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1.1 N NOTA GENERAL PER TOTA L'OBRA
#EL CONTRACTISTA HAURÀ D'EXECUTAR L'OBRA COMPLINT EN TOT MOMENT TOTA LA
NORMATIVA D'EDIFICACIÓ I  D'ALTRES APLICABLES. 
S'INCLOU:
- LLEI D'ORDENACIÓ DE L'EDIFICACIÓ, LOE.
- CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ, CTE.
- DESENVOLUPAMENT DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE DE PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

#INSPECCIÓ, ANÀLISI I CONSTATACIÓ DE LES LESIONS O PATOLOGIES EXISTENTS EN
L'EDIFICACIÓ VEÏNA, ABANS D'INICIAR LES OBRES. CONSTATACIÓ FOTOGRÀFICA I
ELABORACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA. PLANS, CROQUIS, ESCRITS, ETC.
PROTOCOL ESQUERDES...
#TOTS ELS MATERIALS I ELS SEUS SISTEMES DE COL·LOCACIÓ HAURAN DE DISPOSAR
DELS CERTIFICATS HOMOLOGATS CORRESPONENTS, A LES CARACTERÍSTIQUES
NORMATIVES DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC I CTE, PER A PODER SER ACCEPTADES.
#ES LLIURARÀ LA DOCUMENTACIÓ A la DIRECCIÓ FACULTATIVA  AMB LA SUFICIENT
ANTELACIÓ I ABANS DE LA SEVA COL·LOCACIÓ, PER A LA SEVA ACCEPTACIÓ I INICI DE
PREFABRICACIÓ.

#MITJANS AUXILIARS: QUEDEN INCLOSOS EN AQUEST PRESSUPOST SEGONS
DESCOMPOSATS DE CADA PARTIDA  ELS MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ.
#COSTOS INDIRECTES: EN UNA PROPORCIÓ DEL 10%, S'HAN INCLÒS TOTS LES COSTOS
INDIRECTES NECESSARIS PER A la CORRECTA EXECUCIÓ DE L'OBRA, INCLOSES BASTIDES,
MUNTACÀRREGUES, MITJANS D'ELEVACIÓ I DESCÀRREGA, REPARTIMENT DE MATERIAL EN
TOTES LES PLANTES, BAIXANTS DE RUNA I TOTS ELS COSTOS INDIRECTES NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES PARTIDES, AIXÍ COM TOTS ELS TREBALLS
AUXILIARS D'ACORD AMB LES INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

#EN TOT MOMENT ES COMPLIRÀ AMB LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT, ADOPTANT
LES MESURES NECESSÀRIES EN TOT MOMENT, TANT AMB LES PROTECCIONS INDIVIDUALS
COM COL·LECTIVES, I DURANT TOTES LES FASES DE L'OBRA.

#L'OBRA ES LLIURARÀ TOTALMENT NETA I EQUIPADA PER Al SEU ÚS IMMEDIAT SEGONS
FASES D'EXECUCIÓ I LES PARTIDES DEL PROJECTE.

#PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES PARTIDES TOTES LES MESURES I COTES HAURAN
DE VERIFICAR-SE EN OBRA PEL CONTRACTISTA. QUALSEVOL ENDERROCAMENT A
REALITZAR-SE HAURÀ DE TENIR L'APROVACIÓ DE LA D.F. I LA PROPIETAT.

#L'ESTAT DE MESURAMENTS DETALLAT PER A TOTA L'OBRA VE DETERMINAT PER LES
ESPECIFICACIONS DELS PLANOLSS D'ESTRUCTURA, INSTAL·LACIONS, ARQUITECTURA I
INTERIORISME DEL PROJECTE EXECUTIU CORRESPONENT, AQUESTS MESURAMENTS
HAURAN DE SER REVISADES I ACCEPTADES PEL CONTRACTISTA QUE REALITZA LA
SIGNATURA DEL CONTRACTE.
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1.2 N NOTA GENERAL AL PRESSUPOST.
#AL PRESSUPOST S'HAURAN DE CONSIDERAR INCLOSOS, AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I
NO LIMITATIU,  ELS SEGÜENTS CONCEPTES: 
- LES DESPESES DIRECTES I INDIRECTES DERIVATS DE L'EXECUCIÓ DE CADA PARTIDA
D'OBRA.
- AL PERÍODE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS CONTRACTATS, LA PROPIETAT, NO
CONTEMPLA UN SERVEI DE VIGILÀNCIA D'OBRA. EN CAS DE CONVENIÈNCIA PER PART DE
L'INDUSTRIAL I DELS SEUS SUBCONTRACTES, L'APLICACIÓ DE L'ESMENTAT SERVEI, SERÀ
CONTRACTAT PER AQUEST. DE CONSIDERAR INNECESSARI L'INDUSTRIAL I DELS SEUS
SUBCONTRACTES, LA CONTRACTACIÓ DE LA VIGILÀNCIA, LA PROPIETAT NO ES FARÀ
RESPONSABLE DE LES POSSIBLES INCIDÈNCIES QUE PUGUIN SORGIR, TANT EN L'OBRA
COM EN EDIFICIS VEÏNS.
- TOTES AQUELLES ASSEGURANCES EXIGIBLES EN L'EXECUCIÓ DE CADASCUN DELS
TREBALLS A EXECUTAR, INCLOENT L'ASSEGURANÇA A TOT RISC DE LA CONSTRUCCIÓ
CONSTITUÏT A FAVOR DE LA PROPIETAT.
- ELS EQUIPS ELECTRÒGENS I DIPÒSITS D'AIGUA EN EL CAS QUE ANESSIN NECESSARIS
- LA PREPARACIÓ I LLIURAMENT A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA D'UN DOSSIER AMB ELS
CERTIFICATS DE TOTS ELS MATERIALS UTILITZATS I PROCEDIMENT UTILITZATS EN OBRA,
NECESSARIS PER A COMPLIR AMB ELS REQUISITS DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ I QUE
FORMARAN PART DEL LLIBRE DE L'EDIFICI.
- ELS PLANOLS AS BUILT SEMPRE QUE ES REALITZIN CANVIS EN EL PROJECTE EXECUTIU.
- S'HA DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS RESPECTE A la DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DE L'HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER A la REALITZACIÓ
DELS TREBALLS ESPECÍFICS (GRUISTES, SOLDADORS, ETC.).
- TOTES LES AJUDES NECESSARIES PER A TOTS ELS OFICIS CONSISTINT ESTIGUIN
LIMITADES O NO EN LES PARTIDES DEL PROJECTE CONSISTENTS EN:
- DESCÀRREGUES DEL MATEIX CAMIÓ.
- TRANSPORT, VERTICAL I HORITZONTAL, DELS MATERIALS FINS Al LLOC DEL TREBALL.
- MATERIAL PER A l'EXECUCIÓ DE REGATES, FORATS, SUPORTS, ETC... I EL SEU
POSTERIOR TAPAT.
- NETEJA FINAL I RETIRADA D'ENDERROCS.
- TRASLLAT I MUNTATGE TOTS ELS EQUIPS I GRUES PER A l'OBRA (NOMBRE D'UNITATS
SEGONS NECESSITATS). S'INCLOUEN FONAMENTACIONS, LEGALITZACIONS I TRÀMITS I
POSTERIOR DESMUNTATGE. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS ELS MITJANS MECÀNICS QUE ES
NECESSITIN DURANT EL PROCÉS DE LES OBRES, TAL COM SÍNIES, MUNTACÀRREGUES,
LLOGUERS, REVISIONS, MANTENIMENTS, TAXES, ETC...
- FORMACIÓ DEL CLOS DE TOT EL PERÍMETRE DEL SOLAR SEGONS PLA DE SEGURETAT I
SALUT, I NORMATIVA DE L'AJUNTAMENT, INCLOENT PORTES D'ACCÉS PER ALS VIANANTS I
PORTES D'ACCÉS DE VEHICLES. S'INCLOU EL MANTENIMENT DEL CLOS DEL SOLAR, EN
ÒPTIMES CONDICIONS FINS A la FINALITZACIÓ DELS TREBALLS CONTRACTATS. ES
CONTEMPLARAN, FINS I TOT, ELS POSSIBLES DESMUNTATGES I MUNTATGES PARCIALS,
QUE S'HAGIN DE REALITZAR A CAUSA DE LES NECESSITATS DE L'OBRA. EN CAS QUE EL
SOLAR JA ES TROBI CLOS, L'INDUSTRIAL ASSUMEIX L'ESTAT D'AQUEST, AIXÍ COM LA SEVA
REPARACIÓ I MANTENIMENT, I DESMUNTATGE FINAL.
- MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CASETA D'OBRA/OFICINA PER A ÚS EXCLUSIU DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA I PROMOTOR, CONSTANT DE SALAS  DE REUNIONS, AMB  TAULES I
CADIRES;  DESPATXOS, AMB TAULES, ARMARIS, ARXIVADORS I CADIRES I LAVABOS. 
TAMBÉ S'INCLOU: AIRE CONDICIONAT, TELÈFON I FAX EN FUNCIONAMENT, INTERNET,
ADSL, ELECTRICITAT I AIGUA. LA NETEJA I REPOSICIÓ DEL MATERIAL DE LA CASETA , ELS
CONSUMS D'AIGUA, LLUM, LÍNIA DE DADES I TELÈFON IRAN A CÀRREC DEL
CONTRACTISTA. 
- ESCOMESES PROVISIONALS D'AIGUA I ELECTRICITAT, INCLOENT CASETES, QUADRE
D'ELECTRICITAT AMB CAPACITAT ADEQUADA PER A l'EXECUCIÓ TOTAL DE L'OBRA I TOTS
ELS TRÀMITS I GESTIONS NECESSÀRIES. INCLOSOS PROJECTES, VISATS, LLICÈNCIES I
TOTS ELS COSTOS NECESSARIS PER Al SEU FUNCIONAMENT.
- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'AIGUA I ELECTRICITAT PER A l'EXECUCIÓ DELS
TREBALLS, INCLOENT  CONTRACTACIÓ, DESPESES, PAGAMENT DE FACTURES I
MUNTATGE, SUBCUADROS I XARXA D'AIGÜES EN OBRA I PLANTES DE L'EDIFICI; VETLLAR
PEL CORRECTE ÚS I MANTENIMENT FINS A FINALITZAR LES OBRES, LA PROTECCIÓ AMB
PLANXES METÀL·LIQUES EN ELS PASSOS D'INSTAL·LACIONS PROVISIONALS, EN ZONA DE
TRÀNSIT DE MAQUINÀRIA, CAMIONS, ETC.... I DESMUNTATGE DE LES INSTAL·LACIONS
PROVISIONALS
- ZONA D'UBICACIÓ PUNT NET DE 3X2 M. REALITZAT AMB SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM.
SOBRE GRAVA, MARQUESINA DE PROTECCIÓ I CLOS PERIMETRAL AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE MALLA GALVANITZADA DE 2,00M. D'ALTURA.
- REPOSICIÓ DE VORADES, VORERES, RIGOLES, CALÇADA I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT,
DANYAT DURANT EL TRANSCURS DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, AMB MODELS ACCEPTATS
PER L'AJUNTAMENT, PREVISIÓ D'ARRENCADA DE PLAQUES DE GUAL, FINS I TOT
COL·LOCACIÓ DE RAJOLES PODOTÁCTILES DE SENYALITZACIÓ PER A INVIDENTS.
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1.3 N NOTA COSTOS INDIRECTES
#PEL PRESENT PRESSUPOST S'HAN CONSIDERAT UN PERCENTATGE DEL 10% EN
CONCEPTE DELS COSTOS INDIRECTES SUBJACENT A LA PRÒPIA PARTIDA.

#ES CONSIDEREN INCLOSOS ELS COSTOS INDIRECTES GENERALS DE L'OBRA. ELS
ESTABLERTS PER LA COMISSIÓ TÈCMNICA DEL BANC BEDEC QUE INCLOUEN ENTRE
D'ALTRES ELS SEGÜENTS CONCEPTES: 
- MÀ D'OBRA INDIRECTA:
* PREFECTURA D'OBRA (Cap d'Obra, Cap d'Obra estructura, Cap d'Obra instal·lacions, etc ...)
* PRODUCCIÓ (Cap de Producció, Cap de Producció estructura, Cap de Producció
instal·lacions, Topògraf, Tècnic de Prevenció de Seguretat i Salut, Encarregat, Administració,
etc ...)
* PERSONAL D'OBRA (Capatàs, Gruistes, Personal de replanteig, Oficials, Peons, etc ...)
- DESPESES  DE LES INSTAL.LAICONS PROVISIONALS I EQUIPAMENTS:
* OFICINES (Casetes d'oficina fins i tot mobiliari, consums de subministraments i material, i
neteja)
* ESCOMESES D'OBRA (Tramitacions i taxes, Provisionals d'obra i el seu manteniment,
consums, etc ...)
* MANTENIMENT (Vigilància, closos, cartells publicitaris, senyalització, ocupació viàries,
permisos i manteniment, Neteja final d'obra i viàries)
- MAQUINÀRIA  ÚTILS I EINES:
* MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ (Grues torre, grues mòbils, muntacàrregues, montapersonas, etc
...)
* MAQUINÀRIA AUXILIAR (Escales auxiliars, grup electrogen, petita maquinària, contenidors,
etc ...)

Total N  ......:

1.4 N NOTA ACTUALITZACIÓ PLANS D'OBRA (´´AS BUILT´´)
# DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA EL CONTRACTISTA HAURÀ DE COL·LABORAR AMB LA
ELABORACION DELS PLANOLS DEL PROJECTE EXECUTIU AMB LES MODIFICACIONS QUE
ES PRODUEIXIN DURANT LES OBRES.
# EL CONTRACTISTA COL·LABORADOR HAURÀ DE LLIURAR A l'ARQUITECTE ELS PLANOLS
ACTUALITZATS EN AUTOCAD SEGUINT EL MATEIX FORMAT QUE EL PROJECTE D'EXECUCIÓ
AMB DOS MESOS D'ANTERIORITAT A l'EMISSIÓ DEL CERTIFICAT FINAL D'OBRA PER A LA
SEVA COMPROVACIÓ I INCORPORACIÓ Al ´´AS BUILT´´ DEL PROJECTE FINAL D'OBRA I
LLIBRE DE L'EDIFICI.

Total N  ......:

1.5 N NOTA NORMATIVA ACÚSTICA
#TOTA L'OBRA ES REALITZARÀ D'ACORD AMB LA NORMATIVA VIGENT I LA SEPARATA
TÈCNICA ACÚSTICA INCLOSA EN EL PROJECTE.
#EL CONTRACTISTA PRENDRÀ ADVERTIRÀ DE LES OPORTUNES MESURES CORRECTORES
PER A GARANTIR EL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS ACÚSTIQUES EN ELS EDIFICIS,
SEGONS NORMATIVA VIGENT, QUANT A l'AÏLLAMENT MÍNIM A SOROLL AERI ´´R´´ I EL NIVELL
DE SOROLL D'IMPACTE NORMALITZAT ´´LN´´ EXIGIBLES ALS ELEMENTS CONSTRUCTIUS DE
SEPARACIÓ VERTICALS I HORITZONTALS.
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1.6 N NOTA CONTROL DE QUALITAT
#S'HAURAN DE COMPLIR TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I LA NORMATIVA
APLICABLE, RESPECTE A la DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS,
L'EMMAGATZEMATGE EN OBRA, L'ORDRE DE COL·LOCACIÓ DELS DIFERENTS MATERIALS,
LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ.
#L'HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER A la REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(LAMPISTES, ETC.), LA COMPROVACIONS FINALS I LES TOLERÀNCIES ADMISSIBLES
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL.  AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS ELEMENTS.

#QUEDEN INCLOSOS EN EL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN
PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO
LIMITATIU:
- COL·LOCACIÓ, REBUT I SEGELLAT DE TOT MATERIAL
- CONNEXIÓ A XARXES D'ALIMENTACIÓ I SANEJAMENT.
- HOMOLOGACIÓ I CERTIFICACIÓ DE TOTS ELS MATERIALS
- REALITZACIÓ I LLIURAMENT DE PROTOCOLS DE PROVES DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS
NORMATIVA APLICABLE
- CERTIFICATS D'INSTAL·LACIÓ
- POSADA EN FUNCIONAMENT DELS ELECTRODOMESTICOS CONNECTATS A la XARXA DE
SANEJAMENT, ALIMENTACION DE FONTANERIA, ELECTRICITAT... 
- FORMACIÓ DE DOSSIER AMB MANUALS D'UTILITZACIÓ, GARANTIES, MANTENIMENT BÀSIC
DE LA INSTAL·LACIÓ
- PLANS ASBUILT EN AUTOCAD

#NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT: 
- L'ESPECÍFICA PER A CADASCUN DELS MATERIALS UTILITZATS EN EL PROJECTE.

Total N  ......:

1.7 N NOTA MATERIALS ECOLÒGICS
#ES COL·LOCARAN EN TOTA L'OBRA MATERIALS ECOLÒGICS I RESPECTUOSOS AMB EL
MEDI AMBIENT.
#ELS PAVIMENTS I ENRAJOLATS CERÀMICS DISPOSARAN DE CERTIFICAT ECOLÒGIC
DAPCONS, ECOETIQUETA O EQUIVALENT.
#TOTA LA CARPINTERIA INTERIOR, MOBILIARI I REVESTIMENTS SERÀ DE FUSTA PROVINENT
DE BOSCOS GESTIONATS SOTA CRITERIS DE SOSTENIBILITAT I RESPECTE AMB EL MEDI
AMBIENT, AMB CERTIFICAT FSC / PEFC. PER A l'ALUMINI DE LA FUSTERIA EXTERIOR
S'UTILITZARÀ ALUMINI RECICLAT AMB UN MÍNIM DEL 30%. ELS VIDRES SERAN DE BAIXA
EMISSIVITAT.
#S'UTILITZESSIN PINTURES I LAQUES ECOLÒGIQUES AMB DISTINTIU DE GARANTIA DE
QUALITAT AMBIENTAL (ECOLABEL O EQUIVALENT), ELABORADES AMB MATÈRIES
PRIMERES RENOVABLES, A base de PRODUCTES VEGETALS I MINERALS, QUE NO
CONTAMININ EL MEDI AMBIENT EN EL PROCÉS DE LA SEVA FABRICACIÓ, I NO EMETIN
TÒXICS EN LA SEVA APLICACIÓ, LLIURES DE COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS (COV).
#PER Als SANITARIS ES CONSIDERARAN CRITERIS D'ECOEFICIÈNCIA. VÀTERS AMB
DISPOSITIU DE DOBLE DESCÀRREGA PER A 2/4 LITRES (ÒPTIMA PER A l'ESTALVI EN EL
CONSUM D'AIGUA). L'AIXETERIA DISPOSARÀ DE REGULADOR DE CABAL I SISTEMA
D'OBERTURA EN FRED.
#ELS ELECTRODOMÈSTICS TINDRAN UNA CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA TIPUS A O
SUPERIOR I DE MARCA NACIONAL, AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I
ECONÒMICS, SOCIAL I AMBIENTAL. ELS FOGONS DE QUARS COMPACTE TAMBÉ DE LA LÍNIA
ECO, FABRICAT AMB MATERIALS RECICLATS AMB UN MÍNIM DEL 50%, MATERIALS
ECOLÒGICS, I RESINA ECOLÒGICA (COMPOSICIÓ DERIVADA DE L'OLI DEL BLAT DE MORO).
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1.8 N NOTA ESTRUTURA CLT
#NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.
#CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats.
#CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA DEL SUPORT.
El contingut d'humitat de la fusta serà el d'equilibri higroscòpic abans de la seva utilització en
obra.
#PROCÉS D'EXECUCIÓ
#FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i marcat d'eixos. Col·locació de la banda desolidaritzadora. Preparació dels panells
per a la seva descàrrega. Col·locació i fixació provisional dels planells. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions. Fixació definitiva dels panells. Col·locació de la cinta de segellat.
Col·locació de la impermeabilització.
#CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat
per al posterior tractamento de protecció.
#CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
#CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir
forats. Es consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els
plànols i detalls del Projecte.
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1.9 N NOTES COBERTES
#S'HA DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., N.T.E RESPECTE A la
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ,
L'HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER A la REALITZACIÓ DELS TREBALLS ESPECÍFICS
(SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOLERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL, AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE COBERTES.
#QUEDEN INCLOSOS EN EL COST DEL CAPÍTOL, SI NO DIU EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- EN TOTES LES PARTIDES S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS, LA SEVA CORRESPONENT
MÀ D'OBRA I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS DE LA PRÒPIA
PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
- DURANT L'EXECUCIÓ DE LES COBERTES ES POSARÀ ESPECIAL ATENCIÓ EN EL TRAÇAT
DE CARENERS, JUNTES, PENDENTS, DESGUASSOS, ETC. JA QUE HAN DE GARANTIR LA
MISSIÓ DE DESGUÀS I LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA.
- S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS PER A la FORMACIÓ DE JUNTES, JUNTES
DE DILATACIÓ, MIMBELES, TROBADES, ETC., PER Al SEU COMPLET ACABAT, SI NO ESTAN
COMPTATS COM A PARTIDES A part. 
- S'INCLOU LA FORMACIÓ DE TOTES LES TROBADES AMB ALTRES ELEMENTS, COM:
DESGUASSOS, ETC. DE TAL MANERA QUE GARANTEIXI LA SEVA PERFECTA ESTANQUITAT I
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT.
- LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LES COBERTES PUJARÀ PELS PARAMENTS 20 CM PPOR
DAMUNT DEL PAVIMENT ACABAT I S'EMBEURÀ DINS DEL MIMBEL.
- SERÀ PER COMPTE DE L'INDUSTRIAL LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ESTANQUITAT
EN EL 100% DE LES COBERTES I DE TERRASSES DE LES DIFERENTS PLANTES. AQUESTES
PROVES HAURAN DE REALITZAR-SE UNA VEGADA FINALITZATS ELS TREBALLS DE
TANCAMENT DE LES FAÇANES PRINCIPALS I SECUNDÀRIES DE LES DUES ÚLTIMES
PLANTES, HAURÀ D'ESTAR PRESENT A cada moment L'ORGANISME DE CONTROL DE
GARANTIA DECENNAL CONTRACTAT PER LA PROPIETAT.
- EN TOTES LES TROBADES ENTRE MATERIALS QUE PER LA DILATACIÓ D'UN D'ELLS PUGUI
EMPÈNYER A l'ALTRE ES COL·LOCARÀ UNA TIRA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EN TOT EL SEU
PERÍMETRE, QUEDANT INCLÒS EN ELS PREUS UNITARIS DE LES PARTIDES QUE
CONFORMEN AQUEST CAPÍTOL.
- REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES DE DILATACIÓ EN COBERTES AMB ELS MATERIALS
ADEQUATS, I SEGUINT INDICACIONS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.
- EN TOTS ELS PAVIMENTS DE COBERTA ES REALITZARAN JUNTES DE FRACCIONAMENT
CADA 5M O 25 M2, MITJANÇANT JUNTES SEGELLADES DE 5MM MÍNIM.
- ELS MIMBELES DE LES TELES IMPERMEABILIZANTES S'AIXECARAN 20 CM PER SOBRE DEL
PAVIMENT ACABAT I ES REALITZARAN AMB TELA AUTOPROTEGIDA ACABAT PISSARRA PER
A MILLORAR L'AGARRI DE MIMBELES CERÀMICS.
- ELS LLIURAMENTS DE LA IMPERMEABILITZACIÓ AMB ELS BAIXANTS ES REALITZARAN
AMB CAZOLETAS SIFÓNICAS DE EPDM PREFABRICADES (COMPATIBLES AMB EL SISTEMA
D'IMPERMEABILITZACIÓ), SOLDADES Al REFORÇ D'ADHERÈNCIA.
- EN ELS PENDENTS HA DE REBAIXAR-SE AL VOLTANT DELS EMBORNALS PER A EXECUTAR
CORRECTAMENT LA IMPERMEABILITZACIÓ AMB LES CAZOLETAS SENSE INTERFERIR EN
ELS PENDENTS.
- ELS EMBORNALS HAN DE SITUAR-SE SEPARATS 50 CM COM A MÍNIM DE LES TROBADES
AMB ELS PARAMENTS VERTICALS.
- PER A PODER ATRACAR LA IMPERMEABILITZACIÓ I ELS MIMBELES DE LES COBERTES, EN
ELS MURS DE FORMIGÓ ES REALITZARÀ UNA RECULADA EN LA BASE DELS MURS, AMB
DUES TAULES D'ENCOFRAT ADDICIONAL (SEGONS DETALL PROJECTE). EN ELS MURS DE
GERO O BLOC DE FORMIGÓ LES PRIMERES FILADES ES REALITZARAN DE MENOR GRUIX
DEIXANT EL MURO REHUNDIDO EN LA BASE.
- PER Al SUPORT DE LES UNITATS EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ EN COBERTA ES
PREVEUEN UNES BANCADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPUS VORADA RECTA DE
15X25X100 CM.
- EN TOTES LES COBERTES ES REALITZARAN PROVES D'ESTANQUITAT DE LA
IMPERMEABILITZACIÓ PER INUNDACIÓ SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE, O PER ASPERSIÓ.
- LES TERRASSES INUNDABLES EN PLANTA BAIXA QUEDESSIN COMUNICADES ENTRE
ELLES, MITJANÇANT OBERTURES EN LES DIVISÒRIES ENTRE LES MATEIXES SEGONS
DETALL, PER A PODER DESGUASSAR SEMPRE A més d'UN EMBORNAL O CANAL, EN
COMPLIMENT DEL CTE. 
- LES TERRASSES INUNDABLES EN PLANTES ÀTIC I COBERTA DISPOSARAN TAMBÉ D'UN
SOBREEIXIDOR ADDICIONAL DE FORMIGÓ PREFABRICAT SEGONS FAÇANES. 
- EN COBERTES NO INUNDABLES DE BALCONS I CASETONES ES COL·LOCARÀ UNA
REMATADA D'ALUMINI AMB GOTERÓ EN TOT EL PERÍMETRE AMB VORA LLIURE.
- L'AÏLLAMENT TÈRMIC HAURÀ DE POSSEIR SEGELL DE QUALITAT VIGENT QUE SIGUI
EXIGIBLE PER LA LEGISLACIÓ A cada moment.
- ESTARAN INCLOSOS ELS MITJANS D'ELEVACIÓ, CÀRREGA, DESCÀRREGA, RETIRADA
D'ENDERROCS I NETEJA.

#CRITERIS DE MESURAMENT:
- ES MESURARÀ LA SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA, SENSE MESURAR ELS
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DESENVOLUPAMENTS DE JUNTES O MÍMBELES, QUE HAURAN D'ESTAR INCLOSOS EN ELS
PREUS.
- ES DESCOMPTARAN TOTS ELS BUITS MAJORS DE 1M2.

#NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT: 
- REIAL DECRET 314/2006, DE 17 DE MARÇ, PEL QUAL S'APROVA EL CODI TÈCNIC DE
L'EDIFICACIÓ PART 2. DOCUMENT BÀSIC DE SALUBRITAT DB-HS.
- UNEIX 104402:1996 SISTEMES PER A la IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES AMB
MATERIALS BITUMINOSOS MODIFICATS I BITUMINOSOS MODIFICATS
- UNEIX 104400-3:1999 INSTRUCCIONS PER A la POSADA EN OBRA DE SISTEMES
D'IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANES ASFÀLTIQUES PER A la IMPERMEABILITZACIÓ I
REHABILITACIÓ DE COBERTES. CONTROL, UTILITZACIÓ I MANTENIMENT.
- UNEIX 104400-2:1995 INSTRUCCIONS PER A la COL·LOCACIÓ DE PLAQUES ASFÀLTIQUES
EN COBERTES INCLINADES PER A EDIFICIS
- UNEIX 104416:1992 PLÀSTICS. SISTEMES D'IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES AMB
MEMBRANES IMPERMEABILIZANTES FORMADES AMB LÀMINES DE POLI (CLORUR DE VINIL)
PLASTIFICAT.
- UNEIX 104421:1995 MATERIALS SINTÈTICS. POSADA EN OBRA. SISTEMES
D'IMPERMEABILITZACIÓ D'EMBASSAMENTS PER A REG O RESERVA D'AIGUA AMB
GEOMEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES FORMADES PER LÀMINES DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT (PEAD) O LÀMINES DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT COEXTRUIDO AMB ALTRES
GRAUS DE POLIETILÈ
- REIAL DECRET 1371/2007, DE 19 D'OCTUBRE, PEL QUAL S'APROVA EL DOCUMENT BÀSIC
DB-HR PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL, DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ I ES
MODIFICA EL REIAL DECRET 314/2006, DE 17 DE MARÇ, PEL QUAL S'APROVA EL CODI
TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ.
- L'ESPECÍFICA PER A CADASCUN DELS MATERIALS UTILITZATS EN EL PROJECTE.

Total N  ......:
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1.10 N NOTA GUIX LAMINAT
#S'HAURAN DE COMPLIR TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I LA RESTA DE
NORMATIVA VIGENT, RESPECTE A la DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS
MATERIALS, L'EMMAGATZEMATGE EN OBRA, L'ORDRE DE COL·LOCACIÓ DELS DIFERENTS
MATERIALS, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, L'HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER A la REALITZACIÓ DE TREBALLS
ESPECÍFICS (AÏLLAMENTS, DIVISIONS DE CARTÓ-GUIX, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS
I LES TOLERÀNCIES ADMISSIBLES ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL.  AIXÍ COM ELS
MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS ELEMENTS.
#QUEDEN INCLOSOS EN EL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN
PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO
LIMITATIU:
- EN TOTES LES PARTIDES S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS, LA SEVA CORRESPONENT
MÀ D'OBRA I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS DE LA PRÒPIA
PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
- EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES
EXISTENTS EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A
la DECISIÓ ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE, RENUNCIANT A QUALSEVOL
MENA DE RECLAMACIÓ.
- EN TOTES LES PARTIDES DE PARETS S'INCLOU EL REBUT DE MARCOS.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAMENT AMB
MATERIAL ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ, SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
- CARAGOLS, MATERIAL D'UNIÓ, ENCINTAT DE JUNTES, ANGLES AMB ALES D'ACER EN
CANTONADES.
- EMPASTAT DE JUNTES I CABEZAS DE CARAGOLS.     
- REPARTIMENT HORITZONTAL I VERTICAL DELS MATERIALS NECESSARIS PER A
l'EXECUCIÓ DE LA PARTIDA. 
- NETEJA I RECOLLIDA DELS ENDERROCS GENERATS DURANT LA EJECUCION DE L'OBRA,
DIPOSITANT-LOS EN UN PUNT DETERMINAT DE L'HABITATGE.
- GRATAT, NETEJA I ESCOMBRATGE DE LES SOLERES DE MORTER PER A l'ELIMINACIÓ DE
LES RESTES DE PASTA DE PLADUR PREVI A la COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT.
#DIVISIONS I SOSTRES DE CARTON-GUIX: 
1- LES DIVISIONS I TRASDOSADOS DE CARTÓ-GUIX SERAN SEMPRE AMB PLAQUES DE
GRUIX MÍNIM SEGONS PARTIDA.
2- ELS MUNTANTS SERAN DE PERFIL EN O COL·LOCATS SEGONS PARTIDA.
3- ELS CANALS SERAN DE PERFIL EN O I L'Iran COL·LOCATS EN TOT EL SEU RECORREGUT
4- LES DIVISIONS I TRASDOSADOS PORTESSIN SEMPRE UN AÏLLAMENT INTERIOR DE LLANA
DE ROCA
5- LA PERFILERÍA DELS TRASDOSADOS SEMIDIRECTOS SERÀ AMB PERFILS TIPUS OMEGA
DE 15 MM COL·LOCATS SEGONS PARTIDA.
6- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TROBADES ENTRE MARCOS, ENVANS,
REMATADES REJUNTADES AMB PASTA ESPECÍFICA, CINTA DE JUNTES I GUARDA CANTOS I
JUNTES ACÚSTIQUES DE FELTRE.
7- S'INCLOUEN TOTES LES PERFORACIONS PER Als PASSOS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE
REGISTRE I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, PASSOS PER A SUPORT DE MATERIAL
SANITARI I ESTRUCTURES ESPECIALS DE SUPORT DELS ELEMENTS PENJATS, ETC.
8- SE SEGUIRAN TOTES LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL FABRICANT A l'HORA DEL
MUNTATGE
9- S'INCLOUEN TOTS ELS REFORÇOS PER A PENJAR ELS FOGONS DE BAÑOS, RADIADORS,
CALDERES, I SANITARIS PENJATS
10- CRITERIS DE MESURAMENT:
- ES MESURARÀ LA SUPERFÍCIE A CINTA CORREGUDA, DESCOMPTANT ELS BUITS AMB EL
SEGÜENT CRITERI: BUIT PER PLE FINS A 4M2, EL 50% ENTRE 4 I 8 M2; DESCOMPTANT LA
TOTALITAT DELS BUITS MAJORS DE 8 M2.
- ELS PILARS, CALAIXOS I ALTRES ELEMENTS QUE SOBRESURTIN DELS PARAMENTS NO
SERAN OBJECTE DE MESURAMENT ESPECIAL, COMPTANT LES DIFERENTS CARES EN
MESURAMENT REAL A CINTA CORREGUDA; PEL QUE NO ES PAGARAN SUPLEMENTS
ESPECIALS.
- ELS BUITS PER A CAIXETINS, CAIXES D'INSTAL·LACIONS I FIXACIÓ DELS MATEIXOS AMB
PASTA DE AGARRE ESPECIAL PER A PLADUR ESTARAN INCLOSOS.
- NO ES REALITZARAN PAGAMENTS ESPECIALS PER EXECUCIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS
ALTURES.
#TRASDOSADOS DE FAÇANA:
* TOTS ELS CAIXETINS QUE ES COL·LOQUIN EN TRASDOSADOS DE FAÇANA SE
SEGELLESSIN MITJANÇANT SEGELLAMENT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ PER A GARANTIR
EL SEU ESTANQUEÏDAD Al PAS DE L'AIRE
#NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT: 
- REIAL DECRET 314/2006, DE 17 DE MARÇ, PEL QUAL S'APROVA EL CODI TÈCNIC DE
L'EDIFICACIÓ PART 2. DOCUMENT BÀSIC DE SEGURETAT ESTRUCTURAL FÀBRICA DB-ES-F.
- L'ESPECÍFICA PER A CADASCUN DELS MATERIALS UTILITZATS EN EL PROJECTE.
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Total N  ......:

1.11 N NOTA FUSTERIES
#S'HAURÀ DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I ALTRES
NORMATIVES QUE REGULIN EL TREBALL D'AQUEST CAPITULO, RESPECTE A la
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS ELEMENTS PER LA MENA
D'ÚS I DE LLOC (CLASSIFICACIÓ Al FOC, SOL·LICITUDS MECÀNIQUES DE LES PARTS
VIDRIADES I DELS CONJUNTS, DIMENSIONAMENT MÍNIM, ETC.). LA COMPATIBILITAT ENTRE
ELS MATERIALS, L'EMMAGATZEMATGE EN L'OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS
TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, L'HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER A la
REALITZACIÓ DELS TREBALLS ESPECÍFICS, (COLOCADORES HOMOLOGATS, ETC.), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOLERÀNCIES D'ADMISSIBILITAT DE LES DIFERENTS
PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES FUSTERIES.
#QUEDEN INCLOSOS EN EL COST DEL CAPÍTOL, SI NO ES COMENTA EL CONTRARI EN LES
PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO
LIMITATIU:
- EN TOTES LES PARTIDES S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS, LA SEVA CORRESPONENT
MÀ D'OBRA I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS DE LA PRÒPIA
PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
- QUEDEN INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS, COM ELS TOPALLS PER A les PORTES EN EL
SÒL, XAPES DE REMATADA, TIRADORS, RIVETS DE GOMA PERIMETRAL I TOPALLS PER A les
PORTES CORREDISSES.
- MARCOS 
- TAPAJUNTES FINS I TOT EN ARMARIS DE PARET
- JUNTES DE GOMA ENTRE FULLA I MARCO
- TOTS ELS ELEMENTS SERAN PER L'INTERIOR DE FIBRA COMPACTA UNILIN
- EN ELS FORATS  DE PAS    QUE NO PORTIN PORTA ES COMPTARÀ EL MARC I TAPAJUNTES
COM A PARTIDA
- ELS MARCS SERAN TIPUS TAC I ESTARAN ACABATS COM LES PORTES.
- ELS TAPAJUNTES ES TALLARAN A BIAIX
- RETENTOR 1735-0054 A les PORTES INDICADES SEGUN PLA DE TANCAMENT I
ENSINISTRAMENT DE CLAUS.
- TOTES LES PORTES DE ZONES COMUNES  PORTESSIN PANY I CLAU I ESTARAN
MAESTREADAS I EN EL CAS DE QUARTS D'INSTAL·LACIONS LA CLAU SERÀ SEGONS
COMPANYIA 
- QUEDEN INCLOSOS TOTS ELS VIDRES PER A les PORTES.
- PORTES   SITUADES   MOLT  PRÒXIMES  ENTRE  SÍ QUE  INDICADES  EN  PLANS  DE
PROJECTE    TINDRAN  TAPAJUNTES COMPARTIT AMB DIMENSIONS TALES QUE UNEIXIN
ELS SEUS MARCOS, FORMANT UN CONJUNT
- TOTA LA FUSTERIA UNA VEGADA INSTAL·LADA I FINS Al SEU LLIURAMENT A la PROPIETAT
ES PROTEGIRAN CONVENIENTMENT MARCOS I PORTES PER A EVITAR COPS I RASCADES.
- EN TOTES LES PARTIDES D'AQUEST CAPITULO QUE SEAN PER A PINTAR I NO ESTIGUI
COMPTAT A part S'INCLOU IMPRIMACIÓN PRÈVIA I 2 CAPES D'ESMALT SITÉTICO 
- EN TOTES LES PARTIDES D'AQUEST CAPITULO QUE SEAN PER A VERNISSAR I NO ESTIGUI
COMPTAT A part S'INCLOU EL VERNÍS AMB 2 CAPES DE POLIURETÀ APLICAT AMB PISTOLA
EN EL TALLER
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ ELS COLORS, TEXTURES, I ACABATS, PER LA QUAL
COSA, ES PRESENTARAN MOSTRES, QUE NO SUPOSARAN UN INCREMENT DE COST.
- TOTES LES PORTES S'INSTAL·LARAN AMB ELS TOPALLS NECESSARIS PER A EVITAR
COPS AMB LES PARETS ADJACENTS.
#EN TOTES LES PARTIDES DEL PRESSUPOST DE LES PORTES QUE PORTIN CLAU,
S'INCLOURÀ EL PLA DE TANCAMENT ELABORAT PER UNA EMPRESA DEL SECTOR QUE ES
CONFORMÉS CONFORME A les DIRECTRIUS DE LA  PROPIETAT I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
I  COMPOSTA PRINCIPALMENT PELS SEGÜENTS ELEMENTS, SENT SUCEPTIBLE DE
VARIACCIÓN:
- GRUP DE FERRATGES PER A UNA  SOLA CLAU PUGUI OBRIR ACCÉS EXTERIOR PÚBLICO,
PORTAL, ACCÉS A GARATGE I ELS DIFERENTS QUARTS D'INSTAL·LACIONS PER PORTAL I
UNA ALTRA ELS QUARTS D'INSTAL·LACIONS COMUNES.
- ESTARÀ INCLÒS EN L'OFERTA EL SUBMINISTRAMENT A la PROPIETAT DE CLAUS
MAESTREADAS DE LES DIFERENTS PORTES INSTAL·LADES.
#NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT: 
- L'ESPECÍFICA PER A CADASCUN DELS MATERIALS UTILITZATS EN EL PROJECTE.
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1.12 N NOTA MESTREJAT DE LES CLAUS
# QUEDEN INCLOSOS EN EL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN
PARTIDES ESPECÍFIQUES, EL MESTREJAT DE CLAUS D'acord amb LES DIRECTRIUS DE LA
PROPIETAT I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES SEGÜENTS PORTES:
- PORTA D'ACCÉS A l'EDIFICI
- PORTA D'ACCÉS PER ALS VIANANTS A APARCAMENT
- PORTA D'ACCÉS PEATONAL ACCÉS DE VEHICLES A APARCAMENT

Total N  ......:

1.13 N NOTA FINESTRES I BALCONERES ABATIBLES
#EN TOTES LES PARTIDES S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS, LA SEVA CORRESPONENT
MÀ D'OBRA I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS DE LA PRÒPIA
PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
#Subministrament i muntatge de fusteria exterior en fusta de pi melis per envernissar, per a
finestra practicable d'una fulla de 60x120 cm, amb persiana de fusta de roure per envernissar
amb torn manual; bastiment de base de pi país de 70x35 mm, tapajunts interiors massissos de
70x15 mm; ferramentes de penjar i de tancament de llautó. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
#NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:
-CTE. DB HS Salubridad.
-CTE. DB HE Ahorro de energía.
-NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera.
#CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
#CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRADEL SUPORT.
Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la fusteria està acabada, a falta de revestiments.
#AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
#PROCÉS D'EXECUCIÓ
#FASES D'EXECUCIÓ.
Col·locació del bastiment de base. Replanteig i formació de ranura en el perímetre del forat per
allotjar els elements de fixació del marc. Presentació, falcat, aplomat i anivellació del marc.
Reblert amb morter o cargolat dels elements de fixació del marc. Retirada de falques una
vegada fraguat el morter. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes perimetrals. Col·locació de
tapajuntes. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.
#CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
L'unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment estanca.
#PROVES DE SERVEI.
Funcionament de la fusteria.
Normativa d'aplicació: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Total N  ......:
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1.14 N NOTA VIDRES
#Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/10 argó 90%/44.2 "SAINT
GOBAIN", conjunt format per vidre exterior PLANITHERM XN de 4 mm, amb capa de baixa
emissivitat tèrmica incorporada en la cara interior, cambra de gas deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 4 mm
unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil; 22 mm de gruix total, fixat
sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred
amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el material suport.
#NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
#CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada
fulla vidriera les dimensions del bastidor.
#CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRADEL SUPORT.
Es comprovarà que la fusteria està completament muntada i fixada a l'element suport. Es
comprovarà l'absència de qualsevol tipus de matèria en els galzes de la fusteria.
#PROCÉS D'EXECUCIÓ
#FASES D'EXECUCIÓ.
Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
#CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
L'envidriament quedarà estanc. La subjecció de la fulla de vidre al bastidor ser correcta.
#CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves
arestes a múltiples de 30 mm.

Total N  ......:
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1.15 N NOTA SERRALLERIA
#QUEDEN INCLOSOS EN EL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN
PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO
LIMITATIU:
- EN TOTES LES PARTIDES S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS, LA SEVA CORRESPONENT
MÀ D'OBRA I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS DE LA PRÒPIA
PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. 
- LES AJUDES D'OBRA DE PALETA DURANT L'OBRA, CONSISTENTS EN: DESCÀRREGUES DE
MATERIAL DEL CAMIÓ, TRANSPORTS VERTICALS I HORITZONTALS DEL MATERIAL FINS A
LLOC DE TREBALL, MATERIALS PER A l'EXECUCIÓ DE ROZAS, FORATS, SUPORTS, ETC.....I
POSTERIOR TAPAT.
- NETEJA FINAL I RETIRADA D'ENDERROCS.
- TOT EL NECESSARI PER Al SEU MUNTATGE
- TOTES LES PORTES DE ZONES COMUNITÀRIES I A CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA,
S'HAN DE CONSIDERAR MAESTREADAS.
- QUEDEN INCLOSOS ELS PREMARCOS D'ACER GALVANITZAT, O BÉ TOTA LA
SUBESTRUCTURA NECESSÀRIA, EN CAS DE GRANS LLUMS
- ELS FERRATGES, PANYS, MANETAS I TOTA CLASSE DE MECANISMES.
- ELS GRUIXOS I DIMENSIONAMENT DE TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS, XAPES,
PLATINES, MOTLLURES, TUBS, PERFILS, ETC ? HAURAN DE SER CALCULATS,
ESPECIFICATS I VERIFICATS PEL CONTRACTISTA.
- ELS CARAGOLS QUE ES COL·LOQUI EN ELEMENTS DE COLOR FOSC SERÀ PAVONADA.
#BARANES
LA CONSTRUCTORA PRESENTARÀ MOSTRES DE TOTES LES BARANES EN OBRA, AIXÍ COM
JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL, PLANS TÈCNICS DE DETALL I MUNTATGE, PER A ACCEPTACIÓ
DE LA D.F. AMB UN TERMINI MÍNIM DE 3 MESOS D'ANTELACIÓ.
#EL CONTRACTISTA HAURÀ DE REALITZAR ELS ASSAJOS PRESCRIPTIUS PEL CTE EN
TOTES LES TIPOLOGIES DE BARANES DE PROTECCIÓ. EN COMPLIMENT DEL DB SUA DEL
CTE ES REALITZESSIN ASSAJOS PER A DETERMINAR LA RESISTÈNCIA I RIGIDEZA DE LES
BARANES SEGONS LA SEVA CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES D'ÚS.
#PORTES AMB PANY
EN TOTES LES PARTIDES DEL PRESSUPOST DE LES PORTES QUE PORTIN CLAU,
S'INCLOURÀ EL PLA DE TANCAMENT ELABORAT PER UNA EMPRESA DEL SECTOR QUE ES
CONFORMÉS D'acord amb LES DIRECTRIUS DE LA  PROPIETAT I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
I  COMPOSTA PRINCIPALMENT PELS SEGÜENTS ELEMENTS, SENT SUCEPTIBLE DE
VARIACCIÓN:
- GRUP DE FERRATGES PER A UNA SOLA CLAU PUGUI OBRIR  ACCÉS EXTERIOR PÚBLICO,
PORTAL, ACCÉS A GARATGE I ELS DIFERENTS QUARTS D'INSTAL·LACIONS PER PORTAL I
UNA ALTRA ELS QUARTS D'INSTAL·LACIONS COMUNES.
- ESTARÀ INCLÒS EN L'OFERTA EL SUBMINISTRAMENT A la PROPIETAT DE CLAUS
MAESTREADAS DE LES DIFERENTS PORTES INSTAL·LADES PER Als SEGÜENTS USUARIS:
- PER A CADA HABITATGE: 5 UNITATS D'ENTRADA A CADA HABITATGE (LES CLAUS
D'ENTRADA A l'HABITATGE SERAN ENSINISTRADES AMB LES DELS VESTÍBULS, TRASTERS I
ACCESSOS Als MATEIXOS I GARATGE. AQUESTS PANYS PORTARAN CLAU MESTRA D'OBRA,
QUE QUEDARÀ INUTILITZADA En UTILITZAR LA CLAU DEL PROPIETARI DEFINITIU.)
- PER A l'APARCAMENT: 1 JOC COMPLET DE CLAUS D'ACCÉS I SORTIDA D'APARCAMENT
RADIOCONTROL I SERRETA, PER CADA PLAÇA D'APARCAMENT EXISTENT.
- PER A SERVEIS COMUNS: 2 JOCS DE CLAUS MAESTREADAS.
- PER A QUARTS I ARMARIS DE COMPTADORS: 2 JOCS DE CLAUS DE SERRETA TIPUS
COMPANYIA.
#ACABATS
TOTA LA SERRALLERIA I ELEMENTS METÀL·LICS SE SUBMINISTRESSIN EN OBRA
TERMOLACADOS, MITJANÇANT ACABAT EN PINTURA POLIÈSTER PER A EXTERIORS,
LACATGES Al FORN A 200 °C, COLOR RAL A ESPECIFICAR SEMPRE PER LA D.F. LA
INSTAL·LACIÓ EN OBRA ES REALITZARÀ MITJANÇANT CARAGOLS ADEQUATS A CADA CAS,
NO S'ACCEPTEN SOLDADURES EN OBRA.

Total N  ......:
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1.16 N NOTA CONTRA INCENDIS
#AJUDES D'EXTINCIÓ D'INCENDIS:
#L'INDUSTRIAL ADJUDICATARI HA D'ASSUMIR L'OBRA CIVIL PER A DEIXAR LA INSTAL·LACIÓ
COMPLETAMENT ACABADA. INCLOU:
-REPLANTEIG I MARCATGE EN OBRA ABANS D'EXECUTAR.
-OBRIR I TAPAR LES REGATES.
-OBRIR I REMATAR FORATS EN ENVANS.
-COL·LOCACIÓ I MUNTATGE DE PASAMUROS.
-FIXACIÓ DELS SUPORTS.
-CONSTRUCCIÓ (INCLOU CÀLCUL SI FOS NECESSARI) DE PETITES BANCADES
CONSTRUÏDES DE PERFILERÍA METÀL·LICA PER A COL·LOCACIÓ D'EQUIPS
D'INSTAL·LACIONS.
-COL·LOCACIÓ I ACABAT DE CAIXES PER A ELEMENTS ENCASTATS.
-REALITZACIÓ DE FORATS EN FALSOS SOSTRES.
-SEGELLAT DELS FORATS D'INSTAL·LACIONS I FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS.
-DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE MATERIALS A OBRA.
-RETIRADA DE LES RESTES D'OBRA I ALTRES PRODUCTES DE DEIXALLA RESULTADA
D'AQUESTS TREBALLS.
#NO INCLOURÀ:
-BANCADES D'OBRA DE TIPUS FORMIGÓ.
-BANCADES METÀL·LIQUES DE CONJUNT DE COBERTES TÈCNIQUES O AMB PERFILS DE
CANTO SUPERIORES A HEB-160 MM. I QUE AFECTA DIRECTAMENT L'ESTRUCTURA DE
L'EDIFICI.
-AIXECAMENT DE PARAMENTS VERTICALS I HORITZONTALS.
-ESTRUCTURES DE TRAMEX PER A MANTENIMENT I ACCÉS A INSTAL·LACIONS.

Total N  ......:
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1.17 N NOTA GENERAL DE LES INSTAL.LACIONS
NOTA INSTAL·LACIONS

S'HAURAN DE COMPLIR TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E I ALTRES NORMATIVES
QUE REGULIN ELS TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A la DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS ELEMENTS PER LA MENA D'ÚS I LLOC
(CLASSIFICACIÓ Al FOC, SOL·LICITUDS MECÀNIQUES, I DIMENSIONAMENTS MÍNIMS, ETC.),
LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ
DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, L'HOMOLOGACIÓ DELS
OPERARIS PER A la REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, LES COMPROVACIONS FINALS
I LES TOLERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS
DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS.

EL CONTRACTISTA ASSUMIRÀ L'OBRA CIVIL CORRESPONENT PER A DEIXAR LES
INSTAL·LACIONS COMPLETAMENT ACABADES I FUNCIONANT. QUEDEN INCLOSOS EN EL
COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS
SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:

TOTES LES AJUDES D'OBRA DE PALETA QUE S'HAN DE REALITZAR EN OBRA, CONSISTENTS
EN:                 
- DESCÀRREGA DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS Al LLOC DE TREBALL
- REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAMENT, DE FORATS PER A ENCAST D'ELEMENTS
- COL·LOCACIÓ DE PASAMUROS.
- FIXACIÓ DE SUPORTS.
- CONSTRUCCIÓ I REBUT DE CAIXES PER A ELEMENTS ENCASTATS.
- CÀRREGA, DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE MATERIALS.
- REPLANTEIG I MARCATGE EN OBRA DE LES INSTAL·LACIONS
- REALITZACIÓ DE REGATES MITJANÇANT L'OBERTURA I TAPAT DE REGATES
NECESSÀRIES PER A EXECUTAR LES INSTAL·LACIONS DE LES ZONES COMUNES EN OBRA
TRADICIONAL INCLOENT SOTANOS, APARCAMENT I TRASTERS
- OBRIR I REMATAR FORATS EN ENVANS D'HABITATGES, ZONES COMUNES, LOCALS,
APARCAMENTS I TRASTERS.
- REALITZACIÓ DE FORATS EN PLADUR PER A MECANISMES MITJANÇANT CORONA
AVELLANADA.
- TAPAT DE PASSOS EN BUITS DE FORJATS, MURS I PARETS, D'HABITATGES, ZONES
COMUNES, LOCALS, APARCAMENTS I TRASTERS, MITJANÇANT FARCIMENT, REJUNTADA I
SEGELLAMENT DE BUITS PREVISTOS PER A PASSOS D'INSTAL·LACIONS, BAIXANTS I
CONDUCTES VENTILACION, AMB MORTER DE CIMENT I MATERIAL DE SEGELLAT
- COL·LOCACIÓ I MUNTATGE DE PASAMUROS FINS I TOT PERFORACIONS EN OBRA DE
FAÇANA I HABITATGE
- FIXACIÓ DELS SUPORTS
- COL·LOCACIÓ I ACABAT DE CAIXES PER A ELEMENTS ENCASTATS, FINS I TOT
COL·LOCACIÓ DE TUBS, CAIXES, CAIXETINS, ETC...
- REALITZACIÓ DE FORATS EN FALSOS SOSTRES
- SEGELLAT DELS FORATS D'INSTAL·LACIONS I FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS
- DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE MATERIALS A OBRA
- BANCADES D'OBRA, FORMIGÓ I ESTRUCTURA METÀL·LICA
- RETIRADA DE LES RESTES D'OBRA I ALTRES PRODUCTES DE DEIXALLA RESULTADA
D'AQUESTS TREBALLS.
- SEGELLAT DE FORATS I BUITS DE PAS D'INSTAL·LACIONS.
- REBUTS, NETEJA, REMATADES I MITJANS AUXILIARS.
- NETEJA FINAL I RETIRADA D'ENDERROCS.
- EN GENERAL, TOT ALLÒ NECESSARI PER Al MUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ.
- PINTAT DE TOTS ELS TUBS D'INSTAL·LACIONS QUE QUEDIN VISTS EN FAÇANA O A
l'interior DE L'EDIFICI (SOTANOS, LOCALS, OFICINES, HABITATGES...), AMB PINTURA DE
COLOR ESPECIAL EN CASOS D'INSTAL·LACIONS DE GAS I LA RESTA SEGUINT
INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, PROVADA I EN PERFECTE ESTAT
DE FUNCIONAMENT, SEGUN DOCUMENTS DE PROJECTE, INDICACIONS DE LA D.F. I
NORMATIVA VIGENT.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI
NECESSARI) I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS DE LA PRÒPIA
PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

ES PROHIBEIX EXPRESSAMENT LA UTILITZACIÓ DE BRIDES EN L'EXECUCIÓ DE QUALSEVOL
INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, ELECTRICITAT, CLIMATITZACIÓ, ETC ..., LA SUBJECCIÓ DE
TOTA LA INSTAL·LACIÓ ES REALITZARÀ MITJANÇANT EL CLIPADO DE TOTES LES
CANONADES.

SERÀ PER COMPTE DE L'INDUSTRIAL LA REALITZACIÓ DE LES PROVES DE FUNCIONAMENT
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EN EL 100% DE LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS. AQUESTES PROVES HAURAN DE
REALITZAR-SE UNA VEGADA FINALITZATS ELS TREBALLS I, HAURÀ D'ESTAR PRESENT
L'ORGANISME DE CONTROL DE GARANTIA DECENNAL CONTRACTAT PER LA PROPIETAT,
EN LES PROVES QUE AQUEST CREGUI NECESSARI; PER LA QUAL COSA SERÀ NECESSÀRIA
EL LLIURAMENT DEL PROTOCOL I PLA DE PROVES AMB TEMPS SUFICIENT. S'INCLOU LA
CONNEXIÓ PROVISIONAL D'AIGUA EN BATERIA DE COMPTADORS A PROVISIONAL D'OBRA O
SUBMINISTRAMENT SIMILAR PER A la REALITZACIÓ DE LES PROVES.

S'INCLOU EN TOTS ELS CAPÍTOLS CONSTITUCIÓ DE CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS DE TOT L'EDIFICI, DURANT EL PRIMER ANY DES DE LA POSADA EN MARXA
DE PÀRQUING I SERVEIS COMUNS, INCLOENT PROGRAMA DE MANTENIMENT I REPOSICIÓ
PER A GARANTIR UNA MILLORA EN EL RENDIMENT, DISPONIBILITAT I CONFORT DE LES
INSTAL·LACIONS.

TOTES LES PARTIDES INCLOUEN RECURS PREVENTIU PER A VIGILAR L'ESTRICTE
COMPLIMENT DELS MÈTODES DE TREBALL I, PER TANT, EL CONTROL DEL RISC D'OBRA
SEGONS LLEI 54/2003, DE 12 DE DESEMBRE, DE REFORMA DEL MARC NORMATIU DE LA
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. BOE Núm. 298 DE 13 DE DESEMBRE, ENGINYERIA DE
DISSENY, DIRECCIÓ TÈCNICA DELS  TREBALLS I POSADA EN MARXA DE LA INSTAL·LACIÓ.

Total N  ......:

1.18 N NOTA MANTENIMENTS DE LES INSTAL.LACIONS
S'INCLOU EN PARTIDA EL MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCION CONTRA INCENDIS
DURANT 1 ANY DES DE LA POSADA EN MARXA DE PÀRQUING I ZONES COMUNES.
S'INCLOU EN AQUEST CAPÍTOL EL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DURANT 1 ANY
DES DE LA POSADA EN MARXA DE PÀRQUING I SERVEIS COMUNS.
S'INCLOU MANTENIMENT DE TOTES LES INSTAL·LACIONS PER 1 ANY.  A COMPTAR DES DE
POSAT EN MARXA LLIURAMENT CLIENTS.

Total N  ......:
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1.19 N NOTA GENERAL INSTALACIONS MATERIAL SANITARIS
NOTA MATERIAL SANITARI 

S'HAURAN DE COMPLIR TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I LA NORMATIVA
APLICABLE, RESPECTE A la DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS,
L'EMMAGATZEMATGE EN OBRA, L'ORDRE DE COL·LOCACIÓ DELS DIFERENTS MATERIALS,
LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ,
L'HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER A la REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(LAMPISTES, ETC.), LA COMPROVACIONS FINALS I LES TOLERÀNCIES ADMISSIBLES
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL.  AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS ELEMENTS.

QUEDEN INCLOSOS EN EL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN
PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO
LIMITATIU:
- EN TOTES LES PARTIDES S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS, LA SEVA CORRESPONENT
MÀ D'OBRA I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS DE LA PRÒPIA
PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
- COL·LOCACIÓ, REBUT I SEGELLAT DE TOT MATERIAL
- CONNEXIÓ A XARXES D'ALIMENTACIÓ I SANEJAMENT.
- HOMOLAGIÓN I CERTIFICACIÓ DE TOTS ELS MATERIALS
- REALITZACIÓ I LLIURAMENT DE PROTOCOLS DE PROVES DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS
NORMATIVA APLICABLE
- CERTIFICATS D'INSTAL·LACIÓ
- POSADA EN FUNCIONAMENT DELS SANITARIS CONNECTATS A la XARXA DE SANEJAMENT,
ALIMENTACION DE FONTANERIA, ELECTRICITAT... 
- FORMACIÓ DE DOSSIER AMB MANUALS D'UTILITZACIÓ, GARANTIES, MANTENIMENT BÀSIC
DE LA INSTAL·LACIÓ
-PLANS ASBUILT EN AUTOCAD

QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES D'OBRA DE PALETA, CONSISTENTS EN:
- DESCÀRREGA DEL MATERIAL I DISTRIBUCIÓ PER PLANTES FINS Al TAJO
- REALITZACIÓ DE REGATES I FORATS
- NETEJA FINAL I RETIRADA D'ENDERROCS

CRITERIS DE MESURAMENT:
- 60% Al MUNTATGE DE SANITARIS 
- 30% Al MUNTATGE D'AIXETERIA
- 10% A la PROVA DEL MATEIX

NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT: 
- L'ESPECÍFICA PER A CADASCUN DELS MATERIALS UTILITZATS EN EL PROJECTE
- REIAL DECRET 842/2002 DE 2 D'AGOST, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT
ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ. REBT 2002
- REIAL DECRET 314/2006, DE 17 DE MARÇ, PEL QUAL S'APROVA EL CODI TÈCNIC DE
L'EDIFICACIÓ PART 2. DOCUMENT BÀSIC DE SALUBRITAT DB-HS.

Total N  ......:

1.20.- ESTRUCTURA (SOSTRE PB)
1.20.1.- PILARS

1.20.1.1 M3 FORMIGÓ P/PILAR, HA-40/B/10/IIA, BOMBA
Formigó per a pilars, HA-40/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 3,920 3,700 14,504PILARS RODONS
1,000 4,043 3,700 14,959PILARS QUADRATS
1,000 2,700 3,700 9,990PANTALLA

39,453 39,453

Total m3  ......: 39,453

1.20.1.2 Kg ARM.PILARS AP500S BARRES CORRUG.
Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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######… 6.064,000Armat de pilars
6.064,000 6.064,000

Total kg  ......: 6.064,000

1.20.1.3 M2 MUNTATGE+DESMUNT.ENCOFRAT MOTLLE CARTRÓ,PILAR CIRC.D=50CM,FORM.VIST,H<=3M
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de cartró per a pilars de secció circular
de 50 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 6,280 0,200 3,400 119,571Ø40

3,000 6,280 0,150 3,400 9,608Ø30
1,000 6,280 0,250 3,400 5,338Ø50

134,517 134,517

Total m2  ......: 134,517

1.20.1.4 M2 MUNTATGE+DESMUNT.ENCOFRAT PLAFONS,PILAR RECT.,P/REVESTIR,H<=5M
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,
per a revestir, d'alçària fins a 5 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 1,600 3,400 81,60040X40

5,000 1,200 3,400 20,40030X30
2,000 2,000 3,400 13,60050X50
4,000 1,400 3,400 19,04035X35
1,000 1,800 3,400 6,12045X45
1,000 19,600 3,400 66,640PANTALLA

207,400 207,400

Total m2  ......: 207,400

1.20.2.- FORJATS

1.20.2.1 M2 MUNTATGE+DESMUNT.ENCOFRAT PLAFONS,P/BIGA RECTA,H<=5M
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 5 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
BIGUES

1,000 269,930 0,900 242,93760*30
1,000 198,920 1,000 198,92060*40
1,000 68,710 1,100 75,58160*50

517,438 517,438

Total m2  ......: 517,438

1.20.2.2 Kg ARM.BIGUES AP500S BARRES CORRUG.
Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
######… 22.156,000Quantia CYPECAD

22.156,000 22.156,000

Total kg  ......: 22.156,000

1.20.2.3 M2 MUNTATGE+DESMUNT.ENCOFRAT P/LLOSA,H<=5M,TAULER,+TAUL.FEN. FORM.VIST
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 2.303,890 2.303,890PB

2.303,890 2.303,890

Total m2  ......: 2.303,890
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1.20.2.4 Kg ARMADURA P/LLOSA ESTRUC.AP500S BARRES CORRUG.
Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
######… 62.023,960Quantia ARMAT BASE
######… 19.389,650Quantia REFORÇOS LLOSA

81.413,610 81.413,610

Total kg  ......: 81.413,610

1.20.2.5 M3 FORMIGÓ P/LLOSA, HA-35/B/20/IIIA,ABOCAT BOMBA
Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 2.295,910 0,300 688,773PB

688,773 688,773

Total m3  ......: 688,773

1.20.2.6 M3 FORMIGÓ P/BIGA, HA-35/P/20/IIIA, CUBILOT
Formigó per a bigues, HA-35/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 269,930 0,300 0,300 24,29460*30
1,000 198,920 0,400 0,300 23,87060*40
1,000 68,710 0,500 0,300 10,30760*50

58,471 58,471

Total m3  ......: 58,471

1.20.3.- ESTRUCTURA METAL·LICA

1.20.3.1 Kg ACER S275JR,P/PILAR PEÇA SIMP.,PERF.LAM.IP,HE,UP,TREB.TALLER+ANTIOX.,COL.OBRA …
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
######… 1,100 1.251,800Quanties

1.251,800 1.251,800

Total kg  ......: 1.251,800

1.20.3.2 Kg ACER S275JR,P/BIGA PEÇA SIMP.,PERF.LAM.IP,HE,UP,TREB.TALLER+ANTIOX.,COL.OBRA S…
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
979,000 1,100 1.076,900Quanties CYPECAD

1.076,900 1.076,900

Total kg  ......: 1.076,900

1.20.3.3 Kg ACER S275JR,P/ANCOR.,PEÇA COMP. PERF.LAM.L,LD,T,RODÓ,QUAD.,RECTANG.,TREB.TAL…
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 0,400 0,400 160,000 179,200Bases pilars

179,200 179,200

Total kg  ......: 179,200

1.21.- FAÇANES

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.21.1 M² ESTRUCTURA SUPORT AQUAPANEL A BASE DE PEFILERIA D'ACER - SO01
Estructura suport AQUAPANEL a base de pefileria d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en peces
simples de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat galvanitzat en calent, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3
m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície a executar segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ESTRUCTURA SUPORT
AQUAPANEL - SO01

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
1,000 391,313 391,313

391,313 391,313

391,313 391,313

Total m²  ......: 391,313

1.21.2 M² FALS SOSTRE CONTINU DE PLAQUES DE CIMENT. SISTEMA "PLACO" - SO01, MF01
Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura major o igual a 4 m. Sistema AQUAROC 13
1200 "PLACO": una capa de plaques de ciment d'alt rendiment, Aquaroc 13 "PLACO", de
12,5x1200x2400 mm. Inclús adhesiu d'alta resistència, Aquaroc "PLACO" i cinta autoadhesiva
de malla de fibra de vidre, "PLACO".
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge al
forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris. Tall de les plaques.
Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
SUPERFÍCIE HORITZONTAL
AQUAPANEL SUPORT SATE
SOSTRE - SO01
SUPERFÍCIE VERTICAL
AQUAPANEL SUPORT SATE
PART INFERIOR FAÇANA - MF01

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
1,000 391,313 391,313

391,313 391,313
SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
BLOC A

1,000 21,715 0,600 13,029
BLOC B

1,000 12,303 0,600 7,382
1,000 11,113 0,600 6,668
1,000 9,383 0,600 5,630

32,709 32,709

424,022 424,022

Total m²  ......: 424,022

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.21.3 M² AÏLLAMENT TÈRMIC PER L'EXTERIOR DE FAÇANES, AMB EL SISTEMA FASSATHERM PLUS …
Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema FASSATHERM, compost per: plafó
rígid de llana de roca volcànica 035 d,alta densitat, no revestit, , de 80 mm de gruix, fixat a el
suport mitjançant morter polimèric d'altes prestacions, A96 Fasatherm color gris i fixacions
mecàniques amb tac d'expansió i clau de polipropilè; capa de regularització de morter polimèric
d'altes prestacions, A96 Fassatherm color gris, armat amb malla de fibra Fassanet 160
resistente a l,anti Ali 160 gr/m2 revestiment format per Imprimacio fixador FX526 Acril Siloxanic
amb el posterior acabat de Revestiment a escollir amb diferents modalitats acabat de en Silicat.
Inclou perfils d'arranc d'aluminio perfils per la formació de goterons i juntes de pvc amb malla i
perfils de cantonada d'alumini amb malla.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'execució de rematades en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suporti. Col·locació del perfil d'arrencada. Talli i preparació
de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre el parament. Col·locació de la resta de perfils.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter basi i col·locació de la malla de fibra de
vidre en la capa de regularització. Formació de juntes. Aplicació de la capa d'acabat. Aplicació
de la mà d'impregnació hidròfuga. Segellat de juntes.
Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
SATE SOSTRE - SO01
SATE PART INFERIOR FAÇANA -
MF01

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
1,000 391,313 391,313

391,313 391,313
SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
BLOC A

1,000 21,715 0,600 13,029
BLOC B

1,000 12,303 0,600 7,382
1,000 11,113 0,600 6,668
1,000 9,383 0,600 5,630

32,709 32,709

424,022 424,022

Total m²  ......: 424,022

1.21.4 M² ESTRUCTURA SUPORT XAPA ACER A BASE DE PEFILERIA D'ACER - SO02
Estructura suport de xapa d'acer a base de pefileria d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en peces
simples de perfils laminats en calent rectangulars, acabat galvanitzat en calent, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ESTRUCTURA SUPORT XAPA
SOTA TERRASSES - SO02

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
EQUIPAMENT

(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
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1.21.4 M² Estructura suport xapa acer a base de pefileria d'acer - SO02 (Continuació...)
TERRASSES

7,000 2,928 20,496
1,000 7,876 7,876
1,000 2,880 2,880
4,000 1,757 7,028

38,280 38,280

38,280 38,280

Total m²  ......: 38,280

1.21.5 M² XAPA D'ACER GALVANITZAT - SO02
Xapa d'acer UNE-EN 10025 S275JR acabat galvanitzat en calent, col·locat amb unions soldades
en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
XAPA SOTA TERRASSES - SO02

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
EQUIPAMENT
TERRASSES

7,000 2,928 20,496
1,000 7,876 7,876
1,000 2,880 2,880
4,000 1,757 7,028

38,280 38,280

38,280 38,280

Total m²  ......: 38,280

1.21.6 M² ESMALT SINTÈTIC SOBRE XAPA D'ACER - SO02
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre reixat de xapa perforada,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PINTAT ESMALTAT SOBRE
XAPA TERRASSES - SO02

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
EQUIPAMENT
TERRASSES

7,000 2,928 20,496
1,000 7,876 7,876
1,000 2,880 2,880
4,000 1,757 7,028

38,280 38,280

38,280 38,280

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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Total m²  ......: 38,280

1.21.7 M² MUR DE CÀRREGA DE FÀBRICA ARMADA, DE MAÓ CERÀMIC - CE01
Mur de càrrega de 29 cm d'espessor de fàbrica armada de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de
10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a
granel, reforçat amb armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45
m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCAMENTS DE GERO DE
30CM GRUIX FAÇANA  - CE01

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
ACCESSOS PARKING

1,000 1,280 3,700 4,736
1,000 4,265 3,700 15,781
1,000 6,285 3,700 23,255
1,000 3,551 3,700 13,139
1,000 5,038 3,700 18,641
1,000 5,792 3,700 21,430
1,000 2,580 3,700 9,546
1,000 2,839 3,700 10,504
1,000 4,237 3,700 15,677
1,000 3,575 3,700 13,228
1,000 4,266 3,700 15,784

EQUIPAMENT

19,000 0,800 3,700 56,240
1,000 1,337 3,700 4,947
1,000 5,152 3,700 19,062
1,000 0,795 3,700 2,942
1,000 0,845 3,700 3,127
1,000 1,535 3,700 5,680
1,000 0,467 3,700 1,728
1,000 1,180 3,700 4,366
1,000 0,820 3,700 3,034
1,000 0,803 3,700 2,971
1,000 4,474 3,700 16,554
1,000 0,372 3,700 1,376
1,000 1,009 3,700 3,733
1,000 1,187 3,700 4,392
1,000 0,823 3,700 3,045
1,000 0,953 3,700 3,526
1,000 0,678 3,700 2,509
1,000 3,825 3,700 14,153

ESTACIONS
TRANFORMADORES

1,000 10,670 3,700 39,479
354,585 354,585

354,585 354,585

Total m²  ......: 354,585

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.21.8 M LLINDA DE PERFIL LAMINAT EN L - CE02
Llinda de perfil d'acer UNE-EN 10025 S355JR, laminat en calent, format per peça simple de la
sèrie L 80x10, acabat amb capa d'emprimació anticorrosiva mitjançant aplicació de dues mans,
tallat a mida i col·locació en obra sobre perfils de recolzament, per formació de llinda. Inclús
platines amb capa d'emprimació anticorrosiva, col·locades sobre els muntants del forat per
recolzament de la fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell del
recolzament dels elements. Col·locació i fixació provisional de la llinda. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els acords en els suports.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LLINDA ENTREGA SATE A
DINTELL OBERTURES DE
FAÇANA - CE02

SITUACIÓ Uts. Longitud Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
EQUIPAMENT

6,000 1,780 10,680
18,000 1,400 25,200

1,000 1,465 1,465
1,000 1,830 1,830
1,000 1,640 1,640
1,000 3,613 3,613

PATIS
1,000 3,131 3,131
1,000 3,130 3,130
1,000 6,430 6,430
2,000 9,130 18,260
2,000 3,203 6,406
1,000 7,383 7,383

89,168 89,168

89,168 89,168

Total m  ......: 89,168

1.21.9 M² CAPA DE MORTER DE CIMENT SOBRE PARAMENT EXTERIOR - RE01
Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color gris, de 3 mm
d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de fibra de vidre
antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de
regles i corretges. Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparación del mortero.
Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en
aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan
inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a
canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ARREBOSSAT REGLEJAT
SOBRE PARAMENT VERTICAL
EXTERIOR PREVI AL
ENRAJOLAT - RE01

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA

(Continua...)
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1.21.9 M² Capa de morter de ciment sobre parament exterior - RE01 (Continuació...)

1,000 5,839 3,700 21,604
1,000 6,332 3,700 23,428
1,000 2,580 3,700 9,546
1,000 2,962 3,700 10,959
1,000 4,389 3,700 16,239
1,000 11,005 3,700 40,719

ACCESSOS PARKING

1,000 7,915 3,700 29,286
1,000 3,551 3,700 13,139

EQUIPAMENT

19,000 0,800 3,700 56,240
1,000 1,358 3,700 5,025
1,000 0,973 3,700 3,600
1,000 5,224 3,700 19,329
1,000 0,895 3,700 3,312
1,000 1,252 3,700 4,632
1,000 0,795 3,700 2,942
1,000 11,625 3,700 43,013
1,000 1,600 3,700 5,920
1,000 0,402 3,700 1,487
1,000 1,214 3,700 4,492
1,000 1,043 3,700 3,859
1,000 0,820 3,700 3,034
1,000 0,877 3,700 3,245
1,000 0,669 3,700 2,475
1,000 0,364 3,700 1,347
1,000 3,825 3,700 14,153

343,025 343,025

343,025 343,025

Total m²  ......: 343,025

1.21.10 M² TAPIAT PROVISIONAL D'OBERTURA DE FÀBRICA DE MAÓ CERÀMIC PER A REVESTIR  - CE02
Tapiat provisional d'obertura, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x10 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de
planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars
i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCAMENT PROVISIONAL
OBERTURES - CE02

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
EQUIPAMENT

6,000 1,780 3,700 39,516
18,000 1,400 3,700 93,240

1,000 1,465 3,700 5,421
1,000 1,830 3,700 6,771
1,000 1,640 3,700 6,068
1,000 3,613 3,700 13,368

PATIS
1,000 3,131 3,700 11,585
1,000 3,130 3,700 11,581
1,000 6,430 3,700 23,791
2,000 9,130 3,700 67,562
2,000 3,203 3,700 23,702
1,000 7,383 3,700 27,317

329,922 329,922

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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329,922 329,922

Total m²  ......: 329,922

1.21.11 M² REVESTIMENT EXTERIOR AMB PECES DE GRES FERRES, TIPUS RELIEVE MODEL GRÀCIA …
Revestiment exterior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma alta, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter de
ciment, vertical. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós
millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat, REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del
buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
APLACATS A PLANTA BAIXA DE
GRES FERRÉS - RE01

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
100,000 100,000BUITS PER PLENS 50%

OBERTURES ENTRE 4 I 8M2
100,000 100,000

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA

1,000 5,839 3,700 21,604
1,000 6,332 3,700 23,428
1,000 2,580 3,700 9,546
1,000 2,962 3,700 10,959
1,000 4,389 3,700 16,239
1,000 11,005 3,700 40,719

ACCESSOS PARKING

1,000 7,915 3,700 29,286
1,000 3,551 3,700 13,139

EQUIPAMENT

19,000 0,800 3,700 56,240
1,000 1,358 3,700 5,025
1,000 0,973 3,700 3,600
1,000 5,224 3,700 19,329
1,000 0,895 3,700 3,312
1,000 1,252 3,700 4,632
1,000 0,795 3,700 2,942
1,000 11,625 3,700 43,013
1,000 1,600 3,700 5,920
1,000 0,402 3,700 1,487
1,000 1,214 3,700 4,492
1,000 1,043 3,700 3,859
1,000 0,820 3,700 3,034
1,000 0,877 3,700 3,245
1,000 0,669 3,700 2,475
1,000 0,364 3,700 1,347
1,000 3,825 3,700 14,153

343,025 343,025

443,025 443,025

Total m²  ......: 443,025

1.22.- COBERTES
1.22.1.-  ENJARDINADA

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.22.1.1 M² ZINCO SEDUM MIX - PA11
Suministro y plantación de especies seleccionadas para 
cubiertas extensivas, tipo Sedum ( Album ,Acre , Reflexum,
Sediforme, Rupestre, Ochroleucum etc.), resistentes a la 
sequía, tapizantes y de poca altura. Mezcadas adecuadamente 
para conseguir una vegetación estable y variada en la 
cubierta, con una densidad de 15 unidades/m2. 
Presentación 
en bandejas alveolares.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ZONA ENJARDINADA - PA11

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
EQUIPAMENT

1,000 90,800 90,800
1,000 129,887 129,887
1,000 66,650 66,650
1,000 76,219 76,219

363,556 363,556

363,556 363,556

Total m²  ......: 363,556

1.22.1.2 M² COBERTA PLANA TRANSITABLE, NO VENTILADA, ENJARDINADA INTENSIVA. SISTEMA JAR…
Coberta plana transitable, no ventilada, enjardinada intensiva, sistema Jardí "ZINCO", tipus
invertida, pendent del 1% al 5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de
resistència a compressió 2,0 MPa i 690 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb argila
expandida i ciment gris, amb espessor medi de 15 cm; amb capa de regularització de morter de
ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat remolinat; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus
bicapa, adherida, composta per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², de
superfície no protegida i una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb
autoprotecció mineral de color verd, amb resistència a la penetració d'arrels, totalment
adherides amb bufador, sense coincidir les seves juntes; membrana antiarrels flexible de
poliolefines, WSB 100-PO "ZINCO", de color negre, per evitar la penetració d'arrels en la
membrana impermeable; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil de
polipropilè-polietilè, (90 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de
superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 500 kPa; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: làmina de desolidarització,
flexible, de polipropilè, TGV 21 "ZINCO", impermeable a l'aigua de pluja i permeable al vapor
d'aigua, de 0,55 mm d'espessor, amb una massa superficial de 80 g/m²; CAPA DRENANT I
RETENIDORA D'AIGUA: mòdul Floradrain FD 60 Neo "ZINCO", format per placa de poliolefines
reciclades amb perforacions en la part superior; CAPA FILTRANT: filtre sistema TG "ZINCO",
format per un geotèxtil de fibres de polipropilè; CAPA DE PROTECCIÓ: substrat Zincoterra
Jardín "ZINCO", compost de ceràmica seleccionada triturada i altres components minerals
barrejats amb compost i torba rossa, de 270 mm d'espessor. Inclús còdols per al replè de
l'espai entre la vora de la coberta i la vegetació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vegetació.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó
lleuger fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i reglejat de la capa de
morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota aïllament. Revisió
de la superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de
la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa separadora
sota protecció. Col·locació de la capa drenant i retenidora d'aigua. Col·locació de la capa
filtrant. Col·locació del substrat. Replè de l'espai entre la vora de la coberta i la vegetació amb
còdols.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals
que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
COBERTA ENJARDINADA - PA11

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
EQUIPAMENT

1,000 90,800 90,800
1,000 129,887 129,887
1,000 66,650 66,650
1,000 76,219 76,219

363,556 363,556

363,556 363,556

Total m²  ......: 363,556

1.22.1.3 U TROBADA DE LA COBERTA "ZINCO" AMB BONERA AMB CAIXA DE REGISTRE - PA11/V20
Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, enjardinada intensiva, tipus convencional,
sistema Jardí "ZINCO", amb bonera de sortida vertical amb caixa de registre, realitzant un
rebaix en el suport al voltant de la bonera, en el qual es rebrà la impermeabilització formada
per: peça de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb
armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment
adherida al suport amb bufador, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus EB, i col·locació de bonera de cautxú EPDM, de sortida vertical, de 110 mm de
diàmetre, íntegrament adherit a la peça de reforç anterior amb bufador i protegit per caixa de
registre, model KS 10 "ZINCO", d'alumini recobert amb plàstic, color gris obscur, de 300x300
mm i 100 mm d'altura, amb base per al seu recolzament amb les ales esteses de 300x530 mm,
tapa d'acer galvanitzat i plastificat i ranures en els laterals per permetre el pas de l'aigua
procedent de la coberta recolzada sobre la capa drenant de la coberta i element d'elevació de
caixes de registre, model KSA 8 "ZINCO", d'alumini recobert amb plàstic, de 80 mm d'altura
col·locat sobre la caixa de registre. Inclús còdols per al replè de l'espai situat sobre les ales de
la caixa de registre.
Inclou: Replanteig. Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació de
la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la
bonera. Col·locació de la caixa de registre. Col·locació de l'element d'elevació. Reomplert amb
còdols de l'espai situat sobre les ales de la caixa de registre.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TROBADES COBERTA
ENJARDINADA - PA11 AMB LES
BUNERES DE RECOLLIDA
D'AIGUES - V20

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
EQUIPAMENT

6,000 6,000
6,000 6,000

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000

1.22.1.4 M ACABAT DE COBERTA "ZINCO" AMB PERFIL ANGULAR D'ACER INOXIDABLE - P11/V21
Acabat de vora lateral de coberta plana "ZINCO", amb perfil angular d'acer inoxidable AISI 304,
model TRP 140 "ZINCO", de 140 mm d'altura, amb perforacions a l'ala horitzontal i ranures a
l'ala vertical per permetre el pas de l'aigua procedent de la coberta; fixat mecànicament al
suport estructural de la coberta. Inclús cargols.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i marcatge dels punts de fixació
del perfil perimetral. Tall, col·locació i fixació del perfil perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TROBADA DE LES COBERTA
ENJARDINADA  - P11 AMB ELS
PERIMETRALS DE GRAVES -V21

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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SITUACIÓ Uts. Longitud Parcial Subtotal

EQUIPAMENT
COBERTES PA11

24,000 0,800 19,200
19,200 19,200

19,200 19,200

Total m  ......: 19,200

1.22.1.5 M VORA LATERAL DE COBERTA AMB PERFIL ESCOPIDOR D'ALUMINI LACAT - V01
Vora lateral de coberta amb perfil escopidor d'alumini lacat, de 30 mm d'altura, color blanc RAL
9010 acabat brillant, amb perforacions trapezoïdals per a la seva fixació i goteró. Inclús adhesiu
cimentós, peces especials i silicona neutra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI
NECESSARI) I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS DE LA PRÒPIA
PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES
EXISTENTS EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A
la DECISIÓ ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE, RENUNCIANT A QUALSEVOL
MENA DE RECLAMACIÓ.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ENTREGA PERIMETRAL
COBERTA ENJARDINADA - PA11

SITUACIÓ Uts. Longitud Parcial Subtotal

EQUIPAMENT

1,000 3,082 3,082
COBERTES PA11

1,000 3,214 3,214
1,000 4,142 4,142
1,000 15,325 15,325
1,000 38,239 38,239
1,000 33,238 33,238

COBERTES PA12
1,000 9,076 9,076
1,000 8,691 8,691
1,000 29,374 29,374

144,381 144,381

144,381 144,381

Total m  ......: 144,381

1.22.1.6 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ - V12
Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14)
cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i
classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE
127340, col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20
cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament amb cubilot, estès i vibrat, amb
acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5
mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de
la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte
en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts
amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
VORADA  CONTENCIÓ GRAVES
PERÍMETRES COBERTA
ENJARDINADA - V12

SITUACIÓ Uts. Longitud Parcial Subtotal

EQUIPAMENT

1,000 27,156 27,156
1,000 32,561 32,561
1,000 10,780 10,780
1,000 37,302 37,302

107,799 107,799

107,799 107,799

Total m  ......: 107,799

1.22.1.7 M² EMMACAT DE GRAVES (20CM) - PA12, V21
Emmacat mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves
procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual
amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució de l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert
en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
EMMACAT CAIXA PAVIMENT
CAMINS COBERTA - PA12
PERIMETRES BUNERES
RECOLLIDA  PLUVIALS - V21

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
EQUIPAMENT

1,000 229,213 229,213
6,000 0,640 3,840

233,053 233,053

233,053 233,053

Total m²  ......: 233,053

1.22.1.8 M² PAVIMENT DE PASSOS PEATONALS DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ - PA12
Paviment de passos peatonals de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre graves a
coberta enjardinada(àrees de vianants) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10),amb un grau
de complexitat de l'aparell mig, de llambordes monocapa de formigó, quines característiques
tècniques compleixen la UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x60 mm, acabat superficial
llis, color gris, sobre una capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant
entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior rejuntat amb sorra natural,
fina i seca, de 2 mm de grandària màxima; i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat
manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i
vibrat del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat
el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PAVIMENTAT CAMINS COBERTA
- PA12

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
1,000 229,213 229,213

229,213 229,213

229,213 229,213

Total m²  ......: 229,213

1.22.1.9 M CAVALLÓ D'ALUMINI - V17
Cavalló metàl·lic per a cobriment de murs, de xapa plegada d'alumini lacat en color, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, espessor 1,5 mm, desenvolupament 300 mm i 5 plecs,
amb goteró; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts entre
peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels mitjans de
fixació. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces
metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
CAVALLÓ SOBRE MURETS
CONTENCIÓ COBERTES - V17

SITUACIÓ Uts. Longitud Parcial Subtotal
PLANTA 1
EQUIPAMENT

1,000 14,990 14,990
1,000 1,267 1,267
1,000 6,200 6,200
1,000 1,200 1,200
1,000 16,520 16,520
4,000 3,102 12,408
2,000 9,201 18,402

70,987 70,987

70,987 70,987

Total m  ......: 70,987

1.22.1.10 M³ MURET DE FORMIGÓ
Muret de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 20 cm, superfície plana, realitzat amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb
panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors,
passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a
pas dels tensors. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del
mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
MURET CONTENCIÓ COBERTES
VERDES

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Ample Parcial Subtotal
PLANTA 1
EQUIPAMENT

1,000 14,990 0,470 0,200 1,409
1,000 1,267 0,470 0,200 0,119

(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
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1.22.1.10 M³ Muret de formigó (Continuació...)
1,000 6,200 0,470 0,200 0,583
1,000 1,200 0,470 0,200 0,113
1,000 16,520 0,470 0,200 1,553
4,000 3,102 0,470 0,200 1,168
2,000 9,201 0,470 0,200 1,730

6,675 6,675

6,675 6,675

Total m³  ......: 6,675

1.22.2.- GRAVES

1.22.2.1 M² COBERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE AMB GRAVA, NO AÏLLADA - PA05
Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%,
sobre suport continu. CAPA SEPARADORA SOTA FORMACIÓ DE PENDENTS: làmina de
polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 1,00 mm d'espessor i 940 g/m²; FORMACIÓ DE
PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic
buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió 1,5 MPa i 480 kg/m³ de
densitat, premesclat amb argila expandida de granulometria entre 3 i 9 mm, ciment gris i
additius, amb espessor medi de 10 cm; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no adherida,
formada per una làmina de cautxú sintètic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm d'espessor, fixada al
suport en perímetre i junts i cavalcaments fixats amb cinta autoadhesiva, de cautxú sintètic
EPDM i 76 mm d'amplada, prèvia aplicació d'emprimació amb base dissolvent;CAPA
SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, (500 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats rentats, amb un espessor
medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Col·locació de la capa separadora sota formació de pendents. Formació de
pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de
juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó lleuger fins arribar el nivell de
coronació de les mestres. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota aïllament. Revisió de la superfície
base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a
emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa separadora sota protecció.
Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals
que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
COBERTES PATIS INTERIORS -
PA05

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
EQUIPAMENT

2,000 27,000 54,000
54,000 54,000

54,000 54,000

Total m²  ......: 54,000

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.22.2.2 M VORA LATERAL DE COBERTA AMB PERFIL - P06
Vora lateral de coberta amb perfil escopidor d'alumini lacat, de 30 mm d'altura, color blanc RAL
9010 acabat brillant, amb perforacions trapezoïdals per a la seva fixació i goteró. Inclús adhesiu
cimentós, peces especials i silicona neutra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI
NECESSARI) I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS DE LA PRÒPIA
PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES
EXISTENTS EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A
la DECISIÓ ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE, RENUNCIANT A QUALSEVOL
MENA DE RECLAMACIÓ.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 30,000 60,000VORA LATERAL PERÍMETRES

COBERTES PATIS INTERIORS -
V01

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

1.22.2.3 U TROBADA DE COBERTA PLANA NO TRANSITABLE AMB BONERA DE PVC - PA05/P09
Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada, tipus invertida, amb làmina
drenant, amb bonera de PVC, de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, reixeta alta de polietilè
(paragravetes), fixat amb soldadura termoplàstica a la làmina impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació de la
superfície. Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la làmina impermeabilitzant de PVC.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TROBADES COBERTA PATIS
INTERIORS - PA05 AMB LES
BUNERES DE RECOLLIDA
D'AIGUES - P09

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
EQUIPAMENT
PATIS INTERIORS

2,000 2,000
2,000 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

1.23.- EXTRADOSSATS, MITGERES I DISTRIBUCIONS INTERIORS

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.23.1 M²  MUR DE CÀRREGA DE FÀBRICA DE MAÓ CERÀMIC - CI01
Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x10 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals de 5 mm d'espessor i
junts verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb
300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCAMENT 15CM GRUIX
VESTIBULS I DIVISIONS - CI01

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
ACCESSOS PARKING

1,000 11,876 3,700 43,941
1,000 8,373 3,700 30,980

EQUIPAMENT

1,000 1,670 3,700 6,179
1,000 23,178 3,700 85,759

166,859 166,859

166,859 166,859

Total m²  ......: 166,859

1.24.- FALSOS SOSTRES

1.24.1 M² AÏLLAMENT TÈRMIC SOTA FORJAT, FORMAT PER PANELL RÍGID DE LLANA DE ROCA VOLC…
Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca volcànica Rockfeu 520
"ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 80 mm d'espessor, resistència tèrmica
2,05 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
AILLAMENTS ALS SOSTRES DE
PLANTA BAIXA ZONA
HABITATGE - SO04

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
EQUIPAMENT

1,000 32,441 32,441
1,000 20,428 20,428
1,000 21,879 21,879
1,000 71,904 71,904

146,652 146,652

146,652 146,652

Total m²  ......: 146,652

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.24.2 M² AÏLLAMENT TÈRMIC SOTA FORJAT, FORMAT PER PANELL RÍGID DE LLANA DE ROCA CONF…
Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208 ROXUL
ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
AILLAMENTS ALS SOSTRES DE
PLANTA BAIXA ZONA
HABITATGE - SO05

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
EQUIPAMENT

1,000 175,755 175,755
1,000 90,968 90,968

266,723 266,723

266,723 266,723

Total m²  ......: 266,723

1.25.- RECRESCUTS

1.25.1 M² BASE DE MORTER AUTOANIVELLANT DE CIMENT (50MM) - PA05
Base per a paviment interior, de 50 mm d'espessor, de morter autoanivellant de ciment CT - C12
- F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb mescladora-bombejadora, sobre suport de formigó,
prèvia aplicació de l'emprimació; i posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²).
Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de
dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació.
Emprimació de la superfície suport. Estès del morter mitjançant bombament. Aplicació del
líquid de guarit.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
RECRESCUT DE PAVIMENTS
ZONES COMUNS - PA05

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
EQUIPAMENT

2,000 27,000 54,000
54,000 54,000

54,000 54,000

Total m²  ......: 54,000

1.26.- REVESTIMENTS I ENRAJOLATS

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.26.1 M² REVESTIMENT EXTERIOR AMB PECES DE GRES FERRES, TIPUS RELIEVE MODEL GRÀCIA …
Revestiment exterior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma alta, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter de
ciment, vertical. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós
millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat, REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del
buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ARREBOSSAT REGLEJAT
SOBRE PARAMENT VERTICAL
EXTERIOR PREVI A
L'ENRAJOLAT - RE01
ARREBOSSAT REGLEJAT
ACCESSOS HABITATGES PREVI
A L'ENRAJOLAT - RE02

1,000 0,596 1,100 0,656
1,000 1,200 1,100 1,320
1,000 9,698 1,100 10,668
1,000 11,385 1,100 12,524
1,000 11,005 3,700 40,719
1,000 10,370 1,100 11,407
1,000 3,141 1,100 3,455
1,000 3,564 1,100 3,920
1,000 11,385 1,100 12,524
1,000 0,800 3,700 2,960
1,000 1,358 3,700 5,025
1,000 0,973 3,700 3,600
1,000 5,224 3,700 19,329
1,000 0,895 3,700 3,312
1,000 1,252 3,700 4,632
1,000 0,795 3,700 2,942
1,000 11,625 3,700 43,013
1,000 1,600 3,700 5,920
1,000 0,402 3,700 1,487
1,000 1,214 3,700 4,492
1,000 1,043 3,700 3,859
1,000 0,820 3,700 3,034
1,000 0,877 3,700 3,245
1,000 0,669 3,700 2,475
1,000 0,364 3,700 1,347
1,000 3,825 3,700 14,153

18,000 0,800 3,700 53,280
275,298 275,298

Total m²  ......: 275,298

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.26.2 M² CAPA DE MORTER DE CIMENT SOBRE PARAMENT EXTERIOR - RE01, RE02
Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color gris, de 3 mm
d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de fibra de vidre
antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de
regles i corretges. Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparación del mortero.
Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en
aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan
inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a
canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ARREBOSSAT REGLEJAT
SOBRE PARAMENT VERTICAL
EXTERIOR PREVI A
L'ENRAJOLAT - RE01
ARREBOSSAT REGLEJAT
ACCESSOS HABITATGES PREVI
A L'ENRAJOLAT - RE02

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA

1,000 5,839 3,700 21,604
1,000 6,332 3,700 23,428
1,000 2,580 3,700 9,546
1,000 2,962 3,700 10,959
1,000 4,389 3,700 16,239
1,000 11,005 3,700 40,719

ACCESSOS PARKING

1,000 7,915 3,700 29,286
1,000 3,551 3,700 13,139

EQUIPAMENT

19,000 0,800 3,700 56,240
1,000 1,358 3,700 5,025
1,000 0,973 3,700 3,600
1,000 5,224 3,700 19,329
1,000 0,895 3,700 3,312
1,000 1,252 3,700 4,632
1,000 0,795 3,700 2,942
1,000 11,625 3,700 43,013
1,000 1,600 3,700 5,920
1,000 0,402 3,700 1,487
1,000 1,214 3,700 4,492
1,000 1,043 3,700 3,859
1,000 0,820 3,700 3,034
1,000 0,877 3,700 3,245
1,000 0,669 3,700 2,475
1,000 0,364 3,700 1,347
1,000 3,825 3,700 14,153

343,025 343,025

343,025 343,025

Total m²  ......: 343,025

1.27.- FUSTERIES EXTERIORS

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.27.1 U PORTA ABATIBLE PER A GARATGE, DE DOS FULLES D'ACER GALVANITZAT  - PME08
Porta abatible de dues fulles per a garatge, formada per xapa microferforada plegada d'acer
galvanitzat, 497x270 cm + tarja superior de 30cm amb acabat prelacat de color a derterminar per
la Df, amb bastidor de perfils d'acer laminat en fred, soldats entre si i garres per a rebut a obra.
Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament automàtic
de porta (inclòs en el preu). Inclús material de connexionat elèctric, pal d'acer zincat per a
subjecció o fixació a obra, joc de ferramentes de penjar amb passadors de fixació superior i
inferior per a una de les fulles, pany i agafador a dues cares. Elaborada en taller, ajustament i
fixació en obra. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Col·locació i muntatge del pal de fixació. Instal·lació de la porta de garatge. Muntatge del
sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Connexionat elèctric. Repàs i
greixatge de mecanismes. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000PORTA PASSATGE - PME08

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.27.2 U PORTA ABATIBLE PER A GARATGE, DE UNA FULLA D'ACER GALVANITZAT - PME09
Porta abatible de una fulla, formada per xapa microferforada plegada d'acer galvanitzat,
484x270 cm + buit 75cm i tarja superior de 30cm amb acabat prelacat de color a derterminar per
la Df, amb bastidor de perfils d'acer laminat en fred, soldats entre si i garres per a rebut a obra.
Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament automàtic
de porta (inclòs en el preu). Inclús material de connexionat elèctric, pal d'acer zincat per a
subjecció o fixació a obra, joc de ferramentes de penjar amb passadors de fixació superior i
inferior per a una de les fulles, pany i agafador a dues cares. Elaborada en taller, ajustament i
fixació en obra. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Col·locació i muntatge del pal de fixació. Instal·lació de la porta de garatge. Muntatge del
sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Connexionat elèctric. Repàs i
greixatge de mecanismes. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000PORTA EQUIPAMENT - PME09

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

1.27.3.- FIXE - PME05

1.27.3.1 U FIXE 100*280 CM FUSTERIA EXTERIOR D'ACER - PME05
Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de 100x280 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000FIXE - PME05

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.27.3.2 M² VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT - PME05
Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions 2B2,
segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible
amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 2,800 2,800FIXE - PME05

2,800 2,800

Total m²  ......: 2,800

1.27.3.3 M² REVESTIMENT REGISTRES INTAL.LACIONS MURAL AMB PLANXA D'ALUMINI - PME05
Revestiment registres intal.lacions decoratiu de paraments interiors amb planxa d'alumini lacat
estàndard, de 0,8 mm d'espessor, tallada a mida, fixada amb cargols d'acer galvanitzat a una
estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada al
parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac de niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament. Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i
preparació del revestiment. Col·locació i fixació del revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 0,300 0,300PANELAT - PME05

0,300 0,300

Total m²  ......: 0,300

1.27.3.4 M² ACER RECTANGULAR 40*20*3 EN ESTRUCTURA SUPORT XAPA ACER ACABAT VIST - PME05
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 0,300 0,300PANELAT - PME05

0,300 0,300

Total m²  ......: 0,300

1.27.4.- PORTA CORREDISSA AUTOMATICA - PME06

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.27.4.1 U PORTA CORREDISSA AUTOMÀTICA, D'ALUMINI I VIDRE  - PME06
Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants, amb sistema d'apertura
lateral, d'una fulla lliscant de 100x280 cm i una fulla fixa de 100x280 cm, composta per: calaix
superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència per a obertura i
tancament automàtic en cas de tall del subministrament elèctric, d'alumini lacat, color blanc,
dos detectors de presència per radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i panell de
control amb quatre modes de funcionament seleccionables; dues fulles de vidre laminar de
seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini lacat, color blanc,
fixades sobre els perfils amb perfil continu de neoprè. Inclús neteja prèvia del suport, material
de connexionat elèctric i ajust i fixació en obra. Totalment muntada, connexionada i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior
amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels
elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre.
Muntatge de les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000PORTA CORREDISSA 

AUTOMÀTICA  - PME06
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

1.27.5.- FIXES ACCÉS RAMPA - PME07

1.27.5.1 U FIXE 340*280 CM FUSTERIA EXTERIOR D'ACER - PME07
Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de 340x280 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 3,000FIXE - PME07

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

1.27.5.2 M² VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT - PME07
Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions 2B2,
segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible
amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 3,400 2,800 28,560FIXE - PME07

28,560 28,560

Total m²  ......: 28,560

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.27.5.3 M² REVESTIMENT REGISTRES INTAL.LACIONS MURAL AMB PLANXA D'ALUMINI - PME07
Revestiment registres intal.lacions decoratiu de paraments interiors amb planxa d'alumini lacat
estàndard, de 0,8 mm d'espessor, tallada a mida, fixada amb cargols d'acer galvanitzat a una
estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada al
parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac de niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament. Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i
preparació del revestiment. Col·locació i fixació del revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 3,400 0,300 4,080PANELAT - PME07

4,080 4,080

Total m²  ......: 4,080

1.27.5.4 M² ACER RECTANGULAR 40*20*3 EN ESTRUCTURA SUPORT XAPA ACER ACABAT VIST - PME0…
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 3,400 0,300 4,080PANELAT - PME07

4,080 4,080

Total m²  ......: 4,080

1.28.- SERRALLERIA
1.28.1.- BARANES - ES07, SE42, SE43, SE44, SE45

1.28.1.1 M BARANA DE FAÇANA, D'ACER - ES07, SE42, SE43, SE44, SE45
Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i muntants
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una separació de 100 cm
entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una separació de 10 cm i passamans
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús platines per a fixació
mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 6,000 6,000BARANA - SE07
3,000 5,000 15,000BARANA - SE42
4,000 5,700 22,800BARANA - SE43
2,000 9,100 18,200BARANA - SE44
1,000 7,200 7,200BARANA - SE45

69,200 69,200

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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Total m  ......: 69,200

1.28.1.2 M² ESMALT SOBRE BARANA D'ACER  - ES07, SE42, SE43, SE44, SE45
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 6,000 6,000BARANA - SE07
3,000 5,000 15,000BARANA - SE42
4,000 5,700 22,800BARANA - SE43
2,000 9,100 18,200BARANA - SE44
1,000 7,200 7,200BARANA - SE45

69,200 69,200

Total m²  ......: 69,200

1.28.1.3 M PLATABANDA FRONTIS FORJAT D'ACER - ES07, SE42, SE43, SE44, SE45
Platabanda frontis forjat, d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de pintura
antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb cargols de
M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una altura de més
de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 6,000 6,000BARANA - SE07
3,000 5,000 15,000BARANA - SE42
4,000 5,700 22,800BARANA - SE43
2,000 9,100 18,200BARANA - SE44
1,000 7,200 7,200BARANA - SE45

69,200 69,200

Total m  ......: 69,200

1.28.1.4 M ESMALT SOBRE PLATABANDA D'ACER - ES07, SE42, SE43, SE44, SE45
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 6,000 6,000BARANA - SE07
3,000 5,000 15,000BARANA - SE42
4,000 5,700 22,800BARANA - SE43
2,000 9,100 18,200BARANA - SE44
1,000 7,200 7,200BARANA - SE45

69,200 69,200

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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Total m  ......: 69,200

1.28.2.- BANC PASSATGES - SE46, SE47

1.28.2.1 M2 ENCOFRAT PLAFONS METÀL·LICS PER A RASES I POUS DE FONAMENTS
Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 60,000 1,000 120,000ENCOFRAT MUR 

120,000 120,000

Total m2  ......: 120,000

1.28.2.2 Kg ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S BARRES CORRUG.
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 60,000 50,000 3.000,000ARMAT MUR

3.000,000 3.000,000

Total kg  ......: 3.000,000

1.28.2.3 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,HA-25/B/20/IIA, ABOCAT AMB CUBILOT
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 60,000 0,450 1,000 27,000FORMIGÓ MUR

27,000 27,000

Total m3  ......: 27,000

1.28.3.- ESCALA PLANTA BAIXA EQUIPAMENT ES06

1.28.3.1 M ESGLAÓ DE XAPA ESTAMPADA.
Esglaó de xapa llagrimada, tipus A, segons UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat UNE-EN 10025
S235JR, de 4 mm de gruix nominal i de 6 mm de gruix total, massa nominal 34 kg/m²,
desenvolupament 500 mm i 2 plecs, amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels esglaons. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
21,000 21,000ES06

21,000 21,000

Total m  ......: 21,000

1.28.3.2 M ES06 BARANA ESCALES, D'ACER.
Barana de ESCALES en forma
, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i muntants de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x10 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels
buits del bastidor compost de barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent
de diàmetre 10 mm amb una separació de 10 cm i passamans de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x10 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de
formigó amb cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i
llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 7,000 7,000BARANA ESCALA EQUIPAMENT

ES06
7,000 7,000

Total m  ......: 7,000

1.28.3.3 M² ES06 PINTAT BARANA D'ESMALT SOBRE MANYERIA D'ACER.
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 7,000PINTAT BARANA ESCALA

7,000 7,000

Total m²  ......: 7,000

1.28.3.4 Ml ES06 PLATABANDA SUPORT ESCALES.
PLATABANDA SUPORT ESCALES d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 7,000 14,000PLATABANDA ESTRUCTURA

ESCALA
14,000 14,000

Total ml  ......: 14,000

1.28.3.5 Ml ES06 ESMALT SOBRE PLATABANDA D'ACER.
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 7,000 0,500 7,000PINTAT PLATABANDES SUPORT

ESCALES
7,000 7,000

Total ml  ......: 7,000

1.28.4.- ALTRES ELEMENTS SERRALLERIA

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.28.4.1 M PLATABANDA FRONTIS FORJAT - MF07
Platabanda frontis forjat d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de pintura
antioxidant, col·locat amb unions tacs químics, sobre cantell forjat formigo CLT amb cargols de
M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una altura de més
de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLATABANDES REMATS LLOSA
VISTA - MF07

SITUACIÓ Uts. Longitud Parcial Subtotal
1,000 23,585 23,585

23,585 23,585

23,585 23,585

Total m  ......: 23,585

1.28.4.2 M ESMALT SOBRE PLATABANDA D'ACER - MF07
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLATABANDES REMATS LLOSA
VISTA - MF07

SITUACIÓ Uts. Longitud Parcial Subtotal
1,000 23,585 23,585

23,585 23,585

23,585 23,585

Total m  ......: 23,585

1.29.- INTAL.LACIONS
1.29.1.- XARXA DE PLUVIALS
1.29.1.1.- COL·LECTORS HORITZONTALS

1.29.1.1.1 M CLAVEGUERÓ TUB POLIPROPILÈ PARET TRICAPA,EVACUA.INSONORITZ.,DN=110MM,JUNT …
Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 37,000 37,000recollida sostre planta baixa
1,000 4,000 4,000recollida sostre aparcament

41,000 41,000

Total m  ......: 41,000

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.29.1.1.2 M CLAVEGUERÓ TUB POLIPROPILÈ PARET TRICAPA,EVACUA.INSONORITZ.,DN=125MM,JUNT …
Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 34,000 34,000recollida sostre aparcament

34,000 34,000

Total m  ......: 34,000

1.29.1.1.3 M CLAVEGUERÓ TUB POLIPROPILÈ PARET TRICAPA,EVACUA.INSONORITZ.,DN=160MM,JUNT …
Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 25,000 25,000recollida sostre planta baixa
1,000 10,000 10,000

35,000 35,000

Total m  ......: 35,000

1.29.1.2.- EVACUACIÓ DE TERRES

1.29.1.2.1 U BONERA SIFÒNICA PVC RÍGID,D=110MM,ANTIGRAVA,FIX.MECÀNIQUES
Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixacions
mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000pati local

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

1.29.2.- INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
1.29.2.1.- MUNTANTS

1.29.2.1.1 M TUBS MUNTANTS I DISTRIBUCIONS GENERALS D'AIGUA TUB POLIETIL.MULTIC D=25MM,CA…
Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de diàmetre
25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm, muntat amb
accessoris per a premsar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 17,000 17,000local comercial

17,000 17,000

Total m  ......: 17,000

1.29.2.2.- INSTAL·LACIÓ DE REG

1.29.2.2.1 M TUBS MUNTANTS I DISTRIBUCIONS GENERALS D'AIGUA TUB POLIETIL.MULTIC D=32MM,CA…
Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de diàmetre
32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 17,000 17,000coberta enjardinada

17,000 17,000

Total m  ......: 17,000

1.29.2.2.2 U PERICÓ P/REG PP 86X62X45CM,LLIT GRAVA
Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000coberta enjardinada

1,000 1,000

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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Total u  ......: 1,000

1.29.2.2.3 U VÀLVULA BOLA MANUAL ROSCA,2PECES,PAS TOT.,BRONZE,DN=1''1/4,PN=16BAR,PERICÓ …
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000coberta enjardinada

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.29.2.2.4 U VÀLVULA BOLA MANUAL ROSCA,2PECES,PAS TOT.,BRONZE,DN=1,PN=16BAR,PERICÓ CAN…
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000coberta enjardinada

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

1.29.2.2.5 U COL·LECTOR P/GRUP 5 ELECTROVÀLVULES, D:1'' CONN.
Col·lector per a grup de 5 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000coberta enjardinada

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.29.2.2.6 U FILTRE REG D=1'' PLÀSTIC D'ANELLES,120MESH,+VÀLVULA DE PURGA,+PRESA MANOMÈT…
Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000coberta enjardinada

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

1.29.2.2.7 U ELECTOVÀLVULA REG 1'',24V,PRES.MAX:16BAR+REGULADOR CABAL
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000coberta enjardinada

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

1.29.2.2.8 U PROG.REG 9 V,SISTEMA TECLAT PROGRAMADOR,PREU MITJÀ,N.ESTACIONS =<6,MUNT.SU…
Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador,
preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000coberta enjardinada

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.29.2.2.9 U SENSOR DE PLUJA P/CONNECTAR A PROG.LOCAL,INST.+CALIBRAT
Sensor de pluja per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1,000 1,000coberta enjardinada
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

#######… U VÀLVULA ANTIDRENANT REG DEGOTEIG,MAT.PLÀSTIC,D:1/2'',PERICÓ
Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000coberta enjardinada

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

#######… U VÀLVULA RENTAT REG DEGOTEIG,MAT.PLÀSTIC,D:1/2'',PERICÓ
Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000coberta enjardinada

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

#######… U BOCA REG BRONZE,D=1'',CLAU+COLZE CONNEX.,INSTAL.
Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i
colze de connexió, instal·lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000coberta enjardinada

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

#######… M CANONADA DEG.16MM,DEGOTERS C/33CM,SUPERF.
Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
419,000 2,000 838,000coberta enjardinada

838,000 838,000

Total m  ......: 838,000

#######… M TUB PE 100,DN=32MM,PN=16BAR,SÈRIE SDR 11,UNE-EN 12201-2,CONNECT.PRESSIÓ,DIFIC.…
Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 10,000 10,000coberta enjardinada
1,000 20,000 20,000
1,000 15,000 15,000
1,000 27,000 27,000
1,000 38,000 38,000

110,000 110,000

Total m  ......: 110,000

1.29.3.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
1.29.3.1.- SERVEIS COMUNS
1.29.3.1.1.- CANALITZACIONS

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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#######… M TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC,DN=16MM,1J,320N,2000V,SOB/SOSTREMORT
Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22,000 6,000 132,000derivacions dowlight porxo exterior

132,000 132,000

Total m  ......: 132,000

#######… U CAIXA DERIV.PLÀSTIC,150X150MM,PROT.IP-40,MUNT.SUPERF.
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000enllumenat porxo

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

1.29.3.1.2.- CABLEJATS

#######… M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 …
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN
50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22,000 6,000 3,000 396,000derivacions dowlight porxo exterior

1,000 30,000 3,000 90,000aldo porxo exterior escal A
1,000 50,000 3,000 150,000aldo porxo exterior escal B

636,000 636,000

Total m  ......: 636,000

1.29.3.2.- IL·LUMINACIÓ
1.29.3.2.1.- ILUMINACIÓ SERVEIS COMUNS

#######… U DOWNLIGHT ENCAST.LED 50000H,CIRC.,19W,UGR=22,EFIC.LLUMIN.=80LM/W,NO REGULAB…
Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i
grau de protecció IP54, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22,000 22,000dowlight porxo exterior

22,000 22,000

Total u  ......: 22,000

1.29.3.3.- INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA

1.29.3.3.1 U MÒDUL FOTOVOLTAIC MONOCRIST.,AÏLLADA/CONNEX.XARXA,400WP,ALUM.ANODIT.PROT.…
Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, Viessmann
VITOVOLT 300 M400 WE, potència de pic 400 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb
vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència
mínima del 20,4%, amb estructura de suport de formigó prefabrica tipus Solarbloc, per a 1
mòdul fotovoltaic en posició horitzontal, amb inclinació de 10º, per a col·locar sobre terra o
coberta plana, muntat i connectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60,000 60,000escala A

60,000 60,000

Total u  ......: 60,000

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Nº U Descripció Amidament
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1.29.3.3.2 U ELEMENTS DE SUPORTACIÓ PER A INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAIQUES PER A COBERTA …
Element de suportació per a instal.lacions fotovoltaiques per a coberta plana, de formigó
prefabricat, tipus Solarbloc o equivalent, per a una inclinació de 10º, de 60kg, inclòs accessoris
de muntatge

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
105,000 105,000escala A

105,000 105,000

Total u  ......: 105,000

1.29.3.3.3 U INVERSOR PER A INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE CONNEXIÓ A XARXA, TRIFÀSIC 400V 5…
Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic 400V 50Hz, potència nominal
de sortida 25000 W, model SMA Sunny Tripower 25000TL, 2 entrades MPP independents, amb 2
strings per entrada, tensió màxima d'entrada 1000V, rendiment 98%, dimensions 661/682/264
mm, grau de protecció IP-65, col·locat connectat i en marxa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000escala A

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.29.3.3.4 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ H1Z…
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació H1Z2Z2-K, apte per a
instal·lacions fotovoltaiques, construcció segons norma UNE 21123-4, UNE-EN 60754, UNE-EN
60332-1, UNE-EN 61034, EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d2, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, color negre o vermell, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
escala A

2,000 44,000 88,000string A1
2,000 44,000 88,000string A2
2,000 50,000 100,000string B1
2,000 60,000 120,000string B2

396,000 396,000

Total m  ......: 396,000

1.29.3.3.5 M TUB RÍGID PVC,DN=20MM,IMPACTE=2J,RESIST.COMPRESS.=1250N,UNIÓ ROSCADA+MUNT.…
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
escala A

1,000 44,000 44,000string A1
1,000 44,000 44,000string A2
1,000 50,000 50,000string B1
1,000 60,000 60,000string B2

198,000 198,000

Total m  ......: 198,000

1.29.3.3.6 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1…
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 41,000 41,000inversor-centralitzacio escala A

41,000 41,000

Total m  ......: 41,000

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
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1.29.3.3.7 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1…
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 120,000 120,000posta a terra camp solar escala A

120,000 120,000

Total m  ......: 120,000

1.29.3.3.8 M TUB RÍGID PVC,DN=32MM,IMPACTE=2J,RESIST.COMPRESS.=1250N,UNIÓ ROSCADA+MUNT.…
Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 41,000 41,000inversor-centralitzacio escala A

41,000 41,000

Total m  ......: 41,000

1.29.3.3.9 U ARMARI P/QUADRE DISTRIBUCIÓ METÀL·LIC,2FILERES,49PASSOS DE 9MM P/FILERA,550X4…
Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000CC escala A
1,000 1,000AC escala A

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

#######… U INTERRUPTOR DIF.CL.A SUPERIMMUN.,GAM.TERC.,I=40A,(4P),0,03A,FIX.SELECT.,4MÒD.DIN,…
Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000AC escala A

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

#######… U PROTECTOR P/SOBRET.PERMAN.+TRANSIT.IGA 40ATETRAPOL.(3P+N),PIA CORBAC,TALL=6…
Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000AC escala A

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

#######… U CAIXA SECCIONADORA FUS.,<=20 A (II),P/FUS.CIL.,22X58MM,SUPERF.
Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm
i muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 2,000 8,000CC escala A

8,000 8,000
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Total u  ......: 8,000

#######… U TALLACIRCUIT CIL.16A (I),PORTAFUS.SEPARAB.22X58MM,MUNT.SUPERF.
Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i
muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 2,000 8,000CC escala A

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

#######… U INTERRUPTOR EN CÀRREGA MODULAR DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL I 400V DE TENSIÓ …
Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització
de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN
60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000CC escala A

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

#######… U COMPTADOR D'AUTOCONSUM TRIFÀSIC HOMOLOGAT PER ENDESA PER UNA POTENCIA <…
Comptador d'autoconsum trifàsic homologat per endesa per una potencia <43kw, amb
telegestió, bidereccional, amb interruptor de sobreintensitat integrat, discriminació horaria,
amb sistemes plc y prime. inclou accessoris de fixació i connexió. instal·lat i connectat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000FV escala A

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

#######… U PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DELS TREBALLS D'ENGINYERIA PER LA LEGALITZACIO I …
Partida alçada en concepte dels treballs d'enginyeria per la legalitzacio i posada en marxa de la
instal.lació fotovoltaica, en modalidad d'autoconsum col.lectiu amb connexió mitjançant xarxa,
amb excedents acollida a compensació, que inclou:
- Redacció de projecte tècnic de legalització FV>10KW
- Sol.licitud de permis d'accés i connexió
- Sol.licitud de CAU
- Inspecció per part d'entitat col.laboradora
- Gestio i assessorament per establir acord de repartiment
- Registre de la instal.lació a la Generalitat
- Registre adminitratiu d'autoconsum

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000FV escala A

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.29.4.- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
1.29.4.1.- VENTILACIO LOCAL COMERCIAL

1.29.4.1.1 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 300 MM DE DIÀM…
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 16,000 32,000local

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000
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1.29.4.1.2 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 150 MM DE DIÀMETRE (…
Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 16,000 32,000local

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000

1.29.5.- INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
1.29.5.1.- PROTECCIÓ PASSIVA

1.29.5.1.1 U SEGELLAT DE PAS DE SAFATES DE CABLES, AMB CABLES AMB AÏLLAMENT DE DIÀMETRE…
Segellat de pas de safates de cables, amb cables amb aïllament de diàmetre exterior menor o
igual de 80 mm, a través d'una obertura de 400 cm², en mur de 15 cm d'espessor, per a
protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 45, amb 4 coixinets
intumescents amb propietats ignífugues, model CFS-CU L "HILTI", de 300x170x30 mm, color
blanc.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Col·locació dels coixinets intumescents. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9,000 9,000patinejos/planta baixa

9,000 9,000

Total U  ......: 9,000

1.29.5.1.2 U SEGELLAT DE PAS DE CANONADA DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, …
Segellat de pas de canonada de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 2,2 i 8,1
mm d'espessor, en forjat de 30 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir
la resistència al foc EI 120, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc com a
material de reomplert, abraçadora intumescent, a la cara inferior del forjat, fixada amb 4
ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de
l'abraçadora al voltant del tub. Tancament de l'abraçadora. Fixació de l'abraçadora al parament
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 30,000baixants sanejament/sostre planta

baixa
9,000 9,000sostre aparcament

39,000 39,000

Total U  ......: 39,000

1.29.5.1.3 U SEGELLAT DE PAS DE CANONADA DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, …
Segellat de pas de canonada de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4 i 9,6
mm d'espessor, en forjat de 30 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir
la resistència al foc EI 120, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc com a
material de reomplert, abraçadora intumescent, a la cara inferior del forjat, fixada amb 8
ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de
l'abraçadora al voltant del tub. Tancament de l'abraçadora. Fixació de l'abraçadora al parament
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1,000 1,000col.lector general residuals escala
A

1,000 1,000col.lector general residuals escala
B

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

1.29.5.1.4 U SEGELLAT DE PAS DE CANONADA DE PVC, DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, …
Segellat de pas de canonada de PVC, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4,9 i
11,9 mm d'espessor, en forjat de 30 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 120, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color
blanc com a material de reomplert, abraçadora intumescent, a la cara inferior del forjat, fixada
amb 12 ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a
clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de
l'abraçadora al voltant del tub. Tancament de l'abraçadora. Fixació de l'abraçadora al parament
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000col.lector general pluvials escala A
1,000 1,000col.lector general pluvials escala B

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

1.29.5.1.5 U SEGELLAT DE PAS DE CANONADA DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, …
Segellat de pas de canonada de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 2,2 i 8,1
mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir
la resistència al foc EI 120, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc com a
material de reomplert, abraçadora intumescent, a cada cara del mur, fixada amb 4 ancoratges
mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer
galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000col.lector penjat sostre pb

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

1.29.5.1.6 U SEGELLAT DE PAS DE CANONADA DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, …
Segellat de pas de canonada de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 3,7 i 6
mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir
la resistència al foc EI 120, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc com a
material de reomplert, abraçadora intumescent, a cada cara del mur, fixada amb 4 ancoratges
mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer
galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000col.lector penjat sostre pb

1,000 1,000
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Total U  ......: 1,000

1.29.5.1.7 U SEGELLAT DE PAS DE CANONADA DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, …
Segellat de pas de canonada de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 2,5 i
11,8 mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 120, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color
blanc com a material de reomplert, abraçadora intumescent, a cada cara del mur, fixada amb 6
ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000col.lector penjat sostre pb

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

1.29.5.1.8 U SEGELLAT DE PAS DE CANONADA DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, …
Segellat de pas de canonada de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4 i 9,6
mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir
la resistència al foc EI 180, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc com a
material de reomplert, abraçadora intumescent, a cada cara del mur, fixada amb 8 ancoratges
mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer
galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 3,000col.lector penjat sostre pb

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

1.29.5.1.9 U SEGELLAT DE PAS DE CANONADA DE PVC, DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, …
Segellat de pas de canonada de PVC, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4,9 i
11,9 mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 180, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color
blanc com a material de reomplert, abraçadora intumescent, a cada cara del mur, fixada amb 12
ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000col.lector penjat sostre pb

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.30.- AJUTS A INDUSTRIALS
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1.30.1 M² AJUDES DE PALETA PER A EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per:
connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit,
muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i
peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
1,000 1.208,447 1.208,447EQUIPAMENT

1.208,447 1.208,447

Total m²  ......: 1.208,447

1.30.2 M² AJUDES DE PALETA PER A EXECUCIÓ  DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació d'energia solar formada per:
canonades de distribució d'aigua i qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un
grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
1,000 1.208,447 1.208,447EQUIPAMENT

1.208,447 1.208,447

Total m²  ......: 1.208,447

1.30.3 M² AJUDES DE PALETA PER A EXECUCIÓ  DE LA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCE…
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de protecció contra incendis
formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
1,000 1.208,447 1.208,447EQUIPAMENT

1.208,447 1.208,447

Total m²  ......: 1.208,447

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
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1.30.4 M² AJUDES DE PALETA PER A EXECUCIÓ  DE LA INSTAL·LACIÓ DE SALUBRITAT
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre
element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
1,000 1.208,447 1.208,447EQUIPAMENT

1.208,447 1.208,447

Total m²  ......: 1.208,447

1.31.- IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT.

1.31.1 U IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUTA DE L'OBRA, SEGONA ESTUDI ANNEX AL …
IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUTA DE L'OBRA, SEGONA ESTUDI ANNEX AL
PRESENT PROJECTE VALORAT EN EL 2% DEL PEM DE L'OBRA

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000IMPLANTACIÓ PLA DE

SEGURETAT I SALTUT
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.32.- IMPLANTACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.32.1 M² CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.
Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en
les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i
residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
classificat segons especificacions de Projecte.

Total m²  ......: 500,000

1.32.2 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CONTENIDOR.
Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 10,000
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1.32.3 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CONTENIDOR.
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.32.4 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CONTENIDOR.
Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.32.5 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CONTENIDOR.
Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

1.32.6 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CONTENIDOR.
Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 3,000
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1.32.7 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CONTENIDOR.
Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.33.- IMPLANTACIÓ DEL PLA CONTROL DE QUALITAT

1.33.1 U ASSAIG DE BARRES CORRUGADES D'ACER D'UN MATEIX LOT.
Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
dos barres corrugades d'acer d'un mateix lot, agafada en obra, per la determinació de les
següents característiques: secció mitja equivalent segons UNE-EN ISO 15630-1,
característiques geomètriques del corrugat segons UNE-EN 10080, doblat/desdoblat segons
UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000ASSAIG BARRES CORRUGADES

D'UN MATEIX LOT
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.33.2 U ASSAIG DE MALLES ELECTROSOLDADES DE CADA DIÀMETRE.
Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra d'una
malla electrosoldada de cada diàmetre diferent, agafada en obra, per la determinació dels
següents característiques mecàniques: límit elàstic, càrrega de ruptura, allargament de ruptura
i allargament sota càrrega màxima segons UNE-EN ISO 15630-2. Fins i tot desplaçament a obra,
presa de mostra i informi de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000ASSAIG DE LES MALLES

ELECTROSOLDADES
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.33.3 U ASSAIG DE CONSISTÈNCIA I RESISTÈNCIA DEL FORMIGÓ D'UN MATEIX LOT.
Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30
cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes
segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 3,000 3,000LOT A PILARS
2,000 3,000 6,000LOT A LLOSA

9,000 9,000
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Total U  ......: 9,000

1.33.4 U ASSAIG NO DESTRUCTIU DE SOLDADURES EN ESTRUCTURES METÀL·LIQUES.
Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una
unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant partícules magnètiques per a la determinació
de les imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 17638. Fins i tot desplaçament
a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig
realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 5,000
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2.1.- ESTRUCTURA
2.1.1.- ESTRUCTURA METÀL·LICA

2.1.1.1 Kg ACER S275JR,P/PILAR PEÇA SIMP.,PERF.LAM.L,LD,T,RODÓ,QUAD.,RECTANG.,TREB.TALLE…
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
SHS 160x10,0

######… 1,100 2.219,129P1
######… 1,100 2.219,129P2
######… 1,100 2.219,129P3
######… 1,100 2.773,914P4
######… 1,100 1.248,258P5

10.679,559 10.679,559

Total kg  ......: 10.679,559

2.1.1.2 Kg ACER S275JR,P/BIGA PEÇA SIMP.,PERF.LAM.IP,HE,UP,TREB.TALLER+ANTIOX.,COL.OBRA S…
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
HEB-120

######… 1,100 1.480,732P1
######… 1,100 1.480,732P2
######… 1,100 1.480,732P3
######… 1,100 1.718,222P4

973,860 1,100 1.071,246P5
---------------------------------
UPN-300

656,600 1,100 722,260P1
656,600 1,100 722,260P2
656,600 1,100 722,260P3
656,600 1,100 722,260P4
323,270 1,100 355,597P5

10.476,301 10.476,301

Total kg  ......: 10.476,301

2.1.1.3 M2 PINT.IGNÍF.PERF.ACER,1CAPA IMPRIMACIÓ P/PINT.INTUM.+3CAPES PINTURA INTUMESCEN…
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
HE 120 B

46,257 0,690 31,917P1
46,257 0,690 31,917P2
46,257 0,690 31,917P3
54,346 0,690 37,499P4
32,309 0,690 22,293P5

----------------------------------------
SHS 160x10,0

44,800 0,614 27,507P1
44,800 0,614 27,507P2
44,800 0,614 27,507P3
50,400 0,614 30,946P4
25,200 0,614 15,473P5

----------------------------------------
UPN 300

14,225 0,950 13,514P1
14,225 0,950 13,514P2
14,225 0,950 13,514P3
14,225 0,950 13,514P4

7,004 0,950 6,654P5
345,193 345,193

Total m2  ......: 345,193

2.1.2.- ESTRUCTURA FUSTA
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2.1.2.1.- FORJATS

2.1.2.1.1 M2 SOSTRE PANELL FUSTA CONTRALAMINADA G=180MM, NÚM.CAPES 7, AMB DISPOSICIÓ LO…
Sostre de panell de fusta contralaminada de 180 mm gruix formada per 5 de capes de fusta
encolades amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de l'estructura vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
831,000 831,000SEGONS ESPECEJAMENT

TRIDIMENSIONAL VELYMA
SISTEM

0,075 831,000 62,325MERMES
893,325 893,325

Total m2  ......: 893,325

2.1.2.1.2 M2 SOSTRE PANELL FUSTA CONTRALAMINADA G=200MM, NÚM.CAPES 7, AMB DISPOSICIÓ LO…
Sostre de panell de fusta contralaminada de 200 mm gruix formada per  de capes de fusta
encolades amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de l'estructura vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
######… 4.336,000SEGONS ESPECEJAMENT

TRIDIMENSIONAL VELYMA
SISTEM

0,075 4.336,000 325,200MERMES
4.661,200 4.661,200

Total m2  ......: 4.661,200

2.1.2.1.3 M2 SOSTRE PANELL FUSTA CONTRALAMINADA G=220MM, NÚM.CAPES 7, AMB DISPOSICIÓ LO…
Sostre de panell de fusta contralaminada de 220 mm gruix formada per 7 de capes de fusta
encolades amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de l'estructura vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
251,000 251,000SEGONS ESPECEJAMENT

TRIDIMENSIONAL VELYMA
SISTEM

0,075 251,000 18,825MERMES
269,825 269,825

Total m2  ......: 269,825

2.1.2.2.- MURS

2.1.2.2.1 M2 PARET PANELL FUSTA CONTRALAMINADA G=120MM, NÚM.CAPES 5, AMB DISPOSICIÓ TRA…
Paret de panell de fusta contralaminada de 120 mm gruix formada per 5 de capes de fusta
encolades amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta, col·locat amb fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de forjat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
######… 2.597,000SEGONS ESPECEJAMENT

TRIDIMENSIONAL VELYMA
SISTEM

0,075 2.597,000 194,775MERMES
2.791,775 2.791,775

Total m2  ......: 2.791,775

2.1.2.2.2 M2 PARET PANELL FUSTA CONTRALAMINADA G=100MM, NÚM.CAPES 3, AMB DISPOSICIÓ TRA…
Paret de panell de fusta contralaminada de 100 mm gruix formada per 3 de capes de fusta
encolades amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta, col·locat amb fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de forjat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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######… 1.126,000SEGONS ESPECEJAMENT
TRIDIMENSIONAL VELYMA
SISTEM

0,075 1.126,000 84,450MERMES
1.210,450 1.210,450

Total m2  ......: 1.210,450

2.1.2.2.3 M2 PARET PANELL FUSTA CONTRALAMINADA G=80MM, NÚM.CAPES 3, AMB DISPOSICIÓ TRAN…
Paret de panell de fusta contralaminada de 80 mm gruix formada per 3 de capes de fusta
encolades amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta, col·locat amb fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de forjat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150,000 150,000SEGONS ESPECEJAMENT

TRIDIMENSIONAL VELYMA
SISTEM

0,075 150,000 11,250MERMES
161,250 161,250

Total m2  ......: 161,250

2.1.2.3.- BANDES ACÚSTIQUES

2.1.2.3.1 M BANDA FLEXIBLE XYLOFON 50, DE 1200 MM D'AMPLE, COL·LOCADA EN TOT ENCONTRE V…
Subministrament i col·locació Banda flexible XYLOFON 50, de 1000 mm d'ample, col·locada en
tot encontre vertical superior i inferiorment del CLT, per garantir la seva desolidarització i
optimitzar l'aïllament acústic. . Inclús talls i fixació amb pasta de guix o escaiola.
Inclou: Col·locació de les bandes elàstiques en la base i en els laterals. Col·locació de les
bandes elàstiques en la trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 2.020,000 2.020,000JUSTES HORTIZONTALS

SUPERIOR I INFERIOR MURS
CLT

2.020,000 2.020,000

Total m  ......: 2.020,000

2.1.3.- ESTRUCTURA ESCALES

2.1.3.1 Kg ACER S275JR,P/BIGA PEÇA COMP.,PERF.LAM.L,LD,T,RODÓ,QUAD.,RECTANG.,TREB.TALLE…
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 804,610 1,100 1.770,142ESCALES PBAIXA
3,000 562,460 1,100 1.856,118ESCALES PLANTES TIPUS ESC

A
4,000 562,460 1,100 2.474,824ESCALES PLANTES TIPUS ESC

B
6.101,084 6.101,084

Total kg  ......: 6.101,084

2.2.- FAÇANES
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2.2.1 M² AÏLLAMENT TÈRMIC PER L'EXTERIOR DE FAÇANES, AMB EL SISTEMA FASSATHERM PLUS …
Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema FASSATHERM PLUS, compost per:
plafó rígid de llana de roca volcànica 035 d,alta densitat, no revestit, , de 80 mm de gruix, fixat a
el suport mitjançant morter polimèric d'altes prestacions, A96 Fasatherm color gris i fixacions
mecàniques amb tac d'expansió i clau de polipropilè; capa de regularització de morter polimèric
d'altes prestacions, A96 Fassatherm color gris, armat amb malla de fibra Fassanet 160
resistente a l,anti Ali 160 gr/m2 revestiment format per Imprimacio fixador FX526 Acril Siloxanic
amb el posterior acabat de Revestiment a escollir amb diferents modalitats acabat de en Silicat.
Inclou perfils d'arranc d'aluminio perfils per la formació de goterons i juntes de pvc amb malla i
perfils de cantonada d'alumini amb malla.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'execució de rematades en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suporti. Col·locació del perfil d'arrencada. Talli i preparació
de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre el parament. Col·locació de la resta de perfils.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter basi i col·locació de la malla de fibra de
vidre en la capa de regularització. Formació de juntes. Aplicació de la capa d'acabat. Aplicació
de la mà d'impregnació hidròfuga. Segellat de juntes.
Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
SATE FAÇANES -
CE04/CE08/CE09/CE10

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A

1,000 9,446 2,820 26,638
1,000 5,029 3,000 15,087
1,000 9,169 2,820 25,857
1,000 1,195 2,820 3,370
1,000 1,197 2,820 3,376
1,000 1,194 2,820 3,367
1,000 1,196 2,820 3,373
1,000 10,222 2,820 28,826
1,000 1,951 2,820 5,502
1,000 2,098 2,820 5,916
1,000 2,445 2,820 6,895
1,000 2,111 3,000 6,333
1,000 0,810 2,820 2,284
1,000 21,715 3,000 65,145
1,000 4,708 2,820 13,277
2,000 3,280 2,820 18,500
1,000 9,220 2,820 26,000
1,000 4,712 2,820 13,288
1,000 15,431 2,820 43,515
1,000 24,885 3,000 74,655
1,000 2,338 3,000 7,014
1,000 0,770 2,820 2,171
1,000 2,600 3,000 7,800
1,000 2,657 3,000 7,971

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,886 2,740 7,908

TIPOLOGIA A03.2
1,000 2,886 2,740 7,908

TIPOLOGIA A04.1
1,000 2,886 2,740 7,908

TIPOLOGIA A04.2
1,000 2,886 2,740 7,908

BLOC B

1,000 2,927 2,820 8,254
1,000 12,375 3,000 37,125
1,000 0,857 2,820 2,417
2,000 1,205 2,820 6,796
1,000 11,113 3,000 33,339
1,000 10,572 3,000 31,716
1,000 0,856 2,820 2,414

(Continua...)
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2.2.1 M² Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema FASSATHERM PLUS (80mm) - … (Continuació...)
1,000 2,358 2,820 6,650
1,000 12,321 3,000 36,963
1,000 3,251 3,000 9,753
1,000 4,515 2,820 12,732
1,000 3,251 2,820 9,168
1,000 5,819 2,820 16,410
1,000 12,303 3,000 36,909
1,000 9,383 3,000 28,149
1,000 3,281 2,820 9,252

TIPOLOGIA B01
1,000 2,884 2,820 8,133

TIPOLOGIA B02
1,000 2,883 2,820 8,130

TIPOLOGIA B04
1,000 2,976 2,820 8,392
1,000 2,116 2,820 5,967

PLANTA 2
BLOC A

1,000 9,169 2,820 25,857
1,000 1,194 2,820 3,367
1,000 1,196 2,820 3,373
1,000 5,029 3,000 15,087
1,000 10,222 2,820 28,826
1,000 1,197 2,820 3,376
1,000 9,446 2,820 26,638
1,000 1,195 2,820 3,370
1,000 2,111 3,000 6,333
1,000 1,951 2,820 5,502
1,000 0,810 2,820 2,284
1,000 2,445 2,820 6,895
1,000 2,098 2,820 5,916
1,000 15,431 2,820 43,515
1,000 9,220 2,820 26,000
1,000 24,885 3,000 74,655
1,000 4,708 2,820 13,277
2,000 3,280 2,820 18,500
1,000 21,715 3,000 65,145
1,000 4,712 2,820 13,288
1,000 2,657 3,000 7,971
1,000 2,338 3,000 7,014
1,000 0,770 2,820 2,171
1,000 2,600 3,000 7,800

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,886 2,740 7,908

TIPOLOGIA A03.2
1,000 2,886 2,740 7,908

TIPOLOGIA A04.1
1,000 2,886 2,740 7,908

TIPOLOGIA A04.2
1,000 2,886 2,740 7,908

BLOC B

1,000 0,857 2,820 2,417
1,000 12,375 3,000 37,125
1,000 2,358 2,820 6,650
1,000 2,927 2,820 8,254
2,000 1,205 2,820 6,796
1,000 12,321 3,000 36,963
1,000 11,113 3,000 33,339
1,000 0,856 2,820 2,414
1,000 10,572 3,000 31,716
1,000 5,819 2,820 16,410
1,000 3,251 2,820 9,168
1,000 3,281 2,820 9,252
1,000 9,383 3,000 28,149
1,000 3,251 3,000 9,753
1,000 12,303 3,000 36,909
1,000 4,515 2,820 12,732

TIPOLOGIA B01
1,000 2,884 2,820 8,133

TIPOLOGIA B02
1,000 2,883 2,820 8,130

TIPOLOGIA B04
(Continua...)
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2.2.1 M² Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema FASSATHERM PLUS (80mm) - … (Continuació...)
1,000 2,976 2,820 8,392
1,000 2,116 2,820 5,967

PLANTA 3
BLOC A

1,000 9,446 2,820 26,638
1,000 5,029 3,000 15,087
1,000 9,169 2,820 25,857
1,000 1,195 2,820 3,370
1,000 1,197 2,820 3,376
1,000 1,194 2,820 3,367
1,000 1,196 2,820 3,373
1,000 10,222 2,820 28,826
1,000 1,951 2,820 5,502
1,000 2,098 2,820 5,916
1,000 2,445 2,820 6,895
1,000 2,111 3,000 6,333
1,000 0,810 2,820 2,284
1,000 21,715 3,000 65,145
1,000 4,708 2,820 13,277
1,000 15,431 2,820 43,515
2,000 3,280 2,820 18,500
1,000 24,885 3,000 74,655
1,000 9,220 2,820 26,000
1,000 4,712 2,820 13,288
1,000 2,657 3,000 7,971
1,000 0,770 2,820 2,171
1,000 2,338 3,000 7,014
1,000 2,600 3,000 7,800

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,886 2,740 7,908

TIPOLOGIA A03.2
1,000 2,886 2,740 7,908

TIPOLOGIA A04.1
1,000 2,886 2,740 7,908

TIPOLOGIA A04.2
1,000 2,886 2,740 7,908

BLOC B

1,000 0,856 2,820 2,414
1,000 10,572 3,000 31,716
1,000 12,375 3,000 37,125
1,000 12,321 3,000 36,963
2,000 1,205 2,820 6,796
1,000 2,927 2,820 8,254
1,000 11,113 3,000 33,339
1,000 2,358 2,820 6,650
1,000 0,857 2,820 2,417
1,000 4,515 2,820 12,732
1,000 3,251 2,820 9,168
1,000 5,819 2,820 16,410
1,000 12,303 3,000 36,909
1,000 3,251 3,000 9,753
1,000 3,281 2,820 9,252
1,000 9,383 3,000 28,149

TIPOLOGIA B01
1,000 2,884 2,820 8,133

TIPOLOGIA B02
1,000 2,883 2,820 8,130

TIPOLOGIA B04
1,000 2,116 2,820 5,967
1,000 2,976 2,820 8,392

PLANTA 4
BLOC A

1,000 9,169 2,820 25,857
1,000 1,195 2,820 3,370
1,000 1,194 2,820 3,367
1,000 5,029 3,000 15,087
1,000 9,446 2,820 26,638
1,000 1,197 2,820 3,376
1,000 10,222 2,820 28,826
1,000 1,196 2,820 3,373
1,000 2,111 3,000 6,333

(Continua...)
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2.2.1 M² Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema FASSATHERM PLUS (80mm) - … (Continuació...)
1,000 0,810 2,820 2,284
1,000 2,445 2,820 6,895
1,000 2,098 2,820 5,916
1,000 1,951 2,820 5,502
1,000 21,715 3,000 65,145
1,000 15,431 2,820 43,515
1,000 9,220 2,820 26,000
1,000 24,885 3,000 74,655
1,000 4,712 2,820 13,288
2,000 3,280 2,820 18,500
1,000 4,708 2,820 13,277
1,000 2,657 3,000 7,971
1,000 2,338 3,000 7,014
1,000 2,600 3,000 7,800
1,000 0,770 2,820 2,171

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,886 2,740 7,908

TIPOLOGIA A03.2
1,000 2,886 2,740 7,908

TIPOLOGIA A04.1
1,000 2,886 2,740 7,908

TIPOLOGIA A04.2
1,000 2,886 2,740 7,908

BLOC B

2,000 1,205 2,820 6,796
1,000 2,927 2,820 8,254
1,000 12,321 3,000 36,963
1,000 2,358 2,820 6,650
1,000 10,572 3,000 31,716
1,000 12,375 3,000 37,125
1,000 0,857 2,820 2,417
1,000 0,856 2,820 2,414
1,000 11,113 3,000 33,339
1,000 12,303 3,000 36,909
1,000 4,515 2,820 12,732
1,000 3,281 2,820 9,252
1,000 3,251 2,820 9,168
1,000 5,819 2,820 16,410
1,000 3,251 3,000 9,753
1,000 9,383 3,000 28,149

TIPOLOGIA B01
1,000 2,884 2,820 8,133

TIPOLOGIA B02
1,000 2,883 2,820 8,130

TIPOLOGIA B04
1,000 2,976 2,820 8,392
1,000 2,116 2,820 5,967

PLANTA 5

1,000 2,649 3,000 7,947
2,000 2,079 3,000 12,474
1,000 2,640 3,000 7,920

BLOC A
MURETS CUBETES

1,000 5,137 0,850 4,366
1,000 1,293 0,850 1,099
1,000 11,510 0,850 9,784
1,000 13,339 0,850 11,338
1,000 24,792 0,850 21,073
1,000 25,112 0,850 21,345
1,000 5,344 0,850 4,542
1,000 25,051 0,850 21,293
1,000 5,806 0,850 4,935
1,000 5,184 0,850 4,406
1,000 0,390 0,850 0,332
1,000 15,353 0,850 13,050
1,000 6,252 0,850 5,314
1,000 1,280 0,850 1,088
1,000 4,997 0,850 4,247
1,000 6,603 0,850 5,613
1,000 21,710 0,850 18,454
1,000 6,763 0,850 5,749
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2.2.1 M² Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema FASSATHERM PLUS (80mm) - … (Continuació...)
1,000 21,322 0,850 18,124
1,000 0,230 0,850 0,196
1,000 15,232 0,850 12,947
1,000 6,315 0,850 5,368
1,000 24,891 0,850 21,157
1,000 5,646 0,850 4,799

BLOC B

1,000 0,857 2,820 2,417
1,000 12,321 3,000 36,963
1,000 2,358 2,820 6,650
1,000 10,572 3,000 31,716
1,000 2,927 2,820 8,254
2,000 1,205 2,820 6,796
1,000 12,375 3,000 37,125
1,000 0,856 2,820 2,414
1,000 11,113 3,000 33,339
1,000 12,303 3,000 36,909
1,000 3,281 2,820 9,252
1,000 9,383 3,000 28,149
1,000 4,515 2,820 12,732
1,000 3,251 2,820 9,168
1,000 5,819 2,820 16,410
1,000 3,251 3,000 9,753

TIPOLOGIA B01
1,000 2,884 2,820 8,133

TIPOLOGIA B02
1,000 2,883 2,820 8,130

TIPOLOGIA B04
1,000 2,116 2,820 5,967
1,000 2,976 2,820 8,392

PLANTA COBERTA
BLOC B
MURETS CUBETES

1,000 12,447 0,850 10,580
1,000 26,256 0,850 22,318
1,000 27,051 0,850 22,993
1,000 12,125 0,850 10,306
1,000 12,397 0,850 10,537
1,000 27,386 0,850 23,278
1,000 25,954 0,850 22,061
1,000 12,077 0,850 10,265

3.765,811 3.765,811

3.765,811 3.765,811

Total m²  ......: 3.765,811

2.2.2 U MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR DE FAÇANA.
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 15 m
d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, amb
menys del 50% d'elements verticals duplicats i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a
execució de façana de 2025 m², amb voladissos disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, segons plànols de muntatge,
considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt
més allunyat del muntatge. Inclús muntatge i desmuntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera
monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció
dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de
treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000Bastida tubular SATE.

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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2.2.3 M² PROTECCIÓ DE BASTIDA AMB LONA.
Protecció de bastida amb lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd
(amortitzable en 2 usos).
Inclou: Col·locació de la lona i les seves fixacions. Comprovació. Desmuntatge posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 3.500,000 3.500,000Bastida tubular SATE.. 

3.500,000 3.500,000

Total m²  ......: 3.500,000

2.2.4 U LLOGUER DE BASTIDA TUBULAR DE FAÇANA.
Lloguer, durant 30 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a
20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb menys del 50% d'elements verticals duplicats,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala
interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una
barra; per a l'execució de façana de 2000 m², considerant com a superfície de façana la
resultant del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per
l'altura màxima de treball de la bastida; amb voladissos disposats en un percentatge menor del
50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana. Inclús xarxa flexible,
tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió mensual de bastida a càrrec de
l'empresa instal·ladora, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, considerant un mínim de 250 m² de
façana i 15 dies naturals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000Bastida tubular SATE.. 

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.2.5 M² IMPERMEABILITZACIÓ DE MUR DE CLT AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT - CE06
Impermeabilització de mur de CLT, per la seva cara exterior, amb làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, POLITABER COMBI 30 "CHOVA", amb armadura de feltre
de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², de superfície no protegida, prèvia emprimació
amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB SUPERMUL, "CHOVA" (rendiment: 0,5
kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb cavalcaments.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa antipunxonament.
Inclou: Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs,
etc.). Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de la capa d'emprimació. Execució de la
impermeabilització. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
MITGERA VEINA - CE06

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A

1,000 6,315 3,000 18,945
1,000 1,293 3,000 3,879

PLANTA 2
BLOC A

1,000 1,293 3,000 3,879
1,000 6,315 3,000 18,945

PLANTA 3
BLOC A

1,000 6,315 3,000 18,945
(Continua...)
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2.2.5 M² Impermeabilització de mur de CLT amb làmina de betum modificat - CE06 (Continuació...)
1,000 1,293 3,000 3,879

PLANTA 4
BLOC A

1,000 1,293 3,000 3,879
1,000 6,315 3,000 18,945

91,296 91,296

91,296 91,296

Total m²  ......: 91,296

2.2.6 M² REIXETA DE VENTILACIÓ DE LAMEL·LES FIXES D'ACER.
Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer esmaltat, amb plegament senzill en els cantells.
Inclús suports del mateix material, platines per a fixació mitjançant cargolat en element de
formigó amb cargols d'acer, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra,
accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la reixeta. Resolució de les unions al
parament. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000REIXES ASCENSOR

4,000 4,000

Total m²  ......: 4,000

2.2.7 M IMPERMEABILITZACIÓ DE AMPIT AMB LÀMINES DE POLIOLEFINES  - PE01, PE02, PE03, PE0…
Impermeabilització de ampit amb làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, de 380 mm
d'amplada, composta d'un doble full de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb
ambdues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,8 mm d'espessor i 625 g/m²,
tipus monocapa, totalment adherida al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 E, preparada
per a rebre directament sobre ella el bimbell.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'escopidor.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'adhesiu cimentós. Col·locació de la
impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
IMPERMEABILITZACIÓ AMPITS
FINESTRES I MARXAPEUS
BALCONERES  - PE02, PE03,
F01, F02, F03, F04, F05
IMPERMEABILITZACIONS
PORTES ENTRADES
HABITATGES - PE01, PE04
IMPERMEABILITZACIONS
FRONTALS FORJATS CLT PREVI
A LA COL.LOCACIÓ DE LA
PLATINA - MF03

SITUACIÓ Uts. Ample Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 0,970 1,940
2,000 1,420 2,840
2,000 1,790 3,580
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,970 0,970
1,000 1,420 1,420
1,000 1,790 1,790
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A03.1
2,000 0,970 1,940

(Continua...)
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2.2.7 M Impermeabilització de ampit amb làmines de poliolefines  - PE01, PE02, PE03, PE04, F01,… (Continuació...)
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A03.2
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A04.1
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
2,000 0,960 1,920

TIPOLOGIA A04.2
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
2,000 0,960 1,920

BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,500 1,500
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA B01
1,000 0,970 0,970
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
2,000 0,960 1,920

TIPOLOGIA B02
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA B03
4,000 0,970 3,880
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA B04
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
3,000 0,960 2,880

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 0,970 1,940
2,000 1,420 2,840
2,000 1,790 3,580
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,970 0,970
1,000 1,420 1,420
1,000 1,790 1,790
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A03.1
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A03.2
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A04.1
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
2,000 0,960 1,920

TIPOLOGIA A04.2
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
2,000 0,960 1,920
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2.2.7 M Impermeabilització de ampit amb làmines de poliolefines  - PE01, PE02, PE03, PE04, F01,… (Continuació...)
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,500 1,500
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA B01
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
2,000 0,960 1,920

TIPOLOGIA B02
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA B03
4,000 0,970 3,880
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA B04
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
3,000 0,960 2,880

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 0,970 1,940
2,000 1,420 2,840
2,000 1,790 3,580
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,970 0,970
1,000 1,420 1,420
1,000 1,790 1,790
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A03.1
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A03.2
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A04.1
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
2,000 0,960 1,920

TIPOLOGIA A04.2
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
2,000 0,960 1,920

BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,500 1,500
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA B01
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
2,000 0,960 1,920

TIPOLOGIA B02
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA B03
4,000 0,970 3,880
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 71



2.2.7 M Impermeabilització de ampit amb làmines de poliolefines  - PE01, PE02, PE03, PE04, F01,… (Continuació...)
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA B04
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
3,000 0,960 2,880

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 0,970 1,940
2,000 1,420 2,840
2,000 1,790 3,580
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,970 0,970
1,000 1,420 1,420
1,000 1,790 1,790
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A03.1
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A03.2
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA A04.1
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
2,000 0,960 1,920

TIPOLOGIA A04.2
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
2,000 0,960 1,920

BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,500 1,500
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA B01
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
2,000 0,960 1,920

TIPOLOGIA B02
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA B03
4,000 0,970 3,880
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA B04
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
3,000 0,960 2,880

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,500 1,500
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA B01
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
2,000 0,960 1,920

TIPOLOGIA B02
2,000 0,970 1,940
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2.2.7 M Impermeabilització de ampit amb làmines de poliolefines  - PE01, PE02, PE03, PE04, F01,… (Continuació...)
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA B03
4,000 0,970 3,880
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
1,000 0,960 0,960

TIPOLOGIA B04
2,000 0,970 1,940
1,000 1,000 1,000
1,000 2,220 2,220
3,000 0,960 2,880

321,270 321,270
SITUACIÓ Uts. Longitud Parcial Subtotal

BLOC A

1,000 2,143 2,143
1,000 3,361 3,361

FORATS ESCALES
8,000 5,356 42,848
8,000 1,115 8,920
5,000 5,627 28,135
2,000 1,067 2,134
3,000 1,065 3,195
1,000 6,694 6,694

PASSERES
4,000 3,380 13,520

28,000 0,610 17,080
12,000 2,879 34,548

1,000 0,620 0,620
3,000 5,428 16,284
4,000 2,880 11,520
4,000 3,378 13,512
3,000 3,361 10,083
3,000 4,510 13,530
1,000 5,698 5,698
1,000 4,646 4,646
3,000 10,693 32,079
3,000 4,341 13,023
1,000 4,535 4,535
3,000 5,155 15,465

PATIS PASSERES
22,000 1,071 23,562
12,000 2,590 31,080

1,000 2,570 2,570
1,000 1,061 1,061

PERÍMETRE COBERTA
1,000 4,233 4,233
1,000 13,350 13,350
1,000 5,751 5,751
1,000 0,620 0,620
1,000 2,995 2,995
1,000 0,597 0,597
1,000 3,261 3,261
3,000 0,599 1,797
3,000 2,996 8,988
2,000 0,600 1,200
1,000 3,245 3,245
1,000 3,264 3,264
1,000 0,680 0,680
1,000 4,475 4,475
1,000 4,462 4,462

BLOC B
PASSERES

3,000 5,145 15,435
3,000 3,921 11,763
4,000 1,665 6,660
1,000 1,751 1,751
1,000 5,472 5,472
1,000 2,912 2,912
1,000 3,003 3,003
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2.2.7 M Impermeabilització de ampit amb làmines de poliolefines  - PE01, PE02, PE03, PE04, F01,… (Continuació...)
3,000 1,761 5,283

PATIS PASSERES
14,000 1,068 14,952

3,000 5,840 17,520
4,000 2,340 9,360
8,000 0,726 5,808
4,000 2,590 10,360

PERÍMETRE COBERTA
4,000 1,219 4,876
3,000 2,400 7,200
3,000 1,220 3,660
1,000 2,361 2,361
1,000 1,228 1,228
1,000 3,595 3,595
1,000 4,191 4,191
1,000 2,444 2,444
1,000 5,794 5,794
1,000 9,404 9,404
1,000 4,970 4,970
1,000 5,265 5,265
1,000 2,967 2,967
1,000 2,938 2,938

SORTIDA COBERTA
2,000 1,316 2,632
2,000 0,861 1,722

TERRASSES
14,000 2,400 33,600
13,000 1,219 15,847

5,000 4,191 20,955
4,000 1,224 4,896

19,000 1,220 23,180
1,000 1,213 1,213
1,000 3,599 3,599
5,000 1,228 6,140
4,000 1,221 4,884
5,000 2,361 11,805
1,000 1,240 1,240
1,000 2,438 2,438
4,000 3,595 14,380
1,000 3,619 3,619

744,086 744,086

1.065,356 1.065,356

Total m  ......: 1.065,356

2.2.8 M ESCOPIDOR CERÀMIC - PE02, PE03, F01, F02, F03, F04, F05
Escopidor ceràmic de gres esmaltat extrusionat ferrés o similar en peces de 25x25x1,6 cm, amb
goteró, encastat en els brancals; rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb morter de junts cimentós amb
absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junts entre 6 i 15 mm.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i regularització del suport.
Col·locació amb morter de les peces. Segellat de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons documentació
gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els encastaments en els brancals.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI
NECESSARI) I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS DE LA PRÒPIA
PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES
EXISTENTS EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A
la DECISIÓ ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE, RENUNCIANT A QUALSEVOL
MENA DE RECLAMACIÓ.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ESCOPIDORS FINESTRES I
BALCONERES  - PE02, PE03,
F01, F02, F03, F04, F05
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SITUACIÓ Uts. Ample Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 0,970 1,940
2,000 1,420 2,840
2,000 1,790 3,580

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,970 0,970
1,000 1,420 1,420
1,000 1,790 1,790

TIPOLOGIA A03.1
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA A03.2
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA A04.1
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA A04.2
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,500 1,500
TIPOLOGIA B01

1,000 0,970 0,970
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA B02
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA B03
4,000 0,970 3,880
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA B04
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 0,970 1,940
2,000 1,420 2,840
2,000 1,790 3,580

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,970 0,970
1,000 1,420 1,420
1,000 1,790 1,790

TIPOLOGIA A03.1
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA A03.2
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA A04.1
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA A04.2
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,500 1,500
TIPOLOGIA B01

2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA B02
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA B03
4,000 0,970 3,880
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA B04
2,000 0,970 1,940
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2.2.8 M Escopidor ceràmic - PE02, PE03, F01, F02, F03, F04, F05 (Continuació...)
1,000 2,220 2,220

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 0,970 1,940
2,000 1,420 2,840
2,000 1,790 3,580

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,970 0,970
1,000 1,420 1,420
1,000 1,790 1,790

TIPOLOGIA A03.1
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA A03.2
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA A04.1
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA A04.2
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,500 1,500
TIPOLOGIA B01

2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA B02
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA B03
4,000 0,970 3,880
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA B04
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 0,970 1,940
2,000 1,420 2,840
2,000 1,790 3,580

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,970 0,970
1,000 1,420 1,420
1,000 1,790 1,790

TIPOLOGIA A03.1
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA A03.2
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA A04.1
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA A04.2
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,500 1,500
TIPOLOGIA B01

2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA B02
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA B03
4,000 0,970 3,880
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA B04
2,000 0,970 1,940
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2.2.8 M Escopidor ceràmic - PE02, PE03, F01, F02, F03, F04, F05 (Continuació...)
1,000 2,220 2,220

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,500 1,500
TIPOLOGIA B01

2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA B02
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA B03
4,000 0,970 3,880
1,000 2,220 2,220

TIPOLOGIA B04
2,000 0,970 1,940
1,000 2,220 2,220

216,150 216,150

216,150 216,150

Total m  ......: 216,150

2.2.9 M CAVALLÓ D'ALUMINI.
Cavalló metàl·lic per a cobriment de murs, de xapa plegada d'alumini lacat en color, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, espessor 1,5 mm, desenvolupament 300 mm i 5 plecs,
amb goteró; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts entre
peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels mitjans de
fixació. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces
metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
CAVALLÓ REMATS BARANES
COBERTA

SITUACIÓ Uts. Longitud Parcial Subtotal
PLANTA 5
BLOC A
MURETS CUBETES

1,000 6,298 6,298
1,000 5,114 5,114
1,000 15,376 15,376
1,000 0,409 0,409
1,000 6,783 6,783
1,000 21,524 21,524
1,000 1,394 1,394
1,000 5,324 5,324
1,000 5,786 5,786
1,000 24,981 24,981
1,000 11,400 11,400
1,000 25,091 25,091

PLANTA COBERTA
BLOC B
MURETS CUBETES

1,000 27,309 27,309
1,000 12,369 12,369
1,000 12,382 12,382
1,000 26,154 26,154

207,694 207,694

207,694 207,694

Total m  ......: 207,694
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2.2.10 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ SUPORTS PER ELEMENTS LLEUGERS A FAÇANA SATE.
Subministrament i instal.lació suports per elements lleugers, tipus cilindres H-EPS Eco-Fix MZ
de regasa o similar.
.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 48,000 192,000Previsió supoorts cilindrics lleugers

sobre FAÇANA SATE
50,000 50,000

242,000 242,000

Total U  ......: 242,000

2.2.11 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ SUPORTS PER ELEMENTSPESATS A FAÇANA SATE.
Subministrament i instal.lació suports per elements lleugers, tipus PU rectangular Eco-Fix TK
de Regasa o similar.
.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 496,000 496,000Previsió supoorts rectangulars

pesats sobre FAÇANA SATE
496,000 496,000

Total U  ......: 496,000

2.3.- COBERTES
2.3.1.- COBERTES NO TRANSITABLES

2.3.1.1 M² COBERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE AMB GRAVA  - PA05
Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%,
sobre suport continu de fusta. CAPA SEPARADORA SOTA FORMACIÓ DE PENDENTS: làmina
de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 1,00 mm d'espessor i 940 g/m²; FORMACIÓ DE
PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic
buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió 1,5 MPa i 480 kg/m³ de
densitat, premesclat amb argila expandida de granulometria entre 3 i 9 mm, ciment gris i
additius, amb espessor medi de 10 cm; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no adherida,
formada per una làmina de cautxú sintètic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm d'espessor, fixada al
suport en perímetre i junts i cavalcaments fixats amb cinta autoadhesiva, de cautxú sintètic
EPDM i 76 mm d'amplada, prèvia aplicació d'emprimació amb base dissolvent; CAPA
SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, GEOFIM 500 "CHOVA", (500 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: compost per dues capes, la
primera formada per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa i la segona per panell
rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ:
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (500 g/m²); CAPA DE
PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats rentats, amb un espessor medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Col·locació de la capa separadora sota formació de pendents. Formació de
pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de
juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó lleuger fins arribar el nivell de
coronació de les mestres. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota aïllament. Revisió de la superfície
base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a
emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa separadora sota protecció.
Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals
que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
COBERTES PLANES NO
TRANSITABLES - PA05

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 5
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2.3.1.1 M² Coberta plana invertida no transitable amb grava  - PA05 (Continuació...)
BLOC A

1,000 164,840 164,840
1,000 326,747 326,747

PLANTA COBERTA
BLOC B

1,000 322,002 322,002
813,589 813,589

813,589 813,589

Total m²  ......: 813,589

2.3.1.2 U GÀRGOLA D'ALUMINI LACAT EN COLOR, DE 50X50 MM DE SECCIÓ
Formació de gàrgola d'alumini lacat en color, de 50x50 mm de secció, rebuda amb massilla de
silicona neutra. Inclús anivellació i acabat de la impermeabilització en cas necessari.
Inclou: Replanteig de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Segellat de juntes i
neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
GARGOLES SOBREIXIDORS A
COBERTES AMB BARANES
TANCADES

16,000 16,000
16,000 16,000

Total U  ......: 16,000

2.3.1.3 M VORA LATERAL DE COBERTA AMB PERFIL - V01
Vora lateral de coberta amb perfil escopidor d'alumini lacat, de 30 mm d'altura, color blanc RAL
9010 acabat brillant, amb perforacions trapezoïdals per a la seva fixació i goteró. Inclús adhesiu
cimentós, peces especials i silicona neutra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI
NECESSARI) I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS DE LA PRÒPIA
PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES
EXISTENTS EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A
la DECISIÓ ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE, RENUNCIANT A QUALSEVOL
MENA DE RECLAMACIÓ.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
MINVELLS D'ALUMINI
ENCONTRES COBERTES NO
TRANSITABLES PA05 - V01

SITUACIÓ Uts. Perímetro Parcial Subtotal
PLANTA 5
BLOC A

1,000 57,473 57,473
1,000 76,259 76,259

PLANTA COBERTA
BLOC B

1,000 77,527 77,527
211,259 211,259

211,259 211,259
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Total m  ......: 211,259

2.3.1.4 U TROBADA DE COBERTA PLANA NO TRANSITABLE AMB BONERA DE PVC
Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, tipus invertida, amb làmina drenant, amb
bonera de PVC, de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, reixeta alta de polietilè
(paragravetes), fixat amb soldadura termoplàstica a la làmina impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació de la
superfície. Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la làmina impermeabilitzant de PVC.

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 5
BLOC A
COBERTES GRAVES

7,000 7,000
PLANTA COBERTA
BLOC B
COBERTES GRAVES

4,000 4,000
11,000 11,000

Total U  ......: 11,000

2.3.1.5 U BANCADA DE FORMIGÓ (375X150X16CM)
Bancada de formigó armat, de 375x150x16 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, marc perimetral de perfil d'acer laminat en calent i capa separadora de geotèxtil no teixit.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació del geotèxtil. Col·locació i fixació del
marc. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 5
BLOC A
UNIT. EXT. CLIMA

7,000 7,000
PLANTA COBERTA
BLOC B
UNIT. EXT. CLIMA

4,000 4,000
11,000 11,000

Total U  ......: 11,000

2.3.1.6 U BANCADA DE FORMIGÓ (250X100X16CM)
Bancada de formigó armat, de 250x100x16 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, marc perimetral de perfil d'acer laminat en calent i capa separadora de geotèxtil no teixit.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació del geotèxtil. Col·locació i fixació del
marc. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 5
BLOC A
SILENCIADORS

2,000 2,000
PLANTA COBERTA
BLOC B

(Continua...)
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2.3.1.6 U Bancada de formigó (250x100x16cm) (Continuació...)
SILENCIADORS

2,000 2,000
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.3.1.7 U LÍNIA D'ANCORATGE HORITZONTAL PERMANENT, DE CABLE D'ACER, SENSE AMORTIDOR …
Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 26 m
de longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'acer inoxidable AISI 316, acabat
brillant; 3 ancoratges intermedis d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; cable flexible d'acer
galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; 3 pals d'acer inoxidable
AISI 316, amb placa d'ancoratge; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en
l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa de
senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels
components de la línia d'ancoratge al suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000LINIA DE VIDA COBERTA

EDIFICI A_01
1,000 1,000LINIA DE VIDA COBERTA

EDIFICI A_02
1,000 1,000LINIA DE VIDA COBERTA

EDIFICI B
3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

2.3.2.- PASSERES, GALERIES I TERRASSES

2.3.2.1 M² LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO (0,15 MM)  - PA07, PA08, PA13, PA,14, PA22
Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial,
colocada sobre el terreno o sobre un encachado.
Incluye: Colocación de la lámina separadora. Resolución de solapes y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LÀMINA PROTECTORA CLT
PASSERES, GALERIES I
BALCONS  - PA07, PA08, PA13,
PA,14, PA22

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,460 4,460
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,439 4,439
(Continua...)
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2.3.2.1 M² Lámina separadora de polietileno (0,15 mm)  - PA07, PA08, PA13, PA,14, PA22 (Continuació...)
1,000 2,927 2,927
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200

TIPOLOGIA B02
1,000 2,927 2,927
1,000 4,437 4,437
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
1,000 7,876 7,876
1,000 6,057 6,057
1,000 2,881 2,881
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 266,205 266,205
PLANTA 2

1,000 6,279 6,279
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,927 2,927
1,000 4,439 4,439
1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684

TIPOLOGIA B02
1,000 4,437 4,437
1,000 2,927 2,927
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
1,000 2,881 2,881
1,000 6,057 6,057
1,000 7,876 7,876
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 223,866 223,866
PLANTA 3
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

(Continua...)
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2.3.2.1 M² Lámina separadora de polietileno (0,15 mm)  - PA07, PA08, PA13, PA,14, PA22 (Continuació...)
TIPOLOGIA A03.2

1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,927 2,927
1,000 4,439 4,439
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200

TIPOLOGIA B02
1,000 2,927 2,927
1,000 4,437 4,437
1,000 2,159 2,159
1,000 0,689 0,689

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
1,000 6,057 6,057
1,000 7,876 7,876
1,000 2,881 2,881
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 230,944 230,944
PLANTA 4

2,000 6,279 12,558
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,439 4,439
1,000 2,927 2,927
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200

TIPOLOGIA B02
1,000 4,437 4,437
1,000 2,927 2,927
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
(Continua...)
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2.3.2.1 M² Lámina separadora de polietileno (0,15 mm)  - PA07, PA08, PA13, PA,14, PA22 (Continuació...)
1,000 6,057 6,057
1,000 2,881 2,881
1,000 7,876 7,876
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

2,000 223,866 447,732
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,439 4,439
1,000 2,927 2,927
1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684

TIPOLOGIA B02
1,000 2,927 2,927
1,000 4,437 4,437
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 2,921 2,921
1,000 3,883 3,883
1,000 1,424 1,424
1,000 0,578 0,578

TIPOLOGIA B04
1,000 6,057 6,057
1,000 2,881 2,881
1,000 7,876 7,876
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 204,889 204,889
PLANTA COBERTA
BLOC B

1,000 57,959 57,959
BADALOT ASCENSOR

1,000 6,669 6,669
BALCONS

3,000 2,926 8,778
1,000 7,853 7,853
1,000 2,928 2,928

1.848,356 1.848,356

1.848,356 1.848,356

Total m²  ......: 1.848,356

2.3.2.2 M² BASE DE MORTER DE CIMENT  - PA07, PA08, PA13, PA,14, PA22
Base per a paviment, de 6 cm d'espessor, de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10,
reglejada i arremolinada. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació
dels junts perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Posada
en obra del morter. Formació de juntes de retracció. Execució del paviment remolinat. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
FORMACIÓ PENDENTS
PASSERES, GALERIES I
BALCONS   - PA07, PA08, PA13,
PA,14, PA22

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
(Continua...)
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2.3.2.2 M² Base de morter de ciment  - PA07, PA08, PA13, PA,14, PA22 (Continuació...)
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,460 4,460
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,439 4,439
1,000 2,927 2,927
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200

TIPOLOGIA B02
1,000 2,927 2,927
1,000 4,437 4,437
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
1,000 7,876 7,876
1,000 6,057 6,057
1,000 2,881 2,881
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 266,205 266,205
PLANTA 2

1,000 6,279 6,279
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,927 2,927
1,000 4,439 4,439
1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684

TIPOLOGIA B02
1,000 4,437 4,437
1,000 2,927 2,927
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921
1,000 0,578 0,578

(Continua...)
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2.3.2.2 M² Base de morter de ciment  - PA07, PA08, PA13, PA,14, PA22 (Continuació...)
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
1,000 2,881 2,881
1,000 6,057 6,057
1,000 7,876 7,876
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 223,866 223,866
PLANTA 3
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,927 2,927
1,000 4,439 4,439
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200

TIPOLOGIA B02
1,000 2,927 2,927
1,000 4,437 4,437
1,000 2,159 2,159
1,000 0,689 0,689

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
1,000 6,057 6,057
1,000 7,876 7,876
1,000 2,881 2,881
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 230,944 230,944
PLANTA 4

2,000 6,279 12,558
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
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2.3.2.2 M² Base de morter de ciment  - PA07, PA08, PA13, PA,14, PA22 (Continuació...)
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,439 4,439
1,000 2,927 2,927
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200

TIPOLOGIA B02
1,000 4,437 4,437
1,000 2,927 2,927
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
1,000 6,057 6,057
1,000 2,881 2,881
1,000 7,876 7,876
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

2,000 223,866 447,732
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,439 4,439
1,000 2,927 2,927
1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684

TIPOLOGIA B02
1,000 2,927 2,927
1,000 4,437 4,437
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 2,921 2,921
1,000 3,883 3,883
1,000 1,424 1,424
1,000 0,578 0,578

TIPOLOGIA B04
1,000 6,057 6,057
1,000 2,881 2,881
1,000 7,876 7,876
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 204,889 204,889
PLANTA COBERTA
BLOC B

1,000 57,959 57,959
BADALOT ASCENSOR

1,000 6,669 6,669
BALCONS

3,000 2,926 8,778
1,000 7,853 7,853
1,000 2,928 2,928

1.848,356 1.848,356

1.848,356 1.848,356

Total m²  ......: 1.848,356
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2.3.2.3 M² IMPERMEABILITZACIÓ DE BALCONS I TERRASSES. SISTEMA MORCEM DRY "GRUPO PUMA…
Impermeabilització de balcons i terrasses. Sistema Morcem Dry "GRUPO PUMA", format per
dues capes de morter flexible bicomponent, Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, banda
de reforç Bandtec "GRUPO PUMA" de 100 mm d'amplada, composta per una làmina
viscoelàstica revestida de geotèxtil no teixit en punts singulars, reforçada amb malla de fibra de
vidre antiàlcalis, Morcem Dry Malla "GRUPO PUMA"; i realització d'angle còncau, a mitja canya,
en la trobada de la coberta amb paraments verticals amb morter reparador, reforçat amb fibres,
Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", classe R3, tipus CC, segons UNE-EN 1504-3.
Inclou: Execució amb morter de l'angle a mitja canya. Aplicació de la primera capa
d'impermeabilitzant. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació de la malla. Resolució dels
punts singulars. Aplicació de la segona capa d'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals
que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
IMPERMEABILITZACIONS
PASSERES, GALERIES I
BALCONS  - PA07, PA08, PA13,
PA,14, PA22

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,460 4,460
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,439 4,439
1,000 2,927 2,927
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200

TIPOLOGIA B02
1,000 2,927 2,927
1,000 4,437 4,437
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
1,000 7,876 7,876
1,000 6,057 6,057
1,000 2,881 2,881
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 266,205 266,205
PLANTA 2

1,000 6,279 6,279
BLOC A

(Continua...)
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2.3.2.3 M² Impermeabilització de balcons i terrasses. Sistema Morcem Dry "GRUPO PUMA"  - PA07,… (Continuació...)
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,927 2,927
1,000 4,439 4,439
1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684

TIPOLOGIA B02
1,000 4,437 4,437
1,000 2,927 2,927
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
1,000 2,881 2,881
1,000 6,057 6,057
1,000 7,876 7,876
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 223,866 223,866
PLANTA 3
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,927 2,927
1,000 4,439 4,439
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200

TIPOLOGIA B02
1,000 2,927 2,927
1,000 4,437 4,437
1,000 2,159 2,159
1,000 0,689 0,689

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921

(Continua...)
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2.3.2.3 M² Impermeabilització de balcons i terrasses. Sistema Morcem Dry "GRUPO PUMA"  - PA07,… (Continuació...)
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
1,000 6,057 6,057
1,000 7,876 7,876
1,000 2,881 2,881
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 230,944 230,944
PLANTA 4

2,000 6,279 12,558
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,439 4,439
1,000 2,927 2,927
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200

TIPOLOGIA B02
1,000 4,437 4,437
1,000 2,927 2,927
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
1,000 6,057 6,057
1,000 2,881 2,881
1,000 7,876 7,876
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

2,000 223,866 447,732
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,439 4,439
1,000 2,927 2,927
1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684

TIPOLOGIA B02
1,000 2,927 2,927
1,000 4,437 4,437
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 2,921 2,921
1,000 3,883 3,883
1,000 1,424 1,424
1,000 0,578 0,578

TIPOLOGIA B04
1,000 6,057 6,057

(Continua...)
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2.3.2.3 M² Impermeabilització de balcons i terrasses. Sistema Morcem Dry "GRUPO PUMA"  - PA07,… (Continuació...)
1,000 2,881 2,881
1,000 7,876 7,876
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 204,889 204,889
PLANTA COBERTA
BLOC B

1,000 57,959 57,959
BADALOT ASCENSOR

1,000 6,669 6,669
BALCONS

3,000 2,926 8,778
1,000 7,853 7,853
1,000 2,928 2,928

1.848,356 1.848,356

1.848,356 1.848,356

Total m²  ......: 1.848,356

2.3.2.4 M² RAJOLA GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR (UGL) CERÀMICAS CALAF DE LA SÈRIE MONTS…
Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda,
de rajoles de gres esmaltat extrusionat ferrés o similar en peces de 25x25x1,6cm i 15*25*1,6cm,
amb peça de remat cantell arrodonit, preu de compra 25 €/m²de, capacitat d'absorció d'aigua
6%<E<=10%, grup AIIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE, rebudes amb maça de goma sobre una capa
semiseca de morter de ciment M-10 de 3 cm de gruix, humitejada i empolvorada superficialment
amb ciment; i rejuntades amb morter de ciment M-10, disposat tot el conjunt sobre una capa de
separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús replanteigs,
talls, creuetes de PVC, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm,
en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si s'escau, junts de partició i
junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat,
neteja del paviment, cap i neteja final.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles. Estesa de la
capa de morter. Espolsada amb ciment de la superfície de la capa de morter. Col·locació de les
creuetes. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals
i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PAVIMENT PASSERES,
GALERIES I BALCONS  - PA07,
PA08, PA13, PA,14, PA22

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,460 4,460
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

BLOC B
(Continua...)
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2.3.2.4 M² Rajola gres extruït sense esmaltar (UGL) CERÀMICAS CALAF de la sèrie MONTSERRAT … (Continuació...)
TIPOLOGIA B01

1,000 4,439 4,439
1,000 2,927 2,927
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200

TIPOLOGIA B02
1,000 2,927 2,927
1,000 4,437 4,437
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
1,000 7,876 7,876
1,000 6,057 6,057
1,000 2,881 2,881
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 266,205 266,205
PLANTA 2

1,000 6,279 6,279
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,927 2,927
1,000 4,439 4,439
1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684

TIPOLOGIA B02
1,000 4,437 4,437
1,000 2,927 2,927
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
1,000 2,881 2,881
1,000 6,057 6,057
1,000 7,876 7,876
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 223,866 223,866
PLANTA 3
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
(Continua...)
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2.3.2.4 M² Rajola gres extruït sense esmaltar (UGL) CERÀMICAS CALAF de la sèrie MONTSERRAT … (Continuació...)
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,927 2,927
1,000 4,439 4,439
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200

TIPOLOGIA B02
1,000 2,927 2,927
1,000 4,437 4,437
1,000 2,159 2,159
1,000 0,689 0,689

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
1,000 6,057 6,057
1,000 7,876 7,876
1,000 2,881 2,881
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 230,944 230,944
PLANTA 4

2,000 6,279 12,558
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 4,460 4,460
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,460 4,460
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,460 4,460
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,439 4,439
1,000 2,927 2,927
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200

TIPOLOGIA B02
1,000 4,437 4,437
1,000 2,927 2,927
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 3,883 3,883
1,000 2,921 2,921
1,000 0,578 0,578
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2.3.2.4 M² Rajola gres extruït sense esmaltar (UGL) CERÀMICAS CALAF de la sèrie MONTSERRAT … (Continuació...)
1,000 1,424 1,424

TIPOLOGIA B04
1,000 6,057 6,057
1,000 2,881 2,881
1,000 7,876 7,876
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

2,000 223,866 447,732
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,439 4,439
1,000 2,927 2,927
1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684

TIPOLOGIA B02
1,000 2,927 2,927
1,000 4,437 4,437
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159

TIPOLOGIA B03
1,000 2,921 2,921
1,000 3,883 3,883
1,000 1,424 1,424
1,000 0,578 0,578

TIPOLOGIA B04
1,000 6,057 6,057
1,000 2,881 2,881
1,000 7,876 7,876
1,000 1,424 1,424

BLOCS A,B
PASSERES

1,000 204,889 204,889
PLANTA COBERTA
BLOC B

1,000 57,959 57,959
BADALOT ASCENSOR

1,000 6,669 6,669
BALCONS

3,000 2,926 8,778
1,000 7,853 7,853
1,000 2,928 2,928

1.848,356 1.848,356

1.848,356 1.848,356

Total m²  ......: 1.848,356

2.3.2.5 M² SÒCOL A BASE D'ENRAJOLAT DE RAJOLES DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR (UGL) C…
Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de plaques de
guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble
encolat amb adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, REJUNTAT: amb morter
de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus
CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

SITUACIÓ Uts. Longitud Alçada Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
GALERIES

16,000 1,708 1,000 27,320
PASSERES

13,000 5,726 1,000 74,442
(Continua...)
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2.3.2.5 M² Sòcol a base d'enrajolat de rajoles de gres extruït sense esmaltar (UGL) CERÀMICAS CA… (Continuació...)
BLOC B
GALERIES

13,000 1,885 1,000 24,508
PASSERES

16,000 4,629 1,000 74,060
TERRASSES

1,000 2,360 1,000 2,360
PLANTA 2
BLOC A
GALERIES

16,000 1,708 1,000 27,320
PASSERES

13,000 5,726 1,000 74,442
BLOC B
GALERIES

13,000 1,885 1,000 24,508
PASSERES

15,000 4,364 1,000 65,457
TERRASSES

1,000 2,360 1,000 2,360
PLANTA 3
BLOC A
GALERIES

16,000 1,708 1,000 27,320
PASSERES

13,000 5,758 1,000 74,853
BLOC B
GALERIES

13,000 1,885 1,000 24,508
PASSERES

16,000 4,314 1,000 69,020
TERRASSES

1,000 2,360 1,000 2,360
PLANTA 4
BLOC A
GALERIES

16,000 1,708 1,000 27,320
PASSERES

13,000 5,758 1,000 74,853
BLOC B
GALERIES

13,000 1,885 1,000 24,508
PASSERES

16,000 4,091 1,000 65,457
TERRASSES

1,000 2,360 1,000 2,360
PLANTA 5
BLOC A
COBERTA

3,000 15,084 1,000 45,252
BLOC B
GALERIES

13,000 1,885 1,000 24,508
PASSERES

14,000 3,120 1,000 43,683
TERRASSES

1,000 2,360 1,000 2,360
PLANTA COBERTA
BLOC B
COBERTA

4,000 6,051 1,000 24,204
TERRASSES

6,000 2,451 1,000 14,707
944,050 944,050

Total m²  ......: 944,050

2.3.3.- JARDINERES
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2.3.3.1 M² MUR JARDINERA DE FÀBRICA ARMADA, DE MAÓ CERÀMIC - RE05
Mur jardinera de 14 cm d'espessor de fàbrica armada de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color
gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, reforçat amb armadura de llinyola prefabricada
d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les
armadures de llinyola prefabricades entre filades. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
MURETS FORMACIÓ
JARDINERES - RE05 

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
JARDINERES

8,000 2,690 0,580 12,480
8,000 1,052 0,580 4,880

BLOC B
JARDINERES

1,000 2,700 0,580 1,566
2,000 0,706 0,580 0,818
1,000 2,705 0,580 1,569
2,000 5,950 0,580 6,902
1,000 1,049 0,580 0,608
1,000 1,048 0,580 0,608
2,000 2,450 0,580 2,842
2,000 1,052 0,580 1,220

33,493 33,493

33,493 33,493

Total m²  ......: 33,493

2.3.3.2 M² IMPERMEABILITZACIÓ DE JARDINERA. SISTEMA "REVESTECH" - RE05
Impermeabilització de jardinera. Sistema "REVESTECH", format per làmina impermeabilitzant
flexible tipus EVAC, Dry80 30 "REVESTECH", composta d'un doble full de poliolefina
termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues cares revestides de fibres de polièster no
teixides, de 0,8 mm d'espessor i 625 g/m², fixada al suport amb adhesiu cimentós millorat,
deformable i tixòtrop, C2 TE S1, estès amb plana dentada, preparada per rebre el revestiment.
Inclús segellat de juntes amb adhesiu Seal Plus i complements de reforç en tractament de
punts singulars mitjançant l'ús de peces especials "REVESTECH" per a la resolució d'angles
interns Dry80 Cornerin.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de la impermeabilització.
Resolució dels punts singulars. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
IMPERMEABILITZACIÓ
INTERIORS MURETS
JARDINERA - RE05
IMPERMEABILITZACIÓ TERRA
JARDINERA - RE05

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
JARDINERES

(Continua...)
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2.3.3.2 M² Impermeabilització de jardinera. Sistema "REVESTECH" - RE05 (Continuació...)
8,000 2,690 0,580 12,480
8,000 1,052 0,580 4,880

BLOC B
JARDINERES

1,000 2,700 0,580 1,566
2,000 0,706 0,580 0,818
1,000 2,705 0,580 1,569
2,000 5,950 0,580 6,902
1,000 1,049 0,580 0,608
1,000 1,048 0,580 0,608
2,000 2,450 0,580 2,842
2,000 1,052 0,580 1,220

33,493 33,493
SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
JARDINERES

4,000 2,292 9,168
BLOC B
JARDINERES

1,000 5,211 5,211
1,000 2,075 2,075
1,000 1,419 1,419

17,873 17,873

51,366 51,366

Total m²  ......: 51,366

2.3.3.3 U TROBADA DE COBERTA PLANA NO TRANSITABLE AMB BONERA DE PVC
Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada, tipus invertida, amb làmina
drenant, amb bonera de PVC, de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, reixeta alta de polietilè
(paragravetes), fixat amb soldadura termoplàstica a la làmina impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació de la
superfície. Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la làmina impermeabilitzant de PVC.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
DESAIGÜA JARDINERES

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
JARDINERES

4,000 4,000
BLOC B
JARDINERES

3,000 3,000
7,000 7,000

7,000 7,000

Total U  ......: 7,000
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2.3.3.4 M² ARREBOSSAT DE CIMENT PER A BASE D'ENRAJOLAT - RE05
Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, reglejat, de 15 mm de
gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat superficial ratllat, per a servir de base a
un posterior enrajolat. Inclús preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un
20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre
elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball.
Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació
del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ARREBOSSAT EXTERIORS
MURETS JARDINERES PREVI A
L'ENRAJOLAT - RE05

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
JARDINERES

8,000 2,690 0,580 12,480
8,000 1,052 0,580 4,880

BLOC B
JARDINERES

1,000 2,700 0,580 1,566
2,000 0,706 0,580 0,818
1,000 2,705 0,580 1,569
2,000 5,950 0,580 6,902
1,000 1,049 0,580 0,608
1,000 1,048 0,580 0,608
2,000 2,450 0,580 2,842
2,000 1,052 0,580 1,220

33,493 33,493

33,493 33,493

Total m²  ......: 33,493

2.3.3.5 M² ENRAJOLATS JARDINERES. REVESTIMENT INTERIOR AMB PECES DE GRES ESMALTAT - R…
RE07 Enrajolats Galeries. Revestiment interior amb peces de gres esmaltat extrusionat ferrés o
similar, de 150x150 mm, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411.
SUPORT: parament de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa
fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat, REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color beige, en junts
de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ENRAJOLAT EXTERIORS
MURETS JARDINERES - RE05

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
JARDINERES

8,000 2,690 0,580 12,480
8,000 1,052 0,580 4,880

BLOC B
(Continua...)
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2.3.3.5 M² Enrajolats Jardineres. Revestiment interior amb peces de gres esmaltat - RE05 (Continuació...)
JARDINERES

1,000 2,700 0,580 1,566
2,000 0,706 0,580 0,818
1,000 2,705 0,580 1,569
2,000 5,950 0,580 6,902
1,000 1,049 0,580 0,608
1,000 1,048 0,580 0,608
2,000 2,450 0,580 2,842
2,000 1,052 0,580 1,220

33,493 33,493

33,493 33,493

Total m²  ......: 33,493

2.3.3.6 M³ ESTESA DE TERRA VEGETAL EN JARDINERA.
Terra vegetal fertilitzada i garbellada, subministrada en sacs, col·locada en jardinera amb
mitjans manuals.
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats. Recollida de restes. Càrrega a camió o
contenidor de les restes.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
REOMPLERT TERRA
JARDINERES

SITUACIÓ Uts. Àrea Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
JARDINERES

4,000 2,292 0,500 4,584
BLOC B
JARDINERES

1,000 1,419 0,500 0,710
1,000 2,075 0,500 1,038
1,000 5,211 0,500 2,606

8,938 8,938

8,938 8,938

Total m³  ......: 8,938

2.3.3.7 U PLANTACIÓ ARBUST TIPUS BOIX O SIMILAR .
Plantació d'arbust de fins a 1 m d'altura, situat en escocell, amb retrocarregadora.
Inclou: Poda d'arrels. Poda de branques. Transport al lloc de destinació. Plantació. Retallada
d'arrels.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment trasplantades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14,000 14,000PLANTES JARDINERES BLOC A I

BLOC B
14,000 14,000

Total U  ......: 14,000

2.3.3.8 M³ REBLERT DE GRAVA FILTRANT SENSE CLASSIFICAR, PER DRENATGE
Formació de reblert de grava filtrant sense classificar, per a facilitar el drenatge de l'aigua 
Compost per successives capes uniformes de 20 cm de gruix.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de farciment. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
DRENATGE JARDINERES

SITUACIÓ Uts. Àrea Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
JARDINERES

4,000 2,292 0,200 1,832
BLOC B
JARDINERES

1,000 5,211 0,200 1,042
1,000 2,075 0,200 0,415
1,000 1,419 0,200 0,284

3,573 3,573

3,573 3,573

Total m³  ......: 3,573

2.3.4.- XEMENEIES

2.3.4.1 M² MUR DE CÀRREGA DE FÀBRICA ARMADA, DE BLOC DE FORMIGÓ  - CE13
Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard, color
gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals
i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5,
subministrat a granel, reforçat amb formigó de replè, HA-25/F/12/XC2, preparat en obra,
abocament amb cubilot, volum 0,015 m³/m², en pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 0,2 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45
m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de les peces. Preparació del
formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
XEMENEIES - CE13

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 5
BLOC A
XEMENEIES

4,000 0,550 2,080 4,576
4,000 0,747 2,080 6,216
2,000 0,675 2,080 2,808
1,000 1,504 2,080 3,128
1,000 1,455 2,080 3,026
1,000 1,572 2,080 3,270
1,000 1,155 2,080 2,402
1,000 1,066 2,080 2,217
6,000 0,300 2,080 3,744
2,000 0,980 2,080 4,076
2,000 0,401 2,080 1,668
2,000 1,650 2,080 6,864
2,000 1,100 2,080 4,576
2,000 0,950 2,080 3,952
2,000 0,470 2,080 1,956
2,000 1,820 2,080 7,572
2,000 0,330 2,080 1,372
2,000 1,040 2,080 4,326

PLANTA COBERTA
BLOC B
XEMENEIES

2,000 0,438 2,080 1,822
(Continua...)
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2.3.4.1 M² Mur de càrrega de fàbrica armada, de bloc de formigó  - CE13 (Continuació...)
3,000 1,441 2,080 8,991
3,000 0,506 2,080 3,156
4,000 3,474 2,080 28,904
1,000 0,474 2,080 0,986
1,000 1,470 2,080 3,058
1,000 0,447 2,080 0,930
3,000 0,505 2,080 3,150

118,746 118,746

118,746 118,746

Total m²  ......: 118,746

2.3.4.2 M² REVESTIMENT AMB MORTER ACRÍLIC  - CE13
Formació en façanes de capa d'acabat per a revestiments continus, amb morter acrílic
Webertene Premium M "WEBER", color a escollir, gamma Premium, acabat gota, sobre
emprimació Weberprim Silicato "WEBER". Aplicat amb llana sobre una capa base de morter
tradicional (no inclosa en aquest preu). A més preparació de la superfície de suport, formació
de juntes, racons, arestes, rematades en els trobaments amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts a la seva superfície i protecció de la fusteria amb cinta adhesiva de pintor.
Inclou: Preparació del parament suport ja revestit. Aplicació de l'emprimació. Execució de
l'acabat superficial.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del
buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
REVESTIMENT XEMENEIES -
CE13

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 5
BLOC A
XEMENEIES

4,000 0,720 2,080 5,992
4,000 0,917 2,080 7,628
2,000 0,805 2,080 3,348
2,000 1,625 2,080 6,760
1,000 1,345 2,080 2,798
1,000 1,458 2,080 3,033
1,000 1,984 2,080 4,127
6,000 0,470 2,080 5,868
2,000 1,150 2,080 4,784
2,000 0,571 2,080 2,376
2,000 1,820 2,080 7,572
2,000 1,270 2,080 5,284
2,000 1,120 2,080 4,660
2,000 0,640 2,080 2,662
2,000 1,990 2,080 8,278
2,000 0,500 2,080 2,080
2,000 1,210 2,080 5,034

PLANTA COBERTA
BLOC B
XEMENEIES

2,000 0,608 2,080 2,530
4,000 1,611 2,080 13,404
2,000 0,676 2,080 2,812
4,000 3,644 2,080 30,320
2,000 0,617 2,080 2,566
2,000 0,675 2,080 2,808

136,724 136,724

136,724 136,724

Total m²  ......: 136,724

2.4.- EXTRADOSSATS, MITGERES I DISTRIBUCIONS INTERIORS
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2.4.1 M² EXTRADOSSAT AUTOPORTANT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT. SISTEMA "PLACO" (63 MM…
Extradossat autoportant travat, sistema "PLACO", de 63 mm de gruix total, amb nivell de
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 /
2500 / 15 / amb les vores longitudinals afinades, PLACO® PPV 13 1200, formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmines de cartró fort, amb una
làmina d'alumini a la cara no vista, que proporciona la barrera de vapor, cargolada directament
a una estructura autoportant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals
horitzontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 400 mm. Inclús banda desolidaritzadora;
fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però
no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants travant-los amb
ancoratges directes. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les
plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
EXTRASDOSSAT FAÇANES -
CE04 i CE09
MIGERA EDIFICI EXISTENT -
CE06
MITGERES ENTRE HABITATGES
- CI03

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,765 2,740 13,056
1,000 6,147 2,740 16,843
1,000 1,278 2,740 3,502
2,000 3,090 2,740 16,934
2,000 3,147 2,740 17,246
1,000 2,321 2,740 6,360
1,000 8,334 2,740 22,835
2,000 9,086 2,740 49,792
1,000 9,085 2,740 24,893

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,381 2,740 9,264
1,000 5,213 2,740 14,284
2,000 3,158 2,740 17,306
2,000 3,079 2,740 16,872
1,000 9,085 2,740 24,893

TIPOLOGIA A03.1
1,000 9,021 2,740 24,718
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 2,149 2,740 5,888
1,000 4,291 2,740 11,757
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 1,519 2,740 4,162

TIPOLOGIA A03.2
1,000 3,231 2,740 8,853
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 1,972 2,740 5,403
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 11,962 2,740 32,776

(Continua...)
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2.4.1 M² Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO" (63 mm) - CE04, C… (Continuació...)
1,000 4,291 2,740 11,757
1,000 1,519 2,740 4,162
1,000 2,149 2,740 5,888

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,067 2,740 2,924
1,000 1,069 2,740 2,929
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,024 2,740 8,286
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 4,537 2,740 12,431
1,000 2,020 2,740 5,535
1,000 3,040 2,740 8,330
1,000 2,905 2,740 7,960
3,000 2,130 2,740 17,508
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 10,074 2,740 27,603
1,000 4,292 2,740 11,760
1,000 1,890 2,740 5,179
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 2,904 2,740 7,957

TIPOLOGIA A04.2
1,000 10,074 2,740 27,603
1,000 1,069 2,740 2,929
1,000 1,067 2,740 2,924
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 4,537 2,740 12,431
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 2,026 2,740 5,551
1,000 2,905 2,740 7,960
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 4,292 2,740 11,760
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 2,904 2,740 7,957
3,000 2,130 2,740 17,508

BLOC B
BUGADERIA

1,000 2,202 2,740 6,033
1,000 1,916 2,740 5,250
1,000 1,416 2,740 3,880

TIPOLOGIA B01
2,000 2,905 2,740 15,920
1,000 1,441 2,740 3,948
1,000 8,443 2,740 23,134
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 2,838 2,740 7,776
1,000 1,881 2,740 5,154
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 1,542 2,740 4,225
1,000 2,130 2,740 5,836
1,000 3,199 2,740 8,765
1,000 3,200 2,740 8,768

TIPOLOGIA B02
1,000 11,986 2,740 32,842
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 4,340 2,740 11,892
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 2,018 2,740 5,529
1,000 2,837 2,740 7,773
1,000 1,878 2,740 5,146
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 2,072 2,740 5,677

TIPOLOGIA B03
1,000 10,297 2,740 28,214
1,000 1,565 2,740 4,288
1,000 0,856 2,740 2,345
1,000 1,818 2,740 4,981
1,000 2,781 2,740 7,620

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.4.1 M² Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO" (63 mm) - CE04, C… (Continuació...)
1,000 1,962 2,740 5,376
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 2,944 2,740 8,067
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 2,793 2,740 7,653
1,000 2,987 2,740 8,184
1,000 11,697 2,740 32,050

TIPOLOGIA B04
1,000 10,758 2,740 29,477
1,000 0,855 2,740 2,343
1,000 3,010 2,740 8,247
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 2,003 2,740 5,488
1,000 2,939 2,740 8,053
1,000 2,947 2,740 8,075
1,000 11,713 2,740 32,094

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,765 2,740 13,056
1,000 1,278 2,740 3,502
1,000 6,147 2,740 16,843
2,000 3,090 2,740 16,934
1,000 2,321 2,740 6,360
1,000 8,334 2,740 22,835
2,000 3,147 2,740 17,246
1,000 9,085 2,740 24,893
2,000 9,086 2,740 49,792

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,381 2,740 9,264
1,000 5,213 2,740 14,284
2,000 3,158 2,740 17,306
2,000 3,079 2,740 16,872
1,000 9,085 2,740 24,893

TIPOLOGIA A03.1
1,000 9,021 2,740 24,718
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 4,291 2,740 11,757
1,000 1,519 2,740 4,162
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 2,149 2,740 5,888

TIPOLOGIA A03.2
1,000 3,231 2,740 8,853
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 1,972 2,740 5,403
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 2,149 2,740 5,888
1,000 4,291 2,740 11,757
1,000 11,962 2,740 32,776
1,000 1,519 2,740 4,162

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,069 2,740 2,929
1,000 1,067 2,740 2,924
1,000 3,024 2,740 8,286
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,040 2,740 8,330
1,000 2,905 2,740 7,960
1,000 4,537 2,740 12,431
1,000 2,020 2,740 5,535
1,000 4,292 2,740 11,760
3,000 2,130 2,740 17,508
1,000 2,904 2,740 7,957
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 1,890 2,740 5,179

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.4.1 M² Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO" (63 mm) - CE04, C… (Continuació...)
1,000 10,074 2,740 27,603

TIPOLOGIA A04.2
1,000 10,074 2,740 27,603
1,000 1,067 2,740 2,924
1,000 1,069 2,740 2,929
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 4,537 2,740 12,431
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 2,026 2,740 5,551
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 2,905 2,740 7,960
3,000 2,130 2,740 17,508
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 4,292 2,740 11,760
1,000 2,904 2,740 7,957

BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,889 2,740 5,176
1,000 2,202 2,740 6,033
1,000 1,416 2,740 3,880

TIPOLOGIA B01
2,000 2,905 2,740 15,920
1,000 1,441 2,740 3,948
1,000 8,443 2,740 23,134
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 2,838 2,740 7,776
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 1,881 2,740 5,154
1,000 1,542 2,740 4,225
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 3,199 2,740 8,765
1,000 3,200 2,740 8,768
1,000 2,130 2,740 5,836

TIPOLOGIA B02
1,000 11,986 2,740 32,842
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,018 2,740 5,529
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 4,340 2,740 11,892
1,000 1,878 2,740 5,146
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 2,837 2,740 7,773
1,000 2,072 2,740 5,677
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 1,514 2,740 4,148

TIPOLOGIA B03
1,000 10,297 2,740 28,214
1,000 0,856 2,740 2,345
1,000 1,565 2,740 4,288
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 2,987 2,740 8,184
1,000 2,793 2,740 7,653
1,000 1,962 2,740 5,376
1,000 2,944 2,740 8,067
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 2,781 2,740 7,620
1,000 1,818 2,740 4,981
1,000 11,697 2,740 32,050

TIPOLOGIA B04
1,000 0,855 2,740 2,343
1,000 10,758 2,740 29,477
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 2,947 2,740 8,075
1,000 3,010 2,740 8,247
1,000 2,003 2,740 5,488
1,000 2,939 2,740 8,053
1,000 11,713 2,740 32,094

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.4.1 M² Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO" (63 mm) - CE04, C… (Continuació...)
1,000 4,765 2,740 13,056
1,000 1,278 2,740 3,502
1,000 6,147 2,740 16,843
2,000 3,147 2,740 17,246
1,000 8,334 2,740 22,835
1,000 2,321 2,740 6,360
2,000 3,090 2,740 16,934
2,000 9,086 2,740 49,792
1,000 9,085 2,740 24,893

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,381 2,740 9,264
1,000 5,213 2,740 14,284
2,000 3,158 2,740 17,306
2,000 3,079 2,740 16,872
1,000 9,085 2,740 24,893

TIPOLOGIA A03.1
1,000 9,021 2,740 24,718
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 1,519 2,740 4,162
1,000 2,149 2,740 5,888
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 4,291 2,740 11,757

TIPOLOGIA A03.2
1,000 3,231 2,740 8,853
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 1,972 2,740 5,403
1,000 11,962 2,740 32,776
1,000 4,291 2,740 11,757
1,000 1,519 2,740 4,162
1,000 2,149 2,740 5,888

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,069 2,740 2,929
1,000 1,067 2,740 2,924
1,000 2,905 2,740 7,960
1,000 2,020 2,740 5,535
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,024 2,740 8,286
1,000 4,537 2,740 12,431
1,000 3,040 2,740 8,330
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 2,904 2,740 7,957
3,000 2,130 2,740 17,508
1,000 1,890 2,740 5,179
1,000 10,074 2,740 27,603
1,000 4,292 2,740 11,760
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 1,515 2,740 4,151

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,069 2,740 2,929
1,000 1,067 2,740 2,924
1,000 10,074 2,740 27,603
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 2,026 2,740 5,551
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 4,537 2,740 12,431
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 2,905 2,740 7,960
1,000 2,904 2,740 7,957
3,000 2,130 2,740 17,508
1,000 4,292 2,740 11,760
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 3,231 2,740 8,853

BLOC B
BUGADERIA

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.4.1 M² Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO" (63 mm) - CE04, C… (Continuació...)
1,000 2,202 2,740 6,033
1,000 1,889 2,740 5,176
1,000 1,416 2,740 3,880

TIPOLOGIA B01
2,000 2,905 2,740 15,920
1,000 1,441 2,740 3,948
1,000 8,443 2,740 23,134
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 1,881 2,740 5,154
1,000 2,838 2,740 7,776
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 3,199 2,740 8,765
1,000 3,200 2,740 8,768
1,000 1,542 2,740 4,225
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 2,130 2,740 5,836

TIPOLOGIA B02
1,000 11,986 2,740 32,842
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 1,878 2,740 5,146
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 4,340 2,740 11,892
1,000 2,018 2,740 5,529
1,000 2,837 2,740 7,773
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 2,072 2,740 5,677
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 7,789 2,740 21,342

TIPOLOGIA B03
1,000 0,856 2,740 2,345
1,000 1,565 2,740 4,288
1,000 10,297 2,740 28,214
1,000 1,818 2,740 4,981
1,000 1,962 2,740 5,376
1,000 2,793 2,740 7,653
1,000 2,987 2,740 8,184
1,000 2,944 2,740 8,067
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 2,781 2,740 7,620
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 11,697 2,740 32,050

TIPOLOGIA B04
1,000 10,758 2,740 29,477
1,000 0,855 2,740 2,343
1,000 2,939 2,740 8,053
1,000 3,010 2,740 8,247
1,000 2,947 2,740 8,075
1,000 2,003 2,740 5,488
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 11,713 2,740 32,094

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,765 2,740 13,056
1,000 6,147 2,740 16,843
1,000 1,278 2,740 3,502
1,000 2,321 2,740 6,360
1,000 8,334 2,740 22,835
2,000 3,147 2,740 17,246
2,000 3,090 2,740 16,934
1,000 9,085 2,740 24,893
2,000 9,086 2,740 49,792

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,381 2,740 9,264
1,000 5,213 2,740 14,284
2,000 3,079 2,740 16,872
2,000 3,158 2,740 17,306
1,000 9,085 2,740 24,893

TIPOLOGIA A03.1
1,000 9,021 2,740 24,718
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 2,021 2,740 5,538

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.4.1 M² Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO" (63 mm) - CE04, C… (Continuació...)
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 2,149 2,740 5,888
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 1,519 2,740 4,162
1,000 4,291 2,740 11,757

TIPOLOGIA A03.2
1,000 3,231 2,740 8,853
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 1,972 2,740 5,403
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 4,291 2,740 11,757
1,000 1,519 2,740 4,162
1,000 2,149 2,740 5,888
1,000 11,962 2,740 32,776

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,069 2,740 2,929
1,000 1,067 2,740 2,924
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 2,905 2,740 7,960
1,000 2,020 2,740 5,535
1,000 3,024 2,740 8,286
1,000 4,537 2,740 12,431
1,000 3,040 2,740 8,330
1,000 1,890 2,740 5,179
3,000 2,130 2,740 17,508
1,000 10,074 2,740 27,603
1,000 4,292 2,740 11,760
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 2,904 2,740 7,957

TIPOLOGIA A04.2
1,000 10,074 2,740 27,603
1,000 1,069 2,740 2,929
1,000 1,067 2,740 2,924
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 2,905 2,740 7,960
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 4,537 2,740 12,431
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 2,026 2,740 5,551
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 4,292 2,740 11,760
1,000 2,904 2,740 7,957
3,000 2,130 2,740 17,508

BLOC B
BUGADERIA

1,000 2,202 2,740 6,033
1,000 1,889 2,740 5,176
1,000 1,416 2,740 3,880

TIPOLOGIA B01
2,000 2,905 2,740 15,920
1,000 8,443 2,740 23,134
1,000 1,441 2,740 3,948
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 2,838 2,740 7,776
1,000 1,881 2,740 5,154
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 3,199 2,740 8,765
1,000 2,130 2,740 5,836
1,000 3,200 2,740 8,768
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 1,542 2,740 4,225

TIPOLOGIA B02
(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.4.1 M² Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO" (63 mm) - CE04, C… (Continuació...)
1,000 11,986 2,740 32,842
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 4,340 2,740 11,892
1,000 2,837 2,740 7,773
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 2,018 2,740 5,529
1,000 1,878 2,740 5,146
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 2,072 2,740 5,677
1,000 7,789 2,740 21,342

TIPOLOGIA B03
1,000 0,856 2,740 2,345
1,000 1,565 2,740 4,288
1,000 10,297 2,740 28,214
1,000 2,793 2,740 7,653
1,000 1,818 2,740 4,981
1,000 2,781 2,740 7,620
1,000 2,987 2,740 8,184
1,000 2,944 2,740 8,067
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 1,962 2,740 5,376
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 11,697 2,740 32,050

TIPOLOGIA B04
1,000 10,758 2,740 29,477
1,000 0,855 2,740 2,343
1,000 2,939 2,740 8,053
1,000 3,010 2,740 8,247
1,000 2,947 2,740 8,075
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 2,003 2,740 5,488
1,000 11,713 2,740 32,094

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,889 2,740 5,176
1,000 1,416 2,740 3,880
1,000 2,202 2,740 6,033

TIPOLOGIA B01
2,000 2,905 2,740 15,920
1,000 1,441 2,740 3,948
1,000 8,443 2,740 23,134
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 2,838 2,740 7,776
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 1,881 2,740 5,154
1,000 2,130 2,740 5,836
1,000 1,542 2,740 4,225
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 3,199 2,740 8,765
1,000 3,200 2,740 8,768

TIPOLOGIA B02
1,000 11,986 2,740 32,842
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,837 2,740 7,773
1,000 2,018 2,740 5,529
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 1,878 2,740 5,146
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 4,340 2,740 11,892
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 2,072 2,740 5,677

TIPOLOGIA B03
1,000 1,565 2,740 4,288
1,000 0,856 2,740 2,345
1,000 10,297 2,740 28,214
1,000 2,781 2,740 7,620
1,000 2,793 2,740 7,653
1,000 2,944 2,740 8,067
1,000 2,987 2,740 8,184

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.4.1 M² Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO" (63 mm) - CE04, C… (Continuació...)
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 1,962 2,740 5,376
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 1,818 2,740 4,981
1,000 11,697 2,740 32,050

TIPOLOGIA B04
1,000 0,855 2,740 2,343
1,000 10,758 2,740 29,477
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 2,947 2,740 8,075
1,000 3,010 2,740 8,247
1,000 2,939 2,740 8,053
1,000 2,003 2,740 5,488
1,000 11,713 2,740 32,094

5.534,285 5.534,285

5.534,285 5.534,285

Total m²  ......: 5.534,285

2.4.2 M² AÏLLAMENT TÈRMIC ENTRE MUNTANTS EN EXTRADOSSAT AUTOPORTANT DE PLAQUES (4…
Aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat autoportant de
plaques, format per panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN 13162,
col·locat entre els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
AILLAMENT PER
EXTRASDOSSAT FAÇANES -
CE04 i CE09
AILLAMENT MIGERA EDIFICI
EXISTENT - CE06
AILLAMENT MITGERES ENTRE
HABITATGES - CI03

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,765 2,740 13,056
1,000 6,147 2,740 16,843
1,000 1,278 2,740 3,502
2,000 3,090 2,740 16,934
2,000 3,147 2,740 17,246
1,000 2,321 2,740 6,360
1,000 8,334 2,740 22,835
2,000 9,086 2,740 49,792
1,000 9,085 2,740 24,893

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,381 2,740 9,264
1,000 5,213 2,740 14,284
2,000 3,158 2,740 17,306
2,000 3,079 2,740 16,872
1,000 9,085 2,740 24,893

TIPOLOGIA A03.1
1,000 9,021 2,740 24,718
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 2,149 2,740 5,888
1,000 4,291 2,740 11,757
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 1,519 2,740 4,162

TIPOLOGIA A03.2
1,000 3,231 2,740 8,853

(Continua...)
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2.4.2 M² Aïllament tèrmic entre muntants en extradossat autoportant de plaques (45mm)  - CE04, … (Continuació...)
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 1,972 2,740 5,403
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 11,962 2,740 32,776
1,000 4,291 2,740 11,757
1,000 1,519 2,740 4,162
1,000 2,149 2,740 5,888

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,067 2,740 2,924
1,000 1,069 2,740 2,929
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,024 2,740 8,286
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 4,537 2,740 12,431
1,000 2,020 2,740 5,535
1,000 3,040 2,740 8,330
1,000 2,905 2,740 7,960
3,000 2,130 2,740 17,508
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 10,074 2,740 27,603
1,000 4,292 2,740 11,760
1,000 1,890 2,740 5,179
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 2,904 2,740 7,957

TIPOLOGIA A04.2
1,000 10,074 2,740 27,603
1,000 1,069 2,740 2,929
1,000 1,067 2,740 2,924
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 4,537 2,740 12,431
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 2,026 2,740 5,551
1,000 2,905 2,740 7,960
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 4,292 2,740 11,760
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 2,904 2,740 7,957
3,000 2,130 2,740 17,508

BLOC B
BUGADERIA

1,000 2,202 2,740 6,033
1,000 1,916 2,740 5,250
1,000 1,416 2,740 3,880

TIPOLOGIA B01
2,000 2,905 2,740 15,920
1,000 1,441 2,740 3,948
1,000 8,443 2,740 23,134
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 2,838 2,740 7,776
1,000 1,881 2,740 5,154
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 1,542 2,740 4,225
1,000 2,130 2,740 5,836
1,000 3,199 2,740 8,765
1,000 3,200 2,740 8,768

TIPOLOGIA B02
1,000 11,986 2,740 32,842
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 4,340 2,740 11,892
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 2,018 2,740 5,529
1,000 2,837 2,740 7,773
1,000 1,878 2,740 5,146
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 1,514 2,740 4,148

(Continua...)
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2.4.2 M² Aïllament tèrmic entre muntants en extradossat autoportant de plaques (45mm)  - CE04, … (Continuació...)
1,000 2,072 2,740 5,677

TIPOLOGIA B03
1,000 10,297 2,740 28,214
1,000 1,565 2,740 4,288
1,000 0,856 2,740 2,345
1,000 1,818 2,740 4,981
1,000 2,781 2,740 7,620
1,000 1,962 2,740 5,376
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 2,944 2,740 8,067
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 2,793 2,740 7,653
1,000 2,987 2,740 8,184
1,000 11,697 2,740 32,050

TIPOLOGIA B04
1,000 10,758 2,740 29,477
1,000 0,855 2,740 2,343
1,000 3,010 2,740 8,247
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 2,003 2,740 5,488
1,000 2,939 2,740 8,053
1,000 2,947 2,740 8,075
1,000 11,713 2,740 32,094

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,765 2,740 13,056
1,000 1,278 2,740 3,502
1,000 6,147 2,740 16,843
2,000 3,090 2,740 16,934
1,000 2,321 2,740 6,360
1,000 8,334 2,740 22,835
2,000 3,147 2,740 17,246
1,000 9,085 2,740 24,893
2,000 9,086 2,740 49,792

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,381 2,740 9,264
1,000 5,213 2,740 14,284
2,000 3,158 2,740 17,306
2,000 3,079 2,740 16,872
1,000 9,085 2,740 24,893

TIPOLOGIA A03.1
1,000 9,021 2,740 24,718
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 4,291 2,740 11,757
1,000 1,519 2,740 4,162
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 2,149 2,740 5,888

TIPOLOGIA A03.2
1,000 3,231 2,740 8,853
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 1,972 2,740 5,403
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 2,149 2,740 5,888
1,000 4,291 2,740 11,757
1,000 11,962 2,740 32,776
1,000 1,519 2,740 4,162

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,069 2,740 2,929
1,000 1,067 2,740 2,924
1,000 3,024 2,740 8,286
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,040 2,740 8,330
1,000 2,905 2,740 7,960
1,000 4,537 2,740 12,431

(Continua...)
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2.4.2 M² Aïllament tèrmic entre muntants en extradossat autoportant de plaques (45mm)  - CE04, … (Continuació...)
1,000 2,020 2,740 5,535
1,000 4,292 2,740 11,760
3,000 2,130 2,740 17,508
1,000 2,904 2,740 7,957
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 1,890 2,740 5,179
1,000 10,074 2,740 27,603

TIPOLOGIA A04.2
1,000 10,074 2,740 27,603
1,000 1,067 2,740 2,924
1,000 1,069 2,740 2,929
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 4,537 2,740 12,431
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 2,026 2,740 5,551
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 2,905 2,740 7,960
3,000 2,130 2,740 17,508
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 4,292 2,740 11,760
1,000 2,904 2,740 7,957

BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,889 2,740 5,176
1,000 2,202 2,740 6,033
1,000 1,416 2,740 3,880

TIPOLOGIA B01
2,000 2,905 2,740 15,920
1,000 1,441 2,740 3,948
1,000 8,443 2,740 23,134
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 2,838 2,740 7,776
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 1,881 2,740 5,154
1,000 1,542 2,740 4,225
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 3,199 2,740 8,765
1,000 3,200 2,740 8,768
1,000 2,130 2,740 5,836

TIPOLOGIA B02
1,000 11,986 2,740 32,842
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,018 2,740 5,529
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 4,340 2,740 11,892
1,000 1,878 2,740 5,146
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 2,837 2,740 7,773
1,000 2,072 2,740 5,677
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 1,514 2,740 4,148

TIPOLOGIA B03
1,000 10,297 2,740 28,214
1,000 0,856 2,740 2,345
1,000 1,565 2,740 4,288
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 2,987 2,740 8,184
1,000 2,793 2,740 7,653
1,000 1,962 2,740 5,376
1,000 2,944 2,740 8,067
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 2,781 2,740 7,620
1,000 1,818 2,740 4,981
1,000 11,697 2,740 32,050

TIPOLOGIA B04
1,000 0,855 2,740 2,343
1,000 10,758 2,740 29,477
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 2,947 2,740 8,075

(Continua...)
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2.4.2 M² Aïllament tèrmic entre muntants en extradossat autoportant de plaques (45mm)  - CE04, … (Continuació...)
1,000 3,010 2,740 8,247
1,000 2,003 2,740 5,488
1,000 2,939 2,740 8,053
1,000 11,713 2,740 32,094

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,765 2,740 13,056
1,000 1,278 2,740 3,502
1,000 6,147 2,740 16,843
2,000 3,147 2,740 17,246
1,000 8,334 2,740 22,835
1,000 2,321 2,740 6,360
2,000 3,090 2,740 16,934
2,000 9,086 2,740 49,792
1,000 9,085 2,740 24,893

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,381 2,740 9,264
1,000 5,213 2,740 14,284
2,000 3,158 2,740 17,306
2,000 3,079 2,740 16,872
1,000 9,085 2,740 24,893

TIPOLOGIA A03.1
1,000 9,021 2,740 24,718
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 1,519 2,740 4,162
1,000 2,149 2,740 5,888
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 4,291 2,740 11,757

TIPOLOGIA A03.2
1,000 3,231 2,740 8,853
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 1,972 2,740 5,403
1,000 11,962 2,740 32,776
1,000 4,291 2,740 11,757
1,000 1,519 2,740 4,162
1,000 2,149 2,740 5,888

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,069 2,740 2,929
1,000 1,067 2,740 2,924
1,000 2,905 2,740 7,960
1,000 2,020 2,740 5,535
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,024 2,740 8,286
1,000 4,537 2,740 12,431
1,000 3,040 2,740 8,330
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 2,904 2,740 7,957
3,000 2,130 2,740 17,508
1,000 1,890 2,740 5,179
1,000 10,074 2,740 27,603
1,000 4,292 2,740 11,760
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 1,515 2,740 4,151

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,069 2,740 2,929
1,000 1,067 2,740 2,924
1,000 10,074 2,740 27,603
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 2,026 2,740 5,551
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 4,537 2,740 12,431
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 2,905 2,740 7,960

(Continua...)
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2.4.2 M² Aïllament tèrmic entre muntants en extradossat autoportant de plaques (45mm)  - CE04, … (Continuació...)
1,000 2,904 2,740 7,957
3,000 2,130 2,740 17,508
1,000 4,292 2,740 11,760
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 3,231 2,740 8,853

BLOC B
BUGADERIA

1,000 2,202 2,740 6,033
1,000 1,889 2,740 5,176
1,000 1,416 2,740 3,880

TIPOLOGIA B01
2,000 2,905 2,740 15,920
1,000 1,441 2,740 3,948
1,000 8,443 2,740 23,134
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 1,881 2,740 5,154
1,000 2,838 2,740 7,776
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 3,199 2,740 8,765
1,000 3,200 2,740 8,768
1,000 1,542 2,740 4,225
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 2,130 2,740 5,836

TIPOLOGIA B02
1,000 11,986 2,740 32,842
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 1,878 2,740 5,146
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 4,340 2,740 11,892
1,000 2,018 2,740 5,529
1,000 2,837 2,740 7,773
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 2,072 2,740 5,677
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 7,789 2,740 21,342

TIPOLOGIA B03
1,000 0,856 2,740 2,345
1,000 1,565 2,740 4,288
1,000 10,297 2,740 28,214
1,000 1,818 2,740 4,981
1,000 1,962 2,740 5,376
1,000 2,793 2,740 7,653
1,000 2,987 2,740 8,184
1,000 2,944 2,740 8,067
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 2,781 2,740 7,620
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 11,697 2,740 32,050

TIPOLOGIA B04
1,000 10,758 2,740 29,477
1,000 0,855 2,740 2,343
1,000 2,939 2,740 8,053
1,000 3,010 2,740 8,247
1,000 2,947 2,740 8,075
1,000 2,003 2,740 5,488
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 11,713 2,740 32,094

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,765 2,740 13,056
1,000 6,147 2,740 16,843
1,000 1,278 2,740 3,502
1,000 2,321 2,740 6,360
1,000 8,334 2,740 22,835
2,000 3,147 2,740 17,246
2,000 3,090 2,740 16,934
1,000 9,085 2,740 24,893
2,000 9,086 2,740 49,792

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,381 2,740 9,264
1,000 5,213 2,740 14,284

(Continua...)
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2.4.2 M² Aïllament tèrmic entre muntants en extradossat autoportant de plaques (45mm)  - CE04, … (Continuació...)
2,000 3,079 2,740 16,872
2,000 3,158 2,740 17,306
1,000 9,085 2,740 24,893

TIPOLOGIA A03.1
1,000 9,021 2,740 24,718
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 2,149 2,740 5,888
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 1,519 2,740 4,162
1,000 4,291 2,740 11,757

TIPOLOGIA A03.2
1,000 3,231 2,740 8,853
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 4,533 2,740 12,420
1,000 3,035 2,740 8,316
1,000 1,972 2,740 5,403
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 4,291 2,740 11,757
1,000 1,519 2,740 4,162
1,000 2,149 2,740 5,888
1,000 11,962 2,740 32,776

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,069 2,740 2,929
1,000 1,067 2,740 2,924
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 2,905 2,740 7,960
1,000 2,020 2,740 5,535
1,000 3,024 2,740 8,286
1,000 4,537 2,740 12,431
1,000 3,040 2,740 8,330
1,000 1,890 2,740 5,179
3,000 2,130 2,740 17,508
1,000 10,074 2,740 27,603
1,000 4,292 2,740 11,760
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 2,904 2,740 7,957

TIPOLOGIA A04.2
1,000 10,074 2,740 27,603
1,000 1,069 2,740 2,929
1,000 1,067 2,740 2,924
2,000 1,881 2,740 10,308
1,000 2,905 2,740 7,960
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 4,537 2,740 12,431
1,000 2,886 2,740 7,908
1,000 2,026 2,740 5,551
1,000 3,029 2,740 8,299
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 3,231 2,740 8,853
1,000 4,292 2,740 11,760
1,000 2,904 2,740 7,957
3,000 2,130 2,740 17,508

BLOC B
BUGADERIA

1,000 2,202 2,740 6,033
1,000 1,889 2,740 5,176
1,000 1,416 2,740 3,880

TIPOLOGIA B01
2,000 2,905 2,740 15,920
1,000 8,443 2,740 23,134
1,000 1,441 2,740 3,948
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 2,838 2,740 7,776
1,000 1,881 2,740 5,154
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2.4.2 M² Aïllament tèrmic entre muntants en extradossat autoportant de plaques (45mm)  - CE04, … (Continuació...)
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 3,199 2,740 8,765
1,000 2,130 2,740 5,836
1,000 3,200 2,740 8,768
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 1,542 2,740 4,225

TIPOLOGIA B02
1,000 11,986 2,740 32,842
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 4,340 2,740 11,892
1,000 2,837 2,740 7,773
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 2,018 2,740 5,529
1,000 1,878 2,740 5,146
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 2,072 2,740 5,677
1,000 7,789 2,740 21,342

TIPOLOGIA B03
1,000 0,856 2,740 2,345
1,000 1,565 2,740 4,288
1,000 10,297 2,740 28,214
1,000 2,793 2,740 7,653
1,000 1,818 2,740 4,981
1,000 2,781 2,740 7,620
1,000 2,987 2,740 8,184
1,000 2,944 2,740 8,067
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 1,962 2,740 5,376
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 11,697 2,740 32,050

TIPOLOGIA B04
1,000 10,758 2,740 29,477
1,000 0,855 2,740 2,343
1,000 2,939 2,740 8,053
1,000 3,010 2,740 8,247
1,000 2,947 2,740 8,075
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 2,003 2,740 5,488
1,000 11,713 2,740 32,094

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,889 2,740 5,176
1,000 1,416 2,740 3,880
1,000 2,202 2,740 6,033

TIPOLOGIA B01
2,000 2,905 2,740 15,920
1,000 1,441 2,740 3,948
1,000 8,443 2,740 23,134
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,021 2,740 5,538
1,000 2,838 2,740 7,776
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 1,881 2,740 5,154
1,000 2,130 2,740 5,836
1,000 1,542 2,740 4,225
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 3,199 2,740 8,765
1,000 3,200 2,740 8,768

TIPOLOGIA B02
1,000 11,986 2,740 32,842
1,000 1,880 2,740 5,151
1,000 2,837 2,740 7,773
1,000 2,018 2,740 5,529
1,000 3,027 2,740 8,294
1,000 1,878 2,740 5,146
1,000 2,884 2,740 7,902
1,000 4,340 2,740 11,892
1,000 7,789 2,740 21,342
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 2,072 2,740 5,677

TIPOLOGIA B03
(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 117



2.4.2 M² Aïllament tèrmic entre muntants en extradossat autoportant de plaques (45mm)  - CE04, … (Continuació...)
1,000 1,565 2,740 4,288
1,000 0,856 2,740 2,345
1,000 10,297 2,740 28,214
1,000 2,781 2,740 7,620
1,000 2,793 2,740 7,653
1,000 2,944 2,740 8,067
1,000 2,987 2,740 8,184
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 1,962 2,740 5,376
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 1,818 2,740 4,981
1,000 11,697 2,740 32,050

TIPOLOGIA B04
1,000 0,855 2,740 2,343
1,000 10,758 2,740 29,477
1,000 2,876 2,740 7,880
1,000 2,947 2,740 8,075
1,000 3,010 2,740 8,247
1,000 2,939 2,740 8,053
1,000 2,003 2,740 5,488
1,000 11,713 2,740 32,094

5.534,285 5.534,285

5.534,285 5.534,285

Total m²  ......: 5.534,285

2.4.3 M² EXTRADOSSAT AUTOPORTANT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT. SISTEMA "PLACO" (105 M…
Extradossat autoportant travat, sistema "PLACO", de 105 mm de gruix total, amb nivell de
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / amb les vores longitudinals afinades, Placomarine PPM 15 "PLACO", formada per
una ànima de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmines de cartró fort,
additius amb silicona per a reduir la seva capacitat d'absorció d'aigua, cargolada directament a
una estructura autoportant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals
horitzontals R 90 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 90
"PLACO", amb una separació entre muntants de 400 mm. Inclús banda desolidaritzadora;
fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però
no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants travant-los amb
ancoratges directes. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les
plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
EXTRASDOSSAT AMB
ASCENSOR - CE05

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 2,940 2,740 8,056
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,890 2,740 5,179
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 2,940 2,740 8,056
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,890 2,740 5,179
PLANTA 3
BLOC A

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.4.3 M² Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO" (105 mm)  - CE05 (Continuació...)
TIPOLOGIA A03.1

1,000 2,940 2,740 8,056
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,890 2,740 5,179
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 2,940 2,740 8,056
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,890 2,740 5,179
52,940 52,940

52,940 52,940

Total m²  ......: 52,940

2.4.4 M² AÏLLAMENT TÈRMIC ENTRE MUNTANTS EN EXTRADOSSAT AUTOPORTANT DE PLAQUES (9…
Aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat autoportant de
plaques, format per panell semirígid de llana mineral, espessor 90 (45+45) mm, segons UNE-EN
13162, col·locat entre els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
AILLAMENT PER
EXTRASDOSSAT AMB
ASCENSOR - CE05

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 2,940 2,740 8,056
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,890 2,740 5,179
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 2,940 2,740 8,056
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,890 2,740 5,179
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 2,940 2,740 8,056
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,890 2,740 5,179
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 2,940 2,740 8,056
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,890 2,740 5,179
52,940 52,940

52,940 52,940

Total m²  ......: 52,940

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.4.5 M² ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT. SISTEMA "PLACO" (100MM)  - CI04
Envà senzill, sistema "PLACO", (15 + 70 + 15)/600 (70) LM -, de 100 mm de gruix total, amb nivell
de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple autoportant de perfils
metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals R 70 "PLACO" i muntants M 70 "PLACO", amb
una separació entre muntants de 600 mm i una disposició normal "N", a la què es cargolen
dues plaques en total es cargola una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 /
amb les vores longitudinals afinades, BA 15 "PLACO" en una cara, i una altra placa A / UNE-EN
520 - 1200 / 2000 / 15 / amb les vores longitudinals afinades, BA 15 "PLACO" en l'altra cara;
aïllament acústic mitjançant panell flexible de llana mineral, Drywall "PLACO", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), col·locat a l'ànima. Inclús banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO";
cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i
cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació
de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació
de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre
els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de
les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les
plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ENVÀ DE DISTRIBUCIÓ
INTERIOR HABITATGES DE 9CM
GRUIX - CI04

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 0,290 2,740 0,795
1,000 2,346 2,740 6,428
1,000 9,240 2,740 25,318
1,000 0,250 2,740 0,685

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,250 2,740 0,685
1,000 0,275 2,740 0,754
1,000 2,346 2,740 6,428
1,000 9,085 2,740 24,893

TIPOLOGIA A03.1
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 3,711 2,740 10,168
1,000 1,586 2,740 4,346
1,000 3,238 2,740 8,872

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,586 2,740 4,346
1,000 3,712 2,740 10,171
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 3,238 2,740 8,872

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,625 2,740 9,933
1,000 3,259 2,740 8,930
1,000 3,052 2,740 8,362

TIPOLOGIA A04.2
1,000 3,259 2,740 8,930
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,625 2,740 9,933

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,938 2,740 8,050
1,000 3,250 2,740 8,905

TIPOLOGIA B02
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 2,850 2,740 7,809

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
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2.4.5 M² Envà de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO" (100mm)  - CI04 (Continuació...)
1,000 3,270 2,740 8,960
1,000 3,770 2,740 10,330

TIPOLOGIA B03
1,000 3,491 2,740 9,565
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 5,600 2,740 15,344
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 2,986 2,740 8,182

TIPOLOGIA B04
1,000 5,545 2,740 15,193
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 3,491 2,740 9,565
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 2,986 2,740 8,182

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 2,346 2,740 6,428
1,000 0,290 2,740 0,795
1,000 9,240 2,740 25,318
1,000 0,250 2,740 0,685

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,275 2,740 0,754
1,000 0,250 2,740 0,685
1,000 9,085 2,740 24,893
1,000 2,346 2,740 6,428

TIPOLOGIA A03.1
1,000 3,711 2,740 10,168
1,000 1,586 2,740 4,346
1,000 3,238 2,740 8,872
1,000 3,046 2,740 8,346

TIPOLOGIA A03.2
1,000 3,712 2,740 10,171
1,000 1,586 2,740 4,346
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 3,238 2,740 8,872

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,052 2,740 8,362
1,000 3,259 2,740 8,930
1,000 3,625 2,740 9,933

TIPOLOGIA A04.2
1,000 3,259 2,740 8,930
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 3,625 2,740 9,933

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,938 2,740 8,050
1,000 3,250 2,740 8,905

TIPOLOGIA B02
1,000 3,770 2,740 10,330
1,000 2,850 2,740 7,809
1,000 3,270 2,740 8,960
1,000 1,550 2,740 4,247

TIPOLOGIA B03
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 5,600 2,740 15,344
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 3,491 2,740 9,565

TIPOLOGIA B04
1,000 5,545 2,740 15,193
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 3,491 2,740 9,565

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 2,346 2,740 6,428
1,000 0,290 2,740 0,795
1,000 0,250 2,740 0,685
1,000 9,240 2,740 25,318

(Continua...)
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2.4.5 M² Envà de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO" (100mm)  - CI04 (Continuació...)
TIPOLOGIA A02.2

1,000 0,275 2,740 0,754
1,000 2,346 2,740 6,428
1,000 9,085 2,740 24,893
1,000 0,250 2,740 0,685

TIPOLOGIA A03.1
1,000 3,711 2,740 10,168
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 1,586 2,740 4,346
1,000 3,238 2,740 8,872

TIPOLOGIA A03.2
1,000 3,238 2,740 8,872
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 3,712 2,740 10,171
1,000 1,586 2,740 4,346

TIPOLOGIA A04.1
1,000 3,259 2,740 8,930
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,052 2,740 8,362
1,000 3,625 2,740 9,933

TIPOLOGIA A04.2
1,000 3,625 2,740 9,933
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,259 2,740 8,930

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,938 2,740 8,050
1,000 3,250 2,740 8,905

TIPOLOGIA B02
1,000 2,850 2,740 7,809
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,770 2,740 10,330
1,000 3,270 2,740 8,960

TIPOLOGIA B03
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 3,491 2,740 9,565
1,000 5,600 2,740 15,344
1,000 2,941 2,740 8,058

TIPOLOGIA B04
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 5,545 2,740 15,193
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 3,491 2,740 9,565

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 0,250 2,740 0,685
1,000 0,290 2,740 0,795
1,000 9,240 2,740 25,318
1,000 2,346 2,740 6,428

TIPOLOGIA A02.2
1,000 9,085 2,740 24,893
1,000 0,275 2,740 0,754
1,000 2,346 2,740 6,428
1,000 0,250 2,740 0,685

TIPOLOGIA A03.1
1,000 3,711 2,740 10,168
1,000 1,586 2,740 4,346
1,000 3,238 2,740 8,872
1,000 3,046 2,740 8,346

TIPOLOGIA A03.2
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 1,586 2,740 4,346
1,000 3,712 2,740 10,171
1,000 3,238 2,740 8,872

TIPOLOGIA A04.1
1,000 3,052 2,740 8,362
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,259 2,740 8,930
1,000 3,625 2,740 9,933

TIPOLOGIA A04.2
(Continua...)
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2.4.5 M² Envà de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO" (100mm)  - CI04 (Continuació...)
1,000 3,259 2,740 8,930
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,625 2,740 9,933

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,938 2,740 8,050
1,000 3,250 2,740 8,905

TIPOLOGIA B02
1,000 3,770 2,740 10,330
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,270 2,740 8,960
1,000 2,850 2,740 7,809

TIPOLOGIA B03
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 5,600 2,740 15,344
1,000 3,491 2,740 9,565

TIPOLOGIA B04
1,000 3,491 2,740 9,565
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 5,545 2,740 15,193

PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,938 2,740 8,050
1,000 3,250 2,740 8,905

TIPOLOGIA B02
1,000 2,850 2,740 7,809
1,000 3,270 2,740 8,960
1,000 3,770 2,740 10,330
1,000 1,550 2,740 4,247

TIPOLOGIA B03
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 5,600 2,740 15,344
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 3,491 2,740 9,565

TIPOLOGIA B04
1,000 3,491 2,740 9,565
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 5,545 2,740 15,193

1.504,829 1.504,829

1.504,829 1.504,829

Total m²  ......: 1.504,829

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.4.6 M² ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT, D'ALTES PRESTACIONS ACÚSTIQUES. SISTEMA "PL…
Envà múltiple, sistema "PLACO", (12,5 + 12,5 + 48 + 48 + 12,5 + 12,5)/400 (48) LM -, d'altes
prestacions acústiques, de 146 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard
(Q2), format per una estructura doble autoportant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat
formada per canals R 48 "PLACO" i muntants M 48 "PLACO", amb una separació entre
muntants de 400 mm i una disposició normal "N", a la què es cargolen dues plaques diferents
de guix laminat, H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades,
Placomarine PPM 13 "PLACO" i GF-C1-I-W2 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2400 / 12,5 / amb les
vores longitudinals quadrades, Rigidur H 13 BC "PLACO", disposades en una cara, i dues
plaques diferents de guix laminat, H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades, Placomarine PPM 13 "PLACO" i GF-C1-I-W2 / UNE-EN 15283-2 - 1200 /
2400 / 12,5 / amb les vores longitudinals quadrades, Rigidur H 13 BC "PLACO", disposades en
l'altra cara; aïllament acústic mitjançant panell flexible de llana mineral, Drywall "PLACO",
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), col·locat a l'ànima. Inclús banda estanca autoadhesiva,
Banda 45 "PLACO"; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació
de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació
de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre
els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de
les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les
plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PARET DIVISORIA  ESPAI
RENTA ROBA - CI07

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 3,522 2,740 9,650
PLANTA 2
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 3,522 2,740 9,650
PLANTA 3
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 3,522 2,740 9,650
PLANTA 4
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 3,522 2,740 9,650
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 3,522 2,740 9,650
48,250 48,250

48,250 48,250

Total m²  ......: 48,250

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.4.7 M² AÏLLAMENT TÈRMIC INTERMEDI EN ENVÀ DE PLAQUES (60MM)  - CI04
Aïllament tèrmic intermedi en envà de plaques, format per panell semirígid de llana de roca
volcànica Rockcalm 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 60 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,7 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat entre
els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a col·locar entre els muntants. Col·locació de l'aïllament
entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
AILLAMENT ENVÀ DE
DISTRIBUCIÓ INTERIOR
HABITATGES DE 9CM GRUIX -
CI04

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 0,290 2,740 0,795
1,000 2,346 2,740 6,428
1,000 9,240 2,740 25,318
1,000 0,250 2,740 0,685

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,250 2,740 0,685
1,000 0,275 2,740 0,754
1,000 2,346 2,740 6,428
1,000 9,085 2,740 24,893

TIPOLOGIA A03.1
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 3,711 2,740 10,168
1,000 1,586 2,740 4,346
1,000 3,238 2,740 8,872

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,586 2,740 4,346
1,000 3,712 2,740 10,171
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 3,238 2,740 8,872

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,625 2,740 9,933
1,000 3,259 2,740 8,930
1,000 3,052 2,740 8,362

TIPOLOGIA A04.2
1,000 3,259 2,740 8,930
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,625 2,740 9,933

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,938 2,740 8,050
1,000 3,250 2,740 8,905

TIPOLOGIA B02
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 2,850 2,740 7,809
1,000 3,270 2,740 8,960
1,000 3,770 2,740 10,330

TIPOLOGIA B03
1,000 3,491 2,740 9,565
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 5,600 2,740 15,344
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 2,986 2,740 8,182

TIPOLOGIA B04
1,000 5,545 2,740 15,193
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 3,491 2,740 9,565
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 2,986 2,740 8,182

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1
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2.4.7 M² Aïllament tèrmic intermedi en envà de plaques (60mm)  - CI04 (Continuació...)
1,000 2,346 2,740 6,428
1,000 0,290 2,740 0,795
1,000 9,240 2,740 25,318
1,000 0,250 2,740 0,685

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,275 2,740 0,754
1,000 0,250 2,740 0,685
1,000 9,085 2,740 24,893
1,000 2,346 2,740 6,428

TIPOLOGIA A03.1
1,000 3,711 2,740 10,168
1,000 1,586 2,740 4,346
1,000 3,238 2,740 8,872
1,000 3,046 2,740 8,346

TIPOLOGIA A03.2
1,000 3,712 2,740 10,171
1,000 1,586 2,740 4,346
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 3,238 2,740 8,872

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,052 2,740 8,362
1,000 3,259 2,740 8,930
1,000 3,625 2,740 9,933

TIPOLOGIA A04.2
1,000 3,259 2,740 8,930
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 3,625 2,740 9,933

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,938 2,740 8,050
1,000 3,250 2,740 8,905

TIPOLOGIA B02
1,000 3,770 2,740 10,330
1,000 2,850 2,740 7,809
1,000 3,270 2,740 8,960
1,000 1,550 2,740 4,247

TIPOLOGIA B03
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 5,600 2,740 15,344
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 3,491 2,740 9,565

TIPOLOGIA B04
1,000 5,545 2,740 15,193
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 3,491 2,740 9,565

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 2,346 2,740 6,428
1,000 0,290 2,740 0,795
1,000 0,250 2,740 0,685
1,000 9,240 2,740 25,318

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,275 2,740 0,754
1,000 2,346 2,740 6,428
1,000 9,085 2,740 24,893
1,000 0,250 2,740 0,685

TIPOLOGIA A03.1
1,000 3,711 2,740 10,168
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 1,586 2,740 4,346
1,000 3,238 2,740 8,872

TIPOLOGIA A03.2
1,000 3,238 2,740 8,872
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 3,712 2,740 10,171
1,000 1,586 2,740 4,346

TIPOLOGIA A04.1
1,000 3,259 2,740 8,930
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2.4.7 M² Aïllament tèrmic intermedi en envà de plaques (60mm)  - CI04 (Continuació...)
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,052 2,740 8,362
1,000 3,625 2,740 9,933

TIPOLOGIA A04.2
1,000 3,625 2,740 9,933
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,259 2,740 8,930

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,938 2,740 8,050
1,000 3,250 2,740 8,905

TIPOLOGIA B02
1,000 2,850 2,740 7,809
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,770 2,740 10,330
1,000 3,270 2,740 8,960

TIPOLOGIA B03
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 3,491 2,740 9,565
1,000 5,600 2,740 15,344
1,000 2,941 2,740 8,058

TIPOLOGIA B04
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 5,545 2,740 15,193
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 3,491 2,740 9,565

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 0,250 2,740 0,685
1,000 0,290 2,740 0,795
1,000 9,240 2,740 25,318
1,000 2,346 2,740 6,428

TIPOLOGIA A02.2
1,000 9,085 2,740 24,893
1,000 0,275 2,740 0,754
1,000 2,346 2,740 6,428
1,000 0,250 2,740 0,685

TIPOLOGIA A03.1
1,000 3,711 2,740 10,168
1,000 1,586 2,740 4,346
1,000 3,238 2,740 8,872
1,000 3,046 2,740 8,346

TIPOLOGIA A03.2
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 1,586 2,740 4,346
1,000 3,712 2,740 10,171
1,000 3,238 2,740 8,872

TIPOLOGIA A04.1
1,000 3,052 2,740 8,362
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,259 2,740 8,930
1,000 3,625 2,740 9,933

TIPOLOGIA A04.2
1,000 3,259 2,740 8,930
1,000 3,046 2,740 8,346
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,625 2,740 9,933

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,938 2,740 8,050
1,000 3,250 2,740 8,905

TIPOLOGIA B02
1,000 3,770 2,740 10,330
1,000 1,550 2,740 4,247
1,000 3,270 2,740 8,960
1,000 2,850 2,740 7,809

TIPOLOGIA B03
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 2,985 2,740 8,179
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2.4.7 M² Aïllament tèrmic intermedi en envà de plaques (60mm)  - CI04 (Continuació...)
1,000 5,600 2,740 15,344
1,000 3,491 2,740 9,565

TIPOLOGIA B04
1,000 3,491 2,740 9,565
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 5,545 2,740 15,193

PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,938 2,740 8,050
1,000 3,250 2,740 8,905

TIPOLOGIA B02
1,000 2,850 2,740 7,809
1,000 3,270 2,740 8,960
1,000 3,770 2,740 10,330
1,000 1,550 2,740 4,247

TIPOLOGIA B03
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 5,600 2,740 15,344
1,000 2,941 2,740 8,058
1,000 3,491 2,740 9,565

TIPOLOGIA B04
1,000 3,491 2,740 9,565
1,000 3,034 2,740 8,313
1,000 2,986 2,740 8,182
1,000 2,985 2,740 8,179
1,000 5,545 2,740 15,193

1.504,829 1.504,829

1.504,829 1.504,829

Total m²  ......: 1.504,829

2.4.8 M² AÏLLAMENT TÈRMIC INTERMEDI EN ENVÀ DE PLAQUES (40+40MM) - CI07
Aïllament tèrmic intermedi en envà de plaques, format per panell semirígid de llana de roca
volcànica Rockcalm 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat entre
els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a col·locar entre els muntants. Col·locació de l'aïllament
entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
AILLAMENT DIVISORIA
HABITATGE QUARTO
RENTAROBA  A PLANTA - CI07

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 3,522 2,740 9,650
PLANTA 2
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 3,522 2,740 9,650
PLANTA 3
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 3,522 2,740 9,650
PLANTA 4
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 3,522 2,740 9,650
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01
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2.4.8 M² Aïllament tèrmic intermedi en envà de plaques (40+40mm) - CI07 (Continuació...)
1,000 3,522 2,740 9,650

48,250 48,250

48,250 48,250

Total m²  ......: 48,250

2.4.9 M² ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT. SISTEMA "PLACO" (78MM)  - CI05
Envà senzill, sistema "PLACO", (15 + 48 + 15)/400 (48) LM -, de 78 mm de gruix total, amb nivell
de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple autoportant de perfils
metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals R 48 "PLACO" i muntants M 48 "PLACO", amb
una separació entre muntants de 400 mm i una disposició normal "N", a la què es cargolen
dues plaques en total es cargola una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 /
amb les vores longitudinals afinades, BA 15 "PLACO" en una cara, i una altra placa A / UNE-EN
520 - 1200 / 2000 / 15 / amb les vores longitudinals afinades, BA 15 "PLACO" en l'altra cara;
aïllament acústic mitjançant panell flexible de llana mineral, Drywall "PLACO", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), col·locat a l'ànima. Inclús banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO";
cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i
cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació
de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació
de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre
els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de
les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les
plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
AILLAMENT ENVÀ DISTRIBUCIÓ
INTERIOR HABITATGES DE 7CM
- CI05

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 7,359 2,740 20,164
2,000 3,234 2,740 17,722
1,000 0,726 2,740 1,989
1,000 0,610 2,740 1,671
1,000 1,567 2,740 4,294
1,000 1,096 2,740 3,003
1,000 2,697 2,740 7,390

TIPOLOGIA A02.2
2,000 3,166 2,740 17,350

TIPOLOGIA A03.1
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,669 2,740 4,573

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,664 2,740 4,559

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,673 2,740 4,584
TIPOLOGIA B02

1,000 1,675 2,740 4,590
TIPOLOGIA B03

1,000 1,362 2,740 3,732
TIPOLOGIA B04

1,000 1,821 2,740 4,990
PLANTA 2
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2.4.9 M² Envà de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO" (78mm)  - CI05 (Continuació...)
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 3,234 2,740 17,722
1,000 2,697 2,740 7,390
1,000 0,726 2,740 1,989
1,000 0,610 2,740 1,671
1,000 1,567 2,740 4,294
1,000 1,096 2,740 3,003
1,000 7,359 2,740 20,164

TIPOLOGIA A02.2
2,000 3,166 2,740 17,350

TIPOLOGIA A03.1
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,669 2,740 4,573

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,664 2,740 4,559

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,673 2,740 4,584
TIPOLOGIA B02

1,000 1,675 2,740 4,590
TIPOLOGIA B03

1,000 1,362 2,740 3,732
TIPOLOGIA B04

1,000 1,821 2,740 4,990
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 7,359 2,740 20,164
2,000 3,234 2,740 17,722
1,000 2,697 2,740 7,390
1,000 1,096 2,740 3,003
1,000 1,567 2,740 4,294
1,000 0,610 2,740 1,671
1,000 0,726 2,740 1,989

TIPOLOGIA A02.2
2,000 3,166 2,740 17,350

TIPOLOGIA A03.1
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,669 2,740 4,573

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,664 2,740 4,559

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,673 2,740 4,584
TIPOLOGIA B02

1,000 1,675 2,740 4,590
TIPOLOGIA B03

1,000 1,362 2,740 3,732
TIPOLOGIA B04

1,000 1,821 2,740 4,990
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 7,359 2,740 20,164
2,000 3,234 2,740 17,722
1,000 2,697 2,740 7,390
1,000 1,096 2,740 3,003
1,000 1,567 2,740 4,294
1,000 0,610 2,740 1,671
1,000 0,726 2,740 1,989

TIPOLOGIA A02.2
2,000 3,166 2,740 17,350

TIPOLOGIA A03.1
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A04.1
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2.4.9 M² Envà de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO" (78mm)  - CI05 (Continuació...)
1,000 1,669 2,740 4,573

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,664 2,740 4,559

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,673 2,740 4,584
TIPOLOGIA B02

1,000 1,675 2,740 4,590
TIPOLOGIA B03

1,000 1,362 2,740 3,732
TIPOLOGIA B04

1,000 1,821 2,740 4,990
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,673 2,740 4,584
TIPOLOGIA B02

1,000 1,675 2,740 4,590
TIPOLOGIA B03

1,000 1,362 2,740 3,732
TIPOLOGIA B04

1,000 1,821 2,740 4,990
456,900 456,900

456,900 456,900

Total m²  ......: 456,900

2.4.10 M² AÏLLAMENT TÈRMIC INTERMEDI EN ENVÀ DE PLAQUES (40MM)  - CI05
Aïllament tèrmic intermedi en envà de plaques, format per panell semirígid de llana de roca
volcànica Rockcalm 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat entre
els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a col·locar entre els muntants. Col·locació de l'aïllament
entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ENVÀ DISTRIBUCIÓ INTERIOR
HABITATGES DE 7CM  - CI05

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 7,359 2,740 20,164
2,000 3,234 2,740 17,722
1,000 0,726 2,740 1,989
1,000 0,610 2,740 1,671
1,000 1,567 2,740 4,294
1,000 1,096 2,740 3,003
1,000 2,697 2,740 7,390

TIPOLOGIA A02.2
2,000 3,166 2,740 17,350

TIPOLOGIA A03.1
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,669 2,740 4,573

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,664 2,740 4,559

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,673 2,740 4,584
TIPOLOGIA B02

1,000 1,675 2,740 4,590
TIPOLOGIA B03

1,000 1,362 2,740 3,732
TIPOLOGIA B04
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2.4.10 M² Aïllament tèrmic intermedi en envà de plaques (40mm)  - CI05 (Continuació...)
1,000 1,821 2,740 4,990

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 3,234 2,740 17,722
1,000 2,697 2,740 7,390
1,000 0,726 2,740 1,989
1,000 0,610 2,740 1,671
1,000 1,567 2,740 4,294
1,000 1,096 2,740 3,003
1,000 7,359 2,740 20,164

TIPOLOGIA A02.2
2,000 3,166 2,740 17,350

TIPOLOGIA A03.1
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,669 2,740 4,573

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,664 2,740 4,559

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,673 2,740 4,584
TIPOLOGIA B02

1,000 1,675 2,740 4,590
TIPOLOGIA B03

1,000 1,362 2,740 3,732
TIPOLOGIA B04

1,000 1,821 2,740 4,990
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 7,359 2,740 20,164
2,000 3,234 2,740 17,722
1,000 2,697 2,740 7,390
1,000 1,096 2,740 3,003
1,000 1,567 2,740 4,294
1,000 0,610 2,740 1,671
1,000 0,726 2,740 1,989

TIPOLOGIA A02.2
2,000 3,166 2,740 17,350

TIPOLOGIA A03.1
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,669 2,740 4,573

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,664 2,740 4,559

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,673 2,740 4,584
TIPOLOGIA B02

1,000 1,675 2,740 4,590
TIPOLOGIA B03

1,000 1,362 2,740 3,732
TIPOLOGIA B04

1,000 1,821 2,740 4,990
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 7,359 2,740 20,164
2,000 3,234 2,740 17,722
1,000 2,697 2,740 7,390
1,000 1,096 2,740 3,003
1,000 1,567 2,740 4,294
1,000 0,610 2,740 1,671
1,000 0,726 2,740 1,989

TIPOLOGIA A02.2
2,000 3,166 2,740 17,350

TIPOLOGIA A03.1
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A03.2
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2.4.10 M² Aïllament tèrmic intermedi en envà de plaques (40mm)  - CI05 (Continuació...)
1,000 1,668 2,740 4,570

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,669 2,740 4,573

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,664 2,740 4,559

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,673 2,740 4,584
TIPOLOGIA B02

1,000 1,675 2,740 4,590
TIPOLOGIA B03

1,000 1,362 2,740 3,732
TIPOLOGIA B04

1,000 1,821 2,740 4,990
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,673 2,740 4,584
TIPOLOGIA B02

1,000 1,675 2,740 4,590
TIPOLOGIA B03

1,000 1,362 2,740 3,732
TIPOLOGIA B04

1,000 1,821 2,740 4,990
456,900 456,900

456,900 456,900

Total m²  ......: 456,900

2.4.11 M² TANCAMENT DE BUIT PASSOS INTAL.LACIONS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT MITJANÇ…
Tancament de buit passos intal.lacions amb plaques de guix laminat mitjançant el sistema
Placo Fire EI 120 "PLACO" d'envà múltiple, amb una resistència al foc de 120 minuts, de 4,50 m
d'altura màxima i 105 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2),
format per una estructura simple, de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 60 mm d'amplada, a
base de canals (elements horitzontals) 62SC55, 62C50 i 62J70, muntants (elements verticals)
60I70, separats 600 mm entre si i perfils de fixació G102, per rebre un total de 4 plaques de guix
laminat: una placa Coreboard en una cara i tres plaques tallafocs (PPF) en l'altra cara, banda
tallafocs Firestrip, col·locada sobre el canal superior, segellador Sealant, aplicat sobre el
perímetre de l'estructura; aïllament acústic mitjançant panell flexible de llana mineral, PV
Acustiver "PLACO", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 45 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), col·locat a l'ànima. Inclús banda
desolidaritzadora; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la
fixació de les plaques; pasta i cinta per al tractament de junts.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació
i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall
de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de
fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de
l'estructura. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les plaques
per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCAMENT PASSOS
INTAL.LACIONS - CI06
PASSOS INTERIOR
HABITATGES - CI06
PASSOS COMUNITARIS
PASSERA - CI06

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

(Continua...)
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2.4.11 M² Tancament de buit passos intal.lacions amb plaques de guix laminat mitjançant el sistem… (Continuació...)
1,000 0,993 2,740 2,721
1,000 0,600 2,740 1,644
1,000 0,819 2,740 2,244
1,000 0,610 2,740 1,671
1,000 1,046 2,740 2,866
1,000 0,697 2,740 1,910
1,000 0,495 2,740 1,356

TIPOLOGIA A02.2
2,000 0,697 2,740 3,820
1,000 0,531 2,740 1,455
1,000 0,834 2,740 2,285
1,000 0,610 2,740 1,671

TIPOLOGIA A03.1
1,000 0,277 2,820 0,781
2,000 0,317 2,820 1,788
1,000 1,185 2,820 3,342
2,000 1,606 2,740 8,800
1,000 0,237 2,740 0,649
2,000 1,461 2,740 8,006
1,000 0,255 2,740 0,699

TIPOLOGIA A03.2
2,000 0,317 2,820 1,788
1,000 1,187 2,820 3,347
2,000 1,606 2,740 8,800
1,000 0,237 2,740 0,649
2,000 1,461 2,740 8,006
1,000 0,277 2,820 0,781
1,000 0,255 2,740 0,699

TIPOLOGIA A04.1
2,000 1,499 2,740 8,214
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 0,255 2,740 0,699
2,000 0,324 2,820 1,828
1,000 1,187 2,820 3,347
1,000 0,237 2,740 0,649
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 0,284 2,820 0,801

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,515 2,740 4,151
2,000 1,499 2,740 8,214
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 0,237 2,740 0,649
1,000 0,282 2,820 0,795
2,000 0,322 2,820 1,816
1,000 1,186 2,820 3,345
1,000 0,255 2,740 0,699

BLOC B
TIPOLOGIA B01

2,000 0,322 2,820 1,816
2,000 1,519 2,740 8,324
1,000 0,241 2,740 0,660
1,000 2,870 2,740 7,864
1,000 0,365 2,740 1,000
1,000 0,282 2,820 0,795
1,000 1,195 2,820 3,370
1,000 2,893 2,740 7,927

TIPOLOGIA B02
1,000 0,250 2,740 0,685
1,000 0,225 2,740 0,617
3,000 0,322 2,820 2,724
1,000 1,195 2,820 3,370
2,000 1,514 2,740 8,296
2,000 1,313 2,740 7,196

TIPOLOGIA B03
2,000 1,534 2,740 8,406
3,000 0,200 2,820 1,692
1,000 1,345 2,820 3,793
1,000 0,201 2,820 0,567
1,000 0,318 2,740 0,871

TIPOLOGIA B04
1,000 0,317 2,740 0,869
2,000 1,525 2,740 8,358
3,000 0,164 2,820 1,386
1,000 1,345 2,820 3,793

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 134



2.4.11 M² Tancament de buit passos intal.lacions amb plaques de guix laminat mitjançant el sistem… (Continuació...)
1,000 0,204 2,820 0,575

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 1,046 2,740 2,866
1,000 0,697 2,740 1,910
1,000 0,495 2,740 1,356
1,000 0,600 2,740 1,644
1,000 0,993 2,740 2,721
1,000 0,610 2,740 1,671
1,000 0,819 2,740 2,244

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,531 2,740 1,455
2,000 0,697 2,740 3,820
1,000 0,834 2,740 2,285
1,000 0,610 2,740 1,671

TIPOLOGIA A03.1
2,000 1,606 2,740 8,800
1,000 0,237 2,740 0,649
1,000 0,255 2,740 0,699
2,000 1,461 2,740 8,006
2,000 0,317 2,820 1,788
1,000 0,277 2,820 0,781
1,000 1,185 2,820 3,342

TIPOLOGIA A03.2
2,000 1,606 2,740 8,800
1,000 0,237 2,740 0,649
2,000 1,461 2,740 8,006
1,000 0,255 2,740 0,699
2,000 0,317 2,820 1,788
1,000 1,187 2,820 3,347
1,000 0,277 2,820 0,781

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 0,237 2,740 0,649
1,000 1,515 2,740 4,151
2,000 1,499 2,740 8,214
1,000 1,187 2,820 3,347
2,000 0,324 2,820 1,828
1,000 0,284 2,820 0,801
1,000 0,255 2,740 0,699

TIPOLOGIA A04.2
2,000 1,499 2,740 8,214
1,000 0,255 2,740 0,699
1,000 0,237 2,740 0,649
1,000 1,515 2,740 4,151
2,000 0,322 2,820 1,816
1,000 0,282 2,820 0,795
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 1,186 2,820 3,345

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 0,365 2,740 1,000
1,000 2,870 2,740 7,864
2,000 1,519 2,740 8,324
2,000 0,322 2,820 1,816
1,000 2,893 2,740 7,927
1,000 1,195 2,820 3,370
1,000 0,282 2,820 0,795
1,000 0,241 2,740 0,660

TIPOLOGIA B02
3,000 0,322 2,820 2,724
1,000 0,250 2,740 0,685
2,000 1,514 2,740 8,296
1,000 0,225 2,740 0,617
1,000 1,195 2,820 3,370
2,000 1,313 2,740 7,196

TIPOLOGIA B03
2,000 1,534 2,740 8,406
1,000 0,318 2,740 0,871
3,000 0,200 2,820 1,692
1,000 1,345 2,820 3,793
1,000 0,201 2,820 0,567

TIPOLOGIA B04
(Continua...)
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2.4.11 M² Tancament de buit passos intal.lacions amb plaques de guix laminat mitjançant el sistem… (Continuació...)
1,000 0,317 2,740 0,869
2,000 1,525 2,740 8,358
1,000 0,204 2,820 0,575
1,000 1,345 2,820 3,793
3,000 0,164 2,820 1,386

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 0,993 2,740 2,721
1,000 0,600 2,740 1,644
1,000 0,495 2,740 1,356
1,000 0,697 2,740 1,910
1,000 1,046 2,740 2,866
1,000 0,610 2,740 1,671
1,000 0,819 2,740 2,244

TIPOLOGIA A02.2
2,000 0,697 2,740 3,820
1,000 0,531 2,740 1,455
1,000 0,610 2,740 1,671
1,000 0,834 2,740 2,285

TIPOLOGIA A03.1
1,000 1,185 2,820 3,342
2,000 1,461 2,740 8,006
2,000 1,606 2,740 8,800
1,000 0,237 2,740 0,649
1,000 0,277 2,820 0,781
2,000 0,317 2,820 1,788
1,000 0,255 2,740 0,699

TIPOLOGIA A03.2
2,000 0,317 2,820 1,788
1,000 1,187 2,820 3,347
2,000 1,461 2,740 8,006
2,000 1,606 2,740 8,800
1,000 0,237 2,740 0,649
1,000 0,255 2,740 0,699
1,000 0,277 2,820 0,781

TIPOLOGIA A04.1
1,000 0,255 2,740 0,699
2,000 1,499 2,740 8,214
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 0,237 2,740 0,649
1,000 1,515 2,740 4,151
2,000 0,324 2,820 1,828
1,000 1,187 2,820 3,347
1,000 0,284 2,820 0,801

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,186 2,820 3,345
1,000 1,514 2,740 4,148
2,000 0,322 2,820 1,816
1,000 0,255 2,740 0,699
2,000 1,499 2,740 8,214
1,000 0,282 2,820 0,795
1,000 0,237 2,740 0,649
1,000 1,515 2,740 4,151

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 0,282 2,820 0,795
2,000 1,519 2,740 8,324
1,000 1,195 2,820 3,370
2,000 0,322 2,820 1,816
1,000 0,365 2,740 1,000
1,000 2,870 2,740 7,864
1,000 2,893 2,740 7,927
1,000 0,241 2,740 0,660

TIPOLOGIA B02
2,000 1,514 2,740 8,296
1,000 0,250 2,740 0,685
1,000 1,195 2,820 3,370
3,000 0,322 2,820 2,724
2,000 1,313 2,740 7,196
1,000 0,225 2,740 0,617

TIPOLOGIA B03
3,000 0,200 2,820 1,692
1,000 0,201 2,820 0,567

(Continua...)
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2.4.11 M² Tancament de buit passos intal.lacions amb plaques de guix laminat mitjançant el sistem… (Continuació...)
1,000 1,345 2,820 3,793
1,000 0,318 2,740 0,871
2,000 1,534 2,740 8,406

TIPOLOGIA B04
3,000 0,164 2,820 1,386
1,000 1,345 2,820 3,793
1,000 0,204 2,820 0,575
1,000 0,317 2,740 0,869
2,000 1,525 2,740 8,358

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 0,993 2,740 2,721
1,000 1,046 2,740 2,866
1,000 0,495 2,740 1,356
1,000 0,697 2,740 1,910
1,000 0,600 2,740 1,644
1,000 0,819 2,740 2,244
1,000 0,610 2,740 1,671

TIPOLOGIA A02.2
2,000 0,697 2,740 3,820
1,000 0,531 2,740 1,455
1,000 0,834 2,740 2,285
1,000 0,610 2,740 1,671

TIPOLOGIA A03.1
2,000 1,461 2,740 8,006
1,000 1,185 2,820 3,342
2,000 0,317 2,820 1,788
1,000 0,277 2,820 0,781
1,000 0,255 2,740 0,699
2,000 1,606 2,740 8,800
1,000 0,237 2,740 0,649

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,255 2,740 0,699
2,000 1,461 2,740 8,006
2,000 1,606 2,740 8,800
1,000 0,237 2,740 0,649
2,000 0,317 2,820 1,788
1,000 1,187 2,820 3,347
1,000 0,277 2,820 0,781

TIPOLOGIA A04.1
1,000 0,255 2,740 0,699
2,000 1,499 2,740 8,214
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 0,237 2,740 0,649
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 0,284 2,820 0,801
2,000 0,324 2,820 1,828
1,000 1,187 2,820 3,347

TIPOLOGIA A04.2
1,000 0,291 2,740 0,797
1,000 0,237 2,740 0,649
1,000 1,499 2,740 4,107
1,000 1,514 2,740 4,148
2,000 0,322 2,820 1,816
1,000 1,509 2,740 4,135
1,000 0,282 2,820 0,795
1,000 1,515 2,740 4,151
1,000 1,186 2,820 3,345

BLOC B
TIPOLOGIA B01

2,000 0,322 2,820 1,816
1,000 0,282 2,820 0,795
1,000 1,195 2,820 3,370
1,000 2,893 2,740 7,927
2,000 1,519 2,740 8,324
1,000 0,241 2,740 0,660
1,000 0,365 2,740 1,000
1,000 2,870 2,740 7,864

TIPOLOGIA B02
2,000 1,514 2,740 8,296
2,000 1,313 2,740 7,196
1,000 1,195 2,820 3,370
3,000 0,322 2,820 2,724

(Continua...)
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2.4.11 M² Tancament de buit passos intal.lacions amb plaques de guix laminat mitjançant el sistem… (Continuació...)
1,000 0,250 2,740 0,685
1,000 0,225 2,740 0,617

TIPOLOGIA B03
2,000 1,534 2,740 8,406
1,000 0,318 2,740 0,871
3,000 0,200 2,820 1,692
1,000 1,345 2,820 3,793
1,000 0,201 2,820 0,567

TIPOLOGIA B04
1,000 0,204 2,820 0,575
1,000 1,345 2,820 3,793
1,000 0,317 2,740 0,869
3,000 0,164 2,820 1,386
2,000 1,525 2,740 8,358

PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

2,000 0,322 2,820 1,816
1,000 0,282 2,820 0,795
1,000 1,195 2,820 3,370
2,000 1,519 2,740 8,324
1,000 0,241 2,740 0,660
1,000 2,870 2,740 7,864
1,000 0,365 2,740 1,000
1,000 2,893 2,740 7,927

TIPOLOGIA B02
1,000 0,225 2,740 0,617
1,000 0,250 2,740 0,685
2,000 1,514 2,740 8,296
3,000 0,322 2,820 2,724
2,000 1,313 2,740 7,196
1,000 1,195 2,820 3,370

TIPOLOGIA B03
1,000 0,201 2,820 0,567
3,000 0,200 2,820 1,692
2,000 1,534 2,740 8,406
1,000 0,318 2,740 0,871
1,000 1,345 2,820 3,793

TIPOLOGIA B04
3,000 0,164 2,820 1,386
2,000 1,525 2,740 8,358
1,000 1,345 2,820 3,793
1,000 0,204 2,820 0,575
1,000 0,317 2,740 0,869

902,624 902,624

902,624 902,624

Total m²  ......: 902,624

2.4.12 U TRAPA "REGISTRE COMUNITAT AIGUA" PER A TANCAMENT CONTINU DE PLAQUES DE GUI…
Trapa de registre gamma Metálica, Metálica con llave, sistema E101 "KNAUF", de 200x200 mm,
formada per marc d'alumini i porta d'alumini, per a fals sostre continu de plaques de guix
laminat. Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la trapa. Resolució de trobades i
punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
REGISTRES PAS AIGUA  A
PLANTA

20,000 20,000BLOC A
15,000 15,000BLOC B

35,000 35,000

Total U  ......: 35,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
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2.4.13 U PORTA DE REGISTRE TALLAFOCS PER A INSTAL·LACIONS, D'ACER GALVANITZAT. "REGIS…
Porta de registre tallafocs per a instal·lacions, pivotant, homologada, EI2 60, d'una fulla de 38
mm d'espessor, 430x330 mm de llum i altura de pas, acabat galvanitzat amb tractament
antiemprentes formada per dos xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de
cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment muntada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts. Col·locació de la porta de registre. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
REGISTRE ELECTRE A PLANTA

20,000 20,000BLOC A
15,000 15,000BLOC B

35,000 35,000

Total U  ......: 35,000

2.4.14 U COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DE BASTIMENT DE BASE DE FUSTA A ENTRAMAT AUTOPORTANT …
Col·locació i fixació de bastiment de base de fusta a entramat autoportant d'envà de plaques,
amb cargols, durante l'execució de l'envà i abans de col·locar el paviment, per fixar
posteriorment, sobre ell, el bastiment de la fusteria de fins a 2 m² de superfície.
Inclou: Replanteig. Anivellació i aplomat. Fixació definitiva del bastiment de base.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
210,000 210,000PREMARCS FUSTERIES

INTERIORS
486,000 486,000PREMARCS FUSTERIES

EXTERIORS
696,000 696,000

SITUACIÓ Uts. Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

9,000 2,000 18,000
TIPOLOGIA A02.2

5,000 2,000 10,000
TIPOLOGIA A03.1

4,000 2,000 8,000
TIPOLOGIA A03.2

4,000 2,000 8,000
TIPOLOGIA A04.1

5,000 2,000 10,000
TIPOLOGIA A04.2

5,000 2,000 10,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

3,000 2,000 6,000
TIPOLOGIA B02

4,000 2,000 8,000
TIPOLOGIA B03

5,000 2,000 10,000
TIPOLOGIA B04

5,000 2,000 10,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

9,000 2,000 18,000
TIPOLOGIA A02.2

5,000 2,000 10,000
TIPOLOGIA A03.1

4,000 2,000 8,000
TIPOLOGIA A03.2

4,000 2,000 8,000
(Continua...)
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2.4.14 U Col·locació i fixació de bastiment de base de fusta a entramat autoportant d'envà de plaq… (Continuació...)
TIPOLOGIA A04.1

5,000 2,000 10,000
TIPOLOGIA A04.2

5,000 2,000 10,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

3,000 2,000 6,000
TIPOLOGIA B02

4,000 2,000 8,000
TIPOLOGIA B03

5,000 2,000 10,000
TIPOLOGIA B04

5,000 2,000 10,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

9,000 2,000 18,000
TIPOLOGIA A02.2

5,000 2,000 10,000
TIPOLOGIA A03.1

4,000 2,000 8,000
TIPOLOGIA A03.2

4,000 2,000 8,000
TIPOLOGIA A04.1

5,000 2,000 10,000
TIPOLOGIA A04.2

5,000 2,000 10,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

3,000 2,000 6,000
TIPOLOGIA B02

3,000 2,000 6,000
TIPOLOGIA B03

5,000 2,000 10,000
TIPOLOGIA B04

5,000 2,000 10,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

9,000 2,000 18,000
TIPOLOGIA A02.2

5,000 2,000 10,000
TIPOLOGIA A03.1

4,000 2,000 8,000
TIPOLOGIA A03.2

4,000 2,000 8,000
TIPOLOGIA A04.1

5,000 2,000 10,000
TIPOLOGIA A04.2

5,000 2,000 10,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

3,000 2,000 6,000
TIPOLOGIA B02

3,000 2,000 6,000
TIPOLOGIA B03

5,000 2,000 10,000
TIPOLOGIA B04

5,000 2,000 10,000
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

3,000 2,000 6,000
TIPOLOGIA B02

3,000 2,000 6,000
TIPOLOGIA B03

5,000 2,000 10,000
TIPOLOGIA B04

5,000 2,000 10,000
420,000 420,000

SITUACIÓ Uts. Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A

(Continua...)
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2.4.14 U Col·locació i fixació de bastiment de base de fusta a entramat autoportant d'envà de plaq… (Continuació...)
TIPOLOGIA A02.1

7,000 2,000 14,000
TIPOLOGIA A02.2

4,000 2,000 8,000
TIPOLOGIA A03.1

6,000 2,000 12,000
TIPOLOGIA A03.2

6,000 2,000 12,000
TIPOLOGIA A04.1

7,000 2,000 14,000
TIPOLOGIA A04.2

7,000 2,000 14,000
BLOC B
BUGADERIA

2,000 2,000 4,000
TIPOLOGIA B01

6,000 2,000 12,000
TIPOLOGIA B02

6,000 2,000 12,000
TIPOLOGIA B03

8,000 2,000 16,000
TIPOLOGIA B04

7,000 2,000 14,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

7,000 2,000 14,000
TIPOLOGIA A02.2

4,000 2,000 8,000
TIPOLOGIA A03.1

6,000 2,000 12,000
TIPOLOGIA A03.2

6,000 2,000 12,000
TIPOLOGIA A04.1

7,000 2,000 14,000
TIPOLOGIA A04.2

7,000 2,000 14,000
BLOC B
BUGADERIA

2,000 2,000 4,000
TIPOLOGIA B01

7,000 2,000 14,000
TIPOLOGIA B02

6,000 2,000 12,000
TIPOLOGIA B03

8,000 2,000 16,000
TIPOLOGIA B04

7,000 2,000 14,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

7,000 2,000 14,000
TIPOLOGIA A02.2

4,000 2,000 8,000
TIPOLOGIA A03.1

6,000 2,000 12,000
TIPOLOGIA A03.2

6,000 2,000 12,000
TIPOLOGIA A04.1

7,000 2,000 14,000
TIPOLOGIA A04.2

7,000 2,000 14,000
BLOC B
BUGADERIA

2,000 2,000 4,000
TIPOLOGIA B01

7,000 2,000 14,000
TIPOLOGIA B02

6,000 2,000 12,000
TIPOLOGIA B03

8,000 2,000 16,000
TIPOLOGIA B04

7,000 2,000 14,000
PLANTA 4
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2.4.14 U Col·locació i fixació de bastiment de base de fusta a entramat autoportant d'envà de plaq… (Continuació...)
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

7,000 2,000 14,000
TIPOLOGIA A02.2

4,000 2,000 8,000
TIPOLOGIA A03.1

6,000 2,000 12,000
TIPOLOGIA A03.2

6,000 2,000 12,000
TIPOLOGIA A04.1

7,000 2,000 14,000
TIPOLOGIA A04.2

7,000 2,000 14,000
BLOC B
BUGADERIA

2,000 2,000 4,000
TIPOLOGIA B01

7,000 2,000 14,000
TIPOLOGIA B02

6,000 2,000 12,000
TIPOLOGIA B03

8,000 2,000 16,000
TIPOLOGIA B04

7,000 2,000 14,000
PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

2,000 2,000 4,000
TIPOLOGIA B01

7,000 2,000 14,000
TIPOLOGIA B02

6,000 2,000 12,000
TIPOLOGIA B03

8,000 2,000 16,000
TIPOLOGIA B04

7,000 2,000 14,000
594,000 594,000

1.710,000 1.710,000

Total U  ......: 1.710,000

2.5.- FALSOS SOSTRES
2.5.1.- ACUSTIC BANYS HABITATGES

2.5.1.1 M² FALS SOSTRE CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT  - SO12
Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell
de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la
superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries
fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una
modulació de 500 mm; PLAQUES: 2 capes de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva
desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
FALS SOSTRES (ESTRUCTURA
+ DOBLE PLACA 12.5) BANYS
HABITATGES - SO12

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1

(Continua...)
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2.5.1.1 M² Fals sostre continu de plaques de guix laminat  - SO12 (Continuació...)
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,362 4,362
1,000 3,764 3,764

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,534 4,534

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
TIPOLOGIA B02

1,000 4,547 4,547
TIPOLOGIA B03

1,000 4,845 4,845
TIPOLOGIA B04

1,000 4,815 4,815
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,362 4,362
1,000 3,764 3,764

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,534 4,534

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
TIPOLOGIA B02

1,000 4,547 4,547
TIPOLOGIA B03

1,000 4,845 4,845
TIPOLOGIA B04

1,000 4,815 4,815
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,362 4,362
1,000 3,764 3,764

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,534 4,534

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
TIPOLOGIA B02

1,000 4,547 4,547
TIPOLOGIA B03

1,000 4,845 4,845
TIPOLOGIA B04

1,000 4,815 4,815
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1
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2.5.1.1 M² Fals sostre continu de plaques de guix laminat  - SO12 (Continuació...)
1,000 4,362 4,362
1,000 3,764 3,764

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,534 4,534

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
TIPOLOGIA B02

1,000 4,547 4,547
TIPOLOGIA B03

1,000 4,845 4,845
TIPOLOGIA B04

1,000 4,815 4,815
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
TIPOLOGIA B02

1,000 4,547 4,547
TIPOLOGIA B03

1,000 4,845 4,845
TIPOLOGIA B04

1,000 4,815 4,815
214,078 214,078

214,078 214,078

Total m²  ......: 214,078

2.5.1.2 M² AÏLLAMENT ACÚSTIC SOBRE FALS SOSTRE FORMAT PER PANELL SEMIRÍGID DE LLANA MI…
Subministrament i col·locació d'aïllament acústic sobre fals sostre de plaques, format per
panell semirígid de llana mineral,CONFORTPAN 208 ROXUL ROCKWOOL segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK). Fins i tot p/p de talls de l'aïllant.
Inclou: Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
AILLAMENT SOSBRE PLAQUES
DE FALS SOSTRES
(ESTRUCTURA + DOBLE PLACA
12.5) BANYS HABITATGES -
SO12

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,362 4,362
1,000 3,764 3,764

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,534 4,534

BLOC B
(Continua...)
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2.5.1.2 M² Aïllament acústic sobre fals sostre format per panell semirígid de llana mineral CONFOR… (Continuació...)
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
TIPOLOGIA B02

1,000 4,547 4,547
TIPOLOGIA B03

1,000 4,845 4,845
TIPOLOGIA B04

1,000 4,815 4,815
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,362 4,362
1,000 3,764 3,764

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,534 4,534

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
TIPOLOGIA B02

1,000 4,547 4,547
TIPOLOGIA B03

1,000 4,845 4,845
TIPOLOGIA B04

1,000 4,815 4,815
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,362 4,362
1,000 3,764 3,764

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,534 4,534

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
TIPOLOGIA B02

1,000 4,547 4,547
TIPOLOGIA B03

1,000 4,845 4,845
TIPOLOGIA B04

1,000 4,815 4,815
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,362 4,362
1,000 3,764 3,764

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,534 4,534

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
(Continua...)
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2.5.1.2 M² Aïllament acústic sobre fals sostre format per panell semirígid de llana mineral CONFOR… (Continuació...)
TIPOLOGIA B02

1,000 4,547 4,547
TIPOLOGIA B03

1,000 4,845 4,845
TIPOLOGIA B04

1,000 4,815 4,815
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
TIPOLOGIA B02

1,000 4,547 4,547
TIPOLOGIA B03

1,000 4,845 4,845
TIPOLOGIA B04

1,000 4,815 4,815
214,078 214,078

214,078 214,078

Total m²  ......: 214,078

2.5.1.3 M² AÏLLAMENT TÈRMIC SOTA FORJAT FORMAT PER PANELL RÍGID DE LLANA DE ROCA CONF…
Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208 ROXUL
ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
AILLAMENT ADHERIT AL
SOSTRE BANYS HABITATGES -
SO12

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,362 4,362
1,000 3,764 3,764

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,534 4,534

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
TIPOLOGIA B02

1,000 4,547 4,547
TIPOLOGIA B03

1,000 4,845 4,845
TIPOLOGIA B04

1,000 4,815 4,815
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,362 4,362
1,000 3,764 3,764

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
(Continua...)
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2.5.1.3 M² Aïllament tèrmic sota forjat format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208 R… (Continuació...)
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,534 4,534

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
TIPOLOGIA B02

1,000 4,547 4,547
TIPOLOGIA B03

1,000 4,845 4,845
TIPOLOGIA B04

1,000 4,815 4,815
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,362 4,362
1,000 3,764 3,764

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,534 4,534

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
TIPOLOGIA B02

1,000 4,547 4,547
TIPOLOGIA B03

1,000 4,845 4,845
TIPOLOGIA B04

1,000 4,815 4,815
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,362 4,362
1,000 3,764 3,764

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A04.1
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 4,534 4,534

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
TIPOLOGIA B02

1,000 4,547 4,547
TIPOLOGIA B03

1,000 4,845 4,845
TIPOLOGIA B04

1,000 4,815 4,815
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
TIPOLOGIA B02

1,000 4,547 4,547
TIPOLOGIA B03

1,000 4,845 4,845
TIPOLOGIA B04

1,000 4,815 4,815
214,078 214,078

214,078 214,078
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Total m²  ......: 214,078

2.5.1.4 U TRAPA REGISTRES MAQUINÀRIA INTERIOR VIVENDA PER A FALS SOSTRE CONTINU DE PL…
Trapa de registre gamma Especial, Revo Estanca P/A 12,5, sistema E112.d "KNAUF", de
800x200 mm, formada per marc d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 Diamant (DFH1I), de
12,5 mm d'espessor), per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Inclús accessoris de
muntatge.
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la trapa. Resolució de trobades i
punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. Es considera 1 trapa per cada espai.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
REGISTRE FELTRES
AEREOTÈRMIA SOSTRES -
SO12

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.1
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2.5.1.4 U Trapa registres maquinària interior vivenda per a fals sostre continu de plaques de guix l… (Continuació...)
1,000 1,000

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,000

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,000

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,000

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
48,000 48,000

48,000 48,000

Total U  ......: 48,000

2.5.1.5 U TRAPA REGISTRES MAQUINÀRIA INTERIOR VIVENDA PER A FALS SOSTRE CONTINU DE PL…
Trapa de registre gamma Especial, Revo Estanca P/A 12,5, sistema E112.d "KNAUF", de
200x200 mm, formada per marc d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 Diamant (DFH1I), de
12,5 mm d'espessor), per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Inclús accessoris de
muntatge.
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la trapa. Resolució de trobades i
punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. Es considera 1 trapa per cada espai.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
REGISTRES CONTROLS
ELECTRONICS MÀQUINA 
AEREOTÈRIMA SOSTRES -
SO12
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SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
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2.5.1.5 U Trapa registres maquinària interior vivenda per a fals sostre continu de plaques de guix l… (Continuació...)
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
48,000 48,000

48,000 48,000

Total U  ......: 48,000

2.5.2.- ACUSTIC SALA ESTAR, CUINA HABITATGES I BUGADERIES

2.5.2.1 M² FALS SOSTRE CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT  - SO11
Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell
de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la
superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries
fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una
modulació de 500 mm; PLAQUES: 2 capes de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva
desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
FALS SOSTRES (ESTRUCTURA
+ DOBLE PLACA 12.5) SALA
ESTAR, CUINA I BUGADERIES -
SO11

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 10,908 10,908
1,000 11,354 11,354

TIPOLOGIA A02.2
1,000 11,405 11,405

TIPOLOGIA A03.1
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A03.2
1,000 21,493 21,493
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2.5.2.1 M² Fals sostre continu de plaques de guix laminat  - SO11 (Continuació...)
TIPOLOGIA A04.1

1,000 21,530 21,530
TIPOLOGIA A04.2

1,000 21,520 21,520
BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 20,148 20,148
TIPOLOGIA B02

1,000 20,562 20,562
TIPOLOGIA B03

1,000 17,537 17,537
TIPOLOGIA B04

1,000 17,573 17,573
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 11,354 11,354
1,000 10,908 10,908

TIPOLOGIA A02.2
1,000 11,405 11,405

TIPOLOGIA A03.1
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A03.2
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A04.1
1,000 21,530 21,530

TIPOLOGIA A04.2
1,000 21,520 21,520

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 20,148 20,148
TIPOLOGIA B02

1,000 20,562 20,562
TIPOLOGIA B03

1,000 17,537 17,537
TIPOLOGIA B04

1,000 17,573 17,573
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 11,354 11,354
1,000 10,908 10,908

TIPOLOGIA A02.2
1,000 11,405 11,405

TIPOLOGIA A03.1
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A03.2
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A04.1
1,000 21,530 21,530

TIPOLOGIA A04.2
1,000 21,520 21,520

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 20,148 20,148
TIPOLOGIA B02

1,000 20,562 20,562
TIPOLOGIA B03

1,000 17,537 17,537
TIPOLOGIA B04

1,000 17,573 17,573
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 10,908 10,908
1,000 11,354 11,354

TIPOLOGIA A02.2
1,000 11,405 11,405
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2.5.2.1 M² Fals sostre continu de plaques de guix laminat  - SO11 (Continuació...)
TIPOLOGIA A03.1

1,000 21,493 21,493
TIPOLOGIA A03.2

1,000 21,493 21,493
TIPOLOGIA A04.1

1,000 21,530 21,530
TIPOLOGIA A04.2

1,000 21,520 21,520
BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 20,148 20,148
TIPOLOGIA B02

1,000 20,562 20,562
TIPOLOGIA B03

1,000 17,537 17,537
TIPOLOGIA B04

1,000 17,573 17,573
PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 20,148 20,148
TIPOLOGIA B02

1,000 20,562 20,562
TIPOLOGIA B03

1,000 17,537 17,537
TIPOLOGIA B04

1,000 17,573 17,573
898,207 898,207

898,207 898,207

Total m²  ......: 898,207

2.5.2.2 M TAPA PER A FALS SOSTRE CONTINU DE DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT  - SO10/SO11
Contrapetja vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, mitjançant doble placa de guix
laminat rebudes amb pasta d'unió, per tancar un espai de 20 cm d'altura. Inclús tall, fixació amb
pasta d'unió, pasta segelladora i cinta de juntes.
Inclou: Replanteig i traçat en els paraments de la situació de la tapa. Presentació i tall de les
peces. Estesa de la pasta d'aferrament. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TABICA FALS SOSTRES
(ESTRUCTURA + DOBLE PLACA
12.5) ENTRE SALES ESTAR I
CUINES - SO10/SO11

SITUACIÓ Uts. Longitud Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A01

1,000 2,948 2,948
TIPOLOGIA A02.1

1,000 2,430 2,430
TIPOLOGIA A02.2

1,000 2,498 2,498
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,432 1,432
1,000 2,560 2,560

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,436 1,436
1,000 2,559 2,559

TIPOLOGIA A04.1
1,000 2,560 2,560
1,000 1,432 1,432
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2.5.2.2 M Tapa per a fals sostre continu de doble placa de guix laminat  - SO10/SO11 (Continuació...)
TIPOLOGIA A04.2

1,000 2,559 2,559
1,000 1,436 1,436

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,432 1,432
1,000 2,561 2,561

TIPOLOGIA B02
1,000 1,432 1,432
1,000 2,561 2,561

TIPOLOGIA B03
1,000 2,434 2,434

TIPOLOGIA B04
1,000 2,434 2,434

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A01

1,000 2,948 2,948
TIPOLOGIA A02.1

1,000 2,430 2,430
TIPOLOGIA A02.2

1,000 2,498 2,498
TIPOLOGIA A03.1

1,000 2,560 2,560
1,000 1,432 1,432

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,436 1,436
1,000 2,559 2,559

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,432 1,432
1,000 2,560 2,560

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,436 1,436
1,000 2,559 2,559

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,432 1,432
1,000 2,561 2,561

TIPOLOGIA B02
1,000 1,432 1,432
1,000 2,561 2,561

TIPOLOGIA B03
1,000 2,434 2,434

TIPOLOGIA B04
1,000 2,434 2,434

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A01

1,000 2,948 2,948
TIPOLOGIA A02.1

1,000 2,430 2,430
TIPOLOGIA A02.2

1,000 2,498 2,498
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,432 1,432
1,000 2,560 2,560

TIPOLOGIA A03.2
1,000 2,559 2,559
1,000 1,436 1,436

TIPOLOGIA A04.1
1,000 2,560 2,560
1,000 1,432 1,432

TIPOLOGIA A04.2
1,000 2,559 2,559
1,000 1,436 1,436

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,561 2,561
1,000 1,432 1,432

TIPOLOGIA B02
1,000 1,432 1,432
1,000 2,561 2,561

TIPOLOGIA B03
1,000 2,434 2,434
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2.5.2.2 M Tapa per a fals sostre continu de doble placa de guix laminat  - SO10/SO11 (Continuació...)
TIPOLOGIA B04

1,000 2,434 2,434
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A01

1,000 2,948 2,948
TIPOLOGIA A02.1

1,000 2,430 2,430
TIPOLOGIA A02.2

1,000 2,498 2,498
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,432 1,432
1,000 2,560 2,560

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,436 1,436
1,000 2,559 2,559

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,432 1,432
1,000 2,560 2,560

TIPOLOGIA A04.2
1,000 2,559 2,559
1,000 1,436 1,436

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,432 1,432
1,000 2,561 2,561

TIPOLOGIA B02
1,000 1,432 1,432
1,000 2,561 2,561

TIPOLOGIA B03
1,000 2,434 2,434

TIPOLOGIA B04
1,000 2,434 2,434

PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 2,561 2,561
1,000 1,432 1,432

TIPOLOGIA B02
1,000 2,561 2,561
1,000 1,432 1,432

TIPOLOGIA B03
1,000 2,434 2,434

TIPOLOGIA B04
1,000 2,434 2,434

159,670 159,670

159,670 159,670

Total m  ......: 159,670

2.5.2.3 M² AÏLLAMENT ACÚSTIC SOBRE FALS SOSTRE FORMAT PER PANELL SEMIRÍGID DE LLANA MI…
Subministrament i col·locació d'aïllament acústic sobre fals sostre de plaques, format per
panell semirígid de llana mineral,CONFORTPAN 208 ROXUL ROCKWOOL segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK). Fins i tot p/p de talls de l'aïllant.
Inclou: Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
AILLAMENT SOBRE PLAQUES
DE FALS SOSTRES
(ESTRUCTURA + DOBLE PLACA
12.5) SALA ESTAR, CUINA
HABITATGES I I BUGADERIES -
SO11

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
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2.5.2.3 M² Aïllament acústic sobre fals sostre format per panell semirígid de llana mineral CONFOR… (Continuació...)
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 10,908 10,908
1,000 11,354 11,354

TIPOLOGIA A02.2
1,000 11,405 11,405

TIPOLOGIA A03.1
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A03.2
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A04.1
1,000 21,530 21,530

TIPOLOGIA A04.2
1,000 21,520 21,520

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 20,148 20,148
TIPOLOGIA B02

1,000 20,562 20,562
TIPOLOGIA B03

1,000 17,537 17,537
TIPOLOGIA B04

1,000 17,573 17,573
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 11,354 11,354
1,000 10,908 10,908

TIPOLOGIA A02.2
1,000 11,405 11,405

TIPOLOGIA A03.1
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A03.2
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A04.1
1,000 21,530 21,530

TIPOLOGIA A04.2
1,000 21,520 21,520

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 20,148 20,148
TIPOLOGIA B02

1,000 20,562 20,562
TIPOLOGIA B03

1,000 17,537 17,537
TIPOLOGIA B04

1,000 17,573 17,573
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 11,354 11,354
1,000 10,908 10,908

TIPOLOGIA A02.2
1,000 11,405 11,405

TIPOLOGIA A03.1
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A03.2
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A04.1
1,000 21,530 21,530

TIPOLOGIA A04.2
1,000 21,520 21,520

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 20,148 20,148
TIPOLOGIA B02

1,000 20,562 20,562
TIPOLOGIA B03
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2.5.2.3 M² Aïllament acústic sobre fals sostre format per panell semirígid de llana mineral CONFOR… (Continuació...)
1,000 17,537 17,537

TIPOLOGIA B04
1,000 17,573 17,573

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 10,908 10,908
1,000 11,354 11,354

TIPOLOGIA A02.2
1,000 11,405 11,405

TIPOLOGIA A03.1
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A03.2
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A04.1
1,000 21,530 21,530

TIPOLOGIA A04.2
1,000 21,520 21,520

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 20,148 20,148
TIPOLOGIA B02

1,000 20,562 20,562
TIPOLOGIA B03

1,000 17,537 17,537
TIPOLOGIA B04

1,000 17,573 17,573
PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 20,148 20,148
TIPOLOGIA B02

1,000 20,562 20,562
TIPOLOGIA B03

1,000 17,537 17,537
TIPOLOGIA B04

1,000 17,573 17,573
898,207 898,207

898,207 898,207

Total m²  ......: 898,207

2.5.2.4 M² AÏLLAMENT TÈRMIC SOTA FORJAT, FORMAT PER PANELL RÍGID DE LLANA DE ROCA CONF…
Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208 ROXUL
ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
AILLAMENT ADHERIT AL
SOSTRE SALA ESTAR, CUINA
HABITATGES I BUGADERIES -
SO11

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 10,908 10,908
1,000 11,354 11,354

TIPOLOGIA A02.2
1,000 11,405 11,405

TIPOLOGIA A03.1
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2.5.2.4 M² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208 R… (Continuació...)
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A03.2
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A04.1
1,000 21,530 21,530

TIPOLOGIA A04.2
1,000 21,520 21,520

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 20,148 20,148
TIPOLOGIA B02

1,000 20,562 20,562
TIPOLOGIA B03

1,000 17,537 17,537
TIPOLOGIA B04

1,000 17,573 17,573
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 11,354 11,354
1,000 10,908 10,908

TIPOLOGIA A02.2
1,000 11,405 11,405

TIPOLOGIA A03.1
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A03.2
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A04.1
1,000 21,530 21,530

TIPOLOGIA A04.2
1,000 21,520 21,520

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 20,148 20,148
TIPOLOGIA B02

1,000 20,562 20,562
TIPOLOGIA B03

1,000 17,537 17,537
TIPOLOGIA B04

1,000 17,573 17,573
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 11,354 11,354
1,000 10,908 10,908

TIPOLOGIA A02.2
1,000 11,405 11,405

TIPOLOGIA A03.1
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A03.2
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A04.1
1,000 21,530 21,530

TIPOLOGIA A04.2
1,000 21,520 21,520

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 20,148 20,148
TIPOLOGIA B02

1,000 20,562 20,562
TIPOLOGIA B03

1,000 17,537 17,537
TIPOLOGIA B04

1,000 17,573 17,573
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 10,908 10,908
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2.5.2.4 M² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208 R… (Continuació...)
1,000 11,354 11,354

TIPOLOGIA A02.2
1,000 11,405 11,405

TIPOLOGIA A03.1
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A03.2
1,000 21,493 21,493

TIPOLOGIA A04.1
1,000 21,530 21,530

TIPOLOGIA A04.2
1,000 21,520 21,520

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 20,148 20,148
TIPOLOGIA B02

1,000 20,562 20,562
TIPOLOGIA B03

1,000 17,537 17,537
TIPOLOGIA B04

1,000 17,573 17,573
PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 20,148 20,148
TIPOLOGIA B02

1,000 20,562 20,562
TIPOLOGIA B03

1,000 17,537 17,537
TIPOLOGIA B04

1,000 17,573 17,573
898,207 898,207

898,207 898,207

Total m²  ......: 898,207

2.5.3.- ACUSTIC HABITACIONS HABITATGES

2.5.3.1 M² FALS SOSTRE CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT  - SO10
Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell
de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la
superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries
fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una
modulació de 500 mm; PLAQUES: 2 capes de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva
desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
FALS SOSTRES (ESTRUCTURA
+ DOBLE PLACA 12.5)
HABITACIONS HABITATGES -
SO10

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 15,471 15,471
(Continua...)
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2.5.3.1 M² Fals sostre continu de plaques de guix laminat  - SO10 (Continuació...)
1,000 14,984 14,984
1,000 10,176 10,176
1,000 2,599 2,599
1,000 10,099 10,099
1,000 13,005 13,005
1,000 2,341 2,341

TIPOLOGIA A02.2
1,000 2,445 2,445
1,000 9,949 9,949
1,000 15,536 15,536
1,000 9,875 9,875

TIPOLOGIA A03.1
1,000 12,481 12,481
1,000 10,762 10,762
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A03.2
1,000 10,759 10,759
1,000 10,551 10,551
1,000 12,482 12,482

TIPOLOGIA A04.1
1,000 12,461 12,461
1,000 8,956 8,956
1,000 10,781 10,781
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 10,541 10,541
1,000 12,485 12,485
1,000 8,956 8,956
1,000 10,762 10,762

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 9,635 9,635
1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488

TIPOLOGIA B02
1,000 10,042 10,042
1,000 12,492 12,492
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 10,907 10,907
1,000 9,713 9,713
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
1,000 10,547 10,547
1,000 12,210 12,210
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 7,876 7,876

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 14,984 14,984
1,000 15,471 15,471
1,000 2,341 2,341
1,000 13,005 13,005
1,000 10,099 10,099
1,000 2,599 2,599
1,000 10,176 10,176

TIPOLOGIA A02.2
1,000 15,536 15,536
1,000 9,875 9,875
1,000 9,949 9,949
1,000 2,445 2,445

TIPOLOGIA A03.1
1,000 10,551 10,551
1,000 10,762 10,762
1,000 12,481 12,481

TIPOLOGIA A03.2
1,000 12,482 12,482
1,000 10,759 10,759
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956

(Continua...)
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2.5.3.1 M² Fals sostre continu de plaques de guix laminat  - SO10 (Continuació...)
1,000 10,781 10,781
1,000 12,461 12,461
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 10,541 10,541
1,000 10,762 10,762
1,000 8,956 8,956
1,000 12,485 12,485

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 9,635 9,635
1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488

TIPOLOGIA B02
1,000 10,042 10,042
1,000 12,492 12,492
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 9,713 9,713
1,000 10,907 10,907

TIPOLOGIA B04
1,000 10,547 10,547
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 12,210 12,210
1,000 7,876 7,876

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 2,341 2,341
1,000 14,984 14,984
1,000 10,176 10,176
1,000 2,599 2,599
1,000 10,099 10,099
1,000 13,005 13,005
1,000 15,471 15,471

TIPOLOGIA A02.2
1,000 15,536 15,536
1,000 9,875 9,875
1,000 9,949 9,949
1,000 2,445 2,445

TIPOLOGIA A03.1
1,000 10,551 10,551
1,000 12,481 12,481
1,000 10,762 10,762

TIPOLOGIA A03.2
1,000 12,482 12,482
1,000 10,551 10,551
1,000 10,759 10,759

TIPOLOGIA A04.1
1,000 12,461 12,461
1,000 10,781 10,781
1,000 8,956 8,956
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 10,762 10,762
1,000 10,541 10,541
1,000 12,485 12,485

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 10,065 10,065
1,000 9,635 9,635
1,000 12,488 12,488

TIPOLOGIA B02
1,000 10,042 10,042
1,000 12,492 12,492
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 8,308 8,308
1,000 10,907 10,907
1,000 9,713 9,713

(Continua...)
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2.5.3.1 M² Fals sostre continu de plaques de guix laminat  - SO10 (Continuació...)
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
1,000 12,210 12,210
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 10,547 10,547
1,000 7,876 7,876

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 2,341 2,341
1,000 14,984 14,984
1,000 10,176 10,176
1,000 2,599 2,599
1,000 10,099 10,099
1,000 13,005 13,005
1,000 15,471 15,471

TIPOLOGIA A02.2
1,000 15,536 15,536
1,000 9,875 9,875
1,000 9,949 9,949
1,000 2,445 2,445

TIPOLOGIA A03.1
1,000 10,551 10,551
1,000 12,481 12,481
1,000 10,762 10,762

TIPOLOGIA A03.2
1,000 12,482 12,482
1,000 10,551 10,551
1,000 10,759 10,759

TIPOLOGIA A04.1
1,000 10,541 10,541
1,000 10,781 10,781
1,000 12,461 12,461
1,000 8,956 8,956

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 10,541 10,541
1,000 12,485 12,485
1,000 10,762 10,762

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488
1,000 9,635 9,635

TIPOLOGIA B02
1,000 10,063 10,063
1,000 12,492 12,492
1,000 10,042 10,042

TIPOLOGIA B03
1,000 10,907 10,907
1,000 9,713 9,713
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
1,000 9,323 9,323
1,000 12,210 12,210
1,000 8,308 8,308
1,000 10,547 10,547
1,000 7,876 7,876

PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 9,635 9,635
1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488

TIPOLOGIA B02
1,000 12,492 12,492
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 8,308 8,308
1,000 10,907 10,907
1,000 9,713 9,713

(Continua...)
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2.5.3.1 M² Fals sostre continu de plaques de guix laminat  - SO10 (Continuació...)
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
1,000 12,210 12,210
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 10,547 10,547
1,000 7,876 7,876

1.794,696 1.794,696

1.794,696 1.794,696

Total m²  ......: 1.794,696

2.5.3.2 M² AÏLLAMENT ACÚSTIC SOBRE FALS SOSTRE FORMAT PER PANELL SEMIRÍGID DE LLANA MI…
Subministrament i col·locació d'aïllament acústic sobre fals sostre de plaques, format per
panell semirígid de llana mineral,CONFORTPAN 208 ROXUL ROCKWOOL segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK). Fins i tot p/p de talls de l'aïllant.
Inclou: Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
AILLAMENT SOBRE  PLAQUES
DE FALS SOSTRES
HABITACIONS HABITATGES -
SO10

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 15,471 15,471
1,000 14,984 14,984
1,000 10,176 10,176
1,000 2,599 2,599
1,000 10,099 10,099
1,000 13,005 13,005
1,000 2,341 2,341

TIPOLOGIA A02.2
1,000 2,445 2,445
1,000 9,949 9,949
1,000 15,536 15,536
1,000 9,875 9,875

TIPOLOGIA A03.1
1,000 12,481 12,481
1,000 10,762 10,762
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A03.2
1,000 10,759 10,759
1,000 10,551 10,551
1,000 12,482 12,482

TIPOLOGIA A04.1
1,000 12,461 12,461
1,000 8,956 8,956
1,000 10,781 10,781
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 10,541 10,541
1,000 12,485 12,485
1,000 8,956 8,956
1,000 10,762 10,762

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 9,635 9,635
1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488

TIPOLOGIA B02
1,000 10,042 10,042
1,000 12,492 12,492

(Continua...)
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2.5.3.2 M² Aïllament acústic sobre fals sostre format per panell semirígid de llana mineral CONFOR… (Continuació...)
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 10,907 10,907
1,000 9,713 9,713
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
1,000 10,547 10,547
1,000 12,210 12,210
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 7,876 7,876

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 14,984 14,984
1,000 15,471 15,471
1,000 2,341 2,341
1,000 13,005 13,005
1,000 10,099 10,099
1,000 2,599 2,599
1,000 10,176 10,176

TIPOLOGIA A02.2
1,000 15,536 15,536
1,000 9,875 9,875
1,000 9,949 9,949
1,000 2,445 2,445

TIPOLOGIA A03.1
1,000 10,551 10,551
1,000 10,762 10,762
1,000 12,481 12,481

TIPOLOGIA A03.2
1,000 12,482 12,482
1,000 10,759 10,759
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 10,781 10,781
1,000 12,461 12,461
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 10,541 10,541
1,000 10,762 10,762
1,000 8,956 8,956
1,000 12,485 12,485

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 9,635 9,635
1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488

TIPOLOGIA B02
1,000 10,042 10,042
1,000 12,492 12,492
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 9,713 9,713
1,000 10,907 10,907

TIPOLOGIA B04
1,000 10,547 10,547
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 12,210 12,210
1,000 7,876 7,876

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 2,341 2,341
1,000 14,984 14,984
1,000 10,176 10,176
1,000 2,599 2,599
1,000 10,099 10,099
1,000 13,005 13,005

(Continua...)
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2.5.3.2 M² Aïllament acústic sobre fals sostre format per panell semirígid de llana mineral CONFOR… (Continuació...)
1,000 15,471 15,471

TIPOLOGIA A02.2
1,000 15,536 15,536
1,000 9,875 9,875
1,000 9,949 9,949
1,000 2,445 2,445

TIPOLOGIA A03.1
1,000 10,551 10,551
1,000 12,481 12,481
1,000 10,762 10,762

TIPOLOGIA A03.2
1,000 12,482 12,482
1,000 10,551 10,551
1,000 10,759 10,759

TIPOLOGIA A04.1
1,000 12,461 12,461
1,000 10,781 10,781
1,000 8,956 8,956
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 10,762 10,762
1,000 10,541 10,541
1,000 12,485 12,485

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 10,065 10,065
1,000 9,635 9,635
1,000 12,488 12,488

TIPOLOGIA B02
1,000 10,042 10,042
1,000 12,492 12,492
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 8,308 8,308
1,000 10,907 10,907
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
1,000 12,210 12,210
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 10,547 10,547
1,000 7,876 7,876

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 2,341 2,341
1,000 14,984 14,984
1,000 10,176 10,176
1,000 2,599 2,599
1,000 10,099 10,099
1,000 13,005 13,005
1,000 15,471 15,471

TIPOLOGIA A02.2
1,000 15,536 15,536
1,000 9,875 9,875
1,000 9,949 9,949
1,000 2,445 2,445

TIPOLOGIA A03.1
1,000 10,551 10,551
1,000 12,481 12,481
1,000 10,762 10,762

TIPOLOGIA A03.2
1,000 12,482 12,482
1,000 10,551 10,551
1,000 10,759 10,759

TIPOLOGIA A04.1
1,000 10,541 10,541
1,000 10,781 10,781
1,000 12,461 12,461
1,000 8,956 8,956

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956

(Continua...)
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2.5.3.2 M² Aïllament acústic sobre fals sostre format per panell semirígid de llana mineral CONFOR… (Continuació...)
1,000 10,541 10,541
1,000 12,485 12,485
1,000 10,762 10,762

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488
1,000 9,635 9,635

TIPOLOGIA B02
1,000 10,063 10,063
1,000 12,492 12,492
1,000 10,042 10,042

TIPOLOGIA B03
1,000 10,907 10,907
1,000 9,713 9,713
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
1,000 9,323 9,323
1,000 12,210 12,210
1,000 8,308 8,308
1,000 10,547 10,547
1,000 7,876 7,876

PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 9,635 9,635
1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488

TIPOLOGIA B02
1,000 12,492 12,492
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 8,308 8,308
1,000 10,907 10,907
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
1,000 12,210 12,210
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 10,547 10,547
1,000 7,876 7,876

1.794,696 1.794,696

1.794,696 1.794,696

Total m²  ......: 1.794,696

2.5.3.3 M² AÏLLAMENT TÈRMIC SOTA FORJAT, FORMAT PER PANELL RÍGID DE LLANA DE ROCA CONF…
Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208 ROXUL
ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
AILLAMENT ADHERIT AL
SOSBRE HABITATCIONS
HABITATGES - SO10

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 15,471 15,471
1,000 14,984 14,984
1,000 10,176 10,176

(Continua...)
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2.5.3.3 M² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208 R… (Continuació...)
1,000 2,599 2,599
1,000 10,099 10,099
1,000 13,005 13,005
1,000 2,341 2,341

TIPOLOGIA A02.2
1,000 2,445 2,445
1,000 9,949 9,949
1,000 15,536 15,536
1,000 9,875 9,875

TIPOLOGIA A03.1
1,000 12,481 12,481
1,000 10,762 10,762
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A03.2
1,000 10,759 10,759
1,000 10,551 10,551
1,000 12,482 12,482

TIPOLOGIA A04.1
1,000 12,461 12,461
1,000 8,956 8,956
1,000 10,781 10,781
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 10,541 10,541
1,000 12,485 12,485
1,000 8,956 8,956
1,000 10,762 10,762

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 9,635 9,635
1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488

TIPOLOGIA B02
1,000 10,042 10,042
1,000 12,492 12,492
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 10,907 10,907
1,000 9,713 9,713
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
1,000 10,547 10,547
1,000 12,210 12,210
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 7,876 7,876

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 14,984 14,984
1,000 15,471 15,471
1,000 2,341 2,341
1,000 13,005 13,005
1,000 10,099 10,099
1,000 2,599 2,599
1,000 10,176 10,176

TIPOLOGIA A02.2
1,000 15,536 15,536
1,000 9,875 9,875
1,000 9,949 9,949
1,000 2,445 2,445

TIPOLOGIA A03.1
1,000 10,551 10,551
1,000 10,762 10,762
1,000 12,481 12,481

TIPOLOGIA A03.2
1,000 12,482 12,482
1,000 10,759 10,759
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 10,781 10,781
1,000 12,461 12,461

(Continua...)
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2.5.3.3 M² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208 R… (Continuació...)
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 10,541 10,541
1,000 10,762 10,762
1,000 8,956 8,956
1,000 12,485 12,485

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 9,635 9,635
1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488

TIPOLOGIA B02
1,000 10,042 10,042
1,000 12,492 12,492
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 9,713 9,713
1,000 10,907 10,907

TIPOLOGIA B04
1,000 10,547 10,547
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 12,210 12,210
1,000 7,876 7,876

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 2,341 2,341
1,000 14,984 14,984
1,000 10,176 10,176
1,000 2,599 2,599
1,000 10,099 10,099
1,000 13,005 13,005
1,000 15,471 15,471

TIPOLOGIA A02.2
1,000 15,536 15,536
1,000 9,875 9,875
1,000 9,949 9,949
1,000 2,445 2,445

TIPOLOGIA A03.1
1,000 10,551 10,551
1,000 12,481 12,481
1,000 10,762 10,762

TIPOLOGIA A03.2
1,000 12,482 12,482
1,000 10,551 10,551
1,000 10,759 10,759

TIPOLOGIA A04.1
1,000 12,461 12,461
1,000 10,781 10,781
1,000 8,956 8,956
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 10,762 10,762
1,000 10,541 10,541
1,000 12,485 12,485

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 10,065 10,065
1,000 9,635 9,635
1,000 12,488 12,488

TIPOLOGIA B02
1,000 10,042 10,042
1,000 12,492 12,492
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 8,308 8,308
1,000 10,907 10,907
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
(Continua...)
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2.5.3.3 M² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208 R… (Continuació...)
1,000 12,210 12,210
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 10,547 10,547
1,000 7,876 7,876

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 2,341 2,341
1,000 14,984 14,984
1,000 10,176 10,176
1,000 2,599 2,599
1,000 10,099 10,099
1,000 13,005 13,005
1,000 15,471 15,471

TIPOLOGIA A02.2
1,000 15,536 15,536
1,000 9,875 9,875
1,000 9,949 9,949
1,000 2,445 2,445

TIPOLOGIA A03.1
1,000 10,551 10,551
1,000 12,481 12,481
1,000 10,762 10,762

TIPOLOGIA A03.2
1,000 12,482 12,482
1,000 10,551 10,551
1,000 10,759 10,759

TIPOLOGIA A04.1
1,000 10,541 10,541
1,000 10,781 10,781
1,000 12,461 12,461
1,000 8,956 8,956

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 10,541 10,541
1,000 12,485 12,485
1,000 10,762 10,762

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488
1,000 9,635 9,635

TIPOLOGIA B02
1,000 10,063 10,063
1,000 12,492 12,492
1,000 10,042 10,042

TIPOLOGIA B03
1,000 10,907 10,907
1,000 9,713 9,713
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
1,000 9,323 9,323
1,000 12,210 12,210
1,000 8,308 8,308
1,000 10,547 10,547
1,000 7,876 7,876

PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 9,635 9,635
1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488

TIPOLOGIA B02
1,000 12,492 12,492
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 8,308 8,308
1,000 10,907 10,907
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
(Continua...)
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2.5.3.3 M² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208 R… (Continuació...)
1,000 12,210 12,210
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 10,547 10,547
1,000 7,876 7,876

1.794,696 1.794,696

1.794,696 1.794,696

Total m²  ......: 1.794,696

2.5.4.- PASSERES

2.5.4.1 M² FALS SOSTRE CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT, D'ALTA RESISTÈNCIA A LA HUMIT…
Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2). Sistema Placo Hydro Plus "PLACO", constituït per: ESTRUCTURA:
estructura metàl·lica de perfils primaris F530 "PLACO"; PLAQUES: una capa de plaques de guix
laminat GM-FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades,
Glasroc X 13 "PLACO". Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de
les plaques, pasta d'adormiment en pols PR Hydro "PLACO", cinta microperforada, de fibra de
vidre, "PLACO" i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge al
forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris. Tall de les plaques.
Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
SOSTRES PAS INSTAL·LACIONS
PASSERES - SO03

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
PASSERES

1,000 12,391 12,391
PLANTA 2
BLOC A
PASSERES

1,000 12,391 12,391
PLANTA 3
BLOC A
PASSERES

1,000 12,391 12,391
PLANTA 4
BLOC A
PASSERES

1,000 12,391 12,391
PLANTA BAIXA

1,000 32,810 32,810
1,000 7,025 7,025
1,000 1,657 1,657
1,000 36,841 36,841
1,000 22,438 22,438
1,000 7,349 7,349
1,000 25,357 25,357

183,041 183,041

183,041 183,041

Total m²  ......: 183,041
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2.5.4.2 M² AÏLLAMENT TÈRMIC SOTA FORJAT, FORMAT PER PANELL RÍGID DE LLANA DE ROCA CONF…
Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208 ROXUL
ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
SOSTRES PAS INSTAL·LACIONS
PASSERES - SO03

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
PASSERES

1,000 12,391 12,391
PLANTA 2
BLOC A
PASSERES

1,000 12,391 12,391
PLANTA 3
BLOC A
PASSERES

1,000 12,391 12,391
PLANTA 4
BLOC A
PASSERES

1,000 12,391 12,391
PLANTA BAIXA

1,000 32,810 32,810
1,000 7,025 7,025
1,000 1,657 1,657
1,000 36,841 36,841
1,000 22,438 22,438
1,000 7,349 7,349
1,000 25,357 25,357

183,041 183,041

183,041 183,041

Total m²  ......: 183,041

2.5.5.- AILLAMENTS BAIXANTS

2.5.5.1 M AÏLLAMENT ACÚSTIC DE BAIXANT DE 110 MM DE DIÀMETRE, REALITZAT AMB BANDA FON…
Subministrament i col·locació d'aïllament acústic en baixants de 110 mm de diàmetre, realitzat
amb banda fonoaïllant bicapa, de 4 mm d'espessor, formada per una membrana autoadhesiva
d'alta densitat termosoldada a una làmina de polietilè reticulat; disposada al voltant de la
baixant a forma de camisa aïllant i fixada amb brides de plàstic. Inclús p/p de talls i segellat de
juntes amb cinta autoadhesiva.
Inclou: Tall del rotllo en trams. Folrat de la baixant. Col·locació de les brides. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 48,000 240,000PREVISIÓ AILLAMENTS

ACUSTICS EN BAIXANTS QUE
INCIDEIXEN EN ZONES
HABITADES, FORA DELS SEUS
PATIS INTAL.LACIONS

240,000 240,000

Total m  ......: 240,000

2.6.- RECRESCUTS
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2.6.1 M² LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO (0,15 MM) - PA01, PA08, PA09, PA10, PA14, PA 15 I …
Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial,
colocada sobre el terreno o sobre un encachado.
Incluye: Colocación de la lámina separadora. Resolución de solapes y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LÀMINA PROTECTORA 
ACCESSOS HABITATGES - PA01
LÀMINA PROTECTORA A SOBRE
CLT A PAVIMENTS INTERIORS -
PA09, PA10, PA 15 I PA16
LÀMINA PROTECTORA A SOBRE
CLT A PAVIMENTS ENTRADA
HABITATGES - PA08 PA14

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 7,031 7,031
1,000 4,798 4,798
1,000 5,278 5,278
1,000 10,497 10,497
1,000 22,348 22,348
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266
1,000 3,656 3,656
1,000 22,981 22,981
1,000 10,572 10,572
1,000 10,311 10,311
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 22,487 22,487
1,000 10,764 10,764
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A03.2
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 10,763 10,763
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 4,534 4,534
1,000 6,535 6,535
1,000 5,145 5,145
1,000 22,294 22,294
1,000 10,541 10,541
1,000 10,781 10,781

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 6,535 6,535

(Continua...)
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2.6.1 M² Lámina separadora de polietileno (0,15 mm) - PA01, PA08, PA09, PA10, PA14, PA 15 I PA16 (Continuació...)
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 22,320 22,320
1,000 10,762 10,762
1,000 10,541 10,541

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 4,575 4,575
1,000 8,961 8,961
1,000 10,065 10,065
1,000 22,125 22,125

TIPOLOGIA B02
1,000 2,159 2,159
1,000 0,689 0,689
1,000 5,724 5,724
1,000 4,547 4,547
1,000 5,198 5,198
1,000 10,042 10,042
1,000 22,094 22,094
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 1,424 1,424
1,000 0,578 0,578
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 4,845 4,845
1,000 9,323 9,323
1,000 9,713 9,713
1,000 18,249 18,249
1,000 8,308 8,308

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 8,308 8,308
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323

PLANTA 2

1,000 6,279 6,279
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 5,278 5,278
1,000 4,798 4,798
1,000 7,031 7,031
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 10,497 10,497
1,000 22,348 22,348

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266
1,000 3,656 3,656
1,000 10,572 10,572
1,000 10,311 10,311
1,000 22,981 22,981
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545

(Continua...)
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2.6.1 M² Lámina separadora de polietileno (0,15 mm) - PA01, PA08, PA09, PA10, PA14, PA 15 I PA16 (Continuació...)
1,000 10,764 10,764
1,000 10,551 10,551
1,000 22,487 22,487

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 6,372 6,372
1,000 5,393 5,393
1,000 4,545 4,545
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763
1,000 22,487 22,487

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674
1,000 5,145 5,145
1,000 4,534 4,534
1,000 6,535 6,535
1,000 10,541 10,541
1,000 10,781 10,781
1,000 22,294 22,294

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 6,535 6,535
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541
1,000 10,762 10,762

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200
1,000 5,132 5,132
1,000 5,693 5,693
1,000 4,575 4,575
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159
1,000 5,198 5,198
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094

TIPOLOGIA B03
1,000 1,424 1,424
1,000 0,578 0,578
1,000 4,845 4,845
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 8,308 8,308
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 4,815 4,815
1,000 5,239 5,239
1,000 5,099 5,099
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

PLANTA 3
BLOC A

(Continua...)
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2.6.1 M² Lámina separadora de polietileno (0,15 mm) - PA01, PA08, PA09, PA10, PA14, PA 15 I PA16 (Continuació...)

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,798 4,798
1,000 5,278 5,278
1,000 7,031 7,031
1,000 3,854 3,854
1,000 22,348 22,348
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 10,496 10,496
1,000 2,545 2,545
1,000 10,497 10,497

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266
1,000 3,656 3,656
1,000 10,572 10,572
1,000 22,981 22,981
1,000 10,311 10,311
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 5,393 5,393
1,000 4,545 4,545
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
1,000 10,764 10,764

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 10,781 10,781
1,000 22,294 22,294
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541
1,000 10,762 10,762

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200
1,000 5,132 5,132
1,000 5,693 5,693
1,000 4,575 4,575
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159
1,000 4,547 4,547

(Continua...)
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2.6.1 M² Lámina separadora de polietileno (0,15 mm) - PA01, PA08, PA09, PA10, PA14, PA 15 I PA16 (Continuació...)
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094

TIPOLOGIA B03
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424
1,000 4,845 4,845
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 9,323 9,323
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 8,308 8,308

PLANTA 4

2,000 6,279 12,558
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 7,031 7,031
1,000 4,798 4,798
1,000 5,278 5,278
1,000 22,348 22,348
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496
1,000 21,890 21,890
1,000 13,466 13,466
1,000 10,497 10,497

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,656 3,656
1,000 5,266 5,266
1,000 2,715 2,715
1,000 10,572 10,572
1,000 10,311 10,311
1,000 22,981 22,981

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 10,764 10,764
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674
1,000 6,535 6,535
1,000 5,145 5,145
1,000 4,534 4,534
1,000 10,541 10,541
1,000 22,294 22,294

(Continua...)
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2.6.1 M² Lámina separadora de polietileno (0,15 mm) - PA01, PA08, PA09, PA10, PA14, PA 15 I PA16 (Continuació...)
1,000 10,781 10,781

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 5,145 5,145
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 10,762 10,762
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200
1,000 4,575 4,575
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 10,065 10,065
1,000 22,125 22,125

TIPOLOGIA B02
1,000 2,159 2,159
1,000 0,689 0,689
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094
1,000 10,042 10,042

TIPOLOGIA B03
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424
1,000 5,234 5,234
1,000 5,065 5,065
1,000 4,845 4,845
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 19,561 19,561

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 4,575 4,575
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 4,547 4,547
1,000 10,042 10,042
1,000 22,094 22,094
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
(Continua...)
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2.6.1 M² Lámina separadora de polietileno (0,15 mm) - PA01, PA08, PA09, PA10, PA14, PA 15 I PA16 (Continuació...)
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424
1,000 5,234 5,234
1,000 5,065 5,065
1,000 4,845 4,845
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 18,249 18,249

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 4,815 4,815
1,000 5,239 5,239
1,000 5,099 5,099
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

PLANTA BAIXA
BLOC A
ACCÉS BLOC A

1,000 33,341 33,341
1,000 22,438 22,438
1,000 7,354 7,354
1,000 5,676 5,676

BLOC A,B
ACCÉS BLOC A,B

1,000 32,590 32,590
1,000 1,657 1,657
1,000 2,376 2,376
1,000 42,507 42,507
1,000 7,025 7,025

3.175,776 3.175,776

3.175,776 3.175,776

Total m²  ......: 3.175,776

2.6.2 M² AÏLLAMENT TERMOACÚSTIC DE SÒLS FLOTANTS AMB LLANA DE ROCA VOLCÀNICA ROCK…
Aïllament termoacústic de sòls flotants, format per panell rígid de llana de roca volcànica
Rocksol -E- 501 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 30 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,7 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,041 W/(mK), col·locat a topall,
simplement recolzat, tapat amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i desolidarització
perimetral realitzada amb el mateix material aïllant, preparat per a rebre una base de paviment
de morter o formigó. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Col·locació del film de polietilè. Segellat de junts del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PANELL LLANA DE ROCA A
PAVIMENTS ACCESSOS
HABITATGES - PA01
PANELL LLANA DE ROCA A
PAVIMENTS INTERIORS - PA09,
PA10, PA 15 I PA16
PANELL LLANA DE ROCA  A
PAVIMENTS ENTRADA
HABITATGES - PA08 PA14

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 7,031 7,031
1,000 4,798 4,798
1,000 5,278 5,278

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
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2.6.2 M² Aïllament termoacústic de sòls flotants amb llana de roca volcànica Rocksol -E- 501 "RO… (Continuació...)
1,000 10,497 10,497
1,000 22,348 22,348
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266
1,000 3,656 3,656
1,000 22,981 22,981
1,000 10,572 10,572
1,000 10,311 10,311
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 22,487 22,487
1,000 10,764 10,764
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A03.2
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 10,763 10,763
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 4,534 4,534
1,000 6,535 6,535
1,000 5,145 5,145
1,000 22,294 22,294
1,000 10,541 10,541
1,000 10,781 10,781

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 22,320 22,320
1,000 10,762 10,762
1,000 10,541 10,541

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 4,575 4,575
1,000 8,961 8,961
1,000 10,065 10,065
1,000 22,125 22,125

TIPOLOGIA B02
1,000 2,159 2,159
1,000 0,689 0,689
1,000 5,724 5,724
1,000 4,547 4,547
1,000 5,198 5,198
1,000 10,042 10,042
1,000 22,094 22,094
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 1,424 1,424

(Continua...)
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2.6.2 M² Aïllament termoacústic de sòls flotants amb llana de roca volcànica Rocksol -E- 501 "RO… (Continuació...)
1,000 0,578 0,578
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 4,845 4,845
1,000 9,323 9,323
1,000 9,713 9,713
1,000 18,249 18,249
1,000 8,308 8,308

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 8,308 8,308
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323

PLANTA 2

1,000 6,279 6,279
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 5,278 5,278
1,000 4,798 4,798
1,000 7,031 7,031
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 10,497 10,497
1,000 22,348 22,348

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266
1,000 3,656 3,656
1,000 10,572 10,572
1,000 10,311 10,311
1,000 22,981 22,981
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 10,764 10,764
1,000 10,551 10,551
1,000 22,487 22,487

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 6,372 6,372
1,000 5,393 5,393
1,000 4,545 4,545
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763
1,000 22,487 22,487

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674
1,000 5,145 5,145
1,000 4,534 4,534
1,000 6,535 6,535
1,000 10,541 10,541
1,000 10,781 10,781
1,000 22,294 22,294

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145

(Continua...)
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2.6.2 M² Aïllament termoacústic de sòls flotants amb llana de roca volcànica Rocksol -E- 501 "RO… (Continuació...)
1,000 6,535 6,535
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541
1,000 10,762 10,762

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200
1,000 5,132 5,132
1,000 5,693 5,693
1,000 4,575 4,575
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159
1,000 5,198 5,198
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094

TIPOLOGIA B03
1,000 1,424 1,424
1,000 0,578 0,578
1,000 4,845 4,845
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 8,308 8,308
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 4,815 4,815
1,000 5,239 5,239
1,000 5,099 5,099
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

PLANTA 3
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,798 4,798
1,000 5,278 5,278
1,000 7,031 7,031
1,000 3,854 3,854
1,000 22,348 22,348
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 10,496 10,496
1,000 2,545 2,545
1,000 10,497 10,497

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266
1,000 3,656 3,656
1,000 10,572 10,572
1,000 22,981 22,981
1,000 10,311 10,311
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 5,393 5,393
1,000 4,545 4,545
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551

(Continua...)
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2.6.2 M² Aïllament termoacústic de sòls flotants amb llana de roca volcànica Rocksol -E- 501 "RO… (Continuació...)
1,000 10,764 10,764

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 10,781 10,781
1,000 22,294 22,294
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541
1,000 10,762 10,762

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200
1,000 5,132 5,132
1,000 5,693 5,693
1,000 4,575 4,575
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094

TIPOLOGIA B03
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424
1,000 4,845 4,845
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 9,323 9,323
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 8,308 8,308

PLANTA 4

2,000 6,279 12,558
(Continua...)
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2.6.2 M² Aïllament termoacústic de sòls flotants amb llana de roca volcànica Rocksol -E- 501 "RO… (Continuació...)
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 7,031 7,031
1,000 4,798 4,798
1,000 5,278 5,278
1,000 22,348 22,348
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496
1,000 21,890 21,890
1,000 13,466 13,466
1,000 10,497 10,497

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,656 3,656
1,000 5,266 5,266
1,000 2,715 2,715
1,000 10,572 10,572
1,000 10,311 10,311
1,000 22,981 22,981

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 10,764 10,764
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674
1,000 6,535 6,535
1,000 5,145 5,145
1,000 4,534 4,534
1,000 10,541 10,541
1,000 22,294 22,294
1,000 10,781 10,781

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 5,145 5,145
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 10,762 10,762
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200
1,000 4,575 4,575
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 10,065 10,065
1,000 22,125 22,125

TIPOLOGIA B02
1,000 2,159 2,159
1,000 0,689 0,689
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724

(Continua...)
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2.6.2 M² Aïllament termoacústic de sòls flotants amb llana de roca volcànica Rocksol -E- 501 "RO… (Continuació...)
1,000 5,198 5,198
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094
1,000 10,042 10,042

TIPOLOGIA B03
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424
1,000 5,234 5,234
1,000 5,065 5,065
1,000 4,845 4,845
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 19,561 19,561

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 4,575 4,575
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 4,547 4,547
1,000 10,042 10,042
1,000 22,094 22,094
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424
1,000 5,234 5,234
1,000 5,065 5,065
1,000 4,845 4,845
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 18,249 18,249

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 4,815 4,815
1,000 5,239 5,239
1,000 5,099 5,099
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

PLANTA BAIXA
BLOC A
ACCÉS BLOC A

1,000 33,341 33,341
1,000 22,438 22,438
1,000 7,354 7,354
1,000 5,676 5,676

BLOC A,B
ACCÉS BLOC A,B

1,000 32,590 32,590
(Continua...)
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2.6.2 M² Aïllament termoacústic de sòls flotants amb llana de roca volcànica Rocksol -E- 501 "RO… (Continuació...)
1,000 1,657 1,657
1,000 2,376 2,376
1,000 42,507 42,507
1,000 7,025 7,025

3.175,776 3.175,776

3.175,776 3.175,776

Total m²  ......: 3.175,776

2.6.3 M² AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO Y DE IMPACTO BAJO SUELOS DE MADERA Y LA…
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto bajo suelos de madera y laminados, realizado
con láminas de espuma de polietileno reticulado Impactodan 5 "DANOSA", de 5 mm de espesor,
dispuestas a testa y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante,
preparado para recibir directamente el suelo de madera o laminado. Incluso cinta autoadhesiva
de espuma de polietileno reticulado, 70 "DANOSA", para sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el suelo de madera o laminado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación del aislamiento sobre la
superficie soporte. Corte del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAMINA  ANTI-IMPACTES A
PAVIMENTS ACCESSOS
HABITATGES - PA01
LAMINA  ANTI-IMPACTES A
PAVIMENTS INTERIORS - PA09,
PA10, PA 15 i PA16
LAMINA  ANTI-IMPACTES A
PAVIMENTS ENTRADA
HABITATGES - PA08 PA14

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 7,031 7,031
1,000 4,798 4,798
1,000 5,278 5,278
1,000 10,497 10,497
1,000 22,348 22,348
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266
1,000 3,656 3,656
1,000 22,981 22,981
1,000 10,572 10,572
1,000 10,311 10,311
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 22,487 22,487
1,000 10,764 10,764
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A03.2
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545

(Continua...)
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2.6.3 M² Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto bajo suelos de madera y laminados, con… (Continuació...)
1,000 10,763 10,763
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 4,534 4,534
1,000 6,535 6,535
1,000 5,145 5,145
1,000 22,294 22,294
1,000 10,541 10,541
1,000 10,781 10,781

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 22,320 22,320
1,000 10,762 10,762
1,000 10,541 10,541

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 4,575 4,575
1,000 8,961 8,961
1,000 10,065 10,065
1,000 22,125 22,125

TIPOLOGIA B02
1,000 2,159 2,159
1,000 0,689 0,689
1,000 5,724 5,724
1,000 4,547 4,547
1,000 5,198 5,198
1,000 10,042 10,042
1,000 22,094 22,094
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 1,424 1,424
1,000 0,578 0,578
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 4,845 4,845
1,000 9,323 9,323
1,000 9,713 9,713
1,000 18,249 18,249
1,000 8,308 8,308

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 8,308 8,308
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323

PLANTA 2

1,000 6,279 6,279
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 5,278 5,278
1,000 4,798 4,798
1,000 7,031 7,031
1,000 2,545 2,545

(Continua...)
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2.6.3 M² Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto bajo suelos de madera y laminados, con… (Continuació...)
1,000 10,496 10,496
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 10,497 10,497
1,000 22,348 22,348

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266
1,000 3,656 3,656
1,000 10,572 10,572
1,000 10,311 10,311
1,000 22,981 22,981
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 10,764 10,764
1,000 10,551 10,551
1,000 22,487 22,487

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 6,372 6,372
1,000 5,393 5,393
1,000 4,545 4,545
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763
1,000 22,487 22,487

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674
1,000 5,145 5,145
1,000 4,534 4,534
1,000 6,535 6,535
1,000 10,541 10,541
1,000 10,781 10,781
1,000 22,294 22,294

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 6,535 6,535
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541
1,000 10,762 10,762

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200
1,000 5,132 5,132
1,000 5,693 5,693
1,000 4,575 4,575
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159
1,000 5,198 5,198
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094

TIPOLOGIA B03
1,000 1,424 1,424
1,000 0,578 0,578
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2.6.3 M² Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto bajo suelos de madera y laminados, con… (Continuació...)
1,000 4,845 4,845
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 8,308 8,308
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 4,815 4,815
1,000 5,239 5,239
1,000 5,099 5,099
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

PLANTA 3
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,798 4,798
1,000 5,278 5,278
1,000 7,031 7,031
1,000 3,854 3,854
1,000 22,348 22,348
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 10,496 10,496
1,000 2,545 2,545
1,000 10,497 10,497

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266
1,000 3,656 3,656
1,000 10,572 10,572
1,000 22,981 22,981
1,000 10,311 10,311
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 5,393 5,393
1,000 4,545 4,545
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
1,000 10,764 10,764

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 10,781 10,781
1,000 22,294 22,294
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 22,320 22,320
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2.6.3 M² Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto bajo suelos de madera y laminados, con… (Continuació...)
1,000 10,541 10,541
1,000 10,762 10,762

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200
1,000 5,132 5,132
1,000 5,693 5,693
1,000 4,575 4,575
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094

TIPOLOGIA B03
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424
1,000 4,845 4,845
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 9,323 9,323
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 8,308 8,308

PLANTA 4

2,000 6,279 12,558
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 7,031 7,031
1,000 4,798 4,798
1,000 5,278 5,278
1,000 22,348 22,348
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496
1,000 21,890 21,890
1,000 13,466 13,466
1,000 10,497 10,497

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,656 3,656
1,000 5,266 5,266
1,000 2,715 2,715
1,000 10,572 10,572
1,000 10,311 10,311
1,000 22,981 22,981

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 10,764 10,764
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
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2.6.3 M² Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto bajo suelos de madera y laminados, con… (Continuació...)
TIPOLOGIA A03.2

1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674
1,000 6,535 6,535
1,000 5,145 5,145
1,000 4,534 4,534
1,000 10,541 10,541
1,000 22,294 22,294
1,000 10,781 10,781

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 5,145 5,145
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 10,762 10,762
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200
1,000 4,575 4,575
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 10,065 10,065
1,000 22,125 22,125

TIPOLOGIA B02
1,000 2,159 2,159
1,000 0,689 0,689
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094
1,000 10,042 10,042

TIPOLOGIA B03
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424
1,000 5,234 5,234
1,000 5,065 5,065
1,000 4,845 4,845
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 19,561 19,561

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01
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2.6.3 M² Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto bajo suelos de madera y laminados, con… (Continuació...)
1,000 8,961 8,961
1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 4,575 4,575
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 4,547 4,547
1,000 10,042 10,042
1,000 22,094 22,094
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424
1,000 5,234 5,234
1,000 5,065 5,065
1,000 4,845 4,845
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 18,249 18,249

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 4,815 4,815
1,000 5,239 5,239
1,000 5,099 5,099
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

PLANTA BAIXA
BLOC A
ACCÉS BLOC A

1,000 33,341 33,341
1,000 22,438 22,438
1,000 7,354 7,354
1,000 5,676 5,676

BLOC A,B
ACCÉS BLOC A,B

1,000 32,590 32,590
1,000 1,657 1,657
1,000 2,376 2,376
1,000 42,507 42,507
1,000 7,025 7,025

3.175,776 3.175,776

3.175,776 3.175,776

Total m²  ......: 3.175,776

2.6.4 M² LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO, DE 0,15 MM DE ESPESOR Y 138 G/M² DE MASA SU…
Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial,
colocada sobre el terreno o sobre un encachado.
Incluye: Colocación de la lámina separadora. Resolución de solapes y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAMINA  SEPARADORA SOBRE
AILLAMENT A PAVIMENTS
ACCESSOS HABITATGES - PA01
LAMINA  SEPARADORA SOBRE
AILLAMENT A PAVIMENTS
INTERIORS - PA09, PA10, PA 15 i
PA16

(Continua...)
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2.6.4 M² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial,… (Continuació...)
LAMINA  SEPARADORA SOBRE
AILLAMENT A PAVIMENTS
ENTRADA HABITATGES - PA08
PA14

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 7,031 7,031
1,000 4,798 4,798
1,000 5,278 5,278
1,000 10,497 10,497
1,000 22,348 22,348
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266
1,000 3,656 3,656
1,000 22,981 22,981
1,000 10,572 10,572
1,000 10,311 10,311
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 22,487 22,487
1,000 10,764 10,764
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A03.2
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 10,763 10,763
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 4,534 4,534
1,000 6,535 6,535
1,000 5,145 5,145
1,000 22,294 22,294
1,000 10,541 10,541
1,000 10,781 10,781

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 22,320 22,320
1,000 10,762 10,762
1,000 10,541 10,541

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684
1,000 5,693 5,693
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2.6.4 M² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial,… (Continuació...)
1,000 5,132 5,132
1,000 4,575 4,575
1,000 8,961 8,961
1,000 10,065 10,065
1,000 22,125 22,125

TIPOLOGIA B02
1,000 2,159 2,159
1,000 0,689 0,689
1,000 5,724 5,724
1,000 4,547 4,547
1,000 5,198 5,198
1,000 10,042 10,042
1,000 22,094 22,094
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 1,424 1,424
1,000 0,578 0,578
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 4,845 4,845
1,000 9,323 9,323
1,000 9,713 9,713
1,000 18,249 18,249
1,000 8,308 8,308

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 8,308 8,308
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323

PLANTA 2

1,000 6,279 6,279
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 5,278 5,278
1,000 4,798 4,798
1,000 7,031 7,031
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 10,497 10,497
1,000 22,348 22,348

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266
1,000 3,656 3,656
1,000 10,572 10,572
1,000 10,311 10,311
1,000 22,981 22,981
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 10,764 10,764
1,000 10,551 10,551
1,000 22,487 22,487

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 6,372 6,372
1,000 5,393 5,393
1,000 4,545 4,545
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763
1,000 22,487 22,487
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2.6.4 M² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial,… (Continuació...)
TIPOLOGIA A04.1

1,000 8,956 8,956
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674
1,000 5,145 5,145
1,000 4,534 4,534
1,000 6,535 6,535
1,000 10,541 10,541
1,000 10,781 10,781
1,000 22,294 22,294

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 6,535 6,535
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541
1,000 10,762 10,762

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200
1,000 5,132 5,132
1,000 5,693 5,693
1,000 4,575 4,575
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159
1,000 5,198 5,198
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094

TIPOLOGIA B03
1,000 1,424 1,424
1,000 0,578 0,578
1,000 4,845 4,845
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 8,308 8,308
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 4,815 4,815
1,000 5,239 5,239
1,000 5,099 5,099
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

PLANTA 3
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,798 4,798
1,000 5,278 5,278
1,000 7,031 7,031
1,000 3,854 3,854
1,000 22,348 22,348
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 10,496 10,496
1,000 2,545 2,545
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2.6.4 M² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial,… (Continuació...)
1,000 10,497 10,497

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266
1,000 3,656 3,656
1,000 10,572 10,572
1,000 22,981 22,981
1,000 10,311 10,311
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 5,393 5,393
1,000 4,545 4,545
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
1,000 10,764 10,764

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 10,781 10,781
1,000 22,294 22,294
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541
1,000 10,762 10,762

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200
1,000 5,132 5,132
1,000 5,693 5,693
1,000 4,575 4,575
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094

TIPOLOGIA B03
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424
1,000 4,845 4,845
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 18,249 18,249
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2.6.4 M² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial,… (Continuació...)
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 9,323 9,323
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 8,308 8,308

PLANTA 4

2,000 6,279 12,558
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 7,031 7,031
1,000 4,798 4,798
1,000 5,278 5,278
1,000 22,348 22,348
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496
1,000 21,890 21,890
1,000 13,466 13,466
1,000 10,497 10,497

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,656 3,656
1,000 5,266 5,266
1,000 2,715 2,715
1,000 10,572 10,572
1,000 10,311 10,311
1,000 22,981 22,981

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 10,764 10,764
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674
1,000 6,535 6,535
1,000 5,145 5,145
1,000 4,534 4,534
1,000 10,541 10,541
1,000 22,294 22,294
1,000 10,781 10,781

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 5,145 5,145
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 10,762 10,762
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541

BLOC B
(Continua...)
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2.6.4 M² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial,… (Continuació...)
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200
1,000 4,575 4,575
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 10,065 10,065
1,000 22,125 22,125

TIPOLOGIA B02
1,000 2,159 2,159
1,000 0,689 0,689
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094
1,000 10,042 10,042

TIPOLOGIA B03
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424
1,000 5,234 5,234
1,000 5,065 5,065
1,000 4,845 4,845
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 19,561 19,561

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 4,575 4,575
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 4,547 4,547
1,000 10,042 10,042
1,000 22,094 22,094
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424
1,000 5,234 5,234
1,000 5,065 5,065
1,000 4,845 4,845
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 18,249 18,249

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 4,815 4,815

(Continua...)
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2.6.4 M² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial,… (Continuació...)
1,000 5,239 5,239
1,000 5,099 5,099
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

PLANTA BAIXA
BLOC A
ACCÉS BLOC A

1,000 33,341 33,341
1,000 22,438 22,438
1,000 7,354 7,354
1,000 5,676 5,676

BLOC A,B
ACCÉS BLOC A,B

1,000 32,590 32,590
1,000 1,657 1,657
1,000 2,376 2,376
1,000 42,507 42,507
1,000 7,025 7,025

3.175,776 3.175,776

3.175,776 3.175,776

Total m²  ......: 3.175,776

2.6.5 M² BASE DE MORTER AUTOANIVELLANT DE CIMENT, DE CAPA GRUIXUDA, FABRICAT EN CEN…
Base per a paviment interior, de 50 mm d'espessor, de morter autoanivellant de ciment CT - C12
- F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb mescladora-bombejadora, sobre suport de formigó,
prèvia aplicació de l'emprimació; i posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²).
Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de
dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació.
Emprimació de la superfície suport. Estès del morter mitjançant bombament. Aplicació del
líquid de guarit.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
RECRESCUT DE MORTER A
PAVIMENTS A PAVIMENTS
ACCESSOS HABITATGES - PA01
RECRESCUT DE MORTER A
PAVIMENTS INTERIORS - PA09,
PA10, PA 15 I PA16
RECRESCUT DE MORTER A
PAVIMENTS PAVIMENT
ENTRADA HABITATGES - PA08
PA14

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 7,031 7,031
1,000 4,798 4,798
1,000 5,278 5,278
1,000 10,497 10,497
1,000 22,348 22,348
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266
1,000 3,656 3,656
1,000 22,981 22,981
1,000 10,572 10,572

(Continua...)
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2.6.5 M² Base de morter autoanivellant de ciment, de capa gruixuda, fabricat en central - PA01, PA… (Continuació...)
1,000 10,311 10,311
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 22,487 22,487
1,000 10,764 10,764
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A03.2
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 10,763 10,763
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 4,534 4,534
1,000 6,535 6,535
1,000 5,145 5,145
1,000 22,294 22,294
1,000 10,541 10,541
1,000 10,781 10,781

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 22,320 22,320
1,000 10,762 10,762
1,000 10,541 10,541

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 4,575 4,575
1,000 8,961 8,961
1,000 10,065 10,065
1,000 22,125 22,125

TIPOLOGIA B02
1,000 2,159 2,159
1,000 0,689 0,689
1,000 5,724 5,724
1,000 4,547 4,547
1,000 5,198 5,198
1,000 10,042 10,042
1,000 22,094 22,094
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 1,424 1,424
1,000 0,578 0,578
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 4,845 4,845
1,000 9,323 9,323
1,000 9,713 9,713
1,000 18,249 18,249
1,000 8,308 8,308

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 5,099 5,099

(Continua...)
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2.6.5 M² Base de morter autoanivellant de ciment, de capa gruixuda, fabricat en central - PA01, PA… (Continuació...)
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 8,308 8,308
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323

PLANTA 2

1,000 6,279 6,279
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 5,278 5,278
1,000 4,798 4,798
1,000 7,031 7,031
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 10,497 10,497
1,000 22,348 22,348

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266
1,000 3,656 3,656
1,000 10,572 10,572
1,000 10,311 10,311
1,000 22,981 22,981
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 10,764 10,764
1,000 10,551 10,551
1,000 22,487 22,487

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 6,372 6,372
1,000 5,393 5,393
1,000 4,545 4,545
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763
1,000 22,487 22,487

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674
1,000 5,145 5,145
1,000 4,534 4,534
1,000 6,535 6,535
1,000 10,541 10,541
1,000 10,781 10,781
1,000 22,294 22,294

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 6,535 6,535
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541
1,000 10,762 10,762

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 200



2.6.5 M² Base de morter autoanivellant de ciment, de capa gruixuda, fabricat en central - PA01, PA… (Continuació...)
1,000 5,132 5,132
1,000 5,693 5,693
1,000 4,575 4,575
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159
1,000 5,198 5,198
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094

TIPOLOGIA B03
1,000 1,424 1,424
1,000 0,578 0,578
1,000 4,845 4,845
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 8,308 8,308
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 4,815 4,815
1,000 5,239 5,239
1,000 5,099 5,099
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

PLANTA 3
BLOC A

1,000 6,279 6,279
TIPOLOGIA A02.1

1,000 4,798 4,798
1,000 5,278 5,278
1,000 7,031 7,031
1,000 3,854 3,854
1,000 22,348 22,348
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 10,496 10,496
1,000 2,545 2,545
1,000 10,497 10,497

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266
1,000 3,656 3,656
1,000 10,572 10,572
1,000 22,981 22,981
1,000 10,311 10,311
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 5,393 5,393
1,000 4,545 4,545
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
1,000 10,764 10,764

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763

TIPOLOGIA A04.1
(Continua...)
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2.6.5 M² Base de morter autoanivellant de ciment, de capa gruixuda, fabricat en central - PA01, PA… (Continuació...)
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 10,781 10,781
1,000 22,294 22,294
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541
1,000 10,762 10,762

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200
1,000 5,132 5,132
1,000 5,693 5,693
1,000 4,575 4,575
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094

TIPOLOGIA B03
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424
1,000 4,845 4,845
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 9,323 9,323
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 8,308 8,308

PLANTA 4

2,000 6,279 12,558
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 7,031 7,031
1,000 4,798 4,798
1,000 5,278 5,278
1,000 22,348 22,348
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496
1,000 21,890 21,890
1,000 13,466 13,466

(Continua...)
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2.6.5 M² Base de morter autoanivellant de ciment, de capa gruixuda, fabricat en central - PA01, PA… (Continuació...)
1,000 10,497 10,497

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,656 3,656
1,000 5,266 5,266
1,000 2,715 2,715
1,000 10,572 10,572
1,000 10,311 10,311
1,000 22,981 22,981

TIPOLOGIA A03.1
1,000 2,148 2,148
1,000 0,674 0,674
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 10,764 10,764
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,674 0,674
1,000 2,148 2,148
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 2,160 2,160
1,000 0,674 0,674
1,000 6,535 6,535
1,000 5,145 5,145
1,000 4,534 4,534
1,000 10,541 10,541
1,000 22,294 22,294
1,000 10,781 10,781

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 0,674 0,674
1,000 2,160 2,160
1,000 5,145 5,145
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 10,762 10,762
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 0,684 0,684
1,000 3,200 3,200
1,000 4,575 4,575
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 10,065 10,065
1,000 22,125 22,125

TIPOLOGIA B02
1,000 2,159 2,159
1,000 0,689 0,689
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094
1,000 10,042 10,042

TIPOLOGIA B03
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424
1,000 5,234 5,234
1,000 5,065 5,065
1,000 4,845 4,845
1,000 8,308 8,308
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2.6.5 M² Base de morter autoanivellant de ciment, de capa gruixuda, fabricat en central - PA01, PA… (Continuació...)
1,000 9,323 9,323
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 19,561 19,561

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 3,200 3,200
1,000 0,684 0,684
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 4,575 4,575
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 0,689 0,689
1,000 2,159 2,159
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 4,547 4,547
1,000 10,042 10,042
1,000 22,094 22,094
1,000 10,063 10,063

TIPOLOGIA B03
1,000 0,578 0,578
1,000 1,424 1,424
1,000 5,234 5,234
1,000 5,065 5,065
1,000 4,845 4,845
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 18,249 18,249

TIPOLOGIA B04
1,000 1,424 1,424
1,000 4,815 4,815
1,000 5,239 5,239
1,000 5,099 5,099
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

PLANTA BAIXA
BLOC A
ACCÉS BLOC A

1,000 33,341 33,341
1,000 22,438 22,438
1,000 7,354 7,354
1,000 5,676 5,676

BLOC A,B
ACCÉS BLOC A,B

1,000 32,590 32,590
1,000 1,657 1,657
1,000 2,376 2,376
1,000 42,507 42,507
1,000 7,025 7,025

3.175,776 3.175,776

3.175,776 3.175,776

Total m²  ......: 3.175,776

2.7.- PAVIMENTS

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 204



2.7.1 M² PAVIMENT INTERIOR ANTILLISCANT DE GRANET 40X40 - PA01
Paviment interior antilliscant de granet de forma quadrada, de 40x40 cm,  col.locat a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PAVIMENT ACCESSOS
HABITATGES - PA01

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
BLOC A
ACCÉS BLOC A

1,000 33,341 33,341
1,000 22,438 22,438
1,000 7,354 7,354
1,000 5,676 5,676

BLOC A,B
ACCÉS BLOC A,B

1,000 32,590 32,590
1,000 1,657 1,657
1,000 2,376 2,376
1,000 42,507 42,507
1,000 7,025 7,025

154,964 154,964

154,964 154,964

Total m²  ......: 154,964

2.7.2 M² RAJOLA GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR (UGL) CERÀMICAS CALAF DE LA SÈRIE MONTS…
Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda,
de rajoles de gres esmaltat extrusionat ferrés o similar en peces de 27*27*1,6cm i
13,5*27*1,6cm, amb peça de remat cantell arrodonit, preu de compra 25 €/m²de, capacitat
d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup AIIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament
Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE, rebudes amb maça de goma
sobre una capa semiseca de morter de ciment M-10 de 3 cm de gruix, humitejada i empolvorada
superficialment amb ciment; i rejuntades amb morter de ciment M-10, disposat tot el conjunt
sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu).
Inclús replanteigs, talls, creuetes de PVC, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no
menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si s'escau,
junts de partició i junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant
del rejuntat, neteja del paviment, cap i neteja final.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles. Estesa de la
capa de morter. Espolsada amb ciment de la superfície de la capa de morter. Col·locació de les
creuetes. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals
i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PAVIMENT INTERIOR
HABITATGES - PA09, PA10, PA15
i PA16

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 7,031 7,031
1,000 5,278 5,278
1,000 4,798 4,798
1,000 2,545 2,545
1,000 10,497 10,497
1,000 10,496 10,496
1,000 22,348 22,348
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890

TIPOLOGIA A02.2
1,000 5,266 5,266

(Continua...)
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2.7.2 M² Rajola gres extruït sense esmaltar (UGL) CERÀMICAS CALAF de la sèrie MONTSERRAT … (Continuació...)
1,000 3,656 3,656
1,000 2,715 2,715
1,000 10,572 10,572
1,000 10,311 10,311
1,000 22,981 22,981

TIPOLOGIA A03.1
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 22,487 22,487
1,000 10,764 10,764
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A03.2
1,000 5,393 5,393
1,000 4,545 4,545
1,000 6,372 6,372
1,000 10,763 10,763
1,000 10,551 10,551
1,000 22,487 22,487

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 5,145 5,145
1,000 4,534 4,534
1,000 6,535 6,535
1,000 10,781 10,781
1,000 10,541 10,541
1,000 22,294 22,294

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541
1,000 10,762 10,762

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 4,575 4,575
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 10,065 10,065
1,000 22,125 22,125
1,000 8,961 8,961

TIPOLOGIA B02
1,000 5,198 5,198
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094

TIPOLOGIA B03
1,000 4,845 4,845
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 9,713 9,713
1,000 18,249 18,249

TIPOLOGIA B04
1,000 5,099 5,099
1,000 4,815 4,815
1,000 5,239 5,239
1,000 10,790 10,790
1,000 19,561 19,561
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 3,854 3,854
1,000 4,798 4,798
1,000 7,031 7,031

(Continua...)
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2.7.2 M² Rajola gres extruït sense esmaltar (UGL) CERÀMICAS CALAF de la sèrie MONTSERRAT … (Continuació...)
1,000 5,278 5,278
1,000 10,497 10,497
1,000 22,348 22,348
1,000 21,890 21,890
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496
1,000 13,466 13,466

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,656 3,656
1,000 5,266 5,266
1,000 10,311 10,311
1,000 2,715 2,715
1,000 10,572 10,572
1,000 22,981 22,981

TIPOLOGIA A03.1
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 22,487 22,487
1,000 10,764 10,764
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A03.2
1,000 6,372 6,372
1,000 5,393 5,393
1,000 4,545 4,545
1,000 10,763 10,763
1,000 10,551 10,551
1,000 22,487 22,487

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 5,145 5,145
1,000 4,534 4,534
1,000 6,535 6,535
1,000 10,541 10,541
1,000 10,781 10,781
1,000 22,294 22,294

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 10,762 10,762
1,000 10,541 10,541
1,000 22,320 22,320

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 5,132 5,132
1,000 4,575 4,575
1,000 5,693 5,693
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 5,198 5,198
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094
1,000 10,042 10,042

TIPOLOGIA B03
1,000 5,234 5,234
1,000 4,845 4,845
1,000 5,065 5,065
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

TIPOLOGIA B04
1,000 4,815 4,815
1,000 5,239 5,239
1,000 5,099 5,099
1,000 8,308 8,308

(Continua...)
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2.7.2 M² Rajola gres extruït sense esmaltar (UGL) CERÀMICAS CALAF de la sèrie MONTSERRAT … (Continuació...)
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 19,561 19,561

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 7,031 7,031
1,000 4,798 4,798
1,000 3,854 3,854
1,000 5,278 5,278
1,000 10,497 10,497
1,000 13,466 13,466
1,000 21,890 21,890
1,000 2,545 2,545
1,000 10,496 10,496
1,000 22,348 22,348

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,656 3,656
1,000 5,266 5,266
1,000 10,311 10,311
1,000 10,572 10,572
1,000 22,981 22,981
1,000 2,715 2,715

TIPOLOGIA A03.1
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 10,764 10,764
1,000 10,551 10,551
1,000 22,487 22,487

TIPOLOGIA A03.2
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551
1,000 10,763 10,763

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 6,535 6,535
1,000 22,294 22,294
1,000 10,781 10,781
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 22,320 22,320
1,000 10,762 10,762
1,000 10,541 10,541

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 4,575 4,575
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 4,547 4,547
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094
1,000 10,042 10,042

TIPOLOGIA B03
1,000 4,845 4,845
1,000 5,234 5,234
1,000 5,065 5,065

(Continua...)
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2.7.2 M² Rajola gres extruït sense esmaltar (UGL) CERÀMICAS CALAF de la sèrie MONTSERRAT … (Continuació...)
1,000 18,249 18,249
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308

TIPOLOGIA B04
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 8,308 8,308
1,000 19,561 19,561
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 5,278 5,278
1,000 4,798 4,798
1,000 7,031 7,031
1,000 3,854 3,854
1,000 10,496 10,496
1,000 21,890 21,890
1,000 13,466 13,466
1,000 22,348 22,348
1,000 2,545 2,545
1,000 10,497 10,497

TIPOLOGIA A02.2
1,000 3,656 3,656
1,000 5,266 5,266
1,000 2,715 2,715
1,000 10,311 10,311
1,000 10,572 10,572
1,000 22,981 22,981

TIPOLOGIA A03.1
1,000 5,393 5,393
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 10,551 10,551
1,000 22,487 22,487
1,000 10,764 10,764

TIPOLOGIA A03.2
1,000 6,372 6,372
1,000 4,545 4,545
1,000 5,393 5,393
1,000 10,763 10,763
1,000 22,487 22,487
1,000 10,551 10,551

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 5,145 5,145
1,000 4,534 4,534
1,000 6,535 6,535
1,000 10,781 10,781
1,000 22,294 22,294
1,000 10,541 10,541

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 6,535 6,535
1,000 4,534 4,534
1,000 5,145 5,145
1,000 22,320 22,320
1,000 10,541 10,541
1,000 10,762 10,762

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 4,575 4,575
1,000 5,132 5,132
1,000 5,693 5,693
1,000 22,125 22,125
1,000 10,065 10,065

TIPOLOGIA B02
1,000 5,724 5,724

(Continua...)
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2.7.2 M² Rajola gres extruït sense esmaltar (UGL) CERÀMICAS CALAF de la sèrie MONTSERRAT … (Continuació...)
1,000 5,198 5,198
1,000 4,547 4,547
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094
1,000 10,042 10,042

TIPOLOGIA B03
1,000 5,065 5,065
1,000 5,234 5,234
1,000 4,845 4,845
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 9,713 9,713
1,000 18,249 18,249

TIPOLOGIA B04
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 10,790 10,790
1,000 9,323 9,323
1,000 19,561 19,561
1,000 8,308 8,308

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,180 8,180
TIPOLOGIA B01

1,000 8,961 8,961
1,000 5,693 5,693
1,000 5,132 5,132
1,000 4,575 4,575
1,000 10,065 10,065
1,000 22,125 22,125

TIPOLOGIA B02
1,000 4,547 4,547
1,000 5,724 5,724
1,000 5,198 5,198
1,000 10,063 10,063
1,000 22,094 22,094
1,000 10,042 10,042

TIPOLOGIA B03
1,000 4,845 4,845
1,000 5,234 5,234
1,000 5,065 5,065
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 9,713 9,713
1,000 18,249 18,249

TIPOLOGIA B04
1,000 5,099 5,099
1,000 5,239 5,239
1,000 4,815 4,815
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 10,790 10,790
1,000 19,561 19,561

2.893,379 2.893,379

2.893,379 2.893,379

Total m²  ......: 2.893,379

2.7.3 M ENTORNPEU LAMINAT - PA09, PA10
Entornpeu de MDF, de 58x12 mm, recobert amb una làmina plàstica d'imitació de fusta, color a
escollir, fixat al parament mitjançant adhesiu de muntatge. Inclús replanteig, talls, resolució de
cantonades, unions i trobades, petit material auxiliar i neteja final.
Inclou: Replanteig. Formació d'encastaments en cantonades i racons. Col·locació de
l'entornpeu. Rejuntat. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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SÒCOLS PAVIMENTS INTERIOR
HABITATGES  - PA09, PA10

SITUACIÓ Uts. Perímetro Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 8,287 8,287
1,000 11,763 11,763
1,000 10,779 10,779
1,000 10,584 10,584
1,000 6,733 6,733
2,000 12,968 25,936
1,000 24,416 24,416
1,000 15,657 15,657
1,000 24,238 24,238

TIPOLOGIA A02.2
1,000 10,770 10,770
1,000 8,137 8,137
1,000 6,937 6,937
1,000 13,011 13,011
1,000 12,860 12,860
1,000 24,549 24,549

TIPOLOGIA A03.1
1,000 9,189 9,189
1,000 10,315 10,315
1,000 11,557 11,557
1,000 21,499 21,499
1,000 13,184 13,184
1,000 13,043 13,043

TIPOLOGIA A03.2
1,000 10,315 10,315
1,000 9,189 9,189
1,000 11,557 11,557
1,000 13,183 13,183
1,000 13,043 13,043
1,000 21,499 21,499

TIPOLOGIA A04.1
1,000 11,985 11,985
1,000 10,116 10,116
1,000 9,183 9,183
1,000 11,633 11,633
1,000 13,193 13,193
1,000 13,038 13,038
1,000 21,424 21,424

TIPOLOGIA A04.2
1,000 11,985 11,985
1,000 11,633 11,633
1,000 9,183 9,183
1,000 10,116 10,116
1,000 21,424 21,424
1,000 13,038 13,038
1,000 13,183 13,183

BLOC B
BUGADERIA

1,000 11,446 11,446
TIPOLOGIA B01

1,000 9,230 9,230
1,000 11,228 11,228
1,000 10,174 10,174
1,000 12,799 12,799
1,000 21,306 21,306
1,000 11,989 11,989

TIPOLOGIA B02
1,000 10,229 10,229
1,000 9,203 9,203
1,000 11,243 11,243
1,000 12,781 12,781
1,000 12,798 12,798
1,000 21,310 21,310

TIPOLOGIA B03
1,000 9,565 9,565
1,000 10,193 10,193
1,000 11,014 11,014
1,000 11,532 11,532

(Continua...)
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2.7.3 M Entornpeu laminat - PA09, PA10 (Continuació...)
1,000 12,252 12,252
1,000 12,519 12,519
1,000 20,504 20,504

TIPOLOGIA B04
1,000 10,211 10,211
1,000 9,547 9,547
1,000 11,017 11,017
1,000 13,265 13,265
1,000 21,421 21,421
1,000 12,252 12,252
1,000 11,532 11,532

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 8,287 8,287
1,000 10,584 10,584
1,000 11,763 11,763
1,000 10,779 10,779
2,000 12,968 25,936
1,000 24,416 24,416
1,000 24,238 24,238
1,000 6,733 6,733
1,000 15,657 15,657

TIPOLOGIA A02.2
1,000 8,137 8,137
1,000 10,770 10,770
1,000 12,860 12,860
1,000 6,937 6,937
1,000 13,011 13,011
1,000 24,549 24,549

TIPOLOGIA A03.1
1,000 11,557 11,557
1,000 9,189 9,189
1,000 10,315 10,315
1,000 21,499 21,499
1,000 13,184 13,184
1,000 13,043 13,043

TIPOLOGIA A03.2
1,000 11,557 11,557
1,000 10,315 10,315
1,000 9,189 9,189
1,000 13,183 13,183
1,000 13,043 13,043
1,000 21,499 21,499

TIPOLOGIA A04.1
1,000 11,985 11,985
1,000 10,116 10,116
1,000 9,183 9,183
1,000 11,633 11,633
1,000 13,038 13,038
1,000 13,193 13,193
1,000 21,424 21,424

TIPOLOGIA A04.2
1,000 11,985 11,985
1,000 11,633 11,633
1,000 9,183 9,183
1,000 10,116 10,116
1,000 13,183 13,183
1,000 13,038 13,038
1,000 21,424 21,424

BLOC B
BUGADERIA

1,000 11,446 11,446
TIPOLOGIA B01

1,000 11,989 11,989
1,000 10,174 10,174
1,000 9,230 9,230
1,000 11,228 11,228
1,000 21,306 21,306
1,000 12,799 12,799

TIPOLOGIA B02
1,000 10,229 10,229
1,000 9,203 9,203
1,000 11,243 11,243

(Continua...)
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2.7.3 M Entornpeu laminat - PA09, PA10 (Continuació...)
1,000 12,798 12,798
1,000 21,310 21,310
1,000 12,781 12,781

TIPOLOGIA B03
1,000 11,014 11,014
1,000 9,565 9,565
1,000 10,193 10,193
1,000 20,504 20,504
1,000 12,519 12,519
1,000 12,252 12,252
1,000 11,532 11,532

TIPOLOGIA B04
1,000 9,547 9,547
1,000 11,017 11,017
1,000 10,211 10,211
1,000 11,532 11,532
1,000 13,265 13,265
1,000 12,252 12,252
1,000 21,421 21,421

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 11,763 11,763
1,000 10,584 10,584
1,000 8,287 8,287
1,000 10,779 10,779
2,000 12,968 25,936
1,000 15,657 15,657
1,000 24,238 24,238
1,000 6,733 6,733
1,000 24,416 24,416

TIPOLOGIA A02.2
1,000 8,137 8,137
1,000 10,770 10,770
1,000 12,860 12,860
1,000 13,011 13,011
1,000 24,549 24,549
1,000 6,937 6,937

TIPOLOGIA A03.1
1,000 9,189 9,189
1,000 10,315 10,315
1,000 11,557 11,557
1,000 13,184 13,184
1,000 13,043 13,043
1,000 21,499 21,499

TIPOLOGIA A03.2
1,000 10,315 10,315
1,000 11,557 11,557
1,000 9,189 9,189
1,000 21,499 21,499
1,000 13,043 13,043
1,000 13,183 13,183

TIPOLOGIA A04.1
1,000 11,985 11,985
1,000 9,183 9,183
1,000 10,116 10,116
1,000 11,633 11,633
1,000 21,424 21,424
1,000 13,193 13,193
1,000 13,038 13,038

TIPOLOGIA A04.2
1,000 11,985 11,985
1,000 11,633 11,633
1,000 9,183 9,183
1,000 10,116 10,116
1,000 21,424 21,424
1,000 13,183 13,183
1,000 13,038 13,038

BLOC B
BUGADERIA

1,000 11,446 11,446
TIPOLOGIA B01

1,000 11,989 11,989
1,000 9,230 9,230

(Continua...)
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2.7.3 M Entornpeu laminat - PA09, PA10 (Continuació...)
1,000 11,228 11,228
1,000 10,174 10,174
1,000 21,306 21,306
1,000 12,799 12,799

TIPOLOGIA B02
1,000 11,243 11,243
1,000 10,229 10,229
1,000 9,203 9,203
1,000 12,798 12,798
1,000 21,310 21,310
1,000 12,781 12,781

TIPOLOGIA B03
1,000 9,565 9,565
1,000 11,014 11,014
1,000 10,193 10,193
1,000 20,504 20,504
1,000 12,519 12,519
1,000 12,252 12,252
1,000 11,532 11,532

TIPOLOGIA B04
1,000 10,211 10,211
1,000 11,017 11,017
1,000 9,547 9,547
1,000 11,532 11,532
1,000 21,421 21,421
1,000 13,265 13,265
1,000 12,252 12,252

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 10,779 10,779
1,000 10,584 10,584
1,000 11,763 11,763
1,000 8,287 8,287
2,000 12,968 25,936
1,000 24,238 24,238
1,000 15,657 15,657
1,000 24,416 24,416
1,000 6,733 6,733

TIPOLOGIA A02.2
1,000 8,137 8,137
1,000 10,770 10,770
1,000 6,937 6,937
1,000 12,860 12,860
1,000 13,011 13,011
1,000 24,549 24,549

TIPOLOGIA A03.1
1,000 10,315 10,315
1,000 11,557 11,557
1,000 9,189 9,189
1,000 13,043 13,043
1,000 21,499 21,499
1,000 13,184 13,184

TIPOLOGIA A03.2
1,000 11,557 11,557
1,000 9,189 9,189
1,000 10,315 10,315
1,000 13,183 13,183
1,000 21,499 21,499
1,000 13,043 13,043

TIPOLOGIA A04.1
1,000 11,985 11,985
1,000 10,116 10,116
1,000 9,183 9,183
1,000 11,633 11,633
1,000 13,193 13,193
1,000 21,424 21,424
1,000 13,038 13,038

TIPOLOGIA A04.2
1,000 11,985 11,985
1,000 11,633 11,633
1,000 9,183 9,183
1,000 10,116 10,116
1,000 21,424 21,424

(Continua...)
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2.7.3 M Entornpeu laminat - PA09, PA10 (Continuació...)
1,000 13,038 13,038
1,000 13,183 13,183

BLOC B
BUGADERIA

1,000 11,446 11,446
TIPOLOGIA B01

1,000 11,989 11,989
1,000 9,230 9,230
1,000 10,174 10,174
1,000 11,228 11,228
1,000 21,306 21,306
1,000 12,799 12,799

TIPOLOGIA B02
1,000 11,243 11,243
1,000 10,229 10,229
1,000 9,203 9,203
1,000 12,798 12,798
1,000 21,310 21,310
1,000 12,781 12,781

TIPOLOGIA B03
1,000 10,193 10,193
1,000 11,014 11,014
1,000 9,565 9,565
1,000 11,532 11,532
1,000 12,252 12,252
1,000 12,519 12,519
1,000 20,504 20,504

TIPOLOGIA B04
1,000 10,211 10,211
1,000 11,017 11,017
1,000 9,547 9,547
1,000 13,265 13,265
1,000 12,252 12,252
1,000 21,421 21,421
1,000 11,532 11,532

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 11,446 11,446
TIPOLOGIA B01

1,000 11,989 11,989
1,000 11,228 11,228
1,000 10,174 10,174
1,000 9,230 9,230
1,000 12,799 12,799
1,000 21,306 21,306

TIPOLOGIA B02
1,000 9,203 9,203
1,000 11,243 11,243
1,000 10,229 10,229
1,000 12,798 12,798
1,000 21,310 21,310
1,000 12,781 12,781

TIPOLOGIA B03
1,000 9,565 9,565
1,000 11,014 11,014
1,000 10,193 10,193
1,000 11,532 11,532
1,000 12,252 12,252
1,000 12,519 12,519
1,000 20,504 20,504

TIPOLOGIA B04
1,000 10,211 10,211
1,000 11,017 11,017
1,000 9,547 9,547
1,000 11,532 11,532
1,000 12,252 12,252
1,000 13,265 13,265
1,000 21,421 21,421

3.926,256 3.926,256

3.926,256 3.926,256

Total m  ......: 3.926,256
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2.8.- ENRAJOLATS.
2.8.1.- PLATS DE DUTXA

2.8.1.1 M² REVESTIMENT DE RAJOLA DE GRES COLOR BLANC, ACABAT ANTILLISCANT CLASSE C, D…
Subministrament i col·locació de revestiment de rajola de gres color blanc, acabat antilliscant
classe C, de 24,5x12x9 mm en terres i parets de vasos de piscines, rebudes amb adhesiu de
ciment normal, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, color blanc, sobre
arrebossat previ de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i rejuntat amb
morter de juntes de resines reactives RG, per junta oberta entre 3 i 15 mm. Inclús p/p de talls i
neteja final.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir. Arrebossat previ del parament. Col·locació
d'una regla horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les peces en el parament per
l'especejament de les mateixes. Col·locació de les peces emprant plana de goma. Rejuntat amb
beurada de ciment. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
FORMACIÓ DE PLAT DE DUTXA 

7,000 4,000 1,800 50,400BLOC A
4,000 5,000 1,800 36,000BLOC B

86,400 86,400

Total m²  ......: 86,400

2.8.1.2 M² XAPAT AMB PLAQUES DE MARBRE AMARILLO MARÉS AMB LA QUALITAT EXIGIDA PEL MÈ…
Subministrament i col·locació de xapat amb plaques de marbre Amarillo Marés amb la qualitat
exigida pel mètode de classificació de "LEVANTINA", acabat tosquejat, de 60x40x3 cm, color
gris groguenc, subjectades amb quatre pivots ocults d'acer inoxidable per peces, d'al menys 5
mm de diàmetre i 30 mm de longitud, col·locats horitzontal i verticalment, compartint cada
ancoratge els pivots de dues peces adjacents, prèvia subjecció dels ancoratges amb morter
hidràulic per assegurar la seva resistència en penjar la pedra en aquests. Inclús p/p de caixes
en mur, talls, biaixos, junts i peces especials.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Subjecció prèvia dels ancoratges en el parament suport.
Preparació de la pedra natural. Col·locació de les plaques sobre els ancoratges. Comprovació
de l'aplomat, nivell i alineació de la filada de plaques. Col·locació entre placa i placa dels
separadors. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del
buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PEÇA REMAT RETORN PLAT
DUTXA SUPORT MAMAPARA

7,000 4,000 1,650 46,200BLOC A
4,000 5,000 1,650 33,000BLOC B

79,200 79,200

Total m²  ......: 79,200

2.8.1.3 U MAMPARA PER A DUTXA
Mampara frontal per a dutxa, de 1301 a 1500 mm d'amplada i 1950 mm d'altura, formada per una
porta corredissa i un panell fix, de vidre transparent amb perfils d'alumini acabat blanc. Inclús
fixacions i segellat de junts.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Instal·lació dels perfils que formen la
mampara per a dutxa. Muntatge del panell i de la porta. Muntatge dels accessoris. Segellat de
les juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
MAMPARA DUTXES

7,000 4,000 28,000BLOC A
4,000 5,000 20,000BLOC B
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48,000 48,000

Total U  ......: 48,000

2.8.1.4 M² FORMACIÓ DE PENDENTS DE PLAT DE DUTXA AMB ARGILA EXPANDIDA
Formació de pendents de plat de dutxa mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb
mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada en
la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compressió de 1
MPa i con una conductivitat tèrmica de 0,087 W/(mK), amb espessor medi de 10 cm; amb capa
de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm d'espessor, acabat remolinat, en
coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents
mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes amb
poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins a arribar al nivell de coronació
de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocament, estesa i reglejat del morter
de regularització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals
que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PENDENTS PLATS DE DUTXA

7,000 4,000 1,800 50,400BLOC A
4,000 5,000 1,800 36,000BLOC B

86,400 86,400

Total m²  ......: 86,400

2.8.1.5 M² FULL INTERIOR DE MITGERA DE DOS FULLS, DE FÀBRICA DE MAÓ CERÀMIC PER A REVES…
Full interior de mitgera de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de
planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars
i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
FORMACIÓ TANCAMENT
PERIMETRAL PER LES
PENDENTS DE  PLAT DE DUTXA

7,000 4,000 1,800 50,400BLOC A
4,000 5,000 1,800 36,000BLOC B

86,400 86,400

Total m²  ......: 86,400

2.8.1.6 M² IMPERMEABILITZACIÓ SOTA REVESTIMENT EN LOCALS HUMITS, AMB LÀMINES ASFÀLTIQ…
Impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals de
locals humits, amb làmina impermeabilitzant autoadhesiva de betum modificat amb elastòmer
(SBS), LBA-15-PE, Sanibric "CHOVA", amb armadura de feltre de polièster que actua com a
autoprotecció superior i plàstic siliconat per rebutjar en la cara inferior, de superfície no
protegida, prèvia emprimació amb preparador de superfícies ChovASTAR "CHOVA", a base de
betums i resines acríliques en dispersió aquosa.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Tall i preparació de les làmines asfàltiques. Estès de l'adhesiu cimentós. Col·locació de
la impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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IMPERMEABILITZACIÓ
PARAMENTS VERTICALS
DUTXA

7,000 4,000 1,800 1,900 95,760BLOC A
4,000 5,000 1,800 1,900 68,400BLOC B

164,160 164,160

Total m²  ......: 164,160

2.8.1.7 M² IMPERMEABILITZACIÓ SOTA REVESTIMENT EN LOCALS HUMITS, AMB LÀMINES DE POLIOL…
Impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals de
locals humits, amb làmina impermeabilitzant flexible de polietilè, amb ambdues cares
revestides de geotèxtil no teixit, de 0,5 mm d'espessor i 285 g/m², fixada al suport amb adhesiu
cimentós millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament reduït i temps
obert ampliat, color gris, a base de ciment, àrids de granulometria fina, resines sintètiques i
additius especials. Inclús complements de reforç en tractament de punts singulars amb banda
de reforç de polietilè, amb ambdues cares revestides de geotèxtil no teixit, de 120 mm
d'amplada i de 0,7 mm d'espessor; i morter cimentós impermeabilitzant flexible bicomponent,
de color gris.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Tall i preparació de les làmines de poliolefines. Estès de l'adhesiu cimentós. Col·locació
de la impermeabilització. Execució de reforços en punts singulars. Resolució d'unions. Segellat
de juntes elàstiques.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
IMPERMEABILIZACIÓ SOTA
PLAT DE DUTXA

7,000 4,000 1,800 50,400BLOC A
4,000 5,000 1,800 36,000BLOC B

86,400 86,400

Total m²  ......: 86,400

2.8.1.8 U BUNERA SIFÒNICA DE PVC AMB REIXA D'ACER INOXIDABLE DE 100X100 MM I SORTIDES V…
Subministrament i instal·lació de bunera sifònica de PVC amb reixa d'acer inoxidable de
100x100 mm i sortides vertical i horitzontal, model SS-55-B "ADEQUA". Inclús làmina
impermeabilitzant de PVC de 1,5x1,5 m, para la posterior impermeabilització del terra y las
paredes de la dutxa, fins a 60 cm d'alçada. Totalment muntat, connexionat i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Col·locació del desguàs. Connexionat. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
DESGUÀS SIFÒNIC PER A PLAT
DE DUTXA

7,000 4,000 28,000BLOC A
4,000 5,000 20,000BLOC B

48,000 48,000

Total U  ......: 48,000

2.8.2.- ENRAJOLATS BANYS
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2.8.2.1 M² REVESTIMENT INTERIOR AMB PECES DE GRES ESMALTAT  - RE06
Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de plaques de
guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble
encolat amb adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, REJUNTAT: amb morter
de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus
CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ENRAJOLATS BANYS - RE06

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 0,120 2,740 0,329
1,000 1,334 2,740 3,655
1,000 1,509 2,740 4,135
1,000 0,363 2,740 0,995
1,000 1,049 2,740 2,874
1,000 1,734 2,740 4,751
1,000 2,462 2,740 6,746
1,000 0,883 2,740 2,419
1,000 2,326 2,740 6,373
1,000 1,265 2,740 3,466
1,000 1,444 2,740 3,957
1,000 1,987 2,740 5,444
1,000 0,290 2,740 0,795
1,000 0,261 2,740 0,715
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 1,653 2,740 4,529
1,000 0,503 2,740 1,378
1,000 0,175 2,740 0,480
1,000 0,770 2,740 2,110
1,000 1,181 2,740 3,236

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,785 2,740 2,151
1,000 0,120 2,740 0,329
1,000 0,190 2,740 0,521
1,000 0,512 2,740 1,403
1,000 1,653 2,740 4,529
1,000 1,529 2,740 4,189
1,000 0,261 2,740 0,715
1,000 0,275 2,740 0,754
1,000 1,987 2,740 5,444
1,000 1,171 2,740 3,209

TIPOLOGIA A03.1
1,000 1,422 2,740 3,896
2,000 3,134 2,740 17,174
1,000 1,421 2,740 3,894

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,421 2,740 3,894
2,000 3,134 2,740 17,174
1,000 1,422 2,740 3,896

TIPOLOGIA A04.1
2,000 3,134 2,740 17,174
2,000 1,418 2,740 7,770

TIPOLOGIA A04.2
2,000 1,418 2,740 7,770
2,000 3,134 2,740 17,174

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 3,153 2,740 8,639
1,000 1,422 2,740 3,896
1,000 3,154 2,740 8,642
1,000 1,421 2,740 3,894

(Continua...)
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2.8.2.1 M² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat  - RE06 (Continuació...)
TIPOLOGIA B02

1,000 3,145 2,740 8,617
2,000 1,417 2,740 7,766
1,000 3,144 2,740 8,615

TIPOLOGIA B03
2,000 3,306 2,740 18,116
2,000 1,437 2,740 7,874

TIPOLOGIA B04
2,000 3,306 2,740 18,116
2,000 1,428 2,740 7,826

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 0,120 2,740 0,329
1,000 1,181 2,740 3,236
1,000 0,175 2,740 0,480
1,000 0,503 2,740 1,378
1,000 1,653 2,740 4,529
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 0,261 2,740 0,715
1,000 0,770 2,740 2,110
1,000 0,290 2,740 0,795
1,000 1,987 2,740 5,444
1,000 1,444 2,740 3,957
1,000 1,265 2,740 3,466
1,000 2,326 2,740 6,373
1,000 0,883 2,740 2,419
1,000 1,334 2,740 3,655
1,000 1,509 2,740 4,135
1,000 1,049 2,740 2,874
1,000 0,363 2,740 0,995
1,000 2,462 2,740 6,746
1,000 1,734 2,740 4,751

TIPOLOGIA A02.2
1,000 1,171 2,740 3,209
1,000 0,261 2,740 0,715
1,000 1,529 2,740 4,189
1,000 1,653 2,740 4,529
1,000 0,785 2,740 2,151
1,000 0,120 2,740 0,329
1,000 0,512 2,740 1,403
1,000 0,190 2,740 0,521
1,000 1,987 2,740 5,444
1,000 0,275 2,740 0,754

TIPOLOGIA A03.1
1,000 1,421 2,740 3,894
2,000 3,134 2,740 17,174
1,000 1,422 2,740 3,896

TIPOLOGIA A03.2
2,000 3,134 2,740 17,174
1,000 1,422 2,740 3,896
1,000 1,421 2,740 3,894

TIPOLOGIA A04.1
2,000 3,134 2,740 17,174
2,000 1,418 2,740 7,770

TIPOLOGIA A04.2
2,000 3,134 2,740 17,174
2,000 1,418 2,740 7,770

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,421 2,740 3,894
1,000 3,154 2,740 8,642
1,000 3,153 2,740 8,639
1,000 1,422 2,740 3,896

TIPOLOGIA B02
2,000 1,417 2,740 7,766
1,000 3,144 2,740 8,615
1,000 3,145 2,740 8,617

TIPOLOGIA B03
2,000 1,437 2,740 7,874
2,000 3,306 2,740 18,116

TIPOLOGIA B04
2,000 1,428 2,740 7,826
2,000 3,306 2,740 18,116

(Continua...)
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2.8.2.1 M² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat  - RE06 (Continuació...)
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 0,120 2,740 0,329
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 0,261 2,740 0,715
1,000 1,653 2,740 4,529
1,000 0,503 2,740 1,378
1,000 0,175 2,740 0,480
1,000 0,770 2,740 2,110
1,000 1,181 2,740 3,236
1,000 1,734 2,740 4,751
1,000 2,462 2,740 6,746
1,000 0,290 2,740 0,795
1,000 1,987 2,740 5,444
1,000 0,883 2,740 2,419
1,000 2,326 2,740 6,373
1,000 1,265 2,740 3,466
1,000 1,444 2,740 3,957
1,000 1,049 2,740 2,874
1,000 0,363 2,740 0,995
1,000 1,509 2,740 4,135
1,000 1,334 2,740 3,655

TIPOLOGIA A02.2
1,000 0,120 2,740 0,329
1,000 0,785 2,740 2,151
1,000 1,987 2,740 5,444
1,000 0,275 2,740 0,754
1,000 1,171 2,740 3,209
1,000 0,261 2,740 0,715
1,000 1,529 2,740 4,189
1,000 1,653 2,740 4,529
1,000 0,512 2,740 1,403
1,000 0,190 2,740 0,521

TIPOLOGIA A03.1
1,000 1,421 2,740 3,894
2,000 3,134 2,740 17,174
1,000 1,422 2,740 3,896

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,422 2,740 3,896
2,000 3,134 2,740 17,174
1,000 1,421 2,740 3,894

TIPOLOGIA A04.1
2,000 1,418 2,740 7,770
2,000 3,134 2,740 17,174

TIPOLOGIA A04.2
2,000 3,134 2,740 17,174
2,000 1,418 2,740 7,770

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,422 2,740 3,896
1,000 3,153 2,740 8,639
1,000 3,154 2,740 8,642
1,000 1,421 2,740 3,894

TIPOLOGIA B02
2,000 1,417 2,740 7,766
1,000 3,144 2,740 8,615
1,000 3,145 2,740 8,617

TIPOLOGIA B03
2,000 3,306 2,740 18,116
2,000 1,437 2,740 7,874

TIPOLOGIA B04
2,000 1,428 2,740 7,826
2,000 3,306 2,740 18,116

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 0,120 2,740 0,329
1,000 1,509 2,740 4,135
1,000 0,363 2,740 0,995
1,000 1,049 2,740 2,874
1,000 0,503 2,740 1,378
1,000 0,175 2,740 0,480
1,000 0,770 2,740 2,110

(Continua...)
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2.8.2.1 M² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat  - RE06 (Continuació...)
1,000 1,181 2,740 3,236
1,000 1,444 2,740 3,957
1,000 1,265 2,740 3,466
1,000 2,326 2,740 6,373
1,000 0,883 2,740 2,419
1,000 2,462 2,740 6,746
1,000 1,734 2,740 4,751
1,000 1,987 2,740 5,444
1,000 0,290 2,740 0,795
1,000 1,514 2,740 4,148
1,000 0,261 2,740 0,715
1,000 1,334 2,740 3,655
1,000 1,653 2,740 4,529

TIPOLOGIA A02.2
1,000 1,987 2,740 5,444
1,000 0,275 2,740 0,754
1,000 1,171 2,740 3,209
1,000 0,261 2,740 0,715
1,000 0,785 2,740 2,151
1,000 0,120 2,740 0,329
1,000 0,190 2,740 0,521
1,000 0,512 2,740 1,403
1,000 1,529 2,740 4,189
1,000 1,653 2,740 4,529

TIPOLOGIA A03.1
2,000 3,134 2,740 17,174
1,000 1,422 2,740 3,896
1,000 1,421 2,740 3,894

TIPOLOGIA A03.2
2,000 3,134 2,740 17,174
1,000 1,422 2,740 3,896
1,000 1,421 2,740 3,894

TIPOLOGIA A04.1
2,000 3,134 2,740 17,174
2,000 1,418 2,740 7,770

TIPOLOGIA A04.2
2,000 3,134 2,740 17,174
2,000 1,418 2,740 7,770

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 3,153 2,740 8,639
1,000 1,422 2,740 3,896
1,000 3,154 2,740 8,642
1,000 1,421 2,740 3,894

TIPOLOGIA B02
2,000 1,417 2,740 7,766
1,000 3,144 2,740 8,615
1,000 3,145 2,740 8,617

TIPOLOGIA B03
2,000 3,306 2,740 18,116
2,000 1,437 2,740 7,874

TIPOLOGIA B04
2,000 1,428 2,740 7,826
2,000 3,306 2,740 18,116

PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,421 2,740 3,894
1,000 3,154 2,740 8,642
1,000 1,422 2,740 3,896
1,000 3,153 2,740 8,639

TIPOLOGIA B02
2,000 1,417 2,740 7,766
1,000 3,144 2,740 8,615
1,000 3,145 2,740 8,617

TIPOLOGIA B03
2,000 1,437 2,740 7,874
2,000 3,306 2,740 18,116

TIPOLOGIA B04
2,000 1,428 2,740 7,826
2,000 3,306 2,740 18,116

1.252,385 1.252,385

1.252,385 1.252,385
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Total m²  ......: 1.252,385

2.8.3.- ENRAJOLATS GALERIES

2.8.3.1 M² REVESTIMENT INTERIOR AMB PECES DE GRES ESMALTAT  - RE07
Revestiment interior amb peces de gres esmaltat extrusionat ferrés o similar, de 200x200 mm,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de
morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble
encolat amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps
obert ampliat, REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda
i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color beige, en junts de 3 mm d'espessor.
Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ENRAJOLAT GALERIES - RE07

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

2,000 2,811 2,740 15,404
1,000 1,794 2,740 4,916
1,000 1,793 2,740 4,913

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,793 2,740 4,913
2,000 2,811 2,740 15,404
1,000 1,794 2,740 4,916

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,793 2,740 4,913
2,000 2,811 2,740 15,404
1,000 1,794 2,740 4,916

TIPOLOGIA A04.2
2,000 2,811 2,740 15,404
1,000 1,794 2,740 4,916
1,000 1,793 2,740 4,913

BLOC B
TIPOLOGIA B01

2,000 2,809 2,740 15,394
1,000 1,792 2,740 4,910
1,000 1,793 2,740 4,913

TIPOLOGIA B02
2,000 2,809 2,740 15,394
1,000 1,792 2,740 4,910
1,000 1,791 2,740 4,907

TIPOLOGIA B03
1,000 2,706 2,740 7,414
1,000 1,740 2,740 4,768
1,000 2,718 2,740 7,447
1,000 1,493 2,740 4,091

TIPOLOGIA B04
1,000 1,870 2,740 5,124
1,000 2,726 2,740 7,469

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,793 2,740 4,913
2,000 2,811 2,740 15,404
1,000 1,794 2,740 4,916

TIPOLOGIA A03.2
2,000 2,811 2,740 15,404
1,000 1,793 2,740 4,913
1,000 1,794 2,740 4,916

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,794 2,740 4,916
2,000 2,811 2,740 15,404

(Continua...)
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2.8.3.1 M² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat  - RE07 (Continuació...)
1,000 1,793 2,740 4,913

TIPOLOGIA A04.2
2,000 2,811 2,740 15,404
1,000 1,793 2,740 4,913
1,000 1,794 2,740 4,916

BLOC B
TIPOLOGIA B01

2,000 2,809 2,740 15,394
1,000 1,793 2,740 4,913
1,000 1,792 2,740 4,910

TIPOLOGIA B02
2,000 2,809 2,740 15,394
1,000 1,792 2,740 4,910
1,000 1,791 2,740 4,907

TIPOLOGIA B03
1,000 1,740 2,740 4,768
1,000 2,706 2,740 7,414
1,000 2,718 2,740 7,447
1,000 1,493 2,740 4,091

TIPOLOGIA B04
1,000 1,870 2,740 5,124
1,000 2,726 2,740 7,469

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,793 2,740 4,913
2,000 2,811 2,740 15,404
1,000 1,794 2,740 4,916

TIPOLOGIA A03.2
2,000 2,811 2,740 15,404
1,000 1,794 2,740 4,916
1,000 1,793 2,740 4,913

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,793 2,740 4,913
2,000 2,811 2,740 15,404
1,000 1,794 2,740 4,916

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,793 2,740 4,913
2,000 2,811 2,740 15,404
1,000 1,794 2,740 4,916

BLOC B
TIPOLOGIA B01

2,000 2,809 2,740 15,394
1,000 1,792 2,740 4,910
1,000 1,793 2,740 4,913

TIPOLOGIA B02
2,000 2,809 2,740 15,394
1,000 1,792 2,740 4,910
1,000 1,791 2,740 4,907

TIPOLOGIA B03
1,000 1,740 2,740 4,768
1,000 2,706 2,740 7,414
1,000 2,718 2,740 7,447
1,000 1,493 2,740 4,091

TIPOLOGIA B04
1,000 2,726 2,740 7,469
1,000 1,870 2,740 5,124

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

2,000 2,811 2,740 15,404
1,000 1,793 2,740 4,913
1,000 1,794 2,740 4,916

TIPOLOGIA A03.2
2,000 2,811 2,740 15,404
1,000 1,794 2,740 4,916
1,000 1,793 2,740 4,913

TIPOLOGIA A04.1
2,000 2,811 2,740 15,404
1,000 1,794 2,740 4,916
1,000 1,793 2,740 4,913

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,793 2,740 4,913
2,000 2,811 2,740 15,404

(Continua...)
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2.8.3.1 M² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat  - RE07 (Continuació...)
1,000 1,794 2,740 4,916

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,793 2,740 4,913
2,000 2,809 2,740 15,394
1,000 1,792 2,740 4,910

TIPOLOGIA B02
1,000 1,791 2,740 4,907
2,000 2,809 2,740 15,394
1,000 1,792 2,740 4,910

TIPOLOGIA B03
1,000 1,740 2,740 4,768
1,000 2,706 2,740 7,414
1,000 2,718 2,740 7,447
1,000 1,493 2,740 4,091

TIPOLOGIA B04
1,000 2,726 2,740 7,469
1,000 1,870 2,740 5,124

PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,792 2,740 4,910
2,000 2,809 2,740 15,394
1,000 1,793 2,740 4,913

TIPOLOGIA B02
1,000 1,791 2,740 4,907
2,000 2,809 2,740 15,394
1,000 1,792 2,740 4,910

TIPOLOGIA B03
1,000 1,740 2,740 4,768
1,000 2,706 2,740 7,414
1,000 1,493 2,740 4,091
1,000 2,718 2,740 7,447

TIPOLOGIA B04
1,000 2,726 2,740 7,469
1,000 1,870 2,740 5,124

837,433 837,433

837,433 837,433

Total m²  ......: 837,433

2.8.4.- BUGADERIA

2.8.4.1 M² REVESTIMENT INTERIOR AMB PECES DE GRES ESMALTAT  - RE08
Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de plaques de
guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble
encolat amb adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, REJUNTAT: amb morter
de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus
CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ENRAJOLAT BUGADERIES -
RE08

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC B
BUGADERIA

1,000 3,425 2,740 9,385
1,000 1,814 2,740 4,970
1,000 2,171 2,740 5,949
1,000 1,262 2,740 3,458
1,000 2,718 2,740 7,447

(Continua...)
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2.8.4.1 M² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat  - RE08 (Continuació...)
PLANTA 2
BLOC B
BUGADERIA

1,000 3,425 2,740 9,385
1,000 1,814 2,740 4,970
1,000 2,171 2,740 5,949
1,000 1,262 2,740 3,458
1,000 2,718 2,740 7,447

PLANTA 3
BLOC B
BUGADERIA

1,000 3,425 2,740 9,385
1,000 1,814 2,740 4,970
1,000 2,171 2,740 5,949
1,000 1,262 2,740 3,458
1,000 2,718 2,740 7,447

PLANTA 4
BLOC B
BUGADERIA

1,000 3,425 2,740 9,385
1,000 1,814 2,740 4,970
1,000 2,171 2,740 5,949
1,000 1,262 2,740 3,458
1,000 2,718 2,740 7,447

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 3,425 2,740 9,385
1,000 1,814 2,740 4,970
1,000 2,171 2,740 5,949
1,000 1,262 2,740 3,458
1,000 2,718 2,740 7,447

156,045 156,045

156,045 156,045

Total m²  ......: 156,045

2.9.- FUSTERIES INTERIORS
2.9.1.- PORTES

2.9.1.1 U PORTA INTERIOR ABATIBLE, DE FUSTA  - P04E, P04D, P05D
Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb
melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 70x40
mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x20 mm; tapajunts
de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares.
Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut de roseta d'acer
inoxidable AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PORTES INTERIORS - P04e,
P04d, P05d

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.2

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

(Continua...)
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2.9.1.1 U Porta interior abatible, de fusta  - P04e, P04d, P05d (Continuació...)
2,000 2,000

TIPOLOGIA A04.2
2,000 2,000

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

2,000 2,000
TIPOLOGIA B04

2,000 2,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.2

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A04.2

2,000 2,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

2,000 2,000
TIPOLOGIA B04

2,000 2,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.2

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A04.2

2,000 2,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

2,000 2,000
TIPOLOGIA B04

2,000 2,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.2

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A04.2

2,000 2,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03
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2.9.1.1 U Porta interior abatible, de fusta  - P04e, P04d, P05d (Continuació...)
2,000 2,000

TIPOLOGIA B04
2,000 2,000

PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

2,000 2,000
TIPOLOGIA B04

2,000 2,000
75,000 75,000

75,000 75,000

Total U  ......: 75,000

2.9.1.2 U PORTA INTERIOR CORREDISSA, DE FUSTA  - P06, P07
Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de
tauler de fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft, format per
ànima alveolar de paper kraft i xapat de tauler de fibres, acabat amb revestiment de melamina;
bastiment de base de pi país de 100x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina,
color color blanc de 100x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color color
blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador amb
maneta per a tancament d'acer inoxidable, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PORTES CORREDISSES - P06,
P07

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

3,000 3,000
TIPOLOGIA A02.2

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

3,000 3,000
TIPOLOGIA A02.2

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1
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2.9.1.2 U Porta interior corredissa, de fusta  - P06, P07 (Continuació...)
1,000 1,000

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,000

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

3,000 3,000
TIPOLOGIA A02.2

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

3,000 3,000
TIPOLOGIA A02.2

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
56,000 56,000

56,000 56,000

Total U  ......: 56,000
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2.9.1.3 U ARMADURA METÀL·LICA PER A PORTA CORREDISSA DE FUSTA  - P06, P07
Carcassa metàl·lica de travessers metàl·lics amb unió per encaix, preparada per allotjar la fulla
d'una porta corredissa simple, de fusta, de 90x200 cm i 4 cm de gruix màxim de fulla de porta;
col·locació en entramat autoportant de plaques de guix, de 10 cm de gruix total, incloent
l'entramat autoportant i les plaques.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els seus allotjaments.
Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter o guix. Fixació sobre el paviment
mitjançant cargolat. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ESTRUCTURA PORTES
CORREDISSES - P06, P07

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

3,000 3,000
TIPOLOGIA A02.2

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

3,000 3,000
TIPOLOGIA A02.2

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

3,000 3,000
TIPOLOGIA A02.2

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
(Continua...)
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2.9.1.3 U Armadura metàl·lica per a porta corredissa de fusta  - P06, P07 (Continuació...)
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

3,000 3,000
TIPOLOGIA A02.2

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
56,000 56,000

56,000 56,000

Total U  ......: 56,000

2.9.1.4 U PORTA INTERIOR ABATIBLE, DE DUES FULLES DE 70+70CM, DE FUSTA  - P02, P03
Porta interior abatible, cega, de dues fulles de 203x70x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb
melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 70x35
mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x20 mm; tapajunts
de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares.
Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg d'acer inoxidable
AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de les fulles.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PORTES INTERIORS DOS
FULLES - P02, P03

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
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PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
12,000 12,000

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000

2.9.1.5 U PORTA INTERIOR ABATIBLE, DE DUES FULLES 80+60, DE FUSTA - P01E, P01D
Porta interior abatible, cega, de dues fulles, una de 203x80x3,5 cm i l'altra de 203*60*3,5cm, de
tauler de fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment
de base de pi país de 70x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color
blanc de 70x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de
70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella
sobre escut llarg d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de les fulles.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PORTES INTERIORS DOS
FULLES - P01e, P01d

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.2

2,000 2,000
TIPOLOGIA A04.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A04.2

2,000 2,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

2,000 2,000
TIPOLOGIA B03

2,000 2,000
TIPOLOGIA B04

2,000 2,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.2

(Continua...)
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2.9.1.5 U Porta interior abatible, de dues fulles 80+60, de fusta - P01e, P01d (Continuació...)
2,000 2,000

TIPOLOGIA A04.1
2,000 2,000

TIPOLOGIA A04.2
2,000 2,000

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

2,000 2,000
TIPOLOGIA B03

2,000 2,000
TIPOLOGIA B04

2,000 2,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.2

2,000 2,000
TIPOLOGIA A04.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A04.2

2,000 2,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

2,000 2,000
TIPOLOGIA B03

2,000 2,000
TIPOLOGIA B04

2,000 2,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A03.2

2,000 2,000
TIPOLOGIA A04.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A04.2

2,000 2,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

2,000 2,000
TIPOLOGIA B03

2,000 2,000
TIPOLOGIA B04

2,000 2,000
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

2,000 2,000
TIPOLOGIA B03

2,000 2,000
TIPOLOGIA B04

2,000 2,000
67,000 67,000

67,000 67,000

Total U  ......: 67,000
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2.9.1.6 U TOPALL PER A PORTA.
Topall de porta, tipus cautxú, per a sol, color marró, fixat mitjançant cargols.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Muntatge i fixació del topall.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
154,000 154,000TOPALLS DE LES PORTES

BATENTS
154,000 154,000

Total U  ......: 154,000

2.9.1.7 U PORTA TALLAFOCS D'ACER GALVANITZAT - PM01E, PM01D
Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 900x2000 mm
de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta
densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús moderat. Elaborada
en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 6,000PORTA VESTIBUL ESCALES A I

B -  PM01e, PM01d
2,000 2,000PREVISIO PORTES ACCÉS

EQUIPAMENTS
2,000 2,000PREVISIO PORTES ACCÉS

MANTENIMENTS PATIS
ANGLESOS

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000

2.9.1.8 U PORTA TALLAFOCS D'ACER GALVANITZAT - PM02
Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1700x2000
mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat
de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de
roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes
de tancaportes per a ús moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de
les portes. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000PORTES ACCES QUARTO

BICICLETES - PM02
2,000 2,000

Total U  ......: 2,000
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2.9.1.9 U PORTA INTERIOR ABATIBLE, D'ACER GALVANITZAT - PM03, PM05
Porta interior abatible de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1640x1945 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1 mm d'espessor, sense bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació del bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del marc al parament. Col·locació
de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000PORTES ARMARI

COMPTADORS AIGUA  BLOC A I
B - PM03, PM05

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

2.9.1.10 U PORTA INTERIOR ABATIBLE, D'ACER GALVANITZAT  - PM04
Porta interior abatible de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1440x1945 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, sense bastiment de base. Inclús patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del marc al parament. Col·locació
de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000PORTES ARMARIS

TELECOMUNICACIONS - PM04 
2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

2.9.1.11 U PORTA INTERIOR ABATIBLE, D'ACER GALVANITZAT  - PM08
Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 700x1745 mm de llum i altura de pas,
acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor
amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm
d'espessor, sense bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment al
parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del marc al parament. Col·locació
de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 2,000 8,000PORTA COMPTADORS

ELECTRICITAT - PM08
8,000 8,000

Total U  ......: 8,000
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2.9.1.12 U PORTA INTERIOR ABATIBLE, D'ACER GALVANITZAT  - PM08
Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 700x1745 mm de llum i altura de pas,
acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, sense bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per
a la fixació del bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del marc al parament. Col·locació
de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 1,000 4,000PORTES ARMARIS

ELECTRICITAT - PM08
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.9.2.- ARMARIS

2.9.2.1 U MOBILIARI COMPLET DE BANY AMB FRONT LACAT.
Mobiliari complet en bany compost per 1,4 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb
fronts de cuina revestits en les seves cares i caires amb diverses capes de laca de poliuretà de
color blanc, amb acabat brillant i nucli de tauler de fibres fabricat per procés sec tipus MDF.H,
per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor; muntats sobre els cossos dels mobles
constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, de 19
mm d'espessor, xapa posterior de 8 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant
amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics
d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes
regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica,
instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts
i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,000 16,000MOBLE BANY NH05 BLOC A
20,000 20,000MOBLE BANY NH05 BLOC B

6,000 6,000MOBLE BANY NH06 BLOC A
42,000 42,000

Total U  ......: 42,000
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2.9.2.2 U MOBLE COMPLERT BANY AMB FRONT LACAT.
Mobiliari complet en bany compost per 1 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb
fronts de cuina revestits en les seves cares i caires amb diverses capes de laca de poliuretà de
color blanc, amb acabat brillant i nucli de tauler de fibres fabricat per procés sec tipus MDF.H,
per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor; muntats sobre els cossos dels mobles
constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, de 19
mm d'espessor, xapa posterior de 8 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant
amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics
d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes
regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica,
instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts
i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 8,000BANY NH04

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

2.9.2.3 M2 SOBRE D'AGLOMERAT DE QUARS PEL MOBLE DEL BANY.
APLACAT SOCOLS 60CM d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 60 cm d'amplada i 2 cm
de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, Inclús replanteig; suports
i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions
entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació
de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 0,580 0,600 2,784MOBLE BANY NH04 BLOC A

16,000 1,400 0,600 13,440MOBLE BANYS NH05 BLOC A
20,000 1,400 0,600 16,800MOBLE BANY NH05 BLOC B

4,000 1,300 0,600 3,120MOBLE BANY NH06 BLOC A

36,144 36,144

Total m2  ......: 36,144

2.9.2.4 U TAULELL DE RENTADOR NH07 BLOC B D'AGLOMERAT DE QUARS.
Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 350 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm
de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els
seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i
encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal
perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000TAULELL DEL RENTADOR

5,000 5,000
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Total U  ......: 5,000

2.10.- CUINES
2.10.1.- MOBLES CUINES

2.10.1.1 U NH1 MOBILIARI COMPLET EN CUINA AMB FRONT RECOBERT.
Mobiliari complet en cuina compost per 4,32 m de mobles baixos amb sòcol inferior i 4,32 m de
mobles alts, realitzat amb fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper
decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus
P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor i caires termoplàstics
d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus
P2 d'interior, per a ús en ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige,
impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i
baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de
calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i
agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats en
els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts
i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,000 16,000NH01 BLOC A 
20,000 20,000NH01 BLOC B

36,000 36,000

Total U  ......: 36,000

2.10.1.2 U NH2MOBILIARI COMPLET EN CUINA AMB FRONT RECOBERT.
Mobiliari complet en cuina compost per 3,3 m de mobles baixos amb sòcol inferior, 1 mòdul en
cantonada de moble baix i 3,3 m de mobles alts amb 1 mòdul en cantonada de moble alt,
realitzat amb fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de
color blanc, impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P3 no
estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor i caires termoplàstics d'ABS;
muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor,
amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb
resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix
material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres
ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms,
sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de
cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles i dels mòduls en cantonada. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes.
Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del
sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts
i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 8,000CUINES BLOC A  NH02

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000
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2.10.1.3 U NHE3 MOBILIARI COMPLET EN CUINA AMB FRONT RECOBERT.
Mobiliari complet en cuina compost per 3,76 m de mobles baixos amb sòcol inferior, 1 mòdul en
cantonada de moble baix i 3,76 m de mobles alts amb 1 mòdul en cantonada de moble alt,
realitzat amb fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de
color blanc, impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P3 no
estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor i caires termoplàstics d'ABS;
muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor,
amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb
resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix
material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres
ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms,
sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de
cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles i dels mòduls en cantonada. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes.
Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del
sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts
i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000MOBLES CUINA NHE3

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.10.2.- ELECTRODOMÈSTICS

2.10.2.1 U CAMPANA EXTRACTORA PER A CUINA.
Campana extractora integrable amb 2 motors d'aspiració, amb tram de connexió de tub de PVC
a conducte d'extracció per sortida de fums. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000CAMPANES ESTRACTORES

INTEGRADES MOBILIARI ALT
CUINA

48,000 48,000

Total U  ......: 48,000

2.10.2.2 U PLACA PER TAULELL DE CUINA .MODEL BALAY 3EB8664ER
Placa vitroceràmica per taulell de cuina, amb comandaments laterals, marc vidre bisellat. Inclús
closa de la junta perimetral amb el taulell. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i
comprovada. mODEL BALAY 3EB8664ER
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000PLACA VITROCERÀMICA 

48,000 48,000

Total U  ......: 48,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 239



2.10.2.3 U FORN ELÈCTRIC.
Forn elèctric, convencional, d'acer inoxidable. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i
comprovat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000FORNS PISOS

48,000 48,000

Total U  ......: 48,000

2.10.3.- SILESTONES

2.10.3.1 U NH01 TAULELL DE CUINA D'AGLOMERAT DE QUARS.
Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 320 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm
de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, i formació de 2 buits amb
els seus cantells polits. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de
cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,000 16,000TAULELL NH01 BLOC A
20,000 20,000TAULELL NH02 BLOC B

36,000 36,000

Total U  ......: 36,000

2.10.3.2 U NH02 TAULELL DE CUINA D'AGLOMERAT DE QUARS.
Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 330 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm
de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, i formació de 2 buits amb
els seus cantells polits. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de
cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 8,000TAULELL CUINA NH02

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

2.10.3.3 U NH03 TAULELL DE CUINA D'AGLOMERAT DE QUARS.
Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 420 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm
de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, i formació de 2 buits amb
els seus cantells polits. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de
cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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4,000 4,000TAULELL CUINES NH03
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.10.3.4 M2 APLACAT SOCOLS 60CM  D'AGLOMERAT DE QUARS.
APLACAT SOCOLS 60CM d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 60 cm d'amplada i 2 cm
de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, Inclús replanteig; suports
i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions
entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació
de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
APLACAT AGLOMERAT QUARS
CUINES

16,000 4,350 0,600 41,760NH01 BLOC A
20,000 4,350 0,600 52,200NH01 BLOC B

8,000 3,500 0,600 16,800NH02  BLOC A
4,000 3,750 0,600 9,000NH03 BLOC A

119,760 119,760

Total m2  ......: 119,760

2.11.- FUSTERIES EXTERIOR

2.11.1 U FUSTERIA EXTERIOR DE FUSTA DE PI LAMINAT KKK SERIE DJ68 CARINBISA O SIMIAR, PO…
Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar, porta entrada baten
amb sòcol amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 1000x2300 mm, fulla de 68x80 mm de
secció i marc de 68x80 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil inferior; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de
21,32 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m
= 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema
d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva
de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i
de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant
falleba de palanca, pany de seguretat amb tres punts de tancament, manilla en colors estàndard
i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PORTES ENTRADA - PE01e,
PE01d

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B

(Continua...)
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2.11.1 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar, porta entrada b… (Continuació...)
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

(Continua...)
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2.11.1 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar, porta entrada b… (Continuació...)
1,000 1,000

36,000 36,000

36,000 36,000

Total U  ......: 36,000

2.11.2 U PORTICÓ INTERIOR DE FUSTA DE PI LAMINAT A PORTA D'ENTRADA - PE01E, PE01D
Porticó interior de fusta de pi laminat per envernissar porta d'entrada, de tres fulles de panell
cec amb plafons, de 69x175 cm, col·locada en porta balconera. Accessoris, ferratge de penjar i
obertura, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada.
Inclou: Col·locació i fixació del bastiment. Col·locació i fixació dels elements de penjar.
Col·locació de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PORTICO PORTA D'ENTRADA  -
PE01e, PE01d

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

(Continua...)
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2.11.2 U Porticó interior de fusta de pi laminat a porta d'entrada - PE01e, PE01d (Continuació...)
1,000 1,000

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
36,000 36,000

36,000 36,000

Total U  ......: 36,000

2.11.3 U FUSTERIA EXTERIOR DE FUSTA DE PI LAMINAT KKK SERIE DJ68 CARINBISA O SIMIAR POR…
Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar per a finestra
corredissa de 2220x2300 mm, fulla de 68x80 mm de secció i marc de 68x80 mm, motllura recte,
rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb
un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral elevable de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627
i manilla en colors estàndard; amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
BALCONERA FULLES
CORREDISSES GALERIES -
PE02
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SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

(Continua...)
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2.11.3 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar portes corredis… (Continuació...)
1,000 1,000

TIPOLOGIA B04
1,000 1,000

PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
36,000 36,000

36,000 36,000

Total U  ......: 36,000

2.11.4 U FUSTERIA EXTERIOR DE FUSTA DE PI LAMINAT KKK SERIE DJ68 CARINBISA O SIMILAR, PO…
Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o similar, porta batent amb
sòcol  de 40cm amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 960x2300 mm, fulla de 68x80 mm de
secció i marc de 68x80 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil inferior; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de
21,32 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m
= 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema
d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva
de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i
de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant
falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de
base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i
el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PORTES BATENTS AMB SOCOL
- PE04e, PE04d

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A04.2

2,000 2,000
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,000
TIPOLOGIA B01

2,000 2,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
(Continua...)
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2.11.4 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o similar, porta batent - … (Continuació...)
TIPOLOGIA B04

3,000 3,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A04.2

2,000 2,000
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,000
TIPOLOGIA B01

2,000 2,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

3,000 3,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A04.2

2,000 2,000
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,000
TIPOLOGIA B01

2,000 2,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

3,000 3,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A04.2

2,000 2,000
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,000
TIPOLOGIA B01

2,000 2,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

(Continua...)
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2.11.4 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o similar, porta batent - … (Continuació...)
1,000 1,000

TIPOLOGIA B04
3,000 3,000

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,000
TIPOLOGIA B01

2,000 2,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

3,000 3,000
72,000 72,000

72,000 72,000

Total U  ......: 72,000

2.11.5 U CONJUNT DE FUSTERIA EXTERIOR DE FUSTA DE PI LAMINAT KKK SERIE DJ68 CARINBISA …
Conjunt de fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar, porta
entrada batent amb bandera finestra oscilobatent. Fulla d'obertura cap a l'interior de 900x2300
mm, amb finestra de 900*1400, fulles de 68x80 mm de secció i marc de 68x80 mm, motllura
clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior; amb
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21,32 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i
atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat
mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació
de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell
de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, pany de
seguretat amb tres punts de tancament, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
CONJUNT PORTA I FINESTRA
BANDERA  A PORTES
D'ENTRADA BLOCA  - PE03d,
PE03e

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
(Continua...)
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2.11.5 U Conjunt de fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar, port… (Continuació...)
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
12,000 12,000

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000

2.11.6 U PORTICÓ INTERIOR DE FUSTA DE PI LAMINAT A PORTA D'ENTRADA - PE03D, PE03E
Porticó interior de fusta de pi laminat per envernissar porta d'entrada, de tres fulles de panell
cec amb plafons, de 63x175 cm, col·locada en porta balconera. Accessoris, ferratge de penjar i
obertura, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada.
Inclou: Col·locació i fixació del bastiment. Col·locació i fixació dels elements de penjar.
Col·locació de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PORTICO INTERIOR  - PE03d,
PE03e

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
12,000 12,000

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000
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2.11.7 U FUSTERIA EXTERIOR DE FUSTA PI LAMINAT KKK SERIE DJ68 CARINBISA O SIMILAR OSCIL…
Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o similar oscilobatent, per a
porta amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 970x2300 mm, fulla de 68x80 mm de secció i
marc de 68x80 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta;
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i
atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat
mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació
de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell
de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
BALCONERES OSCILOBATENTS
- F01e, F01d

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

2,000 2,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

2,000 2,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
(Continua...)
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2.11.7 U Fusteria exterior de fusta pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o similar oscilobatent - F01… (Continuació...)
TIPOLOGIA B04

2,000 2,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

2,000 2,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

2,000 2,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

2,000 2,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

2,000 2,000
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

2,000 2,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
TIPOLOGIA B04

2,000 2,000
57,000 57,000

57,000 57,000

Total U  ......: 57,000
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2.11.8 U FUSTERIA EXTERIOR DE FUSTA DE PI LAMINAT KKK SERIE DJ68 CARINBISA O SIMIAR OSC…
Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar oscilobatent, per a
finestra amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 1000x1400 mm, fulla de 68x80 mm de
secció i marc de 68x80 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta;
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta
contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220
micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de
palanca, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
FINESTRES OSCILOBATENTS -
F02e, F02d

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

3,000 3,000
8,000 8,000

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.11.9 U FUSTERIA EXTERIOR DE FUSTA DE PI LAMINAT KKK SERIE DJ68 CARINBISA O SIMIAR FIXE…
Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar fixe inferior, finestra
oscilobatent superior per a finestra amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 970x2300 mm,
fulla de 68x80 mm de secció i marc de 68x80 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de
21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema
d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva
de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i
de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant
falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de
base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i
el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
FINESTRES OSCILOBATENT
AMB FIXE INFERIOR - F03e,
F03d 

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

3,000 3,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

3,000 3,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B02

(Continua...)
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2.11.9 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar fixe inferior, fine… (Continuació...)
1,000 1,000

TIPOLOGIA B03
3,000 3,000

PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

3,000 3,000
28,000 28,000

28,000 28,000

Total U  ......: 28,000

2.11.10 U FUSTERIA EXTERIOR DE FUSTA DE PI LAMINAT KKK SERIE DJ68 CARINBISA O SIMILAR FIX…
Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o similar fixe de 1120x1500 mm,
marc de 68x80 mm de secció, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm,
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta
contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220
micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
FINESTRA FIXE - F04

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,000
PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,000
5,000 5,000

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.11.11 U FUSTERIA EXTERIOR DE FUSTA PI LAMINAT KKK SERIE DJ68 CARINBISA O SIMILAR DOS F…
Fusteria exterior de fusta pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o similar dos fulles una
oscilobatent amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 1420x2300 mm, fulla de 68x80 mm de
secció i marc de 68x80 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta;
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i
atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat
mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació
de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell
de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
BALCONERA - F05

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 2,000
TIPOLOGIA A02.2

1,000 1,000
12,000 12,000

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000

2.11.12 U TANCAMENT ENVIDRAT, SENSE PERFILS VERTICALS - T01E, T01D
Tancament envidrat sense perfils verticals, gamma mitja, de 2,5 m de longitud i 2,70 m d'altura
total, amb perfil superior, amb expansor i perfil inferior embotit lacat color blanc, d'alumini i
fulles lliscants i abatibles, de vidre incolor trempat de seguretat, de 10 mm d'espessor, amb els
cantells polits. Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable, gomes, estores, tirador metàl·lic, joc
d'acabats laterals lacat color blanc i pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil superior, amb expansor. Muntatge del perfil inferior.
Muntatge de les fulles de vidre. Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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31,000 31,000TANCAMENT GALERIES - T01e,
T01d

31,000 31,000
SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,000
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

1,000 1,000
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

(Continua...)
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2.11.12 U Tancament envidrat, sense perfils verticals - T01e, T01d (Continuació...)
1,000 1,000

TIPOLOGIA B02
1,000 1,000

TIPOLOGIA B03
1,000 1,000

31,000 31,000

62,000 62,000

Total U  ......: 62,000

2.11.13 U TANCAMENT ENVIDRAT, SENSE PERFILS VERTICALS - T02
Tancament envidrat sense perfils verticals, gamma mitja, de 2,8 m de longitud i 2,70 m d'altura
total, amb perfil superior, amb expansor i perfil inferior embotit lacat color blanc, d'alumini i
fulles lliscants i abatibles, de vidre incolor trempat de seguretat, de 10 mm d'espessor, amb els
cantells polits. Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable, gomes, estores, tirador metàl·lic, joc
d'acabats laterals lacat color blanc i pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil superior, amb expansor. Muntatge del perfil inferior.
Muntatge de les fulles de vidre. Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000TANCAMENT GALERIES - T02 

5,000 5,000
SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC B
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC B
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC B
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC B
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
5,000 5,000

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000

2.11.14 U TANCAMENT ENVIDRAT, SENSE PERFILS VERTICALS - T03, T04E, T04D
Tancament envidrat sense perfils verticals, gamma mitja, de 2,8 m de longitud i 2,30 m d'altura
total, amb perfil superior, amb expansor i perfil inferior embotit lacat color blanc, d'alumini i
fulles lliscants i abatibles, de vidre incolor trempat de seguretat, de 8 mm d'espessor, amb els
cantells polits. Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable, gomes, estores, tirador metàl·lic, joc
d'acabats laterals lacat color blanc i pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil superior, amb expansor. Muntatge del perfil inferior.
Muntatge de les fulles de vidre. Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 13,000TANCAMENT GALERIES  - T03,

T04e, T04d
13,000 13,000

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
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PLANTA 1
BLOC A
PASSERES

2,000 2,000
BLOC B
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC A
PASSERES

2,000 2,000
BLOC B
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC A
PASSERES

2,000 2,000
BLOC B
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC A
PASSERES

2,000 2,000
BLOC B
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B04

1,000 1,000
13,000 13,000

26,000 26,000

Total U  ......: 26,000

2.11.15 U TANCAMENT ENVIDRAT, SENSE PERFILS VERTICALS - T05E
Tancament envidrat sense perfils verticals, gamma mitja, de 3,1 m de longitud i 2,70 m d'altura
total, amb perfil superior, amb expansor i perfil inferior embotit lacat color blanc, d'alumini i
fulles lliscants i abatibles, de vidre incolor trempat de seguretat, de 10 mm d'espessor, amb els
cantells polits. Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable, gomes, estores, tirador metàl·lic, joc
d'acabats laterals lacat color blanc i pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil superior, amb expansor. Muntatge del perfil inferior.
Muntatge de les fulles de vidre. Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 8,000TANCAMENT GALERIES - T05e 

8,000 8,000
SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
PASSERES

2,000 2,000
PLANTA 2
BLOC A
PASSERES

2,000 2,000
PLANTA 3
BLOC A
PASSERES

2,000 2,000
PLANTA 4
BLOC A
PASSERES

2,000 2,000
8,000 8,000

16,000 16,000
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Total U  ......: 16,000

2.11.16 U FUSTERIA EXTERIOR D'ALUMINI PER POLICARBONAT - T06
Porta d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses,
dimensions 2300x2300 mm, acabat lacat color blanc amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 37 mm i marc de 116 mm, rivets,
galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 3,9 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCAMENT SERPARADOR 
PASSERA BLOC A - T06

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
PASSERES

1,000 1,000
PLANTA 2
BLOC A
PASSERES

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC A
PASSERES

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC A
PASSERES

1,000 1,000
4,000 4,000

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.11.17 U FUSTERIA EXTERIOR D'ALUMINI - T07
Finestral fix d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 1640x2700 mm,
acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, perfils de 65 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000TANCAMENT PASSERA BLOC A 

AMB MITGERA - T07 
2,000 2,000

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
PASSERES

(Continua...)
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2.11.17 U Fusteria exterior d'alumini - T07 (Continuació...)
1,000 1,000

PLANTA 2
BLOC A
PASSERES

1,000 1,000
PLANTA 3
BLOC A
PASSERES

1,000 1,000
PLANTA 4
BLOC A
PASSERES

1,000 1,000
4,000 4,000

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000

2.11.18 M SISTEMA D'ESTANQUITAT I AÏLLAMENT TÈRMIC ENTRE FUSTERIA I OBRA - PE01, PE02, PE0…
Subministre i col·locació de sistema d'estanquitat i aïllament tèrmic entre fusteria i obra,
compost per reomplert del junt perimetral entre la fusteria del tancament i l'obra, mitjançant
aplicació d'escuma adhesiva autoexpansiva elàstica de poliuretà monocomponent; segellat
exterior de junt de 10 mm d'amplada i 5 mm de profunditat, amb segellador monocomponent
neutre superelàstic a base de polímer MS, amb resistència a la intempèrie i als raigs UV, color
blanc, sobre fons de junta i segellat interior del junt de 5 mm d'amplada i 5 mm de profunditat,
amb silicona neutra oxímica, d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color blanc, sobre fons
de junta. Inclús picat de la cara interior del tancament, en el perímetre de la fusteria, per
encaixonat del junt a reomplir amb escuma de poliuretà, previ sanejat de l'interior d'aquest;
emprimació prèvia de la superfície a segellar; acabat de la trobada del revestiment interior amb
el perímetre de la fusteria amb materials similars als existents i neteja final. Totalment acabat.
Inclou: Preparació de la zona a reomplir amb aïllament. Aplicació de l'escuma de poliuretà.
Col·locació del fons de junt en la cara exterior. Segellat exterior. Col·locació del fons de junt en
la cara interior. Segellat interior. Acabaments. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ESTANQUITAT I AILLAMENT
PERIMETRALS FUSTERIES  -
PE01, PE02, PE03, PE04, F01,
F02, F03, F04, F05

SITUACIÓ Uts. Perímetre. Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 6,540 13,080
2,000 7,440 14,880
2,000 8,180 16,360
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A02.2
1,000 6,540 6,540
1,000 7,440 7,440
1,000 8,180 8,180
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A03.1
1,000 6,540 6,540
1,000 4,840 4,840
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A03.2
1,000 6,540 6,540
1,000 4,840 4,840
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A04.1
1,000 6,540 6,540
1,000 4,840 4,840

(Continua...)
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2.11.18 M Sistema d'estanquitat i aïllament tèrmic entre fusteria i obra - PE01, PE02, PE03, PE04, F0… (Continuació...)
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
2,000 6,520 13,040

TIPOLOGIA A04.2
1,000 6,540 6,540
1,000 4,840 4,840
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
2,000 6,520 13,040

BLOC B
BUGADERIA

1,000 5,240 5,240
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA B01
1,000 6,540 6,540
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
2,000 6,520 13,040

TIPOLOGIA B02
1,000 6,540 6,540
1,000 4,840 4,840
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA B03
1,000 6,540 6,540
3,000 4,840 14,520
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA B04
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
3,000 6,520 19,560

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 6,540 13,080
2,000 7,440 14,880
2,000 8,180 16,360
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A02.2
1,000 6,540 6,540
1,000 7,440 7,440
1,000 8,180 8,180
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A03.1
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A03.2
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A04.1
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
2,000 6,520 13,040

TIPOLOGIA A04.2
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
2,000 6,520 13,040

BLOC B
BUGADERIA

1,000 5,240 5,240
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA B01
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600

(Continua...)
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2.11.18 M Sistema d'estanquitat i aïllament tèrmic entre fusteria i obra - PE01, PE02, PE03, PE04, F0… (Continuació...)
1,000 9,040 9,040
2,000 6,520 13,040

TIPOLOGIA B02
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA B03
4,000 6,540 26,160
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA B04
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
3,000 6,520 19,560

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 6,540 13,080
2,000 7,440 14,880
2,000 8,180 16,360
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A02.2
1,000 6,540 6,540
1,000 7,440 7,440
1,000 8,180 8,180
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A03.1
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A03.2
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A04.1
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
2,000 6,520 13,040

TIPOLOGIA A04.2
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
2,000 6,520 13,040

BLOC B
BUGADERIA

1,000 5,240 5,240
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA B01
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
2,000 6,520 13,040

TIPOLOGIA B02
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA B03
4,000 6,540 26,160
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA B04
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
3,000 6,520 19,560

PLANTA 4
(Continua...)
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2.11.18 M Sistema d'estanquitat i aïllament tèrmic entre fusteria i obra - PE01, PE02, PE03, PE04, F0… (Continuació...)
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 6,540 13,080
2,000 7,440 14,880
2,000 8,180 16,360
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A02.2
1,000 6,540 6,540
1,000 7,440 7,440
1,000 8,180 8,180
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A03.1
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A03.2
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA A04.1
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
2,000 6,520 13,040

TIPOLOGIA A04.2
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
2,000 6,520 13,040

BLOC B
BUGADERIA

1,000 5,240 5,240
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA B01
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
2,000 6,520 13,040

TIPOLOGIA B02
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA B03
4,000 6,540 26,160
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA B04
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
3,000 6,520 19,560

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 5,240 5,240
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA B01
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
2,000 6,520 13,040

TIPOLOGIA B02
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA B03
4,000 6,540 26,160
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 263



2.11.18 M Sistema d'estanquitat i aïllament tèrmic entre fusteria i obra - PE01, PE02, PE03, PE04, F0… (Continuació...)
1,000 6,520 6,520

TIPOLOGIA B04
2,000 6,540 13,080
1,000 6,600 6,600
1,000 9,040 9,040
3,000 6,520 19,560

1.840,740 1.840,740

1.840,740 1.840,740

Total m  ......: 1.840,740

2.11.19.- CONJUNT PORTA  ACCÉS PORTAL - PME01, PME02

2.11.19.1 U FULLA BATENT 100*270CM FUSTERIA EXTERIOR D'ACER - PME01, PME02
Fusteria d'acer S235JR, en porta balconera practicable d'una fulla de 100x270 cm, composta per
bastiment, fulles, ferraments de penjar i obertura,pany amb accionament des de porter
automàtic, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús bastiment de base d'acer,
grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000MARC FULLA  - PME01, PME02

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

2.11.19.2 U FIXE 100*270 CM FUSTERIA EXTERIOR D'ACER  - PME01, PME02
Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de 100x270 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000FIXE FULLA  - PME01, PME02

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

2.11.19.3 M² REVESTIMENT REGISTRES INTAL.LACIONS MURAL AMB PLANXA D'ALUMINI - PME01, PME02
Revestiment registres intal.lacions decoratiu de paraments interiors amb planxa d'alumini lacat
estàndard, de 0,8 mm d'espessor, tallada a mida, fixada amb cargols d'acer galvanitzat a una
estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada al
parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac de niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament. Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i
preparació del revestiment. Col·locació i fixació del revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 10,000 10,000PANELAT ALUMINI - PME01,

PME02

10,000 10,000
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Total m²  ......: 10,000

2.11.19.4 M² ACER RECTANGULAR 40*20*3 EN ESTRUCTURA SUPORT XAPA ACER ACABAT VIST  - PME0…
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 10,000 10,000PANELAT ALUMINI  - PME01,

PME02
10,000 10,000

Total m²  ......: 10,000

2.11.19.5 M² VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT  - PME01, PME02
Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions 2B2,
segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible
amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000 2,700 2,700FULLA PORTA 
1,000 1,000 2,700 2,700FIXA 

5,400 5,400

Total m²  ......: 5,400

2.11.19.6 U TIRADOR PER A PORTA DE VIDRE TREMPAT  - PME01, PME02
Tirador doble per a porta de vidre trempat, d'acer inoxidable AISI 304, acabat polit, de tub de 32
mm de diàmetre, 800 mm de longitud i 600 mm de distància entre forats. Inclús fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tirador.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.11.19.7 U PANY AMB CLAU PER A PORTA DE VIDRE TREMPAT  - PME01, PME02
Pany amb clau per a porta de vidre trempat, d'acer inoxidable AISI 304, fixada amb cargols.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del pany.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.11.20.- CONJUNTA PORTA ACCÉS PORTAL - PME03, PME04
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2.11.20.1 U FULLA BATENT 115*270CM FUSTERIA EXTERIOR D'ACER - PME03, PME04
Fusteria d'acer S235JR, en porta balconera practicable d'una fulla de 115x270 cm, composta per
bastiment, fulles, ferraments de penjar i obertura, pany amb accionament des de porter
automàtic, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús bastiment de base d'acer,
grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000FULLA - PME03, PME04

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

2.11.20.2 U FIXE 113*270 CM FUSTERIA EXTERIOR D'ACER - PME03, PME04
Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de 113x270 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000 4,000FIXA - PME03, PME04

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.11.20.3 U FIXE 141*270 CM FUSTERIA EXTERIOR D'ACER - PME03, PME04
Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de 141x270 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000FIXA - PME03, PME04

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

2.11.20.4 M² REVESTIMENT REGISTRES INTAL.LACIONS MURAL AMB PLANXA D'ALUMINI - PME03, PME04
Revestiment registres intal.lacions decoratiu de paraments interiors amb planxa d'alumini lacat
estàndard, de 0,8 mm d'espessor, tallada a mida, fixada amb cargols d'acer galvanitzat a una
estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada al
parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac de niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament. Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i
preparació del revestiment. Col·locació i fixació del revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 10,000 10,000PANELAT - PME03, PME04

10,000 10,000
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Total m²  ......: 10,000

2.11.20.5 M² ACER RECTANGULAR 40*20*3 EN ESTRUCTURA SUPORT XAPA ACER ACABAT VIST - PME0…
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 10,000 10,000PANELAT - PME03, PME04

10,000 10,000

Total m²  ......: 10,000

2.11.20.6 M² VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT - PME03, PME04
Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions 2B2,
segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible
amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,150 2,700 3,105PORTA
1,000 1,150 2,700 3,105FIXE
1,000 1,400 2,700 3,780FIXE

9,990 9,990

Total m²  ......: 9,990

2.11.20.7 U TIRADOR PER A PORTA DE VIDRE TREMPAT - PME03, PME04
Tirador doble per a porta de vidre trempat, d'acer inoxidable AISI 304, acabat polit, de tub de 32
mm de diàmetre, 800 mm de longitud i 600 mm de distància entre forats. Inclús fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tirador.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.11.20.8 U PANY AMB CLAU PER A PORTA DE VIDRE TREMPAT - PME03, PME04
Pany amb clau per a porta de vidre trempat, d'acer inoxidable AISI 304, fixada amb cargols.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del pany.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.12.- VIDRES, POLICARBONATS I MIRALLS
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2.12.1 M² DOBLE ENVIDRIAMENT "SAINT GOBAIN" FACTOR SOLAR 60%. TRANSMITÀNCIA 1.4W/M2K -…
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/10 argó 90%/44.2 "SAINT
GOBAIN" FACTOR SOLAR 60%. TRANSMITÀNCIA 1.4W/m2K, conjunt format per vidre exterior
PLANITHERM XN de 4 mm, amb capa de baixa emissivitat tèrmica incorporada en la cara
interior, cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral,
de 10 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, compost per
dues llunes de vidre laminar de 4 mm unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de
polivinil; 22 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el
material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
VIDRES DE LES FUSTERIES
PE01, PE02, PE03, PE04, F01,
F02, F03, F04, F05

SITUACIÓ Uts. Superfície Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 1,733 3,466
2,000 2,572 5,144
2,000 2,534 5,068
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A02.2
1,000 1,733 1,733
1,000 2,572 2,572
1,000 2,534 2,534
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A03.1
1,000 1,733 1,733
1,000 1,045 1,045
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,733 1,733
1,000 1,045 1,045
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,733 1,733
1,000 1,045 1,045
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
2,000 1,456 2,912

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,733 1,733
1,000 1,045 1,045
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
2,000 1,456 2,912

BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,286 1,286
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA B01
1,000 1,733 1,733
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
2,000 1,456 2,912

TIPOLOGIA B02
1,000 1,733 1,733
1,000 1,045 1,045
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554

(Continua...)
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2.12.1 M² Doble envidriament "SAINT GOBAIN" FACTOR SOLAR 60%. TRANSMITÀNCIA 1.4W/m2K … (Continuació...)
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA B03
1,000 1,733 1,733
3,000 1,045 3,135
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA B04
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
3,000 1,456 4,368

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 1,733 3,466
2,000 2,572 5,144
2,000 2,534 5,068
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A02.2
1,000 1,733 1,733
1,000 2,572 2,572
1,000 2,534 2,534
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A03.1
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A03.2
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A04.1
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
2,000 1,456 2,912

TIPOLOGIA A04.2
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
2,000 1,456 2,912

BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,286 1,286
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA B01
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
2,000 1,456 2,912

TIPOLOGIA B02
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA B03
4,000 1,733 6,932
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA B04
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
3,000 1,456 4,368

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 1,733 3,466
2,000 2,572 5,144
2,000 2,534 5,068

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 269



2.12.1 M² Doble envidriament "SAINT GOBAIN" FACTOR SOLAR 60%. TRANSMITÀNCIA 1.4W/m2K … (Continuació...)
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A02.2
1,000 1,733 1,733
1,000 2,572 2,572
1,000 2,534 2,534
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A03.1
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A03.2
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A04.1
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
2,000 1,456 2,912

TIPOLOGIA A04.2
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
2,000 1,456 2,912

BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,286 1,286
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA B01
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
2,000 1,456 2,912

TIPOLOGIA B02
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA B03
4,000 1,733 6,932
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA B04
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
3,000 1,456 4,368

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

2,000 1,733 3,466
2,000 2,572 5,144
2,000 2,534 5,068
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A02.2
1,000 1,733 1,733
1,000 2,572 2,572
1,000 2,534 2,534
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A03.1
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A03.2
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA A04.1
2,000 1,733 3,466

(Continua...)
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2.12.1 M² Doble envidriament "SAINT GOBAIN" FACTOR SOLAR 60%. TRANSMITÀNCIA 1.4W/m2K … (Continuació...)
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
2,000 1,456 2,912

TIPOLOGIA A04.2
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
2,000 1,456 2,912

BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,286 1,286
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA B01
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
2,000 1,456 2,912

TIPOLOGIA B02
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA B03
4,000 1,733 6,932
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA B04
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
3,000 1,456 4,368

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 1,286 1,286
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA B01
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
2,000 1,456 2,912

TIPOLOGIA B02
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA B03
4,000 1,733 6,932
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
1,000 1,456 1,456

TIPOLOGIA B04
2,000 1,733 3,466
1,000 1,529 1,529
1,000 4,554 4,554
3,000 1,456 4,368

547,187 547,187

547,187 547,187

Total m²  ......: 547,187
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2.12.2 M² PLAQUES DE POLICARBONAT CEL·LULAR SOBRE PERFILERIA D'ALUMINI  - T06, T07
Plaques de policarbonat cel·lular sobre perfileria d'alumini, de 4 mm d'espessor, amb una
transmissió de lluminositat del 90%, fixades mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic o
de fusta. Inclús accessoris de fixació de les plaques perfils en H de policarbonat per a la unió
entre plaques, perfils en U de policarbonat per al tancament lateral de les plaques, cinta
autoadhesiva microperforada d'alumini per al segellat de les vores inferiors de les plaques,
cinta autoadhesiva d'alumini per al segellat de les vores superiors de les plaques i silicona
neutra oxímica, per closa de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni la resolució de punts
singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per faldó. Col·locació de les peces per a recolzament de les
plaques. Tall, preparació i col·locació de les plaques. Fixación mecànic de les plaques. Segellat
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
POLICARBONAT DELS
TANCAMENTS - T06, T07

SITUACIÓ Uts. Superfície Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
PASSERES

1,000 5,521 5,521
1,000 8,112 8,112

PLANTA 2
BLOC A
PASSERES

1,000 5,521 5,521
1,000 8,112 8,112

PLANTA 3
BLOC A
PASSERES

1,000 5,521 5,521
1,000 8,112 8,112

PLANTA 4
BLOC A
PASSERES

1,000 5,521 5,521
1,000 8,112 8,112

54,532 54,532

54,532 54,532

Total m²  ......: 54,532

2.12.3 U MIRALL INCOLOR
Mirall incolor, de 900x900 mm i 3 mm de gruix, amb cantejat perimetral i protegit amb pintura de
color plata en la seva cara posterior, fixat amb massilla al parament.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Col·locació del mirall. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
MIRALLS BANYS

7,000 4,000 28,000BLOC A
4,000 5,000 20,000BLOC B

48,000 48,000

Total U  ......: 48,000

2.13.- PROTECCIONS SOLARS
2.13.1.- PERSIANES CORDA
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2.13.1.1 U PERSIANA DE CADENETA 870X2250 MM - PS01
Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o similar de 870x2250 mm, formada per lamel·les de
fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal
de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PERSIANA CORDA - PS01

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

BLOC A
TIPOLOGIA A01

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.1

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.2

4,000 4,000
TIPOLOGIA A03.1

4,000 4,000
TIPOLOGIA A03.2

4,000 4,000
TIPOLOGIA A04.1

4,000 4,000
TIPOLOGIA A04.2

4,000 4,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

9,000 9,000
TIPOLOGIA B02

5,000 5,000
TIPOLOGIA B03

5,000 5,000
TIPOLOGIA B04

20,000 20,000
67,000 67,000

67,000 67,000

Total U  ......: 67,000

2.13.1.2 U PERSIANA DE CADENETA 1370X2250 MM - PS02
Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o similar de 1370x2250 mm, formada per lamel·les de
fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal
de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PERSIANA CORDA - PS02

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

BLOC A
TIPOLOGIA A01

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.1

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.2

4,000 4,000
12,000 12,000

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000
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2.13.1.3 U PERSIANA DE CADENETA 1150X2250 MM - PS03
Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o similar de 1150x2250 mm, formada per lamel·les de
fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal
de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PERSIANA CORDA - PS03

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

8,000 8,000
TIPOLOGIA A03.2

8,000 8,000
TIPOLOGIA A04.1

8,000 8,000
TIPOLOGIA A04.2

8,000 8,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

10,000 10,000
TIPOLOGIA B02

10,000 10,000
TIPOLOGIA B03

10,000 10,000
62,000 62,000

62,000 62,000

Total U  ......: 62,000

2.13.1.4 U PERSIANA DE CADENETA 1050X2250 MM - PS04
Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o similar de 1050x2250 mm, formada per lamel·les de
fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal
de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PERSIANA CORDA - PS04

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

BLOC B
TIPOLOGIA B04

10,000 10,000
10,000 10,000

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000

2.13.1.5 U PERSIANA DE CADENETA 1350X2250 MM - PS05
Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o similar de 1350x2250 mm, formada per lamel·les de
fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal
de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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PERSIANA CORDA - PS05

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

BLOC B
TIPOLOGIA B04

10,000 10,000
10,000 10,000

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000

2.13.1.6 U PERSIANA DE CADENETA 1330X2250 MM - PS06
Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o similar de 1330x2250 mm, formada per lamel·les de
fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal
de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PERSIANA CORDA - PS06

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

BLOC A
PASSERES

32,000 32,000
32,000 32,000

32,000 32,000

Total U  ......: 32,000

2.13.2.- PANELLS MICROPERFORATS
2.13.2.1.- CONJUNT FUSTERIA PSA08

2.13.2.1.1 U ACABAT DECORATIU, DE XAPA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT. CONJUNT DE QUATRE…
Acabat decoratiu, de xapa perforada d'acer galvanitzat. Conjunt de quatre xapes plegades pels
buits de 240*2300mm, amb perforacions rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de diàmetre i 3
mm de distància entre centres de dues perforacions contigües, de 1,5 mm d'espessor i amb un
40% de la superfície perforada; fixació a estructura metàl·lica mitjançant soldadura en tot el seu
perímetre.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació.
Resolució de trobades i de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
XAPA PERFORADA
DECORATIVA - PSA08

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.2

4,000 4,000
TIPOLOGIA A03.1

3,000 3,000
TIPOLOGIA A03.2

3,000 3,000
TIPOLOGIA A04.1

7,000 7,000
TIPOLOGIA A04.2

7,000 7,000
BLOC B

(Continua...)
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2.13.2.1.1 U Acabat decoratiu, de xapa perforada d'acer galvanitzat. Conjunt de quatre xapes plegade… (Continuació...)
TIPOLOGIA B01

5,000 5,000
TIPOLOGIA B02

4,000 4,000
TIPOLOGIA B03

12,000 12,000
49,000 49,000

49,000 49,000

Total U  ......: 49,000

2.13.2.1.2 U ESTRUCTURA TUBULAR 40*40*3 SUPORT, PLEGAT I TANCAMENT OBERTURA FAÇANA - PS…
Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat i tancament obertura façana Acer UNE-EN 10219-1
S275J0H, per peces simples de perfils buits conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o
rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ESTRUCTURA TUBULAR
SUPORT, PLEGAT I
TANCAMENT OBERTURA  -
PSA08

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.2

4,000 4,000
TIPOLOGIA A03.1

3,000 3,000
TIPOLOGIA A03.2

3,000 3,000
TIPOLOGIA A04.1

7,000 7,000
TIPOLOGIA A04.2

7,000 7,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

5,000 5,000
TIPOLOGIA B02

4,000 4,000
TIPOLOGIA B03

12,000 12,000
49,000 49,000

49,000 49,000

Total U  ......: 49,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 276



2.13.2.1.3 U ESMALT SOBRE MANYERIA D'ACER GALVANITZAT O METALL NO FÈRRIC, ACABAT AC4  - P…
Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc, acabat setinat, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una
mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, Shop Primer "REVETÓN", color gris,
acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre reixat de xapa perforada, d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ACABAT ESMALTAT AC4
TANCAMENT - PSA08

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.2

4,000 4,000
TIPOLOGIA A03.1

3,000 3,000
TIPOLOGIA A03.2

3,000 3,000
TIPOLOGIA A04.1

7,000 7,000
TIPOLOGIA A04.2

7,000 7,000
BLOC B
TIPOLOGIA B01

5,000 5,000
TIPOLOGIA B02

4,000 4,000
TIPOLOGIA B03

12,000 12,000
49,000 49,000

49,000 49,000

Total U  ......: 49,000

2.13.2.2.- CONJUNT FUSTERIA PSA09

2.13.2.2.1 U ACABAT DECORATIU, DE XAPA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT. CONJUNT DE TRES XA…
Acabat decoratiu, de xapa perforada d'acer galvanitzat. Conjunt de TRES xapes plegades pels
buits de 250*750mm, amb perforacions rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de diàmetre i 3
mm de distància entre centres de dues perforacions contigües, de 1,5 mm d'espessor i amb un
40% de la superfície perforada; fixació a estructura metàl·lica mitjançant soldadura en tot el seu
perímetre.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació.
Resolució de trobades i de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
XAPA PERFORADE
DECORATIVA - PSA09

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

BLOC A
TIPOLOGIA A01

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.1

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.2

4,000 4,000
12,000 12,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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12,000 12,000

Total U  ......: 12,000

2.13.2.2.2 U ESTRUCTURA TUBULAR 40*40*3 SUPORT, PLEGAT I TANCAMENT OBERTURA FAÇANA - PS…
Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat i tancament obertura façana Acer UNE-EN 10219-1
S275J0H, per peces simples de perfils buits conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o
rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ESTRUCTURA TUBULAR
SUPORT, PLEGAT I
TANCAMENT OBERTURA  -
PSA09

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

BLOC A
TIPOLOGIA A01

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.1

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.2

4,000 4,000
12,000 12,000

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000

2.13.2.2.3 U ESMALT SOBRE MANYERIA D'ACER GALVANITZAT O METALL NO FÈRRIC, ACABAT AC4 - P…
Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc, acabat setinat, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una
mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, Shop Primer "REVETÓN", color gris,
acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre reixat de xapa perforada, d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ACABAT ESMALTAT AC4
TANCAMENT - PSA09

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

BLOC A
TIPOLOGIA A01

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.1

4,000 4,000
TIPOLOGIA A02.2

4,000 4,000
12,000 12,000

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.13.2.3.- CONJUNT FUSTERIA PSA10

2.13.2.3.1 U ACABAT DECORATIU, DE XAPA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT. CONJUNT DE QUATRE…
Acabat decoratiu, de xapa perforada d'acer galvanitzat. Conjunt de quatre xapes plegades pels
buits de 240*1400mm, amb perforacions rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de diàmetre i 3
mm de distància entre centres de dues perforacions contigües, de 1,5 mm d'espessor i amb un
40% de la superfície perforada; fixació a estructura metàl·lica mitjançant soldadura en tot el seu
perímetre.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació.
Resolució de trobades i de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
XAPA PERFORADA
DECORATIVA - PSA10

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

3,000 3,000
8,000 8,000

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

2.13.2.3.2 U ESTRUCTURA TUBULAR 40*40*3 SUPORT, PLEGAT I TANCAMENT OBERTURA FAÇANA  - PS…
Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat i tancament obertura façana Acer UNE-EN 10219-1
S275J0H, per peces simples de perfils buits conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o
rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ESTRUCTURA TUBULAR
SUPORT, PLEGAT I
TANCAMENT OBERTURA  -
PSA10

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

(Continua...)
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2.13.2.3.2 U Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat i tancament obertura façana  - PSA10 (Continuació...)
1,000 1,000

BLOC B
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

3,000 3,000
8,000 8,000

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

2.13.2.3.3 U ESMALT SOBRE MANYERIA D'ACER GALVANITZAT O METALL NO FÈRRIC, ACABAT AC4  - P…
Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc, acabat setinat, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una
mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, Shop Primer "REVETÓN", color gris,
acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre reixat de xapa perforada, d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ACABAT ESMALTAT AC4
TANCAMENT - PSA10

SITUACIÓ Uts. Parcial Subtotal

BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A03.2

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.1

1,000 1,000
TIPOLOGIA A04.2

1,000 1,000
BLOC B
TIPOLOGIA B02

1,000 1,000
TIPOLOGIA B03

3,000 3,000
8,000 8,000

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

2.14.- SERRALLERIA
2.14.1.- BARANES de FAÇANES i de PATIS
2.14.1.1.- BARANES SE01, 17 36 i 38

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.14.1.1.1 M SE01 , 17, 36 I 38 BARANA DE FAÇANA, D'ACER.
Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i muntants
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una separació de 100 cm
entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una separació de 10 cm i passamans
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús platines per a fixació
mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 3,890 3,890BARANA  SE01
4,000 2,380 9,520BARANA SE 36
1,000 10,800 10,800BARANA SE38
4,000 4,200 16,800BARANA  SE17

41,010 41,010

Total m  ......: 41,010

2.14.1.1.2 M² SE01, 17, 36 I 38 PINTAT BARANA D'ESMALT SOBRE MANYERIA D'ACER.
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 3,890 1,000 3,890BARANA SE01
4,000 2,380 1,000 9,520BARANA SE36
1,000 10,800 1,000 10,800BARANA SE 38
4,000 4,200 16,800BARANA  SE17

41,010 41,010

Total m²  ......: 41,010

2.14.1.1.3 M SE01, 17, 36  I 38 PLATABANDA FRONTIS FORJAT.
SE01 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 3,890 3,890SE01 PLATABANDA
4,000 2,380 9,520SE36 PLATABANDA
1,000 10,800 10,800SE 38 PLATABANDA
4,000 4,200 16,800BARANA  SE17

41,010 41,010

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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Total m  ......: 41,010

2.14.1.1.4 M SE01, 17, 36 I 38 ESMALT SOBRE PLATABANDA D'ACER.  PINTAT A TOTES LES SEVES CAR…
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 3,890 3,890SE01 PINTAT DE PLATABANDA I

PP MUNTANTS BARANA
4,000 2,380 9,520SE 36 PINTAT
1,000 10,800 10,800SE 38 PINTAT
4,000 4,200 16,800BARANA  SE17

41,010 41,010

Total m  ......: 41,010

2.14.1.1.5 M SE17 PLATABANDA FRONTIS FORJAT.
SE12 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 3,000 12,000PLATABANDA SOTA VOLADIS

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000

2.14.1.1.6 M SE17 ESMALT SOBRE PLATABANDA D'ACER.  PINTAT A TOTES LES SEVES CARES PRÈVIA …
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 3,000 12,000PLATABANDA SOTA VOLADIS

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000

2.14.1.2.- BARANES SE02, 03, 04, 14, 15, 23, 24, 25 , 37, 39, 40 i 41

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.14.1.2.1 M SE02,  03, 04, 14, 15, 23, 24, 25, 37, 39, 40 I 41 BARANA DE FAÇANA, D'ACER.
Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i muntants
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una separació de 100 cm
entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una separació de 10 cm i passamans
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús platines per a fixació
mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 5,350 21,400BARANA  SE03

16,000 5,250 84,000BARANA SE23
4,000 4,980 19,920BARANA SE 24 
3,000 8,480 25,440BARANA SE 25
3,000 10,820 32,460BARANA SE 39
1,000 2,680 2,680BARANA SE 40
1,000 1,380 1,380BARANA SE 41
3,000 3,730 11,190BARANA SE02	

12,000 2,380 28,560BARANA SE 37
1,000 2,900 2,900BARANA  SE04
1,000 5,710 5,710BARANA  SE14
2,000 5,380 10,760BARANA SE15

246,400 246,400

Total m  ......: 246,400

2.14.1.2.2 M² SE02, 03, 04, 14, 15, 23, 24, 25, 37, 39, 40 I 41 PINTAT BARANA D'ESMALT SOBRE MANYERIA …
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 5,350 21,400BARANA SE03

16,000 5,250 84,000BARANA SE23
4,000 4,980 19,920BARANA SE 24 
3,000 8,480 25,440BARANA SE 25
3,000 10,820 32,460BARANA SE 39
1,000 2,680 2,680BARANA SE 40
1,000 1,380 1,380BARANA SE 41
3,000 3,730 11,190BARANA SE02	

12,000 2,380 28,560BARANA SE 37
1,000 2,900 2,900BARANA  SE04
1,000 5,710 5,710BARANA  SE14
2,000 5,380 10,760BARANA SE15

246,400 246,400

Total m²  ......: 246,400

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.14.1.2.3 M SE02, 03, 04, 14, 15, 23, 24, 25, 37, 39, 40 I 41 PLATABANDA FRONTIS FORJAT.
SE03 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 5,350 21,400SE03 PLATABANDA

16,000 5,250 84,000SE23
4,000 4,980 19,920SE 24 
3,000 8,480 25,440SE 25
3,000 10,820 32,460SE 39
1,000 2,680 2,680SE 40
1,000 1,380 1,380SE 41
3,000 3,730 11,190SE02	

12,000 2,380 28,560SE 37
1,000 2,900 2,900SE04
1,000 5,710 5,710BARANA  SE14
2,000 5,380 10,760BARANA SE15

246,400 246,400

Total m  ......: 246,400

2.14.1.2.4 M SE02, 03, 04, 14, 15, 23, 24, 25, 37,  39, 40 I 41 ESMALT SOBRE PLATABANDA D'ACER.  PINTA…
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 5,350 21,400SE03 PINTAT DE PLATABANDA I

PP MUNTANTS BARANA
16,000 5,250 84,000SE23

4,000 4,980 19,920SE 24 
3,000 8,480 25,440SE 25
3,000 10,820 32,460SE 39
1,000 2,680 2,680SE 40
1,000 1,380 1,380SE 41
3,000 3,730 11,190SE02	

12,000 2,380 28,560SE37
1,000 2,900 2,900SE04
1,000 5,710 5,710SE14
2,000 5,380 10,760SE15

246,400 246,400

Total m  ......: 246,400

2.14.1.3.- BARANA SE06, 08, 09 i10

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.14.1.3.1 M SE06, 08, 09 I10 BARANA DE FAÇANA, D'ACER.
Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i muntants
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una separació de 100 cm
entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una separació de 10 cm i passamans
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús platines per a fixació
mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 1,760 7,040BARANA  SE06
4,000 5,280 21,120BARANA  SE08
1,000 1,380 1,380BARANA  SE09
1,000 2,910 2,910BARANA  SE10

32,450 32,450

Total m  ......: 32,450

2.14.1.3.2 M² SE06, 08, 09 I 10  PINTAT BARANA D'ESMALT SOBRE MANYERIA D'ACER.
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 1,760 7,040BARANA SE06
4,000 5,280 21,120BARANA  SE08
1,000 1,380 1,380BARANA  SE09
1,000 2,910 2,910BARANA  SE10

32,450 32,450

Total m²  ......: 32,450

2.14.1.3.3 M SE06, 08, 09 I10 PLATABANDA FRONTIS FORJAT.
SE04 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 1,760 7,040SE06 PLATABANDA
4,000 5,280 21,120BARANA  SE08
1,000 1,380 1,380BARANA  SE09
1,000 2,910 2,910BARANA  SE10

32,450 32,450

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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Total m  ......: 32,450

2.14.1.3.4 M SE06, 08, 09 I10 ESMALT SOBRE PLATABANDA D'ACER.  PINTAT A TOTES LES SEVES CARE…
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 1,760 7,040SE06 PINTAT DE PLATABANDA I

PP MUNTANTS BARANA
3,000 1,600 0,200 0,960PLATINA ENTRE PLANTES 
4,000 5,280 21,120SE08 PINTAT DE PLATABANDA I

PP MUNTANTS BARANA
4,000 6,000 1,600 0,200 7,680PLATINAS ENTRE PLANTES
1,000 1,380 1,380SE09 PINTAT DE PLATABANDA I

PP MUNTANTS BARANA
1,000 2,000 1,600 0,200 0,640PLATINAS ENTRE PLANTES
1,000 2,910 2,910SE10 PINTAT DE PLATABANDA I

PP MUNTANTS BARANA
1,000 4,000 1,600 0,200 1,280PLATINAS ENTRE PLANTES

43,010 43,010

Total m  ......: 43,010

2.14.1.3.5 Kg PASSAMA DE PLATINA  VERTICAL ENTREPLANTES DE 50*10.
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent 
platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 1,580 3,900 18,486PASSAMÀ ENTRE PLANTES

SE06
4,000 6,000 1,580 3,900 147,888PASSAMA ENTREPLANTES

SE08
1,000 2,000 1,580 3,900 12,324PASSAMA ENTREPLANTES

SE09
1,000 4,000 1,580 3,900 24,648PASSAMA ENTREPLANTES

SE10
203,346 203,346

Total kg  ......: 203,346

2.14.1.4.- BARANES SE11,12, 34 i 35

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.14.1.4.1 M SE11, 12, 34 I 35 BARANA DE FAÇANA, D'ACER.
Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i muntants
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una separació de 100 cm
entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una separació de 10 cm i passamans
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús platines per a fixació
mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,500 1,500BARANA  SE11

12,000 1,000 12,000BARANA SE34
45,000 1,000 45,000BARANA SE 35

4,000 1,500 6,000BARANA  SE12
64,500 64,500

Total m  ......: 64,500

2.14.1.4.2 M² SE11, 12,  35 I 35 PINTAT BARANA D'ESMALT SOBRE MANYERIA D'ACER.
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,500 1,000 1,500BARANA SE11

12,000 1,000 1,000 12,000BARANA SE34
45,000 1,000 1,000 45,000BARANA SE 35

4,000 1,500 6,000BARANA  SE12
64,500 64,500

Total m²  ......: 64,500

2.14.1.4.3 M SE12 PLATABANDA FRONTIS FORJAT.
SE12 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 1,500 6,000SE12 PLATABANDA

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.14.1.4.4 M SE12 ESMALT SOBRE PLATABANDA D'ACER.  PINTAT A TOTES LES SEVES CARES PRÈVIA …
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 1,500 6,000SE12 PINTAT DE PLATABANDA I

PP MUNTANTS BARANA
6,000 6,000

Total m  ......: 6,000

2.14.1.5.- BARANA SE13, 19 i 21

2.14.1.5.1 M SE13, 19 I 21 BARANA DE FAÇANA, D'ACER.
Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i muntants
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una separació de 100 cm
entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una separació de 10 cm i passamans
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús platines per a fixació
mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 11,710 11,710BARANA  SE12
3,000 3,900 11,700BARANA SE 19
1,000 4,600 4,600BARANA SE21

28,010 28,010

Total m  ......: 28,010

2.14.1.5.2 M² SE13, 19 I 21 PINTAT BARANA D'ESMALT SOBRE MANYERIA D'ACER.
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 11,710 11,710BARANA SE13
3,000 3,900 11,700BARANA SE 19
1,000 4,600 4,600BARANA SE21

28,010 28,010

Total m²  ......: 28,010

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
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2.14.1.5.3 M SE13, 19 I 21 PLATABANDA FRONTIS FORJAT.
SE05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 11,710 11,710SE13 PLATABANDA
3,000 3,900 11,700BARANA SE 19
1,000 4,600 4,600BARANA SE21

28,010 28,010

Total m  ......: 28,010

2.14.1.5.4 M SE13, 19 I 21 ESMALT SOBRE PLATABANDA D'ACER.  PINTAT A TOTES LES SEVES CARES …
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 11,710 11,710SE13 PINTAT DE PLATABANDA I

PP MUNTANTS BARANA
3,000 3,900 11,700BARANA SE 19
1,000 4,600 4,600BARANA SE21
1,000 1,600 0,200 4,000 1,280PLATINAS ENTRE PLANTES
3,000 1,600 0,200 5,000 4,800
1,000 1,600 0,200 6,000 1,920

36,010 36,010

Total m  ......: 36,010

2.14.1.5.5 Kg PASSAMA DE PLATINA  VERTICAL ENTREPLANTES DE 50*10.
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent 
platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 2,100 3,900 32,760PASSAMA ENTREPLANTES

SE13
32,760 32,760

Total kg  ......: 32,760

2.14.1.6.- BARANES SE16,18, 20, 22, 27, 29 i 31.

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
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2.14.1.6.1 M SE16,18, 20, 22, 27, 29 I 31 BARANA DE FAÇANA, D'ACER.
Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i muntants
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una separació de 100 cm
entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una separació de 10 cm i passamans
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús platines per a fixació
mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 4,470 13,410BARANA  SE16

12,000 4,200 50,400BARANA SE18
12,000 3,350 40,200BARANA SE20

3,000 4,510 13,530BARANA SE22
20,000 2,520 50,400BARANA SE27

4,000 4,830 19,320BARANA SE29
4,000 3,730 14,920BARANA SE31

202,180 202,180

Total m  ......: 202,180

2.14.1.6.2 M² SE16,18, 20, 22, 27, 29 I 31 PINTAT BARANA D'ESMALT SOBRE MANYERIA D'ACER.
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 4,470 13,410BARANA  SE16

12,000 4,200 50,400BARANA SE18
12,000 3,350 40,200BARANA SE20

3,000 4,510 13,530BARANA SE22
20,000 2,520 50,400BARANA SE27

4,000 4,830 19,320BARANA SE29
4,000 3,730 14,920BARANA SE31

202,180 202,180

Total m²  ......: 202,180

2.14.1.6.3 M SE16,18, 20, 22, 27, 29 I 31 PLATABANDA FRONTIS FORJAT.
SE05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLATABANDAS

3,000 4,470 13,410BARANA  SE16
12,000 4,200 50,400BARANA SE18
12,000 3,350 40,200BARANA SE20

3,000 4,510 13,530BARANA SE22
20,000 2,520 50,400BARANA SE27

4,000 4,830 19,320BARANA SE29
4,000 3,730 14,920BARANA SE31

202,180 202,180

Total m  ......: 202,180

2.14.1.6.4 M SE16, 18, 20, 22, 27, 29 I 31 ESMALT SOBRE PLATABANDA D'ACER.  PINTAT A TOTES LES S…
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PINTAT DE PLATABANDA I PP
MUNTANTS BARANA

3,000 4,470 13,410BARANA  SE16
12,000 4,200 50,400BARABA SE18
12,000 3,350 40,200BARANA SE20

3,000 4,510 13,530BARANA SE22
20,000 2,520 50,400BARANA SE27

4,000 4,830 19,320BARANA SE29
4,000 3,730 14,920BARANA SE31
3,000 6,000 1,600 0,200 5,760PLATINAS ENTRE PLANTES

12,000 5,000 1,600 0,200 19,200
3,000 6,000 1,600 0,200 5,760

20,000 3,000 1,600 0,200 19,200
4,000 5,000 1,600 0,200 6,400
4,000 4,000 1,600 0,200 5,120

263,620 263,620

Total m  ......: 263,620

2.14.1.6.5 Kg PASSAMA DE PLATINA  VERTICAL ENTREPLANTES DE 50*10.
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent 
platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PASSAMA ENTREPLANTES SE
16,20,22,27,29 i 31

3,000 6,000 1,600 3,900 112,320
12,000 5,000 1,600 3,900 374,400

3,000 6,000 1,600 3,900 112,320
20,000 3,000 1,600 3,900 374,400

4,000 5,000 1,600 3,900 124,800
4,000 4,000 1,600 3,900 99,840

1.198,080 1.198,080

Total kg  ......: 1.198,080
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2.14.1.7.- BARANES SE05, 07, 19, 21, 26, 28, 30, 38

2.14.1.7.1 M SE5, 19,21,26,28,30 BARANA DE FAÇANA, D'ACER.
Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i muntants
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una separació de 100 cm
entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una separació de 10 cm i passamans
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús platines per a fixació
mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 3,350 10,050BARANA  SE19
1,000 4,510 4,510BARANA SE21
1,000 3,670 3,670BARANA SE26
1,000 4,330 4,330BARANA SE28
1,000 3,730 3,730BARANA SE30
1,000 1,750 1,750BARANA  SE05

28,040 28,040

Total m  ......: 28,040

2.14.1.7.2 M² SE5, 19,21,26,28,30 PINTAT BARANA D'ESMALT SOBRE MANYERIA D'ACER.
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 3,350 10,050BARANA  SE19
1,000 4,510 4,510BARANA SE21
1,000 3,670 3,670BARANA SE26
1,000 4,330 4,330BARANA SE28
1,000 3,730 3,730BARANA SE30
1,000 1,750 1,750BARANA  SE05

28,040 28,040

Total m²  ......: 28,040

2.14.1.7.3 M SE5, 19,21,26,28,30 PLATABANDA FRONTIS FORJAT.
SE05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 292



PLATABANDA
3,000 3,350 10,050BARANA  SE19
1,000 4,510 4,510BARANA SE21
1,000 3,670 3,670BARANA SE26
1,000 4,330 4,330BARANA SE28
1,000 3,730 3,730BARANA SE30
1,000 1,750 1,750BARANA  SE05

28,040 28,040

Total m  ......: 28,040

2.14.1.7.4 M SE5, 19,21,26,28,30  ESMALT SOBRE PLATABANDA D'ACER. PINTAT A TOTES LES SEVES C…
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PINTAT DE PLATABANDA I PP
MUNTANTS BARANA

3,000 3,350 10,050BARANA  SE19
1,000 4,510 4,510BARANA SE21
1,000 3,670 3,670BARANA SE26
1,000 4,330 4,330BARANA SE28
1,000 3,730 3,730BARANA SE30
1,000 1,750 1,750BARANA SE05
3,000 1,600 0,200 0,960PLATINAS ENTRE PLANTES
3,000 5,000 1,600 0,200 4,800PLATINAS ENTRE PLANTES
1,000 6,000 1,600 0,200 1,920
4,000 7,000 1,600 0,200 8,960
1,000 5,000 1,600 0,200 1,600
1,000 4,000 1,600 0,200 1,280

47,560 47,560

Total m  ......: 47,560

2.14.1.7.5 Kg PASSAMA DE PLATINA  VERTICAL ENTREPLANTES DE 50*10.
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent 
platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 5,000 1,600 24,000PASSAMA  ENTRE PLANTES
1,000 6,000 1,600 9,600
4,000 7,000 1,600 44,800
1,000 5,000 1,600 8,000
1,000 4,000 1,600 6,400
3,000 1,580 3,900 18,486

111,286 111,286

Total kg  ......: 111,286

2.14.1.8.- SUPORTS PERSIANES A BARANES
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2.14.1.8.1 Kg ACER LAMINAT EN CALENT PER A REFORÇ ESTRUCTURAL.
Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les sèries
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i platina, acabat amb emprimació antioxidant, conformant
elements d'encastament, suport i enrigidiment, treballat en taller i fixat mitjançant soldadura,
per a reforç estructural col·locat a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de l'element. Anivellació i aplomat. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
57,000 1,800 102,600SP01
12,000 2,200 26,400SP02
16,000 3,500 56,000SP03
24,000 2,700 64,800SP04

249,800 249,800

Total kg  ......: 249,800

2.14.1.8.2 M² ESMALT SOBRE MANYERIA D'ACER.
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,083 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,091 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
57,000 1,800 0,250 25,650SP01
12,000 2,200 0,250 6,600SP02
16,000 3,500 0,250 14,000SP03
24,000 2,700 0,250 16,200SP04

62,450 62,450

Total m²  ......: 62,450

2.14.2.- ESCALES
2.14.2.1.- BARANES ESCALES

2.14.2.1.1 M ES01, 02, 03, 04 I 05 BARANA ESCALES, D'ACER.
Barana de ESCALES en forma
, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i muntants de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x10 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels
buits del bastidor compost de barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent
de diàmetre 10 mm amb una separació de 10 cm i passamans de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x10 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de
formigó amb cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i
llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
BARANES ESCALES

1,000 8,200 8,200ES01
1,000 7,500 7,500ES02

(Continua...)
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2.14.2.1.1 M ES01, 02, 03, 04 i 05 Barana ESCALES, d'acer. (Continuació...)
9,000 5,000 45,000ES03
2,000 5,330 10,660ES04
7,000 4,230 29,610ES05

100,970 100,970

Total m  ......: 100,970

2.14.2.1.2 M² ES01, 02, 03, 04 I 05 PINTAT BARANA D'ESMALT SOBRE MANYERIA D'ACER.
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
BARANES ESCALES

1,000 8,200 8,200ES01
1,000 7,500 7,500ES02
9,000 5,000 45,000ES03
2,000 5,330 10,660ES04
7,000 4,230 29,610ES05

100,970 100,970

Total m²  ......: 100,970

2.14.2.1.3 Ml ES04 PLATABANDA FRONTIS FORJAT, ESCALA..
PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLATABANDA BARANES
ESCALES

2,000 5,330 10,660ES04
10,660 10,660

Total ml  ......: 10,660

2.14.2.1.4 Ml ES04 ESMALT SOBRE PLATABANDA D'ACER. PINTAT A TOTES LES SEVES CARES PRÈVIA …
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 5,330 10,660ES04

10,660 10,660
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Total ml  ......: 10,660

2.14.2.1.5 Ml ES05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT ESCALA.
PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 4,230 29,610ES05

29,610 29,610

Total ml  ......: 29,610

2.14.2.1.6 Ml  PINTAT A TOTES LES SEVES CARES PRÈVIA A LA SEVA COL.LOCACIÓES05 ESMALT SOBR…
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 4,230 29,610ES05

29,610 29,610

Total ml  ......: 29,610

2.14.3.- REVESTIMENTS I REGISTRES

2.14.3.1 M² REVESTIMENT REGISTRES INTAL.LACIONS MURAL AMB PLANXA D'ALUMINI. PASSOS INTA…
Revestiment registres intal.lacions decoratiu de paraments interiors amb planxa d'alumini lacat
estàndard, de 0,8 mm d'espessor, tallada a mida, fixada amb cargols d'acer galvanitzat a una
estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada al
parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac de niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament. Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i
preparació del revestiment. Col·locació i fixació del revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PANELAT ARMARIS
INTAL.LACIONS PLANTES

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 0,337 2,740 0,923
1,000 1,203 2,740 3,296

TIPOLOGIA A03.2
(Continua...)
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2.14.3.1 M² Revestiment registres intal.lacions mural amb planxa d'alumini. PASSOS INTAL.LACION… (Continuació...)
1,000 1,203 2,740 3,296
1,000 0,337 2,740 0,923

TIPOLOGIA A04.1
1,000 0,342 2,740 0,937
1,000 1,206 2,740 3,304

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,206 2,740 3,304
1,000 0,342 2,740 0,937

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,215 2,740 3,329
1,000 0,342 2,740 0,937

TIPOLOGIA B02
1,000 0,342 2,740 0,937
1,000 1,215 2,740 3,329

TIPOLOGIA B03
1,000 1,465 2,740 4,014
1,000 0,221 2,740 0,606
1,000 0,220 2,740 0,603

TIPOLOGIA B04
1,000 1,465 2,740 4,014
2,000 0,224 2,740 1,228

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 0,337 2,740 0,923
1,000 1,203 2,740 3,296

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,203 2,740 3,296
1,000 0,337 2,740 0,923

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,206 2,740 3,304
1,000 0,342 2,740 0,937

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,206 2,740 3,304
1,000 0,342 2,740 0,937

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,215 2,740 3,329
1,000 0,342 2,740 0,937

TIPOLOGIA B02
1,000 1,215 2,740 3,329
1,000 0,342 2,740 0,937

TIPOLOGIA B03
1,000 0,220 2,740 0,603
1,000 1,465 2,740 4,014
1,000 0,221 2,740 0,606

TIPOLOGIA B04
1,000 1,465 2,740 4,014
2,000 0,224 2,740 1,228

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 0,337 2,740 0,923
1,000 1,203 2,740 3,296

TIPOLOGIA A03.2
1,000 1,203 2,740 3,296
1,000 0,337 2,740 0,923

TIPOLOGIA A04.1
1,000 1,206 2,740 3,304
1,000 0,342 2,740 0,937

TIPOLOGIA A04.2
1,000 0,342 2,740 0,937
1,000 1,206 2,740 3,304

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 0,342 2,740 0,937
1,000 1,215 2,740 3,329

TIPOLOGIA B02
1,000 0,342 2,740 0,937
1,000 1,215 2,740 3,329

TIPOLOGIA B03
1,000 0,220 2,740 0,603
1,000 1,465 2,740 4,014

(Continua...)
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2.14.3.1 M² Revestiment registres intal.lacions mural amb planxa d'alumini. PASSOS INTAL.LACION… (Continuació...)
1,000 0,221 2,740 0,606

TIPOLOGIA B04
2,000 0,224 2,740 1,228
1,000 1,465 2,740 4,014

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A03.1

1,000 1,203 2,740 3,296
1,000 0,337 2,740 0,923

TIPOLOGIA A03.2
1,000 0,337 2,740 0,923
1,000 1,203 2,740 3,296

TIPOLOGIA A04.1
1,000 0,342 2,740 0,937
1,000 1,206 2,740 3,304

TIPOLOGIA A04.2
1,000 1,206 2,740 3,304
1,000 0,342 2,740 0,937

BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 0,342 2,740 0,937
1,000 1,215 2,740 3,329

TIPOLOGIA B02
1,000 0,342 2,740 0,937
1,000 1,215 2,740 3,329

TIPOLOGIA B03
1,000 0,220 2,740 0,603
1,000 0,221 2,740 0,606
1,000 1,465 2,740 4,014

TIPOLOGIA B04
2,000 0,224 2,740 1,228
1,000 1,465 2,740 4,014

PLANTA 5
BLOC B
TIPOLOGIA B01

1,000 1,215 2,740 3,329
1,000 0,342 2,740 0,937

TIPOLOGIA B02
1,000 1,215 2,740 3,329
1,000 0,342 2,740 0,937

TIPOLOGIA B03
1,000 0,220 2,740 0,603
1,000 1,465 2,740 4,014
1,000 0,221 2,740 0,606

TIPOLOGIA B04
2,000 0,224 2,740 1,228
1,000 1,465 2,740 4,014

162,665 162,665

162,665 162,665

Total m²  ......: 162,665

2.14.3.2 M² ESTRUCTURA SUPORT XAPA ACER A BASE DE PEFILERIA D'ACER - PASSOS INTAL.LAICO…
Estructura suport de xapa d'acer i/o alumini a base de pefileria d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en
peces simples de perfils laminats en calent rectangulars, acabat galvanitzat en calent, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 165,000 165,000ESTRUCTURA SUPORT PASSO

INSTAL.LACIONS PASSERES
165,000 165,000
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Total m²  ......: 165,000

2.14.4.- XEMENEIES

2.14.4.1 U ASPIRADOR PARA VENTILACIÓN NATURAL 70X90 CM - SE49
Aspirador estático de chapa de aluminio, de 70x90 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y
sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000SE49

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

2.14.4.2 U ASPIRADOR PARA VENTILACIÓN NATURAL 80X160 CM - SE50
Aspirador estático de chapa de aluminio, de 80x160 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y
sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000SE50

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.14.4.3 U ASPIRADOR PARA VENTILACIÓN NATURAL 50X110 CM - SE51
Aspirador estático de chapa de aluminio, de 50x110 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y
sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000SE51

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

2.14.4.4 U ASPIRADOR PARA VENTILACIÓN NATURAL 60X180 CM - SE52
Aspirador estático de chapa de aluminio, de 60x180 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y
sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000SE52

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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2.14.4.5 U ASPIRADOR PARA VENTILACIÓN NATURAL 60X190 CM - SE53
Aspirador estático de chapa de aluminio, de 60x190 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y
sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000SE53

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

2.14.4.6 U ASPIRADOR PARA VENTILACIÓN NATURAL 50X130 CM - SE54
Aspirador estático de chapa de aluminio, de 50x130 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y
sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 3,000SE54

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

2.14.4.7 U ASPIRADOR PARA VENTILACIÓN NATURAL 60X160 CM - SE55
Aspirador estático de chapa de aluminio, de 60x160 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y
sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000SE55 (BARRET PARTIT)

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

2.14.4.8 U ASPIRADOR PARA VENTILACIÓN NATURAL TRIANGULAR 143X155 CM
Aspirador estático de chapa de aluminio, de 143x155 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y
sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000SE 56

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.14.5.- PLETINES REMATS COBERTES SE57 i SE58

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.14.5.1 M SE57 I SE58 PLATABANDA FRONTIS FORJAT.
SE01 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLATABANDES REMATS
COBERTES SENSE BARANES

110,000 110,000SE57
26,000 26,000SE58

136,000 136,000

Total m  ......: 136,000

2.14.5.2 M SE57 I SE58 ESMALT SOBRE PLATABANDA D'ACER.
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLATABANDES REMATS
COBERTES SENSE BARANES
PINTAT  TOTES LES CARES
PREVIA A LA SEVA
COL.LOCACIÓ

1,000 110,000 110,000SE57
1,000 26,000 26,000SE58

136,000 136,000

Total m  ......: 136,000

2.14.6.- ALTRES ELEMENTS DE SERRALLERIA

2.14.6.1 U APARCAMENT PER A BICICLETES, D'ACER.
Aparcament per a 3 bicicletes, format por estructura de tub d'acer zincat bicromatat de 40 mm
de diàmetre i 2 mm de gruix, de 1,00x0,75 m, amb volandera d'acabat inferior, fixat a una base
de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements
d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i
neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 11,000MODUL  APARCAMENT DE

BICICLETES
11,000 11,000

Total U  ......: 11,000

2.15.- PINTURA
2.15.1.- PINTURA HABITATGES

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.15.1.1 M² PINTURA PLÀSTICA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE GUIX O ESCAIOLA
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà);
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa,
sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PARETS INTERIORS
HABITATGES

SITUACIÓ Uts. Longitud Alçada Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 8,287 2,500 20,718
1,000 11,763 2,500 29,408
1,000 10,779 2,500 26,948
1,000 10,584 2,500 26,460
1,000 6,733 2,500 16,833
2,000 12,968 2,500 64,840
1,000 24,416 2,500 61,040
1,000 15,657 2,500 39,143
1,000 24,238 2,500 60,595

TIPOLOGIA A02.2
1,000 10,770 2,500 26,925
1,000 8,137 2,500 20,343
1,000 6,937 2,500 17,343
1,000 13,011 2,500 32,528
1,000 12,860 2,500 32,150
1,000 24,549 2,500 61,373

TIPOLOGIA A03.1
1,000 9,189 2,500 22,973
1,000 10,315 2,500 25,788
1,000 11,557 2,500 28,893
1,000 21,499 2,500 53,748
1,000 13,184 2,500 32,960
1,000 13,043 2,500 32,608

TIPOLOGIA A03.2
1,000 10,315 2,500 25,788
1,000 9,189 2,500 22,973
1,000 11,557 2,500 28,893
1,000 13,183 2,500 32,958
1,000 13,043 2,500 32,608
1,000 21,499 2,500 53,748

TIPOLOGIA A04.1
1,000 11,985 2,500 29,963
1,000 10,116 2,500 25,290
1,000 9,183 2,500 22,958
1,000 11,633 2,500 29,083
1,000 13,193 2,500 32,983
1,000 13,038 2,500 32,595
1,000 21,424 2,500 53,560

TIPOLOGIA A04.2
1,000 11,985 2,500 29,963
1,000 11,633 2,500 29,083
1,000 9,183 2,500 22,958
1,000 10,116 2,500 25,290
1,000 21,424 2,500 53,560
1,000 13,038 2,500 32,595
1,000 13,183 2,500 32,958

BLOC B
BUGADERIA

1,000 11,446 2,500 28,615
TIPOLOGIA B01

1,000 9,230 2,500 23,075
1,000 11,228 2,500 28,070
1,000 10,174 2,500 25,435

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
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EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 302



2.15.1.1 M² Pintura plàstica sobre parament vertical interior de guix o escaiola (Continuació...)
1,000 12,799 2,500 31,998
1,000 21,306 2,500 53,265
1,000 11,989 2,500 29,973

TIPOLOGIA B02
1,000 10,229 2,500 25,573
1,000 9,203 2,500 23,008
1,000 11,243 2,500 28,108
1,000 12,781 2,500 31,953
1,000 12,798 2,500 31,995
1,000 21,310 2,500 53,275

TIPOLOGIA B03
1,000 9,565 2,500 23,913
1,000 10,193 2,500 25,483
1,000 11,014 2,500 27,535
1,000 11,532 2,500 28,830
1,000 12,252 2,500 30,630
1,000 12,519 2,500 31,298
1,000 20,504 2,500 51,260

TIPOLOGIA B04
1,000 10,211 2,500 25,528
1,000 9,547 2,500 23,868
1,000 11,017 2,500 27,543
1,000 13,265 2,500 33,163
1,000 21,421 2,500 53,553
1,000 12,252 2,500 30,630
1,000 11,532 2,500 28,830

PLANTA 2
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 8,287 2,500 20,718
1,000 10,584 2,500 26,460
1,000 11,763 2,500 29,408
1,000 10,779 2,500 26,948
2,000 12,968 2,500 64,840
1,000 24,416 2,500 61,040
1,000 24,238 2,500 60,595
1,000 6,733 2,500 16,833
1,000 15,657 2,500 39,143

TIPOLOGIA A02.2
1,000 8,137 2,500 20,343
1,000 10,770 2,500 26,925
1,000 12,860 2,500 32,150
1,000 6,937 2,500 17,343
1,000 13,011 2,500 32,528
1,000 24,549 2,500 61,373

TIPOLOGIA A03.1
1,000 11,557 2,500 28,893
1,000 9,189 2,500 22,973
1,000 10,315 2,500 25,788
1,000 21,499 2,500 53,748
1,000 13,184 2,500 32,960
1,000 13,043 2,500 32,608

TIPOLOGIA A03.2
1,000 11,557 2,500 28,893
1,000 10,315 2,500 25,788
1,000 9,189 2,500 22,973
1,000 13,183 2,500 32,958
1,000 13,043 2,500 32,608
1,000 21,499 2,500 53,748

TIPOLOGIA A04.1
1,000 11,985 2,500 29,963
1,000 10,116 2,500 25,290
1,000 9,183 2,500 22,958
1,000 11,633 2,500 29,083
1,000 13,038 2,500 32,595
1,000 13,193 2,500 32,983
1,000 21,424 2,500 53,560

TIPOLOGIA A04.2
1,000 11,985 2,500 29,963
1,000 11,633 2,500 29,083
1,000 9,183 2,500 22,958
1,000 10,116 2,500 25,290
1,000 13,183 2,500 32,958
1,000 13,038 2,500 32,595

(Continua...)
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2.15.1.1 M² Pintura plàstica sobre parament vertical interior de guix o escaiola (Continuació...)
1,000 21,424 2,500 53,560

BLOC B
BUGADERIA

1,000 11,446 2,500 28,615
TIPOLOGIA B01

1,000 11,989 2,500 29,973
1,000 10,174 2,500 25,435
1,000 9,230 2,500 23,075
1,000 11,228 2,500 28,070
1,000 21,306 2,500 53,265
1,000 12,799 2,500 31,998

TIPOLOGIA B02
1,000 10,229 2,500 25,573
1,000 9,203 2,500 23,008
1,000 11,243 2,500 28,108
1,000 12,798 2,500 31,995
1,000 21,310 2,500 53,275
1,000 12,781 2,500 31,953

TIPOLOGIA B03
1,000 11,014 2,500 27,535
1,000 9,565 2,500 23,913
1,000 10,193 2,500 25,483
1,000 20,504 2,500 51,260
1,000 12,519 2,500 31,298
1,000 12,252 2,500 30,630
1,000 11,532 2,500 28,830

TIPOLOGIA B04
1,000 9,547 2,500 23,868
1,000 11,017 2,500 27,543
1,000 10,211 2,500 25,528
1,000 11,532 2,500 28,830
1,000 13,265 2,500 33,163
1,000 12,252 2,500 30,630
1,000 21,421 2,500 53,553

PLANTA 3
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 11,763 2,500 29,408
1,000 10,584 2,500 26,460
1,000 8,287 2,500 20,718
1,000 10,779 2,500 26,948
2,000 12,968 2,500 64,840
1,000 15,657 2,500 39,143
1,000 24,238 2,500 60,595
1,000 6,733 2,500 16,833
1,000 24,416 2,500 61,040

TIPOLOGIA A02.2
1,000 8,137 2,500 20,343
1,000 10,770 2,500 26,925
1,000 12,860 2,500 32,150
1,000 13,011 2,500 32,528
1,000 24,549 2,500 61,373
1,000 6,937 2,500 17,343

TIPOLOGIA A03.1
1,000 9,189 2,500 22,973
1,000 10,315 2,500 25,788
1,000 11,557 2,500 28,893
1,000 13,184 2,500 32,960
1,000 13,043 2,500 32,608
1,000 21,499 2,500 53,748

TIPOLOGIA A03.2
1,000 10,315 2,500 25,788
1,000 11,557 2,500 28,893
1,000 9,189 2,500 22,973
1,000 21,499 2,500 53,748
1,000 13,043 2,500 32,608
1,000 13,183 2,500 32,958

TIPOLOGIA A04.1
1,000 11,985 2,500 29,963
1,000 9,183 2,500 22,958
1,000 10,116 2,500 25,290
1,000 11,633 2,500 29,083
1,000 21,424 2,500 53,560
1,000 13,193 2,500 32,983

(Continua...)
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2.15.1.1 M² Pintura plàstica sobre parament vertical interior de guix o escaiola (Continuació...)
1,000 13,038 2,500 32,595

TIPOLOGIA A04.2
1,000 11,985 2,500 29,963
1,000 11,633 2,500 29,083
1,000 9,183 2,500 22,958
1,000 10,116 2,500 25,290
1,000 21,424 2,500 53,560
1,000 13,183 2,500 32,958
1,000 13,038 2,500 32,595

BLOC B
BUGADERIA

1,000 11,446 2,500 28,615
TIPOLOGIA B01

1,000 11,989 2,500 29,973
1,000 9,230 2,500 23,075
1,000 11,228 2,500 28,070
1,000 10,174 2,500 25,435
1,000 21,306 2,500 53,265
1,000 12,799 2,500 31,998

TIPOLOGIA B02
1,000 11,243 2,500 28,108
1,000 10,229 2,500 25,573
1,000 9,203 2,500 23,008
1,000 12,798 2,500 31,995
1,000 21,310 2,500 53,275
1,000 12,781 2,500 31,953

TIPOLOGIA B03
1,000 9,565 2,500 23,913
1,000 11,014 2,500 27,535
1,000 10,193 2,500 25,483
1,000 20,504 2,500 51,260
1,000 12,519 2,500 31,298
1,000 12,252 2,500 30,630
1,000 11,532 2,500 28,830

TIPOLOGIA B04
1,000 10,211 2,500 25,528
1,000 11,017 2,500 27,543
1,000 9,547 2,500 23,868
1,000 11,532 2,500 28,830
1,000 21,421 2,500 53,553
1,000 13,265 2,500 33,163
1,000 12,252 2,500 30,630

PLANTA 4
BLOC A
TIPOLOGIA A02.1

1,000 10,779 2,500 26,948
1,000 10,584 2,500 26,460
1,000 11,763 2,500 29,408
1,000 8,287 2,500 20,718
2,000 12,968 2,500 64,840
1,000 24,238 2,500 60,595
1,000 15,657 2,500 39,143
1,000 24,416 2,500 61,040
1,000 6,733 2,500 16,833

TIPOLOGIA A02.2
1,000 8,137 2,500 20,343
1,000 10,770 2,500 26,925
1,000 6,937 2,500 17,343
1,000 12,860 2,500 32,150
1,000 13,011 2,500 32,528
1,000 24,549 2,500 61,373

TIPOLOGIA A03.1
1,000 10,315 2,500 25,788
1,000 11,557 2,500 28,893
1,000 9,189 2,500 22,973
1,000 13,043 2,500 32,608
1,000 21,499 2,500 53,748
1,000 13,184 2,500 32,960

TIPOLOGIA A03.2
1,000 11,557 2,500 28,893
1,000 9,189 2,500 22,973
1,000 10,315 2,500 25,788
1,000 13,183 2,500 32,958
1,000 21,499 2,500 53,748

(Continua...)
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2.15.1.1 M² Pintura plàstica sobre parament vertical interior de guix o escaiola (Continuació...)
1,000 13,043 2,500 32,608

TIPOLOGIA A04.1
1,000 11,985 2,500 29,963
1,000 10,116 2,500 25,290
1,000 9,183 2,500 22,958
1,000 11,633 2,500 29,083
1,000 13,193 2,500 32,983
1,000 21,424 2,500 53,560
1,000 13,038 2,500 32,595

TIPOLOGIA A04.2
1,000 11,985 2,500 29,963
1,000 11,633 2,500 29,083
1,000 9,183 2,500 22,958
1,000 10,116 2,500 25,290
1,000 21,424 2,500 53,560
1,000 13,038 2,500 32,595
1,000 13,183 2,500 32,958

BLOC B
BUGADERIA

1,000 11,446 2,500 28,615
TIPOLOGIA B01

1,000 11,989 2,500 29,973
1,000 9,230 2,500 23,075
1,000 10,174 2,500 25,435
1,000 11,228 2,500 28,070
1,000 21,306 2,500 53,265
1,000 12,799 2,500 31,998

TIPOLOGIA B02
1,000 11,243 2,500 28,108
1,000 10,229 2,500 25,573
1,000 9,203 2,500 23,008
1,000 12,798 2,500 31,995
1,000 21,310 2,500 53,275
1,000 12,781 2,500 31,953

TIPOLOGIA B03
1,000 10,193 2,500 25,483
1,000 11,014 2,500 27,535
1,000 9,565 2,500 23,913
1,000 11,532 2,500 28,830
1,000 12,252 2,500 30,630
1,000 12,519 2,500 31,298
1,000 20,504 2,500 51,260

TIPOLOGIA B04
1,000 10,211 2,500 25,528
1,000 11,017 2,500 27,543
1,000 9,547 2,500 23,868
1,000 13,265 2,500 33,163
1,000 12,252 2,500 30,630
1,000 21,421 2,500 53,553
1,000 11,532 2,500 28,830

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 11,446 2,500 28,615
TIPOLOGIA B01

1,000 11,989 2,500 29,973
1,000 11,228 2,500 28,070
1,000 10,174 2,500 25,435
1,000 9,230 2,500 23,075
1,000 12,799 2,500 31,998
1,000 21,306 2,500 53,265

TIPOLOGIA B02
1,000 9,203 2,500 23,008
1,000 11,243 2,500 28,108
1,000 10,229 2,500 25,573
1,000 12,798 2,500 31,995
1,000 21,310 2,500 53,275
1,000 12,781 2,500 31,953

TIPOLOGIA B03
1,000 9,565 2,500 23,913
1,000 11,014 2,500 27,535
1,000 10,193 2,500 25,483
1,000 11,532 2,500 28,830
1,000 12,252 2,500 30,630

(Continua...)
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2.15.1.1 M² Pintura plàstica sobre parament vertical interior de guix o escaiola (Continuació...)
1,000 12,519 2,500 31,298
1,000 20,504 2,500 51,260

TIPOLOGIA B04
1,000 10,211 2,500 25,528
1,000 11,017 2,500 27,543
1,000 9,547 2,500 23,868
1,000 11,532 2,500 28,830
1,000 12,252 2,500 30,630
1,000 13,265 2,500 33,163
1,000 21,421 2,500 53,553

9.815,731 9.815,731

9.815,731 9.815,731

Total m²  ......: 9.815,731

2.15.1.2 M² PINTURA PLÀSTICA SOBRE PARAMENT HORITZONTAL INTERIOR DE GUIX O ESCAIOLA. - S…
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà);
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa,
sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
SOSTRE PAS INSTAL·LACIONS
PASSERES - SO03
SOSTRES INTERIOR
HABITATGES I BUGADERIES -
SO10, SO11, SO12

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1
BLOC A
PASSERES

1,000 12,391 12,391
TIPOLOGIA A02.1

1,000 14,984 14,984
1,000 15,471 15,471
1,000 13,005 13,005
1,000 10,099 10,099
1,000 2,599 2,599
1,000 10,176 10,176
1,000 2,341 2,341
1,000 10,908 10,908
1,000 11,354 11,354
1,000 3,764 3,764
1,000 4,362 4,362

TIPOLOGIA A02.2
1,000 9,875 9,875
1,000 15,536 15,536
1,000 2,445 2,445
1,000 9,949 9,949
1,000 11,405 11,405
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 10,762 10,762
1,000 10,551 10,551
1,000 12,481 12,481
1,000 21,493 21,493
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
1,000 10,551 10,551
1,000 12,482 12,482
1,000 10,759 10,759
1,000 21,493 21,493
1,000 4,545 4,545

(Continua...)
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2.15.1.2 M² Pintura plàstica sobre parament horitzontal interior de guix o escaiola. - SO03, SO10, SO… (Continuació...)
TIPOLOGIA A04.1

1,000 8,956 8,956
1,000 12,461 12,461
1,000 10,541 10,541
1,000 10,781 10,781
1,000 21,530 21,530
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 10,762 10,762
1,000 12,485 12,485
1,000 8,956 8,956
1,000 10,541 10,541
1,000 21,520 21,520
1,000 4,534 4,534

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488
1,000 9,635 9,635
1,000 20,148 20,148
1,000 4,575 4,575

TIPOLOGIA B02
1,000 10,063 10,063
1,000 10,042 10,042
1,000 12,492 12,492
1,000 20,562 20,562
1,000 4,547 4,547

TIPOLOGIA B03
1,000 10,907 10,907
1,000 9,713 9,713
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 17,537 17,537
1,000 4,845 4,845

TIPOLOGIA B04
1,000 10,547 10,547
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 12,210 12,210
1,000 17,573 17,573
1,000 4,815 4,815
1,000 7,876 7,876

PLANTA 2
BLOC A
PASSERES

1,000 12,391 12,391
TIPOLOGIA A02.1

1,000 15,471 15,471
1,000 14,984 14,984
1,000 2,341 2,341
1,000 13,005 13,005
1,000 10,176 10,176
1,000 10,099 10,099
1,000 2,599 2,599
1,000 10,908 10,908
1,000 11,354 11,354
1,000 4,362 4,362
1,000 3,764 3,764

TIPOLOGIA A02.2
1,000 15,536 15,536
1,000 9,875 9,875
1,000 2,445 2,445
1,000 9,949 9,949
1,000 11,405 11,405
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 10,551 10,551
1,000 12,481 12,481
1,000 10,762 10,762
1,000 21,493 21,493
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
(Continua...)
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2.15.1.2 M² Pintura plàstica sobre parament horitzontal interior de guix o escaiola. - SO03, SO10, SO… (Continuació...)
1,000 10,551 10,551
1,000 12,482 12,482
1,000 10,759 10,759
1,000 21,493 21,493
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A04.1
1,000 10,541 10,541
1,000 12,461 12,461
1,000 8,956 8,956
1,000 10,781 10,781
1,000 21,530 21,530
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 8,956 8,956
1,000 10,762 10,762
1,000 12,485 12,485
1,000 10,541 10,541
1,000 21,520 21,520
1,000 4,534 4,534

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 9,635 9,635
1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488
1,000 20,148 20,148
1,000 4,575 4,575

TIPOLOGIA B02
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063
1,000 12,492 12,492
1,000 20,562 20,562
1,000 4,547 4,547

TIPOLOGIA B03
1,000 8,308 8,308
1,000 10,907 10,907
1,000 9,323 9,323
1,000 9,713 9,713
1,000 17,537 17,537
1,000 4,845 4,845

TIPOLOGIA B04
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 12,210 12,210
1,000 10,547 10,547
1,000 17,573 17,573
1,000 4,815 4,815
1,000 7,876 7,876

PLANTA 3
BLOC A
PASSERES

1,000 12,391 12,391
TIPOLOGIA A02.1

1,000 13,005 13,005
1,000 14,984 14,984
1,000 10,176 10,176
1,000 2,599 2,599
1,000 10,099 10,099
1,000 15,471 15,471
1,000 2,341 2,341
1,000 11,354 11,354
1,000 10,908 10,908
1,000 4,362 4,362
1,000 3,764 3,764

TIPOLOGIA A02.2
1,000 9,949 9,949
1,000 2,445 2,445
1,000 15,536 15,536
1,000 9,875 9,875
1,000 11,405 11,405
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 10,551 10,551

(Continua...)
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2.15.1.2 M² Pintura plàstica sobre parament horitzontal interior de guix o escaiola. - SO03, SO10, SO… (Continuació...)
1,000 10,762 10,762
1,000 12,481 12,481
1,000 21,493 21,493
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
1,000 10,759 10,759
1,000 12,482 12,482
1,000 10,551 10,551
1,000 21,493 21,493
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A04.1
1,000 8,956 8,956
1,000 10,781 10,781
1,000 10,541 10,541
1,000 12,461 12,461
1,000 21,530 21,530
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 12,485 12,485
1,000 8,956 8,956
1,000 10,762 10,762
1,000 10,541 10,541
1,000 21,520 21,520
1,000 4,534 4,534

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488
1,000 9,635 9,635
1,000 20,148 20,148
1,000 4,575 4,575

TIPOLOGIA B02
1,000 12,492 12,492
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063
1,000 20,562 20,562
1,000 4,547 4,547

TIPOLOGIA B03
1,000 9,713 9,713
1,000 10,907 10,907
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 17,537 17,537
1,000 4,845 4,845

TIPOLOGIA B04
1,000 10,547 10,547
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 12,210 12,210
1,000 17,573 17,573
1,000 4,815 4,815
1,000 7,876 7,876

PLANTA 4
BLOC A
PASSERES

1,000 12,391 12,391
TIPOLOGIA A02.1

1,000 15,471 15,471
1,000 10,176 10,176
1,000 2,599 2,599
1,000 10,099 10,099
1,000 13,005 13,005
1,000 2,341 2,341
1,000 14,984 14,984
1,000 11,354 11,354
1,000 10,908 10,908
1,000 4,362 4,362
1,000 3,764 3,764

TIPOLOGIA A02.2
1,000 9,875 9,875
1,000 15,536 15,536
1,000 2,445 2,445

(Continua...)
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2.15.1.2 M² Pintura plàstica sobre parament horitzontal interior de guix o escaiola. - SO03, SO10, SO… (Continuació...)
1,000 9,949 9,949
1,000 11,405 11,405
1,000 3,758 3,758

TIPOLOGIA A03.1
1,000 10,551 10,551
1,000 10,762 10,762
1,000 12,481 12,481
1,000 21,493 21,493
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A03.2
1,000 12,482 12,482
1,000 10,551 10,551
1,000 10,759 10,759
1,000 21,493 21,493
1,000 4,545 4,545

TIPOLOGIA A04.1
1,000 12,461 12,461
1,000 10,781 10,781
1,000 8,956 8,956
1,000 10,541 10,541
1,000 21,530 21,530
1,000 4,534 4,534

TIPOLOGIA A04.2
1,000 10,541 10,541
1,000 8,956 8,956
1,000 12,485 12,485
1,000 10,762 10,762
1,000 21,520 21,520
1,000 4,534 4,534

BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 10,065 10,065
1,000 12,488 12,488
1,000 9,635 9,635
1,000 20,148 20,148
1,000 4,575 4,575

TIPOLOGIA B02
1,000 10,063 10,063
1,000 12,492 12,492
1,000 10,042 10,042
1,000 20,562 20,562
1,000 4,547 4,547

TIPOLOGIA B03
1,000 9,713 9,713
1,000 10,907 10,907
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 17,537 17,537
1,000 4,845 4,845

TIPOLOGIA B04
1,000 12,210 12,210
1,000 9,323 9,323
1,000 8,308 8,308
1,000 10,547 10,547
1,000 17,573 17,573
1,000 4,815 4,815
1,000 7,876 7,876

PLANTA 5
BLOC B
BUGADERIA

1,000 8,059 8,059
TIPOLOGIA B01

1,000 12,488 12,488
1,000 10,065 10,065
1,000 9,635 9,635
1,000 20,148 20,148
1,000 4,575 4,575

TIPOLOGIA B02
1,000 10,042 10,042
1,000 10,063 10,063
1,000 12,492 12,492
1,000 20,562 20,562

(Continua...)
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2.15.1.2 M² Pintura plàstica sobre parament horitzontal interior de guix o escaiola. - SO03, SO10, SO… (Continuació...)
1,000 4,547 4,547

TIPOLOGIA B03
1,000 8,308 8,308
1,000 9,713 9,713
1,000 9,323 9,323
1,000 10,907 10,907
1,000 17,537 17,537
1,000 4,845 4,845

TIPOLOGIA B04
1,000 12,210 12,210
1,000 10,547 10,547
1,000 8,308 8,308
1,000 9,323 9,323
1,000 17,573 17,573
1,000 4,815 4,815
1,000 7,876 7,876

PLANTA BAIXA

1,000 32,810 32,810
1,000 7,025 7,025
1,000 1,657 1,657
1,000 36,841 36,841
1,000 22,438 22,438
1,000 7,349 7,349
1,000 25,357 25,357

3.090,022 3.090,022

3.090,022 3.090,022

Total m²  ......: 3.090,022

2.16.- ASCENSOR

2.16.1 U ASCENSOR PER A PERSONES DE 5 PARADES, 630 KG DE CÀRREGA NOMINAL
Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s de velocitat, 5
parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8 persones, nivell mig d'acabat en
cabina de 1100x1400x2200 mm, amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a mínim,
maniobra universal simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors
automàtiques en acer inoxidable de 800x2000 mm. Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat
del buit, guies, cables de tracció i passacables, amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés,
grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats,
limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina, selector de parades,
instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells. Col·locació dels punts de fixació. Instal·lació dels llums
d'enllumenat del buit. Muntatge de guies, cables de tracció i passacables. Col·locació dels
amortidors de fossa. Col·locació de contrapesos. Presentació de les portes d'accés. Muntatge
del grup tractor. Muntatge del quadre i connexió del cable de maniobra. Muntatge del bastidor,
el xassís i les portes de cabina amb els seus acabats. Instal·lació del limitador de velocitat i el
paracaigudes. Instal·lació de les botoneres de pis i de cabina. Instal·lació del selector de
parades. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Instal·lació de la línia telefònica i dels sistemes de
seguretat. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000ASCENSOR BLOC A

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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2.16.2 U ASCENSOR PER A PERSONES DE 6 PARADES, 630 KG DE CÀRREGA NOMINAL
Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s de velocitat, 6
parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8 persones, nivell mig d'acabat en
cabina de 1100x1400x2200 mm, amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a mínim,
maniobra universal simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors
automàtiques en acer inoxidable de 800x2000 mm. Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat
del buit, guies, cables de tracció i passacables, amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés,
grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats,
limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina, selector de parades,
instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells. Col·locació dels punts de fixació. Instal·lació dels llums
d'enllumenat del buit. Muntatge de guies, cables de tracció i passacables. Col·locació dels
amortidors de fossa. Col·locació de contrapesos. Presentació de les portes d'accés. Muntatge
del grup tractor. Muntatge del quadre i connexió del cable de maniobra. Muntatge del bastidor,
el xassís i les portes de cabina amb els seus acabats. Instal·lació del limitador de velocitat i el
paracaigudes. Instal·lació de les botoneres de pis i de cabina. Instal·lació del selector de
parades. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Instal·lació de la línia telefònica i dels sistemes de
seguretat. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000ASCENSOR BLOC B

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.17.- INSTAL.LACIONS
2.17.1.- INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
2.17.1.1.- XARXA DE RESIDUALS
2.17.1.1.1.- ESCOMESES

#######… TREBALLS PER LA CONNEXIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT INTERIOR DE L'EDIFICI A L'E…
Treballs per la connexió de la xarxa de sanejament interior de l'edifici a l'escomesa realitzada
per Aigües de Reus, inclou mà d'obra i material necessari

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000escala A
1,000 1,000escala B

2,000 2,000

Total   ......: 2,000

2.17.1.1.2.- COL·LECTORS HORITZONTALS

#######… M CLAVEGUERÓ TUB POLIPROPILÈ PARET TRICAPA,EVACUA.INSONORITZ.,DN=110MM,JUNT …
Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 44,000 44,000recollida sostre planta baixa
1,000 17,000 17,000recollida sostre planta baixa
1,000 9,000 9,000recollida per sostre aparcament

70,000 70,000

Total m  ......: 70,000

#######… M CLAVEGUERÓ TUB POLIPROPILÈ PARET TRICAPA,EVACUA.INSONORITZ.,DN=125MM,JUNT …
Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 5,500 5,500recollida sostre planta baixa
1,000 6,000 6,000
1,000 11,000 11,000recollida sostre planta baixa

22,500 22,500
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Total m  ......: 22,500

#######… M CLAVEGUERÓ TUB POLIPROPILÈ PARET TRICAPA,EVACUA.INSONORITZ.,DN=160MM,JUNT …
Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 15,000 15,000recollida sostre planta baixa
1,000 6,500 6,500
1,000 4,000 4,000recollida sostre planta baixa

25,500 25,500

Total m  ......: 25,500

#######… M CLAVEGUERÓ TUB POLIPROPILÈ PARET TRICAPA,EVACUA.INSONORITZ.,DN=200MM,JUNT …
Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 2,000 2,000recollida sostre planta baixa
1,000 5,000 5,000baixant de sostre pb a sostre ps1
1,000 13,000 13,000col.lector per sostre aparcament
1,000 5,000 5,000baixant de sostre pb a sostre ps1
1,000 5,000 5,000col.lector per sostre aparcament

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000

#######… U SIFÓ EN LÍNIA DE PVC, COLOR TEULA, DE 200 MM DE DIÀMETRE.
Sifó en línia de PVC, color teula, registrable, amb unió mascle/femella, de 200 mm de diàmetre,
col·locat entre el col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000sifo general

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

#######… U VÀLVULA ANTIRETORN DE PVC, MODEL S-220 "JIMTEN", DE 200 MM DE DIÀMETRE, AMB C…
Vàlvula antiretorn de PVC, model S-220 "JIMTEN", de 200 mm de diàmetre, amb clapeta de
polipropilè, bloqueig manual, junt labiat i registre en la part superior, col·locada entre el
col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000valvula retencio

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

2.17.1.1.3.- BAIXANTS

#######… M BAIXANT TUB POLIPROPILÈ PARET TRICAPA,EVACUA.INSONORITZ.,DN=110MM,JUNT ELÀS…
Baixant de tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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13,000 15,000 195,000baixants escala A
6,000 18,000 108,000baixants escala B

303,000 303,000

Total m  ......: 303,000

#######… U TERMINAL DE VENTILACIÓ DE POLIPROPILÈ, DE COLOR GRIS, DE 110 MM DE DIÀMETRE I 7…
Terminal de ventilació de polipropilè, de color gris, de 110 mm de diàmetre i 750 mm de
longitud, connectat a l'extrem superior del baixant amb unió a pressió amb junta elàstica.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 13,000baixants escala A

6,000 6,000baixants escala B
19,000 19,000

Total U  ......: 19,000

2.17.1.1.4.- PETITA EVACUACIÓ

#######… U XARXA INTERIOR D'EVACUACIÓ INSONORITZADA, PER CAMBRA DE BANY (AMB PREVISIÓ …
Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per cambra de bany (amb previsió de rentadora) amb
dotació per: vàter, lavabo senzill, dutxa i previsió de rentadora, realitzada amb tub de
polipropilè per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
36,000 36,000banys (excepte A1, A2, A3)

36,000 36,000

Total U  ......: 36,000

#######… U XARXA INTERIOR D'EVACUACIÓ INSONORITZADA, PER CAMBRA DE BANY AMB DOTACIÓ P…
Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo
senzill, dutxa, realitzada amb tub de polipropilè per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 12,000banys A1, A2, A3

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000
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#######… U XARXA INTERIOR D'EVACUACIÓ INSONORITZADA, PER CUINA AMB DOTACIÓ PER: AIGÜER…
Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per cuina amb dotació per: aigüera, presa de desguàs
per a rentavaixelles, realitzada amb tub de polipropilè per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000cuines

48,000 48,000

Total U  ......: 48,000

#######… U XARXA INTERIOR D'EVACUACIÓ INSONORITZADA, PER USOS COMPLEMENTARIS AMB DOT…
Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per usos complementaris amb dotació per: safareig,
presa de desguàs per a rentadora, realitzada amb tub de polipropilè per la xarxa de desguàs
que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei. Inclús, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000bugaderies

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

#######… M AÏLLAMENT ACÚSTIC A SOROLL AERI DE COLZE DE BAIXANT DE 110 MM DE DIÀMETRE, RE…
Aïllament acústic a soroll aeri de colze de baixant de 110 mm de diàmetre, realitzat amb
complex multicapa Acustidan 16/4, "DANOSA", de 20 mm d'espessor, 7 kg/m² de massa
superficial, format per un feltre tèxtil de 16 mm d'espessor adherit tèrmicament a una làmina
bituminosa de 4 mm d'espessor; disposat al voltant de la baixant a forma de camisa aïllant i
fixat amb brides de plàstic. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Tall del rotllo en trams. Folrat del colze de la baixant.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 2,000 96,000aillament descàrrega inodor

96,000 96,000

Total m  ......: 96,000

2.17.1.2.- XARXA DE PLUVIALS
2.17.1.2.1.- ESCOMESES

#######… TREBALLS PER LA CONNEXIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT INTERIOR DE L'EDIFICI A L'E…
Treballs per la connexió de la xarxa de sanejament interior de l'edifici a l'escomesa realitzada
per Aigües de Reus, inclou mà d'obra i material necessari

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000escala A
1,000 1,000escala B

2,000 2,000
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Total   ......: 2,000

2.17.1.2.2.- COL·LECTORS HORITZONTALS

#######… M CLAVEGUERÓ TUB POLIPROPILÈ PARET TRICAPA,EVACUA.INSONORITZ.,DN=110MM,JUNT …
Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 24,000 24,000recollida sostre planta baixa
1,000 26,000 26,000
1,000 6,000 6,000recollida sostre aparcament

56,000 56,000

Total m  ......: 56,000

#######… M CLAVEGUERÓ TUB POLIPROPILÈ PARET TRICAPA,EVACUA.INSONORITZ.,DN=160MM,JUNT …
Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 15,000 15,000recollida sostre planta baixa
1,000 28,000 28,000

43,000 43,000

Total m  ......: 43,000

#######… M CLAVEGUERÓ TUB POLIPROPILÈ PARET TRICAPA,EVACUA.INSONORITZ.,DN=250MM,JUNT …
Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 250 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 2,000 2,000recollida sostre planta baixa
1,000 3,000 3,000
1,000 5,000 5,000baixant de sostre planta baixa a

sostre aparcament
1,000 3,000 3,000
1,000 13,000 13,000recollida per sostre aparcament
1,000 6,000 6,000

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000

#######… U SIFÓ EN LÍNIA DE PVC, COLOR GRIS, DE 250 MM DE DIÀMETRE.
Sifó en línia de PVC, color gris, registrable, amb unió mascle/femella, de 250 mm de diàmetre,
col·locat entre el col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000sifo general

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000
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#######… U VÀLVULA ANTIRETORN DE PVC, MODEL S-220 "JIMTEN", DE 250 MM DE DIÀMETRE, AMB C…
Vàlvula antiretorn de PVC, model S-220 "JIMTEN", de 250 mm de diàmetre, amb clapeta de
polipropilè, bloqueig manual, junt labiat i registre en la part superior, col·locada entre el
col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000valvula retencio

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

2.17.1.2.3.- BAIXANTS

#######… M BAIXANT TUB POLIPROPILÈ PARET TRICAPA,EVACUA.INSONORITZ.,DN=110MM,JUNT ELÀS…
Baixant de tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 15,000 105,000escala A
4,000 18,000 72,000escala B

177,000 177,000

Total m  ......: 177,000

2.17.1.2.4.- EVACUACIÓ DE TERRES

#######… U BONERA SIFÒNICA PVC RÍGID,D=110MM,ANTIGRAVA,FIX.MECÀNIQUES
Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixacions
mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 7,000escala A
4,000 4,000escala B

11,000 11,000

Total u  ......: 11,000

2.17.2.- INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
2.17.2.1.- ESCOMESA

2.17.2.1.1 TREBALLS PER LA CONNEXIÓ DE LA XARXA INTERIOR DE LAMPISTERIA A L'ESCOMESA R…
Treballs per la connexió de la xarxa interior de lampisteria a l'escomesa realitzada per Aigües
de Reus, inclou mà d'obra i material necessari

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000escala A
1,000 1,000escala B

2,000 2,000

Total   ......: 2,000

2.17.2.2.- INSTAL·LACIÓ COMÚ

2.17.2.2.1 M TUB PE 100,DN=63MM,PN=16BAR,SÈRIE SDR 11,UNE-EN 12201-2,SOLDAT,DIFIC.MITJÀ,ACC…
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 7,000 7,000escala A
1,000 14,000 14,000escala B

21,000 21,000

Total m  ......: 21,000
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2.17.2.2.2 M TUB PVC,DN=125MM,PN=6BAR,ENCOLATUNE-EN 1452-2,DIFIC.MITJÀ,COL.SUPERF.
Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 7,000 7,000escala A
1,000 14,000 14,000escala B

21,000 21,000

Total m  ......: 21,000

2.17.2.2.3 U VÀLVULA BOLA MANUAL ROSCA,2PECES,PAS TOT.,BRONZE,DN=2,PN=16BAR,SUPERF.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000escala A
4,000 4,000escala B

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

2.17.2.2.4 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, DE 2'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 B…
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000escala A
1,000 1,000escala B

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.17.2.2.5 U FILTRE TIPUS Y PER A XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, DE DIÀMETRE NOMIMAL 2 '…
Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 2 '', de pressió
nominal 16 bar, amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm,
connexió roscada, autonetejant, connectat a la xarxa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000escala A
1,000 1,000escala B

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.17.2.2.6 U BATERIA ACER INOX.1.4404 (AISI 316L) P/COMPT.AIGUA,3FILERES,TUBS D=2 1/2'',30COMPT.…
Bateria d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb tubs de 2
1/2'' de diàmetre, per a 30 comptadors, amb alimentació inferior, connectada a les derivacions
individuals i al ramal principal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000escala A

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.17.2.2.7 U BATERIA ACER INOX.1.4404 (AISI 316L) P/COMPT.AIGUA,3FILERES,TUBS D=2 1/2'',24COMPT.…
Bateria d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb tubs de 2
1/2'' de diàmetre, per a 24 comptadors, amb alimentació inferior, connectada a les derivacions
individuals i al ramal principal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000escala B

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
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2.17.2.2.8 U VÀLVULA ESF.MANUAL LLAUTÓ ESQUADRAENTRADA P/ROSCAR,D=3/4'',SORTIDA ROSCA. …
Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra, entrada per a roscar de diàmetre 3/4'', sortida
roscada de diàmetre 13mm amb purga, segons CTE-HS4, per a bateries, muntada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 30,000escala A
21,000 21,000escala B

51,000 51,000

Total u  ......: 51,000

2.17.2.2.9 U VÀLVULA ESF.MANUAL LLAUTÓ ESQUADRAENTRADA P/ROSCAR,D=1'',SORTIDA ROSCA. D…
Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra, entrada per a roscar de diàmetre 1'', sortida
roscada de diàmetre 20mm amb purga, segons CTE-HS4, per a bateries, muntada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000escala B

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.17.2.3.- MUNTANTS

2.17.2.3.1 M TUBS MUNTANTS I DISTRIBUCIONS GENERALS D'AIGUA TUB POLIETIL.MULTIC D=25MM,CA…
Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de diàmetre
25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm, muntat amb
accessoris per a premsar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
P1 escala A

1,000 38,000 38,000A1
1,000 36,000 36,000A2
1,000 24,000 24,000A2
1,000 23,000 23,000A3
1,000 26,000 26,000A4
1,000 36,000 36,000A3
1,000 40,000 40,000A4

P1 ESCALA B
1,000 21,000 21,000B1
1,000 23,000 23,000B2
1,000 28,000 28,000B3
1,000 35,000 35,000B4

P2 escala A
1,000 41,000 41,000A1
1,000 39,000 39,000A2
1,000 27,000 27,000A2
1,000 27,000 27,000A3
1,000 29,000 29,000A4
1,000 39,000 39,000A3
1,000 43,000 43,000A4

P2 ESCALA B
1,000 24,000 24,000B1
1,000 26,000 26,000B2
1,000 31,000 31,000B3
1,000 38,000 38,000B4

P3 escala A
1,000 44,000 44,000A1
1,000 42,000 42,000A2
1,000 30,000 30,000A2
1,000 30,000 30,000A3
1,000 32,000 32,000A4
1,000 42,000 42,000A3
1,000 46,000 46,000A4

P3 ESCALA B
1,000 27,000 27,000B1
1,000 29,000 29,000B2
1,000 34,000 34,000B3
1,000 41,000 41,000B4

P4 escala A
1,000 47,000 47,000A1
1,000 45,000 45,000A2
1,000 33,000 33,000A2

(Continua...)
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2.17.2.3.1 M Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub polietil.multic D=25mm,capa interior … (Continuació...)
1,000 33,000 33,000A3
1,000 35,000 35,000A4
1,000 45,000 45,000A3
1,000 49,000 49,000A4

P4 ESCALA B
1,000 30,000 30,000B1
1,000 32,000 32,000B2
1,000 37,000 37,000B3
1,000 44,000 44,000B4

P5 ESCALA B
1,000 33,000 33,000B1
1,000 35,000 35,000B2
1,000 40,000 40,000B3
1,000 47,000 47,000B4

1.676,000 1.676,000

Total m  ......: 1.676,000

2.17.2.3.2 U PURGADOR AUTOMÀT.AIRE,LLAUTÓ,VERT.+VÀLVULA OBT.,D=3/8''
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000purgador muntants

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.2.3.3 U VÀLVULA BOLA MANUAL ROSCA,2PECES,PAS TOT.,BRONZE,DN=3/8,PN=16BAR,SUPERF.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000purgador muntants

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.2.4.- INSTAL·LACIÓ INTERIOR HABITATGES

2.17.2.4.1 U INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE FONTANERIA PER CAMBRA DE BANY AMB DOTACIÓ PER: VÀT…
Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo senzill,
dutxa, realitzada amb tub de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat (PE-X/Al/PE-X), per la
xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei segons CTE HS.4. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, metàl·liques, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000wc habitatges

48,000 48,000

Total U  ......: 48,000
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2.17.2.4.2 U INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE FONTANERIA PER CUINA AMB DOTACIÓ PER: AIGÜERA, PRES…
Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per
rentavaixelles, aixetes de pas per a acumulador d'ACS i clau de pas general d'habitatge,
realitzada amb tub de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat (PE-X/Al/PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei
segons CTE HS.4. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament
d'aigua, metàl·liques, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000cuines habittages

48,000 48,000

Total U  ......: 48,000

2.17.2.4.3 U INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE FONTANERIA PER RENTADORA AMB PRESA I CLAU DE PAS
Instal·lació interior de fontaneria per rentadora amb presa i clau de pas, realitzada amb tub de
polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat (PE-X/Al/PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta
que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei segons CTE HS.4. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
36,000 36,000wc habitatges (excepte A1 i A2)

36,000 36,000

Total U  ......: 36,000

2.17.2.5.- INSTAL·LACIÓ INTERIOR SERVEIS COMUNS

2.17.2.5.1 M TUBS MUNTANTS I DISTRIBUCIONS GENERALS D'AIGUA TUB POLIETIL.MULTIC D=25MM,CA…
Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de diàmetre
25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm, muntat amb
accessoris per a premsar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 24,000 24,000muntant a coberta escala A
1,000 21,000 21,000muntant a coberta escala B
1,000 22,000 22,000muntant bugaderies escala B

67,000 67,000

Total m  ......: 67,000

2.17.2.5.2 U VÀLVULA BOLA MANUAL ROSCA,2PECES,PAS TOT.,BRONZE,DN=3/4,PN=16BAR,SUPERF.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000clau aixeta coberta
2,000 2,000clau aixeta bateria comptadors
5,000 5,000clau bugaderia

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000
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2.17.2.5.3 U INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE FONTANERIA PER RENTADORA AMB PRESA I CLAU DE PAS
Instal·lació interior de fontaneria per rentadora amb presa i clau de pas, realitzada amb tub de
polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat (PE-X/Al/PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta
que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei segons CTE HS.4. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000bugaderies

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

2.17.2.5.4 U INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE FONTANERIA PER USOS COMPLEMENTARIS AMB DOTACIÓ PE…
Instal·lació interior de fontaneria per usos complementaris amb dotació per: safareig, presa i
clau de pas per rentadora, realitzada amb tub de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat
(PE-X/Al/PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de
les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament
d'aigua, metàl·liques, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000bugaderies

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

2.17.2.5.5 U AIXETA DE LLAUTÓ PER A JARDÍ O TERRASSA, AMB RÀCORD DE CONNEXIÓ A MÀNEGA, D…
Aixeta de llautó per a jardí o terrassa, amb ràcord de connexió a mànega, de 3/4" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000cobertes
2,000 2,000bateries de comptadors

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.17.2.6.- APARELLS SANITARIS

2.17.2.6.1 U INODOR DE DIPÒSIT BAIX, DE PORCELLANA SANITÀRIA, MODEL VICTORIA "ROCA", COLOR…
Inodor de dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA", color Blanco, de
370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 385x180x430 mm, seient i
tapa de vàter. Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de
junts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000vater habitatges

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000
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2.17.2.6.2 U LAVABO DE PORCELLANA SANITÀRIA, SOBRE TAULELL, MODEL SQUARE "ROCA" REF A32…
Lavabo de porcellana sanitària, sobre taulell, model Square "ROCA" Ref A3270MM000 o
equivalent, amb orifici per a aixeta, color blanc, de 420x390x130 mm. Inclús joc de fixació i
silicona per a segellat de junts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000lavabo habitatges

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.2.6.3 U AIGÜERA D'ACER INOXIDABLE PER INSTAL·LACIÓ EN TAULELL, MODEL BERLIN PLUS "RO…
Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, model Berlin Plus "ROCA" referència
A870B10400 o equivalent, de 1 cubeta, de 610x400x200 mm, per a taulell de cuina. Inclús,
fixació de l'aparell i closa amb silicona.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000cuines habitatges

5,000 5,000bugaderies
53,000 53,000

Total u  ......: 53,000

2.17.2.7.- AIXETES, DESGUASOS, SIFONS I ACCESSORIS

2.17.2.7.1 U AIXETERIA MONOCOMANDAMENT FORMADA PER AIXETA MESCLADORA MONOCOMANDA…
Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament de repisa per
a lavabo, model Victoria "ROCA" o equivalent, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic,
airejador i amb desguàs automàtic.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000lavabo habitatges

48,000 48,000

Total U  ......: 48,000

2.17.2.7.2 U AIXETERIA MONOCOMANDAMENT FORMADA PER AIXETA MESCLADORA MONOCOMANDA…
Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament mural per a
dutxa, model Victoria "ROCA" o equivalent, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic,
airejador, inversor, equip de dutxa format per mànec de dutxa i flexible de 1,50m de llautó amb
suport articulat. Inclús elements de connexió.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000dutxes habitatges

48,000 48,000

Total U  ......: 48,000

2.17.2.7.3 U AIXETERIA MONOCOMANDAMENT FORMADA PER AIXETA MESCLADORA MONOCOMANDA…
Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament de repisa per
a aigüera, model Victoria "ROCA" Ref.A5A8E25C00 o equivalent, de llautó, acabat cromat, amb
cartutx ceràmic, broc alt giratori i airejador. Inclús elements de connexió, enllaços d'alimentació
flexibles de 3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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48,000 48,000cuines habitatges
5,000 5,000bugaderies

53,000 53,000

Total U  ......: 53,000

2.17.2.7.4 U ENLLAÇ MURAL,MUNT.SUPERF.,SORTIDA1/2'',CROMAT,PREU ALT,ENTRADA1/2''
Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2''

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 2,000 96,000lavabos
48,000 1,000 48,000inodors
48,000 2,000 96,000aigüeres

5,000 1,000 5,000aigueres bugaderies
48,000 2,000 96,000rentaplats
36,000 2,000 72,000rentadora

5,000 1,000 5,000rentadores bugaderia
418,000 418,000

Total u  ......: 418,000

2.17.2.7.5 U MANIGUET FLEX.,MALLA MET.,PREU MITJÀ,2UNIONS 1/2''
Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2''

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 2,000 96,000lavabos
48,000 1,000 48,000inodors
48,000 2,000 96,000aigüeres

5,000 1,000 5,000aigueres bugaderies
48,000 2,000 96,000rentaplats
36,000 2,000 72,000rentadora

5,000 1,000 5,000rentadores bugaderia
418,000 418,000

Total u  ......: 418,000

2.17.2.7.6 U SIFÓ BOTELLA P/P/LAVAB.,PVC,D=40MM,CONNEC.RAMAL PVC
Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000lavabos

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.2.7.7 U SIFÓ BOTELLA P/1PICA,PVC,D=40MM,CONNEC.RAMAL PVC
Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de
PVC

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000aigüeres

5,000 5,000aigueres bugaderies
53,000 53,000

Total u  ......: 53,000

2.17.2.7.8 U DESGUÀS ANGLE RECTE P/LAVAB.,PVC,D=40MM,CONNEC.RAMAL/SIFÓ PVC
Desguàs en angle recte per a lavabo, amb tap i sobreeixidor, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000lavabos

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000
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2.17.2.7.9 U DESGUÀS RECTE P/AIGÜERA,PVC,D=40MM,CONNEC.RAMAL/SIFÓ PVC
Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre
40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000aigüeres

5,000 5,000aigueres bugaderies
53,000 53,000

Total u  ......: 53,000

#######… U DESGUÀS SIFÒN. PLAT DUTXA,LLAUTÓ,D=40MM,CONNECT.XARXA EVAC.
Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada d'inox, de llautó de diàmetre 40
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000dutxes

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.2.8.- DOCUMENTACIÓ

2.17.2.8.1 U DOCUMENTACIÓN INSTALACIÓN FONTANERÍA
Lliurament per part d'empresa instal·ladora autoritzada i inscrita al RASIC de la documentació
preceptiva de la instal·lació de fontaneria següent:
- Butlletins de la instal·lació interior per al subministrament d'aigua dels habitatges
- Butlletí de la instal·lació interior per al subministrament d'aigua dels serveis comuns
- Certificats de qualitat dels materials instal·lats a l'obra
- Manuals i instruccions d'utilització dels equips
- Garanties segellades dels equips instal.lats
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia digital.

Total u  ......: 1,000

2.17.3.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
2.17.3.1.- CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

2.17.3.1.1 U C.S.POLIÉST.+FIBRA,400A,UR-CSS-400A-BUC, IP-43, IK09,MONT.SUPERF.
Caixa de seccionament de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, Uriarte
UR-CSS-400A-BU, seccionable en càrrega (BUC), borns de connexió i tapa de protecció d'enllaç
amb la CGP, grau de protecció IP-43 , IK09, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 3,000escala A
2,000 2,000escala B

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

2.17.3.1.2 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, DE 250 …
Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema
Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 3,000escala A
2,000 2,000escala B

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

2.17.3.2.- LINIES GENERALS D'ALIMENTACIÓ
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2.17.3.2.1 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1…
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24,000 4,000 96,000centralitzacio A.1
24,000 4,000 96,000centralitzacio A.2
22,000 4,000 88,000centralitzacio B.1
22,000 4,000 88,000centralitzacio B.2

368,000 368,000

Total m  ......: 368,000

2.17.3.2.2 M SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X150 MM,1 COMPARTIMENT,A/COBERTA,MUN…
Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
sobre suports horitzontals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24,000 24,000centralitzacio A.1
24,000 24,000centralitzacio A.2
22,000 22,000centralitzacio B.1
22,000 22,000centralitzacio B.2
25,000 25,000TMF10 Escala A local comercial

117,000 117,000

Total m  ......: 117,000

2.17.3.3.- CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS

2.17.3.3.1 U CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS A.1 / B.1
Subministrament i instal·lació de centralització de comptadors de panells model RQ o
equivalent, sobre parament vertical, en habitació de comptadors, composta per: unitat funcional
d'interruptor general de maniobra de 250 A; unitat funcional de protecció sobretensions tipus 1;
unitat funcional d'embarrat general de la concentració formada per 1 mòdul; unitat funcional de
fusibles de seguretat formada per 1 mòdul; unitat funcional de mesura formada per 8 mòduls de
comptadors monofàsics i 3 mòduls de comptadors trifàsics i mòdul per a comptador
bidireccional amb seccionador; unitat funcional d'embarrat de protecció, borns de sortida i
connexió a terra formada per 1 mòdul. Inclús connexions de la línia repartidora i de les
derivacions individuals als seus corresponents borns, cablejat i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Tot segons normativa de la companyia
distribuïdora. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat. Col·locació i anivellació del conjunt prefabricat.
Fixació de mòduls al conjunt prefabricat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000centralitzacio A.1
1,000 1,000centralitzacio B.1

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000
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2.17.3.3.2 U CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS A.2
Subministrament i instal·lació de centralització de comptadors de panells model RQ o
equivalent, sobre parament vertical, en habitació de comptadors, composta per: unitat funcional
d'interruptor general de maniobra de 250 A; unitat funcional de protecció sobretensions tipus 1;
unitat funcional d'embarrat general de la concentració formada per 1 mòdul; unitat funcional de
fusibles de seguretat formada per 1 mòdul; unitat funcional de mesura formada per 21 mòduls
de comptadors monofàsics; unitat funcional d'embarrat de protecció, borns de sortida i
connexió a terra formada per 1 mòdul. Inclús connexions de la línia repartidora i de les
derivacions individuals als seus corresponents borns, cablejat i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Tot segons normativa de la companyia
distribuïdora. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat. Col·locació i anivellació del conjunt prefabricat.
Fixació de mòduls al conjunt prefabricat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000centralitzacio A.2

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.17.3.3.3 U CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS B.2
Subministrament i instal·lació de centralització de comptadors de panells model RQ o
equivalent, sobre parament vertical, en habitació de comptadors, composta per: unitat funcional
d'interruptor general de maniobra de 250 A; unitat funcional de protecció sobretensions tipus 1;
unitat funcional d'embarrat general de la concentració formada per 1 mòdul; unitat funcional de
fusibles de seguretat formada per 1 mòdul; unitat funcional de mesura formada per 12 mòduls
de comptadors monofàsics; unitat funcional d'embarrat de protecció, borns de sortida i
connexió a terra formada per 1 mòdul. Inclús connexions de la línia repartidora i de les
derivacions individuals als seus corresponents borns, cablejat i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Tot segons normativa de la companyia
distribuïdora. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat. Col·locació i anivellació del conjunt prefabricat.
Fixació de mòduls al conjunt prefabricat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000centralitzacio B.2

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.17.3.4.- DERIVACIONS INDIVIDUALS

2.17.3.4.1 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1…
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 2x25+TT16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24,000 24,000A2
23,000 23,000A3
26,000 26,000A4
27,000 27,000A2
26,000 26,000A3
29,000 29,000A4
30,000 30,000A2
29,000 29,000A3
32,000 32,000A4
33,000 33,000A2
32,000 32,000A3
21,000 21,000B1
23,000 23,000B2
28,000 28,000B3
24,000 24,000B1

(Continua...)
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2.17.3.4.1 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), c… (Continuació...)
26,000 26,000B2
31,000 31,000B3
27,000 27,000B1
29,000 29,000B2
34,000 34,000B3
30,000 30,000B1
32,000 32,000B2
33,000 33,000B1

649,000 649,000

Total m  ......: 649,000

2.17.3.4.2 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1…
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 2x35+TT16, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
38,000 38,000A1
36,000 36,000A2
36,000 36,000A3
40,000 40,000A4
41,000 41,000A1
39,000 39,000A2
39,000 39,000A3
43,000 43,000A4
44,000 44,000A1
42,000 42,000A2
42,000 42,000A3
46,000 46,000A4
47,000 47,000A1
45,000 45,000A2
35,000 35,000A4
45,000 45,000A3
49,000 49,000A4

114,000 114,000B4
37,000 37,000B3
44,000 44,000B4
35,000 35,000B2
40,000 40,000B3
47,000 47,000B4

1.024,000 1.024,000

Total m  ......: 1.024,000

2.17.3.4.3 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1…
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 6,000 6,000serveis comuns escala A
1,000 6,000 6,000serveis comuns escala B

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000

2.17.3.4.4 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC,DN=50MM,1J,320N,2000V,SOB/SOSTREMORT
Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
38,000 38,000A1
60,000 60,000A2
23,000 23,000A3
26,000 26,000A4
36,000 36,000A3

(Continua...)
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2.17.3.4.4 M Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort (Continuació...)
40,000 40,000A4
41,000 41,000A1
66,000 66,000A2
26,000 26,000A3
29,000 29,000A4
39,000 39,000A3
43,000 43,000A4
44,000 44,000A1
72,000 72,000A2
29,000 29,000A3
32,000 32,000A4
42,000 42,000A3
46,000 46,000A4
47,000 47,000A1
78,000 78,000A2
32,000 32,000A3
35,000 35,000A4
45,000 45,000A3
49,000 49,000A4
21,000 21,000B1
23,000 23,000B2
28,000 28,000B3
35,000 35,000B4
24,000 24,000B1
26,000 26,000B2
31,000 31,000B3
38,000 38,000B4
27,000 27,000B1
29,000 29,000B2
34,000 34,000B3
41,000 41,000B4
30,000 30,000B1
32,000 32,000B2
37,000 37,000B3
44,000 44,000B4
33,000 33,000B1
35,000 35,000B2
40,000 40,000B3
47,000 47,000B4

1.673,000 1.673,000

Total m  ......: 1.673,000

2.17.3.4.5 M TUB RÍGID PVC,DN=40MM,IMPACTE=2J,RESIST.COMPRESS.=1250N,UNIÓ ROSCADA+MUNT.…
Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 6,000 6,000serveis comuns escala A
1,000 6,000 6,000serveis comuns escala B

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000

2.17.3.5.- XARXA DE TERRES

2.17.3.5.1 U PUNT CONNEX.TERRA PONT SECC.PLATINA COURE,MUNT.CAIXA,COL.SUPERF.
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000 1,000serveis comuns escala A
1,000 1,000 1,000serveis comuns escala B

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.17.3.5.2 M CONDUCTOR CU NU,1X35MM2,MUNT.SUPERF.
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 25,000 50,000derivacio enllaç amb posta a terra

general de l'edifici en planta
soterrani. escala A

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000

2.17.3.5.3 M TUB RÍGID PVC,DN=40MM,IMPACTE=2J,RESIST.COMPRESS.=1250N,UNIÓ ROSCADA+MUNT.…
Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 25,000 50,000derivacio enllaç amb posta a terra

general de l'edifici en planta
soterrani. escala A

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000

2.17.3.6.- PARALLAMPS

2.17.3.6.1 U PARALLAMPS AMB CAPÇAL DOTAT DE DISPOSITIU D'ENCEBAMENT (PDC) ELECTRÒNIC, A…
Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m
d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació
del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000parallamps

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.17.3.6.2 U MÀSTIL D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 1 1/2" DE DIÀMETRE I 6 M DE LONGITUD, PE…
Màstil d'acer galvanitzat en calent, de 1 1/2" de diàmetre i 6 m de longitud, per a parallamps,
inclòs elements de fixació necessaris

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000parallamps

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.17.3.6.3 U COMPTADOR DE LLAMPS INSTAL·LAT (D)
Comptador de llamps instal·lat (d)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000parallamps

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.17.3.6.4 U VIA ESPURNES SEPARACIÓ,2PUNTES,D=8MM,2,5KV/50HZ,(8/20) 100KA,COL.SOLD.O BORNS
Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de
plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 8 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent
nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000parallamps
1,000 1,000antena

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000
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2.17.3.6.5 M TUB RÍGID PVC,DN=50MM,IMPACTE=2J,RESIST.COMPRESS.=1250N,UNIÓ ROSCADA+MUNT.…
Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 45,000 45,000parallamps

45,000 45,000

Total m  ......: 45,000

2.17.3.6.6 M CONDUCTOR CU NU,1X50MM2,MUNT.P.TERRA
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 45,000 45,000

45,000 45,000

Total m  ......: 45,000

2.17.3.6.7 M TUB RÍGID ACER GALV.,DN=50MM,IMPACTE=20J,RESIST.COMPRESS.=4000N,UNIÓ ROSCAD…
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 15,000 15,000

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000

2.17.3.6.8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A I…
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000parallamps

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.17.3.6.9 U BASTIM.+TAPA FOS.DÚC.,P/PERICÓ SERV.,RECOLZADA,PAS ÚTIL 400X400MM,C250,COL.M…
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000parallamps

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

#######… U PIQUETA CONNEX.TERRA ACER,ESTÀND.,LONG.=2500MM,D=18,3MM,CLAV.TERR.
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm
de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 3,000parallamps

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

#######… U PUNT CONNEX.TERRA PONT SECC.PLATINA COURE,MUNT.CAIXA,COL.SUPERF.
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000parallamps

1,000 1,000
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Total u  ......: 1,000

#######… U COMPOST DE MILLORA DE LA CONDUCTIVITAT PARALLAMPS
Compost de millora de la conductivitat, format per sals minerals tipus
grafit combinats amb productes que afavoreixen l'absorció i rentenció
d'aigua situant la concentrció al electrode en un nivell òptim per obtenir
un alt grau de conductivitat del terreny. De INGESCO o similar
equivalent, compost en cubells de 10 kg

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000parallamps

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

#######… U CERTIFICACIÓ DE INSTAL·LACIÓ DEL PARALLAMPS CONFORME A LES ESPECIFICACIONS …
Certificació de instal·lació del parallamps conforme a les especificacions del fabricant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000parallamps

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.17.3.7.- SERVEIS COMUNS
2.17.3.7.1.- QUADRE ELÈCTRIC SERVEIS COMUNS

#######… U ARMARI P/QUADRE DISTRIBUCIÓ METÀL·LIC,6FILERES,48PASSOS DE 9MM P/FILERA,550X1…
Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000serveis comuns escala A
1,000 1,000serveis comuns escala B

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

#######… U PROTECTOR P/SOBRET.PERMAN.+TRANSIT.IGA 25ATETRAPOL.(3P+N),PIA CORBAC,TALL=6…
Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000serveis comuns escala A
1,000 1,000serveis comuns escala B

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

#######… U INTERRUPTOR DIF.CL.A SUPERIMMUN.,GAM.TERC.,I=40A,(4P),0,03A,FIX.SELECT.,4MÒD.DIN,…
Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000serveis comuns escala A
2,000 2,000serveis comuns escala B

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000
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#######… U INTERRUPTOR DIF.CL.A SUPERIMMUN.,GAM.TERC.,I=40A,(2P),0,3A,FIX.SELECT.,2MÒD.DIN,…
Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000serveis comuns escala A
1,000 1,000serveis comuns escala B

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

#######… U INTERRUPTOR DIF.CL.AC,GAM.RESIDEN.,I=40A,(2P),0,03A,FIX.INST.,2MÒD.DIN,MUNT.PERF.…
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 6,000serveis comuns escala A
6,000 6,000serveis comuns escala B

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000

#######… U INTERRUPTOR AUTO.MAGNET.,I=25A,PIA CORBAC,(4P),TALL=6000A,4MÒD.DIN,MUNT.PERF.…
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000serveis comuns escala A
2,000 2,000serveis comuns escala B

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

#######… U INTERRUPTOR AUTO.MAGNET.,I=10A,PIA CORBAC,BIPOL.(1P+N),TALL=6000A,2MÒD.DIN,MU…
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 11,000serveis comuns escala A
11,000 11,000serveis comuns escala B

22,000 22,000

Total u  ......: 22,000

#######… U INTERRUPTOR AUTO.MAGNET.,I=16A,PIA CORBAC,BIPOL.(1P+N),TALL=6000A,2MÒD.DIN,MU…
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000serveis comuns escala A
1,000 1,000serveis comuns escala B

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

#######… U INTERRUPTOR AUTO.MAGNET.,I=25A,PIA CORBAC,BIPOL.(1P+N),TALL=6000A,2MÒD.DIN,MU…
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1,000 1,000serveis comuns escala A
1,000 1,000serveis comuns escala B

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

#######… U CONTACTOR AMB COMANDAMENT MANUAL DE 3 POSICIONS, DE 230 V DE TENSIÓ DE CON…
Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000serveis comuns escala A
4,000 4,000serveis comuns escala B

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

#######… U PROGR.ELECTRÒNIC ASTRONÒMIC,1X16A/230V,DIAR/SETM.,1MIN
Programador electrònic astronòmic, amb 1 línia de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V,
programació diaria i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, muntat superficialment o
a carril DIN i connectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000serveis comuns escala A
1,000 1,000serveis comuns escala B

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.17.3.7.2.- QUADRE ELÈCTRIC RITU

#######… U ARMARI P/QUADRE DISTRIBUCIÓ METÀL·LIC,2FILERES,49PASSOS DE 9MM P/FILERA,550X4…
Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000serveis comuns escala A
1,000 1,000serveis comuns escala B

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

#######… U INTERRUPTOR DIF.CL.AC,GAM.RESIDEN.,I=40A,(2P),0,03A,FIX.INST.,2MÒD.DIN,MUNT.PERF.…
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000serveis comuns escala A
2,000 2,000serveis comuns escala B

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

#######… U INTERRUPTOR AUTO.MAGNET.,I=25A,PIA CORBAC,BIPOL.(1P+N),TALL=6000A,2MÒD.DIN,MU…
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000serveis comuns escala A
1,000 1,000serveis comuns escala B

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000
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#######… U INTERRUPTOR AUTO.MAGNET.,I=10A,PIA CORBAC,BIPOL.(1P+N),TALL=6000A,2MÒD.DIN,MU…
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000serveis comuns escala A
2,000 2,000serveis comuns escala B

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

#######… U INTERRUPTOR AUTO.MAGNET.,I=16A,PIA CORBAC,BIPOL.(1P+N),TALL=6000A,2MÒD.DIN,MU…
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000serveis comuns escala A
2,000 2,000serveis comuns escala B

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

2.17.3.7.3.- CANALITZACIONS

#######… M TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC,DN=16MM,1J,320N,2000V,SOB/SOSTREMORT
Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 6,000 12,000dervacions a emergencies

48,000 6,000 288,000derivacions a plafons portes
119,000 6,000 714,000derivacions a plafons passadis

11,000 6,000 66,000derivacions fix ascensor
5,000 6,000 30,000derivacions pantalles 1200

bugaderia
5,000 6,000 30,000derivacions interruptors bugaderia

11,000 6,000 66,000derivacions dowlight vestibul
2,000 10,000 20,000alimentacio videoporter
2,000 10,000 20,000ventilacio espais comuns

1.246,000 1.246,000

Total m  ......: 1.246,000

#######… M TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC,DN=20MM,1J,320N,2000V,SOB/SOSTREMORT
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 6,000 210,000derivacions endolls bugaderia

210,000 210,000

Total m  ......: 210,000

#######… M TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC,DN=25MM,1J,320N,2000V,SOB/SOSTREMORT
Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 26,000 26,000derivacio quadre ascensor escala

B
1,000 29,000 29,000derivacio quadre ascensor escala

B
1,000 39,000 39,000muntant a subquadres bugaderies
1,000 253,000 253,000distribucio enllumenat a passeres

per patinejos escala A
(Continua...)
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#######… M Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort (Continuació...)
1,000 204,000 204,000distribucio enllumenat a passeres

per patinejos escala B
551,000 551,000

Total m  ......: 551,000

#######… M TUB RÍGID PVC,DN=16MM,IMPACTE=2J,RESIST.COMPRESS.=1250N,UNIÓ ROSCADA+MUNT.…
Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 6,000 24,000derivacions interruptors espais

comuns
4,000 6,000 24,000derivacions detectors presencia

espais comuns
6,000 6,000 36,000derivacions pantalles 600mm

espais comuns
8,000 6,000 48,000derivacions pantalles 1200mm

espais comuns
8,000 6,000 48,000derivacions emergencies espais

comuns
180,000 180,000

Total m  ......: 180,000

#######… M TUB RÍGID PVC,DN=20MM,IMPACTE=2J,RESIST.COMPRESS.=1250N,UNIÓ ROSCADA+MUNT.…
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 6,000 48,000derivacions endolls espais comuns

48,000 48,000

Total m  ......: 48,000

#######… M TUB RÍGID PVC,DN=25MM,IMPACTE=2J,RESIST.COMPRESS.=1250N,UNIÓ ROSCADA+MUNT.…
Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 10,000 20,000derivacio RITU

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

#######… U CAIXA DERIV.PLÀSTIC,150X150MM,PROT.IP-40,MUNT.SUPERF.
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 4,000 40,000registres passeres

5,000 1,000 5,000
4,000 4,000vestibul
8,000 8,000espais comuns

21,000 21,000previsio a definir
78,000 78,000

Total u  ......: 78,000

2.17.3.7.4.- CABLEJATS
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#######… M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1…
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 26,000 26,000derivacio quadre ascensor escala

B
1,000 29,000 29,000derivacio quadre ascensor escala

B
1,000 39,000 39,000muntant a subquadres bugaderies

94,000 94,000

Total m  ......: 94,000

#######… M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 …
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN
50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 10,000 3,000 60,000derivacio RITU

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

#######… M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 …
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN
50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 6,000 3,000 630,000derivacions endolls bugaderia

8,000 6,000 3,000 144,000derivacions endolls espais comuns
774,000 774,000

Total m  ......: 774,000

#######… M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 …
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN
50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 6,000 3,000 36,000dervacions a emergencies

48,000 6,000 3,000 864,000derivacions a plafons portes
119,000 6,000 3,000 2.142,000derivacions a plafons passadis

11,000 6,000 3,000 198,000derivacions fix ascensor
5,000 6,000 3,000 90,000derivacions pantalles 1200

bugaderia
5,000 6,000 2,000 60,000derivacions interruptors bugaderia

11,000 6,000 3,000 198,000derivacions dowlight vestibul
2,000 10,000 3,000 60,000alimentacio videoporter
2,000 10,000 3,000 60,000ventilacio espais comuns
4,000 6,000 3,000 72,000derivacions detectors presencia

espais comuns
6,000 6,000 3,000 108,000derivacions pantalles 600mm

espais comuns
8,000 6,000 3,000 144,000derivacions pantalles 1200mm

espais comuns
8,000 6,000 3,000 144,000derivacions emergencies espais

comuns
2,000 253,000 3,000 1.518,000distribucio enllumenat a passeres

per patinejos escala A portes A1 i
passadisA2

(Continua...)
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#######… M Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de desig… (Continuació...)
2,000 204,000 3,000 1.224,000distribucio enllumenat a passeres

per patinejos escala Bportes B1 i
passadisB2
circuits des quadre serveis comuns
a ambits

6.918,000 6.918,000

Total m  ......: 6.918,000

2.17.3.7.5.- MECANISMES

#######… U INTERRUPTOR,TIPUS UNIV.,(1P),10AX/250V,A/TECLA,JUNG LS990,ENCASTAT
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, model Jung LS990 o
equivalent, color blanc, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000interruptors bugaderia

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

#######… U PRESA CORRENT,TIPUS UNIV.(2P+T),16A/250V,A/TAPA+MARC,JUNG LS990,ENCASTADA
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, model
Jung LS990 o equivalent, color blanc, Jung LS990, encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 35,000endolls bugaderia

35,000 35,000

Total u  ......: 35,000

#######… U CAIXA MECANISMES,P/UN ELEMENT,PREU MITJÀ,ENCASTADA
Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000interruptors bugaderia

35,000 35,000endolls bugaderia
40,000 40,000

Total u  ......: 40,000

#######… U MARC P/MEC.UNIVERSAL,1ELEM.,PREU MITJÀ,COL.
Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000interruptors bugaderia

35,000 35,000endolls bugaderia
40,000 40,000

Total u  ......: 40,000

#######… U INTERRUPTOR,(2P),10AX/250V,A/TECLA+CAIXA SUPERF.JUNG LS990 CUBE,MUNT.SUPERF.
Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície, model Jung LS990
CUBE o equivalent, color blanc, preu mitjà, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000interruptors espais comuns

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

#######… U PRESA CORRENTBIPOLAR+TERRA LATERAL,(2P+T),16A250V,A/TAPA+CAIXA JUNG LS990 C…
Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa, model Jung LS990 CUBE o equivalent, color blanc, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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8,000 8,000endolls espais comuns
8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

#######… U INT.DETECT.MOV.,TIPUS UNIV.,RESISTIVES,1000W,230V,10 A 300S,5 A 120LX,A/TAPA,PREU …
Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W
de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000detectors presencia espais

comuns
4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

2.17.3.8.- ELECTRIFICACIÓ HABITATGES

2.17.3.8.1 U XARXA ELÈCTRICA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'HABITATGE 3 DORMITORI, ELECTRIFICAC…
Xarxa elèctrica completa de distribució interior d'un habitatge d'edifici plurifamiliar amb grau
d'electrificació elevada, amb les següents estances: passadís, menjador, 3 dormitoris, bany,
cuina i balcó, composta dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ formada per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, amb els
següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P) de 40A amb
protecció per sobretensions, 2 interruptors diferencials, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmics de 10 A, 6 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 2 interruptors
automàtics magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS: C1, il·luminació, H07V-K reacció al
foc classe Eca 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent d'ús general i frigorífic, H07V-K reacció al foc
classe Eca 3G2,5 mm²; C3, cuina i forn, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6 mm²; C4,
rentadora, rentavaixelles i termos elèctric (circuits independents per a cada aparell), H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C5, preses de corrent dels banys i de cuina, H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C9, aire condicionat, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6
mm² (unitat exterior en coberta); MECANISMES model Jung LS990 o equivalent, amb tecla o
tapa de color blanc, marc de color blanc i embellidor de color blanc. Inclús protecció mitjançant
tub de PVC flexible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el seu interior,
caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels
components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar.
Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 8,000A4
5,000 5,000B3
5,000 5,000B4

18,000 18,000

Total U  ......: 18,000
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2.17.3.8.2 U XARXA ELÈCTRICA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'HABITATGE 2 HABITACIONS, ELECTRIFIC…
Xarxa elèctrica completa de distribució interior d'un habitatge d'edifici plurifamiliar amb grau
d'electrificació elevada, amb les següents estances: passadís, menjador, 2 dormitoris, bany,
cuina i balcó, composta dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ formada per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, amb els
següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P) de 40A amb
protecció per sobretensions, 2 interruptors diferencials, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmics de 10 A, 6 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 2 interruptors
automàtics magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS: C1, il·luminació, H07V-K reacció al
foc classe Eca 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent d'ús general i frigorífic, H07V-K reacció al foc
classe Eca 3G2,5 mm²; C3, cuina i forn, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6 mm²; C4,
rentadora, rentavaixelles i termos elèctric (circuits independents per a cada aparell), H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C5, preses de corrent dels banys i de cuina, H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C9, aire condicionat, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6
mm² (unitat exterior en coberta); MECANISMES model Jung LS990 o equivalent, amb tecla o
tapa de color blanc, marc de color blanc i embellidor de color blanc. Inclús protecció mitjançant
tub de PVC flexible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el seu interior,
caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels
components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar.
Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 8,000 8,000A2
1,000 8,000 8,000A3
1,000 5,000 5,000B1
1,000 5,000 5,000B2

26,000 26,000

Total U  ......: 26,000

2.17.3.8.3 U XARXA ELÈCTRICA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'HABITATGE 1 DORMITORI, ELECTRIFICAC…
Xarxa elèctrica completa de distribució interior d'un habitatge d'edifici plurifamiliar amb grau
d'electrificació elevada, amb les següents estances: passadís, menjador, 1 dormitori, bany i
cuina, composta dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ formada per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, amb els
següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P) de 40A amb
protecció per sobretensions, 2 interruptors diferencials, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmics de 10 A, 6 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 2 interruptors
automàtics magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS: C1, il·luminació, H07V-K reacció al
foc classe Eca 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent d'ús general i frigorífic, H07V-K reacció al foc
classe Eca 3G2,5 mm²; C3, cuina i forn, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6 mm²; C4,
rentadora, rentavaixelles i termos elèctric (circuits independents per a cada aparell), H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C5, preses de corrent dels banys i de cuina, H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C9, aire condicionat, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6
mm² (unitat exterior en coberta); MECANISMES model Jung LS990 o equivalent, amb tecla o
tapa de color blanc, marc de color blanc i embellidor de color blanc. Inclús protecció mitjançant
tub de PVC flexible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el seu interior,
caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels
components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar.
Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000A1

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.17.3.9.- IL·LUMINACIÓ
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2.17.3.9.1.- ILUMINACIÓ INTERIOR HABITATGES

#######… U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS DOWNLIGH…
Subministrament i instal.lació de llum decoratiu encastable tipus downlight de diàmetre 93mm,
color blanc, amb leds amb una vida útil de >50.0000 h, de forma circular, 12 W de potència,
>1000lm, 3000K, 90º, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de
protecció IP40, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 15,000 60,000A1
8,000 18,000 144,000A2
8,000 19,000 152,000A3
8,000 23,000 184,000A4
5,000 19,000 95,000B1
5,000 19,000 95,000B2
5,000 23,000 115,000B3
5,000 23,000 115,000B4

960,000 960,000

Total u  ......: 960,000

#######… U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PLAFÓ DECORATIU CIRCULAR 18W, 1200 LM, 3000K…
Subministrament i instal.lació de plafó decoratiu circular de superficie de diàmetre aproximat
30cm, color blanc, amb leds amb una vida útil >25000 h, de 18 W de potència, 1200lm, 3000K,
amb equip elèctric no regulable, amb detector de moviment integrat amb anulació per llum
natural i amb kit d'emergència incorporat amb autonomia superio a 1h, amb aïllament classe II,
grau de protecció IP65, IK10, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 1,000 8,000A3
8,000 1,000 8,000A4
5,000 1,000 5,000B1
5,000 1,000 5,000B2
5,000 1,000 5,000B3
5,000 1,000 5,000B4

36,000 36,000

Total u  ......: 36,000

#######… U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE VENTILADOR DE SOSTRE, DE DIÀMETRE 1350MM, …
Subministrament i instal.lació de ventilador de sostre, de diàmetre 1350mm, de 40w, amb punt
de llum led integrat, temperatura de color 3000K, amb comandament per cable de 3 velocitats,
IP20, alimentació 220/240V, de color blanc, totalment connectat i en funcionament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000menjador habitatges

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.3.9.2.- ILUMINACIÓ SERVEIS COMUNS

#######… U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PLAFÓ DECORATIU CIRCULAR 18W, 1200 LM, 3000K…
Subministrament i instal.lació de plafó decoratiu circular de superficie de diàmetre aproximat
30cm, color blanc, amb leds amb una vida útil >25000 h, de 18 W de potència, 1200lm, 3000K,
amb equip elèctric no regulable, amb detector de moviment integrat amb anulació per llum
natural i amb kit d'emergència incorporat amb autonomia superio a 1h, amb aïllament classe II,
grau de protecció IP65, IK10, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
119,000 119,000plafons passadis amb detector i

emergencia
119,000 119,000

Total u  ......: 119,000

#######… SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'APLIC DECORATIU DE SUPERFICIE, COLOR BLANC, …
Subministrament i instal.lació d'aplic decoratiu de superficie, color blanc, model a definir per la
DF, amb leds amb una vida útil >25000 h, de 10 W de potència, 650lm, 3000K, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe II, grau de protecció IP65, IK10, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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48,000 48,000aplics portes habitatges
48,000 48,000

Total   ......: 48,000

#######… U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LLUM DECORATIU DE SUPERFICIE TIPUS APLIC MO…
Subministrament i instal.lació de llum decoratiu de superficie tipus plafó model Philips Daw o
equivalent, color blanc, amb leds amb una vida útil de 15000 h, de forma circular, 14 W de
potència, 1000lm, 3000K, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i
grau de protecció IP20, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 11,000dowlight vestibul

11,000 11,000

Total u  ......: 11,000

#######… U LLUMENERA ESTANCA AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL <= 50000 H, DE FORMA RECTANGUL…
Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K,
muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000pantalles 1200 bugaderia
8,000 8,000pantalles 1200mm espais comuns

13,000 13,000

Total u  ......: 13,000

#######… U LLUMENERA ESTANCA AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL <= 50000 H, DE FORMA RECTANGUL…
Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de
llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K,
muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 6,000 36,000pantalles 600mm espais comuns

36,000 36,000

Total u  ......: 36,000

#######… U LLUM D'EMERGÈNCIA DE SUPERFICIE AMB LÀMPADA LED, MODEL DAISALUX HYDRA EST…
Llum d'emergència de superficie amb làmpada led, model Daisalux Hydra Estanca LD N8 o
equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 400 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i carcasa KES HYDRA, cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
97,000 97,000emergencies passeres

97,000 97,000

Total u  ......: 97,000

#######… U LLUM D'EMERGÈNCIA ENCASTADA AMB LÀMPADA LED, MODEL DAISALUX HYDRA LD N8 4…
Llum d'emergència encastada amb làmpada led, model Daisalux Hydra LD N8 o equivalent, amb
una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP42, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 400 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor,
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 8,000emergencies vestibul

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000
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#######… U LLUM D'EMERGÈNCIA ENCASTADA AMB LÀMPADA LED, MODEL DAISALUX HYDRA LD N2 1…
Llum d'emergència encastada amb làmpada led, model Daisalux Hydra LD N2 o equivalent, amb
una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP42, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor,
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 8,000emergencies espais comuns

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

#######… U LLUM D'EMERGÈNCIA PERMANENT DE SUPERFICIE AMB LÀMPADA LED, MODEL DAISALUX…
Llum d'emergència permanent de superficie amb làmpada led, model Daisalux Hydra Estanca
LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció
IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 400 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i carcasa KES HYDRA, cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 11,000fix ascensor

11,000 11,000

Total u  ......: 11,000

2.17.3.10.- VIDEOPORTER

#######… U INSTAL·LACIÓ DE PORTER ELECTRÒNIC DIGITAL ANTIVANDÀLIC PER 28 HABITATGES CO…
Instal·lació de porter electrònic digital antivandàlic per 28 habitatges compost de: placa exterior
del carrer antivandàlica, digital, amb teclat codificat i mòdul informatiu, alimentador i 28
telèfons. Inclús, obreportes, visera, cablejat i caixes.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000escala A

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

#######… U INSTAL·LACIÓ DE PORTER ELECTRÒNIC DIGITAL ANTIVANDÀLIC PER 20 HABITATGES CO…
Instal·lació de porter electrònic digital antivandàlic per 20 habitatges compost de: placa exterior
del carrer antivandàlica, digital, amb teclat codificat i mòdul informatiu, alimentador i 20
telèfons. Inclús, obreportes, visera, cablejat i caixes.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000escala B

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.17.3.11.- INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA
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#######… U MÒDUL FOTOVOLTAIC MONOCRIST.,AÏLLADA/CONNEX.XARXA,400WP,ALUM.ANODIT.PROT.…
Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, Viessmann
VITOVOLT 300 M400 WE, potència de pic 400 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb
vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència
mínima del 20,4%, amb estructura de suport de formigó prefabrica tipus Solarbloc, per a 1
mòdul fotovoltaic en posició horitzontal, amb inclinació de 10º, per a col·locar sobre terra o
coberta plana, muntat i connectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000escala B

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

#######… U ELEMENTS DE SUPORTACIÓ PER A INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAIQUES PER A COBERTA …
Element de suportació per a instal.lacions fotovoltaiques per a coberta plana, de formigó
prefabricat, tipus Solarbloc o equivalent, per a una inclinació de 10º, de 60kg, inclòs accessoris
de muntatge

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
64,000 64,000escala B

64,000 64,000

Total u  ......: 64,000

#######… U INVERSOR PER A INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE CONNEXIÓ A XARXA, TRIFÀSIC 400V 5…
Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic 400V 50Hz, potència nominal
de sortida 20000 W, model SMA Sunny Tripower 20000TL, 2 entrades MPP independents, amb 2
strings per entrada, tensió màxima d'entrada 1000V, rendiment 98%, dimensions 661/682/264
mm, grau de protecció IP-65, col·locat connectat i en marxa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000escala B

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

#######… M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ H1Z…
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació H1Z2Z2-K, apte per a
instal·lacions fotovoltaiques, construcció segons norma UNE 21123-4, UNE-EN 60754, UNE-EN
60332-1, UNE-EN 61034, EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d2, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, color negre o vermell, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
escala B

2,000 120,000 240,000string A1
2,000 120,000 240,000string A2
2,000 70,000 140,000string B1
2,000 60,000 120,000string B2

740,000 740,000

Total m  ......: 740,000

#######… M TUB RÍGID PVC,DN=20MM,IMPACTE=2J,RESIST.COMPRESS.=1250N,UNIÓ ROSCADA+MUNT.…
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
escala B

1,000 120,000 120,000string A1
1,000 120,000 120,000string A2
1,000 70,000 70,000string B1
1,000 60,000 60,000string B2

370,000 370,000

Total m  ......: 370,000
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#######… M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1…
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 36,000 36,000inversor-centralitzacio escala B

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000

#######… M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1…
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 105,000 105,000posta a terra camp solar escala B

105,000 105,000

Total m  ......: 105,000

#######… M TUB RÍGID PVC,DN=32MM,IMPACTE=2J,RESIST.COMPRESS.=1250N,UNIÓ ROSCADA+MUNT.…
Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 36,000 36,000inversor-centralitzacio escala B

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000

#######… U ARMARI P/QUADRE DISTRIBUCIÓ METÀL·LIC,2FILERES,49PASSOS DE 9MM P/FILERA,550X4…
Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000CC escala B
1,000 1,000AC escala B

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

#######… U INTERRUPTOR DIF.CL.A SUPERIMMUN.,GAM.TERC.,I=40A,(4P),0,03A,FIX.SELECT.,4MÒD.DIN,…
Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000AC escala B

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

#######… U PROTECTOR P/SOBRET.PERMAN.+TRANSIT.IGA 40ATETRAPOL.(3P+N),PIA CORBAC,TALL=6…
Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000AC escala B

1,000 1,000
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Total u  ......: 1,000

#######… U CAIXA SECCIONADORA FUS.,<=20 A (II),P/FUS.CIL.,22X58MM,SUPERF.
Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm
i muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 2,000 8,000CC escala B

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

#######… U TALLACIRCUIT CIL.16A (I),PORTAFUS.SEPARAB.22X58MM,MUNT.SUPERF.
Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i
muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 2,000 8,000CC escala B

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

#######… U INTERRUPTOR EN CÀRREGA MODULAR DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL I 400V DE TENSIÓ …
Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització
de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN
60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000CC escala B

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

#######… U COMPTADOR D'AUTOCONSUM TRIFÀSIC HOMOLOGAT PER ENDESA PER UNA POTENCIA <…
Comptador d'autoconsum trifàsic homologat per endesa per una potencia <43kw, amb
telegestió, bidereccional, amb interruptor de sobreintensitat integrat, discriminació horaria,
amb sistemes plc y prime. inclou accessoris de fixació i connexió. instal·lat i connectat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000FV escala B

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

#######… U PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DELS TREBALLS D'ENGINYERIA PER LA LEGALITZACIO I …
Partida alçada en concepte dels treballs d'enginyeria per la legalitzacio i posada en marxa de la
instal.lació fotovoltaica, en modalidad d'autoconsum col.lectiu amb connexió mitjançant xarxa,
amb excedents acollida a compensació, que inclou:
- Redacció de projecte tècnic de legalització FV>10KW
- Sol.licitud de permis d'accés i connexió
- Sol.licitud de CAU
- Inspecció per part d'entitat col.laboradora
- Gestio i assessorament per establir acord de repartiment
- Registre de la instal.lació a la Generalitat
- Registre adminitratiu d'autoconsum

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000FV escala B

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.17.3.12.- DOCUMENTACIÓ
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#######… U DOCUMENTACIÓN INSTALACIÓN ELÈCTRICA
Lliurament per part d'empresa instal·ladora autoritzada i inscrita al RASIC de la documentació
preceptiva de la instal·lació elèctrica següent:
- Certificats final instal·lació elèctrica (CIE) dels habitatges
- Certificat final instal·lació elèctrica (CIE) dels serveis comuns
- Certificat final instal·lació elèctrica (CIE) de la instal.lació fotovoltaica
- Certificats de qualitat dels materials instal·lats a l'obra
- Manuals i instruccions d'utilització dels equips
- Esquemes elèctrics "as build"
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia digital.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.17.4.- INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACS
2.17.4.1.- EQUIPS D'AEROTERMIA
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2.17.4.1.1 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BOMBA DE CALOR AEROTÈRMICA MONOFÀSICA DE 6…
Subministrament i muntatge de bomba de calor aerotèrmica inverter monofàsica de 7 kW per a
calefacció, refrigeració i producció d'ACS.
Amb gas refrigerant R-32. Unitat partida composada per unitats d'expansió directa (exterior i
interior hidrònica amb acumulador d'ACS integrat) connectades mitjançant per tubs frigorífics
preaïllats.
Sistema All In One Generació J de Panasonic o equivalent. Model KIT-ADC07FJE5 compost per
unitat exterior model WH-ADC07JE5C i unitat interior model WH-ADC0309J3E5 o equivalent.
Característiques principals:
- Potència calorífica: 7 kW (Calculada amb una temperatura seca exterior de 7ºC, 6ºC de
temperatura humida amb entrada d'aigua a 30ºC i sortida a 35ºC). COP: 4,76.
- Potència frigorífica: 6'7 kWf (Calculada amb una temperatura seca exterior de 35ºC, amb
entrada d'aigua a 12ºC i sortida a 7ºC). EER: 3,03.
- SCOP (55ºC, clima càlid): 4'07 (EN 14825)
- SPF (COP dhw, T=52ºC, clima càlid): 3'50 (EN 16147)
- Unitat interior amb: dipòsit d'ACS d'inox de 185 litres integrat, filtre d'aigua amb claus de tall,
resistència elèctrica de suport de 3kW, V3V, circulador de velocitat variable, vas expansió de
10l/3 bar (circuit clima).
- Distància /alçada frigorífica màxima: 50 m / 30 m.
- Potència elèctrica màxima (Uint+Uext): 3'47 kWe/2p (+3 kWe de la resistència). Alimentació 230
V.
- Mesura de potència tèrmica generada (amb un cabalímetre electrònic tipus vòrtex i dues
sondes PT100, a la impulsió i el retorn), potència elèctrica consumida (mitjançant amperímetre
a l'entrada de l'alimentació de la unitat).
- Integració i registre d'energies generades i consumides, així com de COPs, per cada servei
(CF, ACS, REFRIG), amb visualització en pantalla diària, setmanal i anual. Amb connexió wifi i
accés via app mòbil.
- Possibilitat de connexió de gateway Modbus RS-485 per monitoratge remot de dades.
Altres característiques:
- Dimensions unitat interior: 1640x598x600mm.
- Dimensions unitat exterior: 795x875x320mm.
- Pes unitat interior: 122 kg.
- Pes unitat exterior: 61 kg.
- Rang de funcionament en calor: -20 / 35ºC (Text).
- Rang de funcionament en fred: 16 / 43ºC (Text).
- Temperatura de sortida de l'aigua en calor: 20 / 55ºC.
- Temperatura de sortida de l'aigua fred: 5 / 20ºC.
- Temperatura màxima ACS: 65ºC
- Cabal d'aigua: 20.1 l / min (a T = 5ºC i sortida d'aigua a 35ºC).
- Diàmetre connexió líquid/ gas: 6'35 mm (1/4´´)/15'88 mm (5/8´´)
- Diàmetre connexió aigua: 1 1/4''.
- Pressió sonora unitat interior: 28dBA.
- Potència sonora màxima unitat exterior: 68dBA.
- Unitat interior de color blanc, sense cargols visibles i connexions de canonada a la mateixa
cota en una sola línia.
Inclou:
- Safata de condensats per Uint.
- Interconnexió de maniobra i potència entre unitats i elements de control.
- Bancada de formigó per Unitat exterior.
- Anti-vibratoris per unitats interior i exterior.
- Accessoris de fixació i connexió.
- Internet Control, model CZ-TAW1. Control remot de la unitat a través de Smartphone o PC amb
connexió a Internet amb les següents característiques tècniques:
- Control Remot LCD amb pantalla de 3,5'' i resolució de 320×160 retroil·luminat i panell tàctil,
que pot ser desplaçat de l'Hidrokit a un màxim de 50m. Amb sensor integrat per fer les funcions
de sonda ambient i possibilitat de selecció entre 10 idiomes.
- Connexió de el router WiFi o LAN cablejat; aplicació de telèfon intel·ligent IOS i Android;
compatibilitat de navegador de PC o de tablet. Permet les funcions de Encesa / apagat -
Operació a distància - Ajust temperatura domèstica - Ajust ACS - Codis d'error - Programació
horària.- Estimació de consum d'energia i historial de funcionament- Manteniment (Històric de
registre d'errors, registre sensors, estadístiques i tota la configuració menú manteniment).
- 2 anys de garantia (5 anys en compressor i 10 anys en el dipòsit d'ACS)
- Posada en marxa per SAT Oficial.
Amb certificació Eurovent. Característiques i connexionat segons plànols i memòries de
projecte, prescripcions del fabricant i del RITE. Totalment connectada, provada, programada i
posada en funcionament per part del SAT oficial

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000A1
8,000 8,000A2
8,000 8,000A3
5,000 5,000B1
5,000 5,000B2

30,000 30,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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Total U  ......: 30,000

2.17.4.1.2 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BOMBA DE CALOR AEROTÈRMICA MONOFÀSICA DE 8…
Subministrament i muntatge de bomba de calor aerotèrmica inverter monofàsica de 8,2/9 kWc,
per a calefacció, refrigeració i producció d'ACS.
Amb gas refrigerant R-32. Unitat partida composada per unitats d'expansió directa (exterior i
interior hidrònica amb acumulador d'ACS integrat) connectades mitjançant per tubs frigorífics
preaïllats.
Sistema All In One Generació J de Panasonic o equivalent. Model KIT-ADC09JE5C-1 compost
per unitat exterior model WH-UD09JE5-1 i unitat interior model WH-ADC0309J3E5 o equivalent.
Característiques principals:
- Potència calorífica: 9 kWc (Calculada amb una temperatura seca exterior de 7ºC, 6ºC de
temperatura humida amb entrada d'aigua a 30ºC i sortida a 35ºC). COP: 4,48.
- Potència frigorífica: 8'2 kWf (Calculada amb una temperatura seca exterior de 35ºC, amb
entrada d'aigua a 12ºC i sortida a 7ºC). EER: 2,72.
- SCOP (55ºC, clima càlid): 4'07 (EN 14825)
- SPF (COP dhw, T=52ºC, clima càlid): 3'50 (EN 16147)
- Unitat interior amb: dipòsit d'ACS d'inox de 185 litres integrat, filtre d'aigua amb claus de tall,
resistència elèctrica de suport de 3kW, V3V, circulador de velocitat variable, vas expansió de 10
l/3 bar (circuit clima).
- Distància /alçada frigorífica màxima: 50 m / 30 m.
- Potència elèctrica màxima (Uint+Uext): 3'47 kWe/2p (+3 kWe de la resistència). Alimentació 230
V.
- Mesura de potència tèrmica generada (amb un cabalímetre electrònic tipus vòrtex i dues
sondes PT100 , a la impulsió i el retorn), potència elèctrica consumida (mitjançant amperímetre
a l'entrada de l'alimentació de la unitat).
- Integració i registre d'energies generades i consumides, així com de COPs, per cada servei
(CF, ACS, REFRIG), amb visualització en pantalla diària, setmanal i anual. Amb connexió wifi i
accés via app mòbil.
- Possibilitat de connexió de gateway Modbus RS-485 per monitoratge remot de dades.
Altres característiques:
- Dimensions unitat interior: 1640x598x600mm.
- Dimensions unitat exterior: 795x875x320mm.
- Pes unitat interior: 122 kg.
- Pes unitat exterior: 61 kg.
- Rang de funcionament en calor: -20 / 35ºC (Text).
- Rang de funcionament en fred: 16 / 43ºC (Text).
- Temperatura de sortida de l'aigua en calor: 20 / 55ºC.
- Temperatura de sortida de l'aigua fred: 5 / 20ºC.
- Temperatura màxima ACS: 65ºC
- Cabal d'aigua: 25.8 l / min.
- Diàmetre connexió líquid/ gas: 6'35 mm (1/4´´)/15'88 mm (5/8´´)
- Diàmetre connexió aigua: 1 1/4 ''.
- Pressió sonora unitat interior: 28dBA.
- Potència sonora màxima unitat exterior: 69dBA.
- Unitat interior de color blanc, sense cargols visibles i connexions de canonada a la mateixa
cota en una sola línia.
Inclou:
- Safata de condensats per Uint.
- Interconnexió de maniobra i potència entre unitats i elements de control.
- Bancada de formigó per Unitat exterior.
- Anti-vibratoris per unitats interior i exterior.
- Accessoris de fixació i connexió.
- Internet Control, model CZ-TAW1. Control remot de la unitat a través de Smartphone o PC amb
connexió a Internet amb les següents característiques tècniques:
- Control Remot LCD amb pantalla de 3,5 '' i resolució de 320×160 retroil·luminat i panell tàctil,
que pot ser desplaçat de l'Hidrokit a un màxim de 50m. Amb sensor integrat per fer les funcions
de sonda ambient i possibilitat de selecció entre 10 idiomes.
- Connexió de el router WiFi o LAN cablejat; aplicació de telèfon intel·ligent IOS i Android;
compatibilitat de navegador de PC o de tablet. Permet les funcions de Encesa / apagat -
Operació a distància - Ajust temperatura domèstica - Ajust ACS - Codis d'error - Programació
horària.- Estimació de consum d'energia i historial de funcionament- Manteniment (Històric de
registre d'errors, registre sensors, estadístiques i tota la configuració menú manteniment).
- 2 anys de garantia (5 anys en compressor i 10 anys en el dipòsit d'ACS)
Amb certificació Eurovent. Característiques i connexionat segons plànols i memòries de
projecte, prescripcions del fabricant i del RITE. Totalment connectada, provada, programada i
posada en funcionament per part del SAT oficial

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 8,000A4
5,000 5,000B3
5,000 5,000B4

18,000 18,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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Total U  ......: 18,000

2.17.4.2.- FANCOILS

2.17.4.2.1 U FANCOIL A 2 TUBS D'ELEVADA PRESSIÓ I VENTILADOR EC DE 7 KWC-6'7 KWF TIPUS FPMI …
Subministrament i muntatge de Fancoil de conductes a 2 tubs d'elevada pressió estàtica i baixa
silueta, model FPMI 142 K1 d'Airlan o equivalent, amb ventilador centrífug amb motor EC,
impulsió horitzontal, filtre EU3 MFCK1, aillament termoacústic intern M1, i panell sandvitx de 20
mm. 
Característiques:
- Pressió estàtica disponible de fins a 150 Pa.
- Cabal d'aire (velocitat mitja): 900 m3/h
- Potència calor (vel. mitja, Timp/ret=45/40ºC, Taire=20ºC): 7'2 kWc
- Potència fred (vel. mitja, Timp/ret=7/12ºC, Taire=25ºC, 50%): 6'7 kWf
- Cabal d'aigua màxim: 1.255 l/h
- Pressió sonora (vel. màx/mig/min): 50/44/35 dBA Descripció:
Unitat de tractament d'aire de baixa silueta Airlan sèrie FPMI K o equivalent, construït amb
estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió, pre-pintat
blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de
la potència irradiada i és autoportant i desmuntable.
Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una alçada de 315
mm, amb una o 2 bateries d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta continua
d'alumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per a evitar trencaments
durant la connexió a la xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de
doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor.
Motor elèctric EC Brushless amb ventilador centrífug, modulació contínua de l'0-100% per a una
ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de
soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament
al ventilador i muntat sobre suports elàstics.
Inclou termòstat, safata de condensats de material termoplàstic, portafiltres i filtre EU3, i caixa
de connexions tipus mamut (mínim. 7 pols) amb caixa IP40, accessoris de fixació i connexió.
Certificat Eurovent. Instal·lat amb suports anti-vibratoris i connectat segons plànols i seguint
prescripcions del fabricant i del RITE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000A1
8,000 8,000A2
8,000 8,000A3
5,000 5,000B1
5,000 5,000B2

30,000 30,000

Total u  ......: 30,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.17.4.2.2 U FANCOIL A 2 TUBS D'ELEVADA PRESSIÓ I VENTILADOR EC DE 10 KWC-8'2 KWF TIPUS FPMI…
Subministrament i muntatge de Fancoil de conductes a 2 tubs d'elevada pressió estàtica i baixa
silueta, model FPMI 222 K1 d'Airlan o equivalent, amb ventilador centrífug amb motor EC,
impulsió horitzontal, filtre EU3 MFCK1, aïllament termoacústic intern M1, i panell sandvitx de 20
mm.
Característiques:
- Pressió estàtica disponible de fins a 150 Pa.
- Cabal d'aire (velocitat mitja): 1800 m3/h
- Potència calor (vel. mitja, Timp/ret=45/40ºC, Taire=20ºC): 10'2 kWc
- Potència fred (vel. mitja, Timp/ret=7/12ºC, Taire=25ºC, 50%): 8'2 kWf
- Cabal d'aigua màxim: 1.760 l/h
- Pressió sonora (vel. màx/mig/min): 51/48/37 dBA Descripció:
Unitat de tractament d'aire de baixa silueta Airlan sèrie FPMI K o equivalent, construït amb
estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió, pre-pintat
blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de
la potència irradiada i és autoportant i desmuntable.
Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una alçada de 315
mm, amb una o 2 bateries d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta continua
d'alumini. Col · lectors amb preses roscades femella fixats al marc per a evitar trencaments
durant la connexió a la xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de
doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor.
Motor elèctric EC Brushless amb ventilador centrífug, modulació contínua de l'0-100% per a una
ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de
soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament
al ventilador i muntat sobre suports elàstics.
Inclou termòstat, safata de condensats de material termoplàstic, portafiltres i filtre EU3, i caixa
de connexions tipus mamut (mínim. 7 pols) amb caixa IP40, accessoris de fixació i connexió.
Certificat Eurovent. Instal·lat amb suports anti-vibratoris i connectat segons plànols i seguint
prescripcions del fabricant i del RITE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 8,000A4
5,000 5,000B3
5,000 5,000B4

18,000 18,000

Total u  ......: 18,000

2.17.4.3.- CANALITZACIONS DE REFRIGERANT

2.17.4.3.1 M LÍNIA FRIGORÍFICA DOBLE REALITZADA AMB CANONADA PER A GAS MITJANÇANT TUB DE…
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16
mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 27,000 7,000 189,000planta 1 escala A
1,000 27,000 4,000 108,000planta 1 escala B
1,000 24,000 7,000 168,000planta 2 escala A
1,000 24,000 4,000 96,000planta 2 escala B
1,000 21,000 7,000 147,000planta 3 escala A
1,000 21,000 4,000 84,000planta 3 escala B
1,000 18,000 7,000 126,000planta 4 escala A
1,000 18,000 4,000 72,000planta 4 escala B
1,000 15,000 4,000 60,000planta 5 escala B

1.050,000 1.050,000

Total m  ......: 1.050,000

2.17.4.3.2 Kg CÀRREGA GAS R-32
Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24,000 24,000mitja 0,5kg/ut

24,000 24,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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Total kg  ......: 24,000

2.17.4.3.3 M SAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 100X400 MM,1 COMPARTIMENT,A/COBERTA,MUNT.S/S…
Safata aïllant de PVC llisa, de 100x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre
suports horitzontals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 3,000 21,000coberta
4,000 4,000 16,000

37,000 37,000

Total m  ......: 37,000

2.17.4.4.- CANALIZACIONS HIDRÀULIQUES

2.17.4.4.1 M CANONADA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREDA I CALENTA DE CLIMATITZACIÓ FORMADA PE…
Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub multicapa de
polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 32 mm de diàmetre i
3 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament segons RITE mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació
de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
hydrobox-fancoil

9,000 4,000 2,000 72,000A1
9,000 8,000 2,000 144,000A2

11,000 8,000 2,000 176,000A3
11,000 8,000 2,000 176,000A4
10,000 5,000 2,000 100,000B1
10,000 5,000 2,000 100,000B2

8,000 5,000 2,000 80,000B3
8,000 5,000 2,000 80,000B4

928,000 928,000

Total m  ......: 928,000

2.17.4.4.2 U VÀLVULA BOLA MANUAL ROSCA,2PECES,PAS TOT.,BRONZE,DN=1,PN=16BAR,SUPERF.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 4,000 192,000hydrobox-fancoil

192,000 192,000

Total u  ......: 192,000

2.17.4.4.3 U FILTRE COLADOR,LLAUTÓ,DN=1'',PN=16BAR,ROSCAT,MUNT.SUPERF.
Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 1,000 48,000hydrobox-fancoil

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.4.4.4 U DIPÒSIT D'INERCIA, D'ACER INOXIDABLE, AMB AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA DE POLIUR…
Dipòsit d'inercia, d'acer inoxidable, amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà, de 30 l de
capacitat, amb purga d'aire i connexions de rosca, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de
temperatura màxima, amb fixacions incloses i connectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 1,000 48,000hydrobox-fancoil

48,000 48,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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Total u  ......: 48,000

2.17.4.4.5 U PURGADOR AUTOMÀT.AIRE,LLAUTÓ,VERT.+VÀLVULA OBT.,D=3/8''
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 1,000 48,000hydrobox-fancoil

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.4.4.6 U VÀLVULA BOLA MANUAL ROSCA,2PECES,PAS TOT.,BRONZE,DN=3/8,PN=16BAR,SUPERF.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 1,000 48,000hydrobox-fancoil

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.4.4.7 U VÀLVULA DE BUIDAT D'1/2'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, PREU ALT I MUNTADA …
Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 1,000 48,000hydrobox-fancoil

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.4.4.8 U VÀLV.OMPL.AUT.,LLAUTÓ,CONNEX.H-H,D=1/2'',MUNT.SUPERF.
Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2'',
muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 1,000 48,000hydrobox-fancoil

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.4.4.9 U DIPÒSIT EXP.12L,PLANXA ACER,MEMBRANA ELÀST.,PRESSIÓ MÀX=10BAR,CONNEX.D=3/4''…
Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió
màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 1,000 48,000hydrobox-fancoil

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

#######… U VÀLV.SEG.ACS+ROSCA,LLAUTÓ,CONNEX.H-H,D=1'',P=6BAR,TEMP=120°C,MUNT.SUPERF.
Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1'',
tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 1,000 48,000hydrobox-fancoil

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

#######… U TERMÒMETRE BIMETÀL·LIC,BEINA D=3/8'',ESFERA 38MM,<= 80°C,COL.ROSCAT
Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8'' de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80°C, col·locat
roscat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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48,000 2,000 96,000hydrobox-fancoil
96,000 96,000

Total u  ......: 96,000

#######… U MANÒMETRE PER A UNA PRESSIÓ < 4 BAR, D'ESFERA DE 100 MM I ROSCA DE CONNEXIÓ …
Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G,
instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 2,000 96,000hydrobox-fancoil

96,000 96,000

Total u  ......: 96,000

2.17.4.5.- CABLEJAT ELÈCTRIC I DE COMANDAMENT

2.17.4.5.1 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1…
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
interconnexio unitat interior - unitat
exterior

1,000 27,000 7,000 189,000planta 1 escala A
1,000 27,000 4,000 108,000planta 1 escala B
1,000 24,000 7,000 168,000planta 2 escala A
1,000 24,000 4,000 96,000planta 2 escala B
1,000 21,000 7,000 147,000planta 3 escala A
1,000 21,000 4,000 84,000planta 3 escala B
1,000 18,000 7,000 126,000planta 4 escala A
1,000 18,000 4,000 72,000planta 4 escala B
1,000 15,000 4,000 60,000planta 5 escala B

1.050,000 1.050,000

Total m  ......: 1.050,000

2.17.4.5.2 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1…
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 10,000 480,000comandament

480,000 480,000

Total m  ......: 480,000

2.17.4.5.3 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC,DN=20MM,1J,320N,2000V,SOB/SOSTREMORT
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1.050,000 1.050,000interconnexio unitat interior - unitat

exterior
48,000 10,000 480,000comandament

1.530,000 1.530,000

Total m  ......: 1.530,000

2.17.4.6.- CONTROL

2.17.4.6.1 U TERMÒSTAT ELECTRÒNIC AMBIENT, P/FAN-COIL 2 TUBS, SELECTOR HIVERN/ESTIU, SELE…
Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3
velocitats, amb accessoris de muntatge, cablejat, muntat i connectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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48,000 48,000comandament fancoil
48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.4.6.2 U VÀLVULA 3 VIES TOT/RES FAN-COIL,ROSCA 1'' KVS=5,7,PN16BAR,FOSA,SERVOMOTOR 230 V
Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=5,7, de 16 bar de
PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000fancoil

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.4.7.- CONDUCTES D'AIRE

2.17.4.7.1 M² CONDUCTE RECTANGULAR PER A LA DISTRIBUCIÓ D'AIRE CLIMATITZAT FORMAT PER PA…
Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat
de llana de vidre Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor,
revestit per un complex tríplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior i un
teixit de vidre acústic d'alta resistència mecànica (teixit NETO) per l'interior, resistència tèrmica
0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, segellat d'unions
amb cola Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat
de trams amb cinta Climaver Neto d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu
correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14,000 4,000 56,000A1
16,000 8,000 128,000A2
20,000 8,000 160,000A3
20,000 8,000 160,000A4
21,000 5,000 105,000B1
20,000 5,000 100,000B2
29,500 5,000 147,500B3
29,500 5,000 147,500B4

1.004,000 1.004,000

Total m²  ......: 1.004,000

2.17.4.8.- ELEMENTS DE DIFUSIÓ D'AIRE

2.17.4.8.1 U REIXETA IMPUL. REGUL. CTM-AN+SP+CM (S) M9016 350X150 MADEL
Sum. i col. de reixeta de doble deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la cota major sèrie CTM-AN+SP+CM (S) M9016 dim. 350x150, construïda en alumini
i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer
electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 4,000 4,000A1
2,000 8,000 16,000A2
2,000 8,000 16,000A3
3,000 8,000 24,000A4
2,000 5,000 10,000B1
2,000 5,000 10,000B2
3,000 5,000 15,000B3
3,000 5,000 15,000B4

110,000 110,000

Total u  ......: 110,000
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2.17.4.8.2 U REIXETA IMPUL. REGUL. CTM-AN+SP+CM (S) M9016 450X150 MADEL
Sum. i col. de reixeta de doble deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la cota major sèrie CTM-AN+SP+CM (S) M9016 dim. 450x150, construïda en alumini
i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer
electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 4,000 4,000A1
1,000 8,000 8,000A2
1,000 8,000 8,000A3
1,000 8,000 8,000A4
1,000 5,000 5,000B1
1,000 5,000 5,000B2
1,000 5,000 5,000B3
1,000 5,000 5,000B4

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.4.8.3 U DIF. CIRC. REGUL. DCN+R3E+PFLEX M9016 DIM.160 MADEL
Sum. i col. de difusor circular de cons fixos sèrie DCN+R3E+PFLEX M9016 dim.160 construït en
alumini i acabat lacat color blanc M9016. Amb regulador de cabal tipus papallona R3E i coll de
muntatge per a instal·lar en fals sostre amb conducte flexible i elements necessaris per a
muntatge PFLEX. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 4,000 4,000A1
1,000 8,000 8,000A2
1,000 8,000 8,000A3
1,000 8,000 8,000A4
1,000 5,000 5,000B1
1,000 5,000 5,000B2
1,000 5,000 5,000B3
1,000 5,000 5,000B4

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.4.8.4 U DIF. CIRC. REGUL. DCN+R3E+PFLEX M9016 DIM.250 MADEL
Sum. i col. de difusor circular de cons fixos sèrie DCN+R3E+PFLEX M9016 dim.250 construït en
alumini i acabat lacat color blanc M9016. Amb regulador de cabal tipus papallona R3E i coll de
muntatge per a instal·lar en fals sostre amb conducte flexible i elements necessaris per a
muntatge PFLEX. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 4,000 4,000A1
1,000 8,000 8,000A2
1,000 8,000 8,000A3
2,000 8,000 16,000A4
1,000 5,000 5,000B1
1,000 5,000 5,000B2
2,000 5,000 10,000B3
2,000 5,000 10,000B4

66,000 66,000

Total u  ......: 66,000

2.17.4.8.5 U REIXETA RET. REGUL. EMT-AR+SP+CM (S) M9016 350X150 MADEL
Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota menor
sèrie EMT-AR+SP+CM (S) M9016 dim. 350x150, construïda en alumini i lacat color blanc M9016
amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 4,000 4,000A1
2,000 8,000 16,000A2
2,000 8,000 16,000A3

(Continua...)
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2.17.4.8.5 U Reixeta ret. regul. EMT-AR+SP+CM (S) M9016 350x150 MADEL (Continuació...)
3,000 8,000 24,000A4
2,000 5,000 10,000B1
2,000 5,000 10,000B2
3,000 5,000 15,000B3
3,000 5,000 15,000B4

110,000 110,000

Total u  ......: 110,000

2.17.4.8.6 U REIXETA RET. REGUL. EMT-AR+SP+CM (S) M9016 1000X200 MADEL
Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota menor
sèrie EMT-AR+SP+CM (S) M9016 dim. 1000x200, construïda en alumini i lacat color blanc M9016
amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 4,000 4,000A1
1,000 8,000 8,000A2
1,000 8,000 8,000A3
1,000 8,000 8,000A4
1,000 5,000 5,000B1
1,000 5,000 5,000B2
1,000 5,000 5,000B3
1,000 5,000 5,000B4

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.4.9.- RECOLLIDA DE CONDENSATS

2.17.4.9.1 M DESG TUB PVC-U,PARET MASSISSA,ÀREA APLICACIÓ B,DN=32MM
Desguàs amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 5,000 240,000recollida condensats fancoil

240,000 240,000

Total m  ......: 240,000

2.17.4.9.2 U SIFÓ REGISTRABLE DESG.APARE.CLIMATITZACIÓ,PVC,D=32MM,CONNEC.RAMAL PVC
Sifó registrable per a desguàs d'aparell de climatització, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat
a un ramal de PVC

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000recollida condensats fancoil

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.4.10.- DOCUMENTACIÓ

#######… U DOCUMENTACIÓ CLIMATITZACIÓ
Lliurament per part d'empresa instal·ladora autoritzada i inscrita al RASIC de la documentació
preceptiva de la instal·lació de climatització següent:
- Certificat ITE2 de les instal·lacions tèrmiques dels habitatges
- Certificats de qualitat dels materials instal·lats a l'obra
- Garanties segellades dels equips instal·lats
- Manuals i instruccions d'utilització dels equips
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia digital.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
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2.17.5.- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
2.17.5.1.- INTERIOR HABITATGES
2.17.5.1.1.- EQUIPS DE VENTILACIÓ

#######… Ud SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN FALS SOSTRE DE RECUPERADOR DE CALOR DE D…
Subministrament i instal·lació en fals sostre de recuperador de calor de doble flux, per a un
cabal màxim de 200 m³/ha 200 Pa, sèrie Konfort Basic de Tecna o equivalent, consum dels
ventiladors 125 W, eficiència de fins al 88%, filtres tipus G4, control amb comandament a
distància, segons ErP2018, inclòs elements de fixació antivibratoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000A1
8,000 8,000A2

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000

#######… U CAIXA D'EXTRACCIÓ, SODECA SVE/PLUS-400H
Caixa d'extracció, Sodeca SVE/PLUS-400H, amb:
Ventilador:
. Envoltant acústica recoberta de material fonoabsorbent.
. Turbina a reacció.
. Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per facilitar la instal·lació en conductes.
. Equipat amb tapa registre abatible.
. Peus suport, que en facilita el muntatge, integrats a la caixa.
. Adreça aire sentit lineal.
Motor:
. Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles,
protecció IP54.
. Monofàsic 230 V 50/60 Hz regulables.
. Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: +50 ºC.
Acabat:
. Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzat.
Instal·lació en l'extrem exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió). Inclús element
antipluja bec d'ànec i malla anti-ocells, lones antivibració, suportacions amb aïllament
antivribratori, accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000coberta escala A
2,000 2,000coberta escala B

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.17.5.1.2.- CONDUCTES D'AIRE

#######… U SILENCIADOR CIRCULAR, AMB NUCLI INTERIOR, DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZ…
Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 400 mm de
diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre
sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000coberta escala A
2,000 2,000coberta escala B

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

#######… M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀM…
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 6,000 12,000coberta escala A
2,000 6,000 12,000coberta escala B
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24,000 24,000

Total m  ......: 24,000

#######… M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀM…
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 8,000 16,000coberta escala A
2,000 11,000 22,000coberta escala B

38,000 38,000

Total m  ......: 38,000

#######… M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 400 MM DE DIÀM…
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000 4,000coberta escala A
2,000 2,000 4,000coberta escala B

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000

#######… M COND.VENTILACIÓ TUB POLIPROPILÈ PARET TRICAPA,EVACUA.INSONORITZ.,DN=125MM,J…
Conducte de ventilació de tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 15,000 45,000A1 planta 1
3,000 12,000 36,000A1 planta 2
3,000 9,000 27,000A1 planta 3
3,000 6,000 18,000A1 planta 4

126,000 126,000

Total m  ......: 126,000

#######… M CONDUCTE DE VENTILACIÓ, FORMAT PER TUB LLIS RECTANGULAR DE PVC, DE 110X55 M…
Conducte de ventilació, format per tub llis rectangular de PVC, de 110x55 mm, color blanc,
equivalent a una secció circular de 100 mm de diàmetre, temperatura de treball de fins 80°C,
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 8,000 64,000A3
8,000 8,000 64,000A4
8,000 5,000 40,000B1
8,000 5,000 40,000B2
6,000 5,000 30,000B3
6,000 5,000 30,000B4

268,000 268,000

Total m  ......: 268,000
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#######… M CONDUCTE DE VENTILACIÓ, FORMAT PER TUB LLIS RECTANGULAR DE PVC, DE 220X55 M…
Conducte de ventilació, format per tub llis rectangular de PVC, de 220x55 mm, color blanc,
equivalent a una secció circular de 125 mm de diàmetre, temperatura de treball de fins 80°C,
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 29,000 116,000A1
8,000 26,000 208,000A2

324,000 324,000

Total m  ......: 324,000

2.17.5.1.3.- BOQUES D'EXTRACCIÓ I APORTACIÓ

#######… U BOCA D'EXTRACCIÓ HIGROREGULABLE SIBER BH 15/75, AMB REGULADOR DE CABAL MR…
Boca d'extracció higroregulable Siber BH 15/75, amb regulador de cabal MRR i anell acústic
FAC, encastada en sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 8,000 16,000A3
2,000 8,000 16,000A4
2,000 5,000 10,000B1
2,000 5,000 10,000B2
2,000 5,000 10,000B3
2,000 5,000 10,000B4

72,000 72,000

Total u  ......: 72,000

#######… U BOCA DE VENTILACIÓ PER A INTERIORS, CIRCULAR, REGULABLE, MODEL SIBER BLOW, A…
Boca de ventilació per a interiors, circular, regulable, model Siber Blow, amb connexió de 125
mm de diàmetre, amb accessori de regulació de cabal.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000 16,000A1
8,000 5,000 40,000A2

56,000 56,000

Total U  ......: 56,000

#######… U REIXETA D'ALUMINI FOS I ACER GALVANITZAT PER A L'ADMISSIÓ D'AIRE EXTERIOR MODE…
Reixeta d'alumini fos i acer galvanitzat per a l'admissió d'aire exterior model Siber YGC 160mm,
col.locada en obra inclòs accessoris de muntatge necessàris

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000A1
8,000 8,000A2

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000
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#######… U CARTUTXOS TALLAFOC FSC-120 DIM.125 MADEL
Sum. i col. de cartutx talla-focs per conducte circular classificada EIS 120 segons norma
UNE-EN 1366-2 de la serie FSC-120 D=125. Construïda en acer galvanitzat i material refractari.
Fusible tèrmic a 72ºC. Amb junta intumescent i una altra d’estanqueïtat que impedeix la
propagació de fums freds. Amb tots els elementos necessaris per a muntatge. Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.5.1.4.- RECOLLIDA DE CONDENSATS

#######… M DESG TUB PVC-U,PARET MASSISSA,ÀREA APLICACIÓ B,DN=32MM
Desguàs amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 5,000 20,000recuperador A1
8,000 5,000 40,000recuperador A2

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

2.17.5.2.- EXTRACCIÓ CAMPANES CUINA

2.17.5.2.1 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE (…
Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 10,000 40,000escala a P1
8,000 13,000 104,000escala a P2
8,000 16,000 128,000escala a P3
8,000 19,000 152,000escala a P4
4,000 21,000 84,000escala B P1
4,000 19,000 76,000escala B P2
4,000 16,000 64,000escala B P3
4,000 13,000 52,000escala B P4
4,000 10,000 40,000escala B P5

740,000 740,000

Total m  ......: 740,000

2.17.5.2.2 U CARTUTXOS TALLAFOC FSC-120 DIM.125 MADEL
Sum. i col. de cartutx talla-focs per conducte circular classificada EIS 120 segons norma
UNE-EN 1366-2 de la serie FSC-120 D=125. Construïda en acer galvanitzat i material refractari.
Fusible tèrmic a 72ºC. Amb junta intumescent i una altra d’estanqueïtat que impedeix la
propagació de fums freds. Amb tots els elementos necessaris per a muntatge. Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000

48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

2.17.5.3.- VENTILACIO ESPAIS COMUNITARIS

2.17.5.3.1 U BOCA. CIRC. REGUL. BWC-N (S) M9016 DIM.125 MADEL
Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge sèrie
BWC-N (S) M9016 dim. 125, construïda en acer galvanitzat i lacat color blanc M9016, fixació amb
clips (S) i marc de muntatge. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 6,000escala A
6,000 6,000escala B

12,000 12,000
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Total u  ......: 12,000

2.17.5.3.2 M COND.VENTILACIÓ TUB POLIPROPILÈ PARET TRICAPA,EVACUA.INSONORITZ.,DN=125MM,J…
Conducte de ventilació de tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 29,000 29,000escala A
1,000 33,000 33,000escala B

62,000 62,000

Total m  ......: 62,000

2.17.5.3.3 U VENTILADOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE CIRCULAR AMB COS EXTRAIBLE DE MATERIAL P…
Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un
diàmetre de 125 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 35 W de potència absorbida per
a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000escala A
2,000 2,000escala B

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

2.17.5.3.4 U CARTUTXOS TALLAFOC FSC-120 DIM.125 MADEL
Sum. i col. de cartutx talla-focs per conducte circular classificada EIS 120 segons norma
UNE-EN 1366-2 de la serie FSC-120 D=125. Construïda en acer galvanitzat i material refractari.
Fusible tèrmic a 72ºC. Amb junta intumescent i una altra d’estanqueïtat que impedeix la
propagació de fums freds. Amb tots els elementos necessaris per a muntatge. Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 6,000 6,000escala A
1,000 4,000 4,000escala B

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000

2.17.5.3.5 U REIXETA D'ALUMINI FOS I ACER GALVANITZAT PER A L'ADMISSIÓ D'AIRE EXTERIOR MODE…
Reixeta d'alumini fos i acer galvanitzat per a l'admissió d'aire exterior model Siber YGC 160mm,
col.locada en obra inclòs accessoris de muntatge necessàris

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000escala A
2,000 2,000escala B

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.17.5.4.- DOCUMENTACIÓ

2.17.5.4.1 U DOCUMENTACIÓ VENTILACIÓ
Lliurament per part d'empresa instal·ladora autoritzada i inscrita al RASIC de la documentació
preceptiva de la instal·lació de ventilació següent:
- Certificats de qualitat dels materials instal·lats a l'obra
- Garanties segellades dels equips instal·lats
- Manuals i instruccions d'utilització dels equips
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia digital.

Total u  ......: 1,000

2.17.6.- INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
2.17.6.1.- EXTINTORS

2.17.6.1.1 U EXTINTOR MANUAL POLS SECA POLIV.,6KG,PRESSIÓ INCORPO.,PINTAT,ARMARI MUNT.SU…
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 20,000

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000

2.17.6.1.2 U EXTINTOR MANUAL CO2,5KG,PRESSIÓ INCORPO.,PINTAT,ARMARI MUNT.SUPERF.
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.17.6.2.- SENYALITZACIÓ

2.17.6.2.1 U RÈTOL SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, QUADRAT, DE 2…
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 20,000extintor pols

2,000 2,000extintor C02
22,000 22,000

Total u  ......: 22,000

2.17.6.2.2 U RÈTOL SENYALITZACIÓ RECORREGUT D'EVACUACIÓ A SORTIDA HABITUAL, RECTANGULA…
Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,000 25,000

25,000 25,000

Total u  ......: 25,000

2.17.6.2.3 U RÈTOL SENYALITZACIÓ SORTIDA HABITUAL, QUADRAT, DE 224X224 MM2 DE PANELL DE P…
Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 11,000

11,000 11,000

Total u  ......: 11,000

2.17.6.3.- PROTECCIÓ PASSIVA

2.17.6.3.1 U SEGELLAT DE PAS DE SAFATES DE CABLES, AMB CABLES AMB AÏLLAMENT DE DIÀMETRE…
Segellat de pas de safates de cables, amb cables amb aïllament de diàmetre exterior menor o
igual de 80 mm, a través d'una obertura de 400 cm², en mur de 15 cm d'espessor, per a
protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 45, amb 4 coixinets
intumescents amb propietats ignífugues, model CFS-CU L "HILTI", de 300x170x30 mm, color
blanc.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Col·locació dels coixinets intumescents. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000centralitzacions de comptadors

5,000 5,000
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Total U  ......: 5,000

2.17.6.3.2 M² PLACA RESITENT AL FOC PER SECTORITZACIÓ DE PATINET D'INSTAL.LACIONS PROMAT E…
Placa resitent al foc per sectorització de patinet d'instal.lacions, per a garantir una resistència al
foc interior de 120 minuts i una resistència al foc exterior de 120 minuts, segons UNE-EN
1366-1, de plaques de silicat càlcic Promatect-AD "PROMAT", de 1200x2500 mm i 50 mm de
gruix, amb les vores quadrades, fixades amb cargols autoperforants 4,8x90 mm. Inclús
estructura suport, adhesiu K84 "PROMAT" i placa de silicat càlcic Promatect-H "PROMAT", per
al reforç dels junts.
Inclou: Replanteig. Marcat, muntatge i posterior ancoratge de l'estructura suport. Tall i ajust de
les plaques. Muntatge i fixació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
des de les cares exteriors del conducte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, des de les cares exteriors del conducte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9,000 9,000sectoritzacio patinets forjat planta

baixa
9,000 9,000sectoritzacio patinets forjat planta

tercera
18,000 18,000

Total m²  ......: 18,000

2.17.6.4.- DOCUMENTACIÓ

2.17.6.4.1 U DOCUMENTACIÓ CONTRA INCENDIS
Lliurament per part d'empresa instal·ladora autoritzada i inscrita al RASIC de la documentació
preceptiva de la instal·lació de fontaneria següent:
- Certificat execució instal·lacions contra incendis segons RIPCI
- Certificat proteccions passives segons SP-136
- Certificats de qualitat dels materials instal·lats a l'obra
- Manuals i instruccions d'utilització dels equips
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia digital.

Total u  ......: 1,000

2.17.7.- INSTAL.LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
2.17.7.1.- ESCALA A
2.17.7.1.1.- Radio y Televisión terrena y por satélite

#######… U ANTENA YAGI DE UHF BANDA ANCHA
Antena Yagi de UHF banda ancha

Total u  ......: 1,000

#######… U ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE FM
Antena omnidireccional de FM

Total u  ......: 1,000

#######… U MÁSTIL DE 45 MM, 3M
Mástil de 45 mm, 3m

Total u  ......: 1,000

#######… M METROS DE CABLE COAXIAL CUBIERTA NEGRA DE INTEMPERIE
metros de cable coaxial cubierta negra de intemperie

Total m  ......: 100,000

#######… U PEQUEÑO MATERIAL, TACOS METÁLICOS, BRIDAS, ETC.
Pequeño material, tacos metálicos, bridas, etc.
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Total u  ......: 1,000

#######… M METROS DE CABLE DE TIERRA DE COBRE DE 25MM2
metros de cable de tierra de cobre de 25mm2

Total m  ......: 50,000

#######… U AMPLIFICADOR MONOCANAL DE FM
Amplificador monocanal de FM

Total u  ......: 1,000

#######… U AMPLIFICADOR MONOCANAL DE UHF
Amplificador monocanal de UHF

Total u  ......: 10,000

#######… U FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA DE 2,3 A
Fuente de alimentación conmutada de 2,3 A

Total u  ......: 1,000

#######… U FILTRO LTE-4G+5G
Filtro LTE-4G+5G

Total u  ......: 1,000

#######… U SOPORTE PARA MÓDULOS Y FUENTE
Soporte para módulos y fuente

Total u  ......: 1,000

#######… U COFRE PARA MÓDULOS TV TERRENAL O SATÉLITE
Cofre para módulos TV terrenal o satélite

Total u  ......: 1,000

#######… U PUENTES DE INTERCONEXIÓN
Puentes de interconexión

Total u  ......: 19,000

#######… U CONECTORES F, RESISTENCIAS DE 75 OHM, ETC.
Conectores F, resistencias de 75 Ohm, etc.

Total u  ......: 1,000

#######… M METROS DE CABLE COAXIAL BLANCO
Metros de cable coaxial blanco

Total m  ......: 1.100,000

#######… U DERIVADOR DE 2 DERIVACIONES + PASO
Derivador de 2 derivaciones + paso

Total u  ......: 32,000
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#######… U DERIVADOR DE 4 DERIVACIONES + PASO
Derivador de 4 derivaciones + paso

Total u  ......: 8,000

#######… U DISTRIBUIDORES DE 6 SALIDAS
Distribuidores de 6 salidas

Total u  ......: 1,000

#######… U DIPLEXOR – MEZCLADOR FI-RF
Diplexor – Mezclador FI-RF

Total u  ......: 10,000

#######… U PEQUEÑO MATERIAL, BRIDAS, TACOS, ETC.
Pequeño material, bridas, tacos, etc.

Total u  ......: 1,000

#######… M METROS DE CABLE COAXIAL BLANCO DE INTERIORES
Metros de cable coaxial blanco de interiores

Total m  ......: 1.400,000

#######… U DISTRIBUIDORES DE 4 SALIDAS
Distribuidores de 4 salidas

Total u  ......: 25,000

#######… U DISTRIBUIDORES DE 2 SALIDAS
Distribuidores de 2 salidas

Total u  ......: 4,000

#######… U TOMAS SEPARADORAS FINALES SIN CARÁTULA
Tomas separadoras finales sin carátula

Total u  ......: 80,000

2.17.7.1.2.- Telefonía Básica y Banda Ancha

#######… U PANEL REPARTIDOR DE SALIDA CON PORTARRÓTULOS DE HASTA 32 CABLES UTP CATEG…
Panel repartidor de salida con portarrótulos de hasta 32 cables UTP categoría 6

Total u  ......: 1,000

#######… U DISTRIBUIDOR MODULAR DE FIBRA ÓPTICA
Distribuidor modular de fibra óptica

Total u  ......: 1,000

#######… U MÓDULO DE TERMINACIÓN PARA 8 CONECTORES SC/APC
Módulo de terminación para 8 conectores SC/APC

Total u  ......: 5,000

#######… U CONECTORES TIPO SC/APC
Conectores tipo SC/APC
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Total u  ......: 36,000

#######… U ROSETA PARA 2 FIBRAS ÓPTICAS SC/APC
Roseta para 2 fibras ópticas SC/APC

Total u  ......: 28,000

#######… U ROSETA PARA 1 FIBRA ÓPTICA SC/APC
Roseta para 1 fibra óptica SC/APC

Total u  ......: 28,000

#######… U ROSETA RJ-45 DE SUPERFICIE
Roseta RJ-45 de superficie

Total u  ......: 28,000

#######… U DISTRIBUIDOR DE 2 SALIDAS 5-1000 MHZ
Distribuidor de 2 salidas 5-1000 MHz

Total u  ......: 28,000

#######… U MULTIPLEXOR PASIVO CATEGORÍA 6 DE 6 PUERTOS RJ-45 UTP
Multiplexor pasivo categoría 6 de 6 puertos RJ-45 UTP

Total u  ......: 28,000

#######… U CONECTORES HEMBRA MINIATURA DE OCHO VÍAS (RJ45) UTP CATEGORÍA 6
Conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45) UTP categoría 6

Total u  ......: 210,000

#######… U CLAVIJA PLUG CATEGORÍA 6 PARA CABLES UTP CON UNIÓN TERMOPLÁSTICA FLEXIBLE …
Clavija Plug categoría 6 para cables UTP con unión termoplástica flexible para soportar
esfuerzos

Total u  ......: 200,000

#######… U CONECTORES TIPO F ROSCADOS
Conectores tipo F roscados

Total u  ......: 114,000

#######… U BASES DE TOMA DE USUARIO PARA TV BANDA DE FRECUENCIAS: 5-790 MHZ
Bases de toma de usuario para TV Banda de frecuencias: 5-790 MHz

Total u  ......: 56,000

#######… M METRO LINEAL DE CABLE DE 2 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO OS1
Metro lineal de cable de 2 fibras ópticas monomodo OS1

Total m  ......: 1.400,000

#######… M METRO LINEAL DE CABLE DE 1 FIBRA ÓPTICA MONOMODO OS1
Metro lineal de cable de 1 fibra óptica monomodo OS1

Total m  ......: 450,000
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#######… M METROS DE CABLE COAXIAL RG-59 5-1000 MHZ
Metros de cable coaxial RG-59 5-1000 MHz

Total m  ......: 2.100,000

#######… M METROS DE CABLE UTP CAT 6 LSZH, 8 X 0,56MMØ
Metros de cable UTP CAT 6 LSZH, 8 x 0,56mmØ

Total m  ......: 4.100,000

2.17.7.1.3.- Aparellaje eléctrico de los RIT

#######… U CONEXIÓN ELÉCTRICA A C. CONTADORES
Conexión eléctrica a c. contadores

Total u  ......: 1,000

#######… U CUADRO PROT. 40X30X15 CON REGLETERO
Cuadro prot. 40x30x15 con regletero

Total u  ......: 1,000

#######… U INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA
Interruptor control potencia

Total u  ......: 1,000

#######… U INTERRUPTOR MAG. CORTE GENERAL
Interruptor mag. corte general

Total u  ......: 1,000

#######… U INTERRUPTOR MAG. DE CORTE OMNIPOLAR
Interruptor mag. de corte omnipolar

Total u  ......: 1,000

#######… U BASES DE ENCHUFE 16 A.
Bases de enchufe 16 A.

Total u  ......: 4,000

#######… U ANILLO TOMA DE TIERRA
Anillo toma de tierra

Total u  ......: 1,000

#######… U ILUMINACIÓN 300 LUX
Iluminación 300 Lux

Total u  ......: 1,000

#######… U APARATO ILUMINACIÓN AUTÓNOMO
Aparato iluminación autónomo

Total u  ......: 1,000

2.17.7.1.4.- Canalización
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#######… U ARQUETA DE ACOMETIDA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE 600X600X800…
Arqueta de acometida de los servicios de telecomunicaciones de 600x600x800 completamente
instalada

Total u  ......: 1,000

#######… M METROS DE TUBO DE PVC DE 63 MM, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORI…
Metros de tubo de PVC de 63 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado

Total m  ......: 60,000

#######… M METROS DE TUBO DE PVC DE 40 MM, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORI…
Metros de tubo de PVC de 40 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado (Canalización enlace superior)

Total m  ......: 100,000

#######… U CONSTRUCCIÓN RITU 200X75X200 CM SEGÚN DETALLE COMPLETAMENTE TERMINADO
Construcción RITU 200x75x200 cm según detalle completamente terminado

Total u  ......: 1,000

#######… M METROS DE TUBO DE PVC DE 50 MM, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORI…
Metros de tubo de PVC de 50 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado (Canalización Principal)

Total m  ......: 850,000

#######… U REGISTRO SECUNDARIO DE 45X45X15 CM, COMPLETAMENTE INSTALADO
Registro secundario de 45x45x15 cm, completamente instalado

Total u  ......: 20,000

#######… U CAJA UNIVERSAL DE MECANISMOS, MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN INCLUIDA
Caja universal de mecanismos, mano de obra de instalación incluida

Total u  ......: 364,000

#######… M METROS DE TUBO DE PVC DE 25 MM, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORI…
Metros de tubo de PVC de 25 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado

Total m  ......: 1.100,000

#######… U CAJA DE PVC DE 500X600X80 MM, MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN INCLUIDA
Caja de PVC de 500x600x80 mm, mano de obra de instalación incluida

Total u  ......: 28,000

#######… M METROS DE TUBO FLEXIBLE DE 20 MM, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESO…
Metros de tubo flexible de 20 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado

Total m  ......: 5.500,000

2.17.7.2.- ESCALA B
2.17.7.2.1.- Radio y Televisión terrena y por satélite
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#######… U ANTENA YAGI DE UHF BANDA ANCHA
Antena Yagi de UHF banda ancha

Total u  ......: 1,000

#######… U ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE FM
Antena omnidireccional de FM

Total u  ......: 1,000

#######… U MÁSTIL DE 45 MM, 3M
Mástil de 45 mm, 3m

Total u  ......: 1,000

#######… M METROS DE CABLE COAXIAL CUBIERTA NEGRA DE INTEMPERIE
metros de cable coaxial cubierta negra de intemperie

Total m  ......: 100,000

#######… U PEQUEÑO MATERIAL, TACOS METÁLICOS, BRIDAS, ETC.
Pequeño material, tacos metálicos, bridas, etc.

Total u  ......: 1,000

#######… M METROS DE CABLE DE TIERRA DE COBRE DE 25MM2
metros de cable de tierra de cobre de 25mm2

Total m  ......: 50,000

#######… U AMPLIFICADOR MONOCANAL DE FM
Amplificador monocanal de FM

Total u  ......: 1,000

#######… U AMPLIFICADOR MONOCANAL DE UHF
Amplificador monocanal de UHF

Total u  ......: 10,000

#######… U FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA DE 2,3 A
Fuente de alimentación conmutada de 2,3 A

Total u  ......: 1,000

#######… U FILTRO LTE-4G+5G
Filtro LTE-4G+5G

Total u  ......: 1,000

#######… U SOPORTE PARA MÓDULOS Y FUENTE
Soporte para módulos y fuente

Total u  ......: 1,000

#######… U COFRE PARA MÓDULOS TV TERRENAL O SATÉLITE
Cofre para módulos TV terrenal o satélite
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Total u  ......: 1,000

#######… U PUENTES DE INTERCONEXIÓN
Puentes de interconexión

Total u  ......: 19,000

#######… U CONECTORES F, RESISTENCIAS DE 75 OHM, ETC.
Conectores F, resistencias de 75 Ohm, etc.

Total u  ......: 1,000

#######… M METROS DE CABLE COAXIAL BLANCO
Metros de cable coaxial blanco

Total m  ......: 550,000

#######… METROS DE CABLE COAXIAL BLANCO BAJA ATENUACIÓN
Metros de cable coaxial blanco baja atenuación

Total   ......: 200,000

#######… U DERIVADOR DE 2 DERIVACIONES + PASO
Derivador de 2 derivaciones + paso

Total u  ......: 20,000

#######… U DERIVADOR DE 4 DERIVACIONES + PASO
Derivador de 4 derivaciones + paso

Total u  ......:

#######… U DISTRIBUIDORES DE 6 SALIDAS
Distribuidores de 6 salidas

Total u  ......:

#######… DISTRIBUIDORES DE 4 SALIDAS
Distribuidores de 4 salidas

Total   ......: 1,000

#######… U DIPLEXOR – MEZCLADOR FI-RF
Diplexor – Mezclador FI-RF

Total u  ......: 8,000

#######… U PEQUEÑO MATERIAL, BRIDAS, TACOS, ETC.
Pequeño material, bridas, tacos, etc.

Total u  ......: 1,000

#######… M METROS DE CABLE COAXIAL BLANCO DE INTERIORES
Metros de cable coaxial blanco de interiores

Total m  ......: 1.200,000
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#######… U DISTRIBUIDORES DE 4 SALIDAS
Distribuidores de 4 salidas

Total u  ......: 20,000

#######… U DISTRIBUIDORES DE 2 SALIDAS
Distribuidores de 2 salidas

Total u  ......:

#######… U TOMAS SEPARADORAS FINALES SIN CARÁTULA
Tomas separadoras finales sin carátula

Total u  ......: 70,000

2.17.7.2.2.- Telefonía Básica y Banda Ancha

#######… U PANEL REPARTIDOR DE SALIDA CON PORTARRÓTULOS DE HASTA 32 CABLES UTP CATEG…
Panel repartidor de salida con portarrótulos de hasta 32 cables UTP categoría 6

Total u  ......: 1,000

#######… U DISTRIBUIDOR MODULAR DE FIBRA ÓPTICA
Distribuidor modular de fibra óptica

Total u  ......: 1,000

#######… U MÓDULO DE TERMINACIÓN PARA 8 CONECTORES SC/APC
Módulo de terminación para 8 conectores SC/APC

Total u  ......: 4,000

#######… U CONECTORES TIPO SC/APC
Conectores tipo SC/APC

Total u  ......: 27,000

#######… U ROSETA PARA 2 FIBRAS ÓPTICAS SC/APC
Roseta para 2 fibras ópticas SC/APC

Total u  ......: 20,000

#######… U ROSETA PARA 1 FIBRA ÓPTICA SC/APC
Roseta para 1 fibra óptica SC/APC

Total u  ......: 20,000

#######… U ROSETA RJ-45 DE SUPERFICIE
Roseta RJ-45 de superficie

Total u  ......: 20,000

#######… U DISTRIBUIDOR DE 2 SALIDAS 5-1000 MHZ
Distribuidor de 2 salidas 5-1000 MHz

Total u  ......: 20,000

#######… U MULTIPLEXOR PASIVO CATEGORÍA 6 DE 6 PUERTOS RJ-45 UTP
Multiplexor pasivo categoría 6 de 6 puertos RJ-45 UTP
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Total u  ......: 20,000

#######… U CONECTORES HEMBRA MINIATURA DE OCHO VÍAS (RJ45) UTP CATEGORÍA 6
Conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45) UTP categoría 6

Total u  ......: 97,000

#######… U CLAVIJA PLUG CATEGORÍA 6 PARA CABLES UTP CON UNIÓN TERMOPLÁSTICA FLEXIBLE …
Clavija Plug categoría 6 para cables UTP con unión termoplástica flexible para soportar
esfuerzos

Total u  ......: 70,000

#######… U CONECTORES TIPO F ROSCADOS
Conectores tipo F roscados

Total u  ......: 84,000

#######… U BASES DE TOMA DE USUARIO PARA TV BANDA DE FRECUENCIAS: 5-790 MHZ
Bases de toma de usuario para TV Banda de frecuencias: 5-790 MHz

Total u  ......: 40,000

#######… M METRO LINEAL DE CABLE DE 2 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO OS1
Metro lineal de cable de 2 fibras ópticas monomodo OS1

Total m  ......: 1.200,000

#######… M METRO LINEAL DE CABLE DE 1 FIBRA ÓPTICA MONOMODO OS1
Metro lineal de cable de 1 fibra óptica monomodo OS1

Total m  ......: 300,000

#######… M METROS DE CABLE COAXIAL RG-59 5-1000 MHZ
Metros de cable coaxial RG-59 5-1000 MHz

Total m  ......: 1.450,000

#######… M METROS DE CABLE UTP CAT 6 LSZH, 8 X 0,56MMØ
Metros de cable UTP CAT 6 LSZH, 8 x 0,56mmØ

Total m  ......: 3.350,000

2.17.7.2.3.- Aparellaje eléctrico de los RIT

#######… U CONEXIÓN ELÉCTRICA A C. CONTADORES
Conexión eléctrica a c. contadores

Total u  ......: 1,000

#######… U CUADRO PROT. 40X30X15 CON REGLETERO
Cuadro prot. 40x30x15 con regletero

Total u  ......: 1,000

#######… U INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA
Interruptor control potencia
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Total u  ......: 1,000

#######… U INTERRUPTOR MAG. CORTE GENERAL
Interruptor mag. corte general

Total u  ......: 1,000

#######… U INTERRUPTOR MAG. DE CORTE OMNIPOLAR
Interruptor mag. de corte omnipolar

Total u  ......: 1,000

#######… U BASES DE ENCHUFE 16 A.
Bases de enchufe 16 A.

Total u  ......: 4,000

#######… U ANILLO TOMA DE TIERRA
Anillo toma de tierra

Total u  ......: 1,000

#######… U ILUMINACIÓN 300 LUX
Iluminación 300 Lux

Total u  ......: 1,000

#######… U APARATO ILUMINACIÓN AUTÓNOMO
Aparato iluminación autónomo

Total u  ......: 1,000

2.17.7.2.4.- Canalización

#######… U ARQUETA DE ACOMETIDA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE 400X400X600…
Arqueta de acometida de los servicios de telecomunicaciones de 400x400x600 completamente
instalada

Total u  ......: 1,000

#######… U ARQUETA DE ACOMETIDA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE 600X600X800…
Arqueta de acometida de los servicios de telecomunicaciones de 600x600x800 completamente
instalada

Total u  ......:

#######… M METROS DE TUBO DE PVC DE 63 MM, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORI…
Metros de tubo de PVC de 63 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado

Total m  ......: 60,000

#######… M METROS DE TUBO DE PVC DE 40 MM, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORI…
Metros de tubo de PVC de 40 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado (Canalización enlace superior)

Total m  ......: 100,000

#######… U CONSTRUCCIÓN RITU 200X75X200 CM SEGÚN DETALLE COMPLETAMENTE TERMINADO
Construcción RITU 200x75x200 cm según detalle completamente terminado
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Total u  ......:

#######… U CONSTRUCCIÓN RITU 160X70X200 CM SEGÚN DETALLE COMPLETAMENTE TERMINADO
Construcción RITU 160x70x200 cm según detalle completamente terminado

Total u  ......: 1,000

#######… M METROS DE TUBO DE PVC DE 50 MM, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORI…
Metros de tubo de PVC de 50 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado (Canalización Principal)

Total m  ......: 900,000

#######… U REGISTRO SECUNDARIO DE 45X45X15 CM, COMPLETAMENTE INSTALADO
Registro secundario de 45x45x15 cm, completamente instalado

Total u  ......: 20,000

#######… U CAJA UNIVERSAL DE MECANISMOS, MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN INCLUIDA
Caja universal de mecanismos, mano de obra de instalación incluida

Total u  ......: 280,000

#######… M METROS DE TUBO DE PVC DE 25 MM, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORI…
Metros de tubo de PVC de 25 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado

Total m  ......: 700,000

#######… U CAJA DE PVC DE 500X600X80 MM, MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN INCLUIDA
Caja de PVC de 500x600x80 mm, mano de obra de instalación incluida

Total u  ......: 20,000

#######… M METROS DE TUBO FLEXIBLE DE 20 MM, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESO…
Metros de tubo flexible de 20 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado

Total m  ......: 4.500,000

2.18.- EQUIPAMIENTS, SENYALÈTICA I DECORACIÓ

2.18.1 U INDICADOR LLUMINÓS.
Indicador lluminós per pisos i portals de 250x185x75 mm, sense retolar. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de
l'indicador lluminós. Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000ESCALA  A
6,000 6,000ESCALA B

11,000 11,000

Total U  ......: 11,000
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2.18.2 U ELEMENT DE SENYALITZACIÓ.
Lletra o número solt per senyalització de habitatge, d'alumini de 200 mm d'altura.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 28,000HABITATGES ESCALA  A
20,000 20,000HABITATGES ESCALA B

48,000 48,000

Total U  ......: 48,000

2.18.3 U AGRUPACIÓ DE BÚSTIES.
Agrupació de bústies disposades a l'interior, encastats en parament vertical amb tapajuntes
perimetral, formada per 27 bústies en total, sent cada un d'ells una bústia interior metàl·lica,
antivandàlica, tipus vertical amb obertura lateral, de 240x100x300 mm, cos de xapa d'acer color
negre i porta d'acer inoxidable AISI 304 acabat brillant, agrupats en 9 files i 3 columnes. Inclús
cargols de fixació i d'unió, targeter i claus.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de bústies i complements. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000ESCALA  A

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.18.4 U AGRUPACIÓ DE BÚSTIES.
Agrupació de bústies disposades a l'interior, encastats en parament vertical amb tapajuntes
perimetral, formada per 15 bústies en total, sent cada un d'ells una bústia interior metàl·lica,
antivandàlica, tipus vertical amb obertura lateral, de 240x100x300 mm, cos de xapa d'acer color
negre i porta d'acer inoxidable AISI 304 acabat brillant, agrupats en 5 files i 3 columnes. Inclús
cargols de fixació i d'unió, targeter i claus.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de bústies i complements. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000ESCALA B

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.19.- AJUTS A INDUSTRIALS

2.19.1 M² AJUDES PER A EXECUCIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT)
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en sec de l'infraestructura comú de
telecomunicacions (ICT) formada per: escomesa, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes,
canalitzacions i registres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, canalització
interior d'usuari, registres de pas i registres de pressa, amb un grau de complexitat mig, en
edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
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PLANTA 1
1,000 177,718 177,718PLANTA 1 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 1 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 1 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 1 BLOC B

PLANTA 2
1,000 177,718 177,718PLANTA 2 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 2 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 2 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 2 BLOC B
1,000PLANTA 2 OCUPACIÓ

PLANTA 3
1,000 336,976 336,976PLANTA 3 BLOC A
1,000 177,718 177,718PLANTA 3 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 3 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 3 BLOC B

PLANTA 4
1,000 177,718 177,718PLANTA 4 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 4 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 4 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 4 BLOC B

PLANTA 5
1,000 157,137 157,137PLANTA 5 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 5 BLOC B

3.630,791 3.630,791

Total m²  ......: 3.630,791

2.19.2 M² AJUDES PER A EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ AUDIOVISUAL
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació audiovisual formada per:
sistema col·lectiu de captació de senyals de TV i radio, sistema d'interfonia i/o vídeo (placa de
carrer, mòdul amplificador, módul polsador, alimentador d'àudio, monitor de telèfon i
obreporta), mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1

1,000 177,718 177,718PLANTA 1 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 1 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 1 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 1 BLOC B

PLANTA 2
1,000 177,718 177,718PLANTA 2 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 2 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 2 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 2 BLOC B
1,000PLANTA 2 OCUPACIÓ

PLANTA 3
1,000 336,976 336,976PLANTA 3 BLOC A
1,000 177,718 177,718PLANTA 3 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 3 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 3 BLOC B

PLANTA 4
1,000 177,718 177,718PLANTA 4 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 4 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 4 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 4 BLOC B

PLANTA 5
1,000 157,137 157,137PLANTA 5 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 5 BLOC B

3.630,791 3.630,791

Total m²  ......: 3.630,791
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2.19.3 M² AJUDES PER A EXECUCIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació de climatització formada
per: conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i
p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1

1,000 177,718 177,718PLANTA 1 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 1 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 1 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 1 BLOC B

PLANTA 2
1,000 177,718 177,718PLANTA 2 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 2 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 2 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 2 BLOC B
1,000PLANTA 2 OCUPACIÓ

PLANTA 3
1,000 336,976 336,976PLANTA 3 BLOC A
1,000 177,718 177,718PLANTA 3 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 3 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 3 BLOC B

PLANTA 4
1,000 177,718 177,718PLANTA 4 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 4 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 4 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 4 BLOC B

PLANTA 5
1,000 157,137 157,137PLANTA 5 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 5 BLOC B

3.630,791 3.630,791

Total m²  ......: 3.630,791

2.19.4 M² AJUDES PER A EXECUCIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació elèctrica formada per:
posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació,
centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un
grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1

1,000 177,718 177,718PLANTA 1 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 1 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 1 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 1 BLOC B

PLANTA 2
1,000 177,718 177,718PLANTA 2 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 2 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 2 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 2 BLOC B
1,000PLANTA 2 OCUPACIÓ

PLANTA 3
1,000 336,976 336,976PLANTA 3 BLOC A
1,000 177,718 177,718PLANTA 3 BLOC A

(Continua...)
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2.19.4 M² Ajudes per a execució de l'instal·lació elèctrica (Continuació...)
1,000 157,137 157,137PLANTA 3 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 3 BLOC B

PLANTA 4
1,000 177,718 177,718PLANTA 4 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 4 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 4 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 4 BLOC B

PLANTA 5
1,000 157,137 157,137PLANTA 5 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 5 BLOC B

3.630,791 3.630,791

Total m²  ......: 3.630,791

2.19.5 M² AJUDES PER A EXECUCIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació de fontaneria formada per:
connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit,
muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i
peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1

1,000 177,718 177,718PLANTA 1 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 1 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 1 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 1 BLOC B

PLANTA 2
1,000 177,718 177,718PLANTA 2 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 2 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 2 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 2 BLOC B
1,000PLANTA 2 OCUPACIÓ

PLANTA 3
1,000 336,976 336,976PLANTA 3 BLOC A
1,000 177,718 177,718PLANTA 3 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 3 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 3 BLOC B

PLANTA 4
1,000 177,718 177,718PLANTA 4 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 4 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 4 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 4 BLOC B

PLANTA 5
1,000 157,137 157,137PLANTA 5 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 5 BLOC B

3.630,791 3.630,791

Total m²  ......: 3.630,791

2.19.6 M² AJUDES PER A EXECUCIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació d'energia solar formada per:
canonades de distribució d'aigua i qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un
grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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PLANTA 1
1,000 177,718 177,718PLANTA 1 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 1 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 1 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 1 BLOC B

PLANTA 2
1,000 177,718 177,718PLANTA 2 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 2 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 2 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 2 BLOC B
1,000PLANTA 2 OCUPACIÓ

PLANTA 3
1,000 336,976 336,976PLANTA 3 BLOC A
1,000 177,718 177,718PLANTA 3 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 3 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 3 BLOC B

PLANTA 4
1,000 177,718 177,718PLANTA 4 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 4 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 4 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 4 BLOC B

PLANTA 5
1,000 157,137 157,137PLANTA 5 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 5 BLOC B

3.630,791 3.630,791

Total m²  ......: 3.630,791

2.19.7 M² AJUDES PER A EXECUCIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ DE LLUMS DE PARET I LLUMINÀRIES PER A …
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació de llums de paret i
lluminàries per a il·luminació, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1

1,000 177,718 177,718PLANTA 1 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 1 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 1 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 1 BLOC B

PLANTA 2
1,000 177,718 177,718PLANTA 2 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 2 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 2 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 2 BLOC B
1,000PLANTA 2 OCUPACIÓ

PLANTA 3
1,000 336,976 336,976PLANTA 3 BLOC A
1,000 177,718 177,718PLANTA 3 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 3 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 3 BLOC B

PLANTA 4
1,000 177,718 177,718PLANTA 4 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 4 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 4 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 4 BLOC B

PLANTA 5
1,000 157,137 157,137PLANTA 5 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 5 BLOC B

3.630,791 3.630,791

Total m²  ......: 3.630,791

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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2.19.8 M² AJUDES PER A EXECUCIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació de protecció contra incendis
formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1

1,000 177,718 177,718PLANTA 1 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 1 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 1 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 1 BLOC B

PLANTA 2
1,000 177,718 177,718PLANTA 2 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 2 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 2 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 2 BLOC B
1,000PLANTA 2 OCUPACIÓ

PLANTA 3
1,000 336,976 336,976PLANTA 3 BLOC A
1,000 177,718 177,718PLANTA 3 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 3 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 3 BLOC B

PLANTA 4
1,000 177,718 177,718PLANTA 4 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 4 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 4 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 4 BLOC B

PLANTA 5
1,000 157,137 157,137PLANTA 5 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 5 BLOC B

3.630,791 3.630,791

Total m²  ......: 3.630,791

2.19.9 M² AJUDES PER A EXECUCIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ EN FRONT AL LLAMP
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació de protecció en front al
llamp formada per: elements de captació, antenes, xarxa conductora, posada a terra,
mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1

1,000 177,718 177,718PLANTA 1 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 1 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 1 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 1 BLOC B

PLANTA 2
1,000 177,718 177,718PLANTA 2 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 2 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 2 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 2 BLOC B
1,000PLANTA 2 OCUPACIÓ

PLANTA 3
1,000 336,976 336,976PLANTA 3 BLOC A
1,000 177,718 177,718PLANTA 3 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 3 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 3 BLOC B

PLANTA 4
1,000 177,718 177,718PLANTA 4 BLOC A

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
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2.19.9 M² Ajudes per a execució de l'instal·lació de protecció en front al llamp (Continuació...)
1,000 336,976 336,976PLANTA 4 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 4 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 4 BLOC B

PLANTA 5
1,000 157,137 157,137PLANTA 5 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 5 BLOC B

3.630,791 3.630,791

Total m²  ......: 3.630,791

2.19.10 M² AJUDES PER A EXECUCIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ DE SALUBRITAT
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre
element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1

1,000 177,718 177,718PLANTA 1 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 1 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 1 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 1 BLOC B

PLANTA 2
1,000 177,718 177,718PLANTA 2 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 2 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 2 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 2 BLOC B
1,000PLANTA 2 OCUPACIÓ

PLANTA 3
1,000 336,976 336,976PLANTA 3 BLOC A
1,000 177,718 177,718PLANTA 3 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 3 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 3 BLOC B

PLANTA 4
1,000 177,718 177,718PLANTA 4 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 4 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 4 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 4 BLOC B

PLANTA 5
1,000 157,137 157,137PLANTA 5 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 5 BLOC B

3.630,791 3.630,791

Total m²  ......: 3.630,791

2.19.11 M² AJUDES PER A EXECUCIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació d'ascensor formada per:
equips de muntatge, ventilació, enllumenat, extinció d'incendis i alarma a realitzar sobre parets,
sostre, vall del buit, quart de màquines i politges, amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Treballs de fixació de suport de guies. Fixació de portes, llums d'enllumenat del buit,
ganxos de fixació i línia telefònica. Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels
muntants. Col·locació i fixació de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA 1

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 383



2.19.11 M² Ajudes per a execució de l'instal·lació d'ascensor (Continuació...)
1,000 177,718 177,718PLANTA 1 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 1 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 1 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 1 BLOC B

PLANTA 2
1,000 177,718 177,718PLANTA 2 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 2 BLOC A
1,000 157,266 157,266PLANTA 2 BLOC B
1,000 157,137 157,137PLANTA 2 BLOC B
1,000PLANTA 2 OCUPACIÓ

PLANTA 3
1,000 336,976 336,976PLANTA 3 BLOC A
1,000 177,718 177,718PLANTA 3 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 3 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 3 BLOC B

PLANTA 4
1,000 177,718 177,718PLANTA 4 BLOC A
1,000 336,976 336,976PLANTA 4 BLOC A
1,000 157,137 157,137PLANTA 4 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 4 BLOC B

PLANTA 5
1,000 157,137 157,137PLANTA 5 BLOC B
1,000 157,266 157,266PLANTA 5 BLOC B

3.630,791 3.630,791

Total m²  ......: 3.630,791

2.20.- IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

2.20.1 U IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUTA DE L'OBRA, SEGONA ESTUDI ANNEX AL …
IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUTA DE L'OBRA, SEGONA ESTUDI ANNEX AL
PRESENT PROJECTE VALORAT EN EL 2% DEL PEM DE L'OBRA

Total U  ......: 1,000

2.21.- IMPLANTACIÓ PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

2.21.1 M² CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.
Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en
les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i
residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
classificat segons especificacions de Projecte.

Total m²  ......: 3.000,000

2.21.2 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CONTENIDOR.
Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 15,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
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2.21.3 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CONTENIDOR.
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 10,000

2.21.4 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CONTENIDOR.
Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 10,000

2.21.5 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CONTENIDOR.
Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 15,000

2.21.6 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CONTENIDOR.
Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 20,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
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2.21.7 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CONTENIDOR.
Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 10,000

2.22.- IMPLANTACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

2.22.1 U LOT FORMAT PER CINC PROBETES DE LAMINACIÓ DEL CLT.
Lot format per cinc probetes de laminació del CLT.
Inclou: Realització de l'assaig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 30,000LOT PER CADA 50M3

30,000 30,000

Total U  ......: 30,000

2.22.2 U ASSAIG PER A LA DETERMINACIÓ DE L'AÏLLAMENT ACÚSTIC.
Assaigs per l'amidament de l'aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte. Soroll aeri: en separació
entre àrea protegida i d'activitat segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea protegida i
qualsevol altra segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea habitable i qualsevol altra
segons UNE-EN ISO 140-4, en element horitzontal segons UNE-EN ISO 140-4, en façana segons
UNE-EN ISO 140-5. Soroll d'impacte: en element horitzontal segons UNE-EN ISO 140-7. Fins i tot
desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització d'assaigs "in situ".
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000ASSAJOS ACUSTIC SEGONS

CRITERIS ENGINYERIA 
ACÚSTICA

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.22.3 U ASSAIG BLOWER DOOR.
Assaig Blower Door, per mesurar el volum d'infiltracions d'aire, en habitatge d'edifici
plurifamiliar de fins a 100 m² de superfície útil, un cop finalitzada l'obra, mètode A segons
UNE-EN 13829. Inclús muntatge i desmuntatge del ventilador Blower Door a la porta exterior de
l'habitatge amb una altura de fins a 250 cm i una amplada de fins a 125 cm.
Inclou: Desplaçament a obra del ventilador. Realització de l'assaig.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Total U  ......: 4,000
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2.22.4 U ASSAIG TERMOGRÀFIC.
Assaig termogràfic per mesurar la temperatura de l'envolupant, en habitatge d'edifici
plurifamiliar de fins a 100 m² de superfície útil, per localitzar ponts tèrmics o humitats que
alteren les propietats de transmissió de calor de l'envolupant, segons EN 13187, realitzat
mitjançant càmera termogràfica que registra l'emissió infraroja procedent de l'envolupant i
genera una imatge tèrmica.
Inclou: Realització de l'assaig.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Total U  ......: 2,000

2.22.5 U ASSAIG NO DESTRUCTIU DE SOLDADURES EN ESTRUCTURES METÀL·LIQUES.
Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una
unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant partícules magnètiques per a la determinació
de les imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 17638. Fins i tot desplaçament
a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig
realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 10,000

2.22.6 U PROVA ESTÀTICA DE BARANA.
Prova estàtica a realitzar en obra, sobre una barana, per a la determinació de la força horitzontal
que resisteix segons CTE DB SE-AE. Inclús desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels
assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Total U  ......: 5,000

2.22.7 U PROVA DE SERVEI DE FAÇANA.
Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar
l'estanquitat d'una zona de façana, realitzada una vegada executada el full exterior del
tancament i abans de col·locar l'aïllament, mitjançant simulació de pluja sobre una superfície de
3 m d'amplària aproximadament i altura corresponent a la distància entre forjats. Fins i tot
desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

2.22.8 U PROVA DE SERVEI DE FUSTERIA EXTERIOR.
Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar
l'estanquitat d'una fusteria exterior instal·lada en obra, realitzada una vegada executat el
tancament de façana i abans de col·locar la pintura o l'acabat interior del tancament, mitjançant
simulació de pluja sobre la fusteria i una part del tancament perimetral a la mateixa. Fins i tot
desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000
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2.22.9 U PROVA DE SERVEI DE COBERTA.
Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar
l'estanquitat d'una coberta plana de més de 500 m² de superfície mitjançant inundació de tota la
seva superfície. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

2.22.10 U CONJUNT DE PROVES DE SERVEI DE LES INSTAL·LACIONS EN HABITATGE.
Conjunt de proves de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament de les següents instal·lacions: electricitat, TV/FM, porter
automàtic, fontaneria, sanejament i climatització. Fins i tot informe de resultats.
Inclou: Realització de les proves. Redacció d'informe dels resultats de les proves realitzades.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

2.22.11 U CONJUNT DE PROVES DE SERVEI DE LES INSTAL·LACIONS EN CANCELL.
Conjunt de proves de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament de les següents instal·lacions: electricitat, TV/FM i
fontaneria. Fins i tot informe de resultats.
Inclou: Realització de les proves. Redacció d'informe dels resultats de les proves realitzades.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

2.22.12 U CONJUNT DE PROVES DE SERVEI DE L'ASCENSOR.
Conjunt de proves de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament dels següents elements que componen l'ascensor: cambra
de màquines, instal·lació elèctrica, grup tractor, limitador de velocitat, guies, portes, cambril,
amortidors, dispositiu final de recorregut, contrapès, indicadors de seguretat i línia telefònica.
Fins i tot informe de resultats.
Inclou: Realització de les proves. Redacció d'informe dels resultats de les proves realitzades.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.22.13 U PROVA DE SERVEI FINAL DE LA XARXA INTERIOR DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.
Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament d'un grup d'instal·lacions particulars juntament amb la
instal·lació general de subministrament d'aigua de la qual depenen, en condicions de
simultaneïtat. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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2.22.14 U PROVA DE SERVEI FINAL DE LA XARXA INTERIOR D'EVACUACIÓ.
Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament de la xarxa interior d'evacuació d'aigües pluvials
encarregada d'evacuar la zona de la coberta que s'ha provat per inundació, retirant els
tancaments dels sobreeixidors i utilitzant limitadors de cabal per evitar possibles danys a la
xarxa. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.23.- CENTRAL TRANSFORMADORA (PREVISIO COMPARTIDA_APARCAMENT)

2.23.1 M² MUR DE CÀRREGA DE FÀBRICA ARMADA, DE BLOC DE FORMIGÓ - CI02
Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard, color
gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals
i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5,
subministrat a granel, reforçat amb formigó de replè, HA-25/F/12/XC2, preparat en obra,
abocament amb cubilot, volum 0,015 m³/m², en pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 0,2 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45
m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de les peces. Preparació del
formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
MUR TANCAMENT CT - CI02

SITUACIÓ Uts. Longitud Altura Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
ESTACIONS
TRANFORMADORES

4,000 4,070 3,700 60,236
1,000 10,670 3,700 39,479

99,715 99,715

99,715 99,715

Total m²  ......: 99,715

2.23.2 U PORTA EXTERIOR ABATIBLE, D'ACER GALVANITZAT -
Porta exterior abatible de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1640x1945 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1 mm d'espessor, sense bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació del bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del marc al parament. Col·locació
de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Total U  ......: 2,000

2.23.3 M² LLOSA MASSISSA. - SO08
Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell
20 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; muntatge i desmuntatge
de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície
encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos;
estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en
150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús
nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid
desencofrant.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000LLOSA TAPE DE L'ESTACIÓ

TRANSFORMADORA - SO08
1,000 1,000

SITUACIÓ Uts. Área Parcial Subtotal
PLANTA BAIXA
ESTACIONS
RANSFORMADORES

1,000 12,633 12,633
1,000 11,715 11,715
1,000 14,976 14,976

39,324 39,324

40,324 40,324

Total m²  ......: 40,324

2.23.4 U ESTIMACIÓ INSTAL.LACIÓ INTERIOR ESTACIÓ TRANSFORMADORA
ESTIMACIÓ INSTAL.LACIÓ INTERIOR ESTACIÓ TRANSFORMADORA

Total u  ......: 1,000

2.23.5 U PREVISIO ELECTRIFICACIÓ DESPESES ENDESA
PREVISIO ELECTRIFICACIÓ DESPESES ENDESA

Total u  ......: 1,000

2.24.- ALTRES

2.24.1 Ut ESCALA ESCAMOTEJABLE D'ACER LACAT INCLOU TRAPA PRACTICABLE DE PLANXA D'AC…
Subministrament i col·locació d'escala escamotejable d'acer lacat, de 3 trams per a salvar una
altura entre plantes de 220 a 280 cm i per a un buit de 120x60 cm, amb tapa interior, barra
d'obertura i calaix, rebut amb morter de ciment M-5. Totalment muntada. inclou Trapa
practicable de planxa d'acer d'accés a coberta de 120x60 cm de planxa d'acer galvanitzat i
frontisses, maneta, pany, clau i escala plagable d'alumini, no inclou formació de buit ni bastida
Inclou: Replanteig i fixació del calaix. Col·locació de l'escala i de la tapa. Segellat de les juntes
amb silicona neutra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Total Ut  ......: 1,000

2.24.2 M² ENGUIXAT DE GUIX VERTICAL
Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, de més
de 3 m d'altura, de 17 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix
de construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa de lliscat amb
pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o acabat, amb mestres
solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la
separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de cantoneres de plàstic i metall
amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de
buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials
diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre
les mestres i regulartizació del revestiment. Pastat del guix fi. Execució del lliscat, estenent la
pasta de guix fi sobre la superfície prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments
verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i el
sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte
sigui com sigui la seva dimensió.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI
NECESSARI) I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS DE LA PRÒPIA
PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES
EXISTENTS EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A
la DECISIÓ ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE, RENUNCIANT A QUALSEVOL
MENA DE RECLAMACIÓ.

Total m²  ......: 10,000

2.24.3 M² ENGUIXAT DE GUIX HORITZONTAL
Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament horitzontal, a
més de 3 m d'altura, de 17 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de
guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa de lliscat amb
pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o acabat, amb mestres
solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la
separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús, formació d'arestes i racons, guarnicions de
buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials
diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Pastat del guix gruixut.
Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del revestiment. Pastat del guix fi.
Execució del lliscat, estenent la pasta de guix fi sobre la superfície prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments verticals, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI
NECESSARI) I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS DE LA PRÒPIA
PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES
EXISTENTS EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A
la DECISIÓ ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE, RENUNCIANT A QUALSEVOL
MENA DE RECLAMACIÓ.

Total m²  ......: 10,000

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Nº U Descripció Amidament
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Quadre de preus nº 1

Advertència
Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en
la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i
s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat,
considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials
necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el
que prescriu la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el
Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap
pretext d'error o omissió.

1 N #EL CONTRACTISTA HAURÀ D'EXECUTAR L'OBRA
COMPLINT EN TOT MOMENT TOTA LA NORMATIVA
D'EDIFICACIÓ I  D'ALTRES APLICABLES. 
S'INCLOU:
- LLEI D'ORDENACIÓ DE L'EDIFICACIÓ, LOE.
- CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ, CTE.
- DESENVOLUPAMENT DE LA DIRECTIVA
89/106/CEE DE PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

#INSPECCIÓ, ANÀLISI I CONSTATACIÓ DE LES
LESIONS O PATOLOGIES EXISTENTS EN
L'EDIFICACIÓ VEÏNA, ABANS D'INICIAR LES
OBRES. CONSTATACIÓ FOTOGRÀFICA I ELABORACIÓ
DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA. PLANS,
CROQUIS, ESCRITS, ETC. PROTOCOL
ESQUERDES...
#TOTS ELS MATERIALS I ELS SEUS SISTEMES DE
COL·LOCACIÓ HAURAN DE DISPOSAR DELS
CERTIFICATS HOMOLOGATS CORRESPONENTS, A LES
CARACTERÍSTIQUES NORMATIVES DE PROTECCIÓ
CONTRA EL FOC I CTE, PER A PODER SER
ACCEPTADES.
#ES LLIURARÀ LA DOCUMENTACIÓ A la DIRECCIÓ
FACULTATIVA  AMB LA SUFICIENT ANTELACIÓ I
ABANS DE LA SEVA COL·LOCACIÓ, PER A LA SEVA
ACCEPTACIÓ I INICI DE PREFABRICACIÓ.

#MITJANS AUXILIARS: QUEDEN INCLOSOS EN
AQUEST PRESSUPOST SEGONS DESCOMPOSATS DE
CADA PARTIDA  ELS MITJANS AUXILIARS
NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
#COSTOS INDIRECTES: EN UNA PROPORCIÓ DEL
10%, S'HAN INCLÒS TOTS LES COSTOS
INDIRECTES NECESSARIS PER A la CORRECTA
EXECUCIÓ DE L'OBRA, INCLOSES BASTIDES,
MUNTACÀRREGUES, MITJANS D'ELEVACIÓ I
DESCÀRREGA, REPARTIMENT DE MATERIAL EN
TOTES LES PLANTES, BAIXANTS DE RUNA I TOTS
ELS COSTOS INDIRECTES NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE LES PARTIDES, AIXÍ COM
TOTS ELS TREBALLS AUXILIARS D'ACORD AMB LES
INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

#EN TOT MOMENT ES COMPLIRÀ AMB LA NORMATIVA
DE SEGURETAT I SALUT, ADOPTANT LES MESURES
NECESSÀRIES EN TOT MOMENT, TANT AMB LES
PROTECCIONS INDIVIDUALS COM COL·LECTIVES, I
DURANT TOTES LES FASES DE L'OBRA.

#L'OBRA ES LLIURARÀ TOTALMENT NETA I
EQUIPADA PER Al SEU ÚS IMMEDIAT SEGONS
FASES D'EXECUCIÓ I LES PARTIDES DEL
PROJECTE.

#PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES PARTIDES
TOTES LES MESURES I COTES HAURAN DE
VERIFICAR-SE EN OBRA PEL CONTRACTISTA.
QUALSEVOL ENDERROCAMENT A REALITZAR-SE
HAURÀ DE TENIR L'APROVACIÓ DE LA D.F. I LA
PROPIETAT.

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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22 U Lot format per cinc probetes de laminació
del CLT.
Inclou: Realització de l'assaig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 660,00 SIS-CENTS SEIXANTA EUROS

23 U Lloguer, durant 30 dies naturals, de
bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura
màxima de treball, format per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, de
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb
menys del 50% d'elements verticals
duplicats, compost per plataformes de
treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2
m d'altura, escala interior amb trapa,
barana posterior amb dues barres i
entornpeu, i barana davantera amb una
barra; per a l'execució de façana de 2000
m², considerant com a superfície de façana
la resultant del producte de la projecció
en planta del perímetre més sortint de la
façana per l'altura màxima de treball de la
bastida; amb voladissos disposats en un
percentatge menor del 50% del seu perímetre
i que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana. Inclús xarxa flexible, tipus
mosquitera monofilament, de polietilè 100%
i revisió mensual de bastida a càrrec de
l'empresa instal·ladora, segons R.D.
2177/2004, per a garantir la seva
estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la
seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora, considerant un
mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals. 11.059,36 ONZE MIL CINQUANTA-NOU EUROS

AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació
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24 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 15 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat
en calent, amb menys del 50% d'elements
verticals duplicats i plataformes de
treball de 60 cm d'ample; per a execució de
façana de 2025 m², amb voladissos disposats
en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana, segons plànols de
muntatge, considerant una distància màxima
de 20 m entre el punt de descàrrega dels
materials i el punt més allunyat del
muntatge. Inclús muntatge i desmuntatge de
xarxa flexible, tipus mosquitera
monofilament, de polietilè 100%,
accessoris, sistemes de protecció,
ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments.
Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats.
Muntatge i col·locació dels components.
Col·locació de la plataforma de treball.
Col·locació dels elements de protecció,
accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 42.174,00 QUARANTA-DOS MIL CENT 

SETANTA-QUATRE EUROS
25 m² Protecció de bastida amb lona de

polietilè d'alta densitat, amb tractament
ultraviolat, color verd (amortitzable en 2
usos).
Inclou: Col·locació de la lona i les seves
fixacions. Comprovació. Desmuntatge
posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 4,07 QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS

26 m² Suministro y plantación de especies
seleccionadas para 
cubiertas extensivas, tipo Sedum ( Album
,Acre , Reflexum,
Sediforme, Rupestre, Ochroleucum etc.),
resistentes a la 
sequía, tapizantes y de poca altura.
Mezcadas adecuadamente 
para conseguir una vegetación estable y
variada en la 
cubierta, con una densidad de 15
unidades/m2. 
Presentación 
en bandejas alveolares. 26,40 VINT-I-SIS EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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27 m² Emmacat mitjançant reblert i estès en
tongades d'espessor no superior a 20 cm de
graves procedents de pedrera calcària de
40/80 mm; i posterior compactació
mitjançant equip manual amb safata vibrant,
sobre l'esplanada homogènia i anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'execució de l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 10,45 DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS
28 m³ Formació de reblert de grava filtrant

sense classificar, per a facilitar el
drenatge de l'aigua  Compost per
successives capes uniformes de 20 cm de
gruix.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids
a utilitzar en els treballs de farciment.
Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de
Projecte. 29,65 VINT-I-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
29 u Conexión eléctrica a c. contadores 75,13 SETANTA-CINC EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
30 u Cuadro prot. 40x30x15 con regletero 99,18 NORANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS
31 u Interruptor control potencia 40,27 QUARANTA EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS
32 u Interruptor mag. corte general 63,11 SEIXANTA-TRES EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
33 u Interruptor mag. de corte omnipolar 66,11 SEIXANTA-SIS EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
34 u Bases de enchufe 16 A. 50,49 CINQUANTA EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS
35 u Anillo toma de tierra 51,10 CINQUANTA-U EUROS AMB DEU

CÈNTIMS
36 u Iluminación 300 Lux 36,06 TRENTA-SIS EUROS AMB SIS

CÈNTIMS
37 u Aparato iluminación autónomo 45,08 QUARANTA-CINC EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS
38 u Arqueta de acometida de los servicios de

telecomunicaciones de 600x600x800
completamente instalada 496,56 QUATRE-CENTS NORANTA-SIS

EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

39 m Metros de tubo de PVC de 63 mm,
incluyendo parte proporcional de accesorios
y fijaciones, totalmente instalado 7,29 SET EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS
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40 m Metros de tubo de PVC de 40 mm,
incluyendo parte proporcional de accesorios
y fijaciones, totalmente instalado
(Canalización enlace superior) 3,48 TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS
41 u Construcción RITU 200x75x200 cm según

detalle completamente terminado 1.534,01 MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE
EUROS AMB U CÈNTIM

42 m Metros de tubo de PVC de 50 mm,
incluyendo parte proporcional de accesorios
y fijaciones, totalmente instalado
(Canalización Principal) 3,00 TRES EUROS

43 u Registro secundario de 45x45x15 cm,
completamente instalado 123,50 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
44 u Caja universal de mecanismos, mano de

obra de instalación incluida 0,81 VUITANTA-U CÈNTIMS
45 m Metros de tubo de PVC de 25 mm,

incluyendo parte proporcional de accesorios
y fijaciones, totalmente instalado 1,25 U EURO AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS
46 u Caja de PVC de 500x600x80 mm, mano de

obra de instalación incluida 96,92 NORANTA-SIS EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS

47 m Metros de tubo flexible de 20 mm,
incluyendo parte proporcional de accesorios
y fijaciones, totalmente instalado 0,57 CINQUANTA-SET CÈNTIMS

48 u Arqueta de acometida de los servicios de
telecomunicaciones de 400x400x600
completamente instalada 248,28 DOS-CENTS QUARANTA-VUIT

EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

49 u Construcción RITU 160x70x200 cm según
detalle completamente terminado 1.025,00 MIL VINT-I-CINC EUROS

50 u Certificació de instal·lació del
parallamps conforme a les especificacions
del fabricant 495,00 QUATRE-CENTS NORANTA-CINC

EUROS
51 u Lliurament per part d'empresa

instal·ladora autoritzada i inscrita al
RASIC de la documentació preceptiva de la
instal·lació elèctrica següent:
- Certificats final instal·lació elèctrica
(CIE) dels habitatges
- Certificat final instal·lació elèctrica
(CIE) dels serveis comuns
- Certificat final instal·lació elèctrica
(CIE) de la instal.lació fotovoltaica
- Certificats de qualitat dels materials
instal·lats a l'obra
- Manuals i instruccions d'utilització dels
equips
- Esquemes elèctrics "as build"
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia
digital. 1.650,00 MIL SIS-CENTS CINQUANTA

EUROS
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52 u Lliurament per part d'empresa
instal·ladora autoritzada i inscrita al
RASIC de la documentació preceptiva de la
instal·lació de climatització següent:
- Certificat ITE2 de les instal·lacions
tèrmiques dels habitatges
- Certificats de qualitat dels materials
instal·lats a l'obra
- Garanties segellades dels equips
instal·lats
- Manuals i instruccions d'utilització dels
equips
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia
digital. 500,01 CINC-CENTS EUROS AMB U

CÈNTIM
53 u Lliurament per part d'empresa

instal·ladora autoritzada i inscrita al
RASIC de la documentació preceptiva de la
instal·lació de fontaneria següent:
- Butlletins de la instal·lació interior
per al subministrament d'aigua dels
habitatges
- Butlletí de la instal·lació interior per
al subministrament d'aigua dels serveis
comuns
- Certificats de qualitat dels materials
instal·lats a l'obra
- Manuals i instruccions d'utilització dels
equips
- Garanties segellades dels equips
instal.lats
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia
digital. 550,00 CINC-CENTS CINQUANTA EUROS

54 u Lliurament per part d'empresa
instal·ladora autoritzada i inscrita al
RASIC de la documentació preceptiva de la
instal·lació de fontaneria següent:
- Certificat execució instal·lacions contra
incendis segons RIPCI
- Certificat proteccions passives segons
SP-136
- Certificats de qualitat dels materials
instal·lats a l'obra
- Manuals i instruccions d'utilització dels
equips
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia
digital. 440,00 QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS

55 u Lliurament per part d'empresa
instal·ladora autoritzada i inscrita al
RASIC de la documentació preceptiva de la
instal·lació de ventilació següent:
- Certificats de qualitat dels materials
instal·lats a l'obra
- Garanties segellades dels equips
instal·lats
- Manuals i instruccions d'utilització dels
equips
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia
digital. 500,01 CINC-CENTS EUROS AMB U

CÈNTIM
56 m2 Paret de panell de fusta contralaminada

de 100 mm gruix formada per 3 de capes de
fusta encolades amb la disposició
transversal de la fusta en les dues cares
del panell i acabat per revestir, inclou
ferramenta, col·locat amb fixacions
mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de forjat 111,01 CENT  ONZE EUROS AMB U

CÈNTIM
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57 m2 Paret de panell de fusta contralaminada
de 80 mm gruix formada per 3 de capes de
fusta encolades amb la disposició
transversal de la fusta en les dues cares
del panell i acabat per revestir, inclou
ferramenta, col·locat amb fixacions
mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de forjat 102,80 CENT  DOS EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS
58 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada

de 180 mm gruix formada per 5 de capes de
fusta encolades amb la disposició
longitudinal de la fusta en les dues cares
del panell i acabat per revestir, inclou
ferramenta col·locat amb fixacions
mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de l'estructura
vertical 170,01 CENT  SETANTA EUROS AMB U

CÈNTIM
59 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada

de 200 mm gruix formada per  de capes de
fusta encolades amb la disposició
longitudinal de la fusta en les dues cares
del panell i acabat per revestir, inclou
ferramenta col·locat amb fixacions
mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de l'estructura
vertical 180,99 CENT  VUITANTA EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
60 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada

de 220 mm gruix formada per 7 de capes de
fusta encolades amb la disposició
longitudinal de la fusta en les dues cares
del panell i acabat per revestir, inclou
ferramenta col·locat amb fixacions
mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de l'estructura
vertical 190,99 CENT  NORANTA EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
61 m2 Paret de panell de fusta contralaminada

de 120 mm gruix formada per 5 de capes de
fusta encolades amb la disposició
transversal de la fusta en les dues cares
del panell i acabat per revestir, inclou
ferramenta, col·locat amb fixacions
mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de forjat 130,01 CENT  TRENTA EUROS AMB U

CÈNTIM
62 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a

pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura 3,14 TRES EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
63 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a

pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols 3,16 TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

64 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura 3,15 TRES EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
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65 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura 3,15 TRES EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
66 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a

bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols 3,14 TRES EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
67 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a

bigues formades per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols 3,50 TRES EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
68 m3 Formigó per a pilars, HA-40/B/10/IIa, de

consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba 144,20 CENT  QUARANTA-QUATRE EUROS

AMB VINT CÈNTIMS
69 m3 Formigó per a bigues, HA-35/P/20/IIIa,

de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 120,62 CENT  VINT EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
70 m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa,

de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba 98,09 NORANTA-VUIT EUROS AMB NOU

CÈNTIMS
71 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en

barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 1,51 U EURO AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS
72 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en

barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 1,51 U EURO AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS
73 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500

S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 1,56 U EURO AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
74 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb

plafons metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a revestir, d'alçària fins
a 5 m 24,68 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
75 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb

motlle circular de cartró per a pilars de
secció circular de 50 cm de diàmetre, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3
m 25,83 VINT-I-CINC EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
76 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb

plafó metàl·lic, per a bigues de directriu
recta, a una alçària <= 5 m 33,54 TRENTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
77 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a

lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist 56,23 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
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78 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una
capa de imprimació per a pintura
intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm 40,22 QUARANTA EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS
79 m Esglaó de xapa llagrimada, tipus A,

segons UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat
UNE-EN 10025 S235JR, de 4 mm de gruix
nominal i de 6 mm de gruix total, massa
nominal 34 kg/m², desenvolupament 500 mm i
2 plecs, amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
dels esglaons. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 76,45 SETANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
80 m SE01 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer

UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb
unions cargolades en obra, sobre cantell
forjat CLT amb cargols de M16 de 10mm de
llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit
del cap de cargol, a una altura de més de 3
m. Inclou part proporcional de continuitat
de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 141,79 CENT  QUARANTA-U EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
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81 U Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat
i tancament obertura façana Acer UNE-EN
10219-1 S275J0H, per peces simples de
perfils buits conformats en fred de les
sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat
amb emprimació antioxidant, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de
fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 207,27 DOS-CENTS SET EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS
82 m Platabanda frontis forjat d' Acer UNE-EN

10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
tacs químics, sobre cantell forjat formigo
CLT amb cargols de M16 de 10mm de llarg
cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap
de cargol, a una altura de més de 3 m.
Inclou part proporcional de continuitat de
les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 141,79 CENT  QUARANTA-U EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
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83 U Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat
i tancament obertura façana Acer UNE-EN
10219-1 S275J0H, per peces simples de
perfils buits conformats en fred de les
sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat
amb emprimació antioxidant, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de
fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 167,67 CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
84 U Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat

i tancament obertura façana Acer UNE-EN
10219-1 S275J0H, per peces simples de
perfils buits conformats en fred de les
sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat
amb emprimació antioxidant, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de
fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 167,67 CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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85 m Platabanda frontis forjat, d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat
CLT amb cargols de M16 de 10mm de llarg
cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap
de cargol, a una altura de més de 3 m.
Inclou part proporcional de continuitat de
les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 308,12 TRES-CENTS VUIT EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS
86 m SE03 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer

UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb
unions cargolades en obra, sobre cantell
forjat CLT amb cargols de M16 de 10mm de
llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit
del cap de cargol, a una altura de més de 3
m. Inclou part proporcional de continuitat
de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 103,29 CENT  TRES EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS
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87 m SE04 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer
UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb
unions cargolades en obra, sobre cantell
forjat CLT amb cargols de M16 de 10mm de
llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit
del cap de cargol, a una altura de més de 3
m. Inclou part proporcional de continuitat
de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 103,29 CENT  TRES EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS
88 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars

formats per peces simples de perfils
laminats en calent  platina, acabat amb
emprimació antioxidant, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 5,97 CINC EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS
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89 m² Estructura suport AQUAPANEL a base de
pefileria d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en
peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o platina, acabat galvanitzat
en calent, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
a executar segons documentació gràfica de
Projecte. 134,74 CENT  TRENTA-QUATRE EUROS

AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
90 ml PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN

10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat
CLT amb cargols de M16 de 10mm de llarg
cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap
de cargol, a una altura de més de 3 m.
Inclou part proporcional de continuitat de
les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 141,79 CENT  QUARANTA-U EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 36



91 ml PLATABANDA SUPORT ESCALES d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat
CLT amb cargols de M16 de 10mm de llarg
cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap
de cargol, a una altura de més de 3 m.
Inclou part proporcional de continuitat de
les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 141,79 CENT  QUARANTA-U EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
92 ml PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN

10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat
CLT amb cargols de M16 de 10mm de llarg
cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap
de cargol, a una altura de més de 3 m.
Inclou part proporcional de continuitat de
les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 103,29 CENT  TRES EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS
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93 m SE01 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer
UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb
unions cargolades en obra, sobre cantell
forjat CLT amb cargols de M16 de 10mm de
llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit
del cap de cargol, a una altura de més de 3
m. Inclou part proporcional de continuitat
de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 141,79 CENT  QUARANTA-U EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
94 m² Estructura suport de xapa d'acer a base

de pefileria d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en
peces simples de perfils laminats en calent
rectangulars, acabat galvanitzat en calent,
col·locat amb unions soldades en obra, a
una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 44,26 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS
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95 m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars
formats per peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat galvanitzat en calent, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 44,26 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS
96 m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars

formats per peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat galvanitzat en calent, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 44,26 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS
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97 m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars
formats per peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat galvanitzat en calent, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 44,26 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS
98 m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars

formats per peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat galvanitzat en calent, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 44,26 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
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99 m² Estructura suport de xapa d'acer i/o
alumini a base de pefileria d'acer UNE-EN
10025 S275JR, en peces simples de perfils
laminats en calent rectangulars, acabat
galvanitzat en calent, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de més de 3
m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 44,26 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS
100 m SE12 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer

UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb
unions cargolades en obra, sobre cantell
forjat CLT amb cargols de M16 de 10mm de
llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit
del cap de cargol, a una altura de més de 3
m. Inclou part proporcional de continuitat
de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 103,29 CENT  TRES EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació
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101 m SE12 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer
UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb
unions cargolades en obra, sobre cantell
forjat CLT amb cargols de M16 de 10mm de
llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit
del cap de cargol, a una altura de més de 3
m. Inclou part proporcional de continuitat
de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 103,29 CENT  TRES EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS
102 m SE05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer

UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb
unions cargolades en obra, sobre cantell
forjat CLT amb cargols de M16 de 10mm de
llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit
del cap de cargol, a una altura de més de 3
m. Inclou part proporcional de continuitat
de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 308,12 TRES-CENTS VUIT EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
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103 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars
formats per peces simples de perfils
laminats en calent  platina, acabat amb
emprimació antioxidant, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 5,97 CINC EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS
104 m SE05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer

UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb
unions cargolades en obra, sobre cantell
forjat CLT amb cargols de M16 de 10mm de
llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit
del cap de cargol, a una altura de més de 3
m. Inclou part proporcional de continuitat
de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 141,79 CENT  QUARANTA-U EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació
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105 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars
formats per peces simples de perfils
laminats en calent  platina, acabat amb
emprimació antioxidant, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 5,97 CINC EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS
106 m SE05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer

UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb
unions cargolades en obra, sobre cantell
forjat CLT amb cargols de M16 de 10mm de
llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit
del cap de cargol, a una altura de més de 3
m. Inclou part proporcional de continuitat
de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 141,79 CENT  QUARANTA-U EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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107 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars
formats per peces simples de perfils
laminats en calent  platina, acabat amb
emprimació antioxidant, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 5,97 CINC EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS
108 m² Xapa d'acer UNE-EN 10025 S275JR acabat

galvanitzat en calent, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de més de 3
m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 84,63 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació
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109 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
peça simple de perfils laminats en calent
de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i platina, acabat amb
emprimació antioxidant, conformant elements
d'encastament, suport i enrigidiment,
treballat en taller i fixat mitjançant
soldadura, per a reforç estructural
col·locat a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de
l'element. Anivellació i aplomat. Execució
de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 30,21 TRENTA EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS
110 m² Paviment interior antilliscant de granet

de forma quadrada, de 40x40 cm,  col.locat
a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888). 68,46 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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111 m² Llosa massissa de formigó armat,
horitzontal, amb altura lliure de planta de
fins a 3 m, cantell 20 cm, realitzada amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central,
i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada
de 21 kg/m²; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat
tipus industrial per revestir, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta
tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos; estructura suport
horitzontal de sotaponts metàl·lics i
accessoris de muntatge, amortitzables en
150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals
de planta i buits, filferro de lligar,
separadors, aplicació de líquid
desencofrant.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra,
però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat.
Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig
de la geometria de la planta sobre
l'encofrat. Col·locació d'armadures amb
separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre,
segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
veritable magnitud, des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 6 m². 110,57 CENT  DEU EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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112 m³ Muret de formigó armat 2C, de fins a 3 m
d'altura, gruix 20 cm, superfície plana,
realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aproximada de 50 kg/m³,
executat en condicions complexes; muntatge
i desmuntatge de sistema d'encofrat amb
acabat tipus industrial per revestir,
realitzat amb panells metàl·lics modulars,
amortitzables en 150 usos. Inclús filferro
de lligar, separadors, passamurs per a pas
dels tensors i líquid desencofrant, per
evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'elaboració i el muntatge de la
ferralla en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície de recolzament. Replanteig.
Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Formació de juntes. Col·locació
de passamurs per a pas dels tensors. Neteja
i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i
compactació del formigó. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Curat del formigó.
Neteja de la superfície de coronació del
mur. Reparació de defectes superficials, si
s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre la secció teòrica de càlcul,
segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m². 750,00 SET-CENTS CINQUANTA EUROS

113 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot 88,07 VUITANTA-VUIT EUROS AMB SET

CÈNTIMS
114 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer

en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 1,49 U EURO AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS
115 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a

rases i pous de fonaments 20,50 VINT EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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116 m² Envà senzill, sistema "PLACO", (15 + 70
+ 15)/600 (70) LM -, de 100 mm de gruix
total, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), format per una estructura
simple autoportant de perfils metàl·lics
d'acer galvanitzat formada per canals R 70
"PLACO" i muntants M 70 "PLACO", amb una
separació entre muntants de 600 mm i una
disposició normal "N", a la què es cargolen
dues plaques en total es cargola una placa
de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 /
2000 / 15 / amb les vores longitudinals
afinades, BA 15 "PLACO" en una cara, i una
altra placa A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 /
15 / amb les vores longitudinals afinades,
BA 15 "PLACO" en l'altra cara; aïllament
acústic mitjançant panell flexible de llana
mineral, Drywall "PLACO", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 50 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
col·locat a l'ànima. Inclús banda estanca
autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; cargols per
a la fixació de les plaques; cinta de paper
amb reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i
cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
superiors, sota forjats. Col·locació i
fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques per al tancament d'una de
les cares de l'envà. Col·locació dels
plafons de llana mineral entre els
muntants. Fixació de les plaques per al
tancament de la segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de
les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305. 43,12 QUARANTA-TRES EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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117 m² Envà senzill, sistema "PLACO", (15 + 48
+ 15)/400 (48) LM -, de 78 mm de gruix
total, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), format per una estructura
simple autoportant de perfils metàl·lics
d'acer galvanitzat formada per canals R 48
"PLACO" i muntants M 48 "PLACO", amb una
separació entre muntants de 400 mm i una
disposició normal "N", a la què es cargolen
dues plaques en total es cargola una placa
de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 /
2000 / 15 / amb les vores longitudinals
afinades, BA 15 "PLACO" en una cara, i una
altra placa A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 /
15 / amb les vores longitudinals afinades,
BA 15 "PLACO" en l'altra cara; aïllament
acústic mitjançant panell flexible de llana
mineral, Drywall "PLACO", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 50 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
col·locat a l'ànima. Inclús banda estanca
autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; cargols per
a la fixació de les plaques; cinta de paper
amb reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i
cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
superiors, sota forjats. Col·locació i
fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques per al tancament d'una de
les cares de l'envà. Col·locació dels
plafons de llana mineral entre els
muntants. Fixació de les plaques per al
tancament de la segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de
les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305. 45,52 QUARANTA-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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118 m² Envà múltiple, sistema "PLACO", (12,5 +
12,5 + 48 + 48 + 12,5 + 12,5)/400 (48) LM
-, d'altes prestacions acústiques, de 146
mm de gruix total, amb nivell de qualitat
de l'acabat estàndard (Q2), format per una
estructura doble autoportant de perfils
metàl·lics d'acer galvanitzat formada per
canals R 48 "PLACO" i muntants M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants
de 400 mm i una disposició normal "N", a la
què es cargolen dues plaques diferents de
guix laminat, H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500
/ 12,5 / amb les vores longitudinals
afinades, Placomarine PPM 13 "PLACO" i
GF-C1-I-W2 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2400 /
12,5 / amb les vores longitudinals
quadrades, Rigidur H 13 BC "PLACO",
disposades en una cara, i dues plaques
diferents de guix laminat, H1 / UNE-EN 520
- 1200 / 2500 / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades, Placomarine PPM 13
"PLACO" i GF-C1-I-W2 / UNE-EN 15283-2 -
1200 / 2400 / 12,5 / amb les vores
longitudinals quadrades, Rigidur H 13 BC
"PLACO", disposades en l'altra cara;
aïllament acústic mitjançant panell
flexible de llana mineral, Drywall "PLACO",
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
col·locat a l'ànima. Inclús banda estanca
autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; ancoratges
de canals i muntants metàl·lics; cargols
per a la fixació de les plaques; cinta de
paper amb reforç metàl·lic "PLACO" i pasta
i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
superiors, sota forjats. Col·locació i
fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques per al tancament d'una de
les cares de l'envà. Col·locació dels
plafons de llana mineral entre els
muntants. Fixació de les plaques per al
tancament de la segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de
les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305. 110,12 CENT  DEU EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS
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119 m² Tancament de buit passos intal.lacions
amb plaques de guix laminat mitjançant el
sistema Placo Fire EI 120 "PLACO" d'envà
múltiple, amb una resistència al foc de 120
minuts, de 4,50 m d'altura màxima i 105 mm
de gruix total, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2), format per una
estructura simple, de perfils de xapa
d'acer galvanitzat de 60 mm d'amplada, a
base de canals (elements horitzontals)
62SC55, 62C50 i 62J70, muntants (elements
verticals) 60I70, separats 600 mm entre si
i perfils de fixació G102, per rebre un
total de 4 plaques de guix laminat: una
placa Coreboard en una cara i tres plaques
tallafocs (PPF) en l'altra cara, banda
tallafocs Firestrip, col·locada sobre el
canal superior, segellador Sealant, aplicat
sobre el perímetre de l'estructura;
aïllament acústic mitjançant panell
flexible de llana mineral, PV Acustiver
"PLACO", segons UNE-EN 13162, no revestit,
de 45 mm d'espessor, resistència tèrmica
1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), col·locat a l'ànima. Inclús banda
desolidaritzadora; fixacions per a
l'ancoratge de canals i muntants
metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; pasta i cinta per al tractament de
junts.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació i fixació de les
canals. Col·locació i fixació dels muntants
sobre els elements horitzontals. Tall de
les plaques. Muntatge de la placa interior.
Col·locació, sobre els muntants, dels
perfils de fixació. Col·locació de reforços
locals. Aplicació de segellador sobre el
perímetre de l'estructura. Col·locació dels
plafons de llana mineral entre els
muntants. Fixació de les plaques per al
tancament de la segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de
les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars. 113,54 CENT  TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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120 m Llinda de perfil d'acer UNE-EN 10025
S355JR, laminat en calent, format per peça
simple de la sèrie L 80x10, acabat amb capa
d'emprimació anticorrosiva mitjançant
aplicació de dues mans, tallat a mida i
col·locació en obra sobre perfils de
recolzament, per formació de llinda. Inclús
platines amb capa d'emprimació
anticorrosiva, col·locades sobre els
muntants del forat per recolzament de la
fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
recolzament del sistema. Replantejament del
nivell del recolzament dels elements.
Col·locació i fixació provisional de la
llinda. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent les entregues en els
suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
acords en els suports. 39,83 TRENTA-NOU EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
121 m Barana de façana en forma recta, de 110

cm d'altura, formada per: bastidor compost
de barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre
10 mm amb una separació de 10 cm i
passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm.
Inclús platines per a fixació mitjançant
cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta
per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situïn en els punts marcats.
Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams de barana. Resolució de
les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 176,43 CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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122 m Barana de façana en forma recta, de 110
cm d'altura, formada per: bastidor compost
de barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre
10 mm amb una separació de 10 cm i
passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm.
Inclús platines per a fixació mitjançant
cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta
per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situïn en els punts marcats.
Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams de barana. Resolució de
les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 176,43 CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
123 m Barana de façana en forma recta, de 110

cm d'altura, formada per: bastidor compost
de barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre
10 mm amb una separació de 10 cm i
passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm.
Inclús platines per a fixació mitjançant
cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta
per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situïn en els punts marcats.
Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams de barana. Resolució de
les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 176,43 CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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124 m Barana de façana en forma recta, de 110
cm d'altura, formada per: bastidor compost
de barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre
10 mm amb una separació de 10 cm i
passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm.
Inclús platines per a fixació mitjançant
cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta
per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situïn en els punts marcats.
Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams de barana. Resolució de
les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 176,43 CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
125 m Barana de façana en forma recta, de 110

cm d'altura, formada per: bastidor compost
de barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre
10 mm amb una separació de 10 cm i
passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm.
Inclús platines per a fixació mitjançant
cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta
per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situïn en els punts marcats.
Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams de barana. Resolució de
les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 176,43 CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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126 m Barana de façana en forma recta, de 110
cm d'altura, formada per: bastidor compost
de barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre
10 mm amb una separació de 10 cm i
passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm.
Inclús platines per a fixació mitjançant
cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta
per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situïn en els punts marcats.
Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams de barana. Resolució de
les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 176,43 CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
127 m Barana de façana en forma recta, de 110

cm d'altura, formada per: bastidor compost
de barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre
10 mm amb una separació de 10 cm i
passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm.
Inclús platines per a fixació mitjançant
cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta
per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situïn en els punts marcats.
Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams de barana. Resolució de
les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 176,43 CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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128 m Barana de façana en forma recta, de 110
cm d'altura, formada per: bastidor compost
de barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil
massís d'acer laminat en calent de diàmetre
10 mm amb una separació de 10 cm i
passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm.
Inclús platines per a fixació mitjançant
cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra. Totalment acabada i llesta
per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situïn en els punts marcats.
Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams de barana. Resolució de
les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 176,43 CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
129 m Barana de ESCALES en forma

, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor
compost de barana superior i inferior de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x10 mm i muntants de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm amb una separació de 100 cm entre
si; pany per reblert dels buits del
bastidor compost de barrots verticals de
rodó de perfil massís d'acer laminat en
calent de diàmetre 10 mm amb una separació
de 10 cm i passamans de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10
mm. Inclús platines per a fixació
mitjançant cargolat en element de formigó
amb cargols d'acer. Elaboració en taller i
ajustament final a obra. Totalment acabada
i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situïn en els punts marcats.
Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams de barana. Resolució de
les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 176,43 CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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130 m Barana de ESCALES en forma
, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor
compost de barana superior i inferior de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x10 mm i muntants de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm amb una separació de 100 cm entre
si; pany per reblert dels buits del
bastidor compost de barrots verticals de
rodó de perfil massís d'acer laminat en
calent de diàmetre 10 mm amb una separació
de 10 cm i passamans de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10
mm. Inclús platines per a fixació
mitjançant cargolat en element de formigó
amb cargols d'acer. Elaboració en taller i
ajustament final a obra. Totalment acabada
i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situïn en els punts marcats.
Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams de barana. Resolució de
les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 176,43 CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
131 m² Mur de càrrega de 29 cm d'espessor de

fàbrica armada de maó ceràmic calat (gero),
per revestir, 29x14x5 cm, resistència a
compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals
i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat a granel, reforçat amb
armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75
mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Col·locació de les armadures de
llinyola prefabricades entre filades.
Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m². 97,56 NORANTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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132 m² Mur jardinera de 14 cm d'espessor de
fàbrica armada de maó ceràmic calat (gero),
per revestir, 29x14x5 cm, resistència a
compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals
i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb
300 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:5, subministrat en sacs,
reforçat amb armadura de llinyola
prefabricada d'acer galvanitzat en calent
amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm
de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment
2,45 m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Preparació del morter. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Col·locació de
les armadures de llinyola prefabricades
entre filades. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m². 61,34 SEIXANTA-U EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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133 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de
fàbrica armada de bloc de formigó, llis
estàndard, color gris, 40x20x15 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
per revestir, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat a granel, reforçat amb
formigó de replè, HA-25/F/12/XC2, preparat
en obra, abocament amb cubilot, volum 0,015
m³/m², en pilastres interiors; i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²;
armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75
mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Col·locació de les armadures de
llinyola prefabricades entre filades.
Col·locació d'armadures en els buits de les
peces. Preparació del formigó. Abocat,
vibrat i curat del formigó. Realització de
tots els treballs necessaris per a la
resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m². 50,22 CINQUANTA EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 60



134 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de
fàbrica armada de bloc de formigó, llis
estàndard, color gris, 40x20x15 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
per revestir, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat a granel, reforçat amb
formigó de replè, HA-25/F/12/XC2, preparat
en obra, abocament amb cubilot, volum 0,015
m³/m², en pilastres interiors; i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²;
armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75
mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Col·locació de les armadures de
llinyola prefabricades entre filades.
Col·locació d'armadures en els buits de les
peces. Preparació del formigó. Abocat,
vibrat i curat del formigó. Realització de
tots els treballs necessaris per a la
resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m². 50,22 CINQUANTA EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS
135 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de

fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x10 cm, resistència a
compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals
de 5 mm d'espessor i junts verticals de 10
mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:5,
subministrat en sacs.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Preparació del morter. Col·locació de les
peces per filades a nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m². 36,95 TRENTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS
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136 m² Full interior de mitgera de dos fulls,
de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó
ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x7 cm, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris,
M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat
en els pilars dels nivells de referència
general de planta i de nivell de paviment.
Seient de la primera filada sobre capa de
morter. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb
el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres. 22,04 VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS
137 m² Tapiat provisional d'obertura, de 10 cm

d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x10 cm, amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a
granel.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat
en els pilars dels nivells de referència
general de planta i de nivell de paviment.
Seient de la primera filada sobre capa de
morter. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb
el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres. 24,43 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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138 m² Aïllament tèrmic per l'exterior de
façanes, amb el sistema FASSATHERM PLUS,
compost per: plafó rígid de llana de roca
volcànica 035 d,alta densitat, no revestit,
, de 80 mm de gruix, fixat a el suport
mitjançant morter polimèric d'altes
prestacions, A96 Fasatherm color gris i
fixacions mecàniques amb tac d'expansió i
clau de polipropilè; capa de regularització
de morter polimèric d'altes prestacions,
A96 Fassatherm color gris, armat amb malla
de fibra Fassanet 160 resistente a l,anti
Ali 160 gr/m2 revestiment format per
Imprimacio fixador FX526 Acril Siloxanic
amb el posterior acabat de Revestiment a
escollir amb diferents modalitats acabat de
en Silicat. Inclou perfils d'arranc
d'aluminio perfils per la formació de
goterons i juntes de pvc amb malla i
perfils de cantonada d'alumini amb malla.

Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'execució de rematades en les
trobades amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Preparació de la superfície
suporti. Col·locació del perfil
d'arrencada. Talli i preparació de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament
sobre el parament. Col·locació de la resta
de perfils. Resolució dels punts singulars.
Aplicació del morter basi i col·locació de
la malla de fibra de vidre en la capa de
regularització. Formació de juntes.
Aplicació de la capa d'acabat. Aplicació de
la mà d'impregnació hidròfuga. Segellat de
juntes.
Criteri de mesurament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major d'1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals
i llindes.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà
la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major d'1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del
buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes. 65,00 SEIXANTA-CINC EUROS
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139 m² Aïllament tèrmic per l'exterior de
façanes, amb el sistema FASSATHERM, compost
per: plafó rígid de llana de roca volcànica
035 d,alta densitat, no revestit, , de 80
mm de gruix, fixat a el suport mitjançant
morter polimèric d'altes prestacions, A96
Fasatherm color gris i fixacions mecàniques
amb tac d'expansió i clau de polipropilè;
capa de regularització de morter polimèric
d'altes prestacions, A96 Fassatherm color
gris, armat amb malla de fibra Fassanet 160
resistente a l,anti Ali 160 gr/m2
revestiment format per Imprimacio fixador
FX526 Acril Siloxanic amb el posterior
acabat de Revestiment a escollir amb
diferents modalitats acabat de en Silicat.
Inclou perfils d'arranc d'aluminio perfils
per la formació de goterons i juntes de pvc
amb malla i perfils de cantonada d'alumini
amb malla.

Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'execució de rematades en les
trobades amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Preparació de la superfície
suporti. Col·locació del perfil
d'arrencada. Talli i preparació de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament
sobre el parament. Col·locació de la resta
de perfils. Resolució dels punts singulars.
Aplicació del morter basi i col·locació de
la malla de fibra de vidre en la capa de
regularització. Formació de juntes.
Aplicació de la capa d'acabat. Aplicació de
la mà d'impregnació hidròfuga. Segellat de
juntes.
Criteri de mesurament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major d'1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals
i llindes.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà
la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major d'1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del
buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes. 65,00 SEIXANTA-CINC EUROS

140 U Tancament envidrat sense perfils
verticals, gamma mitja, de 2,5 m de
longitud i 2,70 m d'altura total, amb
perfil superior, amb expansor i perfil
inferior embotit lacat color blanc,
d'alumini i fulles lliscants i abatibles,
de vidre incolor trempat de seguretat, de
10 mm d'espessor, amb els cantells polits.
Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable,
gomes, estores, tirador metàl·lic, joc
d'acabats laterals lacat color blanc i
pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil
superior, amb expansor. Muntatge del perfil
inferior. Muntatge de les fulles de vidre.
Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.102,86 DOS MIL CENT  DOS EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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141 U Tancament envidrat sense perfils
verticals, gamma mitja, de 2,8 m de
longitud i 2,70 m d'altura total, amb
perfil superior, amb expansor i perfil
inferior embotit lacat color blanc,
d'alumini i fulles lliscants i abatibles,
de vidre incolor trempat de seguretat, de
10 mm d'espessor, amb els cantells polits.
Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable,
gomes, estores, tirador metàl·lic, joc
d'acabats laterals lacat color blanc i
pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil
superior, amb expansor. Muntatge del perfil
inferior. Muntatge de les fulles de vidre.
Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.347,48 DOS MIL TRES-CENTS

QUARANTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

142 U Tancament envidrat sense perfils
verticals, gamma mitja, de 2,8 m de
longitud i 2,30 m d'altura total, amb
perfil superior, amb expansor i perfil
inferior embotit lacat color blanc,
d'alumini i fulles lliscants i abatibles,
de vidre incolor trempat de seguretat, de 8
mm d'espessor, amb els cantells polits.
Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable,
gomes, estores, tirador metàl·lic, joc
d'acabats laterals lacat color blanc i
pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil
superior, amb expansor. Muntatge del perfil
inferior. Muntatge de les fulles de vidre.
Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.075,02 DOS MIL SETANTA-CINC EUROS

AMB DOS CÈNTIMS
143 U Tancament envidrat sense perfils

verticals, gamma mitja, de 3,1 m de
longitud i 2,70 m d'altura total, amb
perfil superior, amb expansor i perfil
inferior embotit lacat color blanc,
d'alumini i fulles lliscants i abatibles,
de vidre incolor trempat de seguretat, de
10 mm d'espessor, amb els cantells polits.
Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable,
gomes, estores, tirador metàl·lic, joc
d'acabats laterals lacat color blanc i
pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil
superior, amb expansor. Muntatge del perfil
inferior. Muntatge de les fulles de vidre.
Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.592,04 DOS MIL CINC-CENTS

NORANTA-DOS EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 65



144 m² Classificació i dipòsit en contenidor
dels residus de construcció i/o demolició,
separant-los en les següents fraccions:
formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres,
plàstics, papers o cartons i residus
perillosos; dins de l'obra en la que es
produeixin, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment classificat segons especificacions
de Projecte. 6,00 SIS EUROS

145 u Partida alçada en concepte dels treballs
d'enginyeria per la legalitzacio i posada
en marxa de la instal.lació fotovoltaica,
en modalidad d'autoconsum col.lectiu amb
connexió mitjançant xarxa, amb excedents
acollida a compensació, que inclou:
- Redacció de projecte tècnic de
legalització FV>10KW
- Sol.licitud de permis d'accés i connexió
- Sol.licitud de CAU
- Inspecció per part d'entitat
col.laboradora
- Gestio i assessorament per establir acord
de repartiment
- Registre de la instal.lació a la
Generalitat
- Registre adminitratiu d'autoconsum 1.500,00 MIL CINC-CENTS EUROS

146 U Transport de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts
en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament
de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 165,61 CENT  SEIXANTA-CINC EUROS

AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
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147 U Transport de residus inertes de maons,
teules i materials ceràmics, produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament
de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 165,61 CENT  SEIXANTA-CINC EUROS

AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
148 U Transport de residus inertes de fusta

produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament
de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 254,67 DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS
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149 U Transport de residus inerts plàstics
produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament
de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 342,06 TRES-CENTS QUARANTA-DOS

EUROS AMB SIS CÈNTIMS
150 U Transport de residus inertes de paper i

cartró, produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament
de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 254,67 DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS
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151 U Transport de residus inerts metàl·lics
produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament
de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 254,67 DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

152 U Bancada de formigó armat, de 375x150x16
cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb
cubilot, malla electrosoldada ME 20x30 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marc
perimetral de perfil d'acer laminat en
calent i capa separadora de geotèxtil no
teixit.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada.
Col·locació del geotèxtil. Col·locació i
fixació del marc. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó.
Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 399,84 TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS

AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
153 U Bancada de formigó armat, de 250x100x16

cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb
cubilot, malla electrosoldada ME 20x30 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marc
perimetral de perfil d'acer laminat en
calent i capa separadora de geotèxtil no
teixit.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada.
Col·locació del geotèxtil. Col·locació i
fixació del marc. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó.
Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 249,32 DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS

AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS
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154 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball, necessàries per a la correcta
execució en construccions en sec de
l'infraestructura comú de telecomunicacions
(ICT) formada per: escomesa, canalitzacions
i registre d'enllaç, recintes,
canalitzacions i registres principals i
secundaris, registres de terminació de
xarxa, canalització interior d'usuari,
registres de pas i registres de pressa, amb
un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de
les perforacions dels muntants. Col·locació
i fixació de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 2,17 DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS

155 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball, necessàries per a la correcta
execució en construccions en sec de
l'instal·lació audiovisual formada per:
sistema col·lectiu de captació de senyals
de TV i radio, sistema d'interfonia i/o
vídeo (placa de carrer, mòdul amplificador,
módul polsador, alimentador d'àudio,
monitor de telèfon i obreporta), mecanismes
i accessoris, amb un grau de complexitat
mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de
les perforacions dels muntants. Col·locació
i fixació de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,97 NORANTA-SET CÈNTIMS
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156 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball, necessàries per a la correcta
execució en construccions en sec de
l'instal·lació de climatització formada
per: conductes amb els seus accessoris i
peces especials, reixetes, boques de
ventilació, comportes, toveres, reguladors,
difusors, qualsevol altre element component
de l'instal·lació i p/p de connexions a les
xarxes elèctriques, de fontaneria i de
salubritat, amb un grau de complexitat mig,
en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de
les perforacions dels muntants. Col·locació
i fixació de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 2,09 DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS

157 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball, necessàries per a la correcta
execució en construccions en sec de
l'instal·lació elèctrica formada per:
posada a terra, xarxa d'equipotencialitat,
caixa general de protecció, línia general
d'alimentació, centralització de
comptadors, derivacions individuals i xarxa
de distribució interior, amb un grau de
complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de
les perforacions dels muntants. Col·locació
i fixació de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,39 SIS EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS
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158 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball, necessàries per a la correcta
execució en construccions en sec de
l'instal·lació de fontaneria formada per:
connexió de servei, tub d'alimentació,
bateria de comptadors, grup de pressió,
dipòsit, muntants, instal·lació interior,
qualsevol altre element component de
l'instal·lació, accessoris i peces
especials, amb un grau de complexitat mig,
en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de
les perforacions dels muntants. Col·locació
i fixació de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3,59 TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU

CÈNTIMS
159 m² Repercussió per m² de superfície

construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball, necessàries per a la correcta
execució en construccions en sec de
l'instal·lació d'energia solar formada per:
canonades de distribució d'aigua i
qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat
mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de
les perforacions dels muntants. Col·locació
i fixació de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,55 U EURO AMB CINQUANTA-CINC

CÈNTIMS
160 m² Repercussió per m² de superfície

construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball, necessàries per a la correcta
execució en construccions en sec de
l'instal·lació de llums de paret i
lluminàries per a il·luminació, amb un grau
de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de
les perforacions dels muntants. Col·locació
i fixació de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,76 SETANTA-SIS CÈNTIMS
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161 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball, necessàries per a la correcta
execució en construccions en sec de
l'instal·lació de protecció contra incendis
formada per: equips de detecció i alarma,
enllumenat d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, amb un
grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de
les perforacions dels muntants. Col·locació
i fixació de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,86 VUITANTA-SIS CÈNTIMS

162 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball, necessàries per a la correcta
execució en construccions en sec de
l'instal·lació de protecció en front al
llamp formada per: elements de captació,
antenes, xarxa conductora, posada a terra,
mecanismes i accessoris, amb un grau de
complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de
les perforacions dels muntants. Col·locació
i fixació de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,05 U EURO AMB CINC CÈNTIMS

163 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball, necessàries per a la correcta
execució en construccions en sec de
l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema d'evacuació (baixants interiors i
exteriors d'aigües pluvials i residuals,
canalons, caixes sifòniques, col·lectors
suspesos, sistemes d'elevació, derivacions
individuals i qualsevol altre element
component de la instal·lació), amb un grau
de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de
les perforacions dels muntants. Col·locació
i fixació de caixes per a elements
encastats. Tapat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,97 U EURO AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 73



164 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball, necessàries per a la correcta
execució en construccions en sec de
l'instal·lació d'ascensor formada per:
equips de muntatge, ventilació, enllumenat,
extinció d'incendis i alarma a realitzar
sobre parets, sostre, vall del buit, quart
de màquines i politges, amb un grau de
complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs de fixació de suport de
guies. Fixació de portes, llums
d'enllumenat del buit, ganxos de fixació i
línia telefònica. Pas d'instal·lacions a
través de les perforacions dels muntants.
Col·locació i fixació de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,47 U EURO AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS
165 U Subministrament i instal.lació suports

per elements lleugers, tipus cilindres
H-EPS Eco-Fix MZ de regasa o similar.
. 9,42 NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS
166 U Subministrament i instal.lació suports

per elements lleugers, tipus PU rectangular
Eco-Fix TK de Regasa o similar.
. 11,62 ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS
167 U Acabat decoratiu, de xapa perforada

d'acer galvanitzat. Conjunt de quatre xapes
plegades pels buits de 240*2300mm, amb
perforacions rodones a portell 60°, R2 T3,
de 2 mm de diàmetre i 3 mm de distància
entre centres de dues perforacions
contigües, de 1,5 mm d'espessor i amb un
40% de la superfície perforada; fixació a
estructura metàl·lica mitjançant soldadura
en tot el seu perímetre.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de
les peces. Col·locació, aplomat,
anivellació i alineació. Resolució de
trobades i de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 498,26 QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT

EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
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168 U Acabat decoratiu, de xapa perforada
d'acer galvanitzat. Conjunt de TRES xapes
plegades pels buits de 250*750mm, amb
perforacions rodones a portell 60°, R2 T3,
de 2 mm de diàmetre i 3 mm de distància
entre centres de dues perforacions
contigües, de 1,5 mm d'espessor i amb un
40% de la superfície perforada; fixació a
estructura metàl·lica mitjançant soldadura
en tot el seu perímetre.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de
les peces. Col·locació, aplomat,
anivellació i alineació. Resolució de
trobades i de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 226,06 DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS

AMB SIS CÈNTIMS
169 U Acabat decoratiu, de xapa perforada

d'acer galvanitzat. Conjunt de quatre xapes
plegades pels buits de 240*1400mm, amb
perforacions rodones a portell 60°, R2 T3,
de 2 mm de diàmetre i 3 mm de distància
entre centres de dues perforacions
contigües, de 1,5 mm d'espessor i amb un
40% de la superfície perforada; fixació a
estructura metàl·lica mitjançant soldadura
en tot el seu perímetre.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de
les peces. Col·locació, aplomat,
anivellació i alineació. Resolució de
trobades i de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 282,00 DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS
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170 m Escopidor ceràmic de gres esmaltat
extrusionat ferrés o similar en peces de
25x25x1,6 cm, amb goteró, encastat en els
brancals; rebut amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i
rejuntat entre peces i de les unions amb
els murs amb morter de junts cimentós amb
absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junts
entre 6 i 15 mm.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de
les peces. Preparació i regularització del
suport. Col·locació amb morter de les
peces. Segellat de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
del ample del buit, amidada segons
documentació gràfica de Projecte,
incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
encastaments en els brancals.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT
COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I
LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES
SUBJACENTS DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ
S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS,
ELEMENTS, ACCESSORIS, MITJANS (MECÀNICS,
HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU
TOTAL POSADA EN OBRA I LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES
ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES EXISTENTS
EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS,
L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ
ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ. 24,78 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS
171 U Formació de gàrgola d'alumini lacat en

color, de 50x50 mm de secció, rebuda amb
massilla de silicona neutra. Inclús
anivellació i acabat de la
impermeabilització en cas necessari.
Inclou: Replanteig de les peces.
Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Segellat de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 6,24 SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 76



172 m Cavalló metàl·lic per a cobriment de
murs, de xapa plegada d'alumini lacat en
color, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, espessor 1,5 mm,
desenvolupament 300 mm i 5 plecs, amb
goteró; fixació amb cargols autotaladrants
d'acer galvanitzat; i segellat dels junts
entre peces i, si s'escau, de les unions
amb els murs amb segellador adhesiu
monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament. Preparació de la base i dels
mitjans de fixació. Replanteig de les
peces. Tall de les peces. Col·locació i
fixació de les peces metàl·liques
anivellades i aplomades. Segellat de juntes
i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
eixos, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. 25,84 VINT-I-CINC EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
173 m Cavalló metàl·lic per a cobriment de

murs, de xapa plegada d'alumini lacat en
color, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, espessor 1,5 mm,
desenvolupament 300 mm i 5 plecs, amb
goteró; fixació amb cargols autotaladrants
d'acer galvanitzat; i segellat dels junts
entre peces i, si s'escau, de les unions
amb els murs amb segellador adhesiu
monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament. Preparació de la base i dels
mitjans de fixació. Replanteig de les
peces. Tall de les peces. Col·locació i
fixació de les peces metàl·liques
anivellades i aplomades. Segellat de juntes
i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
eixos, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. 25,84 VINT-I-CINC EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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174 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació de
fontaneria formada per: connexió de servei,
tub d'alimentació, bateria de comptadors,
grup de pressió, dipòsit, muntants,
instal·lació interior, qualsevol altre
element component de l'instal·lació,
accessoris i peces especials, amb un grau
de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,81 SIS EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS
175 m² Repercussió per m² de superfície

construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació
d'energia solar formada per: canonades de
distribució d'aigua i qualsevol altre
element component de l'instal·lació, amb un
grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 4,50 QUATRE EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
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176 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació de
protecció contra incendis formada per:
equips de detecció i alarma, enllumenat
d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, amb un
grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3,70 TRES EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS
177 m² Repercussió per m² de superfície

construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació de
salubritat formada per: sistema d'evacuació
(baixants interiors i exteriors d'aigües
pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes
d'elevació, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la
instal·lació), amb un grau de complexitat
mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Tapat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 5,97 CINC EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS
178 U Col·locació i fixació de bastiment de

base de fusta a entramat autoportant d'envà
de plaques, amb cargols, durante l'execució
de l'envà i abans de col·locar el paviment,
per fixar posteriorment, sobre ell, el
bastiment de la fusteria de fins a 2 m² de
superfície.
Inclou: Replanteig. Anivellació i aplomat.
Fixació definitiva del bastiment de base.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 14,55 CATORZE EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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179 U Instal·lació de porter electrònic digital
antivandàlic per 28 habitatges compost de:
placa exterior del carrer antivandàlica,
digital, amb teclat codificat i mòdul
informatiu, alimentador i 28 telèfons.
Inclús, obreportes, visera, cablejat i
caixes.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de tubs i caixes. Estesa de cables.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions. 4.743,96 QUATRE MIL SET-CENTS

QUARANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS

180 U Instal·lació de porter electrònic digital
antivandàlic per 20 habitatges compost de:
placa exterior del carrer antivandàlica,
digital, amb teclat codificat i mòdul
informatiu, alimentador i 20 telèfons.
Inclús, obreportes, visera, cablejat i
caixes.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de tubs i caixes. Estesa de cables.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions. 4.093,12 QUATRE MIL NORANTA-TRES

EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
181 m Línia frigorífica doble realitzada amb

canonada per a gas mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm
de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior
i 15 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant
tub de coure sense soldadura, de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la
línia. Encintat dels extrems. Col·locació
de l'aïllament. Muntatge i fixació de la
línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 37,88 TRENTA-SET EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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182 m² Conducte rectangular per a la
distribució d'aire climatitzat format per
panell rígid d'alta densitat de llana de
vidre Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN
14303, de 25 mm d'espessor, revestit per un
complex tríplex alumini vist + malla de
fibra de vidre + kraft per l'exterior i un
teixit de vidre acústic d'alta resistència
mecànica (teixit NETO) per l'interior,
resistència tèrmica 0,78 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També
colzes, derivacions, segellat d'unions amb
cola Climaver, embocadures, suports
metàl·lics galvanitzats, elements de
fixació, segellat de trams amb cinta
Climaver Neto d'alumini, accessoris de
muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Segellat de les
unions. Comprovació del seu correcte
funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del
perímetre exterior per la longitud del
tram, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 39,19 TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS
183 m Canonada de distribució d'aigua freda i

calenta de climatització formada per tub
multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat
d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat
superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament segons RITE
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 28,74 VINT-I-VUIT EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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184 U Subministrament i muntatge de bomba de
calor aerotèrmica inverter monofàsica de 7
kW per a calefacció, refrigeració i
producció d'ACS.
Amb gas refrigerant R-32. Unitat partida
composada per unitats d'expansió directa
(exterior i interior hidrònica amb
acumulador d'ACS integrat) connectades
mitjançant per tubs frigorífics preaïllats.
Sistema All In One Generació J de Panasonic
o equivalent. Model KIT-ADC07FJE5 compost
per unitat exterior model WH-ADC07JE5C i
unitat interior model WH-ADC0309J3E5 o
equivalent.
Característiques principals:
- Potència calorífica: 7 kW (Calculada amb
una temperatura seca exterior de 7ºC, 6ºC
de temperatura humida amb entrada d'aigua a
30ºC i sortida a 35ºC). COP: 4,76.
- Potència frigorífica: 6'7 kWf (Calculada
amb una temperatura seca exterior de 35ºC,
amb entrada d'aigua a 12ºC i sortida a
7ºC). EER: 3,03.
- SCOP (55ºC, clima càlid): 4'07 (EN 14825)
- SPF (COP dhw, T=52ºC, clima càlid): 3'50
(EN 16147)
- Unitat interior amb: dipòsit d'ACS d'inox
de 185 litres integrat, filtre d'aigua amb
claus de tall, resistència elèctrica de
suport de 3kW, V3V, circulador de velocitat
variable, vas expansió de 10l/3 bar
(circuit clima).
- Distància /alçada frigorífica màxima: 50
m / 30 m.
- Potència elèctrica màxima (Uint+Uext):
3'47 kWe/2p (+3 kWe de la resistència).
Alimentació 230 V.
- Mesura de potència tèrmica generada (amb
un cabalímetre electrònic tipus vòrtex i
dues sondes PT100, a la impulsió i el
retorn), potència elèctrica consumida
(mitjançant amperímetre a l'entrada de
l'alimentació de la unitat).
- Integració i registre d'energies
generades i consumides, així com de COPs,
per cada servei (CF, ACS, REFRIG), amb
visualització en pantalla diària, setmanal
i anual. Amb connexió wifi i accés via app
mòbil.
- Possibilitat de connexió de gateway
Modbus RS-485 per monitoratge remot de
dades.
Altres característiques:
- Dimensions unitat interior:
1640x598x600mm.
- Dimensions unitat exterior:
795x875x320mm.
- Pes unitat interior: 122 kg.
- Pes unitat exterior: 61 kg.
- Rang de funcionament en calor: -20 / 35ºC
(Text).
- Rang de funcionament en fred: 16 / 43ºC
(Text).
- Temperatura de sortida de l'aigua en
calor: 20 / 55ºC.
- Temperatura de sortida de l'aigua fred: 5
/ 20ºC.
- Temperatura màxima ACS: 65ºC
- Cabal d'aigua: 20.1 l / min (a T = 5ºC i
sortida d'aigua a 35ºC).
- Diàmetre connexió líquid/ gas: 6'35 mm
(1/4´´)/15'88 mm (5/8´´)
- Diàmetre connexió aigua: 1 1/4''.
- Pressió sonora unitat interior: 28dBA.
- Potència sonora màxima unitat exterior:
68dBA.
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- Unitat interior de color blanc, sense
cargols visibles i connexions de canonada a
la mateixa cota en una sola línia.
Inclou:
- Safata de condensats per Uint.
- Interconnexió de maniobra i potència
entre unitats i elements de control.
- Bancada de formigó per Unitat exterior.
- Anti-vibratoris per unitats interior i
exterior.
- Accessoris de fixació i connexió.
- Internet Control, model CZ-TAW1. Control
remot de la unitat a través de Smartphone o
PC amb connexió a Internet amb les següents
característiques tècniques:
- Control Remot LCD amb pantalla de 3,5'' i
resolució de 320×160 retroil·luminat i
panell tàctil, que pot ser desplaçat de
l'Hidrokit a un màxim de 50m. Amb sensor
integrat per fer les funcions de sonda
ambient i possibilitat de selecció entre 10
idiomes.
- Connexió de el router WiFi o LAN
cablejat; aplicació de telèfon intel·ligent
IOS i Android; compatibilitat de navegador
de PC o de tablet. Permet les funcions de
Encesa / apagat - Operació a distància -
Ajust temperatura domèstica - Ajust ACS -
Codis d'error - Programació horària.-
Estimació de consum d'energia i historial
de funcionament- Manteniment (Històric de
registre d'errors, registre sensors,
estadístiques i tota la configuració menú
manteniment).
- 2 anys de garantia (5 anys en compressor
i 10 anys en el dipòsit d'ACS)
- Posada en marxa per SAT Oficial.
Amb certificació Eurovent. Característiques
i connexionat segons plànols i memòries de
projecte, prescripcions del fabricant i del
RITE. Totalment connectada, provada,
programada i posada en funcionament per
part del SAT oficial 5.288,45 CINC MIL DOS-CENTS

VUITANTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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185 U Subministrament i muntatge de bomba de
calor aerotèrmica inverter monofàsica de
8,2/9 kWc, per a calefacció, refrigeració i
producció d'ACS.
Amb gas refrigerant R-32. Unitat partida
composada per unitats d'expansió directa
(exterior i interior hidrònica amb
acumulador d'ACS integrat) connectades
mitjançant per tubs frigorífics preaïllats.
Sistema All In One Generació J de Panasonic
o equivalent. Model KIT-ADC09JE5C-1 compost
per unitat exterior model WH-UD09JE5-1 i
unitat interior model WH-ADC0309J3E5 o
equivalent.
Característiques principals:
- Potència calorífica: 9 kWc (Calculada amb
una temperatura seca exterior de 7ºC, 6ºC
de temperatura humida amb entrada d'aigua a
30ºC i sortida a 35ºC). COP: 4,48.
- Potència frigorífica: 8'2 kWf (Calculada
amb una temperatura seca exterior de 35ºC,
amb entrada d'aigua a 12ºC i sortida a
7ºC). EER: 2,72.
- SCOP (55ºC, clima càlid): 4'07 (EN 14825)
- SPF (COP dhw, T=52ºC, clima càlid): 3'50
(EN 16147)
- Unitat interior amb: dipòsit d'ACS d'inox
de 185 litres integrat, filtre d'aigua amb
claus de tall, resistència elèctrica de
suport de 3kW, V3V, circulador de velocitat
variable, vas expansió de 10 l/3 bar
(circuit clima).
- Distància /alçada frigorífica màxima: 50
m / 30 m.
- Potència elèctrica màxima (Uint+Uext):
3'47 kWe/2p (+3 kWe de la resistència).
Alimentació 230 V.
- Mesura de potència tèrmica generada (amb
un cabalímetre electrònic tipus vòrtex i
dues sondes PT100 , a la impulsió i el
retorn), potència elèctrica consumida
(mitjançant amperímetre a l'entrada de
l'alimentació de la unitat).
- Integració i registre d'energies
generades i consumides, així com de COPs,
per cada servei (CF, ACS, REFRIG), amb
visualització en pantalla diària, setmanal
i anual. Amb connexió wifi i accés via app
mòbil.
- Possibilitat de connexió de gateway
Modbus RS-485 per monitoratge remot de
dades.
Altres característiques:
- Dimensions unitat interior:
1640x598x600mm.
- Dimensions unitat exterior:
795x875x320mm.
- Pes unitat interior: 122 kg.
- Pes unitat exterior: 61 kg.
- Rang de funcionament en calor: -20 / 35ºC
(Text).
- Rang de funcionament en fred: 16 / 43ºC
(Text).
- Temperatura de sortida de l'aigua en
calor: 20 / 55ºC.
- Temperatura de sortida de l'aigua fred: 5
/ 20ºC.
- Temperatura màxima ACS: 65ºC
- Cabal d'aigua: 25.8 l / min.
- Diàmetre connexió líquid/ gas: 6'35 mm
(1/4´´)/15'88 mm (5/8´´)
- Diàmetre connexió aigua: 1 1/4 ''.
- Pressió sonora unitat interior: 28dBA.
- Potència sonora màxima unitat exterior:
69dBA.
- Unitat interior de color blanc, sense
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cargols visibles i connexions de canonada a
la mateixa cota en una sola línia.
Inclou:
- Safata de condensats per Uint.
- Interconnexió de maniobra i potència
entre unitats i elements de control.
- Bancada de formigó per Unitat exterior.
- Anti-vibratoris per unitats interior i
exterior.
- Accessoris de fixació i connexió.
- Internet Control, model CZ-TAW1. Control
remot de la unitat a través de Smartphone o
PC amb connexió a Internet amb les següents
característiques tècniques:
- Control Remot LCD amb pantalla de 3,5 ''
i resolució de 320×160 retroil·luminat i
panell tàctil, que pot ser desplaçat de
l'Hidrokit a un màxim de 50m. Amb sensor
integrat per fer les funcions de sonda
ambient i possibilitat de selecció entre 10
idiomes.
- Connexió de el router WiFi o LAN
cablejat; aplicació de telèfon intel·ligent
IOS i Android; compatibilitat de navegador
de PC o de tablet. Permet les funcions de
Encesa / apagat - Operació a distància -
Ajust temperatura domèstica - Ajust ACS -
Codis d'error - Programació horària.-
Estimació de consum d'energia i historial
de funcionament- Manteniment (Històric de
registre d'errors, registre sensors,
estadístiques i tota la configuració menú
manteniment).
- 2 anys de garantia (5 anys en compressor
i 10 anys en el dipòsit d'ACS)
Amb certificació Eurovent. Característiques
i connexionat segons plànols i memòries de
projecte, prescripcions del fabricant i del
RITE. Totalment connectada, provada,
programada i posada en funcionament per
part del SAT oficial 5.477,65 CINC MIL QUATRE-CENTS

SETANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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186 U Subministrament i instal·lació de
centralització de comptadors de panells
model RQ o equivalent, sobre parament
vertical, en habitació de comptadors,
composta per: unitat funcional
d'interruptor general de maniobra de 250 A;
unitat funcional de protecció sobretensions
tipus 1; unitat funcional d'embarrat
general de la concentració formada per 1
mòdul; unitat funcional de fusibles de
seguretat formada per 1 mòdul; unitat
funcional de mesura formada per 8 mòduls de
comptadors monofàsics i 3 mòduls de
comptadors trifàsics i mòdul per a
comptador bidireccional amb seccionador;
unitat funcional d'embarrat de protecció,
borns de sortida i connexió a terra formada
per 1 mòdul. Inclús connexions de la línia
repartidora i de les derivacions
individuals als seus corresponents borns,
cablejat i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Tot segons normativa de la
companyia distribuïdora. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat.
Col·locació i anivellació del conjunt
prefabricat. Fixació de mòduls al conjunt
prefabricat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.863,14 MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS
187 U Subministrament i instal·lació de

centralització de comptadors de panells
model RQ o equivalent, sobre parament
vertical, en habitació de comptadors,
composta per: unitat funcional
d'interruptor general de maniobra de 250 A;
unitat funcional de protecció sobretensions
tipus 1; unitat funcional d'embarrat
general de la concentració formada per 1
mòdul; unitat funcional de fusibles de
seguretat formada per 1 mòdul; unitat
funcional de mesura formada per 21 mòduls
de comptadors monofàsics; unitat funcional
d'embarrat de protecció, borns de sortida i
connexió a terra formada per 1 mòdul.
Inclús connexions de la línia repartidora i
de les derivacions individuals als seus
corresponents borns, cablejat i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Tot segons normativa
de la companyia distribuïdora. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat.
Col·locació i anivellació del conjunt
prefabricat. Fixació de mòduls al conjunt
prefabricat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.846,35 DOS MIL VUIT-CENTS

QUARANTA-SIS EUROS AMB
TRENTA-CINC CÈNTIMS
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188 U Subministrament i instal·lació de
centralització de comptadors de panells
model RQ o equivalent, sobre parament
vertical, en habitació de comptadors,
composta per: unitat funcional
d'interruptor general de maniobra de 250 A;
unitat funcional de protecció sobretensions
tipus 1; unitat funcional d'embarrat
general de la concentració formada per 1
mòdul; unitat funcional de fusibles de
seguretat formada per 1 mòdul; unitat
funcional de mesura formada per 12 mòduls
de comptadors monofàsics; unitat funcional
d'embarrat de protecció, borns de sortida i
connexió a terra formada per 1 mòdul.
Inclús connexions de la línia repartidora i
de les derivacions individuals als seus
corresponents borns, cablejat i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Tot segons normativa
de la companyia distribuïdora. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat.
Col·locació i anivellació del conjunt
prefabricat. Fixació de mòduls al conjunt
prefabricat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.019,09 DOS MIL DINOU EUROS AMB NOU

CÈNTIMS
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189 U Xarxa elèctrica completa de distribució
interior d'un habitatge d'edifici
plurifamiliar amb grau d'electrificació
elevada, amb les següents estances:
passadís, menjador, 1 dormitori, bany i
cuina, composta dels següents elements:
QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
formada per caixa encastable de material
aïllant amb porta opaca, amb els següents
dispositius: 1 interruptor general
automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P) de
40A amb protecció per sobretensions, 2
interruptors diferencials, 2 interruptors
automàtics magnetotèrmics de 10 A, 6
interruptors automàtics magnetotèrmics de
16 A, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS:
C1, il·luminació, H07V-K reacció al foc
classe Eca 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent
d'ús general i frigorífic, H07V-K reacció
al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C3, cuina i
forn, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6
mm²; C4, rentadora, rentavaixelles i termos
elèctric (circuits independents per a cada
aparell), H07V-K reacció al foc classe Eca
3G2,5 mm²; C5, preses de corrent dels banys
i de cuina, H07V-K reacció al foc classe
Eca 3G2,5 mm²; C9, aire condicionat, H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G6 mm² (unitat
exterior en coberta); MECANISMES model Jung
LS990 o equivalent, amb tecla o tapa de
color blanc, marc de color blanc i
embellidor de color blanc. Inclús protecció
mitjançant tub de PVC flexible, corrugat,
per a canalització encastada, estesa de
cables en el seu interior, caixes de
derivació amb tapes i reglets de connexió,
caixes d'encastar amb cargols de fixació i
quants accessoris siguin necessaris per a
la seva correcta instal·lació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes.
Col·locació de la caixa per al quadre.
Muntatge dels components. Col·locació i
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de
derivació i d'encastar. Estesa i
connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.570,82 DOS MIL CINC-CENTS SETANTA

EUROS AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS
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190 U Xarxa elèctrica completa de distribució
interior d'un habitatge d'edifici
plurifamiliar amb grau d'electrificació
elevada, amb les següents estances:
passadís, menjador, 2 dormitoris, bany,
cuina i balcó, composta dels següents
elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ formada per caixa encastable de
material aïllant amb porta opaca, amb els
següents dispositius: 1 interruptor general
automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P) de
40A amb protecció per sobretensions, 2
interruptors diferencials, 2 interruptors
automàtics magnetotèrmics de 10 A, 6
interruptors automàtics magnetotèrmics de
16 A, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS:
C1, il·luminació, H07V-K reacció al foc
classe Eca 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent
d'ús general i frigorífic, H07V-K reacció
al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C3, cuina i
forn, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6
mm²; C4, rentadora, rentavaixelles i termos
elèctric (circuits independents per a cada
aparell), H07V-K reacció al foc classe Eca
3G2,5 mm²; C5, preses de corrent dels banys
i de cuina, H07V-K reacció al foc classe
Eca 3G2,5 mm²; C9, aire condicionat, H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G6 mm² (unitat
exterior en coberta); MECANISMES model Jung
LS990 o equivalent, amb tecla o tapa de
color blanc, marc de color blanc i
embellidor de color blanc. Inclús protecció
mitjançant tub de PVC flexible, corrugat,
per a canalització encastada, estesa de
cables en el seu interior, caixes de
derivació amb tapes i reglets de connexió,
caixes d'encastar amb cargols de fixació i
quants accessoris siguin necessaris per a
la seva correcta instal·lació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes.
Col·locació de la caixa per al quadre.
Muntatge dels components. Col·locació i
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de
derivació i d'encastar. Estesa i
connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.713,23 DOS MIL SET-CENTS TRETZE

EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS
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191 U Xarxa elèctrica completa de distribució
interior d'un habitatge d'edifici
plurifamiliar amb grau d'electrificació
elevada, amb les següents estances:
passadís, menjador, 3 dormitoris, bany,
cuina i balcó, composta dels següents
elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ formada per caixa encastable de
material aïllant amb porta opaca, amb els
següents dispositius: 1 interruptor general
automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P) de
40A amb protecció per sobretensions, 2
interruptors diferencials, 2 interruptors
automàtics magnetotèrmics de 10 A, 6
interruptors automàtics magnetotèrmics de
16 A, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS:
C1, il·luminació, H07V-K reacció al foc
classe Eca 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent
d'ús general i frigorífic, H07V-K reacció
al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C3, cuina i
forn, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6
mm²; C4, rentadora, rentavaixelles i termos
elèctric (circuits independents per a cada
aparell), H07V-K reacció al foc classe Eca
3G2,5 mm²; C5, preses de corrent dels banys
i de cuina, H07V-K reacció al foc classe
Eca 3G2,5 mm²; C9, aire condicionat, H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G6 mm² (unitat
exterior en coberta); MECANISMES model Jung
LS990 o equivalent, amb tecla o tapa de
color blanc, marc de color blanc i
embellidor de color blanc. Inclús protecció
mitjançant tub de PVC flexible, corrugat,
per a canalització encastada, estesa de
cables en el seu interior, caixes de
derivació amb tapes i reglets de connexió,
caixes d'encastar amb cargols de fixació i
quants accessoris siguin necessaris per a
la seva correcta instal·lació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes.
Col·locació de la caixa per al quadre.
Muntatge dels components. Col·locació i
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de
derivació i d'encastar. Estesa i
connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.819,74 DOS MIL VUIT-CENTS DINOU

EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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192 U Instal·lació interior de fontaneria per
cambra de bany amb dotació per: vàter,
lavabo senzill, dutxa, realitzada amb tub
de polietilè reticulat/alumini/polietilè
reticulat (PE-X/Al/PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta que connecta la
derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei segons CTE HS.4. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall
del subministrament d'aigua, metàl·liques,
material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, derivació particular, accessoris
de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de canonades i claus. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 453,39 QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES

EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS
193 U Instal·lació interior de fontaneria per

cuina amb dotació per: aigüera, presa i
aixeta de pas per rentavaixelles, aixetes
de pas per a acumulador d'ACS i clau de pas
general d'habitatge, realitzada amb tub de
polietilè reticulat/alumini/polietilè
reticulat (PE-X/Al/PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta que connecta la
derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei segons CTE HS.4. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall
del subministrament d'aigua, metàl·liques,
material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, derivació particular, accessoris
de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de canonades i claus. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 395,07 TRES-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB SET CÈNTIMS
194 U Instal·lació interior de fontaneria per

rentadora amb presa i clau de pas,
realitzada amb tub de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat
(PE-X/Al/PE-X), per la xarxa d'aigua freda
i calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves
ramificacions, amb els diàmetres necessaris
per cada punt de servei segons CTE HS.4.
Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de canonades. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 106,16 CENT  SIS EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS
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195 U Instal·lació interior de fontaneria per
usos complementaris amb dotació per:
safareig, presa i clau de pas per
rentadora, realitzada amb tub de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat
(PE-X/Al/PE-X), per la xarxa d'aigua freda
i calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament
d'aigua, metàl·liques, material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de
derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de canonades i claus. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 448,91 QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT

EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS
196 U Aixeta de llautó per a jardí o terrassa,

amb ràcord de connexió a mànega, de 3/4" de
diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 19,78 DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
197 U Segellat de pas de safates de cables, amb

cables amb aïllament de diàmetre exterior
menor o igual de 80 mm, a través d'una
obertura de 400 cm², en mur de 15 cm
d'espessor, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc
EI 45, amb 4 coixinets intumescents amb
propietats ignífugues, model CFS-CU L
"HILTI", de 300x170x30 mm, color blanc.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Col·locació dels coixinets intumescents.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 109,35 CENT  NOU EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS
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198 U Segellat de pas de canonada de PVC, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, i
d'entre 2,2 i 8,1 mm d'espessor, en forjat
de 30 cm d'espessor, per a protecció
passiva contra incendis i garantir la
resistència al foc EI 120, amb segellador
acrílic amb propietats ignífugues, color
blanc com a material de reomplert,
abraçadora intumescent, a la cara inferior
del forjat, fixada amb 4 ancoratges
mecànics tipus cargol de cap pla amb
estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de
diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de l'abraçadora al voltant del
tub. Tancament de l'abraçadora. Fixació de
l'abraçadora al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 91,74 NORANTA-U EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
199 U Segellat de pas de canonada de PVC, de

200 mm de diàmetre nominal exterior, i
d'entre 4 i 9,6 mm d'espessor, en forjat de
30 cm d'espessor, per a protecció passiva
contra incendis i garantir la resistència
al foc EI 120, amb segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color blanc com a
material de reomplert, abraçadora
intumescent, a la cara inferior del forjat,
fixada amb 8 ancoratges mecànics tipus
cargol de cap pla amb estrella interior de
sis puntes per a clau Torx, d'acer
galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35
mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de l'abraçadora al voltant del
tub. Tancament de l'abraçadora. Fixació de
l'abraçadora al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 450,02 QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS

AMB DOS CÈNTIMS
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200 U Segellat de pas de canonada de PVC, de
250 mm de diàmetre nominal exterior, i
d'entre 4,9 i 11,9 mm d'espessor, en forjat
de 30 cm d'espessor, per a protecció
passiva contra incendis i garantir la
resistència al foc EI 120, amb segellador
acrílic amb propietats ignífugues, color
blanc com a material de reomplert,
abraçadora intumescent, a la cara inferior
del forjat, fixada amb 12 ancoratges
mecànics tipus cargol de cap pla amb
estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de
diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de l'abraçadora al voltant del
tub. Tancament de l'abraçadora. Fixació de
l'abraçadora al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 680,79 SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
201 U Segellat de pas de canonada de PVC, de

160 mm de diàmetre nominal exterior, i
d'entre 2,5 i 11,8 mm d'espessor, en mur de
15 cm d'espessor, per a protecció passiva
contra incendis i garantir la resistència
al foc EI 120, amb segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color blanc com a
material de reomplert, abraçadora
intumescent, a cada cara del mur, fixada
amb 6 ancoratges mecànics tipus cargol de
cap pla amb estrella interior de sis puntes
per a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35,
de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de les abraçadores al voltant
del tub. Tancament de les abraçadores.
Fixació de les abraçadores al parament
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 293,02 DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS

AMB DOS CÈNTIMS
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202 U Segellat de pas de canonada de PVC, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, i
d'entre 2,2 i 8,1 mm d'espessor, en mur de
15 cm d'espessor, per a protecció passiva
contra incendis i garantir la resistència
al foc EI 120, amb segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color blanc com a
material de reomplert, abraçadora
intumescent, a cada cara del mur, fixada
amb 4 ancoratges mecànics tipus cargol de
cap pla amb estrella interior de sis puntes
per a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35,
de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de les abraçadores al voltant
del tub. Tancament de les abraçadores.
Fixació de les abraçadores al parament
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 121,65 CENT  VINT-I-U EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
203 U Segellat de pas de canonada de PVC, de

125 mm de diàmetre nominal exterior, i
d'entre 3,7 i 6 mm d'espessor, en mur de 15
cm d'espessor, per a protecció passiva
contra incendis i garantir la resistència
al foc EI 120, amb segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color blanc com a
material de reomplert, abraçadora
intumescent, a cada cara del mur, fixada
amb 4 ancoratges mecànics tipus cargol de
cap pla amb estrella interior de sis puntes
per a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35,
de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de les abraçadores al voltant
del tub. Tancament de les abraçadores.
Fixació de les abraçadores al parament
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 156,64 CENT  CINQUANTA-SIS EUROS

AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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204 U Segellat de pas de canonada de PVC, de
200 mm de diàmetre nominal exterior, i
d'entre 4 i 9,6 mm d'espessor, en mur de 15
cm d'espessor, per a protecció passiva
contra incendis i garantir la resistència
al foc EI 180, amb segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color blanc com a
material de reomplert, abraçadora
intumescent, a cada cara del mur, fixada
amb 8 ancoratges mecànics tipus cargol de
cap pla amb estrella interior de sis puntes
per a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35,
de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de les abraçadores al voltant
del tub. Tancament de les abraçadores.
Fixació de les abraçadores al parament
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 639,00 SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS

205 U Segellat de pas de canonada de PVC, de
250 mm de diàmetre nominal exterior, i
d'entre 4,9 i 11,9 mm d'espessor, en mur de
15 cm d'espessor, per a protecció passiva
contra incendis i garantir la resistència
al foc EI 180, amb segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color blanc com a
material de reomplert, abraçadora
intumescent, a cada cara del mur, fixada
amb 12 ancoratges mecànics tipus cargol de
cap pla amb estrella interior de sis puntes
per a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35,
de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de les abraçadores al voltant
del tub. Tancament de les abraçadores.
Fixació de les abraçadores al parament
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 971,75 NOU-CENTS SETANTA-U EUROS

AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
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206 m² Placa resitent al foc per sectorització
de patinet d'instal.lacions, per a garantir
una resistència al foc interior de 120
minuts i una resistència al foc exterior de
120 minuts, segons UNE-EN 1366-1, de
plaques de silicat càlcic Promatect-AD
"PROMAT", de 1200x2500 mm i 50 mm de gruix,
amb les vores quadrades, fixades amb
cargols autoperforants 4,8x90 mm. Inclús
estructura suport, adhesiu K84 "PROMAT" i
placa de silicat càlcic Promatect-H
"PROMAT", per al reforç dels junts.
Inclou: Replanteig. Marcat, muntatge i
posterior ancoratge de l'estructura suport.
Tall i ajust de les plaques. Muntatge i
fixació de les plaques. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, des de les cares exteriors del
conducte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les
cares exteriors del conducte. 101,64 CENT  U EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
207 U Terminal de ventilació de polipropilè, de

color gris, de 110 mm de diàmetre i 750 mm
de longitud, connectat a l'extrem superior
del baixant amb unió a pressió amb junta
elàstica.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 62,57 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
208 U Subministrament i instal·lació de bunera

sifònica de PVC amb reixa d'acer inoxidable
de 100x100 mm i sortides vertical i
horitzontal, model SS-55-B "ADEQUA". Inclús
làmina impermeabilitzant de PVC de 1,5x1,5
m, para la posterior impermeabilització del
terra y las paredes de la dutxa, fins a 60
cm d'alçada. Totalment muntat, connexionat
i provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Col·locació del
desguàs. Connexionat. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 68,48 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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209 U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada,
per cambra de bany amb dotació per: vàter,
lavabo senzill, dutxa, realitzada amb tub
de polipropilè per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la
obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels
tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 337,71 TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS

AMB SETANTA-U CÈNTIMS
210 U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada,

per cambra de bany (amb previsió de
rentadora) amb dotació per: vàter, lavabo
senzill, dutxa i previsió de rentadora,
realitzada amb tub de polipropilè per la
xarxa de desguàs que connecten l'evacuació
dels aparells amb la baixant, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús, material auxiliar per a
muntatge i subjecció a la obra, accessoris
i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels
tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 350,02 TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

AMB DOS CÈNTIMS
211 U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada,

per cuina amb dotació per: aigüera, presa
de desguàs per a rentavaixelles, realitzada
amb tub de polipropilè per la xarxa de
desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la baixant, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús,
material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 201,78 DOS-CENTS U EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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212 U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada,
per usos complementaris amb dotació per:
safareig, presa de desguàs per a rentadora,
realitzada amb tub de polipropilè per la
xarxa de desguàs que connecten l'evacuació
dels aparells amb la baixant, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús, material auxiliar per a
muntatge i subjecció a la obra, accessoris
i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 201,78 DOS-CENTS U EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS
213 U Vàlvula antiretorn de PVC, model S-220

"JIMTEN", de 200 mm de diàmetre, amb
clapeta de polipropilè, bloqueig manual,
junt labiat i registre en la part superior,
col·locada entre el col·lector de sortida i
l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 488,91 QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT

EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS
214 U Vàlvula antiretorn de PVC, model S-220

"JIMTEN", de 250 mm de diàmetre, amb
clapeta de polipropilè, bloqueig manual,
junt labiat i registre en la part superior,
col·locada entre el col·lector de sortida i
l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.302,87 MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS
215 U Sifó en línia de PVC, color teula,

registrable, amb unió mascle/femella, de
200 mm de diàmetre, col·locat entre el
col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 166,36 CENT  SEIXANTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
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216 U Sifó en línia de PVC, color gris,
registrable, amb unió mascle/femella, de
250 mm de diàmetre, col·locat entre el
col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 275,22 DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS

AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
217 U Subministrament i instal·lació completa

d'ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s
de velocitat, 5 parades, 630 kg de càrrega
nominal, amb capacitat per a 8 persones,
nivell mig d'acabat en cabina de
1100x1400x2200 mm, amb enllumenat elèctric
permanent de 50 lux com a mínim, maniobra
universal simple, portes interiors
automàtiques d'acer inoxidable i portes
exteriors automàtiques en acer inoxidable
de 800x2000 mm. Inclús ganxos de fixació,
llums d'enllumenat del buit, guies, cables
de tracció i passacables, amortidors de
vall, contrapesos, portes d'accés, grup
tractor, quadre i cable de maniobra,
bastidor, xassís i portes de cabina amb
acabats, limitador de velocitat i
paracaigudes, botoneres de pis i de cabina,
selector de parades, instal·lació
elèctrica, línia telefònica i sistemes de
seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells.
Col·locació dels punts de fixació.
Instal·lació dels llums d'enllumenat del
buit. Muntatge de guies, cables de tracció
i passacables. Col·locació dels amortidors
de fossa. Col·locació de contrapesos.
Presentació de les portes d'accés. Muntatge
del grup tractor. Muntatge del quadre i
connexió del cable de maniobra. Muntatge
del bastidor, el xassís i les portes de
cabina amb els seus acabats. Instal·lació
del limitador de velocitat i el
paracaigudes. Instal·lació de les botoneres
de pis i de cabina. Instal·lació del
selector de parades. Connexionat amb la
xarxa elèctrica. Instal·lació de la línia
telefònica i dels sistemes de seguretat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 23.378,96 VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS

SETANTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS
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218 U Subministrament i instal·lació completa
d'ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s
de velocitat, 6 parades, 630 kg de càrrega
nominal, amb capacitat per a 8 persones,
nivell mig d'acabat en cabina de
1100x1400x2200 mm, amb enllumenat elèctric
permanent de 50 lux com a mínim, maniobra
universal simple, portes interiors
automàtiques d'acer inoxidable i portes
exteriors automàtiques en acer inoxidable
de 800x2000 mm. Inclús ganxos de fixació,
llums d'enllumenat del buit, guies, cables
de tracció i passacables, amortidors de
vall, contrapesos, portes d'accés, grup
tractor, quadre i cable de maniobra,
bastidor, xassís i portes de cabina amb
acabats, limitador de velocitat i
paracaigudes, botoneres de pis i de cabina,
selector de parades, instal·lació
elèctrica, línia telefònica i sistemes de
seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells.
Col·locació dels punts de fixació.
Instal·lació dels llums d'enllumenat del
buit. Muntatge de guies, cables de tracció
i passacables. Col·locació dels amortidors
de fossa. Col·locació de contrapesos.
Presentació de les portes d'accés. Muntatge
del grup tractor. Muntatge del quadre i
connexió del cable de maniobra. Muntatge
del bastidor, el xassís i les portes de
cabina amb els seus acabats. Instal·lació
del limitador de velocitat i el
paracaigudes. Instal·lació de les botoneres
de pis i de cabina. Instal·lació del
selector de parades. Connexionat amb la
xarxa elèctrica. Instal·lació de la línia
telefònica i dels sistemes de seguretat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 24.558,15 VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS

CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
QUINZE CÈNTIMS

219 U Campana extractora integrable amb 2
motors d'aspiració, amb tram de connexió de
tub de PVC a conducte d'extracció per
sortida de fums. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla.
Col·locació i fixació. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 202,99 DOS-CENTS DOS EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
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220 U Boca de ventilació per a interiors,
circular, regulable, model Siber Blow, amb
connexió de 125 mm de diàmetre, amb
accessori de regulació de cabal.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 72,07 SETANTA-DOS EUROS AMB SET

CÈNTIMS
221 Ud Subministrament i instal·lació en fals

sostre de recuperador de calor de doble
flux, per a un cabal màxim de 200 m³/ha 200
Pa, sèrie Konfort Basic de Tecna o
equivalent, consum dels ventiladors 125 W,
eficiència de fins al 88%, filtres tipus
G4, control amb comandament a distància,
segons ErP2018, inclòs elements de fixació
antivibratoris. 869,13 VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU

EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
222 U Reixeta d'alumini fos i acer galvanitzat

per a l'admissió d'aire exterior model
Siber YGC 160mm, col.locada en obra inclòs
accessoris de muntatge necessàris 42,60 QUARANTA-DOS EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS
223 U Caixa d'extracció, Sodeca SVE/PLUS-400H,

amb:
Ventilador:
. Envoltant acústica recoberta de material
fonoabsorbent.
. Turbina a reacció.
. Brides normalitzades en aspiració i
impulsió, per facilitar la instal·lació en
conductes.
. Equipat amb tapa registre abatible.
. Peus suport, que en facilita el muntatge,
integrats a la caixa.
. Adreça aire sentit lineal.
Motor:
. Motors de rotor exterior, amb protector
tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments
a boles, protecció IP54.
. Monofàsic 230 V 50/60 Hz regulables.
. Temperatura màxima de l'aire que cal
transportar: +50 ºC.
Acabat:
. Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzat.
Instal·lació en l'extrem exterior del
conducte d'extracció (boca d'expulsió).
Inclús element antipluja bec d'ànec i malla
anti-ocells, lones antivibració,
suportacions amb aïllament antivribratori,
accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 695,32 SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS

AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS
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224 U Aspirador estático de chapa de aluminio,
de 70x90 cm, con capa de imprimación y capa
de acabado con pintura de color a elegir,
para ventilación natural. Incluso elementos
de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 563,22 CINC-CENTS SEIXANTA-TRES

EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
225 U Aspirador estático de chapa de aluminio,

de 50x110 cm, con capa de imprimación y
capa de acabado con pintura de color a
elegir, para ventilación natural. Incluso
elementos de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 590,22 CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS
226 U Aspirador estático de chapa de aluminio,

de 80x160 cm, con capa de imprimación y
capa de acabado con pintura de color a
elegir, para ventilación natural. Incluso
elementos de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 713,88 SET-CENTS TRETZE EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
227 U Aspirador estático de chapa de aluminio,

de 60x180 cm, con capa de imprimación y
capa de acabado con pintura de color a
elegir, para ventilación natural. Incluso
elementos de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 709,94 SET-CENTS NOU EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
228 U Aspirador estático de chapa de aluminio,

de 60x190 cm, con capa de imprimación y
capa de acabado con pintura de color a
elegir, para ventilación natural. Incluso
elementos de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 848,77 VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT

EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS
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229 U Aspirador estático de chapa de aluminio,
de 60x160 cm, con capa de imprimación y
capa de acabado con pintura de color a
elegir, para ventilación natural. Incluso
elementos de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 709,94 SET-CENTS NOU EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
230 U Aspirador estático de chapa de aluminio,

de 50x130 cm, con capa de imprimación y
capa de acabado con pintura de color a
elegir, para ventilación natural. Incluso
elementos de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 590,22 CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS
231 U Aspirador estático de chapa de aluminio,

de 143x155 cm, con capa de imprimación y
capa de acabado con pintura de color a
elegir, para ventilación natural. Incluso
elementos de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 1.343,61 MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES

EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
232 m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes

d'acer esmaltat, amb plegament senzill en
els cantells. Inclús suports del mateix
material, platines per a fixació mitjançant
cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer, segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra,
accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació.
Col·locació de la reixeta. Resolució de les
unions al parament. Segellat de junts
perimetrals. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del buit a tancar, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb
les dimensions del buit, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 169,09 CENT  SEIXANTA-NOU EUROS AMB

NOU CÈNTIMS
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233 m Conducte de ventilació, format per tub
llis rectangular de PVC, de 110x55 mm,
color blanc, equivalent a una secció
circular de 100 mm de diàmetre, temperatura
de treball de fins 80°C, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat en posició
horitzontal. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les comportes de regulació, les
comportes tallafoc, les reixetes ni els
difusores. 11,75 ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS
234 m Conducte de ventilació, format per tub

llis rectangular de PVC, de 220x55 mm,
color blanc, equivalent a una secció
circular de 125 mm de diàmetre, temperatura
de treball de fins 80°C, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat en posició
horitzontal. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les comportes de regulació, les
comportes tallafoc, les reixetes ni els
difusores. 23,36 VINT-I-TRES EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
235 m³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada,

subministrada en sacs, col·locada en
jardinera amb mitjans manuals.
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i
acabats. Recollida de restes. Càrrega a
camió o contenidor de les restes.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a
estendre, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum realment executat segons
especificacions de Projecte. 100,91 CENT EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
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236 U Plantació d'arbust de fins a 1 m
d'altura, situat en escocell, amb
retrocarregadora.
Inclou: Poda d'arrels. Poda de branques.
Transport al lloc de destinació. Plantació.
Retallada d'arrels.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment trasplantades
segons especificacions de Projecte. 14,21 CATORZE EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS
237 U Porta corredissa automàtica, d'alumini i

vidre, per a accés de vianants, amb sistema
d'apertura lateral, d'una fulla lliscant de
100x280 cm i una fulla fixa de 100x280 cm,
composta per: calaix superior amb
mecanismes, equip de motorització i bateria
d'emergència per a obertura i tancament
automàtic en cas de tall del
subministrament elèctric, d'alumini lacat,
color blanc, dos detectors de presència per
radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i panell de control amb quatre
modes de funcionament seleccionables; dues
fulles de vidre laminar de seguretat 5+5,
incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb
perfils d'alumini lacat, color blanc,
fixades sobre els perfils amb perfil
continu de neoprè. Inclús neteja prèvia del
suport, material de connexionat elèctric i
ajust i fixació en obra. Totalment muntada,
connexionada i posada en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig. Instal·lació
del calaix superior amb mecanismes, equip
de motorització i bateria d'emergència.
Col·locació dels perfils i dels elements
d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè
en el perímetre de les fulles de vidre.
Muntatge de les fulles. Connexionat
elèctric. Ajust i fixació de la porta.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.792,68 DOS MIL SET-CENTS

NORANTA-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

238 U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa
de 100x270 cm, composta per bastiment,
fulles, ferraments de penjar i obertura,
elements d'estanquitat i accessoris
homologats. Inclús bastiment de base
d'acer, grapes de fixació, segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 535,29 CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
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239 U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa
de 113x270 cm, composta per bastiment,
fulles, ferraments de penjar i obertura,
elements d'estanquitat i accessoris
homologats. Inclús bastiment de base
d'acer, grapes de fixació, segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 535,29 CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
240 U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa

de 100x280 cm, composta per bastiment,
fulles, ferraments de penjar i obertura,
elements d'estanquitat i accessoris
homologats. Inclús bastiment de base
d'acer, grapes de fixació, segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 535,29 CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
241 U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa

de 340x280 cm, composta per bastiment,
fulles, ferraments de penjar i obertura,
elements d'estanquitat i accessoris
homologats. Inclús bastiment de base
d'acer, grapes de fixació, segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.698,18 MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT

EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
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242 U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa
de 141x270 cm, composta per bastiment,
fulles, ferraments de penjar i obertura,
elements d'estanquitat i accessoris
homologats. Inclús bastiment de base
d'acer, grapes de fixació, segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 535,29 CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
243 U Fusteria d'acer S235JR, en porta

balconera practicable d'una fulla de
100x270 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura,pany amb
accionament des de porter automàtic,
elements d'estanquitat i accessoris
homologats. Inclús bastiment de base
d'acer, grapes de fixació, segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 705,20 SET-CENTS CINC EUROS AMB

VINT CÈNTIMS
244 U Fusteria d'acer S235JR, en porta

balconera practicable d'una fulla de
115x270 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, pany amb
accionament des de porter automàtic,
elements d'estanquitat i accessoris
homologats. Inclús bastiment de base
d'acer, grapes de fixació, segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 705,20 SET-CENTS CINC EUROS AMB

VINT CÈNTIMS
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245 U Porta d'alumini, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, dues fulles
corredisses, dimensions 2300x2300 mm,
acabat lacat color blanc amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 37 mm i marc de 116 mm, rivets,
galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des
de 3,9 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 30 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base i sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les
fulles. Segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 716,20 SET-CENTS SETZE EUROS AMB

VINT CÈNTIMS
246 U Finestral fix d'alumini, gamma alta, amb

trencament de pont tèrmic, dimensions
1640x2700 mm, acabat lacat color blanc, amb
el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix
i la qualitat del procés de lacat, perfils
de 65 mm soldats a biaix i rivets, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 65 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base i sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 478,78 QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT

EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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247 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat
kkk serie DJ68 carinbisa o similar fixe de
1120x1500 mm, marc de 68x80 mm de secció,
motllura recta, rivets i tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm, amb capacitat per
rebre un envidriament amb un gruix mínim de
21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva
de la fusta contra fongs i atacs d'insectes
xilòfags i posterior aplicació d'una capa
de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora
per a junts; amb bastiment de base i sense
persiana. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 365,02 TRES-CENTS SEIXANTA-CINC

EUROS AMB DOS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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248 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat
kkk serie DJ68 carinbisa o similar, porta
batent amb sòcol  de 40cm amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 960x2300 mm,
fulla de 68x80 mm de secció i marc de 68x80
mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de
fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en
el perfil inferior; amb capacitat per rebre
un envidriament amb un gruix mínim de 21,32
mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva
de la fusta contra fongs i atacs d'insectes
xilòfags i posterior aplicació d'una capa
de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora
per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de la fulla.
Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.142,42 MIL CENT  QUARANTA-DOS EUROS

AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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249 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat
kkk serie DJ68 carinbisa o similar
oscilobatent, per a porta amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 970x2300 mm,
fulla de 68x80 mm de secció i marc de 68x80
mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de
fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en
el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta;
amb capacitat per rebre un envidriament amb
un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva
de la fusta contra fongs i atacs d'insectes
xilòfags i posterior aplicació d'una capa
de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora
per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de la fulla.
Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.048,05 MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB

CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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250 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat
kkk serie DJ68 carinbisa o simiar
oscilobatent, per a finestra amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 1000x1400
mm, fulla de 68x80 mm de secció i marc de
68x80 mm, motllura clàssica, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior
de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva
de la fusta contra fongs i atacs d'insectes
xilòfags, i posterior aplicació d'una capa
de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora
per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de la fulla.
Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 717,00 SET-CENTS DISSET EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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251 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat
kkk serie DJ68 carinbisa o simiar fixe
inferior, finestra oscilobatent superior
per a finestra amb frontissa, d'obertura
cap a l'interior de 970x2300 mm, fulla de
68x80 mm de secció i marc de 68x80 mm,
motllura recta, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el
perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta;
amb capacitat per rebre un envidriament amb
un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva
de la fusta contra fongs i atacs d'insectes
xilòfags i posterior aplicació d'una capa
de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora
per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de la fulla.
Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 997,79 NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS

AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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252 U Fusteria exterior de fusta pi laminat kkk
serie DJ68 carinbisa o similar dos fulles
una oscilobatent amb frontissa, d'obertura
cap a l'interior de 1420x2300 mm, fulla de
68x80 mm de secció i marc de 68x80 mm,
motllura recta, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el
perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta;
amb capacitat per rebre un envidriament amb
un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva
de la fusta contra fongs i atacs d'insectes
xilòfags i posterior aplicació d'una capa
de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora
per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de la fulla.
Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.564,62 MIL CINC-CENTS

SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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253 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat
kkk serie DJ68 carinbisa o simiar, porta
entrada baten amb sòcol amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 1000x2300
mm, fulla de 68x80 mm de secció i marc de
68x80 mm, motllura clàssica, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior; amb
capacitat per rebre un envidriament amb un
gruix mínim de 21,32 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva
de la fusta contra fongs i atacs d'insectes
xilòfags i posterior aplicació d'una capa
de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora
per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, pany de
seguretat amb tres punts de tancament,
manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de la fulla.
Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.186,42 MIL CENT  VUITANTA-SIS EUROS

AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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254 U Conjunt de fusteria exterior de fusta de
pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o
simiar, porta entrada batent amb bandera
finestra oscilobatent. Fulla d'obertura cap
a l'interior de 900x2300 mm, amb finestra
de 900*1400, fulles de 68x80 mm de secció i
marc de 68x80 mm, motllura clàssica,
rivets, tapajunts de fusta massissa de
70x15 mm i escopidor en el perfil inferior;
amb capacitat per rebre un envidriament amb
un gruix mínim de 21,32 mm i màxim de 32
mm; coeficient de transmissió tèrmica del
marc de la secció tipus Uh,m = 1,43
W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva
de la fusta contra fongs i atacs d'insectes
xilòfags i posterior aplicació d'una capa
de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora
per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, pany de
seguretat amb tres punts de tancament,
manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de la fulla.
Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.804,04 MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS

AMB QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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255 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat
kkk serie DJ68 carinbisa o simiar per a
finestra corredissa de 2220x2300 mm, fulla
de 68x80 mm de secció i marc de 68x80 mm,
motllura recte, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el
perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta;
amb capacitat per rebre un envidriament amb
un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva
de la fusta contra fongs i atacs d'insectes
xilòfags i posterior aplicació d'una capa
de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora
per a junts; ferramenta perimetral elevable
de tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627 i manilla
en colors estàndard; amb bastiment de base
i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de la fulla.
Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.502,31 DOS MIL CINC-CENTS DOS EUROS

AMB TRENTA-U CÈNTIMS
256 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2

60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
900x2000 mm de llum i altura de pas, acabat
lacat en color blanc formada per 2 xapes
d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia de llana de roca d'alta densitat
i plaques de cartró guix, sobre bastiment
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres d'ancoratge a
obra, inclús tancaportes per a ús moderat.
Elaborada en taller, amb ajustament i
fixació a obra. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i
aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al
parament. Segellat de junts perimetrals.
Col·locació de la fulla. Col·locació de
ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 408,22 QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS
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257 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2
60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor,
1700x2000 mm de llum i altura de pas,
acabat lacat en color blanc formada per 2
xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades,
amb cambra intermèdia de llana de roca
d'alta densitat i plaques de cartró guix,
sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5
mm d'espessor amb junta intumescent i
garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues
fulles provistes de tancaportes per a ús
moderat, selector de tancament per a
assegurar l'adequat tancament de les
portes. Elaborada en taller, amb ajustament
i fixació a obra. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i
aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al
parament. Segellat de junts perimetrals.
Col·locació de la fulla. Col·locació de
ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 880,19 VUIT-CENTS VUITANTA EUROS

AMB DINOU CÈNTIMS
258 U Porta abatible de dues fulles per a

garatge, formada per xapa microferforada
plegada d'acer galvanitzat, 497x270 cm +
tarja superior de 30cm amb acabat prelacat
de color a derterminar per la Df, amb
bastidor de perfils d'acer laminat en fred,
soldats entre si i garres per a rebut a
obra. Obertura automàtica amb equip
d'automatisme rebut a obra per obertura i
tancament automàtic de porta (inclòs en el
preu). Inclús material de connexionat
elèctric, pal d'acer zincat per a subjecció
o fixació a obra, joc de ferramentes de
penjar amb passadors de fixació superior i
inferior per a una de les fulles, pany i
agafador a dues cares. Elaborada en taller,
ajustament i fixació en obra. Completament
muntada, amb connexions establertes i
posada en marxa per l'empresa instal·ladora
per a la comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Col·locació i muntatge del pal de
fixació. Instal·lació de la porta de
garatge. Muntatge del sistema d'obertura.
Muntatge del sistema d'accionament.
Connexionat elèctric. Repàs i greixatge de
mecanismes. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 3.560,32 TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA

EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS
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259 U Porta abatible de una fulla, formada per
xapa microferforada plegada d'acer
galvanitzat, 484x270 cm + buit 75cm i tarja
superior de 30cm amb acabat prelacat de
color a derterminar per la Df, amb bastidor
de perfils d'acer laminat en fred, soldats
entre si i garres per a rebut a obra.
Obertura automàtica amb equip d'automatisme
rebut a obra per obertura i tancament
automàtic de porta (inclòs en el preu).
Inclús material de connexionat elèctric,
pal d'acer zincat per a subjecció o fixació
a obra, joc de ferramentes de penjar amb
passadors de fixació superior i inferior
per a una de les fulles, pany i agafador a
dues cares. Elaborada en taller, ajustament
i fixació en obra. Completament muntada,
amb connexions establertes i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Col·locació i muntatge del pal de
fixació. Instal·lació de la porta de
garatge. Muntatge del sistema d'obertura.
Muntatge del sistema d'accionament.
Connexionat elèctric. Repàs i greixatge de
mecanismes. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4.070,66 QUATRE MIL SETANTA EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
260 U Porta interior abatible de dues fulles de

38 mm d'espessor, 1640x1945 mm de llum i
altura de pas, acabat lacat en color blanc
formada per dues xapes d'acer galvanitzat
de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de
ventilació encunyades en la part superior i
inferior, plegades, acoblades i muntades,
amb cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm
d'espessor, sense bastiment de base. Inclús
patilles d'ancoratge per a la fixació del
bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i
aplomat del marc. Fixació del marc al
parament. Col·locació de la fulla.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 298,31 DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS

AMB TRENTA-U CÈNTIMS
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261 U Porta interior abatible d'una fulla de 38
mm d'espessor, 700x1745 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat en color blanc formada
per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor,
sense bastiment de base. Inclús patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment
al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i
aplomat del marc. Fixació del marc al
parament. Col·locació de la fulla.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 135,84 CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
262 U Porta interior abatible d'una fulla de 38

mm d'espessor, 700x1745 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat en color blanc formada
per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades,
amb cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm
d'espessor, sense bastiment de base. Inclús
patilles d'ancoratge per a la fixació del
bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i
aplomat del marc. Fixació del marc al
parament. Col·locació de la fulla.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 130,38 CENT  TRENTA EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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263 U Porta interior abatible de dues fulles de
38 mm d'espessor, 1440x1945 mm de llum i
altura de pas, acabat lacat en color blanc
formada per dues xapes d'acer galvanitzat
de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia replena de
poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de
1 mm d'espessor, sense bastiment de base.
Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació del bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i
aplomat del marc. Fixació del marc al
parament. Col·locació de la fulla.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 267,14 DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS

AMB CATORZE CÈNTIMS
264 U Porta exterior abatible de dues fulles de

38 mm d'espessor, 1640x1945 mm de llum i
altura de pas, acabat lacat en color blanc
formada per dues xapes d'acer galvanitzat
de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de
ventilació encunyades en la part superior i
inferior, plegades, acoblades i muntades,
amb cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm
d'espessor, sense bastiment de base. Inclús
patilles d'ancoratge per a la fixació del
bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i
aplomat del marc. Fixació del marc al
parament. Col·locació de la fulla.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 298,31 DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS

AMB TRENTA-U CÈNTIMS
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265 U Porta interior abatible, cega, d'una
fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de
fibres acabat amb melamina color blanc, amb
ànima alveolar de paper kraft; bastiment de
base de pi país de 70x40 mm; galzes de MDF,
amb revestiment de melamina, color color
blanc de 70x20 mm; tapajunts de MDF, amb
revestiment de melamina, color color blanc
de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús,
frontisses, ferraments de penjar, de tanca
i manovella sobre escut de roseta d'acer
inoxidable AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta.
Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 323,99 TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS

AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
266 U Porta interior abatible, cega, de dues

fulles de 203x70x3,5 cm, de tauler de
fibres acabat amb melamina color blanc, amb
ànima alveolar de paper kraft; bastiment de
base de pi país de 70x35 mm; galzes de MDF,
amb revestiment de melamina, color color
blanc de 70x20 mm; tapajunts de MDF, amb
revestiment de melamina, color color blanc
de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús,
frontisses, ferraments de penjar, de tanca
i manovella sobre escut llarg d'acer
inoxidable AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta.
Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de les fulles. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 494,48 QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE

EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS
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267 U Porta interior abatible, cega, de dues
fulles, una de 203x80x3,5 cm i l'altra de
203*60*3,5cm, de tauler de fibres acabat
amb melamina color blanc, amb ànima
alveolar de paper kraft; bastiment de base
de pi país de 70x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, color color blanc
de 70x20 mm; tapajunts de MDF, amb
revestiment de melamina, color color blanc
de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús,
frontisses, ferraments de penjar, de tanca
i manovella sobre escut llarg d'acer
inoxidable AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta.
Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de les fulles. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 493,20 QUATRE-CENTS NORANTA-TRES

EUROS AMB VINT CÈNTIMS
268 U Carcassa metàl·lica de travessers

metàl·lics amb unió per encaix, preparada
per allotjar la fulla d'una porta
corredissa simple, de fusta, de 90x200 cm i
4 cm de gruix màxim de fulla de porta;
col·locació en entramat autoportant de
plaques de guix, de 10 cm de gruix total,
incloent l'entramat autoportant i les
plaques.
Inclou: Muntatge i col·locació de la
carcassa amb els distanciadors en els seus
allotjaments. Anivellació i fixació a la
paret amb paletades de morter o guix.
Fixació sobre el paviment mitjançant
cargolat. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 203,38 DOS-CENTS TRES EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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269 U Porta interior corredissa per a armadura
metàl·lica, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat
amb melamina color blanc, amb ànima
alveolar de paper kraft, format per ànima
alveolar de paper kraft i xapat de tauler
de fibres, acabat amb revestiment de
melamina; bastiment de base de pi país de
100x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment
de melamina, color color blanc de 100x20
mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús, ferraments de
penjar, de tanca i tirador amb maneta per a
tancament d'acer inoxidable, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta.
Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 576,00 CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS

270 U Porta de registre tallafocs per a
instal·lacions, pivotant, homologada, EI2
60, d'una fulla de 38 mm d'espessor,
430x330 mm de llum i altura de pas, acabat
galvanitzat amb tractament antiemprentes
formada per dos xapes d'acer galvanitzat de
0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia de llana de
roca d'alta densitat i plaques de cartró
guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de
1 mm d'espessor. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment
muntada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i
aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al
parament. Segellat de junts. Col·locació de
la porta de registre. Col·locació de
ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 129,21 CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS
271 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o

similar de 870x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat
envernissat, unides mitjançant ganxos de
filferro d'acer galvanitzat i capçal de
fusta de pi, acabat envernissat. Inclús
accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana
sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 143,30 CENT  QUARANTA-TRES EUROS

AMB TRENTA CÈNTIMS
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272 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o
similar de 1370x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat
envernissat, unides mitjançant ganxos de
filferro d'acer galvanitzat i capçal de
fusta de pi, acabat envernissat. Inclús
accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana
sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 216,06 DOS-CENTS SETZE EUROS AMB

SIS CÈNTIMS
273 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o

similar de 1150x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat
envernissat, unides mitjançant ganxos de
filferro d'acer galvanitzat i capçal de
fusta de pi, acabat envernissat. Inclús
accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana
sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 213,82 DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS
274 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o

similar de 1050x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat
envernissat, unides mitjançant ganxos de
filferro d'acer galvanitzat i capçal de
fusta de pi, acabat envernissat. Inclús
accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana
sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 199,32 CENT  NORANTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS
275 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o

similar de 1350x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat
envernissat, unides mitjançant ganxos de
filferro d'acer galvanitzat i capçal de
fusta de pi, acabat envernissat. Inclús
accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana
sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 243,99 DOS-CENTS QUARANTA-TRES

EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS
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276 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o
similar de 1330x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat
envernissat, unides mitjançant ganxos de
filferro d'acer galvanitzat i capçal de
fusta de pi, acabat envernissat. Inclús
accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana
sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 241,01 DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS

AMB U CÈNTIM
277 U Porticó interior de fusta de pi laminat

per envernissar porta d'entrada, de tres
fulles de panell cec amb plafons, de 69x175
cm, col·locada en porta balconera.
Accessoris, ferratge de penjar i obertura,
cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús grapes de
fixació, segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra i
ajust final a l'obra. Elaborada en taller.
Totalment muntada.
Inclou: Col·locació i fixació del
bastiment. Col·locació i fixació dels
elements de penjar. Col·locació de la
fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 361,66 TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS

AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
278 U Porticó interior de fusta de pi laminat

per envernissar porta d'entrada, de tres
fulles de panell cec amb plafons, de 63x175
cm, col·locada en porta balconera.
Accessoris, ferratge de penjar i obertura,
cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús grapes de
fixació, segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra i
ajust final a l'obra. Elaborada en taller.
Totalment muntada.
Inclou: Col·locació i fixació del
bastiment. Col·locació i fixació dels
elements de penjar. Col·locació de la
fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 361,66 TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS

AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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279 m² Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS
PLANITHERM XN F2 4/10 argó 90%/44.2 "SAINT
GOBAIN" FACTOR SOLAR 60%. TRANSMITÀNCIA
1.4W/m2K, conjunt format per vidre exterior
PLANITHERM XN de 4 mm, amb capa de baixa
emissivitat tèrmica incorporada en la cara
interior, cambra de gas deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 10 mm, reomplerta de gas
argó i vidre interior STADIP PROTECT de 4+4
mm, compost per dues llunes de vidre
laminar de 4 mm unides mitjançant dues
làmines incolores de butiral de polivinil;
22 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred
amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 142,44 CENT  QUARANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
280 m² Vidre laminar de seguretat, compost per

dos llunes de 6 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons
UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred
amb silicona sintètica incolora (no
acrílica), compatible amb el material
suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 73,04 SETANTA-TRES EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS
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281 m² Vidre laminar de seguretat, compost per
dos llunes de 6 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons
UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred
amb silicona sintètica incolora (no
acrílica), compatible amb el material
suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 73,04 SETANTA-TRES EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS
282 m² Vidre laminar de seguretat, compost per

dos llunes de 6 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons
UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred
amb silicona sintètica incolora (no
acrílica), compatible amb el material
suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 73,04 SETANTA-TRES EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS
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283 m² Vidre laminar de seguretat, compost per
dos llunes de 6 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons
UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred
amb silicona sintètica incolora (no
acrílica), compatible amb el material
suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 73,04 SETANTA-TRES EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS
284 U Pany amb clau per a porta de vidre

trempat, d'acer inoxidable AISI 304, fixada
amb cargols.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del pany.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 148,65 CENT  QUARANTA-VUIT EUROS

AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
285 U Pany amb clau per a porta de vidre

trempat, d'acer inoxidable AISI 304, fixada
amb cargols.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del pany.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 148,65 CENT  QUARANTA-VUIT EUROS

AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
286 U Tirador doble per a porta de vidre

trempat, d'acer inoxidable AISI 304, acabat
polit, de tub de 32 mm de diàmetre, 800 mm
de longitud i 600 mm de distància entre
forats. Inclús fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del tirador.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 69,07 SEIXANTA-NOU EUROS AMB SET

CÈNTIMS
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287 U Tirador doble per a porta de vidre
trempat, d'acer inoxidable AISI 304, acabat
polit, de tub de 32 mm de diàmetre, 800 mm
de longitud i 600 mm de distància entre
forats. Inclús fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del tirador.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 69,07 SEIXANTA-NOU EUROS AMB SET

CÈNTIMS
288 m Subministrament i col·locació d'aïllament

acústic en baixants de 110 mm de diàmetre,
realitzat amb banda fonoaïllant bicapa, de
4 mm d'espessor, formada per una membrana
autoadhesiva d'alta densitat termosoldada a
una làmina de polietilè reticulat;
disposada al voltant de la baixant a forma
de camisa aïllant i fixada amb brides de
plàstic. Inclús p/p de talls i segellat de
juntes amb cinta autoadhesiva.
Inclou: Tall del rotllo en trams. Folrat de
la baixant. Col·locació de les brides.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 18,12 DIVUIT EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS
289 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per

panell rígid de llana de roca volcànica
Rockfeu 520 "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 80 mm d'espessor,
resistència tèrmica 2,05 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK),
col·locat a topall i fixat amb adhesiu
cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 39,47 TRENTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
290 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per

panell rígid de llana de roca CONFORTPAN
208 ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat
amb adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 12,17 DOTZE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
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291 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per
panell rígid de llana de roca CONFORTPAN
208 ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat
amb adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 12,17 DOTZE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
292 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per

panell rígid de llana de roca CONFORTPAN
208 ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat
amb adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 12,17 DOTZE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
293 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per

panell rígid de llana de roca CONFORTPAN
208 ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat
amb adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 12,17 DOTZE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
294 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per

panell rígid de llana de roca CONFORTPAN
208 ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat
amb adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 12,17 DOTZE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
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295 m² Aïllament termoacústic de sòls flotants,
format per panell rígid de llana de roca
volcànica Rocksol -E- 501 "ROCKWOOL",
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 30 mm
d'espessor, resistència tèrmica 0,7 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,041 W/(mK),
col·locat a topall, simplement recolzat,
tapat amb film de polietilè de 0,2 mm
d'espessor i desolidarització perimetral
realitzada amb el mateix material aïllant,
preparat per a rebre una base de paviment
de morter o formigó. Inclús cinta
autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Col·locació del film de polietilè. Segellat
de junts del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 15,62 QUINZE EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
296 m² Aïllament tèrmic entre els muntants de

l'estructura portant de l'extradossat
autoportant de plaques, format per panell
semirígid de llana mineral, espessor 45 mm,
segons UNE-EN 13162, col·locat entre els
muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 7,16 SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

297 m² Aïllament tèrmic entre els muntants de
l'estructura portant de l'extradossat
autoportant de plaques, format per panell
semirígid de llana mineral, espessor 90
(45+45) mm, segons UNE-EN 13162, col·locat
entre els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 10,20 DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS

298 m Subministrament i col·locació Banda
flexible XYLOFON 50, de 1000 mm d'ample,
col·locada en tot encontre vertical
superior i inferiorment del CLT, per
garantir la seva desolidarització i
optimitzar l'aïllament acústic. . Inclús
talls i fixació amb pasta de guix o
escaiola.
Inclou: Col·locació de les bandes
elàstiques en la base i en els laterals.
Col·locació de les bandes elàstiques en la
trobada de la fàbrica amb el forjat
superior.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 19,62 DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS
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299 m² Aïllament tèrmic intermedi en envà de
plaques, format per panell semirígid de
llana de roca volcànica Rockcalm 211
"ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 60 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,7 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK), col·locat entre els muntants
de l'estructura portant.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a
col·locar entre els muntants. Col·locació
de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 11,56 ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
300 m² Aïllament tèrmic intermedi en envà de

plaques, format per panell semirígid de
llana de roca volcànica Rockcalm 211
"ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK), col·locat entre els muntants
de l'estructura portant.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a
col·locar entre els muntants. Col·locació
de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 8,45 VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS
301 m² Aïllament tèrmic intermedi en envà de

plaques, format per panell semirígid de
llana de roca volcànica Rockcalm 211
"ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK), col·locat entre els muntants
de l'estructura portant.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a
col·locar entre els muntants. Col·locació
de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 13,93 TRETZE EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
302 m² Subministrament i col·locació

d'aïllament acústic sobre fals sostre de
plaques, format per panell semirígid de
llana mineral,CONFORTPAN 208 ROXUL ROCKWOOL
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK). Fins i
tot p/p de talls de l'aïllant.
Inclou: Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions. 9,09 NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS
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303 m² Subministrament i col·locació
d'aïllament acústic sobre fals sostre de
plaques, format per panell semirígid de
llana mineral,CONFORTPAN 208 ROXUL ROCKWOOL
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK). Fins i
tot p/p de talls de l'aïllant.
Inclou: Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions. 9,09 NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS

304 m² Subministrament i col·locació
d'aïllament acústic sobre fals sostre de
plaques, format per panell semirígid de
llana mineral,CONFORTPAN 208 ROXUL ROCKWOOL
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK). Fins i
tot p/p de talls de l'aïllant.
Inclou: Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions. 9,09 NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS

305 m Aïllament acústic a soroll aeri de colze
de baixant de 110 mm de diàmetre, realitzat
amb complex multicapa Acustidan 16/4,
"DANOSA", de 20 mm d'espessor, 7 kg/m² de
massa superficial, format per un feltre
tèxtil de 16 mm d'espessor adherit
tèrmicament a una làmina bituminosa de 4 mm
d'espessor; disposat al voltant de la
baixant a forma de camisa aïllant i fixat
amb brides de plàstic. Inclús cinta
autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja de la superfície suport.
Tall del rotllo en trams. Folrat del colze
de la baixant. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 17,29 DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS
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306 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo y de
impacto bajo suelos de madera y laminados,
realizado con láminas de espuma de
polietileno reticulado Impactodan 5
"DANOSA", de 5 mm de espesor, dispuestas a
testa y desolidarización perimetral
realizada con el mismo material aislante,
preparado para recibir directamente el
suelo de madera o laminado. Incluso cinta
autoadhesiva de espuma de polietileno
reticulado, 70 "DANOSA", para sellado de
juntas.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el suelo de madera o laminado.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Colocación del
aislamiento sobre la superficie soporte.
Corte del aislamiento. Sellado de juntas y
uniones.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 8,78 VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
307 m² Lámina separadora de polietileno, de

0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa
superficial, colocada sobre el terreno o
sobre un encachado.
Incluye: Colocación de la lámina
separadora. Resolución de solapes y
uniones.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo
las entregas y los solapes. 1,57 U EURO AMB CINQUANTA-SET

CÈNTIMS
308 m² Lámina separadora de polietileno, de

0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa
superficial, colocada sobre el terreno o
sobre un encachado.
Incluye: Colocación de la lámina
separadora. Resolución de solapes y
uniones.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo
las entregas y los solapes. 1,57 U EURO AMB CINQUANTA-SET

CÈNTIMS
309 m² Lámina separadora de polietileno, de

0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa
superficial, colocada sobre el terreno o
sobre un encachado.
Incluye: Colocación de la lámina
separadora. Resolución de solapes y
uniones.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo
las entregas y los solapes. 1,57 U EURO AMB CINQUANTA-SET

CÈNTIMS
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310 m² Impermeabilització de jardinera. Sistema
"REVESTECH", format per làmina
impermeabilitzant flexible tipus EVAC,
Dry80 30 "REVESTECH", composta d'un doble
full de poliolefina termoplàstica amb
acetat de vinil etilè, amb ambdues cares
revestides de fibres de polièster no
teixides, de 0,8 mm d'espessor i 625 g/m²,
fixada al suport amb adhesiu cimentós
millorat, deformable i tixòtrop, C2 TE S1,
estès amb plana dentada, preparada per
rebre el revestiment. Inclús segellat de
juntes amb adhesiu Seal Plus i complements
de reforç en tractament de punts singulars
mitjançant l'ús de peces especials
"REVESTECH" per a la resolució d'angles
interns Dry80 Cornerin.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el revestiment.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Col·locació de la
impermeabilització. Resolució dels punts
singulars. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 77,03 SETANTA-SET EUROS AMB TRES

CÈNTIMS
311 m Impermeabilització de ampit amb làmina

impermeabilitzant flexible tipus EVAC, de
380 mm d'amplada, composta d'un doble full
de poliolefina termoplàstica amb acetat de
vinil etilè, amb ambdues cares revestides
de fibres de polièster no teixides, de 0,8
mm d'espessor i 625 g/m², tipus monocapa,
totalment adherida al suport amb adhesiu
cimentós millorat, C2 E, preparada per a
rebre directament sobre ella el bimbell.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'escopidor.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície. Aplicació de l'adhesiu
cimentós. Col·locació de la
impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 16,52 SETZE EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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312 m² Impermeabilització de balcons i
terrasses. Sistema Morcem Dry "GRUPO PUMA",
format per dues capes de morter flexible
bicomponent, Morcem Dry F "GRUPO PUMA",
color gris, banda de reforç Bandtec "GRUPO
PUMA" de 100 mm d'amplada, composta per una
làmina viscoelàstica revestida de geotèxtil
no teixit en punts singulars, reforçada amb
malla de fibra de vidre antiàlcalis, Morcem
Dry Malla "GRUPO PUMA"; i realització
d'angle còncau, a mitja canya, en la
trobada de la coberta amb paraments
verticals amb morter reparador, reforçat
amb fibres, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA",
classe R3, tipus CC, segons UNE-EN 1504-3.
Inclou: Execució amb morter de l'angle a
mitja canya. Aplicació de la primera capa
d'impermeabilitzant. Col·locació de la
banda de reforç. Col·locació de la malla.
Resolució dels punts singulars. Aplicació
de la segona capa d'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de
les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte, des de les cares interiors
dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten. 24,59 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
313 m² Impermeabilització baix revestiment

ceràmic o petri, en paraments verticals i
horitzontals de locals humits, amb làmina
impermeabilitzant autoadhesiva de betum
modificat amb elastòmer (SBS), LBA-15-PE,
Sanibric "CHOVA", amb armadura de feltre de
polièster que actua com a autoprotecció
superior i plàstic siliconat per rebutjar
en la cara inferior, de superfície no
protegida, prèvia emprimació amb preparador
de superfícies ChovASTAR "CHOVA", a base de
betums i resines acríliques en dispersió
aquosa.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el revestiment.
Inclou: Tall i preparació de les làmines
asfàltiques. Estès de l'adhesiu cimentós.
Col·locació de la impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 21,41 VINT-I-U EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS
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314 m² Impermeabilització baix revestiment
ceràmic o petri, en paraments verticals i
horitzontals de locals humits, amb làmina
impermeabilitzant flexible de polietilè,
amb ambdues cares revestides de geotèxtil
no teixit, de 0,5 mm d'espessor i 285 g/m²,
fixada al suport amb adhesiu cimentós
millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004,
deformable, amb lliscament reduït i temps
obert ampliat, color gris, a base de
ciment, àrids de granulometria fina,
resines sintètiques i additius especials.
Inclús complements de reforç en tractament
de punts singulars amb banda de reforç de
polietilè, amb ambdues cares revestides de
geotèxtil no teixit, de 120 mm d'amplada i
de 0,7 mm d'espessor; i morter cimentós
impermeabilitzant flexible bicomponent, de
color gris.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el revestiment.
Inclou: Tall i preparació de les làmines de
poliolefines. Estès de l'adhesiu cimentós.
Col·locació de la impermeabilització.
Execució de reforços en punts singulars.
Resolució d'unions. Segellat de juntes
elàstiques.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 30,27 TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS
315 m² Impermeabilització de mur de CLT, per la

seva cara exterior, amb làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, POLITABER COMBI 30 "CHOVA",
amb armadura de feltre de polièster
reforçat i estabilitzat de 150 g/m², de
superfície no protegida, prèvia emprimació
amb emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus EB SUPERMUL, "CHOVA"
(rendiment: 0,5 kg/m²), totalment adherida
al suport amb bufador, col·locada amb
cavalcaments.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa antipunxonament.
Inclou: Realització de treballs auxiliars
en la superfície suport (conformat
d'angles, pas de tubs, etc.). Neteja i
preparació de la superfície. Aplicació de
la capa d'emprimació. Execució de la
impermeabilització. Resolució de punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
lliuraments i els solapes. 16,23 SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS
316 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre

110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb
fixacions mecàniques 39,95 TRENTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS
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317 m Conducte de ventilació de tub de
Polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides 38,36 TRENTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
318 m Baixant de tub de Polipropilè de paret

tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides 32,46 TRENTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS
319 m Desguàs amb tub de PVC-U de paret

massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN
32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 14,50 CATORZE EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
320 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de

paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1,
de DN 200 mm, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, penjat al sostre 93,47 NORANTA-TRES EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
321 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de

paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1,
de DN 250 mm, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, penjat al sostre 138,09 CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB

NOU CÈNTIMS
322 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de

paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1,
de DN 160 mm, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, penjat al sostre 60,95 SEIXANTA EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS
323 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de

paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1,
de DN 125 mm, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, penjat al sostre 45,62 QUARANTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
324 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de

paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1,
de DN 110 mm, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, penjat al sostre 39,24 TRENTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
325 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil,

per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 65,81 SEIXANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
326 u Pericó de registre de formigó prefabricat

sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre
llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació 56,46 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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327 m Conducte llis circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable,
muntat superficialment 18,36 DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS
328 m Conducte llis circular de planxa d'acer

galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable,
muntat superficialment 18,71 DIVUIT EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS
329 m Conducte helicoïdal circular de planxa

d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb
brida extensible cargolada, muntat
superficialment 17,52 DISSET EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
330 m Conducte helicoïdal circular de planxa

d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb
brida extensible cargolada, muntat
superficialment 32,77 TRENTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS
331 m Conducte helicoïdal circular de planxa

d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb
brida extensible cargolada, muntat
superficialment 34,62 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
332 m Conducte helicoïdal circular de planxa

d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb
brida extensible cargolada, muntat
superficialment 50,05 CINQUANTA EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
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333 u Subministrament i muntatge de Fancoil de
conductes a 2 tubs d'elevada pressió
estàtica i baixa silueta, model FPMI 222 K1
d'Airlan o equivalent, amb ventilador
centrífug amb motor EC, impulsió
horitzontal, filtre EU3 MFCK1, aïllament
termoacústic intern M1, i panell sandvitx
de 20 mm.
Característiques:
- Pressió estàtica disponible de fins a 150
Pa.
- Cabal d'aire (velocitat mitja): 1800 m3/h
- Potència calor (vel. mitja,
Timp/ret=45/40ºC, Taire=20ºC): 10'2 kWc
- Potència fred (vel. mitja,
Timp/ret=7/12ºC, Taire=25ºC, 50%): 8'2 kWf
- Cabal d'aigua màxim: 1.760 l/h
- Pressió sonora (vel. màx/mig/min):
51/48/37 dBA Descripció:
Unitat de tractament d'aire de baixa
silueta Airlan sèrie FPMI K o equivalent,
construït amb estructura portant de panell
sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la
corrosió, pre-pintat blanc RAL 9002. El
panell sandvitx està farcit de fibra de
vidre per a una excel·lent atenuació de la
potència irradiada i és autoportant i
desmuntable.
Dissenyat per a instal·lacions canalitzades
que requereixin fins a 150 Pa i una alçada
de 315 mm, amb una o 2 bateries
d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de
coure i aleta continua d'alumini. Col ·
lectors amb preses roscades femella fixats
al marc per a evitar trencaments durant la
connexió a la xarxa de distribució. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de
doble aspiració amb rodet termoplàstic de
pales endavant per obtenir un molt baix
nivell sonor. Motor elèctric EC Brushless
amb ventilador centrífug, modulació
contínua de l'0-100% per a una ràpida
resposta en ambients climatitzats i mínim
nivell de
soroll, adequant de manera contínua el
cabal d'aire a la càrrega instantània,
acoblat directament al ventilador i muntat
sobre suports elàstics.
Inclou termòstat, safata de condensats de
material termoplàstic, portafiltres i
filtre EU3, i caixa de connexions tipus
mamut (mínim. 7 pols) amb caixa IP40,
accessoris de fixació i connexió.
Certificat Eurovent. Instal·lat amb suports
anti-vibratoris i connectat segons plànols
i seguint prescripcions del fabricant i del
RITE. 990,78 NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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334 u Subministrament i muntatge de Fancoil de
conductes a 2 tubs d'elevada pressió
estàtica i baixa silueta, model FPMI 142 K1
d'Airlan o equivalent, amb ventilador
centrífug amb motor EC, impulsió
horitzontal, filtre EU3 MFCK1, aillament
termoacústic intern M1, i panell sandvitx
de 20 mm. 
Característiques:
- Pressió estàtica disponible de fins a 150
Pa.
- Cabal d'aire (velocitat mitja): 900 m3/h
- Potència calor (vel. mitja,
Timp/ret=45/40ºC, Taire=20ºC): 7'2 kWc
- Potència fred (vel. mitja,
Timp/ret=7/12ºC, Taire=25ºC, 50%): 6'7 kWf
- Cabal d'aigua màxim: 1.255 l/h
- Pressió sonora (vel. màx/mig/min):
50/44/35 dBA Descripció:
Unitat de tractament d'aire de baixa
silueta Airlan sèrie FPMI K o equivalent,
construït amb estructura portant de panell
sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la
corrosió, pre-pintat blanc RAL 9002. El
panell sandvitx està farcit de fibra de
vidre per a una excel·lent atenuació de la
potència irradiada i és autoportant i
desmuntable.
Dissenyat per a instal·lacions canalitzades
que requereixin fins a 150 Pa i una alçada
de 315 mm, amb una o 2 bateries
d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de
coure i aleta continua d'alumini.
Col·lectors amb preses roscades femella
fixats al marc per a evitar trencaments
durant la connexió a la xarxa de
distribució. Tren de ventilació amb
ventiladors centrífugs de doble aspiració
amb rodet termoplàstic de pales endavant
per obtenir un molt baix nivell sonor.
Motor elèctric EC Brushless amb ventilador
centrífug, modulació contínua de l'0-100%
per a una ràpida resposta en ambients
climatitzats i mínim nivell de
soroll, adequant de manera contínua el
cabal d'aire a la càrrega instantània,
acoblat directament al ventilador i muntat
sobre suports elàstics.
Inclou termòstat, safata de condensats de
material termoplàstic, portafiltres i
filtre EU3, i caixa de connexions tipus
mamut (mínim. 7 pols) amb caixa IP40,
accessoris de fixació i connexió.
Certificat Eurovent. Instal·lat amb suports
anti-vibratoris i connectat segons plànols
i seguint prescripcions del fabricant i del
RITE. 829,65 VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS

AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
335 u Silenciador circular, amb nucli interior,

de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de
400 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de
llargària amb llana mineral de roca i vel
de fibra de vidre sota xapa perforada
interior, inclosos elements de connexió,
muntat superficialment 521,53 CINC-CENTS VINT-I-U EUROS

AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
336 u Ventilador en línia per a conducte

circular amb cos extraible de material
plàstic per a un diàmetre de 125 mm, motor
monofàsic de dos velocitats, IP X4, 35 W de
potència absorbida per a un cabal màxim de
370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a
35 dbA, muntat en el conducte 147,05 CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB

CINC CÈNTIMS
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337 u Boca d'extracció higroregulable Siber BH
15/75, amb regulador de cabal MRR i anell
acústic FAC, encastada en sostre 95,90 NORANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS
338 u Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat,

de planxa d'acer i membrana elàstica, de
pressió màxima 10 bar, amb connexió de
3/4'', col·locat roscat 53,72 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
339 u Dipòsit d'inercia, d'acer inoxidable, amb

aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà, de
30 l de capacitat, amb purga d'aire i
connexions de rosca, de pressió màxima de
servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima,
amb fixacions incloses i connectat 454,43 QUATRE-CENTS

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

340 u Manòmetre per a una pressió < 4 bar,
d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de
1/2'' G, instal·lat 25,76 VINT-I-CINC EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
341 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per

flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8''
de diàmetre, roscat 15,15 QUINZE EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
342 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de

3/8'' de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <=
80°C, col·locat roscat 17,92 DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS
343 u Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre

nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada
roscada 25,81 VINT-I-CINC EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
344 u Termòstat electronic, d'ambient, per a

fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu,
selector de 3 velocitats, amb accessoris de
muntatge, cablejat, muntat i connectat 132,07 CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB

SET CÈNTIMS
345 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas

refrigerant tipus R-32 86,97 VUITANTA-SIS EUROS AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS

346 m Tubs per a muntants i distribucions
generals d'aigua amb tub de polietilè
multicapa de diàmetre 25x2,5 mm, amb capa
interior de polietilè, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, amb
funda d'escuma de polietilè de 9 mm, muntat
amb accessoris per a premsar 18,19 DIVUIT EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS
347 m Tubs per a muntants i distribucions

generals d'aigua amb tub de polietilè
multicapa de diàmetre 32x3 mm, amb capa
interior de polietilè, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, muntat
amb accessoris per a premsar 16,81 SETZE EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS
348 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal

exterior, de 6 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment 24,99 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
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349 m Tub de polietilè de designació PE 100, de
32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa 9,17 NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS

350 m Tub de polietilè de designació PE 100, de
63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat superficialment 17,17 DISSET EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
351 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada,

reforçat, per a quadre de distribució, en
muntatge superficial, per a 2 fileres de
fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x450x175 mm,
col·locat 324,18 TRES-CENTS VINT-I-QUATRE

EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
352 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada,

reforçat, per a quadre de distribució, en
muntatge superficial, per a 2 fileres de
fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x450x175 mm,
col·locat 324,18 TRES-CENTS VINT-I-QUATRE

EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
353 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada,

reforçat, per a quadre de distribució, en
muntatge superficial, per a 6 fileres de
fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x1050x175 mm,
col·locat 561,84 CINC-CENTS SEIXANTA-U EUROS

AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
354 u Caixa de derivació quadrada de plàstic,

de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment 21,13 VINT-I-U EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS
355 u Caixa de seccionament de polièster

reforçat amb fibra de vidre, de 400 A,
Uriarte UR-CSS-400A-BU, seccionable en
càrrega (BUC), borns de connexió i tapa de
protecció d'enllaç amb la CGP, grau de
protecció IP-43 , IK09, muntada
superficialment 349,75 TRES-CENTS QUARANTA-NOU

EUROS AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS

356 u Caixa general de protecció de polièster
reforçat amb fibra de vidre, de 250 A,
segons esquema Unesa número 9, seccionable
en càrrega (BUC), inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles),
neutre seccionable, borns de connexió i
grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment 255,57 DOS-CENTS CINQUANTA-CINC

EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS
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357 m Safata aïllant de PVC perforada, de
60x150 mm, amb 1 compartiment i amb
coberta, muntada sobre suports horitzontals 32,77 TRENTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS
358 m Safata aïllant de PVC llisa, de 100x400

mm, amb 1 compartiment i amb coberta,
muntada sobre suports horitzontals 88,76 VUITANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
359 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort 1,10 U EURO AMB DEU CÈNTIMS

360 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort 1,78 U EURO AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
361 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort 0,97 NORANTA-SET CÈNTIMS

362 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort 1,05 U EURO AMB CINC CÈNTIMS

363 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió roscada i muntat
superficialment 10,59 DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU

CÈNTIMS
364 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment 4,62 QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
365 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment 2,59 DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU

CÈNTIMS
366 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment 2,86 DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
367 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment 3,27 TRES EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS
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368 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment 3,80 TRES EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS
369 m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment 5,52 CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS

CÈNTIMS
370 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 8,73 VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS
371 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata 18,87 DIVUIT EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS
372 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 1,52 U EURO AMB CINQUANTA-DOS

CÈNTIMS
373 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 1,75 U EURO AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS
374 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 2,28 DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS
375 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 6,44 SIS EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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376 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 8,73 VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS
377 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació H1Z2Z2-K,
apte per a instal·lacions fotovoltaiques,
construcció segons norma UNE 21123-4,
UNE-EN 60754, UNE-EN 60332-1, UNE-EN 61034,
EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc Cca-s1b, d2, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
color negre o vermell, col·locat en tub 1,52 U EURO AMB CINQUANTA-DOS

CÈNTIMS
378 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 2x25+TT16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
+ cable de comandament, col·locat en tub 15,46 QUINZE EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS
379 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 2x35+TT16, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
+ cable de comandament, col·locat en tub 21,56 VINT-I-U EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
380 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-K, construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció
1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines,
classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa
emissió fums, col·locat en tub 0,95 NORANTA-CINC CÈNTIMS

381 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-K, construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció
1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines,
classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa
emissió fums, col·locat en tub 1,13 U EURO AMB TRETZE CÈNTIMS

382 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-K, construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x6
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe
de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 2,77 DOS EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS
383 m Conductor de coure nu, unipolar de secció

1x35 mm2, muntat superficialment 7,48 SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

384 m Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x50 mm2, muntat en malla de connexió a
terra 13,51 TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS
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385 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a
màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics
de 22x58 mm i muntada superficialment 53,30 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS
386 u Contactor amb comandament manual de 3

posicions, de 230 V de tensió de control,
16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, per a un circuit de potència de
230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió 43,19 QUARANTA-TRES EUROS AMB

DINOU CÈNTIMS
387 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10

A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN 19,27 DINOU EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS
388 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16

A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN 19,44 DINOU EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
389 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25

A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN 19,92 DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS
390 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25

A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN 70,51 SETANTA EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS
391 u Interruptor diferencial de la classe AC,

gamma residencial, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03
A, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN 39,78 TRENTA-NOU EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS
392 u Interruptor diferencial de la classe A

superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN 257,80 DOS-CENTS CINQUANTA-SET

EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS
393 u Interruptor diferencial de la classe A

superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN 166,97 CENT  SEIXANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
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394 u Interruptor en càrrega modular de 20 A
d'intensitat nominal i 400V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P),
tall completament aparent amb indicador
mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós,
categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN
60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/
mòdul), fixat a pressió 27,05 VINT-I-SET EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
395 u Protector per a sobretensions permanents

i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil
DIN 271,59 DOS-CENTS SETANTA-U EUROS

AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
396 u Protector per a sobretensions permanents

i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil
DIN 281,69 DOS-CENTS VUITANTA-U EUROS

AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
397 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16

A, unipolar, amb portafusible separable de
22x58 mm i muntat superficialment 11,02 ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS

398 u Comptador d'autoconsum trifàsic homologat
per endesa per una potencia <43kw, amb
telegestió, bidereccional, amb interruptor
de sobreintensitat integrat, discriminació
horaria, amb sistemes plc y prime. inclou
accessoris de fixació i connexió.
instal·lat i connectat. 707,89 SET-CENTS SET EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS
399 u Caixa de mecanismes, per a un element,

preu mitjà, encastada 1,91 U EURO AMB NORANTA-U CÈNTIMS
400 u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V,

amb tecla i amb caixa de superfície, model
Jung LS990 CUBE o equivalent, color blanc,
preu mitjà, muntat superficialment 17,82 DISSET EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS
401 u Interruptor, de tipus universal, unipolar

(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, model Jung
LS990 o equivalent, color blanc, encastat 10,46 DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS
402 u Marc per a mecanisme universal, d'1

element, preu mitjà, col·locat 3,00 TRES EUROS
403 u Presa de corrent de superfície, bipolar

amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa i caixa, model Jung LS990
CUBE o equivalent, color blanc, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntada
superficialment 15,13 QUINZE EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS
404 u Presa de corrent de tipus universal,

bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, model Jung LS990 o equivalent,
color blanc, Jung LS990, encastada 10,77 DEU EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS
405 u Interruptor detector de moviment, de

tipus universal, per a càrregues resistives
de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de
temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu
mitjà, encastat 48,69 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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406 u Programador electrònic astronòmic, amb 1
línia de sortida amb poder de tall de 16A a
230 V, programació diaria i setmanal,
interval mínim de programació d'1 min,
muntat superficialment o a carril DIN i
connectat 149,93 CENT  QUARANTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
407 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb

recobriment de coure de gruix estàndard, de
2500 mm de llargària de 18,3 mm de
diàmetre, clavada a terra 25,06 VINT-I-CINC EUROS AMB SIS

CÈNTIMS
408 u Punt de connexió a terra amb pont

seccionador de platina de coure, muntat en
caixa estanca i col·locat superficialment 37,35 TRENTA-SET EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS
409 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica

de connexió a xarxa, trifàsic 400V 50Hz,
potència nominal de sortida 20000 W, model
SMA Sunny Tripower 20000TL, 2 entrades MPP
independents, amb 2 strings per entrada,
tensió màxima d'entrada 1000V, rendiment
98%, dimensions 661/682/264 mm, grau de
protecció IP-65, col·locat connectat i en
marxa 4.092,53 QUATRE MIL NORANTA-DOS EUROS

AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
410 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica

de connexió a xarxa, trifàsic 400V 50Hz,
potència nominal de sortida 25000 W, model
SMA Sunny Tripower 25000TL, 2 entrades MPP
independents, amb 2 strings per entrada,
tensió màxima d'entrada 1000V, rendiment
98%, dimensions 661/682/264 mm, grau de
protecció IP-65, col·locat connectat i en
marxa 4.345,53 QUATRE MIL TRES-CENTS

QUARANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

411 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a
instal·lació aïllada/connexió a xarxa,
Viessmann VITOVOLT 300 M400 WE, potència de
pic 400 Wp, amb marc d'alumini anoditzat,
protecció amb vidre trempat, caixa de
connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficiència mínima del
20,4%, amb estructura de suport de formigó
prefabrica tipus Solarbloc, per a 1 mòdul
fotovoltaic en posició horitzontal, amb
inclinació de 10º, per a col·locar sobre
terra o coberta plana, muntat i connectat 282,40 DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS

AMB QUARANTA CÈNTIMS
412 u Element de suportació per a

instal.lacions fotovoltaiques per a coberta
plana, de formigó prefabricat, tipus
Solarbloc o equivalent, per a una
inclinació de 10º, de 60kg, inclòs
accessoris de muntatge 53,89 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS
413 u Subministrament i instal.lació de plafó

decoratiu circular de superficie de
diàmetre aproximat 30cm, color blanc, amb
leds amb una vida útil >25000 h, de 18 W de
potència, 1200lm, 3000K, amb equip elèctric
no regulable, amb detector de moviment
integrat amb anulació per llum natural i
amb kit d'emergència incorporat amb
autonomia superio a 1h, amb aïllament
classe II, grau de protecció IP65, IK10,
muntat superficialment 62,89 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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414 Subministrament i instal.lació d'aplic
decoratiu de superficie, color blanc, model
a definir per la DF, amb leds amb una vida
útil >25000 h, de 10 W de potència, 650lm,
3000K, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe II, grau de protecció
IP65, IK10, muntat superficialment 57,19 CINQUANTA-SET EUROS AMB

DINOU CÈNTIMS
415 u Subministrament i instal.lació de llum

decoratiu de superficie tipus plafó model
Philips Daw o equivalent, color blanc, amb
leds amb una vida útil de 15000 h, de forma
circular, 14 W de potència, 1000lm, 3000K,
amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini i grau de protecció
IP20, encastat 79,39 SETANTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS
416 u Subministrament i instal.lació de

ventilador de sostre, de diàmetre 1350mm,
de 40w, amb punt de llum led integrat,
temperatura de color 3000K, amb comandament
per cable de 3 velocitats, IP20,
alimentació 220/240V, de color blanc,
totalment connectat i en funcionament 246,88 DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS

AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
417 u Llum decoratiu encastable tipus downlight

amb leds amb una vida útil de 50000 h, de
forma circular, 19 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia
lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos
d'alumini i vidre transparent i grau de
protecció IP54, encastat 135,41 CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS
418 u Subministrament i instal.lació de llum

decoratiu encastable tipus downlight de
diàmetre 93mm, color blanc, amb leds amb
una vida útil de >50.0000 h, de forma
circular, 12 W de potència, >1000lm, 3000K,
90º, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i grau de
protecció IP40, encastat 26,59 VINT-I-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
419 u Llum d'emergència encastada amb làmpada

led, model Daisalux Hydra LD N2 o
equivalent, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP42, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 100 lm, 1 h d'autonomia,
de forma rectangular amb difusor, cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastada 83,49 VUITANTA-TRES EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS
420 u Llum d'emergència encastada amb làmpada

led, model Daisalux Hydra LD N8 o
equivalent, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP42, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 400 lm, 1 h d'autonomia,
de forma rectangular amb difusor, cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastada 116,94 CENT  SETZE EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
421 u Llum d'emergència de superficie amb

làmpada led, model Daisalux Hydra Estanca
LD N8 o equivalent, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i estanca amb grau
de protecció IP66, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 400 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i carcasa KES HYDRA, cos de
policarbonat, preu alt, col·locat
superficial 134,21 CENT  TRENTA-QUATRE EUROS

AMB VINT-I-U CÈNTIMS
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422 u Llum d'emergència permanent de superficie
amb làmpada led, model Daisalux Hydra
Estanca LD N8 o equivalent, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 400 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i carcasa KES HYDRA, cos de
policarbonat, preu alt, col·locat
superficial 155,19 CENT  CINQUANTA-CINC EUROS

AMB DINOU CÈNTIMS
423 u Llumenera estanca amb leds amb una vida

útil <= 50000 h, de forma rectangular, de
1200 mm de llargària, 35 W de potència,
flux lluminós de 4600 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de
protecció IP65, temperatura de color 4000
K, muntada superficialment 70,86 SETANTA EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS
424 u Llumenera estanca amb leds amb una vida

útil <= 50000 h, de forma rectangular, de
600 mm de llargària, 20 W de potència, flux
lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció
IP65, temperatura de color 4000 K, muntada
superficialment 49,28 QUARANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS
425 u Lavabo de porcellana sanitària, sobre

taulell, model Square "ROCA" Ref A3270MM000
o equivalent, amb orifici per a aixeta,
color blanc, de 420x390x130 mm. Inclús joc
de fixació i silicona per a segellat de
junts. 156,70 CENT  CINQUANTA-SIS EUROS

AMB SETANTA CÈNTIMS
426 u Inodor de dipòsit baix, de porcellana

sanitària, model Victoria "ROCA", color
Blanco, de 370x665x780 mm, amb cisterna de
vàter, de doble descàrrega, de 385x180x430
mm, seient i tapa de vàter. Inclús aixeta
de regulació, enllaç d'alimentació flexible
i silicona per a segellat de junts. 196,93 CENT  NORANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
427 u Aigüera d'acer inoxidable per

instal·lació en taulell, model Berlin Plus
"ROCA" referència A870B10400 o equivalent,
de 1 cubeta, de 610x400x200 mm, per a
taulell de cuina. Inclús, fixació de
l'aparell i closa amb silicona. 156,70 CENT  CINQUANTA-SIS EUROS

AMB SETANTA CÈNTIMS
428 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb

sortida roscada de 1/2'' per a maniguets,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada
roscada de 1/2'' 14,47 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
429 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica

amb ànima interior sintètica, preu mitjà,
amb dues unions roscades de 1/2'' 11,65 ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS
430 u Desguàs recte per a aigüera, amb

sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats,
de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal o a un sifó de PVC 17,45 DISSET EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
431 u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb

reixeta incorporada d'inox, de llautó de
diàmetre 40 mm, connectat a la xarxa de
petita evacuació 48,99 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
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432 u Desguàs en angle recte per a lavabo, amb
tap i sobreeixidor, de PVC, de diàmetre 40
mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC 37,52 TRENTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
433 u Sifó registrable per a desguàs d'aparell

de climatització, de PVC, de diàmetre 32
mm, connectat a un ramal de PVC 7,62 SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS
434 u Sifó de botella per a aigüera d'una pica,

de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC 12,32 DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS
435 u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de

diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC 12,64 DOTZE EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

436 u Bateria d'acer inoxidable 1.4404 (AISI
316L) per a comptadors d'aigua, de 3
fileres amb tubs de 2 1/2'' de diàmetre,
per a 24 comptadors, amb alimentació
inferior, connectada a les derivacions
individuals i al ramal principal 469,88 QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU

EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS

437 u Bateria d'acer inoxidable 1.4404 (AISI
316L) per a comptadors d'aigua, de 3
fileres amb tubs de 2 1/2'' de diàmetre,
per a 30 comptadors, amb alimentació
inferior, connectada a les derivacions
individuals i al ramal principal 526,00 CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS

438 u Vàlvula d'esfera manual de llautó a
esquadra, entrada per a roscar de diàmetre
1'', sortida roscada de diàmetre 20mm amb
purga, segons CTE-HS4, per a bateries,
muntada 20,10 VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS

439 u Vàlvula d'esfera manual de llautó a
esquadra, entrada per a roscar de diàmetre
3/4'', sortida roscada de diàmetre 13mm amb
purga, segons CTE-HS4, per a bateries,
muntada 14,95 CATORZE EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS
440 u Filtre tipus Y per a xarxa de

subministrament d'aigua, de diàmetre
nomimal 2 '', de pressió nominal 16 bar,
amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable
amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió
roscada, autonetejant, connectat a la xarxa 792,69 SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS

AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
441 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1''

de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i
amb clau i colze de connexió, instal·lada 198,50 CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
442 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm

de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada
superficialment, fixada amb piquetes
col·locades cada 5 m 2,94 DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS
443 u Col·lector per a grup de 5

electrovàlvules, d'1'' de diàmetre,
connectat a canonada d'alimentació 27,59 VINT-I-SET EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
444 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,

d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima
de 16 bar, amb regulador de cabal,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs 50,88 CINQUANTA EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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445 u Pericó rectangular de polirpopilè, per
instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb
tapa amb cargol per tancar col·locada sobre
llit de grava, i reblert de terra lateral 224,84 DOS-CENTS VINT-I-QUATRE

EUROS AMB VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

446 u Programador de reg amb alimentació a 9 V,
sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre
màxim de 6 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de
control, als elements gobernats, programat
i comprovat 184,09 CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS

AMB NOU CÈNTIMS
447 u Sensor de pluja per a connectar a

programador local, instal·lat i calibrat 174,21 CENT  SETANTA-QUATRE EUROS
AMB VINT-I-U CÈNTIMS

448 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de
reg per degoteig, de material plàstic,
d'1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó 10,15 DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

449 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de
reg per degoteig, de material plàstic,
d'1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó 10,18 DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

450 u Extintor manual de pols seca polivalent,
de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb armari muntat superficialment 89,58 VUITANTA-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
451 u Extintor manual de diòxid de carboni, de

càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb armari muntat superficialment 123,18 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS
452 u Comptador de llamps instal·lat (d) 319,58 TRES-CENTS DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
453 u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu

d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç
del temps d'encebament de 60 µs, amb N-I
radi=80m,N-II radi=90m, N-III
radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig
UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6
m d'alçària, peça d'adaptació del
dispositiu i elements de fixació per a
suport amb placa base muntat sobre coberta 1.568,02 MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT

EUROS AMB DOS CÈNTIMS
454 u Via d'espurnes de separació en execució a

prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb
coberta de plàstic, amb 2 puntes de
diàmetre 8 mm, tensió alterna de resposta
de 2,5 kV/50 Hz i corrent nominal de
descàrrega (8/20) 100 kA, col·locada
soldada o amb borns de connexió 92,96 NORANTA-DOS EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS
455 u Rètol senyalització instal·lació de

protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical 11,74 ONZE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
456 u Rètol senyalització sortida habitual,

quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical 11,74 ONZE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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457 u Rètol senyalització recorregut
d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 448x224 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical 20,02 VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS

458 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada 36,21 TRENTA-SIS EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS
459 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues

peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada 48,33 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
460 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues

peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment 31,75 TRENTA-U EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS
461 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues

peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment 18,08 DIVUIT EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS
462 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues

peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment 22,97 VINT-I-DOS EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
463 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues

peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 2, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment 84,37 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS
464 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil

amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i
kvs=5,7, de 16 bar de PN, cos de fosa i
servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula,
instal·lada 87,42 VUITANTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
465 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb

rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada superficialment 45,14 QUARANTA-CINC EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS
466 u Filtre colador de llautó, de diàmetre

nominal 1'', de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment 17,30 DISSET EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS
467 u Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de

diàmetre, de material plàstic, amb element
filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula
de purga, i amb presa manomètrica, muntat
roscat 119,08 CENT  DINOU EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS
468 u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó,

amb connexió femella-femella de diàmetre
1/2'', muntada superficialment 31,32 TRENTA-U EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS
469 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de

llautó, amb connexió femella-femella de
diàmetre 1'', tarada a 6 bar, de
temperatura màxima 120°C, muntada
superficialment 27,67 VINT-I-SET EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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470 u Màstil d'acer galvanitzat en calent, de 1
1/2" de diàmetre i 6 m de longitud, per a
parallamps, inclòs elements de fixació
necessaris 636,22 SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS

AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
471 U Trobada de coberta plana no transitable,

no ventilada, enjardinada, tipus invertida,
amb làmina drenant, amb bonera de PVC, de
sortida vertical, de 80 mm de diàmetre,
reixeta alta de polietilè (paragravetes),
fixat amb soldadura termoplàstica a la
làmina impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al
voltant de la bonera. Neteja i preparació
de la superfície. Col·locació de la peça de
reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la làmina impermeabilitzant de PVC. 32,42 TRENTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
472 U Trobada de coberta plana no transitable,

no ventilada, tipus invertida, amb làmina
drenant, amb bonera de PVC, de sortida
vertical, de 80 mm de diàmetre, reixeta
alta de polietilè (paragravetes), fixat amb
soldadura termoplàstica a la làmina
impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al
voltant de la bonera. Neteja i preparació
de la superfície. Col·locació de la peça de
reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la làmina impermeabilitzant de PVC. 32,42 TRENTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
473 U Trobada de coberta plana no transitable,

no ventilada, enjardinada, tipus invertida,
amb làmina drenant, amb bonera de PVC, de
sortida vertical, de 80 mm de diàmetre,
reixeta alta de polietilè (paragravetes),
fixat amb soldadura termoplàstica a la
làmina impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al
voltant de la bonera. Neteja i preparació
de la superfície. Col·locació de la peça de
reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la làmina impermeabilitzant de PVC. 32,42 TRENTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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474 m² Formació de pendents de plat de dutxa
mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i
juntes amb mestres de maó ceràmic buit
doble i capa d'argila expandida, abocada en
sec i consolidada en la seva superfície amb
beurada de ciment, proporcionant una
resistència a compressió de 1 MPa i con una
conductivitat tèrmica de 0,087 W/(mK), amb
espessor medi de 10 cm; amb capa de
regularització de morter de ciment,
industrial, M-5 de 4 cm d'espessor, acabat
remolinat, en coberta plana, amb un pendent
del 1% al 5%.
Inclou: Replanteig dels pendents i traçat
de tremujals, aiguafons i juntes. Formació
de pendents mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó.
Replè de juntes amb poliestirè expandit.
Abocament en sec de l'argila expandida fins
a arribar al nivell de coronació de les
mestres, i consolidació amb beurada de
ciment. Abocament, estesa i reglejat del
morter de regularització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de
les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte, des de les cares interiors
dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten. 29,79 VINT-I-NOU EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
475 m Vora lateral de coberta amb perfil

escopidor d'alumini lacat, de 30 mm
d'altura, color blanc RAL 9010 acabat
brillant, amb perforacions trapezoïdals per
a la seva fixació i goteró. Inclús adhesiu
cimentós, peces especials i silicona
neutra.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície. Replanteig. Tall, col·locació i
fixació del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT
COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I
LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES
SUBJACENTS DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ
S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS,
ELEMENTS, ACCESSORIS, MITJANS (MECÀNICS,
HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU
TOTAL POSADA EN OBRA I LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES
ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES EXISTENTS
EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS,
L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ
ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ. 30,17 TRENTA EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
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476 m Vora lateral de coberta amb perfil
escopidor d'alumini lacat, de 30 mm
d'altura, color blanc RAL 9010 acabat
brillant, amb perforacions trapezoïdals per
a la seva fixació i goteró. Inclús adhesiu
cimentós, peces especials i silicona
neutra.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície. Replanteig. Tall, col·locació i
fixació del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT
COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I
LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES
SUBJACENTS DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ
S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS,
ELEMENTS, ACCESSORIS, MITJANS (MECÀNICS,
HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU
TOTAL POSADA EN OBRA I LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES
ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES EXISTENTS
EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS,
L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ
ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ. 30,17 TRENTA EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
477 m Vora lateral de coberta amb perfil

escopidor d'alumini lacat, de 30 mm
d'altura, color blanc RAL 9010 acabat
brillant, amb perforacions trapezoïdals per
a la seva fixació i goteró. Inclús adhesiu
cimentós, peces especials i silicona
neutra.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície. Replanteig. Tall, col·locació i
fixació del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT
COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I
LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES
SUBJACENTS DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ
S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS,
ELEMENTS, ACCESSORIS, MITJANS (MECÀNICS,
HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU
TOTAL POSADA EN OBRA I LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES
ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES EXISTENTS
EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS,
L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ
ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ. 30,17 TRENTA EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
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478 m² Coberta plana no transitable, no
ventilada, amb grava, tipus invertida,
pendent del 1% al 5%, sobre suport continu
de fusta. CAPA SEPARADORA SOTA FORMACIÓ DE
PENDENTS: làmina de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE), de 1,00 mm d'espessor
i 940 g/m²; FORMACIÓ DE PENDENTS:
mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i
juntes amb mestres de maó ceràmic buit
doble i capa de formigó lleuger, de
resistència a compressió 1,5 MPa i 480
kg/m³ de densitat, premesclat amb argila
expandida de granulometria entre 3 i 9 mm,
ciment gris i additius, amb espessor medi
de 10 cm; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus
monocapa, no adherida, formada per una
làmina de cautxú sintètic EPDM d'alta
densitat, de 1,2 mm d'espessor, fixada al
suport en perímetre i junts i cavalcaments
fixats amb cinta autoadhesiva, de cautxú
sintètic EPDM i 76 mm d'amplada, prèvia
aplicació d'emprimació amb base dissolvent;
CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil
no teixit compost per fibres de polièster
unides per tiretes, GEOFIM 500 "CHOVA",
(500 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: compost per
dues capes, la primera formada per panell
rígid de poliestirè extrudit, de superfície
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa,
de 50 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa i la segona per
panell rígid de poliestirè extrudit, de
superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 50 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA
SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no
teixit compost per fibres de polièster
unides per tiretes, (500 g/m²); CAPA DE
PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats rentats,
amb un espessor medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'execució i el segellat dels junts
ni l'execució d'acabats en les trobades amb
paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars.
Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes. Col·locació
de la capa separadora sota formació de
pendents. Formació de pendents mitjançant
vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb
mestres de maó. Replè de juntes amb
poliestirè expandit. Abocada i reglejat del
formigó lleuger fins arribar el nivell de
coronació de les mestres. Neteja i
preparació de la superfície. Col·locació de
la impermeabilització. Col·locació de la
capa separadora sota aïllament. Revisió de
la superfície base en la que es realitza la
fixació de l'aïllament d'acord amb les
exigències de la tècnica a emprar. Tall,
ajust i col·locació de l'aïllament.
Col·locació de la capa separadora sota
protecció. Abocament i estesa de la capa de
protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de
les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte, des de les cares interiors
dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten. 98,67 NORANTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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479 m² Coberta plana no transitable, no
ventilada, amb grava, tipus invertida,
pendent del 1% al 5%, sobre suport continu.
CAPA SEPARADORA SOTA FORMACIÓ DE PENDENTS:
làmina de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE), de 1,00 mm d'espessor i 940
g/m²; FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant
vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb
mestres de maó ceràmic buit doble i capa de
formigó lleuger, de resistència a
compressió 1,5 MPa i 480 kg/m³ de densitat,
premesclat amb argila expandida de
granulometria entre 3 i 9 mm, ciment gris i
additius, amb espessor medi de 10 cm;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no
adherida, formada per una làmina de cautxú
sintètic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm
d'espessor, fixada al suport en perímetre i
junts i cavalcaments fixats amb cinta
autoadhesiva, de cautxú sintètic EPDM i 76
mm d'amplada, prèvia aplicació d'emprimació
amb base dissolvent;CAPA SEPARADORA SOTA
PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per tiretes,
(500 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de
cantells rodats rentats, amb un espessor
medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'execució i el segellat dels junts
ni l'execució d'acabats en les trobades amb
paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars.
Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes. Col·locació
de la capa separadora sota formació de
pendents. Formació de pendents mitjançant
vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb
mestres de maó. Replè de juntes amb
poliestirè expandit. Abocada i reglejat del
formigó lleuger fins arribar el nivell de
coronació de les mestres. Neteja i
preparació de la superfície. Col·locació de
la impermeabilització. Col·locació de la
capa separadora sota aïllament. Revisió de
la superfície base en la que es realitza la
fixació de l'aïllament d'acord amb les
exigències de la tècnica a emprar. Tall,
ajust i col·locació de l'aïllament.
Col·locació de la capa separadora sota
protecció. Abocament i estesa de la capa de
protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de
les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte, des de les cares interiors
dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten. 70,87 SETANTA EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS
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480 m² Plaques de policarbonat cel·lular sobre
perfileria d'alumini, de 4 mm d'espessor,
amb una transmissió de lluminositat del
90%, fixades mecànicament sobre entramat
lleuger metàl·lic o de fusta. Inclús
accessoris de fixació de les plaques
perfils en H de policarbonat per a la unió
entre plaques, perfils en U de policarbonat
per al tancament lateral de les plaques,
cinta autoadhesiva microperforada d'alumini
per al segellat de les vores inferiors de
les plaques, cinta autoadhesiva d'alumini
per al segellat de les vores superiors de
les plaques i silicona neutra oxímica, per
closa de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la superfície suport ni la resolució
de punts singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per
faldó. Col·locació de les peces per a
recolzament de les plaques. Tall,
preparació i col·locació de les plaques.
Fixación mecànic de les plaques. Segellat
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte. 120,00 CENT  VINT EUROS
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481 m² Coberta plana transitable, no ventilada,
enjardinada intensiva, sistema Jardí
"ZINCO", tipus invertida, pendent del 1% al
5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada
de tremujals, aiguafons i juntes amb
mestres de maó ceràmic buit doble i capa de
formigó lleuger, de resistència a
compressió 2,0 MPa i 690 kg/m³ de densitat,
confeccionat en obra amb argila expandida i
ciment gris, amb espessor medi de 15 cm;
amb capa de regularització de morter de
ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor,
acabat remolinat; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus
bicapa, adherida, composta per una làmina
de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de
polièster reforçat i estabilitzat de 150
g/m², de superfície no protegida i una
làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de
feltre de polièster reforçat i estabilitzat
de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de
color verd, amb resistència a la penetració
d'arrels, totalment adherides amb bufador,
sense coincidir les seves juntes; membrana
antiarrels flexible de poliolefines, WSB
100-PO "ZINCO", de color negre, per evitar
la penetració d'arrels en la membrana
impermeable; CAPA SEPARADORA SOTA
AÏLLAMENT: geotèxtil de
polipropilè-polietilè, (90 g/m²); AÏLLAMENT
TÈRMIC: panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 80 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 500
kPa; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: làmina
de desolidarització, flexible, de
polipropilè, TGV 21 "ZINCO", impermeable a
l'aigua de pluja i permeable al vapor
d'aigua, de 0,55 mm d'espessor, amb una
massa superficial de 80 g/m²; CAPA DRENANT
I RETENIDORA D'AIGUA: mòdul Floradrain FD
60 Neo "ZINCO", format per placa de
poliolefines reciclades amb perforacions en
la part superior; CAPA FILTRANT: filtre
sistema TG "ZINCO", format per un geotèxtil
de fibres de polipropilè; CAPA DE
PROTECCIÓ: substrat Zincoterra Jardín
"ZINCO", compost de ceràmica seleccionada
triturada i altres components minerals
barrejats amb compost i torba rossa, de 270
mm d'espessor. Inclús còdols per al replè
de l'espai entre la vora de la coberta i la
vegetació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la vegetació.
Inclou: Replanteig dels punts singulars.
Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes. Formació de
pendents mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó.
Replè de juntes amb poliestirè expandit.
Abocada i reglejat del formigó lleuger fins
arribar el nivell de coronació de les
mestres. Abocat, estesa i reglejat de la
capa de morter de regularització. Neteja i
preparació de la superfície. Aplicació de
l'emulsió asfàltica. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa
separadora sota aïllament. Revisió de la
superfície base en la que es realitza la
fixació de l'aïllament d'acord amb les
exigències de la tècnica a emprar. Tall,
ajust i col·locació de l'aïllament.
Col·locació de la capa separadora sota
protecció. Col·locació de la capa drenant i
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retenidora d'aigua. Col·locació de la capa
filtrant. Col·locació del substrat. Replè
de l'espai entre la vora de la coberta i la
vegetació amb còdols.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de
les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte, des de les cares interiors
dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten. 254,36 DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
482 U Trobada de coberta plana transitable, no

ventilada, enjardinada intensiva, tipus
convencional, sistema Jardí "ZINCO", amb
bonera de sortida vertical amb caixa de
registre, realitzant un rebaix en el suport
al voltant de la bonera, en el qual es
rebrà la impermeabilització formada per:
peça de reforç de làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb
armadura de feltre de polièster no teixit
de 160 g/m², de superfície no protegida,
totalment adherida al suport amb bufador,
prèvia emprimació amb emulsió asfàltica
aniònica amb càrregues tipus EB, i
col·locació de bonera de cautxú EPDM, de
sortida vertical, de 110 mm de diàmetre,
íntegrament adherit a la peça de reforç
anterior amb bufador i protegit per caixa
de registre, model KS 10 "ZINCO", d'alumini
recobert amb plàstic, color gris obscur, de
300x300 mm i 100 mm d'altura, amb base per
al seu recolzament amb les ales esteses de
300x530 mm, tapa d'acer galvanitzat i
plastificat i ranures en els laterals per
permetre el pas de l'aigua procedent de la
coberta recolzada sobre la capa drenant de
la coberta i element d'elevació de caixes
de registre, model KSA 8 "ZINCO", d'alumini
recobert amb plàstic, de 80 mm d'altura
col·locat sobre la caixa de registre.
Inclús còdols per al replè de l'espai
situat sobre les ales de la caixa de
registre.
Inclou: Replanteig. Execució de rebaixi del
suport al voltant de la bonera. Neteja i
preparació de la superfície. Aplicació de
l'emulsió asfàltica. Col·locació de la peça
de reforç. Col·locació de la bonera.
Col·locació de la caixa de registre.
Col·locació de l'element d'elevació.
Reomplert amb còdols de l'espai situat
sobre les ales de la caixa de registre.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 169,50 CENT  SEIXANTA-NOU EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 164



483 m Acabat de vora lateral de coberta plana
"ZINCO", amb perfil angular d'acer
inoxidable AISI 304, model TRP 140 "ZINCO",
de 140 mm d'altura, amb perforacions a
l'ala horitzontal i ranures a l'ala
vertical per permetre el pas de l'aigua
procedent de la coberta; fixat mecànicament
al suport estructural de la coberta. Inclús
cargols.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig i marcatge
dels punts de fixació del perfil
perimetral. Tall, col·locació i fixació del
perfil perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 71,51 SETANTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS
484 m² Revestiment interior amb peces de gres

esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup
BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament
de plaques de guix laminat, vertical, de
fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa
fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu
en dispersió normal, D1, segons UNE-EN
12004, REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió
tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3
mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició
de peces i dels junts. Tall i encaixonat de
les peces. Preparació i aplicació del
material de col·locació. Formació de juntes
de moviment. Col·locació de les peces.
Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades,
ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². 42,80 QUARANTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS
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485 m² Revestiment interior amb peces de gres
esmaltat extrusionat ferrés o similar, de
200x200 mm, capacitat d'absorció d'aigua
E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411.
SUPORT: parament de morter de ciment,
vertical, de fins 3 m d'altura.
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant
doble encolat amb adhesiu cimentós, C1 TE,
segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït
i temps obert ampliat, REJUNTAT: amb morter
de junts cimentós millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color beige, en
junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes
de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició
de peces i dels junts. Tall i encaixonat de
les peces. Preparació i aplicació del
material de col·locació. Formació de juntes
de moviment. Col·locació de les peces.
Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades,
ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². 53,71 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS
486 m² RE07 Enrajolats Galeries. Revestiment

interior amb peces de gres esmaltat
extrusionat ferrés o similar, de 150x150
mm, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup
BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament
de morter de ciment, vertical, de fins 3 m
d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant doble encolat amb adhesiu
cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat,
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2
W A, color beige, en junts de 3 mm
d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició
de peces i dels junts. Tall i encaixonat de
les peces. Preparació i aplicació del
material de col·locació. Formació de juntes
de moviment. Col·locació de les peces.
Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades,
ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². 53,71 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS
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487 m² Revestiment interior amb peces de gres
esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup
BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament
de plaques de guix laminat, vertical, de
fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa
fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu
en dispersió normal, D1, segons UNE-EN
12004, REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió
tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3
mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició
de peces i dels junts. Tall i encaixonat de
les peces. Preparació i aplicació del
material de col·locació. Formació de juntes
de moviment. Col·locació de les peces.
Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades,
ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². 42,80 QUARANTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS
488 m² Revestiment interior amb peces de gres

esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup
BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament
de plaques de guix laminat, vertical, de
fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa
fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu
en dispersió normal, D1, segons UNE-EN
12004, REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió
tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3
mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició
de peces i dels junts. Tall i encaixonat de
les peces. Preparació i aplicació del
material de col·locació. Formació de juntes
de moviment. Col·locació de les peces.
Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades,
ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². 43,01 QUARANTA-TRES EUROS AMB U

CÈNTIM
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489 m² Revestiment exterior amb peces de gres
esmaltat, de 200x200 mm, gamma alta,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup
BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament
de morter de ciment, vertical. COL·LOCACIÓ:
en capa fina i mitjançant doble encolat amb
adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, segons
UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat, REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició
de peces i dels junts. Tall i encaixonat de
les peces. Preparació i aplicació del
material de col·locació. Formació de juntes
de moviment. Col·locació de les peces.
Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals
i llindes. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1 m², afegint
a canvi la superfície de la part interior
del buit, corresponent al desenvolupament
de brancals i llindes. 100,56 CENT EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
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490 m² Revestiment exterior amb peces de gres
esmaltat, de 200x200 mm, gamma alta,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup
BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament
de morter de ciment, vertical. COL·LOCACIÓ:
en capa fina i mitjançant doble encolat amb
adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, segons
UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat, REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició
de peces i dels junts. Tall i encaixonat de
les peces. Preparació i aplicació del
material de col·locació. Formació de juntes
de moviment. Col·locació de les peces.
Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals
i llindes. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1 m², afegint
a canvi la superfície de la part interior
del buit, corresponent al desenvolupament
de brancals i llindes. 100,56 CENT EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
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491 m² Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV
W2, segons UNE-EN 998-1, color gris, de 3
mm d'espessor, reglejat, amb acabat
remolinat, aplicat manualment, sobre
parament exterior de fàbrica ceràmica,
vertical. Inclús rivets de PVC, per a
formació de juntes i malla de fibra de
vidre antiàlcalis en els canvis de material
i en els fronts de forjat, per evitar
fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Especejament de panys de treball.
Col·locació de regles i corretges.
Col·locació de tocs. Formació de mestres.
Preparación del mortero. Col·locació de la
malla entre diferents materials i en els
fronts de forjat. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts singulars.
Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2
i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m²,
afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals
i llindes. En els buits que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint el 50%
dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels
buits majors de 4 m², afegint a canvi, en
aquests últims, la superfície de la part
interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En
els buits que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície
interior del buit. 29,52 VINT-I-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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492 m² Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV
W2, segons UNE-EN 998-1, color gris, de 3
mm d'espessor, reglejat, amb acabat
remolinat, aplicat manualment, sobre
parament exterior de fàbrica ceràmica,
vertical. Inclús rivets de PVC, per a
formació de juntes i malla de fibra de
vidre antiàlcalis en els canvis de material
i en els fronts de forjat, per evitar
fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Especejament de panys de treball.
Col·locació de regles i corretges.
Col·locació de tocs. Formació de mestres.
Preparación del mortero. Col·locació de la
malla entre diferents materials i en els
fronts de forjat. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts singulars.
Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2
i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m²,
afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals
i llindes. En els buits que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint el 50%
dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels
buits majors de 4 m², afegint a canvi, en
aquests últims, la superfície de la part
interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En
els buits que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície
interior del buit. 29,52 VINT-I-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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493 m² Subministrament i col·locació de xapat
amb plaques de marbre Amarillo Marés amb la
qualitat exigida pel mètode de
classificació de "LEVANTINA", acabat
tosquejat, de 60x40x3 cm, color gris
groguenc, subjectades amb quatre pivots
ocults d'acer inoxidable per peces, d'al
menys 5 mm de diàmetre i 30 mm de longitud,
col·locats horitzontal i verticalment,
compartint cada ancoratge els pivots de
dues peces adjacents, prèvia subjecció dels
ancoratges amb morter hidràulic per
assegurar la seva resistència en penjar la
pedra en aquests. Inclús p/p de caixes en
mur, talls, biaixos, junts i peces
especials.
Inclou: Neteja i humectació del parament a
revestir. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Subjecció prèvia dels ancoratges en el
parament suport. Preparació de la pedra
natural. Col·locació de les plaques sobre
els ancoratges. Comprovació de l'aplomat,
nivell i alineació de la filada de plaques.
Col·locació entre placa i placa dels
separadors. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals
i llindes. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1 m², afegint
a canvi la superfície de la part interior
del buit, corresponent al desenvolupament
de brancals i llindes. 172,26 CENT  SETANTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS
494 m² Revestiment registres intal.lacions

decoratiu de paraments interiors amb planxa
d'alumini lacat estàndard, de 0,8 mm
d'espessor, tallada a mida, fixada amb
cargols d'acer galvanitzat a una estructura
metàl·lica de perfils de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada
al parament vertical cada 600 mm, amb
ancoratges mecànics amb tac de niló i
cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície a revestir. Replanteig de
juntes, forats i punts de trobada.
Replanteig dels perfils sobre el parament.
Fixació dels perfils sobre el parament.
Tall i preparació del revestiment.
Col·locació i fixació del revestiment.
Resolució del perímetre del revestiment.
Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m². 39,47 TRENTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
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495 m² Revestiment registres intal.lacions
decoratiu de paraments interiors amb planxa
d'alumini lacat estàndard, de 0,8 mm
d'espessor, tallada a mida, fixada amb
cargols d'acer galvanitzat a una estructura
metàl·lica de perfils de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada
al parament vertical cada 600 mm, amb
ancoratges mecànics amb tac de niló i
cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície a revestir. Replanteig de
juntes, forats i punts de trobada.
Replanteig dels perfils sobre el parament.
Fixació dels perfils sobre el parament.
Tall i preparació del revestiment.
Col·locació i fixació del revestiment.
Resolució del perímetre del revestiment.
Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m². 56,99 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
496 m² Revestiment registres intal.lacions

decoratiu de paraments interiors amb planxa
d'alumini lacat estàndard, de 0,8 mm
d'espessor, tallada a mida, fixada amb
cargols d'acer galvanitzat a una estructura
metàl·lica de perfils de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada
al parament vertical cada 600 mm, amb
ancoratges mecànics amb tac de niló i
cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície a revestir. Replanteig de
juntes, forats i punts de trobada.
Replanteig dels perfils sobre el parament.
Fixació dels perfils sobre el parament.
Tall i preparació del revestiment.
Col·locació i fixació del revestiment.
Resolució del perímetre del revestiment.
Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m². 56,99 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 173



497 m² Revestiment registres intal.lacions
decoratiu de paraments interiors amb planxa
d'alumini lacat estàndard, de 0,8 mm
d'espessor, tallada a mida, fixada amb
cargols d'acer galvanitzat a una estructura
metàl·lica de perfils de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada
al parament vertical cada 600 mm, amb
ancoratges mecànics amb tac de niló i
cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície a revestir. Replanteig de
juntes, forats i punts de trobada.
Replanteig dels perfils sobre el parament.
Fixació dels perfils sobre el parament.
Tall i preparació del revestiment.
Col·locació i fixació del revestiment.
Resolució del perímetre del revestiment.
Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m². 56,99 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
498 m² Revestiment registres intal.lacions

decoratiu de paraments interiors amb planxa
d'alumini lacat estàndard, de 0,8 mm
d'espessor, tallada a mida, fixada amb
cargols d'acer galvanitzat a una estructura
metàl·lica de perfils de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada
al parament vertical cada 600 mm, amb
ancoratges mecànics amb tac de niló i
cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície a revestir. Replanteig de
juntes, forats i punts de trobada.
Replanteig dels perfils sobre el parament.
Fixació dels perfils sobre el parament.
Tall i preparació del revestiment.
Col·locació i fixació del revestiment.
Resolució del perímetre del revestiment.
Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m². 56,99 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
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499 m² Formació en façanes de capa d'acabat per
a revestiments continus, amb morter acrílic
Webertene Premium M "WEBER", color a
escollir, gamma Premium, acabat gota, sobre
emprimació Weberprim Silicato "WEBER".
Aplicat amb llana sobre una capa base de
morter tradicional (no inclosa en aquest
preu). A més preparació de la superfície de
suport, formació de juntes, racons,
arestes, rematades en els trobaments amb
paraments, revestiments o altres elements
rebuts a la seva superfície i protecció de
la fusteria amb cinta adhesiva de pintor.
Inclou: Preparació del parament suport ja
revestit. Aplicació de l'emprimació.
Execució de l'acabat superficial.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals
i llindes. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m², afegint
a canvi la superfície de la part interior
del buit, corresponent al desenvolupament
de brancals i llindes. 24,65 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
500 m² Aplicació manual de dues mans de pintura

plàstica, color a escollir, acabat mat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un
20% d'aigua i la següent sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació a base de
copolímers acrílics en suspensió aquosa,
sobre parament interior de guix o escaiola,
horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base. 10,88 DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS
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501 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, color a escollir, acabat mat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un
20% d'aigua i la següent sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació a base de
copolímers acrílics en suspensió aquosa,
sobre parament interior de guix o escaiola,
vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base. 7,52 SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS

CÈNTIMS
502 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara. 27,14 VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
503 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara. 27,14 VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
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504 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara. 27,14 VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
505 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara. 27,14 VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
506 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara. 27,14 VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
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507 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara. 27,14 VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
508 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara. 27,14 VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
509 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre reixat de xapa
perforada, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara. 22,67 VINT-I-DOS EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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510 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara. 27,14 VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
511 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara. 27,14 VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
512 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,083 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,091 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara. 31,44 TRENTA-U EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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513 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara. 27,14 VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
514 U Aplicació manual de dues mans d'esmalt de

poliuretà Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc, acabat setinat,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació
fosfocromatant d'un sol component, Shop
Primer "REVETÓN", color gris, acabat mat
(rendiment: 0,057 l/m²), sobre reixat de
xapa perforada, d'acer galvanitzat o metall
no fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara. 94,06 NORANTA-QUATRE EUROS AMB SIS

CÈNTIMS
515 U Aplicació manual de dues mans d'esmalt de

poliuretà Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc, acabat setinat,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació
fosfocromatant d'un sol component, Shop
Primer "REVETÓN", color gris, acabat mat
(rendiment: 0,057 l/m²), sobre reixat de
xapa perforada, d'acer galvanitzat o metall
no fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara. 94,06 NORANTA-QUATRE EUROS AMB SIS

CÈNTIMS
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516 U Aplicació manual de dues mans d'esmalt de
poliuretà Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc, acabat setinat,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació
fosfocromatant d'un sol component, Shop
Primer "REVETÓN", color gris, acabat mat
(rendiment: 0,057 l/m²), sobre reixat de
xapa perforada, d'acer galvanitzat o metall
no fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara. 94,06 NORANTA-QUATRE EUROS AMB SIS

CÈNTIMS
517 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 30,98 TRENTA EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
518 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 25,98 VINT-I-CINC EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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519 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 25,98 VINT-I-CINC EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
520 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 30,98 TRENTA EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
521 ml Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 25,98 VINT-I-CINC EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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522 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 30,98 TRENTA EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
523 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 25,98 VINT-I-CINC EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
524 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 25,98 VINT-I-CINC EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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525 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 30,98 TRENTA EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
526 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 30,98 TRENTA EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
527 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 30,98 TRENTA EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 184



528 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 30,98 TRENTA EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
529 ml Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 25,98 VINT-I-CINC EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
530 ml Aplicació manual de dues mans d'esmalt

sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 25,98 VINT-I-CINC EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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531 m² Formació de revestiment continuu de
morter de ciment, tipus GP CSII W0,
reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre
un parament vertical interior, acabat
superficial ratllat, per a servir de base a
un posterior enrajolat. Inclús preparació
de la superfície suport, col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a
reforç de trobades entre materials
diferents i en els fronts de forjat, a un
20% de la superfície del parament, formació
de juntes, racons, mestres amb separació
entre elles no superior a un metre,
arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la
seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre
diferents materials. Especejament de panys
de treball. Col·locació de regles i estès
de corretges. Col·locació de tocs.
Realització de mestres. Aplicació del
morter. Realització de juntes i punts de
trobada. Acabat superficial. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4
m² i deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint, en
els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². 27,16 VINT-I-SET EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS
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532 m² Formació de revestiment continu interior
de guix, a bona vista, sobre parament
vertical, de més de 3 m d'altura, de 17 mm
de gruix, format per una primera capa de
guarnit amb pasta de guix de construcció
B1, aplicat sobre els paraments a revestir
i una segona capa de lliscat amb pasta de
guix d'aplicació en capa fina C6, que
constitueix la finalització o acabat, amb
mestres solament en les cantonades, racons,
guarniment de buits i mestres intermèdies
per que la separació entre elles no sigui
superior a 3 m. Inclús col·locació de
cantoneres de plàstic i metall amb
perforacions, acabaments amb entornpeu,
formació d'arestes i racons, guarnicions de
buits, col·locació de malla de fibra de
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades
entre materials diferents a un 10% de la
superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es
revestirà. Realització de mestres.
Col·locació de cantoneres a les cantonades
i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès
de la pasta de guix entre les mestres i
regulartizació del revestiment. Pastat del
guix fi. Execució del lliscat, estenent la
pasta de guix fi sobre la superfície
prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada des del paviment fins al sostre,
segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut
objecte de descompte els paraments
verticals que tenen armaris encastats,
sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
cinta correguda, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte, considerant com altura la
distància entre el paviment i el sostre,
sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els paraments
que tinguin armaris de paret no seran
objecte de descompte sigui com sigui la
seva dimensió.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT
COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I
LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES
SUBJACENTS DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ
S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS,
ELEMENTS, ACCESSORIS, MITJANS (MECÀNICS,
HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU
TOTAL POSADA EN OBRA I LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES
ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES EXISTENTS
EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS,
L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ
ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ. 17,08 DISSET EUROS AMB VUIT
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533 m² Formació de revestiment continu interior
de guix, a bona vista, sobre parament
horitzontal, a més de 3 m d'altura, de 17
mm de gruix, format per una primera capa de
guarnit amb pasta de guix de construcció
B1, aplicat sobre els paraments a revestir
i una segona capa de lliscat amb pasta de
guix d'aplicació en capa fina C6, que
constitueix la finalització o acabat, amb
mestres solament en les cantonades, racons,
guarniment de buits i mestres intermèdies
per que la separació entre elles no sigui
superior a 3 m. Inclús, formació d'arestes
i racons, guarnicions de buits, col·locació
de malla de fibra de vidre antiàlcalis per
a reforç de trobades entre materials
diferents a un 10% de la superfície del
parament i muntatge, desmuntatge i retirada
de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es
revestirà. Realització de mestres. Pastat
del guix gruixut. Extès de la pasta de guix
entre les mestres i regulartizació del
revestiment. Pastat del guix fi. Execució
del lliscat, estenent la pasta de guix fi
sobre la superfície prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments verticals, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en
els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
cinta correguda, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir forats menors de 4
m² i deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT
COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I
LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES
SUBJACENTS DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ
S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS,
ELEMENTS, ACCESSORIS, MITJANS (MECÀNICS,
HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU
TOTAL POSADA EN OBRA I LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES
ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES EXISTENTS
EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS,
L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ
ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ. 21,01 VINT-I-U EUROS AMB U CÈNTIM
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534 m² Extradossat autoportant travat, sistema
"PLACO", de 63 mm de gruix total, amb
nivell de qualitat de l'acabat estàndard
(Q2), format per una placa de guix laminat
A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / amb les
vores longitudinals afinades, PLACO® PPV 13
1200, formada per una ànima de guix
d'origen natural embotida i íntimament
lligada a dues làmines de cartró fort, amb
una làmina d'alumini a la cara no vista,
que proporciona la barrera de vapor,
cargolada directament a una estructura
autoportant de perfils metàl·lics d'acer
galvanitzat formada per canals horitzontals
R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i
al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants
de 400 mm. Inclús banda desolidaritzadora;
fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la
fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i cinta
per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars, però no inclou l'aïllament a
col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels perfils.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
inferiors, sobre paviment acabat o base de
seient. Col·locació de banda d'estanquitat
i canals superiors, sota forjats.
Col·locació dels muntants travant-los amb
ancoratges directes. Tall de les plaques.
Fixació de les plaques. Replanteig de les
caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305. 31,33 TRENTA-U EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
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535 m² Extradossat autoportant travat, sistema
"PLACO", de 105 mm de gruix total, amb
nivell de qualitat de l'acabat estàndard
(Q2), format per una placa de guix laminat
H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2600 / 15 / amb
les vores longitudinals afinades,
Placomarine PPM 15 "PLACO", formada per una
ànima de guix d'origen natural embotida i
íntimament lligada a dues làmines de cartró
fort, additius amb silicona per a reduir la
seva capacitat d'absorció d'aigua,
cargolada directament a una estructura
autoportant de perfils metàl·lics d'acer
galvanitzat formada per canals horitzontals
R 90 "PLACO", sòlidament fixats al terra i
al sostre, i muntants verticals M 90
"PLACO", amb una separació entre muntants
de 400 mm. Inclús banda desolidaritzadora;
fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la
fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i cinta
per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars, però no inclou l'aïllament a
col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels perfils.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
inferiors, sobre paviment acabat o base de
seient. Col·locació de banda d'estanquitat
i canals superiors, sota forjats.
Col·locació dels muntants travant-los amb
ancoratges directes. Tall de les plaques.
Fixació de les plaques. Replanteig de les
caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305. 42,11 QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
536 m² Base per a paviment, de 6 cm d'espessor,

de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, reglejada i arremolinada. Inclús
banda de panell rígid de poliestirè
expandit per a la preparació dels junts
perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells.
Preparació de les juntes perimetrals de
dilatació. Posada en obra del morter.
Formació de juntes de retracció. Execució
del paviment remolinat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre. 18,43 DIVUIT EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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537 m² Base per a paviment interior, de 50 mm
d'espessor, de morter autoanivellant de
ciment CT - C12 - F3 segons UNE-EN 13813,
abocat amb mescladora-bombejadora, sobre
suport de formigó, prèvia aplicació de
l'emprimació; i posterior aplicació de
líquid de curat incolor, (0,15 l/m²).
Inclús banda de panell rígid de poliestirè
expandit per a la preparació dels junts
perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells.
Preparació de les juntes perimetrals de
dilatació. Emprimació de la superfície
suport. Estès del morter mitjançant
bombament. Aplicació del líquid de guarit.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre. 11,14 ONZE EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
538 m² Base per a paviment interior, de 50 mm

d'espessor, de morter autoanivellant de
ciment CT - C12 - F3 segons UNE-EN 13813,
abocat amb mescladora-bombejadora, sobre
suport de formigó, prèvia aplicació de
l'emprimació; i posterior aplicació de
líquid de curat incolor, (0,15 l/m²).
Inclús banda de panell rígid de poliestirè
expandit per a la preparació dels junts
perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells.
Preparació de les juntes perimetrals de
dilatació. Emprimació de la superfície
suport. Estès del morter mitjançant
bombament. Aplicació del líquid de guarit.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre. 11,14 ONZE EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
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539 m² Subministrament i execució de paviment
mitjançant el mètode de col·locació en capa
gruixuda, de rajoles de gres esmaltat
extrusionat ferrés o similar en peces de
25x25x1,6cm i 15*25*1,6cm, amb peça de
remat cantell arrodonit, preu de compra 25
€/m²de, capacitat d'absorció d'aigua
6%<E<=10%, grup AIIb, segons UNE-EN 14411,
amb resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3
segons CTE, rebudes amb maça de goma sobre
una capa semiseca de morter de ciment M-10
de 3 cm de gruix, humitejada i empolvorada
superficialment amb ciment; i rejuntades
amb morter de ciment M-10, disposat tot el
conjunt sobre una capa de separació o
desolidarització de sorra o graveta (no
inclosa en aquest preu). Inclús
replanteigs, talls, creuetes de PVC,
formació de junts perimetrals continus,
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits
amb parets, pilars exempts i elevacions de
nivell i, si s'escau, junts de partició i
junts estructurals existents en el suport,
talls, eliminació del material sobrant del
rejuntat, neteja del paviment, cap i neteja
final.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les rajoles.
Estesa de la capa de morter. Espolsada amb
ciment de la superfície de la capa de
morter. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Formació de junts de partició,
perimetrals i estructurals. Rejuntat.
Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 52,05 CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
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540 m² Subministrament i execució de paviment
mitjançant el mètode de col·locació en capa
gruixuda, de rajoles de gres esmaltat
extrusionat ferrés o similar en peces de
27*27*1,6cm i 13,5*27*1,6cm, amb peça de
remat cantell arrodonit, preu de compra 25
€/m²de, capacitat d'absorció d'aigua
6%<E<=10%, grup AIIb, segons UNE-EN 14411,
amb resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3
segons CTE, rebudes amb maça de goma sobre
una capa semiseca de morter de ciment M-10
de 3 cm de gruix, humitejada i empolvorada
superficialment amb ciment; i rejuntades
amb morter de ciment M-10, disposat tot el
conjunt sobre una capa de separació o
desolidarització de sorra o graveta (no
inclosa en aquest preu). Inclús
replanteigs, talls, creuetes de PVC,
formació de junts perimetrals continus,
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits
amb parets, pilars exempts i elevacions de
nivell i, si s'escau, junts de partició i
junts estructurals existents en el suport,
talls, eliminació del material sobrant del
rejuntat, neteja del paviment, cap i neteja
final.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les rajoles.
Estesa de la capa de morter. Espolsada amb
ciment de la superfície de la capa de
morter. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Formació de junts de partició,
perimetrals i estructurals. Rejuntat.
Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 52,05 CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
541 m Entornpeu de MDF, de 58x12 mm, recobert

amb una làmina plàstica d'imitació de
fusta, color a escollir, fixat al parament
mitjançant adhesiu de muntatge. Inclús
replanteig, talls, resolució de cantonades,
unions i trobades, petit material auxiliar
i neteja final.
Inclou: Replanteig. Formació d'encastaments
en cantonades i racons. Col·locació de
l'entornpeu. Rejuntat. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense incloure buits de portes.
No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,34 SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS
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542 m² Fals sostre continu suspès, llis,
12,5+12,5+27+27, situat a una altura menor
de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA:
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una
modulació de 1000 mm i suspeses de la
superfície suport de formigó amb penjats
combinats cada 900 mm, i mestres
secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus
cavalló amb una modulació de 500 mm;
PLAQUES: 2 capes de plaques de guix laminat
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
amb les vores longitudinals afinades.
Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant,
fixacions per a l'ancoratge dels perfils,
cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada
de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de
l'estructura metàl·lica. Col·locació de la
banda acústica. Anivellació i col·fixació
dels perfils perimetrals. Senyalització
dels punts d'ancoratge al forjat o element
de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de
l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i
punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305. 45,12 QUARANTA-CINC EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS
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543 m² Fals sostre continu suspès, llis,
12,5+12,5+27+27, situat a una altura menor
de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA:
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una
modulació de 1000 mm i suspeses de la
superfície suport de formigó amb penjats
combinats cada 900 mm, i mestres
secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus
cavalló amb una modulació de 500 mm;
PLAQUES: 2 capes de plaques de guix laminat
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
amb les vores longitudinals afinades.
Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant,
fixacions per a l'ancoratge dels perfils,
cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada
de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de
l'estructura metàl·lica. Col·locació de la
banda acústica. Anivellació i col·fixació
dels perfils perimetrals. Senyalització
dels punts d'ancoratge al forjat o element
de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de
l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i
punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305. 45,12 QUARANTA-CINC EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS
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544 m² Fals sostre continu suspès, llis,
12,5+12,5+27+27, situat a una altura menor
de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA:
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una
modulació de 1000 mm i suspeses de la
superfície suport de formigó amb penjats
combinats cada 900 mm, i mestres
secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus
cavalló amb una modulació de 500 mm;
PLAQUES: 2 capes de plaques de guix laminat
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
amb les vores longitudinals afinades.
Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant,
fixacions per a l'ancoratge dels perfils,
cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada
de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de
l'estructura metàl·lica. Col·locació de la
banda acústica. Anivellació i col·fixació
dels perfils perimetrals. Senyalització
dels punts d'ancoratge al forjat o element
de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de
l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i
punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305. 44,74 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
545 m Contrapetja vertical en canvi de nivell

de fals sostre continu, mitjançant doble
placa de guix laminat rebudes amb pasta
d'unió, per tancar un espai de 20 cm
d'altura. Inclús tall, fixació amb pasta
d'unió, pasta segelladora i cinta de
juntes.
Inclou: Replanteig i traçat en els
paraments de la situació de la tapa.
Presentació i tall de les peces. Estesa de
la pasta d'aferrament. Fixació de les
plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 41,93 QUARANTA-U EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
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546 U Trapa de registre gamma Metálica,
Metálica con llave, sistema E101 "KNAUF",
de 200x200 mm, formada per marc d'alumini i
porta d'alumini, per a fals sostre continu
de plaques de guix laminat. Inclús
accessoris de muntatge.
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix
laminat. Col·locació de la trapa. Resolució
de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 24,28 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS
547 U Trapa de registre gamma Especial, Revo

Estanca P/A 12,5, sistema E112.d "KNAUF",
de 200x200 mm, formada per marc d'alumini i
porta de placa de guix laminat (1 Diamant
(DFH1I), de 12,5 mm d'espessor), per a fals
sostre continu de plaques de guix laminat.
Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix
laminat. Col·locació de la trapa. Resolució
de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. Es
considera 1 trapa per cada espai. 77,54 SETANTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
548 U Trapa de registre gamma Especial, Revo

Estanca P/A 12,5, sistema E112.d "KNAUF",
de 800x200 mm, formada per marc d'alumini i
porta de placa de guix laminat (1 Diamant
(DFH1I), de 12,5 mm d'espessor), per a fals
sostre continu de plaques de guix laminat.
Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix
laminat. Col·locació de la trapa. Resolució
de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. Es
considera 1 trapa per cada espai. 113,97 CENT  TRETZE EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
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549 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat
a una altura major o igual a 4 m, amb
nivell de qualitat de l'acabat estàndard
(Q2). Sistema Placo Hydro Plus "PLACO",
constituït per: ESTRUCTURA: estructura
metàl·lica de perfils primaris F530
"PLACO"; PLAQUES: una capa de plaques de
guix laminat GM-FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200
/ 2000 / 12,5 / amb les vores longitudinals
afinades, Glasroc X 13 "PLACO". Inclús
fixacions per a l'ancoratge dels perfils,
cargols per a la fixació de les plaques,
pasta d'adormiment en pols PR Hydro
"PLACO", cinta microperforada, de fibra de
vidre, "PLACO" i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de
l'estructura metàl·lica. Senyalització dels
punts d'ancoratge al forjat o element de
suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris. Tall de les plaques.
Fixació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte 63,80 SEIXANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS
550 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat

a una altura major o igual a 4 m. Sistema
AQUAROC 13 1200 "PLACO": una capa de
plaques de ciment d'alt rendiment, Aquaroc
13 "PLACO", de 12,5x1200x2400 mm. Inclús
adhesiu d'alta resistència, Aquaroc "PLACO"
i cinta autoadhesiva de malla de fibra de
vidre, "PLACO".
Inclou: Replanteig dels eixos de
l'estructura metàl·lica. Senyalització dels
punts d'ancoratge al forjat o element de
suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris. Tall de les plaques.
Fixació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte 67,65 SEIXANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
551 U Mirall incolor, de 900x900 mm i 3 mm de

gruix, amb cantejat perimetral i protegit
amb pintura de color plata en la seva cara
posterior, fixat amb massilla al parament.
Inclou: Neteja i preparació del suport.
Col·locació del mirall. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 45,35 QUARANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS
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552 U Placa vitroceràmica per taulell de cuina,
amb comandaments laterals, marc vidre
bisellat. Inclús closa de la junta
perimetral amb el taulell. Totalment
muntada, instal·lada, connexionada i
comprovada. mODEL BALAY 3EB8664ER
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla.
Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell.
Segellat de junts. Connexió a la xarxa
elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 366,66 TRES-CENTS SEIXANTA-SIS

EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

553 U Forn elèctric, convencional, d'acer
inoxidable. Totalment muntat, instal·lat,
connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla.
Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell.
Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 345,18 TRES-CENTS QUARANTA-CINC

EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
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554 U Mobiliari complet en cuina compost per
4,32 m de mobles baixos amb sòcol inferior
i 4,32 m de mobles alts, realitzat amb
fronts de cuina amb recobriment melamínic
acabat brillant amb paper decoratiu de
color blanc, impregnat amb resina
melamínica, nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per a ús en
ambient humit, de 19 mm d'espessor i caires
termoplàstics d'ABS; muntats sobre els
cossos dels mobles constituïts per nucli de
tauler de partícules tipus P2 d'interior,
per a ús en ambient sec, de 16 mm
d'espessor, xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment melamínic
acabat brillant amb paper decoratiu de
color beige, impregnat amb resina
melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús muntatge de calaixos i baldes del
mateix material que el cos, frontisses,
potes regulables per a mobles baixos guies
de calaixos i altres ferramentes de
qualitat bàsica, instal·lats en els cossos
dels mobles i agafadors, poms, sistemes
d'obertura automàtica, i altres ferramentes
de la sèrie mitja, fixats en els fronts de
cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el taulell, els electrodomèstics ni
l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels
punts de subjecció. Col·locació, fixació i
anivellació dels cossos dels mobles.
Col·locació i fixació de frontisses i
lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i
calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i
retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud
dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.769,65 MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU

EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS
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555 U Mobiliari complet en cuina compost per
3,3 m de mobles baixos amb sòcol inferior,
1 mòdul en cantonada de moble baix i 3,3 m
de mobles alts amb 1 mòdul en cantonada de
moble alt, realitzat amb fronts de cuina
amb recobriment melamínic acabat brillant
amb paper decoratiu de color blanc,
impregnat amb resina melamínica, nucli de
tauler de partícules tipus P3 no
estructural, per a ús en ambient humit, de
19 mm d'espessor i caires termoplàstics
d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles
constituïts per nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a ús en
ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa
posterior de 6 mm d'espessor, amb
recobriment melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color beige, impregnat
amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de
calaixos i baldes del mateix material que
el cos, frontisses, potes regulables per a
mobles baixos guies de calaixos i altres
ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats
en els cossos dels mobles i agafadors,
poms, sistemes d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de la sèrie mitja,
fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el taulell, els electrodomèstics ni
l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels
punts de subjecció. Col·locació, fixació i
anivellació dels cossos dels mobles i dels
mòduls en cantonada. Col·locació i fixació
de frontisses i lleixes. Col·locació de
fronts i calaixos. Col·locació dels
tiradors en fronts i calaixos. Col·locació
del sòcol. Neteja i retirada de restes a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud
dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.535,75 MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC

EUROS AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS
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556 U Mobiliari complet en cuina compost per
3,76 m de mobles baixos amb sòcol inferior,
1 mòdul en cantonada de moble baix i 3,76 m
de mobles alts amb 1 mòdul en cantonada de
moble alt, realitzat amb fronts de cuina
amb recobriment melamínic acabat brillant
amb paper decoratiu de color blanc,
impregnat amb resina melamínica, nucli de
tauler de partícules tipus P3 no
estructural, per a ús en ambient humit, de
19 mm d'espessor i caires termoplàstics
d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles
constituïts per nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a ús en
ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa
posterior de 6 mm d'espessor, amb
recobriment melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color beige, impregnat
amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de
calaixos i baldes del mateix material que
el cos, frontisses, potes regulables per a
mobles baixos guies de calaixos i altres
ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats
en els cossos dels mobles i agafadors,
poms, sistemes d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de la sèrie mitja,
fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el taulell, els electrodomèstics ni
l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels
punts de subjecció. Col·locació, fixació i
anivellació dels cossos dels mobles i dels
mòduls en cantonada. Col·locació i fixació
de frontisses i lleixes. Col·locació de
fronts i calaixos. Col·locació dels
tiradors en fronts i calaixos. Col·locació
del sòcol. Neteja i retirada de restes a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud
dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.724,16 MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE

EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
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557 U Mobiliari complet en bany compost per 1 m
de mobles baixos amb sòcol inferior,
realitzat amb fronts de cuina revestits en
les seves cares i caires amb diverses capes
de laca de poliuretà de color blanc, amb
acabat brillant i nucli de tauler de fibres
fabricat per procés sec tipus MDF.H, per a
ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor;
muntats sobre els cossos dels mobles
constituïts per nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a ús en
ambient sec, de 19 mm d'espessor, xapa
posterior de 8 mm d'espessor, amb
recobriment melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color blanc, impregnat
amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de
calaixos i baldes del mateix material que
el cos, frontisses, potes regulables per a
mobles baixos guies de calaixos i altres
ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats
en els cossos dels mobles i agafadors,
poms, sistemes d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de la sèrie mitja,
fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el taulell, els electrodomèstics ni
l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels
punts de subjecció. Col·locació, fixació i
anivellació dels cossos dels mobles.
Col·locació i fixació de frontisses i
lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i
calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i
retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud
dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 252,97 DOS-CENTS CINQUANTA-DOS

EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS
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558 U Mobiliari complet en bany compost per 1,4
m de mobles baixos amb sòcol inferior,
realitzat amb fronts de cuina revestits en
les seves cares i caires amb diverses capes
de laca de poliuretà de color blanc, amb
acabat brillant i nucli de tauler de fibres
fabricat per procés sec tipus MDF.H, per a
ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor;
muntats sobre els cossos dels mobles
constituïts per nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a ús en
ambient sec, de 19 mm d'espessor, xapa
posterior de 8 mm d'espessor, amb
recobriment melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color blanc, impregnat
amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de
calaixos i baldes del mateix material que
el cos, frontisses, potes regulables per a
mobles baixos guies de calaixos i altres
ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats
en els cossos dels mobles i agafadors,
poms, sistemes d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de la sèrie mitja,
fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el taulell, els electrodomèstics ni
l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels
punts de subjecció. Col·locació, fixació i
anivellació dels cossos dels mobles.
Col·locació i fixació de frontisses i
lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i
calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i
retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud
dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 395,95 TRES-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS

559 U Topall de porta, tipus cautxú, per a sol,
color marró, fixat mitjançant cargols.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació.
Muntatge i fixació del topall.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 2,76 DOS EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS
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560 Ut Subministrament i col·locació d'escala
escamotejable d'acer lacat, de 3 trams per
a salvar una altura entre plantes de 220 a
280 cm i per a un buit de 120x60 cm, amb
tapa interior, barra d'obertura i calaix,
rebut amb morter de ciment M-5. Totalment
muntada. inclou Trapa practicable de planxa
d'acer d'accés a coberta de 120x60 cm de
planxa d'acer galvanitzat i frontisses,
maneta, pany, clau i escala plagable
d'alumini, no inclou formació de buit ni
bastida
Inclou: Replanteig i fixació del calaix.
Col·locació de l'escala i de la tapa.
Segellat de les juntes amb silicona neutra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 887,47 VUIT-CENTS VUITANTA-SET

EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS

561 U Aixeteria monocomandament formada per
aixeta mescladora monocomandament mural per
a dutxa, model Victoria "ROCA" o
equivalent, de llautó, acabat cromat, amb
cartutx ceràmic, airejador, inversor, equip
de dutxa format per mànec de dutxa i
flexible de 1,50m de llautó amb suport
articulat. Inclús elements de connexió.
Inclou: Col·locació. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 83,75 VUITANTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS
562 U Aixeteria monocomandament formada per

aixeta mescladora monocomandament de repisa
per a aigüera, model Victoria "ROCA"
Ref.A5A8E25C00 o equivalent, de llautó,
acabat cromat, amb cartutx ceràmic, broc
alt giratori i airejador. Inclús elements
de connexió, enllaços d'alimentació
flexibles de 3/8" de diàmetre i 350 mm de
longitud.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 91,45 NORANTA-U EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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563 U Aixeteria monocomandament formada per
aixeta mescladora monocomandament de repisa
per a lavabo, model Victoria "ROCA" o
equivalent, de llautó, acabat cromat, amb
cartutx ceràmic, airejador i amb desguàs
automàtic.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 80,45 VUITANTA EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
564 U Indicador lluminós per pisos i portals de

250x185x75 mm, sense retolar. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament
mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'indicador lluminós.
Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 43,24 QUARANTA-TRES EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
565 U Lletra o número solt per senyalització de

habitatge, d'alumini de 200 mm d'altura.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament
mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 39,34 TRENTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
566 U Mampara frontal per a dutxa, de 1301 a

1500 mm d'amplada i 1950 mm d'altura,
formada per una porta corredissa i un
panell fix, de vidre transparent amb
perfils d'alumini acabat blanc. Inclús
fixacions i segellat de junts.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de
fixació. Instal·lació dels perfils que
formen la mampara per a dutxa. Muntatge del
panell i de la porta. Muntatge dels
accessoris. Segellat de les juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 507,94 CINC-CENTS SET EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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567 U Taulell d'aglomerat de quars blanc,
acabat polit, de 320 cm de longitud, 60 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple
recte, amb les vores lleugerament
bisellades, i formació de 2 buits amb els
seus cantells polits. Inclús replanteig;
suports i ancoratges d'acer galvanitzat;
resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona;
anivellat i encunyat; eliminació de restes
i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud
del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 610,73 SIS-CENTS DEU EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS
568 U Taulell d'aglomerat de quars blanc,

acabat polit, de 330 cm de longitud, 60 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple
recte, amb les vores lleugerament
bisellades, i formació de 2 buits amb els
seus cantells polits. Inclús replanteig;
suports i ancoratges d'acer galvanitzat;
resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona;
anivellat i encunyat; eliminació de restes
i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud
del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 626,89 SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS

AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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569 U Taulell d'aglomerat de quars blanc,
acabat polit, de 420 cm de longitud, 60 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple
recte, amb les vores lleugerament
bisellades, i formació de 2 buits amb els
seus cantells polits. Inclús replanteig;
suports i ancoratges d'acer galvanitzat;
resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona;
anivellat i encunyat; eliminació de restes
i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud
del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 772,26 SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS

AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
570 m2 APLACAT SOCOLS 60CM d'aglomerat de quars

blanc, acabat polit, de 60 cm d'amplada i 2
cm de gruix, cantell simple recte, amb les
vores lleugerament bisellades, Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer
galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre
peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat;
eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud
del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 161,74 CENT  SEIXANTA-U EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
571 m2 APLACAT SOCOLS 60CM d'aglomerat de quars

blanc, acabat polit, de 60 cm d'amplada i 2
cm de gruix, cantell simple recte, amb les
vores lleugerament bisellades, Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer
galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre
peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat;
eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud
del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 186,78 CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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572 U Taulell d'aglomerat de quars blanc,
acabat polit, de 350 cm de longitud, 60 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple
recte, amb les vores lleugerament
bisellades, formació de 1 buit amb els seus
cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm
d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora
recte. Inclús replanteig; suports i
ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de
cantonades, angles, cantells i acabats;
unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona;
anivellat i encunyat; eliminació de restes
i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud
del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 760,89 SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS
573 U Agrupació de bústies disposades a

l'interior, encastats en parament vertical
amb tapajuntes perimetral, formada per 15
bústies en total, sent cada un d'ells una
bústia interior metàl·lica, antivandàlica,
tipus vertical amb obertura lateral, de
240x100x300 mm, cos de xapa d'acer color
negre i porta d'acer inoxidable AISI 304
acabat brillant, agrupats en 5 files i 3
columnes. Inclús cargols de fixació i
d'unió, targeter i claus.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla.
Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de bústies i
complements. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 780,86 SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS
574 U Agrupació de bústies disposades a

l'interior, encastats en parament vertical
amb tapajuntes perimetral, formada per 27
bústies en total, sent cada un d'ells una
bústia interior metàl·lica, antivandàlica,
tipus vertical amb obertura lateral, de
240x100x300 mm, cos de xapa d'acer color
negre i porta d'acer inoxidable AISI 304
acabat brillant, agrupats en 9 files i 3
columnes. Inclús cargols de fixació i
d'unió, targeter i claus.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla.
Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de bústies i
complements. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 1.350,18 MIL TRES-CENTS CINQUANTA

EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
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575 u Panel repartidor de salida con
portarrótulos de hasta 32 cables UTP
categoría 6 225,34 DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS

AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
576 u Distribuidor modular de fibra óptica 98,77 NORANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS
577 u Módulo de terminación para 8 conectores

SC/APC 148,36 CENT  QUARANTA-VUIT EUROS
AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS

578 u Conectores tipo SC/APC 2,26 DOS EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS

579 u Roseta para 2 fibras ópticas SC/APC 25,70 VINT-I-CINC EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS

580 u Roseta para 1 fibra óptica SC/APC 19,43 DINOU EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

581 u Roseta RJ-45 de superficie 14,45 CATORZE EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

582 u Distribuidor de 2 salidas 5-1000 MHz 11,51 ONZE EUROS AMB CINQUANTA-U
CÈNTIMS

583 u Multiplexor pasivo categoría 6 de 6
puertos RJ-45 UTP 32,45 TRENTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
584 u Conectores hembra miniatura de ocho vías

(RJ45) UTP categoría 6 2,45 DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

585 u Clavija Plug categoría 6 para cables UTP
con unión termoplástica flexible para
soportar esfuerzos 8,23 VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS
586 u Conectores tipo F roscados 0,51 CINQUANTA-U CÈNTIMS
587 u Bases de toma de usuario para TV Banda de

frecuencias: 5-790 MHz 8,99 VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS

588 m Metro lineal de cable de 2 fibras ópticas
monomodo OS1 1,25 U EURO AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS
589 m Metro lineal de cable de 1 fibra óptica

monomodo OS1 1,07 U EURO AMB SET CÈNTIMS
590 m Metros de cable coaxial RG-59 5-1000 MHz 0,55 CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
591 m Metros de cable UTP CAT 6 LSZH, 8 x

0,56mmØ 0,98 NORANTA-VUIT CÈNTIMS
592 u Antena Yagi de UHF banda ancha 56,40 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS
593 u Antena omnidireccional de FM 16,35 SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS
594 u Mástil de 45 mm, 3m 19,45 DINOU EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
595 m metros de cable coaxial cubierta negra de

intemperie 0,61 SEIXANTA-U CÈNTIMS
596 u Pequeño material, tacos metálicos,

bridas, etc. 90,00 NORANTA EUROS
597 m metros de cable de tierra de cobre de

25mm2 1,87 U EURO AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

598 u Amplificador monocanal de FM 42,86 QUARANTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

599 u Amplificador monocanal de UHF 55,72 CINQUANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS

600 u Fuente de alimentación conmutada de 2,3 A 58,40 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS

601 u Filtro LTE-4G+5G 18,21 DIVUIT EUROS AMB VINT-I-U
CÈNTIMS
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602 u Soporte para módulos y fuente 13,48 TRETZE EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

603 u Cofre para módulos TV terrenal o satélite 57,75 CINQUANTA-SET EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS

604 u Puentes de interconexión 2,21 DOS EUROS AMB VINT-I-U
CÈNTIMS

605 u Conectores F, resistencias de 75 Ohm,
etc. 90,00 NORANTA EUROS

606 m Metros de cable coaxial blanco 0,61 SEIXANTA-U CÈNTIMS
607 u Derivador de 2 derivaciones + paso 12,62 DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS
608 u Derivador de 4 derivaciones + paso 14,59 CATORZE EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
609 u Distribuidores de 6 salidas 18,99 DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS
610 u Diplexor – Mezclador FI-RF 13,52 TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
611 u Pequeño material, bridas, tacos, etc. 120,00 CENT  VINT EUROS
612 m Metros de cable coaxial blanco de

interiores 0,61 SEIXANTA-U CÈNTIMS
613 u Distribuidores de 4 salidas 14,59 CATORZE EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
614 u Distribuidores de 2 salidas 12,62 DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS
615 u Tomas separadoras finales sin carátula 6,61 SIS EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS
616 Metros de cable coaxial blanco baja

atenuación 1,27 U EURO AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS

617 Distribuidores de 4 salidas 14,59 CATORZE EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

618 U Aparcament per a 3 bicicletes, format por
estructura de tub d'acer zincat bicromatat
de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, de
1,00x0,75 m, amb volandera d'acabat
inferior, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació
manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat
de la base de recolzament. Muntatge.
Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 298,08 DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS

AMB VUIT CÈNTIMS
619 u Sum. i col. de reixeta de doble deflexió

per a impulsió amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la cota
major sèrie CTM-AN+SP+CM (S) M9016 dim.
350x150, construïda en alumini i lacat
color blanc M9016 amb regulador de cabal
d'aletes oposades, construït en acer
electro-zincado lacat negre SP, fixació amb
clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL. 32,30 TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 211



620 u Sum. i col. de reixeta de doble deflexió
per a impulsió amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la cota
major sèrie CTM-AN+SP+CM (S) M9016 dim.
450x150, construïda en alumini i lacat
color blanc M9016 amb regulador de cabal
d'aletes oposades, construït en acer
electro-zincado lacat negre SP, fixació amb
clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL. 36,70 TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS
621 u Sum. i col. de reixeta per a tornada

d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles
a la cota menor sèrie EMT-AR+SP+CM (S)
M9016 dim. 350x150, construïda en alumini i
lacat color blanc M9016 amb regulador de
cabal d'aletes oposades, construït en acer
electro-zincado lacat negre SP, fixació amb
clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL. 27,24 VINT-I-SET EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
622 u Sum. i col. de reixeta per a tornada

d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles
a la cota menor sèrie EMT-AR+SP+CM (S)
M9016 dim. 1000x200, construïda en alumini
i lacat color blanc M9016 amb regulador de
cabal d'aletes oposades, construït en acer
electro-zincado lacat negre SP, fixació amb
clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL. 63,04 SEIXANTA-TRES EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS
623 u Sum. i col. de Boca circular de con

central ajustable per a ventilació amb coll
de muntatge sèrie BWC-N (S) M9016 dim. 125,
construïda en acer galvanitzat i lacat
color blanc M9016, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge. 
Marca MADEL. 25,50 VINT-I-CINC EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
624 u Sum. i col. de difusor circular de cons

fixos sèrie DCN+R3E+PFLEX M9016 dim.160
construït en alumini i acabat lacat color
blanc M9016. Amb regulador de cabal tipus
papallona R3E i coll de muntatge per a
instal·lar en fals sostre amb conducte
flexible i elements necessaris per a
muntatge PFLEX. 
Marca MADEL. 26,65 VINT-I-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
625 u Sum. i col. de difusor circular de cons

fixos sèrie DCN+R3E+PFLEX M9016 dim.250
construït en alumini i acabat lacat color
blanc M9016. Amb regulador de cabal tipus
papallona R3E i coll de muntatge per a
instal·lar en fals sostre amb conducte
flexible i elements necessaris per a
muntatge PFLEX. 
Marca MADEL. 35,45 TRENTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
626 u Sum. i col. de cartutx talla-focs per

conducte circular classificada EIS 120
segons norma UNE-EN 1366-2 de la serie
FSC-120 D=125. Construïda en acer
galvanitzat i material refractari. Fusible
tèrmic a 72ºC. Amb junta intumescent i una
altra d’estanqueïtat que impedeix la
propagació de fums freds. Amb tots els
elementos necessaris per a muntatge. Marca
MADEL. 98,43 NORANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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627 m² Subministrament i col·locació de
revestiment de rajola de gres color blanc,
acabat antilliscant classe C, de 24,5x12x9
mm en terres i parets de vasos de piscines,
rebudes amb adhesiu de ciment normal, C2
TE, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat, color blanc, sobre arrebossat
previ de morter de ciment, industrial, amb
additiu hidròfug, M-15 i rejuntat amb
morter de juntes de resines reactives RG,
per junta oberta entre 3 i 15 mm. Inclús
p/p de talls i neteja final.
Inclou: Neteja i humectació del parament a
revestir. Arrebossat previ del parament.
Col·locació d'una regla horitzontal a
l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les
peces en el parament per l'especejament de
les mateixes. Col·locació de les peces
emprant plana de goma. Rejuntat amb beurada
de ciment. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 61,62 SEIXANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
628 m² Paviment de passos peatonals de

llambordes de formigó, en exteriors,
realitzat sobre graves a coberta
enjardinada(àrees de vianants) i categoria
d'explanada E1 (5 <= CBR < 10),amb un grau
de complexitat de l'aparell mig, de
llambordes monocapa de formigó, quines
característiques tècniques compleixen la
UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x60
mm, acabat superficial llis, color gris,
sobre una capa de sorra de granulometria
compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre
ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm,
per al seu posterior rejuntat amb sorra
natural, fina i seca, de 2 mm de grandària
màxima; i vibrat del paviment amb safata
vibrant de guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells.
Tall de les peces. Preparació de
l'explanada. Estès i compactació de la
base. Execució de l'encontre amb els
cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra.
Col·locació de les llambordes. Reblert de
juntes amb sorra i vibrat del paviment.
Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han
tingut en compte les escapçadures com
factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la
descomposició s'ha considerat el tant per
cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 37,73 TRENTA-SET EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS
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629 m Peces de vorada recta de formigó,
monocapa, amb secció normalitzada de
vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B
(absorció <=6%), classe resistent a
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe
resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50
cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE
127340, col·locades sobre base de formigó
en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme
de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat
del vorera, abocament amb cubilot, estès i
vibrat, amb acabat reglejat, segons
pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu;
posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm
amb morter de ciment, industrial, M-5.
Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3
de l'altura de la vorera, del costat de la
calçada i al revers respectivament, amb un
mínim de 10 cm, excepte en el cas de
paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Abocament i estès de formigó en llit de
suport. Col·locació, rebut i anivellació de
les peces, incloent-hi topalls o
contraforts. Reomplert de junts amb morter
de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 32,86 TRENTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS
630 U Prova estàtica a realitzar en obra, sobre

una barana, per a la determinació de la
força horitzontal que resisteix segons CTE
DB SE-AE. Inclús desplaçament a obra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització
dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 297,00 DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS

631 U Assaig a realitzar en laboratori
acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de dos barres corrugades
d'acer d'un mateix lot, agafada en obra,
per la determinació de les següents
característiques: secció mitja equivalent
segons UNE-EN ISO 15630-1, característiques
geomètriques del corrugat segons UNE-EN
10080, doblat/desdoblat segons UNE-EN ISO
15630-1. Fins i tot desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 455,07 QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC

EUROS AMB SET CÈNTIMS
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632 U Assaig a realitzar en laboratori
acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc, agafada
en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la
determinació de les següents
característiques: consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode d'assentament
del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i
resistència característica a compressió del
formigó endurit mitjançant control
estadístic amb fabricació i tractament de
sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del
mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat
i ruptura a compressió de les mateixes
segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 99,00 NORANTA-NOU EUROS

633 U Assaig a realitzar en laboratori
acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra d'una malla electrosoldada
de cada diàmetre diferent, agafada en obra,
per la determinació dels següents
característiques mecàniques: límit elàstic,
càrrega de ruptura, allargament de ruptura
i allargament sota càrrega màxima segons
UNE-EN ISO 15630-2. Fins i tot desplaçament
a obra, presa de mostra i informi de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 174,47 CENT  SETANTA-QUATRE EUROS

AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
634 U Assaig Blower Door, per mesurar el volum

d'infiltracions d'aire, en habitatge
d'edifici plurifamiliar de fins a 100 m² de
superfície útil, un cop finalitzada l'obra,
mètode A segons UNE-EN 13829. Inclús
muntatge i desmuntatge del ventilador
Blower Door a la porta exterior de
l'habitatge amb una altura de fins a 250 cm
i una amplada de fins a 125 cm.
Inclou: Desplaçament a obra del ventilador.
Realització de l'assaig.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 396,00 TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS

635 U Assaig termogràfic per mesurar la
temperatura de l'envolupant, en habitatge
d'edifici plurifamiliar de fins a 100 m² de
superfície útil, per localitzar ponts
tèrmics o humitats que alteren les
propietats de transmissió de calor de
l'envolupant, segons EN 13187, realitzat
mitjançant càmera termogràfica que registra
l'emissió infraroja procedent de
l'envolupant i genera una imatge tèrmica.
Inclou: Realització de l'assaig.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 247,50 DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS
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636 U Assaig no destructiu a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en
estructura metàl·lica, mitjançant
partícules magnètiques per a la
determinació de les imperfeccions
superficials de la unió, segons UNE-EN ISO
17638. Fins i tot desplaçament a obra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
l'assaig. Redacció d'informe del resultat
del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'assaigs realitzats per laboratori
acreditat segons especificacions de
Projecte. 38,94 TRENTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
637 U Assaig no destructiu a realitzar per

laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en
estructura metàl·lica, mitjançant
partícules magnètiques per a la
determinació de les imperfeccions
superficials de la unió, segons UNE-EN ISO
17638. Fins i tot desplaçament a obra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
l'assaig. Redacció d'informe del resultat
del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'assaigs realitzats per laboratori
acreditat segons especificacions de
Projecte. 38,94 TRENTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
638 U Assaigs per l'amidament de l'aïllament

acústic a soroll aeri i d'impacte. Soroll
aeri: en separació entre àrea protegida i
d'activitat segons UNE-EN ISO 140-4, en
separació entre àrea protegida i qualsevol
altra segons UNE-EN ISO 140-4, en separació
entre àrea habitable i qualsevol altra
segons UNE-EN ISO 140-4, en element
horitzontal segons UNE-EN ISO 140-4, en
façana segons UNE-EN ISO 140-5. Soroll
d'impacte: en element horitzontal segons
UNE-EN ISO 140-7. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització
d'assaigs "in situ".
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 5.126,00 CINC MIL CENT  VINT-I-SIS

EUROS
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639 U Prova de servei a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar l'estanquitat
d'una zona de façana, realitzada una vegada
executada el full exterior del tancament i
abans de col·locar l'aïllament, mitjançant
simulació de pluja sobre una superfície de
3 m d'amplària aproximadament i altura
corresponent a la distància entre forjats.
Fins i tot desplaçament a obra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
la prova. Redacció d'informe del resultat
de la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de
Projecte. 192,07 CENT  NORANTA-DOS EUROS AMB

SET CÈNTIMS
640 U Prova de servei a realitzar per

laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar l'estanquitat
d'una fusteria exterior instal·lada en
obra, realitzada una vegada executat el
tancament de façana i abans de col·locar la
pintura o l'acabat interior del tancament,
mitjançant simulació de pluja sobre la
fusteria i una part del tancament
perimetral a la mateixa. Fins i tot
desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
la prova. Redacció d'informe del resultat
de la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de
Projecte. 192,07 CENT  NORANTA-DOS EUROS AMB

SET CÈNTIMS
641 U Conjunt de proves de servei a realitzar

per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar el correcte
funcionament de les següents
instal·lacions: electricitat, TV/FM, porter
automàtic, fontaneria, sanejament i
climatització. Fins i tot informe de
resultats.
Inclou: Realització de les proves. Redacció
d'informe dels resultats de les proves
realitzades.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de
Projecte. 92,40 NORANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS
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642 U Conjunt de proves de servei a realitzar
per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar el correcte
funcionament de les següents
instal·lacions: electricitat, TV/FM i
fontaneria. Fins i tot informe de
resultats.
Inclou: Realització de les proves. Redacció
d'informe dels resultats de les proves
realitzades.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de
Projecte. 92,40 NORANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS
643 U Conjunt de proves de servei a realitzar

per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar el correcte
funcionament dels següents elements que
componen l'ascensor: cambra de màquines,
instal·lació elèctrica, grup tractor,
limitador de velocitat, guies, portes,
cambril, amortidors, dispositiu final de
recorregut, contrapès, indicadors de
seguretat i línia telefònica. Fins i tot
informe de resultats.
Inclou: Realització de les proves. Redacció
d'informe dels resultats de les proves
realitzades.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de
Projecte. 39,60 TRENTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS
644 U Prova de servei final a realitzar per

laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar el correcte
funcionament d'un grup d'instal·lacions
particulars juntament amb la instal·lació
general de subministrament d'aigua de la
qual depenen, en condicions de
simultaneïtat. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
la prova. Redacció d'informe del resultat
de la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de
Projecte. 312,36 TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
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645 U Prova de servei final a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar el correcte
funcionament de la xarxa interior
d'evacuació d'aigües pluvials encarregada
d'evacuar la zona de la coberta que s'ha
provat per inundació, retirant els
tancaments dels sobreeixidors i utilitzant
limitadors de cabal per evitar possibles
danys a la xarxa. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
la prova. Redacció d'informe del resultat
de la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de
Projecte. 144,24 CENT  QUARANTA-QUATRE EUROS

AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
646 U Prova de servei a realitzar per

laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar l'estanquitat
d'una coberta plana de més de 500 m² de
superfície mitjançant inundació de tota la
seva superfície. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
la prova. Redacció d'informe del resultat
de la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de
Projecte. 337,68 TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS

AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
647 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent,

de cable d'acer, sense amortidor de
caigudes, de 26 m de longitud, classe C,
composta per 2 ancoratges terminals d'acer
inoxidable AISI 316, acabat brillant; 3
ancoratges intermedis d'acer inoxidable
AISI 316, acabat brillant; cable flexible
d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre,
compost per 7 cordons de 19 fils; 3 pals
d'acer inoxidable AISI 316, amb placa
d'ancoratge; tensor de caixa oberta, amb
ull en un extrem i forquilla en l'extrem
oposat; conjunt d'un subjectacables i un
terminal manual; protector per a cap; placa
de senyalització i conjunt de dos precintes
de seguretat. Inclús fixacions per a la
subjecció dels components de la línia
d'ancoratge al suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 1.174,55 MIL CENT  SETANTA-QUATRE

EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

648 U IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUTA
DE L'OBRA, SEGONA ESTUDI ANNEX AL PRESENT
PROJECTE VALORAT EN EL 2% DEL PEM DE L'OBRA 129.342,69 CENT  VINT-I-NOU MIL

TRES-CENTS QUARANTA-DOS
EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS
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649 U IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUTA
DE L'OBRA, SEGONA ESTUDI ANNEX AL PRESENT
PROJECTE VALORAT EN EL 2% DEL PEM DE L'OBRA 20.009,20 VINT MIL NOU EUROS AMB VINT

CÈNTIMS
650 Treballs per la connexió de la xarxa de

sanejament interior de l'edifici a
l'escomesa realitzada per Aigües de Reus,
inclou mà d'obra i material necessari 345,75 TRES-CENTS QUARANTA-CINC

EUROS AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS

651 Treballs per la connexió de la xarxa
interior de lampisteria a l'escomesa
realitzada per Aigües de Reus, inclou mà
d'obra i material necessari 351,91 TRES-CENTS CINQUANTA-U EUROS

AMB NORANTA-U CÈNTIMS
652 m Subministre i col·locació de sistema

d'estanquitat i aïllament tèrmic entre
fusteria i obra, compost per reomplert del
junt perimetral entre la fusteria del
tancament i l'obra, mitjançant aplicació
d'escuma adhesiva autoexpansiva elàstica de
poliuretà monocomponent; segellat exterior
de junt de 10 mm d'amplada i 5 mm de
profunditat, amb segellador monocomponent
neutre superelàstic a base de polímer MS,
amb resistència a la intempèrie i als raigs
UV, color blanc, sobre fons de junta i
segellat interior del junt de 5 mm
d'amplada i 5 mm de profunditat, amb
silicona neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid, color blanc,
sobre fons de junta. Inclús picat de la
cara interior del tancament, en el
perímetre de la fusteria, per encaixonat
del junt a reomplir amb escuma de
poliuretà, previ sanejat de l'interior
d'aquest; emprimació prèvia de la
superfície a segellar; acabat de la trobada
del revestiment interior amb el perímetre
de la fusteria amb materials similars als
existents i neteja final. Totalment acabat.
Inclou: Preparació de la zona a reomplir
amb aïllament. Aplicació de l'escuma de
poliuretà. Col·locació del fons de junt en
la cara exterior. Segellat exterior.
Col·locació del fons de junt en la cara
interior. Segellat interior. Acabaments.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 21,56 VINT-I-U EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
653 u Compost de millora de la conductivitat,

format per sals minerals tipus
grafit combinats amb productes que
afavoreixen l'absorció i rentenció
d'aigua situant la concentrció al electrode
en un nivell òptim per obtenir
un alt grau de conductivitat del terreny.
De INGESCO o similar
equivalent, compost en cubells de 10 kg 195,76 CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

REUS, març 2022
Arquitecte
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1.20.1.2 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

(Mà d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,015 h 23,52 0,3528
Ajudant ferrallista 0,015 h 20,89 0,3134
(Materials)
Filferro recuit,D=1,3mm 0,015 kg 1,06 0,0159
Acer b/corrugada B500S 1,050 kg 0,65 0,6825
(Resta d'obra) 0,0054
10% Costos indirectes 0,1400

1,51

1.20.1.3 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de cartró per a pilars de secció
circular de 50 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

(Mà d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,150 h 23,52 3,5280
Ajudant encofrador 0,150 h 20,89 3,1335
(Materials)
Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 0,011 cu 8,15 0,0897
Motlle cartró encof.pilars,D=50cm,h<3m 1,201 m2 13,93 16,7299
(Per arrodoniment) -0,0011
10% Costos indirectes 2,3500

25,83

1.20.1.4 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 5 m

(Mà d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,400 h 23,52 9,4080
Ajudant encofrador 0,500 h 20,89 10,4450
(Materials)
Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 0,011 cu 8,15 0,0897
Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos 0,011 cu 22,49 0,2474
Plafó metàl·lic50x50cm,50usos 1,200 m2 1,06 1,2720
Desencofrant 0,080 l 2,75 0,2200
Part propor.elem.aux.plafó met.50x50cm 1,000 u 0,26 0,2600
(Resta d'obra) 0,4979
10% Costos indirectes 2,2400

24,68

1.20.2 FORJATS
1.20.2.1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a

una alçària <= 5 m

(Mà d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,600 h 23,52 14,1120
Ajudant encofrador 0,600 h 20,89 12,5340
(Materials)
Clau acer 0,101 kg 1,36 0,1374
Tauló fusta pi p/10 usos 1,199 m 0,38 0,4556
Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos 0,030 cu 22,49 0,6747
Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,102 m2 1,18 1,3004
Desencofrant 0,080 l 2,75 0,2200
Part propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 1,000 u 0,39 0,3900
(Resta d'obra) 0,6659
10% Costos indirectes 3,0500

33,54
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1.20.2.2 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

(Mà d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,015 h 23,52 0,3528
Ajudant ferrallista 0,015 h 20,89 0,3134
(Materials)
Filferro recuit,D=1,3mm 0,019 kg 1,06 0,0201
Acer b/corrugada B500S 1,050 kg 0,65 0,6825
(Resta d'obra) 0,0012
10% Costos indirectes 0,1400

1,51

1.20.2.3 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

(Mà d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,920 h 23,52 21,6384
Ajudant encofrador 0,805 h 20,89 16,8165
(Materials)
Clau acer 0,101 kg 1,36 0,1374
Tauló fusta pi p/10 usos 0,990 m 0,38 0,3762
Llata fusta pi 0,002 m3 227,13 0,4543
Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos 0,015 cu 22,49 0,3374
Tauler pi,g=22mm,10 usos 1,100 m2 1,28 1,4080
Tauler aglomerat hidr.2 cares plast.,g=10… 1,150 m2 7,67 8,8205
Desencofrant 0,060 l 2,75 0,1650
(Resta d'obra) 0,9663
10% Costos indirectes 5,1100

56,23

1.20.2.4 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

(Mà d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,017 h 23,52 0,3998
Ajudant ferrallista 0,015 h 20,89 0,3134
(Materials)
Filferro recuit,D=1,3mm 0,022 kg 1,06 0,0233
Acer b/corrugada B500S 1,050 kg 0,65 0,6825
(Resta d'obra) 0,0010
10% Costos indirectes 0,1400

1,56

1.20.2.5 m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,054 h 23,52 1,2701
Manobre 0,216 h 20,00 4,3200
(Maquinària)
Camió bomba formigonar 0,090 h 134,83 12,1347
(Materials)
Formigó HA-35/B/20/IIIa,>=300kg/m3 ciment 1,020 m3 69,91 71,3082
(Resta d'obra) 0,1370
10% Costos indirectes 8,9200

98,09
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1.20.2.6 m3 Formigó per a bigues, HA-35/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,340 h 23,52 7,9968
Manobre 1,368 h 20,00 27,3600
(Materials)
Formigó HA-35/P/20/IIIa,>=300kg/m3 ciment 1,050 m3 69,91 73,4055
(Resta d'obra) 0,8877
10% Costos indirectes 10,9700

120,62

1.20.3 ESTRUCTURA METAL·LICA
1.20.3.1 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

(Mà d'obra)
Oficial 1a soldador 0,054 h 18,79 1,0147
Ajudant soldador 0,052 h 17,31 0,9001
(Maquinària)
Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 0,015 h 3,12 0,0468
(Materials)
Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,… 1,000 kg 0,84 0,8400
(Resta d'obra) 0,0484
10% Costos indirectes 0,2900

3,14

1.20.3.2 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

(Mà d'obra)
Oficial 1a soldador 0,068 h 18,79 1,2777
Ajudant soldador 0,037 h 17,31 0,6405
(Maquinària)
Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 0,018 h 3,12 0,0562
(Materials)
Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,… 1,000 kg 0,84 0,8400
(Resta d'obra) 0,0456
10% Costos indirectes 0,2900

3,15

1.20.3.3 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

(Mà d'obra)
Oficial 1a soldador 0,027 h 18,79 0,5073
Ajudant soldador 0,028 h 17,31 0,4847
(Maquinària)
Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 0,015 h 3,12 0,0468
(Materials)
Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,ro… 1,000 kg 1,80 1,8000
(Resta d'obra) 0,0212
10% Costos indirectes 0,2900

3,15

1.21 FAÇANES
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1.21.1 m² Estructura suport AQUAPANEL a base de pefileria d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en
peces simples de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
platina, acabat galvanitzat en calent, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície a executar segons documentació gràfica de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,200 h 25,55 5,1100
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,200 h 22,71 4,5420
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,200 h 3,20 0,6400
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 32,000 kg 3,50 112,0000
(Resta d'obra) 0,1980
10% Costos indirectes 12,2500

134,74

1.21.2 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura major o igual a 4 m. Sistema AQUAROC
13 1200 "PLACO": una capa de plaques de ciment d'alt rendiment, Aquaroc 13 "PLACO", de
12,5x1200x2400 mm. Inclús adhesiu d'alta resistència, Aquaroc "PLACO" i cinta autoadhesiva
de malla de fibra de vidre, "PLACO".
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge al
forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris. Tall de les plaques.
Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,353 h 26,41 9,3227
Ajudant muntador de falsos sostres. 0,353 h 22,73 8,0237
(Materials)
Cinta autoadhesiva de malla de fibra de v… 2,800 m 0,46 1,2880
Placa de ciment d'alt rendiment, Aquaroc … 1,050 m² 35,00 36,7500
Cargol THTPF 25 "PLACO", amb cap de tromp… 15,000 U 0,04 0,6000
Cartutx de 310 cm³ d'adhesiu d'alta resis… 0,500 U 10,31 5,1550
Cargol autoperforant rosca-xapa, TRPF 13 … 1,000 U 0,01 0,0100
(Resta d'obra) 0,3506
10% Costos indirectes 6,1500

67,65
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1.21.3 m² Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema FASSATHERM, compost per:
plafó rígid de llana de roca volcànica 035 d,alta densitat, no revestit, , de 80 mm de gruix, fixat
a el suport mitjançant morter polimèric d'altes prestacions, A96 Fasatherm color gris i fixacions
mecàniques amb tac d'expansió i clau de polipropilè; capa de regularització de morter
polimèric d'altes prestacions, A96 Fassatherm color gris, armat amb malla de fibra Fassanet
160 resistente a l,anti Ali 160 gr/m2 revestiment format per Imprimacio fixador FX526 Acril
Siloxanic amb el posterior acabat de Revestiment a escollir amb diferents modalitats acabat
de en Silicat. Inclou perfils d'arranc d'aluminio perfils per la formació de goterons i juntes de
pvc amb malla i perfils de cantonada d'alumini amb malla.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'execució de rematades en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suporti. Col·locació del perfil d'arrencada. Talli i preparació
de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre el parament. Col·locació de la resta de perfils.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter basi i col·locació de la malla de fibra de
vidre en la capa de regularització. Formació de juntes. Aplicació de la capa d'acabat. Aplicació
de la mà d'impregnació hidròfuga. Segellat de juntes.
Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª revocador. 0,112 h 21,64 2,4237
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,023 h 24,57 0,5651
Ajudant revocador. 0,112 h 19,34 2,1661
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,023 h 21,14 0,4862
(Materials)
Panel rígido de lana de roca, Webertherm … 1,050 m² 19,25 20,2125
Espiga de polipropileno con clavo de plás… 6,000 Ud 0,26 1,5600
Impregnació hidròfuga incolora en base aq… 0,100 l 19,15 1,9150
Morter de calç imitació d'estuc tradicion… 4,200 kg 3,12 13,1040
Malla de fibra de vidre antiàlcalis, Webe… 1,050 m² 3,32 3,4860
Malla de fibra de vidre antiàlcalis, Webe… 1,100 m² 1,29 1,4190
Perfil de arranque, de aluminio, de 80 mm… 0,170 m 3,43 0,5831
Perfil de cantonada Webertherm, d'alumini… 0,300 m 2,29 0,6870
Perfil de cierre lateral Webertherm, de a… 0,300 m 5,98 1,7940
Perfil de PVC amb malla de fibra de vidre… 0,170 m 3,60 0,6120
Morter polimèric d'altes prestacions refo… 13,500 kg 0,59 7,9650
(Resta d'obra) 0,1113
10% Costos indirectes 5,9100

65,00
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1.21.4 m² Estructura suport de xapa d'acer a base de pefileria d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en
peces simples de perfils laminats en calent rectangulars, acabat galvanitzat en calent,
col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,100 h 25,55 2,5550
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,100 h 22,71 2,2710
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 10,000 kg 3,50 35,0000
(Resta d'obra) 0,0940
10% Costos indirectes 4,0200

44,26

1.21.5 m² Xapa d'acer UNE-EN 10025 S275JR acabat galvanitzat en calent, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,200 h 25,55 5,1100
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,200 h 22,71 4,5420
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,200 h 3,20 0,6400
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 15,000 kg 4,43 66,4500
(Resta d'obra) 0,1980
10% Costos indirectes 7,6900

84,63
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1.21.6 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre reixat de
xapa perforada, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,566 h 25,57 14,4726
Ajudant pintor. 0,130 h 22,73 2,9549
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a ex… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,3474
10% Costos indirectes 2,0600

22,67

1.21.7 m² Mur de càrrega de 29 cm d'espessor de fàbrica armada de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de
10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a
granel, reforçat amb armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45
m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció en treballs de ram… 1,258 h 23,78 29,9152
Oficial 1ª ferrallista. 0,121 h 25,55 3,0916
Ajudant ferrallista. 0,121 h 22,71 2,7479
Peó ordinari construcció en treballs de r… 1,258 h 19,83 24,9461
(Maquinària)
Mesclador continu amb sitja, per a morter… 0,432 h 1,73 0,7474
(Materials)
Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 2… 117,600 U 0,14 16,4640
Armadura de llinyola prefabricada d'acer … 2,450 m 2,41 5,9045
Aigua. 0,021 m³ 1,50 0,0315
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,114 t 31,82 3,6275
(Resta d'obra) 1,2143
10% Costos indirectes 8,8700

97,56
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1.21.8 m Llinda de perfil d'acer UNE-EN 10025 S355JR, laminat en calent, format per peça simple de
la sèrie L 80x10, acabat amb capa d'emprimació anticorrosiva mitjançant aplicació de dues
mans, tallat a mida i col·locació en obra sobre perfils de recolzament, per formació de llinda.
Inclús platines amb capa d'emprimació anticorrosiva, col·locades sobre els muntants del forat
per recolzament de la fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell
del recolzament dels elements. Col·locació i fixació provisional de la llinda. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els acords en els suports.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,275 h 25,57 7,0318
Peó ordinari construcció. 0,275 h 19,47 5,3543
(Materials)
Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S355J… 0,400 kg 3,50 1,4000
Perfil d'acer UNE-EN 10025 S355JR, sèrie … 1,000 m 21,60 21,6000
Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb… 0,119 l 4,80 0,5712
(Resta d'obra) 0,2527
10% Costos indirectes 3,6200

39,83

1.21.9 m² Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color gris, de 3 mm
d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de fibra de
vidre antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de
regles i corretges. Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparación del mortero.
Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a
canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits
majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del
buit.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª revocador. 0,596 h 21,64 12,8974
Peó especialitzat revocador. 0,372 h 22,50 8,3700
(Materials)
Aigua. 0,005 m³ 1,50 0,0075
Malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 4… 0,210 m 3,72 0,7812
Morter de ciment, tipus GP CSIV W2, segon… 3,900 kg 1,05 4,0950
Rivet de PVC. 0,750 m 0,35 0,2625
(Resta d'obra) 0,4264
10% Costos indirectes 2,6800

29,52
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1.21.10 m² Tapiat provisional d'obertura, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x10 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de
planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció en treballs de ram… 0,498 h 23,78 11,8424
Peó ordinari construcció en treballs de r… 0,273 h 19,83 5,4136
(Maquinària)
Mesclador continu amb sitja, per a morter… 0,075 h 1,73 0,1298
(Materials)
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,… 23,000 U 0,16 3,6800
Aigua. 0,004 m³ 1,50 0,0060
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,020 t 30,98 0,6196
(Resta d'obra) 0,5186
10% Costos indirectes 2,2200

24,43

1.21.11 m² Revestiment exterior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma alta, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter de
ciment, vertical. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu
cimentós millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament reduït i
temps obert ampliat, REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm
d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,705 h 23,30 16,4265
Ajudant enrajolador. 0,705 h 20,68 14,5794
(Materials)
Morter de junts cimentós millorat, amb ab… 0,260 kg 2,98 0,7748
Adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, sego… 8,000 kg 0,71 5,6800
Kit de creuetes de PVC per garantir un gr… 0,350 U 2,40 0,8400
Peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, fe… 1,050 m² 50,00 52,5000
(Resta d'obra) 0,6193
10% Costos indirectes 9,1400

100,56

1.22 COBERTES
1.22.1  ENJARDINADA
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1.22.1.1 m² Suministro y plantación de especies seleccionadas para 
cubiertas extensivas, tipo Sedum ( Album ,Acre , Reflexum,
Sediforme, Rupestre, Ochroleucum etc.), resistentes a la 
sequía, tapizantes y de poca altura. Mezcadas adecuadamente 
para conseguir una vegetación estable y variada en la 
cubierta, con una densidad de 15 unidades/m2. 
Presentación 
en bandejas alveolares.

(Mitjans auxiliars)
ZinCo Sedum Mix - PA11 1,000 m² 24,00 24,0000
10% Costos indirectes 2,4000

26,40

1.22.1.2 m² Coberta plana transitable, no ventilada, enjardinada intensiva, sistema Jardí "ZINCO", tipus
invertida, pendent del 1% al 5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de
resistència a compressió 2,0 MPa i 690 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb argila
expandida i ciment gris, amb espessor medi de 15 cm; amb capa de regularització de morter
de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat remolinat; IMPERMEABILITZACIÓ:
tipus bicapa, adherida, composta per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², de
superfície no protegida i una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m²,
amb autoprotecció mineral de color verd, amb resistència a la penetració d'arrels, totalment
adherides amb bufador, sense coincidir les seves juntes; membrana antiarrels flexible de
poliolefines, WSB 100-PO "ZINCO", de color negre, per evitar la penetració d'arrels en la
membrana impermeable; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil de
polipropilè-polietilè, (90 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de
superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 500 kPa; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: làmina de
desolidarització, flexible, de polipropilè, TGV 21 "ZINCO", impermeable a l'aigua de pluja i
permeable al vapor d'aigua, de 0,55 mm d'espessor, amb una massa superficial de 80 g/m²;
CAPA DRENANT I RETENIDORA D'AIGUA: mòdul Floradrain FD 60 Neo "ZINCO", format per
placa de poliolefines reciclades amb perforacions en la part superior; CAPA FILTRANT: filtre
sistema TG "ZINCO", format per un geotèxtil de fibres de polipropilè; CAPA DE PROTECCIÓ:
substrat Zincoterra Jardín "ZINCO", compost de ceràmica seleccionada triturada i altres
components minerals barrejats amb compost i torba rossa, de 270 mm d'espessor. Inclús
còdols per al replè de l'espai entre la vora de la coberta i la vegetació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vegetació.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó
lleuger fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i reglejat de la capa
de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió
asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota
aïllament. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord
amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació
de la capa separadora sota protecció. Col·locació de la capa drenant i retenidora d'aigua.
Col·locació de la capa filtrant. Col·locació del substrat. Replè de l'espai entre la vora de la
coberta i la vegetació amb còdols.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,260 h 25,57 6,6482
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,585 h 25,57 14,9585
Oficial 1ª jardiner. 0,808 h 25,57 20,6606
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,058 h 24,57 1,4251
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,585 h 22,73 13,2971
Ajudant jardiner. 0,808 h 22,73 18,3658
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,058 h 21,14 1,2261
Peó ordinari construcció. 0,375 h 19,47 7,3013
(Maquinària)
Formigonera. 0,095 h 1,68 0,1596
(Materials)
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Cantells rodats rentats, de granulometria… 0,040 t 21,23 0,8492
Argila expandida, subministrada en sacs B… 0,158 m³ 100,35 15,8553
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,… 3,000 U 0,16 0,4800
Aigua. 0,014 m³ 1,50 0,0210
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 30,000 kg 0,10 3,0000
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,038 t 33,86 1,2867
Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat… 1,050 m² 0,97 1,0185
Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues … 0,300 kg 1,74 0,5220
Làmina de betum modificat amb elastòmer S… 1,100 m² 4,31 4,7410
Membrana antiarrels flexible de poliolefi… 1,750 m² 17,05 29,8375
Mòdul drenant i retenidor d'aigua, Florad… 1,030 m² 18,48 19,0344
Filtre sistema TG "ZINCO", format per un … 1,200 m² 1,93 2,3160
Làmina de desolidarització, flexible, de … 1,100 m² 0,99 1,0890
Làmina de betum modificat amb elastòmer S… 1,100 m² 8,42 9,2620
Panell rígid de poliestirè expandit, sego… 0,010 m² 1,34 0,0134
Panell rígid de poliestirè extrudit, sego… 1,050 m² 18,53 19,4565
Substrat Zincoterra Jardín "ZINCO", compo… 0,378 m³ 97,20 36,7416
(Resta d'obra) 1,6736
10% Costos indirectes 23,1200

254,36

1.22.1.3 U Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, enjardinada intensiva, tipus
convencional, sistema Jardí "ZINCO", amb bonera de sortida vertical amb caixa de registre,
realitzant un rebaix en el suport al voltant de la bonera, en el qual es rebrà la
impermeabilització formada per: peça de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de
superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador, prèvia emprimació amb
emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, i col·locació de bonera de cautxú EPDM,
de sortida vertical, de 110 mm de diàmetre, íntegrament adherit a la peça de reforç anterior
amb bufador i protegit per caixa de registre, model KS 10 "ZINCO", d'alumini recobert amb
plàstic, color gris obscur, de 300x300 mm i 100 mm d'altura, amb base per al seu recolzament
amb les ales esteses de 300x530 mm, tapa d'acer galvanitzat i plastificat i ranures en els
laterals per permetre el pas de l'aigua procedent de la coberta recolzada sobre la capa
drenant de la coberta i element d'elevació de caixes de registre, model KSA 8 "ZINCO",
d'alumini recobert amb plàstic, de 80 mm d'altura col·locat sobre la caixa de registre. Inclús
còdols per al replè de l'espai situat sobre les ales de la caixa de registre.
Inclou: Replanteig. Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació
de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la peça de reforç. Col·locació
de la bonera. Col·locació de la caixa de registre. Col·locació de l'element d'elevació.
Reomplert amb còdols de l'espai situat sobre les ales de la caixa de registre.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,381 h 25,32 9,6469
Oficial 1ª construcció. 0,217 h 25,57 5,5487
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,369 h 25,57 9,4353
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,369 h 22,73 8,3874
Peó ordinari construcció. 0,217 h 19,47 4,2250
(Materials)
Cantells rodats rentats, de granulometria… 0,324 t 21,23 6,8785
Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues … 0,300 kg 1,74 0,5220
Làmina de betum modificat amb elastòmer S… 1,050 m² 5,91 6,2055
Caixa de registre, model KS 10 "ZINCO", d… 1,000 U 54,45 54,4500
Element d'elevació de caixes de registre,… 1,000 U 31,68 31,6800
Bonera de cautxú EPDM, de sortida vertica… 1,000 U 16,37 16,3700
(Resta d'obra) 0,7407
10% Costos indirectes 15,4100

169,50
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1.22.1.4 m Acabat de vora lateral de coberta plana "ZINCO", amb perfil angular d'acer inoxidable AISI
304, model TRP 140 "ZINCO", de 140 mm d'altura, amb perforacions a l'ala horitzontal i
ranures a l'ala vertical per permetre el pas de l'aigua procedent de la coberta; fixat
mecànicament al suport estructural de la coberta. Inclús cargols.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i marcatge dels punts de fixació
del perfil perimetral. Tall, col·locació i fixació del perfil perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,010 h 25,57 0,2557
Ajudant construcció. 0,010 h 22,73 0,2273
(Materials)
Perfil angular d'acer inoxidable AISI 304… 1,000 m 64,52 64,5200
(Resta d'obra) 0,0070
10% Costos indirectes 6,5000

71,51

1.22.1.5 m Vora lateral de coberta amb perfil escopidor d'alumini lacat, de 30 mm d'altura, color blanc
RAL 9010 acabat brillant, amb perforacions trapezoïdals per a la seva fixació i goteró. Inclús
adhesiu cimentós, peces especials i silicona neutra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA
SEVA CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN CAS
QUE S'ESTIMI NECESSARI) I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS
DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS,
ACCESSORIS, MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU
TOTAL POSADA EN OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES
EXISTENTS EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL SE
SOTMETRÀ A la DECISIÓ ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,173 h 25,57 4,4236
Peó ordinari construcció. 0,173 h 19,47 3,3683
(Materials)
Adhesiu cimentós millorat, C2, segons UNE… 0,180 kg 0,41 0,0738
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,010 U 3,13 0,0313
Perfil escopidor d'alumini lacat, de 30 m… 1,100 m 17,62 19,3820
(Resta d'obra) 0,1510
10% Costos indirectes 2,7400

30,17
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1.22.1.6 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1
(20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23
mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i
UNE 127340, col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix
uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament amb cubilot, estès
i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb
índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant
d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de
1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un
mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de
junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,398 h 25,57 10,1769
Ajudant construcció d'obra civil. 0,421 h 20,68 8,7063
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,50 0,0090
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,008 t 33,86 0,2709
Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat … 0,082 m³ 60,63 4,9717
Vorada recta de formigó, monocapa, amb se… 2,100 U 2,55 5,3550
(Resta d'obra) 0,3802
10% Costos indirectes 2,9900

32,86

1.22.1.7 m² Emmacat mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves
procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual
amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució de l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,242 h 19,47 4,7117
(Maquinària)
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 … 0,011 h 40,13 0,4414
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,011 h 40,02 0,4402
Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg… 0,011 h 6,38 0,0702
(Materials)
Grava de pedrera de pedra calcària, de 40… 0,220 m³ 17,02 3,7444
(Resta d'obra) 0,0921
10% Costos indirectes 0,9500

10,45
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1.22.1.8 m² Paviment de passos peatonals de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre
graves a coberta enjardinada(àrees de vianants) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR <
10),amb un grau de complexitat de l'aparell mig, de llambordes monocapa de formigó, quines
característiques tècniques compleixen la UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x60 mm,
acabat superficial llis, color gris, sobre una capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5
i 5 mm, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior rejuntat
amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima; i vibrat del paviment amb safata
vibrant de guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i
vibrat del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,323 h 25,57 8,2591
Ajudant construcció d'obra civil. 0,346 h 20,68 7,1553
(Maquinària)
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,005 h 40,02 0,2001
(Materials)
Llamborda monocapa de formigó, format rec… 52,500 U 0,35 18,3750
(Resta d'obra) 0,3105
10% Costos indirectes 3,4300

37,73

1.22.1.9 m Cavalló metàl·lic per a cobriment de murs, de xapa plegada d'alumini lacat en color, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, espessor 1,5 mm, desenvolupament 300 mm i 5
plecs, amb goteró; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts
entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu
monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels mitjans de
fixació. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces
metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,162 h 25,97 4,2071
Ajudant serraller. 0,081 h 22,81 1,8476
(Materials)
Cargol autoforadant d'acer galvanitzat. 2,000 U 0,05 0,1000
Cavalló metàl·lic per a cobriment de murs… 1,000 m 16,16 16,1600
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 0,200 U 5,29 1,0580
(Resta d'obra) 0,1173
10% Costos indirectes 2,3500

25,84
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1.22.1.10 m³ Muret de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 20 cm, superfície plana, realitzat
amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per revestir,
realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar,
separadors, passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del
formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a
pas dels tensors. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de
coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,995 h 25,55 25,4223
Oficial 1ª encofrador. 5,654 h 25,55 144,4597
Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 0,557 h 25,55 14,2314
Ajudant ferrallista. 1,267 h 22,71 28,7736
Ajudant encofrador. 6,167 h 22,71 140,0526
Ajudant estructurista, en treballs de pos… 2,274 h 22,71 51,6425
(Materials)
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B… 51,000 kg 2,42 123,4200
Separador homologat per murs. 8,000 U 0,07 0,5600
Agent desemmotllant, a base d'olis especi… 0,300 l 1,80 0,5400
Panells metàl·lics modulars, per encofrar… 0,067 m² 391,52 26,2318
Estructura suport de sistema d'encofrat v… 0,067 U 540,28 36,1988
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 0,650 kg 1,10 0,7150
Passamurs de PVC per a pas dels tensors d… 4,000 U 1,75 7,0000
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en centr… 1,050 m³ 70,93 74,4765
(Resta d'obra) 8,0958
10% Costos indirectes 68,1800

750,00

1.22.2 GRAVES
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1.22.2.1 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al
5%, sobre suport continu. CAPA SEPARADORA SOTA FORMACIÓ DE PENDENTS: làmina
de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 1,00 mm d'espessor i 940 g/m²; FORMACIÓ DE
PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic
buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió 1,5 MPa i 480 kg/m³ de
densitat, premesclat amb argila expandida de granulometria entre 3 i 9 mm, ciment gris i
additius, amb espessor medi de 10 cm; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no
adherida, formada per una làmina de cautxú sintètic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm
d'espessor, fixada al suport en perímetre i junts i cavalcaments fixats amb cinta autoadhesiva,
de cautxú sintètic EPDM i 76 mm d'amplada, prèvia aplicació d'emprimació amb base
dissolvent;CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (500 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats
rentats, amb un espessor medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Col·locació de la capa separadora sota formació de pendents. Formació de
pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de
juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó lleuger fins arribar el nivell de
coronació de les mestres. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota aïllament. Revisió de la superfície
base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a
emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa separadora sota
protecció. Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,202 h 25,57 5,1651
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,150 h 25,57 3,8355
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,150 h 22,73 3,4095
Peó ordinari construcció. 0,288 h 19,47 5,6074
(Maquinària)
Formigonera. 0,060 h 1,68 0,1008
(Materials)
Cantells rodats rentats, de granulometria… 0,180 t 21,23 3,8214
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,… 3,000 U 0,16 0,4800
Formigó lleuger, de resistència a compres… 0,100 m³ 210,90 21,0900
Geotèxtil no teixit compost per fibres de… 1,050 m² 1,79 1,8795
Làmina de polietilè d'alta densitat (PEAD… 1,050 m² 2,92 3,0660
Làmina de cautxú sintètic EPDM d'alta den… 1,100 m² 13,60 14,9600
Cinta autoadhesiva, de cautxú sintètic EP… 0,100 m 6,23 0,6230
Emprimació amb base dissolvent, per a net… 0,001 l 17,95 0,0180
Panell rígid de poliestirè expandit, sego… 0,010 m² 1,34 0,0134
(Resta d'obra) 0,3604
10% Costos indirectes 6,4400

70,87
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1.22.2.2 m Vora lateral de coberta amb perfil escopidor d'alumini lacat, de 30 mm d'altura, color blanc
RAL 9010 acabat brillant, amb perforacions trapezoïdals per a la seva fixació i goteró. Inclús
adhesiu cimentós, peces especials i silicona neutra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA
SEVA CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN CAS
QUE S'ESTIMI NECESSARI) I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS
DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS,
ACCESSORIS, MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU
TOTAL POSADA EN OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES
EXISTENTS EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL SE
SOTMETRÀ A la DECISIÓ ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,173 h 25,57 4,4236
Peó ordinari construcció. 0,173 h 19,47 3,3683
(Materials)
Adhesiu cimentós millorat, C2, segons UNE… 0,180 kg 0,41 0,0738
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,010 U 3,13 0,0313
Perfil escopidor d'alumini lacat, de 30 m… 1,100 m 17,62 19,3820
(Resta d'obra) 0,1510
10% Costos indirectes 2,7400

30,17

1.22.2.3 U Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada, tipus invertida, amb
làmina drenant, amb bonera de PVC, de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, reixeta alta
de polietilè (paragravetes), fixat amb soldadura termoplàstica a la làmina impermeabilitzant de
PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació de la
superfície. Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la làmina impermeabilitzant de PVC.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,348 h 25,32 8,8114
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,116 h 25,57 2,9661
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,116 h 22,73 2,6367
(Materials)
Bonera de PVC, de sortida vertical, de 80… 1,000 U 14,77 14,7700
(Resta d'obra) 0,2858
10% Costos indirectes 2,9500

32,42

1.23 EXTRADOSSATS, MITGERES I DISTRIBUCIONS INTERIORS
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1.23.1 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x10 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals de 5 mm d'espessor
i junts verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra,
amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció en treballs de ram… 0,542 h 23,78 12,8888
Peó ordinari construcció en treballs de r… 0,684 h 19,83 13,5637
(Maquinària)
Formigonera. 0,009 h 1,68 0,0151
(Materials)
Sorra de pedrera, per a morter preparat e… 0,020 t 18,00 0,3600
Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 2… 32,550 U 0,18 5,8590
Aigua. 0,004 m³ 1,50 0,0060
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 3,714 kg 0,10 0,3714
(Resta d'obra) 0,5260
10% Costos indirectes 3,3600

36,95

1.24 FALSOS SOSTRES
1.24.1 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca volcànica Rockfeu 520

"ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 80 mm d'espessor, resistència tèrmica
2,05 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu
cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,115 h 24,57 2,8256
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,115 h 21,14 2,4311
(Materials)
Adhesiu cimentós per a fixació de panells… 2,500 kg 0,45 1,1250
Panell rígid de llana de roca volcànica R… 1,050 m² 27,99 29,3895
(Resta d'obra) 0,1088
10% Costos indirectes 3,5900

39,47
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1.24.2 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu
cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,119 h 24,57 2,9238
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,119 h 21,14 2,5157
(Materials)
Adhesiu cimentós per a fixació de panells… 2,500 kg 0,45 1,1250
Panell semirígid de llana mineral, CONFOR… 1,050 m² 4,18 4,3890
(Resta d'obra) 0,1065
10% Costos indirectes 1,1100

12,17

1.25 RECRESCUTS
1.25.1 m² Base per a paviment interior, de 50 mm d'espessor, de morter autoanivellant de ciment CT

- C12 - F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb mescladora-bombejadora, sobre suport de
formigó, prèvia aplicació de l'emprimació; i posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15
l/m²). Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts
perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació.
Emprimació de la superfície suport. Estès del morter mitjançant bombament. Aplicació del
líquid de guarit.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del
seu perímetre.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª aplicador de morter autoanivel… 0,040 h 25,57 1,0228
Ajudant aplicador de morter autoanivellan… 0,050 h 22,73 1,1365
(Maquinària)
Mescladora-bombadora per morters autoaniv… 0,085 h 10,20 0,8670
(Materials)
Líquid de curat incolor, format per una d… 0,150 l 6,40 0,9600
Morter autoanivellant, CT - C12 - F3 sego… 0,050 m³ 97,00 4,8500
Emprimació, per a la fixació de suports d… 0,200 kg 5,77 1,1540
Panell rígid de poliestirè expandit, sego… 0,100 m² 0,92 0,0920
(Resta d'obra) 0,0477
10% Costos indirectes 1,0100

11,14

1.26 REVESTIMENTS I ENRAJOLATS

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 36



1.26.1 m² Revestiment exterior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma alta, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter de
ciment, vertical. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu
cimentós millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament reduït i
temps obert ampliat, REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm
d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,705 h 23,30 16,4265
Ajudant enrajolador. 0,705 h 20,68 14,5794
(Materials)
Morter de junts cimentós millorat, amb ab… 0,260 kg 2,98 0,7748
Adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, sego… 8,000 kg 0,71 5,6800
Kit de creuetes de PVC per garantir un gr… 0,350 U 2,40 0,8400
Peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, fe… 1,050 m² 50,00 52,5000
(Resta d'obra) 0,6193
10% Costos indirectes 9,1400

100,56

1.26.2 m² Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color gris, de 3 mm
d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de fibra de
vidre antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de
regles i corretges. Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparación del mortero.
Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a
canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits
majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del
buit.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª revocador. 0,596 h 21,64 12,8974
Peó especialitzat revocador. 0,372 h 22,50 8,3700
(Materials)
Aigua. 0,005 m³ 1,50 0,0075
Malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 4… 0,210 m 3,72 0,7812
Morter de ciment, tipus GP CSIV W2, segon… 3,900 kg 1,05 4,0950
Rivet de PVC. 0,750 m 0,35 0,2625
(Resta d'obra) 0,4264
10% Costos indirectes 2,6800

29,52

1.27 FUSTERIES EXTERIORS
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1.27.1 U Porta abatible de dues fulles per a garatge, formada per xapa microferforada plegada d'acer
galvanitzat, 497x270 cm + tarja superior de 30cm amb acabat prelacat de color a derterminar
per la Df, amb bastidor de perfils d'acer laminat en fred, soldats entre si i garres per a rebut a
obra. Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament
automàtic de porta (inclòs en el preu). Inclús material de connexionat elèctric, pal d'acer zincat
per a subjecció o fixació a obra, joc de ferramentes de penjar amb passadors de fixació
superior i inferior per a una de les fulles, pany i agafador a dues cares. Elaborada en taller,
ajustament i fixació en obra. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Col·locació i muntatge del pal de fixació. Instal·lació de la porta de garatge. Muntatge
del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Connexionat elèctric. Repàs i
greixatge de mecanismes. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 5,769 h 26,41 152,3593
Oficial 1ª serraller. 2,019 h 25,97 52,4334
Oficial 1ª construcció. 0,865 h 25,57 22,1181
Ajudant serraller. 2,019 h 22,81 46,0534
Peó ordinari construcció. 0,865 h 19,47 16,8416
(Materials)
Equip de motorització per obertura i tanc… 1,000 U 900,00 900,0000
Accessoris (pany, polsador, emissor, rece… 1,000 U 305,00 305,0000
Porta abatible de dues fulles per a garat… 1,000 U 1.736,05 1.736,0500
(Resta d'obra) 5,7942
10% Costos indirectes 323,6700

3.560,32

1.27.2 U Porta abatible de una fulla, formada per xapa microferforada plegada d'acer galvanitzat,
484x270 cm + buit 75cm i tarja superior de 30cm amb acabat prelacat de color a derterminar
per la Df, amb bastidor de perfils d'acer laminat en fred, soldats entre si i garres per a rebut a
obra. Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament
automàtic de porta (inclòs en el preu). Inclús material de connexionat elèctric, pal d'acer zincat
per a subjecció o fixació a obra, joc de ferramentes de penjar amb passadors de fixació
superior i inferior per a una de les fulles, pany i agafador a dues cares. Elaborada en taller,
ajustament i fixació en obra. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Col·locació i muntatge del pal de fixació. Instal·lació de la porta de garatge. Muntatge
del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Connexionat elèctric. Repàs i
greixatge de mecanismes. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 5,769 h 26,41 152,3593
Oficial 1ª serraller. 2,019 h 25,97 52,4334
Oficial 1ª construcció. 0,865 h 25,57 22,1181
Ajudant serraller. 2,019 h 22,81 46,0534
Peó ordinari construcció. 0,865 h 19,47 16,8416
(Materials)
Equip de motorització per obertura i tanc… 1,000 U 900,00 900,0000
Accessoris (pany, polsador, emissor, rece… 1,000 U 305,00 305,0000
Porta abatible d'una fulla, formada per x… 1,000 U 2.200,00 2.200,0000
(Resta d'obra) 5,7942
10% Costos indirectes 370,0600

4.070,66

1.27.3 FIXE - PME05
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1.27.3.1 U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de 100x280 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó
de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,577 h 25,97 14,9847
Ajudant serraller. 0,577 h 22,81 13,1614
(Materials)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 1,190 U 5,29 6,2951
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,560 U 4,73 2,6488
Bastiment de base de tub d'acer galvanitz… 7,000 m 4,14 28,9800
Fusteria d'acer UNE-EN 10025 S235JR per f… 2,800 m² 150,00 420,0000
(Resta d'obra) 0,5600
10% Costos indirectes 48,6600

535,29

1.27.3.2 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions
2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible
amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista. 0,519 h 20,41 10,5928
Ajudant vidrier. 0,519 h 24,52 12,7259
(Materials)
Vidre laminar de seguretat, compost per d… 1,006 m² 39,44 39,6766
Cartutx de 310 ml de silicona neutra, inc… 0,290 U 5,77 1,6733
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,26 1,2600
(Resta d'obra) 0,4714
10% Costos indirectes 6,6400

73,04
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1.27.3.3 m² Revestiment registres intal.lacions decoratiu de paraments interiors amb planxa d'alumini
lacat estàndard, de 0,8 mm d'espessor, tallada a mida, fixada amb cargols d'acer galvanitzat a
una estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85 mm d'amplada,
ancorada al parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac de niló i
cargol d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament. Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i
preparació del revestiment. Col·locació i fixació del revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,500 h 25,97 12,9850
Ajudant serraller. 0,500 h 22,81 11,4050
(Materials)
Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargo… 25,000 U 0,29 7,2500
Planxa d'alumini lacat estàndard, de 0,8 … 1,100 m² 15,47 17,0170
Perfil de planxa d'acer galvanitzat, de 8… 2,500 m 0,99 2,4750
Cargol d'acer galvanitzat. 9,330 U 0,02 0,1866
(Resta d'obra) 0,4914
10% Costos indirectes 5,1800

56,99

1.27.3.4 m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent,
col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,100 h 25,55 2,5550
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,100 h 22,71 2,2710
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 10,000 kg 3,50 35,0000
(Resta d'obra) 0,0940
10% Costos indirectes 4,0200

44,26

1.27.4 PORTA CORREDISSA AUTOMATICA - PME06
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1.27.4.1 U Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants, amb sistema
d'apertura lateral, d'una fulla lliscant de 100x280 cm i una fulla fixa de 100x280 cm, composta
per: calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència per a
obertura i tancament automàtic en cas de tall del subministrament elèctric, d'alumini lacat,
color blanc, dos detectors de presència per radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat
i panell de control amb quatre modes de funcionament seleccionables; dues fulles de vidre
laminar de seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini lacat,
color blanc, fixades sobre els perfils amb perfil continu de neoprè. Inclús neteja prèvia del
suport, material de connexionat elèctric i ajust i fixació en obra. Totalment muntada,
connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior
amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels
elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre.
Muntatge de les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 1,154 h 26,41 30,4771
Oficial 1ª muntador. 4,615 h 26,41 121,8822
Ajudant lampista. 1,154 h 20,41 23,5531
Ajudant muntador. 4,615 h 22,73 104,8990
(Materials)
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,26 1,2600
Perfil continu de neoprè per a la col·loc… 1,240 m 0,90 1,1160
Porta corredissa automàtica, d'alumini i … 1,000 U 2.250,00 2.250,0000
(Resta d'obra) 5,6126
10% Costos indirectes 253,8800

2.792,68

1.27.5 FIXES ACCÉS RAMPA - PME07
1.27.5.1 U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de 340x280 cm, composta per bastiment, fulles,

ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó
de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 1,000 h 25,97 25,9700
Ajudant serraller. 1,000 h 22,81 22,8100
(Materials)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 2,200 U 5,29 11,6380
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 1,000 U 4,73 4,7300
Bastiment de base de tub d'acer galvanitz… 12,000 m 4,14 49,6800
Fusteria d'acer UNE-EN 10025 S235JR per f… 9,520 m² 150,00 1.428,0000
(Resta d'obra) 0,9720
10% Costos indirectes 154,3800

1.698,18
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1.27.5.2 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions
2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible
amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista. 0,519 h 20,41 10,5928
Ajudant vidrier. 0,519 h 24,52 12,7259
(Materials)
Vidre laminar de seguretat, compost per d… 1,006 m² 39,44 39,6766
Cartutx de 310 ml de silicona neutra, inc… 0,290 U 5,77 1,6733
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,26 1,2600
(Resta d'obra) 0,4714
10% Costos indirectes 6,6400

73,04

1.27.5.3 m² Revestiment registres intal.lacions decoratiu de paraments interiors amb planxa d'alumini
lacat estàndard, de 0,8 mm d'espessor, tallada a mida, fixada amb cargols d'acer galvanitzat a
una estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85 mm d'amplada,
ancorada al parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac de niló i
cargol d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament. Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i
preparació del revestiment. Col·locació i fixació del revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,500 h 25,97 12,9850
Ajudant serraller. 0,500 h 22,81 11,4050
(Materials)
Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargo… 25,000 U 0,29 7,2500
Planxa d'alumini lacat estàndard, de 0,8 … 1,100 m² 15,47 17,0170
Perfil de planxa d'acer galvanitzat, de 8… 2,500 m 0,99 2,4750
Cargol d'acer galvanitzat. 9,330 U 0,02 0,1866
(Resta d'obra) 0,4914
10% Costos indirectes 5,1800

56,99
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1.27.5.4 m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent,
col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,100 h 25,55 2,5550
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,100 h 22,71 2,2710
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 10,000 kg 3,50 35,0000
(Resta d'obra) 0,0940
10% Costos indirectes 4,0200

44,26

1.28 SERRALLERIA
1.28.1 BARANES - ES07, SE42, SE43, SE44, SE45

1.28.1.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una
separació de 10 cm i passamans de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10
mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,761 h 25,97 19,7632
Ajudant serraller. 0,531 h 22,81 12,1121
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aix… 4,000 U 3,92 15,6800
Platina de perfil massís d'acer laminat e… 5,460 m 11,39 62,1894
Rodó de perfil massís d'acer laminat en c… 10,000 m 4,81 48,1000
Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines … 0,160 kg 9,95 1,5920
(Resta d'obra) 0,6333
10% Costos indirectes 16,0400

176,43
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1.28.1.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana
exterior amb clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,711 h 25,57 18,1803
Ajudant pintor. 0,142 h 22,73 3,2277
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a ex… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4269
10% Costos indirectes 2,4700

27,14

1.28.1.3 m Platabanda frontis forjat, d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de pintura
antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb cargols de
M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una altura de
més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,500 h 25,55 12,7750
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,500 h 22,71 11,3550
(Materials)
acer laminat une-en 10025 s355j2, en perf… 73,000 kg 3,50 255,5000
(Resta d'obra) 0,4800
10% Costos indirectes 28,0100

308,12

1.28.1.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior,
cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,826 h 25,57 21,1208
Ajudant pintor. 0,163 h 22,73 3,7050
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a in… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4991
10% Costos indirectes 2,8200

30,98
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1.28.2 BANC PASSATGES - SE46, SE47
1.28.2.1 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

(Mà d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,300 h 23,52 7,0560
Ajudant encofrador 0,400 h 20,89 8,3560
(Materials)
Clau acer 0,101 kg 1,36 0,1374
Tauló fusta pi p/10 usos 2,000 m 0,38 0,7600
Llata fusta pi 0,001 m3 227,13 0,2271
Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,100 m2 1,18 1,2980
Fleix 0,200 m 0,23 0,0460
Desencofrant 0,050 l 2,75 0,1375
Part propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 1,000 u 0,39 0,3900
(Resta d'obra) 0,2320
10% Costos indirectes 1,8600

20,50

1.28.2.2 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

(Mà d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,013 h 23,52 0,3058
Ajudant ferrallista 0,016 h 20,89 0,3342
(Materials)
Filferro recuit,D=1,3mm 0,015 kg 1,06 0,0159
Acer b/corrugada B500S 1,050 kg 0,65 0,6825
(Resta d'obra) 0,0116
10% Costos indirectes 0,1400

1,49

1.28.2.3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

(Mà d'obra)
Manobre 0,500 h 20,00 10,0000
(Materials)
Formigó HA-35/P/20/IIIa,>=300kg/m3 ciment 1,000 m3 69,91 69,9100
(Resta d'obra) 0,1500
10% Costos indirectes 8,0100

88,07

1.28.3 ESCALA PLANTA BAIXA EQUIPAMENT ES06
1.28.3.1 m Esglaó de xapa llagrimada, tipus A, segons UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat UNE-EN

10025 S235JR, de 4 mm de gruix nominal i de 6 mm de gruix total, massa nominal 34 kg/m²,
desenvolupament 500 mm i 2 plecs, amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels esglaons. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,213 h 25,55 5,4422
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,213 h 22,71 4,8372
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,174 h 3,20 0,5568
(Materials)
Esglaó de xapa llagrimada, tipus A, segon… 1,000 m 58,46 58,4600
(Resta d'obra) 0,2038
10% Costos indirectes 6,9500

76,45
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1.28.3.2 m Barana de ESCALES en forma
, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i muntants de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en
calent de diàmetre 10 mm amb una separació de 10 cm i passamans de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat
en element de formigó amb cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,761 h 25,97 19,7632
Ajudant serraller. 0,531 h 22,81 12,1121
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aix… 4,000 U 3,92 15,6800
Platina de perfil massís d'acer laminat e… 5,460 m 11,39 62,1894
Rodó de perfil massís d'acer laminat en c… 10,000 m 4,81 48,1000
Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines … 0,160 kg 9,95 1,5920
(Resta d'obra) 0,6333
10% Costos indirectes 16,0400

176,43

1.28.3.3 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana
exterior amb clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,711 h 25,57 18,1803
Ajudant pintor. 0,142 h 22,73 3,2277
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a ex… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4269
10% Costos indirectes 2,4700

27,14

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 46



1.28.3.4 ml PLATABANDA SUPORT ESCALES d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,022 h 25,55 0,5621
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,022 h 22,71 0,4996
(Materials)
acer laminat une-en 10025 s355j2, en perf… 36,520 kg 3,50 127,8200
(Resta d'obra) 0,0183
10% Costos indirectes 12,8900

141,79

1.28.3.5 ml Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior,
cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,677 h 25,57 17,3109
Ajudant pintor. 0,135 h 22,73 3,0686
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a in… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4054
10% Costos indirectes 2,3600

25,98

1.28.4 ALTRES ELEMENTS SERRALLERIA
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1.28.4.1 m Platabanda frontis forjat d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació de pintura
antioxidant, col·locat amb unions tacs químics, sobre cantell forjat formigo CLT amb cargols
de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una altura
de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,022 h 25,55 0,5621
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,022 h 22,71 0,4996
(Materials)
acer laminat une-en 10025 s355j2, en perf… 36,520 kg 3,50 127,8200
(Resta d'obra) 0,0183
10% Costos indirectes 12,8900

141,79

1.28.4.2 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior,
cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,826 h 25,57 21,1208
Ajudant pintor. 0,163 h 22,73 3,7050
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a in… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4991
10% Costos indirectes 2,8200

30,98

1.29 INTAL.LACIONS
1.29.1 XARXA DE PLUVIALS
1.29.1.1 COL·LECTORS HORITZONTALS

1.29.1.1.1 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,300 h 18,53 5,5590
Oficial 1a col·locador 0,600 h 20,76 12,4560
(Materials)
Brida p/tub penj.sost. 0,660 u 2,90 1,9140
Tub Polipropilè paret tricapa,evacua.inso… 1,200 m 9,51 11,4120
Accessori genèric p/tub PPD=110mm 0,330 u 11,77 3,8841
Element de munt.p/tub PPD=110mm 1,000 u 0,17 0,1700
(Resta d'obra) 0,2749
10% Costos indirectes 3,5700

39,24
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1.29.1.1.2 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,300 h 18,53 5,5590
Oficial 1a col·locador 0,600 h 20,76 12,4560
(Materials)
Brida p/tub penj.sost. 0,660 u 2,90 1,9140
Tub Polipropilè paret tricapa,evacua.inso… 1,200 m 13,50 16,2000
Accessori genèric p/tub PPD=125mm 0,330 u 14,65 4,8345
Element de munt.p/tub PPD=125mm 1,000 u 0,24 0,2400
(Resta d'obra) 0,2665
10% Costos indirectes 4,1500

45,62

1.29.1.1.3 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,350 h 18,53 6,4855
Oficial 1a col·locador 0,700 h 20,76 14,5320
(Materials)
Brida p/tub penj.sost. 0,660 u 2,90 1,9140
Tub Polipropilè paret tricapa,evacua.inso… 1,200 m 20,71 24,8520
Accessori genèric p/tub PPD=160mm 0,330 u 20,67 6,8211
Element de munt.p/tub PPD=160mm 1,000 u 0,49 0,4900
(Resta d'obra) 0,3154
10% Costos indirectes 5,5400

60,95

1.29.1.2 EVACUACIÓ DE TERRES
1.29.1.2.1 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb

fixacions mecàniques

(Mà d'obra)
Manobre 0,300 h 17,29 5,1870
Oficial 1a paleta 0,600 h 20,76 12,4560
(Materials)
Vis acer galv.5.4x65mm,junt metall/goma,t… 4,000 u 0,24 0,9600
Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa an… 1,000 u 17,45 17,4500
(Resta d'obra) 0,2670
10% Costos indirectes 3,6300

39,95

1.29.2 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
1.29.2.1 MUNTANTS

1.29.2.1.1 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de
diàmetre 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9
mm, muntat amb accessoris per a premsar

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,040 h 18,53 0,7412
Oficial 1a muntador 0,400 h 21,46 8,5840
(Materials)
Abraçadora plàstica,d/int.=25mm 0,700 u 0,39 0,2730
Tub polietil.multic D=25mm,capa interior … 1,000 m 6,37 6,3700
Accessori p/tubs poliet.multic. DN=25mm, … 0,150 u 2,86 0,4290
(Resta d'obra) 0,1428
10% Costos indirectes 1,6500

18,19

1.29.2.2 INSTAL·LACIÓ DE REG
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1.29.2.2.1 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de
diàmetre 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,040 h 18,53 0,7412
Oficial 1a muntador 0,400 h 21,46 8,5840
(Materials)
Abraçadora plàstica,d/int.=32mm 0,400 u 0,52 0,2080
Tub polietil.multic D=32mm,capa interior … 1,000 m 5,01 5,0100
Accessori p/tubs poliet.multic. DN=32mm, … 0,150 u 3,97 0,5955
(Resta d'obra) 0,1413
10% Costos indirectes 1,5300

16,81

1.29.2.2.2 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

(Mà d'obra)
Manobre 0,300 h 17,29 5,1870
Oficial 1a 0,300 h 20,76 6,2280
(Materials)
Grava p/drens 0,050 t 16,05 0,8025
Pericó p/reg PP 86x62x45cm 1,000 u 192,01 192,0100
(Resta d'obra) 0,1725
10% Costos indirectes 20,4400

224,84

1.29.2.2.3 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,375 h 18,53 6,9488
Oficial 1a muntador 0,375 h 21,46 8,0475
(Materials)
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.… 1,000 u 28,72 28,7200
(Resta d'obra) 0,2237
10% Costos indirectes 4,3900

48,33

1.29.2.2.4 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,300 h 18,53 5,5590
Oficial 1a muntador 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.… 1,000 u 20,74 20,7400
(Resta d'obra) 0,1830
10% Costos indirectes 3,2900

36,21

1.29.2.2.5 u Col·lector per a grup de 5 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada
d'alimentació

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,400 h 18,53 7,4120
Oficial 1a muntador 0,400 h 21,46 8,5840
(Materials)
Col·lector p/grup 5 electrovàlvules, d:1'' 1,000 u 8,84 8,8400
(Resta d'obra) 0,2440
10% Costos indirectes 2,5100

27,59
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1.29.2.2.6 u Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,230 h 18,53 4,2619
Oficial 1a muntador 0,230 h 21,46 4,9358
(Materials)
Filtre reg d=1'' plàstic d'anelles,120 me… 1,000 u 98,82 98,8200
(Resta d'obra) 0,2323
10% Costos indirectes 10,8300

119,08

1.29.2.2.7 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,750 h 21,46 16,0950
(Materials)
Acc.electrovàlvula 1'' 1,000 u 3,41 3,4100
Electovàlvula reg,d=1'',24V,pres.max:16ba… 1,000 u 26,50 26,5000
(Resta d'obra) 0,2450
10% Costos indirectes 4,6300

50,88

1.29.2.2.8 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 1,000 h 21,46 21,4600
(Materials)
Prog.reg 9 V,programació teclat programad… 1,000 u 145,35 145,3500
(Resta d'obra) 0,5400
10% Costos indirectes 16,7400

184,09

1.29.2.2.9 u Sensor de pluja per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 3,000 h 21,46 64,3800
(Materials)
Sensor humitat p/connectar a prog.local 1,000 u 93,02 93,0200
(Resta d'obra) 0,9700
10% Costos indirectes 15,8400

174,21

######… u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,250 h 21,46 5,3650
(Materials)
Vàlvula antidrenant/rentat aut.reg degote… 1,000 u 3,78 3,7800
(Resta d'obra) 0,0850
10% Costos indirectes 0,9200

10,15
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######… u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,250 h 21,46 5,3650
(Materials)
Vàlvula antidrenant/rentat aut.reg degote… 1,000 u 3,78 3,7800
(Resta d'obra) 0,1050
10% Costos indirectes 0,9300

10,18

######… u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb
clau i colze de connexió, instal·lada

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,100 h 18,53 1,8530
Oficial 1a muntador 1,000 h 21,46 21,4600
(Materials)
Colze p/boca reg bronze,D=1'' 1,000 u 66,20 66,2000
Clau p/boca reg bronze,D=1'' 1,000 u 44,60 44,6000
Boca reg bronze,D=1'',tapa sup.plàstic 1,000 u 45,99 45,9900
(Resta d'obra) 0,3470
10% Costos indirectes 18,0500

198,50

######… m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,034 h 18,53 0,6300
Oficial 1a muntador 0,034 h 21,46 0,7296
(Materials)
Acer b/corrugada B400S 0,150 kg 0,90 0,1350
Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16m… 1,000 u 0,02 0,0200
Tub degoteig d=16mm,degoters c/33cm 1,050 m 1,07 1,1235
(Resta d'obra) 0,0319
10% Costos indirectes 0,2700

2,94

######… m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,160 h 18,53 2,9648
Oficial 1a muntador 0,160 h 21,46 3,4336
(Materials)
Tub PE 100,DN=32mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,… 1,020 m 0,62 0,6324
Accessori p/tubs PEAD DN=32mm, plàst.,p/c… 0,300 u 3,97 1,1910
Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=32mm,p/connec… 1,000 u 0,02 0,0200
(Resta d'obra) 0,0982
10% Costos indirectes 0,8300

9,17

1.29.3 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
1.29.3.1 SERVEIS COMUNS
1.29.3.1.1 CANALITZACIONS

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 52



######… m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 18,50 0,3700
Oficial 1a electricista 0,016 h 21,46 0,3434
(Materials)
Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N… 1,020 m 0,15 0,1530
(Resta d'obra) 0,0136
10% Costos indirectes 0,0900

0,97

######… u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,150 h 18,50 2,7750
Oficial 1a electricista 0,500 h 21,46 10,7300
(Materials)
Caixa deriv.plàstic,150x150mm,prot.IP-40,… 1,000 u 5,21 5,2100
P.p.accessoris caixa derivació quadr. 1,000 u 0,29 0,2900
(Resta d'obra) 0,2050
10% Costos indirectes 1,9200

21,13

1.29.3.1.2 CABLEJATS
######… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de

designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,015 h 18,50 0,2775
Oficial 1a electricista 0,015 h 21,46 0,3219
(Materials)
Cable Cu 450/750 V, H07Z-K, 1x1,5mm2, Dca… 1,020 m 0,25 0,2550
(Resta d'obra) 0,0056
10% Costos indirectes 0,0900

0,95

1.29.3.2 IL·LUMINACIÓ
1.29.3.2.1 ILUMINACIÓ SERVEIS COMUNS

######… u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i
grau de protecció IP54, encastat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,300 h 18,50 5,5500
Oficial 1a electricista 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Downlight encast.led 50000h,circ.,19W,UGR… 1,000 u 110,93 110,9300
(Resta d'obra) 0,1820
10% Costos indirectes 12,3100

135,41

1.29.3.3 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA
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1.29.3.3.1 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, Viessmann
VITOVOLT 300 M400 WE, potència de pic 400 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció
amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una
eficiència mínima del 20,4%, amb estructura de suport de formigó prefabrica tipus Solarbloc,
per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal, amb inclinació de 10º, per a col·locar sobre
terra o coberta plana, muntat i connectat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,700 h 18,50 12,9500
Oficial 1a electricista 0,700 h 21,46 15,0220
(Materials)
Mòdul fotovoltaic monocrist.,aïllada/conn… 1,000 u 220,10 220,1000
P.p.accessoris p/mòdul fotovoltaic 1,000 u 8,24 8,2400
(Resta d'obra) 0,4180
10% Costos indirectes 25,6700

282,40

1.29.3.3.2 u Element de suportació per a instal.lacions fotovoltaiques per a coberta plana, de formigó
prefabricat, tipus Solarbloc o equivalent, per a una inclinació de 10º, de 60kg, inclòs
accessoris de muntatge

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
suportació per a instal.lacions fotovolta… 1,000 u 41,00 41,0000
(Per arrodoniment) -0,0020
10% Costos indirectes 4,9000

53,89

1.29.3.3.3 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic 400V 50Hz, potència
nominal de sortida 25000 W, model SMA Sunny Tripower 25000TL, 2 entrades MPP
independents, amb 2 strings per entrada, tensió màxima d'entrada 1000V, rendiment 98%,
dimensions 661/682/264 mm, grau de protecció IP-65, col·locat connectat i en marxa

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 4,000 h 18,50 74,0000
Oficial 1a electricista 4,000 h 21,46 85,8400
(Materials)
Inversor per a instal·lació fotovoltaica … 1,000 u 3.780,00 3.780,0000
P.p.accessoris p/inversor fotovoltaic 1,000 u 8,24 8,2400
(Resta d'obra) 2,4000
10% Costos indirectes 395,0500

4.345,53

1.29.3.3.4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació H1Z2Z2-K, apte
per a instal·lacions fotovoltaiques, construcció segons norma UNE 21123-4, UNE-EN 60754,
UNE-EN 60332-1, UNE-EN 61034, EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d2, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, color negre o vermell, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,015 h 18,50 0,2775
Oficial 1a electricista 0,015 h 21,46 0,3219
(Materials)
Cable 0,6/1 kV H1Z2Z2-K, 1x4mm2 1,020 m 0,76 0,7752
(Resta d'obra) 0,0054
10% Costos indirectes 0,1400

1,52
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1.29.3.3.5 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a electricista 0,040 h 21,46 0,8584
(Materials)
Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.c… 1,020 m 0,64 0,6528
P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,000 u 0,14 0,1400
(Resta d'obra) 0,0238
10% Costos indirectes 0,2600

2,86

1.29.3.3.6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,040 h 18,50 0,7400
Oficial 1a electricista 0,040 h 21,46 0,8584
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 1,020 m 6,19 6,3138
(Resta d'obra) 0,0278
10% Costos indirectes 0,7900

8,73

1.29.3.3.7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,015 h 18,50 0,2775
Oficial 1a electricista 0,015 h 21,46 0,3219
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x4mm2 1,020 m 0,76 0,7752
(Resta d'obra) 0,0054
10% Costos indirectes 0,1400

1,52

1.29.3.3.8 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a electricista 0,047 h 21,46 1,0086
(Materials)
Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.c… 1,020 m 1,32 1,3464
P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,000 u 0,14 0,1400
(Resta d'obra) 0,0300
10% Costos indirectes 0,3500

3,80
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1.29.3.3.9 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm, col·locat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,700 h 18,50 12,9500
Oficial 1a electricista 0,700 h 21,46 15,0220
(Materials)
Armari metàl.xapa electrozincada,p/quadre… 1,000 u 266,32 266,3200
(Resta d'obra) 0,4180
10% Costos indirectes 29,4700

324,18

######… u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,500 h 21,46 10,7300
(Materials)
Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc… 1,000 u 219,34 219,3400
P.p.accessoris p/interr.difer. 1,000 u 0,37 0,3700
(Resta d'obra) 0,2200
10% Costos indirectes 23,4400

257,80

######… u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,230 h 21,46 4,9358
(Materials)
Protector p/sobret.perman.+transit.,IGA 4… 1,000 u 246,90 246,9000
P.p.accessoris p/protect.sobretens. 1,000 u 0,41 0,4100
(Resta d'obra) 0,1342
10% Costos indirectes 25,6100

281,69

######… u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 22x58
mm i muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,250 h 18,50 4,6250
Oficial 1a electricista 0,133 h 21,46 2,8542
(Materials)
Caixa seccionadora <=20A,(II),p/fus.cil.2… 1,000 u 40,46 40,4600
P.p.accessoris p/caix.seccion.fus. 1,000 u 0,40 0,4000
(Resta d'obra) 0,1108
10% Costos indirectes 4,8500

53,30
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######… u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm
i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,100 h 18,50 1,8500
Oficial 1a electricista 0,116 h 21,46 2,4894
(Materials)
Tallacircuit cilínd.16A,(I),portafus.sepa… 1,000 u 5,34 5,3400
P.p.accessoris p/tallacirc.fus.cil. 1,000 u 0,28 0,2800
(Resta d'obra) 0,0606
10% Costos indirectes 1,0000

11,02

######… u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Inter.càrreg.modular,20A,400V,(2P),sense … 1,000 u 16,04 16,0400
P.p.accessoris p/interr.man. 1,000 u 0,44 0,4400
(Resta d'obra) 0,1180
10% Costos indirectes 2,4600

27,05

######… u Comptador d'autoconsum trifàsic homologat per endesa per una potencia <43kw, amb
telegestió, bidereccional, amb interruptor de sobreintensitat integrat, discriminació horaria,
amb sistemes plc y prime. inclou accessoris de fixació i connexió. instal·lat i connectat.

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,150 h 18,50 2,7750
Oficial 1a electricista 0,033 h 21,46 0,7082
(Materials)
Comptador d'autoconsum trifàsic homologat… 1,000 u 640,00 640,0000
(Resta d'obra) 0,0568
10% Costos indirectes 64,3500

707,89

######… u Partida alçada en concepte dels treballs d'enginyeria per la legalitzacio i posada en marxa
de la instal.lació fotovoltaica, en modalidad d'autoconsum col.lectiu amb connexió mitjançant
xarxa, amb excedents acollida a compensació, que inclou:
- Redacció de projecte tècnic de legalització FV>10KW
- Sol.licitud de permis d'accés i connexió
- Sol.licitud de CAU
- Inspecció per part d'entitat col.laboradora
- Gestio i assessorament per establir acord de repartiment
- Registre de la instal.lació a la Generalitat
- Registre adminitratiu d'autoconsum

(Mitjans auxiliars)
Partida alçada en concepte dels treballs … 1,000 u 1.363,64 1.363,6400
10% Costos indirectes 136,3600

1.500,00

1.29.4 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
1.29.4.1 VENTILACIO LOCAL COMERCIAL
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1.29.4.1.1 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 0,500 h 18,50 9,2500
Oficial 1a calefactor 0,500 h 21,46 10,7300
(Materials)
Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.ga… 1,020 m 8,71 8,8842
Suport estàndard p/conducte circ.D=300mm 0,330 u 6,98 2,3034
(Resta d'obra) 0,3024
10% Costos indirectes 3,1500

34,62

1.29.4.1.2 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 0,250 h 18,50 4,6250
Oficial 1a calefactor 0,250 h 21,46 5,3650
(Materials)
Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=… 1,020 m 5,06 5,1612
Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm 0,330 u 5,19 1,7127
(Resta d'obra) 0,1461
10% Costos indirectes 1,7000

18,71

1.29.5 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
1.29.5.1 PROTECCIÓ PASSIVA

1.29.5.1.1 U Segellat de pas de safates de cables, amb cables amb aïllament de diàmetre exterior menor
o igual de 80 mm, a través d'una obertura de 400 cm², en mur de 15 cm d'espessor, per a
protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 45, amb 4 coixinets
intumescents amb propietats ignífugues, model CFS-CU L "HILTI", de 300x170x30 mm, color
blanc.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Col·locació dels coixinets intumescents. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,192 h 19,47 3,7382
(Materials)
Coixinet intumescent, model CFS-CU L "HIL… 4,000 U 23,90 95,6000
(Resta d'obra) 0,0718
10% Costos indirectes 9,9400

109,35
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1.29.5.1.2 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 2,2
i 8,1 mm d'espessor, en forjat de 30 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 120, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color
blanc com a material de reomplert, abraçadora intumescent, a la cara inferior del forjat, fixada
amb 4 ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a
clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de
l'abraçadora al voltant del tub. Tancament de l'abraçadora. Fixació de l'abraçadora al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,128 h 25,57 3,2730
Peó ordinari construcció. 0,128 h 19,47 2,4922
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap pla… 4,000 U 0,44 1,7600
Cartutx de 310 ml de segellador acrílic a… 4,047 U 9,25 37,4348
Abraçadora intumescent, de 110 mm de diàm… 1,000 U 38,32 38,3200
(Resta d'obra) 0,1200
10% Costos indirectes 8,3400

91,74

1.29.5.1.3 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4 i
9,6 mm d'espessor, en forjat de 30 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 120, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color
blanc com a material de reomplert, abraçadora intumescent, a la cara inferior del forjat, fixada
amb 8 ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a
clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de
l'abraçadora al voltant del tub. Tancament de l'abraçadora. Fixació de l'abraçadora al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,128 h 25,57 3,2730
Peó ordinari construcció. 0,128 h 19,47 2,4922
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap pla… 8,000 U 0,44 3,5200
Cartutx de 310 ml de segellador acrílic a… 17,101 U 9,25 158,1843
Abraçadora intumescent, de 200 mm de diàm… 1,000 U 241,53 241,5300
(Resta d'obra) 0,1105
10% Costos indirectes 40,9100

450,02
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1.29.5.1.4 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4,9
i 11,9 mm d'espessor, en forjat de 30 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 120, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color
blanc com a material de reomplert, abraçadora intumescent, a la cara inferior del forjat, fixada
amb 12 ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a
clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de
l'abraçadora al voltant del tub. Tancament de l'abraçadora. Fixació de l'abraçadora al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,128 h 25,57 3,2730
Peó ordinari construcció. 0,128 h 19,47 2,4922
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap pla… 12,000 U 0,44 5,2800
Cartutx de 310 ml de segellador acrílic a… 25,538 U 9,25 236,2265
Abraçadora intumescent, de 250 mm de diàm… 1,000 U 371,51 371,5100
(Resta d'obra) 0,1183
10% Costos indirectes 61,8900

680,79

1.29.5.1.5 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 2,2
i 8,1 mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 120, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color
blanc com a material de reomplert, abraçadora intumescent, a cada cara del mur, fixada amb
4 ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,255 h 25,57 6,5204
Peó ordinari construcció. 0,255 h 19,47 4,9649
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap pla… 8,000 U 0,44 3,5200
Cartutx de 310 ml de segellador acrílic a… 2,023 U 9,25 18,7128
Abraçadora intumescent, de 110 mm de diàm… 2,000 U 38,32 76,6400
(Resta d'obra) 0,2319
10% Costos indirectes 11,0600

121,65
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1.29.5.1.6 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 3,7
i 6 mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 120, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color
blanc com a material de reomplert, abraçadora intumescent, a cada cara del mur, fixada amb
4 ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,255 h 25,57 6,5204
Peó ordinari construcció. 0,255 h 19,47 4,9649
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap pla… 8,000 U 0,44 3,5200
Cartutx de 310 ml de segellador acrílic a… 2,842 U 9,25 26,2885
Abraçadora intumescent, de 125 mm de diàm… 2,000 U 50,44 100,8800
(Resta d'obra) 0,2262
10% Costos indirectes 14,2400

156,64

1.29.5.1.7 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 2,5
i 11,8 mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 120, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color
blanc com a material de reomplert, abraçadora intumescent, a cada cara del mur, fixada amb
6 ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,255 h 25,57 6,5204
Peó ordinari construcció. 0,255 h 19,47 4,9649
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap pla… 12,000 U 0,44 5,2800
Cartutx de 310 ml de segellador acrílic a… 5,778 U 9,25 53,4465
Abraçadora intumescent, de 160 mm de diàm… 2,000 U 97,97 195,9400
(Resta d'obra) 0,2282
10% Costos indirectes 26,6400

293,02
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1.29.5.1.8 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4 i
9,6 mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 180, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color
blanc com a material de reomplert, abraçadora intumescent, a cada cara del mur, fixada amb
8 ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,255 h 25,57 6,5204
Peó ordinari construcció. 0,255 h 19,47 4,9649
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap pla… 16,000 U 0,44 7,0400
Cartutx de 310 ml de segellador acrílic a… 8,551 U 9,25 79,0968
Abraçadora intumescent, de 200 mm de diàm… 2,000 U 241,53 483,0600
(Resta d'obra) 0,2279
10% Costos indirectes 58,0900

639,00

1.29.5.1.9 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4,9
i 11,9 mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 180, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color
blanc com a material de reomplert, abraçadora intumescent, a cada cara del mur, fixada amb
12 ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,255 h 25,57 6,5204
Peó ordinari construcció. 0,255 h 19,47 4,9649
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap pla… 24,000 U 0,44 10,5600
Cartutx de 310 ml de segellador acrílic a… 12,769 U 9,25 118,1133
Abraçadora intumescent, de 250 mm de diàm… 2,000 U 371,51 743,0200
(Resta d'obra) 0,2314
10% Costos indirectes 88,3400

971,75

1.30 AJUTS A INDUSTRIALS
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1.30.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per:
connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit,
muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i
peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,040 h 25,57 1,0228
Peó ordinari construcció. 0,100 h 19,47 1,9470
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,005 h 28,00 0,1400
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,50 0,0090
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,019 t 38,06 0,7231
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 148,50 2,2275
(Resta d'obra) 0,1206
10% Costos indirectes 0,6200

6,81

1.30.2 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació d'energia solar formada per:
canonades de distribució d'aigua i qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un
grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,013 h 25,57 0,3324
Peó ordinari construcció. 0,032 h 19,47 0,6230
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,005 h 28,00 0,1400
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,50 0,0090
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,019 t 38,06 0,7231
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 148,50 2,2275
(Resta d'obra) 0,0350
10% Costos indirectes 0,4100

4,50
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1.30.3 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de protecció contra incendis
formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,003 h 25,57 0,0767
Peó ordinari construcció. 0,009 h 19,47 0,1752
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,005 h 28,00 0,1400
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,50 0,0090
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,019 t 38,06 0,7231
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 148,50 2,2275
(Resta d'obra) 0,0085
10% Costos indirectes 0,3400

3,70

1.30.4 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons,
caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en
edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,027 h 25,57 0,6904
Peó ordinari construcció. 0,066 h 19,47 1,2850
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,015 h 28,00 0,4200
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,50 0,0090
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,019 t 38,06 0,7231
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 148,50 2,2275
(Resta d'obra) 0,0750
10% Costos indirectes 0,5400

5,97

1.31 IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT.
1.31.1 U IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUTA DE L'OBRA, SEGONA ESTUDI

ANNEX AL PRESENT PROJECTE VALORAT EN EL 2% DEL PEM DE L'OBRA

(Mitjans auxiliars)
Proporció % implantació pla de Seguretat … 0,000 U 1.000.000,00 0,0000
10% Costos indirectes 1.819,0200

20.009,20

1.32 IMPLANTACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS
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1.32.1 m² Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de construcció i/o demolició, separant-los
en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons
i residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
classificat segons especificacions de Projecte.

(Mitjans auxiliars)
Classificació de residus de la construcci… 1,000 m² 5,45 5,4500
10% Costos indirectes 0,5500

6,00

1.32.2 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, pe… 1,000 U 150,55 150,5500
10% Costos indirectes 15,0600

165,61

1.32.3 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, pe… 1,000 U 150,55 150,5500
10% Costos indirectes 15,0600

165,61

1.32.4 U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, pe… 1,000 U 231,52 231,5200
10% Costos indirectes 23,1500

254,67
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1.32.5 U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, pe… 1,000 U 310,96 310,9600
10% Costos indirectes 31,1000

342,06

1.32.6 U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, pe… 1,000 U 231,52 231,5200
10% Costos indirectes 23,1500

254,67

1.32.7 U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, pe… 1,000 U 231,52 231,5200
10% Costos indirectes 23,1500

254,67

1.33 IMPLANTACIÓ DEL PLA CONTROL DE QUALITAT
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1.33.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
de dos barres corrugades d'acer d'un mateix lot, agafada en obra, per la determinació de les
següents característiques: secció mitja equivalent segons UNE-EN ISO 15630-1,
característiques geomètriques del corrugat segons UNE-EN 10080, doblat/desdoblat segons
UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

(Materials)
Assaig per determinar les característique… 5,000 U 39,28 196,4000
Assaig per determinar la presència o absè… 5,000 U 16,87 84,3500
Assaig per determinar la secció mitjana e… 5,000 U 26,59 132,9500
10% Costos indirectes 41,3700

455,07

1.33.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
d'una malla electrosoldada de cada diàmetre diferent, agafada en obra, per la determinació
dels següents característiques mecàniques: límit elàstic, càrrega de ruptura, allargament de
ruptura i allargament sota càrrega màxima segons UNE-EN ISO 15630-2. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i informi de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

(Materials)
Assaig per determinar les següents caract… 3,000 U 52,87 158,6100
10% Costos indirectes 15,8600

174,47

1.33.3 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
de formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les
següents característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament
del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del
formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a
compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa
de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

(Materials)
Assaig per determinar la consistència del… 1,000 U 90,00 90,0000
10% Costos indirectes 9,0000

99,00

1.33.4 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre
una unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant partícules magnètiques per a la
determinació de les imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 17638. Fins i
tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del
assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

(Materials)
Assaig no destructiu sobre una unió solda… 1,000 U 35,40 35,4000
10% Costos indirectes 3,5400

38,94

2 HABITATGES EDIFICI A i B
2.1 ESTRUCTURA
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2.1.1 ESTRUCTURA METÀL·LICA
2.1.1.1 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

(Mà d'obra)
Oficial 1a soldador 0,012 h 18,79 0,2255
Ajudant soldador 0,012 h 17,31 0,2077
(Maquinària)
Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 0,012 h 3,12 0,0374
(Materials)
Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,ro… 1,000 kg 2,39 2,3900
(Resta d'obra) 0,0094
10% Costos indirectes 0,2900

3,16

2.1.1.2 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

(Mà d'obra)
Oficial 1a soldador 0,014 h 18,79 0,2631
Ajudant soldador 0,008 h 17,31 0,1385
(Maquinària)
Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 0,014 h 3,12 0,0437
(Materials)
Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,ro… 1,000 kg 2,39 2,3900
(Resta d'obra) 0,0147
10% Costos indirectes 0,2900

3,14

2.1.1.3 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i
tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

(Mà d'obra)
Oficial 1a pintor 0,770 h 18,48 14,2296
Ajudant pintor 0,075 h 17,24 1,2930
(Materials)
Pintura intumescent 2,153 kg 8,80 18,9464
Imprimació p/pint.intum. 0,170 kg 10,91 1,8547
(Resta d'obra) 0,2363
10% Costos indirectes 3,6600

40,22

2.1.2 ESTRUCTURA FUSTA
2.1.2.1 FORJATS

2.1.2.1.1 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 180 mm gruix formada per 5 de capes de
fusta encolades amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat
per revestir, inclou ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de l'estructura vertical

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,308 h 19,10 5,8828
Ajudant muntador 0,616 h 17,24 10,6198
(Materials)
Panell fusta contralaminada g=180mm, núm.… 1,000 m2 132,57 132,5700
P.p.ferr.p/f.contral 1,000 u 5,23 5,2300
(Resta d'obra) 0,2474
10% Costos indirectes 15,4600

170,01
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2.1.2.1.2 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 200 mm gruix formada per  de capes de fusta
encolades amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de l'estructura vertical

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,319 h 19,10 6,0929
Ajudant muntador 0,637 h 17,24 10,9819
(Materials)
Panell fusta contralaminada g=200mm, núm.… 1,000 m2 141,98 141,9800
P.p.ferr.p/f.contral 1,000 u 5,23 5,2300
(Resta d'obra) 0,2552
10% Costos indirectes 16,4500

180,99

2.1.2.1.3 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 220 mm gruix formada per 7 de capes de
fusta encolades amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat
per revestir, inclou ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de l'estructura vertical

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,326 h 19,10 6,2266
Ajudant muntador 0,650 h 17,24 11,2060
(Materials)
Panell fusta contralaminada g=226mm, núm.… 1,000 m2 150,71 150,7100
P.p.ferr.p/f.contral 1,000 u 5,23 5,2300
(Resta d'obra) 0,2574
10% Costos indirectes 17,3600

190,99

2.1.2.2 MURS
2.1.2.2.1 m2 Paret de panell de fusta contralaminada de 120 mm gruix formada per 5 de capes de fusta

encolades amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta, col·locat amb fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de forjat

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,332 h 19,10 6,3412
Ajudant muntador 0,664 h 17,24 11,4474
(Materials)
Panell fusta contralaminada g=128mm, núm.… 1,000 m2 94,90 94,9000
P.p.ferr.p/f.contral 1,000 u 5,23 5,2300
(Resta d'obra) 0,2714
10% Costos indirectes 11,8200

130,01

2.1.2.2.2 m2 Paret de panell de fusta contralaminada de 100 mm gruix formada per 3 de capes de fusta
encolades amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta, col·locat amb fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de forjat

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,296 h 19,10 5,6536
Ajudant muntador 0,591 h 17,24 10,1888
(Materials)
Panell fusta contralaminada g=100mm, núm.… 1,000 m2 79,61 79,6100
P.p.ferr.p/f.contral 1,000 u 5,23 5,2300
(Resta d'obra) 0,2376
10% Costos indirectes 10,0900

111,01
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2.1.2.2.3 m2 Paret de panell de fusta contralaminada de 80 mm gruix formada per 3 de capes de fusta
encolades amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta, col·locat amb fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de forjat

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,120 h 19,10 2,2920
Ajudant muntador 0,238 h 17,24 4,1031
(Materials)
Panell fusta contralaminada g=80mm, núm.c… 1,000 m2 81,73 81,7300
P.p.ferr.p/f.contral 1,000 u 5,23 5,2300
(Resta d'obra) 0,0949
10% Costos indirectes 9,3500

102,80

2.1.2.3 BANDES ACÚSTIQUES
2.1.2.3.1 m Subministrament i col·locació Banda flexible XYLOFON 50, de 1000 mm d'ample,

col·locada en tot encontre vertical superior i inferiorment del CLT, per garantir la seva
desolidarització i optimitzar l'aïllament acústic. . Inclús talls i fixació amb pasta de guix o
escaiola.
Inclou: Col·locació de les bandes elàstiques en la base i en els laterals. Col·locació de les
bandes elàstiques en la trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,060 h 19,47 1,1682
(Materials)
Banda flexible XYLOFON 50, de 120 mm d'am… 15,000 m 1,11 16,6500
(Resta d'obra) 0,0218
10% Costos indirectes 1,7800

19,62

2.1.3 ESTRUCTURA ESCALES
2.1.3.1 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en

perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

(Mà d'obra)
Oficial 1a soldador 0,030 h 18,79 0,5637
Ajudant soldador 0,017 h 17,31 0,2943
(Maquinària)
Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 0,014 h 3,12 0,0437
(Materials)
Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,ro… 1,000 kg 2,26 2,2600
(Resta d'obra) 0,0183
10% Costos indirectes 0,3200

3,50

2.2 FAÇANES
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2.2.1 m² Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema FASSATHERM PLUS, compost
per: plafó rígid de llana de roca volcànica 035 d,alta densitat, no revestit, , de 80 mm de gruix,
fixat a el suport mitjançant morter polimèric d'altes prestacions, A96 Fasatherm color gris i
fixacions mecàniques amb tac d'expansió i clau de polipropilè; capa de regularització de
morter polimèric d'altes prestacions, A96 Fassatherm color gris, armat amb malla de fibra
Fassanet 160 resistente a l,anti Ali 160 gr/m2 revestiment format per Imprimacio fixador
FX526 Acril Siloxanic amb el posterior acabat de Revestiment a escollir amb diferents
modalitats acabat de en Silicat. Inclou perfils d'arranc d'aluminio perfils per la formació de
goterons i juntes de pvc amb malla i perfils de cantonada d'alumini amb malla.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'execució de rematades en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suporti. Col·locació del perfil d'arrencada. Talli i preparació
de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre el parament. Col·locació de la resta de perfils.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter basi i col·locació de la malla de fibra de
vidre en la capa de regularització. Formació de juntes. Aplicació de la capa d'acabat. Aplicació
de la mà d'impregnació hidròfuga. Segellat de juntes.
Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª revocador. 0,112 h 21,64 2,4237
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,023 h 24,57 0,5651
Ajudant revocador. 0,112 h 19,34 2,1661
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,023 h 21,14 0,4862
(Materials)
Panel rígido de lana de roca, Webertherm … 1,050 m² 19,25 20,2125
Espiga de polipropileno con clavo de plás… 6,000 Ud 0,26 1,5600
Impregnació hidròfuga incolora en base aq… 0,100 l 19,15 1,9150
Morter de calç imitació d'estuc tradicion… 4,200 kg 3,12 13,1040
Malla de fibra de vidre antiàlcalis, Webe… 1,050 m² 3,32 3,4860
Malla de fibra de vidre antiàlcalis, Webe… 1,100 m² 1,29 1,4190
Perfil de arranque, de aluminio, de 80 mm… 0,170 m 3,43 0,5831
Perfil de cantonada Webertherm, d'alumini… 0,300 m 2,29 0,6870
Perfil de cierre lateral Webertherm, de a… 0,300 m 5,98 1,7940
Perfil de PVC amb malla de fibra de vidre… 0,170 m 3,60 0,6120
Morter polimèric d'altes prestacions refo… 13,500 kg 0,59 7,9650
(Resta d'obra) 0,1113
10% Costos indirectes 5,9100

65,00

2.2.2 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 15 m
d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, amb
menys del 50% d'elements verticals duplicats i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a
execució de façana de 2025 m², amb voladissos disposats en un percentatge menor del 50%
del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, segons plànols de
muntatge, considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels
materials i el punt més allunyat del muntatge. Inclús muntatge i desmuntatge de xarxa flexible,
tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes de protecció,
ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció
dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de
treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

(Maquinària)
Repercussió, per m², de muntatge de basti… 3.550,000 U 6,48 23.004,0000
Repercussió, per m², de desmuntatge de ba… 3.550,000 U 4,32 15.336,0000
10% Costos indirectes 3.834,0000

42.174,00
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2.2.3 m² Protecció de bastida amb lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color
verd (amortitzable en 2 usos).
Inclou: Col·locació de la lona i les seves fixacions. Comprovació. Desmuntatge posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,173 h 19,47 3,3683
(Materials)
Lona de polietilè d'alta densitat, amb tr… 0,500 m² 0,52 0,2600
(Resta d'obra) 0,0717
10% Costos indirectes 0,3700

4,07

2.2.4 U Lloguer, durant 30 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent,
de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb menys del 50% d'elements verticals
duplicats, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura,
escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera
amb una barra; per a l'execució de façana de 2000 m², considerant com a superfície de
façana la resultant del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la
façana per l'altura màxima de treball de la bastida; amb voladissos disposats en un
percentatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana. Inclús xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió
mensual de bastida a càrrec de l'empresa instal·ladora, segons R.D. 2177/2004, per a garantir
la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, considerant un mínim de 250 m² de
façana i 15 dies naturals.

(Maquinària)
Lloguer diari de m² de bastida tubular no… 60.000,000 U 0,16 9.600,0000
(Materials)
Revisió mensual de bastida tubular normal… 1,000 U 453,96 453,9600
10% Costos indirectes 1.005,4000

11.059,36

2.2.5 m² Impermeabilització de mur de CLT, per la seva cara exterior, amb làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, POLITABER COMBI 30 "CHOVA", amb
armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², de superfície no protegida,
prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB SUPERMUL,
"CHOVA" (rendiment: 0,5 kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb
cavalcaments.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa antipunxonament.
Inclou: Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de
tubs, etc.). Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de la capa d'emprimació. Execució
de la impermeabilització. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,185 h 25,57 4,7305
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,185 h 22,73 4,2051
(Materials)
Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues … 0,500 kg 1,51 0,7550
Làmina de betum modificat amb elastòmer S… 1,100 m² 4,44 4,8840
(Resta d'obra) 0,1754
10% Costos indirectes 1,4800

16,23
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2.2.6 m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer esmaltat, amb plegament senzill en els
cantells. Inclús suports del mateix material, platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra, accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la reixeta. Resolució de les unions al
parament. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,461 h 25,97 11,9722
Ajudant serraller. 0,231 h 22,81 5,2691
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,035 U 3,13 0,1096
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aix… 2,000 U 3,92 7,8400
Gelosia de lamel·les fixes d'acer esmalta… 1,000 m² 126,59 126,5900
Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines … 0,160 kg 9,95 1,5920
(Resta d'obra) 0,3471
10% Costos indirectes 15,3700

169,09

2.2.7 m Impermeabilització de ampit amb làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, de 380 mm
d'amplada, composta d'un doble full de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb
ambdues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,8 mm d'espessor i 625 g/m²,
tipus monocapa, totalment adherida al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 E, preparada
per a rebre directament sobre ella el bimbell.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'escopidor.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'adhesiu cimentós. Col·locació de la
impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,150 h 25,57 3,8355
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,150 h 22,73 3,4095
(Materials)
Adhesiu cimentós millorat, C2 E, amb temp… 0,620 kg 0,70 0,4340
Banda de reforç per a làmina impermeabili… 1,050 m 6,85 7,1925
(Resta d'obra) 0,1485
10% Costos indirectes 1,5000

16,52
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2.2.8 m Escopidor ceràmic de gres esmaltat extrusionat ferrés o similar en peces de 25x25x1,6 cm,
amb goteró, encastat en els brancals; rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb morter de junts
cimentós amb absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junts entre 6 i 15 mm.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i regularització del suport.
Col·locació amb morter de les peces. Segellat de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons documentació
gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els encastaments en els brancals.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA
SEVA CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN CAS
QUE S'ESTIMI NECESSARI) I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS
DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS,
ACCESSORIS, MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU
TOTAL POSADA EN OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES
EXISTENTS EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL SE
SOTMETRÀ A la DECISIÓ ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,288 h 25,57 7,3642
Peó ordinari construcció. 0,320 h 19,47 6,2304
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,50 0,0090
Morter de junts cimentós amb resistència … 0,083 kg 0,99 0,0822
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,010 t 39,95 0,3995
Escopidor ceràmic de gres Ferres esmaltat… 1,050 m 7,78 8,1690
(Resta d'obra) 0,2757
10% Costos indirectes 2,2500

24,78

2.2.9 m Cavalló metàl·lic per a cobriment de murs, de xapa plegada d'alumini lacat en color, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, espessor 1,5 mm, desenvolupament 300 mm i 5
plecs, amb goteró; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts
entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu
monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels mitjans de
fixació. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces
metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,162 h 25,97 4,2071
Ajudant serraller. 0,081 h 22,81 1,8476
(Materials)
Cargol autoforadant d'acer galvanitzat. 2,000 U 0,05 0,1000
Cavalló metàl·lic per a cobriment de murs… 1,000 m 16,16 16,1600
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 0,200 U 5,29 1,0580
(Resta d'obra) 0,1173
10% Costos indirectes 2,3500

25,84
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2.2.10 U Subministrament i instal.lació suports per elements lleugers, tipus cilindres H-EPS Eco-Fix
MZ de regasa o similar.
.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,129 h 19,47 2,5116
(Materials)
Suport cilindric tipus cilindres H-EPS Ec… 1,000 U 6,00 6,0000
(Resta d'obra) 0,0484
10% Costos indirectes 0,8600

9,42

2.2.11 U Subministrament i instal.lació suports per elements lleugers, tipus PU rectangular Eco-Fix
TK de Regasa o similar.
.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,129 h 19,47 2,5116
(Materials)
Suport cilindric tipus cilindres PU recta… 1,000 U 8,00 8,0000
(Resta d'obra) 0,0484
10% Costos indirectes 1,0600

11,62

2.3 COBERTES
2.3.1 COBERTES NO TRANSITABLES

2.3.1.1 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al
5%, sobre suport continu de fusta. CAPA SEPARADORA SOTA FORMACIÓ DE PENDENTS:
làmina de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 1,00 mm d'espessor i 940 g/m²;
FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres
de maó ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió 1,5 MPa i
480 kg/m³ de densitat, premesclat amb argila expandida de granulometria entre 3 i 9 mm,
ciment gris i additius, amb espessor medi de 10 cm; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus
monocapa, no adherida, formada per una làmina de cautxú sintètic EPDM d'alta densitat, de
1,2 mm d'espessor, fixada al suport en perímetre i junts i cavalcaments fixats amb cinta
autoadhesiva, de cautxú sintètic EPDM i 76 mm d'amplada, prèvia aplicació d'emprimació
amb base dissolvent; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost
per fibres de polièster unides per tiretes, GEOFIM 500 "CHOVA", (500 g/m²); AÏLLAMENT
TÈRMIC: compost per dues capes, la primera formada per panell rígid de poliestirè extrudit,
de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa i la segona per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300
kPa; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (500 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats
rentats, amb un espessor medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Col·locació de la capa separadora sota formació de pendents. Formació de
pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de
juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó lleuger fins arribar el nivell de
coronació de les mestres. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota aïllament. Revisió de la superfície
base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a
emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa separadora sota
protecció. Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,202 h 25,57 5,1651
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,150 h 25,57 3,8355
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,061 h 24,57 1,4988
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,150 h 22,73 3,4095
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Ajudant muntador d'aïllaments. 0,061 h 21,14 1,2895
Peó ordinari construcció. 0,288 h 19,47 5,6074
(Maquinària)
Formigonera. 0,060 h 1,68 0,1008
(Materials)
Cantells rodats rentats, de granulometria… 0,180 t 21,23 3,8214
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,… 3,000 U 0,16 0,4800
Formigó lleuger, de resistència a compres… 0,100 m³ 210,90 21,0900
Geotèxtil no teixit compost per fibres de… 1,050 m² 1,74 1,8270
Geotèxtil no teixit compost per fibres de… 1,050 m² 1,79 1,8795
Làmina de polietilè d'alta densitat (PEAD… 1,050 m² 2,92 3,0660
Làmina de cautxú sintètic EPDM d'alta den… 1,100 m² 13,60 14,9600
Cinta autoadhesiva, de cautxú sintètic EP… 0,100 m 6,23 0,6230
Emprimació amb base dissolvent, per a net… 0,001 l 17,95 0,0180
Panell rígid de poliestirè expandit, sego… 0,010 m² 1,34 0,0134
Panell rígid de poliestirè extrudit, sego… 2,100 m² 9,81 20,6010
(Resta d'obra) 0,4141
10% Costos indirectes 8,9700

98,67

2.3.1.2 U Formació de gàrgola d'alumini lacat en color, de 50x50 mm de secció, rebuda amb massilla
de silicona neutra. Inclús anivellació i acabat de la impermeabilització en cas necessari.
Inclou: Replanteig de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Segellat de
juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,060 h 25,57 1,5342
Peó ordinari construcció. 0,060 h 19,47 1,1682
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,100 U 3,13 0,3130
Gàrgola d'alumini lacat en color, de 50x5… 1,000 Ut 2,60 2,6000
(Resta d'obra) 0,0546
10% Costos indirectes 0,5700

6,24

2.3.1.3 m Vora lateral de coberta amb perfil escopidor d'alumini lacat, de 30 mm d'altura, color blanc
RAL 9010 acabat brillant, amb perforacions trapezoïdals per a la seva fixació i goteró. Inclús
adhesiu cimentós, peces especials i silicona neutra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA
SEVA CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN CAS
QUE S'ESTIMI NECESSARI) I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS
DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS,
ACCESSORIS, MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU
TOTAL POSADA EN OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES
EXISTENTS EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL SE
SOTMETRÀ A la DECISIÓ ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,173 h 25,57 4,4236
Peó ordinari construcció. 0,173 h 19,47 3,3683
(Materials)
Adhesiu cimentós millorat, C2, segons UNE… 0,180 kg 0,41 0,0738
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,010 U 3,13 0,0313
Perfil escopidor d'alumini lacat, de 30 m… 1,100 m 17,62 19,3820
(Resta d'obra) 0,1510
10% Costos indirectes 2,7400
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30,17

2.3.1.4 U Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, tipus invertida, amb làmina drenant,
amb bonera de PVC, de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, reixeta alta de polietilè
(paragravetes), fixat amb soldadura termoplàstica a la làmina impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació de la
superfície. Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la làmina impermeabilitzant de PVC.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,348 h 25,32 8,8114
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,116 h 25,57 2,9661
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,116 h 22,73 2,6367
(Materials)
Bonera de PVC, de sortida vertical, de 80… 1,000 U 14,77 14,7700
(Resta d'obra) 0,2858
10% Costos indirectes 2,9500

32,42

2.3.1.5 U Bancada de formigó armat, de 375x150x16 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil d'acer laminat en calent i capa separadora
de geotèxtil no teixit.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació del geotèxtil. Col·locació i fixació del
marc. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació
del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª estructurista. 0,426 h 25,55 10,8843
Ajudant estructurista. 0,426 h 22,71 9,6745
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 197,400 kg 1,30 256,6200
Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500… 6,188 m² 1,18 7,3018
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en centr… 0,990 m³ 70,93 70,2207
Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat… 6,160 m² 1,36 8,3776
(Resta d'obra) 0,4111
10% Costos indirectes 36,3500

399,84
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2.3.1.6 U Bancada de formigó armat, de 250x100x16 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil d'acer laminat en calent i capa separadora
de geotèxtil no teixit.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació del geotèxtil. Col·locació i fixació del
marc. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació
del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª estructurista. 0,350 h 25,55 8,9425
Ajudant estructurista. 0,350 h 22,71 7,9485
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 131,600 kg 1,30 171,0800
Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500… 2,750 m² 1,18 3,2450
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en centr… 0,440 m³ 70,93 31,2092
Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat… 2,860 m² 1,36 3,8896
(Resta d'obra) 0,3352
10% Costos indirectes 22,6700

249,32

2.3.1.7 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de
26 m de longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'acer inoxidable AISI 316,
acabat brillant; 3 ancoratges intermedis d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; cable
flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; 3 pals
d'acer inoxidable AISI 316, amb placa d'ancoratge; tensor de caixa oberta, amb ull en un
extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual;
protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús
fixacions per a la subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Seguretat i Salut. 1,698 h 25,57 43,4179
Peó Seguretat i Salut. 2,547 h 21,40 54,5058
(Materials)
Fixació composta per tac químic, volander… 26,000 U 5,76 149,7600
Ancoratge terminal d'acer inoxidable AISI… 2,000 U 18,96 37,9200
Ancoratge intermedi d'acer inoxidable AIS… 3,000 U 66,00 198,0000
Tensor de caixa oberta, amb ull en un ext… 1,000 U 79,20 79,2000
Conjunt d'un subjectacables i un terminal… 1,000 U 30,00 30,0000
Placa de senyalització de la línia d'anco… 1,000 U 14,88 14,8800
Conjunt de dos precintes de seguretat. 1,000 U 18,00 18,0000
Protector per a cap, de PVC, color groc. 1,000 U 4,80 4,8000
Pal d'acer inoxidable AISI 316, amb placa… 3,000 U 126,00 378,0000
Cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 … 27,300 m 2,10 57,3300
(Resta d'obra) 1,9563
10% Costos indirectes 106,7800

1.174,55

2.3.2 PASSERES, GALERIES I TERRASSES

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 78



2.3.2.1 m² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial,
colocada sobre el terreno o sobre un encachado.
Incluye: Colocación de la lámina separadora. Resolución de solapes y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,030 h 25,57 0,7671
Peó ordinari construcció. 0,015 h 19,47 0,2921
(Materials)
Film de polietileno de 0,15 mm de espesor… 1,150 m² 0,30 0,3450
(Resta d'obra) 0,0258
10% Costos indirectes 0,1400

1,57

2.3.2.2 m² Base per a paviment, de 6 cm d'espessor, de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, reglejada i arremolinada. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la
preparació dels junts perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació.
Posada en obra del morter. Formació de juntes de retracció. Execució del paviment remolinat.
Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del
seu perímetre.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,065 h 25,57 1,6621
Peó ordinari construcció. 0,350 h 19,47 6,8145
(Maquinària)
Formigonera. 0,034 h 1,68 0,0571
(Materials)
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus … 0,060 m³ 133,30 7,9980
Panell rígid de poliestirè expandit, sego… 0,050 m² 0,92 0,0460
(Resta d'obra) 0,1723
10% Costos indirectes 1,6800

18,43

2.3.2.3 m² Impermeabilització de balcons i terrasses. Sistema Morcem Dry "GRUPO PUMA", format
per dues capes de morter flexible bicomponent, Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris,
banda de reforç Bandtec "GRUPO PUMA" de 100 mm d'amplada, composta per una làmina
viscoelàstica revestida de geotèxtil no teixit en punts singulars, reforçada amb malla de fibra
de vidre antiàlcalis, Morcem Dry Malla "GRUPO PUMA"; i realització d'angle còncau, a mitja
canya, en la trobada de la coberta amb paraments verticals amb morter reparador, reforçat
amb fibres, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", classe R3, tipus CC, segons UNE-EN
1504-3.
Inclou: Execució amb morter de l'angle a mitja canya. Aplicació de la primera capa
d'impermeabilitzant. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació de la malla. Resolució dels
punts singulars. Aplicació de la segona capa d'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª aplicador de productes imperme… 0,208 h 25,57 5,3186
Ajudant aplicador de productes impermeabi… 0,208 h 22,73 4,7278
(Materials)
Morter flexible bicomponent, Morcem Dry F… 2,500 kg 3,54 8,8500
Malla de fibra de vidre antiàlcalis, Morc… 1,100 m² 1,78 1,9580
Banda de reforç Bandtec "GRUPO PUMA" de 1… 0,100 m 4,40 0,4400
Morter reparador, reforçat amb fibres, de… 1,500 kg 0,57 0,8550
(Resta d'obra) 0,2006
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10% Costos indirectes 2,2400

24,59

2.3.2.4 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa
gruixuda, de rajoles de gres esmaltat extrusionat ferrés o similar en peces de 25x25x1,6cm i
15*25*1,6cm, amb peça de remat cantell arrodonit, preu de compra 25 €/m²de, capacitat
d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup AIIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al
lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE, rebudes amb
maça de goma sobre una capa semiseca de morter de ciment M-10 de 3 cm de gruix,
humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb morter de ciment
M-10, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o
graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús replanteigs, talls, creuetes de PVC, formació de
junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars
exempts i elevacions de nivell i, si s'escau, junts de partició i junts estructurals existents en el
suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat, neteja del paviment, cap i neteja final.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles. Estesa de
la capa de morter. Espolsada amb ciment de la superfície de la capa de morter. Col·locació de
les creuetes. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició,
perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,808 h 25,57 20,6606
Ajudant enrajolador. 0,404 h 22,73 9,1829
(Materials)
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus … 0,031 m³ 133,30 4,1323
Creuetes de PVC per a separació entre 3 i… 5,000 U 0,03 0,1500
Rajola gres extruït sense esmaltar (UGL) … 1,050 m² 12,00 12,6000
(Resta d'obra) 0,5942
10% Costos indirectes 4,7300

52,05

2.3.2.5 m² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de plaques
de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble
encolat amb adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,492 h 23,30 11,4636
Ajudant enrajolador. 0,246 h 20,68 5,0873
(Materials)
Morter de junts cimentós millorat, amb ab… 0,260 kg 2,98 0,7748
Adhesiu en dispersió normal, D1, segons U… 5,000 kg 1,60 8,0000
Kit de creuetes de PVC per garantir un gr… 0,350 U 2,40 0,8400
Rajola gres extruït sense esmaltar (UGL) … 1,050 m² 12,00 12,6000
(Resta d'obra) 0,3343
10% Costos indirectes 3,9100

43,01

2.3.3 JARDINERES
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2.3.3.1 m² Mur jardinera de 14 cm d'espessor de fàbrica armada de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de
10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, reforçat amb armadura de llinyola
prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les
armadures de llinyola prefabricades entre filades. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció en treballs de ram… 0,761 h 23,78 18,0966
Oficial 1ª ferrallista. 0,121 h 25,55 3,0916
Ajudant ferrallista. 0,121 h 22,71 2,7479
Peó ordinari construcció en treballs de r… 0,761 h 19,83 15,0906
(Maquinària)
Formigonera. 0,021 h 1,68 0,0353
(Materials)
Sorra de pedrera, per a morter preparat e… 0,048 t 18,00 0,8640
Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 2… 58,800 U 0,14 8,2320
Armadura de llinyola prefabricada d'acer … 2,450 m 2,41 5,9045
Aigua. 0,006 m³ 1,50 0,0090
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 9,117 kg 0,10 0,9117
(Resta d'obra) 0,7768
10% Costos indirectes 5,5800

61,34

2.3.3.2 m² Impermeabilització de jardinera. Sistema "REVESTECH", format per làmina
impermeabilitzant flexible tipus EVAC, Dry80 30 "REVESTECH", composta d'un doble full de
poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues cares revestides de fibres de
polièster no teixides, de 0,8 mm d'espessor i 625 g/m², fixada al suport amb adhesiu cimentós
millorat, deformable i tixòtrop, C2 TE S1, estès amb plana dentada, preparada per rebre el
revestiment. Inclús segellat de juntes amb adhesiu Seal Plus i complements de reforç en
tractament de punts singulars mitjançant l'ús de peces especials "REVESTECH" per a la
resolució d'angles interns Dry80 Cornerin.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de la impermeabilització.
Resolució dels punts singulars. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,369 h 25,57 9,4353
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,369 h 22,73 8,3874
(Materials)
Adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, sego… 0,600 kg 0,95 0,5700
Làmina impermeabilitzant flexible tipus E… 1,100 m² 13,67 15,0370
Complement per a reforç de punts singular… 4,000 U 8,87 35,4800
Adhesiu a base de poliuretà, Seal Plus "R… 0,044 kg 17,29 0,7608
(Resta d'obra) 0,3595
10% Costos indirectes 7,0000

77,03

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 81



2.3.3.3 U Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada, tipus invertida, amb
làmina drenant, amb bonera de PVC, de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, reixeta alta
de polietilè (paragravetes), fixat amb soldadura termoplàstica a la làmina impermeabilitzant de
PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació de la
superfície. Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la làmina impermeabilitzant de PVC.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,348 h 25,32 8,8114
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,116 h 25,57 2,9661
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,116 h 22,73 2,6367
(Materials)
Bonera de PVC, de sortida vertical, de 80… 1,000 U 14,77 14,7700
(Resta d'obra) 0,2858
10% Costos indirectes 2,9500

32,42

2.3.3.4 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, reglejat, de 15
mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat superficial ratllat, per a servir
de base a un posterior enrajolat. Inclús preparació de la superfície suport, col·locació de malla
de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de
forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments
en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball.
Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4
m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4
m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,529 h 25,57 13,5265
Peó ordinari construcció. 0,472 h 19,47 9,1898
(Materials)
Aigua. 0,005 m³ 1,50 0,0075
Malla de fibra de vidre teixida, amb impr… 0,210 m² 1,55 0,3255
Morter industrial per a enlluït i lliscat… 0,028 t 42,30 1,1844
(Resta d'obra) 0,4563
10% Costos indirectes 2,4700

27,16

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 82



2.3.3.5 m² RE07 Enrajolats Galeries. Revestiment interior amb peces de gres esmaltat extrusionat
ferrés o similar, de 150x150 mm, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons
UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura.
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons
UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W
A, color beige, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,492 h 23,30 11,4636
Ajudant enrajolador. 0,246 h 20,68 5,0873
(Materials)
Morter de junts cimentós millorat, amb ab… 0,260 kg 2,98 0,7748
Adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12… 8,000 kg 0,51 4,0800
Kit de creuetes de PVC per garantir un gr… 0,350 U 2,40 0,8400
Peces de gres esmaltat extrusionat ferrés… 1,050 m² 25,00 26,2500
(Resta d'obra) 0,3343
10% Costos indirectes 4,8800

53,71

2.3.3.6 m³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada, subministrada en sacs, col·locada en jardinera amb
mitjans manuals.
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats. Recollida de restes. Càrrega a camió o
contenidor de les restes.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,317 h 25,57 8,1057
Ajudant jardiner. 1,904 h 22,73 43,2779
(Materials)
Terra vegetal garbellada i fertilitzada, … 1,000 m³ 39,33 39,3300
(Resta d'obra) 1,0264
10% Costos indirectes 9,1700

100,91

2.3.3.7 U Plantació d'arbust de fins a 1 m d'altura, situat en escocell, amb retrocarregadora.
Inclou: Poda d'arrels. Poda de branques. Transport al lloc de destinació. Plantació. Retallada
d'arrels.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment trasplantades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,076 h 25,57 1,9433
Ajudant jardiner. 0,190 h 22,73 4,3187
Peó jardiner. 0,190 h 21,40 4,0660
(Maquinària)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 … 0,017 h 36,43 0,6193
Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de … 0,330 h 5,35 1,7655
(Resta d'obra) 0,2072
10% Costos indirectes 1,2900

14,21
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2.3.3.8 m³ Formació de reblert de grava filtrant sense classificar, per a facilitar el drenatge de l'aigua 
Compost per successives capes uniformes de 20 cm de gruix.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de farciment. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,119 h 19,47 2,3169
(Maquinària)
Motoanivelladora de 154 kW. 0,010 h 74,71 0,7471
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 … 0,015 h 40,13 0,6020
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,012 h 40,02 0,4802
Compactador monocilíndric vibrant autopro… 0,025 h 50,32 1,2580
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 16… 0,015 h 40,09 0,6014
(Materials)
Grava filtrant sense classificar. 2,200 t 9,50 20,9000
(Resta d'obra) 0,0444
10% Costos indirectes 2,7000

29,65

2.3.4 XEMENEIES
2.3.4.1 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard,

color gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, M-7,5, subministrat a granel, reforçat amb formigó de replè, HA-25/F/12/XC2, preparat en
obra, abocament amb cubilot, volum 0,015 m³/m², en pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080
B 500 S, quantia 0,2 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45
m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de les peces. Preparació del
formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció en treballs de ram… 0,511 h 23,78 12,1516
Oficial 1ª ferrallista. 0,124 h 25,55 3,1682
Ajudant ferrallista. 0,124 h 22,71 2,8160
Peó ordinari construcció en treballs de r… 0,537 h 19,83 10,6487
(Maquinària)
Formigonera. 0,010 h 1,68 0,0168
Mesclador continu amb sitja, per a morter… 0,079 h 1,73 0,1367
(Materials)
Sorra de cantera, per a formigó preparat … 0,009 t 16,79 0,1511
Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxim… 0,019 t 16,64 0,3162
Bloc de formigó, llis estàndard, color gr… 12,600 U 0,64 8,0640
Armadura de llinyola prefabricada d'acer … 2,450 m 2,41 5,9045
Ferralla elaborada en taller industrial a… 0,200 kg 1,60 0,3200
Aigua. 0,008 m³ 1,50 0,0120
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 6,935 kg 0,10 0,6935
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 0,010 kg 1,10 0,0110
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,021 t 31,82 0,6682
(Resta d'obra) 0,5715
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10% Costos indirectes 4,5700

50,22

2.3.4.2 m² Formació en façanes de capa d'acabat per a revestiments continus, amb morter acrílic
Webertene Premium M "WEBER", color a escollir, gamma Premium, acabat gota, sobre
emprimació Weberprim Silicato "WEBER". Aplicat amb llana sobre una capa base de morter
tradicional (no inclosa en aquest preu). A més preparació de la superfície de suport, formació
de juntes, racons, arestes, rematades en els trobaments amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts a la seva superfície i protecció de la fusteria amb cinta adhesiva de
pintor.
Inclou: Preparació del parament suport ja revestit. Aplicació de l'emprimació. Execució de
l'acabat superficial.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª revocador. 0,231 h 21,64 4,9988
Peó especialitzat revocador. 0,231 h 22,50 5,1975
(Materials)
Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm d'ampl… 1,750 m 0,10 0,1750
Morter acrílic Webertene Premium M "WEBER… 3,000 kg 3,55 10,6500
Emprimació Weberprim Silicato "WEBER", in… 0,225 l 5,25 1,1813
(Resta d'obra) 0,2074
10% Costos indirectes 2,2400

24,65

2.4 EXTRADOSSATS, MITGERES I DISTRIBUCIONS INTERIORS
2.4.1 m² Extradossat autoportant travat, sistema "PLACO", de 63 mm de gruix total, amb nivell de

qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 -
1200 / 2500 / 15 / amb les vores longitudinals afinades, PLACO® PPV 13 1200, formada per
una ànima de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmines de cartró fort,
amb una làmina d'alumini a la cara no vista, que proporciona la barrera de vapor, cargolada
directament a una estructura autoportant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per
canals horitzontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M
48 "PLACO", amb una separació entre muntants de 400 mm. Inclús banda desolidaritzadora;
fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però
no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants travant-los amb
ancoratges directes. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per
a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les
plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de prefabricats inter… 0,242 h 24,08 5,8274
Ajudant muntador de prefabricats interior… 0,242 h 20,68 5,0046
(Materials)
Ancoratge directe de 125 mm, per a mestra… 0,700 U 0,42 0,2940
Cinta microperforada de paper "PLACO", de… 1,400 m 0,03 0,0420
Cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLAC… 0,150 m 0,52 0,0780
Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLA… 0,450 m 0,30 0,1350
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 12… 1,050 m² 4,90 5,1450
Pasta d'assecatge en pols SN "PLACO"; Eur… 0,330 kg 1,27 0,4191
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Muntant de perfil d'acer galvanitzat, M 4… 3,500 m 2,57 8,9950
Canal de perfil d'acer galvanitzat, R 48 … 1,000 m 2,11 2,1100
Cargol autoroscant TTPC 25 "PLACO", amb c… 15,000 U 0,01 0,1500
Cargol autoperforant rosca-xapa, TRPF 13 … 6,000 U 0,01 0,0600
(Resta d'obra) 0,2199
10% Costos indirectes 2,8500

31,33

2.4.2 m² Aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat autoportant de
plaques, format per panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN
13162, col·locat entre els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,058 h 24,57 1,4251
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,058 h 21,14 1,2261
(Materials)
Panell semirígid de llana mineral, espess… 1,050 m² 3,62 3,8010
(Resta d'obra) 0,0578
10% Costos indirectes 0,6500

7,16

2.4.3 m² Extradossat autoportant travat, sistema "PLACO", de 105 mm de gruix total, amb nivell de
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 -
1200 / 2600 / 15 / amb les vores longitudinals afinades, Placomarine PPM 15 "PLACO",
formada per una ànima de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmines
de cartró fort, additius amb silicona per a reduir la seva capacitat d'absorció d'aigua, cargolada
directament a una estructura autoportant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per
canals horitzontals R 90 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M
90 "PLACO", amb una separació entre muntants de 400 mm. Inclús banda desolidaritzadora;
fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però
no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants travant-los amb
ancoratges directes. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per
a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les
plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de prefabricats inter… 0,242 h 24,08 5,8274
Ajudant muntador de prefabricats interior… 0,242 h 20,68 5,0046
(Materials)
Ancoratge directe de 125 mm, per a mestra… 0,700 U 0,42 0,2940
Cinta microperforada de paper "PLACO", de… 1,400 m 0,03 0,0420
Cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLAC… 0,150 m 0,52 0,0780
Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLA… 0,450 m 0,30 0,1350
Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1… 1,050 m² 8,53 8,9565
Pasta d'assecatge en pols SN "PLACO"; Eur… 0,330 kg 1,27 0,4191
Muntant de perfil d'acer galvanitzat, M 9… 3,500 m 3,98 13,9300
Canal de perfil d'acer galvanitzat, R 90 … 1,000 m 3,17 3,1700
Cargol autoroscant TTPC 25 "PLACO", amb c… 15,000 U 0,01 0,1500
Cargol autoperforant rosca-xapa, TRPF 13 … 6,000 U 0,01 0,0600
(Resta d'obra) 0,2134
10% Costos indirectes 3,8300
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42,11

2.4.4 m² Aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat autoportant de
plaques, format per panell semirígid de llana mineral, espessor 90 (45+45) mm, segons
UNE-EN 13162, col·locat entre els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,058 h 24,57 1,4251
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,058 h 21,14 1,2261
(Materials)
Panell semirígid de llana mineral, espess… 1,050 m² 6,25 6,5625
(Resta d'obra) 0,0563
10% Costos indirectes 0,9300

10,20

2.4.5 m² Envà senzill, sistema "PLACO", (15 + 70 + 15)/600 (70) LM -, de 100 mm de gruix total,
amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple autoportant
de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals R 70 "PLACO" i muntants M 70
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm i una disposició normal "N", a la què
es cargolen dues plaques en total es cargola una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 -
1200 / 2000 / 15 / amb les vores longitudinals afinades, BA 15 "PLACO" en una cara, i una
altra placa A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / amb les vores longitudinals afinades, BA 15
"PLACO" en l'altra cara; aïllament acústic mitjançant panell flexible de llana mineral, Drywall
"PLACO", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), col·locat a l'ànima. Inclús banda estanca
autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al
tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els
muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior
perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de prefabricats inter… 0,353 h 24,08 8,5002
Ajudant muntador de prefabricats interior… 0,353 h 20,68 7,3000
(Materials)
Cinta microperforada de paper "PLACO", de… 1,400 m 0,03 0,0420
Cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLAC… 0,300 m 0,52 0,1560
Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLA… 0,450 m 0,30 0,1350
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 12… 2,100 m² 4,90 10,2900
Pasta d'assecatge en pols SN "PLACO"; Eur… 0,660 kg 1,27 0,8382
Muntant de perfil d'acer galvanitzat, M 7… 2,100 m 3,22 6,7620
Canal de perfil d'acer galvanitzat, R 70 … 0,900 m 2,60 2,3400
Cargol autoroscant TTPC 25 "PLACO", amb c… 22,000 U 0,01 0,2200
Cargol autoperforant rosca-xapa, TRPF 13 … 4,000 U 0,01 0,0400
Panell flexible de llana mineral, Drywall… 1,050 m² 2,15 2,2575
(Resta d'obra) 0,3191
10% Costos indirectes 3,9200

43,12

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 87



2.4.6 m² Envà múltiple, sistema "PLACO", (12,5 + 12,5 + 48 + 48 + 12,5 + 12,5)/400 (48) LM -,
d'altes prestacions acústiques, de 146 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), format per una estructura doble autoportant de perfils metàl·lics d'acer
galvanitzat formada per canals R 48 "PLACO" i muntants M 48 "PLACO", amb una separació
entre muntants de 400 mm i una disposició normal "N", a la què es cargolen dues plaques
diferents de guix laminat, H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / amb les vores longitudinals
afinades, Placomarine PPM 13 "PLACO" i GF-C1-I-W2 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2400 / 12,5
/ amb les vores longitudinals quadrades, Rigidur H 13 BC "PLACO", disposades en una cara, i
dues plaques diferents de guix laminat, H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades, Placomarine PPM 13 "PLACO" i GF-C1-I-W2 / UNE-EN 15283-2 - 1200
/ 2400 / 12,5 / amb les vores longitudinals quadrades, Rigidur H 13 BC "PLACO", disposades
en l'altra cara; aïllament acústic mitjançant panell flexible de llana mineral, Drywall "PLACO",
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), col·locat a l'ànima. Inclús banda estanca autoadhesiva,
Banda 45 "PLACO"; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al
tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els
muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior
perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de prefabricats inter… 0,671 h 24,08 16,1577
Ajudant muntador de prefabricats interior… 0,671 h 20,68 13,8763
(Materials)
Cinta microperforada de paper "PLACO", de… 2,800 m 0,03 0,0840
Cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLAC… 0,300 m 0,52 0,1560
Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLA… 0,900 m 0,30 0,2700
Cinta autoadhesiva de malla de fibra de v… 2,800 m 0,46 1,2880
Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1… 2,100 m² 7,53 15,8130
Placa de guix laminat reforçat amb fibres… 2,100 m² 14,45 30,3450
Pasta d'assecatge en pols SN "PLACO"; Eur… 1,000 kg 1,27 1,2700
Pasta d'adormiment en pols PR Multi "PLAC… 0,660 kg 1,28 0,8448
Muntant de perfil d'acer galvanitzat, M 4… 4,200 m 2,57 10,7940
Canal de perfil d'acer galvanitzat, R 48 … 1,600 m 2,11 3,3760
Cargol autoroscant TTPC 25 "PLACO", amb c… 8,000 U 0,01 0,0800
Cargol autoperforant rosca-xapa, TRPF 13 … 4,000 U 0,01 0,0400
Cargol autoroscant Rigidur 45 "PLACO", am… 30,000 U 0,02 0,6000
Panell flexible de llana mineral, Drywall… 2,100 m² 2,15 4,5150
(Resta d'obra) 0,6002
10% Costos indirectes 10,0100

110,12
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2.4.7 m² Aïllament tèrmic intermedi en envà de plaques, format per panell semirígid de llana de roca
volcànica Rockcalm 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 60 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,7 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat entre
els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a col·locar entre els muntants. Col·locació de l'aïllament
entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,058 h 24,57 1,4251
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,058 h 21,14 1,2261
(Materials)
Panell semirígid de llana de roca volcàni… 1,000 m² 7,81 7,8100
(Resta d'obra) 0,0488
10% Costos indirectes 1,0500

11,56

2.4.8 m² Aïllament tèrmic intermedi en envà de plaques, format per panell semirígid de llana de roca
volcànica Rockcalm 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat entre
els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a col·locar entre els muntants. Col·locació de l'aïllament
entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,058 h 24,57 1,4251
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,058 h 21,14 1,2261
(Materials)
Panell semirígid de llana de roca volcàni… 2,000 m² 4,98 9,9600
(Resta d'obra) 0,0488
10% Costos indirectes 1,2700

13,93

2.4.9 m² Envà senzill, sistema "PLACO", (15 + 48 + 15)/400 (48) LM -, de 78 mm de gruix total, amb
nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple autoportant de
perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals R 48 "PLACO" i muntants M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 400 mm i una disposició normal "N", a la què
es cargolen dues plaques en total es cargola una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 -
1200 / 2000 / 15 / amb les vores longitudinals afinades, BA 15 "PLACO" en una cara, i una
altra placa A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / amb les vores longitudinals afinades, BA 15
"PLACO" en l'altra cara; aïllament acústic mitjançant panell flexible de llana mineral, Drywall
"PLACO", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), col·locat a l'ànima. Inclús banda estanca
autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al
tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els
muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior
perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

(Mà d'obra)
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Oficial 1ª muntador de prefabricats inter… 0,388 h 24,08 9,3430
Ajudant muntador de prefabricats interior… 0,388 h 20,68 8,0238
(Materials)
Cinta microperforada de paper "PLACO", de… 1,400 m 0,03 0,0420
Cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLAC… 0,300 m 0,52 0,1560
Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLA… 0,450 m 0,30 0,1350
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 12… 2,100 m² 4,90 10,2900
Pasta d'assecatge en pols SN "PLACO"; Eur… 0,660 kg 1,27 0,8382
Muntant de perfil d'acer galvanitzat, M 4… 3,000 m 2,57 7,7100
Canal de perfil d'acer galvanitzat, R 48 … 0,900 m 2,11 1,8990
Cargol autoroscant TTPC 25 "PLACO", amb c… 30,000 U 0,01 0,3000
Cargol autoperforant rosca-xapa, TRPF 13 … 4,000 U 0,01 0,0400
Panell flexible de llana mineral, Drywall… 1,050 m² 2,15 2,2575
(Resta d'obra) 0,3455
10% Costos indirectes 4,1400

45,52

2.4.10 m² Aïllament tèrmic intermedi en envà de plaques, format per panell semirígid de llana de roca
volcànica Rockcalm 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat entre
els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a col·locar entre els muntants. Col·locació de l'aïllament
entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,058 h 24,57 1,4251
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,058 h 21,14 1,2261
(Materials)
Panell semirígid de llana de roca volcàni… 1,000 m² 4,98 4,9800
(Resta d'obra) 0,0488
10% Costos indirectes 0,7700

8,45

2.4.11 m² Tancament de buit passos intal.lacions amb plaques de guix laminat mitjançant el sistema
Placo Fire EI 120 "PLACO" d'envà múltiple, amb una resistència al foc de 120 minuts, de 4,50
m d'altura màxima i 105 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2),
format per una estructura simple, de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 60 mm d'amplada, a
base de canals (elements horitzontals) 62SC55, 62C50 i 62J70, muntants (elements verticals)
60I70, separats 600 mm entre si i perfils de fixació G102, per rebre un total de 4 plaques de
guix laminat: una placa Coreboard en una cara i tres plaques tallafocs (PPF) en l'altra cara,
banda tallafocs Firestrip, col·locada sobre el canal superior, segellador Sealant, aplicat sobre
el perímetre de l'estructura; aïllament acústic mitjançant panell flexible de llana mineral, PV
Acustiver "PLACO", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 45 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), col·locat a l'ànima. Inclús banda
desolidaritzadora; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la
fixació de les plaques; pasta i cinta per al tractament de junts.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar.
Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els
muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre
el perímetre de l'estructura. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants.
Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les
plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de prefabricats inter… 0,792 h 24,08 19,0714
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Ajudant muntador de prefabricats interior… 0,769 h 20,68 15,9029
(Materials)
Cinta microperforada, "PLACO", per a acab… 6,000 m 0,06 0,3600
Banda tallafocs Firestrip "PLACO", submin… 1,030 m 2,41 2,4823
Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1… 3,260 m² 7,59 24,7434
Pasta d'assecatge en pols SN "PLACO"; Eur… 2,040 kg 1,27 2,5908
Cargol autoroscant TTPC 25 "PLACO", amb c… 15,750 U 0,01 0,1575
Cargol autoroscant TTPC 45 "PLACO", amb c… 15,750 U 0,01 0,1575
Cargol autoroscant TTPC 55 "PLACO", amb c… 15,750 U 0,02 0,3150
Placa de guix laminat DFH1 / UNE-EN 520 -… 1,100 m² 17,94 19,7340
Canal de perfil d'acer galvanitzat, 60SC5… 0,510 m 2,18 1,1118
Canal de perfil d'acer galvanitzat, 62C50… 0,260 m 1,93 0,5018
Canal de perfil d'acer galvanitzat, 62JC7… 0,260 m 4,12 1,0712
Muntant de perfil d'acer galvanitzat, 60I… 1,580 m 4,28 6,7624
Perfil de fixació d'acer galvanitzat, G10… 3,500 m 0,93 3,2550
Perfil angular d'acer galvanitzat, GA3 "P… 0,260 m 1,60 0,4160
Cartutx de 930 cm³ de segellador, Sealant… 0,060 U 8,11 0,4866
Panell flexible de llana mineral, PV Acus… 1,050 m² 3,24 3,4020
(Resta d'obra) 0,6984
10% Costos indirectes 10,3200

113,54

2.4.12 U Trapa de registre gamma Metálica, Metálica con llave, sistema E101 "KNAUF", de 200x200
mm, formada per marc d'alumini i porta d'alumini, per a fals sostre continu de plaques de guix
laminat. Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la trapa. Resolució de trobades
i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,346 h 26,41 9,1379
Ajudant muntador de falsos sostres. 0,173 h 22,73 3,9323
(Materials)
Trapa de registre gamma Metálica, Metálic… 1,000 U 8,74 8,7400
(Resta d'obra) 0,2598
10% Costos indirectes 2,2100

24,28

2.4.13 U Porta de registre tallafocs per a instal·lacions, pivotant, homologada, EI2 60, d'una fulla de
38 mm d'espessor, 430x330 mm de llum i altura de pas, acabat galvanitzat amb tractament
antiemprentes formada per dos xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de
cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment muntada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts. Col·locació de la porta de registre. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,216 h 25,57 5,5231
Ajudant construcció. 0,216 h 22,73 4,9097
(Materials)
Porta de registre tallafocs per a instal·… 1,000 U 106,82 106,8200
(Resta d'obra) 0,2072
10% Costos indirectes 11,7500

129,21
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2.4.14 U Col·locació i fixació de bastiment de base de fusta a entramat autoportant d'envà de
plaques, amb cargols, durante l'execució de l'envà i abans de col·locar el paviment, per fixar
posteriorment, sobre ell, el bastiment de la fusteria de fins a 2 m² de superfície.
Inclou: Replanteig. Anivellació i aplomat. Fixació definitiva del bastiment de base.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,288 h 25,57 7,3642
Peó ordinari construcció. 0,288 h 19,47 5,6074
(Resta d'obra) 0,2584
10% Costos indirectes 1,3200

14,55

2.5 FALSOS SOSTRES
2.5.1 ACUSTIC BANYS HABITATGES

2.5.1.1 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb
nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura
metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm
i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres
secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló
amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: 2 capes de plaques de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva
desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,527 h 26,41 13,9181
Ajudant muntador de falsos sostres. 0,527 h 22,73 11,9787
(Materials)
Connector tipus cavalló, per a mestra 60/… 2,300 U 0,24 0,5520
Connector, per a mestra 60/27. 0,600 U 0,18 0,1080
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 12… 2,050 m² 4,16 8,5280
Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,26 0,3780
Cinta de junts. 1,200 m 0,03 0,0360
Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escu… 0,400 m 0,23 0,0920
Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, … 3,200 m 0,88 2,8160
Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 17,000 U 0,01 0,1700
Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm. 0,400 m 0,91 0,3640
Barnilla de penjament. 1,200 U 0,34 0,4080
Penjat per a falsos sostres suspesos. 1,200 U 0,33 0,3960
Segur per a la fixació del penjant, en fa… 1,200 U 0,04 0,0480
Connexió superior per fixar la vareta al … 1,200 U 0,49 0,5880
Fixació composta per tac i cargol 5x27. 2,000 U 0,06 0,1200
(Resta d'obra) 0,5192
10% Costos indirectes 4,1000

45,12
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2.5.1.2 m² Subministrament i col·locació d'aïllament acústic sobre fals sostre de plaques, format per
panell semirígid de llana mineral,CONFORTPAN 208 ROXUL ROCKWOOL segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK). Fins i tot p/p de talls de l'aïllant.
Inclou: Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,083 h 24,57 2,0393
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,083 h 21,14 1,7546
(Materials)
Panell semirígid de llana mineral, CONFOR… 1,050 m² 4,18 4,3890
(Resta d'obra) 0,0771
10% Costos indirectes 0,8300

9,09

2.5.1.3 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu
cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,119 h 24,57 2,9238
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,119 h 21,14 2,5157
(Materials)
Adhesiu cimentós per a fixació de panells… 2,500 kg 0,45 1,1250
Panell semirígid de llana mineral, CONFOR… 1,050 m² 4,18 4,3890
(Resta d'obra) 0,1065
10% Costos indirectes 1,1100

12,17

2.5.1.4 U Trapa de registre gamma Especial, Revo Estanca P/A 12,5, sistema E112.d "KNAUF", de
800x200 mm, formada per marc d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 Diamant (DFH1I),
de 12,5 mm d'espessor), per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Inclús
accessoris de muntatge.
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la trapa. Resolució de trobades
i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. Es considera 1 trapa per cada espai.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,346 h 26,41 9,1379
Ajudant muntador de falsos sostres. 0,173 h 22,73 3,9323
(Materials)
Trapa de registre gamma Especial, Revo Es… 1,000 U 90,28 90,2800
(Resta d'obra) 0,2598
10% Costos indirectes 10,3600

113,97
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2.5.1.5 U Trapa de registre gamma Especial, Revo Estanca P/A 12,5, sistema E112.d "KNAUF", de
200x200 mm, formada per marc d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 Diamant (DFH1I),
de 12,5 mm d'espessor), per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Inclús
accessoris de muntatge.
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la trapa. Resolució de trobades
i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. Es considera 1 trapa per cada espai.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,346 h 26,41 9,1379
Ajudant muntador de falsos sostres. 0,173 h 22,73 3,9323
(Materials)
Trapa de registre gamma Especial, Revo Es… 1,000 U 57,16 57,1600
(Resta d'obra) 0,2598
10% Costos indirectes 7,0500

77,54

2.5.2 ACUSTIC SALA ESTAR, CUINA HABITATGES I BUGADERIES
2.5.2.1 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb

nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura
metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm
i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres
secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló
amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: 2 capes de plaques de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva
desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,527 h 26,41 13,9181
Ajudant muntador de falsos sostres. 0,527 h 22,73 11,9787
(Materials)
Connector tipus cavalló, per a mestra 60/… 2,300 U 0,24 0,5520
Connector, per a mestra 60/27. 0,600 U 0,18 0,1080
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 12… 2,050 m² 4,16 8,5280
Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,26 0,3780
Cinta de junts. 1,200 m 0,03 0,0360
Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escu… 0,400 m 0,23 0,0920
Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, … 3,200 m 0,88 2,8160
Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 17,000 U 0,01 0,1700
Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm. 0,400 m 0,91 0,3640
Barnilla de penjament. 1,200 U 0,34 0,4080
Penjat per a falsos sostres suspesos. 1,200 U 0,33 0,3960
Segur per a la fixació del penjant, en fa… 1,200 U 0,04 0,0480
Connexió superior per fixar la vareta al … 1,200 U 0,49 0,5880
Fixació composta per tac i cargol 5x27. 2,000 U 0,06 0,1200
(Resta d'obra) 0,5192
10% Costos indirectes 4,1000

45,12
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2.5.2.2 m Contrapetja vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, mitjançant doble placa de guix
laminat rebudes amb pasta d'unió, per tancar un espai de 20 cm d'altura. Inclús tall, fixació
amb pasta d'unió, pasta segelladora i cinta de juntes.
Inclou: Replanteig i traçat en els paraments de la situació de la tapa. Presentació i tall de les
peces. Estesa de la pasta d'aferrament. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,670 h 26,41 17,6947
Ajudant muntador de falsos sostres. 0,670 h 22,73 15,2291
(Materials)
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 12… 0,462 m² 6,69 3,0908
Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 0,800 kg 1,26 1,0080
Pasta de material d'unió, segons UNE-EN 1… 0,600 kg 0,58 0,3480
Cinta de junts. 3,000 m 0,03 0,0900
(Resta d'obra) 0,6594
10% Costos indirectes 3,8100

41,93

2.5.2.3 m² Subministrament i col·locació d'aïllament acústic sobre fals sostre de plaques, format per
panell semirígid de llana mineral,CONFORTPAN 208 ROXUL ROCKWOOL segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK). Fins i tot p/p de talls de l'aïllant.
Inclou: Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,083 h 24,57 2,0393
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,083 h 21,14 1,7546
(Materials)
Panell semirígid de llana mineral, CONFOR… 1,050 m² 4,18 4,3890
(Resta d'obra) 0,0771
10% Costos indirectes 0,8300

9,09

2.5.2.4 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu
cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,119 h 24,57 2,9238
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,119 h 21,14 2,5157
(Materials)
Adhesiu cimentós per a fixació de panells… 2,500 kg 0,45 1,1250
Panell semirígid de llana mineral, CONFOR… 1,050 m² 4,18 4,3890
(Resta d'obra) 0,1065
10% Costos indirectes 1,1100

12,17

2.5.3 ACUSTIC HABITACIONS HABITATGES

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 95



2.5.3.1 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb
nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura
metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm
i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres
secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló
amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: 2 capes de plaques de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva
desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,520 h 26,41 13,7332
Ajudant muntador de falsos sostres. 0,520 h 22,73 11,8196
(Materials)
Connector tipus cavalló, per a mestra 60/… 2,300 U 0,24 0,5520
Connector, per a mestra 60/27. 0,600 U 0,18 0,1080
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 12… 2,050 m² 4,16 8,5280
Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,26 0,3780
Cinta de junts. 1,200 m 0,03 0,0360
Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escu… 0,400 m 0,23 0,0920
Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, … 3,200 m 0,88 2,8160
Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 17,000 U 0,01 0,1700
Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm. 0,400 m 0,91 0,3640
Barnilla de penjament. 1,200 U 0,34 0,4080
Penjat per a falsos sostres suspesos. 1,200 U 0,33 0,3960
Segur per a la fixació del penjant, en fa… 1,200 U 0,04 0,0480
Connexió superior per fixar la vareta al … 1,200 U 0,49 0,5880
Fixació composta per tac i cargol 5x27. 2,000 U 0,06 0,1200
(Resta d'obra) 0,5132
10% Costos indirectes 4,0700

44,74

2.5.3.2 m² Subministrament i col·locació d'aïllament acústic sobre fals sostre de plaques, format per
panell semirígid de llana mineral,CONFORTPAN 208 ROXUL ROCKWOOL segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK). Fins i tot p/p de talls de l'aïllant.
Inclou: Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,083 h 24,57 2,0393
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,083 h 21,14 1,7546
(Materials)
Panell semirígid de llana mineral, CONFOR… 1,050 m² 4,18 4,3890
(Resta d'obra) 0,0771
10% Costos indirectes 0,8300

9,09
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2.5.3.3 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu
cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,119 h 24,57 2,9238
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,119 h 21,14 2,5157
(Materials)
Adhesiu cimentós per a fixació de panells… 2,500 kg 0,45 1,1250
Panell semirígid de llana mineral, CONFOR… 1,050 m² 4,18 4,3890
(Resta d'obra) 0,1065
10% Costos indirectes 1,1100

12,17

2.5.4 PASSERES
2.5.4.1 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de

qualitat de l'acabat estàndard (Q2). Sistema Placo Hydro Plus "PLACO", constituït per:
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica de perfils primaris F530 "PLACO"; PLAQUES: una capa
de plaques de guix laminat GM-FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades, Glasroc X 13 "PLACO". Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils,
cargols per a la fixació de les plaques, pasta d'adormiment en pols PR Hydro "PLACO", cinta
microperforada, de fibra de vidre, "PLACO" i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge al
forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris. Tall de les plaques.
Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,595 h 26,41 15,7140
Ajudant muntador de falsos sostres. 0,595 h 22,73 13,5244
(Materials)
Vareta roscada galvanitzada "PLACO", de 6… 1,800 U 0,80 1,4400
Forquilla de suspensió F-530 "PLACO". 1,800 U 0,28 0,5040
Peça d'empalmament F-530 "PLACO". 0,160 U 0,29 0,0464
Cinta microperforada, de fibra de vidre, … 1,400 m 0,08 0,1120
Placa de guix laminat GM-FH1 / UNE-EN 152… 1,050 m² 17,61 18,4905
Pasta d'adormiment en pols PR Hydro "PLAC… 0,330 kg 1,28 0,4224
Perfil d'acer galvanitzat, F-530 "PLACO",… 3,000 m 2,25 6,7500
Cargol autoperforant THTPF 25 "PLACO", am… 10,000 U 0,04 0,4000
Cargol autoperforant rosca-xapa, TRPF 13 … 1,000 U 0,01 0,0100
(Resta d'obra) 0,5863
10% Costos indirectes 5,8000

63,80
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2.5.4.2 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu
cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,119 h 24,57 2,9238
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,119 h 21,14 2,5157
(Materials)
Adhesiu cimentós per a fixació de panells… 2,500 kg 0,45 1,1250
Panell semirígid de llana mineral, CONFOR… 1,050 m² 4,18 4,3890
(Resta d'obra) 0,1065
10% Costos indirectes 1,1100

12,17

2.5.5 AILLAMENTS BAIXANTS
2.5.5.1 m Subministrament i col·locació d'aïllament acústic en baixants de 110 mm de diàmetre,

realitzat amb banda fonoaïllant bicapa, de 4 mm d'espessor, formada per una membrana
autoadhesiva d'alta densitat termosoldada a una làmina de polietilè reticulat; disposada al
voltant de la baixant a forma de camisa aïllant i fixada amb brides de plàstic. Inclús p/p de talls
i segellat de juntes amb cinta autoadhesiva.
Inclou: Tall del rotllo en trams. Folrat de la baixant. Col·locació de les brides. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,227 h 24,57 5,5774
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,227 h 21,14 4,7988
(Materials)
Cinta autoadhesiva per closa de juntes. 1,000 m 0,30 0,3000
Banda fonoaïllant bicapa, de 4 mm d'espes… 1,100 m 4,73 5,2030
Brida de plàstic, per a fixació d'aïllame… 2,276 U 0,17 0,3869
(Resta d'obra) 0,2039
10% Costos indirectes 1,6500

18,12

2.6 RECRESCUTS
2.6.1 m² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial,

colocada sobre el terreno o sobre un encachado.
Incluye: Colocación de la lámina separadora. Resolución de solapes y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,030 h 25,57 0,7671
Peó ordinari construcció. 0,015 h 19,47 0,2921
(Materials)
Film de polietileno de 0,15 mm de espesor… 1,150 m² 0,30 0,3450
(Resta d'obra) 0,0258
10% Costos indirectes 0,1400

1,57
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2.6.2 m² Aïllament termoacústic de sòls flotants, format per panell rígid de llana de roca volcànica
Rocksol -E- 501 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 30 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,7 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,041 W/(mK), col·locat a topall,
simplement recolzat, tapat amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i desolidarització
perimetral realitzada amb el mateix material aïllant, preparat per a rebre una base de paviment
de morter o formigó. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Col·locació del film de polietilè. Segellat de junts del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,096 h 24,57 2,3587
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,096 h 21,14 2,0294
(Materials)
Cinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,250 m 0,30 0,0750
Panell rígid de llana de roca volcànica R… 1,100 m² 8,36 9,1960
Film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i … 1,100 m² 0,41 0,4510
(Resta d'obra) 0,0899
10% Costos indirectes 1,4200

15,62

2.6.3 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto bajo suelos de madera y laminados,
realizado con láminas de espuma de polietileno reticulado Impactodan 5 "DANOSA", de 5 mm
de espesor, dispuestas a testa y desolidarización perimetral realizada con el mismo material
aislante, preparado para recibir directamente el suelo de madera o laminado. Incluso cinta
autoadhesiva de espuma de polietileno reticulado, 70 "DANOSA", para sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el suelo de madera o laminado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación del aislamiento sobre la
superficie soporte. Corte del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,100 h 24,57 2,4570
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,100 h 21,14 2,1140
(Materials)
Lámina de espuma de polietileno reticulad… 1,220 m² 2,49 3,0378
Cinta autoadhesiva de espuma de polietile… 0,400 m 0,70 0,2800
(Resta d'obra) 0,0912
10% Costos indirectes 0,8000

8,78

2.6.4 m² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial,
colocada sobre el terreno o sobre un encachado.
Incluye: Colocación de la lámina separadora. Resolución de solapes y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,030 h 25,57 0,7671
Peó ordinari construcció. 0,015 h 19,47 0,2921
(Materials)
Film de polietileno de 0,15 mm de espesor… 1,150 m² 0,30 0,3450
(Resta d'obra) 0,0258
10% Costos indirectes 0,1400

1,57
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2.6.5 m² Base per a paviment interior, de 50 mm d'espessor, de morter autoanivellant de ciment CT
- C12 - F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb mescladora-bombejadora, sobre suport de
formigó, prèvia aplicació de l'emprimació; i posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15
l/m²). Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts
perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació.
Emprimació de la superfície suport. Estès del morter mitjançant bombament. Aplicació del
líquid de guarit.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del
seu perímetre.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª aplicador de morter autoanivel… 0,040 h 25,57 1,0228
Ajudant aplicador de morter autoanivellan… 0,050 h 22,73 1,1365
(Maquinària)
Mescladora-bombadora per morters autoaniv… 0,085 h 10,20 0,8670
(Materials)
Líquid de curat incolor, format per una d… 0,150 l 6,40 0,9600
Morter autoanivellant, CT - C12 - F3 sego… 0,050 m³ 97,00 4,8500
Emprimació, per a la fixació de suports d… 0,200 kg 5,77 1,1540
Panell rígid de poliestirè expandit, sego… 0,100 m² 0,92 0,0920
(Resta d'obra) 0,0477
10% Costos indirectes 1,0100

11,14

2.7 PAVIMENTS
2.7.1 m² Paviment interior antilliscant de granet de forma quadrada, de 40x40 cm,  col.locat a

l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888).

(Mà d'obra)
OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,500 H 18,36 9,1800
AJUDANT DE COL.LOCADOR 0,200 H 16,31 3,2620
Manobre 0,030 h 20,00 0,6000
(Materials)
Beurada p/ceràmica, CG1, color 1,000 kg 0,31 0,3100
Morter adhesiu tipus C1 7,000 kg 0,21 1,4700
Peça de granit 40 x 40 1,050 m2 45,00 47,2500
Despeses auxiliars mà d'obra 0,140 % 1,18 0,1652
(Resta d'obra) 0,0028
10% Costos indirectes 6,2200

68,46
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2.7.2 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa
gruixuda, de rajoles de gres esmaltat extrusionat ferrés o similar en peces de 27*27*1,6cm i
13,5*27*1,6cm, amb peça de remat cantell arrodonit, preu de compra 25 €/m²de, capacitat
d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup AIIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al
lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE, rebudes amb
maça de goma sobre una capa semiseca de morter de ciment M-10 de 3 cm de gruix,
humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb morter de ciment
M-10, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o
graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús replanteigs, talls, creuetes de PVC, formació de
junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars
exempts i elevacions de nivell i, si s'escau, junts de partició i junts estructurals existents en el
suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat, neteja del paviment, cap i neteja final.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles. Estesa de
la capa de morter. Espolsada amb ciment de la superfície de la capa de morter. Col·locació de
les creuetes. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició,
perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,808 h 25,57 20,6606
Ajudant enrajolador. 0,404 h 22,73 9,1829
(Materials)
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus … 0,031 m³ 133,30 4,1323
Creuetes de PVC per a separació entre 3 i… 5,000 U 0,03 0,1500
Rajola gres extruït sense esmaltar (UGL) … 1,050 m² 12,00 12,6000
(Resta d'obra) 0,5942
10% Costos indirectes 4,7300

52,05

2.7.3 m Entornpeu de MDF, de 58x12 mm, recobert amb una làmina plàstica d'imitació de fusta,
color a escollir, fixat al parament mitjançant adhesiu de muntatge. Inclús replanteig, talls,
resolució de cantonades, unions i trobades, petit material auxiliar i neteja final.
Inclou: Replanteig. Formació d'encastaments en cantonades i racons. Col·locació de
l'entornpeu. Rejuntat. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades,
ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª instal·lador de paviments lami… 0,087 h 25,57 2,2246
(Materials)
Adhesiu, amb classe de durabilitat D3 seg… 0,050 l 1,59 0,0795
Entornpeu de MDF, de 58x12 mm, recobert a… 1,050 m 3,25 3,4125
(Resta d'obra) 0,0434
10% Costos indirectes 0,5800

6,34

2.8 ENRAJOLATS.
2.8.1 PLATS DE DUTXA
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2.8.1.1 m² Subministrament i col·locació de revestiment de rajola de gres color blanc, acabat
antilliscant classe C, de 24,5x12x9 mm en terres i parets de vasos de piscines, rebudes amb
adhesiu de ciment normal, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, color blanc,
sobre arrebossat previ de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i rejuntat
amb morter de juntes de resines reactives RG, per junta oberta entre 3 i 15 mm. Inclús p/p de
talls i neteja final.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir. Arrebossat previ del parament.
Col·locació d'una regla horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les peces en el
parament per l'especejament de les mateixes. Col·locació de les peces emprant plana de
goma. Rejuntat amb beurada de ciment. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,772 h 23,30 17,9876
Ajudant enrajolador. 0,742 h 20,68 15,3446
(Materials)
Aigua. 0,010 m³ 1,50 0,0150
Adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb ll… 4,000 kg 0,67 2,6800
Morter de junts de resines reactives RG, … 0,500 kg 9,75 4,8750
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,056 t 39,80 2,2288
Rajola de gres color blanc, acabat antill… 1,000 m² 11,14 11,1400
Material complementari per revestiment de… 1,000 Ut 0,75 0,7500
(Resta d'obra) 0,9990
10% Costos indirectes 5,6000

61,62

2.8.1.2 m² Subministrament i col·locació de xapat amb plaques de marbre Amarillo Marés amb la
qualitat exigida pel mètode de classificació de "LEVANTINA", acabat tosquejat, de 60x40x3
cm, color gris groguenc, subjectades amb quatre pivots ocults d'acer inoxidable per peces, d'al
menys 5 mm de diàmetre i 30 mm de longitud, col·locats horitzontal i verticalment, compartint
cada ancoratge els pivots de dues peces adjacents, prèvia subjecció dels ancoratges amb
morter hidràulic per assegurar la seva resistència en penjar la pedra en aquests. Inclús p/p de
caixes en mur, talls, biaixos, junts i peces especials.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Subjecció prèvia dels ancoratges en el parament suport.
Preparació de la pedra natural. Col·locació de les plaques sobre els ancoratges. Comprovació
de l'aplomat, nivell i alineació de la filada de plaques. Col·locació entre placa i placa dels
separadors. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª col·locador de pedra natural. 1,031 h 23,30 24,0223
Ajudant col·locador de pedra natural. 1,031 h 20,68 21,3211
(Materials)
Separadors de PVC, de 2 mm d'espessor, pe… 34,000 U 0,02 0,6800
Placa de marbre Amarillo Marés amb la qua… 1,050 m² 89,86 94,3530
Repercussió per ancoratge ocult mitjançan… 1,000 m² 13,48 13,4800
Repercussió per subjecció dels ancoratges… 1,000 m² 1,84 1,8400
(Resta d'obra) 0,9036
10% Costos indirectes 15,6600

172,26
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2.8.1.3 U Mampara frontal per a dutxa, de 1301 a 1500 mm d'amplada i 1950 mm d'altura, formada
per una porta corredissa i un panell fix, de vidre transparent amb perfils d'alumini acabat
blanc. Inclús fixacions i segellat de junts.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Instal·lació dels perfils que formen la
mampara per a dutxa. Muntatge del panell i de la porta. Muntatge dels accessoris. Segellat de
les juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 1,731 h 26,41 45,7157
Ajudant muntador. 1,731 h 22,73 39,3456
(Materials)
Mampara frontal per a dutxa, de 1301 a 15… 1,000 U 375,00 375,0000
(Resta d'obra) 1,6987
10% Costos indirectes 46,1800

507,94

2.8.1.4 m² Formació de pendents de plat de dutxa mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i
consolidada en la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a
compressió de 1 MPa i con una conductivitat tèrmica de 0,087 W/(mK), amb espessor medi
de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm d'espessor,
acabat remolinat, en coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de
pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de
juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins a arribar al nivell
de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocament, estesa i
reglejat del morter de regularització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,104 h 25,57 2,6593
Peó ordinari construcció. 0,336 h 19,47 6,5419
(Materials)
Argila expandida, subministrada en sacs, … 0,100 m³ 135,87 13,5870
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,… 3,000 U 0,16 0,4800
Aigua. 0,014 m³ 1,50 0,0210
Beurada de ciment 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 0,010 m³ 105,10 1,0510
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,075 t 33,86 2,5395
Panell rígid de poliestirè expandit, sego… 0,010 m² 1,34 0,0134
(Resta d'obra) 0,1869
10% Costos indirectes 2,7100

29,79
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2.8.1.5 m² Full interior de mitgera de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de
planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció en treballs de ram… 0,446 h 23,78 10,6059
Peó ordinari construcció en treballs de r… 0,240 h 19,83 4,7592
(Maquinària)
Mesclador continu amb sitja, per a morter… 0,052 h 1,73 0,0900
(Materials)
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,… 23,000 U 0,16 3,6800
Aigua. 0,004 m³ 1,50 0,0060
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,014 t 30,98 0,4337
(Resta d'obra) 0,4652
10% Costos indirectes 2,0000

22,04

2.8.1.6 m² Impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals
de locals humits, amb làmina impermeabilitzant autoadhesiva de betum modificat amb
elastòmer (SBS), LBA-15-PE, Sanibric "CHOVA", amb armadura de feltre de polièster que
actua com a autoprotecció superior i plàstic siliconat per rebutjar en la cara inferior, de
superfície no protegida, prèvia emprimació amb preparador de superfícies ChovASTAR
"CHOVA", a base de betums i resines acríliques en dispersió aquosa.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Tall i preparació de les làmines asfàltiques. Estès de l'adhesiu cimentós. Col·locació
de la impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,173 h 25,57 4,4236
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,173 h 22,73 3,9323
(Materials)
Preparador de superfícies ChovASTAR "CHOV… 0,200 kg 0,57 0,1140
Làmina impermeabilitzant autoadhesiva de … 1,200 m² 9,02 10,8240
(Resta d'obra) 0,1661
10% Costos indirectes 1,9500

21,41
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2.8.1.7 m² Impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals
de locals humits, amb làmina impermeabilitzant flexible de polietilè, amb ambdues cares
revestides de geotèxtil no teixit, de 0,5 mm d'espessor i 285 g/m², fixada al suport amb
adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat, color gris, a base de ciment, àrids de granulometria fina, resines
sintètiques i additius especials. Inclús complements de reforç en tractament de punts singulars
amb banda de reforç de polietilè, amb ambdues cares revestides de geotèxtil no teixit, de 120
mm d'amplada i de 0,7 mm d'espessor; i morter cimentós impermeabilitzant flexible
bicomponent, de color gris.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment.
Inclou: Tall i preparació de les làmines de poliolefines. Estès de l'adhesiu cimentós.
Col·locació de la impermeabilització. Execució de reforços en punts singulars. Resolució
d'unions. Segellat de juntes elàstiques.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,196 h 25,57 5,0117
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,196 h 22,73 4,4551
(Materials)
Morter cimentós impermeabilitzant flexibl… 0,188 kg 0,81 0,1523
Adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, sego… 2,000 kg 0,95 1,9000
Làmina impermeabilitzant flexible de poli… 1,070 m² 10,14 10,8498
Banda de reforç de polietilè, amb ambdues… 1,000 m 4,22 4,2200
Cartutx de silicona acètica monocomponent… 0,100 U 7,39 0,7390
(Resta d'obra) 0,1921
10% Costos indirectes 2,7500

30,27

2.8.1.8 U Subministrament i instal·lació de bunera sifònica de PVC amb reixa d'acer inoxidable de
100x100 mm i sortides vertical i horitzontal, model SS-55-B "ADEQUA". Inclús làmina
impermeabilitzant de PVC de 1,5x1,5 m, para la posterior impermeabilització del terra y las
paredes de la dutxa, fins a 60 cm d'alçada. Totalment muntat, connexionat i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig. Col·locació del desguàs. Connexionat. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,137 h 23,78 3,2579
Ajudant lampista. 0,069 h 20,41 1,4083
(Materials)
Bunera sifònica de PVC amb reixa d'acer i… 1,000 Ut 11,11 11,1100
Làmina impermeabilitzant de PVC de 1,5x1,… 1,000 Ut 46,38 46,3800
(Resta d'obra) 0,0938
10% Costos indirectes 6,2300

68,48

2.8.2 ENRAJOLATS BANYS
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2.8.2.1 m² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de plaques
de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble
encolat amb adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,492 h 23,30 11,4636
Ajudant enrajolador. 0,246 h 20,68 5,0873
(Materials)
Morter de junts cimentós millorat, amb ab… 0,260 kg 2,98 0,7748
Adhesiu en dispersió normal, D1, segons U… 5,000 kg 1,60 8,0000
Kit de creuetes de PVC per garantir un gr… 0,350 U 2,40 0,8400
Peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, ga… 1,050 m² 11,82 12,4110
(Resta d'obra) 0,3333
10% Costos indirectes 3,8900

42,80

2.8.3 ENRAJOLATS GALERIES
2.8.3.1 m² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat extrusionat ferrés o similar, de 200x200

mm, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT:
parament de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat, REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat,
amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color beige, en
junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,492 h 23,30 11,4636
Ajudant enrajolador. 0,246 h 20,68 5,0873
(Materials)
Morter de junts cimentós millorat, amb ab… 0,260 kg 2,98 0,7748
Adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12… 8,000 kg 0,51 4,0800
Kit de creuetes de PVC per garantir un gr… 0,350 U 2,40 0,8400
Peces de gres esmaltat extrusionat ferrés… 1,050 m² 25,00 26,2500
(Resta d'obra) 0,3343
10% Costos indirectes 4,8800

53,71

2.8.4 BUGADERIA
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2.8.4.1 m² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de plaques
de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble
encolat amb adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,492 h 23,30 11,4636
Ajudant enrajolador. 0,246 h 20,68 5,0873
(Materials)
Morter de junts cimentós millorat, amb ab… 0,260 kg 2,98 0,7748
Adhesiu en dispersió normal, D1, segons U… 5,000 kg 1,60 8,0000
Kit de creuetes de PVC per garantir un gr… 0,350 U 2,40 0,8400
Peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, ga… 1,050 m² 11,82 12,4110
(Resta d'obra) 0,3333
10% Costos indirectes 3,8900

42,80

2.9 FUSTERIES INTERIORS
2.9.1 PORTES

2.9.1.1 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb
melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de
70x40 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x20 mm;
tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues
cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut de roseta
d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 1,417 h 26,02 36,8703
Ajudant fuster. 1,416 h 22,91 32,4406
(Materials)
Bastiment de base de fusta de pi, 70x40 m… 1,000 U 22,45 22,4500
Galze de MDF, acabat amb melamina de colo… 5,100 m 3,12 15,9120
Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamin… 10,400 m 1,36 14,1440
Porta interior cega buida, de tauler de f… 1,000 U 52,38 52,3800
Joc de manovella i escut de roseta d'acer… 1,000 U 83,98 83,9800
Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, d'acer… 3,000 U 7,34 22,0200
Cargol d'acer 19/22 mm. 18,000 U 0,03 0,5400
Pany d'embotir, front, accessoris i cargo… 1,000 U 12,42 12,4200
(Resta d'obra) 1,3831
10% Costos indirectes 29,4500

323,99
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2.9.1.2 U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm,
de tauler de fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft,
format per ànima alveolar de paper kraft i xapat de tauler de fibres, acabat amb revestiment de
melamina; bastiment de base de pi país de 100x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 100x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina,
color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i
tirador amb maneta per a tancament d'acer inoxidable, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 4,470 h 26,02 116,3094
Ajudant fuster. 4,465 h 22,91 102,2932
(Materials)
Bastiment de base de fusta de pi, 100x35 … 1,000 U 62,22 62,2200
Galze de MDF, acabat amb melamina de colo… 5,100 m 10,78 54,9780
Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamin… 10,400 m 1,36 14,1440
Porta interior cega buida, de tauler de f… 1,000 U 52,38 52,3800
Tirador amb maneta per a tancament d'acer… 1,000 U 116,94 116,9400
(Resta d'obra) 4,3754
10% Costos indirectes 52,3600

576,00

2.9.1.3 U Carcassa metàl·lica de travessers metàl·lics amb unió per encaix, preparada per allotjar la
fulla d'una porta corredissa simple, de fusta, de 90x200 cm i 4 cm de gruix màxim de fulla de
porta; col·locació en entramat autoportant de plaques de guix, de 10 cm de gruix total, incloent
l'entramat autoportant i les plaques.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els seus allotjaments.
Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter o guix. Fixació sobre el paviment
mitjançant cargolat. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 1,154 h 25,57 29,5078
Ajudant construcció. 1,154 h 22,73 26,2304
(Materials)
Kit per a carcassa metàl·lica, format per… 1,000 U 128,04 128,0400
(Resta d'obra) 1,1118
10% Costos indirectes 18,4900

203,38

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 108



2.9.1.4 U Porta interior abatible, cega, de dues fulles de 203x70x3,5 cm, de tauler de fibres acabat
amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país
de 70x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x20 mm;
tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues
cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg d'acer
inoxidable AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de les
fulles. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 1,615 h 26,02 42,0223
Ajudant fuster. 1,615 h 22,91 36,9997
(Materials)
Bastiment de base de fusta de pi, 70x35 m… 1,000 U 17,83 17,8300
Galze de MDF, acabat amb melamina de colo… 6,000 m 3,12 18,7200
Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamin… 12,100 m 1,36 16,4560
Porta interior cega buida, de tauler de f… 2,000 U 52,38 104,7600
Joc de manovella i escut llarg d'acer ino… 2,000 U 76,81 153,6200
Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, d'acer… 6,000 U 7,34 44,0400
Cargol d'acer 19/22 mm. 36,000 U 0,03 1,0800
Pany d'embotir, front, accessoris i cargo… 1,000 U 12,42 12,4200
(Resta d'obra) 1,5820
10% Costos indirectes 44,9500

494,48

2.9.1.5 U Porta interior abatible, cega, de dues fulles, una de 203x80x3,5 cm i l'altra de
203*60*3,5cm, de tauler de fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de
paper kraft; bastiment de base de pi país de 70x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina,
color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de
tanca i manovella sobre escut llarg d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de les
fulles. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 1,615 h 26,02 42,0223
Ajudant fuster. 1,615 h 22,91 36,9997
(Materials)
Bastiment de base de fusta de pi, 70x35 m… 1,000 U 17,83 17,8300
Galze de MDF, acabat amb melamina de colo… 5,800 m 3,12 18,0960
Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamin… 11,700 m 1,36 15,9120
Porta interior cega buida, de tauler de f… 1,000 U 52,38 52,3800
Porta interior cega buida, de tauler de f… 1,000 U 52,38 52,3800
Joc de manovella i escut llarg d'acer ino… 2,000 U 76,81 153,6200
Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, d'acer… 6,000 U 7,34 44,0400
Cargol d'acer 19/22 mm. 36,000 U 0,03 1,0800
Pany d'embotir, front, accessoris i cargo… 1,000 U 12,42 12,4200
(Resta d'obra) 1,5800
10% Costos indirectes 44,8400

493,20
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2.9.1.6 U Topall de porta, tipus cautxú, per a sol, color marró, fixat mitjançant cargols.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Muntatge i fixació del topall.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador. 0,058 h 22,73 1,3183
(Materials)
Cargol autoroscant protegit contra l'oxid… 1,000 U 0,04 0,0400
Topall de porta, tipus cautxú, per a sol,… 1,000 U 1,13 1,1300
(Resta d'obra) 0,0217
10% Costos indirectes 0,2500

2,76

2.9.1.7 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 900x2000
mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat
de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de
roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús
moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,519 h 25,57 13,2708
Ajudant construcció. 0,519 h 22,73 11,7969
(Materials)
Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 … 1,000 U 248,52 248,5200
Tancaportes per a ús moderat de porta tal… 1,000 U 97,02 97,0200
(Resta d'obra) 0,5023
10% Costos indirectes 37,1100

408,22

2.9.1.8 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor,
1700x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de
1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles
provistes de tancaportes per a ús moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat
tancament de les portes. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,865 h 25,57 22,1181
Ajudant construcció. 0,865 h 22,73 19,6615
(Materials)
Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 … 1,000 U 536,28 536,2800
Tancaportes per a ús moderat de porta tal… 2,000 U 85,02 170,0400
Selector de tancament per a assegurar l'a… 1,000 U 51,23 51,2300
(Resta d'obra) 0,8404
10% Costos indirectes 80,0200

880,19
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2.9.1.9 U Porta interior abatible de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1640x1945 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1 mm d'espessor, sense bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació del bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del marc al parament.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,346 h 25,97 8,9856
Ajudant serraller. 0,346 h 22,81 7,8923
(Materials)
Porta interior abatible de dues fulles de… 1,000 U 253,97 253,9700
(Resta d'obra) 0,3421
10% Costos indirectes 27,1200

298,31

2.9.1.10 U Porta interior abatible de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1440x1945 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, sense bastiment de base. Inclús patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del marc al parament.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,346 h 25,97 8,9856
Ajudant serraller. 0,346 h 22,81 7,8923
(Materials)
Porta interior abatible de dues fulles de… 1,000 U 225,63 225,6300
(Resta d'obra) 0,3421
10% Costos indirectes 24,2900

267,14

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 111



2.9.1.11 U Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 700x1745 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1 mm d'espessor, sense bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació del bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del marc al parament.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,231 h 25,97 5,9991
Ajudant serraller. 0,231 h 22,81 5,2691
(Materials)
Porta interior abatible d'una fulla de 38… 1,000 U 112,00 112,0000
(Resta d'obra) 0,2218
10% Costos indirectes 12,3500

135,84

2.9.1.12 U Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 700x1745 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, sense bastiment de base. Inclús patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del marc al parament.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,231 h 25,97 5,9991
Ajudant serraller. 0,231 h 22,81 5,2691
(Materials)
Porta interior abatible d'una fulla de 38… 1,000 U 107,04 107,0400
(Resta d'obra) 0,2218
10% Costos indirectes 11,8500

130,38

2.9.2 ARMARIS
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2.9.2.1 U Mobiliari complet en bany compost per 1,4 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat
amb fronts de cuina revestits en les seves cares i caires amb diverses capes de laca de
poliuretà de color blanc, amb acabat brillant i nucli de tauler de fibres fabricat per procés sec
tipus MDF.H, per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor; muntats sobre els cossos dels
mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec,
de 19 mm d'espessor, xapa posterior de 8 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat
brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de
qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles
alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 0,500 h 26,02 13,0100
Ajudant fuster. 0,500 h 22,91 11,4550
(Materials)
Cos per a moble baix  de bany de 58 cm de… 1,000 m 60,00 60,0000
Front lacat per a moble baixos de bany, c… 1,000 m 250,00 250,0000
Sòcol lacat per a moble baix de bany, com… 1,000 m 25,00 25,0000
(Resta d'obra) 0,4850
10% Costos indirectes 36,0000

395,95

2.9.2.2 U Mobiliari complet en bany compost per 1 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat
amb fronts de cuina revestits en les seves cares i caires amb diverses capes de laca de
poliuretà de color blanc, amb acabat brillant i nucli de tauler de fibres fabricat per procés sec
tipus MDF.H, per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor; muntats sobre els cossos dels
mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec,
de 19 mm d'espessor, xapa posterior de 8 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat
brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de
qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles
alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 0,300 h 26,02 7,8060
Ajudant fuster. 0,300 h 22,91 6,8730
(Materials)
Cos per a moble baix  de bany de 58 cm de… 1,000 m 40,00 40,0000
Front lacat per a moble baixos de bany, c… 1,000 m 150,00 150,0000
Sòcol lacat per a moble baix de bany, com… 1,000 m 25,00 25,0000
(Resta d'obra) 0,2910
10% Costos indirectes 23,0000

252,97
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2.9.2.3 m2 APLACAT SOCOLS 60CM d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 60 cm d'amplada i
2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, Inclús replanteig;
suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats;
unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat;
eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 1,068 h 26,41 28,2059
Ajudant muntador. 1,065 h 22,73 24,2075
(Materials)
Taulell d'aglomerat de quars blanc, acaba… 1,000 m² 110,00 110,0000
Massilla tixòtropa, de color a escollir, … 0,055 l 24,25 1,3338
Formació de cantell simple recte amb les … 1,000 m 5,00 5,0000
(Resta d'obra) 1,0528
10% Costos indirectes 16,9800

186,78

2.9.2.4 U Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 350 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2
cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit
amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora
recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb
silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal
perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 6,178 h 26,41 163,1610
Ajudant muntador. 6,487 h 22,73 147,4495
(Materials)
Taulell d'aglomerat de quars blanc, acaba… 2,275 m² 110,00 250,2500
Massilla tixòtropa, de color a escollir, … 0,047 l 24,25 1,1398
Formació de buit amb els cantells polits,… 1,000 U 39,07 39,0700
Material auxiliar per ancoratge de taulel… 3,500 U 10,60 37,1000
Formació de cantell simple recte amb les … 4,700 m 5,00 23,5000
Formació de cantell recte en cimal de ped… 3,500 m 6,81 23,8350
(Resta d'obra) 6,2147
10% Costos indirectes 69,1700

760,89

2.10 CUINES
2.10.1 MOBLES CUINES

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 114



2.10.1.1 U Mobiliari complet en cuina compost per 4,32 m de mobles baixos amb sòcol inferior i 4,32 m
de mobles alts, realitzat amb fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor i caires termoplàstics
d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus
P2 d'interior, per a ús en ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige,
impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i
baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies
de calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i
agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats
en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles
alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 8,822 h 26,02 229,5484
Ajudant fuster. 8,822 h 22,91 202,1120
(Materials)
Cos per a mobles baixos de cuina de 58 cm… 4,320 m 82,18 355,0176
Cos per a mobles alts de cuina de 33 cm d… 4,320 m 83,22 359,5104
Front melamínic per a mobles alts de cuin… 4,320 m 54,46 235,2672
Front melamínic per a mobles baixos de cu… 4,320 m 41,67 180,0144
Sòcol melamínic per a mobles baixos de cu… 4,320 m 8,95 38,6640
(Resta d'obra) 8,6360
10% Costos indirectes 160,8800

1.769,65

2.10.1.2 U Mobiliari complet en cuina compost per 3,3 m de mobles baixos amb sòcol inferior, 1 mòdul
en cantonada de moble baix i 3,3 m de mobles alts amb 1 mòdul en cantonada de moble alt,
realitzat amb fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu
de color blanc, impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P3 no
estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor i caires termoplàstics d'ABS;
muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor,
amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat
amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del
mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos
i altres ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms,
sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de
cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles i dels mòduls en cantonada. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes.
Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del
sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles
alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 8,700 h 26,02 226,3740
Ajudant fuster. 8,700 h 22,91 199,3170
(Materials)
Cos per a mobles baixos de cuina de 58 cm… 2,600 m 82,18 213,6680
Cos per a mobles alts de cuina de 33 cm d… 2,600 m 83,22 216,3720
Cos de mòdul en cantonada per a mobles ba… 1,000 U 106,59 106,5900
Cos de mòdul en cantonada per a mobles al… 1,000 U 78,54 78,5400
Front melamínic per a mobles alts de cuin… 3,300 m 54,46 179,7180
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Front melamínic per a mobles baixos de cu… 3,300 m 41,67 137,5110
Sòcol melamínic per a mobles baixos de cu… 3,300 m 8,95 29,5350
(Resta d'obra) 8,5150
10% Costos indirectes 139,6100

1.535,75

2.10.1.3 U Mobiliari complet en cuina compost per 3,76 m de mobles baixos amb sòcol inferior, 1
mòdul en cantonada de moble baix i 3,76 m de mobles alts amb 1 mòdul en cantonada de
moble alt, realitzat amb fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper
decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus
P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor i caires termoplàstics
d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus
P2 d'interior, per a ús en ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige,
impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i
baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies
de calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i
agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats
en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles i dels mòduls en cantonada. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes.
Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del
sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles
alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 9,639 h 26,02 250,8068
Ajudant fuster. 9,639 h 22,91 220,8295
(Materials)
Cos per a mobles baixos de cuina de 58 cm… 3,060 m 82,18 251,4708
Cos per a mobles alts de cuina de 33 cm d… 3,060 m 83,22 254,6532
Cos de mòdul en cantonada per a mobles ba… 1,000 U 106,59 106,5900
Cos de mòdul en cantonada per a mobles al… 1,000 U 78,54 78,5400
Front melamínic per a mobles alts de cuin… 3,760 m 54,46 204,7696
Front melamínic per a mobles baixos de cu… 3,760 m 41,67 156,6792
Sòcol melamínic per a mobles baixos de cu… 3,760 m 8,95 33,6520
(Resta d'obra) 9,4289
10% Costos indirectes 156,7400

1.724,16

2.10.2 ELECTRODOMÈSTICS
2.10.2.1 U Campana extractora integrable amb 2 motors d'aspiració, amb tram de connexió de tub de

PVC a conducte d'extracció per sortida de fums. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,249 h 26,41 6,5761
Ajudant electricista. 0,249 h 18,50 4,6065
(Materials)
Campana extractora, integrable, amb 2 mot… 1,000 U 139,95 139,9500
Tub llis de PVC, de 120 mm de diàmetre, c… 3,000 m 11,06 33,1800
(Resta d'obra) 0,2274
10% Costos indirectes 18,4500

202,99

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 116



2.10.2.2 U Placa vitroceràmica per taulell de cuina, amb comandaments laterals, marc vidre bisellat.
Inclús closa de la junta perimetral amb el taulell. Totalment muntada, instal·lada,
connexionada i comprovada. mODEL BALAY 3EB8664ER
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,494 h 26,41 13,0465
Ajudant electricista. 0,494 h 18,50 9,1390
(Materials)
Placa vitroceràmica, amb comandaments lat… 1,000 U 309,32 309,3200
Segellador elàstic de poliuretà monocompo… 0,200 kg 6,91 1,3820
(Resta d'obra) 0,4425
10% Costos indirectes 33,3300

366,66

2.10.2.3 U Forn elèctric, convencional, d'acer inoxidable. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i
comprovat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,231 h 26,41 6,1007
Ajudant electricista. 0,231 h 18,50 4,2735
(Materials)
Forn elèctric per encastar, convencional,… 1,000 U 303,22 303,2200
(Resta d'obra) 0,2058
10% Costos indirectes 31,3800

345,18

2.10.3 SILESTONES
2.10.3.1 U Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 320 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2

cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, i formació de 2 buits
amb els seus cantells polits. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat;
resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 4,061 h 26,41 107,2510
Ajudant muntador. 4,292 h 22,73 97,5572
(Materials)
Taulell d'aglomerat de quars blanc, acaba… 1,920 m² 110,00 211,2000
Massilla tixòtropa, de color a escollir, … 0,043 l 24,25 1,0428
Formació de buit amb els cantells polits,… 2,000 U 39,07 78,1400
Material auxiliar per ancoratge de taulel… 3,200 U 10,60 33,9200
Formació de cantell simple recte amb les … 4,400 m 5,00 22,0000
(Resta d'obra) 4,0990
10% Costos indirectes 55,5200

610,73
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2.10.3.2 U Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 330 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2
cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, i formació de 2 buits
amb els seus cantells polits. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat;
resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 4,188 h 26,41 110,6051
Ajudant muntador. 4,424 h 22,73 100,5575
(Materials)
Taulell d'aglomerat de quars blanc, acaba… 1,980 m² 110,00 217,8000
Massilla tixòtropa, de color a escollir, … 0,045 l 24,25 1,0913
Formació de buit amb els cantells polits,… 2,000 U 39,07 78,1400
Material auxiliar per ancoratge de taulel… 3,300 U 10,60 34,9800
Formació de cantell simple recte amb les … 4,500 m 5,00 22,5000
(Resta d'obra) 4,2261
10% Costos indirectes 56,9900

626,89

2.10.3.3 U Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 420 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2
cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, i formació de 2 buits
amb els seus cantells polits. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat;
resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 5,330 h 26,41 140,7653
Ajudant muntador. 5,619 h 22,73 127,7199
(Materials)
Taulell d'aglomerat de quars blanc, acaba… 2,520 m² 110,00 277,2000
Massilla tixòtropa, de color a escollir, … 0,055 l 24,25 1,3338
Formació de buit amb els cantells polits,… 2,000 U 39,07 78,1400
Material auxiliar per ancoratge de taulel… 4,200 U 10,60 44,5200
Formació de cantell simple recte amb les … 5,400 m 5,00 27,0000
(Resta d'obra) 5,3710
10% Costos indirectes 70,2100

772,26
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2.10.3.4 m2 APLACAT SOCOLS 60CM d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 60 cm d'amplada i
2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, Inclús replanteig;
suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats;
unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat;
eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,613 h 26,41 16,1893
Ajudant muntador. 0,612 h 22,73 13,9108
(Materials)
Taulell d'aglomerat de quars blanc, acaba… 1,000 m² 110,00 110,0000
Massilla tixòtropa, de color a escollir, … 0,055 l 24,25 1,3338
Formació de cantell simple recte amb les … 1,000 m 5,00 5,0000
(Resta d'obra) 0,6061
10% Costos indirectes 14,7000

161,74

2.11 FUSTERIES EXTERIOR
2.11.1 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar, porta entrada

baten amb sòcol amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 1000x2300 mm, fulla de 68x80
mm de secció i marc de 68x80 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de
70x15 mm i escopidor en el perfil inferior; amb capacitat per rebre un envidriament amb un
gruix mínim de 21,32 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació
per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior
aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per
a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons
UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, pany de seguretat amb tres punts de
tancament, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 1,981 h 26,02 51,5456
Ajudant fuster. 2,379 h 22,91 54,5029
(Materials)
Bastiment de base, pi silvestre, 70x35 mm… 6,900 m 3,00 20,7000
Porta de fusta de pi amb sòcol, una fulla… 1,000 U 900,87 900,8700
Pany de seguretat amb tres punts de tanca… 1,000 U 40,00 40,0000
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 1,173 U 5,29 6,2052
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,552 U 4,73 2,6110
(Resta d'obra) 2,1253
10% Costos indirectes 107,8600

1.186,42
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2.11.2 U Porticó interior de fusta de pi laminat per envernissar porta d'entrada, de tres fulles de
panell cec amb plafons, de 69x175 cm, col·locada en porta balconera. Accessoris, ferratge de
penjar i obertura, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada.
Inclou: Col·locació i fixació del bastiment. Col·locació i fixació dels elements de penjar.
Col·locació de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 0,727 h 26,02 18,9165
Ajudant fuster. 0,727 h 22,91 16,6556
(Materials)
Portico de fusta de pi laminat cec amb pl… 1,000 u 268,50 268,5000
Accessoris, ferramentes de penjar i obert… 1,000 U 24,00 24,0000
(Resta d'obra) 0,7079
10% Costos indirectes 32,8800

361,66

2.11.3 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar per a finestra
corredissa de 2220x2300 mm, fulla de 68x80 mm de secció i marc de 68x80 mm, motllura
recte, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb
suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A,
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons
UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera
mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes
xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla
segelladora per a junts; ferramenta perimetral elevable de tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627 i manilla en colors estàndard; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 3,990 h 26,02 103,8198
Ajudant fuster. 4,509 h 22,91 103,3012
(Materials)
Bastiment de base, pi silvestre, 70x35 mm… 9,000 m 3,00 27,0000
Porta de fusta de pi, una fulla corrediss… 1,000 U 2.025,07 2.025,0700
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 1,530 U 5,29 8,0937
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,720 U 4,73 3,4056
(Resta d'obra) 4,1397
10% Costos indirectes 227,4800

2.502,31
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2.11.4 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o similar, porta batent amb
sòcol  de 40cm amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 960x2300 mm, fulla de 68x80 mm
de secció i marc de 68x80 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15
mm i escopidor en el perfil inferior; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix
mínim de 21,32 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació
per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior
aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per
a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons
UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura
de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 1,981 h 26,02 51,5456
Ajudant fuster. 2,379 h 22,91 54,5029
(Materials)
Bastiment de base, pi silvestre, 70x35 mm… 6,900 m 3,00 20,7000
Porta de fusta de pi amb sòcol, una fulla… 1,000 U 900,87 900,8700
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 1,173 U 5,29 6,2052
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,552 U 4,73 2,6110
(Resta d'obra) 2,1253
10% Costos indirectes 103,8600

1.142,42

2.11.5 U Conjunt de fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar, porta
entrada batent amb bandera finestra oscilobatent. Fulla d'obertura cap a l'interior de 900x2300
mm, amb finestra de 900*1400, fulles de 68x80 mm de secció i marc de 68x80 mm, motllura
clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior; amb
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21,32 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta
contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220
micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de
palanca, pany de seguretat amb tres punts de tancament, manilla en colors estàndard i
obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 1,981 h 26,02 51,5456
Ajudant fuster. 2,379 h 22,91 54,5029
(Materials)
Bastiment de base, pi silvestre, 70x35 mm… 6,900 m 3,00 20,7000
Finestra de fusta de pi, una fulla oscil·… 1,000 U 561,48 561,4800
Porta de fusta de pi amb sòcol, una fulla… 1,000 U 900,87 900,8700
Pany de seguretat amb tres punts de tanca… 1,000 U 40,00 40,0000
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Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 1,173 U 5,29 6,2052
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,552 U 4,73 2,6110
(Resta d'obra) 2,1253
10% Costos indirectes 164,0000

1.804,04

2.11.6 U Porticó interior de fusta de pi laminat per envernissar porta d'entrada, de tres fulles de
panell cec amb plafons, de 63x175 cm, col·locada en porta balconera. Accessoris, ferratge de
penjar i obertura, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada.
Inclou: Col·locació i fixació del bastiment. Col·locació i fixació dels elements de penjar.
Col·locació de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 0,727 h 26,02 18,9165
Ajudant fuster. 0,727 h 22,91 16,6556
(Materials)
Portico de fusta de pi laminat cec amb pl… 1,000 u 268,50 268,5000
Accessoris, ferramentes de penjar i obert… 1,000 U 24,00 24,0000
(Resta d'obra) 0,7079
10% Costos indirectes 32,8800

361,66

2.11.7 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o similar oscilobatent, per a
porta amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 970x2300 mm, fulla de 68x80 mm de secció i
marc de 68x80 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta;
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta
contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220
micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de
palanca, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 2,154 h 26,02 56,0471
Ajudant fuster. 2,552 h 22,91 58,4663
(Materials)
Bastiment de base, pi silvestre, 70x35 mm… 6,900 m 3,00 20,7000
Porta de fusta de pi, una fulla oscil·lob… 1,000 U 806,45 806,4500
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 1,173 U 5,29 6,2052
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,552 U 4,73 2,6110
(Resta d'obra) 2,2904
10% Costos indirectes 95,2800

1.048,05
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2.11.8 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar oscilobatent, per a
finestra amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 1000x1400 mm, fulla de 68x80 mm de
secció i marc de 68x80 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15
mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de
fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32
mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta
contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220
micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de
palanca, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 1,269 h 26,02 33,0194
Ajudant fuster. 1,546 h 22,91 35,4189
(Materials)
Bastiment de base, pi silvestre, 70x35 mm… 4,800 m 3,00 14,4000
Finestra de fusta de pi, una fulla oscil·… 1,000 U 561,48 561,4800
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 0,816 U 5,29 4,3166
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,384 U 4,73 1,8163
(Resta d'obra) 1,3688
10% Costos indirectes 65,1800

717,00

2.11.9 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar fixe inferior, finestra
oscilobatent superior per a finestra amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 970x2300 mm,
fulla de 68x80 mm de secció i marc de 68x80 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de
21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m
= 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema
d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa
de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos
UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 1,981 h 26,02 51,5456
Ajudant fuster. 2,350 h 22,91 53,8385
(Materials)
Bastiment de base, pi silvestre, 70x35 mm… 6,400 m 3,00 19,2000
Finestra de fusta de pi, una fulla oscil·… 1,000 U 772,21 772,2100
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 1,088 U 5,29 5,7555
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Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,512 U 4,73 2,4218
(Resta d'obra) 2,1086
10% Costos indirectes 90,7100

997,79

2.11.10 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o similar fixe de 1120x1500
mm, marc de 68x80 mm de secció, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de
70x15 mm, amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim
de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K),
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta
contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220
micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 0,952 h 26,02 24,7710
Ajudant fuster. 1,229 h 22,91 28,1564
(Materials)
Bastiment de base, pi silvestre, 70x35 mm… 4,800 m 3,00 14,4000
Fix de fusta de pi, dimensions 1120x1500 … 1,000 U 257,32 257,3200
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 0,816 U 5,29 4,3166
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,384 U 4,73 1,8163
(Resta d'obra) 1,0597
10% Costos indirectes 33,1800

365,02

2.11.11 U Fusteria exterior de fusta pi laminat kkk serie DJ68 carinbisa o similar dos fulles una
oscilobatent amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 1420x2300 mm, fulla de 68x80 mm de
secció i marc de 68x80 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta;
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta
contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220
micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de
palanca, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 3,000 h 26,02 78,0600
Ajudant fuster. 3,455 h 22,91 79,1541
(Materials)
Bastiment de base, pi silvestre, 70x35 mm… 7,900 m 3,00 23,7000
Porta de fusta de pi, una fulla oscil·lob… 1,000 U 1.228,23 1.228,2300
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 1,343 U 5,29 7,1045
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Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,632 U 4,73 2,9894
(Resta d'obra) 3,1420
10% Costos indirectes 142,2400

1.564,62

2.11.12 U Tancament envidrat sense perfils verticals, gamma mitja, de 2,5 m de longitud i 2,70 m
d'altura total, amb perfil superior, amb expansor i perfil inferior embotit lacat color blanc,
d'alumini i fulles lliscants i abatibles, de vidre incolor trempat de seguretat, de 10 mm
d'espessor, amb els cantells polits. Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable, gomes, estores,
tirador metàl·lic, joc d'acabats laterals lacat color blanc i pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil superior, amb expansor. Muntatge del perfil inferior.
Muntatge de les fulles de vidre. Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 11,492 h 26,41 303,5037
Ajudant muntador. 11,492 h 22,73 261,2132
(Materials)
Tancament envidrat sense perfils vertical… 2,500 m 534,27 1.335,6750
(Resta d'obra) 11,2981
10% Costos indirectes 191,1700

2.102,86

2.11.13 U Tancament envidrat sense perfils verticals, gamma mitja, de 2,8 m de longitud i 2,70 m
d'altura total, amb perfil superior, amb expansor i perfil inferior embotit lacat color blanc,
d'alumini i fulles lliscants i abatibles, de vidre incolor trempat de seguretat, de 10 mm
d'espessor, amb els cantells polits. Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable, gomes, estores,
tirador metàl·lic, joc d'acabats laterals lacat color blanc i pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil superior, amb expansor. Muntatge del perfil inferior.
Muntatge de les fulles de vidre. Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 12,731 h 26,41 336,2257
Ajudant muntador. 12,731 h 22,73 289,3756
(Materials)
Tancament envidrat sense perfils vertical… 2,800 m 534,27 1.495,9560
(Resta d'obra) 12,5127
10% Costos indirectes 213,4100

2.347,48

2.11.14 U Tancament envidrat sense perfils verticals, gamma mitja, de 2,8 m de longitud i 2,30 m
d'altura total, amb perfil superior, amb expansor i perfil inferior embotit lacat color blanc,
d'alumini i fulles lliscants i abatibles, de vidre incolor trempat de seguretat, de 8 mm
d'espessor, amb els cantells polits. Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable, gomes, estores,
tirador metàl·lic, joc d'acabats laterals lacat color blanc i pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil superior, amb expansor. Muntatge del perfil inferior.
Muntatge de les fulles de vidre. Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 10,926 h 26,41 288,5557
Ajudant muntador. 10,926 h 22,73 248,3480
(Materials)
Tancament envidrat sense perfils vertical… 2,800 m 478,12 1.338,7360
(Resta d'obra) 10,7403
10% Costos indirectes 188,6400

2.075,02
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2.11.15 U Tancament envidrat sense perfils verticals, gamma mitja, de 3,1 m de longitud i 2,70 m
d'altura total, amb perfil superior, amb expansor i perfil inferior embotit lacat color blanc,
d'alumini i fulles lliscants i abatibles, de vidre incolor trempat de seguretat, de 10 mm
d'espessor, amb els cantells polits. Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable, gomes, estores,
tirador metàl·lic, joc d'acabats laterals lacat color blanc i pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil superior, amb expansor. Muntatge del perfil inferior.
Muntatge de les fulles de vidre. Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 13,969 h 26,41 368,9213
Ajudant muntador. 13,969 h 22,73 317,5154
(Materials)
Tancament envidrat sense perfils vertical… 3,100 m 534,27 1.656,2370
(Resta d'obra) 13,7263
10% Costos indirectes 235,6400

2.592,04

2.11.16 U Porta d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses,
dimensions 2300x2300 mm, acabat lacat color blanc amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 37 mm i marc de 116
mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 3,9 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30
mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació
a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 2,103 h 25,97 54,6149
Ajudant serraller. 1,640 h 22,81 37,4084
(Materials)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 1,564 U 5,29 8,2736
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,736 U 4,73 3,4813
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5… 9,200 m 2,20 20,2400
Porta d'alumini, gamma alta, amb trencame… 1,000 U 525,23 525,2300
(Resta d'obra) 1,8418
10% Costos indirectes 65,1100

716,20
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2.11.17 U Finestral fix d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 1640x2700
mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat
del procés de lacat, perfils de 65 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65
mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació
a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a
la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 1,975 h 25,97 51,2908
Ajudant serraller. 1,518 h 22,81 34,6256
(Materials)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 1,394 U 5,29 7,3743
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,656 U 4,73 3,1029
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5… 8,200 m 2,20 18,0400
Finestral fix d'alumini, gamma alta, amb … 1,000 U 319,10 319,1000
(Resta d'obra) 1,7164
10% Costos indirectes 43,5300

478,78

2.11.18 m Subministre i col·locació de sistema d'estanquitat i aïllament tèrmic entre fusteria i obra,
compost per reomplert del junt perimetral entre la fusteria del tancament i l'obra, mitjançant
aplicació d'escuma adhesiva autoexpansiva elàstica de poliuretà monocomponent; segellat
exterior de junt de 10 mm d'amplada i 5 mm de profunditat, amb segellador monocomponent
neutre superelàstic a base de polímer MS, amb resistència a la intempèrie i als raigs UV, color
blanc, sobre fons de junta i segellat interior del junt de 5 mm d'amplada i 5 mm de profunditat,
amb silicona neutra oxímica, d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color blanc, sobre fons
de junta. Inclús picat de la cara interior del tancament, en el perímetre de la fusteria, per
encaixonat del junt a reomplir amb escuma de poliuretà, previ sanejat de l'interior d'aquest;
emprimació prèvia de la superfície a segellar; acabat de la trobada del revestiment interior
amb el perímetre de la fusteria amb materials similars als existents i neteja final. Totalment
acabat.
Inclou: Preparació de la zona a reomplir amb aïllament. Aplicació de l'escuma de poliuretà.
Col·locació del fons de junt en la cara exterior. Segellat exterior. Col·locació del fons de junt
en la cara interior. Segellat interior. Acabaments. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,446 h 25,57 11,4042
Peó ordinari construcció. 0,197 h 19,47 3,8356
(Materials)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 0,170 U 5,29 0,8993
Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva auto… 0,130 U 8,37 1,0881
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,080 U 4,73 0,3784
Fons de junta d'escuma de polietilè de ce… 2,000 m 0,82 1,6400
Emprimació transparent a base de poliuret… 0,002 l 23,20 0,0464
(Resta d'obra) 0,3080
10% Costos indirectes 1,9600

21,56

2.11.19 CONJUNT PORTA  ACCÉS PORTAL - PME01, PME02
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2.11.19.1 U Fusteria d'acer S235JR, en porta balconera practicable d'una fulla de 100x270 cm,
composta per bastiment, fulles, ferraments de penjar i obertura,pany amb accionament des de
porter automàtic, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús bastiment de base
d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i
ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,623 h 25,97 16,1793
Ajudant serraller. 0,623 h 22,81 14,2106
(Materials)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 1,258 U 5,29 6,6548
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,592 U 4,73 2,8002
Bastiment de base de tub d'acer galvanitz… 7,400 m 4,14 30,6360
Fusteria d'acer UNE-EN 10025 S235JR per p… 2,850 m² 200,00 570,0000
(Resta d'obra) 0,6091
10% Costos indirectes 64,1100

705,20

2.11.19.2 U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de 100x270 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó
de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,577 h 25,97 14,9847
Ajudant serraller. 0,577 h 22,81 13,1614
(Materials)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 1,190 U 5,29 6,2951
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,560 U 4,73 2,6488
Bastiment de base de tub d'acer galvanitz… 7,000 m 4,14 28,9800
Fusteria d'acer UNE-EN 10025 S235JR per f… 2,800 m² 150,00 420,0000
(Resta d'obra) 0,5600
10% Costos indirectes 48,6600

535,29
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2.11.19.3 m² Revestiment registres intal.lacions decoratiu de paraments interiors amb planxa d'alumini
lacat estàndard, de 0,8 mm d'espessor, tallada a mida, fixada amb cargols d'acer galvanitzat a
una estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85 mm d'amplada,
ancorada al parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac de niló i
cargol d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament. Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i
preparació del revestiment. Col·locació i fixació del revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,500 h 25,97 12,9850
Ajudant serraller. 0,500 h 22,81 11,4050
(Materials)
Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargo… 25,000 U 0,29 7,2500
Planxa d'alumini lacat estàndard, de 0,8 … 1,100 m² 15,47 17,0170
Perfil de planxa d'acer galvanitzat, de 8… 2,500 m 0,99 2,4750
Cargol d'acer galvanitzat. 9,330 U 0,02 0,1866
(Resta d'obra) 0,4914
10% Costos indirectes 5,1800

56,99

2.11.19.4 m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent,
col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,100 h 25,55 2,5550
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,100 h 22,71 2,2710
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 10,000 kg 3,50 35,0000
(Resta d'obra) 0,0940
10% Costos indirectes 4,0200

44,26
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2.11.19.5 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions
2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible
amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista. 0,519 h 20,41 10,5928
Ajudant vidrier. 0,519 h 24,52 12,7259
(Materials)
Vidre laminar de seguretat, compost per d… 1,006 m² 39,44 39,6766
Cartutx de 310 ml de silicona neutra, inc… 0,290 U 5,77 1,6733
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,26 1,2600
(Resta d'obra) 0,4714
10% Costos indirectes 6,6400

73,04

2.11.19.6 U Tirador doble per a porta de vidre trempat, d'acer inoxidable AISI 304, acabat polit, de tub
de 32 mm de diàmetre, 800 mm de longitud i 600 mm de distància entre forats. Inclús
fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tirador.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,288 h 26,41 7,6061
Ajudant muntador. 0,058 h 22,73 1,3183
(Materials)
Tirador doble per a porta de vidre, d'ace… 1,000 U 53,69 53,6900
(Resta d'obra) 0,1756
10% Costos indirectes 6,2800

69,07

2.11.19.7 U Pany amb clau per a porta de vidre trempat, d'acer inoxidable AISI 304, fixada amb cargols.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del pany.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,346 h 26,41 9,1379
Ajudant muntador. 0,081 h 22,73 1,8411
(Materials)
Pany amb clau per a porta de vidre, d'ace… 1,000 U 123,94 123,9400
(Resta d'obra) 0,2210
10% Costos indirectes 13,5100

148,65

2.11.20 CONJUNTA PORTA ACCÉS PORTAL - PME03, PME04
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2.11.20.1 U Fusteria d'acer S235JR, en porta balconera practicable d'una fulla de 115x270 cm,
composta per bastiment, fulles, ferraments de penjar i obertura, pany amb accionament des
de porter automàtic, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús bastiment de base
d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i
ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,623 h 25,97 16,1793
Ajudant serraller. 0,623 h 22,81 14,2106
(Materials)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 1,258 U 5,29 6,6548
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,592 U 4,73 2,8002
Bastiment de base de tub d'acer galvanitz… 7,400 m 4,14 30,6360
Fusteria d'acer UNE-EN 10025 S235JR per p… 2,850 m² 200,00 570,0000
(Resta d'obra) 0,6091
10% Costos indirectes 64,1100

705,20

2.11.20.2 U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de 113x270 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó
de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,577 h 25,97 14,9847
Ajudant serraller. 0,577 h 22,81 13,1614
(Materials)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 1,190 U 5,29 6,2951
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,560 U 4,73 2,6488
Bastiment de base de tub d'acer galvanitz… 7,000 m 4,14 28,9800
Fusteria d'acer UNE-EN 10025 S235JR per f… 2,800 m² 150,00 420,0000
(Resta d'obra) 0,5600
10% Costos indirectes 48,6600

535,29

2.11.20.3 U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de 141x270 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó
de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,577 h 25,97 14,9847
Ajudant serraller. 0,577 h 22,81 13,1614
(Materials)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 1,190 U 5,29 6,2951
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,560 U 4,73 2,6488
Bastiment de base de tub d'acer galvanitz… 7,000 m 4,14 28,9800
Fusteria d'acer UNE-EN 10025 S235JR per f… 2,800 m² 150,00 420,0000
(Resta d'obra) 0,5600
10% Costos indirectes 48,6600

535,29
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2.11.20.4 m² Revestiment registres intal.lacions decoratiu de paraments interiors amb planxa d'alumini
lacat estàndard, de 0,8 mm d'espessor, tallada a mida, fixada amb cargols d'acer galvanitzat a
una estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85 mm d'amplada,
ancorada al parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac de niló i
cargol d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament. Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i
preparació del revestiment. Col·locació i fixació del revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,500 h 25,97 12,9850
Ajudant serraller. 0,500 h 22,81 11,4050
(Materials)
Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargo… 25,000 U 0,29 7,2500
Planxa d'alumini lacat estàndard, de 0,8 … 1,100 m² 15,47 17,0170
Perfil de planxa d'acer galvanitzat, de 8… 2,500 m 0,99 2,4750
Cargol d'acer galvanitzat. 9,330 U 0,02 0,1866
(Resta d'obra) 0,4914
10% Costos indirectes 5,1800

56,99

2.11.20.5 m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent,
col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,100 h 25,55 2,5550
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,100 h 22,71 2,2710
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 10,000 kg 3,50 35,0000
(Resta d'obra) 0,0940
10% Costos indirectes 4,0200

44,26
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2.11.20.6 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions
2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible
amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista. 0,519 h 20,41 10,5928
Ajudant vidrier. 0,519 h 24,52 12,7259
(Materials)
Vidre laminar de seguretat, compost per d… 1,006 m² 39,44 39,6766
Cartutx de 310 ml de silicona neutra, inc… 0,290 U 5,77 1,6733
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,26 1,2600
(Resta d'obra) 0,4714
10% Costos indirectes 6,6400

73,04

2.11.20.7 U Tirador doble per a porta de vidre trempat, d'acer inoxidable AISI 304, acabat polit, de tub
de 32 mm de diàmetre, 800 mm de longitud i 600 mm de distància entre forats. Inclús
fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tirador.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,288 h 26,41 7,6061
Ajudant muntador. 0,058 h 22,73 1,3183
(Materials)
Tirador doble per a porta de vidre, d'ace… 1,000 U 53,69 53,6900
(Resta d'obra) 0,1756
10% Costos indirectes 6,2800

69,07

2.11.20.8 U Pany amb clau per a porta de vidre trempat, d'acer inoxidable AISI 304, fixada amb cargols.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del pany.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,346 h 26,41 9,1379
Ajudant muntador. 0,081 h 22,73 1,8411
(Materials)
Pany amb clau per a porta de vidre, d'ace… 1,000 U 123,94 123,9400
(Resta d'obra) 0,2210
10% Costos indirectes 13,5100

148,65

2.12 VIDRES, POLICARBONATS I MIRALLS
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2.12.1 m² Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/10 argó 90%/44.2
"SAINT GOBAIN" FACTOR SOLAR 60%. TRANSMITÀNCIA 1.4W/m2K, conjunt format per
vidre exterior PLANITHERM XN de 4 mm, amb capa de baixa emissivitat tèrmica incorporada
en la cara interior, cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 10 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior STADIP PROTECT de 4+4 mm,
compost per dues llunes de vidre laminar de 4 mm unides mitjançant dues làmines incolores
de butiral de polivinil; 22 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista. 0,392 h 20,41 8,0007
Ajudant vidrier. 0,392 h 24,52 9,6118
(Materials)
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLAN… 1,006 m² 108,18 108,8291
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 2,47 1,4326
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,26 1,2600
(Resta d'obra) 0,3558
10% Costos indirectes 12,9500

142,44

2.12.2 m² Plaques de policarbonat cel·lular sobre perfileria d'alumini, de 4 mm d'espessor, amb una
transmissió de lluminositat del 90%, fixades mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic o
de fusta. Inclús accessoris de fixació de les plaques perfils en H de policarbonat per a la unió
entre plaques, perfils en U de policarbonat per al tancament lateral de les plaques, cinta
autoadhesiva microperforada d'alumini per al segellat de les vores inferiors de les plaques,
cinta autoadhesiva d'alumini per al segellat de les vores superiors de les plaques i silicona
neutra oxímica, per closa de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni la resolució de punts
singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per faldó. Col·locació de les peces per a recolzament de les
plaques. Tall, preparació i col·locació de les plaques. Fixación mecànic de les plaques.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de tancaments industr… 0,549 h 26,41 14,4991
Ajudant muntador de tancaments industrial… 0,549 h 22,73 12,4788
(Materials)
Placa translúcida plana de policarbonat c… 1,000 m² 53,97 53,9700
Perfil en H de policarbonat, de 4 mm d'es… 0,510 m² 25,21 12,8571
Perfil en U de policarbonat, de 4 mm d'es… 0,330 m² 7,15 2,3595
Kit d'accessoris de fixació, per a plaque… 0,150 U 66,65 9,9975
Cinta autoadhesiva microperforada d'alumi… 0,165 m 4,34 0,7161
Cinta autoadhesiva d'alumini, de 25 mm d'… 0,165 m 1,54 0,2541
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,300 U 4,73 1,4190
(Resta d'obra) 0,5388
10% Costos indirectes 10,9100

120,00
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2.12.3 U Mirall incolor, de 900x900 mm i 3 mm de gruix, amb cantejat perimetral i protegit amb
pintura de color plata en la seva cara posterior, fixat amb massilla al parament.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Col·locació del mirall. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista. 0,467 h 20,41 9,5315
(Materials)
Mirall incolor, de 3 mm d'espessor, prote… 0,814 m² 27,00 21,9780
Massilla d'aplicació amb pistola, de base… 0,085 l 14,65 1,2453
Cairejat de mirall. 3,600 m 2,30 8,2800
(Resta d'obra) 0,1952
10% Costos indirectes 4,1200

45,35

2.13 PROTECCIONS SOLARS
2.13.1 PERSIANES CORDA

2.13.1.1 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o similar de 870x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús accessoris. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,144 h 26,41 3,8030
Ajudant muntador. 0,144 h 22,73 3,2731
(Materials)
Persiana Barcelona o similar de cadeneta … 1,785 m² 51,08 91,1778
Capçal de fusta de pi per a persiana de c… 8,500 m 3,75 31,8750
(Resta d'obra) 0,1411
10% Costos indirectes 13,0300

143,30

2.13.1.2 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o similar de 1370x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús accessoris. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,144 h 26,41 3,8030
Ajudant muntador. 0,144 h 22,73 3,2731
(Materials)
Persiana Barcelona o similar de cadeneta … 3,080 m² 51,08 157,3264
Capçal de fusta de pi per a persiana de c… 8,500 m 3,75 31,8750
(Resta d'obra) 0,1425
10% Costos indirectes 19,6400

216,06
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2.13.1.3 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o similar de 1150x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús accessoris. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,144 h 26,41 3,8030
Ajudant muntador. 0,144 h 22,73 3,2731
(Materials)
Persiana Barcelona o similar de cadeneta … 3,040 m² 51,08 155,2832
Capçal de fusta de pi per a persiana de c… 8,500 m 3,75 31,8750
(Resta d'obra) 0,1457
10% Costos indirectes 19,4400

213,82

2.13.1.4 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o similar de 1050x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús accessoris. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,144 h 26,41 3,8030
Ajudant muntador. 0,144 h 22,73 3,2731
(Materials)
Persiana Barcelona o similar de cadeneta … 2,782 m² 51,08 142,1046
Capçal de fusta de pi per a persiana de c… 8,500 m 3,75 31,8750
(Resta d'obra) 0,1443
10% Costos indirectes 18,1200

199,32

2.13.1.5 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o similar de 1350x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús accessoris. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,144 h 26,41 3,8030
Ajudant muntador. 0,144 h 22,73 3,2731
(Materials)
Persiana Barcelona o similar de cadeneta … 3,577 m² 51,08 182,7132
Capçal de fusta de pi per a persiana de c… 8,500 m 3,75 31,8750
(Resta d'obra) 0,1457
10% Costos indirectes 22,1800

243,99
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2.13.1.6 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o similar de 1330x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús accessoris. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,144 h 26,41 3,8030
Ajudant muntador. 0,144 h 22,73 3,2731
(Materials)
Persiana Barcelona o similar de cadeneta … 3,524 m² 51,08 180,0059
Capçal de fusta de pi per a persiana de c… 8,500 m 3,75 31,8750
(Resta d'obra) 0,1430
10% Costos indirectes 21,9100

241,01

2.13.2 PANELLS MICROPERFORATS
2.13.2.1 CONJUNT FUSTERIA PSA08

2.13.2.1.1 U Acabat decoratiu, de xapa perforada d'acer galvanitzat. Conjunt de quatre xapes plegades
pels buits de 240*2300mm, amb perforacions rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de
diàmetre i 3 mm de distància entre centres de dues perforacions contigües, de 1,5 mm
d'espessor i amb un 40% de la superfície perforada; fixació a estructura metàl·lica mitjançant
soldadura en tot el seu perímetre.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació.
Resolució de trobades i de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 1,000 h 25,97 25,9700
Ajudant serraller. 1,000 h 22,81 22,8100
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 1,000 h 3,20 3,2000
(Materials)
Xapa perforada d'acer galvanitzat, amb pe… 4,000 u 100,00 400,0000
(Resta d'obra) 0,9800
10% Costos indirectes 45,3000

498,26
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2.13.2.1.2 U Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat i tancament obertura façana Acer UNE-EN
10219-1 S275J0H, per peces simples de perfils buits conformats en fred de les sèries rodó,
quadrat o rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 1,000 h 25,55 25,5500
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 1,000 h 22,71 22,7100
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 1,000 h 3,20 3,2000
(Materials)
Acer UNE-EN 10219-1 S275J0H, en perfils b… 68,000 kg 2,00 136,0000
(Resta d'obra) 0,9700
10% Costos indirectes 18,8400

207,27

2.13.2.1.3 U Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc, acabat setinat, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, Shop Primer "REVETÓN", color
gris, acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre reixat de xapa perforada, d'acer galvanitzat o
metall no fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 1,000 h 25,57 25,5700
Ajudant pintor. 1,000 h 22,73 22,7300
(Materials)
Esmalt de poliuretà Poliuretano Acrílico … 1,000 u 20,88 20,8800
Emprimació fosfocromatant d'un sol compon… 1,000 u 15,36 15,3600
(Resta d'obra) 0,9700
10% Costos indirectes 8,5500

94,06

2.13.2.2 CONJUNT FUSTERIA PSA09
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2.13.2.2.1 U Acabat decoratiu, de xapa perforada d'acer galvanitzat. Conjunt de TRES xapes plegades
pels buits de 250*750mm, amb perforacions rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de
diàmetre i 3 mm de distància entre centres de dues perforacions contigües, de 1,5 mm
d'espessor i amb un 40% de la superfície perforada; fixació a estructura metàl·lica mitjançant
soldadura en tot el seu perímetre.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació.
Resolució de trobades i de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 1,000 h 25,97 25,9700
Ajudant serraller. 1,000 h 22,81 22,8100
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 1,000 h 3,20 3,2000
(Materials)
Xapa perforada d'acer galvanitzat, amb pe… 3,000 u 50,85 152,5500
(Resta d'obra) 0,9800
10% Costos indirectes 20,5500

226,06

2.13.2.2.2 U Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat i tancament obertura façana Acer UNE-EN
10219-1 S275J0H, per peces simples de perfils buits conformats en fred de les sèries rodó,
quadrat o rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 1,000 h 25,55 25,5500
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 1,000 h 22,71 22,7100
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 1,000 h 3,20 3,2000
(Materials)
Acer UNE-EN 10219-1 S275J0H, en perfils b… 50,000 kg 2,00 100,0000
(Resta d'obra) 0,9700
10% Costos indirectes 15,2400

167,67
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2.13.2.2.3 U Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc, acabat setinat, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, Shop Primer "REVETÓN", color
gris, acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre reixat de xapa perforada, d'acer galvanitzat o
metall no fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 1,000 h 25,57 25,5700
Ajudant pintor. 1,000 h 22,73 22,7300
(Materials)
Esmalt de poliuretà Poliuretano Acrílico … 1,000 u 20,88 20,8800
Emprimació fosfocromatant d'un sol compon… 1,000 u 15,36 15,3600
(Resta d'obra) 0,9700
10% Costos indirectes 8,5500

94,06

2.13.2.3 CONJUNT FUSTERIA PSA10
2.13.2.3.1 U Acabat decoratiu, de xapa perforada d'acer galvanitzat. Conjunt de quatre xapes plegades

pels buits de 240*1400mm, amb perforacions rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de
diàmetre i 3 mm de distància entre centres de dues perforacions contigües, de 1,5 mm
d'espessor i amb un 40% de la superfície perforada; fixació a estructura metàl·lica mitjançant
soldadura en tot el seu perímetre.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació.
Resolució de trobades i de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 1,000 h 25,97 25,9700
Ajudant serraller. 1,000 h 22,81 22,8100
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 1,000 h 3,20 3,2000
(Materials)
Xapa perforada d'acer galvanitzat, amb pe… 4,000 u 50,85 203,4000
(Resta d'obra) 0,9800
10% Costos indirectes 25,6400

282,00
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2.13.2.3.2 U Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat i tancament obertura façana Acer UNE-EN
10219-1 S275J0H, per peces simples de perfils buits conformats en fred de les sèries rodó,
quadrat o rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 1,000 h 25,55 25,5500
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 1,000 h 22,71 22,7100
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 1,000 h 3,20 3,2000
(Materials)
Acer UNE-EN 10219-1 S275J0H, en perfils b… 50,000 kg 2,00 100,0000
(Resta d'obra) 0,9700
10% Costos indirectes 15,2400

167,67

2.13.2.3.3 U Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc, acabat setinat, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, Shop Primer "REVETÓN", color
gris, acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre reixat de xapa perforada, d'acer galvanitzat o
metall no fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 1,000 h 25,57 25,5700
Ajudant pintor. 1,000 h 22,73 22,7300
(Materials)
Esmalt de poliuretà Poliuretano Acrílico … 1,000 u 20,88 20,8800
Emprimació fosfocromatant d'un sol compon… 1,000 u 15,36 15,3600
(Resta d'obra) 0,9700
10% Costos indirectes 8,5500

94,06

2.14 SERRALLERIA
2.14.1 BARANES de FAÇANES i de PATIS
2.14.1.1 BARANES SE01, 17 36 i 38
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2.14.1.1.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una
separació de 10 cm i passamans de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10
mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,761 h 25,97 19,7632
Ajudant serraller. 0,531 h 22,81 12,1121
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aix… 4,000 U 3,92 15,6800
Platina de perfil massís d'acer laminat e… 5,460 m 11,39 62,1894
Rodó de perfil massís d'acer laminat en c… 10,000 m 4,81 48,1000
Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines … 0,160 kg 9,95 1,5920
(Resta d'obra) 0,6333
10% Costos indirectes 16,0400

176,43

2.14.1.1.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana
exterior amb clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,711 h 25,57 18,1803
Ajudant pintor. 0,142 h 22,73 3,2277
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a ex… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4269
10% Costos indirectes 2,4700

27,14
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2.14.1.1.3 m SE01 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb
aplicació de pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat
CLT amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de
cargol, a una altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,022 h 25,55 0,5621
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,022 h 22,71 0,4996
(Materials)
acer laminat une-en 10025 s355j2, en perf… 36,520 kg 3,50 127,8200
(Resta d'obra) 0,0183
10% Costos indirectes 12,8900

141,79

2.14.1.1.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior,
cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,826 h 25,57 21,1208
Ajudant pintor. 0,163 h 22,73 3,7050
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a in… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4991
10% Costos indirectes 2,8200

30,98
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2.14.1.1.5 m SE12 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb
aplicació de pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat
CLT amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de
cargol, a una altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,022 h 25,55 0,5621
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,022 h 22,71 0,4996
(Materials)
acer laminat une-en 10025 s355j2, en perf… 26,520 kg 3,50 92,8200
(Resta d'obra) 0,0183
10% Costos indirectes 9,3900

103,29

2.14.1.1.6 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior,
cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,677 h 25,57 17,3109
Ajudant pintor. 0,135 h 22,73 3,0686
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a in… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4054
10% Costos indirectes 2,3600

25,98

2.14.1.2 BARANES SE02, 03, 04, 14, 15, 23, 24, 25 , 37, 39, 40 i 41
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2.14.1.2.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una
separació de 10 cm i passamans de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10
mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,761 h 25,97 19,7632
Ajudant serraller. 0,531 h 22,81 12,1121
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aix… 4,000 U 3,92 15,6800
Platina de perfil massís d'acer laminat e… 5,460 m 11,39 62,1894
Rodó de perfil massís d'acer laminat en c… 10,000 m 4,81 48,1000
Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines … 0,160 kg 9,95 1,5920
(Resta d'obra) 0,6333
10% Costos indirectes 16,0400

176,43

2.14.1.2.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana
exterior amb clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,711 h 25,57 18,1803
Ajudant pintor. 0,142 h 22,73 3,2277
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a ex… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4269
10% Costos indirectes 2,4700

27,14

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 145



2.14.1.2.3 m SE03 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb
aplicació de pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat
CLT amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de
cargol, a una altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,022 h 25,55 0,5621
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,022 h 22,71 0,4996
(Materials)
acer laminat une-en 10025 s355j2, en perf… 26,520 kg 3,50 92,8200
(Resta d'obra) 0,0183
10% Costos indirectes 9,3900

103,29

2.14.1.2.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior,
cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,677 h 25,57 17,3109
Ajudant pintor. 0,135 h 22,73 3,0686
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a in… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4054
10% Costos indirectes 2,3600

25,98

2.14.1.3 BARANA SE06, 08, 09 i10
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2.14.1.3.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una
separació de 10 cm i passamans de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10
mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,761 h 25,97 19,7632
Ajudant serraller. 0,531 h 22,81 12,1121
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aix… 4,000 U 3,92 15,6800
Platina de perfil massís d'acer laminat e… 5,460 m 11,39 62,1894
Rodó de perfil massís d'acer laminat en c… 10,000 m 4,81 48,1000
Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines … 0,160 kg 9,95 1,5920
(Resta d'obra) 0,6333
10% Costos indirectes 16,0400

176,43

2.14.1.3.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana
exterior amb clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,711 h 25,57 18,1803
Ajudant pintor. 0,142 h 22,73 3,2277
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a ex… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4269
10% Costos indirectes 2,4700

27,14
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2.14.1.3.3 m SE04 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb
aplicació de pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat
CLT amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de
cargol, a una altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,022 h 25,55 0,5621
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,022 h 22,71 0,4996
(Materials)
acer laminat une-en 10025 s355j2, en perf… 26,520 kg 3,50 92,8200
(Resta d'obra) 0,0183
10% Costos indirectes 9,3900

103,29

2.14.1.3.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior,
cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,677 h 25,57 17,3109
Ajudant pintor. 0,135 h 22,73 3,0686
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a in… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4054
10% Costos indirectes 2,3600

25,98
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2.14.1.3.5 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent  platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a
una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,018 h 25,55 0,4599
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,018 h 22,71 0,4088
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,015 h 3,20 0,0480
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 1,000 kg 4,50 4,5000
(Resta d'obra) 0,0133
10% Costos indirectes 0,5400

5,97

2.14.1.4 BARANES SE11,12, 34 i 35
2.14.1.4.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de

barana superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una
separació de 10 cm i passamans de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10
mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,761 h 25,97 19,7632
Ajudant serraller. 0,531 h 22,81 12,1121
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aix… 4,000 U 3,92 15,6800
Platina de perfil massís d'acer laminat e… 5,460 m 11,39 62,1894
Rodó de perfil massís d'acer laminat en c… 10,000 m 4,81 48,1000
Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines … 0,160 kg 9,95 1,5920
(Resta d'obra) 0,6333
10% Costos indirectes 16,0400

176,43
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2.14.1.4.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana
exterior amb clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,711 h 25,57 18,1803
Ajudant pintor. 0,142 h 22,73 3,2277
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a ex… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4269
10% Costos indirectes 2,4700

27,14

2.14.1.4.3 m SE12 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb
aplicació de pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat
CLT amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de
cargol, a una altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,022 h 25,55 0,5621
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,022 h 22,71 0,4996
(Materials)
acer laminat une-en 10025 s355j2, en perf… 26,520 kg 3,50 92,8200
(Resta d'obra) 0,0183
10% Costos indirectes 9,3900

103,29
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2.14.1.4.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior,
cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,677 h 25,57 17,3109
Ajudant pintor. 0,135 h 22,73 3,0686
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a in… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4054
10% Costos indirectes 2,3600

25,98

2.14.1.5 BARANA SE13, 19 i 21
2.14.1.5.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de

barana superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una
separació de 10 cm i passamans de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10
mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,761 h 25,97 19,7632
Ajudant serraller. 0,531 h 22,81 12,1121
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aix… 4,000 U 3,92 15,6800
Platina de perfil massís d'acer laminat e… 5,460 m 11,39 62,1894
Rodó de perfil massís d'acer laminat en c… 10,000 m 4,81 48,1000
Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines … 0,160 kg 9,95 1,5920
(Resta d'obra) 0,6333
10% Costos indirectes 16,0400

176,43
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2.14.1.5.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana
exterior amb clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,711 h 25,57 18,1803
Ajudant pintor. 0,142 h 22,73 3,2277
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a ex… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4269
10% Costos indirectes 2,4700

27,14

2.14.1.5.3 m SE05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb
aplicació de pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat
CLT amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de
cargol, a una altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,500 h 25,55 12,7750
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,500 h 22,71 11,3550
(Materials)
acer laminat une-en 10025 s355j2, en perf… 73,000 kg 3,50 255,5000
(Resta d'obra) 0,4800
10% Costos indirectes 28,0100

308,12
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2.14.1.5.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior,
cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,826 h 25,57 21,1208
Ajudant pintor. 0,163 h 22,73 3,7050
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a in… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4991
10% Costos indirectes 2,8200

30,98

2.14.1.5.5 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent  platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a
una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,018 h 25,55 0,4599
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,018 h 22,71 0,4088
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,015 h 3,20 0,0480
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 1,000 kg 4,50 4,5000
(Resta d'obra) 0,0133
10% Costos indirectes 0,5400

5,97

2.14.1.6 BARANES SE16,18, 20, 22, 27, 29 i 31.
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2.14.1.6.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una
separació de 10 cm i passamans de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10
mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,761 h 25,97 19,7632
Ajudant serraller. 0,531 h 22,81 12,1121
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aix… 4,000 U 3,92 15,6800
Platina de perfil massís d'acer laminat e… 5,460 m 11,39 62,1894
Rodó de perfil massís d'acer laminat en c… 10,000 m 4,81 48,1000
Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines … 0,160 kg 9,95 1,5920
(Resta d'obra) 0,6333
10% Costos indirectes 16,0400

176,43

2.14.1.6.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana
exterior amb clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,711 h 25,57 18,1803
Ajudant pintor. 0,142 h 22,73 3,2277
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a ex… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4269
10% Costos indirectes 2,4700

27,14
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2.14.1.6.3 m SE05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb
aplicació de pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat
CLT amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de
cargol, a una altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,022 h 25,55 0,5621
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,022 h 22,71 0,4996
(Materials)
acer laminat une-en 10025 s355j2, en perf… 36,520 kg 3,50 127,8200
(Resta d'obra) 0,0183
10% Costos indirectes 12,8900

141,79

2.14.1.6.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior,
cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,826 h 25,57 21,1208
Ajudant pintor. 0,163 h 22,73 3,7050
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a in… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4991
10% Costos indirectes 2,8200

30,98
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2.14.1.6.5 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent  platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a
una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,018 h 25,55 0,4599
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,018 h 22,71 0,4088
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,015 h 3,20 0,0480
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 1,000 kg 4,50 4,5000
(Resta d'obra) 0,0133
10% Costos indirectes 0,5400

5,97

2.14.1.7 BARANES SE05, 07, 19, 21, 26, 28, 30, 38
2.14.1.7.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de

barana superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm amb una
separació de 10 cm i passamans de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10
mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,761 h 25,97 19,7632
Ajudant serraller. 0,531 h 22,81 12,1121
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aix… 4,000 U 3,92 15,6800
Platina de perfil massís d'acer laminat e… 5,460 m 11,39 62,1894
Rodó de perfil massís d'acer laminat en c… 10,000 m 4,81 48,1000
Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines … 0,160 kg 9,95 1,5920
(Resta d'obra) 0,6333
10% Costos indirectes 16,0400

176,43
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2.14.1.7.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana
exterior amb clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,711 h 25,57 18,1803
Ajudant pintor. 0,142 h 22,73 3,2277
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a ex… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4269
10% Costos indirectes 2,4700

27,14

2.14.1.7.3 m SE05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb
aplicació de pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat
CLT amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de
cargol, a una altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,022 h 25,55 0,5621
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,022 h 22,71 0,4996
(Materials)
acer laminat une-en 10025 s355j2, en perf… 36,520 kg 3,50 127,8200
(Resta d'obra) 0,0183
10% Costos indirectes 12,8900

141,79
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2.14.1.7.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior,
cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,826 h 25,57 21,1208
Ajudant pintor. 0,163 h 22,73 3,7050
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a in… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4991
10% Costos indirectes 2,8200

30,98

2.14.1.7.5 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent  platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a
una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,018 h 25,55 0,4599
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,018 h 22,71 0,4088
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,015 h 3,20 0,0480
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 1,000 kg 4,50 4,5000
(Resta d'obra) 0,0133
10% Costos indirectes 0,5400

5,97

2.14.1.8 SUPORTS PERSIANES A BARANES
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2.14.1.8.1 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les
sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i platina, acabat amb emprimació antioxidant,
conformant elements d'encastament, suport i enrigidiment, treballat en taller i fixat mitjançant
soldadura, per a reforç estructural col·locat a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de l'element. Anivellació i aplomat. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª soldador. 0,375 h 25,97 9,7388
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,375 h 22,71 8,5163
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,061 h 3,20 0,1952
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça… 1,000 kg 8,64 8,6400
(Resta d'obra) 0,3697
10% Costos indirectes 2,7500

30,21

2.14.1.8.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,083 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,091 l/m²), sobre barana
exterior amb clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,832 h 25,57 21,2742
Ajudant pintor. 0,166 h 22,73 3,7732
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a ex… 0,166 l 13,28 2,2045
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,091 l 9,08 0,8263
(Resta d'obra) 0,5018
10% Costos indirectes 2,8600

31,44

2.14.2 ESCALES
2.14.2.1 BARANES ESCALES
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2.14.2.1.1 m Barana de ESCALES en forma
, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i muntants de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en
calent de diàmetre 10 mm amb una separació de 10 cm i passamans de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat
en element de formigó amb cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,761 h 25,97 19,7632
Ajudant serraller. 0,531 h 22,81 12,1121
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aix… 4,000 U 3,92 15,6800
Platina de perfil massís d'acer laminat e… 5,460 m 11,39 62,1894
Rodó de perfil massís d'acer laminat en c… 10,000 m 4,81 48,1000
Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines … 0,160 kg 9,95 1,5920
(Resta d'obra) 0,6333
10% Costos indirectes 16,0400

176,43

2.14.2.1.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana
exterior amb clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,711 h 25,57 18,1803
Ajudant pintor. 0,142 h 22,73 3,2277
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a ex… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4269
10% Costos indirectes 2,4700

27,14
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2.14.2.1.3 ml PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,022 h 25,55 0,5621
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,022 h 22,71 0,4996
(Materials)
acer laminat une-en 10025 s355j2, en perf… 36,520 kg 3,50 127,8200
(Resta d'obra) 0,0183
10% Costos indirectes 12,8900

141,79

2.14.2.1.4 ml Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior,
cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,677 h 25,57 17,3109
Ajudant pintor. 0,135 h 22,73 3,0686
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a in… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4054
10% Costos indirectes 2,3600

25,98
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2.14.2.1.5 ml PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,022 h 25,55 0,5621
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,022 h 22,71 0,4996
(Materials)
acer laminat une-en 10025 s355j2, en perf… 26,520 kg 3,50 92,8200
(Resta d'obra) 0,0183
10% Costos indirectes 9,3900

103,29

2.14.2.1.6 ml Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior,
cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,677 h 25,57 17,3109
Ajudant pintor. 0,135 h 22,73 3,0686
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a in… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4054
10% Costos indirectes 2,3600

25,98

2.14.3 REVESTIMENTS I REGISTRES
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2.14.3.1 m² Revestiment registres intal.lacions decoratiu de paraments interiors amb planxa d'alumini
lacat estàndard, de 0,8 mm d'espessor, tallada a mida, fixada amb cargols d'acer galvanitzat a
una estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85 mm d'amplada,
ancorada al parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac de niló i
cargol d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament. Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i
preparació del revestiment. Col·locació i fixació del revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,288 h 25,97 7,4794
Ajudant serraller. 0,288 h 22,81 6,5693
(Materials)
Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargo… 12,000 U 0,29 3,4800
Planxa d'alumini lacat estàndard, de 0,8 … 1,050 m² 15,47 16,2435
Perfil de planxa d'acer galvanitzat, de 8… 1,660 m 0,99 1,6434
Cargol d'acer galvanitzat. 9,330 U 0,02 0,1866
(Resta d'obra) 0,2778
10% Costos indirectes 3,5900

39,47

2.14.3.2 m² Estructura suport de xapa d'acer i/o alumini a base de pefileria d'acer UNE-EN 10025
S275JR, en peces simples de perfils laminats en calent rectangulars, acabat galvanitzat en
calent, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,100 h 25,55 2,5550
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,100 h 22,71 2,2710
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,100 h 3,20 0,3200
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perf… 10,000 kg 3,50 35,0000
(Resta d'obra) 0,0940
10% Costos indirectes 4,0200

44,26

2.14.4 XEMENEIES
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2.14.4.1 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de 70x90 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y
sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,600 h 25,57 15,3420
Peón especializado construcción. 0,300 h 19,00 5,7000
(Materials)
Aspirador estático de chapa de aluminio, … 1,000 Ud 490,56 490,5600
(Resta d'obra) 0,4180
10% Costos indirectes 51,2000

563,22

2.14.4.2 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de 80x160 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y
sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 1,000 h 25,57 25,5700
Peón especializado construcción. 0,500 h 19,00 9,5000
(Materials)
Aspirador estático de chapa de aluminio, … 1,000 Ud 613,21 613,2100
(Resta d'obra) 0,7000
10% Costos indirectes 64,9000

713,88

2.14.4.3 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de 50x110 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y
sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,600 h 25,57 15,3420
Peón especializado construcción. 0,300 h 19,00 5,7000
(Materials)
Aspirador estático de chapa de aluminio, … 1,000 Ud 515,10 515,1000
(Resta d'obra) 0,4180
10% Costos indirectes 53,6600

590,22
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2.14.4.4 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de 60x180 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y
sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,900 h 25,57 23,0130
Peón especializado construcción. 0,450 h 19,00 8,5500
(Materials)
Aspirador estático de chapa de aluminio, … 1,000 Ud 613,21 613,2100
(Resta d'obra) 0,6270
10% Costos indirectes 64,5400

709,94

2.14.4.5 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de 60x190 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y
sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 1,000 h 25,57 25,5700
Peón especializado construcción. 0,500 h 19,00 9,5000
(Materials)
Aspirador estático de chapa de aluminio, … 1,000 Ud 735,84 735,8400
(Resta d'obra) 0,7000
10% Costos indirectes 77,1600

848,77

2.14.4.6 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de 50x130 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y
sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,600 h 25,57 15,3420
Peón especializado construcción. 0,300 h 19,00 5,7000
(Materials)
Aspirador estático de chapa de aluminio, … 1,000 Ud 515,10 515,1000
(Resta d'obra) 0,4180
10% Costos indirectes 53,6600

590,22
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2.14.4.7 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de 60x160 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y
sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,900 h 25,57 23,0130
Peón especializado construcción. 0,450 h 19,00 8,5500
(Materials)
Aspirador estático de chapa de aluminio, … 1,000 Ud 613,21 613,2100
(Resta d'obra) 0,6270
10% Costos indirectes 64,5400

709,94

2.14.4.8 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de 143x155 cm, con capa de imprimación y capa
de acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de
anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,600 h 25,57 15,3420
Peón especializado construcción. 0,300 h 19,00 5,7000
(Materials)
Aspirador estático de chapa de aluminio, … 1,000 Ud 1.200,00 1.200,0000
(Resta d'obra) 0,4180
10% Costos indirectes 122,1500

1.343,61

2.14.5 PLETINES REMATS COBERTES SE57 i SE58
2.14.5.1 m SE01 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb

aplicació de pintura antioxidant, col·locat amb unions cargolades en obra, sobre cantell forjat
CLT amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota abellanda i pulit del cap de
cargol, a una altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,022 h 25,55 0,5621
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,022 h 22,71 0,4996
(Materials)
acer laminat une-en 10025 s355j2, en perf… 36,520 kg 3,50 127,8200
(Resta d'obra) 0,0183
10% Costos indirectes 12,8900

141,79
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2.14.5.2 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre porta interior,
cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,826 h 25,57 21,1208
Ajudant pintor. 0,163 h 22,73 3,7050
(Materials)
Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a in… 0,154 l 13,28 2,0451
Emprimació sintètica antioxidant d'asseca… 0,087 l 9,08 0,7900
(Resta d'obra) 0,4991
10% Costos indirectes 2,8200

30,98

2.14.6 ALTRES ELEMENTS DE SERRALLERIA
2.14.6.1 U Aparcament per a 3 bicicletes, format por estructura de tub d'acer zincat bicromatat de 40

mm de diàmetre i 2 mm de gruix, de 1,00x0,75 m, amb volandera d'acabat inferior, fixat a una
base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements
d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i
neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 1,777 h 25,57 45,4379
Ajudant construcció d'obra civil. 1,777 h 20,68 36,7484
(Materials)
Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en centra… 0,300 m³ 61,94 18,5820
Aparcament per a 3 bicicletes, format por… 1,000 U 168,57 168,5700
(Resta d'obra) 1,6417
10% Costos indirectes 27,1000

298,08

2.15 PINTURA
2.15.1 PINTURA HABITATGES
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2.15.1.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió
aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,111 h 25,57 2,8383
Ajudant pintor. 0,111 h 22,73 2,5230
(Materials)
Emprimació, a base de copolímers acrílics… 0,125 l 3,86 0,4825
Pintura plàstica ecològica per a interior… 0,200 l 4,44 0,8880
(Resta d'obra) 0,1082
10% Costos indirectes 0,6800

7,52

2.15.1.2 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió
aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,173 h 25,57 4,4236
Ajudant pintor. 0,173 h 22,73 3,9323
(Materials)
Emprimació, a base de copolímers acrílics… 0,125 l 3,86 0,4825
Pintura plàstica ecològica per a interior… 0,200 l 4,44 0,8880
(Resta d'obra) 0,1636
10% Costos indirectes 0,9900

10,88

2.16 ASCENSOR
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2.16.1 U Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s de
velocitat, 5 parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8 persones, nivell mig
d'acabat en cabina de 1100x1400x2200 mm, amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux
com a mínim, maniobra universal simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i
portes exteriors automàtiques en acer inoxidable de 800x2000 mm. Inclús ganxos de fixació,
llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passacables, amortidors de vall,
contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes
de cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina,
selector de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells. Col·locació dels punts de fixació. Instal·lació dels llums
d'enllumenat del buit. Muntatge de guies, cables de tracció i passacables. Col·locació dels
amortidors de fossa. Col·locació de contrapesos. Presentació de les portes d'accés. Muntatge
del grup tractor. Muntatge del quadre i connexió del cable de maniobra. Muntatge del bastidor,
el xassís i les portes de cabina amb els seus acabats. Instal·lació del limitador de velocitat i el
paracaigudes. Instal·lació de les botoneres de pis i de cabina. Instal·lació del selector de
parades. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Instal·lació de la línia telefònica i dels sistemes
de seguretat. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª instal·lador d'aparells elevad… 82,490 h 26,41 2.178,5609
Ajudant instal·lador d'aparells elevadors. 82,490 h 22,70 1.872,5230
(Materials)
Botonera de pis amb acabats de qualitat m… 5,000 U 15,04 75,2000
Botonera de cabina per ascensor de passat… 1,000 U 79,16 79,1600
Porta d'ascensor de passatgers d'accés a … 5,000 U 441,81 2.209,0500
Amortidors de vall i contrapesos per asce… 1,000 U 743,90 743,9000
Cabina amb acabats de qualitat mitja, de … 1,000 U 4.511,09 4.511,0900
Grup tractor per ascensor elèctric de pas… 1,000 U 4.020,93 4.020,9300
Increment per cada parada addicional en a… 1,000 U 171,75 171,7500
Limitador de velocitat i paracaigudes per… 1,000 U 1.007,17 1.007,1700
Quadre i cable de maniobra per ascensor e… 1,000 U 1.660,96 1.660,9600
Recorregut de guies i cables de tracció p… 1,000 U 2.138,04 2.138,0400
Selector de parades per ascensor elèctric… 5,000 U 63,61 318,0500
Làmpada de 40 W, inclús mecanismes de fix… 5,000 U 4,14 20,7000
Ganxo adossat al sostre, capaç de suporta… 1,000 U 41,44 41,4400
Instal·lació de línia telefònica en cabin… 1,000 U 124,05 124,0500
(Resta d'obra) 81,0261
10% Costos indirectes 2.125,3600

23.378,96
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2.16.2 U Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s de
velocitat, 6 parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8 persones, nivell mig
d'acabat en cabina de 1100x1400x2200 mm, amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux
com a mínim, maniobra universal simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i
portes exteriors automàtiques en acer inoxidable de 800x2000 mm. Inclús ganxos de fixació,
llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passacables, amortidors de vall,
contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes
de cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina,
selector de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells. Col·locació dels punts de fixació. Instal·lació dels llums
d'enllumenat del buit. Muntatge de guies, cables de tracció i passacables. Col·locació dels
amortidors de fossa. Col·locació de contrapesos. Presentació de les portes d'accés. Muntatge
del grup tractor. Muntatge del quadre i connexió del cable de maniobra. Muntatge del bastidor,
el xassís i les portes de cabina amb els seus acabats. Instal·lació del limitador de velocitat i el
paracaigudes. Instal·lació de les botoneres de pis i de cabina. Instal·lació del selector de
parades. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Instal·lació de la línia telefònica i dels sistemes
de seguretat. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª instal·lador d'aparells elevad… 89,989 h 26,41 2.376,6095
Ajudant instal·lador d'aparells elevadors. 89,989 h 22,70 2.042,7503
(Materials)
Botonera de pis amb acabats de qualitat m… 6,000 U 15,04 90,2400
Botonera de cabina per ascensor de passat… 1,000 U 79,16 79,1600
Porta d'ascensor de passatgers d'accés a … 6,000 U 441,81 2.650,8600
Amortidors de vall i contrapesos per asce… 1,000 U 743,90 743,9000
Cabina amb acabats de qualitat mitja, de … 1,000 U 4.511,09 4.511,0900
Grup tractor per ascensor elèctric de pas… 1,000 U 4.020,93 4.020,9300
Increment per cada parada addicional en a… 2,000 U 171,75 343,5000
Limitador de velocitat i paracaigudes per… 1,000 U 1.007,17 1.007,1700
Quadre i cable de maniobra per ascensor e… 1,000 U 1.660,96 1.660,9600
Recorregut de guies i cables de tracció p… 1,000 U 2.138,04 2.138,0400
Selector de parades per ascensor elèctric… 6,000 U 63,61 381,6600
Làmpada de 40 W, inclús mecanismes de fix… 6,000 U 4,14 24,8400
Ganxo adossat al sostre, capaç de suporta… 1,000 U 41,44 41,4400
Instal·lació de línia telefònica en cabin… 1,000 U 124,05 124,0500
(Resta d'obra) 88,3902
10% Costos indirectes 2.232,5600

24.558,15

2.17 INSTAL.LACIONS
2.17.1 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
2.17.1.1 XARXA DE RESIDUALS
2.17.1.1.1 ESCOMESES

######… Treballs per la connexió de la xarxa de sanejament interior de l'edifici a l'escomesa realitzada
per Aigües de Reus, inclou mà d'obra i material necessari

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 8,000 h 18,53 148,2400
Oficial 1a col·locador 8,000 h 20,76 166,0800
10% Costos indirectes 31,4300

345,75

2.17.1.1.2 COL·LECTORS HORITZONTALS
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######… m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,300 h 18,53 5,5590
Oficial 1a col·locador 0,600 h 20,76 12,4560
(Materials)
Brida p/tub penj.sost. 0,660 u 2,90 1,9140
Tub Polipropilè paret tricapa,evacua.inso… 1,200 m 9,51 11,4120
Accessori genèric p/tub PPD=110mm 0,330 u 11,77 3,8841
Element de munt.p/tub PPD=110mm 1,000 u 0,17 0,1700
(Resta d'obra) 0,2749
10% Costos indirectes 3,5700

39,24

######… m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,300 h 18,53 5,5590
Oficial 1a col·locador 0,600 h 20,76 12,4560
(Materials)
Brida p/tub penj.sost. 0,660 u 2,90 1,9140
Tub Polipropilè paret tricapa,evacua.inso… 1,200 m 13,50 16,2000
Accessori genèric p/tub PPD=125mm 0,330 u 14,65 4,8345
Element de munt.p/tub PPD=125mm 1,000 u 0,24 0,2400
(Resta d'obra) 0,2665
10% Costos indirectes 4,1500

45,62

######… m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,350 h 18,53 6,4855
Oficial 1a col·locador 0,700 h 20,76 14,5320
(Materials)
Brida p/tub penj.sost. 0,660 u 2,90 1,9140
Tub Polipropilè paret tricapa,evacua.inso… 1,200 m 20,71 24,8520
Accessori genèric p/tub PPD=160mm 0,330 u 20,67 6,8211
Element de munt.p/tub PPD=160mm 1,000 u 0,49 0,4900
(Resta d'obra) 0,3154
10% Costos indirectes 5,5400

60,95

######… m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,350 h 18,53 6,4855
Oficial 1a col·locador 0,700 h 20,76 14,5320
(Materials)
Brida p/tub penj.sost. 0,660 u 2,90 1,9140
Tub Polipropilè paret tricapa,evacua.inso… 1,200 m 39,69 47,6280
Accessori genèric p/tub PPD=200mm 0,330 u 40,05 13,2165
Element de munt.p/tub PPD=200mm 1,000 u 0,88 0,8800
(Resta d'obra) 0,3140
10% Costos indirectes 8,5000

93,47
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######… U Sifó en línia de PVC, color teula, registrable, amb unió mascle/femella, de 200 mm de
diàmetre, col·locat entre el col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,532 h 25,32 13,4702
(Materials)
Sifó en línia de PVC, color teula, regist… 1,000 U 137,50 137,5000
(Resta d'obra) 0,2698
10% Costos indirectes 15,1200

166,36

######… U Vàlvula antiretorn de PVC, model S-220 "JIMTEN", de 200 mm de diàmetre, amb clapeta de
polipropilè, bloqueig manual, junt labiat i registre en la part superior, col·locada entre el
col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,532 h 25,32 13,4702
(Materials)
Vàlvula antiretorn de PVC, model S-220 "J… 1,000 U 430,72 430,7200
(Resta d'obra) 0,2698
10% Costos indirectes 44,4500

488,91

2.17.1.1.3 BAIXANTS
######… m Baixant de tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma

UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,180 h 18,53 3,3354
Oficial 1a col·locador 0,360 h 20,76 7,4736
(Materials)
Brida p/tub PP,D=entre 75 i 110mm 0,670 u 1,75 1,1725
Tub Polipropilè paret tricapa,evacua.inso… 1,400 m 9,51 13,3140
Accessori genèric p/tub PPD=110mm 0,330 u 11,77 3,8841
Element de munt.p/tub PPD=110mm 1,000 u 0,17 0,1700
(Resta d'obra) 0,1604
10% Costos indirectes 2,9500

32,46

######… U Terminal de ventilació de polipropilè, de color gris, de 110 mm de diàmetre i 750 mm de
longitud, connectat a l'extrem superior del baixant amb unió a pressió amb junta elàstica.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,160 h 25,32 4,0512
Ajudant lampista. 0,160 h 18,50 2,9600
(Materials)
Terminal de ventilació de polipropilè, de… 1,000 U 49,73 49,7300
(Resta d'obra) 0,1388
10% Costos indirectes 5,6900

62,57
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2.17.1.1.4 PETITA EVACUACIÓ
######… U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per cambra de bany (amb previsió de rentadora)

amb dotació per: vàter, lavabo senzill, dutxa i previsió de rentadora, realitzada amb tub de
polipropilè per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús, material auxiliar per a muntatge
i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 7,500 h 25,32 189,9000
Ajudant lampista. 3,850 h 18,50 71,2250
(Materials)
Tub de polipropilè amb nivell d'insonorit… 5,800 m 4,65 26,9700
Tub de polipropilè amb nivell d'insonorit… 2,125 m 11,71 24,8838
(Resta d'obra) 5,2212
10% Costos indirectes 31,8200

350,02

######… U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo
senzill, dutxa, realitzada amb tub de polipropilè per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 7,368 h 25,32 186,5578
Ajudant lampista. 3,684 h 18,50 68,1540
(Materials)
Tub de polipropilè amb nivell d'insonorit… 4,800 m 4,65 22,3200
Tub de polipropilè amb nivell d'insonorit… 2,125 m 11,71 24,8838
(Resta d'obra) 5,0944
10% Costos indirectes 30,7000

337,71

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 173



######… U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per cuina amb dotació per: aigüera, presa de
desguàs per a rentavaixelles, realitzada amb tub de polipropilè per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei. Inclús, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 4,575 h 25,32 115,8390
Ajudant lampista. 2,288 h 18,50 42,3280
(Materials)
Presa de desguàs per a electrodomèstic, a… 1,000 U 2,11 2,1100
Tub de polipropilè amb nivell d'insonorit… 4,300 m 4,65 19,9950
(Resta d'obra) 3,1680
10% Costos indirectes 18,3400

201,78

######… U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per usos complementaris amb dotació per:
safareig, presa de desguàs per a rentadora, realitzada amb tub de polipropilè per la xarxa de
desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la
obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 4,575 h 25,32 115,8390
Ajudant lampista. 2,288 h 18,50 42,3280
(Materials)
Presa de desguàs per a electrodomèstic, a… 1,000 U 2,11 2,1100
Tub de polipropilè amb nivell d'insonorit… 4,300 m 4,65 19,9950
(Resta d'obra) 3,1680
10% Costos indirectes 18,3400

201,78
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######… m Aïllament acústic a soroll aeri de colze de baixant de 110 mm de diàmetre, realitzat amb
complex multicapa Acustidan 16/4, "DANOSA", de 20 mm d'espessor, 7 kg/m² de massa
superficial, format per un feltre tèxtil de 16 mm d'espessor adherit tèrmicament a una làmina
bituminosa de 4 mm d'espessor; disposat al voltant de la baixant a forma de camisa aïllant i
fixat amb brides de plàstic. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Tall del rotllo en trams. Folrat del colze de la baixant.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,181 h 24,57 4,4472
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,181 h 21,14 3,8263
(Materials)
Cinta autoadhesiva per closa de juntes. 1,100 m 0,30 0,3300
Brida de plàstic, per a fixació d'aïllame… 4,000 U 0,17 0,6800
Complex multicapa Acustidan 16/4, "DANOSA… 0,580 m² 10,81 6,2698
(Resta d'obra) 0,1667
10% Costos indirectes 1,5700

17,29

2.17.1.2 XARXA DE PLUVIALS
2.17.1.2.1 ESCOMESES

######… Treballs per la connexió de la xarxa de sanejament interior de l'edifici a l'escomesa realitzada
per Aigües de Reus, inclou mà d'obra i material necessari

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 8,000 h 18,53 148,2400
Oficial 1a col·locador 8,000 h 20,76 166,0800
10% Costos indirectes 31,4300

345,75

2.17.1.2.2 COL·LECTORS HORITZONTALS
######… m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons

norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,300 h 18,53 5,5590
Oficial 1a col·locador 0,600 h 20,76 12,4560
(Materials)
Brida p/tub penj.sost. 0,660 u 2,90 1,9140
Tub Polipropilè paret tricapa,evacua.inso… 1,200 m 9,51 11,4120
Accessori genèric p/tub PPD=110mm 0,330 u 11,77 3,8841
Element de munt.p/tub PPD=110mm 1,000 u 0,17 0,1700
(Resta d'obra) 0,2749
10% Costos indirectes 3,5700

39,24

######… m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,350 h 18,53 6,4855
Oficial 1a col·locador 0,700 h 20,76 14,5320
(Materials)
Brida p/tub penj.sost. 0,660 u 2,90 1,9140
Tub Polipropilè paret tricapa,evacua.inso… 1,200 m 20,71 24,8520
Accessori genèric p/tub PPD=160mm 0,330 u 20,67 6,8211
Element de munt.p/tub PPD=160mm 1,000 u 0,49 0,4900
(Resta d'obra) 0,3154
10% Costos indirectes 5,5400

60,95
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######… m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 250 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,400 h 18,53 7,4120
Oficial 1a col·locador 0,800 h 20,76 16,6080
(Materials)
Brida p/tub penj.sost. 0,660 u 2,90 1,9140
Tub Polipropilè paret tricapa,evacua.inso… 1,200 m 63,56 76,2720
Accessori genèric p/tub PPD=250mm 0,330 u 63,24 20,8692
Element de munt.p/tub PPD=250mm 1,000 u 2,10 2,1000
(Resta d'obra) 0,3648
10% Costos indirectes 12,5500

138,09

######… U Sifó en línia de PVC, color gris, registrable, amb unió mascle/femella, de 250 mm de
diàmetre, col·locat entre el col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,585 h 25,32 14,8122
(Materials)
Sifó en línia de PVC, color gris, registr… 1,000 U 235,09 235,0900
(Resta d'obra) 0,2978
10% Costos indirectes 25,0200

275,22

######… U Vàlvula antiretorn de PVC, model S-220 "JIMTEN", de 250 mm de diàmetre, amb clapeta de
polipropilè, bloqueig manual, junt labiat i registre en la part superior, col·locada entre el
col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,585 h 25,32 14,8122
(Materials)
Vàlvula antiretorn de PVC, model S-220 "J… 1,000 U 1.169,32 1.169,3200
(Resta d'obra) 0,2978
10% Costos indirectes 118,4400

1.302,87

2.17.1.2.3 BAIXANTS
######… m Baixant de tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma

UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,180 h 18,53 3,3354
Oficial 1a col·locador 0,360 h 20,76 7,4736
(Materials)
Brida p/tub PP,D=entre 75 i 110mm 0,670 u 1,75 1,1725
Tub Polipropilè paret tricapa,evacua.inso… 1,400 m 9,51 13,3140
Accessori genèric p/tub PPD=110mm 0,330 u 11,77 3,8841
Element de munt.p/tub PPD=110mm 1,000 u 0,17 0,1700
(Resta d'obra) 0,1604
10% Costos indirectes 2,9500

32,46

2.17.1.2.4 EVACUACIÓ DE TERRES
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######… u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb
fixacions mecàniques

(Mà d'obra)
Manobre 0,300 h 17,29 5,1870
Oficial 1a paleta 0,600 h 20,76 12,4560
(Materials)
Vis acer galv.5.4x65mm,junt metall/goma,t… 4,000 u 0,24 0,9600
Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa an… 1,000 u 17,45 17,4500
(Resta d'obra) 0,2670
10% Costos indirectes 3,6300

39,95

2.17.2 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
2.17.2.1 ESCOMESA

2.17.2.1.1 Treballs per la connexió de la xarxa interior de lampisteria a l'escomesa realitzada per Aigües
de Reus, inclou mà d'obra i material necessari

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 8,000 h 18,53 148,2400
Oficial 1a muntador 8,000 h 21,46 171,6800
10% Costos indirectes 31,9900

351,91

2.17.2.2 INSTAL·LACIÓ COMÚ
2.17.2.2.1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,160 h 18,53 2,9648
Oficial 1a muntador 0,160 h 21,46 3,4336
(Materials)
Abraçadora plàstica,d/int.=63mm 0,900 u 1,50 1,3500
Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,… 1,020 m 2,39 2,4378
Accessori p/tubs PEAD DN=63mm, plàst.,16b… 0,300 u 16,73 5,0190
Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=63mm,16bar,p/… 1,000 u 0,31 0,3100
(Resta d'obra) 0,0948
10% Costos indirectes 1,5600

17,17

2.17.2.2.2 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,225 h 18,53 4,1693
Oficial 1a muntador 0,225 h 21,46 4,8285
(Materials)
Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=12… 0,550 u 2,19 1,2045
Tub PVC,DN=125mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN… 1,020 m 4,07 4,1514
Accessori p/tub PVC-U pres.DN=125mm,p/enc… 0,200 u 36,17 7,2340
Pp.p/tub PVC-U pres.,D=125mm,encolat 1,000 u 1,00 1,0000
(Resta d'obra) 0,1323
10% Costos indirectes 2,2700

24,99
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2.17.2.2.3 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,300 h 18,53 5,5590
Oficial 1a muntador 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.… 1,000 u 64,52 64,5200
(Resta d'obra) 0,1830
10% Costos indirectes 7,6700

84,37

2.17.2.2.4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,300 h 18,53 5,5590
Oficial 1a muntador 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=2'',PN=16… 1,000 u 28,86 28,8600
(Resta d'obra) 0,1830
10% Costos indirectes 4,1000

45,14

2.17.2.2.5 u Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 2 '', de pressió
nominal 16 bar, amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05
mm, connexió roscada, autonetejant, connectat a la xarxa

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,250 h 18,50 4,6250
Oficial 1a lampista 0,250 h 21,46 5,3650
(Materials)
Filtre Y p/subminist.aigua,DN=2'',PN=16ba… 1,000 u 710,49 710,4900
(Resta d'obra) 0,1500
10% Costos indirectes 72,0600

792,69

2.17.2.2.6 u Bateria d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb tubs
de 2 1/2'' de diàmetre, per a 30 comptadors, amb alimentació inferior, connectada a les
derivacions individuals i al ramal principal

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,250 h 18,50 4,6250
Manobre 0,600 h 17,29 10,3740
Manobre especialista 0,042 h 18,31 0,7690
Oficial 1a lampista 1,000 h 21,46 21,4600
Oficial 1a paleta 1,200 h 20,76 24,9120
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,029 h 1,61 0,0467
(Materials)
Aigua 0,008 m3 1,39 0,0111
Sorra p/morters 0,068 t 15,73 1,0696
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,… 0,011 t 96,53 1,0618
Bateria acer inox.1.4404 (AISI 316L) p/co… 1,000 u 412,96 412,9600
(Resta d'obra) 0,8908
10% Costos indirectes 47,8200

526,00
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2.17.2.2.7 u Bateria d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb tubs
de 2 1/2'' de diàmetre, per a 24 comptadors, amb alimentació inferior, connectada a les
derivacions individuals i al ramal principal

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,250 h 18,50 4,6250
Manobre 0,600 h 17,29 10,3740
Manobre especialista 0,042 h 18,31 0,7690
Oficial 1a lampista 1,000 h 21,46 21,4600
Oficial 1a paleta 1,200 h 20,76 24,9120
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,029 h 1,61 0,0467
(Materials)
Aigua 0,008 m3 1,39 0,0111
Sorra p/morters 0,068 t 15,73 1,0696
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,… 0,011 t 96,53 1,0618
Bateria acer inox.1.4404 (AISI 316L) p/co… 1,000 u 361,94 361,9400
(Resta d'obra) 0,8908
10% Costos indirectes 42,7200

469,88

2.17.2.2.8 u Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra, entrada per a roscar de diàmetre 3/4'', sortida
roscada de diàmetre 13mm amb purga, segons CTE-HS4, per a bateries, muntada

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,165 h 18,53 3,0575
Oficial 1a muntador 0,165 h 21,46 3,5409
(Materials)
Vàlvula esf.manual llautó esquadra,entrad… 1,000 u 6,89 6,8900
(Resta d'obra) 0,1016
10% Costos indirectes 1,3600

14,95

2.17.2.2.9 u Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra, entrada per a roscar de diàmetre 1'', sortida
roscada de diàmetre 20mm amb purga, segons CTE-HS4, per a bateries, muntada

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,200 h 18,53 3,7060
Oficial 1a muntador 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Vàlvula esf.manual llautó esquadra,entrad… 1,000 u 10,15 10,1500
(Resta d'obra) 0,1220
10% Costos indirectes 1,8300

20,10

2.17.2.3 MUNTANTS
2.17.2.3.1 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de

diàmetre 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9
mm, muntat amb accessoris per a premsar

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,040 h 18,53 0,7412
Oficial 1a muntador 0,400 h 21,46 8,5840
(Materials)
Abraçadora plàstica,d/int.=25mm 0,700 u 0,39 0,2730
Tub polietil.multic D=25mm,capa interior … 1,000 m 6,37 6,3700
Accessori p/tubs poliet.multic. DN=25mm, … 0,150 u 2,86 0,4290
(Resta d'obra) 0,1428
10% Costos indirectes 1,6500

18,19
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2.17.2.3.2 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 0,075 h 18,50 1,3875
Oficial 1a calefactor 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvul… 1,000 u 5,83 5,8300
(Resta d'obra) 0,1145
10% Costos indirectes 1,3800

15,15

2.17.2.3.3 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,165 h 18,53 3,0575
Oficial 1a muntador 0,165 h 21,46 3,5409
(Materials)
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.… 1,000 u 9,74 9,7400
(Resta d'obra) 0,1016
10% Costos indirectes 1,6400

18,08

2.17.2.4 INSTAL·LACIÓ INTERIOR HABITATGES
2.17.2.4.1 U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo senzill,

dutxa, realitzada amb tub de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat (PE-X/Al/PE-X), per la
xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei segons CTE HS.4. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, metàl·liques, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 6,328 h 25,32 160,2250
Ajudant lampista. 6,328 h 18,50 117,0680
(Materials)
Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de … 2,000 U 23,40 46,8000
Tub multicapa de polietilè reticulat/alum… 13,500 m 2,13 28,7550
Tub multicapa de polietilè reticulat/alum… 17,000 m 2,99 50,8300
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 13,500 U 0,08 1,0800
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 17,000 U 0,11 1,8700
(Resta d'obra) 5,5420
10% Costos indirectes 41,2200

453,39
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2.17.2.4.2 U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas
per rentavaixelles, aixetes de pas per a acumulador d'ACS i clau de pas general d'habitatge,
realitzada amb tub de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat (PE-X/Al/PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei
segons CTE HS.4. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament
d'aigua, metàl·liques, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 4,200 h 25,32 106,3440
Ajudant lampista. 4,200 h 18,50 77,7000
(Materials)
Aixeta de pas per rentadora o rentavaixel… 1,000 U 16,01 16,0100
Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de … 4,000 U 23,40 93,6000
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r… 1,000 U 9,81 9,8100
Tub multicapa de polietilè reticulat/alum… 8,100 m 2,13 17,2530
Tub multicapa de polietilè reticulat/alum… 11,000 m 2,99 32,8900
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 8,100 U 0,08 0,6480
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 11,000 U 0,11 1,2100
(Resta d'obra) 3,6850
10% Costos indirectes 35,9200

395,07

2.17.2.4.3 U Instal·lació interior de fontaneria per rentadora amb presa i clau de pas, realitzada amb tub
de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat (PE-X/Al/PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei segons CTE HS.4. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 1,390 h 25,32 35,1948
Ajudant lampista. 1,390 h 18,50 25,7150
(Materials)
Aixeta de pas per rentadora o rentavaixel… 1,000 U 16,01 16,0100
Tub multicapa de polietilè reticulat/alum… 2,700 m 2,13 5,7510
Tub multicapa de polietilè reticulat/alum… 4,000 m 2,99 11,9600
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 2,700 U 0,08 0,2160
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 4,000 U 0,11 0,4400
(Resta d'obra) 1,2232
10% Costos indirectes 9,6500

106,16

2.17.2.5 INSTAL·LACIÓ INTERIOR SERVEIS COMUNS
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2.17.2.5.1 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de
diàmetre 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9
mm, muntat amb accessoris per a premsar

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,040 h 18,53 0,7412
Oficial 1a muntador 0,400 h 21,46 8,5840
(Materials)
Abraçadora plàstica,d/int.=25mm 0,700 u 0,39 0,2730
Tub polietil.multic D=25mm,capa interior … 1,000 m 6,37 6,3700
Accessori p/tubs poliet.multic. DN=25mm, … 0,150 u 2,86 0,4290
(Resta d'obra) 0,1428
10% Costos indirectes 1,6500

18,19

2.17.2.5.2 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,165 h 18,53 3,0575
Oficial 1a muntador 0,165 h 21,46 3,5409
(Materials)
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.… 1,000 u 14,18 14,1800
(Resta d'obra) 0,1016
10% Costos indirectes 2,0900

22,97

2.17.2.5.3 U Instal·lació interior de fontaneria per rentadora amb presa i clau de pas, realitzada amb tub
de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat (PE-X/Al/PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei segons CTE HS.4. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 1,390 h 25,32 35,1948
Ajudant lampista. 1,390 h 18,50 25,7150
(Materials)
Aixeta de pas per rentadora o rentavaixel… 1,000 U 16,01 16,0100
Tub multicapa de polietilè reticulat/alum… 2,700 m 2,13 5,7510
Tub multicapa de polietilè reticulat/alum… 4,000 m 2,99 11,9600
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 2,700 U 0,08 0,2160
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 4,000 U 0,11 0,4400
(Resta d'obra) 1,2232
10% Costos indirectes 9,6500

106,16
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2.17.2.5.4 U Instal·lació interior de fontaneria per usos complementaris amb dotació per: safareig, presa i
clau de pas per rentadora, realitzada amb tub de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat
(PE-X/Al/PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una
de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, metàl·liques, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 5,830 h 25,32 147,6156
Ajudant lampista. 5,830 h 18,50 107,8550
(Materials)
Aixeta de pas per rentadora o rentavaixel… 1,000 U 16,01 16,0100
Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de … 2,000 U 23,40 46,8000
Tub multicapa de polietilè reticulat/alum… 2,700 m 2,13 5,7510
Tub multicapa de polietilè reticulat/alum… 25,400 m 2,99 75,9460
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 2,700 U 0,08 0,2160
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 25,400 U 0,11 2,7940
(Resta d'obra) 5,1124
10% Costos indirectes 40,8100

448,91

2.17.2.5.5 U Aixeta de llautó per a jardí o terrassa, amb ràcord de connexió a mànega, de 3/4" de
diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,106 h 25,32 2,6839
Ajudant lampista. 0,106 h 18,50 1,9610
(Materials)
Aixeta de llautó per a jardí o terrassa, … 1,000 U 11,84 11,8400
Material auxiliar per a instal·lacions de… 1,000 U 1,40 1,4000
(Resta d'obra) 0,0951
10% Costos indirectes 1,8000

19,78

2.17.2.6 APARELLS SANITARIS
2.17.2.6.1 u Inodor de dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA", color Blanco, de

370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 385x180x430 mm, seient i
tapa de vàter. Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat
de junts.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,340 h 18,50 6,2900
Oficial 1a lampista 1,250 h 21,46 26,8250
(Materials)
Massilla segell.,silicona neut. monocompo… 0,012 dm3 17,21 0,2065
Inodor de dipòsit baix, de porcellana san… 1,000 u 143,46 143,4600
Pasta segell.enll. 0,245 kg 5,80 1,4210
(Resta d'obra) 0,8275
10% Costos indirectes 17,9000

196,93
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2.17.2.6.2 u Lavabo de porcellana sanitària, sobre taulell, model Square "ROCA" Ref A3270MM000 o
equivalent, amb orifici per a aixeta, color blanc, de 420x390x130 mm. Inclús joc de fixació i
silicona per a segellat de junts.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,075 h 18,50 1,3875
Oficial 1a lampista 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Massilla segell.,silicona neut. monocompo… 0,025 dm3 17,21 0,4303
Lavabo de porcellana sanitària, sobre tau… 1,000 u 134,00 134,0000
(Resta d'obra) 0,1942
10% Costos indirectes 14,2500

156,70

2.17.2.6.3 u Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, model Berlin Plus "ROCA" referència
A870B10400 o equivalent, de 1 cubeta, de 610x400x200 mm, per a taulell de cuina. Inclús,
fixació de l'aparell i closa amb silicona.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,075 h 18,50 1,3875
Oficial 1a lampista 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Massilla segell.,silicona neut. monocompo… 0,025 dm3 17,21 0,4303
Aigüera d'acer inoxidable per instal·laci… 1,000 u 134,00 134,0000
(Resta d'obra) 0,1942
10% Costos indirectes 14,2500

156,70

2.17.2.7 AIXETES, DESGUASOS, SIFONS I ACCESSORIS
2.17.2.7.1 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament de repisa

per a lavabo, model Victoria "ROCA" o equivalent, de llautó, acabat cromat, amb cartutx
ceràmic, airejador i amb desguàs automàtic.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,532 h 25,32 13,4702
(Materials)
Aixeta mescladora monocomandament de repi… 1,000 U 58,00 58,0000
Material auxiliar per a instal·lacions de… 1,000 U 1,40 1,4000
(Resta d'obra) 0,2698
10% Costos indirectes 7,3100

80,45

2.17.2.7.2 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament mural per
a dutxa, model Victoria "ROCA" o equivalent, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic,
airejador, inversor, equip de dutxa format per mànec de dutxa i flexible de 1,50m de llautó
amb suport articulat. Inclús elements de connexió.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,532 h 25,32 13,4702
(Materials)
Aixeta mescladora monocomandament mural p… 1,000 U 61,00 61,0000
Material auxiliar per a instal·lacions de… 1,000 U 1,40 1,4000
(Resta d'obra) 0,2698
10% Costos indirectes 7,6100

83,75
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2.17.2.7.3 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament de repisa
per a aigüera, model Victoria "ROCA" Ref.A5A8E25C00 o equivalent, de llautó, acabat
cromat, amb cartutx ceràmic, broc alt giratori i airejador. Inclús elements de connexió, enllaços
d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,532 h 25,32 13,4702
(Materials)
Aixeta mescladora monocomandament de repi… 1,000 U 68,00 68,0000
Material auxiliar per a instal·lacions de… 1,000 U 1,40 1,4000
(Resta d'obra) 0,2698
10% Costos indirectes 8,3100

91,45

2.17.2.7.4 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2''

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,075 h 18,50 1,3875
Oficial 1a lampista 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Enllaç mural,sortida1/2'',cromat,preu alt… 1,000 u 5,21 5,2100
(Resta d'obra) 0,1145
10% Costos indirectes 1,3200

14,47

2.17.2.7.5 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de 1/2''

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,075 h 18,50 1,3875
Oficial 1a lampista 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2 un… 1,000 u 2,65 2,6500
(Resta d'obra) 0,1145
10% Costos indirectes 1,0600

11,65

2.17.2.7.6 u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a lampista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Sifó botella p/p/lavab.,PVC,D=40mm,p/conn… 1,000 u 6,19 6,1900
(Resta d'obra) 0,0830
10% Costos indirectes 1,1500

12,64

2.17.2.7.7 u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
de PVC

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a lampista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Sifó botella p/1pica,PVC,D=40mm,p/connect… 1,000 u 5,90 5,9000
(Resta d'obra) 0,0830
10% Costos indirectes 1,1200

12,32
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2.17.2.7.8 u Desguàs en angle recte per a lavabo, amb tap i sobreeixidor, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a lampista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Desguàs angle recte p/lavab.,PVC,D=40mm,c… 1,000 u 28,81 28,8100
(Resta d'obra) 0,0830
10% Costos indirectes 3,4100

37,52

2.17.2.7.9 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,075 h 18,50 1,3875
Oficial 1a lampista 0,400 h 21,46 8,5840
(Materials)
Desguàs recte p/aigüera,sobreeix/tap/cade… 1,000 u 5,74 5,7400
(Resta d'obra) 0,1485
10% Costos indirectes 1,5900

17,45

######… u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada d'inox, de llautó de diàmetre 40
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a lampista 0,800 h 21,46 17,1680
(Materials)
Desguàs sifòn. p/plat dutxa,llautó,D=40mm… 1,000 u 23,36 23,3600
(Resta d'obra) 0,3120
10% Costos indirectes 4,4500

48,99

2.17.2.8 DOCUMENTACIÓ
2.17.2.8.1 u Lliurament per part d'empresa instal·ladora autoritzada i inscrita al RASIC de la

documentació preceptiva de la instal·lació de fontaneria següent:
- Butlletins de la instal·lació interior per al subministrament d'aigua dels habitatges
- Butlletí de la instal·lació interior per al subministrament d'aigua dels serveis comuns
- Certificats de qualitat dels materials instal·lats a l'obra
- Manuals i instruccions d'utilització dels equips
- Garanties segellades dels equips instal.lats
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia digital.

(Mitjans auxiliars)
Documentación instalación fontanería 1,000 u 500,00 500,0000
10% Costos indirectes 50,0000

550,00

2.17.3 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
2.17.3.1 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

2.17.3.1.1 u Caixa de seccionament de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, Uriarte
UR-CSS-400A-BU, seccionable en càrrega (BUC), borns de connexió i tapa de protecció
d'enllaç amb la CGP, grau de protecció IP-43 , IK09, muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 1,250 h 18,50 23,1250
Oficial 1a electricista 1,250 h 21,46 26,8250
(Materials)
C.S.poliést.+fibra,400A,UR-CSS-400A-BUC, … 1,000 268,00 268,0000
10% Costos indirectes 31,8000

349,75
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2.17.3.1.2 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons
esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica
(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 1,250 h 18,50 23,1250
Oficial 1a electricista 1,250 h 21,46 26,8250
(Materials)
C.G.P.polièst.+fibra,250A,UNESA 9,BUC, IP… 1,000 u 170,78 170,7800
P.p.accessoris caixa gral.protecció 1,000 u 10,86 10,8600
(Resta d'obra) 0,7500
10% Costos indirectes 23,2300

255,57

2.17.3.2 LINIES GENERALS D'ALIMENTACIÓ
2.17.3.2.1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),

construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,092 h 18,50 1,7020
Oficial 1a electricista 0,092 h 21,46 1,9743
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2 1,020 m 13,16 13,4232
(Resta d'obra) 0,0505
10% Costos indirectes 1,7200

18,87

2.17.3.2.2 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150 mm, amb 1 compartiment i amb coberta,
muntada sobre suports horitzontals

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,082 h 18,50 1,5170
Oficial 1a electricista 0,180 h 21,46 3,8628
(Materials)
Coberta safata PVC,ample=150mm 1,020 m 6,19 6,3138
Safata aïllant PVC perforada,60x150mm 1,020 m 12,56 12,8112
P.p.accessoris p/safates PVC,60x150mm 1,000 u 1,44 1,4400
P.p.elem.suport per/safat.aïll.PVC ample=… 1,000 u 3,76 3,7600
(Resta d'obra) 0,0852
10% Costos indirectes 2,9800

32,77

2.17.3.3 CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS
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2.17.3.3.1 U Subministrament i instal·lació de centralització de comptadors de panells model RQ o
equivalent, sobre parament vertical, en habitació de comptadors, composta per: unitat
funcional d'interruptor general de maniobra de 250 A; unitat funcional de protecció
sobretensions tipus 1; unitat funcional d'embarrat general de la concentració formada per 1
mòdul; unitat funcional de fusibles de seguretat formada per 1 mòdul; unitat funcional de
mesura formada per 8 mòduls de comptadors monofàsics i 3 mòduls de comptadors trifàsics i
mòdul per a comptador bidireccional amb seccionador; unitat funcional d'embarrat de
protecció, borns de sortida i connexió a terra formada per 1 mòdul. Inclús connexions de la
línia repartidora i de les derivacions individuals als seus corresponents borns, cablejat i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Tot segons normativa de la
companyia distribuïdora. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat. Col·locació i anivellació del conjunt prefabricat.
Fixació de mòduls al conjunt prefabricat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 7,661 h 26,41 202,3270
Ajudant electricista. 7,661 h 18,50 141,7285
(Materials)
Mòdul per ubicació de tres comptadors mon… 8,000 U 61,30 490,4000
Mòdul per ubicació de tres comptadors tri… 3,000 U 75,13 225,3900
Mòdul de rellotge commutador per doble ta… 1,000 U 59,50 59,5000
Mòdul de serveis generals amb mòdul de fr… 1,000 U 107,58 107,5800
Mòdul d'interruptor general de maniobra d… 1,000 U 197,73 197,7300
Mòdul de borns de sortida i connexió de t… 1,000 U 81,14 81,1400
Mòdul de fusibles de seguretat, homologat… 1,000 U 70,62 70,6200
Mòdul d'embarrat general, homologat per l… 1,000 U 106,02 106,0200
Material auxiliar per a instal·lacions el… 3,000 U 1,48 4,4400
(Resta d'obra) 6,8845
10% Costos indirectes 169,3800

1.863,14

2.17.3.3.2 U Subministrament i instal·lació de centralització de comptadors de panells model RQ o
equivalent, sobre parament vertical, en habitació de comptadors, composta per: unitat
funcional d'interruptor general de maniobra de 250 A; unitat funcional de protecció
sobretensions tipus 1; unitat funcional d'embarrat general de la concentració formada per 1
mòdul; unitat funcional de fusibles de seguretat formada per 1 mòdul; unitat funcional de
mesura formada per 21 mòduls de comptadors monofàsics; unitat funcional d'embarrat de
protecció, borns de sortida i connexió a terra formada per 1 mòdul. Inclús connexions de la
línia repartidora i de les derivacions individuals als seus corresponents borns, cablejat i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Tot segons normativa de la
companyia distribuïdora. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat. Col·locació i anivellació del conjunt prefabricat.
Fixació de mòduls al conjunt prefabricat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 12,928 h 26,41 341,4285
Ajudant electricista. 12,928 h 18,50 239,1680
(Materials)
Mòdul per ubicació de tres comptadors mon… 21,000 U 61,30 1.287,3000
Mòdul per ubicació de tres comptadors tri… 1,000 U 75,13 75,1300
Mòdul de rellotge commutador per doble ta… 1,000 U 59,50 59,5000
Mòdul de serveis generals amb mòdul de fr… 1,000 U 107,58 107,5800
Mòdul d'interruptor general de maniobra d… 1,000 U 197,73 197,7300
Mòdul de borns de sortida i connexió de t… 1,000 U 81,14 81,1400
Mòdul de fusibles de seguretat, homologat… 1,000 U 70,62 70,6200
Mòdul d'embarrat general, homologat per l… 1,000 U 106,02 106,0200
Material auxiliar per a instal·lacions el… 7,000 U 1,48 10,3600
(Resta d'obra) 11,6135
10% Costos indirectes 258,7600
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2.846,35

2.17.3.3.3 U Subministrament i instal·lació de centralització de comptadors de panells model RQ o
equivalent, sobre parament vertical, en habitació de comptadors, composta per: unitat
funcional d'interruptor general de maniobra de 250 A; unitat funcional de protecció
sobretensions tipus 1; unitat funcional d'embarrat general de la concentració formada per 1
mòdul; unitat funcional de fusibles de seguretat formada per 1 mòdul; unitat funcional de
mesura formada per 12 mòduls de comptadors monofàsics; unitat funcional d'embarrat de
protecció, borns de sortida i connexió a terra formada per 1 mòdul. Inclús connexions de la
línia repartidora i de les derivacions individuals als seus corresponents borns, cablejat i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Tot segons normativa de la
companyia distribuïdora. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat. Col·locació i anivellació del conjunt prefabricat.
Fixació de mòduls al conjunt prefabricat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 8,619 h 26,41 227,6278
Ajudant electricista. 8,619 h 18,50 159,4515
(Materials)
Mòdul per ubicació de tres comptadors mon… 12,000 U 61,30 735,6000
Mòdul per ubicació de tres comptadors tri… 1,000 U 75,13 75,1300
Mòdul de rellotge commutador per doble ta… 1,000 U 59,50 59,5000
Mòdul de serveis generals amb mòdul de fr… 1,000 U 107,58 107,5800
Mòdul d'interruptor general de maniobra d… 1,000 U 197,73 197,7300
Mòdul de borns de sortida i connexió de t… 1,000 U 81,14 81,1400
Mòdul de fusibles de seguretat, homologat… 1,000 U 70,62 70,6200
Mòdul d'embarrat general, homologat per l… 1,000 U 106,02 106,0200
Material auxiliar per a instal·lacions el… 5,000 U 1,48 7,4000
(Resta d'obra) 7,7407
10% Costos indirectes 183,5500

2.019,09

2.17.3.4 DERIVACIONS INDIVIDUALS
2.17.3.4.1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),

construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 2x25+TT16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a electricista 0,050 h 21,46 1,0730
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x25+TT16 +cab… 1,020 m 11,79 12,0258
(Resta d'obra) 0,0262
10% Costos indirectes 1,4100

15,46

2.17.3.4.2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 2x35+TT16, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,065 h 18,50 1,2025
Oficial 1a electricista 0,065 h 21,46 1,3949
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x35+TT16 +cab… 1,020 m 16,63 16,9626
(Resta d'obra) 0,0400
10% Costos indirectes 1,9600

21,56
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2.17.3.4.3 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,040 h 18,50 0,7400
Oficial 1a electricista 0,040 h 21,46 0,8584
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 1,020 m 6,19 6,3138
(Resta d'obra) 0,0278
10% Costos indirectes 0,7900

8,73

2.17.3.4.4 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 18,50 0,3700
Oficial 1a electricista 0,016 h 21,46 0,3434
(Materials)
Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N… 1,020 m 0,88 0,8976
(Resta d'obra) 0,0090
10% Costos indirectes 0,1600

1,78

2.17.3.4.5 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a electricista 0,052 h 21,46 1,1159
(Materials)
Tub rígid PVC,DN=40mm,impacte=2J,resist.c… 1,020 m 1,95 1,9890
P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,000 u 0,14 0,1400
(Resta d'obra) 0,0301
10% Costos indirectes 0,4200

4,62

2.17.3.5 XARXA DE TERRES
2.17.3.5.1 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa

estanca i col·locat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,250 h 18,50 4,6250
Oficial 1a electricista 0,250 h 21,46 5,3650
(Materials)
Punt connex.terra,pont secc.platina coure… 1,000 u 23,81 23,8100
(Resta d'obra) 0,1500
10% Costos indirectes 3,4000

37,35

2.17.3.5.2 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,150 h 18,50 2,7750
Oficial 1a electricista 0,100 h 21,46 2,1460
(Materials)
Conductor Cu nu,1x35mm2 1,020 m 1,48 1,5096
P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 1,000 u 0,30 0,3000
(Resta d'obra) 0,0694
10% Costos indirectes 0,6800

7,48
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2.17.3.5.3 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a electricista 0,052 h 21,46 1,1159
(Materials)
Tub rígid PVC,DN=40mm,impacte=2J,resist.c… 1,020 m 1,95 1,9890
P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,000 u 0,14 0,1400
(Resta d'obra) 0,0301
10% Costos indirectes 0,4200

4,62

2.17.3.6 PARALLAMPS
2.17.3.6.1 u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç

del temps d'encebament de 60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV
radi=120m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça
d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre
coberta

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 4,000 h 18,53 74,1200
Oficial 1a muntador 4,000 h 21,46 85,8400
(Materials)
Parallamps PDC electrònic,temps enceb.60µ… 1,000 u 1.259,91 1.259,9100
(Resta d'obra) 5,6000
10% Costos indirectes 142,5500

1.568,02

2.17.3.6.2 u Màstil d'acer galvanitzat en calent, de 1 1/2" de diàmetre i 6 m de longitud, per a parallamps,
inclòs elements de fixació necessaris

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 2,000 h 18,53 37,0600
Oficial 1a muntador 2,000 h 21,46 42,9200
(Materials)
Conjunt access.mec. p/fixar base plana pa… 1,000 u 47,20 47,2000
Màstil d'acer galvanitzat en calent, de 1… 1,000 u 450,00 450,0000
(Resta d'obra) 1,2000
10% Costos indirectes 57,8400

636,22

2.17.3.6.3 u Comptador de llamps instal·lat (d)

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,300 h 18,53 5,5590
Oficial 1a muntador 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Comptador llamps a/dispositiu mesu.intens… 1,000 u 278,23 278,2300
(Resta d'obra) 0,3030
10% Costos indirectes 29,0500

319,58

2.17.3.6.4 u Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta
de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 8 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i
corrent nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,250 h 18,50 4,6250
Oficial 1a electricista 0,250 h 21,46 5,3650
(Materials)
Via espurnes separació,2puntes,D=8mm,2,5k… 1,000 u 74,37 74,3700
(Resta d'obra) 0,1500
10% Costos indirectes 8,4500

92,96
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2.17.3.6.5 m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a electricista 0,055 h 21,46 1,1803
(Materials)
Tub rígid PVC,DN=50mm,impacte=2J,resist.c… 1,020 m 2,69 2,7438
P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,000 u 0,14 0,1400
(Resta d'obra) 0,0309
10% Costos indirectes 0,5000

5,52

2.17.3.6.6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,300 h 18,50 5,5500
Oficial 1a electricista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Conductor Cu nu,1x50mm2 1,020 m 2,11 2,1522
P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 1,000 u 0,14 0,1400
(Resta d'obra) 0,1458
10% Costos indirectes 1,2300

13,51

2.17.3.6.7 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a electricista 0,055 h 21,46 1,1803
(Materials)
Tub rígid acer galv.,DN=50mm,impacte=20J,… 1,020 m 7,13 7,2726
P.p.accessoris p/tubs rígids acer 1,000 u 0,22 0,2200
(Resta d'obra) 0,0321
10% Costos indirectes 0,9600

10,59

2.17.3.6.8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

(Mà d'obra)
Manobre 1,000 h 17,29 17,2900
Oficial 1a d'obra pública 0,500 h 20,76 10,3800
(Maquinària)
Camió grua 0,200 h 42,14 8,4280
(Materials)
Grava p/drens 0,097 t 16,05 1,5569
Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x… 1,000 u 13,26 13,2600
(Resta d'obra) 0,4151
10% Costos indirectes 5,1300

56,46
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2.17.3.6.9 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

(Mà d'obra)
Manobre 0,350 h 17,29 6,0515
Oficial 1a paleta 0,350 h 20,76 7,2660
(Materials)
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,003 t 32,88 0,0986
Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/peri… 1,000 u 46,21 46,2100
(Resta d'obra) 0,2039
10% Costos indirectes 5,9800

65,81

######… u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,266 h 18,50 4,9210
Oficial 1a electricista 0,266 h 21,46 5,7084
(Materials)
Piqueta connex.terra acer,long.=2500mm,D=… 1,000 u 8,41 8,4100
P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. 1,000 u 3,58 3,5800
(Resta d'obra) 0,1606
10% Costos indirectes 2,2800

25,06

######… u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa
estanca i col·locat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,250 h 18,50 4,6250
Oficial 1a electricista 0,250 h 21,46 5,3650
(Materials)
Punt connex.terra,pont secc.platina coure… 1,000 u 23,81 23,8100
(Resta d'obra) 0,1500
10% Costos indirectes 3,4000

37,35

######… u Compost de millora de la conductivitat, format per sals minerals tipus
grafit combinats amb productes que afavoreixen l'absorció i rentenció
d'aigua situant la concentrció al electrode en un nivell òptim per obtenir
un alt grau de conductivitat del terreny. De INGESCO o similar
equivalent, compost en cubells de 10 kg

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 1,000 h 18,50 18,5000
Oficial 1a electricista 1,000 h 21,46 21,4600
(Materials)
Compost de millora de la conductivitat pa… 1,000 138,00 138,0000
10% Costos indirectes 17,8000

195,76

######… u Certificació de instal·lació del parallamps conforme a les especificacions del fabricant

(Mitjans auxiliars)
Certificació de instal·lació del parallam… 1,000 u 450,00 450,0000
10% Costos indirectes 45,0000

495,00

2.17.3.7 SERVEIS COMUNS
2.17.3.7.1 QUADRE ELÈCTRIC SERVEIS COMUNS
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######… u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,700 h 18,50 12,9500
Oficial 1a electricista 0,700 h 21,46 15,0220
(Materials)
Armari metàl.,xapa electrozincada,p/quadr… 1,000 u 482,37 482,3700
(Resta d'obra) 0,4180
10% Costos indirectes 51,0800

561,84

######… u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,230 h 21,46 4,9358
(Materials)
Protector p/sobret.perman.+transit.,IGA 2… 1,000 u 237,72 237,7200
P.p.accessoris p/protect.sobretens. 1,000 u 0,41 0,4100
(Resta d'obra) 0,1342
10% Costos indirectes 24,6900

271,59

######… u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,500 h 21,46 10,7300
(Materials)
Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc… 1,000 u 219,34 219,3400
P.p.accessoris p/interr.difer. 1,000 u 0,37 0,3700
(Resta d'obra) 0,2200
10% Costos indirectes 23,4400

257,80

######… u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,350 h 21,46 7,5110
(Materials)
Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc… 1,000 u 140,04 140,0400
P.p.accessoris p/interr.difer. 1,000 u 0,37 0,3700
(Resta d'obra) 0,1690
10% Costos indirectes 15,1800

166,97
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######… u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,350 h 21,46 7,5110
(Materials)
Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,… 1,000 u 24,41 24,4100
P.p.accessoris p/interr.difer. 1,000 u 0,37 0,3700
(Resta d'obra) 0,1690
10% Costos indirectes 3,6200

39,78

######… u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,230 h 21,46 4,9358
(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC… 1,000 u 54,92 54,9200
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,41 0,4100
(Resta d'obra) 0,1342
10% Costos indirectes 6,4100

70,51

######… u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC… 1,000 u 9,00 9,0000
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,41 0,4100
(Resta d'obra) 0,1180
10% Costos indirectes 1,7500

19,27

######… u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC… 1,000 u 9,15 9,1500
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,41 0,4100
(Resta d'obra) 0,1180
10% Costos indirectes 1,7700

19,44
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######… u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC… 1,000 u 9,59 9,5900
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,41 0,4100
(Resta d'obra) 0,1180
10% Costos indirectes 1,8100

19,92

######… u Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per
a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a electricista 0,310 h 21,46 6,6526
(Materials)
Contactor,amb comandament manual, 230V,16… 1,000 u 31,57 31,5700
(Resta d'obra) 0,1124
10% Costos indirectes 3,9300

43,19

######… u Programador electrònic astronòmic, amb 1 línia de sortida amb poder de tall de 16A a 230
V, programació diaria i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, muntat
superficialment o a carril DIN i connectat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,133 h 18,50 2,4605
Oficial 1a electricista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Progr.electrònic astronòmic,1x16A/230V,di… 1,000 u 129,45 129,4500
(Resta d'obra) 0,0975
10% Costos indirectes 13,6300

149,93

2.17.3.7.2 QUADRE ELÈCTRIC RITU
######… u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge

superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm, col·locat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,700 h 18,50 12,9500
Oficial 1a electricista 0,700 h 21,46 15,0220
(Materials)
Armari metàl.xapa electrozincada,p/quadre… 1,000 u 266,32 266,3200
(Resta d'obra) 0,4180
10% Costos indirectes 29,4700

324,18
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######… u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,350 h 21,46 7,5110
(Materials)
Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,… 1,000 u 24,41 24,4100
P.p.accessoris p/interr.difer. 1,000 u 0,37 0,3700
(Resta d'obra) 0,1690
10% Costos indirectes 3,6200

39,78

######… u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC… 1,000 u 9,59 9,5900
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,41 0,4100
(Resta d'obra) 0,1180
10% Costos indirectes 1,8100

19,92

######… u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC… 1,000 u 9,00 9,0000
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,41 0,4100
(Resta d'obra) 0,1180
10% Costos indirectes 1,7500

19,27

######… u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC… 1,000 u 9,15 9,1500
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,41 0,4100
(Resta d'obra) 0,1180
10% Costos indirectes 1,7700

19,44

2.17.3.7.3 CANALITZACIONS
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######… m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 18,50 0,3700
Oficial 1a electricista 0,016 h 21,46 0,3434
(Materials)
Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N… 1,020 m 0,15 0,1530
(Resta d'obra) 0,0136
10% Costos indirectes 0,0900

0,97

######… m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 18,50 0,3700
Oficial 1a electricista 0,016 h 21,46 0,3434
(Materials)
Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N… 1,020 m 0,22 0,2244
(Resta d'obra) 0,0122
10% Costos indirectes 0,1000

1,05

######… m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 18,50 0,3700
Oficial 1a electricista 0,016 h 21,46 0,3434
(Materials)
Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N… 1,020 m 0,27 0,2754
(Resta d'obra) 0,0112
10% Costos indirectes 0,1000

1,10

######… m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a electricista 0,035 h 21,46 0,7511
(Materials)
Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.c… 1,020 m 0,50 0,5100
P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,000 u 0,14 0,1400
(Resta d'obra) 0,0239
10% Costos indirectes 0,2400

2,59

######… m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a electricista 0,040 h 21,46 0,8584
(Materials)
Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.c… 1,020 m 0,64 0,6528
P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,000 u 0,14 0,1400
(Resta d'obra) 0,0238
10% Costos indirectes 0,2600

2,86
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######… m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a electricista 0,043 h 21,46 0,9228
(Materials)
Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.c… 1,020 m 0,94 0,9588
P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,000 u 0,14 0,1400
(Resta d'obra) 0,0234
10% Costos indirectes 0,3000

3,27

######… u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,150 h 18,50 2,7750
Oficial 1a electricista 0,500 h 21,46 10,7300
(Materials)
Caixa deriv.plàstic,150x150mm,prot.IP-40,… 1,000 u 5,21 5,2100
P.p.accessoris caixa derivació quadr. 1,000 u 0,29 0,2900
(Resta d'obra) 0,2050
10% Costos indirectes 1,9200

21,13

2.17.3.7.4 CABLEJATS
######… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),

construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,040 h 18,50 0,7400
Oficial 1a electricista 0,040 h 21,46 0,8584
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 1,020 m 4,14 4,2228
(Resta d'obra) 0,0288
10% Costos indirectes 0,5900

6,44

######… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x6
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,040 h 18,50 0,7400
Oficial 1a electricista 0,040 h 21,46 0,8584
(Materials)
Cable Cu 450/750 V, H07Z-K, 1x6mm2, Dca-s… 1,020 m 0,88 0,8976
(Resta d'obra) 0,0240
10% Costos indirectes 0,2500

2,77
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######… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,015 h 18,50 0,2775
Oficial 1a electricista 0,015 h 21,46 0,3219
(Materials)
Cable Cu 450/750 V, H07Z-K, 1x2,5mm2, Dca… 1,020 m 0,41 0,4182
(Resta d'obra) 0,0124
10% Costos indirectes 0,1000

1,13

######… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,015 h 18,50 0,2775
Oficial 1a electricista 0,015 h 21,46 0,3219
(Materials)
Cable Cu 450/750 V, H07Z-K, 1x1,5mm2, Dca… 1,020 m 0,25 0,2550
(Resta d'obra) 0,0056
10% Costos indirectes 0,0900

0,95

2.17.3.7.5 MECANISMES
######… u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, model Jung LS990 o

equivalent, color blanc, encastat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,133 h 18,50 2,4605
Oficial 1a electricista 0,150 h 21,46 3,2190
(Materials)
Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/… 1,000 u 3,75 3,7500
(Resta d'obra) 0,0805
10% Costos indirectes 0,9500

10,46

######… u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
model Jung LS990 o equivalent, color blanc, Jung LS990, encastada

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,133 h 18,50 2,4605
Oficial 1a electricista 0,150 h 21,46 3,2190
(Materials)
Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V… 1,000 u 4,03 4,0300
(Resta d'obra) 0,0805
10% Costos indirectes 0,9800

10,77

######… u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 18,50 0,3700
Oficial 1a electricista 0,020 h 21,46 0,4292
(Materials)
Caixa mecanismes,p/un element,preu mitjà 1,000 u 0,93 0,9300
(Resta d'obra) 0,0108
10% Costos indirectes 0,1700

1,91
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######… u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,016 h 18,50 0,2960
Oficial 1a electricista 0,030 h 21,46 0,6438
(Materials)
Marc p/mec.universal,1elem.,preu mitjà 1,000 u 1,78 1,7800
(Resta d'obra) 0,0102
10% Costos indirectes 0,2700

3,00

######… u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície, model Jung
LS990 CUBE o equivalent, color blanc, preu mitjà, muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,183 h 18,50 3,3855
Oficial 1a electricista 0,150 h 21,46 3,2190
(Materials)
Interruptor,p/munt.superf.,(2P),10AX/250V… 1,000 u 9,13 9,1300
P.p.accessoris p/interr./comm. 1,000 u 0,37 0,3700
(Resta d'obra) 0,0955
10% Costos indirectes 1,6200

17,82

######… u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa, model Jung LS990 CUBE o equivalent, color blanc, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà, muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,183 h 18,50 3,3855
Oficial 1a electricista 0,150 h 21,46 3,2190
(Materials)
Presa corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/2… 1,000 u 6,66 6,6600
P.p.accessoris p/end. 1,000 u 0,39 0,3900
(Resta d'obra) 0,0955
10% Costos indirectes 1,3800

15,13

######… u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a
1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, encastat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,133 h 18,50 2,4605
Oficial 1a electricista 0,170 h 21,46 3,6482
(Materials)
Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,10… 1,000 u 38,06 38,0600
(Resta d'obra) 0,0913
10% Costos indirectes 4,4300

48,69

2.17.3.8 ELECTRIFICACIÓ HABITATGES
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2.17.3.8.1 U Xarxa elèctrica completa de distribució interior d'un habitatge d'edifici plurifamiliar amb grau
d'electrificació elevada, amb les següents estances: passadís, menjador, 3 dormitoris, bany,
cuina i balcó, composta dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ formada per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, amb els
següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P) de 40A amb
protecció per sobretensions, 2 interruptors diferencials, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmics de 10 A, 6 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 2 interruptors
automàtics magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS: C1, il·luminació, H07V-K reacció
al foc classe Eca 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent d'ús general i frigorífic, H07V-K reacció al
foc classe Eca 3G2,5 mm²; C3, cuina i forn, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6 mm²; C4,
rentadora, rentavaixelles i termos elèctric (circuits independents per a cada aparell), H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C5, preses de corrent dels banys i de cuina, H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C9, aire condicionat, H07V-K reacció al foc classe Eca
3G6 mm² (unitat exterior en coberta); MECANISMES model Jung LS990 o equivalent, amb
tecla o tapa de color blanc, marc de color blanc i embellidor de color blanc. Inclús protecció
mitjançant tub de PVC flexible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el
seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb
cargols de fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels
components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar.
Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 22,452 h 26,41 592,9573
Ajudant electricista. 22,452 h 18,50 415,3620
(Materials)
Interruptor unipolar, gamma mitja, amb te… 4,000 U 8,89 35,5600
Commutador, gamma mitja, amb tecla de col… 20,000 U 9,27 185,4000
Polsador, gamma mitja, amb tecla amb símb… 1,000 U 9,73 9,7300
Brunzidor 230 V, gamma mitja, amb tecla d… 1,000 U 23,54 23,5400
Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma mitja, … 33,000 U 9,17 302,6100
Base d'endoll de 25 A 2P+T i 250 V per cu… 2,000 U 13,43 26,8600
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n… 144,420 m 0,26 37,5492
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n… 169,320 m 0,29 49,1028
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n… 30,000 m 0,39 11,7000
Caixa universal, amb enllaç per els 2 cos… 58,000 U 0,17 9,8600
Caixa d'encastar per presa de 25 A (espec… 1,000 U 2,01 2,0100
Caixa de derivació per a encastar de 105x… 8,000 U 1,79 14,3200
Caixa de derivació per a encastar de 105x… 3,000 U 2,29 6,8700
Interruptor general automàtic (IGA), de 2… 1,000 U 42,07 42,0700
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2… 2,000 U 12,43 24,8600
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2… 5,000 U 12,66 63,3000
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2… 2,000 U 14,08 28,1600
Interruptor diferencial instantani, 2P/40… 2,000 U 93,73 187,4600
Caixa encastable amb porta opaca, per all… 1,000 U 27,98 27,9800
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 522,000 m 0,26 135,7200
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 225,000 m 0,43 96,7500
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 30,000 m 1,00 30,0000
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 162,000 m 0,43 69,6600
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 108,000 m 0,43 46,4400
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 60,000 m 1,00 60,0000
Material auxiliar per a instal·lacions el… 5,000 U 1,48 7,4000
(Resta d'obra) 20,1687
10% Costos indirectes 256,3400

2.819,74
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2.17.3.8.2 U Xarxa elèctrica completa de distribució interior d'un habitatge d'edifici plurifamiliar amb grau
d'electrificació elevada, amb les següents estances: passadís, menjador, 2 dormitoris, bany,
cuina i balcó, composta dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ formada per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, amb els
següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P) de 40A amb
protecció per sobretensions, 2 interruptors diferencials, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmics de 10 A, 6 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 2 interruptors
automàtics magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS: C1, il·luminació, H07V-K reacció
al foc classe Eca 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent d'ús general i frigorífic, H07V-K reacció al
foc classe Eca 3G2,5 mm²; C3, cuina i forn, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6 mm²; C4,
rentadora, rentavaixelles i termos elèctric (circuits independents per a cada aparell), H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C5, preses de corrent dels banys i de cuina, H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C9, aire condicionat, H07V-K reacció al foc classe Eca
3G6 mm² (unitat exterior en coberta); MECANISMES model Jung LS990 o equivalent, amb
tecla o tapa de color blanc, marc de color blanc i embellidor de color blanc. Inclús protecció
mitjançant tub de PVC flexible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el
seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb
cargols de fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels
components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar.
Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 22,452 h 26,41 592,9573
Ajudant electricista. 22,452 h 18,50 415,3620
(Materials)
Interruptor unipolar, gamma mitja, amb te… 4,000 U 8,89 35,5600
Commutador, gamma mitja, amb tecla de col… 16,000 U 9,27 148,3200
Polsador, gamma mitja, amb tecla amb símb… 1,000 U 9,73 9,7300
Brunzidor 230 V, gamma mitja, amb tecla d… 1,000 U 23,54 23,5400
Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma mitja, … 29,000 U 9,17 265,9300
Base d'endoll de 25 A 2P+T i 250 V per cu… 2,000 U 13,43 26,8600
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n… 135,000 m 0,26 35,1000
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n… 155,000 m 0,29 44,9500
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n… 30,000 m 0,39 11,7000
Caixa universal, amb enllaç per els 2 cos… 58,000 U 0,17 9,8600
Caixa d'encastar per presa de 25 A (espec… 1,000 U 2,01 2,0100
Caixa de derivació per a encastar de 105x… 8,000 U 1,79 14,3200
Caixa de derivació per a encastar de 105x… 3,000 U 2,29 6,8700
Interruptor general automàtic (IGA), de 2… 1,000 U 42,07 42,0700
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2… 2,000 U 12,43 24,8600
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2… 5,000 U 12,66 63,3000
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2… 2,000 U 14,08 28,1600
Interruptor diferencial instantani, 2P/40… 2,000 U 93,73 187,4600
Caixa encastable amb porta opaca, per all… 1,000 U 27,98 27,9800
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 500,000 m 0,26 130,0000
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 200,000 m 0,43 86,0000
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 30,000 m 1,00 30,0000
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 162,000 m 0,43 69,6600
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 108,000 m 0,43 46,4400
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 60,000 m 1,00 60,0000
Material auxiliar per a instal·lacions el… 5,000 U 1,48 7,4000
(Resta d'obra) 20,1707
10% Costos indirectes 246,6600

2.713,23
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2.17.3.8.3 U Xarxa elèctrica completa de distribució interior d'un habitatge d'edifici plurifamiliar amb grau
d'electrificació elevada, amb les següents estances: passadís, menjador, 1 dormitori, bany i
cuina, composta dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ formada per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, amb els
següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P) de 40A amb
protecció per sobretensions, 2 interruptors diferencials, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmics de 10 A, 6 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 2 interruptors
automàtics magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS: C1, il·luminació, H07V-K reacció
al foc classe Eca 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent d'ús general i frigorífic, H07V-K reacció al
foc classe Eca 3G2,5 mm²; C3, cuina i forn, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6 mm²; C4,
rentadora, rentavaixelles i termos elèctric (circuits independents per a cada aparell), H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C5, preses de corrent dels banys i de cuina, H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C9, aire condicionat, H07V-K reacció al foc classe Eca
3G6 mm² (unitat exterior en coberta); MECANISMES model Jung LS990 o equivalent, amb
tecla o tapa de color blanc, marc de color blanc i embellidor de color blanc. Inclús protecció
mitjançant tub de PVC flexible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el
seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb
cargols de fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels
components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar.
Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 22,452 h 26,41 592,9573
Ajudant electricista. 22,452 h 18,50 415,3620
(Materials)
Interruptor unipolar, gamma mitja, amb te… 2,000 U 8,89 17,7800
Commutador, gamma mitja, amb tecla de col… 11,000 U 9,27 101,9700
Polsador, gamma mitja, amb tecla amb símb… 1,000 U 9,73 9,7300
Brunzidor 230 V, gamma mitja, amb tecla d… 1,000 U 23,54 23,5400
Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma mitja, … 24,000 U 9,17 220,0800
Base d'endoll de 25 A 2P+T i 250 V per cu… 2,000 U 13,43 26,8600
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n… 120,000 m 0,26 31,2000
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n… 140,000 m 0,29 40,6000
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n… 30,000 m 0,39 11,7000
Caixa universal, amb enllaç per els 2 cos… 37,000 U 0,17 6,2900
Caixa d'encastar per presa de 25 A (espec… 1,000 U 2,01 2,0100
Caixa de derivació per a encastar de 105x… 5,000 U 1,79 8,9500
Caixa de derivació per a encastar de 105x… 2,000 U 2,29 4,5800
Interruptor general automàtic (IGA), de 2… 1,000 U 42,07 42,0700
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2… 2,000 U 12,43 24,8600
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2… 5,000 U 12,66 63,3000
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2… 2,000 U 14,08 28,1600
Interruptor diferencial instantani, 2P/40… 2,000 U 93,73 187,4600
Caixa encastable amb porta opaca, per all… 1,000 U 27,98 27,9800
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 500,000 m 0,26 130,0000
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 200,000 m 0,43 86,0000
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 30,000 m 1,00 30,0000
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 162,000 m 0,43 69,6600
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 108,000 m 0,43 46,4400
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensi… 60,000 m 1,00 60,0000
Material auxiliar per a instal·lacions el… 5,000 U 1,48 7,4000
(Resta d'obra) 20,1707
10% Costos indirectes 233,7100

2.570,82

2.17.3.9 IL·LUMINACIÓ
2.17.3.9.1 ILUMINACIÓ INTERIOR HABITATGES
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######… u Subministrament i instal.lació de llum decoratiu encastable tipus downlight de diàmetre
93mm, color blanc, amb leds amb una vida útil de >50.0000 h, de forma circular, 12 W de
potència, >1000lm, 3000K, 90º, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
d'alumini i grau de protecció IP40, encastat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,300 h 18,50 5,5500
Oficial 1a electricista 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Subministrament i instal.lació de llum de… 1,000 u 12,00 12,0000
(Resta d'obra) 0,1820
10% Costos indirectes 2,4200

26,59

######… u Subministrament i instal.lació de plafó decoratiu circular de superficie de diàmetre aproximat
30cm, color blanc, amb leds amb una vida útil >25000 h, de 18 W de potència, 1200lm,
3000K, amb equip elèctric no regulable, amb detector de moviment integrat amb anulació per
llum natural i amb kit d'emergència incorporat amb autonomia superio a 1h, amb aïllament
classe II, grau de protecció IP65, IK10, muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,300 h 18,50 5,5500
Oficial 1a electricista 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Subministrament i instal.lació de plafó d… 1,000 u 45,00 45,0000
(Resta d'obra) 0,1820
10% Costos indirectes 5,7200

62,89

######… u Subministrament i instal.lació de ventilador de sostre, de diàmetre 1350mm, de 40w, amb
punt de llum led integrat, temperatura de color 3000K, amb comandament per cable de 3
velocitats, IP20, alimentació 220/240V, de color blanc, totalment connectat i en funcionament

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,800 h 18,50 14,8000
Oficial 1a electricista 0,800 h 21,46 17,1680
(Materials)
Interruptor de 3 velocitats 1,000 u 52,99 52,9900
Ventilador de sostre, de diàmetre 1350mm,… 1,000 u 139,00 139,0000
(Resta d'obra) 0,4820
10% Costos indirectes 22,4400

246,88

2.17.3.9.2 ILUMINACIÓ SERVEIS COMUNS
######… u Subministrament i instal.lació de plafó decoratiu circular de superficie de diàmetre aproximat

30cm, color blanc, amb leds amb una vida útil >25000 h, de 18 W de potència, 1200lm,
3000K, amb equip elèctric no regulable, amb detector de moviment integrat amb anulació per
llum natural i amb kit d'emergència incorporat amb autonomia superio a 1h, amb aïllament
classe II, grau de protecció IP65, IK10, muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,300 h 18,50 5,5500
Oficial 1a electricista 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Subministrament i instal.lació de plafó d… 1,000 u 45,00 45,0000
(Resta d'obra) 0,1820
10% Costos indirectes 5,7200

62,89
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######… Subministrament i instal.lació d'aplic decoratiu de superficie, color blanc, model a definir per la
DF, amb leds amb una vida útil >25000 h, de 10 W de potència, 650lm, 3000K, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe II, grau de protecció IP65, IK10, muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,300 h 18,50 5,5500
Oficial 1a electricista 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Aplic decoratiu de superficie, color blan… 1,000 40,00 40,0000
(Resta d'obra) 0,0020
10% Costos indirectes 5,2000

57,19

######… u Subministrament i instal.lació de llum decoratiu de superficie tipus plafó model Philips Daw o
equivalent, color blanc, amb leds amb una vida útil de 15000 h, de forma circular, 14 W de
potència, 1000lm, 3000K, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i
grau de protecció IP20, encastat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,300 h 18,50 5,5500
Oficial 1a electricista 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Subministrament i instal.lació de llum de… 1,000 u 60,00 60,0000
(Resta d'obra) 0,1820
10% Costos indirectes 7,2200

79,39

######… u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200
mm de llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K, muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,220 h 18,50 4,0700
Oficial 1a electricista 0,220 h 21,46 4,7212
(Materials)
Llum.estanca+leds <= 50000h,rect.,l=1200m… 1,000 u 55,50 55,5000
(Resta d'obra) 0,1288
10% Costos indirectes 6,4400

70,86

######… u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600
mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K, muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Llum.estanca+leds <= 50000h,rect.,l=600mm… 1,000 u 36,69 36,6900
(Resta d'obra) 0,1180
10% Costos indirectes 4,4800

49,28
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######… u Llum d'emergència de superficie amb làmpada led, model Daisalux Hydra Estanca LD N8 o
equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció
IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 400 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i carcasa KES HYDRA, cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,150 h 18,50 2,7750
Oficial 1a electricista 0,150 h 21,46 3,2190
(Materials)
Llum d'emergència de superficie amb làmpa… 1,000 u 115,93 115,9300
(Resta d'obra) 0,0860
10% Costos indirectes 12,2000

134,21

######… u Llum d'emergència encastada amb làmpada led, model Daisalux Hydra LD N8 o equivalent,
amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP42,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 400 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor, cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastada

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,300 h 18,50 5,5500
Oficial 1a electricista 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Caixa p/encastar llum d'emergència rect.,… 1,000 u 3,55 3,5500
Llum d'emergència encastada amb làmpada l… 1,000 u 90,59 90,5900
(Resta d'obra) 0,1820
10% Costos indirectes 10,6300

116,94

######… u Llum d'emergència encastada amb làmpada led, model Daisalux Hydra LD N2 o equivalent,
amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP42,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor, cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastada

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,300 h 18,50 5,5500
Oficial 1a electricista 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Caixa p/encastar llum d'emergència rect.,… 1,000 u 3,55 3,5500
Llum d'emergència encastada amb làmpada l… 1,000 u 60,18 60,1800
(Resta d'obra) 0,1820
10% Costos indirectes 7,5900

83,49

######… u Llum d'emergència permanent de superficie amb làmpada led, model Daisalux Hydra
Estanca LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 400 lm, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i carcasa KES HYDRA, cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,150 h 18,50 2,7750
Oficial 1a electricista 0,150 h 21,46 3,2190
(Materials)
Llum d'emergència permanent de superficie… 1,000 u 135,00 135,0000
(Resta d'obra) 0,0860
10% Costos indirectes 14,1100

155,19

2.17.3.10 VIDEOPORTER
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######… U Instal·lació de porter electrònic digital antivandàlic per 28 habitatges compost de: placa
exterior del carrer antivandàlica, digital, amb teclat codificat i mòdul informatiu, alimentador i
28 telèfons. Inclús, obreportes, visera, cablejat i caixes.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 36,815 h 26,41 972,2842
Ajudant electricista. 36,815 h 18,50 681,0775
(Materials)
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n… 22,000 m 0,29 6,3800
Cable paral·lel format per conductors de … 12,000 m 0,82 9,8400
Cable format per conductors de coure de 2… 10,000 m 0,98 9,8000
Túnel passafils, per a connectar horitzon… 1,000 U 0,75 0,7500
Obreportes elèctric de corrent continua. 1,000 U 17,78 17,7800
Visera, per a dos mòduls antivandàlics en… 1,000 U 73,38 73,3800
Font d'alimentació, per a 50 monitors i/o… 1,000 U 199,57 199,5700
Mòdul de comandament antivandàlic per a à… 1,000 U 1.163,95 1.163,9500
Mòdul informatiu, per a mòdul de comandam… 1,000 U 165,65 165,6500
Telèfon equipat amb trucada electrònica i… 28,000 U 34,97 979,1600
(Resta d'obra) 33,0683
10% Costos indirectes 431,2700

4.743,96

######… U Instal·lació de porter electrònic digital antivandàlic per 20 habitatges compost de: placa
exterior del carrer antivandàlica, digital, amb teclat codificat i mòdul informatiu, alimentador i
20 telèfons. Inclús, obreportes, visera, cablejat i caixes.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 30,006 h 26,41 792,4585
Ajudant electricista. 30,006 h 18,50 555,1110
(Materials)
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n… 22,000 m 0,29 6,3800
Cable paral·lel format per conductors de … 12,000 m 0,82 9,8400
Cable format per conductors de coure de 2… 10,000 m 0,98 9,8000
Túnel passafils, per a connectar horitzon… 1,000 U 0,75 0,7500
Obreportes elèctric de corrent continua. 1,000 U 17,78 17,7800
Visera, per a dos mòduls antivandàlics en… 1,000 U 73,38 73,3800
Font d'alimentació, per a 50 monitors i/o… 1,000 U 199,57 199,5700
Mòdul de comandament antivandàlic per a à… 1,000 U 1.163,95 1.163,9500
Mòdul informatiu, per a mòdul de comandam… 1,000 U 165,65 165,6500
Telèfon equipat amb trucada electrònica i… 20,000 U 34,97 699,4000
(Resta d'obra) 26,9505
10% Costos indirectes 372,1000

4.093,12

2.17.3.11 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA
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######… u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, Viessmann
VITOVOLT 300 M400 WE, potència de pic 400 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció
amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una
eficiència mínima del 20,4%, amb estructura de suport de formigó prefabrica tipus Solarbloc,
per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal, amb inclinació de 10º, per a col·locar sobre
terra o coberta plana, muntat i connectat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,700 h 18,50 12,9500
Oficial 1a electricista 0,700 h 21,46 15,0220
(Materials)
Mòdul fotovoltaic monocrist.,aïllada/conn… 1,000 u 220,10 220,1000
P.p.accessoris p/mòdul fotovoltaic 1,000 u 8,24 8,2400
(Resta d'obra) 0,4180
10% Costos indirectes 25,6700

282,40

######… u Element de suportació per a instal.lacions fotovoltaiques per a coberta plana, de formigó
prefabricat, tipus Solarbloc o equivalent, per a una inclinació de 10º, de 60kg, inclòs
accessoris de muntatge

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
suportació per a instal.lacions fotovolta… 1,000 u 41,00 41,0000
(Per arrodoniment) -0,0020
10% Costos indirectes 4,9000

53,89

######… u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic 400V 50Hz, potència
nominal de sortida 20000 W, model SMA Sunny Tripower 20000TL, 2 entrades MPP
independents, amb 2 strings per entrada, tensió màxima d'entrada 1000V, rendiment 98%,
dimensions 661/682/264 mm, grau de protecció IP-65, col·locat connectat i en marxa

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 4,000 h 18,50 74,0000
Oficial 1a electricista 4,000 h 21,46 85,8400
(Materials)
Inversor per a instal·lació fotovoltaica … 1,000 u 3.550,00 3.550,0000
P.p.accessoris p/inversor fotovoltaic 1,000 u 8,24 8,2400
(Resta d'obra) 2,4000
10% Costos indirectes 372,0500

4.092,53

######… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació H1Z2Z2-K, apte
per a instal·lacions fotovoltaiques, construcció segons norma UNE 21123-4, UNE-EN 60754,
UNE-EN 60332-1, UNE-EN 61034, EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d2, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, color negre o vermell, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,015 h 18,50 0,2775
Oficial 1a electricista 0,015 h 21,46 0,3219
(Materials)
Cable 0,6/1 kV H1Z2Z2-K, 1x4mm2 1,020 m 0,76 0,7752
(Resta d'obra) 0,0054
10% Costos indirectes 0,1400

1,52
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######… m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a electricista 0,040 h 21,46 0,8584
(Materials)
Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.c… 1,020 m 0,64 0,6528
P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,000 u 0,14 0,1400
(Resta d'obra) 0,0238
10% Costos indirectes 0,2600

2,86

######… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,040 h 18,50 0,7400
Oficial 1a electricista 0,040 h 21,46 0,8584
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 1,020 m 6,19 6,3138
(Resta d'obra) 0,0278
10% Costos indirectes 0,7900

8,73

######… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,015 h 18,50 0,2775
Oficial 1a electricista 0,015 h 21,46 0,3219
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x4mm2 1,020 m 0,76 0,7752
(Resta d'obra) 0,0054
10% Costos indirectes 0,1400

1,52

######… m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a electricista 0,047 h 21,46 1,0086
(Materials)
Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.c… 1,020 m 1,32 1,3464
P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,000 u 0,14 0,1400
(Resta d'obra) 0,0300
10% Costos indirectes 0,3500

3,80
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######… u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm, col·locat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,700 h 18,50 12,9500
Oficial 1a electricista 0,700 h 21,46 15,0220
(Materials)
Armari metàl.xapa electrozincada,p/quadre… 1,000 u 266,32 266,3200
(Resta d'obra) 0,4180
10% Costos indirectes 29,4700

324,18

######… u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,500 h 21,46 10,7300
(Materials)
Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc… 1,000 u 219,34 219,3400
P.p.accessoris p/interr.difer. 1,000 u 0,37 0,3700
(Resta d'obra) 0,2200
10% Costos indirectes 23,4400

257,80

######… u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,230 h 21,46 4,9358
(Materials)
Protector p/sobret.perman.+transit.,IGA 4… 1,000 u 246,90 246,9000
P.p.accessoris p/protect.sobretens. 1,000 u 0,41 0,4100
(Resta d'obra) 0,1342
10% Costos indirectes 25,6100

281,69

######… u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 22x58
mm i muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,250 h 18,50 4,6250
Oficial 1a electricista 0,133 h 21,46 2,8542
(Materials)
Caixa seccionadora <=20A,(II),p/fus.cil.2… 1,000 u 40,46 40,4600
P.p.accessoris p/caix.seccion.fus. 1,000 u 0,40 0,4000
(Resta d'obra) 0,1108
10% Costos indirectes 4,8500

53,30
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######… u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm
i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,100 h 18,50 1,8500
Oficial 1a electricista 0,116 h 21,46 2,4894
(Materials)
Tallacircuit cilínd.16A,(I),portafus.sepa… 1,000 u 5,34 5,3400
P.p.accessoris p/tallacirc.fus.cil. 1,000 u 0,28 0,2800
(Resta d'obra) 0,0606
10% Costos indirectes 1,0000

11,02

######… u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a electricista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Inter.càrreg.modular,20A,400V,(2P),sense … 1,000 u 16,04 16,0400
P.p.accessoris p/interr.man. 1,000 u 0,44 0,4400
(Resta d'obra) 0,1180
10% Costos indirectes 2,4600

27,05

######… u Comptador d'autoconsum trifàsic homologat per endesa per una potencia <43kw, amb
telegestió, bidereccional, amb interruptor de sobreintensitat integrat, discriminació horaria,
amb sistemes plc y prime. inclou accessoris de fixació i connexió. instal·lat i connectat.

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,150 h 18,50 2,7750
Oficial 1a electricista 0,033 h 21,46 0,7082
(Materials)
Comptador d'autoconsum trifàsic homologat… 1,000 u 640,00 640,0000
(Resta d'obra) 0,0568
10% Costos indirectes 64,3500

707,89

######… u Partida alçada en concepte dels treballs d'enginyeria per la legalitzacio i posada en marxa
de la instal.lació fotovoltaica, en modalidad d'autoconsum col.lectiu amb connexió mitjançant
xarxa, amb excedents acollida a compensació, que inclou:
- Redacció de projecte tècnic de legalització FV>10KW
- Sol.licitud de permis d'accés i connexió
- Sol.licitud de CAU
- Inspecció per part d'entitat col.laboradora
- Gestio i assessorament per establir acord de repartiment
- Registre de la instal.lació a la Generalitat
- Registre adminitratiu d'autoconsum

(Mitjans auxiliars)
Partida alçada en concepte dels treballs … 1,000 u 1.363,64 1.363,6400
10% Costos indirectes 136,3600

1.500,00

2.17.3.12 DOCUMENTACIÓ
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######… u Lliurament per part d'empresa instal·ladora autoritzada i inscrita al RASIC de la
documentació preceptiva de la instal·lació elèctrica següent:
- Certificats final instal·lació elèctrica (CIE) dels habitatges
- Certificat final instal·lació elèctrica (CIE) dels serveis comuns
- Certificat final instal·lació elèctrica (CIE) de la instal.lació fotovoltaica
- Certificats de qualitat dels materials instal·lats a l'obra
- Manuals i instruccions d'utilització dels equips
- Esquemes elèctrics "as build"
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia digital.

(Mitjans auxiliars)
Documentación instalación elèctrica 1,000 u 1.500,00 1.500,0000
10% Costos indirectes 150,0000

1.650,00

2.17.4 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACS
2.17.4.1 EQUIPS D'AEROTERMIA
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2.17.4.1.1 U Subministrament i muntatge de bomba de calor aerotèrmica inverter monofàsica de 7 kW
per a calefacció, refrigeració i producció d'ACS.
Amb gas refrigerant R-32. Unitat partida composada per unitats d'expansió directa (exterior i
interior hidrònica amb acumulador d'ACS integrat) connectades mitjançant per tubs frigorífics
preaïllats.
Sistema All In One Generació J de Panasonic o equivalent. Model KIT-ADC07FJE5 compost
per unitat exterior model WH-ADC07JE5C i unitat interior model WH-ADC0309J3E5 o
equivalent.
Característiques principals:
- Potència calorífica: 7 kW (Calculada amb una temperatura seca exterior de 7ºC, 6ºC de
temperatura humida amb entrada d'aigua a 30ºC i sortida a 35ºC). COP: 4,76.
- Potència frigorífica: 6'7 kWf (Calculada amb una temperatura seca exterior de 35ºC, amb
entrada d'aigua a 12ºC i sortida a 7ºC). EER: 3,03.
- SCOP (55ºC, clima càlid): 4'07 (EN 14825)
- SPF (COP dhw, T=52ºC, clima càlid): 3'50 (EN 16147)
- Unitat interior amb: dipòsit d'ACS d'inox de 185 litres integrat, filtre d'aigua amb claus de tall,
resistència elèctrica de suport de 3kW, V3V, circulador de velocitat variable, vas expansió de
10l/3 bar (circuit clima).
- Distància /alçada frigorífica màxima: 50 m / 30 m.
- Potència elèctrica màxima (Uint+Uext): 3'47 kWe/2p (+3 kWe de la resistència). Alimentació
230 V.
- Mesura de potència tèrmica generada (amb un cabalímetre electrònic tipus vòrtex i dues
sondes PT100, a la impulsió i el retorn), potència elèctrica consumida (mitjançant
amperímetre a l'entrada de l'alimentació de la unitat).
- Integració i registre d'energies generades i consumides, així com de COPs, per cada servei
(CF, ACS, REFRIG), amb visualització en pantalla diària, setmanal i anual. Amb connexió wifi
i accés via app mòbil.
- Possibilitat de connexió de gateway Modbus RS-485 per monitoratge remot de dades.
Altres característiques:
- Dimensions unitat interior: 1640x598x600mm.
- Dimensions unitat exterior: 795x875x320mm.
- Pes unitat interior: 122 kg.
- Pes unitat exterior: 61 kg.
- Rang de funcionament en calor: -20 / 35ºC (Text).
- Rang de funcionament en fred: 16 / 43ºC (Text).
- Temperatura de sortida de l'aigua en calor: 20 / 55ºC.
- Temperatura de sortida de l'aigua fred: 5 / 20ºC.
- Temperatura màxima ACS: 65ºC
- Cabal d'aigua: 20.1 l / min (a T = 5ºC i sortida d'aigua a 35ºC).
- Diàmetre connexió líquid/ gas: 6'35 mm (1/4´´)/15'88 mm (5/8´´)
- Diàmetre connexió aigua: 1 1/4''.
- Pressió sonora unitat interior: 28dBA.
- Potència sonora màxima unitat exterior: 68dBA.
- Unitat interior de color blanc, sense cargols visibles i connexions de canonada a la mateixa
cota en una sola línia.
Inclou:
- Safata de condensats per Uint.
- Interconnexió de maniobra i potència entre unitats i elements de control.
- Bancada de formigó per Unitat exterior.
- Anti-vibratoris per unitats interior i exterior.
- Accessoris de fixació i connexió.
- Internet Control, model CZ-TAW1. Control remot de la unitat a través de Smartphone o PC
amb connexió a Internet amb les següents característiques tècniques:
- Control Remot LCD amb pantalla de 3,5'' i resolució de 320×160 retroil·luminat i panell tàctil,
que pot ser desplaçat de l'Hidrokit a un màxim de 50m. Amb sensor integrat per fer les
funcions de sonda ambient i possibilitat de selecció entre 10 idiomes.
- Connexió de el router WiFi o LAN cablejat; aplicació de telèfon intel·ligent IOS i Android;
compatibilitat de navegador de PC o de tablet. Permet les funcions de Encesa / apagat -
Operació a distància - Ajust temperatura domèstica - Ajust ACS - Codis d'error - Programació
horària.- Estimació de consum d'energia i historial de funcionament- Manteniment (Històric de
registre d'errors, registre sensors, estadístiques i tota la configuració menú manteniment).
- 2 anys de garantia (5 anys en compressor i 10 anys en el dipòsit d'ACS)
- Posada en marxa per SAT Oficial.
Amb certificació Eurovent. Característiques i connexionat segons plànols i memòries de
projecte, prescripcions del fabricant i del RITE. Totalment connectada, provada, programada i
posada en funcionament per part del SAT oficial

(Mà d'obra)
Oficial 1ª instal·lador de climatització. 3,405 h 21,43 72,9692
Ajudant instal·lador de climatització. 3,405 h 18,50 62,9925
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(Materials)
Subministrament i muntatge de bomba de ca… 1,000 U 4.584,00 4.584,0000
Joc de suports antivibratoris per a la un… 1,000 U 85,00 85,0000
(Resta d'obra) 2,7183
10% Costos indirectes 480,7700

5.288,45
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2.17.4.1.2 U Subministrament i muntatge de bomba de calor aerotèrmica inverter monofàsica de 8,2/9
kWc, per a calefacció, refrigeració i producció d'ACS.
Amb gas refrigerant R-32. Unitat partida composada per unitats d'expansió directa (exterior i
interior hidrònica amb acumulador d'ACS integrat) connectades mitjançant per tubs frigorífics
preaïllats.
Sistema All In One Generació J de Panasonic o equivalent. Model KIT-ADC09JE5C-1
compost per unitat exterior model WH-UD09JE5-1 i unitat interior model WH-ADC0309J3E5 o
equivalent.
Característiques principals:
- Potència calorífica: 9 kWc (Calculada amb una temperatura seca exterior de 7ºC, 6ºC de
temperatura humida amb entrada d'aigua a 30ºC i sortida a 35ºC). COP: 4,48.
- Potència frigorífica: 8'2 kWf (Calculada amb una temperatura seca exterior de 35ºC, amb
entrada d'aigua a 12ºC i sortida a 7ºC). EER: 2,72.
- SCOP (55ºC, clima càlid): 4'07 (EN 14825)
- SPF (COP dhw, T=52ºC, clima càlid): 3'50 (EN 16147)
- Unitat interior amb: dipòsit d'ACS d'inox de 185 litres integrat, filtre d'aigua amb claus de tall,
resistència elèctrica de suport de 3kW, V3V, circulador de velocitat variable, vas expansió de
10 l/3 bar (circuit clima).
- Distància /alçada frigorífica màxima: 50 m / 30 m.
- Potència elèctrica màxima (Uint+Uext): 3'47 kWe/2p (+3 kWe de la resistència). Alimentació
230 V.
- Mesura de potència tèrmica generada (amb un cabalímetre electrònic tipus vòrtex i dues
sondes PT100 , a la impulsió i el retorn), potència elèctrica consumida (mitjançant
amperímetre a l'entrada de l'alimentació de la unitat).
- Integració i registre d'energies generades i consumides, així com de COPs, per cada servei
(CF, ACS, REFRIG), amb visualització en pantalla diària, setmanal i anual. Amb connexió wifi
i accés via app mòbil.
- Possibilitat de connexió de gateway Modbus RS-485 per monitoratge remot de dades.
Altres característiques:
- Dimensions unitat interior: 1640x598x600mm.
- Dimensions unitat exterior: 795x875x320mm.
- Pes unitat interior: 122 kg.
- Pes unitat exterior: 61 kg.
- Rang de funcionament en calor: -20 / 35ºC (Text).
- Rang de funcionament en fred: 16 / 43ºC (Text).
- Temperatura de sortida de l'aigua en calor: 20 / 55ºC.
- Temperatura de sortida de l'aigua fred: 5 / 20ºC.
- Temperatura màxima ACS: 65ºC
- Cabal d'aigua: 25.8 l / min.
- Diàmetre connexió líquid/ gas: 6'35 mm (1/4´´)/15'88 mm (5/8´´)
- Diàmetre connexió aigua: 1 1/4 ''.
- Pressió sonora unitat interior: 28dBA.
- Potència sonora màxima unitat exterior: 69dBA.
- Unitat interior de color blanc, sense cargols visibles i connexions de canonada a la mateixa
cota en una sola línia.
Inclou:
- Safata de condensats per Uint.
- Interconnexió de maniobra i potència entre unitats i elements de control.
- Bancada de formigó per Unitat exterior.
- Anti-vibratoris per unitats interior i exterior.
- Accessoris de fixació i connexió.
- Internet Control, model CZ-TAW1. Control remot de la unitat a través de Smartphone o PC
amb connexió a Internet amb les següents característiques tècniques:
- Control Remot LCD amb pantalla de 3,5 '' i resolució de 320×160 retroil·luminat i panell tàctil,
que pot ser desplaçat de l'Hidrokit a un màxim de 50m. Amb sensor integrat per fer les
funcions de sonda ambient i possibilitat de selecció entre 10 idiomes.
- Connexió de el router WiFi o LAN cablejat; aplicació de telèfon intel·ligent IOS i Android;
compatibilitat de navegador de PC o de tablet. Permet les funcions de Encesa / apagat -
Operació a distància - Ajust temperatura domèstica - Ajust ACS - Codis d'error - Programació
horària.- Estimació de consum d'energia i historial de funcionament- Manteniment (Històric de
registre d'errors, registre sensors, estadístiques i tota la configuració menú manteniment).
- 2 anys de garantia (5 anys en compressor i 10 anys en el dipòsit d'ACS)
Amb certificació Eurovent. Característiques i connexionat segons plànols i memòries de
projecte, prescripcions del fabricant i del RITE. Totalment connectada, provada, programada i
posada en funcionament per part del SAT oficial

(Mà d'obra)
Oficial 1ª instal·lador de climatització. 3,405 h 21,43 72,9692
Ajudant instal·lador de climatització. 3,405 h 18,50 62,9925
(Materials)
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Subministrament i muntatge de bomba de ca… 1,000 U 4.756,00 4.756,0000
Joc de suports antivibratoris per a la un… 1,000 U 85,00 85,0000
(Resta d'obra) 2,7183
10% Costos indirectes 497,9700

5.477,65

2.17.4.2 FANCOILS
2.17.4.2.1 u Subministrament i muntatge de Fancoil de conductes a 2 tubs d'elevada pressió estàtica i

baixa silueta, model FPMI 142 K1 d'Airlan o equivalent, amb ventilador centrífug amb motor
EC, impulsió horitzontal, filtre EU3 MFCK1, aillament termoacústic intern M1, i panell sandvitx
de 20 mm. 
Característiques:
- Pressió estàtica disponible de fins a 150 Pa.
- Cabal d'aire (velocitat mitja): 900 m3/h
- Potència calor (vel. mitja, Timp/ret=45/40ºC, Taire=20ºC): 7'2 kWc
- Potència fred (vel. mitja, Timp/ret=7/12ºC, Taire=25ºC, 50%): 6'7 kWf
- Cabal d'aigua màxim: 1.255 l/h
- Pressió sonora (vel. màx/mig/min): 50/44/35 dBA Descripció:
Unitat de tractament d'aire de baixa silueta Airlan sèrie FPMI K o equivalent, construït amb
estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió, pre-pintat
blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació
de la potència irradiada i és autoportant i desmuntable.
Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una alçada de 315
mm, amb una o 2 bateries d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta continua
d'alumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per a evitar trencaments
durant la connexió a la xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de
doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell
sonor. Motor elèctric EC Brushless amb ventilador centrífug, modulació contínua de l'0-100%
per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de
soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat
directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics.
Inclou termòstat, safata de condensats de material termoplàstic, portafiltres i filtre EU3, i caixa
de connexions tipus mamut (mínim. 7 pols) amb caixa IP40, accessoris de fixació i connexió.
Certificat Eurovent. Instal·lat amb suports anti-vibratoris i connectat segons plànols i seguint
prescripcions del fabricant i del RITE.

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 6,500 h 18,50 120,2500
Oficial 1a calefactor 6,500 h 21,46 139,4900
(Materials)
Fancoil a 2 tubs d'elevada pressió i vent… 1,000 u 488,00 488,0000
(Resta d'obra) 6,4900
10% Costos indirectes 75,4200

829,65

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 217



2.17.4.2.2 u Subministrament i muntatge de Fancoil de conductes a 2 tubs d'elevada pressió estàtica i
baixa silueta, model FPMI 222 K1 d'Airlan o equivalent, amb ventilador centrífug amb motor
EC, impulsió horitzontal, filtre EU3 MFCK1, aïllament termoacústic intern M1, i panell sandvitx
de 20 mm.
Característiques:
- Pressió estàtica disponible de fins a 150 Pa.
- Cabal d'aire (velocitat mitja): 1800 m3/h
- Potència calor (vel. mitja, Timp/ret=45/40ºC, Taire=20ºC): 10'2 kWc
- Potència fred (vel. mitja, Timp/ret=7/12ºC, Taire=25ºC, 50%): 8'2 kWf
- Cabal d'aigua màxim: 1.760 l/h
- Pressió sonora (vel. màx/mig/min): 51/48/37 dBA Descripció:
Unitat de tractament d'aire de baixa silueta Airlan sèrie FPMI K o equivalent, construït amb
estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió, pre-pintat
blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació
de la potència irradiada i és autoportant i desmuntable.
Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una alçada de 315
mm, amb una o 2 bateries d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta continua
d'alumini. Col · lectors amb preses roscades femella fixats al marc per a evitar trencaments
durant la connexió a la xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de
doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell
sonor. Motor elèctric EC Brushless amb ventilador centrífug, modulació contínua de l'0-100%
per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de
soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat
directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics.
Inclou termòstat, safata de condensats de material termoplàstic, portafiltres i filtre EU3, i caixa
de connexions tipus mamut (mínim. 7 pols) amb caixa IP40, accessoris de fixació i connexió.
Certificat Eurovent. Instal·lat amb suports anti-vibratoris i connectat segons plànols i seguint
prescripcions del fabricant i del RITE.

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 7,000 h 18,50 129,5000
Oficial 1a calefactor 7,000 h 21,46 150,2200
(Materials)
Fancoil a 2 tubs d'elevada pressió i vent… 1,000 u 614,00 614,0000
(Resta d'obra) 6,9900
10% Costos indirectes 90,0700

990,78

2.17.4.3 CANALITZACIONS DE REFRIGERANT
2.17.4.3.1 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense

soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª instal·lador de climatització. 0,213 h 21,43 4,5646
Ajudant instal·lador de climatització. 0,213 h 18,50 3,9405
(Materials)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de … 1,050 m 5,96 6,2580
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de … 1,050 m 8,72 9,1560
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,025 l 11,68 0,2920
Tub de coure sense soldadura, de 1/4" de … 1,000 m 3,00 3,0000
Tub de coure sense soldadura, de 5/8" de … 1,000 m 7,06 7,0600
(Resta d'obra) 0,1689
10% Costos indirectes 3,4400

37,88
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2.17.4.3.2 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 0,100 h 18,50 1,8500
Oficial 1a calefactor 0,100 h 21,46 2,1460
(Materials)
Gas R-32,p/circuits refrigerants 1,000 kg 75,00 75,0000
(Resta d'obra) 0,0640
10% Costos indirectes 7,9100

86,97

2.17.4.3.3 m Safata aïllant de PVC llisa, de 100x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
sobre suports horitzontals

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,107 h 18,50 1,9795
Oficial 1a electricista 0,240 h 21,46 5,1504
(Materials)
Coberta safata PVC,ample=400mm 1,020 m 16,65 16,9830
Safata aïllant PVC llisa,100x400mm 1,020 m 40,70 41,5140
P.p.accessoris p/safates PVC,100x400mm 1,000 u 4,63 4,6300
P.p.elem.suport per/safat.aïll.PVC ample=… 1,000 u 10,33 10,3300
(Resta d'obra) 0,1031
10% Costos indirectes 8,0700

88,76

2.17.4.4 CANALIZACIONS HIDRÀULIQUES
2.17.4.4.1 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub multicapa

de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat (PE-X/Al/PE-X), de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament segons RITE mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,128 h 23,78 3,0438
Ajudant calefactor. 0,128 h 18,50 2,3680
(Materials)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb… 1,000 m 13,10 13,1000
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,055 l 11,68 0,6424
Tub multicapa de polietilè reticulat/alum… 1,000 m 6,60 6,6000
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 1,000 U 0,27 0,2700
(Resta d'obra) 0,1058
10% Costos indirectes 2,6100

28,74

2.17.4.4.2 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,200 h 18,53 3,7060
Oficial 1a muntador 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.… 1,000 u 20,74 20,7400
(Resta d'obra) 0,1220
10% Costos indirectes 2,8900

31,75
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2.17.4.4.3 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,200 h 18,53 3,7060
Oficial 1a muntador 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Filtre colador en ''Y'',+rosc.,DN=1'',PN=… 1,000 u 7,61 7,6100
(Resta d'obra) 0,1220
10% Costos indirectes 1,5700

17,30

2.17.4.4.4 u Dipòsit d'inercia, d'acer inoxidable, amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà, de 30 l de
capacitat, amb purga d'aire i connexions de rosca, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C
de temperatura màxima, amb fixacions incloses i connectat

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 2,000 h 18,50 37,0000
Oficial 1a calefactor 2,000 h 21,46 42,9200
(Materials)
Dipòsit d'inercia, d'acer inoxidable, amb… 1,000 u 332,00 332,0000
(Resta d'obra) 1,2000
10% Costos indirectes 41,3100

454,43

2.17.4.4.5 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 0,075 h 18,50 1,3875
Oficial 1a calefactor 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvul… 1,000 u 5,83 5,8300
(Resta d'obra) 0,1145
10% Costos indirectes 1,3800

15,15

2.17.4.4.6 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,165 h 18,53 3,0575
Oficial 1a muntador 0,165 h 21,46 3,5409
(Materials)
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.… 1,000 u 9,74 9,7400
(Resta d'obra) 0,1016
10% Costos indirectes 1,6400

18,08

2.17.4.4.7 u Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 0,250 h 18,50 4,6250
Oficial 1a calefactor 0,250 h 21,46 5,3650
(Materials)
Vàlvula de buidat,DN=1/2'', PN 16 bar, pr… 1,000 u 13,32 13,3200
(Resta d'obra) 0,1500
10% Costos indirectes 2,3500

25,81
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2.17.4.4.8 u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2'',
muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,165 h 18,53 3,0575
Oficial 1a muntador 0,165 h 21,46 3,5409
(Materials)
Vàlv.ompl.aut. llautó,connex.H-H,D=1/2'' 1,000 u 21,77 21,7700
(Resta d'obra) 0,1016
10% Costos indirectes 2,8500

31,32

2.17.4.4.9 u Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió
màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 0,250 h 18,50 4,6250
Oficial 1a calefactor 0,250 h 21,46 5,3650
(Materials)
Dipòsit exp.12l,planxa acer,membrana elàs… 1,000 u 38,70 38,7000
(Resta d'obra) 0,1500
10% Costos indirectes 4,8800

53,72

######… u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre
1'', tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,200 h 18,53 3,7060
Oficial 1a muntador 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1'… 1,000 u 17,03 17,0300
(Resta d'obra) 0,1220
10% Costos indirectes 2,5200

27,67

######… u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8'' de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80°C,
col·locat roscat

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,250 h 21,46 5,3650
(Materials)
Termòmetre bimetàl·lic,beina D=3/8'',esfe… 1,000 u 10,84 10,8400
(Resta d'obra) 0,0850
10% Costos indirectes 1,6300

17,92

######… u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G,
instal·lat

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,200 h 18,53 3,7060
Oficial 1a muntador 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Manòmetre < 4bar,esfera 100mm,connex.1/2'… 1,000 u 15,30 15,3000
(Resta d'obra) 0,1220
10% Costos indirectes 2,3400

25,76

2.17.4.5 CABLEJAT ELÈCTRIC I DE COMANDAMENT
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2.17.4.5.1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,015 h 18,50 0,2775
Oficial 1a electricista 0,015 h 21,46 0,3219
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x1,5mm2 1,020 m 1,43 1,4586
(Resta d'obra) 0,0120
10% Costos indirectes 0,2100

2,28

2.17.4.5.2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,015 h 18,50 0,2775
Oficial 1a electricista 0,015 h 21,46 0,3219
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 1,020 m 0,96 0,9792
(Resta d'obra) 0,0114
10% Costos indirectes 0,1600

1,75

2.17.4.5.3 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 18,50 0,3700
Oficial 1a electricista 0,016 h 21,46 0,3434
(Materials)
Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N… 1,020 m 0,22 0,2244
(Resta d'obra) 0,0122
10% Costos indirectes 0,1000

1,05

2.17.4.6 CONTROL
2.17.4.6.1 u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3

velocitats, amb accessoris de muntatge, cablejat, muntat i connectat

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,600 h 18,53 11,1180
Oficial 1a muntador 0,600 h 21,46 12,8760
(Materials)
Termòstat electrònic ambient, p/fan-coil … 1,000 u 81,31 81,3100
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 15,000 m 0,96 14,4000
(Resta d'obra) 0,3560
10% Costos indirectes 12,0100

132,07

2.17.4.6.2 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=5,7, de 16
bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,280 h 18,53 5,1884
Oficial 1a muntador 0,280 h 21,46 6,0088
(Materials)
Vàlvula 3 vies tot/res fan-coil,rosca 1''… 1,000 u 68,10 68,1000
(Resta d'obra) 0,1728
10% Costos indirectes 7,9500

87,42
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2.17.4.7 CONDUCTES D'AIRE
2.17.4.7.1 m² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta

densitat de llana de vidre Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm
d'espessor, revestit per un complex tríplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per
l'exterior i un teixit de vidre acústic d'alta resistència mecànica (teixit NETO) per l'interior,
resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes,
derivacions, segellat d'unions amb cola Climaver, embocadures, suports metàl·lics
galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Neto d'alumini,
accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu
correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de conductes de fibre… 0,372 h 21,43 7,9720
Ajudant muntador de conductes de fibres m… 0,372 h 18,52 6,8894
(Materials)
Panell rígid d'alta densitat de llana de … 1,150 m² 14,25 16,3875
Cinta "Climaver Neto" d'alumini de 50 mic… 1,500 m 0,36 0,5400
Adhesiu vinílic en dispersió aquosa, Cola… 0,010 l 8,30 0,0830
Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a… 0,500 U 4,26 2,1300
Repercussió, per m², de material auxiliar… 0,100 U 13,30 1,3300
(Resta d'obra) 0,2981
10% Costos indirectes 3,5600

39,19

2.17.4.8 ELEMENTS DE DIFUSIÓ D'AIRE
2.17.4.8.1 u Sum. i col. de reixeta de doble deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment

i paral·leles a la cota major sèrie CTM-AN+SP+CM (S) M9016 dim. 350x150, construïda en
alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer
electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

(Mitjans auxiliars)
Medis auxiliars 1,000 u 1,75 1,7500
(Mà d'obra)
Oficial 1ª 0,250 h 18,43 4,6075
(Materials)
Reixeta impul. regul. CTM-AN+SP+CM (S) M9… 1,000 u 23,00 23,0000
(Resta d'obra) 0,0025
10% Costos indirectes 2,9400

32,30

2.17.4.8.2 u Sum. i col. de reixeta de doble deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment
i paral·leles a la cota major sèrie CTM-AN+SP+CM (S) M9016 dim. 450x150, construïda en
alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer
electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

(Mitjans auxiliars)
Medis auxiliars 1,000 u 1,75 1,7500
(Mà d'obra)
Oficial 1ª 0,250 h 18,43 4,6075
(Materials)
Reixeta impul. regul. CTM-AN+SP+CM (S) M9… 1,000 u 27,00 27,0000
(Resta d'obra) 0,0025
10% Costos indirectes 3,3400

36,70
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2.17.4.8.3 u Sum. i col. de difusor circular de cons fixos sèrie DCN+R3E+PFLEX M9016 dim.160
construït en alumini i acabat lacat color blanc M9016. Amb regulador de cabal tipus papallona
R3E i coll de muntatge per a instal·lar en fals sostre amb conducte flexible i elements
necessaris per a muntatge PFLEX. 
Marca MADEL.

(Mitjans auxiliars)
Medis auxiliars 1,000 u 1,15 1,1500
(Mà d'obra)
Oficial 1ª 0,330 h 18,43 6,0819
(Materials)
Dif. circ. regul. DCN+R3E+PFLEX M9016 dim… 1,000 u 17,00 17,0000
(Per arrodoniment) -0,0019
10% Costos indirectes 2,4200

26,65

2.17.4.8.4 u Sum. i col. de difusor circular de cons fixos sèrie DCN+R3E+PFLEX M9016 dim.250
construït en alumini i acabat lacat color blanc M9016. Amb regulador de cabal tipus papallona
R3E i coll de muntatge per a instal·lar en fals sostre amb conducte flexible i elements
necessaris per a muntatge PFLEX. 
Marca MADEL.

(Mitjans auxiliars)
Medis auxiliars 1,000 u 1,15 1,1500
(Mà d'obra)
Oficial 1ª 0,330 h 18,43 6,0819
(Materials)
Dif. circ. regul. DCN+R3E+PFLEX M9016 dim… 1,000 u 25,00 25,0000
(Per arrodoniment) -0,0019
10% Costos indirectes 3,2200

35,45

2.17.4.8.5 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota menor
sèrie EMT-AR+SP+CM (S) M9016 dim. 350x150, construïda en alumini i lacat color blanc
M9016 amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat
negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

(Mitjans auxiliars)
Medis auxiliars 1,000 u 1,15 1,1500
(Mà d'obra)
Oficial 1ª 0,250 h 18,43 4,6075
(Materials)
Reixeta ret. regul. EMT-AR+SP+CM (S) M901… 1,000 u 19,00 19,0000
(Resta d'obra) 0,0025
10% Costos indirectes 2,4800

27,24

2.17.4.8.6 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota menor
sèrie EMT-AR+SP+CM (S) M9016 dim. 1000x200, construïda en alumini i lacat color blanc
M9016 amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat
negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

(Mitjans auxiliars)
Medis auxiliars 1,000 u 1,75 1,7500
(Mà d'obra)
Oficial 1ª 0,410 h 18,43 7,5563
(Materials)
Reixeta ret. regul. EMT-AR+SP+CM (S) M901… 1,000 u 48,00 48,0000
(Resta d'obra) 0,0037
10% Costos indirectes 5,7300

63,04

2.17.4.9 RECOLLIDA DE CONDENSATS

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 224



2.17.4.9.1 m Desguàs amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,180 h 18,50 3,3300
Oficial 1a lampista 0,360 h 21,46 7,7256
(Materials)
Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B… 1,250 m 1,03 1,2875
Accessori genèric p/tub PVC,D=32mm 1,000 u 0,66 0,6600
Element munt. p/tub PVC,D=32mm 1,000 u 0,01 0,0100
(Resta d'obra) 0,1669
10% Costos indirectes 1,3200

14,50

2.17.4.9.2 u Sifó registrable per a desguàs d'aparell de climatització, de PVC, de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,050 h 18,50 0,9250
Oficial 1a lampista 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Sifó registrable p/desg.apare.climatitzac… 1,000 u 1,63 1,6300
(Resta d'obra) 0,0830
10% Costos indirectes 0,6900

7,62

2.17.4.10 DOCUMENTACIÓ
######… u Lliurament per part d'empresa instal·ladora autoritzada i inscrita al RASIC de la

documentació preceptiva de la instal·lació de climatització següent:
- Certificat ITE2 de les instal·lacions tèrmiques dels habitatges
- Certificats de qualitat dels materials instal·lats a l'obra
- Garanties segellades dels equips instal·lats
- Manuals i instruccions d'utilització dels equips
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia digital.

(Mitjans auxiliars)
Documentació climatització 1,000 u 454,55 454,5500
10% Costos indirectes 45,4600

500,01

2.17.5 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
2.17.5.1 INTERIOR HABITATGES
2.17.5.1.1 EQUIPS DE VENTILACIÓ

######… Ud Subministrament i instal·lació en fals sostre de recuperador de calor de doble flux, per a un
cabal màxim de 200 m³/ha 200 Pa, sèrie Konfort Basic de Tecna o equivalent, consum dels
ventiladors 125 W, eficiència de fins al 88%, filtres tipus G4, control amb comandament a
distància, segons ErP2018, inclòs elements de fixació antivibratoris.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 1,000 h 26,41 26,4100
Ajudant muntador. 1,000 h 22,73 22,7300
(Materials)
Recuperador de calor de doble flux, per a… 1,000 Ud 740,00 740,0000
(Resta d'obra) 0,9800
10% Costos indirectes 79,0100

869,13
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######… U Caixa d'extracció, Sodeca SVE/PLUS-400H, amb:
Ventilador:
. Envoltant acústica recoberta de material fonoabsorbent.
. Turbina a reacció.
. Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per facilitar la instal·lació en conductes.
. Equipat amb tapa registre abatible.
. Peus suport, que en facilita el muntatge, integrats a la caixa.
. Adreça aire sentit lineal.
Motor:
. Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles,
protecció IP54.
. Monofàsic 230 V 50/60 Hz regulables.
. Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: +50 ºC.
Acabat:
. Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzat.
Instal·lació en l'extrem exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió). Inclús element
antipluja bec d'ànec i malla anti-ocells, lones antivibració, suportacions amb aïllament
antivribratori, accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,128 h 26,41 3,3805
Ajudant muntador. 0,128 h 22,73 2,9094
(Materials)
Caixa d'extracció, Sodeca SVE/PLUS-400H 1,000 U 550,00 550,0000
Accessoris i elements de fixació de caixa… 1,000 U 75,69 75,6900
(Resta d'obra) 0,1301
10% Costos indirectes 63,2100

695,32

2.17.5.1.2 CONDUCTES D'AIRE
######… u Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 400 mm de

diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre
sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 0,400 h 18,50 7,4000
Oficial 1a calefactor 0,400 h 21,46 8,5840
(Materials)
Silenciador circular,+nucli interior, xap… 1,000 u 457,90 457,9000
(Resta d'obra) 0,2360
10% Costos indirectes 47,4100

521,53

######… m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 0,200 h 18,50 3,7000
Oficial 1a calefactor 0,200 h 21,46 4,2920
(Materials)
Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.ga… 1,020 m 5,78 5,8956
Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm 0,330 u 5,83 1,9239
(Resta d'obra) 0,1185
10% Costos indirectes 1,5900

17,52
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######… m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 0,500 h 18,50 9,2500
Oficial 1a calefactor 0,500 h 21,46 10,7300
(Materials)
Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.ga… 1,020 m 7,11 7,2522
Suport estàndard p/conducte circ.D=250mm 0,330 u 6,85 2,2605
(Resta d'obra) 0,2973
10% Costos indirectes 2,9800

32,77

######… m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 0,750 h 18,50 13,8750
Oficial 1a calefactor 0,750 h 21,46 16,0950
(Materials)
Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.ga… 1,020 m 11,92 12,1584
Suport estàndard p/conducte circ.D=400mm 0,330 u 8,86 2,9238
(Resta d'obra) 0,4478
10% Costos indirectes 4,5500

50,05

######… m Conducte de ventilació de tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,150 h 18,53 2,7795
Oficial 1a col·locador 0,300 h 20,76 6,2280
(Materials)
Brida p/tub PP,D=entre 125 i 160mm 0,670 u 2,61 1,7487
Tub Polipropilè paret tricapa,evacua.inso… 1,400 m 13,50 18,9000
Accessori genèric p/tub PPD=125mm 0,330 u 14,65 4,8345
Element de munt.p/tub PPD=125mm 1,000 u 0,24 0,2400
(Resta d'obra) 0,1393
10% Costos indirectes 3,4900

38,36
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######… m Conducte de ventilació, format per tub llis rectangular de PVC, de 110x55 mm, color blanc,
equivalent a una secció circular de 100 mm de diàmetre, temperatura de treball de fins 80°C,
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,104 h 26,41 2,7466
Ajudant muntador. 0,052 h 22,73 1,1820
(Materials)
Líquid netejador per enganxat mitjançant … 0,037 l 16,54 0,6120
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,018 l 22,91 0,4124
Tub llis rectangular de PVC, de 110x55 mm… 1,000 m 5,42 5,4200
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 1,000 U 0,23 0,2300
(Resta d'obra) 0,0770
10% Costos indirectes 1,0700

11,75

######… m Conducte de ventilació, format per tub llis rectangular de PVC, de 220x55 mm, color blanc,
equivalent a una secció circular de 125 mm de diàmetre, temperatura de treball de fins 80°C,
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,127 h 26,41 3,3541
Ajudant muntador. 0,063 h 22,73 1,4320
(Materials)
Líquid netejador per enganxat mitjançant … 0,058 l 16,54 0,9593
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,029 l 22,91 0,6644
Tub llis rectangular de PVC, de 220x55 mm… 1,000 m 14,14 14,1400
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 1,000 U 0,59 0,5900
(Resta d'obra) 0,1002
10% Costos indirectes 2,1200

23,36

2.17.5.1.3 BOQUES D'EXTRACCIÓ I APORTACIÓ
######… u Boca d'extracció higroregulable Siber BH 15/75, amb regulador de cabal MRR i anell acústic

FAC, encastada en sostre

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,300 h 18,53 5,5590
Oficial 1a muntador 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Boca d'extracció higroregulable Siber BH … 1,000 u 75,00 75,0000
(Resta d'obra) 0,1830
10% Costos indirectes 8,7200

95,90
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######… U Boca de ventilació per a interiors, circular, regulable, model Siber Blow, amb connexió de
125 mm de diàmetre, amb accessori de regulació de cabal.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª instal·lador de climatització. 0,160 h 21,43 3,4288
Ajudant instal·lador de climatització. 0,160 h 18,50 2,9600
(Materials)
Accessori de regulació de cabal d'aire 1,000 U 20,00 20,0000
Boca de ventilació per a interiors, circu… 1,000 U 39,00 39,0000
(Resta d'obra) 0,1312
10% Costos indirectes 6,5500

72,07

######… U Reixeta d'alumini fos i acer galvanitzat per a l'admissió d'aire exterior model Siber YGC
160mm, col.locada en obra inclòs accessoris de muntatge necessàris

(Mà d'obra)
Oficial 1ª instal·lador de climatització. 0,160 h 21,43 3,4288
Ajudant instal·lador de climatització. 0,160 h 18,50 2,9600
(Materials)
Reixeta d'alumini fos i acer galvanitzat … 1,000 U 32,21 32,2100
(Resta d'obra) 0,1312
10% Costos indirectes 3,8700

42,60

######… u Sum. i col. de cartutx talla-focs per conducte circular classificada EIS 120 segons norma
UNE-EN 1366-2 de la serie FSC-120 D=125. Construïda en acer galvanitzat i material
refractari. Fusible tèrmic a 72ºC. Amb junta intumescent i una altra d’estanqueïtat que
impedeix la propagació de fums freds. Amb tots els elementos necessaris per a muntatge.
Marca MADEL.

(Mitjans auxiliars)
Medis auxiliars 0,500 u 4,55 2,2750
(Mà d'obra)
Oficial 1ª 0,500 h 18,43 9,2150
(Materials)
Cartutxos tallafoc FSC-120 dim.125 MADEL 1,000 u 77,99 77,9900
10% Costos indirectes 8,9500

98,43

2.17.5.1.4 RECOLLIDA DE CONDENSATS
######… m Desguàs amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN

1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,180 h 18,50 3,3300
Oficial 1a lampista 0,360 h 21,46 7,7256
(Materials)
Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B… 1,250 m 1,03 1,2875
Accessori genèric p/tub PVC,D=32mm 1,000 u 0,66 0,6600
Element munt. p/tub PVC,D=32mm 1,000 u 0,01 0,0100
(Resta d'obra) 0,1669
10% Costos indirectes 1,3200

14,50

2.17.5.2 EXTRACCIÓ CAMPANES CUINA
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2.17.5.2.1 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 0,250 h 18,50 4,6250
Oficial 1a calefactor 0,250 h 21,46 5,3650
(Materials)
Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=… 1,020 m 4,72 4,8144
Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm 0,330 u 5,25 1,7325
(Resta d'obra) 0,1531
10% Costos indirectes 1,6700

18,36

2.17.5.2.2 u Sum. i col. de cartutx talla-focs per conducte circular classificada EIS 120 segons norma
UNE-EN 1366-2 de la serie FSC-120 D=125. Construïda en acer galvanitzat i material
refractari. Fusible tèrmic a 72ºC. Amb junta intumescent i una altra d’estanqueïtat que
impedeix la propagació de fums freds. Amb tots els elementos necessaris per a muntatge.
Marca MADEL.

(Mitjans auxiliars)
Medis auxiliars 0,500 u 4,55 2,2750
(Mà d'obra)
Oficial 1ª 0,500 h 18,43 9,2150
(Materials)
Cartutxos tallafoc FSC-120 dim.125 MADEL 1,000 u 77,99 77,9900
10% Costos indirectes 8,9500

98,43

2.17.5.3 VENTILACIO ESPAIS COMUNITARIS
2.17.5.3.1 u Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge

sèrie BWC-N (S) M9016 dim. 125, construïda en acer galvanitzat i lacat color blanc M9016,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge. 
Marca MADEL.

(Mitjans auxiliars)
Medis auxiliars 1,000 u 1,15 1,1500
(Mà d'obra)
Oficial 1ª 0,250 h 18,43 4,6075
(Materials)
Boca. circ. regul. BWC-N (S) M9016 dim.12… 1,000 u 17,42 17,4200
(Resta d'obra) 0,0025
10% Costos indirectes 2,3200

25,50

2.17.5.3.2 m Conducte de ventilació de tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,150 h 18,53 2,7795
Oficial 1a col·locador 0,300 h 20,76 6,2280
(Materials)
Brida p/tub PP,D=entre 125 i 160mm 0,670 u 2,61 1,7487
Tub Polipropilè paret tricapa,evacua.inso… 1,400 m 13,50 18,9000
Accessori genèric p/tub PPD=125mm 0,330 u 14,65 4,8345
Element de munt.p/tub PPD=125mm 1,000 u 0,24 0,2400
(Resta d'obra) 0,1393
10% Costos indirectes 3,4900

38,36
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2.17.5.3.3 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un
diàmetre de 125 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 35 W de potència absorbida
per a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el
conducte

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 0,300 h 18,50 5,5500
Oficial 1a calefactor 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=… 1,000 u 121,39 121,3900
(Resta d'obra) 0,3020
10% Costos indirectes 13,3700

147,05

2.17.5.3.4 u Sum. i col. de cartutx talla-focs per conducte circular classificada EIS 120 segons norma
UNE-EN 1366-2 de la serie FSC-120 D=125. Construïda en acer galvanitzat i material
refractari. Fusible tèrmic a 72ºC. Amb junta intumescent i una altra d’estanqueïtat que
impedeix la propagació de fums freds. Amb tots els elementos necessaris per a muntatge.
Marca MADEL.

(Mitjans auxiliars)
Medis auxiliars 0,500 u 4,55 2,2750
(Mà d'obra)
Oficial 1ª 0,500 h 18,43 9,2150
(Materials)
Cartutxos tallafoc FSC-120 dim.125 MADEL 1,000 u 77,99 77,9900
10% Costos indirectes 8,9500

98,43

2.17.5.3.5 U Reixeta d'alumini fos i acer galvanitzat per a l'admissió d'aire exterior model Siber YGC
160mm, col.locada en obra inclòs accessoris de muntatge necessàris

(Mà d'obra)
Oficial 1ª instal·lador de climatització. 0,160 h 21,43 3,4288
Ajudant instal·lador de climatització. 0,160 h 18,50 2,9600
(Materials)
Reixeta d'alumini fos i acer galvanitzat … 1,000 U 32,21 32,2100
(Resta d'obra) 0,1312
10% Costos indirectes 3,8700

42,60

2.17.5.4 DOCUMENTACIÓ
2.17.5.4.1 u Lliurament per part d'empresa instal·ladora autoritzada i inscrita al RASIC de la

documentació preceptiva de la instal·lació de ventilació següent:
- Certificats de qualitat dels materials instal·lats a l'obra
- Garanties segellades dels equips instal·lats
- Manuals i instruccions d'utilització dels equips
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia digital.

(Mitjans auxiliars)
Documentació ventilació 1,000 u 454,55 454,5500
10% Costos indirectes 45,4600

500,01

2.17.6 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
2.17.6.1 EXTINTORS
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2.17.6.1.1 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,400 h 18,53 7,4120
Oficial 1a muntador 0,400 h 21,46 8,5840
(Materials)
Armari p/extint.p/muntar superf. 1,000 u 30,90 30,9000
Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió inc… 1,000 u 34,03 34,0300
P.p.elements especials p/extint. 1,000 u 0,27 0,2700
(Resta d'obra) 0,2440
10% Costos indirectes 8,1400

89,58

2.17.6.1.2 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,400 h 18,53 7,4120
Oficial 1a muntador 0,400 h 21,46 8,5840
(Materials)
Armari p/extint.p/muntar superf. 1,000 u 30,90 30,9000
Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat 1,000 u 64,57 64,5700
P.p.elements especials p/extint. 1,000 u 0,27 0,2700
(Resta d'obra) 0,2440
10% Costos indirectes 11,2000

123,18

2.17.6.2 SENYALITZACIÓ
2.17.6.2.1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de

panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Tac niló D<=5mm,+vis 4,000 u 0,09 0,3600
Retol seny. instal.protecció/incendis,210… 1,000 u 3,78 3,7800
(Resta d'obra) 0,0920
10% Costos indirectes 1,0700

11,74

2.17.6.2.2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2
de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,400 h 21,46 8,5840
(Materials)
Tac niló D<=5mm,+vis 6,000 u 0,09 0,5400
Retol seny. recorregut evac.sortida habit… 1,000 u 8,95 8,9500
(Resta d'obra) 0,1260
10% Costos indirectes 1,8200

20,02
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2.17.6.2.3 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,300 h 21,46 6,4380
(Materials)
Tac niló D<=5mm,+vis 4,000 u 0,09 0,3600
Retol seny. sortida habitual,224x224mm2,p… 1,000 u 3,78 3,7800
(Resta d'obra) 0,0920
10% Costos indirectes 1,0700

11,74

2.17.6.3 PROTECCIÓ PASSIVA
2.17.6.3.1 U Segellat de pas de safates de cables, amb cables amb aïllament de diàmetre exterior menor

o igual de 80 mm, a través d'una obertura de 400 cm², en mur de 15 cm d'espessor, per a
protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 45, amb 4 coixinets
intumescents amb propietats ignífugues, model CFS-CU L "HILTI", de 300x170x30 mm, color
blanc.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Col·locació dels coixinets intumescents. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,192 h 19,47 3,7382
(Materials)
Coixinet intumescent, model CFS-CU L "HIL… 4,000 U 23,90 95,6000
(Resta d'obra) 0,0718
10% Costos indirectes 9,9400

109,35

2.17.6.3.2 m² Placa resitent al foc per sectorització de patinet d'instal.lacions, per a garantir una
resistència al foc interior de 120 minuts i una resistència al foc exterior de 120 minuts, segons
UNE-EN 1366-1, de plaques de silicat càlcic Promatect-AD "PROMAT", de 1200x2500 mm i
50 mm de gruix, amb les vores quadrades, fixades amb cargols autoperforants 4,8x90 mm.
Inclús estructura suport, adhesiu K84 "PROMAT" i placa de silicat càlcic Promatect-H
"PROMAT", per al reforç dels junts.
Inclou: Replanteig. Marcat, muntatge i posterior ancoratge de l'estructura suport. Tall i ajust de
les plaques. Muntatge i fixació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, des de les cares exteriors del conducte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les cares exteriors del conducte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de prefabricats inter… 0,692 h 24,08 16,6634
Ajudant muntador de prefabricats interior… 0,692 h 20,68 14,3106
(Materials)
Placa de silicat càlcic Promatect-AD "PRO… 1,050 m² 48,45 50,8725
Placa de silicat càlcic Promatect-H "PROM… 0,100 m² 16,08 1,6080
Adhesiu a base de silicat càlcic a emulsi… 0,100 kg 4,09 0,4090
Cargol autoperforant 3,5x35 mm. 12,000 U 0,01 0,1200
Cargol autoperforant 4,8x90 mm. 16,000 U 0,05 0,8000
Repercussió, per m², d' estructura suport… 1,000 U 7,00 7,0000
(Resta d'obra) 0,6165
10% Costos indirectes 9,2400

101,64

2.17.6.4 DOCUMENTACIÓ
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2.17.6.4.1 u Lliurament per part d'empresa instal·ladora autoritzada i inscrita al RASIC de la
documentació preceptiva de la instal·lació de fontaneria següent:
- Certificat execució instal·lacions contra incendis segons RIPCI
- Certificat proteccions passives segons SP-136
- Certificats de qualitat dels materials instal·lats a l'obra
- Manuals i instruccions d'utilització dels equips
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia digital.

(Mitjans auxiliars)
Documentació contra incendis 1,000 u 400,00 400,0000
10% Costos indirectes 40,0000

440,00

2.17.7 INSTAL.LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
2.17.7.1 ESCALA A
2.17.7.1.1 Radio y Televisión terrena y por satélite

######… u Antena Yagi de UHF banda ancha

(Mitjans auxiliars)
Antena Yagi de UHF banda ancha 1,000 u 51,27 51,2700
10% Costos indirectes 5,1300

56,40

######… u Antena omnidireccional de FM

(Mitjans auxiliars)
Antena omnidireccional de FM 1,000 u 14,86 14,8600
10% Costos indirectes 1,4900

16,35

######… u Mástil de 45 mm, 3m

(Mitjans auxiliars)
Mástil de 45 mm, 3m 1,000 u 17,68 17,6800
10% Costos indirectes 1,7700

19,45

######… m metros de cable coaxial cubierta negra de intemperie

(Mitjans auxiliars)
metros de cable coaxial cubierta negra de… 1,000 m 0,55 0,5500
10% Costos indirectes 0,0600

0,61

######… u Pequeño material, tacos metálicos, bridas, etc.

(Mitjans auxiliars)
Pequeño material, tacos metálicos, bridas… 1,000 u 81,82 81,8200
10% Costos indirectes 8,1800

90,00

######… m metros de cable de tierra de cobre de 25mm2

(Mitjans auxiliars)
metros de cable de tierra de cobre de 25m… 1,000 m 1,70 1,7000
10% Costos indirectes 0,1700

1,87

######… u Amplificador monocanal de FM

(Mitjans auxiliars)
Amplificador monocanal de FM 1,000 u 38,96 38,9600
10% Costos indirectes 3,9000

42,86
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######… u Amplificador monocanal de UHF

(Mitjans auxiliars)
Amplificador monocanal de UHF 1,000 u 50,65 50,6500
10% Costos indirectes 5,0700

55,72

######… u Fuente de alimentación conmutada de 2,3 A

(Mitjans auxiliars)
Fuente de alimentación conmutada de 2,3 A 1,000 u 53,09 53,0900
10% Costos indirectes 5,3100

58,40

######… u Filtro LTE-4G+5G

(Mitjans auxiliars)
Filtro LTE-4G+5G 1,000 u 16,55 16,5500
10% Costos indirectes 1,6600

18,21

######… u Soporte para módulos y fuente

(Mitjans auxiliars)
Soporte para módulos y fuente 1,000 u 12,25 12,2500
10% Costos indirectes 1,2300

13,48

######… u Cofre para módulos TV terrenal o satélite

(Mitjans auxiliars)
Cofre para módulos TV terrenal o satélite 1,000 u 52,50 52,5000
10% Costos indirectes 5,2500

57,75

######… u Puentes de interconexión

(Mitjans auxiliars)
Puentes de interconexión 1,000 u 2,01 2,0100
10% Costos indirectes 0,2000

2,21

######… u Conectores F, resistencias de 75 Ohm, etc.

(Mitjans auxiliars)
Conectores F, resistencias de 75 Ohm, etc. 1,000 u 81,82 81,8200
10% Costos indirectes 8,1800

90,00

######… m Metros de cable coaxial blanco

(Mitjans auxiliars)
Metros de cable coaxial blanco 1,000 m 0,55 0,5500
10% Costos indirectes 0,0600

0,61

######… u Derivador de 2 derivaciones + paso

(Mitjans auxiliars)
Derivador de 2 derivaciones + paso 1,000 u 11,47 11,4700
10% Costos indirectes 1,1500

12,62

######… u Derivador de 4 derivaciones + paso

(Mitjans auxiliars)
Derivador de 4 derivaciones + paso 1,000 u 13,26 13,2600
10% Costos indirectes 1,3300

14,59
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######… u Distribuidores de 6 salidas

(Mitjans auxiliars)
Distribuidores de 6 salidas 1,000 u 17,26 17,2600
10% Costos indirectes 1,7300

18,99

######… u Diplexor – Mezclador FI-RF

(Mitjans auxiliars)
Diplexor – Mezclador FI-RF 1,000 u 12,29 12,2900
10% Costos indirectes 1,2300

13,52

######… u Pequeño material, bridas, tacos, etc.

(Mitjans auxiliars)
Pequeño material, bridas, tacos, etc. 1,000 u 109,09 109,0900
10% Costos indirectes 10,9100

120,00

######… m Metros de cable coaxial blanco de interiores

(Mitjans auxiliars)
Metros de cable coaxial blanco de interio… 1,000 m 0,55 0,5500
10% Costos indirectes 0,0600

0,61

######… u Distribuidores de 4 salidas

(Mitjans auxiliars)
Distribuidores de 4 salidas 1,000 u 13,26 13,2600
10% Costos indirectes 1,3300

14,59

######… u Distribuidores de 2 salidas

(Mitjans auxiliars)
Distribuidores de 2 salidas 1,000 u 11,47 11,4700
10% Costos indirectes 1,1500

12,62

######… u Tomas separadoras finales sin carátula

(Mitjans auxiliars)
Tomas separadoras finales sin carátula 1,000 u 6,01 6,0100
10% Costos indirectes 0,6000

6,61

2.17.7.1.2 Telefonía Básica y Banda Ancha
######… u Panel repartidor de salida con portarrótulos de hasta 32 cables UTP categoría 6

(Mitjans auxiliars)
Panel repartidor de salida con portarrótu… 1,000 u 204,85 204,8500
10% Costos indirectes 20,4900

225,34

######… u Distribuidor modular de fibra óptica

(Mitjans auxiliars)
Distribuidor modular de fibra óptica 1,000 u 89,79 89,7900
10% Costos indirectes 8,9800

98,77
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######… u Módulo de terminación para 8 conectores SC/APC

(Mitjans auxiliars)
Módulo de terminación para 8 conectores S… 1,000 u 134,87 134,8700
10% Costos indirectes 13,4900

148,36

######… u Conectores tipo SC/APC

(Mitjans auxiliars)
Conectores tipo SC/APC 1,000 u 2,05 2,0500
10% Costos indirectes 0,2100

2,26

######… u Roseta para 2 fibras ópticas SC/APC

(Mitjans auxiliars)
Roseta para 2 fibras ópticas SC/APC 1,000 u 23,36 23,3600
10% Costos indirectes 2,3400

25,70

######… u Roseta para 1 fibra óptica SC/APC

(Mitjans auxiliars)
Roseta para 1 fibra óptica SC/APC 1,000 u 17,66 17,6600
10% Costos indirectes 1,7700

19,43

######… u Roseta RJ-45 de superficie

(Mitjans auxiliars)
Roseta RJ-45 de superficie 1,000 u 13,14 13,1400
10% Costos indirectes 1,3100

14,45

######… u Distribuidor de 2 salidas 5-1000 MHz

(Mitjans auxiliars)
Distribuidor de 2 salidas 5-1000 MHz 1,000 u 10,46 10,4600
10% Costos indirectes 1,0500

11,51

######… u Multiplexor pasivo categoría 6 de 6 puertos RJ-45 UTP

(Mitjans auxiliars)
Multiplexor pasivo categoría 6 de 6 puert… 1,000 u 29,50 29,5000
10% Costos indirectes 2,9500

32,45

######… u Conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45) UTP categoría 6

(Mitjans auxiliars)
Conectores hembra miniatura de ocho vías … 1,000 u 2,23 2,2300
10% Costos indirectes 0,2200

2,45

######… u Clavija Plug categoría 6 para cables UTP con unión termoplástica flexible para soportar
esfuerzos

(Mitjans auxiliars)
Clavija Plug categoría 6 para cables UTP … 1,000 u 7,48 7,4800
10% Costos indirectes 0,7500

8,23
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######… u Conectores tipo F roscados

(Mitjans auxiliars)
Conectores tipo F roscados 1,000 u 0,46 0,4600
10% Costos indirectes 0,0500

0,51

######… u Bases de toma de usuario para TV Banda de frecuencias: 5-790 MHz

(Mitjans auxiliars)
Bases de toma de usuario para TV Banda de… 1,000 u 8,17 8,1700
10% Costos indirectes 0,8200

8,99

######… m Metro lineal de cable de 2 fibras ópticas monomodo OS1

(Mitjans auxiliars)
Metro lineal de cable de 2 fibras ópticas… 1,000 m 1,14 1,1400
10% Costos indirectes 0,1100

1,25

######… m Metro lineal de cable de 1 fibra óptica monomodo OS1

(Mitjans auxiliars)
Metro lineal de cable de 1 fibra óptica m… 1,000 m 0,97 0,9700
10% Costos indirectes 0,1000

1,07

######… m Metros de cable coaxial RG-59 5-1000 MHz

(Mitjans auxiliars)
Metros de cable coaxial RG-59 5-1000 MHz 1,000 m 0,50 0,5000
10% Costos indirectes 0,0500

0,55

######… m Metros de cable UTP CAT 6 LSZH, 8 x 0,56mmØ

(Mitjans auxiliars)
Metros de cable UTP CAT 6 LSZH, 8 x 0,56m… 1,000 m 0,89 0,8900
10% Costos indirectes 0,0900

0,98

2.17.7.1.3 Aparellaje eléctrico de los RIT
######… u Conexión eléctrica a c. contadores

(Mitjans auxiliars)
Conexión eléctrica a c. contadores 1,000 u 68,30 68,3000
10% Costos indirectes 6,8300

75,13

######… u Cuadro prot. 40x30x15 con regletero

(Mitjans auxiliars)
Cuadro prot. 40x30x15 con regletero 1,000 u 90,16 90,1600
10% Costos indirectes 9,0200

99,18

######… u Interruptor control potencia

(Mitjans auxiliars)
Interruptor control potencia 1,000 u 36,61 36,6100
10% Costos indirectes 3,6600

40,27
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######… u Interruptor mag. corte general

(Mitjans auxiliars)
Interruptor mag. corte general 1,000 u 57,37 57,3700
10% Costos indirectes 5,7400

63,11

######… u Interruptor mag. de corte omnipolar

(Mitjans auxiliars)
Interruptor mag. de corte omnipolar 1,000 u 60,10 60,1000
10% Costos indirectes 6,0100

66,11

######… u Bases de enchufe 16 A.

(Mitjans auxiliars)
Bases de enchufe 16 A. 1,000 u 45,90 45,9000
10% Costos indirectes 4,5900

50,49

######… u Anillo toma de tierra

(Mitjans auxiliars)
Anillo toma de tierra 1,000 u 46,45 46,4500
10% Costos indirectes 4,6500

51,10

######… u Iluminación 300 Lux

(Mitjans auxiliars)
Iluminación 300 Lux 1,000 u 32,78 32,7800
10% Costos indirectes 3,2800

36,06

######… u Aparato iluminación autónomo

(Mitjans auxiliars)
Aparato iluminación autónomo 1,000 u 40,98 40,9800
10% Costos indirectes 4,1000

45,08

2.17.7.1.4 Canalización
######… u Arqueta de acometida de los servicios de telecomunicaciones de 600x600x800

completamente instalada

(Mitjans auxiliars)
Arqueta de acometida de los servicios de … 1,000 u 451,42 451,4200
10% Costos indirectes 45,1400

496,56

######… m Metros de tubo de PVC de 63 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado

(Mitjans auxiliars)
Metros de tubo de PVC de 63 mm, incluyend… 1,000 m 6,63 6,6300
10% Costos indirectes 0,6600

7,29

######… m Metros de tubo de PVC de 40 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado (Canalización enlace superior)

(Mitjans auxiliars)
Metros de tubo de PVC de 40 mm, incluyend… 1,000 m 3,16 3,1600
10% Costos indirectes 0,3200

3,48
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######… u Construcción RITU 200x75x200 cm según detalle completamente terminado

(Mitjans auxiliars)
Construcción RITU 200x75x200 cm según det… 1,000 u 1.394,55 1.394,5500
10% Costos indirectes 139,4600

1.534,01

######… m Metros de tubo de PVC de 50 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado (Canalización Principal)

(Mitjans auxiliars)
Metros de tubo de PVC de 50 mm, incluyend… 1,000 m 2,73 2,7300
10% Costos indirectes 0,2700

3,00

######… u Registro secundario de 45x45x15 cm, completamente instalado

(Mitjans auxiliars)
Registro secundario de 45x45x15 cm, compl… 1,000 u 112,27 112,2700
10% Costos indirectes 11,2300

123,50

######… u Caja universal de mecanismos, mano de obra de instalación incluida

(Mitjans auxiliars)
Caja universal de mecanismos, mano de obr… 1,000 u 0,74 0,7400
10% Costos indirectes 0,0700

0,81

######… m Metros de tubo de PVC de 25 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado

(Mitjans auxiliars)
Metros de tubo de PVC de 25 mm, incluyend… 1,000 m 1,14 1,1400
10% Costos indirectes 0,1100

1,25

######… u Caja de PVC de 500x600x80 mm, mano de obra de instalación incluida

(Mitjans auxiliars)
Caja de PVC de 500x600x80 mm, mano de obr… 1,000 u 88,11 88,1100
10% Costos indirectes 8,8100

96,92

######… m Metros de tubo flexible de 20 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado

(Mitjans auxiliars)
Metros de tubo flexible de 20 mm, incluye… 1,000 m 0,52 0,5200
10% Costos indirectes 0,0500

0,57

2.17.7.2 ESCALA B
2.17.7.2.1 Radio y Televisión terrena y por satélite

######… u Antena Yagi de UHF banda ancha

(Mitjans auxiliars)
Antena Yagi de UHF banda ancha 1,000 u 51,27 51,2700
10% Costos indirectes 5,1300

56,40

######… u Antena omnidireccional de FM

(Mitjans auxiliars)
Antena omnidireccional de FM 1,000 u 14,86 14,8600
10% Costos indirectes 1,4900

16,35
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######… u Mástil de 45 mm, 3m

(Mitjans auxiliars)
Mástil de 45 mm, 3m 1,000 u 17,68 17,6800
10% Costos indirectes 1,7700

19,45

######… m metros de cable coaxial cubierta negra de intemperie

(Mitjans auxiliars)
metros de cable coaxial cubierta negra de… 1,000 m 0,55 0,5500
10% Costos indirectes 0,0600

0,61

######… u Pequeño material, tacos metálicos, bridas, etc.

(Mitjans auxiliars)
Pequeño material, tacos metálicos, bridas… 1,000 u 81,82 81,8200
10% Costos indirectes 8,1800

90,00

######… m metros de cable de tierra de cobre de 25mm2

(Mitjans auxiliars)
metros de cable de tierra de cobre de 25m… 1,000 m 1,70 1,7000
10% Costos indirectes 0,1700

1,87

######… u Amplificador monocanal de FM

(Mitjans auxiliars)
Amplificador monocanal de FM 1,000 u 38,96 38,9600
10% Costos indirectes 3,9000

42,86

######… u Amplificador monocanal de UHF

(Mitjans auxiliars)
Amplificador monocanal de UHF 1,000 u 50,65 50,6500
10% Costos indirectes 5,0700

55,72

######… u Fuente de alimentación conmutada de 2,3 A

(Mitjans auxiliars)
Fuente de alimentación conmutada de 2,3 A 1,000 u 53,09 53,0900
10% Costos indirectes 5,3100

58,40

######… u Filtro LTE-4G+5G

(Mitjans auxiliars)
Filtro LTE-4G+5G 1,000 u 16,55 16,5500
10% Costos indirectes 1,6600

18,21

######… u Soporte para módulos y fuente

(Mitjans auxiliars)
Soporte para módulos y fuente 1,000 u 12,25 12,2500
10% Costos indirectes 1,2300

13,48

######… u Cofre para módulos TV terrenal o satélite

(Mitjans auxiliars)
Cofre para módulos TV terrenal o satélite 1,000 u 52,50 52,5000
10% Costos indirectes 5,2500

57,75
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######… u Puentes de interconexión

(Mitjans auxiliars)
Puentes de interconexión 1,000 u 2,01 2,0100
10% Costos indirectes 0,2000

2,21

######… u Conectores F, resistencias de 75 Ohm, etc.

(Mitjans auxiliars)
Conectores F, resistencias de 75 Ohm, etc. 1,000 u 81,82 81,8200
10% Costos indirectes 8,1800

90,00

######… m Metros de cable coaxial blanco

(Mitjans auxiliars)
Metros de cable coaxial blanco 1,000 m 0,55 0,5500
10% Costos indirectes 0,0600

0,61

######… Metros de cable coaxial blanco baja atenuación

(Mitjans auxiliars)
Metros de cable coaxial blanco baja atenu… 1,000 1,15 1,1500
10% Costos indirectes 0,1200

1,27

######… u Derivador de 2 derivaciones + paso

(Mitjans auxiliars)
Derivador de 2 derivaciones + paso 1,000 u 11,47 11,4700
10% Costos indirectes 1,1500

12,62

######… u Derivador de 4 derivaciones + paso

(Mitjans auxiliars)
Derivador de 4 derivaciones + paso 1,000 u 13,26 13,2600
10% Costos indirectes 1,3300

14,59

######… u Distribuidores de 6 salidas

(Mitjans auxiliars)
Distribuidores de 6 salidas 1,000 u 17,26 17,2600
10% Costos indirectes 1,7300

18,99

######… Distribuidores de 4 salidas

(Mitjans auxiliars)
Distribuidores de 4 salidas 1,000 13,26 13,2600
10% Costos indirectes 1,3300

14,59

######… u Diplexor – Mezclador FI-RF

(Mitjans auxiliars)
Diplexor – Mezclador FI-RF 1,000 u 12,29 12,2900
10% Costos indirectes 1,2300

13,52

######… u Pequeño material, bridas, tacos, etc.

(Mitjans auxiliars)
Pequeño material, bridas, tacos, etc. 1,000 u 109,09 109,0900
10% Costos indirectes 10,9100

120,00
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######… m Metros de cable coaxial blanco de interiores

(Mitjans auxiliars)
Metros de cable coaxial blanco de interio… 1,000 m 0,55 0,5500
10% Costos indirectes 0,0600

0,61

######… u Distribuidores de 4 salidas

(Mitjans auxiliars)
Distribuidores de 4 salidas 1,000 u 13,26 13,2600
10% Costos indirectes 1,3300

14,59

######… u Distribuidores de 2 salidas

(Mitjans auxiliars)
Distribuidores de 2 salidas 1,000 u 11,47 11,4700
10% Costos indirectes 1,1500

12,62

######… u Tomas separadoras finales sin carátula

(Mitjans auxiliars)
Tomas separadoras finales sin carátula 1,000 u 6,01 6,0100
10% Costos indirectes 0,6000

6,61

2.17.7.2.2 Telefonía Básica y Banda Ancha
######… u Panel repartidor de salida con portarrótulos de hasta 32 cables UTP categoría 6

(Mitjans auxiliars)
Panel repartidor de salida con portarrótu… 1,000 u 204,85 204,8500
10% Costos indirectes 20,4900

225,34

######… u Distribuidor modular de fibra óptica

(Mitjans auxiliars)
Distribuidor modular de fibra óptica 1,000 u 89,79 89,7900
10% Costos indirectes 8,9800

98,77

######… u Módulo de terminación para 8 conectores SC/APC

(Mitjans auxiliars)
Módulo de terminación para 8 conectores S… 1,000 u 134,87 134,8700
10% Costos indirectes 13,4900

148,36

######… u Conectores tipo SC/APC

(Mitjans auxiliars)
Conectores tipo SC/APC 1,000 u 2,05 2,0500
10% Costos indirectes 0,2100

2,26

######… u Roseta para 2 fibras ópticas SC/APC

(Mitjans auxiliars)
Roseta para 2 fibras ópticas SC/APC 1,000 u 23,36 23,3600
10% Costos indirectes 2,3400

25,70
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######… u Roseta para 1 fibra óptica SC/APC

(Mitjans auxiliars)
Roseta para 1 fibra óptica SC/APC 1,000 u 17,66 17,6600
10% Costos indirectes 1,7700

19,43

######… u Roseta RJ-45 de superficie

(Mitjans auxiliars)
Roseta RJ-45 de superficie 1,000 u 13,14 13,1400
10% Costos indirectes 1,3100

14,45

######… u Distribuidor de 2 salidas 5-1000 MHz

(Mitjans auxiliars)
Distribuidor de 2 salidas 5-1000 MHz 1,000 u 10,46 10,4600
10% Costos indirectes 1,0500

11,51

######… u Multiplexor pasivo categoría 6 de 6 puertos RJ-45 UTP

(Mitjans auxiliars)
Multiplexor pasivo categoría 6 de 6 puert… 1,000 u 29,50 29,5000
10% Costos indirectes 2,9500

32,45

######… u Conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45) UTP categoría 6

(Mitjans auxiliars)
Conectores hembra miniatura de ocho vías … 1,000 u 2,23 2,2300
10% Costos indirectes 0,2200

2,45

######… u Clavija Plug categoría 6 para cables UTP con unión termoplástica flexible para soportar
esfuerzos

(Mitjans auxiliars)
Clavija Plug categoría 6 para cables UTP … 1,000 u 7,48 7,4800
10% Costos indirectes 0,7500

8,23

######… u Conectores tipo F roscados

(Mitjans auxiliars)
Conectores tipo F roscados 1,000 u 0,46 0,4600
10% Costos indirectes 0,0500

0,51

######… u Bases de toma de usuario para TV Banda de frecuencias: 5-790 MHz

(Mitjans auxiliars)
Bases de toma de usuario para TV Banda de… 1,000 u 8,17 8,1700
10% Costos indirectes 0,8200

8,99

######… m Metro lineal de cable de 2 fibras ópticas monomodo OS1

(Mitjans auxiliars)
Metro lineal de cable de 2 fibras ópticas… 1,000 m 1,14 1,1400
10% Costos indirectes 0,1100

1,25
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######… m Metro lineal de cable de 1 fibra óptica monomodo OS1

(Mitjans auxiliars)
Metro lineal de cable de 1 fibra óptica m… 1,000 m 0,97 0,9700
10% Costos indirectes 0,1000

1,07

######… m Metros de cable coaxial RG-59 5-1000 MHz

(Mitjans auxiliars)
Metros de cable coaxial RG-59 5-1000 MHz 1,000 m 0,50 0,5000
10% Costos indirectes 0,0500

0,55

######… m Metros de cable UTP CAT 6 LSZH, 8 x 0,56mmØ

(Mitjans auxiliars)
Metros de cable UTP CAT 6 LSZH, 8 x 0,56m… 1,000 m 0,89 0,8900
10% Costos indirectes 0,0900

0,98

2.17.7.2.3 Aparellaje eléctrico de los RIT
######… u Conexión eléctrica a c. contadores

(Mitjans auxiliars)
Conexión eléctrica a c. contadores 1,000 u 68,30 68,3000
10% Costos indirectes 6,8300

75,13

######… u Cuadro prot. 40x30x15 con regletero

(Mitjans auxiliars)
Cuadro prot. 40x30x15 con regletero 1,000 u 90,16 90,1600
10% Costos indirectes 9,0200

99,18

######… u Interruptor control potencia

(Mitjans auxiliars)
Interruptor control potencia 1,000 u 36,61 36,6100
10% Costos indirectes 3,6600

40,27

######… u Interruptor mag. corte general

(Mitjans auxiliars)
Interruptor mag. corte general 1,000 u 57,37 57,3700
10% Costos indirectes 5,7400

63,11

######… u Interruptor mag. de corte omnipolar

(Mitjans auxiliars)
Interruptor mag. de corte omnipolar 1,000 u 60,10 60,1000
10% Costos indirectes 6,0100

66,11

######… u Bases de enchufe 16 A.

(Mitjans auxiliars)
Bases de enchufe 16 A. 1,000 u 45,90 45,9000
10% Costos indirectes 4,5900

50,49
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######… u Anillo toma de tierra

(Mitjans auxiliars)
Anillo toma de tierra 1,000 u 46,45 46,4500
10% Costos indirectes 4,6500

51,10

######… u Iluminación 300 Lux

(Mitjans auxiliars)
Iluminación 300 Lux 1,000 u 32,78 32,7800
10% Costos indirectes 3,2800

36,06

######… u Aparato iluminación autónomo

(Mitjans auxiliars)
Aparato iluminación autónomo 1,000 u 40,98 40,9800
10% Costos indirectes 4,1000

45,08

2.17.7.2.4 Canalización
######… u Arqueta de acometida de los servicios de telecomunicaciones de 400x400x600

completamente instalada

(Mitjans auxiliars)
Arqueta de acometida de los servicios de … 1,000 u 225,71 225,7100
10% Costos indirectes 22,5700

248,28

######… u Arqueta de acometida de los servicios de telecomunicaciones de 600x600x800
completamente instalada

(Mitjans auxiliars)
Arqueta de acometida de los servicios de … 1,000 u 451,42 451,4200
10% Costos indirectes 45,1400

496,56

######… m Metros de tubo de PVC de 63 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado

(Mitjans auxiliars)
Metros de tubo de PVC de 63 mm, incluyend… 1,000 m 6,63 6,6300
10% Costos indirectes 0,6600

7,29

######… m Metros de tubo de PVC de 40 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado (Canalización enlace superior)

(Mitjans auxiliars)
Metros de tubo de PVC de 40 mm, incluyend… 1,000 m 3,16 3,1600
10% Costos indirectes 0,3200

3,48

######… u Construcción RITU 200x75x200 cm según detalle completamente terminado

(Mitjans auxiliars)
Construcción RITU 200x75x200 cm según det… 1,000 u 1.394,55 1.394,5500
10% Costos indirectes 139,4600

1.534,01

######… u Construcción RITU 160x70x200 cm según detalle completamente terminado

(Mitjans auxiliars)
Construcción RITU 160x70x200 cm según det… 1,000 u 931,82 931,8200
10% Costos indirectes 93,1800

1.025,00
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######… m Metros de tubo de PVC de 50 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado (Canalización Principal)

(Mitjans auxiliars)
Metros de tubo de PVC de 50 mm, incluyend… 1,000 m 2,73 2,7300
10% Costos indirectes 0,2700

3,00

######… u Registro secundario de 45x45x15 cm, completamente instalado

(Mitjans auxiliars)
Registro secundario de 45x45x15 cm, compl… 1,000 u 112,27 112,2700
10% Costos indirectes 11,2300

123,50

######… u Caja universal de mecanismos, mano de obra de instalación incluida

(Mitjans auxiliars)
Caja universal de mecanismos, mano de obr… 1,000 u 0,74 0,7400
10% Costos indirectes 0,0700

0,81

######… m Metros de tubo de PVC de 25 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado

(Mitjans auxiliars)
Metros de tubo de PVC de 25 mm, incluyend… 1,000 m 1,14 1,1400
10% Costos indirectes 0,1100

1,25

######… u Caja de PVC de 500x600x80 mm, mano de obra de instalación incluida

(Mitjans auxiliars)
Caja de PVC de 500x600x80 mm, mano de obr… 1,000 u 88,11 88,1100
10% Costos indirectes 8,8100

96,92

######… m Metros de tubo flexible de 20 mm, incluyendo parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado

(Mitjans auxiliars)
Metros de tubo flexible de 20 mm, incluye… 1,000 m 0,52 0,5200
10% Costos indirectes 0,0500

0,57

2.18 EQUIPAMIENTS, SENYALÈTICA I DECORACIÓ
2.18.1 U Indicador lluminós per pisos i portals de 250x185x75 mm, sense retolar. Inclús elements de

fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de
l'indicador lluminós. Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Ajudant electricista. 0,231 h 18,50 4,2735
(Materials)
Indicador lluminós per pis, de 250x185x75… 1,000 U 34,95 34,9500
(Resta d'obra) 0,0865
10% Costos indirectes 3,9300

43,24
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2.18.2 U Lletra o número solt per senyalització de habitatge, d'alumini de 200 mm d'altura.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador. 0,346 h 22,73 7,8646
(Materials)
Lletra/número solt d'alumini per senyalit… 1,000 U 27,74 27,7400
(Resta d'obra) 0,1554
10% Costos indirectes 3,5800

39,34

2.18.3 U Agrupació de bústies disposades a l'interior, encastats en parament vertical amb tapajuntes
perimetral, formada per 27 bústies en total, sent cada un d'ells una bústia interior metàl·lica,
antivandàlica, tipus vertical amb obertura lateral, de 240x100x300 mm, cos de xapa d'acer
color negre i porta d'acer inoxidable AISI 304 acabat brillant, agrupats en 9 files i 3 columnes.
Inclús cargols de fixació i d'unió, targeter i claus.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de bústies i complements. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 3,115 h 26,41 82,2672
Ajudant muntador. 3,115 h 22,73 70,8040
(Materials)
Tapajunts d'acer inoxidable, per a agrupa… 6,840 m 43,65 298,5660
Bústia interior metàl·lica, antivandàlica… 27,000 U 28,62 772,7400
(Resta d'obra) 3,0628
10% Costos indirectes 122,7400

1.350,18

2.18.4 U Agrupació de bústies disposades a l'interior, encastats en parament vertical amb tapajuntes
perimetral, formada per 15 bústies en total, sent cada un d'ells una bústia interior metàl·lica,
antivandàlica, tipus vertical amb obertura lateral, de 240x100x300 mm, cos de xapa d'acer
color negre i porta d'acer inoxidable AISI 304 acabat brillant, agrupats en 5 files i 3 columnes.
Inclús cargols de fixació i d'unió, targeter i claus.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de bústies i complements. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 1,731 h 26,41 45,7157
Ajudant muntador. 1,731 h 22,73 39,3456
(Materials)
Tapajunts d'acer inoxidable, per a agrupa… 4,440 m 43,65 193,8060
Bústia interior metàl·lica, antivandàlica… 15,000 U 28,62 429,3000
(Resta d'obra) 1,7027
10% Costos indirectes 70,9900

780,86
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Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 248



2.19.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en construccions en sec de l'infraestructura comú de
telecomunicacions (ICT) formada per: escomesa, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes,
canalitzacions i registres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, canalització
interior d'usuari, registres de pas i registres de pressa, amb un grau de complexitat mig, en
edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,017 h 26,41 0,4490
Ajudant muntador. 0,042 h 22,73 0,9547
(Materials)
Cartutx de 280 ml de gel viscoelàstic seg… 0,010 U 54,13 0,5413
(Resta d'obra) 0,0250
10% Costos indirectes 0,2000

2,17

2.19.2 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació audiovisual
formada per: sistema col·lectiu de captació de senyals de TV i radio, sistema d'interfonia i/o
vídeo (placa de carrer, mòdul amplificador, módul polsador, alimentador d'àudio, monitor de
telèfon i obreporta), mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,004 h 26,41 0,1056
Ajudant muntador. 0,010 h 22,73 0,2273
(Materials)
Cartutx de 280 ml de gel viscoelàstic seg… 0,010 U 54,13 0,5413
(Resta d'obra) 0,0058
10% Costos indirectes 0,0900

0,97
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2.19.3 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació de
climatització formada per: conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes,
boques de ventilació, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de
salubritat, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,016 h 26,41 0,4226
Ajudant muntador. 0,040 h 22,73 0,9092
(Materials)
Cartutx de 280 ml de gel viscoelàstic seg… 0,010 U 54,13 0,5413
(Resta d'obra) 0,0269
10% Costos indirectes 0,1900

2,09

2.19.4 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació elèctrica
formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general
d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució
interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,062 h 26,41 1,6374
Ajudant muntador. 0,155 h 22,73 3,5232
(Materials)
Cartutx de 280 ml de gel viscoelàstic seg… 0,010 U 54,13 0,5413
(Resta d'obra) 0,1081
10% Costos indirectes 0,5800

6,39

2.19.5 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació de fontaneria
formada per: connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió,
dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació,
accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,032 h 26,41 0,8451
Ajudant muntador. 0,080 h 22,73 1,8184
(Materials)
Cartutx de 280 ml de gel viscoelàstic seg… 0,010 U 54,13 0,5413
(Resta d'obra) 0,0552
10% Costos indirectes 0,3300

3,59
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2.19.6 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació d'energia solar
formada per: canonades de distribució d'aigua i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,010 h 26,41 0,2641
Ajudant muntador. 0,026 h 22,73 0,5910
(Materials)
Cartutx de 280 ml de gel viscoelàstic seg… 0,010 U 54,13 0,5413
(Resta d'obra) 0,0136
10% Costos indirectes 0,1400

1,55

2.19.7 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació de llums de
paret i lluminàries per a il·luminació, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,002 h 26,41 0,0528
Ajudant muntador. 0,004 h 22,73 0,0909
(Materials)
Cartutx de 280 ml de gel viscoelàstic seg… 0,010 U 54,13 0,5413
(Resta d'obra) 0,0050
10% Costos indirectes 0,0700

0,76

2.19.8 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació de protecció
contra incendis formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips
d'extinció, ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,003 h 26,41 0,0792
Ajudant muntador. 0,007 h 22,73 0,1591
(Materials)
Cartutx de 280 ml de gel viscoelàstic seg… 0,010 U 54,13 0,5413
(Resta d'obra) 0,0004
10% Costos indirectes 0,0800

0,86
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2.19.9 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació de protecció
en front al llamp formada per: elements de captació, antenes, xarxa conductora, posada a
terra, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,005 h 26,41 0,1321
Ajudant muntador. 0,012 h 22,73 0,2728
(Materials)
Cartutx de 280 ml de gel viscoelàstic seg… 0,010 U 54,13 0,5413
(Resta d'obra) 0,0038
10% Costos indirectes 0,1000

1,05

2.19.10 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació de salubritat
formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals,
canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals
i qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en
edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels muntants. Col·locació i fixació de
caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,021 h 26,41 0,5546
Ajudant muntador. 0,053 h 22,73 1,2047
(Resta d'obra) 0,0307
10% Costos indirectes 0,1800

1,97

2.19.11 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en construccions en sec de l'instal·lació d'ascensor
formada per: equips de muntatge, ventilació, enllumenat, extinció d'incendis i alarma a
realitzar sobre parets, sostre, vall del buit, quart de màquines i politges, amb un grau de
complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs de fixació de suport de guies. Fixació de portes, llums d'enllumenat del buit,
ganxos de fixació i línia telefònica. Pas d'instal·lacions a través de les perforacions dels
muntants. Col·locació i fixació de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,009 h 26,41 0,2377
Ajudant muntador. 0,024 h 22,73 0,5455
(Materials)
Cartutx de 280 ml de gel viscoelàstic seg… 0,010 U 54,13 0,5413
(Resta d'obra) 0,0155
10% Costos indirectes 0,1300

1,47

2.20 IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
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2.20.1 U IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUTA DE L'OBRA, SEGONA ESTUDI
ANNEX AL PRESENT PROJECTE VALORAT EN EL 2% DEL PEM DE L'OBRA

(Mitjans auxiliars)
Proporció % implantació pla de Seguretat … 0,000 U 1.000.000,00 0,0000
10% Costos indirectes 11.758,4300

129.342,69

2.21 IMPLANTACIÓ PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS
2.21.1 m² Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de construcció i/o demolició, separant-los

en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons
i residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
classificat segons especificacions de Projecte.

(Mitjans auxiliars)
Classificació de residus de la construcci… 1,000 m² 5,45 5,4500
10% Costos indirectes 0,5500

6,00

2.21.2 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, pe… 1,000 U 150,55 150,5500
10% Costos indirectes 15,0600

165,61

2.21.3 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, pe… 1,000 U 150,55 150,5500
10% Costos indirectes 15,0600

165,61
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2.21.4 U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, pe… 1,000 U 231,52 231,5200
10% Costos indirectes 23,1500

254,67

2.21.5 U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, pe… 1,000 U 310,96 310,9600
10% Costos indirectes 31,1000

342,06

2.21.6 U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, pe… 1,000 U 231,52 231,5200
10% Costos indirectes 23,1500

254,67
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2.21.7 U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, pe… 1,000 U 231,52 231,5200
10% Costos indirectes 23,1500

254,67

2.22 IMPLANTACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT
2.22.1 U Lot format per cinc probetes de laminació del CLT.

Inclou: Realització de l'assaig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Materials)
Lot format per cinc probetes de laminació… 1,000 U 600,00 600,0000
10% Costos indirectes 60,0000

660,00

2.22.2 U Assaigs per l'amidament de l'aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte. Soroll aeri: en
separació entre àrea protegida i d'activitat segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre
àrea protegida i qualsevol altra segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea habitable
i qualsevol altra segons UNE-EN ISO 140-4, en element horitzontal segons UNE-EN ISO
140-4, en façana segons UNE-EN ISO 140-5. Soroll d'impacte: en element horitzontal segons
UNE-EN ISO 140-7. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització d'assaigs "in situ".
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

(Materials)
Assaig per a l'amidament d'aïllament acús… 7,000 U 190,00 1.330,0000
Assaig per a l'amidament d'aïllament acús… 7,000 U 190,00 1.330,0000
Assaig per a l'amidament d'aïllament acús… 7,000 U 190,00 1.330,0000
Informe de resultats dels assajos d'aïlla… 1,000 U 220,00 220,0000
Desplaçament de personal i equip a obra p… 3,000 U 150,00 450,0000
10% Costos indirectes 466,0000

5.126,00

2.22.3 U Assaig Blower Door, per mesurar el volum d'infiltracions d'aire, en habitatge d'edifici
plurifamiliar de fins a 100 m² de superfície útil, un cop finalitzada l'obra, mètode A segons
UNE-EN 13829. Inclús muntatge i desmuntatge del ventilador Blower Door a la porta exterior
de l'habitatge amb una altura de fins a 250 cm i una amplada de fins a 125 cm.
Inclou: Desplaçament a obra del ventilador. Realització de l'assaig.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

(Materials)
Assaig Blower Door, per mesurar el volum … 1,000 U 360,00 360,0000
10% Costos indirectes 36,0000

396,00

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 255



2.22.4 U Assaig termogràfic per mesurar la temperatura de l'envolupant, en habitatge d'edifici
plurifamiliar de fins a 100 m² de superfície útil, per localitzar ponts tèrmics o humitats que
alteren les propietats de transmissió de calor de l'envolupant, segons EN 13187, realitzat
mitjançant càmera termogràfica que registra l'emissió infraroja procedent de l'envolupant i
genera una imatge tèrmica.
Inclou: Realització de l'assaig.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

(Materials)
Assaig termogràfic per mesurar la tempera… 1,000 U 225,00 225,0000
10% Costos indirectes 22,5000

247,50

2.22.5 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre
una unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant partícules magnètiques per a la
determinació de les imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 17638. Fins i
tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del
assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

(Materials)
Assaig no destructiu sobre una unió solda… 1,000 U 35,40 35,4000
10% Costos indirectes 3,5400

38,94

2.22.6 U Prova estàtica a realitzar en obra, sobre una barana, per a la determinació de la força
horitzontal que resisteix segons CTE DB SE-AE. Inclús desplaçament a obra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels
assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

(Materials)
Prova estàtica per determinar la força ho… 1,000 U 270,00 270,0000
10% Costos indirectes 27,0000

297,00

2.22.7 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar l'estanquitat d'una zona de façana, realitzada una vegada executada el full exterior
del tancament i abans de col·locar l'aïllament, mitjançant simulació de pluja sobre una
superfície de 3 m d'amplària aproximadament i altura corresponent a la distància entre forjats.
Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

(Materials)
Prova de servei per comprovar l'estanquit… 1,000 U 174,61 174,6100
10% Costos indirectes 17,4600

192,07
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2.22.8 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar l'estanquitat d'una fusteria exterior instal·lada en obra, realitzada una vegada
executat el tancament de façana i abans de col·locar la pintura o l'acabat interior del
tancament, mitjançant simulació de pluja sobre la fusteria i una part del tancament perimetral
a la mateixa. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

(Materials)
Prova de servei per comprovar l'estanquit… 1,000 U 174,61 174,6100
10% Costos indirectes 17,4600

192,07

2.22.9 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar l'estanquitat d'una coberta plana de més de 500 m² de superfície mitjançant
inundació de tota la seva superfície. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

(Materials)
Prova de servei per comprovar l'estanquit… 1,000 U 306,98 306,9800
10% Costos indirectes 30,7000

337,68

2.22.10 U Conjunt de proves de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
per comprovar el correcte funcionament de les següents instal·lacions: electricitat, TV/FM,
porter automàtic, fontaneria, sanejament i climatització. Fins i tot informe de resultats.
Inclou: Realització de les proves. Redacció d'informe dels resultats de les proves realitzades.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

(Materials)
Prova de servei per comprovar el correcte… 1,000 U 18,00 18,0000
Prova de servei per comprovar el correcte… 1,000 U 12,00 12,0000
Prova de servei per comprovar el correcte… 1,000 U 12,00 12,0000
Prova de servei per comprovar el correcte… 1,000 U 30,00 30,0000
Prova de servei per comprovar el correcte… 1,000 U 12,00 12,0000
10% Costos indirectes 8,4000

92,40

2.22.11 U Conjunt de proves de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
per comprovar el correcte funcionament de les següents instal·lacions: electricitat, TV/FM i
fontaneria. Fins i tot informe de resultats.
Inclou: Realització de les proves. Redacció d'informe dels resultats de les proves realitzades.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

(Materials)
Prova de servei per comprovar el correcte… 1,000 U 42,00 42,0000
Prova de servei per comprovar el correcte… 1,000 U 12,00 12,0000
Prova de servei per comprovar el correcte… 1,000 U 30,00 30,0000
10% Costos indirectes 8,4000

92,40
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2.22.12 U Conjunt de proves de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
per comprovar el correcte funcionament dels següents elements que componen l'ascensor:
cambra de màquines, instal·lació elèctrica, grup tractor, limitador de velocitat, guies, portes,
cambril, amortidors, dispositiu final de recorregut, contrapès, indicadors de seguretat i línia
telefònica. Fins i tot informe de resultats.
Inclou: Realització de les proves. Redacció d'informe dels resultats de les proves realitzades.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

(Materials)
Prova de servei per comprovar el correcte… 1,000 U 36,00 36,0000
10% Costos indirectes 3,6000

39,60

2.22.13 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament d'un grup d'instal·lacions particulars juntament amb la
instal·lació general de subministrament d'aigua de la qual depenen, en condicions de
simultaneïtat. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

(Materials)
Prova de servei final per comprovar el co… 1,000 U 283,96 283,9600
10% Costos indirectes 28,4000

312,36

2.22.14 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament de la xarxa interior d'evacuació d'aigües pluvials
encarregada d'evacuar la zona de la coberta que s'ha provat per inundació, retirant els
tancaments dels sobreeixidors i utilitzant limitadors de cabal per evitar possibles danys a la
xarxa. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

(Materials)
Prova de servei final per comprovar el co… 1,000 U 131,13 131,1300
10% Costos indirectes 13,1100

144,24

2.23 CENTRAL TRANSFORMADORA (PREVISIO COMPARTIDA_APARCAMENT)
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2.23.1 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard,
color gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, M-7,5, subministrat a granel, reforçat amb formigó de replè, HA-25/F/12/XC2, preparat en
obra, abocament amb cubilot, volum 0,015 m³/m², en pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080
B 500 S, quantia 0,2 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45
m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de les peces. Preparació del
formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció en treballs de ram… 0,511 h 23,78 12,1516
Oficial 1ª ferrallista. 0,124 h 25,55 3,1682
Ajudant ferrallista. 0,124 h 22,71 2,8160
Peó ordinari construcció en treballs de r… 0,537 h 19,83 10,6487
(Maquinària)
Formigonera. 0,010 h 1,68 0,0168
Mesclador continu amb sitja, per a morter… 0,079 h 1,73 0,1367
(Materials)
Sorra de cantera, per a formigó preparat … 0,009 t 16,79 0,1511
Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxim… 0,019 t 16,64 0,3162
Bloc de formigó, llis estàndard, color gr… 12,600 U 0,64 8,0640
Armadura de llinyola prefabricada d'acer … 2,450 m 2,41 5,9045
Ferralla elaborada en taller industrial a… 0,200 kg 1,60 0,3200
Aigua. 0,008 m³ 1,50 0,0120
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 6,935 kg 0,10 0,6935
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 0,010 kg 1,10 0,0110
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,021 t 31,82 0,6682
(Resta d'obra) 0,5715
10% Costos indirectes 4,5700

50,22
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2.23.2 U Porta exterior abatible de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1640x1945 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1 mm d'espessor, sense bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació del bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del marc al parament.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 0,346 h 25,97 8,9856
Ajudant serraller. 0,346 h 22,81 7,8923
(Materials)
Porta interior abatible de dues fulles de… 1,000 U 253,97 253,9700
(Resta d'obra) 0,3421
10% Costos indirectes 27,1200

298,31

2.23.3 m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m,
cantell 20 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format
per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics,
amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar,
separadors, aplicació de líquid desencofrant.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².

(Mà d'obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,291 h 25,55 7,4351
Oficial 1ª encofrador. 0,577 h 25,55 14,7424
Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 0,051 h 25,55 1,3031
Ajudant ferrallista. 0,242 h 22,71 5,4958
Ajudant encofrador. 0,577 h 22,71 13,1037
Ajudant estructurista, en treballs de pos… 0,208 h 22,71 4,7237
(Materials)
Ferralla elaborada en taller industrial a… 21,000 kg 1,60 33,6000
Separador homologat per lloses massisses. 3,000 U 0,09 0,2700
Aigua. 0,005 m³ 1,50 0,0075
Fusta de pi. 0,003 m³ 238,16 0,7145
Agent desemmotllant, a base d'olis especi… 0,030 l 1,80 0,0540
Tauler de fusta tractada, de 22 mm d'espe… 0,044 m² 37,50 1,6500
Estructura suport per a encofrat recupera… 0,007 m² 85,00 0,5950
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 0,252 kg 1,10 0,2772
Puntes d'acer de 20x100 mm. 0,040 kg 7,00 0,2800
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en centr… 0,210 m³ 70,93 14,8953
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 … 0,027 U 16,04 0,4331
(Resta d'obra) 0,9396
10% Costos indirectes 10,0500
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110,57

2.23.4 u ESTIMACIÓ INSTAL.LACIÓ INTERIOR ESTACIÓ TRANSFORMADORA

(Mitjans auxiliars)
ESTIMACIÓ INSTAL.LACIÓ INTERIOR ESTACIÓ T… 1,000 u 54.545,45 54.545,4500
10% Costos indirectes 5.454,5500

60.000,00

2.23.5 u PREVISIO ELECTRIFICACIÓ DESPESES ENDESA
Sense descomposició 72.727,2700
10% Costos indirectes 7.272,7300

80.000,00

2.24 ALTRES
2.24.1 Ut Subministrament i col·locació d'escala escamotejable d'acer lacat, de 3 trams per a salvar

una altura entre plantes de 220 a 280 cm i per a un buit de 120x60 cm, amb tapa interior,
barra d'obertura i calaix, rebut amb morter de ciment M-5. Totalment muntada. inclou Trapa
practicable de planxa d'acer d'accés a coberta de 120x60 cm de planxa d'acer galvanitzat i
frontisses, maneta, pany, clau i escala plagable d'alumini, no inclou formació de buit ni bastida
Inclou: Replanteig i fixació del calaix. Col·locació de l'escala i de la tapa. Segellat de les juntes
amb silicona neutra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 5,942 h 24,08 143,0834
Ajudant muntador. 5,942 h 20,68 122,8806
(Materials)
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus … 0,108 m³ 115,30 12,4524
Cartutx de massilla de silicona neutra. 1,000 U 3,13 3,1300
Escala escamotejable d'acer lacat, de 3 t… 1,000 Ut 259,96 259,9600
Trapa practicable de planxa d'acer d'accé… 1,000 Ut 259,96 259,9600
(Resta d'obra) 5,3236
10% Costos indirectes 80,6800

887,47
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2.24.2 m² Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, de
més de 3 m d'altura, de 17 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de
guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa de lliscat
amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o acabat, amb
mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per
que la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de cantoneres de
plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades
entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i
retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre
les mestres i regulartizació del revestiment. Pastat del guix fi. Execució del lliscat, estenent la
pasta de guix fi sobre la superfície prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els
paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i el
sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de
descompte sigui com sigui la seva dimensió.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA
SEVA CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN CAS
QUE S'ESTIMI NECESSARI) I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS
DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS,
ACCESSORIS, MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU
TOTAL POSADA EN OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES
EXISTENTS EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL SE
SOTMETRÀ A la DECISIÓ ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª guixer. 0,320 h 25,57 8,1824
Ajudant guixer. 0,192 h 22,73 4,3642
(Materials)
Pasta de guix per l'aplicació en capa fin… 0,003 m³ 166,70 0,5001
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,014 m³ 148,50 2,0790
Voravius de plàstic i metall, estable a l… 0,215 m 0,35 0,0753
Malla de fibra de vidre teixida, antiàlca… 0,105 m² 0,76 0,0798
(Resta d'obra) 0,2492
10% Costos indirectes 1,5500

17,08
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2.24.3 m² Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament horitzontal,
a més de 3 m d'altura, de 17 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta
de guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa de lliscat
amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o acabat, amb
mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per
que la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús, formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades
entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i
retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Pastat del guix gruixut.
Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del revestiment. Pastat del guix fi.
Execució del lliscat, estenent la pasta de guix fi sobre la superfície prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments verticals, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA
SEVA CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN CAS
QUE S'ESTIMI NECESSARI) I LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS
DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS,
ACCESSORIS, MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS NECESSARIS PER Al SEU
TOTAL POSADA EN OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES
EXISTENTS EN ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL SE
SOTMETRÀ A la DECISIÓ ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª guixer. 0,409 h 25,57 10,4581
Ajudant guixer. 0,230 h 22,73 5,2279
(Materials)
Pasta de guix per l'aplicació en capa fin… 0,003 m³ 166,70 0,5001
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,017 m³ 148,50 2,5245
Malla de fibra de vidre teixida, antiàlca… 0,105 m² 0,76 0,0798
(Resta d'obra) 0,3096
10% Costos indirectes 1,9100

21,01

REUS, març 2022
Arquitecte

SILVIA GONZALEZ
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Annex de justificació de preus



1 02.23.01.Z u PREVISIO ELECTRIFICACIÓ DESPESES ENDESA

Sense descomposició 72.727,27
10,000 % Costos indirectes 72.727,27 7.272,73

Total per u ............: 80.000,00
Són VUITANTA MIL EUROS per u.

2 04.01.01 u ESTIMACIÓ INSTAL.LACIÓ INTERIOR ESTACIÓ
TRANSFORMADORA

Sense descomposició 54.545,45
10,000 % Costos indirectes 54.545,45 5.454,55

Total per u ............: 60.000,00
Són SEIXANTA MIL EUROS per u.

3 0ED051 U Lot format per cinc probetes de laminació del
CLT.
Inclou: Realització de l'assaig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt49mpa010b 1,000 U 600,00 600,0000Lot format per cinc probetes
de laminació del CLT.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 600,00 60,00

Total per U ............: 660,00
Són SIS-CENTS SEIXANTA EUROS per U.
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4 0XA110 U Lloguer, durant 30 dies naturals, de bastida
tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de treball,
format per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre
i 3,2 mm de gruix, amb menys del 50%
d'elements verticals duplicats, compost per
plataformes de treball de 60 cm d'ample,
disposades cada 2 m d'altura, escala interior
amb trapa, barana posterior amb dues barres i
entornpeu, i barana davantera amb una barra;
per a l'execució de façana de 2000 m²,
considerant com a superfície de façana la
resultant del producte de la projecció en
planta del perímetre més sortint de la façana
per l'altura màxima de treball de la bastida;
amb voladissos disposats en un percentatge
menor del 50% del seu perímetre i que
sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Inclús xarxa flexible, tipus mosquitera
monofilament, de polietilè 100% i revisió
mensual de bastida a càrrec de l'empresa
instal·ladora, segons R.D. 2177/2004, per a
garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la
seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora, considerant un
mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.

mt50spa310o 1,000 U 453,96 453,9600Revisió mensual de bastida
tubular normalitzada, tipus
multidireccional, per a
façana d'entre 2000 I 4000
m², segons R.D. 2177/2004,
per a garantir la seva
estabilitat i condicions de
seguretat.
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mq13ats010n ########… U 0,16 9.600,0000Lloguer diari de m² de
bastida tubular normalitzada,
tipus multidireccional, de 20
m d'altura màxima de treball,
constituïda per estructura
tubular d'acer galvanitzat en
calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix,
amb menys d'un 50% d'elements
verticals duplicats,
fabricada complint les
exigències de qualitat
recollides en la norma UNE-EN
ISO 9001, segons UNE-EN 12810
i UNE-EN 12811; composta de
plataformes de treball de 60
cm d'ample, disposades cada 2
m d'altura, escala interior
amb trapa, barana posterior
amb dues barres i entornpeu,
i barana davantera amb una
barra; per a execució de
façana amb volades amb un
percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que
sobresurten més de 30 cm del
pla de façana; inclús xarxa
flexible, tipus mosquitera
monofilament, de polietilè
100%.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 10.053,96 1.005,40

Total per U ............: 11.059,36
Són ONZE MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS per U.

5 0XA130 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, fins a
15 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, amb menys del 50% d'elements
verticals duplicats i plataformes de treball
de 60 cm d'ample; per a execució de façana de
2025 m², amb voladissos disposats en un
percentatge menor del 50% del seu perímetre i
que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana, segons plànols de muntatge,
considerant una distància màxima de 20 m
entre el punt de descàrrega dels materials i
el punt més allunyat del muntatge. Inclús
muntatge i desmuntatge de xarxa flexible,
tipus mosquitera monofilament, de polietilè
100%, accessoris, sistemes de protecció,
ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja
i preparació de la superfície de suport i
protecció dels espais afectats. Muntatge i
col·locació dels components. Col·locació de
la plataforma de treball. Col·locació dels
elements de protecció, accés i senyalització.
Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de
la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
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mq13ats011e 3.550,000 U 6,48 23.004,0000Repercussió, per m², de
muntatge de bastida tubular
normalitzada, tipus
multidireccional, de 10 m
d'altura màxima de treball,
constituïda per estructura
tubular d'acer galvanitzat en
calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix,
amb menys d'un 50% d'elements
verticals duplicats,
fabricada complint les
exigències de qualitat
recollides en la norma UNE-EN
ISO 9001, segons UNE-EN 12810
i UNE-EN 12811; composta de
plataformes de treball de 60
cm d'ample, disposades cada 2
m d'altura, escala interior
amb trapa, barana posterior
amb dues barres i entornpeu,
i barana davantera amb una
barra; per a execució de
façana amb volades amb un
percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que
sobresurten més de 30 cm del
pla de façana; inclús xarxa
flexible, tipus mosquitera
monofilament, de polietilè
100%.

mq13ats012e 3.550,000 U 4,32 15.336,0000Repercussió, per m², de
desmuntatge de bastida
tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 10 m
d'altura màxima de treball,
constituïda per estructura
tubular d'acer galvanitzat en
calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix,
amb menys d'un 50% d'elements
verticals duplicats,
fabricada complint les
exigències de qualitat
recollides en la norma UNE-EN
ISO 9001, segons UNE-EN 12810
i UNE-EN 12811; composta de
plataformes de treball de 60
cm d'ample, disposades cada 2
m d'altura, escala interior
amb trapa, barana posterior
amb dues barres i entornpeu,
i barana davantera amb una
barra; per a execució de
façana amb volades amb un
percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que
sobresurten més de 30 cm del
pla de façana; inclús xarxa
flexible, tipus mosquitera
monofilament, de polietilè
100%.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 38.340,00 3.834,00

Total per U ............: 42.174,00
Són QUARANTA-DOS MIL CENT  SETANTA-QUATRE EUROS per
U.
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6 0XA140 m² Protecció de bastida amb lona de polietilè
d'alta densitat, amb tractament ultraviolat,
color verd (amortitzable en 2 usos).
Inclou: Col·locació de la lona i les seves
fixacions. Comprovació. Desmuntatge
posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

mt50spr050 0,500 m² 0,52 0,2600Lona de polietilè d'alta
densitat, amb tractament
ultraviolat, color verd, 60%
de percentatge de tallavent,
amb orificis cada 20 cm en
tot el perímetre.

mo113 0,173 h 19,47 3,3683Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 3,37 0,0674Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 3,70 0,37

Total per m² ............: 4,07
Són QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS per m².

7 2200101-VO m² Suministro y plantación de especies
seleccionadas para 
cubiertas extensivas, tipo Sedum ( Album
,Acre , Reflexum,
Sediforme, Rupestre, Ochroleucum etc.),
resistentes a la 
sequía, tapizantes y de poca altura. Mezcadas
adecuadamente 
para conseguir una vegetación estable y
variada en la 
cubierta, con una densidad de 15 unidades/m2.

Presentación 
en bandejas alveolares.

Sense descomposició 24,00
10,000 % Costos indirectes 24,00 2,40

Total per m² ............: 26,40
Són VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m².

8 ANE010 m² Emmacat mitjançant reblert i estès en
tongades d'espessor no superior a 20 cm de
graves procedents de pedrera calcària de
40/80 mm; i posterior compactació mitjançant
equip manual amb safata vibrant, sobre
l'esplanada homogènia i anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'execució de l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt01are010a 0,220 m³ 17,02 3,7444Grava de pedrera de pedra
calcària, de 40 a 70 mm de
diàmetre.

mq01pan010a 0,011 h 40,13 0,4414Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

mq02rod010d 0,011 h 6,38 0,0702Safata vibrant de guiat
manual, de 300 kg, amplada de
treball 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,011 h 40,02 0,4402Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.

mo113 0,242 h 19,47 4,7117Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 4,71 0,0942Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 9,50 0,95

Total per m² ............: 10,45
Són DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m².

9 ASD040 m³ Formació de reblert de grava filtrant sense
classificar, per a facilitar el drenatge de
l'aigua  Compost per successives capes
uniformes de 20 cm de gruix.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a
utilitzar en els treballs de farciment.
Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte.

mt01ard030b 2,200 t 9,50 20,9000Grava filtrant sense
classificar.

mq01pan010a 0,015 h 40,13 0,6020Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

mq04cab010c 0,015 h 40,09 0,6014Camió basculant de 12 t de
càrrega, de 162 kW.

mq01mot010b 0,010 h 74,71 0,7471Motoanivelladora de 154 kW.
mq02rov010c 0,025 h 50,32 1,2580Compactador monocilíndric

vibrant autopropulsat, de 74
kW, de 7,42 t, amplada de
treball 167,6 cm.

mq02cia020j 0,012 h 40,02 0,4802Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.

mo113 0,119 h 19,47 2,3169Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 2,32 0,0464Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 26,95 2,70

Total per m³ ............: 29,65
Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per
m³.

10 BT01 u Conexión eléctrica a c. contadores

Sense descomposició 68,30
10,000 % Costos indirectes 68,30 6,83

Total per u ............: 75,13
Són SETANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per u.
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11 BT02 u Cuadro prot. 40x30x15 con regletero

Sense descomposició 90,16
10,000 % Costos indirectes 90,16 9,02

Total per u ............: 99,18
Són NORANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per u.

12 BT03 u Interruptor control potencia

Sense descomposició 36,61
10,000 % Costos indirectes 36,61 3,66

Total per u ............: 40,27
Són QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per u.

13 BT04 u Interruptor mag. corte general

Sense descomposició 57,37
10,000 % Costos indirectes 57,37 5,74

Total per u ............: 63,11
Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per u.

14 BT05 u Interruptor mag. de corte omnipolar

Sense descomposició 60,10
10,000 % Costos indirectes 60,10 6,01

Total per u ............: 66,11
Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per u.

15 BT06 u Bases de enchufe 16 A.

Sense descomposició 45,90
10,000 % Costos indirectes 45,90 4,59

Total per u ............: 50,49
Són CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per u.

16 BT07 u Anillo toma de tierra

Sense descomposició 46,45
10,000 % Costos indirectes 46,45 4,65

Total per u ............: 51,10
Són CINQUANTA-U EUROS AMB DEU CÈNTIMS per u.

17 BT08 u Iluminación 300 Lux

Sense descomposició 32,78
10,000 % Costos indirectes 32,78 3,28

Total per u ............: 36,06
Són TRENTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS per u.

18 BT09 u Aparato iluminación autónomo

Sense descomposició 40,98
10,000 % Costos indirectes 40,98 4,10

Total per u ............: 45,08
Són QUARANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per u.
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19 CA01 u Arqueta de acometida de los servicios de
telecomunicaciones de 600x600x800
completamente instalada

Sense descomposició 451,42
10,000 % Costos indirectes 451,42 45,14

Total per u ............: 496,56
Són QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per u.

20 CA02 m Metros de tubo de PVC de 63 mm, incluyendo
parte proporcional de accesorios y
fijaciones, totalmente instalado

Sense descomposició 6,63
10,000 % Costos indirectes 6,63 0,66

Total per m ............: 7,29
Són SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m.

21 CA03 m Metros de tubo de PVC de 40 mm, incluyendo
parte proporcional de accesorios y
fijaciones, totalmente instalado
(Canalización enlace superior)

Sense descomposició 3,16
10,000 % Costos indirectes 3,16 0,32

Total per m ............: 3,48
Són TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

22 CA04 u Construcción RITU 200x75x200 cm según detalle
completamente terminado

Sense descomposició 1.394,55
10,000 % Costos indirectes 1.394,55 139,46

Total per u ............: 1.534,01
Són MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB U CÈNTIM
per u.

23 CA05 m Metros de tubo de PVC de 50 mm, incluyendo
parte proporcional de accesorios y
fijaciones, totalmente instalado
(Canalización Principal)

Sense descomposició 2,73
10,000 % Costos indirectes 2,73 0,27

Total per m ............: 3,00
Són TRES EUROS per m.

24 CA06 u Registro secundario de 45x45x15 cm,
completamente instalado

Sense descomposició 112,27
10,000 % Costos indirectes 112,27 11,23

Total per u ............: 123,50
Són CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
per u.
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25 CA07 u Caja universal de mecanismos, mano de obra de
instalación incluida

Sense descomposició 0,74
10,000 % Costos indirectes 0,74 0,07

Total per u ............: 0,81
Són VUITANTA-U CÈNTIMS per u.

26 CA08 m Metros de tubo de PVC de 25 mm, incluyendo
parte proporcional de accesorios y
fijaciones, totalmente instalado

Sense descomposició 1,14
10,000 % Costos indirectes 1,14 0,11

Total per m ............: 1,25
Són U EURO AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m.

27 CA09 u Caja de PVC de 500x600x80 mm, mano de obra de
instalación incluida

Sense descomposició 88,11
10,000 % Costos indirectes 88,11 8,81

Total per u ............: 96,92
Són NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per
u.

28 CA10 m Metros de tubo flexible de 20 mm, incluyendo
parte proporcional de accesorios y
fijaciones, totalmente instalado

Sense descomposició 0,52
10,000 % Costos indirectes 0,52 0,05

Total per m ............: 0,57
Són CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m.

29 CA11 u Arqueta de acometida de los servicios de
telecomunicaciones de 400x400x600
completamente instalada

Sense descomposició 225,71
10,000 % Costos indirectes 225,71 22,57

Total per u ............: 248,28
Són DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS per u.

30 CA12 u Construcción RITU 160x70x200 cm según detalle
completamente terminado

Sense descomposició 931,82
10,000 % Costos indirectes 931,82 93,18

Total per u ............: 1.025,00
Són MIL VINT-I-CINC EUROS per u.
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31 CERTFPARA… u Certificació de instal·lació del parallamps
conforme a les especificacions del fabricant

Sense descomposició 450,00
10,000 % Costos indirectes 450,00 45,00

Total per u ............: 495,00
Són QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS per u.

32 DOCBT u Lliurament per part d'empresa instal·ladora
autoritzada i inscrita al RASIC de la
documentació preceptiva de la instal·lació
elèctrica següent:
- Certificats final instal·lació elèctrica
(CIE) dels habitatges
- Certificat final instal·lació elèctrica
(CIE) dels serveis comuns
- Certificat final instal·lació elèctrica
(CIE) de la instal.lació fotovoltaica
- Certificats de qualitat dels materials
instal·lats a l'obra
- Manuals i instruccions d'utilització dels
equips
- Esquemes elèctrics "as build"
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia
digital.

Sense descomposició 1.500,00
10,000 % Costos indirectes 1.500,00 150,00

Total per u ............: 1.650,00
Són MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

33 DOCCLIMABC u Lliurament per part d'empresa instal·ladora
autoritzada i inscrita al RASIC de la
documentació preceptiva de la instal·lació de
climatització següent:
- Certificat ITE2 de les instal·lacions
tèrmiques dels habitatges
- Certificats de qualitat dels materials
instal·lats a l'obra
- Garanties segellades dels equips
instal·lats
- Manuals i instruccions d'utilització dels
equips
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia
digital.

Sense descomposició 454,55
10,000 % Costos indirectes 454,55 45,46

Total per u ............: 500,01
Són CINC-CENTS EUROS AMB U CÈNTIM per u.
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34 DOCFONT u Lliurament per part d'empresa instal·ladora
autoritzada i inscrita al RASIC de la
documentació preceptiva de la instal·lació de
fontaneria següent:
- Butlletins de la instal·lació interior per
al subministrament d'aigua dels habitatges
- Butlletí de la instal·lació interior per al
subministrament d'aigua dels serveis comuns
- Certificats de qualitat dels materials
instal·lats a l'obra
- Manuals i instruccions d'utilització dels
equips
- Garanties segellades dels equips
instal.lats
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia
digital.

Sense descomposició 500,00
10,000 % Costos indirectes 500,00 50,00

Total per u ............: 550,00
Són CINC-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

35 DOCINC u Lliurament per part d'empresa instal·ladora
autoritzada i inscrita al RASIC de la
documentació preceptiva de la instal·lació de
fontaneria següent:
- Certificat execució instal·lacions contra
incendis segons RIPCI
- Certificat proteccions passives segons
SP-136
- Certificats de qualitat dels materials
instal·lats a l'obra
- Manuals i instruccions d'utilització dels
equips
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia
digital.

Sense descomposició 400,00
10,000 % Costos indirectes 400,00 40,00

Total per u ............: 440,00
Són QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS per u.

36 DOCVENT u Lliurament per part d'empresa instal·ladora
autoritzada i inscrita al RASIC de la
documentació preceptiva de la instal·lació de
ventilació següent:
- Certificats de qualitat dels materials
instal·lats a l'obra
- Garanties segellades dels equips
instal·lats
- Manuals i instruccions d'utilització dels
equips
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia
digital.

Sense descomposició 454,55
10,000 % Costos indirectes 454,55 45,46

Total per u ............: 500,01
Són CINC-CENTS EUROS AMB U CÈNTIM per u.
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37 E43KKLH10… m2 Paret de panell de fusta contralaminada de
100 mm gruix formada per 3 de capes de fusta
encolades amb la disposició transversal de la
fusta en les dues cares del panell i acabat
per revestir, inclou ferramenta, col·locat
amb fixacions mecàniques i bandes de
recolzament acústiques sobre panells de
forjat

A012M000 0,296 h 19,10 5,6536Oficial 1a muntador
A013M000 0,591 h 17,24 10,1888Ajudant muntador
%NAAA 1,500 % 15,84 0,2376Despeses auxiliars
B43KKLH1005S 1,000 m2 79,61 79,6100Panell fusta contralaminada

g=100mm, núm.capes 5, amb
disposició transv. de la
fusta en les dues car

B43Z0000 1,000 u 5,23 5,2300P.p.ferr.p/f.contral
10,000 % Costos indirectes 100,92 10,09

Total per m2 ............: 111,01
Són CENT  ONZE EUROS AMB U CÈNTIM per m2.

38 E43KKLH10… m2 Paret de panell de fusta contralaminada de 80
mm gruix formada per 3 de capes de fusta
encolades amb la disposició transversal de la
fusta en les dues cares del panell i acabat
per revestir, inclou ferramenta, col·locat
amb fixacions mecàniques i bandes de
recolzament acústiques sobre panells de
forjat

A012M000 0,120 h 19,10 2,2920Oficial 1a muntador
A013M000 0,238 h 17,24 4,1031Ajudant muntador
%NAAA 1,500 % 6,40 0,0960Despeses auxiliars
B43KKLH1005Sb 1,000 m2 81,73 81,7300Panell fusta contralaminada

g=80mm, núm.capes 3, amb
disposició transv. de la
fusta en les dues car

B43Z0000 1,000 u 5,23 5,2300P.p.ferr.p/f.contral
10,000 % Costos indirectes 93,45 9,35

Total per m2 ............: 102,80
Són CENT  DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m2.

39 E43SKLH18… m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de
180 mm gruix formada per 5 de capes de fusta
encolades amb la disposició longitudinal de
la fusta en les dues cares del panell i
acabat per revestir, inclou ferramenta
col·locat amb fixacions mecàniques i bandes
de recolzament acústiques sobre panells de
l'estructura vertical

A012M000 0,308 h 19,10 5,8828Oficial 1a muntador
A013M000 0,616 h 17,24 10,6198Ajudant muntador
%NAAA 1,500 % 16,50 0,2475Despeses auxiliars
B43KKLH1805S 1,000 m2 132,57 132,5700Panell fusta contralaminada

g=180mm, núm.capes 7, amb
disposició long. de la fusta
en les dues cares

B43Z0000 1,000 u 5,23 5,2300P.p.ferr.p/f.contral
10,000 % Costos indirectes 154,55 15,46

Total per m2 ............: 170,01
Són CENT  SETANTA EUROS AMB U CÈNTIM per m2.
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40 E43SKLH20… m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de
200 mm gruix formada per  de capes de fusta
encolades amb la disposició longitudinal de
la fusta en les dues cares del panell i
acabat per revestir, inclou ferramenta
col·locat amb fixacions mecàniques i bandes
de recolzament acústiques sobre panells de
l'estructura vertical

A012M000 0,319 h 19,10 6,0929Oficial 1a muntador
A013M000 0,637 h 17,24 10,9819Ajudant muntador
%NAAA 1,500 % 17,07 0,2561Despeses auxiliars
B43KKLH2007S 1,000 m2 141,98 141,9800Panell fusta contralaminada

g=200mm, núm.capes 7, amb
disposició long. de la fusta
en les dues cares

B43Z0000 1,000 u 5,23 5,2300P.p.ferr.p/f.contral
10,000 % Costos indirectes 164,54 16,45

Total per m2 ............: 180,99
Són CENT  VUITANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
per m2.

41 E43SKLH22… m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de
220 mm gruix formada per 7 de capes de fusta
encolades amb la disposició longitudinal de
la fusta en les dues cares del panell i
acabat per revestir, inclou ferramenta
col·locat amb fixacions mecàniques i bandes
de recolzament acústiques sobre panells de
l'estructura vertical

A012M000 0,326 h 19,10 6,2266Oficial 1a muntador
A013M000 0,650 h 17,24 11,2060Ajudant muntador
%NAAA 1,500 % 17,43 0,2615Despeses auxiliars
B43KL7R0 1,000 m2 150,71 150,7100Panell fusta contralaminada

g=226mm, núm.capes 7, amb
disposició long. de la fusta
en les dues cares

B43Z0000 1,000 u 5,23 5,2300P.p.ferr.p/f.contral
10,000 % Costos indirectes 173,63 17,36

Total per m2 ............: 190,99
Són CENT  NORANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per
m2.

42 E43TKLH12… m2 Paret de panell de fusta contralaminada de
120 mm gruix formada per 5 de capes de fusta
encolades amb la disposició transversal de la
fusta en les dues cares del panell i acabat
per revestir, inclou ferramenta, col·locat
amb fixacions mecàniques i bandes de
recolzament acústiques sobre panells de
forjat

A013M000 0,664 h 17,24 11,4474Ajudant muntador
A012M000 0,332 h 19,10 6,3412Oficial 1a muntador
%NAAA 1,500 % 17,79 0,2669Despeses auxiliars
B43KKLH1205S 1,000 m2 94,90 94,9000Panell fusta contralaminada

g=128mm, núm.capes 5, amb
disposició transv. de la
fusta en les dues car

B43Z0000 1,000 u 5,23 5,2300P.p.ferr.p/f.contral
10,000 % Costos indirectes 118,19 11,82

Total per m2 ............: 130,01
Són CENT  TRENTA EUROS AMB U CÈNTIM per m2.
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43 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

A0125000 0,054 h 18,79 1,0147Oficial 1a soldador
A0135000 0,052 h 17,31 0,9001Ajudant soldador
%NAAA 2,500 % 1,91 0,0478Despeses auxiliars
B44Z501A 1,000 kg 0,84 0,8400Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.
taller p/col.sold.+antiox.

C200P000 0,015 h 3,12 0,0468Equip+elem.aux.p/soldadura
elèctrica

10,000 % Costos indirectes 2,85 0,29

Total per kg ............: 3,14
Són TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per kg.

44 E441512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
i cargols

A0125000 0,012 h 18,79 0,2255Oficial 1a soldador
A0135000 0,012 h 17,31 0,2077Ajudant soldador
%NAAA 2,500 % 0,43 0,0108Despeses auxiliars
B44Z5025b 1,000 kg 2,39 2,3900Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,qu
ad.,rectang.,treb.taller
p/col.carg.+antiox.

C200P000 0,012 h 3,12 0,0374Equip+elem.aux.p/soldadura
elèctrica

10,000 % Costos indirectes 2,87 0,29

Total per kg ............: 3,16
Són TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per kg.

45 E4425027 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

A0135000 0,028 h 17,31 0,4847Ajudant soldador
A0125000 0,027 h 18,79 0,5073Oficial 1a soldador
%NAAA 2,500 % 0,99 0,0248Despeses auxiliars
B44Z50BA 1,000 kg 1,80 1,8000Acer S275JR,peça

comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,qu
ad.,rectang.,treb.taller
p/col.sold.+antiox.

C200P000 0,015 h 3,12 0,0468Equip+elem.aux.p/soldadura
elèctrica

10,000 % Costos indirectes 2,86 0,29

Total per kg ............: 3,15
Són TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per kg.
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46 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

A0135000 0,037 h 17,31 0,6405Ajudant soldador
A0125000 0,068 h 18,79 1,2777Oficial 1a soldador
%NAAA 2,500 % 1,92 0,0480Despeses auxiliars
B44Z501A 1,000 kg 0,84 0,8400Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.
taller p/col.sold.+antiox.

C200P000 0,018 h 3,12 0,0562Equip+elem.aux.p/soldadura
elèctrica

10,000 % Costos indirectes 2,86 0,29

Total per kg ............: 3,15
Són TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per kg.

47 E443511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

A0125000 0,014 h 18,79 0,2631Oficial 1a soldador
A0135000 0,008 h 17,31 0,1385Ajudant soldador
%NAAA 2,500 % 0,40 0,0100Despeses auxiliars
C200P000 0,014 h 3,12 0,0437Equip+elem.aux.p/soldadura

elèctrica
B44Z5025bb 1,000 kg 2,39 2,3900Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,qu
ad.,rectang.,treb.taller
p/col.carg.+antiox.

10,000 % Costos indirectes 2,85 0,29

Total per kg ............: 3,14
Són TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per kg.

48 E443532D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
i cargols

A0125000 0,030 h 18,79 0,5637Oficial 1a soldador
A0135000 0,017 h 17,31 0,2943Ajudant soldador
%NAAA 2,500 % 0,86 0,0215Despeses auxiliars
B44Z50B5 1,000 kg 2,26 2,2600Acer S275JR,peça

comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,qu
ad.,rectang.,treb.taller
p/col.carg.+antiox.

C200P000 0,014 h 3,12 0,0437Equip+elem.aux.p/soldadura
elèctrica

10,000 % Costos indirectes 3,18 0,32

Total per kg ............: 3,50
Són TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per kg.
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49 E45118H4A m3 Formigó per a pilars, HA-40/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba

A0140000 0,400 h 20,00 8,0000Manobre
A0122000 0,100 h 23,52 2,3520Oficial 1a paleta
B065960BA 1,050 m3 95,73 100,5165Formigó

HA-40/B/10/IIa,>=300kg/m3
ciment

C1701100 0,150 h 134,83 20,2245Camió bomba formigonar
10,000 % Costos indirectes 131,09 13,11

Total per m3 ............: 144,20
Són CENT  QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS
per m3.

50 E4531BG3 m3 Formigó per a bigues, HA-35/P/20/IIIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

A0122000 0,340 h 23,52 7,9968Oficial 1a paleta
A0140000 1,368 h 20,00 27,3600Manobre
%NAAA 2,500 % 35,36 0,8840Despeses auxiliars
B065LH0C 1,050 m3 69,91 73,4055Formigó

HA-35/P/20/IIIa,>=300kg/m3
ciment

10,000 % Costos indirectes 109,65 10,97

Total per m3 ............: 120,62
Són CENT  VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per
m3.

51 E45C6BH4 m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0122000 0,054 h 23,52 1,2701Oficial 1a paleta
A0140000 0,216 h 20,00 4,3200Manobre
%NAAA 2,500 % 5,59 0,1398Despeses auxiliars
B065LH0B 1,020 m3 69,91 71,3082Formigó

HA-35/B/20/IIIa,>=300kg/m3
ciment

C1701100 0,090 h 134,83 12,1347Camió bomba formigonar
10,000 % Costos indirectes 89,17 8,92

Total per m3 ............: 98,09
Són NORANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m3.

52 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

A0124000 0,010 h 23,52 0,2352Oficial 1a ferrallista
A0134000 0,010 h 20,89 0,2089Ajudant ferrallista
B0A14200 0,005 kg 1,06 0,0053Filferro recuit,D=1,3mm
D0B2A100 1,000 kg 0,92 0,9200Acer b/corrug.obra man.taller

B500S
10,000 % Costos indirectes 1,37 0,14

Total per kg ............: 1,51
Són U EURO AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per kg.
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53 E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

A0124000 0,010 h 23,52 0,2352Oficial 1a ferrallista
A0134000 0,010 h 20,89 0,2089Ajudant ferrallista
B0A14200 0,009 kg 1,06 0,0095Filferro recuit,D=1,3mm
D0B2A100 1,000 kg 0,92 0,9200Acer b/corrug.obra man.taller

B500S
10,000 % Costos indirectes 1,37 0,14

Total per kg ............: 1,51
Són U EURO AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per kg.

54 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

A0134000 0,010 h 20,89 0,2089Ajudant ferrallista
A0124000 0,012 h 23,52 0,2822Oficial 1a ferrallista
B0A14200 0,012 kg 1,06 0,0127Filferro recuit,D=1,3mm
D0B2A100 1,000 kg 0,92 0,9200Acer b/corrug.obra man.taller

B500S
10,000 % Costos indirectes 1,42 0,14

Total per kg ............: 1,56
Són U EURO AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per kg.

55 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a revestir, d'alçària fins a
5 m

A0123000 0,400 h 23,52 9,4080Oficial 1a encofrador
A0133000 0,500 h 20,89 10,4450Ajudant encofrador
%NAAA 2,500 % 19,85 0,4963Despeses auxiliars
B0DZA000 0,080 l 2,75 0,2200Desencofrant
B0DZP200 1,000 u 0,26 0,2600Part propor.elem.aux.plafó

met.50x50cm
B0D625A0 0,011 cu 8,15 0,0897Puntal metàl·lic telescòpic

h=3m,150usos
B0D81280 1,200 m2 1,06 1,2720Plafó metàl·lic50x50cm,50usos
B0D629A0 0,011 cu 22,49 0,2474Puntal metàl·lic telescòpic

h=5m,150usos
10,000 % Costos indirectes 22,44 2,24

Total per m2 ............: 24,68
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
per m2.

56 E4D1JE23 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle
circular de cartró per a pilars de secció
circular de 50 cm de diàmetre, per a deixar
el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

A0123000 0,150 h 23,52 3,5280Oficial 1a encofrador
A0133000 0,150 h 20,89 3,1335Ajudant encofrador
B0D625A0 0,011 cu 8,15 0,0897Puntal metàl·lic telescòpic

h=3m,150usos
B0DFK520 1,201 m2 13,93 16,7299Motlle cartró

encof.pilars,D=50cm,h<3m
10,000 % Costos indirectes 23,48 2,35

Total per m2 ............: 25,83
Són VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per
m2.
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57 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó
metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a
una alçària <= 5 m

A0133000 0,600 h 20,89 12,5340Ajudant encofrador
A0123000 0,600 h 23,52 14,1120Oficial 1a encofrador
%NAAA 2,500 % 26,65 0,6663Despeses auxiliars
B0DZA000 0,080 l 2,75 0,2200Desencofrant
B0D81480 1,102 m2 1,18 1,3004Plafó

metàl·lic50x100cm,50usos
B0A31000 0,101 kg 1,36 0,1374Clau acer
B0D21030 1,199 m 0,38 0,4556Tauló fusta pi p/10 usos
B0D629A0 0,030 cu 22,49 0,6747Puntal metàl·lic telescòpic

h=5m,150usos
B0DZP400 1,000 u 0,39 0,3900Part propor.elem.aux.plafó

met.50x100cm
10,000 % Costos indirectes 30,49 3,05

Total per m2 ............: 33,54
Són TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m2.

58 E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist

A0133000 0,805 h 20,89 16,8165Ajudant encofrador
A0123000 0,920 h 23,52 21,6384Oficial 1a encofrador
%NAAA 2,500 % 38,45 0,9613Despeses auxiliars
B0D75000 1,150 m2 7,67 8,8205Tauler aglomerat hidr.2 cares

plast.,g=10mm,1 ús
B0DZA000 0,060 l 2,75 0,1650Desencofrant
B0D71130 1,100 m2 1,28 1,4080Tauler pi,g=22mm,10 usos
B0D629A0 0,015 cu 22,49 0,3374Puntal metàl·lic telescòpic

h=5m,150usos
B0D31000 0,002 m3 227,13 0,4543Llata fusta pi
B0D21030 0,990 m 0,38 0,3762Tauló fusta pi p/10 usos
B0A31000 0,101 kg 1,36 0,1374Clau acer

10,000 % Costos indirectes 51,12 5,11

Total per m2 ............: 56,23
Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per
m2.

59 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa
de imprimació per a pintura intumescent i
tres capes de pintura intumescent, amb un
gruix total de 1500 µm

A013D000 0,075 h 17,24 1,2930Ajudant pintor
A012D000 0,770 h 18,48 14,2296Oficial 1a pintor
%NAAA 1,500 % 15,52 0,2328Despeses auxiliars
B8ZAG000 0,170 kg 10,91 1,8547Imprimació p/pint.intum.
B89ZT000 2,153 kg 8,80 18,9464Pintura intumescent

10,000 % Costos indirectes 36,56 3,66

Total per m2 ............: 40,22
Són QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m2.
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60 EAE120 m Esglaó de xapa llagrimada, tipus A, segons
UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat UNE-EN 10025
S235JR, de 4 mm de gruix nominal i de 6 mm de
gruix total, massa nominal 34 kg/m²,
desenvolupament 500 mm i 2 plecs, amb unions
soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
dels esglaons. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt07res010rbz 1,000 m 58,46 58,4600Esglaó de xapa llagrimada,
tipus A, segons UNE-EN 10363,
d'acer galvanitzat UNE-EN
10025 S235JR, de 4 mm de
gruix nominal i de 6 mm de
gruix total, massa nominal 34
kg/m², desenvolupament 500 mm
i 2 plecs.

mq08sol020 0,174 h 3,20 0,5568Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 0,213 h 25,55 5,4422Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,213 h 22,71 4,8372Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 10,28 0,2056Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 69,50 6,95

Total per m ............: 76,45
Són SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per
m.

61 EAS010 m SE01 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT
amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a
una altura de més de 3 m. Inclou part
proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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mt07ala010idcb 36,520 kg 3,50 127,8200acer laminat une-en 10025
s355j2, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, amb pintura
antioxidant. treballat i
muntat a obra.

mo047 0,022 h 25,55 0,5621Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,022 h 22,71 0,4996Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 1,06 0,0212Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 128,90 12,89

Total per m ............: 141,79
Són CENT  QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
per m.

62 EAS010b U Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat i
tancament obertura façana Acer UNE-EN 10219-1
S275J0H, per peces simples de perfils buits
conformats en fred de les sèries rodó,
quadrat o rectangular, acabat amb emprimació
antioxidant, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ali024eb 68,000 kg 2,00 136,0000Acer UNE-EN 10219-1 S275J0H,
en perfils buits conformats
en fred, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries rodó, quadrat o
rectangular, acabat amb
emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller,
inclou frontisses frontisses,
tanca i maneta per a
col·locar amb unions roscades
a obra.

mq08sol020 1,000 h 3,20 3,2000Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 1,000 h 25,55 25,5500Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 1,000 h 22,71 22,7100Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 48,26 0,9652Costos directes
complementaris
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10,000 % Costos indirectes 188,43 18,84

Total per U ............: 207,27
Són DOS-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per
U.

63 EAS010ba m Platabanda frontis forjat d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
tacs químics, sobre cantell forjat formigo
CLT amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada
40cm cabota abellanda i pulit del cap de
cargol, a una altura de més de 3 m. Inclou
part proporcional de continuitat de les
platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010idcb 36,520 kg 3,50 127,8200acer laminat une-en 10025
s355j2, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, amb pintura
antioxidant. treballat i
muntat a obra.

mo047 0,022 h 25,55 0,5621Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,022 h 22,71 0,4996Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 1,06 0,0212Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 128,90 12,89

Total per m ............: 141,79
Són CENT  QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
per m.
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64 EAS010bb U Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat i
tancament obertura façana Acer UNE-EN 10219-1
S275J0H, per peces simples de perfils buits
conformats en fred de les sèries rodó,
quadrat o rectangular, acabat amb emprimació
antioxidant, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ali024eb 50,000 kg 2,00 100,0000Acer UNE-EN 10219-1 S275J0H,
en perfils buits conformats
en fred, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries rodó, quadrat o
rectangular, acabat amb
emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller,
inclou frontisses frontisses,
tanca i maneta per a
col·locar amb unions roscades
a obra.

mq08sol020 1,000 h 3,20 3,2000Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 1,000 h 25,55 25,5500Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 1,000 h 22,71 22,7100Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 48,26 0,9652Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 152,43 15,24

Total per U ............: 167,67
Són CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS per U.
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65 EAS010bbb U Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat i
tancament obertura façana Acer UNE-EN 10219-1
S275J0H, per peces simples de perfils buits
conformats en fred de les sèries rodó,
quadrat o rectangular, acabat amb emprimació
antioxidant, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ali024eb 50,000 kg 2,00 100,0000Acer UNE-EN 10219-1 S275J0H,
en perfils buits conformats
en fred, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries rodó, quadrat o
rectangular, acabat amb
emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller,
inclou frontisses frontisses,
tanca i maneta per a
col·locar amb unions roscades
a obra.

mq08sol020 1,000 h 3,20 3,2000Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 1,000 h 25,55 25,5500Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 1,000 h 22,71 22,7100Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 48,26 0,9652Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 152,43 15,24

Total per U ............: 167,67
Són CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS per U.
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66 EAS010bc m Platabanda frontis forjat, d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT
amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a
una altura de més de 3 m. Inclou part
proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010idcb 73,000 kg 3,50 255,5000acer laminat une-en 10025
s355j2, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, amb pintura
antioxidant. treballat i
muntat a obra.

mo047 0,500 h 25,55 12,7750Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,500 h 22,71 11,3550Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 24,13 0,4826Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 280,11 28,01

Total per m ............: 308,12
Són TRES-CENTS VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m.
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67 EAS010d m SE03 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT
amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a
una altura de més de 3 m. Inclou part
proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010idcb 26,520 kg 3,50 92,8200acer laminat une-en 10025
s355j2, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, amb pintura
antioxidant. treballat i
muntat a obra.

mo047 0,022 h 25,55 0,5621Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,022 h 22,71 0,4996Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 1,06 0,0212Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 93,90 9,39

Total per m ............: 103,29
Són CENT  TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m.
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68 EAS010g m SE04 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT
amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a
una altura de més de 3 m. Inclou part
proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010idcb 26,520 kg 3,50 92,8200acer laminat une-en 10025
s355j2, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, amb pintura
antioxidant. treballat i
muntat a obra.

mo047 0,022 h 25,55 0,5621Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,022 h 22,71 0,4996Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 1,06 0,0212Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 93,90 9,39

Total per m ............: 103,29
Són CENT  TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m.
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69 EAS010h kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en
calent  platina, acabat amb emprimació
antioxidant, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010dcb 1,000 kg 4,50 4,5000Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, acabat amb
emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller,
per a col·locar amb unions
soldades en obra.

mq08sol020 0,015 h 3,20 0,0480Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 0,018 h 25,55 0,4599Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,018 h 22,71 0,4088Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 0,87 0,0174Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 5,43 0,54

Total per kg ............: 5,97
Són CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per kg.
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70 EAS010q m² Estructura suport AQUAPANEL a base de
pefileria d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en
peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o platina, acabat galvanitzat en
calent, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície a
executar segons documentació gràfica de
Projecte.

mt07ala010ddbb 32,000 kg 3,50 112,0000Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, acabat galvanitzat
en calent. Treballat i muntat
en taller, per a col·locar
amb unions soldades en obra.

mq08sol020 0,200 h 3,20 0,6400Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 0,200 h 25,55 5,1100Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,200 h 22,71 4,5420Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 9,65 0,1930Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 122,49 12,25

Total per m² ............: 134,74
Són CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS per m².
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71 EAS010qb ml PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT
amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a
una altura de més de 3 m. Inclou part
proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010idcb 36,520 kg 3,50 127,8200acer laminat une-en 10025
s355j2, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, amb pintura
antioxidant. treballat i
muntat a obra.

mo047 0,022 h 25,55 0,5621Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,022 h 22,71 0,4996Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 1,06 0,0212Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 128,90 12,89

Total per ml ............: 141,79
Són CENT  QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
per ml.
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72 EAS010qbb ml PLATABANDA SUPORT ESCALES d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT
amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a
una altura de més de 3 m. Inclou part
proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010idcb 36,520 kg 3,50 127,8200acer laminat une-en 10025
s355j2, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, amb pintura
antioxidant. treballat i
muntat a obra.

mo047 0,022 h 25,55 0,5621Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,022 h 22,71 0,4996Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 1,06 0,0212Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 128,90 12,89

Total per ml ............: 141,79
Són CENT  QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
per ml.
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73 EAS010qc ml PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT
amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a
una altura de més de 3 m. Inclou part
proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010idcb 26,520 kg 3,50 92,8200acer laminat une-en 10025
s355j2, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, amb pintura
antioxidant. treballat i
muntat a obra.

mo047 0,022 h 25,55 0,5621Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,022 h 22,71 0,4996Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 1,06 0,0212Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 93,90 9,39

Total per ml ............: 103,29
Són CENT  TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per ml.
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74 EAS010qd m SE01 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT
amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a
una altura de més de 3 m. Inclou part
proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010idcb 36,520 kg 3,50 127,8200acer laminat une-en 10025
s355j2, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, amb pintura
antioxidant. treballat i
muntat a obra.

mo047 0,022 h 25,55 0,5621Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,022 h 22,71 0,4996Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 1,06 0,0212Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 128,90 12,89

Total per m ............: 141,79
Són CENT  QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
per m.
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75 EAS010qdb m² Estructura suport de xapa d'acer a base de
pefileria d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en
peces simples de perfils laminats en calent
rectangulars, acabat galvanitzat en calent,
col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010ddbbb 10,000 kg 3,50 35,0000Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, acabat galvanitzat
en calent. Treballat i muntat
en taller, per a col·locar
amb unions soldades en obra.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 0,100 h 25,55 2,5550Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,100 h 22,71 2,2710Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 4,83 0,0966Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 40,24 4,02

Total per m² ............: 44,26
Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
per m².
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76 EAS010qdbb m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o platina, acabat galvanitzat en
calent, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010ddbbb 10,000 kg 3,50 35,0000Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, acabat galvanitzat
en calent. Treballat i muntat
en taller, per a col·locar
amb unions soldades en obra.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 0,100 h 25,55 2,5550Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,100 h 22,71 2,2710Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 4,83 0,0966Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 40,24 4,02

Total per m² ............: 44,26
Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
per m².
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77 EAS010qdb… m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o platina, acabat galvanitzat en
calent, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010ddbbb 10,000 kg 3,50 35,0000Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, acabat galvanitzat
en calent. Treballat i muntat
en taller, per a col·locar
amb unions soldades en obra.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 0,100 h 25,55 2,5550Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,100 h 22,71 2,2710Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 4,83 0,0966Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 40,24 4,02

Total per m² ............: 44,26
Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
per m².
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78 EAS010qdb… m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o platina, acabat galvanitzat en
calent, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010ddbbb 10,000 kg 3,50 35,0000Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, acabat galvanitzat
en calent. Treballat i muntat
en taller, per a col·locar
amb unions soldades en obra.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 0,100 h 25,55 2,5550Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,100 h 22,71 2,2710Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 4,83 0,0966Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 40,24 4,02

Total per m² ............: 44,26
Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
per m².
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79 EAS010qdb… m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o platina, acabat galvanitzat en
calent, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010ddbbb 10,000 kg 3,50 35,0000Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, acabat galvanitzat
en calent. Treballat i muntat
en taller, per a col·locar
amb unions soldades en obra.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 0,100 h 25,55 2,5550Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,100 h 22,71 2,2710Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 4,83 0,0966Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 40,24 4,02

Total per m² ............: 44,26
Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
per m².
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80 EAS010qdbc m² Estructura suport de xapa d'acer i/o alumini
a base de pefileria d'acer UNE-EN 10025
S275JR, en peces simples de perfils laminats
en calent rectangulars, acabat galvanitzat en
calent, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010ddbbb 10,000 kg 3,50 35,0000Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, acabat galvanitzat
en calent. Treballat i muntat
en taller, per a col·locar
amb unions soldades en obra.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 0,100 h 25,55 2,5550Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,100 h 22,71 2,2710Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 4,83 0,0966Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 40,24 4,02

Total per m² ............: 44,26
Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
per m².
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81 EAS010r m SE12 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT
amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a
una altura de més de 3 m. Inclou part
proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010idcb 26,520 kg 3,50 92,8200acer laminat une-en 10025
s355j2, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, amb pintura
antioxidant. treballat i
muntat a obra.

mo047 0,022 h 25,55 0,5621Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,022 h 22,71 0,4996Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 1,06 0,0212Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 93,90 9,39

Total per m ............: 103,29
Són CENT  TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m.
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82 EAS010rb m SE12 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT
amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a
una altura de més de 3 m. Inclou part
proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010idcb 26,520 kg 3,50 92,8200acer laminat une-en 10025
s355j2, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, amb pintura
antioxidant. treballat i
muntat a obra.

mo047 0,022 h 25,55 0,5621Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,022 h 22,71 0,4996Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 1,06 0,0212Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 93,90 9,39

Total per m ............: 103,29
Són CENT  TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m.

Annex de justificació de preus Pàgina 40

Núm. Codi U Descripció Total



83 EAS010s m SE05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT
amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a
una altura de més de 3 m. Inclou part
proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010idcb 73,000 kg 3,50 255,5000acer laminat une-en 10025
s355j2, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, amb pintura
antioxidant. treballat i
muntat a obra.

mo047 0,500 h 25,55 12,7750Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,500 h 22,71 11,3550Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 24,13 0,4826Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 280,11 28,01

Total per m ............: 308,12
Són TRES-CENTS VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m.
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84 EAS010t kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en
calent  platina, acabat amb emprimació
antioxidant, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010dcb 1,000 kg 4,50 4,5000Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, acabat amb
emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller,
per a col·locar amb unions
soldades en obra.

mq08sol020 0,015 h 3,20 0,0480Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 0,018 h 25,55 0,4599Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,018 h 22,71 0,4088Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 0,87 0,0174Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 5,43 0,54

Total per kg ............: 5,97
Són CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per kg.
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85 EAS010v m SE05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT
amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a
una altura de més de 3 m. Inclou part
proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010idcb 36,520 kg 3,50 127,8200acer laminat une-en 10025
s355j2, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, amb pintura
antioxidant. treballat i
muntat a obra.

mo047 0,022 h 25,55 0,5621Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,022 h 22,71 0,4996Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 1,06 0,0212Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 128,90 12,89

Total per m ............: 141,79
Són CENT  QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
per m.
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86 EAS010w kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en
calent  platina, acabat amb emprimació
antioxidant, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010dcb 1,000 kg 4,50 4,5000Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, acabat amb
emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller,
per a col·locar amb unions
soldades en obra.

mq08sol020 0,015 h 3,20 0,0480Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 0,018 h 25,55 0,4599Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,018 h 22,71 0,4088Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 0,87 0,0174Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 5,43 0,54

Total per kg ............: 5,97
Són CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per kg.
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87 EAS010x m SE05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer UNE-EN
10025 S355J2, platina, amb aplicació de
pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT
amb cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a
una altura de més de 3 m. Inclou part
proporcional de continuitat de les platines
suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010idcb 36,520 kg 3,50 127,8200acer laminat une-en 10025
s355j2, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, amb pintura
antioxidant. treballat i
muntat a obra.

mo047 0,022 h 25,55 0,5621Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,022 h 22,71 0,4996Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 1,06 0,0212Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 128,90 12,89

Total per m ............: 141,79
Són CENT  QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
per m.
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88 EAS010y kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en
calent  platina, acabat amb emprimació
antioxidant, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010dcb 1,000 kg 4,50 4,5000Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, acabat amb
emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller,
per a col·locar amb unions
soldades en obra.

mq08sol020 0,015 h 3,20 0,0480Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 0,018 h 25,55 0,4599Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,018 h 22,71 0,4088Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 0,87 0,0174Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 5,43 0,54

Total per kg ............: 5,97
Són CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per kg.
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89 EAS010z m² Xapa d'acer UNE-EN 10025 S275JR acabat
galvanitzat en calent, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala010ddbc 15,000 kg 4,43 66,4500Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o
platina, acabat galvanitzat
en calent. Treballat i muntat
en taller, per a col·locar
amb unions soldades en obra.

mq08sol020 0,200 h 3,20 0,6400Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047 0,200 h 25,55 5,1100Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo094 0,200 h 22,71 4,5420Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 9,65 0,1930Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 76,94 7,69

Total per m² ............: 84,63
Són VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
per m².
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90 EAZ010 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça
simple de perfils laminats en calent de les
sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
platina, acabat amb emprimació antioxidant,
conformant elements d'encastament, suport i
enrigidiment, treballat en taller i fixat
mitjançant soldadura, per a reforç
estructural col·locat a una altura de més de
3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de
l'element. Anivellació i aplomat. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala240cc 1,000 kg 8,64 8,6400Acer laminat UNE-EN 10025
S235JR, en peça simple de
perfils laminats en calent de
les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i
platina, acabat amb
emprimació antioxidant,
conformant elements
d'encastament, suport i
enrigidiment, treballat en
taller, per a col·locar en
obra mitjançant soldadura,
d'aplicació en reforços
estructurals.

mq08sol020 0,061 h 3,20 0,1952Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo019 0,375 h 25,97 9,7388Oficial 1ª soldador.
mo094 0,375 h 22,71 8,5163Ajudant muntador d'estructura

metàl·lica.
% 2,000 % 18,26 0,3652Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 27,46 2,75

Total per kg ............: 30,21
Són TRENTA EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per kg.
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91 EDC1U250 m² Paviment interior antilliscant de granet de
forma quadrada, de 40x40 cm,  col.locat a
l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

A0140000 0,030 h 20,00 0,6000Manobre
A0127000 0,500 H 18,36 9,1800OFICIAL 1A COL.LOCADOR
A0137000 0,200 H 16,31 3,2620AJUDANT DE COL.LOCADOR
B05A2103 1,000 kg 0,31 0,3100Beurada p/ceràmica, CG1,

color
BBAX0012 0,140 % 1,18 0,1652Despeses auxiliars mà d'obra
B0FHU250 1,050 m2 45,00 47,2500Peça de granit 40 x 40
B0711010 7,000 kg 0,21 1,4700Morter adhesiu tipus C1

10,000 % Costos indirectes 62,24 6,22

Total per m² ............: 68,46
Són SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
per m².

92 EHL010 m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal,
amb altura lliure de planta de fins a 3 m,
cantell 20 cm, realitzada amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 21
kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat continu, amb acabat tipus
industrial per revestir, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta
tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos; estructura suport
horitzontal de sotaponts metàl·lics i
accessoris de muntatge, amortitzables en 150
usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús
nervis i cèrcols perimetrals de planta i
buits, filferro de lligar, separadors,
aplicació de líquid desencofrant.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i el muntatge en el lloc definitiu
de la seva col·locació en obra, però no
inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat.
Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig
de la geometria de la planta sobre
l'encofrat. Col·locació d'armadures amb
separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre,
segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
veritable magnitud, des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 6 m².
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mt08eft030a 0,044 m² 37,50 1,6500Tauler de fusta tractada, de
22 mm d'espessor, reforçat
amb varetes i perfils.

mt08eva030 0,007 m² 85,00 0,5950Estructura suport per a
encofrat recuperable,
composta de: sotaponts
metàl·lics i accessoris de
muntatge.

mt50spa081a 0,027 U 16,04 0,4331Puntal metàl·lic telescòpic,
de fins a 3 m d'altura.

mt08cim030b 0,003 m³ 238,16 0,7145Fusta de pi.
mt08var060 0,040 kg 7,00 0,2800Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt08dba010d 0,030 l 1,80 0,0540Agent desemmotllant, a base

d'olis especials, emulsionant
en aigua, per a encofrats
metàl·lics, fenòlics o de
fusta.

mt07aco020i 3,000 U 0,09 0,2700Separador homologat per
lloses massisses.

mt07aco010c 21,000 kg 1,60 33,6000Ferralla elaborada en taller
industrial amb acer en barres
corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,252 kg 1,10 0,2772Filferro galvanitzat per a
lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

mt10haf010ctLc 0,210 m³ 70,93 14,8953Formigó HA-25/F/20/XC2,
fabricat en central.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,50 0,0075Aigua.
mo044 0,577 h 25,55 14,7424Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,577 h 22,71 13,1037Ajudant encofrador.
mo043 0,291 h 25,55 7,4351Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,242 h 22,71 5,4958Ajudant ferrallista.
mo045 0,051 h 25,55 1,3031Oficial 1ª estructurista, en

treballs de posada en obra
del formigó.

mo092 0,208 h 22,71 4,7237Ajudant estructurista, en
treballs de posada en obra
del formigó.

% 2,000 % 46,80 0,9360Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 100,52 10,05

Total per m² ............: 110,57
Són CENT  DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per
m².
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93 EHM010 m³ Muret de formigó armat 2C, de fins a 3 m
d'altura, gruix 20 cm, superfície plana,
realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat
en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 50 kg/m³, executat en
condicions complexes; muntatge i desmuntatge
de sistema d'encofrat amb acabat tipus
industrial per revestir, realitzat amb
panells metàl·lics modulars, amortitzables en
150 usos. Inclús filferro de lligar,
separadors, passamurs per a pas dels tensors
i líquid desencofrant, per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'elaboració i el muntatge de la
ferralla en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
de recolzament. Replanteig. Col·locació de
les armadures amb separadors homologats.
Formació de juntes. Col·locació de passamurs
per a pas dels tensors. Neteja i
emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i
compactació del formigó. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja
de la superfície de coronació del mur.
Reparació de defectes superficials, si
s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre la secció teòrica de càlcul,
segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².

mt08eme070a 0,067 m² 391,52 26,2318Panells metàl·lics modulars,
per encofrar murs de formigó
de fins a 3 m d'altura.

mt08eme075j 0,067 U 540,28 36,1988Estructura suport de sistema
d'encofrat vertical, per a
murs de formigó a dues cares,
de fins a 3 m d'altura,
formada per tornapuntes
metàl·lics per a
estabilització i aplomat de
la superfície encofrant.

mt08dba010d 0,300 l 1,80 0,5400Agent desemmotllant, a base
d'olis especials, emulsionant
en aigua, per a encofrats
metàl·lics, fenòlics o de
fusta.

mt08var204 4,000 U 1,75 7,0000Passamurs de PVC per a pas
dels tensors de l'encofrat,
de diversos diàmetres i
longituds.

mt07aco020d 8,000 U 0,07 0,5600Separador homologat per murs.
mt07aco010g 51,000 kg 2,42 123,4200Acer en barres corrugades,

UNE-EN 10080 B 500 S,
subministrat en obra en
barres sense elaborar, de
varis diàmetres.

mt08var050 0,650 kg 1,10 0,7150Filferro galvanitzat per a
lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

mt10haf010ctLc 1,050 m³ 70,93 74,4765Formigó HA-25/F/20/XC2,
fabricat en central.

mo044 5,654 h 25,55 144,4597Oficial 1ª encofrador.
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mo091 6,167 h 22,71 140,0526Ajudant encofrador.
mo043 0,995 h 25,55 25,4223Oficial 1ª ferrallista.
mo090 1,267 h 22,71 28,7736Ajudant ferrallista.
mo045 0,557 h 25,55 14,2314Oficial 1ª estructurista, en

treballs de posada en obra
del formigó.

mo092 2,274 h 22,71 51,6425Ajudant estructurista, en
treballs de posada en obra
del formigó.

% 2,000 % 404,58 8,0916Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 681,82 68,18

Total per m³ ............: 750,00
Són SET-CENTS CINQUANTA EUROS per m³.

94 F31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

A0140000 0,500 h 20,00 10,0000Manobre
%NAAA 1,500 % 10,00 0,1500Despeses auxiliars
B065LH0Cb 1,000 m3 69,91 69,9100Formigó

HA-35/P/20/IIIa,>=300kg/m3
ciment

10,000 % Costos indirectes 80,06 8,01

Total per m3 ............: 88,07
Són VUITANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS per m3.

95 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

A0134000 0,011 h 20,89 0,2298Ajudant ferrallista
A0124000 0,008 h 23,52 0,1882Oficial 1a ferrallista
%NAAA 1,500 % 0,42 0,0063Despeses auxiliars
B0A14200 0,005 kg 1,06 0,0053Filferro recuit,D=1,3mm
D0B2A100 1,000 kg 0,92 0,9200Acer b/corrug.obra man.taller

B500S
10,000 % Costos indirectes 1,35 0,14

Total per kg ............: 1,49
Són U EURO AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per kg.

96 F31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i
pous de fonaments

A0123000 0,300 h 23,52 7,0560Oficial 1a encofrador
A0133000 0,400 h 20,89 8,3560Ajudant encofrador
%NAAA 1,500 % 15,41 0,2312Despeses auxiliars
B0DZP400 1,000 u 0,39 0,3900Part propor.elem.aux.plafó

met.50x100cm
B0A31000 0,101 kg 1,36 0,1374Clau acer
B0D21030 2,000 m 0,38 0,7600Tauló fusta pi p/10 usos
B0D31000 0,001 m3 227,13 0,2271Llata fusta pi
B0D81480 1,100 m2 1,18 1,2980Plafó

metàl·lic50x100cm,50usos
B0DZ4000 0,200 m 0,23 0,0460Fleix
B0DZA000 0,050 l 2,75 0,1375Desencofrant

10,000 % Costos indirectes 18,64 1,86

Total per m2 ............: 20,50
Són VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m2.
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97 FBY050 m² Envà senzill, sistema "PLACO", (15 + 70 +
15)/600 (70) LM -, de 100 mm de gruix total,
amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard
(Q2), format per una estructura simple
autoportant de perfils metàl·lics d'acer
galvanitzat formada per canals R 70 "PLACO" i
muntants M 70 "PLACO", amb una separació
entre muntants de 600 mm i una disposició
normal "N", a la què es cargolen dues plaques
en total es cargola una placa de guix laminat
A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / amb les
vores longitudinals afinades, BA 15 "PLACO"
en una cara, i una altra placa A / UNE-EN 520
- 1200 / 2000 / 15 / amb les vores
longitudinals afinades, BA 15 "PLACO" en
l'altra cara; aïllament acústic mitjançant
panell flexible de llana mineral, Drywall
"PLACO", segons UNE-EN 13162, no revestit, de
50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
col·locat a l'ànima. Inclús banda estanca
autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; cargols per a
la fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i cinta per
al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat
i canals inferiors, sobre paviment acabat o
base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota
forjats. Col·locació i fixació dels muntants
sobre els elements horitzontals. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques per al
tancament d'una de les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana mineral
entre els muntants. Fixació de les plaques
per al tancament de la segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de
les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

mt12plj020a 0,450 m 0,30 0,1350Banda estanca autoadhesiva,
Banda 45 "PLACO", d'escuma de
polietilè de cel·les
tancades, de 3 mm d'espessor
i 45 mm d'amplada, per a
l'estanquitat de la base i
l'aïllament acústic del
perímetre en envans i
extradossats de plaques.
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mt12plp070d 0,900 m 2,60 2,3400Canal de perfil d'acer
galvanitzat, R 70 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, de 3000 mm de
longitud, 70x30 mm de secció
i 0,55 mm de gruix, segons
UNE-EN 14195.

mt12plp060d 2,100 m 3,22 6,7620Muntant de perfil d'acer
galvanitzat, M 70 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, de 3000 mm de
longitud, 68,5x41 mm de
secció i 0,6 mm de gruix,
segons UNE-EN 14195.

mt16lvl010b 1,050 m² 2,15 2,2575Panell flexible de llana
mineral, Drywall "PLACO",
segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 600 mm d'amplada
i 50 mm de gruix, resistència
tèrmica 1,3 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,038
W/(mK), Euroclasse A1 de
reacció al foc segons UNE-EN
13501-1.

mt12plk010aaead 2,100 m² 4,90 10,2900Placa de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15
/ amb les vores longitudinals
afinades, BA 15 "PLACO",
formada per una ànima de guix
d'origen natural embotida i
íntimament lligada a dues
làmines de cartró fort.

mt12plt010a 22,000 U 0,01 0,2200Cargol autoroscant TTPC 25
"PLACO", amb cap de trompeta,
de 25 mm de longitud, per a
instal·lació de plaques de
guix laminat sobre perfils de
gruix inferior a 6 mm.

mt12plt030b 4,000 U 0,01 0,0400Cargol autoperforant
rosca-xapa, TRPF 13 "PLACO",
de 13 mm de longitud.

mt12plj010a 1,400 m 0,03 0,0420Cinta microperforada de paper
"PLACO", de 50 mm d'amplada,
segons UNE-EN 13963, per a
acabat de junts de plaques de
guix laminat.

mt12plm010a 0,660 kg 1,27 0,8382Pasta d'assecatge en pols SN
"PLACO"; Euroclasse A2-s1, d0
de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, rang de
temperatura de treball de 5 a
30°C, per a aplicació manual
amb cinta de segellament,
segons UNE-EN 13963; per al
tractament dels junts de les
plaques de guix laminat.

mt12plj010b 0,300 m 0,52 0,1560Cinta de paper amb reforç
metàl·lic "PLACO", de 50 mm
d'amplada, segons UNE-EN
14353, per a acabat de junts
de plaques de guix laminat.

mo053 0,353 h 24,08 8,5002Oficial 1ª muntador de
prefabricats interiors.

mo100 0,353 h 20,68 7,3000Ajudant muntador de
prefabricats interiors.

% 2,000 % 15,80 0,3160Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 39,20 3,92

Total per m² ............: 43,12
Són QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m².
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98 FBY050b m² Envà senzill, sistema "PLACO", (15 + 48 +
15)/400 (48) LM -, de 78 mm de gruix total,
amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard
(Q2), format per una estructura simple
autoportant de perfils metàl·lics d'acer
galvanitzat formada per canals R 48 "PLACO" i
muntants M 48 "PLACO", amb una separació
entre muntants de 400 mm i una disposició
normal "N", a la què es cargolen dues plaques
en total es cargola una placa de guix laminat
A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / amb les
vores longitudinals afinades, BA 15 "PLACO"
en una cara, i una altra placa A / UNE-EN 520
- 1200 / 2000 / 15 / amb les vores
longitudinals afinades, BA 15 "PLACO" en
l'altra cara; aïllament acústic mitjançant
panell flexible de llana mineral, Drywall
"PLACO", segons UNE-EN 13162, no revestit, de
50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
col·locat a l'ànima. Inclús banda estanca
autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; cargols per a
la fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i cinta per
al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat
i canals inferiors, sobre paviment acabat o
base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota
forjats. Col·locació i fixació dels muntants
sobre els elements horitzontals. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques per al
tancament d'una de les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana mineral
entre els muntants. Fixació de les plaques
per al tancament de la segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de
les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

mt12plj020a 0,450 m 0,30 0,1350Banda estanca autoadhesiva,
Banda 45 "PLACO", d'escuma de
polietilè de cel·les
tancades, de 3 mm d'espessor
i 45 mm d'amplada, per a
l'estanquitat de la base i
l'aïllament acústic del
perímetre en envans i
extradossats de plaques.
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mt12plp070b 0,900 m 2,11 1,8990Canal de perfil d'acer
galvanitzat, R 48 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, de 3000 mm de
longitud, 48x30 mm de secció
i 0,55 mm de gruix, segons
UNE-EN 14195.

mt12plp060b 3,000 m 2,57 7,7100Muntant de perfil d'acer
galvanitzat, M 48 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, de 3000 mm de
longitud, 46,5x36 mm de
secció i 0,6 mm de gruix,
segons UNE-EN 14195.

mt16lvl010d 1,050 m² 2,15 2,2575Panell flexible de llana
mineral, Drywall "PLACO",
segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 400 mm d'amplada
i 50 mm de gruix, resistència
tèrmica 1,3 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,038
W/(mK), Euroclasse A1 de
reacció al foc segons UNE-EN
13501-1.

mt12plk010aaead 2,100 m² 4,90 10,2900Placa de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15
/ amb les vores longitudinals
afinades, BA 15 "PLACO",
formada per una ànima de guix
d'origen natural embotida i
íntimament lligada a dues
làmines de cartró fort.

mt12plt010a 30,000 U 0,01 0,3000Cargol autoroscant TTPC 25
"PLACO", amb cap de trompeta,
de 25 mm de longitud, per a
instal·lació de plaques de
guix laminat sobre perfils de
gruix inferior a 6 mm.

mt12plt030b 4,000 U 0,01 0,0400Cargol autoperforant
rosca-xapa, TRPF 13 "PLACO",
de 13 mm de longitud.

mt12plj010a 1,400 m 0,03 0,0420Cinta microperforada de paper
"PLACO", de 50 mm d'amplada,
segons UNE-EN 13963, per a
acabat de junts de plaques de
guix laminat.

mt12plm010a 0,660 kg 1,27 0,8382Pasta d'assecatge en pols SN
"PLACO"; Euroclasse A2-s1, d0
de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, rang de
temperatura de treball de 5 a
30°C, per a aplicació manual
amb cinta de segellament,
segons UNE-EN 13963; per al
tractament dels junts de les
plaques de guix laminat.

mt12plj010b 0,300 m 0,52 0,1560Cinta de paper amb reforç
metàl·lic "PLACO", de 50 mm
d'amplada, segons UNE-EN
14353, per a acabat de junts
de plaques de guix laminat.

mo053 0,388 h 24,08 9,3430Oficial 1ª muntador de
prefabricats interiors.

mo100 0,388 h 20,68 8,0238Ajudant muntador de
prefabricats interiors.

% 2,000 % 17,37 0,3474Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 41,38 4,14

Total per m² ............: 45,52
Són QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
per m².
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99 FBY060 m² Envà múltiple, sistema "PLACO", (12,5 + 12,5
+ 48 + 48 + 12,5 + 12,5)/400 (48) LM -,
d'altes prestacions acústiques, de 146 mm de
gruix total, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2), format per una
estructura doble autoportant de perfils
metàl·lics d'acer galvanitzat formada per
canals R 48 "PLACO" i muntants M 48 "PLACO",
amb una separació entre muntants de 400 mm i
una disposició normal "N", a la què es
cargolen dues plaques diferents de guix
laminat, H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5
/ amb les vores longitudinals afinades,
Placomarine PPM 13 "PLACO" i GF-C1-I-W2 /
UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2400 / 12,5 / amb les
vores longitudinals quadrades, Rigidur H 13
BC "PLACO", disposades en una cara, i dues
plaques diferents de guix laminat, H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / amb les
vores longitudinals afinades, Placomarine PPM
13 "PLACO" i GF-C1-I-W2 / UNE-EN 15283-2 -
1200 / 2400 / 12,5 / amb les vores
longitudinals quadrades, Rigidur H 13 BC
"PLACO", disposades en l'altra cara;
aïllament acústic mitjançant panell flexible
de llana mineral, Drywall "PLACO", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), col·locat
a l'ànima. Inclús banda estanca autoadhesiva,
Banda 45 "PLACO"; ancoratges de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la fixació
de les plaques; cinta de paper amb reforç
metàl·lic "PLACO" i pasta i cinta per al
tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat
i canals inferiors, sobre paviment acabat o
base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota
forjats. Col·locació i fixació dels muntants
sobre els elements horitzontals. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques per al
tancament d'una de les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana mineral
entre els muntants. Fixació de les plaques
per al tancament de la segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de
les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
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mt12plj020a 0,900 m 0,30 0,2700Banda estanca autoadhesiva,
Banda 45 "PLACO", d'escuma de
polietilè de cel·les
tancades, de 3 mm d'espessor
i 45 mm d'amplada, per a
l'estanquitat de la base i
l'aïllament acústic del
perímetre en envans i
extradossats de plaques.

mt12plp070b 1,600 m 2,11 3,3760Canal de perfil d'acer
galvanitzat, R 48 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, de 3000 mm de
longitud, 48x30 mm de secció
i 0,55 mm de gruix, segons
UNE-EN 14195.

mt12plp060b 4,200 m 2,57 10,7940Muntant de perfil d'acer
galvanitzat, M 48 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, de 3000 mm de
longitud, 46,5x36 mm de
secció i 0,6 mm de gruix,
segons UNE-EN 14195.

mt16lvl010b 2,100 m² 2,15 4,5150Panell flexible de llana
mineral, Drywall "PLACO",
segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 600 mm d'amplada
i 50 mm de gruix, resistència
tèrmica 1,3 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,038
W/(mK), Euroclasse A1 de
reacció al foc segons UNE-EN
13501-1.

mt12plk010edjcc 2,100 m² 7,53 15,8130Placa de guix laminat H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 /
12,5 / amb les vores
longitudinals afinades,
Placomarine PPM 13 "PLACO",
formada per una ànima de guix
d'origen natural embotida i
íntimament lligada a dues
làmines de cartró fort,
additius amb silicona per a
reduir la seva capacitat
d'absorció d'aigua.

mt12plk015a 2,100 m² 14,45 30,3450Placa de guix laminat
reforçat amb fibres
GF-C1-I-W2 / UNE-EN 15283-2 -
1200 / 2400 / 12,5 / amb les
vores longitudinals
quadrades, Rigidur H 13 BC
"PLACO".

mt12plt010a 8,000 U 0,01 0,0800Cargol autoroscant TTPC 25
"PLACO", amb cap de trompeta,
de 25 mm de longitud, per a
instal·lació de plaques de
guix laminat sobre perfils de
gruix inferior a 6 mm.

mt12plt030b 4,000 U 0,01 0,0400Cargol autoperforant
rosca-xapa, TRPF 13 "PLACO",
de 13 mm de longitud.

mt12plt050d 30,000 U 0,02 0,6000Cargol autoroscant Rigidur 45
"PLACO", amb cap de trompeta,
de 45 mm de longitud.

mt12plj010a 2,800 m 0,03 0,0840Cinta microperforada de paper
"PLACO", de 50 mm d'amplada,
segons UNE-EN 13963, per a
acabat de junts de plaques de
guix laminat.

mt12plm010a 1,000 kg 1,27 1,2700Pasta d'assecatge en pols SN
"PLACO"; Euroclasse A2-s1, d0
de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, rang de
temperatura de treball de 5 a
30°C, per a aplicació manual
amb cinta de segellament,
segons UNE-EN 13963; per al
tractament dels junts de les
plaques de guix laminat.
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mt12plj030 2,800 m 0,46 1,2880Cinta autoadhesiva de malla
de fibra de vidre, "PLACO",
per a reforç de junts.

mt12plm012gj 0,660 kg 1,28 0,8448Pasta d'adormiment en pols PR
Multi "PLACO"; Euroclasse A1
de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, rang de
temperatura de treball de 5 a
30°C, segons UNE-EN 13963.

mt12plj010b 0,300 m 0,52 0,1560Cinta de paper amb reforç
metàl·lic "PLACO", de 50 mm
d'amplada, segons UNE-EN
14353, per a acabat de junts
de plaques de guix laminat.

mo053 0,671 h 24,08 16,1577Oficial 1ª muntador de
prefabricats interiors.

mo100 0,671 h 20,68 13,8763Ajudant muntador de
prefabricats interiors.

% 2,000 % 30,03 0,6006Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 100,11 10,01

Total per m² ............: 110,12
Són CENT  DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m².
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100 FBY080 m² Tancament de buit passos intal.lacions amb
plaques de guix laminat mitjançant el sistema
Placo Fire EI 120 "PLACO" d'envà múltiple,
amb una resistència al foc de 120 minuts, de
4,50 m d'altura màxima i 105 mm de gruix
total, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), format per una estructura
simple, de perfils de xapa d'acer galvanitzat
de 60 mm d'amplada, a base de canals
(elements horitzontals) 62SC55, 62C50 i
62J70, muntants (elements verticals) 60I70,
separats 600 mm entre si i perfils de fixació
G102, per rebre un total de 4 plaques de guix
laminat: una placa Coreboard en una cara i
tres plaques tallafocs (PPF) en l'altra cara,
banda tallafocs Firestrip, col·locada sobre
el canal superior, segellador Sealant,
aplicat sobre el perímetre de l'estructura;
aïllament acústic mitjançant panell flexible
de llana mineral, PV Acustiver "PLACO",
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 45 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), col·locat
a l'ànima. Inclús banda desolidaritzadora;
fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la fixació
de les plaques; pasta i cinta per al
tractament de junts.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació i fixació de les
canals. Col·locació i fixació dels muntants
sobre els elements horitzontals. Tall de les
plaques. Muntatge de la placa interior.
Col·locació, sobre els muntants, dels perfils
de fixació. Col·locació de reforços locals.
Aplicació de segellador sobre el perímetre de
l'estructura. Col·locació dels plafons de
llana mineral entre els muntants. Fixació de
les plaques per al tancament de la segona
cara de l'envà. Replanteig de les caixes per
a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, i posterior perforació
de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars.

mt12sap020a 0,510 m 2,18 1,1118Canal de perfil d'acer
galvanitzat, 60SC55 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, 60x30 mm de secció i
0,6 mm de gruix, segons
UNE-EN 14195.
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mt12sap020b 0,260 m 1,93 0,5018Canal de perfil d'acer
galvanitzat, 62C50 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, 60x30 mm de secció i
0,5 mm de gruix, segons
UNE-EN 14195.

mt12sap020c 0,260 m 4,12 1,0712Canal de perfil d'acer
galvanitzat, 62JC70 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, 62x70 mm de secció i
0,7 mm de gruix, segons
UNE-EN 14195.

mt12sap030a 1,580 m 4,28 6,7624Muntant de perfil d'acer
galvanitzat, 60I70 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, 60x38 mm de secció i
0,7 mm de gruix, segons
UNE-EN 14195.

mt12plj040a 1,030 m 2,41 2,4823Banda tallafocs Firestrip
"PLACO", subministrada en
rotllos de 3,6 m de longitud.

mt12sap010a 1,100 m² 17,94 19,7340Placa de guix laminat DFH1 /
UNE-EN 520 - 600 / 3000 / 19
/ amb les vores longitudinals
quadrades, Coreboard "PLACO",
formada per una ànima de guix
d'origen natural embotida i
íntimament lligada a dues
làmines de cartró fort.

mt12sap040a 3,500 m 0,93 3,2550Perfil de fixació d'acer
galvanitzat, G102 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, 35x15 mm de secció i
0,4 mm de gruix, segons
UNE-EN 14195.

mt12sap050a 0,260 m 1,60 0,4160Perfil angular d'acer
galvanitzat, GA3 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, 32x19 mm de secció i
0,7 mm de gruix, segons
UNE-EN 14195.

mt12sap060a 0,060 U 8,11 0,4866Cartutx de 930 cm³ de
segellador, Sealant "PLACO",
per al segellat de trobades
dels perfils amb els
paraments.

mt16lvl010a 1,050 m² 3,24 3,4020Panell flexible de llana
mineral, PV Acustiver
"PLACO", segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 600 mm
d'amplada i 45 mm de gruix,
resistència tèrmica 1,18
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,038 W/(mK), Euroclasse A1
de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1.

mt12plk010gfogd 3,260 m² 7,59 24,7434Placa de guix laminat DF /
UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 15
/ amb les vores longitudinals
afinades, Placoflam PPF 15
"PLACO", formada per una
ànima de guix d'origen
natural embotida i íntimament
lligada a dues làmines de
cartró fort, reforçada per la
inclusió en la massa de fibra
de vidre de fil curt no
teixit per a millorar la seva
cohesió a temperatures altes.

mt12plt010a 15,750 U 0,01 0,1575Cargol autoroscant TTPC 25
"PLACO", amb cap de trompeta,
de 25 mm de longitud, per a
instal·lació de plaques de
guix laminat sobre perfils de
gruix inferior a 6 mm.

mt12plt010d 15,750 U 0,01 0,1575Cargol autoroscant TTPC 45
"PLACO", amb cap de trompeta,
de 45 mm de longitud, per a
instal·lació de plaques de
guix laminat sobre perfils de
gruix inferior a 6 mm.
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mt12plt010e 15,750 U 0,02 0,3150Cargol autoroscant TTPC 55
"PLACO", amb cap de trompeta,
de 55 mm de longitud, per a
instal·lació de plaques de
guix laminat sobre perfils de
gruix inferior a 6 mm.

mt12plj010 6,000 m 0,06 0,3600Cinta microperforada,
"PLACO", per a acabat de
junts de plaques de guix
laminat.

mt12plm010a 2,040 kg 1,27 2,5908Pasta d'assecatge en pols SN
"PLACO"; Euroclasse A2-s1, d0
de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, rang de
temperatura de treball de 5 a
30°C, per a aplicació manual
amb cinta de segellament,
segons UNE-EN 13963; per al
tractament dels junts de les
plaques de guix laminat.

mo053 0,792 h 24,08 19,0714Oficial 1ª muntador de
prefabricats interiors.

mo100 0,769 h 20,68 15,9029Ajudant muntador de
prefabricats interiors.

% 2,000 % 34,97 0,6994Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 103,22 10,32

Total per m² ............: 113,54
Són CENT  TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m².

101 FCA030 m Llinda de perfil d'acer UNE-EN 10025 S355JR,
laminat en calent, format per peça simple de
la sèrie L 80x10, acabat amb capa
d'emprimació anticorrosiva mitjançant
aplicació de dues mans, tallat a mida i
col·locació en obra sobre perfils de
recolzament, per formació de llinda. Inclús
platines amb capa d'emprimació anticorrosiva,
col·locades sobre els muntants del forat per
recolzament de la fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
recolzament del sistema. Replantejament del
nivell del recolzament dels elements.
Col·locació i fixació provisional de la
llinda. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent les entregues en els
suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
acords en els suports.

mt07ala140bva 1,000 m 21,60 21,6000Perfil d'acer UNE-EN 10025
S355JR, sèrie L 80x10,
laminat en calent, per
aplicacions estructurals.
Treballat i muntat en taller,
per a col·locar en obra.

mt07ala011p 0,400 kg 3,50 1,4000Platina d'acer laminat UNE-EN
10025 S355JR, per aplicacions
estructurals. Treballada i
muntada en taller, per a
col·locar en obra.

mt27pfi010 0,119 l 4,80 0,5712Emprimació d'assecat ràpid,
formulada amb resines
alquídiques modificades i
fosfat de zinc.

mo020 0,275 h 25,57 7,0318Oficial 1ª construcció.
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mo113 0,275 h 19,47 5,3543Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 12,39 0,2478Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 36,21 3,62

Total per m ............: 39,83
Són TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per
m.

102 FDD010b m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil massís
d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm
amb una separació de 10 cm i passamans de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x10 mm. Inclús platines per a
fixació mitjançant cargolat en element de
formigó amb cargols d'acer. Elaboració en
taller i ajustament final a obra. Totalment
acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del bastidor
es situïn en els punts marcats. Aplomat i
anivellació. Resolució de les unions entre
trams de barana. Resolució de les unions al
parament. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt26aac010bm 5,460 m 11,39 62,1894Platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de
50x10 mm, muntat en taller
amb tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aac010dn 10,000 m 4,81 48,1000Rodó de perfil massís d'acer
laminat en calent de diàmetre
10 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aaa035b 4,000 U 3,92 15,6800Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap aixamfranat amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer inoxidable AISI 316.

mt27pfi050 0,160 kg 9,95 1,5920Emprimació SHOP-PRIMER a base
de resines pigmentades amb
òxid de ferro vermell, cromat
de zinc i fosfat de zinc.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo018 0,761 h 25,97 19,7632Oficial 1ª serraller.
mo059 0,531 h 22,81 12,1121Ajudant serraller.
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Núm. Codi U Descripció Total



% 2,000 % 31,88 0,6376Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 160,39 16,04

Total per m ............: 176,43
Són CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS per m.

103 FDD010c m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil massís
d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm
amb una separació de 10 cm i passamans de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x10 mm. Inclús platines per a
fixació mitjançant cargolat en element de
formigó amb cargols d'acer. Elaboració en
taller i ajustament final a obra. Totalment
acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del bastidor
es situïn en els punts marcats. Aplomat i
anivellació. Resolució de les unions entre
trams de barana. Resolució de les unions al
parament. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt26aac010bm 5,460 m 11,39 62,1894Platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de
50x10 mm, muntat en taller
amb tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aac010dn 10,000 m 4,81 48,1000Rodó de perfil massís d'acer
laminat en calent de diàmetre
10 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aaa035b 4,000 U 3,92 15,6800Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap aixamfranat amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer inoxidable AISI 316.

mt27pfi050 0,160 kg 9,95 1,5920Emprimació SHOP-PRIMER a base
de resines pigmentades amb
òxid de ferro vermell, cromat
de zinc i fosfat de zinc.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo018 0,761 h 25,97 19,7632Oficial 1ª serraller.
mo059 0,531 h 22,81 12,1121Ajudant serraller.
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Núm. Codi U Descripció Total



% 2,000 % 31,88 0,6376Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 160,39 16,04

Total per m ............: 176,43
Són CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS per m.

104 FDD010f m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil massís
d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm
amb una separació de 10 cm i passamans de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x10 mm. Inclús platines per a
fixació mitjançant cargolat en element de
formigó amb cargols d'acer. Elaboració en
taller i ajustament final a obra. Totalment
acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del bastidor
es situïn en els punts marcats. Aplomat i
anivellació. Resolució de les unions entre
trams de barana. Resolució de les unions al
parament. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt26aac010bm 5,460 m 11,39 62,1894Platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de
50x10 mm, muntat en taller
amb tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aac010dn 10,000 m 4,81 48,1000Rodó de perfil massís d'acer
laminat en calent de diàmetre
10 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aaa035b 4,000 U 3,92 15,6800Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap aixamfranat amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer inoxidable AISI 316.

mt27pfi050 0,160 kg 9,95 1,5920Emprimació SHOP-PRIMER a base
de resines pigmentades amb
òxid de ferro vermell, cromat
de zinc i fosfat de zinc.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo018 0,761 h 25,97 19,7632Oficial 1ª serraller.
mo059 0,531 h 22,81 12,1121Ajudant serraller.
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Núm. Codi U Descripció Total



% 2,000 % 31,88 0,6376Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 160,39 16,04

Total per m ............: 176,43
Són CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS per m.

105 FDD010k m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil massís
d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm
amb una separació de 10 cm i passamans de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x10 mm. Inclús platines per a
fixació mitjançant cargolat en element de
formigó amb cargols d'acer. Elaboració en
taller i ajustament final a obra. Totalment
acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del bastidor
es situïn en els punts marcats. Aplomat i
anivellació. Resolució de les unions entre
trams de barana. Resolució de les unions al
parament. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt26aac010bm 5,460 m 11,39 62,1894Platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de
50x10 mm, muntat en taller
amb tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aac010dn 10,000 m 4,81 48,1000Rodó de perfil massís d'acer
laminat en calent de diàmetre
10 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aaa035b 4,000 U 3,92 15,6800Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap aixamfranat amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer inoxidable AISI 316.

mt27pfi050 0,160 kg 9,95 1,5920Emprimació SHOP-PRIMER a base
de resines pigmentades amb
òxid de ferro vermell, cromat
de zinc i fosfat de zinc.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo018 0,761 h 25,97 19,7632Oficial 1ª serraller.
mo059 0,531 h 22,81 12,1121Ajudant serraller.
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Núm. Codi U Descripció Total



% 2,000 % 31,88 0,6376Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 160,39 16,04

Total per m ............: 176,43
Són CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS per m.

106 FDD010m m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil massís
d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm
amb una separació de 10 cm i passamans de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x10 mm. Inclús platines per a
fixació mitjançant cargolat en element de
formigó amb cargols d'acer. Elaboració en
taller i ajustament final a obra. Totalment
acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del bastidor
es situïn en els punts marcats. Aplomat i
anivellació. Resolució de les unions entre
trams de barana. Resolució de les unions al
parament. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt26aac010bm 5,460 m 11,39 62,1894Platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de
50x10 mm, muntat en taller
amb tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aac010dn 10,000 m 4,81 48,1000Rodó de perfil massís d'acer
laminat en calent de diàmetre
10 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aaa035b 4,000 U 3,92 15,6800Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap aixamfranat amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer inoxidable AISI 316.

mt27pfi050 0,160 kg 9,95 1,5920Emprimació SHOP-PRIMER a base
de resines pigmentades amb
òxid de ferro vermell, cromat
de zinc i fosfat de zinc.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo018 0,761 h 25,97 19,7632Oficial 1ª serraller.
mo059 0,531 h 22,81 12,1121Ajudant serraller.
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Núm. Codi U Descripció Total



% 2,000 % 31,88 0,6376Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 160,39 16,04

Total per m ............: 176,43
Són CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS per m.

107 FDD010o m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil massís
d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm
amb una separació de 10 cm i passamans de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x10 mm. Inclús platines per a
fixació mitjançant cargolat en element de
formigó amb cargols d'acer. Elaboració en
taller i ajustament final a obra. Totalment
acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del bastidor
es situïn en els punts marcats. Aplomat i
anivellació. Resolució de les unions entre
trams de barana. Resolució de les unions al
parament. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt26aac010bm 5,460 m 11,39 62,1894Platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de
50x10 mm, muntat en taller
amb tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aac010dn 10,000 m 4,81 48,1000Rodó de perfil massís d'acer
laminat en calent de diàmetre
10 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aaa035b 4,000 U 3,92 15,6800Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap aixamfranat amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer inoxidable AISI 316.

mt27pfi050 0,160 kg 9,95 1,5920Emprimació SHOP-PRIMER a base
de resines pigmentades amb
òxid de ferro vermell, cromat
de zinc i fosfat de zinc.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo018 0,761 h 25,97 19,7632Oficial 1ª serraller.
mo059 0,531 h 22,81 12,1121Ajudant serraller.
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Núm. Codi U Descripció Total



% 2,000 % 31,88 0,6376Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 160,39 16,04

Total per m ............: 176,43
Són CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS per m.

108 FDD010p m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil massís
d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm
amb una separació de 10 cm i passamans de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x10 mm. Inclús platines per a
fixació mitjançant cargolat en element de
formigó amb cargols d'acer. Elaboració en
taller i ajustament final a obra. Totalment
acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del bastidor
es situïn en els punts marcats. Aplomat i
anivellació. Resolució de les unions entre
trams de barana. Resolució de les unions al
parament. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt26aac010bm 5,460 m 11,39 62,1894Platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de
50x10 mm, muntat en taller
amb tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aac010dn 10,000 m 4,81 48,1000Rodó de perfil massís d'acer
laminat en calent de diàmetre
10 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aaa035b 4,000 U 3,92 15,6800Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap aixamfranat amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer inoxidable AISI 316.

mt27pfi050 0,160 kg 9,95 1,5920Emprimació SHOP-PRIMER a base
de resines pigmentades amb
òxid de ferro vermell, cromat
de zinc i fosfat de zinc.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo018 0,761 h 25,97 19,7632Oficial 1ª serraller.
mo059 0,531 h 22,81 12,1121Ajudant serraller.
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Núm. Codi U Descripció Total



% 2,000 % 31,88 0,6376Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 160,39 16,04

Total per m ............: 176,43
Són CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS per m.

109 FDD010q m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm
amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil massís
d'acer laminat en calent de diàmetre 10 mm
amb una separació de 10 cm i passamans de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x10 mm. Inclús platines per a
fixació mitjançant cargolat en element de
formigó amb cargols d'acer. Elaboració en
taller i ajustament final a obra. Totalment
acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del bastidor
es situïn en els punts marcats. Aplomat i
anivellació. Resolució de les unions entre
trams de barana. Resolució de les unions al
parament. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt26aac010bm 5,460 m 11,39 62,1894Platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de
50x10 mm, muntat en taller
amb tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aac010dn 10,000 m 4,81 48,1000Rodó de perfil massís d'acer
laminat en calent de diàmetre
10 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aaa035b 4,000 U 3,92 15,6800Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap aixamfranat amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer inoxidable AISI 316.

mt27pfi050 0,160 kg 9,95 1,5920Emprimació SHOP-PRIMER a base
de resines pigmentades amb
òxid de ferro vermell, cromat
de zinc i fosfat de zinc.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo018 0,761 h 25,97 19,7632Oficial 1ª serraller.
mo059 0,531 h 22,81 12,1121Ajudant serraller.
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Núm. Codi U Descripció Total



% 2,000 % 31,88 0,6376Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 160,39 16,04

Total per m ............: 176,43
Són CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS per m.

110 FDD010qb m Barana de ESCALES en forma
, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor
compost de barana superior i inferior de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x10 mm i muntants de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm amb una separació de 100 cm entre
si; pany per reblert dels buits del bastidor
compost de barrots verticals de rodó de
perfil massís d'acer laminat en calent de
diàmetre 10 mm amb una separació de 10 cm i
passamans de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x10 mm. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a
obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del bastidor
es situïn en els punts marcats. Aplomat i
anivellació. Resolució de les unions entre
trams de barana. Resolució de les unions al
parament. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt26aac010bm 5,460 m 11,39 62,1894Platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de
50x10 mm, muntat en taller
amb tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aac010dn 10,000 m 4,81 48,1000Rodó de perfil massís d'acer
laminat en calent de diàmetre
10 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aaa035b 4,000 U 3,92 15,6800Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap aixamfranat amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer inoxidable AISI 316.

mt27pfi050 0,160 kg 9,95 1,5920Emprimació SHOP-PRIMER a base
de resines pigmentades amb
òxid de ferro vermell, cromat
de zinc i fosfat de zinc.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo018 0,761 h 25,97 19,7632Oficial 1ª serraller.
mo059 0,531 h 22,81 12,1121Ajudant serraller.
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% 2,000 % 31,88 0,6376Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 160,39 16,04

Total per m ............: 176,43
Són CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS per m.

111 FDD010qbb m Barana de ESCALES en forma
, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor
compost de barana superior i inferior de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x10 mm i muntants de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm amb una separació de 100 cm entre
si; pany per reblert dels buits del bastidor
compost de barrots verticals de rodó de
perfil massís d'acer laminat en calent de
diàmetre 10 mm amb una separació de 10 cm i
passamans de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x10 mm. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a
obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del bastidor
es situïn en els punts marcats. Aplomat i
anivellació. Resolució de les unions entre
trams de barana. Resolució de les unions al
parament. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt26aac010bm 5,460 m 11,39 62,1894Platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de
50x10 mm, muntat en taller
amb tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aac010dn 10,000 m 4,81 48,1000Rodó de perfil massís d'acer
laminat en calent de diàmetre
10 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aaa035b 4,000 U 3,92 15,6800Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap aixamfranat amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer inoxidable AISI 316.

mt27pfi050 0,160 kg 9,95 1,5920Emprimació SHOP-PRIMER a base
de resines pigmentades amb
òxid de ferro vermell, cromat
de zinc i fosfat de zinc.

mq08sol020 0,100 h 3,20 0,3200Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo018 0,761 h 25,97 19,7632Oficial 1ª serraller.
mo059 0,531 h 22,81 12,1121Ajudant serraller.
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% 2,000 % 31,88 0,6376Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 160,39 16,04

Total per m ............: 176,43
Són CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS per m.

112 FEA010 m² Mur de càrrega de 29 cm d'espessor de fàbrica
armada de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, resistència a
compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat a granel, reforçat amb
armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75
mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig, planta a planta.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Col·locació de
les armadures de llinyola prefabricades entre
filades. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

mt04lpc010e 117,600 U 0,14 16,4640Maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, per a
ús en fàbrica protegida (peça
P), categoria I, resistència
a compressió 10 N/mm²,
densitat 860 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt07aag010ebe 2,450 m 2,41 5,9045Armadura de llinyola
prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi,
de 3,7 mm de diàmetre i 75 mm
d'amplada, amb dispositius de
separació, geometria
dissenyada per permetre el
cavalcament i sistema
d'autocontrol de l'operari
(SAO). Segons UNE-EN 845-3.

mt08aaa010a 0,021 m³ 1,50 0,0315Aigua.
mt09mif010db 0,114 t 31,82 3,6275Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-7,5
(resistència a compressió 7,5
N/mm²), subministrat a
granel, segons UNE-EN 998-2.

mq06mms010 0,432 h 1,73 0,7474Mesclador continu amb sitja,
per a morter industrial en
sec, subministrat a granel.
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mo021 1,258 h 23,78 29,9152Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.

mo114 1,258 h 19,83 24,9461Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.

mo043 0,121 h 25,55 3,0916Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,121 h 22,71 2,7479Ajudant ferrallista.
% 2,000 % 60,70 1,2140Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 88,69 8,87

Total per m² ............: 97,56
Són NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per
m².

113 FEA010b m² Mur jardinera de 14 cm d'espessor de fàbrica
armada de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, resistència a
compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb
300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació
1:5, subministrat en sacs, reforçat amb
armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75
mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig, planta a planta.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Preparació del
morter. Col·locació de les peces per filades
a nivell. Col·locació de les armadures de
llinyola prefabricades entre filades. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

mt04lpc010e 58,800 U 0,14 8,2320Maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, per a
ús en fàbrica protegida (peça
P), categoria I, resistència
a compressió 10 N/mm²,
densitat 860 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt07aag010ebe 2,450 m 2,41 5,9045Armadura de llinyola
prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi,
de 3,7 mm de diàmetre i 75 mm
d'amplada, amb dispositius de
separació, geometria
dissenyada per permetre el
cavalcament i sistema
d'autocontrol de l'operari
(SAO). Segons UNE-EN 845-3.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,50 0,0090Aigua.
mt01arg005a 0,048 t 18,00 0,8640Sorra de pedrera, per a

morter preparat en obra.
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mt08cem011a 9,117 kg 0,10 0,9117Ciment Pòrtland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.

mq06hor010 0,021 h 1,68 0,0353Formigonera.
mo021 0,761 h 23,78 18,0966Oficial 1ª construcció en

treballs de ram de paleta.
mo114 0,761 h 19,83 15,0906Peó ordinari construcció en

treballs de ram de paleta.
mo043 0,121 h 25,55 3,0916Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,121 h 22,71 2,7479Ajudant ferrallista.
% 2,000 % 39,03 0,7806Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 55,76 5,58

Total per m² ............: 61,34
Són SEIXANTA-U EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per
m².

114 FEA020 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica
armada de bloc de formigó, llis estàndard,
color gris, 40x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-7,5, subministrat a
granel, reforçat amb formigó de replè,
HA-25/F/12/XC2, preparat en obra, abocament
amb cubilot, volum 0,015 m³/m², en pilastres
interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 0,2 kg/m²; armadura de llinyola
prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45
m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig, planta a planta.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Col·locació de
les armadures de llinyola prefabricades entre
filades. Col·locació d'armadures en els buits
de les peces. Preparació del formigó. Abocat,
vibrat i curat del formigó. Realització de
tots els treballs necessaris per a la
resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

mt02bhp010Afa 12,600 U 0,64 8,0640Bloc de formigó, llis
estàndard, color gris,
40x20x15 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), densitat 1200
kg/m³, per revestir. Segons
UNE-EN 771-3.
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mt07aco010c 0,200 kg 1,60 0,3200Ferralla elaborada en taller
industrial amb acer en barres
corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,010 kg 1,10 0,0110Filferro galvanitzat per a
lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

mt07aag010ebe 2,450 m 2,41 5,9045Armadura de llinyola
prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi,
de 3,7 mm de diàmetre i 75 mm
d'amplada, amb dispositius de
separació, geometria
dissenyada per permetre el
cavalcament i sistema
d'autocontrol de l'operari
(SAO). Segons UNE-EN 845-3.

mt08cem011a 6,935 kg 0,10 0,6935Ciment Pòrtland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.

mt08aaa010a 0,008 m³ 1,50 0,0120Aigua.
mt01arg006 0,009 t 16,79 0,1511Sorra de cantera, per a

formigó preparat en obra.
mt01arg007a 0,019 t 16,64 0,3162Àrid gruixut homogeneïtzat,

de mida màxima 12 mm.
mt09mif010db 0,021 t 31,82 0,6682Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-7,5
(resistència a compressió 7,5
N/mm²), subministrat a
granel, segons UNE-EN 998-2.

mq06hor010 0,010 h 1,68 0,0168Formigonera.
mq06mms010 0,079 h 1,73 0,1367Mesclador continu amb sitja,

per a morter industrial en
sec, subministrat a granel.

mo021 0,511 h 23,78 12,1516Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.

mo114 0,537 h 19,83 10,6487Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.

mo043 0,124 h 25,55 3,1682Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,124 h 22,71 2,8160Ajudant ferrallista.
% 2,000 % 28,78 0,5756Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 45,65 4,57

Total per m² ............: 50,22
Són CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m².
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115 FEA020b m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica
armada de bloc de formigó, llis estàndard,
color gris, 40x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-7,5, subministrat a
granel, reforçat amb formigó de replè,
HA-25/F/12/XC2, preparat en obra, abocament
amb cubilot, volum 0,015 m³/m², en pilastres
interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 0,2 kg/m²; armadura de llinyola
prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45
m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig, planta a planta.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Col·locació de
les armadures de llinyola prefabricades entre
filades. Col·locació d'armadures en els buits
de les peces. Preparació del formigó. Abocat,
vibrat i curat del formigó. Realització de
tots els treballs necessaris per a la
resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

mt02bhp010Afa 12,600 U 0,64 8,0640Bloc de formigó, llis
estàndard, color gris,
40x20x15 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), densitat 1200
kg/m³, per revestir. Segons
UNE-EN 771-3.

mt07aco010c 0,200 kg 1,60 0,3200Ferralla elaborada en taller
industrial amb acer en barres
corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,010 kg 1,10 0,0110Filferro galvanitzat per a
lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

mt07aag010ebe 2,450 m 2,41 5,9045Armadura de llinyola
prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi,
de 3,7 mm de diàmetre i 75 mm
d'amplada, amb dispositius de
separació, geometria
dissenyada per permetre el
cavalcament i sistema
d'autocontrol de l'operari
(SAO). Segons UNE-EN 845-3.
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mt08cem011a 6,935 kg 0,10 0,6935Ciment Pòrtland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.

mt08aaa010a 0,008 m³ 1,50 0,0120Aigua.
mt01arg006 0,009 t 16,79 0,1511Sorra de cantera, per a

formigó preparat en obra.
mt01arg007a 0,019 t 16,64 0,3162Àrid gruixut homogeneïtzat,

de mida màxima 12 mm.
mt09mif010db 0,021 t 31,82 0,6682Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-7,5
(resistència a compressió 7,5
N/mm²), subministrat a
granel, segons UNE-EN 998-2.

mq06hor010 0,010 h 1,68 0,0168Formigonera.
mq06mms010 0,079 h 1,73 0,1367Mesclador continu amb sitja,

per a morter industrial en
sec, subministrat a granel.

mo021 0,511 h 23,78 12,1516Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.

mo114 0,537 h 19,83 10,6487Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.

mo043 0,124 h 25,55 3,1682Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,124 h 22,71 2,8160Ajudant ferrallista.
% 2,000 % 28,78 0,5756Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 45,65 4,57

Total per m² ............: 50,22
Són CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m².

116 FEF010 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica
de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x10 cm, resistència a compressió 10
N/mm², amb junts horitzontals de 5 mm
d'espessor i junts verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:5,
subministrat en sacs.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig, planta a planta.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Preparació del
morter. Col·locació de les peces per filades
a nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

mt04lpc010h 32,550 U 0,18 5,8590Maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x10 cm, per a
ús en fàbrica protegida (peça
P), categoria I, resistència
a compressió 10 N/mm²,
densitat 805 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,50 0,0060Aigua.
mt01arg005a 0,020 t 18,00 0,3600Sorra de pedrera, per a

morter preparat en obra.
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mt08cem011a 3,714 kg 0,10 0,3714Ciment Pòrtland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.

mq06hor010 0,009 h 1,68 0,0151Formigonera.
mo021 0,542 h 23,78 12,8888Oficial 1ª construcció en

treballs de ram de paleta.
mo114 0,684 h 19,83 13,5637Peó ordinari construcció en

treballs de ram de paleta.
% 2,000 % 26,45 0,5290Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 33,59 3,36

Total per m² ............: 36,95
Són TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per
m².

117 FFD010 m² Full interior de mitgera de dos fulls, de 7
cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a
granel.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat
en els pilars dels nivells de referència
general de planta i de nivell de paviment.
Seient de la primera filada sobre capa de
morter. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el
forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.

mt04lcc010b 23,000 U 0,16 3,6800Maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x7 cm, per
a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,50 0,0060Aigua.
mt09mif010cb 0,014 t 30,98 0,4337Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat a
granel, segons UNE-EN 998-2.

mq06mms010 0,052 h 1,73 0,0900Mesclador continu amb sitja,
per a morter industrial en
sec, subministrat a granel.

mo021 0,446 h 23,78 10,6059Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.

mo114 0,240 h 19,83 4,7592Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.

% 3,000 % 15,37 0,4611Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 20,04 2,00

Total per m² ............: 22,04
Són VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m².
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118 FFD010b m² Tapiat provisional d'obertura, de 10 cm
d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x10 cm, amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a
granel.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat
en els pilars dels nivells de referència
general de planta i de nivell de paviment.
Seient de la primera filada sobre capa de
morter. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el
forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.

mt04lcc010d 23,000 U 0,16 3,6800Maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x10 cm,
per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,50 0,0060Aigua.
mt09mif010cb 0,020 t 30,98 0,6196Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat a
granel, segons UNE-EN 998-2.

mq06mms010 0,075 h 1,73 0,1298Mesclador continu amb sitja,
per a morter industrial en
sec, subministrat a granel.

mo021 0,498 h 23,78 11,8424Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.

mo114 0,273 h 19,83 5,4136Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.

% 3,000 % 17,26 0,5178Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 22,21 2,22

Total per m² ............: 24,43
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
per m².
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119 FSM110bc m² Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes,
amb el sistema FASSATHERM PLUS, compost per:
plafó rígid de llana de roca volcànica 035
d,alta densitat, no revestit, , de 80 mm de
gruix, fixat a el suport mitjançant morter
polimèric d'altes prestacions, A96 Fasatherm
color gris i fixacions mecàniques amb tac
d'expansió i clau de polipropilè; capa de
regularització de morter polimèric d'altes
prestacions, A96 Fassatherm color gris, armat
amb malla de fibra Fassanet 160 resistente a
l,anti Ali 160 gr/m2 revestiment format per
Imprimacio fixador FX526 Acril Siloxanic amb
el posterior acabat de Revestiment a escollir
amb diferents modalitats acabat de en
Silicat. Inclou perfils d'arranc d'aluminio
perfils per la formació de goterons i juntes
de pvc amb malla i perfils de cantonada
d'alumini amb malla.

Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'execució de rematades en les
trobades amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suporti.
Col·locació del perfil d'arrencada. Talli i
preparació de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament sobre el parament. Col·locació de
la resta de perfils. Resolució dels punts
singulars. Aplicació del morter basi i
col·locació de la malla de fibra de vidre en
la capa de regularització. Formació de
juntes. Aplicació de la capa d'acabat.
Aplicació de la mà d'impregnació hidròfuga.
Segellat de juntes.
Criteri de mesurament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major d'1 m², afegint a canvi la superfície
de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major d'1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del
buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes.

mt28maw200e 0,170 m 3,43 0,5831Perfil de arranque, de
aluminio, de 80 mm de anchura
y 0,88 mm de espesor, con
goterón, para nivelación y
soporte de los paneles
aislantes de los sistemas de
aislamiento térmico por el
exterior sobre la línea de
zócalo; incluso kit de
fijación para perfil.
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mt28mpc020a 13,500 kg 0,59 7,9650Morter polimèric d'altes
prestacions reforçat amb
fibres,  color gris, compost
de ciment gris, càrregues
minerals, resines hidròfugues
redispersables, fibres i
additius especials, per a
aplicar amb llana, per
adherir els panells aïllants
i com capa base, tipus GP
CSIII W2, segons UNE-EN
998-1.

mt16lmw020c 1,050 m² 19,25 20,2125Panel rígido de lana de roca,
Webertherm Placa TF Profi, de
80 mm de espesor, según
UNE-EN 13162, resistencia
térmica 2,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,035
W/(mK), Euroclase A1 de
reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1.

mt16pew040c 6,000 Ud 0,26 1,5600Espiga de polipropileno con
clavo de plástico reforzado
con fibra de vidrio,
Webertherm Espiga H3, de 115
mm de longitud, para fijación
de paneles aislantes.

mt28maw050h 1,100 m² 1,29 1,4190Malla de fibra de vidre
antiàlcalis, Webertherm Malla
160, de 3,5x3,8 mm de llum de
malla, 160 g/m² de massa
superficial, 0,52 mm de gruix
i de 0,11x50 m, per armar
morters.

mt28maw250a 0,170 m 3,60 0,6120Perfil de PVC amb malla de
fibra de vidre antiàlcalis,
Webertherm CF, per a formació
de goterons.

mt28maw220a 0,300 m 2,29 0,6870Perfil de cantonada
Webertherm, d'alumini, amb
malla incorporada de fibra de
vidre de 10 i 15 cm d'amplada
a cada costat del perfil, per
a reforç de cantells.

mt28maw240c 0,300 m 5,98 1,7940Perfil de cierre lateral
Webertherm, de aluminio, de
80 mm de anchura.

mt28esc010b 4,200 kg 3,12 13,1040Morter de calç imitació
d'estuc tradicional, tipus CR
CSI W0, segons UNE-EN 998-1,
per a ús en interiors o en
exteriors, acabat llis, color
a escollir, compost de calç
aèria, resines
redispersables, càrregues i
pigments minerals i additius
orgànics i inorgànics,
subministrat en sacs.

mt28maw050g 1,050 m² 3,32 3,4860Malla de fibra de vidre
antiàlcalis, Webertherm Malla
65 , de 1x1,5 mm de llum de
malla, 65 g/m² de massa
superficial, 0,18 mm de gruix
i de 0,1x50 m, per armar
morters.

mt27tsw020a 0,100 l 19,15 1,9150Impregnació hidròfuga
incolora en base aquosa,
Weberneto S-400,
anticarbonatació.

mo054 0,023 h 24,57 0,5651Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,023 h 21,14 0,4862Ajudant muntador
d'aïllaments.

mo039 0,112 h 21,64 2,4237Oficial 1ª revocador.
mo079 0,112 h 19,34 2,1661Ajudant revocador.
% 2,000 % 5,64 0,1128Costos directes

complementaris
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10,000 % Costos indirectes 59,09 5,91

Total per m² ............: 65,00
Són SEIXANTA-CINC EUROS per m².

120 FSM110bcb m² Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes,
amb el sistema FASSATHERM, compost per: plafó
rígid de llana de roca volcànica 035 d,alta
densitat, no revestit, , de 80 mm de gruix,
fixat a el suport mitjançant morter polimèric
d'altes prestacions, A96 Fasatherm color gris
i fixacions mecàniques amb tac d'expansió i
clau de polipropilè; capa de regularització
de morter polimèric d'altes prestacions, A96
Fassatherm color gris, armat amb malla de
fibra Fassanet 160 resistente a l,anti Ali
160 gr/m2 revestiment format per Imprimacio
fixador FX526 Acril Siloxanic amb el
posterior acabat de Revestiment a escollir
amb diferents modalitats acabat de en
Silicat. Inclou perfils d'arranc d'aluminio
perfils per la formació de goterons i juntes
de pvc amb malla i perfils de cantonada
d'alumini amb malla.

Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'execució de rematades en les
trobades amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suporti.
Col·locació del perfil d'arrencada. Talli i
preparació de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament sobre el parament. Col·locació de
la resta de perfils. Resolució dels punts
singulars. Aplicació del morter basi i
col·locació de la malla de fibra de vidre en
la capa de regularització. Formació de
juntes. Aplicació de la capa d'acabat.
Aplicació de la mà d'impregnació hidròfuga.
Segellat de juntes.
Criteri de mesurament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major d'1 m², afegint a canvi la superfície
de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major d'1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del
buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes.

mt28maw200e 0,170 m 3,43 0,5831Perfil de arranque, de
aluminio, de 80 mm de anchura
y 0,88 mm de espesor, con
goterón, para nivelación y
soporte de los paneles
aislantes de los sistemas de
aislamiento térmico por el
exterior sobre la línea de
zócalo; incluso kit de
fijación para perfil.
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mt28mpc020a 13,500 kg 0,59 7,9650Morter polimèric d'altes
prestacions reforçat amb
fibres,  color gris, compost
de ciment gris, càrregues
minerals, resines hidròfugues
redispersables, fibres i
additius especials, per a
aplicar amb llana, per
adherir els panells aïllants
i com capa base, tipus GP
CSIII W2, segons UNE-EN
998-1.

mt16lmw020c 1,050 m² 19,25 20,2125Panel rígido de lana de roca,
Webertherm Placa TF Profi, de
80 mm de espesor, según
UNE-EN 13162, resistencia
térmica 2,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,035
W/(mK), Euroclase A1 de
reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1.

mt16pew040c 6,000 Ud 0,26 1,5600Espiga de polipropileno con
clavo de plástico reforzado
con fibra de vidrio,
Webertherm Espiga H3, de 115
mm de longitud, para fijación
de paneles aislantes.

mt28maw050h 1,100 m² 1,29 1,4190Malla de fibra de vidre
antiàlcalis, Webertherm Malla
160, de 3,5x3,8 mm de llum de
malla, 160 g/m² de massa
superficial, 0,52 mm de gruix
i de 0,11x50 m, per armar
morters.

mt28maw250a 0,170 m 3,60 0,6120Perfil de PVC amb malla de
fibra de vidre antiàlcalis,
Webertherm CF, per a formació
de goterons.

mt28maw220a 0,300 m 2,29 0,6870Perfil de cantonada
Webertherm, d'alumini, amb
malla incorporada de fibra de
vidre de 10 i 15 cm d'amplada
a cada costat del perfil, per
a reforç de cantells.

mt28maw240c 0,300 m 5,98 1,7940Perfil de cierre lateral
Webertherm, de aluminio, de
80 mm de anchura.

mt28esc010b 4,200 kg 3,12 13,1040Morter de calç imitació
d'estuc tradicional, tipus CR
CSI W0, segons UNE-EN 998-1,
per a ús en interiors o en
exteriors, acabat llis, color
a escollir, compost de calç
aèria, resines
redispersables, càrregues i
pigments minerals i additius
orgànics i inorgànics,
subministrat en sacs.

mt28maw050g 1,050 m² 3,32 3,4860Malla de fibra de vidre
antiàlcalis, Webertherm Malla
65 , de 1x1,5 mm de llum de
malla, 65 g/m² de massa
superficial, 0,18 mm de gruix
i de 0,1x50 m, per armar
morters.

mt27tsw020a 0,100 l 19,15 1,9150Impregnació hidròfuga
incolora en base aquosa,
Weberneto S-400,
anticarbonatació.

mo054 0,023 h 24,57 0,5651Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,023 h 21,14 0,4862Ajudant muntador
d'aïllaments.

mo039 0,112 h 21,64 2,4237Oficial 1ª revocador.
mo079 0,112 h 19,34 2,1661Ajudant revocador.
% 2,000 % 5,64 0,1128Costos directes

complementaris
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10,000 % Costos indirectes 59,09 5,91

Total per m² ............: 65,00
Són SEIXANTA-CINC EUROS per m².

121 FUA010 U Tancament envidrat sense perfils verticals,
gamma mitja, de 2,5 m de longitud i 2,70 m
d'altura total, amb perfil superior, amb
expansor i perfil inferior embotit lacat
color blanc, d'alumini i fulles lliscants i
abatibles, de vidre incolor trempat de
seguretat, de 10 mm d'espessor, amb els
cantells polits. Inclús junts, cargolam
d'acer inoxidable, gomes, estores, tirador
metàl·lic, joc d'acabats laterals lacat color
blanc i pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil
superior, amb expansor. Muntatge del perfil
inferior. Muntatge de les fulles de vidre.
Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt21csy015rbcb 2,500 m 534,27 1.335,6750Tancament envidrat sense
perfils verticals, gamma
mitja, de 2,7 m d'altura
total, amb perfil superior,
amb expansor i perfil
inferior embotit lacat color
blanc, d'alumini i fulles
lliscants i abatibles, de
vidre incolor trempat de
seguretat, de 10 mm
d'espessor, amb els cantells
polits. Inclús junts,
cargolam d'acer inoxidable,
gomes, estores, tirador
metàl·lic, joc d'acabats
laterals lacat color blanc i
pinces de subjecció de
fulles. Segons UNE-EN
14351-1.

mo011 11,492 h 26,41 303,5037Oficial 1ª muntador.
mo080 11,492 h 22,73 261,2132Ajudant muntador.
% 2,000 % 564,72 11,2944Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.911,69 191,17

Total per U ............: 2.102,86
Són DOS MIL CENT  DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS per U.
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122 FUA010b U Tancament envidrat sense perfils verticals,
gamma mitja, de 2,8 m de longitud i 2,70 m
d'altura total, amb perfil superior, amb
expansor i perfil inferior embotit lacat
color blanc, d'alumini i fulles lliscants i
abatibles, de vidre incolor trempat de
seguretat, de 10 mm d'espessor, amb els
cantells polits. Inclús junts, cargolam
d'acer inoxidable, gomes, estores, tirador
metàl·lic, joc d'acabats laterals lacat color
blanc i pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil
superior, amb expansor. Muntatge del perfil
inferior. Muntatge de les fulles de vidre.
Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt21csy015rbcb 2,800 m 534,27 1.495,9560Tancament envidrat sense
perfils verticals, gamma
mitja, de 2,7 m d'altura
total, amb perfil superior,
amb expansor i perfil
inferior embotit lacat color
blanc, d'alumini i fulles
lliscants i abatibles, de
vidre incolor trempat de
seguretat, de 10 mm
d'espessor, amb els cantells
polits. Inclús junts,
cargolam d'acer inoxidable,
gomes, estores, tirador
metàl·lic, joc d'acabats
laterals lacat color blanc i
pinces de subjecció de
fulles. Segons UNE-EN
14351-1.

mo011 12,731 h 26,41 336,2257Oficial 1ª muntador.
mo080 12,731 h 22,73 289,3756Ajudant muntador.
% 2,000 % 625,60 12,5120Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 2.134,07 213,41

Total per U ............: 2.347,48
Són DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per U.
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123 FUA010c U Tancament envidrat sense perfils verticals,
gamma mitja, de 2,8 m de longitud i 2,30 m
d'altura total, amb perfil superior, amb
expansor i perfil inferior embotit lacat
color blanc, d'alumini i fulles lliscants i
abatibles, de vidre incolor trempat de
seguretat, de 8 mm d'espessor, amb els
cantells polits. Inclús junts, cargolam
d'acer inoxidable, gomes, estores, tirador
metàl·lic, joc d'acabats laterals lacat color
blanc i pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil
superior, amb expansor. Muntatge del perfil
inferior. Muntatge de les fulles de vidre.
Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt21csy015nbab 2,800 m 478,12 1.338,7360Tancament envidrat sense
perfils verticals, gamma
mitja, de 2,3 m d'altura
total, amb perfil superior,
amb expansor i perfil
inferior embotit lacat color
blanc, d'alumini i fulles
lliscants i abatibles, de
vidre incolor trempat de
seguretat, de 8 mm
d'espessor, amb els cantells
polits. Inclús junts,
cargolam d'acer inoxidable,
gomes, estores, tirador
metàl·lic, joc d'acabats
laterals lacat color blanc i
pinces de subjecció de
fulles. Segons UNE-EN
14351-1.

mo011 10,926 h 26,41 288,5557Oficial 1ª muntador.
mo080 10,926 h 22,73 248,3480Ajudant muntador.
% 2,000 % 536,90 10,7380Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.886,38 188,64

Total per U ............: 2.075,02
Són DOS MIL SETANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS per
U.
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124 FUA010d U Tancament envidrat sense perfils verticals,
gamma mitja, de 3,1 m de longitud i 2,70 m
d'altura total, amb perfil superior, amb
expansor i perfil inferior embotit lacat
color blanc, d'alumini i fulles lliscants i
abatibles, de vidre incolor trempat de
seguretat, de 10 mm d'espessor, amb els
cantells polits. Inclús junts, cargolam
d'acer inoxidable, gomes, estores, tirador
metàl·lic, joc d'acabats laterals lacat color
blanc i pinces de subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil
superior, amb expansor. Muntatge del perfil
inferior. Muntatge de les fulles de vidre.
Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt21csy015rbcb 3,100 m 534,27 1.656,2370Tancament envidrat sense
perfils verticals, gamma
mitja, de 2,7 m d'altura
total, amb perfil superior,
amb expansor i perfil
inferior embotit lacat color
blanc, d'alumini i fulles
lliscants i abatibles, de
vidre incolor trempat de
seguretat, de 10 mm
d'espessor, amb els cantells
polits. Inclús junts,
cargolam d'acer inoxidable,
gomes, estores, tirador
metàl·lic, joc d'acabats
laterals lacat color blanc i
pinces de subjecció de
fulles. Segons UNE-EN
14351-1.

mo011 13,969 h 26,41 368,9213Oficial 1ª muntador.
mo080 13,969 h 22,73 317,5154Ajudant muntador.
% 2,000 % 686,44 13,7288Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 2.356,40 235,64

Total per U ............: 2.592,04
Són DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS per U.
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125 GCA010 m² Classificació i dipòsit en contenidor dels
residus de construcció i/o demolició,
separant-los en les següents fraccions:
formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres,
plàstics, papers o cartons i residus
perillosos; dins de l'obra en la que es
produeixin, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment classificat segons especificacions
de Projecte.

Sense descomposició 5,45
10,000 % Costos indirectes 5,45 0,55

Total per m² ............: 6,00
Són SIS EUROS per m².

126 GESTFVDIST u Partida alçada en concepte dels treballs
d'enginyeria per la legalitzacio i posada en
marxa de la instal.lació fotovoltaica, en
modalidad d'autoconsum col.lectiu amb
connexió mitjançant xarxa, amb excedents
acollida a compensació, que inclou:
- Redacció de projecte tècnic de legalització
FV>10KW
- Sol.licitud de permis d'accés i connexió
- Sol.licitud de CAU
- Inspecció per part d'entitat col.laboradora
- Gestio i assessorament per establir acord
de repartiment
- Registre de la instal.lació a la
Generalitat
- Registre adminitratiu d'autoconsum

Sense descomposició 1.363,64
10,000 % Costos indirectes 1.363,64 136,36

Total per u ............: 1.500,00
Són MIL CINC-CENTS EUROS per u.
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127 GRA010 U Transport de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de
7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament de
residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte.

mq04res010boc 1,000 U 150,55 150,5500Càrrega i canvi de contenidor
de 7 m³, per la recollida de
residus inerts de formigons,
morters i prefabricats,
produïts a obres de
construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de
lliurament, lloguer i cànon
d'abocament per lliurament de
residus.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 150,55 15,06

Total per U ............: 165,61
Són CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-U
CÈNTIMS per U.
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128 GRA010b U Transport de residus inertes de maons, teules
i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de
7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament de
residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte.

mq04res010coc 1,000 U 150,55 150,5500Càrrega i canvi de contenidor
de 7 m³, per la recollida de
residus inerts de maons,
teules i materials ceràmics,
produïts a obres de
construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de
lliurament, lloguer i cànon
d'abocament per lliurament de
residus.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 150,55 15,06

Total per U ............: 165,61
Són CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-U
CÈNTIMS per U.
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129 GRA010c U Transport de residus inertes de fusta
produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament de
residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte.

mq04res010eoc 1,000 U 231,52 231,5200Càrrega i canvi de contenidor
de 7 m³, per la recollida de
residus inerts de fusta
produïts a obres de
construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de
lliurament, lloguer i cànon
d'abocament per lliurament de
residus.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 231,52 23,15

Total per U ............: 254,67
Són DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS per U.

130 GRA010d U Transport de residus inerts plàstics produïts
en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer
i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament de
residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte.
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mq04res010goc 1,000 U 310,96 310,9600Càrrega i canvi de contenidor
de 7 m³, per la recollida de
residus inerts plàstics
produïts a obres de
construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de
lliurament, lloguer i cànon
d'abocament per lliurament de
residus.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 310,96 31,10

Total per U ............: 342,06
Són TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS
per U.

131 GRA010e U Transport de residus inertes de paper i
cartró, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament de
residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte.

mq04res010hoc 1,000 U 231,52 231,5200Càrrega i canvi de contenidor
de 7 m³, per la recollida de
residus inerts de paper i
cartró, produïts a obres de
construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de
lliurament, lloguer i cànon
d'abocament per lliurament de
residus.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 231,52 23,15

Total per U ............: 254,67
Són DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS per U.
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132 GRA010f U Transport de residus inerts metàl·lics
produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament de
residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte.

mq04res010ioc 1,000 U 231,52 231,5200Càrrega i canvi de contenidor
de 7 m³, per la recollida de
residus inerts metàl·lics
produïts a obres de
construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de
lliurament, lloguer i cànon
d'abocament per lliurament de
residus.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 231,52 23,15

Total per U ............: 254,67
Són DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS per U.

133 HBH010b U Bancada de formigó armat, de 375x150x16 cm,
composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat
en central, i abocament amb cubilot, malla
electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil
d'acer laminat en calent i capa separadora de
geotèxtil no teixit.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada.
Col·locació del geotèxtil. Col·locació i
fixació del marc. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat
i anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Annex de justificació de preus Pàgina 94

Núm. Codi U Descripció Total



mt14gsa010ce 6,160 m² 1,36 8,3776Geotèxtil no teixit sintètic,
termosoldat, de
polipropilè-polietilè, amb
una resistència a la tracció
longitudinal de 9,5 kN/m, una
resistència a la tracció
transversal de 10 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a
28 mm, resistència CBR a
punxonament 1,56 kN i una
massa superficial de 125
g/m².

mt07ala010dea 197,400 kg 1,30 256,6200Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals,
acabat amb emprimació
antioxidant. Treballat i
muntat en taller, per a
col·locar en obra.

mt07ame010j 6,188 m² 1,18 7,3018Malla electrosoldada ME 20x30
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10haf010ctLc 0,990 m³ 70,93 70,2207Formigó HA-25/F/20/XC2,
fabricat en central.

mo042 0,426 h 25,55 10,8843Oficial 1ª estructurista.
mo089 0,426 h 22,71 9,6745Ajudant estructurista.
% 2,000 % 20,56 0,4112Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 363,49 36,35

Total per U ............: 399,84
Són TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per U.

134 HBH010c U Bancada de formigó armat, de 250x100x16 cm,
composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat
en central, i abocament amb cubilot, malla
electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil
d'acer laminat en calent i capa separadora de
geotèxtil no teixit.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada.
Col·locació del geotèxtil. Col·locació i
fixació del marc. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat
i anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt14gsa010ce 2,860 m² 1,36 3,8896Geotèxtil no teixit sintètic,
termosoldat, de
polipropilè-polietilè, amb
una resistència a la tracció
longitudinal de 9,5 kN/m, una
resistència a la tracció
transversal de 10 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a
28 mm, resistència CBR a
punxonament 1,56 kN i una
massa superficial de 125
g/m².
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mt07ala010dea 131,600 kg 1,30 171,0800Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals,
acabat amb emprimació
antioxidant. Treballat i
muntat en taller, per a
col·locar en obra.

mt07ame010j 2,750 m² 1,18 3,2450Malla electrosoldada ME 20x30
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10haf010ctLc 0,440 m³ 70,93 31,2092Formigó HA-25/F/20/XC2,
fabricat en central.

mo042 0,350 h 25,55 8,9425Oficial 1ª estructurista.
mo089 0,350 h 22,71 7,9485Ajudant estructurista.
% 2,000 % 16,89 0,3378Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 226,65 22,67

Total per U ............: 249,32
Són DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS
CÈNTIMS per U.

135 HCA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en
construccions en sec de l'infraestructura
comú de telecomunicacions (ICT) formada per:
escomesa, canalitzacions i registre d'enllaç,
recintes, canalitzacions i registres
principals i secundaris, registres de
terminació de xarxa, canalització interior
d'usuari, registres de pas i registres de
pressa, amb un grau de complexitat mig, en
edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i
fixació de caixes per a elements encastats.
Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17lbr020a 0,010 U 54,13 0,5413Cartutx de 280 ml de gel
viscoelàstic segellador, amb
grau de protecció IP68, sense
dissolvents, rang de
temperatura de treball de -60
a 200°C i puntes de
temperatura de fins 250°C,
d'elasticitat permanent i
gran adherència, per a
segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.

mo011 0,017 h 26,41 0,4490Oficial 1ª muntador.
mo080 0,042 h 22,73 0,9547Ajudant muntador.
% 2,000 % 1,40 0,0280Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1,97 0,20

Total per m² ............: 2,17
Són DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m².
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136 HCA010b m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en
construccions en sec de l'instal·lació
audiovisual formada per: sistema col·lectiu
de captació de senyals de TV i radio, sistema
d'interfonia i/o vídeo (placa de carrer,
mòdul amplificador, módul polsador,
alimentador d'àudio, monitor de telèfon i
obreporta), mecanismes i accessoris, amb un
grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i
fixació de caixes per a elements encastats.
Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17lbr020a 0,010 U 54,13 0,5413Cartutx de 280 ml de gel
viscoelàstic segellador, amb
grau de protecció IP68, sense
dissolvents, rang de
temperatura de treball de -60
a 200°C i puntes de
temperatura de fins 250°C,
d'elasticitat permanent i
gran adherència, per a
segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.

mo011 0,004 h 26,41 0,1056Oficial 1ª muntador.
mo080 0,010 h 22,73 0,2273Ajudant muntador.
% 2,000 % 0,33 0,0066Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 0,88 0,09

Total per m² ............: 0,97
Són NORANTA-SET CÈNTIMS per m².
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137 HCA010c m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en
construccions en sec de l'instal·lació de
climatització formada per: conductes amb els
seus accessoris i peces especials, reixetes,
boques de ventilació, comportes, toveres,
reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de l'instal·lació i p/p de
connexions a les xarxes elèctriques, de
fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i
fixació de caixes per a elements encastats.
Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17lbr020a 0,010 U 54,13 0,5413Cartutx de 280 ml de gel
viscoelàstic segellador, amb
grau de protecció IP68, sense
dissolvents, rang de
temperatura de treball de -60
a 200°C i puntes de
temperatura de fins 250°C,
d'elasticitat permanent i
gran adherència, per a
segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.

mo011 0,016 h 26,41 0,4226Oficial 1ª muntador.
mo080 0,040 h 22,73 0,9092Ajudant muntador.
% 2,000 % 1,33 0,0266Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1,90 0,19

Total per m² ............: 2,09
Són DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m².

Annex de justificació de preus Pàgina 98

Núm. Codi U Descripció Total



138 HCA010d m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en
construccions en sec de l'instal·lació
elèctrica formada per: posada a terra, xarxa
d'equipotencialitat, caixa general de
protecció, línia general d'alimentació,
centralització de comptadors, derivacions
individuals i xarxa de distribució interior,
amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i
fixació de caixes per a elements encastats.
Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17lbr020a 0,010 U 54,13 0,5413Cartutx de 280 ml de gel
viscoelàstic segellador, amb
grau de protecció IP68, sense
dissolvents, rang de
temperatura de treball de -60
a 200°C i puntes de
temperatura de fins 250°C,
d'elasticitat permanent i
gran adherència, per a
segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.

mo011 0,062 h 26,41 1,6374Oficial 1ª muntador.
mo080 0,155 h 22,73 3,5232Ajudant muntador.
% 2,000 % 5,16 0,1032Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 5,81 0,58

Total per m² ............: 6,39
Són SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m².
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139 HCA010e m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en
construccions en sec de l'instal·lació de
fontaneria formada per: connexió de servei,
tub d'alimentació, bateria de comptadors,
grup de pressió, dipòsit, muntants,
instal·lació interior, qualsevol altre
element component de l'instal·lació,
accessoris i peces especials, amb un grau de
complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i
fixació de caixes per a elements encastats.
Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17lbr020a 0,010 U 54,13 0,5413Cartutx de 280 ml de gel
viscoelàstic segellador, amb
grau de protecció IP68, sense
dissolvents, rang de
temperatura de treball de -60
a 200°C i puntes de
temperatura de fins 250°C,
d'elasticitat permanent i
gran adherència, per a
segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.

mo011 0,032 h 26,41 0,8451Oficial 1ª muntador.
mo080 0,080 h 22,73 1,8184Ajudant muntador.
% 2,000 % 2,66 0,0532Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 3,26 0,33

Total per m² ............: 3,59
Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m².

Annex de justificació de preus Pàgina 100

Núm. Codi U Descripció Total



140 HCA010f m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en
construccions en sec de l'instal·lació
d'energia solar formada per: canonades de
distribució d'aigua i qualsevol altre element
component de l'instal·lació, amb un grau de
complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i
fixació de caixes per a elements encastats.
Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17lbr020a 0,010 U 54,13 0,5413Cartutx de 280 ml de gel
viscoelàstic segellador, amb
grau de protecció IP68, sense
dissolvents, rang de
temperatura de treball de -60
a 200°C i puntes de
temperatura de fins 250°C,
d'elasticitat permanent i
gran adherència, per a
segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.

mo011 0,010 h 26,41 0,2641Oficial 1ª muntador.
mo080 0,026 h 22,73 0,5910Ajudant muntador.
% 2,000 % 0,86 0,0172Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1,41 0,14

Total per m² ............: 1,55
Són U EURO AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m².

141 HCA010g m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en
construccions en sec de l'instal·lació de
llums de paret i lluminàries per a
il·luminació, amb un grau de complexitat mig,
en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i
fixació de caixes per a elements encastats.
Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt17lbr020a 0,010 U 54,13 0,5413Cartutx de 280 ml de gel
viscoelàstic segellador, amb
grau de protecció IP68, sense
dissolvents, rang de
temperatura de treball de -60
a 200°C i puntes de
temperatura de fins 250°C,
d'elasticitat permanent i
gran adherència, per a
segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.

mo011 0,002 h 26,41 0,0528Oficial 1ª muntador.
mo080 0,004 h 22,73 0,0909Ajudant muntador.
% 2,000 % 0,14 0,0028Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 0,69 0,07

Total per m² ............: 0,76
Són SETANTA-SIS CÈNTIMS per m².

142 HCA010h m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en
construccions en sec de l'instal·lació de
protecció contra incendis formada per: equips
de detecció i alarma, enllumenat
d'emergència, equips d'extinció, ventilació,
mecanismes i accessoris, amb un grau de
complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i
fixació de caixes per a elements encastats.
Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17lbr020a 0,010 U 54,13 0,5413Cartutx de 280 ml de gel
viscoelàstic segellador, amb
grau de protecció IP68, sense
dissolvents, rang de
temperatura de treball de -60
a 200°C i puntes de
temperatura de fins 250°C,
d'elasticitat permanent i
gran adherència, per a
segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.

mo011 0,003 h 26,41 0,0792Oficial 1ª muntador.
mo080 0,007 h 22,73 0,1591Ajudant muntador.
% 2,000 % 0,24 0,0048Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 0,78 0,08

Total per m² ............: 0,86
Són VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m².
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143 HCA010i m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en
construccions en sec de l'instal·lació de
protecció en front al llamp formada per:
elements de captació, antenes, xarxa
conductora, posada a terra, mecanismes i
accessoris, amb un grau de complexitat mig,
en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i
fixació de caixes per a elements encastats.
Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17lbr020a 0,010 U 54,13 0,5413Cartutx de 280 ml de gel
viscoelàstic segellador, amb
grau de protecció IP68, sense
dissolvents, rang de
temperatura de treball de -60
a 200°C i puntes de
temperatura de fins 250°C,
d'elasticitat permanent i
gran adherència, per a
segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.

mo011 0,005 h 26,41 0,1321Oficial 1ª muntador.
mo080 0,012 h 22,73 0,2728Ajudant muntador.
% 2,000 % 0,40 0,0080Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 0,95 0,10

Total per m² ............: 1,05
Són U EURO AMB CINC CÈNTIMS per m².
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144 HCA010j m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en
construccions en sec de l'instal·lació de
salubritat formada per: sistema d'evacuació
(baixants interiors i exteriors d'aigües
pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes
d'elevació, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la
instal·lació), amb un grau de complexitat
mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i
fixació de caixes per a elements encastats.
Tapat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mo011 0,021 h 26,41 0,5546Oficial 1ª muntador.
mo080 0,053 h 22,73 1,2047Ajudant muntador.
% 2,000 % 1,76 0,0352Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1,79 0,18

Total per m² ............: 1,97
Són U EURO AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m².

145 HCA010k m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball,
necessàries per a la correcta execució en
construccions en sec de l'instal·lació
d'ascensor formada per: equips de muntatge,
ventilació, enllumenat, extinció d'incendis i
alarma a realitzar sobre parets, sostre, vall
del buit, quart de màquines i politges, amb
un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs de fixació de suport de
guies. Fixació de portes, llums d'enllumenat
del buit, ganxos de fixació i línia
telefònica. Pas d'instal·lacions a través de
les perforacions dels muntants. Col·locació i
fixació de caixes per a elements encastats.
Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt17lbr020a 0,010 U 54,13 0,5413Cartutx de 280 ml de gel
viscoelàstic segellador, amb
grau de protecció IP68, sense
dissolvents, rang de
temperatura de treball de -60
a 200°C i puntes de
temperatura de fins 250°C,
d'elasticitat permanent i
gran adherència, per a
segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.

mo011 0,009 h 26,41 0,2377Oficial 1ª muntador.
mo080 0,024 h 22,73 0,5455Ajudant muntador.
% 2,000 % 0,78 0,0156Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1,34 0,13

Total per m² ............: 1,47
Són U EURO AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m².

146 HPH010b U Subministrament i instal.lació suports per
elements lleugers, tipus cilindres H-EPS
Eco-Fix MZ de regasa o similar.
.

mt26aaa035bb 1,000 U 6,00 6,0000Suport cilindric tipus
cilindres H-EPS Eco-Fix MZ de
regasa o similar.

mo113 0,129 h 19,47 2,5116Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 2,51 0,0502Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 8,56 0,86

Total per U ............: 9,42
Són NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per U.

147 HPH010bb U Subministrament i instal.lació suports per
elements lleugers, tipus PU rectangular
Eco-Fix TK de Regasa o similar.
.

mt26aaa035bbb 1,000 U 8,00 8,0000Suport cilindric tipus
cilindres PU rectangular
Eco-Fix TK o similar.

mo113 0,129 h 19,47 2,5116Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 2,51 0,0502Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 10,56 1,06

Total per U ............: 11,62
Són ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per U.
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148 HRA200b U Acabat decoratiu, de xapa perforada d'acer
galvanitzat. Conjunt de quatre xapes plegades
pels buits de 240*2300mm, amb perforacions
rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de
diàmetre i 3 mm de distància entre centres de
dues perforacions contigües, de 1,5 mm
d'espessor i amb un 40% de la superfície
perforada; fixació a estructura metàl·lica
mitjançant soldadura en tot el seu perímetre.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les
peces. Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Resolució de trobades i de punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt26aha020abb 4,000 u 100,00 400,0000Xapa perforada d'acer
galvanitzat, amb perforacions
rodones a portell 60°, R2 T3,
de 2 mm de diàmetre i 3 mm de
distància entre centres de
dues perforacions contigües,
de 1,5 mm d'espessor i amb un
40% de la superfície
perforada. Conformant plecs
de 240*2300mm

mq08sol020 1,000 h 3,20 3,2000Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo018 1,000 h 25,97 25,9700Oficial 1ª serraller.
mo059 1,000 h 22,81 22,8100Ajudant serraller.
% 2,000 % 48,78 0,9756Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 452,96 45,30

Total per U ............: 498,26
Són QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS per U.

149 HRA200bb U Acabat decoratiu, de xapa perforada d'acer
galvanitzat. Conjunt de TRES xapes plegades
pels buits de 250*750mm, amb perforacions
rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de
diàmetre i 3 mm de distància entre centres de
dues perforacions contigües, de 1,5 mm
d'espessor i amb un 40% de la superfície
perforada; fixació a estructura metàl·lica
mitjançant soldadura en tot el seu perímetre.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les
peces. Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Resolució de trobades i de punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt26aha020abbb 3,000 u 50,85 152,5500Xapa perforada d'acer
galvanitzat, amb perforacions
rodones a portell 60°, R2 T3,
de 2 mm de diàmetre i 3 mm de
distància entre centres de
dues perforacions contigües,
de 1,5 mm d'espessor i amb un
40% de la superfície
perforada. Conformant plecs
de 240*2300mm

mq08sol020 1,000 h 3,20 3,2000Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo018 1,000 h 25,97 25,9700Oficial 1ª serraller.
mo059 1,000 h 22,81 22,8100Ajudant serraller.
% 2,000 % 48,78 0,9756Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 205,51 20,55

Total per U ............: 226,06
Són DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS per
U.

150 HRA200bbb U Acabat decoratiu, de xapa perforada d'acer
galvanitzat. Conjunt de quatre xapes plegades
pels buits de 240*1400mm, amb perforacions
rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de
diàmetre i 3 mm de distància entre centres de
dues perforacions contigües, de 1,5 mm
d'espessor i amb un 40% de la superfície
perforada; fixació a estructura metàl·lica
mitjançant soldadura en tot el seu perímetre.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les
peces. Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Resolució de trobades i de punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt26aha020abbb 4,000 u 50,85 203,4000Xapa perforada d'acer
galvanitzat, amb perforacions
rodones a portell 60°, R2 T3,
de 2 mm de diàmetre i 3 mm de
distància entre centres de
dues perforacions contigües,
de 1,5 mm d'espessor i amb un
40% de la superfície
perforada. Conformant plecs
de 240*2300mm

mq08sol020 1,000 h 3,20 3,2000Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo018 1,000 h 25,97 25,9700Oficial 1ª serraller.
mo059 1,000 h 22,81 22,8100Ajudant serraller.
% 2,000 % 48,78 0,9756Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 256,36 25,64

Total per U ............: 282,00
Són DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS per U.
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151 HRC030 m Escopidor ceràmic de gres esmaltat
extrusionat ferrés o similar en peces de
25x25x1,6 cm, amb goteró, encastat en els
brancals; rebut amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i
rejuntat entre peces i de les unions amb els
murs amb morter de junts cimentós amb
absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junts
entre 6 i 15 mm.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les
peces. Preparació i regularització del
suport. Col·locació amb morter de les peces.
Segellat de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del
ample del buit, amidada segons documentació
gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a
cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
encastaments en els brancals.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT
COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I
LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS
DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS
AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS
NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN OBRA I
LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES
ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES EXISTENTS EN
ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS,
L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ
ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,50 0,0090Aigua.
mt09mif010ka 0,010 t 39,95 0,3995Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-10 (resistència a
compressió 10 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt20vce010be 1,050 m 7,78 8,1690Escopidor ceràmic de gres
Ferres esmaltat extrusionat
en peces de 20x22x1,3 cm, amb
goteró.

mt09mcr070a 0,083 kg 0,99 0,0822Morter de junts cimentós amb
resistència elevada a
l'abrasió i absorció d'aigua
reduïda, CG2, per a junta
oberta entre 3 i 15 mm,
segons UNE-EN 13888.

mo020 0,288 h 25,57 7,3642Oficial 1ª construcció.
mo113 0,320 h 19,47 6,2304Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 13,59 0,2718Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 22,53 2,25

Total per m ............: 24,78
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS
per m.
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152 HRG010 U Formació de gàrgola d'alumini lacat en color,
de 50x50 mm de secció, rebuda amb massilla de
silicona neutra. Inclús anivellació i acabat
de la impermeabilització en cas necessari.
Inclou: Replanteig de les peces. Col·locació,
aplomat, anivellació i alineació. Segellat de
juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt15sja100 0,100 U 3,13 0,3130Cartutx de massilla de
silicona neutra.

mt20gal010b 1,000 Ut 2,60 2,6000Gàrgola d'alumini lacat en
color, de 50x50 mm de secció,
realitzada a partir de perfil
quadrat d'alumini i acabada
amb tall formant angle de
45°.

mo020 0,060 h 25,57 1,5342Oficial 1ª construcció.
mo113 0,060 h 19,47 1,1682Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 2,70 0,0540Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 5,67 0,57

Total per U ............: 6,24
Són SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per U.

153 HRL010 m Cavalló metàl·lic per a cobriment de murs, de
xapa plegada d'alumini lacat en color, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca,
espessor 1,5 mm, desenvolupament 300 mm i 5
plecs, amb goteró; fixació amb cargols
autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat
dels junts entre peces i, si s'escau, de les
unions amb els murs amb segellador adhesiu
monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament. Preparació de la base i dels
mitjans de fixació. Replanteig de les peces.
Tall de les peces. Col·locació i fixació de
les peces metàl·liques anivellades i
aplomades. Segellat de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt20ame010y 1,000 m 16,16 16,1600Cavalló metàl·lic per a
cobriment de murs, de xapa
plegada d'alumini lacat en
color, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca,
espessor 1,5 mm,
desenvolupament 300 mm i 5
plecs, amb goteró.

mt12www050 2,000 U 0,05 0,1000Cargol autoforadant d'acer
galvanitzat.
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mt22www010d 0,200 U 5,29 1,0580Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color
transparent, amb resistència
a la intempèrie i als raigs
UV i elongació fins a ruptura
750%.

mo018 0,162 h 25,97 4,2071Oficial 1ª serraller.
mo059 0,081 h 22,81 1,8476Ajudant serraller.
% 2,000 % 6,05 0,1210Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 23,49 2,35

Total per m ............: 25,84
Són VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m.

154 HRL010b m Cavalló metàl·lic per a cobriment de murs, de
xapa plegada d'alumini lacat en color, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca,
espessor 1,5 mm, desenvolupament 300 mm i 5
plecs, amb goteró; fixació amb cargols
autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat
dels junts entre peces i, si s'escau, de les
unions amb els murs amb segellador adhesiu
monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament. Preparació de la base i dels
mitjans de fixació. Replanteig de les peces.
Tall de les peces. Col·locació i fixació de
les peces metàl·liques anivellades i
aplomades. Segellat de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt20ame010y 1,000 m 16,16 16,1600Cavalló metàl·lic per a
cobriment de murs, de xapa
plegada d'alumini lacat en
color, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca,
espessor 1,5 mm,
desenvolupament 300 mm i 5
plecs, amb goteró.

mt12www050 2,000 U 0,05 0,1000Cargol autoforadant d'acer
galvanitzat.

mt22www010d 0,200 U 5,29 1,0580Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color
transparent, amb resistència
a la intempèrie i als raigs
UV i elongació fins a ruptura
750%.

mo018 0,162 h 25,97 4,2071Oficial 1ª serraller.
mo059 0,081 h 22,81 1,8476Ajudant serraller.
% 2,000 % 6,05 0,1210Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 23,49 2,35

Total per m ............: 25,84
Són VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m.
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155 HYA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de fontaneria
formada per: connexió de servei, tub
d'alimentació, bateria de comptadors, grup de
pressió, dipòsit, muntants, instal·lació
interior, qualsevol altre element component
de l'instal·lació, accessoris i peces
especials, amb un grau de complexitat mig, en
edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 148,50 2,2275Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,50 0,0090Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 38,06 0,7231Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 28,00 0,1400Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,040 h 25,57 1,0228Oficial 1ª construcció.
mo113 0,100 h 19,47 1,9470Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 2,97 0,1188Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 6,19 0,62

Total per m² ............: 6,81
Són SIS EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m².
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156 HYA010b m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació d'energia solar
formada per: canonades de distribució d'aigua
i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat
mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 148,50 2,2275Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,50 0,0090Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 38,06 0,7231Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 28,00 0,1400Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,013 h 25,57 0,3324Oficial 1ª construcció.
mo113 0,032 h 19,47 0,6230Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 0,96 0,0384Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 4,09 0,41

Total per m² ............: 4,50
Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m².
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157 HYA010c m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de protecció
contra incendis formada per: equips de
detecció i alarma, enllumenat d'emergència,
equips d'extinció, ventilació, mecanismes i
accessoris, amb un grau de complexitat mig,
en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 148,50 2,2275Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,50 0,0090Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 38,06 0,7231Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 28,00 0,1400Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,003 h 25,57 0,0767Oficial 1ª construcció.
mo113 0,009 h 19,47 0,1752Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 0,25 0,0100Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 3,36 0,34

Total per m² ............: 3,70
Són TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m².
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158 HYA010d m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de salubritat
formada per: sistema d'evacuació (baixants
interiors i exteriors d'aigües pluvials i
residuals, canalons, caixes sifòniques,
col·lectors suspesos, sistemes d'elevació,
derivacions individuals i qualsevol altre
element component de la instal·lació), amb un
grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Tapat de forats i buits
de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 148,50 2,2275Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,50 0,0090Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 38,06 0,7231Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,015 h 28,00 0,4200Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,027 h 25,57 0,6904Oficial 1ª construcció.
mo113 0,066 h 19,47 1,2850Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 1,98 0,0792Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 5,43 0,54

Total per m² ............: 5,97
Són CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m².
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159 HYO040b U Col·locació i fixació de bastiment de base de
fusta a entramat autoportant d'envà de
plaques, amb cargols, durante l'execució de
l'envà i abans de col·locar el paviment, per
fixar posteriorment, sobre ell, el bastiment
de la fusteria de fins a 2 m² de superfície.
Inclou: Replanteig. Anivellació i aplomat.
Fixació definitiva del bastiment de base.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mo020 0,288 h 25,57 7,3642Oficial 1ª construcció.
mo113 0,288 h 19,47 5,6074Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 12,97 0,2594Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 13,23 1,32

Total per U ............: 14,55
Són CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per U.

160 IAV021 U Instal·lació de porter electrònic digital
antivandàlic per 28 habitatges compost de:
placa exterior del carrer antivandàlica,
digital, amb teclat codificat i mòdul
informatiu, alimentador i 28 telèfons.
Inclús, obreportes, visera, cablejat i
caixes.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de tubs i caixes. Estesa de cables.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.

mt35aia010b 22,000 m 0,29 6,3800Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
20 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

mt40pea030c 12,000 m 0,82 9,8400Cable paral·lel format per
conductors de coure de 2x1,0
mm². Segons UNE 21031.

mt40pga016 10,000 m 0,98 9,8000Cable format per conductors
de coure de 2x0,25 mm² +
2x1,0 mm².

mt40pgt010e 28,000 U 34,97 979,1600Telèfon equipat amb trucada
electrònica i botó de
comandament per l'obreportes.

mt40pga040 1,000 U 0,75 0,7500Túnel passafils, per a
connectar horitzontalment
dues caixes d'encastar.
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mt40pga064b 1,000 U 73,38 73,3800Visera, per a dos mòduls
antivandàlics en posició
horitzontal.

mt40pgp060 1,000 U 1.163,95 1.163,9500Mòdul de comandament
antivandàlic per a àudio, amb
teclat codificat,
visualitzador alfanumèric i
caixa d'encastar.

mt40pgp062 1,000 U 165,65 165,6500Mòdul informatiu, per a mòdul
de comandament antivandàlic
amb teclat codificat i caixa
d'encastar.

mt40pga050b 1,000 U 17,78 17,7800Obreportes elèctric de
corrent continua.

mt40pga130d 1,000 U 199,57 199,5700Font d'alimentació, per a 50
monitors i/o telèfons amb
instal·lació digital.

mo003 36,815 h 26,41 972,2842Oficial 1ª electricista.
mo102 36,815 h 18,50 681,0775Ajudant electricista.
% 2,000 % 1.653,36 33,0672Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 4.312,69 431,27

Total per U ............: 4.743,96
Són QUATRE MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS per U.

161 IAV021b U Instal·lació de porter electrònic digital
antivandàlic per 20 habitatges compost de:
placa exterior del carrer antivandàlica,
digital, amb teclat codificat i mòdul
informatiu, alimentador i 20 telèfons.
Inclús, obreportes, visera, cablejat i
caixes.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de tubs i caixes. Estesa de cables.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.

mt35aia010b 22,000 m 0,29 6,3800Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
20 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

mt40pea030c 12,000 m 0,82 9,8400Cable paral·lel format per
conductors de coure de 2x1,0
mm². Segons UNE 21031.

mt40pga016 10,000 m 0,98 9,8000Cable format per conductors
de coure de 2x0,25 mm² +
2x1,0 mm².

mt40pgt010e 20,000 U 34,97 699,4000Telèfon equipat amb trucada
electrònica i botó de
comandament per l'obreportes.

mt40pga040 1,000 U 0,75 0,7500Túnel passafils, per a
connectar horitzontalment
dues caixes d'encastar.
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mt40pga064b 1,000 U 73,38 73,3800Visera, per a dos mòduls
antivandàlics en posició
horitzontal.

mt40pgp060 1,000 U 1.163,95 1.163,9500Mòdul de comandament
antivandàlic per a àudio, amb
teclat codificat,
visualitzador alfanumèric i
caixa d'encastar.

mt40pgp062 1,000 U 165,65 165,6500Mòdul informatiu, per a mòdul
de comandament antivandàlic
amb teclat codificat i caixa
d'encastar.

mt40pga050b 1,000 U 17,78 17,7800Obreportes elèctric de
corrent continua.

mt40pga130d 1,000 U 199,57 199,5700Font d'alimentació, per a 50
monitors i/o telèfons amb
instal·lació digital.

mo003 30,006 h 26,41 792,4585Oficial 1ª electricista.
mo102 30,006 h 18,50 555,1110Ajudant electricista.
% 2,000 % 1.347,57 26,9514Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 3.721,02 372,10

Total per U ............: 4.093,12
Són QUATRE MIL NORANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
per U.

162 ICN010 m Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm
de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i
15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i
canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm
de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i
10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la
línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42lin030a 1,000 m 3,00 3,0000Tub de coure sense soldadura,
de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm
de gruix, segons UNE-EN
12735-1.

mt17coe070aa 1,050 m 5,96 6,2580Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 7 mm de
diàmetre interior i 10 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,025 l 11,68 0,2920Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mt42lin030d 1,000 m 7,06 7,0600Tub de coure sense soldadura,
de 5/8" de diàmetre i 1 mm de
gruix, segons UNE-EN 12735-1.

mt17coe070db 1,050 m 8,72 9,1560Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 16 mm de
diàmetre interior i 15 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.
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mo005 0,213 h 21,43 4,5646Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 0,213 h 18,50 3,9405Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 8,51 0,1702Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 34,44 3,44

Total per m ............: 37,88
Són TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per
m.

163 ICR021 m² Conducte rectangular per a la distribució
d'aire climatitzat format per panell rígid
d'alta densitat de llana de vidre Climaver
Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm
d'espessor, revestit per un complex tríplex
alumini vist + malla de fibra de vidre +
kraft per l'exterior i un teixit de vidre
acústic d'alta resistència mecànica (teixit
NETO) per l'interior, resistència tèrmica
0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK). També colzes, derivacions, segellat
d'unions amb cola Climaver, embocadures,
suports metàl·lics galvanitzats, elements de
fixació, segellat de trams amb cinta Climaver
Neto d'alumini, accessoris de muntatge i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Segellat de les unions.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del
perímetre exterior per la longitud del tram,
mesurada entre els eixos dels elements o dels
punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42coi010ba 1,150 m² 14,25 16,3875Panell rígid d'alta densitat
de llana de vidre Climaver
Neto "ISOVER", segons UNE-EN
14303, de 25 mm d'espessor,
revestit per un complex
tríplex alumini vist + malla
de fibra de vidre + kraft per
l'exterior i un teixit de
vidre acústic d'alta
resistència mecànica (teixit
NETO) per l'interior, per a
la formació de conductes
autoportants per la
distribució d'aire en
climatització, resistència
tèrmica 0,78 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK), Euroclasse B-s1, d0
de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, amb codi de
designació MW-EN
14303-T5-MV1.
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mt42coi020b 1,500 m 0,36 0,5400Cinta "Climaver Neto"
d'alumini de 50 microns
d'espessor i 63 mm d'ample,
amb revestiment exterior
acabat en color negre, amb
adhesiu a base de resines
acríliques, per al segellat
d'unions de conductes de
llana de vidre "Climaver
Neto".

mt42coi030 0,010 l 8,30 0,0830Adhesiu vinílic en dispersió
aquosa, Cola Climaver
"ISOVER", per la unió de
conductes de llana de vidre.

mt42con025 0,500 U 4,26 2,1300Suport metàl·lic d'acer
galvanitzat per a subjecció
al forjat de conducte
rectangular de llana mineral
per la distribució d'aire en
climatització.

mt42www011 0,100 U 13,30 1,3300Repercussió, per m², de
material auxiliar per a
fixació i confecció de
canalitzacions d'aire en
instal·lacions de
climatització.

mo012 0,372 h 21,43 7,9720Oficial 1ª muntador de
conductes de fibres minerals.

mo083 0,372 h 18,52 6,8894Ajudant muntador de conductes
de fibres minerals.

% 2,000 % 14,86 0,2972Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 35,63 3,56

Total per m² ............: 39,19
Són TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m².

164 ICS011 m Canonada de distribució d'aigua freda i
calenta de climatització formada per tub
multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), de 32 mm de diàmetre
i 3 mm de gruix, temperatura màxima de
funcionament 95°C, col·locat superficialment
en el interior de l'edifici, amb aïllament
segons RITE mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tco400gd 1,000 U 0,27 0,2700Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de
diàmetre exterior.
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mt37tco010gde 1,000 m 6,60 6,6000Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055fj 1,000 m 13,10 13,1000Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
36 mm de diàmetre interior i
27 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,055 l 11,68 0,6424Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,128 h 23,78 3,0438Oficial 1ª lampista.
mo103 0,128 h 18,50 2,3680Ajudant calefactor.
% 2,000 % 5,41 0,1082Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 26,13 2,61

Total per m ............: 28,74
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m.
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165 ICV015 U Subministrament i muntatge de bomba de calor
aerotèrmica inverter monofàsica de 7 kW per a
calefacció, refrigeració i producció d'ACS.
Amb gas refrigerant R-32. Unitat partida
composada per unitats d'expansió directa
(exterior i interior hidrònica amb acumulador
d'ACS integrat) connectades mitjançant per
tubs frigorífics preaïllats.
Sistema All In One Generació J de Panasonic o
equivalent. Model KIT-ADC07FJE5 compost per
unitat exterior model WH-ADC07JE5C i unitat
interior model WH-ADC0309J3E5 o equivalent.
Característiques principals:
- Potència calorífica: 7 kW (Calculada amb
una temperatura seca exterior de 7ºC, 6ºC de
temperatura humida amb entrada d'aigua a 30ºC
i sortida a 35ºC). COP: 4,76.
- Potència frigorífica: 6'7 kWf (Calculada
amb una temperatura seca exterior de 35ºC,
amb entrada d'aigua a 12ºC i sortida a 7ºC).
EER: 3,03.
- SCOP (55ºC, clima càlid): 4'07 (EN 14825)
- SPF (COP dhw, T=52ºC, clima càlid): 3'50
(EN 16147)
- Unitat interior amb: dipòsit d'ACS d'inox
de 185 litres integrat, filtre d'aigua amb
claus de tall, resistència elèctrica de
suport de 3kW, V3V, circulador de velocitat
variable, vas expansió de 10l/3 bar (circuit
clima).
- Distància /alçada frigorífica màxima: 50 m
/ 30 m.
- Potència elèctrica màxima (Uint+Uext): 3'47
kWe/2p (+3 kWe de la resistència).
Alimentació 230 V.
- Mesura de potència tèrmica generada (amb un
cabalímetre electrònic tipus vòrtex i dues
sondes PT100, a la impulsió i el retorn),
potència elèctrica consumida (mitjançant
amperímetre a l'entrada de l'alimentació de
la unitat).
- Integració i registre d'energies generades
i consumides, així com de COPs, per cada
servei (CF, ACS, REFRIG), amb visualització
en pantalla diària, setmanal i anual. Amb
connexió wifi i accés via app mòbil.
- Possibilitat de connexió de gateway Modbus
RS-485 per monitoratge remot de dades.
Altres característiques:
- Dimensions unitat interior: 1640x598x600mm.
- Dimensions unitat exterior: 795x875x320mm.
- Pes unitat interior: 122 kg.
- Pes unitat exterior: 61 kg.
- Rang de funcionament en calor: -20 / 35ºC
(Text).
- Rang de funcionament en fred: 16 / 43ºC
(Text).
- Temperatura de sortida de l'aigua en calor:
20 / 55ºC.
- Temperatura de sortida de l'aigua fred: 5 /
20ºC.
- Temperatura màxima ACS: 65ºC
- Cabal d'aigua: 20.1 l / min (a T = 5ºC i
sortida d'aigua a 35ºC).
- Diàmetre connexió líquid/ gas: 6'35 mm
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(1/4´´)/15'88 mm (5/8´´)
- Diàmetre connexió aigua: 1 1/4''.
- Pressió sonora unitat interior: 28dBA.
- Potència sonora màxima unitat exterior:
68dBA.
- Unitat interior de color blanc, sense
cargols visibles i connexions de canonada a
la mateixa cota en una sola línia.
Inclou:
- Safata de condensats per Uint.
- Interconnexió de maniobra i potència entre
unitats i elements de control.
- Bancada de formigó per Unitat exterior.
- Anti-vibratoris per unitats interior i
exterior.
- Accessoris de fixació i connexió.
- Internet Control, model CZ-TAW1. Control
remot de la unitat a través de Smartphone o
PC amb connexió a Internet amb les següents
característiques tècniques:
- Control Remot LCD amb pantalla de 3,5'' i
resolució de 320×160 retroil·luminat i panell
tàctil, que pot ser desplaçat de l'Hidrokit a
un màxim de 50m. Amb sensor integrat per fer
les funcions de sonda ambient i possibilitat
de selecció entre 10 idiomes.
- Connexió de el router WiFi o LAN cablejat;
aplicació de telèfon intel·ligent IOS i
Android; compatibilitat de navegador de PC o
de tablet. Permet les funcions de Encesa /
apagat - Operació a distància - Ajust
temperatura domèstica - Ajust ACS - Codis
d'error - Programació horària.- Estimació de
consum d'energia i historial de funcionament-
Manteniment (Històric de registre d'errors,
registre sensors, estadístiques i tota la
configuració menú manteniment).
- 2 anys de garantia (5 anys en compressor i
10 anys en el dipòsit d'ACS)
- Posada en marxa per SAT Oficial.
Amb certificació Eurovent. Característiques i
connexionat segons plànols i memòries de
projecte, prescripcions del fabricant i del
RITE. Totalment connectada, provada,
programada i posada en funcionament per part
del SAT oficial

mt42pan004a 1,000 U 4.584,00 4.584,0000Subministrament i muntatge de
bomba de calor aerotèrmica
inverter monofàsica de 7 kW
per a calefacció,
refrigeració i producció
d'ACS. Amb gas refrigerant
R-32. Unitat partida
composada per unitats
d'expansió directa (exterior
i interior hidrònica amb
acumulador d'ACS integrat)
connectades mitjançant per
tubs frigorífics preaïllats.
Sistema All In One Generació
J de Panasonic o equivalent.
Model KIT-ADC07FJE5 compost
per unitat exterior model
WH-UD07JE5 i unitat interior
model WH-ADC0309J3E5 o
equivalent.
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mt42pan028a 1,000 U 85,00 85,0000Joc de suports antivibratoris
per a la unitat exterior

mo005 3,405 h 21,43 72,9692Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 3,405 h 18,50 62,9925Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 135,96 2,7192Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 4.807,68 480,77

Total per U ............: 5.288,45
Són CINC MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U.
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166 ICV019 U Subministrament i muntatge de bomba de calor
aerotèrmica inverter monofàsica de 8,2/9 kWc,
per a calefacció, refrigeració i producció
d'ACS.
Amb gas refrigerant R-32. Unitat partida
composada per unitats d'expansió directa
(exterior i interior hidrònica amb acumulador
d'ACS integrat) connectades mitjançant per
tubs frigorífics preaïllats.
Sistema All In One Generació J de Panasonic o
equivalent. Model KIT-ADC09JE5C-1 compost per
unitat exterior model WH-UD09JE5-1 i unitat
interior model WH-ADC0309J3E5 o equivalent.
Característiques principals:
- Potència calorífica: 9 kWc (Calculada amb
una temperatura seca exterior de 7ºC, 6ºC de
temperatura humida amb entrada d'aigua a 30ºC
i sortida a 35ºC). COP: 4,48.
- Potència frigorífica: 8'2 kWf (Calculada
amb una temperatura seca exterior de 35ºC,
amb entrada d'aigua a 12ºC i sortida a 7ºC).
EER: 2,72.
- SCOP (55ºC, clima càlid): 4'07 (EN 14825)
- SPF (COP dhw, T=52ºC, clima càlid): 3'50
(EN 16147)
- Unitat interior amb: dipòsit d'ACS d'inox
de 185 litres integrat, filtre d'aigua amb
claus de tall, resistència elèctrica de
suport de 3kW, V3V, circulador de velocitat
variable, vas expansió de 10 l/3 bar (circuit
clima).
- Distància /alçada frigorífica màxima: 50 m
/ 30 m.
- Potència elèctrica màxima (Uint+Uext): 3'47
kWe/2p (+3 kWe de la resistència).
Alimentació 230 V.
- Mesura de potència tèrmica generada (amb un
cabalímetre electrònic tipus vòrtex i dues
sondes PT100 , a la impulsió i el retorn),
potència elèctrica consumida (mitjançant
amperímetre a l'entrada de l'alimentació de
la unitat).
- Integració i registre d'energies generades
i consumides, així com de COPs, per cada
servei (CF, ACS, REFRIG), amb visualització
en pantalla diària, setmanal i anual. Amb
connexió wifi i accés via app mòbil.
- Possibilitat de connexió de gateway Modbus
RS-485 per monitoratge remot de dades.
Altres característiques:
- Dimensions unitat interior: 1640x598x600mm.
- Dimensions unitat exterior: 795x875x320mm.
- Pes unitat interior: 122 kg.
- Pes unitat exterior: 61 kg.
- Rang de funcionament en calor: -20 / 35ºC
(Text).
- Rang de funcionament en fred: 16 / 43ºC
(Text).
- Temperatura de sortida de l'aigua en calor:
20 / 55ºC.
- Temperatura de sortida de l'aigua fred: 5 /
20ºC.
- Temperatura màxima ACS: 65ºC
- Cabal d'aigua: 25.8 l / min.
- Diàmetre connexió líquid/ gas: 6'35 mm
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(1/4´´)/15'88 mm (5/8´´)
- Diàmetre connexió aigua: 1 1/4 ''.
- Pressió sonora unitat interior: 28dBA.
- Potència sonora màxima unitat exterior:
69dBA.
- Unitat interior de color blanc, sense
cargols visibles i connexions de canonada a
la mateixa cota en una sola línia.
Inclou:
- Safata de condensats per Uint.
- Interconnexió de maniobra i potència entre
unitats i elements de control.
- Bancada de formigó per Unitat exterior.
- Anti-vibratoris per unitats interior i
exterior.
- Accessoris de fixació i connexió.
- Internet Control, model CZ-TAW1. Control
remot de la unitat a través de Smartphone o
PC amb connexió a Internet amb les següents
característiques tècniques:
- Control Remot LCD amb pantalla de 3,5 '' i
resolució de 320×160 retroil·luminat i panell
tàctil, que pot ser desplaçat de l'Hidrokit a
un màxim de 50m. Amb sensor integrat per fer
les funcions de sonda ambient i possibilitat
de selecció entre 10 idiomes.
- Connexió de el router WiFi o LAN cablejat;
aplicació de telèfon intel·ligent IOS i
Android; compatibilitat de navegador de PC o
de tablet. Permet les funcions de Encesa /
apagat - Operació a distància - Ajust
temperatura domèstica - Ajust ACS - Codis
d'error - Programació horària.- Estimació de
consum d'energia i historial de funcionament-
Manteniment (Històric de registre d'errors,
registre sensors, estadístiques i tota la
configuració menú manteniment).
- 2 anys de garantia (5 anys en compressor i
10 anys en el dipòsit d'ACS)
Amb certificació Eurovent. Característiques i
connexionat segons plànols i memòries de
projecte, prescripcions del fabricant i del
RITE. Totalment connectada, provada,
programada i posada en funcionament per part
del SAT oficial

mt42pan009B 1,000 U 4.756,00 4.756,0000Subministrament i muntatge de
bomba de calor aerotèrmica
inverter monofàsica de 9 kW
per a calefacció,
refrigeració i producció
d'ACS. Amb gas refrigerant
R-32. Unitat partida
composada per unitats
d'expansió directa (exterior
i interior hidrònica amb
acumulador d'ACS integrat)
connectades mitjançant per
tubs frigorífics preaïllats.
Sistema All In One Generació
J de Panasonic o equivalent.
Model KIT-ADC09FJE5-1 compost
per unitat exterior model
WH-UD09JE5-1 i unitat
interior model WH-ADC0309J3E5
o equivalent.

mt42pan028a 1,000 U 85,00 85,0000Joc de suports antivibratoris
per a la unitat exterior
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mo005 3,405 h 21,43 72,9692Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 3,405 h 18,50 62,9925Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 135,96 2,7192Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 4.979,68 497,97

Total per U ............: 5.477,65
Són CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U.

167 IEG010 U Subministrament i instal·lació de
centralització de comptadors de panells model
RQ o equivalent, sobre parament vertical, en
habitació de comptadors, composta per: unitat
funcional d'interruptor general de maniobra
de 250 A; unitat funcional de protecció
sobretensions tipus 1; unitat funcional
d'embarrat general de la concentració formada
per 1 mòdul; unitat funcional de fusibles de
seguretat formada per 1 mòdul; unitat
funcional de mesura formada per 8 mòduls de
comptadors monofàsics i 3 mòduls de
comptadors trifàsics i mòdul per a comptador
bidireccional amb seccionador; unitat
funcional d'embarrat de protecció, borns de
sortida i connexió a terra formada per 1
mòdul. Inclús connexions de la línia
repartidora i de les derivacions individuals
als seus corresponents borns, cablejat i
quants accessoris siguin necessaris per a la
seva correcta instal·lació. Tot segons
normativa de la companyia distribuïdora.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat.
Col·locació i anivellació del conjunt
prefabricat. Fixació de mòduls al conjunt
prefabricat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35con050b 1,000 U 197,73 197,7300Mòdul d'interruptor general
de maniobra de 250 A (III+N),
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús
cablejat i accessoris per
formar part de la
centralització de compradors.

mt35con080 1,000 U 106,02 106,0200Mòdul d'embarrat general,
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús
platines de coure,
tallacircuits, cablejat i
accessoris per formar part de
la centralització de
compradors.

mt35con070 1,000 U 70,62 70,6200Mòdul de fusibles de
seguretat, homologat per
l'empresa subministradora.
Inclús fusibles, cablejat i
accessoris per formar part de
la centralització de
compradors.
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mt35con040b 1,000 U 107,58 107,5800Mòdul de serveis generals amb
mòdul de fraccionament i
seccionament, homologat per
l'empresa subministradora.
Inclús cablejat i accessoris
per formar part de la
centralització de compradors.

mt35con010a 8,000 U 61,30 490,4000Mòdul per ubicació de tres
comptadors monofàsics,
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús
cablejat i accessoris per
formar part de la
centralització de compradors.

mt35con010b 3,000 U 75,13 225,3900Mòdul per ubicació de tres
comptadors trifàsics,
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús
cablejat i accessoris per
formar part de la
centralització de compradors.

mt35con020 1,000 U 59,50 59,5000Mòdul de rellotge commutador
per doble tarifa, homologat
per l'empresa
subministradora. Inclús
cablejat i accessoris per
formar part de la
centralització de compradors.

mt35con060 1,000 U 81,14 81,1400Mòdul de borns de sortida i
connexió de terra, homologat
per l'empresa
subministradora. Inclús
carril, borns, cablejat i
accessoris per formar part de
la centralització de
compradors.

mt35www010 3,000 U 1,48 4,4400Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

mo003 7,661 h 26,41 202,3270Oficial 1ª electricista.
mo102 7,661 h 18,50 141,7285Ajudant electricista.
% 2,000 % 344,06 6,8812Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.693,76 169,38

Total per U ............: 1.863,14
Són MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS per U.
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168 IEG010b U Subministrament i instal·lació de
centralització de comptadors de panells model
RQ o equivalent, sobre parament vertical, en
habitació de comptadors, composta per: unitat
funcional d'interruptor general de maniobra
de 250 A; unitat funcional de protecció
sobretensions tipus 1; unitat funcional
d'embarrat general de la concentració formada
per 1 mòdul; unitat funcional de fusibles de
seguretat formada per 1 mòdul; unitat
funcional de mesura formada per 21 mòduls de
comptadors monofàsics; unitat funcional
d'embarrat de protecció, borns de sortida i
connexió a terra formada per 1 mòdul. Inclús
connexions de la línia repartidora i de les
derivacions individuals als seus
corresponents borns, cablejat i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Tot segons normativa
de la companyia distribuïdora. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat.
Col·locació i anivellació del conjunt
prefabricat. Fixació de mòduls al conjunt
prefabricat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35con050b 1,000 U 197,73 197,7300Mòdul d'interruptor general
de maniobra de 250 A (III+N),
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús
cablejat i accessoris per
formar part de la
centralització de compradors.

mt35con080 1,000 U 106,02 106,0200Mòdul d'embarrat general,
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús
platines de coure,
tallacircuits, cablejat i
accessoris per formar part de
la centralització de
compradors.

mt35con070 1,000 U 70,62 70,6200Mòdul de fusibles de
seguretat, homologat per
l'empresa subministradora.
Inclús fusibles, cablejat i
accessoris per formar part de
la centralització de
compradors.

mt35con040b 1,000 U 107,58 107,5800Mòdul de serveis generals amb
mòdul de fraccionament i
seccionament, homologat per
l'empresa subministradora.
Inclús cablejat i accessoris
per formar part de la
centralització de compradors.

mt35con010a 21,000 U 61,30 1.287,3000Mòdul per ubicació de tres
comptadors monofàsics,
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús
cablejat i accessoris per
formar part de la
centralització de compradors.
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mt35con010b 1,000 U 75,13 75,1300Mòdul per ubicació de tres
comptadors trifàsics,
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús
cablejat i accessoris per
formar part de la
centralització de compradors.

mt35con020 1,000 U 59,50 59,5000Mòdul de rellotge commutador
per doble tarifa, homologat
per l'empresa
subministradora. Inclús
cablejat i accessoris per
formar part de la
centralització de compradors.

mt35con060 1,000 U 81,14 81,1400Mòdul de borns de sortida i
connexió de terra, homologat
per l'empresa
subministradora. Inclús
carril, borns, cablejat i
accessoris per formar part de
la centralització de
compradors.

mt35www010 7,000 U 1,48 10,3600Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

mo003 12,928 h 26,41 341,4285Oficial 1ª electricista.
mo102 12,928 h 18,50 239,1680Ajudant electricista.
% 2,000 % 580,60 11,6120Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 2.587,59 258,76

Total per U ............: 2.846,35
Són DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB
TRENTA-CINC CÈNTIMS per U.

169 IEG010c U Subministrament i instal·lació de
centralització de comptadors de panells model
RQ o equivalent, sobre parament vertical, en
habitació de comptadors, composta per: unitat
funcional d'interruptor general de maniobra
de 250 A; unitat funcional de protecció
sobretensions tipus 1; unitat funcional
d'embarrat general de la concentració formada
per 1 mòdul; unitat funcional de fusibles de
seguretat formada per 1 mòdul; unitat
funcional de mesura formada per 12 mòduls de
comptadors monofàsics; unitat funcional
d'embarrat de protecció, borns de sortida i
connexió a terra formada per 1 mòdul. Inclús
connexions de la línia repartidora i de les
derivacions individuals als seus
corresponents borns, cablejat i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Tot segons normativa
de la companyia distribuïdora. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat.
Col·locació i anivellació del conjunt
prefabricat. Fixació de mòduls al conjunt
prefabricat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Annex de justificació de preus Pàgina 129

Núm. Codi U Descripció Total



mt35con050b 1,000 U 197,73 197,7300Mòdul d'interruptor general
de maniobra de 250 A (III+N),
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús
cablejat i accessoris per
formar part de la
centralització de compradors.

mt35con080 1,000 U 106,02 106,0200Mòdul d'embarrat general,
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús
platines de coure,
tallacircuits, cablejat i
accessoris per formar part de
la centralització de
compradors.

mt35con070 1,000 U 70,62 70,6200Mòdul de fusibles de
seguretat, homologat per
l'empresa subministradora.
Inclús fusibles, cablejat i
accessoris per formar part de
la centralització de
compradors.

mt35con040b 1,000 U 107,58 107,5800Mòdul de serveis generals amb
mòdul de fraccionament i
seccionament, homologat per
l'empresa subministradora.
Inclús cablejat i accessoris
per formar part de la
centralització de compradors.

mt35con010a 12,000 U 61,30 735,6000Mòdul per ubicació de tres
comptadors monofàsics,
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús
cablejat i accessoris per
formar part de la
centralització de compradors.

mt35con010b 1,000 U 75,13 75,1300Mòdul per ubicació de tres
comptadors trifàsics,
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús
cablejat i accessoris per
formar part de la
centralització de compradors.

mt35con020 1,000 U 59,50 59,5000Mòdul de rellotge commutador
per doble tarifa, homologat
per l'empresa
subministradora. Inclús
cablejat i accessoris per
formar part de la
centralització de compradors.

mt35con060 1,000 U 81,14 81,1400Mòdul de borns de sortida i
connexió de terra, homologat
per l'empresa
subministradora. Inclús
carril, borns, cablejat i
accessoris per formar part de
la centralització de
compradors.

mt35www010 5,000 U 1,48 7,4000Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

mo003 8,619 h 26,41 227,6278Oficial 1ª electricista.
mo102 8,619 h 18,50 159,4515Ajudant electricista.
% 2,000 % 387,08 7,7416Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.835,54 183,55

Total per U ............: 2.019,09
Són DOS MIL DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS per U.
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170 IEI0101H U Xarxa elèctrica completa de distribució
interior d'un habitatge d'edifici
plurifamiliar amb grau d'electrificació
elevada, amb les següents estances: passadís,
menjador, 1 dormitori, bany i cuina, composta
dels següents elements: QUADRE GENERAL DE
COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per caixa
encastable de material aïllant amb porta
opaca, amb els següents dispositius: 1
interruptor general automàtic (IGA) de tall
omnipolar (2P) de 40A amb protecció per
sobretensions, 2 interruptors diferencials, 2
interruptors automàtics magnetotèrmics de 10
A, 6 interruptors automàtics magnetotèrmics
de 16 A, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS:
C1, il·luminació, H07V-K reacció al foc
classe Eca 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent
d'ús general i frigorífic, H07V-K reacció al
foc classe Eca 3G2,5 mm²; C3, cuina i forn,
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6 mm²; C4,
rentadora, rentavaixelles i termos elèctric
(circuits independents per a cada aparell),
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²;
C5, preses de corrent dels banys i de cuina,
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²;
C9, aire condicionat, H07V-K reacció al foc
classe Eca 3G6 mm² (unitat exterior en
coberta); MECANISMES model Jung LS990 o
equivalent, amb tecla o tapa de color blanc,
marc de color blanc i embellidor de color
blanc. Inclús protecció mitjançant tub de PVC
flexible, corrugat, per a canalització
encastada, estesa de cables en el seu
interior, caixes de derivació amb tapes i
reglets de connexió, caixes d'encastar amb
cargols de fixació i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes.
Col·locació de la caixa per al quadre.
Muntatge dels components. Col·locació i
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de
derivació i d'encastar. Estesa i connexionat
de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35cgm040m 1,000 U 27,98 27,9800Caixa encastable amb porta
opaca, per allotjament del
interruptor de control de
potència (ICP) en
compartiment independent i
precintable i els
interruptors de protecció de
la instal·lació, 1 fila de 4
mòduls (ICP) + 2 files de 24
mòduls. Fabricada en ABS
autoextingible, amb grau de
protecció IP40, doble
aïllament (classe II), color
blanc RAL 9010. Segons UNE-EN
60670-1.
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mt35cgm021abbal 1,000 U 42,07 42,0700Interruptor general automàtic
(IGA), de 2 mòduls, bipolar
(2P), amb 6 kA de poder de
tall, de 40 A d'intensitat
nominal, corba C, inclús
accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1.

mt35cgm029ab 2,000 U 93,73 187,4600Interruptor diferencial
instantani, 2P/40A/30mA, de 2
mòduls, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.

mt35cgm021bbbab 2,000 U 12,43 24,8600Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de
poder de tall, de 10 A
d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt35cgm021bbbad 5,000 U 12,66 63,3000Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de
poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt35cgm021bbbah 2,000 U 14,08 28,1600Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de
poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt35aia010a 120,000 m 0,26 31,2000Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
16 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

mt35aia010b 140,000 m 0,29 40,6000Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
20 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

mt35aia010c 30,000 m 0,39 11,7000Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
25 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.
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mt35caj020a 5,000 U 1,79 8,9500Caixa de derivació per a
encastar de 105x105 mm, amb
grau de protecció normal,
reglets de connexió i tapa de
registre.

mt35caj020b 2,000 U 2,29 4,5800Caixa de derivació per a
encastar de 105x165 mm, amb
grau de protecció normal,
reglets de connexió i tapa de
registre.

mt35caj010a 37,000 U 0,17 6,2900Caixa universal, amb enllaç
per els 2 costats, per a
encastar.

mt35caj011 1,000 U 2,01 2,0100Caixa d'encastar per presa de
25 A (especial per presa de
corrent en cuines).

mt35cun040ba 500,000 m 0,26 130,0000Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 1,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V), per
a circuit C1, il·luminació.
Segons UNE 21031-3.

mt35cun040cb 200,000 m 0,43 86,0000Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V), per
a circuit C2, preses de
corrent d'ús general i
frigorífic. Segons UNE
21031-3.

mt35cun040dd 30,000 m 1,00 30,0000Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 6 mm² de secció, amb
aïllament de PVC (V), per a
circuit C3, cuina i forn.
Segons UNE 21031-3.

mt35cun040eb 162,000 m 0,43 69,6600Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V), per
a circuit C4, rentadora,
rentavaixelles i termos
elèctric. Segons UNE 21031-3.

mt35cun040fb 108,000 m 0,43 46,4400Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V), per
a circuit C5, preses de
corrent dels banys i de
cuina. Segons UNE 21031-3.

mt35cun040jd 60,000 m 1,00 60,0000Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 6 mm² de secció, amb
aïllament de PVC (V), per a
circuit C9, instal·lació
d'aire condicionat. Segons
UNE 21031-3.
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mt33seg200a 2,000 U 8,89 17,7800Interruptor unipolar, gamma
mitja, amb tecla de color
blanc, marc d'1 element de
color blanc i embellidor de
color blanc.

mt33seg202a 11,000 U 9,27 101,9700Commutador, gamma mitja, amb
tecla de color blanc, marc
d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

mt33seg204a 1,000 U 9,73 9,7300Polsador, gamma mitja, amb
tecla amb símbol de timbre de
color blanc, marc d'1 element
de color blanc i embellidor
de color blanc.

mt33seg205a 1,000 U 23,54 23,5400Brunzidor 230 V, gamma mitja,
amb tecla de color blanc,
marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color
blanc.

mt33seg207a 24,000 U 9,17 220,0800Base d'endoll de 16 A 2P+T,
gamma mitja, amb tecla de
color blanc, marc d'1 element
de color blanc i embellidor
de color blanc.

mt33seg210a 2,000 U 13,43 26,8600Base d'endoll de 25 A 2P+T i
250 V per cuina, gamma mitja,
amb tecla de color blanc,
marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color
blanc.

mt35www010 5,000 U 1,48 7,4000Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

mo003 22,452 h 26,41 592,9573Oficial 1ª electricista.
mo102 22,452 h 18,50 415,3620Ajudant electricista.
% 2,000 % 1.008,32 20,1664Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 2.337,11 233,71

Total per U ............: 2.570,82
Són DOS MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS per U.
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171 IEI0102H U Xarxa elèctrica completa de distribució
interior d'un habitatge d'edifici
plurifamiliar amb grau d'electrificació
elevada, amb les següents estances: passadís,
menjador, 2 dormitoris, bany, cuina i balcó,
composta dels següents elements: QUADRE
GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada
per caixa encastable de material aïllant amb
porta opaca, amb els següents dispositius: 1
interruptor general automàtic (IGA) de tall
omnipolar (2P) de 40A amb protecció per
sobretensions, 2 interruptors diferencials, 2
interruptors automàtics magnetotèrmics de 10
A, 6 interruptors automàtics magnetotèrmics
de 16 A, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS:
C1, il·luminació, H07V-K reacció al foc
classe Eca 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent
d'ús general i frigorífic, H07V-K reacció al
foc classe Eca 3G2,5 mm²; C3, cuina i forn,
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6 mm²; C4,
rentadora, rentavaixelles i termos elèctric
(circuits independents per a cada aparell),
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²;
C5, preses de corrent dels banys i de cuina,
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²;
C9, aire condicionat, H07V-K reacció al foc
classe Eca 3G6 mm² (unitat exterior en
coberta); MECANISMES model Jung LS990 o
equivalent, amb tecla o tapa de color blanc,
marc de color blanc i embellidor de color
blanc. Inclús protecció mitjançant tub de PVC
flexible, corrugat, per a canalització
encastada, estesa de cables en el seu
interior, caixes de derivació amb tapes i
reglets de connexió, caixes d'encastar amb
cargols de fixació i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes.
Col·locació de la caixa per al quadre.
Muntatge dels components. Col·locació i
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de
derivació i d'encastar. Estesa i connexionat
de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35cgm040m 1,000 U 27,98 27,9800Caixa encastable amb porta
opaca, per allotjament del
interruptor de control de
potència (ICP) en
compartiment independent i
precintable i els
interruptors de protecció de
la instal·lació, 1 fila de 4
mòduls (ICP) + 2 files de 24
mòduls. Fabricada en ABS
autoextingible, amb grau de
protecció IP40, doble
aïllament (classe II), color
blanc RAL 9010. Segons UNE-EN
60670-1.
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mt35cgm021abbal 1,000 U 42,07 42,0700Interruptor general automàtic
(IGA), de 2 mòduls, bipolar
(2P), amb 6 kA de poder de
tall, de 40 A d'intensitat
nominal, corba C, inclús
accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1.

mt35cgm029ab 2,000 U 93,73 187,4600Interruptor diferencial
instantani, 2P/40A/30mA, de 2
mòduls, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.

mt35cgm021bbbab 2,000 U 12,43 24,8600Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de
poder de tall, de 10 A
d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt35cgm021bbbad 5,000 U 12,66 63,3000Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de
poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt35cgm021bbbah 2,000 U 14,08 28,1600Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de
poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt35aia010a 135,000 m 0,26 35,1000Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
16 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

mt35aia010b 155,000 m 0,29 44,9500Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
20 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

mt35aia010c 30,000 m 0,39 11,7000Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
25 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

Annex de justificació de preus Pàgina 136

Núm. Codi U Descripció Total



mt35caj020a 8,000 U 1,79 14,3200Caixa de derivació per a
encastar de 105x105 mm, amb
grau de protecció normal,
reglets de connexió i tapa de
registre.

mt35caj020b 3,000 U 2,29 6,8700Caixa de derivació per a
encastar de 105x165 mm, amb
grau de protecció normal,
reglets de connexió i tapa de
registre.

mt35caj010a 58,000 U 0,17 9,8600Caixa universal, amb enllaç
per els 2 costats, per a
encastar.

mt35caj011 1,000 U 2,01 2,0100Caixa d'encastar per presa de
25 A (especial per presa de
corrent en cuines).

mt35cun040ba 500,000 m 0,26 130,0000Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 1,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V), per
a circuit C1, il·luminació.
Segons UNE 21031-3.

mt35cun040cb 200,000 m 0,43 86,0000Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V), per
a circuit C2, preses de
corrent d'ús general i
frigorífic. Segons UNE
21031-3.

mt35cun040dd 30,000 m 1,00 30,0000Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 6 mm² de secció, amb
aïllament de PVC (V), per a
circuit C3, cuina i forn.
Segons UNE 21031-3.

mt35cun040eb 162,000 m 0,43 69,6600Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V), per
a circuit C4, rentadora,
rentavaixelles i termos
elèctric. Segons UNE 21031-3.

mt35cun040fb 108,000 m 0,43 46,4400Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V), per
a circuit C5, preses de
corrent dels banys i de
cuina. Segons UNE 21031-3.

mt35cun040jd 60,000 m 1,00 60,0000Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 6 mm² de secció, amb
aïllament de PVC (V), per a
circuit C9, instal·lació
d'aire condicionat. Segons
UNE 21031-3.

Annex de justificació de preus Pàgina 137

Núm. Codi U Descripció Total



mt33seg200a 4,000 U 8,89 35,5600Interruptor unipolar, gamma
mitja, amb tecla de color
blanc, marc d'1 element de
color blanc i embellidor de
color blanc.

mt33seg202a 16,000 U 9,27 148,3200Commutador, gamma mitja, amb
tecla de color blanc, marc
d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

mt33seg204a 1,000 U 9,73 9,7300Polsador, gamma mitja, amb
tecla amb símbol de timbre de
color blanc, marc d'1 element
de color blanc i embellidor
de color blanc.

mt33seg205a 1,000 U 23,54 23,5400Brunzidor 230 V, gamma mitja,
amb tecla de color blanc,
marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color
blanc.

mt33seg207a 29,000 U 9,17 265,9300Base d'endoll de 16 A 2P+T,
gamma mitja, amb tecla de
color blanc, marc d'1 element
de color blanc i embellidor
de color blanc.

mt33seg210a 2,000 U 13,43 26,8600Base d'endoll de 25 A 2P+T i
250 V per cuina, gamma mitja,
amb tecla de color blanc,
marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color
blanc.

mt35www010 5,000 U 1,48 7,4000Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

mo003 22,452 h 26,41 592,9573Oficial 1ª electricista.
mo102 22,452 h 18,50 415,3620Ajudant electricista.
% 2,000 % 1.008,32 20,1664Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 2.466,57 246,66

Total per U ............: 2.713,23
Són DOS MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS per U.
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172 IEI0103H U Xarxa elèctrica completa de distribució
interior d'un habitatge d'edifici
plurifamiliar amb grau d'electrificació
elevada, amb les següents estances: passadís,
menjador, 3 dormitoris, bany, cuina i balcó,
composta dels següents elements: QUADRE
GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada
per caixa encastable de material aïllant amb
porta opaca, amb els següents dispositius: 1
interruptor general automàtic (IGA) de tall
omnipolar (2P) de 40A amb protecció per
sobretensions, 2 interruptors diferencials, 2
interruptors automàtics magnetotèrmics de 10
A, 6 interruptors automàtics magnetotèrmics
de 16 A, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS:
C1, il·luminació, H07V-K reacció al foc
classe Eca 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent
d'ús general i frigorífic, H07V-K reacció al
foc classe Eca 3G2,5 mm²; C3, cuina i forn,
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6 mm²; C4,
rentadora, rentavaixelles i termos elèctric
(circuits independents per a cada aparell),
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²;
C5, preses de corrent dels banys i de cuina,
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²;
C9, aire condicionat, H07V-K reacció al foc
classe Eca 3G6 mm² (unitat exterior en
coberta); MECANISMES model Jung LS990 o
equivalent, amb tecla o tapa de color blanc,
marc de color blanc i embellidor de color
blanc. Inclús protecció mitjançant tub de PVC
flexible, corrugat, per a canalització
encastada, estesa de cables en el seu
interior, caixes de derivació amb tapes i
reglets de connexió, caixes d'encastar amb
cargols de fixació i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes.
Col·locació de la caixa per al quadre.
Muntatge dels components. Col·locació i
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de
derivació i d'encastar. Estesa i connexionat
de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35cgm040m 1,000 U 27,98 27,9800Caixa encastable amb porta
opaca, per allotjament del
interruptor de control de
potència (ICP) en
compartiment independent i
precintable i els
interruptors de protecció de
la instal·lació, 1 fila de 4
mòduls (ICP) + 2 files de 24
mòduls. Fabricada en ABS
autoextingible, amb grau de
protecció IP40, doble
aïllament (classe II), color
blanc RAL 9010. Segons UNE-EN
60670-1.
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mt35cgm021abbal 1,000 U 42,07 42,0700Interruptor general automàtic
(IGA), de 2 mòduls, bipolar
(2P), amb 6 kA de poder de
tall, de 40 A d'intensitat
nominal, corba C, inclús
accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1.

mt35cgm029ab 2,000 U 93,73 187,4600Interruptor diferencial
instantani, 2P/40A/30mA, de 2
mòduls, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.

mt35cgm021bbbab 2,000 U 12,43 24,8600Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de
poder de tall, de 10 A
d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt35cgm021bbbad 5,000 U 12,66 63,3000Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de
poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt35cgm021bbbah 2,000 U 14,08 28,1600Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de
poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt35aia010a 144,420 m 0,26 37,5492Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
16 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

mt35aia010b 169,320 m 0,29 49,1028Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
20 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

mt35aia010c 30,000 m 0,39 11,7000Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
25 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.
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mt35caj020a 8,000 U 1,79 14,3200Caixa de derivació per a
encastar de 105x105 mm, amb
grau de protecció normal,
reglets de connexió i tapa de
registre.

mt35caj020b 3,000 U 2,29 6,8700Caixa de derivació per a
encastar de 105x165 mm, amb
grau de protecció normal,
reglets de connexió i tapa de
registre.

mt35caj010a 58,000 U 0,17 9,8600Caixa universal, amb enllaç
per els 2 costats, per a
encastar.

mt35caj011 1,000 U 2,01 2,0100Caixa d'encastar per presa de
25 A (especial per presa de
corrent en cuines).

mt35cun040ba 522,000 m 0,26 135,7200Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 1,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V), per
a circuit C1, il·luminació.
Segons UNE 21031-3.

mt35cun040cb 225,000 m 0,43 96,7500Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V), per
a circuit C2, preses de
corrent d'ús general i
frigorífic. Segons UNE
21031-3.

mt35cun040dd 30,000 m 1,00 30,0000Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 6 mm² de secció, amb
aïllament de PVC (V), per a
circuit C3, cuina i forn.
Segons UNE 21031-3.

mt35cun040eb 162,000 m 0,43 69,6600Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V), per
a circuit C4, rentadora,
rentavaixelles i termos
elèctric. Segons UNE 21031-3.

mt35cun040fb 108,000 m 0,43 46,4400Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V), per
a circuit C5, preses de
corrent dels banys i de
cuina. Segons UNE 21031-3.

mt35cun040jd 60,000 m 1,00 60,0000Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 6 mm² de secció, amb
aïllament de PVC (V), per a
circuit C9, instal·lació
d'aire condicionat. Segons
UNE 21031-3.
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mt33seg200a 4,000 U 8,89 35,5600Interruptor unipolar, gamma
mitja, amb tecla de color
blanc, marc d'1 element de
color blanc i embellidor de
color blanc.

mt33seg202a 20,000 U 9,27 185,4000Commutador, gamma mitja, amb
tecla de color blanc, marc
d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

mt33seg204a 1,000 U 9,73 9,7300Polsador, gamma mitja, amb
tecla amb símbol de timbre de
color blanc, marc d'1 element
de color blanc i embellidor
de color blanc.

mt33seg205a 1,000 U 23,54 23,5400Brunzidor 230 V, gamma mitja,
amb tecla de color blanc,
marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color
blanc.

mt33seg207a 33,000 U 9,17 302,6100Base d'endoll de 16 A 2P+T,
gamma mitja, amb tecla de
color blanc, marc d'1 element
de color blanc i embellidor
de color blanc.

mt33seg210a 2,000 U 13,43 26,8600Base d'endoll de 25 A 2P+T i
250 V per cuina, gamma mitja,
amb tecla de color blanc,
marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color
blanc.

mt35www010 5,000 U 1,48 7,4000Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

mo003 22,452 h 26,41 592,9573Oficial 1ª electricista.
mo102 22,452 h 18,50 415,3620Ajudant electricista.
% 2,000 % 1.008,32 20,1664Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 2.563,40 256,34

Total per U ............: 2.819,74
Són DOS MIL VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per U.

173 IFI011 U Instal·lació interior de fontaneria per
cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo
senzill, dutxa, realitzada amb tub de
polietilè reticulat/alumini/polietilè
reticulat (PE-X/Al/PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta que connecta la
derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei segons CTE HS.4. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, metàl·liques,
material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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mt37tco400ba 13,500 U 0,08 1,0800Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 16 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010bag 13,500 m 2,13 28,7550Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt37tco400db 17,000 U 0,11 1,8700Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 20 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010dbg 17,000 m 2,99 50,8300Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de
diàmetre i 2,25 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt37avu022b 2,000 U 23,40 46,8000Vàlvula d'esfera, de llautó,
de 20 mm de diàmetre.

mo008 6,328 h 25,32 160,2250Oficial 1ª lampista.
mo107 6,328 h 18,50 117,0680Ajudant lampista.
% 2,000 % 277,29 5,5458Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 412,17 41,22

Total per U ............: 453,39
Són QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS per U.
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174 IFI012 U Instal·lació interior de fontaneria per cuina
amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de
pas per rentavaixelles, aixetes de pas per a
acumulador d'ACS i clau de pas general
d'habitatge, realitzada amb tub de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat
(PE-X/Al/PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta que connecta la derivació particular
o una de les seves ramificacions amb cadascun
dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei segons CTE
HS.4. Inclús claus de pas de cambra humida
per al tall del subministrament d'aigua,
metàl·liques, material auxiliar para muntatge
i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37tco400ba 8,100 U 0,08 0,6480Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 16 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010bag 8,100 m 2,13 17,2530Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt37tco400db 11,000 U 0,11 1,2100Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 20 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010dbg 11,000 m 2,99 32,8900Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de
diàmetre i 2,25 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt37avu022b 4,000 U 23,40 93,6000Vàlvula d'esfera, de llautó,
de 20 mm de diàmetre.

mt31gcg070a 1,000 U 16,01 16,0100Aixeta de pas per rentadora o
rentavaixelles, per roscar,
gamma bàsica, de 1/2" de
diàmetre.

mt37sve010d 1,000 U 9,81 9,8100Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".
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mo008 4,200 h 25,32 106,3440Oficial 1ª lampista.
mo107 4,200 h 18,50 77,7000Ajudant lampista.
% 2,000 % 184,04 3,6808Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 359,15 35,92

Total per U ............: 395,07
Són TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS
per U.

175 IFI013RENT U Instal·lació interior de fontaneria per
rentadora amb presa i clau de pas, realitzada
amb tub de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat
(PE-X/Al/PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta que connecta la derivació particular
o una de les seves ramificacions, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei
segons CTE HS.4. Inclús material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37tco400ba 2,700 U 0,08 0,2160Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 16 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010bag 2,700 m 2,13 5,7510Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt37tco400db 4,000 U 0,11 0,4400Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 20 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010dbg 4,000 m 2,99 11,9600Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de
diàmetre i 2,25 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt31gcg070a 1,000 U 16,01 16,0100Aixeta de pas per rentadora o
rentavaixelles, per roscar,
gamma bàsica, de 1/2" de
diàmetre.

mo008 1,390 h 25,32 35,1948Oficial 1ª lampista.
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mo107 1,390 h 18,50 25,7150Ajudant lampista.
% 2,000 % 60,91 1,2182Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 96,51 9,65

Total per U ............: 106,16
Són CENT  SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per U.

176 IFI014 U Instal·lació interior de fontaneria per usos
complementaris amb dotació per: safareig,
presa i clau de pas per rentadora, realitzada
amb tub de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat
(PE-X/Al/PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta que connecta la derivació particular
o una de les seves ramificacions amb cadascun
dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, metàl·liques,
material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37tco400ba 2,700 U 0,08 0,2160Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 16 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010bag 2,700 m 2,13 5,7510Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt37tco400db 25,400 U 0,11 2,7940Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 20 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010dbg 25,400 m 2,99 75,9460Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de
diàmetre i 2,25 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

Annex de justificació de preus Pàgina 146

Núm. Codi U Descripció Total



mt37avu022b 2,000 U 23,40 46,8000Vàlvula d'esfera, de llautó,
de 20 mm de diàmetre.

mt31gcg070a 1,000 U 16,01 16,0100Aixeta de pas per rentadora o
rentavaixelles, per roscar,
gamma bàsica, de 1/2" de
diàmetre.

mo008 5,830 h 25,32 147,6156Oficial 1ª lampista.
mo107 5,830 h 18,50 107,8550Ajudant lampista.
% 2,000 % 255,47 5,1094Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 408,10 40,81

Total per U ............: 448,91
Són QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-U
CÈNTIMS per U.

177 IFW030 U Aixeta de llautó per a jardí o terrassa, amb
ràcord de connexió a mànega, de 3/4" de
diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat
i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sgl040b 1,000 U 11,84 11,8400Aixeta de llautó per a jardí
o terrassa, amb ràcord de
connexió a mànega, de 3/4" de
diàmetre.

mt37www010 1,000 U 1,40 1,4000Material auxiliar per a
instal·lacions de
lampisteria.

mo008 0,106 h 25,32 2,6839Oficial 1ª lampista.
mo107 0,106 h 18,50 1,9610Ajudant lampista.
% 2,000 % 4,64 0,0928Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 17,98 1,80

Total per U ............: 19,78
Són DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U.

178 IOJ021 U Segellat de pas de safates de cables, amb
cables amb aïllament de diàmetre exterior
menor o igual de 80 mm, a través d'una
obertura de 400 cm², en mur de 15 cm
d'espessor, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI
45, amb 4 coixinets intumescents amb
propietats ignífugues, model CFS-CU L
"HILTI", de 300x170x30 mm, color blanc.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Col·locació dels coixinets intumescents.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41phi080j 4,000 U 23,90 95,6000Coixinet intumescent, model
CFS-CU L "HILTI", de
300x170x30 mm, color blanc,
per a segellat de
penetracions.

mo113 0,192 h 19,47 3,7382Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 3,74 0,0748Costos directes

complementaris
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10,000 % Costos indirectes 99,41 9,94

Total per U ............: 109,35
Són CENT  NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per U.

179 IOJ150 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, i d'entre 2,2 i
8,1 mm d'espessor, en forjat de 30 cm
d'espessor, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI
120, amb segellador acrílic amb propietats
ignífugues, color blanc com a material de
reomplert, abraçadora intumescent, a la cara
inferior del forjat, fixada amb 4 ancoratges
mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella
interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre
i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de l'abraçadora al voltant del
tub. Tancament de l'abraçadora. Fixació de
l'abraçadora al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41phi010a 4,047 U 9,25 37,4348Cartutx de 310 ml de
segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color
blanc, per a segellat de
junts i obertures lineals.

mt41phi100e 1,000 U 38,32 38,3200Abraçadora intumescent, de
110 mm de diàmetre nominal
exterior, per a canonada
combustible, amb elements de
fixació.

mt26ahi113a 4,000 U 0,44 1,7600Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap pla amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de
6 mm de diàmetre i 35 mm de
longitud, per a fixació sobre
elements de formigó,
fissurats o no fissurats.

mo020 0,128 h 25,57 3,2730Oficial 1ª construcció.
mo113 0,128 h 19,47 2,4922Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,77 0,1154Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 83,40 8,34

Total per U ............: 91,74
Són NORANTA-U EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per
U.
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180 IOJ150d U Segellat de pas de canonada de PVC, de 200 mm
de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4 i
9,6 mm d'espessor, en forjat de 30 cm
d'espessor, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI
120, amb segellador acrílic amb propietats
ignífugues, color blanc com a material de
reomplert, abraçadora intumescent, a la cara
inferior del forjat, fixada amb 8 ancoratges
mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella
interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre
i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de l'abraçadora al voltant del
tub. Tancament de l'abraçadora. Fixació de
l'abraçadora al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41phi010a 17,101 U 9,25 158,1843Cartutx de 310 ml de
segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color
blanc, per a segellat de
junts i obertures lineals.

mt41phi100h 1,000 U 241,53 241,5300Abraçadora intumescent, de
200 mm de diàmetre nominal
exterior, per a canonada
combustible, amb elements de
fixació.

mt26ahi113a 8,000 U 0,44 3,5200Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap pla amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de
6 mm de diàmetre i 35 mm de
longitud, per a fixació sobre
elements de formigó,
fissurats o no fissurats.

mo020 0,128 h 25,57 3,2730Oficial 1ª construcció.
mo113 0,128 h 19,47 2,4922Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,77 0,1154Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 409,11 40,91

Total per U ............: 450,02
Són QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS
per U.
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181 IOJ150e U Segellat de pas de canonada de PVC, de 250 mm
de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4,9 i
11,9 mm d'espessor, en forjat de 30 cm
d'espessor, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI
120, amb segellador acrílic amb propietats
ignífugues, color blanc com a material de
reomplert, abraçadora intumescent, a la cara
inferior del forjat, fixada amb 12 ancoratges
mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella
interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre
i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de l'abraçadora al voltant del
tub. Tancament de l'abraçadora. Fixació de
l'abraçadora al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41phi010a 25,538 U 9,25 236,2265Cartutx de 310 ml de
segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color
blanc, per a segellat de
junts i obertures lineals.

mt41phi100i 1,000 U 371,51 371,5100Abraçadora intumescent, de
250 mm de diàmetre nominal
exterior, per a canonada
combustible, amb elements de
fixació.

mt26ahi113a 12,000 U 0,44 5,2800Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap pla amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de
6 mm de diàmetre i 35 mm de
longitud, per a fixació sobre
elements de formigó,
fissurats o no fissurats.

mo020 0,128 h 25,57 3,2730Oficial 1ª construcció.
mo113 0,128 h 19,47 2,4922Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,77 0,1154Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 618,90 61,89

Total per U ............: 680,79
Són SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS per U.
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182 IOJ150f U Segellat de pas de canonada de PVC, de 160 mm
de diàmetre nominal exterior, i d'entre 2,5 i
11,8 mm d'espessor, en mur de 15 cm
d'espessor, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI
120, amb segellador acrílic amb propietats
ignífugues, color blanc com a material de
reomplert, abraçadora intumescent, a cada
cara del mur, fixada amb 6 ancoratges
mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella
interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre
i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de les abraçadores al voltant del
tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de
les abraçadores al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41phi010a 5,778 U 9,25 53,4465Cartutx de 310 ml de
segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color
blanc, per a segellat de
junts i obertures lineals.

mt41phi100g 2,000 U 97,97 195,9400Abraçadora intumescent, de
160 mm de diàmetre nominal
exterior, per a canonada
combustible, amb elements de
fixació.

mt26ahi113a 12,000 U 0,44 5,2800Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap pla amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de
6 mm de diàmetre i 35 mm de
longitud, per a fixació sobre
elements de formigó,
fissurats o no fissurats.

mo020 0,255 h 25,57 6,5204Oficial 1ª construcció.
mo113 0,255 h 19,47 4,9649Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,49 0,2298Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 266,38 26,64

Total per U ............: 293,02
Són DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS
per U.
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183 IOJ150g U Segellat de pas de canonada de PVC, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, i d'entre 2,2 i
8,1 mm d'espessor, en mur de 15 cm
d'espessor, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI
120, amb segellador acrílic amb propietats
ignífugues, color blanc com a material de
reomplert, abraçadora intumescent, a cada
cara del mur, fixada amb 4 ancoratges
mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella
interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre
i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de les abraçadores al voltant del
tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de
les abraçadores al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41phi010a 2,023 U 9,25 18,7128Cartutx de 310 ml de
segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color
blanc, per a segellat de
junts i obertures lineals.

mt41phi100e 2,000 U 38,32 76,6400Abraçadora intumescent, de
110 mm de diàmetre nominal
exterior, per a canonada
combustible, amb elements de
fixació.

mt26ahi113a 8,000 U 0,44 3,5200Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap pla amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de
6 mm de diàmetre i 35 mm de
longitud, per a fixació sobre
elements de formigó,
fissurats o no fissurats.

mo020 0,255 h 25,57 6,5204Oficial 1ª construcció.
mo113 0,255 h 19,47 4,9649Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,49 0,2298Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 110,59 11,06

Total per U ............: 121,65
Són CENT  VINT-I-U EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
per U.
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184 IOJ150h U Segellat de pas de canonada de PVC, de 125 mm
de diàmetre nominal exterior, i d'entre 3,7 i
6 mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor,
per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 120, amb
segellador acrílic amb propietats ignífugues,
color blanc com a material de reomplert,
abraçadora intumescent, a cada cara del mur,
fixada amb 4 ancoratges mecànics tipus cargol
de cap pla amb estrella interior de sis
puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat,
6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de
longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de les abraçadores al voltant del
tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de
les abraçadores al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41phi010a 2,842 U 9,25 26,2885Cartutx de 310 ml de
segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color
blanc, per a segellat de
junts i obertures lineals.

mt41phi100f 2,000 U 50,44 100,8800Abraçadora intumescent, de
125 mm de diàmetre nominal
exterior, per a canonada
combustible, amb elements de
fixació.

mt26ahi113a 8,000 U 0,44 3,5200Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap pla amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de
6 mm de diàmetre i 35 mm de
longitud, per a fixació sobre
elements de formigó,
fissurats o no fissurats.

mo020 0,255 h 25,57 6,5204Oficial 1ª construcció.
mo113 0,255 h 19,47 4,9649Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,49 0,2298Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 142,40 14,24

Total per U ............: 156,64
Són CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS per U.
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185 IOJ150i U Segellat de pas de canonada de PVC, de 200 mm
de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4 i
9,6 mm d'espessor, en mur de 15 cm
d'espessor, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI
180, amb segellador acrílic amb propietats
ignífugues, color blanc com a material de
reomplert, abraçadora intumescent, a cada
cara del mur, fixada amb 8 ancoratges
mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella
interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre
i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de les abraçadores al voltant del
tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de
les abraçadores al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41phi010a 8,551 U 9,25 79,0968Cartutx de 310 ml de
segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color
blanc, per a segellat de
junts i obertures lineals.

mt41phi100h 2,000 U 241,53 483,0600Abraçadora intumescent, de
200 mm de diàmetre nominal
exterior, per a canonada
combustible, amb elements de
fixació.

mt26ahi113a 16,000 U 0,44 7,0400Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap pla amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de
6 mm de diàmetre i 35 mm de
longitud, per a fixació sobre
elements de formigó,
fissurats o no fissurats.

mo020 0,255 h 25,57 6,5204Oficial 1ª construcció.
mo113 0,255 h 19,47 4,9649Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,49 0,2298Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 580,91 58,09

Total per U ............: 639,00
Són SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS per U.

Annex de justificació de preus Pàgina 154

Núm. Codi U Descripció Total



186 IOJ150j U Segellat de pas de canonada de PVC, de 250 mm
de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4,9 i
11,9 mm d'espessor, en mur de 15 cm
d'espessor, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI
180, amb segellador acrílic amb propietats
ignífugues, color blanc com a material de
reomplert, abraçadora intumescent, a cada
cara del mur, fixada amb 12 ancoratges
mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella
interior de sis puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre
i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert.
Col·locació de les abraçadores al voltant del
tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de
les abraçadores al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41phi010a 12,769 U 9,25 118,1133Cartutx de 310 ml de
segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color
blanc, per a segellat de
junts i obertures lineals.

mt41phi100i 2,000 U 371,51 743,0200Abraçadora intumescent, de
250 mm de diàmetre nominal
exterior, per a canonada
combustible, amb elements de
fixació.

mt26ahi113a 24,000 U 0,44 10,5600Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap pla amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer galvanitzat, 6x35, de
6 mm de diàmetre i 35 mm de
longitud, per a fixació sobre
elements de formigó,
fissurats o no fissurats.

mo020 0,255 h 25,57 6,5204Oficial 1ª construcció.
mo113 0,255 h 19,47 4,9649Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,49 0,2298Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 883,41 88,34

Total per U ............: 971,75
Són NOU-CENTS SETANTA-U EUROS AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS per U.

Annex de justificació de preus Pàgina 155

Núm. Codi U Descripció Total



187 IOJ222 m² Placa resitent al foc per sectorització de
patinet d'instal.lacions, per a garantir una
resistència al foc interior de 120 minuts i
una resistència al foc exterior de 120
minuts, segons UNE-EN 1366-1, de plaques de
silicat càlcic Promatect-AD "PROMAT", de
1200x2500 mm i 50 mm de gruix, amb les vores
quadrades, fixades amb cargols autoperforants
4,8x90 mm. Inclús estructura suport, adhesiu
K84 "PROMAT" i placa de silicat càlcic
Promatect-H "PROMAT", per al reforç dels
junts.
Inclou: Replanteig. Marcat, muntatge i
posterior ancoratge de l'estructura suport.
Tall i ajust de les plaques. Muntatge i
fixació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, des de les cares exteriors del
conducte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les cares
exteriors del conducte.

mt41www050b 1,000 U 7,00 7,0000Repercussió, per m², d'
estructura suport per a
conductes de ventilació
realitzats amb plaques,
composta de: varetes
roscades, perfils angulars,
tacs, rosques i volanderes.

mt12plo020a 1,050 m² 48,45 50,8725Placa de silicat càlcic
Promatect-AD "PROMAT", de
1200x2500 mm i 50 mm de
gruix, amb les vores
quadrades, Euroclasse A1 de
reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, apta per a ser
revestida.

mt12psg081h 16,000 U 0,05 0,8000Cargol autoperforant 4,8x90
mm.

mt12ppo020a 0,100 kg 4,09 0,4090Adhesiu a base de silicat
càlcic a emulsió aquosa, K84
"PROMAT".

mt12plo030a 0,100 m² 16,08 1,6080Placa de silicat càlcic
Promatect-H "PROMAT", de
1200x2500 mm i 10 mm de
gruix, amb les vores
quadrades, Euroclasse A1 de
reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, apta per a ser
revestida.

mt12psg081d 12,000 U 0,01 0,1200Cargol autoperforant 3,5x35
mm.

mo053 0,692 h 24,08 16,6634Oficial 1ª muntador de
prefabricats interiors.

mo100 0,692 h 20,68 14,3106Ajudant muntador de
prefabricats interiors.

% 2,000 % 30,97 0,6194Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 92,40 9,24

Total per m² ............: 101,64
Són CENT  U EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m².
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188 ISB044 U Terminal de ventilació de polipropilè, de
color gris, de 110 mm de diàmetre i 750 mm de
longitud, connectat a l'extrem superior del
baixant amb unió a pressió amb junta
elàstica.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt36voi010c 1,000 U 49,73 49,7300Terminal de ventilació de
polipropilè, de color gris,
de 110 mm de diàmetre i 750
mm de longitud.

mo008 0,160 h 25,32 4,0512Oficial 1ª lampista.
mo107 0,160 h 18,50 2,9600Ajudant lampista.
% 2,000 % 7,01 0,1402Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 56,88 5,69

Total per U ............: 62,57
Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
per U.

189 ISD009 U Subministrament i instal·lació de bunera
sifònica de PVC amb reixa d'acer inoxidable
de 100x100 mm i sortides vertical i
horitzontal, model SS-55-B "ADEQUA". Inclús
làmina impermeabilitzant de PVC de 1,5x1,5 m,
para la posterior impermeabilització del
terra y las paredes de la dutxa, fins a 60 cm
d'alçada. Totalment muntat, connexionat i
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Col·locació del desguàs.
Connexionat. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt15req010bbad 1,000 Ut 11,11 11,1100Bunera sifònica de PVC amb
reixa d'acer inoxidable de
100x100 mm i sortides
vertical i horitzontal de 50
mm de diàmetre, model SS-55-B
"ADEQUA", per a dutxa d'obra.

mt15req015bb 1,000 Ut 46,38 46,3800Làmina impermeabilitzant de
PVC de 1,5x1,5 m, model LPVC
"ADEQUA".

mo004 0,137 h 23,78 3,2579Oficial 1ª lampista.
mo055 0,069 h 20,41 1,4083Ajudant lampista.
% 2,000 % 4,67 0,0934Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 62,25 6,23

Total per U ............: 68,48
Són SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
per U.
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190 ISD021 U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per
cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo
senzill, dutxa, realitzada amb tub de
polipropilè per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la
obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels
tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt36tip110bd 4,800 m 4,65 22,3200Tub de polipropilè amb nivell
d'insonorització mig, de 40
mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, color blau, amb extrem
atrompetat i junta elàstica,
segons UNE-EN 1451-1, amb el
preu incrementat el 15% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt36tip110fd 2,125 m 11,71 24,8838Tub de polipropilè amb nivell
d'insonorització mig, de 110
mm de diàmetre i 3,4 mm de
gruix, color blau, amb extrem
atrompetat i junta elàstica,
segons UNE-EN 1451-1, amb el
preu incrementat el 15% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mo008 7,368 h 25,32 186,5578Oficial 1ª lampista.
mo107 3,684 h 18,50 68,1540Ajudant lampista.
% 2,000 % 254,71 5,0942Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 307,01 30,70

Total per U ............: 337,71
Són TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-U
CÈNTIMS per U.
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191 ISD021R U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per
cambra de bany (amb previsió de rentadora)
amb dotació per: vàter, lavabo senzill, dutxa
i previsió de rentadora, realitzada amb tub
de polipropilè per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la
obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels
tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt36tip110bd 5,800 m 4,65 26,9700Tub de polipropilè amb nivell
d'insonorització mig, de 40
mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, color blau, amb extrem
atrompetat i junta elàstica,
segons UNE-EN 1451-1, amb el
preu incrementat el 15% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt36tip110fd 2,125 m 11,71 24,8838Tub de polipropilè amb nivell
d'insonorització mig, de 110
mm de diàmetre i 3,4 mm de
gruix, color blau, amb extrem
atrompetat i junta elàstica,
segons UNE-EN 1451-1, amb el
preu incrementat el 15% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mo008 7,500 h 25,32 189,9000Oficial 1ª lampista.
mo107 3,850 h 18,50 71,2250Ajudant lampista.
% 2,000 % 261,13 5,2226Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 318,20 31,82

Total per U ............: 350,02
Són TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS per
U.
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192 ISD022 U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per
cuina amb dotació per: aigüera, presa de
desguàs per a rentavaixelles, realitzada amb
tub de polipropilè per la xarxa de desguàs
que connecten l'evacuació dels aparells amb
la baixant, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la
obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt36tip110bd 4,300 m 4,65 19,9950Tub de polipropilè amb nivell
d'insonorització mig, de 40
mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, color blau, amb extrem
atrompetat i junta elàstica,
segons UNE-EN 1451-1, amb el
preu incrementat el 15% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt30del010a 1,000 U 2,11 2,1100Presa de desguàs per a
electrodomèstic, amb enllaç
mixt mascle de PVC, de 40 mm
de diàmetre.

mo008 4,575 h 25,32 115,8390Oficial 1ª lampista.
mo107 2,288 h 18,50 42,3280Ajudant lampista.
% 2,000 % 158,17 3,1634Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 183,44 18,34

Total per U ............: 201,78
Són DOS-CENTS U EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per
U.
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193 ISD024 U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per
usos complementaris amb dotació per:
safareig, presa de desguàs per a rentadora,
realitzada amb tub de polipropilè per la
xarxa de desguàs que connecten l'evacuació
dels aparells amb la baixant, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt36tip110bd 4,300 m 4,65 19,9950Tub de polipropilè amb nivell
d'insonorització mig, de 40
mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, color blau, amb extrem
atrompetat i junta elàstica,
segons UNE-EN 1451-1, amb el
preu incrementat el 15% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt30del010a 1,000 U 2,11 2,1100Presa de desguàs per a
electrodomèstic, amb enllaç
mixt mascle de PVC, de 40 mm
de diàmetre.

mo008 4,575 h 25,32 115,8390Oficial 1ª lampista.
mo107 2,288 h 18,50 42,3280Ajudant lampista.
% 2,000 % 158,17 3,1634Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 183,44 18,34

Total per U ............: 201,78
Són DOS-CENTS U EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per
U.

194 ISS005 U Vàlvula antiretorn de PVC, model S-220
"JIMTEN", de 200 mm de diàmetre, amb clapeta
de polipropilè, bloqueig manual, junt labiat
i registre en la part superior, col·locada
entre el col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt11pvj030dk 1,000 U 430,72 430,7200Vàlvula antiretorn de PVC,
model S-220 "JIMTEN", de 200
mm de diàmetre, amb clapeta
de polipropilè, bloqueig
manual, junt labiat i
registre en la part superior.

mo008 0,532 h 25,32 13,4702Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 13,47 0,2694Costos directes

complementaris
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10,000 % Costos indirectes 444,46 44,45

Total per U ............: 488,91
Són QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-U
CÈNTIMS per U.

195 ISS005b U Vàlvula antiretorn de PVC, model S-220
"JIMTEN", de 250 mm de diàmetre, amb clapeta
de polipropilè, bloqueig manual, junt labiat
i registre en la part superior, col·locada
entre el col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt11pvj030dn 1,000 U 1.169,32 1.169,3200Vàlvula antiretorn de PVC,
model S-220 "JIMTEN", de 250
mm de diàmetre, amb clapeta
de polipropilè, bloqueig
manual, junt labiat i
registre en la part superior.

mo008 0,585 h 25,32 14,8122Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 14,81 0,2962Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.184,43 118,44

Total per U ............: 1.302,87
Són MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS per U.

196 ISS008 U Sifó en línia de PVC, color teula,
registrable, amb unió mascle/femella, de 200
mm de diàmetre, col·locat entre el col·lector
de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt11var120g 1,000 U 137,50 137,5000Sifó en línia de PVC, color
teula, registrable, amb unió
mascle/femella, de 200 mm de
diàmetre.

mo008 0,532 h 25,32 13,4702Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 13,47 0,2694Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 151,24 15,12

Total per U ............: 166,36
Són CENT  SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
per U.
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197 ISS008b U Sifó en línia de PVC, color gris,
registrable, amb unió mascle/femella, de 250
mm de diàmetre, col·locat entre el col·lector
de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt11var120j 1,000 U 235,09 235,0900Sifó en línia de PVC, color
gris, registrable, amb unió
mascle/femella, de 250 mm de
diàmetre.

mo008 0,585 h 25,32 14,8122Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 14,81 0,2962Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 250,20 25,02

Total per U ............: 275,22
Són DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS per U.
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198 ITA010 U Subministrament i instal·lació completa
d'ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s de
velocitat, 5 parades, 630 kg de càrrega
nominal, amb capacitat per a 8 persones,
nivell mig d'acabat en cabina de
1100x1400x2200 mm, amb enllumenat elèctric
permanent de 50 lux com a mínim, maniobra
universal simple, portes interiors
automàtiques d'acer inoxidable i portes
exteriors automàtiques en acer inoxidable de
800x2000 mm. Inclús ganxos de fixació, llums
d'enllumenat del buit, guies, cables de
tracció i passacables, amortidors de vall,
contrapesos, portes d'accés, grup tractor,
quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís
i portes de cabina amb acabats, limitador de
velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i
de cabina, selector de parades, instal·lació
elèctrica, línia telefònica i sistemes de
seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells.
Col·locació dels punts de fixació.
Instal·lació dels llums d'enllumenat del
buit. Muntatge de guies, cables de tracció i
passacables. Col·locació dels amortidors de
fossa. Col·locació de contrapesos.
Presentació de les portes d'accés. Muntatge
del grup tractor. Muntatge del quadre i
connexió del cable de maniobra. Muntatge del
bastidor, el xassís i les portes de cabina
amb els seus acabats. Instal·lació del
limitador de velocitat i el paracaigudes.
Instal·lació de les botoneres de pis i de
cabina. Instal·lació del selector de parades.
Connexionat amb la xarxa elèctrica.
Instal·lació de la línia telefònica i dels
sistemes de seguretat. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt39aec015n 1,000 U 4.511,09 4.511,0900Cabina amb acabats de
qualitat mitja, de 1100 mm
d'amplada, 1400 mm de
profunditat i 2200 mm
d'altura, amb enllumenat
elèctric permanent de 50 lux
com a mínim, per ascensor
elèctric de passatgers de 630
kg de càrrega nominal, amb
capacitat per a 8 persones i
1 m/s de velocitat, inclús
porta de cabina corredissa
automàtica d'acer inoxidable.

mt39aea010h 1,000 U 743,90 743,9000Amortidors de vall i
contrapesos per ascensor
elèctric de passatgers de 630
kg de càrrega nominal, amb
capacitat per a 8 persones i
1 m/s de velocitat.

mt39aab010d 5,000 U 15,04 75,2000Botonera de pis amb acabats
de qualitat mitja, per
ascensor de passatgers amb
maniobra universal simple.
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mt39aab020d 1,000 U 79,16 79,1600Botonera de cabina per
ascensor de passatgers amb
acabats de qualitat mitja i
maniobra universal simple.

mt39aeg010h 1,000 U 4.020,93 4.020,9300Grup tractor per ascensor
elèctric de passatgers de 630
kg de càrrega nominal, amb
capacitat per a 8 persones i
1 m/s de velocitat.

mt39ael010h 1,000 U 1.007,17 1.007,1700Limitador de velocitat i
paracaigudes per ascensor
elèctric de passatgers de 630
kg de càrrega nominal, amb
capacitat per a 8 persones i
1 m/s de velocitat.

mt39aem010h 1,000 U 1.660,96 1.660,9600Quadre i cable de maniobra
per ascensor elèctric de
passatgers de 630 kg de
càrrega nominal, amb
capacitat per a 8 persones i
1 m/s de velocitat.

mt39aap015b 5,000 U 441,81 2.209,0500Porta d'ascensor de
passatgers d'accés a pis, amb
obertura automàtica, d'acer
inoxidable, de 800x2000 mm.
Envidriament homologat com
"Paraflames" 30 minuts (E
30).

mt39aer010h 1,000 U 2.138,04 2.138,0400Recorregut de guies i cables
de tracció per ascensor
elèctric de passatgers de 630
kg de càrrega nominal, amb
capacitat per a 8 persones i
1 m/s de velocitat.

mt39aes010b 5,000 U 63,61 318,0500Selector de parades per
ascensor elèctric de
passatgers, 1 m/s de
velocitat.

mt39aei010h 1,000 U 171,75 171,7500Increment per cada parada
addicional en ascensor
elèctric de passatgers de 630
kg de càrrega nominal, amb
capacitat per a 8 persones i
1 m/s de velocitat.

mt39www010 5,000 U 4,14 20,7000Làmpada de 40 W, inclús
mecanismes de fixació i
portalàmpades.

mt39www011 1,000 U 41,44 41,4400Ganxo adossat al sostre,
capaç de suportar suspès el
mecanisme tractor.

mt39www030 1,000 U 124,05 124,0500Instal·lació de línia
telefònica en cabina
d'ascensor.

mo016 82,490 h 26,41 2.178,5609Oficial 1ª instal·lador
d'aparells elevadors.

mo085 82,490 h 22,70 1.872,5230Ajudant instal·lador
d'aparells elevadors.

% 2,000 % 4.051,08 81,0216Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 21.253,60 2.125,36

Total per U ............: 23.378,96
Són VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS
AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per U.
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199 ITA010b U Subministrament i instal·lació completa
d'ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s de
velocitat, 6 parades, 630 kg de càrrega
nominal, amb capacitat per a 8 persones,
nivell mig d'acabat en cabina de
1100x1400x2200 mm, amb enllumenat elèctric
permanent de 50 lux com a mínim, maniobra
universal simple, portes interiors
automàtiques d'acer inoxidable i portes
exteriors automàtiques en acer inoxidable de
800x2000 mm. Inclús ganxos de fixació, llums
d'enllumenat del buit, guies, cables de
tracció i passacables, amortidors de vall,
contrapesos, portes d'accés, grup tractor,
quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís
i portes de cabina amb acabats, limitador de
velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i
de cabina, selector de parades, instal·lació
elèctrica, línia telefònica i sistemes de
seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells.
Col·locació dels punts de fixació.
Instal·lació dels llums d'enllumenat del
buit. Muntatge de guies, cables de tracció i
passacables. Col·locació dels amortidors de
fossa. Col·locació de contrapesos.
Presentació de les portes d'accés. Muntatge
del grup tractor. Muntatge del quadre i
connexió del cable de maniobra. Muntatge del
bastidor, el xassís i les portes de cabina
amb els seus acabats. Instal·lació del
limitador de velocitat i el paracaigudes.
Instal·lació de les botoneres de pis i de
cabina. Instal·lació del selector de parades.
Connexionat amb la xarxa elèctrica.
Instal·lació de la línia telefònica i dels
sistemes de seguretat. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt39aec015n 1,000 U 4.511,09 4.511,0900Cabina amb acabats de
qualitat mitja, de 1100 mm
d'amplada, 1400 mm de
profunditat i 2200 mm
d'altura, amb enllumenat
elèctric permanent de 50 lux
com a mínim, per ascensor
elèctric de passatgers de 630
kg de càrrega nominal, amb
capacitat per a 8 persones i
1 m/s de velocitat, inclús
porta de cabina corredissa
automàtica d'acer inoxidable.

mt39aea010h 1,000 U 743,90 743,9000Amortidors de vall i
contrapesos per ascensor
elèctric de passatgers de 630
kg de càrrega nominal, amb
capacitat per a 8 persones i
1 m/s de velocitat.

mt39aab010d 6,000 U 15,04 90,2400Botonera de pis amb acabats
de qualitat mitja, per
ascensor de passatgers amb
maniobra universal simple.
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mt39aab020d 1,000 U 79,16 79,1600Botonera de cabina per
ascensor de passatgers amb
acabats de qualitat mitja i
maniobra universal simple.

mt39aeg010h 1,000 U 4.020,93 4.020,9300Grup tractor per ascensor
elèctric de passatgers de 630
kg de càrrega nominal, amb
capacitat per a 8 persones i
1 m/s de velocitat.

mt39ael010h 1,000 U 1.007,17 1.007,1700Limitador de velocitat i
paracaigudes per ascensor
elèctric de passatgers de 630
kg de càrrega nominal, amb
capacitat per a 8 persones i
1 m/s de velocitat.

mt39aem010h 1,000 U 1.660,96 1.660,9600Quadre i cable de maniobra
per ascensor elèctric de
passatgers de 630 kg de
càrrega nominal, amb
capacitat per a 8 persones i
1 m/s de velocitat.

mt39aap015b 6,000 U 441,81 2.650,8600Porta d'ascensor de
passatgers d'accés a pis, amb
obertura automàtica, d'acer
inoxidable, de 800x2000 mm.
Envidriament homologat com
"Paraflames" 30 minuts (E
30).

mt39aer010h 1,000 U 2.138,04 2.138,0400Recorregut de guies i cables
de tracció per ascensor
elèctric de passatgers de 630
kg de càrrega nominal, amb
capacitat per a 8 persones i
1 m/s de velocitat.

mt39aes010b 6,000 U 63,61 381,6600Selector de parades per
ascensor elèctric de
passatgers, 1 m/s de
velocitat.

mt39aei010h 2,000 U 171,75 343,5000Increment per cada parada
addicional en ascensor
elèctric de passatgers de 630
kg de càrrega nominal, amb
capacitat per a 8 persones i
1 m/s de velocitat.

mt39www010 6,000 U 4,14 24,8400Làmpada de 40 W, inclús
mecanismes de fixació i
portalàmpades.

mt39www011 1,000 U 41,44 41,4400Ganxo adossat al sostre,
capaç de suportar suspès el
mecanisme tractor.

mt39www030 1,000 U 124,05 124,0500Instal·lació de línia
telefònica en cabina
d'ascensor.

mo016 89,989 h 26,41 2.376,6095Oficial 1ª instal·lador
d'aparells elevadors.

mo085 89,989 h 22,70 2.042,7503Ajudant instal·lador
d'aparells elevadors.

% 2,000 % 4.419,36 88,3872Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 22.325,59 2.232,56

Total per U ............: 24.558,15
Són VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT
EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U.
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200 IVK015 U Campana extractora integrable amb 2 motors
d'aspiració, amb tram de connexió de tub de
PVC a conducte d'extracció per sortida de
fums. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla.
Col·locació i fixació. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt32ces010e 1,000 U 139,95 139,9500Campana extractora,
integrable, amb 2 motors
d'aspiració, segons UNE-EN
60335-1, amb elements de
fixació.

mt42cpi010be 3,000 m 11,06 33,1800Tub llis de PVC, de 120 mm de
diàmetre, color blanc,
temperatura de treball de
fins 80°C, amb el preu
incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mo003 0,249 h 26,41 6,5761Oficial 1ª electricista.
mo102 0,249 h 18,50 4,6065Ajudant electricista.
% 2,000 % 11,18 0,2236Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 184,54 18,45

Total per U ............: 202,99
Són DOS-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per
U.

201 IVM021 U Boca de ventilació per a interiors, circular,
regulable, model Siber Blow, amb connexió de
125 mm de diàmetre, amb accessori de
regulació de cabal.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42bax584a 1,000 U 39,00 39,0000Boca de ventilació per a
interiors, circular,
regulable, model Siber Blow,
amb connexió de 125 mm

mt42bax578a 1,000 U 20,00 20,0000Accessori de regulació de
cabal d'aire

mo005 0,160 h 21,43 3,4288Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 0,160 h 18,50 2,9600Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 6,39 0,1278Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 65,52 6,55

Total per U ............: 72,07
Són SETANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS per U.
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202 IVM026 Ud Subministrament i instal·lació en fals sostre
de recuperador de calor de doble flux, per a
un cabal màxim de 200 m³/ha 200 Pa, sèrie
Konfort Basic de Tecna o equivalent, consum
dels ventiladors 125 W, eficiència de fins al
88%, filtres tipus G4, control amb
comandament a distància, segons ErP2018,
inclòs elements de fixació antivibratoris.

mt20svi700e 1,000 Ud 740,00 740,0000Recuperador de calor de doble
flux, per a un cabal màxim de
200 m³/ha 200 Pa, sèrie
Konfort Basic de Tecna o
equivalent

mo011 1,000 h 26,41 26,4100Oficial 1ª muntador.
mo080 1,000 h 22,73 22,7300Ajudant muntador.
% 2,000 % 49,14 0,9828Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 790,12 79,01

Total per Ud ............: 869,13
Són VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS per Ud.

203 IVM028 U Reixeta d'alumini fos i acer galvanitzat per
a l'admissió d'aire exterior model Siber YGC
160mm, col.locada en obra inclòs accessoris
de muntatge necessàris

mt42svi510a 1,000 U 32,21 32,2100Reixeta d'alumini fos i acer
galvanitzat per a l'admissió
d'aire exterior model Siber
YGC 160mm, col.locada en obra
inclòs accessoris de muntatge
necessàris

mo005 0,160 h 21,43 3,4288Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 0,160 h 18,50 2,9600Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 6,39 0,1278Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 38,73 3,87

Total per U ............: 42,60
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per U.
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204 IVM032 U Caixa d'extracció, Sodeca SVE/PLUS-400H, amb:
Ventilador:
. Envoltant acústica recoberta de material
fonoabsorbent.
. Turbina a reacció.
. Brides normalitzades en aspiració i
impulsió, per facilitar la instal·lació en
conductes.
. Equipat amb tapa registre abatible.
. Peus suport, que en facilita el muntatge,
integrats a la caixa.
. Adreça aire sentit lineal.
Motor:
. Motors de rotor exterior, amb protector
tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a
boles, protecció IP54.
. Monofàsic 230 V 50/60 Hz regulables.
. Temperatura màxima de l'aire que cal
transportar: +50 ºC.
Acabat:
. Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzat.
Instal·lació en l'extrem exterior del
conducte d'extracció (boca d'expulsió).
Inclús element antipluja bec d'ànec i malla
anti-ocells, lones antivibració, suportacions
amb aïllament antivribratori, accessoris i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42sva005a 1,000 U 550,00 550,0000Caixa d'extracció, Sodeca
SVE/PLUS-400H

mt42sva905a 1,000 U 75,69 75,6900Accessoris i elements de
fixació de caixa d'extracció.

mo011 0,128 h 26,41 3,3805Oficial 1ª muntador.
mo080 0,128 h 22,73 2,9094Ajudant muntador.
% 2,000 % 6,29 0,1258Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 632,11 63,21

Total per U ............: 695,32
Són SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS
CÈNTIMS per U.
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205 IVN030 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
70x90 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de
anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt20aen110ce 1,000 Ud 490,56 490,5600Aspirador estático de chapa
de aluminio, de 70x90 cm, con
capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color
a elegir, incluso elementos
de anclaje y sujeción.

mo020 0,600 h 25,57 15,3420Oficial 1ª construcció.
mo112 0,300 h 19,00 5,7000Peón especializado

construcción.
% 2,000 % 21,04 0,4208Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 512,02 51,20

Total per U ............: 563,22
Són CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS per U.

206 IVN030b U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
50x110 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de
anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt20aen110ag 1,000 Ud 515,10 515,1000Aspirador estático de chapa
de aluminio, de 50x110 cm,
con capa de imprimación y
capa de acabado con pintura
de color a elegir, incluso
elementos de anclaje y
sujeción.

mo020 0,600 h 25,57 15,3420Oficial 1ª construcció.
mo112 0,300 h 19,00 5,7000Peón especializado

construcción.
% 2,000 % 21,04 0,4208Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 536,56 53,66

Total per U ............: 590,22
Són CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
per U.
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207 IVN030c U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
80x160 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de
anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt20aen110dl 1,000 Ud 613,21 613,2100Aspirador estático de chapa
de aluminio, de 80x160 cm,
con capa de imprimación y
capa de acabado con pintura
de color a elegir, incluso
elementos de anclaje y
sujeción.

mo020 1,000 h 25,57 25,5700Oficial 1ª construcció.
mo112 0,500 h 19,00 9,5000Peón especializado

construcción.
% 2,000 % 35,07 0,7014Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 648,98 64,90

Total per U ............: 713,88
Són SET-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS per U.

208 IVN030d U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
60x180 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de
anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt20aen110bn 1,000 Ud 613,21 613,2100Aspirador estático de chapa
de aluminio, de 60x180 cm,
con capa de imprimación y
capa de acabado con pintura
de color a elegir, incluso
elementos de anclaje y
sujeción.

mo020 0,900 h 25,57 23,0130Oficial 1ª construcció.
mo112 0,450 h 19,00 8,5500Peón especializado

construcción.
% 2,000 % 31,56 0,6312Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 645,40 64,54

Total per U ............: 709,94
Són SET-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
per U.
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209 IVN030e U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
60x190 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de
anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt20aen110bo 1,000 Ud 735,84 735,8400Aspirador estático de chapa
de aluminio, de 60x190 cm,
con capa de imprimación y
capa de acabado con pintura
de color a elegir, incluso
elementos de anclaje y
sujeción.

mo020 1,000 h 25,57 25,5700Oficial 1ª construcció.
mo112 0,500 h 19,00 9,5000Peón especializado

construcción.
% 2,000 % 35,07 0,7014Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 771,61 77,16

Total per U ............: 848,77
Són VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS per U.

210 IVN030f U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
60x160 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de
anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt20aen110bl 1,000 Ud 613,21 613,2100Aspirador estático de chapa
de aluminio, de 60x160 cm,
con capa de imprimación y
capa de acabado con pintura
de color a elegir, incluso
elementos de anclaje y
sujeción.

mo020 0,900 h 25,57 23,0130Oficial 1ª construcció.
mo112 0,450 h 19,00 8,5500Peón especializado

construcción.
% 2,000 % 31,56 0,6312Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 645,40 64,54

Total per U ............: 709,94
Són SET-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
per U.
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211 IVN030g U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
50x130 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de
anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt20aen110ai 1,000 Ud 515,10 515,1000Aspirador estático de chapa
de aluminio, de 50x130 cm,
con capa de imprimación y
capa de acabado con pintura
de color a elegir, incluso
elementos de anclaje y
sujeción.

mo020 0,600 h 25,57 15,3420Oficial 1ª construcció.
mo112 0,300 h 19,00 5,7000Peón especializado

construcción.
% 2,000 % 21,04 0,4208Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 536,56 53,66

Total per U ............: 590,22
Són CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
per U.

212 IVN030gb U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
143x155 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de
anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt20aen110aib 1,000 Ud 1.200,00 1.200,0000Aspirador estático de chapa
de aluminio, TRIANGULAR de
143*155 cm, con capa de
imprimación y capa de acabado
con pintura de color a
elegir, incluso elementos de
anclaje y sujeción.

mo020 0,600 h 25,57 15,3420Oficial 1ª construcció.
mo112 0,300 h 19,00 5,7000Peón especializado

construcción.
% 2,000 % 21,04 0,4208Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.221,46 122,15

Total per U ............: 1.343,61
Són MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-U CÈNTIMS per U.
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213 IVN100 m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes
d'acer esmaltat, amb plegament senzill en els
cantells. Inclús suports del mateix material,
platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer,
segellat perimetral de junts mitjançant un
cordó de silicona neutra, accessoris i
rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació.
Col·locació de la reixeta. Resolució de les
unions al parament. Segellat de junts
perimetrals. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del buit a tancar, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb
les dimensions del buit, la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt26btr030b 1,000 m² 126,59 126,5900Gelosia de lamel·les fixes
d'acer esmaltat, amb
plegament senzill en els
cantells, inclús p/p de
suports del mateix material i
potes per ancoratge a
paraments.

mt26aaa035b 2,000 U 3,92 7,8400Ancoratge mecànic tipus
cargol de cap aixamfranat amb
estrella interior de sis
puntes per a clau Torx,
d'acer inoxidable AISI 316.

mt27pfi050 0,160 kg 9,95 1,5920Emprimació SHOP-PRIMER a base
de resines pigmentades amb
òxid de ferro vermell, cromat
de zinc i fosfat de zinc.

mt15sja100 0,035 U 3,13 0,1096Cartutx de massilla de
silicona neutra.

mo018 0,461 h 25,97 11,9722Oficial 1ª serraller.
mo059 0,231 h 22,81 5,2691Ajudant serraller.
% 2,000 % 17,24 0,3448Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 153,72 15,37

Total per m² ............: 169,09
Són CENT  SEIXANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS per
m².
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214 IVV030 m Conducte de ventilació, format per tub llis
rectangular de PVC, de 110x55 mm, color
blanc, equivalent a una secció circular de
100 mm de diàmetre, temperatura de treball de
fins 80°C, enganxat mitjançant adhesiu,
col·locat en posició horitzontal. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Fixació del material auxiliar per
a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les comportes de regulació, les
comportes tallafoc, les reixetes ni els
difusores.

mt42cpi420a 1,000 U 0,23 0,2300Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
d'els conductes rectangulars
de PVC, de 110x55 mm.

mt42cpi020ae 1,000 m 5,42 5,4200Tub llis rectangular de PVC,
de 110x55 mm, color blanc,
equivalent a una secció
circular de 100 mm de
diàmetre, temperatura de
treball de fins 80°C, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,037 l 16,54 0,6120Líquid netejador per enganxat
mitjançant adhesiu de tubs i
accessoris de PVC.

mt11var010 0,018 l 22,91 0,4124Adhesiu per tubs i accessoris
de PVC.

mo011 0,104 h 26,41 2,7466Oficial 1ª muntador.
mo080 0,052 h 22,73 1,1820Ajudant muntador.
% 2,000 % 3,93 0,0786Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 10,68 1,07

Total per m ............: 11,75
Són ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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215 IVV030b m Conducte de ventilació, format per tub llis
rectangular de PVC, de 220x55 mm, color
blanc, equivalent a una secció circular de
125 mm de diàmetre, temperatura de treball de
fins 80°C, enganxat mitjançant adhesiu,
col·locat en posició horitzontal. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Fixació del material auxiliar per
a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les comportes de regulació, les
comportes tallafoc, les reixetes ni els
difusores.

mt42cpi420d 1,000 U 0,59 0,5900Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
d'els conductes rectangulars
de PVC, de 220x55 mm.

mt42cpi020de 1,000 m 14,14 14,1400Tub llis rectangular de PVC,
de 220x55 mm, color blanc,
equivalent a una secció
circular de 125 mm de
diàmetre, temperatura de
treball de fins 80°C, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,058 l 16,54 0,9593Líquid netejador per enganxat
mitjançant adhesiu de tubs i
accessoris de PVC.

mt11var010 0,029 l 22,91 0,6644Adhesiu per tubs i accessoris
de PVC.

mo011 0,127 h 26,41 3,3541Oficial 1ª muntador.
mo080 0,063 h 22,73 1,4320Ajudant muntador.
% 2,000 % 4,79 0,0958Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 21,24 2,12

Total per m ............: 23,36
Són VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m.
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216 JAC020 m³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada,
subministrada en sacs, col·locada en
jardinera amb mitjans manuals.
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i
acabats. Recollida de restes. Càrrega a camió
o contenidor de les restes.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a
estendre, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

mt48tie035b 1,000 m³ 39,33 39,3300Terra vegetal garbellada i
fertilitzada, subministrada
en sacs.

mo040 0,317 h 25,57 8,1057Oficial 1ª jardiner.
mo086 1,904 h 22,73 43,2779Ajudant jardiner.
% 2,000 % 51,38 1,0276Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 91,74 9,17

Total per m³ ............: 100,91
Són CENT EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m³.

217 JSP060b U Plantació d'arbust de fins a 1 m d'altura,
situat en escocell, amb retrocarregadora.
Inclou: Poda d'arrels. Poda de branques.
Transport al lloc de destinació. Plantació.
Retallada d'arrels.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment trasplantades
segons especificacions de Projecte.

mq01ret020b 0,017 h 36,43 0,6193Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mq04dua020a 0,330 h 5,35 1,7655Dúmper de descàrrega frontal
de 1,5 t de càrrega útil.

mo040 0,076 h 25,57 1,9433Oficial 1ª jardiner.
mo115 0,190 h 21,40 4,0660Peó jardiner.
mo086 0,190 h 22,73 4,3187Ajudant jardiner.
% 2,000 % 10,33 0,2066Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 12,92 1,29

Total per U ............: 14,21
Són CATORZE EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per U.
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218 LBL020 U Porta corredissa automàtica, d'alumini i
vidre, per a accés de vianants, amb sistema
d'apertura lateral, d'una fulla lliscant de
100x280 cm i una fulla fixa de 100x280 cm,
composta per: calaix superior amb mecanismes,
equip de motorització i bateria d'emergència
per a obertura i tancament automàtic en cas
de tall del subministrament elèctric,
d'alumini lacat, color blanc, dos detectors
de presència per radiofreqüència, cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i panell de
control amb quatre modes de funcionament
seleccionables; dues fulles de vidre laminar
de seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN
12600 amb perfils d'alumini lacat, color
blanc, fixades sobre els perfils amb perfil
continu de neoprè. Inclús neteja prèvia del
suport, material de connexionat elèctric i
ajust i fixació en obra. Totalment muntada,
connexionada i posada en marxa per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig. Instal·lació del calaix
superior amb mecanismes, equip de
motorització i bateria d'emergència.
Col·locació dels perfils i dels elements
d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en
el perímetre de les fulles de vidre. Muntatge
de les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i
fixació de la porta. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt26pes030ab 1,000 U 2.250,00 2.250,0000Porta corredissa automàtica,
d'alumini i vidre, per a
accés de vianants, amb
sistema d'apertura lateral,
d'una fulla lliscant de
100x280 cm i una fulla fixa
de 100x280 cm, composta per:
calaix superior amb
mecanismes, equip de
motorització i bateria
d'emergència per a obertura i
tancament automàtic en cas de
tall del subministrament
elèctric, d'alumini lacat,
color blanc, dos detectors de
presència per
radiofreqüència, cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i
panell de control amb quatre
modes de funcionament
seleccionables; dues fulles
de vidre laminar de seguretat
5+5, incolor, 1B1 segons
UNE-EN 12600 amb perfils
d'alumini lacat, color blanc,
per fixar sobre els perfils
amb perfil continu de neoprè.
Segons UNE-EN 16005.

mt21vva025 1,240 m 0,90 1,1160Perfil continu de neoprè per
a la col·locació del vidre.

mt21vva021 1,000 U 1,26 1,2600Material auxiliar per la
col·locació de vidres.

mo011 4,615 h 26,41 121,8822Oficial 1ª muntador.
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mo080 4,615 h 22,73 104,8990Ajudant muntador.
mo055 1,154 h 20,41 23,5531Ajudant lampista.
mo003 1,154 h 26,41 30,4771Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 280,81 5,6162Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 2.538,80 253,88

Total per U ............: 2.792,68
Són DOS MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per U.

219 LCA035b U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de
100x270 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació,
segellat perimetral de junts mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pem020e 7,000 m 4,14 28,9800Bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat de 50x20x2
mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb patilles
d'ancoratge per a la fixació
al parament i cargols per a
la fixació de la fusteria.

mt26pfg015bb 2,800 m² 150,00 420,0000Fusteria d'acer UNE-EN 10025
S235JR per finestra fixa, amb
perfils conformats en fred de
1,5 mm d'espessor, acabat
lacat, color a escollir,
segons UNE-EN 14351-1. Inclús
rivets per fixació del vidre
i ferraments de penjar.

mt22www010b 1,190 U 5,29 6,2951Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color gris, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050b 0,560 U 4,73 2,6488Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color gris, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo018 0,577 h 25,97 14,9847Oficial 1ª serraller.
mo059 0,577 h 22,81 13,1614Ajudant serraller.
% 2,000 % 28,15 0,5630Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 486,63 48,66

Total per U ............: 535,29
Són CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS per U.
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220 LCA035bb U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de
113x270 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació,
segellat perimetral de junts mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pem020e 7,000 m 4,14 28,9800Bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat de 50x20x2
mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb patilles
d'ancoratge per a la fixació
al parament i cargols per a
la fixació de la fusteria.

mt26pfg015bb 2,800 m² 150,00 420,0000Fusteria d'acer UNE-EN 10025
S235JR per finestra fixa, amb
perfils conformats en fred de
1,5 mm d'espessor, acabat
lacat, color a escollir,
segons UNE-EN 14351-1. Inclús
rivets per fixació del vidre
i ferraments de penjar.

mt22www010b 1,190 U 5,29 6,2951Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color gris, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050b 0,560 U 4,73 2,6488Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color gris, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo018 0,577 h 25,97 14,9847Oficial 1ª serraller.
mo059 0,577 h 22,81 13,1614Ajudant serraller.
% 2,000 % 28,15 0,5630Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 486,63 48,66

Total per U ............: 535,29
Són CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS per U.
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221 LCA035bbb U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de
100x280 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació,
segellat perimetral de junts mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pem020e 7,000 m 4,14 28,9800Bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat de 50x20x2
mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb patilles
d'ancoratge per a la fixació
al parament i cargols per a
la fixació de la fusteria.

mt26pfg015bb 2,800 m² 150,00 420,0000Fusteria d'acer UNE-EN 10025
S235JR per finestra fixa, amb
perfils conformats en fred de
1,5 mm d'espessor, acabat
lacat, color a escollir,
segons UNE-EN 14351-1. Inclús
rivets per fixació del vidre
i ferraments de penjar.

mt22www010b 1,190 U 5,29 6,2951Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color gris, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050b 0,560 U 4,73 2,6488Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color gris, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo018 0,577 h 25,97 14,9847Oficial 1ª serraller.
mo059 0,577 h 22,81 13,1614Ajudant serraller.
% 2,000 % 28,15 0,5630Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 486,63 48,66

Total per U ............: 535,29
Són CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS per U.
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222 LCA035bbbb U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de
340x280 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació,
segellat perimetral de junts mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pem020e 12,000 m 4,14 49,6800Bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat de 50x20x2
mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb patilles
d'ancoratge per a la fixació
al parament i cargols per a
la fixació de la fusteria.

mt26pfg015bb 9,520 m² 150,00 1.428,0000Fusteria d'acer UNE-EN 10025
S235JR per finestra fixa, amb
perfils conformats en fred de
1,5 mm d'espessor, acabat
lacat, color a escollir,
segons UNE-EN 14351-1. Inclús
rivets per fixació del vidre
i ferraments de penjar.

mt22www010b 2,200 U 5,29 11,6380Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color gris, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050b 1,000 U 4,73 4,7300Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color gris, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo018 1,000 h 25,97 25,9700Oficial 1ª serraller.
mo059 1,000 h 22,81 22,8100Ajudant serraller.
% 2,000 % 48,78 0,9756Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.543,80 154,38

Total per U ............: 1.698,18
Són MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS per U.
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223 LCA035bc U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de
141x270 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació,
segellat perimetral de junts mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pem020e 7,000 m 4,14 28,9800Bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat de 50x20x2
mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb patilles
d'ancoratge per a la fixació
al parament i cargols per a
la fixació de la fusteria.

mt26pfg015bb 2,800 m² 150,00 420,0000Fusteria d'acer UNE-EN 10025
S235JR per finestra fixa, amb
perfils conformats en fred de
1,5 mm d'espessor, acabat
lacat, color a escollir,
segons UNE-EN 14351-1. Inclús
rivets per fixació del vidre
i ferraments de penjar.

mt22www010b 1,190 U 5,29 6,2951Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color gris, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050b 0,560 U 4,73 2,6488Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color gris, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo018 0,577 h 25,97 14,9847Oficial 1ª serraller.
mo059 0,577 h 22,81 13,1614Ajudant serraller.
% 2,000 % 28,15 0,5630Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 486,63 48,66

Total per U ............: 535,29
Són CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS per U.
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224 LCA035c U Fusteria d'acer S235JR, en porta balconera
practicable d'una fulla de 100x270 cm,
composta per bastiment, fulles, ferraments de
penjar i obertura,pany amb accionament des de
porter automàtic, elements d'estanquitat i
accessoris homologats. Inclús bastiment de
base d'acer, grapes de fixació, segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pem020e 7,400 m 4,14 30,6360Bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat de 50x20x2
mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb patilles
d'ancoratge per a la fixació
al parament i cargols per a
la fixació de la fusteria.

mt26pfb015bb 2,850 m² 200,00 570,0000Fusteria d'acer UNE-EN 10025
S235JR per porta balconera
practicable d'una fulla,amb
perfils conformats en fred de
1,5 mm d'espessor, acabat
lacat, color a escollir,
segons UNE-EN 14351-1. Inclús
rivets per fixació del vidre
i ferraments de penjar i de
seguretat. Inclou pany amb
accionament des de porter
automàtic, aquest últim
inclós al capítol
d'Instal·lacions.

mt22www010b 1,258 U 5,29 6,6548Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color gris, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050b 0,592 U 4,73 2,8002Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color gris, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo018 0,623 h 25,97 16,1793Oficial 1ª serraller.
mo059 0,623 h 22,81 14,2106Ajudant serraller.
% 2,000 % 30,39 0,6078Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 641,09 64,11

Total per U ............: 705,20
Són SET-CENTS CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U.
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225 LCA035cb U Fusteria d'acer S235JR, en porta balconera
practicable d'una fulla de 115x270 cm,
composta per bastiment, fulles, ferraments de
penjar i obertura, pany amb accionament des
de porter automàtic, elements d'estanquitat i
accessoris homologats. Inclús bastiment de
base d'acer, grapes de fixació, segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pem020e 7,400 m 4,14 30,6360Bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat de 50x20x2
mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb patilles
d'ancoratge per a la fixació
al parament i cargols per a
la fixació de la fusteria.

mt26pfb015bb 2,850 m² 200,00 570,0000Fusteria d'acer UNE-EN 10025
S235JR per porta balconera
practicable d'una fulla,amb
perfils conformats en fred de
1,5 mm d'espessor, acabat
lacat, color a escollir,
segons UNE-EN 14351-1. Inclús
rivets per fixació del vidre
i ferraments de penjar i de
seguretat. Inclou pany amb
accionament des de porter
automàtic, aquest últim
inclós al capítol
d'Instal·lacions.

mt22www010b 1,258 U 5,29 6,6548Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color gris, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050b 0,592 U 4,73 2,8002Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color gris, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo018 0,623 h 25,97 16,1793Oficial 1ª serraller.
mo059 0,623 h 22,81 14,2106Ajudant serraller.
% 2,000 % 30,39 0,6078Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 641,09 64,11

Total per U ............: 705,20
Són SET-CENTS CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U.
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226 LCL060 U Porta d'alumini, gamma alta, amb trencament
de pont tèrmic, dues fulles corredisses,
dimensions 2300x2300 mm, acabat lacat color
blanc amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 37 mm i marc de 116 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de
3,9 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament:
30 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del
vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt
entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de les fulles. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pfx030bjKa 1,000 U 525,23 525,2300Porta d'alumini, gamma alta,
amb trencament de pont
tèrmic, dues fulles
corredisses, dimensions
2300x2300 mm, acabat lacat
color blanc amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de
fulla de 37 mm i marc de 116
mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta
i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des
de 3,9 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 30 mm; amb
classificació a la
permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 7A, segons
UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força
del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210.

mt25pem015b 9,200 m 2,20 20,2400Bastiment de base d'alumini,
de 36x19x1,5 mm, ensamblat
mitjançant esquadres i amb
cargols per a la fixació al
parament i per a la fixació
de la fusteria.

mt22www010a 1,564 U 5,29 8,2736Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.
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mt22www050a 0,736 U 4,73 3,4813Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo018 2,103 h 25,97 54,6149Oficial 1ª serraller.
mo059 1,640 h 22,81 37,4084Ajudant serraller.
% 2,000 % 92,02 1,8404Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 651,09 65,11

Total per U ............: 716,20
Són SET-CENTS SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U.

227 LCL060b U Finestral fix d'alumini, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, dimensions
1640x2700 mm, acabat lacat color blanc, amb
el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i
la qualitat del procés de lacat, perfils de
65 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m
= des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del
vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt
entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pfx055TQa 1,000 U 319,10 319,1000Finestral fix d'alumini,
gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions
1640x2700 mm, acabat lacat
color blanc, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del
procés de lacat, perfils de
65 mm soldats a biaix i
rivets, segons UNE-EN
14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des
de 1,3 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 65 mm, amb
classificació a la
permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe E1950,
segons UNE-EN 12208, i
classificació a la
resistència a la força del
vent classe C5, segons UNE-EN
12210.
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mt25pem015b 8,200 m 2,20 18,0400Bastiment de base d'alumini,
de 36x19x1,5 mm, ensamblat
mitjançant esquadres i amb
cargols per a la fixació al
parament i per a la fixació
de la fusteria.

mt22www010a 1,394 U 5,29 7,3743Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050a 0,656 U 4,73 3,1029Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo018 1,975 h 25,97 51,2908Oficial 1ª serraller.
mo059 1,518 h 22,81 34,6256Ajudant serraller.
% 2,000 % 85,92 1,7184Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 435,25 43,53

Total per U ............: 478,78
Són QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U.
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228 LCM015 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk
serie DJ68 carinbisa o similar fixe de
1120x1500 mm, marc de 68x80 mm de secció,
motllura recta, rivets i tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm, amb capacitat per rebre
un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a
la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior
aplicació d'una capa de terminació de 220
micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV
i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt
entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap010d 4,800 m 3,00 14,4000Bastiment de base, pi
silvestre, 70x35 mm, amb
elements de fixació.

mt22rom095fgciab 1,000 U 257,32 257,3200Fix de fusta de pi,
dimensions 1120x1500 mm,
acabat mitjançant sistema
d'envernissat translúcid,
compost de marc de 68x80 mm,
motllura recta, rivets i
tapajunts de fusta massissa
de 70x15 mm, amb capacitat
per rebre un envidriament amb
un gruix mínim de 21 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb
classificació a la
permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe E1200,
segons UNE-EN 12208 i
classificació a la
resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN
12210, Segons UNE-EN 14351-1.
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mt22www010a 0,816 U 5,29 4,3166Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050a 0,384 U 4,73 1,8163Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo017 0,952 h 26,02 24,7710Oficial 1ª fuster.
mo058 1,229 h 22,91 28,1564Ajudant fuster.
% 2,000 % 52,93 1,0586Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 331,84 33,18

Total per U ............: 365,02
Són TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS
per U.
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229 LCM015b U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk
serie DJ68 carinbisa o similar, porta batent
amb sòcol  de 40cm amb frontissa, d'obertura
cap a l'interior de 960x2300 mm, fulla de
68x80 mm de secció i marc de 68x80 mm,
motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21,32 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a
la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior
aplicació d'una capa de terminació de 220
micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV
i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca,
manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de la fulla. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap010d 6,900 m 3,00 20,7000Bastiment de base, pi
silvestre, 70x35 mm, amb
elements de fixació.
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mt22rom031gbab 1,000 U 900,87 900,8700Porta de fusta de pi amb
sòcol, una fulla
oscil·lobatent, dimensions
960x2300 mm i altura del
sòcol 400 mm, acabat
mitjançant sistema
d'envernissat translúcid,
composta de fulla de 68x80 mm
i marc de 68x80 mm, motllura
clàssica, rivets, tapajunts
de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil
inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de
fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de
cautxú termoplàstica, amb
capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix
mínim de 21,32 mm i màxim de
32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb
classificació a la
permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació
a la resistència a la força
del vent classe 5, segons
UNE-EN 12210; ferramenta
perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant
falleba de palanca, manilla
en colors estàndard i
obertura de microventilació,
Segons UNE-EN 14351-1.

mt22www010a 1,173 U 5,29 6,2052Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050a 0,552 U 4,73 2,6110Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo017 1,981 h 26,02 51,5456Oficial 1ª fuster.
mo058 2,379 h 22,91 54,5029Ajudant fuster.
% 2,000 % 106,05 2,1210Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.038,56 103,86

Total per U ............: 1.142,42
Són MIL CENT  QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS per U.
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230 LCM015c U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk
serie DJ68 carinbisa o similar oscilobatent,
per a porta amb frontissa, d'obertura cap a
l'interior de 970x2300 mm, fulla de 68x80 mm
de secció i marc de 68x80 mm, motllura
clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa
de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de fusta; amb capacitat
per rebre un envidriament amb un gruix mínim
de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació
a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a
la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior
aplicació d'una capa de terminació de 220
micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV
i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca,
manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de la fulla. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap010d 6,900 m 3,00 20,7000Bastiment de base, pi
silvestre, 70x35 mm, amb
elements de fixació.
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mt22rom030famb 1,000 U 806,45 806,4500Porta de fusta de pi, una
fulla oscil·lobatent,
dimensions 970x2300 mm,
acabat mitjançant sistema
d'envernissat translúcid,
composta de fulla de 68x80 mm
i marc de 68x80 mm, motllura
clàssica, rivets, tapajunts
de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil
inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de
fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de
cautxú termoplàstica, amb
capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix
mínim de 21 mm i màxim de 32
mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K),
amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació
a la resistència a la força
del vent classe 5, segons
UNE-EN 12210; ferramenta
perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant
falleba de palanca, manilla
en colors estàndard i
obertura de microventilació,
Segons UNE-EN 14351-1.

mt22www010a 1,173 U 5,29 6,2052Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050a 0,552 U 4,73 2,6110Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo017 2,154 h 26,02 56,0471Oficial 1ª fuster.
mo058 2,552 h 22,91 58,4663Ajudant fuster.
% 2,000 % 114,51 2,2902Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 952,77 95,28

Total per U ............: 1.048,05
Són MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS per U.
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231 LCM015d U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk
serie DJ68 carinbisa o simiar oscilobatent,
per a finestra amb frontissa, d'obertura cap
a l'interior de 1000x1400 mm, fulla de 68x80
mm de secció i marc de 68x80 mm, motllura
clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa
de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de fusta; amb capacitat
per rebre un envidriament amb un gruix mínim
de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació
a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a
la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags, i
posterior aplicació d'una capa de terminació
de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV
i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca,
manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de la fulla. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap010d 4,800 m 3,00 14,4000Bastiment de base, pi
silvestre, 70x35 mm, amb
elements de fixació.
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mt22rom010fauab 1,000 U 561,48 561,4800Finestra de fusta de pi, una
fulla oscil·lobatent,
dimensions 970x1450 mm,
acabat mitjançant sistema
d'envernissat translúcid,
composta de fulla de 68x78 mm
i marc de 68x78 mm, motllura
clàssica, rivets, tapajunts
de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil
inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de
fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de
cautxú termoplàstica, amb
capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix
mínim de 21 mm i màxim de 32
mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K),
amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe E1200,
segons UNE-EN 12208 i
classificació a la
resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN
12210; ferramenta perimetral
de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1,
segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de
palanca, manilla en colors
estàndard i obertura de
microventilació, Segons
UNE-EN 14351-1.

mt22www010a 0,816 U 5,29 4,3166Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050a 0,384 U 4,73 1,8163Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo017 1,269 h 26,02 33,0194Oficial 1ª fuster.
mo058 1,546 h 22,91 35,4189Ajudant fuster.
% 2,000 % 68,44 1,3688Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 651,82 65,18

Total per U ............: 717,00
Són SET-CENTS DISSET EUROS per U.
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232 LCM015e U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk
serie DJ68 carinbisa o simiar fixe inferior,
finestra oscilobatent superior per a finestra
amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de
970x2300 mm, fulla de 68x80 mm de secció i
marc de 68x80 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de
fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a
la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior
aplicació d'una capa de terminació de 220
micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV
i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca,
manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de la fulla. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap010d 6,400 m 3,00 19,2000Bastiment de base, pi
silvestre, 70x35 mm, amb
elements de fixació.
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mt22rom026fgxab 1,000 U 772,21 772,2100Finestra de fusta de pi, una
fulla oscil·lobatent i fix
inferior, dimensions 970x2300
mm, altura del fix 730 mm,
acabat mitjançant sistema
d'envernissat translúcid,
composta de fulla de 68x80 mm
i marc de 68x80 mm, motllura
recta, rivets, tapajunts de
fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil
inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de
fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de
cautxú termoplàstica, amb
capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix
mínim de 21 mm i màxim de 32
mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K),
amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació
a la resistència a la força
del vent classe 5, segons
UNE-EN 12210; ferramenta
perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant
falleba de palanca, manilla
en colors estàndard i
obertura de microventilació,
Segons UNE-EN 14351-1.

mt22www010a 1,088 U 5,29 5,7555Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050a 0,512 U 4,73 2,4218Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo017 1,981 h 26,02 51,5456Oficial 1ª fuster.
mo058 2,350 h 22,91 53,8385Ajudant fuster.
% 2,000 % 105,38 2,1076Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 907,08 90,71

Total per U ............: 997,79
Són NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS per U.
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233 LCM015f U Fusteria exterior de fusta pi laminat kkk
serie DJ68 carinbisa o similar dos fulles una
oscilobatent amb frontissa, d'obertura cap a
l'interior de 1420x2300 mm, fulla de 68x80 mm
de secció i marc de 68x80 mm, motllura recta,
rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15
mm i escopidor en el perfil inferior, amb
suport d'alumini anoditzat i revestiment
exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a
la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior
aplicació d'una capa de terminació de 220
micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV
i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca,
manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de la fulla. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap010d 7,900 m 3,00 23,7000Bastiment de base, pi
silvestre, 70x35 mm, amb
elements de fixació.
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mt22rom040fgcb 1,000 U 1.228,23 1.228,2300Porta de fusta de pi, una
fulla oscil·lobatent i una
fulla practicable, dimensions
1420x2300 mm, acabat
mitjançant sistema
d'envernissat translúcid,
composta de fulla de 68x78 mm
i marc de 68x78 mm, motllura
recta, rivets, tapajunts de
fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil
inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de
fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de
cautxú termoplàstica, amb
capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix
mínim de 21 mm i màxim de 32
mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K),
amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació
a la resistència a la força
del vent classe 5, segons
UNE-EN 12210; ferramenta
perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant
falleba de palanca, manilla
en colors estàndard i
obertura de microventilació,
Segons UNE-EN 14351-1.

mt22www010a 1,343 U 5,29 7,1045Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050a 0,632 U 4,73 2,9894Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo017 3,000 h 26,02 78,0600Oficial 1ª fuster.
mo058 3,455 h 22,91 79,1541Ajudant fuster.
% 2,000 % 157,21 3,1442Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.422,38 142,24

Total per U ............: 1.564,62
Són MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per U.
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234 LCM015g U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk
serie DJ68 carinbisa o simiar, porta entrada
baten amb sòcol amb frontissa, d'obertura cap
a l'interior de 1000x2300 mm, fulla de 68x80
mm de secció i marc de 68x80 mm, motllura
clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa
de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21,32 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a
la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior
aplicació d'una capa de terminació de 220
micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV
i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca, pany
de seguretat amb tres punts de tancament,
manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de la fulla. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap010d 6,900 m 3,00 20,7000Bastiment de base, pi
silvestre, 70x35 mm, amb
elements de fixació.
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mt22rom031gbac 1,000 U 900,87 900,8700Porta de fusta de pi amb
sòcol, una fulla
oscil·lobatent, dimensions
1000x2300 mm i altura del
sòcol 400 mm, acabat
mitjançant sistema
d'envernissat translúcid,
composta de fulla de 68x78 mm
i marc de 68x78 mm, motllura
clàssica, rivets, tapajunts
de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil
inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de
fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de
cautxú termoplàstica, amb
capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix
mínim de 21,32 mm i màxim de
32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb
classificació a la
permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació
a la resistència a la força
del vent classe 5, segons
UNE-EN 12210; ferramenta
perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant
falleba de palanca, manilla
en colors estàndard i
obertura de microventilació,
Segons UNE-EN 14351-1.

mt22rom031gbacbb 1,000 U 40,00 40,0000Pany de seguretat amb tres
punts de tancament

mt22www010a 1,173 U 5,29 6,2052Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050a 0,552 U 4,73 2,6110Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo017 1,981 h 26,02 51,5456Oficial 1ª fuster.
mo058 2,379 h 22,91 54,5029Ajudant fuster.
% 2,000 % 106,05 2,1210Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.078,56 107,86

Total per U ............: 1.186,42
Són MIL CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS per U.
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235 LCM015gb U Conjunt de fusteria exterior de fusta de pi
laminat kkk serie DJ68 carinbisa o simiar,
porta entrada batent amb bandera finestra
oscilobatent. Fulla d'obertura cap a
l'interior de 900x2300 mm, amb finestra de
900*1400, fulles de 68x80 mm de secció i marc
de 68x80 mm, motllura clàssica, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior; amb
capacitat per rebre un envidriament amb un
gruix mínim de 21,32 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de
la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació
a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència
a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema
d'envernissat translúcid, compost d'una
primera mà d'impregnació per a la protecció
preventiva de la fusta contra fongs i atacs
d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres,
acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la
intempèrie; inclús aplicació de massilla
segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca, pany
de seguretat amb tres punts de tancament,
manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de la fulla. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap010d 6,900 m 3,00 20,7000Bastiment de base, pi
silvestre, 70x35 mm, amb
elements de fixació.
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mt22rom031gbacb 1,000 U 900,87 900,8700Porta de fusta de pi amb
sòcol, una fulla
oscil·lobatent, dimensions
900x2300 mm i altura del
sòcol 400 mm, acabat
mitjançant sistema
d'envernissat translúcid,
composta de fulla de 68x80 mm
i marc de 68x78 mm, motllura
clàssica, rivets, tapajunts
de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil
inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de
fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de
cautxú termoplàstica, amb
capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix
mínim de 21,32 mm i màxim de
32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb
classificació a la
permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació
a la resistència a la força
del vent classe 5, segons
UNE-EN 12210; ferramenta
perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant
falleba de palanca, manilla
en colors estàndard i
obertura de microventilació,
Segons UNE-EN 14351-1.

mt22rom031gbacbb 1,000 U 40,00 40,0000Pany de seguretat amb tres
punts de tancament
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mt22rom010fauabb 1,000 U 561,48 561,4800Finestra de fusta de pi, una
fulla oscil·lobatent,
dimensions 800x1400 mm,
acabat mitjançant sistema
d'envernissat translúcid,
composta de fulla de 68x80 mm
i marc de 68x78 mm, motllura
clàssica, rivets, tapajunts
de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil
inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de
fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de
cautxú termoplàstica, amb
capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix
mínim de 21 mm i màxim de 32
mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K),
amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe E1200,
segons UNE-EN 12208 i
classificació a la
resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN
12210; ferramenta perimetral
de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1,
segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de
palanca, manilla en colors
estàndard i obertura de
microventilació, Segons
UNE-EN 14351-1.

mt22www010a 1,173 U 5,29 6,2052Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050a 0,552 U 4,73 2,6110Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo017 1,981 h 26,02 51,5456Oficial 1ª fuster.
mo058 2,379 h 22,91 54,5029Ajudant fuster.
% 2,000 % 106,05 2,1210Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.640,04 164,00

Total per U ............: 1.804,04
Són MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
per U.
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236 LCM015h U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk
serie DJ68 carinbisa o simiar per a finestra
corredissa de 2220x2300 mm, fulla de 68x80 mm
de secció i marc de 68x80 mm, motllura recte,
rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15
mm i escopidor en el perfil inferior, amb
suport d'alumini anoditzat i revestiment
exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a
la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior
aplicació d'una capa de terminació de 220
micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV
i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral elevable de tancament i seguretat
amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627 i manilla en colors estàndard; amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt
entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de la fulla. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap010d 9,000 m 3,00 27,0000Bastiment de base, pi
silvestre, 70x35 mm, amb
elements de fixació.
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mt22rom070fapab 1,000 U 2.025,07 2.025,0700Porta de fusta de pi, una
fulla corredissa i un fix
lateral, dimensions 2220x2300
mm, acabat mitjançant sistema
d'envernissat translúcid,
composta de fulla de 68x78 mm
i marc de 68x78 mm, motllura
recte, rivets, tapajunts de
fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil
inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de
fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de
cautxú termoplàstica, amb
capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix
mínim de 21 mm i màxim de 32
mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K),
amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació
a la resistència a la força
del vent classe 5, segons
UNE-EN 12210; ferramenta
perimetral elevable de
tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1,
segons UNE-EN 1627 i manilla
en colors estàndard, Segons
UNE-EN 14351-1.

mt22www010a 1,530 U 5,29 8,0937Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050a 0,720 U 4,73 3,4056Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo017 3,990 h 26,02 103,8198Oficial 1ª fuster.
mo058 4,509 h 22,91 103,3012Ajudant fuster.
% 2,000 % 207,12 4,1424Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 2.274,83 227,48

Total per U ............: 2.502,31
Són DOS MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-U
CÈNTIMS per U.
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237 LFA010 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2
60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
900x2000 mm de llum i altura de pas, acabat
lacat en color blanc formada per 2 xapes
d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia de llana de roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre bastiment
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres d'ancoratge a
obra, inclús tancaportes per a ús moderat.
Elaborada en taller, amb ajustament i fixació
a obra. Totalment muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat
del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament.
Segellat de junts perimetrals. Col·locació de
la fulla. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt26pca020ceb 1,000 U 248,52 248,5200Porta tallafocs pivotant
homologada, EI2 60-C5, segons
UNE-EN 1634-1, d'una fulla de
63 mm d'espessor, 900x2000 mm
de llum i altura de pas, per
a un forat d'obra de
1000x2050 mm, acabat lacat en
color blanc formada per 2
xapes d'acer galvanitzat de
0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de
roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre
bastiment d'acer galvanitzat
de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres
d'ancoratge a obra, inclús
tres frontisses de doble pala
regulables en altura,
soldades al marc i cargolades
a la fulla, segons UNE-EN
1935, ferradura embotida de
tancament a un punt, escuts,
cilindre, claus i manovelles
antienganxament RF de niló
color negre.

mt26pca100aa 1,000 U 97,02 97,0200Tancaportes per a ús moderat
de porta tallafocs d'una
fulla, segons UNE-EN 1154.

mo020 0,519 h 25,57 13,2708Oficial 1ª construcció.
mo077 0,519 h 22,73 11,7969Ajudant construcció.
% 2,000 % 25,07 0,5014Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 371,11 37,11

Total per U ............: 408,22
Són QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
per U.
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238 LFA010b U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2
60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor,
1700x2000 mm de llum i altura de pas, acabat
lacat en color blanc formada per 2 xapes
d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia de llana de roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre bastiment
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres d'ancoratge a
obra, inclús ambdues fulles provistes de
tancaportes per a ús moderat, selector de
tancament per a assegurar l'adequat tancament
de les portes. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat
del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament.
Segellat de junts perimetrals. Col·locació de
la fulla. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt26pca020dub 1,000 U 536,28 536,2800Porta tallafocs pivotant
homologada, EI2 60-C5, segons
UNE-EN 1634-1, de dues fulles
de 63 mm d'espessor,
1700x2000 mm de llum i altura
de pas, per a un forat d'obra
de 1800x2050 mm, acabat lacat
en color blanc formada per 2
xapes d'acer galvanitzat de
0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de
roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre
bastiment d'acer galvanitzat
de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres
d'ancoratge a obra, inclús
sis frontisses de doble pala
regulables en altura,
soldades al marc i cargolades
a la fulla, segons UNE-EN
1935, ferradura embotida de
tancament a un punt, escuts,
cilindre, claus i manovelles
antienganxament RF de niló
color negre.

mt26pca100va 2,000 U 85,02 170,0400Tancaportes per a ús moderat
de porta tallafocs de dues
fulles, segons UNE-EN 1154.

mt26pca105a 1,000 U 51,23 51,2300Selector de tancament per a
assegurar l'adequat tancament
de les portes per a porta
tallafocs de dues fulles,
segons UNE-EN 1158.

mo020 0,865 h 25,57 22,1181Oficial 1ª construcció.
mo077 0,865 h 22,73 19,6615Ajudant construcció.
% 2,000 % 41,78 0,8356Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 800,17 80,02

Total per U ............: 880,19
Són VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per
U.
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239 LGA010 U Porta abatible de dues fulles per a garatge,
formada per xapa microferforada plegada
d'acer galvanitzat, 497x270 cm + tarja
superior de 30cm amb acabat prelacat de color
a derterminar per la Df, amb bastidor de
perfils d'acer laminat en fred, soldats entre
si i garres per a rebut a obra. Obertura
automàtica amb equip d'automatisme rebut a
obra per obertura i tancament automàtic de
porta (inclòs en el preu). Inclús material de
connexionat elèctric, pal d'acer zincat per a
subjecció o fixació a obra, joc de
ferramentes de penjar amb passadors de
fixació superior i inferior per a una de les
fulles, pany i agafador a dues cares.
Elaborada en taller, ajustament i fixació en
obra. Completament muntada, amb connexions
establertes i posada en marxa per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament.
Inclou: Col·locació i muntatge del pal de
fixació. Instal·lació de la porta de garatge.
Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del
sistema d'accionament. Connexionat elèctric.
Repàs i greixatge de mecanismes. Posada en
marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt26pga010po 1,000 U 1.736,05 1.736,0500Porta abatible de dues fulles
per a garatge, formada per
xapa microferforada plegada
d'acer galvanitzat de textura
acanalada, 497x270+ tarja de
30cm, amb acabat prelacat de
color definir per la DF, amb
bastidor de perfils d'acer
laminat en fred, soldats
entre si i garres per a rebut
a obra, inclús pal d'acer
zincat per a subjecció o
fixació a obra. Segons UNE-EN
13241-1.

mt26egm010bj 1,000 U 900,00 900,0000Equip de motorització per
obertura i tancament
automàtic, per a porta de
garatge abatible de dues
fulles.

mt26egm012 1,000 U 305,00 305,0000Accessoris (pany, polsador,
emissor, receptor i
fotocèl·lula) per
automatització de porta de
garatge.

mo020 0,865 h 25,57 22,1181Oficial 1ª construcció.
mo113 0,865 h 19,47 16,8416Peó ordinari construcció.
mo018 2,019 h 25,97 52,4334Oficial 1ª serraller.
mo059 2,019 h 22,81 46,0534Ajudant serraller.
mo003 5,769 h 26,41 152,3593Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 289,81 5,7962Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 3.236,65 323,67

Total per U ............: 3.560,32
Són TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB
TRENTA-DOS CÈNTIMS per U.

Annex de justificació de preus Pàgina 211

Núm. Codi U Descripció Total



240 LGA010bb U Porta abatible de una fulla, formada per xapa
microferforada plegada d'acer galvanitzat,
484x270 cm + buit 75cm i tarja superior de
30cm amb acabat prelacat de color a
derterminar per la Df, amb bastidor de
perfils d'acer laminat en fred, soldats entre
si i garres per a rebut a obra. Obertura
automàtica amb equip d'automatisme rebut a
obra per obertura i tancament automàtic de
porta (inclòs en el preu). Inclús material de
connexionat elèctric, pal d'acer zincat per a
subjecció o fixació a obra, joc de
ferramentes de penjar amb passadors de
fixació superior i inferior per a una de les
fulles, pany i agafador a dues cares.
Elaborada en taller, ajustament i fixació en
obra. Completament muntada, amb connexions
establertes i posada en marxa per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament.
Inclou: Col·locació i muntatge del pal de
fixació. Instal·lació de la porta de garatge.
Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del
sistema d'accionament. Connexionat elèctric.
Repàs i greixatge de mecanismes. Posada en
marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt26pga010pob 1,000 U 2.200,00 2.200,0000Porta abatible d'una fulla,
formada per xapa
microferforada plegada d'acer
galvanitzat de textura
acanalada, 497x270+ buit de
70 cm i tarja de 30cm, amb
acabat prelacat de color
definir per la DF, amb
bastidor de perfils d'acer
laminat en fred, soldats
entre si i garres per a rebut
a obra, inclús pal d'acer
zincat per a subjecció o
fixació a obra. Segons UNE-EN
13241-1.

mt26egm010bj 1,000 U 900,00 900,0000Equip de motorització per
obertura i tancament
automàtic, per a porta de
garatge abatible de dues
fulles.

mt26egm012 1,000 U 305,00 305,0000Accessoris (pany, polsador,
emissor, receptor i
fotocèl·lula) per
automatització de porta de
garatge.

mo020 0,865 h 25,57 22,1181Oficial 1ª construcció.
mo113 0,865 h 19,47 16,8416Peó ordinari construcció.
mo018 2,019 h 25,97 52,4334Oficial 1ª serraller.
mo059 2,019 h 22,81 46,0534Ajudant serraller.
mo003 5,769 h 26,41 152,3593Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 289,81 5,7962Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 3.700,60 370,06

Total per U ............: 4.070,66
Són QUATRE MIL SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS per U.
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241 LPA010 U Porta interior abatible de dues fulles de 38
mm d'espessor, 1640x1945 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat en color blanc formada
per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, sense
bastiment de base. Inclús patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment al
parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat
del marc. Fixació del marc al parament.
Col·locació de la fulla. Col·locació de
ferraments de tancament i accessoris.
Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt26ppa010blh 1,000 U 253,97 253,9700Porta interior abatible de
dues fulles de 38 mm
d'espessor, 1640x1945 mm de
llum i altura de pas, acabat
lacat en color blanc formada
per dues xapes d'acer
galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de
ventilació encunyades en la
part superior i inferior, de
200x250 mm cada una,
plegades, acoblades i
muntades, amb cambra
intermèdia replena de
poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1 mm
d'espessor amb patilles
d'ancoratge a obra, amb
frontisses soldades al marc i
reblades a la fulla,
ferradura embotida de
tancament a un punt, cilindre
de llautó amb clau, escuts i
manovelles de niló color
negre.

mo018 0,346 h 25,97 8,9856Oficial 1ª serraller.
mo059 0,346 h 22,81 7,8923Ajudant serraller.
% 2,000 % 16,88 0,3376Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 271,19 27,12

Total per U ............: 298,31
Són DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-U
CÈNTIMS per U.
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242 LPA010b U Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm
d'espessor, 700x1745 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color blanc formada per
dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, sense
bastiment de base. Inclús patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment al
parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat
del marc. Fixació del marc al parament.
Col·locació de la fulla. Col·locació de
ferraments de tancament i accessoris.
Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt26ppa010abh 1,000 U 112,00 112,0000Porta interior abatible d'una
fulla de 38 mm d'espessor,
700x1745 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat en color
blanc formada per dues xapes
d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de
ventilació encunyades en la
part superior i inferior, de
200x250 mm cada una,
plegades, acoblades i
muntades, amb cambra
intermèdia replena de
poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1 mm
d'espessor amb patilles
d'ancoratge a obra, amb
frontisses soldades al marc i
reblades a la fulla,
ferradura embotida de
tancament a un punt, cilindre
de llautó amb clau, escuts i
manovelles de niló color
negre.

mo018 0,231 h 25,97 5,9991Oficial 1ª serraller.
mo059 0,231 h 22,81 5,2691Ajudant serraller.
% 2,000 % 11,27 0,2254Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 123,49 12,35

Total per U ............: 135,84
Són CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS per U.
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243 LPA010c U Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm
d'espessor, 700x1745 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color blanc formada per
dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades,
amb cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm
d'espessor, sense bastiment de base. Inclús
patilles d'ancoratge per a la fixació del
bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat
del marc. Fixació del marc al parament.
Col·locació de la fulla. Col·locació de
ferraments de tancament i accessoris.
Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt26ppa010abf 1,000 U 107,04 107,0400Porta interior abatible d'una
fulla de 38 mm d'espessor,
700x1745 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat en color
blanc formada per dues xapes
d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia replena de
poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1 mm
d'espessor amb patilles
d'ancoratge a obra, amb
frontisses soldades al marc i
reblades a la fulla,
ferradura embotida de
tancament a un punt, cilindre
de llautó amb clau, escuts i
manovelles de niló color
negre.

mo018 0,231 h 25,97 5,9991Oficial 1ª serraller.
mo059 0,231 h 22,81 5,2691Ajudant serraller.
% 2,000 % 11,27 0,2254Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 118,53 11,85

Total per U ............: 130,38
Són CENT  TRENTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per
U.
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244 LPA010d U Porta interior abatible de dues fulles de 38
mm d'espessor, 1440x1945 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat en color blanc formada
per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades,
amb cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm
d'espessor, sense bastiment de base. Inclús
patilles d'ancoratge per a la fixació del
bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat
del marc. Fixació del marc al parament.
Col·locació de la fulla. Col·locació de
ferraments de tancament i accessoris.
Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt26ppa010bkf 1,000 U 225,63 225,6300Porta interior abatible de
dues fulles de 38 mm
d'espessor, 1440x1945 mm de
llum i altura de pas, acabat
lacat en color blanc formada
per dues xapes d'acer
galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia replena de
poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1 mm
d'espessor amb patilles
d'ancoratge a obra, amb
frontisses soldades al marc i
reblades a la fulla,
ferradura embotida de
tancament a un punt, cilindre
de llautó amb clau, escuts i
manovelles de niló color
negre.

mo018 0,346 h 25,97 8,9856Oficial 1ª serraller.
mo059 0,346 h 22,81 7,8923Ajudant serraller.
% 2,000 % 16,88 0,3376Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 242,85 24,29

Total per U ............: 267,14
Són DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS per U.
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245 LPA010e U Porta exterior abatible de dues fulles de 38
mm d'espessor, 1640x1945 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat en color blanc formada
per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, sense
bastiment de base. Inclús patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment al
parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat
del marc. Fixació del marc al parament.
Col·locació de la fulla. Col·locació de
ferraments de tancament i accessoris.
Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt26ppa010blh 1,000 U 253,97 253,9700Porta interior abatible de
dues fulles de 38 mm
d'espessor, 1640x1945 mm de
llum i altura de pas, acabat
lacat en color blanc formada
per dues xapes d'acer
galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de
ventilació encunyades en la
part superior i inferior, de
200x250 mm cada una,
plegades, acoblades i
muntades, amb cambra
intermèdia replena de
poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1 mm
d'espessor amb patilles
d'ancoratge a obra, amb
frontisses soldades al marc i
reblades a la fulla,
ferradura embotida de
tancament a un punt, cilindre
de llautó amb clau, escuts i
manovelles de niló color
negre.

mo018 0,346 h 25,97 8,9856Oficial 1ª serraller.
mo059 0,346 h 22,81 7,8923Ajudant serraller.
% 2,000 % 16,88 0,3376Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 271,19 27,12

Total per U ............: 298,31
Són DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-U
CÈNTIMS per U.

Annex de justificació de preus Pàgina 217

Núm. Codi U Descripció Total



246 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat
amb melamina color blanc, amb ànima alveolar
de paper kraft; bastiment de base de pi país
de 70x40 mm; galzes de MDF, amb revestiment
de melamina, color color blanc de 70x20 mm;
tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments
de penjar, de tanca i manovella sobre escut
de roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie
mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació
dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de
tancament. Col·locació d'accessoris.
Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap011ea 1,000 U 22,45 22,4500Bastiment de base de fusta de
pi, 70x40 mm, per porta d'una
fulla, amb elements de
fixació.

mt22aga015aa 5,100 m 3,12 15,9120Galze de MDF, acabat amb
melamina de color blanc,
70x20 mm.

mt22pxh025aa 1,000 U 52,38 52,3800Porta interior cega buida, de
tauler de fibres acabat amb
melamina color blanc, amb
ànima alveolar de paper
kraft, de 203x82,5x3,5 cm.

mt22ata015ab 10,400 m 1,36 14,1440Tapajuntes de MDF, amb acabat
amb melamina, de color blanc,
70x10 mm.

mt23ibx010d 3,000 U 7,34 22,0200Pomel·la de 100x58 mm, amb
acabat, d'acer inoxidable
AISI 316L, per a porta
interior.

mt23ppb011 18,000 U 0,03 0,5400Cargol d'acer 19/22 mm.
mt23ppb200 1,000 U 12,42 12,4200Pany d'embotir, front,

accessoris i cargols de
lligat, per a porta de pas
interior, segons UNE-EN
12209.

mt23hbx010h 1,000 U 83,98 83,9800Joc de manovella i escut de
roseta d'acer inoxidable AISI
316L, sèrie mitja, per a
porta interior.

mo017 1,417 h 26,02 36,8703Oficial 1ª fuster.
mo058 1,416 h 22,91 32,4406Ajudant fuster.
% 2,000 % 69,31 1,3862Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 294,54 29,45

Total per U ............: 323,99
Són TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS per U.
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247 LPM010b U Porta interior abatible, cega, de dues fulles
de 203x70x3,5 cm, de tauler de fibres acabat
amb melamina color blanc, amb ànima alveolar
de paper kraft; bastiment de base de pi país
de 70x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment
de melamina, color color blanc de 70x20 mm;
tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments
de penjar, de tanca i manovella sobre escut
llarg d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie
mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació
dels ferraments de penjar. Col·locació de les
fulles. Col·locació dels ferraments de
tancament. Col·locació d'accessoris.
Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap011db 1,000 U 17,83 17,8300Bastiment de base de fusta de
pi, 70x35 mm, per porta de
dues fulles, amb elements de
fixació.

mt22aga015aa 6,000 m 3,12 18,7200Galze de MDF, acabat amb
melamina de color blanc,
70x20 mm.

mt22pxh025aab 2,000 U 52,38 104,7600Porta interior cega buida, de
tauler de fibres acabat amb
melamina color blanc, amb
ànima alveolar de paper
kraft, de 203x70x3,5 cm.

mt22ata015ab 12,100 m 1,36 16,4560Tapajuntes de MDF, amb acabat
amb melamina, de color blanc,
70x10 mm.

mt23ibx010d 6,000 U 7,34 44,0400Pomel·la de 100x58 mm, amb
acabat, d'acer inoxidable
AISI 316L, per a porta
interior.

mt23ppb011 36,000 U 0,03 1,0800Cargol d'acer 19/22 mm.
mt23ppb200 1,000 U 12,42 12,4200Pany d'embotir, front,

accessoris i cargols de
lligat, per a porta de pas
interior, segons UNE-EN
12209.

mt23hbx010e 2,000 U 76,81 153,6200Joc de manovella i escut
llarg d'acer inoxidable AISI
316L, sèrie mitja, per a
porta interior.

mo017 1,615 h 26,02 42,0223Oficial 1ª fuster.
mo058 1,615 h 22,91 36,9997Ajudant fuster.
% 2,000 % 79,02 1,5804Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 449,53 44,95

Total per U ............: 494,48
Són QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per U.
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248 LPM010c U Porta interior abatible, cega, de dues
fulles, una de 203x80x3,5 cm i l'altra de
203*60*3,5cm, de tauler de fibres acabat amb
melamina color blanc, amb ànima alveolar de
paper kraft; bastiment de base de pi país de
70x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x20 mm;
tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments
de penjar, de tanca i manovella sobre escut
llarg d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie
mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació
dels ferraments de penjar. Col·locació de les
fulles. Col·locació dels ferraments de
tancament. Col·locació d'accessoris.
Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap011db 1,000 U 17,83 17,8300Bastiment de base de fusta de
pi, 70x35 mm, per porta de
dues fulles, amb elements de
fixació.

mt22aga015aa 5,800 m 3,12 18,0960Galze de MDF, acabat amb
melamina de color blanc,
70x20 mm.

mt22pxh025aac 1,000 U 52,38 52,3800Porta interior cega buida, de
tauler de fibres acabat amb
melamina color blanc, amb
ànima alveolar de paper
kraft, de 203x82,5x3,5 cm.

mt22pxh025aad 1,000 U 52,38 52,3800Porta interior cega buida, de
tauler de fibres acabat amb
melamina color blanc, amb
ànima alveolar de paper
kraft, de 203x60x3,5 cm.

mt22ata015ab 11,700 m 1,36 15,9120Tapajuntes de MDF, amb acabat
amb melamina, de color blanc,
70x10 mm.

mt23ibx010d 6,000 U 7,34 44,0400Pomel·la de 100x58 mm, amb
acabat, d'acer inoxidable
AISI 316L, per a porta
interior.

mt23ppb011 36,000 U 0,03 1,0800Cargol d'acer 19/22 mm.
mt23ppb200 1,000 U 12,42 12,4200Pany d'embotir, front,

accessoris i cargols de
lligat, per a porta de pas
interior, segons UNE-EN
12209.

mt23hbx010e 2,000 U 76,81 153,6200Joc de manovella i escut
llarg d'acer inoxidable AISI
316L, sèrie mitja, per a
porta interior.

mo017 1,615 h 26,02 42,0223Oficial 1ª fuster.
mo058 1,615 h 22,91 36,9997Ajudant fuster.
% 2,000 % 79,02 1,5804Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 448,36 44,84

Total per U ............: 493,20
Són QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT
CÈNTIMS per U.
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249 LPM020 U Carcassa metàl·lica de travessers metàl·lics
amb unió per encaix, preparada per allotjar
la fulla d'una porta corredissa simple, de
fusta, de 90x200 cm i 4 cm de gruix màxim de
fulla de porta; col·locació en entramat
autoportant de plaques de guix, de 10 cm de
gruix total, incloent l'entramat autoportant
i les plaques.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa
amb els distanciadors en els seus
allotjaments. Anivellació i fixació a la
paret amb paletades de morter o guix. Fixació
sobre el paviment mitjançant cargolat.
Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22amy040g 1,000 U 128,04 128,0400Kit per a carcassa
metàl·lica, format per
travessers metàl·lics amb
unió per encaix, rail
superior, guia inferior i
accessoris, preparada per
allotjar la fulla d'una porta
corredissa simple, de fusta
de 90x200 cm i 4 cm de gruix
màxim de fulla de porta; per
col·locar en entramat
autoportant de plaques de
guix, de 10 cm de gruix
total, incloent l'entramat
autoportant i les plaques.

mo020 1,154 h 25,57 29,5078Oficial 1ª construcció.
mo077 1,154 h 22,73 26,2304Ajudant construcció.
% 2,000 % 55,74 1,1148Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 184,89 18,49

Total per U ............: 203,38
Són DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS
per U.
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250 LPM021 U Porta interior corredissa per a armadura
metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5
cm, de tauler de fibres acabat amb melamina
color blanc, amb ànima alveolar de paper
kraft, format per ànima alveolar de paper
kraft i xapat de tauler de fibres, acabat amb
revestiment de melamina; bastiment de base de
pi país de 100x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, color color blanc de
100x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment
de melamina, color color blanc de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar,
de tanca i tirador amb maneta per a tancament
d'acer inoxidable, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació
dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de
tancament. Col·locació d'accessoris.
Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap011ma 1,000 U 62,22 62,2200Bastiment de base de fusta de
pi, 100x35 mm, per porta
d'una fulla, amb elements de
fixació.

mt22aga015ag 5,100 m 10,78 54,9780Galze de MDF, acabat amb
melamina de color blanc,
100x20 mm.

mt22pxh025aa 1,000 U 52,38 52,3800Porta interior cega buida, de
tauler de fibres acabat amb
melamina color blanc, amb
ànima alveolar de paper
kraft, de 203x82,5x3,5 cm.

mt22ata015ab 10,400 m 1,36 14,1440Tapajuntes de MDF, amb acabat
amb melamina, de color blanc,
70x10 mm.

mt23hba020q 1,000 U 116,94 116,9400Tirador amb maneta per a
tancament d'acer inoxidable,
sèrie mitja, per a porta
interior corredissa, per a
interior.

mo017 4,470 h 26,02 116,3094Oficial 1ª fuster.
mo058 4,465 h 22,91 102,2932Ajudant fuster.
% 2,000 % 218,60 4,3720Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 523,64 52,36

Total per U ............: 576,00
Són CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS per U.
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251 LRA020 U Porta de registre tallafocs per a
instal·lacions, pivotant, homologada, EI2 60,
d'una fulla de 38 mm d'espessor, 430x330 mm
de llum i altura de pas, acabat galvanitzat
amb tractament antiemprentes formada per dos
xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades,
amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta
densitat i plaques de cartró guix, sobre
bastiment d'acer galvanitzat de 1 mm
d'espessor. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment
muntada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat
del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament.
Segellat de junts. Col·locació de la porta de
registre. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt26rca030ah1a 1,000 U 106,82 106,8200Porta de registre tallafocs
per a instal·lacions,
pivotant, homologada, EI2 60,
segons UNE-EN 1634-1, d'una
fulla de 38 mm d'espessor,
430x330 mm de llum i altura
de pas, per a un forat d'obra
de 540x440 mm, acabat
galvanitzat amb tractament
antiemprentes formada per dos
xapes d'acer galvanitzat de
0,5 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de
roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre
bastiment d'acer galvanitzat
de 1 mm d'espessor, inclús
frontisses cargolades al marc
i a la fulla i tancament
triangular.

mo020 0,216 h 25,57 5,5231Oficial 1ª construcció.
mo077 0,216 h 22,73 4,9097Ajudant construcció.
% 2,000 % 10,43 0,2086Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 117,46 11,75

Total per U ............: 129,21
Són CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per
U.
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252 LSA010b U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o
similar de 870x2250 mm, formada per lamel·les
de fusta de pi, acabat envernissat, unides
mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat
envernissat. Inclús accessoris. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana
sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22cer010bb 1,785 m² 51,08 91,1778Persiana Barcelona o similar
de cadeneta formada per
lamel·les de fusta de pi,
acabat envernissat a l'aigua
especial per exteriors, amb
protecció a la radiació solar
i l'agrisament de la fusta.
Ref. Remmers Induline GW-310,
unides mitjançant ganxos de
filferro d'acer galvanitzat,
amb corda de niló i tirador.
Inclou argolla zincada
Escornalbou.

mt22cer110b 8,500 m 3,75 31,8750Capçal de fusta de pi per a
persiana de cadeneta, acabat
envernissat, amb accessoris i
elements de fixació.

mo011 0,144 h 26,41 3,8030Oficial 1ª muntador.
mo080 0,144 h 22,73 3,2731Ajudant muntador.
% 2,000 % 7,08 0,1416Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 130,27 13,03

Total per U ............: 143,30
Són CENT  QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
per U.

253 LSA010bb U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o
similar de 1370x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat envernissat,
unides mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat
envernissat. Inclús accessoris. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana
sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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mt22cer010bb 3,080 m² 51,08 157,3264Persiana Barcelona o similar
de cadeneta formada per
lamel·les de fusta de pi,
acabat envernissat a l'aigua
especial per exteriors, amb
protecció a la radiació solar
i l'agrisament de la fusta.
Ref. Remmers Induline GW-310,
unides mitjançant ganxos de
filferro d'acer galvanitzat,
amb corda de niló i tirador.
Inclou argolla zincada
Escornalbou.

mt22cer110b 8,500 m 3,75 31,8750Capçal de fusta de pi per a
persiana de cadeneta, acabat
envernissat, amb accessoris i
elements de fixació.

mo011 0,144 h 26,41 3,8030Oficial 1ª muntador.
mo080 0,144 h 22,73 3,2731Ajudant muntador.
% 2,000 % 7,08 0,1416Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 196,42 19,64

Total per U ............: 216,06
Són DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U.

254 LSA010bc U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o
similar de 1150x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat envernissat,
unides mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat
envernissat. Inclús accessoris. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana
sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22cer010bb 3,040 m² 51,08 155,2832Persiana Barcelona o similar
de cadeneta formada per
lamel·les de fusta de pi,
acabat envernissat a l'aigua
especial per exteriors, amb
protecció a la radiació solar
i l'agrisament de la fusta.
Ref. Remmers Induline GW-310,
unides mitjançant ganxos de
filferro d'acer galvanitzat,
amb corda de niló i tirador.
Inclou argolla zincada
Escornalbou.

mt22cer110b 8,500 m 3,75 31,8750Capçal de fusta de pi per a
persiana de cadeneta, acabat
envernissat, amb accessoris i
elements de fixació.

mo011 0,144 h 26,41 3,8030Oficial 1ª muntador.
mo080 0,144 h 22,73 3,2731Ajudant muntador.
% 2,000 % 7,08 0,1416Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 194,38 19,44

Total per U ............: 213,82
Són DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
per U.
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255 LSA010bd U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o
similar de 1050x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat envernissat,
unides mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat
envernissat. Inclús accessoris. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana
sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22cer010bb 2,782 m² 51,08 142,1046Persiana Barcelona o similar
de cadeneta formada per
lamel·les de fusta de pi,
acabat envernissat a l'aigua
especial per exteriors, amb
protecció a la radiació solar
i l'agrisament de la fusta.
Ref. Remmers Induline GW-310,
unides mitjançant ganxos de
filferro d'acer galvanitzat,
amb corda de niló i tirador.
Inclou argolla zincada
Escornalbou.

mt22cer110b 8,500 m 3,75 31,8750Capçal de fusta de pi per a
persiana de cadeneta, acabat
envernissat, amb accessoris i
elements de fixació.

mo011 0,144 h 26,41 3,8030Oficial 1ª muntador.
mo080 0,144 h 22,73 3,2731Ajudant muntador.
% 2,000 % 7,08 0,1416Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 181,20 18,12

Total per U ............: 199,32
Són CENT  NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS
per U.

256 LSA010be U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o
similar de 1350x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat envernissat,
unides mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat
envernissat. Inclús accessoris. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana
sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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mt22cer010bb 3,577 m² 51,08 182,7132Persiana Barcelona o similar
de cadeneta formada per
lamel·les de fusta de pi,
acabat envernissat a l'aigua
especial per exteriors, amb
protecció a la radiació solar
i l'agrisament de la fusta.
Ref. Remmers Induline GW-310,
unides mitjançant ganxos de
filferro d'acer galvanitzat,
amb corda de niló i tirador.
Inclou argolla zincada
Escornalbou.

mt22cer110b 8,500 m 3,75 31,8750Capçal de fusta de pi per a
persiana de cadeneta, acabat
envernissat, amb accessoris i
elements de fixació.

mo011 0,144 h 26,41 3,8030Oficial 1ª muntador.
mo080 0,144 h 22,73 3,2731Ajudant muntador.
% 2,000 % 7,08 0,1416Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 221,81 22,18

Total per U ............: 243,99
Són DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS per U.

257 LSA010bf U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o
similar de 1330x2250 mm, formada per
lamel·les de fusta de pi, acabat envernissat,
unides mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat
envernissat. Inclús accessoris. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana
sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22cer010bb 3,524 m² 51,08 180,0059Persiana Barcelona o similar
de cadeneta formada per
lamel·les de fusta de pi,
acabat envernissat a l'aigua
especial per exteriors, amb
protecció a la radiació solar
i l'agrisament de la fusta.
Ref. Remmers Induline GW-310,
unides mitjançant ganxos de
filferro d'acer galvanitzat,
amb corda de niló i tirador.
Inclou argolla zincada
Escornalbou.

mt22cer110b 8,500 m 3,75 31,8750Capçal de fusta de pi per a
persiana de cadeneta, acabat
envernissat, amb accessoris i
elements de fixació.

mo011 0,144 h 26,41 3,8030Oficial 1ª muntador.
mo080 0,144 h 22,73 3,2731Ajudant muntador.
% 2,000 % 7,08 0,1416Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 219,10 21,91

Total per U ............: 241,01
Són DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB U CÈNTIM per U.
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258 LSV030b U Porticó interior de fusta de pi laminat per
envernissar porta d'entrada, de tres fulles
de panell cec amb plafons, de 69x175 cm,
col·locada en porta balconera. Accessoris,
ferratge de penjar i obertura, cargolam
d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús grapes de fixació,
segellat perimetral de junts mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller. Totalment
muntada.
Inclou: Col·locació i fixació del bastiment.
Col·locació i fixació dels elements de
penjar. Col·locació de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22xcv030Ab 1,000 u 268,50 268,5000Portico de fusta de pi
laminat cec amb plafons de
tres fulles, de fusta de pi
melis per envernissar.

mt22xcv031i 1,000 U 24,00 24,0000Accessoris, ferramentes de
penjar i obertura, cargolam
d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats, per a paravents
de tres fulles plegables de
fusta.

mo017 0,727 h 26,02 18,9165Oficial 1ª fuster.
mo058 0,727 h 22,91 16,6556Ajudant fuster.
% 2,000 % 35,57 0,7114Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 328,78 32,88

Total per U ............: 361,66
Són TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS per U.

259 LSV030bc U Porticó interior de fusta de pi laminat per
envernissar porta d'entrada, de tres fulles
de panell cec amb plafons, de 63x175 cm,
col·locada en porta balconera. Accessoris,
ferratge de penjar i obertura, cargolam
d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús grapes de fixació,
segellat perimetral de junts mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller. Totalment
muntada.
Inclou: Col·locació i fixació del bastiment.
Col·locació i fixació dels elements de
penjar. Col·locació de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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mt22xcv030Ab 1,000 u 268,50 268,5000Portico de fusta de pi
laminat cec amb plafons de
tres fulles, de fusta de pi
melis per envernissar.

mt22xcv031i 1,000 U 24,00 24,0000Accessoris, ferramentes de
penjar i obertura, cargolam
d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i
utillatges de mecanitzat
homologats, per a paravents
de tres fulles plegables de
fusta.

mo017 0,727 h 26,02 18,9165Oficial 1ª fuster.
mo058 0,727 h 22,91 16,6556Ajudant fuster.
% 2,000 % 35,57 0,7114Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 328,78 32,88

Total per U ............: 361,66
Són TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS per U.

260 LVC030 m² Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS
PLANITHERM XN F2 4/10 argó 90%/44.2 "SAINT
GOBAIN" FACTOR SOLAR 60%. TRANSMITÀNCIA
1.4W/m2K, conjunt format per vidre exterior
PLANITHERM XN de 4 mm, amb capa de baixa
emissivitat tèrmica incorporada en la cara
interior, cambra de gas deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 10 mm, reomplerta de gas argó
i vidre interior STADIP PROTECT de 4+4 mm,
compost per dues llunes de vidre laminar de 4
mm unides mitjançant dues làmines incolores
de butiral de polivinil; 22 mm de gruix
total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals
i laterals, segellat en fred amb silicona
Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el
material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de
les seves arestes a múltiples de 30 mm.
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mt21dsg010ga 1,006 m² 108,18 108,8291Doble envidriament SGG
CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN
F2 4/10 argó 90%/44.2 "SAINT
GOBAIN", conjunt format per
vidre exterior PLANITHERM XN
de 4 mm, amb capa de baixa
emissivitat tèrmica
incorporada en la cara
interior, cambra de gas
deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble
segellat perimetral, de 10
mm, reomplerta de gas argó i
vidre interior STADIP PROTECT
de 4+4 mm, compost per dues
llunes de vidre laminar de 4
mm unides mitjançant dues
làmines incolores de butiral
de polivinil; 22 mm de gruix
total.

mt21sik010 0,580 U 2,47 1,4326Cartutx de 310 ml de silicona
sintètica incolora Elastosil
WS-305-N "SIKA" (rendiment
aproximat de 12 m per
cartutx).

mt21vva021 1,000 U 1,26 1,2600Material auxiliar per la
col·locació de vidres.

mo055 0,392 h 20,41 8,0007Ajudant lampista.
mo110 0,392 h 24,52 9,6118Ajudant vidrier.
% 2,000 % 17,61 0,3522Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 129,49 12,95

Total per m² ............: 142,44
Són CENT  QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS per m².

261 LVS010 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos
llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, de
0,38 mm d'espessor, classificació de
prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat
sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat
en fred amb silicona sintètica incolora (no
acrílica), compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de
les seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21ves010pa 1,006 m² 39,44 39,6766Vidre laminar de seguretat,
compost per dos llunes de 6
mm de gruix unides mitjançant
una làmina incolor de butiral
de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor, classificació de
prestacions 2B2, segons
UNE-EN 12600. Segons UNE-EN
ISO 12543-2 i UNE-EN 14449
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mt21vva015a 0,290 U 5,77 1,6733Cartutx de 310 ml de silicona
neutra, incolora, duresa
Shore A aproximada de 23,
segons UNE-EN ISO 868 i
recuperació elàstica >=80%,
segons UNE-EN ISO 7389.

mt21vva021 1,000 U 1,26 1,2600Material auxiliar per la
col·locació de vidres.

mo055 0,519 h 20,41 10,5928Ajudant lampista.
mo110 0,519 h 24,52 12,7259Ajudant vidrier.
% 2,000 % 23,32 0,4664Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 66,40 6,64

Total per m² ............: 73,04
Són SETANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m².

262 LVS010b m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos
llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, de
0,38 mm d'espessor, classificació de
prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat
sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat
en fred amb silicona sintètica incolora (no
acrílica), compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de
les seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21ves010pa 1,006 m² 39,44 39,6766Vidre laminar de seguretat,
compost per dos llunes de 6
mm de gruix unides mitjançant
una làmina incolor de butiral
de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor, classificació de
prestacions 2B2, segons
UNE-EN 12600. Segons UNE-EN
ISO 12543-2 i UNE-EN 14449

mt21vva015a 0,290 U 5,77 1,6733Cartutx de 310 ml de silicona
neutra, incolora, duresa
Shore A aproximada de 23,
segons UNE-EN ISO 868 i
recuperació elàstica >=80%,
segons UNE-EN ISO 7389.

mt21vva021 1,000 U 1,26 1,2600Material auxiliar per la
col·locació de vidres.

mo055 0,519 h 20,41 10,5928Ajudant lampista.
mo110 0,519 h 24,52 12,7259Ajudant vidrier.
% 2,000 % 23,32 0,4664Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 66,40 6,64

Total per m² ............: 73,04
Són SETANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m².
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263 LVS010bb m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos
llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, de
0,38 mm d'espessor, classificació de
prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat
sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat
en fred amb silicona sintètica incolora (no
acrílica), compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de
les seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21ves010pa 1,006 m² 39,44 39,6766Vidre laminar de seguretat,
compost per dos llunes de 6
mm de gruix unides mitjançant
una làmina incolor de butiral
de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor, classificació de
prestacions 2B2, segons
UNE-EN 12600. Segons UNE-EN
ISO 12543-2 i UNE-EN 14449

mt21vva015a 0,290 U 5,77 1,6733Cartutx de 310 ml de silicona
neutra, incolora, duresa
Shore A aproximada de 23,
segons UNE-EN ISO 868 i
recuperació elàstica >=80%,
segons UNE-EN ISO 7389.

mt21vva021 1,000 U 1,26 1,2600Material auxiliar per la
col·locació de vidres.

mo055 0,519 h 20,41 10,5928Ajudant lampista.
mo110 0,519 h 24,52 12,7259Ajudant vidrier.
% 2,000 % 23,32 0,4664Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 66,40 6,64

Total per m² ............: 73,04
Són SETANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m².
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264 LVS010bbb m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos
llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, de
0,38 mm d'espessor, classificació de
prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat
sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat
en fred amb silicona sintètica incolora (no
acrílica), compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de
les seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21ves010pa 1,006 m² 39,44 39,6766Vidre laminar de seguretat,
compost per dos llunes de 6
mm de gruix unides mitjançant
una làmina incolor de butiral
de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor, classificació de
prestacions 2B2, segons
UNE-EN 12600. Segons UNE-EN
ISO 12543-2 i UNE-EN 14449

mt21vva015a 0,290 U 5,77 1,6733Cartutx de 310 ml de silicona
neutra, incolora, duresa
Shore A aproximada de 23,
segons UNE-EN ISO 868 i
recuperació elàstica >=80%,
segons UNE-EN ISO 7389.

mt21vva021 1,000 U 1,26 1,2600Material auxiliar per la
col·locació de vidres.

mo055 0,519 h 20,41 10,5928Ajudant lampista.
mo110 0,519 h 24,52 12,7259Ajudant vidrier.
% 2,000 % 23,32 0,4664Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 66,40 6,64

Total per m² ............: 73,04
Són SETANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m².
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265 LVT021c U Pany amb clau per a porta de vidre trempat,
d'acer inoxidable AISI 304, fixada amb
cargols.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
pany.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt21vts020 1,000 U 123,94 123,9400Pany amb clau per a porta de
vidre, d'acer inoxidable AISI
304, inclús cargols.

mo011 0,346 h 26,41 9,1379Oficial 1ª muntador.
mo080 0,081 h 22,73 1,8411Ajudant muntador.
% 2,000 % 10,98 0,2196Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 135,14 13,51

Total per U ............: 148,65
Són CENT  QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS per U.

266 LVT021d U Pany amb clau per a porta de vidre trempat,
d'acer inoxidable AISI 304, fixada amb
cargols.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
pany.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt21vts020 1,000 U 123,94 123,9400Pany amb clau per a porta de
vidre, d'acer inoxidable AISI
304, inclús cargols.

mo011 0,346 h 26,41 9,1379Oficial 1ª muntador.
mo080 0,081 h 22,73 1,8411Ajudant muntador.
% 2,000 % 10,98 0,2196Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 135,14 13,51

Total per U ............: 148,65
Són CENT  QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS per U.
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267 LVT023c U Tirador doble per a porta de vidre trempat,
d'acer inoxidable AISI 304, acabat polit, de
tub de 32 mm de diàmetre, 800 mm de longitud
i 600 mm de distància entre forats. Inclús
fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tirador.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt21vts040gg 1,000 U 53,69 53,6900Tirador doble per a porta de
vidre, d'acer inoxidable AISI
304, acabat polit, de tub de
32 mm de diàmetre, 800 mm de
longitud i 600 mm de
distància entre forats, amb
fixacions.

mo011 0,288 h 26,41 7,6061Oficial 1ª muntador.
mo080 0,058 h 22,73 1,3183Ajudant muntador.
% 2,000 % 8,92 0,1784Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 62,79 6,28

Total per U ............: 69,07
Són SEIXANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS per U.

268 LVT023d U Tirador doble per a porta de vidre trempat,
d'acer inoxidable AISI 304, acabat polit, de
tub de 32 mm de diàmetre, 800 mm de longitud
i 600 mm de distància entre forats. Inclús
fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tirador.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt21vts040gg 1,000 U 53,69 53,6900Tirador doble per a porta de
vidre, d'acer inoxidable AISI
304, acabat polit, de tub de
32 mm de diàmetre, 800 mm de
longitud i 600 mm de
distància entre forats, amb
fixacions.

mo011 0,288 h 26,41 7,6061Oficial 1ª muntador.
mo080 0,058 h 22,73 1,3183Ajudant muntador.
% 2,000 % 8,92 0,1784Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 62,79 6,28

Total per U ............: 69,07
Són SEIXANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS per U.
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269 NAA020 m Subministrament i col·locació d'aïllament
acústic en baixants de 110 mm de diàmetre,
realitzat amb banda fonoaïllant bicapa, de 4
mm d'espessor, formada per una membrana
autoadhesiva d'alta densitat termosoldada a
una làmina de polietilè reticulat; disposada
al voltant de la baixant a forma de camisa
aïllant i fixada amb brides de plàstic.
Inclús p/p de talls i segellat de juntes amb
cinta autoadhesiva.
Inclou: Tall del rotllo en trams. Folrat de
la baixant. Col·locació de les brides.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16pdg010a 1,100 m 4,73 5,2030Banda fonoaïllant bicapa, de
4 mm d'espessor, formada per
una membrana autoadhesiva
d'alta densitat termosoldada
a una làmina de polietilè
reticulat, massa nominal 3,3
kg/m², per aïllament acústic
de baixants.

mt16pdg012 2,276 U 0,17 0,3869Brida de plàstic, per a
fixació d'aïllament acústic
de baixants.

mt16aaa030 1,000 m 0,30 0,3000Cinta autoadhesiva per closa
de juntes.

mo054 0,227 h 24,57 5,5774Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,227 h 21,14 4,7988Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 10,38 0,2076Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 16,47 1,65

Total per m ............: 18,12
Són DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m.

270 NAD010 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per
panell rígid de llana de roca volcànica
Rockfeu 520 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 80 mm d'espessor, resistència
tèrmica 2,05 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,039 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb
adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament. Fixació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt16lrw030bmgv 1,050 m² 27,99 29,3895Panell rígid de llana de roca
volcànica Rockfeu 520
"ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 80 mm
d'espessor, resistència
tèrmica 2,05 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,039
W/(mK), Euroclasse A1 de
reacció al foc segons UNE-EN
13501-1, densitat 120 kg/m³,
calor específic 840 J/kgK i
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua 1.

mt16aaa040c 2,500 kg 0,45 1,1250Adhesiu cimentós per a
fixació de panells aïllants.

mo054 0,115 h 24,57 2,8256Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,115 h 21,14 2,4311Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 5,26 0,1052Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 35,88 3,59

Total per m² ............: 39,47
Són TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per
m².

271 NAD010b m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per
panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039
W/(mK), col·locat a topall i fixat amb
adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament. Fixació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16lra020ba 1,050 m² 4,18 4,3890Panell semirígid de llana
mineral, CONFORTPAN 208 ROXUL
ROCKWOOL segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK).

mt16aaa040c 2,500 kg 0,45 1,1250Adhesiu cimentós per a
fixació de panells aïllants.

mo054 0,119 h 24,57 2,9238Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,119 h 21,14 2,5157Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 5,44 0,1088Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 11,06 1,11

Total per m² ............: 12,17
Són DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m².
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272 NAD010bb m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per
panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039
W/(mK), col·locat a topall i fixat amb
adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament. Fixació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16lra020ba 1,050 m² 4,18 4,3890Panell semirígid de llana
mineral, CONFORTPAN 208 ROXUL
ROCKWOOL segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK).

mt16aaa040c 2,500 kg 0,45 1,1250Adhesiu cimentós per a
fixació de panells aïllants.

mo054 0,119 h 24,57 2,9238Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,119 h 21,14 2,5157Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 5,44 0,1088Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 11,06 1,11

Total per m² ............: 12,17
Són DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m².

273 NAD010bc m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per
panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039
W/(mK), col·locat a topall i fixat amb
adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament. Fixació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16lra020ba 1,050 m² 4,18 4,3890Panell semirígid de llana
mineral, CONFORTPAN 208 ROXUL
ROCKWOOL segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK).

mt16aaa040c 2,500 kg 0,45 1,1250Adhesiu cimentós per a
fixació de panells aïllants.

mo054 0,119 h 24,57 2,9238Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,119 h 21,14 2,5157Ajudant muntador
d'aïllaments.
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% 2,000 % 5,44 0,1088Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 11,06 1,11

Total per m² ............: 12,17
Són DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m².

274 NAD010bd m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per
panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039
W/(mK), col·locat a topall i fixat amb
adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament. Fixació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16lra020ba 1,050 m² 4,18 4,3890Panell semirígid de llana
mineral, CONFORTPAN 208 ROXUL
ROCKWOOL segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK).

mt16aaa040c 2,500 kg 0,45 1,1250Adhesiu cimentós per a
fixació de panells aïllants.

mo054 0,119 h 24,57 2,9238Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,119 h 21,14 2,5157Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 5,44 0,1088Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 11,06 1,11

Total per m² ............: 12,17
Són DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m².

275 NAD010bdb m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per
panell rígid de llana de roca CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039
W/(mK), col·locat a topall i fixat amb
adhesiu cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament. Fixació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt16lra020ba 1,050 m² 4,18 4,3890Panell semirígid de llana
mineral, CONFORTPAN 208 ROXUL
ROCKWOOL segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK).

mt16aaa040c 2,500 kg 0,45 1,1250Adhesiu cimentós per a
fixació de panells aïllants.

mo054 0,119 h 24,57 2,9238Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,119 h 21,14 2,5157Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 5,44 0,1088Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 11,06 1,11

Total per m² ............: 12,17
Són DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m².

276 NAL010 m² Aïllament termoacústic de sòls flotants,
format per panell rígid de llana de roca
volcànica Rocksol -E- 501 "ROCKWOOL", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 30 mm
d'espessor, resistència tèrmica 0,7 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,041 W/(mK), col·locat
a topall, simplement recolzat, tapat amb film
de polietilè de 0,2 mm d'espessor i
desolidarització perimetral realitzada amb el
mateix material aïllant, preparat per a rebre
una base de paviment de morter o formigó.
Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de
junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament. Col·locació del
film de polietilè. Segellat de junts del film
de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16lrw040h 1,100 m² 8,36 9,1960Panell rígid de llana de roca
volcànica Rocksol -E- 501
"ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 30 mm
d'espessor, resistència
tèrmica 0,7 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,041
W/(mK), densitat 90 kg/m³,
calor específic 840 J/kgK i
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua
1,3.

mt16png010d 1,100 m² 0,41 0,4510Film de polietilè de 0,2 mm
d'espessor i 184 g/m² de
massa superficial.

mt16aaa030 0,250 m 0,30 0,0750Cinta autoadhesiva per closa
de juntes.

mo054 0,096 h 24,57 2,3587Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,096 h 21,14 2,0294Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 4,39 0,0878Costos directes
complementaris
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10,000 % Costos indirectes 14,20 1,42

Total per m² ............: 15,62
Són QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m².

277 NAO030 m² Aïllament tèrmic entre els muntants de
l'estructura portant de l'extradossat
autoportant de plaques, format per panell
semirígid de llana mineral, espessor 45 mm,
segons UNE-EN 13162, col·locat entre els
muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16lra060b 1,050 m² 3,62 3,8010Panell semirígid de llana
mineral, espessor 65 mm,
segons UNE-EN 13162.

mo054 0,058 h 24,57 1,4251Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,058 h 21,14 1,2261Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 2,65 0,0530Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 6,51 0,65

Total per m² ............: 7,16
Són SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m².

278 NAO030b m² Aïllament tèrmic entre els muntants de
l'estructura portant de l'extradossat
autoportant de plaques, format per panell
semirígid de llana mineral, espessor 90
(45+45) mm, segons UNE-EN 13162, col·locat
entre els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16lra060d 1,050 m² 6,25 6,5625Panell semirígid de llana
mineral, espessor 90 (45+45)
mm, segons UNE-EN 13162,
Euroclasse A1 de reacció al
foc segons UNE-EN 13501-1.

mo054 0,058 h 24,57 1,4251Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,058 h 21,14 1,2261Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 2,65 0,0530Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 9,27 0,93

Total per m² ............: 10,20
Són DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m².
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279 NAP005b m Subministrament i col·locació Banda flexible
XYLOFON 50, de 1000 mm d'ample, col·locada en
tot encontre vertical superior i inferiorment
del CLT, per garantir la seva
desolidarització i optimitzar l'aïllament
acústic. . Inclús talls i fixació amb pasta
de guix o escaiola.
Inclou: Col·locació de les bandes elàstiques
en la base i en els laterals. Col·locació de
les bandes elàstiques en la trobada de la
fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16pdg040ab 15,000 m 1,11 16,6500Banda flexible XYLOFON 50, de
120 mm d'ample, col·locada en
tot encontre vertical
superior i inferiorment del
CLT, per garantir la seva
desolidarització i optimitzar
l'aïllament acústic.

mo113 0,060 h 19,47 1,1682Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 1,17 0,0234Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 17,84 1,78

Total per m ............: 19,62
Són DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m.

280 NAP020 m² Aïllament tèrmic intermedi en envà de
plaques, format per panell semirígid de llana
de roca volcànica Rockcalm 211 "ROCKWOOL",
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 60 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,7 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat
entre els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a
col·locar entre els muntants. Col·locació de
l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16lrw030bedl 1,000 m² 7,81 7,8100Panell semirígid de llana de
roca volcànica Rockcalm 211
"ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 60 mm
d'espessor, resistència
tèrmica 1,7 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK), Euroclasse A1 de
reacció al foc segons UNE-EN
13501-1, densitat 40 kg/m³,
calor específic 840 J/kgK i
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua 1.

mo054 0,058 h 24,57 1,4251Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,058 h 21,14 1,2261Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 2,65 0,0530Costos directes
complementaris
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10,000 % Costos indirectes 10,51 1,05

Total per m² ............: 11,56
Són ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m².

281 NAP020b m² Aïllament tèrmic intermedi en envà de
plaques, format per panell semirígid de llana
de roca volcànica Rockcalm 211 "ROCKWOOL",
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat
entre els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a
col·locar entre els muntants. Col·locació de
l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16lrw030bebl 1,000 m² 4,98 4,9800Panell semirígid de llana de
roca volcànica Rockcalm 211
"ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK), Euroclasse A1 de
reacció al foc segons UNE-EN
13501-1, densitat 40 kg/m³,
calor específic 840 J/kgK i
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua 1.

mo054 0,058 h 24,57 1,4251Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,058 h 21,14 1,2261Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 2,65 0,0530Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 7,68 0,77

Total per m² ............: 8,45
Són VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m².

282 NAP020c m² Aïllament tèrmic intermedi en envà de
plaques, format per panell semirígid de llana
de roca volcànica Rockcalm 211 "ROCKWOOL",
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat
entre els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a
col·locar entre els muntants. Col·locació de
l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt16lrw030bebl 2,000 m² 4,98 9,9600Panell semirígid de llana de
roca volcànica Rockcalm 211
"ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK), Euroclasse A1 de
reacció al foc segons UNE-EN
13501-1, densitat 40 kg/m³,
calor específic 840 J/kgK i
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua 1.

mo054 0,058 h 24,57 1,4251Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,058 h 21,14 1,2261Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 2,65 0,0530Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 12,66 1,27

Total per m² ............: 13,93
Són TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m².

283 NAT010b m² Subministrament i col·locació d'aïllament
acústic sobre fals sostre de plaques, format
per panell semirígid de llana
mineral,CONFORTPAN 208 ROXUL ROCKWOOL segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK). Fins i
tot p/p de talls de l'aïllant.
Inclou: Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits
per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar
buits per instal·lacions.

mt16lra020ba 1,050 m² 4,18 4,3890Panell semirígid de llana
mineral, CONFORTPAN 208 ROXUL
ROCKWOOL segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK).

mo054 0,083 h 24,57 2,0393Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,083 h 21,14 1,7546Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 3,79 0,0758Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 8,26 0,83

Total per m² ............: 9,09
Són NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m².
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284 NAT010bb m² Subministrament i col·locació d'aïllament
acústic sobre fals sostre de plaques, format
per panell semirígid de llana
mineral,CONFORTPAN 208 ROXUL ROCKWOOL segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK). Fins i
tot p/p de talls de l'aïllant.
Inclou: Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits
per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar
buits per instal·lacions.

mt16lra020ba 1,050 m² 4,18 4,3890Panell semirígid de llana
mineral, CONFORTPAN 208 ROXUL
ROCKWOOL segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK).

mo054 0,083 h 24,57 2,0393Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,083 h 21,14 1,7546Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 3,79 0,0758Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 8,26 0,83

Total per m² ............: 9,09
Són NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m².

285 NAT010bc m² Subministrament i col·locació d'aïllament
acústic sobre fals sostre de plaques, format
per panell semirígid de llana
mineral,CONFORTPAN 208 ROXUL ROCKWOOL segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK). Fins i
tot p/p de talls de l'aïllant.
Inclou: Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits
per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar
buits per instal·lacions.

mt16lra020ba 1,050 m² 4,18 4,3890Panell semirígid de llana
mineral, CONFORTPAN 208 ROXUL
ROCKWOOL segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK).

mo054 0,083 h 24,57 2,0393Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,083 h 21,14 1,7546Ajudant muntador
d'aïllaments.
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% 2,000 % 3,79 0,0758Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 8,26 0,83

Total per m² ............: 9,09
Són NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m².

286 NBA030b m Aïllament acústic a soroll aeri de colze de
baixant de 110 mm de diàmetre, realitzat amb
complex multicapa Acustidan 16/4, "DANOSA",
de 20 mm d'espessor, 7 kg/m² de massa
superficial, format per un feltre tèxtil de
16 mm d'espessor adherit tèrmicament a una
làmina bituminosa de 4 mm d'espessor;
disposat al voltant de la baixant a forma de
camisa aïllant i fixat amb brides de plàstic.
Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de
junts.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Tall
del rotllo en trams. Folrat del colze de la
baixant. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16ptd030pc 0,580 m² 10,81 6,2698Complex multicapa Acustidan
16/4, "DANOSA", de 20 mm
d'espessor, 7 kg/m² de massa
superficial, format per un
feltre tèxtil de 16 mm
d'espessor adherit
tèrmicament a una làmina
bituminosa de 4 mm
d'espessor, resistència
tèrmica 0,58 m²K/W,
Euroclasse F de reacció al
foc segons UNE-EN 13501-1;
amb 55 dB d'índex global de
reducció acústica, Rw.

mt16pdg012 4,000 U 0,17 0,6800Brida de plàstic, per a
fixació d'aïllament acústic
de baixants.

mt16aaa030 1,100 m 0,30 0,3300Cinta autoadhesiva per closa
de juntes.

mo054 0,181 h 24,57 4,4472Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,181 h 21,14 3,8263Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 8,27 0,1654Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 15,72 1,57

Total per m ............: 17,29
Són DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m.
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287 NBM020 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo y de
impacto bajo suelos de madera y laminados,
realizado con láminas de espuma de
polietileno reticulado Impactodan 5 "DANOSA",
de 5 mm de espesor, dispuestas a testa y
desolidarización perimetral realizada con el
mismo material aislante, preparado para
recibir directamente el suelo de madera o
laminado. Incluso cinta autoadhesiva de
espuma de polietileno reticulado, 70
"DANOSA", para sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el suelo de madera o laminado.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Colocación del
aislamiento sobre la superficie soporte.
Corte del aislamiento. Sellado de juntas y
uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt16ptd040y 1,220 m² 2,49 3,0378Lámina de espuma de
polietileno reticulado
Impactodan 5 "DANOSA", de 5
mm de espesor, resistencia
térmica 0,135 m²K/W,
conductividad térmica 0,037
W/(mK) y rigidez dinámica 90
MN/m³, Euroclase F de
reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1;
proporcionando una reducción
del nivel global de presión
de ruido de impactos de 20 dB
y una reducción del nivel
global ponderado de presión
de ruido aéreo de 8 dBA,
suministrada en rollos de
1x15 m.

mt16ptd042d 0,400 m 0,70 0,2800Cinta autoadhesiva de espuma
de polietileno reticulado, 70
"DANOSA", de 70 mm de anchura
y 3 mm de espesor,
resistencia térmica 0,075
m²K/W, conductividad térmica
0,04 W/(mK) y rigidez
dinámica inferior a 100
MN/m³, Euroclase F de
reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1.

mo054 0,100 h 24,57 2,4570Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,100 h 21,14 2,1140Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 4,57 0,0914Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 7,98 0,80

Total per m² ............: 8,78
Són VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m².
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288 NGL010 m² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm
de espesor y 138 g/m² de masa superficial,
colocada sobre el terreno o sobre un
encachado.
Incluye: Colocación de la lámina separadora.
Resolución de solapes y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas y los solapes.

mt16png010c 1,150 m² 0,30 0,3450Film de polietileno de 0,15
mm de espesor y 138 g/m² de
masa superficial.

mo020 0,030 h 25,57 0,7671Oficial 1ª construcció.
mo113 0,015 h 19,47 0,2921Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 1,06 0,0212Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1,43 0,14

Total per m² ............: 1,57
Són U EURO AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m².

289 NGL010c m² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm
de espesor y 138 g/m² de masa superficial,
colocada sobre el terreno o sobre un
encachado.
Incluye: Colocación de la lámina separadora.
Resolución de solapes y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas y los solapes.

mt16png010c 1,150 m² 0,30 0,3450Film de polietileno de 0,15
mm de espesor y 138 g/m² de
masa superficial.

mo020 0,030 h 25,57 0,7671Oficial 1ª construcció.
mo113 0,015 h 19,47 0,2921Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 1,06 0,0212Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1,43 0,14

Total per m² ............: 1,57
Són U EURO AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m².
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290 NGL010d m² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm
de espesor y 138 g/m² de masa superficial,
colocada sobre el terreno o sobre un
encachado.
Incluye: Colocación de la lámina separadora.
Resolución de solapes y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas y los solapes.

mt16png010c 1,150 m² 0,30 0,3450Film de polietileno de 0,15
mm de espesor y 138 g/m² de
masa superficial.

mo020 0,030 h 25,57 0,7671Oficial 1ª construcció.
mo113 0,015 h 19,47 0,2921Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 1,06 0,0212Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1,43 0,14

Total per m² ............: 1,57
Són U EURO AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m².

291 NID040 m² Impermeabilització de jardinera. Sistema
"REVESTECH", format per làmina
impermeabilitzant flexible tipus EVAC, Dry80
30 "REVESTECH", composta d'un doble full de
poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil
etilè, amb ambdues cares revestides de fibres
de polièster no teixides, de 0,8 mm
d'espessor i 625 g/m², fixada al suport amb
adhesiu cimentós millorat, deformable i
tixòtrop, C2 TE S1, estès amb plana dentada,
preparada per rebre el revestiment. Inclús
segellat de juntes amb adhesiu Seal Plus i
complements de reforç en tractament de punts
singulars mitjançant l'ús de peces especials
"REVESTECH" per a la resolució d'angles
interns Dry80 Cornerin.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el revestiment.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Col·locació de la impermeabilització.
Resolució dels punts singulars. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09mcm060a 0,600 kg 0,95 0,5700Adhesiu cimentós millorat, C2
TE S1, segons UNE-EN 12004,
deformable, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat,
color gris, a base de ciment,
àrids de granulometria fina,
resines sintètiques i
additius especials, amb
propietats tixòtropes i de
enduriment sense retracció.
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mt15rev010F 1,100 m² 13,67 15,0370Làmina impermeabilitzant
flexible tipus EVAC, Dry80 30
"REVESTECH", composta d'un
doble full de poliolefina
termoplàstica amb acetat de
vinil etilè, amb ambdues
cares revestides de fibres de
polièster no teixides, de 0,8
mm d'espessor i 625 g/m²,
subministrada en rotllos de
1,5 m d'amplada i 30 m de
longitud, segons UNE-EN
13956.

mt15rev170c 0,044 kg 17,29 0,7608Adhesiu a base de poliuretà,
Seal Plus "REVESTECH", color
marró, per la closa de
juntes.

mt15rev055b 4,000 U 8,87 35,4800Complement per a reforç de
punts singulars en
tractaments
impermeabilitzants mitjançant
peces per a la resolució
d'angles interns, Dry80
Cornerin "REVESTECH".

mo029 0,369 h 25,57 9,4353Oficial 1ª aplicador de
làmines impermeabilitzants.

mo067 0,369 h 22,73 8,3874Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

% 2,000 % 17,82 0,3564Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 70,03 7,00

Total per m² ............: 77,03
Són SETANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m².

292 NIF030 m Impermeabilització de ampit amb làmina
impermeabilitzant flexible tipus EVAC, de 380
mm d'amplada, composta d'un doble full de
poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil
etilè, amb ambdues cares revestides de fibres
de polièster no teixides, de 0,8 mm
d'espessor i 625 g/m², tipus monocapa,
totalment adherida al suport amb adhesiu
cimentós millorat, C2 E, preparada per a
rebre directament sobre ella el bimbell.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'escopidor.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.
Aplicació de l'adhesiu cimentós. Col·locació
de la impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09mcr250a 0,620 kg 0,70 0,4340Adhesiu cimentós millorat, C2
E, amb temps obert ampliat,
segons UNE-EN 12004, per a la
fixació de geomembranes,
compost per ciments
especials, àrids seleccionats
i resines sintètiques.
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mt15rev040cg 1,050 m 6,85 7,1925Banda de reforç per a làmina
impermeabilitzant flexible
tipus EVAC, de 380 mm
d'amplada, composta d'un
doble full de poliolefina
termoplàstica amb acetat de
vinil etilè, amb ambdues
cares revestides de fibres de
polièster no teixides, de 0,8
mm d'espessor i 625 g/m²,
subministrada en rotllos de
30 m de longitud.

mo029 0,150 h 25,57 3,8355Oficial 1ª aplicador de
làmines impermeabilitzants.

mo067 0,150 h 22,73 3,4095Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

% 2,000 % 7,25 0,1450Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 15,02 1,50

Total per m ............: 16,52
Són SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m.

293 NIG400 m² Impermeabilització de balcons i terrasses.
Sistema Morcem Dry "GRUPO PUMA", format per
dues capes de morter flexible bicomponent,
Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, banda
de reforç Bandtec "GRUPO PUMA" de 100 mm
d'amplada, composta per una làmina
viscoelàstica revestida de geotèxtil no
teixit en punts singulars, reforçada amb
malla de fibra de vidre antiàlcalis, Morcem
Dry Malla "GRUPO PUMA"; i realització d'angle
còncau, a mitja canya, en la trobada de la
coberta amb paraments verticals amb morter
reparador, reforçat amb fibres, Morcemrest
RF35 "GRUPO PUMA", classe R3, tipus CC,
segons UNE-EN 1504-3.
Inclou: Execució amb morter de l'angle a
mitja canya. Aplicació de la primera capa
d'impermeabilitzant. Col·locació de la banda
de reforç. Col·locació de la malla. Resolució
dels punts singulars. Aplicació de la segona
capa d'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.
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mt28mrp011b 1,500 kg 0,57 0,8550Morter reparador, reforçat
amb fibres, de molt alta
resistència mecànica i
retracció compensada,
Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA",
amb una resistència a
compressió a 28 dies major o
igual a 40 N/mm² i un mòdul
d'elasticitat major o igual a
17000 N/mm², classe R3, tipus
CC, segons UNE-EN 1504-3,
Euroclasse A1 de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1,
compost per ciments
especials, àrids
seleccionats, additius i
fibres, aplicat en espessors
de fins 35 mm en vertical i
75 mm en horitzontal.

mt15igp053a 0,100 m 4,40 0,4400Banda de reforç Bandtec
"GRUPO PUMA" de 100 mm
d'amplada, composta per una
làmina viscoelàstica
revestida de geotèxtil no
teixit.

mt15igp010l 2,500 kg 3,54 8,8500Morter flexible bicomponent,
Morcem Dry F "GRUPO PUMA",
color gris, compost per
lligants hidràulics i resines
sintètiques, resistència a
pressió hidrostàtica positiva
i negativa de 15 bar, amb
certificat de potabilitat,
segons UNE-EN 1504-2.

mt15igp051a 1,100 m² 1,78 1,9580Malla de fibra de vidre
antiàlcalis, Morcem Dry Malla
"GRUPO PUMA".

mo032 0,208 h 25,57 5,3186Oficial 1ª aplicador de
productes impermeabilitzants.

mo070 0,208 h 22,73 4,7278Ajudant aplicador de
productes impermeabilitzants.

% 2,000 % 10,05 0,2010Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 22,35 2,24

Total per m² ............: 24,59
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
per m².
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294 NIH005b m² Impermeabilització baix revestiment ceràmic o
petri, en paraments verticals i horitzontals
de locals humits, amb làmina
impermeabilitzant autoadhesiva de betum
modificat amb elastòmer (SBS), LBA-15-PE,
Sanibric "CHOVA", amb armadura de feltre de
polièster que actua com a autoprotecció
superior i plàstic siliconat per rebutjar en
la cara inferior, de superfície no protegida,
prèvia emprimació amb preparador de
superfícies ChovASTAR "CHOVA", a base de
betums i resines acríliques en dispersió
aquosa.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el revestiment.
Inclou: Tall i preparació de les làmines
asfàltiques. Estès de l'adhesiu cimentós.
Col·locació de la impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt14iea030d 0,200 kg 0,57 0,1140Preparador de superfícies
ChovASTAR "CHOVA", a base de
betums i resines acríliques
en dispersió aquosa.

mt14las020d 1,200 m² 9,02 10,8240Làmina impermeabilitzant
autoadhesiva de betum
modificat amb elastòmer
(SBS), LBA-15-PE, Sanibric
"CHOVA", amb armadura de
feltre de polièster que actua
com a autoprotecció superior
i plàstic siliconat per
rebutjar en la cara inferior.

mo029 0,173 h 25,57 4,4236Oficial 1ª aplicador de
làmines impermeabilitzants.

mo067 0,173 h 22,73 3,9323Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

% 2,000 % 8,36 0,1672Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 19,46 1,95

Total per m² ............: 21,41
Són VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m².
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295 NIH010b m² Impermeabilització baix revestiment ceràmic o
petri, en paraments verticals i horitzontals
de locals humits, amb làmina
impermeabilitzant flexible de polietilè, amb
ambdues cares revestides de geotèxtil no
teixit, de 0,5 mm d'espessor i 285 g/m²,
fixada al suport amb adhesiu cimentós
millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004,
deformable, amb lliscament reduït i temps
obert ampliat, color gris, a base de ciment,
àrids de granulometria fina, resines
sintètiques i additius especials. Inclús
complements de reforç en tractament de punts
singulars amb banda de reforç de polietilè,
amb ambdues cares revestides de geotèxtil no
teixit, de 120 mm d'amplada i de 0,7 mm
d'espessor; i morter cimentós
impermeabilitzant flexible bicomponent, de
color gris.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el revestiment.
Inclou: Tall i preparació de les làmines de
poliolefines. Estès de l'adhesiu cimentós.
Col·locació de la impermeabilització.
Execució de reforços en punts singulars.
Resolució d'unions. Segellat de juntes
elàstiques.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09mcm060a 2,000 kg 0,95 1,9000Adhesiu cimentós millorat, C2
TE S1, segons UNE-EN 12004,
deformable, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat,
color gris, a base de ciment,
àrids de granulometria fina,
resines sintètiques i
additius especials, amb
propietats tixòtropes i de
enduriment sense retracció.

mt15mcp010n 1,070 m² 10,14 10,8498Làmina impermeabilitzant
flexible de polietilè, amb
ambdues cares revestides de
geotèxtil no teixit, de 0,5
mm d'espessor i 285 g/m²,
Euroclasse E de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1,
subministrada en rotllos de
10 m de longitud i 1 m
d'amplada.

mt09bmr220a 0,188 kg 0,81 0,1523Morter cimentós
impermeabilitzant flexible
bicomponent, de color gris,
amb resistència als sulfats,
a les gelades i a la
intempèrie i apte per estar
en contacte amb aigua
potable, segons UNE-EN
1504-2, Euroclasse F de
reacció al foc, per a aplicar
en interiors i exteriors.
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mt15mcp020g 1,000 m 4,22 4,2200Banda de reforç de polietilè,
amb ambdues cares revestides
de geotèxtil no teixit, de
120 mm d'amplada i de 0,7 mm
d'espessor, Euroclasse E de
reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, subministrada en
rotllos de 10 m de longitud.

mt15sja025a 0,100 U 7,39 0,7390Cartutx de silicona acètica
monocomponent, antifloridura,
color blanc, de 310 ml.

mo029 0,196 h 25,57 5,0117Oficial 1ª aplicador de
làmines impermeabilitzants.

mo067 0,196 h 22,73 4,4551Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

% 2,000 % 9,47 0,1894Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 27,52 2,75

Total per m² ............: 30,27
Són TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m².

296 NIM011 m² Impermeabilització de mur de CLT, per la seva
cara exterior, amb làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, POLITABER
COMBI 30 "CHOVA", amb armadura de feltre de
polièster reforçat i estabilitzat de 150
g/m², de superfície no protegida, prèvia
emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus EB SUPERMUL, "CHOVA"
(rendiment: 0,5 kg/m²), totalment adherida al
suport amb bufador, col·locada amb
cavalcaments.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa antipunxonament.
Inclou: Realització de treballs auxiliars en
la superfície suport (conformat d'angles, pas
de tubs, etc.). Neteja i preparació de la
superfície. Aplicació de la capa
d'emprimació. Execució de la
impermeabilització. Resolució de punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
lliuraments i els solapes.

mt14iea020h 0,500 kg 1,51 0,7550Emulsió asfàltica aniònica
amb càrregues tipus EB
SUPERMUL, "CHOVA", segons UNE
104231.

mt14lba010F 1,100 m² 4,44 4,8840Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, POLITABER
COMBI 30 "CHOVA", massa
nominal 3 kg/m², amb armadura
de feltre de polièster
reforçat i estabilitzat de
150 g/m², de superfície no
protegida. Segons UNE-EN
13707.

mo029 0,185 h 25,57 4,7305Oficial 1ª aplicador de
làmines impermeabilitzants.

mo067 0,185 h 22,73 4,2051Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

% 2,000 % 8,94 0,1788Costos directes
complementaris
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10,000 % Costos indirectes 14,75 1,48

Total per m² ............: 16,23
Són SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m².

297 P5ZH0-52FY u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110
mm amb tapa antigrava, col·locada amb
fixacions mecàniques

A0D-0007 0,300 h 17,29 5,1870Manobre
A0F-000T 0,600 h 20,76 12,4560Oficial 1a paleta
BD55-0MYN 1,000 u 17,45 17,4500Bonera sifònica PVC

rígid,D=110mm,tapa antigrava
B5ZZB-131H 4,000 u 0,24 0,9600Vis acer galv.5.4x65mm,junt

metall/goma,tac D=8/10mm
A%AUX001 1,500 % 17,64 0,2646Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 36,32 3,63

Total per u ............: 39,95
Són TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per
u.

298 PD17-472X m Conducte de ventilació de tub de Polipropilè
de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de
DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

A01-FEP3 0,150 h 18,53 2,7795Ajudant col·locador
A0F-000D 0,300 h 20,76 6,2280Oficial 1a col·locador
BDW2-1KBY 0,330 u 14,65 4,8345Accessori genèric p/tub

PPD=125mm
BD11-0MDH 0,670 u 2,61 1,7487Brida p/tub PP,D=entre 125 i

160mm
BDY2-1KCD 1,000 u 0,24 0,2400Element de munt.p/tub

PPD=125mm
BD16-1K9V 1,400 m 13,50 18,9000Tub Polipropilè paret

tricapa,evacua.insonoritz.,DN
=125mm,junt elàstic

A%AUX001 1,500 % 9,01 0,1352Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 34,87 3,49

Total per m ............: 38,36
Són TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m.
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299 PD17-4741 m Baixant de tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

A01-FEP3 0,180 h 18,53 3,3354Ajudant col·locador
A0F-000D 0,360 h 20,76 7,4736Oficial 1a col·locador
BDW2-1KC9 0,330 u 11,77 3,8841Accessori genèric p/tub

PPD=110mm
BD11-0MDF 0,670 u 1,75 1,1725Brida p/tub PP,D=entre 75 i

110mm
BDY2-1KCO 1,000 u 0,17 0,1700Element de munt.p/tub

PPD=110mm
BD16-1KA1 1,400 m 9,51 13,3140Tub Polipropilè paret

tricapa,evacua.insonoritz.,DN
=110mm,junt elàstic

A%AUX001 1,500 % 10,81 0,1622Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 29,51 2,95

Total per m ............: 32,46
Són TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per
m.

300 PD1A-F11K m Desguàs amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

A01-FEPE 0,180 h 18,50 3,3300Ajudant lampista
A0F-000N 0,360 h 21,46 7,7256Oficial 1a lampista
BDW3-FFAE 1,000 u 0,66 0,6600Accessori genèric p/tub

PVC,D=32mm
BDW3-FFAI 1,000 u 0,01 0,0100Element munt. p/tub

PVC,D=32mm
BD1A-1NDY 1,250 m 1,03 1,2875Tub PVC-U paret massissa,àrea

aplicació
B,DN=32mm,llarg.=5m,p/encolar

A%AUX001 1,500 % 11,06 0,1659Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 13,18 1,32

Total per m ............: 14,50
Són CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m.

301 PD7D-5Z55 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

A01-FEP3 0,350 h 18,53 6,4855Ajudant col·locador
A0F-000D 0,700 h 20,76 14,5320Oficial 1a col·locador
BDW2-1KC0 0,330 u 40,05 13,2165Accessori genèric p/tub

PPD=200mm
BD11-0MDI 0,660 u 2,90 1,9140Brida p/tub penj.sost.
BDY2-1KCF 1,000 u 0,88 0,8800Element de munt.p/tub

PPD=200mm
BD16-1KA0 1,200 m 39,69 47,6280Tub Polipropilè paret

tricapa,evacua.insonoritz.,DN
=200mm,junt elàstic

A%AUX001 1,500 % 21,02 0,3153Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 84,97 8,50

Total per m ............: 93,47
Són NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per
m.
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302 PD7D-5Z56 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 250 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

A01-FEP3 0,400 h 18,53 7,4120Ajudant col·locador
A0F-000D 0,800 h 20,76 16,6080Oficial 1a col·locador
BDW2-1KC1 0,330 u 63,24 20,8692Accessori genèric p/tub

PPD=250mm
BD11-0MDI 0,660 u 2,90 1,9140Brida p/tub penj.sost.
BDY2-1KCG 1,000 u 2,10 2,1000Element de munt.p/tub

PPD=250mm
BD16-1KA5 1,200 m 63,56 76,2720Tub Polipropilè paret

tricapa,evacua.insonoritz.,DN
=250mm,junt elàstic

A%AUX001 1,500 % 24,02 0,3603Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 125,54 12,55

Total per m ............: 138,09
Són CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m.

303 PD7D-5Z5B m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

A01-FEP3 0,350 h 18,53 6,4855Ajudant col·locador
A0F-000D 0,700 h 20,76 14,5320Oficial 1a col·locador
BDW2-1KBZ 0,330 u 20,67 6,8211Accessori genèric p/tub

PPD=160mm
BD11-0MDI 0,660 u 2,90 1,9140Brida p/tub penj.sost.
BDY2-1KCE 1,000 u 0,49 0,4900Element de munt.p/tub

PPD=160mm
BD16-1K9Y 1,200 m 20,71 24,8520Tub Polipropilè paret

tricapa,evacua.insonoritz.,DN
=160mm,junt elàstic

A%AUX001 1,500 % 21,02 0,3153Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 55,41 5,54

Total per m ............: 60,95
Són SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m.

304 PD7D-5Z5D m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

A01-FEP3 0,300 h 18,53 5,5590Ajudant col·locador
A0F-000D 0,600 h 20,76 12,4560Oficial 1a col·locador
BDW2-1KBY 0,330 u 14,65 4,8345Accessori genèric p/tub

PPD=125mm
BD11-0MDI 0,660 u 2,90 1,9140Brida p/tub penj.sost.
BDY2-1KCD 1,000 u 0,24 0,2400Element de munt.p/tub

PPD=125mm
BD16-1K9V 1,200 m 13,50 16,2000Tub Polipropilè paret

tricapa,evacua.insonoritz.,DN
=125mm,junt elàstic

A%AUX001 1,500 % 18,02 0,2703Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 41,47 4,15

Total per m ............: 45,62
Són QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
per m.
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305 PD7D-5Z5F m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

A01-FEP3 0,300 h 18,53 5,5590Ajudant col·locador
A0F-000D 0,600 h 20,76 12,4560Oficial 1a col·locador
BDW2-1KC9 0,330 u 11,77 3,8841Accessori genèric p/tub

PPD=110mm
BD11-0MDI 0,660 u 2,90 1,9140Brida p/tub penj.sost.
BDY2-1KCO 1,000 u 0,17 0,1700Element de munt.p/tub

PPD=110mm
BD16-1KA1 1,200 m 9,51 11,4120Tub Polipropilè paret

tricapa,evacua.insonoritz.,DN
=110mm,junt elàstic

A%AUX001 1,500 % 18,02 0,2703Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 35,67 3,57

Total per m ............: 39,24
Són TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per
m.

306 PDK1-DX9Q u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

A0D-0007 0,350 h 17,29 6,0515Manobre
A0F-000T 0,350 h 20,76 7,2660Oficial 1a paleta
BDD1-1KH1 1,000 u 46,21 46,2100Bastiment

quadrat,+tapa,fos.dúctil
p/pericó serv.,recolzada,pas
400x400mm,C250

B07L-1PY6 0,003 t 32,88 0,0986Mort.ram paleta M5,sacs,(G)
UNE-EN 998-2

A%AUX001 1,500 % 13,32 0,1998Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 59,83 5,98

Total per u ............: 65,81
Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per
u.

307 PDK4-AJSH u Pericó de registre de formigó prefabricat
sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre
llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

A0D-0007 1,000 h 17,29 17,2900Manobre
A0F-000S 0,500 h 20,76 10,3800Oficial 1a d'obra pública
B03J-0K8V 0,097 t 16,05 1,5569Grava p/drens
BDK2-1KNI 1,000 u 13,26 13,2600Pericó regist.form.pref.sense

fons,40x40x45
cm,p/inst.serveis

C152-003B 0,200 h 42,14 8,4280Camió grua
A%AUX001 1,500 % 27,67 0,4151Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 51,33 5,13

Total per u ............: 56,46
Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 259

Núm. Codi U Descripció Total



308 PE42-48SU m Conducte llis circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable,
muntat superficialment

A01-FEPC 0,250 h 18,50 4,6250Ajudant calefactor
A0F-000C 0,250 h 21,46 5,3650Oficial 1a calefactor
BE42-0O5T 1,020 m 4,72 4,8144Conducte llis circ. de planxa

ac.galv.,D=125mm,g=0,6mm,auto
connect.

BEW1-0OWZ 0,330 u 5,25 1,7325Suport estàndard p/conducte
circ.D=125mm

A%AUX001 1,500 % 9,99 0,1499Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 16,69 1,67

Total per m ............: 18,36
Són DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m.

309 PE42-48SY m Conducte llis circular de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable,
muntat superficialment

A01-FEPC 0,250 h 18,50 4,6250Ajudant calefactor
A0F-000C 0,250 h 21,46 5,3650Oficial 1a calefactor
BE42-0O5X 1,020 m 5,06 5,1612Conducte llis circ. de planxa

ac.galv.,D=150mm,g=0,6mm,auto
connect.

BEW1-0OXM 0,330 u 5,19 1,7127Suport estàndard p/conducte
circ.D=150mm

A%AUX001 1,500 % 9,99 0,1499Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 17,01 1,70

Total per m ............: 18,71
Són DIVUIT EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m.

310 PE42-48TK m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment

A01-FEPC 0,200 h 18,50 3,7000Ajudant calefactor
A0F-000C 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a calefactor
BE42-0O6J 1,020 m 5,78 5,8956Conducte helicoïdal circ. de

planxa
ac.galv.,D=200mm,g=0,6mm,brid
a ext.cargolada

BEW1-0OX1 0,330 u 5,83 1,9239Suport estàndard p/conducte
circ.D=200mm

A%AUX001 1,500 % 7,99 0,1199Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 15,93 1,59

Total per m ............: 17,52
Són DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m.
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311 PE42-48TM m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment

A01-FEPC 0,500 h 18,50 9,2500Ajudant calefactor
A0F-000C 0,500 h 21,46 10,7300Oficial 1a calefactor
BE42-0O6L 1,020 m 7,11 7,2522Conducte helicoïdal circ. de

planxa
ac.galv.,D=250mm,g=0,6mm,brid
a ext.cargolada

BEW1-0OX2 0,330 u 6,85 2,2605Suport estàndard p/conducte
circ.D=250mm

A%AUX001 1,500 % 19,98 0,2997Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 29,79 2,98

Total per m ............: 32,77
Són TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m.

312 PE42-48WR m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment

A01-FEPC 0,500 h 18,50 9,2500Ajudant calefactor
A0F-000C 0,500 h 21,46 10,7300Oficial 1a calefactor
BE42-0O9Q 1,020 m 8,71 8,8842Conducte helicoïdal circ. de

planxa
ac.galv.,D=300mm,g=0,6mm,brid
a ext.cargolada

BEW1-0OXN 0,330 u 6,98 2,3034Suport estàndard p/conducte
circ.D=300mm

A%AUX001 1,500 % 19,98 0,2997Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 31,47 3,15

Total per m ............: 34,62
Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
per m.

313 PE42-48WU m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment

A01-FEPC 0,750 h 18,50 13,8750Ajudant calefactor
A0F-000C 0,750 h 21,46 16,0950Oficial 1a calefactor
BE42-0O9T 1,020 m 11,92 12,1584Conducte helicoïdal circ. de

planxa
ac.galv.,D=400mm,g=0,6mm,brid
a ext.cargolada

BEW1-0OX4 0,330 u 8,86 2,9238Suport estàndard p/conducte
circ.D=400mm

A%AUX001 1,500 % 29,97 0,4496Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 45,50 4,55

Total per m ............: 50,05
Són CINQUANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m.
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314 PEJ3-6SJH u Subministrament i muntatge de Fancoil de
conductes a 2 tubs d'elevada pressió estàtica
i baixa silueta, model FPMI 222 K1 d'Airlan o
equivalent, amb ventilador centrífug amb
motor EC, impulsió horitzontal, filtre EU3
MFCK1, aïllament termoacústic intern M1, i
panell sandvitx de 20 mm.
Característiques:
- Pressió estàtica disponible de fins a 150
Pa.
- Cabal d'aire (velocitat mitja): 1800 m3/h
- Potència calor (vel. mitja,
Timp/ret=45/40ºC, Taire=20ºC): 10'2 kWc
- Potència fred (vel. mitja, Timp/ret=7/12ºC,
Taire=25ºC, 50%): 8'2 kWf
- Cabal d'aigua màxim: 1.760 l/h
- Pressió sonora (vel. màx/mig/min): 51/48/37
dBA Descripció:
Unitat de tractament d'aire de baixa silueta
Airlan sèrie FPMI K o equivalent, construït
amb estructura portant de panell sandvitx de
20 mm de gruix i resistent a la corrosió,
pre-pintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx
està farcit de fibra de vidre per a una
excel·lent atenuació de la potència irradiada
i és autoportant i desmuntable.
Dissenyat per a instal·lacions canalitzades
que requereixin fins a 150 Pa i una alçada de
315 mm, amb una o 2 bateries d'intercanvi
tèrmic realitzades en tub de coure i aleta
continua d'alumini. Col · lectors amb preses
roscades femella fixats al marc per a evitar
trencaments durant la connexió a la xarxa de
distribució. Tren de ventilació amb
ventiladors centrífugs de doble aspiració amb
rodet termoplàstic de pales endavant per
obtenir un molt baix nivell sonor. Motor
elèctric EC Brushless amb ventilador
centrífug, modulació contínua de l'0-100% per
a una ràpida resposta en ambients
climatitzats i mínim nivell de
soroll, adequant de manera contínua el cabal
d'aire a la càrrega instantània, acoblat
directament al ventilador i muntat sobre
suports elàstics.
Inclou termòstat, safata de condensats de
material termoplàstic, portafiltres i filtre
EU3, i caixa de connexions tipus mamut
(mínim. 7 pols) amb caixa IP40, accessoris de
fixació i connexió.
Certificat Eurovent. Instal·lat amb suports
anti-vibratoris i connectat segons plànols i
seguint prescripcions del fabricant i del
RITE.

A01-FEPC 7,000 h 18,50 129,5000Ajudant calefactor
A0F-000C 7,000 h 21,46 150,2200Oficial 1a calefactor
BEJ6-1CAL 1,000 u 614,00 614,0000Fancoil a 2 tubs d'elevada

pressió i ventilador EC de 10
kWc-8'2 kWf tipus FPMI 222 K1

A%AUX001 2,500 % 279,72 6,9930Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra
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10,000 % Costos indirectes 900,71 90,07

Total per u ............: 990,78
Són NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

315 PEJ3-6SK9 u Subministrament i muntatge de Fancoil de
conductes a 2 tubs d'elevada pressió estàtica
i baixa silueta, model FPMI 142 K1 d'Airlan o
equivalent, amb ventilador centrífug amb
motor EC, impulsió horitzontal, filtre EU3
MFCK1, aillament termoacústic intern M1, i
panell sandvitx de 20 mm. 
Característiques:
- Pressió estàtica disponible de fins a 150
Pa.
- Cabal d'aire (velocitat mitja): 900 m3/h
- Potència calor (vel. mitja,
Timp/ret=45/40ºC, Taire=20ºC): 7'2 kWc
- Potència fred (vel. mitja, Timp/ret=7/12ºC,
Taire=25ºC, 50%): 6'7 kWf
- Cabal d'aigua màxim: 1.255 l/h
- Pressió sonora (vel. màx/mig/min): 50/44/35
dBA Descripció:
Unitat de tractament d'aire de baixa silueta
Airlan sèrie FPMI K o equivalent, construït
amb estructura portant de panell sandvitx de
20 mm de gruix i resistent a la corrosió,
pre-pintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx
està farcit de fibra de vidre per a una
excel·lent atenuació de la potència irradiada
i és autoportant i desmuntable.
Dissenyat per a instal·lacions canalitzades
que requereixin fins a 150 Pa i una alçada de
315 mm, amb una o 2 bateries d'intercanvi
tèrmic realitzades en tub de coure i aleta
continua d'alumini. Col·lectors amb preses
roscades femella fixats al marc per a evitar
trencaments durant la connexió a la xarxa de
distribució. Tren de ventilació amb
ventiladors centrífugs de doble aspiració amb
rodet termoplàstic de pales endavant per
obtenir un molt baix nivell sonor. Motor
elèctric EC Brushless amb ventilador
centrífug, modulació contínua de l'0-100% per
a una ràpida resposta en ambients
climatitzats i mínim nivell de
soroll, adequant de manera contínua el cabal
d'aire a la càrrega instantània, acoblat
directament al ventilador i muntat sobre
suports elàstics.
Inclou termòstat, safata de condensats de
material termoplàstic, portafiltres i filtre
EU3, i caixa de connexions tipus mamut
(mínim. 7 pols) amb caixa IP40, accessoris de
fixació i connexió. Certificat Eurovent.
Instal·lat amb suports anti-vibratoris i
connectat segons plànols i seguint
prescripcions del fabricant i del RITE.

A01-FEPC 6,500 h 18,50 120,2500Ajudant calefactor
A0F-000C 6,500 h 21,46 139,4900Oficial 1a calefactor
BEJ6-1C98 1,000 u 488,00 488,0000Fancoil a 2 tubs d'elevada

pressió i ventilador EC de 7
kWc-6'7 kWf tipus FPMI 1242
K1.
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A%AUX001 2,500 % 259,74 6,4935Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 754,23 75,42

Total per u ............: 829,65
Són VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS per u.

316 PEKN-BHZC u Silenciador circular, amb nucli interior, de
xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 400 mm
de diàmetre de connexió i 1200 mm de
llargària amb llana mineral de roca i vel de
fibra de vidre sota xapa perforada interior,
inclosos elements de connexió, muntat
superficialment

A01-FEPC 0,400 h 18,50 7,4000Ajudant calefactor
A0F-000C 0,400 h 21,46 8,5840Oficial 1a calefactor
BEKN-2QX1 1,000 u 457,90 457,9000Silenciador circular,+nucli

interior, xapa helicoïdal
acer
galv.,diàm.=400mm,llarg.=1200
mm,+elem.connec.

A%AUX001 1,500 % 15,98 0,2397Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 474,12 47,41

Total per u ............: 521,53
Són CINC-CENTS VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS per u.

317 PEM6-B65X u Ventilador en línia per a conducte circular
amb cos extraible de material plàstic per a
un diàmetre de 125 mm, motor monofàsic de dos
velocitats, IP X4, 35 W de potència absorbida
per a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de
pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el
conducte

A01-FEPC 0,300 h 18,50 5,5500Ajudant calefactor
A0F-000C 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a calefactor
BEM8-2O7N 1,000 u 121,39 121,3900Ventil.línia

circul.,extr.,mat.plàstic,D=1
25mm,monof.,2
veloc.,35W,370m3/h,niv.pr.son
or.=30 a 35dbA

A%AUX001 2,500 % 11,99 0,2998Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 133,68 13,37

Total per u ............: 147,05
Són CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS per
u.

318 PEP6-BH75 u Boca d'extracció higroregulable Siber BH
15/75, amb regulador de cabal MRR i anell
acústic FAC, encastada en sostre

A01-FEPH 0,300 h 18,53 5,5590Ajudant muntador
A0F-000R 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a muntador
BEP6-BH75 1,000 u 75,00 75,0000Boca d'extracció

higroregulable Siber BH
15/75, amb regulador de cabal
MRR i anell acústic FAC

A%AUX001 1,500 % 12,00 0,1800Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 87,18 8,72

Total per u ............: 95,90
Són NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per u.
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319 PEU6-6STW u Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió
màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'',
col·locat roscat

A01-FEPC 0,250 h 18,50 4,6250Ajudant calefactor
A0F-000C 0,250 h 21,46 5,3650Oficial 1a calefactor
BEU6-1CIX 1,000 u 38,70 38,7000Dipòsit exp.12l,planxa

acer,membrana elàst.,pressió
màx=10bar,connex.D=3/4''

A%AUX001 1,500 % 9,99 0,1499Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 48,84 4,88

Total per u ............: 53,72
Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
per u.

320 PEU7-6RU2 u Dipòsit d'inercia, d'acer inoxidable, amb
aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà, de 30
l de capacitat, amb purga d'aire i connexions
de rosca, de pressió màxima de servei 6 bar i
95°C de temperatura màxima, amb fixacions
incloses i connectat

A01-FEPC 2,000 h 18,50 37,0000Ajudant calefactor
A0F-000C 2,000 h 21,46 42,9200Oficial 1a calefactor
BEU7-1CHD 1,000 u 332,00 332,0000Dipòsit d'inercia, d'acer

inoxidable, amb aïllament
tèrmic d'escuma de poliuretà,
de 30 l

A%AUX001 1,500 % 79,92 1,1988Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 413,12 41,31

Total per u ............: 454,43
Són QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÈNTIMS per u.

321 PEU9-G49V u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G,
instal·lat

A01-FEPH 0,200 h 18,53 3,7060Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a muntador
BEU9-0SR0 1,000 u 15,30 15,3000Manòmetre < 4bar,esfera

100mm,connex.1/2''G
A%AUX001 1,500 % 8,00 0,1200Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 23,42 2,34

Total per u ............: 25,76
Són VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per
u.
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322 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per
flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8''
de diàmetre, roscat

A01-FEPC 0,075 h 18,50 1,3875Ajudant calefactor
A0F-000C 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a calefactor
BEUC-0OWB 1,000 u 5,83 5,8300Purgador

automàt.aire,llautó,vert.+vàl
vula obt.,D=3/8''

A%AUX001 1,500 % 7,83 0,1175Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 13,77 1,38

Total per u ............: 15,15
Són QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per u.

323 PEUE-6YPY u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8'' de
diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80°C,
col·locat roscat

A0F-000R 0,250 h 21,46 5,3650Oficial 1a muntador
BEUE-1CJ5 1,000 u 10,84 10,8400Termòmetre bimetàl·lic,beina

D=3/8'',esfera 38mm,<= 80°C
A%AUX001 1,500 % 5,37 0,0806Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 16,29 1,63

Total per u ............: 17,92
Són DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per u.

324 PEUG-H9SP u Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre
nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada
roscada

A01-FEPC 0,250 h 18,50 4,6250Ajudant calefactor
A0F-000C 0,250 h 21,46 5,3650Oficial 1a calefactor
BEUG-H5OM 1,000 u 13,32 13,3200Vàlvula de buidat,DN=1/2'',

PN 16 bar, preu alt i embut
de desguàs per a vàlvula

A%AUX001 1,500 % 9,99 0,1499Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 23,46 2,35

Total per u ............: 25,81
Són VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per u.

325 PEVC-H7JV u Termòstat electronic, d'ambient, per a
fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu,
selector de 3 velocitats, amb accessoris de
muntatge, cablejat, muntat i connectat

A01-FEPH 0,600 h 18,53 11,1180Ajudant muntador
A0F-000R 0,600 h 21,46 12,8760Oficial 1a muntador
BEVF-H593 1,000 u 81,31 81,3100Termòstat electrònic ambient,

p/fan-coil 2 tubs, selector
hivern/estiu, selector 3
velocitats

BG33-G2VP 15,000 m 0,96 14,4000Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
3x1,5mm2

A%AUX001 1,500 % 23,99 0,3599Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 120,06 12,01

Total per u ............: 132,07
Són CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS per u.
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326 PEZ1-6RX4 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas
refrigerant tipus R-32

A01-FEPC 0,100 h 18,50 1,8500Ajudant calefactor
A0F-000C 0,100 h 21,46 2,1460Oficial 1a calefactor
BEZ4-1CJN 1,000 kg 75,00 75,0000Gas R-32,p/circuits

refrigerants
A%AUX001 1,500 % 4,00 0,0600Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 79,06 7,91

Total per kg ............: 86,97
Són VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per
kg.

327 PF90-HPFC m Tubs per a muntants i distribucions generals
d'aigua amb tub de polietilè multicapa de
diàmetre 25x2,5 mm, amb capa interior de
polietilè, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima
de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de
polietilè de 9 mm, muntat amb accessoris per
a premsar

A01-FEPH 0,040 h 18,53 0,7412Ajudant muntador
A0F-000R 0,400 h 21,46 8,5840Oficial 1a muntador
B0A1-07KL 0,700 u 0,39 0,2730Abraçadora

plàstica,d/int.=25mm
BFWF-09S1 0,150 u 2,86 0,4290Accessori p/tubs

poliet.multic. DN=25mm,
metàl·lic,p/connec.pressió

BF90-1N7S 1,000 m 6,37 6,3700Tub polietil.multic
D=25mm,capa interior de
polietilè,ànima alum. i
protecció
ext.PE,pres=12bar,funda
d'escuma de polietilè

A%AUX001 1,500 % 9,33 0,1400Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 16,54 1,65

Total per m ............: 18,19
Són DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m.

328 PF90-HPFH m Tubs per a muntants i distribucions generals
d'aigua amb tub de polietilè multicapa de
diàmetre 32x3 mm, amb capa interior de
polietilè, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima
de servei de 12 bar, muntat amb accessoris
per a premsar

A01-FEPH 0,040 h 18,53 0,7412Ajudant muntador
A0F-000R 0,400 h 21,46 8,5840Oficial 1a muntador
B0A1-07KF 0,400 u 0,52 0,2080Abraçadora

plàstica,d/int.=32mm
BFWF-09RW 0,150 u 3,97 0,5955Accessori p/tubs

poliet.multic. DN=32mm,
metàl·lic,p/connec.pressió

BF90-1N7Z 1,000 m 5,01 5,0100Tub polietil.multic
D=32mm,capa interior de
polietilè,ànima alum. i
protecció ext.PE,pres=12bar

A%AUX001 1,500 % 9,33 0,1400Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 15,28 1,53

Total per m ............: 16,81
Són SETZE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m.
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329 PFA8-DVCS m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal
exterior, de 6 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,225 h 18,53 4,1693Ajudant muntador
A0F-000R 0,225 h 21,46 4,8285Oficial 1a muntador
B0A1-07K0 0,550 u 2,19 1,2045Abraçadora acer

galv.+isofònica,d/int.=125mm
BFWB-08V7 0,200 u 36,17 7,2340Accessori p/tub PVC-U

pres.DN=125mm,p/encolar
BFYG-08X1 1,000 u 1,00 1,0000Pp.p/tub PVC-U

pres.,D=125mm,encolat
BFA7-08RH 1,020 m 4,07 4,1514Tub

PVC,DN=125mm,PN=6bar,p/encola
r,UNE-EN 1452-2

A%AUX001 1,500 % 9,00 0,1350Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 22,72 2,27

Total per m ............: 24,99
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per
m.

330 PFB3-DVVF m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

A01-FEPH 0,160 h 18,53 2,9648Ajudant muntador
A0F-000R 0,160 h 21,46 3,4336Oficial 1a muntador
BFWF-09U4 0,300 u 3,97 1,1910Accessori p/tubs PEAD

DN=32mm,
plàst.,p/connec.pressió

BFYH-0A2O 1,000 u 0,02 0,0200Pp.elem.munt.p/tubs PEAD
DN=32mm,p/connec.pressió

BFB3-095Z 1,020 m 0,62 0,6324Tub PE
100,DN=32mm,PN=16bar,sèrie
SDR 11,UNE-EN 12201-2

A%AUX001 1,500 % 6,40 0,0960Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 8,34 0,83

Total per m ............: 9,17
Són NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m.

331 PFB3-DW2K m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,160 h 18,53 2,9648Ajudant muntador
A0F-000R 0,160 h 21,46 3,4336Oficial 1a muntador
B0A1-07KH 0,900 u 1,50 1,3500Abraçadora

plàstica,d/int.=63mm
BFWF-09VI 0,300 u 16,73 5,0190Accessori p/tubs PEAD

DN=63mm,
plàst.,16bar,p/soldar

BFYH-0A6Q 1,000 u 0,31 0,3100Pp.elem.munt.p/tubs PEAD
DN=63mm,16bar,p/soldar

BFB3-099A 1,020 m 2,39 2,4378Tub PE
100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie
SDR 11,UNE-EN 12201-2

A%AUX001 1,500 % 6,40 0,0960Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra
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10,000 % Costos indirectes 15,61 1,56

Total per m ............: 17,17
Són DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m.

332 PG10-H u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada,
reforçat, per a quadre de distribució, en
muntatge superficial, per a 2 fileres de fins
a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba,
xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col·lector terra/neutre, amb
porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x450x175 mm, col·locat

A01-FEPD 0,700 h 18,50 12,9500Ajudant electricista
A0F-000E 0,700 h 21,46 15,0220Oficial 1a electricista
BG10-H4SN 1,000 u 266,32 266,3200Armari metàl.xapa

electrozincada,p/quadre
distr.,550x450x175mm

A%AUX001 1,500 % 27,97 0,4196Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 294,71 29,47

Total per u ............: 324,18
Són TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS per u.

333 PG10-H83A u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada,
reforçat, per a quadre de distribució, en
muntatge superficial, per a 2 fileres de fins
a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba,
xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col·lector terra/neutre, amb
porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x450x175 mm, col·locat

A01-FEPD 0,700 h 18,50 12,9500Ajudant electricista
A0F-000E 0,700 h 21,46 15,0220Oficial 1a electricista
BG10-H4SN 1,000 u 266,32 266,3200Armari metàl.xapa

electrozincada,p/quadre
distr.,550x450x175mm

A%AUX001 1,500 % 27,97 0,4196Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 294,71 29,47

Total per u ............: 324,18
Són TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS per u.
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334 PG10-H83G u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada,
reforçat, per a quadre de distribució, en
muntatge superficial, per a 6 fileres de fins
a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba,
xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col·lector terra/neutre, amb
porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x1050x175 mm, col·locat

A01-FEPD 0,700 h 18,50 12,9500Ajudant electricista
A0F-000E 0,700 h 21,46 15,0220Oficial 1a electricista
BG10-H4SK 1,000 u 482,37 482,3700Armari metàl.,xapa

electrozincada,p/quadre
distr.,550x1050x175mm

A%AUX001 1,500 % 27,97 0,4196Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 510,76 51,08

Total per u ............: 561,84
Són CINC-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.

335 PG12-DH96 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
150x150 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

A01-FEPD 0,150 h 18,50 2,7750Ajudant electricista
A0F-000E 0,500 h 21,46 10,7300Oficial 1a electricista
BG12-0G76 1,000 u 5,21 5,2100Caixa

deriv.plàstic,150x150mm,prot.
IP-40,p/munt.superf.

BGW2-093M 1,000 u 0,29 0,2900P.p.accessoris caixa
derivació quadr.

A%AUX001 1,500 % 13,51 0,2027Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 19,21 1,92

Total per u ............: 21,13
Són VINT-I-U EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per u.

336 PG19-CS400 u Caixa de seccionament de polièster reforçat
amb fibra de vidre, de 400 A, Uriarte
UR-CSS-400A-BU, seccionable en càrrega (BUC),
borns de connexió i tapa de protecció
d'enllaç amb la CGP, grau de protecció IP-43
, IK09, muntada superficialment

A01-FEPD 1,250 h 18,50 23,1250Ajudant electricista
A0F-000E 1,250 h 21,46 26,8250Oficial 1a electricista
BG16-CSDD 1,000 268,00 268,0000C.S.poliést.+fibra,400A,UR-CS

S-400A-BUC, IP-43, IK09
10,000 % Costos indirectes 317,95 31,80

Total per u ............: 349,75
Són TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS per u.
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337 PG19-DGH7 u Caixa general de protecció de polièster
reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons
esquema Unesa número 9, seccionable en
càrrega (BUC), inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

A01-FEPD 1,250 h 18,50 23,1250Ajudant electricista
A0F-000E 1,250 h 21,46 26,8250Oficial 1a electricista
BG16-0BW5 1,000 u 170,78 170,7800C.G.P.polièst.+fibra,250A,UNE

SA 9,BUC, IP-43, IK09
BGW2-093I 1,000 u 10,86 10,8600P.p.accessoris caixa

gral.protecció
A%AUX001 1,500 % 49,95 0,7493Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 232,34 23,23

Total per u ............: 255,57
Són DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-SET CÈNTIMS per u.

338 PG2H-4DPJ m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150
mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
sobre suports horitzontals

A01-FEPD 0,082 h 18,50 1,5170Ajudant electricista
A0F-000E 0,180 h 21,46 3,8628Oficial 1a electricista
BG28-2HM3 1,020 m 6,19 6,3138Coberta safata

PVC,ample=150mm
BGWA-0AK4 1,000 u 1,44 1,4400P.p.accessoris p/safates

PVC,60x150mm
BGY1-1OZY 1,000 u 3,76 3,7600P.p.elem.suport

per/safat.aïll.PVC
ample=150mm,s/sup.horitz.

BG2I-0B7Y 1,020 m 12,56 12,8112Safata aïllant PVC
perforada,60x150mm

A%AUX001 1,500 % 5,38 0,0807Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 29,79 2,98

Total per m ............: 32,77
Són TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m.

339 PG2H-4DQC m Safata aïllant de PVC llisa, de 100x400 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
sobre suports horitzontals

A01-FEPD 0,107 h 18,50 1,9795Ajudant electricista
A0F-000E 0,240 h 21,46 5,1504Oficial 1a electricista
BG28-2HM8 1,020 m 16,65 16,9830Coberta safata

PVC,ample=400mm
BGWA-0AJZ 1,000 u 4,63 4,6300P.p.accessoris p/safates

PVC,100x400mm
BGY1-1P0F 1,000 u 10,33 10,3300P.p.elem.suport

per/safat.aïll.PVC
ample=400mm,s/sup.horitz.

BG2I-0B81 1,020 m 40,70 41,5140Safata aïllant PVC
llisa,100x400mm

A%AUX001 1,500 % 7,13 0,1070Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 80,69 8,07

Total per m ............: 88,76
Són VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per
m.
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340 PG2N-EUHC m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A01-FEPD 0,020 h 18,50 0,3700Ajudant electricista
A0F-000E 0,016 h 21,46 0,3434Oficial 1a electricista
BG2Q-1KSV 1,020 m 0,27 0,2754Tub flexible corrugat

PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V
A%AUX001 1,500 % 0,71 0,0107Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 1,00 0,10

Total per m ............: 1,10
Són U EURO AMB DEU CÈNTIMS per m.

341 PG2N-EUHD m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A01-FEPD 0,020 h 18,50 0,3700Ajudant electricista
A0F-000E 0,016 h 21,46 0,3434Oficial 1a electricista
BG2Q-1KSO 1,020 m 0,88 0,8976Tub flexible corrugat

PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V
A%AUX001 1,500 % 0,71 0,0107Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 1,62 0,16

Total per m ............: 1,78
Són U EURO AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

342 PG2N-EUHF m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A01-FEPD 0,020 h 18,50 0,3700Ajudant electricista
A0F-000E 0,016 h 21,46 0,3434Oficial 1a electricista
BG2Q-1KST 1,020 m 0,15 0,1530Tub flexible corrugat

PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V
A%AUX001 1,500 % 0,71 0,0107Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 0,88 0,09

Total per m ............: 0,97
Són NORANTA-SET CÈNTIMS per m.
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343 PG2N-EUHM m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A01-FEPD 0,020 h 18,50 0,3700Ajudant electricista
A0F-000E 0,016 h 21,46 0,3434Oficial 1a electricista
BG2Q-1KSU 1,020 m 0,22 0,2244Tub flexible corrugat

PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V
A%AUX001 1,500 % 0,71 0,0107Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 0,95 0,10

Total per m ............: 1,05
Són U EURO AMB CINC CÈNTIMS per m.

344 PG2O-6SXA m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb
unió roscada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 18,50 0,9250Ajudant electricista
A0F-000E 0,055 h 21,46 1,1803Oficial 1a electricista
BGWC-09N6 1,000 u 0,22 0,2200P.p.accessoris p/tubs rígids

acer
BG2O-1KW7 1,020 m 7,13 7,2726Tub rígid acer

galv.,DN=50mm,impacte=20J,res
ist.compress.=4000N,p/roscar

A%AUX001 1,500 % 2,11 0,0317Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 9,63 0,96

Total per m ............: 10,59
Són DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m.

345 PG2P-6SZE m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 18,50 0,9250Ajudant electricista
A0F-000E 0,052 h 21,46 1,1159Oficial 1a electricista
BGWC-09N4 1,000 u 0,14 0,1400P.p.accessoris p/tubs rígids

PVC
BG2P-1KUG 1,020 m 1,95 1,9890Tub rígid

PVC,DN=40mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A%AUX001 1,500 % 2,04 0,0306Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 4,20 0,42

Total per m ............: 4,62
Són QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m.
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346 PG2P-6SZJ m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 18,50 0,9250Ajudant electricista
A0F-000E 0,035 h 21,46 0,7511Oficial 1a electricista
BGWC-09N4 1,000 u 0,14 0,1400P.p.accessoris p/tubs rígids

PVC
BG2P-1KUV 1,020 m 0,50 0,5100Tub rígid

PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A%AUX001 1,500 % 1,68 0,0252Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 2,35 0,24

Total per m ............: 2,59
Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m.

347 PG2P-6SZK m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 18,50 0,9250Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 21,46 0,8584Oficial 1a electricista
BGWC-09N4 1,000 u 0,14 0,1400P.p.accessoris p/tubs rígids

PVC
BG2P-1KUW 1,020 m 0,64 0,6528Tub rígid

PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A%AUX001 1,500 % 1,78 0,0267Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 2,60 0,26

Total per m ............: 2,86
Són DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m.

348 PG2P-6SZL m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 18,50 0,9250Ajudant electricista
A0F-000E 0,043 h 21,46 0,9228Oficial 1a electricista
BGWC-09N4 1,000 u 0,14 0,1400P.p.accessoris p/tubs rígids

PVC
BG2P-1KUX 1,020 m 0,94 0,9588Tub rígid

PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A%AUX001 1,500 % 1,85 0,0278Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 2,97 0,30

Total per m ............: 3,27
Són TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m.
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349 PG2P-6T0E m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 18,50 0,9250Ajudant electricista
A0F-000E 0,047 h 21,46 1,0086Oficial 1a electricista
BGWC-09N4 1,000 u 0,14 0,1400P.p.accessoris p/tubs rígids

PVC
BG2P-1KUE 1,020 m 1,32 1,3464Tub rígid

PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A%AUX001 1,500 % 1,93 0,0290Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 3,45 0,35

Total per m ............: 3,80
Són TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m.

350 PG2P-6T0I m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 18,50 0,9250Ajudant electricista
A0F-000E 0,055 h 21,46 1,1803Oficial 1a electricista
BGWC-09N4 1,000 u 0,14 0,1400P.p.accessoris p/tubs rígids

PVC
BG2P-1KUI 1,020 m 2,69 2,7438Tub rígid

PVC,DN=50mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A%AUX001 1,500 % 2,11 0,0317Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 5,02 0,50

Total per m ............: 5,52
Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m.

351 PG33-E m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,040 h 18,50 0,7400Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 21,46 0,8584Oficial 1a electricista
BG33-G2X0 1,020 m 6,19 6,3138Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

5x10mm2
A%AUX001 1,500 % 1,60 0,0240Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 7,94 0,79

Total per m ............: 8,73
Són VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m.
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352 PG33-E43E m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

A01-FEPD 0,092 h 18,50 1,7020Ajudant electricista
A0F-000E 0,092 h 21,46 1,9743Oficial 1a electricista
BG33-G2S3 1,020 m 13,16 13,4232Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

1x120mm2
A%AUX001 1,500 % 3,68 0,0552Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 17,15 1,72

Total per m ............: 18,87
Són DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m.

353 PG33-E68J m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,015 h 18,50 0,2775Ajudant electricista
A0F-000E 0,015 h 21,46 0,3219Oficial 1a electricista
BG33-G2SZ 1,020 m 0,76 0,7752Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

1x4mm2
A%AUX001 1,500 % 0,60 0,0090Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 1,38 0,14

Total per m ............: 1,52
Són U EURO AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m.

354 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,015 h 18,50 0,2775Ajudant electricista
A0F-000E 0,015 h 21,46 0,3219Oficial 1a electricista
BG33-G2VP 1,020 m 0,96 0,9792Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

3x1,5mm2
A%AUX001 1,500 % 0,60 0,0090Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 1,59 0,16

Total per m ............: 1,75
Són U EURO AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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355 PG33-E6E0 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,015 h 18,50 0,2775Ajudant electricista
A0F-000E 0,015 h 21,46 0,3219Oficial 1a electricista
BG33-G2WV 1,020 m 1,43 1,4586Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

5x1,5mm2
A%AUX001 1,500 % 0,60 0,0090Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 2,07 0,21

Total per m ............: 2,28
Són DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m.

356 PG33-E6E3 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,040 h 18,50 0,7400Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 21,46 0,8584Oficial 1a electricista
BG33-G2WY 1,020 m 4,14 4,2228Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

5x6mm2
A%AUX001 1,500 % 1,60 0,0240Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 5,85 0,59

Total per m ............: 6,44
Són SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

357 PG33-E6E4 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,040 h 18,50 0,7400Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 21,46 0,8584Oficial 1a electricista
BG33-G2X0 1,020 m 6,19 6,3138Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

5x10mm2
A%AUX001 1,500 % 1,60 0,0240Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 7,94 0,79

Total per m ............: 8,73
Són VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m.
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358 PG33-E6FV m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació H1Z2Z2-K,
apte per a instal·lacions fotovoltaiques,
construcció segons norma UNE 21123-4, UNE-EN
60754, UNE-EN 60332-1, UNE-EN 61034, EN
50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d2, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
color negre o vermell, col·locat en tub

A01-FEPD 0,015 h 18,50 0,2775Ajudant electricista
A0F-000E 0,015 h 21,46 0,3219Oficial 1a electricista
BG33-G2FV 1,020 m 0,76 0,7752Cable 0,6/1 kV H1Z2Z2-K,

1x4mm2
A%AUX001 1,500 % 0,60 0,0090Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 1,38 0,14

Total per m ............: 1,52
Són U EURO AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m.

359 PG33-E6GS m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 2x25+TT16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, +
cable de comandament, col·locat en tub

A01-FEPD 0,050 h 18,50 0,9250Ajudant electricista
A0F-000E 0,050 h 21,46 1,0730Oficial 1a electricista
BG33-G2YQ 1,020 m 11,79 12,0258Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

2x25+TT16 +cable comand.
A%AUX001 1,500 % 2,00 0,0300Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 14,05 1,41

Total per m ............: 15,46
Són QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m.

360 PG33-E6GT m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 2x35+TT16, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, + cable de
comandament, col·locat en tub

A01-FEPD 0,065 h 18,50 1,2025Ajudant electricista
A0F-000E 0,065 h 21,46 1,3949Oficial 1a electricista
BG33-G2YP 1,020 m 16,63 16,9626Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

2x35+TT16 +cable comand.
A%AUX001 1,500 % 2,60 0,0390Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 19,60 1,96

Total per m ............: 21,56
Són VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m.
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361 PG35-DY8M m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-K, construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de
reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

A01-FEPD 0,015 h 18,50 0,2775Ajudant electricista
A0F-000E 0,015 h 21,46 0,3219Oficial 1a electricista
BG35-06F4 1,020 m 0,25 0,2550Cable Cu 450/750 V, H07Z-K,

1x1,5mm2, Dca-s2, d2, a2
A%AUX001 1,500 % 0,60 0,0090Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 0,86 0,09

Total per m ............: 0,95
Són NORANTA-CINC CÈNTIMS per m.

362 PG35-DY8Q m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-K, construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de
reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

A01-FEPD 0,015 h 18,50 0,2775Ajudant electricista
A0F-000E 0,015 h 21,46 0,3219Oficial 1a electricista
BG35-06F2 1,020 m 0,41 0,4182Cable Cu 450/750 V, H07Z-K,

1x2,5mm2, Dca-s2, d2, a2
A%AUX001 1,500 % 0,60 0,0090Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 1,03 0,10

Total per m ............: 1,13
Són U EURO AMB TRETZE CÈNTIMS per m.

363 PG35-DY91 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-K, construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x6
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de
reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

A01-FEPD 0,040 h 18,50 0,7400Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 21,46 0,8584Oficial 1a electricista
BG35-06F6 1,020 m 0,88 0,8976Cable Cu 450/750 V, H07Z-K,

1x6mm2, Dca-s2, d2, a2
A%AUX001 1,500 % 1,60 0,0240Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 2,52 0,25

Total per m ............: 2,77
Són DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m.
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364 PG3B-E7CR m Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x35 mm2, muntat superficialment

A01-FEPD 0,150 h 18,50 2,7750Ajudant electricista
A0F-000E 0,100 h 21,46 2,1460Oficial 1a electricista
BG3I-06W3 1,020 m 1,48 1,5096Conductor Cu nu,1x35mm2
BGWF-0ARJ 1,000 u 0,30 0,3000P.p.accessoris

p/conduc.Cu.nus
A%AUX001 1,500 % 4,92 0,0738Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 6,80 0,68

Total per m ............: 7,48
Són SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

365 PG3B-E7DP m Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra

A01-FEPD 0,300 h 18,50 5,5500Ajudant electricista
A0F-000E 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a electricista
BG3I-06W4 1,020 m 2,11 2,1522Conductor Cu nu,1x50mm2
BGY3-0B2S 1,000 u 0,14 0,1400P.p.elem.especials

p/conduc.Cu.nus
A%AUX001 1,500 % 9,84 0,1476Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 12,28 1,23

Total per m ............: 13,51
Són TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m.

366 PG43-DHJ3 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a
màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de
22x58 mm i muntada superficialment

A01-FEPD 0,250 h 18,50 4,6250Ajudant electricista
A0F-000E 0,133 h 21,46 2,8542Oficial 1a electricista
BG43-0AEZ 1,000 u 40,46 40,4600Caixa seccionadora

<=20A,(II),p/fus.cil.22x58mm
BGWD-0AS6 1,000 u 0,40 0,4000P.p.accessoris

p/caix.seccion.fus.
A%AUX001 1,500 % 7,48 0,1122Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 48,45 4,85

Total per u ............: 53,30
Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per u.

367 PG44-BILK u Contactor amb comandament manual de 3
posicions, de 230 V de tensió de control, 16
A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, per a un circuit de potència de
230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió

A01-FEPD 0,050 h 18,50 0,9250Ajudant electricista
A0F-000E 0,310 h 21,46 6,6526Oficial 1a electricista
BG44-2R7V 1,000 u 31,57 31,5700Contactor,amb comandament

manual,
230V,16A,1NA+1NC,circuit
potència 230V

A%AUX001 1,500 % 7,58 0,1137Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 39,26 3,93

Total per u ............: 43,19
Són QUARANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per u.
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368 PG47-ELQB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

A01-FEPD 0,200 h 18,50 3,7000Ajudant electricista
A0F-000E 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a electricista
BG49-189M 1,000 u 9,00 9,0000Interruptor

auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN

BGWD-0AS2 1,000 u 0,41 0,4100P.p.accessoris
p/interr.magnetot.

A%AUX001 1,500 % 7,99 0,1199Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 17,52 1,75

Total per u ............: 19,27
Són DINOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per u.

369 PG47-ELX4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

A01-FEPD 0,200 h 18,50 3,7000Ajudant electricista
A0F-000E 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a electricista
BG49-18GF 1,000 u 9,15 9,1500Interruptor

auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN

BGWD-0AS2 1,000 u 0,41 0,4100P.p.accessoris
p/interr.magnetot.

A%AUX001 1,500 % 7,99 0,1199Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 17,67 1,77

Total per u ............: 19,44
Són DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

370 PG47-EM0N u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

A01-FEPD 0,200 h 18,50 3,7000Ajudant electricista
A0F-000E 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a electricista
BG49-18JY 1,000 u 9,59 9,5900Interruptor

auto.magnet.,I=25A,PIA
corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN

BGWD-0AS2 1,000 u 0,41 0,4100P.p.accessoris
p/interr.magnetot.

A%AUX001 1,500 % 7,99 0,1199Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 18,11 1,81

Total per u ............: 19,92
Són DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per u.
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371 PG47-EM58 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

A01-FEPD 0,200 h 18,50 3,7000Ajudant electricista
A0F-000E 0,230 h 21,46 4,9358Oficial 1a electricista
BG49-18OJ 1,000 u 54,92 54,9200Interruptor

auto.magnet.,I=25A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A,,4mòd.
DIN p/munt.perf.DIN

BGWD-0AS2 1,000 u 0,41 0,4100P.p.accessoris
p/interr.magnetot.

A%AUX001 1,500 % 8,64 0,1296Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 64,10 6,41

Total per u ............: 70,51
Són SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per u.

372 PG4B-DWYD u Interruptor diferencial de la classe AC,
gamma residencial, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03
A, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A01-FEPD 0,200 h 18,50 3,7000Ajudant electricista
A0F-000E 0,350 h 21,46 7,5110Oficial 1a electricista
BG4L-09YH 1,000 u 24,41 24,4100Interruptor

dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,
(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN
,p/munt.perf.DIN

BGWD-0AS3 1,000 u 0,37 0,3700P.p.accessoris
p/interr.difer.

A%AUX001 1,500 % 11,21 0,1682Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 36,16 3,62

Total per u ............: 39,78
Són TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per
u.

373 PG4B-DWYJ u Interruptor diferencial de la classe A
superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

A01-FEPD 0,200 h 18,50 3,7000Ajudant electricista
A0F-000E 0,500 h 21,46 10,7300Oficial 1a electricista
BG4L-09YK 1,000 u 219,34 219,3400Interruptor dif.cl.A

superimmun.,gam.terc.,I=40A,(
4P),0,03A,fix.select.,4mòd.DI
N,p/munt.perf.DIN

BGWD-0AS3 1,000 u 0,37 0,3700P.p.accessoris
p/interr.difer.

A%AUX001 1,500 % 14,43 0,2165Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra
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10,000 % Costos indirectes 234,36 23,44

Total per u ............: 257,80
Són DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS per u.

374 PG4B-DWYM u Interruptor diferencial de la classe A
superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

A01-FEPD 0,200 h 18,50 3,7000Ajudant electricista
A0F-000E 0,350 h 21,46 7,5110Oficial 1a electricista
BG4L-09XY 1,000 u 140,04 140,0400Interruptor dif.cl.A

superimmun.,gam.terc.,I=40A,(
2P),0,3A,fix.select.,2mòd.DIN
,p/munt.perf.DIN

BGWD-0AS3 1,000 u 0,37 0,3700P.p.accessoris
p/interr.difer.

A%AUX001 1,500 % 11,21 0,1682Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 151,79 15,18

Total per u ............: 166,97
Són CENT  SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS per u.

375 PG4C-BIE4 u Interruptor en càrrega modular de 20 A
d'intensitat nominal i 400V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P),
tall completament aparent amb indicador
mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós,
categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3,
d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió

A01-FEPD 0,200 h 18,50 3,7000Ajudant electricista
A0F-000E 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a electricista
BG4A-2R58 1,000 u 16,04 16,0400Inter.càrreg.modular,20A,400V

,(2P),sense indic.llum.
BGWD-0AS7 1,000 u 0,44 0,4400P.p.accessoris p/interr.man.
A%AUX001 1,500 % 7,99 0,1199Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 24,59 2,46

Total per u ............: 27,05
Són VINT-I-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS per u.
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376 PG4G-9GYM u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat
nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000
A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

A01-FEPD 0,200 h 18,50 3,7000Ajudant electricista
A0F-000E 0,230 h 21,46 4,9358Oficial 1a electricista
BGWD-0AS8 1,000 u 0,41 0,4100P.p.accessoris

p/protect.sobretens.
BG4G-1OER 1,000 u 237,72 237,7200Protector

p/sobret.perman.+transit.,IGA
25A,tetrapol.(3P+N),PIA
corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,p
/munt.perf.DIN

A%AUX001 1,500 % 8,64 0,1296Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 246,90 24,69

Total per u ............: 271,59
Són DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS per u.

377 PG4G-9GYN u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat
nominal 40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000
A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

A01-FEPD 0,200 h 18,50 3,7000Ajudant electricista
A0F-000E 0,230 h 21,46 4,9358Oficial 1a electricista
BGWD-0AS8 1,000 u 0,41 0,4100P.p.accessoris

p/protect.sobretens.
BG4G-1OES 1,000 u 246,90 246,9000Protector

p/sobret.perman.+transit.,IGA
40A,tetrapol.(3P+N),PIA
corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,p
/munt.perf.DIN

A%AUX001 1,500 % 8,64 0,1296Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 256,08 25,61

Total per u ............: 281,69
Són DOS-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS per u.

378 PG4N-DQO6 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A,
unipolar, amb portafusible separable de 22x58
mm i muntat superficialment

A01-FEPD 0,100 h 18,50 1,8500Ajudant electricista
A0F-000E 0,116 h 21,46 2,4894Oficial 1a electricista
BGWD-0AS5 1,000 u 0,28 0,2800P.p.accessoris

p/tallacirc.fus.cil.
BG4J-0A9V 1,000 u 5,34 5,3400Tallacircuit

cilínd.16A,(I),portafus.separ
ab. 22x58mm

A%AUX001 1,500 % 4,34 0,0651Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 10,02 1,00

Total per u ............: 11,02
Són ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS per u.
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379 PG52-DXXU u Comptador d'autoconsum trifàsic homologat per
endesa per una potencia <43kw, amb
telegestió, bidereccional, amb interruptor de
sobreintensitat integrat, discriminació
horaria, amb sistemes plc y prime. inclou
accessoris de fixació i connexió. instal·lat
i connectat.

A01-FEPD 0,150 h 18,50 2,7750Ajudant electricista
A0F-000E 0,033 h 21,46 0,7082Oficial 1a electricista
BG52-0H1S 1,000 u 640,00 640,0000Comptador d'autoconsum

trifàsic homologat per endesa
per una potencia <43kw

A%AUX001 1,500 % 3,48 0,0522Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 643,54 64,35

Total per u ............: 707,89
Són SET-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS
per u.

380 PG65-483T u Caixa de mecanismes, per a un element, preu
mitjà, encastada

A01-FEPD 0,020 h 18,50 0,3700Ajudant electricista
A0F-000E 0,020 h 21,46 0,4292Oficial 1a electricista
BG64-07EK 1,000 u 0,93 0,9300Caixa mecanismes,p/un

element,preu mitjà
A%AUX001 1,500 % 0,80 0,0120Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 1,74 0,17

Total per u ............: 1,91
Són U EURO AMB NORANTA-U CÈNTIMS per u.

381 PG6E-76W3 u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla i amb caixa de superfície, model Jung
LS990 CUBE o equivalent, color blanc, preu
mitjà, muntat superficialment

A01-FEPD 0,183 h 18,50 3,3855Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 21,46 3,2190Oficial 1a electricista
BG69-1NK8 1,000 u 9,13 9,1300Interruptor,p/munt.superf.,(2

P),10AX/250V,a/tecla+caixa
superf.estanca,IP-55,preu
mitjà,

BGW8-0ASI 1,000 u 0,37 0,3700P.p.accessoris
p/interr./comm.

A%AUX001 1,500 % 6,60 0,0990Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 16,20 1,62

Total per u ............: 17,82
Són DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per u.

382 PG6E-7737 u Interruptor, de tipus universal, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, model Jung
LS990 o equivalent, color blanc, encastat

A01-FEPD 0,133 h 18,50 2,4605Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 21,46 3,2190Oficial 1a electricista
BG69-1NRC 1,000 u 3,75 3,7500Interruptor,tipus

univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,
Jung LS990,p/encastar

A%AUX001 1,500 % 5,68 0,0852Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 9,51 0,95

Total per u ............: 10,46
Són DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per u.
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383 PG6I-7 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element,
preu mitjà, col·locat

A01-FEPD 0,016 h 18,50 0,2960Ajudant electricista
A0F-000E 0,030 h 21,46 0,6438Oficial 1a electricista
BG6D-1OBN 1,000 u 1,78 1,7800Marc

p/mec.universal,1elem.,preu
mitjà

A%AUX001 1,500 % 0,94 0,0141Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 2,73 0,27

Total per u ............: 3,00
Són TRES EUROS per u.

384 PG6O-77MZ u Presa de corrent de superfície, bipolar amb
presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i caixa, model Jung LS990 CUBE o
equivalent, color blanc, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntada
superficialment

A01-FEPD 0,183 h 18,50 3,3855Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 21,46 3,2190Oficial 1a electricista
BGW8-0ASJ 1,000 u 0,39 0,3900P.p.accessoris p/end.
BG6G-1NY9 1,000 u 6,66 6,6600Presa

corrent,p/munt.superf.,(2P+T)
,16A/250V,a/tapa+caixa
estanca,IP-55,preu mitjà

A%AUX001 1,500 % 6,60 0,0990Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 13,75 1,38

Total per u ............: 15,13
Són QUINZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per u.

385 PG6O-77PE u Presa de corrent de tipus universal, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, model Jung LS990 o equivalent, color
blanc, Jung LS990, encastada

A01-FEPD 0,133 h 18,50 2,4605Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 21,46 3,2190Oficial 1a electricista
BG6G-1NYC 1,000 u 4,03 4,0300Presa corrent,tipus

univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+
marc,Jung LS990,p/encastar

A%AUX001 1,500 % 5,68 0,0852Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 9,79 0,98

Total per u ............: 10,77
Són DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per u.
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386 PG70-78AK u Interruptor detector de moviment, de tipus
universal, per a càrregues resistives de fins
a 1000 W de potència i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lx, amb tapa, preu mitjà, encastat

A01-FEPD 0,133 h 18,50 2,4605Ajudant electricista
A0F-000E 0,170 h 21,46 3,6482Oficial 1a electricista
BG70-1O9E 1,000 u 38,06 38,0600Int.detect.mov.,tipus

univ.,resistives,1000W,230V,1
0 a 300s,5 a
120lx,a/tapa,preu
mitjà,p/encastar

A%AUX001 1,500 % 6,11 0,0917Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 44,26 4,43

Total per u ............: 48,69
Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
per u.

387 PG75-H93Y u Programador electrònic astronòmic, amb 1
línia de sortida amb poder de tall de 16A a
230 V, programació diaria i setmanal,
interval mínim de programació d'1 min, muntat
superficialment o a carril DIN i connectat

A01-FEPD 0,133 h 18,50 2,4605Ajudant electricista
A0F-000E 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a electricista
BG75-H6HY 1,000 u 129,45 129,4500Progr.electrònic

astronòmic,1x16A/230V,diar/se
tm.,1min

A%AUX001 1,500 % 6,75 0,1013Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 136,30 13,63

Total per u ............: 149,93
Són CENT  QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS per u.

388 PGD1-E3B9 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure de gruix estàndard, de
2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre,
clavada a terra

A01-FEPD 0,266 h 18,50 4,9210Ajudant electricista
A0F-000E 0,266 h 21,46 5,7084Oficial 1a electricista
BGYD-0B2W 1,000 u 3,58 3,5800P.p.elem.especials

p/piqu.connex.terr.
BGD5-06SP 1,000 u 8,41 8,4100Piqueta connex.terra

acer,long.=2500mm,D=18,3mm,es
tànd.

A%AUX001 1,500 % 10,63 0,1595Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 22,78 2,28

Total per u ............: 25,06
Són VINT-I-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS per u.
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389 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador
de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

A01-FEPD 0,250 h 18,50 4,6250Ajudant electricista
A0F-000E 0,250 h 21,46 5,3650Oficial 1a electricista
BGD4-16WD 1,000 u 23,81 23,8100Punt connex.terra,pont

secc.platina
coure,munt.caix.p/munt.superf
.

A%AUX001 1,500 % 9,99 0,1499Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 33,95 3,40

Total per u ............: 37,35
Són TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per u.

390 PGE2-20WP u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de
connexió a xarxa, trifàsic 400V 50Hz,
potència nominal de sortida 20000 W, model
SMA Sunny Tripower 20000TL, 2 entrades MPP
independents, amb 2 strings per entrada,
tensió màxima d'entrada 1000V, rendiment 98%,
dimensions 661/682/264 mm, grau de protecció
IP-65, col·locat connectat i en marxa

A01-FEPD 4,000 h 18,50 74,0000Ajudant electricista
A0F-000E 4,000 h 21,46 85,8400Oficial 1a electricista
BGE2-20WP 1,000 u 3.550,00 3.550,0000Inversor per a instal·lació

fotovoltaica de connexió a
xarxa, trifàsic 400V 50Hz,
potència nominal de sortida
20000 W, model SMA Sunny
Tripower 20000TL,IP-65

BGW7-20N8 1,000 u 8,24 8,2400P.p.accessoris p/inversor
fotovoltaic

A%AUX001 1,500 % 159,84 2,3976Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 3.720,48 372,05

Total per u ............: 4.092,53
Són QUATRE MIL NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS per u.

391 PGE2-25WP u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de
connexió a xarxa, trifàsic 400V 50Hz,
potència nominal de sortida 25000 W, model
SMA Sunny Tripower 25000TL, 2 entrades MPP
independents, amb 2 strings per entrada,
tensió màxima d'entrada 1000V, rendiment 98%,
dimensions 661/682/264 mm, grau de protecció
IP-65, col·locat connectat i en marxa

A01-FEPD 4,000 h 18,50 74,0000Ajudant electricista
A0F-000E 4,000 h 21,46 85,8400Oficial 1a electricista
BGE2-25WP 1,000 u 3.780,00 3.780,0000Inversor per a instal·lació

fotovoltaica de connexió a
xarxa, trifàsic 400V 50Hz,
potència nominal de sortida
25000 W, model SMA Sunny
Tripower 20000TL,IP-65

BGW7-20N8 1,000 u 8,24 8,2400P.p.accessoris p/inversor
fotovoltaic

A%AUX001 1,500 % 159,84 2,3976Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 3.950,48 395,05

Total per u ............: 4.345,53
Són QUATRE MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per u.
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392 PGE5-HOGR u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a
instal·lació aïllada/connexió a xarxa,
Viessmann VITOVOLT 300 M400 WE, potència de
pic 400 Wp, amb marc d'alumini anoditzat,
protecció amb vidre trempat, caixa de
connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficiència mínima del
20,4%, amb estructura de suport de formigó
prefabrica tipus Solarbloc, per a 1 mòdul
fotovoltaic en posició horitzontal, amb
inclinació de 10º, per a col·locar sobre
terra o coberta plana, muntat i connectat

A01-FEPD 0,700 h 18,50 12,9500Ajudant electricista
A0F-000E 0,700 h 21,46 15,0220Oficial 1a electricista
BGE4-HJ42 1,000 u 220,10 220,1000Mòdul fotovoltaic

monocrist.,aïllada/connex.xar
xa,400Wp,alum.anodit.prot.vid
re tremp.,caixa
connex.,precablejat
connec.,22,5%

BGW7-20NA 1,000 u 8,24 8,2400P.p.accessoris p/mòdul
fotovoltaic

A%AUX001 1,500 % 27,97 0,4196Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 256,73 25,67

Total per u ............: 282,40
Són DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS per u.

393 PGE5-SOLB… u Element de suportació per a instal.lacions
fotovoltaiques per a coberta plana, de
formigó prefabricat, tipus Solarbloc o
equivalent, per a una inclinació de 10º, de
60kg, inclòs accessoris de muntatge

A01-FEPD 0,200 h 18,50 3,7000Ajudant electricista
A0F-000E 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a electricista
BGWSOLBLA 1,000 u 41,00 41,0000suportació per a

instal.lacions fotovoltaiques
per a coberta plana, de
formigó prefabricat, tipus
Solarbloc o equivalent, per a
una inclinació de 10º

10,000 % Costos indirectes 48,99 4,90

Total per u ............: 53,89
Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS
per u.
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394 PH11-SCAP u Subministrament i instal.lació de plafó
decoratiu circular de superficie de diàmetre
aproximat 30cm, color blanc, amb leds amb una
vida útil >25000 h, de 18 W de potència,
1200lm, 3000K, amb equip elèctric no
regulable, amb detector de moviment integrat
amb anulació per llum natural i amb kit
d'emergència incorporat amb autonomia superio
a 1h, amb aïllament classe II, grau de
protecció IP65, IK10, muntat superficialment

A01-FEPD 0,300 h 18,50 5,5500Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a electricista
BH11-2XDM 1,000 u 45,00 45,0000Subministrament i

instal.lació de plafó
decoratiu circular 18w, 1200
lm, 3000K, IP65, IK10 +
Detector moviment + Kit
emergencia

A%AUX001 1,500 % 11,99 0,1799Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 57,17 5,72

Total per u ............: 62,89
Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per
u.

395 PH11-SCPO Subministrament i instal.lació d'aplic
decoratiu de superficie, color blanc, model a
definir per la DF, amb leds amb una vida útil
>25000 h, de 10 W de potència, 650lm, 3000K,
amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe II, grau de protecció IP65, IK10,
muntat superficialment

A01-FEPD 0,300 h 18,50 5,5500Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a electricista
BH11-2XPO 1,000 40,00 40,0000Aplic decoratiu de

superficie, color blanc,
model a definir per la DF,
amb leds amb una vida útil
>25000 h, de 10 W de
potència, 650lm, 3000K, amb
equip elèctric no regulable,
aïllament classe II, grau de
protecció IP65, IK10

10,000 % Costos indirectes 51,99 5,20

Total per  ............: 57,19
Són CINQUANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per .
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396 PH11-SCVE u Subministrament i instal.lació de llum
decoratiu de superficie tipus plafó model
Philips Daw o equivalent, color blanc, amb
leds amb una vida útil de 15000 h, de forma
circular, 14 W de potència, 1000lm, 3000K,
amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini i grau de protecció
IP20, encastat

A01-FEPD 0,300 h 18,50 5,5500Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a electricista
BH11-SCVE 1,000 u 60,00 60,0000Subministrament i

instal.lació de llum
decoratiu de superficie tipus
aplic model Philips Daw 14w,
blanc,munt.superf.

A%AUX001 1,500 % 11,99 0,1799Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 72,17 7,22

Total per u ............: 79,39
Són SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per u.

397 PH20-VENT u Subministrament i instal.lació de ventilador
de sostre, de diàmetre 1350mm, de 40w, amb
punt de llum led integrat, temperatura de
color 3000K, amb comandament per cable de 3
velocitats, IP20, alimentació 220/240V, de
color blanc, totalment connectat i en
funcionament

A01-FEPD 0,800 h 18,50 14,8000Ajudant electricista
A0F-000E 0,800 h 21,46 17,1680Oficial 1a electricista
BHU6-VENT 1,000 u 139,00 139,0000Ventilador de sostre, de

diàmetre 1350mm, de 40w, amb
punt de llum led integrat

BH25-INT3V 1,000 u 52,99 52,9900Interruptor de 3 velocitats
A%AUX001 1,500 % 31,97 0,4796Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 224,44 22,44

Total per u ............: 246,88
Són DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

398 PH21-AZPR u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb
leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 19 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de
80 lm/W, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe II, cos d'alumini i vidre
transparent i grau de protecció IP54,
encastat

A01-FEPD 0,300 h 18,50 5,5500Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a electricista
BH20-2LUC 1,000 u 110,93 110,9300Downlight encast.led

50000h,circ.,19W,UGR=22,efic.
llumin.=80lm/W,no
regulable,classe
II,alumini+vidre,IP54

A%AUX001 1,500 % 11,99 0,1799Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 123,10 12,31

Total per u ............: 135,41
Són CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS
per u.
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399 PH21-HBDW u Subministrament i instal.lació de llum
decoratiu encastable tipus downlight de
diàmetre 93mm, color blanc, amb leds amb una
vida útil de >50.0000 h, de forma circular,
12 W de potència, >1000lm, 3000K, 90º, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe
I, cos d'alumini i grau de protecció IP40,
encastat

A01-FEPD 0,300 h 18,50 5,5500Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a electricista
BH20-SCDW 1,000 u 12,00 12,0000Subministrament i

instal.lació de llum
decoratiu encastable tipus
downlight de diàmetre 90mm,
color blanc,9 W de potència,
800lm, 3000K, 90º

A%AUX001 1,500 % 11,99 0,1799Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 24,17 2,42

Total per u ............: 26,59
Són VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per
u.

400 PH57-LDN2 u Llum d'emergència encastada amb làmpada led,
model Daisalux Hydra LD N2 o equivalent, amb
una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP42, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 100 lm, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor, cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastada

A01-FEPD 0,300 h 18,50 5,5500Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a electricista
BH62-2HJ6 1,000 u 3,55 3,5500Caixa p/encastar llum

d'emergència
rect.,param.vert./horitz.

BH65-LDN2 1,000 u 60,18 60,1800Llum d'emergència encastada
amb làmpada led, model
Daisalux Hydra LD N2 100lm

A%AUX001 1,500 % 11,99 0,1799Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 75,90 7,59

Total per u ............: 83,49
Són VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
per u.
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401 PH57-LDN8 u Llum d'emergència encastada amb làmpada led,
model Daisalux Hydra LD N8 o equivalent, amb
una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP42, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 400 lm, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor, cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastada

A01-FEPD 0,300 h 18,50 5,5500Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a electricista
BH62-2HJ6 1,000 u 3,55 3,5500Caixa p/encastar llum

d'emergència
rect.,param.vert./horitz.

BH65-LDN8 1,000 u 90,59 90,5900Llum d'emergència encastada
amb làmpada led, model
Daisalux Hydra LD N8 400lm

A%AUX001 1,500 % 11,99 0,1799Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 106,31 10,63

Total per u ............: 116,94
Són CENT  SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
per u.

402 PH57LDN8E u Llum d'emergència de superficie amb làmpada
led, model Daisalux Hydra Estanca LD N8 o
equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i estanca amb grau de protecció
IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 400 lm, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i carcasa KES
HYDRA, cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

A01-FEPD 0,150 h 18,50 2,7750Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 21,46 3,2190Oficial 1a electricista
BH65-LDN8E 1,000 u 115,93 115,9300Llum d'emergència de

superficie amb làmpada led,
model Daisalux Hydra Estanca
LD N8 400lm

A%AUX001 1,500 % 5,99 0,0899Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 122,01 12,20

Total per u ............: 134,21
Són CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
per u.
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403 PH57LDN8P u Llum d'emergència permanent de superficie amb
làmpada led, model Daisalux Hydra Estanca LD
N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000
h, permanent i estanca amb grau de protecció
IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 400 lm, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i carcasa KES
HYDRA, cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

A01-FEPD 0,150 h 18,50 2,7750Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 21,46 3,2190Oficial 1a electricista
BH65-LDN8P 1,000 u 135,00 135,0000Llum d'emergència permanent

de superficie amb làmpada
led, model Daisalux Hydra
Estanca LD N8 400lm

A%AUX001 1,500 % 5,99 0,0899Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 141,08 14,11

Total per u ............: 155,19
Són CENT  CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
per u.

404 PHB3-HYUM u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil
<= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm
de llargària, 35 W de potència, flux lluminós
de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K, muntada
superficialment

A01-FEPD 0,220 h 18,50 4,0700Ajudant electricista
A0F-000E 0,220 h 21,46 4,7212Oficial 1a electricista
BHB1-HYSC 1,000 u 55,50 55,5000Llum.estanca+leds <=

50000h,rect.,l=1200mm,35W,460
0lm,no regulable,classe
I,policarbon.,IP65,4000K

A%AUX001 1,500 % 8,79 0,1319Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 64,42 6,44

Total per u ............: 70,86
Són SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per u.

405 PHB3-HYUN u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil
<= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm
de llargària, 20 W de potència, flux lluminós
de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K, muntada
superficialment

A01-FEPD 0,200 h 18,50 3,7000Ajudant electricista
A0F-000E 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a electricista
BHB1-HYUO 1,000 u 36,69 36,6900Llum.estanca+leds <=

50000h,rect.,l=600mm,20W,2600
lm,no regulable,classe
I,policarbon.,IP65,4000K

A%AUX001 1,500 % 7,99 0,1199Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 44,80 4,48

Total per u ............: 49,28
Són QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per
u.
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406 PJ117-3XWK u Lavabo de porcellana sanitària, sobre
taulell, model Square "ROCA" Ref A3270MM000 o
equivalent, amb orifici per a aixeta, color
blanc, de 420x390x130 mm. Inclús joc de
fixació i silicona per a segellat de junts.

A01-FEPE 0,075 h 18,50 1,3875Ajudant lampista
A0F-000N 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a lampista
BJ115-XQI6 1,000 u 134,00 134,0000Lavabo de porcellana

sanitària, sobre taulell,
model Square "ROCA" Ref
A3270MM000 o equivalent, amb
orifici per a aixeta, color
blanc, de 420x390x130 mm.
Inclús joc de fixació i
silicona per a segellat de
junts.

B7JE-0GTM 0,025 dm3 17,21 0,4303Massilla segell.,silicona
neut. monocomponent

A%AUX001 2,500 % 7,83 0,1958Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 142,45 14,25

Total per u ............: 156,70
Són CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
per u.

407 PJ11C-XXYL u Inodor de dipòsit baix, de porcellana
sanitària, model Victoria "ROCA", color
Blanco, de 370x665x780 mm, amb cisterna de
vàter, de doble descàrrega, de 385x180x430
mm, seient i tapa de vàter. Inclús aixeta de
regulació, enllaç d'alimentació flexible i
silicona per a segellat de junts.

A01-FEPE 0,340 h 18,50 6,2900Ajudant lampista
A0F-000N 1,250 h 21,46 26,8250Oficial 1a lampista
BJ11C-XQ7G 1,000 u 143,46 143,4600Inodor de dipòsit baix, de

porcellana sanitària, model
Victoria "ROCA", color
Blanco, de 370x665x780 mm,
amb cisterna de vàter, de
doble descàrrega, de
385x180x430 mm, seient i tapa
de vàter, de caiguda
esmorteïda

B7JE-0GTM 0,012 dm3 17,21 0,2065Massilla segell.,silicona
neut. monocomponent

BJ11O-0PMV 0,245 kg 5,80 1,4210Pasta segell.enll.
A%AUX001 2,500 % 33,12 0,8280Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 179,03 17,90

Total per u ............: 196,93
Són CENT  NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS per u.
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408 PJ181-XZ1J u Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en
taulell, model Berlin Plus "ROCA" referència
A870B10400 o equivalent, de 1 cubeta, de
610x400x200 mm, per a taulell de cuina.
Inclús, fixació de l'aparell i closa amb
silicona.

A01-FEPE 0,075 h 18,50 1,3875Ajudant lampista
A0F-000N 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a lampista
BJ183-XDQF 1,000 u 134,00 134,0000Aigüera d'acer inoxidable per

instal·lació en taulell,
model Berlin Plus "ROCA"
referència A870B10400 o
equivalent, de 1 cubeta, de
610x400x200 mm

B7JE-0GTM 0,025 dm3 17,21 0,4303Massilla segell.,silicona
neut. monocomponent

A%AUX001 2,500 % 7,83 0,1958Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 142,45 14,25

Total per u ............: 156,70
Són CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
per u.

409 PJ2Z2-3ECG u Enllaç mural, muntat superficialment, amb
sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada roscada
de 1/2''

A01-FEPE 0,075 h 18,50 1,3875Ajudant lampista
A0F-000N 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a lampista
BJ2Z2-0RHA 1,000 u 5,21 5,2100Enllaç

mural,sortida1/2'',cromat,pre
u alt,entrada1/2''

A%AUX001 1,500 % 7,83 0,1175Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 13,15 1,32

Total per u ............: 14,47
Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per u.

410 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb
ànima interior sintètica, preu mitjà, amb
dues unions roscades de 1/2''

A01-FEPE 0,075 h 18,50 1,3875Ajudant lampista
A0F-000N 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a lampista
BJ2Z3-0RKX 1,000 u 2,65 2,6500Maniguet flex.,malla

met.,preu mitjà,2 unions
1/2''

A%AUX001 1,500 % 7,83 0,1175Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 10,59 1,06

Total per u ............: 11,65
Són ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per u.
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411 PJ34-3FP9 u Desguàs recte per a aigüera, amb
sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de
PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
o a un sifó de PVC

A01-FEPE 0,075 h 18,50 1,3875Ajudant lampista
A0F-000N 0,400 h 21,46 8,5840Oficial 1a lampista
BJ33-CW08 1,000 u 5,74 5,7400Desguàs recte

p/aigüera,sobreeix/tap/caden.
,PVC,D=40mm,connect.sifó/rama
l

A%AUX001 1,500 % 9,97 0,1496Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 15,86 1,59

Total per u ............: 17,45
Són DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per u.

412 PJ36-3E1O u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb
reixeta incorporada d'inox, de llautó de
diàmetre 40 mm, connectat a la xarxa de
petita evacuació

A01-FEPE 0,200 h 18,50 3,7000Ajudant lampista
A0F-000N 0,800 h 21,46 17,1680Oficial 1a lampista
BJ35-FFU4 1,000 u 23,36 23,3600Desguàs sifòn. p/plat

dutxa,llautó,D=40mm,p/connect
ar ramal

A%AUX001 1,500 % 20,87 0,3131Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 44,54 4,45

Total per u ............: 48,99
Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per
u.

413 PJ38-HKV9 u Desguàs en angle recte per a lavabo, amb tap
i sobreeixidor, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

A01-FEPE 0,050 h 18,50 0,9250Ajudant lampista
A0F-000N 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a lampista
BJ38-HJW9 1,000 u 28,81 28,8100Desguàs angle recte

p/lavab.,PVC,D=40mm,connect.s
ifó/ramal

A%AUX001 1,500 % 5,22 0,0783Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 34,11 3,41

Total per u ............: 37,52
Són TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per
u.

414 PJ3B-3 u Sifó registrable per a desguàs d'aparell de
climatització, de PVC, de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC

A01-FEPE 0,050 h 18,50 0,9250Ajudant lampista
A0F-000N 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a lampista
BJ3C-CVYD 1,000 u 1,63 1,6300Sifó registrable

p/desg.apare.climatització,PV
C,D=32mm,p/connect.ramal

A%AUX001 1,500 % 5,22 0,0783Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 6,93 0,69

Total per u ............: 7,62
Són SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per u.
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415 PJ3F-3FPX u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de
PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
de PVC

A01-FEPE 0,050 h 18,50 0,9250Ajudant lampista
A0F-000N 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a lampista
BJ3F-0SJX 1,000 u 5,90 5,9000Sifó botella

p/1pica,PVC,D=40mm,p/connect.
ramal

A%AUX001 1,500 % 5,22 0,0783Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 11,20 1,12

Total per u ............: 12,32
Són DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per u.

416 PJ3I-3EHQ u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

A01-FEPE 0,050 h 18,50 0,9250Ajudant lampista
A0F-000N 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a lampista
BJ3J-0RN3 1,000 u 6,19 6,1900Sifó botella

p/p/lavab.,PVC,D=40mm,p/conne
ct.ramal

A%AUX001 1,500 % 5,22 0,0783Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 11,49 1,15

Total per u ............: 12,64
Són DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

417 PJ55-AI7M u Bateria d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
per a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb
tubs de 2 1/2'' de diàmetre, per a 24
comptadors, amb alimentació inferior,
connectada a les derivacions individuals i al
ramal principal

A01-FEPE 0,250 h 18,50 4,6250Ajudant lampista
A0D-0007 0,600 h 17,29 10,3740Manobre
A0F-000N 1,000 h 21,46 21,4600Oficial 1a lampista
A0F-000T 1,200 h 20,76 24,9120Oficial 1a paleta
BJ54-2HOC 1,000 u 361,94 361,9400Bateria acer inox.1.4404

(AISI 316L)
p/compt.aigua,3fileres,tubs
D=2
1/2'',24compt.,aliment.inf.

B07F-0LT4 0,042 m3 69,67 2,9261Morter ciment
pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a
obra,

A%AUX001 1,500 % 61,37 0,9206Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 427,16 42,72

Total per u ............: 469,88
Són QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per u.
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418 PJ55-AI7P u Bateria d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
per a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb
tubs de 2 1/2'' de diàmetre, per a 30
comptadors, amb alimentació inferior,
connectada a les derivacions individuals i al
ramal principal

A01-FEPE 0,250 h 18,50 4,6250Ajudant lampista
A0D-0007 0,600 h 17,29 10,3740Manobre
A0F-000N 1,000 h 21,46 21,4600Oficial 1a lampista
A0F-000T 1,200 h 20,76 24,9120Oficial 1a paleta
BJ54-2HP0 1,000 u 412,96 412,9600Bateria acer inox.1.4404

(AISI 316L)
p/compt.aigua,3fileres,tubs
D=2
1/2'',30compt.,aliment.inf.

B07F-0LT4 0,042 m3 69,67 2,9261Morter ciment
pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a
obra,

A%AUX001 1,500 % 61,37 0,9206Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 478,18 47,82

Total per u ............: 526,00
Són CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS per u.

419 PJ56-9LDW u Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra,
entrada per a roscar de diàmetre 1'', sortida
roscada de diàmetre 20mm amb purga, segons
CTE-HS4, per a bateries, muntada

A01-FEPH 0,200 h 18,53 3,7060Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a muntador
BJ57-2B11 1,000 u 10,15 10,1500Vàlvula esf.manual llautó

esquadra,entrada p/roscar
D=1'',sortida rosca.
D=20mm,p/bateries amb purga,
segons CTE-HS4

A%AUX001 1,500 % 8,00 0,1200Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 18,27 1,83

Total per u ............: 20,10
Són VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS per u.

420 PJ56-9LEA u Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra,
entrada per a roscar de diàmetre 3/4'',
sortida roscada de diàmetre 13mm amb purga,
segons CTE-HS4, per a bateries, muntada

A01-FEPH 0,165 h 18,53 3,0575Ajudant muntador
A0F-000R 0,165 h 21,46 3,5409Oficial 1a muntador
BJ57-2B13 1,000 u 6,89 6,8900Vàlvula esf.manual llautó

esquadra,entrada p/roscar
D=3/4'',sortida rosca.
D=13mm,p/bateries amb purga,
segons CTE-HS4

A%AUX001 1,500 % 6,60 0,0990Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 13,59 1,36

Total per u ............: 14,95
Són CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per u.
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421 PJ64-9FRP u Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament
d'aigua, de diàmetre nomimal 2 '', de pressió
nominal 16 bar, amb cos de llautó, malla
d'acer inoxidable amb bany de plata de pas
0,05 mm, connexió roscada, autonetejant,
connectat a la xarxa

A01-FEPE 0,250 h 18,50 4,6250Ajudant lampista
A0F-000N 0,250 h 21,46 5,3650Oficial 1a lampista
BJ64-28NW 1,000 u 710,49 710,4900Filtre Y

p/subminist.aigua,DN=2'',PN=1
6bar,cos llautó,malla
inox+Ag,pas=0,05mm,rosca.,aut
onetejant

A%AUX001 1,500 % 9,99 0,1499Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 720,63 72,06

Total per u ............: 792,69
Són SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS per u.

422 PJS5-HP2J u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb
clau i colze de connexió, instal·lada

A01-FEPH 0,100 h 18,53 1,8530Ajudant muntador
A0F-000R 1,000 h 21,46 21,4600Oficial 1a muntador
BJS1-H6R0 1,000 u 44,60 44,6000Clau p/boca reg bronze,D=1''
BJS1-H6QW 1,000 u 66,20 66,2000Colze p/boca reg bronze,D=1''
BJS6-H5IS 1,000 u 45,99 45,9900Boca reg bronze,D=1'',tapa

sup.plàstic
A%AUX001 1,500 % 23,31 0,3497Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 180,45 18,05

Total per u ............: 198,50
Són CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
per u.

423 PJS6-9EEK m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada
superficialment, fixada amb piquetes
col·locades cada 5 m

A01-FEPH 0,034 h 18,53 0,6300Ajudant muntador
A0F-000R 0,034 h 21,46 0,7296Oficial 1a muntador
B0B7-106P 0,150 kg 0,90 0,1350Acer b/corrugada B400S
BFYH-0A3A 1,000 u 0,02 0,0200Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa

dens.
DN=16mm,p/connec.pressió

BJSS-28MQ 1,050 m 1,07 1,1235Tub degoteig d=16mm,degoters
c/33cm

A%AUX001 2,500 % 1,36 0,0340Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 2,67 0,27

Total per m ............: 2,94
Són DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.
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424 PJS7-HBCJ u Col·lector per a grup de 5 electrovàlvules,
d'1'' de diàmetre, connectat a canonada
d'alimentació

A01-FEPH 0,400 h 18,53 7,4120Ajudant muntador
A0F-000R 0,400 h 21,46 8,5840Oficial 1a muntador
BJS7-H6SF 1,000 u 8,84 8,8400Col·lector p/grup 5

electrovàlvules, d:1''
A%AUX001 1,500 % 16,00 0,2400Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 25,08 2,51

Total per u ............: 27,59
Són VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per
u.

425 PJSE-6UBP u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,
d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima
de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

A0F-000R 0,750 h 21,46 16,0950Oficial 1a muntador
BJS2-28ME 1,000 u 3,41 3,4100Acc.electrovàlvula 1''
BJSF-28L0 1,000 u 26,50 26,5000Electovàlvula

reg,d=1'',24V,pres.max:16bar+
regulador cabal

A%AUX001 1,500 % 16,10 0,2415Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 46,25 4,63

Total per u ............: 50,88
Són CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per
u.

426 PJSM-HBBJ u Pericó rectangular de polirpopilè, per
instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb
tapa amb cargol per tancar col·locada sobre
llit de grava, i reblert de terra lateral

A0D-0007 0,300 h 17,29 5,1870Manobre
A0F-000B 0,300 h 20,76 6,2280Oficial 1a
B03J-0K8V 0,050 t 16,05 0,8025Grava p/drens
BJSM-H6R7 1,000 u 192,01 192,0100Pericó p/reg PP 86x62x45cm
A%AUX001 1,500 % 11,42 0,1713Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 204,40 20,44

Total per u ............: 224,84
Són DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 301

Núm. Codi U Descripció Total



427 PJSO-92LT u Programador de reg amb alimentació a 9 V,
sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre
màxim de 6 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

A0F-000R 1,000 h 21,46 21,4600Oficial 1a muntador
BJSO-26II 1,000 u 145,35 145,3500Prog.reg 9 V,programació

teclat programador,preu
mitjà,n.estacions =<6

A%AUX001 2,500 % 21,46 0,5365Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 167,35 16,74

Total per u ............: 184,09
Són CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS per
u.

428 PJSQ-92NR u Sensor de pluja per a connectar a programador
local, instal·lat i calibrat

A0F-000R 3,000 h 21,46 64,3800Oficial 1a muntador
BJSQ-26K9 1,000 u 93,02 93,0200Sensor humitat p/connectar a

prog.local
A%AUX001 1,500 % 64,38 0,9657Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 158,37 15,84

Total per u ............: 174,21
Són CENT  SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
per u.

429 PJSS-HBBN u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg
per degoteig, de material plàstic, d'1/2'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

A0F-000R 0,250 h 21,46 5,3650Oficial 1a muntador
BJST-H6RE 1,000 u 3,78 3,7800Vàlvula antidrenant/rentat

aut.reg
degoteig,mat.plàstic,d:1/2''

A%AUX001 1,500 % 5,37 0,0806Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 9,23 0,92

Total per u ............: 10,15
Són DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per u.

430 PJST-HBID u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg
per degoteig, de material plàstic, d'1/2'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

A0F-000R 0,250 h 21,46 5,3650Oficial 1a muntador
BJST-H6RE 1,000 u 3,78 3,7800Vàlvula antidrenant/rentat

aut.reg
degoteig,mat.plàstic,d:1/2''

A%AUX001 2,000 % 5,37 0,1074Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 9,25 0,93

Total per u ............: 10,18
Són DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per u.
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431 PM32-DZ3K u Extintor manual de pols seca polivalent, de
càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb armari muntat superficialment

A01-FEPH 0,400 h 18,53 7,4120Ajudant muntador
A0F-000R 0,400 h 21,46 8,5840Oficial 1a muntador
BM30-0T70 1,000 u 30,90 30,9000Armari p/extint.p/muntar

superf.
BM33-0T4F 1,000 u 34,03 34,0300Extintor pols seca

poliv.,6kg,pressió
incorpo.pintat

BMY3-0TC7 1,000 u 0,27 0,2700P.p.elements especials
p/extint.

A%AUX001 1,500 % 16,00 0,2400Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 81,44 8,14

Total per u ............: 89,58
Són VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
per u.

432 PM32-DZ3N u Extintor manual de diòxid de carboni, de
càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb armari muntat superficialment

A01-FEPH 0,400 h 18,53 7,4120Ajudant muntador
A0F-000R 0,400 h 21,46 8,5840Oficial 1a muntador
BM30-0T70 1,000 u 30,90 30,9000Armari p/extint.p/muntar

superf.
BM33-0T4U 1,000 u 64,57 64,5700Extintor CO2,5kg,pressió

incorpo.pintat
BMY3-0TC7 1,000 u 0,27 0,2700P.p.elements especials

p/extint.
A%AUX001 1,500 % 16,00 0,2400Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 111,98 11,20

Total per u ............: 123,18
Són CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per
u.

433 PM90-HC45 u Comptador de llamps instal·lat (d)

A01-FEPH 0,300 h 18,53 5,5590Ajudant muntador
A0F-000R 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a muntador
BM90-H6PJ 1,000 u 278,23 278,2300Comptador llamps a/dispositiu

mesu.intensitat corrent
A%AUX001 2,500 % 12,00 0,3000Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 290,53 29,05

Total per u ............: 319,58
Són TRES-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.
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434 PM93-B30C u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu
d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç
del temps d'encebament de 60 µs, amb N-I
radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV
radi=120m d'acord amb assaig UNE 21186, amb
pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça
d'adaptació del dispositiu i elements de
fixació per a suport amb placa base muntat
sobre coberta

A01-FEPH 4,000 h 18,53 74,1200Ajudant muntador
A0F-000R 4,000 h 21,46 85,8400Oficial 1a muntador
BM91-0T7E 1,000 u 1.259,91 1.259,9100Parallamps PDC

electrònic,temps
enceb.60µs,niv.protec.I-r80,I
I-r90,III-r105,IV-r120,+fix.p
laca base

A%AUX001 3,500 % 159,96 5,5986Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 1.425,47 142,55

Total per u ............: 1.568,02
Són MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOS
CÈNTIMS per u.

435 PM95-H9QV u Via d'espurnes de separació en execució a
prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb
coberta de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre
8 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50
Hz i corrent nominal de descàrrega (8/20) 100
kA, col·locada soldada o amb borns de
connexió

A01-FEPD 0,250 h 18,50 4,6250Ajudant electricista
A0F-000E 0,250 h 21,46 5,3650Oficial 1a electricista
BM94-H5O1 1,000 u 74,37 74,3700Via espurnes

separació,2puntes,D=8mm,2,5kV
/50Hz,(8/20) 100kA

A%AUX001 1,500 % 9,99 0,1499Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 84,51 8,45

Total per u ............: 92,96
Són NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per
u.

436 PMS0-6Z7V u Rètol senyalització instal·lació de protecció
contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

A0F-000R 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a muntador
BMS0-1K1T 1,000 u 3,78 3,7800Retol seny.

instal.protecció/incendis,210
x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent
(A)

B0AO-07IG 4,000 u 0,09 0,3600Tac niló D<=5mm,+vis
A%AUX001 1,500 % 6,44 0,0966Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 10,67 1,07

Total per u ............: 11,74
Són ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.
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437 PMS0-6Z7X u Rètol senyalització sortida habitual,
quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

A0F-000R 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a muntador
BMS0-1K24 1,000 u 3,78 3,7800Retol seny. sortida

habitual,224x224mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent
(A)

B0AO-07IG 4,000 u 0,09 0,3600Tac niló D<=5mm,+vis
A%AUX001 1,500 % 6,44 0,0966Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 10,67 1,07

Total per u ............: 11,74
Són ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

438 PMS0-6Z82 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a
sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2
de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

A0F-000R 0,400 h 21,46 8,5840Oficial 1a muntador
BMS0-1K1S 1,000 u 8,95 8,9500Retol seny. recorregut

evac.sortida
habit.,448x224mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent
(A)

B0AO-07IG 6,000 u 0,09 0,5400Tac niló D<=5mm,+vis
A%AUX001 1,500 % 8,58 0,1287Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 18,20 1,82

Total per u ............: 20,02
Són VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS per u.

439 PN38-EBX7 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

A01-FEPH 0,300 h 18,53 5,5590Ajudant muntador
A0F-000R 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a muntador
BN38-0XC8 1,000 u 20,74 20,7400Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,bronze,DN=1'',preu
altPN=16bar

A%AUX001 1,500 % 12,00 0,1800Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 32,92 3,29

Total per u ............: 36,21
Són TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per u.
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440 PN38-EBXD u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

A01-FEPH 0,375 h 18,53 6,9488Ajudant muntador
A0F-000R 0,375 h 21,46 8,0475Oficial 1a muntador
BN38-0XBV 1,000 u 28,72 28,7200Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,bronze,DN=1''1/4'',preu
altPN=16bar

A%AUX001 1,500 % 15,00 0,2250Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 43,94 4,39

Total per u ............: 48,33
Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per
u.

441 PN38-EBYL u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,200 h 18,53 3,7060Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a muntador
BN38-0XC8 1,000 u 20,74 20,7400Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,bronze,DN=1'',preu
altPN=16bar

A%AUX001 1,500 % 8,00 0,1200Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 28,86 2,89

Total per u ............: 31,75
Són TRENTA-U EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per u.

442 PN38-EC24 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,165 h 18,53 3,0575Ajudant muntador
A0F-000R 0,165 h 21,46 3,5409Oficial 1a muntador
BN38-0XCG 1,000 u 9,74 9,7400Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,bronze,DN=3/8'',preu
altPN=16bar

A%AUX001 1,500 % 6,60 0,0990Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 16,44 1,64

Total per u ............: 18,08
Són DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per u.
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443 PN38-EC2A u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,165 h 18,53 3,0575Ajudant muntador
A0F-000R 0,165 h 21,46 3,5409Oficial 1a muntador
BN38-0XBZ 1,000 u 14,18 14,1800Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,bronze,DN=3/4'',preu
altPN=16bar

A%AUX001 1,500 % 6,60 0,0990Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 20,88 2,09

Total per u ............: 22,97
Són VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per u.

444 PN38-EC2H u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 2, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,300 h 18,53 5,5590Ajudant muntador
A0F-000R 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a muntador
BN38-0XCE 1,000 u 64,52 64,5200Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,bronze,DN=2'',preu
altPN=16bar

A%AUX001 1,500 % 12,00 0,1800Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 76,70 7,67

Total per u ............: 84,37
Són VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
per u.

445 PN72-H7V3 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb
rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=5,7, de
16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230
V, acoblat a la vàlvula, instal·lada

A01-FEPH 0,280 h 18,53 5,1884Ajudant muntador
A0F-000R 0,280 h 21,46 6,0088Oficial 1a muntador
BN73-H5DF 1,000 u 68,10 68,1000Vàlvula 3 vies tot/res

fan-coil,rosca 1''
kvs=5,7,PN16bar,fosa,servomot
or 230 V

A%AUX001 1,500 % 11,20 0,1680Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 79,47 7,95

Total per u ............: 87,42
Són VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per
u.
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446 PN85-HFYW u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de
2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada
superficialment

A01-FEPH 0,300 h 18,53 5,5590Ajudant muntador
A0F-000R 0,300 h 21,46 6,4380Oficial 1a muntador
BN85-HFYV 1,000 u 28,86 28,8600Vàlvula retenció

clap.+rosca,DN=2'',PN=16bar,l
lautó/llautó,seient elàstic

A%AUX001 1,500 % 12,00 0,1800Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 41,04 4,10

Total per u ............: 45,14
Són QUARANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per u.

447 PNE2-766B u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
1'', de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

A01-FEPH 0,200 h 18,53 3,7060Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a muntador
BNE2-1N5D 1,000 u 7,61 7,6100Filtre colador en

''Y'',+rosc.,DN=1'',PN=16bar,
llautó,pas malla=0,5mm

A%AUX001 1,500 % 8,00 0,1200Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 15,73 1,57

Total per u ............: 17,30
Són DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per u.

448 PNE3-9B6M u Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de
diàmetre, de material plàstic, amb element
filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula
de purga, i amb presa manomètrica, muntat
roscat

A01-FEPH 0,230 h 18,53 4,2619Ajudant muntador
A0F-000R 0,230 h 21,46 4,9358Oficial 1a muntador
BNE3-28LH 1,000 u 98,82 98,8200Filtre reg d=1'' plàstic

d'anelles,120 mesh,+vàlvula
de purga+presa
manomètrica,p/muntar roscat

A%AUX001 2,500 % 9,20 0,2300Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 108,25 10,83

Total per u ............: 119,08
Són CENT  DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per u.

449 PNF0-8G4S u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb
connexió femella-femella de diàmetre 1/2'',
muntada superficialment

A01-FEPH 0,165 h 18,53 3,0575Ajudant muntador
A0F-000R 0,165 h 21,46 3,5409Oficial 1a muntador
BNF0-214Z 1,000 u 21,77 21,7700Vàlv.ompl.aut.

llautó,connex.H-H,D=1/2''
A%AUX001 1,500 % 6,60 0,0990Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
10,000 % Costos indirectes 28,47 2,85

Total per u ............: 31,32
Són TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per u.
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450 PNF3-8G3L u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó,
amb connexió femella-femella de diàmetre 1'',
tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,200 h 18,53 3,7060Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 21,46 4,2920Oficial 1a muntador
BNF2-2145 1,000 u 17,03 17,0300Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,con

nex.H-H,D=1'',P=6bar,temp=120
°C

A%AUX001 1,500 % 8,00 0,1200Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 25,15 2,52

Total per u ............: 27,67
Són VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per
u.

451 PP18-LLAMP u Màstil d'acer galvanitzat en calent, de 1
1/2" de diàmetre i 6 m de longitud, per a
parallamps, inclòs elements de fixació
necessaris

A01-FEPH 2,000 h 18,53 37,0600Ajudant muntador
A0F-000R 2,000 h 21,46 42,9200Oficial 1a muntador
BP10-2VC5 1,000 u 47,20 47,2000Conjunt access.mec. p/fixar

base plana pal
h=<6m,suport+fix.mec.+tensors

BP1A-2LLAM 1,000 u 450,00 450,0000Màstil d'acer galvanitzat en
calent, de 1 1/2" de diàmetre
i 6 m de longitud, per a
parallamps

A%AUX001 1,500 % 79,98 1,1997Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

10,000 % Costos indirectes 578,38 57,84

Total per u ............: 636,22
Són SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS per u.

452 QAF032 U Trobada de coberta plana no transitable, no
ventilada, enjardinada, tipus invertida, amb
làmina drenant, amb bonera de PVC, de sortida
vertical, de 80 mm de diàmetre, reixeta alta
de polietilè (paragravetes), fixat amb
soldadura termoplàstica a la làmina
impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al
voltant de la bonera. Neteja i preparació de
la superfície. Col·locació de la peça de
reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la làmina impermeabilitzant de PVC.

mt15dan100E 1,000 U 14,77 14,7700Bonera de PVC, de sortida
vertical, de 80 mm de
diàmetre, reixeta alta de
polietilè (paragravetes).

mo029 0,116 h 25,57 2,9661Oficial 1ª aplicador de
làmines impermeabilitzants.

mo067 0,116 h 22,73 2,6367Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo008 0,348 h 25,32 8,8114Oficial 1ª lampista.
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% 2,000 % 14,41 0,2882Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 29,47 2,95

Total per U ............: 32,42
Són TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per
U.

453 QAF032b U Trobada de coberta plana no transitable, no
ventilada, tipus invertida, amb làmina
drenant, amb bonera de PVC, de sortida
vertical, de 80 mm de diàmetre, reixeta alta
de polietilè (paragravetes), fixat amb
soldadura termoplàstica a la làmina
impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al
voltant de la bonera. Neteja i preparació de
la superfície. Col·locació de la peça de
reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la làmina impermeabilitzant de PVC.

mt15dan100E 1,000 U 14,77 14,7700Bonera de PVC, de sortida
vertical, de 80 mm de
diàmetre, reixeta alta de
polietilè (paragravetes).

mo029 0,116 h 25,57 2,9661Oficial 1ª aplicador de
làmines impermeabilitzants.

mo067 0,116 h 22,73 2,6367Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo008 0,348 h 25,32 8,8114Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 14,41 0,2882Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 29,47 2,95

Total per U ............: 32,42
Són TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per
U.

454 QAF032c U Trobada de coberta plana no transitable, no
ventilada, enjardinada, tipus invertida, amb
làmina drenant, amb bonera de PVC, de sortida
vertical, de 80 mm de diàmetre, reixeta alta
de polietilè (paragravetes), fixat amb
soldadura termoplàstica a la làmina
impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al
voltant de la bonera. Neteja i preparació de
la superfície. Col·locació de la peça de
reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la làmina impermeabilitzant de PVC.
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mt15dan100E 1,000 U 14,77 14,7700Bonera de PVC, de sortida
vertical, de 80 mm de
diàmetre, reixeta alta de
polietilè (paragravetes).

mo029 0,116 h 25,57 2,9661Oficial 1ª aplicador de
làmines impermeabilitzants.

mo067 0,116 h 22,73 2,6367Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo008 0,348 h 25,32 8,8114Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 14,41 0,2882Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 29,47 2,95

Total per U ............: 32,42
Són TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per
U.

455 QAG010 m² Formació de pendents de plat de dutxa
mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i
juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble
i capa d'argila expandida, abocada en sec i
consolidada en la seva superfície amb beurada
de ciment, proporcionant una resistència a
compressió de 1 MPa i con una conductivitat
tèrmica de 0,087 W/(mK), amb espessor medi de
10 cm; amb capa de regularització de morter
de ciment, industrial, M-5 de 4 cm
d'espessor, acabat remolinat, en coberta
plana, amb un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes. Formació de
pendents mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè
de juntes amb poliestirè expandit. Abocament
en sec de l'argila expandida fins a arribar
al nivell de coronació de les mestres, i
consolidació amb beurada de ciment.
Abocament, estesa i reglejat del morter de
regularització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

mt04lcc010c 3,000 U 0,16 0,4800Maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x9 cm, per
a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.

mt01arl030aa 0,100 m³ 135,87 13,5870Argila expandida,
subministrada en sacs, segons
UNE-EN 13055-1.

mt09lec020b 0,010 m³ 105,10 1,0510Beurada de ciment 1/3 CEM
II/B-P 32,5 N.

mt16pea020b 0,010 m² 1,34 0,0134Panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 20 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,55
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mt08aaa010a 0,014 m³ 1,50 0,0210Aigua.
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mt09mif010ca 0,075 t 33,86 2,5395Morter industrial per a obra
de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mo020 0,104 h 25,57 2,6593Oficial 1ª construcció.
mo113 0,336 h 19,47 6,5419Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 9,20 0,1840Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 27,08 2,71

Total per m² ............: 29,79
Són VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per
m².

456 QRB010 m Vora lateral de coberta amb perfil escopidor
d'alumini lacat, de 30 mm d'altura, color
blanc RAL 9010 acabat brillant, amb
perforacions trapezoïdals per a la seva
fixació i goteró. Inclús adhesiu cimentós,
peces especials i silicona neutra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.
Replanteig. Tall, col·locació i fixació del
perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT
COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I
LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS
DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS
AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS
NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN OBRA I
LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES
ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES EXISTENTS EN
ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS,
L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ
ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ.

mt09mcr021m 0,180 kg 0,41 0,0738Adhesiu cimentós millorat,
C2, segons UNE-EN 12004,
color gris.

mt20pcs130cbm1 1,100 m 17,62 19,3820Perfil escopidor d'alumini
lacat, de 30 mm d'altura,
color blanc RAL 9010 acabat
brillant, amb perforacions
trapezoïdals per a la seva
fixació i goteró,
subministrat en barres de 2,5
m de longitud.

mt15sja100 0,010 U 3,13 0,0313Cartutx de massilla de
silicona neutra.

mo020 0,173 h 25,57 4,4236Oficial 1ª construcció.
mo113 0,173 h 19,47 3,3683Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,79 0,1558Costos directes

complementaris
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10,000 % Costos indirectes 27,43 2,74

Total per m ............: 30,17
Són TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m.

457 QRB010b m Vora lateral de coberta amb perfil escopidor
d'alumini lacat, de 30 mm d'altura, color
blanc RAL 9010 acabat brillant, amb
perforacions trapezoïdals per a la seva
fixació i goteró. Inclús adhesiu cimentós,
peces especials i silicona neutra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.
Replanteig. Tall, col·locació i fixació del
perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT
COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I
LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS
DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS
AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS
NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN OBRA I
LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES
ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES EXISTENTS EN
ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS,
L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ
ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ.

mt09mcr021m 0,180 kg 0,41 0,0738Adhesiu cimentós millorat,
C2, segons UNE-EN 12004,
color gris.

mt20pcs130cbm1 1,100 m 17,62 19,3820Perfil escopidor d'alumini
lacat, de 30 mm d'altura,
color blanc RAL 9010 acabat
brillant, amb perforacions
trapezoïdals per a la seva
fixació i goteró,
subministrat en barres de 2,5
m de longitud.

mt15sja100 0,010 U 3,13 0,0313Cartutx de massilla de
silicona neutra.

mo020 0,173 h 25,57 4,4236Oficial 1ª construcció.
mo113 0,173 h 19,47 3,3683Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,79 0,1558Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 27,43 2,74

Total per m ............: 30,17
Són TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m.
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458 QRB010bb m Vora lateral de coberta amb perfil escopidor
d'alumini lacat, de 30 mm d'altura, color
blanc RAL 9010 acabat brillant, amb
perforacions trapezoïdals per a la seva
fixació i goteró. Inclús adhesiu cimentós,
peces especials i silicona neutra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.
Replanteig. Tall, col·locació i fixació del
perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT
COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I
LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS
DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS
AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS
NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN OBRA I
LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES
ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES EXISTENTS EN
ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS,
L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ
ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ.

mt09mcr021m 0,180 kg 0,41 0,0738Adhesiu cimentós millorat,
C2, segons UNE-EN 12004,
color gris.

mt20pcs130cbm1 1,100 m 17,62 19,3820Perfil escopidor d'alumini
lacat, de 30 mm d'altura,
color blanc RAL 9010 acabat
brillant, amb perforacions
trapezoïdals per a la seva
fixació i goteró,
subministrat en barres de 2,5
m de longitud.

mt15sja100 0,010 U 3,13 0,0313Cartutx de massilla de
silicona neutra.

mo020 0,173 h 25,57 4,4236Oficial 1ª construcció.
mo113 0,173 h 19,47 3,3683Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,79 0,1558Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 27,43 2,74

Total per m ............: 30,17
Són TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m.
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459 QSB080 m² Coberta plana no transitable, no ventilada,
amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al
5%, sobre suport continu de fusta. CAPA
SEPARADORA SOTA FORMACIÓ DE PENDENTS: làmina
de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de
1,00 mm d'espessor i 940 g/m²; FORMACIÓ DE
PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic
buit doble i capa de formigó lleuger, de
resistència a compressió 1,5 MPa i 480 kg/m³
de densitat, premesclat amb argila expandida
de granulometria entre 3 i 9 mm, ciment gris
i additius, amb espessor medi de 10 cm;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no
adherida, formada per una làmina de cautxú
sintètic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm
d'espessor, fixada al suport en perímetre i
junts i cavalcaments fixats amb cinta
autoadhesiva, de cautxú sintètic EPDM i 76 mm
d'amplada, prèvia aplicació d'emprimació amb
base dissolvent; CAPA SEPARADORA SOTA
AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per tiretes,
GEOFIM 500 "CHOVA", (500 g/m²); AÏLLAMENT
TÈRMIC: compost per dues capes, la primera
formada per panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa i la
segona per panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA
SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no
teixit compost per fibres de polièster unides
per tiretes, (500 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ:
Capa de cantells rodats rentats, amb un
espessor medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'execució i el segellat dels junts ni
l'execució d'acabats en les trobades amb
paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars.
Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes. Col·locació de
la capa separadora sota formació de pendents.
Formació de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de
maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit.
Abocada i reglejat del formigó lleuger fins
arribar el nivell de coronació de les
mestres. Neteja i preparació de la
superfície. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa
separadora sota aïllament. Revisió de la
superfície base en la que es realitza la
fixació de l'aïllament d'acord amb les
exigències de la tècnica a emprar. Tall,
ajust i col·locació de l'aïllament.
Col·locació de la capa separadora sota
protecció. Abocament i estesa de la capa de
protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les
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cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

mt15dag200b 1,050 m² 2,92 3,0660Làmina de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE), de 1 mm
d'espessor i 940 g/m²,
Euroclasse E de reacció al
foc.

mt04lcc010c 3,000 U 0,16 0,4800Maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x9 cm, per
a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.

mt10hlw020a 0,100 m³ 210,90 21,0900Formigó lleuger, de
resistència a compressió 1,5
MPa i 480 kg/m³ de densitat,
premesclat amb argila
expandida de granulometria
entre 3 i 9 mm, ciment gris i
additius.

mt16pea020b 0,010 m² 1,34 0,0134Panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 20 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,55
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mt15dan610a 1,100 m² 13,60 14,9600Làmina de cautxú sintètic
EPDM d'alta densitat, de 1,2
mm d'espessor, amb
resistència a l'envelliment i
als rajos UV.

mt15dan630a 0,001 l 17,95 0,0180Emprimació amb base
dissolvent, per a neteja de
cavalcaments en làmines de
cautxú sintètic EPDM d'alta
densitat.

mt15dan620a 0,100 m 6,23 0,6230Cinta autoadhesiva, de cautxú
sintètic EPDM, 76 mm
d'amplada i 0,75 mm de gruix,
per a segellat
d'encavallaments en làmines
de cautxú sintètic EPDM
d'alta densitat.

mt14gsa020jj 1,050 m² 1,79 1,8795Geotèxtil no teixit compost
per fibres de polièster
unides per tiretes, GEOFIM
500 "CHOVA", amb una
resistència a la tracció
longitudinal de 6,8 kN/m, una
resistència a la tracció
transversal de 7,8 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 3
mm, resistència CBR a
punxonament 1,7 kN i una
massa superficial de 500
g/m², segons UNE-EN 13252.
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mt16pxa010ab 2,100 m² 9,81 20,6010Panell rígid de poliestirè
extrudit, segons UNE-EN
13164, de superfície llisa i
mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 50 mm d'espessor,
resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica
1,5 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,033 W/(mK),
Euroclasse E de reacció al
foc segons UNE-EN 13501-1,
amb codi de designació XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90
)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WL(
T)0,7-WD(V)3-FTCD1.

mt14gsa020ei 1,050 m² 1,74 1,8270Geotèxtil no teixit compost
per fibres de polièster
unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció
longitudinal de 6,8 kN/m, una
resistència a la tracció
transversal de 7,8 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 3
mm, resistència CBR a
punxonament 1,7 kN i una
massa superficial de 500
g/m², segons UNE-EN 13252.

mt01arc010 0,180 t 21,23 3,8214Cantells rodats rentats, de
granulometria compresa entre
16 i 32 mm.

mq06hor010 0,060 h 1,68 0,1008Formigonera.
mo020 0,202 h 25,57 5,1651Oficial 1ª construcció.
mo113 0,288 h 19,47 5,6074Peó ordinari construcció.
mo054 0,061 h 24,57 1,4988Oficial 1ª muntador

d'aïllaments.
mo101 0,061 h 21,14 1,2895Ajudant muntador

d'aïllaments.
mo029 0,150 h 25,57 3,8355Oficial 1ª aplicador de

làmines impermeabilitzants.
mo067 0,150 h 22,73 3,4095Ajudant aplicador de làmines

impermeabilitzants.
% 2,000 % 20,81 0,4162Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 89,70 8,97

Total per m² ............: 98,67
Són NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per
m².
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460 QSB080b m² Coberta plana no transitable, no ventilada,
amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al
5%, sobre suport continu. CAPA SEPARADORA
SOTA FORMACIÓ DE PENDENTS: làmina de
polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de
1,00 mm d'espessor i 940 g/m²; FORMACIÓ DE
PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic
buit doble i capa de formigó lleuger, de
resistència a compressió 1,5 MPa i 480 kg/m³
de densitat, premesclat amb argila expandida
de granulometria entre 3 i 9 mm, ciment gris
i additius, amb espessor medi de 10 cm;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no
adherida, formada per una làmina de cautxú
sintètic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm
d'espessor, fixada al suport en perímetre i
junts i cavalcaments fixats amb cinta
autoadhesiva, de cautxú sintètic EPDM i 76 mm
d'amplada, prèvia aplicació d'emprimació amb
base dissolvent;CAPA SEPARADORA SOTA
PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per tiretes, (500
g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de cantells
rodats rentats, amb un espessor medi de 10
cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'execució i el segellat dels junts ni
l'execució d'acabats en les trobades amb
paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars.
Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes. Col·locació de
la capa separadora sota formació de pendents.
Formació de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de
maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit.
Abocada i reglejat del formigó lleuger fins
arribar el nivell de coronació de les
mestres. Neteja i preparació de la
superfície. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa
separadora sota aïllament. Revisió de la
superfície base en la que es realitza la
fixació de l'aïllament d'acord amb les
exigències de la tècnica a emprar. Tall,
ajust i col·locació de l'aïllament.
Col·locació de la capa separadora sota
protecció. Abocament i estesa de la capa de
protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

mt15dag200b 1,050 m² 2,92 3,0660Làmina de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE), de 1 mm
d'espessor i 940 g/m²,
Euroclasse E de reacció al
foc.
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mt04lcc010c 3,000 U 0,16 0,4800Maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x9 cm, per
a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.

mt10hlw020a 0,100 m³ 210,90 21,0900Formigó lleuger, de
resistència a compressió 1,5
MPa i 480 kg/m³ de densitat,
premesclat amb argila
expandida de granulometria
entre 3 i 9 mm, ciment gris i
additius.

mt16pea020b 0,010 m² 1,34 0,0134Panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 20 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,55
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mt15dan610a 1,100 m² 13,60 14,9600Làmina de cautxú sintètic
EPDM d'alta densitat, de 1,2
mm d'espessor, amb
resistència a l'envelliment i
als rajos UV.

mt15dan630a 0,001 l 17,95 0,0180Emprimació amb base
dissolvent, per a neteja de
cavalcaments en làmines de
cautxú sintètic EPDM d'alta
densitat.

mt15dan620a 0,100 m 6,23 0,6230Cinta autoadhesiva, de cautxú
sintètic EPDM, 76 mm
d'amplada i 0,75 mm de gruix,
per a segellat
d'encavallaments en làmines
de cautxú sintètic EPDM
d'alta densitat.

mt14gsa020jj 1,050 m² 1,79 1,8795Geotèxtil no teixit compost
per fibres de polièster
unides per tiretes, GEOFIM
500 "CHOVA", amb una
resistència a la tracció
longitudinal de 6,8 kN/m, una
resistència a la tracció
transversal de 7,8 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 3
mm, resistència CBR a
punxonament 1,7 kN i una
massa superficial de 500
g/m², segons UNE-EN 13252.

mt01arc010 0,180 t 21,23 3,8214Cantells rodats rentats, de
granulometria compresa entre
16 i 32 mm.

mq06hor010 0,060 h 1,68 0,1008Formigonera.
mo020 0,202 h 25,57 5,1651Oficial 1ª construcció.
mo113 0,288 h 19,47 5,6074Peó ordinari construcció.
mo029 0,150 h 25,57 3,8355Oficial 1ª aplicador de

làmines impermeabilitzants.
mo067 0,150 h 22,73 3,4095Ajudant aplicador de làmines

impermeabilitzants.
% 2,000 % 18,02 0,3604Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 64,43 6,44

Total per m² ............: 70,87
Són SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m².
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461 QUP020b m² Plaques de policarbonat cel·lular sobre
perfileria d'alumini, de 4 mm d'espessor, amb
una transmissió de lluminositat del 90%,
fixades mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic o de fusta. Inclús accessoris de
fixació de les plaques perfils en H de
policarbonat per a la unió entre plaques,
perfils en U de policarbonat per al tancament
lateral de les plaques, cinta autoadhesiva
microperforada d'alumini per al segellat de
les vores inferiors de les plaques, cinta
autoadhesiva d'alumini per al segellat de les
vores superiors de les plaques i silicona
neutra oxímica, per closa de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la superfície suport ni la resolució
de punts singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per faldó.
Col·locació de les peces per a recolzament de
les plaques. Tall, preparació i col·locació
de les plaques. Fixación mecànic de les
plaques. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt13lpo110a 1,000 m² 53,97 53,9700Placa translúcida plana de
policarbonat cel·lular, de 4
mm d'espessor, amb una
transmissió de lluminositat
del 90% i amb tractament als
rajos UV en la seva cara
exterior.

mt13lpo155 0,150 U 66,65 9,9975Kit d'accessoris de fixació,
per a plaques planes de
policarbonat cel·lular,
format per cargols
autoroscants d'acer
inoxidable, volandera
d'alumini i EPDM i peces de
protecció de polipropilè per
col·locar a pressió.

mt13lpo112a 0,510 m² 25,21 12,8571Perfil en H de policarbonat,
de 4 mm d'espessor, per a la
unió de plaques translúcides
planes de policarbonat
cel·lular.

mt13lpo114a 0,330 m² 7,15 2,3595Perfil en U de policarbonat,
de 4 mm d'espessor, per al
tancament lateral de plaques
translúcides planes de
policarbonat cel·lular.

mt13lpo165a 0,165 m 1,54 0,2541Cinta autoadhesiva d'alumini,
de 25 mm d'amplada, per a
segellat de vores inferiors
de plaques planes de
policarbonat cel·lular, per a
evitar l'entrada de brutícia
a l'interior de les plaques.

mt13lpo160a 0,165 m 4,34 0,7161Cinta autoadhesiva
microperforada d'alumini, de
25 mm d'amplada, per a
segellat de vores superiors
de plaques planes de
policarbonat cel·lular, com a
protecció antihumitat i per a
evitar l'entrada de brutícia
a l'interior de les plaques.
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mt22www050a 0,300 U 4,73 1,4190Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo051 0,549 h 26,41 14,4991Oficial 1ª muntador de
tancaments industrials.

mo098 0,549 h 22,73 12,4788Ajudant muntador de
tancaments industrials.

% 2,000 % 26,98 0,5396Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 109,09 10,91

Total per m² ............: 120,00
Són CENT  VINT EUROS per m².
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462 QVI010 m² Coberta plana transitable, no ventilada,
enjardinada intensiva, sistema Jardí "ZINCO",
tipus invertida, pendent del 1% al 5%.
FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de
maó ceràmic buit doble i capa de formigó
lleuger, de resistència a compressió 2,0 MPa
i 690 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra
amb argila expandida i ciment gris, amb
espessor medi de 15 cm; amb capa de
regularització de morter de ciment,
industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat
remolinat; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa,
adherida, composta per una làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP,
amb armadura de feltre de polièster reforçat
i estabilitzat de 150 g/m², de superfície no
protegida i una làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura
de feltre de polièster reforçat i
estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció
mineral de color verd, amb resistència a la
penetració d'arrels, totalment adherides amb
bufador, sense coincidir les seves juntes;
membrana antiarrels flexible de poliolefines,
WSB 100-PO "ZINCO", de color negre, per
evitar la penetració d'arrels en la membrana
impermeable; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT:
geotèxtil de polipropilè-polietilè, (90
g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 500
kPa; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: làmina
de desolidarització, flexible, de
polipropilè, TGV 21 "ZINCO", impermeable a
l'aigua de pluja i permeable al vapor
d'aigua, de 0,55 mm d'espessor, amb una massa
superficial de 80 g/m²; CAPA DRENANT I
RETENIDORA D'AIGUA: mòdul Floradrain FD 60
Neo "ZINCO", format per placa de poliolefines
reciclades amb perforacions en la part
superior; CAPA FILTRANT: filtre sistema TG
"ZINCO", format per un geotèxtil de fibres de
polipropilè; CAPA DE PROTECCIÓ: substrat
Zincoterra Jardín "ZINCO", compost de
ceràmica seleccionada triturada i altres
components minerals barrejats amb compost i
torba rossa, de 270 mm d'espessor. Inclús
còdols per al replè de l'espai entre la vora
de la coberta i la vegetació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la vegetació.
Inclou: Replanteig dels punts singulars.
Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes. Formació de
pendents mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè
de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i
reglejat del formigó lleuger fins arribar el
nivell de coronació de les mestres. Abocat,
estesa i reglejat de la capa de morter de
regularització. Neteja i preparació de la
superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la impermeabilització.
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Col·locació de la capa separadora sota
aïllament. Revisió de la superfície base en
la que es realitza la fixació de l'aïllament
d'acord amb les exigències de la tècnica a
emprar. Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament. Col·locació de la capa
separadora sota protecció. Col·locació de la
capa drenant i retenidora d'aigua.
Col·locació de la capa filtrant. Col·locació
del substrat. Replè de l'espai entre la vora
de la coberta i la vegetació amb còdols.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

mt04lcc010c 3,000 U 0,16 0,4800Maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x9 cm, per
a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.

mt01arl030b 0,158 m³ 100,35 15,8553Argila expandida,
subministrada en sacs Big
Bag, segons UNE-EN 13055-1.

mt08cem011a 30,000 kg 0,10 3,0000Ciment Pòrtland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.

mt08aaa010a 0,014 m³ 1,50 0,0210Aigua.
mt09mif010ca 0,038 t 33,86 1,2867Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mt16pea020b 0,010 m² 1,34 0,0134Panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 20 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,55
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mt14iea020c 0,300 kg 1,74 0,5220Emulsió asfàltica aniònica
amb càrregues tipus EB,
segons UNE 104231.

mt14lba010i 1,100 m² 4,31 4,7410Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 3 mm
d'espessor, massa nominal 3
kg/m², amb armadura de feltre
de polièster reforçat i
estabilitzat de 150 g/m², de
superfície no protegida.
Segons UNE-EN 13707.

mt14lga010oc 1,100 m² 8,42 9,2620Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm
d'espessor, massa nominal 5
kg/m², amb armadura de feltre
de polièster reforçat i
estabilitzat de 150 g/m², amb
autoprotecció mineral de
color verd, amb resistència a
la penetració d'arrels.
Segons UNE-EN 13707.
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mt14lbz020d 1,750 m² 17,05 29,8375Membrana antiarrels flexible
de poliolefines, WSB 100-PO
"ZINCO", de color negre, per
a cobertes verdes.

mt14gsa010aa 1,050 m² 0,97 1,0185Geotèxtil no teixit sintètic,
termosoldat, de
polipropilè-polietilè, amb
una resistència a la tracció
longitudinal de 6,5 kN/m, una
resistència a la tracció
transversal de 7 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a
36 mm, resistència CBR a
punxonament 1,11 kN i una
massa superficial de 90 g/m².

mt16pxa010be 1,050 m² 18,53 19,4565Panell rígid de poliestirè
extrudit, segons UNE-EN
13164, de superfície llisa i
mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 80 mm d'espessor,
resistència a compressió >=
500 kPa, resistència tèrmica
2,2 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,036 W/(mK),
Euroclasse E de reacció al
foc segons UNE-EN 13501-1,
amb codi de designació XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90
)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)175-WL(
T)0,7-WD(V)3-FTCD1.

mt14lbz070a 1,100 m² 0,99 1,0890Làmina de desolidarització,
flexible, de polipropilè, TGV
21 "ZINCO", impermeable a
l'aigua de pluja i permeable
al vapor d'aigua, de 0,55 mm
d'espessor, amb una massa
superficial de 80 g/m²,
subministrada en rotllos de
1,60x250 m.

mt14lbz030qAa 1,030 m² 18,48 19,0344Mòdul drenant i retenidor
d'aigua, Floradrain FD 60 Neo
"ZINCO", de poliolefines
reciclades amb perforacions
en la part superior,
subministrat en plaques.
Inclús clips d'unió.

mt14lbz050p 1,200 m² 1,93 2,3160Filtre sistema TG "ZINCO",
format per un geotèxtil no
teixit sintètic, compost per
fibres de polipropilè unides
per tiretes, termosoldat per
ambdues cares, de 1 mm
d'espessor, amb una
resistència a la tracció
longitudinal de 13 kN/m, una
resistència a la tracció
transversal de 13 kN/m,
resistència CBR a punxonament
2 kN, obertura característica
0,085 mm i una massa
superficial de 150 g/m²,
subministrat en rotllos.

mt48saz010c 0,378 m³ 97,20 36,7416Substrat Zincoterra Jardín
"ZINCO", compost de ceràmica
seleccionada triturada i
altres components minerals
barrejats amb compost i torba
rossa, subministrat en sacs
Big Bag, per a cobertes
verdes.

mt01arc010 0,040 t 21,23 0,8492Cantells rodats rentats, de
granulometria compresa entre
16 i 32 mm.

mq06hor010 0,095 h 1,68 0,1596Formigonera.
mo020 0,260 h 25,57 6,6482Oficial 1ª construcció.
mo113 0,375 h 19,47 7,3013Peó ordinari construcció.
mo054 0,058 h 24,57 1,4251Oficial 1ª muntador

d'aïllaments.

Annex de justificació de preus Pàgina 324

Núm. Codi U Descripció Total



mo101 0,058 h 21,14 1,2261Ajudant muntador
d'aïllaments.

mo029 0,585 h 25,57 14,9585Oficial 1ª aplicador de
làmines impermeabilitzants.

mo067 0,585 h 22,73 13,2971Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo040 0,808 h 25,57 20,6606Oficial 1ª jardiner.
mo086 0,808 h 22,73 18,3658Ajudant jardiner.
% 2,000 % 83,88 1,6776Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 231,24 23,12

Total per m² ............: 254,36
Són DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS per m².

463 QVP010 U Trobada de coberta plana transitable, no
ventilada, enjardinada intensiva, tipus
convencional, sistema Jardí "ZINCO", amb
bonera de sortida vertical amb caixa de
registre, realitzant un rebaix en el suport
al voltant de la bonera, en el qual es rebrà
la impermeabilització formada per: peça de
reforç de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura
de feltre de polièster no teixit de 160 g/m²,
de superfície no protegida, totalment
adherida al suport amb bufador, prèvia
emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus EB, i col·locació de bonera
de cautxú EPDM, de sortida vertical, de 110
mm de diàmetre, íntegrament adherit a la peça
de reforç anterior amb bufador i protegit per
caixa de registre, model KS 10 "ZINCO",
d'alumini recobert amb plàstic, color gris
obscur, de 300x300 mm i 100 mm d'altura, amb
base per al seu recolzament amb les ales
esteses de 300x530 mm, tapa d'acer
galvanitzat i plastificat i ranures en els
laterals per permetre el pas de l'aigua
procedent de la coberta recolzada sobre la
capa drenant de la coberta i element
d'elevació de caixes de registre, model KSA 8
"ZINCO", d'alumini recobert amb plàstic, de
80 mm d'altura col·locat sobre la caixa de
registre. Inclús còdols per al replè de
l'espai situat sobre les ales de la caixa de
registre.
Inclou: Replanteig. Execució de rebaixi del
suport al voltant de la bonera. Neteja i
preparació de la superfície. Aplicació de
l'emulsió asfàltica. Col·locació de la peça
de reforç. Col·locació de la bonera.
Col·locació de la caixa de registre.
Col·locació de l'element d'elevació.
Reomplert amb còdols de l'espai situat sobre
les ales de la caixa de registre.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt14iea020c 0,300 kg 1,74 0,5220Emulsió asfàltica aniònica
amb càrregues tipus EB,
segons UNE 104231.
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mt14lba010g 1,050 m² 5,91 6,2055Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm
d'espessor, massa nominal 4
kg/m², amb armadura de feltre
de polièster no teixit de 160
g/m², de superfície no
protegida. Segons UNE-EN
13707.

mt15acc050ad 1,000 U 16,37 16,3700Bonera de cautxú EPDM, de
sortida vertical, de 110 mm
de diàmetre.

mt14lbz110a 1,000 U 54,45 54,4500Caixa de registre, model KS
10 "ZINCO", d'alumini
recobert amb plàstic, color
gris obscur, de 300x300 mm i
100 mm d'altura, amb base per
al seu recolzament amb les
ales esteses de 300x530 mm,
tapa d'acer galvanitzat i
plastificat i ranures en els
laterals per permetre el pas
de l'aigua procedent de la
coberta; per al registre
d'element d'evacuació
vertical amb una secció
màxima de 240x240 mm.

mt14lbz120a 1,000 U 31,68 31,6800Element d'elevació de caixes
de registre, model KSA 8
"ZINCO", d'alumini recobert
amb plàstic, de 80 mm
d'altura.

mt01arc010 0,324 t 21,23 6,8785Cantells rodats rentats, de
granulometria compresa entre
16 i 32 mm.

mo020 0,217 h 25,57 5,5487Oficial 1ª construcció.
mo113 0,217 h 19,47 4,2250Peó ordinari construcció.
mo029 0,369 h 25,57 9,4353Oficial 1ª aplicador de

làmines impermeabilitzants.
mo067 0,369 h 22,73 8,3874Ajudant aplicador de làmines

impermeabilitzants.
mo008 0,381 h 25,32 9,6469Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 37,24 0,7448Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 154,09 15,41

Total per U ............: 169,50
Són CENT  SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
per U.

464 QVR010 m Acabat de vora lateral de coberta plana
"ZINCO", amb perfil angular d'acer inoxidable
AISI 304, model TRP 140 "ZINCO", de 140 mm
d'altura, amb perforacions a l'ala
horitzontal i ranures a l'ala vertical per
permetre el pas de l'aigua procedent de la
coberta; fixat mecànicament al suport
estructural de la coberta. Inclús cargols.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i marcatge dels punts de
fixació del perfil perimetral. Tall,
col·locació i fixació del perfil perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt14lbz130a 1,000 m 64,52 64,5200Perfil angular d'acer
inoxidable AISI 304, model
TRP 140 "ZINCO", de 140 mm
d'altura, amb perforacions a
l'ala horitzontal i ranures a
l'ala vertical per permetre
el pas de l'aigua procedent
de la coberta, subministrat
en barres de 3 m de longitud;
inclús cargols de fixació.

mo020 0,010 h 25,57 0,2557Oficial 1ª construcció.
mo077 0,010 h 22,73 0,2273Ajudant construcció.
% 2,000 % 0,48 0,0096Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 65,01 6,50

Total per m ............: 71,51
Són SETANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m.

465 RAA030 m² Revestiment interior amb peces de gres
esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb,
segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3
m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant doble encolat amb adhesiu en
dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004,
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W
A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor.
Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de
peces i dels junts. Tall i encaixonat de les
peces. Preparació i aplicació del material de
col·locació. Formació de juntes de moviment.
Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m².

mt09mcp100b 5,000 kg 1,60 8,0000Adhesiu en dispersió normal,
D1, segons UNE-EN 12004,
color blanc, a base de
resines, càrregues i additius
específics, per a la
col·locació en capa fina de
tot tipus de peces ceràmiques
en paraments verticals
interiors.

mt19abe100adb 1,050 m² 11,82 12,4110Peces de gres esmaltat, de
200x200 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua
E<3%, grup BIb, segons UNE-EN
14411.
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mt09mcp020nE 0,260 kg 2,98 0,7748Morter de junts cimentós
millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus
CG2 W A, segons UNE-EN 13888,
color blanc, per junts de 2 a
20 mm, a base d'aglomerants
especials, àrids
seleccionats, additius
especials i pigments, amb
efecte antifloridura,
antiverdet i preventiu de les
eflorescències,
hidrorepel·lent, de fraguat i
enduriment ràpid, especial
per a rejuntat de tot tipus
de peces ceràmiques i pedres
naturals en zones de
proliferació de
microorganismes.

mt18acc100a 0,350 U 2,40 0,8400Kit de creuetes de PVC per
garantir un gruix dels junts
entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i
paviments ceràmics.

mo024 0,492 h 23,30 11,4636Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,246 h 20,68 5,0873Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 16,55 0,3310Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 38,91 3,89

Total per m² ............: 42,80
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m².

466 RAA030b m² Revestiment interior amb peces de gres
esmaltat extrusionat ferrés o similar, de
200x200 mm, capacitat d'absorció d'aigua
E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT:
parament de morter de ciment, vertical, de
fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina
i mitjançant doble encolat amb adhesiu
cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat,
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W
A, color beige, en junts de 3 mm d'espessor.
Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de
peces i dels junts. Tall i encaixonat de les
peces. Preparació i aplicació del material de
col·locació. Formació de juntes de moviment.
Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m².
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mt09mcp100d 8,000 kg 0,51 4,0800Adhesiu cimentós, C1 TE,
segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps
obert ampliat, color blanc, a
base de ciment d'alta
resistència, àrids
seleccionats, additius i
resines sintètiques, per a la
col·locació en capa fina de
tot tipus de peces ceràmiques
en paraments verticals
interiors i paviments
interiors i exteriors.

mt19abe100adbb 1,050 m² 25,00 26,2500Peces de gres esmaltat
extrusionat ferrés o similar,
de 200x200 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua
E<3%, grup BIb, segons UNE-EN
14411.

mt09mcp020nG 0,260 kg 2,98 0,7748Morter de junts cimentós
millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus
CG2 W A, segons UNE-EN 13888,
color beige, per junts de 2 a
20 mm, a base d'aglomerants
especials, àrids
seleccionats, additius
especials i pigments, amb
efecte antifloridura,
antiverdet i preventiu de les
eflorescències,
hidrorepel·lent, de fraguat i
enduriment ràpid, especial
per a rejuntat de tot tipus
de peces ceràmiques i pedres
naturals en zones de
proliferació de
microorganismes.

mt18acc100a 0,350 U 2,40 0,8400Kit de creuetes de PVC per
garantir un gruix dels junts
entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i
paviments ceràmics.

mo024 0,492 h 23,30 11,4636Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,246 h 20,68 5,0873Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 16,55 0,3310Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 48,83 4,88

Total per m² ............: 53,71
Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per
m².
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467 RAA030bb m² RE07 Enrajolats Galeries. Revestiment
interior amb peces de gres esmaltat
extrusionat ferrés o similar, de 150x150 mm,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb,
segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de
morter de ciment, vertical, de fins 3 m
d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant doble encolat amb adhesiu
cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat,
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W
A, color beige, en junts de 3 mm d'espessor.
Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de
peces i dels junts. Tall i encaixonat de les
peces. Preparació i aplicació del material de
col·locació. Formació de juntes de moviment.
Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m².

mt09mcp100d 8,000 kg 0,51 4,0800Adhesiu cimentós, C1 TE,
segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps
obert ampliat, color blanc, a
base de ciment d'alta
resistència, àrids
seleccionats, additius i
resines sintètiques, per a la
col·locació en capa fina de
tot tipus de peces ceràmiques
en paraments verticals
interiors i paviments
interiors i exteriors.

mt19abe100adbbb 1,050 m² 25,00 26,2500Peces de gres esmaltat
extrusionat ferrés o similar,
de 150x150 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua
E<3%, grup BIb, segons UNE-EN
14411.
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mt09mcp020nG 0,260 kg 2,98 0,7748Morter de junts cimentós
millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus
CG2 W A, segons UNE-EN 13888,
color beige, per junts de 2 a
20 mm, a base d'aglomerants
especials, àrids
seleccionats, additius
especials i pigments, amb
efecte antifloridura,
antiverdet i preventiu de les
eflorescències,
hidrorepel·lent, de fraguat i
enduriment ràpid, especial
per a rejuntat de tot tipus
de peces ceràmiques i pedres
naturals en zones de
proliferació de
microorganismes.

mt18acc100a 0,350 U 2,40 0,8400Kit de creuetes de PVC per
garantir un gruix dels junts
entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i
paviments ceràmics.

mo024 0,492 h 23,30 11,4636Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,246 h 20,68 5,0873Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 16,55 0,3310Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 48,83 4,88

Total per m² ............: 53,71
Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per
m².

468 RAA030c m² Revestiment interior amb peces de gres
esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb,
segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3
m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant doble encolat amb adhesiu en
dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004,
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W
A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor.
Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de
peces i dels junts. Tall i encaixonat de les
peces. Preparació i aplicació del material de
col·locació. Formació de juntes de moviment.
Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m².
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mt09mcp100b 5,000 kg 1,60 8,0000Adhesiu en dispersió normal,
D1, segons UNE-EN 12004,
color blanc, a base de
resines, càrregues i additius
específics, per a la
col·locació en capa fina de
tot tipus de peces ceràmiques
en paraments verticals
interiors.

mt19abe100adb 1,050 m² 11,82 12,4110Peces de gres esmaltat, de
200x200 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua
E<3%, grup BIb, segons UNE-EN
14411.

mt09mcp020nE 0,260 kg 2,98 0,7748Morter de junts cimentós
millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus
CG2 W A, segons UNE-EN 13888,
color blanc, per junts de 2 a
20 mm, a base d'aglomerants
especials, àrids
seleccionats, additius
especials i pigments, amb
efecte antifloridura,
antiverdet i preventiu de les
eflorescències,
hidrorepel·lent, de fraguat i
enduriment ràpid, especial
per a rejuntat de tot tipus
de peces ceràmiques i pedres
naturals en zones de
proliferació de
microorganismes.

mt18acc100a 0,350 U 2,40 0,8400Kit de creuetes de PVC per
garantir un gruix dels junts
entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i
paviments ceràmics.

mo024 0,492 h 23,30 11,4636Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,246 h 20,68 5,0873Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 16,55 0,3310Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 38,91 3,89

Total per m² ............: 42,80
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m².
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469 RAA030d m² Revestiment interior amb peces de gres
esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb,
segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3
m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant doble encolat amb adhesiu en
dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004,
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W
A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor.
Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de
peces i dels junts. Tall i encaixonat de les
peces. Preparació i aplicació del material de
col·locació. Formació de juntes de moviment.
Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m².

mt09mcp100b 5,000 kg 1,60 8,0000Adhesiu en dispersió normal,
D1, segons UNE-EN 12004,
color blanc, a base de
resines, càrregues i additius
específics, per a la
col·locació en capa fina de
tot tipus de peces ceràmiques
en paraments verticals
interiors.

mt18bdo020paibb 1,050 m² 12,00 12,6000Rajola gres extruït sense
esmaltar (UGL) CERÀMICAS
CALAF de la sèrie MONTSERRAT
BEIGE o similar, en peces de
27*13*1,6cm, amb peça de
remat cantell arrodonit, amb
capacitat d'absorció d'aigua
6%<E<=9%, grup AIIa-b, segons
UNE-EN 14411:2012.

mt09mcp020nE 0,260 kg 2,98 0,7748Morter de junts cimentós
millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus
CG2 W A, segons UNE-EN 13888,
color blanc, per junts de 2 a
20 mm, a base d'aglomerants
especials, àrids
seleccionats, additius
especials i pigments, amb
efecte antifloridura,
antiverdet i preventiu de les
eflorescències,
hidrorepel·lent, de fraguat i
enduriment ràpid, especial
per a rejuntat de tot tipus
de peces ceràmiques i pedres
naturals en zones de
proliferació de
microorganismes.

Annex de justificació de preus Pàgina 333

Núm. Codi U Descripció Total



mt18acc100a 0,350 U 2,40 0,8400Kit de creuetes de PVC per
garantir un gruix dels junts
entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i
paviments ceràmics.

mo024 0,492 h 23,30 11,4636Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,246 h 20,68 5,0873Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 16,55 0,3310Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 39,10 3,91

Total per m² ............: 43,01
Són QUARANTA-TRES EUROS AMB U CÈNTIM per m².

470 RAA050 m² Revestiment exterior amb peces de gres
esmaltat, de 200x200 mm, gamma alta,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb,
segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de
morter de ciment, vertical. COL·LOCACIÓ: en
capa fina i mitjançant doble encolat amb
adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, segons
UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat, REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de
peces i dels junts. Tall i encaixonat de les
peces. Preparació i aplicació del material de
col·locació. Formació de juntes de moviment.
Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 1 m², afegint a canvi la superfície
de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del
buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes.

mt09mcp100h 8,000 kg 0,71 5,6800Adhesiu cimentós millorat, C2
TE S1, segons UNE-EN 12004,
deformable, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat,
color blanc, a base de ciment
d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius i
resines sintètiques, per a la
col·locació en capa fina de
tot tipus de peces ceràmiques
en paraments verticals
interiors i exteriors i
paviments interiors i
exteriors.

Annex de justificació de preus Pàgina 334

Núm. Codi U Descripció Total



mt19abe100adcb 1,050 m² 50,00 52,5000Peces de gres esmaltat, de
200x200 mm, ferres relieve
gràcia color vert vitrificat
gamma alta, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup
BIb, segons UNE-EN 14411.

mt09mcp020nE 0,260 kg 2,98 0,7748Morter de junts cimentós
millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus
CG2 W A, segons UNE-EN 13888,
color blanc, per junts de 2 a
20 mm, a base d'aglomerants
especials, àrids
seleccionats, additius
especials i pigments, amb
efecte antifloridura,
antiverdet i preventiu de les
eflorescències,
hidrorepel·lent, de fraguat i
enduriment ràpid, especial
per a rejuntat de tot tipus
de peces ceràmiques i pedres
naturals en zones de
proliferació de
microorganismes.

mt18acc100a 0,350 U 2,40 0,8400Kit de creuetes de PVC per
garantir un gruix dels junts
entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i
paviments ceràmics.

mo024 0,705 h 23,30 16,4265Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,705 h 20,68 14,5794Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 31,01 0,6202Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 91,42 9,14

Total per m² ............: 100,56
Són CENT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m².
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471 RAA050bb m² Revestiment exterior amb peces de gres
esmaltat, de 200x200 mm, gamma alta,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb,
segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de
morter de ciment, vertical. COL·LOCACIÓ: en
capa fina i mitjançant doble encolat amb
adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, segons
UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat, REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de
peces i dels junts. Tall i encaixonat de les
peces. Preparació i aplicació del material de
col·locació. Formació de juntes de moviment.
Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 1 m², afegint a canvi la superfície
de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del
buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes.

mt09mcp100h 8,000 kg 0,71 5,6800Adhesiu cimentós millorat, C2
TE S1, segons UNE-EN 12004,
deformable, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat,
color blanc, a base de ciment
d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius i
resines sintètiques, per a la
col·locació en capa fina de
tot tipus de peces ceràmiques
en paraments verticals
interiors i exteriors i
paviments interiors i
exteriors.

mt19abe100adcb 1,050 m² 50,00 52,5000Peces de gres esmaltat, de
200x200 mm, ferres relieve
gràcia color vert vitrificat
gamma alta, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup
BIb, segons UNE-EN 14411.
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mt09mcp020nE 0,260 kg 2,98 0,7748Morter de junts cimentós
millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus
CG2 W A, segons UNE-EN 13888,
color blanc, per junts de 2 a
20 mm, a base d'aglomerants
especials, àrids
seleccionats, additius
especials i pigments, amb
efecte antifloridura,
antiverdet i preventiu de les
eflorescències,
hidrorepel·lent, de fraguat i
enduriment ràpid, especial
per a rejuntat de tot tipus
de peces ceràmiques i pedres
naturals en zones de
proliferació de
microorganismes.

mt18acc100a 0,350 U 2,40 0,8400Kit de creuetes de PVC per
garantir un gruix dels junts
entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i
paviments ceràmics.

mo024 0,705 h 23,30 16,4265Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,705 h 20,68 14,5794Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 31,01 0,6202Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 91,42 9,14

Total per m² ............: 100,56
Són CENT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m².
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472 RBE005 m² Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV W2,
segons UNE-EN 998-1, color gris, de 3 mm
d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat,
aplicat manualment, sobre parament exterior
de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets
de PVC, per a formació de juntes i malla de
fibra de vidre antiàlcalis en els canvis de
material i en els fronts de forjat, per
evitar fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de l'entorn
que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Especejament de panys de treball. Col·locació
de regles i corretges. Col·locació de tocs.
Formació de mestres. Preparación del mortero.
Col·locació de la malla entre diferents
materials i en els fronts de forjat.
Aplicació del morter. Realització de juntes i
punts singulars. Execució de l'acabat. Cura
del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i
4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m²,
afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. En els buits que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, estan inclosos
els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint el 50%
dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels
buits majors de 4 m², afegint a canvi, en
aquests últims, la superfície de la part
interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els
buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,50 0,0075Aigua.
mt28mim050c 3,900 kg 1,05 4,0950Morter de ciment, tipus GP

CSIV W2, segons UNE-EN 998-1,
per a ús en interiors o en
exteriors, color gris,
compost per aglomerants
especials, àrids
seleccionats, additius
especials i polímers en pols,
subministrat en sacs.

mt15map040b 0,210 m 3,72 0,7812Malla de fibra de vidre
antiàlcalis, de 4x5 mm de
llum de malla, de 150 g/m² de
massa superficial, color
blau, de 1x50 m, per armar
morters.

mt28mon030 0,750 m 0,35 0,2625Rivet de PVC.
mo039 0,596 h 21,64 12,8974Oficial 1ª revocador.
mo111 0,372 h 22,50 8,3700Peó especialitzat revocador.
% 2,000 % 21,27 0,4254Costos directes

complementaris
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10,000 % Costos indirectes 26,84 2,68

Total per m² ............: 29,52
Són VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per
m².

473 RBE005b m² Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV W2,
segons UNE-EN 998-1, color gris, de 3 mm
d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat,
aplicat manualment, sobre parament exterior
de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets
de PVC, per a formació de juntes i malla de
fibra de vidre antiàlcalis en els canvis de
material i en els fronts de forjat, per
evitar fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de l'entorn
que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Especejament de panys de treball. Col·locació
de regles i corretges. Col·locació de tocs.
Formació de mestres. Preparación del mortero.
Col·locació de la malla entre diferents
materials i en els fronts de forjat.
Aplicació del morter. Realització de juntes i
punts singulars. Execució de l'acabat. Cura
del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i
4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m²,
afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. En els buits que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, estan inclosos
els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint el 50%
dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels
buits majors de 4 m², afegint a canvi, en
aquests últims, la superfície de la part
interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els
buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,50 0,0075Aigua.
mt28mim050c 3,900 kg 1,05 4,0950Morter de ciment, tipus GP

CSIV W2, segons UNE-EN 998-1,
per a ús en interiors o en
exteriors, color gris,
compost per aglomerants
especials, àrids
seleccionats, additius
especials i polímers en pols,
subministrat en sacs.

mt15map040b 0,210 m 3,72 0,7812Malla de fibra de vidre
antiàlcalis, de 4x5 mm de
llum de malla, de 150 g/m² de
massa superficial, color
blau, de 1x50 m, per armar
morters.

mt28mon030 0,750 m 0,35 0,2625Rivet de PVC.
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mo039 0,596 h 21,64 12,8974Oficial 1ª revocador.
mo111 0,372 h 22,50 8,3700Peó especialitzat revocador.
% 2,000 % 21,27 0,4254Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 26,84 2,68

Total per m² ............: 29,52
Són VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per
m².

474 RCP110 m² Subministrament i col·locació de xapat amb
plaques de marbre Amarillo Marés amb la
qualitat exigida pel mètode de classificació
de "LEVANTINA", acabat tosquejat, de 60x40x3
cm, color gris groguenc, subjectades amb
quatre pivots ocults d'acer inoxidable per
peces, d'al menys 5 mm de diàmetre i 30 mm de
longitud, col·locats horitzontal i
verticalment, compartint cada ancoratge els
pivots de dues peces adjacents, prèvia
subjecció dels ancoratges amb morter
hidràulic per assegurar la seva resistència
en penjar la pedra en aquests. Inclús p/p de
caixes en mur, talls, biaixos, junts i peces
especials.
Inclou: Neteja i humectació del parament a
revestir. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Subjecció prèvia dels ancoratges en el
parament suport. Preparació de la pedra
natural. Col·locació de les plaques sobre els
ancoratges. Comprovació de l'aplomat, nivell
i alineació de la filada de plaques.
Col·locació entre placa i placa dels
separadors. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 1 m², afegint a canvi la superfície
de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del
buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes.

mt18lev030aaCb 1,050 m² 89,86 94,3530Placa de marbre Amarillo
Marés amb la qualitat exigida
pel mètode de classificació
de "LEVANTINA", acabat
tosquejat, de 60x40x3 cm,
color gris groguenc,
procedent de Carravasa en La
Romana, Alicante segons
UNE-EN 1469.

mt19paj100a 1,000 m² 1,84 1,8400Repercussió per subjecció
dels ancoratges en xapat de
paraments amb materials
petris mitjançant morter
hidràulic.
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mt19paj020a 1,000 m² 13,48 13,4800Repercussió per ancoratge
ocult mitjançant pivots
ocults (4 per rajola), de 5
mm de diàmetre mínim i 30 mm
de longitud mínima d'acer
inoxidable, en xapat de
paraments amb materials
petris.

mt18acc040 34,000 U 0,02 0,6800Separadors de PVC, de 2 mm
d'espessor, per a junts
horitzontals a paraments de
pedra natural.

mo022 1,031 h 23,30 24,0223Oficial 1ª col·locador de
pedra natural.

mo060 1,031 h 20,68 21,3211Ajudant col·locador de pedra
natural.

% 2,000 % 45,34 0,9068Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 156,60 15,66

Total per m² ............: 172,26
Són CENT  SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
per m².

475 RDE020 m² Revestiment registres intal.lacions decoratiu
de paraments interiors amb planxa d'alumini
lacat estàndard, de 0,8 mm d'espessor,
tallada a mida, fixada amb cargols d'acer
galvanitzat a una estructura metàl·lica de
perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85
mm d'amplada, ancorada al parament vertical
cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac
de niló i cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
a revestir. Replanteig de juntes, forats i
punts de trobada. Replanteig dels perfils
sobre el parament. Fixació dels perfils sobre
el parament. Tall i preparació del
revestiment. Col·locació i fixació del
revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m².

mt29pme030a 1,660 m 0,99 1,6434Perfil de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm
d'amplada.

mt26aaa033a 12,000 U 0,29 3,4800Ancoratge mecànic amb tac de
niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap
aixamfranat.

mt29pme020za 1,050 m² 15,47 16,2435Planxa d'alumini lacat
estàndard, de 0,8 mm
d'espessor, tallada a mida,
per a revestiment de
paraments verticals
interiors.

mt29pme040a 9,330 U 0,02 0,1866Cargol d'acer galvanitzat.
mo018 0,288 h 25,97 7,4794Oficial 1ª serraller.
mo059 0,288 h 22,81 6,5693Ajudant serraller.
% 2,000 % 14,05 0,2810Costos directes

complementaris
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10,000 % Costos indirectes 35,88 3,59

Total per m² ............: 39,47
Són TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per
m².

476 RDE020b m² Revestiment registres intal.lacions decoratiu
de paraments interiors amb planxa d'alumini
lacat estàndard, de 0,8 mm d'espessor,
tallada a mida, fixada amb cargols d'acer
galvanitzat a una estructura metàl·lica de
perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85
mm d'amplada, ancorada al parament vertical
cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac
de niló i cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
a revestir. Replanteig de juntes, forats i
punts de trobada. Replanteig dels perfils
sobre el parament. Fixació dels perfils sobre
el parament. Tall i preparació del
revestiment. Col·locació i fixació del
revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m².

mt29pme030a 2,500 m 0,99 2,4750Perfil de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm
d'amplada.

mt26aaa033a 25,000 U 0,29 7,2500Ancoratge mecànic amb tac de
niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap
aixamfranat.

mt29pme020za 1,100 m² 15,47 17,0170Planxa d'alumini lacat
estàndard, de 0,8 mm
d'espessor, tallada a mida,
per a revestiment de
paraments verticals
interiors.

mt29pme040a 9,330 U 0,02 0,1866Cargol d'acer galvanitzat.
mo018 0,500 h 25,97 12,9850Oficial 1ª serraller.
mo059 0,500 h 22,81 11,4050Ajudant serraller.
% 2,000 % 24,39 0,4878Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 51,81 5,18

Total per m² ............: 56,99
Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per
m².

Annex de justificació de preus Pàgina 342

Núm. Codi U Descripció Total



477 RDE020bb m² Revestiment registres intal.lacions decoratiu
de paraments interiors amb planxa d'alumini
lacat estàndard, de 0,8 mm d'espessor,
tallada a mida, fixada amb cargols d'acer
galvanitzat a una estructura metàl·lica de
perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85
mm d'amplada, ancorada al parament vertical
cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac
de niló i cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
a revestir. Replanteig de juntes, forats i
punts de trobada. Replanteig dels perfils
sobre el parament. Fixació dels perfils sobre
el parament. Tall i preparació del
revestiment. Col·locació i fixació del
revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m².

mt29pme030a 2,500 m 0,99 2,4750Perfil de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm
d'amplada.

mt26aaa033a 25,000 U 0,29 7,2500Ancoratge mecànic amb tac de
niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap
aixamfranat.

mt29pme020za 1,100 m² 15,47 17,0170Planxa d'alumini lacat
estàndard, de 0,8 mm
d'espessor, tallada a mida,
per a revestiment de
paraments verticals
interiors.

mt29pme040a 9,330 U 0,02 0,1866Cargol d'acer galvanitzat.
mo018 0,500 h 25,97 12,9850Oficial 1ª serraller.
mo059 0,500 h 22,81 11,4050Ajudant serraller.
% 2,000 % 24,39 0,4878Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 51,81 5,18

Total per m² ............: 56,99
Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per
m².
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478 RDE020bbb m² Revestiment registres intal.lacions decoratiu
de paraments interiors amb planxa d'alumini
lacat estàndard, de 0,8 mm d'espessor,
tallada a mida, fixada amb cargols d'acer
galvanitzat a una estructura metàl·lica de
perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85
mm d'amplada, ancorada al parament vertical
cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac
de niló i cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
a revestir. Replanteig de juntes, forats i
punts de trobada. Replanteig dels perfils
sobre el parament. Fixació dels perfils sobre
el parament. Tall i preparació del
revestiment. Col·locació i fixació del
revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m².

mt29pme030a 2,500 m 0,99 2,4750Perfil de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm
d'amplada.

mt26aaa033a 25,000 U 0,29 7,2500Ancoratge mecànic amb tac de
niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap
aixamfranat.

mt29pme020za 1,100 m² 15,47 17,0170Planxa d'alumini lacat
estàndard, de 0,8 mm
d'espessor, tallada a mida,
per a revestiment de
paraments verticals
interiors.

mt29pme040a 9,330 U 0,02 0,1866Cargol d'acer galvanitzat.
mo018 0,500 h 25,97 12,9850Oficial 1ª serraller.
mo059 0,500 h 22,81 11,4050Ajudant serraller.
% 2,000 % 24,39 0,4878Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 51,81 5,18

Total per m² ............: 56,99
Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per
m².
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479 RDE020bbbb m² Revestiment registres intal.lacions decoratiu
de paraments interiors amb planxa d'alumini
lacat estàndard, de 0,8 mm d'espessor,
tallada a mida, fixada amb cargols d'acer
galvanitzat a una estructura metàl·lica de
perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85
mm d'amplada, ancorada al parament vertical
cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac
de niló i cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
a revestir. Replanteig de juntes, forats i
punts de trobada. Replanteig dels perfils
sobre el parament. Fixació dels perfils sobre
el parament. Tall i preparació del
revestiment. Col·locació i fixació del
revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m².

mt29pme030a 2,500 m 0,99 2,4750Perfil de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm
d'amplada.

mt26aaa033a 25,000 U 0,29 7,2500Ancoratge mecànic amb tac de
niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap
aixamfranat.

mt29pme020za 1,100 m² 15,47 17,0170Planxa d'alumini lacat
estàndard, de 0,8 mm
d'espessor, tallada a mida,
per a revestiment de
paraments verticals
interiors.

mt29pme040a 9,330 U 0,02 0,1866Cargol d'acer galvanitzat.
mo018 0,500 h 25,97 12,9850Oficial 1ª serraller.
mo059 0,500 h 22,81 11,4050Ajudant serraller.
% 2,000 % 24,39 0,4878Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 51,81 5,18

Total per m² ............: 56,99
Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per
m².
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480 RGS010 m² Formació en façanes de capa d'acabat per a
revestiments continus, amb morter acrílic
Webertene Premium M "WEBER", color a
escollir, gamma Premium, acabat gota, sobre
emprimació Weberprim Silicato "WEBER".
Aplicat amb llana sobre una capa base de
morter tradicional (no inclosa en aquest
preu). A més preparació de la superfície de
suport, formació de juntes, racons, arestes,
rematades en els trobaments amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts a la
seva superfície i protecció de la fusteria
amb cinta adhesiva de pintor.
Inclou: Preparació del parament suport ja
revestit. Aplicació de l'emprimació. Execució
de l'acabat superficial.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m², afegint a canvi la superfície
de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del
buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes.

mt28mac030al 3,000 kg 3,55 10,6500Morter acrílic Webertene
Premium M "WEBER", color a
escollir, gamma Premium,
acabat gota, a base de
silicat potàssic, càrregues
minerals, pigments resistents
als rajos UV i additius
especials. Segons UNE-EN
15824.

mt28pcc020a 0,225 l 5,25 1,1813Emprimació Weberprim Silicato
"WEBER", incolora, a base de
silicat potàssic i additius
especials, impermeable a
l'aigua de pluja i permeable
al vapor d'aigua.

mt27wav020a 1,750 m 0,10 0,1750Cinta adhesiva de pintor, de
25 mm d'amplada.

mo039 0,231 h 21,64 4,9988Oficial 1ª revocador.
mo111 0,231 h 22,50 5,1975Peó especialitzat revocador.
% 2,000 % 10,20 0,2040Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 22,41 2,24

Total per m² ............: 24,65
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
per m².
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481 RIP030cc m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, color a escollir, acabat mat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un
20% d'aigua i la següent sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació a base de
copolímers acrílics en suspensió aquosa,
sobre parament interior de guix o escaiola,
horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de l'entorn
que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.

mt27pfp010b 0,125 l 3,86 0,4825Emprimació, a base de
copolímers acrílics en
suspensió aquosa, per
afavorir la cohesió de
suports poc consistents i
l'adherència de pintures.

mt27pir010b 0,200 l 4,44 0,8880Pintura plàstica ecològica
per a interior, a base de
copolímers acrílics en
dispersió aquosa, diòxid de
titani i pigments estenedors
seleccionats, color a
escollir, acabat mat, textura
llisa, de gran resistència al
frec humit, permeable al
vapor d'aigua, transpirable i
resistent als raigs UV, per a
aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

mo038 0,173 h 25,57 4,4236Oficial 1ª pintor.
mo076 0,173 h 22,73 3,9323Ajudant pintor.
% 2,000 % 8,36 0,1672Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 9,89 0,99

Total per m² ............: 10,88
Són DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m².
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482 RIP030d m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, color a escollir, acabat mat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un
20% d'aigua i la següent sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació a base de
copolímers acrílics en suspensió aquosa,
sobre parament interior de guix o escaiola,
vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de l'entorn
que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.

mt27pfp010b 0,125 l 3,86 0,4825Emprimació, a base de
copolímers acrílics en
suspensió aquosa, per
afavorir la cohesió de
suports poc consistents i
l'adherència de pintures.

mt27pir010b 0,200 l 4,44 0,8880Pintura plàstica ecològica
per a interior, a base de
copolímers acrílics en
dispersió aquosa, diòxid de
titani i pigments estenedors
seleccionats, color a
escollir, acabat mat, textura
llisa, de gran resistència al
frec humit, permeable al
vapor d'aigua, transpirable i
resistent als raigs UV, per a
aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

mo038 0,111 h 25,57 2,8383Oficial 1ª pintor.
mo076 0,111 h 22,73 2,5230Ajudant pintor.
% 2,000 % 5,36 0,1072Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 6,84 0,68

Total per m² ............: 7,52
Són SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m².
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483 RNE020 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030c 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a exterior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,711 h 25,57 18,1803Oficial 1ª pintor.
mo076 0,142 h 22,73 3,2277Ajudant pintor.
% 2,000 % 21,41 0,4282Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 24,67 2,47

Total per m² ............: 27,14
Són VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².

Annex de justificació de preus Pàgina 349

Núm. Codi U Descripció Total



484 RNE020c m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030c 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a exterior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,711 h 25,57 18,1803Oficial 1ª pintor.
mo076 0,142 h 22,73 3,2277Ajudant pintor.
% 2,000 % 21,41 0,4282Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 24,67 2,47

Total per m² ............: 27,14
Són VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².
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485 RNE020f m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030c 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a exterior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,711 h 25,57 18,1803Oficial 1ª pintor.
mo076 0,142 h 22,73 3,2277Ajudant pintor.
% 2,000 % 21,41 0,4282Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 24,67 2,47

Total per m² ............: 27,14
Són VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².
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486 RNE020k m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030c 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a exterior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,711 h 25,57 18,1803Oficial 1ª pintor.
mo076 0,142 h 22,73 3,2277Ajudant pintor.
% 2,000 % 21,41 0,4282Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 24,67 2,47

Total per m² ............: 27,14
Són VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².
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487 RNE020m m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030c 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a exterior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,711 h 25,57 18,1803Oficial 1ª pintor.
mo076 0,142 h 22,73 3,2277Ajudant pintor.
% 2,000 % 21,41 0,4282Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 24,67 2,47

Total per m² ............: 27,14
Són VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².
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488 RNE020o m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030c 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a exterior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,711 h 25,57 18,1803Oficial 1ª pintor.
mo076 0,142 h 22,73 3,2277Ajudant pintor.
% 2,000 % 21,41 0,4282Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 24,67 2,47

Total per m² ............: 27,14
Són VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².
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489 RNE020p m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030c 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a exterior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,711 h 25,57 18,1803Oficial 1ª pintor.
mo076 0,142 h 22,73 3,2277Ajudant pintor.
% 2,000 % 21,41 0,4282Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 24,67 2,47

Total per m² ............: 27,14
Són VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².
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490 RNE020q m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre reixat de xapa perforada,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030c 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a exterior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,566 h 25,57 14,4726Oficial 1ª pintor.
mo076 0,130 h 22,73 2,9549Ajudant pintor.
% 2,000 % 17,43 0,3486Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 20,61 2,06

Total per m² ............: 22,67
Són VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per
m².
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491 RNE020qb m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030c 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a exterior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,711 h 25,57 18,1803Oficial 1ª pintor.
mo076 0,142 h 22,73 3,2277Ajudant pintor.
% 2,000 % 21,41 0,4282Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 24,67 2,47

Total per m² ............: 27,14
Són VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².
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492 RNE020qbb m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030c 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a exterior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,711 h 25,57 18,1803Oficial 1ª pintor.
mo076 0,142 h 22,73 3,2277Ajudant pintor.
% 2,000 % 21,41 0,4282Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 24,67 2,47

Total per m² ............: 27,14
Són VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².
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493 RNE020r m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,083 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,091 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara.

mt27pmr020a 0,091 l 9,08 0,8263Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030c 0,166 l 13,28 2,2045Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a exterior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,832 h 25,57 21,2742Oficial 1ª pintor.
mo076 0,166 h 22,73 3,7732Ajudant pintor.
% 2,000 % 25,05 0,5010Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 28,58 2,86

Total per m² ............: 31,44
Són TRENTA-U EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m².
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494 RNE020s m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb
clavenda de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030c 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a exterior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,711 h 25,57 18,1803Oficial 1ª pintor.
mo076 0,142 h 22,73 3,2277Ajudant pintor.
% 2,000 % 21,41 0,4282Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 24,67 2,47

Total per m² ............: 27,14
Són VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².
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495 RNE021b U Aplicació manual de dues mans d'esmalt de
poliuretà Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc, acabat setinat,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació
fosfocromatant d'un sol component, Shop
Primer "REVETÓN", color gris, acabat mat
(rendiment: 0,057 l/m²), sobre reixat de xapa
perforada, d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara.

mt27pmr050gb 1,000 u 15,36 15,3600Emprimació fosfocromatant
d'un sol component, Shop
Primer "REVETÓN", color gris,
acabat mat, a base de resines
de butiral de polivinil
modificat, pigments
antioxidants exempts de
cromats, pigments estenedors
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
alcohols i dissolvent
cetònic, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer100fab 1,000 u 20,88 20,8800Esmalt de poliuretà
Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc,
acabat setinat, a base de
resines acríliques
hidroxilades, isocianats
alifàtics, pigments minerals,
pigments orgànics i
dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs i
dissolvent cetònic, de molt
alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
pistola sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 1,000 h 25,57 25,5700Oficial 1ª pintor.
mo076 1,000 h 22,73 22,7300Ajudant pintor.
% 2,000 % 48,30 0,9660Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 85,51 8,55

Total per U ............: 94,06
Són NORANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U.
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496 RNE021bb U Aplicació manual de dues mans d'esmalt de
poliuretà Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc, acabat setinat,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació
fosfocromatant d'un sol component, Shop
Primer "REVETÓN", color gris, acabat mat
(rendiment: 0,057 l/m²), sobre reixat de xapa
perforada, d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara.

mt27pmr050gb 1,000 u 15,36 15,3600Emprimació fosfocromatant
d'un sol component, Shop
Primer "REVETÓN", color gris,
acabat mat, a base de resines
de butiral de polivinil
modificat, pigments
antioxidants exempts de
cromats, pigments estenedors
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
alcohols i dissolvent
cetònic, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer100fab 1,000 u 20,88 20,8800Esmalt de poliuretà
Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc,
acabat setinat, a base de
resines acríliques
hidroxilades, isocianats
alifàtics, pigments minerals,
pigments orgànics i
dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs i
dissolvent cetònic, de molt
alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
pistola sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 1,000 h 25,57 25,5700Oficial 1ª pintor.
mo076 1,000 h 22,73 22,7300Ajudant pintor.
% 2,000 % 48,30 0,9660Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 85,51 8,55

Total per U ............: 94,06
Són NORANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U.
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497 RNE021bbb U Aplicació manual de dues mans d'esmalt de
poliuretà Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc, acabat setinat,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació
fosfocromatant d'un sol component, Shop
Primer "REVETÓN", color gris, acabat mat
(rendiment: 0,057 l/m²), sobre reixat de xapa
perforada, d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una
sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte, per una sola
cara.

mt27pmr050gb 1,000 u 15,36 15,3600Emprimació fosfocromatant
d'un sol component, Shop
Primer "REVETÓN", color gris,
acabat mat, a base de resines
de butiral de polivinil
modificat, pigments
antioxidants exempts de
cromats, pigments estenedors
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
alcohols i dissolvent
cetònic, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer100fab 1,000 u 20,88 20,8800Esmalt de poliuretà
Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc,
acabat setinat, a base de
resines acríliques
hidroxilades, isocianats
alifàtics, pigments minerals,
pigments orgànics i
dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs i
dissolvent cetònic, de molt
alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
pistola sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 1,000 h 25,57 25,5700Oficial 1ª pintor.
mo076 1,000 h 22,73 22,7300Ajudant pintor.
% 2,000 % 48,30 0,9660Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 85,51 8,55

Total per U ............: 94,06
Són NORANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U.
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498 RNE030 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030a 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a interior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,826 h 25,57 21,1208Oficial 1ª pintor.
mo076 0,163 h 22,73 3,7050Ajudant pintor.
% 2,000 % 24,83 0,4966Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 28,16 2,82

Total per m ............: 30,98
Són TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m.
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499 RNE030c m Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030a 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a interior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,677 h 25,57 17,3109Oficial 1ª pintor.
mo076 0,135 h 22,73 3,0686Ajudant pintor.
% 2,000 % 20,38 0,4076Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 23,62 2,36

Total per m ............: 25,98
Són VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per
m.
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500 RNE030f m Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030a 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a interior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,677 h 25,57 17,3109Oficial 1ª pintor.
mo076 0,135 h 22,73 3,0686Ajudant pintor.
% 2,000 % 20,38 0,4076Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 23,62 2,36

Total per m ............: 25,98
Són VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per
m.
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501 RNE030k m Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030a 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a interior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,826 h 25,57 21,1208Oficial 1ª pintor.
mo076 0,163 h 22,73 3,7050Ajudant pintor.
% 2,000 % 24,83 0,4966Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 28,16 2,82

Total per m ............: 30,98
Són TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m.
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502 RNE030kb ml Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030a 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a interior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,677 h 25,57 17,3109Oficial 1ª pintor.
mo076 0,135 h 22,73 3,0686Ajudant pintor.
% 2,000 % 20,38 0,4076Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 23,62 2,36

Total per ml ............: 25,98
Són VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per
ml.
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503 RNE030kc m Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030a 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a interior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,826 h 25,57 21,1208Oficial 1ª pintor.
mo076 0,163 h 22,73 3,7050Ajudant pintor.
% 2,000 % 24,83 0,4966Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 28,16 2,82

Total per m ............: 30,98
Són TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m.
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504 RNE030l m Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030a 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a interior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,677 h 25,57 17,3109Oficial 1ª pintor.
mo076 0,135 h 22,73 3,0686Ajudant pintor.
% 2,000 % 20,38 0,4076Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 23,62 2,36

Total per m ............: 25,98
Són VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per
m.

Annex de justificació de preus Pàgina 370

Núm. Codi U Descripció Total



505 RNE030lb m Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030a 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a interior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,677 h 25,57 17,3109Oficial 1ª pintor.
mo076 0,135 h 22,73 3,0686Ajudant pintor.
% 2,000 % 20,38 0,4076Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 23,62 2,36

Total per m ............: 25,98
Són VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per
m.
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506 RNE030m m Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030a 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a interior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,826 h 25,57 21,1208Oficial 1ª pintor.
mo076 0,163 h 22,73 3,7050Ajudant pintor.
% 2,000 % 24,83 0,4966Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 28,16 2,82

Total per m ............: 30,98
Són TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m.
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507 RNE030o m Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030a 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a interior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,826 h 25,57 21,1208Oficial 1ª pintor.
mo076 0,163 h 22,73 3,7050Ajudant pintor.
% 2,000 % 24,83 0,4966Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 28,16 2,82

Total per m ............: 30,98
Són TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

Annex de justificació de preus Pàgina 373

Núm. Codi U Descripció Total



508 RNE030p m Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030a 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a interior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,826 h 25,57 21,1208Oficial 1ª pintor.
mo076 0,163 h 22,73 3,7050Ajudant pintor.
% 2,000 % 24,83 0,4966Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 28,16 2,82

Total per m ............: 30,98
Són TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m.
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509 RNE030q m Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030a 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a interior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,826 h 25,57 21,1208Oficial 1ª pintor.
mo076 0,163 h 22,73 3,7050Ajudant pintor.
% 2,000 % 24,83 0,4966Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 28,16 2,82

Total per m ............: 30,98
Són TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m.
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510 RNE030qb ml Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030a 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a interior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,677 h 25,57 17,3109Oficial 1ª pintor.
mo076 0,135 h 22,73 3,0686Ajudant pintor.
% 2,000 % 20,38 0,4076Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 23,62 2,36

Total per ml ............: 25,98
Són VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per
ml.
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511 RNE030qbb ml Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color blanc, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.

mt27pmr020a 0,087 l 9,08 0,7900Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques
modificades, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants, fosfat de zinc
i dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs,
d'alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
brotxa o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

mt27eer030a 0,154 l 13,28 2,0451Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a interior, color
blanc, acabat brillant, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,677 h 25,57 17,3109Oficial 1ª pintor.
mo076 0,135 h 22,73 3,0686Ajudant pintor.
% 2,000 % 20,38 0,4076Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 23,62 2,36

Total per ml ............: 25,98
Són VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per
ml.
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512 RPE012 m² Formació de revestiment continuu de morter de
ciment, tipus GP CSII W0, reglejat, de 15 mm
de gruix, aplicat sobre un parament vertical
interior, acabat superficial ratllat, per a
servir de base a un posterior enrajolat.
Inclús preparació de la superfície suport,
col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els fronts de
forjat, a un 20% de la superfície del
parament, formació de juntes, racons, mestres
amb separació entre elles no superior a un
metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la
seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre
diferents materials. Especejament de panys de
treball. Col·locació de regles i estès de
corretges. Col·locació de tocs. Realització
de mestres. Aplicació del morter. Realització
de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m²
i deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint, en els
buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre 4 m².

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,50 0,0075Aigua.
mt28mif010a 0,028 t 42,30 1,1844Morter industrial per a

enlluït i lliscat d'ús
corrent, de ciment, tipus GP
CSII W0, subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-1.

mt09var030a 0,210 m² 1,55 0,3255Malla de fibra de vidre
teixida, amb impregnació de
PVC, de 10x10 mm de llum de
malla, antiàlcalis, de 115 a
125 g/m² i 500 µm d'espessor,
per a armar gotejats
tradicionals, esquerdejats i
morters.

mo020 0,529 h 25,57 13,5265Oficial 1ª construcció.
mo113 0,472 h 19,47 9,1898Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 22,72 0,4544Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 24,69 2,47

Total per m² ............: 27,16
Són VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m².
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513 RPG010 m² Formació de revestiment continu interior de
guix, a bona vista, sobre parament vertical,
de més de 3 m d'altura, de 17 mm de gruix,
format per una primera capa de guarnit amb
pasta de guix de construcció B1, aplicat
sobre els paraments a revestir i una segona
capa de lliscat amb pasta de guix d'aplicació
en capa fina C6, que constitueix la
finalització o acabat, amb mestres solament
en les cantonades, racons, guarniment de
buits i mestres intermèdies per que la
separació entre elles no sigui superior a 3
m. Inclús col·locació de cantoneres de
plàstic i metall amb perforacions, acabaments
amb entornpeu, formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, col·locació de malla de
fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 10%
de la superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es
revestirà. Realització de mestres.
Col·locació de cantoneres a les cantonades i
sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de
la pasta de guix entre les mestres i
regulartizació del revestiment. Pastat del
guix fi. Execució del lliscat, estenent la
pasta de guix fi sobre la superfície
prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada des del paviment fins al sostre,
segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 4 m² i deduint,
en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de
descompte els paraments verticals que tenen
armaris encastats, sigui com sigui la seva
dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte,
considerant com altura la distància entre el
paviment i el sostre, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Els paraments que tinguin armaris de paret no
seran objecte de descompte sigui com sigui la
seva dimensió.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT
COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I
LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS
DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS
AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS
NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN OBRA I
LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES
ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES EXISTENTS EN
ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS,
L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ
ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ.
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mt28vye020 0,105 m² 0,76 0,0798Malla de fibra de vidre
teixida, antiàlcalis, de 5x5
mm de llum de malla, flexible
i imputrescible en el temps,
de 70 g/m² de massa
superficial i 0,40 mm de
gruix de fil, per armar
guixos.

mt09pye010b 0,014 m³ 148,50 2,0790Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt09pye010a 0,003 m³ 166,70 0,5001Pasta de guix per l'aplicació
en capa fina C6, segons
UNE-EN 13279-1.

mt28vye010 0,215 m 0,35 0,0753Voravius de plàstic i metall,
estable a l'acció dels
sulfats.

mo033 0,320 h 25,57 8,1824Oficial 1ª guixer.
mo071 0,192 h 22,73 4,3642Ajudant guixer.
% 2,000 % 12,55 0,2510Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 15,53 1,55

Total per m² ............: 17,08
Són DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m².
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514 RPG010b m² Formació de revestiment continu interior de
guix, a bona vista, sobre parament
horitzontal, a més de 3 m d'altura, de 17 mm
de gruix, format per una primera capa de
guarnit amb pasta de guix de construcció B1,
aplicat sobre els paraments a revestir i una
segona capa de lliscat amb pasta de guix
d'aplicació en capa fina C6, que constitueix
la finalització o acabat, amb mestres
solament en les cantonades, racons,
guarniment de buits i mestres intermèdies per
que la separació entre elles no sigui
superior a 3 m. Inclús, formació d'arestes i
racons, guarnicions de buits, col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a
reforç de trobades entre materials diferents
a un 10% de la superfície del parament i
muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es
revestirà. Realització de mestres. Pastat del
guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre
les mestres i regulartizació del revestiment.
Pastat del guix fi. Execució del lliscat,
estenent la pasta de guix fi sobre la
superfície prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments verticals, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en
els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en
els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m².

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS ABANS COMENTATS, LA SEVA
CORRESPONENT MÀ D'OBRA (COLOCADOR + AJUDANT
COLOCADOR EN CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I
LES POSSIBLES DESPESES INDIRECTES SUBJACENTS
DE LA PRÒPIA PARTIDA. TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS
AQUELLS MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS
NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN OBRA I
LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O INCONGRUÈNCIES
ENTRE LES UNITATS I/O METRATGES EXISTENTS EN
ELS PLANS I EN L'ESTAT DE MESURAMENTS,
L'INDUSTRIAL SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ
ADOPTADA PER LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE RECLAMACIÓ.

mt28vye020 0,105 m² 0,76 0,0798Malla de fibra de vidre
teixida, antiàlcalis, de 5x5
mm de llum de malla, flexible
i imputrescible en el temps,
de 70 g/m² de massa
superficial i 0,40 mm de
gruix de fil, per armar
guixos.

mt09pye010b 0,017 m³ 148,50 2,5245Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.
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mt09pye010a 0,003 m³ 166,70 0,5001Pasta de guix per l'aplicació
en capa fina C6, segons
UNE-EN 13279-1.

mo033 0,409 h 25,57 10,4581Oficial 1ª guixer.
mo071 0,230 h 22,73 5,2279Ajudant guixer.
% 2,000 % 15,69 0,3138Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 19,10 1,91

Total per m² ............: 21,01
Són VINT-I-U EUROS AMB U CÈNTIM per m².

515 RRY070 m² Extradossat autoportant travat, sistema
"PLACO", de 63 mm de gruix total, amb nivell
de qualitat de l'acabat estàndard (Q2),
format per una placa de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / amb les vores
longitudinals afinades, PLACO® PPV 13 1200,
formada per una ànima de guix d'origen
natural embotida i íntimament lligada a dues
làmines de cartró fort, amb una làmina
d'alumini a la cara no vista, que proporciona
la barrera de vapor, cargolada directament a
una estructura autoportant de perfils
metàl·lics d'acer galvanitzat formada per
canals horitzontals R 48 "PLACO", sòlidament
fixats al terra i al sostre, i muntants
verticals M 48 "PLACO", amb una separació
entre muntants de 400 mm. Inclús banda
desolidaritzadora; fixacions per a
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics;
cargols per a la fixació de les plaques;
cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLACO" i
pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars, però no inclou l'aïllament a
col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels perfils.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
inferiors, sobre paviment acabat o base de
seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació
dels muntants travant-los amb ancoratges
directes. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de
les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Annex de justificació de preus Pàgina 382

Núm. Codi U Descripció Total



mt12plj020a 0,450 m 0,30 0,1350Banda estanca autoadhesiva,
Banda 45 "PLACO", d'escuma de
polietilè de cel·les
tancades, de 3 mm d'espessor
i 45 mm d'amplada, per a
l'estanquitat de la base i
l'aïllament acústic del
perímetre en envans i
extradossats de plaques.

mt12plp070b 1,000 m 2,11 2,1100Canal de perfil d'acer
galvanitzat, R 48 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, de 3000 mm de
longitud, 48x30 mm de secció
i 0,55 mm de gruix, segons
UNE-EN 14195.

mt12plp060b 3,500 m 2,57 8,9950Muntant de perfil d'acer
galvanitzat, M 48 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, de 3000 mm de
longitud, 46,5x36 mm de
secció i 0,6 mm de gruix,
segons UNE-EN 14195.

mt12pek020fa 0,700 U 0,42 0,2940Ancoratge directe de 125 mm,
per a mestra 60/27.

mt12plk010aaecd 1,050 m² 4,90 5,1450Placa de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15
/ amb les vores longitudinals
afinades, PLACO® PPV 13 1200,
formada per una ànima de guix
d'origen natural embotida i
íntimament lligada a dues
làmines de cartró fort,amb
una làmina d'alumini a la
cara no vista, que
proporciona la barrera de
vapor.

mt12plt010a 15,000 U 0,01 0,1500Cargol autoroscant TTPC 25
"PLACO", amb cap de trompeta,
de 25 mm de longitud, per a
instal·lació de plaques de
guix laminat sobre perfils de
gruix inferior a 6 mm.

mt12plt030b 6,000 U 0,01 0,0600Cargol autoperforant
rosca-xapa, TRPF 13 "PLACO",
de 13 mm de longitud.

mt12plj010a 1,400 m 0,03 0,0420Cinta microperforada de paper
"PLACO", de 50 mm d'amplada,
segons UNE-EN 13963, per a
acabat de junts de plaques de
guix laminat.

mt12plm010a 0,330 kg 1,27 0,4191Pasta d'assecatge en pols SN
"PLACO"; Euroclasse A2-s1, d0
de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, rang de
temperatura de treball de 5 a
30°C, per a aplicació manual
amb cinta de segellament,
segons UNE-EN 13963; per al
tractament dels junts de les
plaques de guix laminat.

mt12plj010b 0,150 m 0,52 0,0780Cinta de paper amb reforç
metàl·lic "PLACO", de 50 mm
d'amplada, segons UNE-EN
14353, per a acabat de junts
de plaques de guix laminat.

mo053 0,242 h 24,08 5,8274Oficial 1ª muntador de
prefabricats interiors.

mo100 0,242 h 20,68 5,0046Ajudant muntador de
prefabricats interiors.

% 2,000 % 10,83 0,2166Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 28,48 2,85

Total per m² ............: 31,33
Són TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m².
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516 RRY070b m² Extradossat autoportant travat, sistema
"PLACO", de 105 mm de gruix total, amb nivell
de qualitat de l'acabat estàndard (Q2),
format per una placa de guix laminat H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / 2600 / 15 / amb les vores
longitudinals afinades, Placomarine PPM 15
"PLACO", formada per una ànima de guix
d'origen natural embotida i íntimament
lligada a dues làmines de cartró fort,
additius amb silicona per a reduir la seva
capacitat d'absorció d'aigua, cargolada
directament a una estructura autoportant de
perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada
per canals horitzontals R 90 "PLACO",
sòlidament fixats al terra i al sostre, i
muntants verticals M 90 "PLACO", amb una
separació entre muntants de 400 mm. Inclús
banda desolidaritzadora; fixacions per a
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics;
cargols per a la fixació de les plaques;
cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLACO" i
pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars, però no inclou l'aïllament a
col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels perfils.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
inferiors, sobre paviment acabat o base de
seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació
dels muntants travant-los amb ancoratges
directes. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de
les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

mt12plj020a 0,450 m 0,30 0,1350Banda estanca autoadhesiva,
Banda 45 "PLACO", d'escuma de
polietilè de cel·les
tancades, de 3 mm d'espessor
i 45 mm d'amplada, per a
l'estanquitat de la base i
l'aïllament acústic del
perímetre en envans i
extradossats de plaques.

mt12plp070e 1,000 m 3,17 3,1700Canal de perfil d'acer
galvanitzat, R 90 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, de 3000 mm de
longitud, 90x30 mm de secció
i 0,55 mm de gruix, segons
UNE-EN 14195.
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mt12plp060e 3,500 m 3,98 13,9300Muntant de perfil d'acer
galvanitzat, M 90 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació
en fred, de 3000 mm de
longitud, 88,5x41 mm de
secció i 0,6 mm de gruix,
segons UNE-EN 14195.

mt12pek020fa 0,700 U 0,42 0,2940Ancoratge directe de 125 mm,
per a mestra 60/27.

mt12plk010edkdd 1,050 m² 8,53 8,9565Placa de guix laminat H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / 2600 / 15
/ amb les vores longitudinals
afinades, Placomarine PPM 15
"PLACO", formada per una
ànima de guix d'origen
natural embotida i íntimament
lligada a dues làmines de
cartró fort, additius amb
silicona per a reduir la seva
capacitat d'absorció d'aigua.

mt12plt010a 15,000 U 0,01 0,1500Cargol autoroscant TTPC 25
"PLACO", amb cap de trompeta,
de 25 mm de longitud, per a
instal·lació de plaques de
guix laminat sobre perfils de
gruix inferior a 6 mm.

mt12plt030b 6,000 U 0,01 0,0600Cargol autoperforant
rosca-xapa, TRPF 13 "PLACO",
de 13 mm de longitud.

mt12plj010a 1,400 m 0,03 0,0420Cinta microperforada de paper
"PLACO", de 50 mm d'amplada,
segons UNE-EN 13963, per a
acabat de junts de plaques de
guix laminat.

mt12plm010a 0,330 kg 1,27 0,4191Pasta d'assecatge en pols SN
"PLACO"; Euroclasse A2-s1, d0
de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, rang de
temperatura de treball de 5 a
30°C, per a aplicació manual
amb cinta de segellament,
segons UNE-EN 13963; per al
tractament dels junts de les
plaques de guix laminat.

mt12plj010b 0,150 m 0,52 0,0780Cinta de paper amb reforç
metàl·lic "PLACO", de 50 mm
d'amplada, segons UNE-EN
14353, per a acabat de junts
de plaques de guix laminat.

mo053 0,242 h 24,08 5,8274Oficial 1ª muntador de
prefabricats interiors.

mo100 0,242 h 20,68 5,0046Ajudant muntador de
prefabricats interiors.

% 2,000 % 10,83 0,2166Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 38,28 3,83

Total per m² ............: 42,11
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m².
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517 RSB010 m² Base per a paviment, de 6 cm d'espessor, de
morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, reglejada i arremolinada. Inclús banda
de panell rígid de poliestirè expandit per a
la preparació dels junts perimetrals de
dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells.
Preparació de les juntes perimetrals de
dilatació. Posada en obra del morter.
Formació de juntes de retracció. Execució del
paviment remolinat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre
del seu perímetre.

mt16pea020a 0,050 m² 0,92 0,0460Panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 10 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,25
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mt09mor010e 0,060 m³ 133,30 7,9980Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-10,
confeccionat en obra con 380
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/4.

mq06hor010 0,034 h 1,68 0,0571Formigonera.
mo020 0,065 h 25,57 1,6621Oficial 1ª construcció.
mo113 0,350 h 19,47 6,8145Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 8,48 0,1696Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 16,75 1,68

Total per m² ............: 18,43
Són DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per m².

518 RSB020 m² Base per a paviment interior, de 50 mm
d'espessor, de morter autoanivellant de
ciment CT - C12 - F3 segons UNE-EN 13813,
abocat amb mescladora-bombejadora, sobre
suport de formigó, prèvia aplicació de
l'emprimació; i posterior aplicació de líquid
de curat incolor, (0,15 l/m²). Inclús banda
de panell rígid de poliestirè expandit per a
la preparació dels junts perimetrals de
dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells.
Preparació de les juntes perimetrals de
dilatació. Emprimació de la superfície
suport. Estès del morter mitjançant
bombament. Aplicació del líquid de guarit.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre
del seu perímetre.
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mt16pea020a 0,100 m² 0,92 0,0920Panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 10 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,25
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mt09moc005b 0,200 kg 5,77 1,1540Emprimació, per a la fixació
de suports disgregables i
millorar l'adherència dels
suports absorbents.

mt09mal010b 0,050 m³ 97,00 4,8500Morter autoanivellant, CT -
C12 - F3 segons UNE-EN 13813,
a base de ciment, per a
espessors de 4 a 10 cm,
utilitzat en anivellació de
paviments.

mt09bnc020a 0,150 l 6,40 0,9600Líquid de curat incolor,
format per una dissolució de
resines sintètiques en base
solvent, per la cura de
formigons i morters.

mq06pym020 0,085 h 10,20 0,8670Mescladora-bombadora per
morters autoanivellants.

mo031 0,040 h 25,57 1,0228Oficial 1ª aplicador de
morter autoanivellant.

mo069 0,050 h 22,73 1,1365Ajudant aplicador de morter
autoanivellant.

% 2,000 % 2,16 0,0432Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 10,13 1,01

Total per m² ............: 11,14
Són ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².

519 RSB020b m² Base per a paviment interior, de 50 mm
d'espessor, de morter autoanivellant de
ciment CT - C12 - F3 segons UNE-EN 13813,
abocat amb mescladora-bombejadora, sobre
suport de formigó, prèvia aplicació de
l'emprimació; i posterior aplicació de líquid
de curat incolor, (0,15 l/m²). Inclús banda
de panell rígid de poliestirè expandit per a
la preparació dels junts perimetrals de
dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells.
Preparació de les juntes perimetrals de
dilatació. Emprimació de la superfície
suport. Estès del morter mitjançant
bombament. Aplicació del líquid de guarit.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre
del seu perímetre.

mt16pea020a 0,100 m² 0,92 0,0920Panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 10 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,25
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mt09moc005b 0,200 kg 5,77 1,1540Emprimació, per a la fixació
de suports disgregables i
millorar l'adherència dels
suports absorbents.

Annex de justificació de preus Pàgina 387

Núm. Codi U Descripció Total



mt09mal010b 0,050 m³ 97,00 4,8500Morter autoanivellant, CT -
C12 - F3 segons UNE-EN 13813,
a base de ciment, per a
espessors de 4 a 10 cm,
utilitzat en anivellació de
paviments.

mt09bnc020a 0,150 l 6,40 0,9600Líquid de curat incolor,
format per una dissolució de
resines sintètiques en base
solvent, per la cura de
formigons i morters.

mq06pym020 0,085 h 10,20 0,8670Mescladora-bombadora per
morters autoanivellants.

mo031 0,040 h 25,57 1,0228Oficial 1ª aplicador de
morter autoanivellant.

mo069 0,050 h 22,73 1,1365Ajudant aplicador de morter
autoanivellant.

% 2,000 % 2,16 0,0432Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 10,13 1,01

Total per m² ............: 11,14
Són ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².

520 RSG090 m² Subministrament i execució de paviment
mitjançant el mètode de col·locació en capa
gruixuda, de rajoles de gres esmaltat
extrusionat ferrés o similar en peces de
25x25x1,6cm i 15*25*1,6cm, amb peça de remat
cantell arrodonit, preu de compra 25 €/m²de,
capacitat d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup
AIIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al
lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 3 segons CTE, rebudes
amb maça de goma sobre una capa semiseca de
morter de ciment M-10 de 3 cm de gruix,
humitejada i empolvorada superficialment amb
ciment; i rejuntades amb morter de ciment
M-10, disposat tot el conjunt sobre una capa
de separació o desolidarització de sorra o
graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús
replanteigs, talls, creuetes de PVC, formació
de junts perimetrals continus, d'amplada no
menor de 5 mm, en els límits amb parets,
pilars exempts i elevacions de nivell i, si
s'escau, junts de partició i junts
estructurals existents en el suport, talls,
eliminació del material sobrant del rejuntat,
neteja del paviment, cap i neteja final.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les rajoles.
Estesa de la capa de morter. Espolsada amb
ciment de la superfície de la capa de morter.
Col·locació de les creuetes. Col·locació de
les rajoles a punta de paleta. Formació de
junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja
del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt18bdo020paib 1,050 m² 12,00 12,6000Rajola gres extruït sense
esmaltar (UGL) CERÀMICAS
CALAF de la sèrie MONTSERRAT
BEIGE o similar, en peces de
27*27*1,6cm i 13,5*27*1,6cm,
amb peça de remat cantell
arrodonit, amb capacitat
d'absorció d'aigua 6%<E<=9%,
grup AIIa-b, segons UNE-EN
14411:2012, resistència al
lliscament Rd>45 segons UNE
41901 EX, lliscabilitat
classe 3 segons CTE.

mt09mor010e 0,031 m³ 133,30 4,1323Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-10,
confeccionat en obra con 380
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/4.

mt18acc050b 5,000 U 0,03 0,1500Creuetes de PVC per a
separació entre 3 i 15 mm.

mo023 0,808 h 25,57 20,6606Oficial 1ª enrajolador.
mo061 0,404 h 22,73 9,1829Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 29,84 0,5968Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 47,32 4,73

Total per m² ............: 52,05
Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m².
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521 RSG090b m² Subministrament i execució de paviment
mitjançant el mètode de col·locació en capa
gruixuda, de rajoles de gres esmaltat
extrusionat ferrés o similar en peces de
27*27*1,6cm i 13,5*27*1,6cm, amb peça de
remat cantell arrodonit, preu de compra 25
€/m²de, capacitat d'absorció d'aigua
6%<E<=10%, grup AIIb, segons UNE-EN 14411,
amb resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons
CTE, rebudes amb maça de goma sobre una capa
semiseca de morter de ciment M-10 de 3 cm de
gruix, humitejada i empolvorada
superficialment amb ciment; i rejuntades amb
morter de ciment M-10, disposat tot el
conjunt sobre una capa de separació o
desolidarització de sorra o graveta (no
inclosa en aquest preu). Inclús replanteigs,
talls, creuetes de PVC, formació de junts
perimetrals continus, d'amplada no menor de 5
mm, en els límits amb parets, pilars exempts
i elevacions de nivell i, si s'escau, junts
de partició i junts estructurals existents en
el suport, talls, eliminació del material
sobrant del rejuntat, neteja del paviment,
cap i neteja final.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les rajoles.
Estesa de la capa de morter. Espolsada amb
ciment de la superfície de la capa de morter.
Col·locació de les creuetes. Col·locació de
les rajoles a punta de paleta. Formació de
junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja
del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt18bdo020paib 1,050 m² 12,00 12,6000Rajola gres extruït sense
esmaltar (UGL) CERÀMICAS
CALAF de la sèrie MONTSERRAT
BEIGE o similar, en peces de
27*27*1,6cm i 13,5*27*1,6cm,
amb peça de remat cantell
arrodonit, amb capacitat
d'absorció d'aigua 6%<E<=9%,
grup AIIa-b, segons UNE-EN
14411:2012, resistència al
lliscament Rd>45 segons UNE
41901 EX, lliscabilitat
classe 3 segons CTE.

mt09mor010e 0,031 m³ 133,30 4,1323Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-10,
confeccionat en obra con 380
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/4.

mt18acc050b 5,000 U 0,03 0,1500Creuetes de PVC per a
separació entre 3 i 15 mm.

mo023 0,808 h 25,57 20,6606Oficial 1ª enrajolador.
mo061 0,404 h 22,73 9,1829Ajudant enrajolador.
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% 2,000 % 29,84 0,5968Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 47,32 4,73

Total per m² ............: 52,05
Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m².

522 RSL020 m Entornpeu de MDF, de 58x12 mm, recobert amb
una làmina plàstica d'imitació de fusta,
color a escollir, fixat al parament
mitjançant adhesiu de muntatge. Inclús
replanteig, talls, resolució de cantonades,
unions i trobades, petit material auxiliar i
neteja final.
Inclou: Replanteig. Formació d'encastaments
en cantonades i racons. Col·locació de
l'entornpeu. Rejuntat. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense incloure buits de portes. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt18rma040c 1,050 m 3,25 3,4125Entornpeu de MDF, de 58x12
mm, recobert amb una làmina
plàstica d'imitació de fusta,
color a escollir, i
resistència a l'abrasió AC3,
segons UNE-EN 13329.

mt18mva070 0,050 l 1,59 0,0795Adhesiu, amb classe de
durabilitat D3 segons UNE-EN
204.

mo028 0,087 h 25,57 2,2246Oficial 1ª instal·lador de
paviments laminats.

% 2,000 % 2,22 0,0444Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 5,76 0,58

Total per m ............: 6,34
Són SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m.
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523 RTC015 m² Fals sostre continu suspès, llis,
12,5+12,5+27+27, situat a una altura menor de
4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA:
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una modulació
de 1000 mm i suspeses de la superfície suport
de formigó amb penjats combinats cada 900 mm,
i mestres secundàries fixades
perpendicularment a les mestres primàries amb
connectors tipus cavalló amb una modulació de
500 mm; PLAQUES: 2 capes de plaques de guix
laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / amb les vores longitudinals afinades.
Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant,
fixacions per a l'ancoratge dels perfils,
cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada de
paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura
metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Senyalització dels punts
d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris
i secundaris de l'estructura. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits
per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.

mt12psg160a 0,400 m 0,91 0,3640Perfil en U, d'acer
galvanitzat, de 30 mm.

mt12psg220 2,000 U 0,06 0,1200Fixació composta per tac i
cargol 5x27.

mt12psg210a 1,200 U 0,33 0,3960Penjat per a falsos sostres
suspesos.

mt12psg210b 1,200 U 0,04 0,0480Segur per a la fixació del
penjant, en falsos sostres
suspesos.

mt12psg210c 1,200 U 0,49 0,5880Connexió superior per fixar
la vareta al penjant, en
falsos sostres suspesos.

mt12psg190 1,200 U 0,34 0,4080Barnilla de penjament.
mt12psg050c 3,200 m 0,88 2,8160Mestra 60/27 de xapa d'acer

galvanitzat, d'ample 60 mm,
segons UNE-EN 14195.

mt12pek020la 0,600 U 0,18 0,1080Connector, per a mestra
60/27.

mt12pek020da 2,300 U 0,24 0,5520Connector tipus cavalló, per
a mestra 60/27.

mt12psg010a 2,050 m² 4,16 8,5280Placa de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades.

mt12psg081c 17,000 U 0,01 0,1700Cargol autoperforant 3,5x25
mm.
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mt12psg041b 0,400 m 0,23 0,0920Banda autoadhesiva
desolidaritzant d'escuma de
poliuretà de cel·les
tancades, de 3,2 mm
d'espessor i 50 mm d'amplada,
resistència tèrmica 0,10
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,032 W/(mK).

mt12psg030a 0,300 kg 1,26 0,3780Pasta per a junts, segons
UNE-EN 13963.

mt12psg040a 1,200 m 0,03 0,0360Cinta de junts.
mo015 0,527 h 26,41 13,9181Oficial 1ª muntador de falsos

sostres.
mo082 0,527 h 22,73 11,9787Ajudant muntador de falsos

sostres.
% 2,000 % 25,90 0,5180Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 41,02 4,10

Total per m² ............: 45,12
Són QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m².

524 RTC015b m² Fals sostre continu suspès, llis,
12,5+12,5+27+27, situat a una altura menor de
4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA:
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una modulació
de 1000 mm i suspeses de la superfície suport
de formigó amb penjats combinats cada 900 mm,
i mestres secundàries fixades
perpendicularment a les mestres primàries amb
connectors tipus cavalló amb una modulació de
500 mm; PLAQUES: 2 capes de plaques de guix
laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / amb les vores longitudinals afinades.
Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant,
fixacions per a l'ancoratge dels perfils,
cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada de
paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura
metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Senyalització dels punts
d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris
i secundaris de l'estructura. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits
per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.

mt12psg160a 0,400 m 0,91 0,3640Perfil en U, d'acer
galvanitzat, de 30 mm.

mt12psg220 2,000 U 0,06 0,1200Fixació composta per tac i
cargol 5x27.

mt12psg210a 1,200 U 0,33 0,3960Penjat per a falsos sostres
suspesos.

mt12psg210b 1,200 U 0,04 0,0480Segur per a la fixació del
penjant, en falsos sostres
suspesos.
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mt12psg210c 1,200 U 0,49 0,5880Connexió superior per fixar
la vareta al penjant, en
falsos sostres suspesos.

mt12psg190 1,200 U 0,34 0,4080Barnilla de penjament.
mt12psg050c 3,200 m 0,88 2,8160Mestra 60/27 de xapa d'acer

galvanitzat, d'ample 60 mm,
segons UNE-EN 14195.

mt12pek020la 0,600 U 0,18 0,1080Connector, per a mestra
60/27.

mt12pek020da 2,300 U 0,24 0,5520Connector tipus cavalló, per
a mestra 60/27.

mt12psg010a 2,050 m² 4,16 8,5280Placa de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades.

mt12psg081c 17,000 U 0,01 0,1700Cargol autoperforant 3,5x25
mm.

mt12psg041b 0,400 m 0,23 0,0920Banda autoadhesiva
desolidaritzant d'escuma de
poliuretà de cel·les
tancades, de 3,2 mm
d'espessor i 50 mm d'amplada,
resistència tèrmica 0,10
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,032 W/(mK).

mt12psg030a 0,300 kg 1,26 0,3780Pasta per a junts, segons
UNE-EN 13963.

mt12psg040a 1,200 m 0,03 0,0360Cinta de junts.
mo015 0,527 h 26,41 13,9181Oficial 1ª muntador de falsos

sostres.
mo082 0,527 h 22,73 11,9787Ajudant muntador de falsos

sostres.
% 2,000 % 25,90 0,5180Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 41,02 4,10

Total per m² ............: 45,12
Són QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m².
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525 RTC015c m² Fals sostre continu suspès, llis,
12,5+12,5+27+27, situat a una altura menor de
4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA:
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una modulació
de 1000 mm i suspeses de la superfície suport
de formigó amb penjats combinats cada 900 mm,
i mestres secundàries fixades
perpendicularment a les mestres primàries amb
connectors tipus cavalló amb una modulació de
500 mm; PLAQUES: 2 capes de plaques de guix
laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / amb les vores longitudinals afinades.
Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant,
fixacions per a l'ancoratge dels perfils,
cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada de
paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura
metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Senyalització dels punts
d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris
i secundaris de l'estructura. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits
per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.

mt12psg160a 0,400 m 0,91 0,3640Perfil en U, d'acer
galvanitzat, de 30 mm.

mt12psg220 2,000 U 0,06 0,1200Fixació composta per tac i
cargol 5x27.

mt12psg210a 1,200 U 0,33 0,3960Penjat per a falsos sostres
suspesos.

mt12psg210b 1,200 U 0,04 0,0480Segur per a la fixació del
penjant, en falsos sostres
suspesos.

mt12psg210c 1,200 U 0,49 0,5880Connexió superior per fixar
la vareta al penjant, en
falsos sostres suspesos.

mt12psg190 1,200 U 0,34 0,4080Barnilla de penjament.
mt12psg050c 3,200 m 0,88 2,8160Mestra 60/27 de xapa d'acer

galvanitzat, d'ample 60 mm,
segons UNE-EN 14195.

mt12pek020la 0,600 U 0,18 0,1080Connector, per a mestra
60/27.

mt12pek020da 2,300 U 0,24 0,5520Connector tipus cavalló, per
a mestra 60/27.

mt12psg010a 2,050 m² 4,16 8,5280Placa de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades.

mt12psg081c 17,000 U 0,01 0,1700Cargol autoperforant 3,5x25
mm.
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mt12psg041b 0,400 m 0,23 0,0920Banda autoadhesiva
desolidaritzant d'escuma de
poliuretà de cel·les
tancades, de 3,2 mm
d'espessor i 50 mm d'amplada,
resistència tèrmica 0,10
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,032 W/(mK).

mt12psg030a 0,300 kg 1,26 0,3780Pasta per a junts, segons
UNE-EN 13963.

mt12psg040a 1,200 m 0,03 0,0360Cinta de junts.
mo015 0,520 h 26,41 13,7332Oficial 1ª muntador de falsos

sostres.
mo082 0,520 h 22,73 11,8196Ajudant muntador de falsos

sostres.
% 2,000 % 25,55 0,5110Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 40,67 4,07

Total per m² ............: 44,74
Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS per m².

526 RTC020b m Contrapetja vertical en canvi de nivell de
fals sostre continu, mitjançant doble placa
de guix laminat rebudes amb pasta d'unió, per
tancar un espai de 20 cm d'altura. Inclús
tall, fixació amb pasta d'unió, pasta
segelladora i cinta de juntes.
Inclou: Replanteig i traçat en els paraments
de la situació de la tapa. Presentació i tall
de les peces. Estesa de la pasta
d'aferrament. Fixació de les plaques.
Resolució de trobades i punts singulars.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt12psg010c 0,462 m² 6,69 3,0908Placa de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 18 / amb les vores
longitudinals afinades.

mt12psg035a 0,600 kg 0,58 0,3480Pasta de material d'unió,
segons UNE-EN 14496.

mt12psg030a 0,800 kg 1,26 1,0080Pasta per a junts, segons
UNE-EN 13963.

mt12psg040a 3,000 m 0,03 0,0900Cinta de junts.
mo015 0,670 h 26,41 17,6947Oficial 1ª muntador de falsos

sostres.
mo082 0,670 h 22,73 15,2291Ajudant muntador de falsos

sostres.
% 2,000 % 32,92 0,6584Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 38,12 3,81

Total per m ............: 41,93
Són QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per
m.
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527 RTC021 U Trapa de registre gamma Metálica, Metálica
con llave, sistema E101 "KNAUF", de 200x200
mm, formada per marc d'alumini i porta
d'alumini, per a fals sostre continu de
plaques de guix laminat. Inclús accessoris de
muntatge.
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix
laminat. Col·locació de la trapa. Resolució
de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt12ppk060cabaaa 1,000 U 8,74 8,7400Trapa de registre gamma
Metálica, Metálica con llave,
sistema E101 "KNAUF", de
200x200 mm, formada per marc
d'alumini i porta d'alumini.

mo015 0,346 h 26,41 9,1379Oficial 1ª muntador de falsos
sostres.

mo082 0,173 h 22,73 3,9323Ajudant muntador de falsos
sostres.

% 2,000 % 13,07 0,2614Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 22,07 2,21

Total per U ............: 24,28
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per
U.

528 RTC021c U Trapa de registre gamma Especial, Revo
Estanca P/A 12,5, sistema E112.d "KNAUF", de
200x200 mm, formada per marc d'alumini i
porta de placa de guix laminat (1 Diamant
(DFH1I), de 12,5 mm d'espessor), per a fals
sostre continu de plaques de guix laminat.
Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix
laminat. Col·locació de la trapa. Resolució
de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. Es considera 1
trapa per cada espai.

mt12ppk060bhhjba 1,000 U 57,16 57,1600Trapa de registre gamma
Especial, Revo Estanca P/A
12,5, sistema E112.d "KNAUF",
de 200x200 mm, formada per
marc d'alumini i porta de
placa de guix laminat (1
Diamant (DFH1I), de 12,5 mm
d'espessor).

mo015 0,346 h 26,41 9,1379Oficial 1ª muntador de falsos
sostres.

mo082 0,173 h 22,73 3,9323Ajudant muntador de falsos
sostres.

% 2,000 % 13,07 0,2614Costos directes
complementaris
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10,000 % Costos indirectes 70,49 7,05

Total per U ............: 77,54
Són SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
per U.

529 RTC021d U Trapa de registre gamma Especial, Revo
Estanca P/A 12,5, sistema E112.d "KNAUF", de
800x200 mm, formada per marc d'alumini i
porta de placa de guix laminat (1 Diamant
(DFH1I), de 12,5 mm d'espessor), per a fals
sostre continu de plaques de guix laminat.
Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix
laminat. Col·locació de la trapa. Resolució
de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. Es considera 1
trapa per cada espai.

mt12ppk060bhhjbe 1,000 U 90,28 90,2800Trapa de registre gamma
Especial, Revo Estanca P/A
12,5, sistema E112.d "KNAUF",
de 600x600 mm, formada per
marc d'alumini i porta de
placa de guix laminat (1
Diamant (DFH1I), de 12,5 mm
d'espessor).

mo015 0,346 h 26,41 9,1379Oficial 1ª muntador de falsos
sostres.

mo082 0,173 h 22,73 3,9323Ajudant muntador de falsos
sostres.

% 2,000 % 13,07 0,2614Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 103,61 10,36

Total per U ............: 113,97
Són CENT  TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per
U.
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530 RTC048b m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a
una altura major o igual a 4 m, amb nivell de
qualitat de l'acabat estàndard (Q2). Sistema
Placo Hydro Plus "PLACO", constituït per:
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica de perfils
primaris F530 "PLACO"; PLAQUES: una capa de
plaques de guix laminat GM-FH1 / UNE-EN
15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades, Glasroc X 13 "PLACO".
Inclús fixacions per a l'ancoratge dels
perfils, cargols per a la fixació de les
plaques, pasta d'adormiment en pols PR Hydro
"PLACO", cinta microperforada, de fibra de
vidre, "PLACO" i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura
metàl·lica. Senyalització dels punts
d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils
primaris. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits
per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte

mt12ple010b 1,800 U 0,80 1,4400Vareta roscada galvanitzada
"PLACO", de 6 mm de diàmetre
i 1000 mm de longitud.

mt12ple020 1,800 U 0,28 0,5040Forquilla de suspensió F-530
"PLACO".

mt12plp010 3,000 m 2,25 6,7500Perfil d'acer galvanitzat,
F-530 "PLACO", fabricat
mitjançant laminació en fred,
de 3000 mm de longitud, 45x16
mm de secció i 0,6 mm de
gruix, per la realització
d'extradossats autoportants i
sostres, segons UNE-EN 14195.

mt12ple030 0,160 U 0,29 0,0464Peça d'empalmament F-530
"PLACO".

mt12plt030b 1,000 U 0,01 0,0100Cargol autoperforant
rosca-xapa, TRPF 13 "PLACO",
de 13 mm de longitud.

mt12plk010femac 1,050 m² 17,61 18,4905Placa de guix laminat GM-FH1
/ UNE-EN 15283-2 - 1200 /
2000 / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades,
Glasroc X 13 "PLACO", formada
per un nucli de guix revestit
per les dues cares amb fibra
de vidre amb tractament
hidròfob.

mt12plt025b 10,000 U 0,04 0,4000Cargol autoperforant THTPF 25
"PLACO", amb cap de trompeta,
de 25 mm de longitud.

mt12plj050 1,400 m 0,08 0,1120Cinta microperforada, de
fibra de vidre, "PLACO", per
a acabat de junts de plaques
de guix laminat en sistemes
d'alta resistència a la
humitat.
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mt12plm012ck 0,330 kg 1,28 0,4224Pasta d'adormiment en pols PR
Hydro "PLACO", d'enduriment
normal (60 minuts), amb
additiu hidròfug; Euroclasse
A1 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, rang de
temperatura de treball de 5 a
30°C, per a aplicació manual
amb cinta de segellament,
segons UNE-EN 13963.

mo015 0,595 h 26,41 15,7140Oficial 1ª muntador de falsos
sostres.

mo082 0,595 h 22,73 13,5244Ajudant muntador de falsos
sostres.

% 2,000 % 29,24 0,5848Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 58,00 5,80

Total per m² ............: 63,80
Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per
m².

531 RTE018b m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a
una altura major o igual a 4 m. Sistema
AQUAROC 13 1200 "PLACO": una capa de plaques
de ciment d'alt rendiment, Aquaroc 13
"PLACO", de 12,5x1200x2400 mm. Inclús adhesiu
d'alta resistència, Aquaroc "PLACO" i cinta
autoadhesiva de malla de fibra de vidre,
"PLACO".
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura
metàl·lica. Senyalització dels punts
d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils
primaris. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits
per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte

mt12plt030b 1,000 U 0,01 0,0100Cargol autoperforant
rosca-xapa, TRPF 13 "PLACO",
de 13 mm de longitud.

mt12plq010b 1,050 m² 35,00 36,7500Placa de ciment d'alt
rendiment, Aquaroc 13
"PLACO", de 12,5x1200x2400
mm.

mt12plq020a 15,000 U 0,04 0,6000Cargol THTPF 25 "PLACO", amb
cap de trompeta, de 25 mm de
longitud, per a instal·lació
de plaques de ciment sobre
perfils.

mt12plq030a 0,500 U 10,31 5,1550Cartutx de 310 cm³ d'adhesiu
d'alta resistència, Aquaroc
"PLACO", per a tractament de
junts.

mt12plj030 2,800 m 0,46 1,2880Cinta autoadhesiva de malla
de fibra de vidre, "PLACO",
per a reforç de junts.

mo015 0,353 h 26,41 9,3227Oficial 1ª muntador de falsos
sostres.

mo082 0,353 h 22,73 8,0237Ajudant muntador de falsos
sostres.

% 2,000 % 17,35 0,3470Costos directes
complementaris
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10,000 % Costos indirectes 61,50 6,15

Total per m² ............: 67,65
Són SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
per m².

532 RVE010 U Mirall incolor, de 900x900 mm i 3 mm de
gruix, amb cantejat perimetral i protegit amb
pintura de color plata en la seva cara
posterior, fixat amb massilla al parament.
Inclou: Neteja i preparació del suport.
Col·locació del mirall. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt21vsj020a 0,814 m² 27,00 21,9780Mirall incolor, de 3 mm
d'espessor, protegit amb
pintura de color plata en la
seva cara posterior.

mt21vva030 3,600 m 2,30 8,2800Cairejat de mirall.
mt21vva012 0,085 l 14,65 1,2453Massilla d'aplicació amb

pistola, de base neutra
monocomponent.

mo055 0,467 h 20,41 9,5315Ajudant lampista.
% 2,000 % 9,53 0,1906Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 41,23 4,12

Total per U ............: 45,35
Són QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per
U.

533 SCE030 U Placa vitroceràmica per taulell de cuina, amb
comandaments laterals, marc vidre bisellat.
Inclús closa de la junta perimetral amb el
taulell. Totalment muntada, instal·lada,
connexionada i comprovada. mODEL BALAY
3EB8664ER
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla.
Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell.
Segellat de junts. Connexió a la xarxa
elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt32pvs010b 1,000 U 309,32 309,3200Placa vitroceràmica, amb
comandaments laterals, marc
vidre bisellat. Segons UNE-EN
60335-1. mODEL BALAY
3EB8664ER

mt32war010 0,200 kg 6,91 1,3820Segellador elàstic de
poliuretà monocomponent per
juntes.

mo003 0,494 h 26,41 13,0465Oficial 1ª electricista.
mo102 0,494 h 18,50 9,1390Ajudant electricista.
% 2,000 % 22,19 0,4438Costos directes

complementaris
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10,000 % Costos indirectes 333,33 33,33

Total per U ............: 366,66
Són TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS per U.

534 SCE040 U Forn elèctric, convencional, d'acer
inoxidable. Totalment muntat, instal·lat,
connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla.
Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell.
Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt32hok010b 1,000 U 303,22 303,2200Forn elèctric per encastar,
convencional, d'acer
inoxidable. Segons UNE-EN
60335-1.

mo003 0,231 h 26,41 6,1007Oficial 1ª electricista.
mo102 0,231 h 18,50 4,2735Ajudant electricista.
% 2,000 % 10,37 0,2074Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 313,80 31,38

Total per U ............: 345,18
Són TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS per U.
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535 SCM020 U Mobiliari complet en cuina compost per 4,32 m
de mobles baixos amb sòcol inferior i 4,32 m
de mobles alts, realitzat amb fronts de cuina
amb recobriment melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color blanc, impregnat amb
resina melamínica, nucli de tauler de
partícules tipus P3 no estructural, per a ús
en ambient humit, de 19 mm d'espessor i
caires termoplàstics d'ABS; muntats sobre els
cossos dels mobles constituïts per nucli de
tauler de partícules tipus P2 d'interior, per
a ús en ambient sec, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb
recobriment melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color beige, impregnat amb
resina melamínica i caires termoplàstics
d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes
del mateix material que el cos, frontisses,
potes regulables per a mobles baixos guies de
calaixos i altres ferramentes de qualitat
bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles
i agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de la sèrie
mitja, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el taulell, els electrodomèstics ni
l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts
de subjecció. Col·locació, fixació i
anivellació dels cossos dels mobles.
Col·locació i fixació de frontisses i
lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i
calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i
retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud dels
fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt32cue010aga 4,320 m 82,18 355,0176Cos per a mobles baixos de
cuina de 58 cm de fons i 70
cm d'altura, amb nucli de
tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en
ambient sec, segons UNE-EN
312, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color
beige, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
calaixos i baldes del mateix
material que el cos,
frontisses, potes regulables
per a mobles baixos guies de
calaixos i altres ferramentes
de qualitat bàsica.
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mt32cue020ama 4,320 m 83,22 359,5104Cos per a mobles alts de
cuina de 33 cm de fons i 70
cm d'altura, amb nucli de
tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en
ambient sec, segons UNE-EN
312, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color
beige, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
baldes del mateix material
que el cos, frontisses,
ferramentes de penjar i
altres ferramentes de
qualitat bàsica.

mt32mme020dcab 4,320 m 41,67 180,0144Front melamínic per a mobles
baixos de cuina de 70 cm
d'altura, compost per un
nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per
a ús en ambient humit, segons
UNE-EN 312, de 19 mm
d'espessor, acabat brillant
amb paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
agafadors, poms, sistemes
d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de la
sèrie mitja.

mt32mme010dcab 4,320 m 54,46 235,2672Front melamínic per a mobles
alts de cuina de 70 cm
d'altura, compost per un
nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per
a ús en ambient humit, segons
UNE-EN 312, de 19 mm
d'espessor, acabat brillant
amb paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
p/p d'agafadors, poms,
sistemes d'obertura
automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie
mitja.

mt32mme021dca 4,320 m 8,95 38,6640Sòcol melamínic per a mobles
baixos de cuina, compost per
un nucli de tauler de
partícules tipus P3 no
estructural, per a ús en
ambient humit, segons UNE-EN
312, de 19 mm d'espessor,
acabat brillant amb paper
decoratiu de color blanc,
impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
acabaments.

mo017 8,822 h 26,02 229,5484Oficial 1ª fuster.
mo058 8,822 h 22,91 202,1120Ajudant fuster.
% 2,000 % 431,66 8,6332Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.608,77 160,88

Total per U ............: 1.769,65
Són MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U.
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536 SCM020b U Mobiliari complet en cuina compost per 3,3 m
de mobles baixos amb sòcol inferior, 1 mòdul
en cantonada de moble baix i 3,3 m de mobles
alts amb 1 mòdul en cantonada de moble alt,
realitzat amb fronts de cuina amb recobriment
melamínic acabat brillant amb paper decoratiu
de color blanc, impregnat amb resina
melamínica, nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per a ús en ambient
humit, de 19 mm d'espessor i caires
termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos
dels mobles constituïts per nucli de tauler
de partícules tipus P2 d'interior, per a ús
en ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa
posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb paper decoratiu
de color beige, impregnat amb resina
melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús muntatge de calaixos i baldes del
mateix material que el cos, frontisses, potes
regulables per a mobles baixos guies de
calaixos i altres ferramentes de qualitat
bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles
i agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de la sèrie
mitja, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el taulell, els electrodomèstics ni
l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts
de subjecció. Col·locació, fixació i
anivellació dels cossos dels mobles i dels
mòduls en cantonada. Col·locació i fixació de
frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i
calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts
i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i
retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud dels
fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt32cue010aga 2,600 m 82,18 213,6680Cos per a mobles baixos de
cuina de 58 cm de fons i 70
cm d'altura, amb nucli de
tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en
ambient sec, segons UNE-EN
312, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color
beige, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
calaixos i baldes del mateix
material que el cos,
frontisses, potes regulables
per a mobles baixos guies de
calaixos i altres ferramentes
de qualitat bàsica.
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mt32cue110aga 1,000 U 106,59 106,5900Cos de mòdul en cantonada per
a mobles baixos de cuina, de
93x93 cm, 58 cm de fons i 70
cm d'altura, amb nucli de
tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en
ambient sec, segons UNE-EN
312, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color
beige, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
calaixos i baldes del mateix
material que el cos,
frontisses, potes regulables
per a mobles baixos guies de
calaixos i altres ferramentes
de qualitat bàsica.

mt32cue020ama 2,600 m 83,22 216,3720Cos per a mobles alts de
cuina de 33 cm de fons i 70
cm d'altura, amb nucli de
tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en
ambient sec, segons UNE-EN
312, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color
beige, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
baldes del mateix material
que el cos, frontisses,
ferramentes de penjar i
altres ferramentes de
qualitat bàsica.

mt32cue120aga 1,000 U 78,54 78,5400Cos de mòdul en cantonada per
a mobles alts de cuina, de
63x63 cm, 33 cm de fons i 70
cm d'altura, amb nucli de
tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en
ambient sec, segons UNE-EN
312, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color
beige, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
baldes del mateix material
que el cos, baldes del mateix
material que el cos,
frontisses, ferramentes de
penjar i altres ferramentes
de qualitat bàsica.

mt32mme020dcab 3,300 m 41,67 137,5110Front melamínic per a mobles
baixos de cuina de 70 cm
d'altura, compost per un
nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per
a ús en ambient humit, segons
UNE-EN 312, de 19 mm
d'espessor, acabat brillant
amb paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
agafadors, poms, sistemes
d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de la
sèrie mitja.
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mt32mme010dcab 3,300 m 54,46 179,7180Front melamínic per a mobles
alts de cuina de 70 cm
d'altura, compost per un
nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per
a ús en ambient humit, segons
UNE-EN 312, de 19 mm
d'espessor, acabat brillant
amb paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
p/p d'agafadors, poms,
sistemes d'obertura
automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie
mitja.

mt32mme021dca 3,300 m 8,95 29,5350Sòcol melamínic per a mobles
baixos de cuina, compost per
un nucli de tauler de
partícules tipus P3 no
estructural, per a ús en
ambient humit, segons UNE-EN
312, de 19 mm d'espessor,
acabat brillant amb paper
decoratiu de color blanc,
impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
acabaments.

mo017 8,700 h 26,02 226,3740Oficial 1ª fuster.
mo058 8,700 h 22,91 199,3170Ajudant fuster.
% 2,000 % 425,69 8,5138Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.396,14 139,61

Total per U ............: 1.535,75
Són MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS per U.
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537 SCM020c U Mobiliari complet en cuina compost per 3,76 m
de mobles baixos amb sòcol inferior, 1 mòdul
en cantonada de moble baix i 3,76 m de mobles
alts amb 1 mòdul en cantonada de moble alt,
realitzat amb fronts de cuina amb recobriment
melamínic acabat brillant amb paper decoratiu
de color blanc, impregnat amb resina
melamínica, nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per a ús en ambient
humit, de 19 mm d'espessor i caires
termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos
dels mobles constituïts per nucli de tauler
de partícules tipus P2 d'interior, per a ús
en ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa
posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb paper decoratiu
de color beige, impregnat amb resina
melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús muntatge de calaixos i baldes del
mateix material que el cos, frontisses, potes
regulables per a mobles baixos guies de
calaixos i altres ferramentes de qualitat
bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles
i agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de la sèrie
mitja, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el taulell, els electrodomèstics ni
l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts
de subjecció. Col·locació, fixació i
anivellació dels cossos dels mobles i dels
mòduls en cantonada. Col·locació i fixació de
frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i
calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts
i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i
retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud dels
fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt32cue010aga 3,060 m 82,18 251,4708Cos per a mobles baixos de
cuina de 58 cm de fons i 70
cm d'altura, amb nucli de
tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en
ambient sec, segons UNE-EN
312, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color
beige, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
calaixos i baldes del mateix
material que el cos,
frontisses, potes regulables
per a mobles baixos guies de
calaixos i altres ferramentes
de qualitat bàsica.
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mt32cue110aga 1,000 U 106,59 106,5900Cos de mòdul en cantonada per
a mobles baixos de cuina, de
93x93 cm, 58 cm de fons i 70
cm d'altura, amb nucli de
tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en
ambient sec, segons UNE-EN
312, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color
beige, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
calaixos i baldes del mateix
material que el cos,
frontisses, potes regulables
per a mobles baixos guies de
calaixos i altres ferramentes
de qualitat bàsica.

mt32cue020ama 3,060 m 83,22 254,6532Cos per a mobles alts de
cuina de 33 cm de fons i 70
cm d'altura, amb nucli de
tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en
ambient sec, segons UNE-EN
312, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color
beige, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
baldes del mateix material
que el cos, frontisses,
ferramentes de penjar i
altres ferramentes de
qualitat bàsica.

mt32cue120aga 1,000 U 78,54 78,5400Cos de mòdul en cantonada per
a mobles alts de cuina, de
63x63 cm, 33 cm de fons i 70
cm d'altura, amb nucli de
tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en
ambient sec, segons UNE-EN
312, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color
beige, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
baldes del mateix material
que el cos, baldes del mateix
material que el cos,
frontisses, ferramentes de
penjar i altres ferramentes
de qualitat bàsica.

mt32mme020dcab 3,760 m 41,67 156,6792Front melamínic per a mobles
baixos de cuina de 70 cm
d'altura, compost per un
nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per
a ús en ambient humit, segons
UNE-EN 312, de 19 mm
d'espessor, acabat brillant
amb paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
agafadors, poms, sistemes
d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de la
sèrie mitja.
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mt32mme010dcab 3,760 m 54,46 204,7696Front melamínic per a mobles
alts de cuina de 70 cm
d'altura, compost per un
nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per
a ús en ambient humit, segons
UNE-EN 312, de 19 mm
d'espessor, acabat brillant
amb paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
p/p d'agafadors, poms,
sistemes d'obertura
automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie
mitja.

mt32mme021dca 3,760 m 8,95 33,6520Sòcol melamínic per a mobles
baixos de cuina, compost per
un nucli de tauler de
partícules tipus P3 no
estructural, per a ús en
ambient humit, segons UNE-EN
312, de 19 mm d'espessor,
acabat brillant amb paper
decoratiu de color blanc,
impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
acabaments.

mo017 9,639 h 26,02 250,8068Oficial 1ª fuster.
mo058 9,639 h 22,91 220,8295Ajudant fuster.
% 2,000 % 471,64 9,4328Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.567,42 156,74

Total per U ............: 1.724,16
Són MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS per U.
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538 SCM022b U Mobiliari complet en bany compost per 1 m de
mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat
amb fronts de cuina revestits en les seves
cares i caires amb diverses capes de laca de
poliuretà de color blanc, amb acabat brillant
i nucli de tauler de fibres fabricat per
procés sec tipus MDF.H, per a ús en ambient
humit, de 19 mm d'espessor; muntats sobre els
cossos dels mobles constituïts per nucli de
tauler de partícules tipus P2 d'interior, per
a ús en ambient sec, de 19 mm d'espessor,
xapa posterior de 8 mm d'espessor, amb
recobriment melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color blanc, impregnat amb
resina melamínica i caires termoplàstics
d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes
del mateix material que el cos, frontisses,
potes regulables per a mobles baixos guies de
calaixos i altres ferramentes de qualitat
bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles
i agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de la sèrie
mitja, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el taulell, els electrodomèstics ni
l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts
de subjecció. Col·locació, fixació i
anivellació dels cossos dels mobles.
Col·locació i fixació de frontisses i
lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i
calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i
retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud dels
fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt32cue010jmabb 1,000 m 40,00 40,0000Cos per a moble baix  de bany
de 58 cm de fons i 70 cm
d'altura, amb nucli de tauler
de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en
ambient sec, segons UNE-EN
312, de 19 mm d'espessor,
xapa posterior de 8 mm
d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
calaixos i baldes del mateix
material que el cos,
frontisses, potes regulables
per a mobles baixos guies de
calaixos i altres ferramentes
de qualitat bàsica.
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mt32mul120ekbb 1,000 m 150,00 150,0000Front lacat per a moble
baixos de bany, compost per
un nucli de tauler de fibres
fabricat per procés sec tipus
MDF.H, per a ús en ambient
humit, segons UNE-EN 622-5,
de 19 mm d'espessor, revestit
en les seves cares i caires
amb diverses capes de laca de
poliuretà de color blanc, amb
acabat brillant. Inclús
agafadors, poms, sistemes
d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de la
sèrie mitja.

mt32mul121edb 1,000 m 25,00 25,0000Sòcol lacat per a moble baix
de bany, compost per un nucli
de tauler de fibres fabricat
per procés sec tipus MDF.H,
per a ús en ambient humit,
segons UNE-EN 622-5, de 19 mm
d'espessor, revestit en les
seves cares i caires amb
diverses capes de laca de
poliuretà de color blanc, amb
acabat brillant. Inclús
acabaments.

mo017 0,300 h 26,02 7,8060Oficial 1ª fuster.
mo058 0,300 h 22,91 6,8730Ajudant fuster.
% 2,000 % 14,68 0,2936Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 229,97 23,00

Total per U ............: 252,97
Són DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS per U.
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539 SCM022c U Mobiliari complet en bany compost per 1,4 m
de mobles baixos amb sòcol inferior,
realitzat amb fronts de cuina revestits en
les seves cares i caires amb diverses capes
de laca de poliuretà de color blanc, amb
acabat brillant i nucli de tauler de fibres
fabricat per procés sec tipus MDF.H, per a ús
en ambient humit, de 19 mm d'espessor;
muntats sobre els cossos dels mobles
constituïts per nucli de tauler de partícules
tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec,
de 19 mm d'espessor, xapa posterior de 8 mm
d'espessor, amb recobriment melamínic acabat
brillant amb paper decoratiu de color blanc,
impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de
calaixos i baldes del mateix material que el
cos, frontisses, potes regulables per a
mobles baixos guies de calaixos i altres
ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats
en els cossos dels mobles i agafadors, poms,
sistemes d'obertura automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els
fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el taulell, els electrodomèstics ni
l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts
de subjecció. Col·locació, fixació i
anivellació dels cossos dels mobles.
Col·locació i fixació de frontisses i
lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i
calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i
retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud dels
fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt32cue010jmab 1,000 m 60,00 60,0000Cos per a moble baix  de bany
de 58 cm de fons i 70 cm
d'altura, amb nucli de tauler
de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en
ambient sec, segons UNE-EN
312, de 19 mm d'espessor,
xapa posterior de 8 mm
d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina
melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús
calaixos i baldes del mateix
material que el cos,
frontisses, potes regulables
per a mobles baixos guies de
calaixos i altres ferramentes
de qualitat bàsica.
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mt32mul120ekb 1,000 m 250,00 250,0000Front lacat per a moble
baixos de bany, compost per
un nucli de tauler de fibres
fabricat per procés sec tipus
MDF.H, per a ús en ambient
humit, segons UNE-EN 622-5,
de 19 mm d'espessor, revestit
en les seves cares i caires
amb diverses capes de laca de
poliuretà de color blanc, amb
acabat brillant. Inclús
agafadors, poms, sistemes
d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de la
sèrie mitja.

mt32mul121edb 1,000 m 25,00 25,0000Sòcol lacat per a moble baix
de bany, compost per un nucli
de tauler de fibres fabricat
per procés sec tipus MDF.H,
per a ús en ambient humit,
segons UNE-EN 622-5, de 19 mm
d'espessor, revestit en les
seves cares i caires amb
diverses capes de laca de
poliuretà de color blanc, amb
acabat brillant. Inclús
acabaments.

mo017 0,500 h 26,02 13,0100Oficial 1ª fuster.
mo058 0,500 h 22,91 11,4550Ajudant fuster.
% 2,000 % 24,47 0,4894Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 359,95 36,00

Total per U ............: 395,95
Són TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS per U.

540 SDO010 U Topall de porta, tipus cautxú, per a sol,
color marró, fixat mitjançant cargols.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació.
Muntatge i fixació del topall.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt53pdi050cc 1,000 U 1,13 1,1300Topall de porta, tipus
cautxú, per a sol, color
marró.

mt12ppl016 1,000 U 0,04 0,0400Cargol autoroscant protegit
contra l'oxidació.

mo080 0,058 h 22,73 1,3183Ajudant muntador.
% 2,000 % 1,32 0,0264Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 2,51 0,25

Total per U ............: 2,76
Són DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U.
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541 SEE010 Ut Subministrament i col·locació d'escala
escamotejable d'acer lacat, de 3 trams per a
salvar una altura entre plantes de 220 a 280
cm i per a un buit de 120x60 cm, amb tapa
interior, barra d'obertura i calaix, rebut
amb morter de ciment M-5. Totalment muntada.
inclou Trapa practicable de planxa d'acer
d'accés a coberta de 120x60 cm de planxa
d'acer galvanitzat i frontisses, maneta,
pany, clau i escala plagable d'alumini, no
inclou formació de buit ni bastida
Inclou: Replanteig i fixació del calaix.
Col·locació de l'escala i de la tapa.
Segellat de les juntes amb silicona neutra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt44eem030cb 1,000 Ut 259,96 259,9600Trapa practicable de planxa
d'acer d'accés a coberta de
120x60 cm de planxa d'acer
galvanitzat i frontisses,
maneta, pany, clau i escala
plagable d'alumini, no inclou
formació de buit ni bastida

mt44eem030c 1,000 Ut 259,96 259,9600Escala escamotejable d'acer
lacat, de 3 trams per a
salvar una altura entre
plantes de 220 a 280 cm i per
a un buit de 120x60 cm, amb
tapa interior, barra
d'obertura i calaix per a
encastar en suport.

mt09mor010c 0,108 m³ 115,30 12,4524Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt15sja100 1,000 U 3,13 3,1300Cartutx de massilla de
silicona neutra.

mo010 5,942 h 24,08 143,0834Oficial 1ª muntador.
mo078 5,942 h 20,68 122,8806Ajudant muntador.
% 2,000 % 265,96 5,3192Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 806,79 80,68

Total per Ut ............: 887,47
Són VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS per Ut.
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542 SGD020 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta
mescladora monocomandament mural per a dutxa,
model Victoria "ROCA" o equivalent, de
llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic,
airejador, inversor, equip de dutxa format
per mànec de dutxa i flexible de 1,50m de
llautó amb suport articulat. Inclús elements
de connexió.
Inclou: Col·locació. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt31gma040aa 1,000 U 61,00 61,0000Aixeta mescladora
monocomandament mural per a
dutxa, model Victoria "ROCA"
o equivalent, de llautó,
acabat cromat, amb cartutx
ceràmic, airejador, inversor,
equip de dutxa format per
mànec de dutxa i flexible de
llautó, inclús elements de
connexió, vàlvula antiretorn
i dues aixetes de pas; UNE-EN
200.

mt37www010 1,000 U 1,40 1,4000Material auxiliar per a
instal·lacions de
lampisteria.

mo008 0,532 h 25,32 13,4702Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 13,47 0,2694Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 76,14 7,61

Total per U ............: 83,75
Són VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
per U.

543 SGF020 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta
mescladora monocomandament de repisa per a
aigüera, model Victoria "ROCA" Ref.A5A8E25C00
o equivalent, de llautó, acabat cromat, amb
cartutx ceràmic, broc alt giratori i
airejador. Inclús elements de connexió,
enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de
diàmetre i 350 mm de longitud.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt31gma030a 1,000 U 68,00 68,0000Aixeta mescladora
monocomandament de repisa per
a aigüera, gamma bàsica, de
llautó, acabat cromat, amb
cartutx ceràmic, broc alt
giratori i airejador, inclús
elements de connexió,
enllaços d'alimentació
flexibles de 3/8" de diàmetre
i 350 mm de longitud, vàlvula
antiretorn i dues aixetes de
pas; UNE-EN 200.
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mt37www010 1,000 U 1,40 1,4000Material auxiliar per a
instal·lacions de
lampisteria.

mo008 0,532 h 25,32 13,4702Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 13,47 0,2694Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 83,14 8,31

Total per U ............: 91,45
Són NORANTA-U EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per
U.

544 SGL020 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta
mescladora monocomandament de repisa per a
lavabo, model Victoria "ROCA" o equivalent,
de llautó, acabat cromat, amb cartutx
ceràmic, airejador i amb desguàs automàtic.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt31gma020bac 1,000 U 58,00 58,0000Aixeta mescladora
monocomandament de repisa per
a lavabo, model Victoria
"ROCA" o equivalent, de
llautó, acabat cromat, amb
cartutx ceràmic, airejador i
amb desguàs automàtic, inclús
elements de connexió,
enllaços d'alimentació
flexibles de 3/8" de diàmetre
i 350 mm de longitud, vàlvula
antiretorn i dues aixetes de
pas; UNE-EN 200.

mt37www010 1,000 U 1,40 1,4000Material auxiliar per a
instal·lacions de
lampisteria.

mo008 0,532 h 25,32 13,4702Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 13,47 0,2694Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 73,14 7,31

Total per U ............: 80,45
Són VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U.
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545 SIL010 U Indicador lluminós per pisos i portals de
250x185x75 mm, sense retolar. Inclús elements
de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament
mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació
de l'indicador lluminós. Connexió a la xarxa
elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt45ruv010a 1,000 U 34,95 34,9500Indicador lluminós per pis,
de 250x185x75 mm, sense
retolar. Inclús elements de
fixació.

mo102 0,231 h 18,50 4,2735Ajudant electricista.
% 2,000 % 4,27 0,0854Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 39,31 3,93

Total per U ............: 43,24
Són QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
per U.

546 SIR010 U Lletra o número solt per senyalització de
habitatge, d'alumini de 200 mm d'altura.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament
mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt45rlv010n 1,000 U 27,74 27,7400Lletra/número solt d'alumini
per senyalització
d'habitatge, de 200 mm
d'altura. Inclús elements de
fixació.

mo080 0,346 h 22,73 7,8646Ajudant muntador.
% 2,000 % 7,86 0,1572Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 35,76 3,58

Total per U ............: 39,34
Són TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per
U.
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547 SMM020 U Mampara frontal per a dutxa, de 1301 a 1500
mm d'amplada i 1950 mm d'altura, formada per
una porta corredissa i un panell fix, de
vidre transparent amb perfils d'alumini
acabat blanc. Inclús fixacions i segellat de
junts.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de
fixació. Instal·lació dels perfils que formen
la mampara per a dutxa. Muntatge del panell i
de la porta. Muntatge dels accessoris.
Segellat de les juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt31mas120qa 1,000 U 375,00 375,0000Mampara frontal per a dutxa,
de 1301 a 1500 mm d'amplada i
1950 mm d'altura, formada per
una porta corredissa i un
panell fix, de vidre
transparent amb perfils
d'alumini acabat blanc,
inclús elements de fixació,
NARAI de ROCA o similar

mo011 1,731 h 26,41 45,7157Oficial 1ª muntador.
mo080 1,731 h 22,73 39,3456Ajudant muntador.
% 2,000 % 85,06 1,7012Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 461,76 46,18

Total per U ............: 507,94
Són CINC-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
per U.

548 SNA010 U Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat
polit, de 320 cm de longitud, 60 cm d'amplada
i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb
les vores lleugerament bisellades, i formació
de 2 buits amb els seus cantells polits.
Inclús replanteig; suports i ancoratges
d'acer galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre
peces i trobades amb paraments, segellats amb
silicona; anivellat i encunyat; eliminació de
restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud del
taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt19egl020a 1,920 m² 110,00 211,2000Taulell d'aglomerat de quars
blanc, acabat polit, de 2 cm
d'espessor.

mt19ewa030aaa 4,400 m 5,00 22,0000Formació de cantell simple
recte amb les vores
lleugerament bisellades, en
taulells de cuina de pedra
natural.

Annex de justificació de preus Pàgina 419

Núm. Codi U Descripció Total



mt19ewa010j 2,000 U 39,07 78,1400Formació de buit amb els
cantells polits, en taulell
de quars sintètic.

mt19ewa020 3,200 U 10,60 33,9200Material auxiliar per
ancoratge de taulell.

mt19egl025 0,043 l 24,25 1,0428Massilla tixòtropa, de color
a escollir, d'alta
durabilitat i estabilitat de
color després de
l'enduriment, per a aplicar
com a material de rejuntat
d'elements d'aglomerat de
quars.

mo011 4,061 h 26,41 107,2510Oficial 1ª muntador.
mo080 4,292 h 22,73 97,5572Ajudant muntador.
% 2,000 % 204,81 4,0962Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 555,21 55,52

Total per U ............: 610,73
Són SIS-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
per U.

549 SNA010b U Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat
polit, de 330 cm de longitud, 60 cm d'amplada
i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb
les vores lleugerament bisellades, i formació
de 2 buits amb els seus cantells polits.
Inclús replanteig; suports i ancoratges
d'acer galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre
peces i trobades amb paraments, segellats amb
silicona; anivellat i encunyat; eliminació de
restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud del
taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt19egl020a 1,980 m² 110,00 217,8000Taulell d'aglomerat de quars
blanc, acabat polit, de 2 cm
d'espessor.

mt19ewa030aaa 4,500 m 5,00 22,5000Formació de cantell simple
recte amb les vores
lleugerament bisellades, en
taulells de cuina de pedra
natural.

mt19ewa010j 2,000 U 39,07 78,1400Formació de buit amb els
cantells polits, en taulell
de quars sintètic.

mt19ewa020 3,300 U 10,60 34,9800Material auxiliar per
ancoratge de taulell.

mt19egl025 0,045 l 24,25 1,0913Massilla tixòtropa, de color
a escollir, d'alta
durabilitat i estabilitat de
color després de
l'enduriment, per a aplicar
com a material de rejuntat
d'elements d'aglomerat de
quars.

mo011 4,188 h 26,41 110,6051Oficial 1ª muntador.
mo080 4,424 h 22,73 100,5575Ajudant muntador.
% 2,000 % 211,16 4,2232Costos directes

complementaris
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10,000 % Costos indirectes 569,90 56,99

Total per U ............: 626,89
Són SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS per U.

550 SNA010c U Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat
polit, de 420 cm de longitud, 60 cm d'amplada
i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb
les vores lleugerament bisellades, i formació
de 2 buits amb els seus cantells polits.
Inclús replanteig; suports i ancoratges
d'acer galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre
peces i trobades amb paraments, segellats amb
silicona; anivellat i encunyat; eliminació de
restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud del
taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt19egl020a 2,520 m² 110,00 277,2000Taulell d'aglomerat de quars
blanc, acabat polit, de 2 cm
d'espessor.

mt19ewa030aaa 5,400 m 5,00 27,0000Formació de cantell simple
recte amb les vores
lleugerament bisellades, en
taulells de cuina de pedra
natural.

mt19ewa010j 2,000 U 39,07 78,1400Formació de buit amb els
cantells polits, en taulell
de quars sintètic.

mt19ewa020 4,200 U 10,60 44,5200Material auxiliar per
ancoratge de taulell.

mt19egl025 0,055 l 24,25 1,3338Massilla tixòtropa, de color
a escollir, d'alta
durabilitat i estabilitat de
color després de
l'enduriment, per a aplicar
com a material de rejuntat
d'elements d'aglomerat de
quars.

mo011 5,330 h 26,41 140,7653Oficial 1ª muntador.
mo080 5,619 h 22,73 127,7199Ajudant muntador.
% 2,000 % 268,49 5,3698Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 702,05 70,21

Total per U ............: 772,26
Són SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS per U.
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551 SNA010cb m2 APLACAT SOCOLS 60CM d'aglomerat de quars
blanc, acabat polit, de 60 cm d'amplada i 2
cm de gruix, cantell simple recte, amb les
vores lleugerament bisellades, Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer
galvanitzat; resolució de cantonades, angles,
cantells i acabats; unions entre peces i
trobades amb paraments, segellats amb
silicona; anivellat i encunyat; eliminació de
restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud del
taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt19egl020a 1,000 m² 110,00 110,0000Taulell d'aglomerat de quars
blanc, acabat polit, de 2 cm
d'espessor.

mt19ewa030aaa 1,000 m 5,00 5,0000Formació de cantell simple
recte amb les vores
lleugerament bisellades, en
taulells de cuina de pedra
natural.

mt19egl025 0,055 l 24,25 1,3338Massilla tixòtropa, de color
a escollir, d'alta
durabilitat i estabilitat de
color després de
l'enduriment, per a aplicar
com a material de rejuntat
d'elements d'aglomerat de
quars.

mo011 0,613 h 26,41 16,1893Oficial 1ª muntador.
mo080 0,612 h 22,73 13,9108Ajudant muntador.
% 2,000 % 30,10 0,6020Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 147,04 14,70

Total per m2 ............: 161,74
Són CENT  SEIXANTA-U EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS per m2.
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552 SNA010cbb m2 APLACAT SOCOLS 60CM d'aglomerat de quars
blanc, acabat polit, de 60 cm d'amplada i 2
cm de gruix, cantell simple recte, amb les
vores lleugerament bisellades, Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer
galvanitzat; resolució de cantonades, angles,
cantells i acabats; unions entre peces i
trobades amb paraments, segellats amb
silicona; anivellat i encunyat; eliminació de
restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud del
taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt19egl020a 1,000 m² 110,00 110,0000Taulell d'aglomerat de quars
blanc, acabat polit, de 2 cm
d'espessor.

mt19ewa030aaa 1,000 m 5,00 5,0000Formació de cantell simple
recte amb les vores
lleugerament bisellades, en
taulells de cuina de pedra
natural.

mt19egl025 0,055 l 24,25 1,3338Massilla tixòtropa, de color
a escollir, d'alta
durabilitat i estabilitat de
color després de
l'enduriment, per a aplicar
com a material de rejuntat
d'elements d'aglomerat de
quars.

mo011 1,068 h 26,41 28,2059Oficial 1ª muntador.
mo080 1,065 h 22,73 24,2075Ajudant muntador.
% 2,000 % 52,41 1,0482Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 169,80 16,98

Total per m2 ............: 186,78
Són CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS per m2.
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553 SNA010d U Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat
polit, de 350 cm de longitud, 60 cm d'amplada
i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb
les vores lleugerament bisellades, formació
de 1 buit amb els seus cantells polits, i
cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de
gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig;
suports i ancoratges d'acer galvanitzat;
resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat
i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud del
taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt19egl020a 2,275 m² 110,00 250,2500Taulell d'aglomerat de quars
blanc, acabat polit, de 2 cm
d'espessor.

mt19ewa030aaa 4,700 m 5,00 23,5000Formació de cantell simple
recte amb les vores
lleugerament bisellades, en
taulells de cuina de pedra
natural.

mt19ewa040a 3,500 m 6,81 23,8350Formació de cantell recte en
cimal de pedra natural, per a
la trobada entre el taulell
de cuina i el parament
vertical.

mt19ewa010j 1,000 U 39,07 39,0700Formació de buit amb els
cantells polits, en taulell
de quars sintètic.

mt19ewa020 3,500 U 10,60 37,1000Material auxiliar per
ancoratge de taulell.

mt19egl025 0,047 l 24,25 1,1398Massilla tixòtropa, de color
a escollir, d'alta
durabilitat i estabilitat de
color després de
l'enduriment, per a aplicar
com a material de rejuntat
d'elements d'aglomerat de
quars.

mo011 6,178 h 26,41 163,1610Oficial 1ª muntador.
mo080 6,487 h 22,73 147,4495Ajudant muntador.
% 2,000 % 310,61 6,2122Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 691,72 69,17

Total per U ............: 760,89
Són SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS per U.
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554 SZB010 U Agrupació de bústies disposades a l'interior,
encastats en parament vertical amb tapajuntes
perimetral, formada per 15 bústies en total,
sent cada un d'ells una bústia interior
metàl·lica, antivandàlica, tipus vertical amb
obertura lateral, de 240x100x300 mm, cos de
xapa d'acer color negre i porta d'acer
inoxidable AISI 304 acabat brillant, agrupats
en 5 files i 3 columnes. Inclús cargols de
fixació i d'unió, targeter i claus.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla.
Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de bústies i
complements. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt45btv140p 15,000 U 28,62 429,3000Bústia interior metàl·lica,
antivandàlica, tipus vertical
amb obertura lateral, de
240x100x300 mm, cos de xapa
d'acer color negre i porta
d'acer inoxidable AISI 304
acabat brillant, amb cargols
de fixació i d'unió,
targeter, pany d'alta
seguretat i claus.

mt45btv005 4,440 m 43,65 193,8060Tapajunts d'acer inoxidable,
per a agrupació de bústies.

mo011 1,731 h 26,41 45,7157Oficial 1ª muntador.
mo080 1,731 h 22,73 39,3456Ajudant muntador.
% 2,000 % 85,06 1,7012Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 709,87 70,99

Total per U ............: 780,86
Són SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS per U.

555 SZB010b U Agrupació de bústies disposades a l'interior,
encastats en parament vertical amb tapajuntes
perimetral, formada per 27 bústies en total,
sent cada un d'ells una bústia interior
metàl·lica, antivandàlica, tipus vertical amb
obertura lateral, de 240x100x300 mm, cos de
xapa d'acer color negre i porta d'acer
inoxidable AISI 304 acabat brillant, agrupats
en 9 files i 3 columnes. Inclús cargols de
fixació i d'unió, targeter i claus.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla.
Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de bústies i
complements. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.
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mt45btv140p 27,000 U 28,62 772,7400Bústia interior metàl·lica,
antivandàlica, tipus vertical
amb obertura lateral, de
240x100x300 mm, cos de xapa
d'acer color negre i porta
d'acer inoxidable AISI 304
acabat brillant, amb cargols
de fixació i d'unió,
targeter, pany d'alta
seguretat i claus.

mt45btv005 6,840 m 43,65 298,5660Tapajunts d'acer inoxidable,
per a agrupació de bústies.

mo011 3,115 h 26,41 82,2672Oficial 1ª muntador.
mo080 3,115 h 22,73 70,8040Ajudant muntador.
% 2,000 % 153,07 3,0614Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.227,44 122,74

Total per U ............: 1.350,18
Són MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS per U.

556 TF01 u Panel repartidor de salida con portarrótulos
de hasta 32 cables UTP categoría 6

Sense descomposició 204,85
10,000 % Costos indirectes 204,85 20,49

Total per u ............: 225,34
Són DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.

557 TF02 u Distribuidor modular de fibra óptica

Sense descomposició 89,79
10,000 % Costos indirectes 89,79 8,98

Total per u ............: 98,77
Són NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per
u.

558 TF03 u Módulo de terminación para 8 conectores
SC/APC

Sense descomposició 134,87
10,000 % Costos indirectes 134,87 13,49

Total per u ............: 148,36
Són CENT  QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS per u.

559 TF04 u Conectores tipo SC/APC

Sense descomposició 2,05
10,000 % Costos indirectes 2,05 0,21

Total per u ............: 2,26
Són DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per u.

560 TF05 u Roseta para 2 fibras ópticas SC/APC

Sense descomposició 23,36
10,000 % Costos indirectes 23,36 2,34

Total per u ............: 25,70
Són VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per u.
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561 TF06 u Roseta para 1 fibra óptica SC/APC

Sense descomposició 17,66
10,000 % Costos indirectes 17,66 1,77

Total per u ............: 19,43
Són DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per u.

562 TF07 u Roseta RJ-45 de superficie

Sense descomposició 13,14
10,000 % Costos indirectes 13,14 1,31

Total per u ............: 14,45
Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per u.

563 TF08 u Distribuidor de 2 salidas 5-1000 MHz

Sense descomposició 10,46
10,000 % Costos indirectes 10,46 1,05

Total per u ............: 11,51
Són ONZE EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per u.

564 TF09 u Multiplexor pasivo categoría 6 de 6 puertos
RJ-45 UTP

Sense descomposició 29,50
10,000 % Costos indirectes 29,50 2,95

Total per u ............: 32,45
Són TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per
u.

565 TF10 u Conectores hembra miniatura de ocho vías
(RJ45) UTP categoría 6

Sense descomposició 2,23
10,000 % Costos indirectes 2,23 0,22

Total per u ............: 2,45
Són DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per u.

566 TF11 u Clavija Plug categoría 6 para cables UTP con
unión termoplástica flexible para soportar
esfuerzos

Sense descomposició 7,48
10,000 % Costos indirectes 7,48 0,75

Total per u ............: 8,23
Són VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per u.

567 TF12 u Conectores tipo F roscados

Sense descomposició 0,46
10,000 % Costos indirectes 0,46 0,05

Total per u ............: 0,51
Són CINQUANTA-U CÈNTIMS per u.
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568 TF13 u Bases de toma de usuario para TV Banda de
frecuencias: 5-790 MHz

Sense descomposició 8,17
10,000 % Costos indirectes 8,17 0,82

Total per u ............: 8,99
Són VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per u.

569 TF14 m Metro lineal de cable de 2 fibras ópticas
monomodo OS1

Sense descomposició 1,14
10,000 % Costos indirectes 1,14 0,11

Total per m ............: 1,25
Són U EURO AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m.

570 TF15 m Metro lineal de cable de 1 fibra óptica
monomodo OS1

Sense descomposició 0,97
10,000 % Costos indirectes 0,97 0,10

Total per m ............: 1,07
Són U EURO AMB SET CÈNTIMS per m.

571 TF16 m Metros de cable coaxial RG-59 5-1000 MHz

Sense descomposició 0,50
10,000 % Costos indirectes 0,50 0,05

Total per m ............: 0,55
Són CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m.

572 TF17 m Metros de cable UTP CAT 6 LSZH, 8 x 0,56mmØ

Sense descomposició 0,89
10,000 % Costos indirectes 0,89 0,09

Total per m ............: 0,98
Són NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

573 TLC01 u Antena Yagi de UHF banda ancha

Sense descomposició 51,27
10,000 % Costos indirectes 51,27 5,13

Total per u ............: 56,40
Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per u.

574 TLC02 u Antena omnidireccional de FM

Sense descomposició 14,86
10,000 % Costos indirectes 14,86 1,49

Total per u ............: 16,35
Són SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per u.

575 TLC03 u Mástil de 45 mm, 3m

Sense descomposició 17,68
10,000 % Costos indirectes 17,68 1,77

Total per u ............: 19,45
Són DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per u.
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576 TLC04 m metros de cable coaxial cubierta negra de
intemperie

Sense descomposició 0,55
10,000 % Costos indirectes 0,55 0,06

Total per m ............: 0,61
Són SEIXANTA-U CÈNTIMS per m.

577 TLC05 u Pequeño material, tacos metálicos, bridas,
etc.

Sense descomposició 81,82
10,000 % Costos indirectes 81,82 8,18

Total per u ............: 90,00
Són NORANTA EUROS per u.

578 TLC06 m metros de cable de tierra de cobre de 25mm2

Sense descomposició 1,70
10,000 % Costos indirectes 1,70 0,17

Total per m ............: 1,87
Són U EURO AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m.

579 TLC07 u Amplificador monocanal de FM

Sense descomposició 38,96
10,000 % Costos indirectes 38,96 3,90

Total per u ............: 42,86
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per
u.

580 TLC08 u Amplificador monocanal de UHF

Sense descomposició 50,65
10,000 % Costos indirectes 50,65 5,07

Total per u ............: 55,72
Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
per u.

581 TLC09 u Fuente de alimentación conmutada de 2,3 A

Sense descomposició 53,09
10,000 % Costos indirectes 53,09 5,31

Total per u ............: 58,40
Són CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per
u.

582 TLC10 u Filtro LTE-4G+5G

Sense descomposició 16,55
10,000 % Costos indirectes 16,55 1,66

Total per u ............: 18,21
Són DIVUIT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per u.
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583 TLC11 u Soporte para módulos y fuente

Sense descomposició 12,25
10,000 % Costos indirectes 12,25 1,23

Total per u ............: 13,48
Són TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per u.

584 TLC12 u Cofre para módulos TV terrenal o satélite

Sense descomposició 52,50
10,000 % Costos indirectes 52,50 5,25

Total per u ............: 57,75
Són CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
per u.

585 TLC13 u Puentes de interconexión

Sense descomposició 2,01
10,000 % Costos indirectes 2,01 0,20

Total per u ............: 2,21
Són DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per u.

586 TLC14 u Conectores F, resistencias de 75 Ohm, etc.

Sense descomposició 81,82
10,000 % Costos indirectes 81,82 8,18

Total per u ............: 90,00
Són NORANTA EUROS per u.

587 TLC15 m Metros de cable coaxial blanco

Sense descomposició 0,55
10,000 % Costos indirectes 0,55 0,06

Total per m ............: 0,61
Són SEIXANTA-U CÈNTIMS per m.

588 TLC16 u Derivador de 2 derivaciones + paso

Sense descomposició 11,47
10,000 % Costos indirectes 11,47 1,15

Total per u ............: 12,62
Són DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per u.

589 TLC17 u Derivador de 4 derivaciones + paso

Sense descomposició 13,26
10,000 % Costos indirectes 13,26 1,33

Total per u ............: 14,59
Són CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per u.

590 TLC18 u Distribuidores de 6 salidas

Sense descomposició 17,26
10,000 % Costos indirectes 17,26 1,73

Total per u ............: 18,99
Són DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per u.
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591 TLC19 u Diplexor – Mezclador FI-RF

Sense descomposició 12,29
10,000 % Costos indirectes 12,29 1,23

Total per u ............: 13,52
Són TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per u.

592 TLC20 u Pequeño material, bridas, tacos, etc.

Sense descomposició 109,09
10,000 % Costos indirectes 109,09 10,91

Total per u ............: 120,00
Són CENT  VINT EUROS per u.

593 TLC21 m Metros de cable coaxial blanco de interiores

Sense descomposició 0,55
10,000 % Costos indirectes 0,55 0,06

Total per m ............: 0,61
Són SEIXANTA-U CÈNTIMS per m.

594 TLC22 u Distribuidores de 4 salidas

Sense descomposició 13,26
10,000 % Costos indirectes 13,26 1,33

Total per u ............: 14,59
Són CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per u.

595 TLC23 u Distribuidores de 2 salidas

Sense descomposició 11,47
10,000 % Costos indirectes 11,47 1,15

Total per u ............: 12,62
Són DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per u.

596 TLC24 u Tomas separadoras finales sin carátula

Sense descomposició 6,01
10,000 % Costos indirectes 6,01 0,60

Total per u ............: 6,61
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per u.

597 TLC25 Metros de cable coaxial blanco baja
atenuación

Sense descomposició 1,15
10,000 % Costos indirectes 1,15 0,12

Total per  ............: 1,27
Són U EURO AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per .

598 TLC26 Distribuidores de 4 salidas

Sense descomposició 13,26
10,000 % Costos indirectes 13,26 1,33

Total per  ............: 14,59
Són CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per .
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599 TMI050 U Aparcament per a 3 bicicletes, format por
estructura de tub d'acer zincat bicromatat de
40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, de
1,00x0,75 m, amb volandera d'acabat inferior,
fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0.
Inclús replanteig, excavació manual del
terreny, elements d'ancoratge i eliminació i
neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de
la base de recolzament. Muntatge. Eliminació
i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf010tuf 0,300 m³ 61,94 18,5820Formigó HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt52apb010f 1,000 U 168,57 168,5700Aparcament per a 3
bicicletes, format por
estructura de tub d'acer
zincat bicromatat de 40 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, de
1,00x0,75 m, amb volandera
d'acabat inferior, inclús
elements de fixació.

mo041 1,777 h 25,57 45,4379Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 1,777 h 20,68 36,7484Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 82,19 1,6438Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 270,98 27,10

Total per U ............: 298,08
Són DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
per U.

600 UMADC21CT… u Sum. i col. de reixeta de doble deflexió per
a impulsió amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la cota major
sèrie CTM-AN+SP+CM (S) M9016 dim. 350x150,
construïda en alumini i lacat color blanc
M9016 amb regulador de cabal d'aletes
oposades, construït en acer electro-zincado
lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc
de muntatge CM. 
Marca MADEL.

PMADC21CTM20P16 1,000 u 23,00 23,0000Reixeta impul. regul.
CTM-AN+SP+CM (S) M9016
350x150 MADEL

OGEN003_ 0,250 h 18,43 4,6075Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR1 1,000 u 1,75 1,7500Medis auxiliars

10,000 % Costos indirectes 29,36 2,94

Total per u ............: 32,30
Són TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per u.
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601 UMADC21CT… u Sum. i col. de reixeta de doble deflexió per
a impulsió amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la cota major
sèrie CTM-AN+SP+CM (S) M9016 dim. 450x150,
construïda en alumini i lacat color blanc
M9016 amb regulador de cabal d'aletes
oposades, construït en acer electro-zincado
lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc
de muntatge CM. 
Marca MADEL.

PMADC21CTM20P18 1,000 u 27,00 27,0000Reixeta impul. regul.
CTM-AN+SP+CM (S) M9016
450x150 MADEL

OGEN003_ 0,250 h 18,43 4,6075Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR1 1,000 u 1,75 1,7500Medis auxiliars

10,000 % Costos indirectes 33,36 3,34

Total per u ............: 36,70
Són TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per u.

602 UMADC22DM… u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire
amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la
cota menor sèrie EMT-AR+SP+CM (S) M9016 dim.
350x150, construïda en alumini i lacat color
blanc M9016 amb regulador de cabal d'aletes
oposades, construït en acer electro-zincado
lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc
de muntatge CM. 
Marca MADEL.

PMADC22DMT20P14 1,000 u 19,00 19,0000Reixeta ret. regul.
EMT-AR+SP+CM (S) M9016
350x150 MADEL

OGEN003_ 0,250 h 18,43 4,6075Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR 1,000 u 1,15 1,1500Medis auxiliars

10,000 % Costos indirectes 24,76 2,48

Total per u ............: 27,24
Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per
u.

603 UMADC22DM… u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire
amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la
cota menor sèrie EMT-AR+SP+CM (S) M9016 dim.
1000x200, construïda en alumini i lacat color
blanc M9016 amb regulador de cabal d'aletes
oposades, construït en acer electro-zincado
lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc
de muntatge CM. 
Marca MADEL.

PMADC22DMT20P30 1,000 u 48,00 48,0000Reixeta ret. regul.
EMT-AR+SP+CM (S) M9016
1000x200 MADEL

OGEN003_ 0,410 h 18,43 7,5563Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR1 1,000 u 1,75 1,7500Medis auxiliars

10,000 % Costos indirectes 57,31 5,73

Total per u ............: 63,04
Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per u.
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604 UMADC23BW… u Sum. i col. de Boca circular de con central
ajustable per a ventilació amb coll de
muntatge sèrie BWC-N (S) M9016 dim. 125,
construïda en acer galvanitzat i lacat color
blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de
muntatge. 
Marca MADEL.

PMADC23BWC100P2 1,000 u 17,42 17,4200Boca. circ. regul. BWC-N (S)
M9016 dim.125 MADEL

OGEN003_ 0,250 h 18,43 4,6075Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR 1,000 u 1,15 1,1500Medis auxiliars

10,000 % Costos indirectes 23,18 2,32

Total per u ............: 25,50
Són VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per u.

605 UMADC31DC… u Sum. i col. de difusor circular de cons fixos
sèrie DCN+R3E+PFLEX M9016 dim.160 construït
en alumini i acabat lacat color blanc M9016.
Amb regulador de cabal tipus papallona R3E i
coll de muntatge per a instal·lar en fals
sostre amb conducte flexible i elements
necessaris per a muntatge PFLEX. 
Marca MADEL.

PMADC31DCN400P1 1,000 u 17,00 17,0000Dif. circ. regul.
DCN+R3E+PFLEX M9016 dim.160
MADEL

OGEN003_ 0,330 h 18,43 6,0819Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR 1,000 u 1,15 1,1500Medis auxiliars

10,000 % Costos indirectes 24,23 2,42

Total per u ............: 26,65
Són VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per
u.

606 UMADC31DC… u Sum. i col. de difusor circular de cons fixos
sèrie DCN+R3E+PFLEX M9016 dim.250 construït
en alumini i acabat lacat color blanc M9016.
Amb regulador de cabal tipus papallona R3E i
coll de muntatge per a instal·lar en fals
sostre amb conducte flexible i elements
necessaris per a muntatge PFLEX. 
Marca MADEL.

PMADC31DCN400P3 1,000 u 25,00 25,0000Dif. circ. regul.
DCN+R3E+PFLEX M9016 dim.250
MADEL

OGEN003_ 0,330 h 18,43 6,0819Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR 1,000 u 1,15 1,1500Medis auxiliars

10,000 % Costos indirectes 32,23 3,22

Total per u ............: 35,45
Són TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per
u.
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607 UMADC4FSC… u Sum. i col. de cartutx talla-focs per
conducte circular classificada EIS 120 segons
norma UNE-EN 1366-2 de la serie FSC-120
D=125. Construïda en acer galvanitzat i
material refractari. Fusible tèrmic a 72ºC.
Amb junta intumescent i una altra
d’estanqueïtat que impedeix la propagació de
fums freds. Amb tots els elementos necessaris
per a muntatge. Marca MADEL.

OGEN003_ 0,500 h 18,43 9,2150Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR10 0,500 u 4,55 2,2750Medis auxiliars
PMADCMAD4FSC10002 1,000 u 77,99 77,9900Cartutxos tallafoc FSC-120

dim.125 MADEL
10,000 % Costos indirectes 89,48 8,95

Total per u ............: 98,43
Són NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
per u.

608 UPT020 m² Subministrament i col·locació de revestiment
de rajola de gres color blanc, acabat
antilliscant classe C, de 24,5x12x9 mm en
terres i parets de vasos de piscines, rebudes
amb adhesiu de ciment normal, C2 TE, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat,
color blanc, sobre arrebossat previ de morter
de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-15 i rejuntat amb morter de juntes de
resines reactives RG, per junta oberta entre
3 i 15 mm. Inclús p/p de talls i neteja
final.
Inclou: Neteja i humectació del parament a
revestir. Arrebossat previ del parament.
Col·locació d'una regla horitzontal a l'inici
de l'enrajolat. Replanteig de les peces en el
parament per l'especejament de les mateixes.
Col·locació de les peces emprant plana de
goma. Rejuntat amb beurada de ciment. Neteja
del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt18bdk010iv 1,000 m² 11,14 11,1400Rajola de gres color blanc,
acabat antilliscant classe C,
de 24,5x12x9 mm.

mt08aaa010a 0,010 m³ 1,50 0,0150Aigua.
mt09mif010la 0,056 t 39,80 2,2288Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt47pre010 1,000 Ut 0,75 0,7500Material complementari per
revestiment de piscines.

mt09mcr021r 4,000 kg 0,67 2,6800Adhesiu de ciment millorat,
C2 TE, amb lliscament reduït
i temps obert ampliat, segons
UNE-EN 12004, color blanc.

mt09mcr080a 0,500 kg 9,75 4,8750Morter de junts de resines
reactives RG, per a junta
oberta entre 3 i 15 mm,
segons UNE-EN 13888.

mo024 0,772 h 23,30 17,9876Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,742 h 20,68 15,3446Ajudant enrajolador.
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% 3,000 % 33,33 0,9999Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 56,02 5,60

Total per m² ............: 61,62
Són SEIXANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per
m².

609 UXA020b m² Paviment de passos peatonals de llambordes de
formigó, en exteriors, realitzat sobre graves
a coberta enjardinada(àrees de vianants) i
categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10),amb
un grau de complexitat de l'aparell mig, de
llambordes monocapa de formigó, quines
característiques tècniques compleixen la
UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x60
mm, acabat superficial llis, color gris,
sobre una capa de sorra de granulometria
compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells
un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al
seu posterior rejuntat amb sorra natural,
fina i seca, de 2 mm de grandària màxima; i
vibrat del paviment amb safata vibrant de
guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall
de les peces. Preparació de l'explanada.
Estès i compactació de la base. Execució de
l'encontre amb els cantells de confinament.
Estesa i anivellació de la capa de sorra.
Col·locació de les llambordes. Reblert de
juntes amb sorra i vibrat del paviment.
Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han
tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament,
cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures
general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt18aph020a 52,500 U 0,35 18,3750Llamborda monocapa de
formigó, format rectangular,
200x100x60 mm, acabat
superficial llis, color gris,
quines característiques
tècniques compleixen la
UNE-EN 1338 i una sèrie de
propietats predeterminades:
coeficient d'absorció d'aigua
<= 6%; resistència de
trencament (splitting test)
>= 3,6 MPa; càrrega de
ruptura >= 250 N/mm de la
longitud de trencament;
resistència al desgast per
abrasió <= 23 mm i
resistència al lliscament
(índex USRV) > 60.

mq02cia020j 0,005 h 40,02 0,2001Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.

mo041 0,323 h 25,57 8,2591Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,346 h 20,68 7,1553Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 15,41 0,3082Costos directes
complementaris
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10,000 % Costos indirectes 34,30 3,43

Total per m² ............: 37,73
Són TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per
m².

610 UXB020 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa,
amb secció normalitzada de vianants A1
(20x14) cm, classe climàtica B (absorció
<=6%), classe resistent a l'abrasió H
(petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió
S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons
UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre
base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de
gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a
cada costat del vorera, abocament amb
cubilot, estès i vibrat, amb acabat reglejat,
segons pendents del projecte i col·locat
sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu;
posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb
morter de ciment, industrial, M-5. Inclús
topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de
l'altura de la vorera, del costat de la
calçada i al revers respectivament, amb un
mínim de 10 cm, excepte en el cas de
paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Abocament i estès de formigó en llit de
suport. Col·locació, rebut i anivellació de
les peces, incloent-hi topalls o contraforts.
Reomplert de junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,082 m³ 60,63 4,9717Formigó en massa
HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,50 0,0090Aigua.
mt09mif010ca 0,008 t 33,86 0,2709Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mt18jbg010aa 2,100 U 2,55 5,3550Vorada recta de formigó,
monocapa, amb secció
normalitzada de vianants A1
(20x14) cm, classe climàtica
B (absorció <=6%), classe
resistent a l'abrasió H
(petjada <=23 mm) i classe
resistent a flexió S (R-3,5
N/mm²), de 50 cm de longitud,
segons UNE-EN 1340 i UNE
127340.

mo041 0,398 h 25,57 10,1769Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,421 h 20,68 8,7063Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 18,88 0,3776Costos directes
complementaris
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10,000 % Costos indirectes 29,87 2,99

Total per m ............: 32,86
Són TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per
m.

611 XDB010 U Prova estàtica a realitzar en obra, sobre una
barana, per a la determinació de la força
horitzontal que resisteix segons CTE DB
SE-AE. Inclús desplaçament a obra i informe
de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització dels
assajos. Redacció d'informe dels resultats
dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

mt49bar010 1,000 U 270,00 270,0000Prova estàtica per determinar
la força horitzontal que
resisteix una barana, segons
CTE DB SE-AE, inclús
desplaçament a obra i informe
de resultats.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 270,00 27,00

Total per U ............: 297,00
Són DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS per U.

612 XEB010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en
l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
de dos barres corrugades d'acer d'un mateix
lot, agafada en obra, per la determinació de
les següents característiques: secció mitja
equivalent segons UNE-EN ISO 15630-1,
característiques geomètriques del corrugat
segons UNE-EN 10080, doblat/desdoblat segons
UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot desplaçament a
obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

mt49arb040 5,000 U 26,59 132,9500Assaig per determinar la
secció mitjana equivalent
sobre una mostra de dues
barres corrugades d'acer del
mateix lot, segons UNE-EN ISO
15630-1, inclús desplaçament
a obra, presa de mostra i
informe de resultats.

mt49arb010 5,000 U 39,28 196,4000Assaig per determinar les
característiques geomètriques
del corrugat sobre una mostra
de dues barres corrugades
d'acer del mateix lot, segons
UNE-EN 10080, inclús
desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de
resultats.
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mt49arb020 5,000 U 16,87 84,3500Assaig per determinar la
presència o absència
d'esquerdes mitjançant
doblegat/desdoblegat sobre
una mostra de dues barres
corrugades d'acer del mateix
lot, segons UNE-EN ISO
15630-1, inclús desplaçament
a obra, presa de mostra i
informe de resultats.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 413,70 41,37

Total per U ............: 455,07
Són QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SET
CÈNTIMS per U.

613 XEH010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en
l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
de formigó fresc, agafada en obra segons
UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les
següents característiques: consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN
12350-2 i resistència característica a
compressió del formigó endurit mitjançant
control estadístic amb fabricació i
tractament de sis provetes cilíndriques de
15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN
12390-2, recapçat i ruptura a compressió de
les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i
tot desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

mt49hob020g 1,000 U 90,00 90,0000Assaig per determinar la
consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN
12350-2 i la resistència
característica a compressió
del formigó endurit
mitjançant control estadístic
amb fabricació i endurit de
sis provetes cilíndriques de
15x30 cm del mateix lot
segons UNE-EN 12390-2, amb
recapçat i ruptura a
compressió segons UNE-EN
12390-3, inclús desplaçament
a obra, presa de mostra de
formigó fresc segons UNE-EN
12350-1 i informe de
resultats.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 90,00 9,00

Total per U ............: 99,00
Són NORANTA-NOU EUROS per U.
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614 XEM020 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en
l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
d'una malla electrosoldada de cada diàmetre
diferent, agafada en obra, per la
determinació dels següents característiques
mecàniques: límit elàstic, càrrega de
ruptura, allargament de ruptura i allargament
sota càrrega màxima segons UNE-EN ISO
15630-2. Fins i tot desplaçament a obra,
presa de mostra i informi de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

mt49arm060 3,000 U 52,87 158,6100Assaig per determinar les
següents característiques
mecàniques: el límit elàstic,
la càrrega de ruptura,
l'allargament de ruptura i
l'allargament sota càrrega
màxima sobre una mostra d'una
malla electrosoldada de cada
diàmetre diferent segons
UNE-EN ISO 15630-2, inclús
desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de
resultats.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 158,61 15,86

Total per U ............: 174,47
Són CENT  SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS per U.

615 XFB010 U Assaig Blower Door, per mesurar el volum
d'infiltracions d'aire, en habitatge
d'edifici plurifamiliar de fins a 100 m² de
superfície útil, un cop finalitzada l'obra,
mètode A segons UNE-EN 13829. Inclús muntatge
i desmuntatge del ventilador Blower Door a la
porta exterior de l'habitatge amb una altura
de fins a 250 cm i una amplada de fins a 125
cm.
Inclou: Desplaçament a obra del ventilador.
Realització de l'assaig.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

mt49reh010fMa 1,000 U 360,00 360,0000Assaig Blower Door, per
mesurar el volum
d'infiltracions d'aire, en
habitatge d'edifici
plurifamiliar de fins a 100
m² de superfície útil, un cop
finalitzada l'obra, mètode A
segons UNE-EN 13829.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 360,00 36,00

Total per U ............: 396,00
Són TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS per U.
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616 XFT010 U Assaig termogràfic per mesurar la temperatura
de l'envolupant, en habitatge d'edifici
plurifamiliar de fins a 100 m² de superfície
útil, per localitzar ponts tèrmics o humitats
que alteren les propietats de transmissió de
calor de l'envolupant, segons EN 13187,
realitzat mitjançant càmera termogràfica que
registra l'emissió infraroja procedent de
l'envolupant i genera una imatge tèrmica.
Inclou: Realització de l'assaig.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

mt49reh030fj 1,000 U 225,00 225,0000Assaig termogràfic per
mesurar la temperatura de
l'envolupant, en habitatge
d'edifici plurifamiliar de
fins a 100 m² de superfície
útil, per localitzar ponts
tèrmics o humitats que
alteren les propietats de
transmissió de calor de
l'envolupant, segons EN
13187.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 225,00 22,50

Total per U ............: 247,50
Són DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS per U.

617 XMS020 U Assaig no destructiu a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en
estructura metàl·lica, mitjançant partícules
magnètiques per a la determinació de les
imperfeccions superficials de la unió, segons
UNE-EN ISO 17638. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
l'assaig. Redacció d'informe del resultat del
assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'assaigs realitzats per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

mt49sld050 1,000 U 35,40 35,4000Assaig no destructiu sobre
una unió soldada, mitjançant
partícules magnètiques,
segons UNE-EN ISO 17638,
inclús desplaçament a obra i
informe de resultats.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 35,40 3,54

Total per U ............: 38,94
Són TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
per U.
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618 XMS020b U Assaig no destructiu a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en
estructura metàl·lica, mitjançant partícules
magnètiques per a la determinació de les
imperfeccions superficials de la unió, segons
UNE-EN ISO 17638. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
l'assaig. Redacció d'informe del resultat del
assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'assaigs realitzats per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

mt49sld050 1,000 U 35,40 35,4000Assaig no destructiu sobre
una unió soldada, mitjançant
partícules magnètiques,
segons UNE-EN ISO 17638,
inclús desplaçament a obra i
informe de resultats.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 35,40 3,54

Total per U ............: 38,94
Són TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
per U.

619 XNR010 U Assaigs per l'amidament de l'aïllament
acústic a soroll aeri i d'impacte. Soroll
aeri: en separació entre àrea protegida i
d'activitat segons UNE-EN ISO 140-4, en
separació entre àrea protegida i qualsevol
altra segons UNE-EN ISO 140-4, en separació
entre àrea habitable i qualsevol altra segons
UNE-EN ISO 140-4, en element horitzontal
segons UNE-EN ISO 140-4, en façana segons
UNE-EN ISO 140-5. Soroll d'impacte: en
element horitzontal segons UNE-EN ISO 140-7.
Fins i tot desplaçament a obra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització
d'assaigs "in situ".
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

mt49des030 3,000 U 150,00 450,0000Desplaçament de personal i
equip a obra per a la
realització d'assajos
d'aïllament acústic.

mt49ais010a 7,000 U 190,00 1.330,0000Assaig per a l'amidament
d'aïllament acústic a soroll
aeri entre locals, segons
UNE-EN ISO 140-4.

mt49ais010b 7,000 U 190,00 1.330,0000Assaig per a l'amidament
d'aïllament acústic a soroll
aeri a façana, segons UNE-EN
ISO 140-5.

mt49ais010c 7,000 U 190,00 1.330,0000Assaig per a l'amidament
d'aïllament acústic a soroll
d'impacte a element
horitzontal, segons UNE-EN
ISO 140-7.

mt49ais020 1,000 U 220,00 220,0000Informe de resultats dels
assajos d'aïllament acústic.
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% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 4.660,00 466,00

Total per U ............: 5.126,00
Són CINC MIL CENT  VINT-I-SIS EUROS per U.

620 XRF010 U Prova de servei a realitzar per laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar l'estanquitat d'una zona de façana,
realitzada una vegada executada el full
exterior del tancament i abans de col·locar
l'aïllament, mitjançant simulació de pluja
sobre una superfície de 3 m d'amplària
aproximadament i altura corresponent a la
distància entre forjats. Fins i tot
desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
la prova. Redacció d'informe del resultat de
la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

mt49prs020 1,000 U 174,61 174,6100Prova de servei per comprovar
l'estanquitat d'una zona de
façana, mitjançant simulació
de pluja, inclús desplaçament
a obra i informe de
resultats.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 174,61 17,46

Total per U ............: 192,07
Són CENT  NORANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS per U.

621 XRF020 U Prova de servei a realitzar per laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar l'estanquitat d'una fusteria
exterior instal·lada en obra, realitzada una
vegada executat el tancament de façana i
abans de col·locar la pintura o l'acabat
interior del tancament, mitjançant simulació
de pluja sobre la fusteria i una part del
tancament perimetral a la mateixa. Fins i tot
desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
la prova. Redacció d'informe del resultat de
la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

mt49prs030 1,000 U 174,61 174,6100Prova de servei per comprovar
l'estanquitat d'una fusteria
exterior instal·lada en obra,
mitjançant simulació de
pluja, inclús desplaçament a
obra i informe de resultats.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

Annex de justificació de preus Pàgina 443

Núm. Codi U Descripció Total



10,000 % Costos indirectes 174,61 17,46

Total per U ............: 192,07
Són CENT  NORANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS per U.

622 XRI010 U Conjunt de proves de servei a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar el correcte
funcionament de les següents instal·lacions:
electricitat, TV/FM, porter automàtic,
fontaneria, sanejament i climatització. Fins
i tot informe de resultats.
Inclou: Realització de les proves. Redacció
d'informe dels resultats de les proves
realitzades.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

mt49prs110a 1,000 U 18,00 18,0000Prova de servei per comprovar
el correcte funcionament de
la instal·lació elèctrica en
habitatge, inclús informe de
resultats.

mt49prs120a 1,000 U 12,00 12,0000Prova de servei per comprovar
el correcte funcionament de
la instal·lació de TV/FM en
habitatge, inclús informe de
resultats.

mt49prs130 1,000 U 12,00 12,0000Prova de servei per comprovar
el correcte funcionament de
la instal·lació de porter
automàtic en habitatge,
inclús informe de resultats.

mt49prs140 1,000 U 30,00 30,0000Prova de servei per comprovar
el correcte funcionament de
les instal·lacions de
fontaneria i sanejament en
habitatge, inclús informe de
resultats.

mt49prs155a 1,000 U 12,00 12,0000Prova de servei per comprovar
el correcte funcionament de
l'instal·lació de
climatització (solament fred)
en habitatge, inclús informe
de resultats.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 84,00 8,40

Total per U ............: 92,40
Són NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per U.
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623 XRI020 U Conjunt de proves de servei a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar el correcte
funcionament de les següents instal·lacions:
electricitat, TV/FM i fontaneria. Fins i tot
informe de resultats.
Inclou: Realització de les proves. Redacció
d'informe dels resultats de les proves
realitzades.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

mt49prs110b 1,000 U 42,00 42,0000Prova de servei per comprovar
el correcte funcionament de
la instal·lació elèctrica en
vestíbul, inclús informe de
resultats.

mt49prs120b 1,000 U 12,00 12,0000Prova de servei per comprovar
el correcte funcionament de
la instal·lació de TV/FM en
vestíbul, inclús informe de
resultats.

mt49prs145a 1,000 U 30,00 30,0000Prova de servei per comprovar
el correcte funcionament de
la instal·lació de fontaneria
en vestíbul, inclús informe
de resultats.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 84,00 8,40

Total per U ............: 92,40
Són NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per U.

624 XRI040 U Conjunt de proves de servei a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar el correcte
funcionament dels següents elements que
componen l'ascensor: cambra de màquines,
instal·lació elèctrica, grup tractor,
limitador de velocitat, guies, portes,
cambril, amortidors, dispositiu final de
recorregut, contrapès, indicadors de
seguretat i línia telefònica. Fins i tot
informe de resultats.
Inclou: Realització de les proves. Redacció
d'informe dels resultats de les proves
realitzades.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

mt49prs180 1,000 U 36,00 36,0000Prova de servei per comprovar
el correcte funcionament de
l'ascensor, inclús informe de
resultats.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris
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10,000 % Costos indirectes 36,00 3,60

Total per U ............: 39,60
Són TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per U.

625 XRI080 U Prova de servei final a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar el correcte
funcionament d'un grup d'instal·lacions
particulars juntament amb la instal·lació
general de subministrament d'aigua de la qual
depenen, en condicions de simultaneïtat. Fins
i tot desplaçament a obra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
la prova. Redacció d'informe del resultat de
la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

mt49prs040 1,000 U 283,96 283,9600Prova de servei final per
comprovar el correcte
funcionament de la xarxa
interior de subministrament
d'aigua en condicions de
simultaneïtat, inclús
desplaçament a obra i informe
de resultats.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 283,96 28,40

Total per U ............: 312,36
Són TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
per U.

626 XRI120b U Prova de servei final a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar el correcte
funcionament de la xarxa interior d'evacuació
d'aigües pluvials encarregada d'evacuar la
zona de la coberta que s'ha provat per
inundació, retirant els tancaments dels
sobreeixidors i utilitzant limitadors de
cabal per evitar possibles danys a la xarxa.
Fins i tot desplaçament a obra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
la prova. Redacció d'informe del resultat de
la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

mt49prs080b 1,000 U 131,13 131,1300Prova de servei final per
comprovar el correcte
funcionament de la xarxa
interior d'evacuació d'aigües
pluvials, inclús desplaçament
a obra i informe de
resultats.

Annex de justificació de preus Pàgina 446

Núm. Codi U Descripció Total



% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 131,13 13,11

Total per U ............: 144,24
Són CENT  QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS per U.

627 XRQ010 U Prova de servei a realitzar per laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar l'estanquitat d'una coberta plana
de més de 500 m² de superfície mitjançant
inundació de tota la seva superfície. Fins i
tot desplaçament a obra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
la prova. Redacció d'informe del resultat de
la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

mt49prs010dd 1,000 U 306,98 306,9800Prova de servei per comprovar
l'estanquitat d'una coberta
plana de més de 500 m² de
superfície, mitjançant
inundació, inclús
desplaçament a obra i informe
de resultats.

% 2,000 % 0,00 0,0000Costos directes
complementaris

10,000 % Costos indirectes 306,98 30,70

Total per U ............: 337,68
Són TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS per U.

628 YCL110 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de
cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de
26 m de longitud, classe C, composta per 2
ancoratges terminals d'acer inoxidable AISI
316, acabat brillant; 3 ancoratges intermedis
d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant;
cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm
de diàmetre, compost per 7 cordons de 19
fils; 3 pals d'acer inoxidable AISI 316, amb
placa d'ancoratge; tensor de caixa oberta,
amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem
oposat; conjunt d'un subjectacables i un
terminal manual; protector per a cap; placa
de senyalització i conjunt de dos precintes
de seguretat. Inclús fixacions per a la
subjecció dels components de la línia
d'ancoratge al suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

mt50spl010 2,000 U 18,96 37,9200Ancoratge terminal d'acer
inoxidable AISI 316, acabat
brillant.
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mt50spl005 26,000 U 5,76 149,7600Fixació composta per tac
químic, volandera i cargol
d'acer inoxidable de 12 mm de
diàmetre i 80 mm de longitud.

mt50spl020 3,000 U 66,00 198,0000Ancoratge intermedi d'acer
inoxidable AISI 316, acabat
brillant.

mt50spl130 27,300 m 2,10 57,3300Cable flexible d'acer
galvanitzat, de 10 mm de
diàmetre, compost per 7
cordons de 19 fils, inclús
premsat terminal amb casquet
de coure i guardacable en un
extrem.

mt50spl090 3,000 U 126,00 378,0000Pal d'acer inoxidable AISI
316, amb placa d'ancoratge,
acabat brillant, per a
fixació a parament
horitzontal o vertical, o a
element estructural.

mt50spl040 1,000 U 79,20 79,2000Tensor de caixa oberta, amb
ull en un extrem i forquilla
en l'extrem oposat.

mt50spl050 1,000 U 30,00 30,0000Conjunt d'un subjectacables i
un terminal manual, d'acer
inoxidable.

mt50spl080 1,000 U 4,80 4,8000Protector per a cap, de PVC,
color groc.

mt50spl060 1,000 U 14,88 14,8800Placa de senyalització de la
línia d'ancoratge.

mt50spl070 1,000 U 18,00 18,0000Conjunt de dos precintes de
seguretat.

mo119 1,698 h 25,57 43,4179Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 2,547 h 21,40 54,5058Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 97,92 1,9584Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 1.067,77 106,78

Total per U ............: 1.174,55
Són MIL CENT  SETANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per U.

629 YFF020b U IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUTA DE
L'OBRA, SEGONA ESTUDI ANNEX AL PRESENT
PROJECTE VALORAT EN EL 2% DEL PEM DE L'OBRA

Sense descomposició 117.584,26
10,000 % Costos indirectes 117.584,26 11.758,43

Total per U ............: 129.342,69
Són CENT  VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS
EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per U.

630 YFF020bb U IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUTA DE
L'OBRA, SEGONA ESTUDI ANNEX AL PRESENT
PROJECTE VALORAT EN EL 2% DEL PEM DE L'OBRA

Sense descomposició 18.190,18
10,000 % Costos indirectes 18.190,18 1.819,02

Total per U ............: 20.009,20
Són VINT MIL NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U.
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631 Z001ESSAN Treballs per la connexió de la xarxa de
sanejament interior de l'edifici a l'escomesa
realitzada per Aigües de Reus, inclou mà
d'obra i material necessari

A01-FEP3 8,000 h 18,53 148,2400Ajudant col·locador
A0F-000D 8,000 h 20,76 166,0800Oficial 1a col·locador

10,000 % Costos indirectes 314,32 31,43

Total per  ............: 345,75
Són TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS per .

632 Z00ESCAIG… Treballs per la connexió de la xarxa interior
de lampisteria a l'escomesa realitzada per
Aigües de Reus, inclou mà d'obra i material
necessari

A01-FEPH 8,000 h 18,53 148,2400Ajudant muntador
A0F-000R 8,000 h 21,46 171,6800Oficial 1a muntador

10,000 % Costos indirectes 319,92 31,99

Total per  ............: 351,91
Són TRES-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB NORANTA-U
CÈNTIMS per .

633 ZBM010 m Subministre i col·locació de sistema
d'estanquitat i aïllament tèrmic entre
fusteria i obra, compost per reomplert del
junt perimetral entre la fusteria del
tancament i l'obra, mitjançant aplicació
d'escuma adhesiva autoexpansiva elàstica de
poliuretà monocomponent; segellat exterior de
junt de 10 mm d'amplada i 5 mm de
profunditat, amb segellador monocomponent
neutre superelàstic a base de polímer MS, amb
resistència a la intempèrie i als raigs UV,
color blanc, sobre fons de junta i segellat
interior del junt de 5 mm d'amplada i 5 mm de
profunditat, amb silicona neutra oxímica,
d'elasticitat permanent i enduriment ràpid,
color blanc, sobre fons de junta. Inclús
picat de la cara interior del tancament, en
el perímetre de la fusteria, per encaixonat
del junt a reomplir amb escuma de poliuretà,
previ sanejat de l'interior d'aquest;
emprimació prèvia de la superfície a
segellar; acabat de la trobada del
revestiment interior amb el perímetre de la
fusteria amb materials similars als existents
i neteja final. Totalment acabat.
Inclou: Preparació de la zona a reomplir amb
aïllament. Aplicació de l'escuma de
poliuretà. Col·locació del fons de junt en la
cara exterior. Segellat exterior. Col·locació
del fons de junt en la cara interior.
Segellat interior. Acabaments. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt22www040 0,130 U 8,37 1,0881Aerosol de 750 ml d' escuma
adhesiva autoexpansiva,
elàstica, de poliuretà
monocomponent, de 25 kg/m³ de
densitat, conductivitat
tèrmica 0,0345 W/(mK), 135%
d'expansió, elongació fins a
ruptura 45% i 7 N/cm² de
resistència a tracció,
estable de -40°C a 90°C; per
a aplicar amb pistola; segons
UNE-EN 13165.

mt22www070a 0,002 l 23,20 0,0464Emprimació transparent a base
de poliuretà, per a
segelladors acrílics sobre
superfícies poroses.

mt22www010a 0,170 U 5,29 0,8993Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.

mt22www050a 0,080 U 4,73 0,3784Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mt22www060a 2,000 m 0,82 1,6400Fons de junta d'escuma de
polietilè de cel·les
tancades.

mo020 0,446 h 25,57 11,4042Oficial 1ª construcció.
mo113 0,197 h 19,47 3,8356Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 15,24 0,3048Costos directes

complementaris
10,000 % Costos indirectes 19,60 1,96

Total per m ............: 21,56
Són VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m.

634 ZCOMPLLA u Compost de millora de la conductivitat,
format per sals minerals tipus
grafit combinats amb productes que
afavoreixen l'absorció i rentenció
d'aigua situant la concentrció al electrode
en un nivell òptim per obtenir
un alt grau de conductivitat del terreny. De
INGESCO o similar
equivalent, compost en cubells de 10 kg

B00MALLA01 1,000 138,00 138,0000Compost de millora de la
conductivitat parallamps

A01-FEPD 1,000 h 18,50 18,5000Ajudant electricista
A0F-000E 1,000 h 21,46 21,4600Oficial 1a electricista

10,000 % Costos indirectes 177,96 17,80

Total per u ............: 195,76
Són CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS per u.
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04.01.01 ESTIMACIÓ INSTAL.LACIÓ INTERIOR… 54.545,45 1,000 u 54.545,4500 54.545,4500
#######… ZinCo Sedum Mix - PA11 24,00 363,556 m² 8.725,3440 63.270,7940
A01-FEP3 Ajudant col·locador 18,53 273,175 h 5.061,9328 68.332,7268
A01-FEPC Ajudant calefactor 18,50 692,200 h 12.805,7000 81.138,4268
A01-FEPD Ajudant electricista 18,50 1.112,176 h 20.575,2560 101.713,6828
A01-FEPE Ajudant lampista 18,50 165,020 h 3.052,8700 104.766,5528
A01-FEPH Ajudant muntador 18,53 337,382 h 6.251,6885 111.018,2413
A0122000 Oficial 1a paleta 23,52 61,019 h 1.435,1669 112.453,4082
A0123000 Oficial 1a encofrador 23,52 2.569,180 h 60.427,1136 172.880,5218
A0124000 Oficial 1a ferrallista 23,52 1.846,331 h 43.425,7051 216.306,2269
A0125000 Oficial 1a soldador 18,79 603,520 h 11.340,1408 227.646,3677
A0127000 OFICIAL 1A COL.LOCADOR 18,36 77,482 H 1.422,5695 229.068,9372
A012D000 Oficial 1a pintor 18,48 265,799 h 4.911,9655 233.980,9027
A012M000 Oficial 1a muntador 19,10 3.154,542 h 60.251,7522 294.232,6549
A0133000 Ajudant encofrador 20,89 2.336,972 h 48.819,3451 343.052,0000
A0134000 Ajudant ferrallista 20,89 1.692,504 h 35.356,4086 378.408,4086
A0135000 Ajudant soldador 17,31 425,640 h 7.367,8284 385.776,2370
A0137000 AJUDANT DE COL.LOCADOR 16,31 30,993 H 505,4958 386.281,7328
A013D000 Ajudant pintor 17,24 25,889 h 446,3264 386.728,0592
A013M000 Ajudant muntador 17,24 6.302,351 h 108.652,5312 495.380,5904
A0140000 Manobre 20,00 262,693 h 5.253,8600 500.634,4504
A0D-0007 Manobre 17,29 7,350 h 127,0815 500.761,5319
A0E-000A Manobre especialista 18,31 0,084 h 1,5380 500.763,0699
A0F-000B Oficial 1a 20,76 0,300 h 6,2280 500.769,2979
A0F-000C Oficial 1a calefactor 21,46 713,800 h 15.318,1480 516.087,4459
A0F-000D Oficial 1a col·locador 20,76 514,350 h 10.677,9060 526.765,3519
A0F-000E Oficial 1a electricista 21,46 1.125,854 h 24.160,8268 550.926,1787
A0F-000N Oficial 1a lampista 21,46 550,600 h 11.815,8760 562.742,0547
A0F-000R Oficial 1a muntador 21,46 1.032,152 h 22.149,9819 584.892,0366
A0F-000S Oficial 1a d'obra pública 20,76 0,500 h 10,3800 584.902,4166
A0F-000T Oficial 1a paleta 20,76 11,750 h 243,9300 585.146,3466
B00MALL… Compost de millora de la conduc… 138,00 1,000 138,0000 585.284,3466
B011-05… Aigua 1,39 0,017 m3 0,0236 585.284,3702
B03J-0K… Grava p/drens 16,05 0,147 t 2,3594 585.286,7296
B03L-05… Sorra p/morters 15,73 0,137 t 2,1550 585.288,8846
B055-06… Ciment pòrtland+fill.calc. CEM … 96,53 0,021 t 2,0271 585.290,9117
B05A2103 Beurada p/ceràmica, CG1, color 0,31 154,964 kg 48,0388 585.338,9505
B065960… Formigó HA-40/B/10/IIa,>=300kg/… 95,73 41,426 m3 3.965,7110 589.304,6615
B065LH0B Formigó HA-35/B/20/IIIa,>=300kg… 69,91 702,548 m3 49.115,1307 638.419,7922
B065LH0C Formigó HA-35/P/20/IIIa,>=300kg… 69,91 61,395 m3 4.292,1245 642.711,9167
B065LH0… Formigó HA-35/P/20/IIIa,>=300kg… 69,91 27,000 m3 1.887,5700 644.599,4867
B0711010 Morter adhesiu tipus C1 0,21 1.084,748 kg 227,7971 644.827,2838
B07L-1P… Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE… 32,88 0,003 t 0,0986 644.827,3824
B0A1-07… Abraçadora acer galv.+isofònica… 2,19 11,550 u 25,2945 644.852,6769
B0A1-07… Abraçadora plàstica,d/int.=32mm 0,52 6,800 u 3,5360 644.856,2129
B0A1-07… Abraçadora plàstica,d/int.=63mm 1,50 18,900 u 28,3500 644.884,5629
B0A1-07… Abraçadora plàstica,d/int.=25mm 0,39 1.232,000 u 480,4800 645.365,0429
B0A14200 Filferro recuit,D=1,3mm 1,06 2.348,023 kg 2.488,9044 647.853,9473
B0A31000 Clau acer 1,36 297,074 kg 404,0206 648.257,9679
B0AO-07… Tac niló D<=5mm,+vis 0,09 282,000 u 25,3800 648.283,3479
B0B2A000 Acer b/corrugada B500S 0,65 118.265,291 kg 76.872,4392 725.155,7871
B0B7-10… Acer b/corrugada B400S 0,90 125,700 kg 113,1300 725.268,9171
B0D21030 Tauló fusta pi p/10 usos 0,38 3.141,259 m 1.193,6784 726.462,5955
B0D31000 Llata fusta pi 227,13 4,728 m3 1.073,8706 727.536,4661
B0D625A0 Puntal metàl·lic telescòpic h=3… 8,15 3,761 cu 30,6522 727.567,1183
B0D629A0 Puntal metàl·lic telescòpic h=5… 22,49 52,362 cu 1.177,6214 728.744,7397
B0D71130 Tauler pi,g=22mm,10 usos 1,28 2.534,279 m2 3.243,8771 731.988,6168
B0D75000 Tauler aglomerat hidr.2 cares p… 7,67 2.649,474 m2 20.321,4656 752.310,0824
B0D81280 Plafó metàl·lic50x50cm,50usos 1,06 248,880 m2 263,8128 752.573,8952
B0D81480 Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,18 702,217 m2 828,6161 753.402,5113
B0DFK520 Motlle cartró encof.pilars,D=50… 13,93 161,555 m2 2.250,4612 755.652,9725
B0DZ4000 Fleix 0,23 24,000 m 5,5200 755.658,4925
B0DZA000 Desencofrant 2,75 202,220 l 556,1050 756.214,5975
B0DZP200 Part propor.elem.aux.plafó met.… 0,26 207,400 u 53,9240 756.268,5215
B0DZP400 Part propor.elem.aux.plafó met.… 0,39 637,438 u 248,6008 756.517,1223
B0FHU250 Peça de granit 40 x 40 45,00 162,712 m2 7.322,0400 763.839,1623
B43KKLH… Panell fusta contralaminada g=1… 79,61 1.210,450 m2 96.363,9245 860.203,0868
B43KKLH… Panell fusta contralaminada g=8… 81,73 161,250 m2 13.178,9625 873.382,0493
B43KKLH… Panell fusta contralaminada g=1… 94,90 2.791,775 m2 264.939,4475 1.138.321,4968
B43KKLH… Panell fusta contralaminada g=1… 132,57 893,325 m2 118.428,0953 1.256.749,5921
B43KKLH… Panell fusta contralaminada g=2… 141,98 4.661,200 m2 661.797,1760 1.918.546,7681
B43KL7R0 Panell fusta contralaminada g=2… 150,71 269,825 m2 40.665,3258 1.959.212,0939
B43Z0000 P.p.ferr.p/f.contral 5,23 9.987,825 u 52.236,3248 2.011.448,4187
B44Z501A Acer S275JR,peça simp.,perf.lam… 0,84 2.328,700 kg 1.956,1080 2.013.404,5267
B44Z502… Acer S275JR,peça simp.,perf.lam… 2,39 10.679,559 kg 25.524,1460 2.038.928,6727
B44Z502… Acer S275JR,peça simp.,perf.lam… 2,39 10.476,301 kg 25.038,3594 2.063.967,0321
B44Z50B5 Acer S275JR,peça comp.,perf.lam… 2,26 6.101,084 kg 13.788,4498 2.077.755,4819
B44Z50BA Acer S275JR,peça comp.,perf.lam… 1,80 179,200 kg 322,5600 2.078.078,0419
B5ZZB-1… Vis acer galv.5.4x65mm,junt met… 0,24 60,000 u 14,4000 2.078.092,4419
B7JE-0G… Massilla segell.,silicona neut.… 17,21 3,101 dm3 53,3682 2.078.145,8101
B89ZT000 Pintura intumescent 8,80 743,201 kg 6.540,1688 2.084.685,9789
B8ZAG000 Imprimació p/pint.intum. 10,91 58,683 kg 640,2315 2.085.326,2104
BBAX0012 Despeses auxiliars mà d'obra 1,18 21,695 % 25,6001 2.085.351,8105

Ròssec 2.085.351,8105

Codi Descripció Preu Quantitat Import Acumulat



Acumulat anterior 2.085.351,8105
BD11-0M… Brida p/tub PP,D=entre 75 i 110… 1,75 321,600 u 562,8000 2.085.914,6105
BD11-0M… Brida p/tub PP,D=entre 125 i 16… 2,61 125,960 u 328,7556 2.086.243,3661
BD11-0M… Brida p/tub penj.sost. 2,90 256,740 u 744,5460 2.086.987,9121
BD16-1K… Tub Polipropilè paret tricapa,e… 13,50 331,000 m 4.468,5000 2.091.456,4121
BD16-1K… Tub Polipropilè paret tricapa,e… 20,71 124,200 m 2.572,1820 2.094.028,5941
BD16-1K… Tub Polipropilè paret tricapa,e… 39,69 36,000 m 1.428,8400 2.095.457,4341
BD16-1K… Tub Polipropilè paret tricapa,e… 9,51 872,400 m 8.296,5240 2.103.753,9581
BD16-1K… Tub Polipropilè paret tricapa,e… 63,56 38,400 m 2.440,7040 2.106.194,6621
BD1A-1N… Tub PVC-U paret massissa,àrea a… 1,03 375,000 m 386,2500 2.106.580,9121
BD55-0M… Bonera sifònica PVC rígid,D=110… 17,45 15,000 u 261,7500 2.106.842,6621
BDD1-1K… Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúc… 46,21 1,000 u 46,2100 2.106.888,8721
BDK2-1K… Pericó regist.form.pref.sense f… 13,26 1,000 u 13,2600 2.106.902,1321
BDW2-1K… Accessori genèric p/tub PPD=125… 14,65 80,685 u 1.182,0353 2.108.084,1674
BDW2-1K… Accessori genèric p/tub PPD=160… 20,67 34,155 u 705,9839 2.108.790,1513
BDW2-1K… Accessori genèric p/tub PPD=200… 40,05 9,900 u 396,4950 2.109.186,6463
BDW2-1K… Accessori genèric p/tub PPD=250… 63,24 10,560 u 667,8144 2.109.854,4607
BDW2-1K… Accessori genèric p/tub PPD=110… 11,77 213,510 u 2.513,0127 2.112.367,4734
BDW3-FF… Accessori genèric p/tub PVC,D=3… 0,66 300,000 u 198,0000 2.112.565,4734
BDW3-FF… Element munt. p/tub PVC,D=32mm 0,01 300,000 u 3,0000 2.112.568,4734
BDY2-1K… Element de munt.p/tub PPD=125mm 0,24 244,500 u 58,6800 2.112.627,1534
BDY2-1K… Element de munt.p/tub PPD=160mm 0,49 103,500 u 50,7150 2.112.677,8684
BDY2-1K… Element de munt.p/tub PPD=200mm 0,88 30,000 u 26,4000 2.112.704,2684
BDY2-1K… Element de munt.p/tub PPD=250mm 2,10 32,000 u 67,2000 2.112.771,4684
BDY2-1K… Element de munt.p/tub PPD=110mm 0,17 647,000 u 109,9900 2.112.881,4584
BE42-0O… Conducte llis circ. de planxa a… 4,72 754,800 m 3.562,6560 2.116.444,1144
BE42-0O… Conducte llis circ. de planxa a… 5,06 32,640 m 165,1584 2.116.609,2728
BE42-0O… Conducte helicoïdal circ. de pl… 5,78 24,480 m 141,4944 2.116.750,7672
BE42-0O… Conducte helicoïdal circ. de pl… 7,11 38,760 m 275,5836 2.117.026,3508
BE42-0O… Conducte helicoïdal circ. de pl… 8,71 32,640 m 284,2944 2.117.310,6452
BE42-0O… Conducte helicoïdal circ. de pl… 11,92 8,160 m 97,2672 2.117.407,9124
BEJ6-1C… Fancoil a 2 tubs d'elevada pres… 488,00 30,000 u 14.640,0000 2.132.047,9124
BEJ6-1C… Fancoil a 2 tubs d'elevada pres… 614,00 18,000 u 11.052,0000 2.143.099,9124
BEKN-2Q… Silenciador circular,+nucli int… 457,90 4,000 u 1.831,6000 2.144.931,5124
BEM8-2O… Ventil.línia circul.,extr.,mat.… 121,39 4,000 u 485,5600 2.145.417,0724
BEP6-BH… Boca d'extracció higroregulable… 75,00 72,000 u 5.400,0000 2.150.817,0724
BEU6-1C… Dipòsit exp.12l,planxa acer,mem… 38,70 48,000 u 1.857,6000 2.152.674,6724
BEU7-1C… Dipòsit d'inercia, d'acer inoxi… 332,00 48,000 u 15.936,0000 2.168.610,6724
BEU9-0S… Manòmetre < 4bar,esfera 100mm,c… 15,30 96,000 u 1.468,8000 2.170.079,4724
BEUC-0O… Purgador automàt.aire,llautó,ve… 5,83 96,000 u 559,6800 2.170.639,1524
BEUE-1C… Termòmetre bimetàl·lic,beina D=… 10,84 96,000 u 1.040,6400 2.171.679,7924
BEUG-H5… Vàlvula de buidat,DN=1/2'', PN … 13,32 48,000 u 639,3600 2.172.319,1524
BEVF-H5… Termòstat electrònic ambient, p… 81,31 48,000 u 3.902,8800 2.176.222,0324
BEW1-0O… Suport estàndard p/conducte cir… 5,25 244,200 u 1.282,0500 2.177.504,0824
BEW1-0O… Suport estàndard p/conducte cir… 5,83 7,920 u 46,1736 2.177.550,2560
BEW1-0O… Suport estàndard p/conducte cir… 6,85 12,540 u 85,8990 2.177.636,1550
BEW1-0O… Suport estàndard p/conducte cir… 8,86 2,640 u 23,3904 2.177.659,5454
BEW1-0O… Suport estàndard p/conducte cir… 5,19 10,560 u 54,8064 2.177.714,3518
BEW1-0O… Suport estàndard p/conducte cir… 6,98 10,560 u 73,7088 2.177.788,0606
BEZ4-1C… Gas R-32,p/circuits refrigerants 75,00 24,000 kg 1.800,0000 2.179.588,0606
BF90-1N… Tub polietil.multic D=25mm,capa… 6,37 1.760,000 m 11.211,2000 2.190.799,2606
BF90-1N… Tub polietil.multic D=32mm,capa… 5,01 17,000 m 85,1700 2.190.884,4306
BFA7-08… Tub PVC,DN=125mm,PN=6bar,p/enco… 4,07 21,420 m 87,1794 2.190.971,6100
BFB3-09… Tub PE 100,DN=32mm,PN=16bar,sèr… 0,62 112,200 m 69,5640 2.191.041,1740
BFB3-09… Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèr… 2,39 21,420 m 51,1938 2.191.092,3678
BFWB-08… Accessori p/tub PVC-U pres.DN=1… 36,17 4,200 u 151,9140 2.191.244,2818
BFWF-09… Accessori p/tubs poliet.multic.… 3,97 2,550 u 10,1235 2.191.254,4053
BFWF-09… Accessori p/tubs poliet.multic.… 2,86 264,000 u 755,0400 2.192.009,4453
BFWF-09… Accessori p/tubs PEAD DN=32mm, … 3,97 33,000 u 131,0100 2.192.140,4553
BFWF-09… Accessori p/tubs PEAD DN=63mm, … 16,73 6,300 u 105,3990 2.192.245,8543
BFYG-08… Pp.p/tub PVC-U pres.,D=125mm,en… 1,00 21,000 u 21,0000 2.192.266,8543
BFYH-0A… Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=32m… 0,02 110,000 u 2,2000 2.192.269,0543
BFYH-0A… Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa de… 0,02 838,000 u 16,7600 2.192.285,8143
BFYH-0A… Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=63m… 0,31 21,000 u 6,5100 2.192.292,3243
BG10-H4… Armari metàl.,xapa electrozinca… 482,37 2,000 u 964,7400 2.193.257,0643
BG10-H4… Armari metàl.xapa electrozincad… 266,32 6,000 u 1.597,9200 2.194.854,9843
BG12-0G… Caixa deriv.plàstic,150x150mm,p… 5,21 82,000 u 427,2200 2.195.282,2043
BG16-0B… C.G.P.polièst.+fibra,250A,UNESA… 170,78 5,000 u 853,9000 2.196.136,1043
BG16-CS… C.S.poliést.+fibra,400A,UR-CSS-… 268,00 5,000 1.340,0000 2.197.476,1043
BG28-2H… Coberta safata PVC,ample=150mm 6,19 119,340 m 738,7146 2.198.214,8189
BG28-2H… Coberta safata PVC,ample=400mm 16,65 37,740 m 628,3710 2.198.843,1899
BG2I-0B… Safata aïllant PVC perforada,60… 12,56 119,340 m 1.498,9104 2.200.342,1003
BG2I-0B… Safata aïllant PVC llisa,100x40… 40,70 37,740 m 1.536,0180 2.201.878,1183
BG2O-1K… Tub rígid acer galv.,DN=50mm,im… 7,13 15,300 m 109,0890 2.201.987,2073
BG2P-1K… Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2… 1,32 78,540 m 103,6728 2.202.090,8801
BG2P-1K… Tub rígid PVC,DN=40mm,impacte=2… 1,95 63,240 m 123,3180 2.202.214,1981
BG2P-1K… Tub rígid PVC,DN=50mm,impacte=2… 2,69 45,900 m 123,4710 2.202.337,6691
BG2P-1K… Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2… 0,50 183,600 m 91,8000 2.202.429,4691
BG2P-1K… Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2… 0,64 628,320 m 402,1248 2.202.831,5939
BG2P-1K… Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2… 0,94 20,400 m 19,1760 2.202.850,7699
BG2Q-1K… Tub flexible corrugat PVC,DN=50… 0,88 1.706,460 m 1.501,6848 2.204.352,4547
BG2Q-1K… Tub flexible corrugat PVC,DN=16… 0,15 1.405,560 m 210,8340 2.204.563,2887
BG2Q-1K… Tub flexible corrugat PVC,DN=20… 0,22 1.774,800 m 390,4560 2.204.953,7447

Ròssec 2.204.953,7447

Codi Descripció Preu Quantitat Import Acumulat



Acumulat anterior 2.204.953,7447
BG2Q-1K… Tub flexible corrugat PVC,DN=25… 0,27 562,020 m 151,7454 2.205.105,4901
BG33-G2… Cable 0,6/1 kV H1Z2Z2-K, 1x4mm2 0,76 1.158,720 m 880,6272 2.205.986,1173
BG33-G2… Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x12… 13,16 375,360 m 4.939,7376 2.210.925,8549
BG33-G2… Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x4m… 0,76 229,500 m 174,4200 2.211.100,2749
BG33-G2… Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,… 0,96 1.209,600 m 1.161,2160 2.212.261,4909
BG33-G2… Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x1,… 1,43 1.071,000 m 1.531,5300 2.213.793,0209
BG33-G2… Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6m… 4,14 95,880 m 396,9432 2.214.189,9641
BG33-G2… Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10… 6,19 90,780 m 561,9282 2.214.751,8923
BG33-G2… Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x35… 16,63 1.044,480 m 17.369,7024 2.232.121,5947
BG33-G2… Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x25… 11,79 661,980 m 7.804,7442 2.239.926,3389
BG35-06… Cable Cu 450/750 V, H07Z-K, 1x2… 0,41 789,480 m 323,6868 2.240.250,0257
BG35-06… Cable Cu 450/750 V, H07Z-K, 1x1… 0,25 7.705,080 m 1.926,2700 2.242.176,2957
BG35-06… Cable Cu 450/750 V, H07Z-K, 1x6… 0,88 61,200 m 53,8560 2.242.230,1517
BG3I-06… Conductor Cu nu,1x35mm2 1,48 51,000 m 75,4800 2.242.305,6317
BG3I-06… Conductor Cu nu,1x50mm2 2,11 45,900 m 96,8490 2.242.402,4807
BG43-0A… Caixa seccionadora <=20A,(II),p… 40,46 16,000 u 647,3600 2.243.049,8407
BG44-2R… Contactor,amb comandament manua… 31,57 8,000 u 252,5600 2.243.302,4007
BG49-18… Interruptor auto.magnet.,I=10A,… 9,00 26,000 u 234,0000 2.243.536,4007
BG49-18… Interruptor auto.magnet.,I=16A,… 9,15 6,000 u 54,9000 2.243.591,3007
BG49-18… Interruptor auto.magnet.,I=25A,… 9,59 4,000 u 38,3600 2.243.629,6607
BG49-18… Interruptor auto.magnet.,I=25A,… 54,92 3,000 u 164,7600 2.243.794,4207
BG4A-2R… Inter.càrreg.modular,20A,400V,(… 16,04 4,000 u 64,1600 2.243.858,5807
BG4G-1O… Protector p/sobret.perman.+tran… 237,72 2,000 u 475,4400 2.244.334,0207
BG4G-1O… Protector p/sobret.perman.+tran… 246,90 2,000 u 493,8000 2.244.827,8207
BG4J-0A… Tallacircuit cilínd.16A,(I),por… 5,34 16,000 u 85,4400 2.244.913,2607
BG4L-09… Interruptor dif.cl.A superimmun… 140,04 2,000 u 280,0800 2.245.193,3407
BG4L-09… Interruptor dif.cl.AC,gam.resid… 24,41 16,000 u 390,5600 2.245.583,9007
BG4L-09… Interruptor dif.cl.A superimmun… 219,34 5,000 u 1.096,7000 2.246.680,6007
BG52-0H… Comptador d'autoconsum trifàsic… 640,00 2,000 u 1.280,0000 2.247.960,6007
BG64-07… Caixa mecanismes,p/un element,p… 0,93 40,000 u 37,2000 2.247.997,8007
BG69-1N… Interruptor,p/munt.superf.,(2P)… 9,13 4,000 u 36,5200 2.248.034,3207
BG69-1N… Interruptor,tipus univ.,(1P),10… 3,75 5,000 u 18,7500 2.248.053,0707
BG6D-1O… Marc p/mec.universal,1elem.,pre… 1,78 40,000 u 71,2000 2.248.124,2707
BG6G-1N… Presa corrent,p/munt.superf.,(2… 6,66 8,000 u 53,2800 2.248.177,5507
BG6G-1N… Presa corrent,tipus univ.,(2P+T… 4,03 35,000 u 141,0500 2.248.318,6007
BG70-1O… Int.detect.mov.,tipus univ.,res… 38,06 4,000 u 152,2400 2.248.470,8407
BG75-H6… Progr.electrònic astronòmic,1x1… 129,45 2,000 u 258,9000 2.248.729,7407
BGD4-16… Punt connex.terra,pont secc.pla… 23,81 3,000 u 71,4300 2.248.801,1707
BGD5-06… Piqueta connex.terra acer,long.… 8,41 3,000 u 25,2300 2.248.826,4007
BGE2-20… Inversor per a instal·lació fot… 3.550,00 1,000 u 3.550,0000 2.252.376,4007
BGE2-25… Inversor per a instal·lació fot… 3.780,00 1,000 u 3.780,0000 2.256.156,4007
BGE4-HJ… Mòdul fotovoltaic monocrist.,aï… 220,10 108,000 u 23.770,8000 2.279.927,2007
BGW2-09… P.p.accessoris caixa gral.prote… 10,86 5,000 u 54,3000 2.279.981,5007
BGW2-09… P.p.accessoris caixa derivació … 0,29 82,000 u 23,7800 2.280.005,2807
BGW7-20… P.p.accessoris p/inversor fotov… 8,24 2,000 u 16,4800 2.280.021,7607
BGW7-20… P.p.accessoris p/mòdul fotovolt… 8,24 108,000 u 889,9200 2.280.911,6807
BGW8-0A… P.p.accessoris p/interr./comm. 0,37 4,000 u 1,4800 2.280.913,1607
BGW8-0A… P.p.accessoris p/end. 0,39 8,000 u 3,1200 2.280.916,2807
BGWA-0A… P.p.accessoris p/safates PVC,10… 4,63 37,000 u 171,3100 2.281.087,5907
BGWA-0A… P.p.accessoris p/safates PVC,60… 1,44 117,000 u 168,4800 2.281.256,0707
BGWC-09… P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,14 1.000,000 u 140,0000 2.281.396,0707
BGWC-09… P.p.accessoris p/tubs rígids ac… 0,22 15,000 u 3,3000 2.281.399,3707
BGWD-0A… P.p.accessoris p/interr.magneto… 0,41 39,000 u 15,9900 2.281.415,3607
BGWD-0A… P.p.accessoris p/interr.difer. 0,37 23,000 u 8,5100 2.281.423,8707
BGWD-0A… P.p.accessoris p/tallacirc.fus.… 0,28 16,000 u 4,4800 2.281.428,3507
BGWD-0A… P.p.accessoris p/caix.seccion.f… 0,40 16,000 u 6,4000 2.281.434,7507
BGWD-0A… P.p.accessoris p/interr.man. 0,44 4,000 u 1,7600 2.281.436,5107
BGWD-0A… P.p.accessoris p/protect.sobret… 0,41 4,000 u 1,6400 2.281.438,1507
BGWF-0A… P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 0,30 50,000 u 15,0000 2.281.453,1507
BGWSOLB… suportació per a instal.lacions… 41,00 169,000 u 6.929,0000 2.288.382,1507
BGY1-1O… P.p.elem.suport per/safat.aïll.… 3,76 117,000 u 439,9200 2.288.822,0707
BGY1-1P… P.p.elem.suport per/safat.aïll.… 10,33 37,000 u 382,2100 2.289.204,2807
BGY3-0B… P.p.elem.especials p/conduc.Cu.… 0,14 45,000 u 6,3000 2.289.210,5807
BGYD-0B… P.p.elem.especials p/piqu.conne… 3,58 3,000 u 10,7400 2.289.221,3207
BH11-2X… Subministrament i instal.lació … 45,00 155,000 u 6.975,0000 2.296.196,3207
BH11-2X… Aplic decoratiu de superficie, … 40,00 48,000 1.920,0000 2.298.116,3207
BH11-SC… Subministrament i instal.lació … 60,00 11,000 u 660,0000 2.298.776,3207
BH20-2L… Downlight encast.led 50000h,cir… 110,93 22,000 u 2.440,4600 2.301.216,7807
BH20-SC… Subministrament i instal.lació … 12,00 960,000 u 11.520,0000 2.312.736,7807
BH25-IN… Interruptor de 3 velocitats 52,99 48,000 u 2.543,5200 2.315.280,3007
BH62-2H… Caixa p/encastar llum d'emergèn… 3,55 16,000 u 56,8000 2.315.337,1007
BH65-LD… Llum d'emergència encastada amb… 60,18 8,000 u 481,4400 2.315.818,5407
BH65-LD… Llum d'emergència encastada amb… 90,59 8,000 u 724,7200 2.316.543,2607
BH65-LD… Llum d'emergència de superficie… 115,93 97,000 u 11.245,2100 2.327.788,4707
BH65-LD… Llum d'emergència permanent de … 135,00 11,000 u 1.485,0000 2.329.273,4707
BHB1-HY… Llum.estanca+leds <= 50000h,rec… 55,50 13,000 u 721,5000 2.329.994,9707
BHB1-HY… Llum.estanca+leds <= 50000h,rec… 36,69 36,000 u 1.320,8400 2.331.315,8107
BHU6-VE… Ventilador de sostre, de diàmet… 139,00 48,000 u 6.672,0000 2.337.987,8107
BJ115-X… Lavabo de porcellana sanitària,… 134,00 48,000 u 6.432,0000 2.344.419,8107
BJ11C-X… Inodor de dipòsit baix, de porc… 143,46 48,000 u 6.886,0800 2.351.305,8907
BJ11O-0… Pasta segell.enll. 5,80 11,760 kg 68,2080 2.351.374,0987
BJ183-X… Aigüera d'acer inoxidable per i… 134,00 53,000 u 7.102,0000 2.358.476,0987

Ròssec 2.358.476,0987

Codi Descripció Preu Quantitat Import Acumulat



Acumulat anterior 2.358.476,0987
BJ2Z2-0… Enllaç mural,sortida1/2'',croma… 5,21 418,000 u 2.177,7800 2.360.653,8787
BJ2Z3-0… Maniguet flex.,malla met.,preu … 2,65 418,000 u 1.107,7000 2.361.761,5787
BJ33-CW… Desguàs recte p/aigüera,sobreei… 5,74 53,000 u 304,2200 2.362.065,7987
BJ35-FF… Desguàs sifòn. p/plat dutxa,lla… 23,36 48,000 u 1.121,2800 2.363.187,0787
BJ38-HJ… Desguàs angle recte p/lavab.,PV… 28,81 48,000 u 1.382,8800 2.364.569,9587
BJ3C-CV… Sifó registrable p/desg.apare.c… 1,63 48,000 u 78,2400 2.364.648,1987
BJ3F-0S… Sifó botella p/1pica,PVC,D=40mm… 5,90 53,000 u 312,7000 2.364.960,8987
BJ3J-0R… Sifó botella p/p/lavab.,PVC,D=4… 6,19 48,000 u 297,1200 2.365.258,0187
BJ54-2H… Bateria acer inox.1.4404 (AISI … 361,94 1,000 u 361,9400 2.365.619,9587
BJ54-2H… Bateria acer inox.1.4404 (AISI … 412,96 1,000 u 412,9600 2.366.032,9187
BJ57-2B… Vàlvula esf.manual llautó esqua… 10,15 1,000 u 10,1500 2.366.043,0687
BJ57-2B… Vàlvula esf.manual llautó esqua… 6,89 51,000 u 351,3900 2.366.394,4587
BJ64-28… Filtre Y p/subminist.aigua,DN=2… 710,49 2,000 u 1.420,9800 2.367.815,4387
BJS1-H6… Colze p/boca reg bronze,D=1'' 66,20 1,000 u 66,2000 2.367.881,6387
BJS1-H6… Clau p/boca reg bronze,D=1'' 44,60 1,000 u 44,6000 2.367.926,2387
BJS2-28… Acc.electrovàlvula 1'' 3,41 5,000 u 17,0500 2.367.943,2887
BJS6-H5… Boca reg bronze,D=1'',tapa sup.… 45,99 1,000 u 45,9900 2.367.989,2787
BJS7-H6… Col·lector p/grup 5 electrovàlv… 8,84 1,000 u 8,8400 2.367.998,1187
BJSF-28… Electovàlvula reg,d=1'',24V,pre… 26,50 5,000 u 132,5000 2.368.130,6187
BJSM-H6… Pericó p/reg PP 86x62x45cm 192,01 1,000 u 192,0100 2.368.322,6287
BJSO-26… Prog.reg 9 V,programació teclat… 145,35 1,000 u 145,3500 2.368.467,9787
BJSQ-26… Sensor humitat p/connectar a pr… 93,02 1,000 u 93,0200 2.368.560,9987
BJSS-28… Tub degoteig d=16mm,degoters c/… 1,07 879,900 m 941,4930 2.369.502,4917
BJST-H6… Vàlvula antidrenant/rentat aut.… 3,78 10,000 u 37,8000 2.369.540,2917
BM30-0T… Armari p/extint.p/muntar superf. 30,90 22,000 u 679,8000 2.370.220,0917
BM33-0T… Extintor pols seca poliv.,6kg,p… 34,03 20,000 u 680,6000 2.370.900,6917
BM33-0T… Extintor CO2,5kg,pressió incorp… 64,57 2,000 u 129,1400 2.371.029,8317
BM90-H6… Comptador llamps a/dispositiu m… 278,23 1,000 u 278,2300 2.371.308,0617
BM91-0T… Parallamps PDC electrònic,temps… 1.259,91 1,000 u 1.259,9100 2.372.567,9717
BM94-H5… Via espurnes separació,2puntes,… 74,37 2,000 u 148,7400 2.372.716,7117
BMS0-1K… Retol seny. recorregut evac.sor… 8,95 25,000 u 223,7500 2.372.940,4617
BMS0-1K… Retol seny. instal.protecció/in… 3,78 22,000 u 83,1600 2.373.023,6217
BMS0-1K… Retol seny. sortida habitual,22… 3,78 11,000 u 41,5800 2.373.065,2017
BMY3-0T… P.p.elements especials p/extint. 0,27 22,000 u 5,9400 2.373.071,1417
BN38-0X… Vàlvula bola manual+rosca,2pece… 28,72 1,000 u 28,7200 2.373.099,8617
BN38-0X… Vàlvula bola manual+rosca,2pece… 14,18 9,000 u 127,6200 2.373.227,4817
BN38-0X… Vàlvula bola manual+rosca,2pece… 20,74 197,000 u 4.085,7800 2.377.313,2617
BN38-0X… Vàlvula bola manual+rosca,2pece… 64,52 8,000 u 516,1600 2.377.829,4217
BN38-0X… Vàlvula bola manual+rosca,2pece… 9,74 96,000 u 935,0400 2.378.764,4617
BN73-H5… Vàlvula 3 vies tot/res fan-coil… 68,10 48,000 u 3.268,8000 2.382.033,2617
BN85-HF… Vàlvula retenció clap.+rosca,DN… 28,86 2,000 u 57,7200 2.382.090,9817
BNE2-1N… Filtre colador en ''Y'',+rosc.,… 7,61 48,000 u 365,2800 2.382.456,2617
BNE3-28… Filtre reg d=1'' plàstic d'anel… 98,82 5,000 u 494,1000 2.382.950,3617
BNF0-21… Vàlv.ompl.aut. llautó,connex.H-… 21,77 48,000 u 1.044,9600 2.383.995,3217
BNF2-21… Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,conne… 17,03 48,000 u 817,4400 2.384.812,7617
BP10-2V… Conjunt access.mec. p/fixar bas… 47,20 1,000 u 47,2000 2.384.859,9617
BP1A-2L… Màstil d'acer galvanitzat en ca… 450,00 1,000 u 450,0000 2.385.309,9617
BT01 Conexión eléctrica a c. contado… 68,30 2,000 u 136,6000 2.385.446,5617
BT02 Cuadro prot. 40x30x15 con regle… 90,16 2,000 u 180,3200 2.385.626,8817
BT03 Interruptor control potencia 36,61 2,000 u 73,2200 2.385.700,1017
BT04 Interruptor mag. corte general 57,37 2,000 u 114,7400 2.385.814,8417
BT05 Interruptor mag. de corte omnip… 60,10 2,000 u 120,2000 2.385.935,0417
BT06 Bases de enchufe 16 A. 45,90 8,000 u 367,2000 2.386.302,2417
BT07 Anillo toma de tierra 46,45 2,000 u 92,9000 2.386.395,1417
BT08 Iluminación 300 Lux 32,78 2,000 u 65,5600 2.386.460,7017
BT09 Aparato iluminación autónomo 40,98 2,000 u 81,9600 2.386.542,6617
C152-00… Camió grua 42,14 0,200 h 8,4280 2.386.551,0897
C1701100 Camió bomba formigonar 134,83 67,908 h 9.156,0356 2.395.707,1253
C176-00… Formigonera 165l 1,61 0,059 h 0,0950 2.395.707,2203
C200P000 Equip+elem.aux.p/soldadura elèc… 3,12 401,087 h 1.251,3914 2.396.958,6117
CA01 Arqueta de acometida de los ser… 451,42 1,000 u 451,4200 2.397.410,0317
CA02 Metros de tubo de PVC de 63 mm,… 6,63 120,000 m 795,6000 2.398.205,6317
CA03 Metros de tubo de PVC de 40 mm,… 3,16 200,000 m 632,0000 2.398.837,6317
CA04 Construcción RITU 200x75x200 cm… 1.394,55 1,000 u 1.394,5500 2.400.232,1817
CA05 Metros de tubo de PVC de 50 mm,… 2,73 1.750,000 m 4.777,5000 2.405.009,6817
CA06 Registro secundario de 45x45x15… 112,27 40,000 u 4.490,8000 2.409.500,4817
CA07 Caja universal de mecanismos, m… 0,74 644,000 u 476,5600 2.409.977,0417
CA08 Metros de tubo de PVC de 25 mm,… 1,14 1.800,000 m 2.052,0000 2.412.029,0417
CA09 Caja de PVC de 500x600x80 mm, m… 88,11 48,000 u 4.229,2800 2.416.258,3217
CA10 Metros de tubo flexible de 20 m… 0,52 10.000,000 m 5.200,0000 2.421.458,3217
CA11 Arqueta de acometida de los ser… 225,71 1,000 u 225,7100 2.421.684,0317
CA12 Construcción RITU 160x70x200 cm… 931,82 1,000 u 931,8200 2.422.615,8517
CERTFPA… Certificació de instal·lació de… 450,00 1,000 u 450,0000 2.423.065,8517
DOCBT Documentación instalación elèct… 1.500,00 1,000 u 1.500,0000 2.424.565,8517
DOCCLIM… Documentació climatització 454,55 1,000 u 454,5500 2.425.020,4017
DOCFONT Documentación instalación fonta… 500,00 1,000 u 500,0000 2.425.520,4017
DOCINC Documentació contra incendis 400,00 1,000 u 400,0000 2.425.920,4017
DOCVENT Documentació ventilació 454,55 1,000 u 454,5500 2.426.374,9517
GCA010 Classificació de residus de la … 5,45 3.500,000 m² 19.075,0000 2.445.449,9517
GESTFVD… Partida alçada en concepte dels… 1.363,64 2,000 u 2.727,2800 2.448.177,2317
OGEN003_ Oficial 1ª 18,43 180,300 h 3.322,9290 2.451.500,1607
PMADC21… Reixeta impul. regul. CTM-AN+SP… 23,00 110,000 u 2.530,0000 2.454.030,1607
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Acumulat anterior 2.454.030,1607
PMADC21… Reixeta impul. regul. CTM-AN+SP… 27,00 48,000 u 1.296,0000 2.455.326,1607
PMADC22… Reixeta ret. regul. EMT-AR+SP+C… 19,00 110,000 u 2.090,0000 2.457.416,1607
PMADC22… Reixeta ret. regul. EMT-AR+SP+C… 48,00 48,000 u 2.304,0000 2.459.720,1607
PMADC23… Boca. circ. regul. BWC-N (S) M9… 17,42 12,000 u 209,0400 2.459.929,2007
PMADC31… Dif. circ. regul. DCN+R3E+PFLEX… 17,00 48,000 u 816,0000 2.460.745,2007
PMADC31… Dif. circ. regul. DCN+R3E+PFLEX… 25,00 66,000 u 1.650,0000 2.462.395,2007
PMADCAU… Medis auxiliars 1,15 236,000 u 271,4000 2.462.666,6007
PMADCAU… Medis auxiliars 1,75 206,000 u 360,5000 2.463.027,1007
PMADCAU… Medis auxiliars 4,55 53,000 u 241,1500 2.463.268,2507
PMADCMA… Cartutxos tallafoc FSC-120 dim.… 77,99 106,000 u 8.266,9400 2.471.535,1907
TF01 Panel repartidor de salida con … 204,85 2,000 u 409,7000 2.471.944,8907
TF02 Distribuidor modular de fibra ó… 89,79 2,000 u 179,5800 2.472.124,4707
TF03 Módulo de terminación para 8 co… 134,87 9,000 u 1.213,8300 2.473.338,3007
TF04 Conectores tipo SC/APC 2,05 63,000 u 129,1500 2.473.467,4507
TF05 Roseta para 2 fibras ópticas SC… 23,36 48,000 u 1.121,2800 2.474.588,7307
TF06 Roseta para 1 fibra óptica SC/A… 17,66 48,000 u 847,6800 2.475.436,4107
TF07 Roseta RJ-45 de superficie 13,14 48,000 u 630,7200 2.476.067,1307
TF08 Distribuidor de 2 salidas 5-100… 10,46 48,000 u 502,0800 2.476.569,2107
TF09 Multiplexor pasivo categoría 6 … 29,50 48,000 u 1.416,0000 2.477.985,2107
TF10 Conectores hembra miniatura de … 2,23 307,000 u 684,6100 2.478.669,8207
TF11 Clavija Plug categoría 6 para c… 7,48 270,000 u 2.019,6000 2.480.689,4207
TF12 Conectores tipo F roscados 0,46 198,000 u 91,0800 2.480.780,5007
TF13 Bases de toma de usuario para T… 8,17 96,000 u 784,3200 2.481.564,8207
TF14 Metro lineal de cable de 2 fibr… 1,14 2.600,000 m 2.964,0000 2.484.528,8207
TF15 Metro lineal de cable de 1 fibr… 0,97 750,000 m 727,5000 2.485.256,3207
TF16 Metros de cable coaxial RG-59 5… 0,50 3.550,000 m 1.775,0000 2.487.031,3207
TF17 Metros de cable UTP CAT 6 LSZH,… 0,89 7.450,000 m 6.630,5000 2.493.661,8207
TLC01 Antena Yagi de UHF banda ancha 51,27 2,000 u 102,5400 2.493.764,3607
TLC02 Antena omnidireccional de FM 14,86 2,000 u 29,7200 2.493.794,0807
TLC03 Mástil de 45 mm, 3m 17,68 2,000 u 35,3600 2.493.829,4407
TLC04 metros de cable coaxial cubiert… 0,55 200,000 m 110,0000 2.493.939,4407
TLC05 Pequeño material, tacos metálic… 81,82 2,000 u 163,6400 2.494.103,0807
TLC06 metros de cable de tierra de co… 1,70 100,000 m 170,0000 2.494.273,0807
TLC07 Amplificador monocanal de FM 38,96 2,000 u 77,9200 2.494.351,0007
TLC08 Amplificador monocanal de UHF 50,65 20,000 u 1.013,0000 2.495.364,0007
TLC09 Fuente de alimentación conmutad… 53,09 2,000 u 106,1800 2.495.470,1807
TLC10 Filtro LTE-4G+5G 16,55 2,000 u 33,1000 2.495.503,2807
TLC11 Soporte para módulos y fuente 12,25 2,000 u 24,5000 2.495.527,7807
TLC12 Cofre para módulos TV terrenal … 52,50 2,000 u 105,0000 2.495.632,7807
TLC13 Puentes de interconexión 2,01 38,000 u 76,3800 2.495.709,1607
TLC14 Conectores F, resistencias de 7… 81,82 2,000 u 163,6400 2.495.872,8007
TLC15 Metros de cable coaxial blanco 0,55 1.650,000 m 907,5000 2.496.780,3007
TLC16 Derivador de 2 derivaciones + p… 11,47 52,000 u 596,4400 2.497.376,7407
TLC17 Derivador de 4 derivaciones + p… 13,26 8,000 u 106,0800 2.497.482,8207
TLC18 Distribuidores de 6 salidas 17,26 1,000 u 17,2600 2.497.500,0807
TLC19 Diplexor – Mezclador FI-RF 12,29 18,000 u 221,2200 2.497.721,3007
TLC20 Pequeño material, bridas, tacos… 109,09 2,000 u 218,1800 2.497.939,4807
TLC21 Metros de cable coaxial blanco … 0,55 2.600,000 m 1.430,0000 2.499.369,4807
TLC22 Distribuidores de 4 salidas 13,26 45,000 u 596,7000 2.499.966,1807
TLC23 Distribuidores de 2 salidas 11,47 4,000 u 45,8800 2.500.012,0607
TLC24 Tomas separadoras finales sin c… 6,01 150,000 u 901,5000 2.500.913,5607
TLC25 Metros de cable coaxial blanco … 1,15 200,000 230,0000 2.501.143,5607
TLC26 Distribuidores de 4 salidas 13,26 1,000 13,2600 2.501.156,8207
mo003 Oficial 1ª electricista. 26,41 1.250,061 h 33.014,1110 2.534.170,9317
mo004 Oficial 1ª lampista. 23,78 125,360 h 2.981,0608 2.537.151,9925
mo005 Oficial 1ª instal·lador de clim… 21,43 398,610 h 8.542,2123 2.545.694,2048
mo008 Oficial 1ª lampista. 25,32 1.288,821 h 32.632,9477 2.578.327,1525
mo010 Oficial 1ª muntador. 24,08 5,942 h 143,0834 2.578.470,2359
mo011 Oficial 1ª muntador. 26,41 2.565,478 h 67.754,2740 2.646.224,5099
mo012 Oficial 1ª muntador de conducte… 21,43 373,488 h 8.003,8478 2.654.228,3577
mo015 Oficial 1ª muntador de falsos s… 26,41 1.930,310 h 50.979,4871 2.705.207,8448
mo016 Oficial 1ª instal·lador d'apare… 26,41 172,479 h 4.555,1704 2.709.763,0152
mo017 Oficial 1ª fuster. 26,02 1.578,742 h 41.078,8668 2.750.841,8820
mo018 Oficial 1ª serraller. 25,97 840,717 h 21.833,4205 2.772.675,3025
mo019 Oficial 1ª soldador. 25,97 93,675 h 2.432,7398 2.775.108,0423
mo020 Oficial 1ª construcció. 25,57 2.338,268 h 59.789,5128 2.834.897,5551
mo021 Oficial 1ª construcció en treba… 23,78 876,462 h 20.842,2664 2.855.739,8215
mo022 Oficial 1ª col·locador de pedra… 23,30 81,655 h 1.902,5615 2.857.642,3830
mo023 Oficial 1ª enrajolador. 25,57 3.831,322 h 97.966,9035 2.955.609,2865
mo024 Oficial 1ª enrajolador. 23,30 2.159,035 h 50.305,5155 3.005.914,8020
mo028 Oficial 1ª instal·lador de pavi… 25,57 341,584 h 8.734,3029 3.014.649,1049
mo029 Oficial 1ª aplicador de làmines… 25,57 588,333 h 15.043,6748 3.029.692,7797
mo031 Oficial 1ª aplicador de morter … 25,57 129,191 h 3.303,4139 3.032.996,1936
mo032 Oficial 1ª aplicador de product… 25,57 384,458 h 9.830,5911 3.042.826,7847
mo033 Oficial 1ª guixer. 25,57 7,290 h 186,4053 3.043.013,1900
mo038 Oficial 1ª pintor. 25,57 3.099,341 h 79.250,1494 3.122.263,3394
mo039 Oficial 1ª revocador. 21,64 909,730 h 19.686,5572 3.141.949,8966
mo040 Oficial 1ª jardiner. 25,57 297,650 h 7.610,9105 3.149.560,8071
mo041 Oficial 1ª construcció d'obra c… 25,57 136,487 h 3.489,9726 3.153.050,7797
mo042 Oficial 1ª estructurista. 25,55 6,086 h 155,4973 3.153.206,2770
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 25,55 92,424 h 2.361,4332 3.155.567,7102
mo044 Oficial 1ª encofrador. 25,55 61,007 h 1.558,7289 3.157.126,4391
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mo045 Oficial 1ª estructurista, en tr… 25,55 5,775 h 147,5513 3.157.273,9904
mo047 Oficial 1ª muntador d'estructur… 25,55 275,784 h 7.046,2812 3.164.320,2716
mo051 Oficial 1ª muntador de tancamen… 26,41 29,938 h 790,6626 3.165.110,9342
mo053 Oficial 1ª muntador de prefabri… 24,08 2.820,300 h 67.912,8240 3.233.023,7582
mo054 Oficial 1ª muntador d'aïllament… 24,57 1.959,626 h 48.148,0108 3.281.171,7690
mo055 Ajudant lampista. 20,41 269,105 h 5.492,4331 3.286.664,2021
mo058 Ajudant fuster. 22,91 1.686,910 h 38.647,1081 3.325.311,3102
mo059 Ajudant serraller. 22,81 624,085 h 14.235,3789 3.339.546,6891
mo060 Ajudant col·locador de pedra na… 20,68 81,655 h 1.688,6254 3.341.235,3145
mo061 Ajudant enrajolador. 22,73 1.915,661 h 43.542,9745 3.384.778,2890
mo062 Ajudant enrajolador. 20,68 1.363,485 h 28.196,8698 3.412.975,1588
mo067 Ajudant aplicador de làmines im… 22,73 588,333 h 13.372,8091 3.426.347,9679
mo069 Ajudant aplicador de morter aut… 22,73 161,489 h 3.670,6450 3.430.018,6129
mo070 Ajudant aplicador de productes … 22,73 384,458 h 8.738,7303 3.438.757,3432
mo071 Ajudant guixer. 22,73 4,220 h 95,9206 3.438.853,2638
mo076 Ajudant pintor. 22,73 1.973,319 h 44.853,5409 3.483.706,8047
mo077 Ajudant construcció. 22,73 79,296 h 1.802,3981 3.485.509,2028
mo078 Ajudant muntador. 20,68 5,942 h 122,8806 3.485.632,0834
mo079 Ajudant revocador. 19,34 469,261 h 9.075,5077 3.494.707,5911
mo080 Ajudant muntador. 22,73 3.555,608 h 80.818,9698 3.575.526,5609
mo082 Ajudant muntador de falsos sost… 22,73 1.907,647 h 43.360,8163 3.618.887,3772
mo083 Ajudant muntador de conductes d… 18,52 373,488 h 6.916,9978 3.625.804,3750
mo085 Ajudant instal·lador d'aparells… 22,70 172,479 h 3.915,2733 3.629.719,6483
mo086 Ajudant jardiner. 22,73 313,431 h 7.124,2866 3.636.843,9349
mo087 Ajudant construcció d'obra civi… 20,68 144,238 h 2.982,8418 3.639.826,7767
mo089 Ajudant estructurista. 22,71 6,086 h 138,2131 3.639.964,9898
mo090 Ajudant ferrallista. 22,71 92,263 h 2.095,2927 3.642.060,2825
mo091 Ajudant encofrador. 22,71 64,432 h 1.463,2507 3.643.523,5332
mo092 Ajudant estructurista, en treba… 22,71 23,566 h 535,1839 3.644.058,7171
mo094 Ajudant muntador d'estructura m… 22,71 369,459 h 8.390,4139 3.652.449,1310
mo098 Ajudant muntador de tancaments … 22,73 29,938 h 680,4907 3.653.129,6217
mo100 Ajudant muntador de prefabricat… 20,68 2.799,540 h 57.894,4872 3.711.024,1089
mo101 Ajudant muntador d'aïllaments. 21,14 1.959,626 h 41.426,4936 3.752.450,6025
mo102 Ajudant electricista. 18,50 1.230,679 h 22.767,5615 3.775.218,1640
mo103 Ajudant calefactor. 18,50 118,784 h 2.197,5040 3.777.415,6680
mo104 Ajudant instal·lador de climati… 18,50 398,610 h 7.374,2850 3.784.789,9530
mo107 Ajudant lampista. 18,50 899,020 h 16.631,8700 3.801.421,8230
mo110 Ajudant vidrier. 24,52 238,761 h 5.854,4197 3.807.276,2427
mo111 Peó especialitzat revocador. 22,50 286,793 h 6.452,8425 3.813.729,0852
mo112 Peón especializado construcción. 19,00 5,250 h 99,7500 3.813.828,8352
mo113 Peó ordinari construcció. 19,47 3.366,648 h 65.548,6366 3.879.377,4718
mo114 Peó ordinari construcció en tre… 19,83 813,807 h 16.137,7928 3.895.515,2646
mo115 Peó jardiner. 21,40 2,660 h 56,9240 3.895.572,1886
mo119 Oficial 1ª Seguretat i Salut. 25,57 5,094 h 130,2536 3.895.702,4422
mo120 Peó Seguretat i Salut. 21,40 7,641 h 163,5174 3.895.865,9596
mq01mot… Motoanivelladora de 154 kW. 74,71 0,036 h 2,6896 3.895.868,6492
mq01pan… Pala carregadora sobre pneumàti… 40,13 2,618 h 105,0603 3.895.973,7095
mq01ret… Retrocarregadora sobre pneumàti… 36,43 0,238 h 8,6703 3.895.982,3798
mq02cia… Camió cisterna de 8 m³ de capac… 40,02 3,753 h 150,1951 3.896.132,5749
mq02rod… Safata vibrant de guiat manual,… 6,38 2,564 h 16,3583 3.896.148,9332
mq02rov… Compactador monocilíndric vibra… 50,32 0,089 h 4,4785 3.896.153,4117
mq04cab… Camió basculant de 12 t de càrr… 40,09 0,054 h 2,1649 3.896.155,5766
mq04dua… Dúmper de descàrrega frontal de… 5,35 4,620 h 24,7170 3.896.180,2936
mq04res… Càrrega i canvi de contenidor d… 150,55 25,000 U 3.763,7500 3.899.944,0436
mq04res… Càrrega i canvi de contenidor d… 150,55 11,000 U 1.656,0500 3.901.600,0936
mq04res… Càrrega i canvi de contenidor d… 231,52 11,000 U 2.546,7200 3.904.146,8136
mq04res… Càrrega i canvi de contenidor d… 310,96 17,000 U 5.286,3200 3.909.433,1336
mq04res… Càrrega i canvi de contenidor d… 231,52 23,000 U 5.324,9600 3.914.758,0936
mq04res… Càrrega i canvi de contenidor d… 231,52 11,000 U 2.546,7200 3.917.304,8136
mq05per… Perforadora amb corona diamanta… 28,00 36,253 h 1.015,0840 3.918.319,8976
mq06hor… Formigonera. 1,68 153,826 h 258,4277 3.918.578,3253
mq06mms… Mesclador continu amb sitja, pe… 1,73 199,676 h 345,4395 3.918.923,7648
mq06pym… Mescladora-bombadora per morter… 10,20 274,531 h 2.800,2162 3.921.723,9810
mq08sol… Equip i elements auxiliars per … 3,20 370,734 h 1.186,3488 3.922.910,3298
mq13ats… Lloguer diari de m² de bastida … 0,16 60.000,000 U 9.600,0000 3.932.510,3298
mq13ats… Repercussió, per m², de muntatg… 6,48 3.550,000 U 23.004,0000 3.955.514,3298
mq13ats… Repercussió, per m², de desmunt… 4,32 3.550,000 U 15.336,0000 3.970.850,3298
mt01arc… Cantells rodats rentats, de gra… 21,23 172,652 t 3.665,4020 3.974.515,7318
mt01ard… Grava filtrant sense classifica… 9,50 7,861 t 74,6795 3.974.590,4113
mt01are… Grava de pedrera de pedra calcà… 17,02 51,272 m³ 872,6494 3.975.463,0607
mt01arg… Sorra de pedrera, per a morter … 18,00 4,945 t 89,0100 3.975.552,0707
mt01arg… Sorra de cantera, per a formigó… 16,79 1,966 t 33,0091 3.975.585,0798
mt01arg… Àrid gruixut homogeneïtzat, de … 16,64 4,151 t 69,0726 3.975.654,1524
mt01arl… Argila expandida, subministrada… 135,87 8,640 m³ 1.173,9168 3.976.828,0692
mt01arl… Argila expandida, subministrada… 100,35 57,442 m³ 5.764,3047 3.982.592,3739
mt02bhp… Bloc de formigó, llis estàndard… 0,64 2.752,609 U 1.761,6698 3.984.354,0437
mt04lcc… Maó ceràmic buit (totxana), per… 0,16 1.987,200 U 317,9520 3.984.671,9957
mt04lcc… Maó ceràmic buit (totxana), per… 0,16 3.952,635 U 632,4216 3.985.304,4173
mt04lcc… Maó ceràmic buit (totxana), per… 0,16 7.588,206 U 1.214,1130 3.986.518,5303
mt04lpc… Maó ceràmic calat (gero), per r… 0,14 43.668,584 U 6.113,6018 3.992.632,1321
mt04lpc… Maó ceràmic calat (gero), per r… 0,18 5.431,260 U 977,6268 3.993.609,7589
mt07aag… Armadura de llinyola prefabrica… 2,41 1.486,021 m 3.581,3106 3.997.191,0695
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Acumulat anterior 3.997.191,0695
mt07aco… Ferralla elaborada en taller in… 1,60 890,496 kg 1.424,7936 3.998.615,8631
mt07aco… Acer en barres corrugades, UNE-… 2,42 340,425 kg 823,8285 3.999.439,6916
mt07aco… Separador homologat per murs. 0,07 53,400 U 3,7380 3.999.443,4296
mt07aco… Separador homologat per lloses … 0,09 120,972 U 10,8875 3.999.454,3171
mt07ala… Acer laminat UNE-EN 10025 S275J… 4,50 1.545,472 kg 6.954,6240 4.006.408,9411
mt07ala… Acer laminat UNE-EN 10025 S275J… 3,50 12.522,016 kg 43.827,0560 4.050.235,9971
mt07ala… Acer laminat UNE-EN 10025 S275J… 3,50 2.276,600 kg 7.968,1000 4.058.204,0971
mt07ala… Acer laminat UNE-EN 10025 S275J… 4,43 574,200 kg 2.543,7060 4.060.747,8031
mt07ala… Acer laminat UNE-EN 10025 S275J… 1,30 2.697,800 kg 3.507,1400 4.064.254,9431
mt07ala… acer laminat une-en 10025 s355j… 3,50 32.387,996 kg 113.357,9860 4.177.612,9291
mt07ala… Platina d'acer laminat UNE-EN 1… 3,50 35,667 kg 124,8345 4.177.737,7636
mt07ala… Perfil d'acer UNE-EN 10025 S355… 21,60 89,168 m 1.926,0288 4.179.663,7924
mt07ala… Acer laminat UNE-EN 10025 S235J… 8,64 249,800 kg 2.158,2720 4.181.822,0644
mt07ali… Acer UNE-EN 10219-1 S275J0H, en… 2,00 4.332,000 kg 8.664,0000 4.190.486,0644
mt07ame… Malla electrosoldada ME 20x30 Ø… 1,18 79,068 m² 93,3002 4.190.579,3646
mt07res… Esglaó de xapa llagrimada, tipu… 58,46 21,000 m 1.227,6600 4.191.807,0246
mt08aaa… Aigua. 1,50 53,639 m³ 80,4585 4.191.887,4831
mt08cem… Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5… 0,10 13.346,778 kg 1.334,6778 4.193.222,1609
mt08cim… Fusta de pi. 238,16 0,121 m³ 28,8174 4.193.250,9783
mt08dba… Agent desemmotllant, a base d'o… 1,80 3,213 l 5,7834 4.193.256,7617
mt08eft… Tauler de fusta tractada, de 22… 37,50 1,774 m² 66,5250 4.193.323,2867
mt08eme… Panells metàl·lics modulars, pe… 391,52 0,447 m² 175,0094 4.193.498,2961
mt08eme… Estructura suport de sistema d'… 540,28 0,447 U 241,5052 4.193.739,8013
mt08eva… Estructura suport per a encofra… 85,00 0,282 m² 23,9700 4.193.763,7713
mt08var… Filferro galvanitzat per a llig… 1,10 16,685 kg 18,3535 4.193.782,1248
mt08var… Puntes d'acer de 20x100 mm. 7,00 1,613 kg 11,2910 4.193.793,4158
mt08var… Passamurs de PVC per a pas dels… 1,75 26,700 U 46,7250 4.193.840,1408
mt09bmr… Morter cimentós impermeabilitza… 0,81 16,243 kg 13,1568 4.193.853,2976
mt09bnc… Líquid de curat incolor, format… 6,40 484,466 l 3.100,5824 4.196.953,8800
mt09lec… Beurada de ciment 1/3 CEM II/B-… 105,10 0,864 m³ 90,8064 4.197.044,6864
mt09mal… Morter autoanivellant, CT - C12… 97,00 161,489 m³ 15.664,4330 4.212.709,1194
mt09mcm… Adhesiu cimentós millorat, C2 T… 0,95 203,620 kg 193,4390 4.212.902,5584
mt09mcp… Morter de junts cimentós millor… 2,98 798,409 kg 2.379,2588 4.215.281,8172
mt09mcp… Morter de junts cimentós millor… 2,98 226,441 kg 674,7942 4.215.956,6114
mt09mcp… Adhesiu en dispersió normal, D1… 1,60 11.762,400 kg 18.819,8400 4.234.776,4514
mt09mcp… Adhesiu cimentós, C1 TE, segons… 0,51 6.967,408 kg 3.553,3781 4.238.329,8295
mt09mcp… Adhesiu cimentós millorat, C2 T… 0,71 5.746,584 kg 4.080,0746 4.242.409,9041
mt09mcr… Adhesiu cimentós millorat, C2, … 0,41 74,816 kg 30,6746 4.242.440,5787
mt09mcr… Adhesiu de ciment millorat, C2 … 0,67 345,600 kg 231,5520 4.242.672,1307
mt09mcr… Morter de junts cimentós amb re… 0,99 17,940 kg 17,7606 4.242.689,8913
mt09mcr… Morter de junts de resines reac… 9,75 43,200 kg 421,2000 4.243.111,0913
mt09mcr… Adhesiu cimentós millorat, C2 E… 0,70 660,521 kg 462,3647 4.243.573,4560
mt09mif… Morter industrial per a obra de… 33,86 21,157 t 716,3760 4.244.289,8320
mt09mif… Morter industrial per a obra de… 30,98 7,808 t 241,8918 4.244.531,7238
mt09mif… Morter industrial per a obra de… 31,82 45,011 t 1.432,2500 4.245.963,9738
mt09mif… Morter industrial per a obra de… 38,06 91,840 t 3.495,4304 4.249.459,4042
mt09mif… Morter industrial per a obra de… 39,95 2,162 t 86,3719 4.249.545,7761
mt09mif… Morter industrial per a obra de… 39,80 4,838 t 192,5524 4.249.738,3285
mt09moc… Emprimació, per a la fixació de… 5,77 645,955 kg 3.727,1604 4.253.465,4889
mt09mor… Morter de ciment CEM II/B-P 32,… 115,30 0,108 m³ 12,4524 4.253.477,9413
mt09mor… Morter de ciment CEM II/B-P 32,… 133,30 257,895 m³ 34.377,4035 4.287.855,3448
mt09pye… Pasta de guix per l'aplicació e… 166,70 0,060 m³ 10,0020 4.287.865,3468
mt09pye… Pasta de guix de construcció B1… 148,50 72,818 m³ 10.813,4730 4.298.678,8198
mt09var… Malla de fibra de vidre teixida… 1,55 7,034 m² 10,9027 4.298.689,7225
mt10haf… Formigó HA-25/F/20/XC2, fabrica… 70,93 28,127 m³ 1.995,0481 4.300.684,7706
mt10hlw… Formigó lleuger, de resistència… 210,90 86,759 m³ 18.297,4731 4.318.982,2437
mt10hmf… Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat… 61,94 3,300 m³ 204,4020 4.319.186,6457
mt10hmf… Formigó en massa HM-20/P/20/X0,… 60,63 8,840 m³ 535,9692 4.319.722,6149
mt11pvj… Vàlvula antiretorn de PVC, mode… 430,72 2,000 U 861,4400 4.320.584,0549
mt11pvj… Vàlvula antiretorn de PVC, mode… 1.169,32 2,000 U 2.338,6400 4.322.922,6949
mt11var… Líquid netejador per enganxat m… 16,54 28,708 l 474,8303 4.323.397,5252
mt11var… Adhesiu per tubs i accessoris d… 22,91 14,220 l 325,7802 4.323.723,3054
mt11var… Sifó en línia de PVC, color teu… 137,50 2,000 U 275,0000 4.323.998,3054
mt11var… Sifó en línia de PVC, color gri… 235,09 2,000 U 470,1800 4.324.468,4854
mt12pek… Connector tipus cavalló, per a … 0,24 6.686,056 U 1.604,6534 4.326.073,1388
mt12pek… Ancoratge directe de 125 mm, pe… 0,42 3.911,058 U 1.642,6444 4.327.715,7832
mt12pek… Connector, per a mestra 60/27. 0,18 1.744,189 U 313,9540 4.328.029,7372
mt12ple… Vareta roscada galvanitzada "PL… 0,80 329,474 U 263,5792 4.328.293,3164
mt12ple… Forquilla de suspensió F-530 "P… 0,28 329,474 U 92,2527 4.328.385,5691
mt12ple… Peça d'empalmament F-530 "PLACO… 0,29 29,287 U 8,4932 4.328.394,0623
mt12plj… Cinta microperforada, "PLACO", … 0,06 5.415,744 m 324,9446 4.328.719,0069
mt12plj… Cinta microperforada de paper "… 0,03 10.703,636 m 321,1091 4.329.040,1160
mt12plj… Cinta de paper amb reforç metàl… 0,52 1.441,078 m 749,3606 4.329.789,4766
mt12plj… Banda estanca autoadhesiva, Ban… 0,30 3.440,454 m 1.032,1362 4.330.821,6128
mt12plj… Cinta autoadhesiva de malla de … 0,46 1.322,362 m 608,2865 4.331.429,8993
mt12plj… Banda tallafocs Firestrip "PLAC… 2,41 929,703 m 2.240,5842 4.333.670,4835
mt12plj… Cinta microperforada, de fibra … 0,08 256,257 m 20,5006 4.333.690,9841
mt12plk… Placa de guix laminat A / UNE-E… 4,90 4.119,631 m² 20.186,1919 4.353.877,1760
mt12plk… Placa de guix laminat A / UNE-E… 4,90 5.810,999 m² 28.473,8951 4.382.351,0711
mt12plk… Placa de guix laminat H1 / UNE-… 7,53 101,325 m² 762,9773 4.383.114,0484
mt12plk… Placa de guix laminat H1 / UNE-… 8,53 55,587 m² 474,1571 4.383.588,2055
mt12plk… Placa de guix laminat GM-FH1 / … 17,61 192,193 m² 3.384,5187 4.386.972,7242
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Acumulat anterior 4.386.972,7242
mt12plk… Placa de guix laminat DF / UNE-… 7,59 2.942,554 m² 22.333,9849 4.409.306,7091
mt12plk… Placa de guix laminat reforçat … 14,45 101,325 m² 1.464,1463 4.410.770,8554
mt12plm… Pasta d'assecatge en pols SN "P… 1,27 5.028,128 kg 6.385,7226 4.417.156,5780
mt12plm… Pasta d'adormiment en pols PR H… 1,28 60,404 kg 77,3171 4.417.233,8951
mt12plm… Pasta d'adormiment en pols PR M… 1,28 31,845 kg 40,7616 4.417.274,6567
mt12plo… Placa de silicat càlcic Promate… 48,45 18,900 m² 915,7050 4.418.190,3617
mt12plo… Placa de silicat càlcic Promate… 16,08 1,800 m² 28,9440 4.418.219,3057
mt12plp… Perfil d'acer galvanitzat, F-53… 2,25 549,123 m 1.235,5268 4.419.454,8325
mt12plp… Muntant de perfil d'acer galvan… 2,57 20.943,348 m 53.824,4044 4.473.279,2369
mt12plp… Muntant de perfil d'acer galvan… 3,22 3.160,141 m 10.175,6540 4.483.454,8909
mt12plp… Muntant de perfil d'acer galvan… 3,98 185,290 m 737,4542 4.484.192,3451
mt12plp… Canal de perfil d'acer galvanit… 2,11 6.022,695 m 12.707,8865 4.496.900,2316
mt12plp… Canal de perfil d'acer galvanit… 2,60 1.354,346 m 3.521,2996 4.500.421,5312
mt12plp… Canal de perfil d'acer galvanit… 3,17 52,940 m 167,8198 4.500.589,3510
mt12plq… Placa de ciment d'alt rendiment… 35,00 445,223 m² 15.582,8050 4.516.172,1560
mt12plq… Cargol THTPF 25 "PLACO", amb ca… 0,04 6.360,330 U 254,4132 4.516.426,5692
mt12plq… Cartutx de 310 cm³ d'adhesiu d'… 10,31 212,011 U 2.185,8334 4.518.612,4026
mt12plt… Cargol autoroscant TTPC 25 "PLA… 0,01 145.223,941 U 1.452,2394 4.520.064,6420
mt12plt… Cargol autoroscant TTPC 45 "PLA… 0,01 14.216,328 U 142,1633 4.520.206,8053
mt12plt… Cargol autoroscant TTPC 55 "PLA… 0,02 14.216,328 U 284,3266 4.520.491,1319
mt12plt… Cargol autoperforant THTPF 25 "… 0,04 1.830,410 U 73,2164 4.520.564,3483
mt12plt… Cargol autoperforant rosca-xapa… 0,01 42.170,329 U 421,7033 4.520.986,0516
mt12plt… Cargol autoroscant Rigidur 45 "… 0,02 1.447,500 U 28,9500 4.521.015,0016
mt12ppk… Trapa de registre gamma Especia… 57,16 48,000 U 2.743,6800 4.523.758,6816
mt12ppk… Trapa de registre gamma Especia… 90,28 48,000 U 4.333,4400 4.528.092,1216
mt12ppk… Trapa de registre gamma Metálic… 8,74 35,000 U 305,9000 4.528.398,0216
mt12ppl… Cargol autoroscant protegit con… 0,04 154,000 U 6,1600 4.528.404,1816
mt12ppo… Adhesiu a base de silicat càlci… 4,09 1,800 kg 7,3620 4.528.411,5436
mt12psg… Placa de guix laminat A / UNE-E… 4,16 5.959,311 m² 24.790,7338 4.553.202,2774
mt12psg… Placa de guix laminat A / UNE-E… 6,69 73,768 m² 493,5079 4.553.695,7853
mt12psg… Pasta per a junts, segons UNE-E… 1,26 999,830 kg 1.259,7858 4.554.955,5711
mt12psg… Pasta de material d'unió, segon… 0,58 95,802 kg 55,5652 4.555.011,1363
mt12psg… Cinta de junts. 0,03 3.967,387 m 119,0216 4.555.130,1579
mt12psg… Banda autoadhesiva desolidaritz… 0,23 1.162,792 m 267,4422 4.555.397,6001
mt12psg… Mestra 60/27 de xapa d'acer gal… 0,88 9.302,339 m 8.186,0583 4.563.583,6584
mt12psg… Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01 49.418,677 U 494,1868 4.564.077,8452
mt12psg… Cargol autoperforant 3,5x35 mm. 0,01 216,000 U 2,1600 4.564.080,0052
mt12psg… Cargol autoperforant 4,8x90 mm. 0,05 288,000 U 14,4000 4.564.094,4052
mt12psg… Perfil en U, d'acer galvanitzat… 0,91 1.162,792 m 1.058,1407 4.565.152,5459
mt12psg… Barnilla de penjament. 0,34 3.488,377 U 1.186,0482 4.566.338,5941
mt12psg… Penjat per a falsos sostres sus… 0,33 3.488,377 U 1.151,1644 4.567.489,7585
mt12psg… Segur per a la fixació del penj… 0,04 3.488,377 U 139,5351 4.567.629,2936
mt12psg… Connexió superior per fixar la … 0,49 3.488,377 U 1.709,3047 4.569.338,5983
mt12psg… Fixació composta per tac i carg… 0,06 5.813,962 U 348,8377 4.569.687,4360
mt12sap… Placa de guix laminat DFH1 / UN… 17,94 992,886 m² 17.812,3748 4.587.499,8108
mt12sap… Canal de perfil d'acer galvanit… 2,18 460,338 m 1.003,5368 4.588.503,3476
mt12sap… Canal de perfil d'acer galvanit… 1,93 234,682 m 452,9363 4.588.956,2839
mt12sap… Canal de perfil d'acer galvanit… 4,12 234,682 m 966,8898 4.589.923,1737
mt12sap… Muntant de perfil d'acer galvan… 4,28 1.426,146 m 6.103,9049 4.596.027,0786
mt12sap… Perfil de fixació d'acer galvan… 0,93 3.159,184 m 2.938,0411 4.598.965,1197
mt12sap… Perfil angular d'acer galvanitz… 1,60 234,682 m 375,4912 4.599.340,6109
mt12sap… Cartutx de 930 cm³ de segellado… 8,11 54,157 U 439,2133 4.599.779,8242
mt12www… Cargol autoforadant d'acer galv… 0,05 557,362 U 27,8681 4.599.807,6923
mt13lpo… Placa translúcida plana de poli… 53,97 54,532 m² 2.943,0920 4.602.750,7843
mt13lpo… Perfil en H de policarbonat, de… 25,21 27,811 m² 701,1153 4.603.451,8996
mt13lpo… Perfil en U de policarbonat, de… 7,15 17,996 m² 128,6714 4.603.580,5710
mt13lpo… Kit d'accessoris de fixació, pe… 66,65 8,180 U 545,1970 4.604.125,7680
mt13lpo… Cinta autoadhesiva microperfora… 4,34 8,998 m 39,0513 4.604.164,8193
mt13lpo… Cinta autoadhesiva d'alumini, d… 1,54 8,998 m 13,8569 4.604.178,6762
mt14gsa… Geotèxtil no teixit sintètic, t… 0,97 381,734 m² 370,2820 4.604.548,9582
mt14gsa… Geotèxtil no teixit sintètic, t… 1,36 79,200 m² 107,7120 4.604.656,6702
mt14gsa… Geotèxtil no teixit compost per… 1,74 854,268 m² 1.486,4263 4.606.143,0965
mt14gsa… Geotèxtil no teixit compost per… 1,79 910,968 m² 1.630,6327 4.607.773,7292
mt14iea… Emulsió asfàltica aniònica amb … 1,74 110,867 kg 192,9086 4.607.966,6378
mt14iea… Emulsió asfàltica aniònica amb … 1,51 45,648 kg 68,9285 4.608.035,5663
mt14iea… Preparador de superfícies ChovA… 0,57 32,832 kg 18,7142 4.608.054,2805
mt14las… Làmina impermeabilitzant autoad… 9,02 196,992 m² 1.776,8678 4.609.831,1483
mt14lba… Làmina de betum modificat amb e… 4,44 100,426 m² 445,8914 4.610.277,0397
mt14lba… Làmina de betum modificat amb e… 5,91 6,300 m² 37,2330 4.610.314,2727
mt14lba… Làmina de betum modificat amb e… 4,31 399,912 m² 1.723,6207 4.612.037,8934
mt14lbz… Membrana antiarrels flexible de… 17,05 636,223 m² 10.847,6022 4.622.885,4956
mt14lbz… Mòdul drenant i retenidor d'aig… 18,48 374,463 m² 6.920,0762 4.629.805,5718
mt14lbz… Filtre sistema TG "ZINCO", form… 1,93 436,267 m² 841,9953 4.630.647,5671
mt14lbz… Làmina de desolidarització, fle… 0,99 399,912 m² 395,9129 4.631.043,4800
mt14lbz… Caixa de registre, model KS 10 … 54,45 6,000 U 326,7000 4.631.370,1800
mt14lbz… Element d'elevació de caixes de… 31,68 6,000 U 190,0800 4.631.560,2600
mt14lbz… Perfil angular d'acer inoxidabl… 64,52 19,200 m 1.238,7840 4.632.799,0440
mt14lga… Làmina de betum modificat amb e… 8,42 399,912 m² 3.367,2590 4.636.166,3030
mt15acc… Bonera de cautxú EPDM, de sorti… 16,37 6,000 U 98,2200 4.636.264,5230
mt15dag… Làmina de polietilè d'alta dens… 2,92 910,968 m² 2.660,0266 4.638.924,5496
mt15dan… Bonera de PVC, de sortida verti… 14,77 20,000 U 295,4000 4.639.219,9496
mt15dan… Làmina de cautxú sintètic EPDM … 13,60 954,348 m² 12.979,1328 4.652.199,0824
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Acumulat anterior 4.652.199,0824
mt15dan… Cinta autoadhesiva, de cautxú s… 6,23 86,759 m 540,5086 4.652.739,5910
mt15dan… Emprimació amb base dissolvent,… 17,95 0,868 l 15,5806 4.652.755,1716
mt15igp… Morter flexible bicomponent, Mo… 3,54 4.620,890 kg 16.357,9506 4.669.113,1222
mt15igp… Malla de fibra de vidre antiàlc… 1,78 2.033,192 m² 3.619,0818 4.672.732,2040
mt15igp… Banda de reforç Bandtec "GRUPO … 4,40 184,836 m 813,2784 4.673.545,4824
mt15map… Malla de fibra de vidre antiàlc… 3,72 144,070 m 535,9404 4.674.081,4228
mt15mcp… Làmina impermeabilitzant flexib… 10,14 92,448 m² 937,4227 4.675.018,8455
mt15mcp… Banda de reforç de polietilè, a… 4,22 86,400 m 364,6080 4.675.383,4535
mt15req… Bunera sifònica de PVC amb reix… 11,11 48,000 Ut 533,2800 4.675.916,7335
mt15req… Làmina impermeabilitzant de PVC… 46,38 48,000 Ut 2.226,2400 4.678.142,9735
mt15rev… Làmina impermeabilitzant flexib… 13,67 56,503 m² 772,3960 4.678.915,3695
mt15rev… Banda de reforç per a làmina im… 6,85 1.118,624 m 7.662,5744 4.686.577,9439
mt15rev… Complement per a reforç de punt… 8,87 205,464 U 1.822,4657 4.688.400,4096
mt15rev… Adhesiu a base de poliuretà, Se… 17,29 2,260 kg 39,0754 4.688.439,4850
mt15sja… Cartutx de silicona acètica mon… 7,39 8,640 U 63,8496 4.688.503,3346
mt15sja… Cartutx de massilla de silicona… 3,13 6,897 U 21,5876 4.688.524,9222
mt16aaa… Cinta autoadhesiva per closa de… 0,30 1.139,544 m 341,8632 4.688.866,7854
mt16aaa… Adhesiu cimentós per a fixació … 0,45 8.758,494 kg 3.941,3223 4.692.808,1077
mt16lmw… Panel rígido de lana de roca, W… 19,25 4.399,325 m² 84.687,0063 4.777.495,1140
mt16lra… Panell semirígid de llana miner… 4,18 6.576,912 m² 27.491,4922 4.804.986,6062
mt16lra… Panell semirígid de llana miner… 3,62 5.810,999 m² 21.035,8164 4.826.022,4226
mt16lra… Panell semirígid de llana miner… 6,25 55,587 m² 347,4188 4.826.369,8414
mt16lrw… Panell semirígid de llana de ro… 4,98 553,400 m² 2.755,9320 4.829.125,7734
mt16lrw… Panell semirígid de llana de ro… 7,81 1.504,829 m² 11.752,7145 4.840.878,4879
mt16lrw… Panell rígid de llana de roca v… 27,99 153,985 m² 4.310,0402 4.845.188,5281
mt16lrw… Panell rígid de llana de roca v… 8,36 3.493,354 m² 29.204,4394 4.874.392,9675
mt16lvl… Panell flexible de llana minera… 3,24 947,755 m² 3.070,7262 4.877.463,6937
mt16lvl… Panell flexible de llana minera… 2,15 1.681,395 m² 3.614,9993 4.881.078,6930
mt16lvl… Panell flexible de llana minera… 2,15 479,745 m² 1.031,4518 4.882.110,1448
mt16pdg… Banda fonoaïllant bicapa, de 4 … 4,73 264,000 m 1.248,7200 4.883.358,8648
mt16pdg… Brida de plàstic, per a fixació… 0,17 930,240 U 158,1408 4.883.517,0056
mt16pdg… Banda flexible XYLOFON 50, de 1… 1,11 30.300,000 m 33.633,0000 4.917.150,0056
mt16pea… Panell rígid de poliestirè expa… 0,92 415,396 m² 382,1643 4.917.532,1699
mt16pea… Panell rígid de poliestirè expa… 1,34 13,176 m² 17,6558 4.917.549,8257
mt16pew… Espiga de polipropileno con cla… 0,26 25.138,998 Ud 6.536,1395 4.924.085,9652
mt16png… Film de polietileno de 0,15 mm … 0,30 9.429,893 m² 2.828,9679 4.926.914,9331
mt16png… Film de polietilè de 0,2 mm d'e… 0,41 3.493,354 m² 1.432,2751 4.928.347,2082
mt16ptd… Complex multicapa Acustidan 16/… 10,81 55,680 m² 601,9008 4.928.949,1090
mt16ptd… Lámina de espuma de polietileno… 2,49 3.874,447 m² 9.647,3730 4.938.596,4820
mt16ptd… Cinta autoadhesiva de espuma de… 0,70 1.270,310 m 889,2170 4.939.485,6990
mt16pxa… Panell rígid de poliestirè extr… 9,81 1.708,537 m² 16.760,7480 4.956.246,4470
mt16pxa… Panell rígid de poliestirè extr… 18,53 381,734 m² 7.073,5310 4.963.319,9780
mt17coe… Camisa aïllant d'escuma elastom… 13,10 928,000 m 12.156,8000 4.975.476,7780
mt17coe… Camisa aïllant d'escuma elastom… 5,96 1.102,500 m 6.570,9000 4.982.047,6780
mt17coe… Camisa aïllant d'escuma elastom… 8,72 1.102,500 m 9.613,8000 4.991.661,4780
mt17coe… Adhesiu per camisa aïllant elas… 11,68 77,290 l 902,7472 4.992.564,2252
mt17lbr… Cartutx de 280 ml de gel viscoe… 54,13 363,080 U 19.653,5204 5.012.217,7456
mt18acc… Separadors de PVC, de 2 mm d'es… 0,02 2.692,800 U 53,8560 5.012.271,6016
mt18acc… Creuetes de PVC per a separació… 0,03 23.708,675 U 711,2603 5.012.982,8619
mt18acc… Kit de creuetes de PVC per gara… 2,40 1.379,607 U 3.311,0568 5.016.293,9187
mt18aph… Llamborda monocapa de formigó, … 0,35 12.033,683 U 4.211,7891 5.020.505,7078
mt18bdk… Rajola de gres color blanc, aca… 11,14 86,400 m² 962,4960 5.021.468,2038
mt18bdo… Rajola gres extruït sense esmal… 12,00 4.978,822 m² 59.745,8640 5.081.214,0678
mt18bdo… Rajola gres extruït sense esmal… 12,00 991,253 m² 11.895,0360 5.093.109,1038
mt18jbg… Vorada recta de formigó, monoca… 2,55 226,378 U 577,2639 5.093.686,3677
mt18lev… Placa de marbre Amarillo Marés … 89,86 83,160 m² 7.472,7576 5.101.159,1253
mt18mva… Adhesiu, amb classe de durabili… 1,59 196,313 l 312,1377 5.101.471,2630
mt18rma… Entornpeu de MDF, de 58x12 mm, … 3,25 4.122,569 m 13.398,3493 5.114.869,6123
mt19abe… Peces de gres esmaltat, de 200x… 11,82 1.478,851 m² 17.480,0188 5.132.349,6311
mt19abe… Peces de gres esmaltat extrusio… 25,00 879,305 m² 21.982,6250 5.154.332,2561
mt19abe… Peces de gres esmaltat extrusio… 25,00 35,168 m² 879,2000 5.155.211,4561
mt19abe… Peces de gres esmaltat, de 200x… 50,00 754,239 m² 37.711,9500 5.192.923,4061
mt19egl… Taulell d'aglomerat de quars bl… 110,00 262,319 m² 28.855,0900 5.221.778,4961
mt19egl… Massilla tixòtropa, de color a … 24,25 10,938 l 265,2465 5.222.043,7426
mt19ewa… Formació de buit amb els cantel… 39,07 101,000 U 3.946,0700 5.225.989,8126
mt19ewa… Material auxiliar per ancoratge… 10,60 175,900 U 1.864,5400 5.227.854,3526
mt19ewa… Formació de cantell simple rect… 5,00 395,404 m 1.977,0200 5.229.831,3726
mt19ewa… Formació de cantell recte en ci… 6,81 17,500 m 119,1750 5.229.950,5476
mt19paj… Repercussió per ancoratge ocult… 13,48 79,200 m² 1.067,6160 5.231.018,1636
mt19paj… Repercussió per subjecció dels … 1,84 79,200 m² 145,7280 5.231.163,8916
mt20aen… Aspirador estático de chapa de … 515,10 2,000 Ud 1.030,2000 5.232.194,0916
mt20aen… Aspirador estático de chapa de … 515,10 3,000 Ud 1.545,3000 5.233.739,3916
mt20aen… Aspirador estático de chapa de … 1.200,00 1,000 Ud 1.200,0000 5.234.939,3916
mt20aen… Aspirador estático de chapa de … 613,21 2,000 Ud 1.226,4200 5.236.165,8116
mt20aen… Aspirador estático de chapa de … 613,21 1,000 Ud 613,2100 5.236.779,0216
mt20aen… Aspirador estático de chapa de … 735,84 2,000 Ud 1.471,6800 5.238.250,7016
mt20aen… Aspirador estático de chapa de … 490,56 2,000 Ud 981,1200 5.239.231,8216
mt20aen… Aspirador estático de chapa de … 613,21 1,000 Ud 613,2100 5.239.845,0316
mt20ame… Cavalló metàl·lic per a cobrime… 16,16 278,681 m 4.503,4850 5.244.348,5166
mt20gal… Gàrgola d'alumini lacat en colo… 2,60 16,000 Ut 41,6000 5.244.390,1166
mt20pcs… Perfil escopidor d'alumini laca… 17,62 457,204 m 8.055,9345 5.252.446,0511
mt20svi… Recuperador de calor de doble f… 740,00 12,000 Ud 8.880,0000 5.261.326,0511
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Acumulat anterior 5.261.326,0511
mt20vce… Escopidor ceràmic de gres Ferre… 7,78 226,958 m 1.765,7332 5.263.091,7843
mt21csy… Tancament envidrat sense perfil… 478,12 72,800 m 34.807,1360 5.297.898,9203
mt21csy… Tancament envidrat sense perfil… 534,27 232,600 m 124.271,2020 5.422.170,1223
mt21dsg… Doble envidriament SGG CLIMALIT… 108,18 550,470 m² 59.549,8446 5.481.719,9669
mt21sik… Cartutx de 310 ml de silicona s… 2,47 317,368 U 783,8990 5.482.503,8659
mt21ves… Vidre laminar de seguretat, com… 39,44 47,030 m² 1.854,8632 5.484.358,7291
mt21vsj… Mirall incolor, de 3 mm d'espes… 27,00 39,072 m² 1.054,9440 5.485.413,6731
mt21vts… Pany amb clau per a porta de vi… 123,94 2,000 U 247,8800 5.485.661,5531
mt21vts… Tirador doble per a porta de vi… 53,69 2,000 U 107,3800 5.485.768,9331
mt21vva… Massilla d'aplicació amb pistol… 14,65 4,080 l 59,7720 5.485.828,7051
mt21vva… Cartutx de 310 ml de silicona n… 5,77 13,557 U 78,2239 5.485.906,9290
mt21vva… Material auxiliar per la col·lo… 1,26 597,937 U 753,4006 5.486.660,3296
mt21vva… Perfil continu de neoprè per a … 0,90 4,960 m 4,4640 5.486.664,7936
mt21vva… Cairejat de mirall. 2,30 172,800 m 397,4400 5.487.062,2336
mt22aap… Bastiment de base, pi silvestre… 3,00 1.881,700 m 5.645,1000 5.492.707,3336
mt22aap… Bastiment de base de fusta de p… 17,83 79,000 U 1.408,5700 5.494.115,9036
mt22aap… Bastiment de base de fusta de p… 22,45 75,000 U 1.683,7500 5.495.799,6536
mt22aap… Bastiment de base de fusta de p… 62,22 56,000 U 3.484,3200 5.499.283,9736
mt22aga… Galze de MDF, acabat amb melami… 3,12 843,100 m 2.630,4720 5.501.914,4456
mt22aga… Galze de MDF, acabat amb melami… 10,78 285,600 m 3.078,7680 5.504.993,2136
mt22amy… Kit per a carcassa metàl·lica, … 128,04 56,000 U 7.170,2400 5.512.163,4536
mt22ata… Tapajuntes de MDF, amb acabat a… 1,36 2.291,500 m 3.116,4400 5.515.279,8936
mt22cer… Persiana Barcelona o similar de… 51,08 521,393 m² 26.632,7544 5.541.912,6480
mt22cer… Capçal de fusta de pi per a per… 3,75 1.640,500 m 6.151,8750 5.548.064,5230
mt22pxh… Porta interior cega buida, de t… 52,38 131,000 U 6.861,7800 5.554.926,3030
mt22pxh… Porta interior cega buida, de t… 52,38 24,000 U 1.257,1200 5.556.183,4230
mt22pxh… Porta interior cega buida, de t… 52,38 67,000 U 3.509,4600 5.559.692,8830
mt22pxh… Porta interior cega buida, de t… 52,38 67,000 U 3.509,4600 5.563.202,3430
mt22rom… Finestra de fusta de pi, una fu… 561,48 8,000 U 4.491,8400 5.567.694,1830
mt22rom… Finestra de fusta de pi, una fu… 561,48 12,000 U 6.737,7600 5.574.431,9430
mt22rom… Finestra de fusta de pi, una fu… 772,21 28,000 U 21.621,8800 5.596.053,8230
mt22rom… Porta de fusta de pi, una fulla… 806,45 57,000 U 45.967,6500 5.642.021,4730
mt22rom… Porta de fusta de pi amb sòcol,… 900,87 72,000 U 64.862,6400 5.706.884,1130
mt22rom… Porta de fusta de pi amb sòcol,… 900,87 36,000 U 32.431,3200 5.739.315,4330
mt22rom… Porta de fusta de pi amb sòcol,… 900,87 12,000 U 10.810,4400 5.750.125,8730
mt22rom… Pany de seguretat amb tres punt… 40,00 48,000 U 1.920,0000 5.752.045,8730
mt22rom… Porta de fusta de pi, una fulla… 1.228,23 12,000 U 14.738,7600 5.766.784,6330
mt22rom… Porta de fusta de pi, una fulla… 2.025,07 36,000 U 72.902,5200 5.839.687,1530
mt22rom… Fix de fusta de pi, dimensions … 257,32 5,000 U 1.286,6000 5.840.973,7530
mt22www… Cartutx de 290 ml de segellador… 5,29 647,435 U 3.424,9312 5.844.398,6842
mt22www… Cartutx de 290 ml de segellador… 5,29 22,342 U 118,1892 5.844.516,8734
mt22www… Cartutx de 290 ml de segellador… 5,29 55,736 U 294,8434 5.844.811,7168
mt22www… Aerosol de 750 ml d' escuma adh… 8,37 239,296 U 2.002,9075 5.846.814,6243
mt22www… Cartutx de 300 ml de silicona n… 4,73 321,035 U 1.518,4956 5.848.333,1199
mt22www… Cartutx de 300 ml de silicona n… 4,73 10,408 U 49,2298 5.848.382,3497
mt22www… Fons de junta d'escuma de polie… 0,82 3.681,480 m 3.018,8136 5.851.401,1633
mt22www… Emprimació transparent a base d… 23,20 3,681 l 85,3992 5.851.486,5625
mt22xcv… Portico de fusta de pi laminat … 268,50 48,000 u 12.888,0000 5.864.374,5625
mt22xcv… Accessoris, ferramentes de penj… 24,00 48,000 U 1.152,0000 5.865.526,5625
mt23hba… Tirador amb maneta per a tancam… 116,94 56,000 U 6.548,6400 5.872.075,2025
mt23hbx… Joc de manovella i escut llarg … 76,81 158,000 U 12.135,9800 5.884.211,1825
mt23hbx… Joc de manovella i escut de ros… 83,98 75,000 U 6.298,5000 5.890.509,6825
mt23ibx… Pomel·la de 100x58 mm, amb acab… 7,34 699,000 U 5.130,6600 5.895.640,3425
mt23ppb… Cargol d'acer 19/22 mm. 0,03 4.194,000 U 125,8200 5.895.766,1625
mt23ppb… Pany d'embotir, front, accessor… 12,42 154,000 U 1.912,6800 5.897.678,8425
mt25pem… Bastiment de base d'alumini, de… 2,20 86,000 m 189,2000 5.897.868,0425
mt25pem… Bastiment de base de tub d'acer… 4,14 128,600 m 532,4040 5.898.400,4465
mt25pfx… Porta d'alumini, gamma alta, am… 525,23 4,000 U 2.100,9200 5.900.501,3665
mt25pfx… Finestral fix d'alumini, gamma … 319,10 6,000 U 1.914,6000 5.902.415,9665
mt26aaa… Ancoratge mecànic amb tac de ni… 0,29 2.561,480 U 742,8292 5.903.158,7957
mt26aaa… Ancoratge mecànic tipus cargol … 3,92 3.287,040 U 12.885,1968 5.916.043,9925
mt26aaa… Suport cilindric tipus cilindre… 6,00 242,000 U 1.452,0000 5.917.495,9925
mt26aaa… Suport cilindric tipus cilindre… 8,00 496,000 U 3.968,0000 5.921.463,9925
mt26aac… Platina de perfil massís d'acer… 11,39 4.475,890 m 50.980,3871 5.972.444,3796
mt26aac… Rodó de perfil massís d'acer la… 4,81 8.197,600 m 39.430,4560 6.011.874,8356
mt26aha… Xapa perforada d'acer galvanitz… 100,00 196,000 u 19.600,0000 6.031.474,8356
mt26aha… Xapa perforada d'acer galvanitz… 50,85 68,000 u 3.457,8000 6.034.932,6356
mt26ahi… Ancoratge mecànic tipus cargol … 0,44 352,000 U 154,8800 6.035.087,5156
mt26btr… Gelosia de lamel·les fixes d'ac… 126,59 4,000 m² 506,3600 6.035.593,8756
mt26egm… Equip de motorització per obert… 900,00 3,000 U 2.700,0000 6.038.293,8756
mt26egm… Accessoris (pany, polsador, emi… 305,00 3,000 U 915,0000 6.039.208,8756
mt26pca… Porta tallafocs pivotant homolo… 248,52 10,000 U 2.485,2000 6.041.694,0756
mt26pca… Porta tallafocs pivotant homolo… 536,28 2,000 U 1.072,5600 6.042.766,6356
mt26pca… Tancaportes per a ús moderat de… 97,02 10,000 U 970,2000 6.043.736,8356
mt26pca… Tancaportes per a ús moderat de… 85,02 4,000 U 340,0800 6.044.076,9156
mt26pca… Selector de tancament per a ass… 51,23 2,000 U 102,4600 6.044.179,3756
mt26pes… Porta corredissa automàtica, d'… 2.250,00 4,000 U 9.000,0000 6.053.179,3756
mt26pfb… Fusteria d'acer UNE-EN 10025 S2… 200,00 11,400 m² 2.280,0000 6.055.459,3756
mt26pfg… Fusteria d'acer UNE-EN 10025 S2… 150,00 53,760 m² 8.064,0000 6.063.523,3756
mt26pga… Porta abatible de dues fulles p… 1.736,05 1,000 U 1.736,0500 6.065.259,4256
mt26pga… Porta abatible d'una fulla, for… 2.200,00 2,000 U 4.400,0000 6.069.659,4256
mt26ppa… Porta interior abatible d'una f… 107,04 4,000 U 428,1600 6.070.087,5856
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Acumulat anterior 6.070.087,5856
mt26ppa… Porta interior abatible d'una f… 112,00 8,000 U 896,0000 6.070.983,5856
mt26ppa… Porta interior abatible de dues… 225,63 2,000 U 451,2600 6.071.434,8456
mt26ppa… Porta interior abatible de dues… 253,97 4,000 U 1.015,8800 6.072.450,7256
mt26rca… Porta de registre tallafocs per… 106,82 35,000 U 3.738,7000 6.076.189,4256
mt27eer… Esmalt sintètic d'assecat ràpid… 13,28 149,638 l 1.987,1926 6.078.176,6182
mt27eer… Esmalt sintètic d'assecat ràpid… 13,28 142,506 l 1.892,4797 6.080.069,0979
mt27eer… Esmalt de poliuretà Poliuretano… 20,88 69,000 u 1.440,7200 6.081.509,8179
mt27pfi… Emprimació d'assecat ràpid, for… 4,80 10,611 l 50,9328 6.081.560,7507
mt27pfi… Emprimació SHOP-PRIMER a base d… 9,95 131,802 kg 1.311,4299 6.082.872,1806
mt27pfp… Emprimació, a base de copolímer… 3,86 1.613,219 l 6.227,0253 6.089.099,2059
mt27pir… Pintura plàstica ecològica per … 4,44 2.581,150 l 11.460,3060 6.100.559,5119
mt27pmr… Emprimació sintètica antioxidan… 9,08 164,867 l 1.496,9924 6.102.056,5043
mt27pmr… Emprimació fosfocromatant d'un … 15,36 69,000 u 1.059,8400 6.103.116,3443
mt27tsw… Impregnació hidròfuga incolora … 19,15 418,983 l 8.023,5245 6.111.139,8688
mt27wav… Cinta adhesiva de pintor, de 25… 0,10 239,267 m 23,9267 6.111.163,7955
mt28esc… Morter de calç imitació d'estuc… 3,12 17.597,298 kg 54.903,5698 6.166.067,3653
mt28mac… Morter acrílic Webertene Premiu… 3,55 410,172 kg 1.456,1106 6.167.523,4759
mt28maw… Malla de fibra de vidre antiàlc… 3,32 4.399,325 m² 14.605,7590 6.182.129,2349
mt28maw… Malla de fibra de vidre antiàlc… 1,29 4.608,816 m² 5.945,3726 6.188.074,6075
mt28maw… Perfil de arranque, de aluminio… 3,43 712,272 m 2.443,0930 6.190.517,7005
mt28maw… Perfil de cantonada Webertherm,… 2,29 1.256,950 m 2.878,4155 6.193.396,1160
mt28maw… Perfil de cierre lateral Webert… 5,98 1.256,950 m 7.516,5610 6.200.912,6770
mt28maw… Perfil de PVC amb malla de fibr… 3,60 712,272 m 2.564,1792 6.203.476,8562
mt28mif… Morter industrial per a enlluït… 42,30 0,938 t 39,6774 6.203.516,5336
mt28mim… Morter de ciment, tipus GP CSIV… 1,05 2.675,596 kg 2.809,3758 6.206.325,9094
mt28mon… Rivet de PVC. 0,35 514,538 m 180,0883 6.206.505,9977
mt28mpc… Morter polimèric d'altes presta… 0,59 56.562,746 kg 33.372,0201 6.239.878,0178
mt28mrp… Morter reparador, reforçat amb … 0,57 2.772,534 kg 1.580,3444 6.241.458,3622
mt28pcc… Emprimació Weberprim Silicato "… 5,25 30,763 l 161,5058 6.241.619,8680
mt28vye… Voravius de plàstic i metall, e… 0,35 2,150 m 0,7525 6.241.620,6205
mt28vye… Malla de fibra de vidre teixida… 0,76 2,100 m² 1,5960 6.241.622,2165
mt29pme… Planxa d'alumini lacat estàndar… 15,47 197,616 m² 3.057,1195 6.244.679,3360
mt29pme… Perfil de planxa d'acer galvani… 0,99 330,974 m 327,6643 6.245.007,0003
mt29pme… Cargol d'acer galvanitzat. 0,02 1.745,129 U 34,9026 6.245.041,9029
mt30del… Presa de desguàs per a electrod… 2,11 53,000 U 111,8300 6.245.153,7329
mt31gcg… Aixeta de pas per rentadora o r… 16,01 94,000 U 1.504,9400 6.246.658,6729
mt31gma… Aixeta mescladora monocomandame… 58,00 48,000 U 2.784,0000 6.249.442,6729
mt31gma… Aixeta mescladora monocomandame… 68,00 53,000 U 3.604,0000 6.253.046,6729
mt31gma… Aixeta mescladora monocomandame… 61,00 48,000 U 2.928,0000 6.255.974,6729
mt31mas… Mampara frontal per a dutxa, de… 375,00 48,000 U 18.000,0000 6.273.974,6729
mt32ces… Campana extractora, integrable,… 139,95 48,000 U 6.717,6000 6.280.692,2729
mt32cue… Cos per a mobles baixos de cuin… 82,18 188,560 m 15.495,8608 6.296.188,1337
mt32cue… Cos per a moble baix  de bany d… 60,00 42,000 m 2.520,0000 6.298.708,1337
mt32cue… Cos per a moble baix  de bany d… 40,00 8,000 m 320,0000 6.299.028,1337
mt32cue… Cos per a mobles alts de cuina … 83,22 188,560 m 15.691,9632 6.314.720,0969
mt32cue… Cos de mòdul en cantonada per a… 106,59 12,000 U 1.279,0800 6.315.999,1769
mt32cue… Cos de mòdul en cantonada per a… 78,54 12,000 U 942,4800 6.316.941,6569
mt32hok… Forn elèctric per encastar, con… 303,22 48,000 U 14.554,5600 6.331.496,2169
mt32mme… Front melamínic per a mobles al… 54,46 196,960 m 10.726,4416 6.342.222,6585
mt32mme… Front melamínic per a mobles ba… 41,67 196,960 m 8.207,3232 6.350.429,9817
mt32mme… Sòcol melamínic per a mobles ba… 8,95 196,960 m 1.762,7920 6.352.192,7737
mt32mul… Front lacat per a moble baixos … 250,00 42,000 m 10.500,0000 6.362.692,7737
mt32mul… Front lacat per a moble baixos … 150,00 8,000 m 1.200,0000 6.363.892,7737
mt32mul… Sòcol lacat per a moble baix de… 25,00 50,000 m 1.250,0000 6.365.142,7737
mt32pvs… Placa vitroceràmica, amb comand… 309,32 48,000 U 14.847,3600 6.379.990,1337
mt32war… Segellador elàstic de poliuretà… 6,91 9,600 kg 66,3360 6.380.056,4697
mt33seg… Interruptor unipolar, gamma mit… 8,89 184,000 U 1.635,7600 6.381.692,2297
mt33seg… Commutador, gamma mitja, amb te… 9,27 820,000 U 7.601,4000 6.389.293,6297
mt33seg… Polsador, gamma mitja, amb tecl… 9,73 48,000 U 467,0400 6.389.760,6697
mt33seg… Brunzidor 230 V, gamma mitja, a… 23,54 48,000 U 1.129,9200 6.390.890,5897
mt33seg… Base d'endoll de 16 A 2P+T, gam… 9,17 1.444,000 U 13.241,4800 6.404.132,0697
mt33seg… Base d'endoll de 25 A 2P+T i 25… 13,43 96,000 U 1.289,2800 6.405.421,3497
mt35aia… Tub corbable de PVC, corrugat, … 0,26 6.589,560 m 1.713,2856 6.407.134,6353
mt35aia… Tub corbable de PVC, corrugat, … 0,29 7.681,760 m 2.227,7104 6.409.362,3457
mt35aia… Tub corbable de PVC, corrugat, … 0,39 1.440,000 m 561,6000 6.409.923,9457
mt35caj… Caixa universal, amb enllaç per… 0,17 2.700,000 U 459,0000 6.410.382,9457
mt35caj… Caixa d'encastar per presa de 2… 2,01 48,000 U 96,4800 6.410.479,4257
mt35caj… Caixa de derivació per a encast… 1,79 372,000 U 665,8800 6.411.145,3057
mt35caj… Caixa de derivació per a encast… 2,29 140,000 U 320,6000 6.411.465,9057
mt35cgm… Interruptor general automàtic (… 42,07 48,000 U 2.019,3600 6.413.485,2657
mt35cgm… Interruptor automàtic magnetotè… 12,43 96,000 U 1.193,2800 6.414.678,5457
mt35cgm… Interruptor automàtic magnetotè… 12,66 240,000 U 3.038,4000 6.417.716,9457
mt35cgm… Interruptor automàtic magnetotè… 14,08 96,000 U 1.351,6800 6.419.068,6257
mt35cgm… Interruptor diferencial instant… 93,73 96,000 U 8.998,0800 6.428.066,7057
mt35cgm… Caixa encastable amb porta opac… 27,98 48,000 U 1.343,0400 6.429.409,7457
mt35con… Mòdul per ubicació de tres comp… 61,30 49,000 U 3.003,7000 6.432.413,4457
mt35con… Mòdul per ubicació de tres comp… 75,13 8,000 U 601,0400 6.433.014,4857
mt35con… Mòdul de rellotge commutador pe… 59,50 4,000 U 238,0000 6.433.252,4857
mt35con… Mòdul de serveis generals amb m… 107,58 4,000 U 430,3200 6.433.682,8057
mt35con… Mòdul d'interruptor general de … 197,73 4,000 U 790,9200 6.434.473,7257
mt35con… Mòdul de borns de sortida i con… 81,14 4,000 U 324,5600 6.434.798,2857
mt35con… Mòdul de fusibles de seguretat,… 70,62 4,000 U 282,4800 6.435.080,7657

Ròssec 6.435.080,7657
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Acumulat anterior 6.435.080,7657
mt35con… Mòdul d'embarrat general, homol… 106,02 4,000 U 424,0800 6.435.504,8457
mt35cun… Cable unipolar H07V-K, sent la … 0,26 24.396,000 m 6.342,9600 6.441.847,8057
mt35cun… Cable unipolar H07V-K, sent la … 0,43 10.050,000 m 4.321,5000 6.446.169,3057
mt35cun… Cable unipolar H07V-K, sent la … 1,00 1.440,000 m 1.440,0000 6.447.609,3057
mt35cun… Cable unipolar H07V-K, sent la … 0,43 7.776,000 m 3.343,6800 6.450.952,9857
mt35cun… Cable unipolar H07V-K, sent la … 0,43 5.184,000 m 2.229,1200 6.453.182,1057
mt35cun… Cable unipolar H07V-K, sent la … 1,00 2.880,000 m 2.880,0000 6.456.062,1057
mt35www… Material auxiliar per a instal·… 1,48 258,000 U 381,8400 6.456.443,9457
mt36tip… Tub de polipropilè amb nivell d… 4,65 494,300 m 2.298,4950 6.458.742,4407
mt36tip… Tub de polipropilè amb nivell d… 11,71 102,000 m 1.194,4200 6.459.936,8607
mt36voi… Terminal de ventilació de polip… 49,73 19,000 U 944,8700 6.460.881,7307
mt37avu… Vàlvula d'esfera, de llautó, de… 23,40 298,000 U 6.973,2000 6.467.854,9307
mt37sgl… Aixeta de llautó per a jardí o … 11,84 4,000 U 47,3600 6.467.902,2907
mt37sve… Vàlvula d'esfera de llautó niqu… 9,81 48,000 U 470,8800 6.468.373,1707
mt37tco… Tub multicapa de polietilè reti… 2,13 1.161,000 m 2.472,9300 6.470.846,1007
mt37tco… Tub multicapa de polietilè reti… 2,99 1.635,000 m 4.888,6500 6.475.734,7507
mt37tco… Tub multicapa de polietilè reti… 6,60 928,000 m 6.124,8000 6.481.859,5507
mt37tco… Material auxiliar per a muntatg… 0,08 1.161,000 U 92,8800 6.481.952,4307
mt37tco… Material auxiliar per a muntatg… 0,11 1.635,000 U 179,8500 6.482.132,2807
mt37tco… Material auxiliar per a muntatg… 0,27 928,000 U 250,5600 6.482.382,8407
mt37www… Material auxiliar per a instal·… 1,40 153,000 U 214,2000 6.482.597,0407
mt39aab… Botonera de pis amb acabats de … 15,04 11,000 U 165,4400 6.482.762,4807
mt39aab… Botonera de cabina per ascensor… 79,16 2,000 U 158,3200 6.482.920,8007
mt39aap… Porta d'ascensor de passatgers … 441,81 11,000 U 4.859,9100 6.487.780,7107
mt39aea… Amortidors de vall i contrapeso… 743,90 2,000 U 1.487,8000 6.489.268,5107
mt39aec… Cabina amb acabats de qualitat … 4.511,09 2,000 U 9.022,1800 6.498.290,6907
mt39aeg… Grup tractor per ascensor elèct… 4.020,93 2,000 U 8.041,8600 6.506.332,5507
mt39aei… Increment per cada parada addic… 171,75 3,000 U 515,2500 6.506.847,8007
mt39ael… Limitador de velocitat i paraca… 1.007,17 2,000 U 2.014,3400 6.508.862,1407
mt39aem… Quadre i cable de maniobra per … 1.660,96 2,000 U 3.321,9200 6.512.184,0607
mt39aer… Recorregut de guies i cables de… 2.138,04 2,000 U 4.276,0800 6.516.460,1407
mt39aes… Selector de parades per ascenso… 63,61 11,000 U 699,7100 6.517.159,8507
mt39www… Làmpada de 40 W, inclús mecanis… 4,14 11,000 U 45,5400 6.517.205,3907
mt39www… Ganxo adossat al sostre, capaç … 41,44 2,000 U 82,8800 6.517.288,2707
mt39www… Instal·lació de línia telefònic… 124,05 2,000 U 248,1000 6.517.536,3707
mt40pea… Cable paral·lel format per cond… 0,82 24,000 m 19,6800 6.517.556,0507
mt40pga… Cable format per conductors de … 0,98 20,000 m 19,6000 6.517.575,6507
mt40pga… Túnel passafils, per a connecta… 0,75 2,000 U 1,5000 6.517.577,1507
mt40pga… Obreportes elèctric de corrent … 17,78 2,000 U 35,5600 6.517.612,7107
mt40pga… Visera, per a dos mòduls antiva… 73,38 2,000 U 146,7600 6.517.759,4707
mt40pga… Font d'alimentació, per a 50 mo… 199,57 2,000 U 399,1400 6.518.158,6107
mt40pgp… Mòdul de comandament antivandàl… 1.163,95 2,000 U 2.327,9000 6.520.486,5107
mt40pgp… Mòdul informatiu, per a mòdul d… 165,65 2,000 U 331,3000 6.520.817,8107
mt40pgt… Telèfon equipat amb trucada ele… 34,97 48,000 U 1.678,5600 6.522.496,3707
mt41phi… Cartutx de 310 ml de segellador… 9,25 317,311 U 2.935,1268 6.525.431,4975
mt41phi… Coixinet intumescent, model CFS… 23,90 56,000 U 1.338,4000 6.526.769,8975
mt41phi… Abraçadora intumescent, de 110 … 38,32 43,000 U 1.647,7600 6.528.417,6575
mt41phi… Abraçadora intumescent, de 125 … 50,44 2,000 U 100,8800 6.528.518,5375
mt41phi… Abraçadora intumescent, de 160 … 97,97 10,000 U 979,7000 6.529.498,2375
mt41phi… Abraçadora intumescent, de 200 … 241,53 8,000 U 1.932,2400 6.531.430,4775
mt41phi… Abraçadora intumescent, de 250 … 371,51 4,000 U 1.486,0400 6.532.916,5175
mt41www… Repercussió, per m², d' estruct… 7,00 18,000 U 126,0000 6.533.042,5175
mt42bax… Accessori de regulació de cabal… 20,00 56,000 U 1.120,0000 6.534.162,5175
mt42bax… Boca de ventilació per a interi… 39,00 56,000 U 2.184,0000 6.536.346,5175
mt42coi… Panell rígid d'alta densitat de… 14,25 1.154,600 m² 16.453,0500 6.552.799,5675
mt42coi… Cinta "Climaver Neto" d'alumini… 0,36 1.506,000 m 542,1600 6.553.341,7275
mt42coi… Adhesiu vinílic en dispersió aq… 8,30 10,040 l 83,3320 6.553.425,0595
mt42con… Suport metàl·lic d'acer galvani… 4,26 502,000 U 2.138,5200 6.555.563,5795
mt42cpi… Tub llis de PVC, de 120 mm de d… 11,06 144,000 m 1.592,6400 6.557.156,2195
mt42cpi… Tub llis rectangular de PVC, de… 5,42 268,000 m 1.452,5600 6.558.608,7795
mt42cpi… Tub llis rectangular de PVC, de… 14,14 324,000 m 4.581,3600 6.563.190,1395
mt42cpi… Material auxiliar per a muntatg… 0,23 268,000 U 61,6400 6.563.251,7795
mt42cpi… Material auxiliar per a muntatg… 0,59 324,000 U 191,1600 6.563.442,9395
mt42lin… Tub de coure sense soldadura, d… 3,00 1.050,000 m 3.150,0000 6.566.592,9395
mt42lin… Tub de coure sense soldadura, d… 7,06 1.050,000 m 7.413,0000 6.574.005,9395
mt42pan… Subministrament i muntatge de b… 4.584,00 30,000 U 137.520,0000 6.711.525,9395
mt42pan… Subministrament i muntatge de b… 4.756,00 18,000 U 85.608,0000 6.797.133,9395
mt42pan… Joc de suports antivibratoris p… 85,00 48,000 U 4.080,0000 6.801.213,9395
mt42sva… Caixa d'extracció, Sodeca SVE/P… 550,00 4,000 U 2.200,0000 6.803.413,9395
mt42sva… Accessoris i elements de fixaci… 75,69 4,000 U 302,7600 6.803.716,6995
mt42svi… Reixeta d'alumini fos i acer ga… 32,21 16,000 U 515,3600 6.804.232,0595
mt42www… Repercussió, per m², de materia… 13,30 100,400 U 1.335,3200 6.805.567,3795
mt44eem… Escala escamotejable d'acer lac… 259,96 1,000 Ut 259,9600 6.805.827,3395
mt44eem… Trapa practicable de planxa d'a… 259,96 1,000 Ut 259,9600 6.806.087,2995
mt45btv… Tapajunts d'acer inoxidable, pe… 43,65 11,280 m 492,3720 6.806.579,6715
mt45btv… Bústia interior metàl·lica, ant… 28,62 42,000 U 1.202,0400 6.807.781,7115
mt45rlv… Lletra/número solt d'alumini pe… 27,74 48,000 U 1.331,5200 6.809.113,2315
mt45ruv… Indicador lluminós per pis, de … 34,95 11,000 U 384,4500 6.809.497,6815
mt47pre… Material complementari per reve… 0,75 86,400 Ut 64,8000 6.809.562,4815
mt48saz… Substrat Zincoterra Jardín "ZIN… 97,20 137,424 m³ 13.357,6128 6.822.920,0943
mt48tie… Terra vegetal garbellada i fert… 39,33 8,938 m³ 351,5315 6.823.271,6258
mt49ais… Assaig per a l'amidament d'aïll… 190,00 7,000 U 1.330,0000 6.824.601,6258

Ròssec 6.824.601,6258
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Acumulat anterior 6.824.601,6258
mt49ais… Assaig per a l'amidament d'aïll… 190,00 7,000 U 1.330,0000 6.825.931,6258
mt49ais… Assaig per a l'amidament d'aïll… 190,00 7,000 U 1.330,0000 6.827.261,6258
mt49ais… Informe de resultats dels assaj… 220,00 1,000 U 220,0000 6.827.481,6258
mt49arb… Assaig per determinar les carac… 39,28 5,000 U 196,4000 6.827.678,0258
mt49arb… Assaig per determinar la presèn… 16,87 5,000 U 84,3500 6.827.762,3758
mt49arb… Assaig per determinar la secció… 26,59 5,000 U 132,9500 6.827.895,3258
mt49arm… Assaig per determinar les següe… 52,87 3,000 U 158,6100 6.828.053,9358
mt49bar… Prova estàtica per determinar l… 270,00 5,000 U 1.350,0000 6.829.403,9358
mt49des… Desplaçament de personal i equi… 150,00 3,000 U 450,0000 6.829.853,9358
mt49hob… Assaig per determinar la consis… 90,00 9,000 U 810,0000 6.830.663,9358
mt49mpa… Lot format per cinc probetes de… 600,00 30,000 U 18.000,0000 6.848.663,9358
mt49prs… Prova de servei per comprovar l… 306,98 4,000 U 1.227,9200 6.849.891,8558
mt49prs… Prova de servei per comprovar l… 174,61 4,000 U 698,4400 6.850.590,2958
mt49prs… Prova de servei per comprovar l… 174,61 4,000 U 698,4400 6.851.288,7358
mt49prs… Prova de servei final per compr… 283,96 1,000 U 283,9600 6.851.572,6958
mt49prs… Prova de servei final per compr… 131,13 1,000 U 131,1300 6.851.703,8258
mt49prs… Prova de servei per comprovar e… 18,00 4,000 U 72,0000 6.851.775,8258
mt49prs… Prova de servei per comprovar e… 42,00 4,000 U 168,0000 6.851.943,8258
mt49prs… Prova de servei per comprovar e… 12,00 4,000 U 48,0000 6.851.991,8258
mt49prs… Prova de servei per comprovar e… 12,00 4,000 U 48,0000 6.852.039,8258
mt49prs… Prova de servei per comprovar e… 12,00 4,000 U 48,0000 6.852.087,8258
mt49prs… Prova de servei per comprovar e… 30,00 4,000 U 120,0000 6.852.207,8258
mt49prs… Prova de servei per comprovar e… 30,00 4,000 U 120,0000 6.852.327,8258
mt49prs… Prova de servei per comprovar e… 12,00 4,000 U 48,0000 6.852.375,8258
mt49prs… Prova de servei per comprovar e… 36,00 1,000 U 36,0000 6.852.411,8258
mt49reh… Assaig Blower Door, per mesurar… 360,00 4,000 U 1.440,0000 6.853.851,8258
mt49reh… Assaig termogràfic per mesurar … 225,00 2,000 U 450,0000 6.854.301,8258
mt49sld… Assaig no destructiu sobre una … 35,40 15,000 U 531,0000 6.854.832,8258
mt50spa… Puntal metàl·lic telescòpic, de… 16,04 1,089 U 17,4676 6.854.850,2934
mt50spa… Revisió mensual de bastida tubu… 453,96 1,000 U 453,9600 6.855.304,2534
mt50spl… Fixació composta per tac químic… 5,76 78,000 U 449,2800 6.855.753,5334
mt50spl… Ancoratge terminal d'acer inoxi… 18,96 6,000 U 113,7600 6.855.867,2934
mt50spl… Ancoratge intermedi d'acer inox… 66,00 9,000 U 594,0000 6.856.461,2934
mt50spl… Tensor de caixa oberta, amb ull… 79,20 3,000 U 237,6000 6.856.698,8934
mt50spl… Conjunt d'un subjectacables i u… 30,00 3,000 U 90,0000 6.856.788,8934
mt50spl… Placa de senyalització de la lí… 14,88 3,000 U 44,6400 6.856.833,5334
mt50spl… Conjunt de dos precintes de seg… 18,00 3,000 U 54,0000 6.856.887,5334
mt50spl… Protector per a cap, de PVC, co… 4,80 3,000 U 14,4000 6.856.901,9334
mt50spl… Pal d'acer inoxidable AISI 316,… 126,00 9,000 U 1.134,0000 6.858.035,9334
mt50spl… Cable flexible d'acer galvanitz… 2,10 81,900 m 171,9900 6.858.207,9234
mt50spr… Lona de polietilè d'alta densit… 0,52 1.750,000 m² 910,0000 6.859.117,9234
mt52apb… Aparcament per a 3 bicicletes, … 168,57 11,000 U 1.854,2700 6.860.972,1934
mt53pdi… Topall de porta, tipus cautxú, … 1,13 154,000 U 174,0200 6.861.146,2134

Suma total 6.861.146,2134
Total mitjans auxiliars 36.174,9510
Total costos indirectes 710.709,0200
Pressupost 7.608.030,1844
Pressupost per quantitats (amb arrodoniment) 7.608.030,18
SET MILIONS SIS-CENTS VUIT MIL TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
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1.20.- ESTRUCTURA (SOSTRE PB)

1.20.1.- PILARS

1.20.1.1 m3 Formigó per a pilars, HA-40/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba 39,453 144,20 5.689,12

1.20.1.2 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 6.064,000 1,51 9.156,64

1.20.1.3 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle
circular de cartró per a pilars de secció circular
de 50 cm de diàmetre, per a deixar el formigó
vist, d'alçària fins a 3 m 134,517 25,83 3.474,57

1.20.1.4 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per
a revestir, d'alçària fins a 5 m 207,400 24,68 5.118,63

Total 1.20.1.- 01.01.01 PILARS: 23.438,96
1.20.2.- FORJATS

1.20.2.1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó
metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 5 m 517,438 33,54 17.354,87

1.20.2.2 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 22.156,000 1,51 33.455,56

1.20.2.3 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist 2.303,890 56,23 129.547,73

1.20.2.4 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 81.413,610 1,56 127.005,23

1.20.2.5 m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba 688,773 98,09 67.561,74

1.20.2.6 m3 Formigó per a bigues, HA-35/P/20/IIIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot 58,471 120,62 7.052,77

Total 1.20.2.- 01.01.02 FORJATS: 381.977,90
1.20.3.- ESTRUCTURA METAL·LICA

1.20.3.1 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura 1.251,800 3,14 3.930,65

1.20.3.2 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura 1.076,900 3,15 3.392,24

1.20.3.3 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 179,200 3,15 564,48

Total 1.20.3.- 01.01.03 ESTRUCTURA METAL·LICA: 7.887,37

Total 1.20.- 01.01 ESTRUCTURA (SOSTRE PB): 413.304,23
1.21.- FAÇANES

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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1.21.1 m² Estructura suport AQUAPANEL a base de
pefileria d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en
peces simples de perfils laminats en calent de
les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
platina, acabat galvanitzat en calent, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície a
executar segons documentació gràfica de
Projecte. 391,313 134,74 52.725,51

1.21.2 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una
altura major o igual a 4 m. Sistema AQUAROC
13 1200 "PLACO": una capa de plaques de
ciment d'alt rendiment, Aquaroc 13 "PLACO", de
12,5x1200x2400 mm. Inclús adhesiu d'alta
resistència, Aquaroc "PLACO" i cinta
autoadhesiva de malla de fibra de vidre,
"PLACO".
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura
metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge
al forjat o element de suport. Anivellació i
suspensió dels perfils primaris. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte 424,022 67,65 28.685,09

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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1.21.3 m² Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el
sistema FASSATHERM, compost per: plafó rígid
de llana de roca volcànica 035 d,alta densitat, no
revestit, , de 80 mm de gruix, fixat a el suport
mitjançant morter polimèric d'altes prestacions,
A96 Fasatherm color gris i fixacions mecàniques
amb tac d'expansió i clau de polipropilè; capa de
regularització de morter polimèric d'altes
prestacions, A96 Fassatherm color gris, armat
amb malla de fibra Fassanet 160 resistente a
l,anti Ali 160 gr/m2 revestiment format per
Imprimacio fixador FX526 Acril Siloxanic amb el
posterior acabat de Revestiment a escollir amb
diferents modalitats acabat de en Silicat. Inclou
perfils d'arranc d'aluminio perfils per la formació
de goterons i juntes de pvc amb malla i perfils de
cantonada d'alumini amb malla.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'execució de rematades en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suporti.
Col·locació del perfil d'arrencada. Talli i
preparació de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament sobre el parament. Col·locació de la
resta de perfils. Resolució dels punts singulars.
Aplicació del morter basi i col·locació de la malla
de fibra de vidre en la capa de regularització.
Formació de juntes. Aplicació de la capa
d'acabat. Aplicació de la mà d'impregnació
hidròfuga. Segellat de juntes.
Criteri de mesurament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major d'1
m², afegint a canvi la superfície de la part interior
del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major d'1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. 424,022 65,00 27.561,43

1.21.4 m² Estructura suport de xapa d'acer a base de
pefileria d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en
peces simples de perfils laminats en calent
rectangulars, acabat galvanitzat en calent,
col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 38,280 44,26 1.694,27
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1.21.5 m² Xapa d'acer UNE-EN 10025 S275JR acabat
galvanitzat en calent, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 38,280 84,63 3.239,64

1.21.6 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre reixat de xapa perforada,
d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola
cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte, per una sola cara. 38,280 22,67 867,81

1.21.7 m² Mur de càrrega de 29 cm d'espessor de fàbrica
armada de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm²,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel,
reforçat amb armadura de llinyola prefabricada
d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Col·locació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major
de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m². 354,585 97,56 34.593,31
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1.21.8 m Llinda de perfil d'acer UNE-EN 10025 S355JR,
laminat en calent, format per peça simple de la
sèrie L 80x10, acabat amb capa d'emprimació
anticorrosiva mitjançant aplicació de dues mans,
tallat a mida i col·locació en obra sobre perfils de
recolzament, per formació de llinda. Inclús
platines amb capa d'emprimació anticorrosiva,
col·locades sobre els muntants del forat per
recolzament de la fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
recolzament del sistema. Replantejament del
nivell del recolzament dels elements. Col·locació
i fixació provisional de la llinda. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports. 89,168 39,83 3.551,56

1.21.9 m² Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV W2,
segons UNE-EN 998-1, color gris, de 3 mm
d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat,
aplicat manualment, sobre parament exterior de
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC,
per a formació de juntes i malla de fibra de vidre
antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts
de forjat, per evitar fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Especejament de panys de treball. Col·locació
de regles i corretges. Col·locació de tocs.
Formació de mestres. Preparación del mortero.
Col·locació de la malla entre diferents materials i
en els fronts de forjat. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts singulars. Execució
de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m²
i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a
canvi, en aquests últims, la superfície de la part
interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els
buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint el 50% dels
buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de
4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. En els buits que no es dedueixin, o que
es dedueixin parcialment, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície interior del buit. 343,025 29,52 10.126,10
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1.21.10 m² Tapiat provisional d'obertura, de 10 cm
d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x10 cm, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els
pilars dels nivells de referència general de planta
i de nivell de paviment. Seient de la primera
filada sobre capa de morter. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars
i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres. 329,922 24,43 8.059,99

1.21.11 m² Revestiment exterior amb peces de gres
esmaltat, de 200x200 mm, gamma alta, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons
UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter
de ciment, vertical. COL·LOCACIÓ: en capa fina
i mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós
millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004,
deformable, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat, REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A,
color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de peces
i dels junts. Tall i encaixonat de les peces.
Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. 443,025 100,56 44.550,59

Total 1.21.- 01.02 FAÇANES: 215.655,30
1.22.- COBERTES

1.22.1.-  ENJARDINADA
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1.22.1.1 m² Suministro y plantación de especies
seleccionadas para 
cubiertas extensivas, tipo Sedum ( Album ,Acre ,
Reflexum,
Sediforme, Rupestre, Ochroleucum etc.),
resistentes a la 
sequía, tapizantes y de poca altura. Mezcadas
adecuadamente 
para conseguir una vegetación estable y variada
en la 
cubierta, con una densidad de 15 unidades/m2. 
Presentación 
en bandejas alveolares. 363,556 26,40 9.597,88
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1.22.1.2 m² Coberta plana transitable, no ventilada,
enjardinada intensiva, sistema Jardí "ZINCO",
tipus invertida, pendent del 1% al 5%.
FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada
de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de
maó ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger,
de resistència a compressió 2,0 MPa i 690 kg/m³
de densitat, confeccionat en obra amb argila
expandida i ciment gris, amb espessor medi de
15 cm; amb capa de regularització de morter de
ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor,
acabat remolinat; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus
bicapa, adherida, composta per una làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de
polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², de
superfície no protegida i una làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de
polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb
autoprotecció mineral de color verd, amb
resistència a la penetració d'arrels, totalment
adherides amb bufador, sense coincidir les seves
juntes; membrana antiarrels flexible de
poliolefines, WSB 100-PO "ZINCO", de color
negre, per evitar la penetració d'arrels en la
membrana impermeable; CAPA SEPARADORA
SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil de
polipropilè-polietilè, (90 g/m²); AÏLLAMENT
TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de
superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 500 kPa; CAPA SEPARADORA
SOTA PROTECCIÓ: làmina de desolidarització,
flexible, de polipropilè, TGV 21 "ZINCO",
impermeable a l'aigua de pluja i permeable al
vapor d'aigua, de 0,55 mm d'espessor, amb una
massa superficial de 80 g/m²; CAPA DRENANT I
RETENIDORA D'AIGUA: mòdul Floradrain FD 60
Neo "ZINCO", format per placa de poliolefines
reciclades amb perforacions en la part superior;
CAPA FILTRANT: filtre sistema TG "ZINCO",
format per un geotèxtil de fibres de polipropilè;
CAPA DE PROTECCIÓ: substrat Zincoterra
Jardín "ZINCO", compost de ceràmica
seleccionada triturada i altres components
minerals barrejats amb compost i torba rossa, de
270 mm d'espessor. Inclús còdols per al replè de
l'espai entre la vora de la coberta i la vegetació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la vegetació.
Inclou: Replanteig dels punts singulars.
Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Formació de pendents
mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i
juntes amb mestres de maó. Replè de juntes
amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del
formigó lleuger fins arribar el nivell de coronació
de les mestres. Abocat, estesa i reglejat de la
capa de morter de regularització. Neteja i
preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió
asfàltica. Col·locació de la impermeabilització.
Col·locació de la capa separadora sota
aïllament. Revisió de la superfície base en la que
es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb
les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i
col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa
separadora sota protecció. Col·locació de la
capa drenant i retenidora d'aigua. Col·locació de
la capa filtrant. Col·locació del substrat. Replè de
l'espai entre la vora de la coberta i la vegetació
amb còdols.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.

363,556 254,36 92.474,10
1.22.1.3 U Trobada de coberta plana transitable, no

ventilada, enjardinada intensiva, tipus
convencional, sistema Jardí "ZINCO", amb
bonera de sortida vertical amb caixa de registre,
realitzant un rebaix en el suport al voltant de la
bonera, en el qual es rebrà la impermeabilització
formada per: peça de reforç de làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP,
amb armadura de feltre de polièster no teixit de
160 g/m², de superfície no protegida, totalment
adherida al suport amb bufador, prèvia
emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus EB, i col·locació de bonera de
cautxú EPDM, de sortida vertical, de 110 mm de
diàmetre, íntegrament adherit a la peça de reforç
anterior amb bufador i protegit per caixa de
registre, model KS 10 "ZINCO", d'alumini
recobert amb plàstic, color gris obscur, de
300x300 mm i 100 mm d'altura, amb base per al
seu recolzament amb les ales esteses de
300x530 mm, tapa d'acer galvanitzat i plastificat i
ranures en els laterals per permetre el pas de
l'aigua procedent de la coberta recolzada sobre
la capa drenant de la coberta i element
d'elevació de caixes de registre, model KSA 8
"ZINCO", d'alumini recobert amb plàstic, de 80
mm d'altura col·locat sobre la caixa de registre.
Inclús còdols per al replè de l'espai situat sobre
les ales de la caixa de registre.
Inclou: Replanteig. Execució de rebaixi del suport
al voltant de la bonera. Neteja i preparació de la
superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de
la bonera. Col·locació de la caixa de registre.
Col·locació de l'element d'elevació. Reomplert
amb còdols de l'espai situat sobre les ales de la
caixa de registre.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 6,000 169,50 1.017,00

1.22.1.4 m Acabat de vora lateral de coberta plana "ZINCO",
amb perfil angular d'acer inoxidable AISI 304,
model TRP 140 "ZINCO", de 140 mm d'altura,
amb perforacions a l'ala horitzontal i ranures a
l'ala vertical per permetre el pas de l'aigua
procedent de la coberta; fixat mecànicament al
suport estructural de la coberta. Inclús cargols.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i marcatge dels punts de
fixació del perfil perimetral. Tall, col·locació i
fixació del perfil perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 19,200 71,51 1.372,99
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1.22.1.5 m Vora lateral de coberta amb perfil escopidor
d'alumini lacat, de 30 mm d'altura, color blanc
RAL 9010 acabat brillant, amb perforacions
trapezoïdals per a la seva fixació i goteró. Inclús
adhesiu cimentós, peces especials i silicona
neutra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.
Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS
ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA
SEVA CORRESPONENT MÀ D'OBRA
(COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN
CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I LES
POSSIBLES DESPESES INDIRECTES
SUBJACENTS DE LA PRÒPIA PARTIDA.
TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS
MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS
NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O
INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O
METRATGES EXISTENTS EN ELS PLANS I EN
L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL
SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ ADOPTADA PER
LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE
RECLAMACIÓ. 144,381 30,17 4.355,97

1.22.1.6 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa,
amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14)
cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe
resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe
resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de
longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col·locades sobre base de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10
cm d'amplada a cada costat del vorera,
abocament amb cubilot, estès i vibrat, amb
acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm
amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús
topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la
vorera, del costat de la calçada i al revers
respectivament, amb un mínim de 10 cm,
excepte en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces,
incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de
junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 107,799 32,86 3.542,28
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1.22.1.7 m² Emmacat mitjançant reblert i estès en tongades
d'espessor no superior a 20 cm de graves
procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i
posterior compactació mitjançant equip manual
amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia
i anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'execució de l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material de
reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 233,053 10,45 2.435,40

1.22.1.8 m² Paviment de passos peatonals de llambordes de
formigó, en exteriors, realitzat sobre graves a
coberta enjardinada(àrees de vianants) i
categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10),amb
un grau de complexitat de l'aparell mig, de
llambordes monocapa de formigó, quines
característiques tècniques compleixen la
UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x60
mm, acabat superficial llis, color gris, sobre una
capa de sorra de granulometria compresa entre
0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de
separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior
rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm
de grandària màxima; i vibrat del paviment amb
safata vibrant de guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les
peces. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre
amb els cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de
les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i
vibrat del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han
tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada
vegada que en la descomposició s'ha considerat
el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 229,213 37,73 8.648,21

1.22.1.9 m Cavalló metàl·lic per a cobriment de murs, de
xapa plegada d'alumini lacat en color, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca,
espessor 1,5 mm, desenvolupament 300 mm i 5
plecs, amb goteró; fixació amb cargols
autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels
junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb
els murs amb segellador adhesiu
monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament. Preparació de la base i dels mitjans
de fixació. Replanteig de les peces. Tall de les
peces. Col·locació i fixació de les peces
metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de
juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 70,987 25,84 1.834,30
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1.22.1.10 m³ Muret de formigó armat 2C, de fins a 3 m
d'altura, gruix 20 cm, superfície plana, realitzat
amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central,
i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080
B 500 S, amb una quantia aproximada de 50
kg/m³, executat en condicions complexes;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat
amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat
amb panells metàl·lics modulars, amortitzables
en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors,
passamurs per a pas dels tensors i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó
a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats.
Formació de juntes. Col·locació de passamurs
per a pas dels tensors. Neteja i
emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i
compactació del formigó. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de
la superfície de coronació del mur. Reparació de
defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
2 m². 6,675 750,00 5.006,25

Total 1.22.1.- 01.03.01  ENJARDINADA: 130.284,38
1.22.2.- GRAVES
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1.22.2.1 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb
grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%,
sobre suport continu. CAPA SEPARADORA
SOTA FORMACIÓ DE PENDENTS: làmina de
polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 1,00
mm d'espessor i 940 g/m²; FORMACIÓ DE
PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic
buit doble i capa de formigó lleuger, de
resistència a compressió 1,5 MPa i 480 kg/m³ de
densitat, premesclat amb argila expandida de
granulometria entre 3 i 9 mm, ciment gris i
additius, amb espessor medi de 10 cm;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no
adherida, formada per una làmina de cautxú
sintètic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm
d'espessor, fixada al suport en perímetre i junts i
cavalcaments fixats amb cinta autoadhesiva, de
cautxú sintètic EPDM i 76 mm d'amplada, prèvia
aplicació d'emprimació amb base
dissolvent;CAPA SEPARADORA SOTA
PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per tiretes, (500 g/m²);
CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats
rentats, amb un espessor medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i
desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars.
Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Col·locació de la capa
separadora sota formació de pendents. Formació
de pendents mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè
de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i
reglejat del formigó lleuger fins arribar el nivell de
coronació de les mestres. Neteja i preparació de
la superfície. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa
separadora sota aïllament. Revisió de la
superfície base en la que es realitza la fixació de
l'aïllament d'acord amb les exigències de la
tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament. Col·locació de la capa separadora
sota protecció. Abocament i estesa de la capa de
protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten. 54,000 70,87 3.826,98
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1.22.2.2 m Vora lateral de coberta amb perfil escopidor
d'alumini lacat, de 30 mm d'altura, color blanc
RAL 9010 acabat brillant, amb perforacions
trapezoïdals per a la seva fixació i goteró. Inclús
adhesiu cimentós, peces especials i silicona
neutra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.
Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS
ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA
SEVA CORRESPONENT MÀ D'OBRA
(COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN
CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I LES
POSSIBLES DESPESES INDIRECTES
SUBJACENTS DE LA PRÒPIA PARTIDA.
TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS
MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS
NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O
INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O
METRATGES EXISTENTS EN ELS PLANS I EN
L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL
SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ ADOPTADA PER
LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE
RECLAMACIÓ. 60,000 30,17 1.810,20

1.22.2.3 U Trobada de coberta plana no transitable, no
ventilada, enjardinada, tipus invertida, amb
làmina drenant, amb bonera de PVC, de sortida
vertical, de 80 mm de diàmetre, reixeta alta de
polietilè (paragravetes), fixat amb soldadura
termoplàstica a la làmina impermeabilitzant de
PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant
de la bonera. Neteja i preparació de la superfície.
Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de
la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la làmina impermeabilitzant de PVC. 2,000 32,42 64,84

Total 1.22.2.- 01.03.02 GRAVES: 5.702,02

Total 1.22.- 01.03 COBERTES: 135.986,40
1.23.- EXTRADOSSATS, MITGERES I DISTRIBUCIONS INTERIORS
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1.23.1 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica
de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x10 cm, resistència a compressió 10
N/mm², amb junts horitzontals de 5 mm
d'espessor i junts verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:5, subministrat en sacs.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Preparació del morter. Col·locació de les
peces per filades a nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major
de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m². 166,859 36,95 6.165,44

Total 1.23.- 01.04 EXTRADOSSATS, MITGERES I DISTRIBUCIONS INTERIORS: 6.165,44
1.24.- FALSOS SOSTRES

1.24.1 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell
rígid de llana de roca volcànica Rockfeu 520
"ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 80 mm d'espessor, resistència
tèrmica 2,05 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039
W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu
cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 146,652 39,47 5.788,35

1.24.2 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell
rígid de llana de roca CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039
W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu
cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 266,723 12,17 3.246,02

Total 1.24.- 01.05 FALSOS SOSTRES: 9.034,37
1.25.- RECRESCUTS

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 15



1.25.1 m² Base per a paviment interior, de 50 mm
d'espessor, de morter autoanivellant de ciment
CT - C12 - F3 segons UNE-EN 13813, abocat
amb mescladora-bombejadora, sobre suport de
formigó, prèvia aplicació de l'emprimació; i
posterior aplicació de líquid de curat incolor,
(0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid de
poliestirè expandit per a la preparació dels junts
perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació
de les juntes perimetrals de dilatació.
Emprimació de la superfície suport. Estès del
morter mitjançant bombament. Aplicació del
líquid de guarit.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre del
seu perímetre. 54,000 11,14 601,56

Total 1.25.- 01.06 RECRESCUTS: 601,56
1.26.- REVESTIMENTS I ENRAJOLATS

1.26.1 m² Revestiment exterior amb peces de gres
esmaltat, de 200x200 mm, gamma alta, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons
UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter
de ciment, vertical. COL·LOCACIÓ: en capa fina
i mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós
millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004,
deformable, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat, REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A,
color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de peces
i dels junts. Tall i encaixonat de les peces.
Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. 275,298 100,56 27.683,97
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1.26.2 m² Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV W2,
segons UNE-EN 998-1, color gris, de 3 mm
d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat,
aplicat manualment, sobre parament exterior de
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC,
per a formació de juntes i malla de fibra de vidre
antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts
de forjat, per evitar fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Especejament de panys de treball. Col·locació
de regles i corretges. Col·locació de tocs.
Formació de mestres. Preparación del mortero.
Col·locació de la malla entre diferents materials i
en els fronts de forjat. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts singulars. Execució
de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m²
i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a
canvi, en aquests últims, la superfície de la part
interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els
buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint el 50% dels
buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de
4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. En els buits que no es dedueixin, o que
es dedueixin parcialment, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície interior del buit. 343,025 29,52 10.126,10

Total 1.26.- 01.07 REVESTIMENTS I ENRAJOLATS: 37.810,07
1.27.- FUSTERIES EXTERIORS

1.27.1 U Porta abatible de dues fulles per a garatge,
formada per xapa microferforada plegada d'acer
galvanitzat, 497x270 cm + tarja superior de 30cm
amb acabat prelacat de color a derterminar per la
Df, amb bastidor de perfils d'acer laminat en fred,
soldats entre si i garres per a rebut a obra.
Obertura automàtica amb equip d'automatisme
rebut a obra per obertura i tancament automàtic
de porta (inclòs en el preu). Inclús material de
connexionat elèctric, pal d'acer zincat per a
subjecció o fixació a obra, joc de ferramentes de
penjar amb passadors de fixació superior i
inferior per a una de les fulles, pany i agafador a
dues cares. Elaborada en taller, ajustament i
fixació en obra. Completament muntada, amb
connexions establertes i posada en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del
seu correcte funcionament.
Inclou: Col·locació i muntatge del pal de fixació.
Instal·lació de la porta de garatge. Muntatge del
sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament. Connexionat elèctric. Repàs i
greixatge de mecanismes. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 3.560,32 3.560,32
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1.27.2 U Porta abatible de una fulla, formada per xapa
microferforada plegada d'acer galvanitzat,
484x270 cm + buit 75cm i tarja superior de 30cm
amb acabat prelacat de color a derterminar per la
Df, amb bastidor de perfils d'acer laminat en fred,
soldats entre si i garres per a rebut a obra.
Obertura automàtica amb equip d'automatisme
rebut a obra per obertura i tancament automàtic
de porta (inclòs en el preu). Inclús material de
connexionat elèctric, pal d'acer zincat per a
subjecció o fixació a obra, joc de ferramentes de
penjar amb passadors de fixació superior i
inferior per a una de les fulles, pany i agafador a
dues cares. Elaborada en taller, ajustament i
fixació en obra. Completament muntada, amb
connexions establertes i posada en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del
seu correcte funcionament.
Inclou: Col·locació i muntatge del pal de fixació.
Instal·lació de la porta de garatge. Muntatge del
sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament. Connexionat elèctric. Repàs i
greixatge de mecanismes. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 4.070,66 8.141,32

1.27.3.- FIXE - PME05

1.27.3.1 U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de
100x280 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació,
segellat perimetral de junts mitjançant un cordó
de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada
en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la
fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 535,29 535,29

1.27.3.2 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos
llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor, classificació de prestacions 2B2,
segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb
sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora (no acrílica),
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament
en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de
fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces,
la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de
30 mm. 2,800 73,04 204,51
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1.27.3.3 m² Revestiment registres intal.lacions decoratiu de
paraments interiors amb planxa d'alumini lacat
estàndard, de 0,8 mm d'espessor, tallada a mida,
fixada amb cargols d'acer galvanitzat a una
estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada al
parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges
mecànics amb tac de niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a
revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el
parament. Fixació dels perfils sobre el parament.
Tall i preparació del revestiment. Col·locació i
fixació del revestiment. Resolució del perímetre
del revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 2 m². 0,300 56,99 17,10

1.27.3.4 m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
o platina, acabat galvanitzat en calent, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 0,300 44,26 13,28

Total 1.27.3.- 01.08.01 FIXE - PME05: 770,18
1.27.4.- PORTA CORREDISSA AUTOMATICA - PME06

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
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1.27.4.1 U Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per
a accés de vianants, amb sistema d'apertura
lateral, d'una fulla lliscant de 100x280 cm i una
fulla fixa de 100x280 cm, composta per: calaix
superior amb mecanismes, equip de motorització
i bateria d'emergència per a obertura i tancament
automàtic en cas de tall del subministrament
elèctric, d'alumini lacat, color blanc, dos
detectors de presència per radiofreqüència,
cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i panell de
control amb quatre modes de funcionament
seleccionables; dues fulles de vidre laminar de
seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN
12600 amb perfils d'alumini lacat, color blanc,
fixades sobre els perfils amb perfil continu de
neoprè. Inclús neteja prèvia del suport, material
de connexionat elèctric i ajust i fixació en obra.
Totalment muntada, connexionada i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior
amb mecanismes, equip de motorització i bateria
d'emergència. Col·locació dels perfils i dels
elements d'acabat. Col·locació del perfil de
neoprè en el perímetre de les fulles de vidre.
Muntatge de les fulles. Connexionat elèctric.
Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 2.792,68 11.170,72

Total 1.27.4.- 01.08.02 PORTA CORREDISSA AUTOMATICA - PME06: 11.170,72
1.27.5.- FIXES ACCÉS RAMPA - PME07

1.27.5.1 U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de
340x280 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació,
segellat perimetral de junts mitjançant un cordó
de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada
en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la
fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 3,000 1.698,18 5.094,54

1.27.5.2 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos
llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor, classificació de prestacions 2B2,
segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb
sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora (no acrílica),
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament
en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de
fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces,
la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de
30 mm. 28,560 73,04 2.086,02
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1.27.5.3 m² Revestiment registres intal.lacions decoratiu de
paraments interiors amb planxa d'alumini lacat
estàndard, de 0,8 mm d'espessor, tallada a mida,
fixada amb cargols d'acer galvanitzat a una
estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada al
parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges
mecànics amb tac de niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a
revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el
parament. Fixació dels perfils sobre el parament.
Tall i preparació del revestiment. Col·locació i
fixació del revestiment. Resolució del perímetre
del revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 2 m². 4,080 56,99 232,52

1.27.5.4 m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
o platina, acabat galvanitzat en calent, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 4,080 44,26 180,58

Total 1.27.5.- 01.08.03 FIXES ACCÉS RAMPA - PME07: 7.593,66

Total 1.27.- 01.08 FUSTERIES EXTERIORS: 31.236,20
1.28.- SERRALLERIA

1.28.1.- BARANES - ES07, SE42, SE43, SE44, SE45

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
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1.28.1.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat
en calent de diàmetre 10 mm amb una separació
de 10 cm i passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor.
Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els
punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució
de les unions entre trams de barana. Resolució
de les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 69,200 176,43 12.208,96

1.28.1.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb clavenda
de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola
cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte, per una sola cara. 69,200 27,14 1.878,09

1.28.1.3 m Platabanda frontis forjat, d' Acer UNE-EN 10025
S355J2, platina, amb aplicació de pintura
antioxidant, col·locat amb unions cargolades en
obra, sobre cantell forjat CLT amb cargols de
M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota
abellanda i pulit del cap de cargol, a una altura
de més de 3 m. Inclou part proporcional de
continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 69,200 308,12 21.321,90
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1.28.1.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 69,200 30,98 2.143,82

Total 1.28.1.- 01.09.01 BARANES - ES07, SE42, SE43, SE44, SE45: 37.552,77
1.28.2.- BANC PASSATGES - SE46, SE47

1.28.2.1 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i
pous de fonaments 120,000 20,50 2.460,00

1.28.2.2 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 3.000,000 1,49 4.470,00

1.28.2.3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 27,000 88,07 2.377,89

Total 1.28.2.- 01.09.02 BANC PASSATGES - SE46, SE47: 9.307,89
1.28.3.- ESCALA PLANTA BAIXA EQUIPAMENT ES06

1.28.3.1 m Esglaó de xapa llagrimada, tipus A, segons
UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat UNE-EN
10025 S235JR, de 4 mm de gruix nominal i de 6
mm de gruix total, massa nominal 34 kg/m²,
desenvolupament 500 mm i 2 plecs, amb unions
soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels
esglaons. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 21,000 76,45 1.605,45
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1.28.3.2 m Barana de ESCALES en forma
, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor
compost de barana superior i inferior de platina
de perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat
en calent de diàmetre 10 mm amb una separació
de 10 cm i passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor.
Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els
punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució
de les unions entre trams de barana. Resolució
de les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 7,000 176,43 1.235,01

1.28.3.3 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb clavenda
de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola
cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte, per una sola cara. 7,000 27,14 189,98

1.28.3.4 ml PLATABANDA SUPORT ESCALES d' Acer
UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de
continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 14,000 141,79 1.985,06
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1.28.3.5 ml Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 7,000 25,98 181,86

Total 1.28.3.- 01.09.03 ESCALA PLANTA BAIXA EQUIPAMENT ES06: 5.197,36
1.28.4.- ALTRES ELEMENTS SERRALLERIA

1.28.4.1 m Platabanda frontis forjat d' Acer UNE-EN 10025
S355J2, platina, amb aplicació de pintura
antioxidant, col·locat amb unions tacs químics,
sobre cantell forjat formigo CLT amb cargols de
M16 de 10mm de llarg cada 40cm cabota
abellanda i pulit del cap de cargol, a una altura
de més de 3 m. Inclou part proporcional de
continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 23,585 141,79 3.344,12

1.28.4.2 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 23,585 30,98 730,66

Total 1.28.4.- 01.09.04 ALTRES ELEMENTS SERRALLERIA: 4.074,78

Total 1.28.- 01.09 SERRALLERIA: 56.132,80
1.29.- INTAL.LACIONS

1.29.1.- XARXA DE PLUVIALS

1.29.1.1.- COL·LECTORS HORITZONTALS
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1.29.1.1.1 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre 41,000 39,24 1.608,84

1.29.1.1.2 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre 34,000 45,62 1.551,08

1.29.1.1.3 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre 35,000 60,95 2.133,25

Total 1.29.1.1.- 01.13.01.01 COL·LECTORS HORITZONTALS: 5.293,17
1.29.1.2.- EVACUACIÓ DE TERRES

1.29.1.2.1 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110
mm amb tapa antigrava, col·locada amb
fixacions mecàniques 4,000 39,95 159,80

Total 1.29.1.2.- 01.13.01.02 EVACUACIÓ DE TERRES: 159,80

Total 1.29.1.- 01.10.01 XARXA DE PLUVIALS: 5.452,97
1.29.2.- INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

1.29.2.1.- MUNTANTS

1.29.2.1.1 m Tubs per a muntants i distribucions generals
d'aigua amb tub de polietilè multicapa de
diàmetre 25x2,5 mm, amb capa interior de
polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de
12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9
mm, muntat amb accessoris per a premsar 17,000 18,19 309,23

Total 1.29.2.1.- 01.13.02.01 MUNTANTS: 309,23
1.29.2.2.- INSTAL·LACIÓ DE REG

1.29.2.2.1 m Tubs per a muntants i distribucions generals
d'aigua amb tub de polietilè multicapa de
diàmetre 32x3 mm, amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè,
amb una pressió màxima de servei de 12 bar,
muntat amb accessoris per a premsar 17,000 16,81 285,77

1.29.2.2.2 u Pericó rectangular de polirpopilè, per
instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa
amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral 1,000 224,84 224,84

1.29.2.2.3 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada 1,000 48,33 48,33

1.29.2.2.4 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada 5,000 36,21 181,05

1.29.2.2.5 u Col·lector per a grup de 5 electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre, connectat a canonada d'alimentació 1,000 27,59 27,59

1.29.2.2.6 u Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre,
de material plàstic, amb element filtrant d'anelles
de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat 5,000 119,08 595,40

1.29.2.2.7 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb
regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs 5,000 50,88 254,40

1.29.2.2.8 u Programador de reg amb alimentació a 9 V,
sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim
de 6 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat 1,000 184,09 184,09
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1.29.2.2.9 u Sensor de pluja per a connectar a programador
local, instal·lat i calibrat 1,000 174,21 174,21

1.29.2.2.10 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, d'1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó 5,000 10,15 50,75

1.29.2.2.11 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, d'1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó 5,000 10,18 50,90

1.29.2.2.12 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau
i colze de connexió, instal·lada 1,000 198,50 198,50

1.29.2.2.13 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment,
fixada amb piquetes col·locades cada 5 m 838,000 2,94 2.463,72

1.29.2.2.14 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa 110,000 9,17 1.008,70

Total 1.29.2.2.- 01.13.02.02 INSTAL·LACIÓ DE REG: 5.748,25

Total 1.29.2.- 01.10.02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA: 6.057,48
1.29.3.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1.29.3.1.- SERVEIS COMUNS

1.29.3.1.1.- CANALITZACIONS

1.29.3.1.1.1 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort 132,000 0,97 128,04

1.29.3.1.1.2 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
150x150 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment 4,000 21,13 84,52

Total 1.29.3.1.1.- 01.13.03.01.01 CANALITZACIONS: 212,56
1.29.3.1.2.- CABLEJATS

1.29.3.1.2.1 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-K, construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de
reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 636,000 0,95 604,20

Total 1.29.3.1.2.- 01.13.03.01.02 CABLEJATS: 604,20

Total 1.29.3.1.- 01.13.03.01 SERVEIS COMUNS: 816,76
1.29.3.2.- IL·LUMINACIÓ

1.29.3.2.1.- ILUMINACIÓ SERVEIS COMUNS

1.29.3.2.1.1 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb
leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 19 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de
80 lm/W, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe II, cos d'alumini i vidre
transparent i grau de protecció IP54, encastat 22,000 135,41 2.979,02

Total 1.29.3.2.1.- 01.13.03.02.01 ILUMINACIÓ SERVEIS COMUNS: 2.979,02

Total 1.29.3.2.- 01.13.03.02 IL·LUMINACIÓ: 2.979,02
1.29.3.3.- INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA
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1.29.3.3.1 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, Viessmann VITOVOLT
300 M400 WE, potència de pic 400 Wp, amb
marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima
del 20,4%, amb estructura de suport de formigó
prefabrica tipus Solarbloc, per a 1 mòdul
fotovoltaic en posició horitzontal, amb inclinació
de 10º, per a col·locar sobre terra o coberta
plana, muntat i connectat 60,000 282,40 16.944,00

1.29.3.3.2 u Element de suportació per a instal.lacions
fotovoltaiques per a coberta plana, de formigó
prefabricat, tipus Solarbloc o equivalent, per a
una inclinació de 10º, de 60kg, inclòs accessoris
de muntatge 105,000 53,89 5.658,45

1.29.3.3.3 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de
connexió a xarxa, trifàsic 400V 50Hz, potència
nominal de sortida 25000 W, model SMA Sunny
Tripower 25000TL, 2 entrades MPP
independents, amb 2 strings per entrada, tensió
màxima d'entrada 1000V, rendiment 98%,
dimensions 661/682/264 mm, grau de protecció
IP-65, col·locat connectat i en marxa 1,000 4.345,53 4.345,53

1.29.3.3.4 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació H1Z2Z2-K,
apte per a instal·lacions fotovoltaiques,
construcció segons norma UNE 21123-4,
UNE-EN 60754, UNE-EN 60332-1, UNE-EN
61034, EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d2, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, color
negre o vermell, col·locat en tub 396,000 1,52 601,92

1.29.3.3.5 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment 198,000 2,86 566,28

1.29.3.3.6 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub 41,000 8,73 357,93

1.29.3.3.7 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub 120,000 1,52 182,40

1.29.3.3.8 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment 41,000 3,80 155,80

1.29.3.3.9 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada,
reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de
9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades,
sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau,
de dimensions 550x450x175 mm, col·locat 2,000 324,18 648,36
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1.29.3.3.10 u Interruptor diferencial de la classe A
superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 1,000 257,80 257,80

1.29.3.3.11 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder
de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en
perfil DIN 1,000 281,69 281,69

1.29.3.3.12 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a
màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 22x58
mm i muntada superficialment 8,000 53,30 426,40

1.29.3.3.13 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A,
unipolar, amb portafusible separable de 22x58
mm i muntat superficialment 8,000 11,02 88,16

1.29.3.3.14 u Interruptor en càrrega modular de 20 A
d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització
de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN
60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul),
fixat a pressió 2,000 27,05 54,10

1.29.3.3.15 u Comptador d'autoconsum trifàsic homologat per
endesa per una potencia <43kw, amb telegestió,
bidereccional, amb interruptor de sobreintensitat
integrat, discriminació horaria, amb sistemes plc
y prime. inclou accessoris de fixació i connexió.
instal·lat i connectat. 1,000 707,89 707,89

1.29.3.3.16 u Partida alçada en concepte dels treballs
d'enginyeria per la legalitzacio i posada en marxa
de la instal.lació fotovoltaica, en modalidad
d'autoconsum col.lectiu amb connexió mitjançant
xarxa, amb excedents acollida a compensació,
que inclou:
- Redacció de projecte tècnic de legalització
FV>10KW
- Sol.licitud de permis d'accés i connexió
- Sol.licitud de CAU
- Inspecció per part d'entitat col.laboradora
- Gestio i assessorament per establir acord de
repartiment
- Registre de la instal.lació a la Generalitat
- Registre adminitratiu d'autoconsum 1,000 1.500,00 1.500,00

Total 1.29.3.3.- 01.13.03.03 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA: 32.776,71

Total 1.29.3.- 01.10.03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 36.572,49
1.29.4.- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

1.29.4.1.- VENTILACIO LOCAL COMERCIAL

1.29.4.1.1 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment 32,000 34,62 1.107,84

1.29.4.1.2 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat
de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment 32,000 18,71 598,72

Total 1.29.4.1.- 01.13.04.01 VENTILACIO LOCAL COMERCIAL: 1.706,56

Total 1.29.4.- 01.10.04 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ: 1.706,56
1.29.5.- INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

1.29.5.1.- PROTECCIÓ PASSIVA
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1.29.5.1.1 U Segellat de pas de safates de cables, amb
cables amb aïllament de diàmetre exterior menor
o igual de 80 mm, a través d'una obertura de 400
cm², en mur de 15 cm d'espessor, per a
protecció passiva contra incendis i garantir la
resistència al foc EI 45, amb 4 coixinets
intumescents amb propietats ignífugues, model
CFS-CU L "HILTI", de 300x170x30 mm, color
blanc.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Col·locació dels coixinets intumescents. Neteja
final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 9,000 109,35 984,15

1.29.5.1.2 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 110
mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 2,2 i
8,1 mm d'espessor, en forjat de 30 cm
d'espessor, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI 120,
amb segellador acrílic amb propietats ignífugues,
color blanc com a material de reomplert,
abraçadora intumescent, a la cara inferior del
forjat, fixada amb 4 ancoratges mecànics tipus
cargol de cap pla amb estrella interior de sis
puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35,
de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció
del material de reomplert. Col·locació de
l'abraçadora al voltant del tub. Tancament de
l'abraçadora. Fixació de l'abraçadora al parament
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 39,000 91,74 3.577,86

1.29.5.1.3 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 200
mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4 i 9,6
mm d'espessor, en forjat de 30 cm d'espessor,
per a protecció passiva contra incendis i garantir
la resistència al foc EI 120, amb segellador
acrílic amb propietats ignífugues, color blanc
com a material de reomplert, abraçadora
intumescent, a la cara inferior del forjat, fixada
amb 8 ancoratges mecànics tipus cargol de cap
pla amb estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de
diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció
del material de reomplert. Col·locació de
l'abraçadora al voltant del tub. Tancament de
l'abraçadora. Fixació de l'abraçadora al parament
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 450,02 900,04
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1.29.5.1.4 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 250
mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4,9 i
11,9 mm d'espessor, en forjat de 30 cm
d'espessor, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI 120,
amb segellador acrílic amb propietats ignífugues,
color blanc com a material de reomplert,
abraçadora intumescent, a la cara inferior del
forjat, fixada amb 12 ancoratges mecànics tipus
cargol de cap pla amb estrella interior de sis
puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35,
de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció
del material de reomplert. Col·locació de
l'abraçadora al voltant del tub. Tancament de
l'abraçadora. Fixació de l'abraçadora al parament
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 680,79 1.361,58

1.29.5.1.5 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 110
mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 2,2 i
8,1 mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor,
per a protecció passiva contra incendis i garantir
la resistència al foc EI 120, amb segellador
acrílic amb propietats ignífugues, color blanc
com a material de reomplert, abraçadora
intumescent, a cada cara del mur, fixada amb 4
ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla
amb estrella interior de sis puntes per a clau
Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de
diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció
del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les
abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 121,65 243,30

1.29.5.1.6 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 125
mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 3,7 i 6
mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor, per
a protecció passiva contra incendis i garantir la
resistència al foc EI 120, amb segellador acrílic
amb propietats ignífugues, color blanc com a
material de reomplert, abraçadora intumescent, a
cada cara del mur, fixada amb 4 ancoratges
mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella
interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer
galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm
de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció
del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les
abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 156,64 156,64
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1.29.5.1.7 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 160
mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 2,5 i
11,8 mm d'espessor, en mur de 15 cm
d'espessor, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI 120,
amb segellador acrílic amb propietats ignífugues,
color blanc com a material de reomplert,
abraçadora intumescent, a cada cara del mur,
fixada amb 6 ancoratges mecànics tipus cargol
de cap pla amb estrella interior de sis puntes per
a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de
diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció
del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les
abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 5,000 293,02 1.465,10

1.29.5.1.8 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 200
mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4 i 9,6
mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor, per
a protecció passiva contra incendis i garantir la
resistència al foc EI 180, amb segellador acrílic
amb propietats ignífugues, color blanc com a
material de reomplert, abraçadora intumescent, a
cada cara del mur, fixada amb 8 ancoratges
mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella
interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer
galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm
de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció
del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les
abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 3,000 639,00 1.917,00

1.29.5.1.9 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 250
mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 4,9 i
11,9 mm d'espessor, en mur de 15 cm
d'espessor, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI 180,
amb segellador acrílic amb propietats ignífugues,
color blanc com a material de reomplert,
abraçadora intumescent, a cada cara del mur,
fixada amb 12 ancoratges mecànics tipus cargol
de cap pla amb estrella interior de sis puntes per
a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de
diàmetre i 35 mm de longitud.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció
del material de reomplert. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les
abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 971,75 971,75

Total 1.29.5.1.- 01.13.05.01 PROTECCIÓ PASSIVA: 11.577,42

Total 1.29.5.- 01.10.05 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS: 11.577,42

Total 1.29.- 01.10 INTAL.LACIONS: 61.366,92
1.30.- AJUTS A INDUSTRIALS
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1.30.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió
de servei, tub d'alimentació, bateria de
comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants,
instal·lació interior, qualsevol altre element
component de l'instal·lació, accessoris i peces
especials, amb un grau de complexitat mig, en
edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1.208,447 6,81 8.229,52

1.30.2 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació d'energia solar formada per:
canonades de distribució d'aigua i qualsevol altre
element component de l'instal·lació, amb un grau
de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1.208,447 4,50 5.438,01

1.30.3 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació de protecció contra incendis formada
per: equips de detecció i alarma, enllumenat
d'emergència, equips d'extinció, ventilació,
mecanismes i accessoris, amb un grau de
complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1.208,447 3,70 4.471,25
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1.30.4 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació de salubritat formada per: sistema
d'evacuació (baixants interiors i exteriors
d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes
d'elevació, derivacions individuals i qualsevol
altre element component de la instal·lació), amb
un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Tapat de forats
i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1.208,447 5,97 7.214,43

Total 1.30.- 01.11 AJUTS A INDUSTRIALS: 25.353,21
1.31.- IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT.

1.31.1 U IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I
SALUTA DE L'OBRA, SEGONA ESTUDI ANNEX
AL PRESENT PROJECTE VALORAT EN EL 2%
DEL PEM DE L'OBRA 1,000 20.009,20 20.009,20

Total 1.31.- 01.12 IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT.: 20.009,20
1.32.- IMPLANTACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.32.1 m² Classificació i dipòsit en contenidor dels residus
de construcció i/o demolició, separant-los en les
següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls,
fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus
perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin,
amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
classificat segons especificacions de Projecte. 500,000 6,00 3.000,00

1.32.2 U Transport de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7
m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 10,000 165,61 1.656,10

Pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 34



1.32.3 U Transport de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7
m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 1,000 165,61 165,61

1.32.4 U Transport de residus inertes de fusta produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 1,000 254,67 254,67

1.32.5 U Transport de residus inerts plàstics produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 2,000 342,06 684,12
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1.32.6 U Transport de residus inertes de paper i cartró,
produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 3,000 254,67 764,01

1.32.7 U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 1,000 254,67 254,67

Total 1.32.- 01.13 IMPLANTACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 6.779,18
1.33.- IMPLANTACIÓ DEL PLA CONTROL DE QUALITAT

1.33.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea
tècnica corresponent, sobre una mostra de dos
barres corrugades d'acer d'un mateix lot, agafada
en obra, per la determinació de les següents
característiques: secció mitja equivalent segons
UNE-EN ISO 15630-1, característiques
geomètriques del corrugat segons UNE-EN
10080, doblat/desdoblat segons UNE-EN ISO
15630-1. Fins i tot desplaçament a obra, presa
de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres.
Realització dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat. 1,000 455,07 455,07
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1.33.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea
tècnica corresponent, sobre una mostra d'una
malla electrosoldada de cada diàmetre diferent,
agafada en obra, per la determinació dels
següents característiques mecàniques: límit
elàstic, càrrega de ruptura, allargament de
ruptura i allargament sota càrrega màxima
segons UNE-EN ISO 15630-2. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i informi
de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres.
Realització dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat. 1,000 174,47 174,47

1.33.3 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea
tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN
12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència
característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic amb fabricació i
tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30
cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2,
recapçat i ruptura a compressió de les mateixes
segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i informe
de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres.
Realització dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat. 9,000 99,00 891,00

1.33.4 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una
unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant
partícules magnètiques per a la determinació de
les imperfeccions superficials de la unió, segons
UNE-EN ISO 17638. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
l'assaig. Redacció d'informe del resultat del
assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'assaigs realitzats per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte. 5,000 38,94 194,70

Total 1.33.- 01.14 IMPLANTACIÓ DEL PLA CONTROL DE QUALITAT: 1.715,24

Total pressupost parcial nº 1 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA: 1.021.150,12
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2.1.- ESTRUCTURA

2.1.1.- ESTRUCTURA METÀL·LICA

2.1.1.1 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols 10.679,559 3,16 33.747,41

2.1.1.2 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols 10.476,301 3,14 32.895,59

2.1.1.3 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i tres capes
de pintura intumescent, amb un gruix total de
1500 µm 345,193 40,22 13.883,66

Total 2.1.1.- 02.01.01 ESTRUCTURA METÀL·LICA: 80.526,66
2.1.2.- ESTRUCTURA FUSTA

2.1.2.1.- FORJATS

2.1.2.1.1 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 180
mm gruix formada per 5 de capes de fusta
encolades amb la disposició longitudinal de la
fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta col·locat amb
fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de l'estructura vertical 893,325 170,01 151.874,18

2.1.2.1.2 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 200
mm gruix formada per  de capes de fusta
encolades amb la disposició longitudinal de la
fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta col·locat amb
fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de l'estructura vertical 4.661,200 180,99 843.630,59

2.1.2.1.3 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 220
mm gruix formada per 7 de capes de fusta
encolades amb la disposició longitudinal de la
fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta col·locat amb
fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de l'estructura vertical 269,825 190,99 51.533,88

Total 2.1.2.1.- 02.01.02.01 FORJATS: 1.047.038,65
2.1.2.2.- MURS

2.1.2.2.1 m2 Paret de panell de fusta contralaminada de 120
mm gruix formada per 5 de capes de fusta
encolades amb la disposició transversal de la
fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta, col·locat amb
fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de forjat 2.791,775 130,01 362.958,67

2.1.2.2.2 m2 Paret de panell de fusta contralaminada de 100
mm gruix formada per 3 de capes de fusta
encolades amb la disposició transversal de la
fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta, col·locat amb
fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de forjat 1.210,450 111,01 134.372,05

2.1.2.2.3 m2 Paret de panell de fusta contralaminada de 80
mm gruix formada per 3 de capes de fusta
encolades amb la disposició transversal de la
fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta, col·locat amb
fixacions mecàniques i bandes de recolzament
acústiques sobre panells de forjat 161,250 102,80 16.576,50

Total 2.1.2.2.- 02.01.02.02 MURS: 513.907,22
2.1.2.3.- BANDES ACÚSTIQUES
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2.1.2.3.1 m Subministrament i col·locació Banda flexible
XYLOFON 50, de 1000 mm d'ample, col·locada
en tot encontre vertical superior i inferiorment del
CLT, per garantir la seva desolidarització i
optimitzar l'aïllament acústic. . Inclús talls i fixació
amb pasta de guix o escaiola.
Inclou: Col·locació de les bandes elàstiques en la
base i en els laterals. Col·locació de les bandes
elàstiques en la trobada de la fàbrica amb el
forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 2.020,000 19,62 39.632,40

Total 2.1.2.3.- 02.01.02.03 BANDES ACÚSTIQUES: 39.632,40

Total 2.1.2.- 02.01.02 ESTRUCTURA FUSTA: 1.600.578,27
2.1.3.- ESTRUCTURA ESCALES

2.1.3.1 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols 6.101,084 3,50 21.353,79

Total 2.1.3.- 02.01.03 ESTRUCTURA ESCALES: 21.353,79

Total 2.1.- 02.01 ESTRUCTURA: 1.702.458,72
2.2.- FAÇANES
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2.2.1 m² Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el
sistema FASSATHERM PLUS, compost per:
plafó rígid de llana de roca volcànica 035 d,alta
densitat, no revestit, , de 80 mm de gruix, fixat a
el suport mitjançant morter polimèric d'altes
prestacions, A96 Fasatherm color gris i fixacions
mecàniques amb tac d'expansió i clau de
polipropilè; capa de regularització de morter
polimèric d'altes prestacions, A96 Fassatherm
color gris, armat amb malla de fibra Fassanet
160 resistente a l,anti Ali 160 gr/m2 revestiment
format per Imprimacio fixador FX526 Acril
Siloxanic amb el posterior acabat de
Revestiment a escollir amb diferents modalitats
acabat de en Silicat. Inclou perfils d'arranc
d'aluminio perfils per la formació de goterons i
juntes de pvc amb malla i perfils de cantonada
d'alumini amb malla.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'execució de rematades en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suporti.
Col·locació del perfil d'arrencada. Talli i
preparació de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament sobre el parament. Col·locació de la
resta de perfils. Resolució dels punts singulars.
Aplicació del morter basi i col·locació de la malla
de fibra de vidre en la capa de regularització.
Formació de juntes. Aplicació de la capa
d'acabat. Aplicació de la mà d'impregnació
hidròfuga. Segellat de juntes.
Criteri de mesurament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major d'1
m², afegint a canvi la superfície de la part interior
del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major d'1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. 3.765,811 65,00 244.777,72

2.2.2 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, fins a 15 m
d'altura màxima de treball, format per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, amb menys
del 50% d'elements verticals duplicats i
plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a
execució de façana de 2025 m², amb voladissos
disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana, segons plànols de muntatge,
considerant una distància màxima de 20 m entre
el punt de descàrrega dels materials i el punt
més allunyat del muntatge. Inclús muntatge i
desmuntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera
monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i
preparació de la superfície de suport i protecció
dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels
components. Col·locació de la plataforma de
treball. Col·locació dels elements de protecció,
accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1,000 42.174,00 42.174,00
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2.2.3 m² Protecció de bastida amb lona de polietilè d'alta
densitat, amb tractament ultraviolat, color verd
(amortitzable en 2 usos).
Inclou: Col·locació de la lona i les seves
fixacions. Comprovació. Desmuntatge posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 3.500,000 4,07 14.245,00

2.2.4 U Lloguer, durant 30 dies naturals, de bastida
tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a
20 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb
menys del 50% d'elements verticals duplicats,
compost per plataformes de treball de 60 cm
d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala
interior amb trapa, barana posterior amb dues
barres i entornpeu, i barana davantera amb una
barra; per a l'execució de façana de 2000 m²,
considerant com a superfície de façana la
resultant del producte de la projecció en planta
del perímetre més sortint de la façana per l'altura
màxima de treball de la bastida; amb voladissos
disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana. Inclús xarxa flexible, tipus
mosquitera monofilament, de polietilè 100% i
revisió mensual de bastida a càrrec de l'empresa
instal·ladora, segons R.D. 2177/2004, per a
garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva
estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma
de lloguer diari, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora, considerant un mínim de 250 m²
de façana i 15 dies naturals. 1,000 11.059,36 11.059,36

2.2.5 m² Impermeabilització de mur de CLT, per la seva
cara exterior, amb làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP,
POLITABER COMBI 30 "CHOVA", amb
armadura de feltre de polièster reforçat i
estabilitzat de 150 g/m², de superfície no
protegida, prèvia emprimació amb emulsió
asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB
SUPERMUL, "CHOVA" (rendiment: 0,5 kg/m²),
totalment adherida al suport amb bufador,
col·locada amb cavalcaments.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la capa antipunxonament.
Inclou: Realització de treballs auxiliars en la
superfície suport (conformat d'angles, pas de
tubs, etc.). Neteja i preparació de la superfície.
Aplicació de la capa d'emprimació. Execució de
la impermeabilització. Resolució de punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
lliuraments i els solapes. 91,296 16,23 1.481,73
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2.2.6 m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer
esmaltat, amb plegament senzill en els cantells.
Inclús suports del mateix material, platines per a
fixació mitjançant cargolat en element de formigó
amb cargols d'acer, segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra,
accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació
de la reixeta. Resolució de les unions al
parament. Segellat de junts perimetrals.
Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
buit a tancar, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les
dimensions del buit, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 4,000 169,09 676,36

2.2.7 m Impermeabilització de ampit amb làmina
impermeabilitzant flexible tipus EVAC, de 380
mm d'amplada, composta d'un doble full de
poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè,
amb ambdues cares revestides de fibres de
polièster no teixides, de 0,8 mm d'espessor i 625
g/m², tipus monocapa, totalment adherida al
suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 E,
preparada per a rebre directament sobre ella el
bimbell.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'escopidor.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.
Aplicació de l'adhesiu cimentós. Col·locació de la
impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 1.065,356 16,52 17.599,68
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2.2.8 m Escopidor ceràmic de gres esmaltat extrusionat
ferrés o similar en peces de 25x25x1,6 cm, amb
goteró, encastat en els brancals; rebut amb
morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les
unions amb els murs amb morter de junts
cimentós amb absorció d'aigua reduïda, CG2,
per a junts entre 6 i 15 mm.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les
peces. Preparació i regularització del suport.
Col·locació amb morter de les peces. Segellat de
juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del
ample del buit, amidada segons documentació
gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a
cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els encastaments en els
brancals.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS
ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA
SEVA CORRESPONENT MÀ D'OBRA
(COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN
CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I LES
POSSIBLES DESPESES INDIRECTES
SUBJACENTS DE LA PRÒPIA PARTIDA.
TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS
MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS
NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O
INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O
METRATGES EXISTENTS EN ELS PLANS I EN
L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL
SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ ADOPTADA PER
LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE
RECLAMACIÓ. 216,150 24,78 5.356,20

2.2.9 m Cavalló metàl·lic per a cobriment de murs, de
xapa plegada d'alumini lacat en color, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca,
espessor 1,5 mm, desenvolupament 300 mm i 5
plecs, amb goteró; fixació amb cargols
autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels
junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb
els murs amb segellador adhesiu
monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament. Preparació de la base i dels mitjans
de fixació. Replanteig de les peces. Tall de les
peces. Col·locació i fixació de les peces
metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de
juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 207,694 25,84 5.366,81

2.2.10 U Subministrament i instal.lació suports per
elements lleugers, tipus cilindres H-EPS Eco-Fix
MZ de regasa o similar.
. 242,000 9,42 2.279,64

2.2.11 U Subministrament i instal.lació suports per
elements lleugers, tipus PU rectangular Eco-Fix
TK de Regasa o similar.
. 496,000 11,62 5.763,52

Total 2.2.- 02.02 FAÇANES: 350.780,02
2.3.- COBERTES

2.3.1.- COBERTES NO TRANSITABLES
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2.3.1.1 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb
grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%,
sobre suport continu de fusta. CAPA
SEPARADORA SOTA FORMACIÓ DE
PENDENTS: làmina de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE), de 1,00 mm d'espessor i 940
g/m²; FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant
vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb
mestres de maó ceràmic buit doble i capa de
formigó lleuger, de resistència a compressió 1,5
MPa i 480 kg/m³ de densitat, premesclat amb
argila expandida de granulometria entre 3 i 9
mm, ciment gris i additius, amb espessor medi
de 10 cm; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus
monocapa, no adherida, formada per una làmina
de cautxú sintètic EPDM d'alta densitat, de 1,2
mm d'espessor, fixada al suport en perímetre i
junts i cavalcaments fixats amb cinta
autoadhesiva, de cautxú sintètic EPDM i 76 mm
d'amplada, prèvia aplicació d'emprimació amb
base dissolvent; CAPA SEPARADORA SOTA
AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per tiretes, GEOFIM
500 "CHOVA", (500 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC:
compost per dues capes, la primera formada per
panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50
mm d'espessor, resistència a compressió >= 300
kPa i la segona per panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA
SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost
per fibres de polièster unides per tiretes, (500
g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de cantells
rodats rentats, amb un espessor medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i
desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars.
Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Col·locació de la capa
separadora sota formació de pendents. Formació
de pendents mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè
de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i
reglejat del formigó lleuger fins arribar el nivell de
coronació de les mestres. Neteja i preparació de
la superfície. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa
separadora sota aïllament. Revisió de la
superfície base en la que es realitza la fixació de
l'aïllament d'acord amb les exigències de la
tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament. Col·locació de la capa separadora
sota protecció. Abocament i estesa de la capa de
protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten. 813,589 98,67 80.276,83
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2.3.1.2 U Formació de gàrgola d'alumini lacat en color, de
50x50 mm de secció, rebuda amb massilla de
silicona neutra. Inclús anivellació i acabat de la
impermeabilització en cas necessari.
Inclou: Replanteig de les peces. Col·locació,
aplomat, anivellació i alineació. Segellat de
juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 16,000 6,24 99,84

2.3.1.3 m Vora lateral de coberta amb perfil escopidor
d'alumini lacat, de 30 mm d'altura, color blanc
RAL 9010 acabat brillant, amb perforacions
trapezoïdals per a la seva fixació i goteró. Inclús
adhesiu cimentós, peces especials i silicona
neutra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.
Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS
ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA
SEVA CORRESPONENT MÀ D'OBRA
(COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN
CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I LES
POSSIBLES DESPESES INDIRECTES
SUBJACENTS DE LA PRÒPIA PARTIDA.
TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS
MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS
NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O
INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O
METRATGES EXISTENTS EN ELS PLANS I EN
L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL
SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ ADOPTADA PER
LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE
RECLAMACIÓ. 211,259 30,17 6.373,68

2.3.1.4 U Trobada de coberta plana no transitable, no
ventilada, tipus invertida, amb làmina drenant,
amb bonera de PVC, de sortida vertical, de 80
mm de diàmetre, reixeta alta de polietilè
(paragravetes), fixat amb soldadura
termoplàstica a la làmina impermeabilitzant de
PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant
de la bonera. Neteja i preparació de la superfície.
Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de
la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la làmina impermeabilitzant de PVC. 11,000 32,42 356,62
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2.3.1.5 U Bancada de formigó armat, de 375x150x16 cm,
composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, malla
electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil d'acer
laminat en calent i capa separadora de geotèxtil
no teixit.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada.
Col·locació del geotèxtil. Col·locació i fixació del
marc. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de
la capa de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 11,000 399,84 4.398,24

2.3.1.6 U Bancada de formigó armat, de 250x100x16 cm,
composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, malla
electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil d'acer
laminat en calent i capa separadora de geotèxtil
no teixit.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada.
Col·locació del geotèxtil. Col·locació i fixació del
marc. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de
la capa de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 249,32 997,28

2.3.1.7 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable
d'acer, sense amortidor de caigudes, de 26 m de
longitud, classe C, composta per 2 ancoratges
terminals d'acer inoxidable AISI 316, acabat
brillant; 3 ancoratges intermedis d'acer inoxidable
AISI 316, acabat brillant; cable flexible d'acer
galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per
7 cordons de 19 fils; 3 pals d'acer inoxidable AISI
316, amb placa d'ancoratge; tensor de caixa
oberta, amb ull en un extrem i forquilla en
l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un
terminal manual; protector per a cap; placa de
senyalització i conjunt de dos precintes de
seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels
components de la línia d'ancoratge al suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 3,000 1.174,55 3.523,65

Total 2.3.1.- 02.03.01 COBERTES NO TRANSITABLES: 96.026,14
2.3.2.- PASSERES, GALERIES I TERRASSES

2.3.2.1 m² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm
de espesor y 138 g/m² de masa superficial,
colocada sobre el terreno o sobre un encachado.
Incluye: Colocación de la lámina separadora.
Resolución de solapes y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas y los solapes. 1.848,356 1,57 2.901,92
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2.3.2.2 m² Base per a paviment, de 6 cm d'espessor, de
morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10,
reglejada i arremolinada. Inclús banda de panell
rígid de poliestirè expandit per a la preparació
dels junts perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació
de les juntes perimetrals de dilatació. Posada en
obra del morter. Formació de juntes de retracció.
Execució del paviment remolinat. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre del
seu perímetre. 1.848,356 18,43 34.065,20

2.3.2.3 m² Impermeabilització de balcons i terrasses.
Sistema Morcem Dry "GRUPO PUMA", format
per dues capes de morter flexible bicomponent,
Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris,
banda de reforç Bandtec "GRUPO PUMA" de
100 mm d'amplada, composta per una làmina
viscoelàstica revestida de geotèxtil no teixit en
punts singulars, reforçada amb malla de fibra de
vidre antiàlcalis, Morcem Dry Malla "GRUPO
PUMA"; i realització d'angle còncau, a mitja
canya, en la trobada de la coberta amb
paraments verticals amb morter reparador,
reforçat amb fibres, Morcemrest RF35 "GRUPO
PUMA", classe R3, tipus CC, segons UNE-EN
1504-3.
Inclou: Execució amb morter de l'angle a mitja
canya. Aplicació de la primera capa
d'impermeabilitzant. Col·locació de la banda de
reforç. Col·locació de la malla. Resolució dels
punts singulars. Aplicació de la segona capa
d'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten. 1.848,356 24,59 45.451,07
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2.3.2.4 m² Subministrament i execució de paviment
mitjançant el mètode de col·locació en capa
gruixuda, de rajoles de gres esmaltat extrusionat
ferrés o similar en peces de 25x25x1,6cm i
15*25*1,6cm, amb peça de remat cantell
arrodonit, preu de compra 25 €/m²de, capacitat
d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup AIIb,
segons UNE-EN 14411, amb resistència al
lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 3 segons CTE, rebudes amb
maça de goma sobre una capa semiseca de
morter de ciment M-10 de 3 cm de gruix,
humitejada i empolvorada superficialment amb
ciment; i rejuntades amb morter de ciment M-10,
disposat tot el conjunt sobre una capa de
separació o desolidarització de sorra o graveta
(no inclosa en aquest preu). Inclús replanteigs,
talls, creuetes de PVC, formació de junts
perimetrals continus, d'amplada no menor de 5
mm, en els límits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, si s'escau, junts de partició
i junts estructurals existents en el suport, talls,
eliminació del material sobrant del rejuntat,
neteja del paviment, cap i neteja final.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les rajoles. Estesa
de la capa de morter. Espolsada amb ciment de
la superfície de la capa de morter. Col·locació de
les creuetes. Col·locació de les rajoles a punta
de paleta. Formació de junts de partició,
perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i
neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil,
mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1.848,356 52,05 96.206,93

2.3.2.5 m² Revestiment interior amb peces de gres
esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb,
segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m
d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant doble encolat amb adhesiu en
dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004,
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A,
color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de peces
i dels junts. Tall i encaixonat de les peces.
Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
3 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m². 944,050 43,01 40.603,59

Total 2.3.2.- 02.03.02 PASSERES, GALERIES I TERRASSES: 219.228,71
2.3.3.- JARDINERES
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2.3.3.1 m² Mur jardinera de 14 cm d'espessor de fàbrica
armada de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm²,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment,
color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs,
reforçat amb armadura de llinyola prefabricada
d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Preparació del morter. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Col·locació de les
armadures de llinyola prefabricades entre filades.
Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major
de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m². 33,493 61,34 2.054,46

2.3.3.2 m² Impermeabilització de jardinera. Sistema
"REVESTECH", format per làmina
impermeabilitzant flexible tipus EVAC, Dry80 30
"REVESTECH", composta d'un doble full de
poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè,
amb ambdues cares revestides de fibres de
polièster no teixides, de 0,8 mm d'espessor i 625
g/m², fixada al suport amb adhesiu cimentós
millorat, deformable i tixòtrop, C2 TE S1, estès
amb plana dentada, preparada per rebre el
revestiment. Inclús segellat de juntes amb
adhesiu Seal Plus i complements de reforç en
tractament de punts singulars mitjançant l'ús de
peces especials "REVESTECH" per a la
resolució d'angles interns Dry80 Cornerin.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el revestiment.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Col·locació de la impermeabilització.
Resolució dels punts singulars. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 51,366 77,03 3.956,72
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2.3.3.3 U Trobada de coberta plana no transitable, no
ventilada, enjardinada, tipus invertida, amb
làmina drenant, amb bonera de PVC, de sortida
vertical, de 80 mm de diàmetre, reixeta alta de
polietilè (paragravetes), fixat amb soldadura
termoplàstica a la làmina impermeabilitzant de
PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant
de la bonera. Neteja i preparació de la superfície.
Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de
la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la làmina impermeabilitzant de PVC. 7,000 32,42 226,94

2.3.3.4 m² Formació de revestiment continuu de morter de
ciment, tipus GP CSII W0, reglejat, de 15 mm de
gruix, aplicat sobre un parament vertical interior,
acabat superficial ratllat, per a servir de base a
un posterior enrajolat. Inclús preparació de la
superfície suport, col·locació de malla de fibra de
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els fronts de forjat, a un
20% de la superfície del parament, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre
elles no superior a un metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament
amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents
materials. Especejament de panys de treball.
Col·locació de regles i estès de corretges.
Col·locació de tocs. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts
de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². 33,493 27,16 909,67
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2.3.3.5 m² RE07 Enrajolats Galeries. Revestiment interior
amb peces de gres esmaltat extrusionat ferrés o
similar, de 150x150 mm, capacitat d'absorció
d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411.
SUPORT: parament de morter de ciment,
vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en
capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu
cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat,
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A,
color beige, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de peces
i dels junts. Tall i encaixonat de les peces.
Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
3 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m². 33,493 53,71 1.798,91

2.3.3.6 m³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada,
subministrada en sacs, col·locada en jardinera
amb mitjans manuals.
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats.
Recollida de restes. Càrrega a camió o
contenidor de les restes.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a
estendre, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons especificacions de
Projecte. 8,938 100,91 901,93

2.3.3.7 U Plantació d'arbust de fins a 1 m d'altura, situat en
escocell, amb retrocarregadora.
Inclou: Poda d'arrels. Poda de branques.
Transport al lloc de destinació. Plantació.
Retallada d'arrels.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment trasplantades segons
especificacions de Projecte. 14,000 14,21 198,94

2.3.3.8 m³ Formació de reblert de grava filtrant sense
classificar, per a facilitar el drenatge de l'aigua 
Compost per successives capes uniformes de 20
cm de gruix.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a
utilitzar en els treballs de farciment. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte. 3,573 29,65 105,94

Total 2.3.3.- 02.03.03 JARDINERES: 10.153,51
2.3.4.- XEMENEIES
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2.3.4.1 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica
armada de bloc de formigó, llis estàndard, color
gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-7,5,
subministrat a granel, reforçat amb formigó de
replè, HA-25/F/12/XC2, preparat en obra,
abocament amb cubilot, volum 0,015 m³/m², en
pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 0,2 kg/m²; armadura de llinyola
prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45
m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Col·locació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Col·locació
d'armadures en els buits de les peces.
Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del
formigó. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major
de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m². 118,746 50,22 5.963,42

2.3.4.2 m² Formació en façanes de capa d'acabat per a
revestiments continus, amb morter acrílic
Webertene Premium M "WEBER", color a
escollir, gamma Premium, acabat gota, sobre
emprimació Weberprim Silicato "WEBER".
Aplicat amb llana sobre una capa base de morter
tradicional (no inclosa en aquest preu). A més
preparació de la superfície de suport, formació
de juntes, racons, arestes, rematades en els
trobaments amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts a la seva superfície i
protecció de la fusteria amb cinta adhesiva de
pintor.
Inclou: Preparació del parament suport ja
revestit. Aplicació de l'emprimació. Execució de
l'acabat superficial.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
3 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. 136,724 24,65 3.370,25

Total 2.3.4.- 02.03.04 XEMENEIES: 9.333,67

Total 2.3.- 02.03 COBERTES: 334.742,03
2.4.- EXTRADOSSATS, MITGERES I DISTRIBUCIONS INTERIORS
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2.4.1 m² Extradossat autoportant travat, sistema
"PLACO", de 63 mm de gruix total, amb nivell de
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per
una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 -
1200 / 2500 / 15 / amb les vores longitudinals
afinades, PLACO® PPV 13 1200, formada per
una ànima de guix d'origen natural embotida i
íntimament lligada a dues làmines de cartró fort,
amb una làmina d'alumini a la cara no vista, que
proporciona la barrera de vapor, cargolada
directament a una estructura autoportant de
perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per
canals horitzontals R 48 "PLACO", sòlidament
fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de
400 mm. Inclús banda desolidaritzadora;
fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants
metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques;
cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLACO" i
pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars, però no
inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el
parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en
el superior dels perfils. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment
acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats.
Col·locació dels muntants travant-los amb
ancoratges directes. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les
plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 5.534,285 31,33 173.389,15

2.4.2 m² Aïllament tèrmic entre els muntants de
l'estructura portant de l'extradossat autoportant
de plaques, format per panell semirígid de llana
mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN
13162, col·locat entre els muntants de
l'estructura portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 5.534,285 7,16 39.625,48

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 53



2.4.3 m² Extradossat autoportant travat, sistema
"PLACO", de 105 mm de gruix total, amb nivell
de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per
una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 -
1200 / 2600 / 15 / amb les vores longitudinals
afinades, Placomarine PPM 15 "PLACO",
formada per una ànima de guix d'origen natural
embotida i íntimament lligada a dues làmines de
cartró fort, additius amb silicona per a reduir la
seva capacitat d'absorció d'aigua, cargolada
directament a una estructura autoportant de
perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per
canals horitzontals R 90 "PLACO", sòlidament
fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 90
"PLACO", amb una separació entre muntants de
400 mm. Inclús banda desolidaritzadora;
fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants
metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques;
cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLACO" i
pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars, però no
inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el
parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en
el superior dels perfils. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment
acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats.
Col·locació dels muntants travant-los amb
ancoratges directes. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les
plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 52,940 42,11 2.229,30

2.4.4 m² Aïllament tèrmic entre els muntants de
l'estructura portant de l'extradossat autoportant
de plaques, format per panell semirígid de llana
mineral, espessor 90 (45+45) mm, segons
UNE-EN 13162, col·locat entre els muntants de
l'estructura portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 52,940 10,20 539,99
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2.4.5 m² Envà senzill, sistema "PLACO", (15 + 70 +
15)/600 (70) LM -, de 100 mm de gruix total, amb
nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2),
format per una estructura simple autoportant de
perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per
canals R 70 "PLACO" i muntants M 70 "PLACO",
amb una separació entre muntants de 600 mm i
una disposició normal "N", a la què es cargolen
dues plaques en total es cargola una placa de
guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 /
amb les vores longitudinals afinades, BA 15
"PLACO" en una cara, i una altra placa A /
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / amb les vores
longitudinals afinades, BA 15 "PLACO" en l'altra
cara; aïllament acústic mitjançant panell flexible
de llana mineral, Drywall "PLACO", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), col·locat a
l'ànima. Inclús banda estanca autoadhesiva,
Banda 45 "PLACO"; cargols per a la fixació de
les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic
"PLACO" i pasta i cinta per al tractament de
junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en
el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals superiors, sota
forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre
els elements horitzontals. Tall de les plaques.
Fixació de les plaques per al tancament d'una de
les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de
llana mineral entre els muntants. Fixació de les
plaques per al tancament de la segona cara de
l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions,
i posterior perforació de les plaques. Tractament
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 1.504,829 43,12 64.888,23
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2.4.6 m² Envà múltiple, sistema "PLACO", (12,5 + 12,5 +
48 + 48 + 12,5 + 12,5)/400 (48) LM -, d'altes
prestacions acústiques, de 146 mm de gruix
total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard
(Q2), format per una estructura doble autoportant
de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada
per canals R 48 "PLACO" i muntants M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de
400 mm i una disposició normal "N", a la què es
cargolen dues plaques diferents de guix laminat,
H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / amb les
vores longitudinals afinades, Placomarine PPM
13 "PLACO" i GF-C1-I-W2 / UNE-EN 15283-2 -
1200 / 2400 / 12,5 / amb les vores longitudinals
quadrades, Rigidur H 13 BC "PLACO",
disposades en una cara, i dues plaques diferents
de guix laminat, H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 /
12,5 / amb les vores longitudinals afinades,
Placomarine PPM 13 "PLACO" i GF-C1-I-W2 /
UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2400 / 12,5 / amb les
vores longitudinals quadrades, Rigidur H 13 BC
"PLACO", disposades en l'altra cara; aïllament
acústic mitjançant panell flexible de llana mineral,
Drywall "PLACO", segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 50 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), col·locat a l'ànima. Inclús banda estanca
autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; ancoratges
de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la
fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç
metàl·lic "PLACO" i pasta i cinta per al
tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en
el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals superiors, sota
forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre
els elements horitzontals. Tall de les plaques.
Fixació de les plaques per al tancament d'una de
les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de
llana mineral entre els muntants. Fixació de les
plaques per al tancament de la segona cara de
l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions,
i posterior perforació de les plaques. Tractament
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 48,250 110,12 5.313,29

2.4.7 m² Aïllament tèrmic intermedi en envà de plaques,
format per panell semirígid de llana de roca
volcànica Rockcalm 211 "ROCKWOOL", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 60 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,7 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat
entre els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a col·locar
entre els muntants. Col·locació de l'aïllament
entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1.504,829 11,56 17.395,82
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2.4.8 m² Aïllament tèrmic intermedi en envà de plaques,
format per panell semirígid de llana de roca
volcànica Rockcalm 211 "ROCKWOOL", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat
entre els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a col·locar
entre els muntants. Col·locació de l'aïllament
entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 48,250 13,93 672,12

2.4.9 m² Envà senzill, sistema "PLACO", (15 + 48 +
15)/400 (48) LM -, de 78 mm de gruix total, amb
nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2),
format per una estructura simple autoportant de
perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per
canals R 48 "PLACO" i muntants M 48 "PLACO",
amb una separació entre muntants de 400 mm i
una disposició normal "N", a la què es cargolen
dues plaques en total es cargola una placa de
guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 /
amb les vores longitudinals afinades, BA 15
"PLACO" en una cara, i una altra placa A /
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / amb les vores
longitudinals afinades, BA 15 "PLACO" en l'altra
cara; aïllament acústic mitjançant panell flexible
de llana mineral, Drywall "PLACO", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), col·locat a
l'ànima. Inclús banda estanca autoadhesiva,
Banda 45 "PLACO"; cargols per a la fixació de
les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic
"PLACO" i pasta i cinta per al tractament de
junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en
el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals superiors, sota
forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre
els elements horitzontals. Tall de les plaques.
Fixació de les plaques per al tancament d'una de
les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de
llana mineral entre els muntants. Fixació de les
plaques per al tancament de la segona cara de
l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions,
i posterior perforació de les plaques. Tractament
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 456,900 45,52 20.798,09
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2.4.10 m² Aïllament tèrmic intermedi en envà de plaques,
format per panell semirígid de llana de roca
volcànica Rockcalm 211 "ROCKWOOL", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat
entre els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a col·locar
entre els muntants. Col·locació de l'aïllament
entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 456,900 8,45 3.860,81

2.4.11 m² Tancament de buit passos intal.lacions amb
plaques de guix laminat mitjançant el sistema
Placo Fire EI 120 "PLACO" d'envà múltiple, amb
una resistència al foc de 120 minuts, de 4,50 m
d'altura màxima i 105 mm de gruix total, amb
nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2),
format per una estructura simple, de perfils de
xapa d'acer galvanitzat de 60 mm d'amplada, a
base de canals (elements horitzontals) 62SC55,
62C50 i 62J70, muntants (elements verticals)
60I70, separats 600 mm entre si i perfils de
fixació G102, per rebre un total de 4 plaques de
guix laminat: una placa Coreboard en una cara i
tres plaques tallafocs (PPF) en l'altra cara, banda
tallafocs Firestrip, col·locada sobre el canal
superior, segellador Sealant, aplicat sobre el
perímetre de l'estructura; aïllament acústic
mitjançant panell flexible de llana mineral, PV
Acustiver "PLACO", segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 45 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), col·locat a l'ànima. Inclús banda
desolidaritzadora; fixacions per a l'ancoratge de
canals i muntants metàl·lics; cargols per a la
fixació de les plaques; pasta i cinta per al
tractament de junts.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en
el superior dels envans a realitzar. Col·locació i
fixació de les canals. Col·locació i fixació dels
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de
les plaques. Muntatge de la placa interior.
Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de
fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació
de segellador sobre el perímetre de l'estructura.
Col·locació dels plafons de llana mineral entre
els muntants. Fixació de les plaques per al
tancament de la segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques. Tractament
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars. 902,624 113,54 102.483,93
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2.4.12 U Trapa de registre gamma Metálica, Metálica con
llave, sistema E101 "KNAUF", de 200x200 mm,
formada per marc d'alumini i porta d'alumini, per
a fals sostre continu de plaques de guix laminat.
Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat.
Col·locació de la trapa. Resolució de trobades i
punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 35,000 24,28 849,80

2.4.13 U Porta de registre tallafocs per a instal·lacions,
pivotant, homologada, EI2 60, d'una fulla de 38
mm d'espessor, 430x330 mm de llum i altura de
pas, acabat galvanitzat amb tractament
antiemprentes formada per dos xapes d'acer
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
de llana de roca d'alta densitat i plaques de
cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de
1 mm d'espessor. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment muntada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del
cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts. Col·locació de la porta de registre.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 35,000 129,21 4.522,35

2.4.14 U Col·locació i fixació de bastiment de base de
fusta a entramat autoportant d'envà de plaques,
amb cargols, durante l'execució de l'envà i abans
de col·locar el paviment, per fixar posteriorment,
sobre ell, el bastiment de la fusteria de fins a 2
m² de superfície.
Inclou: Replanteig. Anivellació i aplomat. Fixació
definitiva del bastiment de base.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.710,000 14,55 24.880,50

Total 2.4.- 02.04 EXTRADOSSATS, MITGERES I DISTRIBUCIONS INTERIORS: 461.448,86
2.5.- FALSOS SOSTRES

2.5.1.- ACUSTIC BANYS HABITATGES

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 59



2.5.1.1 m² Fals sostre continu suspès, llis,
12,5+12,5+27+27, situat a una altura menor de 4
m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard
(Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura
metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries
60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i
suspeses de la superfície suport de formigó amb
penjats combinats cada 900 mm, i mestres
secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavalló
amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: 2
capes de plaques de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades. Inclús banda
autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de
les plaques, pasta de segellament, cinta
microperforada de paper i accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura
metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució
de trobades i punts singulars. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 214,078 45,12 9.659,20

2.5.1.2 m² Subministrament i col·locació d'aïllament acústic
sobre fals sostre de plaques, format per panell
semirígid de llana mineral,CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK). Fins i tot p/p de talls de l'aïllant.
Inclou: Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar
buits per instal·lacions. 214,078 9,09 1.945,97

2.5.1.3 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell
rígid de llana de roca CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039
W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu
cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 214,078 12,17 2.605,33
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2.5.1.4 U Trapa de registre gamma Especial, Revo
Estanca P/A 12,5, sistema E112.d "KNAUF", de
800x200 mm, formada per marc d'alumini i porta
de placa de guix laminat (1 Diamant (DFH1I), de
12,5 mm d'espessor), per a fals sostre continu de
plaques de guix laminat. Inclús accessoris de
muntatge.
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat.
Col·locació de la trapa. Resolució de trobades i
punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. Es considera 1 trapa
per cada espai. 48,000 113,97 5.470,56

2.5.1.5 U Trapa de registre gamma Especial, Revo
Estanca P/A 12,5, sistema E112.d "KNAUF", de
200x200 mm, formada per marc d'alumini i porta
de placa de guix laminat (1 Diamant (DFH1I), de
12,5 mm d'espessor), per a fals sostre continu de
plaques de guix laminat. Inclús accessoris de
muntatge.
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat.
Col·locació de la trapa. Resolució de trobades i
punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. Es considera 1 trapa
per cada espai. 48,000 77,54 3.721,92

Total 2.5.1.- 02.05.01 ACUSTIC BANYS HABITATGES: 23.402,98
2.5.2.- ACUSTIC SALA ESTAR, CUINA HABITATGES I BUGADERIES

2.5.2.1 m² Fals sostre continu suspès, llis,
12,5+12,5+27+27, situat a una altura menor de 4
m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard
(Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura
metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries
60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i
suspeses de la superfície suport de formigó amb
penjats combinats cada 900 mm, i mestres
secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavalló
amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: 2
capes de plaques de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades. Inclús banda
autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de
les plaques, pasta de segellament, cinta
microperforada de paper i accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura
metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució
de trobades i punts singulars. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 898,207 45,12 40.527,10
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2.5.2.2 m Contrapetja vertical en canvi de nivell de fals
sostre continu, mitjançant doble placa de guix
laminat rebudes amb pasta d'unió, per tancar un
espai de 20 cm d'altura. Inclús tall, fixació amb
pasta d'unió, pasta segelladora i cinta de juntes.
Inclou: Replanteig i traçat en els paraments de la
situació de la tapa. Presentació i tall de les
peces. Estesa de la pasta d'aferrament. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 159,670 41,93 6.694,96

2.5.2.3 m² Subministrament i col·locació d'aïllament acústic
sobre fals sostre de plaques, format per panell
semirígid de llana mineral,CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK). Fins i tot p/p de talls de l'aïllant.
Inclou: Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar
buits per instal·lacions. 898,207 9,09 8.164,70

2.5.2.4 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell
rígid de llana de roca CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039
W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu
cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 898,207 12,17 10.931,18

Total 2.5.2.- 02.05.02 ACUSTIC SALA ESTAR, CUINA HABITATGES I BUGADERIES: 66.317,94
2.5.3.- ACUSTIC HABITACIONS HABITATGES
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2.5.3.1 m² Fals sostre continu suspès, llis,
12,5+12,5+27+27, situat a una altura menor de 4
m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard
(Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura
metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries
60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i
suspeses de la superfície suport de formigó amb
penjats combinats cada 900 mm, i mestres
secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavalló
amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: 2
capes de plaques de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades. Inclús banda
autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de
les plaques, pasta de segellament, cinta
microperforada de paper i accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura
metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució
de trobades i punts singulars. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 1.794,696 44,74 80.294,70

2.5.3.2 m² Subministrament i col·locació d'aïllament acústic
sobre fals sostre de plaques, format per panell
semirígid de llana mineral,CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK). Fins i tot p/p de talls de l'aïllant.
Inclou: Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar
buits per instal·lacions. 1.794,696 9,09 16.313,79

2.5.3.3 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell
rígid de llana de roca CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039
W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu
cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1.794,696 12,17 21.841,45

Total 2.5.3.- 02.05.03 ACUSTIC HABITACIONS HABITATGES: 118.449,94
2.5.4.- PASSERES
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2.5.4.1 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una
altura major o igual a 4 m, amb nivell de qualitat
de l'acabat estàndard (Q2). Sistema Placo Hydro
Plus "PLACO", constituït per: ESTRUCTURA:
estructura metàl·lica de perfils primaris F530
"PLACO"; PLAQUES: una capa de plaques de
guix laminat GM-FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200 /
2000 / 12,5 / amb les vores longitudinals
afinades, Glasroc X 13 "PLACO". Inclús fixacions
per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la
fixació de les plaques, pasta d'adormiment en
pols PR Hydro "PLACO", cinta microperforada,
de fibra de vidre, "PLACO" i accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura
metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge
al forjat o element de suport. Anivellació i
suspensió dels perfils primaris. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte 183,041 63,80 11.678,02

2.5.4.2 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell
rígid de llana de roca CONFORTPAN 208
ROXUL ROCKWOOL, segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039
W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu
cimentós.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 183,041 12,17 2.227,61

Total 2.5.4.- 02.05.04 PASSERES: 13.905,63
2.5.5.- AILLAMENTS BAIXANTS

2.5.5.1 m Subministrament i col·locació d'aïllament acústic
en baixants de 110 mm de diàmetre, realitzat
amb banda fonoaïllant bicapa, de 4 mm
d'espessor, formada per una membrana
autoadhesiva d'alta densitat termosoldada a una
làmina de polietilè reticulat; disposada al voltant
de la baixant a forma de camisa aïllant i fixada
amb brides de plàstic. Inclús p/p de talls i
segellat de juntes amb cinta autoadhesiva.
Inclou: Tall del rotllo en trams. Folrat de la
baixant. Col·locació de les brides. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 240,000 18,12 4.348,80

Total 2.5.5.- 02.05.05 AILLAMENTS BAIXANTS: 4.348,80

Total 2.5.- 02.05 FALSOS SOSTRES: 226.425,29
2.6.- RECRESCUTS
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2.6.1 m² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm
de espesor y 138 g/m² de masa superficial,
colocada sobre el terreno o sobre un encachado.
Incluye: Colocación de la lámina separadora.
Resolución de solapes y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas y los solapes. 3.175,776 1,57 4.985,97

2.6.2 m² Aïllament termoacústic de sòls flotants, format
per panell rígid de llana de roca volcànica
Rocksol -E- 501 "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 30 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,7 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,041 W/(mK), col·locat a topall,
simplement recolzat, tapat amb film de polietilè
de 0,2 mm d'espessor i desolidarització
perimetral realitzada amb el mateix material
aïllant, preparat per a rebre una base de
paviment de morter o formigó. Inclús cinta
autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Col·locació del film de polietilè.
Segellat de junts del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3.175,776 15,62 49.605,62

2.6.3 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto
bajo suelos de madera y laminados, realizado
con láminas de espuma de polietileno reticulado
Impactodan 5 "DANOSA", de 5 mm de espesor,
dispuestas a testa y desolidarización perimetral
realizada con el mismo material aislante,
preparado para recibir directamente el suelo de
madera o laminado. Incluso cinta autoadhesiva
de espuma de polietileno reticulado, 70
"DANOSA", para sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el suelo de madera o laminado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Colocación del aislamiento sobre la
superficie soporte. Corte del aislamiento. Sellado
de juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 3.175,776 8,78 27.883,31

2.6.4 m² Lámina separadora de polietileno, de 0,15 mm
de espesor y 138 g/m² de masa superficial,
colocada sobre el terreno o sobre un encachado.
Incluye: Colocación de la lámina separadora.
Resolución de solapes y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas y los solapes. 3.175,776 1,57 4.985,97
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2.6.5 m² Base per a paviment interior, de 50 mm
d'espessor, de morter autoanivellant de ciment
CT - C12 - F3 segons UNE-EN 13813, abocat
amb mescladora-bombejadora, sobre suport de
formigó, prèvia aplicació de l'emprimació; i
posterior aplicació de líquid de curat incolor,
(0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid de
poliestirè expandit per a la preparació dels junts
perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació
de les juntes perimetrals de dilatació.
Emprimació de la superfície suport. Estès del
morter mitjançant bombament. Aplicació del
líquid de guarit.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre del
seu perímetre. 3.175,776 11,14 35.378,14

Total 2.6.- 02.06 RECRESCUTS: 122.839,01
2.7.- PAVIMENTS

2.7.1 m² Paviment interior antilliscant de granet de forma
quadrada, de 40x40 cm,  col.locat a l´estesa amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). 154,964 68,46 10.608,84

2.7.2 m² Subministrament i execució de paviment
mitjançant el mètode de col·locació en capa
gruixuda, de rajoles de gres esmaltat extrusionat
ferrés o similar en peces de 27*27*1,6cm i
13,5*27*1,6cm, amb peça de remat cantell
arrodonit, preu de compra 25 €/m²de, capacitat
d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup AIIb,
segons UNE-EN 14411, amb resistència al
lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 3 segons CTE, rebudes amb
maça de goma sobre una capa semiseca de
morter de ciment M-10 de 3 cm de gruix,
humitejada i empolvorada superficialment amb
ciment; i rejuntades amb morter de ciment M-10,
disposat tot el conjunt sobre una capa de
separació o desolidarització de sorra o graveta
(no inclosa en aquest preu). Inclús replanteigs,
talls, creuetes de PVC, formació de junts
perimetrals continus, d'amplada no menor de 5
mm, en els límits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, si s'escau, junts de partició
i junts estructurals existents en el suport, talls,
eliminació del material sobrant del rejuntat,
neteja del paviment, cap i neteja final.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les rajoles. Estesa
de la capa de morter. Espolsada amb ciment de
la superfície de la capa de morter. Col·locació de
les creuetes. Col·locació de les rajoles a punta
de paleta. Formació de junts de partició,
perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i
neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil,
mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 2.893,379 52,05 150.600,38
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2.7.3 m Entornpeu de MDF, de 58x12 mm, recobert amb
una làmina plàstica d'imitació de fusta, color a
escollir, fixat al parament mitjançant adhesiu de
muntatge. Inclús replanteig, talls, resolució de
cantonades, unions i trobades, petit material
auxiliar i neteja final.
Inclou: Replanteig. Formació d'encastaments en
cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu.
Rejuntat. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 3.926,256 6,34 24.892,46

Total 2.7.- 02.07 PAVIMENTS: 186.101,68
2.8.- ENRAJOLATS.

2.8.1.- PLATS DE DUTXA

2.8.1.1 m² Subministrament i col·locació de revestiment de
rajola de gres color blanc, acabat antilliscant
classe C, de 24,5x12x9 mm en terres i parets de
vasos de piscines, rebudes amb adhesiu de
ciment normal, C2 TE, amb lliscament reduït i
temps obert ampliat, color blanc, sobre
arrebossat previ de morter de ciment, industrial,
amb additiu hidròfug, M-15 i rejuntat amb morter
de juntes de resines reactives RG, per junta
oberta entre 3 i 15 mm. Inclús p/p de talls i neteja
final.
Inclou: Neteja i humectació del parament a
revestir. Arrebossat previ del parament.
Col·locació d'una regla horitzontal a l'inici de
l'enrajolat. Replanteig de les peces en el
parament per l'especejament de les mateixes.
Col·locació de les peces emprant plana de
goma. Rejuntat amb beurada de ciment. Neteja
del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 86,400 61,62 5.323,97
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2.8.1.2 m² Subministrament i col·locació de xapat amb
plaques de marbre Amarillo Marés amb la
qualitat exigida pel mètode de classificació de
"LEVANTINA", acabat tosquejat, de 60x40x3 cm,
color gris groguenc, subjectades amb quatre
pivots ocults d'acer inoxidable per peces, d'al
menys 5 mm de diàmetre i 30 mm de longitud,
col·locats horitzontal i verticalment, compartint
cada ancoratge els pivots de dues peces
adjacents, prèvia subjecció dels ancoratges amb
morter hidràulic per assegurar la seva resistència
en penjar la pedra en aquests. Inclús p/p de
caixes en mur, talls, biaixos, junts i peces
especials.
Inclou: Neteja i humectació del parament a
revestir. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Subjecció
prèvia dels ancoratges en el parament suport.
Preparació de la pedra natural. Col·locació de les
plaques sobre els ancoratges. Comprovació de
l'aplomat, nivell i alineació de la filada de
plaques. Col·locació entre placa i placa dels
separadors. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. 79,200 172,26 13.642,99

2.8.1.3 U Mampara frontal per a dutxa, de 1301 a 1500
mm d'amplada i 1950 mm d'altura, formada per
una porta corredissa i un panell fix, de vidre
transparent amb perfils d'alumini acabat blanc.
Inclús fixacions i segellat de junts.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació.
Instal·lació dels perfils que formen la mampara
per a dutxa. Muntatge del panell i de la porta.
Muntatge dels accessoris. Segellat de les juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 48,000 507,94 24.381,12
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2.8.1.4 m² Formació de pendents de plat de dutxa
mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i
juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i
capa d'argila expandida, abocada en sec i
consolidada en la seva superfície amb beurada
de ciment, proporcionant una resistència a
compressió de 1 MPa i con una conductivitat
tèrmica de 0,087 W/(mK), amb espessor medi de
10 cm; amb capa de regularització de morter de
ciment, industrial, M-5 de 4 cm d'espessor,
acabat remolinat, en coberta plana, amb un
pendent del 1% al 5%.
Inclou: Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes. Formació de
pendents mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè
de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en
sec de l'argila expandida fins a arribar al nivell de
coronació de les mestres, i consolidació amb
beurada de ciment. Abocament, estesa i reglejat
del morter de regularització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten. 86,400 29,79 2.573,86

2.8.1.5 m² Full interior de mitgera de dos fulls, de 7 cm
d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els
pilars dels nivells de referència general de planta
i de nivell de paviment. Seient de la primera
filada sobre capa de morter. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars
i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres. 86,400 22,04 1.904,26
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2.8.1.6 m² Impermeabilització baix revestiment ceràmic o
petri, en paraments verticals i horitzontals de
locals humits, amb làmina impermeabilitzant
autoadhesiva de betum modificat amb elastòmer
(SBS), LBA-15-PE, Sanibric "CHOVA", amb
armadura de feltre de polièster que actua com a
autoprotecció superior i plàstic siliconat per
rebutjar en la cara inferior, de superfície no
protegida, prèvia emprimació amb preparador de
superfícies ChovASTAR "CHOVA", a base de
betums i resines acríliques en dispersió aquosa.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el revestiment.
Inclou: Tall i preparació de les làmines
asfàltiques. Estès de l'adhesiu cimentós.
Col·locació de la impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 164,160 21,41 3.514,67

2.8.1.7 m² Impermeabilització baix revestiment ceràmic o
petri, en paraments verticals i horitzontals de
locals humits, amb làmina impermeabilitzant
flexible de polietilè, amb ambdues cares
revestides de geotèxtil no teixit, de 0,5 mm
d'espessor i 285 g/m², fixada al suport amb
adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, segons
UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat, color gris, a base de
ciment, àrids de granulometria fina, resines
sintètiques i additius especials. Inclús
complements de reforç en tractament de punts
singulars amb banda de reforç de polietilè, amb
ambdues cares revestides de geotèxtil no teixit,
de 120 mm d'amplada i de 0,7 mm d'espessor; i
morter cimentós impermeabilitzant flexible
bicomponent, de color gris.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el revestiment.
Inclou: Tall i preparació de les làmines de
poliolefines. Estès de l'adhesiu cimentós.
Col·locació de la impermeabilització. Execució
de reforços en punts singulars. Resolució
d'unions. Segellat de juntes elàstiques.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 86,400 30,27 2.615,33

2.8.1.8 U Subministrament i instal·lació de bunera sifònica
de PVC amb reixa d'acer inoxidable de 100x100
mm i sortides vertical i horitzontal, model
SS-55-B "ADEQUA". Inclús làmina
impermeabilitzant de PVC de 1,5x1,5 m, para la
posterior impermeabilització del terra y las
paredes de la dutxa, fins a 60 cm d'alçada.
Totalment muntat, connexionat i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig. Col·locació del desguàs.
Connexionat. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 48,000 68,48 3.287,04

Total 2.8.1.- 02.08.01 PLATS DE DUTXA: 57.243,24
2.8.2.- ENRAJOLATS BANYS
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2.8.2.1 m² Revestiment interior amb peces de gres
esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb,
segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m
d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant doble encolat amb adhesiu en
dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004,
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A,
color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de peces
i dels junts. Tall i encaixonat de les peces.
Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
3 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m². 1.252,385 42,80 53.602,08

Total 2.8.2.- 02.08.02 ENRAJOLATS BANYS: 53.602,08
2.8.3.- ENRAJOLATS GALERIES

2.8.3.1 m² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat
extrusionat ferrés o similar, de 200x200 mm,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb,
segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de
morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura.
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble
encolat amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons
UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps
obert ampliat, REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A,
color beige, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de peces
i dels junts. Tall i encaixonat de les peces.
Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
3 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m². 837,433 53,71 44.978,53

Total 2.8.3.- 02.08.03 ENRAJOLATS GALERIES: 44.978,53
2.8.4.- BUGADERIA
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2.8.4.1 m² Revestiment interior amb peces de gres
esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb,
segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m
d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant doble encolat amb adhesiu en
dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004,
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A,
color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de peces
i dels junts. Tall i encaixonat de les peces.
Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
3 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m². 156,045 42,80 6.678,73

Total 2.8.4.- 02.08.04 BUGADERIA: 6.678,73

Total 2.8.- 02.08 ENRAJOLATS.: 162.502,58
2.9.- FUSTERIES INTERIORS

2.9.1.- PORTES

2.9.1.1 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb
melamina color blanc, amb ànima alveolar de
paper kraft; bastiment de base de pi país de
70x40 mm; galzes de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x20 mm;
tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de
penjar, de tanca i manovella sobre escut de
roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 75,000 323,99 24.299,25
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2.9.1.2 U Porta interior corredissa per a armadura
metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm,
de tauler de fibres acabat amb melamina color
blanc, amb ànima alveolar de paper kraft, format
per ànima alveolar de paper kraft i xapat de
tauler de fibres, acabat amb revestiment de
melamina; bastiment de base de pi país de
100x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 100x20 mm;
tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de
tanca i tirador amb maneta per a tancament
d'acer inoxidable, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 56,000 576,00 32.256,00

2.9.1.3 U Carcassa metàl·lica de travessers metàl·lics amb
unió per encaix, preparada per allotjar la fulla
d'una porta corredissa simple, de fusta, de
90x200 cm i 4 cm de gruix màxim de fulla de
porta; col·locació en entramat autoportant de
plaques de guix, de 10 cm de gruix total, incloent
l'entramat autoportant i les plaques.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb
els distanciadors en els seus allotjaments.
Anivellació i fixació a la paret amb paletades de
morter o guix. Fixació sobre el paviment
mitjançant cargolat. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 56,000 203,38 11.389,28

2.9.1.4 U Porta interior abatible, cega, de dues fulles de
203x70x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb
melamina color blanc, amb ànima alveolar de
paper kraft; bastiment de base de pi país de
70x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x20 mm;
tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de
penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg
d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels
ferraments de penjar. Col·locació de les fulles.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 12,000 494,48 5.933,76
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2.9.1.5 U Porta interior abatible, cega, de dues fulles, una
de 203x80x3,5 cm i l'altra de 203*60*3,5cm, de
tauler de fibres acabat amb melamina color
blanc, amb ànima alveolar de paper kraft;
bastiment de base de pi país de 70x35 mm;
galzes de MDF, amb revestiment de melamina,
color color blanc de 70x20 mm; tapajunts de
MDF, amb revestiment de melamina, color color
blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús,
frontisses, ferraments de penjar, de tanca i
manovella sobre escut llarg d'acer inoxidable
AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels
ferraments de penjar. Col·locació de les fulles.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 67,000 493,20 33.044,40

2.9.1.6 U Topall de porta, tipus cautxú, per a sol, color
marró, fixat mitjançant cargols.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació.
Muntatge i fixació del topall.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 154,000 2,76 425,04

2.9.1.7 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5,
d'una fulla de 63 mm d'espessor, 900x2000 mm
de llum i altura de pas, acabat lacat en color
blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de
0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia de llana de
roca d'alta densitat i plaques de cartró guix,
sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb junta intumescent i garres
d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús
moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i
fixació a obra. Totalment muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del
cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts perimetrals. Col·locació de la fulla.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 10,000 408,22 4.082,20
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2.9.1.8 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5,
de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1700x2000
mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color
blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de
0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia de llana de
roca d'alta densitat i plaques de cartró guix,
sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb junta intumescent i garres
d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles
provistes de tancaportes per a ús moderat,
selector de tancament per a assegurar l'adequat
tancament de les portes. Elaborada en taller,
amb ajustament i fixació a obra. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del
cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts perimetrals. Col·locació de la fulla.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 880,19 1.760,38

2.9.1.9 U Porta interior abatible de dues fulles de 38 mm
d'espessor, 1640x1945 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color blanc formada per
dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, sense
bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per
a la fixació del bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del
marc. Fixació del marc al parament. Col·locació
de la fulla. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 298,31 596,62

2.9.1.10 U Porta interior abatible de dues fulles de 38 mm
d'espessor, 1440x1945 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color blanc formada per
dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades,
amb cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm
d'espessor, sense bastiment de base. Inclús
patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment
al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del
marc. Fixació del marc al parament. Col·locació
de la fulla. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 267,14 534,28
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2.9.1.11 U Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm
d'espessor, 700x1745 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color blanc formada per
dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, sense
bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per
a la fixació del bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del
marc. Fixació del marc al parament. Col·locació
de la fulla. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 8,000 135,84 1.086,72

2.9.1.12 U Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm
d'espessor, 700x1745 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color blanc formada per
dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades,
amb cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm
d'espessor, sense bastiment de base. Inclús
patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment
al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del
marc. Fixació del marc al parament. Col·locació
de la fulla. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 130,38 521,52

Total 2.9.1.- 02.09.01 PORTES: 115.929,45
2.9.2.- ARMARIS
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2.9.2.1 U Mobiliari complet en bany compost per 1,4 m de
mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb
fronts de cuina revestits en les seves cares i
caires amb diverses capes de laca de poliuretà
de color blanc, amb acabat brillant i nucli de
tauler de fibres fabricat per procés sec tipus
MDF.H, per a ús en ambient humit, de 19 mm
d'espessor; muntats sobre els cossos dels
mobles constituïts per nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient
sec, de 19 mm d'espessor, xapa posterior de 8
mm d'espessor, amb recobriment melamínic
acabat brillant amb paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos
i baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles baixos
guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat
bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i
agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja,
fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de
subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles. Col·locació i fixació de
frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i
calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i
calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada
de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud dels fronts de mobles
alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 42,000 395,95 16.629,90

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 77



2.9.2.2 U Mobiliari complet en bany compost per 1 m de
mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb
fronts de cuina revestits en les seves cares i
caires amb diverses capes de laca de poliuretà
de color blanc, amb acabat brillant i nucli de
tauler de fibres fabricat per procés sec tipus
MDF.H, per a ús en ambient humit, de 19 mm
d'espessor; muntats sobre els cossos dels
mobles constituïts per nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient
sec, de 19 mm d'espessor, xapa posterior de 8
mm d'espessor, amb recobriment melamínic
acabat brillant amb paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos
i baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles baixos
guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat
bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i
agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja,
fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de
subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles. Col·locació i fixació de
frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i
calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i
calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada
de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud dels fronts de mobles
alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 8,000 252,97 2.023,76

2.9.2.3 m2 APLACAT SOCOLS 60CM d'aglomerat de quars
blanc, acabat polit, de 60 cm d'amplada i 2 cm de
gruix, cantell simple recte, amb les vores
lleugerament bisellades, Inclús replanteig;
suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució
de cantonades, angles, cantells i acabats; unions
entre peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de
restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs.
Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que
componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 36,144 186,78 6.750,98
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2.9.2.4 U Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit,
de 350 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm
de gruix, cantell simple recte, amb les vores
lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb
els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm
d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer
galvanitzat; resolució de cantonades, angles,
cantells i acabats; unions entre peces i trobades
amb paraments, segellats amb silicona; anivellat
i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs.
Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que
componen la placa de focs. Col·locació de cimal
perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 5,000 760,89 3.804,45

Total 2.9.2.- 02.09.02 ARMARIS: 29.209,09

Total 2.9.- 02.09 FUSTERIES INTERIORS: 145.138,54
2.10.- CUINES

2.10.1.- MOBLES CUINES

2.10.1.1 U Mobiliari complet en cuina compost per 4,32 m
de mobles baixos amb sòcol inferior i 4,32 m de
mobles alts, realitzat amb fronts de cuina amb
recobriment melamínic acabat brillant amb paper
decoratiu de color blanc, impregnat amb resina
melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P3
no estructural, per a ús en ambient humit, de 19
mm d'espessor i caires termoplàstics d'ABS;
muntats sobre els cossos dels mobles constituïts
per nucli de tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en ambient sec, de 16 mm
d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor,
amb recobriment melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color beige, impregnat amb
resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix
material que el cos, frontisses, potes regulables
per a mobles baixos guies de calaixos i altres
ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els
cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes
d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la
sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de
subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles. Col·locació i fixació de
frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i
calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i
calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada
de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud dels fronts de mobles
alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 36,000 1.769,65 63.707,40
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2.10.1.2 U Mobiliari complet en cuina compost per 3,3 m de
mobles baixos amb sòcol inferior, 1 mòdul en
cantonada de moble baix i 3,3 m de mobles alts
amb 1 mòdul en cantonada de moble alt, realitzat
amb fronts de cuina amb recobriment melamínic
acabat brillant amb paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina melamínica, nucli
de tauler de partícules tipus P3 no estructural,
per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor
i caires termoplàstics d'ABS; muntats sobre els
cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler
de partícules tipus P2 d'interior, per a ús en
ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa
posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de
color beige, impregnat amb resina melamínica i
caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de
calaixos i baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles baixos
guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat
bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i
agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja,
fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de
subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles i dels mòduls en cantonada.
Col·locació i fixació de frontisses i lleixes.
Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels
tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol.
Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud dels fronts de mobles
alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 8,000 1.535,75 12.286,00
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2.10.1.3 U Mobiliari complet en cuina compost per 3,76 m
de mobles baixos amb sòcol inferior, 1 mòdul en
cantonada de moble baix i 3,76 m de mobles alts
amb 1 mòdul en cantonada de moble alt, realitzat
amb fronts de cuina amb recobriment melamínic
acabat brillant amb paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina melamínica, nucli
de tauler de partícules tipus P3 no estructural,
per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor
i caires termoplàstics d'ABS; muntats sobre els
cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler
de partícules tipus P2 d'interior, per a ús en
ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa
posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de
color beige, impregnat amb resina melamínica i
caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de
calaixos i baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles baixos
guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat
bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i
agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja,
fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de
subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles i dels mòduls en cantonada.
Col·locació i fixació de frontisses i lleixes.
Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels
tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol.
Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud dels fronts de mobles
alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 1.724,16 6.896,64

Total 2.10.1.- 02.10.01 MOBLES CUINES: 82.890,04
2.10.2.- ELECTRODOMÈSTICS

2.10.2.1 U Campana extractora integrable amb 2 motors
d'aspiració, amb tram de connexió de tub de
PVC a conducte d'extracció per sortida de fums.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla.
Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 48,000 202,99 9.743,52

2.10.2.2 U Placa vitroceràmica per taulell de cuina, amb
comandaments laterals, marc vidre bisellat.
Inclús closa de la junta perimetral amb el taulell.
Totalment muntada, instal·lada, connexionada i
comprovada. mODEL BALAY 3EB8664ER
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell. Segellat de junts.
Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 48,000 366,66 17.599,68
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2.10.2.3 U Forn elèctric, convencional, d'acer inoxidable.
Totalment muntat, instal·lat, connexionat i
comprovat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 48,000 345,18 16.568,64

Total 2.10.2.- 02.10.02 ELECTRODOMÈSTICS: 43.911,84
2.10.3.- SILESTONES

2.10.3.1 U Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit,
de 320 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm
de gruix, cantell simple recte, amb les vores
lleugerament bisellades, i formació de 2 buits
amb els seus cantells polits. Inclús replanteig;
suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució
de cantonades, angles, cantells i acabats; unions
entre peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de
restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs.
Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que
componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 36,000 610,73 21.986,28

2.10.3.2 U Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit,
de 330 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm
de gruix, cantell simple recte, amb les vores
lleugerament bisellades, i formació de 2 buits
amb els seus cantells polits. Inclús replanteig;
suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució
de cantonades, angles, cantells i acabats; unions
entre peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de
restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs.
Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que
componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 8,000 626,89 5.015,12
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2.10.3.3 U Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit,
de 420 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm
de gruix, cantell simple recte, amb les vores
lleugerament bisellades, i formació de 2 buits
amb els seus cantells polits. Inclús replanteig;
suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució
de cantonades, angles, cantells i acabats; unions
entre peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de
restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs.
Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que
componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 772,26 3.089,04

2.10.3.4 m2 APLACAT SOCOLS 60CM d'aglomerat de quars
blanc, acabat polit, de 60 cm d'amplada i 2 cm de
gruix, cantell simple recte, amb les vores
lleugerament bisellades, Inclús replanteig;
suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució
de cantonades, angles, cantells i acabats; unions
entre peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de
restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs.
Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que
componen la placa de focs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 119,760 161,74 19.369,98

Total 2.10.3.- 02.10.03 SILESTONES: 49.460,42

Total 2.10.- 02.10 CUINES: 176.262,30
2.11.- FUSTERIES EXTERIOR
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2.11.1 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie
DJ68 carinbisa o simiar, porta entrada baten amb
sòcol amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de
1000x2300 mm, fulla de 68x80 mm de secció i
marc de 68x80 mm, motllura clàssica, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior; amb capacitat per
rebre un envidriament amb un gruix mínim de
21,32 mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus
Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació
a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant
sistema d'envernissat translúcid, compost d'una
primera mà d'impregnació per a la protecció
preventiva de la fusta contra fongs i atacs
d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una
capa de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels
rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, pany de seguretat
amb tres punts de tancament, manilla en colors
estàndard i obertura de microventilació; amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 36,000 1.186,42 42.711,12

2.11.2 U Porticó interior de fusta de pi laminat per
envernissar porta d'entrada, de tres fulles de
panell cec amb plafons, de 69x175 cm,
col·locada en porta balconera. Accessoris,
ferratge de penjar i obertura, cargolam d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i
utillatges mecanitzat homologats. Inclús grapes
de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant
un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller. Totalment muntada.
Inclou: Col·locació i fixació del bastiment.
Col·locació i fixació dels elements de penjar.
Col·locació de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 36,000 361,66 13.019,76
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2.11.3 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie
DJ68 carinbisa o simiar per a finestra corredissa
de 2220x2300 mm, fulla de 68x80 mm de secció
i marc de 68x80 mm, motllura recte, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta;
amb capacitat per rebre un envidriament amb un
gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i
atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat
mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació
de massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral elevable de tancament i seguretat
amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627 i manilla en colors estàndard; amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 36,000 2.502,31 90.083,16
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2.11.4 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie
DJ68 carinbisa o similar, porta batent amb sòcol 
de 40cm amb frontissa, d'obertura cap a l'interior
de 960x2300 mm, fulla de 68x80 mm de secció i
marc de 68x80 mm, motllura clàssica, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior; amb capacitat per
rebre un envidriament amb un gruix mínim de
21,32 mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus
Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació
a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant
sistema d'envernissat translúcid, compost d'una
primera mà d'impregnació per a la protecció
preventiva de la fusta contra fongs i atacs
d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una
capa de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels
rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en colors
estàndard i obertura de microventilació; amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 72,000 1.142,42 82.254,24
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2.11.5 U Conjunt de fusteria exterior de fusta de pi laminat
kkk serie DJ68 carinbisa o simiar, porta entrada
batent amb bandera finestra oscilobatent. Fulla
d'obertura cap a l'interior de 900x2300 mm, amb
finestra de 900*1400, fulles de 68x80 mm de
secció i marc de 68x80 mm, motllura clàssica,
rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil inferior; amb capacitat per
rebre un envidriament amb un gruix mínim de
21,32 mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus
Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació
a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant
sistema d'envernissat translúcid, compost d'una
primera mà d'impregnació per a la protecció
preventiva de la fusta contra fongs i atacs
d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una
capa de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels
rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, pany de seguretat
amb tres punts de tancament, manilla en colors
estàndard i obertura de microventilació; amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 12,000 1.804,04 21.648,48

2.11.6 U Porticó interior de fusta de pi laminat per
envernissar porta d'entrada, de tres fulles de
panell cec amb plafons, de 63x175 cm,
col·locada en porta balconera. Accessoris,
ferratge de penjar i obertura, cargolam d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i
utillatges mecanitzat homologats. Inclús grapes
de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant
un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller. Totalment muntada.
Inclou: Col·locació i fixació del bastiment.
Col·locació i fixació dels elements de penjar.
Col·locació de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 12,000 361,66 4.339,92
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2.11.7 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie
DJ68 carinbisa o similar oscilobatent, per a porta
amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de
970x2300 mm, fulla de 68x80 mm de secció i
marc de 68x80 mm, motllura clàssica, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta;
amb capacitat per rebre un envidriament amb un
gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i
atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat
mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació
de massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en colors
estàndard i obertura de microventilació; amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 57,000 1.048,05 59.738,85
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2.11.8 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie
DJ68 carinbisa o simiar oscilobatent, per a
finestra amb frontissa, d'obertura cap a l'interior
de 1000x1400 mm, fulla de 68x80 mm de secció
i marc de 68x80 mm, motllura clàssica, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta;
amb capacitat per rebre un envidriament amb un
gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva de la
fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i
posterior aplicació d'una capa de terminació de
220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora per a
junts; ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons
UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de
palanca, manilla en colors estàndard i obertura
de microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 8,000 717,00 5.736,00
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2.11.9 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie
DJ68 carinbisa o simiar fixe inferior, finestra
oscilobatent superior per a finestra amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 970x2300 mm, fulla
de 68x80 mm de secció i marc de 68x80 mm,
motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa
de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb
suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior
de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43
W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A,
segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons
UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema
d'envernissat translúcid, compost d'una primera
mà d'impregnació per a la protecció preventiva
de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags
i posterior aplicació d'una capa de terminació de
220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora per a
junts; ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons
UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de
palanca, manilla en colors estàndard i obertura
de microventilació; amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 28,000 997,79 27.938,12
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2.11.10 U Fusteria exterior de fusta de pi laminat kkk serie
DJ68 carinbisa o similar fixe de 1120x1500 mm,
marc de 68x80 mm de secció, motllura recta,
rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15
mm, amb capacitat per rebre un envidriament
amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32
mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva de la
fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i
posterior aplicació d'una capa de terminació de
220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora per a
junts; amb bastiment de base i sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral del junt
entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 5,000 365,02 1.825,10
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2.11.11 U Fusteria exterior de fusta pi laminat kkk serie
DJ68 carinbisa o similar dos fulles una
oscilobatent amb frontissa, d'obertura cap a
l'interior de 1420x2300 mm, fulla de 68x80 mm
de secció i marc de 68x80 mm, motllura recta,
rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta;
amb capacitat per rebre un envidriament amb un
gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i
atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat
mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació
de massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en colors
estàndard i obertura de microventilació; amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 12,000 1.564,62 18.775,44

2.11.12 U Tancament envidrat sense perfils verticals,
gamma mitja, de 2,5 m de longitud i 2,70 m
d'altura total, amb perfil superior, amb expansor i
perfil inferior embotit lacat color blanc, d'alumini i
fulles lliscants i abatibles, de vidre incolor
trempat de seguretat, de 10 mm d'espessor, amb
els cantells polits. Inclús junts, cargolam d'acer
inoxidable, gomes, estores, tirador metàl·lic, joc
d'acabats laterals lacat color blanc i pinces de
subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil superior,
amb expansor. Muntatge del perfil inferior.
Muntatge de les fulles de vidre. Muntatge dels
complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 62,000 2.102,86 130.377,32
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2.11.13 U Tancament envidrat sense perfils verticals,
gamma mitja, de 2,8 m de longitud i 2,70 m
d'altura total, amb perfil superior, amb expansor i
perfil inferior embotit lacat color blanc, d'alumini i
fulles lliscants i abatibles, de vidre incolor
trempat de seguretat, de 10 mm d'espessor, amb
els cantells polits. Inclús junts, cargolam d'acer
inoxidable, gomes, estores, tirador metàl·lic, joc
d'acabats laterals lacat color blanc i pinces de
subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil superior,
amb expansor. Muntatge del perfil inferior.
Muntatge de les fulles de vidre. Muntatge dels
complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 10,000 2.347,48 23.474,80

2.11.14 U Tancament envidrat sense perfils verticals,
gamma mitja, de 2,8 m de longitud i 2,30 m
d'altura total, amb perfil superior, amb expansor i
perfil inferior embotit lacat color blanc, d'alumini i
fulles lliscants i abatibles, de vidre incolor
trempat de seguretat, de 8 mm d'espessor, amb
els cantells polits. Inclús junts, cargolam d'acer
inoxidable, gomes, estores, tirador metàl·lic, joc
d'acabats laterals lacat color blanc i pinces de
subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil superior,
amb expansor. Muntatge del perfil inferior.
Muntatge de les fulles de vidre. Muntatge dels
complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 26,000 2.075,02 53.950,52

2.11.15 U Tancament envidrat sense perfils verticals,
gamma mitja, de 3,1 m de longitud i 2,70 m
d'altura total, amb perfil superior, amb expansor i
perfil inferior embotit lacat color blanc, d'alumini i
fulles lliscants i abatibles, de vidre incolor
trempat de seguretat, de 10 mm d'espessor, amb
els cantells polits. Inclús junts, cargolam d'acer
inoxidable, gomes, estores, tirador metàl·lic, joc
d'acabats laterals lacat color blanc i pinces de
subjecció de fulles.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil superior,
amb expansor. Muntatge del perfil inferior.
Muntatge de les fulles de vidre. Muntatge dels
complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 16,000 2.592,04 41.472,64
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2.11.16 U Porta d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, dues fulles corredisses, dimensions
2300x2300 mm, acabat lacat color blanc amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de
37 mm i marc de 116 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica
del marc: Uh,m = des de 3,9 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 30 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN
12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 716,20 2.864,80

2.11.17 U Finestral fix d'alumini, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, dimensions
1640x2700 mm, acabat lacat color blanc, amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, perfils de 65 mm
soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de
1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65
mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a
la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, amb bastiment de base i sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral del junt
entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 6,000 478,78 2.872,68
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2.11.18 m Subministre i col·locació de sistema d'estanquitat
i aïllament tèrmic entre fusteria i obra, compost
per reomplert del junt perimetral entre la fusteria
del tancament i l'obra, mitjançant aplicació
d'escuma adhesiva autoexpansiva elàstica de
poliuretà monocomponent; segellat exterior de
junt de 10 mm d'amplada i 5 mm de profunditat,
amb segellador monocomponent neutre
superelàstic a base de polímer MS, amb
resistència a la intempèrie i als raigs UV, color
blanc, sobre fons de junta i segellat interior del
junt de 5 mm d'amplada i 5 mm de profunditat,
amb silicona neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid, color blanc, sobre
fons de junta. Inclús picat de la cara interior del
tancament, en el perímetre de la fusteria, per
encaixonat del junt a reomplir amb escuma de
poliuretà, previ sanejat de l'interior d'aquest;
emprimació prèvia de la superfície a segellar;
acabat de la trobada del revestiment interior amb
el perímetre de la fusteria amb materials similars
als existents i neteja final. Totalment acabat.
Inclou: Preparació de la zona a reomplir amb
aïllament. Aplicació de l'escuma de poliuretà.
Col·locació del fons de junt en la cara exterior.
Segellat exterior. Col·locació del fons de junt en
la cara interior. Segellat interior. Acabaments.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 1.840,740 21,56 39.686,35

2.11.19.- CONJUNT PORTA  ACCÉS PORTAL - PME01, PME02

2.11.19.1 U Fusteria d'acer S235JR, en porta balconera
practicable d'una fulla de 100x270 cm, composta
per bastiment, fulles, ferraments de penjar i
obertura,pany amb accionament des de porter
automàtic, elements d'estanquitat i accessoris
homologats. Inclús bastiment de base d'acer,
grapes de fixació, segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final
a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la
fulla. Segellat de junts perimetrals. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 705,20 1.410,40

2.11.19.2 U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de
100x270 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació,
segellat perimetral de junts mitjançant un cordó
de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada
en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la
fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 535,29 1.070,58
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2.11.19.3 m² Revestiment registres intal.lacions decoratiu de
paraments interiors amb planxa d'alumini lacat
estàndard, de 0,8 mm d'espessor, tallada a mida,
fixada amb cargols d'acer galvanitzat a una
estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada al
parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges
mecànics amb tac de niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a
revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el
parament. Fixació dels perfils sobre el parament.
Tall i preparació del revestiment. Col·locació i
fixació del revestiment. Resolució del perímetre
del revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 2 m². 10,000 56,99 569,90

2.11.19.4 m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
o platina, acabat galvanitzat en calent, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 10,000 44,26 442,60

2.11.19.5 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos
llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor, classificació de prestacions 2B2,
segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb
sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora (no acrílica),
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament
en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de
fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces,
la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de
30 mm. 5,400 73,04 394,42
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2.11.19.6 U Tirador doble per a porta de vidre trempat, d'acer
inoxidable AISI 304, acabat polit, de tub de 32
mm de diàmetre, 800 mm de longitud i 600 mm
de distància entre forats. Inclús fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tirador.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 69,07 69,07

2.11.19.7 U Pany amb clau per a porta de vidre trempat,
d'acer inoxidable AISI 304, fixada amb cargols.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del pany.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 148,65 148,65

Total 2.11.19.- 02.11.01 CONJUNT PORTA  ACCÉS PORTAL - PME01, PME02: 4.105,62
2.11.20.- CONJUNTA PORTA ACCÉS PORTAL - PME03, PME04

2.11.20.1 U Fusteria d'acer S235JR, en porta balconera
practicable d'una fulla de 115x270 cm, composta
per bastiment, fulles, ferraments de penjar i
obertura, pany amb accionament des de porter
automàtic, elements d'estanquitat i accessoris
homologats. Inclús bastiment de base d'acer,
grapes de fixació, segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final
a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la
fulla. Segellat de junts perimetrals. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 705,20 1.410,40

2.11.20.2 U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de
113x270 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació,
segellat perimetral de junts mitjançant un cordó
de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada
en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la
fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 535,29 2.141,16

2.11.20.3 U Fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de
141x270 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació,
segellat perimetral de junts mitjançant un cordó
de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada
en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la
fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 535,29 1.070,58
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2.11.20.4 m² Revestiment registres intal.lacions decoratiu de
paraments interiors amb planxa d'alumini lacat
estàndard, de 0,8 mm d'espessor, tallada a mida,
fixada amb cargols d'acer galvanitzat a una
estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada al
parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges
mecànics amb tac de niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a
revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el
parament. Fixació dels perfils sobre el parament.
Tall i preparació del revestiment. Col·locació i
fixació del revestiment. Resolució del perímetre
del revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 2 m². 10,000 56,99 569,90

2.11.20.5 m² Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
o platina, acabat galvanitzat en calent, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de
més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 10,000 44,26 442,60

2.11.20.6 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos
llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor, classificació de prestacions 2B2,
segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb
sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora (no acrílica),
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament
en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de
fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces,
la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de
30 mm. 9,990 73,04 729,67
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2.11.20.7 U Tirador doble per a porta de vidre trempat, d'acer
inoxidable AISI 304, acabat polit, de tub de 32
mm de diàmetre, 800 mm de longitud i 600 mm
de distància entre forats. Inclús fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tirador.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 69,07 69,07

2.11.20.8 U Pany amb clau per a porta de vidre trempat,
d'acer inoxidable AISI 304, fixada amb cargols.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del pany.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 148,65 148,65

Total 2.11.20.- 02.11.02 CONJUNTA PORTA ACCÉS PORTAL - PME03, PME04: 6.582,03

Total 2.11.- 02.11 FUSTERIES EXTERIOR: 673.456,95
2.12.- VIDRES, POLICARBONATS I MIRALLS

2.12.1 m² Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS
PLANITHERM XN F2 4/10 argó 90%/44.2
"SAINT GOBAIN" FACTOR SOLAR 60%.
TRANSMITÀNCIA 1.4W/m2K, conjunt format per
vidre exterior PLANITHERM XN de 4 mm, amb
capa de baixa emissivitat tèrmica incorporada en
la cara interior, cambra de gas deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 10 mm, reomplerta de gas argó i
vidre interior STADIP PROTECT de 4+4 mm,
compost per dues llunes de vidre laminar de 4
mm unides mitjançant dues làmines incolores de
butiral de polivinil; 22 mm de gruix total, fixat
sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en
fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament
en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de
fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces,
la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de
30 mm. 547,187 142,44 77.941,32
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2.12.2 m² Plaques de policarbonat cel·lular sobre perfileria
d'alumini, de 4 mm d'espessor, amb una
transmissió de lluminositat del 90%, fixades
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic o
de fusta. Inclús accessoris de fixació de les
plaques perfils en H de policarbonat per a la unió
entre plaques, perfils en U de policarbonat per al
tancament lateral de les plaques, cinta
autoadhesiva microperforada d'alumini per al
segellat de les vores inferiors de les plaques,
cinta autoadhesiva d'alumini per al segellat de
les vores superiors de les plaques i silicona
neutra oxímica, per closa de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la superfície suport ni la resolució de punts
singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per faldó.
Col·locació de les peces per a recolzament de
les plaques. Tall, preparació i col·locació de les
plaques. Fixación mecànic de les plaques.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 54,532 120,00 6.543,84

2.12.3 U Mirall incolor, de 900x900 mm i 3 mm de gruix,
amb cantejat perimetral i protegit amb pintura de
color plata en la seva cara posterior, fixat amb
massilla al parament.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Col·locació
del mirall. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 48,000 45,35 2.176,80

Total 2.12.- 02.12 VIDRES, POLICARBONATS I MIRALLS: 86.661,96
2.13.- PROTECCIONS SOLARS

2.13.1.- PERSIANES CORDA

2.13.1.1 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o
similar de 870x2250 mm, formada per lamel·les
de fusta de pi, acabat envernissat, unides
mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i
capçal de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús
accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 67,000 143,30 9.601,10

2.13.1.2 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o
similar de 1370x2250 mm, formada per lamel·les
de fusta de pi, acabat envernissat, unides
mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i
capçal de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús
accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 12,000 216,06 2.592,72
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2.13.1.3 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o
similar de 1150x2250 mm, formada per lamel·les
de fusta de pi, acabat envernissat, unides
mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i
capçal de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús
accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 62,000 213,82 13.256,84

2.13.1.4 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o
similar de 1050x2250 mm, formada per lamel·les
de fusta de pi, acabat envernissat, unides
mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i
capçal de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús
accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 10,000 199,32 1.993,20

2.13.1.5 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o
similar de 1350x2250 mm, formada per lamel·les
de fusta de pi, acabat envernissat, unides
mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i
capçal de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús
accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 10,000 243,99 2.439,90

2.13.1.6 U Persiana de cadeneta, tipus BARCELONA o
similar de 1330x2250 mm, formada per lamel·les
de fusta de pi, acabat envernissat, unides
mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i
capçal de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús
accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 32,000 241,01 7.712,32

Total 2.13.1.- 02.13.01 PERSIANES CORDA: 37.596,08
2.13.2.- PANELLS MICROPERFORATS

2.13.2.1.- CONJUNT FUSTERIA PSA08
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2.13.2.1.1 U Acabat decoratiu, de xapa perforada d'acer
galvanitzat. Conjunt de quatre xapes plegades
pels buits de 240*2300mm, amb perforacions
rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de
diàmetre i 3 mm de distància entre centres de
dues perforacions contigües, de 1,5 mm
d'espessor i amb un 40% de la superfície
perforada; fixació a estructura metàl·lica
mitjançant soldadura en tot el seu perímetre.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les
peces. Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Resolució de trobades i de punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 49,000 498,26 24.414,74

2.13.2.1.2 U Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat i
tancament obertura façana Acer UNE-EN
10219-1 S275J0H, per peces simples de perfils
buits conformats en fred de les sèries rodó,
quadrat o rectangular, acabat amb emprimació
antioxidant, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 49,000 207,27 10.156,23

2.13.2.1.3 U Aplicació manual de dues mans d'esmalt de
poliuretà Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc, acabat setinat,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol
component, Shop Primer "REVETÓN", color gris,
acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre reixat
de xapa perforada, d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola
cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte, per una sola cara. 49,000 94,06 4.608,94

Total 2.13.2.1.- 02.13.02.01 CONJUNT FUSTERIA PSA08: 39.179,91
2.13.2.2.- CONJUNT FUSTERIA PSA09
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2.13.2.2.1 U Acabat decoratiu, de xapa perforada d'acer
galvanitzat. Conjunt de TRES xapes plegades
pels buits de 250*750mm, amb perforacions
rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de
diàmetre i 3 mm de distància entre centres de
dues perforacions contigües, de 1,5 mm
d'espessor i amb un 40% de la superfície
perforada; fixació a estructura metàl·lica
mitjançant soldadura en tot el seu perímetre.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les
peces. Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Resolució de trobades i de punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 12,000 226,06 2.712,72

2.13.2.2.2 U Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat i
tancament obertura façana Acer UNE-EN
10219-1 S275J0H, per peces simples de perfils
buits conformats en fred de les sèries rodó,
quadrat o rectangular, acabat amb emprimació
antioxidant, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 12,000 167,67 2.012,04

2.13.2.2.3 U Aplicació manual de dues mans d'esmalt de
poliuretà Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc, acabat setinat,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol
component, Shop Primer "REVETÓN", color gris,
acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre reixat
de xapa perforada, d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola
cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte, per una sola cara. 12,000 94,06 1.128,72

Total 2.13.2.2.- 02.13.02.02 CONJUNT FUSTERIA PSA09: 5.853,48
2.13.2.3.- CONJUNT FUSTERIA PSA10
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2.13.2.3.1 U Acabat decoratiu, de xapa perforada d'acer
galvanitzat. Conjunt de quatre xapes plegades
pels buits de 240*1400mm, amb perforacions
rodones a portell 60°, R2 T3, de 2 mm de
diàmetre i 3 mm de distància entre centres de
dues perforacions contigües, de 1,5 mm
d'espessor i amb un 40% de la superfície
perforada; fixació a estructura metàl·lica
mitjançant soldadura en tot el seu perímetre.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les
peces. Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Resolució de trobades i de punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 8,000 282,00 2.256,00

2.13.2.3.2 U Estructura tubular 40*40*3 suport, plegat i
tancament obertura façana Acer UNE-EN
10219-1 S275J0H, per peces simples de perfils
buits conformats en fred de les sèries rodó,
quadrat o rectangular, acabat amb emprimació
antioxidant, col·locat amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 8,000 167,67 1.341,36

2.13.2.3.3 U Aplicació manual de dues mans d'esmalt de
poliuretà Poliuretano Acrílico Satinado
"REVETÓN", color blanc, acabat setinat,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol
component, Shop Primer "REVETÓN", color gris,
acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre reixat
de xapa perforada, d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola
cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte, per una sola cara. 8,000 94,06 752,48

Total 2.13.2.3.- 02.13.02.03 CONJUNT FUSTERIA PSA10: 4.349,84

Total 2.13.2.- 02.13.02 PANELLS MICROPERFORATS: 49.383,23

Total 2.13.- 02.13 PROTECCIONS SOLARS: 86.979,31
2.14.- SERRALLERIA

2.14.1.- BARANES de FAÇANES i de PATIS

2.14.1.1.- BARANES SE01, 17 36 i 38
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2.14.1.1.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat
en calent de diàmetre 10 mm amb una separació
de 10 cm i passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor.
Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els
punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució
de les unions entre trams de barana. Resolució
de les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 41,010 176,43 7.235,39

2.14.1.1.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb clavenda
de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola
cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte, per una sola cara. 41,010 27,14 1.113,01

2.14.1.1.3 m SE01 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer
UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de
continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 41,010 141,79 5.814,81
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2.14.1.1.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 41,010 30,98 1.270,49

2.14.1.1.5 m SE12 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer
UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de
continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 12,000 103,29 1.239,48

2.14.1.1.6 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 12,000 25,98 311,76

Total 2.14.1.1.- 02.14.01.01 BARANES SE01, 17 36 i 38: 16.984,94
2.14.1.2.- BARANES SE02, 03, 04, 14, 15, 23, 24, 25 , 37, 39, 40 i 41
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2.14.1.2.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat
en calent de diàmetre 10 mm amb una separació
de 10 cm i passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor.
Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els
punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució
de les unions entre trams de barana. Resolució
de les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 246,400 176,43 43.472,35

2.14.1.2.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb clavenda
de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola
cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte, per una sola cara. 246,400 27,14 6.687,30

2.14.1.2.3 m SE03 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer
UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de
continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 246,400 103,29 25.450,66
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2.14.1.2.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 246,400 25,98 6.401,47

Total 2.14.1.2.- 02.14.01.02 BARANES SE02, 03, 04, 14, 15, 23, 24, 25 , 37, 39, 40 i 41: 82.011,78
2.14.1.3.- BARANA SE06, 08, 09 i10

2.14.1.3.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat
en calent de diàmetre 10 mm amb una separació
de 10 cm i passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor.
Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els
punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució
de les unions entre trams de barana. Resolució
de les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 32,450 176,43 5.725,15

2.14.1.3.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb clavenda
de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola
cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte, per una sola cara. 32,450 27,14 880,69
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2.14.1.3.3 m SE04 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer
UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de
continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 32,450 103,29 3.351,76

2.14.1.3.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 43,010 25,98 1.117,40

2.14.1.3.5 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en calent 
platina, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 203,346 5,97 1.213,98

Total 2.14.1.3.- 02.14.01.03 BARANA SE06, 08, 09 i10: 12.288,98
2.14.1.4.- BARANES SE11,12, 34 i 35
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2.14.1.4.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat
en calent de diàmetre 10 mm amb una separació
de 10 cm i passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor.
Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els
punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució
de les unions entre trams de barana. Resolució
de les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 64,500 176,43 11.379,74

2.14.1.4.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb clavenda
de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola
cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte, per una sola cara. 64,500 27,14 1.750,53

2.14.1.4.3 m SE12 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer
UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de
continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 6,000 103,29 619,74
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2.14.1.4.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 6,000 25,98 155,88

Total 2.14.1.4.- 02.14.01.04 BARANES SE11,12, 34 i 35: 13.905,89
2.14.1.5.- BARANA SE13, 19 i 21

2.14.1.5.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat
en calent de diàmetre 10 mm amb una separació
de 10 cm i passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor.
Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els
punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució
de les unions entre trams de barana. Resolució
de les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 28,010 176,43 4.941,80

2.14.1.5.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb clavenda
de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola
cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte, per una sola cara. 28,010 27,14 760,19
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2.14.1.5.3 m SE05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer
UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de
continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 28,010 308,12 8.630,44

2.14.1.5.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 36,010 30,98 1.115,59

2.14.1.5.5 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en calent 
platina, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 32,760 5,97 195,58

Total 2.14.1.5.- 02.14.01.05 BARANA SE13, 19 i 21: 15.643,60
2.14.1.6.- BARANES SE16,18, 20, 22, 27, 29 i 31.
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2.14.1.6.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat
en calent de diàmetre 10 mm amb una separació
de 10 cm i passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor.
Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els
punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució
de les unions entre trams de barana. Resolució
de les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 202,180 176,43 35.670,62

2.14.1.6.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb clavenda
de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola
cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte, per una sola cara. 202,180 27,14 5.487,17

2.14.1.6.3 m SE05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer
UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de
continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 202,180 141,79 28.667,10
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2.14.1.6.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 263,620 30,98 8.166,95

2.14.1.6.5 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en calent 
platina, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 1.198,080 5,97 7.152,54

Total 2.14.1.6.- 02.14.01.06 BARANES SE16,18, 20, 22, 27, 29 i 31.: 85.144,38
2.14.1.7.- BARANES SE05, 07, 19, 21, 26, 28, 30, 38

2.14.1.7.1 m Barana de façana en forma recta, de 110 cm
d'altura, formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat
en calent de diàmetre 10 mm amb una separació
de 10 cm i passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor.
Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els
punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució
de les unions entre trams de barana. Resolució
de les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 28,040 176,43 4.947,10
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2.14.1.7.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb clavenda
de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola
cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte, per una sola cara. 28,040 27,14 761,01

2.14.1.7.3 m SE05 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer
UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de
continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 28,040 141,79 3.975,79

2.14.1.7.4 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 47,560 30,98 1.473,41
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2.14.1.7.5 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en calent 
platina, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 111,286 5,97 664,38

Total 2.14.1.7.- 02.14.01.07 BARANES SE05, 07, 19, 21, 26, 28, 30, 38: 11.821,69
2.14.1.8.- SUPORTS PERSIANES A BARANES

2.14.1.8.1 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça
simple de perfils laminats en calent de les sèries
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i platina,
acabat amb emprimació antioxidant, conformant
elements d'encastament, suport i enrigidiment,
treballat en taller i fixat mitjançant soldadura, per
a reforç estructural col·locat a una altura de més
de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars
de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de l'element. Anivellació i
aplomat. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 249,800 30,21 7.546,46

2.14.1.8.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,083
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,091 l/m²), sobre barana exterior amb clavenda
de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola
cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte, per una sola cara. 62,450 31,44 1.963,43

Total 2.14.1.8.- 02.14.01.08 SUPORTS PERSIANES A BARANES: 9.509,89

Total 2.14.1.- 02.14.01 BARANES de FAÇANES i de PATIS: 247.311,15
2.14.2.- ESCALES

2.14.2.1.- BARANES ESCALES
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2.14.2.1.1 m Barana de ESCALES en forma
, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor
compost de barana superior i inferior de platina
de perfil massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm i muntants de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat
en calent de diàmetre 10 mm amb una separació
de 10 cm i passamans de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50x10 mm. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor.
Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els
punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució
de les unions entre trams de barana. Resolució
de les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 100,970 176,43 17.814,14

2.14.2.1.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre barana exterior amb clavenda
de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del
polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola
cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície del polígon envolupant de les unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte, per una sola cara. 100,970 27,14 2.740,33

2.14.2.1.3 ml PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer
UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de
continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 10,660 141,79 1.511,48
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2.14.2.1.4 ml Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 10,660 25,98 276,95

2.14.2.1.5 ml PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer
UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de
continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 29,610 103,29 3.058,42

2.14.2.1.6 ml Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 29,610 25,98 769,27

Total 2.14.2.1.- 02.14.02.01 BARANES ESCALES: 26.170,59

Total 2.14.2.- 02.14.02 ESCALES: 26.170,59
2.14.3.- REVESTIMENTS I REGISTRES
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2.14.3.1 m² Revestiment registres intal.lacions decoratiu de
paraments interiors amb planxa d'alumini lacat
estàndard, de 0,8 mm d'espessor, tallada a mida,
fixada amb cargols d'acer galvanitzat a una
estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada al
parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges
mecànics amb tac de niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a
revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el
parament. Fixació dels perfils sobre el parament.
Tall i preparació del revestiment. Col·locació i
fixació del revestiment. Resolució del perímetre
del revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de
2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 2 m². 162,665 39,47 6.420,39

2.14.3.2 m² Estructura suport de xapa d'acer i/o alumini a
base de pefileria d'acer UNE-EN 10025 S275JR,
en peces simples de perfils laminats en calent
rectangulars, acabat galvanitzat en calent,
col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 165,000 44,26 7.302,90

Total 2.14.3.- 02.14.03 REVESTIMENTS I REGISTRES: 13.723,29
2.14.4.- XEMENEIES

2.14.4.1 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
70x90 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de anclaje
y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 2,000 563,22 1.126,44

2.14.4.2 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
80x160 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de anclaje
y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 713,88 713,88
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2.14.4.3 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
50x110 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de anclaje
y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 2,000 590,22 1.180,44

2.14.4.4 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
60x180 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de anclaje
y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 709,94 709,94

2.14.4.5 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
60x190 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de anclaje
y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 2,000 848,77 1.697,54

2.14.4.6 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
50x130 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de anclaje
y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 3,000 590,22 1.770,66

2.14.4.7 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
60x160 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de anclaje
y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 2,000 709,94 1.419,88
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2.14.4.8 U Aspirador estático de chapa de aluminio, de
143x155 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para
ventilación natural. Incluso elementos de anclaje
y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 1.343,61 1.343,61

Total 2.14.4.- 02.14.04 XEMENEIES: 9.962,39
2.14.5.- PLETINES REMATS COBERTES SE57 i SE58

2.14.5.1 m SE01 PLATABANDA FRONTIS FORJAT d' Acer
UNE-EN 10025 S355J2, platina, amb aplicació
de pintura antioxidant, col·locat amb unions
cargolades en obra, sobre cantell forjat CLT amb
cargols de M16 de 10mm de llarg cada 40cm
cabota abellanda i pulit del cap de cargol, a una
altura de més de 3 m. Inclou part proporcional de
continuitat de les platines suport barana.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 136,000 141,79 19.283,44

2.14.5.2 m Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alquídiques modificades
i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment:
0,087 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, per totes dues
cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per totes dues
cares, incloent els tapajunts. 136,000 30,98 4.213,28

Total 2.14.5.- 02.14.05 PLETINES REMATS COBERTES SE57 i SE58: 23.496,72
2.14.6.- ALTRES ELEMENTS DE SERRALLERIA
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2.14.6.1 U Aparcament per a 3 bicicletes, format por
estructura de tub d'acer zincat bicromatat de 40
mm de diàmetre i 2 mm de gruix, de 1,00x0,75
m, amb volandera d'acabat inferior, fixat a una
base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny,
elements d'ancoratge i eliminació i neteja del
material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la
base de recolzament. Muntatge. Eliminació i
neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 11,000 298,08 3.278,88

Total 2.14.6.- 02.14.06 ALTRES ELEMENTS DE SERRALLERIA: 3.278,88

Total 2.14.- 02.14 SERRALLERIA: 323.943,02
2.15.- PINTURA

2.15.1.- PINTURA HABITATGES

2.15.1.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa,
la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la
següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a
base de copolímers acrílics en suspensió
aquosa, sobre parament interior de guix o
escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà
de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base. 9.815,731 7,52 73.814,30

2.15.1.2 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa,
la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la
següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a
base de copolímers acrílics en suspensió
aquosa, sobre parament interior de guix o
escaiola, horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà
de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base. 3.090,022 10,88 33.619,44

Total 2.15.1.- 02.15.01 PINTURA HABITATGES: 107.433,74

Total 2.15.- 02.15 PINTURA: 107.433,74
2.16.- ASCENSOR
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2.16.1 U Subministrament i instal·lació completa
d'ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s de
velocitat, 5 parades, 630 kg de càrrega nominal,
amb capacitat per a 8 persones, nivell mig
d'acabat en cabina de 1100x1400x2200 mm,
amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux
com a mínim, maniobra universal simple, portes
interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes
exteriors automàtiques en acer inoxidable de
800x2000 mm. Inclús ganxos de fixació, llums
d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i
passacables, amortidors de vall, contrapesos,
portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de
maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina
amb acabats, limitador de velocitat i
paracaigudes, botoneres de pis i de cabina,
selector de parades, instal·lació elèctrica, línia
telefònica i sistemes de seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells. Col·locació
dels punts de fixació. Instal·lació dels llums
d'enllumenat del buit. Muntatge de guies, cables
de tracció i passacables. Col·locació dels
amortidors de fossa. Col·locació de contrapesos.
Presentació de les portes d'accés. Muntatge del
grup tractor. Muntatge del quadre i connexió del
cable de maniobra. Muntatge del bastidor, el
xassís i les portes de cabina amb els seus
acabats. Instal·lació del limitador de velocitat i el
paracaigudes. Instal·lació de les botoneres de
pis i de cabina. Instal·lació del selector de
parades. Connexionat amb la xarxa elèctrica.
Instal·lació de la línia telefònica i dels sistemes
de seguretat. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 23.378,96 23.378,96
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2.16.2 U Subministrament i instal·lació completa
d'ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s de
velocitat, 6 parades, 630 kg de càrrega nominal,
amb capacitat per a 8 persones, nivell mig
d'acabat en cabina de 1100x1400x2200 mm,
amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux
com a mínim, maniobra universal simple, portes
interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes
exteriors automàtiques en acer inoxidable de
800x2000 mm. Inclús ganxos de fixació, llums
d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i
passacables, amortidors de vall, contrapesos,
portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de
maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina
amb acabats, limitador de velocitat i
paracaigudes, botoneres de pis i de cabina,
selector de parades, instal·lació elèctrica, línia
telefònica i sistemes de seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells. Col·locació
dels punts de fixació. Instal·lació dels llums
d'enllumenat del buit. Muntatge de guies, cables
de tracció i passacables. Col·locació dels
amortidors de fossa. Col·locació de contrapesos.
Presentació de les portes d'accés. Muntatge del
grup tractor. Muntatge del quadre i connexió del
cable de maniobra. Muntatge del bastidor, el
xassís i les portes de cabina amb els seus
acabats. Instal·lació del limitador de velocitat i el
paracaigudes. Instal·lació de les botoneres de
pis i de cabina. Instal·lació del selector de
parades. Connexionat amb la xarxa elèctrica.
Instal·lació de la línia telefònica i dels sistemes
de seguretat. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 24.558,15 24.558,15

Total 2.16.- 02.16 ASCENSOR: 47.937,11
2.17.- INSTAL.LACIONS

2.17.1.- INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

2.17.1.1.- XARXA DE RESIDUALS

2.17.1.1.1.- ESCOMESES

2.17.1.1.1.1 Treballs per la connexió de la xarxa de
sanejament interior de l'edifici a l'escomesa
realitzada per Aigües de Reus, inclou mà d'obra i
material necessari 2,000 345,75 691,50

Total 2.17.1.1.1.- 02.17.01.01.01 ESCOMESES: 691,50
2.17.1.1.2.- COL·LECTORS HORITZONTALS

2.17.1.1.2.1 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre 70,000 39,24 2.746,80

2.17.1.1.2.2 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre 22,500 45,62 1.026,45

2.17.1.1.2.3 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre 25,500 60,95 1.554,23

2.17.1.1.2.4 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre 30,000 93,47 2.804,10
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2.17.1.1.2.5 U Sifó en línia de PVC, color teula, registrable, amb
unió mascle/femella, de 200 mm de diàmetre,
col·locat entre el col·lector de sortida i
l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 166,36 332,72

2.17.1.1.2.6 U Vàlvula antiretorn de PVC, model S-220
"JIMTEN", de 200 mm de diàmetre, amb clapeta
de polipropilè, bloqueig manual, junt labiat i
registre en la part superior, col·locada entre el
col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 488,91 977,82

Total 2.17.1.1.2.- 02.17.01.01.02 COL·LECTORS HORITZONTALS: 9.442,12
2.17.1.1.3.- BAIXANTS

2.17.1.1.3.1 m Baixant de tub de Polipropilè de paret tricapa per
a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides 303,000 32,46 9.835,38

2.17.1.1.3.2 U Terminal de ventilació de polipropilè, de color
gris, de 110 mm de diàmetre i 750 mm de
longitud, connectat a l'extrem superior del
baixant amb unió a pressió amb junta elàstica.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 19,000 62,57 1.188,83

Total 2.17.1.1.3.- 02.17.01.01.03 BAIXANTS: 11.024,21
2.17.1.1.4.- PETITA EVACUACIÓ

2.17.1.1.4.1 U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per
cambra de bany (amb previsió de rentadora) amb
dotació per: vàter, lavabo senzill, dutxa i previsió
de rentadora, realitzada amb tub de polipropilè
per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 36,000 350,02 12.600,72
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2.17.1.1.4.2 U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per
cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo
senzill, dutxa, realitzada amb tub de polipropilè
per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 12,000 337,71 4.052,52

2.17.1.1.4.3 U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per
cuina amb dotació per: aigüera, presa de
desguàs per a rentavaixelles, realitzada amb tub
de polipropilè per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei. Inclús, material auxiliar per a
muntatge i subjecció a la obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada
i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 48,000 201,78 9.685,44

2.17.1.1.4.4 U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per
usos complementaris amb dotació per: safareig,
presa de desguàs per a rentadora, realitzada
amb tub de polipropilè per la xarxa de desguàs
que connecten l'evacuació dels aparells amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei. Inclús, material auxiliar per a
muntatge i subjecció a la obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada
i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 5,000 201,78 1.008,90
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2.17.1.1.4.5 m Aïllament acústic a soroll aeri de colze de baixant
de 110 mm de diàmetre, realitzat amb complex
multicapa Acustidan 16/4, "DANOSA", de 20 mm
d'espessor, 7 kg/m² de massa superficial, format
per un feltre tèxtil de 16 mm d'espessor adherit
tèrmicament a una làmina bituminosa de 4 mm
d'espessor; disposat al voltant de la baixant a
forma de camisa aïllant i fixat amb brides de
plàstic. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat
de junts.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Tall del
rotllo en trams. Folrat del colze de la baixant.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 96,000 17,29 1.659,84

Total 2.17.1.1.4.- 02.17.01.01.04 PETITA EVACUACIÓ: 29.007,42

Total 2.17.1.1.- 02.17.01.01 XARXA DE RESIDUALS: 50.165,25
2.17.1.2.- XARXA DE PLUVIALS

2.17.1.2.1.- ESCOMESES

2.17.1.2.1.1 Treballs per la connexió de la xarxa de
sanejament interior de l'edifici a l'escomesa
realitzada per Aigües de Reus, inclou mà d'obra i
material necessari 2,000 345,75 691,50

Total 2.17.1.2.1.- 02.17.01.02.01 ESCOMESES: 691,50
2.17.1.2.2.- COL·LECTORS HORITZONTALS

2.17.1.2.2.1 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre 56,000 39,24 2.197,44

2.17.1.2.2.2 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre 43,000 60,95 2.620,85

2.17.1.2.2.3 m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 250 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre 32,000 138,09 4.418,88

2.17.1.2.2.4 U Sifó en línia de PVC, color gris, registrable, amb
unió mascle/femella, de 250 mm de diàmetre,
col·locat entre el col·lector de sortida i
l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 275,22 550,44

2.17.1.2.2.5 U Vàlvula antiretorn de PVC, model S-220
"JIMTEN", de 250 mm de diàmetre, amb clapeta
de polipropilè, bloqueig manual, junt labiat i
registre en la part superior, col·locada entre el
col·lector de sortida i l'escomesa.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 1.302,87 2.605,74

Total 2.17.1.2.2.- 02.17.01.02.02 COL·LECTORS HORITZONTALS: 12.393,35
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2.17.1.2.3.- BAIXANTS

2.17.1.2.3.1 m Baixant de tub de Polipropilè de paret tricapa per
a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides 177,000 32,46 5.745,42

Total 2.17.1.2.3.- 02.17.01.02.03 BAIXANTS: 5.745,42
2.17.1.2.4.- EVACUACIÓ DE TERRES

2.17.1.2.4.1 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110
mm amb tapa antigrava, col·locada amb
fixacions mecàniques 11,000 39,95 439,45

Total 2.17.1.2.4.- 02.17.01.02.04 EVACUACIÓ DE TERRES: 439,45

Total 2.17.1.2.- 02.17.01.02 XARXA DE PLUVIALS: 19.269,72

Total 2.17.1.- 02.17.01 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT: 69.434,97
2.17.2.- INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

2.17.2.1.- ESCOMESA

2.17.2.1.1 Treballs per la connexió de la xarxa interior de
lampisteria a l'escomesa realitzada per Aigües
de Reus, inclou mà d'obra i material necessari 2,000 351,91 703,82

Total 2.17.2.1.- 02.17.02.01 ESCOMESA: 703,82
2.17.2.2.- INSTAL·LACIÓ COMÚ

2.17.2.2.1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat superficialment 21,000 17,17 360,57

2.17.2.2.2 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal
exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment 21,000 24,99 524,79

2.17.2.2.3 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment 8,000 84,37 674,96

2.17.2.2.4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2''
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada
superficialment 2,000 45,14 90,28

2.17.2.2.5 u Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament
d'aigua, de diàmetre nomimal 2 '', de pressió
nominal 16 bar, amb cos de llautó, malla d'acer
inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm,
connexió roscada, autonetejant, connectat a la
xarxa 2,000 792,69 1.585,38

2.17.2.2.6 u Bateria d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per
a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb tubs de 2
1/2'' de diàmetre, per a 30 comptadors, amb
alimentació inferior, connectada a les derivacions
individuals i al ramal principal 1,000 526,00 526,00

2.17.2.2.7 u Bateria d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per
a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb tubs de 2
1/2'' de diàmetre, per a 24 comptadors, amb
alimentació inferior, connectada a les derivacions
individuals i al ramal principal 1,000 469,88 469,88

2.17.2.2.8 u Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra,
entrada per a roscar de diàmetre 3/4'', sortida
roscada de diàmetre 13mm amb purga, segons
CTE-HS4, per a bateries, muntada 51,000 14,95 762,45

2.17.2.2.9 u Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra,
entrada per a roscar de diàmetre 1'', sortida
roscada de diàmetre 20mm amb purga, segons
CTE-HS4, per a bateries, muntada 1,000 20,10 20,10

Total 2.17.2.2.- 02.17.02.02 INSTAL·LACIÓ COMÚ: 5.014,41
2.17.2.3.- MUNTANTS
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2.17.2.3.1 m Tubs per a muntants i distribucions generals
d'aigua amb tub de polietilè multicapa de
diàmetre 25x2,5 mm, amb capa interior de
polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de
12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9
mm, muntat amb accessoris per a premsar 1.676,000 18,19 30.486,44

2.17.2.3.2 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador,
de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre,
roscat 48,000 15,15 727,20

2.17.2.3.3 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment 48,000 18,08 867,84

Total 2.17.2.3.- 02.17.02.03 MUNTANTS: 32.081,48
2.17.2.4.- INSTAL·LACIÓ INTERIOR HABITATGES

2.17.2.4.1 U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de
bany amb dotació per: vàter, lavabo senzill,
dutxa, realitzada amb tub de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat (PE-X/Al/PE-X),
per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta
la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei segons CTE HS.4. Inclús claus de
pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, metàl·liques, material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 48,000 453,39 21.762,72

2.17.2.4.2 U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb
dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per
rentavaixelles, aixetes de pas per a acumulador
d'ACS i clau de pas general d'habitatge,
realitzada amb tub de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat (PE-X/Al/PE-X),
per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta
la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei segons CTE HS.4. Inclús claus de
pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, metàl·liques, material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 48,000 395,07 18.963,36
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2.17.2.4.3 U Instal·lació interior de fontaneria per rentadora
amb presa i clau de pas, realitzada amb tub de
polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat
(PE-X/Al/PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta que connecta la derivació particular o
una de les seves ramificacions, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei
segons CTE HS.4. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 36,000 106,16 3.821,76

Total 2.17.2.4.- 02.17.02.04 INSTAL·LACIÓ INTERIOR HABITATGES: 44.547,84
2.17.2.5.- INSTAL·LACIÓ INTERIOR SERVEIS COMUNS

2.17.2.5.1 m Tubs per a muntants i distribucions generals
d'aigua amb tub de polietilè multicapa de
diàmetre 25x2,5 mm, amb capa interior de
polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de
12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9
mm, muntat amb accessoris per a premsar 67,000 18,19 1.218,73

2.17.2.5.2 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment 9,000 22,97 206,73

2.17.2.5.3 U Instal·lació interior de fontaneria per rentadora
amb presa i clau de pas, realitzada amb tub de
polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat
(PE-X/Al/PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta que connecta la derivació particular o
una de les seves ramificacions, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei
segons CTE HS.4. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 5,000 106,16 530,80

2.17.2.5.4 U Instal·lació interior de fontaneria per usos
complementaris amb dotació per: safareig, presa
i clau de pas per rentadora, realitzada amb tub
de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat
(PE-X/Al/PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta que connecta la derivació particular o
una de les seves ramificacions amb cadascun
dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús claus
de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, metàl·liques, material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 5,000 448,91 2.244,55
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2.17.2.5.5 U Aixeta de llautó per a jardí o terrassa, amb ràcord
de connexió a mànega, de 3/4" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 19,78 79,12

Total 2.17.2.5.- 02.17.02.05 INSTAL·LACIÓ INTERIOR SERVEIS COMUNS: 4.279,93
2.17.2.6.- APARELLS SANITARIS

2.17.2.6.1 u Inodor de dipòsit baix, de porcellana sanitària,
model Victoria "ROCA", color Blanco, de
370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, de
doble descàrrega, de 385x180x430 mm, seient i
tapa de vàter. Inclús aixeta de regulació, enllaç
d'alimentació flexible i silicona per a segellat de
junts. 48,000 196,93 9.452,64

2.17.2.6.2 u Lavabo de porcellana sanitària, sobre taulell,
model Square "ROCA" Ref A3270MM000 o
equivalent, amb orifici per a aixeta, color blanc,
de 420x390x130 mm. Inclús joc de fixació i
silicona per a segellat de junts. 48,000 156,70 7.521,60

2.17.2.6.3 u Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en
taulell, model Berlin Plus "ROCA" referència
A870B10400 o equivalent, de 1 cubeta, de
610x400x200 mm, per a taulell de cuina. Inclús,
fixació de l'aparell i closa amb silicona. 53,000 156,70 8.305,10

Total 2.17.2.6.- 02.17.02.06 APARELLS SANITARIS: 25.279,34
2.17.2.7.- AIXETES, DESGUASOS, SIFONS I ACCESSORIS

2.17.2.7.1 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta
mescladora monocomandament de repisa per a
lavabo, model Victoria "ROCA" o equivalent, de
llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic,
airejador i amb desguàs automàtic.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 48,000 80,45 3.861,60

2.17.2.7.2 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta
mescladora monocomandament mural per a
dutxa, model Victoria "ROCA" o equivalent, de
llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic,
airejador, inversor, equip de dutxa format per
mànec de dutxa i flexible de 1,50m de llautó amb
suport articulat. Inclús elements de connexió.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 48,000 83,75 4.020,00
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2.17.2.7.3 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta
mescladora monocomandament de repisa per a
aigüera, model Victoria "ROCA"
Ref.A5A8E25C00 o equivalent, de llautó, acabat
cromat, amb cartutx ceràmic, broc alt giratori i
airejador. Inclús elements de connexió, enllaços
d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i 350
mm de longitud.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 53,000 91,45 4.846,85

2.17.2.7.4 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida
roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2'' 418,000 14,47 6.048,46

2.17.2.7.5 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2'' 418,000 11,65 4.869,70

2.17.2.7.6 u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre
40 mm, connectat a un ramal de PVC 48,000 12,64 606,72

2.17.2.7.7 u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC,
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de
PVC 53,000 12,32 652,96

2.17.2.7.8 u Desguàs en angle recte per a lavabo, amb tap i
sobreeixidor, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC 48,000 37,52 1.800,96

2.17.2.7.9 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor,
tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre
40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC 53,000 17,45 924,85

2.17.2.7.10 u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada d'inox, de llautó de diàmetre 40 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació 48,000 48,99 2.351,52

Total 2.17.2.7.- 02.17.02.07 AIXETES, DESGUASOS, SIFONS I ACCESSORIS: 29.983,62
2.17.2.8.- DOCUMENTACIÓ

2.17.2.8.1 u Lliurament per part d'empresa instal·ladora
autoritzada i inscrita al RASIC de la
documentació preceptiva de la instal·lació de
fontaneria següent:
- Butlletins de la instal·lació interior per al
subministrament d'aigua dels habitatges
- Butlletí de la instal·lació interior per al
subministrament d'aigua dels serveis comuns
- Certificats de qualitat dels materials instal·lats a
l'obra
- Manuals i instruccions d'utilització dels equips
- Garanties segellades dels equips instal.lats
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia digital. 1,000 550,00 550,00

Total 2.17.2.8.- 02.17.02.08 DOCUMENTACIÓ: 550,00

Total 2.17.2.- 02.17.02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA: 142.440,44
2.17.3.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

2.17.3.1.- CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

2.17.3.1.1 u Caixa de seccionament de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 400 A, Uriarte
UR-CSS-400A-BU, seccionable en càrrega
(BUC), borns de connexió i tapa de protecció
d'enllaç amb la CGP, grau de protecció IP-43 ,
IK09, muntada superficialment 5,000 349,75 1.748,75

2.17.3.1.2 u Caixa general de protecció de polièster reforçat
amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema
Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC),
inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i
grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment 5,000 255,57 1.277,85

Total 2.17.3.1.- 02.17.03.01 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ: 3.026,60
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2.17.3.2.- LINIES GENERALS D'ALIMENTACIÓ

2.17.3.2.1 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata 368,000 18,87 6.944,16

2.17.3.2.2 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
sobre suports horitzontals 117,000 32,77 3.834,09

Total 2.17.3.2.- 02.17.03.02 LINIES GENERALS D'ALIMENTACIÓ: 10.778,25
2.17.3.3.- CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS

2.17.3.3.1 U Subministrament i instal·lació de centralització de
comptadors de panells model RQ o equivalent,
sobre parament vertical, en habitació de
comptadors, composta per: unitat funcional
d'interruptor general de maniobra de 250 A;
unitat funcional de protecció sobretensions tipus
1; unitat funcional d'embarrat general de la
concentració formada per 1 mòdul; unitat
funcional de fusibles de seguretat formada per 1
mòdul; unitat funcional de mesura formada per 8
mòduls de comptadors monofàsics i 3 mòduls de
comptadors trifàsics i mòdul per a comptador
bidireccional amb seccionador; unitat funcional
d'embarrat de protecció, borns de sortida i
connexió a terra formada per 1 mòdul. Inclús
connexions de la línia repartidora i de les
derivacions individuals als seus corresponents
borns, cablejat i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Tot
segons normativa de la companyia distribuïdora.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat.
Col·locació i anivellació del conjunt prefabricat.
Fixació de mòduls al conjunt prefabricat.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 1.863,14 3.726,28

2.17.3.3.2 U Subministrament i instal·lació de centralització de
comptadors de panells model RQ o equivalent,
sobre parament vertical, en habitació de
comptadors, composta per: unitat funcional
d'interruptor general de maniobra de 250 A;
unitat funcional de protecció sobretensions tipus
1; unitat funcional d'embarrat general de la
concentració formada per 1 mòdul; unitat
funcional de fusibles de seguretat formada per 1
mòdul; unitat funcional de mesura formada per
21 mòduls de comptadors monofàsics; unitat
funcional d'embarrat de protecció, borns de
sortida i connexió a terra formada per 1 mòdul.
Inclús connexions de la línia repartidora i de les
derivacions individuals als seus corresponents
borns, cablejat i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Tot
segons normativa de la companyia distribuïdora.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat.
Col·locació i anivellació del conjunt prefabricat.
Fixació de mòduls al conjunt prefabricat.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 2.846,35 2.846,35
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2.17.3.3.3 U Subministrament i instal·lació de centralització de
comptadors de panells model RQ o equivalent,
sobre parament vertical, en habitació de
comptadors, composta per: unitat funcional
d'interruptor general de maniobra de 250 A;
unitat funcional de protecció sobretensions tipus
1; unitat funcional d'embarrat general de la
concentració formada per 1 mòdul; unitat
funcional de fusibles de seguretat formada per 1
mòdul; unitat funcional de mesura formada per
12 mòduls de comptadors monofàsics; unitat
funcional d'embarrat de protecció, borns de
sortida i connexió a terra formada per 1 mòdul.
Inclús connexions de la línia repartidora i de les
derivacions individuals als seus corresponents
borns, cablejat i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Tot
segons normativa de la companyia distribuïdora.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat.
Col·locació i anivellació del conjunt prefabricat.
Fixació de mòduls al conjunt prefabricat.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 2.019,09 2.019,09

Total 2.17.3.3.- 02.17.03.03 CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS: 8.591,72
2.17.3.4.- DERIVACIONS INDIVIDUALS

2.17.3.4.1 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar,
de secció 2x25+TT16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, + cable de
comandament, col·locat en tub 649,000 15,46 10.033,54

2.17.3.4.2 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar,
de secció 2x35+TT16, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1,
a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, + cable de comandament,
col·locat en tub 1.024,000 21,56 22.077,44

2.17.3.4.3 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub 12,000 8,73 104,76

2.17.3.4.4 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort 1.673,000 1,78 2.977,94

2.17.3.4.5 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment 12,000 4,62 55,44

Total 2.17.3.4.- 02.17.03.04 DERIVACIONS INDIVIDUALS: 35.249,12
2.17.3.5.- XARXA DE TERRES

2.17.3.5.1 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador
de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment 2,000 37,35 74,70

2.17.3.5.2 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment 50,000 7,48 374,00
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2.17.3.5.3 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment 50,000 4,62 231,00

Total 2.17.3.5.- 02.17.03.05 XARXA DE TERRES: 679,70
2.17.3.6.- PARALLAMPS

2.17.3.6.1 u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu
d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç
del temps d'encebament de 60 µs, amb N-I
radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV
radi=120m d'acord amb assaig UNE 21186, amb
pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça
d'adaptació del dispositiu i elements de fixació
per a suport amb placa base muntat sobre
coberta 1,000 1.568,02 1.568,02

2.17.3.6.2 u Màstil d'acer galvanitzat en calent, de 1 1/2" de
diàmetre i 6 m de longitud, per a parallamps,
inclòs elements de fixació necessaris 1,000 636,22 636,22

2.17.3.6.3 u Comptador de llamps instal·lat (d) 1,000 319,58 319,58
2.17.3.6.4 u Via d'espurnes de separació en execució a prova

de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de
plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 8 mm, tensió
alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent
nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, col·locada
soldada o amb borns de connexió 2,000 92,96 185,92

2.17.3.6.5 m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment 45,000 5,52 248,40

2.17.3.6.6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50
mm2, muntat en malla de connexió a terra 45,000 13,51 607,95

2.17.3.6.7 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió
roscada i muntat superficialment 15,000 10,59 158,85

2.17.3.6.8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense
fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació 1,000 56,46 56,46

2.17.3.6.9 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter 1,000 65,81 65,81

2.17.3.6.10 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure de gruix estàndard, de
2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre,
clavada a terra 3,000 25,06 75,18

2.17.3.6.11 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador
de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment 1,000 37,35 37,35

2.17.3.6.12 u Compost de millora de la conductivitat, format
per sals minerals tipus
grafit combinats amb productes que afavoreixen
l'absorció i rentenció
d'aigua situant la concentrció al electrode en un
nivell òptim per obtenir
un alt grau de conductivitat del terreny. De
INGESCO o similar
equivalent, compost en cubells de 10 kg 1,000 195,76 195,76

2.17.3.6.13 u Certificació de instal·lació del parallamps
conforme a les especificacions del fabricant 1,000 495,00 495,00

Total 2.17.3.6.- 02.17.03.06 PARALLAMPS: 4.650,50
2.17.3.7.- SERVEIS COMUNS

2.17.3.7.1.- QUADRE ELÈCTRIC SERVEIS COMUNS

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 135



2.17.3.7.1.1 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada,
reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de
9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades,
sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau,
de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat 2,000 561,84 1.123,68

2.17.3.7.1.2 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder
de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en
perfil DIN 2,000 271,59 543,18

2.17.3.7.1.3 u Interruptor diferencial de la classe A
superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 3,000 257,80 773,40

2.17.3.7.1.4 u Interruptor diferencial de la classe A
superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN 2,000 166,97 333,94

2.17.3.7.1.5 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN 12,000 39,78 477,36

2.17.3.7.1.6 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN 3,000 70,51 211,53

2.17.3.7.1.7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN 22,000 19,27 423,94

2.17.3.7.1.8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN 2,000 19,44 38,88

2.17.3.7.1.9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN 2,000 19,92 39,84

2.17.3.7.1.10 u Contactor amb comandament manual de 3
posicions, de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC,
format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a un circuit de potència de 230 V, categoria
d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió 8,000 43,19 345,52

2.17.3.7.1.11 u Programador electrònic astronòmic, amb 1 línia
de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V,
programació diaria i setmanal, interval mínim de
programació d'1 min, muntat superficialment o a
carril DIN i connectat 2,000 149,93 299,86

Total 2.17.3.7.1.- 02.17.03.07.01 QUADRE ELÈCTRIC SERVEIS COMUNS: 4.611,13
2.17.3.7.2.- QUADRE ELÈCTRIC RITU
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2.17.3.7.2.1 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada,
reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de
9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades,
sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau,
de dimensions 550x450x175 mm, col·locat 2,000 324,18 648,36

2.17.3.7.2.2 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN 4,000 39,78 159,12

2.17.3.7.2.3 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN 2,000 19,92 39,84

2.17.3.7.2.4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN 4,000 19,27 77,08

2.17.3.7.2.5 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN 4,000 19,44 77,76

Total 2.17.3.7.2.- 02.17.03.07.02 QUADRE ELÈCTRIC RITU: 1.002,16
2.17.3.7.3.- CANALITZACIONS

2.17.3.7.3.1 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort 1.246,000 0,97 1.208,62

2.17.3.7.3.2 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort 210,000 1,05 220,50

2.17.3.7.3.3 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort 551,000 1,10 606,10

2.17.3.7.3.4 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment 180,000 2,59 466,20

2.17.3.7.3.5 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment 48,000 2,86 137,28

2.17.3.7.3.6 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment 20,000 3,27 65,40

2.17.3.7.3.7 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
150x150 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment 78,000 21,13 1.648,14

Total 2.17.3.7.3.- 02.17.03.07.03 CANALITZACIONS: 4.352,24
2.17.3.7.4.- CABLEJATS
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2.17.3.7.4.1 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub 94,000 6,44 605,36

2.17.3.7.4.2 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-K, construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x6
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de
reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 60,000 2,77 166,20

2.17.3.7.4.3 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-K, construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de
reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 774,000 1,13 874,62

2.17.3.7.4.4 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-K, construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de
reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 6.918,000 0,95 6.572,10

Total 2.17.3.7.4.- 02.17.03.07.04 CABLEJATS: 8.218,28
2.17.3.7.5.- MECANISMES

2.17.3.7.5.1 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, model Jung LS990 o
equivalent, color blanc, encastat 5,000 10,46 52,30

2.17.3.7.5.2 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, model
Jung LS990 o equivalent, color blanc, Jung
LS990, encastada 35,000 10,77 376,95

2.17.3.7.5.3 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu
mitjà, encastada 40,000 1,91 76,40

2.17.3.7.5.4 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element,
preu mitjà, col·locat 40,000 3,00 120,00

2.17.3.7.5.5 u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície, model Jung LS990
CUBE o equivalent, color blanc, preu mitjà,
muntat superficialment 4,000 17,82 71,28

2.17.3.7.5.6 u Presa de corrent de superfície, bipolar amb
presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa, model Jung LS990 CUBE o
equivalent, color blanc, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment 8,000 15,13 121,04

2.17.3.7.5.7 u Interruptor detector de moviment, de tipus
universal, per a càrregues resistives de fins a
1000 W de potència i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120
lx, amb tapa, preu mitjà, encastat 4,000 48,69 194,76

Total 2.17.3.7.5.- 02.17.03.07.05 MECANISMES: 1.012,73

Total 2.17.3.7.- 02.17.03.07 SERVEIS COMUNS: 19.196,54
2.17.3.8.- ELECTRIFICACIÓ HABITATGES
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2.17.3.8.1 U Xarxa elèctrica completa de distribució interior
d'un habitatge d'edifici plurifamiliar amb grau
d'electrificació elevada, amb les següents
estances: passadís, menjador, 3 dormitoris,
bany, cuina i balcó, composta dels següents
elements: QUADRE GENERAL DE
COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per
caixa encastable de material aïllant amb porta
opaca, amb els següents dispositius: 1
interruptor general automàtic (IGA) de tall
omnipolar (2P) de 40A amb protecció per
sobretensions, 2 interruptors diferencials, 2
interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A,
6 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16
A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmic de 25
A; CIRCUITS INTERIORS: C1, il·luminació,
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G1,5 mm²;
C2, preses de corrent d'ús general i frigorífic,
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²;
C3, cuina i forn, H07V-K reacció al foc classe
Eca 3G6 mm²; C4, rentadora, rentavaixelles i
termos elèctric (circuits independents per a cada
aparell), H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5
mm²; C5, preses de corrent dels banys i de
cuina, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5
mm²; C9, aire condicionat, H07V-K reacció al foc
classe Eca 3G6 mm² (unitat exterior en coberta);
MECANISMES model Jung LS990 o equivalent,
amb tecla o tapa de color blanc, marc de color
blanc i embellidor de color blanc. Inclús protecció
mitjançant tub de PVC flexible, corrugat, per a
canalització encastada, estesa de cables en el
seu interior, caixes de derivació amb tapes i
reglets de connexió, caixes d'encastar amb
cargols de fixació i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes.
Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge
dels components. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació de caixes de derivació i d'encastar.
Estesa i connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 18,000 2.819,74 50.755,32
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2.17.3.8.2 U Xarxa elèctrica completa de distribució interior
d'un habitatge d'edifici plurifamiliar amb grau
d'electrificació elevada, amb les següents
estances: passadís, menjador, 2 dormitoris,
bany, cuina i balcó, composta dels següents
elements: QUADRE GENERAL DE
COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per
caixa encastable de material aïllant amb porta
opaca, amb els següents dispositius: 1
interruptor general automàtic (IGA) de tall
omnipolar (2P) de 40A amb protecció per
sobretensions, 2 interruptors diferencials, 2
interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A,
6 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16
A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmic de 25
A; CIRCUITS INTERIORS: C1, il·luminació,
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G1,5 mm²;
C2, preses de corrent d'ús general i frigorífic,
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²;
C3, cuina i forn, H07V-K reacció al foc classe
Eca 3G6 mm²; C4, rentadora, rentavaixelles i
termos elèctric (circuits independents per a cada
aparell), H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5
mm²; C5, preses de corrent dels banys i de
cuina, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5
mm²; C9, aire condicionat, H07V-K reacció al foc
classe Eca 3G6 mm² (unitat exterior en coberta);
MECANISMES model Jung LS990 o equivalent,
amb tecla o tapa de color blanc, marc de color
blanc i embellidor de color blanc. Inclús protecció
mitjançant tub de PVC flexible, corrugat, per a
canalització encastada, estesa de cables en el
seu interior, caixes de derivació amb tapes i
reglets de connexió, caixes d'encastar amb
cargols de fixació i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes.
Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge
dels components. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació de caixes de derivació i d'encastar.
Estesa i connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 26,000 2.713,23 70.543,98
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2.17.3.8.3 U Xarxa elèctrica completa de distribució interior
d'un habitatge d'edifici plurifamiliar amb grau
d'electrificació elevada, amb les següents
estances: passadís, menjador, 1 dormitori, bany i
cuina, composta dels següents elements:
QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ formada per caixa encastable de
material aïllant amb porta opaca, amb els
següents dispositius: 1 interruptor general
automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P) de 40A
amb protecció per sobretensions, 2 interruptors
diferencials, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmics de 10 A, 6 interruptors
automàtics magnetotèrmics de 16 A, 2
interruptors automàtics magnetotèrmic de 25 A;
CIRCUITS INTERIORS: C1, il·luminació, H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G1,5 mm²; C2, preses
de corrent d'ús general i frigorífic, H07V-K
reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²; C3, cuina i
forn, H07V-K reacció al foc classe Eca 3G6 mm²;
C4, rentadora, rentavaixelles i termos elèctric
(circuits independents per a cada aparell),
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²;
C5, preses de corrent dels banys i de cuina,
H07V-K reacció al foc classe Eca 3G2,5 mm²;
C9, aire condicionat, H07V-K reacció al foc
classe Eca 3G6 mm² (unitat exterior en coberta);
MECANISMES model Jung LS990 o equivalent,
amb tecla o tapa de color blanc, marc de color
blanc i embellidor de color blanc. Inclús protecció
mitjançant tub de PVC flexible, corrugat, per a
canalització encastada, estesa de cables en el
seu interior, caixes de derivació amb tapes i
reglets de connexió, caixes d'encastar amb
cargols de fixació i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes.
Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge
dels components. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació de caixes de derivació i d'encastar.
Estesa i connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 2.570,82 10.283,28

Total 2.17.3.8.- 02.17.03.08 ELECTRIFICACIÓ HABITATGES: 131.582,58
2.17.3.9.- IL·LUMINACIÓ

2.17.3.9.1.- ILUMINACIÓ INTERIOR HABITATGES

2.17.3.9.1.1 u Subministrament i instal.lació de llum decoratiu
encastable tipus downlight de diàmetre 93mm,
color blanc, amb leds amb una vida útil de
>50.0000 h, de forma circular, 12 W de potència,
>1000lm, 3000K, 90º, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau
de protecció IP40, encastat 960,000 26,59 25.526,40

2.17.3.9.1.2 u Subministrament i instal.lació de plafó decoratiu
circular de superficie de diàmetre aproximat
30cm, color blanc, amb leds amb una vida útil
>25000 h, de 18 W de potència, 1200lm, 3000K,
amb equip elèctric no regulable, amb detector de
moviment integrat amb anulació per llum natural i
amb kit d'emergència incorporat amb autonomia
superio a 1h, amb aïllament classe II, grau de
protecció IP65, IK10, muntat superficialment 36,000 62,89 2.264,04

2.17.3.9.1.3 u Subministrament i instal.lació de ventilador de
sostre, de diàmetre 1350mm, de 40w, amb punt
de llum led integrat, temperatura de color 3000K,
amb comandament per cable de 3 velocitats,
IP20, alimentació 220/240V, de color blanc,
totalment connectat i en funcionament 48,000 246,88 11.850,24
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Total 2.17.3.9.1.- 02.17.03.09.01 ILUMINACIÓ INTERIOR HABITATGES: 39.640,68
2.17.3.9.2.- ILUMINACIÓ SERVEIS COMUNS

2.17.3.9.2.1 u Subministrament i instal.lació de plafó decoratiu
circular de superficie de diàmetre aproximat
30cm, color blanc, amb leds amb una vida útil
>25000 h, de 18 W de potència, 1200lm, 3000K,
amb equip elèctric no regulable, amb detector de
moviment integrat amb anulació per llum natural i
amb kit d'emergència incorporat amb autonomia
superio a 1h, amb aïllament classe II, grau de
protecció IP65, IK10, muntat superficialment 119,000 62,89 7.483,91

2.17.3.9.2.2 Subministrament i instal.lació d'aplic decoratiu de
superficie, color blanc, model a definir per la DF,
amb leds amb una vida útil >25000 h, de 10 W
de potència, 650lm, 3000K, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe II, grau de
protecció IP65, IK10, muntat superficialment 48,000 57,19 2.745,12

2.17.3.9.2.3 u Subministrament i instal.lació de llum decoratiu
de superficie tipus plafó model Philips Daw o
equivalent, color blanc, amb leds amb una vida
útil de 15000 h, de forma circular, 14 W de
potència, 1000lm, 3000K, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau
de protecció IP20, encastat 11,000 79,39 873,29

2.17.3.9.2.4 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil
<= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm
de llargària, 35 W de potència, flux lluminós de
4600 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i
grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K, muntada superficialment 13,000 70,86 921,18

2.17.3.9.2.5 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil
<= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de
llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600
lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de
protecció IP65, temperatura de color 4000 K,
muntada superficialment 36,000 49,28 1.774,08

2.17.3.9.2.6 u Llum d'emergència de superficie amb làmpada
led, model Daisalux Hydra Estanca LD N8 o
equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 400
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i carcasa KES HYDRA, cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial 97,000 134,21 13.018,37

2.17.3.9.2.7 u Llum d'emergència encastada amb làmpada led,
model Daisalux Hydra LD N8 o equivalent, amb
una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP42, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 400 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor,
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastada 8,000 116,94 935,52

2.17.3.9.2.8 u Llum d'emergència encastada amb làmpada led,
model Daisalux Hydra LD N2 o equivalent, amb
una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP42, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 100 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor,
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastada 8,000 83,49 667,92

2.17.3.9.2.9 u Llum d'emergència permanent de superficie amb
làmpada led, model Daisalux Hydra Estanca LD
N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 400
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i carcasa KES HYDRA, cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial 11,000 155,19 1.707,09

Total 2.17.3.9.2.- 02.17.03.09.02 ILUMINACIÓ SERVEIS COMUNS: 30.126,48

Total 2.17.3.9.- 02.17.03.09 IL·LUMINACIÓ: 69.767,16
2.17.3.10.- VIDEOPORTER
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2.17.3.10.1 U Instal·lació de porter electrònic digital
antivandàlic per 28 habitatges compost de: placa
exterior del carrer antivandàlica, digital, amb
teclat codificat i mòdul informatiu, alimentador i
28 telèfons. Inclús, obreportes, visera, cablejat i
caixes.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de
tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
les ajudes de paleta per a instal·lacions. 1,000 4.743,96 4.743,96

2.17.3.10.2 U Instal·lació de porter electrònic digital
antivandàlic per 20 habitatges compost de: placa
exterior del carrer antivandàlica, digital, amb
teclat codificat i mòdul informatiu, alimentador i
20 telèfons. Inclús, obreportes, visera, cablejat i
caixes.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de
tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
les ajudes de paleta per a instal·lacions. 1,000 4.093,12 4.093,12

Total 2.17.3.10.- 02.17.03.10 VIDEOPORTER: 8.837,08
2.17.3.11.- INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA

2.17.3.11.1 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, Viessmann VITOVOLT
300 M400 WE, potència de pic 400 Wp, amb
marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima
del 20,4%, amb estructura de suport de formigó
prefabrica tipus Solarbloc, per a 1 mòdul
fotovoltaic en posició horitzontal, amb inclinació
de 10º, per a col·locar sobre terra o coberta
plana, muntat i connectat 48,000 282,40 13.555,20

2.17.3.11.2 u Element de suportació per a instal.lacions
fotovoltaiques per a coberta plana, de formigó
prefabricat, tipus Solarbloc o equivalent, per a
una inclinació de 10º, de 60kg, inclòs accessoris
de muntatge 64,000 53,89 3.448,96

2.17.3.11.3 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de
connexió a xarxa, trifàsic 400V 50Hz, potència
nominal de sortida 20000 W, model SMA Sunny
Tripower 20000TL, 2 entrades MPP
independents, amb 2 strings per entrada, tensió
màxima d'entrada 1000V, rendiment 98%,
dimensions 661/682/264 mm, grau de protecció
IP-65, col·locat connectat i en marxa 1,000 4.092,53 4.092,53

2.17.3.11.4 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació H1Z2Z2-K,
apte per a instal·lacions fotovoltaiques,
construcció segons norma UNE 21123-4,
UNE-EN 60754, UNE-EN 60332-1, UNE-EN
61034, EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d2, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, color
negre o vermell, col·locat en tub 740,000 1,52 1.124,80
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2.17.3.11.5 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment 370,000 2,86 1.058,20

2.17.3.11.6 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub 36,000 8,73 314,28

2.17.3.11.7 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub 105,000 1,52 159,60

2.17.3.11.8 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment 36,000 3,80 136,80

2.17.3.11.9 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada,
reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de
9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades,
sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau,
de dimensions 550x450x175 mm, col·locat 2,000 324,18 648,36

2.17.3.11.10 u Interruptor diferencial de la classe A
superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 1,000 257,80 257,80

2.17.3.11.11 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder
de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en
perfil DIN 1,000 281,69 281,69

2.17.3.11.12 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a
màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 22x58
mm i muntada superficialment 8,000 53,30 426,40

2.17.3.11.13 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A,
unipolar, amb portafusible separable de 22x58
mm i muntat superficialment 8,000 11,02 88,16

2.17.3.11.14 u Interruptor en càrrega modular de 20 A
d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització
de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN
60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul),
fixat a pressió 2,000 27,05 54,10

2.17.3.11.15 u Comptador d'autoconsum trifàsic homologat per
endesa per una potencia <43kw, amb telegestió,
bidereccional, amb interruptor de sobreintensitat
integrat, discriminació horaria, amb sistemes plc
y prime. inclou accessoris de fixació i connexió.
instal·lat i connectat. 1,000 707,89 707,89
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2.17.3.11.16 u Partida alçada en concepte dels treballs
d'enginyeria per la legalitzacio i posada en marxa
de la instal.lació fotovoltaica, en modalidad
d'autoconsum col.lectiu amb connexió mitjançant
xarxa, amb excedents acollida a compensació,
que inclou:
- Redacció de projecte tècnic de legalització
FV>10KW
- Sol.licitud de permis d'accés i connexió
- Sol.licitud de CAU
- Inspecció per part d'entitat col.laboradora
- Gestio i assessorament per establir acord de
repartiment
- Registre de la instal.lació a la Generalitat
- Registre adminitratiu d'autoconsum 1,000 1.500,00 1.500,00

Total 2.17.3.11.- 02.17.03.11 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA: 27.854,77
2.17.3.12.- DOCUMENTACIÓ

2.17.3.12.1 u Lliurament per part d'empresa instal·ladora
autoritzada i inscrita al RASIC de la
documentació preceptiva de la instal·lació
elèctrica següent:
- Certificats final instal·lació elèctrica (CIE) dels
habitatges
- Certificat final instal·lació elèctrica (CIE) dels
serveis comuns
- Certificat final instal·lació elèctrica (CIE) de la
instal.lació fotovoltaica
- Certificats de qualitat dels materials instal·lats a
l'obra
- Manuals i instruccions d'utilització dels equips
- Esquemes elèctrics "as build"
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia digital. 1,000 1.650,00 1.650,00

Total 2.17.3.12.- 02.17.03.12 DOCUMENTACIÓ: 1.650,00

Total 2.17.3.- 02.17.03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 321.864,02
2.17.4.- INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACS

2.17.4.1.- EQUIPS D'AEROTERMIA
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2.17.4.1.1 U Subministrament i muntatge de bomba de calor
aerotèrmica inverter monofàsica de 7 kW per a
calefacció, refrigeració i producció d'ACS.
Amb gas refrigerant R-32. Unitat partida
composada per unitats d'expansió directa
(exterior i interior hidrònica amb acumulador
d'ACS integrat) connectades mitjançant per tubs
frigorífics preaïllats.
Sistema All In One Generació J de Panasonic o
equivalent. Model KIT-ADC07FJE5 compost per
unitat exterior model WH-ADC07JE5C i unitat
interior model WH-ADC0309J3E5 o equivalent.
Característiques principals:
- Potència calorífica: 7 kW (Calculada amb una
temperatura seca exterior de 7ºC, 6ºC de
temperatura humida amb entrada d'aigua a 30ºC
i sortida a 35ºC). COP: 4,76.
- Potència frigorífica: 6'7 kWf (Calculada amb
una temperatura seca exterior de 35ºC, amb
entrada d'aigua a 12ºC i sortida a 7ºC). EER:
3,03.
- SCOP (55ºC, clima càlid): 4'07 (EN 14825)
- SPF (COP dhw, T=52ºC, clima càlid): 3'50 (EN
16147)
- Unitat interior amb: dipòsit d'ACS d'inox de 185
litres integrat, filtre d'aigua amb claus de tall,
resistència elèctrica de suport de 3kW, V3V,
circulador de velocitat variable, vas expansió de
10l/3 bar (circuit clima).
- Distància /alçada frigorífica màxima: 50 m / 30
m.
- Potència elèctrica màxima (Uint+Uext): 3'47
kWe/2p (+3 kWe de la resistència). Alimentació
230 V.
- Mesura de potència tèrmica generada (amb un
cabalímetre electrònic tipus vòrtex i dues sondes
PT100, a la impulsió i el retorn), potència
elèctrica consumida (mitjançant amperímetre a
l'entrada de l'alimentació de la unitat).
- Integració i registre d'energies generades i
consumides, així com de COPs, per cada servei
(CF, ACS, REFRIG), amb visualització en
pantalla diària, setmanal i anual. Amb connexió
wifi i accés via app mòbil.
- Possibilitat de connexió de gateway Modbus
RS-485 per monitoratge remot de dades.
Altres característiques:
- Dimensions unitat interior: 1640x598x600mm.
- Dimensions unitat exterior: 795x875x320mm.
- Pes unitat interior: 122 kg.
- Pes unitat exterior: 61 kg.
- Rang de funcionament en calor: -20 / 35ºC
(Text).
- Rang de funcionament en fred: 16 / 43ºC (Text).
- Temperatura de sortida de l'aigua en calor: 20 /
55ºC.
- Temperatura de sortida de l'aigua fred: 5 / 20ºC.
- Temperatura màxima ACS: 65ºC
- Cabal d'aigua: 20.1 l / min (a T = 5ºC i sortida
d'aigua a 35ºC).
- Diàmetre connexió líquid/ gas: 6'35 mm
(1/4´´)/15'88 mm (5/8´´)
- Diàmetre connexió aigua: 1 1/4''.
- Pressió sonora unitat interior: 28dBA.
- Potència sonora màxima unitat exterior: 68dBA.
- Unitat interior de color blanc, sense cargols
visibles i connexions de canonada a la mateixa
cota en una sola línia.
Inclou:
- Safata de condensats per Uint.
- Interconnexió de maniobra i potència entre
unitats i elements de control.
- Bancada de formigó per Unitat exterior.
- Anti-vibratoris per unitats interior i exterior.
- Accessoris de fixació i connexió.
- Internet Control, model CZ-TAW1. Control
remot de la unitat a través de Smartphone o PC
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amb connexió a Internet amb les següents
característiques tècniques:
- Control Remot LCD amb pantalla de 3,5'' i
resolució de 320×160 retroil·luminat i panell
tàctil, que pot ser desplaçat de l'Hidrokit a un
màxim de 50m. Amb sensor integrat per fer les
funcions de sonda ambient i possibilitat de
selecció entre 10 idiomes.
- Connexió de el router WiFi o LAN cablejat;
aplicació de telèfon intel·ligent IOS i Android;
compatibilitat de navegador de PC o de tablet.
Permet les funcions de Encesa / apagat -
Operació a distància - Ajust temperatura
domèstica - Ajust ACS - Codis d'error -
Programació horària.- Estimació de consum
d'energia i historial de funcionament-
Manteniment (Històric de registre d'errors,
registre sensors, estadístiques i tota la
configuració menú manteniment).
- 2 anys de garantia (5 anys en compressor i 10
anys en el dipòsit d'ACS)
- Posada en marxa per SAT Oficial.
Amb certificació Eurovent. Característiques i
connexionat segons plànols i memòries de
projecte, prescripcions del fabricant i del RITE.
Totalment connectada, provada, programada i
posada en funcionament per part del SAT oficial

30,000 5.288,45 158.653,50
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2.17.4.1.2 U Subministrament i muntatge de bomba de calor
aerotèrmica inverter monofàsica de 8,2/9 kWc,
per a calefacció, refrigeració i producció d'ACS.
Amb gas refrigerant R-32. Unitat partida
composada per unitats d'expansió directa
(exterior i interior hidrònica amb acumulador
d'ACS integrat) connectades mitjançant per tubs
frigorífics preaïllats.
Sistema All In One Generació J de Panasonic o
equivalent. Model KIT-ADC09JE5C-1 compost
per unitat exterior model WH-UD09JE5-1 i unitat
interior model WH-ADC0309J3E5 o equivalent.
Característiques principals:
- Potència calorífica: 9 kWc (Calculada amb una
temperatura seca exterior de 7ºC, 6ºC de
temperatura humida amb entrada d'aigua a 30ºC
i sortida a 35ºC). COP: 4,48.
- Potència frigorífica: 8'2 kWf (Calculada amb
una temperatura seca exterior de 35ºC, amb
entrada d'aigua a 12ºC i sortida a 7ºC). EER:
2,72.
- SCOP (55ºC, clima càlid): 4'07 (EN 14825)
- SPF (COP dhw, T=52ºC, clima càlid): 3'50 (EN
16147)
- Unitat interior amb: dipòsit d'ACS d'inox de 185
litres integrat, filtre d'aigua amb claus de tall,
resistència elèctrica de suport de 3kW, V3V,
circulador de velocitat variable, vas expansió de
10 l/3 bar (circuit clima).
- Distància /alçada frigorífica màxima: 50 m / 30
m.
- Potència elèctrica màxima (Uint+Uext): 3'47
kWe/2p (+3 kWe de la resistència). Alimentació
230 V.
- Mesura de potència tèrmica generada (amb un
cabalímetre electrònic tipus vòrtex i dues sondes
PT100 , a la impulsió i el retorn), potència
elèctrica consumida (mitjançant amperímetre a
l'entrada de l'alimentació de la unitat).
- Integració i registre d'energies generades i
consumides, així com de COPs, per cada servei
(CF, ACS, REFRIG), amb visualització en
pantalla diària, setmanal i anual. Amb connexió
wifi i accés via app mòbil.
- Possibilitat de connexió de gateway Modbus
RS-485 per monitoratge remot de dades.
Altres característiques:
- Dimensions unitat interior: 1640x598x600mm.
- Dimensions unitat exterior: 795x875x320mm.
- Pes unitat interior: 122 kg.
- Pes unitat exterior: 61 kg.
- Rang de funcionament en calor: -20 / 35ºC
(Text).
- Rang de funcionament en fred: 16 / 43ºC (Text).
- Temperatura de sortida de l'aigua en calor: 20 /
55ºC.
- Temperatura de sortida de l'aigua fred: 5 / 20ºC.
- Temperatura màxima ACS: 65ºC
- Cabal d'aigua: 25.8 l / min.
- Diàmetre connexió líquid/ gas: 6'35 mm
(1/4´´)/15'88 mm (5/8´´)
- Diàmetre connexió aigua: 1 1/4 ''.
- Pressió sonora unitat interior: 28dBA.
- Potència sonora màxima unitat exterior: 69dBA.
- Unitat interior de color blanc, sense cargols
visibles i connexions de canonada a la mateixa
cota en una sola línia.
Inclou:
- Safata de condensats per Uint.
- Interconnexió de maniobra i potència entre
unitats i elements de control.
- Bancada de formigó per Unitat exterior.
- Anti-vibratoris per unitats interior i exterior.
- Accessoris de fixació i connexió.
- Internet Control, model CZ-TAW1. Control
remot de la unitat a través de Smartphone o PC
amb connexió a Internet amb les següents

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 148



característiques tècniques:
- Control Remot LCD amb pantalla de 3,5 '' i
resolució de 320×160 retroil·luminat i panell
tàctil, que pot ser desplaçat de l'Hidrokit a un
màxim de 50m. Amb sensor integrat per fer les
funcions de sonda ambient i possibilitat de
selecció entre 10 idiomes.
- Connexió de el router WiFi o LAN cablejat;
aplicació de telèfon intel·ligent IOS i Android;
compatibilitat de navegador de PC o de tablet.
Permet les funcions de Encesa / apagat -
Operació a distància - Ajust temperatura
domèstica - Ajust ACS - Codis d'error -
Programació horària.- Estimació de consum
d'energia i historial de funcionament-
Manteniment (Històric de registre d'errors,
registre sensors, estadístiques i tota la
configuració menú manteniment).
- 2 anys de garantia (5 anys en compressor i 10
anys en el dipòsit d'ACS)
Amb certificació Eurovent. Característiques i
connexionat segons plànols i memòries de
projecte, prescripcions del fabricant i del RITE.
Totalment connectada, provada, programada i
posada en funcionament per part del SAT oficial

18,000 5.477,65 98.597,70

Total 2.17.4.1.- 02.17.04.01 EQUIPS D'AEROTERMIA: 257.251,20
2.17.4.2.- FANCOILS
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2.17.4.2.1 u Subministrament i muntatge de Fancoil de
conductes a 2 tubs d'elevada pressió estàtica i
baixa silueta, model FPMI 142 K1 d'Airlan o
equivalent, amb ventilador centrífug amb motor
EC, impulsió horitzontal, filtre EU3 MFCK1,
aillament termoacústic intern M1, i panell
sandvitx de 20 mm. 
Característiques:
- Pressió estàtica disponible de fins a 150 Pa.
- Cabal d'aire (velocitat mitja): 900 m3/h
- Potència calor (vel. mitja, Timp/ret=45/40ºC,
Taire=20ºC): 7'2 kWc
- Potència fred (vel. mitja, Timp/ret=7/12ºC,
Taire=25ºC, 50%): 6'7 kWf
- Cabal d'aigua màxim: 1.255 l/h
- Pressió sonora (vel. màx/mig/min): 50/44/35
dBA Descripció:
Unitat de tractament d'aire de baixa silueta Airlan
sèrie FPMI K o equivalent, construït amb
estructura portant de panell sandvitx de 20 mm
de gruix i resistent a la corrosió, pre-pintat blanc
RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra
de vidre per a una excel·lent atenuació de la
potència irradiada i és autoportant i desmuntable.
Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que
requereixin fins a 150 Pa i una alçada de 315
mm, amb una o 2 bateries d'intercanvi tèrmic
realitzades en tub de coure i aleta continua
d'alumini. Col·lectors amb preses roscades
femella fixats al marc per a evitar trencaments
durant la connexió a la xarxa de distribució. Tren
de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales
endavant per obtenir un molt baix nivell sonor.
Motor elèctric EC Brushless amb ventilador
centrífug, modulació contínua de l'0-100% per a
una ràpida resposta en ambients climatitzats i
mínim nivell de
soroll, adequant de manera contínua el cabal
d'aire a la càrrega instantània, acoblat
directament al ventilador i muntat sobre suports
elàstics.
Inclou termòstat, safata de condensats de
material termoplàstic, portafiltres i filtre EU3, i
caixa de connexions tipus mamut (mínim. 7 pols)
amb caixa IP40, accessoris de fixació i connexió.
Certificat Eurovent. Instal·lat amb suports
anti-vibratoris i connectat segons plànols i
seguint prescripcions del fabricant i del RITE. 30,000 829,65 24.889,50
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2.17.4.2.2 u Subministrament i muntatge de Fancoil de
conductes a 2 tubs d'elevada pressió estàtica i
baixa silueta, model FPMI 222 K1 d'Airlan o
equivalent, amb ventilador centrífug amb motor
EC, impulsió horitzontal, filtre EU3 MFCK1,
aïllament termoacústic intern M1, i panell
sandvitx de 20 mm.
Característiques:
- Pressió estàtica disponible de fins a 150 Pa.
- Cabal d'aire (velocitat mitja): 1800 m3/h
- Potència calor (vel. mitja, Timp/ret=45/40ºC,
Taire=20ºC): 10'2 kWc
- Potència fred (vel. mitja, Timp/ret=7/12ºC,
Taire=25ºC, 50%): 8'2 kWf
- Cabal d'aigua màxim: 1.760 l/h
- Pressió sonora (vel. màx/mig/min): 51/48/37
dBA Descripció:
Unitat de tractament d'aire de baixa silueta Airlan
sèrie FPMI K o equivalent, construït amb
estructura portant de panell sandvitx de 20 mm
de gruix i resistent a la corrosió, pre-pintat blanc
RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra
de vidre per a una excel·lent atenuació de la
potència irradiada i és autoportant i desmuntable.
Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que
requereixin fins a 150 Pa i una alçada de 315
mm, amb una o 2 bateries d'intercanvi tèrmic
realitzades en tub de coure i aleta continua
d'alumini. Col · lectors amb preses roscades
femella fixats al marc per a evitar trencaments
durant la connexió a la xarxa de distribució. Tren
de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales
endavant per obtenir un molt baix nivell sonor.
Motor elèctric EC Brushless amb ventilador
centrífug, modulació contínua de l'0-100% per a
una ràpida resposta en ambients climatitzats i
mínim nivell de
soroll, adequant de manera contínua el cabal
d'aire a la càrrega instantània, acoblat
directament al ventilador i muntat sobre suports
elàstics.
Inclou termòstat, safata de condensats de
material termoplàstic, portafiltres i filtre EU3, i
caixa de connexions tipus mamut (mínim. 7 pols)
amb caixa IP40, accessoris de fixació i connexió.
Certificat Eurovent. Instal·lat amb suports
anti-vibratoris i connectat segons plànols i
seguint prescripcions del fabricant i del RITE. 18,000 990,78 17.834,04

Total 2.17.4.2.- 02.17.04.02 FANCOILS: 42.723,54
2.17.4.3.- CANALITZACIONS DE REFRIGERANT

2.17.4.3.1 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada
per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix
amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16
mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8
mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia.
Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat.
Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 1.050,000 37,88 39.774,00

2.17.4.3.2 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant
tipus R-32 24,000 86,97 2.087,28
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2.17.4.3.3 m Safata aïllant de PVC llisa, de 100x400 mm, amb
1 compartiment i amb coberta, muntada sobre
suports horitzontals 37,000 88,76 3.284,12

Total 2.17.4.3.- 02.17.04.03 CANALITZACIONS DE REFRIGERANT: 45.145,40
2.17.4.4.- CANALIZACIONS HIDRÀULIQUES

2.17.4.4.1 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta
de climatització formada per tub multicapa de
polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), de 32 mm de diàmetre i
3 mm de gruix, temperatura màxima de
funcionament 95°C, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament segons RITE
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 928,000 28,74 26.670,72

2.17.4.4.2 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment 192,000 31,75 6.096,00

2.17.4.4.3 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'',
de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment 48,000 17,30 830,40

2.17.4.4.4 u Dipòsit d'inercia, d'acer inoxidable, amb aïllament
tèrmic d'escuma de poliuretà, de 30 l de
capacitat, amb purga d'aire i connexions de
rosca, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C
de temperatura màxima, amb fixacions incloses i
connectat 48,000 454,43 21.812,64

2.17.4.4.5 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador,
de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre,
roscat 48,000 15,15 727,20

2.17.4.4.6 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment 48,000 18,08 867,84

2.17.4.4.7 u Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, de
PN 16 bar, preu alt i muntada roscada 48,000 25,81 1.238,88

2.17.4.4.8 u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb
connexió femella-femella de diàmetre 1/2'',
muntada superficialment 48,000 31,32 1.503,36

2.17.4.4.9 u Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat 48,000 53,72 2.578,56

2.17.4.4.10 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó,
amb connexió femella-femella de diàmetre 1'',
tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C,
muntada superficialment 48,000 27,67 1.328,16

2.17.4.4.11 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8'' de
diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80°C,
col·locat roscat 96,000 17,92 1.720,32

2.17.4.4.12 u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de
100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G, instal·lat 96,000 25,76 2.472,96

Total 2.17.4.4.- 02.17.04.04 CANALIZACIONS HIDRÀULIQUES: 67.847,04
2.17.4.5.- CABLEJAT ELÈCTRIC I DE COMANDAMENT
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2.17.4.5.1 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub 1.050,000 2,28 2.394,00

2.17.4.5.2 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar,
de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1,
a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub 480,000 1,75 840,00

2.17.4.5.3 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort 1.530,000 1,05 1.606,50

Total 2.17.4.5.- 02.17.04.05 CABLEJAT ELÈCTRIC I DE COMANDAMENT: 4.840,50
2.17.4.6.- CONTROL

2.17.4.6.1 u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2
tubs. selector hivern/estiu, selector de 3
velocitats, amb accessoris de muntatge, cablejat,
muntat i connectat 48,000 132,07 6.339,36

2.17.4.6.2 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca,
de diàmetre nominal 1'' i kvs=5,7, de 16 bar de
PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a
la vàlvula, instal·lada 48,000 87,42 4.196,16

Total 2.17.4.6.- 02.17.04.06 CONTROL: 10.535,52
2.17.4.7.- CONDUCTES D'AIRE

2.17.4.7.1 m² Conducte rectangular per a la distribució d'aire
climatitzat format per panell rígid d'alta densitat
de llana de vidre Climaver Neto "ISOVER",
segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor,
revestit per un complex tríplex alumini vist +
malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior i un
teixit de vidre acústic d'alta resistència mecànica
(teixit NETO) per l'interior, resistència tèrmica
0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).
També colzes, derivacions, segellat d'unions
amb cola Climaver, embocadures, suports
metàl·lics galvanitzats, elements de fixació,
segellat de trams amb cinta Climaver Neto
d'alumini, accessoris de muntatge i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Segellat de les unions. Comprovació del seu
correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del perímetre
exterior per la longitud del tram, mesurada entre
els eixos dels elements o dels punts a connectar,
sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1.004,000 39,19 39.346,76

Total 2.17.4.7.- 02.17.04.07 CONDUCTES D'AIRE: 39.346,76
2.17.4.8.- ELEMENTS DE DIFUSIÓ D'AIRE

2.17.4.8.1 u Sum. i col. de reixeta de doble deflexió per a
impulsió amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la cota major sèrie
CTM-AN+SP+CM (S) M9016 dim. 350x150,
construïda en alumini i lacat color blanc M9016
amb regulador de cabal d'aletes oposades,
construït en acer electro-zincado lacat negre SP,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL. 110,000 32,30 3.553,00
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2.17.4.8.2 u Sum. i col. de reixeta de doble deflexió per a
impulsió amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la cota major sèrie
CTM-AN+SP+CM (S) M9016 dim. 450x150,
construïda en alumini i lacat color blanc M9016
amb regulador de cabal d'aletes oposades,
construït en acer electro-zincado lacat negre SP,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL. 48,000 36,70 1.761,60

2.17.4.8.3 u Sum. i col. de difusor circular de cons fixos sèrie
DCN+R3E+PFLEX M9016 dim.160 construït en
alumini i acabat lacat color blanc M9016. Amb
regulador de cabal tipus papallona R3E i coll de
muntatge per a instal·lar en fals sostre amb
conducte flexible i elements necessaris per a
muntatge PFLEX. 
Marca MADEL. 48,000 26,65 1.279,20

2.17.4.8.4 u Sum. i col. de difusor circular de cons fixos sèrie
DCN+R3E+PFLEX M9016 dim.250 construït en
alumini i acabat lacat color blanc M9016. Amb
regulador de cabal tipus papallona R3E i coll de
muntatge per a instal·lar en fals sostre amb
conducte flexible i elements necessaris per a
muntatge PFLEX. 
Marca MADEL. 66,000 35,45 2.339,70

2.17.4.8.5 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb
aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota menor
sèrie EMT-AR+SP+CM (S) M9016 dim. 350x150,
construïda en alumini i lacat color blanc M9016
amb regulador de cabal d'aletes oposades,
construït en acer electro-zincado lacat negre SP,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL. 110,000 27,24 2.996,40

2.17.4.8.6 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb
aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota menor
sèrie EMT-AR+SP+CM (S) M9016 dim.
1000x200, construïda en alumini i lacat color
blanc M9016 amb regulador de cabal d'aletes
oposades, construït en acer electro-zincado lacat
negre SP, fixació amb clips (S) i marc de
muntatge CM. 
Marca MADEL. 48,000 63,04 3.025,92

Total 2.17.4.8.- 02.17.04.08 ELEMENTS DE DIFUSIÓ D'AIRE: 14.955,82
2.17.4.9.- RECOLLIDA DE CONDENSATS

2.17.4.9.1 m Desguàs amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró 240,000 14,50 3.480,00

2.17.4.9.2 u Sifó registrable per a desguàs d'aparell de
climatització, de PVC, de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC 48,000 7,62 365,76

Total 2.17.4.9.- 02.17.04.09 RECOLLIDA DE CONDENSATS: 3.845,76
2.17.4.10.- DOCUMENTACIÓ

2.17.4.10.1 u Lliurament per part d'empresa instal·ladora
autoritzada i inscrita al RASIC de la
documentació preceptiva de la instal·lació de
climatització següent:
- Certificat ITE2 de les instal·lacions tèrmiques
dels habitatges
- Certificats de qualitat dels materials instal·lats a
l'obra
- Garanties segellades dels equips instal·lats
- Manuals i instruccions d'utilització dels equips
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia digital. 1,000 500,01 500,01

Total 2.17.4.10.- 02.17.04.10 DOCUMENTACIÓ: 500,01

Total 2.17.4.- 02.17.04 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ I PRODUCCIÓ D'… 486.991,55
2.17.5.- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

2.17.5.1.- INTERIOR HABITATGES

2.17.5.1.1.- EQUIPS DE VENTILACIÓ

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 154



2.17.5.1.1.1 Ud Subministrament i instal·lació en fals sostre de
recuperador de calor de doble flux, per a un
cabal màxim de 200 m³/ha 200 Pa, sèrie Konfort
Basic de Tecna o equivalent, consum dels
ventiladors 125 W, eficiència de fins al 88%,
filtres tipus G4, control amb comandament a
distància, segons ErP2018, inclòs elements de
fixació antivibratoris. 12,000 869,13 10.429,56

2.17.5.1.1.2 U Caixa d'extracció, Sodeca SVE/PLUS-400H,
amb:
Ventilador:
. Envoltant acústica recoberta de material
fonoabsorbent.
. Turbina a reacció.
. Brides normalitzades en aspiració i impulsió,
per facilitar la instal·lació en conductes.
. Equipat amb tapa registre abatible.
. Peus suport, que en facilita el muntatge,
integrats a la caixa.
. Adreça aire sentit lineal.
Motor:
. Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic
incorporat, classe F, amb rodaments a boles,
protecció IP54.
. Monofàsic 230 V 50/60 Hz regulables.
. Temperatura màxima de l'aire que cal
transportar: +50 ºC.
Acabat:
. Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzat.
Instal·lació en l'extrem exterior del conducte
d'extracció (boca d'expulsió). Inclús element
antipluja bec d'ànec i malla anti-ocells, lones
antivibració, suportacions amb aïllament
antivribratori, accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 695,32 2.781,28

Total 2.17.5.1.1.- 02.17.05.01.01 EQUIPS DE VENTILACIÓ: 13.210,84
2.17.5.1.2.- CONDUCTES D'AIRE

2.17.5.1.2.1 u Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 400 mm de
diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària
amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre
sota xapa perforada interior, inclosos elements
de connexió, muntat superficialment 4,000 521,53 2.086,12

2.17.5.1.2.2 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment 24,000 17,52 420,48

2.17.5.1.2.3 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment 38,000 32,77 1.245,26

2.17.5.1.2.4 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment 8,000 50,05 400,40

2.17.5.1.2.5 m Conducte de ventilació de tub de Polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides 126,000 38,36 4.833,36
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2.17.5.1.2.6 m Conducte de ventilació, format per tub llis
rectangular de PVC, de 110x55 mm, color blanc,
equivalent a una secció circular de 100 mm de
diàmetre, temperatura de treball de fins 80°C,
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició
horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge
i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i
de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, sense descomptar les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores. 268,000 11,75 3.149,00

2.17.5.1.2.7 m Conducte de ventilació, format per tub llis
rectangular de PVC, de 220x55 mm, color blanc,
equivalent a una secció circular de 125 mm de
diàmetre, temperatura de treball de fins 80°C,
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició
horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge
i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i
de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, sense descomptar les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores. 324,000 23,36 7.568,64

Total 2.17.5.1.2.- 02.17.05.01.02 CONDUCTES D'AIRE: 19.703,26
2.17.5.1.3.- BOQUES D'EXTRACCIÓ I APORTACIÓ

2.17.5.1.3.1 u Boca d'extracció higroregulable Siber BH 15/75,
amb regulador de cabal MRR i anell acústic FAC,
encastada en sostre 72,000 95,90 6.904,80

2.17.5.1.3.2 U Boca de ventilació per a interiors, circular,
regulable, model Siber Blow, amb connexió de
125 mm de diàmetre, amb accessori de regulació
de cabal.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 56,000 72,07 4.035,92

2.17.5.1.3.3 U Reixeta d'alumini fos i acer galvanitzat per a
l'admissió d'aire exterior model Siber YGC
160mm, col.locada en obra inclòs accessoris de
muntatge necessàris 12,000 42,60 511,20
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2.17.5.1.3.4 u Sum. i col. de cartutx talla-focs per conducte
circular classificada EIS 120 segons norma
UNE-EN 1366-2 de la serie FSC-120 D=125.
Construïda en acer galvanitzat i material
refractari. Fusible tèrmic a 72ºC. Amb junta
intumescent i una altra d’estanqueïtat que
impedeix la propagació de fums freds. Amb tots
els elementos necessaris per a muntatge. Marca
MADEL. 48,000 98,43 4.724,64

Total 2.17.5.1.3.- 02.17.05.01.03 BOQUES D'EXTRACCIÓ I APORTACIÓ: 16.176,56
2.17.5.1.4.- RECOLLIDA DE CONDENSATS

2.17.5.1.4.1 m Desguàs amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró 60,000 14,50 870,00

Total 2.17.5.1.4.- 02.17.05.01.04 RECOLLIDA DE CONDENSATS: 870,00

Total 2.17.5.1.- 02.17.05.01 INTERIOR HABITATGES: 49.960,66
2.17.5.2.- EXTRACCIÓ CAMPANES CUINA

2.17.5.2.1 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat
de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment 740,000 18,36 13.586,40

2.17.5.2.2 u Sum. i col. de cartutx talla-focs per conducte
circular classificada EIS 120 segons norma
UNE-EN 1366-2 de la serie FSC-120 D=125.
Construïda en acer galvanitzat i material
refractari. Fusible tèrmic a 72ºC. Amb junta
intumescent i una altra d’estanqueïtat que
impedeix la propagació de fums freds. Amb tots
els elementos necessaris per a muntatge. Marca
MADEL. 48,000 98,43 4.724,64

Total 2.17.5.2.- 02.17.05.02 EXTRACCIÓ CAMPANES CUINA: 18.311,04
2.17.5.3.- VENTILACIO ESPAIS COMUNITARIS

2.17.5.3.1 u Sum. i col. de Boca circular de con central
ajustable per a ventilació amb coll de muntatge
sèrie BWC-N (S) M9016 dim. 125, construïda en
acer galvanitzat i lacat color blanc M9016, fixació
amb clips (S) i marc de muntatge. 
Marca MADEL. 12,000 25,50 306,00

2.17.5.3.2 m Conducte de ventilació de tub de Polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides 62,000 38,36 2.378,32

2.17.5.3.3 u Ventilador en línia per a conducte circular amb
cos extraible de material plàstic per a un
diàmetre de 125 mm, motor monofàsic de dos
velocitats, IP X4, 35 W de potència absorbida per
a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de pressió
sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte 4,000 147,05 588,20

2.17.5.3.4 u Sum. i col. de cartutx talla-focs per conducte
circular classificada EIS 120 segons norma
UNE-EN 1366-2 de la serie FSC-120 D=125.
Construïda en acer galvanitzat i material
refractari. Fusible tèrmic a 72ºC. Amb junta
intumescent i una altra d’estanqueïtat que
impedeix la propagació de fums freds. Amb tots
els elementos necessaris per a muntatge. Marca
MADEL. 10,000 98,43 984,30

2.17.5.3.5 U Reixeta d'alumini fos i acer galvanitzat per a
l'admissió d'aire exterior model Siber YGC
160mm, col.locada en obra inclòs accessoris de
muntatge necessàris 4,000 42,60 170,40

Total 2.17.5.3.- 02.17.05.03 VENTILACIO ESPAIS COMUNITARIS: 4.427,22
2.17.5.4.- DOCUMENTACIÓ
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2.17.5.4.1 u Lliurament per part d'empresa instal·ladora
autoritzada i inscrita al RASIC de la
documentació preceptiva de la instal·lació de
ventilació següent:
- Certificats de qualitat dels materials instal·lats a
l'obra
- Garanties segellades dels equips instal·lats
- Manuals i instruccions d'utilització dels equips
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia digital. 1,000 500,01 500,01

Total 2.17.5.4.- 02.17.05.4 DOCUMENTACIÓ: 500,01

Total 2.17.5.- 02.17.05 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ: 73.198,93
2.17.6.- INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

2.17.6.1.- EXTINTORS

2.17.6.1.1 u Extintor manual de pols seca polivalent, de
càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment 20,000 89,58 1.791,60

2.17.6.1.2 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega
5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment 2,000 123,18 246,36

Total 2.17.6.1.- 02.17.06.01 EXTINTORS: 2.037,96
2.17.6.2.- SENYALITZACIÓ

2.17.6.2.1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció
contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical 22,000 11,74 258,28

2.17.6.2.2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a
sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2
de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical 25,000 20,02 500,50

2.17.6.2.3 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical 11,000 11,74 129,14

Total 2.17.6.2.- 02.17.06.02 SENYALITZACIÓ: 887,92
2.17.6.3.- PROTECCIÓ PASSIVA

2.17.6.3.1 U Segellat de pas de safates de cables, amb
cables amb aïllament de diàmetre exterior menor
o igual de 80 mm, a través d'una obertura de 400
cm², en mur de 15 cm d'espessor, per a
protecció passiva contra incendis i garantir la
resistència al foc EI 45, amb 4 coixinets
intumescents amb propietats ignífugues, model
CFS-CU L "HILTI", de 300x170x30 mm, color
blanc.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Col·locació dels coixinets intumescents. Neteja
final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 5,000 109,35 546,75
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2.17.6.3.2 m² Placa resitent al foc per sectorització de patinet
d'instal.lacions, per a garantir una resistència al
foc interior de 120 minuts i una resistència al foc
exterior de 120 minuts, segons UNE-EN 1366-1,
de plaques de silicat càlcic Promatect-AD
"PROMAT", de 1200x2500 mm i 50 mm de gruix,
amb les vores quadrades, fixades amb cargols
autoperforants 4,8x90 mm. Inclús estructura
suport, adhesiu K84 "PROMAT" i placa de silicat
càlcic Promatect-H "PROMAT", per al reforç dels
junts.
Inclou: Replanteig. Marcat, muntatge i posterior
ancoratge de l'estructura suport. Tall i ajust de
les plaques. Muntatge i fixació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, des de les cares exteriors del conducte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les cares
exteriors del conducte. 18,000 101,64 1.829,52

Total 2.17.6.3.- 02.17.06.03 PROTECCIÓ PASSIVA: 2.376,27
2.17.6.4.- DOCUMENTACIÓ

2.17.6.4.1 u Lliurament per part d'empresa instal·ladora
autoritzada i inscrita al RASIC de la
documentació preceptiva de la instal·lació de
fontaneria següent:
- Certificat execució instal·lacions contra incendis
segons RIPCI
- Certificat proteccions passives segons SP-136
- Certificats de qualitat dels materials instal·lats a
l'obra
- Manuals i instruccions d'utilització dels equips
Es lliurarà còpia en suport paper i còpia digital. 1,000 440,00 440,00

Total 2.17.6.4.- 02.17.06.04 DOCUMENTACIÓ: 440,00

Total 2.17.6.- 02.17.06 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS: 5.742,15
2.17.7.- INSTAL.LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

2.17.7.1.- ESCALA A

2.17.7.1.1.- Radio y Televisión terrena y por satélite

2.17.7.1.1.1 u Antena Yagi de UHF banda ancha 1,000 56,40 56,40
2.17.7.1.1.2 u Antena omnidireccional de FM 1,000 16,35 16,35
2.17.7.1.1.3 u Mástil de 45 mm, 3m 1,000 19,45 19,45
2.17.7.1.1.4 m metros de cable coaxial cubierta negra de

intemperie 100,000 0,61 61,00
2.17.7.1.1.5 u Pequeño material, tacos metálicos, bridas, etc. 1,000 90,00 90,00
2.17.7.1.1.6 m metros de cable de tierra de cobre de 25mm2 50,000 1,87 93,50
2.17.7.1.1.7 u Amplificador monocanal de FM 1,000 42,86 42,86
2.17.7.1.1.8 u Amplificador monocanal de UHF 10,000 55,72 557,20
2.17.7.1.1.9 u Fuente de alimentación conmutada de 2,3 A 1,000 58,40 58,40
2.17.7.1.1.10 u Filtro LTE-4G+5G 1,000 18,21 18,21
2.17.7.1.1.11 u Soporte para módulos y fuente 1,000 13,48 13,48
2.17.7.1.1.12 u Cofre para módulos TV terrenal o satélite 1,000 57,75 57,75
2.17.7.1.1.13 u Puentes de interconexión 19,000 2,21 41,99
2.17.7.1.1.14 u Conectores F, resistencias de 75 Ohm, etc. 1,000 90,00 90,00
2.17.7.1.1.15 m Metros de cable coaxial blanco 1.100,000 0,61 671,00
2.17.7.1.1.16 u Derivador de 2 derivaciones + paso 32,000 12,62 403,84
2.17.7.1.1.17 u Derivador de 4 derivaciones + paso 8,000 14,59 116,72
2.17.7.1.1.18 u Distribuidores de 6 salidas 1,000 18,99 18,99
2.17.7.1.1.19 u Diplexor – Mezclador FI-RF 10,000 13,52 135,20
2.17.7.1.1.20 u Pequeño material, bridas, tacos, etc. 1,000 120,00 120,00
2.17.7.1.1.21 m Metros de cable coaxial blanco de interiores 1.400,000 0,61 854,00
2.17.7.1.1.22 u Distribuidores de 4 salidas 25,000 14,59 364,75
2.17.7.1.1.23 u Distribuidores de 2 salidas 4,000 12,62 50,48
2.17.7.1.1.24 u Tomas separadoras finales sin carátula 80,000 6,61 528,80
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Total 2.17.7.1.1.- 02.17.07.01.01 Radio y Televisión terrena y por satélite: 4.480,37
2.17.7.1.2.- Telefonía Básica y Banda Ancha

2.17.7.1.2.1 u Panel repartidor de salida con portarrótulos de
hasta 32 cables UTP categoría 6 1,000 225,34 225,34

2.17.7.1.2.2 u Distribuidor modular de fibra óptica 1,000 98,77 98,77
2.17.7.1.2.3 u Módulo de terminación para 8 conectores

SC/APC 5,000 148,36 741,80
2.17.7.1.2.4 u Conectores tipo SC/APC 36,000 2,26 81,36
2.17.7.1.2.5 u Roseta para 2 fibras ópticas SC/APC 28,000 25,70 719,60
2.17.7.1.2.6 u Roseta para 1 fibra óptica SC/APC 28,000 19,43 544,04
2.17.7.1.2.7 u Roseta RJ-45 de superficie 28,000 14,45 404,60
2.17.7.1.2.8 u Distribuidor de 2 salidas 5-1000 MHz 28,000 11,51 322,28
2.17.7.1.2.9 u Multiplexor pasivo categoría 6 de 6 puertos

RJ-45 UTP 28,000 32,45 908,60
2.17.7.1.2.10 u Conectores hembra miniatura de ocho vías

(RJ45) UTP categoría 6 210,000 2,45 514,50
2.17.7.1.2.11 u Clavija Plug categoría 6 para cables UTP con

unión termoplástica flexible para soportar
esfuerzos 200,000 8,23 1.646,00

2.17.7.1.2.12 u Conectores tipo F roscados 114,000 0,51 58,14
2.17.7.1.2.13 u Bases de toma de usuario para TV Banda de

frecuencias: 5-790 MHz 56,000 8,99 503,44
2.17.7.1.2.14 m Metro lineal de cable de 2 fibras ópticas

monomodo OS1 1.400,000 1,25 1.750,00
2.17.7.1.2.15 m Metro lineal de cable de 1 fibra óptica monomodo

OS1 450,000 1,07 481,50
2.17.7.1.2.16 m Metros de cable coaxial RG-59 5-1000 MHz 2.100,000 0,55 1.155,00
2.17.7.1.2.17 m Metros de cable UTP CAT 6 LSZH, 8 x 0,56mmØ 4.100,000 0,98 4.018,00

Total 2.17.7.1.2.- 02.17.07.01.02 Telefonía Básica y Banda Ancha: 14.172,97
2.17.7.1.3.- Aparellaje eléctrico de los RIT

2.17.7.1.3.1 u Conexión eléctrica a c. contadores 1,000 75,13 75,13
2.17.7.1.3.2 u Cuadro prot. 40x30x15 con regletero 1,000 99,18 99,18
2.17.7.1.3.3 u Interruptor control potencia 1,000 40,27 40,27
2.17.7.1.3.4 u Interruptor mag. corte general 1,000 63,11 63,11
2.17.7.1.3.5 u Interruptor mag. de corte omnipolar 1,000 66,11 66,11
2.17.7.1.3.6 u Bases de enchufe 16 A. 4,000 50,49 201,96
2.17.7.1.3.7 u Anillo toma de tierra 1,000 51,10 51,10
2.17.7.1.3.8 u Iluminación 300 Lux 1,000 36,06 36,06
2.17.7.1.3.9 u Aparato iluminación autónomo 1,000 45,08 45,08

Total 2.17.7.1.3.- 02.17.07.01.03 Aparellaje eléctrico de los RIT: 678,00
2.17.7.1.4.- Canalización

2.17.7.1.4.1 u Arqueta de acometida de los servicios de
telecomunicaciones de 600x600x800
completamente instalada 1,000 496,56 496,56

2.17.7.1.4.2 m Metros de tubo de PVC de 63 mm, incluyendo
parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado 60,000 7,29 437,40

2.17.7.1.4.3 m Metros de tubo de PVC de 40 mm, incluyendo
parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado (Canalización enlace
superior) 100,000 3,48 348,00

2.17.7.1.4.4 u Construcción RITU 200x75x200 cm según
detalle completamente terminado 1,000 1.534,01 1.534,01

2.17.7.1.4.5 m Metros de tubo de PVC de 50 mm, incluyendo
parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado (Canalización Principal) 850,000 3,00 2.550,00

2.17.7.1.4.6 u Registro secundario de 45x45x15 cm,
completamente instalado 20,000 123,50 2.470,00

2.17.7.1.4.7 u Caja universal de mecanismos, mano de obra de
instalación incluida 364,000 0,81 294,84

2.17.7.1.4.8 m Metros de tubo de PVC de 25 mm, incluyendo
parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado 1.100,000 1,25 1.375,00
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2.17.7.1.4.9 u Caja de PVC de 500x600x80 mm, mano de obra
de instalación incluida 28,000 96,92 2.713,76

2.17.7.1.4.10 m Metros de tubo flexible de 20 mm, incluyendo
parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado 5.500,000 0,57 3.135,00

Total 2.17.7.1.4.- 02.17.07.01.04 Canalización: 15.354,57

Total 2.17.7.1.- 02.17.07.01 ESCALA A: 34.685,91
2.17.7.2.- ESCALA B

2.17.7.2.1.- Radio y Televisión terrena y por satélite

2.17.7.2.1.1 u Antena Yagi de UHF banda ancha 1,000 56,40 56,40
2.17.7.2.1.2 u Antena omnidireccional de FM 1,000 16,35 16,35
2.17.7.2.1.3 u Mástil de 45 mm, 3m 1,000 19,45 19,45
2.17.7.2.1.4 m metros de cable coaxial cubierta negra de

intemperie 100,000 0,61 61,00
2.17.7.2.1.5 u Pequeño material, tacos metálicos, bridas, etc. 1,000 90,00 90,00
2.17.7.2.1.6 m metros de cable de tierra de cobre de 25mm2 50,000 1,87 93,50
2.17.7.2.1.7 u Amplificador monocanal de FM 1,000 42,86 42,86
2.17.7.2.1.8 u Amplificador monocanal de UHF 10,000 55,72 557,20
2.17.7.2.1.9 u Fuente de alimentación conmutada de 2,3 A 1,000 58,40 58,40
2.17.7.2.1.10 u Filtro LTE-4G+5G 1,000 18,21 18,21
2.17.7.2.1.11 u Soporte para módulos y fuente 1,000 13,48 13,48
2.17.7.2.1.12 u Cofre para módulos TV terrenal o satélite 1,000 57,75 57,75
2.17.7.2.1.13 u Puentes de interconexión 19,000 2,21 41,99
2.17.7.2.1.14 u Conectores F, resistencias de 75 Ohm, etc. 1,000 90,00 90,00
2.17.7.2.1.15 m Metros de cable coaxial blanco 550,000 0,61 335,50
2.17.7.2.1.16 Metros de cable coaxial blanco baja atenuación 200,000 1,27 254,00
2.17.7.2.1.17 u Derivador de 2 derivaciones + paso 20,000 12,62 252,40
2.17.7.2.1.20 Distribuidores de 4 salidas 1,000 14,59 14,59
2.17.7.2.1.21 u Diplexor – Mezclador FI-RF 8,000 13,52 108,16
2.17.7.2.1.22 u Pequeño material, bridas, tacos, etc. 1,000 120,00 120,00
2.17.7.2.1.23 m Metros de cable coaxial blanco de interiores 1.200,000 0,61 732,00
2.17.7.2.1.24 u Distribuidores de 4 salidas 20,000 14,59 291,80
2.17.7.2.1.26 u Tomas separadoras finales sin carátula 70,000 6,61 462,70

Total 2.17.7.2.1.- 02.17.07.02.01 Radio y Televisión terrena y por satélite: 3.787,74
2.17.7.2.2.- Telefonía Básica y Banda Ancha

2.17.7.2.2.1 u Panel repartidor de salida con portarrótulos de
hasta 32 cables UTP categoría 6 1,000 225,34 225,34

2.17.7.2.2.2 u Distribuidor modular de fibra óptica 1,000 98,77 98,77
2.17.7.2.2.3 u Módulo de terminación para 8 conectores

SC/APC 4,000 148,36 593,44
2.17.7.2.2.4 u Conectores tipo SC/APC 27,000 2,26 61,02
2.17.7.2.2.5 u Roseta para 2 fibras ópticas SC/APC 20,000 25,70 514,00
2.17.7.2.2.6 u Roseta para 1 fibra óptica SC/APC 20,000 19,43 388,60
2.17.7.2.2.7 u Roseta RJ-45 de superficie 20,000 14,45 289,00
2.17.7.2.2.8 u Distribuidor de 2 salidas 5-1000 MHz 20,000 11,51 230,20
2.17.7.2.2.9 u Multiplexor pasivo categoría 6 de 6 puertos

RJ-45 UTP 20,000 32,45 649,00
2.17.7.2.2.10 u Conectores hembra miniatura de ocho vías

(RJ45) UTP categoría 6 97,000 2,45 237,65
2.17.7.2.2.11 u Clavija Plug categoría 6 para cables UTP con

unión termoplástica flexible para soportar
esfuerzos 70,000 8,23 576,10

2.17.7.2.2.12 u Conectores tipo F roscados 84,000 0,51 42,84
2.17.7.2.2.13 u Bases de toma de usuario para TV Banda de

frecuencias: 5-790 MHz 40,000 8,99 359,60
2.17.7.2.2.14 m Metro lineal de cable de 2 fibras ópticas

monomodo OS1 1.200,000 1,25 1.500,00
2.17.7.2.2.15 m Metro lineal de cable de 1 fibra óptica monomodo

OS1 300,000 1,07 321,00
2.17.7.2.2.16 m Metros de cable coaxial RG-59 5-1000 MHz 1.450,000 0,55 797,50
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2.17.7.2.2.17 m Metros de cable UTP CAT 6 LSZH, 8 x 0,56mmØ 3.350,000 0,98 3.283,00

Total 2.17.7.2.2.- 02.17.07.02.02 Telefonía Básica y Banda Ancha: 10.167,06
2.17.7.2.3.- Aparellaje eléctrico de los RIT

2.17.7.2.3.1 u Conexión eléctrica a c. contadores 1,000 75,13 75,13
2.17.7.2.3.2 u Cuadro prot. 40x30x15 con regletero 1,000 99,18 99,18
2.17.7.2.3.3 u Interruptor control potencia 1,000 40,27 40,27
2.17.7.2.3.4 u Interruptor mag. corte general 1,000 63,11 63,11
2.17.7.2.3.5 u Interruptor mag. de corte omnipolar 1,000 66,11 66,11
2.17.7.2.3.6 u Bases de enchufe 16 A. 4,000 50,49 201,96
2.17.7.2.3.7 u Anillo toma de tierra 1,000 51,10 51,10
2.17.7.2.3.8 u Iluminación 300 Lux 1,000 36,06 36,06
2.17.7.2.3.9 u Aparato iluminación autónomo 1,000 45,08 45,08

Total 2.17.7.2.3.- 02.17.07.02.03 Aparellaje eléctrico de los RIT: 678,00
2.17.7.2.4.- Canalización

2.17.7.2.4.1 u Arqueta de acometida de los servicios de
telecomunicaciones de 400x400x600
completamente instalada 1,000 248,28 248,28

2.17.7.2.4.3 m Metros de tubo de PVC de 63 mm, incluyendo
parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado 60,000 7,29 437,40

2.17.7.2.4.4 m Metros de tubo de PVC de 40 mm, incluyendo
parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado (Canalización enlace
superior) 100,000 3,48 348,00

2.17.7.2.4.6 u Construcción RITU 160x70x200 cm según
detalle completamente terminado 1,000 1.025,00 1.025,00

2.17.7.2.4.7 m Metros de tubo de PVC de 50 mm, incluyendo
parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado (Canalización Principal) 900,000 3,00 2.700,00

2.17.7.2.4.8 u Registro secundario de 45x45x15 cm,
completamente instalado 20,000 123,50 2.470,00

2.17.7.2.4.9 u Caja universal de mecanismos, mano de obra de
instalación incluida 280,000 0,81 226,80

2.17.7.2.4.10 m Metros de tubo de PVC de 25 mm, incluyendo
parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado 700,000 1,25 875,00

2.17.7.2.4.11 u Caja de PVC de 500x600x80 mm, mano de obra
de instalación incluida 20,000 96,92 1.938,40

2.17.7.2.4.12 m Metros de tubo flexible de 20 mm, incluyendo
parte proporcional de accesorios y fijaciones,
totalmente instalado 4.500,000 0,57 2.565,00

Total 2.17.7.2.4.- 02.17.07.02.04 Canalización: 12.833,88

Total 2.17.7.2.- 02.17.07.02 ESCALA B: 27.466,68

Total 2.17.7.- 02.17.07 INSTAL.LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS: 62.152,59

Total 2.17.- 02.17 INSTAL.LACIONS: 1.161.824,65
2.18.- EQUIPAMIENTS, SENYALÈTICA I DECORACIÓ

2.18.1 U Indicador lluminós per pisos i portals de
250x185x75 mm, sense retolar. Inclús elements
de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament
mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de
l'indicador lluminós. Connexió a la xarxa
elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 11,000 43,24 475,64
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2.18.2 U Lletra o número solt per senyalització de
habitatge, d'alumini de 200 mm d'altura.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament
mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 48,000 39,34 1.888,32

2.18.3 U Agrupació de bústies disposades a l'interior,
encastats en parament vertical amb tapajuntes
perimetral, formada per 27 bústies en total, sent
cada un d'ells una bústia interior metàl·lica,
antivandàlica, tipus vertical amb obertura lateral,
de 240x100x300 mm, cos de xapa d'acer color
negre i porta d'acer inoxidable AISI 304 acabat
brillant, agrupats en 9 files i 3 columnes. Inclús
cargols de fixació i d'unió, targeter i claus.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de bústies i complements. Segellat
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 1,000 1.350,18 1.350,18

2.18.4 U Agrupació de bústies disposades a l'interior,
encastats en parament vertical amb tapajuntes
perimetral, formada per 15 bústies en total, sent
cada un d'ells una bústia interior metàl·lica,
antivandàlica, tipus vertical amb obertura lateral,
de 240x100x300 mm, cos de xapa d'acer color
negre i porta d'acer inoxidable AISI 304 acabat
brillant, agrupats en 5 files i 3 columnes. Inclús
cargols de fixació i d'unió, targeter i claus.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de bústies i complements. Segellat
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 1,000 780,86 780,86

Total 2.18.- 02.18 EQUIPAMIENTS, SENYALÈTICA I DECORACIÓ: 4.495,00
2.19.- AJUTS A INDUSTRIALS

2.19.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en
sec de l'infraestructura comú de
telecomunicacions (ICT) formada per: escomesa,
canalitzacions i registre d'enllaç, recintes,
canalitzacions i registres principals i secundaris,
registres de terminació de xarxa, canalització
interior d'usuari, registres de pas i registres de
pressa, amb un grau de complexitat mig, en
edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i fixació
de caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3.630,791 2,17 7.878,82
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2.19.2 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en
sec de l'instal·lació audiovisual formada per:
sistema col·lectiu de captació de senyals de TV i
radio, sistema d'interfonia i/o vídeo (placa de
carrer, mòdul amplificador, módul polsador,
alimentador d'àudio, monitor de telèfon i
obreporta), mecanismes i accessoris, amb un
grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i fixació
de caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3.630,791 0,97 3.521,87

2.19.3 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en
sec de l'instal·lació de climatització formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces
especials, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors,
qualsevol altre element component de
l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes
elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un
grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i fixació
de caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3.630,791 2,09 7.588,35

2.19.4 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en
sec de l'instal·lació elèctrica formada per: posada
a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general
de protecció, línia general d'alimentació,
centralització de comptadors, derivacions
individuals i xarxa de distribució interior, amb un
grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i fixació
de caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3.630,791 6,39 23.200,75
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2.19.5 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en
sec de l'instal·lació de fontaneria formada per:
connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de
comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants,
instal·lació interior, qualsevol altre element
component de l'instal·lació, accessoris i peces
especials, amb un grau de complexitat mig, en
edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i fixació
de caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3.630,791 3,59 13.034,54

2.19.6 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en
sec de l'instal·lació d'energia solar formada per:
canonades de distribució d'aigua i qualsevol altre
element component de l'instal·lació, amb un grau
de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i fixació
de caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3.630,791 1,55 5.627,73

2.19.7 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en
sec de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries
per a il·luminació, amb un grau de complexitat
mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a
la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i fixació
de caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3.630,791 0,76 2.759,40
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2.19.8 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en
sec de l'instal·lació de protecció contra incendis
formada per: equips de detecció i alarma,
enllumenat d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, amb un
grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i fixació
de caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3.630,791 0,86 3.122,48

2.19.9 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en
sec de l'instal·lació de protecció en front al llamp
formada per: elements de captació, antenes,
xarxa conductora, posada a terra, mecanismes i
accessoris, amb un grau de complexitat mig, en
edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i fixació
de caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3.630,791 1,05 3.812,33

2.19.10 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en
sec de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors
d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes
d'elevació, derivacions individuals i qualsevol
altre element component de la instal·lació), amb
un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Pas d'instal·lacions a través de les
perforacions dels muntants. Col·locació i fixació
de caixes per a elements encastats. Tapat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3.630,791 1,97 7.152,66
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2.19.11 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball, necessàries
per a la correcta execució en construccions en
sec de l'instal·lació d'ascensor formada per:
equips de muntatge, ventilació, enllumenat,
extinció d'incendis i alarma a realitzar sobre
parets, sostre, vall del buit, quart de màquines i
politges, amb un grau de complexitat mig, en
edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs de fixació de suport de guies.
Fixació de portes, llums d'enllumenat del buit,
ganxos de fixació i línia telefònica. Pas
d'instal·lacions a través de les perforacions dels
muntants. Col·locació i fixació de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3.630,791 1,47 5.337,26

Total 2.19.- 02.19 AJUTS A INDUSTRIALS: 83.036,19
2.20.- IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

2.20.1 U IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I
SALUTA DE L'OBRA, SEGONA ESTUDI ANNEX
AL PRESENT PROJECTE VALORAT EN EL 2%
DEL PEM DE L'OBRA 1,000 129.342,69 129.342,69

Total 2.20.- 02.20 IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT: 129.342,69
2.21.- IMPLANTACIÓ PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

2.21.1 m² Classificació i dipòsit en contenidor dels residus
de construcció i/o demolició, separant-los en les
següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls,
fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus
perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin,
amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
classificat segons especificacions de Projecte. 3.000,000 6,00 18.000,00

2.21.2 U Transport de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7
m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 15,000 165,61 2.484,15
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2.21.3 U Transport de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7
m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 10,000 165,61 1.656,10

2.21.4 U Transport de residus inertes de fusta produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 10,000 254,67 2.546,70

2.21.5 U Transport de residus inerts plàstics produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 15,000 342,06 5.130,90

Pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

EDIFICI HISPÀNIA REUS Pàgina 168



2.21.6 U Transport de residus inertes de paper i cartró,
produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 20,000 254,67 5.093,40

2.21.7 U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 10,000 254,67 2.546,70

Total 2.21.- 02.21 IMPLANTACIÓ PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 37.457,95
2.22.- IMPLANTACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

2.22.1 U Lot format per cinc probetes de laminació del
CLT.
Inclou: Realització de l'assaig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 30,000 660,00 19.800,00

2.22.2 U Assaigs per l'amidament de l'aïllament acústic a
soroll aeri i d'impacte. Soroll aeri: en separació
entre àrea protegida i d'activitat segons UNE-EN
ISO 140-4, en separació entre àrea protegida i
qualsevol altra segons UNE-EN ISO 140-4, en
separació entre àrea habitable i qualsevol altra
segons UNE-EN ISO 140-4, en element
horitzontal segons UNE-EN ISO 140-4, en
façana segons UNE-EN ISO 140-5. Soroll
d'impacte: en element horitzontal segons
UNE-EN ISO 140-7. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització
d'assaigs "in situ".
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat. 1,000 5.126,00 5.126,00
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2.22.3 U Assaig Blower Door, per mesurar el volum
d'infiltracions d'aire, en habitatge d'edifici
plurifamiliar de fins a 100 m² de superfície útil, un
cop finalitzada l'obra, mètode A segons UNE-EN
13829. Inclús muntatge i desmuntatge del
ventilador Blower Door a la porta exterior de
l'habitatge amb una altura de fins a 250 cm i una
amplada de fins a 125 cm.
Inclou: Desplaçament a obra del ventilador.
Realització de l'assaig.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat. 4,000 396,00 1.584,00

2.22.4 U Assaig termogràfic per mesurar la temperatura
de l'envolupant, en habitatge d'edifici plurifamiliar
de fins a 100 m² de superfície útil, per localitzar
ponts tèrmics o humitats que alteren les
propietats de transmissió de calor de
l'envolupant, segons EN 13187, realitzat
mitjançant càmera termogràfica que registra
l'emissió infraroja procedent de l'envolupant i
genera una imatge tèrmica.
Inclou: Realització de l'assaig.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat. 2,000 247,50 495,00

2.22.5 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una
unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant
partícules magnètiques per a la determinació de
les imperfeccions superficials de la unió, segons
UNE-EN ISO 17638. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
l'assaig. Redacció d'informe del resultat del
assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'assaigs realitzats per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte. 10,000 38,94 389,40

2.22.6 U Prova estàtica a realitzar en obra, sobre una
barana, per a la determinació de la força
horitzontal que resisteix segons CTE DB SE-AE.
Inclús desplaçament a obra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització dels
assajos. Redacció d'informe dels resultats dels
assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat. 5,000 297,00 1.485,00

2.22.7 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat
a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar
l'estanquitat d'una zona de façana, realitzada
una vegada executada el full exterior del
tancament i abans de col·locar l'aïllament,
mitjançant simulació de pluja sobre una
superfície de 3 m d'amplària aproximadament i
altura corresponent a la distància entre forjats.
Fins i tot desplaçament a obra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la
prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte. 4,000 192,07 768,28
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2.22.8 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat
a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar
l'estanquitat d'una fusteria exterior instal·lada en
obra, realitzada una vegada executat el
tancament de façana i abans de col·locar la
pintura o l'acabat interior del tancament,
mitjançant simulació de pluja sobre la fusteria i
una part del tancament perimetral a la mateixa.
Fins i tot desplaçament a obra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la
prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte. 4,000 192,07 768,28

2.22.9 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat
a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar
l'estanquitat d'una coberta plana de més de 500
m² de superfície mitjançant inundació de tota la
seva superfície. Fins i tot desplaçament a obra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la
prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte. 4,000 337,68 1.350,72

2.22.10 U Conjunt de proves de servei a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
per comprovar el correcte funcionament de les
següents instal·lacions: electricitat, TV/FM, porter
automàtic, fontaneria, sanejament i climatització.
Fins i tot informe de resultats.
Inclou: Realització de les proves. Redacció
d'informe dels resultats de les proves realitzades.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte. 4,000 92,40 369,60

2.22.11 U Conjunt de proves de servei a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
per comprovar el correcte funcionament de les
següents instal·lacions: electricitat, TV/FM i
fontaneria. Fins i tot informe de resultats.
Inclou: Realització de les proves. Redacció
d'informe dels resultats de les proves realitzades.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte. 4,000 92,40 369,60
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2.22.12 U Conjunt de proves de servei a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
per comprovar el correcte funcionament dels
següents elements que componen l'ascensor:
cambra de màquines, instal·lació elèctrica, grup
tractor, limitador de velocitat, guies, portes,
cambril, amortidors, dispositiu final de recorregut,
contrapès, indicadors de seguretat i línia
telefònica. Fins i tot informe de resultats.
Inclou: Realització de les proves. Redacció
d'informe dels resultats de les proves realitzades.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte. 1,000 39,60 39,60

2.22.13 U Prova de servei final a realitzar per laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament d'un grup
d'instal·lacions particulars juntament amb la
instal·lació general de subministrament d'aigua
de la qual depenen, en condicions de
simultaneïtat. Fins i tot desplaçament a obra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la
prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte. 1,000 312,36 312,36

2.22.14 U Prova de servei final a realitzar per laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament de la xarxa
interior d'evacuació d'aigües pluvials
encarregada d'evacuar la zona de la coberta que
s'ha provat per inundació, retirant els tancaments
dels sobreeixidors i utilitzant limitadors de cabal
per evitar possibles danys a la xarxa. Fins i tot
desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la
prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte. 1,000 144,24 144,24

Total 2.22.- 02.22 IMPLANTACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT: 33.002,08
2.23.- CENTRAL TRANSFORMADORA (PREVISIO COMPARTIDA_APARCAMENT)
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2.23.1 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica
armada de bloc de formigó, llis estàndard, color
gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-7,5,
subministrat a granel, reforçat amb formigó de
replè, HA-25/F/12/XC2, preparat en obra,
abocament amb cubilot, volum 0,015 m³/m², en
pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 0,2 kg/m²; armadura de llinyola
prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45
m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Col·locació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Col·locació
d'armadures en els buits de les peces.
Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del
formigó. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major
de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m². 99,715 50,22 5.007,69

2.23.2 U Porta exterior abatible de dues fulles de 38 mm
d'espessor, 1640x1945 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color blanc formada per
dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, sense
bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per
a la fixació del bastiment al parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del
marc. Fixació del marc al parament. Col·locació
de la fulla. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 298,31 596,62
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2.23.3 m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal,
amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell
20 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 21 kg/m²; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb
acabat tipus industrial per revestir, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta tractada,
reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en
25 usos; estructura suport horitzontal de
sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport
vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en
150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de
planta i buits, filferro de lligar, separadors,
aplicació de líquid desencofrant.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el
muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat.
Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació d'armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del
formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del
sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
veritable magnitud, des de les cares exteriors
dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m². 40,324 110,57 4.458,62

2.23.4 u ESTIMACIÓ INSTAL.LACIÓ INTERIOR
ESTACIÓ TRANSFORMADORA 1,000 60.000,00 60.000,00

2.23.5 u PREVISIO ELECTRIFICACIÓ DESPESES
ENDESA 1,000 80.000,00 80.000,00

Total 2.23.- 02.23 CENTRAL TRANSFORMADORA (PREVISIO COMPARTIDA_APARCAMENT): 150.062,93
2.24.- ALTRES

2.24.1 Ut Subministrament i col·locació d'escala
escamotejable d'acer lacat, de 3 trams per a
salvar una altura entre plantes de 220 a 280 cm i
per a un buit de 120x60 cm, amb tapa interior,
barra d'obertura i calaix, rebut amb morter de
ciment M-5. Totalment muntada. inclou Trapa
practicable de planxa d'acer d'accés a coberta de
120x60 cm de planxa d'acer galvanitzat i
frontisses, maneta, pany, clau i escala plagable
d'alumini, no inclou formació de buit ni bastida
Inclou: Replanteig i fixació del calaix. Col·locació
de l'escala i de la tapa. Segellat de les juntes
amb silicona neutra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 887,47 887,47
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2.24.2 m² Formació de revestiment continu interior de guix,
a bona vista, sobre parament vertical, de més de
3 m d'altura, de 17 mm de gruix, format per una
primera capa de guarnit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a
revestir i una segona capa de lliscat amb pasta
de guix d'aplicació en capa fina C6, que
constitueix la finalització o acabat, amb mestres
solament en les cantonades, racons, guarniment
de buits i mestres intermèdies per que la
separació entre elles no sigui superior a 3 m.
Inclús col·locació de cantoneres de plàstic i
metall amb perforacions, acabaments amb
entornpeu, formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents a un 10% de la superfície del
parament i muntatge, desmuntatge i retirada de
bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà.
Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del
guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre les
mestres i regulartizació del revestiment. Pastat
del guix fi. Execució del lliscat, estenent la pasta
de guix fi sobre la superfície prèviament
enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada des del paviment fins al sostre,
segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4
m². No han sigut objecte de descompte els
paraments verticals que tenen armaris encastats,
sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, considerant
com altura la distància entre el paviment i el
sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin
armaris de paret no seran objecte de descompte
sigui com sigui la seva dimensió.

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS
ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA
SEVA CORRESPONENT MÀ D'OBRA
(COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN
CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I LES
POSSIBLES DESPESES INDIRECTES
SUBJACENTS DE LA PRÒPIA PARTIDA.
TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS
MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS
NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O
INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O
METRATGES EXISTENTS EN ELS PLANS I EN
L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL
SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ ADOPTADA PER
LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE
RECLAMACIÓ. 10,000 17,08 170,80
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2.24.3 m² Formació de revestiment continu interior de guix,
a bona vista, sobre parament horitzontal, a més
de 3 m d'altura, de 17 mm de gruix, format per
una primera capa de guarnit amb pasta de guix
de construcció B1, aplicat sobre els paraments a
revestir i una segona capa de lliscat amb pasta
de guix d'aplicació en capa fina C6, que
constitueix la finalització o acabat, amb mestres
solament en les cantonades, racons, guarniment
de buits i mestres intermèdies per que la
separació entre elles no sigui superior a 3 m.
Inclús, formació d'arestes i racons, guarnicions
de buits, col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents a un 10% de la superfície del
parament i muntatge, desmuntatge i retirada de
bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà.
Realització de mestres. Pastat del guix gruixut.
Extès de la pasta de guix entre les mestres i
regulartizació del revestiment. Pastat del guix fi.
Execució del lliscat, estenent la pasta de guix fi
sobre la superfície prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments verticals, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS
ELS MATERIALS ABANS COMENTATS, LA
SEVA CORRESPONENT MÀ D'OBRA
(COLOCADOR + AJUDANT COLOCADOR EN
CAS QUE S'ESTIMI NECESSARI) I LES
POSSIBLES DESPESES INDIRECTES
SUBJACENTS DE LA PRÒPIA PARTIDA.
TAMBÉ S'INCLOUEN TOTS AQUELLS
MATERIALS, ELEMENTS, ACCESSORIS,
MITJANS (MECÀNICS, HUMANS) I RECURSOS
NECESSARIS PER Al SEU TOTAL POSADA EN
OBRA I LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
EN CAS DE DIFERÈNCIES I/O
INCONGRUÈNCIES ENTRE LES UNITATS I/O
METRATGES EXISTENTS EN ELS PLANS I EN
L'ESTAT DE MESURAMENTS, L'INDUSTRIAL
SE SOTMETRÀ A la DECISIÓ ADOPTADA PER
LA PROPIETAT A TAL RESPECTE,
RENUNCIANT A QUALSEVOL MENA DE
RECLAMACIÓ. 10,000 21,01 210,10

Total 2.24.- 02.24 ALTRES: 1.268,37

Total pressupost parcial nº 2 HABITATGES EDIFICI A i B: 6.795.600,98
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01 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA
01.01 ESTRUCTURA (SOSTRE PB)
01.01.01 PILARS .......................................................… 23.438,96
01.01.02 FORJATS ......................................................… 381.977,90
01.01.03 ESTRUCTURA METAL·LICA ........................................… 7.887,37

Total 01.01 ESTRUCTURA (SOSTRE PB) ..........: 413.304,23
01.02 FAÇANES .........................................................… 215.655,30
01.03 COBERTES
01.03.01  ENJARDINADA .................................................… 130.284,38
01.03.02 GRAVES .......................................................… 5.702,02

Total 01.03 COBERTES ..........: 135.986,40
01.04 EXTRADOSSATS, MITGERES I DISTRIBUCIONS INTERIORS ................… 6.165,44
01.05 FALSOS SOSTRES ..................................................… 9.034,37
01.06 RECRESCUTS ......................................................… 601,56
01.07 REVESTIMENTS I ENRAJOLATS .......................................… 37.810,07
01.08 FUSTERIES EXTERIORS
01.08.01 FIXE - PME05 .................................................… 770,18
01.08.02 PORTA CORREDISSA AUTOMATICA - PME06 ..........................… 11.170,72
01.08.03 FIXES ACCÉS RAMPA - PME07 ....................................… 7.593,66

Total 01.08 FUSTERIES EXTERIORS ..........: 31.236,20
01.09 SERRALLERIA
01.09.01 BARANES - ES07, SE42, SE43, SE44, SE45 .......................… 37.552,77
01.09.02 BANC PASSATGES - SE46, SE47 ..................................… 9.307,89
01.09.03 ESCALA PLANTA BAIXA EQUIPAMENT ES06 ..........................… 5.197,36
01.09.04 ALTRES ELEMENTS SERRALLERIA ..................................… 4.074,78

Total 01.09 SERRALLERIA ..........: 56.132,80
01.10 INTAL.LACIONS
01.10.01 XARXA DE PLUVIALS
01.13.01.01 COL·LECTORS HORITZONTALS ..................................… 5.293,17
01.13.01.02 EVACUACIÓ DE TERRES .......................................… 159,80

Total 01.10.01 XARXA DE PLUVIALS ..........: 5.452,97
01.10.02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
01.13.02.01 MUNTANTS ..................................................… 309,23
01.13.02.02 INSTAL·LACIÓ DE REG .......................................… 5.748,25

Total 01.10.02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA ..........: 6.057,48
01.10.03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
01.13.03.01 SERVEIS COMUNS
01.13.03.01.01 CANALITZACIONS .........................................… 212,56
01.13.03.01.02 CABLEJATS ..............................................… 604,20

Total 01.13.03.01 SERVEIS COMUNS ..........: 816,76
01.13.03.02 IL·LUMINACIÓ
01.13.03.02.01 ILUMINACIÓ SERVEIS COMUNS ..............................… 2.979,02

Total 01.13.03.02 IL·LUMINACIÓ ..........: 2.979,02
01.13.03.03 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA .................................… 32.776,71

Total 01.10.03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ..........: 36.572,49
01.10.04 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
01.13.04.01 VENTILACIO LOCAL COMERCIAL ................................… 1.706,56

Total 01.10.04 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ ..........: 1.706,56
01.10.05 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
01.13.05.01 PROTECCIÓ PASSIVA .........................................… 11.577,42

Total 01.10.05 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS ..........: 11.577,42
Total 01.10 INTAL.LACIONS ..........: 61.366,92

01.11 AJUTS A INDUSTRIALS .............................................… 25.353,21
01.12 IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT. .......................… 20.009,20
01.13 IMPLANTACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS ........................… 6.779,18
01.14 IMPLANTACIÓ DEL PLA CONTROL DE QUALITAT .........................… 1.715,24

Total 01 EQUIPAMENT PLANTA BAIXA ..........: 1.021.150,12
02 HABITATGES EDIFICI A i B

02.01 ESTRUCTURA
02.01.01 ESTRUCTURA METÀL·LICA ........................................… 80.526,66
02.01.02 ESTRUCTURA FUSTA
02.01.02.01 FORJATS ...................................................… 1.047.038,65
02.01.02.02 MURS ......................................................… 513.907,22
02.01.02.03 BANDES ACÚSTIQUES .........................................… 39.632,40

Total 02.01.02 ESTRUCTURA FUSTA ..........: 1.600.578,27
02.01.03 ESTRUCTURA ESCALES ...........................................… 21.353,79

Total 02.01 ESTRUCTURA ..........: 1.702.458,72
02.02 FAÇANES .........................................................… 350.780,02
02.03 COBERTES
02.03.01 COBERTES NO TRANSITABLES .....................................… 96.026,14
02.03.02 PASSERES, GALERIES I TERRASSES ...............................… 219.228,71
02.03.03 JARDINERES ...................................................… 10.153,51
02.03.04 XEMENEIES ....................................................… 9.333,67

Total 02.03 COBERTES ..........: 334.742,03
02.04 EXTRADOSSATS, MITGERES I DISTRIBUCIONS INTERIORS ................… 461.448,86
02.05 FALSOS SOSTRES
02.05.01 ACUSTIC BANYS HABITATGES .....................................… 23.402,98
02.05.02 ACUSTIC SALA ESTAR, CUINA HABITATGES I BUGADERIES ............… 66.317,94
02.05.03 ACUSTIC HABITACIONS HABITATGES ...............................… 118.449,94
02.05.04 PASSERES .....................................................… 13.905,63
02.05.05 AILLAMENTS BAIXANTS ..........................................… 4.348,80

Total 02.05 FALSOS SOSTRES ..........: 226.425,29
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02.06 RECRESCUTS ......................................................… 122.839,01
02.07 PAVIMENTS .......................................................… 186.101,68
02.08 ENRAJOLATS.
02.08.01 PLATS DE DUTXA ...............................................… 57.243,24
02.08.02 ENRAJOLATS BANYS .............................................… 53.602,08
02.08.03 ENRAJOLATS GALERIES ..........................................… 44.978,53
02.08.04 BUGADERIA ....................................................… 6.678,73

Total 02.08 ENRAJOLATS. ..........: 162.502,58
02.09 FUSTERIES INTERIORS
02.09.01 PORTES .......................................................… 115.929,45
02.09.02 ARMARIS ......................................................… 29.209,09

Total 02.09 FUSTERIES INTERIORS ..........: 145.138,54
02.10 CUINES
02.10.01 MOBLES CUINES ................................................… 82.890,04
02.10.02 ELECTRODOMÈSTICS .............................................… 43.911,84
02.10.03 SILESTONES ...................................................… 49.460,42

Total 02.10 CUINES ..........: 176.262,30
02.11 FUSTERIES EXTERIOR
02.11.01 CONJUNT PORTA  ACCÉS PORTAL - PME01, PME02 ...................… 4.105,62
02.11.02 CONJUNTA PORTA ACCÉS PORTAL - PME03, PME04 ...................… 6.582,03

Total 02.11 FUSTERIES EXTERIOR ..........: 673.456,95
02.12 VIDRES, POLICARBONATS I MIRALLS .................................… 86.661,96
02.13 PROTECCIONS SOLARS
02.13.01 PERSIANES CORDA ..............................................… 37.596,08
02.13.02 PANELLS MICROPERFORATS
02.13.02.01 CONJUNT FUSTERIA PSA08 ....................................… 39.179,91
02.13.02.02 CONJUNT FUSTERIA PSA09 ....................................… 5.853,48
02.13.02.03 CONJUNT FUSTERIA PSA10 ....................................… 4.349,84

Total 02.13.02 PANELLS MICROPERFORATS ..........: 49.383,23
Total 02.13 PROTECCIONS SOLARS ..........: 86.979,31

02.14 SERRALLERIA
02.14.01 BARANES de FAÇANES i de PATIS
02.14.01.01 BARANES SE01, 17 36 i 38 ..................................… 16.984,94
02.14.01.02 BARANES SE02, 03, 04, 14, 15, 23, 24, 25 , 37, 39, 40 i 41 … 82.011,78
02.14.01.03 BARANA SE06, 08, 09 i10 ...................................… 12.288,98
02.14.01.04 BARANES SE11,12, 34 i 35 ..................................… 13.905,89
02.14.01.05 BARANA SE13, 19 i 21 ......................................… 15.643,60
02.14.01.06 BARANES SE16,18, 20, 22, 27, 29 i 31. .....................… 85.144,38
02.14.01.07 BARANES SE05, 07, 19, 21, 26, 28, 30, 38 ..................… 11.821,69
02.14.01.08 SUPORTS PERSIANES A BARANES ...............................… 9.509,89

Total 02.14.01 BARANES de FAÇANES i de PATIS ..........: 247.311,15
02.14.02 ESCALES
02.14.02.01 BARANES ESCALES ...........................................… 26.170,59

Total 02.14.02 ESCALES ..........: 26.170,59
02.14.03 REVESTIMENTS I REGISTRES .....................................… 13.723,29
02.14.04 XEMENEIES ....................................................… 9.962,39
02.14.05 PLETINES REMATS COBERTES SE57 i SE58 .........................… 23.496,72
02.14.06 ALTRES ELEMENTS DE SERRALLERIA ...............................… 3.278,88

Total 02.14 SERRALLERIA ..........: 323.943,02
02.15 PINTURA
02.15.01 PINTURA HABITATGES ...........................................… 107.433,74

Total 02.15 PINTURA ..........: 107.433,74
02.16 ASCENSOR ........................................................… 47.937,11
02.17 INSTAL.LACIONS
02.17.01 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
02.17.01.01 XARXA DE RESIDUALS
02.17.01.01.01 ESCOMESES ..............................................… 691,50
02.17.01.01.02 COL·LECTORS HORITZONTALS ...............................… 9.442,12
02.17.01.01.03 BAIXANTS ...............................................… 11.024,21
02.17.01.01.04 PETITA EVACUACIÓ .......................................… 29.007,42

Total 02.17.01.01 XARXA DE RESIDUALS ..........: 50.165,25
02.17.01.02 XARXA DE PLUVIALS
02.17.01.02.01 ESCOMESES ..............................................… 691,50
02.17.01.02.02 COL·LECTORS HORITZONTALS ...............................… 12.393,35
02.17.01.02.03 BAIXANTS ...............................................… 5.745,42
02.17.01.02.04 EVACUACIÓ DE TERRES ....................................… 439,45

Total 02.17.01.02 XARXA DE PLUVIALS ..........: 19.269,72
Total 02.17.01 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT ..........: 69.434,97

02.17.02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
02.17.02.01 ESCOMESA ..................................................… 703,82
02.17.02.02 INSTAL·LACIÓ COMÚ .........................................… 5.014,41
02.17.02.03 MUNTANTS ..................................................… 32.081,48
02.17.02.04 INSTAL·LACIÓ INTERIOR HABITATGES ..........................… 44.547,84
02.17.02.05 INSTAL·LACIÓ INTERIOR SERVEIS COMUNS ......................… 4.279,93
02.17.02.06 APARELLS SANITARIS ........................................… 25.279,34
02.17.02.07 AIXETES, DESGUASOS, SIFONS I ACCESSORIS ...................… 29.983,62
02.17.02.08 DOCUMENTACIÓ ..............................................… 550,00

Total 02.17.02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA ..........: 142.440,44
02.17.03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
02.17.03.01 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ ..............................… 3.026,60
02.17.03.02 LINIES GENERALS D'ALIMENTACIÓ .............................… 10.778,25
02.17.03.03 CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS ............................… 8.591,72
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02.17.03.04 DERIVACIONS INDIVIDUALS ...................................… 35.249,12
02.17.03.05 XARXA DE TERRES ...........................................… 679,70
02.17.03.06 PARALLAMPS ................................................… 4.650,50
02.17.03.07 SERVEIS COMUNS
02.17.03.07.01 QUADRE ELÈCTRIC SERVEIS COMUNS .........................… 4.611,13
02.17.03.07.02 QUADRE ELÈCTRIC RITU ...................................… 1.002,16
02.17.03.07.03 CANALITZACIONS .........................................… 4.352,24
02.17.03.07.04 CABLEJATS ..............................................… 8.218,28
02.17.03.07.05 MECANISMES .............................................… 1.012,73

Total 02.17.03.07 SERVEIS COMUNS ..........: 19.196,54
02.17.03.08 ELECTRIFICACIÓ HABITATGES .................................… 131.582,58
02.17.03.09 IL·LUMINACIÓ
02.17.03.09.01 ILUMINACIÓ INTERIOR HABITATGES .........................… 39.640,68
02.17.03.09.02 ILUMINACIÓ SERVEIS COMUNS ..............................… 30.126,48

Total 02.17.03.09 IL·LUMINACIÓ ..........: 69.767,16
02.17.03.10 VIDEOPORTER ...............................................… 8.837,08
02.17.03.11 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA .................................… 27.854,77
02.17.03.12 DOCUMENTACIÓ ..............................................… 1.650,00

Total 02.17.03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ..........: 321.864,02
02.17.04 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACS
02.17.04.01 EQUIPS D'AEROTERMIA .......................................… 257.251,20
02.17.04.02 FANCOILS ..................................................… 42.723,54
02.17.04.03 CANALITZACIONS DE REFRIGERANT .............................… 45.145,40
02.17.04.04 CANALIZACIONS HIDRÀULIQUES ................................… 67.847,04
02.17.04.05 CABLEJAT ELÈCTRIC I DE COMANDAMENT ........................… 4.840,50
02.17.04.06 CONTROL ...................................................… 10.535,52
02.17.04.07 CONDUCTES D'AIRE ..........................................… 39.346,76
02.17.04.08 ELEMENTS DE DIFUSIÓ D'AIRE ................................… 14.955,82
02.17.04.09 RECOLLIDA DE CONDENSATS ...................................… 3.845,76
02.17.04.10 DOCUMENTACIÓ ..............................................… 500,01
Total 02.17.04 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ I PRODUCCIÓ D'A… 486.991,55
02.17.05 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
02.17.05.01 INTERIOR HABITATGES
02.17.05.01.01 EQUIPS DE VENTILACIÓ ...................................… 13.210,84
02.17.05.01.02 CONDUCTES D'AIRE .......................................… 19.703,26
02.17.05.01.03 BOQUES D'EXTRACCIÓ I APORTACIÓ .........................… 16.176,56
02.17.05.01.04 RECOLLIDA DE CONDENSATS ................................… 870,00

Total 02.17.05.01 INTERIOR HABITATGES ..........: 49.960,66
02.17.05.02 EXTRACCIÓ CAMPANES CUINA ..................................… 18.311,04
02.17.05.03 VENTILACIO ESPAIS COMUNITARIS .............................… 4.427,22
02.17.05.4 DOCUMENTACIÓ ...............................................… 500,01

Total 02.17.05 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ ..........: 73.198,93
02.17.06 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
02.17.06.01 EXTINTORS .................................................… 2.037,96
02.17.06.02 SENYALITZACIÓ .............................................… 887,92
02.17.06.03 PROTECCIÓ PASSIVA .........................................… 2.376,27
02.17.06.04 DOCUMENTACIÓ ..............................................… 440,00

Total 02.17.06 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS ..........: 5.742,15
02.17.07 INSTAL.LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
02.17.07.01 ESCALA A
02.17.07.01.01 Radio y Televisión terrena y por satélite ..............… 4.480,37
02.17.07.01.02 Telefonía Básica y Banda Ancha .........................… 14.172,97
02.17.07.01.03 Aparellaje eléctrico de los RIT ........................… 678,00
02.17.07.01.04 Canalización ...........................................… 15.354,57

Total 02.17.07.01 ESCALA A ..........: 34.685,91
02.17.07.02 ESCALA B
02.17.07.02.01 Radio y Televisión terrena y por satélite ..............… 3.787,74
02.17.07.02.02 Telefonía Básica y Banda Ancha .........................… 10.167,06
02.17.07.02.03 Aparellaje eléctrico de los RIT ........................… 678,00
02.17.07.02.04 Canalización ...........................................… 12.833,88

Total 02.17.07.02 ESCALA B ..........: 27.466,68
Total 02.17.07 INSTAL.LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS ..........: 62.152,59

Total 02.17 INSTAL.LACIONS ..........: 1.161.824,65
02.18 EQUIPAMIENTS, SENYALÈTICA I DECORACIÓ ...........................… 4.495,00
02.19 AJUTS A INDUSTRIALS .............................................… 83.036,19
02.20 IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT ........................… 129.342,69
02.21 IMPLANTACIÓ PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS ............................… 37.457,95
02.22 IMPLANTACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT ......................… 33.002,08
02.23 CENTRAL TRANSFORMADORA (PREVISIO COMPARTIDA_APARCAMENT) .........… 150.062,93
02.24 ALTRES ..........................................................… 1.268,37

Total 02 HABITATGES EDIFICI A i B ..........: 6.795.600,98
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Pressupost d'execució material 7.816.751,10
13% de despeses generals 1.016.177,64
6% de benefici industrial 469.005,07
Suma 9.301.933,81
10% IVA 930.193,38

Pressupost d'execució per contracta 10.232.127,19

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DEU MILIONS DOS-CENTS
TRENTA-DOS MIL CENT  VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS.

REUS, març 2022
Arquitecte

SILVIA GONZALEZ
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