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MEMORIA

1. OBJECTE DEL PROJECTE

L'edifici de la CASERNA DE LA GUARDIA URBANA es troba situat a 'Avinguda Maria Fortuny, 27
de Reus.

Aquest edifici alberga les oficines municipals de la guardia urbana de I'Ajuntament de Reus.

Data de I'any 2005 segons dades cadastrals. Es tracta d'un edifici aillat i esta format per
planta soterrani, planta baixa i planta primera.

L'edifici es troba en bon estat de conservacié pero I'accés no compleix les necessitats actuals
d'una caserna de seguretat.

L'objecte del present projecte és la de reforma de l'accés principal de la caserna creant un
accés accessible, salvant el desnivell entre I'edifici i el carrer; creant un «corralet» d'accés
amb dues portes corredisses accionades des de l'interior per poder retenir a 'usuari en cas
de perillositat. També es crea una zona d'atenci¢ al public més propera a l'accés principal i
es fa un tancament sota el forjat existent, mantenint el doble espai existent, de manera
que els usuaris externs es quedin a l'entrada i no tinguin accés a l'interior de l'edifici si no
és necessari. També es planteja la conversié d'un arxiu a un despatx.

2. ORDRE DE REDACCIO DEL PROJECTE
L'ordre de redacci6 del present projecte ha estat donada per 'Ajuntament de REUS.

Les dades del promotor sén:

Titular: Ajuntament de REUS
N.LF.: P4312500D

Direccié: Placa Mercadal, 1
CP: 43201

Municipi: Reus

Comarca: Baix Camp



3. EMPLACAMENT

L'edifici es troba situat a I'Av. Maria Fortuny, 27 - 43204 REUS
Referéncia cadastral: 2278109CF4527G0001DW.

D
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4. DESCRIPCIO DE LES OBRES

PROJECTADES

Les obres que es pretenen dur a terme en el present projecte son les de reforma de I'accés
principal de la caserna de la Guardia Urbana de Reus, amb la finalitat de millorar la seva
seguretat.

Es pretén construir un «corralet» a l'accés, amb vidre antibales, amb dues portes
corredisses amb accionament d'obertura des de linterior per tal de poder tancar en cas de
necessitat algun usuari perillés. També es creara una nova zona d'atencid al public,
aquesta també amb vidre antibales per protegir al guardia/treballador que hi hagi al seu
interior.

Per accedir a aquest «corralet» es construira una rampa exterior per salvar el desnivell
entre l'edifici i el carrer, amb un mur de proteccié de bloc de formigd armat i formigonat
interiorment. Aquest muret es folrara per la seva cara exterior amb una xapa tipus corten
amb l'anagrama i logotip de la guardia urbana de Reus troquelat. Aquest mur servira per
protegir l'accés per algun tipus d'impacte per intent d'accés a l'interior de la caserna amb
algun tipus de vehicle.

Es collocaran 5 pilones exteriors, també d'acer corten per protegir la porta de sortida
d'emergeéncia.
Aquesta porta d'emergéncia és l'existent desplacada a la linia de facana.

A banda es fa un tancament sota el forjat actual amb part opaca i la resta fins al sostre
amb vidre de seguretat 5+5mm, amb dues portes batents de vidre i una porta corredissa
per accedir a l'interior de l'edifici amb accionament d'obertura de l'exterior a l'interior des
de la zona d'atencio al public i per sortir de l'interior a 'exterior amb obertura automatica.



Les portes batents també tindran aquest tipus d'accionament, pero des de linterior a
I'exterior sera manual.

Aquesta part opaca sera reforcada amb estructura metal-lica i una xapa d'acer interior per
proteccid en cas de rebre un tret directe per arma de foc. La part superior sera amb vidre
de seguretat 5+5mm.

La zona d'arxiu actual s'ampliara i s'adequara com a despatx. Es creara un passadis interior
per accedir a la resta de despatxos. Es modificaran les installacions d'aquests espais
adequant-los a la nova distribucio.

A la part exterior de l'edifici, en la seva part posterior on hi ha un pati de pas, s'instal:lara
una porta/reixa metal-lica amb accés mitjancant codi o targeta per a laccés dels
treballadors de I'edifici. Aixi mateix, es codificara també la porta d'accés posterior d'entrada
a l'edifici.

5. EXPROPIACIONS | SERVEIS AFECTATS

Atés que les obres projectades corresponen a I'adequacié d’'un espai municipal, no es preveu
cap expropiacio.

No es preveu que es vegin afectats els serveis. Unicament les instal-lacions propies a ser
modificades.

6. JUSTIFICACIO DE LA NORMATIVA URBANISTICA

Dades urbanistiques:

Planejament vigent: TEXT REFOS DEL PLA GENERAL D'ORDENACIO URBANA DE REUS
Dapa d'aprovacio: 30/05/2005

Qualificacié urbanistica: SISTEMA D'EQUIPAMENTS



Classificacié del sol: Sol urba

7. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D'acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no és imprescindible la classificacio del
contractista atés que el pressupost de I'obra és superior a 500.000¢€.

CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:
GRUP C (Edificacions)
Subgrup 9. Fusteria metal-lica

CATEGORIA 1, si la quantia del contracte és fins a 150.000€.

8. REVISIO DE PREUS
Donat que la durada total de les obres a executar s'estima en un periode de temps inferior a
un any, i en compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera que correspon
preveure la revisié de preus.

9. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

S'estima que les obres contemplades en el present projecte es podran realitzar en quatre (4)
mesos.

MESOS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

ENDERROCS
MUR | RAMPA ZONA D'ACCES
TANCAMENTS | DIMISORIES
REVESTIMENTS | PAVIMENTS
FUSTERIA INTERIOR | EXTERIOR
SERRALLERIA

EQUIPAMENT

INSTAL.LACIONS AFECTADES
|SEGURETAT I SALUT A L'OBRA

10. DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

El present projecte conté tots i cadascun dels elements que sén precisos per a la realitzacio de
I'obra i és susceptible de ser lliurada a I'is general. Amb tot I'exposat en la present memoria,
conjuntament amb la resta de documents que integren el projecte, defineixen completament
les obres i justifiquen la solucié adoptada. En compliment de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, es fa manifest exprés que es tracta d'un projecte que es refereix a una obra
completa en el sentit exigit i resulta susceptible de ser lliurada a I'Us general.



11. RESUM DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 88.826,17€
13% Despeses Generals 11.547,40€
6% Benefici Industrial 5.329,57€
Suma 105.703,14€
IVA 21% 22.197,66€
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTA 127.900,80€

El pressupost d'execucié material ascendeix a la quantitat de VUITANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS
VINT-I-SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS.

El pressupost d'execucié per contracta ascendeix a la quantitat de CENT VINT-I-SET MIL NOU-
CENTS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS.

Reus, juliol de 2022
Ajuntament de Reus



ESTUDI DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO




JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL
S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO DE CATALUNYA
(PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIO | GESTIO DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO |
DEMOLICIO, | EL CANON SOBRE LA DEPOSICIO CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO.

Art. 3. Definicions.

El productor dels residus son els promotors de 'obra.

El dipositari dels residus sera el constructor adjudicatari de l'obra.

El gestor dels residus sera 'empresa subcontractada per el contractista principal de 'obra.

Art. 5. Obligacions del productor i dipositari de los residus.

5.1. Las obligacions so6n:

Garantir que les operacions de valoraci6 i disposicié de los residus es portin a terme segons
les determinacions d'aquest decret.

Garantir que en les operacions de gestio, en el lloc, de els residus compleixin les
determinacions del decret.

Abonar els costos que s'originin en la gesti6 de los residus.

5.2. Per donar compliment a aquestes obligacions el productor i dipositari dels residus te que
complir:

Entregar els residus a un gestor autoritzat per el seu reciclatge, o per la seva retirada, i
abonarli, si es precis les despeses de la gestio.

Facilitar a les administracions competents en la matéria, tota linformacié que li sigui
demandada, i las inspeccions que aquestes demanin.

S'avaluara, si es precis en el moment de obtenir la llicencia municipal, els costos previstos de
gestié de los residus, menys en el cas en que l'aval sigui presentat por el gestor dels residus.

Quedaran exemptes d'avalar les empreses de construccié que gestionen els seus residus en
les plantes autoritzades, que siguin de la seva propietat, o de titularitat de les organitzacions
empresarials del sector de la construccié a les quals elles pertanyin.

També quedaran exemptes si la planta es de titularitat del ens local que atorga la llicencia.

Art. 7. Classificacid.

Els residus de la present obra estan classificats com residus de la construccio i de excavacié

de terres, originats por l'activitat de la construccié d'un edifici sotmeés a llicéncia municipal
d'obres.



Art.8. Accié preventiva.
Volum i caracteristiques dels residus:

El volum de terres excavades degudes al buidat rases i pous i de moviment de terres de la
zona exterior, és d'uns:

Demolicions: 14,00 m3
Excavacions: 4,32 m3
Tots aquests materials seran emmagatzemats a l'obra fins el seu transport.

Els residus sobrants seran transportats al abocador autoritzat, i gestionat per I'empresa
autoritzada.



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT




TIPUS D'OBRES A REALITZAR:
Reforma de 'accés a la caserna de la Guardia Urbana de Reus.

ESTUDI DE SEGURETAT:

D’acord amb el Decret 1627/1997 per la redacci6 del present projecte n'hi haura prou amb
que s'acompanyi al projecte d’execucié amb aquest ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT,
el qual estableix I'analisi dels riscs i unes propostes de proteccions que es descriuen més
endavant.

PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT:
El pressupost d'execucio dels treballs de seguretat s'estableix en: 1.500,00%€.
AQUEST TOTAL PUJA LA QUANTITAT DE MIL CINC-CENTS EUROS.

PREVISIONS SOBRE LA REALITZACIO DE L'OBRA:
Aquestes previsions s'estimen en 4 mesos a comptar des del seu inici.

ANALISI DE RISCS, PROPOSTA DE PROTECCIONS:
DURANT EL PROCES D EXECUCIO DE LES OBRES.
E. Tancament i ram de paleta.-

E.1. Riscs més probables;

Caigudes d " alcada

Caigudes d " objectes.

Caigudes al mateix nivell.

Caigudes de llargaria.

Cops, talls i esgarrinxades produides per maquines, estris de treball, eines u
objectes.

Projeccio de particules.

Punxades.

Causticacions i cremades.
Electrocucions.

Torcaments i traumatismes similars.

E.2. Mesures preventives en | " organitzacio del treball.

Treballar només en bastides normalitzades per fabricants especialitzats en la
fabricacié d”aquests tipus de mitjans. En cas que aixd no fos possible per raons
justificades, la bastida haura de complir amb la normativa vigent.

Analisi i localitzacié d aquells punts en els quals hauran de aillarse els mitjans
auxiliars de seguretat.

Tancat de la zona de treball amb mitjans elastics forman bossa.

Vallat per mitja de barana rigida de la zona de treball que comporta risc.

Entrada i sortida de material per les plantes amb mitjans auxiliars adequats.

Ordre i neteja en el tall.

Mitjans decantats a assegurar la lliure circulacié per quansevol punt de | obra
sense risc de lesié per caiguda d “objectes.

Consideraci6 de la trajectoria a | "hora de fer esforcos durant la manipulacié d” utils
i eines pesades.

Maquinaria en proteccions adequades.

Sistema d “evacuacié de runa i mitjans en llocs designats.



E.3. proteccions col.lectives;

Baranes segons normativa en bastides penjades.

Xarxa per a proteccio de determinats llocs amb risc de caiguda.

Diferent tipus de barana pera proteccié amb llocs amb risc de caigudes.
Plataformes d”entrada i sortida de material.

Marquesines per entrada i sortida del personal. Protecci6é en la maquina de tallar
material ceramic.

Tubs per |”evacuacié de la runa.

E.4. Proteccions personals;
Casc.

Botes de seguretat.
Botes d " aigua.

Vestit d "aigua.
Guants de cuir.
Guants de goma-
Ulleres antiparticules.
Cinturé de seguretat.
Roba de feina.
Politges de seguretat.

F. Cobertes.-

F.1. Riscs més probables;
Caigudes d” alcaria.
Caiguda d’ objectes.
Cremades i causticacions.

F.2. Mesures preventives sobre | “organitzacio:
Tenir cura sobre on i com es deixen els mitjans que poden produir incendis i
explosions.

F.3. Proteccions col.lectives;

Barana de tubs, segons detall en planol.

Plataformes de fusta.

Dispositiu de cable fixat a esperes ancorades en parets.

Escales d”accés al casetd de |"ascensor i des de la terrassa de la planta quarta a la
planta coberta.

F.4. Proteccions personals;
Casc.

Botes de seguretat.
Vestit d " aigua.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Ulleres antiparticules.
Cinturo de seguretat.
Roba de feina.
Protectors gomats.
Equip de soldador.



G. Instal.lacions i Acabats.-

Donat que alguns treballs, com son arrebossats, revestiments, enrrajolats,
enguixats, etc... presentan riscs similars als enmarcats dintre del ram de paleta, les
mesures preventives d aquests es faran extensives a tots els treballs. Encara que
poden presentar-se riscs especifics, la prevencié dels quals es necessari preveure,
per aixd s ha complertat aguesta memoria amb alguns apartats de caracter
general, indicant de vegades, només riscs individuals.

G.1. Riscs més problables;

G.1.1. Fusteria de fusta i alumini;

Caigudes d” alcaria.

Projeccio de particules.

Cops, talls, esgarrinxades produides per maquines, Utils, eines i objectes.
Electrocutacions.

Punxades.

G.1.2. Vidrieria;

Caigudes d” alcaria.

Projeccio de particules.

Cops, talls i esgarrinxades produides per maquines, Utils i eines i objectes.
Punxades.

G.1.3. Pintura;
Explosions.
Incendis.
Causticacions.

Intoxicacions per emanacions.

G.1.4. Fontaneria i electricitat;

Caigudes d” alcaria.

Projeccio6 de particules.

Cops, talls, i esgarrinxades produides per maquines, Utils, eines i objectes.
Electrocutacions.

Punxades.

G.1.5. Instal.lacions d“antena TV, FM i parallams.

Caigudes d” alcaria.

Projeccio de particules.

Cops tall i esgarrinxades produides per maquines, Utils, eines, i objectes.
Electrocutacions.

Punxades.

G.1.6. Instal.lacions de gas.

Caigudes d” alcaria.

Projeccio de particules.

Cops, talls i esgarrinxades produides per maquines.
Electrocutacions.

Punxades.



Explosions.
Incendis.

G.2. Mesures preventives sobre | “organitzacio.

Difusié de la normativa referent, com es cregui més adient per la bona
manipulacié dels materials.

Protecci6é adequada on existeixi risc de caiguda d”alcaria.

Maquinaria amb proteccions adequades.

Eines manuals amb bon estat i amb proteccions adients.

Materials inflamables emmagatzemats en llocs i amb condicions apropiades.

Petit material eléctric ( allargadors, portatils, terminals) normalitzat i adient a les
instal.lacions i els mitjans de seguretat adoptats com a protecci6 de | " obra.

Els utils de treball es trobaran en bon estat d " Us i s utilitzaran adequadament.

G.3. Proteccions Col.lectives.

Protector en maquines i eines manuals.

Extintors.

Baranes o xarxes en el lloc on es treballa amb risc de caiguda d " alcaria.

G.4. Proteccions personals.
Casc.

Botes de seguretat.

Botes d " aigua.

Vestit d "aigua.

Guants de cuir.

Guants de goma.

Ulleres antiparticules.
Cinturd de seguretat.

Roba de feina.

Protectors gomats.

Equip de soldador complert, amb pantalles de proteccio facial.
Ulleres antipols.

H. Maquinaria i mitjans auxiliars.-
H.1. Riscs més probables:

H.1.3. Maquines portatils.
Electrocutacions per contacte directe o indirecte.
Atrapaments.

Talls.

Projeccio de particules.
Mutilacions.

Projeccio i produccié de pols.
Soroll superior a |”admisible.
Vibracions.

Contacte amb la grua.
Emanacions caustiques.
Asfixia.

Cremades.

Conjuntivitis.

Caigudes d” alcaria.

Caigudes de la maquinaria.



H.1.4. Mitjans auxiliars.

Caigudes d” alcaria.

Caigudes d " objectes.

Caiguda de bastides.

Trencament de fils.

Electrocutacions.

Trencament d“organs.

Atrapaments.

Cremades

H.2. Mesures preventives en | organitzacié del treball.

Normativa adrecada i entregada a |"operari de la maquina per a que amb el seu
compliment s”eliminin els riscs que afecten a la resta del personal.

Proteccié adequada on existeixi risc de caiguda d"alcaria.

Tota la maquinaria haura de tenir les proteccions adients a la seva utilitzaci6 i
trovar-se en bon estat d "us i de conservacio.

S haura devitar la permaneéencia del personal no autoritzat en la maquinaria
general.

Protecci6 amb cinturé de seguretat dels operaris que realitzan treballs de
muntatge ( grua, bastides..)

H.2.3. Maquines portatils.

S’ evitaran contactes directes i indirectes de totes les maquines portatils segons el
R.E.B.T.

Protegir la maquinaria mitjancant proteccions per que cap operari puguin atrapar-
se part del cos, o vestit de treball.

Es tallara el subministrament en maquines, per reparar i s impedira la posta en
marxa mestrestant existeixi la manipulacié de personal.

Es delimitara el radi d acci6 dels organs mobils de forma que no existeixin
contactes amb persones o maquines.

L " utilitzacié de les maquines portatils es realitzaran amb ventilacié de 50 m3 /h
com a minim.

H.2.4 Mitjans auxiliars.

Les bastides situades a dos o0 més metres dalcada, tindran una barana d’un
metre sobre la plataforma, pasama intermig i socol, amb una resistencia de 150
kg/m2, quedaran prohibits tots els materials no rigids, com cordes i cintes de palet,
etc..

Les xarxes es col.locaran degudament anclades.

S”agafaran solidament les bastides per tal d " evitar balanceig.

No s”emmagatzemaran en les bastides més que els estris i materials propis de les
bastides, aguests no seran de pes major que la carrega de seguretat, de manera
gue el coeficient de seguretat sigui cinc.

Els cables estaran en perfecte estat, complint amb els coeficients de seguretat, com
a minim.



PLEC DE CONDICIONS




PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA.

La contracta comprén tots els materials, la ma d'obra, els mitjans auxiliars i tot el que és
necessari per a la realitzaci6 de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte
estat d'utilitzacid.

Comprén també la supressio de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les arees i locals de
I'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en I'estat primitiu
o en el que definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIO DE L'OBRA.

El Director de I'obra és el técnic designat per I'Administracio i gaudeix de les més amplies
facultats per a la millor efectivitat de la seva missio, i se'l designa d'ara endavant com a
Director.

Resol les questions tecniques d'interpretacié del Projecte, inspecciona tot alld que es relaciona
amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o practiques que, al
seu parer, no son adients i dona les ordres oportunes per a la millor execucié de les obres,
sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions
contractuals i legals, i pot coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els
perills o els perjudicis, si la reparacié dels perjudicis causats o d'altres d'analoga naturalesa no
fos acomplerta eficagment i oportunament, el Director de I'obra pot manar d'executar-la amb
carrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de collaboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part
de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perqué els reconegui com a tals.
Els col-laboradors estan integrats en la Direcci6.

El Director d'obra interpreta el projecte i déna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i
disposicio de les obres aixi com les modificacions que cregui oportunes sempre que no alterin
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi sén consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificacié sense I'autoritzacié escrita del Director.

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes,
resulta alguna contradiccié en els documents d'aquest projecte o pot suggerir-se alguna
soluci6 més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar
immediatament en coneixement de la Direccié d'obra, per escrit, i sha d'abstenir d'instal-lar



els materials o executar I'obra en questié fins a rebre I'aclariment o resolucié de la Direcci
d'obra que també I'ha d'efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA.
El Contractista és la part contractant obligada a executar I'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat i amb subjeccié a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la
conformitat o I'objeccié els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del
dret de reclamacio que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no I'eximeix del compliment de dites
ordres, encara que de tal reclamacié pot derivar-se'n justa indemnitzacié al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepcié de les comunicacions i les reclamacions
que adreca al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que
li doni.

El Contractista esta obligat a prestar col-laboracié al Director i a les persones que el
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS.

El Contractista, o el seu representant, esta obligat a ser present en I'obra totes les vegades
que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i
recepcions.

En cas d'incompareixenca injustificada, perd el dret d'al-legacié o reclamacié que l'assisteix a
tals actes i ha d'estar a les consequéncies, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de
recepcio, els documents que se'n derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d'assisténcia, té un termini de deu dies per reclamar o fer les

al-legacions oportunes mitjangant escrit adrecat al Director.

Sén a carrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i I'execuci6 de les
obres entre les quals s'hi compten:

Mesures de seguretat, senyalaments i barrats.

Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres aixi com els
elements i les obres provisionals o auxiliars.

Assegurances del personal, les obres, la maquinaria, la responsabilitat i els danys a tercers.
Neteja i vigilancia.

Arbitris, impostos, etc. aixi com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis
que es deriven de I'execucio de les obres.



Els permisos, les llicencies i les concessions que sén necessaris per a I'execuci6 de les obres,
amb exclusi6 dels que sén especifics de I'Administracio; i disposicid, d'una oficina d'obres en
un lloc avinent, degudament condicionada, pel Director. On hi ha dhaver les copies
autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi han
de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Aixi mateix respon dels danys causats a |'obra per qualsevol causa, abans de
la recepcio. També sén de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a
tercers bé per la forma d'execucié de I'obra, bé per omissié bé per causa d'accident o bé per
suposit fortuit.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d'adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia les mesures per tal de garantir la
més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa,
I'incumbeixen en matéries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de
qualsevol altra classe que l'afecten.

Abans de comencar les obres ha de comunicar al Director la seva residéncia i la del seu
Delegat, a tots els efectes derivats de l'execucié, aixi com qualsevol variacié futura mentre
dura. La residéncia del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra proxima, i ha de
tenir l'autoritzaci6 del Director.

El Contractista és I'Unic responsable de totes les contravencions que ell comet durant
I'execucié de les obres, o el personal i elements que hi sén relacionats i son del seu exclusiu
compte les consequéncies que se'n poden derivar, aixi com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és I'Unic responsable de I'execucié de I'obra contractada, i no té dret
a indemnitzacié pel major preu a qué poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades
maniobres que pot cometre durant la seva construccio.

Es responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir
tot el personal degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i economiques derivades de les
obres contractades.

La Contracta igualment ha de sol'licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegacié
d'Industria, etc., que, segons la legislacio vigent, s6n precisos per a la realitzacio i
funcionament de les obres i instal-lacions.

La propietat de les obres I'ha d'autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalitzacié de l'obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar
rétols informatius, un a cada extrem de l'obra. Els esmentats rétols informatius han de
collocar-se abans del comencament de l'obra i la correcta subjeccié i visibilitat s'ha de
comprovar en l'acta de replanteig.



La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservacié durant la
durada de l'obra. En el cas d'observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d'ordenar la seva
immediata reparacié o substitucié. Si dites errades no s'esmenen en el termini de 48 hores la
direccié facultativa encarregara nous cartells amb carrec al contractista.

Els cartells no sén d’abonament perd la propietat es reserva la possibilitat d'adquirir-los a
I'acabament de 'obra amb carrec a la partida d'imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepcié de l'obra s'entén que el
contractista els cedeix gratuitament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL.

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direccié dels treballs i actua com a
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de
residir en un lloc proxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvéencia técnica i moral aixi
com facultats per organitzar I'execucio de les obres i posar en practica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d'obra s'ha de comunicar al Director i aquest I'ha
d'acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiéncia en tots els aspectes.

El Delegat col-labora amb el Director en la resolucié de tots els problemes que es plantegen
durant l'execuci6 de les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstancies especials
és convenient, a I'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui
la titulacié professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en
demés el personal facultatiu necessari sota la dependéncia d'aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designacié d'un nou
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depén.

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tecnic, especialista i operaris
que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb
reconeguda aptitud i experiéncia.

El Contractista respon de la idoneitat i de la disciplina del personal assignat a I'obra. El
Director té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separacié de I'obra de
qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar
perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilancia a I'obra, sota la seva dependéncia.

Cap part de I'obra no pot ser subcontractada sense autoritzaci6 de la direcci6 técnica.

L'autoritzacié pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el
contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiaria dels deutes contrets pel contractista.



Article 6.- GENERALITATS.

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d'obres publiques el contractista té el
coneixement previ de la possible existéncia de nombroses i diferents servituds de I'obra, com
per exemple esteses d'empreses privades (gas, teléfons, electricitat, canonades) o de serveis
publics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d'informacié dispersa entre els diferents titulars i essent Gtil només en quant
estigui actualitzada a la data de comengament dels treballs, s'inclou Unicament en el projecte
la relacio de serveis existents per tal de facilitar i orientar a 'hora d'executar l'obra. Tot i aixo el
contractista queda obligat a sollicitar dita informacié a les diferents companyies i als
ajuntaments afectats abans de comencar els treballs en compliment de l'establert a l'art. 7.

L'exacta localitzacié, mitjancant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant I'execucié
dels treballs (o la seva reposicié a la finalitzacié dels mateixos) i les possibles dificultats o
minves de rendiment que la preséncia ocasioni, no sén mai d'abonament, i es consideren com
a despeses incloses en els preus unitaris.

No sén tampoc dabonament les despeses de manteniment o les de reparacid per
trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot
quan la seva posicié no respon a la informacié rebuda o sén tracgats imprevisibles ja que es
considera que el contractista ha incomplert l'obligacié de localitzar la seva posicié exacta
mitjangant cates, treball que el seu cost queda inclds en el projecte tal i com s’ha dit.

Sén d'abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessaries per a I'execuci6 del
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de tragat (provisionals o definitives) o
el seu reforg, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d'avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els
treballs aconsella la seva reparaci6 o renovacio.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis técnics competents.
Dits treballs sén dabonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus
contradictoris.

Ambdods casos, 'abonament es realitza amb carrec a la partida d'imprevistos o es redacta
I'oportu projecte addicional d'obres.

L'existéncia de serveis en nombre tal que impedeix l'excavacié continuada a maquina a la
generalitat o en zones importants de I'obra s'ha de plantejar a la direccié d'obra qui valora els
fets i decideix les superficies i/o volums que s’han d'abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aillats a I'execucié normal de les unitats d'obres
diferents de la propia excavacié (per exemple: colllocacié de canonades, extensio i
compactacié de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS.

Comprenen totes les materies, els productes, els elements i els mecanismes que entren a
formar part integrant de les obres i les instal-lacions.



Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservacio i Us. Han de complir les instruccions i
les normes promulgades per I'Administracié referents a condicions generals, homologacié i
control de qualitat, sense perjudici de les especifiques que estableix el corresponent plec.

Han d'arribar a I'obra i s'han d'arreplegar en la seva presentacio original, amb les marques de
fabrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les caracteristiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no
hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats
emprats normalment per 'Empresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de I'adquisici6 i arreplec a
I'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els
catalegs, les garanties, les analisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que
permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniéncia.

Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col-locats o suposin demolir
parcialment 'obra, sense dret a indemnitzaci6. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o
assajar algun, designa un laboratori perque ho realitzi, atés el que preveu I'epigraf nim. 12.

S'han d'arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservacio, i no
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.

L'acceptacié prévia dels materials no suposa l'autoritzacié definitiva, i es poden substituir,
adhuc després de col-locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen
caracteristiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que
estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre sén a
carrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA.

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en
demés al seu carrec totes les copies dels planols i d'altres documents que necessita per
executar les obres, perd no pot fer Us del Projecte i dels altres documents per altres fins que
no sén els estrictament contractuals, aixi com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicacié distinta en les clausules
administratives, son:

Memoria.

Planols.

Plec de condicions.

Pressupostos parcials.

Quadre de preus d'unitats d'obra.
Pressupost general.

La inclusioé en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la
realitat.



Tots els altres documents i altres dades sén informatius. El Contractista ha d'encertir-se de
I'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradiccié entre el Plec de condicions i els planols, preval el primer.

Tot alld que s'esmenta en el Plec de Condicions i omeés en els planols o viceversa, ha de ser
executat com si estigués contingut a ambdos documents, sempre que la unitat d'obra quedi
suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG | PROGRAMA DE TREBALLS.

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert.
Comprén com a minim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de
I'obra, aixi com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall,
marcats de forma invariable i duradera. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director
per a la seva comprovaci6. S'aixeca Acta i se'n lliura un exemplar al Contractista.

En [I'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig
respecte als documents contractuals del projecte aixi com qualsevol circumstancia que pot
afectar el compliment del Contracte.

Quan es fa constar alguna diferéncia o circumstancia que implica una variacié sensible del
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i
s'ha de trametre a I'Administracié perque resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservacié dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d'iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha
de presentar el Programa de Treball que ha de contenir:

Programa de les obres a realitzar, classe i volum;

Mitjans que s'han d'emprar, amb expressio de la classe i el rendiment mitja;

Valoracié mensual i acumulada de I'obra programada;

Representacié grafica de les diverses activitats;

El Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i el termini
d'execucié comencga a comptar des de la data del replanteig.

Article 10.- EXECUCIO | VARIACIONS DE LES OBRES.
10.1 Generalitats.

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa
de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autoritzacio.

La maquinaria i altres elements de treball que s'han d'aportar a I'obra segons el programa o
que el Director creu necessaris, han d'estar sempre en bones condicions i quedar adscrits
durant l'execucié de les unitats en qué han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el
consentiment del Director.

Les unitats d'obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents
del Contracte sense autoritzacio prévia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la



facultat d'exigir la demolicié i reconstruccié de les parts que no compleixen les condicions
establertes o si sospita, amb fonamentacié que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el
Contractista al seu carrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta
causa, poden produir a I'Administracio. Si demolida alguna part sospitosa de I'obra resulta
que reunia les condicions exigibles al Contractista, se I'ha dindemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense I'ordre escrita del
Director, es paga Unicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d'obra
sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si I'excés
d'obra no és admissible, el Contractista esta obligat a demoalir-la.

Fins a la recepcid, el Contractista respon de I'execuci6 de I'obra contractada i de les faltes que
hi hagin.

El muntatge d'elements i realitzacié de les obres s'ha d'efectuar amb estreta subjeccié a
aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li sén d'aplicacio i a les ordres que déna el
Director d'obra.

S'han d'efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d'obra especialitzada i segons el bon
art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i
quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservacio.

10.2 Treballs nocturns.

Els treballs nocturns han de ser préviament autoritzats pel director i realitzats només en els
unitats d'obres que ell indica. El contractista ha d'instal-lar els equips d'il-luminacié del tipus i
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs
nocturns.

10.3 Construccioé i conservacié de desviaments.

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides
posteriorment, fos necessaria la construccié de desviaments provisionals o rampes d'accés als
trams parcialment o totalment acabats, s'han de construir dacord amb les caracteristiques
que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de
manera que han de ser adequats al transit que han de suportar i segons les ordres del
director. La seva conservacio durant el termini d'utilitzacié és a compte del contractista.

10.4 Senyalitzacio i altres mesures de seguretat a 'obra.

El contractista, des del mateix comengament de I'obra, té 'obligacié expressa de garantir per
tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en
general. Per aixo, ha de senyalitzar les obres (0 altres zones properes que siguin necessaries)
de forma correcta i suficient i dirigir 'execucio6 dels treballs de forma prudent.

En consequéncia, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la
seva senyalitzaci6 sén de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulacio i, en el seu cas, desviament del transit afectat (tant de
vianants com motoritzat) el contractista ha de sollicitar de la D.F. l'autoritzacié oportuna i la



realitzacié de les gestions necessaries davant l'organisme competent (guardia urbana,
Ministeri de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalitzacio, de regulaci6é del transit, les actuacions destinades a garantir la
seguretat de l'obra i tots els mitjans materials que s6n necessaris per a tot aix0 (senyals,
tancaments, marques viaries, balises reflectores i lluminaries, enllumenat nocturn, vigilants,
etc) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.

La preseéncia, regular o no, de técnics municipals (0 membres de la guardia urbana, Ministeri
de Foment, etc) en la seva funcié de control i comprovacié no eximeix ni relleva el Contractista
d'aquesta responsabilitat, només en els casos que la direccié facultativa hagi rellevat el
contractista en les seves funcions de direcci6 de treballs.

La D.F. ha d'advertir el contractista de totes les deficiencies que observa i ha de ser considerat
com a d'obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repeticié dels esmentats defectes o la poca diligéncia en la seva correccié s'ha d'anotar per
la D.F. al Llibre d'Ordres, i una copia del full ha de ser tramesa a '0rgan contractant als efectes
oportuns.

10.5 Precaucions especials durant I'execucié de les obres.

- Pluges: Durant les diverses etapes de la construccid, les obres s’han de mantenir
sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos shan de
conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de
protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes consequents. Les
parts d'obra malmeses shan dalcar i reconstruir a la seva costa, d'acord amb el que
s'assenyala en aquestes prescripcions.

- Incendis: El contractista s’ha d'atenir a les disposicions vigents per a la prevencio i
control d'incendis i a les instruccions complementaries que figuren en les prescripcions
técniques, o que dicta el director.

En tot cas, ha d'adoptar les mesures necessaries per evitar que s'encenguin focs
innecessaris, i és responsable d'evitar la propagacié dels que es requereixen per a
I'execucié de les obres, aixi com dels danys i perjudicis que es poden produir.

- Us dexplosius: L'adquisici6, el transport, lemmagatzematge de les metxes, els
detonadors i els explosius s'ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matéria
i per les instruccions especials complementaries que dicta el director.

Els magatzems d'explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m
de la carretera o de qualsevol construccié.

En les voladures s'ha de posar especial cura en la carrega i encesa de les barrinades, i s'ha
d'avisar de la descarrega amb antelaci6 suficient per evitar possibles accidents.

L'encesa de les barrinades s'ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de
treball, durant els descansos del personal operari al servei de l'obra en la zona afectada



per les voladures, i no és permesa la circulacié de persones o vehicles dintre del radi
d'accié de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després
gue hagin esclatat totes.

Sempre que sigui possible, 'encesa s'ha d'efectuar mitjancant comandament

eléctric a distancia, o shan d'emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulaci6 i utilitzacié d'explosius ha de ser de reconeguda
practica i pericia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relacié
amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions.

El contractista ha de subministrar i col-locar els senyals necessaris, per advertir al public
del seu treball amb explosius. L'emplacament i estat de conservacié6 ha de garantir,
sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direccié i gesti6 de I'obra la prevencié dels danys
que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosférics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i
en consequéncia no sén en cap cas d'abonament a excepcié dels casos previstos a l'art. 132
del Reglament general de contractacio de I'Estat (vegeu clausula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc sén d'abonament els danys produits per 'omissié de les esmentades tasques
preventives.

El contractista és el responsable Unic dels danys a tercers que per les causes esmentades es
puguin produir.

10.6 Obres de condicio6 especial.

Sempre que, a judici del director de I'obra, hi hagin algunes parts de I'obra que, per llur indole
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats
perqué el contractista trii el que ha d'executar-la, sempre que el preu que compti els
esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un
marge d'un 5% a favor del contractista, en concepte dindemnitzaci6 per despeses generals.

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricacié dels quals
requereix condicions especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error
0 contrariament a les bones normes de la construccié, ordre rebudes o que no s'ajusta al
projecte, 'ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que
aixd ocasioni aniran al seu compte.

Si les deficiencies no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels
treballs d'una manera essencial, i no poden, a judici del director de l'obra, conservar-se, el
contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas,
la peca o element, el desmerit que pugui tenir a judici del director.



La interpretacié del projecte és missi6 exclusiva del director de l'obra, el qual resol segons el
seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.

Qualsevol dubte, deficiéncia o omissié ha de ser aclarit i subsanat abans de comencar els
treballs a qué fa referéncia.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT.

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu carrec, els assaigs en
les condicions i freqiéncia que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les
instruccions i normes oficials. Si no esta regulat per cap dels documents ressenyats s'’ha de
procedir segons determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu periode de garantia el Director pot ordenar que es
realitzin quantes proves, assaigs i analisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels
materials i bona execucié de I'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en
aquest plec. El Contractista esta obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els
mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu carrec, totes les despeses que es
puguin originar fins un import maxim de 1'1% del pressupost de I'obra.

De les proves realitzades s'ha d'estendre Acta que s'ha de tenir en compte per la recepci6 de
I'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d'acudir a un
Laboratori oficial designat pel Director, perqué les efectui.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE.

No s'admet cap variaci6 sobre I'obra definida en el projecte ni sobre I'execuci6 establerta en el
programa de treball, sense l'autoritzacié escrita del Director de I'obra. Qualsevol dubte,
deficiéncia o omissié al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de comencar les
unitats d'obra a qué es refereixi.

L'Administraci6é pot, durant I'execucié de les obres, suprimir la realitzacié d'alguns treballs o
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als
preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de I'obra
contractada i en el cas d'excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.

Amb independéncia de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha
d'introduir les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per
mantenir totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si
aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o
termini d'execuci6, el Contractista ha de sol-licitar per escrit que es tinguin en compte i
I'Administracié acordara el que cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre I'obra projectada, degudament
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats.

Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d'obra, el preu de la qual no
compta en el Contracte ni se'n pot deduir, sha de determinar pel sistema de preus



contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i
en tot cas als corresponents a la data de la seva licitacio.

Només sén considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit per la Direccié d'obra i convingut preu abans d'executar-
les.

L'entitat contractant tindra dret a segregar de la contracta, totalment o parcial, totes les obres
que cregui convenient, sempre que l'import de les segregacions no excedeixi de la cinquena
part de limport total de la contracta. La contracta en cap cas no podra pretendre cap
segregacio.

Article 13.- AMIDAMENT | MESURAMENT DE LES OBRES.

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el métode
que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als
amidaments hi ha d'assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les
reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparicié d'elements
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest sha de fer al moment oportd. El
Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perqué pugui prendre les dades
necessaries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el
resultat.

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en I'obra, en
presencia del Director.

Pel que fa a I'amidament i mesurament de les obres és d'aplicacié també tot el que disposen
les prescripcions particulars quant a aixo.

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superficie, per la seva longitud o
pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre
de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d'especificar
clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres
casos, s'ha d'estar a I'admeés a la practica habitual.

Article 14.- VALORACIO | PAGAMENT DE LES OBRES.
14.1 Generalitats.

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i
les modificacions autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificacié de les unitats d'obra acabades, en els
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per aixd es fa la relacid
valorada dels treballs realitzats "a I'origen" previ amidament. La contracta tindra un termini de
vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.



Les relacions valorades i les certificacions conseglents tenen caracter provisional i els
pagaments a qué donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidaci
final per a la confirmacié o la rectificacio.

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als
preus d'execucié material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que
es fixen contradictoriament. Se'ls ha d'augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el
Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d'obra definides i aplicades en els
pressupostos parcials d'execucié material, amb els preus emprats en el mateix document, bé
Si son resultat de preu d'unitat d'obra, bé de preu mitja establert en el projecte. Els preus
mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres
realitzades en la mateixa poblacié o contrada. Els percentatges dels diferents components del
terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clausules administratives o
el Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execucio i
acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no
hi figurin tots els especificats en la descomposici6 o en la descripcio dels preus.

14.2 Valoracio d'obres defectuoses acceptables.

Si per excepcidé s'ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les
condicions de la contracta, perd que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest

proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir I'obra a la seva costa i
refer-la, d'acord amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris.
Si s'esdevé algun cas en que fos necessari fixar un nou preu perqueé la unitat d'obra no esta
compresa a la contracta o perqué les seves caracteristiques difereixen substancialment de les

del contracte, s'ha d'estudiar i convenir-lo contradictoriament pel seglent sistema:

El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l'obra, formula per escrit, sota
la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d'aplicar-se a la nova unitat.

El director de 'obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s'ha de fixar.
Si ambdods preus coincideixen, la direccié formula l'acta d’avinenga, igual que si qualsevol
petita diferéncia o error fos salvat per simple exposici6 i conviccié d'una de les parts, i queda

aixi formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussié els resultats, el director proposa a la propietat
que adopti la resolucié que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d'obra.



El contractista Unicament té dret a percebre I'import de 'obra executada. Les diferéncies entre
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d'indemnitzacio.

Tampoc s'abona l'obra en excés, en relacié amb la definida en el projecte, si a criteri de la
direccio facultativa ha estat innecessariament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes.

Quan cal valorar obres incompletes s'apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi
consten, segons el quadre de preus num. 2 Aquelles unitats que no estan completament
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l'import
de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoraci6 de cada unitat d'obra
fraccionada en forma distinta a la valoracié de dit quadre.

En cap d'aquests casos no tindra el contractista dret a cap reclamacié fonamentada en
insuficiencia als preus del dit Quadre en I'omissié dels costs de qualsevol dels elements que
constitueixen els referits preus.

14.6 Partides alcades.

Les obres que figuren al Pressupost d'aquest Projecte per quantitat alcada i que hauran de ser
executades d'acord amb les prescripcions d'aquest Plec, seran amidades i valorades com les
restants, d'acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, nim. 1, i si es tractés d'unitats
d'obra no incloses en dit quadre s'abonaran al preu que es fixi contradictoriament,
préviament aprovat per la Direcci6 d'obra.

Les partides alcades de pagament integre es paguen al contractista a 'acabament dels treballs
en les condicions adequades.

No s'abonara cap partida alcada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses
d'aquest indole sén incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions.

Els materials arreplegats a peu d'obra, sempre que siguin Utils i no hi hagi perill que
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al ~ 75% del
preu que figura en el Quadre de preus numero 1. En cas de rescissi6 del contracte es paguen
per la totalitat del seu valor, sempre que reconeixin les condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes.

Les obres no previstes s'abonen pels quadres de preus d'aquest pressupost, segon el volum
d'obra corresponent, i s'estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost,
en preus contradictoris precisos.

El dit preu contradictori el formara el Director a partir dels que han servit per a la formacio del
pressupost d'aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d's comu a la localitat als preus

oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments.



No s'abonaran les despeses d'esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats
d'obra propiament dites, per rad de la preséncia daigua o posicio, com disminucié del
rendiment, primes al personal, botes i vestits d'aigua, etc, els quals es consideren inclosos en
els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars.

En cas de rescissid per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans
auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuita per la Direccié d'Obra per a
la terminacié dels treballs.

Si la rescissié sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser
utilitzats per la Direccié d'obra fins a 'acabament dels treballs, gratuitament, si la quantitat
d'obra executada assolis els 4/5 de la totalitat i mitjancant el pagament del 10% anual del valor
en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d'obra executada no assolis
la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop
acabades les obres, perd no tindra dret a cap reclamacié pels desperfectes a que el seu Us
hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTARIES.

Obres complementaries sén les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se
suficientment, sind en el decurs dels treballs.

S'efectuen d'acord amb el projecte, els planols que es lliuren al Contractista i les ordres que
dona el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del
Projecte.

Article 16.- SUSPENSIO DE LES OBRES | PRORROGUES DE TERMINI.

Si per causa de forca major s'ha de suspendre totalment o parcialment les obres, el
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o
paralitzacié. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la prorroga de termini,
encara que fos procedent.

Sempre que |'Administracié acorda la suspensié total o parcial de les obres i aquesta
suspensid pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinacié ha
d'atendre entre altres factors, la pertorbacié, el ritme previst de les obres i les seves
consequeéncies, la utilitzacié de la maquinaria, les instal-lacions i el personal.

Article 17.- REVISIO DE PREUS.

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol-licitar augment de
preu o indemnitzacié, llevat que disposicions de caracter oficial que li siguin aplicables
estableixin la clausula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clausules
administratives bé en el contracte.



Article 18.- RESCISSIO.

Si I'execucié de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunis les condicions
necessaries, es podra procedir a la rescissié del contracte amb pérdua de la fianga.

En aquest cas, es fixara un termini per determinar les unitats, la paralitzacié de les quals
pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs.
No s'abonaran les provisions que shaguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES.

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en qué se li comuniqui
I'adjudicacio, dipositara com a financa a I'Ajuntament, com a diposit per respondre del
compliment del present Plec de Condicions, 1% de l'import liquid a que ascendeixen les
obres contractades, amb deducci6 de la baixa de concurs.

A més d'aquesta fianca, es retindra en el mateix concepte el 10% de l'import de cadascuna de
les liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIO.

Els treballs comencaran dintre dels vuit dies naturals a comptat de la data de la publicaci6 de
I'adjudicacié i es donara coneixement per escrit al Director de lobra de la data de
comeng¢ament dels treballs, data des de la qual es comencara a comptar el termini d'execucio
de les obres compreses en el present Plec de Condicions.

Per cada dia de demora en la finalitzaci6 dels treballs respecte al termini fixat, li sera
imposada una multa de quantitat a fixar pel Director.
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible comencar els
treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedira la prorroga
estrictament necessaria per part de la Direccié d'Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores seglents,
es dura a terme la rescissio de la Contracta amb pérdua de la fianga.

Article 21.- RECEPCIO DE LES OBRES.

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit
al Director i dintre del mes seglent del final, sha de fer la recepcié. El Contractista lliura les
obres iles rep 'Administracié en la forma reglamentaria, sempre que estiguin ben realitzades
i en bon estat. De la recepci6 s'ha d'estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari,
un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al-legacions que
s'estimin pertinents. En cas d'incompareixenca justificada poden fer-se les al-legacions per
escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se l'obra en estat de recepcid, es fara constar aixi I'acta i el Director de l'obra
donara a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats,
fixant-se termini per efectuar-lo, expirat el qual es fara nou reconeixement. Les obres
requerides en les dites instruccions seran de compte i carrec de la contracta.



Si la contracta no hagués complert, es declarara rescindida la contracta, amb pérdua de
fianca, de no ser que I'Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que sera
improrrogable.

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA.

Rebudes les obres comenca a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificacié
distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar I'obra segons les condicions que fixa el
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioraci6é que pugui
produir-se en I'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal Us que
haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de I'explotaci6. En aquest suposit té dret al
reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir I'obra a les
condicions degudes.

Article 23.- DEVOLUCIO DE LA FIANCA.

Aprovades la recepcio i liquidacié definitives es tornara la fianca a la Contracta, després
d'haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamacié contra aquella, de tots
aquells pagaments que es relacionen amb les obres.

En abandonar la Contracta les obres, estara obligada a deixar desocupats i nets els locals i
terrenys, que hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIO DE LES OBRES.

Rebudes les obres s'ha de fer I'amidament general i definitiu, amb assisténcia del Contractista.
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de I'execucié.

Es valoren les unitats d'obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els
pressupostos parcials d'execucié material del projecte, o els establerts i aprovats
posteriorment.

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidacié que cregui oportunes, en el
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objeccid,
s'entén que n'esta conforme.

Articles 25.- CARACTER D’AQUEST CONTRACTE.
Es voluntat d'ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa forca i valor d'una escriptura publica,

degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.

Tant I'entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document
a escriptura publica en qualsevol estat de l'obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d'exclusiu carrec de la Contracta, aixi com totes les
altres contribucions, impostos i arbitris.



NORMATIVA D'APLICACIO

NORMATIVA LEGAL: Per la realitzacio de la present memoria s'ha tingut en compte la
seguent normativa:

Ambit general

Ley de Ordenacién de la edificacion. Modificada pels Pressupostos generals de l'estat per a I'any
2003. art. 105.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: llei 52/2002,(BOE 31/12/02)

Codi Tecnic de I'Edificacio

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006)

Normas para la redaccion de proyectos y direccién de obras de edificacién

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel R.D. 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

0 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correccié d'errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'O 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/71, de I'11 de marg

Certificado final de direccion de obras

D 462/71 (BOE: 24/3/71)

Criteris ambientals i de sostenibilitat

Es regula I'adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis
Conté modificacions a I'NRE-AT-87 i a INBE-CA-88 en vigor el 16 d'agost de 2006

D. 21/2006 (DOGC: 16/02/2006)

Control de qualitat

Control de qualitat en I'edificacié

D. 375/88 (DOGC: 28/12/88) correccié d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89,
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a
I'autoritzacié administrativa relativa als sostres i elements resistents

0. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris d'utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacio.

R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorizacién de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados



R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autoritzacié administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i
d'elements resistents components de sistemes

D.71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

Habitatge

Acreditaci6 de determinats requisits préviament a l'inici de la construccié d'habitatges

D. 282/91 (DOGC: 15/1/92)

Llei de I'habitatge
ILei 24/91 (DOGC: 15/1/92)

Llibre de I'edifici
D. 206/92 (DOGC: 7/10/92)

Es regula el llibre de I'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisié de
I'estat de conservacié dels edificis d'habitatges

D. 158/97 (DOGC: 16/7/97)

Requisits minims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la ceédula d’habitabilitat

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correccié d'errades: (DOGC: 6/02/04)

MATERIALS | ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepciéon de bloques de
hormigon en las obras de construccién

0. 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

RC-92 instruccidn para la recepcién de cales en obras de rehabilitacion de suelos

0. 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre I'lis de cendres volants en el formigé

0. 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-03 Instruccion para la recepciéon de cementos

R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 pliego general. de condiciones para la recepcién de yesos y escayolas en las obras de
construccién

0. 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

RL-88 pliego general de condiciones para la recepcién de los ladrillos ceramicos en las obras
de construccién

0. 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

ACCESSIBILITAT

Llei de promocio de I'accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91)




Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D. 135/95 (DOGC: 24/3/95)

Ley de integracién social de los minusvalidos

Ley 13/82 (BOE 30/04/82)

SEGURETAT ALS EDIFICIS

Seguretat contra incendis

NBE-CPI-96 Condiciones de Proteccién contra Incendios en los edificios

R.D. 2177/96 (BOE: 29/10/96)

Condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en els edificis complementaris de la
NBE-CPI-91

D. 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Aprueba la clasificacién de los productos de construccién y de los elementos constructivos
en funcidén de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego

R. D. 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Seguridad contra incendios en establecimientos industriales

R.D. 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Reglamento de instalaciones de proteccién contraincendios

R.D. 1942/93 (BOE:14/12/93)

Instal-lacions d'electricitat

Reglamento electrotécnico para baja tension. Instrucciones Técnicas Complementarias.

R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02)

Procediment administratiu per a l'aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a l'aplicacié del reglament electrotecnic de baixa tensié

Instruccié 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensioé d’habitatges

Instrucci6é 9/2004, de 10 de maig

S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies eléectriques

Resolucié 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformacién

R.D. 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcci6 d'errors (BOE: 18/1/83)




Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion
resolucié 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de lineas aéreas de alta tensién

D 3151/1968

Actividades de transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de
autorizacién de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Residus d’obra i enderrocs

Residus

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la Ilei 16/2003,
de 13 de juny.

Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de
residuos

0. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié

D. 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL SAPROVA EL PROGRAMA DE GESTIO DE RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIO DE CATALUNYA




MANUAL D’US | MANTENIMENT DE L’EDIFICI




EL MANUAL

1. El manual d'Us i manteniment forma part del Llibre de I'Edifici

2. Eslliura al promotor de l'obra.

3. Aquest manual us permetra gestionar i mantenir I'edifici amb una eficacia més
gran.

4. A cadascun dels capitols podreu trobar: primer, una descripcié breu de cada
element constructiu i, a continuacio, les instruccions d'Us corresponents. Hi sén
indicades també les inspeccions a fer en el futur i les diferents operacions de
manteniment.

5. El control de les visites d'inspeccid i de les operacions de manteniment el duu a
terme el Tecnic de manteniment



ESTRUCTURA

1. FONAMENTS
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

o Fonamentacio superficial de sabates aillades de formigé armat
o Mur de contencié de formigé armat

INSTRUCCIONS D'US
Modificaci6 de carregues

Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de carrega de les diferents parts de l'edifici.
Si desitgeu introduir modificacions o qualsevol canvi d’Us dins l'edifici consulteu al vostre
Técnic de Capgalera.

Lesions

Les lesions (esquerdes, desploms) als fonaments no son apreciables directament i es
detecten a partir de les que apareixen a d'altres elements constructius (parets, sostres,
etc.). En aquests casos, fa falta que el Técnic de Capcalera faci un informe sobre les lesions
detectades, en determini la gravetat i, si escau, la necessitat d'intervencio.

Les alteracions dimportancia efectuades als terrenys propers, com ara: noves
construccions, realitzaci6 de pous, tunels, vies, carreteres o reblerts de terres poden
afectar la fonamentaci6 de l'edifici. Si durant la realitzaci6 dels treballs es detecten lesions,
s'hauran d'estudiar i, si és el cas, es podra exigir la seva reparacio.

Is corrents subterranis d'aigua natural i les fuites de conduccions d'aigua o de desguassos
poden ser causa d'alteracions del terreny i de descalcaments de la fonamentaci6. Aquests
descalcaments poden produir un assentament de la zona afectada, que pot transformar-se
en deterioraments importants a la resta de l'estructura. Per aquest motiu, és primordial
eliminar rapidament qualsevol tipus d’humitat que provingui del subsol.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
A inspeccionar

Cada 10 anys Inspeccié general dels elements que conformen la fonamentacio.

Cada 10 anys Inspecci6 del murs de contencié.

2. ESTRUCTURA VERTICAL
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

o Parets de carrega de formigé armat
o Estructura de pilars de formigé armat
o Estructura de suports d'acer



INSTRUCCIONS D'US
Us
Les humitats persistents als elements estructurals tenen un efecte nefast sobre la

conservacié de l'estructura. Cal reparar-les immediatament.

Si s’han de penjar objectes (quadres, prestatgeries, mobles o lluminaries) als elements
estructurals cal utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base.

Modificacions

Els elements que formen part de l'estructura de l'edifici, parets de carrega incloses, no es
poden alterar sense el control del Técnic de Capcalera. Aquesta prescripcié inclou la
realitzacié de regates a les parets de carrega i I'obertura de passos per a la redistribucié
d'espais interiors.

Lesions

Durant la vida util de I'edifici poden aparéixer simptomes de lesions a l'estructura o als
elements en contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir caracter greu. En
aquests casos, és necessari que el vostre Tecnic de Capcalera analitzi les lesions
detectades, en determini la importancia i, si escau, decideixi la necessitat d'una intervencio.

Relacié orientativa de simptomes de lesions amb repercussié possible sobre
I'estructura:

- Deformacions: desploms de parets, facanes i pilars.

- Fissures i esquerdes: a parets, fagcanes i pilars.

- Escrostonaments al revestiment de formigo

- Aparici6 de taques d'oxid a elements de formigd armat.
- Escrostonaments al revestiment de formigo

- Aparici6 de taques d'oxid a elements de formigé armat.

- Taques d'oxid en elements metal-lics.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
A inspeccionar

Cada 5 anys Revisié del revestiment de proteccidé contra incendis dels perfils d’acer de
I'estructura horitzontal.

Cada 10 anys Inspeccié del recobriment de formigd de les barres d'acer. Es controlara
I'aparici6 de fissures.

Cada 10 anys Revisié total dels elements de l'estructura vertical.
A renovar
Cada 3 anys Repintat de la proteccié dels elements metal-lics accessibles de l'estructura

de pilars



Cada 10 anys Repintat de la pintura resistent al foc de l'estructura vertical amb un producte
similar i amb un gruix corresponent al temps de proteccié exigit per la
normativa contra incendis.

3. ESTRUCTURA HORITZONTAL
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

o Sostres de semibiguetes de formigo pretesat
o Entrebigats de revoltons ceramics
o Lasobrecarrega admissible als habitatges és de kg/m2

INSTRUCCIONS D'US
Us
En general, cal col-locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -com

és el cas d'armaris i prestatgeries- a prop de pilars o parets de carrega.

Als sostres cal penjar els objectes (lluminaries) amb tacs i cargols adequats per el material
de base.

Modificacions

L'estructura té una resisténcia limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi pes i
els pesos afegits de persones, mobles i electrodoméstics. Si es canvia el tipus d'Us de
I'edifici, per exemple magatzem, 'estructura es sobrecarregara i es sobrepassaran els limits
de seguretat.

Lesions

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesié detectable des de la
part inferior del sostre. Si apareix algun dels simptomes seglents es recomana que feu
una consulta al vostre Técnic de Capgalera.

Relacié orientativa de simptomes de lesions amb repercussié possible sobre
I'estructura:

- Deformacions: desploms a sostres, rajoles del paviment desencaixades, portes o finestres
que no ajusten.

- Fissures i esquerdes: a sostres, sols, bigues i llindes de portes, balcons i finestres.
- Escrostonaments al revestiment de formigo.

- Aparici6 de taques d'oxid a elements de formigd armat.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
A inspeccionar

Cada 10 anys Control d'aparicié de lesions als elements de formigd de l'estructura
horitzontal.

Cada 10 anys Revisié general dels elements portants horitzontals.



4. ESTRUCTURA DE COBERTA
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

Coberta inclinada amb pendents formats per encavallades de formigd armat
Coberta inclinada amb pendents formats per sostres de semibiguetes de formigé
armat

Coberta plana amb pendents formats per formigé alleugerit

La sobrecarrega admissible a la coberta inclinada és de kg/m2

La sobrecarrega admissible a la coberta plana és de 150 kg/m2

INSTRUCCIONS D'US

Us

Com a la resta de l'edifici, la coberta té la seva propia estructura, amb una resisténcia
limitada a I'is per al qual ha estat dissenyada.

Modificacions

Sempre que es vulgui modificar I'is de la coberta (sobretot a cobertes planes) cal
consultar-ho al vostre Tecnic de Capgalera.

Lesions

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesié detectable des de la
part inferior de la coberta, tot i que en molts casos no en sera visible. Es per aixo, que és
convenient respectar els terminis de revisié dels diferents elements. Si apareix algun dels
simptomes seglents es recomana que feu una consulta al vostre Tecnic de Capcalera.

Relacié orientativa de simptomes de lesions amb la repercussié possible sobre
I'estructura de la coberta:

- Taques d'humitat als pisos sota coberta.

- Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades.

- Fissures i esquerdes: a sostres, rafecs, bigues, paviments i elements sortints de la coberta.
- Escrostonaments al revestiment de formigo.

- Aparici6 de taques d'oxid a elements de formig6 armat.

- Escrostonaments al revestiment de formigo.

- Aparici6 de taques d'oxid a elements de formigé armat.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
A inspeccionar

Cada 5 anys Control d'aparicié de lesions als elements de formigd de l'estructura de la
coberta.

Cada 5 anys Control d'aparicié de lesions als elements de formigd de l'estructura de la



coberta.

Cada 5 anys Inspeccid general de I'estructura resistent i de I'espai sota coberta.

TANCAMENTS EXTERIORS

1. TANCAMENTS DE FACANA
ESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

o Tancaments de parets de fabrica de mao perforat

INSTRUCCIONS D'US

Les facanes separen I'habitatge de I'ambient exterior, per aquest motiu, han de complir
importants exigeéncies d'aillament respecte del fred o la calor, el soroll, I'entrada d'aire i
d’humitat, la resisténcia, la seguretat al robatori, etc.

La fagana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el carrer
i, per tant, configura l'aspecte de la nostra ciutat. Per aix0, no pot alterar-se (tancar balcons
amb vidre, obrir noves obertures, instal-lar tendals o rétols no apropiats) sense tenir en
compte les ordenances municipals i 'aprovaci6 de la Comunitat de Propietaris.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
A inspeccionar

Cada 10 anys Inspeccié de l'estat dels junts i l'aparici6 de fissures i esquerdes dels
tancaments d'obra de fabrica ceramica.

Cada 10 anys Inspeccid general dels tancaments de la fagana.

Cada any Neteja de la superficie de les cornises.

2. ACABATS DE FACANA
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

Revestiment de morter monocapa
Aplacat de pedra

Enrajolat de peces ceramiques
Fixaci6 de I'aplacat amb morter

O O O O

INSTRUCCIONS D'US

Els acabats de la fagana acostumen a ser uns dels punts més fragils de I'edifici ja que estan
en contacte directe amb la intempérie. D'altra banda, el que inicialment potser només és
bruticia o una degradaci6 de la imatge estetica de la facana, es pot convertir en un perill, ja
que qualsevol despreniment cauria directament sobre el carrer.



Els aplacats de pedra natural s'embruten amb molta facilitat depenent de la porositat de la
pedra. Consulteu al vostre Tecnic de Capcalera la possibilitat d'aplicar un producte
protector incolor.

Les rajoles es poden netejar amb aigua calenta. S'ha de vigilar que no hi hagi peces
esquerdades, ja que es poden desprendre amb facilitat.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspeccié del morter monocapa de la fagana.

Cada 10 anys Inspeccid general dels acabats de la fagcana.

Cada 10 anys Neteja de I'aplacat de pedra de la facana.

Cada 10 anys Neteja de I'enrajolat de peces ceramiques de la facana.

3. PARETS MITGERES VISTES
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

o Enva pluvial de plaques de fibrociment

INSTRUCCIONS D'US

Les parets mitgeres sén aquelles que separen l'edifici dels edificis veins. Quan no hi hagi
edificis veins o siguin més baixos, les mitgeres quedaran a la vista i hauran d'estar
protegides com si fossin faganes.

Pel que fa a les plaques de fibrociment, durant la vida de l'edifici s'evitara donar cops que
puguin provocar trencaments de les peces. Si la superficie es comenca a ennegrir i a
erosionar és convenient fixar les fibres amb un vernis especific.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
A inspeccionar

Cada 5 anys Inspeccid general dels envans pluvials.

Cada 5 anys Control de l'estat dels junts, les fixacions, els ancoratges i l'aparicié de
fissures als envans pluvials de plaques de fibrociment.

4. BALCONS, AMPITS I LLINDES



DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

o Balcons continuant les biguetes de formig6 armat al sostre
o Ampits prefabricats de formigd
o Llindes de formigd armat

INSTRUCCIONS D'US

Als balcons i les galeries no s'han de col-locar carregues pesades, com ara jardineres o
materials emmagatzemats. També s'’hauria d'evitar que l'aigua que s'utilitza per regar
regalimi per la facana.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
A inspeccionar

Cada 5 anys Inspeccié general de l'estanquitat dels acabats de les cornises, balcons,
llindes i cossos sortints de la facana.

Cada 6 mesos Neteja dels ampits.

5. FINESTRES, BARANES, REIXES | PERSIANES DE FACANA
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

Baranes de perfils d'alumini
Baranes de vidre laminat
Finestres i balconeres d'alumini
Persianes enrotllables de PVC
Reixes de ferro forjat

Gelosies prefabricades de formigé

O O O O O O

INSTRUCCIONS D'US

Les finestres i balcons exteriors sén elements comuns de l'edifici, tot i que el seu Us sigui
majoritariament privat. Qualsevol modificacié de la seva imatge exterior (incloent-hi el
canvi de perfileria) haura de ser aprovada per la Comunitat de Propietaris. Tanmateix, la
neteja i el manteniment correspon als usuaris dels habitatges.

No es recolzaran, sobre les finestres i balcons, elements de subjeccié de bastides, politges
per aixecar carregues o mobles, mecanismes de neteja exteriors o d'altres objectes que els
puguin malmetre.

No s’han de donar cops forts a les finestres. D'altra banda, les finestres poden aconseguir
una alta estanquitat a l'aire i al soroll amb la col-locaci6 de ribets especialment concebuts
per aquesta finalitat.

Els vidres s'hauran de netejar amb aigua sabonosa, preferentment tébia, i posteriorment
s'assecaran. No s’han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria.

L'alumini s'ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap
suau 0 una esponja.



A les persianes enrotllables de PVC, sha d'evitar forcar les lamel-les quan perdin
I'horitzontalitat o es quedin encallades a les guies. S’ha de netejar amb detergents no
alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una esponja.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Comprovacié de l'estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixacié de
les baranes.

Cada 10 anys Comprovacié de l'estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixacié de
les baranes.

Cada 10 anys Comprovaci6 del segellat dels bastiments amb la facana i especialment amb
I'escopidor.

Cada 10 anys Comprovacié de l'estat de les finestres i balconeres, la seva estabilitat i la

seva estanquitat a I'aigua i a l'aire. Es repararan si s'escau.

Cada 10 anys Comprovacié de l'estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixacié de
les reixes.

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.

Cada 6 mesos Neteja de les canals i les perforacions de desguas de les finestres i

balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredis.

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.

A renovar

Cada 5 anys Reposicié de les cintes de les persianes enrollatbles

Cada 5 anys Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC.

Cada 10 anys Renovacié del segellat dels bastiments amb la fagana.



6. AILLAMENT TERMIC | ACUSTIC
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

Aillament format per dos fulls + material aillant
Aillament format per un sol full

Envidrament de vidre doble

Material aillant en forma de plaques

El material aillant és de polietilé expandit

El gruix de l'aillament dels tancaments és de 4 cm

o O O O O O

INSTRUCCIONS D'US
Aillament térmic

Una manca d'aillament térmic pot ser la causa de l'existencia d’humitats de condensacié. El
Técnic de Capcalera haura d'analitzar els simptomes adequadament per tal de determinar
possibles defectes a l'aillament térmic.

Si l'aillament térmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d'evitar qualsevol tipus
d’humitat que el pugui afectar.

Aillament acustic

El soroll es transmet per l'aire o per mitja dels materials de I'edifici. Pot provenir del carrer
o de l'interior de la casa.

El soroll del carrer es pot reduir mitjancant finestres amb doble vidre o dobles finestres. El
soroll de les persones es pot reduir amb la col-locacié6 de materials aillants o absorbents
acustics a parets i sostres.

COBERTA

1. COBERTA PLANA
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

o Coberta plana transitable
o Impermeabilitzacié amb lamina de polietilé
o Acabat amb rajoles ceramiques

INSTRUCCIONS D'US

Les cobertes planes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les
canals i els aiguafons. Es preferible no col-locar jardineres a prop dels desguassos o bé que
estiguin elevades del sol per permetre el pas de l'aigua.

Aquest tipus de coberta només ha d'utilitzar-se per a I'ls a qué hagi estat projectada. En
aquest sentit, s'evitara 'emmagatzematge de materials, mobles, etc., i 'abocament de
productes quimics agressius com ara olis, dissolvents o Ileixiu.

Si a la coberta s'instal-len noves antenes, equips d'aire condicionat o, en general, aparells
que requereixin ser fixats, la subjeccié no ha d'afectar la impermeabilitzacio.



Tampoc no han d'utilitzar-se com a punts d'ancoratge de tensors, de baranes metal-liques
o d'obra, ni de conductes d'evacuacié de fums existents, llevat que el Técnic de Capgalera
ho autoritzi. Si aquestes noves instal-lacions precisen d'un manteniment periodic, es
preveura al seu entorn les proteccions adequades.

En cas que s'‘observin humitats als pisos sota coberta, caldra controlar-les, ja que poden
tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
A inspeccionar

Cada any Comprovacié de la impermeabilitzacié als punts de trobada amb altres
elements: ampits, xemeneies, etc.

Cada 3 anys Inspeccid dels acabats de la coberta plana.

Cada 5 anys Inspeccié dels ancoratges i fixacions dels elements subjectes a la coberta
plana, com ara antenes, parallamps, etc., reparant-los si escau.

Cada 5 anys Revisié general de la coberta plana amb substitucié de les peces trencades o
soltes.
Cada 6 mesos Neteja de les cobertes planes, evitant l'acumulacié de fullaraca, papers i

bruticia general a les buneres.

Cada 10 anys Neteja de possibles acumulacions de fongs, molsa i plantes a la coberta
plana.

A renovar

Cada 10 anys Aplicacié de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat.

Cada 15 anys Substitucié de la lamina de polietilé.

Cada 20 anys Substitucié total de les rajoles.

2. LLUERNES | CLARABOIES
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

o Lluernesiclaraboies practicables
o Estructura d'entramat d'acer
o Cobertura de policarbonat amb cel-lular



INSTRUCCIONS D'US

Les claraboies i lluernes s'han de netejar amb assiduitat, ja que en cas d'embrutar-se
redueixen considerablement la quantitat de llum que deixen passar.

Per la seva situacié dins l'edifici, han d'extremar-se les mesures de seguretat en el moment
de netejar-les per tal d'evitar accidents.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys

Cada 5 anys

Cada 5 anys

Cada 5 anys

Cada 6 mesos

A renovar

Cada 3 anys

Comprovacié de l'estat dels mecanismes de tancament i de maniobra de les
lluernes i claraboies practicables. Es repararan si s'escau.

Inspeccié de l'estructura, dels ancoratges i les fixacions de les lluernes i
claraboies.

Inspeccié de la lluerna feta de policarbonat cel-lular i dels seus elements de
fixacio.

Inspeccid de tots els segellats de les lluernes i claraboies.

Neteja de les lluernes i claraboies.

Renovacié de la pintura de proteccié de I'entramat d'acer de les lluernes i
claraboies.

3. AILLAMENT TERMIC DE COBERTA
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

O O O O

Aillament format amb material aillant adossat
Material aillant en forma de lamines

El material aillant és de polietilé de expandit

El gruix de l'aillament del la coberta és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'US

Si l'aillament térmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d'evitar qualsevol tipus
d’humitat que el pugui afectar. Igual que succeeix amb les facanes, la manca d'aillament
térmic pot ser la causa de l'existéncia d’humitats de condensacid. Si n'apareixen consulteu
el vostre Técnic de Capgalera.



TANCAMENTS | ACABATS INTERIORS

1. ENVANS DE DISTRIBUCIO | CEL RASOS
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

Envans de ceramica

Envans de plaques de cartré-guix

Cels rasos de plaques de guix

Material aillant en forma de plaques

El material aillant és polietilé expandit

El gruix de l'aillament dels envans i cel rasos és de 4 cm

O O O O O O

INSTRUCCIONS D'US

Les modificacions d’'envans (supressio, addicio, canvi de distribucié o obertures de passos)
necessiten la conformitat del vostre Técnic de Capcalera.

No és convenient fer regates als envans per passar instal-lacions, especialment les de
tragat horitzontal o inclinat. Si es pengen o es claven objectes als envans, s'ha de procurar
no afectar les instal-lacions encastades. Abans de perforar un enva és necessari comprovar
Si passa alguna conduccié per aquest punt.

Les fissures, les esquerdes i les deformacions, els desploms o els abombaments sén
defectes als envans de distribucié6 que denuncien, quasi sempre, altres defectes
estructurals importants i cal analitzar-los en profunditat per un técnic especialitzat. Els
danys causats per 'aigua es repararan immediatament.

El soroll de persones (dels veins del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot
resultar molest. Generalment, es pot resoldre el problema col-locant materials aillants o
absorbents acustics a parets i sostres.

Per altra banda, i com a prevenci6, cal evitar sorolls innecessaris. Es recomanable evitar
sorolls excessius a partir de les deu de la nit (jocs infantils, televisio, etc.). Els
electrodomestics (aspiradors, rentadores, etc.) també poden molestar.

Els limits acceptables de soroll a la sala d'estar, a la cuina i al menjador estan en els 45 dB
(dB: decibel, unitat de mesura del nivell d'intensitat acustica) de dia i en els 40 dB de nit. A
les habitacions s6n recomanables uns nivells de 40 dB de dia i de 30 dB de nit. Als espais
comuns de l'edifici es poden arribar als 50 dB.

Heu de consultar al vostre Tecnic de Capcalera la solucié més adequada.
Si es desitja penjar objectes als envans ceramics s'utilitzaran tacs i cargols.

Per penjar objectes a les plaques de cartré-guix es precisen tacs especials o tenir feta la
previsié a l'interior de I'enva.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
A inspeccionar

Cada 10 anys Inspeccid dels envans de ceramica.

Cada 10 anys Inspeccid dels envans de plaques de cartré-guix.



Cada 10 anys Inspeccio dels cels rasos.

2. REVESTIMENTS VERTICALS | HORITZONTALS
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

El suport del revestiment vertical esta enguixat

El suport del revestiment vertical esta arrebossat

El suport del revestiment horitzontal esta enguixat
El suport del revestiment horitzontal esta arrebossat
Acabat pintat

Acabat amb aplacat de ceramica

O O O O O O

INSTRUCCIONS D'US
ACABATS DE PARETS | SOSTRES

Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada.
Solen estar exposats al desgast per abrasid, fregament i cops.

Sén materials que necessiten més manteniment i han de ser substituits amb una certa
freqUéncia. Per aquest motiu, es recomana conservar una certa quantitat dels materials
utilitzats per corregir desperfectes i en previsio de petites reformes.

Com a norma general s'evitara el contacte d'elements abrasius amb la superficie del
revestiment. La neteja també s’ha de fer amb productes no abrasius.

Quan s'observin anomalies als revestiments no imputables a I'Gs, consulteu al vostre Técnic
de Capcalera. Els danys causats per l'aigua s'han de reparar immediatament.

Sovint els defectes als revestiments s6n consequéncia d'altres defectes dels paraments de
suport, parets, envans o sostres, que poden tenir diversos origens ja analitzats en d'altres
apartats. No podem actuar sobre el revestiment si préviament no es determinen les causes
del problema.

No s'admetra la subjeccié d’elements pesants en el gruix del revestiment, shan de
subjectar a la paret de suport o als elements resistents, sempre amb les limitacions de
carrega que imposin les normes.

L'accié perllongada de l'aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s'utilitzaran pintures compatibles
amb la calg o el ciment del suport.

L'accié perllongada de l'aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s'utilitzaran pintures compatibles
amb la calg o el ciment del suport.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
A inspeccionar

Cada 5 anys Control de l'aparicié d'anomalies com ara fissures, esquerdes i moviments o



trencaments als revestiments verticals i horitzontals.

Cada 6 mesos Neteja dels aplacats de ceramica.
A renovar
Cada 5 anys Repintat dels paraments interiors.

3. PAVIMENTS, SOCOLS | GRAONS
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

o Paviments, socols i graons de ceramica esmaltada
o Paviments, socols i graons de gres natural o esmaltat

INSTRUCCIONS D'US

Els paviments, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada i, com els
revestiments interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasié, fregament i cops.
Sén materials que necessiten un bon manteniment i una bona neteja i que, segons les
caracteristiques, han de substituir-se amb una certa frequeéncia.

Com a norma general, s'evitara el contacte amb elements abrasius. El mercat ofereix molts
productes de neteja que permeten a lusuari mantenir els paviments amb eficacia i
economia. L'aigua és un element habitual en la neteja de paviments, perd s'ha d'utilitzar
amb prudéncia ja que alguns materials, com per exemple la fusta, es degraden més
facilment amb la humitat, i d'altres materials ni tan sols 'admeten. Els productes abrasius
com el lleixiu, els acids o 'amoniac, s'han d'utilitzar amb prudéncia, ja que sén capacos de
decolorar i destruir molts dels materials de paviment.

Els productes que incorporen abrillantadors no sén recomanables ja que poden
augmentar I'adheréncia de la pols.

Les peces despreses o trencades han de substituir-se rapidament per tal d'evitar que
s'afectin les peces contigues.

Es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats als paviments per tal de
corregir futurs desperfectes i en previsi6 de petites reformes.

Quan s'observin anomalies als paviments no imputables a I'Us, consulteu al vostre Técnic
de Capgalera.

Els danys causats per I'aigua es repararan sempre el més rapidament possible. En ocasions
els defectes als paviments sén consequéncia d'altres defectes dels sostres o de les soleres
de suport, que poden tenir altres causes, ja analitzades en d'altres apartats.

Les peces ceramiques esmaltades només necessiten una neteja frequent, s'escombraran i
es fregaran. S'utilitzaran sabons neutres o detergents liquids. No s'utilitzaran acids forts. La
seva resistencia superficial és variada, per tant han d'adequar-se als usos establerts. Els
cops contundents poden trencar-les o escrostonar-les.

Els materials ceramics de gres exigeixen un treball de manteniment bastant reduit, no sén
atacats pels productes quimics normals. La seva resisténcia superficial és variada, per tant



han d'adequar-se als usos establerts. Els cops contundents poden trencar-los o
escrostonar-los.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

4. PORTES | BARANES INTERIORS
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

Les portes tenen bastiments de fusta
Portes de fusta aplacada

Portes de vidre

Acabat de les portes lacat

Acabat de les portes envernissat
Ferramentes de llauté

Ferramentes d'alumini

Baranes de perfils d'acer

0O 0 0O 0O O O O O

INSTRUCCIONS D'US

Si s'aprecien defectes de funcionament als panys és convenient comprovar-ne l'estat i
substituir-los si és el cas. La reparacié del pany, si la porta queda tancada, pot obligar a
trencar la porta o el bastiment.

Els vidres es netejaran amb aigua sabonosa, preferentment tébia, i s'assecaran. No shan
de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria.

L'acer inoxidable s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. S'ha d'utilitzar
un drap suau o una esponja.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
A inspeccionar

Cada 5 anys Comprovaci6é de l'estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments
que s'hagin produit. Reparacio si s'escau.

Cada 5 anys Comprovacié de l'estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments
qgue s’hagin produit. Reparacié si s'escau.

Cada 5 anys Inspeccid de I'ancoratge de les baranes interiors.
Cada mes Neteja de les portes interiors.
Cada mes Neteja de les portes interiors.

Cada mes Neteja de les baranes interiors.



Cada 6 mesos Abrillantat del llauté dels ferratges amb productes especials.

A renovar
Cada 10 anys Renovacié dels acabats lacats de les portes.
Cada 10 anys Renovacié dels acabats envernissats de les portes.

INSTAL-LACIONS DE SUBMINISTRAMENT

1. XARXA D'EVACUACIO
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

o Baixants d'aiglies residuals de PVC
o Claveguerons de PVC
o Pericons de PVC

INSTRUCCIONS D'US

La xarxa de sanejament es compon basicament d'elements i conductes de desguas dels
aparells de cada planta i d'alguns recintes de l'edifici, que connecten amb la xarxa de
sanejament vertical (baixants) i amb els claveguerons, pericons, col-lectors, etc., fins a la
xarxa municipal o un altre sistema autoritzat.

Avui dia, a la majoria d'edificis, hi ha una sola xarxa de sanejament per evacuar
conjuntament les aiglies fecals o negres i les aigles pluvials. La tendéncia és separar la
xarxa d'aigies pluvials, per una part, i la xarxa d'aiglies negres, per l'altra. Si es
diversifiquen les xarxes dels municipis es produiran estalvis importants en depuracié
d'aigues.

A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal-laci6é neta i lliure de diposits.
Es pot aconseguir amb un manteniment reduit basat en una utilitzacié adequada i en uns
habits higienics correctes per part dels usuaris.

La xarxa d'evacuacié d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador de
deixalles. No s'hi poden llengar plastics, cotd, gomes, compreses, fulles d'afaitar, bastonets,
etc. Les substancies i els elements anteriors, per si mateixos o combinats, poden taponar o,
fins i tot, destruir per procediments fisics o reaccions quimiques les conduccions i/o els
seus elements, produint-se vessaments pudents com ara fuites, taques, etc.

S'han de revisar amb frequeéncia els sifons de les buneres i comprovar que no els falti
aigua, per tal d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior.

Per desembussar els conductes no es poden utilitzar acids o productes que perjudiquin els
desguassos. S'utilitzaran sempre detergents biodegradables per tal d'evitar la creacio6
d'escumes que petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de I'edifici. Tampoc s'abocaran



aigles que continguin olis, colorants permanents o substancies toxiques. Com a exemple,
un litre d'oli mineral contamina 10.000 litres d'aigua.

Qualsevol modificacié a la instal-lacié o a les condicions d'Us que puguin alterar el normal
funcionament sera feta mitjangcant un estudi previ i sota la direccié del vostre Técnic de
Capcalera.

Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Comprovaci6 de I'existéncia d'aigua als sifons dels aparells sanitaris.

Cada 5 anys Inspeccio de I'estat dels baixants.

Cada 5 anys Inspeccié dels claveguerons.

Cada 6 mesos Neteja de buneres i sifons de la xarxa de sanejament i comprovacié de

I'existéncia d'aigua al sifo.

Cada 3 anys Neteja dels pericons a peu de baixant, els pericons de pas i els pericons
sifonics.

2. XARXA D'AIGUA SANITARIA
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

o Hiha bateria de comptadors
o Muntants de coure
o Les canonades sén encastades

INSTRUCCIONS D'US
Responsabilitats

El manteniment de la instal-lacié a partir del comptador (no només des de la clau de pas de
I'nabitatge) és a carrec de cadascun dels usuaris. El manteniment de les instal-lacions
situades entre la clau de pas de l'edifici i els comptadors correspon al propietari de
I'immoble o a la Comunitat de Propietaris.

La cambra de comptadors sera accessible només per al porter o vigilant i el personal de la
companyia subministradora o de manteniment. Cal vigilar que les reixes de ventilacié no
estiguin obstruides, aixi com també 'accés a la cambra.

Precaucions

Es recomana tancar la clau de pas de I'habitatge en cas d'abséncia prolongada. Si
I'abseéncia ha estat molt llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de pas.



Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els accessoris o els equips
es repararan immediatament.

Totes les canalitzacions metal-liques es connectaran a la xarxa de posada a terra. Es
prohibit d'utilitzar les canonades com a elements de contacte de les installacions
eléctriques amb el terra.

Per desembussar canonades, no s'han d'utilitzar objectes punyents que puguin perforar-
les.

En cas de baixes temperatures, s’ha de deixar correr l'aigua per les canonades per tal
d'evitar que es geli 'aigua al seu interior.

El correcte funcionament de la xarxa d'aigua calenta és un dels factors que influeixen més
decididament en l'estalvi d'energia, per aquest motiu ha de ser objecte d'una atencié més
gran per obtenir un rendiment energetic optim.

A la revisio general s’ha de comprovar l'estat de l'aillament i la senyalitzacié de la xarxa
d'aigua, l'estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de les claus de pas
i valvules, i cal verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa.

En cas de reparacid, a les canonades no es pot empalmar I'acer galvanitzat amb el coure, ja
gue es produeixen problemes de corrosié dels tubs.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas.

Cada 2 anys Revisi6 del comptador d'aigua.

Cada 2 anys Revisi6 complerta de la xarxa d'aigua sanitaria. Reparacio si és necessari.
Cada 5 anys Realitzaci6 d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa d'aigua.
Cada 20 anys Neteja dels sediments i incrustacions de l'interior de les conduccions.

3. XARXA D'ELECTRICITAT
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

El grau d'electrificacié per edificis d'habitatges segons el REBT és mitja
Disposa de xarxa de terra

La carrega total de la instal-laci6 és : 150 Kw

La poténcia contractada per a cada habitatge és: 7.5 W

La poténcia contractada pel garatge és:3 W

La poténcia contractada pel local és: 8 W

La poténcia contractada pels serveis generals és: 2 W

O O O O O O O



INSTRUCCIONS D'US

La instal-lacié eléctrica esta formada pel comptador, per la derivaci6 individual, pel quadre
general de comandament i proteccid i pels circuits de distribuci6 interior. Al mateix temps,
el quadre general de comandament i protecci6 esta format per un interruptor de control
de poténcia (ICP), un interruptor diferencial (ID) i els petits interruptors automatics (PIA).

L'ICP és el mecanisme que controla la poténcia que subministra la xarxa de companyia.
L'ICP desconnecta la instal-lacié quan la poténcia consumida és superior a la contractada o
bé quan es produeix un curtcircuit (contacte directe entre dos fils conductors) i el PIA del
seu circuit no es dispara préviament.

L'interruptor diferencial (ID) protegeix contra les fuites accidentals de corrent com, per
exemple, les que es produeixen quan es toca amb el dit un endoll o quan un fil eléctric toca
una canonada d'aigua o la carcassa de la rentadora. Linterruptor diferencial (ID) és
indispensable per tal devitar accidents. Sempre que es produeix una fuita salta
linterruptor.

Cada circuit de distribuci6 interior té assignat un PIA que salta quan el consum del circuit
és superior al previst. Aquest interruptor protegeix contra els curtcircuits i les
sobrecarregues.

Responsabilitats

El manteniment de la instal-lacié eléctrica a partir del comptador (i no només des del
quadre general d'entrada a I'habitatge) és a carrec de cadascun dels usuaris.

El manteniment de la instal-lacié entre la caixa general de proteccié i els comptadors
correspon al propietari de 'immoble o a la Comunitat de Propietaris. Tot i que la instal-laci6
eléectrica té desgasts molt petits, dificils d’apreciar, és convenient fer revisions periodiques
per tal de comprovar el bon funcionament dels mecanismes i I'estat del cablejat, de les
connexions i de l'aillament. A la revisi6 general de la instal-laci6 eléctrica s'ha de verificar la
canalitzacié de les derivacions individuals comprovant l'estat dels conductes, fixacions,
aillament i tapes de registre, i verificar 'abséncia d’humitat.

La cambra de comptadors sera accessible només per al porter o vigilant, i el personal de la
companyia subministradora o de manteniment. S'’ha de vigilar que les reixes de ventilaci6
no estiguin obstruides, aixi com també 'accés a la cambra.

Precaucions

Les instal-lacions eléctriques s'han d'utilitzar amb precaucié pel perill que comporten. Esta
prohibit manipular els circuits i els quadres generals, aquestes operacions han de ser
efectuades exclusivament per personal especialista.

No s’ha de permetre als nens manipular els aparells eléctrics quan estiguin endollats i, en
general, s’ha d'evitar manipular-los amb les mans humides. S'ha de tenir especial cura en
les instal-lacions de banys i cuines (locals humits).

No es poden connectar als endolls aparells de poténcia superior a la prevista o diversos
aparells que, en conjunt, tinguin una potencia superior. Si s'aprecia un escalfament dels
cables o dels endolls connectats a un determinat punt, s’han de desconnectar. Es
simptoma que la instal-lacié esta sobrecarregada o no esta preparada per tal de rebre
I'aparell. Les clavilles dels endolls han d'estar ben cargolades per tal d'evitar que facin
espurnes. Les connexions dolentes originen escalfaments que poden generar un incendi.

Es recomanable tancar linterruptor de control de poténcia (ICP) de I'habitatge en cas
d'abséncia prolongada. Si es deixa el frigorific en funcionament, no és possible



desconnectar l'interruptor de control de poténcia, perd si tancar els petits interruptors
automatics d‘altres circuits.

Peridodicament, és recomanable prémer el botd de prova del diferencial (ID), el qual ha de
desconnectar tota la instal-lacié. Si no la desconnecta, el quadre no ofereix proteccio i
caldra avisar l'instal-lador.

Per netejar els llums i les plaques dels mecanismes eléctrics sha de desconnectar la
instal-laci6 eléctrica. Shan de netejar amb un drap lleugerament humit amb aigua i
detergent. L'electricitat es connectara un cop s’hagin assecat les plaques.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
A inspeccionar

Cada 2 anys Comprovacié de les connexions de la xarxa de presa de terra i mesura de la
seva resisténcia

Cada 4 anys Revisi6 general de la xarxa d'electricitat.

4. XEMENEIES, EXTRACTORS | CONDUCTES DE VENTILACIO
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

Xemeneies i conductes de ventilacié d'obra de fabrica
Xemeneies i conductes de ventilacio metal-lics

La ventilaci6 és estatica

El barret de ventilaci6 és estatic

O O O O

INSTRUCCIONS D'US

Una bona ventilacié és necessaria a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges han
de ventilar-se peridodicament per tal d’evitar humitats de condensacié. La ventilacié s'ha de
fer preferentment a hores de sol, durant 20 o 30 minuts. Es millor ventilar els dormitoris a
primera hora del mati. Hi ha estances que per les seves caracteristiques necessiten més
ventilacié que altres, com és el cas de les cuines i els banys. Per aquest motiu, en ocasions
la ventilacié es fa per mitja de conductes, i en ocasions s'utilitzen extractors per millorar-la.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
A inspeccionar
Cada 2 anys Inspeccid de les xemeneies d'evacuaci6 de fums.

Cada 4 anys Comprovar el correcte funcionament de les columnes de ventilacio.

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilacio.



Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilacié.

5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

Telefonia basica

Antena col-lectiva de TV/FM i xarxa coaxial
Antena parabolica

Porter electronic

O O O O

INSTRUCCIONS D'US

Us

El propietari de limmoble o la Comunitat de Propietaris sén els responsables del
manteniment de la part de la infrastructura comuna, entesa com a canalitzacions,
compresa entre el punt d'entrada general de la xarxa o l'immoble i el registre d'accés

d'usuari, aixi com adoptar les mesures necessaries per evitar I'accés no autoritzat i la
manipulacié incorrecta de la infrastructura.

Aixi mateix, el propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris i l'instal-lador
responsable de les actuacions sobre |'equipament d'accés al servei de telecomunicacions
per cable han de facilitar a la Direcci6 General de Radiodifusio i Televisié la realitzacié de
les instal-lacions que aquesta efectui i, amb aquesta finalitat permetran l'accés a les
instal-lacions i a la documentaci6 que els sigui requerida.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada any Revisio general de la xarxa de telefonia basica interior.
Cada any Inspeccid de l'estat de 'antena de TV.

Cada any Inspeccio de la instal-lacié del porter electronic.

Cada 2 anys Revisié general de la xarxa de telecomunicacions
Cada 4 anys Inspeccid de I'estat de l'antena col-lectiva de TV/FM.

Cada 4 anys Inspeccié de I'estat de 'antena parabdlica de TV.



| EQUIPAMENTS

1. APARELLS ELEVADORS
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

Maquinaria de I'ascensor hidraulica

La carrega maxima admissible a l'ascensor és de 650 kg
L'ascensor déna servei a 3 plantes

El nombre maxim de persones permeés a I'ascensor és de 4
Nombre d'ascensors de I'edifici :1

O O O O O

INSTRUCCIONS D'US
Responsabilitats

Algl s’ha de fer responsable del funcionament de la instal-laci6. Normalment és el
president de la Comunitat de Propietaris o el conserge.

El manteniment de la installlacié d'ascensors s'ha d'encarregar a una empresa
especialitzada, mitjancant un contracte. Aquesta empresa enregistrara les dates de visita,
el resultat de les inspeccions i les incidéncies en un Llibre de Registre de Revisions, el qual
romandra en poder del responsable de la instal-lacio.

La cambra de maquines sera accessible només per al porter o vigilant, i el personal de
manteniment. S'ha de vigilar que les reixes de ventilacié no estiguin obstruides, aixi com
tampoc l'accés a la cambra.

Precaucions

Els ascensors no poden ser utilitzats per nens que no vagin acompanyats de persones
adultes.

L'ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre maxim de persones (indicats a la cabina
i a l'apartat anterior). Aquesta limitacié s'ha de respectar per tal devitar accidents. Els
ascensors no es poden utilitzar com a muntacarregues.

Si s'observa qualsevol anomalia (les portes s'obren en mig del recorregut, l'ascensor s'atura
quedant desnivellat respecte al repla, hi ha interruptors que no funcionen, etc.) s’haura
d'aturar el servei i avisar a 'empresa de manteniment.

Si l'ascensor es queda sense electricitat, no s'ha d'intentar sortir de la cabina. S'’ha d'esperar
que es restableixi el subministrament d'electricitat o que la cabina es remunti manualment
fins un repla.

Com a minim la documentaci6 que ha tenir l'ascensor ha d'incloure un manual
d'instruccions que tingui planols i esquemes necessaris per a I'Us i el manteniment, la
inspeccid, les reparacions, les revisions periodiques i les operacions d'emergéncia.

L'ascensor tindra un manual d'instruccions exclusius per els seglents components de
seguretat:

- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans

- Dispositius per a prevenir la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats



- Dispositius per la limitaci6 de la velocitat

- Components de seguretat sobre gats dels circuits hidraulics de poténcia quan s'utilitzen
com a dispositius de prevencié de caiguda

- Dispositius eléctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que contenen
components electronics.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

2. CALEFACCIO | REFRIGERACIO
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

El sistema de condicionament interior incorpora tractament de calefaccio

El sistema de condicionament interior incorpora tractament de produccié d'aigua
calenta sanitaria

Les unitats terminals sén radiadors sén d'alumini

L'energia utilitzada per la climatitzacio és eléctrica

INSTRUCCIONS D'US

S’han de llegir i seguir les instruccions de la instal-lacié abans de posar-la en funcionament
per primera vegada.

El correcte funcionament de la installlaci6 és un dels factors que influeixen més
decisivament en l'estalvi d'energia, per tant s'ha de mantenir amb cura per obtenir un
rendiment optim.

Si els radiadors disposen de purgadors individuals s'ha de treure l'aire que pugui haver
entrat dins de la instal-lacié. Els radiadors que contenen aire no escalfen, i aquest mateix
aire permet que s'oxidin i es facin malbé més rapidament. Tampoc deixi mai sense aigua la
instal-lacio, tot i que no funcioni.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
A inspeccionar

Cada mes Revisi6 del sistema de preparacio d'ACS segons ITE 08 (Ob.)

Cada any Purgat del circuit de radiadors d'aigua per treure l'aire interior abans de l'inici
de temporada.

3. INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO
DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA

o Disposa de xarxa d’enllumenat d'emergencia
o Extintors manuals de pols seca



INSTRUCCIONS D'US

Aquestes instal-lacions sén de prevenci6 i no s'utilitzen durant la vida normal de l'edifici,
perd la seva manca d'Us pot afavorir les avaries, per tant és necessari seguir les
instruccions de manteniment periodic correctament.

En cas de dur a terme proves de funcionament o simulacres d’emergencia, s’haura de
comunicar amb l'antelacié necessaria als usuaris de l'edifici per tal d'evitar situacions de
panic.

Segons el tipus d'edifici, és necessari disposar d'un pla d'emergéncia, que ha d'estar
aprovat per les autoritats competents. Es recomanable que tots els usuaris de I'edifici
coneguin I'existéncia dels elements de proteccié de qué es disposa i les instruccions per al
seu Us correcte.

Es convenient concertar un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada
del sector.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
A inspeccionar

Cada 3 mesos Comprovacié de la bona accessibilitat i senyalitzacié dels equips extintors i
del bon estat dels precintes.

Cada 3 mesos Comprovaci6 de l'estat de carrega (pes i pressid) dels extintors.

Cada any Comprovacié de l'estat de carrega (pes i pressid) dels extintors i dels seus
accessoris.

Cada any Inspeccio general de totes les instal-lacions de proteccié.

Cada 5 anys Prova de pressio dels extintors segons la MIE-APS.

Cada mes Neteja de I'enllumenat d'emergéencia.

A renovar

Cada 20 anys Substitucié dels extintors.

LES EMERGENCIES

En cas d'emergéncia actuar correctament amb rapidesa i eficacia, en molts casos pot
evitar-nos accidents i perills innecessaris o evitar un incendi.



PER PREVENIR ELS INCENDIS

- Eviti guardar dins de casa mateéries inflamables o explosives (benzina, petards,
dissolvents).

- Netegi el sutge de la xemeneia periddicament perque és molt inflamable.

- No apropi productes inflamables al foc. Tampoc no els utilitzi per encendre’l (alcohol,
benzina).

- No faci bricolatge amb l'electricitat. Pot provocar sobreescalfaments o curtcircuits i
incendis.

- Eviti fumar cigarrets al llit, ja que en cas de sobrevenir la son pot provocar un incendi.
- Ha de disposar sempre d'un extintor a casa, adequat al tipus de foc que es pugui produir.

- Desconnecti els aparells electrics i 'antena de televisié en cas de tempesta.

ACTUAR BE EN CAS D'INCENDI

- Avisi rapidament els ocupants de la casa i telefoni als bombers.

- Tanqui totes les portes i finestres que pugui per separar-se del foc i evitar corrents d'aire.
Mulli-les i tapi les entrades de fum amb roba o tovalloles mullades.

- Si hi ha instal-laci6 de gas, tanqui la clau de pas immediatament, i si hi ha alguna
bombona de gas buta, allunyi-la dels focs de I'incendi.

- Si s'ha d'evacuar la casa faci-ho sempre escales avall. No agafi mai I'ascensor. Si el pas
esta tallat busqui una finestra i demani auxili. No salti ni es despengi per baixants o amb
llencols per la fagana.

- Excepte en els casos en els que sigui impossible sortir, la evacuacié s'ha de fer sempre en
sentit descendent.

- Abans d'obrir una porta, I'ha de tocar amb la ma. Si esta calenta no l'obri. Si la sortida
passa per llocs amb fum, s’ha d'ajupir, ja que a les zones baixes hi ha més oxigen.

ACTUAR EN CAS DE FUITA DE GAS

- Si es detecta una fuita de gas, tanqui immediatament la clau de pas. Cal ventilar I'espai,
evitar encendre llumins, prémer timbres electrics, evitar les centelles, i sobretot avisar
immediatament a l'empresa subministradora de gas o al servei d'urgéncies de la
companyia.

- Sobretot cal evitar encendre o apagar el llum, ja que es poden produir centelles.

ACTUAR CORRECTAMENT EN ALTRES EMERGENCIES
- Grans nevades. No llenci la neu de la coberta al carrer. Desfaci-la amb sal o potassa.

- Forts vents. Després del temporal, revisi la coberta per veure si hi ha teules o peces
despreses amb perill de caiguda.



- Si cau un llamp. Quan acabi la tempesta revisi el parallamps i comprovi les connexions.

- Inundacions. Ocupi les parts altes de la casa i desconnecti el quadre eléctric. No freni el
pas de I'aigua amb barreres i parapets.
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MA D'OBRA

com UA DESCRIPGIO PREU
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 23,32000 €
A01-FEPA h Ajudant vidrier 27,26000 €
A01-FEPB h Ajudant manya 23,41000 €
A01-FEPC h Ajudant calefactor 23,28000 €
A01-FEPD h Ajudant electricista 23,28000 €
A0D-0007 h Manobre 21,77000 €
AOF-000B h Oficial 1a 26,13000 €
AOF-000C h Oficial 1a calefactor 27,01000 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 26,13000 €
AOF-000E h Oficial 1a electricista 27,01000 €
AQF-000P h Oficial 1a manya 26,54000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 26,13000 €
AOF-0010 h Oficial 1a vidrier 30,09000 €
MO003 h Oficial 12 electricista. 26,41000 €
MO006 h Oficial 12 instal-lador de xarxes i equips de deteccio i seguretat. 26,41000 €
MO011 h Oficial 12 muntador. 26,41000 €
MO015 h Oficial 12 muntador de falsos sostres. 26,41000 €
MO017 h Oficial 12 fuster. 26,02000 €
MO018 h Oficial 12 serraller. 25,97000 €
MO020 h Oficial 12 construccid. 25,57000 €
MO021 h Oficial 12 construccio en treballs de ram de paleta. 25,57000 €
MO023 h Oficial 12 enrajolador. 25,57000 €
MO026 h Oficial 12 instal-lador de revestiments flexibles. 25,57000 €
MO038 h Oficial 12 pintor. 25,57000 €
MO039 h Oficial 12 revocador. 25,57000 €
MO041 h Oficial 12 construccié d'obra civil. 25,57000 €
MO043 h Oficial 12 ferrallista. 25,55000 €
MO045 h Oficial 12 estructurista, en treballs de posada en obra del formigo. 25,55000 €
MO047 h Oficial 12 muntador d'estructura metal-lica. 25,55000 €
MO053 h Oficial 12 muntador de prefabricats interiors. 26,41000 €
MO055 h Oficial 12 vidrier. 25,50000 €
MO058 h Ajudant fuster. 22,91000 €
MO059 h Ajudant serraller. 22,81000 €
MO064 h Ajudant instal-lador de revestiments flexibles. 22,73000 €
MO076 h Ajudant pintor. 22,73000 €
MOO077 h Ajudant construccio. 22,73000 €
MO078 h Ajudant construccié en treballs de ram de paleta. 22,73000 €
MO080 h Ajudant muntador. 22,73000 €
MO082 h Ajudant muntador de falsos sostres. 22,73000 €
MO087 h Ajudant construccié d'obra civil. 22,73000 €
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MA D'OBRA
com UA DESCRIPGIO PREU
MO090 h Ajudant ferrallista. 22,71000 €
MO092 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigé. 22,71000 €
MO09%4 h Ajudant muntador d'estructura metal-lica. 22,71000 €
MO100 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 22,73000 €
MO102 h Ajudant electricista. 22,70000 €
MO105 h Ajudant instal-lador de xarxes i equips de deteccio i seguretat. 22,70000 €
MO110 h Ajudant vidrier. 24,52000 €
MO111 h Pe¢ especialitzat revocador. 22,50000 €
MO112 h Pe6 especialitzat construccié. 22,11000 €
MO113 h Pe6 ordinari construccio. 21,40000 €
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MAQUINARIA
com UA DESCRIPGIO PREU
MQO1EXN020B h Retroexcavadora hidraulica sobre pneumatics, de 115 kW. 54,36000
MQO4DUA020B h Damper de descarrega frontal de 2 t de carrega Util. 10,58000
MQO4RES020H U Canon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m* amb residus inerts metal-lics produits a 93,63000 €
obres de construccié i/o demolicié, en abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccié i demolici6 externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.
MQO5MAI030 h Martell pneumatic. 4,66000 €
MQO5PDM110  h Compressor portatil diésel mitja pressié 10 m¥min. 7,90000 €
MQO6COR020  h Equip per a tall de juntes en soleres de formigé. 10,64000 €
MQO6HORO010 h Formigonera. 1,88000 €
MQO6MMS010 h Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel. 1,94000 €
MQO6PYMO010  h Mescladora-bombadora per morters i guixos projectats, de 3 m¥h. 8,52000 €
MQO6VIB020  h Regla vibrant de 3 m. 5,23000 €
MQO7PLE0O10B U Lloguer diari de cistell elevador de brag articulat, motor diesel, de 16 m d'altura maxima de treball, 129,04000 €
inclis manteniment i asseguranga de responsabilitat civil.
MQ08SOL020  h Equip i elements auxiliars per soldadura eléctrica. 6,84000 €
MQOVH2EI U Carrega i canvi de contenidor de 7 m®, per la recollida de residus inerts metal-lics produits a obres 128,53000 €
de construccié ilo demolicié, col-locat a obra a peu de carrega, inclls servei de lliurament i lloguer.
MQ11EQC010 h Talladora de paviment amb arrencada, desplagament i regulacié del disc de tall manuals. 42,15000 €
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B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element Criteri 1,78000 €
d'amidament; quantitat necessaria subministrada a I'obra
B059-06FN kg Guix de designacio C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 Criteri d'amidament: Unitat 0,15000 €

d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a I'obra

B059-06FO kg Guix de designacio B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 Criteri d'amidament: Unitat 0,15000 €
d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a I'obra

B44Z-0LX3 kg Acer amb resisténcia millorada a la corrossié atmosférica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 3,60000 €
10025-5, format per pega simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a mida Criteri
d'amidament: kg de pes necessari subministrat a I'obra, calculat segons les especificacions de la
DT, d'acord amb els criteris seglients: El pes unitari per al seu calcul ha de ser el tedric Per a poder
utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal I'acceptacié expressa de la DF Aquests criteris inclouen
les perdues de material corresponents a retalls.

BAM2-0TZG m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent i una tarja 268,95000 €
lateral, amb fixacions mecaniques Criteri d'amidament: m2 de superficie necessaria subministrada
a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les respectives dimensions
d'acord amb els criteris segiients: Llargaria i amplaria: En mdltiples de 3 cm Per a unitats amb una
superficie inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat Cal prendre el miltiple immediat
superior en el cas que la dimensi6 no ho sigui. Les targes fixes inclouen els elements de fixacio
mecanica necessaris per a la seva col-locacio.

BEM9-00PF u Ventilador-extractor monofasic per a 230 V de tensié, de 100 m3/h de cabal maxim d'aire, de 74,93000 €
pressio baixa, per a encastar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié
de I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

BG12-0G6T u Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 90x90 mm, amb grau de proteccié IP-40 i per a encastar 1,26000 €
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element Criteri
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

BG2Q-1KST m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, 0,19000 €
resisténcia a l'impacte d'1 J, resisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element Criteri
d'amidament; quantitat necessaria subministrada a 'obra

BG35-06F4 m Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a 450/750 V, de designacio 0,39000 €
H07Z-K, construccid segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de seccié 1x1,5 mm2, amb
aillament de poliolefines, classe de reaccié al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissié fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de
I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

BH64-2IFI u Llum d'emergéncia no permanent i no estanca, amb grau de protecci6 IP4X, de forma rectangular 89,18000 €
amb difusor i cos de policarbonat, amb lampada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200
Im, 2 h d'autonomia, preu mitja Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6
de I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

BQ40-28X9 u Pilona d'acer corten granallat, siluetejada, d'algaria 900 mm, per a col-locacié superficial 215,27000
BQ51-1DZF u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 100 a 149 cm de llargaria i 50 cm d'amplaria com a maxim, 307,68000 €
acabat efecte fusta, per a col-locacié de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforgos interiors,
preu mitja
DDD u Lector de targetes per a control d'accés del personal. 250,00000 €
LKSLN u Porta corredissa peatonal amb vidre laminar de seguretat 5+5mm 5.500,00000 €
M01 u Taula de despatx, de similars caracteristiques a les existents, de 80x200cm. 450,00000 €
MO02 u Cadira per a taula de despatx, ergonomica, amb rodes. Segons indicacions del servei de prevencio. 350,00000 €
MO05 u Bancada de cadires per a sala d'espera 3 places 550,00000 €
MO06 u Bancada de cadires per a sala d'espera 4 places 800,00000 €
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MO07 u Armari de 110cm d'algada i 150cm de llargada. Amplada 50-60cm. A definir per la DF i propietat. 550,00000 €

MAT U Cablejat i material necessari. 50,00000 €

MO03 u Cadira d'atenci6 al client, tipus cadira de sala de conferéncies. 100,00000 €

MTO1ARG006 t Sorra de cantera, per a formigd preparat en obra. 16,79000 €

MTO1ARGO07A t Arid gruixut homogeneitzat, de mida maxima 12 mm. 16,64000 €

MTO01ARP020A kg Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandaria maxima, exempta de sals perjudicials, presentada 0,36000 €
en sacs.

MT02BHGO031T U Bloc de formigd tipus “H™', de carrega, per revestir, color gris, 50x20x30 cm, categoria |, 2,16000 €
resisténcia normalitzada R10 (10 N/mm?); amb el preu incrementat el 5% en concepte de peces
especials: blocs de cantonada. Segons UNE-EN 15435.

MT04LCCO010B U Mad6 ceramic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, per a Us en fabrica protegida (pega P), 0,35000 €
densitat 805 kg/m?, segons UNE-EN 771-1.

MT07ACO010C kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de 3,20000 €
varis diametres.

MT07ACO010G kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense 1,22000 €
elaborar, de varis diametres.

MT07ACO020A U Separador homologat per fonamentacions. 0,15000

MT07ACO020E U Separador homologat per soleres. 0,05000

MTO7ALAOT1K kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions estructurals. Treballada i muntada 4,02000 €
en taller, per a col-locar amb unions soldades en obra.

MTO7AMEQ10D m? Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,49000 €

MTO8AAAQ10A m? Aigua. 1,50000 €

MTO8CEMO11A kg Ciment Portland CEM I1/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,10000 €

MTO8VAR050 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diametre. 1,50000 €

MT09E290 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per aplicacions 2,00000 €
estructurals, de les séries L, LD, T, rodo, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimacio6
antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col-locar amb unions soldades en obra.

MTO09BNC235A | Emprimacié monocomponent a base de resines sintetiques modificades sense dissolvents, de color 7,34000 €
groc, per a I'adheréncia de morters autoanivellants a suports cementosos, asfaltics o ceramics.

MTO9MCR235 kg Morter de juntes per prefabricats de formigé i pedra artificial, compost de ciment, arids, pigments i 2,47000 €
additius especials.

MTO9MCP200A kg Pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons UNE-EN 13813, composta por ciments 0,66000 €
especials, arids seleccionats i additius, per a espessors de 2 a 5 mm, utilitzada en anivellacié de
paviments.

MTOIMIFO10CA t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistencia a 33,86000 €
compressio 5 N/mm?), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

MTO9MIFO10DB t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-7,5 (resistencia a 31,82000 €
compressi6 7,5 N/mm2), subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2.

MTO9MIFO10KA t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidrofug, categoria M-10 39,95000 €
(resistencia a compressié 10 N/mm?), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

MT09MOR010C m?® Morter de ciment CEM I1/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m® de ciment i una 117,80000 €
proporci6 en volum 1/6.

MT09MORO10E m? Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m® de ciment i 133,30000 €
una proporcié en volum 1/4.

MTO9VARO30A m? Malla de fibra de vidre teixida, amb impregnacié de PVC, de 10x10 mm de llum de malla, 1,55000 €

antialcalis, de 115 a 125 g/m? i 500 um d'espessor, per a armar gotejats tradicionals, esquerdejats i
morters.
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MTOABOMS m? Formigd HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 70,93000 €
MT10HMF011B m? Formigd en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 61,94000 €
MT10HMFO11F m? Formigd de neteja HL-150/B/20, fabricat en central. 57,88000 €
MT12PSG190 U Barnilla de penjament. 0,38000 €
MT12PSG220 U Fixacié composta per tac i cargol 5x27. 0,06000 €
MT12PSG010B m? Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades. 5,53000 €
MT12PSG020B m? Placa de guix laminat, acabat sense revestir, de 600x600x9,5 mm, de superficie llisa, per a falsos 6,35000 €
sostres registrables, segons UNE-EN 13964.
MT12PSGO030A kg Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 1,14000 €
MT12PSGO035A kg Pasta de material d'unio, segons UNE-EN 14496. 0,52000 €
MT12PSGO040A m Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 0,04000 €
MT12PSG040B m Cinta de paper amb reforg metal-lic, segons UNE-EN 14353. 0,36000 €
MT12PSG041B m Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliureta de cel-les tancades, de 3,2 mm 0,25000 €
d'espessor i 50 mm d'amplada, resisténcia térmica 0,10 m2K/W, conductivitat térmica 0,032 W/(mK).
MT12PSG060C m Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1,59000 €
MT12PSG070C m Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1,39000 €
MT12PSG081C U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01000 €
MT12PSG200A m Perfil primari 24x38x3700 mm, d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 13964. 1,68000 €
MT12PSG200B m Perfil secundari 24x32x600 mm, d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 13964. 1,68000 €
MT12PSG200C m Perfil secundari 24x32x1200 mm, d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 13964. 1,68000 €
MT12PSG200D m Perfil angular 25x25x3000 mm, d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 13964. 1,55000 €
MT12PSG210A U Penjat per a falsos sostres suspesos. 0,46000 €
MT12PSG210B U Segur per a la fixacié del penjant, en falsos sostres suspesos. 0,04000 €
MT12PSG210C U Connexié superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos. 0,57000 €
MT15SJA100 U Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,13000 €
MT16PEA020A m? Panell rigid de poliestiré expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 10 mm 0,92000 €
d'espessor, resisténcia termica 0,25 m?K/W, conductivitat térmica 0,036 W/(mK), per junta de
dilatacio.
MT16PEA020C m? Panell rigid de poliestiré expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 30 mm 2,01000 €
d'espessor, resisténcia térmica 0,8 m2K/W, conductivitat térmica 0,036 W/(mK), per junta de
dilatacio.
MT18ADQ020D kg Adhesiu, a base de copolimers acrilics modificats en dispersié aquosa, sense dissolvents, color 4,09000 €

beige, per a aplicar en interiors, per a I'encolat de paviments de PVC, lindleum i moqueta.

MT18DSI025A m? Lamina homogeénia de lindleum, de 2,5 mm d'espessor, amb tractament antiestatic, obtinguda 20,87000 €
mitjangant procés de calandratge i compactat de farines de suro i fusta, oli de llinosa, resines i
pigments naturals, i revestida per la seva cara inferior amb jute; acabat llis, color a escollir;
subministrada en rotllos de 200 cm d'amplada; pes total: 3000 g/m? classificacié UPEC: U4 P3 E1
C2; classificacio a I'ls, segons UNE-EN ISO 10874 classe 23 per a Us doméstic; classe 34 per a
Us comercial; classe 42 per a Us industrial; reduccié del soroll d'impactes 6 dB, segons UNE-EN
ISO 10140; resistencia al foc Cfl-s1, segons UNE-EN 13501-1.

MT18RPPO10C m Entornpeu llis d'alumini anoditzat, de 80 mm d'altura, color plata, inclis peces per a unions, 15,75000 €
resoluci¢ d'angles i terminacions.

MT1DA2TC m? Formigd HM-25/B/20/X0, fabricat en central. 65,66000 €

MT1FP3B7 m? Llosa de formigd per exteriors, model Lisa "PREFHORVISA™, classe resistent a flexid T, classe 12,98000

resistent segons la carrega de ruptura 7, classe de desgast per abrasié H, format nominal 40x60x7
cm, color gris, segons UNE-EN 1339, amb resisténcia al lliscament (index USRV) > 45.
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MT20AHP010F m Cavallé prefabricat de formigd, amb un angle d'inclinacié de 10°, de color gris, en peces de 14,80000 €
500x400x60 mm, amb gotero, per a cobriment de murs, i ancoratge metal-lic d'acer inoxidable en la
seva cara inferior.
MT21VES0100 m? Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 5 mm de gruix unides mitjangant una lamina 36,13000 €
incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificacié de prestacions 2B2, segons
UNE-EN 12600. Segons UNE-EN SO 12543-2 i UNE-EN 14449
MT21VES030A m? Vidre laminar de seguretat, antibala, de 20 mm d'espessor, incolor, classe de resisténcia BR1-S, 512,38000 €
segons UNE-EN 1063. Segons UNE-EN 1SO 12543-2 i UNE-EN 14449.
MT21VVA021 Material auxiliar per la col-locacié de vidres. 1,26000
MT21VVA025 Perfil continu de neopré per a la col-locacié del vidre. 0,90000
MT21VVA015A U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa Shore A aproximada de 23, segons UNE-EN 5,77000
ISO 868 i recuperacid elastica >=80%, segons UNE-EN ISO 7389.
MT22AAP011JA U Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixacio. 17,39000 €
MT22PXH020IH U Porta interior cega, de tauler aglomerat, xapat amb faig vaporitzat, envernissada en taller, de 111,63000 €
210x82,5x4 cm. Segons UNE 56803.
MT23HBAO010A U Joc de manovella i escut llarg d'alumini anoditzat, serie basica, per a porta interior. 25,74000 €
MT23IBAO1OH U Pomel-la de 100x58 mm, amb acabat, d'alumini anoditzat, per a porta interior. 4,37000 €
MT23PPB0O11 U Cargol d'acer 19/22 mm. 0,03000 €
MT23PPB200 U Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, per a porta de pas interior, segons UNE-EN 12,42000 €
12209.
MT2452DA Galze de MDF, amb rexapat de fusta, faig vaporitzat, 90x20 mm, envernissat en taller. 3,97000 €
MT24M26E Tapajuntes de MDF, amb rexapat de fusta, faig vaporitzat, 70x10 mm, envernissat en taller. 1,90000 €
MT26PES030A U Porta corredissa automatica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants amb vidre antibales. 5.076,50000 €
MT26VPCO10M m? Porta reixa metal-lica en tanca exterior, per accés de vehicles, una fulla abatible, amb fusteria 500,00000 €
artistica d'acer amb frontisses o ancoratges metal-lics laterals dels bastidors, armadura portant de
la porta de post, elements d'ancoratge, ferraments de seguretat i tancament, acabat amb
emprimacio antioxidant i accessoris. Segons UNE-EN 13241-1.
MT27EER030D | Esmalt sintetic d'assecat rapid, per a exterior, color a escollir, acabat brillant, a base de resines 13,28000 €
alquidiques, pigments organics, pigments inorganics, pigments antioxidants i dissolvent formulat a
base d'una mescla dhidrocarburs, per aplicar amb brotxa, corré o pistola sobre superficies
metal-liques.
MT27PFP0O10B | Emprimacid, a base de copolimers acrilics en suspensié aquosa, per afavorir la cohesié de suports 3,86000 €
poc consistents i I'adheréncia de pintures.
MT27PFS010D | Emprimacié acrilica, reguladora de I'absorcid, permeable al vapor d'aigua i resistent als alcalis, per 11,64000 €
a aplicar amb brotxa, corré o pistola.
MT27PFS040B | Diluent, per a aplicar amb brotxa, corré o pistola. 4,39000
MT27P1I040T | Pintura per a exterior, a base de resines de Pliolite i dissolvents organics, color a escollir, acabat 15,21000
mat, textura llisa, permeable al vapor d'aigua i resistent als raigs UV i als alcalis; per a aplicar amb
brotxa, corrd o pistola, segons UNE-EN 1504-2.
MT27PIR010A | Pintura plastica ecologica per a interior, a base de copolimers acrilics en dispersié aquosa, dioxid 4,44000 €
de titani i pigments estenedors seleccionats, color blanc, acabat mat, textura llisa, de gran
resisténcia al frec humit, permeable al vapor d'aigua, transpirable i resistent als raigs UV, per a
aplicar amb brotxa, corré o pistola.
MT27PMRO10A | Emprimacié sintética antioxidant d'assecat rapid, color gris, acabat mat, a base de resines 3,11000 €
alquidiques, pigments organics, pigments inorganics, pigments antioxidants i dissolvent formulat a
base d'una mescla dhidrocarburs, per aplicar amb brotxa, corré o pistola sobre superficies
metal-liques.
MT27WAV020A m Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm d'amplada. 0,10000 €
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MT28MIFO10E t Morter industrial per a enlluit i lliscat d'Us corrent, de ciment, tipus GP CSIIl W1, subministrat en 44,10000 €
sacs, segons UNE-EN 998-1.

MT28MIM020A kg Morter de calg, tipus GP CSIIl W1, segons UNE-EN 998-1, per a Us en interiors 0 en exteriors, 0,40000 €
color gris, compost per calg aéria, aglomerants hidraulics, arids seleccionats i additius organics i
inorganics, per a aplicar mitjangant projeccié mecanica, subministrat en sacs.

MT28MON030 m Rivet de PVC. 0,35000

MT28MOC030B kg Morter de calg imitaci6 de gotejat tradicional, tipus CR CSI W2, segons UNE-EN 998-1, per a Us en 0,37000
interiors o en exteriors, color a escollir, compost de calg aéria, pigments minerals i additius organics
i inorganics, subministrat en sacs.

MT28MONO40A m? Malla de fibra de vidre, antialcalis, de 10x10 mm de llum de malla, de 750 a 900 micres d'espessor 2,41000 €
i de 200 a 250 g/m? de massa superficial, amb 25 kp/cm? de resisténcia a traccid, per armar
morters.

MT28PCS010A | Protector hidrofug en base aquosa, incolor, autonetejable, repel-lent de I'aigua i la bruticia, per a 9,40000 €
tractament superficial hidrofugant, per a aplicar amb brotxa sobre superficies de pedra natural o
pedra artificial.

MT29CAM020 kg Cua celluldsica, soluble en aigua, per a papers pintats. 11,12000 €

MT29PAP010A m? Paper de vinil, de 235 g/m?, per a revestiment de paraments verticals interiors. 4,30000 €

MT29TMA140 kg Adhesiu de cautxu sintétic, d'aplicacié a dos cares, per revestiments decoratius de fusta. 4,10000 €

MT29TMF010C m? Tauler aglomerat de particules, recobert per ambdues cares amb paper melaminic, acabat a 8,45000 €
escollir, de 16 mm d'espessor.

MT29TMF010D m? Tauler aglomerat de particules, recobert per ambdues cares amb paper melaminic, acabat a 9,36000 €
escollir, de 19 mm d'espessor.

MT36TIEO10DA m Tub de PVC, serie B, de 75 mm de diametre i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat, segons 3,34000 €
UNE-EN 1329-1.

MT41IXI010A U Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressié incorporada, d'eficacia 41,83000 €
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manometre i manega amb filtre difusor, amb
accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.

MT42CSA420A U Material auxiliar per a muntatge i subjeccio a I'obra d'els conductes semirigids de xapa d'alumini, de 0,37000 €
125 mm de diametre.

MT42CSA020A m Tub semirigid de xapa d'aluminio engrapada en espiral, de 125 mm de diametre, temperatura de 8,18000 €
treball de 250°C i puntes de temperatura de fins 350°C, classe A1 segons UNE-EN 13501-1, amb
el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

MT42ZEH130A U Reixeta d'acer inoxidable, amb lamines horitzontals abatibles, codi de comanda 990 430 250, 116,72000 €
“ZEHNDER", cabal maxim 200 m*h, amb coll de connexi6 a conducte de 125 mm de diametre i
malla de proteccid contra I'entrada de fulles i ocells, amb elements de fixacio.

MT47ADC110A kg Adhesiu especial de poliureta bicomponent. 4,67000

MT4VBB7E u Reixeta d'intempérie per a instal-lacions de ventilaci, marc frontal i lamel-les de xapa perfilada 438,16000
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P-1 ADE010 m?

Ma d'obra
MO113 h

Maquinaria
MQO1EXNO h

Altres
%ZZ %

Excavacio de rases per fonamentacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecanics, i carrega a camid.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.

Inclou: Replanteig general i fixacié dels punts i nivells
de referéncia. Col-locacié de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavacié en
successives rases horitzontals i extraccié de terres.
Refinat de fons i laterals a ma, amb extraccié de les
terres. Carrega a camio de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions tedriques de I'excavacio, segons
documentacié grafica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum teoric
executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els
increments per excessos d'excavacié no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la seccid
teorica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurara l'excavacié una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués I'excavacio abans de conformat
l'amidament, s'entendra que s'avé al que
unilateralment determini el director de I'execucié de
I'obra.

Pe6 ordinari construccié.

Retroexcavadora hidraulica sobre pneumatics, de 115
kW.

Costos directes complementaris

Rend.: 1,000

Unitats

0,328 /Rx

Subtotal:
0440 /Rx
Subtotal:

2,000 % s

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu

21,40000

Parcial

7,01920

54,36000

7,01920

23,91840

30,93750

23,91840

0,61875

10,00 %

0,61875

34,71 €

Import

7,01920

23,91840

0,61875

31,55635
3,15564

34,71199

P-2 ANS01A m?

Rampa de formigé armat de 15 cm d'espessor de
mitjana, segons planols de detall, realitzada amb
formigd HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camid, i malla electrosoldada ME
20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de  repartiment, col-locada  sobre
separadors homologats, estés i vibrat manual
mitjangant regla vibrant, sense tractament de la seva
superficie; amb junts de retracci6 de 5 mm

Rend.: 1,000

29,11 €
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d'espessor, mitiangant tall amb disc de diamant.
Inclis panell de poliestiré expandit de 3 cm
d'espessor, per a I'execucio de juntes de retraccio.
Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la
base de la solera.

Inclou: Preparacié de la superficie de recolzament
del formig6. Replanteig dels junts de construccié i de
dilatacié. Estesa de nivells mitjangant tocaments,
mestres de formigd o regles. Reg de la superficie
base. Formaci6 de juntes de construccio i de juntes
perimetrals de dilatacié. Col-locaci6 de la malla
electrosoldada amb separadors homologats. Abocat,
estesa i vibrat del formigo. Curat del formigé.
Replanteig dels junts de retraccié. Cort del formigé.
Neteja final dels junts de retraccio.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superficie ocupada pels
pilars situats dintre del seu perimetre.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO113 h Ped ordinari construccio. 0,144 /R x 21,40000 = 3,08160
MOO077 h Ajudant construccio. 0,072 /Rx 22,73000 = 1,63656
MO020 h Oficial 12 construccio. 0,144 /R x 2557000 = 3,68208
MO112 h Pe6 especialitzat construccié. 0,123 /Rx 22,1000 = 2,71953
Subtotal: 11,11977 11,11977
Maquinaria
MQO6VIB02 h Regla vibrant de 3 m. 0,100 /Rx 523000 = 0,52300
MQO6CORO h Equip per a tall de juntes en soleres de formigé. 0,104 /Rx 10,64000 = 1,10656
Subtotal: 1,62956 1,62956
Materials
MT07ACO02 U Separador homologat per soleres. 2,000 X 0,05000 = 0,10000
MTO7AMEQ1 m? Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 1,200 X 1,49000 = 1,78800
UNE-EN 10080.
MT16PEA02 m? Panell rigid de poliestiré expandit, segons UNE-EN 0,050 X 2,01000 = 0,10050
13163, mecanitzat lateral recte, de 30 mm d'espessor,
resisténcia térmica 0,8 m2K/W, conductivitat térmica
0,036 W/(mK), per junta de dilatacio.
MTOABOM8 m? Formigo HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 0,158 X 70,93000 = 11,20694
Subtotal: 13,19544 13,19544
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 25,94500 = 0,51890

Subtotal: 0,51890 0,51890
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UA
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PREL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

10,00 %

26,46367
2,64637

29,11004

P-3 CCHO030

Ma d'obra

Maquinaria

Materials

MO043
MO090
MO078
MO021

jum = S - o

MQOGHORO h
MQOGMMS0 h

MTOOMIFO1 t

MTO8CEMO kg

mZ

Muro de contenci6 de terres de 30 cm d'espessor de
fabrica, de bloc de formigé tipus “"H"’, de carrega, per
revestir, color gris, 50x20x30 cm, categoria |,
resisténcia normalitzada R10 (10 N/mm?), amb els
junts verticals encadellats en sec i els junts
horitzontals amb morter de ciment industrial, color
gris, M-7,5, subministrat a granel, amb blocs de
cantonada, reforcat amb formigd de reple,
HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb
mitjans manuals, i armadura d'acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 20 kg/m2.
Inclus tubs de PVC per drenatge i filferro de lligar.
Inclou: Neteja i preparacio de la superficie suport.
Col-locacio i aplomat de mires de referéncia. Estesa
de fils entre mires. Col-locacié de ploms fixos a les
arestes. Col-locacié dels blocs per filades a nivell.
Disposicio dels tubs de drenatge. Col-locacié de les
armadures de reforc. Preparacio del formigd. Abocat,
vibrat i curat del formigoé.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacié grafica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superficie major de 2 m2,

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superficie major de 2 m?.

Oficial 12 ferrallista.

Ajudant ferrallista.

Ajudant construccio en treballs de ram de paleta.
Oficial 12 construccio en treballs de ram de paleta.

Formigonera.

Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial
en sec, subministrat a granel.

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-7,5 (resisténcia a compressi6 7,5
N/mm2), subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2.
Ciment Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en
sacs, segons UNE-EN 197-1.

Rend.: 1,000

Unitats

0,206
0,308
0,507
0,861

0,188
0,103

0,024

110,080

/IR x
/IR x
/IR x
/IR x

Subtotal:

/IR x
/IR x

Subtotal:

X

X

Preu

25,55000

22,71000 =

22,73000

25,57000 =

Parcial

5,26330
6,99468
11,5241
22,01577

1,88000 =

1,94000

45,79786

0,35344
0,19982

31,82000

0,10000

0,55326

0,76368

11,00800

128,43 €

Import

45,79786

0,55326
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PREL

MT02BHGO03 U Bloc de formigd tipus “"H"’, de carrega, per revestir,
color gris, 50x20x30 cm, categoria |, resisténcia
normalitzada R10 (10 N/mm?); amb el preu
incrementat el 5% en concepte de peces especials:
blocs de cantonada. Segons UNE-EN 15435.

MT36TIE010 m Tub de PVC, série B, de 75 mm de diametre i 3 mm
de gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN
1329-1.

MT07ACO01 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S,
subministrat en obra en barres sense elaborar, de
varis diametres.

MTO08AAAQT m? Aigua.
MTO01ARGOO0 t Avrid gruixut homogeneitzat, de mida maxima 12 mm.

MTO8VARO05 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diametre.

MTO01ARGOO0 t Sorra de cantera, per a formigd preparat en obra.

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris

10,500

0,050

21,000

0,050
0,297
0,240

0,149

2,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

X

Subtotal:

2,16000

3,34000

1,22000

1,50000
16,64000
1,50000

16,79000

22,68000

0,16700

25,62000

0,07500
4,94208
0,36000

2,50171

% s 114,46850

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

68,1747 68,1747

2,28937

10,00 %

2,28937 2,28937

116,75796
11,67580

128,43376

P-4 CRLO10 m? Capa de formigd de neteja i anivellacié de fons de
fonamentacio, de 10 cm d'espessor, de formigd
HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de
camid, en el fons de I'excavacio préviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col-locacié de tocs i/o formacio
de mestres. Abocament i compactacio del formigo.
Coronacié i enrasament del formigo.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
sobre la superficie tedrica de l'excavacio, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
teorica executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavacio6 no autoritzats.

Ma d'obra

MO092 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra
del formigo.

MO045 h Oficial 12 estructurista, en treballs de posada en obra
del formigo.

Materials
MT10HMF01 m?* Formigo de neteja HL-150/B/20, fabricat en central.

Rend.: 1,000

Unitats

0,022

0,011

0,105

/IR x

IR x

Subtotal:

X

Preu

22,71000

25,55000

7,69 €

Parcial Import

0,49962

0,28105

57,88000

0,78067 0,78067

6,07740
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Altres

%ZZ %

Costos directes complementaris

2,000

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

% s 6,85800

6,07740

0,13716

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

10,00 %

0,13716

6,07740

0,13716

6,99523
0,69952

7,69475

P-5 CSsVo010

Ma d'obra

Materials

MO043 h
MO092 h

MO045 h

MO090 h

MTO8VARO5 kg

MT07ACO01 kg

MT07ACO02 U

m3

Sabata correguda de fonamentacio, de formigd armat,
realitzada en excavacid previa, amb formigd
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des
de camio, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 100 kg/m®. Inclis armadures
d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar,
i separadors.

Criteri de valoracié econdmica: El preu inclou
I'elaboracié de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col-locacié en obra, perd no inclou
I'encofrat.

Inclou: Replanteig i tragat de les bigues i dels pilars o
altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col-locacié de separadors i fixacio de les
armadures. Abocament i compactacio del formigé.
Coronaci¢ i enrasament de fonaments. Curat del
formigé.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions tedriques de I'excavacio, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum tedric
executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavacié no
autoritzats.

Oficial 12 ferrallista.

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra
del formigo.

Oficial 12 estructurista, en treballs de posada en obra
del formigo.

Ajudant ferrallista.

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diametre.

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en
barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis
diametres.

Separador homologat per fonamentacions.

Rend.: 1,000

Unitats

0,219
0,343

0,069

0,219

0,400

100,000

7,000

Preu

/R x 25,55000
/R x 22,71000

/R x 25,55000

/R x 22,71000

Parcial

5,59545
7,78953

1,76295

4,97349

Subtotal:

X 1,50000

X 3,20000

X 0,15000

20,12142

0,60000

320,00000

1,05000

471,01 €

Import

20,12142
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MTOABOM8 m?* Formigd HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 1,100 X 70,93000 = 78,02300
Subtotal: 399,67300 399,67300
Altres
%ZZ Costos directes complementaris 2,000 % s  419,79450 = 8,39589
Subtotal: 8,39589 8,39589
COST DIRECTE 428,19031
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 42,81903
COST EXECUCIO MATERIAL 471,00934
P-6 DLCO1A Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de Rend.: 1,000 127,54 €
qualsevol tipus situada en fagana, de més de 6 m? de
superficie, amb mitjans manuals i recuperacio, aplec i
muntatge del material en el mateix emplagament,
sense deteriorar els elements constructius als quals
esta subjecta, i carrega manual sobre cami6 o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificacio i
etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar.
Reposicio de I'element. Retirada i aplec de les restes
d'obra. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual
de les restes d'obra sobre cami6 o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura dobra: S'amidara el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO113 Pe6 ordinari construccio. 0,687 /Rx 21,40000 = 14,70180
MO018 Oficial 12 serraller. 2,000 /Rx 2597000 = 51,94000
MO059 Ajudant serraller. 2,000 /Rx 22,81000 = 45,62000
Subtotal: 112,26180 112,26180
Materials
MT15SJA10 U Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,450 X 3,13000 = 1,40850
Subtotal: 1,40850 1,40850
Altres
%ZZ Costos directes complementaris 2,000 % s 113,67050 = 2,27341
Subtotal: 2,27341 2,27341
COST DIRECTE 115,94371
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,59437
COST EXECUCIO MATERIAL 127,53808
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P-7 DLC020 m? Aixecat de fusteria envidrada d'alumini de qualsevol Rend.: 1,000 7,80 €
tipus situada en fagana, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals esta
subjecta, i carrega manual sobre cami6 o contenidor.
Criteri de valoraci6 econdmica: El preu inclou
I'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de
les ferramentes.
Inclou: Aixecat de I'element. Retirada i apilament del
material aixecat. Neteja de les restes de l'obra.
Carrega manual del material aixecat i restes de I'obra
sobre cami6 o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO113 h Pe6 ordinari construccio. 0,325 /Rx 21,40000 = 6,95500
Subtotal: 6,95500 6,95500
DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,13910
COST DIRECTE 7,09410
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,70941
COST EXECUCIO MATERIAL 7,80351
P-8 DLP220 U Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de Rend.: 1,000 6,61 €
fusta, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre
cami6 o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de I'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de I'obra. Carrega manual del material
desmuntat i restes de I'obra sobre camid o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO058 h Ajudant fuster. 0,257 /Rx 22,91000 = 5,88787
Subtotal: 5,88787 5,88787
DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,11776
COST DIRECTE 6,00563
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,60056
COST EXECUCIO MATERIAL 6,60619
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P-9 DMcCo10 m

Ma d'obra
MO087 h

Maquinaria
MQ11EQCO h

Altres
%ZZ %

Tall de paviment de formigd, mitiancant magquina
talladora de paviment, i carrega manual sobre camid
o contenidor.

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Carrega
manual d'enderrocs sobre cami6 o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Ajudant construcci6 d'obra civil.

Talladora de paviment amb arrencada, desplagament
i regulacié del disc de tall manuals.

Costos directes complementaris

Rend.: 1,000 5,50

Unitats Preu Parcial

0,082 /Rx 22,73000 1,86386

Subtotal: 1,86386

0,072 /Rx 42,15000 3,03480

Subtotal: 3,03480

2,000 % s 4,89850 0,09797

Subtotal: 0,09797

Import

1,86386

3,03480

0,09797

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

4,99663
0,49966

5,49629

P-10  DMX050 m?

Ma d'obra

MO113 h
MO112 h

Demolicio de paviment exterior de rajoles i/o llosetes
de formigd, amb martell pneumatic, i carrega manual
sobre cami6 o contenidor.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el picat
del material d'unié, perd no inclou la demolicio de la
base suport.

Inclou: Demolicio de l'element. Fragmentacié dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega
manual d'enderrocs sobre camio o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Ped ordinari construccié.
Ped especialitzat construccié.

Rend.: 1,000 5,39

Unitats Preu Parcial

0,127 /Rx 21,40000
0,063 /Rx 22,11000

2,71780
1,39293

Subtotal: 4,11073

€

Import

4,11073
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Maquinaria
MQO5PDM1 h Compressor portatil diésel mitja pressié 10 m¥min. 0,055 /Rx 7,90000 = 0,43450
MQO5MAIO03 h Martell pneumatic. 0,055 /Rx 466000 = 0,25630
Subtotal: 0,69080 0,69080
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 480150 = 0,09603
Subtotal: 0,09603 0,09603
COST DIRECTE 4,89756
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,48976
COST EXECUCIO MATERIAL 5,38732
P-11 DPS010 m? Demolici6 d'enva de plaques de guix laminat (una Rend.: 1,000 10,28 €
placa per cara) instal-lades sobre una estructura
simple, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius contigus, i
carrega manual sobre camié o contenidor.
Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou el
desmuntatge previ de les fulles de la fusteria.
Inclou: Demolici6 de [lentramat i els seus
revestiments. Fragmentacié dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Carrega manual
d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentaci6 grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO113 h Ped ordinari construccio. 0,428 /R x 21,40000 = 9,15920
Subtotal: 9,15920 9,15920
DESPESES AUKXILIARS 2,00 % 0,18318
COST DIRECTE 9,34238
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,93424
COST EXECUCIO MATERIAL 10,27662
P-12 DRS030 m? Demolicio de paviment existent a l'interior de I'edifici, Rend.: 1,000 20,74 €

de rajoles de pedra natural, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius contigus, i
carrega manual sobre camié o contenidor.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el picat
del material d'uni6 adherit al suport, perd no inclou la
demolicio de la base suport.

Inclou: Demolicio de l'element. Fragmentacié dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega
manual d'enderrocs sobre cami6 o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
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segons documentaci6 grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO112 h Pe¢ especialitzat construccio. 0,390 /Rx 22,11000 = 8,62290
MO113 h Pe6 ordinari construccio. 0461 /Rx 21,40000 = 9,86540
Subtotal: 18,48830 18,48830
DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,36977
COST DIRECTE 18,85807
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,88581
COST EXECUCIO MATERIAL 20,74387
P-13 DRS060 m? Aixecat de paviment continu de goma existent a Rend.: 1,000 11,81 €
linterior de l'edifici, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i
carrega manual sobre cami6 o contenidor.
Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la
demolicio de la base suport.
Inclou: Aixecat de I'element. Retirada i apilament del
material aixecat. Neteja de les restes de l'obra.
Carrega del material aixecat i restes de I'obra sobre
cami6 o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO113 h Pe6 ordinari construccio. 0,492 /Rx 21,40000 = 10,52880
Subtotal: 10,52880 10,52880
DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,21058
COST DIRECTE 10,73938
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,073%4
COST EXECUCIO MATERIAL 11,81331
P-14  EASO01A kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pega rectangular o Rend.: 1,000 3,65 €

platina, acabat amb emprimacié antioxidant, collocat
amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3
m.

Criteri de valoracié econdmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapgadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transicio de
pilar inferior a superior, els casquets i els elements
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auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparacié del planol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col-locaci6 i fixacio
provisional del pilar. Aplomat i anivellacid. Execucié
de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del
pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades
a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO094 h Ajudant muntador d'estructura metal-lica. 0,0239 /R x 22,71000 = 0,54277
MO047 h Oficial 12 muntador d'estructura metal-lica. 0,0239 /Rx 2555000 = 0,61065
Subtotal: 1,15342 1,15342
Maquinaria
MQO08SOL02 h Equip i elements auxiliars per soldadura eléctrica. 0,015 /Rx 6,84000 = 0,10260
Subtotal: 0,10260 0,10260
Materials
MTO9E290 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils 1,000 X 2,00000 = 2,00000
laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals, de les séries L, LD, T, rodd, quadrat,
rectangular o platina, acabat amb emprimacio
antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col-locar
amb unions soldades en obra.
Subtotal: 2,00000 2,00000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 3,25600 = 0,06512
Subtotal: 0,06512 0,06512
COST DIRECTE 3,32114
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,33211
COST EXECUCIO MATERIAL 3,65325
P-15 EAS005 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en Rend.: 1,000 40,05 €

perfil pla, amb forat central bisellat, de 200x200 mm i
espessor 12 mm, amb 4 perns soldats, d'acer
corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diametre i 50 cm de longitud total.

Criteri de valoracié econdmica: El preu inclou els
talls, les escapgadures, la preparacié de vores, les
platines, les peces especials i els elements auxiliars
de muntatge.

Inclou: Neteja i preparacid del planol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacié i fixacio
provisional de la placa. Aplomat i anivellacio.
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Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO047 h Oficial 12 muntador d'estructura metal-lica. 0,306 /Rx 25,55000 = 7,81830
MO094 h Ajudant muntador d'estructura metal-lica. 0,306 /R x 22,71000 = 6,94926
Subtotal: 14,76756 14,76756
Maquinaria
MQ08SOL02 h Equip i elements auxiliars per soldadura eléctrica. 0015 /Rx 6,84000 = 0,10260
Subtotal: 0,10260 0,10260
Materials
MTO7ALAO1 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per 3,768 X 4,02000 = 15,14736
aplicacions estructurals. Treballada i muntada en
taller, per a col-locar amb unions soldades en obra.
MT07ACO01 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en 1,775 X 3,20000 = 5,68000
barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis
diametres.
Subtotal: 20,82736 20,82736
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 35,69750 = 0,71395
Subtotal: 0,71395 0,71395
COST DIRECTE 36,41147
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,64115
COST EXECUCIO MATERIAL 40,05262
P-16  EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per Rend.: 1,000 3,65 €

peces simples de perfils laminats en calent de les
series L, LD, T, rodé, quadrat, rectangular o platina,
acabat amb emprimacié antioxidant, col-locat amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoracié econdmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapgadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transicio de
pilar inferior a superior, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.

Inclou: Neteja i preparacié del planol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col-locaci6 i fixacio
provisional del pilar. Aplomat i anivellacid. Execucié
de les unions soldades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del
pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades
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a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO047 h Oficial 12 muntador d'estructura metal-lica. 0,0239 /Rx 2555000 = 0,61065
MO094 h Ajudant muntador d'estructura metal-lica. 0,0239 /Rx 22,71000 = 0,54277
Subtotal: 1,15342 1,15342
Maquinaria
MQO08SOL02 h Equip i elements auxiliars per soldadura eléctrica. 0,015 /Rx 6,84000 = 0,10260
Subtotal: 0,10260 0,10260
Materials
MTO9E290 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils 1,000 X 2,00000 = 2,00000
laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals, de les séries L, LD, T, rodd, quadrat,
rectangular o platina, acabat amb emprimacio
antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col-locar
amb unions soldades en obra.
Subtotal: 2,00000 2,00000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 3,25600 = 0,06512
Subtotal: 0,06512 0,06512
COST DIRECTE 3,32114
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,33211
COST EXECUCIO MATERIAL 3,65325
P-17 EAU010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades Rend.: 1,000 3,65 €

por peces simples de perfils laminats en calent de les
series L, LD, T, rodé, quadrat, rectangular o platina,
acabat amb emprimaci6 antioxidant, amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Criteri de valoracié econdmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapgadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Inclou: Neteja i preparacié del planol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col-locaci¢ i fixacio
provisional de la bigueta. Aplomat i anivellacio.
Execuci6 de les unions soldades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del
pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades
a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
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PREL

Ma d'obra

MO094 h
MO047 h

Maquinaria
MQO8SOL02 h

Materials
MTO9E290 kg

Altres
%ZZ %

Ajudant muntador d'estructura metal-lica.
Oficial 12 muntador d'estructura metal-lica.

Equip i elements auxiliars per soldadura eléctrica.

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils
laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals, de les séries L, LD, T, rodd, quadrat,
rectangular o platina, acabat amb emprimacié
antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col-locar
amb unions soldades en obra.

Costos directes complementaris

Unitats

0,015 /Rx
0,029 /Rx

Subtotal:

0,025 /Rx

Subtotal:

1,000 X

Subtotal:

2,000 % s

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu

22,71000
25,55000

Parcial

0,34065
0,74095

6,84000

1,08160

0,17100

2,00000

0,17100

2,00000

3,25250

2,00000

0,06505

10,00 %

0,06505

Import

1,08160

0,17100

2,00000

0,06505

3,31765
0,33177

3,64942

P-18  EAV010 kg

Ma d'obra

MO047 h
MO094 h

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades
por peces simples de perfils laminats en calent de les
series L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular o platina,
acabat amb emprimacié antioxidant, amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapgadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Inclou: Neteja i preparacié del planol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col-locaci6 i fixacio
provisional de la biga. Aplomat i anivellacio. Execucié
de les unions soldades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del
pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades
a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Oficial 12 muntador d'estructura metal-lica.
Ajudant muntador d'estructura metal-lica.

Rend.: 1,000

Unitats

0,0235 /R x
0,0235 /Rx

Preu

25,55000
22,71000

Parcial

0,60043
0,53369

3,65

€

Import
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Subtotal: 1,13412 1,13412
Maquinaria
MQO08SOL02 h Equip i elements auxiliars per soldadura eléctrica. 0,018 /Rx 6,84000 = 0,12312
Subtotal: 0,12312 0,12312
Materials
MTO9E290 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils 1,000 X 2,00000 = 2,00000
laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals, de les séries L, LD, T, rodd, quadrat,
rectangular o platina, acabat amb emprimacié
antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col-locar
amb unions soldades en obra.
Subtotal: 2,00000 2,00000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 3,25700 = 0,06514
Subtotal: 0,06514 0,06514
COST DIRECTE 3,32238
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,33224
COST EXECUCIO MATERIAL 3,65462
P19  FBY010 m? Enva senzill (15+48+15)/400 (48) (2 normal), amb Rend.: 1,000 39,79 €

plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total, amb
nivell de qualitat de I'acabat estandard (Q2), format
per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants
(elements verticals) separats 400 mm entre si, amb
disposicid6 normal  “N” i canals (elements
horitzontals), a la que es cargolen dues plaques en
total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm
d'espessor cada placa). Inclus banda acustica de
dilatacié autoadhesiva; fixacions per a I'ancoratge de
canals i muntants metal-lics; cargols per a la fixacio
de les plaques; cinta de paper amb reforg metallic i
pasta i cinta per al tractament de junts.

Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou la
resolucié de trobades i punts singulars, perd no inclou
I'aillament a col-locar entre els muntants.

Inclou: Replanteig i tragat en el forjat inferior i en el
superior dels envans a realitzar. Col-locacié de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat
0 base de seient. Col-locacié de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col-locacié i fixacio dels
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les
plaques. Fixacié de les plaques per al tancament
d'una de les cares de l'enva. Fixacio de les plaques
per al tancament de la segona cara de l'enva.
Replanteig de les caixes per a allotiament de
mecanismes eléctrics i de pas d'instal-lacions, i
posterior perforacié de les plaques. Tractament de
junts.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacié grafica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
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d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO100 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,341 /Rx 22,73000 7,75093
MO053 h Oficial 12 muntador de prefabricats interiors. 0,341 /Rx 26,41000 9,00581
Subtotal: 16,75674 16,75674
Materials
MT12PSG03 kg Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,600 1,14000 0,68400
MT12PSG04 m Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de 1,200 0,25000 0,30000
poliureta de celles tancades, de 3,2 mm d'espessor i
50 mm d'amplada, resisténcia térmica 0,10 m2K/W,
conductivitat térmica 0,032 W/(mK).
MT12PSG07 m Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm 0,700 X 1,39000 0,97300
d'amplada, segons UNE-EN 14195.
MT12PSG06 m Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm 2,750 X 1,59000 4,37250
d'amplada, segons UNE-EN 14195.
MT12PSGO01 m? Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / 2,100 X 5,53000 11,61300
longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades.
MT12PSG08 U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 38,000 X 0,01000 0,38000
MT12PSG03 kg Pasta de material d'unio, segons UNE-EN 14496. 0,100 0,52000 0,05200
MT12PSG04 m Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 3,200 0,04000 0,12800
13963.
MT12PSG04 m Cinta de paper amb reforg metal-lic, segons UNE-EN 0,300 X 0,36000 0,10800
14353.
MT12PSG22 U Fixacié composta per tac i cargol 5x27. 1,600 X 0,06000 0,09600
Subtotal: 18,70650 18,70650
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 35,46300 0,70926
Subtotal: 0,70926 0,70926
COST DIRECTE 36,17250
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,61725
COST EXECUCIO MATERIAL 39,78975
P-20  FSLNNS u Lector de targetes per a control d'accés del personal. Rend.: 1,000 546,08 €

Inclou tot el material necessari per al seu correcte
funcionament. La targeta d'accés ha de servir per a
l'accés de les dues portes situades en diferents
espais pero per al mateix acces.

Inclou també la codificacié de les targetes d'accés
del personal actual.
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PREL

Ma d'obra
MO006

MO105

Materials

DDD
MAT

Oficial 12 instal-lador de xarxes i equips de deteccié i
seguretat.

Ajudant instal-lador de xarxes i equips de deteccid i
seguretat.

Lector de targetes per a control d'accés del personal.
Cablejat i material necessari.

Unitats

4000 /Rx

4000 /Rx

Subtotal:

1,000 X
1,000 X

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu

26,41000

22,70000

Parcial

105,64000

90,80000

250,00000

50,00000

196,44000

250,00000
50,00000

10,00 %

300,00000

Import

196,44000

300,00000

496,44000
49,64400

546,08400

P-21  GRA010

Maquinaria

MQOVH2EI

Altres
%ZZ

U

%

Transport de residus inerts metal-lics i altres produits
en obres de construccio i/o demolicid, amb contenidor
de 7 m® a abocador especific, installacié de
tractament de residus de construccio i demolicio
externa a l'obra o centre de valoritzacio o eliminacio
de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.

Inclou: Carrega a camié del contenidor. Transport de
residus de construcci6 a l'abocador especific,
instal-laci6 de tractament de residus de construccio i
demolici6 externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacio de residus.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Carrega i canvi de contenidor de 7 m?, per la recollida
de residus inerts metal-lics produits a obres de
construccié i/o demolicio, col-locat a obra a peu de
carrega, inclus servei de lliurament i lloguer.

Costos directes complementaris

Rend.: 1,000

Unitats

1,159 /R x

Subtotal:

2,000 % s

Subtotal:

Preu

128,53000

Parcial

148,96627

148,96650

148,96627

2,97933

2,97933

167,14 €

Import

148,96627

2,97933
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COST DIRECTE 151,94560
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,19456
COST EXECUCIO MATERIAL 167,14016
P-22 GRB010 U Canon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 Rend.: 1,000 121,76 €
m® amb residus inerts metal-lics i altres produits a
obres de construccié i/o demolicio, en abocador
especific, instal-laci6 de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a l'obra o centre de
valoritzacié o eliminaci6 de residus.
Criteri de valoracié economica: El preu no inclou el
servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment entregades segons especificacions
de Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
MQO4RESO U Canon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 1,159 /R x 93,63000 = 108,51717
m? amb residus inerts metal-lics produits a obres de
construccié i/o demolicio, en abocador especific,
instal-laci6 de tractament de residus de construccio i
demolici6 externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacio de residus.
Subtotal: 108,51717 108,51717
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 108,51700 = 2,17034
Subtotal: 2,17034 2,17034
COST DIRECTE 110,68751
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,06875
COST EXECUCIO MATERIAL 121,75626
P-23 HRF040 m Cavallé prefabricat de formigd, amb un angle Rend.: 1,000 54,03 €

d'inclinacié de 10°, de color gris, en peces de
500x400x60 mm, amb goteré, per a cobriment de
murs, i ancoratge metal-lic d'acer inoxidable en la
seva cara inferior; rebut amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidrofug, M-10, sobre el qual
s'introdueixen els ancoratges metal-lics; i rejuntat
entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs
amb morter de juntes especial per a prefabricats de
formigd. Incls protector hidrofug en base aquosa, per
a tractament superficial hidrofugant.

Inclou: Preparacié de la superficie de recolzament.
Replanteig de les peces. Collocacid, aplomat,
anivellacio i alineacié de les peces. Rejuntat i neteja.
Aplicacié en dues capes del tractament superficial
hidrofugant.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
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a eixos, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara a eixos, la
longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO113 h Ped ordinari construccio. 0,497 /Rx 21,40000 = 10,63580
MO020 h Oficial 12 construccio. 0,430 /Rx 2557000 = 10,99510
Subtotal: 21,63090 21,63090
Materials
MTOIMCR2 kg Morter de juntes per prefabricats de formigé i pedra 0,030 X 2,47000 = 0,07410
artificial, compost de ciment, arids, pigments i additius
especials.
MT20AHPO1 m Cavall6 prefabricat de formigd, amb un angle 1,100 X 14,80000 = 16,28000
d'inclinacié de 10°, de color gris, en peces de
500x400x60 mm, amb goterd, per a cobriment de
murs, i ancoratge metal-lic d'acer inoxidable en la
seva cara inferior.
MTOSMIFO1 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 0,019 X 39,95000 = 0,75905
gris, amb additiu hidrofug, categoria M-10 (resisténcia
a compressié 10 N/mm?), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.
MT28PCS01 | Protector hidrofug en base aquosa, incolor, 1,000 X 9,40000 = 9,40000
autonetejable, repel-lent de I'aigua i la bruticia, per a
tractament superficial hidrofugant, per a aplicar amb
brotxa sobre superficies de pedra natural o pedra
artificial.
MTO8AAAQT m? Aigua. 0,006 X 1,50000 = 0,00900
Subtotal: 26,52215 26,52215
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 48,15300 = 0,96306
Subtotal: 0,96306 0,96306
COST DIRECTE 49,11611
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,91161
COST EXECUCIO MATERIAL 54,02772
HYO02A m Esglaonat d'escala amb mad ceramic buit, rebut amb Rend.: 1,000 38,01 €

morter de ciment, industrial, M-5, sobre la llosa o
volta d'escala, com base per la posterior col-locacio
de I'acabat d'esglaonat.

Inclou: Replanteig i tragat de l'esglaonat en murs.
Estesa de cordill entre el primer esglad i [I'Ultim.
Neteja i humectacio de la llosa. Formacié d'esglaonat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud de I'aresta
formada per l'estesa i la davanter, mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara en laresta
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d'interseccié entre estesa i davanter, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO020 h Oficial 12 construccio. 0,540 /Rx 25,57000 13,80780
MO077 h Ajudant construccio. 0,608 /R x 22,73000 13,81984
Subtotal: 27,62764 27,62764
Materials
MTO8AAAQT m? Aigua. 0,006 X 1,50000 0,00900
MTO04LCCO1 U Mao ceramic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, 16,000 X 0,35000 5,60000
per a Us en fabrica protegida (pega P), densitat 805
kg/m?, segons UNE-EN 771-1.
MTOSMIFO1 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 0,019 X 33,86000 0,64334
gris, categoria M-5 (resisténcia a compressié 5
N/mm?), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.
Subtotal: 6,25234 6,25234
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 33,88000 0,67760
Subtotal: 0,67760 0,67760
COST DIRECTE 34,55758
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,45576
COST EXECUCIO MATERIAL 38,01334
P-24  IMPO1 u Partida algada a justificar per imprevistos d'obra. Rend.: 1,000 2.000,00 €
P-25 INSELE u Modificaci6 i adaptacié de la instal.lacié eléctrica i Rend.: 1,000 2.710,84 €

xarxa existent a la nova distribucid. Inclou:

- Instal.laci6 eléctrica a les portes del corralet.

- Instal.laci6 eléctrica a la porta corredissa i batents
de la zona d'escala i sala d'espera.

- Instal.laci6 eléctrica per I'extractor del corralet.

- Lloc de treball amb 2 punts electric color blanc al
unifilar normal del quadre de planta baixa i 2 punts
electric color vermell al unificar que va al quadre que
toqui que vagi al SAI i un toma doble de xarxa RJ45
CATEGORIA 6a la zona d'atenci6 al public i el nou
despatx.

- 1 punt RJ45 CAT6 per posar un punt wifi al hall
entrada per atencio public.

- 4 endolls més repartits segons indicacions de la DF
i propietat.

- Adequacio de la instal.lacié existent al nou despatx i
passadis.

- Instal.lacié eléctrica a |'arc de control.

- Cablejat de les portes exterior posterior i posterior
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PREL

Ma d'obra
MO102 h
MO003 h
PETO01 u

d'accés a l'edifici amb lector de targetes pel control
d'accés del personal.

- Instal.laci6 de timbre d'accés amb connexi6 a la
garita d'atencié al public per a la seva obertura des de
linterior.

- Modificaci6 i adaptaci6 del quadre eléctric existent.

La instal.laci6 sera empotrada en la mesura que sigui
possible o oculta. Només es col.locaran canaletes o
tub fergon quan sigui necessari per no tenir altra
opcio.

Inclou els mecanismes, tapes, connexions, cablejat
afumex, cablejat de xarxa, etc.

Segons especificacions del departament
d'informatica de I'ajuntament de Reus.

Totalment instal.lat i en correcte funcionament.

Ajudant electricista.
Oficial 12 electricista.
Material eléctric necessari.

Unitats Preu

40,000 /R x 22,70000
40,000 /R x 26,41000
1,000 X 500,00000

Parcial Import

908,00000
1.056,40000
500,00000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

500,00000 500,00000

2.464,40000
246,44000

2.710,84000

P-26  10X010 u

Ma d'obra
MO113 h

Materials
MT411X1010 U

Extintor portatl de pols quimic ABC polivalent
antibrasa, amb pressid incorporada, d'eficacia
21A-144B-C, amb 6 kg dagent extintor, amb
manometre i manega amb filtre difusor. Inclis suport i
accessoris de muntatge.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié del suport.
Col-locacio de l'extintor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment col-locades segons especificacions
de Projecte.

Pe6 ordinari construccié.

Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent
antibrasa, amb pressié incorporada, d'eficacia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
manometre i manega amb filtre difusor, amb
accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.

Rend.: 1,000

Unitats Preu

0,115 /Rx 21,40000

49,69 €

Parcial Import

2,46100

Subtotal:

1,000 X 41,83000

2,46100 2,46100

41,83000
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Subtotal: 41,83000 41,83000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 4429100 = 0,88582
Subtotal: 0,88582 0,88582
COST DIRECTE 4517682
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 451768
COST EXECUCIO MATERIAL 49,69450
P-27 IVG03A U Reixeta d'intempérie per a instal-lacions de ventilacio, Rend.: 1,000 511,30 €
marc frontal i lamel-les de xapa perfilada d'acer
galvanitzat o orintables, de 2760x200 mm, amb marc
de muntatge de xapa d'acer galvanitzat, fixat en el
tancament de fagana, sobre el qual s'acoblara la
reixeta utilitzada com presa o sortida d'aire. Inclus
accessoris de muntatge i elements de fixacio.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixacié del marc en el
tancament. Fixacio de la reixeta en el marc. Connexid
al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO011 h Oficial 12 muntador. 0,357 /Rx 26,41000 = 9,42837
MO080 h Ajudant muntador. 0,357 /Rx 22,73000 = 8,11461
Subtotal: 17,54298 17,54298
Materials
MT4VBB7E U Reixeta d'intemperie per a instal-lacions de ventilacio, 1,000 X 438,16000 = 438,16000
marc frontal i lamel-les de xapa perfilada d'acer
galvanitzat, de 1800x330 mm, tela metal-lica d'acer
galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat, amb elements
de fixacio.
Subtotal: 438,16000 438,16000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 45570300 = 9,11406
Subtotal: 9,11406 9,11406
COST DIRECTE 464,81704
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 46,48170
COST EXECUCIO MATERIAL 511,29874
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IVM024 U Reixeta d'acer inoxidable, amb lamines horitzontals Rend.: 1,000 146,84 €
abatibles, codi de comanda 990 430 250,
“"ZEHNDER™, cabal maxim 200 m’h, amb coll de
connexié a conducte de 125 mm de diametre i malla
de proteccié contra I'entrada de fulles i ocells. Inclus
elements de fixacié.
Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacio.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MOO080 h Ajudant muntador. 0,288 /R x 22,73000 = 6,54624
MO011 h Oficial 12 muntador. 0,288 /R x 26,41000 = 7,60608
Subtotal: 14,15232 14,15232
Materials
MT42ZEH13 U Reixeta d'acer inoxidable, amb lamines horitzontals 1,000 X 116,72000 = 116,72000
abatibles, codi de comanda 990 430 250,
“ZEHNDER", cabal maxim 200 m%h, amb coll de
connexié a conducte de 125 mm de diametre i malla
de protecci6 contra I'entrada de fulles i ocells, amb
elements de fixacié.
Subtotal: 116,72000 116,72000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 130,87250 = 261745
Subtotal: 2,61745 2,61745
COST DIRECTE 133,48977
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,34898
COST EXECUCIO MATERIAL 146,83875
P-28 V210 m Conducte de ventilacid, format per tub semirigid de Rend.: 1,000 15,41 €

xapa d'aluminio engrapada en espiral, de 125 mm de
diametre, temperatura de treball de 250°C i puntes de
temperatura de fins 350°C, classe A1 segons
UNE-EN 13501-1. Inclis material auxiliar para
muntatge i subjecci6 a l'obra, accessoris i peces
especials.

Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la
situacié dels elements de subjecci6. Presentacid de
tubs, accessoris i peces especials. Fixacio del
material auxiliar per a muntatge i subjeccié a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovaci6 del seu correcte
funcionament. Realitzacio de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO080 h Ajudant muntador. 0,069 /Rx 22,73000 1,56837
MOO011 h Oficial 12 muntador. 0,137 /Rx 26,41000 3,61817
Subtotal: 5,18654 5,18654
Materials
MT42CSA02 m Tub semirigid de xapa d'aluminio engrapada en 1,000 X 8,18000 8,18000
espiral, de 125 mm de diametre, temperatura de
treball de 250°C i puntes de temperatura de fins
350°C, classe A1 segons UNE-EN 13501-1, amb el
preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials.
MT42CSA42 U Material auxiliar per a muntatge i subjeccié a l'obra 1,000 X 0,37000 0,37000
d'els conductes semirigids de xapa d'alumini, de 125
mm de diametre.
Subtotal: 8,55000 8,55000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 13,73650 0,27473
Subtotal: 0,27473 0,27473
COST DIRECTE 14,0127
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,40113
COST EXECUCIO MATERIAL 15,41240
P-29 LBL02A U Porta corredissa automatica, d'alumini i vidre, per a Rend.: 1,000 6.495,33 €

accés de vianants, amb sistema d'apertura lateral,
d'una fulla lliscant de 100x260 cm i una fulla fixa de
100x260 cm, composta per: calaix superior amb
mecanismes, equip de motoritzacidé i bateria
d'emergencia per a obertura i tancament automatic en
cas de tall del subministrament eléctric, d'alumini
lacat, color blanc, dos detectors de preséncia per
radiofreqiiéncia, cél-lula fotoelectrica de seguretat i
panell de control amb quatre modes de funcionament
seleccionables; dues fulles de vidre laminar de
seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600
amb perfils d'alumini lacat, color blanc, fixades sobre
els perfils amb perfil continu de neopre. Inclus neteja
previa del suport, material de connexionat eléctric i
ajust i fixaci6 en obra. Totalment muntada,
connexionada i posada en marxa per l'empresa
instal-ladora per a la comprovacié del seu correcte
funcionament.

Inclou: Neteja i preparacio de la superficie suport.
Replanteig. Instal-lacié del calaix superior amb
mecanismes, equip de motoritzacidé i bateria
d'emergéncia. Collocacié dels perfils i dels elements
d'acabat. Col-locacio del perfil de neopré en el
perimetre de les fulles de vidre. Muntatge de les
fulles. Connexionat eléctric. Ajust i fixacié de la porta.
Posada en marxa.

AMB OBERTURA DES DE LA PART INTERIOR
AUTOMATICA AMB DETECTOR DE PRESENCIA |
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DES DE L'EXTERIOR AMB ACCES CONTROLAT.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO003 h Oficial 12 electricista. 1,154 /R x 26,41000 = 30,47714
MO055 h Oficial 12 vidrier. 1,154 /R x 25,50000 = 29,42700
MO080 h Ajudant muntador. 4615 /Rx 22,73000 = 104,89895
MOO011 h Oficial 12 muntador. 4615 /Rx 26,41000 = 121,88215
Subtotal: 286,68524 286,68524
Materials
LKSLN u Porta corredissa peatonal amb vidre laminar de 1,000 x 5.500,00000 = 5.500,00000
seguretat 5+5mm
MT21VVA02 U Material auxiliar per la col-locacié de vidres. 1,000 X 1,26000 = 1,26000
MT21VVA02 m Perfil continu de neopre per a la col-locaci6 del vidre. 1,240 X 0,90000 = 1,11600
Subtotal: 5.502,37600 5.502,37600
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 5.789,06100 = 115,78122
Subtotal: 115,78122 115,78122
COST DIRECTE 5.904,84246
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 590,48425
COST EXECUCIO MATERIAL 6.495,32671
P-30 LBL02B U Porta corredissa automatica, d'alumini i vidre, per a Rend.: 1,000 10.601,03 €

accés de vianants, amb sistema d'apertura lateral,
d'una fulla lliscant de 100x210 cm i una fulla fixa de
176x210 cm, composta per: calaix superior amb
mecanismes, equip de motoritzacidé i bateria
d'emergencia per a obertura i tancament automatic en
cas de tall del subministrament eléctric, d'alumini, dos
detectors de preséncia per radiofreqiiencia, cél-lula
fotoeléctrica de seguretat i panell de control amb
quatre modes de funcionament seleccionables; dues
fulles de vidre ANTIBALES, incolor, 1B1 segons
UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini fixades sobre
els perfils amb perfil continu de neopre. Inclus neteja
previa del suport, material de connexionat eléctric i
ajust i fixaci6 en obra. Totalment muntada,
connexionada i posada en marxa per l|'empresa
instal-ladora per a la comprovacié del seu correcte
funcionament.

Inclou: Neteja i preparacio de la superficie suport.
Replanteig. Instal-lacié del calaix superior amb
mecanismes, equip de motoritzacidé i bateria
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d'emergéncia. Collocacié dels perfils i dels elements
d'acabat. Col-locacio del perfil de neopré en el
perimetre de les fulles de vidre. Muntatge de les
fulles. Connexionat eléctric. Ajust i fixacié de la porta.
Posada en marxa.

**SISTEMA D'OBERTURA AMB CONTROL DES DE
LA GARITA D'ATENCIO AL PUBLIC**

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MOO003 h Oficial 12 electricista. 1,154 /R x 26,41000 = 30,47714
MO080 h Ajudant muntador. 4615 /Rx 22,73000 = 104,89895
MOO011 h Oficial 12 muntador. 4615 /Rx 26,41000 = 121,88215
MO055 h Oficial 12 vidrier. 2,000 /Rx 25,50000 = 51,00000
Subtotal: 308,25824 308,25824
Materials
MT26PES03 U Porta corredissa automatica, d'alumini i vidre, per a 1,800 x 5.076,50000 =  9.137,70000
accés de vianants amb vidre antibales.
MT21VVA02 m Perfil continu de neopre per a la col-locaci6 del vidre. 1,240 X 0,90000 = 1,11600
MT21VVA02 U Material auxiliar per la col-locacié de vidres. 1,000 X 1,26000 = 1,26000
Subtotal: 9.140,07600 9.140,07600
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 9.448,33400 = 188,96668
Subtotal: 188,96668 188,96668
COST DIRECTE 9.637,30092
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 963,73009
COST EXECUCIO MATERIAL 10.601,03101
LBL020 U Porta corredissa automatica, d'alumini i vidre, per a Rend.: 1,000 6.020,16 €

accés de vianants, amb sistema d'apertura lateral,
d'una fulla lliscant de 100x210 cm i una fulla fixa de
120x210 cm, composta per: calaix superior amb
mecanismes, equip de motoritzacié i bateria
d'emergencia per a obertura i tancament automatic en
cas de tall del subministrament eléctric, d'alumini
lacat, color blanc, dos detectors de preséncia per
radiofreqliéncia, céllula fotoelectrica de seguretat i
panell de control amb quatre modes de funcionament
seleccionables; dues fulles de vidre laminar de
seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600
amb perfils d'alumini lacat, color blanc, fixades sobre
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Ma d'obra

MOO011
MO080
MO003
MO055

jum e B S

Materials

Altres

MT21VVAO02 m
MT26PES03 U

MT21VVA02 U

%ZZ %

els perfils amb perfil continu de neopre. Inclus neteja
prévia del suport, material de connexionat eléctric i
ajust i fixaci6 en obra. Totalment muntada,
connexionada i posada en marxa per l|'empresa
instal-ladora per a la comprovacié del seu correcte
funcionament.

Inclou: Neteja i preparacio de la superficie suport.
Replanteig. Installacié del calaix superior amb
mecanismes, equip de motoritzacié i bateria
d'emergencia. Col-locacié dels perfils i dels elements
d'acabat. Col-locacio del perfil de neopré en el
perimetre de les fulles de vidre. Muntatge de les
fulles. Connexionat eléctric. Ajust i fixacié de la porta.
Posada en marxa.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Oficial 12 muntador.
Ajudant muntador.
Oficial 12 electricista.
Oficial 12 vidrier.

Perfil continu de neopre per a la col-locaci6 del vidre.

Porta corredissa automatica, d'alumini i vidre, per a
accés de vianants amb vidre antibales.

Material auxiliar per la col-locacié de vidres.

Costos directes complementaris

COST DIRECTE

Unitats

4,615
4,615
1,154
1,154

1,240
1,000

1,000

/R x
/R x
/R x
/IR x

Subtotal:

X

Preu

26,41000
22,73000
26,41000
25,50000

Parcial

121,88215
104,89895
30,47714
29,42700

0,90000

x 5.076,50000

X

Subtotal:

1,26000

286,68524

1,11600
5.076,50000

1,26000

2,000 % s 5.36556100

Subtotal:

DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

5.078,87600

107,31122

10,00 %

107,31122

Import

286,68524

5.078,87600

107,31122

5.472,87246
547,28725

6.020,15971

P-31

LPMO010 u

Porta interior abatible, cega, duna fulla de
210x82,5x4 cm, de tauler aglomerat, xapat amb faig
vaporitzat, envernissada en taller; bastiment de base
de pi pais de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
rexapat de fusta, de faig vaporitzat de 90x20 mm;
tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de faig
vaporitzat de 70x10 mm en ambdues cares. Inclus,
frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella

Rend.: 1,000

304,76 €
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sobre llarg d'alumini anoditzat, série basica.
Inclou: Presentacio de la porta. Col-locacio dels
ferraments de penjar. Col-locacio de la fulla.
Col‘locacio dels ferraments de tancament. Col-locacié
d'accessoris. Ajustament final. Realitzacio de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO058 h Ajudant fuster. 1,038 /R x 22,91000 23,78058
MO017 h Oficial 12 fuster. 1,038 /Rx 26,02000 27,00876
Subtotal: 50,78934 50,78934
Materials
MT23IBA010 U Pomel-la de 100x58 mm, amb acabat, d'alumini 3,000 X 4,37000 13,11000
anoditzat, per a porta interior.
MT22AAP01 U Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per 1,000 X 17,39000 17,39000
porta d'una fulla, amb elements de fixacio.
MT2452DA m Galze de MDF, amb rexapat de fusta, faig vaporitzat, 5,100 X 3,97000 20,24700
90x20 mm, envernissat en taller.
MT24M26E m Tapajuntes de MDF, amb rexapat de fusta, faig 10,400 X 1,90000 19,76000
vaporitzat, 70x10 mm, envernissat en taller.
MT23PPB01 U Cargol d'acer 19/22 mm. 18,000 X 0,03000 0,54000
MT23PPB20 U Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, 1,000 X 12,42000 12,42000
per a porta de pas interior, segons UNE-EN 12209.
MT23HBAO1 U Joc de manovella i escut llarg d'alumini anoditzat, 1,000 X 25,74000 25,74000
serie basica, per a porta interior.
MT22PXH02 U Porta interior cega, de tauler aglomerat, xapat amb 1,000 x  111,63000 111,63000
faig vaporitzat, envernissada en taller, de 210x82,5x4
cm. Segons UNE 56803.
Subtotal: 220,83700 220,83700
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s  271,62650 543253
Subtotal: 5,43253 5,43253
COST DIRECTE 277,05887
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 27,70589
COST EXECUCIO MATERIAL 304,76476
LVS01A m?2 Porta de vidre laminar de seguretat, compost per Rend.: 1,000 779,65 €

vidre amntibales 20mm, fixat sobre fusteria amb sola
mitiancant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona sintética
incolora (no acrilica), compatible amb el material
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suport. Inclou pany, clau i tot el material necessari per
al seu correcte funcionament.

Inclou: Col‘locacié, calgat, muntatge i ajustament en
la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalitzacio
de les fulles.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie de
fusteria a envidrar, segons documentacié grafica de
Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superficie resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a multiples de 30 mm.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO110 h Ajudant vidrier. 1,000 /Rx 2452000 = 24,52000
MO055 h Oficial 12 vidrier. 1,000 /Rx 2550000 = 25,50000
Subtotal: 50,02000 50,02000
Materials
MT21VVA01 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa 0,290 X 577000 = 1,67330
Shore A aproximada de 23, segons UNE-EN ISO 868
i recuperacio elastica >=80%, segons UNE-EN I1SO
7389.
MT21VVA02 U Material auxiliar per la col-locacié de vidres. 1,000 X 1,26000 = 1,26000
Subtotal: 2,93330 2,93330
Partides d'obra
LVS030 m? Vidre laminar de seguretat, antibala, de 20 mm 1,150 X  558,19410 = 641,92322

d'espessor, incolor, classe de resistencia BR1-S,
segons UNE-EN 1063, fixat sobre fusteria amb sola
mitjancant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona sintética
incolora (no acrilica), compatible amb el material
suport. Inclou tots els perfils necessaris per a la seva
correcta subjeccio.

Inclou: Col-locacié, calgat, muntatge i ajustament en
la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalitzacio
de les fulles.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie de
fusteria a envidrar, segons documentacié grafica de
Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superficie resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a mdltiples de 30 mm.

Subtotal: 641,92322 641,92322
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Altres
%ZZ %

Costos directes complementaris

2,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

% s 69487650

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

13,89753

10,00 %

13,89753 13,89753

708,77405
70,87741

779,65146

P-32  LVS010 m?

Ma d'obra

MO055 h
MO110 h

Materials
MT21VES01 m?

MT21VVAO1 U

MT21VVA02 U

Altres
%ZZ %

Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de
5 mm de gruix unides mitjancant una lamina incolor
de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificaci6 de prestacions 2B2, segons UNE-EN
12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjangant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat
en fred amb silicona sintética incolora (no acrilica),
compatible amb el material suport. Inclou tots els
perfils necessaris per a la seva correcta subjeccid.
Inclou: Col-locacio, calgat, muntatge i ajustament en
la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalitzacio
de les fulles.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie de
fusteria a envidrar, segons documentacié grafica de
Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superficie resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a mdltiples de 30 mm.

Oficial 12 vidrier.
Ajudant vidrier.

Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de
5 mm de gruix unides mitjangant una lamina incolor
de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificacio de prestacions 2B2, segons UNE-EN
12600. Segons UNE-EN ISO 12543-2 i UNE-EN
14449

Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa
Shore A aproximada de 23, segons UNE-EN ISO 868
i recuperacio elastica >=80%, segons UNE-EN ISO
7389.

Material auxiliar per la col-locacié de vidres.

Costos directes complementaris

Rend.: 1,000

Unitats

0,485
0,485

1,006

0,290

1,000

2,000

/IR x
/IR x

Subtotal:

X

X

X

Subtotal:

% s

Preu

25,50000
24,52000

71,29 €

Parcial Import

12,36750
11,89220

36,13000

5,77000

1,26000

24,25970 24,25970

36,34678

1,67330

1,26000

63,54000

39,28008 39,28008

1,27080
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00 %

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

1,27080

1,27080

64,81058
6,48106

71,29164

P-33  LVS030 m?

Ma d'obra

MO055 h
MO110 h

Materials
MT21VES03 m?

MT21VVAO1 U

MT21VVA02 U

Altres
%ZZ %

Vidre laminar de seguretat, antibala, de 20 mm
d'espessor, incolor, classe de resistencia BR1-S,
segons UNE-EN 1063, fixat sobre fusteria amb sola
mitiancant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona sintética
incolora (no acrilica), compatible amb el material
suport. Inclou tots els perfils necessaris per a la seva
correcta subjeccio.

Inclou: Col-locacio, calgat, muntatge i ajustament en
la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalitzacio
de les fulles.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie de
fusteria a envidrar, segons documentacié grafica de
Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superficie resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a mdltiples de 30 mm.

Oficial 12 vidrier.
Ajudant vidrier.

Vidre laminar de seguretat, antibala, de 20 mm
d'espessor, incolor, classe de resistencia BR1-S,
segons UNE-EN 1063. Segons UNE-EN ISO 12543-2
i UNE-EN 14449.

Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa
Shore A aproximada de 23, segons UNE-EN ISO 868
i recuperacio elastica >=80%, segons UNE-EN I1SO
7389.

Material auxiliar per la col-locacié de vidres.

Costos directes complementaris

Rend.: 1,000

Unitats

0,577
0,577

1,006

0,290

1,000

2,000

Preu

/R x 25,50000
/R x 24,52000

Parcial

14,71350
14,14804

Subtotal:

X 512,38000

X 5,77000

X 1,26000

28,86154

515,45428

1,67330

1,26000

Subtotal:

% s 547,24900

518,38758

10,94498

Subtotal:

10,94498

614,01 €

Import

28,86154

518,38758

10,94498
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COST DIRECTE 558,19410
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 55,81941
COST EXECUCIO MATERIAL 614,01351
P-34 MOBO01 u Taula de despatx, de similars caracteristiques a les Rend.: 1,000 495,00 €
existents, de 80x200cm.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
MO01 u Taula de despatx, de similars caracteristiques a les 1,000 X 450,00000 = 450,00000
existents, de 80x200cm.
Subtotal: 450,00000 450,00000
COST DIRECTE 450,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 45,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 495,00000
P-35 MOB02 u Cadira per a taula de despatx, ergonomica, amb Rend.: 1,000 385,00 €
rodes. Segons indicacions del servei de prevencid.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
MO02 u Cadira per a taula de despatx, ergonomica, amb 1,000 X 350,00000 = 350,00000
rodes. Segons indicacions del servei de prevencio.
Subtotal: 350,00000 350,00000
COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 35,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 385,00000
P-36 MOB03 u Cadira d'atenci6 al client, tipus cadira de sala de Rend.: 1,000 110,00 €
conferéncies.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
MO03 u Cadira d'atenci6 al client, tipus cadira de sala de 1,000 X 100,00000 = 100,00000
conferéncies.
Subtotal: 100,00000 100,00000
COST DIRECTE 100,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 110,00000
P-37  MOBO04 u Bancada de cadires per a sala d'espera 3 places Rend.: 1,000 605,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
MO05 u Bancada de cadires per a sala d'espera 3 places 1,000 X 550,00000 = 550,00000
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Subtotal: 550,00000 550,00000
COST DIRECTE 550,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 55,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 605,00000
P-38  MOBO05 u Bancada de cadires per a sala d'espera 4 places Rend.: 1,000 880,00 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
MO06 u Bancada de cadires per a sala d'espera 4 places 1,000 X 800,00000 800,00000
Subtotal: 800,00000 800,00000
COST DIRECTE 800,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 80,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 880,00000
P-39 MOB06 u Armari de 110cm dalgada i 150cm de llargada. Rend.: 1,000 605,00 €
Amplada 50-60cm. A definir per la DF i propietat.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
Mo7 u Armari de 110cm d'algada i 150cm de llargada. 1,000 X 550,00000 550,00000
Amplada 50-60cm. A definir per la DF i propietat.

Subtotal: 550,00000 550,00000
COST DIRECTE 550,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 55,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 605,00000
P-40  MPH02A Subministrament i col-locacié de paviment per a Us 47,43 €

public en zona de parcs i jardins, de llosa de formigo
per exteriors, model Lisa PREFHORVISA o
equivalent, classe resistent a flexié T, classe resistent
segons la carrega de ruptura 7, classe de desgast per
abrasio H, format nominal 40x60x7 cm, color gris,
segons UNE-EN 1339, collocades picat de pitxell
amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant
entre elles una junta de separacié de entre 1,51 3
mm. Tot aix0 realitzat sobre ferm compost per solera
de formigd en massa (HM-20/P/20/X0), de 10 cm
d'espessor, abocament des de camio amb estés i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat executada segons pendents del projecte i
col-locat sobre explanada amb index CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.
InclUs juntes estructurals i de dilatacid, talls a realitzar
per ajustar-les als cantells del confinament o a les
intrusions existents en el paviment i reblert de juntes
amb sorra silicia de mida 0/2 mm.

Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i
compactacié de la solera de formigo. Estesa de la
capa de morter. Humectaci6 de les peces a col-locar.
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Col-locaci¢ individual, a pic de maceta, de les peces.
Formaci6 de juntes i trobades. Neteja del paviment i
les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca,
mitjangant raspallat. Eliminacié del material sobrant
de la superficie, mitjangant escombrat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
en projeccid horitzontal, segons documentacio
grafica de Projecte, deduint els buits de superficie
major de 1,5 m% No s'han tingut en compte les
escapcadures com factor d'influéncia per incrementar
I'amidament, cada vegada que en la descomposicio
s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en projeccid
horitzontal, la superficie realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superficie major de 1,5 m2.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO087 h Ajudant construcci6 d'obra civil. 0,386 /Rx 22,73000 = 8,77378
MO041 h Oficial 12 construccié d'obra civil. 0,349 /Rx 2557000 = 8,92393
Subtotal: 17,69771 17,69771
Maquinaria
MQO4DUAO h Damper de descarrega frontal de 2 t de carrega Util. 0,018 /Rx 10,58000 = 0,19044
MQO6VIB02 h Regla vibrant de 3 m. 0,050 /Rx 523000 = 0,26150
Subtotal: 0,45194 0,45194
Materials
MT1FP3B7 m? Llosa de formigé per exteriors, model Lisa 1,050 X 12,98000 = 13,62900
“"PREFHORVISA™, classe resistent a flexio T, classe
resistent segons la carrega de ruptura 7, classe de
desgast per abrasié H, format nominal 40x60x7 cm,
color gris, segons UNE-EN 1339, amb resisténcia al
lliscament (index USRV) > 45.
MTOBCEMO kg Ciment Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en 1,000 X 0,10000 = 0,10000
sacs, segons UNE-EN 197-1.
MTO9MORO m* Morter de ciment CEM I1/B-P 32,5 N tipus M-5, 0,030 X 117,80000 = 3,53400
confeccionat en obra con 250 kg/m® de ciment i una
proporci6 en volum 1/6.
MT10HMF01 m?* Formigd en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 0,105 X 61,94000 = 6,50370
MTO01ARPO2 kg Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandaria 1,000 X 0,36000 = 0,36000
maxima, exempta de sals perjudicials, presentada en
sacs.
Subtotal: 24,12670 24,12670
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 4227650 = 0,84553

Subtotal: 0,84553 0,84553
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

43,12188
4,31219

47,43407

P-41  P868-HIC1 m2

Ma d'obra

A01-FEPB h
AOF-000P h

Materials
B44Z-0LX3 kg

Revestiment de parament vertical exterior amb planxa
d'acer corten de 3 mm de gruix, col-locada amb
fixacions mecaniques. Inclou el troquelat de les lletres
indicades.

Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada
segons les especificacions de la DT. Amb deduccié
de la superficie corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris seglients: Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen
el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements
que configuren I'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en
qué aquesta col-locaci6 es compta a part.

Ajudant manya
Oficial 1a manya

Acer amb resisténcia millorada a la corrossié
atmosférica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, format per pega simple, en perfils laminats
en calent en planxa, tallat a mida Criteri d'amidament:
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat
segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris segUents: El pes unitari per al seu calcul ha de
ser el teoric Per a poder utilitzar un altre valor diferent
del tedric, cal I'acceptacio expressa de la DF Aquests
criteris inclouen les pérdues de material
corresponents a retalls.

Rend.: 1,000

Unitats Preu

0,500 /Rx 23,41000
0,750 /Rx 26,54000

Parcial

11,70500
19,90500

Subtotal:

24,000 X 3,60000

31,61000

86,40000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS 1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

86,40000

130,33 €

Import

31,61000

86,40000

0,47415

118,48415
11,84842

130,33257

P-42  PAM2-36TD m2

Porta-tancament de vidre lluna incolora de seguertat
(5+5) de 10 mm de gruix, amb una fulla batent i una
tarja lateral si és el cas, les portes sempre de 80cm
d'amplada, col-locat amb fixacions mecaniques Criteri
d'amidament: m2 de superficie amidada segons les
especificacions de la DT. La partida inclou la
col-locacio de les fixacions mecaniques de les targes
fixes.

Rend.: 1,000

Unitats Preu

Parcial

360,51 €

Import
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Ma d'obra
AOF-0010  h Oficial 1a vidrier 1,000 /Rx 30,09000 = 30,09000
A01-FEPA h Ajudant vidrier 1,000 /Rx 27,26000 = 27,26000
Subtotal: 57,35000 57,35000
Materials
BAM2-0TZG m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 1,000 X 268,95000 = 268,95000
mm de gruix amb una fulla batent i una tarja lateral,
amb fixacions mecaniques Criteri d'amidament: m2 de
superficie necessaria subministrada a I'obra, amidada
segons les especificacions del projecte i considerant
les respectives dimensions d'acord amb els criteris
seglents: Llargaria i amplaria: En multiples de 3 cm
Per a unitats amb una superficie inferior a 0,15 m2:
S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat Cal prendre el
multiple immediat superior en el cas que la dimensié
no ho sigui. Les targes fixes inclouen els elements de
fixacié mecanica necessaris per a la seva col-locacid.
Subtotal: 268,95000 268,95000
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,43375
COST DIRECTE 327,73375
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 32,77338
COST EXECUCIO MATERIAL 360,50713
P-43 PEMA-FGZJ u Ventilador-extractor monofasic per a 230 V de tensio, Rend.: 1,000 116,44 €
de 100 m3/h de cabal maxim d'aire, de pressié baixa i
encastat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
installada, mesurada segons les especificacions de
laDT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000C h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 27,01000 = 16,20600
A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,600 /R x 23,28000 = 13,96800
Subtotal: 30,17400 30,17400
Materials
BEM9-00PF u Ventilador-extractor monofasic per a 230 V de tensid, 1,000 X 74,93000 = 74,93000
de 100 m3/h de cabal maxim d'aire, de pressio baixa,
per a encastar Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a |'obra
Subtotal: 74,93000 74,93000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,75435
COST DIRECTE 105,85835
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,58584

COST EXECUCIO MATERIAL

116,44419
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PG12-DH7C u Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 90x90 Rend.: 1,000 7,21 €
mm, amb grau de proteccié IP-40, encastada Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /Rx 27,01000 = 4,05150
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /Rx 23,28000 = 1,16400
Subtotal: 5,21550 5,21550
Materials
BG12-0G6T u Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 90x90 1,000 X 1,26000 = 1,26000
mm, amb grau de proteccié IP-40 i per a encastar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripcio6 de I'element Criteri d'amidament:
quantitat necessaria subministrada a |'obra
Subtotal: 1,26000 1,26000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07823
COST DIRECTE 6,55373
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,65537
COST EXECUCIO MATERIAL 7,20911
PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diametre Rend.: 1,000 1,22 €
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte d'1 J, resisténcia a compressio
de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat
encastat Criteri d'amidament: m de llargaria
instal-lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. La instal-lacié inclou les fixacions,
provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les
pérdues de material corresponents a retalls.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /Rx 27,01000 = 0,43216
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /Rx 23,28000 = 0,46560
Subtotal: 0,89776 0,89776
Materials
BG2Q-1KST m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diametre 1,020 X 0,19000 = 0,19380
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte d'1 J, resisténcia a compressio
de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripcio de I'element Criteri d'amidament: quantitat
necessaria subministrada a I'obra
Subtotal: 0,19380 0,19380
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01347
COST DIRECTE 1,10503
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11050
COST EXECUCIO MATERIAL 1,21553
PG35-DYD7 m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada Rend.: 1,000 1,28 €
inferior o igual a 450/750 V, de designacié HO7Z-K,
construccié segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de seccié 1x1,5 mm2, amb aillament de
poliolefines, classe de reaccié al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissid
fums, col-locat en tub Criteri d'amidament:. m de
llargaria  instal-lada, amidada  segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar. Aquest criteri inclou les
pérdues de material corresponents a retalls, aixi com
I'excés previst per a les connexions.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /Rx 23,28000 = 0,34920
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /Rx 27,01000 = 0,40515
Subtotal: 0,75435 0,75435
Materials
BG35-06F4 m Cable amb conductor de coure de tensié assignada 1,020 X 0,39000 = 0,39780
inferior o igual a 450/750 V, de designacio HO7Z-K,
construccié segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de secci6 1x1,5 mmz2, amb aillament de
poliolefines, classe de reaccio al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissio
fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripcio de I'element Criteri
d'amidament; quantitat necessaria subministrada a
I'obra
Subtotal: 0,39780 0,39780
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,01132
COST DIRECTE 1,16347
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11635
COST EXECUCIO MATERIAL 1,27981
PH54-AJQC u Llum d'emergéncia no permanent i no estanca, amb Rend.: 1,000 106,52 €
grau de proteccié IP4X, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb lampada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 Im, 2
h d'autonomia, preu mitja, col-locada superficial
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada,
mesurada segons les especificacions de la DT. La
instal-laci6 inclou la lampada, el cablejat interior i
I'equip complert d'encesa en el seu cas.
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEPD h
AOF-000E h

Materials
BH64-2IF1 u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista

Llum d'emergéncia no permanent i no estanca, amb
grau de proteccié IP4X, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb lampada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 Im, 2
h d'autonomia, preu mitja Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament; la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a |'obra

0,150 /Rx 23,28000
0,150 /Rx 27,01000

3,49200
4,05150

Subtotal:

1,000 X 89,18000

7,54350

89,18000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS 1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

89,18000

7,54350

89,18000

0,11315

96,83665
9,68367

106,52032

P-44  PH56-61US u

Partides d'obra
PY05-5CIV. m

PY04-5T84 u

PG2N-EUJG m

Subministrament i instal.lacié de llum d'emergéncia i
senyalitzaci6 amb llum d'emergencia amb lampada
fluorescent no permanent de 170 a 200 Im amb 2 h
d'autonomia com a maxim, col-locat, obertura de
regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor
de coure de designacié H07Z-K unipolar d'1,5 mm2
de secci6 i caixa de derivacio quadrada col-locada
encastada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal-lada, mesurada segons les especificacions de
laDT.

Obertura de regata en paret de ma6 massis, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6 Criteri d'amidament: m de llargaria
realment executat d'acord amb la DT.

Formacio d'encast per a petits elements a paret de
mad massis, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6 Criteri d'amidament:
Unitat de quantitat realment executada segons les
especificacions de la DT.

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte d'1 J, resisténcia a compressio
de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat
encastat Criteri d'amidament: m de llargaria
instal-lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. La instal-laci6 inclou les fixacions,
provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les
pérdues de material corresponents a retalls.

Rend.: 1,000

Unitats Preu

5,000 X 9,17089

1,000 X 11,57003

5,500 X 1,10503

Parcial

45,85445

11,57003

6,07767

204,06 €

Import
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PG35-DYD7 m

PG12-DH7C u

PH54-AJQC u

Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designacio HO7Z-K,
construccié segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de secci6 1x1,5 mmz2, amb aillament de
poliolefines, classe de reaccio al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissio
fums, col-locat en tub Criteri d'amidament: m de
llargaria instal-lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar. Aquest criteri inclou les
pérdues de material corresponents a retalls, aixi com
I'excés previst per a les connexions.

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 90x90
mm, amb grau de proteccié IP-40, encastada Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Llum d'emergéncia no permanent i no estanca, amb
grau de proteccié IP4X, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb lampada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 Im, 2
h d'autonomia, preu mitja, col-locada superficial
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada,
mesurada segons les especificacions de la DT. La
instal-laci6 inclou la lampada, el cablejat interior i
I'equip complert d'encesa en el seu cas.

16,000

1,000

1,000

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

X 1,16347

X 6,55373

X 96,83665

18,61552

6,55373

96,83665

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

10,00 %

185,50805 185,50805

185,50805
18,55081

204,05886

P-45  PQ40-HYXF

Ma d'obra

AOF-000B
A0D-0007

Materials
BQ40-28X9

u

Pilona d'acer corten granallat, siluetejada, d'alaria
900 mm, col-locada amb fixacions mecaniques, en
entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m
d'amplaria, sense afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions d'1 a5 u

Oficial 1a
Manobre

Pilona d'acer corten granallat, siluetejada, d'algaria
900 mm, per a collocaci6 superficial

Rend.: 1,000

Unitats

0,8873
0,8873

1,000

Preu

/R x 26,13000
/R x 21,77000

284,72 €

Parcial Import

23,18515
19,31652

Subtotal:

X 215,27000

42,50167 42,50167

215,27000

Subtotal:

215,27000 215,27000
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DESPESES AUXILIARS 250 % 1,06254
COST DIRECTE 258,83421
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 25,88342
COST EXECUCIO MATERIAL 284,71763
P-46 PQ52-65AA u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 100 a 149 cm de Rend.: 1,000 418,70 €
llargaria i 50 cm d'amplaria com a maxim, acabat
efecte fusta, per a atencié al public, amb cantells de
fusta i reforgos interiors, preu mitja, col-locat suspés .
Inclou formaci6 de calaix per a finestreta de
seguretat segons indicacions del DF i propietat.
Criteri d'amidament: Unitats segons especificacions
de projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 0,550 /Rx 23,32000 = 12,82600
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 1,100 /Rx 26,13000 = 28,74300
Subtotal: 41,56900 41,56900
Materials
BQ51-1DZF u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 100 a 149 cm de 1,100 x  307,68000 = 338,44800
llargaria i 50 cm d'amplaria com a maxim, acabat
efecte fusta, per a col-locacié de lavabo recolzat, amb
cantells de fusta i reforgos interiors, preu mitja
Subtotal: 338,44800 338,44800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62354
COST DIRECTE 380,64054
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 38,06405
COST EXECUCIO MATERIAL 418,70459
PY04-5T84 u Formaci6 d'encast per a petits elements a paret de Rend.: 1,000 12,73 €
mad massis, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6 Criteri d'amidament:
Unitat de quantitat realment executada segons les
especificacions de la DT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /Rx 26,13000 = 6,53250
AOD-0007 h Manobre 0,220 /Rx 21,77000 = 4,78940
Subtotal: 11,32190 11,32190
Materials
B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la 0,001 X 1,78000 = 0,00178
indicada a la descripci6 de I'element Criteri
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra
B059-06FO kg Guix de designaci6 B1/20/2, segons la norma 0,505 X 0,15000 = 0,07575

UNE-EN 13279-1 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria
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subministrada a l'obra

B059-06FN kg Guix de designacio C6/20/2, segons la norma 0,0051 X 0,15000 = 0,00077
UNE-EN 13279-1 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament; la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a I'obra

Subtotal: 0,07830 0,07830
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,16983
COST DIRECTE 11,57003
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,15700
COST EXECUCIO MATERIAL 12,72703
PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de mad massis, amb Rend.: 1,000 10,09 €
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6 Criteri d'amidament: m de llargaria
realment executat d'acord amb la DT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,120 /Rx 26,13000 = 3,13560
AOD-0007 h Manobre 0,250 /Rx 21,77000 = 5,44250
Subtotal: 8,57810 8,57810
Materials
B059-06FO kg Guix de designacié B1/20/2, segons la norma 3,030 X 0,15000 = 0,45450
UNE-EN 13279-1 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a l'obra
B059-06FN kg Guix de designacio C6/20/2, segons la norma 0,0404 X 0,15000 = 0,00606
UNE-EN 13279-1 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament; la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a I'obra
B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la 0,002 X 1,78000 = 0,00356
indicada a la descripcio de I'element Criteri
d'amidament; quantitat necessaria subministrada a
l'obra
Subtotal: 0,46412 0,46412
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,12867
COST DIRECTE 9,17089
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,91709
COST EXECUCIO MATERIAL 10,08798
RBA010 m?2 Capa de morter de calg, tipus GP CSIIl W1, segons Rend.: 1,000 36,80 €

UNE-EN 998-1, color gris, de 15 mm d'espessor,
reglejat, amb acabat remolinat, aplicat mecanicament,
sobre parament exterior de fabrica ceramica, vertical.
Inclus rivets de PVC, per a formacio6 de juntes i malla
de fibra de vidre antialcalis en els canvis de material i
en els fronts de forjat, per evitar fissures.
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Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou la
protecci6 dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolucid de
punts singulars.

Inclou: Preparaci6 de la superficie suport.
Especejament de panys de treball. Col-locacid de
regles i corretges. Col-locacio de tocs. Formacio de
mestres. Preparacié del morter. Col-locacié de la
malla entre diferents materials i en els fronts de forjat.
Aplicacié del morter. Realitzacio de juntes i punts
singulars. Execucié de I'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacié grafica de Projecte, deduint el
50% dels buits entre 2 i 4 m? i el 100% dels buits
majors de 4 m?, afegint a canvi, en aquests dltims, la
superficie de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
estan inclosos els treballs de realitzar la superficie
interior del buit.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m?i el
100% dels buits majors de 4 m?, afegint a canvi, en
aquests Ultims, la superficie de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de
realitzar la superficie interior del buit.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO039 h Oficial 12 revocador. 0,598 /Rx 2557000 = 15,29086
MO111 h Pe¢ especialitzat revocador. 0,309 /Rx 22,50000 = 6,95250
Subtotal: 22,24336 22,24336
Maquinaria
MQO6PYMO h Mescladora-bombadora per morters i guixos 0,267 /R x 8,52000 = 2,27484
projectats, de 3 m¥h.
Subtotal: 2,27484 2,27484
Materials
MT28MONO m Rivet de PVC. 0,750 X 0,35000 = 0,26250
MT28MONO m? Malla de fibra de vidre, antialcalis, de 10x10 mm de 0,210 X 2,41000 = 0,50610

llum de malla, de 750 a 900 micres d'espessor i de
200 a 250 g/m? de massa superficial, amb 25 kp/cm?
de resisténcia a traccio, per armar morters.

MT28MIMO02 kg Morter de calg, tipus GP CSIIl W1, segons UNE-EN 18,750 X 0,40000 = 7,50000
998-1, per a Us en interiors o en exteriors, color gris,
compost per calg aéria, aglomerants hidraulics, arids
seleccionats i additius organics i inorganics, per a
aplicar mitjangant projeccié mecanica, subministrat en
sacs.



i Maobilitat

AJUNTAMENT DE REUS

Regidaria d'Urbanisme

REFORMA ACCES GUARDIA URBANA

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data:

14/07/22

Pag: 52

PARTIDES D'OBRA

NUM  coDl

UA

DESCRIPGIO

PREL

Altres

MTO8AAAOT m?

%ZZ %

Aigua.

Costos directes complementaris

0,005

2,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

X

Subtotal:

% s

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

1,50000

0,00750

32,79450

8,27610

0,65589

10,00 %

0,65589

8,27610

0,65589

33,45019
3,34502

36,79521

RBA030 m?

Ma d'obra

Materials

MO111 h
MO039 h

MT27WAV0 m
MT28MOCO kg

Capa de terminacié de morter de calg imitacio de
gotejat tradicional, tipus CR CSI W2, segons UNE-EN
998-1, color a escollir, de 10 mm d'espessor, amb
acabat llis rentat, aplicat manualment, sobre capa
base de morter, en parament exterior, vertical.

Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou la
protecci6 dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolucid de
punts singulars, perd no inclou la capa base de morter.
Inclou: Especejament de panys de treball. Preparacio
del morter. Aplicacié del morter. Realitzacié de juntes
i punts singulars. Execucié de l'acabat. Cura del
morter.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacié grafica de Projecte, deduint el
50% dels buits entre 2 i 4 m? i el 100% dels buits
majors de 4 m?, afegint a canvi, en aquests ultims, la
superficie de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
estan inclosos els treballs de realitzar la superficie
interior del buit.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m? i el
100% dels buits majors de 4 m?, afegint a canvi, en
aquests ultims, la superficie de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. En els buits que no es dedueixin, 0 que es
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de
realitzar la superficie interior del buit.

Pe¢ especialitzat revocador.
Oficial 12 revocador.

Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm d'amplada.

Morter de calg imitacié de gotejat tradicional, tipus CR
CSI W2, segons UNE-EN 998-1, per a Us en interiors

0 en exteriors, color a escollir, compost de calg aéria,

pigments minerals i additius organics i inorganics,

Rend.: 1,000

Unitats

0,390
0,764

1,000
16,000

IR x
IR x

Subtotal:

X
X

Preu

22,50000
25,57000

Parcial

8,77500
19,53548

0,10000
0,37000

28,31048

0,10000
5,92000

39,28 €

Import

28,31048
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subministrat en sacs.
MTO8AAAQT m?® Aigua. 0,005 X 1,50000 = 0,00750
Subtotal: 6,02750 6,02750
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 4000 % s 34,33800 = 1,37352
Subtotal: 1,37352 1,37352
COST DIRECTE 35,71150
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,57115
COST EXECUCIO MATERIAL 39,28265
P-47 RDMO010 m?2 Revestiment decoratiu amb tauler aglomerat de Rend.: 1,000 29,41 €
particules, recobert per ambdues cares amb paper
melaminic similar a I'existent, acabat a escollir, de 16
mm d'espessor, fixacié amb adhesiu de cautxi a la
superficie regularitzada de paraments verticals
interiors.
Inclou: Neteja i preparacid de la superficie suport.
Replanteig. Tall i preparaci6 del revestiment.
Aplicaci6 de l'adhesiu. Collocacié i fixacid del
revestiment. Resolucié de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacio grafica de Projecte, deduint els
buits de superficie major de 2 m2.
Criteri de mesura d'obra; Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superficie major de 2 m?
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO058 h Ajudant fuster. 0,346 /R x 22,91000 = 7,92686
MO017 h Oficial 12 fuster. 0,346 /R x 26,02000 = 9,00292
Subtotal: 16,92978 16,92978
Materials
MT29TMFO01 m? Tauler aglomerat de particules, recobert per ambdues 1,050 X 8,45000 = 8,87250
cares amb paper melaminic, acabat a escollir, de 16
mm d'espessor.
MT29TMA14 kg Adhesiu de cautxu sintétic, d'aplicacié a dos cares, 0,100 X 4,10000 = 0,41000
per revestiments decoratius de fusta.
Subtotal: 9,28250 9,28250
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 26,21250 = 0,52425
Subtotal: 0,52425 0,52425
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COST DIRECTE 26,73653
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,67365
COST EXECUCIO MATERIAL 29,41018
P-48 RDP010 m?2 Revestiment decoratiu amb paper de vinil, de 235 Rend.: 1,000 10,42 €
g/m?, fixacié amb cua celluldsica, soluble en aigua,
sobre la superficie regularitzada de paraments
verticals interiors.
Inclou: Neteja i preparacio de la superficie suport.
Replanteig. Tall i preparaci6 del revestiment.
Aplicaci6 de l'adhesiu. Collocacié i fixacid del
revestiment. Neteja de I'adhesiu sobrant i pas del
corrd d'aixafar juntes. Resolucio de trobades i punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacio grafica de Projecte, deduint els
buits de superficie major de 2 m2.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superficie major de 2 m?
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO076 h Ajudant pintor. 0,092 /Rx 22,73000 2,09116
MO038 h Oficial 12 pintor. 0,092 /Rx 25,57000 2,35244
Subtotal: 4,44360 4,44360
Materials
MT29PAP01 m? Paper de vinil, de 235 g/m?, per a revestiment de 1,100 X 4,30000 4,73000
paraments verticals interiors.
MT29CAMO kg Cua cel-luldsica, soluble en aigua, per a papers 0,010 X 11,12000 0,11120
pintats.
Subtotal: 4,84120 4,84120
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 9,28500 0,18570
Subtotal: 0,18570 0,18570
COST DIRECTE 9,47050
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,94705
COST EXECUCIO MATERIAL 10,41755
P-49 RFL010 m? Aplicacié6 manual de dues mans de pintura al Pliolite, Rend.: 1,000 15,04 €

color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera
ma diluida amb un 5% de diluent i la seglient diluida
amb un 5% de diluent o sense diluir, (rendiment: 0,09
I/m* cada ma); prévia aplicaci6 duna ma
d'emprimacié acrilica reguladora de I'absorci6, sobre
parament exterior de morter.

Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou la
protecci6 dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolucid de
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punts singulars.
Inclou: Preparacio, neteja i escatat previ del suport.
Preparacié de la mescla. Aplicacié d'una ma de fons.
Aplicaci6 de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacié grafica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO038 h Oficial 12 pintor. 0,202 /Rx 25,57000 5,16514
MO076 h Ajudant pintor. 0,202 /Rx 22,73000 4,59146
Subtotal: 9,75660 9,75660
Materials
MT27PFSO01 | Emprimacié acrilica, reguladora de I'absorcio, 0,075 X 11,64000 0,87300
permeable al vapor d'aigua i resistent als alcalis, per
a aplicar amb brotxa, corré o pistola.
MT27PI11040 | Pintura per a exterior, a base de resines de Pliolite i 0,180 X 15,21000 2,73780
dissolvents organics, color a escollir, acabat mat,
textura llisa, permeable al vapor d'aigua i resistent als
raigs UV i als alcalis; per a aplicar amb brotxa, corr6 o
pistola, segons UNE-EN 1504-2.
MT27PFS04 | Diluent, per a aplicar amb brotxa, corro o pistola. 0,009 X 4,39000 0,03951
Subtotal: 3,65031 3,65031
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 13,40700 0,26814
Subtotal: 0,26814 0,26814
COST DIRECTE 13,67505
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,36751
COST EXECUCIO MATERIAL 15,04256
P-50 RIP035 m?2 Aplicaci6 manual de dues mans de pintura plastica, Rend.: 1,000 8,38 €

color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera ma
diluida amb un 20% d'aigua i la seguent sense diluir,
(rendiment: 0,1 I/m? cada ma); prévia aplicacié d'una
ma d'emprimacié a base de copolimers acrilics en
suspensi6 aquosa, sobre parament interior de guix
projectat o plaques de guix laminat, vertical, de fins 3
m d'altura.

Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou la
protecci6 dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolucid de
punts singulars.

Inclou: Preparacié del suport. Aplicacié d'una ma de
fons. Aplicaci6 de dues mans d'acabat.
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Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacié grafica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO076 h Ajudant pintor. 0,141 /Rx 22,73000 = 3,20493
MO038 h Oficial 12 pintor. 0,113 /Rx 2557000 = 2,88941
Subtotal: 6,09434 6,09434
Materials
MT27PFPO1 | Emprimacid, a base de copolimers acrilics en 0,125 X 3,86000 = 0,48250
suspensi6 aquosa, per afavorir la cohesi6 de suports
poc consistents i I'adheréncia de pintures.
MT27PIR01 | Pintura plastica ecologica per a interior, a base de 0,200 X 4,44000 = 0,88800
copolimers acrilics en dispersi6 aquosa, dioxid de
titani i pigments estenedors seleccionats, color blanc,
acabat mat, textura llisa, de gran resisténcia al frec
humit, permeable al vapor d'aigua, transpirable i
resistent als raigs UV, per a aplicar amb brotxa, corro
0 pistola.
Subtotal: 1,37050 1,37050
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 7,46500 = 0,14930
Subtotal: 0,14930 0,14930
COST DIRECTE 7,61414
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,76141
COST EXECUCIO MATERIAL 8,37555
P-51 RNEO010 m?2 Aplicaci6 manual de dues mans d'esmalt sintétic Rend.: 1,000 30,33 €

d'assecat rapid, a base de resines alquidiques, color
a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 I/m? cada
ma); prévia aplicacié d'una ma d'emprimaci6 sintética
antioxidant d'assecat rapid, a base de resines
alquidiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125
I/m?), sobre pilar format per peces simples de perfils
laminats d'acer.

Inclou: Preparaci6 i neteja de la superficie suport.
Aplicacié d'una ma d'emprimacid. Aplicacié de dues
mans d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte.
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO038 h Oficial 12 pintor. 0,781 /Rx 2557000 = 19,97017
MO076 h Ajudant pintor. 0,147 /R x 22,73000 = 3,34131
Subtotal: 23,31148 23,31148
Maquinaria
MQO7PLEO1 U Lloguer diari de cistell elevador de brag articulat, 0,010 /Rx  129,04000 = 1,29040
motor diésel, de 16 m d'altura maxima de treball,
inclis manteniment i asseguranga de responsabilitat
civil.
Subtotal: 1,29040 1,29040
Materials
MT27EERO03 | Esmalt sintetic d'assecat rapid, per a exterior, color a 0,154 X 13,28000 = 2,04512
escollir, acabat brillant, a base de resines alquidiques,
pigments organics, pigments inorganics, pigments
antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar amb brotxa, corré o pistola
sobre superficies metal-liques.
MT27PMRO | Emprimacié sintética antioxidant d'assecat rapid, 0,125 X 3,11000 = 0,38875
color gris, acabat mat, a base de resines alquidiques,
pigments organics, pigments inorganics, pigments
antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar amb brotxa, corré o pistola
sobre superficies metal-liques.
Subtotal: 2,43387 2,43387
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 27,03600 = 0,54072
Subtotal: 0,54072 0,54072
COST DIRECTE 27,57647
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,75765
COST EXECUCIO MATERIAL 30,33412
P-52 RPE010 m? Formacié de revestiment continuu de morter de Rend.: 1,000 26,84 €

ciment, tipus GP CSIIl W1, a bona vista, de 15 mm de
gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior,
acabat superficial rugés, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclis, col-locacié de malla de
fibra de vidre antialcalis per a reforg de trobades entre
materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20%
de la superficie del parament, formacié de juntes,
racons, mestres amb separacio entre elles no
superior a tres metre, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva
superficie.

Inclou: Col-locaci6 de la malla entre diferents
materials i en els fronts de forjat. Especejament de
panys de treball. Realitzacié de mestres. Aplicacié del
morter. Realitzacié de juntes i punts de trobada.
Acabat superficial. Cura del morter.
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Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacié grafica de Projecte, sense
deduir forats menors de 4 m? i deduint, en els buits de
superficie major de 4 m?, I'excés sobre 4 m?,
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint, en els buits de superficie major de
4 m?, I'excés sobre 4 m2,
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO113 h Ped ordinari construccio. 0,385 /Rx 21,40000 8,23900
MO020 h Oficial 12 construccio. 0,552 /Rx 25,57000 14,11464
Subtotal: 22,35364 22,35364
Materials
MTO9VARO3 m? Malla de fibra de vidre teixida, amb impregnaci6 de 0,210 X 1,55000 0,32550
PVC, de 10x10 mm de llum de malla, antialcalis, de
115 a 125 g/m?i 500 um d'espessor, per a armar
gotejats tradicionals, esquerdejats i morters.
MT28MIFO1 t Morter industrial per a enlluit i lliscat d'Us corrent, de 0,028 X 44,10000 1,23480
ciment, tipus GP CSIII W1, subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-1.
MTO8AAAQT m? Aigua. 0,005 X 1,50000 0,00750
Subtotal: 1,56780 1,56780
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 23,92150 0,47843
Subtotal: 0,47843 0,47843
COST DIRECTE 24,39987
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,43999
COST EXECUCIO MATERIAL 26,83986
P-53  RSA020 m? Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - Rend.: 1,000 9,50 €

F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor,
aplicada manualment, per a la regularitzacié i
anivellacié de la superficie suport interior de formigé o
morter, prévia aplicacio d'emprimacié
monocomponent a base de resines sintetiques
modificades sense dissolvents, de color groc,
preparada per rebre paviment ceramic, de suro, de
fusta, laminatge, flexible o téxtil. Inclis banda de
panell rigid de poliestiré expandit per a la preparacio
dels junts perimetrals de dilatacié.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou el
suport de formigd ni el revestiment.

Inclou: Replanteig i marcat de nivells d'acabat.
Preparacid de les juntes perimetrals de dilatacio.
Aplicacié de I'emprimacié. Pastat amb creu de pastar
eléctric. Abocament i estesa de la mescla. Cura del
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morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superficie ocupada pels
pilars situats dintre del seu perimetre.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO113 h Ped ordinari construccio. 0,115 /Rx 21,40000 = 2,46100
MO020 h Oficial 12 construccio. 0,092 /Rx 2557000 = 2,35244
Subtotal: 4,81344 4,81344
Materials
MT16PEAO2 m? Panell rigid de poliestire expandit, segons UNE-EN 0,100 X 0,92000 = 0,09200
13163, mecanitzat lateral recte, de 10 mm d'espessor,
resisténcia térmica 0,25 m2K/W, conductivitat termica
0,036 W/(mK), per junta de dilatacio.
MTO09BNC23 | Emprimacié monocomponent a base de resines 0,125 X 7,34000 = 0,91750
sintetiques modificades sense dissolvents, de color
groc, per a I'adheréncia de morters autoanivellants a
suports cementosos, asfaltics o ceramics.
MTO9MCP2 kg Pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons 4,000 X 0,66000 = 2,64000
UNE-EN 13813, composta por ciments especials,
arids seleccionats i additius, per a espessors de 2a 5
mm, utilitzada en anivellaci6 de paviments.
Subtotal: 3,64950 3,64950
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 8,46300 = 0,16926
Subtotal: 0,16926 0,16926
COST DIRECTE 8,63220
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,86322
COST EXECUCIO MATERIAL 9,49542
P-54 RSB010 m?2 Base per a paviment, de 2-4 cm d'espessor, de Rend.: 1,000 13,30 €

morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10,
reglejada i arremolinada. Inclis banda de panell rigid
de poliestiré expandit per a la preparacio dels junts
perimetrals de dilataci.

Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparacio de
les juntes perimetrals de dilatacié. Posada en obra del
morter. Formacié de juntes de retraccié. Execucio del
paviment remolinat. Cura del morter.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra; Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superficie ocupada pels
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pilars situats dintre del seu perimetre.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO113 h Ped ordinari construccio. 0,231 /Rx 21,40000 = 4,94340
MO020 h Oficial 12 construccio. 0,058 /Rx 25,57000 1,48306
Subtotal: 6,42646 6,42646
Maquinaria
MQOGHORO h Formigonera. 0,028 /R x 1,88000 0,05264
Subtotal: 0,05264 0,05264
Materials
MTO9MORO m* Morter de ciment CEM 11/B-P 32,5 N tipus M-10, 0,040 X 133,30000 5,33200
confeccionat en obra con 380 kg/m® de ciment i una
proporci6 en volum 1/4.
MT16PEA02 m? Panell rigid de poliestiré expandit, segons UNE-EN 0,050 X 0,92000 0,04600
13163, mecanitzat lateral recte, de 10 mm d'espessor,
resisténcia térmica 0,25 m2K/W, conductivitat termica
0,036 W/(mK), per junta de dilatacio.
Subtotal: 5,37800 5,37800
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 11,85700 0,23714
Subtotal: 0,23714 0,23714
COST DIRECTE 12,09424
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,20942
COST EXECUCIO MATERIAL 13,30366
P-55 RSD010 m Entornpeu llis d'alumini anoditzat, de 80 mm d'altura, Rend.: 1,000 22,93 €
color plata, fixat amb adhesiu. Inclis preparaci6 i
regularitzacié de la superficie suport, talls, resolucio
de cantonades, unions i trobades, i neteja final.
Inclou: Neteja i preparacio de la superficie suport.
Replanteig. Tall de I'entornpeu. Col-locacié i fixacio
de I'entornpeu.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentacié grafica de Projecte, sense
incloure buits de portes. No sha incrementat
I'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposicié s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO023 h Oficial 12 enrajolador. 0,138 /Rx 25,57000 3,52866
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Materials

MT47ADC11 kg
MT18RPP01 m

Altres
%ZZ %

Adhesiu especial de poliureta bicomponent.

Entornpeu llis d'alumini anoditzat, de 80 mm d'altura,
color plata, inclUs peces per a unions, resolucio
d'angles i terminacions.

Costos directes complementaris

0,080
1,050

2,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

X
X

Subtotal:

% s

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

4,67000
15,75000

3,52866

0,37360
16,53750

20,44000

16,91110

0,40880

10,00 %

0,40880

3,52866

16,91110

0,40880

20,84856
2,08486

22,93342

P-56  RSS020 m?

Ma d'obra

MO064 h
MO026 h

Materials
MT18DSI02 m?

Paviment de lindleum, de 2,5 mm d'espessor, amb
tractament antiestatic, acabat llis, color a escollir,
subministrat en rotllos de 200 c¢cm d'amplada; pes
total: 3000 g/m? classificaci6 UPEC: U4 P3 E1 C2;
classificacio a I's, segons UNE-EN ISO 10874:
classe 23 per a Us domestic; classe 34 per a Us
comercial; classe 42 per a Us industrial; reduccié del
soroll d'impactes 6 dB, segons UNE-EN 1SO 10140;
resisténcia al foc Cfl-s1, segons UNE-EN 13501-1.
Collocacié en obra: amb adhesiu, sobre capa fina
d'anivellacio.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la
capa fina d'anivellacio.

Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicacié
de I'adhesiu. Col-locacié del paviment. Soldat d'uni6 i
junts entre rotllos. Resoluci6 de trobades i punts
singulars. Eliminacid i neteja del material sobrant.
Neteja final del paviment.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacio grafica de Projecte, deduint els
buits de superficie major de 1 m2.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superficie major de 1 m2.

Ajudant instal-lador de revestiments flexibles.
Oficial 12 instal-lador de revestiments flexibles.

Lamina homogeénia de lindleum, de 2,5 mm
d'espessor, amb tractament antiestatic, obtinguda
mitjangant procés de calandratge i compactat de
farines de suro i fusta, oli de llinosa, resines i
pigments naturals, i revestida per la seva cara inferior

Rend.: 1,000

Unitats

0,115
0,208

1,050

/IR x
/IR x

Subtotal:

X

Preu

22,73000
25,57000

Parcial

2,61395
5,31856

20,87000

7,93251

21,91350

35,21 €

Import

7,93251



i Maobilitat

AJUNTAMENT DE REUS

Regidaria d'Urbanisme

REFORMA ACCES GUARDIA URBANA

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data:

14/07/22

Pag: 62

PARTIDES D'OBRA

NUM  coDl UA

DESCRIPGIO

PREL

MT18ADQ02 kg

Altres
%ZZ %

amb jute; acabat llis, color a escollir; subministrada en
rotllos de 200 cm d'amplada; pes total: 3000 g/m?
classificacié UPEC: U4 P3 E1 C2; classificaci¢ a I'Us,
segons UNE-EN ISO 10874: classe 23 per a Us
domestic; classe 34 per a Us comercial; classe 42 per
a Us industrial; reduccié del soroll d'impactes 6 dB,
segons UNE-EN ISO 10140; resisténcia al foc Cfl-s1,
segons UNE-EN 13501-1.

Adhesiu, a base de copolimers acrilics modificats en
dispersi6 aquosa, sense dissolvents, color beige, per
a aplicar en interiors, per a I'encolat de paviments de
PVC, lindleum i moqueta.

Costos directes complementaris

0,375 X

Subtotal:

2,000 % s

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

4,09000

1,53375

31,38000

23,44725

0,62760

10,00 %

0,62760

23,44725

0,62760

32,00736
3,20074

35,20810

P-57  RTD02A m?

Ma d'obra

Recol.locacié del fals sostre existent i fals sostre
registrable nou si és necessari suspés, decoratiu,
situat a una altura menor de 4 m, constituit per:
ESTRUCTURA: perfileria vista, d'acer galvanitzat,
amb sola de 24 mm d'amplaria, comprenent perfils
primaris i secundaris, suspesos del forjat o element
suport amb varetes i penjants; PLAQUES: plaques de
guix laminat, acabat sense revestir, de 600x600x9,5
mm, de superficie llisa. Inclis perfils angulars,
fixacions per a I'ancoratge dels perfils i accessoris de
muntatge.

Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular.
Anivellacié i col-fixacié dels perfils perimetrals.
Replanteig dels perfils primaris de la trama.
Senyalitzacié dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellacié i suspensié dels perfils
primaris i secundaris de la trama. Tall de les plaques.
Col-locacio de les plaques. Resolucié de trobades i
punts singulars.

**SI SAPROFITA EL FALS SOSTRE EXISTENT ES
COMPTARA UNICAMENT LA MA D'OBRA™

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
entre paraments, segons documentacié grafica de
Projecte, sense descomptar buits per instal-lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense descomptar buits per instal-lacions.

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

30,31 €

Import



AJUNTAMENT DE REUS
Regidaria d'Urbanisme

i Mabilitat

REFORMA ACCES GUARDIA URBANA

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 14/07/22 Pag.. 63
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESGRIPGIO PREU
MO082 h Ajudant muntador de falsos sostres. 0,265 /R x 22,73000 = 6,02345
MO015 h Oficial 12 muntador de falsos sostres. 0,265 /Rx 26,41000 = 6,99865
Subtotal: 13,02210 13,02210
Materials
MT12PSG20 m Perfil secundari 24x32x1200 mm, d'acer galvanitzat, 1,670 X 1,68000 = 2,80560
segons UNE-EN 13964.
MT12PSG20 m Perfil angular 25x25x3000 mm, d'acer galvanitzat, 0,400 X 1,65000 = 0,62000
segons UNE-EN 13964.
MT12PSG20 m Perfil secundari 24x32x600 mm, d'acer galvanitzat, 0,840 X 1,68000 = 1,41120
segons UNE-EN 13964.
MT12PSG20 m Perfil primari 24x38x3700 mm, d'acer galvanitzat, 0,840 X 1,68000 = 1,41120
segons UNE-EN 13964.
MT12PSG21 U Segur per a la fixacié del penjant, en falsos sostres 0,840 X 0,04000 = 0,03360
SUSpPEsos.
MT12PSG21 U Penjat per a falsos sostres suspesos. 0,840 X 0,46000 = 0,38640
MT12PSG19 U Barnilla de penjament. 0,840 X 0,38000 = 0,31920
MT12PSG22 U Fixacié composta per tac i cargol 5x27. 0,840 X 0,06000 = 0,05040
MT12PSG21 U Connexié superior per fixar la vareta al penjant, en 0,840 X 0,57000 = 0,47880
falsos sostres suspesos.
MT12PSG02 m? Placa de guix laminat, acabat sense revestir, de 1,020 X 6,35000 = 6,47700
600x600x9,5 mm, de superficie llisa, per a falsos
sostres registrables, segons UNE-EN 13964.
Subtotal: 13,99340 13,99340
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 27,01550 = 0,54031
Subtotal: 0,54031 0,54031
COST DIRECTE 27,55581
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,75558
COST EXECUCIO MATERIAL 30,31139
P-58 SAFLN U Enderroc de taulell existent d'atencié al public. Inclou Rend.: 1,000 188,32 €
la retirada del mobiliari i tot el conjunt de la recepcio.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO113 h Ped ordinari construccio. 8,000 /Rx 21,40000 = 171,20000
Subtotal: 171,20000 171,20000
COST DIRECTE 171,20000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,12000
COST EXECUCIO MATERIAL 188,32000
P-59 SFHHAS u Trasllat d'arc de control. Correctament instal.lat. Rend.: 1,000 220,00 €
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P-60  UVPO1A

Ma d'obra

Materials

Altres

MO041
MO087
MO059
MO018

MT26VPCO1

MTOOMIFO1

MTOBAAAQ1
MT1DA2TC

%ZZ

U

== pEn S S

m2

t

%

Porta reixat amb fusteria de barrots d'acer tipus
lamel.les horitzontals segons planol de detall de
dimensions totals 440x200 cm amb una fulla batent
de 900x200cm i la resta fixa, amb muntants de
tubular #10.5 collats amb pletines a terra, lamel.les
horitzontals inclinades fixes. Acabat pintat. Obertura
manual amb lector de targeta per accés controlat del
personal. Inclis frontisses o ancoratges metal-lics
laterals dels bastidors, armadura portant de la
cancella i rebuts a obra, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimacio antioxidant i accessoris.

Totalment muntada i en correcte funcionament.

La fulla batent amb obertura a I'exterior i amb barra
antipanic.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i muntatge del pal de
fixaci6. Instal-laci6 de la porta reixa. Abocat del
formigd. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge
del sistema d'accionament. Repas i greixatge de
mecanismes.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Oficial 12 construcci6 d'obra civil.
Ajudant construccio6 d'obra civil.
Ajudant serraller.

Oficial 12 serraller.

Porta reixa metal-lica en tanca exterior, per accés de
vehicles, una fulla abatible, amb fusteria artistica
d'acer amb frontisses o ancoratges metal-lics laterals
dels bastidors, armadura portant de la porta de post,
elements d'ancoratge, ferraments de seguretat i
tancament, acabat amb emprimacié antioxidant i
accessoris. Segons UNE-EN 13241-1.

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5 (resisténcia a compressié 5
N/mm?), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

Aigua.
Formigé HM-25/B/20/X0, fabricat en central.

Costos directes complementaris

Rend.: 1,000

Unitats
5,076
5,538

1,661
1,661

8,800

0,150

0,027
0,120

/R x
/IR x
/R x
/R x

Preu

25,57000
22,73000
22,81000
25,97000

Parcial

129,79332
125,87874
37,88741
43,13617

Subtotal:

X

X

X
X

500,00000

33,86000

1,50000
65,66000

336,69564

4.400,00000

5,07900

0,04050
7,87920

Subtotal:

2,000 % s 4.749,69450

4.412,99870

94,99389

Subtotal:

94,99389

5.329,16 €

Import

336,69564

4.412,99870

94,99389
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COST DIRECTE 4.844,68823
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 484,46882
COST EXECUCIO MATERIAL 5.329,15705
P-61 YCX010 u Conjunt de sistemes de proteccid col-lectiva, Rend.: 1,000 1.500,00 €

necessaris per al compliment de la normativa vigent
en materia de Seguretat i Salut en el Treball. Inclis
manteniment en condicions segures durant tot el
periode de temps que es requereixi, reparacio o
reposicio i transport fins al lloc d'emmagatzematge o

retirada a contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i

Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment col-locades segons especificacions

d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
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ALTRES
Com Ua DESCRIPGIO PREL
PETO1 u Material eléctric necessari. 500,00000 €
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Obra 01 PRESSUPOST V22022111
Capitol 01 ENDERROCS
NUM. 0D L& DESCRIPCIO
1 DLC020 m? Aixecat de fusteria envidrada d'alumini de qualsevol tipus situada en fagana, amb mitjans manuals, sense

deteriorar els elements constructius als quals esta subjecta, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les
ferramentes.

Inclou: Aixecat de I'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega
manual del material aixecat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats Llargada Amplada Algada
2 porta batent entrada 1,000 2,760 2,840 7,838 CHDH#E#F#
3 laterals portes corralet que desapareix 4,000 1,600 2,840 18,176 CH#H*DH#*E#*F#
4 sostre corralet 1,000 1,600 2,760 4416 CH*DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 30,430
2 DPS010 m? Demolicié d'enva de plaques de guix laminat (una placa per cara) instal-lades sobre una estructura simple, amb
mitjans manuals, sense afectar a I'estabilitat dels elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié
o contenidor.
Criteri de valoracié economica: El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la fusteria.
Inclou: Demolicié de I'entramat i els seus revestiments. Fragmentacio dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre cami6 o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats Llargada Amplada Algada
2 parets arxiu a enderrocar 1,000 3,000 2,880 8,640 CHD#E#F#
3 2,000 2,500 2,880 14,400 CHDH#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 23,040
3 DLCO1A V] Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en fagana, de més de 6 m? de superficie,
amb mitjans manuals i recuperacio, aplec i muntatge del material en el mateix emplagament, sense deteriorar
els elements constructius als quals esta subjecta, i carrega manual sobre cami6 o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de I'element. Classificacié i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposicié de
I'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual de les restes
d'obra sobre cami6 o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de
Projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats
2 porta a desplagar emergencia 1,000 1,000 C#*‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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4 DLP220 U

Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié
o contenidor.

Inclou: Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra.
Carrega manual del material desmuntat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

1
2 porta antic arxiu

5  DRS030 m?

T Unitats
1,000 1,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Demolicié de paviment existent a l'interior de I'edifici, de rajoles de pedra natural, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el picat del material d'uni6 adherit al suport, perd no inclou la
demolici6 de la base suport.

Inclou: Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Num. Text

Tipus [ )] [E] IFl TOTAL Férmula

1
2 marxapeu existent zona nova rampa

6  DRS060 m?

T Ut Llargada Amplada Algada
1,000 2,800 5,000 14,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Aixecat de paviment continu de goma existent a l'interior de I'edifici, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la demolicié de la base suport.

Inclou: Aixecat de I'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega
del material aixecat i restes de I'obra sobre cami6 o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Num. Text

Tipus [ )] [E] IFl TOTAL Férmula

1
2 estora entrada cubicles

7 DMCO010 m

T Unitats Llargada Amplada
2,000 2,800 1,600 8,960 CH#H'D#E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,960

Tall de paviment de formigd, mitjangant maquina talladora de paviment, i carrega manual sobre camié o
contenidor.

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual
d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

1
2 zona nou mur tanca

T Ut Llargada Amplada
2,000 9,000 18,000 CH#H'D#E#*F#

EUR
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8  DMX050 m?

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Demolici6 de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigd, amb martell pneumatic, i carrega manual sobre
cami6 o contenidor.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el picat del material d'uni6, pero no inclou la demolici6 de la base
suport.

Inclou: Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Num. Text

Tipus [ )] [E] IFl TOTAL Férmula

1
2 zona nou mur tanca

9  SAFLN U

10  GRAO010 U

11 GRB010 U

T Ut Llargada Amplada
1,000 9,000 0,600 5400 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT ’ 5,400 ‘

Enderroc de taulell existent d'atencié al public. Inclou la retirada del mobiliari i tot el conjunt de la recepci6.

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Transport de residus inerts metal-lics i altres produits en obres de construcci6 ilo demolicié, amb contenidor de 7
m®, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construcci6 i demolicid externa a I'obra o
centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.

Inclou: Carrega a cami6 del contenidor. Transport de residus de construccié a I'abocador especific, instal-lacio
de tractament de residus de construccid i demolicid externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de
residus.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Canon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m* amb residus inerts metal-lics i altres produits a obres
de construccio i/o demolicié, en abocador especific, instal-lacio de tractament de residus de construccié i
demolici6 externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacio de residus.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST V22022111
Capitol 02 MUR I RAMPA ZONA ACCES

NUM. GO0 L&
1 ADE010 m?

DESCRIPCIO

Excavacio de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecanics, i carrega a camio.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Inclou: Replanteig general i fixacid dels punts i nivells de referéncia. Col-locacié de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavacio en successives rases horitzontals i extraccié de terres. Refinat deE BnRs i
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laterals a ma, amb extraccio de les terres. Carrega a camid de les terres excavades.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de I'excavacio, segons
documentacié grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavacio no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la seccid teorica per defectes imputables al Contractista. Es mesurara
I'excavaci6 una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
I'excavacio abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini el director de
I'execuci6 de I'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitat Llargada Amplada Algada
2 fonament mur entrada 1,000 9,000 0,600 0,800 4320 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,320
2 CRLO10 m? Capa de formigo de neteja i anivellacié de fons de fonamentacié, de 10 cm d'espessor, de formigé HL-150/B/20,

fabricat en central i abocament des de camid, en el fons de I'excavacié préviament realitzada.

Inclou: Replanteig. Collocacié de tocs ilo formacid de mestres. Abocament i compactacid del formigé.
Coronacié i enrasament del formigo.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada sobre la superficie teorica de I'excavacio, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie tedrica executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavacio no autoritzats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitat Llargada Amplada Algada
2 fonament mur entrada 1,000 9,000 0,600 5400 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,400
3 CSvo10 m? Sabata correguda de fonamentacid, de formigd armat, realitzada en excavacidé prévia, amb formigo

HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camio, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 100 kg/m?. Inclis armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoracié economica: El preu inclou I'elaboracio de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col-locacié en obra, perd no inclou I'encofrat.

Inclou: Replanteig i tragat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Collocacié de separadors i fixacid de les armadures. Abocament i compactacié del formigé.
Coronacié i enrasament de fonaments. Curat del formigo.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de l'excavacio, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavacié no autoritzats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitat Llargada Amplada Algada
2 fonament mur entrada 1,000 9,000 0,600 0,600 3,240 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,240
4 CCH030 m? Muro de contencio de terres de 30 cm d'espessor de fabrica, de bloc de formigd tipus “H™, de carrega, per

revestir, color gris, 50x20x30 cm, categoria I, resisténcia normalitzada R10 (10 N/mm2), amb els junts verticals
encadellats en sec i els junts horitzontals amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a
granel, amb blocs de cantonada, reforgat amb formigé de reple, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament
amb mitjans manuals, i armadura d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 20 kg/m2.
Inclus tubs de PVC per drenatge i filferro de lligar.

EUR
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Inclou: Neteja i preparacio de la superficie suport. Col-locacié i aplomat de mires de referéncia. Estesa de fils
entre mires. Collocacié de ploms fixos a les arestes. Col-locacid dels blocs per filades a nivell. Disposicié dels
tubs de drenatge. Col-locacié de les armadures de reforg. Preparacié del formigd. Abocat, vibrat i curat del
formigo.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superficie major de 2 m2,

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superficie major de 2 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitat Llargada Amplada Algada
2 mur entrada 1,000 9,000 1,100 9,900 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 9,900

5  ANSO1A m?

Rampa de formigé armat de 15 cm d'espessor de mitjana, segons planols de detall, realitzada amb formigd
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camid, i malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col-locada sobre separadors homologats, estés i vibrat
manual mitjangant regla vibrant, sense tractament de la seva superficie; amb junts de retracci6 de 5 mm
d'espessor, mitjancant tall amb disc de diamant. Inclis panell de poliestiré expandit de 3 cm d'espessor, per a
I'execucio de juntes de retraccio.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la base de la solera.

Inclou: Preparacié de la superficie de recolzament del formigd. Replanteig dels junts de construccié i de
dilatacié. Estesa de nivells mitjancant tocaments, mestres de formigd o regles. Reg de la superficie base.
Formaci6 de juntes de construccié i de juntes perimetrals de dilatacio. Col-locacié de la malla electrosoldada
amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigé. Curat del formigd. Replanteig dels junts de
retraccié. Cort del formigé. Neteja final dels junts de retraccié.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte,
sense deduir la superficie ocupada pels pilars situats dintre del seu perimetre.

Num. Text

Tipus [ )] [E] IFl TOTAL Férmula

1
2 rampa accés

T Unitats Llargada Amplada Algada

1,000 9,000 1,800 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,200

Obra
Capitol

NUM. CODI L&
1 FBY010 m?

PRESSUPOST V22022111
TANCAMENTS | DIVISORIES

DESCRIPCIO

Enva senzill (15+48+15)/400 (48) (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total, amb nivell
de qualitat de I'acabat estandard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de
48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposicié normal
“N"" i canals (elements horitzontals), a la qué es cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal en cada
cara, de 15 mm d'espessor cada placa). Inclis banda acUstica de dilatacid autoadhesiva; fixacions per a
I'ancoratge de canals i muntants metal-lics; cargols per a la fixacié de les plaques; cinta de paper amb reforg
metal-lic i pasta i cinta per al tractament de junts.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou la resolucid de trobades i punts singulars, perd no inclou
I'aillament a col-locar entre els muntants.

Inclou: Replanteig i tracat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col-locacié de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col-locacié de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col-locacié i fixacié dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les
plaques. Fixaci6 de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'enva. Fixaci6 de les plaques per al
tancament de la segona cara de I'enva. Replanteig de les caixes per a allotjiament de mecanismes eléctrics i de
pas d'instal-lacions, i posterior perforacio de les plaques. Tractament de junts.

EUR
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Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats Llargada Amplada Algada
2 nova distribucio zona arxiu 1,000 3,000 2,880 8,640 CHDH#E#F#
3 1,000 3,700 2,880 10,656 CH*D#E#*F#
4 atenci6 al public interior 1,000 2,550 1,100 2,805 CH#H*DH#HE#F#
5 1,000 1,500 1,100 1,650 CH#H*D#E#'F#
6 tabica superior remat atencio public 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*DH#E#F#
(m2/m)
7 1,000 2,550 1,000 2,550 C#*D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 27,801
Obra 01 PRESSUPOST V22022111
Capitol 04 REVESTIMENTS | PAVIMENTS
NUM. 0D L& DESCRIPCIO
1 HRF040 m Cavallé prefabricat de formigd, amb un angle d'inclinacié de 10°, de color gris, en peces de 500x400x60 mm,
amb goterd, per a cobriment de murs, i ancoratge metal-lic d'acer inoxidable en la seva cara inferior; rebut amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-10, sobre el qual s'introdueixen els ancoratges metal-lics; i
rejuntat entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a prefabricats
de formigé. Inclus protector hidrofug en base aquosa, per a tractament superficial hidrofugant.
Inclou: Preparacié de la superficie de recolzament. Replanteig de les peces. Col-locacio, aplomat, anivellacio i
alineacio de les peces. Rejuntat i neteja. Aplicacié en dues capes del tractament superficial hidrofugant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitat Llargada Amplada Algada
2 mur entrada 1,000 9,000 9,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 RPEO010 m?

Formaci6 de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIIl W1, a bona vista, de 15 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial rugds, per a servir de base a un posterior
revestiment. InclUs, col-locacié de malla de fibra de vidre antialcalis per a refor¢ de trobades entre materials
diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superficie del parament, formacié de juntes, racons, mestres
amb separacié entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superficie.

Inclou: Col-locacié de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de panys de
treball. Realitzacié de mestres. Aplicacio del morter. Realitzacié de juntes i punts de trobada. Acabat superficial.
Cura del morter.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m? i deduint, en els buits de superficie major de 4 m?, I'excés sobre 4 m2.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint, en els buits de superficie major de 4 m?, I'excés sobre 4 m?.

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula
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3

1
2 mur entrada

RFL010

m2

T Unitat Llargada Amplada Algada
2,000 9,000 1,100 19,800 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

Aplicacié manual de dues mans de pintura al Pliolite, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera ma
diluida amb un 5% de diluent i la segiient diluida amb un 5% de diluent o sense diluir, (rendiment: 0,09 I/m? cada
ma); prévia aplicacié d'una ma d'emprimacié acrilica reguladora de I'absorci6, sobre parament exterior de morter.
Criteri de valoracié economica: El preu inclou la proteccié dels elements de I'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs i la resolucié de punts singulars.

Inclou: Preparacio, neteja i escatat previ del suport. Preparacié de la mescla. Aplicacié d'una ma de fons.
Aplicaci6 de dues mans d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.

Num. Text

Tipus [ )] [E] IFl TOTAL Férmula

4

1
2 mur entrada

MPHO02A

m2

T Unitat Llargada Amplada Algada
2,000 9,000 1,100 19,800 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

Subministrament i col-locacié de paviment per a Us public en zona de parcs i jardins, de llosa de formigd per
exteriors, model Lisa PREFHORVISA o equivalent, classe resistent a flexio T, classe resistent segons la carrega
de ruptura 7, classe de desgast per abrasié H, format nominal 40x60x7 cm, color gris, segons UNE-EN 1339,
col-locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de
separacié de entre 1,5 i 3 mm. Tot aixo realitzat sobre ferm compost per solera de formigd en massa
(HM-20/P/20/X0), de 10 cm d'espessor, abocament des de cami6 amb estés i vibrat manual amb regla vibrant de
3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col-locat sobre explanada amb index CBR >
5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclis juntes estructurals i de dilataci, talls a realitzar
per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb
sorra silicia de mida 0/2 mm.

Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactacié de la solera de formigé. Estesa de la capa de
morter. Humectacié de les peces a col-locar. Collocacié individual, a pic de maceta, de les peces. Formaci6 de
juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjangant raspallat.
Eliminacié del material sobrant de la superficie, mitjangant escombrat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacié grafica de
Projecte, deduint els buits de superficie major de 1,5 m2 No s'han tingut en compte les escapgadures com factor
d'influéncia per incrementar I'amidament, cada vegada que en la descomposicié s'ha considerat el tant per cent
de ruptures general.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en projeccié horitzontal, la superficie realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superficie major de 1,5 m?.

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

5

1
2 rampa accés

RDMO010

mZ

T Unitats Llargada Amplada Algada
1,000 9,000 1,800 16,200 CHDH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 16,200

Revestiment decoratiu amb tauler aglomerat de particules, recobert per ambdues cares amb paper melaminic

similar a l'existent, acabat a escollir, de 16 mm d'espessor, fixacié amb adhesiu de cautxd a la superficie

regularitzada de paraments verticals interiors.

Inclou: Neteja i preparacié de la superficie suport. Replanteig. Tall i preparacio del revestiment. Aplicacié de

I'adhesiu. Col-locaci¢ i fixacié del revestiment. Resolucio de trobades i punts singulars.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, deduint els

buits de superficie major de 2 m2.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte,
EUR
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deduint els buits de superficie major de 2 m?,
’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut, Llargada Amplada Algada
2 Pega antibales g=4mm en paret zona
escala
3 tram 1: 1350x1100x4mm 2,000 1,350 1,100 2,970 CH#H*DH#E#*F#
4 tram 2: 2670x1100x4mm 2,000 2,670 1,100 5874 CH#HD#'E#'F#
5 fram 3: 4080x1100x4mm 2,000 4,080 1,100 8,976 CH#H*D#'E#'F#
6 tram 4 taulell: 2000x1100x4mm 2,000 2,000 1,100 4,400 CH#H*DH#E#*F#
7 remat superior (m2/m) 1,000 1,350 1,000 1,350 CH*'D#*E#*F#
8 1,000 2,670 1,000 2,670 CH#HD#E#'F#
9 1,000 4,080 1,000 4,080 C#H*DH#E#*F#
10 taulell 2,000 2,000 1,000 4,000 CH#H*DH#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,320
6 RSD010 m Entornpeu llis d'alumini anoditzat, de 80 mm d'altura, color plata, fixat amb adhesiu. Inclis preparaci6 i
regularitzacié de la superficie suport, talls, resolucié de cantonades, unions i trobades, i neteja final.
Inclou: Neteja i preparacid de la superficie suport. Replanteig. Tall de I'entornpeu. Col-locacié i fixacié de
I'entornpeu.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte, sense incloure
buits de portes. No s'ha incrementat I'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposici6 s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut Llargada Amplada Algada
2 PREVISIO
3 Vestibul (int+int zona pas) 2,000 15,000 30,000 CHD#E#F#
4 Atenci¢ al public 1,000 8,000 8,000 CH'D#E#*F#
5 nou despatx 1,000 10,000 10,000 CH#D#E#'F#
6 zona de pas (previsio) 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,000
7 RIP035 m? Aplicaci6 manual de dues mans de pintura plastica, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera ma diluida
amb un 20% d'aigua i la seglient sense diluir, (rendiment: 0,1 I/m* cada ma); prévia aplicacié d'una ma
d'emprimacié a base de copolimers acrilics en suspensié aquosa, sobre parament interior de guix projectat o
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoraci6 econdmica: El preu inclou la protecci6 dels elements de I'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs i la resolucié de punts singulars.
Inclou: Preparacié del suport. Aplicacié d'una ma de fons. Aplicacié de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T cares Llargada Amplada Algada
2 nova distribucié zona arxiu 4,000 3,000 2,880 34,560 CH*D#E#*F#
3 2,000 3,700 2,880 21,312 CH*'D#*E#*F#
4 atenci6 al public interior 2,000 2,550 1,100 5610 CH#D#E#F#
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8

5

6 tabica superior remat atencio public

7

RTD02A m?

2,000 1,500 1,100
1,000 1,500 0,100
1,000 2,550 0,100

3,300 C#H'D#E#'F#
0,150 C#H*'D#*E#*F#
0,255 CH#H'D#'E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,187

Recol.locacio del fals sostre existent i fals sostre registrable nou si és necessari suspés, decoratiu, situat a una
altura menor de 4 m, constituit per: ESTRUCTURA: perfileria vista, d'acer galvanitzat, amb sola de 24 mm
d'amplaria, comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varetes i
penjants; PLAQUES: plaques de guix laminat, acabat sense revestir, de 600x600x9,5 mm, de superficie llisa.
InclUs perfils angulars, fixacions per a I'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.

Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellacio i col-fixacio dels perfils perimetrals. Replanteig
dels perfils primaris de la trama. Senyalitzacié dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellacié i
suspensio dels perfils primaris i secundaris de la trama. Tall de les plagues. Col-locacié de les plaques.
Resoluci6 de trobades i punts singulars.

**3| S'APROFITA EL FALS SOSTRE EXISTENT ES COMPTARA UNICAMENT LA MA D'OBRA**

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada entre paraments, segons documentacié grafica de
Projecte, sense descomptar buits per instal-lacions.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte,
sense descomptar buits per instal-lacions.

Num.

Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

g AW N =

PREVISIO
nou despatx
passadis
atencio public

RNE010 m?

T Ut Llargada Amplada Algada

1,000 3,650 2,950
1,000 4,050 1,200
1,000 1,800 2,600

10,768 C#*D#*E#*F#
4,860 C#H*D#E#'F#
4,680 C#H*D#EH#'F#

TOTAL AMIDAMENT 20,308

Aplicacié manual de dues mans d'esmalt sintétic d'assecat rapid, a base de resines alquidiques, color a escollir,
acabat brillant, (rendiment: 0,077 I/m? cada ma); prévia aplicacié d'una ma d'emprimacié sintética antioxidant
d'assecat rapid, a base de resines alquidiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 1/m?), sobre pilar format
per peces simples de perfils laminats d'acer.

Inclou: Preparaci6 i neteja de la superficie suport. Aplicacié d'una ma d'emprimacié. Aplicacié de dues mans
d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

10

N o g A w N

perimetre portes

UPN 200

RDP010 m?

T Ut, Llargada Amplada Cares
2,000 2,840 0,400 2,272 CH#H*DH#E#*F#
2,000 1,550 0,400 1,240 CH'D#E#'F#
2,000 2,800 0,400 2,240 CH#H*D#EH#'F#
1,000 7,760 0,400 3,104 CHD#E#F#
2,000 6,560 0,400 5,248 CH'D#E#*F#
2,000 2,760 0,800 4,416 CH#H'D#EH#'F#

TOTAL AMIDAMENT 18,520

Revestiment decoratiu amb paper de vinil, de 235 g/m?, fixacié amb cua cel"luldsica, soluble en aigua, sobre la
superficie regularitzada de paraments verticals interiors.

Inclou: Neteja i preparacio de la superficie suport. Replanteig. Tall i preparacid del revestiment. Aplicacio de
I'adhesiu. Col-locaci6 i fixacié del revestiment. Neteja de I'adhesiu sobrant i pas del corré d'aixafar juntes.

EUR
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Resolucio de trobades i punts singulars.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte, deduint els
buits de superficie major de 2 m2.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superficie major de 2 m?.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 T Ut Llargada Amplada Algada

2 Nou despatx 1,000 3,700 2,500 9,250 C#*D#*E#*F#

3 Previsio extra 10,000 10,000 CH#D#E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,250
11 RSB010 m? Base per a paviment, de 2-4 cm d'espessor, de morter de ciment CEM 1I/B-P 32,5 N tipus M-10, reglejada i

arremolinada. Inclis banda de panell rigid de poliestiré expandit per a la preparacio dels junts perimetrals de
dilatacié.

Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparacio de les juntes perimetrals de dilatacié. Posada en obra del
morter. Formacio6 de juntes de retraccio. Execucio del paviment remolinat. Cura del morter.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte,
sense deduir la superficie ocupada pels pilars situats dintre del seu perimetre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats Llargada Amplada
2 gstora entrada cubicles 2,000 2,800 1,600 8,960 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,960
12 RSA020 m? Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada

manualment, per a la regularitzacio i anivellacié de la superficie suport interior de formigd o morter, previa
aplicacio d'emprimacié monocomponent a base de resines sintétiques modificades sense dissolvents, de color
groc, preparada per rebre paviment ceramic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o téxtil. Inclis banda de panell
rigid de poliestiré expandit per a la preparacié dels junts perimetrals de dilatacio.

Criteri de valoraci6 economica: El preu no inclou el suport de formigé ni el revestiment.

Inclou: Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Preparacié de les juntes perimetrals de dilatacio. Aplicacio de
I'emprimacié. Pastat amb creu de pastar eléctric. Abocament i estesa de la mescla. Cura del morter.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte,
sense deduir la superficie ocupada pels pilars situats dintre del seu perimetre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats Llargada Amplada
2 estora entrada cubicles 2,000 2,800 1,600 8,960 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,960
13 RSS020 m? Paviment de linoleum, de 2,5 mm d'espessor, amb tractament antiestatic, acabat llis, color a escollir,

subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada; pes total: 3000 g/m? classificaci6 UPEC: U4 P3 E1 C2;

classificacio a I's, segons UNE-EN ISO 10874: classe 23 per a Us domeéstic; classe 34 per a Us comercial;

classe 42 per a Us industrial; reducci6 del soroll d'impactes 6 dB, segons UNE-EN ISO 10140; resisténcia al foc

Cfl-s1, segons UNE-EN 13501-1. Col-locaci6 en obra: amb adhesiu, sobre capa fina d'anivellacio.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la capa fina d'anivellacié.

Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicacié de I'adhesiu. Col-locacié del paviment. Soldat d'uni6 i junts

entre rotllos. Resolucié de trobades i punts singulars. Eliminacié i neteja del material sobrant. Neteja final del

paviment.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, deduint els
EUR
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buits de superficie major de 1 m2.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superficie major de 1 m?.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut Superficie
2 Vestibul 1,000 39,800 39,800 C#*‘D#*E#*F#
3 Corralet 1,000 4,300 4,300 CH#D#E#'F#
4 Atenci6 al pablic 1,000 4,450 4,450 CH#H*DH#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,550
Obra 01 PRESSUPOST V22022111
Capitol 05 FUSTERIA INTERIOR | EXTERIOR
NUM. 0Dl LA DESCRIPCIO
1 LVS010 m? Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 5 mm de gruix unides mitjangant una lamina incolor de
butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificacié de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre
fusteria amb sola mitjancant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintética
incolora (no acrilica), compatible amb el material suport. Inclou tots els perfils necessaris per a la seva correcta
subjeccio.
Inclou: Col-locacié, calgat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalitzaci6 de les
fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie de fusteria a envidrar, segons documentaci6 grafica de Projecte,
incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte,
sumant, per a cadascuna de les peces, la superficie resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves
arestes a multiples de 30 mm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut, Llargada Amplada Algada
2 zona paret pas opaca+vidre
3 tram 1: 1350x1100x4mm 1,000 1,350 1,780 2,403 CH#H*DH#E#*F#
4 tram 2: 2670x1100x4mm 1,000 2,670 1,780 4,753 CH#H*D#'E#'F#
5 fram 3: 4080x1100x4mm 1,000 4,080 1,780 7,262 CHDH#'E#'F#
6 atencid public laterals 1,000 1,500 1,780 2,670 CH*DHE#F#
7 1,000 2,550 1,780 4,539 CH#H*DH#E#*F#
8 nou despatx 1,000 2,750 2,500 6,875 CH#H*D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 28,502

2 LvS030 m?

Vidre laminar de seguretat, antibala, de 20 mm d'espessor, incolor, classe de resisténcia BR1-S, segons
UNE-EN 1063, fixat sobre fusteria amb sola mitjangant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en
fred amb silicona sintética incolora (no acrilica), compatible amb el material suport. Inclou tots els perfils
necessaris per a la seva correcta subjeccio.

Inclou: Col-locacié, calgat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalitzacié de les
fulles.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie de fusteria a envidrar, segons documentacié grafica de Projecte,
incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte,
sumant, per a cadascuna de les peces, la superficie resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves
arestes a multiples de 30 mm.

EUR
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’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 T Ut, Llargada Amplada Algada

2 Laterals corralet 2,000 1,600 2,840 9,088 CH#D#E#F#
3 sobre porta corredissa interior corralet 1,000 2,760 0,450 1,242 CHD#E#*F#
4 sostre corralet 1,000 1,600 2,840 4544 CHDH#E#F#
5 zona mostrador 1,000 2,000 1,780 3,560 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 18,434

3 LPM010 u

Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, de tauler aglomerat, xapat amb faig vaporitzat,
envernissada en taller; bastiment de base de pi pais de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de
faig vaporitzat de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de faig vaporitzat de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclus, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre llarg d'alumini anoditzat,
serie basica.

Inclou: Presentaci6 de la porta. Col-locacié dels ferraments de penjar. Col-locacié de la fulla. Col-locacié dels
ferraments de tancament. Col-locacié d'accessoris. Ajustament final. Realitzacio de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

1
2 Porta atencié public

4 PAM2-36TD m2

T Unitats
1,000 1,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Porta-tancament de vidre lluna incolora de seguertat (5+5) de 10 mm de gruix, amb una fulla batent i una tarja
lateral si és el cas, les portes sempre de 80cm d'amplada, col-locat amb fixacions mecaniques Criteri
d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col-locaci6 de
les fixacions mecaniques de les targes fixes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T ut, Llargada Amplada Algada
2 Porta passadis 1,000 1,200 2,500 3,000 CHD#E#F#
3 Portes vestibul-zona de pas 2,000 0,800 2,880 4,608 CHD#E#F#
4 Porta nou despatx 1,000 0,800 2,500 2,000 CH#*DH#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,608

5  LBL02B U

Porta corredissa automatica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants, amb sistema d'apertura lateral, d'una
fulla lliscant de 100x210 cm i una fulla fixa de 176x210 cm, composta per: calaix superior amb mecanismes,
equip de motoritzacié i bateria d'emergéncia per a obertura i tancament automatic en cas de tall del
subministrament electric, d'alumini, dos detectors de preséncia per radiofreqiiéncia, cel-lula fotoelectrica de
seguretat i panell de control amb quatre modes de funcionament seleccionables; dues fulles de vidre
ANTIBALES, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini fixades sobre els perfils amb perfil
continu de neopré. Inclis neteja prévia del suport, material de connexionat eléctric i ajust i fixacio en obra.
Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per I'empresa instal-ladora per a la comprovacio6 del seu
correcte funcionament.

Inclou: Neteja i preparacio de la superficie suport. Replanteig. Instal-laci6 del calaix superior amb mecanismes,
equip de motoritzacio i bateria d'emergéncia. Col-locacié dels perfils i dels elements d'acabat. Col-locacié del
perfil de neopre en el perimetre de les fulles de vidre. Muntatge de les fulles. Connexionat eléctric. Ajust i fixacio
de la porta. Posada en marxa.

**SISTEMA D'OBERTURA AMB CONTROL DES DE LA GARITA D'ATENCIO AL PUBLIC**

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificac'Erﬂ?R(je
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Projecte.
’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut
2 Portes corralet 2,000 2,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 LBLO2A U Porta corredissa automatica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants, amb sistema d'apertura lateral, d'una

fulla lliscant de 100x260 cm i una fulla fixa de 100x260 cm, composta per: calaix superior amb mecanismes,
equip de motoritzacié i bateria d'emergéncia per a obertura i tancament automatic en cas de tall del
subministrament electric, d'alumini lacat, color blanc, dos detectors de preséncia per radiofregiiencia, cél-lula
fotoelectrica de seguretat i panell de control amb quatre modes de funcionament seleccionables; dues fulles de
vidre laminar de seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini lacat, color blanc,
fixades sobre els perfils amb perfil continu de neopre. Inclis neteja previa del suport, material de connexionat
eléctric i ajust i fixacié en obra. Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per I'empresa instal-ladora
per a la comprovacié del seu correcte funcionament.

Inclou: Neteja i preparacié de la superficie suport. Replanteig. Instal-lacié del calaix superior amb mecanismes,
equip de motoritzacio6 i bateria d'emergéncia. Collocacié dels perfils i dels elements d'acabat. Col-locacié del
perfil de neopré en el perimetre de les fulles de vidre. Muntatge de les fulles. Connexionat eléctric. Ajust i fixacio
de la porta. Posada en marxa.

AMB OBERTURA DES DE LA PART INTERIOR AUTOMATICA AMB DETECTOR DE PRESENCIA | DES DE
L'EXTERIOR AMB ACCES CONTROLAT.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de

Projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut
2 Porta vestibul-escala 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST V22022111
Capitol 06 SERRALLERIA
NUM. 001 LA DESCRIPCI)
1 P868-HIC1 m2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 3 mm de gruix, col-locada amb fixacions

mecaniques. Inclou el troquelat de les lletres indicades.

Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT. Amb deduccié de la
superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris
inclouen la col-locacié dels elements que configuren I'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en que aquesta collocacié es compta a part.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut Llargada Amplada Algada
2 mur exterior 1,000 9,000 1,100 9,900 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,900
2 EAU010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en calent de les

series L, LD, T, rodo, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimacié antioxidant, amb unions soldades

en obra, a una altura de fins a 3 m.

Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapgadures, les peces especials,
EUR
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els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Inclou: Neteja i preparacio del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacio i fixacié provisional
de la bigueta. Aplomat i anivellacié. Execucié de les unions soldades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades a
obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 T Unitats Llargada kg/m

2 part opaca zona accés escala i arxiu

3 3,000 4,850 7,960 115,818 CH#*'D#*E#*F#
4 10,000 1,100 7,960 87,560 C#*D#*E#*F#
5 3,000 6,950 7,960 165,966 C#*D#*E#*F#
6 14,000 1,100 7,960 122,584 CH#H*'D#*E#*F#
7 perimetre portes 1,000 7,760 10,310 80,006 CHD#E#F#
8 2,000 6,560 10,310 135,267 CH*'D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 707,201
3 EASO1A kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pega rectangular o platina, acabat amb emprimacié antioxidant, col-locat amb

unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapgadures, les peces especials,
les plaques d'arrencada i de transicio de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Inclou: Neteja i preparacio del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locaci6 i fixacié provisional
del pilar. Aplomat i anivellacio. Execuci6 de les unions soldades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades a
obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 T Ut, Llargada Amplada kg/ut

2 Pega antibales g=4mm en paret zona

escala
3 tram 1: 1350x1100x4mm 1,000 47,520 47,520 CH'D#E#'F#
4 tram 2; 2670x1100x4mm 1,000 93,980 93,980 C#H*'D#*E#*F#
5 tram 3: 4080x1100x4mm 1,000 143,620 143,620 C#H*'D#*E#*F#
6 tram 4: 2000x1100x4mm 1,000 70,400 70,400 C#*‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 355,520
4 EAS005 u Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 200x200 mm i

espessor 12 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diametre i 50 cm
de longitud total.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou els talls, les escapgadures, la preparacio de vores, les platines,
les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.

Inclou: Neteja i preparacié del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacié i fixacio provisional
de la placa. Aplomat i anivellacio.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de

Projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats

EUR
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2 nous pilars muntants portes corralet 2,000 2,000 C#*D#E#F#
3 collat portes zona pas 6,000 6,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
5 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les séries L,

LD, T, rodd, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimaci6 antioxidant, col-locat amb unions soldades
en obra, a una altura de fins a 3 m.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapgadures, les peces especials,
les plaques d'arrencada i de transicio de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Inclou: Neteja i preparacié del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacié i fixacio provisional
del pilar. Aplomat i anivellacio. Execuci6 de les unions soldades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades a
obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut, Llargada Kg/m
2 2,000 2,840 16,700 94,856 C#H'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 94,856
6 EAV010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les séries

L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimacié antioxidant, amb unions soldades en obra,
auna altura de finsa 3 m.

Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapgadures, les peces especials,
els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Inclou: Neteja i preparacio del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacio i fixacié provisional
de la biga. Aplomat i anivellaci6. Execuci6 de les unions soldades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades a
obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats Llargada Kg/m
2 2,000 1,550 16,700 51,770 CH#*'D#*E#*F#
3 2,000 2,800 16,700 93,520 CH#*D#*E#*F#
4 UPN200 2,000 2,760 25,300 139,656 C#*‘D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 284,946
7 UVPO1A U Porta reixat amb fusteria de barrots d'acer tipus lamel.les horitzontals segons planol de detall de dimensions

totals 440x200 cm amb una fulla batent de 900x200cm i la resta fixa, amb muntants de tubular #10.5 collats amb
pletines a terra, lamel.les horitzontals inclinades fixes. Acabat pintat. Obertura manual amb lector de targeta per
accés controlat del personal. Inclis frontisses o ancoratges metal-lics laterals dels bastidors, armadura portant
de la cancel-la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimacio6 antioxidant i accessoris.

Totalment muntada i en correcte funcionament.

La fulla batent amb obertura a I'exterior i amb barra antipanic.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i muntatge del pal de fixacio. Instal-lacié de la porta reixa. Abocat del formigo.
Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repas i greixatge de mecanismes.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

EUR
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’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut
2 Porta exterior posterior 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST V22022111
Capitol 07 EQUIPAMENT
NUM, GO LA DESCRIPCIO
1 PQ40-HYXF u Pilona d'acer corten granallat, siluetejada, d'algaria 900 mm, col-locada amb fixacions mecaniques, en entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria,
sense afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1a5u
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut
2 Pilones 5,000 5000 CH#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
2 PQ52-65AA u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 100 a 149 cm de llargaria i 50 cm d'amplaria com a maxim, acabat efecte
fusta, per a atencié al public, amb cantells de fusta i reforgos interiors, preu mitja, col-locat suspes .
Inclou formacio de calaix per a finestreta de seguretat segons indicacions del DF i propietat.
Criteri d'amidament: Unitats segons especificacions de projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut
2 Taulell atencio public 100x40cm 1,000 1,000 CH#*DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 MOBO1 u Taula de despatx, de similars caracteristiques a les existents, de 80x200cm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut,
2 nou despatx 1,000 1,000 CH#*DH#E#F#
3 atencio client 1,000 1,000 C#*DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 MOB02 u Cadira per a taula de despatx, ergonomica, amb rodes. Segons indicacions del servei de prevencio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut,
2 nou despatx 1,000 1,000 CH#*DH#E#F#
3 atencio client 1,000 1,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000

5  MOBO03 u

Cadira d'atenci6 al client, tipus cadira de sala de conferéncies.

EUR
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’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut
2 Nou despatx 2,000 2,000 CH#*DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 MOBO04 u Bancada de cadires per a sala d'espera 3 places
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut
2 sala espera 3,000 3,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 MOBO05 u Bancada de cadires per a sala d'espera 4 places
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut
2 sala espera interior 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 MOBO06 u Armari de 110cm d'algada i 150cm de llargada. Amplada 50-60cm. A definir per la DF i propietat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut,
2 Atencio al public 1,000 1,000 CHD#E#F#
3 Nou despatx 1,000 1,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST V22022111
Capitol 08 INSTAL.LACIONS AFECTADES
NUM. OO0 L& DESCRIPCIO
1 SFHHAS u Trasllat d'arc de control. Correctament instal.lat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut,
2 desplagament arc 1,000 1,000 C#*‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 INSELE u Modificacié i adaptacié de la instal.lacié eléctrica i xarxa existent a la nova distribucié. Inclou:

- Instal.laci¢ eléctrica a les portes del corralet.
- Instal.laci6 eléctrica a la porta corredissa i batents de la zona d'escala i sala d'espera.
- Instal.laci6 eléctrica per I'extractor del corralet.
- Lloc de treball amb 2 punts electric color blanc al unifilar normal del quadre de planta baixa i 2 punts electric
color vermell al unificar que va al quadre que toqui que vagi al SAl i un toma doble de xarxa RJ45 CATEGORIA
6a la zona d'atenci6 al public i el nou despatx.

- 1 punt RJ45 CAT6 per posar un punt wifi al hall entrada per atencié public.

- 4 endolls més repartits segons indicacions de la DF i propietat.
- Adequacié de la instal.lacié existent al nou despatx i passadis.

EUR
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- Instal.lacié eléctrica a I'arc de control.

- Cablejat de les portes exterior posterior i posterior d'accés a I'edifici amb lector de targetes pel control d'accés
del personal.

- Instal.lacié de timbre d'accés amb connexié a la garita d'atencié al public per a la seva obertura des de
linterior.

- Modificaci6 i adaptaci6 del quadre eléctric existent.

La instal.lacié sera empotrada en la mesura que sigui possible o oculta. Només es col.locaran canaletes o tub
fergon quan sigui necessari per no tenir altra opcio.

Inclou els mecanismes, tapes, connexions, cablejat afumex, cablejat de xarxa, efc.

Segons especificacions del departament d'informatica de I'ajuntament de Reus.

Totalment instal.lat i en correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut
2 modificaci¢ intal.lacio eléctrica 1,000 1,000 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 PEMA-FGZJ u Ventilador-extractor monofasic per a 230 V de tensio, de 100 m3/h de cabal maxim d‘aire, de pressié baixa i

encastat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut
2 corralet 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 IVV210 m Conducte de ventilaci, format per tub semirigid de xapa d'aluminio engrapada en espiral, de 125 mm de

diametre, temperatura de treball de 250°C i puntes de temperatura de fins 350°C, classe A1 segons UNE-EN
13501-1. Inclus material auxiliar para muntatge i subjeccié a I'obra, accessoris i peces especials.

Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situacié dels elements de subjeccio. Presentacio de tubs,
accessoris i peces especials. Fixacié del material auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra. Muntatge,
connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament. Realitzacié de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut, Llargada
2 Ventilacié corralet 1,000 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 IVGO3A u Reixeta d'intempérie per a instal-lacions de ventilacié, marc frontal i lamel-les de xapa perfilada d'acer

galvanitzat o orintables, de 2760x200 mm, amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat, fixat en el
tancament de fagana, sobre el qual s'acoblara la reixeta utilitzada com presa o sortida d'aire. Inclis accessoris
de muntatge i elements de fixacio.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixacié del marc en el tancament. Fixaci6 de la reixeta en el marc. Connexié al
conducte.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 T
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2 Reixa sobre porta corredissa 1,000 1,000 C#*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FSLNNS u Lector de targetes per a control d'accés del personal.
Inclou tot el material necessari per al seu correcte funcionament. La targeta d'accés ha de servir per a l'accés
de les dues portes situades en diferents espais perd per al mateix accés.
Inclou també la codificacio de les targetes d'accés del personal actual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Ut
2 Porta exterior posterior 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
3 Porta antipanic existent 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 10X010 u Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressi6 incorporada, d'eficacia 21A-144B-C, amb

6 kg d'agent extintor, amb mandmetre i manega amb filtre difusor. Inclus suport i accessoris de muntatge.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié del suport. Col-locacié de I'extintor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de

Projecte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats
2 extintor entrada 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 PH56-61US u Subministrament i instal.laci6 de llum d'emergéncia i senyalitzacid6 amb llum d'emergéncia amb lampada

fluorescent no permanent de 170 a 200 Im amb 2 h d'autonomia com a maxim, col-locat, obertura de regata, tub
corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designacié H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de seccié i caixa
de derivacié quadrada col-locada encastada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats
2 emergeéncies 5,000 5,000 CH#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESSUPOST V22022111
Capitol 09 VARIS
NUM. 0Dl LA DESCRIPCIO
1 IMPO1 u Partida algada a justificar per imprevistos d'obra.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 YCX010 u Conjunt de sistemes de proteccié col-lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matéria de

Seguretat i Salut en el Treball. Inclus manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es
requereixi, reparacio o reposicio i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi
o Estudi Basic de Seguretat i Salut. EUR
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Capitol 01 ENDERROCS
WUM. GO0 UA DESCRIPCIO PRELU AMIDAMENT IMPORT
1 DLC020 m? Aixecat de fusteria envidrada d'alumini de qualsevol tipus situada en 7,80 30,430 237,35
fagana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius als quals esta subjecta, i carrega manual sobre cami6 o
contenidor.
Criteri de valoracié economica: El preu inclou l'aixecat de les fulles,
dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de I'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual del material aixecat i
restes de |'obra sobre camié o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment
desmuntada segons especificacions de Projecte.
(P-7)
2 DPS010 m? Demolicié6 d'enva de plaques de guix laminat (una placa per cara) 10,28 23,040 236,85
instal-lades sobre una estructura simple, amb mitjans manuals, sense
afectar a I'estabilitat dels elements constructius contigus, i carrega
manual sobre cami6 o contenidor.
Criteri de valoracié economica: El preu inclou el desmuntatge previ de
les fulles de la fusteria.
Inclou: Demoalicié de I'entramat i els seus revestiments. Fragmentacio
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs
sobre camio o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.
(P-11)
3 DLCO1A U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada 127,54 1,000 127,54
en fagana, de més de 6 m? de superficie, amb mitjans manuals i
recuperacio, aplec i muntatge del material en el mateix emplagament,
sense deteriorar els elements constructius als quals esta subjecta, i
carrega manual sobre camio o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de I'element. Classificacio i etiquetatge. Aplec
dels materials a reutilitzar. Reposicié de I'element. Retirada i aplec de
les restes d'obra. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual de les
restes d'obra sobre camié o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
(P-6)
4 DLP220 §] Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans 6,61 1,000 6,61
manuals, i carrega manual sobre camié o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual del material
desmuntat i restes de I'obra sobre camio o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
(P-8)
5 DRS030 m? Demolicio de paviment existent a l'interior de I'edifici, de rajoles de 20,74 14,000 290,36

pedra natural, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i carrega manual sobre camio o contenidor.

EUR
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Criteri de valoracié economica: El preu inclou el picat del material
d'unié adherit al suport, perd no inclou la demolicié de la base suport.
Inclou: Demolici6 de I'element. Fragmentaci6 dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camio o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.

(P-12)

6 DRS060 m? Aixecat de paviment continu de goma existent a l'interior de I'edifici, 11,81 8,960 105,82
amb mitians manuals, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Criteri de valoracié econdmica: El preu no inclou la demolicio de la
base suport.

Inclou: Aixecat de I'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de I'obra. Carrega del material aixecat i restes de
I'obra sobre cami6 o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment
desmuntada segons especificacions de Projecte.

(P-13)

7 DMCO010 m Tall de paviment de formigd, mitjangant maquina talladora de 5,50 18,000 99,00
paviment, i carrega manual sobre cami6 o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de
les restes de l'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre cami6 o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P-9)

8 DMXO050 m? Demolicié de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigd, amb 5,39 5,400 29,11
martell pneumatic, i carrega manual sobre camié o contenidor.
Criteri de valoracié economica: El preu inclou el picat del material
d'unid, perd no inclou la demolicié de la base suport.
Inclou: Demolici6 de I'element. Fragmentaci6 dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camio o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.

(P-10)

9 SAFLN U Enderroc de taulell existent d'atencio al public. Inclou la retirada del 188,32 1,000 188,32
mobiliari i tot el conjunt de la recepcio. (P - 58)

10 GRA010 U Transport de residus inerts metal-lics i altres produits en obres de 167,14 2,000 334,28

construccié i/lo demolicié, amb contenidor de 7 m® a abocador
especific, instal'laci6 de tractament de residus de construccié i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Inclou: Carrega a cami6 del contenidor. Transport de residus de
construccio a I'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus
de construccié i demolicio externa a I'obra o centre de valoritzacié o
eliminacié de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.
(P-21)
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11 GRBO010

Canon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m* amb residus
inerts metal-lics i altres produits a obres de construccio i/o demoalicid,
en abocador especific, installacié de tractament de residus de
construccid i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacié de residus.

Criteri de valoraci6 economica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.

(P-22)

121,76

2,000

243,52

TOTAL Capitol

01.01

1.898,76

Obra
Capitol

WUM. GO0

UA

01 Pressupost V22022111
02 MUR I RAMPA ZONA ACCES

DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

IMPORT

1 ADEO010

2 CRLO10

3 CSV010

m3

m2

m3

Excavacio de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m,
en terra d'argila semidura, amb mitjans mecanics, i carrega a camié.
Criteri de valoracié economica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

Inclou: Replanteig general i fixacié dels punts i nivells de referéncia.
Collocacio de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de terres.
Refinat de fons i laterals a ma, amb extraccio de les terres. Carrega a
cami6 de les terres excavades.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
tedriques de I'excavacié, segons documentacié grafica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum teoric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavacié no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la secci6 tedrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurara l'excavacié una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués I'excavacié abans de conformat I'amidament,
s'entendra que s'avé al que unilateralment determini el director de
I'execucit de l'obra.

(P-1)

Capa de formigé de neteja i anivellacié de fons de fonamentacio, de 10
cm d'espessor, de formigd HL-150/B/20, fabricat en central i
abocament des de cami6, en el fons de l'excavacié préviament
realitzada.

Inclou: Replanteig. Col-locacio de tocs i/o formacio de mestres.
Abocament i compactacié del formigd. Coronacié i enrasament del
formigo.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada sobre la
superficie teorica de I'excavaci6, segons documentacio grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie tedrica executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavacio no autoritzats.

(P-4)

Sabata correguda de fonamentacié, de formigd armat, realitzada en
excavacié prévia, amb formigd HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camio, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 100 kg/m®. Inclis armadures d'espera dels
pilars o altres elements, filferro de lligar, i separadors.

34,71

7,69

471,01

4,320

5,400

3,240

149,95

41,53

1.526,07

EUR
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Criteri de valoracié economica: El preu inclou I'elaboracié de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge
en el lloc definitiu de la seva col-locacid en obra, perd no inclou
I'encofrat.

Inclou: Replanteig i tracat de les bigues i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col-locacié de separadors
i fixacio de les armadures. Abocament i compactacio del formigo.
Coronacié i enrasament de fonaments. Curat del formigo.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
tedriques de I'excavacio, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum tedric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavacio no autoritzats.

(P-5)

4 CCHO030 m? Muro de contencié de terres de 30 cm d'espessor de fabrica, de bloc 128,43 9,900 1.271,46
de formigé tipus “H"’, de carrega, per revestir, color gris, 50x20x30
cm, categoria |, resistencia normalitzada R10 (10 N/mm?), amb els
junts verticals encadellats en sec i els junts horitzontals amb morter de
ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb blocs de
cantonada, reforcat amb formigé de replé, HA-25/B/12/XC2, preparat
en obra, abocament amb mitjans manuals, i armadura d'acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 20 kg/m?. Inclds tubs
de PVC per drenatge i filferro de lligar.

Inclou: Neteja i preparacio de la superficie suport. Col-locacio i
aplomat de mires de referéncia. Estesa de fils entre mires. Col-locacié
de ploms fixos a les arestes. Col-locacié dels blocs per filades a nivell.
Disposicié dels tubs de drenatge. Col-locacidé de les armadures de
reforg. Preparacid del formigé. Abocat, vibrat i curat del formigé.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superficie major de 2 m2.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superficie major de 2 m*

(P-3)

5 ANS01A m? Rampa de formigé armat de 15 cm d'espessor de mitjana, segons 29,11 16,200 471,58
planols de detall, realitzada amb formigdé HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament des de camio, i malla electrosoldada ME 20x20 @
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col-locada sobre separadors homologats, estés i vibrat manual
mitjangant regla vibrant, sense tractament de la seva superficie; amb
junts de retracci6 de 5 mm d'espessor, mitjangant tall amb disc de
diamant. Inclis panell de poliestiré expandit de 3 cm d'espessor, per a
I'execuci6 de juntes de retraccio.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparaci6 de la superficie de recolzament del formigé.
Replanteig dels junts de construccié i de dilataci6. Estesa de nivells
mitjangant tocaments, mestres de formigd o regles. Reg de la
superficie base. Formacié de juntes de construccio i de juntes
perimetrals de dilatacié. Col-locacié de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigo. Curat del
formigd. Replanteig dels junts de retraccid. Cort del formigd. Neteja
final dels junts de retraccid.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la
superficie ocupada pels pilars situats dintre del seu perimetre.

(P-2)
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TOTAL  Capitol 01.02 3.460,59

Obra 01 Pressupost V22022111

Capitol 03 TANCAMENTS | DIVISORIES

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 FBY010 m? Enva senzill (15+48+15)/400 (48) (2 normal), amb plaques de guix 39,79 27,801 1.106,20

laminat, de 78 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de I'acabat
estandard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa
d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements
verticals) separats 400 mm entre si, amb disposici6 normal "N i
canals (elements horitzontals), a la qué es cargolen dues plaques en
total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada
placa). Inclis banda acustica de dilatacié autoadhesiva; fixacions per a
I'ancoratge de canals i muntants metal-lics; cargols per a la fixacié de
les plaques; cinta de paper amb reforg metal-lic i pasta i cinta per al
tractament de junts.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou la resolucié de trobades
i punts singulars, perd no inclou l'aillament a col-locar entre els
muntants.

Inclou: Replanteig i tracat en el forjat inferior i en el superior dels
envans a realitzar. Col-locacié de banda d'estanquitat i canals inferiors,
sobre paviment acabat o base de seient. Col-locaci6 de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col-locacié i fixacié dels
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixacié
de les plaques per al tancament d'una de les cares de I'enva. Fixacio
de les plaques per al tancament de la segona cara de lenva.
Replanteig de les caixes per a allotiament de mecanismes eléctrics i
de pas d'installacions, i posterior perforacid de les plaques.
Tractament de junts.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, sequint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en

la norma UNE 92305.
(P-19)
TOTAL Capitol 01.03 1.106,20
Obra 01 Pressupost V22022111
Capitol 04 REVESTIMENTS | PAVIMENTS
MUM. GO0l LA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HRF040 m Cavallé prefabricat de formigd, amb un angle d'inclinacié de 10°, de 54,03 9,000 486,27

color gris, en peces de 500x400x60 mm, amb gotero, per a cobriment
de murs, i ancoratge metal-lic d'acer inoxidable en la seva cara inferior;
rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-10,
sobre el qual s'introdueixen els ancoratges metal-lics; i rejuntat entre
peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb morter de juntes
especial per a prefabricats de formigé. Inclis protector hidrofug en
base aquosa, per a tractament superficial hidrofugant.

Inclou: Preparaci6 de la superficie de recolzament. Replanteig de les
peces. Col-locacié, aplomat, anivellacié i alineacio de les peces.
Rejuntat i neteja. Aplicacié en dues capes del tractament superficial

EUR
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hidrofugant.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

(P-23)

2 RPE010 m? Formaci6 de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSllI 26,84 19,800 531,43
W1, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament
vertical exterior, acabat superficial rugés, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclds, col-locacié de malla de fibra de vidre
antialcalis per a reforg de trobades entre materials diferents i en els
fronts de forjat, a un 20% de la superficie del parament, formacié de
juntes, racons, mestres amb separacié entre elles no superior a tres
metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la
seva superficie.

Inclou: Collocacié de la malla entre diferents materials i en els fronts
de forjat. Especejament de panys de treball. Realitzacié de mestres.
Aplicacié del morter. Realitzacié de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m?
i deduint, en els buits de superficie major de 4 m?, I'excés sobre 4 m?,
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de
superficie major de 4 m?, I'excés sobre 4 m?.

(P-52)

3 RFLO10 m? Aplicacié manual de dues mans de pintura al Pliolite, color a escollir, 15,04 19,800 297,79
acabat mat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 5% de diluent i
la segtient diluida amb un 5% de diluent o sense diluir, (rendiment:
0,09 I/m? cada ma); previa aplicacié d'una ma d'emprimacié acrilica
reguladora de I'absorcid, sobre parament exterior de morter.

Criteri de valoracio economica: El preu inclou la proteccié dels
elements de I'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolucié de punts singulars.

Inclou: Preparacio, neteja i escatat previ del suport. Preparacié de la
mescla. Aplicacié d'una ma de fons. Aplicacié de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base.

(P-49)

4 MPHO02A m? Subministrament i col-locacié de paviment per a Us public en zona de 47,43 16,200 768,37
parcs i jardins, de llosa de formigd per exteriors, model Lisa
PREFHORVISA o equivalent, classe resistent a flexid T, classe
resistent segons la carrega de ruptura 7, classe de desgast per abrasio
H, format nominal 40x60x7 cm, color gris, segons UNE-EN 1339,
collocades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de
gruix, deixant entre elles una junta de separaci6 de entre 1,51 3 mm.
Tot aixo realitzat sobre ferm compost per solera de formigd en massa
(HM-20/P/20/X0), de 10 cm d'espessor, abocament des de camié amb
estes i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat
executada segons pendents del projecte i col-locat sobre explanada
amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclis juntes estructurals i de dilatacio, talls a realitzar per
ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en
el paviment i reblert de juntes amb sorra silicia de mida 0/2 mm.

Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactacié de la
solera de formigd. Estesa de la capa de morter. Humectacio de les
peces a col-locar. Col-locacio individual, a pic de maceta, de les peces.
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Formaci6 de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert
dels junts amb sorra seca, mitjangant raspallat. Eliminacié del material
sobrant de la superficie, mitjangant escombrat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en projeccid
horitzontal, segons documentacié grafica de Projecte, deduint els buits
de superficie major de 1,5 m2 No shan tingut en compte les
escapgadures com factor d'influéncia per incrementar I'amidament,
cada vegada que en la descomposici6 s'ha considerat el tant per cent
de ruptures general.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en projeccié horitzontal, la
superficie realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superficie major de 1,5 m2.

(P-40)

5 RDMO010 m? Revestiment decoratiu amb tauler aglomerat de particules, recobert 29,41 34,320 1.009,35
per ambdues cares amb paper melaminic similar a I'existent, acabat a
escollir, de 16 mm d'espessor, fixacio amb adhesiu de cautxi a la
superficie regularitzada de paraments verticals interiors.

Inclou: Neteja i preparacid de la superficie suport. Replanteig. Tall i
preparacio del revestiment. Aplicacié de I'adhesiu. Col-locacié i fixacid
del revestiment. Resolucié de trobades i punts singulars.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte, deduint els buits de superficie major
de2m?

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superficie major de 2 m2.

(P-47)

6 RSDO010 m Entornpeu llis d'alumini anoditzat, de 80 mm d'altura, color plata, fixat 22,93 63,000 1.444,59
amb adhesiu. Inclis preparacid i regularitzacio de la superficie suport,
talls, resoluci6 de cantonades, unions i trobades, i neteja final.

Inclou: Neteja i preparacié de la superficie suport. Replanteig. Tall de
I'entornpeu. Col-locaci6 i fixacié de I'entornpeu.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacié grafica de Projecte, sense incloure buits de portes. No
s'ha incrementat I'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposicié s'ha considerat un 5% més de peces.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

(P -55)

7 RIP035 m? Aplicacié manual de dues mans de pintura plastica, color blanc, acabat 8,38 65,187 546,27
mat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la
segiient sense diluir, (rendiment: 0,1 I/m? cada ma); prévia aplicacié
d'una ma d'emprimacié a base de copolimers acrilics en suspensio
aquosa, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix
laminat, vertical, de fins 3 m d'altura.

Criteri de valoracio economica: El preu inclou la proteccié dels
elements de I'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolucié de punts singulars.

Inclou: Preparacié del suport. Aplicacié d'una ma de fons. Aplicacié de
dues mans d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base.

(P-50)

8 RTDO02A m? Recol.locacié del fals sostre existent i fals sostre registrable nou si és 30,31 20,308 615,54
necessari suspes, decoratiu, situat a una altura menor de 4 m,
constituit per: ESTRUCTURA: perfileria vista, d'acer galvanitzat, amb
sola de 24 mm d'amplaria, comprenent perfils primaris i secundaris,
suspesos del forjat o element suport amb varetes i penjants;
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PLAQUES: plaques de guix laminat, acabat sense revestir, de
600x600x9,5 mm, de superficie llisa. Inclis perfils angulars, fixacions
per a I'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.

Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellacio i
col-fixacié dels perfils perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la
trama. Senyalitzacié dels punts d'ancoratge al forjat o element de
suport. Anivellacio i suspensi6 dels perfils primaris i secundaris de la
trama. Tall de les plaques. Col-locacié de les plaques. Resolucio de
trobades i punts singulars.

Sl S'APROFITA EL FALS SOSTRE EXISTENT ES COMPTARA
UNICAMENT LA MA D'OBRA*™*

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada entre
paraments, segons documentacié grafica de Projecte, sense
descomptar buits per instal-lacions.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits
per instal-lacions.

(P-57)

9 RNEO010 m? Aplicacié6 manual de dues mans d'esmalt sintétic d'assecat rapid, a 30,33 18,520 561,71
base de resines alquidiques, color a escollir, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 I/m?* cada ma); prévia aplicaci6 d'una ma
d'emprimacio6 sintética antioxidant d'assecat rapid, a base de resines
alquidiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 I/m?), sobre pilar
format per peces simples de perfils laminats d'acer.

Inclou: Preparacié i neteja de la superficie suport. Aplicacié d'una ma
d'emprimacié. Aplicacio de dues mans d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte.

(P-51)

10 RDP010 m? Revestiment decoratiu amb paper de vinil, de 235 g/m?, fixaci6 amb 10,42 19,250 200,59
cua cel-luldsica, soluble en aigua, sobre la superficie regularitzada de
paraments verticals interiors.

Inclou: Neteja i preparacio de la superficie suport. Replanteig. Tall i
preparacié del revestiment. Aplicacié de I'adhesiu. Col-locacid i fixacid
del revestiment. Neteja de I'adhesiu sobrant i pas del corré d'aixafar
juntes. Resoluci6 de trobades i punts singulars.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte, deduint els buits de superficie major
de2m?

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superficie major de 2 m2.

(P-48)

11 RSB010 m? Base per a paviment, de 2-4 cm d'espessor, de morter de ciment CEM 13,30 8,960 119,17
[I/B-P 32,5 N tipus M-10, reglejada i arremolinada. Inclis banda de
panell rigid de poliestiré expandit per a la preparacié dels junts
perimetrals de dilatacio.

Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparacio de les juntes
perimetrals de dilatacio. Posada en obra del morter. Formaci6 de
juntes de retraccio. Execucio del paviment remolinat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la
superficie ocupada pels pilars situats dintre del seu perimetre.

(P-54)

12 RSA020 m?2 Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons 9,50 8,960 85,12
UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la
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m2

regularitzacio i anivellacié de la superficie suport interior de formigd o
morter, prévia aplicacié d'emprimacid monocomponent a base de
resines sintetiques modificades sense dissolvents, de color groc,
preparada per rebre paviment ceramic, de suro, de fusta, laminatge,
flexible o textil. Inclis banda de panell rigid de poliestiré expandit per a
la preparacié dels junts perimetrals de dilatacio.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou el suport de formigo
ni el revestiment.

Inclou: Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Preparacio de les
juntes perimetrals de dilatacié. Aplicacié de I'emprimaci6. Pastat amb
creu de pastar electric. Abocament i estesa de la mescla. Cura del
morter.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la
superficie ocupada pels pilars situats dintre del seu perimetre.

(P-53)

Paviment de lindleum, de 2,5 mm d'espessor, amb tractament
antiestatic, acabat llis, color a escollir, subministrat en rotllos de 200
cm d'amplada; pes total: 3000 g/m?, classificacio UPEC: U4 P3 E1 C2;
classificacié a I'ls, segons UNE-EN ISO 10874: classe 23 per a us
domeéstic; classe 34 per a Us comercial; classe 42 per a Us industrial;
reduccié del soroll dimpactes 6 dB, segons UNE-EN ISO 10140;
resistencia al foc Cfl-s1, segons UNE-EN 13501-1. Col-locacié en
obra: amb adhesiu, sobre capa fina d'anivellacio.

Criteri de valoraci6 economica: El preu no inclou la capa fina
d'anivellacio.

Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicacié de I'adhesiu.
Col'locacio del paviment. Soldat d'uni6 i junts entre rotllos. Resolucio
de trobades i punts singulars. Eliminaci6 i neteja del material sobrant.
Neteja final del paviment.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte, deduint els buits de superficie major
de 1 m2

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superficie major de 1 m2

(P - 56)

35,21

48,550

1.709,45

TOTAL Capitol

01.04

8.375,65

Obra
Capitol

WUM. GO0

UA

01 Pressupost V22022111
05 FUSTERIA INTERIOR | EXTERIOR

DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

IMPORT

1 LVS010

m2

Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 5 mm de gruix
unides mitjangant una lamina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor, classificacio de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600,
fixat sobre fusteria amb sola mitjancant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintética incolora
(no acrilica), compatible amb el material suport. Inclou tots els perfils
necessaris per a la seva correcta subjeccio.

Inclou: Collocacié, calgat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalitzacié de les fulles.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie de fusteria a envidrar,
segons documentacié grafica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les

71,29

28,502

2.031,91
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peces, la superficie resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a mdltiples de 30 mm.
(P-32)

2 LVS030 m? Vidre laminar de seguretat, antibala, de 20 mm d'espessor, incolor, 614,01 18,434 11.318,66
classe de resistencia BR1-S, segons UNE-EN 1063, fixat sobre
fusteria amb sola mitjancant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona sintética incolora (no acrilica),
compatible amb el material suport. Inclou tots els perfils necessaris per
a la seva correcta subjeccio.

Inclou: Collocacié, calgat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalitzacié de les fulles.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie de fusteria a envidrar,
segons documentacié grafica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superficie resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a multiples de 30 mm.

(P-33)

3 LPMO010 §] Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, de tauler 304,76 1,000 304,76
aglomerat, xapat amb faig vaporitzat, envernissada en taller; bastiment
de base de pi pais de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de
fusta, de faig vaporitzat de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat
de fusta, de faig vaporitzat de 70x10 mm en ambdues cares. InclUs,
frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre llarg
d'alumini anoditzat, série basica.

Inclou: Presentacié de la porta. Col-locaci6 dels ferraments de penjar.
Col-locacié de la fulla. Collocacid dels ferraments de tancament.
Col‘locaci6 d'accessoris. Ajustament final. Realitzacié de proves de
Servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

(P-31)

4 PAM2-36TD  m2 Porta-tancament de vidre lluna incolora de seguertat (5+5) de 10 mm 360,51 9,608 3.463,78
de gruix, amb una fulla batent i una tarja lateral si és el cas, les portes
sempre de 80cm d'amplada, col-locat amb fixacions mecaniques Criteri
d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de
la DT. La partida inclou la collocacié de les fixacions mecaniques de
les targes fixes. (P -42)

5 LBL02B §] Porta corredissa automatica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants, 10.601,03 2,000 21.202,06

amb sistema d'apertura lateral, d'una fulla lliscant de 100x210 cm i una
fulla fixa de 176x210 cm, composta per: calaix superior amb
mecanismes, equip de motoritzacid i bateria d'emergéncia per a
obertura i tancament automatic en cas de tall del subministrament
eléctric, d'alumini, dos detectors de preséncia per radiofreqliéncia,
cellula fotoeléctrica de seguretat i panell de control amb quatre modes
de funcionament seleccionables; dues fulles de vidre ANTIBALES,
incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini fixades sobre
els perfils amb perfil continu de neopré. Inclus neteja prévia del suport,
material de connexionat eléctric i ajust i fixacié en obra. Totalment
muntada, connexionada i posada en marxa per I'empresa instal-ladora
per a la comprovacio6 del seu correcte funcionament.
Inclou: Neteja i preparacié de la superficie suport. Replanteig.
Instal-laci6 del calaix superior amb mecanismes, equip de motoritzacio
i bateria d'emergéncia. Collocacié dels perfils i dels elements
d'acabat. Col-locacié del perfil de neopré en el perimetre de les fulles
de vidre. Muntatge de les fulles. Connexionat electric. Ajust i fixacié de
la porta. Posada en marxa.

**SISTEMA D'OBERTURA AMB CONTROL DES DE LA GARITA
EUR
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6 LBLO2A

U

D'ATENCIO AL PUBLIC**

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

(P-30)

Porta corredissa automatica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants,
amb sistema d'apertura lateral, d'una fulla lliscant de 100x260 cm i una
fulla fixa de 100x260 cm, composta per: calaix superior amb
mecanismes, equip de motoritzacid i bateria d'emergéncia per a
obertura i tancament automatic en cas de tall del subministrament
eléctric, d'alumini lacat, color blanc, dos detectors de preséncia per
radiofreqliéncia, cél-lula fotoeléctrica de seguretat i panell de control
amb quatre modes de funcionament seleccionables; dues fulles de
vidre laminar de seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600
amb perfils d'alumini lacat, color blanc, fixades sobre els perfils amb
perfil continu de neopre. Inclis neteja prévia del suport, material de
connexionat eléctric i ajust i fixaci6 en obra. Totalment muntada,
connexionada i posada en marxa per I'empresa instal-ladora per a la
comprovacio del seu correcte funcionament.

Inclou: Neteja i preparacio de la superficie suport. Replanteig.
Instal-laci6 del calaix superior amb mecanismes, equip de motoritzacio
i bateria d'emergéncia. Collocacié dels perfils i dels elements
d'acabat. Col-locacié del perfil de neopré en el perimetre de les fulles
de vidre. Muntatge de les fulles. Connexionat eléctric. Ajust i fixacié de
la porta. Posada en marxa.

AMB OBERTURA DES DE LA PART INTERIOR AUTOMATICA AMB
DETECTOR DE PRESENCIA | DES DE L'EXTERIOR AMB ACCES
CONTROLAT.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

(P-29)

6.495,33

1,000 6.495,33

TOTAL  Capitol

01.05

44.816,50

Obra
Capitol

WUM. GO0

UA

01 Pressupost V22022111
06 SERRALLERIA

DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT IMPORT

1 P868-HIC1

2 EAU010

m2

kg

Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de
3 mm de gruix, collocada amb fixacions mecaniques. Inclou el
troquelat de les lletres indicades.

Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les
especificacions de la DT. Amb deduccié de la superficie corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris segiients: Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la
col-locaci6 dels elements que configuren I'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en que
aquesta col-locacié es compta a part. (P - 41)

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples
de perfils laminats en calent de les séries L, LD, T, rodo, quadrat,
rectangular o platina, acabat amb emprimaci6 antioxidant, amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapcadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.

130,33

3,65

9,900 1.290,27

707,201 2.581,28
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Inclou: Neteja i preparaci6 del planol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col-locacié i fixacio provisional de la bigueta. Aplomat i
anivellacié. Execucié de les unions soldades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del pes obtingut en
bascula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

(P-17)

3 EASO1A kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pega rectangular o platina, acabat 3,65 355,520 1.297,65
amb emprimacié antioxidant, col-locat amb unions soldades en obra, a
una altura de fins a 3 m.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapgadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de
transicié de pilar inferior a superior, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.

Inclou: Neteja i preparacio del planol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col-locaci6 i fixacid provisional del pilar. Aplomat i
anivellacié. Execuci6 de les unions soldades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del pes obtingut en
bascula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

(P-14)

4 EAS005 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb 40,05 8,000 320,40
forat central bisellat, de 200x200 mm i espessor 12 mm, amb 4 perns
soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diametre i 50 cm de longitud total.

Criteri de valoraci6 econdmica: El preu inclou els talls, les
escapgadures, la preparacio de vores, les platines, les peces especials
i els elements auxiliars de muntatge.

Inclou: Neteja i preparaci del planol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col-locacio i fixacio provisional de la placa. Aplomat i
anivellacio.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

(P-15)

5 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de 3,65 94,856 346,22
perfils laminats en calent de les séries L, LD, T, rod6, quadrat,
rectangular o platina, acabat amb emprimacié antioxidant, col-locat
amb unions soldades en obra, a una altura de finsa 3 m.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapcadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de
transicié de pilar inferior a superior, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.

Inclou: Neteja i preparacio del planol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col-locacio i fixacid provisional del pilar. Aplomat i
anivellacié. Execucié de les unions soldades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del pes obtingut en
bascula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

(P-16)

6 EAV010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples 3,65 284,946 1.040,05
de perfils laminats en calent de les séries L, LD, T, rodo, quadrat,
rectangular o platina, acabat amb emprimaci6 antioxidant, amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou les soldadures, els talls,
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les escapgadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparaci6 del planol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col-locacié i fixacié provisional de la biga. Aplomat i
anivellacié. Execuci6 de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del pes obtingut en
bascula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
(P-18)
7 UVPO1A 8] Porta reixat amb fusteria de barrots d'acer tipus lamel.les horitzontals 5.329,16 1,000 5.329,16
segons planol de detall de dimensions totals 440x200 cm amb una fulla
batent de 900x200cm i la resta fixa, amb muntants de tubular #10.5
collats amb pletines a terra, lamel.les horitzontals inclinades fixes.
Acabat pintat. Obertura manual amb lector de targeta per accés
controlat del personal. Inclis frontisses o ancoratges metal-lics laterals
dels bastidors, armadura portant de la cancel-la i rebuts a obra,
elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat
amb emprimacié antioxidant i accessoris.
Totalment muntada i en correcte funcionament.
La fulla batent amb obertura a I'exterior i amb barra antipanic.
Inclou: Replanteig. Col-locacié i muntatge del pal de fixacio.
Instal-laci6 de la porta reixa. Abocat del formigé. Muntatge del sistema
d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repas i greixatge de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P-60)
TOTAL  Capitol 01.06 12.205,03
Obra 01 Pressupost V22022111
Capitol 07 EQUIPAMENT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PQ40-HYXF u Pilona d'acer corten granallat, siluetejada, d'algaria 900 mm, col-locada 284,72 5,000 1.423,60
amb fixacions mecaniques, en entorn urba amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m
d'amplaria, sense afectacio per serveis o elements de mobiliari urba,
en actuacions d'1 a5 u (P - 45)
2 PQ52-65AA u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 100 a 149 cm de llargaria i 50 cm 418,70 1,000 418,70
d'amplaria com a maxim, acabat efecte fusta, per a atenci¢ al public,
amb cantells de fusta i reforgos interiors, preu mitja, col-locat suspés .
Inclou formacié de calaix per a finestreta de seguretat segons
indicacions del DF i propietat.
Criteri d'amidament: Unitats segons especificacions de projecte. (P -
46)
3 MOBO01 u Taula de despatx, de similars caracteristiques a les existents, de 495,00 2,000 990,00
80x200cm. (P - 34)
4 MOBO02 u Cadira per a taula de despatx, ergonomica, amb rodes. Segons 385,00 2,000 770,00
indicacions del servei de prevencid. (P - 35)
5 MOBO03 u Cadira d'atenci6 al client, tipus cadira de sala de conferéncies. (P - 36) 110,00 2,000 220,00
6 MOB04 u Bancada de cadires per a sala d'espera 3 places (P - 37) 605,00 3,000 1.815,00
7 MOB05 u Bancada de cadires per a sala d'espera 4 places (P - 38) 880,00 1,000 880,00
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8 MOB06 u Armari de 110cm d'algada i 150cm de llargada. Amplada 50-60cm. A 605,00 2,000 1.210,00
definir per la DF i propietat. (P - 39)
TOTAL  Capitol 01.07 7.727,30
Obra 01 Pressupost V22022111
Capitol 08 INSTAL.LACIONS AFECTADES
MUM. GO0l UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 SFHHAS u Trasllat d'arc de control. Correctament instal.lat. (P - 59) 220,00 1,000 220,00
2 INSELE u Modificaci6 i adaptacié de la instal.lacié electrica i xarxa existent a la 2.710,84 1,000 2.710,84
nova distribucié. Inclou:
- Instal.lacié electrica a les portes del corralet.
- Instal.lacio eléctrica a la porta corredissa i batents de la zona
d'escala i sala d'espera.
- Instal.lacié eléctrica per I'extractor del corralet.
- Lloc de treball amb 2 punts electric color blanc al unifilar normal del
quadre de planta baixa i 2 punts electric color vermell al unificar que va
al quadre que toqui que vagi al SAl i un toma doble de xarxa RJ45
CATEGORIA 6a la zona d'atenci6 al pablic i el nou despatx.
- 1 punt RJ45 CAT6 per posar un punt wifi al hall entrada per atencié
public.
- 4 endolls més repartits segons indicacions de la DF i propietat.
- Adequacio de la instal.lacié existent al nou despatx i passadis.
- Instal.lacié electrica a I'arc de control.
- Cablejat de les portes exterior posterior i posterior d'accés a I'edifici
amb lector de targetes pel control d'accés del personal.
- Instal.laci6 de timbre d'accés amb connexié a la garita d'atenci6 al
public per a la seva obertura des de l'interior.
- Modificacié i adaptaci6 del quadre eléctric existent.
La instal.laci6 sera empotrada en la mesura que sigui possible o
oculta. Només es col.locaran canaletes o tub fergon quan sigui
necessari per no tenir altra opcid.
Inclou els mecanismes, tapes, connexions, cablejat afumex, cablejat
de xarxa, etc.
Segons especificacions del departament d'informatica de I'ajuntament
de Reus.
Totalment instal.lat i en correcte funcionament. (P - 25)
3 PEMA-FGZJ u Ventilador-extractor monofasic per a 230 V de tensio, de 100 m3/h de 116,44 1,000 116,44
cabal maxim d'aire, de pressié baixa i encastat Criteri d'amidament:
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de
laDT. (P-43)
4 IW210 m Conducte de ventilacié, format per tub semirigid de xapa d'aluminio 15,41 1,000 15,41

engrapada en espiral, de 125 mm de diametre, temperatura de treball
de 250°C i puntes de temperatura de fins 350°C, classe A1 segons
UNE-EN 13501-1. Inclis material auxiliar para muntatge i subjeccié a
I'obra, accessoris i peces especials.

Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situacié dels
elements de subjecci6. Presentacié de tubs, accessoris i peces
especials. Fixacio del material auxiliar per a muntatge i subjecci6 a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte
funcionament. Realitzacié de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

(P-28)

EUR



AJUNTAMENT DE REUS
Regidaria d'Urbanisme
i Mabilitat

REFORMA ACCES GUARDIA URBANA

PRESSUPOST

Data: 14/07/22

Pag.: 15

5 IVGO3A

6 FSLNNS

7 10X010

8 PH56-61US

v

u

U

u

Reixeta d'intemperie per a instal-lacions de ventilaci6, marc frontal i
lamel-les de xapa perfilada d'acer galvanitzat o orintables, de
2760x200 mm, amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat,
fixat en el tancament de fagana, sobre el qual s'acoblara la reixeta
utilitzada com presa o sortida d'aire. Inclis accessoris de muntatge i
elements de fixacio.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixacié del marc en el tancament.
Fixacié de la reixeta en el marc. Connexi6 al conducte.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

(P-27)

Lector de targetes per a control d'accés del personal.

Inclou tot el material necessari per al seu correcte funcionament. La
targeta d'accés ha de servir per a l'accés de les dues portes situades
en diferents espais perod per al mateix accés.

Inclou també la codificacio de les targetes d'accés del personal actual.
(P-20)

Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressi6
incorporada, d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
manometre i manega amb filtre difusor. Inclis suport i accessoris de
muntatge.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacio del suport. Col-locacié de
I'extintor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
col-locades segons especificacions de Projecte.

(P-26)

Subministrament i instal.lacié de llum d'emergeéncia i senyalitzacié amb
llum d'emergéncia amb lampada fluorescent no permanent de 170 a
200 Im amb 2 h d'autonomia com a maxim, collocat, obertura de
regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de
designacié H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de seccié i caixa de derivacio
quadrada col-locada encastada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 44)

511,30

546,08

49,69

204,06

1,000 511,30

2,000 1.092,16

1,000 49,69

5,000 1.020,30

TOTAL Capitol

01.08

5.736,14

Obra
Capitol

MUM. CODI

UA

01 Pressupost V22022111
09 VARIS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT IMPORT

1 IMPO1
2 YCX010

Partida algada a justificar per imprevistos d'obra. (P - 24)

Conjunt de sistemes de proteccid collectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclis manteniment en condicions segures durant tot el
periode de temps que es requereixi, reparacié o reposicio i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
col'locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Salut.

(P-61)

2.000,00
1.500,00

1,000 2.000,00
1,000 1.500,00
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NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 ENDERROCS 1.898,76
Capitol 01.02 MUR | RAMPA ZONA ACCES 3.460,59
Capitol 01.03 TANCAMENTS | DIVISORIES 1.106,20
Capitol 01.04 REVESTIMENTS | PAVIMENTS 8.375,65
Capitol 01.05 FUSTERIA INTERIOR | EXTERIOR 44.816,50
Capitol 01.06 SERRALLERIA 12.205,03
Capitol 01.07 EQUIPAMENT 7.727,30
Capitol 01.08 INSTAL.LACIONS AFECTADES 5.736,14
Capitol 01.09 VARIS 3.500,00
Obra 01 Pressupost V22022111 88.826,17
88.826,17
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost V22022111 88.826,17

88.826,17
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6 % Benefici industrial SOBRE 88.826,17........ccoiiiuiiiiiiieiiiiee e 5.329,57

Subtotal 105.703,14
21 % IVA SOBRE 105.703,14 ...ttt ettt e e 22.197,66
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 127.900,80
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