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I.- MEMÒRIA

1. MEMÒRIA     DE  S  CRIPTIVA      

1.1. ANTECEDENTS

Fa  anys  que  l’Ajuntament  treballa  en  posar  en  valor  els  treballs  centenaris  i  d’enginyeria  per
subministrar  aigua  a  la  població  de  Reus.  Enguany  s’han  inaugurat  unes  importants  obres  pel
municipi per posar en valor i urbanitzar la zona del Passeig de la Boca de Mina molt vinculades al
subministre d’aigua de la població.
La  Bassa  Nova,  objecte  del  projecte,  és  una  estructura  del  finals  del  S  XIX  desƟnada  a
emmagatzemar i  distribuir  aigua a la població per consum. Es tractà d’una infraestructura molt
important, alhora que popular. La gent anava amb les famílies a berenar fent un passeig ja que
l’indret es troba a prop de Reus però una mica apartat. 
La Bassa Nova està a molt a prop del Passeig de la Boca de Mina i un estret camí hi connecta.
Sembla que la intervenció hagués quedat coixa si no incorporés urbanament aquest indret popular i
important, actualment molt deixat, al conjunt de la intervenció que posa en valor l’entorn urbà del
nord de Reus.
Aquesta  infraestructura  quedà  en  desús.  La  finca  a  on es  troba  la  bassa  és  rectangular,  quasi
quadrada sensiblement plana (com correspon a una bassa) i  envoltada per una tanca de simple
torsió en les cares que la finca limita amb camins (sud-est i nord-est) i amb un mur de maçoneria de
mes de 2 metres en el costat nord-oest i amb un mur mes baix amb una tanca metàl·lica senzilla al
damunt en el costat sud-oest. Un estret camí de terra limitat per tanques connecta la Bassa Nova
amb  el  Passeig  de  la  Boca  de  Mina  i  també  serà  objecte  d’aquest  projecte.  L’altre  camí  es
l’anomenat de La pedrera de Còbic. Està asfaltat i és molt freqüentat per caminants i runners.
La bassa tenia una fondària de uns dos metres i actualment està invadida de vegetació que ha fet
malbé el terra de rajola ceràmica de 23x23 manual molt interessant que la nova proposta reuƟlitzarà.
La bassa estava travessada per l’anƟc rec canalitzat per la base de la Bassa. La bassa té forma poligonal
amb 5 cares i agafa protagonisme una peƟta caseta quadrada de parets de maçoneria i volta de mig
punt de rajola a on s’adreça el rec. La caseta té una part en superİcie i una altra part a nivell del fons
de la bassa. Servia per controlar el flux de sorƟda, nivells i qualitat del aigua. Uns plataners centenaris
perimetren el solar.

1.2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ
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El present projecte comprèn l’adequació de La Bassa Nova i el seu l’entorn tancat, i també del camí de
la Bassa Nova que comunica la El Passeig de la Boca de la Mina amb el Camí de la Pedrera de Còbic
que dona accés a la Bassa.
L’àmbit d’intervenció té una superİcie de 3.907,02 m2.

La referència Cadastral de la parcel·la a un s’ubica la Bassa és 019101CF4509A

1.3. AGENTS DEL PROJECTE

1.3.1  Promotor. 

L'encàrrec  ha  estat  sol·licitat  per REUS  SERVEIS  MUNICIPALS,  S.A.  , amb CIF núm. A43673839 i
domicili a  la Plaça mercadal núm. 1 43201 Reus (Baix Camp), i representat per Joan Carles Ferraté,
Director Gerent d’Aigües de Reus.

L’encàrrec idenƟficat amb el núm 4500018324 amb data 22/02/2022.

1.3.2  ProjecƟsta.

FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA ARQUITECTES SLP  amb NIF:  B-43970714 i  domicili  fiscal  al  carrer
Closa de Mestres, núm. 11, 4t. B de Reus (CP 43204), signat pels arquitectes:

Joan C. Gavaldà i Bordes, col·legiat núm. 20725/1 i amb domicili al carrer Borges del Camp, núm. 6,
de Reus (CP 43.203).
Jordi J. Romera Cid, col·legiat núm. 26696/5 i amb domicili a l’avinguda Països Catalans, núm. 129,
5è. 2ª de Reus (CP 43.205).
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1.4. OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte consisteix en la Redacció del projecte bàsic i execuƟu de recuperació de la Bassa
Nova de Reus i el seu entorn immediat, situada al Camí de la Pedrera del Cóbic / Camí de la Bassa
Nova de Reus
Els treballs a realitzar són els següents:

-Aixecament topogràfic ¡ gràfic de la Bassa Nova
-Projecte de rehabilitació de la Bassa Nova
-Projecte d'Urbanització de l'entorn immediat i del Camí de la Bassa Nova fins al Passeig de la
Boca de la Mina.

1.5. SUPERFÍCIES

La superİcie tractada en aquest projecte és la següent:

La superİcie total de l’àmbit és de 3.907,02 m2

SUPERFÍCIES PROPOSTA M2

Camí de la Bassa Nova 755,84

Zona no pavimentada Bassa 2.302,39

Zona paviment perímetre urbà de la Bassa 848,79

SUPERFÍCIE TOTAL 3.907,02

1.6. NORMATIVA QUE SERVEIX DE BASE AL PRESENT PROJECTE

El present projecte té en compte les Normes Subsidiàries del municipi d’Ascó, així com la següent
normaƟva tècnica aplicable en obres d’urbanització:

GENERAL

 Llei 3/2012, del 22 de febrer; de modificació del text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel decret legislaƟu
1/2010, del 3 d’agost
(DOGC núm. 6077 de 29/02/2012)

 Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE
11.03.10; en vigor des del 12.03.10)

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanísƟques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques
urbanísƟques -BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)

 Orden VIV/561/2010, documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
uƟlización de los espacios públicos urbanizados
(BOE 11/03/2010)

FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA, ARQUITECTES SLP



 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones
amb discapacitat per a l’accés i uƟlització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)

 Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)

GENÈRIC DE     PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL  

Norma UNE 22202-1 Productes de pedra natural. Construcció de paviments de pedra natural. Part 1: Peces per a 
pavimentació de terres i escales.

Normes NTE

GENÈRIC     D  ’  INSTAL·LACIONS     URBANES  

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: CaracterísƟques que han de
complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a)
del preàmbul i el punt 1.2 de l’arƟcle 1 del Decret 120/1992. 
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

XARXES     DE     PROVEÏMENT     D  ’  AIGUA     POTABLE  

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic.
(BOE 6/6/2003)

 Decret LegislaƟu 3/2003, de 4 de novembre, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el 
consumo humano 
(BOE 21/02/2003)

 Real Decreto LegislaƟvo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gesƟó i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respecƟvament)

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”

Hidrants     d  ’  incendi  

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios”
(BOE núm. 298 de 14/12/1993)
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XARXES     DE     SANEJAMENT  

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 
aigües residuals urbanes.
(BOE núm. 312 de 20/12/1995)

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”.
(BOE núm. 228 de 23/09/1986)

XARXES     DE     DISTRIBUCIÓ     D  ’  ENERGIA     ELÈCTRICA  

General

 Llei 54/1997 del Sector elèctric

 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les acƟvitats de transport, distribució comercialització d’instal·lacions
d’energia elèctrica. 
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)

Baixa     Tensió  

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002) 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques parƟculars de Fecsa-Endesa relaƟves a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)

Enllumenat     públic  

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energéƟca en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE núm. 279 de 19/11/2008)

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones 
de alumbrado exterior.
(BOE núm. 224 de 18/09/2002)

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

ACCESSIBILITAT

• Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla  el  documento técnico de condiciones básicas  de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y la uƟlización de los espacios públicos urbanizados.

• Decret D.135/1995 i l’ordre O.VIV/561/2010 pel que fa a l’accessibilitat als espais urbans, la planificació i la urbanització
de les vies públiques s’ha de realitzar de manera que resulƟn adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda. 

D’acord amb el decret D.135/1995 i l’ordre O.VIV/561/2010, pel que fa a l’accessibilitat als espais
urbans, la planificació i la urbanització de les vies públiques s’ha de realitzar de manera que
resulƟn adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda. 

Segons aquesta normaƟva, qualsevol via pública desƟnada a l’ús de vianants Ɵndrà un ús no
discriminatori, sense ressalts ni graons aïllats, amb una altura lliure de pas de 2,20 metres, i el
paviment serà dur, estable, anƟlliscant, sense peces soltes i amb franges de paviment tàcƟl indicador
de direcció i adverƟment. Els encreuaments entre iƟneraris de vianants i de vehicles es resoldrà amb
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guals i passos de vianants. Tots aquests aspectes es compleixen en la solució adoptada en aquest
projecte, tal i com es jusƟfica a conƟnuació.

El pla de la bassa té un recorregut accessible que connecta la vialitat. Dues rampes a banda i banda de
la Bassa permeten la connexió accessible. La més llarga està dividida en dos trams de 10 metres al 6%,
de 1,80 m. d’ample i te passamans a les dues bandes. 

Existeixen unes escales i els graons son de 16x30cm

Els camins es connecten tots al al mateix nivell. La vorera del camí de la Pedrera del Còbic s’enrasa
amb la cota d’asfaltat existent per evitar salts o desnivells.

Es disposen de bancs amb respatllers en tot el conjunt.

El camí estret de la Bassa Nova serà d’us exclusivament per vianants i estarà il·luminat en tot el seu
recorregut per seguretat.

Reus, 3 juny de 2022.

Els Arquitectes
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2. MEMÒRIA     JUSTIFICATIVA      

2.1 . ESTAT ACTUAL DE LA BASSA NOVA I DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Actualment la bassa es troba en un recinte tancat amb una tanca de simple torsió amb un únic accés
des del camí de la Bassa Nova. Es puja una rampa de terra la bassa està en un terreny molt anivellat
de terra a on es van plantar des d’un bon principi uns plataners. En queden 7 plataners de importants
dimensions. El terreny de la part superior està bastant net però apareix certa vegetació descontrolada.

La  bassa  té  forma poligonal  amb  5  costats  i  està  envoltada  d’un  banc  de  maçoneria  rematada
superiorment amb obra de fàbrica.  La fondària  de la  bassa  és  de 2,1 metres  la  travessa  un rec
encaixonat  entre  murets  baixos  que  amb  unes  costelles  de  fàbrica  amb  forma  de  quart  d’oval
suportava el pas d’aigua. Quan s’omplia la bassa quedaven inundats però que quan la bassa estava
quasi bé buida permeƟa conduir l’aigua fins a la caseta.  La bassa tres costats configurant un rectangle
i dos més que s’inclinen en planta per a convergir en una caseta de peƟtes proporcions. La caseta està
a doble alçada i la part inferior correspon amb la base de la bassa. Es connecten hidràulicament i es
regula el nivell amb comportes accionades mecànicament.

La base inferior de la bassa està en molt mal estat invadit per les plantes ja que la diferència de cota
no permeƟa un bon manteniment i les arrels han destrossat el fons. El fons estava enrajolat amb
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cairons de 23x23x3 cm que encara que molt desmuntats i  bellugats es conserven prou bé i  que
proposem aprofitar.
Els murs de contenció estan en perfecte estat. Al banc perimetral que envolta la bassa l’han tret part
del remat de fàbrica que caldrà recompondre. 

La boca del rec, a l’entrada a la bassa és de pedra natural. Costa entendre la seva configuració total ja
que està molt brut de terra i plantes. Una pedra marca la data de la seva construcció.

Actualment el rec està reconduït i entubat perimetralment però en funcionament. Està derivat de
manera molt senzilla a l’embocadura de la bassa i va a connectar amb un altre rec que passa pel camí
de la bassa nova.

Un mur de maçoneria vista d’uns dos metres, a prop de la boca de rec, separa la finca veïna. L’altre
mur de separació amb la finca veïna es mes baixet i el corona una tanca de simple torsió. Aquest mur
està arrebossat i un dels arbres, puntualment l’afectat.

El gruix dels arbres estan en el costat sud est, a on es troba l’accés. Hi ha una torre elèctrica de mitja
tensió quasi a la cantonada entre vials. Uns talussos de terra connecta els vials i el pla de la bassa. 

El camí de la Pedrera del Còbic està asfaltat i el de la Bassa nova és de terra.
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2.2 . PROPOSTA D’ACTUACIÓ I SOLUCIONS ADOPTADES

L’objecte del projecte es recuperar per a la població i com a element patrimonial la Bassa Nova.
Aquest doble objecƟu implica restaurar els elements originals de la bassa i mostrar-los però alhora
dotar de senƟt urbà l’espai. Volem que sigui un espai lúdic vinculat a l’aigua i que la gent el gaudeixi
apropant-se. Es farà una bassa amb aigua, encara que per moƟus de seguretat serà molt poc fonda
però simularà una bassa plena. Un terra de relliga en la zona d’accés del rec permetrà reconèixer el
fons de la bassa,  veure l’aigua com cau i  les estructures del  rec però alhora farà de moll  lúdic
enrasat a l’aigua que permetrà apropar-se a nens i adults al seu mateix nivell podent jugar amb
vaixells teledirigits.

El  pla  del  perímetre de la  bassa s’entrega a  diferents  nivells  amb els  camins  que l’envolten.  El
projecte resol amb grades d’obra vista enjardinades el  desnivell  amb el  Camí de la Pedrera del
Còbic. Condicionat pels arbres i per l’estretor del camí cap a la Boca de la Mina es resol el desnivell
amb un mur d’obra vista i una rampa accessible. Aquesta rampa permet un recorregut accessible en
diagonal, d’entrada i sorƟda de l’espai de bassa.
La seguretat imposa una tanca de rodons de ferro molt transparent que tancaria en horaris no
controlats  però  que  deixa  una  important  zona  fora  tanca  urbanitzada  per  a  gaudi  permanent.
Tindria dos accessos, un d’ells apte per vehicles de manteniment.
Aquest espais  Ɵndran bancs,  ombra d’arbres,  font,  espai  per  aparcar bicicletes  i  un element per
informar de la importància de l’element recuperat.

2.2.1  Enderrocs     i     reconstruccions      

S’haurà d’aixecar tot el terra de sota la Bassa amb compte de no fer malbé les peces de rajola que
s’aprofitaran per re-pavimentar posteriorment.
Es desmunta la tanca de simple torsió.
Des de l’Ajuntament s’està gesƟonant el desmuntatge de la torre de mitja tensió que s’ubica en la
cantonada de la parcel·la de la Bassa on conflueixen els camins.
S’ha de reƟrar la runa de dins de la caseta anant amb cura de no fer malbé cap part que serveixi per
interpretar com era exactament i aprofitar els elements que es puguin conservar.
S’haurà d’aixecar una part prima de tota la  terra del limit de la intervenció per després afegir-ne de
nova tractada i compactada. Això tant al camí com a la zona de la basa.

2.2.2 Construcció   per   contenció de terres i d’urbanització  

S’urbanitzarà el perímetre del solar de la bassa, just per això caldrà la construcció de peƟts murs de
formigó armat de contenció per formalitzar grades que donen al camí de la Pedrera i tanmateix passa
amb la formalització de rampes i desnivells del camí de la Boca de la Mina.

2.2.3 Formalització estructural a la bassa

Es conformarà en la bassa un pla d’aigua de 25 cm de gruix. A tal efecte caldrà formalitzar una solera
en la base i mitjançant una estructura d’encofrat perdut de PVC i sobre peƟts pilars, també de pvc en
reơcula de 53x53 cm cobriríem gran part del volum que abans ocupava el aigua. El sistema permet
poc consum de formigó armat. Hi han zones que hauran d’estar cobertes amb llosa de formigó armat
per deixar sota espai úƟl en la zona de bombes i instal·lacions i per preservar en altra zona l’estructura
del rec anƟc. Per accedir al pla inferior de la bassa es farà des d’una escala feta a tal efecte prop de
l’entrada del rec, formalitzada per murs de formigó armat.
Prèviament s’haurà confinat un tros de bassa tal i com era just davant de l'arribada del rec. Aquest
espai serà una bassa pulmó de to el sistema i el murs que la conformen seran de bloc de ciment amb
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formigó armat. Estarà coberta amb una relliga electrosoldada de quadrat entregirat d’acer galvanitzat
pintada de color gris fosc amb plaƟnes de 3 mm.

2.2.4  Pavimentació    i tanques      

El terra del camí i del pla de la bassa serà de tot-u compactat amb calç. Si bé el camí no Ɵndrà trànsit
rodat si que hi ha un accés a un mas.

Es generen dos plans pavimentats a pla de bassa. Un al costat de l’accés del rec i l’altre a banda
contraria, al costat de la zona del camí. Aquestes zones pavimentades es faran amb el cairó aprofitat
del fons de la bassa.

Les grades i murs son fabrica de totxo. Les grades permeten una gran part de superİcie per jardineria
amb una planta arbusƟva, olorosa i mediterrània. Al pla superior, al costat de la rampa també es
disposa d’una zona de jardineria, també amb planta arbusƟva però també trepadores amb la idea de
que envaeixin la tanca.

La tanca estarà formada per rodons verƟcals d’acer de 16 mm cada 11 cm fent zig-zag i lligats amb
rodons del 8mm que es mouen lliurement donant rigidesa longitudinal i transversal. La tanca separa la
zona de la bassa i el seu perímetre de la zona més urbana que queda permanentment oberta al
públic.

Els trams d’escala i rampes a on la fàbrica no fa de barana es disposarà de barana de rodons verƟcals
de 10 mm cada 11 cm. 

2.2.5  Xarxa     hidràulica      

El projecte no es pot permetre el luxe de deixar la bassa plena com estava abans per seguretat i
perquè obligaria a tancar-la perimetralment sense poder-la gaudir. La proposta passa per deixar tota
una gran làmina de 25 cm d’aigua que serà filtrada i renovada a diari formant part del circuit natural
de l’aigua del rec.
Per entendre com era internament la bassa s’habilita poc més de 40m2 de  part de la bassa, just a
l’arribada del rec, en ple funcionament, com era abans amb prop d’un metre d’aigua permanentment
plena i renovada. L’aigua del rec saltarà sobre la bassa provocant el soroll del caure de l’aigua. Una
relliga metàl·lica permetrà caminar per dalt, accedint a la bassa superior però veient l’ànima de la
bassa anƟga.
Aquesta bassa mes peƟta però més fonda serà el dipòsit pulmó de la bassa de dalt que paƟrà molta
evaporació. Habitualment l’aigua del rec passarà per aquesta peƟta bassa i seguirà el seu camí. Quan
la bassa superior necessiƟ aigua la traurà de la bassa inferior amb un sistema de bombes i filtrat.
L’aigua no es tracta però si es renova.

El rec actual segueix el seu camí que connecta amb un altre rec que passa pel camí de la Boca de la
Mina

2.2.6  Xarxa     de     sanejament   pluvial      

Es proposa una nova xarxa de sanejament de aigües pluvials. No disposarà de xarxa de sanejament
residual.
Es recullen les aigües del pla superior de la zona de la bassa que amb un pendent molt suau de menys
del  1/2 per  cent  té  caiguda  cap  al  camí  de  la  Boca  de  la  Mina.  També es  recullen  amb reixes
interceptores l’aigua del camí de la Boca de la Mina.
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La Xarxa passa per aquest camí fins arribar al Passeig de la Boca de la Mina a on connectarà amb la
xarxa municipal existent.

2.2.7  Abastament     d  ’  aigua   potable      

El projecte solament proposa una font de consum d’aigua potable en la zona de l’accés superior a la
bassa, al costat d’una de les portes i junt a una zona aparcament per bicicletes. Entenem com u
punt de descans del que fan la pujada en bici.

2.2.8  Xarxa     de     telefonia     i     fibra     òpƟca i cable de televisió  

El projecte no incorpora xarxes de telecomunicacions.

2.2.9  Xarxa     de     baixa     tensió     i     enllumenat     públic  

Des de l’Ajuntament es fan gesƟons per soterrar o derivar la línia de mitja tensió que te un pal a la
parcel·la i per on passa una línia paral·lela al camí de la Pedrera del Còbic.

2.2.9.a. Antecedents     i     objecte  .

La  xarxa de baixa tensió  es  converteix  d’aeri  en  soterrat  just  amb l’armari  ja  existent  en
l’entrada al camí de la Boca de la Mina en el Passeig de la Boca de la Mina. Des de aquest
punt es soterra una escomesa que traspassa el camí fins a un armari situat a la tanca de la
zona de la bassa. D’aquí en deriven dos comptadors, un per enllumenat públic i l’altre pel
funcionament hidràulic de la bassa. Tots es passos es fan soterrats

La il·luminació del camí de la Boca de la Mina ve condicionada per la seva llargada i alhora
estretor que no permet la instal·lació de fanals ni de bàculs balisa. Proposem col·locar al mur
lateral  amb  instal·lació vista  i  a  l’alçada  d’un  metre,  llums  senzills  protegits  amb  una
seqüència de 5 metres lineals (fins a 39 peces). S’habilitaran dues línies pel camí

El criteri al mateix camí però en la zona projectada és de llums encastats a la fàbrica de totxo
de la casa Led C4 (Mod. Arc), també cada 5 o 6 metres) amb una línia.

El pla de la bassa s’il·lumina amb bàculs amb focus. 5 bàculs mod. Rubicon de la casa Jovir
prop del arbres alts no verƟcals suporten 3 focus cadascú de la casa Prilux mod. Egea amb 3
línies.

2.2.9.b. CaracterísƟques     de     la     instal·lació     proposada.  

Aquesta zona no té il·luminació i tota la instal·lació és nova. Es va a buscar l’escomesa al Passeig
de la Boca de la Mina. La instal·lació serà tota soterrada.

-Llumeneres.

39 peces de Llums de superİcies FenoplasƟca Mod. 7011 G.

14 peces encastades de Led C4 Mod. Arc.

5 bàculs Jovir Mod. Rubicon amb 15 focus  Prilux mod. Egea (3 en cada bàcul)
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-Instal·lació elèctrica.

L’escomesa es manega  soterradade 5 cables de 10mm
Les línies son en manega soterrada de 4 cables de 6 mm
Les terres son amb cable de coure nu de 35 mm

2.2.9.c. Metodologia.

- Càlculs luminotècnics.

En el camí venen definides per un ritme alt (cada 5 metres de repeƟció al tractar-se un
pas molt estret (menys de 3 metres) i per la impossibilitat de col·locar fanals i bàculs.
En la zona de la  bassa passa exactament el  contrari.  Es  busca una il·luminació molt
general des d’alçada per evitar moltes peces. El Focus son regulables des d’un programari
de temporització propi.

- Càlculs electrotècnics.

Es produeixen poques derivacions sense transformació de càrregues. Els canvis seran
aprovats per la companyia de distribució Endesa.

-   Estalvi     energèƟc.  

Es fa servir tecnologia Led de baix consum en totes les lluminàries amb sensors 
d’il·luminació natural. També es considerarà la tarifa més favorable entre les disponibles
en cada moment. Totes les lluminàries enfoquen cap abaix sense contaminació lumínica

2.2.9.d. Reglamentació     específica.  

El projecte es redacta tenint en compte el Reial Decret 842/2002 Reglament de Electrotècnic
per Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementaries i la reglamentació vigent en matèria
de contaminació lumínica i estalvi energèƟc que s’especifica en cada apartat. 

2.2.9.e. Previsió     de     càrrega.  

Sector Punts de llum Potencia (W) Potència de càlcul (W) (*)

Camí Boca de la
Mina

39
9 (FenoplasƟca MOD.

7011G)
351

Zona  fàbrica maó
i rampa

14 9 (LED C4 MOD. Arc) 126

Plaça de la Bassa 15 53 (model Mimik) 480

TOTAL Incremento 10% 957x1,1= 1053

2.2.9.f. CaracterísƟques     de     la     corrent     de     subministrament.  

Corrent alterna senoidal a 400/230 V, 50 Hz, trifàsica, procedent de xarxa de distribució de
ENDESA-FECSA. 

2.2.9.g. Mètode     de     càlcul.  

La secció dels conductors es determina tenint en compte la caiguda de tensió i intensitat
màxima admissibles.
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Caiguda de tensió màxima admissible: 3 %

Intensitat màxima admissible: Per a cada secció, Ɵpus i disposició del conductors, segons taules
ITC complementàries del RBT.

2.2.9.h. Disposició     i     dimensionat     del     conjunt     de     la     instal·lació.  

- Connexió 

El punt d'inici de la instal·lació existent. 

- Línies de distribució.

S'empraran els sistemes i materials adequats per la ret aèria aïllada segons ITC-BT-06, a
base de conductors aïllats de tensió nominal 0,6/1 kV (UNE 21.030)

La instal·lació es fa soterrada. La secció mínima serà de 6 mm2.

Cada canvi de secció comportarà la instal·lació de tallacircuits per a les fases acƟves
calibrats segons la intensitat admissible pel conductor de menor secció.

- Connexió a terra.

Totes les llumeneres quedaran connectades en  equipotencial a terra amb conductors
aïllats de la mateixa secció que les fases acƟves. Es disposaran piquetes a l’origen de la
instal·lació i en els punts que s’indiquin. 

2.2.9.i JusƟficació     del     compliment     de     la     ITC-BT-009.  

Els trams soterrats dels conductors seran de 6 mm2 de secció com a mínim.

La previsió de càrrega (en voltamperes) a transportar serà d’1,1 vegades la potència en vats de
les lluminàries que alimenta.

Els braços de les llumeneres i la instal·lació elèctrica interior, compliran amb allò que disposen
l’apartat 6 de la instrucció esmentada.

Les llumeneres que s’uƟlitzaran seran conforme la Norma UNE-EN 60.598-2-3. 

Els equips elèctrics de les lluminàries de muntatge exterior Ɵndran un grau de protecció mínim
IP54, segon UNE 20.324 i IK8 segons UNE-EN 50.102, muntants a una alçada entre  6  i  7
(l’alçada mínima és de 2,5 m.) per sobre el nivell del terra, les entrades i sorƟdes del cable es
realitzaran per la part inferior de la lluminària.

El factor de potència s’haurà de compensar individualment en cada punt de llum per que sigui
igual o superior a 0,90.

La configuració de la instal·lació garanteix que cada punt de llum està protegit contra sobre
intensitats.

2.2.9.j. Creuaments,     proximitats     i     paral·lelismes  .

ENCREUAMENTS CONDICIONS

Amb línies elèctriques 
d’alta tensió

Es complirà el que disposa el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió i el
punt 3.9.1.1. de la ITC-BT-09 del RBT.

Amb altres línies 
elèctriques de baixa 
tensió

Quan alguna de les línies sigui de conductors despullats, establertes en suports
diferents, la distància entre els conductors més pròxims de les dos línies serà superior
a 0,50m, i si el creuament es realitza en suport comú aquesta distància serà la
senyalada en el punt 3.2.2. ITC-BT-09 per als suports de derivació. Quan les dos línies
siguin aïllades podran estar en contacte.
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Amb línies aèries de 
telecomunicacions

Complirà amb les especificacions que li siguin d’aplicació del punt 3.9.1.3. de la ITC-
BT-09 del RBT.

Amb carreteres i 
ferrocarrils sense 
electrificar

Els conductors Ɵndran una càrrega de trencament no inferior a 410 daN, admetent-se
en el cas d’escomeses amb conductors aïllats que es redueixi dit valor fins a 280daN.
L’alçada mínima del conductor més baix, en les condicions de fletxa més
desfavorables, serà de 6 metres.
Els conductors no presentaran cap unió en el vano de creuament, admetent-se, en
l’explotació, i per causa de reparació de l’avaria, l’existència d’una unió en el vano. 

Amb ferrocarrils 
electrificats, tramvies i 
troleibusos

L’alçada mínima dels conductors sobre els cables o fils sustentadors o conductors de
la línia de contacte serà de 2 m.
A més a més, en el cas de ferrocarrils, tramvies o troleibusos amb trole, o altres
elements de pressa de corrent que puguin, accidentalment, separar-se de la línia de
contacte, els conductors de la línia elèctrica han d’estar situats a una alçada tal que,
al desconnectar-se l’element de pressa de corrent, no arribi, en la posició més
desfavorable  que pugui adoptar, una separació inferior a 0,30m amb els conductors
de la línia de baixa tensió.

Amb telefèrics i cables 
transportadors

Quan la línia de baixa tensió passi per sobre, la distància mínima entre els conductors
i qualsevol element de la instal·lació del telefèric serà de 2m. Quan la línia aèria de
baixa tensió passi per sota aquesta distància no serà inferior a 3m. Els suports
adjacents del telefèric corresponents al creuament amb la línia de baixa tensió es
posaran a terra.

Amb rius i canals 
navegables o flotants

L’alçada mínima dels conductors sobre la superİcie de l’aigua pel màxim nivell que
pot arribar serà de: H=G+1m, on G és el galibo.
En el cas de que no existeixi galibo definit es considerarà aquest igual a 6 metres.

Amb antenes receptores 
de radio i televisió

Els conductors de la línia de baixa tensió, quan siguin despullats, han de presentar,
com a mínim, una distància igual a 1m respecte a l’antena en si, als seus Ɵrans i als
seus conductes de baixada, quan aquests no esƟguin subjectes a les parets de forma
que eviƟn el possible contacte amb les línies de baixa tensió.
Queda prohibida la uƟlització dels suports de sustentació de línies de baixa tensió per
subjectar sobre els mateixos de les antenes de radio o televisió, així com dels Ɵrans
de les mateixes.

Amb canalitzacions de 
gas i aigua

La distància mínima entre cables d’energia elèctrica i canalitzacions d’aigua o gas serà
de 0,20m. S’evitarà el creuament per la verƟcal de les juntes de les canalitzacions
d’aigua o gas, o de els empalmes de la canalització elèctrica, situats uns i altres a una
distància superior a 1m del creuament. Per línies aèries despullades la distància
mínima serà 1m. 

PROXIMITATS i
PARAL·LELISMES

CONDICIONS

Amb línies elèctriques 
d’alta tensió

Es complirà el que disposa el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió i el
punt 3.9.2.1. de la ITC-BT-09 del RBT.

Amb altres línies de baixa
tensió o de 
telecomunicacions

Quan ambdues línies siguin de conductors aïllats, la distància mínima serà de 0,10m.
Quan qualsevol de les línies sigui de conductors despullats, la distància mínima serà
d’1m. Si ambdues van sobre els mateixos suports, la distància mínima podrà reduir-se
a 0,50m. El nivell d’aïllament de la línia de telecomunicacions serà, al menys, igual al
de la línia de baixa tensió, d’una altra forma es considerarà com línia de conductors
despullats
Quan el paral·lelisme sigui entre línies despullades de baixa tensió, les distàncies
mínimes son les establertes en l’apartat 3.2.2. de la ITC-BT-09 del RBT.

Amb carrers i carreteres Les línies aèries amb conductors despullats podran establir-se pròximes a aquestes
vies públiques, la seva instal·lació ha de mantenir la distància mínima de 6m, quan
volin junt a la mateixa en zones o espais de possible circulació rodada, i de 5m en els
demés casos. Quan  es tracƟ de conductors aïllats, aquesta distància podrà reduir-se
a 4m quan no volin junt a zones o espais de possible circulació rodada.

Amb ferrocarrils 
electrificats, tramvies i 
troleibusos 

La distància horitzontal dels conductors a la instal·lació de la línia de contacte serà
d’1,5m, com a mínim

Amb canalitzacions 
d’aigua

La distància mínima entre els cables d’energia elèctrica i les canalitzacions d’aigua
serà de 0,20m. La distància mínima entre els empalmes dels cables d’energia
elèctrica o entre els cables despullats i les juntes de les canalitzacions d’aigua serà
d’1m.
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S’ha de mantenir una distància mínima de 0,20m en projecció horitzontal, i es
procurarà que la canalització d’aigua quedi per sota del nivell del cable elèctric.
Les artèries principals d’aigua es disposaran de forma que s’assegurin distàncies
superiors a 1m respecte als cables elèctrics de baixa tensió.

Amb canalitzacions de 
gas

La distància mínima entre els cables d’energia elèctrica i les canalitzacions de gas serà
de 0,20m, excepte per canalitzacions de gas d’alta pressió (més de 4 bar), en que la
distància serà de 0,40m. La distància mínima entre els empalmes dels cables
d’energia elèctrica o entre els cables despullats i les juntes de les canalitzacions de
gas serà d’1m.
Es procurarà mantenir una distància mínima de 0,20m en projecció horitzontal.
Les artèries importants de gas es disposaran de forma que s’assegurin distàncies
superiors a 1m respecte als cables de baixa tensió.

2.2.10  Senyalització   i senyalísƟca      

El projecte no preveu senyals de circulació. Preveu dos bol·lards extraïbles de fusta per dissuadir de la
circulació de vehicles.
El projecte preveu un element de explicació adaptat per comunicar aspectes del element recuperat.

2.3.- ESPECIFICACIÓ D’OBRA COMPLETA

El present projecte es refereix a una obra completa d’acord amb el preceptuat en l’ArƟcle 109 de la
“Ley de Contratos del Sector Público” (LCSP).

2.4. CLASSIFICACIÓ DEL TIPUS D’OBRA
D’acord amb l’ArƟcle 122 de la LCSP, les obres a realitzar, com a conseqüència del natural ús i de les
circumstàncies que concorren s’han de classificar com: OBRES DE PRIMER ESTABLIMENT, REFORMA
O GRAN REPARACIÓ

2.5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord amb l’especifica’t en l’arƟcle 65i 67 de la LCSP del Text refós de la llei de contractes del
sector públic i i arƟcle 25 del reglament general dels contractes de les administracions públiques
vigent.
La classificació del ContracƟsta en aquest cas (projectes iguals o superiors a 360.00,00 € i fins a
840.000,00 €), haurà de ser: CATEGORIA 3 i classificada en el GRUP C.

2.6. FORMA D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES D’OBRA
D’acord amb ’arƟcle 138 de la L C S P, procediment d’adjudicació  es proposa el  procediment obert i
s’estarà a les prescripcions dels arƟcles 157 a 161 amb dos inclosos.

2.7. PLA D’OBRA, PROGRAMA DE TREBALL, TERMINI D’EXECUCIÓ
A fi de complimentar l’ArƟcle 123 de la LCSP, es fixa un termini global per l’execució de les obres de 8
mesos.  Es presenta un programa d’obres valorat i firmat (Diagrama de barres).
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2.8. TERMINI  D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA

L'obra Ɵndrà un termini d'execució de vuit  (8) mesos, a parƟr de l'acta de comprovació del
replanteig.
El contracƟsta presentarà un pla d’obres en què s’ajustarà al termini d’execució previst. Els temps
previstos per a cada acƟvitat s’han d’esƟmar atenent els rendiments dels equipaments emprats per
la construcció i estalvi de temps mort.
S’estableix un termini de garanƟa d’un (1) any d’acord amb el preceptuat en l’ArƟcle 90 de la LCSP, a
parƟr de l’acabament de les obres. Transcorregut el termini de garanƟa es donaran les obres per re-
budes.

2.9. ARTICLE 144 DEL REGLAMENT GENERAL DE CONTRACTACIÓ DE L’ESTAT VIGENT
D’acord amb l’especificat en l’esmentat arƟcle i en els casos en que sigui d’aplicació, el ContracƟsta
estarà obligat a presentar  UN PROGRAMA DE TREBALL, en el termini d’un mes a excepció de causa
jusƟficada, des de la noƟficació de l’autorització per iniciar les obres.

2.10. REVISIÓ DE PREUS
La revisió de preus en els contractes del sector públic serà tal com preveu el Títol III de la LCSP arts.
89 a 94. RD.
Deuran portar clàusula de revisió de preus tots aquells contractes que s’execuƟn a parƟr d’UN ANY
de la seva adjudicació i s’hagi realitzat el 20% del cost total del mateix.

2.11. NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT
En la redacció del present projecte i en l’execució de les obres a les que aquest es refereix, es
consideren com Normes d’obligat compliment les que puguin ser de aplicació a les disƟntes unitats
d’obra que vinguin dictades per la Presidència de Govern, Ministeri de la Vivienda, després d’Obres
Públiques, Transports i Medi ambient, i avui de Foment així com la NormaƟva vigent en matèria
d’Higiene i Seguretat en el Treball, al seu coneixement i estricte compliment estarà obligat el
ContracƟsta executor de les obres. 

El Plec de Condicions incorpora el llistat detallat de les normes.
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2.12.- ACTA DE REPLANTEIG PREVI

Joan C. Gavaldà Bordes i Jordi J. Romera Cid, arquitectes autors del  PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE

RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA DE REUS I EL SEU ENTORN IMMEDIAT.

CERTIFIQUEN:  Que  per  aquesta  Direcció  Tècnica  s’ha  efectuat  el  replanteig  previ  del  projecte,

comprovant la realitat geomètrica del mateix, la disponibilitat dels terrenys precisos per a la seva

normal execució en obra i la de quants suposats figuren en el projecte i són bàsics per la celebració

del contracte de les oportunes obres, una vegada adjudicades pels seus tràmits.

Que per l’exposat, és viable l’execució de les obres.

El  que cerƟfico als  efectes  previnguts  en el  arƟcle  236 de la  «ley  9/2017,  8  de  noviembre,  de

Contratos del Sector Público».

Reus, 3 de juny de 2022.

Els Arquitectes

Joan C. Gavaldà i Bordes    Jordi J. Romera Cid
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3. MEMÒRIA     CONSTRUCTIVA      

3.1. Actuacions prèvies

Protecció d'arbre existent mitjançant tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada de 200x100 mm. de pas de malla i  pals verƟcals de 40 mm. de diàmetre,
acabat galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al paviment amb plaƟnes
de 20x4 mm. i tacs d'expansió d'acer, amb cinta bicolor col·locada sobre les tanques. AmorƟtzables
les tanques en cinc usos i les bases en cinc usos. Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment.
Col·locació de la cinta. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o reƟrada a
contenidor. 
Aplicació  de  tractament  insecƟcida  en  l'interior  de  l'edifici.  Inclou:  Preparació  del  producte.
Aplicació del producte en l'interior de l'edifici. Recollida de residus i càrrega sobre contenidor.
Desbrossament d'arbustos i herbes, a l'interior i a l'exterior de l'edifici, amb desbrossadora. Inclou:
Protecció i  senyalització  dels  espais  afectats.  Arranc  d'arbustos  i  herbes.  Recollida  de la  brossa
generada. Càrrega sobre contenidor.
Arrencada d'arbre de 300 cm. d'altura, 100 cm. de diàmetre de copa i  20 cm. de tronc. Inclou:
Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el tronc. Tala del
tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre camió o
contenidor.

3.2. Urbanització exterior

3.2.1. Demolicions
Desmuntatge de tela metàl·lica en clos de parcel·la, amb una altura major o igual a 1,5 m, amb
mitjans manuals, i  càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element.
ReƟrada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Demolició de pal metàl·lic en clos de parcel·la, amb una altura major o igual a 2 m, amb mitjans
manuals  i  equip  de  oxitall,  i  càrrega  manual  sobre  camió  o  contenidor.  Inclou:  Demolició  de
l'element.  Fragmentació  dels  enderrocs en peces  manejables.  ReƟrada i  arreplegat d’enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Aixecat de porta de  reixeta electrosoldada en clos de parcel·la, amb una altura menor de 2 m, amb
mitjans manuals i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Aixecat de
l'element.  Fragmentació  dels  enderrocs en peces  manejables.  ReƟrada i  arreplegat d’enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Demolició de mur de contenció de formigó armat amb retroexcavadora amb martell picador i equip
d’oxitall, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Cort de les
armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. ReƟrada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m. de profunditat màxima, amb
retroexcavadora  amb  martell  picador  i  equip  de  oxitall,  i  càrrega  mecànica  sobre  camió  o
contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Tall de les armadures amb equip d'oxitall. Fragmentació
dels  enderrocs  en peces  manejables.  ReƟrada i  arreplegat  d’enderrocs.  Neteja de  les  restes  de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Demolició de pilastra de fàbrica de maó ceràmic massís, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables.  ReƟrada i  arreplegat  de enderrocs.  Neteja  de les  restes  de l'obra.  Càrrega  manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Desmuntatge per a la seva reuƟlització de mur de maçoneria de pedra calcària, amb morter, amb
mitjans  manuals  i  apilament  del  20% del  material  demolit  per  a  la  seva  reuƟlització,  i  càrrega
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manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element.  Classificació i  eƟquetatge.
Aplec dels materials a reuƟlitzar. Càrrega manual del material a reuƟlitzar sobre camió. ReƟrada i
aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre
camió o contenidor.
Eliminació d'e, aplicat sobre parament verƟcal exterior de fins a 3 m. d'altura, amb mitjans manuals,
sense deteriorar la superİcie suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior
revesƟment,  i  càrrega  manual  sobre  camió  o  contenidor.  Inclou:  Eliminació  del  revesƟment.
ReƟrada i arreplegat d’enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

3.2.2. Condicionament del terrenys
Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou:  Replanteig  en el  terreny.  Situació dels  punts  topogràfics.  Excavació en successives  rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència.  Col·locació  de  les  lliteres  en  els  cantons  i  extrems  de  les  alineacions.  Excavació  en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de
les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans  mecànics,  i  càrrega  a camió.  Inclou:  Replanteig  general  i  fixació  dels  punts  i  nivells  de
referència.  Col·locació  de  les  lliteres  en  els  cantons  i  extrems  de  les  alineacions.  Excavació  en
successives rases horitzontals  i  extracció de terres.  Refinat de fons amb extracció de les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics,
i càrrega a camió.  Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u natural graníƟc, i compactació
en tongades successives de 30 cm. d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obƟnguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Reblert  envoltant i  principal  de rases per instal·lacions,  amb sorra de 0 a  5 mm. de diàmetre i
compactació en tongades successives  de 20 cm. d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual,  fins  a  assolir  una densitat  seca no inferior  al  95% de la  màxima obƟnguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o disƟnƟu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Col·locació de cinta o disƟnƟu indicador de la instal·lació. Compactació.
Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm. de diàmetre. Inclou: Transport i
descàrrega  del  material  de  reblert  a  peu  de  tall.  Estesa  del  material  de  reblert  en  tongades
d'espessor uniforme.
Reblert  principal  de  rases  per  instal·lacions,  amb  terra  seleccionada  procedent  de  la  pròpia
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm. d'espessor màxim amb safata vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obƟnguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o disƟnƟu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Col·locació de cinta o disƟnƟu indicador de la instal·lació. Compactació.
Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre. Inclou: Transport i
descàrrega  del  material  de  reblert  a  peu  de  tall.  Estesa  del  material  de  reblert  en  tongades
d'espessor uniforme.
Reblert  en extradós de mur de formigó,  amb tot-u arƟficial  calcari,  i  compactació  en tongades
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successives de 30 cm. d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual,  fins a assolir  una
densitat seca no inferior al  95% de la màxima obƟnguda en l'assaig Proctor Modificat,  realitzat
segons UNE 103501. Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Compactació mecànica de fons d'excavació, amb corró vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al  90% de la màxima obƟnguda en l'assaig Proctor Modificat,  realitzat
segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de
l'excavació.  Humectació  de  les  terres.  Compactació.  ReƟrada  de  la  maquinària  del  fons  de
l'excavació.
Aportació  de  terra  vegetal  garbellada,  subministrada  en  sacs  i  estesa  amb  mitjans  manuals,
mitjançant pala, aixada i rasclet, en capes de gruix uniforme i sense produir danys a les plantes
existents.  Inclou:  Aplec  de  la  terra  vegetal.  Estesa  i  perfilat  de  la  terra  vegetal.  Senyalització  i
protecció del terreny.

3.2.3. Fonamentacions
Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.  Inclou:  Replanteig.  Col·locació  de  tocs  i/o  formació  de  mestres.  Abocament  i
compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quanƟa aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements,
filferro de lligar, i separadors. Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic,  per a sabata correguda de fonamentació,
format  per  panells  metàl·lics,  amorƟtzables  en  200  usos,  i  posterior  desmuntatge  del  sistema
d'encofrat.  Inclús  elements  de  sustentació,  fixació  i  apuntalaments  necessaris  per  a  la  seva
estabilitat i  líquid desencofrant,  per evitar l'adherència del  formigó a l'encofrat. Inclou: Neteja i
preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema
d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de
l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Mur de càrrega de 14 cm. d'espessor de fàbrica armada de maó ceràmic calat (gero), per revesƟr,
29x14x5  cm,  resistència  a  compressió  10  N/mm²,  amb junts  horitzontals  i  verƟcals  de  10  mm
d'espessor,  rebuda  amb  morter  de  ciment  industrial,  color  gris,  M-7,5,  subministrat  a  granel,
reforçat amb armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m². Inclou: Neteja i
preparació de la superİcie suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les
peces  per  filades  a  nivell.  Col·locació  de  les  armadures  de  llinyola  prefabricades  entre  filades.
Neteja.
Mur de formigó armat 2C,  de fins  a 3 m. d'altura,  gruix  20 cm, superİcie  plana,  realitzat  amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb  una  quanƟa  aproximada  de  50  kg/m³,  executat  en  condicions  complexes;  muntatge  i
desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat Ɵpus industrial per revesƟr, realitzat amb panells
metàl·lics modulars, amorƟtzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a
pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclou: Neteja
i  preparació  de  la  superİcie  de  recolzament.  Replanteig.  Col·locació  de  les  armadures  amb
separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Neteja
i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superİcie de coronació del mur. Reparació de defectes
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superficials, si s'escau.
Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb
làmina  de  betum  modificat  amb  elastòmer  SBS,  LBM(SBS)-30-FP,  amb  armadura  de  feltre  de
polièster no teixit de 160 g/m², de superİcie no protegida, prèvia emprimació amb emulsió asfàlƟca
aniònica amb càrregues Ɵpus EB (rendiment: 0,5 kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador,
col·locada  amb  cavalcaments.  Inclou:  Realització  de  treballs  auxiliars  en  la  superİcie  suport
(conformat d'angles, pas de tubs, etc.). Neteja i preparació de la superİcie. Aplicació de la capa
d'emprimació. Execució de la impermeabilització. Resolució de punts singulars.
Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior,  amb làmina
drenant  d'estructura  nodular  de  polieƟlè  d'alta  densitat  (PEAD/HDPE),  amb  nòduls  de  8  mm
d'altura, resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5
l/(s·m) i  massa nominal 0,5 kg/m²; col·locada amb cavalcaments,  amb els nòduls contra el  mur
prèviament  impermeabilitzat,  fixada  amb  rosetes  (2  u/m²).  Inclús  perfil  metàl·lic  per  a  acabat
superior. Inclou: Realització de treballs auxiliars en la superİcie suport (conformat d'angles, pas de
tubs, etc.). Neteja i preparació de la superİcie. Col·locació de la làmina drenant. Resolució de punts
singulars.

3.2.4. Estructures
Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm. d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada amb
formigó HA-25/P/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quanƟa aproximada de 18 kg/m². Inclús filferro de lligar i separadors. Inclou: Replanteig
i marcat de nivells de plantes i reblerts. Col·locació de les armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Mur  de  càrrega  de  maçoneria  ordinària  a  una  cara  vista,  fabricada  amb pedres  de  maçoneria
irregulars en bast, de pedra calcària, amb les seves cares sense obrar, col·locats amb morter de
ciment  i  calç  confeccionat  en  obra,  amb  250  kg/m³  de  ciment,  color  blanc,  dosificació  1:1:7,
subministrat en sacs i rebliment dels junts amb morter fi, en murs d'espessor variable, fins a 50 cm.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Neteja i humectació del llit de la primera filada. Preparació del morter. Col·locació de les pedres de
maçoneria  sobre  la  capa  de  morter.  Tempteig  amb  regla  i  plomada,  recƟficant  la  seva  posició
mitjançant copejament. Allisada, rejuntat i enfondiment amb ferro. Neteja del parament.

3.2.5. RevesƟments i extradossats

3.2.5.1. Paviments
Solera de formigó armat de 10 cm. d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 com a  armadura  de reparƟment,  col·locada sobre  separadors  homologats,  estès  i  vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superİcie; amb junts de retracció de 5
mm. d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliesƟrè expandit de 3 cm.
d'espessor,  per  a  l'execució  de  juntes  de  retracció.  Inclou:  Preparació  de  la  superİcie  de
recolzament  del  formigó.  Replanteig  dels  junts  de  construcció  i  de  dilatació.  Estesa  de  nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superİcie base. Formació de juntes
de construcció  i  de  juntes  perimetrals  de  dilatació.  Col·locació  de  la  malla  electrosoldada amb
separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts
de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de
caironet, acabat mat o natural, de 24x24 cm, capacitat d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup AIIb,
segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat
classe 2 segons CTE; rebudes amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3
cm. d'espessor i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió Ɵpus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm, rebudes amb

FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA, ARQUITECTES SLP



maça de goma sobre una capa semiseca de morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra,
M-5 de 3 cm. de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió
Ɵpus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm, disposat tot el conjunt sobre una capa de
separació  o  desolidarització  de  sorra  o  graveta.  Inclús  replantejaments,  talls,  creuetes  de  PVC,
formació de junts perimetrals conƟnus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets,
pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de parƟció i junts estructurals existents en
el  suport,  talls,  eliminació  del  material  sobrant  del  rejuntat  i  neteja  final  del  paviment.  Inclou:
Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Estesa
de la capa de morter.  Espolsar la superİcie de morter amb ciment. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de parƟció, perimetrals i estructurals,
neteja del material  recuperat Rejuntat.  Eliminació i  neteja del  material sobrant.  Neteja final  del
paviment.
Paviment de mig totxo massís disposat de cantell, en exteriors, de 290x120x50 mm, rebut tot això
amb morter de ciment M-5, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu
posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm. de grandària màxima.
Paviment terrenc de 10 cm. de gruix, de mescla de sorra i estabilitzant i consolidant de terrenys,
Stabex  "HEIDELBERGCEMENT  HISPANIA",  a  base  de  calç  hidràulica  natural,  fabricada  en  obra  i
subministrada en sacs, estesa, anivellada i compactada amb mitjans mecànics, fins a aconseguir una
densitat seca no inferior al  95% de la màxima obƟnguda en l'assaig Proctor Modificat,  realitzat
segons UNE 103501. Inclús preparació de la mescla,  perfilat de vores,  humectació,  compactat i
neteja; sobre una capa base.
Paviment de sorra i calç amb una quanƟa de 50 kg de calç NHL 3,5/m³ realitzada mitjançant reblert
a cel obert, amb sorra de 0 a 5 mm. de diàmetre, i compactació en tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al
95% de la màxima obƟnguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou:
Transport  i  descàrrega  del  material  de  reblert  a  peu  de  tall.  Estesa  del  material  de  reblert  en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Reg  amb  mitjans  mecànics,  mitjançant,  camió  cisterna  amb  equip  de  polvorització,  amb  un
rendiment de 5 l/m², procurant un reparƟment uniforme. Inclou: Humectació del terreny.

3.2.5.2. RevesƟments
Full,  de  13,5  cm.  d'espessor,  de fàbrica  de maó ceràmic  cara  vista  massís  d'elaboració  manual
(teular), color vermell, 28x13,5x4,5 cm, amb junts horitzontals i verƟcals de 20 mm. d'espessor, junt
renfonsada, rebuda amb morter de ciment i calç confeccionat en obra, amb 380 kg/m³ de ciment,
color  gris,  dosificació 1:1/2:4,  subministrat  en sacs.  Inclou:  Replanteig  i  traçat en el  sostre dels
envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de
paviment.  Col·locació  i  aplomat  de  mires  de  referència.  Col·locació,  aplomat  i  anivellació  de
basƟments i  basƟments de base de portes i  armaris.  Estesa de fils  entre mires.  Preparació del
morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels basƟments i basƟments
base.  Trobades  de  la  fàbrica  amb façanes,  pilars  i  envans.  Trobada de  la  fàbrica  amb el  forjat
superior. Repàs de les juntes i neteja final del parament.
Aplicació manual mitjançant paleta de morter de calç, per a reblert i reparació de junts en mur de
maçoneria,  una  vegada  el  suport  esƟgui  sanejat  i  lliure  de  restes  de  treballs  anteriors.  Inclou:
Sanejament  i  neteja  prèvia  de  la  superİcie.  Saturació  del  suport  amb  aigua  a  baixa  pressió.
Eliminació de l'aigua sobrant amb aire comprimit. Aplicació del morter. Neteja final de l'element.
Formació de fornícula zona d'entrada per allotjar cartell explicaƟu de la ubicació i quadres elèctrics
de comandament i maniobra del enllumenat i les instal·lacions interiors de la bassa realitzat amb
maó  calat  de  14x28x9  rebut  amb  morter  de  ciment  i  revesƟt  amb  caironet  de  23x23x5  de
recuperació del fons de la bassa actual . Tot segons detall de projecte
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3.2.6. Jardineria
Plantació de Plàtan d'ombra (Platanus X hispanica) de 14 a 16 cm. de perímetre de tronc a 1 m. del
terra,  en clot de 60x60x60 cm. realitzat amb mitjans mecànics;  subministrament en contenidor.
Inclús  terra  vegetal  garbellada  i  substrats  vegetals  ferƟlitzats.  Inclou:  Laboreig  i  preparació  del
terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació de tutor. Primer reg.
Plantació de grup arbusƟu alternat de Cotoneaster salicifoluis en contenidor de 3 l, PiƩosporum
tobira en contenidor de 3 l. i Elaeagnus ebbingei amb contenidor de 3 l. inclou preparació de la terra
aportació de terra adobada necessària adobat del terreny i el primer reg.
Gespa per sembrada de mescla de llavors de lodium, agrosƟs, festuca i poa. Inclou: Preparació del
terreny i abonat de fons. Rastellat i reƟrada de tot el material de mida superior a 2 cm. Distribució
de llavors. Tapat amb humus. Primer reg.
Treballs de poda dels  arbres existents realitzat per personal especialitzat amb cistella elevadora
inclou la càrrega a contenidor de les restes de poda.
Barda d'Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m d'altura (3 u/m). Inclou: Obertura de rasa
amb els mitjans indicats. Abonat del terreny. Plantació. Primer reg.
Subministrament i plantació de Parthenocissus tricuspidata ( Parra verge) amb una densitat de 1 ut
cada ml amb contenidor de 3 l. inclou aportació de terra vegetal i adob i reg inicial

3.2.7. Instal·lacions

3.2.7.1. Instal·lacions sanejament
Canaleta  prefabricada  de  drenatge  per  a  ús  públic  de  polipropilè,  amb  reforç  lateral  d'acer
galvanitzat, model DR152DF "JIMTEN", de 1000 mm. de longitud, 150 mm. d'amplada i 205 mm.
d'altura, amb reixeta de foneria dúcƟl classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, sobre solera
de formigó en massa HM-25/B/20/X0 de 20 cm. de gruix; prèvia excavació amb mitjans manuals i
posterior reomplert de l'extradós amb formigó.  Inclús  peces especials  i  sifó en línia  registrable.
Inclou:  Replanteig  del  recorregut  de  la  canaleta  de  drenatge.  Excavació  amb mitjans  manuals.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació
de solera. Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge dels accessoris
en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel connexionat de la canonada a la canaleta de
drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge. Col·locació del sifó en
línia. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de
mides  interiors,  per  a  recollida  d'aigües  pluvials,  col·locat  sobre  sola  de  formigó  en  massa
HM-20/P/20/X0 de 10 cm. d'espessor i  reixeta de fosa dúcƟl normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN  124,  compaƟble  amb  superİcies  de  llamborda,  formigó  o  asfalt  en  calent,  abaƟble  i
anƟrobatori, amb marc de ferro colat del mateix Ɵpus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i
connexionat a la xarxa general de desguàs. inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat.
Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al
col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la
interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el
fons  de la  rasa.  Descens  i  col·locació  dels  tubs  en el  fons  de  la  rasa.  Muntatge,  connexionat  i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima del
2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm. de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm. d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per
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a tubs i accessoris de PVC. Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació
en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors  en  el  fons  de  la  rasa.  Muntatge,  connexionat  i  comprovació  del  seu  correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant.
Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm .de diàmetre i 3,2
mm. de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació
d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Pou  de  registre,  de  1,00  m.  de  diàmetre  interior  i  de  2,1  m.  d'altura  úƟl  interior,  d'elements
prefabricats  de  formigó  en  massa,  sobre  solera  de  25  cm.  de  gruix  de  formigó  armat
HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament  armada amb malla  electrosoldada,  amb tancament  de  tapa
circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades
de carrers,  incloent  les  per  vianants,  o  zones  d'aparcament per a  tot  Ɵpus de vehicles.  Inclou:
Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera.  Muntatge.  Formació  del  canal  en  el  fons  del  pou.  Connexionat  dels  col·lectors  al  pou.
Col·locació de les pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la
boca del  con.  Col·locació  de marc,  tapa  de registre  i  accessoris.  Comprovació  del  seu correcte
funcionament.

3.2.7.2. Instal·lació de reg
Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 5 m. de longitud, formada per tub de polieƟlè PE
40, de 20 mm. de diàmetre exterior, PN=10 atm. i 2,8 mm. de gruix i clau de tall allotjada en pericó
prefabricada de polipropilè. Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la
resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall sobre l'escomesa. Col·locació de la tapa.
Execució  del  reblert  envoltant.  Acoblament  de  la  connexió  de  servei  amb la  xarxa  general  del
municipi. Comprovació del seu correcte funcionament.
Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, amb dos claus de tall
de comporta. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polieƟlè PE 100, de color
negre amb bandes de color blau, de 32 mm. de diàmetre exterior i 2 mm. de gruix, SDR17, PN=10
atm, enterrada. Inclou: Replanteig i traçat. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada.  Connexionat  i  comprovació  del  seu  correcte  funcionament.  Execució  del  reblert
envoltant.
Canonada de reg per degoteig, formada per tub de polieƟlè, color marró, de 20 mm. de diàmetre
exterior, amb degoters integrats, situats cada 50 cm. Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la
canonada. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Electrovàlvula  per  a  reg,  cos  de  PVC  i  polipropilè,  connexions  roscades,  de  1"  de  diàmetre,
alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb
pericó de plàsƟc proveït de tapa. Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans manuals.
Col·locació  de  l'arqueta  prefabricada.  Allotjament  de  l'electrovàlvula.  Realització  de  connexions
hidràuliques de l'electrovàlvula a la canonada d'abastament i distribució. Connexió elèctrica amb el
cable d'alimentació.
Programador electrònic per a regatge automàƟc, per a tres estacions, amb tres programes i quatre
arrencades diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 V intern. Inclou: Instal·lació
en la superİcie de la paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules. Connexionat elèctric amb
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el transformador. Programació.
Línia  elèctrica  monofàsica  soterrada  per  alimentació  d'electrovàlvules  i  automaƟsmes  de  reg,
formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polieƟlè de doble paret, de 40 mm. de
diàmetre. Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocament de sorra  en el  fons de l'excavació.  Col·locació del  tub en la  rasa.  Estesa de cables.
Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Grup  de  pressió  per  a  xarxa  de  reg,  amb  bomba  centrífuga  mulƟetapes,  d'acer  inoxidable,
autoaspirant, alimentació monofàsica (230V/50Hz), cabal màxim 5 m³/h, altura màxima d'impulsió
42 m, altura màxima d'aspiració 8 m, pressió màxima de treball 8 bar, potència nominal del motor
de 0,55 kW, protecció IP42, aïllament classe F, connexió d'impulsió de 1", connexió d'aspiració de
1", connexió de realimentació d'aigua potable de 3/4", dipòsit de realimentació d'aigua potable de
11 litres amb vàlvula de flotador, quadre elèctric amb sistema electrònic de control, controlador de
flux i pressòstat, vàlvula de 3 vies accionada per interruptor de flotador i connexió per a alarma
anƟdesbordament. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per
a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del grup de
pressió. Col·locació i fixació de canonades i accessoris. Connexionat. Posada en marxa.

3.2.7.3. Instal·lació elèctrica i il·luminació
Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de superİcie de polièster, de
800x250x1000 mm; un interruptor general automàƟc (IGA), de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P);  un contactor;  quatre  interruptors  automàƟcs  magnetotèrmics,  un per  cada circuit;  quatre
interruptors  diferencials,  un  per  cada  circuit;  i  un  interruptor  automàƟc  magnetotèrmic,  un
interruptor diferencial, una cèl·lula fotoelèctrica i 1 interruptor horari programable per al circuit de
control.
Subquadre bassa, format per caixa de superİcie de polièster, de 800x250x1000 mm, amb grau de
protecció IP66, color gris RAL 7035; un interruptor general automàƟc (IGA), de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P); un contactor; dos interruptors automàƟcs magnetotèrmics, un per cada
circuit; dos interruptors diferencials, un per cada circuit; i un interruptor automàƟc magnetotèrmic,
un interruptor diferencial, una cèl·lula fotoelèctrica i un interruptor horari programable per al circuit
de control. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a
la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació
de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components.
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic formada per tub protector de
polieƟlè de doble paret, de 63 mm. de diàmetre.
Cable mulƟpolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de compost
reƟculat  a  base  de  poliolefina  lliure  de  halògens  (Z)  i  coberta  de  compost  reƟculat  a  base  de
poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable.
Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Cable mulƟpolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de compost
reƟculat  a  base  de  poliolefina  lliure  de  halògens  (Z)  i  coberta  de  compost  reƟculat  a  base  de
poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable.
Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Cable  unipolar  H07Z1-K  (AS),  reacció  al  foc  classe  B2ca-s1a,d1,a1,  amb conductor  mulƟfilar  de
coure  classe  5  (-K)  de  10  mm²  de  secció,  amb  aïllament  de  compost  termoplàsƟc  a  força  de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements  de  subjecció.  Inclou:  Estesa  del  cable.  Connexionat.  Comprovació  del  seu  correcte
funcionament.
Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de
secció.
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Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 30x30x30 cm. de
mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de
400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a
pericó  de  connexió  elèctrica,  capaç  de  suportar  una  càrrega  de  125  kN.  Inclou:  Replanteig.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. Connexionat
dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m. de longitud.
Canalització de tub rígid d'acer galvanitzat, endollable, no propagador de la flama, per ús interior,
exterior i en ambients agressius, de 32 mm. de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250
N, resistència a l'impacte 6 joules, temperatura de treball -45°C fins 400°C, amb grau de protecció
IP54 segons UNE 20324. Instal·lació fix en superİcie. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Bàcul per a il·luminació publica de forma troncoconica de 7 m. d'alçada i de secció circular model
rubicó de Luxiform o similar realitzat amb acer al carboni S 235 Jr segons UNE EN 10025 galvanitzat
en calent i acabat amb pintura de partícules metàl·liques Ɵpus Oxiron o similar color a triar per la
DF amb porta enrasada inclou excavació i  formalització de la fonamentació i  perns d'ancoratge
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superİcie de recolzament.
Fixació de la columna.  Neteja de l'element.
Bàcul per a il·luminació publica de forma troncoconica de 7 m. d'alçada i de secció circular model
rubicó de Luxiform o similar realitzat amb acer al carboni S 235 Jr segons UNE EN 10025 galvanitzat
en calent i acabat amb pintura de parơcules metàl·liques Ɵpus Oxiron o similar color a triar per la
DF amb porta enrasada inclou excavació i  formalització de la fonamentació i  perns d'ancoratge.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superİcie de recolzament.
Fixació de la columna.  Neteja de l'element.
Lluminària rectangular d'alumini anoditzat, model Egea play de play tech luxiform o similar , de 32
W  de  potència,  de  530x260x80  mm,  òpƟca  d'alt  rendiment  de  tecnologia  led,  suport  a  bàcul
troncocònic, classe de protecció I, grau de protecció IP66;  Inclús, accessoris i elements de fixació.
Totalment muntada, connexionada i comprovada. Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació
de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element.
Lluminària ,  de 192x112x125 mm, per a lampada led,  amb cos de lluminària d'alumini  injectat,
alumini i acer inoxidable, vidre de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat, portalàmpades 2 G
11, classe de protecció I, grau de protecció IP65, aïllament classe F. Instal·lació de superİcie en la
paret. Inclús làmpades.
Subministrament i instal·lació de lluminària LED para encastar en paramento verƟcal exterior de 9w
de color a triar per la propietat de 140x300 model ARC de LEDS C4 luxiform o similar.
Projector  per  a  jardí,  de  80 mm. de diàmetre i  160 mm. d'altura,  led  de 9  w,  amb cos  d'acer
inoxidable AISI 316, vidre transparent, balast electrònic, classe de protecció II, grau de protecció
IP65, aïllament classe F, cable i endoll, amb pica per a terra. Inclús làmpades. Inclou: Replanteig.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

3.2.8. Tanca exterior
Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència.  Col·locació  de  les  lliteres  en  els  cantons  i  extrems  de  les  alineacions.  Excavació  en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de
les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quanƟa aproximada  de 30  kg/m³.  Inclús  armadures  d'espera  dels  pilars  o  altres  elements,
filferro de lligar, i separadors. Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Clos de parcel·la , format per reixat tradicional compost de barrots horitzontals de rodó de perfil

FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA, ARQUITECTES SLP



massís d'acer laminat en calent de diàmetre 12 mm, barrots verƟcals de rodó de perfil massís d'acer
laminat en calent de diàmetre 16 mm. de 2 m. d'altura encastats a fonaments. Inclou: Replanteig.
Preparació  dels  punts  d'ancoratge.  Presentació  dels  trams  de  reixat.  Aplomat  i  anivellació  dels
trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
Porta reixat   d'acer,  d'una fulla batent,  dimensions 400x200 cm, perfils  rectangulars en cèrcol  i
barrots de rodó massís llis de 20 mm. , per a accés de vehicles. Obertura manual. Inclús fronƟsses o
ancoratges  metàl·lics  laterals  dels  basƟdors,  armadura  portant  de  la  cancel·la  i  rebuts  a  obra,
elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació anƟoxidant i
accessoris. Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge del pal de fixació. Instal·lació de la porta reixa.
Abocat del formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i
greixatge de mecanismes.
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintèƟc a base de resines alcídiques especials,  color a
escollir,  acabat  forja  mat,  (rendiment:  0,1  l/m²  cada  mà);  prèvia  aplicació  de  dues  mans
d'emprimació sintèƟca anƟoxidant d'assecat ràpid, a base de resines alcídiques, color blanc, acabat
mat (rendiment: 0,1 l/m² cada mà), sobre reixat de barrots, d'acer. Inclou: Preparació i neteja de la
superİcie suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat.
Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm, de passada de malla i 1,1 mm. de
diàmetre,  acabat  galvanitzat  i  pals  d'acer  galvanitzat  de  48  mm,  de  diàmetre  i  1  m,  d'altura,
encastats en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la
malla  de  simple  torsió  als  pals  metàl·lics.  Inclou:  Replanteig.  Excavació  de  pous  en  el  terreny.
Col·locació dels pals en els pous. Abocat del formigó. Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes.
Col·locació de la malla.

3.2.9. Mobiliari urbà
Aparcament per a dues bicicletes, format por estructura de tub d'acer zincat bicromatat de 48 mm,
de diàmetre i 2 mm, de gruix, de 0,75x0,75 m, amb volandera d'acabat inferior, fixat a una base de
formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig,  excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant. Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de
recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Banc d'estructura de ferro corten preoxidat pel sistema de xorrejat i lames de plàsƟc reciclat de 200
cm. de longitud, col·locat amb fixacions mecàniques.
Font  de  xapa  d'acer  zincat  model  Caudal  "SANTA  &  COLE",  de  85  cm.  d'altura,  fixada  a  una
superİcie suport.
Paperera d'acer, de 80 cm. d'altura, fixada a una superİcie suport. Model Vida XXI de Benito DucƟl
o similar.
Bol·lard amb cos extraïble de fusta tropical de 100x15x15 cm i base encastable d'acer galvanitzat de
20x15x15  cm,  amb acabat  en  color  natural,  fixat  a  una  base  de  formigó HM-20/P/20/X0  amb
aglomerant  hidràulic,  compost  per  ciments  d'alta  resistència  i  addiƟus  específics,  d'enduriment
ràpid. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del
material sobrant. Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge.
Eliminació i neteja del material sobrant.

3.3. Rehabilitació Bassa

3.3.1. Demolicions
Arrencada d'arbre de 300 cm. d'altura, 100 cm. de diàmetre de copa i  20 cm. de tronc. Inclou:
Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el tronc. Tala del
tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre camió o
contenidor.
Aixecat de paviment existent a l'interior de l'edifici, de caironet, amb mitjans manuals i recuperació
del 80% del material per a la seva posterior reuƟlització, sense deteriorar els elements construcƟus
conƟgus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i
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eƟquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels materials a reuƟlitzar. Càrrega manual del
material  a reuƟlitzar sobre camió.  ReƟrada i  aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm. de gruix,
amb martell pneumàƟc, sense deteriorar els elements construcƟus conƟgus, i càrrega manual sobre
camió  o  contenidor.  Inclou:  Demolició  de  l'element.  Fragmentació  dels  enderrocs  en  peces
manejables.  ReƟrada i  arreplegat  de enderrocs.  Neteja  de les  restes  de l'obra.  Càrrega  manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Eliminació  d'enlluït  o  estuc de calç  i  del  seu esquerdejat  base,  aplicat  sobre  parament  verƟcal
exterior de fins a 3 m. d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superİcie suport, que
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revesƟment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.  Inclou: Eliminació del revesƟment.  ReƟrada i  arreplegat de enderrocs.  Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Obertura  de  buit  en  mur  de  maçoneria  de  pedra  gres,  amb  mitjans  manuals,  sense  afectar  a
l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Replanteig del buit en el
parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. ReƟrada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

3.3.2. Condicionament del terreny
Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics,
i càrrega a camió.
Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència.  Col·locació  de  les  lliteres  en  els  cantons  i  extrems  de  les  alineacions.  Excavació  en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de
les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u natural graníƟc, i compactació
en tongades successives de 30 cm. d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obƟnguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.

3.3.3. Fonamentacions i estructures
Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.  Inclou:  Replanteig.  Col·locació  de  tocs  i/o  formació  de  mestres.  Abocament  i
compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quanƟa aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements,
filferro de lligar, i separadors. Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Mur de càrrega de 20 cm. d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard, color
gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revesƟr, amb junts horitzontals i
verƟcals  de 10 mm. d'espessor,  rebuda amb morter  de ciment confeccionat  en obra,  amb 300
kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, amb peces especials tals com a
mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat
amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb cubilot, volum 0,015
m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verƟcals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quanƟa 1,5
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kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina
epoxi,  de 3,7 mm. de diàmetre i  de 75 mm. d'amplada, rendiment 2,45 m/m². Inclou: Neteja i
preparació de la superİcie suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Preparació del morter.
Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades
entre  filades.  Col·locació  d'armadures  en  els  buits  de  les  peces,  cèrcols  horitzontals  i  llindes.
Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris
per a la resolució de buits. Neteja.
Solera  de  formigó  en  massa  amb  fibres  de  10  cm.  d'espessor,  realitzada  amb  formigó
HM-15/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb cubilot, i fibres de polipropilè, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superİcie; amb junts de retracció de 5
mm. d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliesƟrè expandit de 3 cm.
d'espessor,  per  a  l'execució  de  juntes  de  retracció.  Inclou:  Preparació  de  la  superİcie  de
recolzament  del  formigó.  Replanteig  dels  junts  de  construcció  i  de  dilatació.  Estesa  de  nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superİcie base. Formació de juntes
de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Solera venƟlada de formigó armat,  per a grans altures, de 175+5 cm de cantell,  sobre encofrat
perdut de peces de polipropilè reciclat sistema NEW ELEVATOR de geoplast S.P.A o similar , recolzat
sobre tubs de PVC de 125 mm de diàmetre i 150 cm d'altura, amb una base per a fixació en l'extrem
inferior i una altra per a recolzament de les peces en l'extrem superior, realitzada amb formigó HA-
25/B/12/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B
500  T  6x2,20  UNE-EN  10080  com  a  armadura  de  reparƟment,  col·locada  sobre  separadors
homologats en capa de compressió de 5 cm d'espessor; recolzat tot això sobre base de formigó de
neteja. Inclou: Replanteig. Col·locació dels tubs, a les bases superior i  inferior. Tall de les peces.
Col·locació i muntatge de les peces. Realització dels orificis de pas d'instal·lacions. Col·locació dels
elements per a pas d'instal·lacions. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Cèrcol  de  vora  de  forjat  de  formigó  armat,  realitzat  amb  formigó  HA-25/F/20/XC2  fabricat  en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quanƟa aproximada de
105  kg/m³;  muntatge  i  desmuntatge  del  sistema  d'encofrat  conƟnu  amb  puntals,  sotaponts
metàl·lics i superİcie encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús filferro de
lligar  i  separadors.  Inclou:  Replanteig.  Muntatge  del  sistema  d'encofrat.  Col·locació  de  les
armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Mur de formigó armat 2C,  de fins a 3 m. d'altura,  gruix 20 cm, superİcie plana,  realitzat  amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb  una  quanƟa  aproximada  de  50  kg/m³,  executat  en  condicions  complexes;  muntatge  i
desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat Ɵpus industrial per revesƟr, realitzat amb panells
metàl·lics modulars, amorƟtzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a
pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclou: Neteja
i  preparació  de  la  superİcie  de  recolzament.  Replanteig.  Col·locació  de  les  armadures  amb
separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Neteja
i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superİcie de coronació del mur. Reparació de defectes
superficials, si s'escau.
Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm. d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada amb
formigó HA-25/P/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quanƟa aproximada de 18 kg/m². Inclús filferro de lligar i separadors. Inclou: Replanteig
i marcat de nivells de plantes i reblerts. Col·locació de les armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Llinda  realitzada  amb  dues  biguetes  auto-resistents  de  formigó  pretensat  T-18  de  1,4  m.  de
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longitud, recolzades sobre capa de morter de ciment, industrial,  M-7,5, de 2 cm. de gruix,  amb
revesƟment de maó ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i  preparació del  plànol  de recolzament del  sistema. Replantejament del  nivell  de
recolzament  de  les  biguetes.  Col·locació,  aplomat,  anivellació  i  alineació.  RevesƟment  de  maó
ceràmic en ambdues cares.
Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 20
cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quanƟa aproximada de 60 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15
Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla superior i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-
10  B  500  T  6x2,20  UNE-EN  10080,  com  a  malla  inferior;  muntatge  i  desmuntatge  de  sistema
d'encofrat  conƟnu,  amb acabat Ɵpus industrial  per  revesƟr,  format per:  superİcie encofrant de
taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amorƟtzables en 25 usos; estructura suport
horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amorƟtzables en 150 usos i estructura
suport verƟcal de puntals metàl·lics, amorƟtzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals
de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen, per
la cura de formigons i morters.

3.3.4. Aïllaments i impermeabilitzacions
Impermeabilització de piscines. Sistema Drypool "GRUPO PUMA", format per dues capes de morter
flexible bicomponent, Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compost per lligants hidràulics i
resines sintèƟques, resistència a pressió hidroestàƟca posiƟva i negaƟva de 15 bar, amb cerƟficat de
potabilitat  estès  amb  plana  dentada,  reforçada  amb  malla  de  fibra  de  vidre  anƟàlcalis,  Malla
Drypool  "GRUPO PUMA" disposada en un 20 % de la  seva superİcie,  banda de reforç  Bandtec
"GRUPO  PUMA"  de  100  mm.  d'amplada,  composta  per  una  làmina  viscoelàsƟca  revesƟda  de
geotèxƟl  no  teixit  en  punts  singulars;  prèvia  realització  d'angle  còncau,  a  mitja  canya,  en
trobaments amb morter reparador, reforçat amb fibres, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", classe
R3, Ɵpus CC, segons UNE-EN 1504-3. Inclou: Neteja i preparació de la superİcie suport. Execució
amb morter de l'angle a mitja canya. Aplicació de la primera capa d'impermeabilitzant. Col·locació
de la banda de reforç. Col·locació de la malla. Aplicació de la segona capa d'impermeabilitzant.
Formació de pendents de formigó en massa de 10 cm. d'espessor mitja, realitzada amb formigó
HM-15/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant,  sense  tractament  de  la  seva  superİcie;  amb  junts  de  retracció  de  5  mm.  d'espessor,
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliesƟrè expandit de 3 cm. d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Formació de mitjacanya a trobada entre parament verƟcal i parament horitzontal realitzada amb
morter de ciment.

3.3.5. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Paviment  de  reixeta  electrosoldada  anƟlliscant,  de  34x76  mm.  de  passada  de  malla,  acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb plaƟnes portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil pla laminat en calent, de 30x3 mm, separades 34 mm. entre si, separadors amb perfil pla de
10x2 mm, d'acer amb baix conƟngut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm. de costat,
separats 76 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en
calent, de 30x3 mm, fixat amb peces de subjecció.  Inclou: Replanteig. Preparació de la superİcie de
recolzament.  Col·locació i  fixació  provisional  de la  reixeta  electrosoldada.  Aplomat  i  anivellació.
Execució de les unions. Neteja final.
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de
les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat galvanitzat i amb  amb emprimació anƟoxidant,
amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 250x250
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mm i espessor 10 mm, amb quatre perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm.
de diàmetre i 50 cm. de longitud total. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i
marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, d'una fulla, 800x2000 mm. de llum i altura
de pas, acabat lacat en color blanc, amb tancaportes per a ús moderat. Inclou: Marcat de punts de
fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de junts perimetrals. Col·locació
de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Carcassa metàl·lica per escala d’accés al soterrani formada per base conƟnua per escalonat, barana
cega amb passamans i frontal de planxa d’acer de 10 mm. elaborada amb peces tallades i soldades
sobre  estructura  substrucƟva  metàl·lica  de  perfils  tubulars,  construïda  segons  detalls  de  la
documentació gràfica. Inclòs revesƟment de part superior de barana, passamans lineal de fusta de
cedre motllurat, i acabat amb una mà d'emprimació anƟoxidant i dues d’acabat de pintura Ɵpus
epoxi o similar.

3.3.6. Acabaments i revesƟments
Remat de vora de Bassa de 45 cm. d'amplada i 15 cm. d'alçada realitzat amb totxo ceràmic manual
rebut amb morter de calç.
Reparació  de  revesƟment  en  murs  deteriorats.  CAPA  BASE:  morter  de  calç  hidràulica  natural
transpirable,  de  20  mm. d'espessor,  aplicat  en una capa,  aplicat  manualment;  CAPA D'ACABAT:
morter de calç, Ɵpus GP CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color blanc, de 2 mm. d'espessor, aplicat
en una capa, aplicat manualment. Inclou: Aplicació de la capa base. Aplicació de la capa d'acabat.
Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de
caironet, acabat mat o natural, de 24x24 cm, capacitat d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup AIIb,
segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat
classe 2 segons CTE; rebudes amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3
cm. d'espessor i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió Ɵpus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm, rebudes amb
maça de goma sobre una capa semiseca de morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra,
M-5 de 3 cm. de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió
Ɵpus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm, disposat tot el conjunt sobre una capa de
separació  o  desolidarització  de  sorra  o  graveta.  Inclús  replantejaments,  talls,  creuetes  de  PVC,
formació de junts perimetrals conƟnus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets,
pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de parƟció i junts estructurals existents en
el  suport,  talls,  eliminació  del  material  sobrant  del  rejuntat  i  neteja  final  del  paviment.  Inclou:
Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Estesa
de la capa de morter.  Espolsar la superİcie de morter amb ciment. Col·locació de les creuetes.
Col·locació  de  les  rajoles  a  punta  de  paleta.  Formació  de  junts  de  parƟció,  perimetrals  i
estructurals , neteja del material recuperat Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja
final del paviment.
Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament verƟcal exterior, acabat superficial rugós,
amb morter de ciment, Ɵpus GP CSIII  W1, prèvia col·locació de malla anƟàlcalis  amb canvis  de
material i en els fronts de forjat. Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els
fronts  de  forjat.  Especejament  de  panys  de  treball.  Col·locació  de  regles  i  estès  de  corretges.
Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de
trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
RevesƟment interior amb peces de gres de porcellana, acabat mat o natural, de 200x200x10 mm,
gamma  mitja,  capacitat  d'absorció  d'aigua  E<0,5%,  grup  BIa,  segons  UNE-EN  14411.  SUPORT:
parament  de  morter  de  ciment,  verƟcal,  de  fins  3  m.  d'altura.  COL·LOCACIÓ:  en  capa  fina  i
mitjançant doble encolat  amb adhesiu cimentós,  C1 TE,  segons UNE-EN 12004, amb lliscament
reduït  i  temps  obert  ampliat.  Rejuntat:  amb  morter  de  junts  cimentós  millorat,  amb  absorció
d'aigua reduïda i  resistència elevada a l'abrasió Ɵpus CG 2 W A, color  gris,  en junts  de 3 mm.
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d'espessor.  Inclús  creuetes  de  PVC.  Inclou:  Preparació  de  la  superİcie  suport.  Replanteig  dels
nivells, de la disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del
material de col·locació. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat
i neteja final.
Restauració del  remat de totxo de la bassa de 45 cm. d'amplada format per totxos col·locats a
sardinell consistent en repicat de juntes existents i rejuntat de nou amb morter de calç i subsƟtució
de totxos trencats o col·locació de nous a les faltes.
Neteja  de  remat  de  totxo  manual  mitjançant  projecció  en  sec  de  material  abrasiu  format  per
parơcules de silicat d'alumini a pressió controlada. Inclou: Muntatge de la protecció contra la pols.
Muntatge i preparació de l'equip. Aplicació mecànica del raig de parơcules. Desmuntatge de l'equip.
Neteja de la superİcie suport. ReƟrada i apilament del material projectat i les restes generades.
Càrrega del material projectat i les restes generades sobre camió o contenidor.
Neteja  manual  de  vora  de  totxo  amb  presència  de  taques  de  floridura  o  humitat  mitjançant
l'aplicació de solució d'aigua i lleixiu al 10%, amb un rendiment de 0,3 l/m² i aclarit posterior de la
superİcie  amb  abundant  aigua  neta  fins  a  eliminar  els  residus  del  producte  aplicat.  Inclou:
Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs. Execució de les
operacions de neteja. Recollida i eliminació de l'aigua de neteja. ReƟrada i apilament de les restes
generades. Càrrega de les restes generades sobre camió o contenidor.
Aplicació manual de dues mans de revesƟment sintèƟc elàsƟc impermeabilitzant bicomponent a
base de resines  de poliuretà  alifàƟc,  sense dissolvents,  amb cerƟficat  de  potabilitat,  color  gris,
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació de color ivori,  (rendiment: 0,25 kg/m² cada mà),  sobre
superİcies de formigó en contacte amb aigua potable. Inclou: Aplicació de l'emprimació. Preparació
de la mescla. Aplicació de dues mans d'acabat.
Restauració dels  elements vinculats  al  reg del  interior  de la  caseta tant d'elements  d'obra com
d'elements metal·lics i els seus revesƟments.

3.3.7. Instal·lacions
Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, amb una potència de 2,20
kW,  3000  r.p.m.,  tanca  mecànica  d'acer  inoxidable  AISI  316,  motor  asíncron,  protecció  IP55,
aïllament classe F, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, cabal màxim 34 m³/h
per a una pressió de 10 m.c.a. i nivell de pressió sonora 68 dBA. Inclús prefiltre. Inclou: Replanteig.
Col·locació de la bomba. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Filtre  de fibra de vidre  reforçada amb resina de polièster,  de  900 mm de diàmetre,  amb dues
sorƟdes de 2 1/2", cabal de 30 m³/h i pressió màxima de treball de 2,5 bar. Inclús tapa de polièster.
Inclou: Replanteig. Col·locació del filtre. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Vàlvula selectora de resines termoplàsƟques d'ABS, de 6 vies, de 2 1/2", sistema de tancament de la
tapa per baioneta i  pressió màxima de treball  de 3,43 bar. Inclús elements de connexió. Inclou:
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Canonada formada per tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 63 mm de diàmetre exterior,
PN=16 bar i  4,7 mm de gruix. Instal·lació en superİcie.  Inclús material  auxiliar  para muntatge i
subjecció  a  l'obra,  accessoris  i  peces  especials.  Inclou:  Replanteig.  Col·locació  i  fixació  de  tubs,
accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.
Canonada formada per tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 110 mm de diàmetre exterior,
PN=16 bar i  8,1 mm de gruix. Instal·lació en superİcie.  Inclús material  auxiliar  para muntatge i
subjecció  a  l'obra,  accessoris  i  peces  especials.  Inclou:  Replanteig.  Col·locació  i  fixació  de  tubs,
accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.
Bonera quadrada de piscina, de resines termoplàsƟques d'ABS, de 210x210 mm, color blanc, de
sorƟda horitzontal de 50 mm de diàmetre, amb reixeta plana de resines termoplàsƟques d'ABS.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Bec d'impulsió,  de resines termoplàsƟques d'ABS,  color blanc,  per  encolar  a tub de 50 mm de
diàmetre. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Maneguet  passamurs  de  resines  termoplàsƟques  d'ABS,  de  50  mm  de  diàmetre  i  300  mm  de
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longitud, color blanc. Inclou: Col·locació del maneguet passamurs.
Canalització  de  tub corbable,  subministrat  en rotllo,  de  polieƟlè  de  doble  paret  (interior  llisa  i
exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm. de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm. d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa  sorra  fins  a  10  cm.  per  sobre  de  la  generatriu  superior  de  la  canonada.  Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del
tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de
sorra.
Cable mulƟpolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 4x16 mm² de secció, amb aïllament de polieƟlè reƟculat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Armari de distribució metàl·lic,  de superİcie, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament
classe II, de 1050x650x250 mm. Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Interruptor-seccionador,  de  quatre  mòduls,  tetrapolar  (4P),  intensitat  nominal  63  A,  tensió
d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de tensió màxim (Uimp) 4 kV, poder d'obertura i tancament 3 x In,
poder de tall 20 x In durant 0,1 s, intensitat de curtcircuit (Icw) 12 x In durant 1 s. Inclou: Muntatge i
connexionat de l'element.
Interruptor automàƟc magnetotèrmic, de tres mòduls, tripolar (3P), intensitat nominal 32 A, poder
de tall 6 kA, corba C. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Interruptor  diferencial  instantani,  de  quatre  mòduls,  tetrapolar  (4P),  intensitat  nominal  63  A,
sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de
color  gris,  de  20 mm. de diàmetre  nominal,  resistència  a  la  compressió  1250 N,  amb grau de
protecció IP547. Instal·lació fix en superİcie. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat
assignada 10 AX, tensió assignada 250 V,  amb tecla simple i  caixa, de color gris.  Instal·lació en
superİcie. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Lluminària,  de  1276x170x100 mm,  per  a  dues  làmpades  fluorescents  TL  de  36 W,  amb cos  de
polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de
color  blanc;  difusor  de  metacrilat;  balast  magnèƟc;  protecció  IP65 i  rendiment  major  del  65%.
Instal·lació en la superİcie del sostre en garatge. Inclús làmpades. Inclou: Replanteig. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Cable mulƟpolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de compost
reƟculat  a  base  de  poliolefina  lliure  de  halògens  (Z)  i  coberta  de  compost  reƟculat  a  base  de
poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable.
Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2
mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació
d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
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3.4. Caseta Maniobra

3.4.1. Demolicions
Eliminació  d'enlluït  o  estuc de calç  i  del  seu esquerdejat  base,  aplicat  sobre  parament  verƟcal
exterior de fins a 3 m. d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superİcie suport, que
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revesƟment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.  Inclou: Eliminació del revesƟment.  ReƟrada i  arreplegat de enderrocs.  Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Demolició d'aplacat de rajoles  ceràmiques,  amb mitjans manuals,  sense deteriorar la superİcie
suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revesƟment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables.  ReƟrada i  arreplegat  de enderrocs.  Neteja  de les  restes  de l'obra.  Càrrega  manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Demolició d'esgraonat de fàbrica de maó ceràmic i del seu revesƟment de ceràmica, amb martell
pneumàƟc, sense deteriorar la superİcie de la llosa d'escala, que quedarà al descobert, i càrrega
manual  sobre  camió  o  contenidor.  Inclou:  Demolició  de  l'esgraonat  i  el  seu  revesƟment.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. ReƟrada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Neteja de material d'enderroc de tot Ɵpus ja existent al edifici per caiguda descontrolada en tota
l'edificació, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor, amb separació de Ɵpus de
material de residus.

3.4.2. Tancaments
Façana d'un full, de 14 cm. d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per
revesƟr,  29x14x5 cm,  amb junts  horitzontals  i  verƟcals  de 10 mm. d'espessor,  junt  renfonsada,
rebuda  amb  morter  de  ciment  confeccionat  en  obra,  amb  250  kg/m³  de  ciment,  color  gris,
dosificació 1:6, subministrat en sacs. RevesƟment dels fronts de forjat amb peces ceràmiques i dels
fronts de pilars amb maons tallats, col·locats amb el mateix morter uƟlitzat en el rebut de la fàbrica.
Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de formigó pretensat. Inclou: Definició dels plànols
de  façana  mitjançant  ploms.  Replanteig,  planta  a  planta.  Marcat  en  els  pilars  dels  nivells  de
referència general de planta i de nivell de paviment. Preparació del morter. Seient de la primera
filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. RevesƟment dels
fronts de forjat. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de
la fàbrica amb façanes,  pilars i  envans. Trobada de la fàbrica amb el  forjat  superior.  Neteja del
parament.
Volta d'escala, formada per dos taulers de maó ceràmic massís de 29x14x3 cm, el primer rebut amb
pasta de guix de construcció B1 i el segon rebut amb pasta de ciment ràpid. Inclou: Replanteig i
marcat de nivells de plantes, replans i esglaonat. Marcat en els murs de la línia corba de la volta.
Formació de regates en els paraments a on incideixen els extrems de les voltes de cada tram i de
cada replà. Realització dels dos taulells. Muntatge i desmuntatge d'esƟntolaments complementaris.
Volta de pla de maó ceràmic massís de 29x14x3 cm,rebut amb pasta de guix de construcció B1 o
amb pasta de ciment ràpid. Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Marcat en els murs de la línia
corba de la volta. Muntatge i desmuntatge d'esƟntolaments complementaris. Inclou: Replanteig i
marcat de nivells de plantes, replans i esglaonat. Marcat en els murs de la línia corba de la volta.
Formació de regates en els paraments a on incideixen els extrems de les voltes de cada tram i de
cada replà. Realització dels dos taulells. Muntatge i desmuntatge d'esƟntolaments complementaris.
RevesƟment d'escala en angle, de dos trams rectes amb replà intermedi amb disset esglaons de 100
cm. d'amplada, mitjançant folrat amb peces de fang cuit, d'elaboració manual, acabat mat o natural
i entornpeu col·locat en un lateral. Rebut amb morter de ciment i rejuntat amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió Ɵpus CG 2 W A,
color blanc, per junts de 2 a 15 mm. Inclou: Replanteig i traçat d'esteses, davanters i entornpeus.
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Tall  de  les  peces  i  formació  d'encaixos  en  cantonades  i  racons.  Humectació  de  l'esglaonat.
Col·locació amb morter del davanter i estesa del primer esglaó. Estesa de cordills. Col·locació de
davanters i esteses. Col·locació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram.
Barana de façana en forma recta en U, de 100 cm. d'altura, formada per:  basƟdor compost de
barana  superior  i  inferior  de  plaƟna  de  perfil  massís  d'acer  laminat  en  calent  de  50x8  mm.  i
muntants de plaƟna de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x8 mm. amb una separació de
100 cm. entre si; pany per reblert dels buits del basƟdor compost de barrots verƟcals de plaƟna de
perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm. amb una separació de 10 cm. i passamans de
plaƟna de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x8 mm, fixat mitjançant ancoratge mecànic
d'expansió. Inclou: Marcat dels punts de fixació del basƟdor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del basƟdor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les  unions al  parament. Muntatge
d'elements complementaris.
Porta reixat de xapa d'acer galvanitzat, acabat lacat, d'una fulla batent, dimensions 100x200 cm,
perfils rectangulars en cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm. d'espessor a dues
cares, per a accés de vianants. Obertura manual. Inclús fronƟsses o ancoratges metàl·lics laterals
dels basƟdors asseguts amb formigó HM-25/B/20/X0, armadura portant de la cancel·la i rebuts a
obra,  elements  d'ancoratge,  ferramentes  de  seguretat  i  tancament,  acabat  amb  emprimació
anƟoxidant  i  accessoris.  Inclou:  Instal·lació  de  la  porta  reixa.  Muntatge  del  sistema  d'obertura.
Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.

3.4.3. RevesƟments
Reparació de revesƟment en murs deteriorats. Sistema Biocalce "Kerakoll", sobre suport de fàbrica
de maó ceràmic massís. Capa base: aplicació manual de dues capes de morter de calç, Ɵpus GP CSII
W1, segons UNE-EN 998-1, Biocalce Enfoscado "Kerakoll",  de 24 mm. d'espessor; Capa d’allisat:
aplicació  manual  d'una  capa  de  morter  de  calç  Biocalce  Revoco  Fino  "Kerakoll",  de  2  mm.
d'espessor; Capa d’acabat: aplicació manual de dues mans de pintura, Kerakover Eco Silox PiƩura
"Kerakoll", ambdues diluïdes amb un 20 a 30% d'aigua; prèvia aplicació d'una mà d'emprimació,
Kerakover Eco Silox Primer "Kerakoll". Inclou: Execució de la capa base. Allisat final de la superİcie.
Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.

3.4.4. Cobertes
Aplicació de tractament superficial de protecció hidròfuga per a cobertes, mitjançant impregnació
hidròfuga  incolora,  a  base  de  polímers  orgànics  en  dispersió  aquosa,  aplicada  en  una  mà
(rendiment: 0,2 kg/m²). Inclús neteja de la superİcie suport. Inclou: Neteja general del parament
suport. Aplicació de la mà d'hidrofugant.

3.5. GesƟó de residus
Transport  de terres  amb camió dels  productes  procedents  de l'excavació  de qualsevol  Ɵpus de
terreny  a  abocador  específic,  instal·lació  de  tractament  de  residus  de  construcció  i  demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20
km.  Inclou:  Transport  de  terres  a  l'abocador  específic,  instal·lació  de  tractament  de  residus  de
construcció  i  demolició  externa  a  l'obra  o  centre  de  valorització  o  eliminació  de  residus,  amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Cànon d'abocament  per  lliurament  de  terres  procedents  de  l'excavació,  en  abocador  específic,
instal·lació  de  tractament  de  residus  de  construcció  i  demolició  externa  a  l'obra  o  centre  de
valorització o eliminació de residus.
Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei  de  lliurament,  lloguer  i  recollida  en  obra  del  contenidor.  Inclou:  Càrrega  a  camió  del
contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
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residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei  de  lliurament,  lloguer  i  recollida  en  obra  del  contenidor.  Inclou:  Càrrega  a  camió  del
contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Transport  de  residus  inertes  de  fusta  produïts  en  obres  de  construcció  i/o  demolició,  amb
contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició  externa  a  l'obra  o  centre  de  valorització  o  eliminació  de  residus.  També  servei  de
lliurament,  lloguer  i  recollida  en  obra  del  contenidor.  Inclou:  Càrrega  a  camió  del  contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Transport de residus inerts plàsƟcs produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer
i recollida en obra del contenidor. Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició  externa  a  l'obra  o  centre  de  valorització  o  eliminació  de  residus.  També  servei  de
lliurament,  lloguer  i  recollida  en  obra  del  contenidor.  Inclou:  Càrrega  a  camió  del  contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Transport  de  residus  inerts  metàl·lics  produïts  en  obres  de  construcció  i/o  demolició,  amb
contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició  externa  a  l'obra  o  centre  de  valorització  o  eliminació  de  residus.  També  servei  de
lliurament,  lloguer  i  recollida  en  obra  del  contenidor.  Inclou:  Càrrega  a  camió  del  contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

3.6. Control de qualitat i assaigs
Assaig  no  destrucƟu  sobre  una  unió  soldada,  mitjançant  parơcules  magnèƟques.  Inclou:
Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig realitzat.
Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant
el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència caracterísƟca a compressió del formigó
endurit  amb  fabricació  de  cinc  provetes,  curació,  recapçat  i  ruptura  a  compressió.  Inclou:
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats
dels assajos realitzats.
Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles, margues), tres sondeigs fins a 10 m. prenent una
mostra inalterada i una mostra alterada (SPT), una penetració dinàmica mitjançant penetròmetre
dinàmic  (DPSH)  fins  a  10  m.  i  realització  dels  següents  assaigs  de  laboratori:  dos  d'anàlisis
granulomètric;  dos  de  límits  d'AƩerberg;  dos  d'humitat  natural;  densitat  aparent;  resistència  a
compressió; Proctor Normal; C.B.R. 2 de conƟngut en sulfats. Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció de l'informe geotècnic, amb especificació de cadascun
dels resultats obƟnguts, conclusions i  validesa de l'estudi sobre paràmetres per al  disseny de la
fonamentació.
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3.7. Seguretat i salut
Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verƟcals muntats sobre basƟdor de tub,
amb dos peus metàl·lics, amorƟtzables en 20 usos. Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de
l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o reƟrada a contenidor.
Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla  electrosoldada  amb  plecs  de  reforç,  de  200x100  mm.  de  pas  de  malla,  amb  filferros
horitzontals de 5 mm. de diàmetre i verƟcals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verƟcals de 40
mm. de diàmetre, acabat galvanitzat, amorƟtzables en cinc usos i bases prefabricades de formigó,
de 65x24x12 cm, amb vuit orificis, per a suport dels pals, amorƟtzables en cinc usos, fixades al
paviment amb plaƟnes de 20x4 mm. i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polieƟlè d'alta
densitat, color verd, col·locada sobre les tanques. Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases
al  paviment.  Col·locació  de  la  malla.  Desmuntatge  del  conjunt.  Transport  fins  al  lloc  de
magatzematge o reƟrada a contenidor.
Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla  electrosoldada  amb  plecs  de  reforç,  de  200x100  mm.  de  pas  de  malla,  amb  filferros
horitzontals de 5 mm. de diàmetre i verƟcals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verƟcals de 40
mm. de diàmetre, acabat galvanitzat, amorƟtzables en cinc usos i bases prefabricades de formigó,
de  65x24x12  cm,  amb 8  orificis,  per  a  suport  dels  pals,  amorƟtzables  en  cinc  usos,  fixades  al
paviment amb plaƟnes de 20x4 mm. i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polieƟlè d'alta
densitat, color verd, col·locada sobre les tanques. Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases
al  paviment.  Col·locació  de  la  malla.  Desmuntatge  del  conjunt.  Transport  fins  al  lloc  de
magatzematge o reƟrada a contenidor.
Mes de lloguer de lavabo portàƟl de polieƟlè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions,
amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i
sostre translúcid per a entrada de llum exterior. Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris  en obra,  de dimensions 4,20x2,33x2,30 m.
(9,80 m²),  composta per:  estructura metàl·lica,  tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior,  finestres d'alumini  amb lluneta i  reixes,  porta d'entrada de xapa,  sòl  d'aglomerat
revesƟt amb PVC conƟnu i poliesƟrè amb recolzament en base de xapa i revesƟment de tauler en
parets. Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m.
(18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior,  finestres d'alumini  amb lluneta i  reixes,  porta d'entrada de xapa,  sòl  d'aglomerat
revesƟt amb PVC conƟnu i poliesƟrè amb recolzament en base de xapa i revesƟment de tauler en
parets. Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials,  la peƟta
maquinària  i  les  eines,  de  dimensions  2,20x2,44x2,05  m.  (5,40  m²),  composta  per:  estructura
metàl·lica,  tancaments  de  xapa  amb  acabat  de  pintura  prelacada,  coberta  de  xapa,  instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta
d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat hidròfug. Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km. Inclou: Descàrrega
i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
Cartell general indicaƟu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amorƟtzable en tres usos,
fixat amb brides. Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge
o reƟrada a contenidor.
Senyal  d'adverƟment,  de  PVC  de  serigrafia,  de  297x210  mm,  amb pictograma negre  de  forma
triangular  sobre  fons  groc,  amorƟtzable  en  tres  usos,  fixada  amb  brides.  Inclou:  Col·locació.
Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o reƟrada a contenidor.
Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular
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sobre fons blanc, amorƟtzable en tres usos, fixada amb brides. Inclou: Col·locació. Desmuntatge
posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o reƟrada a contenidor.
Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular
sobre fons blau,  amorƟtzable  en tres  usos,  fixada amb brides.  Inclou:  Col·locació.  Desmuntatge
posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o reƟrada a contenidor.
Senyal  d'exƟnció,  de  PVC  de  serigrafia,  de  297x210  mm,  amb  pictograma  blanc  de  forma
rectangular sobre fons vermell, amorƟtzable en tres usos, fixada amb brides. Inclou: Col·locació.
Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o reƟrada a contenidor.
Senyal  d'evacuació,  salvament i  socors,  de PVC de serigrafia,  de 297x210 mm, amb pictograma
blanc de forma rectangular sobre fons verd, amorƟtzable en tres usos, fixada amb brides. Inclou:
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o reƟrada a contenidor.
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normaƟva vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i anƟsèpƟcs autoritzats, gases
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de Ɵsores, pinces, guants d'un
sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, anƟespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un
torniquet,  un termòmetre clínic  i  xeringues  d'un sol  ús,  fixada al  parament amb cargols  i  tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.

Reus, 3 de Juny de 2022.

Els Arquitectes

FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA, ARQUITECTES SLP



4. RESUM     DEL     PRESSUPOST      

Puja el pressupost d'execució material a la quanƟtat de CINC-CENTS QUINZE MIL CENT QUARANTA-
NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (515.149,19 €).

Reus, 3 de juny de 2022.

Els Arquitectes
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1. INTRODUCCIÓ.
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.
El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions.
La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra
acabada.
Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i
a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.
Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte.
El control de qualitat de les obres inclou:

El control de recepció en obra dels productes.
El control d'execució de l'obra.
El control de l'obra acabada.

Per a això:
1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és

conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.
2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director

de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà
servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de
l'obra.

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de
l'execució de l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interès legítim.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.

2.1. Normativa de caràcter general

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL

Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Modificada per:
Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados
sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de
litigios fiscales.
Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 5 de febrero de 2020

Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificat per:
Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008
Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
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aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificat per:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto,
documentación del seguimiento de la obra y terminología.

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
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personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificat per:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desenvolupat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada per:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 13 de abril de 2013

2.2. X. Control de qualitat i assaigs

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1. XE. Estructures de formigó

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.2. XM. Estructures metàl·liques

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.3. XS. Estudis geotècnics

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra.
El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi
en la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a
criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades.
El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra.
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra.
Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents
que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat
d'obra).
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora.
Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a
verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució.
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

DDC020 Demolició de mur de formigó armat. 35,40 m³

DDS030 Demolició de fonamentació de formigó. 28,32 m³

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per mur No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

DEC040 Demolició de mur de maçoneria. 2,76 m³

FASE 1 Desmuntatge de l'element.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Ordre dels treballs. 1 per mur Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Classificació i etiquetatge.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Identificació. 1 per mur Absència d'etiqueta.

FASE 3 Aplec dels materials a reutilitzar.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Aplec. 1 per mur No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.

FASE 4 Retirada i aplec de les restes d'obra.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Aplec. 1 per mur No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.
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DEC041 Obertura de buit en mur de maçoneria. 1,98 m³

DEF030 Demolició de pilastra de fàbrica. 1,75 m³

FASE 1 Demolició de l'element.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Ordre dels treballs. 1 per buit Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Aplec. 1 per buit No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

DRS020 Demolició de paviment ceràmic. 700,24 m²

FASE 1 Classificació i etiquetatge.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Identificació. 1 per paviment Absència d'etiqueta.

FASE 2 Aplec dels materials a reutilitzar.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Aplec. 1 per paviment No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.

FASE 3 Retirada i aplec de les restes d'obra.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Aplec. 1 per paviment No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

DRS080 Demolició de base de paviment. 700,24 m²

DRF010 Eliminació de rejuntat de mur de maçoneria en parament exterior. 87,00 m²

DRF030 Eliminació d'enlluït o estuc en parament exterior. 35,00 m²

DRF030b Eliminació d'enlluït o estuc en parament exterior. 159,28 m²

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per base de paviment No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.
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DRC010b Demolició d'aplacat col·locat amb morter. 10,24 m²

DRE010b Demolició d'esglaó. 3,40 m

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per xapat No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

DUV025 Demolició de pal metàl·lic en clos de parcel·la. 40,00 U

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per mur No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.

DUV050 Desmuntatge de tela metàl·lica en clos de parcel·la. 118,00 m

FASE 1 Retirada i apilament del material desmuntat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per element No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

DUV060 Aixecat de porta reixeta electrosoldada en clos de parcel·la. 4,00 m

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per element No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

ACE010 Excavació per esplanació. 608,49 m³

ACE020 Excavació per a obertura i eixample de caixa. 531,99 m³

ACE020b Excavació per a obertura i eixample de caixa. 109,11 m³

FASE 1 Replanteig en el terreny.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Distàncies relatives a llindes

de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 en general Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Altura de cada franja. 1 per esplanació Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
2.2 Cota del fons. 1 per esplanació Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per esplanació Variacions no acumulatives de 50 mm en

general.
2.4 Identificació de les

característiques del terreny
del fons de l'excavació.

1 per esplanació Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

2.5 Discontinuïtats del terreny
durant el tall de terres.

1 per esplanació Existència de llenties o restes d'edificacions.

ADE010 Excavació de rases i pous. 46,59 m³

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Dimensions en planta, cotes

de fons i cotes entre eixos.
1 cada 20 m Errors superiors al 2,5‰.

Variacions superiors a ±100 mm.
1.2 Distàncies relatives a llindes

de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Altura de cada franja. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
2.2 Cota del fons. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per rasa Variacions no acumulatives de 50 mm en

general.
2.4 Identificació de les

característiques del terreny
del fons de l'excavació.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

2.5 Discontinuïtats del terreny
durant el tall de terres.

1 per rasa Existència de llenties o restes d'edificacions.

FASE 3 Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Grau d'acabat en el

refinament de fons i laterals.
1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
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ADE010b Excavació de rases i pous. 447,57 m³

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Dimensions en planta, cotes

de fons i cotes entre eixos.
1 cada 20 m Errors superiors al 2,5‰.

Variacions superiors a ±100 mm.
1.2 Distàncies relatives a llindes

de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Altura de cada franja. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
2.2 Cota del fons. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per rasa Variacions no acumulatives de 50 mm en

general.
2.4 Identificació de les

característiques del terreny
del fons de l'excavació.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

2.5 Discontinuïtats del terreny
durant el tall de terres.

1 per rasa Existència de llenties o restes d'edificacions.

FASE 3 Refinat de fons amb extracció de les terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Grau d'acabat en el

refinament de fons i laterals.
1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.

ADE010c Excavació de rases i pous. 21,24 m³

ADE010d Excavació de rases i pous. 15,91 m³

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Dimensions en planta, cotes

de fons i cotes entre eixos.
1 cada 20 m Errors superiors al 2,5‰.

Variacions superiors a ±100 mm.
1.2 Distàncies relatives a llindes

de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Altura de cada franja. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
2.2 Cota del fons. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per rasa Variacions no acumulatives de 50 mm en

general.
2.4 Identificació de les

característiques del terreny
del fons de l'excavació.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

2.5 Discontinuïtats del terreny
durant el tall de terres.

1 per rasa Existència de llenties o restes d'edificacions.

FASE 3 Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Grau d'acabat en el

refinament de fons i laterals.
1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.

ADR010 Rebliments de rases per instal·lacions. 172,38 m³

ADR010b Rebliments de rases per instal·lacions. 275,19 m³

FASE 1 Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada Superior a 20 cm.
1.2 Materials de les diferents

capes.
1 per tongada No són de característiques uniformes.

1.3 Pendent transversal de la
superfície de les capes durant
l'execució del reomplert.

1 per tongada No permet assegurar l'evacuació de les
aigües sense perill d'erosió.

FASE 2 Humectació o dessecació de cada tongada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 3 Compactació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Uniformitat de la superfície

d'acabat.
1 per tongada Existència d'assentaments.

ADR020 Reblert en extradós. 68,85 m³

FASE 1 Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada Superior a 30 cm.
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ADR020b Reblert en extradós. 150,82 m³

ADR030 Reblert per base de paviment. 169,63 m³

ADR030b Reblert per base de paviment. 109,11 m³

ADR030c Paviment de Sorra i calç 143,12 m³

FASE 1 Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada Superior a 30 cm.

FASE 2 Humectació o dessecació de cada tongada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 3 Compactació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Uniformitat de la superfície

d'acabat.
1 per tongada Existència d'assentaments.

ASC010 Col·lector soterrat. 79,00 m

FASE 1 Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Amplada de la rasa. 1 per rasa Inferior a 66 cm.
1.3 Profunditat i traçat. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.4 Distància a altres elements i

instal·lacions.
1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Presentació en sec de tubs i peces especials.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Nombre, tipus i dimensions. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 3 Abocat de la sorra en el fons de la rasa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Gruix de la capa. 1 cada 10 m Inferior a 10 cm.
3.2 Humitat i compacitat. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 4 Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Neteja de l'interior dels

col·lectors.
1 cada 10 m Existència de restes o elements adherits.
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FASE 5 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Pendent. 1 cada 10 m Inferior al 2%, per a l'evacuació d'aigües

residuals i/o pluvials.
5.2 Distància entre registres. 1 per col·lector Superior a 15 m.
5.3 Neteja. 1 cada 10 m Existència de restes de brutícia.

FASE 6 Execució del reblert envoltant.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Gruix. 1 cada 10 m Inferior a 30 cm per sobre de la generatriu

superior del tub.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad

ANS010 Solera de formigó. 874,47 m²

FASE 1 Preparació de la superfície de recolzament del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Densitat i rasant de la

superfície de recolzament.
1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Rasant de la cara superior. 1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 3 Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Encontres amb pilars i murs. 1 per element Inexistència de junt de dilatació.
3.2 Profunditat del junt de

dilatació.
1 per solera Inferior al gruix de la solera.

3.3 Gruix dels junts. 1 per junt Inferior a 0,5 cm.
Superior a 1 cm.

FASE 4 Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Disposició de les armadures. 1 per solera Desplaçament de l'armadura.
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FASE 5 Abocat, estesa i vibrat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Gruix. 1 per solera Inferior a 10 cm.
5.2 Condicions d'abocament del

formigó.
1 per solera Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 6 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 7 Replanteig dels junts de retracció.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Situació de junts de retracció. 1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
7.2 Separació entre junts. 1 en general Superior a 5 m.
7.3 Superfície delimitada per

junts.
1 cada 100 m² Superior a 20 m².

FASE 8 Cort del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
8.1 Profunditat de junts de

retracció.
1 per solera Inferior a 3,3 cm.

ANS010b Solera de formigó. 727,38 m²

ANS010c Formació de pendents amb formigó. 695,99 m²

FASE 1 Preparació de la superfície de recolzament del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Densitat i rasant de la

superfície de recolzament.
1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Rasant de la cara superior. 1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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FASE 3 Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Encontres amb pilars i murs. 1 per element Inexistència de junt de dilatació.
3.2 Profunditat del junt de

dilatació.
1 per solera Inferior al gruix de la solera.

3.3 Gruix dels junts. 1 per junt Inferior a 0,5 cm.
Superior a 1 cm.

FASE 4 Abocat, estesa i vibrat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Gruix. 1 per solera Inferior a 10 cm.
4.2 Condicions d'abocament del

formigó.
1 per solera Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 5 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 6 Replanteig dels junts de retracció.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Situació de junts de retracció. 1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
6.2 Separació entre junts. 1 en general Superior a 5 m.
6.3 Superfície delimitada per

junts.
1 cada 100 m² Superior a 20 m².

FASE 7 Cort del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Profunditat de junts de

retracció.
1 per solera Inferior a 3,3 cm.

ANV045 Solera ventilada de formigó, sistema GEOPLAST new Elevator , per a grans
altures.

616,19 m²

FASE 1 Realització dels orificis de pas d'instal·lacions.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig dels buits per a

pas d'instal·lacions.
1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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FASE 2 Col·locació de la malla electrosoldada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Disposició de les armadures. 1 per solera Desplaçament de l'armadura.

FASE 3 Abocat, estesa i vibrat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Espessor de la capa de

compressió.
1 per solera Inferior a 5 cm.

3.2 Condicions d'abocament del
formigó.

1 per solera Consistència de la pasterada en el moment
de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 4 Reglejat i anivellació de la capa de compressió.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Rasant de la cara superior. 1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
4.2 Planitud. 1 per solera Existència d'irregularitats.

FASE 5 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

CSV010 Sabata correguda de fonamentació de formigó armat. 66,36 m³

CSV010b Sabata correguda de fonamentació de formigó armat. 16,99 m³

CSV010c Sabata correguda de fonamentació de formigó armat. 15,91 m³

FASE 1 Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin
en les mateixes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Distàncies entre els eixos de

sabates i pilars.
1 per eix Fora de les toleràncies entre eixos reals i de

replanteig.
1.2 Dimensions en planta. 1 per sabata Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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FASE 2 Col·locació de separadors i fixació de les armadures.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Disposició de les armadures. 1 per sabata Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Radi de doblat, disposició i

longitud d'empalmaments i
ancoratges.

1 per sabata Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

2.3 Recobriments de les
armadures.

1 per sabata Variacions superiors al 15%.

2.4 Separació de l'armadura
inferior del fons.

1 per sabata Recobriment inferior a 5 cm.

2.5 Longitud d'ancoratge de les
esperes dels pilars.

1 per sabata Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 3 Abocament i compactació del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Neteja de l'excavació abans

de formigonar.
1 per sabata Existència de restes de brutícia.

3.2 Cantell de la sabata. 1 per sabata Insuficient per a garantir la longitud
d'ancoratge de les barres en compressió
que constituïxen les esperes dels pilars.

3.3 Condicions d'abocament del
formigó.

1 cada 250 m² de
superfície

Consistència de la pasterada en el moment
de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 4 Coronació i enrasament de fonaments.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Rasant de la cara superior. 1 cada 250 m² de

superfície
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

4.2 Planitud. 1 cada 250 m² de
superfície

Variacions superiors a ±16 mm, amidades
amb regla de 2 m.

FASE 5 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 cada 250 m² de
superfície

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

CSZ010 Sabata de fonamentació de formigó armat. 1,59 m³

FASE 1 Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin
en les mateixes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Distàncies entre els eixos de

sabates i pilars.
1 per eix Fora de les toleràncies entre eixos reals i de

replanteig.
1.2 Dimensions en planta. 1 per sabata Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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FASE 2 Col·locació de separadors i fixació de les armadures.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Disposició de les armadures. 1 per sabata Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Radi de doblat, disposició i

longitud d'empalmaments i
ancoratges.

1 per sabata Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

2.3 Recobriments de les
armadures.

1 per sabata Variacions superiors al 15%.

2.4 Separació de l'armadura
inferior del fons.

1 per sabata Recobriment inferior a 5 cm.

2.5 Longitud d'ancoratge de les
esperes dels pilars.

1 per sabata Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 3 Abocament i compactació del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Neteja de l'excavació abans

de formigonar.
1 per sabata Existència de restes de brutícia.

3.2 Cantell de la sabata. 1 cada 250 m² de
superfície

Insuficient per a garantir la longitud
d'ancoratge de les barres en compressió
que constituïxen les esperes dels pilars.

3.3 Condicions d'abocament del
formigó.

1 cada 250 m² de
superfície

Consistència de la pasterada en el moment
de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 4 Coronació i enrasament de fonaments.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Rasant de la cara superior. 1 cada 250 m² de

superfície
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

4.2 Planitud. 1 cada 250 m² de
superfície

Variacions superiors a ±16 mm, amidades
amb regla de 2 m.

FASE 5 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 cada 250 m² de
superfície

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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CHH005 Formigó de neteja. 7,63 m³

CHH005b Formigó de neteja. 4,25 m³

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Reconeixement del terreny,

comprovant-se l'excavació,
els estrats travessats, nivell
freàtic, existència d'aigua i
corrents subterranis.

1 cada 250 m² de
superfície

Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

FASE 2 Abocament i compactació del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Condicions d'abocament del

formigó.
1 cada 250 m² de
superfície

Consistència de la pasterada en el moment
de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 3 Coronació i enrasament del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Rasant de la cara superior. 1 cada 250 m² de

superfície
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

3.2 Planitud. 1 cada 250 m² de
superfície

Variacions superiors a ±16 mm, amidades
amb regla de 2 m.

CHE010 Sistema d'encofrat per a element de fonamentació. 73,22 m²

FASE 1 Muntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Superfície interior de

l'encofrat.
1 cada 250 m² de
superfície

Manca d'uniformitat.
Existència de restes de brutícia.

1.2 Junts. 1 cada 250 m² de
superfície

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.3 Forma, situació i dimensions. 1 cada 250 m² de
superfície

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Període mínim de

desmuntatge del sistema
d'encofrat en funció de l'edat,
resistència i condicions
d'endurit.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

2.2 Ordre de desmuntatge del
sistema d'encofrat.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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EAS005 Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats. 22,00 U

FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 5 plaques Variacions superiors a ±3 mm en distàncies

a eixos de fins a 3 m.
Variacions superiors a ±4 mm en distàncies
a eixos de fins a 6 m.
Variacions superiors a ±6 mm en distàncies
a eixos de fins a 15 m.

FASE 2 Aplomat i anivellació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Cota de la cara superior de la

placa.
1 cada 5 plaques Variacions superiors a ±1 mm.

EAV010 Acer en bigues galvanitzades 960,96 kg

FASE 1 Col·locació i fixació provisional de la biga.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Tipus de biga. 1 per biga Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Aplomat i anivellació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Anivellació. 1 per planta Manca d'anivellació.

Anivellació incorrecta.

FASE 3 Execució de les unions soldades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Cordons de soldadura. 1 cada 10 bigues Cordó discontinu.

Defectes aparents, mossegades o
esquerdes.
Variacions en el gruix superiors a ±0,5 mm.

ECM010 Mur de maçoneria. 2,76 m³

FASE 1 Replanteig del mur.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Gruix del mur. 1 per mur Variacions superiors a ±20 mm.

FASE 2 Col·locació i aplomat de mires de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Existència de mires

aplomades.
1 en general Desviacions en aploms i alineacions de

mires.
2.2 Distància entre mires. 1 en general Superior a 4 m.
2.3 Col·locació de les mires. 1 en general Absència de mires en qualsevol cantonada,

buit, canvi d'alineació o queixal.
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FASE 3 Col·locació de les pedres de maçoneria sobre la capa de morter.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Rebut de pedres. 1 cada 50 m² de mur i

no menys de 1 per
planta

Absència de morter als junts.
No s'ha estès el morter en tota la
profunditat dels junts.

3.2 Lligam. 1 cada 10 m² de mur El mur ha quedat dividit en fulls en el sentit
del gruix.
Més de tres arestes han concorregut en un
mateix vèrtex.

FASE 4 Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva posició mitjançant copejament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Desplom. 1 cada 10 m² de mur i

no menys de 1 per
planta

Desplom superior a 2 cm en una planta.

FASE 5 Allisada, rejuntat i enfondiment amb ferro.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Enrasament. 1 cada 10 m² de mur i

no menys de 1 per
planta

El mur no s'ha enrasat en tot el seu gruix,
cada 1,5 m d'altura.

EHE010 Llosa d'escala. 15,98 m²

EHE010b Llosa d'escala. 4,20 m²

FASE 1 Col·locació de les armadures amb separadors homologats.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Disposició de les armadures. 1 per llosa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Separació entre armadures. 1 per llosa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Disposició i longitud

d'empalmaments,
solapaments i ancoratges.

1 per llosa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.4 Recobriments. 1 per llosa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Abocament i compactació del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Neteja i regat de les

superfícies abans de
l'abocament del formigó.

1 per llosa Existència de restes o elements adherits a la
superfície encofrant que puguin afectar a les
característiques del formigó.

2.2 Gruix de la llosa. 1 per llosa Inferior a 15 cm.
2.3 Condicions d'abocament del

formigó.
1 per lot Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.
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FASE 3 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 per llosa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

EHV020 Cèrcol de formigó armat. 3,62 m³

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Distància vertical entre els

traços de nivell de dues
plantes consecutives.

1 cada 250 m² de
planta

Fora de les toleràncies entre eixos reals i de
replanteig.

1.2 Diferència entre traços de
nivell de la mateixa planta.

1 cada 250 m² de
planta

Fora de les toleràncies entre eixos reals i de
replanteig.

1.3 Replanteig d'eixos. 1 cada 250 m² de
planta

Fora de les toleràncies entre eixos reals i de
replanteig.

FASE 2 Muntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Planitud dels taulers. 1 cada 250 m² de

planta
Variacions superiors a ±5 mm/m.

2.2 Resistència i rigidesa. 1 cada 250 m² de
planta

Manca de rigidesa i resistència per suportar
sense assentaments ni deformacions
perjudicials les accions produïdes pel
formigonat de la peça.

2.3 Neteja. 1 cada 250 m² de
planta

Presència de restes en les superfícies
interiors de l'encofrat.

2.4 Estanquitat. 1 cada 250 m² de
planta

Manca d'estanquitat per a impedir pèrdues
apreciables de beurada, donat la manera de
compactació previst.

2.5 Disposició i característiques
del sistema d'apuntalament.

1 cada 250 m² de
planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 3 Col·locació de les armadures amb separadors homologats.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Disposició de les armadures. 1 cada 250 m² de

planta
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

3.2 Separació entre armadures i
separació entre cèrcols.

1 cada 250 m² de
planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

3.3 Disposició i longitud
d'empalmaments,
solapaments i ancoratges.

1 cada 250 m² de
planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

3.4 Separadors i recobriments. 1 cada 250 m² de
planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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FASE 4 Abocament i compactació del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Neteja i regat de les

superfícies abans de
l'abocament del formigó.

1 cada 250 m² de
planta

Existència de restes o elements adherits a la
superfície encofrant que puguin afectar a les
característiques del formigó.

4.2 Condicions d'abocament del
formigó.

1 cada 250 m² de
planta

Consistència de la pasterada en el moment
de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 5 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 cada 250 m² de
planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 6 Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Període mínim de

desmuntatge del sistema
d'encofrat en funció de l'edat,
resistència i condicions
d'endurit.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

6.2 Aspecte superficial del
formigó endurit.

1 cada 250 m² de
planta

Presència a la seva superfície de fissures o
barraques amb aflorament d'àrids o
armadures.

6.3 Fletxes i contrafletxes. 1 cada 250 m² de
planta

Fora dels marges de tolerància especificats
en el projecte.

EHL010 Llosa massissa. 73,08 m²

FASE 1 Replanteig del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Geometria del perímetre. 1 cada 250 m² de llosa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Cotes de recolzament del

tauler de fons.
1 cada 250 m² de llosa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Distància vertical entre els

traços de nivell de dues
plantes consecutives.

1 cada 250 m² de llosa Fora de les toleràncies entre eixos reals i de
replanteig.

1.4 Diferència entre traços de
nivell de la mateixa planta.

1 cada 250 m² de llosa Fora de les toleràncies entre eixos reals i de
replanteig.
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FASE 2 Muntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Planitud dels taulers. 1 cada 250 m² de llosa Variacions superiors a ±5 mm/m.
2.2 Resistència i rigidesa. 1 cada 250 m² de llosa Manca de rigidesa i resistència per suportar

sense assentaments ni deformacions
perjudicials les accions produïdes pel
formigonat de la peça.

2.3 Neteja. 1 cada 250 m² de llosa Presència de restes en les superfícies
interiors de l'encofrat.

2.4 Estanquitat. 1 cada 250 m² de llosa Manca d'estanquitat per a impedir pèrdues
apreciables de beurada, donat la manera de
compactació previst.

2.5 Disposició i característiques
del sistema d'apuntalament.

1 cada 250 m² de llosa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 3 Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Geometria de la planta,

voladissos i zones de gruix
variable.

1 cada 250 m² de llosa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

3.2 Situació de buits, junts
estructurals i discontinuïtats.

1 cada 250 m² de llosa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

3.3 Disposició dels diferents
elements que componen la
llosa.

1 cada 250 m² de llosa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 4 Col·locació d'armadures amb separadors homologats.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Disposició de les armadures. 1 cada 250 m² de llosa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
4.2 Separació entre armadures i

separació entre cèrcols.
1 cada 250 m² de llosa Variacions superiors al 10%.

4.3 Disposició i longitud
d'empalmaments,
solapaments i ancoratges.

1 en general Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

4.4 Disposició i solapaments de
la malla electrosoldada.

1 en general Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

4.5 Recobriments. 1 en general Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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FASE 5 Abocament i compactació del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Neteja i regat de les

superfícies abans de
l'abocament del formigó.

1 cada 250 m² de llosa Existència de restes o elements adherits a la
superfície encofrant que puguin afectar a les
característiques del formigó.

5.2 Cantell de la llosa. 1 cada 250 m² de llosa Inferior a 20 cm.
5.3 Condicions d'abocament del

formigó.
1 cada 250 m² de llosa Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

5.4 Situació de junts estructurals. 1 cada 250 m² de llosa Falta d'independència dels elements en
junts estructurals.

5.5 Juntes de retracció, en
formigonat continu.

1 cada 250 m² de llosa Separació superior a 16 m, en qualsevol
direcció.

FASE 6 Reglejat i anivellació de la capa de compressió.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Gruix. 1 cada 250 m² de llosa Variacions superiors a 10 mm per excés o 5

mm per defecte.
6.2 Planitud. 1 cada 250 m² de llosa Variacions superiors a ±20 mm, amidades

amb regla de 2 m.

FASE 7 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 cada 250 m² de llosa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

7.2 Aplicació del producte
filmogen.

1 cada 250 m² de llosa No s'ha aplicat una capa contínua i
homogènia del producte.
Durant i immediatament després de
l'aplicació del producte, s'han realitzat
treballs que desprenen pols a prop dels
elements tractats.

FASE 8 Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
8.1 Període mínim de

desmuntatge del sistema
d'encofrat en funció de l'edat,
resistència i condicions
d'endurit.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

8.2 Aspecte superficial del
formigó endurit.

1 cada 250 m² de llosa Presència a la seva superfície de fissures o
barraques amb aflorament d'àrids o
armadures.

8.3 Fletxes i contrafletxes. 1 cada 250 m² de llosa Fora dels marges de tolerància especificats
en el projecte.
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EHM010 Mur de formigó. 4,88 m³

EHM010b Mur de formigó. 39,98 m³

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Distància entre eixos en el

replanteig, en cada planta.
1 cada 15 m de mur i
no menys de 1 per
planta

Variacions superiors a ±25 mm.
Variacions superiors a ±1/600 de la
distància entre murs.

1.2 Diferència en el replanteig
d'eixos, entre dues plantes
consecutives.

1 cada 15 m de mur i
no menys de 1 per
planta

Variacions superiors a ±20 mm.

1.3 Posició de les cares que es
mantenen al passar d'una
planta a una altra.

1 cada 15 m de mur i
no menys de 1 per
planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Col·locació de les armadures amb separadors homologats.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Disposició de les armadures i

els estreps.
1 cada 15 m de mur i
no menys de 1 per
planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

2.2 Separació entre armadures i
separació entre cèrcols.

1 cada 15 m de mur i
no menys de 1 per
planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

2.3 Longitud de solapament de
les armadures longitudinals.

1 cada 15 m de mur i
no menys de 1 per
planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

2.4 Separadors i recobriments. 1 cada 15 m de mur i
no menys de 1 per
planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 3 Formació de juntes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Juntes de retracció, en

formigonat continu.
1 per junt Separació superior a 16 m, en qualsevol

direcció.
3.2 Gruix mínim del junt. 1 per junt Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 4 Abocament i compactació del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Disposició de junts de

construcció.
1 cada 15 m de mur i
no menys de 1 per
planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

4.2 Condicions d'abocament del
formigó.

1 cada 15 m de mur i
no menys de 1 per
planta

Consistència de la pasterada en el moment
de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.
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FASE 5 Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Període mínim de

desmuntatge del sistema
d'encofrat en funció de l'edat,
resistència i condicions
d'endurit.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

5.2 Aspecte superficial del
formigó endurit.

1 cada 15 m de mur i
no menys de 1 per
planta

Presència a la seva superfície de fissures o
barraques amb aflorament d'àrids o
armadures.

5.3 Dimensions de la secció. 1 cada 15 m de mur i
no menys de 1 per
planta

Variacions superiors a 10 mm per defecte.

5.4 Desplom. 1 cada 15 m de mur i
no menys de 1 per
planta

Desplom en una planta superior a 1/300 de
l'altura del mur.
Desplom superior a 2 cm en una planta.

FASE 6 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 cada 15 m de mur i
no menys de 1 per
planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 7 Reparació de defectes superficials, si s'escau.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Acabat superficial. 1 cada 15 m de mur Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FFP010 Full,de fàbrica de maó ceràmic cara vista. 280,37 m²

FASE 1 Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig i gruix de la

fàbrica.
1 cada 25 m² Variacions superiors a ±20 mm.

1.2 Buits de pas. 1 per buit Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Col·locació i aplomat de mires de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Existència de mires

aplomades.
1 en general Desviacions en aploms i alineacions de

mires.
2.2 Distància entre mires. 1 en general Superior a 4 m.
2.3 Col·locació de les mires. 1 en general Absència de mires en qualsevol cantonada,

buit, canvi d'alineació o queixal.
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FASE 3 Col·locació de les peces per filades a nivell.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Unió a altres envans. 1 cada 10 trobades o

cantonades i no menys
de 1 per planta

No s'han realitzat les lligades a tot el gruix i
en totes les filades de la partició.

3.2 Aparell i gruix de junts. 1 en general Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

3.3 Folgança de la partició en la
trobada amb el forjat
superior.

1 per planta Inferior a 2 cm.

3.4 Planitud. 1 cada 25 m² Variacions superiors a ±5 mm, amidades
amb regla de 1 m.
Variacions superiors a ±20 mm en 10 m.

3.5 Desplom. 1 cada 25 m² Desplom superior a 1 cm en una planta.

FASE 4 Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Desploms i escairades del

bastiment o bastiment de
base.

1 cada 10 bastiments o
bastiments de base

Desplom superior a 1 cm.
Desquadraments i guerxaments a la fixació
a l'envà de bastiments o bastiments de
base.

4.2 Fixació a l'envà del bastiment
o bastiment de base.

1 cada 10 bastiments o
bastiments de base

Fixació deficient.

FASE 5 Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Trobada amb altres

fàbriques.
1 en general Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
5.2 Trobada amb pilars. 1 en general No s'han encaixonat correctament.

FASE 6 Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Rebut de l'última filada. 1 en general Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FFF010 Fàbrica de maó ceràmic per a revestir. 16,76 m²

FASE 1 Replanteig, planta a planta.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig. 1 per planta Variacions superiors a ±10 mm entre eixos

parcials.
Variacions superiors a ±20 mm entre eixos
extrems.

1.2 Distància màxima entre junts
verticals.

1 per planta Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.3 Situació de buits. 1 per planta Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.4 Recolzament de la fàbrica
sobre el forjat.

1 per planta Inferior a 2/3 parts del gruix de la fàbrica.
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FASE 2 Col·locació i aplomat de mires de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Existència de mires

aplomades.
1 en general Desviacions en aploms i alineacions de

mires.
2.2 Distància entre mires. 1 en general Superior a 4 m.
2.3 Col·locació de les mires. 1 en general Absència de mires en qualsevol cantonada,

buit, canvi d'alineació o queixal.

FASE 3 Col·locació de les peces per filades a nivell.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Lligada en les trobades i

cantonades.
1 cada 10 trobades o
cantonades i no menys
de 1 per planta

No s'han realitzat en tot el gruix i en totes
les filades.

3.2 Trava de la fàbrica. 1 en general No s'han realitzat les traves en tot el gruix i
en totes les filades.

3.3 Folgança de la fàbrica en la
trobada amb el forjat
superior.

1 per planta Inferior a 2 cm.

3.4 Travada durant la
construcció.

1 en general Falta d'estabilitat de la fàbrica recentment
executada.

3.5 Planitud. 1 cada 30 m² Variacions superiors a ±5 mm, amidades
amb regla de 1 m.
Variacions superiors a ±20 mm en 10 m.

3.6 Desplom. 1 cada 30 m² Desplom superior a 2 cm en una planta.
Desplom superior a 5 cm en l'altura total de
l'edifici.

3.7 Altura. 1 cada 30 m² Variacions per planta superiors a ±15 mm.
Variacions en l'altura total de l'edifici
superiors a ±25 mm.

FASE 4 Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Composició, aparell,

dimensions i lliuraments de
llindes, brancals i queixals.

1 en general Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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FEA010 Mur de càrrega de fàbrica armada, de maó ceràmic. 97,44 m²

FASE 1 Replanteig, planta a planta.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Gruixos. 1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a 15 mm per excés o

10 mm per defecte.
1.2 Alçades parcials. 1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±15 mm.
1.3 Alçades totals. 1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±25 mm.
1.4 Distàncies parcials entre

eixos, a punts crítics i buits.
1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±10 mm.

1.5 Distàncies entre eixos
extrems.

1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±20 mm.

1.6 Distàncies entre junts de
dilatació i entre junts
estructurals.

1 cada 200 m² de mur Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.7 Dimensions dels buits. 1 cada 200 m² de mur Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Col·locació i aplomat de mires de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Existència de mires

aplomades.
1 en general Desviacions en aploms i alineacions de

mires.
2.2 Distància entre mires. 1 en general Superior a 4 m.
2.3 Col·locació de les mires. 1 en general Absència de mires en qualsevol cantonada,

buit, canvi d'alineació o queixal.

FASE 3 Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Disposició de les armadures. 1 cada 200 m² de mur Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Recobriment de l'armadura

respecte a la vora exterior
del mur.

1 cada 200 m² de mur Inferior a 15 mm.

3.3 Recobriment superior i
inferior de l'armadura.

1 cada 200 m² de mur Inferior a 2 mm.
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FEA020 Mur de càrrega de fàbrica armada, de bloc de formigó. 127,44 m²

FASE 1 Replanteig, planta a planta.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Gruixos. 1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a 15 mm per excés o

10 mm per defecte.
1.2 Alçades parcials. 1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±15 mm.
1.3 Alçades totals. 1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±25 mm.
1.4 Distàncies parcials entre

eixos, a punts crítics i buits.
1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±10 mm.

1.5 Distàncies entre eixos
extrems.

1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±20 mm.

1.6 Distàncies entre junts de
dilatació i entre junts
estructurals.

1 cada 200 m² de mur Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.7 Dimensions dels buits. 1 cada 200 m² de mur Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Col·locació i aplomat de mires de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Existència de mires

aplomades.
1 en general Desviacions en aploms i alineacions de

mires.
2.2 Distància entre mires. 1 en general Superior a 4 m.
2.3 Col·locació de les mires. 1 en general Absència de mires en qualsevol cantonada,

buit, canvi d'alineació o queixal.

FASE 3 Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Disposició de les armadures. 1 cada 200 m² de mur Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Recobriment de l'armadura

respecte a la vora exterior
del mur.

1 cada 200 m² de mur Inferior a 15 mm.

3.3 Recobriment superior i
inferior de l'armadura.

1 cada 200 m² de mur Inferior a 2 mm.

FASE 4 Col·locació d'armadures en els buits de les peces, cèrcols horitzontals i llindes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Disposició de les armadures. 1 cada 200 m² de mur Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 5 Abocat, vibrat i curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Condicions d'abocament del

formigó de replè.
1 cada 200 m² de mur Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.
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FCH020 Llinda de biguetes autoresistents de formigó pretensat. 1,40 m

FASE 1 Col·locació, aplomat, anivellació i alineació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Anivellació. 1 per planta Manca d'anivellació.

Anivellació incorrecta.
1.2 Entrega de la llinda. 1 cada 10 llindes Inferior a 20 cm.

FDD010 Barana de façana, d'acer. 2,70 m

FASE 1 Aplomat i anivellació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplomat del conjunt. 1 per planta en cada

barana diferent
Desplom superior a 0,5 cm.

1.2 Altura i obertures. 1 cada 15 m Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Resolució de les unions al parament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Unions cargolades. 1 per planta en cada

barana diferent
No s'han collat prou els cargols o femelles.

LFA010 Porta tallafocs d'acer galvanitzat. 1,00 U

FASE 1 Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplomat i anivellació del

bastiment.
1 cada 5 unitats Variacions superiors a ±2 mm.

1.2 Nombre de punts de fixació a
cada lateral.

1 cada 5 unitats Inferior a 3.

FASE 2 Fixació del cèrcol al parament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Fixació. 1 cada 5 unitats Fixació deficient.

FASE 3 Segellat de junts perimetrals.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Segellat. 1 cada 5 unitats Discontinuïtat o buits en el segellat.

FASE 4 Col·locació de la fulla.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Folgança entre la fulla i el

paviment.
1 cada 5 unitats Inferior a 0,2 cm.

Superior a 0,4 cm.
4.2 Folgança entre la fulla i el

bastiment.
1 cada 5 unitats Superior a 0,4 cm.
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FASE 5 Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Tipus de ferramentes i

col·locació de les mateixes.
1 cada 5 unitats Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

IUP010 Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de
longitud.

3,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Clavat de l'elèctrode.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Fixació. 1 per elèctrode Insuficient.

FASE 3 Col·locació de l'arqueta de registre.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Situació. 1 per pericó Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Accessibilitat. 1 per pericó Difícilment accessible.

FASE 4 Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Connexió del cable. 1 per elèctrode Manca de subjecció o de continuïtat.

Absència del dispositiu adequat.
4.2 Tipus i secció del conductor. 1 per conductor Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 5 Reblert de la zona excavada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Additius. 1 per unitat Absència d'additius.

FASE 6 Conexió a la xarxa de terra.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Pont de comprovació. 1 per unitat Connexió defectuosa a la xarxa de terra.

PROVES DE SERVEI

Prova de mesura de la resistència de posada a terra.
Normativa d'aplicació GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
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IUP110 Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de
superfície de polièster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general
automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 4
interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 4 interruptors
diferencials, un per cada circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1
interruptor diferencial, 1 cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor horari
programable per al circuit de control.

1,00 U

IUP110b Subquadre bassa 1,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació de la caixa. 1 per caixa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Col·locació de la caixa per al quadre.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Nombre, tipus i situació. 1 per caixa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Dimensions. 1 per caixa Insuficients.

FASE 3 Connexionat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Connexions. 1 per unitat Insuficients per al nombre de cables que

escometen a la caixa.

FASE 4 Muntatge dels components.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Situació, fixació i connexions. 1 per element Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

IUS081 Canaleta de drenatge de polipropilè. 18,00 m

FASE 1 Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per canaleta de

drenatge
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.2 Dimensions, profunditat i
traçat.

1 per canaleta de
drenatge

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Gruix. 1 per canaleta de

drenatge
Inferior a 20 cm.

2.2 Condicions d'abocament del
formigó.

1 per canaleta de
drenatge

Consistència de la pasterada en el moment
de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.
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FASE 3 Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Disposició, tipus i

dimensions.
1 per canaleta de
drenatge

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 4 Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Disposició, tipus i

dimensions.
1 per canaleta de
drenatge

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 5 Execució de forats pel connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Situació i dimensions dels

tubs i les perforacions.
1 per canaleta de
drenatge

Manca de correspondència entre els tubs i
les perforacions per a la seva connexió.

FASE 6 Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Connexions dels tubs i

segellat.
1 per tub Entrega de tubs insuficient.

Fixació defectuosa.
Manca d'hermeticitat.

FASE 7 Col·locació del sifó en línia.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Disposició i tipus. 1 per canaleta de

drenatge
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

7.2 Connexió i segellat. 1 per unitat Entrega de tubs insuficient.
Segellat de junts defectuós.

FASE 8 Reblert de l'extradós.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
8.1 Acabat i compactat. 1 per canaleta de

drenatge
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

IUS091 Embornal prefabricat de formigó en massa. 3,00 U

FASE 1 Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions i traçat. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Distància a altres elements i

instal·lacions.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Excavació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Dimensions i acabat. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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FASE 3 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Gruix. 1 per unitat Inferior a 10 cm.
3.2 Condicions d'abocament del

formigó.
1 per unitat Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 4 Col·locació del embornal prefabricat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Disposició i dimensions. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 5 Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Connexions dels tubs i

segellat.
1 per tub Entrega de tubs insuficient.

Fixació defectuosa.
Manca d'hermeticitat.

FASE 6 Reblert de l'extradós.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Acabat i compactat. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 7 Col·locació del marc i la reixeta.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Reixeta. 1 per unitat Manca d'hermeticitat al pas d'olors.

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

IEO010 Canalització. 60,00 m

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Traçat de la rasa. 1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions de la rasa. 1 per rasa Insuficients.

FASE 2 Execució del llit de sorra per a seient del tub.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Gruix, característiques i

planitud.
1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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FASE 3 Col·locació del tub.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Tipus de tub. 1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Diàmetre. 1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.3 Situació. 1 per canalització Profunditat inferior a 60 cm.

FASE 4 Execució del reblert envoltant de sorra.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Característiques, dimensions,

i compactat.
1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

IEO010b Canalització. 24,00 m

IEO010c Canalització. 15,00 m

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per canalització Proximitat a elements generadors de calor o

vibracions.
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Col·locació i fixació del tub.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Tipus de tub. 1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Diàmetre i fixació. 1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

IEH010 Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 315,00 m

IEH010b Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 838,00 m

IEH010c Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 838,00 m

IEH010d Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 20,00 m

IEH012 Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 60,00 m

FASE 1 Estesa del cable.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Secció dels conductors. 1 per cable Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Colors utilitzats. 1 per cable No s'han utilitzat els colors reglamentaris.

FASE 2 Connexionat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Connexionat. 1 per circuit

d'alimentació
Manca de subjecció o de continuïtat.
Seccions insuficients per a les intensitats
d'arrencada.
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IEM026 Interruptor de superfície, estanc. 2,00 U

FASE 1 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per mecanisme Situació inadequada.
1.2 Connexions. 1 per mecanisme Lliurament de cables insuficient.

Collament de borns insuficient.
No s'han realitzat les connexions de línia de
terra.

IFD030 Grup de pressió per a xarxa de reg 1,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Difícilment accessible.
1.2 Dimensions i traçat del

suport.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Volums de protecció i

prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 per unitat No s'han respectat.

FASE 2 Col·locació i fixació del grup de pressió.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Aplomat i anivellació. 1 per unitat Manca d'aplomat o anivellació deficient.
2.2 Fixacions. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.3 Amortidors. 1 per unitat Absència d'amortidors.

FASE 3 Col·locació i fixació de canonades i accessoris.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Tipus, situació i diàmetre. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Connexions. 1 per unitat Manca d'hermeticitat.

Falta de resistència a la tracció.

III010 Lluminària per a garatge. 6,00 U

IIX005 Lluminària d'exterior instal·lada en superfície mod 7011 de fenoplastica
luxiform o similar

40,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 10 unitats Variacions superiors a ±20 mm.
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FASE 2 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Fixació. 1 cada 10 unitats Fixació deficient.
2.2 Connexions de cables. 1 cada 10 unitats Connexions defectuoses a la xarxa

d'alimentació elèctrica.
Connexions defectuoses a la línia de terra.

2.3 Nombre de làmpades. 1 cada 10 unitats Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

ISS010 Col·lector suspès. 18,35 m

ISS010b Col·lector suspès. 20,00 m

FASE 1 Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions, pendents i

traçat.
1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Volums de protecció i

prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 cada 10 m No s'han respectat.

1.4 Situació. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.5 Distància entre abraçadores. 1 cada 10 m Superior a 75 cm.

FASE 2 Presentació en sec dels tubs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Nombre, tipus i dimensions. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 3 Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Subjecció de les abraçadores

al forjat.
1 cada 10 m Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

FASE 4 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Tipus, situació i dimensió. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
4.2 Pendent. 1 cada 10 m Inferior al 1,00%, per a l'evacuació d'aigües

residuals (a baixa i alta temperatura) i/o
pluvials.

4.3 Passos a través d'elements
constructius.

1 cada 10 m Folgança inferior a 1 cm.
Absència de passamurs.

4.4 Neteja. 1 cada 10 m Existència de restes de brutícia.
4.5 Estanquitat. 1 cada 10 m Manca d'estanquitat.
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PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad

IHV010 Canonada de policlorur de vinil clorat (PVC-C). 160,61 m

IHV010b Canonada de policlorur de vinil clorat (PVC-C). 15,00 m

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions i traçat. 1 cada 10 m El traçat no s'ha realitzat exclusivament

amb trams horitzontals i verticals.
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.3 Volums de protecció i
prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 cada 10 m No s'han respectat.

FASE 2 Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Tipus, material, situació i

diàmetre.
1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Nombre i tipus de suports. 1 cada 10 m Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
2.3 Separació entre suports. 1 cada 10 m Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
2.4 Unions i junts. 1 cada 10 m Falta de resistència a la tracció.
2.5 Passos a través d'elements

constructius.
1 cada 10 m Absència de passamurs.

PROVES DE SERVEI

Prova de resistència mecànica i estanquitat.
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad

UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

NIM011 Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la
seva cara exterior, amb làmines asfàltiques.

257,34 m²

FASE 1 Aplicació de la capa d'emprimació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplicació. 1 cada 100 m² No s'han impregnat bé els porus.
1.2 Rendiment. 1 cada 100 m² Inferior a 0,5 kg/m².
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NIA120 Impermeabilització de piscines. Sistema Drypool "GRUPO PUMA". 875,37 m²

FASE 1 Aplicació de la segona capa d'impermeabilitzant.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Temps d'assecat de la

primera capa
d'impermeabilitzant.

1 cada 100 m² Inferior a 2 hores.

1.2 Aplicació. 1 cada 100 m² No s'ha aplicat en sentit perpendicular a la
primera capa d'impermeabilitzant.

NDM010 Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara
exterior, amb làmines nodulars.

257,34 m²

FASE 1 Col·locació de la làmina drenant.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Cavalcament. 1 cada 100 m² Inferior a 10 cm.

Superior a 20 cm.
1.2 Separació entre fixacions. 1 cada 100 m² Inferior a 25 cm.

Superior a 50 cm.
1.3 Col·locació de les fixacions. 1 cada 100 m² No s'han col·locat per damunt de la cota del

terreny.

RAC010 Revestiment interior amb peces de gres de porcellana. Col·locació en capa
fina.

50,82 m²

FASE 1 Preparació de la superfície suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 cada 30 m² Presència d'humitat.
1.2 Neteja. 1 cada 30 m² Existència de restes de brutícia.

FASE 2 Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Disposició de les peces. 1 cada 30 m² Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Junts de col·locació, de

partició, perimetrals i
estructurals.

1 cada 30 m² Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 3 Preparació i aplicació del material de col·locació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Temps útil de la mescla. 1 cada 30 m² Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

FASE 4 Formació de juntes de moviment.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Junts de partició i

perimetrals.
1 cada 30 m² Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
Falta de continuïtat.
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FASE 5 Col·locació de les peces.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Col·locació de les peces. 1 cada 30 m² Desviació entre dues peces adjacents

superior a 1 mm.
Manca d'alineació en algun junt superior a
±2 mm, mesurada amb regla de 1 m.

5.2 Gruix dels junts de
col·locació.

1 cada 30 m² Diferent de 3 mm.

FASE 6 Rejuntat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Neteja dels junts. 1 cada 30 m² Existència de restes de brutícia.
6.2 Aplicació del material de

rejuntat.
1 cada 30 m² No han transcorregut com a mínim 24 hores

des de la col·locació de les peces.
Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

6.3 Continuïtat en el rejuntat. 1 cada 30 m² Presència de barraques.

FASE 7 Acabat i neteja final.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Planitud. 1 cada 30 m² Variacions superiors a ±3 mm, amidades

amb regla de 2 m.
7.2 Anivellació entre peces. 1 cada 30 m² Variacions superiors a ±2 mm.
7.3 Alineació dels junts de

col·locació.
1 cada 30 m² Variacions superiors a ±2 mm, amidades

amb regla de 1 m.
7.4 Neteja. 1 en general Existència de restes de brutícia.

REG010 Revestiment d'escala amb elements ceràmics. 1,00 U

FASE 1 Col·locació de davanters i esteses.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Ordre de col·locació. 1 per tram d'escala No s'ha realitzat en sentit ascendent.
1.2 Planitud. 1 per tram d'escala Variacions superiors a ±5 mm/m.

RNE011 Esmalt sobre estructura d'acer galvanitzat. 44,88 m²

FASE 1 Preparació i neteja de la superfície suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 en general Existència de restes de brutícia.

FASE 2 Aplicació d'una mà d'emprimació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Rendiment. 1 en general Inferior a 0,057 l/m².
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FASE 3 Aplicació de dues mans d'acabat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Acabat. 1 en general Existència d'escorriment, clivelles, fissures,

escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.
3.2 Rendiment de cada mà. 1 en general Inferior a 0,077 l/m².
3.3 Interval d'assecat entre les

mans d'acabat.
1 en general Inferior a 24 hores.

RNS010 Esmalt sobre manyeria d'acer, acabat forja. 248,55 m²

RNS011 Esmalt sobre manyeria d'acer galvanitzat o metall no fèrric, acabat forja. 96,53 m²

FASE 1 Preparació i neteja de la superfície suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 en general Existència de restes de brutícia.

FASE 2 Aplicació de dues mans d'emprimació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Rendiment. 1 en general Inferior a 0,1 l/m².

FASE 3 Aplicació de dues mans d'acabat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Acabat. 1 en general Existència d'escorriment, clivelles, fissures,

escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.
3.2 Color de l'esmalt. 1 en general Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.3 Rendiment. 1 en general Inferior a 0,1 l/m².
3.4 Interval d'assecat entre les

mans d'acabat.
1 per interval Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

ROH010 Pintura apta per estar en contacte amb aigua 719,40 m²

FASE 1 Aplicació de dues mans d'acabat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Acabat. 1 per parament Existència d'escorriment, clivelles, fissures,

escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.

RPE010 Arrebossat de ciment sobre parament exterior. 50,82 m²

FASE 1 Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Col·locació de la malla entre

diferents materials.
1 cada 100 m² Absència de malla en algun punt.

1.2 Col·locació de la malla en els
fronts de forjat.

1 cada 100 m² No sobrepassa el forjat almenys en 15 cm
per sobre i 15 cm per sota.
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FASE 2 Realització de mestres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Mestres verticals formades

per bandes de morter.
1 cada 50 m² Separació superior a 1 m a cada pany.

No han format arestes a les cantonades, els
racons i les guarnicions dels buits.

FASE 3 Aplicació del morter.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Temps d'utilització després

del pastat.
1 en general Superior a l'especificat en el projecte.

3.2 Gruix. 1 cada 50 m² Inferior a 15 mm en algun punt.

FASE 4 Realització de juntes i punts de trobada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Rejuntat. 1 cada 50 m² Gruix inferior a 0,8 cm.

Gruix superior a 1,2 cm.
Profunditat inferior a 0,5 cm.
Profunditat superior a 1 cm.
Separació superior a 3 m, horitzontal o
verticalment.

FASE 5 Acabat superficial.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Planitud. 1 cada 50 m² Variacions superiors a ±3 mm, amidades

amb regla de 2 m.

RUC010 Reparació de revestiment en murs deteriorats. 35,00 m²

FASE 1 Aplicació de la capa base.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Gruix. 1 cada 100 m² Inferior a 20 mm.

FASE 2 Aplicació de la capa d'acabat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Gruix. 1 cada 100 m² Inferior a 2 mm.

RUC040 Reparació de revestiment en murs deteriorats. Sistema Biocalce
"KERAKOLL".

159,28 m²

FASE 1 Execució de la capa base.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Gruix. 1 cada 100 m² Inferior a [ruc_005_espesor_base] mm.

FASE 2 Aplicació de la mà de fons.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Rendiment. 1 per parament Inferior a [ruc_005_cant_fondo] l/m².
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FASE 3 Aplicació de les mans d'acabat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Temps d'espera entre capes. 1 per parament Inferior a 12 hores.
3.2 Rendiment de cada mà. 1 per parament Inferior a [ruc_005_cant_acabado] l/m².
3.3 Acabat. 1 per parament Existència d'escorriment, clivelles, fissures,

escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.
3.4 Color de la pintura. 1 per parament Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

RSG011 Paviment de rajoles ceràmiques procedents d'aprofitament  col·locades
en capa grossa.

349,10 m²

RSG011b Paviment de rajoles ceràmiques procedents d'aprofitament  col·locades
en capa grossa.

32,20 m²

FASE 1 Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Junts de col·locació, de

partició, perimetrals i
estructurals.

1 cada 400 m² Falta de continuïtat.

FASE 2 Estesa de la capa de morter.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Gruix. 1 cada 400 m² Inferior a 3 cm.

FASE 3 Espolsar la superfície de morter amb ciment.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Empolvorament. 1 en general La superfície de morter no ha estat

humitejada prèviament.

FASE 4 Col·locació de les rajoles a punta de paleta.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Col·locació de les rajoles. 1 cada 400 m² Presència de buits en el morter.

Desviació entre dues rajoles adjacents
superior a 1 mm.
Manca d'alineació en algun junt superior a
±2 mm, mesurada amb regla de 1 m.

4.2 Planitud. 1 cada 400 m² Variacions superiors a ±3 mm, amidades
amb regla de 2 m.

4.3 Separació entre rajoles. 1 cada 400 m² Inferior a 0,3 cm.

FASE 5 Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Junts de partició i

perimetrals.
1 cada 400 m² Gruix inferior a 0,5 cm.

Profunditat inferior al gruix del revestiment.
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

5.2 Junts estructurals existents. 1 cada 400 m² No s'ha respectat la seva continuïtat fins al
paviment.
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FASE 6 Rejuntat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Neteja dels junts. 1 cada 400 m² Existència de restes de brutícia.
6.2 Aplicació del material de

rejuntat.
1 cada 400 m² No han transcorregut com a mínim 24 hores

des de la col·locació de les rajoles.
Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

FASE 7 Neteja final del paviment.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Neteja. 1 en general Existència de restes de brutícia.

RYP010 Neteja de vora de totxo 74,94 m²

FASE 1 Retirada i apilament de les restes generades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 cada 100 m² No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

RYP100 Neteja de remat de totxo manula mitjançant projecció en sec de material
abrasiu a pressió controlada

74,94 m²

FASE 1 Neteja de la superfície suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Neteja. 1 cada 100 m² Existència de restes de brutícia.

FASE 2 Retirada i apilament del material projectat i les restes generades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Aplec. 1 cada 100 m² No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

UAC010 Col·lector soterrat. 270,00 m

FASE 1 Replanteig del recorregut del col·lector.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions, profunditat i

traçat.
1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Distància a altres elements i

instal·lacions.
1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Presentació en sec dels tubs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Nombre, tipus i dimensions. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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FASE 3 Abocat de la sorra en el fons de la rasa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Gruix de la capa. 1 cada 10 m Inferior a 10 cm.
3.2 Humitat i compacitat. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 4 Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Neteja de l'interior dels

col·lectors.
1 cada 10 m Existència de restes o elements adherits.

FASE 5 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Pendent. 1 cada 10 m Inferior al 0,50%.
5.2 Neteja. 1 cada 10 m Existència de restes de brutícia.
5.3 Junt, connexió i segellat. 1 per junt Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 6 Execució del reblert envoltant.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Gruix. 1 cada 10 m Inferior a 30 cm.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad

UAP011 Pou de registre prefabricat de formigó en massa. 7,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions i traçat. 1 per unitat Variacions superiors a ±50 mm.

FASE 2 Col·locació de la malla electrosoldada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Disposició de les armadures. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Disposició i longitud

d'empalmaments i
ancoratges.

1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

2.3 Recobriments de les
armadures.

1 per unitat Variacions superiors al 15%.
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FASE 3 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Gruix. 1 per unitat Inferior a 25 cm.
3.2 Condicions d'abocament del

formigó.
1 per unitat Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

3.3 Cota de la solera. 1 per unitat Variacions superiors a ±30 mm.

FASE 4 Muntatge.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Unió entre peces. 1 per unitat Inexistència de junts expansius de segellat.

FASE 5 Formació del canal en el fons del pou.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Pendent. 1 per unitat Inferior al 5%.

FASE 6 Connexionat dels col·lectors al pou.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Connexions dels tubs. 1 per tub Entrega de tubs insuficient.

Fixació defectuosa.
6.2 Desnivell entre el col·lector

d'entrada i el de sortida.
1 per unitat Inexistència de desnivell.

Desnivell negatiu.

FASE 7 Col·locació dels pates.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Distància entre pates. 1 per unitat Inferior a 30 cm.

Superior a 40 cm.
7.2 Distància del pate superior a

la boca d'accés.
1 per unitat Inferior a 40 cm.

Superior a 50 cm.

FASE 8 Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
8.1 Gruix. 1 per unitat Inferior a 20 cm.
8.2 Condicions d'abocament del

formigó.
1 per unitat Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.
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FASE 9 Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
9.1 Marc, tapa i accessoris. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
9.2 Enrasat de la tapa amb el

paviment.
1 per unitat Variacions superiors a ±5 mm.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad

UIP010 Projector LED 9W model Aqua spotlight AISI 316 de LEDS C4 o similar 9,00 U

FASE 1 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplomat. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Acabat. 1 per unitat Existència de abonyegaments, solcs o cops.

UIA010 Pericó de connexió elèctrica. 15,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions, profunditat i

traçat.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Col·locació de l'arqueta prefabricada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Disposició, tipus i

dimensions.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 3 Execució de forats per a connexionat de tubs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Situació i dimensions dels

tubs i les perforacions.
1 per unitat Manca de correspondència entre els tubs i

les perforacions per a la seva connexió.

FASE 4 Connexionat dels tubs al pericó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Connexions dels tubs i

segellat.
1 per tub Entrega de tubs insuficient.

Fixació defectuosa.
Manca d'hermeticitat.
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UJP010 Plantació d'arbre. 4,00 U

FASE 1 Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Eliminació de la vegetació. 1 per unitat Època inadequada.
1.2 Conreu. 1 per unitat Profunditat inferior a 20 cm.

Terreny inadequat per a la penetració de les
arrels.

1.3 Dimensions del clot. 1 per unitat Distintes de 60x60x60 cm.
1.4 Acabat i refinació de la

superfície.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Plantació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Plantació, trasplantaments,

fixacions i proteccions.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

UJV010 Barda. 50,50 m

FASE 1 Plantació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Plantació, trasplantaments,

fixacions i proteccions.
1 per tanca Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

URA010 Escomesa a la xarxa de reg. 1,00 U

FASE 1 Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions i traçat de la

rasa.
1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Volums de protecció i

prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 per unitat No s'han respectat.

FASE 2 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Condicions d'abocament del

formigó.
1 per solera Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

2.2 Gruix. 1 per solera Inferior a 15 cm.
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FASE 3 Col·locació de l'arqueta prefabricada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Disposició, tipus i

dimensions.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 4 Abocat de la sorra en el fons de la rasa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Gruix. 1 per unitat Inferior a 15 cm.
4.2 Humitat i compacitat. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 5 Col·locació de la canonada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Tipus, situació i dimensió. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
5.2 Passos a través d'elements

constructius.
1 per unitat Absència de passamurs.

5.3 Alineació. 1 per unitat Desviacions superiors al 2‰.

FASE 6 Muntatge de la clau de tall sobre l'escomesa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Tipus, situació i diàmetre. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
6.2 Connexions. 1 per unitat Entrega de tubs insuficient.

Collament insuficient.
Segellat defectuós.

FASE 7 Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Tipus, situació i diàmetre. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
7.2 Connexions dels tubs i

segellat.
1 per tub Entrega de tubs insuficient.

Fixació defectuosa.
Manca d'hermeticitat.

URC010 Preinstal·lació de comptador de reg. 1,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions i traçat. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Volums de protecció i

prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 per unitat No s'han respectat.
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FASE 2 Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Tipus, situació i diàmetre. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Col·locació d'elements. 1 per unitat Posicionament deficient.

URD010 Canonada de forniment i distribució. 165,00 m

FASE 1 Replanteig i traçat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per canonada Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions i traçat de la

rasa.
1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Volums de protecció i

prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 cada 15 m No s'han respectat.

FASE 2 Abocat de la sorra en el fons de la rasa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Gruix de la capa. 1 cada 15 m Inferior a 10 cm.
2.2 Humitat i compacitat. 1 cada 15 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 3 Col·locació de la canonada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Tipus, situació i dimensió. 1 cada 15 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Passos a través d'elements

constructius.
1 cada 15 m de
canonada

Absència de passamurs.

URD020 Canonada de reg per degoteig. 305,00 m

FASE 1 Replanteig i traçat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 15 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Volums de protecció i

prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 cada 15 m No s'han respectat.

FASE 2 Col·locació de la canonada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Tipus, situació i dimensió. 1 cada 15 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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URM010 Electrovàlvula. 4,00 U

FASE 1 Replanteig del pericó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Excavació amb mitjans manuals.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Dimensions i acabat de

l'excavació.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 3 Col·locació de l'arqueta prefabricada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Disposició, tipus i

dimensions.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

URM030 Programador. 1,00 U

FASE 1 Instal·lació en la superfície de la paret.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat S'ha col·locat en un lloc excessivament

distanciat d'una caixa de corrent o d'un junt
elèctric.
No s'ha col·locat a una altura lleugerament
inferior al nivell dels ulls.

FASE 2 Connexionat elèctric amb el transformador.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Connexionat. 1 per unitat Connexionat previ al connexionat del

programador i de totes les vàlvules.

URM040 Línia elèctrica. 175,00 m

FASE 1 Replanteig i traçat de la línia.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Traçat de la rasa. 1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions de la rasa. 1 per rasa Insuficients.

FASE 2 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Neteja i planitud. 1 per línia Manca de planitud o presència

d'irregularitats en el pla de recolzament.

FASE 3 Abocament de sorra en el fons de l'excavació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Gruix, característiques i

planitud.
1 per línia Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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FASE 4 Col·locació del tub en la rasa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Tipus de tub. 1 per línia Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
4.2 Diàmetre. 1 per línia Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 5 Estesa de cables.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Secció dels conductors. 1 per línia Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
5.2 Colors utilitzats. 1 per línia No s'han utilitzat els colors reglamentaris.

FASE 6 Connexionat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Connexió dels cables. 1 per línia Manca de subjecció o de continuïtat.

FASE 7 Execució del reblert envoltant.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Característiques, dimensions,

i compactat.
1 per línia Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

UVT010 Clos de parcel·la, de malla de simple torsió. 115,20 m

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig. 1 cada 20 m Variacions superiors a ±10 mm.

FASE 2 Col·locació dels pals en els pous.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Longitud de l'ancoratge dels

pals.
1 per pal Inferior a 35 cm.

2.2 Distància entre pals. 1 per pal Variacions superiors a ±20 mm.

FASE 3 Abocat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Condicions d'abocament del

formigó.
1 en general Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 4 Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Aplomat. 1 cada 20 m Variacions superiors a ±5 mm.
4.2 Anivellació. 1 cada 20 m Variacions superiors a ±5 mm.
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FASE 5 Col·locació de la malla.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Nombre de fixacions. 1 cada 20 m Menys de 7 per pals.

UVP010 Porta reixat en clos de parcel·la. 2,00 U

FASE 1 Instal·lació de la porta reixa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Folgança entre la fulla i el

bastiment.
1 cada 5 unitats Superior a 0,4 cm.

1.2 Folgança entre la fulla i el
paviment.

1 cada 5 unitats Inferior a 0,8 cm.
Superior a 1,2 cm.

1.3 Aplomat. 1 cada 5 unitats Variacions superiors a ±2 mm.
1.4 Anivellació. 1 cada 5 unitats Variacions superiors a ±2 mm.
1.5 Alineació de ferramentes. 1 cada 5 unitats Variacions superiors a ±2 mm.
1.6 Acabat. 1 cada 5 unitats Existència de deformacions, cops o altres

defectes visibles.

FASE 2 Abocat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Condicions d'abocament del

formigó.
1 cada 5 unitats Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

UVP010b Porta reixat 1,00 U

FASE 1 Instal·lació de la porta reixa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Folgança entre la fulla i el

bastiment.
1 cada 5 unitats Superior a 0,4 cm.

1.2 Folgança entre la fulla i el
paviment.

1 cada 5 unitats Inferior a 0,8 cm.
Superior a 1,2 cm.

1.3 Aplomat. 1 cada 5 unitats Variacions superiors a ±2 mm.
1.4 Anivellació. 1 cada 5 unitats Variacions superiors a ±2 mm.
1.5 Alineació de ferramentes. 1 cada 5 unitats Variacions superiors a ±2 mm.
1.6 Acabat. 1 cada 5 unitats Existència de deformacions, cops o altres

defectes visibles.

UVR010 Reixat tradicional de perfils metàl·lics  per tancament de parcel·la, 99,42 m

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig. 1 cada 20 m Variacions superiors a ±10 mm.
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FASE 2 Aplomat i anivellació dels trams.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Aplomat. 1 cada 20 m Variacions superiors a ±5 mm.
2.2 Anivellació. 1 cada 20 m Variacions superiors a ±5 mm.

GTA020 Transport de terres amb camió. 1.446,27 m³

FASE 1
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Càrrega sobre camió. 1 per camió El camió supera la massa màxima

autoritzada.

GRA010 Transport de residus inertes amb contenidor. 13,00 U

GRA010b Transport de residus inertes amb contenidor. 2,00 U

GRA010c Transport de residus inertes amb contenidor. 1,00 U

GRA010d Transport de residus inertes amb contenidor. 1,00 U

GRA010e Transport de residus inertes amb contenidor. 1,00 U

GRA010f Transport de residus inertes amb contenidor. 2,00 U

FASE 1 Càrrega a camió del contenidor.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Naturalesa dels residus. 1 per contenidor Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

MPO040 Paviment terrenc amb aportació de material, Stabex
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA".

803,84 m²

FASE 1 Abocament, estesa i anivellació de la mescla.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Anivellació. 1 cada 100 m² Manca d'anivellació.

Anivellació incorrecta.

FASE 2 Humectació i compactació de la mescla.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Temps transcorregut des de

l'aplicació del tractament fins
a la compactació de la
mescla.

1 cada 100 m² Han transcorregut més de dues hores i
mitja.

2.2 Compactació. 1 cada 100 m² No s'han respectat les especificacions de
projecte pel que fa a les passades que s'han
de realitzar amb vibració.

2.3 Uniformitat de la superfície
d'acabat.

1 cada 100 m² Existència d'assentaments.
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TIF005 Projector Alumini play Tech mod egea 32 W o similar 15,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació i anivellació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

TIF010b Bàcul il·luminació 7*0.65 2,00 U

TIF010c Bàcul il.luminació 7*5.2 3,00 U

FASE 1 Formació de fonamentació de formigó en massa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació i anivellació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Condicions d'abocament del

formigó.
1 per unitat Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 2 Fixació de la columna.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Aplomat. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Perns d'ancoratge. 1 per unitat No han quedat embeguts almenys 20 cm

per sota del paviment.

TME020 Paperera d'acer, de 80 cm d'altura, fixada a una superfície suport (no inclosa
en aquest preu).Model Vida XXI de benito ductil o similar

4,00 U

TMF020 Font de xapa d'acer zincat model Caudal "SANTA & COLE", de 85 cm d'altura,
fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu).

1,00 U

FASE 1 Muntatge.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Altura. 1 per unitat Variacions superiors a ±20 mm.
1.2 Aplomat. 1 per unitat Variacions superiors a ±10 mm.
1.3 Acabat. 1 per unitat Existència de deformacions, cops o altres

defectes visibles.

TPH120 Bol·lard extraïble, de fusta. 3,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig. 1 per unitat Variacions superiors a ±30 mm.
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FASE 2 Muntatge.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Resistència de l'ancoratge. 1 per unitat Ancoratge insuficient per a resistir una

empenta d'1 kN aplicat en el centre de
gravetat.

2.2 Altura. 1 per unitat Variacions superiors a ±20 mm.
2.3 Aplomat. 1 per unitat Variacions superiors a ±1°.
2.4 Acabat. 1 per unitat Existència de abonyegaments, solcs o cops.
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes.
Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director
d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués
ordenar la direcció facultativa durant el transcurs de l'obra.
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.
El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució
material del projecte.
Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats
per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats,
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de
qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 3.455,09
Euros.

A continuació es detalla el capítol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost d'Execució material (PEM).

Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL
1 U Assaig de consistència i resistència del formigó. 8,00 86,59 692,72

2 U Assaig no destructiu de soldadures en estructures metàl·liques. 8,00 31,84 254,72

3 U Estudi geotècnic. 1,00 2.507,65 2.507,65

TOTAL: 3.455,09
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ANNEX 3.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
Real  Decreto  105/2008,  Regulador  de  la
producció  i  gesƟó  de  residus  de  construcció  i
enderroc.  Decret  89/2010,  Regulador  de  la
producció i  gesƟó de residus de la construcció i
enderroc.  Decret  21/2006  Adopció  de  criteris
ambientals i d’ecoeficiència als edificis.

FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA, ARQUITECTES SLP
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents:

- Agents intervinents en la Gestió de RCE.

- Normativa i legislació aplicable.

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Orden
MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos".

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra.

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separació dels residus en obra.

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels
residus.

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1. Identificació
El present estudi correspon al projecte RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT,
situat en Cami de la cantera del Cobi s/n.
Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són:

Promotor Ajuntament de Reus
Projectista
Director d'Obra A designar pel promotor
Director d'Execució A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de
515.149,19€.

2.1.1. Productor de residus (promotor)
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden
presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició;
en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o
demolició.

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
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3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i
demolició.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: Ajuntament de Reus

2.1.2. Posseïdor de residus (constructor)
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les
obres.

2.1.3. Gestor de residus
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres.

2.2. Obligacions

2.2.1. Productor de residus (promotor)
Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició,
que contindrà com a mínim:

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i
demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos".

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del
projecte.

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran
en l'obra.

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus.

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa de l'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció
i demolició dintre de l'obra.

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del
pressupost del projecte en capítol independent.

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment
produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de
valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en
el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació
corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.
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En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva
retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la
legislació de les comunitats autònomes corresponents.

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor)
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a
terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a
produir en l'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar
part dels documents contractuals de l'obra.

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres
formes de valorització.

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de
procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos",
i la identificació del gestor de les operacions de destinació.

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar
també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició
per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o
dificulti la seva posterior valorització o eliminació.

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que
es produeixin.

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà
d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom,
l'obligació recollida en el present apartat.
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L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació
d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de
gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com
a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents.

2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i
demolició complirà amb les següents obligacions:

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics,
el tipus de residus, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y
eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la identificació del productor, del posseïdor i de
l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de
gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels productes i residus
resultants de l'activitat.

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la
informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius
de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida,
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va
lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser
destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un
procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació
barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense
perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent:

- Article 45 de la Constitució Espanyola.

G GESTIÓ DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
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por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desenvolupat per:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada per:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.
B.O.E.: 12 de diciembre de 2015

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 28 de julio de 2009
B.O.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de
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Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción
Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por:
Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20)
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
B.O.E.: 16 de abril de 2018

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
GENERATS EN L'OBRA.
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació
vigent en matèria de gestió de residus, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación
de residuos y Lista europea de residuos", donant lloc als següents grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una
obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar
de forma fefaent la seva destinació a reutilització.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis.

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos:
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Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y
eliminación de residuos y Lista europea de residuos"
RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt
2 Fusta
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartró
5 Plàstic
6 Vidre
7 Guix
8 Escombraries
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
2 Formigó
3 Maons, teules i materials ceràmics
4 Pedra
RCE potencialment perillosos
1 Altres

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i
el de l'embalatge dels productes subministrats.

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la següent taula:

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorización y eliminación de residuos y Lista

europea de residuos"
Codi LER Densitat aparent

(t/m³)
Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi
17 05 03.

17 05 04 1,71 3.389,986 1.977,624

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt
Barreges bituminoses diferents de les especificades en
el codi 17 03 01.

17 03 02 1,00 0,067 0,067

2 Fusta
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Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorización y eliminación de residuos y Lista

europea de residuos"
Codi LER Densitat aparent

(t/m³)
Pes
(t)

Volum
(m³)

Fusta. 17 02 01 1,10 1,554 1,413
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,018 0,030
Ferro i acer. 17 04 05 2,10 7,093 3,378
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,013 0,009
4 Paper i cartró
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,980 1,307
5 Plàstic
Plàstic. 17 02 03 0,60 0,740 1,233
6 Guix
Materials de construcció a partir de guix diferents dels
especificats en el codi 17 08 01.

17 08 02 1,00 0,017 0,017

7 Escombraries
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els
codis 17 06 01 i 17 06 03.

17 06 04 0,60 0,044 0,073

Residus barrejats de construcció i demolició diferents
dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03.

17 09 04
1,50 1,176 0,784

Residus biodegradables. 20 02 01 1,50 4,954 3,303
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
Residus de grava i roques triturades diferents dels
esmentats en el codi 01 04 07.

01 04 08 1,50 8,511 5,674

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 9,227 5,767
2 Formigó
Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 217,903 145,269
3 Maons, teules i materials ceràmics
Maons. 17 01 02 1,25 6,522 5,218
Teules i materials ceràmics. 17 01 03 1,25 2,500 2,000
4 Pedra
Residus del tall i serrat de pedra diferents dels
esmentats en el codi 01 04 07.

01 04 13 1,50 4,932 3,288

RCE potencialment perillosos
1 Altres
Residus no especificats en una altra categoria. 06 10 99 0,90 0,008 0,009
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents
orgànics o altres substàncies perilloses.

08 01 11 0,90 0,005 0,006

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación
de residuos y Lista europea de residuos"

Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació 3.389,986 1.977,624
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt 0,067 0,067
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Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación
de residuos y Lista europea de residuos"

Pes
(t)

Volum
(m³)

2 Fusta 1,554 1,413
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 7,124 3,416
4 Paper i cartró 0,980 1,307
5 Plàstic 0,740 1,233
6 Vidre 0,000 0,000
7 Guix 0,017 0,017
8 Escombraries 6,174 4,160
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids 17,738 11,441
2 Formigó 217,903 145,269
3 Maons, teules i materials ceràmics 9,022 7,218
4 Pedra 4,932 3,288
RCE potencialment perillosos
1 Altres 0,013 0,014
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA
GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i
d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor
impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés
d'execució.

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels
residus generats durant l'execució de l'obra:

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de
fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic
corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà
l'extensió de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.),
pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra.

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments,
reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a
l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la
solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball
dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de
la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de
l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap
menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa.
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7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O
ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà
autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma
corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus.

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense
perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat.
S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius.

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació.

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin.

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents
de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics,
el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal.

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent:

Material segons
"Orden MAM
304/2002.

Operaciones de
valorización y
eliminación de
residuos y Lista

europea de
residuos"

Codi LER Tractament Destí Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
Terra i pedres
diferents de les
especificades en el
codi 17 05 03.

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 3.389,986 1.977,624

Terra i pedres
diferents de les
especificades en el
codi 17 05 03.

17 05 04 Reutilització Pròpia obra 532,854 333,034

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt
Barreges
bituminoses
diferents de les
especificades en el
codi 17 03 01.

17 03 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,067 0,067

2 Fusta
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Material segons
"Orden MAM
304/2002.

Operaciones de
valorización y
eliminación de
residuos y Lista

europea de
residuos"

Codi LER Tractament Destí Pes
(t)

Volum
(m³)

Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 1,554 1,413
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,018 0,030
Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 7,093 3,378
Cables diferents
dels especificats en
el codi 17 04 10.

17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,013 0,009

4 Paper i cartró
Envasos de paper i
cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,980 1,307

5 Plàstic
Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,740 1,233
6 Guix
Materials de
construcció a partir
de guix diferents
dels especificats en
el codi 17 08 01.

17 08 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,017 0,017

7 Escombraries
Materials d'aïllament
diferents dels
especificats en els
codis 17 06 01 i 17
06 03.

17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,044 0,073

Residus barrejats de
construcció i
demolició diferents
dels especificats en
els codis 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03.

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 1,176 0,784

Residus
biodegradables. 20 02 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 4,954 3,303

RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
Residus de grava i
roques triturades
diferents dels
esmentats en el codi
01 04 07.

01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE 8,511 5,674

Residus de sorra i
argiles. 01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 9,227 5,767

2 Formigó
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Material segons
"Orden MAM
304/2002.

Operaciones de
valorización y
eliminación de
residuos y Lista

europea de
residuos"

Codi LER Tractament Destí Pes
(t)

Volum
(m³)

Formigó (formigons,
morters i
prefabricats).

17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 217,903 145,269

3 Maons, teules i materials ceràmics
Maons. 17 01 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 6,522 5,218
Teules i materials
ceràmics. 17 01 03 Reciclat Planta reciclatge RCE 2,500 2,000

4 Pedra
Residus del tall i
serrat de pedra
diferents dels
esmentats en el codi
01 04 07.

01 04 13 Sense tractament específic Restauració / Abocador 4,932 3,288

RCE potencialment perillosos
1 Altres
Residus no
especificats en una
altra categoria.

06 10 99 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,008 0,009

Residus de pintura i
vernís que contenen
dissolvents orgànics
o altres substàncies
perilloses.

08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,005 0,006

Notes:
RCE: Residus de construcció i demolició
RSU: Residus sòlids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA
Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma
individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de
l'obra superi les següents quantitats:

- Formigó: 80 t.

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t.

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.
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- Fusta: 1 t.

- Vidre: 1 t.

- Plàstic: 0,5 t.

- Paper i cartró: 0,5 t.

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra
objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in situ.

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU"
Formigó 217,903 80,00 OBLIGATÒRIA
Maons, teules i materials ceràmics 9,022 40,00 NO OBLIGATÒRIA
Metalls (inclosos els seus aliatges) 7,124 2,00 OBLIGATÒRIA
Fusta 1,554 1,00 OBLIGATÒRIA
Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA
Plàstic 0,740 0,50 OBLIGATÒRIA
Paper i cartró 0,980 0,50 OBLIGATÒRIA

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i
enderrocament dins de l'obra.
Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de
residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir
del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.
L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el
projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de
separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE,
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic,
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant
de forma clara i llegible la següent informació:

- Raó social.

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
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Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos
industrials o altres elements de contenció.

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es
dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions
en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o
construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es
reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la
destinació final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta
matèria, així com la legislació laboral d'aplicació.

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS
DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC.
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5,
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN
L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de
Gestió de Residus del pressupost del projecte.

Subcapítol TOTAL (€)
TOTAL 0,00

11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les
entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de
la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes
previstos en la legislació autonòmica i municipal.
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En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim
i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent.

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM.

- Import màxim de la fiança:    60000.00 €

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió
de RCE.

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 515.149,19€

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA
FIANÇA

Tipologia Pes (t) Volum (m³)
Cost de
gestió
(€/m³)

Import (€) %
s/PEM

A.1. RCE de Nivell I
Terres i petris de l'excavació 3.389,986 1.977,624 4,00

Total Nivell I 7.910,496(1) 1,54
A.2. RCE de Nivell II
RCE de naturalesa pètria 249,595 167,216 10,00
RCE de naturalesa no pètria 16,656 11,614 10,00
RCE potencialment perillosos 0,013 0,015 10,00

Total Nivell II 266,264 178,845 1.788,45(2) 0,35
Total 9.698,95 1,88

Notes:
(1) Entre 150,00€ i 60.000,00€.
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ
Concepte Import (€) % s/PEM

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 772,72 0,15

TOTAL: 10.471,67€ 2,03

12. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A
L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS
DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC
Els plànols de les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, s'adjunten al present
estudi.

En els plànols, s'especifica la ubicació de:
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- Les baixants de runes.

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE.

- Els contenidors per a residus urbans.

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó.

- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si escau.

- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar.

- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha.

Aquests PLÀNOLS podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així
com a les característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del
director d'obra i del director de l'execució de l'obra.

En

EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT

13. DOCUMENTS ADJUNTS A L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
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MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT

A CONDICIONAMENT DEL TERRENY

C FONAMENTACIONS

E ESTRUCTURES

F FAÇANES I PARTICIONS

L FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS

I INSTAL·LACIONS

N AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS

R REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS

U URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL·LA



INTRODUCCIÓ

El present document pretén facilitar el correcte ús i l'adequat
manteniment de l'edifici, amb l'objecte de conservar al llarg del
temps les característiques funcionals i estètiques inherents a
l'edifici projectat, recollint les instruccions d'ús i manteniment de
l'edifici acabat, de conformitat amb el previst en el "Real Decreto
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)".

Del bon ús dispensat i del compliment dels requisits de
manteniment a realitzar, dependrà en gran mesura l'inevitable
ritme d'envelliment de l'edifici.

Aquest document forma part del Llibre de l'Edifici, que ha d'estar a
disposició dels propietaris. A més a més, ha de completar-se
durant el transcurs de la vida de l'edifici, afegint-se les possibles
incidències que vagin sorgint, així com les inspeccions i reparacions
que s'hi realitzin.



A CONDICIONAMENT DEL TERRENY
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a les dades resultants de
l'assaig geotècnic del terreny i que van servir de base per la redacció del corresponent projecte
tècnic.

Qualsevol modificació de les condicions del terreny sobre el que s'assenta l'edifici que pugui
modificar les condicions de treball previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada
mitjançant els càlculs oportuns, realitzats per un tècnic competent.

En el terra, les variacions d'humitat canvien l'estructura i comportament del mateix, el que pot
produir assentaments. S'haurà, per tant, evitar les fuites de la xarxa de sanejament horitzontal que
puguin produir una variació en el grau d'humitat del terra.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN
IMMEDIAT
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ADE CONDICIONAMENT DEL
TERRENY

MOVIMENT DE TERRES
EN EDIFICACIÓ

EXCAVACIONS

ÚS
PRECAUCIONS

En el cas d'existir vegetació com a mesures de contenció i protecció, s'impedirà que aquesta
s'assequi, la qual cosa alteraria les condicions del terreny.

S'evitarà l'acumulació d'aigües en cantells de coronació d'excavacions.

PRESCRIPCIONS

En cas d'aparició d'esquerdes paral·leles al cantell del talús, s'informarà immediatament a un tècnic
competent per a què, a la vista dels danys observats, prescrigui les mesures oportunes a prendre.

Hauran de mantenir-se protegits enfront de l'erosió les vores atalussades.

Es realitzarà una inspecció periòdica de les vessants que quedin per sobre de l'excavació, a fi
d'eliminar els objectes solts que puguin rodar amb facilitat.

Haurà de tenir-se en compte l'agressivitat del terreny o la seva possible contaminació amb la
finalitat d'establir les mesures de protecció adequades per al seu manteniment.

PROHIBICIONS

No es concentraran càrregues superiors a 200 kg/m² junt a la part superior dels cantells de les
excavacions, ni es modificarà la geometria del talús soscavant el seu peu o coronació.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Neteja periòdica dels desguassos i canaletes en les vores de coronació.

ASC CONDICIONAMENT DEL
TERRENY

XARXA DE SANEJAMENT
HORITZONTAL

COL·LECTORS

ÚS
PRESCRIPCIONS

Si s'observessin fuites, es procedirà a la seva localització i posterior reparació.

Hauran de revisar-se i netejar-se periòdicament els elements de la instal·lació.

Les obres que es realitzin en els locals pels quals travessen col·lectors enterrats haurien de
respectar aquests sense que siguin danyats, moguts o llocs en contacte amb materials
incompatibles.

Un instal·lador acreditat haurà de fer-se càrrec de les reparacions en cas d'aparició de fugides en
els col·lectors.

PROHIBICIONS

No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense
consultar a un tècnic competent.

Es prohibeix abocar per els desguassos aigües que continguin olis que engreixin les canonades,
àcids forts, substàncies tòxiques, detergents no biodegradables quines escumes es petrifiquen als
sifons, conductes i pericons, aixi com plàstics o elements durs que puguin obstruir algun tram de la
xarxa.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Comprovació de l'estanquitat general de la xarxa i de l'absència d'olors, prestant especial atenció
a les possibles fuites.

ANS CONDICIONAMENT DEL TERRENY ANIVELLAMENT SOLERES

ÚS
PRESCRIPCIONS

En el cas d'observar-se alguna anomalia, s'estudiarà per un tècnic competent perquè dictamini la
seva perillositat i si escau, les reparacions que han de realitzar-se.

PROHIBICIONS

No se sotmetrà a l'acció directa d'olis minerals orgànics i pesats i a aigües amb pH menor de 6,
major de 9, o amb una concentració en sulfats superior a 0,2 g/l.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Inspecció de la solera, observant si apareixen esquerdes, fissures, trencaments o humitats.
Reparació dels possibles desperfectes que s'observin en les juntes de retracció.

ANV CONDICIONAMENT DEL
TERRENY

ANIVELLAMENT SOLERES VENTILADES

ÚS
PRESCRIPCIONS

En el cas d'observar-se alguna anomalia, s'estudiarà per un tècnic competent perquè dictamini la
seva perillositat i si escau, les reparacions que han de realitzar-se.

PROHIBICIONS

No se sotmetrà a l'acció directa d'olis minerals orgànics i pesats i a aigües amb pH menor de 6,
major de 9, o amb una concentració en sulfats superior a 0,2 g/l.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Inspecció de la solera, observant si apareixen esquerdes, fissures, trencaments o humitats.
Reparació dels possibles desperfectes que s'observin en les juntes de retracció.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN
IMMEDIAT
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C FONAMENTACIONS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements components
de la fonamentació en la que figuraran les sol·licitacions per les que ha estat projectat l'edifici.

Qualsevol modificació dels elements components de la fonamentació que puguin modificar les
condicions de treball previstes en el projecte deu ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs
oportuns, realitzats per un tècnic competent.

La fonamentació es difícil de mantenir; es més fàcil preveure les actuacions i prevenir la seva
degeneració atenent als factors que puguin alterar la seva durabilitat, dels que protegir-se de la
humitat es el més important.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN
IMMEDIAT
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CSV FONAMENTACIONS SUPERFICIALS SABATES CORREGUDES

ÚS
PRECAUCIONS

Es repararan ràpidament les xarxes de sanejament o proveïment, en cas de produir-se fugides, per
a evitar danys i humitats.

Es comunicarà a un tècnic competent l'aparició de danys per causa d'excavacions o noves
construccions pròximes.

Quan es prevegi alguna modificació que pugui alterar les propietats del terreny, motivada per
construccions properes, excavacions, serveis o instal·lacions, serà necessari el dictamen d'un tècnic
competent.

Les sabates corregudes, excepte haver-lo previst amb anterioritat, no estaran exposades a la
humitat habitual.

Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzacions de subministrament o evacuació
d'aigua.

La zona de fonamentació ha de mantenir-se en el mateix estat que va quedar darrere l'execució de
les obres.

En les revisions periòdiques de manteniment de l'estructura haurà de dictaminar-se si es precisa un
estudi mes detallat de l'estat de la fonamentació.

PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica, en la qual figuraran les
càrregues previstes, així com les seves característiques tècniques.

PROHIBICIONS

No es realitzaran perforacions en les sabates corregudes.

No es realitzaran excavacions al costat de les sabates corregudes que puguin alterar la seva
resistència.

No es modificaran les càrregues previstes en el projecte sense un estudi previ realitzat per un
tècnic competent.

No es permetrà cap treball en la pròpia fonamentació o en zones pròximes que afecti a les
condicions de solidesa i estabilitat parcial o general de l'edifici, sense l'autorització prèvia d'un
tècnic competent.

CSZ FONAMENTACIONS SUPERFICIALS SABATES

ÚS
PRECAUCIONS

Es repararan ràpidament les xarxes de sanejament o proveïment, en cas de produir-se fugides, per
a evitar danys i humitats.

Es comunicarà a un tècnic competent l'aparició de danys per causa d'excavacions o noves
construccions pròximes.

Les sabates, excepte haver-lo previst amb anterioritat, no estaran exposades a la humitat habitual.

Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzacions de subministrament o evacuació
d'aigua.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN
IMMEDIAT
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PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa a les sabates de
formigó armat construïdes per a fonamentació, en la qual figuraran les càrregues previstes, així
com les seves característiques tècniques.

La zona de fonamentació ha de mantenir-se en el mateix estat que va quedar darrere l'execució de
les obres.

L'aparició de defectes, fissures i sorolls es posarà en coneixement d'un tècnic competent.

En les revisions periòdiques de manteniment de l'estructura haurà de dictaminar-se si es precisa un
estudi mes detallat de l'estat de la fonamentació.

PROHIBICIONS

No es realitzaran perforacions en les sabates.

No es permetrà cap treball en la pròpia fonamentació o en zones pròximes que afecti a les
condicions de solidesa i estabilitat parcial o general de l'edifici, sense l'autorització prèvia d'un
tècnic competent.

No es realitzaran excavacions junt a les sabates que pugin alterar la seva resistència.

No es modificaran les càrregues previstes en el projecte sense un estudi previ realitzat per un
tècnic competent.

Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Es comunicarà a un tècnic competent l'aparició de danys per causa d'excavacions o noves
construccions pròximes.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN
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E ESTRUCTURES
A las instruccions d'ús s'escollirà tota la informació necessària per a què l'ús de l'edifici sigui
conforme a les hipòtesis adoptades a les bases de càlcul.

De tota la informació acumulada sobre una obra, les instruccions d'ús inclouran aquelles que
resultin d'interès per a la propietat i per als usuaris, que com a mínim seran:

accions permanents.
sobrecàrregues d'ús.
deformacions admeses, incloses les del terreny, en el seu cas.
condicions particulars d'utilització, com el respecte a les senyals de limitació de sobrecàrrega, o
el manteniment de les marques o bol·lards que defineixen zones amb requisits especials al
respecte.
en el seu cas, les mesures adoptades per a reduir els riscs de tipus estructural.

El pla de manteniment, en el corresponent als elements estructurals, s'establirà en concordança
amb les bases de càlcul i amb qualsevol informació adquirida durant l'execució de l'obra que pogués
ser d'interès, i identificarà:

el tipus de treballs de manteniment a portar a terme.
llista dels punts que requereixin un manteniment particular.
a l'abast, la realització i la periodicitat dels treballs de conservació.
un programa de revisions.

Qualsevol modificació dels elements components de l'estructura que pugin modificar les condicions
de treball previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs
oportuns, realitzats per un tècnic competent.

El pla d'inspecció i manteniment es redactarà després de la fi d'obra i es posarà a la disposició del
responsable de l'explotació de l'estructura.

El manteniment de l'estructura s'iniciarà amb la realització d'una primera inspecció principal, inicial
o de "estat 0" que serà el resultat del control sobre els elements construïts. A partir de llavors,
s'efectuaran successives inspeccions per verificar l'evolució de l'estat de l'estructura amb una
periodicitat igual o inferior a cinc anys.

Les inspeccions de l'estructura es realitzaran per tècnics amb formació, mitjans i experiència
acreditada, amb la finalitat de detectar els danys que exhibeix l'estructura, les seves condicions de
funcionalitat, la seva durabilitat i la seguretat de l'usuari i, fins i tot, per estimar el seu
comportament futur.

En les inspeccions de l'estructura es valorarà el seu estat i si s'escau, el nivell de deterioració
d'aquesta. En el cas d'apreciar qualsevol incidència es valorarà el seu abast per adoptar les
mesures pertinents. Així mateix, es registrarà documentalment la velocitat de deterioració per
comparació amb les inspeccions prèvies.

El seu manteniment es deu cenyir principalment a protegir-la d'accions no previstes sobre l'edifici,
canvis d'ús i sobrecàrregues en els sostres, així com dels agents químics i de la humitat (coberta,
voladissos, plantes baixes per capil·laritat) que provoquen la corrosió de les armadures.

En aquest tipus d'inspeccions es posarà especial atenció a la identificació dels síntomes de danys
estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements
inspeccionats (deformacions excesives causants d'esquerdes en tancaments, per exemple). També
s'identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions
inadequades d'ús, etc.)

Es convenient que en la inspecció de l'edifici es realitzi una específica de l'estructura, destinada a la
identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten a seccions o unions (corrosió
localitzada, lliscament no previst d'unions cargolades, etc.), danys que no es poden identificar a
través dels seus efectes en altres elements no estructurals.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
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Si durant les labors de manteniment resulta necessari la reparació o reforç de l'estructura, es
realitzarà un projecte que contindrà un pla d'inspecció i manteniment amb els continguts referits a
les actuacions empreses, amb esment específic a:

La vida útil addicional prevista per a l'estructura
la freqüència de les inspeccions de seguiment
els criteris d'inspecció específics que hagin de verificar els inspectors
les actuacions de manteniment ordinari i/o especialitzat

Una vegada conclosos els treballs, la direcció facultativa de l'obra de reparació o reforç serà
responsable de la redacció de l'actualització del pla de manteniment inclòs en el projecte
corresponent. Aquest pla es lliurarà a la propietat per a la gestió de la conservació i manteniment
de l'obra.
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EAS ESTRUCTURES ACER PILARS

ÚS
PRECAUCIONS

Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el
dictamen d'un tècnic competent.

PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les sol·licitacions per a les quals han estat prevists.

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es
repararan ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de
l'estructura.

Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional
qualificat.

PROHIBICIONS

No es manipularan els pilars ni es modificaran les sol·licitacions previstes en projecte sense un
estudi previ realitzat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual de fissures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar
l'estructura metàl·lica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no
agressius.
Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de l'estructura i qualsevol tipus
de lesió, procedint al repintat o reparació si calgués. Per a tornar a pintar el suport, n'hi haurà
prou amb netejar les taques si el recobriment està en bon estat. En el cas d'existir butllofes,
escantells, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte, com a pas previ a la pintura,
s'eliminaran les parts en mal estat amb raspall de filferro, s'aplicarà una composició decapant,
s'escatarà i es rentarà.

Cada 10 anys:
Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció
contra incendi.

EAV ESTRUCTURES ACER BIGUES

ÚS
PRECAUCIONS

Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el
dictamen d'un tècnic competent.
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PRESCRIPCIONS

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es
repararan ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de
l'estructura.

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les sol·licitacions per a les quals han estat prevists.

Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional
qualificat.

PROHIBICIONS

No es manipularan les bigues ni es modificaran les sol·licitacions previstes en projecte sense un
estudi previ realitzat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual de fissures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar
l'estructura metàl·lica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no
agressius.
Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de les bigues vistes, procedint al
repintat o reparació si calgués. Per a tornar a pintar la biga, ni haurà prou amb netejar les
taques si el recobriment està en bon estat. En el cas d'existir butllofes, escantells, esquerdes o
qualsevol altre tipus de defecte, com a pas previ a la pintura, s'eliminaran les parts en mal estat
amb raspall de filferro, s'aplicarà una composició decapant, s'escatarà i es rentarà.

Cada 10 anys:
Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció
contra incendi.

ECM ESTRUCTURES PEDRERIA MURS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
l'interior o la d'ascens capil·lar.

S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuació d'aigua.

S'evitaran cops i fregaments amb elements punxants o de pes que puguin espellofar o trencar
alguna peça.

S'evitarà l'abocament sobre la fàbrica de productes càustics i d'aigua procedent de jardineres.

En el cas de desenvolupar treballs de neteja, s'analitzarà l'efecte que puguin tenir els productes
aplicats sobre els diversos materials que constitueixen el mur.
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PRESCRIPCIONS

Qualsevol alteració oposada (fissures, desploms, envelliment indegut o descomposició de la pedra),
serà analitzada per un tècnic competent, amb la finalitat de determinar la seva importància i
perillositat tant des del punt de vista de la seva estabilitat com de l'aptitud al servei. Així mateix
determinarà si escau, el procediment d'intervenció a seguir (ja sigui una anàlisi estructural o una
presa de mostres), els càlculs oportuns i els assajos o proves de càrrega que siguin precisos.

Si s'observés risc d'esllavissament d'alguna peça, haurà de reparar-se immediatament.

Haurà de denunciar-se qualsevol fugida observada en les canalitzacions de subministrament o
evacuació d'aigua.

Abans de procedir a la neteja haurà de realitzar-se un reconeixement, per un tècnic competent, de
l'estat dels materials i de l'adequació del mètode a emprar.

Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjançant procediments adequats al tipus de
substància implicada.

En cas de substitució de les peces, es rejuntaran amb morter de les mateixes característiques que
l'existent.

PROHIBICIONS

No es permetrà l'acumulació de càrregues d'ús superiors a les previstes.

No es modificaran les condicions de càrrega de les fàbriques ni s'excediran les previstes amb el
projecte.

No es realitzaran en la fàbrica regates horitzontals o inclinades per el pas d'instal·lacions o
qualsevol altre finalitat.

No se subjectaran elements sobre la pedra tals com cables, instal·lacions, suports o ancoratges de
rètols, que puguin danyar-la o provocar entrada d'aigua o el seu vessament.

Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual per detectar:

Possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres
deformacions.
Erosió anormal o excessiva de draps o peces aïllades, esvorancs o descamacions.
Erosió anormal o pèrdua del morter de les juntes, aparició d'humitats i taques diverses.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Inspecció de les peces que formen la fàbrica, observant si es produeixen alteracions per l'acció
dels agents atmosfèrics, fissures degudes a seients locals o a sol·licitacions mecàniques
imprevistes, erosió o pèrdua del morter dels junts, aparició d'humitats i taques diverses.
Neteja segons el tipus de pedra, mitjançant rentat amb aigua, neteja química o projecció
d'abrasius.

EFE ESTRUCTURES FÀBRICA VOLTES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
l'interior o la d'ascens capil·lar.
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S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuació d'aigua.

S'evitaran cops i fregaments amb elements punxants o de pes que puguin espellofar o trencar
alguna peça.

S'evitarà l'abocament sobre la fàbrica de productes càustics i d'aigua procedent de jardineres.

PRESCRIPCIONS

Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzacions de subministrament o evacuació
d'aigua.

Abans de procedir a la neteja haurà de realitzar-se un reconeixement, per un tècnic competent, de
l'estat dels materials i de l'adequació del mètode a emprar.

Qualsevol alteració oposada, com fissures, envelliment indegut o descomposició del maó, serà
analitzada per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat.

En cas d'existir aquestes alteracions, el professional qualificat haurà de fer les reparacions
necessàries.

Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjançant procediments adequats al tipus de
substància implicada.

En cas de substitució de les peces, es rejuntaran amb morter de les mateixes característiques que
l'existent.

PROHIBICIONS

No s'obriran fregues, sense un estudi previ i l'autorització d'un tècnic competent.

No se sobrepassaran les sobrecàrregues d'ús ni les hipòtesis de càrrega.

Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual per a detectar la possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures, així
com desploms o altres deformacions.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 3 anys:
Inspecció de les peces que formen la fàbrica, observant si es produeixen alteracions per l'acció
dels agents atmosfèrics, fissures degudes a seients locals o a sol·licitacions mecàniques
imprevistes, erosió o pèrdua del morter dels junts, aparició d'humitats i taques diverses.

Cada 10 anys:
Neteja segons el tipus de maó, mitjançant rentat amb aigua, neteja química o projecció de
abrasius.

EHE ESTRUCTURES FORMIGÓ ARMAT ESCALES

ÚS
PRECAUCIONS

Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzacions de subministrament o evacuació
d'aigua.

En cas de realitzar grans orificis, es procurarà distanciar-los i s'evitarà deixar a l'aire ferros de
l'armadura.
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S'evitaran situacions d'humitat persistent que puguin ocasionar corrosió dels ferros.

PRESCRIPCIONS

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es
repararan ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de
l'estructura.

Erosions, esvorancs i/o humitats no persistents, seran reparades per un tècnic competent.

PROHIBICIONS

No es manipularan lloses ni es modificaran les sol·licitacions previstes en projecte sense un estudi
previ realitzat per un tècnic competent.

No se sobrepassaran les sobrecàrregues d'ús ni les hipòtesis de càrrega.

No es realitzaran grans orificis sense supervisió d'un tècnic competent.

Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Inspecció de les juntes de dilatació.

EHV ESTRUCTURES FORMIGÓ ARMAT BIGUES

ÚS
PRECAUCIONS

Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzacions de subministrament o evacuació
d'aigua.

En cas de realitzar grans orificis, es procurarà distanciar-los i s'evitarà deixar a l'aire ferros de
l'armadura.

S'evitaran situacions d'humitat persistent que puguin ocasionar corrosió dels ferros.

PRESCRIPCIONS

Quan es prevegi una modificació del us que pugui alterar les solicitacions previstes, serà necessari
el dictamen d'un tècnic competent.

S'indicarà de manera visible, especialment en locals comercials, d'emmagatzematge i de passada,
la limitació de sobrecàrregues que queden subjectes.

En cas de quedar ferros al descobert, les armadures haurien de protegir-se amb resines sintètiques
que assegurin la perfecta unió amb el formigó existent, mai amb guix.

Erosions, esvorancs i/o humitats no persistents, seran reparades per un tècnic competent.

PROHIBICIONS

No s'aixecaran tancaments en aquells llocs que no estiguin previstos en projecte, ja que poden ser
causants de deformacions excessives per l'augment de càrregues.

Està terminantment prohibida tota manipulació (picat o perforat) que disminueixi la seva secció
resistent o deixi les armadures al descobert. En aquest últim cas, mai es protegiran amb guix les
armadures.

No es realitzaran grans orificis sense supervisió d'un tècnic competent.

No se sobrepassaran les sobrecàrregues d'ús ni les hipòtesis de càrrega.
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Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Inspecció visual, observant si apareixen fisures i esquerdes, deformacions, escrostonats en el
revestiment de formigó, taques d'òxid en elements de formigó armat o qualsevol altre tipus de
lesió.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Inspecció, observant si apareixen en alguna zona fissures en el cel ras, fletxes excessives, així
com senyals d'humitat.
Renovació de les juntes estructurals en les zones de segellat deteriorat.

EHL ESTRUCTURES FORMIGÓ ARMAT LLOSES MASSISSES

ÚS
PRECAUCIONS

Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzacions de subministrament o evacuació
d'aigua.

En cas de realitzar grans orificis, es procurarà distanciar-los i s'evitarà deixar a l'aire ferros de
l'armadura.

S'evitaran situacions d'humitat persistent que puguin ocasionar corrosió dels ferros.

PRESCRIPCIONS

S'indicarà de manera visible, especialment en locals comercials, d'emmagatzematge i de passada,
la limitació de sobrecàrregues que queden subjectes.

En cas d'aparició de fissures, taques d'òxid o erosions per cops, l'usuari avisarà a un tècnic
competent perquè dictamini la seva importància i si escau, les mesures a implementar.

Erosions, esvorancs i/o humitats no persistents, seran reparades per un tècnic competent.

PROHIBICIONS

No es realitzarà cap tipus d'actuació sobre els elements estructurals de l'edifici sense l'estudi previ i
autorització per part d'un tècnic competent.

No s'aixecaran tancaments en aquells llocs que no estiguin previstos en projecte, ja que poden ser
causants de deformacions excessives per l'augment de càrregues.

No es realitzaran grans orificis sense supervisió d'un tècnic competent.

No se sobrepassaran les sobrecàrregues d'ús ni les hipòtesis de càrrega.

Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Inspecció visual, observant si apareixen en alguna zona deformacions, com abombaments en
sostres, rajoles desencaixades, portes o finestres que no ajusten, fisures en el cel ras, tabiquería
o altres elements de tancament, senyals d'humitat, desconchados en el revestiment de formigó
o taques d'òxid en elements de formigó.
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PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Inspecció de les juntes de dilatació.

Cada 5 anys:
Renovació de les juntes estructurals en les zones de segellat deteriorat.

EHM ESTRUCTURES FORMIGÓ ARMAT MURS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran situacions d'humitat persistent que puguin ocasionar corrosió dels ferros.

En cas de realitzar grans orificis, es procurarà distanciar-los i s'evitarà deixar a l'aire ferros de
l'armadura.

PRESCRIPCIONS

Quan es prevegi una modificació del us que pugui alterar les solicitacions previstes, serà necessari
el dictamen d'un tècnic competent.

En cas de quedar ferros al descobert, les armadures haurien de protegir-se amb resines sintètiques
que assegurin la perfecta unió amb el formigó existent, mai amb guix.

Erosions, esvorancs i/o humitats no persistents, seran reparades per un tècnic competent.

PROHIBICIONS

Està terminantment prohibida tota manipulació (picat o perforat) que disminueixi la seva secció
resistent o deixi les armadures al descobert. En aquest últim cas, mai es protegiran amb guix les
armadures.

No es realitzaran grans orificis sense supervisió d'un tècnic competent.

No se sobrepassaran les sobrecàrregues d'ús ni les hipòtesis de càrrega.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Inspecció visual, observant si apareixen fissures i esquerdes en parets o façanes,
encrostonaments en el revestiment de formigó, aparició de taques de òxid en elements de
formigó armat o qualsevol altre tipus de lesions com desploms de parets o façanes.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Inspecció de les juntes de dilatació.

Cada 5 anys:
Renovació de les juntes estructurals en les zones de segellat deteriorat.
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F FAÇANES I PARTICIONS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi.

No es realitzarà cap alteració de les premisses del projecte, ja que un canvi de la solució inicial pot
ocasionar problemes d'humitat, sobrecàrregues excessives, etc., a més d'alterar la condició estètica
del projecte. S'evitarà la subjecció de màquines per instal·lacions d'aire condicionat u altre tipus.

No s'obriran forats en façanes ni es permetrà efectuar regates que disminueixin sensiblement la
secció del tancament sense l'autorització d'un tècnic competent.

No es permetrà l'estesa exterior de cap tipus de conducció, ja sigui elèctrica, de fontaneria, d'aire
condicionat, etc., excepte d'aquelles que siguin comunitàries i per a les que no existeixi una altra
alternativa per a la seva instal·lació.

No es modificarà la configuració exterior de balcons i terrasses, mantenint la composició general de
les façanes i els criteris de disseny.

No es permetran sobrecarregues d'ús superiors a las previstes ni alteracions en la forma de treball
dels elements estructurals o en les condicions de arriostrament.

S'hauran de ventilar les habitacions entre 2 i 5 vegades al dia. El contingut d'humitat de l'aire en
l'ambient s'eleva constantment i es produeix aigua per condensació, el que produeix danys tals com
formacions de fongs i taques d'humitat. Es netejarà amb productes especials i amb el repintat
antifloridura que eviti la transparència.

No es deuran utilitzar estufes de gas butà, donat que produeix una elevació considerable de la
humitat. Les cortines deuen arribar només fins l'antosta de la finestra i, a més a més, es
aconsellable que entre la cortina i la finestra hagi una distància aproximada de 30 cm.
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FFF FAÇANES I
PARTICIONS

FÀBRICA NO
ESTRUCTURAL

FAÇANA D'UN FULL
PER A REVESTIR

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
l'interior o la d'ascens capil·lar.

S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuació d'aigua.

S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o pesats que puguin trencar la fàbrica.

S'evitarà l'abocament sobre la fàbrica de productes càustics i d'aigua procedent de jardineres.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc de despreniment, aparició de fisures, desplomis o envelliment indegut, haurà
d'avisar-se a un tècnic competent.

L'obertura de fregues haurà de realitzar-se amb un estudi previ d'un tècnic competent.

En el cas d'aparició d'esquerdes, haurà de consultar-se sempre a un tècnic competent.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'encastaran ni es recolzaran en la fàbrica elements estructurals tals com bigues o biguetes que
exerceixin una sobrecàrrega concentrada, no prevista en el càlcul.

No es modificaran les condicions de càrrega de les fàbriques ni s'excediran les previstes amb el
projecte.

No se subjectaran elements sobre la fàbrica tals com cables, instal·lacions, suports o ancoratges de
rètols, que puguin danyar-la o provocar entrada d'aigua o el seu vessament.

No s'obriran buits en murs resistents o de arriostramiento sense l'autorització prèvia d'un tècnic
competent.

No s'executaran fregues de profunditat major a/1 6 de l'espessor de la fàbrica, ni es realitzarà cap
alteració en la façana.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Inspecció visual per detectar:

Possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres
deformacions.
Erosió anormal o excessiva de draps o peces aïllades, esvorancs o descamacions.
Erosió anormal o pèrdua del morter de les juntes, aparició d'humitats i taques diverses.

FEA FAÇANES I PARTICIONS FÀBRICA ESTRUCTURAL MURS DE FÀBRICA
ARMADA

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
l'interior o la d'ascens capil·lar.
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S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuació d'aigua.

S'evitaran cops i fregaments amb elements punxants o de pes que puguin espellofar o trencar
alguna peça.

S'evitarà l'abocament de productes càustics i d'aigua procedent de jardineres.

En cas de desenvolupar treballs de neteja, s'analitzarà l'efecte que puguin tenir els productes
aplicats sobre els diferents materials que constitueixen el mur i sobre el sistema de protecció de las
armadures en el seu cas.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc de despreniment d'alguna peça, aquesta serà reparada immediatament.

Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzacions de subministrament o evacuació
d'aigua.

Qualsevol alteració oposada (fissures, desploms, envelliment indegut o descomposició de les
peces), serà analitzada per un tècnic competent, amb la finalitat de dictaminar la seva importància i
perillositat, tant des del punt de vista de la seva estabilitat com de l'aptitud al servei. Així mateix
determinarà si escau, el procediment d'intervenció a seguir (ja sigui una anàlisi estructural o una
presa de mostres), els càlculs oportuns i els assaigs o proves de càrrega que siguin precisos.

Haurà d'indicar-se de manera visible, especialment en locals comercials, d'emmagatzematge i de
passada, la limitació de sobrecàrregues que queden subjectes.

Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjançant procediments adequats al tipus de
substància implicada.

En cas de substitució de les peces, es rejuntaran amb morter de les mateixes característiques que
l'existent.

PROHIBICIONS

No se sobrepassaran les sobrecàrregues d'ús ni les hipòtesis de càrrega.

Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual.

En el cas d'alteracions que produeixin pèrdua de durabilitat, haurà de requerir-se una intervenció
tècnica, amb la finalitat d'evitar que degenerin en alteracions que afectin a la seva estabilitat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual per detectar:

Possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres
deformacions.
Erosió anormal o excessiva de draps o peces, esvorancs o descamacions.
Erosió anormal o pèrdua del morter de les juntes, aparició d'humitats i taques diverses.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 3 anys:
Inspecció de les peces que formen la fàbrica, observant si es produeixen alteracions per l'acció
dels agents atmosfèrics, fissures degudes a seients locals o a sol·licitacions mecàniques
imprevistes, erosió o pèrdua del morter dels junts, aparició d'humitats i taques diverses.

Cada 5 anys:
Neteja segons el tipus de peça, mitjançant rentat amb aigua, neteja química o projecció de
abrasius.
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FCH FAÇANES I
PARTICIONS

LLINDARS,
CARREGADORS I
CALAIXOS DE
PERSIANES

PREFABRICATS DE
FORMIGÓ

ÚS
PRESCRIPCIONS

Quan es prevegi una modificació del us que pugui alterar les solicitacions previstes, serà necessari
el dictamen d'un tècnic competent.

En cas de quedar ferros al descobert, les armadures haurien de protegir-se amb resines sintètiques
que assegurin la perfecta unió amb el formigó existent, mai amb guix.

Les reparacions de petites erosions o humitats no persistents, seran realitzades per professional
qualificat.

Tota manipulació de gran entitat d'aquests elements haurà de realitzar-se sota supervisió d'un
tècnic competent.

Si s'observa l'aparició de fisures o esquerdes, s'avisarà a un tècnic competent perquè dictamini la
seva importància i, si escau, les mesures a prendre.

En cas d'aparició de taques d'òxid, s'avisarà a un tècnic competent.

PROHIBICIONS

No es realitzaran perforacions ni buits.

Està terminantment prohibida tota manipulació (picat o perforat) que disminueixi la seva secció
resistent o deixi les armadures al descobert. En aquest últim cas, mai es protegiran amb guix les
armadures.

Les biguetes, excepte haver-lo previst amb anterioritat, no estaran exposades a la humitat habitual
ni a productes tòxics o corrosius.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual, observant si apareixen fisures o qualsevol altre tipus de lesió.

FDD FAÇANES I PARTICIONS DEFENSES BARANES I
PASSAMANS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament d'àcids, lleixius, productes de neteja o aigües
procedent de jardineres o de la coberta que puguin afectar als materials constituents.

S'evitarà l'estancament d'aigua en contacte amb els elements d'acer de les baranes.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc d'esllavissament d'algun element, corrosió dels ancoratges o qualsevol altre
anomalia, haurà d'avisar-se a un tècnic competent.

Hauran de reparar-se, mitjançant polvoritzadors o pinzells especials de posada en el mercat, les
baranes d'alumini anoditzat que presentin ratllat.
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En cas de detectar-se corrosió dels ancoratges, hauran de descobrir-se i protegir-se adequadament,
segellant convenientment els encasts a la fàbrica.

PROHIBICIONS

Les baranes no s'utilitzaran en cap cas com suport de bastides, taulons, ni elements destinats a la
pujada de mobles o càrregues.

No s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada mes:
Neteja, eliminant la pols amb un drap sec o lleugerament humit, amb un eixugamà humit o amb
aigua i sabó neutre. S'evitaran àcids, lleixius o productes abrasius.

Cada any:
Inspecció visual, comprovant la seva fixació al suport, observant la possible aparició de taques
d'òxid, procedents dels ancoratges, si són cargolats.

Cada 2 anys:
Inspecció visual, comprovant la seva fixació al suport, observant la possible aparició de taques
d'òxid, procedents dels ancoratges, si són soldats.
Renovació periòdica de la pintura, en climes molt agressius.

Cada 3 anys:
Renovació periòdica de la pintura, en climes humits.

Cada 5 anys:
Renovació periòdica de la pintura, en climes secs.
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L FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS
Els canals i perforacions d'evacuació d'aigües de les fusteries s'hauran de mantenir sempre nets.

S'evitarà que els vidres entrin en contacte amb altres vidres, elements metàl·lics o materials petris.

No es col·locaran màquines d'aire condicionat en zones properes als vidres, que puguin provocar el
trencament del vidre a causa dels canvis bruscs de temperatura.

No es col·locaran mobles o altres objectes que obstaculitzin el recorregut de les fulles de la fusteria.

S'evitaran cops i rascades a les persianes, així com l'abocament d'aigua procedent de jardineres.

S'evitarà que les persianes quedin entreobertes, ja que amb forts vents podrien resultar danyades.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN
IMMEDIAT
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LFA FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I
PROTECCIONS SOLARS

PORTES TALLAFOCS D'ACER

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà el tancament violent de les fulles de portes.

Es manipularan amb prudència els elements de tancament.

Es protegirà la fusteria amb cinta adhesiva o tractaments reversibles quan es vagin a portar a
terme treballs com neteja, pintat o acabat.

S'evitarà l'ocupació d'abrasius, dissolvents, acetona, alcohol i altres productes susceptibles d'atacar
la fusteria.

PRESCRIPCIONS

Si la propietat procedís a modificar la fusteria o a col·locar condicionadors d'aire subjectes a la
mateixa, haurà d'avisar-se amb anterioritat a un tècnic competent que aprovi aquestes operacions.

Quan es detecti alguna anomalia, haurà de recórrer-se a personal especialitzat, que en cas
necessari greixarà amb oli lleuger o desmuntarà les portes per al correcte funcionament dels
mecanismes de tancament i de maniobra.

Per a la neteja diària de la brutícia i residus de pol·lució haurà d'utilitzar-se un drap humit. En cas
de taques aïllades pot afegir-se a la solució sabonosa pólvores de neteja o una mica d'amoníac.

Quan es requereixi una neteja en profunditat, haurà de conèixer-se el tipus de protecció utilitzat en
cada element.

En cas de trencament o pèrdua d'estanquitat dels perfils, s'hauran de reintegrar les condicions
inicials o procedir-se a la substitució dels elements afectats, així com a la substitució i reposició
d'elements de penjament i mecanismes de tancament.

Per a recuperar l'aparença i evitar l'oxidació o corrosió dels perfils, haurien de repintarse quan sigui
necessari.

Haurà de comunicar-se a un professional qualificat qualsevol deterioració anormal del revestiment o
si es vol un tractament més eficaç o realitzat en condicions de total idoneïtat.

PROHIBICIONS

No es recolzaran sobre la fusteria objectes que puguin danyar-la.

No es modificarà la fusteria ni es col·locaran elements subjectes a la mateixa que puguin danyar-la.

No s'hauran de forçar les manetes ni els mecanismes.

No es penjaran pesos en las portes.

No es sotmetran les portes a esforços incontrolats.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Revisió i greixatge dels ferraments de penjar.

Cada any:
Revisió i greixatge dels herrajes de tancament i de seguretat.

Cada 5 anys:
Repàs de la protecció de les fusteries pintades.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN
IMMEDIAT

Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus Fusteria, manyeria, vidres

i proteccions solars
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Inspecció visual de la fusteria.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 6 mesos:
Revisió de l'estat dels mecanismes, el líquid del fre retenedor i l'estat dels elements de l'equip
automàtic, substituint les peces que poguessin ocasionar deficiències en el funcionament.

Cada any:
Revisió de les folgances perimetral i central i ajust de les mateixes si és necessari.
Verificació de la inexistència d'elements que impedeixin el correcte tancament de la porta, com
ara falques o obstacles en el recorregut de les fulles.
Revisió dels junts intumescents.
Revisió i regulació del dispositiu de tancament controlat.
Revisió del dispositiu de coordinació del tancament de portes i ajust del mateix si és necessari,
en portes de dues fulles.
Revisió del dispositiu de retenció electromagnètica, en cas que existeixi.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN
IMMEDIAT
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I INSTAL·LACIONS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi.

Es aconsellable no manipular personalment les instal·lacions i dirigir-se en tot moment (avaria,
revisió i manteniment) a l'empresa instal·ladora especifica.

No es realitzaran modificacions de l'instal·lació sense la intervenció d'un instal·lador especialitzat i
les mateixes es realitzaran, en qualsevol cas, dintre de les especificacions de la reglamentació
vigent i amb la supervisió d'un tècnic competent.

Es disposarà dels plànols definitius del muntatge de totes les instal·lacions, així com de diagrames
esquemàtics dels circuits existents, amb indicació de les zones a les que prestin servei, número i
característiques dels mateixos.

El manteniment i reparació d'aparells, equips, sistemes i els seus components empleats en les
instal·lacions, ha de ser realitzats per empreses o instal·ladors-mantenidors competents i
autoritzats. Es deu disposar d'un Contracte de Manteniment amb les respectives empreses
instal·ladores autoritzades abans d'habitar l'edifici.

Existirà un Llibre de Manteniment, en el que la empresa instal·ladora encarregada del manteniment
deixarà constància de cada visita, anotant l'estat general de l'instal·lació, els defectes observats, les
reparacions efectuades i les lectures del potencial de protecció.

El titular es responsabilitzarà de que estigui vigent en tot moment el contracte de manteniment i de
la custodia del Llibre de Manteniment i del certificat de l'última inspecció oficial.

L'usuari disposarà del plànol actualitzat i definitiu de les instal·lacions, aportat per l'arquitecte,
instal·lador o promotor o bé haurà de procedir al aixecament corresponent d'aquelles, de manera
que en els citats plànols quedin reflectits els diferents components de l'instal·lació.

Igualment, rebrà els diagrames esquemàtics dels circuits existents amb indicació de les zones a les
que presten servei, número i característiques de tots els elements, codificació e identificació de
cada una de les línies, codis d'especificació i localització de les caixes de registre i terminals e
indicació de totes les característiques principals de l'instal·lació.

En la documentació s'inclourà raó social i domicili de l'empresa subministradora i/o instal·ladora.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus
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III INSTAL·LACIONS IL·LUMINACIÓ INTERIOR

ÚS
PRECAUCIONS

Durant les fases de realització del manteniment (tant en la reposició dels llums com durant la
neteja dels equips) es mantindran desconnectats els interruptors automàtics corresponents als
circuits de la instal·lació d'enllumenat.

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la
instal·lació o canvi de destinació de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà
de realitzar un estudi previ i certificar la idoneïtat de la mateixa d'acord amb la normativa vigent.

La reposició dels llums dels equips d'enllumenat haurà d'efectuar-se quan aquestes arribin a la seva
durada mitja mínima o en el cas que s'apreciïn reduccions de flux importants. Aquesta reposició
s'efectuarà preferentment per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació.

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada a la companyia subministradora.

Totes les llums de recanvi seran de les mateixes característiques que les reemplaçades.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes oposats i
reposarà les peces que siguin necessàries.

PROHIBICIONS

Els llums o qualsevol altre element d'il·luminació no se suspendran directament dels cables
corresponents a un punt de llum. Solament amb caràcter provisional, s'utilitzaran com suport d'una
bombeta.

No es col·locarà en cap cambra humida (tals com lavabos i/o banys), un punt de llum que no sigui
de doble aïllament dintre de la zona de protecció.

No s'impedirà la bona refrigeració de la lluminària mitjançant objectes que la tapin parcial o
totalment, per a evitar possibles incendis.

Encara que el llum estigui fred, no es tocaran amb els dits els llums halogenats o de quars-iode, per
no perjudicar l'estructura de quars de la seva ampolla, salvat que sigui un format de doble
embolcall en què existeix una ampolla exterior de vidre normal. En qualsevol cas, no s'ha de
col·locar cap objecte sobre el llum.

En locals amb ús continuat de persones no s'utilitzaran llums fluorescents amb un índex de
rendiment de color menor del 70%.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja dels llums, preferentment en sec.
Neteja de les lluminàries, mitjançant drap humitejat en aigua jabonosa, assecant-se
posteriorment amb drap de gamuza o similar.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació,
en oficines.
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Cada 3 anys:
Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació,
en zones comunes i garatges.
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N AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements components
dels aïllaments e impermeabilitzacions, en la que figuraran les característiques per les que ha sigut
projectada.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN
IMMEDIAT

Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus Aïllaments e
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NIM AÏLLAMENTS E
IMPERMEABILITZACIONS

IMPERMEABILITZACIONS MURS EN
CONTACTE
AMB EL
TERRENY

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'acumulació de sediments, vegetacions i cossos estranys.

S'evitarà l'abocament de productes químics agressius, com olis o dissolvents, sobre
l'impermeabilització.

PRESCRIPCIONS

Si el material de protecció resultés danyat com conseqüència de circumstàncies imprevistes i es
produïssin filtracions, hauran de reparar-se immediatament els desperfectes.

En cas de trencament o falta d'eficàcia, haurà de ser substituït per altre del mateix tipus.

Els desperfectes observats haurien de ser reparats per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es col·locaran elements que perforin l'impermeabilització.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Revisió de la superfície de la impermeabilització vista.
Si la impermeabilització no està protegida, comprovació de l'estat de la fixació al suport.

NIA AÏLLAMENTS E
IMPERMEABILITZACIONS

IMPERMEABILITZACIONS FOSSES
D'ASCENSOR,
DEPÒSITS I
PISCINES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'abocament de productes químics agressius, com olis o dissolvents, sobre
l'impermeabilització.

PRESCRIPCIONS

Si el material de protecció resultés danyat com conseqüència de circumstàncies imprevistes i es
produïssin filtracions, hauran de reparar-se immediatament els desperfectes.

En cas de trencament o falta d'eficàcia, haurà de ser substituït per altre del mateix tipus.

Els desperfectes observats haurien de ser reparats per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es col·locaran elements que perforin l'impermeabilització.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Revisió de la superfície de la impermeabilització vista.
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R REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi.

Com criteri general, no deuen subjectar-se elements en el revestiment. S'evitaran humitats
pernicioses, permanents o habituals, a més a més de fregaments i punxonaments.

En sòls i paviments es comprovarà la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes i en
paraments verticals es comprobarà la possible aparició de fissures, desprendiments, humitats i
taques.
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RAC REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

DE PECES RÍGIDES
EN PARAMENTS
VERTICALS

DE GRES DE
PORCELLANA

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
l'interior o la d'ascens capil·lar.

S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuació d'aigua.

S'evitaran cops amb objectes contundents que puguin danyar el revestiment, així com rascades i
punxonament.

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment exterior de productes càustics i d'aigua procedent de
jardineres.

PRESCRIPCIONS

Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col·locat, en previsió de reformes i correcció de
desperfectes.

Si s'observés risc de despreniment, aparició de fisures, desplomis o envelliment indegut, haurà
d'avisar-se a un tècnic competent.

Abans de procedir a la neteja haurà de realitzar-se un reconeixement, per un tècnic competent, de
l'estat dels materials i de l'adequació del mètode a emprar.

Si el material utilitzat en el revestiment exterior es danyat per qualsevol circumstància que pugui
produir filtracions d'aigua a l'interior de la façana, s'haurà de donar avís a un tècnic competent.

Les reparacions del revestiment o dels materials que ho componen, ja sigui per deterioració o per
altres causes, s'haurien de realitzar amb els mateixos materials utilitzats originalment. Els
ancoratges que s'hagin de reposar seran d'acer inoxidable.

En el cas d'aparició d'esquerdes, es consultarà amb un tècnic competent.

Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjançant procediments adequats al tipus de
substància implicada.

Quan s'apreciï alguna anomalia no imputable a l'ús, s'estudiarà per un tècnic competent, que
dictaminarà la seva importància i, en el seu cas, les reparacions que s'hagin de fer.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'encastaran ni es recolzaran en el revestimiento elements estructurals com ara bigues o
biguetes que exerceixin una sobrecàrrega concentrada, no prevista en el càlcul.

No es modificaran les condicions de càrrega del revestiment ni se sobrepassaran les previstes en el
projecte.

No s'admetrà la subjecció d'elements pesats sobre el revestiment, que puguin danyar les peces o
provocar l'entrada d'aigua. Es rebrà al suport resistent o element estructural apropiat.

No es netejaran amb productes químics que afectin a les característiques del material o mitjançant
espàtules o fregalls abrasius que deteriorin o ratllin la superfície o provoquin la seva descoloració.

No s'utilitzaran àcids de cap tipus ni productes abrasius que puguin tacar o ratllar la superfície del
material.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Neteja amb aigua i detergent neutre, amb un drap suau o una esponja que no ratlli.

Cada any:
Inspecció visual per detectar:

Possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres
deformacions.
Erosió anormal o excessiva de draps o peces aïllades, esvorancs o descamacions.
Erosió anormal o pèrdua del morter de les juntes, aparició d'humitats i taques diverses.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Inspecció visual de l'estat de les peces i dels elements d'ancoratge i reparació de les peces
mogudes o espatllades.

Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.
Comprovació, en el seu cas, de pèrdues o deteriorament dels ancoratges i de l'estat de les
juntes entre les peces i de les juntures de dilatació.

REG REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

ESCALES DE RAJOLES I PECES
CERÀMIQUES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà la permanència continuada sobre el paviment dels agents químics admissibles per el
mateix i la caiguda accidental d'agents químics no admissibles.

PRESCRIPCIONS

Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col·locat, en previsió de reformes i correcció de
desperfectes.

Si el material utilitzat en el revestiment de les escales es danyat per qualsevol circumstància que
pugui produir filtracions d'aigua al interior de la façana, haurà de donar avís a un tècnic competent.

En esglaons, s'haurien de fixar o reemplaçar les cantoneres que puguin provocar ensopegades.

PROHIBICIONS

No es superaran les càrregues màximes previstes en la documentació tècnica.

No s'utilitzaran àcids de cap tipus ni productes abrasius que puguin tacar o ratllar la superfície del
material.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Inspecció visual.
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PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.

Cada 5 anys:
Inspecció del paviment amb repàs de juntes i reparació dels desperfectes que s'observin, tals
com peces trencades, esquerdades o despreses, en aquest cas es reposaran i es procedirà a la
seva fixació.

RNE REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PINTURES SOBRE SUPORT
METÀL·LIC

ESMALTS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, pel seu contingut, s'introdueixin en l'esmalt.

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats de la pintura.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic
competent perquè determini les causes i dictamini les oportunes mesures correctores.

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.

PROHIBICIONS

No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaució amb l'ús de portes,
cadires i altre mobiliari.

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa, suaument, sense danyar l'esmalt,
en manyeria, fusteria i estructures vistes i accessibles.

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en exteriors.

Cada 2 anys:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en interiors.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en
ambients agressius.
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Cada 3 anys:
Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en
ambients no agressius.

Cada 5 anys:
Reposició de l'esmalt sobre suport interior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics.

RNS REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PINTURES SOBRE SUPORT
METÀL·LIC

ESPECIALS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, per el seu contingut, s'introdueixen en la
pintura.

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats de la pintura.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic
competent perquè determini les causes i dictamini les oportunes mesures correctores.

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.

PROHIBICIONS

No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaució amb l'ús de portes,
cadires i altre mobiliari.

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa, suaument, sense danyar l'esmalt,
en manyeria, fusteria i estructures vistes i accessibles.

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en exteriors.

Cada 2 anys:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en interiors.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en
ambients agressius.
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Cada 3 anys:
Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en
ambients no agressius.

Cada 5 anys:
Reposició de l'esmalt sobre suport interior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics.

RPE REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

CONGLOMERATS
TRADICIONALS

ARREBOSSATS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà abocar aigües sobre l'arrebossat, especialment si estan brutes o arrosseguen terres o
impureses.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés alguna anomalia en l'arrebossat, no imputable a l'ús i amb risc d'esllavissament,
s'aixecarà la superfície afectada i s'estudiarà la causa per un tècnic competent, que dictaminarà la
seva importància i, en el seu cas, les reparacions que hagin d'efectuar-se.

Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials anàlegs als utilitzats en el
revestiment original.

PROHIBICIONS

No s'admetrà la subjecció d'elements pesats a l'espessor del arrebossat, havent de subjectar-se en
el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
En arrebossats vistos:

Neteja amb aigua a baixa pressió en paraments interiors.
Revisió de l'estat de conservació dels esquerdejats, per a detectar desperfectes com
encrostonats, butllofes, esquarterament o eflorescències.

RUC REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

MORTERS INDUSTRIALS
PER A RESTAURACIÓ

MORTERS DE CALÇ

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà avocar aigües sobre el revestiment, especialment si estàn brutes o arrastren terres o
impureses.

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament o neteja amb productes químics.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés alguna anomalia en el revestiment no imputable a l'ús, com falta d'adherència,
porositat important, presència de fissures, taques o humitats capil·lars, amb risc d'esllavissament,
s'aixecarà la superfície afectada i s'estudiarà la causa per un tècnic competent, que dictaminarà la
seva importància i, en el seu cas, les reparacions que s'hagin d'efectuar.
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Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials anàlegs als utilitzats en el
revestiment original mantenint-se sempre les juntes de dilatació. Per a evitar l'aparició de grapejats
en la façana deguts a la diferent tonalitat dels colors, s'ha de picar l'acabat original en tota la
façana i refer-lo de nou.

PROHIBICIONS

No s'admetrà la subjecció d'elements pesats a l'espessor del revestiment, havent de subjectar-se
en el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments, per detectar desperfectes com a
escrostonaments, esquerdaments, bombaments o exfoliacions.
Neteja de revestiments vists, amb aplicació d'aigua i fregat manual amb raspall de cordes sense
realitzar una gran pressió, en paraments interiors.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.
Reparació de quants desperfectes puguin permetre el pas de l'humitat.

Cada 5 anys:
Reposició de revestiments a base de calç, prèvia neteja de la pols, grassa i matèria orgànica, al
que seguirà un acurat raspat de la superfície.

RSG REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el
paviment.

S'evitarà la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.

S'evitaran les ratllades produïdes pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de
protecció en els suports.

S'evitarà la permanència en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no
admissibles.

Es podrà realitzar un tractament d'impermeabilització superficial per a evitar la retenció de taques
i/o aparició de eflorescències procedents del morter de ciment sobre alguns productes porosos no
esmaltats (rajoles de fang cuit i caironet català).

PRESCRIPCIONS

El tipus d'ús haurà de ser l'adequat al material col·locat (grau de duresa), perquè no sofreixi pèrdua
de color ni deterioració de la textura exterior.

Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col·locat, en previsió de reformes i correcció de
desperfectes.

Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorció
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deguda a la porositat de les mateixes.

Davant l'aparició de taques negres o "verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i
eliminar-se les causes de la humitat com més aviat millor.

Haurà d'utilitzar-se un producte específic o una solució d'un got de vinagre en una galleda d'aigua
per a eliminar restes de ciment.

Haurà d'utilitzar-se gasolina o alcohol en baixa concentració per a eliminar les cues, laques i
pintures.

Haurà d'utilitzar-se llevataques o lleixiu per a eliminar la tinta o retolador.

Haurà de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma
indicada per a la seva col·locació per personal especialitzat.

S'hauran d'estudiar per un tècnic competent les anomalies no imputables a l'ús, qui dictaminarà la
seva importància i, si s'escau, les reparacions que s'hagin d'efectuar.

Haurà de comprovar-se l'estat del suport de morter, en cas de despreniment de peces.

Hauran de netejar-se periòdicament mitjançant rentat amb aigua sabonosa i detergents no
abrasius.

Per a eliminar les taques negres per existència d'humitat en el recobriment, haurà d'usar-se lleixiu
domèstic, comprovant prèviament el seu efecte sobre la rajola.

La neteja en cuines ha de realitzar-se amb detergents amoniacals o amb bioalcohol.

PROHIBICIONS

No s'admetrà l'entollament d'aigua que, per filtració, pot afectar al forjat i a les armadures del
mateix o manifestar-se al sostre de l'habitatge inferior i afectar als acabats i instal·lacions.

No es superaran les càrregues màximes previstes.

No s'utilitzaran espàtules metàl·liques ni fregalls abrasius en la seva neteja. No és aconsellable usar
productes químics molt concentrats.

No s'utilitzaran productes químics sense consultar en la taula de característiques tècniques de la
rajola, la resistència a l'atac d'aquests productes.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 2 anys:
Segellat de les junts sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona
que garanteixi la impermeabilització dels junts.

Cada 3 anys:
Revisió dels diferents revestiments, amb reposició quan sigui necessari.

Cada 5 anys:
Comprovació de l'estat i rebliment de juntes, tapajuntes, entornpeus i cantoneres que
requereixin material de rebliment i segellat.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Inspecció de l'estat dels junts entre peces i dels junts de dilatació, comprovant la seva
estanqueïtat a l'aigua i reposant, quan sigui necessari, els corresponents segellats.

Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.
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Cada 5 anys:
Inspecció general del paviment, procedint-se a les reparacions necessàries sota direcció de
tècnic competent.

RLH REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

TRACTAMENTS
SUPERFICIALS DE
PROTECCIÓ

HIDRÒFUGS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats del revestiment.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés l'aparició d'humitats sobre la superfície, es determinarà com més aviat millor l'origen
de dita humitat, ja que la seva presència produeix un deteriorament del revestiment.

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.

PROHIBICIONS

No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats.

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.

No es permetrà la col·locació d'elements, com tacs o escarpies, que deteriorin el revestiment, per la
seva difícil reposició.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 anys:
Comprovació de la possible aparició de fissures, esllavissades, humitats i taques.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 3 anys:
Reposició, gratant el revestiment amb raspalls de pues, rasquetes o polidors mecànics.
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UAC URBANITZACIÓ INTERIOR
DE LA PARCEL·LA

CLAVEGUERAM COL·LECTORS SOTERRATS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà, a les proximitats dels col·lectors soterrats, la plantació d'arbres les arrels dels quals
puguesin perjudicar l'instal·lació.

L'usuari procurarà utilitzar els diferents elements de l'instal·lació en les seves condicions normals,
assegurant l'estanqueïtat de la xarxa i evitant el pas d'olors mefítics als locals per la pèrdua del
segell hidràulic en els sifons, mitjançant l'abocament periòdic d'aigua.

S'evitarà que sobre ells caiguin productes abrasius o químicament incompatibles.

PRESCRIPCIONS

Si s'observessin fugides, haurà de procedir-se a la seva localització i posterior reparació per un
professional qualificat.

Hauran de revisar-se i netejar-se periòdicament els elements de la instal·lació.

Haurà de comprovar-se periòdicament l'estanquitat general de la xarxa i l'absència d'olors: es
prestarà una especial atenció a les possibles fugues de la xarxa de col·lectors.

Les obres que es realitzin en les zones per les quals travessen col·lectors enterrats, haurien de
respectar aquests sense que siguin danyats, moguts o posats en contacte amb materials
incompatibles.

PROHIBICIONS

No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense
consultar a un tècnic competent.

Es prohibeix abocar per els desguassos aigües que continguin olis que engreixin les canonades,
àcids forts, substàncies tòxiques, detergents no biodegradables les escumes dels quals es
petrifiquen en els sifons, conductes i pericons, així com plàstics o elements durs que puguin obstruir
algun tram de la xarxa.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Comprovació de l'aparició de fuites o defectes dels col·lectors soterrats.

UAP URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA
PARCEL·LA

CLAVEGUERAM POUS DE REGISTRE

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà, a les proximitats dels pous de registre, la plantació d'arbres les arrels dels quals puguesin
perjudicar l'instal·lació.

PRESCRIPCIONS

Hauran de revisar-se i netejar-se periòdicament els elements de la instal·lació.

Haurà de comprovar-se periòdicament que no existeix cap tipus de fugida (detectada per l'aparició
de taques o olors dolentes) i, si existeix, es procedirà ràpidament a la seva localització i posterior
reparació per un professional qualificat.
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Hauran de reparar-se tots els desperfectes que poguessin aparèixer.

PROHIBICIONS

No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense
consultar a un tècnic competent.

Es prohibeix abocar aigües que continguin olis que engreixin les canonades, àcids forts, substàncies
tòxiques, detergents no biodegradables les escumes dels quals es petrifiquen en els sifons,
conductes i pericons, així com plàstics o elements durs que puguin obstruir algun tram de la xarxa.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Revisió i neteja dels pous de registre.

UJP URBANITZACIÓ INTERIOR
DE LA PARCEL·LA

JARDINERIA SUBMINISTRAMENT I
PLANTACIÓ D'ESPÈCIES

ÚS
PRESCRIPCIONS

Hauran d'extirpar-se les herbes paràsites o emprar herbicides selectius.

PROHIBICIONS

No es realitzarà la poda ni durant la brotada primaveral ni a la tardor.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Poda.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Tractament amb herbicides i fungicides.
Tractament per formigues i cargols.

UJV URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA
PARCEL·LA

JARDINERIA TANCAT I OCULTACIÓ

ÚS
PRESCRIPCIONS

Hauran d'extirpar-se les herbes paràsites o emprar herbicides selectius.

PROHIBICIONS

No es realitzarà la poda ni durant la brotada primaveral ni a la tardor.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Poda.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Tractament amb herbicides i fungicides.
Tractament per formigues i cargols.

URA URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA
PARCEL·LA

REG CONNEXIONS DE SERVEI

ÚS
PRESCRIPCIONS

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia
subministradora.

Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament després de la seva terminació, o que
estiguin parades temporalment, haurien de tancar-se en la conducció de proveïment.

Les escomeses que no s'utilitzin durant un any haurien de ser taponadas.

Si calgués procedir al canvi o substitució d'algun branc o part de la instal·lació, haurà d'atendre's a
les recomanacions que faci l'especialista en la matèria, fonamentalment en els aspectes
concernents a idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a emprar.

Si hi ha fugida, haurà de canviar-se la empaquetadura.

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en el qual es
trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de desguàs. Quan s'hagi
realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del sector.

PROHIBICIONS

Al ser propietat de la companyia subministradora, no serà manipulable per l'usuari.

No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials en les mateixes.

No es deixarà la xarxa sense aigua.

No es connectaran preses de terra a l'escomesa.

Encara que discorrin per trams interiors, no s'eliminaran els aïllaments que les protegeixen.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja dels pericons, al final de l'estiu.
Comprovació del bon funcionament d'obertura i tancament de les claus.

Cada 2 anys:
Revisió de les claus, en general.
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PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada mes:
Comprovació i revisió de desguassos.

Cada any:
Inspecció i neteja de la clau de cort de l'escomesa, amb lubricació de les parts mòbils sobre l'eix
de la claveguera i empaquetadura si aquell estigués engarrotat.
Verificació de l'absència de degoteig.
Polit i pintat de superfícies oxidadas.

Cada 2 anys:
Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica tals
com corrosió o incrustació, s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de funcionament, sota
la supervisió d'un tècnic competent.

URC URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL·LA REG COMPTADORS

ÚS
PRECAUCIONS

Quan els comptadors d'aigua siguin propietat de la companyia subministradora, no seran
manipulats pels usuaris.

PRESCRIPCIONS

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia
subministradora.

Qualsevol sol·licitud de revisió del funcionament de l'equip haurà de dirigir-se a la empresa
encarregada de la seva lectura.

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en el qual es
trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de desguàs. Quan s'hagi
realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del sector.

Un professional qualificat haurà de verificar periòdicament el correcte funcionament i la neteja dels
dispositius que el comptador incorpori tals com filtres i vàlvules antiretorn.

Els elements en mal estat seran substituïts periòdicament per un professional qualificat.

L'estat de la bateria de comptadors serà comprovat periòdicament per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

Mai s'alterarà la lectura dels mateixos.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Comprovació del bon funcionament d'obertura i tancament de les claus.

Cada 2 anys:
Revisió de les claus, en general.
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URD URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL·LA REG CONDUCCIONS

ÚS
PRESCRIPCIONS

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.

Qualsevol modificació que es desitgi realitzar en la canonada haurà de contar amb l'assessorament
d'un tècnic competent.

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia
subministradora.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes que puguin
presentar fugides o deficiències de funcionament en conduccions, accessoris i resta d'equips. En cas
que sigui necessari, es reposaran les peces que ho precisin.

Si calgués procedir al canvi o substitució d'algun branc o part de la instal·lació, haurà d'atendre's a
les recomanacions que faci l'especialista en la matèria, fonamentalment en els aspectes
concernents a idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a emprar.

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en el qual es
trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de desguàs. Quan s'hagi
realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del sector.

PROHIBICIONS

No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials en les mateixes.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja dels pericons, al final de l'estiu.
Comprovació del bon funcionament d'obertura i tancament de les claus.
Comprovació d'absència de corrosió i incrustacions excessives.
Comprovació de l'absència de cops d'ariet.

Cada 2 anys:
Revisió de les claus, en general.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica tals
com corrosió o incrustació, s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de funcionament, sota
la supervisió d'un tècnic competent.

URM URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL·LA REG AUTOMATITZACIÓ

ÚS
PRESCRIPCIONS

Haurà de verificar-se periòdicament l'obertura i tancament de solenoides de les electrovàlvules i les
tensions de funcionament.

Hauran de verificar-se setmanalment els torns i temps de reg en els programadors.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN
IMMEDIAT
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MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Verificació del correcte funcionament dels sensors usats en el sistema de reg.
Comprovació de què els sensors es troben d'acord les especificacions de calibratge.
Ajustament dels programadors de vàlvules de flux.
Revisió dels programadors.
Reparació dels elements deteriorats.
Comprovació de les connexions de les electrovàlvules.

Cada 5 anys:
Comprovació de l'estanquitat de la xarxa.

UVT URBANITZACIÓ
INTERIOR DE LA
PARCEL·LA

TANCAMENTS
EXTERIORS

MALLES METÀL·LIQUES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops que puguin provocar deformacions.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol alteració apreciable deguda a enfonsaments, a causa d'excavacions o fort vent, serà
analitzada per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat i, si és precís,
les reparacions que hàgin de realitzar-se.

En cas de reparació o reposició dels elements components del tancament, haurien de reparar-se o
substituir-se per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es penjarà del tancament cap objecte ni es fixarà sobre ell.

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Repintat dels elements metàl·lics, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Repintat dels elements metàl·lics, en ambients no agressius.
Inspecció del tancat i revisió dels ancoratges, reparant els desperfectes que hagin aparegut.
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UVP URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA
PARCEL·LA

TANCAMENTS EXTERIORS PORTES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops que puguin provocar deformacions en la fulla, carcasses, marc, guies o
mecanismes.

S'evitaran els cop de porta quan existeixin forts corrents d'aire.

Es regularà el mecanisme elèctric en les portes de tancament automàtic.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés qualsevol tipus d'anomalia, trencament, deterioració dels panys i peces fixes o dels
elements mecànics o mòbils de les llepis i perfils, haurà d'avisar-se a un tècnic competent.

En cas de reparació o reposició dels elements mecànics o mòbils, hauran de reparar-se o
substituir-se per part d'un professional qualificat.

S'ha de tenir cura de la neteja i evitar-se l'obstrucció dels rebaixos del marc on encaixa la fulla. Així
mateix, hauran d'estar nets de brutícia i pintura les ferramentes de penjament i tancament
(frontisses i panys).

PROHIBICIONS

No es penjarà dels marcs o de la fulla cap objecte ni es fixarà sobre ells.

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Revisió dels herrajes de penjar (greixant-los amb oli lleuger si fos necessari), de l'estat dels
mecanismes i del líquid de fre retenedor, si escau, i de l'estat dels elements de l'equip
automàtic.

Cada any:
Revisió i greixatge dels herrajes de tancament i de seguretat.
Revisió de l'estat de les xapes, perfils, marcs, muntants i travessers per detectar possibles
trencaments i deformacions, així com pèrdua o deteriorament de la pintura o tractament extern
anticorrosiu.
Segons el material i el seu acabat, neteja de les fulles i perfils amb una esponja o drap humitejat
o una mica de detergent neutre, procedint amb suavitat per a no ratllar la superfície.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 3 anys:
Repintat.
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UVR URBANITZACIÓ
INTERIOR DE LA
PARCEL·LA

TANCAMENTS
EXTERIORS

REIXATS
TRADICIONALS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops que puguin provocar deformacions.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol alteració apreciable deguda a enfonsaments, a causa d'excavacions o fort vent, serà
analitzada per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat i, si és precís,
les reparacions que hàgin de realitzar-se.

En cas de reparació o reposició dels elements components del tancament, haurien de reparar-se o
substituir-se per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es penjarà del reixat ni es fixarà sobre ell cap objecte.

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Repintat dels elements metàl·lics, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Repintat dels elements metàl·lics, en ambients no agressius.
Inspecció del reixat i revisió dels ancoratges, reparant els desperfectes que hagin aparegut.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN
IMMEDIAT

Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus Urbanització interior

de la parcel·la

Manual d'Ús i Manteniment  49

Reus, Juny de 2022.
Els Arquitectes
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MEMÒRIA DE L’ESTRUCTURA

Justificació de l'acompliment de la normativa estructural



DADES GENERALS i NORMES CONSIDERADES AL CÀLCUL

A.- IDENTIFICACIÓ:

Projecte : Projecte bàsic i executiu de recuperació de la bassa nova i el seu entorn
Emplaçament: Camí de la Pedrera del Cobit, 23
Municipi: Reus (Baix Camp)

B.- NORMATIVES APLICABLES:

B.1.a.- Obligat compliment:

Codi tècnic de l'edificació.  Exigències bàsiques de seguretat estructural.
      -DB-SE Seguretat estructural 1: Resistència i estabilitat
     2: Aptitud de servei.
     -DB-SE-AE Accions a l'edificació
     -DB-SE-C   Fonamentacions
     -DB-SE-F   Fàbrica
     -DB-SE-M  Fusta
      Codi Estructural "Reglamentació que regula les estructures de formigó, d'acer i mixtes de formigó-acer”.
      NCSE-02 “Norma Sismorresistent”.

B.1.b.- Optatives:

Manual per a l’ús del bloc de “termoargila” 
Normes NTE

C.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA

C.1.a.- Solució estructural adoptada (descripció i justificació funcional)

En la rehabilitació del conjunt de la Bassa Nova s’han incorpòrat una sèrie d’element s que requereixent de justificació
des del punt de vista estructural:

-Forjat amb llosa armada
-Solera elevada
-Mur de contenció zona escala sala de màquines
-Mur de contenció rampa d’accés
-Murets de contenció en la zona del camí de la pedrera.

Forjat amb llosa armada
Es tracta d'una estructura formada per un forjat de llosa massissa de formigó armat recolzada sobre murs de bloc de
formigó.  Es realitzen dos trams independents: Sostre sala de màquines i zona del reg central.

Per les seves característiques geomètriques, en que una dimensió es molt més gran que l’altra, es plantegen com a
lloses unidireccionals.

L’estructura ha estat dissenyada i calculada seguint les prescripcions del Codi Estructural, i els documents bàsic de
seguretat estructural de “Codi tècnic de l'edificació”.

En l’elecció del cantell, s’ha tingut en compte el que indica la normativa vigent per a les càrregues a les que
està sotmesa l’estructura i les llums entre recolzaments, concretament el que disposa el Codi Estructural art. 7.4.2 Taula
A19.7.4:

Relacions L/d en elements estructurals de formigó armat sotmesos a flexió simple  

SISTEMA ESTRUCTURAL Elements fortament armats Elements dèbilment armats

Biga simplement recolzada.
Llosa uni o bidireccional simplement recolzada 14 20 

Tram extrem en biga continua
Llosa unidireccional contínua o llosa bidireccional continua en 
una direcció

18 26 





C.2.- DIMENSIONAMENT

C.2.a.- Normes que afecten a l'estructura

ACCIONS
Per  al  càlcul  de les  sol·licitacions,  s’ha  tingut  en compte,  com accions  característiques,  les  establertes  al

“Document Bàsic SE-A, Seguretat Estructural - Accions a l'edificació”

TERRENY
Per a l’estimació de les pressions admissibles sobre el terreny i les empentes produïdes per aquest sobre els

fonaments, s’ha seguit l’especificat al “Document Bàsic SE-C, Seguretat Estructural – Fonamentacions” (Veure Estudi
geotècnic)

CIMENT
Els  ciments  que  s’empraran  en  l’execució  dels  elements  estructurals  compliran  amb  l’especificat  en  la

“Instrucció per la recepció de ciments RC-16, REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio”.

FORMIGÓ ARMAT
El disseny i el càlcul de la fonamentació i l’estructura s’ajusten en tot moment amb que s'estableix en el “Codi

Estructural”, i la seva construcció es portarà a cap d’acord amb el que s’hi especifica.

ACER ESTRUCTURAL
El disseny i el càlcul dels pilars i bigues metàl·liques s’ajusten en tot moment amb l’establert al “Document

Bàsic SE-A, Seguretat Estructural – Acer”, i la seva construcció es portarà a terme d’acord amb el que s’hi especifica.

FUSTA ESTRUCTURAL (previsió per elements auxiliars)
El disseny i el càlcul dels elements de fusta s'ajustaran en tot moment amb l’establert al “Document Bàsic SE-

M, Seguretat Estructural – Fusta”, i la seva construcció es portarà a terme d’acord amb el que s’hi especifica.

MURS DE FÀBRICA DE MAONS (previsió per elements auxiliars)
El disseny i el càlcul dels murs resistents d’aquesta estructura, s’ajusten en tot moment amb l’especificat al

“Document Bàsic SE-F, Seguretat Estructural - Fàbrica”.
Els  maons  empleats  en els  murs compleixen  l’especificat  en  el  “Plec General  per  la  Recepció  de Maons

Ceràmics RL-88”.

C.2.b.- Mètode de càlcul

FORMIGÓ ARMAT
La  determinació  de  les  sol·licitacions  s’han  realitzat  d’acord  als  principis  de  la  Mecànica  Racional,

complementats per les teories clàssiques de la Resistència de Materials i de l’Elasticitat.
D’acord amb el Codi Estructural (Cap. 3), el procés general de càlcul empleat és el dels “estats límits”, al que

es tracta de reduir a un valor suficientment baix la probabilitat d’arribar aquells estats límits que fiquen l’estructura fora
de servei.

Les  comprovacions  dels  estats  límits  últims (equilibri,  esgotament  o  ruptura,  inestabilitat  o  vinclament,
adherència, ancoratge i fatiga) es realitzen per cada hipòtesis de càrrega, amb accions majorades i propietats resistents
dels materials minorats, mitjançant una sèrie de coeficients de seguretat.

Les comprovacions dels  estats límits d’utilització (fissuració i deformació) es realitzen per cada hipòtesis de
càrrega amb accions de servei (sense majorar) i propietats resistents dels materials de servei (sense minorar).

ACER LAMINAT
D’acord amb el “DB-SE-A Acer”, la determinació de les tensions i les deformacions, i les comprovacions de

l’estabilitat estàtica i elàstica de l’estructura, s’han realitzat d’acord als principis de la Mecànica Racional, complementats
per les teories clàssiques de la Resistència de Materials i de l’Elasticitat, encara que admetent-se ocasionalment estats
plàstics locals.

Utilitzant aquests mètodes de càlcul, suposant l’estructura sotmesa a les accions ponderades segons els coef.
parcials de seguretat d’acord amb DB-SE 4.2 i 4.3, escollint en cada cas la combinació d’accions més desfavorable ,
s’ha comprovat que el conjunt estructural i cada un dels seus elements són estàticament estables i les tensions així
calculades no sobrepassen les condicions d’esgotament fixades al 6.1 i 6.2 del “DB-SE-A Acer”.

Per al càlcul dels elements comprimits (pilars) s’han tingut en compte el vinclament amb un coef. 1 per a totes
les barres.

També  s’ha  comprovat  que,  sotmesa  l’estructura  a  les  accions  característiques  de  servei  (coeficient  de
ponderació  igual  a  1)  i  escollint  les  combinacions  d’accions  més  desfavorables,  no  sobrepassen  les  deformacions
màximes admissibles.

MURS DE FÀBRICA DE MAÓ
A partir del “DB SE-F Fàbrica”, el càlcul de les sol·licitacions s’han realitzat d’acord amb els mètodes generals

de la Resistència de Materials.



Per cada element s’ha comprovat que la tensió ponderada general resultant, i la tensió ponderada local en les
àrees de recolzament, no superen les Resistències de Càlcul especificades.

A més,  s’han  realitzat  les  comprovacions  relatives  a l’estabilitat  del  conjunt  tenint  el  compte  els  esforços
horitzontals, i en el càlcul de la fonamentació s’han considerat els descentraments de les carregues produïts per aquest
tipus d’esforç.

C.2.c.- Càlculs amb ordinador

El càlcul de l’estructura i la fonamentació s’han realitzat amb l’ajut de l’ordinador, i s’ha empleat un programa
informàtic de càlcul.  Les dades de l’ordinador i del programa empleats són les següents:

Tipus d’ordinador PC

Programa Cypecad Comprovar4

Versió i data versió 2022h 4,03

Empresa distribuïdora Cype ingenieros, S.A. CoaG

C.2.d.- Descripció del procediment de càlcul empleat.

Anàlisi de les sol·licitacions es realitza amb un càlcul espacial en 3D, per mètodes matricials de rigidesa, format
per pilars, bigues i nervis.

S’estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus de llibertat, i es crea la
hipòtesi de indeformabilitat del pla de cada planta per a simular el comportament del forjat, impedint desplaçaments
relatius entre nusos.

El càlcul de la fonamentació s’ha realitzat segons les indicacions del “DB-SE-C Fonamentacions”.



ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL

D.- ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL.
Les accions adoptades al càlcul s'ajusten a la norma "DB SE-A, Seguretat Estructural - Accions a l'edificació".

Situació de projecte (CE): Situació amb una sola acció variable (accions gravitatòries)

D.1.- ACCIONS GRAVITATÒRIES

D.1.a.- Càrregues Superficials kN/m2

PLANTA / SECTOR
CONCÀRREGA SOBRECÀRREGA

TOTAL
PES PROPI C. PERM. ÚS ENVANS NEU

Sostre PB (sostre alleugerit) 3,24 1 3 - - 6,14
Sostre PB (Lloses) 4,50 1 3 - - 8,50

D.1.b.- Càrregues lineals kN/ml

PLANTA / SECTOR Descripció TOTAL

Totes        7,00

D.1.c.- Càrregues Puntuals  kN

PLANTA / SECTOR Descripció TOTAL

Totes Càrrega concentrada segons 3.1.1.2        2

D.2.- ACCIONS DEL VENT, TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES

D.2.a.- Acció del vent. 

Per les característiques de l’obra no es consideren les accions horitzontals del vent.

D.2.b.- Accions tèrmiques

Estructures revestides sotmeses a variacions inferiors a ± 10º no cal considerar les acciones tèrmiques.

Distància mínima entre junts de dilatació <= 30 
Variació de temperatura considerada: Estructures metàl·liques a l'exterior exposades a la radiació 
solar directa ± 30º

D.2.c.- Accions reològiques

Es consideren amb l'àmbit de les normes de càlcul de les estructures de cada material.
En materials metàl·lics són despreciables.

D.3.- ACCIONS SÍSMIQUES. NCSE-02

Classificació de l'obra Construccions de importància normal
Terme Municipal Reus
Acceleració sísmica bàsica ab 0.04  g
Tipus de terreny III (terreny granular de compacitat mitjana)
Coeficient de sòl C 1,0
Acceleració sísmica de càlcul ac 0,032

No és obligatori l'aplicació de la norma: 

 Si la construcció és de importància moderada

 Si l’acceleració sísmica bàsica és inferior a 0,04g (g=acceleració de la gravetat)

 Si la construcció és d’importància normal, té pòrtics ben arriostrats i l’acceleració sísmica bàsica és inferior a 0,08 g.
No obstant aixó, la norma s’aplicarà als edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul és igual o
superior a 0,08 g.



MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ

E.- MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ

E.1.- FORMIGÓ ESTRUCTURAL

E.1.a.- Designació del Formigó. CE

Element Resistència Consistència Àrid Ambient
Contingut

ciment
Relació

a/c
Recobriment

mínim

Fonaments i murs HA-25 B-Blanda 25 XC2 275 0.60 40
Elements de formigó vist HA-25 B-Blanda 12 XC1 275 0.60 35
Pilars i pantalles HA-25 B-Blanda 12 XC1 275 0.60 30
Forjats, bigues i lloses HA-25 B-Blanda 12 XC1 275 0.60 30
Formigó en massa HM-20 B-Blanda 25 X0 200 0.60 -

   

E.1.b.- Designació d’armadures passives

Acer. Designació: B 500 S

E.1.c.- Coeficients de minoració dels materials

Formigó. Nivell de control: Estadístic Coeficient minoració: 1.5
Acer. Nivell de control: Normal Coeficient minoració: 1.15

Si el control del formigó és reduït Fcd=10 kN/mm2.
Si el control de l’acer és reducït ha de ser certificat i fyd = 0,75(fyk / s).

E.1.d.- Coeficients de majoració d'accions

Execució. Nivell de control: Normal Annex 18 Art. 6.3 CE Projecte
Coeficient de majoració accions permanents 1.5 1.5
Coeficient de majoració accions variables 1.6 1.6

E.1.e.- Deformabilitat

No cal comprovar la fletxa dels elements estructurals si la seva relació "llum / cantell útil" compleixen les limitacions de la
taula A19.7.4 del CE.

Fletxa màxima a terme infinit: L / 250
Fletxa activa màxima, amb envans: L / 400 < 1,0 cm.



 



ANNEXES A LA MEMÒRIA D'ESTRUCTURES

F.-ANNEXES A LA MEMÒRIA D'ESTRUCTURES

F.1.-

F.2.-

F.3.-

LLISTAT DE DADES DE L'OBRA 

LLISTAT MURETS DE CONTENCIÓ RAMPA

LLISTAT MURS DE CONTENCIÓ ESCALA
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1. VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA
Versió: 2022
Número de llicència: 120721

2. DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA
Projecte: 02-22UB_Bassa-nova Lloses armades sobre murets de bloc
Clau: 02-22UB_Bassa-nova

3. NORMES CONSIDERADES
Formigó: Codi Estructural
Acers conformats: Eurocodis 3 i 4
Acers laminats i armats: Codi Estructural
Categoria d'ús: A. Zones residencials

4. ACCIONS CONSIDERADES

4.1. Gravitatòries

Planta S.C.U.
(kN/m²)

Càrreg.mortes
(kN/m²)

Sostre 1 3.0 1.0
Fonamentació 0.0 0.0

4.2. Vent
Sense acció de vent
 

4.3. Sisme
Sense acció de sisme

4.4. Foc
Dades per planta

Planta Zona R. req. F. Comp.
Revestiment d'elements de formigó Revestiment d'elements metàl·lics

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs Bigues

Sostre 1
Planta R 90 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug

1 R 90 X Sense revestiment ignífug - Sense revestiment ignífug
Notes:

- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva capacitat portant, expressat en minuts.
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.

4.5. Hipòtesi de càrrega
Automàtiques Pes propi

Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

 

4.6. Lleis de pressions sobre murs
No s'ha definit cap llei de pressions

4.7. Llistat de càrregues
Càrregues especials introduïdes (en kN, kN/m i kN/m²)

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades
Sostre 1 Càrregues mortes Lineal 0.80 (3.01,16.76) (3.01,12.27)

Sobrecàrrega d'ús Lineal 5.00 (3.01,16.76) (3.01,12.27)

5. ESTATS LÍMIT
E.L.U. de ruptura. Formigó
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
E.L.U. de ruptura. Acer laminat

CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Accions característiques

Llistat de dades de l'obra
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6. SITUACIONS DE PROJECTE
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents criteris:

- Amb coeficients de combinació



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

- Sense coeficients de combinació

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q

- On:

Gk Acció permanent
Pk Acció de pretesat
Qk Acció variable
G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat
Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

6.1. Coeficients parcials de seguretat () i coeficients de combinació ()
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de ruptura. Formigó: Codi Estructural

Persistent o transitòria

 
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: Codi Estructural / CTE DB-SE C

Persistent o transitòria

 
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: Codi Estructural

Persistent o transitòria

 
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
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Accidental d'incendi

 
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300

Tensions sobre el terreny

Característica

 
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplaçaments

Característica

 
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

6.2. Combinacions

Noms de les hipòtesis

PP Pes propi
CM Càrregues mortes
Qa Sobrecàrrega d'ús

E.L.U. de ruptura. Formigó

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
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E.L.U. de ruptura. Acer laminat

1. Coeficients per a situacions persistents o transitòries

Comb. PP CM Qa
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500

2. Coeficients per a situacions accidentals d'incendi

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.500

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000

7. DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES

Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota
1 Sostre 1 1 Sostre 1 1.95 1.95
0 Fonamentació 0.00

 

8. DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS

8.1. Murs

- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes.
- Les dimensions estan expressades en metres.
 

Dades geomètriques del mur
Referència Tipus mur GI- GF Vèrtexs

Inicial                   Final
Planta Dimensions

Esquerra+Dreta=Total
M4 Mur de blocs de formigó 0-1 (  0.48, 16.77) ( 10.56, 16.75) 1 0.25+0=0.25
M5 Mur de blocs de formigó 0-1 (  0.47, 12.28) ( 10.55, 12.26) 1 0.25+0=0.25
M6 Mur de blocs de formigó 0-1 ( 11.18, 12.74) ( 29.28, 12.72) 1 0.25+0=0.25
M7 Mur de blocs de formigó 0-1 ( 11.18, 15.93) ( 29.22, 15.71) 1 0.25+0=0.25
M9 Mur de blocs de formigó 0-1 (  0.46,  6.23) (  4.04,  6.23) 1 0.25+0=0.25
M10 Mur de blocs de formigó 0-1 (  4.04,  6.23) (  4.05, 12.27) 1 0.25+0=0.25

Sabata del mur
Referència Sabata del mur
M4 Sabata correguda: 0.600 x 0.400

Vol.: esq.:0.175 dta.:0.175 cantell:0.40
M5 Sabata correguda: 0.600 x 0.400

Vol.: esq.:0.175 dta.:0.175 cantell:0.40
M6 Sabata correguda: 0.600 x 0.400

Vol.: esq.:0.175 dta.:0.175 cantell:0.40
M7 Sabata correguda: 0.600 x 0.400

Vol.: esq.:0.175 dta.:0.175 cantell:0.40
M9 Sabata correguda: 0.600 x 0.400

Vol.: esq.:0.175 dta.:0.175 cantell:0.40
M10 Sabata correguda: 0.600 x 0.400

Vol.: esq.:0.175 dta.:0.175 cantell:0.40
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9. INTERACCIÓ TERRENY-ESTRUCTURA (SABATES I ENCEPS)

Referències Dades de càlcul
M4 Sabata correguda

Longitud: 1007.57 cm
Ample total: 60 cm
Volada a l'esquerra: 17.5 cm
Volada a la dreta: 17.5 cm
No es considera la interacció

M5 Sabata correguda
Longitud: 1007.43 cm
Ample total: 60 cm
Volada a l'esquerra: 17.5 cm
Volada a la dreta: 17.5 cm
No es considera la interacció

M6 Sabata correguda
Longitud: 1809.65 cm
Ample total: 60 cm
Volada a l'esquerra: 17.5 cm
Volada a la dreta: 17.5 cm
No es considera la interacció

M7 Sabata correguda
Longitud: 1804.43 cm
Ample total: 60 cm
Volada a l'esquerra: 17.5 cm
Volada a la dreta: 17.5 cm
No es considera la interacció

M9 Sabata correguda
Longitud: 332.3 cm
Ample total: 60 cm
Volada a l'esquerra: 17.5 cm
Volada a la dreta: 17.5 cm
No es considera la interacció

M10 Sabata correguda
Longitud: 604.6 cm
Ample total: 60 cm
Volada a l'esquerra: 17.5 cm
Volada a la dreta: 17.5 cm
No es considera la interacció

10. LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ

10.1. Sabates
  -Tensió admissible en situacions persistents: 0.118 MPa
  -Tensió admissible en situacions accidentals: 0.177 MPa
 

11. MATERIALS UTILITZATS

11.1. Formigons

Element Formigó fck

(MPa) c

Àrid
Ec

(MPa)Naturalesa Mida màxima
(mm)

Tots HA-25 25 1.50 Quarcita 15 31476

11.2. Acers per element i posició

11.2.1. Acers en barres

Element Acer fyk

(MPa) s

Tots B 500 S 500 1.15
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11.2.2. Acers en perfils

Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic
(MPa)

Mòdul d'elasticitat
(GPa)

Acer conformat  S 235 235 210
Acer laminat  S275 (UNE-EN 10025-2) 275 210

11.3. Murs de blocs de formigó
Acer barres verticals B 500 S, Ys=1.15
Acer barres horitzontals B 500 S, Tipo Celosía

Llistat de dades de l'obra
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1. NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-25, Yc=1.5
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15
Tipus d'ambient: Clase IIa
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 30 mm

2. ACCIONS
Empenta a l'intradós: Passiu
Empenta a l'extradós: Actiu

3. DADES GENERALS
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Intradós
Longitud del mur en planta: 10.00 m
Separació dels junts: 5.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda

4. DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 %
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur: 0 %
Evacuació per drenatge: 100 %
Percentatge d'empenta passiva: 0 %
Cota empenta passiva: 0.00 m
Tensió admissible: 0.150 MPa
Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.60 

ESTRATS

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta
1 - Reblert 0.00 m Densitat aparent: 19.00 kN/m³

Densitat submergida: 11.00 kN/m³
Angle fricció interna: 33.00 graus
Cohesió: 0.00 kN/m²

Actiu extradós: 0.29
Passiu intradós: 3.39

2 - Terreny natural -1.20 m Densitat aparent: 20.00 kN/m³
Densitat submergida: 10.00 kN/m³
Angle fricció interna: 27.00 graus
Cohesió: 0.00 kN/m²

Actiu extradós: 0.38
Passiu intradós: 2.66

REBLERT EN INTRADÓS

Referències Descripció Coeficients d'empenta
Reblert Densitat aparent: 20.00 kN/m³

Densitat submergida: 10.00 kN/m³
Angle fricció interna: 27.00 graus
Cohesió: 0.00 kN/m²

Actiu extradós: 0.38
Passiu intradós: 2.66

REBLERT EN EXTRADÓS

Referències Descripció Coeficients d'empenta
Reblert Densitat aparent: 20.00 kN/m³

Densitat submergida: 10.00 kN/m³
Angle fricció interna: 27.00 graus
Cohesió: 0.00 kN/m²

Actiu extradós: 0.38
Passiu intradós: 2.66
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5. SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

0.00 m

-1.20 m

1 - Reblert

2 - Terreny natural

6. GEOMETRIA
MUR

Alçada: 1.20 m
Gruix superior: 20.0 cm
Gruix inferior: 20.0 cm

SABATA CORREGUDA

Amb puntera i taló
Cantell: 35 cm
Volades intradós / extradós: 15.0 / 40.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm

7. ESQUEMA DE LES FASES

3.00 kN/m²
20cm

15 20 40 (cm)

12
0

(cm)

35

Rasant

-1.20 m

0.00 m

-1.55 m

-1.20 m-1.20 m

-1.00 m

-1.55 m

0.00 m

-1.20 m

Fase 1: Fase

8. CÀRREGUES
CÀRREGUES A L'EXTRADÓS

Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final
Uniforme En superfície Valor: 3 kN/m² Fase Fase
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9. RESULTATS DE LES FASES
Esforços sense majorar.

FASE 1: FASE

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES

Cota
(m)

Llei d'axials
(kN/m)

Llei de tallants
(kN/m)

Llei de moment flector
(kN·m/m)

Llei d'empentes
(kN/m²)

Pressió hidrostàtica
(kN/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00
-0.11 0.54 0.13 0.01 1.50 0.00
-0.23 1.13 0.35 0.03 2.17 0.00
-0.35 1.72 0.65 0.09 2.84 0.00
-0.47 2.31 1.03 0.19 3.52 0.00
-0.59 2.89 1.50 0.35 4.19 0.00
-0.71 3.48 2.04 0.56 4.86 0.00
-0.83 4.07 2.66 0.84 5.53 0.00
-0.95 4.66 3.37 1.20 6.21 0.00
-1.07 5.25 4.15 1.65 6.88 0.00
-1.19 5.84 5.02 2.20 7.55 0.00

Màxims 5.89
Cota: -1.20 m

5.09
Cota: -1.20 m

2.25
Cota: -1.20 m

7.61
Cota: -1.20 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínims 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.88
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES

Cota
(m)

Llei d'axials
(kN/m)

Llei de tallants
(kN/m)

Llei de moment flector
(kN·m/m)

Llei d'empentes
(kN/m²)

Pressió hidrostàtica
(kN/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
-0.11 0.54 0.03 0.00 0.62 0.00
-0.23 1.13 0.15 0.01 1.29 0.00
-0.35 1.72 0.34 0.04 1.96 0.00
-0.47 2.31 0.62 0.10 2.63 0.00
-0.59 2.89 0.97 0.19 3.30 0.00
-0.71 3.48 1.41 0.33 3.98 0.00
-0.83 4.07 1.93 0.53 4.65 0.00
-0.95 4.66 2.53 0.80 5.32 0.00
-1.07 5.25 3.21 1.14 5.99 0.00
-1.19 5.84 3.97 1.57 6.67 0.00

Màxims 5.89
Cota: -1.20 m

4.03
Cota: -1.20 m

1.61
Cota: -1.20 m

6.72
Cota: -1.20 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínims 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

10. COMBINACIONS
HIPÒTESI

 1 - Càrrega permanent
 2 - Empenta de terres
 3 - Sobrecàrrega
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COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Hipòtesi

Combinació 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi

Combinació 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

11. DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT
CORONACIÓ

Armadura superior: 2Ø12
Ancoratge intradós / extradós: 11 / 11 cm

TRAMS

Nre.
Intradós Extradós

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 Ø10c/25 Ø8c/25 Ø10c/25 Ø8c/25

Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.35 m
SABATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/25

Longitud d'ancoratge en prolongació: 30 cm
Patilla extradós: 10.7 cm

Inferior Ø12c/30 Ø12c/25
Patilla intradós / extradós: 15 / 10.7 cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm
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12. COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA
Referència: Mur: 02-22UB Bassa_Nova-1 (02-22UB Bassa_Nova-1. Rampa d'accés)
Comprovació Valors Estat
Comprovació a rasant en arrencada mur:
      Criteri de CYPE

Màxim: 207.6 kN/m
Calculat: 7.6 kN/m Compleix

Gruix mínim del tram:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12)

Mínim: 20 cm
Calculat: 20 cm Compleix

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Mínim: 3.7 cm
    - Extradós: Calculat: 24.2 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 24.2 cm Compleix
Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Extradós: Calculat: 25 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Mínim: 0.001 
    - Extradós (-1.20 m): Calculat: 0.001 Compleix
    - Intradós (-1.20 m): Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20% Quantia vertical) Mínim: 0.00031 
    - Extradós: Calculat: 0.001 Compleix
    - Intradós: Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Extradós (-1.20 m):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0009 
Calculat: 0.00157 Compleix

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
    - Extradós (-1.20 m):
      Norma EHE-08. Article  42.3.2

Mínim: 0.00153 
Calculat: 0.00157 Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.20 m):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.00027 
Calculat: 0.00157 Compleix

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.20 m):
      Norma EHE-08. Article  42.3.3

Mínim: 0 
Calculat: 0.00157 Compleix

Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Mínim: 3.7 cm
    - Extradós, vertical: Calculat: 23 cm Compleix
    - Intradós, vertical: Calculat: 23 cm Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE-08. Article  42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Armadura vertical Extradós, vertical: Calculat: 25 cm Compleix
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculat: 25 cm Compleix
Comprovació a flexió composta:
      Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur Compleix
Comprovació a tallant:
      Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1

Màxim: 117.3 kN/m
Calculat: 5.8 kN/m Compleix

Comprovació de fissuració:
      Norma EHE-08. Article  49.2.3

Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0 mm Compleix

Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article  69.5.2

    - Base extradós: Mínim: 0.35 m
Calculat: 0.35 m Compleix

    - Base intradós: Mínim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculat: 11 cm
    - Extradós: Mínim: 11 cm Compleix
    - Intradós: Mínim: 0 cm Compleix
Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
      Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -1.20 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -1.20 m
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Referència: Mur: 02-22UB Bassa_Nova-1 (02-22UB Bassa_Nova-1. Rampa d'accés)
Comprovació Valors Estat
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -1.20 m, Md: 3.37 kN·m/m, Nd: 5.89 kN/m, Vd: 7.64 kN/m, Tensió màxima de l'acer: 59.511
MPa
- Secció crítica a tallant: Cota: -1.04 m

Referència: Sabata correguda: 02-22UB Bassa_Nova-1 (02-22UB Bassa_Nova-1. Rampa d'accés)
Comprovació Valors Estat
Comprovació d'estabilitat:
Valor introduït per l'usuari.

    - Coeficient de seguretat a la bolcada: Mínim: 2 
Calculat: 2.05 Compleix

    - Coeficient de seguretat al lliscament: Mínim: 1.5 
Calculat: 1.55 Compleix

Cantell mínim:
    - Sabata:
      Norma EHE-08. Article  58.8.1

Mínim: 25 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Tensions sobre el terreny:
Valor introduït per l'usuari.

    - Tensió mitjana: Màxim: 0.15 MPa
Calculat: 0.0309 MPa Compleix

    - Tensió màxima: Màxim: 0.1875 MPa
Calculat: 0.0731 MPa Compleix

Flexió en sabata:
Comprovació basada en criteris resistents Calculat: 4.52 cm²/m
    - Armat superior extradós: Mínim: 0.32 cm²/m Compleix
    - Armat inferior extradós: Mínim: 0 cm²/m Compleix
    - Armat inferior intradós: Mínim: 0.1 cm²/m Compleix
Esforç tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Màxim: 183.6 kN/m
    - Extradós: Calculat: 5 kN/m Compleix
    - Intradós: Calculat: 0 kN/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article  69.5

    - Arrencada extradós: Mínim: 15 cm
Calculat: 27.6 cm Compleix

    - Arrencada intradós: Mínim: 17 cm
Calculat: 27.6 cm Compleix

    - Armat inferior extradós (Patilla): Mínim: 10.7 cm
Calculat: 10.7 cm Compleix

    - Armat inferior intradós (Patilla): Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat superior extradós (Patilla): Mínim: 10.7 cm
Calculat: 10.7 cm Compleix

    - Armat superior intradós: Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recobriment:
    - Lateral:
      Norma EHE-08. Article  37.2.4.1

Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm Compleix

Diàmetre mínim:
Norma EHE-08. Article  58.8.2. Mínim: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: Ø12 Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE-08. Article  42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 25 cm Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 25 cm Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix
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Referència: Sabata correguda: 02-22UB Bassa_Nova-1 (02-22UB Bassa_Nova-1. Rampa d'accés)
Comprovació Valors Estat
Quantia geomètrica mínima:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Mínim: 0.0009 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00107 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00107 Compleix
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00129 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 0.00129 Compleix
Quantia mecànica mínima:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Article  55

Mínim: 0.00032 
Calculat: 0.00107 Compleix

    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Article  55

Mínim: 0.00032 
Calculat: 0.00107 Compleix

    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Article  42.3.2

Mínim: 4e-005 
Calculat: 0.00129 Compleix

    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Article  42.3.2

Mínim: 0.00013 
Calculat: 0.00129 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 3.92 kN·m/m
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 1.28 kN·m/m

13. COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT PÈSSIM)
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): 02-22UB Bassa_Nova-1 (02-22UB Bassa_Nova-1. Rampa d'accés)
Comprovació Valors Estat
Cercle de lliscament pèssim:
Combinacions sense sisme:
    - Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.25 m ; 0.80 m) - Radi: 2.50 m:
      Valor introduït per l'usuari.

Mínim: 1.8 
Calculat: 2.084 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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1. NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-25, Yc=1.5
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15
Tipus d'ambient: Clase IIa
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 30 mm

2. ACCIONS
Empenta a l'intradós: Passiu
Empenta a l'extradós: Actiu

3. DADES GENERALS
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Intradós
Longitud del mur en planta: 10.00 m
Separació dels junts: 5.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda

4. DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 %
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur: 0 %
Evacuació per drenatge: 100 %
Percentatge d'empenta passiva: 0 %
Cota empenta passiva: 0.00 m
Tensió admissible: 0.150 MPa
Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.60 

ESTRATS

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta
1 - Terrny natural-1 0.00 m Densitat aparent: 20.00 kN/m³

Densitat submergida: 11.00 kN/m³
Angle fricció interna: 33.00 graus
Cohesió: 5.00 kN/m²

Actiu extradós: 0.29
Passiu intradós: 3.39

2 - Terreny natural -2.50 m Densitat aparent: 18.00 kN/m³
Densitat submergida: 7.50 kN/m³
Angle fricció interna: 17.00 graus
Cohesió: 10.00 kN/m²

Actiu extradós: 0.55
Passiu intradós: 1.83

REBLERT EN INTRADÓS

Referències Descripció Coeficients d'empenta
Reblert Densitat aparent: 20.00 kN/m³

Densitat submergida: 10.00 kN/m³
Angle fricció interna: 27.00 graus
Cohesió: 0.00 kN/m²

Actiu extradós: 0.38
Passiu intradós: 2.66

REBLERT EN EXTRADÓS

Referències Descripció Coeficients d'empenta
Reblert Densitat aparent: 20.00 kN/m³

Densitat submergida: 10.00 kN/m³
Angle fricció interna: 27.00 graus
Cohesió: 0.00 kN/m²

Actiu extradós: 0.38
Passiu intradós: 2.66
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5. SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

0.00 m

-2.50 m

1 - Terrny natural-1

2 - Terreny natural

6. GEOMETRIA
MUR

Alçada: 2.50 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 25.0 cm

SABATA CORREGUDA

Sense taló
Cantell: 35 cm
Volada a l'intradós: 90.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm

7. ESQUEMA DE LES FASES

25cm

90 25 (cm)

2
5

0

(cm)

3
5

Rasant

-2.50 m

0.00 m

-2.85 m

-2.50 m-2.50 m

-2.30 m

-2.85 m

0.00 m

-2.50 m

Fase 1: Fase

8. RESULTATS DE LES FASES
Esforços sense majorar.

FASE 1: FASE

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES
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Cota
(m)

Llei d'axials
(kN/m)

Llei de tallants
(kN/m)

Llei de moment flector
(kN·m/m)

Llei d'empentes
(kN/m²)

Pressió hidrostàtica
(kN/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.24 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.49 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.74 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.99 6.07 0.01 0.00 0.41 0.00
-1.24 7.60 0.30 0.03 1.88 0.00
-1.49 9.14 0.95 0.18 3.36 0.00
-1.74 10.67 1.98 0.54 4.83 0.00
-1.99 12.20 3.37 1.20 6.30 0.00
-2.24 13.73 5.13 2.26 7.78 0.00
-2.49 15.27 7.26 3.80 9.25 0.00

Màxims 15.33
Cota: -2.50 m

7.35
Cota: -2.50 m

3.87
Cota: -2.50 m

9.31
Cota: -2.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínims 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9. COMBINACIONS
HIPÒTESI

 1 - Càrrega permanent
 2 - Empenta de terres

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Hipòtesi

Combinació 1 2
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi

Combinació 1 2
1 1.00 1.00

10. DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT
CORONACIÓ

Armadura superior: 2Ø12
Ancoratge intradós / extradós: 16 / 16 cm

TRAMS

Nre.
Intradós Extradós

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 Ø10c/20 Ø8c/20 Ø10c/20 Ø8c/20

Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.35 m
SABATA

Armadura Longitudinal Transversal
Inferior Ø12c/30 Ø12c/20

Patilla intradós / extradós: - / 15 cm
Longitud de pota en arrencada: 30 cm
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11. COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA
Referència: Mur: 02-22UB Bassa_Nova-2 (02-22UB Bassa_Nova-1. Escales sala de màquines)
Comprovació Valors Estat
Comprovació a rasant en arrencada mur:
      Criteri de CYPE

Màxim: 270.5 kN/m
Calculat: 11 kN/m Compleix

Gruix mínim del tram:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12)

Mínim: 20 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Mínim: 3.7 cm
    - Extradós: Calculat: 19.2 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 19.2 cm Compleix
Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Extradós: Calculat: 20 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Mínim: 0.001 
    - Extradós (-2.50 m): Calculat: 0.001 Compleix
    - Intradós (-2.50 m): Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20% Quantia vertical) Mínim: 0.00031 
    - Extradós: Calculat: 0.001 Compleix
    - Intradós: Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Extradós (-2.50 m):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0009 
Calculat: 0.00157 Compleix

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
    - Extradós (-2.50 m):
      Norma EHE-08. Article  42.3.2

Mínim: 0.00153 
Calculat: 0.00157 Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.50 m):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.00027 
Calculat: 0.00157 Compleix

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.50 m):
      Norma EHE-08. Article  42.3.3

Mínim: 0 
Calculat: 0.00157 Compleix

Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Mínim: 3.7 cm
    - Extradós, vertical: Calculat: 18 cm Compleix
    - Intradós, vertical: Calculat: 18 cm Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE-08. Article  42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Armadura vertical Extradós, vertical: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculat: 20 cm Compleix
Comprovació a flexió composta:
      Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur Compleix
Comprovació a tallant:
      Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1

Màxim: 149.8 kN/m
Calculat: 8.2 kN/m Compleix

Comprovació de fissuració:
      Norma EHE-08. Article  49.2.3

Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0 mm Compleix

Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article  69.5.2

    - Base extradós: Mínim: 0.35 m
Calculat: 0.35 m Compleix

    - Base intradós: Mínim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculat: 16 cm
    - Extradós: Mínim: 16 cm Compleix
    - Intradós: Mínim: 0 cm Compleix
Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
      Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -2.50 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -2.50 m
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Referència: Mur: 02-22UB Bassa_Nova-2 (02-22UB Bassa_Nova-1. Escales sala de màquines)
Comprovació Valors Estat
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -2.50 m, Md: 5.80 kN·m/m, Nd: 15.33 kN/m, Vd: 11.03 kN/m, Tensió màxima de l'acer: 53.792
MPa
- Secció crítica a tallant: Cota: -2.29 m

Referència: Sabata correguda: 02-22UB Bassa_Nova-2 (02-22UB Bassa_Nova-1. Escales sala de màquines)
Comprovació Valors Estat
Comprovació d'estabilitat:
    - Coeficient de seguretat a la bolcada:
      Valor introduït per l'usuari.

Mínim: 2 
Calculat: 3.15 Compleix

Cantell mínim:
    - Sabata:
      Norma EHE-08. Article  58.8.1

Mínim: 25 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Tensions sobre el terreny:
Valor introduït per l'usuari.

    - Tensió mitjana: Màxim: 0.15 MPa
Calculat: 0.025 MPa Compleix

    - Tensió màxima: Màxim: 0.1875 MPa
Calculat: 0.0288 MPa Compleix

Flexió en sabata:
    - Armat inferior intradós:
      Comprovació basada en criteris resistents

Mínim: 0.78 cm²/m
Calculat: 5.65 cm²/m Compleix

Esforç tallant:
    - Intradós:
      Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1

Màxim: 183.6 kN/m
Calculat: 13.3 kN/m Compleix

Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article  69.5

    - Arrencada extradós: Mínim: 15 cm
Calculat: 27.6 cm Compleix

    - Arrencada intradós: Mínim: 17 cm
Calculat: 27.6 cm Compleix

    - Armat inferior extradós (Patilla): Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat inferior intradós (Patilla): Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix

Recobriment:
    - Lateral:
      Norma EHE-08. Article  37.2.4.1

Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm Compleix

Diàmetre mínim:
Norma EHE-08. Article  58.8.2. Mínim: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE-08. Article  42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Mínim: 0.0009 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00107 Compleix
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00161 Compleix
Quantia mecànica mínima:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Article  55

Mínim: 0.0004 
Calculat: 0.00107 Compleix

    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Article  42.3.2

Mínim: 0.00032 
Calculat: 0.00161 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 9.57 kN·m/m
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12. COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT PÈSSIM)
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): 02-22UB Bassa_Nova-2 (02-22UB Bassa_Nova-1. Escales sala de
màquines)
Comprovació Valors Estat
Cercle de lliscament pèssim:
Combinacions sense sisme:
    - Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.58 m ; 0.08 m) - Radi: 3.34 m:

Valor introduït per l'usuari.
Mínim: 1.8 
Calculat: 2.103 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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III. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA, ARQUITECTES SLP



 



Plec de condicions



Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys,
la següent informació continguda en el Plec de Condicions:

Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.
Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres
annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i
altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El constructor o contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.
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1.2.1.4. El director d'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la
seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les
mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica,
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7. Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició.

1.2.5. La direcció facultativa
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en
funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.
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1.2.6. Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els
agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la
comesa exigible a cadascú.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" i altra legislació aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en
els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats
per als edificis.

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en
les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a
actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
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fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació,
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un
exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per
la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informàtic.

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus,
així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a
actuar com constructor.

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això,
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit
en el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans,
processos i activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat
amb les especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels
treballs.

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà
a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució.
Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra.

Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que
es col·loquen en l'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció
prevists en l'estudi o estudi bàsic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".
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Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels
projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el
director d'execució material de l'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació
que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa.

Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat
aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.

Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es
compleixen les especificacions dimensionals del projecte.
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Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4. La direcció facultativa
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat
incompliment.

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment
d'autocontrol.

Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin
amb les especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE
no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret.

1.2.7.5. El director d'obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació
dels materials previstos.

Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot
això amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant
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les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill
l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuació

La direcció immediata de l'Obra.

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin
necessaris.

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó
vigent i d'aplicació.

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i
totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant
en horitzontal com en vertical.
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Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant
les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment
executat a l'ordenat prèviament.

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per
a la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la
comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries
d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà
acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director
de l'execució de l'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.

Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a
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l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència,
de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat
suficient.

Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les
dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos.

1.2.7.8. Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats.

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalització dels corresponents tràmits administratius.

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als
usuaris finals de l'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3. Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:

El control de la documentació dels subministraments.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
El control mitjançant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara
després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement,
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés
seran a càrrec del contractista.
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:
Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica
Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el
"Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización
de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".
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El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:

En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2. Formigons

2.1.2.1. Formigó estructural

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen
acabades de pastar.

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó
transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar,
en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran
curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de
presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a
l'homogeneïtat del formigó.

El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors,
sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del
formigó durant el transport i la descàrrega.

2.1.2.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural.
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Durant el subministrament:
Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà
acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció
d'Obra, i en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades:

Nom de la central de fabricació de formigó.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Data d'entrega.
Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
Especificació del formigó.

En cas que el formigó es designi per propietats:
Designació.
Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15
kg.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.

En cas que el formigó es designi per dosificació:
Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
Tipus d'ambient.

Tipus, classe i marca del ciment.
Consistència.
Grandària màxima de l'àrid.
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari,
indicació expressa que no conté.

Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la
descàrrega.
Hora límit d'ús per al formigó.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en
el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua
mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla.

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de
ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó,
el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del
formigó, augmentin el temps d'enduriment.

Formigonat en temps fred:
La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a
5°C.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui
inferior a zero graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores
següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les
característiques resistents del material.
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Formigonat en temps calorós:
Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que,
prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3. Acers per a formigó armat

2.1.3.1. Acers corrugats

2.1.3.1.1. Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

2.1.3.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el
compliment de les següents característiques:

Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant.
Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.
Aptitud al doblegat simple.
Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels
assajos de fatiga i deformació alternativa.
Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència
mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual
constarà, almenys:

Marca comercial de l'acer.
Forma de subministrament: barra o rotllo.
Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts.

Composició química.
En la documentació, a més, constarà:

El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat per
a l'assaig referit.
Data d'emissió del certificat.

Durant el subministrament:
Els fulls de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer
que hagi emprat el fabricant.
La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant
engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur
gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant.
En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de
redreçat prèvies al seu subministrament, s'haurà d'indicar explícitament en el corresponent full de
subministrament.
En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en
el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
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Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu
i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient
per a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar.

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de
l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de
l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa.

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de
l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades
segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilidat.

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà
l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera
capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no
s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins
llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la
seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservació o la seva adherència.

L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que permetin
desenvolupar, almenys, les següents activitats:

Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.
Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvànic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.3.2. Malles electrosoldades

2.1.3.2.1. Condicions de subministre

Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

2.1.3.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per
persona física amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en el Codi
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Estructural.
Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives.

Durant el subministrament:
Els fulls de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer
que hagi emprat el fabricant.
Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la malla
mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres
corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen
informació sobre el país d'origen i el fabricant.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en
el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu
i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient
per a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar.

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de
l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de
l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa.

2.1.3.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de
l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades
segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària traçabilidat.

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà
l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera
capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no
s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins
llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la
seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservació o la seva adherència.

2.1.3.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvànic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.
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2.1.4. Acers per a estructures metàl·liques

2.1.4.1. Acers en perfils laminats

2.1.4.1.1. Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i
els danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de
bragat (per on se subjecten per a hissar-los).

Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per
sobre del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components
han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.

S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant tinguin una
preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans
d'imprimació anticorrosiva, lliure de plom i de cromats, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 35 micres per ma,
excepte a la zona en què s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distància de 100 mm des de la vora de la
soldadura.

Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc
homogeni i continu en tota la seva superfície, i no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest.

2.1.4.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Juntament amb el lliurament de l'acer en perfils laminats, el subministrador proporcionarà un full de
subministrament en el qual es recollirà, com a mínim:

Identificació del suministrador.
Quan estigui vigent el marcatge CE, nombre de la declaració de prestacions.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Nom de la fàbrica.
Identificació del peticionari.
Data d'entrega.
Quantitat d'acer subministrat classificat per geometria i tipus d'acer.
Dimensions dels perfils o xapes subministrats.
Designació dels tipus d'acers subministrats.
En el seu cas, estar en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Identificació del lloc de subministrament.

Per als productes plans:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:
Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
El tipus de document de la inspecció.

Per als productes llargs:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin
haver sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que
segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió
atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme
per a l'exposició a la intempèrie.

El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es
disposi d'aquestes.
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2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.

2.1.5. Morters

2.1.5.1. Morters fets en obra

2.1.5.1.1. Condicions de subministre

El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar:
En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració.
O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta
conservació.

La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que
garanteixin la seva perfecta conservació.

L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable.

2.1.5.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al pastat en
obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en el qual tots els
components s'han addicionat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció d'aquest
últim, la mescla veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves característiques inicials i,
per tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges.

2.1.5.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al gel i el
contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació d'aigua.

En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures oportunes de
protecció.

El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La mescla ha de ser batuda fins a
aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre una
plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes.

El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li podrà
agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es
rebutjarà.

2.1.5.2. Morter per acacabat i lliscat

2.1.5.2.1. Condicions de subministre

El morter s'ha de subministrar en sacs de 25 o 30 kg.

Els sacs seràn de doble full de paper amb làmina intermèdia de polietilè.
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2.1.5.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Haurien de figurar en l'envàs, en l'albarà de subministrament, en les fitxes tècniques dels fabricants, o bé, en
qualsevol document que acompanyi al producte, la designació o el codi de designació de la identificació.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.5.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Es podrà conservar fins a 12 mesos des de la data de fabricació amb l'embalatge tancat i en local cobert i sec.

2.1.5.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Es respectaràn, per a cada pastat, les proporcions d'aigua indicades. Amb la fi d'evitar variacions de color, és
important que tots els pastats es facin amb la mateixa quantitat d'aigua i de la mateixa forma.

Temperatures d'aplicació compreses entre 5°C i 30°C.

No s'aplicarà amb insolació directa, vent fort o pluja. La pluja i les gelades poden provocar l'aparició de taques i
carbonatacions superficials.

És convenient, una vegada aplicat el morter, humitejar-lo durant les dues primeres setmanes a partir de 24 hores
després de la seva aplicació.

Al revestir àrees camb diferents suports, es recomana col·locar malla.

2.1.6. Conglomerants

2.1.6.1. Ciment

2.1.6.1.1. Condicions de subministre

El ciment es subministra a granel o envasat.

El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme,
seguretat i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu
contingut no pateixi alteracions, i que no alterin el medi ambient.

El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva càrrega i
descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos.

El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva
manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a mà, no
excedeixi de 40°C.

Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb anterioritat a
l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen.

2.1.6.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un albarà que
inclourà, almenys, les següents dades:

1. Nombre de referència de la comanda.
2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment.
3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora.
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4. Designació normalitzada del ciment subministrat.
5. Quantitat que es subministra.
6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE.
7. Data de subministrament.
8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula).

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció
per a la recepció de ciments (RC-16).

2.1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació amb
altres ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i tenir un
sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions adequades des dels vehicles de transport, sense
risc d'alteració del ciment.

En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals coberts,
ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions en les quals
els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el seu emmagatzematge que
puguin malmetre l'envàs o la qualitat del ciment.

Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats per a
minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera.

Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de ser molt
perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un
mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període d'emmagatzematge és superior,
es comprovarà que les característiques del ciment continuïn sent adequades. Per a això, dintre dels vint dies
anteriors a la seva ocupació, es realitzaran els assajos de determinació de principi i fi d'enduriment i resistència
mecànica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra
representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se.

2.1.6.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les condicions
de posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells.

Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els
morters especials i els monocapa.

El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els contenen,
entre les quals cap destacar:

Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent.
Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc.
Les classes d'exposició ambiental.

Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de
resistència a sulfats.

Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a emprar en
els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees.

En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, s'utilitzaran els ciments
amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment.

Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs.

Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible i
compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada.
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2.1.6.2. Guixos i escaioles per a revestiments continus

2.1.6.2.1. Condicions de subministre

Els guixos i escaioles s'han de subministrar a granel o ensacats, amb mitjans adequats perquè no sofreixin
alteració.

2.1.6.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:
Per al control de recepció s'establiran partides homogènies procedents d'una mateixa unitat de transport
(camió, cisterna, vagó o similar) i que provinguin d'una mateixa fàbrica. També es podrà considerar com partida
el material homogeni subministrat directament des d'una fàbrica en un mateix dia, encara que sigui en diferents
lliuraments.
A la seva arribada a destinació o durant la presa de mostres la direcció facultativa comprovarà que:

El producte arriba perfectament envasat i els envasos en bon estat.
El producte és identificable amb l'especificat anteriorment.
El producte estarà sec i exempt de grumolls.

2.1.6.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Les mostres que han de conservar-se en obra, s'emmagatzemaran en la mateixa, en un local sec, cobert i tancat
durant un mínim de seixanta dies des de la seva recepció.

2.1.7. Materials ceràmics

2.1.7.1. Maons ceràmics per revestir

2.1.7.1.1. Condicions de subministre

Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.

Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient.

La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de
l'estructura.

2.1.7.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.
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Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant
en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.

Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que
alterin el seu aspecte.

S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.

El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa,
evitant frecs entre les peces.

Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua sobre el
disc.

Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans de la
seva posta en obra.

Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï de
color de maó.

2.1.7.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.

2.1.7.2. Maons ceràmics cara vista

2.1.7.2.1. Condicions de subministre

Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.

Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient.

La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de
l'estructura.

2.1.7.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.

Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant
en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.

Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que
alterin el seu aspecte.

S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.

El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa,
evitant frecs entre les peces.

Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua sobre el
disc.

Quan es tallin maons hidròfugats, clínquer o de baixa absorció, aquests han d'estar completament secs, deixant
transcórrer 2 dies des del seu tall fins la seva col·locació, perquè es pugui assecar perfectament la humitat
provocada pel tall.
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Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans de la
seva posta en obra.

Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï de
color de maó.

2.1.7.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra

No s'han de barrejar partides en un mateix tall, si aquestes tenen diferents entonacions.

Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.

Els maons hidròfugus, clínquer o de baixa absorció, s'han de col·locar completament secs, pel que és necessari
treure el plàstic protector del paquet almenys 2 dies abans de la seva posada en obra.

2.1.7.3. Rajoles ceràmiques

2.1.7.3.1. Condicions de subministre

Les rajoles s'han de subministrar empaquetades en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques.

2.1.7.3.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie.

2.1.7.3.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Col·locació en capa gruixuda: És el sistema tradicional, pel que es col·loca la ceràmica directament sobre el suport.
No es recomana la col·locació de rejoles ceràmiques de format superior a 35x35 cm, o superfície equivalent,
mitjançant aquest sistema.

Col·locació en capa fina: Es un sistema més recent que la capa gruixuda, pel que es col·loca la ceràmica sobre una
capa prèvia de regulariztació del suport, ja siguin enfoscats en les parets o bases de morter en els sòls.

2.1.7.4. Adhesius per a rajoles ceràmiques

2.1.7.4.1. Condicions de subministre

Els adhesius s'han de subministrar en sacs de paper paletitzats.

2.1.7.4.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.
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2.1.7.4.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació.

L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat.

2.1.7.4.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Els diferents tipus d'adhesius tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació (condicions
climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable d'informar
sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del lloc de treball i seleccionar
l'adhesiu adequat considerant els possibles riscos.

Col·locar sempre les rajoles sobre l'adhesiu encara fresc, abans que formi una pel·lícula superficial antiadherent.

Els adhesius s'han d'aplicar amb gruix de capa uniforme amb l'ajuda de planes dentades.

2.1.7.5. Material de beurada per a rajoles ceràmiques

2.1.7.5.1. Condicions de subministre

El material de beurada s'ha de subministrar en sacs de paper paletitzats.

2.1.7.5.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar marcat clarament en els embalatges i/o en la documentació tècnica del producte,
com a mínim amb la següent informació:

Nom el producte.
Marca del fabricant i lloc d'origen.
Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge.
Nombre de la norma i data de publicació.
Identificació normalitzada del producte.
Instruccions d'ús (proporcions de mescla, temps de maduració, vida útil, manera d'aplicació, temps fins la
neteja, temps fins a permetre el seu ús, àmbit d'aplicació, etc.).

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.5.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació.

L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat.

2.1.7.5.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Els diferents tipus de materials per a beurada tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació
(condicions climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable
d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del lloc de treball i
seleccionar el material de beurada adequat considerant els possibles riscos.

En col·locació en exteriors s'ha de protegir de la pluja i de les gelades durant les primeres 24 hores.
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2.1.8. Prefabricats de ciment

2.1.8.1. Blocs de formigó

2.1.8.1.1. Condicions de subministre

Els blocs s'han de subministrar empaquetats i sobre palets, de manera que es garantitzi la seva immobilitat tant
longitudinal com transversal, procurant evitar malmeses en els mateixos.

Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre la transpiració de les peces en contacte amb la
humitat ambient.

En cas d'utilitzar cintes o bragues d'acer per la subjecció dels paquets, aquests han de tenir els cantells protegits
per mitjà de cantoneres metàl·liques o de fusta, a fi d'evitar danys en la superfície dels blocs.

2.1.8.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.8.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.

Els blocs no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant
en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.

El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa,
evitant frecs entre les peces.

Quan sigui necessari, les peces s'han de tallar netament amb la maquinària adequada.

2.1.8.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

S'aconsella que al moment de la posta en obra hagin transcurregut al menys 28 dies des de la data de fabricació.

Es deu evitar l'ús de blocs secs, que hagin romàs llarg temps al sol i es trobin deshidratats, ja que es provocaria la
deshidratació per absorció del morter de juntes.

2.1.9. Forjats

2.1.9.1. Elements resistents prefabricats de formigó armat per a forjats

2.1.9.1.1. Condicions de subministre

Els elements prefabricats s'han de recolzar sobre les caixes del camió de manera que no s'introdueixin esforços en
els elements no contemplats en el projecte.

La càrrega haurà d'estar lligada per a evitar moviments indesitjats de la mateixa.

Les peces haurien d'estar separades mitjançant els dispositius adequats per a evitar impactes entre les mateixes
durant el transport.

En el cas que el transport s'efectuï en edats molt primerenques de l'element, haurà d'evitar-se la seva dessecació
durant el mateix.

Per a la seva descàrrega i manipulació en l'obra s'han d'emprar els mitjans de descàrrega adequats a les
dimensions i pes de l'element, cuidant especialment que no es produeixin pèrdues d'alineació o verticalidad que
poguessin produir tensions inadmissibles en el mateix.
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2.1.9.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.

Inspeccions:
Es recomana que la direcció facultativa, directament o mitjançant una entitat de control, efectuï una inspecció
de les instal·lacions de prefabricació.
Si algun element resultès danyat durant el transport, descàrrega i/o manipulació, afectant a la seva capacitat
portant, haurà de rebutjar-se.

2.1.9.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Les zones d'apilaments seran llocs suficientment grans perquè es permeti la gestió adequada dels mateixos sense
perdre la necessària traçabilitat, alhora que siguin possibles les maniobres de camions o grues, si escau.

Per a evitar el contacte directe amb el sòl, s'apilaran horitzontalment sobre travesses de fusta, que coincidiran en
la mateixa vertical, amb vols no majors de 0,5 m i amb una altura màxima de piles de 1,50 m.

S'evitarà que en la maniobra d'hissat s'originen vols o llums excessives que poden arribar a fissurar l'element,
modificant el seu comportament posterior en servei.

Si escau, les juntes, fixacions, etc., haurien de ser apilades en un magatzem, de manera que no s'alterin les seves
característiques.

2.1.9.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El muntatge dels elements prefabricats haurà de ser conforme amb l'establert en el projecte.

En funció del tipus d'element prefabricat, pot ser necessari que el muntatge sigui efectuat per personal especialitzat
i amb la deguda formació.

2.1.10. Aïllants i impermeabilitzants

2.1.10.1. Aïllants conformats en planxes rígides

2.1.10.1.1. Condicions de subministre

Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics.

Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport.

En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la
caixa del transport.

2.1.10.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.
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2.1.10.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.

S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes.

Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent.

2.1.10.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació tècnica.

2.1.10.2. Imprimadors bituminosos

2.1.10.2.1. Condicions de subministre

Els imprimadors s'han de subministrar en envàs hermètic.

2.1.10.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els imprimadors bituminosos, en el seu envàs, haurien de dur marcat:

La identificació del fabricant o marca comercial.
La designació conforme a la norma corresponent.
Les incompatibilitats d'ús i instruccions d'aplicació.
El segell de qualitat, en el seu cas.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.10.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en envasos tancats hermèticament, protegits de la humitat, de les gelades i de la
radiació solar directa.

El temps màxim d'emmagatzematge és de 6 mesos.

No s'haurien de sedimentar durant l'emmagatzematge de manera que no pugui retornar-se'ls la seva condició
primitiva per agitació moderada.

2.1.10.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Se solen aplicar a temperatura ambient. No podran aplicar-se amb temperatura ambient inferior a 5°C.

La superfície a imprimar ha d'estar lliure de partícules estranyes, restes no adherides, pols i greix.

Les emulsions tipus A i C s'apliquen directament sobre les superfícies, les dels tipus B i D, per a la seva aplicació
com emprimació de superfícies, han de dissoldre's en aigua fins a arribar a la viscositat exigida als tipus A i C.

Les pintures d'emprimació de tipus I solament poden aplicar-se quan la impermeabilització es realitza amb
productes asfàltics; les de tipus II solament s'han d'utilitzar quan la impermeabilització es realitza amb productes
de quitrà d'hulla.

2.1.10.3. Làmines bituminoses

2.1.10.3.1. Condicions de subministre

Les làmines s'han de transportar preferentment en palets retractilats i, en cas de petits apilaments, en rotllos solts.

Cada rotllo contindrà una sola peça o com a màxim dues. Només s'acceptaran dues peces en el 3% dels rotllos de
cada partida i no s'acceptarà cap que contingui més de dues peces. Els rotllos aniran protegits. Es procurarà no
aplicar pesos elevats sobre els mateixos per a evitar la seva deterioració.
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2.1.10.3.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Cada rotllo tindrà una etiqueta en la qual constarà:

Nom i adreça del fabricant, marca comercial o subministrador.
Designació del producte segons normativa.
Nom comercial de la làmina.
Longitud i amplària nominal de la làmina en m.
Nombre i tipus d'armadures, si escau.
Data de fabricació.
Condicions d'emmagatzematge.
En làmines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la làmina per 10 m².
En làmines LAM: Massa mitja de la làmina per 10 m².
En làmines bituminoses armades: Massa nominal de la làmina per 10 m².
En làmines LBME: Gruix nominal de la làmina en mm.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.10.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, apilats en posició horitzontal amb un màxim de
quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en
llocs coberts i ventilats, en el cas que estigui prevista la seva aplicació.

2.1.10.3.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Es recomana evitar la seva aplicació quan el clima sigui plujós o la temperatura inferior a 5°C, o quan així es
previngui.

La força del vent ha de ser considerada en qualsevol cas.

2.1.11. Fusteria i manyeria

2.1.11.1. Portes industrials, comercials, de garatge i contraportes

2.1.11.1.1. Condicions de subministre

Les portes s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques i s'asseguri la
seva escairada i planitud.

2.1.11.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
El fabricant haurà de subministrar juntament amb la porta totes les instruccions per a la instal·lació i muntatge
dels diferents elements de la mateixa, comprenent tots els advertiments necessaris sobre els riscos existents o
potencials en el muntatge de la porta o els seus elements. També haurà d'aportar una llista completa dels
elements de la porta que precisin un manteniment regular, amb les instruccions necessàries per a un correcte
manteniment, recanvi, greixatges, estrenyi, freqüència d'inspeccions, etc.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.
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2.1.11.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzemen es realitzarà en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes.

No han d'estar en contacte amb el terra.

2.1.12. Instal·lacions

2.1.12.1. Tubs de polietilè

2.1.12.1.1. Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes adequades per a
ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per contacte amb
arestes vives, cadenes, etc.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.

Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt
dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició
horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en
aquesta posició.

Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament.

2.1.12.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els tubs i accessoris han d'estar marcats, a intervals màxims d'1 m per a tubs i almenys una vegada per tub o
accessori, amb:

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi,
i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de
manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posta en
obra.
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre l'aptitud a l'ús
de l'element.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de l'element.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.
Els accessoris de fusió o electrofusió han d'estar marcats amb un sistema numèric, electromecànic o
autoregulat, per a reconeixement dels paràmetres de fusió, per a facilitar el procés. Quan s'utilitzin codis de
barres pel reconeixement numèric, l'etiqueta que li inclogui s'ha de poder adherir a l'accessori i protegir-se de
deterioracions.
Els accessoris han d'estar embalats a granel o protegir-se individualment, quan sigui necessari, amb la finalitat
d'evitar deterioracions i contaminació; l'embalatge ha de dur almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, el
tipus i dimensions de l'article, el nombre d'unitats i qualsevol condició especial d'emmagatzematge.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.12.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris.
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S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta,
amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb
embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.

El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en
espiral.

Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball.

S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del
fabricant.

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

2.1.12.2. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.12.2.1. Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb
arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.

Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt
dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició
horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en
aquesta posició.

Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.

2.1.12.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi,
i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que
siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament
funcional del tub o accessori.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.
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2.1.12.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els
embalatges d'origen.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta,
amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb
embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.

El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en
espiral.

Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i
evitant dejar-los caure sobre una superfície dura.

Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen
danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en
contacte amb el tub.

S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de
brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

2.1.13. Varis

2.1.13.1. Taulers per a encofrar

2.1.13.1.1. Condicions de subministre

Els taulers s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que s'evitin les situacions de risc per
caiguda d'algun element durant el trajecte.

Cada paquet estarà compost per 100 unitats aproximadament.

2.1.13.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació:

Documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge.
Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física.
Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:
En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:

Que no hi hagi deformacions tals com balcament, corbat de cara i corbat de cantell.
Que cap estigui trencat transversalment, i que els seus extrems longitudinals no tinguin fissures de més de
50 cm de longitud que travessin tot el grossor del tauler.
En el seu cas, que tingui el perfil que protegeix els extrems, posat i correctament fixat.
Que no tinguin forats de diàmetre superior a 4 cm.
Que el tauler estigui sencer, és a dir, que no li falti cap taula o tros al mateix.
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2.1.13.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.

2.1.13.2. Sotaponts, portasotaponts i basculants.

2.1.13.2.1. Condicions de subministre

Els sotaponts, portasotaponts i basculants s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que
s'evitin les situacions de risc per caiguda d'algun element durant el trajecte.

Els sotaponts i portasotaponts s'han de transportar en paquets amb forma de cilindres d'aproximadament un metre
de diàmetre.

Els basculants s'han de transportar en els mateixos palets en que es subministren.

2.1.13.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació:

Documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge.
Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física.
Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:
En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:

La rectitud, planitud i absència d'esquerdes en els diferents elements metàl·lics.
Verificació de les dimensions de la peça.
L'estat i acabat de les soldadures.
L'homogeneïtat de l'acabat final de protecció (pintura), verificant-ne l'adherència de la mateixa amb
rasqueta.
En cas de sotaponts i portasotaponts, també s'ha de controlar:

Que no hi hagi deformacions longitudinals superiors a 2 cm, ni abonyegaments importants, ni falta
d'elements.
Que no tinguin taques d'òxid generalitzades.

En cas de basculants, s'ha de controlar també:
Que no estiguin doblegats, ni tinguin abonyegaments o esquerdes importants.
Que tinguin dos taps de plàstic i els llistons de fusta fixats.
Que el passador estigui en bon estat i que al tancar-lo faci topall amb el cos del basculant.

2.1.13.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic
redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden
servir de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat
d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X
de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de
l'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa
a l'Execució per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per
a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execució.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats
que tinguin una superfície major de X m².

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o
encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat
s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.

FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.

INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície,
es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.
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2.2.1. Actuacions prèvies

Unitat d'obra 0DD010: Control de plagues d'insectes.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desinsectació mitjançant l'aplicació de productes insecticides a l'interior de l'edifici. També neteja, recollida i retirada de
restes d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Llegirà amb atenció les instruccions d'ús que figurin en les etiquetes dels envasos, abans de la seva utilització.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació del producte. Aplicació del producte en l'interior de l'edifici. Recollida de residus i càrrega sobre
contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Absència de tot tipus de restes de productes tòxics.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es garantirà que les persones no tinguin accés a la zona tractada durant el període de seguretat indicat pel fabricant del
producte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0DP010: Arrencada d'arbre.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 300 cm d'altura i 100 cm de diàmetre de copa, mitjançant la utilització de
mitjans manuals i mecànics. També tala de branques i tronc de 20 cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre el
terra), arrencat de cep amb posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i càrrega sobre camió o contenidor de
la brossa generada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que, dintre de la zona de treball, s'han senyalitzat els arbres i plantes que s'han de conservar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el tronc. Tala del tronc a ras
de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran restes de branques, fulles, tronc o cep.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra 0DP010b: Arrencada d'arbre.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 300 cm d'altura i 100 cm de diàmetre de copa, mitjançant la utilització de
mitjans manuals i mecànics. També tala de branques i tronc de 20 cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre el
terra), arrencat de cep amb posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i càrrega sobre camió o contenidor de
la brossa generada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que, dintre de la zona de treball, s'han senyalitzat els arbres i plantes que s'han de conservar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el tronc. Tala del tronc a ras
de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran restes de branques, fulles, tronc o cep.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0DP020: Esbrossi d'arbustos i herbes.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desbrossament d'arbustos i herbes, a l'interior i a l'exterior de l'edifici, amb desbrossadora. Inclús recollida de la brossa
generada i càrrega sobre contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Protecció i senyalització dels espais afectats. Arranc d'arbustos i herbes. Recollida de la brossa generada.
Càrrega sobre contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La zona tractada quedarà neta de plantes, herbes i brossa.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0CB010: Protecció d'arbre.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Protecció d'arbre existent mitjançant tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i
verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5
usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos,
fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer, per impedir el copejament per part de la
maquinària durant els treballs en les proximitats. Inclús cinta reflectora per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm
d'amplada, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc, col·locada sobre les tanques i muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus
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FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la cinta. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.2. Demolicions

Unitat d'obra DDC020: Demolició de mur de formigó armat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de mur de contenció de formigó armat amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades.

L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o empentes de terres, i es verificarà
l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.

DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre no se substitueixi l'element objecte de la demolició per altre element estructural, i s'hagi produït la seva
consolidació definitiva, es conservaran els estintolaments i apuntalaments utilitzats per a assegurar l'estabilitat de la
resta de l'estructura.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DDS030: Demolició de fonamentació de formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb retroexcavadora amb
martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades.

L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues i es verificarà l'estabilitat de la resta de
l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.

DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Demolició de l'element. Tall de les armadures amb equip d'oxitall. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre no se substitueixi l'element objecte de la demolició per altre element estructural, i s'hagi produït la seva
consolidació definitiva, es conservaran els estintolaments i apuntalaments utilitzats per a assegurar l'estabilitat de la
resta de l'estructura.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i
els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel director de l'execució de l'obra, segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DEC040: Demolició de mur de maçoneria.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge per a la seva reutilització de mur de maçoneria de pedra calcària, amb morter, amb mitjans manuals i
apilament del 20% del material demolit per a la seva reutilització, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades.

L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o empentes de terres, i es verificarà
l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
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S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de
les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.

S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació
amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis
confrontants.

Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i
dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.

DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del
material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les peces desmuntades quedaran degudament classificades i identificada la seva situació original.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les peces desmuntades quedaran emmagatzemades en condicions adequades per a evitar la seva deterioració i
protegides de la pluja, el sol i la humitat, degudament separades del terreny.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment desmuntat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DEC041: Obertura de buit en mur de maçoneria.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Obertura de buit en mur de maçoneria de pedra gres, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran els problemes d'estabilitat que poguessin ocasionar-se com a conseqüència de l'obertura del buit
en el mur, i en cas que fora necessari, s'haurà procedit prèviament a descarregar el mur mitjançant
l'estintolament dels elements que recolzin en ell i a l'arc anivell del buit, abans d'iniciar-se qualsevol tipus de
treball de demolició.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el tall previ del contorn del forat, però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni
la col·locació de llindes.

Unitat d'obra DEF030: Demolició de pilastra de fàbrica.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de pilastra de fàbrica de maó ceràmic massís, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades.

L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o moments, i es verificarà l'estabilitat
de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.

S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de
les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.

S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació
amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis
confrontants.

Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i
dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.

DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

 44



Unitat d'obra DRS020: Demolició de paviment ceràmic.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aixecat de paviment existent a l'interior de l'edifici, de caironet, amb mitjans manuals i recuperació del 80% del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el paviment està lliure de conductes d'instal·lacions en servei, en la zona a retirar.

Es comprovarà que s'han desmuntat i retirat els aparells d'instal·lacions i mobiliari existents, així com qualsevol
altre element que pugui entorpir els treballs.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar.
Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva superfície i al suport, però no inclou la demolició de la base
suport.

Unitat d'obra DRS080: Demolició de base de paviment.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra DRF010: Eliminació de rejuntat de mur de maçoneria en parament exterior.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Eliminació d'e, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la
superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que les instal·lacions existents estan fora de servei.

FASES D'EXECUCIÓ
Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DRF030: Eliminació d'enlluït o estuc en parament exterior.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que les instal·lacions existents estan fora de servei.

FASES D'EXECUCIÓ
Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DRF030b: Eliminació d'enlluït o estuc en parament exterior.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que les instal·lacions existents estan fora de servei.

FASES D'EXECUCIÓ
Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
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Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

 46



CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DRC010b: Demolició d'aplacat col·locat amb morter.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició d'aplacat de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al
descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport.

Unitat d'obra DRE010b: Demolició d'esglaó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició d'esgraonat de fàbrica de maó ceràmic i del seu revestiment de ceràmica, amb martell pneumàtic, sense
deteriorar la superfície de la llosa d'escala, que quedarà al descobert, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà l'estat de la volta o llosa d'escala.

FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'esgraonat i el seu revestiment. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DUV025: Demolició de pal metàl·lic en clos de parcel·la.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de pal metàl·lic en clos de parcel·la, amb una altura major o igual a 2 m, amb mitjans manuals i equip de
oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
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FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment enderrocades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la demolició de la fonamentació.

Unitat d'obra DUV050: Desmuntatge de tela metàl·lica en clos de parcel·la.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de tela metàl·lica en clos de parcel·la, amb una altura major o igual a 1,5 m, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

FASES D'EXECUCIÓ
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació, però no inclou la demolició dels pals.

Unitat d'obra DUV060: Aixecat de porta reixeta electrosoldada en clos de parcel·la.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aixecat de porta de  reixeta electrosoldada en clos de parcel·la, amb una altura menor de 2 m, amb mitjans manuals i
equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

FASES D'EXECUCIÓ
Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació.
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2.2.3. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ACE010: Excavació per esplanació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ACE020: Excavació per a obertura i eixample de caixa.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ACE020b: Excavació per a obertura i eixample de caixa.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.
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Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADE010: Excavació de rases i pous.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
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del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a
la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADE010b: Excavació de rases i pous.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a
la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. Es prendran les mesures necessàries per impedir la degradació
del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents meteorològics, en l'interval de temps que es
mesuri entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de les rases.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.
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Unitat d'obra ADE010c: Excavació de rases i pous.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a
la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADE010d: Excavació de rases i pous.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a
la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADR010: Rebliments de rases per instal·lacions.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra ADR010b: Rebliments de rases per instal·lacions.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o
distintiu indicador de la instal·lació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra ADR020: Reblert en extradós.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que han finalitzat, en el seu cas, els treballs d'impermeabilització i/o drenatge del extradós del
mur, i que aquest ha adquirit la resistència adequada.

AMBIENTALS
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

FASES D'EXECUCIÓ
Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Unitat d'obra ADR020b: Reblert en extradós.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reblert en extradós de mur de formigó, amb tot-u artificial calcari, i compactació en tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que han finalitzat, en el seu cas, els treballs d'impermeabilització i/o drenatge del extradós del
mur, i que aquest ha adquirit la resistència adequada.

AMBIENTALS
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
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Unitat d'obra ADR030: Reblert per base de paviment.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u natural granític, i compactació en tongades
successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície a replanar està neta, presenta un aspecte cohesiu i manca de llentions.

AMBIENTALS
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra ADR030b: Reblert per base de paviment.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u natural granític, i compactació en tongades
successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície a replanar està neta, presenta un aspecte cohesiu i manca de llentions.
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AMBIENTALS
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra ADR030c: Paviment de Sorra i calç
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície a replanar està neta, presenta un aspecte cohesiu i manca de llentions.

AMBIENTALS
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra ASC010: Col·lector soterrat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima del 2%, per a
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de
160 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús líquid
netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors de pericons.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el traçat i les dimensions de les rases corresponen amb els de Projecte.

El terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, haurà d'estar net de residus, terres soltes o
disgregades i vegetació.

DEL CONTRACTISTA
Haurà de sotmetre l'aprovació del director de l'execució de l'obra el procediment de descàrrega en obra i
manipulació de col·lectors.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La xarxa romandrà tancada fins a la seva posta en servei, no presentarà problemes en la circulació i tindrà una
evacuació ràpida.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors de pericons, incloent els trams ocupats per peces especials.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus
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Unitat d'obra ANS010: Solera de formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament
amb cubilot, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva
superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.

El nivell freàtic no originarà sobre-empenta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de
construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del
formigó. Neteja final dels junts de retracció.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del paviment.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es superaran les càrregues
previstes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la base de la solera.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus
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Unitat d'obra ANS010b: Solera de formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Solera de formigó en massa amb fibres de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-15/B/20/X0 fabricat en central
i abocament amb cubilot, i fibres de polipropilè, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la
seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de
poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.

El nivell freàtic no originarà sobre-empenta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de
construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig
dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del paviment.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es superaran les càrregues
previstes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la base de la solera.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus
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Unitat d'obra ANS010c: Formació de pendents amb formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de pendents de formigó en massa de 10 cm d'espessor mitja, realitzada amb formigó HM-15/B/20/X0 fabricat
en central i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva
superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.

El nivell freàtic no originarà sobre-empenta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de
construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig
dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del paviment.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es superaran les càrregues
previstes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la base de la solera.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus
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Unitat d'obra ANV045: Solera ventilada de formigó, sistema GEOPLAST new Elevator , per a grans altures.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Solera ventilada de formigó armat, per a grans altures, de 170+5 cm de cantell, sobre encofrat perdut de peces de
polipropilè reciclat sistema K-due "3P PLAST", recolzat sobre tubs de PVC de 125 mm de diàmetre i 150 cm d'altura,
amb una base per a fixació en l'extrem inferior i una altra per a recolzament de les peces en l'extrem superior,
realitzada amb formigó HA-25/B/12/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 15x15
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa
de compressió de 5 cm d'espessor; recolzat tot això sobre base de formigó de neteja.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà l'existència i planitud de la base de recolzament.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació dels tubs, a les bases superior i inferior. Tall de les peces. Col·locació i muntatge de les
peces. Realització dels orificis de pas d'instal·lacions. Col·locació dels elements per a pas d'instal·lacions.
Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La ventilació de la cambra serà correcta. La solera serà monolítica i realitzarà correctament la transmissió de
càrregues. La superfície serà uniforme i sense irregularitats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. Es protegirà el formigó fresc enfront
de pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la capa de formigó de neteja.

2.2.4. Fonamentacions

Unitat d'obra CSV010: Sabata correguda de fonamentació de formigó armat.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 100
kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar, i separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un pla de recolzament horitzontal i
una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense
imperfeccions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
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Unitat d'obra CSV010b: Sabata correguda de fonamentació de formigó armat.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 100
kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar, i separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un pla de recolzament horitzontal i
una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense
imperfeccions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

Unitat d'obra CSV010c: Sabata correguda de fonamentació de formigó armat.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 30
kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar, i separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un pla de recolzament horitzontal i
una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense
imperfeccions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

Unitat d'obra CSZ010: Sabata de fonamentació de formigó armat.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament
des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera del
pilar, filferro de lligar, i separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un pla de recolzament horitzontal i
una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense
imperfeccions.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

Unitat d'obra CHH005: Formigó de neteja.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de formigó de neteja i
anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin oportunes, que el terreny de suport
d'aquesta es correspon amb les previsions del Projecte.

El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun dels suports de l'obra, la seva
forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny, s'incorporarà a la documentació final d'obra.

En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al previst i, apreciablement,
l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi geotècnic; que el nivell freàtic i les condicions
hidrogeològiques s'ajusten a les previstes; que el terreny presenta, apreciablement, una resistència i una humitat
similars a la suposada en l'estudi geotècnic; que no es detecten defectes evidents tals com coves, falles, galeries,
pous, etc.

I, finalment, que no es detecten corrents subterrànies que puguin produir soscavació o arrossegaments.

Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels elements enterrats de la
instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del terreny és horitzontal i presenta una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície quedarà horitzontal i plana.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Unitat d'obra CHH005b: Formigó de neteja.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de formigó de neteja i
anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin oportunes, que el terreny de suport
d'aquesta es correspon amb les previsions del Projecte.

El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun dels suports de l'obra, la seva
forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny, s'incorporarà a la documentació final d'obra.

En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al previst i, apreciablement,
l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi geotècnic; que el nivell freàtic i les condicions
hidrogeològiques s'ajusten a les previstes; que el terreny presenta, apreciablement, una resistència i una humitat
similars a la suposada en l'estudi geotècnic; que no es detecten defectes evidents tals com coves, falles, galeries,
pous, etc.

I, finalment, que no es detecten corrents subterrànies que puguin produir soscavació o arrossegaments.

Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels elements enterrats de la
instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del terreny és horitzontal i presenta una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.
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DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície quedarà horitzontal i plana.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Unitat d'obra CHE010: Sistema d'encofrat per a element de fonamentació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a sabata correguda de fonamentació, format per panells
metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació,
fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Abans de procedir a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan no només obertes, sinó
en les condicions que convingui a les característiques i dimensions de l'encofrat.

DEL CONTRACTISTA
No podrà començar el muntatge de l'encofrat sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra,
qui comprovarà que l'estat de conservació de la seva superfície i de les unions, s'ajusta a l'acabat del formigó
previst en el projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema
d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les superfícies que vagin a quedar vistes no presentaran imperfeccions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de Projecte.
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2.2.5. Estructures

Unitat d'obra EAE100: Paviment de reixeta electrosoldada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, acabat galvanitzat en calent,
realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x3 mm,
separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil
omega laminat en calent, de 30x3 mm, fixat amb peces de subjecció, per a rampa.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la estructura portant presenta aplomat, planitud i horitzontalitat adequats.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional de la reixeta
electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al suport serà adequada. La superfície quedarà sense imperfeccions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els talls, les peces especials i les peces de subjecció.

Unitat d'obra EAS005: Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 250x250 mm i espessor 10
mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
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- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la
placa. Aplomat i anivellació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La posició de la placa serà correcta. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars
de muntatge.

Unitat d'obra EAV010: Acer en bigues galvanitzades
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Unitat d'obra ECM010: Mur de maçoneria.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mur de càrrega de maçoneria ordinària a una cara vista, fabricada amb pedres de maçoneria irregulars en bast, de
pedra calcària, amb les seves cares sense obrar, col·locats amb morter de ciment i calç confeccionat en obra, amb 250
kg/m³ de ciment, color blanc, dosificació 1:1:7, subministrat en sacs i rebliment dels junts amb morter fi, en murs
d'espessor variable, fins a 50 cm.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte, deduint tots els buits, sigui com sigui la seva superfície, al no
considerar l'execució de llindars, brancals, escopidors, cavallons ni cornises.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una superfície neta.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Neteja i humectació
del llit de la primera filada. Preparació del morter. Col·locació de les pedres de maçoneria sobre la capa de
morter. Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva posició mitjançant copejament. Allisada, rejuntat i
enfondiment amb ferro. Neteja del parament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític, no presentarà excentricitats i tindrà bon aspecte.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, deduint tots els buits, sigui com sigui la
seva superfície, ja que no inclou l'execució de llindes, brancals, escopidors, cavallons ni cornises.

Unitat d'obra ECY010: Reblert i reparació de juntes amb morter de calç en murs de maçoneria.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual mitjançant paleta de morter de calç, per a reblert i reparació de junts en mur de maçoneria,, una
vegada el suport estigui sanejat i lliure de restes de treballs anteriors.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport està lliure de material fràgil, eflorescències, olis, greixos o qualsevol resta
de brutícia que pogués perjudicar l'adherència del morter.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, existeixi risc de gelada o el sol incideixi directament sobre la
superfície.

FASES D'EXECUCIÓ
Sanejament i neteja prèvia de la superfície. Saturació del suport amb aigua a baixa pressió. Eliminació de l'aigua
sobrant amb aire comprimit. Aplicació del morter. Neteja final de l'element.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra EFE010: Volta d'escala, dos taulers.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Volta d'escala, formada per dos taulers de maó ceràmic massis de 29x14x3 cm, el primer rebut amb pasta de guix de
construcció B1 i el segon rebut amb pasta de ciment ràpid.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, incloent les parts
que s'introdueixen en les regates, acabaments de base i coronació si n'hi hagués i la plementeria o reblert de la volta.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Els elements de suport tindran la resistència necessària.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i marcat de nivells de plantes, replans i esglaonat. Marcat en els murs de la línia corba de la volta.
Formació de regates en els paraments a on incideixen els extrems de les voltes de cada tram i de cada replà.
Realització dels dos taulells. Muntatge i desmuntatge d'estintolaments complementaris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegirà durant les
operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions
mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
incloent les parts que s'introduïxen en les regates i les rematades de base i coronació, si les hagués.

Unitat d'obra EFE010b: Volta de mao massis de pla
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Volta de pla de maó ceràmic massis de  29x14x3 cm,rebut amb pasta de guix de construcció B1 o amb pasta de ciment
ràpid.

Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Marcat en els murs de la línia corba de la volta. Muntatge i desmuntatge
d'estintolaments complementaris.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent les parts que s'introdueixen en les regates, acabaments de base i coronació si n'hi hagués i
la plementeria o reblert de la volta.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent les parts que s'introduïxen en les regates i les rematades de base i coronació, si les
hagués.

Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Marcat en els murs de la línia corba de la volta. Muntatge i desmuntatge
d'estintolaments complementaris.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent les parts que s'introdueixen en les regates, acabaments de base i coronació si n'hi hagués i
la plementeria o reblert de la volta.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent les parts que s'introduïxen en les regates i les rematades de base i coronació, si les
hagués.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, incloent les parts
que s'introdueixen en les regates, acabaments de base i coronació si n'hi hagués i la plementeria o reblert de la volta.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Els elements de suport tindran la resistència necessària.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i marcat de nivells de plantes, replans i esglaonat. Marcat en els murs de la línia corba de la volta.
Formació de regates en els paraments a on incideixen els extrems de les voltes de cada tram i de cada replà.
Realització dels dos taulells. Muntatge i desmuntatge d'estintolaments complementaris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegirà durant les
operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions
mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
incloent les parts que s'introduïxen en les regates i les rematades de base i coronació, si les hagués.

Unitat d'obra EHE010: Llosa d'escala.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada amb formigó
HA-25/P/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 18 kg/m². Inclús filferro de lligar i separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Col·locació de les armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.

Unitat d'obra EHE010b: Llosa d'escala.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada amb formigó
HA-25/P/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 18 kg/m². Inclús filferro de lligar i separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Col·locació de les armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars
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Unitat d'obra EHV020: Cèrcol de formigó armat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 105 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb
barnilles i perfils. Inclús filferro de lligar i separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat:
- Código Estructural.

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

S'hauran assenyalat els nivells de la planta a realitzar sobre els pilars ja realitzats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars
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Unitat d'obra EHL010: Llosa massissa.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 20 cm, realitzada amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 60 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla
superior i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla inferior; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant de
taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de
sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors,
aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat:
- Código Estructural.

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre
l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La llosa serà monolítica i transmetrà correctament les càrregues. La superfície quedarà uniforme i sense
irregularitats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou els pilars.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars
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Unitat d'obra EHM010: Mur de formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 20 cm, superfície plana, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³,
executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors,
passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el plànol de suport del mur, que presentarà una
superfície horitzontal i neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Neteja i emmagatzematge de
l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la
superfície de coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.

Unitat d'obra EHM010b: Mur de formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³,
executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors,
passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

 82



Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el plànol de suport del mur, que presentarà una
superfície horitzontal i neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Neteja i emmagatzematge de
l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la
superfície de coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.

2.2.6. Façanes i particions

Unitat d'obra FFP010: Full,de fàbrica de maó ceràmic cara vista.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Full , de 13,5 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual (teular), color vermell,
28x13,5x4,5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 20 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de
ciment i calç confeccionat en obra, amb 380 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:1/2:4, subministrat en sacs.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 3 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura.

Es disposarà en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de
planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de
bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació
de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Repàs de les juntes i neteja final del
parament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recent executada enfront de l'aigua de pluja. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions
mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Unitat d'obra FFF010: Fàbrica de maó ceràmic per a revestir.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Façana d'un full, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per revestir, 29x14x5
cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs. Revestiment dels
fronts de forjat amb peces ceràmiques i dels fronts de pilars amb maons tallats, col·locats amb el mateix morter utilitzat
en el rebut de la fàbrica. Llinda realitzada amb una bigueta autoresistent de formigó pretensat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport ha fargat totalment, i que està
sec i net de qualsevol resta d'obra.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de
referència general de planta i de nivell de paviment. Preparació del morter. Seient de la primera filada sobre
capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms
fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Revestiment dels fronts de forjat. Realització de
tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitarà l'abocament sobre la
fàbrica de productes que puguin ocasionar falta d'adherència amb el posterior revestiment. S'evitarà l'actuació sobre
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.

Unitat d'obra FEA010: Mur de càrrega de fàbrica armada, de maó ceràmic.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica armada de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm,
resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, reforçat amb armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45
m/m².

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-EFL. Estructuras: Fábrica de ladrillos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades
a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades. Neteja.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitarà l'abocament sobre la
fàbrica de productes que puguin ocasionar falta d'adherència amb el posterior revestiment. S'evitarà l'actuació sobre
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les llindes dels buits del parament.

Unitat d'obra FEA020: Mur de càrrega de fàbrica armada, de bloc de formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard, color gris, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda
amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs,
amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i
llindes, reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb cubilot, volum 0,015
m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 1,5 kg/m²; armadura
de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75
mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Preparació del morter. Col·locació
de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades. Col·locació
d'armadures en els buits de les peces, cèrcols horitzontals i llindes. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat
del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. Neteja.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitarà l'abocament sobre la
fàbrica de productes que puguin ocasionar falta d'adherència amb el posterior revestiment. S'evitarà l'actuació sobre
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Unitat d'obra FCH020: Llinda de biguetes autoresistents de formigó pretensat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigó pretensat T-18 de 1,4 m de longitud, recolzades sobre
capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó ceràmic en ambdues cares; per
la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, incloent les entregues en els suports.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es disposarà d'informació prèvia de les condicions de recolzament en els murs.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de recolzament de les
biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó ceràmic en ambdues cares.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.

Unitat d'obra FDD010: Barana de façana, d'acer.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Barana de façana en forma recta en U, de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x8 mm i muntants de platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x8 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm amb una separació de 10 cm i passamans de
platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x8 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment
acabada i llesta per pintar.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions entre trams de barana.
Resolució de les unions al parament. Muntatge d'elements complementaris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i tindrà bon aspecte. El sistema d'ancoratge serà estanc.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà contra cops o càrregues degudes a l'implico de materials o a les activitats d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.7. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

Unitat d'obra LFA010: Porta tallafocs d'acer galvanitzat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 800x2000 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús
moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol, així com el sentit d'obertura, es corresponen amb els de
Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de junts perimetrals.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.8. Instal·lacions

Unitat d'obra IUP010: Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de longitud.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny, connectat a pont per a
comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de
registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç
mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del
terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la
línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de terra. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió.

PROVES DE SERVEI
Prova de mesura de la resistència de posada a terra.

Normativa d'aplicació: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IUP030: Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat,
de 35 mm² de secció.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. Fins i tot
unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del conductor nu de terra mitjançant borns
d'unió.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IUP050: Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic formada per
tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble
paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment
muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.
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DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els registres seran accessibles.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IUP110: Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de
polièster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P); 1 contactor; 4 interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 4 interruptors
diferencials, un per cada circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1
cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor horari programable per al circuit de control.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de polièster, de 800x250x1000 mm,
amb grau de protecció IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P); 1 contactor; 4 interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 4 interruptors diferencials,
un per cada circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1 cèl·lula fotoelèctrica y 1
interruptor horari programable per al circuit de control. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IUP110b: Subquadre bassa
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de polièster, de 800x250x1000 mm,
amb grau de protecció IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 2 interruptors diferencials,
un per cada circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1 cèl·lula fotoelèctrica y 1
interruptor horari programable per al circuit de control. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IUS081: Canaleta de drenatge de polipropilè.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb reforç lateral d'acer galvanitzat, model DR152DF
"JIMTEN", de 1000 mm de longitud, 150 mm d'amplada i 205 mm d'altura, amb reixeta de foneria dúctil classe D-400
segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, sobre solera de formigó en massa HM-25/B/20/X0 de 20 cm de gruix; prèvia
excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb formigó. Inclús peces especials i sifó en línia
registrable.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la ubicació i el recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de la canaleta
de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats
pel connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de
drenatge. Col·locació del sifó en línia. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Es connectarà amb la xarxa de sanejament de l'edifici, assegurant-se la seva estanquitat i circulació.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront d'obturacions i tràfic pesat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IUS091: Embornal prefabricat de formigó en massa.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de mides interiors, per a
recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i reixeta de
fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt
en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i
connexionat a la xarxa general de desguàs.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal prefabricat.
Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Es connectarà amb la xarxa de sanejament del municipi, assegurant-se la seva estanquitat i circulació.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront d'obturacions i tràfic pesat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el reblert de l'extradós amb material granular, però no inclou l'excavació.

Unitat d'obra IEO010: Canalització.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de
color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de
senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.

Unitat d'obra IEO010b: Canalització.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub rígid d'acer galvanitzat, endollable, no propagador de la flama, per ús interior, exterior i en ambients
agressius, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 6 joules,
temperatura de treball -45°C fins 400°C, amb grau de protecció IP54 segons UNE 20324. Instal·lació fix en superfície.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEO010c: Canalització.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IEH010: Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductor de coure classe 5 (-F) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure
de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements
de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEH010b: Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductor de coure classe 5 (-F) de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure
de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements
de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars
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Unitat d'obra IEH010c: Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de
10 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEH010d: Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductor de coure classe 5 (-F) de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure
de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements
de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars
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Unitat d'obra IEH012: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 4x16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i
elements de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX020: Interruptor-seccionador modular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor-seccionador, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, tensió d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de
tensió màxim (Uimp) 4 kV, poder d'obertura i tancament 3 x In, poder de tall 20 x In durant 0,1 s, intensitat de
curtcircuit (Icw) 12 x In durant 1 s, vida útil en buit 8500 maniobres, vida útil en càrrega 1500 maniobres, de
72x86x75 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX050: Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 3 mòduls, tripolar (3P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 6 kA, corba C,
de 54x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX060: Interruptor diferencial modular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 300 mA, poder de
tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril
mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus
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- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX405: Armari de distribució, modular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe II, de
1050x650x250 mm, apilable amb uns altres armaris, amb sostre, terra i laterals desmuntables per lliscament (sense
cargols), tancament de seguretat, escamotejable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat. Totalment
muntat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació i fixació de l'element.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEM026: Interruptor de superfície, estanc.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX,
tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. Instal·lació en superfície.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a
l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFD030: Grup de pressió per a xarxa de reg
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Grup de pressió per a aprofitament d'aigües pluvials, amb bomba centrífuga multietapes, d'acer inoxidable,
autoaspirant, alimentació monofàsica (230V/50Hz), cabal màxim 5 m³/h, altura màxima d'impulsió 42 m, altura
màxima d'aspiració 8 m, pressió màxima de treball 8 bar, potència nominal del motor de 0,55 kW, protecció IP42,
aïllament classe F, connexió d'impulsió de 1", connexió d'aspiració de 1", connexió de realimentació d'aigua potable de
3/4", dipòsit de realimentació d'aigua potable de 11 litres amb vàlvula de flotador, quadre elèctric amb sistema
electrònic de control, controlador de flux i pressòstat, vàlvula de 3 vies accionada per interruptor de flotador i connexió
per a alarma antidesbordament. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i fixació de canonades i accessoris. Connexionat.
Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La regulació de la pressió serà la adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra III010: Lluminària per a garatge.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Lluminària, de 1276x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 36 W, amb cos de polièster reforçat amb fibra
de vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de metacrilat; balast magnètic;
protecció IP65 i rendiment major del 65%. Instal·lació en la superfície del sostre en garatge. Inclús làmpades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

El parament suport estarà completament acabat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
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Unitat d'obra IIX005: Lluminària d'exterior instal·lada en superfície mod 7011 de fenoplastica luxiform o
similar
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Lluminària , de 192x112x125 mm, per a lampada led, amb cos de lluminària d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable,
vidre de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat, portalàmpades 2 G 11, classe de protecció I, grau de protecció
IP65, aïllament classe F. Instal·lació de superficie en la paret. Inclús làmpades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

El parament suport estarà completament acabat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Unitat d'obra ISS010: Col·lector suspès.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, unió
enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta
temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris
de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El col·lector tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops. No s'utilitzarà per a l'evacuació d'altres tipus de residus que no siguin aigües residuals o
pluvials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ISS010b: Col·lector suspès.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, unió
enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta
temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris
de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El col·lector tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops. No s'utilitzarà per a l'evacuació d'altres tipus de residus que no siguin aigües residuals o
pluvials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IHV010: Canonada de policlorur de vinil clorat (PVC-C).
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada formada per tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 63 mm de diàmetre exterior, PN=16 bar i 4,7 mm de
gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IHV010b: Canonada de policlorur de vinil clorat (PVC-C).
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada formada per tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 110 mm de diàmetre exterior, PN=16 bar i 8,1 mm
de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
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DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.9. Aïllaments e impermeabilitzacions

Unitat d'obra NIM011: Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara
exterior, amb làmines asfàltiques.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de
superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB (rendiment: 0,5
kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb cavalcaments.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el mur està completament acabat i que s'han segellat totes les juntes i fissures existents i els
buits passamurs.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.). Neteja i preparació
de la superfície. Aplicació de la capa d'emprimació. Execució de la impermeabilització. Resolució de punts
singulars.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La impermeabilització serà continua, amb un adequat tractament de juntes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
La impermeabilització es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres accions que la
poguessin alterar, fins que es realitzi el reblert de l'extradós del mur.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la capa antipunxonament.

Unitat d'obra NIA120: Impermeabilització de piscines. Sistema Drypool "GRUPO PUMA".
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Impermeabilització de piscines. Sistema Drypool "GRUPO PUMA", format per dues capes de morter flexible
bicomponent, Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compost per lligants hidràulics i resines sintètiques, resistència
a pressió hidrostàtica positiva i negativa de 15 bar, amb certificat de potabilitat estès amb plana dentada, reforçada
amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, Malla Drypool "GRUPO PUMA" disposada en un 20 % de la seva superfície, banda
de reforç Bandtec "GRUPO PUMA" de 100 mm d'amplada, composta per una làmina viscoelàstica revestida de geotèxtil
no teixit en punts singulars; prèvia realització d'angle còncau, a mitja canya, en trobaments amb morter reparador,
reforçat amb fibres, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", classe R3, tipus CC, segons UNE-EN 1504-3.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels
ampits o plastrons perimetrals que la limiten.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes d'obra.

Es comprovarà que els paraments verticals de cassetó, plastrons perimetrals i altres elements constructius es
troben acabats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície suport. Execució amb morter de l'angle a mitja canya. Aplicació de la primera
capa d'impermeabilitzant. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació de la malla. Aplicació de la segona capa
d'impermeabilitzant.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La impermeabilització serà estanca a l'aigua i continua, i tindrà una adequada adherència al suport.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la capa de protecció.

Unitat d'obra NDM010: Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior,
amb làmines nodulars.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina drenant d'estructura
nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura, resistència a la compressió 150 kN/m²
segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,5 kg/m²; col·locada amb cavalcaments,
amb els nòduls contra el mur prèviament impermeabilitzat, fixada amb rosetes (2 u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a
acabat superior.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HS Salubridad.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el mur està completament acabat i que s'han segellat totes les juntes i fissures existents i els
buits passamurs.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

FASES D'EXECUCIÓ
Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.). Neteja i preparació de la
superfície. Col·locació de la làmina drenant. Resolució de punts singulars.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà provisionalment fins que es realitzi el reblert de l'extradós del mur, particularment davant d'accions
mecàniques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

2.2.10. Revestiments i extradossats

Unitat d'obra RAC010: Revestiment interior amb peces de gres de porcellana. Col·locació en capa fina.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Revestiment interior amb peces de gres de porcellana, acabat mat o natural, de 200x200x10 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter de ciment,
vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós, C1 TE,
segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat,
amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color gris, en junts de 3 mm d'espessor.
Inclús creuetes de PVC.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el suport està net i pla, és compatible amb el material de col·locació i té resistència
mecànica, flexibilitat i estabilitat dimensional.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, existeixin corrents
d'aire o el sol incideixi directament sobre la superfície.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat
de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de fregaments, punxonament o cops que puguin danyar-lo.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou les peces especials ni la resolució de punts singulars.

Unitat d'obra REG010: Revestiment d'escala amb elements ceràmics.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Revestiment d'escala en angle, de dos trams rectes amb replà intermedi amb 17 esglaons de 100 cm d'amplada,
mitjançant folrat d'esglaonat previ (no inclòs en aquest preu) amb peces de fang cuit, d'elaboració manual, acabat mat
o natural i entornpeu, de 420x180 mm, col·locat en un lateral, rebut tot això amb morter de ciment M-5; i rejuntat amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
blanc, per junts de 2 a 15 mm. Inclús revestiment de replà i.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la formació de l'esglaonat previ està acabada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat d'esteses, davanters i entornpeus. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i
racons. Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb morter del davanter i estesa del primer esglaó. Estesa de
cordills. Col·locació de davanters i esteses. Col·locació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El revestiment quedarà pla. La fixació al suport serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i rascades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RNE011: Esmalt sobre estructura d'acer galvanitzat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà);
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color gris, acabat mat (rendiment: 0,057
l/m²), sobre biga formada per peces simples de perfils laminats d'acer galvanitzat en calent.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia
que pogués perjudicar la adherència del producte.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RNS010: Esmalt sobre manyeria d'acer, acabat forja.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic a base de resines alcídiques especials, color a escollir, acabat forja
mat, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació de dues mans d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid,
a base de resines alcídiques, color blanc, acabat mat (rendiment: 0,1 l/m² cada mà), sobre reixat de barrots, d'acer.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense
descomptar buits.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia
que pogués perjudicar la adherència del producte.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte,
per una sola cara.
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Unitat d'obra RNS011: Esmalt sobre manyeria d'acer galvanitzat o metall no fèrric, acabat forja.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic a base de resines alcídiques especials, color a escollir, acabat forja
mat, (rendiment: 0,111 l/m² cada mà); prèvia aplicació de dues mans d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, a base de resines alcídiques, color blanc, acabat mat (rendiment: 0,111 l/m² cada mà), sobre reixa d'acer
galvanitzat o metall no fèrric.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense
descomptar buits.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia
que pogués perjudicar la adherència del producte.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte,
per una sola cara.

Unitat d'obra ROH010: Pintura apta per estar en contacte amb aigua
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans de revestiment sintètic elàstic impermeabilitzant bicomponent a base de resines de
poliuretà alifàtic, sense dissolvents, amb certificat de potabilitat, color gris, prèvia aplicació d'una mà d'emprimació de
color ivori, (rendiment: 0,25 kg/m² cada mà), sobre superfícies de formigó en contacte amb aigua potable.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície a revestir està seca i neta de pols i greix.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Aplicació de l'emprimació. Preparació de la mescla. Aplicació de dues mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Unitat d'obra RPE010: Arrebossat de ciment sobre parament exterior.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre
un parament vertical exterior, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior revestiment. Inclús,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de
forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no
superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva superfície.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitud
adequades, és rugosa i estable, i està seca.

Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de portes i finestres, i està
conclosa la coberta de l'edifici.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de panys de treball.
Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus
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Unitat d'obra RUC010: Reparació de revestiment en murs deteriorats.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reparació de revestiment en murs deteriorats. CAPA BASE: morter de calç hidràulica natural transpirable, de 20 mm
d'espessor, aplicat en una capa, aplicat manualment; CAPA D'ACABAT: morter de calç, tipus GP CSIV W2, segons
UNE-EN 998-1, color blanc, de 2 mm d'espessor, aplicat en una capa, aplicat manualment.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

És comprovarà que el suport és consistent, està net, sec i que s'ha eliminat mecànicament el revestiment
deteriorat.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura del suport sigui inferior a 5°C o superior a 30°C.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Aplicació de la capa base. Aplicació de la capa d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les capes aplicades seran uniformes i tindran adherència entre elles i amb el suport.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RUC040: Reparació de revestiment en murs deteriorats. Sistema Biocalce "KERAKOLL".
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reparació de revestiment en murs deteriorats. Sistema Biocalce "KERAKOLL", sobre suport de fàbrica de maó ceràmic
massís. CAPA BASE: aplicació manual de dues capes de morter de calç, tipus GP CSII W1, segons UNE-EN 998-1,
Biocalce Enfoscado "KERAKOLL", de 24 mm d'espessor; CAPA D'ALLISAT: aplicació manual d'una capa de morter de calç
Biocalce Revoco Fino "KERAKOLL", de 2 mm d'espessor; CAPA D'ACABAT: aplicació manual de dues mans de pintura,
Kerakover Eco Silox Pittura "KERAKOLL", ambdues diluïdes amb un 20 a 30% d'aigua; prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació, Kerakover Eco Silox Primer "KERAKOLL".

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

És comprovarà que el suport és consistent, està net, sec i que s'ha eliminat mecànicament el revestiment
deteriorat.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura del suport sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Execució de la capa base. Allisat final de la superfície. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les capes aplicades seran uniformes i tindran adherència entre elles i amb el suport.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RSG011: Paviment de rajoles ceràmiques procedents d'aprofitament  col·locades en capa
grossa.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de caironet, acabat mat
o natural, de 24x24 cm, capacitat d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup AIIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència
al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE; rebudes amb morter bastard de
ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm, rebudes
amb maça de goma sobre una capa semiseca de morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm
de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat,
amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm,
disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu).
Inclús replantejaments, talls, creuetes de PVC, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm,
en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals
existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i
planitud adequades, que garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat i que existeix sobre
aquesta superfície una capa de separació o desolidarització formada per sorra o graveta.

AMBIENTALS
Es comprovarà abans de l'estesa del morter que la temperatura es troba entre 5°C i 30°C, evitant tant com sigui
possible, els corrents forts d'aire i el sol directe.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Estesa de la capa
de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment. Col·locació de les creuetes. Col·locació de les rajoles a
punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del
material sobrant. Neteja final del paviment.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de fregaments, punxonament o cops que puguin danyar-lo.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

 114



Unitat d'obra RSG011b: Paviment de rajoles ceràmiques procedents d'aprofitament  col·locades en capa
grossa.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de caironet, acabat mat
o natural, de 24x24 cm, capacitat d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup AIIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència
al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE; rebudes amb morter bastard de
ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm, rebudes
amb maça de goma sobre una capa semiseca de morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm
de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat,
amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm,
disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu).
Inclús replantejaments, talls, creuetes de PVC, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm,
en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals
existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i
planitud adequades, que garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat i que existeix sobre
aquesta superfície una capa de separació o desolidarització formada per sorra o graveta.

AMBIENTALS
Es comprovarà abans de l'estesa del morter que la temperatura es troba entre 5°C i 30°C, evitant tant com sigui
possible, els corrents forts d'aire i el sol directe.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Estesa de la capa
de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment. Col·locació de les creuetes. Col·locació de les rajoles a
punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del
material sobrant. Neteja final del paviment.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de fregaments, punxonament o cops que puguin danyar-lo.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RLH020: Hidròfug transparent per a cobertes.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació de tractament superficial de protecció hidròfuga per a cobertes, mitjançant impregnació hidròfuga incolora, a
base de polímers orgànics en dispersió aquosa, aplicada en una mà (rendiment: 0,2 kg/m²). Inclús neteja de la
superfície suport.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície de suport està lliure de pols, brutícia, olis, eflorescències o pintures, sec i sense
taques d'humitat.

Es comprovarà que les fissures majors de 200 micres estan reparades prèviament a l'aplicació del producte.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient o la temperatura del suport sigui inferior a 5°C o
superior a 30°C.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja general del parament suport. Aplicació de la mà d'hidrofugant.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les capes aplicades seran uniformes i tindran adherència entre elles i amb el suport.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la pluja almenys durant les 3 hores següents a la seva aplicació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Unitat d'obra RYP010: Neteja de vora de totxo
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Neteja manual de parament de façana amb presència de taques de floridura o humitat mitjançant l'aplicació de solució
d'aigua i lleixiu al 10%, amb un rendiment de 0,3 l/m² i aclarit posterior de la superfície amb abundant aigua neta fins a
eliminar els residus del producte aplicat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que s'han segellat tots els junts i fissures existents.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs. Execució de les operacions de
neteja. Recollida i eliminació de l'aigua de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega de les
restes generades sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície, una vegada neta, haurà de complir les especificacions requerides.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra RYP100: Neteja de remat de totxo manula mitjançant projecció en sec de material abrasiu a
pressió controlada
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Neteja de remat de totxo manula mitjançant projecció en sec de material abrasiu format per partícules de silicat
d'alumini a presió controlada

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge de la protecció contra la pols. Muntatge i preparació de l'equip. Aplicació mecànica del raig de
partícules. Desmuntatge de l'equip. Neteja de la superfície suport. Retirada i apilament del material projectat i les
restes generades. Càrrega del material projectat i les restes generades sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície, una vegada neta, haurà de complir les especificacions requerides.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.11. Urbanització interior de la parcel·la

Unitat d'obra UAC010: Col·lector soterrat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant
per a muntatge, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U..

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, està net de residus, terres soltes o
disgregades i vegetació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La xarxa romandrà tancada fins la seva posta en servei. Quedarà lliure d'obturacions, garantint una ràpida
evacuació de las aigües.
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PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.

Unitat d'obra UAP011: Pou de registre prefabricat de formigó en massa.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,00 m de diàmetre interior i de 2,1 m d'altura útil
interior, format per: solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base prefabricada de formigó en massa, de
125x125x100 cm, amb dos orificis de 30 cm de diàmetre per a connexió de col·lectors, de 100 cm de diàmetre interior,
amb unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, resistència a compressió major de 250 kg/cm²;
anell prefabricat de formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, de 100
cm de diàmetre interior i 50 cm d'altura, resistència a compressió major de 250 kg/cm²; con asimètric prefabricat de
formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diàmetre
interior i 60 cm d'altura, resistència a compressió major de 250 kg/cm² i llosa al voltant de la boca del con de 150x150
cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc
de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el
fons del pou i lubricant per a muntatge.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates.
Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa
de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El pou quedarà totalment estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops, especialment durant el reblert i compactació d'àrids i enfront del tràfic pesat.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el replé del extradós.

Unitat d'obra UIP010: Projector LED 9W model Aqua spotlight AISI 316 de LEDS C4 o similar
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Projector per a jardí, de 150 mm de diàmetre i 220 mm d'altura, per a 1 làmpada fluorescent compacta TCA-SE de 16
W, amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre, vidre transparent, balast electrònic, portalàmpades E 27, classe
de protecció II, grau de protecció IP65, aïllament classe F, cable i endoll, amb pica per a terra. Inclús làmpades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UIA010: Pericó de connexió elèctrica.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 30x30x30 cm de mesures interiors, amb
parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i
tapa de formigó armat alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega
de 125 kN.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. Connexionat dels
tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Serà accessible.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UJA050: Aportació de terra vegetal.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada en sacs i estesa amb mitjans manuals, mitjançant pala, aixada i
rasclet, en capes de gruix uniforme i sense produir danys a les plantes existents.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el condicionament previ del terreny ha estat realitzat i, si la superfície final és drenant, que té
els pendents adequats per a l'evacuació d'aigües.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui o neu.

FASES D'EXECUCIÓ
Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra vegetal. Senyalització i protecció del terreny.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre la terra vegetal aportada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UJA070: Reg compactacio paviment
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reg amb mitjans mecànics, mitjançant, camió cisterna amb equip de polvorització, amb un rendiment de 5 l/m²,
procurant un repartiment uniforme.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C o existeixi vent
excessiu.

FASES D'EXECUCIÓ
Humectació del terreny.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre el terreny regat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra UJP010: Plantació d'arbre.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Plantació de Plàtan d'ombra (Platanus x hispanica) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, en clot de
60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament en contenidor. Inclús terra vegetal garbellada i
substrats vegetals fertilitzats.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a sembrar.

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació de tutor.
Primer reg.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà arrel al terreny.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UJV010: Barda.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Barda d'Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m d'altura (3 u/m).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a sembrar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Obertura de rasa amb els mitjans indicats. Abonat del terreny. Plantació. Primer reg.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà arrel al terreny.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra URA010: Escomesa a la xarxa de reg.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 5 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua de
reg de l'empresa subministradora amb la xarxa d'abastiment i distribució interior, formada per tub de polietilè PE 40, de
20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm d'espessor, al fons
de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre la
presa i la xarxa; clau de tall de 1/2" de diàmetre amb comandament de quadre col·locada mitjançant unió roscada,
situada fora dels límits de la propietat, allotjada en pericó prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús accessoris, i connexió a la xarxa. Sense
incloure el trencament i restauració del ferm existent, l'excavació ni el posterior reblert principal.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Instal·lació: Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte.

Es comprovaran les separacions mínimes de l'escomesa amb altres instal·lacions.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir
interferències. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall sobre l'escomesa.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general
del municipi. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La xarxa romandrà tancada fins a la seva posta en servei, no presentarà problemes en la circulació i tindrà una
evacuació ràpida.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra URC010: Preinstal·lació de comptador de reg.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, connectado al ramal d'escomesa i al
ramal d'abastiment i distribució, formada per dos claus de tall de comporta de llautó fos; aixeta de purga i vàlvula de
retenció. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i demés material auxiliar.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte, que el recinte es troba acabat, amb els seus
elements auxiliars, i que les seves dimensions són correctes.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà estanc.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el comptador.

Unitat d'obra URD010: Canonada de forniment i distribució.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de
color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, enterrada, col·locada sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Inclús accessoris de connexió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La canonada tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
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Unitat d'obra URD020: Canonada de reg per degoteig.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 20 mm de diàmetre exterior, amb degoters
integrats, situats cada 50 cm. Inclús accessoris de connexió.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La canonada tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra URM010: Electrovàlvula.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació del solenoide a
24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb pericó de plàstic proveït de tapa. Inclús accessoris
de connexió a la canonada d'abastiment i distribució, excavació i replé posterior. Totalment muntada i connexionada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans manuals. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Allotjament de
l'electrovàlvula. Realització de connexions hidràuliques de l'electrovàlvula a la canonada d'abastament i
distribució. Connexió elèctrica amb el cable d'alimentació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a les xarxes serà correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra URM030: Programador.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 3 estacions, amb 3 programes i 4 arrencades diàries per
programa, alimentació per transformador 230/24 V intern, amb capacitat per posar en funcionament diverses
electrovàlvules simultàniament i col·locació mural en exterior en armari estanc amb clau. Inclús programació. Totalment
muntat i connexionat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Instal·lació en la superfície de la paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules. Connexionat elèctric amb el
transformador. Programació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al parament de suport serà adequada. La connexió a les xarxes serà correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra URM040: Línia elèctrica.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i automatismes de reg, formada per cables
unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
sota tub protector de polietilè de doble paret, de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les
rases. Totalment muntada i connexionada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Instal·lació i col·locació dels tubs:
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos.
Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Situació: Cami de la cantera del Cobi s/n
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

 125



CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocament de sorra en el
fons de l'excavació. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els registres seran accessibles des de zones comunitàries.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UPD020: Electrobomba per a piscina.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, amb una potència de 2,20 kW, 3000 r.p.m., tanca
mecànica d'acer inoxidable AISI 316, motor asíncron, protecció IP55, aïllament classe F, per a alimentació monofàsica a
230 V i 50 Hz de freqüència, cabal màxim 34 m³/h per a una pressió de 10 m.c.a. i nivell de pressió sonora 68 dBA.
Inclús prefiltre.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de la bomba. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions. La connexió a les xarxes serà
correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UPD030: Filtre.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Filtre de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 900 mm de diàmetre, amb dues sortides de 2 1/2", cabal
de 30 m³/h i pressió màxima de treball de 2,5 bar. Inclús tapa de polièster.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació del filtre. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions. La connexió a les xarxes serà
correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UPD040: Vàlvula selectora.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula selectora de resines termoplàstiques d'ABS, de 6 vies, de 2 1/2", sistema de tancament de la tapa per baioneta
i pressió màxima de treball de 3,43 bar. Inclús elements de connexió.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a les xarxes serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UPM020: Bonera.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Bonera quadrada de piscina, de resines termoplàstiques d'ABS, de 210x210 mm, color blanc, de sortida horitzontal de
50 mm de diàmetre, amb reixeta plana de resines termoplàstiques d'ABS.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
col·locació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions. La connexió a la xarxa serà correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UPM040: Broc d'impulsió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Bec d'impulsió, de resines termoplàstiques d'ABS, color blanc, per encolar a tub de 50 mm de diàmetre.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
col·locació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions. La connexió a la xarxa serà correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UPM050: Maneguet passamurs.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Maneguet passamurs de resines termoplàstiques d'ABS, de 50 mm de diàmetre i 300 mm de longitud, color blanc.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
col·locació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació del maneguet passamurs.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UVT010: Clos de parcel·la, de malla de simple torsió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1 m d'altura, encastats en daus de formigó, en pous
excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la malla de simple torsió als pals metàl·lics.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat del formigó. Aplomat i
alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1
m.

Unitat d'obra UVP010: Porta reixat en clos de parcel·la.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Porta reixat  d'acer, d'una fulla batent, dimensions 400x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís
llis de 20 mm , per a accés de vehicles. Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i
tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el forat està acabat i que les seves dimensions són correctes.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i muntatge del pal de fixació. Instal·lació de la porta reixa. Abocat del formigó. Muntatge
del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Els mecanismes estaran ajustats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UVP010b: Porta reixat
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Porta reixat de xapa d'acer galvanitzat, acabat lacat, d'una fulla batent, dimensions 100x200 cm, perfils rectangulars en
cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vianants. Obertura
manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors asseguts amb formigó HM-25/B/20/X0,
armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat
amb emprimació antioxidant i accessoris.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el forat està acabat i que les seves dimensions són correctes.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i
greixatge de mecanismes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Els mecanismes estaran ajustats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UVR010: Reixat tradicional de perfils metàl·lics  per tancament de parcel·la,
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Clos de parcel·la , format per reixat tradicional compost de barrots horitzontals de rodó de perfil massís d'acer laminat
en calent de diàmetre 12 mm , barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 20 mm
de 2 m d'altura i pals del mateix material encastats en murs de fàbrica. Inclús morter de ciment per a rebuda dels pals.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència i que els revestiments
estan acabats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i anivellació dels trams.
Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al suport serà robusta, amb un correcte aplomat i amb els angles i nivells previstos.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i
cancel·les.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el mur ni les pilastres intermèdies.

2.2.12. Gestió de residus

Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.
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Unitat d'obra GTB020: Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport.

Unitat d'obra GRA010: Transport de residus inertes amb contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Unitat d'obra GRA010b: Transport de residus inertes amb contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Unitat d'obra GRA010c: Transport de residus inertes amb contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
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Unitat d'obra GRA010d: Transport de residus inertes amb contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Unitat d'obra GRA010e: Transport de residus inertes amb contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 2,5
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Unitat d'obra GRA010f: Transport de residus inertes amb contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

2.2.13. Control de qualitat i assaigs

Unitat d'obra XEH016: Assaig de consistència i resistència del formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, presa en
obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió
del formigó endurit amb fabricació i curació de cinc provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN
12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Control del formigó: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
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Unitat d'obra XMS020: Assaig no destructiu de soldadures en estructures metàl·liques.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
L'assaig mitjançant partícules magnètiques es realitzarà únicament en materials ferromagnètics.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió soldada en
estructura metàl·lica, mitjançant partícules magnètiques per a la determinació de les imperfeccions superficials de la
unió, segons UNE-EN ISO 17638. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig realitzat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra XSE010: Estudi geotècnic.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles, margues) compost per els següents treballs de camp i assaigs de
laboratori. Treballs de camp: 3 sondeigs a rotació amb extracció de testimoni continu fins a una profunditat de 10 m
prenent 1 mostra inalterada mitjançant mostrejador de paret gruixuda i 1 mostra alterada mitjançant mostrejador
normalitzat de l'assaig de Penetració Estàndard (SPT), una penetració dinàmica mitjançant penetròmetre dinàmic
superpesat (DPSH) fins a 10 m de profunditat. Assaigs de laboratori: obertura i descripció de les mostres preses, amb
descripció del testimoni continu obtingut, efectuant-se els següents assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis granulomètric
segons UNE 103101; 2 de límits d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104; 2 d'humitat natural segons UNE
103300; densitat aparent segons UNE 103301; resistència a compressió segons UNE 103400; Proctor Normal segons
UNE 103500; C.B.R. segons UNE 103502; 2 de contingut en sulfats segons UNE 103201. Tot això recollit en el
corresponent informe geotècnic amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi
sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Tècniques de prospecció: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció de l'informe geotècnic, amb especificació de
cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació.

2.2.14. Seguretat i salut

Unitat d'obra YCB030: Tancat perimetral de delimitació d'excavacions obertes.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables
en 20 usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YCR030: Clos provisional de solar amb tanques traslladables.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i
verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5
usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos,
fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color
verd, col·locada sobre les tanques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIX010: Conjunt d'equips de protecció individual.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YMM010: Farmaciola d'urgència.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a
aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un
sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
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Unitat d'obra YPC005: Lloguer de lavabo portàtil.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter químic
anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum
exterior.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YPC020: Lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta
per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament
interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta
d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment
de tauler en parets.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YPC030: Lloguer de caseta prefabricada per a menjador.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta
per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament
interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta
d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment
de tauler en parets.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YPC040: Lloguer de caseta prefabricada per a magatzem.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita maquinària i les eines,
de dimensions 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabat de
pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini
amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat hidròfug.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YPC060: Transport de caseta prefabricada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
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Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS030: Senyal de seguretat i salut en el treball, d'advertiment.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS031: Senyal de seguretat i salut en el treball, de prohibició.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS032: Senyal de seguretat i salut en el treball, d'obligació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides
de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS033: Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS034: Senyal de seguretat i salut en el treball, d'evacuació, salvament i socors.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

2.2.15. Ferms i paviments urbans

Unitat d'obra MPO040: Paviment terrenc amb aportació de material, Stabex "HEIDELBERGCEMENT
HISPANIA".
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Paviment terrenc de 10 cm de gruix, de mescla de sorra i estabilitzant i consolidant de terrenys, Stabex
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de calç hidràulica natural, fabricada en obra i subministrada en sacs, estesa,
anivellada i compactada amb mitjans mecànics, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús preparació de la mescla, perfilat de vores,
humectació, compactat i neteja; sobre una capa base (no inclosa en aquest preu).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 1°C o superior a 30°C, plogui amb
intensitat, existeixi risc de gelada o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació de la mescla. Abocament, estesa i anivellació de la mescla. Humectació i compactació de la mescla.
Retirada i càrrega a camió de restes i deixalles.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La zona d'aplicació ha de quedar barrada fins que endureixi, per evitar així l'alteració del paviment.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
No es podrà transitar sobre la superfície tractada durant les 24 hores següents a la seva formació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

2.2.16. Equipament urbà

Unitat d'obra TIF005: Projector Alumini play Tech mod egea 32 W o similar
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Lluminària rectangular d'alumini anoditzat, model Egea play de play tech luxiform o similar , de 32 W de potència, de
530x260x80 mm, òptica d'alt rendiment de tecnologia led, suport a bàcul troncoconic, classe de protecció I, grau de
protecció IP66;  Inclús, accessoris i elements de fixació. Totalment muntada, connexionada i comprovada.

Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Fixació del suport. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. Tindrà una adequada fixació al suport.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra TIF010b: Bàcul il·luminació 7*0.65
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Bàcul per a il·luminació publica de forma troncoconica de 7 m d'alçada i de secció circular model rubicó de Luxiform o
similar realitzat amb acer al carboni S 235 Jr segons UNE EN 10025 galvanitzat en calent i acabat amb pintura de
particules metal·liques tipus Oxiron o similar color a triar per la DF amb porta enrasada inclou excavació i formalització
de la fonamentació i perns d'ancoratge

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de la
columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Col·locació dels llums i accessoris. Neteja de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. Tindrà una adequada fixació al suport.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació.

Unitat d'obra TIF010c: Bàcul il.luminació 7*5.2
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Bàcul per a il·luminació publica de forma troncoconica de 7 m d'alçada i de secció circular model rubicó de Luxiform o
similar realitzat amb acer al carboni S 235 Jr segons UNE EN 10025 galvanitzat en calent i acabat amb pintura de
particules metal·liques tipus Oxiron o similar color a triar per la DF amb porta enrasada inclou excavació i formalització
de la fonamentació i perns d'ancoratge

Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de la
columna.  Neteja de l'element.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de la
columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Col·locació de la làmpada i accessoris. Neteja de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. Tindrà una adequada fixació al suport.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
ta

Unitat d'obra TME020: Paperera d'acer, de 80 cm d'altura, fixada a una superfície suport (no inclosa en
aquest preu).Model Vida XXI de benito ductil o similar
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Paperera, amb cubeta d'acer circular de 32 cm de diàmetre i 50 cm d'altura, amb acabat esmaltat i suport vertical
d'acer de 80 cm d'altura, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclús replanteig, elements Model
Vida XXI de benito ductil o similar d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra TMF020: Font de xapa d'acer zincat model Caudal "SANTA & COLE", de 85 cm d'altura, fixada
a una superfície suport (no inclosa en aquest preu).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Font model Caudal "SANTA & COLE", de 85 cm d'altura, amb cos de xapa d'acer zincat amb protecció antioxidant i
pintura de color marró, canella i polsador de llautó acabat cromat mat i reixeta i safata interior d'acer inoxidable AISI
316L, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclús replanteig, elements d'ancoratge i eliminació i
neteja del material sobrant.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra TMI050: Aparcament per a bicicletes, d'acer.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aparcament per a 2 bicicletes, format por estructura de tub d'acer zincat bicromatat de 48 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix, de 0,75x0,75 m, amb volandera d'acabat inferior, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra TPH120: Bol·lard extraïble, de fusta.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Bol·lard amb cos extraïble de fusta tropical de 100x15x15 cm i base encastable d'acer galvanitzat de 20x15x15 cm,
amb acabat en color natural, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0 amb aglomerant hidràulic, compost per
ciments d'alta resistència i additius específics, d'enduriment ràpid. Inclús replanteig, excavació manual del terreny,
elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en
el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

C FONAMENTACIONS
Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en servei de l'edifici
s'ha de comprovar que:

La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte.
No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles.
Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el director d'obra.
No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat
zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius.

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part de
l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts
monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització amb
experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar
l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions:

El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui considerar-se com
a immòbil durant tot el període d'observació.
El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura es
recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el
nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm.
La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentació. És
recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de
cada dues plantes.
El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra.

E ESTRUCTURES
Es comprovarà que els eixos dels elements, les cotes i la geometria de les seccions presentin unes posicions i magnituds
dimensionals les desviacions de les quals respecte al projecte són conformes amb les toleràncies indicades en el aquest
i en la normativa d'obligat compliment.
Una vegada finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, la direcció facultativa vetllarà perquè es realitzin les
comprovacions i proves de càrrega exigides en el seu cas per la reglamentació vigent que li fos aplicable, a més de les
quals pugui establir voluntàriament el projecte o decidir la pròpia direcció facultativa, determinant si s'escau la validesa
dels resultats obtinguts.

F FAÇANES I PARTICIONS
Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre la
superfície de prova, en el pany més desfavorable.
Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i finestres
de la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana,
incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués.

I INSTAL·LACIONS
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de
donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
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Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
llegible la següent informació:

Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta matèria, així com la
legislació laboral d'aplicació.
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IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA, ARQUITECTES SLP



 



1. Quadres de materials, de mà d’obra, de maquinària i annex de jusƟficació de preus

FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA, ARQUITECTES SLP



 



1 Carcasa plancha 8-10 mm de grosor, cortada i soldada 2.705,861 1,000 u 2.705,86
2 Pasamano de madera de cedro macizo 14,400 6,450 m 92,88
3 Pintura epoxi 5,954 9,000 kg 53,59
4 Imprimación epoxi 4,540 9,000 kg 40,86
5 Banc de formigó prefabricat amb estructura d'acer

galvanitzat i amb respatller de fusta model Pause de
Breinco o similar , col·locat amb fixacions mecàniques. 1.639,300 6,000 u 9.835,80

6 Cotoneaster salicifoluis en contenidor de 3l 3,921 39,303 Ut 154,07
7 Elaeagnus ebbingei contenidor 3l 3,587 39,303 Ut 140,70
8 Luminaria Led 6 w model Insert+/1 o similar 181,490 14,000 Ut 2.540,86
9 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 10,290 234,306 m³ 2.414,58
10 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases. 7,662 567,902 t 4.350,76
11 Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 14,642 68,888 t 1.009,20
12 Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra. 14,373 1,147 t 16,57
13 Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 12 mm. 14,244 2,421 t 34,41
14 Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària

màxima, exempta de sals perjudicials, presentada en
sacs. 0,235 546,670 kg 131,20

15 Sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, no
contenint més d'un 3% de matèria orgànica i argila. Es
tindrà en compte l'especificat en UNE 83115 sobre la
friabilitat i en UNE-EN 1097-2 sobre la resistència a la
fragmentació de la sorra. 16,294 30,067 m³ 492,00

16 Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 7,190 2,091 t 15,03
17 Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre. 6,190 144,581 t 895,02
18 Cinta plastificada. 0,122 492,327 m 58,18
19 Tot-u natural granític. 8,436 613,212 t 5.173,29
20 Tot-u artificial calcari. 8,110 331,797 t 2.690,58
21 Bloc de formigó, llis estàndard, color gris, 40x20x20 cm,

categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
densitat 1150 kg/m³, per revestir. Segons UNE-EN 771-3. 0,651 1.434,465 U 934,14

22 Mig bloc de formigó, llis estàndard, color gris, 20x20x20
cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), densitat 1150 kg/m³, per revestir. Segons UNE-EN
771-3. 0,472 60,279 U 28,04

23 Bloc de cantonada de formigó, llis estàndard, color gris,
40x20x20 cm, categoria II, resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), densitat 1150 kg/m³, per revestir. Segons
UNE-EN 771-3. 1,033 62,955 U 64,99

24 Bloc en "U" de formigó, llis, color gris, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir.
Segons UNE-EN 771-3. 1,115 117,755 U 131,26

25 Maó ceràmic massis 29x14x3 cm, 0,284 521,998 U 148,26
26 Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per

revestir, 29x14x5 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1. 0,251 988,722 U 248,19

27 Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, per
a ús en fàbrica protegida (peça P), categoria I,
resistència a compressió 10 N/mm², densitat 860 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1. 0,321 5.729,531 U 1.838,71

28 Maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual
(teular), color vermell, 28x13,5x4,5 cm, per a ús en
fàbrica no protegida (peça U), densitat 1850 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1. 0,358 16.829,702 U 6.024,24
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29 Pedra calcària ordinària per a maçoneria, formada per
pedres de maçoneria de diverses dimensions sense cap
talla prèvia, arreglats solament amb martell. 44,713 3,450 m³ 154,26

30 Armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat
en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm
de diàmetre i 75 mm d'amplada, amb dispositius de
separació, geometria dissenyada per permetre el
cavalcament i sistema d'autocontrol de l'operari (SAO).
Segons UNE-EN 845-3. 2,066 550,958 m 1.137,90

31 Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en
barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis
diàmetres. 1,367 17.039,430 kg 23.292,95

32 Separador homologat per fonamentacions. 0,130 707,571 U 91,99
33 Separador homologat per bigues. 0,072 72,360 U 5,21
34 Separador homologat per murs. 0,047 358,800 U 17,04
35 Separador homologat per soleres. 0,041 1.748,940 U 69,96
36 Separador homologat per lloses d'escala. 0,073 60,525 U 4,43
37 Separador homologat per lloses massisses. 0,088 219,240 U 19,00
38 Separador homologat per malla electrosoldada. 0,072 616,185 U 43,13
39 Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en

calent, peces simples, per aplicacions estructurals, de
les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat
galvanitzat amb emprimació antioxidant. Treballat i
muntat en taller, per a col·locar amb unions soldades
en obra. 3,570 960,960 kg 3.430,63

40 Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per
aplicacions estructurals. Treballada i muntada en taller,
per a col·locar amb unions soldades en obra. 2,847 107,932 kg 307,34

41 Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla
laminat en calent, de 20x4 mm, per aplicacions
estructurals. 1,017 17,088 m 17,64

42 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 2,050 1.727,168 m² 3.543,78

43 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 3,040 15,750 m² 47,88

44 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 6,742 160,776 m² 1.083,78

45 Encofrat perdut de peces de polipropilè i polietilè
reciclats, K-due "3P PLAST", de 58x58x20 cm, per a
disposar sobre tubs de PVC amb una base per a fixació
en l'extrem inferior i una altra per a recolzament de les
peces en l'extrem superior, per a soleres ventilades de
gran altura. 11,941 646,994 m² 7.726,96

46 Reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x76 mm de
passada de malla, acabat galvanitzat en calent,
realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x3
mm, separades 34 mm entre si, separades entre si amb
platina 10*2 , d'acer amb baix contingut en carboni
UNE-EN ISO 16120-2 C4D, separats 76 mm entre si i marc
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega
laminat en calent, de 30x3 mm, inclús peces de
subjecció. 80,982 38,610 m² 3.126,64

47 Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana
menor de 4 m, segons UNE-EN 15037-1. 4,132 6,152 m 25,47

48 Aigua. 1,215 22,062 m³ 30,67
49 Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs, segons UNE-EN

459-1. 0,178 3.802,918 kg 675,53
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50 Calç hidràulica natural tipus NHL 5, en sacs, segons
UNE-EN 459-1. 0,389 7.179,522 kg 2.792,29

51 Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1. 0,081 8.930,284 kg 723,95

52 Ciment blanc BL-22,5 X, en sacs, segons UNE 80305. 0,134 239,954 kg 32,15
53 Fusta de pi. 364,012 0,219 m³ 79,66
54 Agent filmogen, per la cura de formigons i morters. 1,596 10,962 l 17,54
55 Agent desemmotllant, a base d'olis especials,

emulsionant en aigua, per a encofrats metàl·lics,
fenòlics o de fusta. 1,537 17,844 l 27,94

56 Tauler de fusta tractada, de 22 mm d'espessor, reforçat
amb varetes i perfils. 46,591 3,216 m² 149,81

57 Panells metàl·lics de varies dimensions, per encofrar
elements de formigó. 44,520 0,366 m² 16,11

58 Fleix d'acer galvanitzat, per a encofrat metàl·lic. 0,234 7,322 m 1,46
59 Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de

formigó de fins a 3 m d'altura. 171,230 3,005 m² 514,43
60 Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a

murs de formigó a dues cares, de fins a 3 m d'altura,
formada per tornapuntes metàl·lics per a estabilització i
aplomat de la superfície encofrant. 235,435 3,005 U 707,29

61 Sistema d'encofrat recuperable per a l'execució de
cèrcols de formigó armat, compost de: puntals
metàl·lics telescòpics, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i
perfils. 27,692 23,517 m² 651,24

62 Estructura suport per a encofrat recuperable, composta
de: sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge. 104,438 0,512 m² 53,35

63 Abrasiu para neteja mitjançant doll a pressió, format per
partícules de silicat d'alumini. 0,605 112,412 kg 68,20

64 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0,944 132,718 kg 126,97
65 Puntes d'acer de 20x100 mm. 5,977 10,245 kg 61,47
66 Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat,

de diversos diàmetres i longituds. 0,797 179,400 U 143,07
67 Aglomerant hidràulic, compost per ciments d'alta

resistència i additius específics, d'enduriment ràpid. 0,759 0,600 kg 0,45
68 Fibres de polipropilè, segons UNE-EN 14889-2, per a

preveure fissures per retracció en soleres i paviments de
formigó. 4,107 43,643 kg 181,85

69 Morter de calç, compost per calç hidràulica natural NHL
3,5, putzolanes, sorres de sílice i de marbre blanc i pols
de marbre, resistència a compressió 5 N/mm², amb molt
baix contingut de substàncies orgàniques volàtils (VOC);
per a ús en elements situats a l'interior i a l'exterior de
l'edifici, subjectes a requisits estructurals, M-5 segons
UNE-EN 998-2. 0,397 2.175,000 kg 864,20

70 Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A,
segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 2 a 15
mm, a base de ciment d'alta resistència, quars, additius
especials, pigments i resines sintètiques, per a rejuntat
de tot tipus de peces ceràmiques. 0,656 13,830 kg 9,07
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71 Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A,
segons UNE-EN 13888, color groc, per junts de 4 a 20 mm,
a base de ciment d'alta resistència, quars, additius
especials, pigments i resines sintètiques, per a rejuntat
de peces ceràmiques de baixa porositat. 0,960 85,793 kg 83,88

72 Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A,
segons UNE-EN 13888, color gris, per junts de 2 a 15 mm,
a base de ciment d'alta resistència, àrids seleccionats,
additius especials i pigments, amb efecte antifloridura,
antiverdet i preventiu de les eflorescències,
hidrorepel·lent, especial per a rejuntat de tot tipus de
peces ceràmiques i pedres naturals en zones de
proliferació de microorganismes. 1,188 25,410 kg 29,98

73 Adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat, color blanc, a
base de ciment d'alta resistència, àrids seleccionats,
additius i resines sintètiques, per a la col·locació en
capa fina de tot tipus de peces ceràmiques en
paraments verticals interiors i paviments interiors i
exteriors. 0,315 466,560 kg 146,97

74 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 28,991 0,373 t 10,81

75 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió 7,5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 33,117 0,042 t 1,39

76 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió 7,5
N/mm²), subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2. 32,582 5,554 t 181,24

77 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6, amb resistència a compressió a
28 dies de 5 N/mm². 38,183 93,154 m³ 3.556,29

78 Morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra,
tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de
ciment i una proporció en volum 1:1:7. 125,083 11,439 m³ 1.429,88

79 Ciment ràpid CNR4 segons UNE 80309, en sacs. 0,153 330,160 kg 50,52
80 Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 127,133 0,248 m³ 31,53
81 Morter de resina epoxi amb sorra de sílice, d'enduriment

ràpid, per a reblert d'ancoratges. 2,065 1,000 kg 2,05
82 Malla de fibra de vidre teixida, amb impregnació de

PVC, de 10x10 mm de llum de malla, antiàlcalis, de 115
a 125 g/m² i 500 μm d'espessor, per a armar gotejats
tradicionals, esquerdejats i morters. 1,312 10,672 m² 14,23

83 Formigó HA-25/B/12/XC2, fabricat en central. 58,951 91,812 m³ 5.410,10
84 Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 60,455 268,997 m³ 16.264,54
85 Formigó HA-25/P/20/XC2, fabricat en central. 54,437 4,882 m³ 265,70
86 Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb

ciment SR. 79,542 4,725 m³ 375,83
87 Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb

ciment SR. 75,947 3,465 m³ 263,13
88 Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 63,451 0,750 m³ 47,58
89 Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 59,988 2,367 m³ 141,97
90 Formigó HM-15/B/20/X0, fabricat en central. 49,327 149,453 m³ 7.373,03
91 Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 54,655 1,728 m³ 94,46
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92 Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 51,670 0,711 m³ 36,76
93 Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central. 54,293 5,208 m³ 282,68
94 Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central. 58,995 12,468 m³ 735,54
95 Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior

corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023,
diàmetre nominal 250 mm, diàmetre exterior 250 mm,
diàmetre interior 227,5 mm, rigidesa anular nominal 8
kN/m², segons UNE-EN 13476-1, coeficient de fluència
inferior a 2, longitud nominal 6 m, unió per copa amb
junta elàstica de EPDM. 29,047 283,500 m 8.235,00

96 Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i
accessoris. 14,252 1,620 kg 24,30

97 Embornal amb fons i sortida frontal, registrable,
prefabricada de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm
de mesures interiors, per sanejament. 35,481 3,000 U 106,44

98 Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30
cm, amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. 18,815 1,000 U 18,82

99 Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 30,765 1,000 U 30,77
100 Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de

polipropilè, amb reforç lateral d'acer galvanitzat, model
DR152DF "JIMTEN", de 1000 mm de longitud, 150 mm
d'amplada i 205 mm d'altura, amb reixeta de foneria
dúctil classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433,
inclús peces especials. 240,722 18,000 U 4.332,96

101 Sifó en línia de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, amb
unió mascle/femella, de 125 mm de diàmetre. 50,084 3,600 U 180,36

102 Marc i reixeta de foneria dúctil, classe C-250 segons
UNE-EN 124, abatible i proveïda de cadena antirobatori,
de 400x400 mm, per a embornal, fins i tot revestiment de
pintura bituminosa i relleus antilliscants en la part
superior. 41,357 3,000 U 124,08

103 Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm
de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1. 6,752 82,950 m 560,11

104 Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC. 16,938 7,853 l 133,23

105 Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 23,456 4,750 l 111,74
106 Làmina drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta

densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura,
resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO
604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,5
kg/m². 1,936 283,073 m² 548,13

107 Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB,
segons UNE 104231. 1,780 128,670 kg 229,03

108 Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm d'espessor, massa nominal 3
kg/m², amb armadura de feltre de polièster no teixit de
160 g/m², de superfície no protegida. Segons UNE-EN
13707. 4,816 283,073 m² 1.363,90

109 Emprimació de color ivori, de dos components, amb
tecnologia Xolutec, per aplicar sobre superfície suport
de formigó, de morter o metàl·lica amb brotxa o corró. 4,879 215,820 kg 1.050,32

110 Revestiment sintètic elàstic impermeabilitzant
bicomponent a base de resines de poliuretà alifàtic,
sense dissolvents, amb certificat de potabilitat, color gris,
permeable al vapor d'aigua, amb alta resistència als
agents químics i resistència a la intempèrie. 6,143 359,700 kg 2.208,56
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111 Morter flexible bicomponent, Morcem Dry F "GRUPO
PUMA", color gris, compost per lligants hidràulics i resines
sintètiques, resistència a pressió hidrostàtica positiva i
negativa de 15 bar, amb certificat de potabilitat,
segons UNE-EN 1504-2. 3,034 3.939,165 kg 11.948,80

112 Malla de fibra de vidre antiàlcalis, Malla Drypool
"GRUPO PUMA". 1,522 175,074 m² 262,61

113 Banda de reforç Bandtec "GRUPO PUMA" de 100 mm
d'amplada, composta per una làmina viscoelàstica
revestida de geotèxtil no teixit. 3,766 87,537 m 332,64

114 Roseta, per a fixació de làmina drenant. 0,019 514,678 U 10,29
115 Perfil d'acabament. 1,917 77,202 m 149,26
116 Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163,

mecanitzat lateral recte, de 30 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de dilatació. 1,725 114,892 m² 206,80

117 Creuetes de PVC per a separació > 15 mm. 0,023 9.151,200 U 209,72
118 Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix dels junts

entre peces d'entre 1 i 20 mm, en revestiments i
paviments ceràmics. 2,058 17,787 U 36,59

119 mig totxo massis disposat de cantell, en exteriors, de
290x120x50 mm, 0,365 21.238,130 U 7.751,78

120 Caironet, acabat mat o natural, 8,00€/m², segons
UNE-EN 14411. 6,508 2,866 m² 18,60

121 Rajola ceràmica de fang cuit, d'elaboració manual,
acabat mat o natural, 25,00€/m², segons UNE-EN 14411. 20,335 1,050 m² 21,35

122 Estesa per esglaó de fang cuit, d'elaboració manual,
acabat mat o natural, 25,00€/m. 20,316 17,000 m 345,37

123 Davanter per esglaó de fang cuit, d'elaboració manual,
acabat mat o natural, 25,00€/m. 20,316 17,000 m 345,37

124 Entornpeu ceràmic de fang cuit, d'elaboració manual,
acabat mat o natural, 7 cm, 3,00€/m. 2,440 2,000 m 4,88

125 Impregnació hidròfuga incolora, a base de polímers
orgànics en dispersió aquosa, repel·lent de l'aigua i la
brutícia, per a aplicació sobre superfícies de formigó o
pedra natural. 10,559 4,111 kg 43,37

126 Entornpeu d'escala ceràmic de fang cuit, d'elaboració
manual, acabat mat o natural, 420x180 mm, 5,00€/m. 4,020 7,140 m 28,70

127 Peces de gres de porcellana, acabat mat o natural, de
200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció
d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411. 13,147 53,361 m² 701,32

128 Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer
galvanitzat, femella i volandera. 1,253 39,576 U 49,50

129 Platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8
mm, muntat en taller amb tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres. 7,472 24,300 m 181,58

130 Platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x8
mm, muntat en taller amb tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres. 9,112 14,175 m 129,17

131 Platina de perfil massís d'acer laminat en calent de
100x10 mm, muntat en taller amb tractament
anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un
gruix mig de recobriment de 20 micres. 23,138 100,420 m 2.323,72
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132 Rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de
diàmetre 8 mm, muntat en taller amb tractament
anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un
gruix mig de recobriment de 20 micres. 0,587 775,476 m 455,34

133 Rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de
diàmetre 16 mm, muntat en taller amb tractament
anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un
gruix mig de recobriment de 20 micres. 1,599 2.515,326 m 4.021,54

134 Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, segons
UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
800x2000 mm de llum i altura de pas, per a un forat
d'obra de 900x2050 mm, acabat lacat en color blanc
formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta
intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tres
frontisses de doble pala regulables en altura, soldades
al marc i cargolades a la fulla, segons UNE-EN 1935,
ferradura embotida de tancament a un punt, escuts,
cilindre, claus i manovelles antienganxament RF de niló
color negre. 202,498 1,000 U 202,50

135 Tancaportes per a ús moderat de porta tallafocs d'una
fulla, segons UNE-EN 1154. 83,061 1,000 U 83,06

136 Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, per accés de
vehicles, una fulla abatible, amb fusteria artística d'acer
amb frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors, armadura portant de la porta de post,
elements d'ancoratge, ferraments de seguretat i
tancament, acabat amb emprimació antioxidant i
accessoris. Segons UNE-EN 13241-1. 328,398 16,000 m² 5.254,36

137 Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, per accés de
vianants, en fulla abatible, de xapa d'acer galvanitzat,
acabat lacat. Segons UNE-EN 13241-1. 350,781 2,000 m² 701,56

138 Esmalt de poliuretà, color a escollir, acabat brillant, a
base de resines acríliques hidroxilades, isocianats
alifàtics, pigments minerals, pigments orgànics i
dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs i
dissolvent cetònic, de molt alta resistència a la corrosió,
per aplicar amb pistola sobre superfícies metàl·liques. 20,693 6,912 l 143,17

139 Esmalt sintètic, per a exterior, color a escollir, acabat
forja mat, a base de resines alcídiques especials i
pigments antioxidants, amb resistència a la intempèrie,
per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 22,240 71,139 l 1.582,88

140 Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines
pigmentades amb òxid de ferro vermell, cromat de zinc
i fosfat de zinc. 8,517 0,432 kg 3,67

141 Emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color
blanc, acabat mat, a base de resines alcídiques i
pigments antioxidants, d'alta resistència a la corrosió,
per a aplicar amb brotxa o pistola. 9,339 71,139 l 664,60

142 Solució d'aigua i lleixiu al 10%. 8,930 22,482 l 200,84
143 Emprimació, Kerakover Eco Silox Primer "KERAKOLL", a

base de copolímers acrílics i siloxans, per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola. 6,629 23,892 l 157,69
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144 Pintura per a interior i exterior, Kerakover Eco Silox Pittura
"KERAKOLL", a base de copolímers acrílics i siloxans,
color a escollir, gamma AA, acabat mat, textura llisa,
antifloridura, impermeable a l'aigua de pluja,
permeable al vapor d'aigua i resistent als raigs UV i als
àlcalis; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 17,790 27,874 l 495,36

145 Emprimació fosfocromatant d'un sol component, color
gris, acabat mat, a base de resines de butiral de polivinil
modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una
mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent cetònic, per
aplicar amb brotxa o pistola sobre superfícies
metàl·liques. 15,255 2,558 l 39,05

146 Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de
ciment, tipus GP CSIII W1, subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-1. 37,752 1,423 t 53,87

147 Estabilitzant i consolidant de terrenys, Stabex
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de calç
hidràulica natural, subministrada en sacs de 35 kg, per a
estabilització de camins i senderes. 0,375 10.449,920 kg 3.922,74

148 Morter de calç Biocalce Revoco Fino "KERAKOLL",
compost per calç hidràulica natural NHL 3,5, sorra de
sílice i pols de marbre blanc, aplicat manualment, amb
molt baix contingut de substàncies orgàniques volàtils
(VOC), per a aplicar amb llana. 0,472 509,696 kg 240,51

149 Morter de calç, tipus GP CSII W1, segons UNE-EN 998-1,
per a ús en interiors o en exteriors, Biocalce Enfoscado
"KERAKOLL", compost per calç hidràulica natural NHL
3,5, putzolanes i sorres de sílice i de marbre blanc, amb
molt baix contingut de substàncies orgàniques volàtils
(VOC), per a aplicar mitjançant projecció mecànica. 0,349 4.969,536 kg 1.734,56

150 Morter de calç, tipus GP CSIV W2, segons UNE-EN 998-1,
color blanc, compost per calç hidràulica natural NHL
3,5, segons UNE-EN 459-1, putzolanes, àrids seleccionats i
additius, amb molt baix contingut de substàncies
orgàniques volàtils (VOC), permeable al vapor d'aigua,
com capa d'acabat, per a reparació de paraments
amb humitats o taques salines. 0,647 98,000 kg 63,35

151 Morter de calç hidràulica natural transpirable, color
avellana clar, compost per calç hidràulica natural NHL
3,5, segons UNE-EN 459-1, àrids seleccionats i additius,
tipus GP CSII, segons UNE-EN 998-1. 0,414 1.652,760 kg 684,22

152 Morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta
resistència mecànica i retracció compensada,
Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", amb una resistència a
compressió a 28 dies major o igual a 40 N/mm² i un
mòdul d'elasticitat major o igual a 17000 N/mm², classe
R3, tipus CC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, compost per
ciments especials, àrids seleccionats, additius i fibres,
aplicat en espessors de fins 35 mm en vertical i 75 mm
en horitzontal. 0,489 3.151,332 kg 1.540,65

153 Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció
IP55 segons IEC 60439, monobloc, de superfície, gamma
bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250
V, amb tecla simple i caixa, de color gris, segons EN
60669. 8,989 2,000 U 17,98

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- Arq… V  Quadre de materials

Pàgina: 8 - 18



154 Lluminària mod 7011 de fenoplastica luxiform o similar,
de 192x112x125 mm, per a 1 làmpada led, amb cos de
lluminària d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable,
vidre de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat,
classe de protecció I, grau de protecció IP65, aïllament
classe F; per muntatge en superficie 77,830 40,000 U 3.113,20

155 Projector per a jardí, de 80 mm de diàmetre i 160 mm
d'altura,LED de 9 w, amb cos d acer inoxidable AISI 316,
vidre transparent, balast electrònic, classe de protecció
II, grau de protecció IP65, aïllament classe F, cable i
endoll 81,770 9,000 U 735,93

156 Lluminària, de 1276x170x100 mm, per a 2 làmpades
fluorescents TL de 36 W, amb cos de polièster reforçat
amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer,
acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de
metacrilat; balast magnètic; protecció IP65 i rendiment
major del 65%. 25,976 6,000 U 155,88

157 Bàcul il·luminació model Rubicón de luxiform o similar
7*5.2 1.291,983 3,000 U 3.875,94

158 Bacul iluminacio 7*0.65 1.085,246 2,000 U 2.170,50
159 Lluminària led rectangular d'alumini anoditzat, model

Egea de play tech luxiform o similar, de 32 W de
potència màxima, de 530x260x80 mm, òptica d'alt
rendiment de tecnologia led, classe de protecció I,
grau de protecció IP66, inclús elements de fixació a
bàcul 291,328 15,000 U 4.369,95

160 Tub fluorescent TL de 36 W. 7,384 12,000 U 88,62
161 Làmpada fluorescent compacta TCA-SE de 16 W. 13,805 9,000 U 124,29
162 Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de

doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió 450
N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de
protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i
UNE-EN 50086-2-4. 1,074 60,000 m 64,20

163 Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 40 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió 250
N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4. 0,757 175,000 m 133,00

164 Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió 250
N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb
fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 1,161 1.138,000 m 1.320,08
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165 Tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens segons
UNE-EN 50267-2-2, endollable, corbable en calent, de
color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, per a
instal·lacions elèctriques en edificis públics i per a evitar
emissions de fum i gasos àcids. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a l'impacte 6 joules,
temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores,
elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets,
tes, colzes i corbes flexibles). 3,191 15,000 m 47,85

166 Tub rígid d'acer galvanitzat, endollable, no propagador
de la flama, per ús interior, exterior i en ambients
agressius, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a
la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 6 joules,
temperatura de treball -45°C fins 400°C, amb grau de
protecció IP54 segons UNE 20324, segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-21, subministrat en barres de 3 m de
longitud, inclús abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes i colzes). 24,653 24,000 m 591,60

167 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 3 mòduls,
tripolar (3P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 6 kA,
corba C, de 54x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1. 55,933 4,000 U 223,72

168 Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 300 mA, poder
de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN
61008-1. 252,752 2,000 U 505,50

169 Interruptor-seccionador, de 4 mòduls, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 63 A, tensió d'aïllament (Ui) 500 V,
impuls de tensió màxim (Uimp) 4 kV, poder d'obertura i
tancament 3 x In, poder de tall 20 x In durant 0,1 s,
intensitat de curtcircuit (Icw) 12 x In durant 1 s, vida útil
en buit 8500 maniobres, vida útil en càrrega 1500
maniobres, de 72x86x75 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons UNE-EN 60947-3. 72,039 1,000 U 72,04

170 Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta
cega, grau de protecció IP40, aïllament classe II, de
1050x650x250 mm, apilable amb uns altres armaris, amb
sostre, terra i laterals desmuntables per lliscament (sense
cargols), tancament de seguretat, escamotejable, amb
clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat, segons
UNE-EN 60670-1. 370,864 1,000 U 370,86

171 Placa de muntatge interior per a armari de distribució
metàl·lic de superfície, de 650x300 mm. 33,229 1,000 U 33,23

172 Placa frontal encunyada per a elements modulars en
carril DIN, per a armari de distribució, de 650x150 mm. 14,943 1,000 U 14,94

173 Carril DIN per a fixació d'aparellatge modular en
quadre elèctric, de 650 mm de longitud. 13,935 1,000 U 13,94

174 Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó,
sense fons, registrable, de 30x30x30 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capaç de suportar una càrrega de 400 kN. 4,709 15,000 U 70,65
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175 Marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a pericó de connexió
elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN. 11,820 15,000 U 177,30

176 Interruptor general automàtic (IGA), de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), amb 10 kA de poder de tall, de 40 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 109,509 2,000 U 219,02

177 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 11,705 4,000 U 46,82

178 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 74,152 6,000 U 444,91

179 Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/300mA, de 2
mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1. 85,865 2,000 U 171,74

180 Interruptor diferencial instantani, 4P/25A/300mA, de 4
mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1. 133,334 6,000 U 800,01

181 Contactor de maniobra, de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 4 mòduls, inclús accessoris de
muntatge. Segons IEC 60947-4. 59,202 2,000 U 118,40

182 Interruptor crepuscular amb cèl·lula fotoelèctrica, inclús
accessoris de muntatge. 164,662 1,000 U 164,66

183 Interruptor horari programable. 138,811 1,000 U 138,81
184 Caixa de superfície amb porta opaca, de 800x250x1000

mm, fabricada en polièster, amb grau de protecció
IP66, color gris RAL 7035. 522,717 2,000 U 1.045,44

185 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
1 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R)
i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums
i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 0,390 525,000 m 204,75

186 Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
B2ca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció,
amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums
i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025. 2,724 838,000 m 2.279,36

187 Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x16 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de PVC (V). Segons UNE 21123-2. 9,654 60,000 m 579,00

188 Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de
coure classe 5 (-F) de 4G6 mm² de secció, amb
aïllament de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a
base de poliolefina lliure de halògens (Z). Segons
UNE-EN 50525-3-21. 10,225 858,000 m 8.777,34
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189 Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de
coure classe 5 (-F) de 5G10 mm² de secció, amb
aïllament de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a
base de poliolefina lliure de halògens (Z). Segons
UNE-EN 50525-3-21. 20,683 315,000 m 6.514,20

190 Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300
mm, amb tapa de registre. 67,217 3,000 U 201,66

191 Pont per a comprovació de connexió de terra de
l'instal·lació elèctrica. 41,770 3,000 U 125,31

192 Grapa abraçadora per a connexió de pica. 0,882 3,000 U 2,64
193 Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la

conductivitat de posades a terra. 3,179 0,999 U 3,18
194 Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,547 465,750 m 1.187,67
195 Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge

amb 300 μm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i
2 m de longitud. 16,331 3,000 U 48,99

196 Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,263 152,800 U 196,75
197 Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,014 49,500 U 49,53
198 Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm

d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A
SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 0,216 60,000 m 13,20

199 Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, segons UNE-EN 1329-1. 4,784 2.772,833 m 13.266,46

200 Tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el
45% en concepte d'accessoris i peces especials. 10,770 40,268 m 433,74

201 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre. 0,448 38,350 U 17,26

202 Marc i tapa de ferro colat dúctil de 30x30 cm, segons
Companyia Subministradora. 10,135 1,000 U 10,14

203 Grup de pressió per a aprofitament d'aigües pluvials,
amb bomba centrífuga multietapes, d'acer inoxidable,
autoaspirant, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
cabal màxim 5 m³/h, altura màxima d'impulsió 42 m,
altura màxima d'aspiració 8 m, pressió màxima de
treball 8 bar, potència nominal del motor de 0,55 kW,
protecció IP42, aïllament classe F, connexió d'impulsió
de 1", connexió d'aspiració de 1", connexió de
realimentació d'aigua potable de 3/4", dipòsit de
realimentació d'aigua potable de 11 litres amb vàlvula
de flotador, quadre elèctric amb sistema electrònic de
control, controlador de flux i pressòstat, vàlvula de 3 vies
accionada per interruptor de flotador i connexió per a
alarma antidesbordament. 618,021 1,000 U 618,02

204 Aixeta de purga de 15 mm. 4,605 1,000 U 4,61
205 Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 1/2". 4,988 2,000 U 9,98
206 Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2",

amb comandament de regle quadrat. 3,392 1,000 U 3,39
207 Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2". 2,449 1,000 U 2,45
208 Connexió de servei de polietilè PE 40, de 20 mm de

diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix, segons
UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de connexió i peces
especials. 0,912 5,000 m 4,56
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209 Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de
color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 2 mm de
gruix, SDR17, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el
preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials. 1,112 165,000 m 183,15

210 Tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 63 mm de
diàmetre exterior, PN=16 bar i 4,7 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15877-2, amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials. 47,690 160,610 m 7.659,49

211 Tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 110 mm de
diàmetre exterior, PN=16 bar i 8,1 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15877-2, amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials. 155,275 15,000 m 2.329,20

212 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de
63 mm de diàmetre exterior. 1,138 160,610 U 183,10

213 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de
110 mm de diàmetre exterior. 3,697 15,000 U 55,50

214 Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,196 1,000 U 1,20
215 Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb

recobriment de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de
PVC de 63 mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 3/4" de diàmetre, PN=16 atm,
amb juntes elàstiques de EPDM. 70,095 1,000 U 70,10

216 Base prefabricada de formigó en massa, de
125x125x100 cm, amb dos orificis de 30 cm de diàmetre
per a connexió de col·lectors, de 100 cm de diàmetre
interior, amb unió rígida encadellada amb junt de
goma, segons UNE-EN 1917, resistència a compressió
major de 250 kg/cm² per a formació de pou de registre. 141,259 7,000 U 988,82

217 Anell prefabricat de formigó en massa, amb unió rígida
encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917,
de 100 cm de diàmetre interior i 50 cm d'altura,
resistència a compressió major de 250 kg/cm², per a
formació de pou de registre. 33,893 7,000 U 237,23

218 Con asimètric prefabricat de formigó en massa, amb
unió rígida encadellada amb junt de goma, segons
UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diàmetre interior i 60
cm d'altura, resistència a compressió major de 250
kg/cm², per a formació de pou de registre. 47,868 7,000 U 335,09

219 Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160
mm, secció transversal de D=25 mm, segons UNE-EN
1917. 3,976 42,000 U 167,02

220 Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de
registre prefabricats. 2,408 0,063 kg 0,14

221 Tapa circular amb bloqueig mitjançant tres pestanyes i
marc de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i
100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe
D-400 segons UNE-EN 124. Tapa revestida amb pintura
bituminosa i marc proveït de junt d'insonorització de
polietilè i dispositiu antirobatori. 72,768 7,000 U 509,39

222 Bec d'impulsió, de resines termoplàstiques d'ABS, color
blanc, per encolar a tub de 50 mm de diàmetre. 6,318 16,000 U 101,12

223 Bonera quadrada de piscina, de resines termoplàstiques
d'ABS, de 210x210 mm, color blanc, de sortida horitzontal
de 50 mm de diàmetre, amb reixeta plana de resines
termoplàstiques d'ABS. 26,141 2,000 U 52,28

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- Arq… V  Quadre de materials

Pàgina: 13 - 18



224 Maneguet passamurs de resines termoplàstiques d'ABS,
de 50 mm de diàmetre i 300 mm de longitud, color
blanc. 11,587 18,000 U 208,62

225 Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb
fibra de vidre, amb una potència de 2,2 kW, 3000 r.p.m.,
tanca mecànica d'acer inoxidable AISI 316, motor
asíncron, protecció IP55, aïllament classe F, per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència,
cabal màxim 34 m³/h per a una pressió de 10 m.c.a. i
nivell de pressió sonora 68 dBA, inclús prefiltre. 473,130 1,000 U 473,13

226 Filtre de fibra de vidre reforçada amb resina de
polièster, de 900 mm de diàmetre, amb dues sortides de
2 1/2", cabal de 30 m³/h i pressió màxima de treball de
2,5 bar, inclús tapa de polièster. 1.766,008 1,000 U 1.766,01

227 Vàlvula selectora de resines termoplàstiques d'ABS, de 6
vies, de 2 1/2", sistema de tancament de la tapa per
baioneta i pressió màxima de treball de 3,43 bar, inclús
elements de connexió. 428,660 1,000 U 428,66

228 Plàtan d'ombra (Platanus x hispanica) de 14 a 16 cm de
perímetre de tronc a 1 m del terra; subministrament en
contenidor de 45 litres, D=45 cm. 24,827 4,000 U 99,32

229 Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m d'altura;
subministrament en contenidor. 5,885 151,500 U 891,83

230 Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè,
connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació
del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura
manual i regulador de cabal. 23,786 4,000 U 95,16

231 Insecticida pel control de plagues d'insectes. 23,378 8,146 kg 203,65
232 Programador electrònic per a regatge automàtic, per a

3 estacions, amb 3 programes i 4 arrencades diàries per
programa, alimentació per transformador 230/24 V
intern, amb capacitat per posar en funcionament
diverses electrovàlvules simultàniament i col·locació
mural en exterior en armari estanc amb clau. 136,985 1,000 U 136,99

233 Adob mineral complex NPK 15-15-15. 0,643 136,495 kg 87,91
234 Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 20,287 0,505 m³ 10,20
235 Terra vegetal garbellada, subministrada en sacs. 25,255 32,265 m³ 814,98
236 Tub de polietilè, color marró, de 20 mm de diàmetre

exterior, amb degoters integrats, situats cada 50 cm,
subministrat en rotllos, amb el preu incrementat el 10%
en concepte d'accessoris i peces especials. 0,757 305,000 m 231,80

237 Arqueta de plàstic, amb tapa i sense fons, de 30x30x30
cm, per a allotjament de vàlvules en sistemes de
regatge. 49,579 4,000 U 198,32

238 Assaig per determinar la consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams
segons UNE-EN 12350-2 i la resistència característica a
compressió del formigó endurit amb fabricació i endurit
de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm segons
UNE-EN 12390-2, amb recapçat i ruptura a compressió
segons UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a obra,
presa de mostra de formigó fresc segons UNE-EN 12350-1
i informe de resultats. 82,417 8,000 U 659,36

239 Informe geotècnic, amb especificació de cadascun
dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi
sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació. 256,836 1,000 U 256,84

240 Descripció de testimoni continu de mostra de sol. 2,647 30,000 m 79,41
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241 Assaig per determinar el contingut d'humitat natural
mitjançant assecat en estufa d'una mostra de sol,
segons UNE 103300. 3,856 2,000 U 7,71

242 Assaig per determinar els Límits d'Atterberg (límit líquid i
plàstic d'una mostra de sol), segons UNE 103103 i UNE
103104. 30,903 2,000 U 61,81

243 Assaig per determinar la densitat aparent (seca i
humida) d'una mostra de sol, segons UNE 103301. 7,703 1,000 U 7,70

244 Anàlisis granulomètric per tamisat d'una mostra de sol,
segons UNE 103101. 25,772 2,000 U 51,54

245 Assaig per determinar la resistència a compressió simple
d'una mostra de sòl (inclús tallat), segons UNE 103400. 25,771 1,000 U 25,77

246 Assaig quantitatiu per determinar el contingut en sulfats
solubles d'una mostra de sol, segons UNE 103201. 23,199 2,000 U 46,40

247 Assaig no destructiu sobre una unió soldada, mitjançant
partícules magnètiques, segons UNE-EN ISO 17638, inclús
desplaçament a obra i informe de resultats. 30,299 8,000 U 242,40

248 Transport d'equip de penetració dinàmica (DPSH),
personal especialitzat i materials a la zona de treball i
retorn al finalitzar els mateixos. Distància menor de 40
km. 129,922 1,000 U 129,92

249 Emplaçament d'equip de penetració dinàmica (DPSH)
en cada punt. 41,949 1,000 U 41,95

250 Penetració mitjançant penetròmetre dinàmic (DPSH),
fins a 15 m de profunditat. 10,267 10,000 m 102,67

251 Transport d'equip de sondeig, personal especialitzat i
materials a la zona de treball i retorn al finalitzar els
mateixos. Distància menor de 40 km. 209,932 1,000 U 209,93

252 Emplaçament d'equip de sondeig en cada punt. 50,938 3,000 U 152,81
253 Sondeig mitjançant perforació a rotació en sòl mitjà

(argiles, marges), amb extracció de testimoni continu,
amb bateria de diàmetres 86 a 101 mm, fins a 25 m de
profunditat. 29,963 30,000 m 898,89

254 Caixa porta-testimonis de cartró parafinat, fotografiada. 6,842 11,000 U 75,26
255 Extracció de mostra alterada mitjançant mostrejador

normalitzat de l'assaig de Penetració Estàndard (SPT),
fins a 25 m de profunditat. 15,407 1,000 U 15,41

256 Extracció de mostra inalterat mitjançant mostrejador de
paret gruix, fins a 25 m de profunditat. 20,548 1,000 U 20,55

257 Assaig Proctor Normal, segons UNE 103500. 53,053 1,000 U 53,05
258 Assaig C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratori,

segons UNE 103502, sense incloure assaig Proctor, en
explanades. 149,250 1,000 U 149,25

259 Cinta reflectora per a abalisament, de material plàstic,
de 10 cm d'amplada i 0,1 mm de gruix, impresa per
ambdues cares en franges de color vermell i blanc. 0,148 8,000 m 1,20

260 Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter
químic anaerobi amb sistema de descàrrega de
bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre
translúcid per a entrada de llum exterior. 131,492 8,000 U 1.051,92

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- Arq… V  Quadre de materials

Pàgina: 15 - 18



261 Mes de lloguer de caseta prefabricada per a
emmagatzematge en obra de materials, petita
maquinària i eines, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²),
composta per: estructura metàl·lica mitjançant perfils
conformats en fred; tancament de xapa nervada i
galvanitzada amb acabat de pintura prelacada;
coberta de xapa galvanitzada ondulada reforçada
amb perfil d'acer; instal·lació d'electricitat i força amb
presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum
exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb
lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa
galvanitzada de 1 mm amb pany; terra d'aglomerat
hidròfug de 19 mm. 81,725 8,000 U 653,84

262 Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador
en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², composta per:
estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en
fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada amb
acabat de pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer;
aïllament interior amb llana de vidre combinada amb
poliestirè expandit; instal·lació d'electricitat i força amb
presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum
exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb
lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa
galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl d'aglomerat revestit
amb PVC continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm amb
recolzament en base de xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets.
Segons R.D. 1627/1997. 188,311 8,000 U 1.506,48

263 Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en
obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², composta per:
estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en
fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada amb
acabat de pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer;
aïllament interior amb llana de vidre combinada amb
poliestirè expandit; instal·lació d'electricitat i força amb
presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum
exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb
lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa
galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl d'aglomerat revestit
amb PVC continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm amb
recolzament en base de xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets.
Segons R.D. 1627/1997. 103,241 8,000 U 825,92

264 Transport de caseta prefabricada d'obra, lliurament i
recollida. 199,375 4,000 U 797,52

265 Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes,
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores,
pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i
gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i
xeringues d'un sol ús, amb cargols i tacs per fixar ó
paramento. 98,792 1,000 U 98,79

266 Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia,
de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació. 11,047 1,332 U 14,72

267 Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons
vermell, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 4,262 1,332 U 5,68

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- Arq… V  Quadre de materials

Pàgina: 16 - 18



268 Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de
fixació, segons R.D. 485/1997. 4,262 1,332 U 5,68

269 Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre
fons groc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 3,132 1,998 U 6,24

270 Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma negre de forma circular sobre
fons blanc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D.
485/1997. 3,132 1,998 U 6,24

271 Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre
fons blau, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 3,132 2,664 U 8,32

272 Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 4,515 1,464 m 6,59
273 Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 13,731 2,925 U 40,22
274 Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,023 136,000 U 3,08
275 Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament

ultraviolat, color verd, 60% de percentatge de tallavent,
amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre. 0,448 236,000 m² 106,20

276 Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre,
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació
provisional de zona d'obres, inclús argolles per a unió de
pals. 31,589 11,880 U 375,80

277 Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a suport de
tanca traslladable. 4,919 14,240 U 69,62

278 Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc,
amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub,
amb dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat. 35,954 2,400 U 86,40

279 Aparcament per a 2 bicicletes, format por estructura de
tub d'acer zincat bicromatat de 48 mm de diàmetre i 2
mm de gruix, de 0,75x0,75 m, amb volandera d'acabat
inferior, inclús elements de fixació. 74,271 6,000 U 445,62

280 Font model Caudal "SANTA & COLE", de 85 cm d'altura,
amb cos de xapa d'acer zincat amb protecció
antioxidant i pintura de color marró, canella i polsador
de llautó acabat cromat mat i reixeta i safata interior
d'acer inoxidable AISI 316L. Inclús placa base i perns
d'ancoratge. 694,481 1,000 U 694,48

281 Bol·lard amb cos extraïble de fusta tropical de
100x15x15 cm i base encastable d'acer galvanitzat de
20x15x15 cm, amb acabat en color natural. 259,350 3,000 U 778,05

282 Paperera, amb cubeta d'acer circular de 38 cm de
diàmetre i 45 cm d'altura, amb acabat esmaltat i suport
vertical d'acer de 84 cm d'altura, inclús perns
d'ancoratge. Model Vida XXI o similar 167,527 4,000 U 670,12

283 Accessoris per a la fixació de la malla de simple torsió
als pals metàl·lics. 0,945 115,200 U 109,44

284 Malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i
1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat. 1,329 138,240 m² 183,17

285 Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 48 mm de
diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura 1 m. 6,869 25,344 U 173,95
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286 Pal interior de reforç de tub d'acer galvanitzat, de 48
mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura 1 m. 7,637 6,912 U 52,99

287 Pal extrem de tub d'acer galvanitzat, de 48 mm de
diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura 1 m. 9,373 4,608 U 42,62

288 Pal en escaire de tub d'acer galvanitzat, de 48 mm de
diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura 1 m. 10,565 23,040 U 243,07

289 Parthenocissus tricuspidata 1,5 m contenidor 3 L 7,151 25,500 Ut 182,33
290 Pittosporum tobira contenidor 3l 5,181 39,303 Ut 203,59

Import total: 285.025,87
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1 OFICIAL 1A 23,020 13,302 H 306,26
2 Oficial 1a pintor 22,050 1,505 h 33,19
3 Oficial 1a herrero 22,050 6,015 h 132,63
4 Ayudante pintor 19,600 1,505 h 29,50
5 Ayudante herrero 19,600 6,015 h 117,89
6 Manobre 19,250 18,107 h 348,55
7 Manobre especialista 19,920 9,243 h 184,12
8 Oficial 1ª electricista. 22,350 203,811 h 4.553,48
9 Oficial 1ª lampista. 22,350 64,365 h 1.438,33
10 Oficial 1ª muntador. 22,350 10,138 h 226,94
11 Oficial 1ª serraller. 21,980 83,849 h 1.843,45
12 Oficial 1ª soldador. 21,980 60,424 h 1.328,02
13 Oficial 1ª construcció. 21,640 296,963 h 6.403,65
14 Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 21,640 475,633 h 10.293,76
15 Oficial 1ª col·locador de pedra natural. 21,640 27,503 h 595,16
16 Oficial 1ª enrajolador. 21,640 130,430 h 2.823,87
17 Oficial 1ª enrajolador. 21,640 19,362 h 418,76
18 Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 21,640 287,902 h 6.231,19
19 Oficial 1ª pintor. 21,640 310,580 h 6.720,02
20 Oficial 1ª revocador. 21,640 117,479 h 2.542,81
21 Oficial 1ª jardiner. 21,640 91,090 h 1.971,01
22 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 667,284 h 14.441,58
23 Oficial 1ª ferrallista. 21,620 119,393 h 2.579,18
24 Oficial 1ª encofrador. 21,620 180,882 h 3.907,85
25 Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del

formigó. 21,620 37,701 h 812,68
26 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 21,620 33,749 h 732,20
27 Ajudant serraller. 19,410 83,257 h 1.616,39
28 Ajudant col·locador de pedra natural. 19,340 22,803 h 441,02
29 Ajudant enrajolador. 19,340 194,108 h 3.754,83
30 Ajudant enrajolador. 19,340 9,707 h 187,53
31 Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 19,340 287,902 h 5.567,56
32 Ajudant pintor. 19,340 116,388 h 2.250,08
33 Ajudant construcció. 19,340 78,218 h 1.518,14
34 Ajudant revocador. 19,340 110,584 h 2.139,21
35 Ajudant muntador. 19,340 10,138 h 195,84
36 Ajudant jardiner. 19,340 13,566 h 262,29
37 Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 539,686 h 10.439,38
38 Ajudant ferrallista. 19,330 115,280 h 2.230,08
39 Ajudant encofrador. 19,330 193,541 h 3.739,66
40 Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del

formigó. 19,330 160,286 h 3.097,92
41 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 19,330 26,062 h 499,94
42 Ajudant electricista. 19,320 134,835 h 2.600,22
43 Ajudant lampista. 19,320 55,317 h 1.069,57
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44 Peó especialitzat revocador. 19,440 6,895 h 134,14
45 Peó especialitzat construcció. 19,110 593,534 h 11.367,40
46 Peó ordinari construcció. 18,060 1.298,582 h 23.466,64
47 Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 18,060 580,829 h 10.489,49
48 Peó jardiner. 18,060 88,208 h 1.593,41
49 Oficial 1ª Seguretat i Salut. 21,640 10,620 h 230,10
50 Peó Seguretat i Salut. 18,060 50,083 h 904,96
51 Ajudant de restauració 19,450 16,065 h 312,46
52 Oficial 1 restauracio 28,450 16,061 h 456,94

Import total: 161.581,28

Reus, Maig de 2022
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1 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 1,174 8,000 h 9,39
2 Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. 39,484 6,420 h 253,53
3 Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 41,347 182,791 h 7.556,59
4 Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb

martell trencador. 55,371 25,247 h 1.397,74
5 Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 33,367 49,566 h 1.656,92
6 Mini pala carregadora sobre pneumàtics, de 52 kW/1 m³

kW. 31,101 5,151 h 160,09
7 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 34,880 99,311 h 3.461,97
8 Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 31,106 11,622 h 362,16
9 Camió cisterna amb equip de polvorització, de 8 m³ de

capacitat. 53,975 2,862 h 157,43
10 Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 34,140 11,679 h 396,98
11 Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg, amplada de

treball 50 cm, reversible. 2,872 94,574 h 273,34
12 Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de

treball 70 cm, reversible. 5,442 146,467 h 795,61
13 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de

30x30 cm, tipus piconadora de granota. 2,986 108,383 h 322,50
14 Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129

kW, de 16,2 t, amplada de treball 213,4 cm. 51,678 26,527 h 1.374,57
15 Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 45,832 4,128 h 189,88
16 Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 35,970 147,520 h 5.307,81
17 Camió amb grua de fins a 6 t. 42,120 102,511 h 4.317,37
18 Camió amb grua de fins a 10 t. 47,700 17,280 h 823,50
19 Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,899 127,338 h 1.009,24
20 Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per la recollida de

residus inerts de formigons, morters i prefabricats, produïts
a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a
peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon
d'abocament per lliurament de residus. 98,728 13,273 U 1.310,40

21 Càrrega i canvi de contenidor de 2,5 m³, per la recollida
de residus inerts de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a
obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer
i cànon d'abocament per lliurament de residus. 64,994 2,042 U 132,72

22 Càrrega i canvi de contenidor de 2,5 m³, per la recollida
de residus inerts de fusta produïts a obres de construcció
i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per
lliurament de residus. 90,991 1,021 U 92,90

23 Càrrega i canvi de contenidor de 2,5 m³, per la recollida
de residus inerts plàstics produïts a obres de construcció
i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per
lliurament de residus. 120,504 1,021 U 123,03

24 Càrrega i canvi de contenidor de 2,5 m³, per la recollida
de residus inerts de paper i cartró, produïts a obres de
construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon
d'abocament per lliurament de residus. 90,991 1,021 U 92,90

25 Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per la recollida de
residus inerts metàl·lics produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per
lliurament de residus. 147,876 2,042 U 301,96
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26 Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents
de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 1,701 1.476,642 m³ 2.516,51

27 Martell pneumàtic. 3,473 136,889 h 477,35
28 Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 3,246 68,623 h 224,08
29 Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 5,898 0,343 h 2,04
30 Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 8,094 188,423 h 1.516,57
31 Formigonera. 1,367 25,157 h 35,78
32 Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en

sec, subministrat a granel. 1,975 21,242 h 41,90
33 Mescladora-bombadora per morters i guixos projectats,

de 3 m³/h. 6,784 0,637 h 4,78
34 Regla vibrant de 3 m. 3,978 246,459 h 984,60
35 Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m

d'altura màxima de treball i 260 kg de càrrega màxima. 8,821 4,400 h 38,80
36 Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una

capacitat d'elevació de 12 t i 20 m d'altura màxima de
treball. 22,839 0,660 h 15,06

37 Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor
dièsel, de 16 m d'altura màxima de treball, inclús
manteniment i assegurança de responsabilitat civil. 131,465 0,449 U 58,79

38 Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor
dièsel, de 25 m d'altura màxima de treball, inclús
manteniment i assegurança de responsabilitat civil. 170,359 7,000 U 1.192,52

39 Transport a obra i retirada de cistell elevador de braç
articulat, motor dièsel, de 25 m d'altura màxima de treball. 123,513 3,500 U 432,32

40 Grup electrògen insonoritzat, trifàsic, de 45 kVA de
potència. 11,731 7,569 h 88,43

41 Equip de raig de sorra a pressió. 6,959 7,569 h 52,46
42 Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com

comburent. 6,280 67,992 h 426,69
43 Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 2,725 17,900 h 49,69
44 Desbrossadora equipada amb disc de dents de serra o

amb fil de tall, de 0,42 kW de potència. 3,408 98,890 h 350,90
45 Bomba manual de pistó per tractaments fitosanitaris i

herbicides. 18,734 12,219 h 244,38
46 Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de

potència. 2,554 15,687 h 40,11
47 Tractor agrícola, de 37 kW, equipat amb fresa. 32,765 8,842 h 289,38

Import total: 40.963,67
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1 Actuacions prèvies
1.1 0CB010 U Protecció d'arbre existent mitjançant tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de

malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al paviment amb
platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer, amb cinta bicolor col·locada sobre les tanques.
Amortitzables les tanques en 5 usos i les bases en 5 usos.
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la cinta. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,600 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb
plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres,
inclús argolles per a unió de pals. 31,589 € 18,95 €

0,600 U Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes
d'acer, per a suport de tanca traslladable. 4,919 € 2,95 €

1,000 m Cinta reflectora per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada i 0,1 mm
de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc. 0,148 € 0,15 €

0,720 m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4
mm, per aplicacions estructurals. 1,017 € 0,73 €

1,440 U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 1,253 € 1,80 €
0,090 h Oficial 1ª construcció. 21,640 € 1,95 €
0,223 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 4,03 €
2,000 % Costos directes complementaris 30,560 € 0,61 €

3,000 % Costos indirectes 31,170 € 0,94 €

Preu total por U  .........................................… 32,11 €
1.2 0DD010 m² Aplicació de tractament insecticida en l'interior de l'edifici.

Inclou: Preparació del producte. Aplicació del producte en l'interior de l'edifici. Recollida de residus
i càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,002 kg Insecticida pel control de plagues d'insectes. 23,378 € 0,05 €
0,003 h Bomba manual de pistó per tractaments fitosanitaris i herbicides. 18,734 € 0,06 €
0,003 h Oficial 1ª construcció. 21,640 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 0,170 € 0,01 €

Preu total por m²  .......................................… 0,18 €
1.3 0DP020 m² Desbrossament d'arbustos i herbes, a l'interior i a l'exterior de l'edifici, amb desbrossadora.

Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Arranc d'arbustos i herbes. Recollida de la
brossa generada. Càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,031 h Desbrossadora equipada amb disc de dents de serra o amb fil de tall, de 0,42 kW de
potència. 3,408 € 0,11 €

0,027 h Peó especialitzat construcció. 19,110 € 0,52 €
0,027 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 0,49 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,120 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,140 € 0,03 €

Preu total por m²  .......................................… 1,17 €
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1.4 0DP010 U Arrencada d'arbre de 300 cm d'altura, 100 cm de diàmetre de copa i 20 cm de tronc.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el tronc.
Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,296 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. 39,484 € 11,69 €
0,742 h Camió amb grua de fins a 6 t. 42,120 € 31,25 €
0,747 h Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de potència. 2,554 € 1,91 €
0,645 h Oficial 1ª jardiner. 21,640 € 13,96 €
0,646 h Ajudant jardiner. 19,340 € 12,49 €
2,000 % Costos directes complementaris 71,300 € 1,43 €

3,000 % Costos indirectes 72,730 € 2,18 €

Preu total por U  .........................................… 74,91 €
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2 Urbanització exterior
2.1 Demolicions
2.1.1 DUV050 m Desmuntatge de tela metàl·lica en clos de parcel·la, amb una altura major o igual a 1,5 m, amb

mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de
fixació, però no inclou la demolició dels pals.

0,112 h Peó especialitzat construcció. 19,110 € 2,14 €
0,224 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 4,05 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,190 € 0,12 €

3,000 % Costos indirectes 6,310 € 0,19 €

Preu total por m  ........................................… 6,50 €
2.1.2 DUV025 U Demolició de pal metàl·lic en clos de parcel·la, amb una altura major o igual a 2 m, amb mitjans

manuals i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment enderrocades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la fonamentació.

0,045 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent. 6,280 € 0,28 €
0,041 h Oficial 1ª soldador. 21,980 € 0,90 €
0,041 h Peó especialitzat construcció. 19,110 € 0,78 €
0,069 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 1,25 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,210 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 3,270 € 0,10 €

Preu total por U  .........................................… 3,37 €
2.1.3 DUV060 m Aixecat de porta de  reixeta electrosoldada en clos de parcel·la, amb una altura menor de 2 m,

amb mitjans manuals i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de
fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació.
Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

0,101 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent. 6,280 € 0,63 €
0,090 h Oficial 1ª soldador. 21,980 € 1,98 €
0,133 h Peó especialitzat construcció. 19,110 € 2,54 €
0,269 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 4,86 €
2,000 % Costos directes complementaris 10,010 € 0,20 €

3,000 % Costos indirectes 10,210 € 0,31 €

Preu total por m  ........................................… 10,52 €

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Ro… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 3 - 73



2.1.4 DDC020 m³ Demolició de mur de contenció de formigó armat amb retroexcavadora amb martell picador i
equip de oxitall, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de
Projecte.

0,306 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 55,371 € 16,94 €
0,143 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 34,880 € 4,99 €
1,212 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent. 6,280 € 7,61 €
1,076 h Oficial 1ª soldador. 21,980 € 23,65 €
0,269 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 4,86 €
2,000 % Costos directes complementaris 58,050 € 1,16 €

3,000 % Costos indirectes 59,210 € 1,78 €

Preu total por m³  .......................................… 60,99 €
2.1.5 DDS030 m³ Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb

retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Tall de les armadures amb equip d'oxitall. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre els
perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel director de
l'execució de l'obra, segons especificacions de Projecte.

0,509 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 55,371 € 28,18 €
0,204 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 34,880 € 7,12 €
0,808 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent. 6,280 € 5,07 €
0,359 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 6,48 €
0,718 h Oficial 1ª soldador. 21,980 € 15,78 €
2,000 % Costos directes complementaris 62,630 € 1,25 €

3,000 % Costos indirectes 63,880 € 1,92 €

Preu total por m³  .......................................… 65,80 €
2.1.6 DEF030 m³ Demolició de pilastra de fàbrica de maó ceràmic massís, amb mitjans manuals, i càrrega manual

sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de
Projecte.

3,139 h Peó especialitzat construcció. 19,110 € 59,99 €
3,139 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 56,69 €
2,000 % Costos directes complementaris 116,680 € 2,33 €

3,000 % Costos indirectes 119,010 € 3,57 €

Preu total por m³  .......................................… 122,58 €
2.1.7 DEC040 m³ Desmuntatge per a la seva reutilització de mur de maçoneria de pedra calcària, amb morter, amb

mitjans manuals i apilament del 20% del material demolit per a la seva reutilització, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar.
Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment desmuntat segons especificacions de
Projecte.

5,483 h Oficial 1ª col·locador de pedra natural. 21,640 € 118,65 €

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus
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0,737 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 13,31 €
2,000 % Costos directes complementaris 131,960 € 2,64 €

3,000 % Costos indirectes 134,600 € 4,04 €

Preu total por m³  .......................................… 138,64 €
2.1.8 DRF010 m² Eliminació d'e, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals,

sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior
revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

0,706 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 12,75 €
2,000 % Costos directes complementaris 12,750 € 0,26 €

3,000 % Costos indirectes 13,010 € 0,39 €

Preu total por m²  .......................................… 13,40 €
2.2 Condicionament del terreny
2.2.1 ACE010 m³ Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a

camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.

0,059 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 33,367 € 1,97 €
0,019 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 0,37 €
2,000 % Costos directes complementaris 2,340 € 0,05 €

3,000 % Costos indirectes 2,390 € 0,07 €

Preu total por m³  .......................................… 2,46 €
2.2.2 ADE010 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,

amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

0,387 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 41,347 € 16,00 €
0,216 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 3,90 €
2,000 % Costos directes complementaris 19,900 € 0,40 €

3,000 % Costos indirectes 20,300 € 0,61 €

Preu total por m³  .......................................… 20,91 €
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2.2.3 ADE010b m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

0,336 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 41,347 € 13,89 €
0,198 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 3,58 €
2,000 % Costos directes complementaris 17,470 € 0,35 €

3,000 % Costos indirectes 17,820 € 0,53 €

Preu total por m³  .......................................… 18,35 €
2.2.4 ACE020 m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans

mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.

0,138 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 34,880 € 4,81 €
0,038 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 0,82 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,630 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 5,740 € 0,17 €

Preu total por m³  .......................................… 5,91 €
2.2.5 ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u natural granític, i

compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte,
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

2,200 t Tot-u natural granític. 8,436 € 18,56 €
0,102 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,899 € 0,81 €
0,153 h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 5,442 € 0,83 €
0,010 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 34,140 € 0,34 €
0,054 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 0,98 €
2,000 % Costos directes complementaris 21,520 € 0,43 €

3,000 % Costos indirectes 21,950 € 0,66 €

Preu total por m³  .......................................… 22,61 €
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2.2.6 ADR010 m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

1,100 m Cinta plastificada. 0,122 € 0,13 €
1,800 t Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases. 7,662 € 13,79 €
0,102 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,899 € 0,81 €
0,153 h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 5,442 € 0,83 €
0,010 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 34,140 € 0,34 €
0,168 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 3,03 €
2,000 % Costos directes complementaris 18,930 € 0,38 €

3,000 % Costos indirectes 19,310 € 0,58 €

Preu total por m³  .......................................… 19,89 €
2.2.7 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia

excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant
de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,100 m Cinta plastificada. 0,122 € 0,13 €
0,102 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,899 € 0,81 €
0,153 h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 5,442 € 0,83 €
0,010 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 34,140 € 0,34 €
0,015 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 45,832 € 0,69 €
0,201 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 3,63 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,430 € 0,13 €

3,000 % Costos indirectes 6,560 € 0,20 €

Preu total por m³  .......................................… 6,76 €
2.2.8 ADR020 m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.

Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

2,100 t Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre. 6,190 € 13,00 €
0,061 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,899 € 0,48 €
0,055 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 0,99 €
2,000 % Costos directes complementaris 14,470 € 0,29 €

3,000 % Costos indirectes 14,760 € 0,44 €

Preu total por m³  .......................................… 15,20 €
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2.2.9 ADR020b m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb tot-u artificial calcari, i compactació en tongades
successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

2,200 t Tot-u artificial calcari. 8,110 € 17,84 €
0,061 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,899 € 0,48 €
0,092 h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 5,442 € 0,50 €
0,006 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 34,140 € 0,20 €
0,142 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 2,56 €
2,000 % Costos directes complementaris 21,580 € 0,43 €

3,000 % Costos indirectes 22,010 € 0,66 €

Preu total por m³  .......................................… 22,67 €
2.2.10 UJA050 m³ Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada en sacs i estesa amb mitjans manuals,

mitjançant pala, aixada i rasclet, en capes de gruix uniforme i sense produir danys a les plantes
existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra vegetal. Senyalització i protecció del
terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

1,120 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada en sacs. 25,255 € 28,29 €
0,789 h Oficial 1ª jardiner. 21,640 € 17,07 €
0,789 h Peó jardiner. 18,060 € 14,25 €
2,000 % Costos directes complementaris 59,610 € 1,19 €

3,000 % Costos indirectes 60,800 € 1,82 €

Preu total por m³  .......................................… 62,62 €
2.3 Fonamentacions
2.3.1 CHH005 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de

formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,050 m³ Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central. 58,995 € 61,94 €
0,080 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 21,620 € 1,73 €
0,160 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,330 € 3,09 €
2,000 % Costos directes complementaris 66,760 € 1,34 €

3,000 % Costos indirectes 68,100 € 2,04 €

Preu total por m³  .......................................… 70,14 €

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Ro… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 8 - 73



2.3.2 CSV010 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en
les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però
no inclou l'encofrat.

7,000 U Separador homologat per fonamentacions. 0,130 € 0,91 €
100,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,367 € 136,70 €
0,400 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0,944 € 0,38 €
1,100 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 60,455 € 66,50 €
0,142 h Oficial 1ª ferrallista. 21,620 € 3,07 €
0,142 h Ajudant ferrallista. 19,330 € 2,74 €
0,045 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 21,620 € 0,97 €
0,223 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,330 € 4,31 €
2,000 % Costos directes complementaris 215,580 € 4,31 €

3,000 % Costos indirectes 219,890 € 6,60 €

Preu total por m³  .......................................… 226,49 €
2.3.3 CHE010 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a sabata correguda de fonamentació,

format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema
d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva
estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament.
Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i
emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment
executada segons especificacions de Projecte.

0,005 m² Panells metàl·lics de varies dimensions, per encofrar elements de formigó. 44,520 € 0,22 €
0,020 m Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 4,515 € 0,09 €
0,013 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 13,731 € 0,18 €
0,100 m Fleix d'acer galvanitzat, per a encofrat metàl·lic. 0,234 € 0,02 €
0,050 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0,944 € 0,05 €
0,100 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 5,977 € 0,60 €
0,030 l Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per a encofrats

metàl·lics, fenòlics o de fusta. 1,537 € 0,05 €
0,262 h Oficial 1ª encofrador. 21,620 € 5,66 €
0,313 h Ajudant encofrador. 19,330 € 6,05 €
2,000 % Costos directes complementaris 12,920 € 0,26 €

3,000 % Costos indirectes 13,180 € 0,40 €

Preu total por m²  .......................................… 13,58 €
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2.3.4 FEA010 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica armada de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, reforçat
amb armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina
epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les llindes
dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades
entre filades. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

58,800 U Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), categoria I, resistència a compressió 10 N/mm², densitat 860 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1. 0,321 € 18,87 €

2,450 m Armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i 75 mm d'amplada, amb dispositius de
separació, geometria dissenyada per permetre el cavalcament i sistema d'autocontrol
de l'operari (SAO). Segons UNE-EN 845-3. 2,066 € 5,06 €

0,010 m³ Aigua. 1,215 € 0,01 €
0,057 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-7,5

(resistència a compressió 7,5 N/mm²), subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2. 32,582 € 1,86 €
0,218 h Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel. 1,975 € 0,43 €
0,700 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 21,640 € 15,15 €
0,700 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 18,060 € 12,64 €
0,111 h Oficial 1ª ferrallista. 21,620 € 2,40 €
0,111 h Ajudant ferrallista. 19,330 € 2,15 €
2,000 % Costos directes complementaris 58,570 € 1,17 €

3,000 % Costos indirectes 59,740 € 1,79 €

Preu total por m²  .......................................… 61,53 €
2.3.5 EHM010b m³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb formigó

HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge
de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics
modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a pas dels
tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas
dels tensors. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del
mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².

0,067 m² Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de formigó de fins a 3 m d'altura. 171,230 € 11,47 €
0,067 U Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a murs de formigó a dues cares,

de fins a 3 m d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a estabilització i aplomat
de la superfície encofrant. 235,435 € 15,77 €

0,300 l Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per a encofrats
metàl·lics, fenòlics o de fusta. 1,537 € 0,46 €

4,000 U Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos diàmetres i
longituds. 0,797 € 3,19 €

8,000 U Separador homologat per murs. 0,047 € 0,38 €
50,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,367 € 68,35 €
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0,300 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0,944 € 0,28 €
1,050 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 60,455 € 63,48 €
2,204 h Oficial 1ª encofrador. 21,620 € 47,65 €
2,403 h Ajudant encofrador. 19,330 € 46,45 €
0,248 h Oficial 1ª ferrallista. 21,620 € 5,36 €
0,321 h Ajudant ferrallista. 19,330 € 6,20 €
0,223 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 21,620 € 4,82 €
0,890 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,330 € 17,20 €
2,000 % Costos directes complementaris 291,060 € 5,82 €

3,000 % Costos indirectes 296,880 € 8,91 €

Preu total por m³  .......................................… 305,79 €
2.3.6 NIM011 m² Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb

làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica
aniònica amb càrregues tipus EB (rendiment: 0,5 kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador,
col·locada amb cavalcaments.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa antipunxonament.
Inclou: Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.).
Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de la capa d'emprimació. Execució de la
impermeabilització. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

0,500 kg Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, segons UNE 104231. 1,780 € 0,89 €
1,100 m² Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm d'espessor,

massa nominal 3 kg/m², amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de
superfície no protegida. Segons UNE-EN 13707. 4,816 € 5,30 €

0,169 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 21,640 € 3,66 €
0,169 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 19,340 € 3,27 €
2,000 % Costos directes complementaris 13,120 € 0,26 €

3,000 % Costos indirectes 13,380 € 0,40 €

Preu total por m²  .......................................… 13,78 €
2.3.7 NDM010 m² Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina

drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura,
resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i
massa nominal 0,5 kg/m²; col·locada amb cavalcaments, amb els nòduls contra el mur prèviament
impermeabilitzat, fixada amb rosetes (2 u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior.
Inclou: Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.).
Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la làmina drenant. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

1,100 m² Làmina drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb
nòduls de 8 mm d'altura, resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604,
capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,5 kg/m². 1,936 € 2,13 €

2,000 U Roseta, per a fixació de làmina drenant. 0,019 € 0,04 €
0,300 m Perfil d'acabament. 1,917 € 0,58 €
0,181 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 21,640 € 3,92 €
0,181 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 19,340 € 3,50 €
2,000 % Costos directes complementaris 10,170 € 0,20 €

3,000 % Costos indirectes 10,370 € 0,31 €

Preu total por m²  .......................................… 10,68 €
2.4 Estructures
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2.4.1 EHE010 m² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada amb
formigó HA-25/P/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 18 kg/m². Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

3,000 U Separador homologat per lloses d'escala. 0,073 € 0,22 €
18,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,367 € 24,61 €
0,270 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0,944 € 0,25 €
0,242 m³ Formigó HA-25/P/20/XC2, fabricat en central. 54,437 € 13,17 €
0,239 h Oficial 1ª ferrallista. 21,620 € 5,17 €
0,239 h Ajudant ferrallista. 19,330 € 4,62 €
0,051 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 21,620 € 1,10 €
0,201 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,330 € 3,89 €
2,000 % Costos directes complementaris 53,030 € 1,06 €

3,000 % Costos indirectes 54,090 € 1,62 €

Preu total por m²  .......................................… 55,71 €
2.4.2 ECM010 m³ Mur de càrrega de maçoneria ordinària a una cara vista, fabricada amb pedres de maçoneria

irregulars en bast, de pedra calcària, amb les seves cares sense obrar, col·locats amb morter de
ciment i calç confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color blanc, dosificació 1:1:7,
subministrat en sacs i rebliment dels junts amb morter fi, en murs d'espessor variable, fins a 50 cm.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Neteja i humectació del llit de la primera filada. Preparació del morter. Col·locació de les pedres
de maçoneria sobre la capa de morter. Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva posició
mitjançant copejament. Allisada, rejuntat i enfondiment amb ferro. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte,
deduint tots els buits, sigui com sigui la seva superfície, al no considerar l'execució de llindars,
brancals, escopidors, cavallons ni cornises.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, deduint tots els buits, sigui com sigui la seva superfície, ja que no inclou l'execució de
llindes, brancals, escopidors, cavallons ni cornises.

1,250 m³ Pedra calcària ordinària per a maçoneria, formada per pedres de maçoneria de
diverses dimensions sense cap talla prèvia, arreglats solament amb martell. 44,713 € 55,89 €

0,069 m³ Aigua. 1,215 € 0,08 €
0,516 t Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 14,642 € 7,56 €

86,940 kg Ciment blanc BL-22,5 X, en sacs, segons UNE 80305. 0,134 € 11,65 €
86,940 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs, segons UNE-EN 459-1. 0,178 € 15,48 €

0,314 h Formigonera. 1,367 € 0,43 €
4,482 h Oficial 1ª col·locador de pedra natural. 21,640 € 96,99 €
8,262 h Ajudant col·locador de pedra natural. 19,340 € 159,79 €
2,000 % Costos directes complementaris 347,870 € 6,96 €

3,000 % Costos indirectes 354,830 € 10,64 €

Preu total por m³  .......................................… 365,47 €
2.5 Revestiments i extradossats
2.5.1 Paviments
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2.5.1.1 ANS010 m² Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de
5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció
i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació
de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat
del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.

2,000 U Separador homologat per soleres. 0,041 € 0,08 €
1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,050 € 2,46 €
0,105 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 60,455 € 6,35 €
0,050 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de

30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatació. 1,725 € 0,09 €

0,085 h Regla vibrant de 3 m. 3,978 € 0,34 €
0,082 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 8,094 € 0,66 €
0,072 h Peó especialitzat construcció. 19,110 € 1,38 €
0,074 h Oficial 1ª construcció. 21,640 € 1,60 €
0,074 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 1,34 €
0,036 h Ajudant construcció. 19,340 € 0,70 €
2,000 % Costos directes complementaris 15,000 € 0,30 €

3,000 % Costos indirectes 15,300 € 0,46 €

Preu total por m²  .......................................… 15,76 €
2.5.1.2 RSG011 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda,

de caironet, acabat mat o natural, de 24x24 cm, capacitat d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup
AIIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 2 segons CTE; rebudes amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra,
M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm, rebudes
amb maça de goma sobre una capa semiseca de morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i
sorra, M-5 de 3 cm de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades
amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm, disposat tot el conjunt sobre una capa
de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús
replantejaments, talls, creuetes de PVC, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no
menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts
de partició i junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i
neteja final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Estesa de la capa de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició,
perimetrals i estructurals , neteja del material recuperat Rejuntat. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte.
No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,030 m³ Morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, tipus M-5, confeccionat en obra
con 250 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1:1:7. 125,083 € 3,75 €

24,000 U Creuetes de PVC per a separació > 15 mm. 0,023 € 0,55 €

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Ro… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 13 - 73



0,225 kg Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió, tipus CG2 W A, segons UNE-EN 13888, color groc, per junts de 4 a 20 mm, a
base de ciment d'alta resistència, quars, additius especials, pigments i resines
sintètiques, per a rejuntat de peces ceràmiques de baixa porositat. 0,960 € 0,22 €

0,321 h Oficial 1ª enrajolador. 21,640 € 6,95 €
0,488 h Ajudant enrajolador. 19,340 € 9,44 €
2,000 % Costos directes complementaris 20,910 € 0,42 €

3,000 % Costos indirectes 21,330 € 0,64 €

Preu total por m²  .......................................… 21,97 €
2.5.1.3 MPA010 m² Paviment de mig totxo massis disposat de cantell, en exteriors, de 290x120x50 mm,  rebut tot això

amb morter de ciment M-5, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu
posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima.

0,055 m³ Sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, no contenint més d'un 3% de
matèria orgànica i argila. Es tindrà en compte l'especificat en UNE 83115 sobre la
friabilitat i en UNE-EN 1097-2 sobre la resistència a la fragmentació de la sorra. 16,294 € 0,90 €

38,850 U mig totxo massis disposat de cantell, en exteriors, de 290x120x50 mm, 0,365 € 14,18 €
0,170 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de

ciment i una proporció en volum 1/6, amb resistència a compressió a 28 dies de 5
N/mm². 38,183 € 6,49 €

1,000 kg Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima, exempta de sals perjudicials,
presentada en sacs. 0,235 € 0,24 €

0,036 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,899 € 0,28 €
0,173 h Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg, amplada de treball 50 cm, reversible. 2,872 € 0,50 €
0,480 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 10,39 €
0,308 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 5,96 €
2,000 % Costos directes complementaris 38,940 € 0,78 €

3,000 % Costos indirectes 39,720 € 1,19 €

Preu total por m²  .......................................… 40,91 €
2.5.1.4 MPO040 m² Paviment terrenc de 10 cm de gruix, de mescla de sorra i estabilitzant i consolidant de terrenys,

Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de calç hidràulica natural, fabricada en obra i
subministrada en sacs, estesa, anivellada i compactada amb mitjans mecànics, fins a aconseguir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús preparació de la mescla, perfilat de vores, humectació, compactat i
neteja; sobre una capa base (no inclosa en aquest preu).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Preparació de la mescla. Abocament, estesa i anivellació de la mescla. Humectació i
compactació de la mescla. Retirada i càrrega a camió de restes i deixalles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

0,090 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 10,290 € 0,93 €
13,000 kg Estabilitzant i consolidant de terrenys, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base

de calç hidràulica natural, subministrada en sacs de 35 kg, per a estabilització de
camins i senderes. 0,375 € 4,88 €

0,017 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 33,367 € 0,57 €
0,011 h Tractor agrícola, de 37 kW, equipat amb fresa. 32,765 € 0,36 €
0,002 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,899 € 0,02 €
0,033 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de

treball 213,4 cm. 51,678 € 1,71 €
0,002 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 34,140 € 0,07 €
0,237 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 5,13 €
0,237 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 4,58 €
2,000 % Costos directes complementaris 18,250 € 0,37 €

3,000 % Costos indirectes 18,620 € 0,56 €

Preu total por m²  .......................................… 19,18 €
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2.5.1.5 ADR030c m³ Paviment de sorra i calç amb una quantia de 50 kg de calç NHL 3,5/m³   realitzada mitjançant
reblert a cel obert, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades successives de
30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte,
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,800 t Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases. 7,662 € 13,79 €
50,164 kg Calç hidràulica natural tipus NHL 5, en sacs, segons UNE-EN 459-1. 0,389 € 19,51 €

0,100 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,899 € 0,79 €
0,150 h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 5,442 € 0,82 €
0,010 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 34,140 € 0,34 €
0,063 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 1,14 €
2,000 % Costos directes complementaris 36,390 € 0,73 €

3,000 % Costos indirectes 37,120 € 1,11 €

Preu total por m³  .......................................… 38,23 €
2.5.1.6 UJA070 m² Reg amb mitjans mecànics, mitjançant, camió cisterna amb equip de polvorització, amb un

rendiment de 5 l/m², procurant un repartiment uniforme.
Inclou: Humectació del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

0,005 m³ Aigua. 1,215 € 0,01 €
0,002 h Camió cisterna amb equip de polvorització, de 8 m³ de capacitat. 53,975 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 0,120 € 0,00 €

Preu total por m²  .......................................… 0,12 €
2.5.2 Revestiments
2.5.2.1 FFP010 m² Full , de 13,5 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual

(teular), color vermell, 28x13,5x4,5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 20 mm d'espessor, junt
renfonsada, rebuda amb morter de ciment i calç confeccionat en obra, amb 380 kg/m³ de ciment,
color gris, dosificació 1:1/2:4, subministrat en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de
referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de
fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra
dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de
la fàbrica amb el forjat superior. Repàs de les juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

54,000 U Maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual (teular), color vermell, 28x13,5x4,5
cm, per a ús en fàbrica no protegida (peça U), densitat 1850 kg/m³, segons UNE-EN
771-1. 0,358 € 19,33 €

0,010 m³ Aigua. 1,215 € 0,01 €
0,066 t Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 14,642 € 0,97 €

18,144 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,081 € 1,47 €
9,072 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs, segons UNE-EN 459-1. 0,178 € 1,61 €
0,035 h Formigonera. 1,367 € 0,05 €
0,827 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 21,640 € 17,90 €
1,232 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 18,060 € 22,25 €
2,000 % Costos directes complementaris 63,590 € 1,27 €

3,000 % Costos indirectes 64,860 € 1,95 €
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Preu total por m²  .......................................… 66,81 €
2.5.2.2 ECY010 m² Aplicació manual mitjançant paleta de morter de calç, per a reblert i reparació de junts en mur de

maçoneria,, una vegada el suport estigui sanejat i lliure de restes de treballs anteriors.
Inclou: Sanejament i neteja prèvia de la superfície. Saturació del suport amb aigua a baixa pressió.
Eliminació de l'aigua sobrant amb aire comprimit. Aplicació del morter. Neteja final de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,020 m³ Aigua. 1,215 € 0,02 €
15,000 kg Morter de calç, compost per calç hidràulica natural NHL 3,5, putzolanes, sorres de sílice

i de marbre blanc i pols de marbre, resistència a compressió 5 N/mm², amb molt baix
contingut de substàncies orgàniques volàtils (VOC); per a ús en elements situats a
l'interior i a l'exterior de l'edifici, subjectes a requisits estructurals, M-5 segons UNE-EN
998-2. 0,397 € 5,96 €

0,258 h Oficial 1ª construcció. 21,640 € 5,58 €
0,258 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 4,66 €
2,000 % Costos directes complementaris 16,220 € 0,32 €

3,000 % Costos indirectes 16,540 € 0,50 €

Preu total por m²  .......................................… 17,04 €
2.5.2.3 forins Ut Formació de fornicula zona d'entrada per allotjar cartell explicatiu de la ubicació i quadres

electrics de comandament i maniobra del enllumenat i les instal·lacions interiors de la bassa
realitzat amb maó calat de 14*28*9 rebut amb morter de ciment i revestit amb caironet de 23*23*5
de recuperació del fons de la bassa actual . Tot segons detall de projecte

29,687 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 21,640 € 642,43 €
29,686 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 18,060 € 536,13 €

572,000 U Maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual (teular), color vermell, 28x13,5x4,5
cm, per a ús en fàbrica no protegida (peça U), densitat 1850 kg/m³, segons UNE-EN
771-1. 0,358 € 204,78 €

1,300 m³ Aigua. 1,215 € 1,58 €
6,000 t Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 14,642 € 87,85 €

800,000 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,081 € 64,80 €
800,000 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs, segons UNE-EN 459-1. 0,178 € 142,40 €

60,000 kg Adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat, color blanc, a base de ciment d'alta resistència, àrids seleccionats, additius i
resines sintètiques, per a la col·locació en capa fina de tot tipus de peces ceràmiques
en paraments verticals interiors i paviments interiors i exteriors. 0,315 € 18,90 €

8,000 h Formigonera. 1,367 € 10,94 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.709,810 € 34,20 €

3,000 % Costos indirectes 1.744,010 € 52,32 €

Preu total por Ut  ........................................… 1.796,33 €
2.6 Jardineria
2.6.1 UJP010 U Plantació de Plàtan d'ombra (Platanus x hispanica) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del

terra, en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament en contenidor. Inclús
terra vegetal garbellada i substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació.
Col·locació de tutor. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Plàtan d'ombra (Platanus x hispanica) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del
terra; subministrament en contenidor de 45 litres, D=45 cm. 24,827 € 24,83 €

0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 20,287 € 2,03 €
0,010 kg Adob mineral complex NPK 15-15-15. 0,643 € 0,01 €
0,040 m³ Aigua. 1,215 € 0,05 €
0,051 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. 39,484 € 2,01 €
0,051 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,899 € 0,40 €
0,132 h Oficial 1ª jardiner. 21,640 € 2,86 €
0,263 h Peó jardiner. 18,060 € 4,75 €
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2,000 % Costos directes complementaris 36,940 € 0,74 €
3,000 % Costos indirectes 37,680 € 1,13 €

Preu total por U  .........................................… 38,81 €
2.6.2 Urb05 M2 PLantació de grup arbustiu alternat de Cotoneaster salicifoluis en contenidor de 3L , Pittosporum

tobira en contenidor de 3 l i Elaeagnus ebbingei en contenidro de 3l inclou preparació de la terra
aportació de terra adobada necesaria adobat del terreny i el primer reg

0,012 h Oficial 1ª jardiner. 21,640 € 0,26 €
0,012 h Peó jardiner. 18,060 € 0,22 €
0,001 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 20,287 € 0,02 €
0,500 Ut Cotoneaster salicifoluis en contenidor de 3l 3,921 € 1,96 €
0,500 Ut Pittosporum tobira contenidor 3l 5,181 € 2,59 €
0,500 Ut Elaeagnus ebbingei contenidor 3l 3,587 € 1,79 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,840 € 0,14 €

3,000 % Costos indirectes 6,980 € 0,21 €

Preu total por M2  .......................................… 7,19 €
2.6.3 podarb U Treballs de poda dels arbres existents realitzat per personal especialitzat amb cistella elevadora

inclou la càrrega a contenidor de les restes de poda
6,507 h Oficial 1ª jardiner. 21,640 € 140,81 €
6,508 h Peó jardiner. 18,060 € 117,53 €
0,500 U Transport a obra i retirada de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 25 m

d'altura màxima de treball. 123,513 € 61,76 €
1,000 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 25 m d'altura

màxima de treball, inclús manteniment i assegurança de responsabilitat civil. 170,359 € 170,36 €
2,000 % Costos directes complementaris 490,460 € 9,81 €

3,000 % Costos indirectes 500,270 € 15,01 €

Preu total por U  .........................................… 515,28 €
2.6.4 UJV010 m Barda d'Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m d'altura (3 u/m).

Inclou: Obertura de rasa amb els mitjans indicats. Abonat del terreny. Plantació. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

3,000 U Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m d'altura; subministrament en contenidor. 5,885 € 17,66 €
2,700 kg Adob mineral complex NPK 15-15-15. 0,643 € 1,74 €
0,027 m³ Aigua. 1,215 € 0,03 €
0,102 h Mini pala carregadora sobre pneumàtics, de 52 kW/1 m³ kW. 31,101 € 3,17 €
0,105 h Oficial 1ª jardiner. 21,640 € 2,27 €
0,306 h Peó jardiner. 18,060 € 5,53 €
2,000 % Costos directes complementaris 30,400 € 0,61 €

3,000 % Costos indirectes 31,010 € 0,93 €

Preu total por m  ........................................… 31,94 €
2.6.5 enfi01 ml Subministrament i plantació de Parthenocissus tricuspidata ( Parra verge) amb una densitat de 1 ut

cada ml amb contenidor de 3 l inclou aportació de terra vegetal iadob i reg inicial
0,097 h Oficial 1ª jardiner. 21,640 € 2,10 €
0,097 h Peó jardiner. 18,060 € 1,75 €
0,001 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 20,287 € 0,02 €
1,000 Ut Parthenocissus tricuspidata 1,5 m contenidor 3 L 7,151 € 7,15 €
2,000 % Costos directes complementaris 11,020 € 0,22 €

3,000 % Costos indirectes 11,240 € 0,34 €

Preu total por ml  .......................................… 11,58 €
2.7 Instal·lacions
2.7.1 Instal·lacions sanejament
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2.7.1.1 IUS081 m Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb reforç lateral d'acer
galvanitzat, model DR152DF "JIMTEN", de 1000 mm de longitud, 150 mm d'amplada i 205 mm
d'altura, amb reixeta de foneria dúctil classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, sobre solera
de formigó en massa HM-25/B/20/X0 de 20 cm de gruix; prèvia excavació amb mitjans manuals i
posterior reomplert de l'extradós amb formigó. Inclús peces especials i sifó en línia registrable.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans manuals.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge
dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel connexionat de la canonada a
la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge.
Col·locació del sifó en línia. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

0,276 m³ Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central. 54,293 € 14,98 €
1,000 U Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb reforç lateral

d'acer galvanitzat, model DR152DF "JIMTEN", de 1000 mm de longitud, 150 mm
d'amplada i 205 mm d'altura, amb reixeta de foneria dúctil classe D-400 segons
UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, inclús peces especials. 240,722 € 240,72 €

0,200 U Sifó en línia de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, amb unió mascle/femella, de 125
mm de diàmetre. 50,084 € 10,02 €

0,380 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 8,22 €
0,239 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 4,62 €
2,000 % Costos directes complementaris 278,560 € 5,57 €

3,000 % Costos indirectes 284,130 € 8,52 €

Preu total por m  ........................................… 292,65 €
2.7.1.2 IUS091 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de

mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa
HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i
antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i
connexionat a la xarxa general de desguàs.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el reblert de l'extradós amb material granular, però
no inclou l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del
embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós.
Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Embornal amb fons i sortida frontal, registrable, prefabricada de formigó fck=25 MPa,
de 60x30x75 cm de mesures interiors, per sanejament. 35,481 € 35,48 €

1,000 U Marc i reixeta de foneria dúctil, classe C-250 segons UNE-EN 124, abatible i proveïda
de cadena antirobatori, de 400x400 mm, per a embornal, fins i tot revestiment de
pintura bituminosa i relleus antilliscants en la part superior. 41,357 € 41,36 €

0,054 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 59,988 € 3,24 €
0,697 t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 7,190 € 5,01 €
0,568 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 12,29 €
0,568 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 10,99 €
2,000 % Costos directes complementaris 108,370 € 2,17 €

3,000 % Costos indirectes 110,540 € 3,32 €

Preu total por U  .........................................… 113,86 €
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2.7.1.3 UAC010 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la
interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en
el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors
de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

1,050 m Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color
teula RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm, diàmetre exterior 250 mm, diàmetre interior
227,5 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², segons UNE-EN 13476-1, coeficient de
fluència inferior a 2, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica de EPDM. 29,047 € 30,50 €

0,006 kg Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris. 14,252 € 0,09 €
0,373 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 10,290 € 3,84 €
0,064 h Camió amb grua de fins a 10 t. 47,700 € 3,05 €
0,043 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 31,106 € 1,34 €
0,286 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 2,986 € 0,85 €
0,169 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 3,66 €
0,082 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 1,59 €
2,000 % Costos directes complementaris 44,920 € 0,90 €

3,000 % Costos indirectes 45,820 € 1,37 €

Preu total por m  ........................................… 47,19 €
2.7.1.4 ASC010 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima del

2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins
a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons
de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons, incloent els trams ocupats per
peces especials.

0,346 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 10,290 € 3,56 €
1,050 m Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular

nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1. 6,752 € 7,09 €

0,063 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 16,938 € 1,07 €
0,031 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 23,456 € 0,73 €
0,029 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,899 € 0,23 €
0,217 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 2,986 € 0,65 €
0,003 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 34,140 € 0,10 €
0,117 h Oficial 1ª construcció. 21,640 € 2,53 €
0,180 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 3,25 €
0,127 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 2,84 €
0,063 h Ajudant lampista. 19,320 € 1,22 €
2,000 % Costos directes complementaris 23,270 € 0,47 €

3,000 % Costos indirectes 23,740 € 0,71 €
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Preu total por m  ........................................… 24,45 €
2.7.1.5 ISS010 m Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2

mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a
l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels
edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B,
de 160 mm de diàmetre. 0,448 € 0,45 €

1,050 m Tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1,
amb el preu incrementat el 45% en concepte d'accessoris i peces especials. 10,770 € 11,31 €

0,075 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 16,938 € 1,27 €
0,060 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 23,456 € 1,41 €
0,350 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 7,82 €
0,175 h Ajudant lampista. 19,320 € 3,38 €
2,000 % Costos directes complementaris 25,640 € 0,51 €

3,000 % Costos indirectes 26,150 € 0,78 €

Preu total por m  ........................................… 26,93 €
2.7.1.6 UAP011 U Pou de registre, de 1,00 m de diàmetre interior i de 2,1 m d'altura útil interior, d'elements prefabricats

de formigó en massa, sobre solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i
marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les
per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Connexionat dels col·lectors
al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al
voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.

0,675 m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 79,542 € 53,69 €
2,250 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,040 € 6,84 €
0,495 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 75,947 € 37,59 €
1,000 U Base prefabricada de formigó en massa, de 125x125x100 cm, amb dos orificis de 30

cm de diàmetre per a connexió de col·lectors, de 100 cm de diàmetre interior, amb
unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, resistència a
compressió major de 250 kg/cm² per a formació de pou de registre. 141,259 € 141,26 €

1,000 U Anell prefabricat de formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb junt de
goma, segons UNE-EN 1917, de 100 cm de diàmetre interior i 50 cm d'altura, resistència
a compressió major de 250 kg/cm², per a formació de pou de registre. 33,893 € 33,89 €

1,000 U Con asimètric prefabricat de formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb
junt de goma, segons UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diàmetre interior i 60 cm
d'altura, resistència a compressió major de 250 kg/cm², per a formació de pou de
registre. 47,868 € 47,87 €

0,009 kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de registre prefabricats. 2,408 € 0,02 €
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1,000 U Tapa circular amb bloqueig mitjançant tres pestanyes i marc de foneria dúctil de 850
mm de diàmetre exterior i 100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe D-400
segons UNE-EN 124. Tapa revestida amb pintura bituminosa i marc proveït de junt
d'insonorització de polietilè i dispositiu antirobatori. 72,768 € 72,77 €

6,000 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160 mm, secció transversal de
D=25 mm, segons UNE-EN 1917. 3,976 € 23,86 €

0,204 h Camió amb grua de fins a 6 t. 42,120 € 8,59 €
3,165 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 68,49 €
1,583 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 30,62 €
2,000 % Costos directes complementaris 525,490 € 10,51 €

3,000 % Costos indirectes 536,000 € 16,08 €

Preu total por U  .........................................… 552,08 €
2.7.2 Instal·lació de Reg
2.7.2.1 URA010 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 5 m de longitud, formada per tub de polietilè PE

40, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó
prefabricada de polipropilè.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall sobre l'escomesa. Col·locació de la tapa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,111 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 51,670 € 5,74 €
1,000 U Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 30,765 € 30,77 €
1,000 U Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30 cm, amb tancament hermètic al

pas dels olors mefítics. 18,815 € 18,82 €
0,531 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 10,290 € 5,46 €
5,000 m Connexió de servei de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8

mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de connexió i peces especials. 0,912 € 4,56 €
1,000 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2", amb comandament de regle

quadrat. 3,392 € 3,39 €
1,000 U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb recobriment de resina epoxi, per a

tubs de polietilè o de PVC de 63 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió
roscada de 3/4" de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM. 70,095 € 70,10 €

0,087 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 1,88 €
0,087 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 1,68 €
7,430 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 166,06 €
1,857 h Ajudant lampista. 19,320 € 35,88 €
4,000 % Costos directes complementaris 344,340 € 13,77 €

3,000 % Costos indirectes 358,110 € 10,74 €

Preu total por U  .........................................… 368,85 €
2.7.2.2 URC010 U Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, amb dos claus de

tall de comporta.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador.

2,000 U Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 1/2". 4,988 € 9,98 €
1,000 U Aixeta de purga de 15 mm. 4,605 € 4,61 €
1,000 U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2". 2,449 € 2,45 €
1,000 U Marc i tapa de ferro colat dúctil de 30x30 cm, segons Companyia Subministradora. 10,135 € 10,14 €
1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,196 € 1,20 €
0,699 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 15,62 €
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0,350 h Ajudant lampista. 19,320 € 6,76 €
4,000 % Costos directes complementaris 50,760 € 2,03 €

3,000 % Costos indirectes 52,790 € 1,58 €

Preu total por U  .........................................… 54,37 €
2.7.2.3 URD010 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 100, de color

negre amb bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, enterrada.
Inclou: Replanteig i traçat. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

0,092 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 10,290 € 0,95 €
1,000 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 32 mm de

diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el
preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. 1,112 € 1,11 €

0,045 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 0,97 €
0,045 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 0,87 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,900 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 3,980 € 0,12 €

Preu total por m  ........................................… 4,10 €
2.7.2.4 URD020 m Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 20 mm de diàmetre

exterior, amb degoters integrats, situats cada 50 cm.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de polietilè, color marró, de 20 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats,
situats cada 50 cm, subministrat en rotllos, amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials. 0,757 € 0,76 €

0,009 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 0,20 €
0,045 h Ajudant lampista. 19,320 € 0,87 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,830 € 0,04 €

3,000 % Costos indirectes 1,870 € 0,06 €

Preu total por m  ........................................… 1,93 €
2.7.2.5 URM010 U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 1" de diàmetre,

alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb
pericó de plàstic proveït de tapa.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans manuals. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Allotjament de l'electrovàlvula. Realització de connexions hidràuliques de
l'electrovàlvula a la canonada d'abastament i distribució. Connexió elèctrica amb el cable
d'alimentació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 1" de
diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i
regulador de cabal. 23,786 € 23,79 €

1,000 U Arqueta de plàstic, amb tapa i sense fons, de 30x30x30 cm, per a allotjament de
vàlvules en sistemes de regatge. 49,579 € 49,58 €

0,174 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 3,89 €
0,174 h Ajudant lampista. 19,320 € 3,36 €
0,087 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 1,94 €
2,000 % Costos directes complementaris 82,560 € 1,65 €

3,000 % Costos indirectes 84,210 € 2,53 €
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Preu total por U  .........................................… 86,74 €
2.7.2.6 URM030 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 3 estacions, amb 3 programes i 4

arrencades diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 V intern.
Inclou: Instal·lació en la superfície de la paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules.
Connexionat elèctric amb el transformador. Programació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 3 estacions, amb 3 programes
i 4 arrencades diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 V intern,
amb capacitat per posar en funcionament diverses electrovàlvules simultàniament i
col·locació mural en exterior en armari estanc amb clau. 136,985 € 136,99 €

0,687 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 15,35 €
0,687 h Ajudant electricista. 19,320 € 13,27 €
2,000 % Costos directes complementaris 165,610 € 3,31 €

3,000 % Costos indirectes 168,920 € 5,07 €

Preu total por U  .........................................… 173,99 €
2.7.2.7 URM040 m Línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i automatismes de reg,

formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 40 mm de
diàmetre.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocament de sorra en el fons de l'excavació. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables.
Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,083 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 10,290 € 0,85 €
1,000 m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior

corrugada), de color taronja, de 40 mm de diàmetre nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE
20324. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 0,757 € 0,76 €

3,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
1 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 0,390 € 1,17 €

0,200 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,263 € 0,25 €
0,008 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,899 € 0,06 €
0,064 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 2,986 € 0,19 €
0,001 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 34,140 € 0,03 €
0,043 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 0,93 €
0,043 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 0,83 €
0,035 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 0,78 €
0,031 h Ajudant electricista. 19,320 € 0,60 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,450 € 0,13 €

3,000 % Costos indirectes 6,580 € 0,20 €

Preu total por m  ........................................… 6,78 €
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2.7.2.8 IFD030 U Grup de pressió per a xarxa de reg, amb bomba centrífuga multietapes, d'acer inoxidable,
autoaspirant, alimentació monofàsica (230V/50Hz), cabal màxim 5 m³/h, altura màxima d'impulsió
42 m, altura màxima d'aspiració 8 m, pressió màxima de treball 8 bar, potència nominal del motor
de 0,55 kW, protecció IP42, aïllament classe F, connexió d'impulsió de 1", connexió d'aspiració de 1",
connexió de realimentació d'aigua potable de 3/4", dipòsit de realimentació d'aigua potable de
11 litres amb vàlvula de flotador, quadre elèctric amb sistema electrònic de control, controlador de
flux i pressòstat, vàlvula de 3 vies accionada per interruptor de flotador i connexió per a alarma
antidesbordament. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per
a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i fixació de canonades i
accessoris. Connexionat. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Grup de pressió per a aprofitament d'aigües pluvials, amb bomba centrífuga
multietapes, d'acer inoxidable, autoaspirant, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
cabal màxim 5 m³/h, altura màxima d'impulsió 42 m, altura màxima d'aspiració 8 m,
pressió màxima de treball 8 bar, potència nominal del motor de 0,55 kW, protecció
IP42, aïllament classe F, connexió d'impulsió de 1", connexió d'aspiració de 1",
connexió de realimentació d'aigua potable de 3/4", dipòsit de realimentació d'aigua
potable de 11 litres amb vàlvula de flotador, quadre elèctric amb sistema electrònic
de control, controlador de flux i pressòstat, vàlvula de 3 vies accionada per interruptor
de flotador i connexió per a alarma antidesbordament. 618,021 € 618,02 €

0,517 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 11,55 €
0,259 h Ajudant lampista. 19,320 € 5,00 €
4,000 % Costos directes complementaris 634,570 € 25,38 €

3,000 % Costos indirectes 659,950 € 19,80 €

Preu total por U  .........................................… 679,75 €
2.7.3 Instal·lació elèctrica e iluminació
2.7.3.1 IUP110 U Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de polièster, de

800x250x1000 mm; 1 interruptor general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P); 1 contactor; 4 interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 4 interruptors
diferencials, un per cada circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial,
1 cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor horari programable per al circuit de control.

1,000 U Caixa de superfície amb porta opaca, de 800x250x1000 mm, fabricada en polièster,
amb grau de protecció IP66, color gris RAL 7035. 522,717 € 522,72 €

1,000 U Interruptor general automàtic (IGA), de 4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 10 kA de poder
de tall, de 40 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1. 109,509 € 109,51 €

2,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder
de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1. 11,705 € 23,41 €

1,000 U Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/300mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. 85,865 € 85,87 €

1,000 U Interruptor crepuscular amb cèl·lula fotoelèctrica, inclús accessoris de muntatge. 164,662 € 164,66 €
1,000 U Interruptor horari programable. 138,811 € 138,81 €
1,000 U Contactor de maniobra, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 4 mòduls,

inclús accessoris de muntatge. Segons IEC 60947-4. 59,202 € 59,20 €
4,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 6 kA de

poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1. 74,152 € 296,61 €

4,000 U Interruptor diferencial instantani, 4P/25A/300mA, de 4 mòduls, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. 133,334 € 533,34 €

2,000 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,263 € 2,53 €
2,854 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 63,79 €
2,146 h Ajudant electricista. 19,320 € 41,46 €
2,000 % Costos directes complementaris 2.041,910 € 40,84 €

3,000 % Costos indirectes 2.082,750 € 62,48 €

Preu total por U  .........................................… 2.145,23 €
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2.7.3.2 IUP110b U Subquadre bassa, format per caixa de superfície de polièster, de 800x250x1000 mm, amb grau de
protecció IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit;
2 interruptors diferencials, un per cada circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor
diferencial, 1 cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor horari programable per al circuit de control. Inclús
elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels
components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Caixa de superfície amb porta opaca, de 800x250x1000 mm, fabricada en polièster,
amb grau de protecció IP66, color gris RAL 7035. 522,717 € 522,72 €

1,000 U Interruptor general automàtic (IGA), de 4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 10 kA de poder
de tall, de 40 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1. 109,509 € 109,51 €

2,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder
de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1. 11,705 € 23,41 €

1,000 U Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/300mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. 85,865 € 85,87 €

1,000 U Contactor de maniobra, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 4 mòduls,
inclús accessoris de muntatge. Segons IEC 60947-4. 59,202 € 59,20 €

2,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 6 kA de
poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1. 74,152 € 148,30 €

2,000 U Interruptor diferencial instantani, 4P/25A/300mA, de 4 mòduls, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. 133,334 € 266,67 €

2,000 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,263 € 2,53 €
1,592 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 35,58 €
1,228 h Ajudant electricista. 19,320 € 23,72 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.277,510 € 25,55 €

3,000 % Costos indirectes 1.303,060 € 39,09 €

Preu total por U  .........................................… 1.342,15 €
2.7.3.3 IUP050 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic formada per tub protector

de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre.
1,000 m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior

corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE
20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4. 1,161 € 1,16 €

0,100 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,263 € 0,13 €
0,031 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 0,69 €
0,024 h Ajudant electricista. 19,320 € 0,46 €
2,000 % Costos directes complementaris 2,440 € 0,05 €

3,000 % Costos indirectes 2,490 € 0,07 €

Preu total por m  ........................................… 2,56 €
2.7.3.4 IEH010 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de
compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base
de poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
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1,000 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-F)
de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de
halògens (Z). Segons UNE-EN 50525-3-21. 20,683 € 20,68 €

0,042 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 0,94 €
0,042 h Ajudant electricista. 19,320 € 0,81 €
2,000 % Costos directes complementaris 22,430 € 0,45 €

3,000 % Costos indirectes 22,880 € 0,69 €

Preu total por m  ........................................… 23,57 €
2.7.3.5 IEH010b m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de
compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base
de poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-F)
de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de
halògens (Z). Segons UNE-EN 50525-3-21. 10,225 € 10,23 €

0,042 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 0,94 €
0,042 h Ajudant electricista. 19,320 € 0,81 €
2,000 % Costos directes complementaris 11,980 € 0,24 €

3,000 % Costos indirectes 12,220 € 0,37 €

Preu total por m  ........................................… 12,59 €
2.7.3.6 IEH010c m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de

coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc
classe B2ca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe
5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 211025. 2,724 € 2,72 €

0,016 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 0,36 €
0,016 h Ajudant electricista. 19,320 € 0,31 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,390 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 3,460 € 0,10 €

Preu total por m  ........................................… 3,56 €
2.7.3.7 IUP030 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de

secció.
1,000 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,547 € 2,55 €
0,100 U Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,014 € 0,10 €
0,121 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 2,70 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,350 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 5,460 € 0,16 €

Preu total por m  ........................................… 5,62 €
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2.7.3.8 UIA010 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 30x30x30 cm de
mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega
de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 39,5x38,5 cm,
per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de
tubs. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
30x30x30 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capaç de suportar una càrrega de 400 kN. 4,709 € 4,71 €

1,000 U Marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a
pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN. 11,820 € 11,82 €

0,517 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 11,19 €
0,538 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 10,40 €
2,000 % Costos directes complementaris 38,120 € 0,76 €

3,000 % Costos indirectes 38,880 € 1,17 €

Preu total por U  .........................................… 40,05 €
2.7.3.9 IUP010 U Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de longitud.

1,000 U Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 μm, fabricat en acer, de
15 mm de diàmetre i 2 m de longitud. 16,331 € 16,33 €

0,250 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,547 € 0,64 €
1,000 U Grapa abraçadora per a connexió de pica. 0,882 € 0,88 €
1,000 U Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre. 67,217 € 67,22 €
1,000 U Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica. 41,770 € 41,77 €
0,333 U Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. 3,179 € 1,06 €
1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,014 € 1,01 €
0,004 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 31,106 € 0,12 €
0,303 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 6,77 €
0,302 h Ajudant electricista. 19,320 € 5,83 €
0,001 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 0,02 €
2,000 % Costos directes complementaris 141,650 € 2,83 €

3,000 % Costos indirectes 144,480 € 4,33 €

Preu total por U  .........................................… 148,81 €
2.7.3.10 IEO010b m Canalització de tub rígid d'acer galvanitzat, endollable, no propagador de la flama, per ús interior,

exterior i en ambients agressius, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N,
resistència a l'impacte 6 joules, temperatura de treball -45°C fins 400°C, amb grau de protecció IP54
segons UNE 20324. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub rígid d'acer galvanitzat, endollable, no propagador de la flama, per ús interior,
exterior i en ambients agressius, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 1250 N, resistència a l'impacte 6 joules, temperatura de treball -45°C fins
400°C, amb grau de protecció IP54 segons UNE 20324, segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-21, subministrat en barres de 3 m de longitud, inclús abraçadores, elements de
subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes i colzes). 24,653 € 24,65 €

0,049 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 1,10 €
0,053 h Ajudant electricista. 19,320 € 1,02 €
2,000 % Costos directes complementaris 26,770 € 0,54 €

3,000 % Costos indirectes 27,310 € 0,82 €

Preu total por m  ........................................… 28,13 €
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2.7.3.11 TIF010b U Bàcul per a il·luminació publica de forma troncoconica de 7 m d'alçada i de secció circular model
rubicó de Luxiform o similar realitzat amb acer al carboni S 235 Jr segons UNE EN 10025 galvanitzat
en calent i acabat amb pintura de particules metal·liques tipus Oxiron o similar color a triar per la
DF amb porta enrasada inclou excavació i formalització de la fonamentació i perns d'ancoratge
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de
recolzament. Fixació de la columna.  Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,441 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 59,988 € 26,45 €
1,000 U Bacul iluminacio 7*0.65 1.085,246 € 1.085,25 €
0,220 h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de treball i 260

kg de càrrega màxima. 8,821 € 1,94 €
0,341 h Oficial 1ª construcció. 21,640 € 7,38 €
0,228 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 4,12 €
0,568 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 12,69 €
0,568 h Ajudant electricista. 19,320 € 10,97 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.148,800 € 22,98 €

3,000 % Costos indirectes 1.171,780 € 35,15 €

Preu total por U  .........................................… 1.206,93 €
2.7.3.12 TIF010c U Bàcul per a il·luminació publica de forma troncoconica de 7 m d'alçada i de secció circular model

rubicó de Luxiform o similar realitzat amb acer al carboni S 235 Jr segons UNE EN 10025 galvanitzat
en calent i acabat amb pintura de particules metal·liques tipus Oxiron o similar color a triar per la
DF amb porta enrasada inclou excavació i formalització de la fonamentació i perns d'ancoratge
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de
recolzament. Fixació de la columna.  Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de
recolzament. Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Col·locació de la
làmpada i accessoris. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,441 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 59,988 € 26,45 €
1,000 U Bàcul il·luminació model Rubicón de luxiform o similar 7*5.2 1.291,983 € 1.291,98 €
0,220 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 12 t i 20 m

d'altura màxima de treball. 22,839 € 5,02 €
0,220 h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de treball i 260

kg de càrrega màxima. 8,821 € 1,94 €
0,341 h Oficial 1ª construcció. 21,640 € 7,38 €
0,228 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 4,12 €
0,568 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 12,69 €
0,568 h Ajudant electricista. 19,320 € 10,97 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.360,550 € 27,21 €

3,000 % Costos indirectes 1.387,760 € 41,63 €

Preu total por U  .........................................… 1.429,39 €
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2.7.3.13 TIF005 U Lluminària rectangular d'alumini anoditzat, model Egea play de play tech luxiform o similar , de 32
W de potència, de 530x260x80 mm, òptica d'alt rendiment de tecnologia led, suport a bàcul
troncoconic, classe de protecció I, grau de protecció IP66;  Inclús, accessoris i elements de fixació.
Totalment muntada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Lluminària led rectangular d'alumini anoditzat, model Egea de play tech luxiform o
similar, de 32 W de potència màxima, de 530x260x80 mm, òptica d'alt rendiment de
tecnologia led, classe de protecció I, grau de protecció IP66, inclús elements de
fixació a bàcul 291,328 € 291,33 €

0,220 h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de treball i 260
kg de càrrega màxima. 8,821 € 1,94 €

0,284 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 6,35 €
0,284 h Ajudant electricista. 19,320 € 5,49 €
2,000 % Costos directes complementaris 305,110 € 6,10 €

3,000 % Costos indirectes 311,210 € 9,34 €

Preu total por U  .........................................… 320,55 €
2.7.3.14 IIX005 U Lluminària , de 192x112x125 mm, per a lampada led, amb cos de lluminària d'alumini injectat,

alumini i acer inoxidable, vidre de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat, portalàmpades 2 G
11, classe de protecció I, grau de protecció IP65, aïllament classe F. Instal·lació de superficie en la
paret. Inclús làmpades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Lluminària mod 7011 de fenoplastica luxiform o similar, de 192x112x125 mm, per a 1
làmpada led, amb cos de lluminària d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable, vidre
de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat, classe de protecció I, grau de
protecció IP65, aïllament classe F; per muntatge en superficie 77,830 € 77,83 €

0,310 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 6,93 €
0,310 h Ajudant electricista. 19,320 € 5,99 €
2,000 % Costos directes complementaris 90,750 € 1,82 €

3,000 % Costos indirectes 92,570 € 2,78 €

Preu total por U  .........................................… 95,35 €
2.7.3.15 lins Ut Subministrament e instal·lació de Luminaria LED para empotrar en paramento vertical exterior de

9w de color a triar per la propietat de 140*300 model ARC de LEDS C4 luxiform o similar
0,316 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 7,06 €
0,316 h Ajudant electricista. 19,320 € 6,11 €
0,678 H OFICIAL 1A 23,020 € 15,61 €
0,361 h Manobre 19,250 € 6,95 €
1,000 Ut Luminaria Led 6 w model Insert+/1 o similar 181,490 € 181,49 €
2,000 % Costos directes complementaris 217,220 € 4,34 €

3,000 % Costos indirectes 221,560 € 6,65 €

Preu total por Ut  ........................................… 228,21 €
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2.7.3.16 UIP010 U Projector per a jardí, de 80 mm de diàmetre i 160 mm d'altura, led de 9 w, amb cos d acer
inoxidable AISI 316, vidre transparent, balast electrònic, classe de protecció II, grau de protecció
IP65, aïllament classe F, cable i endoll, amb pica per a terra. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Projector per a jardí, de 80 mm de diàmetre i 160 mm d'altura,LED de 9 w, amb cos d
acer inoxidable AISI 316, vidre transparent, balast electrònic, classe de protecció II,
grau de protecció IP65, aïllament classe F, cable i endoll 81,770 € 81,77 €

1,000 U Làmpada fluorescent compacta TCA-SE de 16 W. 13,805 € 13,81 €
0,310 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 6,93 €
0,310 h Ajudant electricista. 19,320 € 5,99 €
2,000 % Costos directes complementaris 108,500 € 2,17 €

3,000 % Costos indirectes 110,670 € 3,32 €

Preu total por U  .........................................… 113,99 €
2.8 Tanca exterior
2.8.1 ADE010d m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,

amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

0,387 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 41,347 € 16,00 €
0,216 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 3,90 €
2,000 % Costos directes complementaris 19,900 € 0,40 €

3,000 % Costos indirectes 20,300 € 0,61 €

Preu total por m³  .......................................… 20,91 €
2.8.2 CSV010c m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb

formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 60 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en
les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però
no inclou l'encofrat.

7,000 U Separador homologat per fonamentacions. 0,130 € 0,91 €
60,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,367 € 82,02 €
0,120 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0,944 € 0,11 €
1,100 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 60,455 € 66,50 €
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0,043 h Oficial 1ª ferrallista. 21,620 € 0,93 €
0,043 h Ajudant ferrallista. 19,330 € 0,83 €
0,045 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 21,620 € 0,97 €
0,223 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,330 € 4,31 €
2,000 % Costos directes complementaris 156,580 € 3,13 €

3,000 % Costos indirectes 159,710 € 4,79 €

Preu total por m³  .......................................… 164,50 €
2.8.3 UVR010 m Clos de parcel·la , format per reixat tradicional compost de barrots horitzontals de rodó de perfil

massís d'acer laminat en calent de diàmetre 12 mm , barrots verticals de rodó de perfil massís
d'acer laminat en calent de diàmetre 16 mm de 2 m d'altura encastats a fonaments
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el fonament
Inclou: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i
anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criterio de valoración económica: El preu no inclou el mur ni les pilastres intermèdies.
Incluye: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i
anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
Criterio de medición de proyecto: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criterio de medición de obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criterio de valoración económica: El preu no inclou el mur ni les pilastres intermèdies.
Incluye: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i
anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
Criterio de medición de proyecto: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criterio de medición de obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.

7,800 m Rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 8 mm, muntat en taller
amb tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. 0,587 € 4,58 €

25,300 m Rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 16 mm, muntat en taller
amb tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. 1,599 € 40,45 €

1,000 m Platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 100x10 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. 23,138 € 23,14 €

0,860 h Camió amb grua de fins a 6 t. 42,120 € 36,22 €
0,735 h Oficial 1ª serraller. 21,980 € 16,16 €
0,735 h Ajudant serraller. 19,410 € 14,27 €
0,735 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 15,91 €
0,777 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 15,03 €
2,000 % Costos directes complementaris 165,760 € 3,32 €

3,000 % Costos indirectes 169,080 € 5,07 €

Preu total por m  ........................................… 174,15 €
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2.8.4 UVP010 U Porta reixat  d'acer, d'una fulla batent, dimensions 400x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol i
barrots de rodó massís llis de 20 mm , per a accés de vehicles. Obertura manual. Inclús frontisses o
ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra,
elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant
i accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge del pal de fixació. Instal·lació de la porta reixa. Abocat
del formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i
greixatge de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,120 m³ Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central. 54,293 € 6,52 €
0,027 m³ Aigua. 1,215 € 0,03 €
0,150 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència

a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 28,991 € 4,35 €
8,000 m² Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, per accés de vehicles, una fulla abatible, amb

fusteria artística d'acer amb frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors,
armadura portant de la porta de post, elements d'ancoratge, ferraments de seguretat
i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Segons UNE-EN
13241-1. 328,398 € 2.627,18 €

3,846 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 83,23 €
4,195 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 81,13 €
1,258 h Oficial 1ª serraller. 21,980 € 27,65 €
1,258 h Ajudant serraller. 19,410 € 24,42 €
2,000 % Costos directes complementaris 2.854,510 € 57,09 €

3,000 % Costos indirectes 2.911,600 € 87,35 €

Preu total por U  .........................................… 2.998,95 €
2.8.5 RNS010 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic a base de resines alcídiques especials, color a

escollir, acabat forja mat, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació de dues mans
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alcídiques, color blanc,
acabat mat (rendiment: 0,1 l/m² cada mà), sobre reixat de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

0,200 l Emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color blanc, acabat mat, a base de
resines alcídiques i pigments antioxidants, d'alta resistència a la corrosió, per a aplicar
amb brotxa o pistola. 9,339 € 1,87 €

0,200 l Esmalt sintètic, per a exterior, color a escollir, acabat forja mat, a base de resines
alcídiques especials i pigments antioxidants, amb resistència a la intempèrie, per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola. 22,240 € 4,45 €

0,549 h Oficial 1ª pintor. 21,640 € 11,88 €
0,109 h Ajudant pintor. 19,340 € 2,11 €
2,000 % Costos directes complementaris 20,310 € 0,41 €

3,000 % Costos indirectes 20,720 € 0,62 €

Preu total por m²  .......................................… 21,34 €
2.8.6 UVT010 m Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de

diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1 m d'altura,
encastats en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de
la malla de simple torsió als pals metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat del
formigó. Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.
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0,220 U Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix,
altura 1 m. 6,869 € 1,51 €

0,060 U Pal interior de reforç de tub d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 1,5 mm de
gruix, altura 1 m. 7,637 € 0,46 €

0,040 U Pal extrem de tub d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura 1
m. 9,373 € 0,37 €

0,200 U Pal en escaire de tub d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix,
altura 1 m. 10,565 € 2,11 €

1,200 m² Malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat. 1,329 € 1,59 €

1,000 U Accessoris per a la fixació de la malla de simple torsió als pals metàl·lics. 0,945 € 0,95 €
0,015 m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 54,655 € 0,82 €
0,096 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 1,86 €
0,088 h Oficial 1ª muntador. 22,350 € 1,97 €
0,088 h Ajudant muntador. 19,340 € 1,70 €
3,000 % Costos directes complementaris 13,340 € 0,40 €

3,000 % Costos indirectes 13,740 € 0,41 €

Preu total por m  ........................................… 14,15 €
2.9 Mobiliari Urbà
2.9.1 TMI050 U Aparcament per a 2 bicicletes, format por estructura de tub d'acer zincat bicromatat de 48 mm de

diàmetre i 2 mm de gruix, de 0,75x0,75 m, amb volandera d'acabat inferior, fixat a una base de
formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i
neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,100 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 51,670 € 5,17 €
1,000 U Aparcament per a 2 bicicletes, format por estructura de tub d'acer zincat bicromatat

de 48 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, de 0,75x0,75 m, amb volandera d'acabat
inferior, inclús elements de fixació. 74,271 € 74,27 €

0,633 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 13,70 €
0,633 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 12,24 €
2,000 % Costos directes complementaris 105,380 € 2,11 €

3,000 % Costos indirectes 107,490 € 3,22 €

Preu total por U  .........................................… 110,71 €
2.9.2 FQ127N… u Banc de formigó prefabricat de 2,62 m de llargada model pause de Breinco o similar de color white

o metal amb estrucutra d'acer galvanitzada i respatller asimetric de fusta fixat amb cargols sobre
fonamentació de formigó

0,635 H OFICIAL 1A 23,020 € 14,62 €
0,635 h Manobre 19,250 € 12,22 €
1,000 u Banc de formigó prefabricat amb estructura d'acer galvanitzat i amb respatller de

fusta model Pause de Breinco o similar , col·locat amb fixacions mecàniques. 1.639,300 € 1.639,30 €
2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 26,840 € 0,67 €

3,000 % Costos indirectes 1.666,810 € 50,00 €

Preu total por u  .........................................… 1.716,81 €
2.9.3 TMF020 U Font de xapa d'acer zincat model Caudal "SANTA & COLE", de 85 cm d'altura, fixada a una

superfície suport (no inclosa en aquest preu).
1,000 U Font model Caudal "SANTA & COLE", de 85 cm d'altura, amb cos de xapa d'acer

zincat amb protecció antioxidant i pintura de color marró, canella i polsador de llautó
acabat cromat mat i reixeta i safata interior d'acer inoxidable AISI 316L. Inclús placa
base i perns d'ancoratge. 694,481 € 694,48 €

0,200 kg Morter de resina epoxi amb sorra de sílice, d'enduriment ràpid, per a reblert
d'ancoratges. 2,065 € 0,41 €

2,038 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 44,10 €
2,036 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 39,38 €
2,000 % Costos directes complementaris 778,370 € 15,57 €
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3,000 % Costos indirectes 793,940 € 23,82 €

Preu total por U  .........................................… 817,76 €
2.9.4 TME020 U Paperera d'acer, de 80 cm d'altura, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest

preu).Model Vida XXI de benito ductil o similar
1,000 U Paperera, amb cubeta d'acer circular de 38 cm de diàmetre i 45 cm d'altura, amb

acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 84 cm d'altura, inclús perns d'ancoratge.
Model Vida XXI o similar 167,527 € 167,53 €

0,200 kg Morter de resina epoxi amb sorra de sílice, d'enduriment ràpid, per a reblert
d'ancoratges. 2,065 € 0,41 €

0,320 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 6,92 €
0,320 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 6,19 €
2,000 % Costos directes complementaris 181,050 € 3,62 €

3,000 % Costos indirectes 184,670 € 5,54 €

Preu total por U  .........................................… 190,21 €
2.9.5 TPH120 U Bol·lard amb cos extraïble de fusta tropical de 100x15x15 cm i base encastable d'acer galvanitzat

de 20x15x15 cm, amb acabat en color natural, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0 amb
aglomerant hidràulic, compost per ciments d'alta resistència i additius específics, d'enduriment
ràpid. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja
del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i
neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Bol·lard amb cos extraïble de fusta tropical de 100x15x15 cm i base encastable d'acer
galvanitzat de 20x15x15 cm, amb acabat en color natural. 259,350 € 259,35 €

0,250 m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 63,451 € 15,86 €
0,200 kg Aglomerant hidràulic, compost per ciments d'alta resistència i additius específics,

d'enduriment ràpid. 0,759 € 0,15 €
0,682 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 14,76 €
0,682 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 13,19 €
2,000 % Costos directes complementaris 303,310 € 6,07 €

3,000 % Costos indirectes 309,380 € 9,28 €

Preu total por U  .........................................… 318,66 €
2.9.6 CSZ010 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en

central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de
50 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però
no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en
les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

8,000 U Separador homologat per fonamentacions. 0,130 € 1,04 €
50,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,367 € 68,35 €
0,200 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0,944 € 0,19 €
1,100 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 60,455 € 66,50 €
0,085 h Oficial 1ª ferrallista. 21,620 € 1,84 €
0,127 h Ajudant ferrallista. 19,330 € 2,45 €
0,054 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 21,620 € 1,17 €
0,319 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,330 € 6,17 €
2,000 % Costos directes complementaris 147,710 € 2,95 €
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3,000 % Costos indirectes 150,660 € 4,52 €

Preu total por m³  .......................................… 155,18 €
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3 Rehabilitacio Bassa
3.1 Demolicions
3.1.1 0DP010b U Arrencada d'arbre de 300 cm d'altura, 100 cm de diàmetre de copa i 20 cm de tronc.

Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el tronc.
Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,296 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. 39,484 € 11,69 €
0,742 h Camió amb grua de fins a 6 t. 42,120 € 31,25 €
0,747 h Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de potència. 2,554 € 1,91 €
0,646 h Oficial 1ª jardiner. 21,640 € 13,98 €
0,646 h Ajudant jardiner. 19,340 € 12,49 €
2,000 % Costos directes complementaris 71,320 € 1,43 €

3,000 % Costos indirectes 72,750 € 2,18 €

Preu total por U  .........................................… 74,93 €
3.1.2 DRS020 m² Aixecat de paviment existent a l'interior de l'edifici, de caironet, amb mitjans manuals i recuperació

del 80% del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels
materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva
superfície i al suport, però no inclou la demolició de la base suport.

0,247 h Peó especialitzat construcció. 19,110 € 4,72 €
0,291 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 5,26 €
2,000 % Costos directes complementaris 9,980 € 0,20 €

3,000 % Costos indirectes 10,180 € 0,31 €

Preu total por m²  .......................................… 10,49 €
3.1.3 DRS080 m² Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix,

amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

0,195 h Martell pneumàtic. 3,473 € 0,68 €
0,098 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 3,246 € 0,32 €
0,173 h Peó especialitzat construcció. 19,110 € 3,31 €
0,282 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 5,09 €
2,000 % Costos directes complementaris 9,400 € 0,19 €

3,000 % Costos indirectes 9,590 € 0,29 €

Preu total por m²  .......................................… 9,88 €
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3.1.4 DRF030 m² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical
exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

0,542 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 9,79 €
2,000 % Costos directes complementaris 9,790 € 0,20 €

3,000 % Costos indirectes 9,990 € 0,30 €

Preu total por m²  .......................................… 10,29 €
3.1.5 DEC041 m³ Obertura de buit en mur de maçoneria de pedra gres, amb mitjans manuals, sense afectar a

l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat, però no inclou el
muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.

3,509 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 63,37 €
3,509 h Peó especialitzat construcció. 19,110 € 67,06 €
2,000 % Costos directes complementaris 130,430 € 2,61 €

3,000 % Costos indirectes 133,040 € 3,99 €

Preu total por m³  .......................................… 137,03 €
3.2 Condicionament del terreny
3.2.1 ACE020b m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans

mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.

0,138 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 34,880 € 4,81 €
0,038 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 0,82 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,630 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 5,740 € 0,17 €

Preu total por m³  .......................................… 5,91 €
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3.2.2 ADE010c m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

0,387 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 41,347 € 16,00 €
0,216 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 3,90 €
2,000 % Costos directes complementaris 19,900 € 0,40 €

3,000 % Costos indirectes 20,300 € 0,61 €

Preu total por m³  .......................................… 20,91 €
3.2.3 ADR030b m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u natural granític, i

compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte,
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

2,200 t Tot-u natural granític. 8,436 € 18,56 €
0,102 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,899 € 0,81 €
0,153 h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 5,442 € 0,83 €
0,010 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 34,140 € 0,34 €
0,054 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 0,98 €
2,000 % Costos directes complementaris 21,520 € 0,43 €

3,000 % Costos indirectes 21,950 € 0,66 €

Preu total por m³  .......................................… 22,61 €
3.3 Fonamentacions i estructures
3.3.1 CHH005b m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de

formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,050 m³ Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central. 58,995 € 61,94 €
0,080 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 21,620 € 1,73 €
0,160 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,330 € 3,09 €
2,000 % Costos directes complementaris 66,760 € 1,34 €

3,000 % Costos indirectes 68,100 € 2,04 €

Preu total por m³  .......................................… 70,14 €
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3.3.2 CSV010b m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en
les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però
no inclou l'encofrat.

7,000 U Separador homologat per fonamentacions. 0,130 € 0,91 €
100,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,367 € 136,70 €
0,400 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0,944 € 0,38 €
1,100 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 60,455 € 66,50 €
0,142 h Oficial 1ª ferrallista. 21,620 € 3,07 €
0,142 h Ajudant ferrallista. 19,330 € 2,74 €
0,045 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 21,620 € 0,97 €
0,223 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,330 € 4,31 €
2,000 % Costos directes complementaris 215,580 € 4,31 €

3,000 % Costos indirectes 219,890 € 6,60 €

Preu total por m³  .......................................… 226,49 €
3.3.3 FEA020 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard, color

gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300
kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, amb peces especials tals com a
mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat
amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb cubilot, volum 0,015
m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 1,5
kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina
epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures
de llinyola prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de les peces, cèrcols
horitzontals i llindes. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots
els treballs necessaris per a la resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

11,256 U Bloc de formigó, llis estàndard, color gris, 40x20x20 cm, categoria II, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1150 kg/m³, per revestir. Segons UNE-EN 771-3. 0,651 € 7,33 €

0,473 U Mig bloc de formigó, llis estàndard, color gris, 20x20x20 cm, categoria II, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1150 kg/m³, per revestir. Segons UNE-EN 771-3. 0,472 € 0,22 €

0,494 U Bloc de cantonada de formigó, llis estàndard, color gris, 40x20x20 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1150 kg/m³, per revestir. Segons
UNE-EN 771-3. 1,033 € 0,51 €

0,924 U Bloc en "U" de formigó, llis, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), per revestir. Segons UNE-EN 771-3. 1,115 € 1,03 €

1,500 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres. 1,367 € 2,05 €

0,035 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0,944 € 0,03 €
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2,450 m Armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i 75 mm d'amplada, amb dispositius de
separació, geometria dissenyada per permetre el cavalcament i sistema d'autocontrol
de l'operari (SAO). Segons UNE-EN 845-3. 2,066 € 5,06 €

11,458 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,081 € 0,93 €
0,008 m³ Aigua. 1,215 € 0,01 €
0,009 t Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra. 14,373 € 0,13 €
0,019 t Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 12 mm. 14,244 € 0,27 €
0,024 t Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 14,642 € 0,35 €
0,020 h Formigonera. 1,367 € 0,03 €
0,385 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 21,640 € 8,33 €
0,517 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 18,060 € 9,34 €
0,116 h Oficial 1ª ferrallista. 21,620 € 2,51 €
0,116 h Ajudant ferrallista. 19,330 € 2,24 €
2,000 % Costos directes complementaris 40,370 € 0,81 €

3,000 % Costos indirectes 41,180 € 1,24 €

Preu total por m²  .......................................… 42,42 €
3.3.4 ANS010b m² Solera de formigó en massa amb fibres de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-15/B/20/X0

fabricat en central i abocament amb cubilot, i fibres de polipropilè, estès i vibrat manual mitjançant
regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor,
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció
i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó.
Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.

0,060 kg Fibres de polipropilè, segons UNE-EN 14889-2, per a preveure fissures per retracció en
soleres i paviments de formigó. 4,107 € 0,25 €

0,105 m³ Formigó HM-15/B/20/X0, fabricat en central. 49,327 € 5,18 €
0,050 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de

30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatació. 1,725 € 0,09 €

0,085 h Regla vibrant de 3 m. 3,978 € 0,34 €
0,082 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 8,094 € 0,66 €
0,072 h Peó especialitzat construcció. 19,110 € 1,38 €
0,069 h Oficial 1ª construcció. 21,640 € 1,49 €
0,069 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 1,25 €
0,035 h Ajudant construcció. 19,340 € 0,68 €
2,000 % Costos directes complementaris 11,320 € 0,23 €

3,000 % Costos indirectes 11,550 € 0,35 €

Preu total por m²  .......................................… 11,90 €
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3.3.5 ANV045 m² Solera ventilada de formigó armat, per a grans altures, de 175+5 cm de cantell, sobre encofrat
perdut de peces de polipropilè reciclat sistema NEW ELEVATOR de geoplast S.P.A o similar , recolzat
sobre tubs de PVC de 125 mm de diàmetre i 150 cm d'altura, amb una base per a fixació en
l'extrem inferior i una altra per a recolzament de les peces en l'extrem superior, realitzada amb
formigó HA-25/B/12/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME
15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre
separadors homologats en capa de compressió de 5 cm d'espessor; recolzat tot això sobre base de
formigó de neteja.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels tubs, a les bases superior i inferior. Tall de les peces. Col·locació
i muntatge de les peces. Realització dels orificis de pas d'instal·lacions. Col·locació dels elements
per a pas d'instal·lacions. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa de formigó de neteja.

1,050 m² Encofrat perdut de peces de polipropilè i polietilè reciclats, K-due "3P PLAST", de
58x58x20 cm, per a disposar sobre tubs de PVC amb una base per a fixació en l'extrem
inferior i una altra per a recolzament de les peces en l'extrem superior, per a soleres
ventilades de gran altura. 11,941 € 12,54 €

4,500 m Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1. 4,784 € 21,53 €
1,100 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,050 € 2,26 €
0,018 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0,944 € 0,02 €
0,149 m³ Formigó HA-25/B/12/XC2, fabricat en central. 58,951 € 8,78 €
1,000 U Separador homologat per malla electrosoldada. 0,072 € 0,07 €
0,083 h Regla vibrant de 3 m. 3,978 € 0,33 €
0,027 h Oficial 1ª encofrador. 21,620 € 0,58 €
0,027 h Ajudant encofrador. 19,330 € 0,52 €
0,021 h Oficial 1ª ferrallista. 21,620 € 0,45 €
0,021 h Ajudant ferrallista. 19,330 € 0,41 €
0,027 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 21,620 € 0,58 €
0,119 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,330 € 2,30 €
2,000 % Costos directes complementaris 50,370 € 1,01 €

3,000 % Costos indirectes 51,380 € 1,54 €

Preu total por m²  .......................................… 52,92 €
3.3.6 EHV020 m³ Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en

central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de
105 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts
metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús filferro de
lligar i separadors.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

6,500 m² Sistema d'encofrat recuperable per a l'execució de cèrcols de formigó armat,
compost de: puntals metàl·lics telescòpics, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant
de fusta tractada reforçada amb barres i perfils. 27,692 € 180,00 €

20,000 U Separador homologat per bigues. 0,072 € 1,44 €
105,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,367 € 143,54 €
0,945 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0,944 € 0,89 €
1,050 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 60,455 € 63,48 €
2,027 h Oficial 1ª encofrador. 21,620 € 43,82 €
2,027 h Ajudant encofrador. 19,330 € 39,18 €
0,748 h Oficial 1ª ferrallista. 21,620 € 16,17 €
0,748 h Ajudant ferrallista. 19,330 € 14,46 €
0,303 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 21,620 € 6,55 €
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1,220 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,330 € 23,58 €
2,000 % Costos directes complementaris 533,110 € 10,66 €

3,000 % Costos indirectes 543,770 € 16,31 €

Preu total por m³  .......................................… 560,08 €
3.3.7 EHM010 m³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 20 cm, superfície plana, realitzat amb formigó

HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge
de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics
modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a pas dels
tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas
dels tensors. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del
mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

0,067 m² Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de formigó de fins a 3 m d'altura. 171,230 € 11,47 €
0,067 U Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a murs de formigó a dues cares,

de fins a 3 m d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a estabilització i aplomat
de la superfície encofrant. 235,435 € 15,77 €

0,300 l Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per a encofrats
metàl·lics, fenòlics o de fusta. 1,537 € 0,46 €

4,000 U Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos diàmetres i
longituds. 0,797 € 3,19 €

8,000 U Separador homologat per murs. 0,047 € 0,38 €
50,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,367 € 68,35 €
0,300 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0,944 € 0,28 €
1,050 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 60,455 € 63,48 €
2,204 h Oficial 1ª encofrador. 21,620 € 47,65 €
2,403 h Ajudant encofrador. 19,330 € 46,45 €
0,248 h Oficial 1ª ferrallista. 21,620 € 5,36 €
0,321 h Ajudant ferrallista. 19,330 € 6,20 €
0,223 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 21,620 € 4,82 €
0,890 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,330 € 17,20 €
2,000 % Costos directes complementaris 291,060 € 5,82 €

3,000 % Costos indirectes 296,880 € 8,91 €

Preu total por m³  .......................................… 305,79 €
3.3.8 EHE010b m² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada amb

formigó HA-25/P/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 18 kg/m². Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

3,000 U Separador homologat per lloses d'escala. 0,073 € 0,22 €
18,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,367 € 24,61 €
0,270 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0,944 € 0,25 €
0,242 m³ Formigó HA-25/P/20/XC2, fabricat en central. 54,437 € 13,17 €
0,239 h Oficial 1ª ferrallista. 21,620 € 5,17 €
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0,239 h Ajudant ferrallista. 19,330 € 4,62 €
0,051 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 21,620 € 1,10 €
0,201 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,330 € 3,89 €
2,000 % Costos directes complementaris 53,030 € 1,06 €

3,000 % Costos indirectes 54,090 € 1,62 €

Preu total por m²  .......................................… 55,71 €
3.3.9 FCH020 m Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigó pretensat T-18 de 1,4 m de longitud,

recolzades sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de
maó ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de
recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó
ceràmic en ambdues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

2,000 m Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana menor de 4 m, segons UNE-EN
15037-1. 4,132 € 8,26 €

0,012 m³ Aigua. 1,215 € 0,01 €
0,030 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-7,5

(resistència a compressió 7,5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 33,117 € 0,99 €
10,159 U Maó ceràmic massis 29x14x3 cm, 0,284 € 2,89 €

0,025 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència
a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 28,991 € 0,72 €

0,283 h Oficial 1ª construcció. 21,640 € 6,12 €
0,283 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 5,11 €
2,000 % Costos directes complementaris 24,100 € 0,48 €

3,000 % Costos indirectes 24,580 € 0,74 €

Preu total por m  ........................................… 25,32 €
3.3.10 EHL010 m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 20 cm,

realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 60 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15 Ø
10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla superior i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla inferior; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat
continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta
tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de
sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical
de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits,
filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de
formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però
no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols
del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 6 m².

0,044 m² Tauler de fusta tractada, de 22 mm d'espessor, reforçat amb varetes i perfils. 46,591 € 2,05 €
0,007 m² Estructura suport per a encofrat recuperable, composta de: sotaponts metàl·lics i

accessoris de muntatge. 104,438 € 0,73 €
0,027 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 13,731 € 0,37 €
0,003 m³ Fusta de pi. 364,012 € 1,09 €
0,040 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 5,977 € 0,24 €
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0,030 l Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per a encofrats
metàl·lics, fenòlics o de fusta. 1,537 € 0,05 €

3,000 U Separador homologat per lloses massisses. 0,088 € 0,26 €
60,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, de varis diàmetres. 1,367 € 82,02 €
0,761 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 0,944 € 0,72 €
2,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 6,742 € 14,83 €
0,210 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 60,455 € 12,70 €
0,150 l Agent filmogen, per la cura de formigons i morters. 1,596 € 0,24 €
0,532 h Oficial 1ª encofrador. 21,620 € 11,50 €
0,532 h Ajudant encofrador. 19,330 € 10,28 €
0,678 h Oficial 1ª ferrallista. 21,620 € 14,66 €
0,576 h Ajudant ferrallista. 19,330 € 11,13 €
0,047 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 21,620 € 1,02 €
0,192 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,330 € 3,71 €
2,000 % Costos directes complementaris 167,600 € 3,35 €

3,000 % Costos indirectes 170,950 € 5,13 €

Preu total por m²  .......................................… 176,08 €
3.4 Aïllaments e impermeabilitzacions
3.4.1 NIA120 m² Impermeabilització de piscines. Sistema Drypool "GRUPO PUMA", format per dues capes de morter

flexible bicomponent, Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compost per lligants hidràulics i
resines sintètiques, resistència a pressió hidrostàtica positiva i negativa de 15 bar, amb certificat de
potabilitat estès amb plana dentada, reforçada amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, Malla
Drypool "GRUPO PUMA" disposada en un 20 % de la seva superfície, banda de reforç Bandtec
"GRUPO PUMA" de 100 mm d'amplada, composta per una làmina viscoelàstica revestida de
geotèxtil no teixit en punts singulars; prèvia realització d'angle còncau, a mitja canya, en
trobaments amb morter reparador, reforçat amb fibres, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", classe R3,
tipus CC, segons UNE-EN 1504-3.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Execució amb morter de l'angle a mitja canya.
Aplicació de la primera capa d'impermeabilitzant. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació
de la malla. Aplicació de la segona capa d'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que
la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que
la limiten.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa de protecció.

3,600 kg Morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció
compensada, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", amb una resistència a compressió a
28 dies major o igual a 40 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a 17000 N/mm²,
classe R3, tipus CC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, compost per ciments especials, àrids seleccionats, additius i fibres,
aplicat en espessors de fins 35 mm en vertical i 75 mm en horitzontal. 0,489 € 1,76 €

0,100 m Banda de reforç Bandtec "GRUPO PUMA" de 100 mm d'amplada, composta per una
làmina viscoelàstica revestida de geotèxtil no teixit. 3,766 € 0,38 €

4,500 kg Morter flexible bicomponent, Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compost per
lligants hidràulics i resines sintètiques, resistència a pressió hidrostàtica positiva i
negativa de 15 bar, amb certificat de potabilitat, segons UNE-EN 1504-2. 3,034 € 13,65 €

0,200 m² Malla de fibra de vidre antiàlcalis, Malla Drypool "GRUPO PUMA". 1,522 € 0,30 €
0,226 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 21,640 € 4,89 €
0,226 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 19,340 € 4,37 €
2,000 % Costos directes complementaris 25,350 € 0,51 €

3,000 % Costos indirectes 25,860 € 0,78 €

Preu total por m²  .......................................… 26,64 €
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3.4.2 ANS010c m² Formació de pendents de formigó en massa de 10 cm d'espessor mitja, realitzada amb formigó
HM-15/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor,
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció
i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó.
Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

0,105 m³ Formigó HM-15/B/20/X0, fabricat en central. 49,327 € 5,18 €
0,050 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de

30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatació. 1,725 € 0,09 €

0,085 h Regla vibrant de 3 m. 3,978 € 0,34 €
0,082 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 8,094 € 0,66 €
0,072 h Peó especialitzat construcció. 19,110 € 1,38 €
0,060 h Oficial 1ª construcció. 21,640 € 1,30 €
0,060 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 1,08 €
0,030 h Ajudant construcció. 19,340 € 0,58 €
2,000 % Costos directes complementaris 10,610 € 0,21 €

3,000 % Costos indirectes 10,820 € 0,32 €

Preu total por m²  .......................................… 11,14 €
3.4.3 mcany m Formació de mitjacanya a trobada entre parament vertical i parament horitzontal realitzada amb

morter de ciment
0,122 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 21,640 € 2,64 €

11,458 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,081 € 0,93 €
0,012 m³ Aigua. 1,215 € 0,01 €
0,300 t Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 14,642 € 4,39 €
0,020 h Formigonera. 1,367 € 0,03 €
0,122 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 18,060 € 2,20 €
2,000 % Costos directes complementaris 10,200 € 0,20 €

3,000 % Costos indirectes 10,400 € 0,31 €

Preu total por m  ........................................… 10,71 €
3.5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
3.5.1 EAE100 m² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x76 mm de passada de malla, acabat

galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil pla laminat en calent, de 30x3 mm, separades 34 mm entre si, separadors amb perfil pla de
10*2 mm , d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat,
separats 76 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en
calent, de 30x3 mm, fixat amb peces de subjecció, 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les peces especials i les peces de subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional de
la reixeta electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m² Reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x76 mm de passada de malla, acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025
S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x3 mm, separades 34 mm entre si,
separades entre si amb platina 10*2 , d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN
ISO 16120-2 C4D, separats 76 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR,
en perfil omega laminat en calent, de 30x3 mm, inclús peces de subjecció. 80,982 € 80,98 €

0,300 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 21,620 € 6,49 €
0,300 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 19,330 € 5,80 €
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2,000 % Costos directes complementaris 93,270 € 1,87 €
3,000 % Costos indirectes 95,140 € 2,85 €

Preu total por m²  .......................................… 97,99 €
3.5.2 EAV010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de

les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat galvanitzat i amb  amb emprimació antioxidant,
amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat galvanitzat
amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra. 3,570 € 3,57 €

0,018 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 2,725 € 0,05 €
0,017 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 21,620 € 0,37 €
0,009 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 19,330 € 0,17 €
2,000 % Costos directes complementaris 4,160 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 4,240 € 0,13 €

Preu total por kg  .......................................… 4,37 €
3.5.3 EAS005 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 250x250

mm i espessor 10 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diàmetre i 50 cm de longitud total.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les
platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.

4,906 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions estructurals. Treballada i
muntada en taller, per a col·locar amb unions soldades en obra. 2,847 € 13,97 €

4,930 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres. 1,367 € 6,74 €

0,015 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 2,725 € 0,04 €
0,265 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 21,620 € 5,73 €
0,265 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 19,330 € 5,12 €
2,000 % Costos directes complementaris 31,600 € 0,63 €

3,000 % Costos indirectes 32,230 € 0,97 €

Preu total por U  .........................................… 33,20 €
3.5.4 LFA010 U Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, d'una fulla, 800x2000 mm de llum i altura

de pas, acabat lacat en color blanc, amb tancaportes per a ús moderat.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de
junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Ro… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 46 - 73



1,000 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de
63 mm d'espessor, 800x2000 mm de llum i altura de pas, per a un forat d'obra de
900x2050 mm, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de
0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de
llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra,
inclús tres frontisses de doble pala regulables en altura, soldades al marc i cargolades
a la fulla, segons UNE-EN 1935, ferradura embotida de tancament a un punt, escuts,
cilindre, claus i manovelles antienganxament RF de niló color negre. 202,498 € 202,50 €

1,000 U Tancaportes per a ús moderat de porta tallafocs d'una fulla, segons UNE-EN 1154. 83,061 € 83,06 €
0,399 h Oficial 1ª construcció. 21,640 € 8,63 €
0,399 h Ajudant construcció. 19,340 € 7,72 €
2,000 % Costos directes complementaris 301,910 € 6,04 €

3,000 % Costos indirectes 307,950 € 9,24 €

Preu total por U  .........................................… 317,19 €
3.5.5 1.6.20 u Carcasa metálica para escalera de acceso al sotano formada por base continua para

escalonado, barandilla ciega con pasamanos y frontal de plancha de acero de 10 mm elaborada
con piezas cortadas y soldadas sobre estructura substructiva metálica de perfiles tubulares,
construida según detalles de la documentación gráfica. Incluido revestimiento de parte superior de
barandilla, pasamanos lineal de madera de cedro moldurado, y acabado con una mano de
imprimación antioxidante y dos de acabado de pintura tipo epoxi o similar.

1,505 h Oficial 1a pintor 22,050 € 33,19 €
6,015 h Oficial 1a herrero 22,050 € 132,63 €
1,505 h Ayudante pintor 19,600 € 29,50 €
6,015 h Ayudante herrero 19,600 € 117,89 €
1,000 u Carcasa plancha 8-10 mm de grosor, cortada i soldada 2.705,861 € 2.705,86 €
6,450 m Pasamano de madera de cedro macizo 14,400 € 92,88 €
9,000 kg Pintura epoxi 5,954 € 53,59 €
9,000 kg Imprimación epoxi 4,540 € 40,86 €
8,000 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 1,174 € 9,39 €

835,499 u Gastos auxiliares de mano de obra 0,011 € 9,19 €
3,000 % Costos indirectes 3.224,980 € 96,75 €

Preu total por u  .........................................… 3.321,73 €
3.5.6 RNS011 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic a base de resines alcídiques especials, color a

escollir, acabat forja mat, (rendiment: 0,111 l/m² cada mà); prèvia aplicació de dues mans
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alcídiques, color blanc,
acabat mat (rendiment: 0,111 l/m² cada mà), sobre reixa d'acer galvanitzat o metall no fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

0,222 l Emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color blanc, acabat mat, a base de
resines alcídiques i pigments antioxidants, d'alta resistència a la corrosió, per a aplicar
amb brotxa o pistola. 9,339 € 2,07 €

0,222 l Esmalt sintètic, per a exterior, color a escollir, acabat forja mat, a base de resines
alcídiques especials i pigments antioxidants, amb resistència a la intempèrie, per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola. 22,240 € 4,94 €

0,656 h Oficial 1ª pintor. 21,640 € 14,20 €
0,130 h Ajudant pintor. 19,340 € 2,51 €
2,000 % Costos directes complementaris 23,720 € 0,47 €

3,000 % Costos indirectes 24,190 € 0,73 €

Preu total por m²  .......................................… 24,92 €
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3.5.7 RNE011 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà, color a escollir, acabat brillant, (rendiment:
0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component,
color gris, acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre biga formada per peces simples de perfils
laminats d'acer galvanitzat en calent.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,057 l Emprimació fosfocromatant d'un sol component, color gris, acabat mat, a base de
resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols
i dissolvent cetònic, per aplicar amb brotxa o pistola sobre superfícies metàl·liques. 15,255 € 0,87 €

0,154 l Esmalt de poliuretà, color a escollir, acabat brillant, a base de resines acríliques
hidroxilades, isocianats alifàtics, pigments minerals, pigments orgànics i dissolvent
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs i dissolvent cetònic, de molt alta
resistència a la corrosió, per aplicar amb pistola sobre superfícies metàl·liques. 20,693 € 3,19 €

0,010 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura
màxima de treball, inclús manteniment i assegurança de responsabilitat civil. 131,465 € 1,31 €

0,816 h Oficial 1ª pintor. 21,640 € 17,66 €
0,146 h Ajudant pintor. 19,340 € 2,82 €
2,000 % Costos directes complementaris 25,850 € 0,52 €

3,000 % Costos indirectes 26,370 € 0,79 €

Preu total por m²  .......................................… 27,16 €
3.6 Acabaments i revestiments
3.6.1 sarrem m Remat de vora de Bassa de 45 cm d'amplada i 15 cm d'alçada realitzat amb totxo ceràmic manual

rebut amb morter de calç
0,977 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 21,640 € 21,14 €
0,977 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 18,060 € 17,64 €

42,000 U Maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual (teular), color vermell, 28x13,5x4,5
cm, per a ús en fàbrica no protegida (peça U), densitat 1850 kg/m³, segons UNE-EN
771-1. 0,358 € 15,04 €

0,050 m³ Aigua. 1,215 € 0,06 €
0,030 t Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 14,642 € 0,44 €

10,350 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs, segons UNE-EN 459-1. 0,178 € 1,84 €
0,050 h Formigonera. 1,367 € 0,07 €
2,000 % Costos directes complementaris 56,230 € 1,12 €

3,000 % Costos indirectes 57,350 € 1,72 €

Preu total por m  ........................................… 59,07 €
3.6.2 RUC010 m² Reparació de revestiment en murs deteriorats. CAPA BASE: morter de calç hidràulica natural

transpirable, de 20 mm d'espessor, aplicat en una capa, aplicat manualment; CAPA D'ACABAT:
morter de calç, tipus GP CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color blanc, de 2 mm d'espessor, aplicat en
una capa, aplicat manualment.
Inclou: Aplicació de la capa base. Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

29,000 kg Morter de calç hidràulica natural transpirable, color avellana clar, compost per calç
hidràulica natural NHL 3,5, segons UNE-EN 459-1, àrids seleccionats i additius, tipus GP
CSII, segons UNE-EN 998-1. 0,414 € 12,01 €

2,800 kg Morter de calç, tipus GP CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color blanc, compost per calç
hidràulica natural NHL 3,5, segons UNE-EN 459-1, putzolanes, àrids seleccionats i
additius, amb molt baix contingut de substàncies orgàniques volàtils (VOC), permeable
al vapor d'aigua, com capa d'acabat, per a reparació de paraments amb humitats o
taques salines. 0,647 € 1,81 €

1,007 h Oficial 1ª revocador. 21,640 € 21,79 €
1,007 h Ajudant revocador. 19,340 € 19,48 €
2,000 % Costos directes complementaris 55,090 € 1,10 €

3,000 % Costos indirectes 56,190 € 1,69 €

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Ro… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 48 - 73



Preu total por m²  .......................................… 57,88 €
3.6.3 RSG011b m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda,

de caironet, acabat mat o natural, de 24x24 cm, capacitat d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup
AIIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 2 segons CTE; rebudes amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra,
M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm, rebudes
amb maça de goma sobre una capa semiseca de morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i
sorra, M-5 de 3 cm de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades
amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm, disposat tot el conjunt sobre una capa
de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús
replantejaments, talls, creuetes de PVC, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no
menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts
de partició i junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i
neteja final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Estesa de la capa de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició,
perimetrals i estructurals , neteja del material recuperat Rejuntat. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte.
No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,030 m³ Morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, tipus M-5, confeccionat en obra
con 250 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1:1:7. 125,083 € 3,75 €

24,000 U Creuetes de PVC per a separació > 15 mm. 0,023 € 0,55 €
0,225 kg Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a

l'abrasió, tipus CG2 W A, segons UNE-EN 13888, color groc, per junts de 4 a 20 mm, a
base de ciment d'alta resistència, quars, additius especials, pigments i resines
sintètiques, per a rejuntat de peces ceràmiques de baixa porositat. 0,960 € 0,22 €

0,321 h Oficial 1ª enrajolador. 21,640 € 6,95 €
0,488 h Ajudant enrajolador. 19,340 € 9,44 €
2,000 % Costos directes complementaris 20,910 € 0,42 €

3,000 % Costos indirectes 21,330 € 0,64 €

Preu total por m²  .......................................… 21,97 €
3.6.4 RPE010 m² Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial rugós,

amb morter de ciment, tipus GP CSIII W1, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de
material i en els fronts de forjat.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de
panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de
mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

0,005 m³ Aigua. 1,215 € 0,01 €
0,028 t Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de ciment, tipus GP CSIII W1,

subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-1. 37,752 € 1,06 €
0,210 m² Malla de fibra de vidre teixida, amb impregnació de PVC, de 10x10 mm de llum de

malla, antiàlcalis, de 115 a 125 g/m² i 500 μm d'espessor, per a armar gotejats
tradicionals, esquerdejats i morters. 1,312 € 0,28 €

0,469 h Oficial 1ª construcció. 21,640 € 10,15 €
0,306 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 5,53 €
2,000 % Costos directes complementaris 17,030 € 0,34 €
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3,000 % Costos indirectes 17,370 € 0,52 €

Preu total por m²  .......................................… 17,89 €
3.6.5 RAC010 m² Revestiment interior amb peces de gres de porcellana, acabat mat o natural, de 200x200x10 mm,

gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411. SUPORT:
parament de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color gris, en junts de 3 mm
d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels
junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de
juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de punts
singulars.

8,000 kg Adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat, color blanc, a base de ciment d'alta resistència, àrids seleccionats, additius i
resines sintètiques, per a la col·locació en capa fina de tot tipus de peces ceràmiques
en paraments verticals interiors i paviments interiors i exteriors. 0,315 € 2,52 €

1,050 m² Peces de gres de porcellana, acabat mat o natural, de 200x200x10 mm, gamma
mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411. 13,147 € 13,80 €

0,500 kg Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió, tipus CG2 W A, segons UNE-EN 13888, color gris, per junts de 2 a 15 mm, a
base de ciment d'alta resistència, àrids seleccionats, additius especials i pigments, amb
efecte antifloridura, antiverdet i preventiu de les eflorescències, hidrorepel·lent,
especial per a rejuntat de tot tipus de peces ceràmiques i pedres naturals en zones de
proliferació de microorganismes. 1,188 € 0,59 €

0,350 U Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix dels junts entre peces d'entre 1 i 20 mm,
en revestiments i paviments ceràmics. 2,058 € 0,72 €

0,381 h Oficial 1ª enrajolador. 21,640 € 8,24 €
0,191 h Ajudant enrajolador. 19,340 € 3,69 €
2,000 % Costos directes complementaris 29,560 € 0,59 €

3,000 % Costos indirectes 30,150 € 0,90 €

Preu total por m²  .......................................… 31,05 €
3.6.6 rejbar Ml Restauració del remat de totxo de la bassa de 45 cm d'amplada format per totxos col·locats a

sardinell consitent en repicat de juntes existents i rejuntat de nou amb morter de calç i substitució
de totxos trencats o col·locació de nous a les faltes

0,652 h Oficial 1ª construcció. 21,640 € 14,11 €
0,977 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 17,64 €
3,000 U Maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual (teular), color vermell, 28x13,5x4,5

cm, per a ús en fàbrica no protegida (peça U), densitat 1850 kg/m³, segons UNE-EN
771-1. 0,358 € 1,07 €

8,000 kg Morter de calç hidràulica natural transpirable, color avellana clar, compost per calç
hidràulica natural NHL 3,5, segons UNE-EN 459-1, àrids seleccionats i additius, tipus GP
CSII, segons UNE-EN 998-1. 0,414 € 3,31 €

2,000 % Costos directes complementaris 36,130 € 0,72 €
3,000 % Costos indirectes 36,850 € 1,11 €

Preu total por Ml  ........................................… 37,96 €
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3.6.7 RYP100 m² Neteja de remat de totxo manula mitjançant projecció en sec de material abrasiu format per
partícules de silicat d'alumini a presió controlada
Inclou: Muntatge de la protecció contra la pols. Muntatge i preparació de l'equip. Aplicació
mecànica del raig de partícules. Desmuntatge de l'equip. Neteja de la superfície suport. Retirada i
apilament del material projectat i les restes generades. Càrrega del material projectat i les restes
generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,500 kg Abrasiu para neteja mitjançant doll a pressió, format per partícules de silicat d'alumini. 0,605 € 0,91 €
0,101 h Equip de raig de sorra a pressió. 6,959 € 0,70 €
0,101 h Grup electrògen insonoritzat, trifàsic, de 45 kVA de potència. 11,731 € 1,18 €
0,251 h Peó especialitzat construcció. 19,110 € 4,80 €
0,251 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 4,53 €
2,000 % Costos directes complementaris 12,120 € 0,24 €

3,000 % Costos indirectes 12,360 € 0,37 €

Preu total por m²  .......................................… 12,73 €
3.6.8 RYP010 m² Neteja manual de vora de totxo amb presència de taques de floridura o humitat mitjançant

l'aplicació de solució d'aigua i lleixiu al 10%, amb un rendiment de 0,3 l/m² i aclarit posterior de la
superfície amb abundant aigua neta fins a eliminar els residus del producte aplicat.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs. Execució
de les operacions de neteja. Recollida i eliminació de l'aigua de neteja. Retirada i apilament de les
restes generades. Càrrega de les restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,300 l Solució d'aigua i lleixiu al 10%. 8,930 € 2,68 €
0,092 h Oficial 1ª revocador. 21,640 € 1,99 €
0,092 h Peó especialitzat revocador. 19,440 € 1,79 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,460 € 0,13 €

3,000 % Costos indirectes 6,590 € 0,20 €

Preu total por m²  .......................................… 6,79 €
3.6.9 ROH010 m² Aplicació manual de dues mans de revestiment sintètic elàstic impermeabilitzant bicomponent a

base de resines de poliuretà alifàtic, sense dissolvents, amb certificat de potabilitat, color gris,
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació de color ivori, (rendiment: 0,25 kg/m² cada mà), sobre
superfícies de formigó en contacte amb aigua potable.
Inclou: Aplicació de l'emprimació. Preparació de la mescla. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

0,300 kg Emprimació de color ivori, de dos components, amb tecnologia Xolutec, per aplicar
sobre superfície suport de formigó, de morter o metàl·lica amb brotxa o corró. 4,879 € 1,46 €

0,500 kg Revestiment sintètic elàstic impermeabilitzant bicomponent a base de resines de
poliuretà alifàtic, sense dissolvents, amb certificat de potabilitat, color gris, permeable
al vapor d'aigua, amb alta resistència als agents químics i resistència a la intempèrie. 6,143 € 3,07 €

0,074 h Oficial 1ª pintor. 21,640 € 1,60 €
0,073 h Ajudant pintor. 19,340 € 1,41 €
2,000 % Costos directes complementaris 7,540 € 0,15 €

3,000 % Costos indirectes 7,690 € 0,23 €

Preu total por m²  .......................................… 7,92 €
3.6.10 resttan U Restauració dels elements vinculats al reg del interior de la caseta tant d'elements d'obra com

d'elements metal·lics i els seus revestiments
16,061 h Oficial 1 restauracio 28,450 € 456,94 €
16,065 h Ajudant de restauració 19,450 € 312,46 €

8,035 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 21,640 € 173,88 €
8,036 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 18,060 € 145,13 €
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6,430 h Oficial 1ª serraller. 21,980 € 141,33 €
6,430 h Ajudant serraller. 19,410 € 124,81 €

30,000 U Maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual (teular), color vermell, 28x13,5x4,5
cm, per a ús en fàbrica no protegida (peça U), densitat 1850 kg/m³, segons UNE-EN
771-1. 0,358 € 10,74 €

0,050 m³ Aigua. 1,215 € 0,06 €
0,250 t Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 14,642 € 3,66 €

10,350 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs, segons UNE-EN 459-1. 0,178 € 1,84 €
1,000 m Platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 100x10 mm, muntat en taller amb

tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. 23,138 € 23,14 €

0,050 h Formigonera. 1,367 € 0,07 €
3,000 % Costos indirectes 1.394,060 € 41,82 €

Preu total por U  .........................................… 1.435,88 €
3.7 Instal·lacions
3.7.1 UPD020 U Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, amb una potència de 2,20

kW, 3000 r.p.m., tanca mecànica d'acer inoxidable AISI 316, motor asíncron, protecció IP55,
aïllament classe F, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, cabal màxim 34
m³/h per a una pressió de 10 m.c.a. i nivell de pressió sonora 68 dBA. Inclús prefiltre.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, amb una
potència de 2,2 kW, 3000 r.p.m., tanca mecànica d'acer inoxidable AISI 316, motor
asíncron, protecció IP55, aïllament classe F, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50
Hz de freqüència, cabal màxim 34 m³/h per a una pressió de 10 m.c.a. i nivell de
pressió sonora 68 dBA, inclús prefiltre. 473,130 € 473,13 €

1,551 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 34,66 €
1,551 h Ajudant lampista. 19,320 € 29,97 €
2,000 % Costos directes complementaris 537,760 € 10,76 €

3,000 % Costos indirectes 548,520 € 16,46 €

Preu total por U  .........................................… 564,98 €
3.7.2 UPD030 U Filtre de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 900 mm de diàmetre, amb dues

sortides de 2 1/2", cabal de 30 m³/h i pressió màxima de treball de 2,5 bar. Inclús tapa de polièster.
Inclou: Replanteig. Col·locació del filtre. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Filtre de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 900 mm de diàmetre,
amb dues sortides de 2 1/2", cabal de 30 m³/h i pressió màxima de treball de 2,5 bar,
inclús tapa de polièster. 1.766,008 € 1.766,01 €

2,284 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 51,05 €
2,284 h Ajudant lampista. 19,320 € 44,13 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.861,190 € 37,22 €

3,000 % Costos indirectes 1.898,410 € 56,95 €

Preu total por U  .........................................… 1.955,36 €
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3.7.3 UPD040 U Vàlvula selectora de resines termoplàstiques d'ABS, de 6 vies, de 2 1/2", sistema de tancament de la
tapa per baioneta i pressió màxima de treball de 3,43 bar. Inclús elements de connexió.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Vàlvula selectora de resines termoplàstiques d'ABS, de 6 vies, de 2 1/2", sistema de
tancament de la tapa per baioneta i pressió màxima de treball de 3,43 bar, inclús
elements de connexió. 428,660 € 428,66 €

0,207 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 4,63 €
0,207 h Ajudant lampista. 19,320 € 4,00 €
2,000 % Costos directes complementaris 437,290 € 8,75 €

3,000 % Costos indirectes 446,040 € 13,38 €

Preu total por U  .........................................… 459,42 €
3.7.4 IHV010 m Canonada formada per tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 63 mm de diàmetre exterior,

PN=16 bar i 4,7 mm de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de policlorur de
vinil clorat (PVC-C), de 63 mm de diàmetre exterior. 1,138 € 1,14 €

1,000 m Tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 63 mm de diàmetre exterior, PN=16 bar i
4,7 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15877-2, amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials. 47,690 € 47,69 €

0,093 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 2,08 €
0,093 h Ajudant lampista. 19,320 € 1,80 €
2,000 % Costos directes complementaris 52,710 € 1,05 €

3,000 % Costos indirectes 53,760 € 1,61 €

Preu total por m  ........................................… 55,37 €
3.7.5 IHV010b m Canonada formada per tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 110 mm de diàmetre exterior,

PN=16 bar i 8,1 mm de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de policlorur de
vinil clorat (PVC-C), de 110 mm de diàmetre exterior. 3,697 € 3,70 €

1,000 m Tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 110 mm de diàmetre exterior, PN=16 bar i
8,1 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15877-2, amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials. 155,275 € 155,28 €

0,125 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 2,79 €
0,125 h Ajudant lampista. 19,320 € 2,42 €
2,000 % Costos directes complementaris 164,190 € 3,28 €

3,000 % Costos indirectes 167,470 € 5,02 €

Preu total por m  ........................................… 172,49 €
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3.7.6 UPM020 U Bonera quadrada de piscina, de resines termoplàstiques d'ABS, de 210x210 mm, color blanc, de
sortida horitzontal de 50 mm de diàmetre, amb reixeta plana de resines termoplàstiques d'ABS.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Bonera quadrada de piscina, de resines termoplàstiques d'ABS, de 210x210 mm, color
blanc, de sortida horitzontal de 50 mm de diàmetre, amb reixeta plana de resines
termoplàstiques d'ABS. 26,141 € 26,14 €

0,517 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 11,55 €
0,517 h Ajudant lampista. 19,320 € 9,99 €
2,000 % Costos directes complementaris 47,680 € 0,95 €

3,000 % Costos indirectes 48,630 € 1,46 €

Preu total por U  .........................................… 50,09 €
3.7.7 UPM040 U Bec d'impulsió, de resines termoplàstiques d'ABS, color blanc, per encolar a tub de 50 mm de

diàmetre.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Bec d'impulsió, de resines termoplàstiques d'ABS, color blanc, per encolar a tub de 50
mm de diàmetre. 6,318 € 6,32 €

0,259 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 5,79 €
0,129 h Ajudant lampista. 19,320 € 2,49 €
2,000 % Costos directes complementaris 14,600 € 0,29 €

3,000 % Costos indirectes 14,890 € 0,45 €

Preu total por U  .........................................… 15,34 €
3.7.8 UPM050 U Maneguet passamurs de resines termoplàstiques d'ABS, de 50 mm de diàmetre i 300 mm de

longitud, color blanc.
Inclou: Col·locació del maneguet passamurs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Maneguet passamurs de resines termoplàstiques d'ABS, de 50 mm de diàmetre i 300
mm de longitud, color blanc. 11,587 € 11,59 €

0,155 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 3,46 €
0,155 h Ajudant lampista. 19,320 € 2,99 €
2,000 % Costos directes complementaris 18,040 € 0,36 €

3,000 % Costos indirectes 18,400 € 0,55 €

Preu total por U  .........................................… 18,95 €
3.7.9 IEO010 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i

exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació
de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
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0,061 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 10,290 € 0,63 €
1,000 m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior

corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau
de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 1,074 € 1,07 €

1,000 m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció
"ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 0,216 € 0,22 €

0,006 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,899 € 0,05 €
0,047 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 2,986 € 0,14 €
0,001 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 34,140 € 0,03 €
0,040 h Oficial 1ª construcció. 21,640 € 0,87 €
0,040 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 0,72 €
0,021 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 0,47 €
0,018 h Ajudant electricista. 19,320 € 0,35 €
2,000 % Costos directes complementaris 4,550 € 0,09 €

3,000 % Costos indirectes 4,640 € 0,14 €

Preu total por m  ........................................… 4,78 €
3.7.10 IEH012 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb

conductor de coure classe 5 (-K) de 4x16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x16 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE
21123-2. 9,654 € 9,65 €

0,045 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 1,01 €
0,045 h Ajudant electricista. 19,320 € 0,87 €
2,000 % Costos directes complementaris 11,530 € 0,23 €

3,000 % Costos indirectes 11,760 € 0,35 €

Preu total por m  ........................................… 12,11 €
3.7.11 IEX405 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament

classe II, de 1050x650x250 mm.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40,
aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, apilable amb uns altres armaris, amb sostre,
terra i laterals desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament de seguretat,
escamotejable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat, segons UNE-EN
60670-1. 370,864 € 370,86 €

1,000 U Carril DIN per a fixació d'aparellatge modular en quadre elèctric, de 650 mm de
longitud. 13,935 € 13,94 €

1,000 U Placa frontal encunyada per a elements modulars en carril DIN, per a armari de
distribució, de 650x150 mm. 14,943 € 14,94 €

1,000 U Placa de muntatge interior per a armari de distribució metàl·lic de superfície, de
650x300 mm. 33,229 € 33,23 €

0,197 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 4,40 €
2,000 % Costos directes complementaris 437,370 € 8,75 €

3,000 % Costos indirectes 446,120 € 13,38 €

Preu total por U  .........................................… 459,50 €
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3.7.12 IEX020 U Interruptor-seccionador, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, tensió d'aïllament (Ui)
500 V, impuls de tensió màxim (Uimp) 4 kV, poder d'obertura i tancament 3 x In, poder de tall 20 x In
durant 0,1 s, intensitat de curtcircuit (Icw) 12 x In durant 1 s.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor-seccionador, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, tensió
d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de tensió màxim (Uimp) 4 kV, poder d'obertura i
tancament 3 x In, poder de tall 20 x In durant 0,1 s, intensitat de curtcircuit (Icw) 12 x In
durant 1 s, vida útil en buit 8500 maniobres, vida útil en càrrega 1500 maniobres, de
72x86x75 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60947-3. 72,039 € 72,04 €

0,308 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 6,88 €
2,000 % Costos directes complementaris 78,920 € 1,58 €

3,000 % Costos indirectes 80,500 € 2,42 €

Preu total por U  .........................................… 82,92 €
3.7.13 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 3 mòduls, tripolar (3P), intensitat nominal 32 A, poder de

tall 6 kA, corba C.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 3 mòduls, tripolar (3P), intensitat nominal 32
A, poder de tall 6 kA, corba C, de 54x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1. 55,933 € 55,93 €

0,264 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 5,90 €
2,000 % Costos directes complementaris 61,830 € 1,24 €

3,000 % Costos indirectes 63,070 € 1,89 €

Preu total por U  .........................................… 64,96 €
3.7.14 IEX060 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 300

mA, poder de tall 6 kA, classe AC.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A,
sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons
UNE-EN 61008-1. 252,752 € 252,75 €

0,308 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 6,88 €
2,000 % Costos directes complementaris 259,630 € 5,19 €

3,000 % Costos indirectes 264,820 € 7,94 €

Preu total por U  .........................................… 272,76 €
3.7.15 IEO010c m Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de

color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
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1,000 m Tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens segons UNE-EN 50267-2-2, endollable,
corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions
elèctriques en edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a
la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 6 joules, temperatura de treball -5°C fins
90°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant,
no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles). 3,191 € 3,19 €

0,042 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 0,94 €
0,053 h Ajudant electricista. 19,320 € 1,02 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,150 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 5,250 € 0,16 €

Preu total por m  ........................................… 5,41 €
3.7.16 IEM026 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat

assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. Instal·lació en
superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55 segons IEC 60439,
monobloc, de superfície, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada
250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris, segons EN 60669. 8,989 € 8,99 €

0,263 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 5,88 €
2,000 % Costos directes complementaris 14,870 € 0,30 €

3,000 % Costos indirectes 15,170 € 0,46 €

Preu total por U  .........................................… 15,63 €
3.7.17 III010 U Lluminària, de 1276x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 36 W, amb cos de polièster

reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color
blanc; difusor de metacrilat; balast magnètic; protecció IP65 i rendiment major del 65%. Instal·lació
en la superfície del sostre en garatge. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Lluminària, de 1276x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 36 W, amb cos
de polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat
termoesmaltat, de color blanc; difusor de metacrilat; balast magnètic; protecció IP65 i
rendiment major del 65%. 25,976 € 25,98 €

2,000 U Tub fluorescent TL de 36 W. 7,384 € 14,77 €
0,316 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 7,06 €
0,316 h Ajudant electricista. 19,320 € 6,11 €
2,000 % Costos directes complementaris 53,920 € 1,08 €

3,000 % Costos indirectes 55,000 € 1,65 €

Preu total por U  .........................................… 56,65 €
3.7.18 IEH010d m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de
compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base
de poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
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1,000 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-F)
de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de
halògens (Z). Segons UNE-EN 50525-3-21. 10,225 € 10,23 €

0,042 h Oficial 1ª electricista. 22,350 € 0,94 €
0,042 h Ajudant electricista. 19,320 € 0,81 €
2,000 % Costos directes complementaris 11,980 € 0,24 €

3,000 % Costos indirectes 12,220 € 0,37 €

Preu total por m  ........................................… 12,59 €
3.7.19 ISS010b m Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2

mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a
l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels
edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B,
de 160 mm de diàmetre. 0,448 € 0,45 €

1,050 m Tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1,
amb el preu incrementat el 45% en concepte d'accessoris i peces especials. 10,770 € 11,31 €

0,075 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 16,938 € 1,27 €
0,060 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 23,456 € 1,41 €
0,350 h Oficial 1ª lampista. 22,350 € 7,82 €
0,175 h Ajudant lampista. 19,320 € 3,38 €
2,000 % Costos directes complementaris 25,640 € 0,51 €

3,000 % Costos indirectes 26,150 € 0,78 €

Preu total por m  ........................................… 26,93 €
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4 Caseta Maniobra
4.1 Demolicions
4.1.1 DRF030b m² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical

exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

0,542 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 9,79 €
2,000 % Costos directes complementaris 9,790 € 0,20 €

3,000 % Costos indirectes 9,990 € 0,30 €

Preu total por m²  .......................................… 10,29 €
4.1.2 DRC010b m² Demolició d'aplacat de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície

suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport.

0,539 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 9,73 €
2,000 % Costos directes complementaris 9,730 € 0,19 €

3,000 % Costos indirectes 9,920 € 0,30 €

Preu total por m²  .......................................… 10,22 €
4.1.3 DRE010b m Demolició d'esgraonat de fàbrica de maó ceràmic i del seu revestiment de ceràmica, amb martell

pneumàtic, sense deteriorar la superfície de la llosa d'escala, que quedarà al descobert, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'esgraonat i el seu revestiment. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

0,101 h Martell pneumàtic. 3,473 € 0,35 €
0,101 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 5,898 € 0,60 €
0,359 h Peó especialitzat construcció. 19,110 € 6,86 €
2,000 % Costos directes complementaris 7,810 € 0,16 €

3,000 % Costos indirectes 7,970 € 0,24 €

Preu total por m  ........................................… 8,21 €
4.1.4 K1RA5021 u Neteja de material d'enderroc de tot tipus ja existent al edifici per caiguda descontrolada en tota

l'edificació, amb mitjans manuals,i càrrega sobre camió o contenidor, amb separació de tipus de
material de residus.

9,243 h Manobre especialista 19,920 € 184,12 €
9,243 h Manobre 19,250 € 177,93 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 362,050 € 5,43 €

3,000 % Costos indirectes 367,480 € 11,02 €

Preu total por u  .........................................… 378,50 €
4.2 Tancaments
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4.2.1 FFF010 m² Tancament d'un full, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica, per revestir, 29x14x5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt
renfonsada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color
gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs. Revestiment dels fronts de forjat amb peces ceràmiques i
dels fronts de pilars amb maons tallats, col·locats amb el mateix morter utilitzat en el rebut de la
fàbrica. Llinda realitzada amb una bigueta autoresistent de formigó pretensat.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. Marcat en
els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Preparació del morter.
Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Revestiment dels fronts de forjat. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb
el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². En
els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

59,000 U Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per revestir, 29x14x5 cm, per a ús en
fàbrica protegida (peça P), densitat 2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1. 0,251 € 14,81 €

0,006 m³ Aigua. 1,215 € 0,01 €
0,047 t Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 14,642 € 0,69 €
7,272 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,081 € 0,59 €
0,200 m Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana menor de 4 m, segons UNE-EN

15037-1. 4,132 € 0,83 €
0,171 m² Caironet, acabat mat o natural, 8,00€/m², segons UNE-EN 14411. 6,508 € 1,11 €
0,019 h Formigonera. 1,367 € 0,03 €
0,560 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 21,640 € 12,12 €
0,525 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 18,060 € 9,48 €
2,000 % Costos directes complementaris 39,670 € 0,79 €

3,000 % Costos indirectes 40,460 € 1,21 €

Preu total por m²  .......................................… 41,67 €
4.2.2 EFE010 m² Volta d'escala, formada per dos taulers de maó ceràmic massis de 29x14x3 cm, el primer rebut amb

pasta de guix de construcció B1 i el segon rebut amb pasta de ciment ràpid.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes, replans i esglaonat. Marcat en els murs de la línia
corba de la volta. Formació de regates en els paraments a on incideixen els extrems de les voltes
de cada tram i de cada replà. Realització dels dos taulells. Muntatge i desmuntatge
d'estintolaments complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent les parts que s'introdueixen en les regates,
acabaments de base i coronació si n'hi hagués i la plementeria o reblert de la volta.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, incloent les parts que s'introduïxen en les regates i
les rematades de base i coronació, si les hagués.

0,015 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 127,133 € 1,91 €
20,000 kg Ciment ràpid CNR4 segons UNE 80309, en sacs. 0,153 € 3,06 €
50,000 U Maó ceràmic massis 29x14x3 cm, 0,284 € 14,20 €

2,217 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 21,640 € 47,98 €
1,109 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 18,060 € 20,03 €
2,000 % Costos directes complementaris 87,180 € 1,74 €

3,000 % Costos indirectes 88,920 € 2,67 €

Preu total por m²  .......................................… 91,59 €
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4.2.3 EFE010b m² Volta de pla de maó ceràmic massis de  29x14x3 cm,rebut amb pasta de guix de construcció B1 o
amb pasta de ciment ràpid.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Marcat en els murs de la línia corba de la volta. Muntatge i
desmuntatge d'estintolaments complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent les parts que s'introdueixen en les regates,
acabaments de base i coronació si n'hi hagués i la plementeria o reblert de la volta.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, incloent les parts que s'introduïxen en les regates i
les rematades de base i coronació, si les hagués.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes, replans i esglaonat. Marcat en els murs de la línia
corba de la volta. Formació de regates en els paraments a on incideixen els extrems de les voltes
de cada tram i de cada replà. Realització dels dos taulells. Muntatge i desmuntatge
d'estintolaments complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent les parts que s'introdueixen en les regates,
acabaments de base i coronació si n'hi hagués i la plementeria o reblert de la volta.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, incloent les parts que s'introduïxen en les regates i
les rematades de base i coronació, si les hagués.

0,015 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 127,133 € 1,91 €
20,000 kg Ciment ràpid CNR4 segons UNE 80309, en sacs. 0,153 € 3,06 €
25,000 U Maó ceràmic massis 29x14x3 cm, 0,284 € 7,10 €

2,807 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 21,640 € 60,74 €
1,203 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 18,060 € 21,73 €
2,000 % Costos directes complementaris 94,540 € 1,89 €

3,000 % Costos indirectes 96,430 € 2,89 €

Preu total por m²  .......................................… 99,32 €
4.2.4 REG010 U Revestiment d'escala en angle, de dos trams rectes amb replà intermedi amb 17 esglaons de 100

cm d'amplada, mitjançant folrat amb peces de fang cuit, d'elaboració manual, acabat mat o
natural i entornpeu col·locat en un lateral. Rebut amb morter de ciment i rejuntat amb morter de
junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W
A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm.
Inclou: Replanteig i traçat d'esteses, davanters i entornpeus. Tall de les peces i formació d'encaixos
en cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb morter del davanter i estesa
del primer esglaó. Estesa de cordills. Col·locació de davanters i esteses. Col·locació de l'entornpeu.
Reomplert de junts. Neteja del tram.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

17,000 m Estesa per esglaó de fang cuit, d'elaboració manual, acabat mat o natural, 25,00€/m. 20,316 € 345,37 €
17,000 m Davanter per esglaó de fang cuit, d'elaboració manual, acabat mat o natural,

25,00€/m. 20,316 € 345,37 €
7,140 m Entornpeu d'escala ceràmic de fang cuit, d'elaboració manual, acabat mat o natural,

420x180 mm, 5,00€/m. 4,020 € 28,70 €
1,050 m² Rajola ceràmica de fang cuit, d'elaboració manual, acabat mat o natural, 25,00€/m²,

segons UNE-EN 14411. 20,335 € 21,35 €
2,000 m Entornpeu ceràmic de fang cuit, d'elaboració manual, acabat mat o natural, 7 cm,

3,00€/m. 2,440 € 4,88 €
0,220 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de

ciment i una proporció en volum 1/6, amb resistència a compressió a 28 dies de 5
N/mm². 38,183 € 8,40 €

0,020 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 10,290 € 0,21 €
13,830 kg Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a

l'abrasió, tipus CG2 W A, segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 2 a 15 mm, a
base de ciment d'alta resistència, quars, additius especials, pigments i resines
sintètiques, per a rejuntat de tot tipus de peces ceràmiques. 0,656 € 9,07 €

8,033 h Oficial 1ª enrajolador. 21,640 € 173,83 €
8,033 h Ajudant enrajolador. 19,340 € 155,36 €
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8,033 h Peó ordinari construcció. 18,060 € 145,08 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.237,620 € 24,75 €

3,000 % Costos indirectes 1.262,370 € 37,87 €

Preu total por U  .........................................… 1.300,24 €
4.2.5 FDD010 m Barana de façana en forma recta en U, de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de

barana superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x8 mm i muntants
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x8 mm amb una separació de 100 cm
entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm amb una separació de 10 cm i passamans de platina
de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x8 mm, fixat mitjançant ancoratge mecànic
d'expansió.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

5,250 m Platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x8 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. 9,112 € 47,84 €

9,000 m Platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. 7,472 € 67,25 €

2,000 U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 1,253 € 2,51 €
0,160 kg Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines pigmentades amb òxid de ferro vermell,

cromat de zinc i fosfat de zinc. 8,517 € 1,36 €
0,101 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 2,725 € 0,28 €
0,561 h Oficial 1ª serraller. 21,980 € 12,33 €
0,342 h Ajudant serraller. 19,410 € 6,64 €
2,000 % Costos directes complementaris 138,210 € 2,76 €

3,000 % Costos indirectes 140,970 € 4,23 €

Preu total por m  ........................................… 145,20 €
4.2.6 UVP010b U Porta reixat de xapa d'acer galvanitzat, acabat lacat, d'una fulla batent, dimensions 100x200 cm,

perfils rectangulars en cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a
dues cares, per a accés de vianants. Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics
laterals dels bastidors asseguts amb formigó HM-25/B/20/X0, armadura portant de la cancel·la i
rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris.
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,007 m³ Aigua. 1,215 € 0,01 €
0,038 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència

a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 28,991 € 1,10 €
2,000 m² Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, per accés de vianants, en fulla abatible, de

xapa d'acer galvanitzat, acabat lacat. Segons UNE-EN 13241-1. 350,781 € 701,56 €
0,961 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,640 € 20,80 €
1,049 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,340 € 20,29 €
0,314 h Oficial 1ª serraller. 21,980 € 6,90 €
0,314 h Ajudant serraller. 19,410 € 6,09 €
2,000 % Costos directes complementaris 756,750 € 15,14 €

3,000 % Costos indirectes 771,890 € 23,16 €

Preu total por U  .........................................… 795,05 €
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4.3 Revestiments
4.3.1 RUC040 m² Reparació de revestiment en murs deteriorats. Sistema Biocalce "KERAKOLL", sobre suport de fàbrica

de maó ceràmic massís. CAPA BASE: aplicació manual de dues capes de morter de calç, tipus GP
CSII W1, segons UNE-EN 998-1, Biocalce Enfoscado "KERAKOLL", de 24 mm d'espessor; CAPA
D'ALLISAT: aplicació manual d'una capa de morter de calç Biocalce Revoco Fino "KERAKOLL", de 2
mm d'espessor; CAPA D'ACABAT: aplicació manual de dues mans de pintura, Kerakover Eco Silox
Pittura "KERAKOLL", ambdues diluïdes amb un 20 a 30% d'aigua; prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació, Kerakover Eco Silox Primer "KERAKOLL".
Inclou: Execució de la capa base. Allisat final de la superfície. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,006 m³ Aigua. 1,215 € 0,01 €
31,200 kg Morter de calç, tipus GP CSII W1, segons UNE-EN 998-1, per a ús en interiors o en

exteriors, Biocalce Enfoscado "KERAKOLL", compost per calç hidràulica natural NHL 3,5,
putzolanes i sorres de sílice i de marbre blanc, amb molt baix contingut de substàncies
orgàniques volàtils (VOC), per a aplicar mitjançant projecció mecànica. 0,349 € 10,89 €

3,200 kg Morter de calç Biocalce Revoco Fino "KERAKOLL", compost per calç hidràulica natural
NHL 3,5, sorra de sílice i pols de marbre blanc, aplicat manualment, amb molt baix
contingut de substàncies orgàniques volàtils (VOC), per a aplicar amb llana. 0,472 € 1,51 €

0,150 l Emprimació, Kerakover Eco Silox Primer "KERAKOLL", a base de copolímers acrílics i
siloxans, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 6,629 € 0,99 €

0,175 l Pintura per a interior i exterior, Kerakover Eco Silox Pittura "KERAKOLL", a base de
copolímers acrílics i siloxans, color a escollir, gamma AA, acabat mat, textura llisa,
antifloridura, impermeable a l'aigua de pluja, permeable al vapor d'aigua i resistent als
raigs UV i als àlcalis; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 17,790 € 3,11 €

0,004 h Mescladora-bombadora per morters i guixos projectats, de 3 m³/h. 6,784 € 0,03 €
0,473 h Oficial 1ª revocador. 21,640 € 10,24 €
0,473 h Ajudant revocador. 19,340 € 9,15 €
0,111 h Oficial 1ª pintor. 21,640 € 2,40 €
0,111 h Ajudant pintor. 19,340 € 2,15 €
2,000 % Costos directes complementaris 40,480 € 0,81 €

3,000 % Costos indirectes 41,290 € 1,24 €

Preu total por m²  .......................................… 42,53 €
4.4 Cobertes
4.4.1 RLH020 m² Aplicació de tractament superficial de protecció hidròfuga per a cobertes, mitjançant impregnació

hidròfuga incolora, a base de polímers orgànics en dispersió aquosa, aplicada en una mà
(rendiment: 0,2 kg/m²). Inclús neteja de la superfície suport.
Inclou: Neteja general del parament suport. Aplicació de la mà d'hidrofugant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

0,200 kg Impregnació hidròfuga incolora, a base de polímers orgànics en dispersió aquosa,
repel·lent de l'aigua i la brutícia, per a aplicació sobre superfícies de formigó o pedra
natural. 10,559 € 2,11 €

0,159 h Oficial 1ª pintor. 21,640 € 3,44 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,550 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 5,660 € 0,17 €

Preu total por m²  .......................................… 5,83 €
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5 Gestió de residus
5.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de

terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.

0,102 h Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 35,970 € 3,67 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,670 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 3,740 € 0,11 €

Preu total por m³  .......................................… 3,85 €
5.2 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

1,021 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 1,701 € 1,74 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,740 € 0,03 €
3,000 % Costos indirectes 1,770 € 0,05 €

Preu total por m³  .......................................… 1,82 €
5.3 GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o

demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

1,021 U Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per la recollida de residus inerts de formigons,
morters i prefabricats, produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a
peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per
lliurament de residus. 98,728 € 100,80 €

2,000 % Costos directes complementaris 100,800 € 2,02 €
3,000 % Costos indirectes 102,820 € 3,08 €

Preu total por U  .........................................… 105,90 €
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5.4 GRA010b U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

1,021 U Càrrega i canvi de contenidor de 2,5 m³, per la recollida de residus inerts de maons,
teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a
obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per
lliurament de residus. 64,994 € 66,36 €

2,000 % Costos directes complementaris 66,360 € 1,33 €
3,000 % Costos indirectes 67,690 € 2,03 €

Preu total por U  .........................................… 69,72 €
5.5 GRA010c U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor

de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer
i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

1,021 U Càrrega i canvi de contenidor de 2,5 m³, per la recollida de residus inerts de fusta
produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega,
inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament de residus. 90,991 € 92,90 €

2,000 % Costos directes complementaris 92,900 € 1,86 €
3,000 % Costos indirectes 94,760 € 2,84 €

Preu total por U  .........................................… 97,60 €
5.6 GRA010d U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor

de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer
i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

1,021 U Càrrega i canvi de contenidor de 2,5 m³, per la recollida de residus inerts plàstics
produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega,
inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament de residus. 120,504 € 123,03 €

2,000 % Costos directes complementaris 123,030 € 2,46 €
3,000 % Costos indirectes 125,490 € 3,76 €

Preu total por U  .........................................… 129,25 €
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5.7 GRA010e U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

1,021 U Càrrega i canvi de contenidor de 2,5 m³, per la recollida de residus inerts de paper i
cartró, produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament de
residus. 90,991 € 92,90 €

2,000 % Costos directes complementaris 92,900 € 1,86 €
3,000 % Costos indirectes 94,760 € 2,84 €

Preu total por U  .........................................… 97,60 €
5.8 GRA010f U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor

de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer
i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

1,021 U Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per la recollida de residus inerts metàl·lics
produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega,
inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament de residus. 147,876 € 150,98 €

2,000 % Costos directes complementaris 150,980 € 3,02 €
3,000 % Costos indirectes 154,000 € 4,62 €

Preu total por U  .........................................… 158,62 €
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6 Control de qualitat i assaigs
6.1 XMS020 U Assaig no destructiu sobre una unió soldada, mitjançant partícules magnètiques.

Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig
realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Assaig no destructiu sobre una unió soldada, mitjançant partícules magnètiques,
segons UNE-EN ISO 17638, inclús desplaçament a obra i informe de resultats. 30,299 € 30,30 €

2,000 % Costos directes complementaris 30,300 € 0,61 €
3,000 % Costos indirectes 30,910 € 0,93 €

Preu total por U  .........................................… 31,84 €
6.2 XEH016 U Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc

mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió del
formigó endurit amb fabricació de cinc provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

1,000 U Assaig per determinar la consistència del formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i la resistència característica
a compressió del formigó endurit amb fabricació i endurit de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, amb recapçat i ruptura a compressió segons
UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a obra, presa de mostra de formigó fresc segons
UNE-EN 12350-1 i informe de resultats. 82,417 € 82,42 €

2,000 % Costos directes complementaris 82,420 € 1,65 €
3,000 % Costos indirectes 84,070 € 2,52 €

Preu total por U  .........................................… 86,59 €
6.3 XSE010 U Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles, margues) amb, 3 sondeigs fins a 10 m prenent 1

mostra inalterada i 1 mostra alterada (SPT), una penetració dinàmica mitjançant penetròmetre
dinàmic (DPSH) fins a 10 m i realització dels següents assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis
granulomètric; 2 de límits d'Atterberg; 2 d'humitat natural; densitat aparent; resistència a
compressió; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contingut en sulfats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció de l'informe
geotècnic, amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de
l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

1,000 U Transport d'equip de sondeig, personal especialitzat i materials a la zona de treball i
retorn al finalitzar els mateixos. Distància menor de 40 km. 209,932 € 209,93 €

3,000 U Emplaçament d'equip de sondeig en cada punt. 50,938 € 152,81 €
30,000 m Sondeig mitjançant perforació a rotació en sòl mitjà (argiles, marges), amb extracció

de testimoni continu, amb bateria de diàmetres 86 a 101 mm, fins a 25 m de
profunditat. 29,963 € 898,89 €

11,000 U Caixa porta-testimonis de cartró parafinat, fotografiada. 6,842 € 75,26 €
1,000 U Transport d'equip de penetració dinàmica (DPSH), personal especialitzat i materials a

la zona de treball i retorn al finalitzar els mateixos. Distància menor de 40 km. 129,922 € 129,92 €
1,000 U Emplaçament d'equip de penetració dinàmica (DPSH) en cada punt. 41,949 € 41,95 €

10,000 m Penetració mitjançant penetròmetre dinàmic (DPSH), fins a 15 m de profunditat. 10,267 € 102,67 €
1,000 U Extracció de mostra inalterat mitjançant mostrejador de paret gruix, fins a 25 m de

profunditat. 20,548 € 20,55 €
1,000 U Extracció de mostra alterada mitjançant mostrejador normalitzat de l'assaig de

Penetració Estàndard (SPT), fins a 25 m de profunditat. 15,407 € 15,41 €
30,000 m Descripció de testimoni continu de mostra de sol. 2,647 € 79,41 €

2,000 U Anàlisis granulomètric per tamisat d'una mostra de sol, segons UNE 103101. 25,772 € 51,54 €
2,000 U Assaig per determinar els Límits d'Atterberg (límit líquid i plàstic d'una mostra de sol),

segons UNE 103103 i UNE 103104. 30,903 € 61,81 €
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2,000 U Assaig per determinar el contingut d'humitat natural mitjançant assecat en estufa
d'una mostra de sol, segons UNE 103300. 3,856 € 7,71 €

1,000 U Assaig per determinar la densitat aparent (seca i humida) d'una mostra de sol, segons
UNE 103301. 7,703 € 7,70 €

1,000 U Assaig per determinar la resistència a compressió simple d'una mostra de sòl (inclús
tallat), segons UNE 103400. 25,771 € 25,77 €

1,000 U Assaig Proctor Normal, segons UNE 103500. 53,053 € 53,05 €
1,000 U Assaig C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratori, segons UNE 103502, sense incloure

assaig Proctor, en explanades. 149,250 € 149,25 €
2,000 U Assaig quantitatiu per determinar el contingut en sulfats solubles d'una mostra de sol,

segons UNE 103201. 23,199 € 46,40 €
1,000 U Informe geotècnic, amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts,

conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació. 256,836 € 256,84 €
2,000 % Costos directes complementaris 2.386,870 € 47,74 €

3,000 % Costos indirectes 2.434,610 € 73,04 €

Preu total por U  .........................................… 2.507,65 €
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7 Seguretat i salut
7.1 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de

vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub,
amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,020 U Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat. 35,954 € 0,72 €

0,089 h Peó Seguretat i Salut. 18,060 € 1,61 €
2,000 % Costos directes complementaris 2,330 € 0,05 €

3,000 % Costos indirectes 2,380 € 0,07 €

Preu total por m  ........................................… 2,45 €
7.2 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de

malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb
platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color
verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,060 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb
plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres,
inclús argolles per a unió de pals. 31,589 € 1,90 €

0,080 U Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes
d'acer, per a suport de tanca traslladable. 4,919 € 0,39 €

0,096 m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4
mm, per aplicacions estructurals. 1,017 € 0,10 €

2,000 m² Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 60% de
percentatge de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre. 0,448 € 0,90 €

0,192 U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 1,253 € 0,24 €
0,090 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 21,640 € 1,95 €
0,269 h Peó Seguretat i Salut. 18,060 € 4,86 €
2,000 % Costos directes complementaris 10,340 € 0,21 €

3,000 % Costos indirectes 10,550 € 0,32 €

Preu total por m  ........................................… 10,87 €
7.3 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions,

amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany
i sostre translúcid per a entrada de llum exterior.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el
període de lloguer.
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1,000 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense
connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de
peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior. 131,492 € 131,49 €

2,000 % Costos directes complementaris 131,490 € 2,63 €
3,000 % Costos indirectes 134,120 € 4,02 €

Preu total por U  .........................................… 138,14 €
7.4 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80

m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.

1,000 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80)
m², composta per: estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred;
tancament de xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura prelacada;
coberta de xapa galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament
interior amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lació
d'electricitat i força amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum exterior;
finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de
xapa galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2
mm i poliestirè de 50 mm amb recolzament en base de xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets. Segons R.D. 1627/1997. 103,241 € 103,24 €

2,000 % Costos directes complementaris 103,240 € 2,06 €
3,000 % Costos indirectes 105,300 € 3,16 €

Preu total por U  .........................................… 108,46 €
7.5 YPC030 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m

(18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.

1,000 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m², composta per: estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred;
tancament de xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura prelacada;
coberta de xapa galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament
interior amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lació
d'electricitat i força amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum exterior;
finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de
xapa galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2
mm i poliestirè de 50 mm amb recolzament en base de xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets. Segons R.D. 1627/1997. 188,311 € 188,31 €

2,000 % Costos directes complementaris 188,310 € 3,77 €
3,000 % Costos indirectes 192,080 € 5,76 €

Preu total por U  .........................................… 197,84 €

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Ro… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 70 - 73



7.6 YPC040 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita
maquinària i les eines, de dimensions 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta
d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat hidròfug.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.

1,000 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra de
materials, petita maquinària i eines, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), composta per:
estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred; tancament de xapa
nervada i galvanitzada amb acabat de pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; instal·lació d'electricitat i força
amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum exterior; finestres corredisses
d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa galvanitzada
de 1 mm amb pany; terra d'aglomerat hidròfug de 19 mm. 81,725 € 81,73 €

2,000 % Costos directes complementaris 81,730 € 1,63 €
3,000 % Costos indirectes 83,360 € 2,50 €

Preu total por U  .........................................… 85,86 €
7.7 YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.

Inclou: Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 U Transport de caseta prefabricada d'obra, lliurament i recollida. 199,375 € 199,38 €
0,762 h Peó Seguretat i Salut. 18,060 € 13,76 €
2,000 % Costos directes complementaris 213,140 € 4,26 €

3,000 % Costos indirectes 217,400 € 6,52 €

Preu total por U  .........................................… 223,92 €
7.8 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos,

fixat amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis
de fixació. 11,047 € 3,68 €

6,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,023 € 0,14 €
0,180 h Peó Seguretat i Salut. 18,060 € 3,25 €
2,000 % Costos directes complementaris 7,070 € 0,14 €

3,000 % Costos indirectes 7,210 € 0,22 €

Preu total por U  .........................................… 7,43 €
7.9 YSS030 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma

triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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0,333 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre
de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 3,132 € 1,04 €

4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,023 € 0,09 €
0,133 h Peó Seguretat i Salut. 18,060 € 2,40 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,530 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 3,600 € 0,11 €

Preu total por U  .........................................… 3,71 €
7.10 YSS031 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma

circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre
de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 3,132 € 1,04 €

4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,023 € 0,09 €
0,133 h Peó Seguretat i Salut. 18,060 € 2,40 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,530 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 3,600 € 0,11 €

Preu total por U  .........................................… 3,71 €
7.11 YSS032 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular

sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 3,132 € 1,04 €

4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,023 € 0,09 €
0,133 h Peó Seguretat i Salut. 18,060 € 2,40 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,530 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 3,600 € 0,11 €

Preu total por U  .........................................… 3,71 €
7.12 YSS033 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma

rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 4,262 € 1,42 €

4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,023 € 0,09 €
0,133 h Peó Seguretat i Salut. 18,060 € 2,40 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,910 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 3,990 € 0,12 €

Preu total por U  .........................................… 4,11 €
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7.13 YSS034 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma
blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació,
segons R.D. 485/1997. 4,262 € 1,42 €

4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,023 € 0,09 €
0,132 h Peó Seguretat i Salut. 18,060 € 2,38 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,890 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 3,970 € 0,12 €

Preu total por U  .........................................… 4,09 €
7.14 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en

matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 386,463 €
3,000 % Costos indirectes 386,463 € 11,60 €

Preu total redondeado por U  ....................… 398,06 €
7.15 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,

gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants
d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb
cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 U Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils,
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants
d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, amb
cargols i tacs per fixar ó paramento. 98,792 € 98,79 €

0,173 h Peó Seguretat i Salut. 18,060 € 3,12 €
2,000 % Costos directes complementaris 101,910 € 2,04 €

3,000 % Costos indirectes 103,950 € 3,12 €

Preu total redondeado por U  ....................… 107,07 €
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2. Quadre de preus núm. 1

FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA, ARQUITECTES SLP



 



1 Actuacions prèvies
1.1 U Protecció d'arbre. 32,11 € TRENTA-DOS EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
1.2 m² Control de plagues d'insectes. 0,18 € DIVUIT CÈNTIMS
1.3 m² Esbrossi d'arbustos i herbes. 1,17 € U EURO AMB DISSET CÈNTIMS
1.4 U Arrencada d'arbre. 74,91 € SETANTA-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

2 Urbanització exterior

2.1 Demolicions
2.1.1 m Desmuntatge de tela metàl·lica en clos de

parcel·la. 6,50 € SIS EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

2.1.2 U Demolició de pal metàl·lic en clos de parcel·la. 3,37 € TRES EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS

2.1.3 m Aixecat de porta reixeta electrosoldada en
clos de parcel·la. 10,52 € DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS

CÈNTIMS
2.1.4 m³ Demolició de mur de formigó armat. 60,99 € SEIXANTA EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
2.1.5 m³ Demolició de fonamentació de formigó. 65,80 € SEIXANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS
2.1.6 m³ Demolició de pilastra de fàbrica. 122,58 € CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
2.1.7 m³ Demolició de mur de maçoneria. 138,64 € CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
2.1.8 m² Eliminació de rejuntat de mur de maçoneria

en parament exterior. 13,40 € TRETZE EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS

2.2 Condicionament del terreny
2.2.1 m³ Excavació per esplanació. 2,46 € DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS
2.2.2 m³ Excavació de rases i pous. 20,91 € VINT EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
2.2.3 m³ Excavació de rases i pous. 18,35 € DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS
2.2.4 m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa. 5,91 € CINC EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
2.2.5 m³ Reblert per base de paviment. 22,61 € VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS
2.2.6 m³ Rebliments de rases per instal·lacions. 19,89 € DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS
2.2.7 m³ Rebliments de rases per instal·lacions. 6,76 € SIS EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS
2.2.8 m³ Reblert en extradós. 15,20 € QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS
2.2.9 m³ Reblert en extradós. 22,67 € VINT-I-DOS EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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2.2.10 m³ Aportació de terra vegetal. 62,62 € SEIXANTA-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

2.3 Fonamentacions
2.3.1 m³ Formigó de neteja. 70,14 € SETANTA EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
2.3.2 m³ Sabata correguda de fonamentació de

formigó armat. 226,49 € DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

2.3.3 m² Sistema d'encofrat per a element de
fonamentació. 13,58 € TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
2.3.4 m² Mur de càrrega de fàbrica armada, de maó

ceràmic. 61,53 € SEIXANTA-U EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

2.3.5 m³ Mur de formigó. 305,79 € TRES-CENTS CINC EUROS AMB
SETANTA-NOU CÈNTIMS

2.3.6 m² Impermeabilització de mur de formigó en
contacte amb el terreny, per la seva cara
exterior, amb làmines asfàltiques. 13,78 € TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
2.3.7 m² Drenatge de mur de formigó en contacte

amb el terreny, per la seva cara exterior, amb
làmines nodulars. 10,68 € DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS

2.4 Estructures
2.4.1 m² Llosa d'escala. 55,71 € CINQUANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS
2.4.2 m³ Mur de maçoneria. 365,47 € TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS

AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS

2.5 Revestiments i extradossats

2.5.1 Paviments
2.5.1.1 m² Solera de formigó. 15,76 € QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS
2.5.1.2 m² Paviment de rajoles ceràmiques procedents

d'aprofitament  col·locades en capa grossa. 21,97 € VINT-I-U EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS

2.5.1.3 m² Paviment de mig totxo massis disposat de
cantell, en exteriors, de 290x120x50 mm, rebut tot
això amb morter de ciment M-5, deixant entre ells
un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu
posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca,
de 2 mm de grandària màxima. 40,91 € QUARANTA EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
2.5.1.4 m² Paviment terrenc amb aportació de material,

Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA". 19,18 € DINOU EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS

2.5.1.5 m³ Paviment de Sorra i calç 38,23 € TRENTA-VUIT EUROS AMB
VINT-I-TRES CÈNTIMS
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2.5.1.6 m² Reg compactacio paviment 0,12 € DOTZE CÈNTIMS

2.5.2 Revestiments
2.5.2.1 m² Full,de fàbrica de maó ceràmic cara vista. 66,81 € SEIXANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
2.5.2.2 m² Reblert i reparació de juntes amb morter de

calç en murs de maçoneria. 17,04 € DISSET EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS

2.5.2.3 Ut Fornicula entrada mao calat revestida
caironet ceràmic 1.796,33 € MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS

AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS

2.6 Jardineria
2.6.1 U Plantació d'arbre. 38,81 € TRENTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
2.6.2 M2 Plantació grup arbustiu alternat 7,19 € SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
2.6.3 U Poda arbre gran 515,28 € CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS
2.6.4 m Barda. 31,94 € TRENTA-U EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
2.6.5 ml Subministrament i plantació Parthenocissus

tricuspidata 11,58 € ONZE EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

2.7 Instal·lacions

2.7.1 Instal·lacions sanejament
2.7.1.1 m Canaleta de drenatge de polipropilè. 292,65 € DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS

AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
2.7.1.2 U Embornal prefabricat de formigó en massa. 113,86 € CENT  TRETZE EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS
2.7.1.3 m Col·lector soterrat. 47,19 € QUARANTA-SET EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS
2.7.1.4 m Col·lector soterrat. 24,45 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
2.7.1.5 m Col·lector suspès. 26,93 € VINT-I-SIS EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
2.7.1.6 U Pou de registre prefabricat de formigó en

massa. 552,08 € CINC-CENTS CINQUANTA-DOS
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

2.7.2 Instal·lació de Reg
2.7.2.1 U Escomesa a la xarxa de reg. 368,85 € TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS

AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS
2.7.2.2 U Preinstal·lació de comptador de reg. 54,37 € CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS
2.7.2.3 m Canonada de forniment i distribució. 4,10 € QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS
2.7.2.4 m Canonada de reg per degoteig. 1,93 € U EURO AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS
2.7.2.5 U Electrovàlvula. 86,74 € VUITANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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2.7.2.6 U Programador. 173,99 € CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-NOU CÈNTIMS

2.7.2.7 m Línia elèctrica. 6,78 € SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS

2.7.2.8 U Grup de pressió per a xarxa de reg 679,75 € SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS
AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS

2.7.3 Instal·lació elèctrica e iluminació
2.7.3.1 U Quadre de protecció i control d'enllumenat

públic, format per caixa de superfície de
polièster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor
general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 4
interruptors automàtics magnetotèrmics, un per
cada circuit; 4 interruptors diferencials, un per
cada circuit; y 1 interruptor automàtic
magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1
cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor horari
programable per al circuit de control. 2.145,23 € DOS MIL CENT  QUARANTA-CINC

EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
2.7.3.2 U Subquadre bassa 1.342,15 € MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS

EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS
2.7.3.3 m Canalització subterrània de protecció del

cablejat d'enllumenat públic formada per tub
protector de polietilè de doble paret, de 63 mm
de diàmetre. 2,56 € DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
2.7.3.4 m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 23,57 € VINT-I-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
2.7.3.5 m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 12,59 € DOTZE EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
2.7.3.6 m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 3,56 € TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
2.7.3.7 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic

format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35
mm² de secció. 5,62 € CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS
2.7.3.8 U Pericó de connexió elèctrica. 40,05 € QUARANTA EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
2.7.3.9 U Presa de terra d'enllumenat públic amb

elèctrode d'acer courat de 2 m de longitud. 148,81 € CENT  QUARANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-U CÈNTIMS

2.7.3.10 m Canalització. 28,13 € VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS

2.7.3.11 U Bàcul il·luminació 7*0.65 1.206,93 € MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS

2.7.3.12 U Bàcul il.luminació 7*5.2 1.429,39 € MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU
EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS

2.7.3.13 U Projector Alumini play Tech mod egea 32 W o
similar 320,55 € TRES-CENTS VINT EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- Arq… V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 4 - 11



2.7.3.14 U Lluminària d'exterior instal·lada en superfície
mod 7011 de fenoplastica luxiform o similar 95,35 € NORANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS
2.7.3.15 Ut Luminaria LED para empotrar en pared exterior

de 9 w de color a triar per la propietat de 140*300
model ARC de LEDS C4 Luxiform o similar 228,21 € DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS
2.7.3.16 U Projector LED 9W model Aqua spotlight AISI 316

de LEDS C4 o similar 113,99 € CENT  TRETZE EUROS AMB
NORANTA-NOU CÈNTIMS

2.8 Tanca exterior
2.8.1 m³ Excavació de rases i pous. 20,91 € VINT EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
2.8.2 m³ Sabata correguda de fonamentació de

formigó armat. 164,50 € CENT  SEIXANTA-QUATRE EUROS
AMB CINQUANTA CÈNTIMS

2.8.3 m Reixat tradicional de perfils metàl·lics  per
tancament de parcel·la, 174,15 € CENT  SETANTA-QUATRE EUROS

AMB QUINZE CÈNTIMS
2.8.4 U Porta reixat en clos de parcel·la. 2.998,95 € DOS MIL NOU-CENTS

NORANTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS

2.8.5 m² Esmalt sobre manyeria d'acer, acabat forja. 21,34 € VINT-I-U EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

2.8.6 m Clos de parcel·la, de malla de simple torsió. 14,15 € CATORZE EUROS AMB QUINZE
CÈNTIMS

2.9 Mobiliari Urbà
2.9.1 U Aparcament per a bicicletes, d'acer. 110,71 € CENT  DEU EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS
2.9.2 u Banc de formigo prefabrica amb respatller de

fusta model Pause de Breinco o similar 1.716,81 € MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB
VUITANTA-U CÈNTIMS

2.9.3 U Font de xapa d'acer zincat model Caudal
"SANTA & COLE", de 85 cm d'altura, fixada a una
superfície suport (no inclosa en aquest preu). 817,76 € VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
2.9.4 U Paperera d'acer, de 80 cm d'altura, fixada a

una superfície suport (no inclosa en aquest
preu).Model Vida XXI de benito ductil o similar 190,21 € CENT  NORANTA EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS
2.9.5 U Bol·lard extraïble, de fusta. 318,66 € TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
2.9.6 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat. 155,18 € CENT  CINQUANTA-CINC EUROS

AMB DIVUIT CÈNTIMS

3 Rehabilitacio Bassa

3.1 Demolicions
3.1.1 U Arrencada d'arbre. 74,93 € SETANTA-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
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3.1.2 m² Demolició de paviment ceràmic. 10,49 € DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

3.1.3 m² Demolició de base de paviment. 9,88 € NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS

3.1.4 m² Eliminació d'enlluït o estuc en parament
exterior. 10,29 € DEU EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS
3.1.5 m³ Obertura de buit en mur de maçoneria. 137,03 € CENT  TRENTA-SET EUROS AMB TRES

CÈNTIMS

3.2 Condicionament del terreny
3.2.1 m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa. 5,91 € CINC EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
3.2.2 m³ Excavació de rases i pous. 20,91 € VINT EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
3.2.3 m³ Reblert per base de paviment. 22,61 € VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

3.3 Fonamentacions i estructures
3.3.1 m³ Formigó de neteja. 70,14 € SETANTA EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
3.3.2 m³ Sabata correguda de fonamentació de

formigó armat. 226,49 € DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

3.3.3 m² Mur de càrrega de fàbrica armada, de bloc
de formigó. 42,42 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
3.3.4 m² Solera de formigó. 11,90 € ONZE EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS
3.3.5 m² Solera ventilada de formigó, sistema

GEOPLAST new Elevator , per a grans altures. 52,92 € CINQUANTA-DOS EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS

3.3.6 m³ Cèrcol de formigó armat. 560,08 € CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB
VUIT CÈNTIMS

3.3.7 m³ Mur de formigó. 305,79 € TRES-CENTS CINC EUROS AMB
SETANTA-NOU CÈNTIMS

3.3.8 m² Llosa d'escala. 55,71 € CINQUANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-U CÈNTIMS

3.3.9 m Llinda de biguetes autoresistents de formigó
pretensat. 25,32 € VINT-I-CINC EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS
3.3.10 m² Llosa massissa. 176,08 € CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB

VUIT CÈNTIMS

3.4 Aïllaments e impermeabilitzacions
3.4.1 m² Impermeabilització de piscines. Sistema

Drypool "GRUPO PUMA". 26,64 € VINT-I-SIS EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.4.2 m² Formació de pendents amb formigó. 11,14 € ONZE EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS
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3.4.3 m Formació de mitja canya a raco amb morter 10,71 € DEU EUROS AMB SETANTA-U
CÈNTIMS

3.5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions
solars

3.5.1 m² Paviment de reixeta electrosoldada. 97,99 € NORANTA-SET EUROS AMB
NORANTA-NOU CÈNTIMS

3.5.2 kg Acer en bigues galvanitzades 4,37 € QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS

3.5.3 U Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats. 33,20 € TRENTA-TRES EUROS AMB VINT
CÈNTIMS

3.5.4 U Porta tallafocs d'acer galvanitzat. 317,19 € TRES-CENTS DISSET EUROS AMB
DINOU CÈNTIMS

3.5.5 u Carcasa metálica escalera acceso sotano 3.321,73 € TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-U
EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS

3.5.6 m² Esmalt sobre manyeria d'acer galvanitzat o
metall no fèrric, acabat forja. 24,92 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS
3.5.7 m² Esmalt sobre estructura d'acer galvanitzat. 27,16 € VINT-I-SET EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS

3.6 Acabaments i revestiments
3.6.1 m Remat de vora de bassa 59,07 € CINQUANTA-NOU EUROS AMB SET

CÈNTIMS
3.6.2 m² Reparació de revestiment en murs deteriorats. 57,88 € CINQUANTA-SET EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
3.6.3 m² Paviment de rajoles ceràmiques procedents

d'aprofitament  col·locades en capa grossa. 21,97 € VINT-I-U EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS

3.6.4 m² Arrebossat de ciment sobre parament exterior. 17,89 € DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

3.6.5 m² Revestiment interior amb peces de gres de
porcellana. Col·locació en capa fina. 31,05 € TRENTA-U EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
3.6.6 Ml Restauració de  remat de totxo massis

col·locat a sardinell de 45 cm d amplada 37,96 € TRENTA-SET EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS

3.6.7 m² Neteja de remat de totxo manula mitjançant
projecció en sec de material abrasiu a pressió
controlada 12,73 € DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS
3.6.8 m² Neteja de vora de totxo 6,79 € SIS EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS
3.6.9 m² Pintura apta per estar en contacte amb aigua 7,92 € SET EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS
3.6.10 U Restauracio de tanques i elements de reg del

interior de la caseta 1.435,88 € MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC
EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS

3.7 Instal·lacions
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3.7.1 U Electrobomba per a piscina. 564,98 € CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE
EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

3.7.2 U Filtre. 1.955,36 € MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC
EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS

3.7.3 U Vàlvula selectora. 459,42 € QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU
EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

3.7.4 m Canonada de policlorur de vinil clorat (PVC-C). 55,37 € CINQUANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA-SET CÈNTIMS

3.7.5 m Canonada de policlorur de vinil clorat (PVC-C). 172,49 € CENT  SETANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

3.7.6 U Bonera. 50,09 € CINQUANTA EUROS AMB NOU
CÈNTIMS

3.7.7 U Broc d'impulsió. 15,34 € QUINZE EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

3.7.8 U Maneguet passamurs. 18,95 € DIVUIT EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS

3.7.9 m Canalització. 4,78 € QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS

3.7.10 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 12,11 € DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
3.7.11 U Armari de distribució, modular. 459,50 € QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU

EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
3.7.12 U Interruptor-seccionador modular. 82,92 € VUITANTA-DOS EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS
3.7.13 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 64,96 € SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS
3.7.14 U Interruptor diferencial modular. 272,76 € DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS

AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
3.7.15 m Canalització. 5,41 € CINC EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS
3.7.16 U Interruptor de superfície, estanc. 15,63 € QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES

CÈNTIMS
3.7.17 U Lluminària per a garatge. 56,65 € CINQUANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
3.7.18 m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 12,59 € DOTZE EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
3.7.19 m Col·lector suspès. 26,93 € VINT-I-SIS EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

4 Caseta Maniobra

4.1 Demolicions
4.1.1 m² Eliminació d'enlluït o estuc en parament

exterior. 10,29 € DEU EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS

4.1.2 m² Demolició d'aplacat col·locat amb morter. 10,22 € DEU EUROS AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS

4.1.3 m Demolició d'esglaó. 8,21 € VUIT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
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4.1.4 u Neteja de material d'enderroc de tot tipus ja
existent al edifici per caiguda descontrolada en
tota l'edificació, amb mitjans manuals,i càrrega
sobre camió o contenidor.amb separació de
tipus de material de residus. 378,50 € TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS

4.2 Tancaments
4.2.1 m² Fàbrica de maó ceràmic per a revestir. 41,67 € QUARANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
4.2.2 m² Volta d'escala, dos taulers. 91,59 € NORANTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
4.2.3 m² Volta de mao massis de pla 99,32 € NORANTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS
4.2.4 U Revestiment d'escala amb elements ceràmics. 1.300,24 € MIL TRES-CENTS EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
4.2.5 m Barana de façana, d'acer. 145,20 € CENT  QUARANTA-CINC EUROS

AMB VINT CÈNTIMS
4.2.6 U Porta reixat 795,05 € SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS

AMB CINC CÈNTIMS

4.3 Revestiments
4.3.1 m² Reparació de revestiment en murs deteriorats.

Sistema Biocalce "KERAKOLL". 42,53 € QUARANTA-DOS EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

4.4 Cobertes
4.4.1 m² Hidròfug transparent per a cobertes. 5,83 € CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS

5 Gestió de residus
5.1 m³ Transport de terres amb camió. 3,85 € TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC

CÈNTIMS
5.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres

a gestor autoritzat. 1,82 € U EURO AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

5.3 U Transport de residus inertes amb contenidor. 105,90 € CENT  CINC EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS

5.4 U Transport de residus inertes amb contenidor. 69,72 € SEIXANTA-NOU EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS

5.5 U Transport de residus inertes amb contenidor. 97,60 € NORANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS

5.6 U Transport de residus inertes amb contenidor. 129,25 € CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS

5.7 U Transport de residus inertes amb contenidor. 97,60 € NORANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS

5.8 U Transport de residus inertes amb contenidor. 158,62 € CENT  CINQUANTA-VUIT EUROS
AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

6 Control de qualitat i assaigs
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6.1 U Assaig no destructiu de soldadures en
estructures metàl·liques. 31,84 € TRENTA-U EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
6.2 U Assaig de consistència i resistència del formigó. 86,59 € VUITANTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
6.3 U Estudi geotècnic. 2.507,65 € DOS MIL CINC-CENTS SET EUROS

AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

7 Seguretat i salut
7.1 m Tancat perimetral de delimitació

d'excavacions obertes. 2,45 € DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

7.2 m Clos provisional de solar amb tanques
traslladables. 10,87 € DEU EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS
7.3 U Lloguer de lavabo portàtil. 138,14 € CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS
7.4 U Lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris. 108,46 € CENT  VUIT EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS
7.5 U Lloguer de caseta prefabricada per a

menjador. 197,84 € CENT  NORANTA-SET EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

7.6 U Lloguer de caseta prefabricada per a
magatzem. 85,86 € VUITANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS
7.7 U Transport de caseta prefabricada. 223,92 € DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS
7.8 U Cartell general indicatiu de riscos. 7,43 € SET EUROS AMB QUARANTA-TRES

CÈNTIMS
7.9 U Senyal de seguretat i salut en el treball,

d'advertiment. 3,71 € TRES EUROS AMB SETANTA-U
CÈNTIMS

7.10 U Senyal de seguretat i salut en el treball, de
prohibició. 3,71 € TRES EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS
7.11 U Senyal de seguretat i salut en el treball,

d'obligació. 3,71 € TRES EUROS AMB SETANTA-U
CÈNTIMS

7.12 U Senyal de seguretat i salut en el treball,
d'extinció. 4,11 € QUATRE EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
7.13 U Senyal de seguretat i salut en el treball,

d'evacuació, salvament i socors. 4,09 € QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS
7.14 U Conjunt d'equips de protecció individual. 398,06 € TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS

AMB SIS CÈNTIMS
7.15 U Farmaciola d'urgència. 107,07 € CENT  SET EUROS AMB SET CÈNTIMS

Reus, Maig de 2022
Arquitectes
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3. Quadre de preus núm. 2

FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA, ARQUITECTES SLP



 



1 0CB010 U Protecció d'arbre.

Mà d'obra 5,98 €
Materials 24,58 €
Mitjans auxiliars 0,61 €
3 % Costos indirectes 0,94 €

Total per U............: 32,11 €

Són TRENTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per U

2 0DD010 m² Control de plagues d'insectes.

Mà d'obra 0,06 €
Maquinària 0,06 €
Materials 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,01 €

Total per m²............: 0,18 €

Són DIVUIT CÈNTIMS per m²

3 0DP010 U Arrencada d'arbre.

Mà d'obra 26,45 €
Maquinària 44,85 €
Mitjans auxiliars 1,43 €
3 % Costos indirectes 2,18 €

Total per U............: 74,91 €

Són SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per U

4 0DP010b U Arrencada d'arbre.

Mà d'obra 26,47 €
Maquinària 44,85 €
Mitjans auxiliars 1,43 €
3 % Costos indirectes 2,18 €

Total per U............: 74,93 €

Són SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per U

5 0DP020 m² Esbrossi d'arbustos i herbes.

Mà d'obra 1,01 €
Maquinària 0,11 €
Mitjans auxiliars 0,02 €
3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m²............: 1,17 €

Són U EURO AMB DISSET CÈNTIMS per m²

6 1.6.20 u Carcasa metálica escalera acceso sotano

Mà d'obra 313,21 €
Maquinària 9,39 €
Materials 2.893,19 €
Resta d'Obra 9,19 €
3 % Costos indirectes 96,75 €

Total per u............: 3.321,73 €

Són TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-U EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per u
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7 ACE010 m³ Excavació per esplanació.

Mà d'obra 0,37 €
Maquinària 1,97 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per m³............: 2,46 €

Són DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m³

8 ACE020 m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa.

Mà d'obra 0,82 €
Maquinària 4,81 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,17 €

Total per m³............: 5,91 €

Són CINC EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m³

9 ACE020b m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa.

Mà d'obra 0,82 €
Maquinària 4,81 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,17 €

Total per m³............: 5,91 €

Són CINC EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m³

10 ADE010 m³ Excavació de rases i pous.

Mà d'obra 3,90 €
Maquinària 16,00 €
Mitjans auxiliars 0,40 €
3 % Costos indirectes 0,61 €

Total per m³............: 20,91 €

Són VINT EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m³

11 ADE010b m³ Excavació de rases i pous.

Mà d'obra 3,58 €
Maquinària 13,89 €
Mitjans auxiliars 0,35 €
3 % Costos indirectes 0,53 €

Total per m³............: 18,35 €

Són DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m³

12 ADE010c m³ Excavació de rases i pous.

Mà d'obra 3,90 €
Maquinària 16,00 €
Mitjans auxiliars 0,40 €
3 % Costos indirectes 0,61 €

Total per m³............: 20,91 €

Són VINT EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m³
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13 ADE010d m³ Excavació de rases i pous.

Mà d'obra 3,90 €
Maquinària 16,00 €
Mitjans auxiliars 0,40 €
3 % Costos indirectes 0,61 €

Total per m³............: 20,91 €

Són VINT EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m³

14 ADR010 m³ Rebliments de rases per instal·lacions.

Mà d'obra 3,03 €
Maquinària 1,98 €
Materials 13,92 €
Mitjans auxiliars 0,38 €
3 % Costos indirectes 0,58 €

Total per m³............: 19,89 €

Són DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m³

15 ADR010b m³ Rebliments de rases per instal·lacions.

Mà d'obra 3,63 €
Maquinària 2,67 €
Materials 0,13 €
Mitjans auxiliars 0,13 €
3 % Costos indirectes 0,20 €

Total per m³............: 6,76 €

Són SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m³

16 ADR020 m³ Reblert en extradós.

Mà d'obra 0,99 €
Maquinària 0,48 €
Materials 13,00 €
Mitjans auxiliars 0,29 €
3 % Costos indirectes 0,44 €

Total per m³............: 15,20 €

Són QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m³

17 ADR020b m³ Reblert en extradós.

Mà d'obra 2,56 €
Maquinària 1,18 €
Materials 17,84 €
Mitjans auxiliars 0,43 €
3 % Costos indirectes 0,66 €

Total per m³............: 22,67 €

Són VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m³

18 ADR030 m³ Reblert per base de paviment.

Mà d'obra 0,98 €
Maquinària 1,98 €
Materials 18,56 €
Mitjans auxiliars 0,43 €
3 % Costos indirectes 0,66 €
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Total per m³............: 22,61 €

Són VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m³

19 ADR030b m³ Reblert per base de paviment.

Mà d'obra 0,98 €
Maquinària 1,98 €
Materials 18,56 €
Mitjans auxiliars 0,43 €
3 % Costos indirectes 0,66 €

Total per m³............: 22,61 €

Són VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m³

20 ADR030c m³ Paviment de Sorra i calç

Mà d'obra 1,14 €
Maquinària 1,95 €
Materials 33,30 €
Mitjans auxiliars 0,73 €
3 % Costos indirectes 1,11 €

Total per m³............: 38,23 €

Són TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m³

21 ANS010 m² Solera de formigó.

Mà d'obra 5,02 €
Maquinària 1,00 €
Materials 8,98 €
Mitjans auxiliars 0,30 €
3 % Costos indirectes 0,46 €

Total per m²............: 15,76 €

Són QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m²

22 ANS010b m² Solera de formigó.

Mà d'obra 4,80 €
Maquinària 1,00 €
Materials 5,52 €
Mitjans auxiliars 0,23 €
3 % Costos indirectes 0,35 €

Total per m²............: 11,90 €

Són ONZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m²

23 ANS010c m² Formació de pendents amb formigó.

Mà d'obra 4,34 €
Maquinària 1,00 €
Materials 5,27 €
Mitjans auxiliars 0,21 €
3 % Costos indirectes 0,32 €

Total per m²............: 11,14 €

Són ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m²

24 ANV045 m² Solera ventilada de formigó, sistema GEOPLAST new Elevator , per a grans altures.
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Mà d'obra 4,84 €
Maquinària 0,33 €
Materials 45,20 €
Mitjans auxiliars 1,01 €
3 % Costos indirectes 1,54 €

Total per m²............: 52,92 €

Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m²

25 ASC010 m Col·lector soterrat.

Mà d'obra 9,84 €
Maquinària 0,98 €
Materials 12,45 €
Mitjans auxiliars 0,47 €
3 % Costos indirectes 0,71 €

Total per m............: 24,45 €

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m

26 CHE010 m² Sistema d'encofrat per a element de fonamentació.

Mà d'obra 11,71 €
Materials 1,21 €
Mitjans auxiliars 0,26 €
3 % Costos indirectes 0,40 €

Total per m²............: 13,58 €

Són TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

27 CHH005 m³ Formigó de neteja.

Mà d'obra 4,82 €
Materials 61,94 €
Mitjans auxiliars 1,34 €
3 % Costos indirectes 2,04 €

Total per m³............: 70,14 €

Són SETANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m³

28 CHH005b m³ Formigó de neteja.

Mà d'obra 4,82 €
Materials 61,94 €
Mitjans auxiliars 1,34 €
3 % Costos indirectes 2,04 €

Total per m³............: 70,14 €

Són SETANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m³

29 CSV010 m³ Sabata correguda de fonamentació de formigó armat.

Mà d'obra 11,09 €
Materials 204,49 €
Mitjans auxiliars 4,31 €
3 % Costos indirectes 6,60 €

Total per m³............: 226,49 €

Són DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m³
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30 CSV010b m³ Sabata correguda de fonamentació de formigó armat.

Mà d'obra 11,09 €
Materials 204,49 €
Mitjans auxiliars 4,31 €
3 % Costos indirectes 6,60 €

Total per m³............: 226,49 €

Són DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m³

31 CSV010c m³ Sabata correguda de fonamentació de formigó armat.

Mà d'obra 7,04 €
Materials 149,54 €
Mitjans auxiliars 3,13 €
3 % Costos indirectes 4,79 €

Total per m³............: 164,50 €

Són CENT  SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m³

32 CSZ010 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat.

Mà d'obra 11,63 €
Materials 136,08 €
Mitjans auxiliars 2,95 €
3 % Costos indirectes 4,52 €

Total per m³............: 155,18 €

Són CENT  CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m³

33 DDC020 m³ Demolició de mur de formigó armat.

Mà d'obra 28,51 €
Maquinària 29,54 €
Mitjans auxiliars 1,16 €
3 % Costos indirectes 1,78 €

Total per m³............: 60,99 €

Són SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m³

34 DDS030 m³ Demolició de fonamentació de formigó.

Mà d'obra 22,26 €
Maquinària 40,37 €
Mitjans auxiliars 1,25 €
3 % Costos indirectes 1,92 €

Total per m³............: 65,80 €

Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m³

35 DEC040 m³ Demolició de mur de maçoneria.

Mà d'obra 131,96 €
Mitjans auxiliars 2,64 €
3 % Costos indirectes 4,04 €

Total per m³............: 138,64 €

Són CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³

36 DEC041 m³ Obertura de buit en mur de maçoneria.
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Mà d'obra 130,43 €
Mitjans auxiliars 2,61 €
3 % Costos indirectes 3,99 €

Total per m³............: 137,03 €

Són CENT  TRENTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m³

37 DEF030 m³ Demolició de pilastra de fàbrica.

Mà d'obra 116,68 €
Mitjans auxiliars 2,33 €
3 % Costos indirectes 3,57 €

Total per m³............: 122,58 €

Són CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m³

38 DRC010b m² Demolició d'aplacat col·locat amb morter.

Mà d'obra 9,73 €
Mitjans auxiliars 0,19 €
3 % Costos indirectes 0,30 €

Total per m²............: 10,22 €

Són DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m²

39 DRE010b m Demolició d'esglaó.

Mà d'obra 6,86 €
Maquinària 0,95 €
Mitjans auxiliars 0,16 €
3 % Costos indirectes 0,24 €

Total per m............: 8,21 €

Són VUIT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m

40 DRF010 m² Eliminació de rejuntat de mur de maçoneria en parament exterior.

Mà d'obra 12,75 €
Mitjans auxiliars 0,26 €
3 % Costos indirectes 0,39 €

Total per m²............: 13,40 €

Són TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m²

41 DRF030 m² Eliminació d'enlluït o estuc en parament exterior.

Mà d'obra 9,79 €
Mitjans auxiliars 0,20 €
3 % Costos indirectes 0,30 €

Total per m²............: 10,29 €

Són DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m²

42 DRF030b m² Eliminació d'enlluït o estuc en parament exterior.

Mà d'obra 9,79 €
Mitjans auxiliars 0,20 €
3 % Costos indirectes 0,30 €
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Total per m²............: 10,29 €

Són DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m²

43 DRS020 m² Demolició de paviment ceràmic.

Mà d'obra 9,98 €
Mitjans auxiliars 0,20 €
3 % Costos indirectes 0,31 €

Total per m²............: 10,49 €

Són DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m²

44 DRS080 m² Demolició de base de paviment.

Mà d'obra 8,40 €
Maquinària 1,00 €
Mitjans auxiliars 0,19 €
3 % Costos indirectes 0,29 €

Total per m²............: 9,88 €

Són NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

45 DUV025 U Demolició de pal metàl·lic en clos de parcel·la.

Mà d'obra 2,93 €
Maquinària 0,28 €
Mitjans auxiliars 0,06 €
3 % Costos indirectes 0,10 €

Total per U............: 3,37 €

Són TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per U

46 DUV050 m Desmuntatge de tela metàl·lica en clos de parcel·la.

Mà d'obra 6,19 €
Mitjans auxiliars 0,12 €
3 % Costos indirectes 0,19 €

Total per m............: 6,50 €

Són SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m

47 DUV060 m Aixecat de porta reixeta electrosoldada en clos de parcel·la.

Mà d'obra 9,38 €
Maquinària 0,63 €
Mitjans auxiliars 0,20 €
3 % Costos indirectes 0,31 €

Total per m............: 10,52 €

Són DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m

48 EAE100 m² Paviment de reixeta electrosoldada.

Mà d'obra 12,29 €
Materials 80,98 €
Mitjans auxiliars 1,87 €
3 % Costos indirectes 2,85 €
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Total per m²............: 97,99 €

Són NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m²

49 EAS005 U Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats.

Mà d'obra 10,85 €
Maquinària 0,04 €
Materials 20,71 €
Mitjans auxiliars 0,63 €
3 % Costos indirectes 0,97 €

Total per U............: 33,20 €

Són TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U

50 EAV010 kg Acer en bigues galvanitzades

Mà d'obra 0,54 €
Maquinària 0,05 €
Materials 3,57 €
Mitjans auxiliars 0,08 €
3 % Costos indirectes 0,13 €

Total per kg............: 4,37 €

Són QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per kg

51 ECM010 m³ Mur de maçoneria.

Mà d'obra 256,78 €
Maquinària 0,43 €
Materials 90,66 €
Mitjans auxiliars 6,96 €
3 % Costos indirectes 10,64 €

Total per m³............: 365,47 €

Són TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m³

52 ECY010 m² Reblert i reparació de juntes amb morter de calç en murs de maçoneria.

Mà d'obra 10,24 €
Materials 5,98 €
Mitjans auxiliars 0,32 €
3 % Costos indirectes 0,50 €

Total per m²............: 17,04 €

Són DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m²

53 EFE010 m² Volta d'escala, dos taulers.

Mà d'obra 68,01 €
Materials 19,17 €
Mitjans auxiliars 1,74 €
3 % Costos indirectes 2,67 €

Total per m²............: 91,59 €

Són NORANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m²

54 EFE010b m² Volta de mao massis de pla

Mà d'obra 82,47 €
Materials 12,07 €
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Mitjans auxiliars 1,89 €
3 % Costos indirectes 2,89 €

Total per m²............: 99,32 €

Són NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m²

55 EHE010 m² Llosa d'escala.

Mà d'obra 14,78 €
Materials 38,25 €
Mitjans auxiliars 1,06 €
3 % Costos indirectes 1,62 €

Total per m²............: 55,71 €

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m²

56 EHE010b m² Llosa d'escala.

Mà d'obra 14,78 €
Materials 38,25 €
Mitjans auxiliars 1,06 €
3 % Costos indirectes 1,62 €

Total per m²............: 55,71 €

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m²

57 EHL010 m² Llosa massissa.

Mà d'obra 52,30 €
Materials 115,30 €
Mitjans auxiliars 3,35 €
3 % Costos indirectes 5,13 €

Total per m²............: 176,08 €

Són CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m²

58 EHM010 m³ Mur de formigó.

Mà d'obra 127,68 €
Materials 163,38 €
Mitjans auxiliars 5,82 €
3 % Costos indirectes 8,91 €

Total per m³............: 305,79 €

Són TRES-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m³

59 EHM010b m³ Mur de formigó.

Mà d'obra 127,68 €
Materials 163,38 €
Mitjans auxiliars 5,82 €
3 % Costos indirectes 8,91 €

Total per m³............: 305,79 €

Són TRES-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m³

60 EHV020 m³ Cèrcol de formigó armat.

Mà d'obra 143,76 €
Materials 389,35 €
Mitjans auxiliars 10,66 €
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3 % Costos indirectes 16,31 €

Total per m³............: 560,08 €

Són CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m³

61 enfi01 ml Subministrament i plantació Parthenocissus tricuspidata

Mà d'obra 3,85 €
Materials 7,17 €
Mitjans auxiliars 0,22 €
3 % Costos indirectes 0,34 €

Total per ml............: 11,58 €

Són ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per ml

62 FCH020 m Llinda de biguetes autoresistents de formigó pretensat.

Mà d'obra 11,23 €
Materials 12,87 €
Mitjans auxiliars 0,48 €
3 % Costos indirectes 0,74 €

Total per m............: 25,32 €

Són VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m

63 FDD010 m Barana de façana, d'acer.

Mà d'obra 18,97 €
Maquinària 0,28 €
Materials 118,96 €
Mitjans auxiliars 2,76 €
3 % Costos indirectes 4,23 €

Total per m............: 145,20 €

Són CENT  QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m

64 FEA010 m² Mur de càrrega de fàbrica armada, de maó ceràmic.

Mà d'obra 32,34 €
Maquinària 0,43 €
Materials 25,80 €
Mitjans auxiliars 1,17 €
3 % Costos indirectes 1,79 €

Total per m²............: 61,53 €

Són SEIXANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m²

65 FEA020 m² Mur de càrrega de fàbrica armada, de bloc de formigó.

Mà d'obra 22,42 €
Maquinària 0,03 €
Materials 17,92 €
Mitjans auxiliars 0,81 €
3 % Costos indirectes 1,24 €

Total per m²............: 42,42 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m²

66 FFF010 m² Fàbrica de maó ceràmic per a revestir.

Mà d'obra 21,60 €
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Maquinària 0,03 €
Materials 18,04 €
Mitjans auxiliars 0,79 €
3 % Costos indirectes 1,21 €

Total per m²............: 41,67 €

Són QUARANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m²

67 FFP010 m² Full,de fàbrica de maó ceràmic cara vista.

Mà d'obra 40,15 €
Maquinària 0,05 €
Materials 23,39 €
Mitjans auxiliars 1,27 €
3 % Costos indirectes 1,95 €

Total per m²............: 66,81 €

Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m²

68 forins Ut Fornicula entrada mao calat revestida caironet ceràmic

Mà d'obra 1.178,56 €
Maquinària 10,94 €
Materials 520,31 €
Mitjans auxiliars 34,20 €
3 % Costos indirectes 52,32 €

Total per Ut............: 1.796,33 €

Són MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per Ut

69 FQ127N03 u Banc de formigo prefabrica amb respatller de fusta model Pause de Breinco o similar

Mà d'obra 26,84 €
Materials 1.639,30 €
Mitjans auxiliars 0,67 €
3 % Costos indirectes 50,00 €

Total per u............: 1.716,81 €

Són MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per u

70 GRA010 U Transport de residus inertes amb contenidor.

Maquinària 100,80 €
Mitjans auxiliars 2,02 €
3 % Costos indirectes 3,08 €

Total per U............: 105,90 €

Són CENT  CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per U

71 GRA010b U Transport de residus inertes amb contenidor.

Maquinària 66,36 €
Mitjans auxiliars 1,33 €
3 % Costos indirectes 2,03 €

Total per U............: 69,72 €

Són SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per U

72 GRA010c U Transport de residus inertes amb contenidor.

Maquinària 92,90 €
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Mitjans auxiliars 1,86 €
3 % Costos indirectes 2,84 €

Total per U............: 97,60 €

Són NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per U

73 GRA010d U Transport de residus inertes amb contenidor.

Maquinària 123,03 €
Mitjans auxiliars 2,46 €
3 % Costos indirectes 3,76 €

Total per U............: 129,25 €

Són CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per U

74 GRA010e U Transport de residus inertes amb contenidor.

Maquinària 92,90 €
Mitjans auxiliars 1,86 €
3 % Costos indirectes 2,84 €

Total per U............: 97,60 €

Són NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per U

75 GRA010f U Transport de residus inertes amb contenidor.

Maquinària 150,98 €
Mitjans auxiliars 3,02 €
3 % Costos indirectes 4,62 €

Total per U............: 158,62 €

Són CENT  CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per U

76 GTA020 m³ Transport de terres amb camió.

Maquinària 3,67 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,11 €

Total per m³............: 3,85 €

Són TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m³

77 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat.

Maquinària 1,74 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,05 €

Total per m³............: 1,82 €

Són U EURO AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per m³

78 IEH010 m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal.

Mà d'obra 1,75 €
Materials 20,68 €
Mitjans auxiliars 0,45 €
3 % Costos indirectes 0,69 €
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Total per m............: 23,57 €

Són VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m

79 IEH010b m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal.

Mà d'obra 1,75 €
Materials 10,23 €
Mitjans auxiliars 0,24 €
3 % Costos indirectes 0,37 €

Total per m............: 12,59 €

Són DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m

80 IEH010c m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal.

Mà d'obra 0,67 €
Materials 2,72 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,10 €

Total per m............: 3,56 €

Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m

81 IEH010d m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal.

Mà d'obra 1,75 €
Materials 10,23 €
Mitjans auxiliars 0,24 €
3 % Costos indirectes 0,37 €

Total per m............: 12,59 €

Són DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m

82 IEH012 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.

Mà d'obra 1,88 €
Materials 9,65 €
Mitjans auxiliars 0,23 €
3 % Costos indirectes 0,35 €

Total per m............: 12,11 €

Són DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m

83 IEM026 U Interruptor de superfície, estanc.

Mà d'obra 5,88 €
Materials 8,99 €
Mitjans auxiliars 0,30 €
3 % Costos indirectes 0,46 €

Total per U............: 15,63 €

Són QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per U

84 IEO010 m Canalització.

Mà d'obra 2,41 €
Maquinària 0,22 €
Materials 1,92 €
Mitjans auxiliars 0,09 €
3 % Costos indirectes 0,14 €
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Total per m............: 4,78 €

Són QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m

85 IEO010b m Canalització.

Mà d'obra 2,12 €
Materials 24,65 €
Mitjans auxiliars 0,54 €
3 % Costos indirectes 0,82 €

Total per m............: 28,13 €

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m

86 IEO010c m Canalització.

Mà d'obra 1,96 €
Materials 3,19 €
Mitjans auxiliars 0,10 €
3 % Costos indirectes 0,16 €

Total per m............: 5,41 €

Són CINC EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m

87 IEX020 U Interruptor-seccionador modular.

Mà d'obra 6,88 €
Materials 72,04 €
Mitjans auxiliars 1,58 €
3 % Costos indirectes 2,42 €

Total per U............: 82,92 €

Són VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per U

88 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.

Mà d'obra 5,90 €
Materials 55,93 €
Mitjans auxiliars 1,24 €
3 % Costos indirectes 1,89 €

Total per U............: 64,96 €

Són SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per U

89 IEX060 U Interruptor diferencial modular.

Mà d'obra 6,88 €
Materials 252,75 €
Mitjans auxiliars 5,19 €
3 % Costos indirectes 7,94 €

Total per U............: 272,76 €

Són DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U

90 IEX405 U Armari de distribució, modular.

Mà d'obra 4,40 €
Materials 432,97 €
Mitjans auxiliars 8,75 €
3 % Costos indirectes 13,38 €
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Total per U............: 459,50 €

Són QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per U

91 IFD030 U Grup de pressió per a xarxa de reg

Mà d'obra 16,55 €
Materials 618,02 €
Mitjans auxiliars 25,38 €
3 % Costos indirectes 19,80 €

Total per U............: 679,75 €

Són SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per U

92 IHV010 m Canonada de policlorur de vinil clorat (PVC-C).

Mà d'obra 3,88 €
Materials 48,83 €
Mitjans auxiliars 1,05 €
3 % Costos indirectes 1,61 €

Total per m............: 55,37 €

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m

93 IHV010b m Canonada de policlorur de vinil clorat (PVC-C).

Mà d'obra 5,21 €
Materials 158,98 €
Mitjans auxiliars 3,28 €
3 % Costos indirectes 5,02 €

Total per m............: 172,49 €

Són CENT  SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m

94 III010 U Lluminària per a garatge.

Mà d'obra 13,17 €
Materials 40,75 €
Mitjans auxiliars 1,08 €
3 % Costos indirectes 1,65 €

Total per U............: 56,65 €

Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U

95 IIX005 U Lluminària d'exterior instal·lada en superfície mod 7011 de fenoplastica luxiform o similar

Mà d'obra 12,92 €
Materials 77,83 €
Mitjans auxiliars 1,82 €
3 % Costos indirectes 2,78 €

Total per U............: 95,35 €

Són NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per U

96 ISS010 m Col·lector suspès.

Mà d'obra 11,20 €
Materials 14,44 €
Mitjans auxiliars 0,51 €
3 % Costos indirectes 0,78 €
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Total per m............: 26,93 €

Són VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m

97 ISS010b m Col·lector suspès.

Mà d'obra 11,20 €
Materials 14,44 €
Mitjans auxiliars 0,51 €
3 % Costos indirectes 0,78 €

Total per m............: 26,93 €

Són VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m

98 IUP010 U Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de longitud.

Mà d'obra 12,62 €
Maquinària 0,12 €
Materials 128,91 €
Mitjans auxiliars 2,83 €
3 % Costos indirectes 4,33 €

Total per U............: 148,81 €

Són CENT  QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U

99 IUP030 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de
35 mm² de secció.

Mà d'obra 2,70 €
Materials 2,65 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,16 €

Total per m............: 5,62 €

Són CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m

100 IUP050 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic formada per tub
protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre.

Mà d'obra 1,15 €
Materials 1,29 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per m............: 2,56 €

Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m

101 IUP110 U Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de
polièster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 4 interruptors automàtics magnetotèrmics, un per
cada circuit; 4 interruptors diferencials, un per cada circuit; y 1 interruptor automàtic
magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1 cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor horari
programable per al circuit de control.

Mà d'obra 105,25 €
Materials 1.936,66 €
Mitjans auxiliars 40,84 €
3 % Costos indirectes 62,48 €

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- Arquit… V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Pàgina: 17 - 31



Total per U............: 2.145,23 €

Són DOS MIL CENT  QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per U

102 IUP110b U Subquadre bassa

Mà d'obra 59,30 €
Materials 1.218,21 €
Mitjans auxiliars 25,55 €
3 % Costos indirectes 39,09 €

Total per U............: 1.342,15 €

Són MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U

103 IUS081 m Canaleta de drenatge de polipropilè.

Mà d'obra 12,84 €
Materials 265,72 €
Mitjans auxiliars 5,57 €
3 % Costos indirectes 8,52 €

Total per m............: 292,65 €

Són DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m

104 IUS091 U Embornal prefabricat de formigó en massa.

Mà d'obra 23,28 €
Materials 85,09 €
Mitjans auxiliars 2,17 €
3 % Costos indirectes 3,32 €

Total per U............: 113,86 €

Són CENT  TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per U

105 K1RA5021 u Neteja de material d'enderroc de tot tipus ja existent al edifici per caiguda
descontrolada en tota l'edificació, amb mitjans manuals,i càrrega sobre camió o
contenidor.amb separació de tipus de material de residus.

Mà d'obra 362,05 €
Mitjans auxiliars 5,43 €
3 % Costos indirectes 11,02 €

Total per u............: 378,50 €

Són TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per u

106 LFA010 U Porta tallafocs d'acer galvanitzat.

Mà d'obra 16,35 €
Materials 285,56 €
Mitjans auxiliars 6,04 €
3 % Costos indirectes 9,24 €

Total per U............: 317,19 €

Són TRES-CENTS DISSET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U

107 lins Ut Luminaria LED para empotrar en pared exterior de 9 w de color a triar per la propietat
de 140*300 model ARC de LEDS C4 Luxiform o similar

Mà d'obra 35,73 €
Materials 181,49 €
Mitjans auxiliars 4,34 €
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3 % Costos indirectes 6,65 €

Total per Ut............: 228,21 €

Són DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per Ut

108 mcany m Formació de mitja canya a raco amb morter

Mà d'obra 4,84 €
Maquinària 0,03 €
Materials 5,33 €
Mitjans auxiliars 0,20 €
3 % Costos indirectes 0,31 €

Total per m............: 10,71 €

Són DEU EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m

109 MPA010 m² Paviment de mig totxo massis disposat de cantell, en exteriors, de 290x120x50 mm, rebut
tot això amb morter de ciment M-5, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3
mm, per al seu posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària
màxima.

Mà d'obra 16,35 €
Maquinària 0,78 €
Materials 21,81 €
Mitjans auxiliars 0,78 €
3 % Costos indirectes 1,19 €

Total per m²............: 40,91 €

Són QUARANTA EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m²

110 MPO040 m² Paviment terrenc amb aportació de material, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA".

Mà d'obra 9,71 €
Maquinària 2,73 €
Materials 5,81 €
Mitjans auxiliars 0,37 €
3 % Costos indirectes 0,56 €

Total per m²............: 19,18 €

Són DINOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m²

111 NDM010 m² Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb
làmines nodulars.

Mà d'obra 7,42 €
Materials 2,75 €
Mitjans auxiliars 0,20 €
3 % Costos indirectes 0,31 €

Total per m²............: 10,68 €

Són DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

112 NIA120 m² Impermeabilització de piscines. Sistema Drypool "GRUPO PUMA".

Mà d'obra 9,26 €
Materials 16,09 €
Mitjans auxiliars 0,51 €
3 % Costos indirectes 0,78 €
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Total per m²............: 26,64 €

Són VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m²

113 NIM011 m² Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara
exterior, amb làmines asfàltiques.

Mà d'obra 6,93 €
Materials 6,19 €
Mitjans auxiliars 0,26 €
3 % Costos indirectes 0,40 €

Total per m²............: 13,78 €

Són TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

114 podarb U Poda arbre gran

Mà d'obra 258,34 €
Maquinària 232,12 €
Mitjans auxiliars 9,81 €
3 % Costos indirectes 15,01 €

Total per U............: 515,28 €

Són CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per U

115 RAC010 m² Revestiment interior amb peces de gres de porcellana. Col·locació en capa fina.

Mà d'obra 11,93 €
Materials 17,63 €
Mitjans auxiliars 0,59 €
3 % Costos indirectes 0,90 €

Total per m²............: 31,05 €

Són TRENTA-U EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m²

116 REG010 U Revestiment d'escala amb elements ceràmics.

Mà d'obra 474,27 €
Materials 763,35 €
Mitjans auxiliars 24,75 €
3 % Costos indirectes 37,87 €

Total per U............: 1.300,24 €

Són MIL TRES-CENTS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per U

117 rejbar Ml Restauració de  remat de totxo massis col·locat a sardinell de 45 cm d amplada

Mà d'obra 31,75 €
Materials 4,38 €
Mitjans auxiliars 0,72 €
3 % Costos indirectes 1,11 €

Total per Ml............: 37,96 €

Són TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per Ml

118 resttan U Restauracio de tanques i elements de reg del interior de la caseta

Mà d'obra 1.354,55 €
Maquinària 0,07 €
Materials 39,44 €
3 % Costos indirectes 41,82 €
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Total per U............: 1.435,88 €

Són MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per U

119 RLH020 m² Hidròfug transparent per a cobertes.

Mà d'obra 3,44 €
Materials 2,11 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,17 €

Total per m²............: 5,83 €

Són CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m²

120 RNE011 m² Esmalt sobre estructura d'acer galvanitzat.

Mà d'obra 20,48 €
Maquinària 1,31 €
Materials 4,06 €
Mitjans auxiliars 0,52 €
3 % Costos indirectes 0,79 €

Total per m²............: 27,16 €

Són VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m²

121 RNS010 m² Esmalt sobre manyeria d'acer, acabat forja.

Mà d'obra 13,99 €
Materials 6,32 €
Mitjans auxiliars 0,41 €
3 % Costos indirectes 0,62 €

Total per m²............: 21,34 €

Són VINT-I-U EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m²

122 RNS011 m² Esmalt sobre manyeria d'acer galvanitzat o metall no fèrric, acabat forja.

Mà d'obra 16,71 €
Materials 7,01 €
Mitjans auxiliars 0,47 €
3 % Costos indirectes 0,73 €

Total per m²............: 24,92 €

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m²

123 ROH010 m² Pintura apta per estar en contacte amb aigua

Mà d'obra 3,01 €
Materials 4,53 €
Mitjans auxiliars 0,15 €
3 % Costos indirectes 0,23 €

Total per m²............: 7,92 €

Són SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m²

124 RPE010 m² Arrebossat de ciment sobre parament exterior.

Mà d'obra 15,68 €
Materials 1,35 €
Mitjans auxiliars 0,34 €
3 % Costos indirectes 0,52 €
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Total per m²............: 17,89 €

Són DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m²

125 RSG011 m² Paviment de rajoles ceràmiques procedents d'aprofitament  col·locades en capa
grossa.

Mà d'obra 16,39 €
Materials 4,52 €
Mitjans auxiliars 0,42 €
3 % Costos indirectes 0,64 €

Total per m²............: 21,97 €

Són VINT-I-U EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m²

126 RSG011b m² Paviment de rajoles ceràmiques procedents d'aprofitament  col·locades en capa
grossa.

Mà d'obra 16,39 €
Materials 4,52 €
Mitjans auxiliars 0,42 €
3 % Costos indirectes 0,64 €

Total per m²............: 21,97 €

Són VINT-I-U EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m²

127 RUC010 m² Reparació de revestiment en murs deteriorats.

Mà d'obra 41,27 €
Materials 13,82 €
Mitjans auxiliars 1,10 €
3 % Costos indirectes 1,69 €

Total per m²............: 57,88 €

Són CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

128 RUC040 m² Reparació de revestiment en murs deteriorats. Sistema Biocalce "KERAKOLL".

Mà d'obra 23,94 €
Maquinària 0,03 €
Materials 16,51 €
Mitjans auxiliars 0,81 €
3 % Costos indirectes 1,24 €

Total per m²............: 42,53 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m²

129 RYP010 m² Neteja de vora de totxo

Mà d'obra 3,78 €
Materials 2,68 €
Mitjans auxiliars 0,13 €
3 % Costos indirectes 0,20 €

Total per m²............: 6,79 €

Són SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m²

130 RYP100 m² Neteja de remat de totxo manula mitjançant projecció en sec de material abrasiu a
pressió controlada

Mà d'obra 9,33 €
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Maquinària 1,88 €
Materials 0,91 €
Mitjans auxiliars 0,24 €
3 % Costos indirectes 0,37 €

Total per m²............: 12,73 €

Són DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m²

131 sarrem m Remat de vora de bassa

Mà d'obra 38,78 €
Maquinària 0,07 €
Materials 17,38 €
Mitjans auxiliars 1,12 €
3 % Costos indirectes 1,72 €

Total per m............: 59,07 €

Són CINQUANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS per m

132 TIF005 U Projector Alumini play Tech mod egea 32 W o similar

Mà d'obra 11,84 €
Maquinària 1,94 €
Materials 291,33 €
Mitjans auxiliars 6,10 €
3 % Costos indirectes 9,34 €

Total per U............: 320,55 €

Són TRES-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per U

133 TIF010b U Bàcul il·luminació 7*0.65

Mà d'obra 35,16 €
Maquinària 1,94 €
Materials 1.111,70 €
Mitjans auxiliars 22,98 €
3 % Costos indirectes 35,15 €

Total per U............: 1.206,93 €

Són MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per U

134 TIF010c U Bàcul il.luminació 7*5.2

Mà d'obra 35,16 €
Maquinària 6,96 €
Materials 1.318,43 €
Mitjans auxiliars 27,21 €
3 % Costos indirectes 41,63 €

Total per U............: 1.429,39 €

Són MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per U

135 TME020 U Paperera d'acer, de 80 cm d'altura, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest
preu).Model Vida XXI de benito ductil o similar

Mà d'obra 13,11 €
Materials 167,94 €
Mitjans auxiliars 3,62 €
3 % Costos indirectes 5,54 €
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Total per U............: 190,21 €

Són CENT  NORANTA EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per U

136 TMF020 U Font de xapa d'acer zincat model Caudal "SANTA & COLE", de 85 cm d'altura, fixada a
una superfície suport (no inclosa en aquest preu).

Mà d'obra 83,48 €
Materials 694,89 €
Mitjans auxiliars 15,57 €
3 % Costos indirectes 23,82 €

Total per U............: 817,76 €

Són VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U

137 TMI050 U Aparcament per a bicicletes, d'acer.

Mà d'obra 25,94 €
Materials 79,44 €
Mitjans auxiliars 2,11 €
3 % Costos indirectes 3,22 €

Total per U............: 110,71 €

Són CENT  DEU EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U

138 TPH120 U Bol·lard extraïble, de fusta.

Mà d'obra 27,95 €
Materials 275,36 €
Mitjans auxiliars 6,07 €
3 % Costos indirectes 9,28 €

Total per U............: 318,66 €

Són TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per U

139 UAC010 m Col·lector soterrat.

Mà d'obra 5,25 €
Maquinària 5,24 €
Materials 34,43 €
Mitjans auxiliars 0,90 €
3 % Costos indirectes 1,37 €

Total per m............: 47,19 €

Són QUARANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m

140 UAP011 U Pou de registre prefabricat de formigó en massa.

Mà d'obra 99,11 €
Maquinària 8,59 €
Materials 417,79 €
Mitjans auxiliars 10,51 €
3 % Costos indirectes 16,08 €

Total per U............: 552,08 €

Són CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per U

141 UIA010 U Pericó de connexió elèctrica.

Mà d'obra 21,59 €
Materials 16,53 €
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Mitjans auxiliars 0,76 €
3 % Costos indirectes 1,17 €

Total per U............: 40,05 €

Són QUARANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS per U

142 UIP010 U Projector LED 9W model Aqua spotlight AISI 316 de LEDS C4 o similar

Mà d'obra 12,92 €
Materials 95,58 €
Mitjans auxiliars 2,17 €
3 % Costos indirectes 3,32 €

Total per U............: 113,99 €

Són CENT  TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per U

143 UJA050 m³ Aportació de terra vegetal.

Mà d'obra 31,32 €
Materials 28,29 €
Mitjans auxiliars 1,19 €
3 % Costos indirectes 1,82 €

Total per m³............: 62,62 €

Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m³

144 UJA070 m² Reg compactacio paviment

Maquinària 0,11 €
Materials 0,01 €

Total per m²............: 0,12 €

Són DOTZE CÈNTIMS per m²

145 UJP010 U Plantació d'arbre.

Mà d'obra 7,61 €
Maquinària 2,41 €
Materials 26,92 €
Mitjans auxiliars 0,74 €
3 % Costos indirectes 1,13 €

Total per U............: 38,81 €

Són TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U

146 UJV010 m Barda.

Mà d'obra 7,80 €
Maquinària 3,17 €
Materials 19,43 €
Mitjans auxiliars 0,61 €
3 % Costos indirectes 0,93 €

Total per m............: 31,94 €

Són TRENTA-U EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m

147 UPD020 U Electrobomba per a piscina.

Mà d'obra 64,63 €
Materials 473,13 €
Mitjans auxiliars 10,76 €
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3 % Costos indirectes 16,46 €

Total per U............: 564,98 €

Són CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per U

148 UPD030 U Filtre.

Mà d'obra 95,18 €
Materials 1.766,01 €
Mitjans auxiliars 37,22 €
3 % Costos indirectes 56,95 €

Total per U............: 1.955,36 €

Són MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per U

149 UPD040 U Vàlvula selectora.

Mà d'obra 8,63 €
Materials 428,66 €
Mitjans auxiliars 8,75 €
3 % Costos indirectes 13,38 €

Total per U............: 459,42 €

Són QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per U

150 UPM020 U Bonera.

Mà d'obra 21,54 €
Materials 26,14 €
Mitjans auxiliars 0,95 €
3 % Costos indirectes 1,46 €

Total per U............: 50,09 €

Són CINQUANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS per U

151 UPM040 U Broc d'impulsió.

Mà d'obra 8,28 €
Materials 6,32 €
Mitjans auxiliars 0,29 €
3 % Costos indirectes 0,45 €

Total per U............: 15,34 €

Són QUINZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per U

152 UPM050 U Maneguet passamurs.

Mà d'obra 6,45 €
Materials 11,59 €
Mitjans auxiliars 0,36 €
3 % Costos indirectes 0,55 €

Total per U............: 18,95 €

Són DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per U

153 URA010 U Escomesa a la xarxa de reg.

Mà d'obra 205,50 €
Materials 138,84 €
Mitjans auxiliars 13,77 €
3 % Costos indirectes 10,74 €
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Total per U............: 368,85 €

Són TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per U

154 Urb05 M2 Plantació grup arbustiu alternat

Mà d'obra 0,48 €
Materials 6,36 €
Mitjans auxiliars 0,14 €
3 % Costos indirectes 0,21 €

Total per M2............: 7,19 €

Són SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per M2

155 URC010 U Preinstal·lació de comptador de reg.

Mà d'obra 22,38 €
Materials 28,38 €
Mitjans auxiliars 2,03 €
3 % Costos indirectes 1,58 €

Total per U............: 54,37 €

Són CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per U

156 URD010 m Canonada de forniment i distribució.

Mà d'obra 1,84 €
Materials 2,06 €
Mitjans auxiliars 0,08 €
3 % Costos indirectes 0,12 €

Total per m............: 4,10 €

Són QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m

157 URD020 m Canonada de reg per degoteig.

Mà d'obra 1,07 €
Materials 0,76 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,06 €

Total per m............: 1,93 €

Són U EURO AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m

158 URM010 U Electrovàlvula.

Mà d'obra 9,19 €
Materials 73,37 €
Mitjans auxiliars 1,65 €
3 % Costos indirectes 2,53 €

Total per U............: 86,74 €

Són VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

159 URM030 U Programador.

Mà d'obra 28,62 €
Materials 136,99 €
Mitjans auxiliars 3,31 €
3 % Costos indirectes 5,07 €
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Total per U............: 173,99 €

Són CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per U

160 URM040 m Línia elèctrica.

Mà d'obra 3,14 €
Maquinària 0,28 €
Materials 3,03 €
Mitjans auxiliars 0,13 €
3 % Costos indirectes 0,20 €

Total per m............: 6,78 €

Són SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m

161 UVP010 U Porta reixat en clos de parcel·la.

Mà d'obra 216,43 €
Materials 2.638,08 €
Mitjans auxiliars 57,09 €
3 % Costos indirectes 87,35 €

Total per U............: 2.998,95 €

Són DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per U

162 UVP010b U Porta reixat

Mà d'obra 54,08 €
Materials 702,67 €
Mitjans auxiliars 15,14 €
3 % Costos indirectes 23,16 €

Total per U............: 795,05 €

Són SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS per U

163 UVR010 m Reixat tradicional de perfils metàl·lics  per tancament de parcel·la,

Mà d'obra 61,37 €
Maquinària 36,22 €
Materials 68,17 €
Mitjans auxiliars 3,32 €
3 % Costos indirectes 5,07 €

Total per m............: 174,15 €

Són CENT  SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m

164 UVT010 m Clos de parcel·la, de malla de simple torsió.

Mà d'obra 5,53 €
Materials 7,81 €
Mitjans auxiliars 0,40 €
3 % Costos indirectes 0,41 €

Total per m............: 14,15 €

Són CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m

165 XEH016 U Assaig de consistència i resistència del formigó.

Materials 82,42 €
Mitjans auxiliars 1,65 €
3 % Costos indirectes 2,52 €
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Total per U............: 86,59 €

Són VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per U

166 XMS020 U Assaig no destructiu de soldadures en estructures metàl·liques.

Materials 30,30 €
Mitjans auxiliars 0,61 €
3 % Costos indirectes 0,93 €

Total per U............: 31,84 €

Són TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

167 XSE010 U Estudi geotècnic.

Materials 2.386,87 €
Mitjans auxiliars 47,74 €
3 % Costos indirectes 73,04 €

Total per U............: 2.507,65 €

Són DOS MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U

168 YCB030 m Tancat perimetral de delimitació d'excavacions obertes.

Mà d'obra 1,61 €
Materials 0,72 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per m............: 2,45 €

Són DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m

169 YCR030 m Clos provisional de solar amb tanques traslladables.

Mà d'obra 6,81 €
Materials 3,53 €
Mitjans auxiliars 0,21 €
3 % Costos indirectes 0,32 €

Total per m............: 10,87 €

Són DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m

170 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual.

Sense descomposició 386,46 €
3 % Costos indirectes 11,60 €

Total per U............: 398,06 €

Són TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U

171 YMM010 U Farmaciola d'urgència.

Mà d'obra 3,12 €
Materials 98,79 €
Mitjans auxiliars 2,04 €
3 % Costos indirectes 3,12 €

Total per U............: 107,07 €

Són CENT  SET EUROS AMB SET CÈNTIMS per U
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172 YPC005 U Lloguer de lavabo portàtil.

Materials 131,49 €
Mitjans auxiliars 2,63 €
3 % Costos indirectes 4,02 €

Total per U............: 138,14 €

Són CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per U

173 YPC020 U Lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris.

Materials 103,24 €
Mitjans auxiliars 2,06 €
3 % Costos indirectes 3,16 €

Total per U............: 108,46 €

Són CENT  VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per U

174 YPC030 U Lloguer de caseta prefabricada per a menjador.

Materials 188,31 €
Mitjans auxiliars 3,77 €
3 % Costos indirectes 5,76 €

Total per U............: 197,84 €

Són CENT  NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

175 YPC040 U Lloguer de caseta prefabricada per a magatzem.

Materials 81,73 €
Mitjans auxiliars 1,63 €
3 % Costos indirectes 2,50 €

Total per U............: 85,86 €

Són VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per U

176 YPC060 U Transport de caseta prefabricada.

Mà d'obra 13,76 €
Materials 199,38 €
Mitjans auxiliars 4,26 €
3 % Costos indirectes 6,52 €

Total per U............: 223,92 €

Són DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per U

177 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos.

Mà d'obra 3,25 €
Materials 3,82 €
Mitjans auxiliars 0,14 €
3 % Costos indirectes 0,22 €

Total per U............: 7,43 €

Són SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per U

178 YSS030 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'advertiment.

Mà d'obra 2,40 €
Materials 1,13 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
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3 % Costos indirectes 0,11 €

Total per U............: 3,71 €

Són TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U

179 YSS031 U Senyal de seguretat i salut en el treball, de prohibició.

Mà d'obra 2,40 €
Materials 1,13 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,11 €

Total per U............: 3,71 €

Són TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U

180 YSS032 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'obligació.

Mà d'obra 2,40 €
Materials 1,13 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,11 €

Total per U............: 3,71 €

Són TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U

181 YSS033 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció.

Mà d'obra 2,40 €
Materials 1,51 €
Mitjans auxiliars 0,08 €
3 % Costos indirectes 0,12 €

Total per U............: 4,11 €

Són QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per U

182 YSS034 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'evacuació, salvament i socors.

Mà d'obra 2,38 €
Materials 1,51 €
Mitjans auxiliars 0,08 €
3 % Costos indirectes 0,12 €

Total per U............: 4,09 €

Són QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS per U

Reus, Maig de 2022
Arquitectes

D. Figuerola-Gavaldà-Romera- Arquitectes
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4. Amidaments

FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA, ARQUITECTES SLP



 



0CB010 U Protecció d'arbre existent mitjançant tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al paviment amb platines de 20x4
mm i tacs d'expansió d'acer, amb cinta bicolor col·locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques
en 5 usos i les bases en 5 usos.
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la cinta. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000
0DD010 M² Aplicació de tractament insecticida en l'interior de l'edifici.

Inclou: Preparació del producte. Aplicació del producte en l'interior de l'edifici. Recollida de residus i
càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 58,000 56,000 3.248,000Espai Bassa
1 300,000 2,750 825,000cami

4.073,000 4.073,000
0DP020 M² Desbrossament d'arbustos i herbes, a l'interior i a l'exterior de l'edifici, amb desbrossadora.

Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Arranc d'arbustos i herbes. Recollida de la brossa
generada. Càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 58,000 55,000 3.190,000Espai Bassa

3.190,000 3.190,000
0DP010 U Arrencada d'arbre de 300 cm d'altura, 100 cm de diàmetre de copa i 20 cm de tronc.

Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el tronc. Tala
del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000previsio

3,000 3,000
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2.1.- Demolicions
DUV050 M Desmuntatge de tela metàl·lica en clos de parcel·la, amb una altura major o igual a 1,5 m, amb

mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de
fixació, però no inclou la demolició dels pals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 55,000 55,000
1 55,000 55,000
2 4,000 8,000Entrada

118,000 118,000
DUV025 U Demolició de pal metàl·lic en clos de parcel·la, amb una altura major o igual a 2 m, amb mitjans

manuals i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment enderrocades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la fonamentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 40,000

40,000 40,000
DUV060 M Aixecat de porta de  reixeta electrosoldada en clos de parcel·la, amb una altura menor de 2 m, amb

mitjans manuals i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de
fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació.
Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,000 4,000Porta accès

4,000 4,000
DDC020 M³ Demolició de mur de contenció de formigó armat amb retroexcavadora amb martell picador i equip

de oxitall, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 118,000 0,300 1,000 35,400

35,400 35,400

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- Arquitectes IV Amidaments

 2 Urbanització exterior

Nº U Descripció Amidament

Pàgina: 2 - 58



DDS030 M³ Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Tall de les armadures amb equip d'oxitall. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre els
perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel director de
l'execució de l'obra, segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 118,000 0,600 0,400 28,320

28,320 28,320
DEF030 M³ Demolició de pilastra de fàbrica de maó ceràmic massís, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre

camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,500 0,500 0,500 1,750

1,750 1,750
DEC040 M³ Desmuntatge per a la seva reutilització de mur de maçoneria de pedra calcària, amb morter, amb

mitjans manuals i apilament del 20% del material demolit per a la seva reutilització, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega
manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment desmuntat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,000 0,400 2,300 2,760Reparació tanca vei

2,760 2,760
DRF010 M² Eliminació d'e, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals,

sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior
revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,6 58,000 2,500 87,000Mur mitgera

87,000 87,000

2.2.- Condicionament del terreny
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ACE010 M³ Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 55,000 4,500 1,500 371,250Zona cami del cobi
1 6,700 4,000 1,800 48,240Zona cami a boca de la mina 
1 30,000 3,500 1,800 189,000

608,490 608,490
ADE010 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb

mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus
de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,400 0,450 0,400 4,032Rases murs cami del cobi 
1 47,120 0,750 0,450 15,903murs cami enllaç boca mina
1 25,600 0,750 0,450 8,640
1 4,200 0,750 0,450 1,418
5 1,000 1,000 1,500 7,500Plantacio arbres
1 3,500 1,000 2,600 9,100baixada a soterrani

46,593 46,593
ADE010b M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb

mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus
de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 280,000 0,600 1,200 201,600Clavegueram carrer
1 1.138,000 0,300 0,300 102,420Instal·lacions enllumenat
1 165,000 0,300 0,300 14,850Instal·lacions reg e hidrauliques
1 30,000 0,300 0,300 2,700Previsio aigua potable
1 350,000 0,600 0,600 126,000Sanejament interior parcel·la

447,570 447,570
ACE020 M³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i

càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte,
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.431,210 0,100 143,121Exterior basa paviment compactat
1 727,380 0,250 181,845Interior bassa

Paviments
1 36,600 0,300 10,980Zona entrada reg
1 40,000 0,300 12,000
1 272,500 0,300 81,750
1 10,820 0,300 3,246Paviment zona vial
1 10,000 3,000 0,300 9,000
1 7,000 2,500 0,300 5,250
1 265,000 3,200 0,100 84,800Cami

531,992 531,992
ADR030 M³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u natural granític, i compactació

en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte,
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviments

1 36,600 0,200 7,320Zona entrada reg
1 40,000 0,200 8,000
1 272,500 0,200 54,500
1 10,820 0,200 2,164Paviment zona vial
1 10,000 3,000 0,200 6,000
1 7,000 2,500 0,200 3,500
1 135,000 0,200 27,000Zona grades 
1 305,710 0,200 61,142Zona mig totxo cami enllaç

169,626 169,626
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ADR010 M³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 280,000 0,600 0,300 50,400Clavegueram carrer
1 1.138,000 0,300 0,200 68,280Instal·lacions enllumenat
1 165,000 0,300 0,200 9,900Instal·lacions reg e hidrauliques
1 30,000 0,300 0,200 1,800Previsio aigua potable
1 350,000 0,600 0,200 42,000Sanejament interior parcel·la

172,380 172,380
ADR010b M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació

i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 280,000 0,600 1,200 201,600Clavegueram carrer
1 1.138,000 0,300 0,300 102,420Instal·lacions enllumenat
1 165,000 0,300 0,300 14,850Instal·lacions reg e hidrauliques
1 30,000 0,300 0,300 2,700Previsio aigua potable
1 350,000 0,600 0,600 126,000Sanejament interior parcel·la

-1 172,380 -172,380Descompte reblert arena 

275,190 275,190
ADR020 M³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.

Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Zones ajardinades

1 25,600 1,000 1,800 46,080Cami enllaç
1 7,500 0,700 0,500 2,625Zona grades
1 12,000 0,700 0,500 4,200
1 7,000 0,700 0,500 2,450
1 3,350 0,700 0,500 1,173
1 6,500 0,700 0,500 2,275
1 6,500 0,700 0,500 2,275

(Continua...)
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2.2.8 M³ Reblert en extradós. (Continuació...)
1 7,500 0,700 0,500 2,625
1 7,700 0,700 0,500 2,695
1 7,000 0,700 0,500 2,450

68,848 68,848
ADR020b M³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb tot-u artificial calcari, i compactació en tongades

successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,560 1,000 1,800 46,008zona mur cami 
1 21,550 1,750 0,900 33,941Rampa
1 202,480 0,500 0,700 70,868Grades

150,817 150,817
UJA050 M³ Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada en sacs i estesa amb mitjans manuals, mitjançant

pala, aixada i rasclet, en capes de gruix uniforme i sense produir danys a les plantes existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra vegetal. Senyalització i protecció del
terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Zones ajardinades

1 25,600 1,000 0,300 7,680Cami enllaç
1 7,500 0,700 0,300 1,575Zona grades
1 9,000 0,700 0,300 1,890
1 5,000 0,700 0,300 1,050
1 11,400 0,700 0,300 2,394
1 7,000 0,700 0,300 1,470
1 9,000 0,700 0,300 1,890
1 7,000 0,700 0,300 1,470
1 6,400 0,700 0,300 1,344
1 7,500 0,700 0,300 1,575
1 7,000 0,700 0,300 1,470
5 1,000 1,000 1,000 5,000Arbres

28,808 28,808

2.3.- Fonamentacions
CHH005 M³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de

formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 22,400 0,450 0,100 1,008Rases murs cami del cobi 
1 47,120 0,750 0,100 3,534murs cami enllaç boca mina
1 25,600 0,750 0,100 1,920
1 4,200 0,750 0,100 0,315
5 1,000 1,000 0,100 0,500Plantacio arbres
1 3,500 1,000 0,100 0,350baixada a soterrani

7,627 7,627
CSV010 M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó

HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de
lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
murs grades 

1 20,240 0,600 0,400 4,858
1 37,270 0,600 0,400 8,945
2 44,460 0,600 0,400 21,341
1 22,400 0,450 0,400 4,032Rases murs cami del cobi 
1 47,120 0,750 0,450 15,903murs cami enllaç boca mina
1 25,600 0,750 0,450 8,640
1 4,200 0,750 0,450 1,418
1 3,500 1,000 0,350 1,225baixada a soterrani

66,362 66,362
CHE010 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a sabata correguda de fonamentació,

format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat.
Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament.
Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de
l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
murs grades 

1 20,240 0,500 10,120
1 37,270 0,500 18,635
2 44,460 0,500 44,460

73,215 73,215
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FEA010 M² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica armada de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, reforçat amb armadura
de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les llindes dels
buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat
de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació
de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades.
Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
murs grades 

1 20,240 0,450 9,108
1 37,270 0,700 26,089
2 44,460 0,700 62,244

97,441 97,441
EHM010b M³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb formigó

HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars,
amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a pas dels tensors i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures
amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.
Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del mur. Reparació de
defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 47,120 1,900 0,250 22,382murs cami enllaç boca mina
1 25,600 1,900 0,250 12,160
1 4,200 1,900 0,250 1,995
1 5,500 0,250 2,500 3,438Mur baixada soterrani

39,975 39,975

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- Arquitectes IV Amidaments

 2 Urbanització exterior

Nº U Descripció Amidament

Pàgina: 9 - 58



NIM011 M² Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus EB (rendiment: 0,5 kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb
cavalcaments.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa antipunxonament.
Inclou: Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.).
Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de la capa d'emprimació. Execució de la
impermeabilització. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Mur formigo

1 47,120 1,900 89,528murs cami enllaç boca mina
1 25,600 1,900 48,640
1 4,200 1,900 7,980
1 5,500 2,500 13,750Mur baixada soterrani

murs grades 
1 20,240 0,450 9,108
1 37,270 0,700 26,089
2 44,460 0,700 62,244

257,339 257,339
NDM010 M² Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina

drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura,
resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa
nominal 0,5 kg/m²; col·locada amb cavalcaments, amb els nòduls contra el mur prèviament
impermeabilitzat, fixada amb rosetes (2 u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior.
Inclou: Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.).
Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la làmina drenant. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Mur formigo

1 47,120 1,900 89,528murs cami enllaç boca mina
1 25,600 1,900 48,640
1 4,200 1,900 7,980
1 5,500 2,500 13,750Mur baixada soterrani

murs grades 
1 20,240 0,450 9,108
1 37,270 0,700 26,089
2 44,460 0,700 62,244

257,339 257,339

2.4.- Estructures
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EHE010 M² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada amb
formigó HA-25/P/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 18 kg/m². Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,500 3,550 15,975

15,975 15,975
ECM010 M³ Mur de càrrega de maçoneria ordinària a una cara vista, fabricada amb pedres de maçoneria

irregulars en bast, de pedra calcària, amb les seves cares sense obrar, col·locats amb morter de ciment
i calç confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color blanc, dosificació 1:1:7, subministrat en
sacs i rebliment dels junts amb morter fi, en murs d'espessor variable, fins a 50 cm.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Neteja i humectació del llit de la primera filada. Preparació del morter. Col·locació de les pedres de
maçoneria sobre la capa de morter. Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva posició
mitjançant copejament. Allisada, rejuntat i enfondiment amb ferro. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte, deduint
tots els buits, sigui com sigui la seva superfície, al no considerar l'execució de llindars, brancals,
escopidors, cavallons ni cornises.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte,
deduint tots els buits, sigui com sigui la seva superfície, ja que no inclou l'execució de llindes, brancals,
escopidors, cavallons ni cornises.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,000 0,400 2,300 2,760Reparació tanca vei

2,760 2,760

2.5.- Revestiments i extradossats
2.5.1.- Paviments
ANS010 M² Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en

central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm
d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i
de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla
electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviments

1 36,600 36,600Zona entrada reg cairo
(Continua...)
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2.5.1.1 M² Solera de formigó. (Continuació...)
1 40,000 40,000
1 272,500 272,500Zona entrada cairo
1 10,820 10,820Paviment zona vial 
1 10,000 3,000 30,000
1 7,000 2,500 17,500
1 135,000 135,000Zona grades 
1 305,710 305,710Zona mig totxo cami enllaç
1 6,500 3,000 19,500Zona mig totxo final cami enllaç
1 4,560 1,500 6,840Davant caseta

874,470 874,470
RSG011 M² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de

caironet, acabat mat o natural, de 24x24 cm, capacitat d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup AIIb,
segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe
2 segons CTE; rebudes amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm
d'espessor i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm, rebudes amb maça
de goma sobre una capa semiseca de morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3
cm de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
groc, per junts de 4 a 20 mm, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de
sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús replantejaments, talls, creuetes de PVC, formació de
junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, talls,
eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals ,
neteja del material recuperat Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviments

1 36,600 36,600Zona entrada reg cairo
1 40,000 40,000
1 272,500 272,500Zona entrada cairo

349,100 349,100
MPA010 M² Paviment de mig totxo massis disposat de cantell, en exteriors, de 290x120x50 mm,  rebut tot això amb

morter de ciment M-5, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior
rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,820 10,820Paviment zona vial 
1 10,000 3,000 30,000
1 7,000 2,500 17,500
1 135,000 135,000Zona grades 
1 305,710 305,710Zona mig totxo cami enllaç

12 3,550 0,500 21,300Escales acces
1 6,500 3,000 19,500Zona mig totxo final cami enllaç
1 4,560 1,500 6,840Davant caseta
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546,670 546,670
MPO040 M² Paviment terrenc de 10 cm de gruix, de mescla de sorra i estabilitzant i consolidant de terrenys, Stabex

"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de calç hidràulica natural, fabricada en obra i subministrada en
sacs, estesa, anivellada i compactada amb mitjans mecànics, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús
preparació de la mescla, perfilat de vores, humectació, compactat i neteja; sobre una capa base (no
inclosa en aquest preu).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Preparació de la mescla. Abocament, estesa i anivellació de la mescla. Humectació i
compactació de la mescla. Retirada i càrrega a camió de restes i deixalles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 803,840 803,840Cami

803,840 803,840
ADR030c M³ Paviment de sorra i calç amb una quantia de 50 kg de calç NHL 3,5/m³   realitzada mitjançant reblert a

cel obert, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95%
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte,
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.431,210 0,100 143,121Exterior basa paviment compactat

143,121 143,121
UJA070 M² Reg amb mitjans mecànics, mitjançant, camió cisterna amb equip de polvorització, amb un rendiment

de 5 l/m², procurant un repartiment uniforme.
Inclou: Humectació del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.431,210 1.431,210Exterior basa paviment compactat

1.431,210 1.431,210

2.5.2.- Revestiments
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FFP010 M² Full , de 13,5 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual (teular),
color vermell, 28x13,5x4,5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 20 mm d'espessor, junt renfonsada,
rebuda amb morter de ciment i calç confeccionat en obra, amb 380 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:1/2:4, subministrat en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de
referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils
entre mires. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels
bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la
fàbrica amb el forjat superior. Repàs de les juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,5 47,120 1,900 134,292murs cami enllaç boca mina

1 25,600 1,900 48,640
Grades

1 20,240 0,450 9,108
1 37,270 0,700 26,089
2 44,460 0,700 62,244

280,373 280,373
ECY010 M² Aplicació manual mitjançant paleta de morter de calç, per a reblert i reparació de junts en mur de

maçoneria,, una vegada el suport estigui sanejat i lliure de restes de treballs anteriors.
Inclou: Sanejament i neteja prèvia de la superfície. Saturació del suport amb aigua a baixa pressió.
Eliminació de l'aigua sobrant amb aire comprimit. Aplicació del morter. Neteja final de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 58,000 2,500 145,000Mur mitgera

145,000 145,000
forins Ut Formació de fornicula zona d'entrada per allotjar cartell explicatiu de la ubicació i quadres electrics de

comandament i maniobra del enllumenat i les instal·lacions interiors de la bassa realitzat amb maó
calat de 14*28*9 rebut amb morter de ciment i revestit amb caironet de 23*23*5 de recuperació del
fons de la bassa actual . Tot segons detall de projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

2.6.- Jardineria
UJP010 U Plantació de Plàtan d'ombra (Platanus x hispanica) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del

terra, en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament en contenidor. Inclús
terra vegetal garbellada i substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació.
Col·locació de tutor. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000
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Urb05 M2 PLantació de grup arbustiu alternat de Cotoneaster salicifoluis en contenidor de 3L , Pittosporum tobira
en contenidor de 3 l i Elaeagnus ebbingei en contenidro de 3l inclou preparació de la terra aportació
de terra adobada necesaria adobat del terreny i el primer reg

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Zones ajardinades

1 25,600 1,800 46,080Cami enllaç
1 7,500 0,500 3,750Zona grades
1 12,000 0,500 6,000
1 7,000 0,500 3,500
1 3,350 0,500 1,675
1 6,500 0,500 3,250
1 6,500 0,500 3,250
1 7,500 0,500 3,750
1 7,700 0,500 3,850
1 7,000 0,500 3,500

78,605 78,605
podarb U Treballs de poda dels arbres existents realitzat per personal especialitzat amb cistella elevadora inclou

la càrrega a contenidor de les restes de poda

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000
UJV010 M Barda d'Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m d'altura (3 u/m).

Inclou: Obertura de rasa amb els mitjans indicats. Abonat del terreny. Plantació. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,500 50,500Mitgera amb vei

50,500 50,500
enfi01 Ml Subministrament i plantació de Parthenocissus tricuspidata ( Parra verge) amb una densitat de 1 ut

cada ml amb contenidor de 3 l inclou aportació de terra vegetal iadob i reg inicial

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,500 25,500Tanca exterior zona cami 

25,500 25,500

2.7.- Instal·lacions
2.7.1.- Instal·lacions sanejament
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IUS081 M Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb reforç lateral d'acer
galvanitzat, model DR152DF "JIMTEN", de 1000 mm de longitud, 150 mm d'amplada i 205 mm d'altura,
amb reixeta de foneria dúctil classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, sobre solera de formigó en
massa HM-25/B/20/X0 de 20 cm de gruix; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert
de l'extradós amb formigó. Inclús peces especials i sifó en línia registrable.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans manuals.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació
de solera. Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge dels accessoris
en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel connexionat de la canonada a la canaleta de
drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge. Col·locació del sifó en
línia. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,000 8,000Inteerceptor cami
4 2,500 10,000

18,000 18,000
IUS091 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de mides

interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de
10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible
amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro
colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de
desguàs.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el reblert de l'extradós amb material granular, però no
inclou l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del
embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós.
Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Desguas zona bassa

3,000 3,000
UAC010 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior

llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 270,000 270,000

270,000 270,000
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ASC010 M Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima del 2%,
per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre
de la generatriu superior de la canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, entre cares interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons, incloent els trams ocupats per peces
especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 18,000 54,000Connexions embornal a xarxa de pluvials
1 25,000 25,000Sobeixidor vas d'expansió 

79,000 79,000
ISS010 M Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm

de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació
d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació
en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 18,350 18,350Interior basa

18,350 18,350
UAP011 U Pou de registre, de 1,00 m de diàmetre interior i de 2,1 m d'altura útil interior, d'elements prefabricats de

formigó en massa, sobre solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament
armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro
colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o
zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Connexionat dels col·lectors al
pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de
la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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6 6,000
1 1,000Conexio sobreixidor canonada existent

7,000 7,000

2.7.2.- Instal·lació de Reg
URA010 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 5 m de longitud, formada per tub de polietilè PE 40,

de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó
prefabricada de polipropilè.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements
que puguin tenir interferències. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació
de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Muntatge de la clau de tall sobre l'escomesa. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
URC010 U Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, amb dos claus de tall de

comporta.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
URD010 M Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 100, de color

negre amb bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm,
enterrada.
Inclou: Replanteig i traçat. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 150,000 150,000estimacio
1 15,000 15,000Barda

165,000 165,000
URD020 M Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 20 mm de diàmetre

exterior, amb degoters integrats, situats cada 50 cm.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 250,000 250,000Estimacio
1 55,000 55,000Barda

305,000 305,000
URM010 U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació

del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb pericó de plàstic
proveït de tapa.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans manuals. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Allotjament de l'electrovàlvula. Realització de connexions hidràuliques de l'electrovàlvula a la
canonada d'abastament i distribució. Connexió elèctrica amb el cable d'alimentació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000
URM030 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 3 estacions, amb 3 programes i 4 arrencades

diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 V intern.
Inclou: Instal·lació en la superfície de la paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules.
Connexionat elèctric amb el transformador. Programació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
URM040 M Línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i automatismes de reg, formada

per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 40 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocament
de sorra en el fons de l'excavació. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat.
Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 175,000 175,000Estimacio

175,000 175,000
IFD030 U Grup de pressió per a xarxa de reg, amb bomba centrífuga multietapes, d'acer inoxidable,

autoaspirant, alimentació monofàsica (230V/50Hz), cabal màxim 5 m³/h, altura màxima d'impulsió 42 m,
altura màxima d'aspiració 8 m, pressió màxima de treball 8 bar, potència nominal del motor de 0,55 kW,
protecció IP42, aïllament classe F, connexió d'impulsió de 1", connexió d'aspiració de 1", connexió de
realimentació d'aigua potable de 3/4", dipòsit de realimentació d'aigua potable de 11 litres amb
vàlvula de flotador, quadre elèctric amb sistema electrònic de control, controlador de flux i pressòstat,
vàlvula de 3 vies accionada per interruptor de flotador i connexió per a alarma antidesbordament.
Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del
seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i fixació de canonades i
accessoris. Connexionat. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000Bomba reg

1,000 1,000

2.7.3.- Instal·lació elèctrica e iluminació
IUP110 U Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de polièster, de

800x250x1000 mm; 1 interruptor general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P); 1
contactor; 4 interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 4 interruptors diferencials, un
per cada circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1 cèl·lula
fotoelèctrica y 1 interruptor horari programable per al circuit de control.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
IUP110b U Subquadre bassa, format per caixa de superfície de polièster, de 800x250x1000 mm, amb grau de

protecció IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 2 interruptors
diferencials, un per cada circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1
cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor horari programable per al circuit de control. Inclús elements de
fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
IUP050 M Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic formada per tub protector de

polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 300,000 300,000Escomesa quadre
1 300,000 300,000L1
1 300,000 300,000L2
1 15,000 15,000L3
1 23,000 23,000L4
1 50,000 50,000L5
1 70,000 70,000L6
1 50,000 50,000L7
1 30,000 30,000L8

1.138,000 1.138,000
IEH010 M Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de
compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de
poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 315,000 315,000Escomesa quadre

315,000 315,000
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IEH010b M Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de
compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de
poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 300,000 300,000L1
1 300,000 300,000L2
1 15,000 15,000L3
1 23,000 23,000L4
1 50,000 50,000L5
1 70,000 70,000L6
1 50,000 50,000L7
1 30,000 30,000L8

838,000 838,000
IEH010c M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure

classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 300,000 300,000L1
1 300,000 300,000L2
1 15,000 15,000L3
1 23,000 23,000L4
1 50,000 50,000L5
1 70,000 70,000L6
1 50,000 50,000L7
1 30,000 30,000L8

838,000 838,000
IUP030 M Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de

secció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 300,000 300,000
3 55,000 165,000

465,000 465,000
UIA010 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 30x30x30 cm de

mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de
400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a
pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de
tubs. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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15 15,000
15,000 15,000

IUP010 U Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de longitud.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000
IEO010b M Canalització de tub rígid d'acer galvanitzat, endollable, no propagador de la flama, per ús interior,

exterior i en ambients agressius, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N,
resistència a l'impacte 6 joules, temperatura de treball -45°C fins 400°C, amb grau de protecció IP54
segons UNE 20324. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 1,200 24,000Escomesa a llums de superficie

24,000 24,000
TIF010b U Bàcul per a il·luminació publica de forma troncoconica de 7 m d'alçada i de secció circular model

rubicó de Luxiform o similar realitzat amb acer al carboni S 235 Jr segons UNE EN 10025 galvanitzat en
calent i acabat amb pintura de particules metal·liques tipus Oxiron o similar color a triar per la DF amb
porta enrasada inclou excavació i formalització de la fonamentació i perns d'ancoratge
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament.
Fixació de la columna.  Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Iluminació zona bassa

2,000 2,000
TIF010c U Bàcul per a il·luminació publica de forma troncoconica de 7 m d'alçada i de secció circular model

rubicó de Luxiform o similar realitzat amb acer al carboni S 235 Jr segons UNE EN 10025 galvanitzat en
calent i acabat amb pintura de particules metal·liques tipus Oxiron o similar color a triar per la DF amb
porta enrasada inclou excavació i formalització de la fonamentació i perns d'ancoratge
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament.
Fixació de la columna.  Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament.
Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Col·locació de la làmpada i
accessoris. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Iluminació zona bassa

3,000 3,000
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TIF005 U Lluminària rectangular d'alumini anoditzat, model Egea play de play tech luxiform o similar , de 32 W de
potència, de 530x260x80 mm, òptica d'alt rendiment de tecnologia led, suport a bàcul troncoconic,
classe de protecció I, grau de protecció IP66;  Inclús, accessoris i elements de fixació. Totalment
muntada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 3,000 15,000Baculs

15,000 15,000
IIX005 U Lluminària , de 192x112x125 mm, per a lampada led, amb cos de lluminària d'alumini injectat, alumini i

acer inoxidable, vidre de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat, portalàmpades 2 G 11, classe de
protecció I, grau de protecció IP65, aïllament classe F. Instal·lació de superficie en la paret. Inclús
làmpades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Linea 1
1 20,000 20,000Linea 2

40,000 40,000
lins Ut Subministrament e instal·lació de Luminaria LED para empotrar en paramento vertical exterior de 9w de

color a triar per la propietat de 140*300 model ARC de LEDS C4 luxiform o similar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 14,000Zona rampa accès 

14,000 14,000
UIP010 U Projector per a jardí, de 80 mm de diàmetre i 160 mm d'altura, led de 9 w, amb cos d acer inoxidable

AISI 316, vidre transparent, balast electrònic, classe de protecció II, grau de protecció IP65, aïllament
classe F, cable i endoll, amb pica per a terra. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,000 6,000Zona paviment tramex
1 3,000 3,000Zona caseta

9,000 9,000

2.8.- Tanca exterior
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ADE010d M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus
de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,430 0,400 0,400 4,069Rases tanca
1 6,440 0,400 0,400 1,030
1 24,550 0,400 0,400 3,928
1 43,000 0,400 0,400 6,880

15,907 15,907
CSV010c M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó

HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 60 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de
lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,430 0,400 0,400 4,069Rases tanca
1 6,440 0,400 0,400 1,030
1 24,550 0,400 0,400 3,928
1 43,000 0,400 0,400 6,880

15,907 15,907
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UVR010 M Clos de parcel·la , format per reixat tradicional compost de barrots horitzontals de rodó de perfil massís
d'acer laminat en calent de diàmetre 12 mm , barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat
en calent de diàmetre 16 mm de 2 m d'altura encastats a fonaments
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el fonament
Inclou: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i
anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criterio de valoración económica: El preu no inclou el mur ni les pilastres intermèdies.
Incluye: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i
anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
Criterio de medición de proyecto: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criterio de medición de obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criterio de valoración económica: El preu no inclou el mur ni les pilastres intermèdies.
Incluye: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i
anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
Criterio de medición de proyecto: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criterio de medición de obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,430 25,430tanca
1 6,440 6,440
1 24,550 24,550
1 43,000 43,000

99,420 99,420
UVP010 U Porta reixat  d'acer, d'una fulla batent, dimensions 400x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol i barrots

de rodó massís llis de 20 mm , per a accés de vehicles. Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges
metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge del pal de fixació. Instal·lació de la porta reixa. Abocat del
formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
RNS010 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic a base de resines alcídiques especials, color a escollir,

acabat forja mat, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació de dues mans d'emprimació
sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alcídiques, color blanc, acabat mat (rendiment:
0,1 l/m² cada mà), sobre reixat de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2,5 25,430 63,575Rases tanca
2,5 6,440 16,100
2,5 24,550 61,375
2,5 43,000 107,500

248,550 248,550
UVT010 M Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de

diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1 m d'altura, encastats
en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la malla de
simple torsió als pals metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat del
formigó. Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 58,200 58,200Sobre mur vei
1 57,000 57,000

115,200 115,200

2.9.- Mobiliari Urbà
TMI050 U Aparcament per a 2 bicicletes, format por estructura de tub d'acer zincat bicromatat de 48 mm de

diàmetre i 2 mm de gruix, de 0,75x0,75 m, amb volandera d'acabat inferior, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i
neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja
del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000
FQ127N03 U Banc de formigó prefabricat de 2,62 m de llargada model pause de Breinco o similar de color white o

metal amb estrucutra d'acer galvanitzada i respatller asimetric de fusta fixat amb cargols sobre
fonamentació de formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000
TMF020 U Font de xapa d'acer zincat model Caudal "SANTA & COLE", de 85 cm d'altura, fixada a una superfície

suport (no inclosa en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
TME020 U Paperera d'acer, de 80 cm d'altura, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu).Model

Vida XXI de benito ductil o similar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000
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TPH120 U Bol·lard amb cos extraïble de fusta tropical de 100x15x15 cm i base encastable d'acer galvanitzat de
20x15x15 cm, amb acabat en color natural, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0 amb
aglomerant hidràulic, compost per ciments d'alta resistència i additius específics, d'enduriment ràpid.
Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material
sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja
del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000
CSZ010 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en

central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50
kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 0,300 0,300 0,300 0,324Aparcaments bicis
18 0,600 0,300 0,300 0,972Banc de forrmigo
8 0,300 0,300 0,300 0,216Paperera
3 0,300 0,300 0,300 0,081Bolardo extraibe

1,593 1,593
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3.1.- Demolicions
0DP010b U Arrencada d'arbre de 300 cm d'altura, 100 cm de diàmetre de copa i 20 cm de tronc.

Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el tronc. Tala
del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18 18,000Arbres interior bassa

18,000 18,000
DRS020 M² Aixecat de paviment existent a l'interior de l'edifici, de caironet, amb mitjans manuals i recuperació del

80% del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels
materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva superfície i
al suport, però no inclou la demolició de la base suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 727,380 727,380Interior bassa

-1 28,570 0,950 -27,142descompte zona reg

700,238 700,238
DRS080 M² Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, amb

martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 727,380 727,380Interior bassa

-1 28,570 0,950 -27,142descompte zona reg

700,238 700,238
DRF030 M² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior

de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al
descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 35,000 35,000Estimació interior bassa

35,000 35,000
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DEC041 M³ Obertura de buit en mur de maçoneria de pedra gres, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat, però no inclou el
muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,900 2,200 1,980Acces a la paart inferior

1,980 1,980

3.2.- Condicionament del terreny
ACE020b M³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i

càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte,
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 727,380 0,150 109,107Interior bassa

109,107 109,107
ADE010c M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb

mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus
de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 9,900 0,600 0,500 5,940Murs zona paviment vidre
1 5,000 0,600 0,500 1,500
2 18,500 0,600 0,500 11,100
1 5,500 0,600 0,500 1,650habitacle insta:lacions
1 3,500 0,600 0,500 1,050

21,240 21,240
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ADR030b M³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u natural granític, i compactació
en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte,
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 727,380 0,150 109,107Interior bassa

109,107 109,107

3.3.- Fonamentacions i estructures
CHH005b M³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de

formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 9,900 0,600 0,100 1,188Murs zona paviment vidre
1 5,000 0,600 0,100 0,300
2 18,500 0,600 0,100 2,220
1 5,500 0,600 0,100 0,330habitacle insta:lacions
1 3,500 0,600 0,100 0,210

4,248 4,248
CSV010b M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó

HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de
lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 9,900 0,600 0,400 4,752Murs zona paviment vidre
1 5,000 0,600 0,400 1,200
2 18,500 0,600 0,400 8,880
1 5,500 0,600 0,400 1,320habitacle insta:lacions
1 3,500 0,600 0,400 0,840

16,992 16,992
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FEA020 M² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard, color gris,
40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i verticals de
10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment,
color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de
cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de replè,
HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb cubilot, volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols
horitzontals i cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 1,5 kg/m²; armadura de llinyola
prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i
de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat
de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Preparació del
morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de les peces, cèrcols horitzontals i
llindes. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 9,900 1,800 35,640Murs zona paviment vidre
1 5,000 1,800 9,000
2 18,500 1,800 66,600
1 5,500 1,800 9,900habitacle insta:lacions
1 3,500 1,800 6,300

127,440 127,440
ANS010b M² Solera de formigó en massa amb fibres de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-15/B/20/X0

fabricat en central i abocament amb cubilot, i fibres de polipropilè, estès i vibrat manual mitjançant
regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor,
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i
de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts
de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 727,380 727,380Interior bassa

727,380 727,380
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ANV045 M² Solera ventilada de formigó armat, per a grans altures, de 175+5 cm de cantell, sobre encofrat perdut
de peces de polipropilè reciclat sistema NEW ELEVATOR de geoplast S.P.A o similar , recolzat sobre tubs
de PVC de 125 mm de diàmetre i 150 cm d'altura, amb una base per a fixació en l'extrem inferior i una
altra per a recolzament de les peces en l'extrem superior, realitzada amb formigó HA-25/B/12/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de
compressió de 5 cm d'espessor; recolzat tot això sobre base de formigó de neteja.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels tubs, a les bases superior i inferior. Tall de les peces. Col·locació i
muntatge de les peces. Realització dels orificis de pas d'instal·lacions. Col·locació dels elements per a
pas d'instal·lacions. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa de formigó de neteja.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 727,380 727,380Interior bassa

-1 9,900 3,850 -38,115Descompte zona paviment vidre
-1 18,000 3,100 -55,800Decompte zona llosa massisa
-1 5,400 3,200 -17,280

616,185 616,185
EHV020 M³ Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i

abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 105 kg/m³;
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 8,050 0,300 0,600 2,898Perimetre zona vidre
1 4,000 0,300 0,600 0,720

3,618 3,618
EHM010 M³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 20 cm, superfície plana, realitzat amb formigó

HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars,
amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a pas dels tensors i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures
amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.
Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del mur. Reparació de
defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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Murs accces bassa
1 3,500 0,300 2,500 2,625
2 1,500 0,300 2,500 2,250

4,875 4,875
EHE010b M² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada amb

formigó HA-25/P/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 18 kg/m². Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,500 1,200 4,200Escala accès

4,200 4,200
FCH020 M Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigó pretensat T-18 de 1,4 m de longitud,

recolzades sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de
maó ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de
recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó
ceràmic en ambdues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,400 1,400Porta accès inferior

1,400 1,400
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EHL010 M² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 20 cm,
realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 60 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla superior i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, com a malla inferior; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb
acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada,
reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar,
separadors, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria
de la planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors
dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície
major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del
perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 18,000 3,100 55,800LLosa massisa
1 5,400 3,200 17,280

73,080 73,080

3.4.- Aïllaments e impermeabilitzacions
NIA120 M² Impermeabilització de piscines. Sistema Drypool "GRUPO PUMA", format per dues capes de morter

flexible bicomponent, Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compost per lligants hidràulics i resines
sintètiques, resistència a pressió hidrostàtica positiva i negativa de 15 bar, amb certificat de potabilitat
estès amb plana dentada, reforçada amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, Malla Drypool "GRUPO
PUMA" disposada en un 20 % de la seva superfície, banda de reforç Bandtec "GRUPO PUMA" de 100
mm d'amplada, composta per una làmina viscoelàstica revestida de geotèxtil no teixit en punts
singulars; prèvia realització d'angle còncau, a mitja canya, en trobaments amb morter reparador,
reforçat amb fibres, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", classe R3, tipus CC, segons UNE-EN 1504-3.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Execució amb morter de l'angle a mitja canya.
Aplicació de la primera capa d'impermeabilitzant. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació de
la malla. Aplicació de la segona capa d'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa de protecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 727,380 727,380Interior bassa

-1 9,900 3,900 -38,610Descompte zona paviment vidre
1 3,900 9,900 38,610Vas de compensacio 
2 9,900 2,100 41,580
2 3,900 2,100 16,380
4 9,900 1,500 59,400Espina central

vores bassa
1 20,240 0,300 6,072

(Continua...)
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3.4.1 M² Impermeabilització de piscines. Sistema Drypool "GRUPO PUMA". (Continuació...)
1 15,700 0,300 4,710
1 4,540 0,300 1,362
1 15,810 0,300 4,743
1 20,350 0,300 6,105
1 12,270 0,300 3,681
1 13,190 0,300 3,957

875,370 875,370
ANS010c M² Formació de pendents de formigó en massa de 10 cm d'espessor mitja, realitzada amb formigó

HM-15/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant
tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i
de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts
de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 727,380 727,380Interior bassa

-1 8,050 3,900 -31,395Descompte zona paviment vidre

695,985 695,985
mcany M Formació de mitjacanya a trobada entre parament vertical i parament horitzontal realitzada amb

morter de ciment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,260 12,260
1 19,600 19,600
1 15,300 15,300
1 4,350 4,350
1 15,510 15,510
1 19,700 19,700
1 13,200 13,200

Vas de compensació
2 9,900 19,800
2 3,900 7,800

127,520 127,520

3.5.- Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
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EAE100 M² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x76 mm de passada de malla, acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil
pla laminat en calent, de 30x3 mm, separades 34 mm entre si, separadors amb perfil pla de 10*2 mm ,
d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 76 mm
entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x3 mm,
fixat amb peces de subjecció, 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les peces especials i les peces de subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional de la
reixeta electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,900 3,900 38,610Zona paviment 

38,610 38,610
EAV010 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les

sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat galvanitzat i amb  amb emprimació antioxidant, amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 3,900 22,400 960,960IPE 200

960,960 960,960
EAS005 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 250x250 mm i

espessor 10 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre i 50
cm de longitud total.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les
platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22 22,000

22,000 22,000
LFA010 U Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, d'una fulla, 800x2000 mm de llum i altura de

pas, acabat lacat en color blanc, amb tancaportes per a ús moderat.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de
junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Accès manteniment vidre 

1,000 1,000
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1.6.20 U Carcasa metálica para escalera de acceso al sotano formada por base continua para escalonado,
barandilla ciega con pasamanos y frontal de plancha de acero de 10 mm elaborada con piezas
cortadas y soldadas sobre estructura substructiva metálica de perfiles tubulares, construida según
detalles de la documentación gráfica. Incluido revestimiento de parte superior de barandilla,
pasamanos lineal de madera de cedro moldurado, y acabado con una mano de imprimación
antioxidante y dos de acabado de pintura tipo epoxi o similar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Tapa accès a basa

1,000 1,000
RNS011 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic a base de resines alcídiques especials, color a escollir,

acabat forja mat, (rendiment: 0,111 l/m² cada mà); prèvia aplicació de dues mans d'emprimació
sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alcídiques, color blanc, acabat mat (rendiment:
0,111 l/m² cada mà), sobre reixa d'acer galvanitzat o metall no fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,5 9,900 3,900 96,525Zona paviment 

96,525 96,525
RNE011 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà, color a escollir, acabat brillant, (rendiment:

0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component,
color gris, acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre biga formada per peces simples de perfils laminats
d'acer galvanitzat en calent.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 4,000 0,700 30,800IPE 200
22 0,800 0,800 14,080Placas ancoratge

44,880 44,880

3.6.- Acabaments i revestiments
sarrem M Remat de vora de Bassa de 45 cm d'amplada i 15 cm d'alçada realitzat amb totxo ceràmic manual

rebut amb morter de calç

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,700 15,700
1 4,500 4,500

20,200 20,200
RUC010 M² Reparació de revestiment en murs deteriorats. CAPA BASE: morter de calç hidràulica natural

transpirable, de 20 mm d'espessor, aplicat en una capa, aplicat manualment; CAPA D'ACABAT: morter
de calç, tipus GP CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color blanc, de 2 mm d'espessor, aplicat en una capa,
aplicat manualment.
Inclou: Aplicació de la capa base. Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 35,000 35,000Estimació interior bassa

35,000 35,000
RSG011b M² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de

caironet, acabat mat o natural, de 24x24 cm, capacitat d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup AIIb,
segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe
2 segons CTE; rebudes amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm
d'espessor i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm, rebudes amb maça
de goma sobre una capa semiseca de morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3
cm de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
groc, per junts de 4 a 20 mm, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de
sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús replantejaments, talls, creuetes de PVC, formació de
junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, talls,
eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals ,
neteja del material recuperat Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,050 4,000 32,200

32,200 32,200
RPE010 M² Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial rugós,

amb morter de ciment, tipus GP CSIII W1, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de
material i en els fronts de forjat.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de panys
de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 8,100 2,100 34,020Base enrajolat
2 4,000 2,100 16,800

50,820 50,820
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RAC010 M² Revestiment interior amb peces de gres de porcellana, acabat mat o natural, de 200x200x10 mm,
gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament
de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble
encolat amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color gris, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts.
Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes
de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de punts singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 8,100 2,100 34,020Base enrajolat
2 4,000 2,100 16,800

50,820 50,820
rejbar Ml Restauració del remat de totxo de la bassa de 45 cm d'amplada format per totxos col·locats a sardinell

consitent en repicat de juntes existents i rejuntat de nou amb morter de calç i substitució de totxos
trencats o col·locació de nous a les faltes

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,260 12,260
1 19,600 19,600
1 15,300 15,300
1 4,350 4,350
1 15,510 15,510
1 19,700 19,700
1 13,200 13,200

Descompte part nova
-1 15,700 -15,700
-1 4,500 -4,500

79,720 79,720
RYP100 M² Neteja de remat de totxo manula mitjançant projecció en sec de material abrasiu format per partícules

de silicat d'alumini a presió controlada
Inclou: Muntatge de la protecció contra la pols. Muntatge i preparació de l'equip. Aplicació mecànica
del raig de partícules. Desmuntatge de l'equip. Neteja de la superfície suport. Retirada i apilament del
material projectat i les restes generades. Càrrega del material projectat i les restes generades sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,260 0,750 9,195
1 19,600 0,750 14,700
1 15,300 0,750 11,475
1 4,350 0,750 3,263
1 15,510 0,750 11,633
1 19,700 0,750 14,775
1 13,200 0,750 9,900

74,941 74,941
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RYP010 M² Neteja manual de vora de totxo amb presència de taques de floridura o humitat mitjançant l'aplicació
de solució d'aigua i lleixiu al 10%, amb un rendiment de 0,3 l/m² i aclarit posterior de la superfície amb
abundant aigua neta fins a eliminar els residus del producte aplicat.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs. Execució de
les operacions de neteja. Recollida i eliminació de l'aigua de neteja. Retirada i apilament de les restes
generades. Càrrega de les restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,260 0,750 9,195
1 19,600 0,750 14,700
1 15,300 0,750 11,475
1 4,350 0,750 3,263
1 15,510 0,750 11,633
1 19,700 0,750 14,775
1 13,200 0,750 9,900

74,941 74,941
ROH010 M² Aplicació manual de dues mans de revestiment sintètic elàstic impermeabilitzant bicomponent a base

de resines de poliuretà alifàtic, sense dissolvents, amb certificat de potabilitat, color gris, prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació de color ivori, (rendiment: 0,25 kg/m² cada mà), sobre superfícies de
formigó en contacte amb aigua potable.
Inclou: Aplicació de l'emprimació. Preparació de la mescla. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 727,380 727,380Interior bassa

-1 9,900 3,900 -38,610Descompte zona paviment vidre
Perimetre

1 20,240 0,300 6,072
1 15,700 0,300 4,710
1 4,540 0,300 1,362
1 15,810 0,300 4,743
1 20,350 0,300 6,105
1 12,270 0,300 3,681
1 13,190 0,300 3,957

719,400 719,400
resttan U Restauració dels elements vinculats al reg del interior de la caseta tant d'elements d'obra com

d'elements metal·lics i els seus revestiments

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

3.7.- Instal·lacions
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UPD020 U Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, amb una potència de 2,20 kW,
3000 r.p.m., tanca mecànica d'acer inoxidable AISI 316, motor asíncron, protecció IP55, aïllament classe
F, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, cabal màxim 34 m³/h per a una pressió
de 10 m.c.a. i nivell de pressió sonora 68 dBA. Inclús prefiltre.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
UPD030 U Filtre de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 900 mm de diàmetre, amb dues sortides

de 2 1/2", cabal de 30 m³/h i pressió màxima de treball de 2,5 bar. Inclús tapa de polièster.
Inclou: Replanteig. Col·locació del filtre. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
UPD040 U Vàlvula selectora de resines termoplàstiques d'ABS, de 6 vies, de 2 1/2", sistema de tancament de la

tapa per baioneta i pressió màxima de treball de 3,43 bar. Inclús elements de connexió.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
IHV010 M Canonada formada per tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 63 mm de diàmetre exterior, PN=16

bar i 4,7 mm de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000Impulsions
1 28,000 28,000
1 20,250 20,250
1 20,360 20,360
2 15,000 30,000
4 10,000 40,000
1 12,000 12,000Conexio bomba i equips

160,610 160,610
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IHV010b M Canonada formada per tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 110 mm de diàmetre exterior,
PN=16 bar i 8,1 mm de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000

15,000 15,000
UPM020 U Bonera quadrada de piscina, de resines termoplàstiques d'ABS, de 210x210 mm, color blanc, de sortida

horitzontal de 50 mm de diàmetre, amb reixeta plana de resines termoplàstiques d'ABS.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
UPM040 U Bec d'impulsió, de resines termoplàstiques d'ABS, color blanc, per encolar a tub de 50 mm de diàmetre.

Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Paraaments
4 4,000Fons

16,000 16,000
UPM050 U Maneguet passamurs de resines termoplàstiques d'ABS, de 50 mm de diàmetre i 300 mm de longitud,

color blanc.
Inclou: Col·locació del maneguet passamurs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18 18,000

18,000 18,000
IEO010 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior

corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N,
col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta
de senyalització.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la
cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 60,000 60,000

60,000 60,000
IEH012 M Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb

conductor de coure classe 5 (-K) de 4x16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 60,000 60,000

60,000 60,000
IEX405 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe

II, de 1050x650x250 mm.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
IEX020 U Interruptor-seccionador, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, tensió d'aïllament (Ui) 500

V, impuls de tensió màxim (Uimp) 4 kV, poder d'obertura i tancament 3 x In, poder de tall 20 x In durant
0,1 s, intensitat de curtcircuit (Icw) 12 x In durant 1 s.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 3 mòduls, tripolar (3P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 6

kA, corba C.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000
IEX060 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 300 mA,

poder de tall 6 kA, classe AC.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
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IEO010c M Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de
color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció
IP547. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000

15,000 15,000
IEM026 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat

assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. Instal·lació en
superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
III010 U Lluminària, de 1276x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 36 W, amb cos de polièster

reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc;
difusor de metacrilat; balast magnètic; protecció IP65 i rendiment major del 65%. Instal·lació en la
superfície del sostre en garatge. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000
IEH010d M Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de
compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de
poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Iluminacio soterrani

20,000 20,000
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ISS010b M Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm
de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació
d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació
en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Sobreixidor vas de compensació

20,000 20,000
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4.1.- Demolicions
DRF030b M² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior

de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al
descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,600 3,700 34,040exterior
2 4,450 3,700 32,930
2 4,600 5,100 46,920Interior
2 4,450 5,100 45,390

159,280 159,280
DRC010b M² Demolició d'aplacat de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport,

que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,5 4,600 4,450 10,235Volta interior despresa

10,235 10,235
DRE010b M Demolició d'esgraonat de fàbrica de maó ceràmic i del seu revestiment de ceràmica, amb martell

pneumàtic, sense deteriorar la superfície de la llosa d'escala, que quedarà al descobert, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'esgraonat i el seu revestiment. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 0,850 3,400

3,400 3,400
K1RA5021 U Neteja de material d'enderroc de tot tipus ja existent al edifici per caiguda descontrolada en tota

l'edificació, amb mitjans manuals,i càrrega sobre camió o contenidor, amb separació de tipus de
material de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

4.2.- Tancaments
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FFF010 M² Tancament d'un full, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica,
per revestir, 29x14x5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda
amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs. Revestiment dels fronts de forjat amb peces ceràmiques i dels fronts de pilars amb
maons tallats, col·locats amb el mateix morter utilitzat en el rebut de la fàbrica. Llinda realitzada amb
una bigueta autoresistent de formigó pretensat.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. Marcat en els
pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Preparació del morter. Seient
de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Revestiment dels fronts de forjat. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits.
Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². En els buits que no es
dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². En els
buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,460 0,950 8,474Coronament
2 4,360 0,950 8,284

16,758 16,758
EFE010 M² Volta d'escala, formada per dos taulers de maó ceràmic massis de 29x14x3 cm, el primer rebut amb

pasta de guix de construcció B1 i el segon rebut amb pasta de ciment ràpid.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes, replans i esglaonat. Marcat en els murs de la línia
corba de la volta. Formació de regates en els paraments a on incideixen els extrems de les voltes de
cada tram i de cada replà. Realització dels dos taulells. Muntatge i desmuntatge d'estintolaments
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent les parts que s'introdueixen en les regates, acabaments de
base i coronació si n'hi hagués i la plementeria o reblert de la volta.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, incloent les parts que s'introduïxen en les regates i les
rematades de base i coronació, si les hagués.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,630 0,750 2,723Repla superior
1 1,440 0,750 1,080escales baixada

3,803 3,803
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EFE010b M² Volta de pla de maó ceràmic massis de  29x14x3 cm,rebut amb pasta de guix de construcció B1 o amb
pasta de ciment ràpid.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Marcat en els murs de la línia corba de la volta. Muntatge i
desmuntatge d'estintolaments complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent les parts que s'introdueixen en les regates, acabaments de
base i coronació si n'hi hagués i la plementeria o reblert de la volta.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, incloent les parts que s'introduïxen en les regates i les
rematades de base i coronació, si les hagués.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes, replans i esglaonat. Marcat en els murs de la línia
corba de la volta. Formació de regates en els paraments a on incideixen els extrems de les voltes de
cada tram i de cada replà. Realització dels dos taulells. Muntatge i desmuntatge d'estintolaments
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent les parts que s'introdueixen en les regates, acabaments de
base i coronació si n'hi hagués i la plementeria o reblert de la volta.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, incloent les parts que s'introduïxen en les regates i les
rematades de base i coronació, si les hagués.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,500 3,630 12,705Sostre

12,705 12,705
REG010 U Revestiment d'escala en angle, de dos trams rectes amb replà intermedi amb 17 esglaons de 100 cm

d'amplada, mitjançant folrat amb peces de fang cuit, d'elaboració manual, acabat mat o natural i
entornpeu col·locat en un lateral. Rebut amb morter de ciment i rejuntat amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per
junts de 2 a 15 mm.
Inclou: Replanteig i traçat d'esteses, davanters i entornpeus. Tall de les peces i formació d'encaixos en
cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb morter del davanter i estesa del
primer esglaó. Estesa de cordills. Col·locació de davanters i esteses. Col·locació de l'entornpeu.
Reomplert de junts. Neteja del tram.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
FDD010 M Barana de façana en forma recta en U, de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana

superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x8 mm i muntants de platina
de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x8 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per
reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 40x8 mm amb una separació de 10 cm i passamans de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x8 mm, fixat mitjançant ancoratge mecànic d'expansió.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus

Arquitectes: Figuerola-Gavaldà-Romera- Arquitectes IV Amidaments

 4 Caseta Maniobra

Nº U Descripció Amidament

Pàgina: 48 - 58



1 1,200 1,200Interior caseta
2 0,750 1,500

2,700 2,700
UVP010b U Porta reixat de xapa d'acer galvanitzat, acabat lacat, d'una fulla batent, dimensions 100x200 cm, perfils

rectangulars en cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares,
per a accés de vianants. Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors asseguts amb formigó HM-25/B/20/X0, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra,
elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i
accessoris.
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

4.3.- Revestiments
RUC040 M² Reparació de revestiment en murs deteriorats. Sistema Biocalce "KERAKOLL", sobre suport de fàbrica de

maó ceràmic massís. CAPA BASE: aplicació manual de dues capes de morter de calç, tipus GP CSII W1,
segons UNE-EN 998-1, Biocalce Enfoscado "KERAKOLL", de 24 mm d'espessor; CAPA D'ALLISAT: aplicació
manual d'una capa de morter de calç Biocalce Revoco Fino "KERAKOLL", de 2 mm d'espessor; CAPA
D'ACABAT: aplicació manual de dues mans de pintura, Kerakover Eco Silox Pittura "KERAKOLL",
ambdues diluïdes amb un 20 a 30% d'aigua; prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, Kerakover Eco
Silox Primer "KERAKOLL".
Inclou: Execució de la capa base. Allisat final de la superfície. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de
les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,600 3,700 34,040exterior
2 4,450 3,700 32,930
2 4,600 5,100 46,920Interior
2 4,450 5,100 45,390

159,280 159,280

4.4.- Cobertes
RLH020 M² Aplicació de tractament superficial de protecció hidròfuga per a cobertes, mitjançant impregnació

hidròfuga incolora, a base de polímers orgànics en dispersió aquosa, aplicada en una mà (rendiment:
0,2 kg/m²). Inclús neteja de la superfície suport.
Inclou: Neteja general del parament suport. Aplicació de la mà d'hidrofugant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,650 4,420 20,553

20,553 20,553
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GTA020 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus
de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 608,490 608,490
1 79,950 79,950
1 246,600 246,600
1 532,000 532,000
1 23,860 23,860
1 109,110 109,110
1 66,260 66,260

-1 220,000 -220,000Previsio rebelerts

1.446,270 1.446,270
GTB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus
de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 608,490 608,490
1 79,950 79,950
1 246,600 246,600
1 532,000 532,000
1 23,860 23,860
1 109,110 109,110
1 66,260 66,260

-1 220,000 -220,000Previsio rebelerts

1.446,270 1.446,270
GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o

demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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7 7,000
6 6,000

13,000 13,000
GRA010b U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o

demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
GRA010c U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de

2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
GRA010d U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de

2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
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GRA010e U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
GRA010f U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de

5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
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XMS020 U Assaig no destructiu sobre una unió soldada, mitjançant partícules magnètiques.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig
realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000
XEH016 U Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el

mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit
amb fabricació de cinc provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000
XSE010 U Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles, margues) amb, 3 sondeigs fins a 10 m prenent 1 mostra

inalterada i 1 mostra alterada (SPT), una penetració dinàmica mitjançant penetròmetre dinàmic (DPSH)
fins a 10 m i realització dels següents assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis granulomètric; 2 de límits
d'Atterberg; 2 d'humitat natural; densitat aparent; resistència a compressió; Proctor Normal; C.B.R. 2 de
contingut en sulfats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció de l'informe
geotècnic, amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi
sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
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YCB030 M Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 120,000 120,000

120,000 120,000
YCR030 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de

malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i
tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge
del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 55,000 110,000
2 4,000 8,000

118,000 118,000
YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb

vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre
translúcid per a entrada de llum exterior.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el període
de lloguer.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000
YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²),

composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000
YPC030 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40

m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000
YPC040 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita

maquinària i les eines, de dimensions 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa
i sòl d'aglomerat hidròfug.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000
YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.

Inclou: Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000
YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat

amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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4 4,000
4,000 4,000

YSS030 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma
triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000
YSS031 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular

sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000
YSS032 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular

sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000
YSS033 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular

sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000
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YSS034 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc
de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000
YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en

matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000
YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases

estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús,
bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet,
un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
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5. Pressupost

FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA, ARQUITECTES SLP



 



0CB010 U Protecció d'arbre existent mitjançant tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al paviment amb platines de 20x4
mm i tacs d'expansió d'acer, amb cinta bicolor col·locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques en
5 usos i les bases en 5 usos.
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la cinta. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 8,000 32,11 256,88

0DD010 M² Aplicació de tractament insecticida en l'interior de l'edifici.
Inclou: Preparació del producte. Aplicació del producte en l'interior de l'edifici. Recollida de residus i
càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 4.073,000 0,18 733,14

0DP020 M² Desbrossament d'arbustos i herbes, a l'interior i a l'exterior de l'edifici, amb desbrossadora.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Arranc d'arbustos i herbes. Recollida de la brossa
generada. Càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 3.190,000 1,17 3.732,30

0DP010 U Arrencada d'arbre de 300 cm d'altura, 100 cm de diàmetre de copa i 20 cm de tronc.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el tronc. Tala del
tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 3,000 74,91 224,73

Parcial Nº 1 Actuacions prèvies : 4.947,05

Projecte: RECUPERACIÓ DE LA BASSA NOVA I EL SEU ENTORN IMMEDIAT
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Cami de la Cantera del Cobic s/n Reus
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2.1.- Demolicions
DUV050 M Desmuntatge de tela metàl·lica en clos de parcel·la, amb una altura major o igual a 1,5 m, amb mitjans

manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació,
però no inclou la demolició dels pals.

Total m  : 118,000 6,50 767,00

DUV025 U Demolició de pal metàl·lic en clos de parcel·la, amb una altura major o igual a 2 m, amb mitjans manuals
i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment enderrocades segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la fonamentació.

Total U  : 40,000 3,37 134,80

DUV060 M Aixecat de porta de  reixeta electrosoldada en clos de parcel·la, amb una altura menor de 2 m, amb
mitjans manuals i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació,
però no inclou la demolició de la fonamentació.
Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 4,000 10,52 42,08

DDC020 M³ Demolició de mur de contenció de formigó armat amb retroexcavadora amb martell picador i equip de
oxitall, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Total m³  : 35,400 60,99 2.159,05

DDS030 M³ Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Tall de les armadures amb equip d'oxitall. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel director de l'execució de
l'obra, segons especificacions de Projecte.

Total m³  : 28,320 65,80 1.863,46
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DEF030 M³ Demolició de pilastra de fàbrica de maó ceràmic massís, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Total m³  : 1,750 122,58 214,52

DEC040 M³ Desmuntatge per a la seva reutilització de mur de maçoneria de pedra calcària, amb morter, amb mitjans
manuals i apilament del 20% del material demolit per a la seva reutilització, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega
manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment desmuntat segons especificacions de Projecte.

Total m³  : 2,760 138,64 382,65

DRF010 M² Eliminació d'e, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense
deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 87,000 13,40 1.165,80

Total subcapítol 2.1.- Demolicions: 6.729,36

2.2.- Condicionament del terreny
ACE010 M³ Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals
i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.

Total m³  : 608,490 2,46 1.496,89
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ADE010 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Total m³  : 46,593 20,91 974,26

ADE010b M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Total m³  : 447,570 18,35 8.212,91

ACE020 M³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals
i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.

Total m³  : 531,992 5,91 3.144,07
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ADR030 M³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u natural granític, i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Total m³  : 169,626 22,61 3.835,24

ADR010 M³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació
en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Total m³  : 172,380 19,89 3.428,64

ADR010b M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m³  : 275,190 6,76 1.860,28

ADR020 M³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m³  : 68,848 15,20 1.046,49
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ADR020b M³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb tot-u artificial calcari, i compactació en tongades successives
de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Total m³  : 150,817 22,67 3.419,02

UJA050 M³ Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada en sacs i estesa amb mitjans manuals, mitjançant
pala, aixada i rasclet, en capes de gruix uniforme i sense produir danys a les plantes existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra vegetal. Senyalització i protecció del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

Total m³  : 28,808 62,62 1.803,96

Total subcapítol 2.2.- Condicionament del terreny: 29.221,76

2.3.- Fonamentacions
CHH005 M³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de formigó

de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m³  : 7,627 70,14 534,96

CSV010 M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar,
i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.

Total m³  : 66,362 226,49 15.030,33
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CHE010 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a sabata correguda de fonamentació, format
per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús
elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant,
per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge
del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i
anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment
executada segons especificacions de Projecte.

Total m²  : 73,215 13,58 994,26

FEA010 M² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica armada de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, reforçat amb armadura de
llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les llindes dels
buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat de
mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Total m²  : 97,441 61,53 5.995,54

EHM010b M³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables
en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per
evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures
amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Neteja
i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del mur. Reparació de defectes
superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 2 m².

Total m³  : 39,975 305,79 12.223,96
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NIM011 M² Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina
de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de
160 g/m², de superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB (rendiment: 0,5 kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb cavalcaments.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa antipunxonament.
Inclou: Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.).
Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de la capa d'emprimació. Execució de la
impermeabilització. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Total m²  : 257,339 13,78 3.546,13

NDM010 M² Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina drenant
d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura, resistència a la
compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,5 kg/m²;
col·locada amb cavalcaments, amb els nòduls contra el mur prèviament impermeabilitzat, fixada amb
rosetes (2 u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior.
Inclou: Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.).
Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la làmina drenant. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Total m²  : 257,339 10,68 2.748,38

Total subcapítol 2.3.- Fonamentacions: 41.073,56

2.4.- Estructures
EHE010 M² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada amb formigó

HA-25/P/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 18 kg/m². Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Total m²  : 15,975 55,71 889,97
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ECM010 M³ Mur de càrrega de maçoneria ordinària a una cara vista, fabricada amb pedres de maçoneria irregulars
en bast, de pedra calcària, amb les seves cares sense obrar, col·locats amb morter de ciment i calç
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color blanc, dosificació 1:1:7, subministrat en sacs i
rebliment dels junts amb morter fi, en murs d'espessor variable, fins a 50 cm.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Neteja i
humectació del llit de la primera filada. Preparació del morter. Col·locació de les pedres de maçoneria
sobre la capa de morter. Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva posició mitjançant
copejament. Allisada, rejuntat i enfondiment amb ferro. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte, deduint tots
els buits, sigui com sigui la seva superfície, al no considerar l'execució de llindars, brancals, escopidors,
cavallons ni cornises.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte,
deduint tots els buits, sigui com sigui la seva superfície, ja que no inclou l'execució de llindes, brancals,
escopidors, cavallons ni cornises.

Total m³  : 2,760 365,47 1.008,70

Total subcapítol 2.4.- Estructures: 1.898,67

2.5.- Revestiments i extradossats

2.5.1.- Paviments
ANS010 M² Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i

abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall
amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes
de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de
dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla
electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.

Total m²  : 874,470 15,76 13.781,65
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RSG011 M² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de
caironet, acabat mat o natural, de 24x24 cm, capacitat d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup AIIb, segons
UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons
CTE; rebudes amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i
rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm, rebudes amb maça de goma sobre una capa
semiseca de morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm de gruix, humitejada i
empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20
mm, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa
en aquest preu). Inclús replantejaments, talls, creuetes de PVC, formació de junts perimetrals continus,
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu
cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del
rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals ,
neteja del material recuperat Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 349,100 21,97 7.669,73

MPA010 M² Paviment de mig totxo massis disposat de cantell, en exteriors, de 290x120x50 mm,  rebut tot això amb
morter de ciment M-5, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior rejuntat
amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima.

Total m²  : 546,670 40,91 22.364,27

MPO040 M² Paviment terrenc de 10 cm de gruix, de mescla de sorra i estabilitzant i consolidant de terrenys, Stabex
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de calç hidràulica natural, fabricada en obra i subministrada en
sacs, estesa, anivellada i compactada amb mitjans mecànics, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús
preparació de la mescla, perfilat de vores, humectació, compactat i neteja; sobre una capa base (no
inclosa en aquest preu).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Preparació de la mescla. Abocament, estesa i anivellació de la mescla. Humectació i
compactació de la mescla. Retirada i càrrega a camió de restes i deixalles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m²  : 803,840 19,18 15.417,65
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ADR030c M³ Paviment de sorra i calç amb una quantia de 50 kg de calç NHL 3,5/m³   realitzada mitjançant reblert a
cel obert, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m³  : 143,121 38,23 5.471,52

UJA070 M² Reg amb mitjans mecànics, mitjançant, camió cisterna amb equip de polvorització, amb un rendiment de
5 l/m², procurant un repartiment uniforme.
Inclou: Humectació del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m²  : 1.431,210 0,12 171,75

Total subcapítol 2.5.1.- Paviments: 64.876,57

2.5.2.- Revestiments
FFP010 M² Full , de 13,5 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual (teular),

color vermell, 28x13,5x4,5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 20 mm d'espessor, junt renfonsada,
rebuda amb morter de ciment i calç confeccionat en obra, amb 380 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:1/2:4, subministrat en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de referència
general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires.
Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Repàs de les juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Total m²  : 280,373 66,81 18.731,72

ECY010 M² Aplicació manual mitjançant paleta de morter de calç, per a reblert i reparació de junts en mur de
maçoneria,, una vegada el suport estigui sanejat i lliure de restes de treballs anteriors.
Inclou: Sanejament i neteja prèvia de la superfície. Saturació del suport amb aigua a baixa pressió.
Eliminació de l'aigua sobrant amb aire comprimit. Aplicació del morter. Neteja final de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 145,000 17,04 2.470,80

forins Ut Formació de fornicula zona d'entrada per allotjar cartell explicatiu de la ubicació i quadres electrics de
comandament i maniobra del enllumenat i les instal·lacions interiors de la bassa realitzat amb maó calat
de 14*28*9 rebut amb morter de ciment i revestit amb caironet de 23*23*5 de recuperació del fons de la
bassa actual . Tot segons detall de projecte
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Total Ut  : 1,000 1.796,33 1.796,33

Total subcapítol 2.5.2.- Revestiments: 22.998,85

Total subcapítol 2.5.- Revestiments i extradossats: 87.875,42

2.6.- Jardineria
UJP010 U Plantació de Plàtan d'ombra (Platanus x hispanica) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra,

en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament en contenidor. Inclús terra
vegetal garbellada i substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació
de tutor. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 4,000 38,81 155,24

Urb05 M2 PLantació de grup arbustiu alternat de Cotoneaster salicifoluis en contenidor de 3L , Pittosporum tobira en
contenidor de 3 l i Elaeagnus ebbingei en contenidro de 3l inclou preparació de la terra aportació de
terra adobada necesaria adobat del terreny i el primer reg

Total M2  : 78,605 7,19 565,17

podarb U Treballs de poda dels arbres existents realitzat per personal especialitzat amb cistella elevadora inclou la
càrrega a contenidor de les restes de poda

Total U  : 7,000 515,28 3.606,96

UJV010 M Barda d'Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m d'altura (3 u/m).
Inclou: Obertura de rasa amb els mitjans indicats. Abonat del terreny. Plantació. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 50,500 31,94 1.612,97

enfi01 Ml Subministrament i plantació de Parthenocissus tricuspidata ( Parra verge) amb una densitat de 1 ut cada
ml amb contenidor de 3 l inclou aportació de terra vegetal iadob i reg inicial

Total ml  : 25,500 11,58 295,29

Total subcapítol 2.6.- Jardineria: 6.235,63

2.7.- Instal·lacions

2.7.1.- Instal·lacions sanejament
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IUS081 M Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb reforç lateral d'acer galvanitzat,
model DR152DF "JIMTEN", de 1000 mm de longitud, 150 mm d'amplada i 205 mm d'altura, amb reixeta de
foneria dúctil classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, sobre solera de formigó en massa
HM-25/B/20/X0 de 20 cm de gruix; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de
l'extradós amb formigó. Inclús peces especials i sifó en línia registrable.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge dels accessoris en la
canaleta de drenatge. Execució de forats pel connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge.
Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge. Col·locació del sifó en línia. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m  : 18,000 292,65 5.267,70

IUS091 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de mides
interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 10
cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb
superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del
mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el reblert de l'extradós amb material granular, però no
inclou l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal
prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i
la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 3,000 113,86 341,58

UAC010 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior
llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i
la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Total m  : 270,000 47,19 12.741,30
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ASC010 M Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima del 2%,
per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, entre cares interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons, incloent els trams ocupats per peces
especials.

Total m  : 79,000 24,45 1.931,55

ISS010 M Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües
residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m  : 18,350 26,93 494,17

UAP011 U Pou de registre, de 1,00 m de diàmetre interior i de 2,1 m d'altura útil interior, d'elements prefabricats de
formigó en massa, sobre solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament
armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Connexionat dels col·lectors al pou.
Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca
del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i
la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

Total U  : 7,000 552,08 3.864,56

Total subcapítol 2.7.1.- Instal·lacions sanejament: 24.640,86

2.7.2.- Instal·lació de Reg
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URA010 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 5 m de longitud, formada per tub de polietilè PE 40, de
20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada
de polipropilè.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge
de la clau de tall sobre l'escomesa. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament
de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 368,85 368,85

URC010 U Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, amb dos claus de tall de
comporta.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador.

Total U  : 1,000 54,37 54,37

URD010 M Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, enterrada.
Inclou: Replanteig i traçat. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Total m  : 165,000 4,10 676,50

URD020 M Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 20 mm de diàmetre exterior,
amb degoters integrats, situats cada 50 cm.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 305,000 1,93 588,65

URM010 U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació
del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb pericó de plàstic
proveït de tapa.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans manuals. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Allotjament de l'electrovàlvula. Realització de connexions hidràuliques de l'electrovàlvula a la canonada
d'abastament i distribució. Connexió elèctrica amb el cable d'alimentació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 4,000 86,74 346,96
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URM030 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 3 estacions, amb 3 programes i 4 arrencades
diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 V intern.
Inclou: Instal·lació en la superfície de la paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules. Connexionat
elèctric amb el transformador. Programació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 173,99 173,99

URM040 M Línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i automatismes de reg, formada
per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 40 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocament de
sorra en el fons de l'excavació. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució
del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 175,000 6,78 1.186,50

IFD030 U Grup de pressió per a xarxa de reg, amb bomba centrífuga multietapes, d'acer inoxidable, autoaspirant,
alimentació monofàsica (230V/50Hz), cabal màxim 5 m³/h, altura màxima d'impulsió 42 m, altura màxima
d'aspiració 8 m, pressió màxima de treball 8 bar, potència nominal del motor de 0,55 kW, protecció IP42,
aïllament classe F, connexió d'impulsió de 1", connexió d'aspiració de 1", connexió de realimentació
d'aigua potable de 3/4", dipòsit de realimentació d'aigua potable de 11 litres amb vàlvula de flotador,
quadre elèctric amb sistema electrònic de control, controlador de flux i pressòstat, vàlvula de 3 vies
accionada per interruptor de flotador i connexió per a alarma antidesbordament. Totalment muntat,
connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i fixació de canonades i
accessoris. Connexionat. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 679,75 679,75

Total subcapítol 2.7.2.- Instal·lació de Reg: 4.075,57

2.7.3.- Instal·lació elèctrica e iluminació
IUP110 U Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de polièster, de

800x250x1000 mm; 1 interruptor general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P); 1
contactor; 4 interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 4 interruptors diferencials, un per
cada circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1 cèl·lula fotoelèctrica y 1
interruptor horari programable per al circuit de control.

Total U  : 1,000 2.145,23 2.145,23
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IUP110b U Subquadre bassa, format per caixa de superfície de polièster, de 800x250x1000 mm, amb grau de
protecció IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 2 interruptors
diferencials, un per cada circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1
cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor horari programable per al circuit de control. Inclús elements de fixació,
reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 1.342,15 1.342,15

IUP050 M Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic formada per tub protector de
polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre.

Total m  : 1.138,000 2,56 2.913,28

IEH010 M Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de compost
reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 315,000 23,57 7.424,55

IEH010b M Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de compost
reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 838,000 12,59 10.550,42

IEH010c M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 838,000 3,56 2.983,28

IUP030 M Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de
secció.

Total m  : 465,000 5,62 2.613,30
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UIA010 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 30x30x30 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb
marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a pericó de connexió
elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs.
Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 15,000 40,05 600,75

IUP010 U Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de longitud.

Total U  : 3,000 148,81 446,43

IEO010b M Canalització de tub rígid d'acer galvanitzat, endollable, no propagador de la flama, per ús interior,
exterior i en ambients agressius, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N,
resistència a l'impacte 6 joules, temperatura de treball -45°C fins 400°C, amb grau de protecció IP54
segons UNE 20324. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 24,000 28,13 675,12

TIF010b U Bàcul per a il·luminació publica de forma troncoconica de 7 m d'alçada i de secció circular model rubicó
de Luxiform o similar realitzat amb acer al carboni S 235 Jr segons UNE EN 10025 galvanitzat en calent i
acabat amb pintura de particules metal·liques tipus Oxiron o similar color a triar per la DF amb porta
enrasada inclou excavació i formalització de la fonamentació i perns d'ancoratge
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament.
Fixació de la columna.  Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 2,000 1.206,93 2.413,86

TIF010c U Bàcul per a il·luminació publica de forma troncoconica de 7 m d'alçada i de secció circular model rubicó
de Luxiform o similar realitzat amb acer al carboni S 235 Jr segons UNE EN 10025 galvanitzat en calent i
acabat amb pintura de particules metal·liques tipus Oxiron o similar color a triar per la DF amb porta
enrasada inclou excavació i formalització de la fonamentació i perns d'ancoratge
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament.
Fixació de la columna.  Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament.
Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Col·locació de la làmpada i accessoris.
Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 3,000 1.429,39 4.288,17
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TIF005 U Lluminària rectangular d'alumini anoditzat, model Egea play de play tech luxiform o similar , de 32 W de
potència, de 530x260x80 mm, òptica d'alt rendiment de tecnologia led, suport a bàcul troncoconic, classe
de protecció I, grau de protecció IP66;  Inclús, accessoris i elements de fixació. Totalment muntada,
connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 15,000 320,55 4.808,25

IIX005 U Lluminària , de 192x112x125 mm, per a lampada led, amb cos de lluminària d'alumini injectat, alumini i
acer inoxidable, vidre de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat, portalàmpades 2 G 11, classe de
protecció I, grau de protecció IP65, aïllament classe F. Instal·lació de superficie en la paret. Inclús
làmpades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 40,000 95,35 3.814,00

lins Ut Subministrament e instal·lació de Luminaria LED para empotrar en paramento vertical exterior de 9w de
color a triar per la propietat de 140*300 model ARC de LEDS C4 luxiform o similar

Total Ut  : 14,000 228,21 3.194,94

UIP010 U Projector per a jardí, de 80 mm de diàmetre i 160 mm d'altura, led de 9 w, amb cos d acer inoxidable AISI
316, vidre transparent, balast electrònic, classe de protecció II, grau de protecció IP65, aïllament classe F,
cable i endoll, amb pica per a terra. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 9,000 113,99 1.025,91

Total subcapítol 2.7.3.- Instal·lació elèctrica e iluminació: 51.239,64

Total subcapítol 2.7.- Instal·lacions: 79.956,07

2.8.- Tanca exterior
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ADE010d M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Total m³  : 15,907 20,91 332,62

CSV010c M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 60 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar, i
separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.

Total m³  : 15,907 164,50 2.616,70

UVR010 M Clos de parcel·la , format per reixat tradicional compost de barrots horitzontals de rodó de perfil massís
d'acer laminat en calent de diàmetre 12 mm , barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en
calent de diàmetre 16 mm de 2 m d'altura encastats a fonaments
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el fonament
Inclou: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i
anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint
la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criterio de valoración económica: El preu no inclou el mur ni les pilastres intermèdies.
Incluye: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i
anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
Criterio de medición de proyecto: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint
la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criterio de medición de obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criterio de valoración económica: El preu no inclou el mur ni les pilastres intermèdies.
Incluye: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i
anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
Criterio de medición de proyecto: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint
la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criterio de medición de obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
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Total m  : 99,420 174,15 17.313,99

UVP010 U Porta reixat  d'acer, d'una fulla batent, dimensions 400x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol i barrots de
rodó massís llis de 20 mm , per a accés de vehicles. Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges
metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge del pal de fixació. Instal·lació de la porta reixa. Abocat del
formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 2,000 2.998,95 5.997,90

RNS010 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic a base de resines alcídiques especials, color a escollir,
acabat forja mat, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació de dues mans d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alcídiques, color blanc, acabat mat (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà), sobre reixat de barrots, d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Total m²  : 248,550 21,34 5.304,06

UVT010 M Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1 m d'altura, encastats en daus de
formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la malla de simple torsió als
pals metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat del formigó.
Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de longitud major de 1 m.

Total m  : 115,200 14,15 1.630,08

Total subcapítol 2.8.- Tanca exterior: 33.195,35

2.9.- Mobiliari Urbà
TMI050 U Aparcament per a 2 bicicletes, format por estructura de tub d'acer zincat bicromatat de 48 mm de

diàmetre i 2 mm de gruix, de 0,75x0,75 m, amb volandera d'acabat inferior, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i
neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja del
material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 6,000 110,71 664,26
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FQ127N03 U Banc de formigó prefabricat de 2,62 m de llargada model pause de Breinco o similar de color white o
metal amb estrucutra d'acer galvanitzada i respatller asimetric de fusta fixat amb cargols sobre
fonamentació de formigó

Total u  : 6,000 1.716,81 10.300,86

TMF020 U Font de xapa d'acer zincat model Caudal "SANTA & COLE", de 85 cm d'altura, fixada a una superfície
suport (no inclosa en aquest preu).

Total U  : 1,000 817,76 817,76

TME020 U Paperera d'acer, de 80 cm d'altura, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu).Model Vida
XXI de benito ductil o similar

Total U  : 4,000 190,21 760,84

TPH120 U Bol·lard amb cos extraïble de fusta tropical de 100x15x15 cm i base encastable d'acer galvanitzat de
20x15x15 cm, amb acabat en color natural, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0 amb aglomerant
hidràulic, compost per ciments d'alta resistència i additius específics, d'enduriment ràpid. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja del
material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 3,000 318,66 955,98

CSZ010 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús
armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m³  : 1,593 155,18 247,20

Total subcapítol 2.9.- Mobiliari Urbà: 13.746,90

Parcial Nº 2 Urbanització exterior : 299.932,72
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3.1.- Demolicions
0DP010b U Arrencada d'arbre de 300 cm d'altura, 100 cm de diàmetre de copa i 20 cm de tronc.

Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el tronc. Tala del
tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 18,000 74,93 1.348,74

DRS020 M² Aixecat de paviment existent a l'interior de l'edifici, de caironet, amb mitjans manuals i recuperació del
80% del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels
materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes
d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva superfície i al
suport, però no inclou la demolició de la base suport.

Total m²  : 700,238 10,49 7.345,50

DRS080 M² Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, amb
martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 700,238 9,88 6.918,35

DRF030 M² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de
fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i
preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 35,000 10,29 360,15

DEC041 M³ Obertura de buit en mur de maçoneria de pedra gres, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat
del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat, però no inclou el
muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.

Total m³  : 1,980 137,03 271,32
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Total subcapítol 3.1.- Demolicions: 16.244,06

3.2.- Condicionament del terreny
ACE020b M³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i

càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals
i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.

Total m³  : 109,107 5,91 644,82

ADE010c M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Total m³  : 21,240 20,91 444,13

ADR030b M³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u natural granític, i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Total m³  : 109,107 22,61 2.466,91

Total subcapítol 3.2.- Condicionament del terreny: 3.555,86

3.3.- Fonamentacions i estructures
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CHH005b M³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de formigó
de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m³  : 4,248 70,14 297,95

CSV010b M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar,
i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.

Total m³  : 16,992 226,49 3.848,52

FEA020 M² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard, color gris,
40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:5, subministrat en sacs, amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i
blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2,
preparat en obra, abocament amb cubilot, volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols
verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 1,5 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada,
rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat de
mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Preparació del
morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de les peces, cèrcols horitzontals i llindes.
Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Total m²  : 127,440 42,42 5.406,00
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ANS010b M² Solera de formigó en massa amb fibres de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-15/B/20/X0
fabricat en central i abocament amb cubilot, i fibres de polipropilè, estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall
amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes
de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de
dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.

Total m²  : 727,380 11,90 8.655,82

ANV045 M² Solera ventilada de formigó armat, per a grans altures, de 175+5 cm de cantell, sobre encofrat perdut de
peces de polipropilè reciclat sistema NEW ELEVATOR de geoplast S.P.A o similar , recolzat sobre tubs de
PVC de 125 mm de diàmetre i 150 cm d'altura, amb una base per a fixació en l'extrem inferior i una altra
per a recolzament de les peces en l'extrem superior, realitzada amb formigó HA-25/B/12/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com
a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 5 cm
d'espessor; recolzat tot això sobre base de formigó de neteja.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels tubs, a les bases superior i inferior. Tall de les peces. Col·locació i
muntatge de les peces. Realització dels orificis de pas d'instal·lacions. Col·locació dels elements per a pas
d'instal·lacions. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa de formigó de neteja.

Total m²  : 616,185 52,92 32.608,51

EHV020 M³ Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 105 kg/m³;
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Total m³  : 3,618 560,08 2.026,37
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EHM010 M³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 20 cm, superfície plana, realitzat amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables
en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per
evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures
amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Neteja
i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del mur. Reparació de defectes
superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Total m³  : 4,875 305,79 1.490,73

EHE010b M² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada amb formigó
HA-25/P/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 18 kg/m². Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Total m²  : 4,200 55,71 233,98

FCH020 M Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigó pretensat T-18 de 1,4 m de longitud,
recolzades sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó
ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de
recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó ceràmic
en ambdues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, incloent
les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte,
incloent els acords en els suports.

Total m  : 1,400 25,32 35,45
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EHL010 M² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 20 cm,
realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 60 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, com a malla superior i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, com a malla inferior; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus
industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i
perfils, amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid
desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de
la planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del
perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².

Total m²  : 73,080 176,08 12.867,93

Total subcapítol 3.3.- Fonamentacions i estructures: 67.471,26

3.4.- Aïllaments e impermeabilitzacions
NIA120 M² Impermeabilització de piscines. Sistema Drypool "GRUPO PUMA", format per dues capes de morter flexible

bicomponent, Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compost per lligants hidràulics i resines sintètiques,
resistència a pressió hidrostàtica positiva i negativa de 15 bar, amb certificat de potabilitat estès amb
plana dentada, reforçada amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, Malla Drypool "GRUPO PUMA"
disposada en un 20 % de la seva superfície, banda de reforç Bandtec "GRUPO PUMA" de 100 mm
d'amplada, composta per una làmina viscoelàstica revestida de geotèxtil no teixit en punts singulars;
prèvia realització d'angle còncau, a mitja canya, en trobaments amb morter reparador, reforçat amb
fibres, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", classe R3, tipus CC, segons UNE-EN 1504-3.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Execució amb morter de l'angle a mitja canya.
Aplicació de la primera capa d'impermeabilitzant. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació de la
malla. Aplicació de la segona capa d'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa de protecció.

Total m²  : 875,370 26,64 23.319,86
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ANS010c M² Formació de pendents de formigó en massa de 10 cm d'espessor mitja, realitzada amb formigó
HM-15/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall
amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes
de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de
dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Total m²  : 695,985 11,14 7.753,27

mcany M Formació de mitjacanya a trobada entre parament vertical i parament horitzontal realitzada amb morter
de ciment

Total m  : 127,520 10,71 1.365,74

Total subcapítol 3.4.- Aïllaments e impermeabilitzacions: 32.438,87

3.5.- Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
EAE100 M² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x76 mm de passada de malla, acabat galvanitzat

en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en
calent, de 30x3 mm, separades 34 mm entre si, separadors amb perfil pla de 10*2 mm , d'acer amb baix
contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 76 mm entre si i marc d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x3 mm, fixat amb peces de
subjecció,
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les peces especials i les peces de subjecció.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional de la
reixeta electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 38,610 97,99 3.783,39

EAV010 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat galvanitzat i amb  amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Total kg  : 960,960 4,37 4.199,40
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EAS005 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 250x250 mm i
espessor 10 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre i 50 cm
de longitud total.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les
platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.

Total U  : 22,000 33,20 730,40

LFA010 U Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, d'una fulla, 800x2000 mm de llum i altura de pas,
acabat lacat en color blanc, amb tancaportes per a ús moderat.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de junts
perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 317,19 317,19

1.6.20 U Carcasa metálica para escalera de acceso al sotano formada por base continua para escalonado,
barandilla ciega con pasamanos y frontal de plancha de acero de 10 mm elaborada con piezas
cortadas y soldadas sobre estructura substructiva metálica de perfiles tubulares, construida según detalles
de la documentación gráfica. Incluido revestimiento de parte superior de barandilla, pasamanos lineal de
madera de cedro moldurado, y acabado con una mano de imprimación antioxidante y dos de acabado
de pintura tipo epoxi o similar.

Total u  : 1,000 3.321,73 3.321,73

RNS011 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic a base de resines alcídiques especials, color a escollir,
acabat forja mat, (rendiment: 0,111 l/m² cada mà); prèvia aplicació de dues mans d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alcídiques, color blanc, acabat mat (rendiment: 0,111 l/m²
cada mà), sobre reixa d'acer galvanitzat o metall no fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Total m²  : 96,525 24,92 2.405,40

RNE011 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color gris,
acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre biga formada per peces simples de perfils laminats d'acer
galvanitzat en calent.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 44,880 27,16 1.218,94

Total subcapítol 3.5.- Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars: 15.976,45
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3.6.- Acabaments i revestiments
sarrem M Remat de vora de Bassa de 45 cm d'amplada i 15 cm d'alçada realitzat amb totxo ceràmic manual rebut

amb morter de calç

Total m  : 20,200 59,07 1.193,21

RUC010 M² Reparació de revestiment en murs deteriorats. CAPA BASE: morter de calç hidràulica natural transpirable,
de 20 mm d'espessor, aplicat en una capa, aplicat manualment; CAPA D'ACABAT: morter de calç, tipus
GP CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color blanc, de 2 mm d'espessor, aplicat en una capa, aplicat
manualment.
Inclou: Aplicació de la capa base. Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 35,000 57,88 2.025,80

RSG011b M² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de
caironet, acabat mat o natural, de 24x24 cm, capacitat d'absorció d'aigua 6%<E<=10%, grup AIIb, segons
UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons
CTE; rebudes amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i
rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20 mm, rebudes amb maça de goma sobre una capa
semiseca de morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm de gruix, humitejada i
empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color groc, per junts de 4 a 20
mm, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa
en aquest preu). Inclús replantejaments, talls, creuetes de PVC, formació de junts perimetrals continus,
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu
cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del
rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals ,
neteja del material recuperat Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 32,200 21,97 707,43

RPE010 M² Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial rugós, amb
morter de ciment, tipus GP CSIII W1, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material i en els
fronts de forjat.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de panys de
treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació
del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Total m²  : 50,820 17,89 909,17
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RAC010 M² Revestiment interior amb peces de gres de porcellana, acabat mat o natural, de 200x200x10 mm, gamma
mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter
de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb
adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT:
amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus
CG 2 W A, color gris, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts. Tall i
encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que
en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de punts singulars.

Total m²  : 50,820 31,05 1.577,96

rejbar Ml Restauració del remat de totxo de la bassa de 45 cm d'amplada format per totxos col·locats a sardinell
consitent en repicat de juntes existents i rejuntat de nou amb morter de calç i substitució de totxos trencats
o col·locació de nous a les faltes

Total Ml  : 79,720 37,96 3.026,17

RYP100 M² Neteja de remat de totxo manula mitjançant projecció en sec de material abrasiu format per partícules
de silicat d'alumini a presió controlada
Inclou: Muntatge de la protecció contra la pols. Muntatge i preparació de l'equip. Aplicació mecànica
del raig de partícules. Desmuntatge de l'equip. Neteja de la superfície suport. Retirada i apilament del
material projectat i les restes generades. Càrrega del material projectat i les restes generades sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 74,941 12,73 954,00

RYP010 M² Neteja manual de vora de totxo amb presència de taques de floridura o humitat mitjançant l'aplicació de
solució d'aigua i lleixiu al 10%, amb un rendiment de 0,3 l/m² i aclarit posterior de la superfície amb
abundant aigua neta fins a eliminar els residus del producte aplicat.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs. Execució de les
operacions de neteja. Recollida i eliminació de l'aigua de neteja. Retirada i apilament de les restes
generades. Càrrega de les restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 74,941 6,79 508,85

ROH010 M² Aplicació manual de dues mans de revestiment sintètic elàstic impermeabilitzant bicomponent a base de
resines de poliuretà alifàtic, sense dissolvents, amb certificat de potabilitat, color gris, prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació de color ivori, (rendiment: 0,25 kg/m² cada mà), sobre superfícies de formigó en
contacte amb aigua potable.
Inclou: Aplicació de l'emprimació. Preparació de la mescla. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Total m²  : 719,400 7,92 5.697,65
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resttan U Restauració dels elements vinculats al reg del interior de la caseta tant d'elements d'obra com d'elements
metal·lics i els seus revestiments

Total U  : 1,000 1.435,88 1.435,88

Total subcapítol 3.6.- Acabaments i revestiments: 18.036,12

3.7.- Instal·lacions
UPD020 U Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, amb una potència de 2,20 kW,

3000 r.p.m., tanca mecànica d'acer inoxidable AISI 316, motor asíncron, protecció IP55, aïllament classe F,
per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, cabal màxim 34 m³/h per a una pressió de 10
m.c.a. i nivell de pressió sonora 68 dBA. Inclús prefiltre.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 564,98 564,98

UPD030 U Filtre de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 900 mm de diàmetre, amb dues sortides de 2
1/2", cabal de 30 m³/h i pressió màxima de treball de 2,5 bar. Inclús tapa de polièster.
Inclou: Replanteig. Col·locació del filtre. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 1.955,36 1.955,36

UPD040 U Vàlvula selectora de resines termoplàstiques d'ABS, de 6 vies, de 2 1/2", sistema de tancament de la tapa
per baioneta i pressió màxima de treball de 3,43 bar. Inclús elements de connexió.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 459,42 459,42

IHV010 M Canonada formada per tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 63 mm de diàmetre exterior, PN=16
bar i 4,7 mm de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 160,610 55,37 8.892,98

IHV010b M Canonada formada per tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 110 mm de diàmetre exterior, PN=16
bar i 8,1 mm de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 15,000 172,49 2.587,35
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UPM020 U Bonera quadrada de piscina, de resines termoplàstiques d'ABS, de 210x210 mm, color blanc, de sortida
horitzontal de 50 mm de diàmetre, amb reixeta plana de resines termoplàstiques d'ABS.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 2,000 50,09 100,18

UPM040 U Bec d'impulsió, de resines termoplàstiques d'ABS, color blanc, per encolar a tub de 50 mm de diàmetre.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 16,000 15,34 245,44

UPM050 U Maneguet passamurs de resines termoplàstiques d'ABS, de 50 mm de diàmetre i 300 mm de longitud, color
blanc.
Inclou: Col·locació del maneguet passamurs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 18,000 18,95 341,10

IEO010 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat
sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la
cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i
la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Total m  : 60,000 4,78 286,80

IEH012 M Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 4x16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 60,000 12,11 726,60

IEX405 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe II,
de 1050x650x250 mm.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 459,50 459,50
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IEX020 U Interruptor-seccionador, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, tensió d'aïllament (Ui) 500 V,
impuls de tensió màxim (Uimp) 4 kV, poder d'obertura i tancament 3 x In, poder de tall 20 x In durant 0,1 s,
intensitat de curtcircuit (Icw) 12 x In durant 1 s.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 82,92 82,92

IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 3 mòduls, tripolar (3P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 6 kA,
corba C.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 4,000 64,96 259,84

IEX060 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 300 mA,
poder de tall 6 kA, classe AC.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 2,000 272,76 545,52

IEO010c M Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color
gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547.
Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 15,000 5,41 81,15

IEM026 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat
assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. Instal·lació en superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 2,000 15,63 31,26

III010 U Lluminària, de 1276x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 36 W, amb cos de polièster reforçat
amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de
metacrilat; balast magnètic; protecció IP65 i rendiment major del 65%. Instal·lació en la superfície del
sostre en garatge. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 6,000 56,65 339,90
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IEH010d M Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de compost
reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 20,000 12,59 251,80

ISS010b M Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües
residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m  : 20,000 26,93 538,60

Total subcapítol 3.7.- Instal·lacions: 18.750,70

Parcial Nº 3 Rehabilitacio Bassa : 172.473,32
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4.1.- Demolicions
DRF030b M² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de

fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i
preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 159,280 10,29 1.638,99

DRC010b M² Demolició d'aplacat de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport,
que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport.

Total m²  : 10,235 10,22 104,60

DRE010b M Demolició d'esgraonat de fàbrica de maó ceràmic i del seu revestiment de ceràmica, amb martell
pneumàtic, sense deteriorar la superfície de la llosa d'escala, que quedarà al descobert, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'esgraonat i el seu revestiment. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 3,400 8,21 27,91

K1RA5021 U Neteja de material d'enderroc de tot tipus ja existent al edifici per caiguda descontrolada en tota
l'edificació, amb mitjans manuals,i càrrega sobre camió o contenidor, amb separació de tipus de material
de residus.

Total u  : 1,000 378,50 378,50

Total subcapítol 4.1.- Demolicions: 2.150,00

4.2.- Tancaments
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FFF010 M² Tancament d'un full, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per
revestir, 29x14x5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat
en sacs. Revestiment dels fronts de forjat amb peces ceràmiques i dels fronts de pilars amb maons tallats,
col·locats amb el mateix morter utilitzat en el rebut de la fàbrica. Llinda realitzada amb una bigueta
autoresistent de formigó pretensat.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars
dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Preparació del morter. Seient de la
primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Revestiment
dels fronts de forjat. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la
fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². En els buits que no es
dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Total m²  : 16,758 41,67 698,31

EFE010 M² Volta d'escala, formada per dos taulers de maó ceràmic massis de 29x14x3 cm, el primer rebut amb pasta
de guix de construcció B1 i el segon rebut amb pasta de ciment ràpid.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes, replans i esglaonat. Marcat en els murs de la línia corba
de la volta. Formació de regates en els paraments a on incideixen els extrems de les voltes de cada tram i
de cada replà. Realització dels dos taulells. Muntatge i desmuntatge d'estintolaments complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent les parts que s'introdueixen en les regates, acabaments de
base i coronació si n'hi hagués i la plementeria o reblert de la volta.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, incloent les parts que s'introduïxen en les regates i les
rematades de base i coronació, si les hagués.

Total m²  : 3,803 91,59 348,32

EFE010b M² Volta de pla de maó ceràmic massis de  29x14x3 cm,rebut amb pasta de guix de construcció B1 o amb
pasta de ciment ràpid.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Marcat en els murs de la línia corba de la volta. Muntatge i
desmuntatge d'estintolaments complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent les parts que s'introdueixen en les regates, acabaments de
base i coronació si n'hi hagués i la plementeria o reblert de la volta.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, incloent les parts que s'introduïxen en les regates i les
rematades de base i coronació, si les hagués.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes, replans i esglaonat. Marcat en els murs de la línia corba
de la volta. Formació de regates en els paraments a on incideixen els extrems de les voltes de cada tram i
de cada replà. Realització dels dos taulells. Muntatge i desmuntatge d'estintolaments complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent les parts que s'introdueixen en les regates, acabaments de
base i coronació si n'hi hagués i la plementeria o reblert de la volta.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, incloent les parts que s'introduïxen en les regates i les
rematades de base i coronació, si les hagués.

Total m²  : 12,705 99,32 1.261,86
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REG010 U Revestiment d'escala en angle, de dos trams rectes amb replà intermedi amb 17 esglaons de 100 cm
d'amplada, mitjançant folrat amb peces de fang cuit, d'elaboració manual, acabat mat o natural i
entornpeu col·locat en un lateral. Rebut amb morter de ciment i rejuntat amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per
junts de 2 a 15 mm.
Inclou: Replanteig i traçat d'esteses, davanters i entornpeus. Tall de les peces i formació d'encaixos en
cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb morter del davanter i estesa del primer
esglaó. Estesa de cordills. Col·locació de davanters i esteses. Col·locació de l'entornpeu. Reomplert de
junts. Neteja del tram.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 1.300,24 1.300,24

FDD010 M Barana de façana en forma recta en U, de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x8 mm i muntants de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de 50x8 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots verticals de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de
40x8 mm amb una separació de 10 cm i passamans de platina de perfil massís d'acer laminat en calent
de 50x8 mm, fixat mitjançant ancoratge mecànic d'expansió.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que els punts
d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions entre
trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 2,700 145,20 392,04

UVP010b U Porta reixat de xapa d'acer galvanitzat, acabat lacat, d'una fulla batent, dimensions 100x200 cm, perfils
rectangulars en cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a
accés de vianants. Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors
asseguts amb formigó HM-25/B/20/X0, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris.
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 795,05 795,05

Total subcapítol 4.2.- Tancaments: 4.795,82

4.3.- Revestiments
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RUC040 M² Reparació de revestiment en murs deteriorats. Sistema Biocalce "KERAKOLL", sobre suport de fàbrica de
maó ceràmic massís. CAPA BASE: aplicació manual de dues capes de morter de calç, tipus GP CSII W1,
segons UNE-EN 998-1, Biocalce Enfoscado "KERAKOLL", de 24 mm d'espessor; CAPA D'ALLISAT: aplicació
manual d'una capa de morter de calç Biocalce Revoco Fino "KERAKOLL", de 2 mm d'espessor; CAPA
D'ACABAT: aplicació manual de dues mans de pintura, Kerakover Eco Silox Pittura "KERAKOLL", ambdues
diluïdes amb un 20 a 30% d'aigua; prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, Kerakover Eco Silox Primer
"KERAKOLL".
Inclou: Execució de la capa base. Allisat final de la superfície. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 159,280 42,53 6.774,18

Total subcapítol 4.3.- Revestiments: 6.774,18

4.4.- Cobertes
RLH020 M² Aplicació de tractament superficial de protecció hidròfuga per a cobertes, mitjançant impregnació

hidròfuga incolora, a base de polímers orgànics en dispersió aquosa, aplicada en una mà (rendiment: 0,2
kg/m²). Inclús neteja de la superfície suport.
Inclou: Neteja general del parament suport. Aplicació de la mà d'hidrofugant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Total m²  : 20,553 5,83 119,82

Total subcapítol 4.4.- Cobertes: 119,82

Parcial Nº 4 Caseta Maniobra : 13.839,82
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GTA020 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Total m³  : 1.446,270 3,85 5.568,14

GTB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Total m³  : 1.446,270 1,82 2.632,21

GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Total U  : 13,000 105,90 1.376,70

GRA010b U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Total U  : 2,000 69,72 139,44
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GRA010c U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 2,5
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Total U  : 1,000 97,60 97,60

GRA010d U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 2,5
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Total U  : 1,000 129,25 129,25

GRA010e U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Total U  : 1,000 97,60 97,60

GRA010f U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Total U  : 2,000 158,62 317,24

Parcial Nº 5 Gestió de residus : 10.358,18
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XMS020 U Assaig no destructiu sobre una unió soldada, mitjançant partícules magnètiques.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons
especificacions de Projecte.

Total U  : 8,000 31,84 254,72

XEH016 U Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el
mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit amb
fabricació de cinc provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats
dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

Total U  : 8,000 86,59 692,72

XSE010 U Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles, margues) amb, 3 sondeigs fins a 10 m prenent 1 mostra
inalterada i 1 mostra alterada (SPT), una penetració dinàmica mitjançant penetròmetre dinàmic (DPSH)
fins a 10 m i realització dels següents assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis granulomètric; 2 de límits
d'Atterberg; 2 d'humitat natural; densitat aparent; resistència a compressió; Proctor Normal; C.B.R. 2 de
contingut en sulfats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció de l'informe geotècnic,
amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre
paràmetres per al disseny de la fonamentació.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

Total U  : 1,000 2.507,65 2.507,65

Parcial Nº 6 Control de qualitat i assaigs : 3.455,09
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YCB030 M Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos
peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 120,000 2,45 294,00

YCR030 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm
de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a
suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge del
conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 118,000 10,87 1.282,66

YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter
químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el període de
lloguer.

Total U  : 8,000 138,14 1.105,12

YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu
i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període
de lloguer.

Total U  : 8,000 108,46 867,68
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YPC030 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu
i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període
de lloguer.

Total U  : 8,000 197,84 1.582,72

YPC040 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita
maquinària i les eines, de dimensions 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa i sòl
d'aglomerat hidròfug.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període
de lloguer.

Total U  : 8,000 85,86 686,88

YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.
Inclou: Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 4,000 223,92 895,68

YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb
brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 4,000 7,43 29,72

YSS030 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular
sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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Total U  : 6,000 3,71 22,26

YSS031 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular
sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 6,000 3,71 22,26

YSS032 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre
fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 8,000 3,71 29,68

YSS033 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular
sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 4,000 4,11 16,44

YSS034 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 4,000 4,09 16,36

YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 8,000 398,06 3.184,48
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YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús,
bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 107,07 107,07

Parcial Nº 7 Seguretat i salut : 10.143,01
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Presupuesto de ejecución material
1 Actuacions prèvies 4.947,05
2 Urbanització exterior 299.932,72

2.1.- Demolicions 6.729,36
2.2.- Condicionament del terreny 29.221,76
2.3.- Fonamentacions 41.073,56
2.4.- Estructures 1.898,67
2.5.- Revestiments i extradossats 87.875,42

2.5.1.- Paviments 64.876,57
2.5.2.- Revestiments 22.998,85

2.6.- Jardineria 6.235,63
2.7.- Instal·lacions 79.956,07

2.7.1.- Instal·lacions sanejament 24.640,86
2.7.2.- Instal·lació de Reg 4.075,57
2.7.3.- Instal·lació elèctrica e iluminació 51.239,64

2.8.- Tanca exterior 33.195,35
2.9.- Mobiliari Urbà 13.746,90

3 Rehabilitacio Bassa 172.473,32
3.1.- Demolicions 16.244,06
3.2.- Condicionament del terreny 3.555,86
3.3.- Fonamentacions i estructures 67.471,26
3.4.- Aïllaments e impermeabilitzacions 32.438,87
3.5.- Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 15.976,45
3.6.- Acabaments i revestiments 18.036,12
3.7.- Instal·lacions 18.750,70

4 Caseta Maniobra 13.839,82
4.1.- Demolicions 2.150,00
4.2.- Tancaments 4.795,82
4.3.- Revestiments 6.774,18
4.4.- Cobertes 119,82

5 Gestió de residus 10.358,18
6 Control de qualitat i assaigs 3.455,09
7 Seguretat i salut 10.143,01

Total .........: 515.149,19

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINC-CENTS QUINZE MIL CENT 
QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS.

Reus, Maig de 2022
Arquitectes

Figuerola-Gavaldà-Romera- Arquitectes
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6. Resum del pressupost.

FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA, ARQUITECTES SLP



 



1 Actuacions prèvies ..............................................................................................................................… 4.947,05
2 Urbanització exterior

2.1 Demolicions .................................................................................................................................… 6.729,36
2.2 Condicionament del terreny ....................................................................................................… 29.221,76
2.3 Fonamentacions .........................................................................................................................… 41.073,56
2.4 Estructures .....................................................................................................................................… 1.898,67
2.5 Revestiments i extradossats
2.5.1 Paviments ..................................................................................................................................… 64.876,57
2.5.2 Revestiments .............................................................................................................................… 22.998,85

Total 2.5 Revestiments i extradossats ..........: 87.875,42
2.6 Jardineria ......................................................................................................................................… 6.235,63
2.7 Instal·lacions
2.7.1 Instal·lacions sanejament .......................................................................................................… 24.640,86
2.7.2 Instal·lació de Reg ...................................................................................................................… 4.075,57
2.7.3 Instal·lació elèctrica e iluminació ........................................................................................… 51.239,64

Total 2.7 Instal·lacions ..........: 79.956,07
2.8 Tanca exterior ..............................................................................................................................… 33.195,35
2.9 Mobiliari Urbà ..............................................................................................................................… 13.746,90

Total 2 Urbanització exterior ..........: 299.932,72
3 Rehabilitacio Bassa

3.1 Demolicions .................................................................................................................................… 16.244,06
3.2 Condicionament del terreny ....................................................................................................… 3.555,86
3.3 Fonamentacions i estructures ...................................................................................................… 67.471,26
3.4 Aïllaments e impermeabilitzacions ..........................................................................................… 32.438,87
3.5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars .......................................................................… 15.976,45
3.6 Acabaments i revestiments .......................................................................................................… 18.036,12
3.7 Instal·lacions ................................................................................................................................… 18.750,70

Total 3 Rehabilitacio Bassa ..........: 172.473,32
4 Caseta Maniobra

4.1 Demolicions .................................................................................................................................… 2.150,00
4.2 Tancaments .................................................................................................................................… 4.795,82
4.3 Revestiments ................................................................................................................................… 6.774,18
4.4 Cobertes .......................................................................................................................................… 119,82

Total 4 Caseta Maniobra ..........: 13.839,82
5 Gestió de residus .................................................................................................................................… 10.358,18
6 Control de qualitat i assaigs ...............................................................................................................… 3.455,09
7 Seguretat i salut ...................................................................................................................................… 10.143,01

Pressupost d'execució de material (PEM) 515.149,19
13% de despeses generals 66.969,39
6% de benefici industrial 30.908,95

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 613.027,53
21% IVA 128.735,78

Pressupost base de licitació (PBL = PEC + IVA) 741.763,31

Ascendeix el pressupost base de licitació a l'expressada quantitat de SET-CENTS QUARANTA-U MIL SET-CENTS
SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS.

Reus, Maig de 2022
Arquitectes
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V.- LLISTAT DE PLÀNOLS  

Nº LLISTAT DE PLÀNOLS ESCALA

1 Situació i emplaçament, fotos anƟgues 1/5000, 1/1000

2 Estat actual. Reportatge fotogràfic (1) 1/500

3 Estat actual. Reportatge fotogràfic (2) 1/250, 1/100

4 Estat Actual. Aixecament Topogràfic 1/500

5 Estat Actual.  Edificació 1/200, 1/50

6 Proposta.  Planta i alçats 1/200

7 Proposta.  Plantes, alçats, seccions i detalls 1/100, 1/50, 1/10

8 Proposta. Instal·lacions 1/200, 1/400

9 Proposta. Detalls 1/100, 1/50, 1/20

10 Proposta. Detalls 1/20

E01 Estructura Fonaments i murs 1/100, 1/20

E02 Estructura Suport Bassa 1/50, 1/20 i 1/10
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N

N

1

1. PLATINA 50x10 MM DE FERRO PINTAT
2. CALIBRAT Ø 10 MM C/10 CM DE FERRO PINTAT
3. PLATINA 60X6 MM DE FERRO PINTAT

4. PASSAMÀ 50x10 MM DE FERRO PINTAT ANCORAT A PARET

1

2

3

4

N
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CLAU DE PAS

EMBORNAL

CLAU DE PAS

VÀLVULA ANTIRRETORNA

DIPÒSIT COMPENSACIÓ

A

FILTREVÀLVULA SELECTORA

XARXA AIGUA IMPULSORS

CLAU DE PAS

CLAU DE PAS

XARXA SANEJAMENT

ARQUETA DE 

BUIDAT

BOMBA

CLAU DE PAS

QUADRE ELÈCTRIC

CLAU DE PAS

VÀLVULA ANTIRRETORN

15
7 .

50

re ,m
3 8t17 ,

re,m
38,

SÍMBOL DESCRIPCIÓ

NOU MOBILIARI URBÀ

PAPERERA

BANC (VEURE DETALL)

FONT

SÍMBOL DESCRIPCIÓ

INSTAL·LACIÓ NOVA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

XARXA SUBMINISTRAMENT REG

POU REGISTRE SISTEMA DE REG

BASSA

BOMBA

FILTRE

VÀLVULA SELECTORA

A VÀLVULA ANTIRRETORN

CLAU DE PAS

BUIDAT BASSA

XARXA REG VEGETACIÓ

SÍMBOL DESCRIPCIÓ

XARXA NOVA DE BAIXA TENSIÓ I ENLLUMENAT

BÀCUL DE LA CASA JOVIR RUBICÓN AMB 3 PROJECTORS PRILUX

MUNTANT

QUADRE 

MOD. EGEA

LLUM ENCASTAT LED C4 MOD. ARC

LLUM DE SUPERFÍCIE FENOPLÀSTICA MOD. 7011 G

LLUM AQUA SPOTLIGHT MODEL AISI 316

PUNT DE LLUM

XARXA ELÈCTRICA

ENDOLL

INTERRUPTOR

APLIC DE PARET

SÍMBOL DESCRIPCIÓ

INSTAL·LACIÓ NOVA DE SANEJAMENT

CLAVEGUERAM AIGÜES PLUVIALS

POU REGISTRE

REIXETA DE FUNDICIÓ
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1 2 3 4 5

LLEGENDA DE MATERIALS

1. PAVIMENT EXISTENT (ASFALT)
2. TERRENY NATURAL
3. MIG TOTXO MASSÍS DE 290X130X40mm DISPOSAT DE CANTELL
4. JUNT DE MORTER DE CIMENT I CALÇ DOSIFICACIÓ 1:1/2:4
5. SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/F/20/XC2 I MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 Ø6
6. MAÓ CERÀMIC MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL, 28X12,5X4,5CM
7. MAÓ CALAT 290x140x90
8. SABATA CORREGUDA DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/F/20/XC2 I ARMADURA 

D'ACER UNE-EN 10080 B 500 S
9. PLANTACIÓ ARBUSTIVA SEGONS AMIDAMENT
10. TERRA VEGETAL GARBELLADA
11. TUB DE POLIETILÈ Ø20MM PER A REC
12. GRAVA Ø20-30MM
13. LÀMINA IMPERMEABLE
14. LÀMINA SEPARADORA DE DRENATGE
15. CONNEXIÓ DE LA SOLERA AMB LA SABATA
16. REIXAT DE BARROTS DE RODÓ D'ACER LAMINAT EN CALENT PINTAT 

PRÈVIA PROTEXIÓ AMB ANTIOXIDANT
16a. PLETINA D'ANCORATGE
16b. BARROTS VERTICALS Ø16MM
16c. BARROTS HORITZONTALS Ø8MM

18. PAVIMENT TERRENC (TERRENY NATURAL) AMB ESTABILITZANT I 
CONSOLIDANT DE TERRENYS A BASE DE CALÇ HIDRÀULICA NATURAL

19. BARANA
20. MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT
21. FORMIGÓ DE NETEJA
22. LÀMINA DRENANT (OUERA)
24. COL·LECTOR SOTERRAT DE PVC Ø150MM PER DRENATGE
25. ABOCAT DE LA SORRA PER COL·LOCACIÓ DEL COL·LECTOR

26. CARIONET 23X23CM DE RECUPERACIÓ DEL FONS DE LA BASSA

6 7 8

11109 12 13

6 5 14 15

16 8 18

18 2

6 4 19 3 5 12 8 21 9 10 22 13 24 25 16 8 26 5

16a 16b 16c

20
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LLEGENDA DE MATERIALS

1. AIGUA
2. IMPERMEABILITZACIÓ FORMAT PER DUES CAPES DE MORTER FLEXIBLE BICOMPONENT  
3. FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ HM-15/B/20/X0
4. PECES DE VIDRE TREPITJABLES 1000X4000MM I 6+10+10 MM DE GRUIX RECOLZADES SOBRE 

BANDES DE CAUTXÚ SINTÈTIC EPDM
5. ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS METÀL·LICS
6. PERFILS LAMINATS EN CALENT D'ACER IPE 200
7. PLACA D'ANCORATGE D'ACER UNE-EN 10025 S275JR
8. CARIONET 23X23CM DE RECUPERACIÓ DEL FONS DE LA BASSA
9. TOT-U NATURAL COMPACTAT AL 95% PM
10. PECES DE GRES DE PORCELLANA 200X200X10MM 
11. REJUNTAT DE MORTER DE JUNTS CIMENTÓS MILLORAT
12. FÀBRICA ARMADA DE BLOC DE FORMIGÓ 40X20X20CM R10 
13. SABATA CORREGUDA DE FORMIGÓ HA-25/F/20/XC2 AMB ARMAT D'ACER UNE-EN 10080 B 500 S
14. SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM-15/B/20/X0
15. TERRENY NATURAL
16. SOLERA ARMADA AMB FORMIGÓ HA-25/B/12/XC2 I MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 Ø6
17. ENCOFRAT PERDUT DE PECES DE POLIPROPILÈ RECICLAT
18. SUPORT PVC DE Ø125MM I 150CM D'ALÇADA AMB BASES PER A FIXACIÓ I RECOLZAMENT
19. REMAT DE POLIESTIRÈ EXPANDIT
20. MUR DE CONTENCIÓ EXISTENT
21. PAVIMENT TERRENC (TERRENY NATURAL) AMB ESTABILITZANT I CONSOLIDANT DE TERRENYS A 

BASE DE CALÇ HIDRÀULICA NATURAL
22. LLOSA DE FORMIGÓ 18CM
23. MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT
24. PORTA METÀL·LICA
25. PERFILS METÀL·LICS DE SUPORT
26. BARANA

1 2 3 4 5 6 7
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