

## ANNEX DE CORRECIÓ DE ERRADES

# INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM COL·LECTIU DE 100 kW SOBRE LA COBERTA DEL MERCAT CENTRAL



Carrer de Josep Sardà i Cailà, s/n, 43201 Reus (Tarragona)



Reus, gener de 2023

Av. de l'Estatut, 130, 08191 Rubí (Barcelona) · 931 937 390 · suma@epi.coop · www.epi.coop



Aquest visat no serà vàlid sense el document de visat  
<https://tecnovisat.enginyersbcn.cat/validaproceso.php>  
Clau de Validació:NjUzODc0OQ==

# ÍNDEX

1.	INTRODUCCIÓ.....	1
1.1.	OBJECTE DE L'ANNEX.....	1
1.2.	IDENTIFICACIONS.....	1
1.2.1.	PETICIONARI DE L'ANNEX.....	1
1.2.2.	TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ .....	1
1.2.3.	TÈCNIC REDACTOR DE L'ANNEX .....	1
2.	CORRECCIÓ DE ERRADES DEL PROJECTE.....	2
2.1.	QUADRE RESUM DEL PRESSUPOST .....	2
3.	CONCLUSIONS .....	3



## 1. INTRODUCCIÓ

### 1.1. OBJECTE DE L'ANNEX

L'objecte d'aquest annex és corregir les errades produïdes en el procés de redacció del projecte inicial amb data d'agost de 2022 i visat al CETIB amb núm. 2023900903 i data 19/01/2023, i que es considera necessari aclarir per a evitar malentesos en la correcta comprensió d'aquest.

### 1.2. IDENTIFICACIONS

#### 1.2.1. PETICIONARI DE L'ANNEX

**RAÓ SOCIAL:** Reus Serveis Municipals, S.A.

**CIF:** A43673839

**ADREÇA:** Plaça mercadal 1, 43201 Reus (Tarragona)

#### 1.2.2. TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ

**RAÓ SOCIAL:** Reus Serveis Municipals, S.A.

**CIF:** A43673839

**ADREÇA:** Plaça mercadal 1, 43201 Reus (Tarragona)

**PERSONA CONTACTE:** Ramon Castellví Andreu

**DADES DE CONTACTE:** 651 87 47 49

#### 1.2.3. TÈCNIC REDACTOR DE L'ANNEX

**NOM I COGNOMS:** Roberto Blesa Sabater

**ADREÇA:** Av. de l'Estatut, 130, 08191 Rubí (Barcelona)

**TITULACIÓ:** Enginyer Tècnic Industrial

**DADES DE CONTACTE:** 722 359 046

**COL·LEGIAT:** Nº 20.593 pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB)

## 2. CORRECCIÓ DE ERRADES DEL PROJECTE

### 2.1. QUADRE RESUM DEL PRESSUPOST

En la redacció inicial del projecte es va produir un error en transcriure les dades del Document 4. Pressupost als quadres resum del Capítol 4. Pressupost del Document 1. Memòria i annexos, i del Capítol 2.6. Pressupost del Document 5. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

El quadre resum del pressupost que ha de figurar en els esmentats capítols, és el que s'indica a continuació:

<b>Codi</b>	<b>Descripció</b>	<b>Total</b>
<b>C01</b>	<b>CAMP FOTOVOLTAIC</b>	<b>72.733,44 €</b>
<b>C02</b>	<b>INVERSORS</b>	<b>6.053,89 €</b>
<b>C03</b>	<b>MATERIAL ELÈCTRIC</b>	<b>20.808,73 €</b>
<b>C04</b>	<b>MONITORITZACIÓ</b>	<b>1.164,10 €</b>
<b>C05</b>	<b>TREBALLS DE VERIFICACIÓ, INSPECCIÓ I POSADA EN SERVEI</b>	<b>1.330,00 €</b>
<b>C06</b>	<b>DOCUMENTACIÓ</b>	<b>215,00 €</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)</b>		<b>102.305,16 €</b>
<b>DESPESES GENERALS (13% s/PEM)</b>		<b>13.299,67 €</b>
<b>BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/PEM)</b>		<b>6.138,31 €</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE CONTRACTA (PEC)</b>		<b>121.743,14 €</b>
<b>I.V.A. (21% s/PEC)</b>		<b>25.566,06 €</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PBL)</b>		<b>147.309,20 €</b>

El Pressupost Base de Licitació (PBL) ascendeix a la quantitat total de 147.309,20 € (CENT QUARANTA-SET MIL TRES-CENTS NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS D'EURO).

### 3. CONCLUSIONS

Amb la correcció d'errades exposada, l'enginyer tècnic industrial que subscriu aquest annex considera que el projecte es troba ja en disposició de ser validat i portat a terme per part del seu Promotor.

Reus, gener de 2023

L'Enginyer Tècnic Industrial  
Roberto Blesa Sabater, col·legiat núm. 20.593 del CETIB

EPI SCCL – CIF: F-66799057

Oficines Centrals: Av. de l'Estatut, 130, 08191, Rubí

Seu Social: C/ Primer de Maig, nº 1,3r B, 43870 Amposta

Tel: +34 931 937 390 · +34 977 949 023 · [www.epi.coop](http://www.epi.coop) · [suma@epi.coop](mailto:suma@epi.coop)



Aquest visat no serà vàlid sense el document de visat  
<https://tecnovisat.enginyersbcn.cat/validaproceso.php>  
Clau de Validació:NjUzODc0OQ==