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PROJECTE D'URBANITZACIO DEL P.E.R.I. DE L'AREA 3.4 “ COROMINA
INDUSTRIAL” POLIGON-I AL NUCLI URBA DE REUS (BAIX CAMP)

| MEMORIA DESCRIPTIVA | JUSTIFICATIVA

1 OBJECTE DEL PROJECTE
El present projecte s'ha redactat d'acord amb el P.ER.I. de I'area 3.4 "Coromina Industrial”
Poligon-1 del Terme Municipal de Reus, aprovat per I'Ajuntament i I'objecte de determinar les

obres d'urbanitzacioé de la totdlitat de la 7ona d'Actuacio i la seva aprovacio.

2 SITUACIO | CARACTERISTIQUES DEL TERRENY

E solar esta situat a la illa formada per I'Av. dels Pdisos Catalans, el Carrer de Pau Font de
Rubinat i el Carrer Cami de Riudoms i el Carrer de Roger del Belfort.

Fls seus llindars genérics son: A Nord-oest amb el Carrer Cami de Riudoms, a Nord-est amb
Carrer de Roger de Belfort, a Sud-oest amb Av. dels Paisos Catalans i a Sud-est amb el Carrer
de Pau Font de Rubinat.

El terreny objecte de la urbanitzacié era un antic complex industrial que actualment esta en
desus. Actualment s’esta executant'enderroc de les naus industrials afectadesi dels elements
necessaris per poder executar el projecte d'urbanitzacio.

A I'espai lliure no ocupat per les naus hi han arbres i un parell d'edificacions que es recullen
en una Unica zona verda al projecte d'urbanitzacio.

EH terreny presenta un suau pendent davallant, des del Carrer Cami de Riudoms cap al Carrer
de Pau de Font de Rubinat.

Actualment els carrers annexes al perimetre del solar estan urbanitzats i disposen de totes les
xarxes de serveis.

3 PROMOTOR

TARRACOSOLS.L.

B43203959

Carrer Jaume ler, num. 9, entresol
43005 Tarragona

4 AUTORS DEL PROJECTE

GARRETA ARQUITECTES S.L.P. B55688832
Cristina Abelld Molins

C/ Higini anglés, é atic A

43001 Tarragona

Collegiat: 81171.8
o QD

Roger Hortoneda i Pujals
Cami de Sant Antoni, 73
43365 ALFORJA

Collegiat: 33380
on QD
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Laura Domingo Romeu
Raval de Jesus, 14 1r
43201 REUS

Collegiat: 73690

DN

5 AMBIT D'ACTUACIO

Les obres comprenen la urbanitzacio del solar a on en termes generals s'executaran dos nous
vials i varies zones verdes.

Un dels vials serd la prolongacio del Carrer de I'Alcalde Pascual que actualment acaba ala
inferseccid amb I'Av. dels Padisos Catalans; I'alire vial serd el Carrer de Frida Kahlo del qual
actualment hi ha una enfrada i un tram curt com a vial d'Us privat al C/ Cami de Riudoms i
que connectara en sentit nord-sud el Carer Cami de Riudoms i el Carrer de Pau Font de
Rubinat.

Aquest carrers seran de sentit de circulacio i plataforma Unica fomentant aixi la pacificacio
urbana on la vidlitat rodada és la necessaria per donar accés als edificis de I'entorn.

La zona verda es situard en el costat sud del solar entre I' Av. Paisos Catalans i C/ de Pau Font
de Rubinat existents i els nous vials C/ de I'Alcalde Pascual i C/ de Frida Kahlo.

& NORMATIVA | JUSTIFICACIO DE L' AMBIT DEL PROJECTE

Aquest projecte consisteix en la urbanitzacid de I'Area de Transformaciéd 3.4 COROMINA
INDUSTRIAL.

E text refés del Pla general d'ordenacio de Reus (PGO) concreta els limits dels sistemes i les
condicions indicatives d’ordenacié, amb els planols d'ordenacié i les normes urbanistiques del
text refés del PGO, arficle 251. Area 3.04 COROMINA INDUSTRIAL.

La normativa d'aquesta area de transformacio s'indica a ' Article 251 del PGOU de Reus i és
la seguent:

Superficie: 19.850 m?
Vials: 5.050 m?
Verd: 5.200 m?
Edificabilitat maxima: 1,2 m?/m?

Segons d'ambit i les alineacions facilitades pels serveis técnics de I'Ajuntament de Reus
resulten les segUents superficies:

Superficie: 18.015,38 m*®
Vials: 2.674,00 m*
Verd: 9.843,00 m*
Edificabilitat maxima: 1,2 m3/m?2

Condicions indicatives de tracat

- Actuacioé que preveu I'obtencié d'una nova placa publica, sobre I'espai verd existent,
la re-alineacio del carrer Pau Font de Rubinat, i I'obertura d'un carrer nou que uneixi
aquest amb el de Riudoms.

- Hls edificis definits no han d'ocupar necessariament tota I'érea dibuixada en el planol.
L'altura maxima dels edificis sera de PB+5PP.

- [Hls edificis tangents a la zona industrial, situada a la cruilla dels carrers Rivdoms i Paisos
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Catalans, es configuraran de manera que ulteriorment sigui possible completar unailla
edificable en aquell indret, segons el que es preveu per a la transformacio de I'Us
industrial a aquella area.

*Pel desenvolupament del Pla general de 1989 ha estat redactat el comresponent Pla especial de reforma interior,
aprovat definitivament el 27-09-95 per la comissié d'Urbanisme de Taragona (DOGC 28-02-96)

**| 'edlifici existent amb facana al C/ Font de Rubinat es destina a equipament.

H projecte s'adapta als limits establerts a la fitxa perd existents com son els limits de tanques i
carrers o fites existents obtinguts amb |'aixecament topografic.

Aquesta adaptacié implica una variacié aproximada d'un 9,24% de la supetficie de I'ambit
indicada a la fitxa amb una superficie d’ambit resultant en projecte de 18.015,38 m?.

7 SISTEMA VIARI

7.1 Carrer de I'Alcalde Pascual

El C/ de I'Alcalde Pascual es desenvolupa entre I' Av. de Pdisos Catalans i el nou C/ de Frida
Kahlo amb una calgada central per la circulacid de 2,80m(franja 1m asfalt+0.80m panot
pastilles 20x20x4+1m d'asfalt), separada per una franja de paviment de boto podotactil de
60cm de la vorera de panot de pasfilles de 30x30x4cm (costal nord) i a I'alire costat una franja
de 1.80m de paviment de formigd pords pintat que tindra una funcid filtrant separat de la
calcada mitjancant un encintat amb vorada tipus tauld, tot seguit I'enllumenat i la zona verda
amb camins també d'amplada de 1.80m a base de sauld mesclat amb tot-0 i estabilitzat amb
calg.

Segueix les dlinedacions marcades per I'Ajuntament de Reus i vd en sentit oest-est pujant amb
una pendent molt suau amb inici a I' Av. dels Pdisos Catalans fins a arribar al C/ de Frida Kahlo.

L'amplada de les voreres augmenta a les interseccions amb els alires carrers per tal de formar
els xamfrans.

7.2 Carrer de Frida Kahlo

Fl C/ de Frida Kahlo es desenvolupa entre el C/ Cami de Riudoms i C/ de Pau Font de Rubinat
en sentit de circulacié i plataforma Unica igual que el c/Alcalde Pascual.

Seqgueix les dlineacions marcades per I'Ajuntament de Reus i va en sentit nord-sud baixant
amb una pendent molt suau amb inici al C/ Cami de Riudoms creuant fent interseccio en
primera instancia amb el nou C/ de I'Alcalde Pascual i seguint fins a arribar al C/ de Pau Font
de Rubinat.

H tracat no és lineal fent un desplacament lateral de I'eix aprofitant la interseccid amb el
carrer Alcalde Pascual per afavor la velocitat moderada dels vehicles.

En el fram sud entre Alcalde Pascual i Font de Rubinat el carrer 1€ una seccié amb calcada
central de 2.80m d'amplada (franja Tm asfalt+0.80m panot pastilles 20x20x4+1m d'asfalt),
separat amb una franja de paviment de botd podotactil de la vorera de panot de pastilles
30x30x4cm (costat est) i a I'alire banda de la calgada una cinta amb vorada de formigo tipus
taulo, una franja de 1.80m de paviment de formigo poros pintat i fot seguir la zona verda.

Es realitzard consulta a la ONCE per confirmar la situacié de la franja de botons podotactils i
incorporar rajoles guia o encaminadors de fraspas de vial.

En aquest fram es collocard un escocell de 2x2m per conservar un arbre existent i a la part
més a tfocar del carrer Font de Rubinat s'executard una zona amb forma trapezoidal
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enjardinada.

En el fram nord entre Alcalde Pascual i la Carretera de Riudoms t€ la mateixa seccié que al
sud a excepcid del fram del mig de la zona verda que no disposa de vorera de panot en un
dels costats.

7.3 Vial acceés edifici existent

Des del carrer Frida Kahlo es fard un vial d'accés a I'aparcament de I'edifici existent amb la
mateixa seccid de 2.80m central, vorera separada per franja de paviment de botons
podotactils al costat sud i franja de formigd pords al costat nord.

8 PREEXISTENCIES

'area 3.04 “Coromina Industrial”  estava ocupada pels edificis i instal lacions de La fabrica
Coromina Industrial.

Després de I'endemoc de varies de les naus existents encara gueden I'actual centre civic
Ponent, i alires elements que formaven part de la fabrica i que s"han conservat per incloure’ls
dins la futura zona verda com la caseta de I'encarregat , la caseta de la maquindria del pou
i el pou, la bassa, elements ornamentals del jardi i les tanques i portes del recinte.

Es conservard també el maxim possible de I'arbrat existent que el formen varies especies com
el Xiprer, Pi blanc, Teix, Fals pebrer, Truhana, Llorer, plataner entre altres i especies arbustives.
Fora de I'ambit de projecte perd en una zona adjacent a l'area 3.04 Coromina Industrial se
froba el Mas Totosaus, edifici madernista, projectat I'any 1.206 per I'arquitecte Pere Caselles,
inclos dins la zona verda ja executada de I'area 4.20 Carrer de Riudoms.

Fs conserva la porta d'accés al recinte de la Coromina situada a I'avinguda dels Paisos
Catalans, i la tanca del carrer Prosper de Bofarull.

La illa on es desenvolupard aquest projecte esta situat entre tfres carrers ja urbanitzats i
consolidats que disposen de fotes les xarxes de serveis.

Es connectaran les xarxes de serveis d'aquest projecte a les xarxes existents segons els estudis
i les indicacions rebudes de les sollicituds redlitzades a les diferents companyies
subministradores.

9 SISTEMES D’ESPAIS LLIURES

S'aprofitant els arbres situats dintre del perimetre que formen I'Av. dels Padisos Catalans, el C/
de Pau Font de Rubinat, el C/ de Frida Kahlo i la prolongacié del C/ de I' Alcalde Pascual, iles
altres dos a part nord del ¢/Frida Kahlo, una a cada costat, també es conserva I'arbrat existent
del jardi historic a més d'alires elements i edificacions tal i com s'indica a I'apartat
Preexistencies d'aquesta mateixa memoria.

Es fomenten els valors socials, tenint en compte la perspectiva de génere, a través de la
creacio d'arees de descans irelacié, com I'area de jocs infantils, area d'activitats de la caseta
de I'encarregat associada al centre civic Ponent, totes ben comunicades amb espais amplis,
on la vegetacioé permet tenir visuals en totes les direccions, ila ilduminacio estd ben repartida.

Es fomenten els criteris sostenibles de recuperacio de I'aigua de plujaila seva incorporacio al
nivell freditic a través de Sistemes Urbans de drenatge sostenible, en les zones de nova creacio
al nord de I'ambit, i al costat del carrer de Frida Kalho.

FIs camins que comuniquen les diferents zones del parc, tenen una amplada mitja de 1,80m.
son de material permeable, de sauld estabilitzat.

La topografia del relleu és molt plana amb pendents que no superen el 3% totalment
accessibles.
Es conservaran el paviment i vegetacio original en aquesta zona.
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Fls camins que recorren l'interior d'aquest gran espai seran a base de mescla de saulo i tot-0
estabilitzats amb calc.

Les darees de nova creacio, al nord de I'ambit, seran de gespa a la zona de descans i
d'hidrosembra i vegetacio arbustiva a la zona naturalitzada.

Un cop s'andlitzi I'aigua del pou existent i es comprovi que és apta pel reg, es fara servir pel
reg de la zona verda.

Les especies d'arbres de nova plantacio seran del tipus Querqus robur, querqus llex, Alzina,
Cicifus, celtis australis i coniferes.

9.1 Serveis

Les instal dacions se verificaran amb els departaments t&cnics municipals responsables.
Els serveis a instal 1ar a la urbanitzacio seran:

-Xarxa de clavegueram (aigies residuals)
-Xarxa d’aigles pluvials

-Pavimentacid i mobiliari urbd

-Xarxa d'aigua potable

-Xarxa d'enllumenat public

-Xarxa de telefonia

-Xarxa d'electrificacio

-Xamxa de gas

-Senyalitzacié i enjardinament

10 FASES D'URBANITZACIO

H projecte d'urbanitzacio es realitza en una sola fase.

11 AIXECAMENT TOPOGRAFIC

La topografia ha estat aixecada amb els seglents equips topogrc‘]fic:s amb sistema de
coordenades de I'Institut Cartografic de Catalunya DATUM ETRS89. FUS 31 NORT:

-GPS RTK mod. TRIMBLE 5800.
Precisio: X/Y 0.0157 0.030
N°® SERIE: 81710891
EQUIP PROF.:53618-44

-ESTACIO TOTAL mod. TRIMBLE 5503 amb LASER.
Precisid: X/Y 0.001 Z 0.001
N° SERIE: 81710891
EQUIP PROF.: 300212
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

12 MOVIMENTS DE TERRES

Es replantejaran les rasants dels dos nous vials d'acord amb els perfils longitudinals.

Segons I'estudi geotécnic hi ha una primera capa (NIVELL 1) en la que en els diferents sondejos
es detecta en un gruix d'una profunditat variable a la zona on aniran els dos vials d'entre
0.40m i 2.00m que estaria format per reblert de terreny natural remogut amb restes de runa i
altres origens antropics diversos.

Aquests materials, des del punt de vista geotécnic, responen a una qualitat geotécnia molt
baixa, amb una permeabilitat i deformabilitat elevades, i son facilment col lapsables. Segons
normativa PG-3 aquests materials es podrien classificar dins el grup de sols INADEQUATS.

Per tant s'executard I'excavacio del terreny fins arribar al NIVELL 2 segons indica el geotécnic,
aquesta capa estaria formada per graves i sorres amb matriv llimosa beix i intercalacions
argiloses de coloracions vermelloses que segons el PG3 es classifica com a sols tolerables.

Segons la normativa de I'Ajuntament de Reus i el tipus de vial s"ha d’assolir una esplanada
fipus E1.

Segons I'estudi Geotecnic es pot assolir aquesta esplanada amb I'aportacio de les segUents
3 opcions de capes sobre del NIVELL 2:

-redlitzar una capa de 60cm de gruix de sols adequats.

-redlitzar una capa de 45cm de gruix de sols seleccionats.

-redlitzar una capa de 25cm de gruix de sols estabilitzats in situ S-EST 1 (sol estabilitzat in situ
segons article 512 de PG-3).

Fn aquest cas es redlitzara I'esplanada amb I'aportacio de sols adequats en capes de 20 cm
compactades amb maquina piconadora vibradora, fins aconseguir un proctor normal de 95%
amb un gruix minim de 60cm fins assolir la cota de rasant necessaria dels vials descomptant el
gruix de la seccid de paviment.

Actualment existeix una fosa amb parets de formigd que en part coincideix amb el tracat del
c/ Alcalde Pascudal. S’haurd de reomplir amb sols adequats aquesta fosa i enderrocar la part
de murs de formigo que pugui afectar a les instal lacions projectades que van soterrades.

La bassa existent a la zona verda es repicard el fons de formigd i es reomplird amb sorra per a
jocs de nens.

13 PAVIMENTACIO

H replanteig de les alineacions i les amplades estan descrites a la Memoria Descriptiva i
dibuixades en el planol de seccions i detalls, i en la planta de definicid geométrica.

Els pendents transversals seran d'un 2% amb el punt baix al centre de la calgada.

No es consideren en cap lloc els passos de vianants per que tenen preferéncia al ser
plataforma Unica. Es fard consulta a la ONCE per la incorporacié de paviment amb botons
pel creuament i advertencia dels vianants invidents.

Les dos franges de Tm d’amplada cadascuna de la calcada es pavimentaran amb mescla
bituminosa amb calent, estaran construits amb una Sub-base de tot-U artificial ZA-25 de 20cm,
una base de tot-U artificial de 25cm, reg d'imprimacié i capa de mescla bituminosa en calent
AC22 bin § {5-20) de 4 cm, reg d'adheréncia i com acabat una capa de 4 cm de gruix de
mescla bituminosa en calent AC16 surf D (D-12) amb arid porfiric.
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La franja central de la calgada de 80cm d'amplada es pavimentara amb panot de 4 pastilles
de 20x20x4cm rejuntat amb beurada i rentat posteriorment, sempre s'arrancard amb peca
sencera junt a la vorada. Les llosetes es coldocaran amb capa de morter de ciment de 2cm
sobre, sobre llit de formigd HM-20-N/MM? de 15cm de gruix sobre base de tot-U artificial ZA-25
de 20cm de gruix.

Les voreres dels vials es pavimentaran amb panot de 4 pastilles de 30x30x4cm rejuntat amb
beurada i rentat posteriorment, sempre s’arrancard amb pega sencera junt a la vorada.

Les llosetes es col locaran amb capa de morter de ciment de 2cm sobre, sobre llit de formigo
HM-20-N/MM? de 15cm de gruix sobre base de tot-U artificial 7A-25 de 10cm de gruix.

Entre les voreres de panotila calcada d'asfalt es col Jocard una franja de paviment de botons
podotactils de 60cm. d'amplada, col locades amb capa de morter de ciment de 2cm sobre,
sobre lit de formigd HM-20-N/MM? de 15cm de gruix sobre base de tot-U arfificial ZA-25 de
10cm de gruix

A l'altra banda del vials s’executard una franja de 1.80m d'amplada de formigd pords pintat
de 15cm de gruix sobre base de tot-U artificial ZA-25 de 10cm de gruix.

Els camins interiors dels espais lliures seran a base de Capa de sauld de 10cm de gruix barrejat
amb fot-u natural en un percentatge del 50%. Aquesta barreja amb tot-u es fa per tal de
completar la granulometria d'aquest paviment resultant atorgant-li unes millors prestacions de
resisténcia als arrossegaments. A més d'aquesta millora en la granulometria, es realitzara una
estabilitzacio mitjiancant calc.

S'opta per aquest tipus d'estabilitzacio senzilla i manual per les seves avantatges alhora de fer
reparacions. Alfres fipus de sistemes d'estabilitzacio, si bé donen millors prestacions, son de
dificil reparacio, sobretot, quan aquestes son petites. Per tal de durles a terme és necessari
dur al'obra una série de maquindria de grans dimensions i alt cost que dificilment es realitzarc
per dur a terme reparacions de pocs metres quadrats.

Durant el temps que durin les obres, es senyaliizaran les zones perilloses i els desviaments
d'acord amb les directrius donades per la Direccié Facultativa de I'obra i I'Ajuntament.
També es tindra en compte, quan s’executin les obres de terra de I'esmentada zona, els serveis
soterrats de baixa i mitja tensid, d’aigua, gas, telecomunicacions i clavegueram actualment
existents, demanant per tant, a les companyies coresponents, la presencia dels seus técnics
quan s'execulin aquestes obres.

14 XARXA SANEJAMENT D’AIGUES RESIDUALS

Fl clavegueram s'executara mitjancant una xarxa separativa.

La xarxa de sanejament s'ha dissenyat en base a la proposta dels Serveis t&écnics d'enginyeria
de I'Ajuntament de Reus.

La xarxa de clavegueram es disposa a la calcada dels dos nous vials. La fonddaria és variable
entre 1.40 i 3.00 m condicionat per la cota de connexid a la xarxa de clavegueram existent
que es fara al Carrer de Pau de Font de Rubinat.

Les canonades seran de PVC CLASSE 41 SERIE 5 SN4 COLOR TEULA, i un diametre de 400mm.

Entre canvi de pendent o de direccio i a una distancia maxima de 50 m, s'instaldaran pous
de registre prefabricats de formigd amb tapa de fossa reforcada. S'executard un pou de salt
per la unio del clavegueram del ¢/ de I' Alcalde Pascual i el ¢/ Frida Kahlo.

Al principi i al final de tots els coldectors i ramals s'instal 1ard un pou de registre.
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Fls conductes es disposaran sobre un lit de formigo, els tubs que la seva distancia entre la
generatiu i la rasant del carrer sigui inferior a 0,70 m es formigonara tot el tub.

Els embrancaments dels edificis seran amb tub de P.V.C. dur, color teula massis, amb junta
elastica , segons norma UNE EN 1401-1,SN4 iun didmetre minim de 200 mm. i en es colfocaran
directament als pous sempre que sigui possible.

En el tram nord del carrer Frida kahlo no es fard nova canonada de residuals, es findran en
compte les ocbservacions indicades pels Serveis Municipals de Reus (AigUes de Reus):

- Existeix un fram de xarxa de sanegjament, definida inicialment en el projecte, que ja es
vainstal dariesta en servei per donar solucio de desguas a l'edifici del cami de Riudoms
n® 62, la qual s'haurd de conservar.

Fls calculs dels cabdals i dels tubs figuren a I'Annex nim. 3.1

15 XARXA D’AIGUES PLUVIALS

La xarxa de sanejament d'aigles pluvials s'ha dissenyat en base a la proposta dels Serveis
t&cnics d’enginyeria de I' Ajuntament de Reus.

La xarxa recollira les aigles pluvials superficials dels vials, de les de les cobertes dels edificis i
dels espais oberts de les parcel les.

La xarxa d'aigtes pluvials es disposa a la calgada dels dos nous vials. La fondaria és variable
entre 1.00i 3.00 m condicionat per la cota de connexid a la xarxa de clavegueram existent
que es fara a I'Avinguda dels Paisos Catalans.

Les canonades seran de POLIPROPILE EXTERIOR CORRUGAT INTERIOR LLIS SN8 COLOR NEGRE, i
un digmetre de 400mm.

Al principi i al final de tots els collectors i ramals s'instal dard un pou de registre.

FIs conductes es disposaran sobre un llit d’arena i recoberts d'arena, els tubs que la seva
distancia entre la generatiu i la rasant del carrer sigui inferior a 0,70 cm es formigonara tot el
tub.

Fls embornals i buneres seran prefabricats MODEL DELTA SF570, amb arener i reixa de fossa
practicable, situats a la cinta de panot central de la calgcada.

Els embrancaments seran amb fub PVYC color teula de 200 mm. el tub es disposaran sobre un
lit de formigd i recoberts d’arena

Fl pendent minim projectat pel coliector es de 0,50%.

Es tindran en compte les observacions indicades pels Serveis Municipals de Reus (Aigles de
Reus):

- Caldra preveure I'execucio d'una nova escomesa d’aigies pluvials de PP 400mm per
I'edifici del Cami de Riudoms, nUm. é2 (actualment disposen de la previsid de
I'escomesa fins al mur limit de la finca). Caldra verificar les cotes per a que tingui solucio
de desguds per gravetat en les noves xarxes.

Els calculs dels cabdals i dels tubs figuren a I'Annex num. 3.1

16 XARXA D’ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

La xarxa d'abastament d'aigua potable es connectara a les canonades que existeixen als
carrers annexes (Av. Paisos Catalans, Cami Riudoms i Pau Font de Rubinat). Aquesta xarxa s'ha
dissenyat en base a la proposta dels Serveis t&cnics d’enginyeria de I' Ajuntament de Reus.
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La xarxa d'abastament d'aigua potable es situa sota les voreres dels nous vials, a una fondaria
minima de 0,60 m.

La distribucié es realitza en xarxa tancada i unes petites ramificacions, de forma que en cas
d'avaria es podra dillar el trams afectat sense impedir el subministrament a la resta.

Les canonades de distribucio seran de fundacid ductil FD @100 CLASSE K=9.

La pressio necessaria pels hidrants segons el decret 241/1994 de la Generalitat de Catalunya,
pressio necessaria de 10 Atm, i un cabal de 1000l/m. amb I'Us simultani de dos hidrants.

Els accessoris i les boques de reg seran de fossa, les valvules seran MODEL CURT allotjades dins
tframpillons de comandament.

S'instal dard el programador model RAIN BIRD TBOS (ACTIVE SENSOR) 2 ESTACIONS pel control
de la xarxa de reg.

FIs hidrants estaran collocats de manera que d'un a l'alire, en recomregut normal, hi hagin 200
m. com a maxim, seran soterrats disposaran dues sortides de 100 mm. de diametre, el sistema
d'encadellat sera del fipus Barcelona.

Es tindran en compte les observacions indicades pels Serveis Municipals de Reus (Aigles de
Reus):

- La xarxa d'abastament projectada definida inicialment amb PEAD, amb els
condicionants actuals, s’ha d'instaldar amb fundacié doctil.

- Caldra preveure 'execucio d'una nova escomesa d'abastament de PEAD 2" per
I'edifici del cami de Riudoms n° 62 (actualment disposen d'una escomesa provisional
subjecte a un muret que quedard necessariament eliminat en el desenvolupament del
projecte d'urbanitzacioé de I'areal).

Els calculs dels cabdals i dels tubs figuren a I'Annex nim. 3.1
17 ENLLUMENAT PUBLIC

La instal 1acio sera subterania, partint de un quadre de control i maniobra situat al costat de
I'estacio fransformadora en projecte, d'on sortiran 5 circuits de distribucio.

Aquests 5 circuits distribuiran les lluminaries de la segient manera:

-Circuit 1: Llumindries dels vials Alcalde Pascual i Frida Kahlo.

-Circuit 2: Lluminaries dels espais lliures situats a la zona nord-oest del carrer Frida kahlo.
-Circuit 3: Lluminaries dels espais lliures situats a les zones nord i oest del parc.

-Circuit 4: Lluminaries dels espuais lliures situats a la part central i est del parc.

-Circuit 5: Luminaries dels espais lliures nord-est del carrer Frida Kahlo.

La Companyia subministradora és FECSA-ENDESA i amb unes caracteristiques de la xarxa de:
- Tensio 230/400 V.

- FreqUéncia de 50 Hz.
- Sistema trifGisic amb presa de neutre a terra.
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La instal lacio sera soterrada, protegida amb un tub de P.V.C. corrugat. Als crevaments de
carrer es protegira amb un tub de P.V.C. formigonat.

L'estudi luminic figura a 'Annex nim. 3.5

Les llumindries dels nous carrers de I' Alcalde Pascual i de Frida Kahlo seran del tipus PBP ARISA
ROAD 12LED 18W 740 VAOOLOMVT de PRILUX en columnes d'alcada 5.00m i distribuides en
planta tal i com indica I'estudi luminic.

Per alira banda, a les zones verdes seran del fipus PBP ARISA ROAD 12LED 18W 740 S150LOMVT
en columnes d'algada 5.00m i distribuides en planta tal i com indica I'estudi luminic.

Totes les columnes tindran una portella a la part baixa, on anird ubicat 'equip auxiliar i estard
dotada de borns per la presa de femrra. Tofes les columnes aniran numerades amb xapes
grapades a la columna.

Tota la instal dacid estard anellada amb un cable conductor de coure de 35 mm2, nu, amb
contacte amb terreny, connectada a les piquetes clavades a terra. El valor de resistivitat del
conjunt sera inferior a 37 Ohms. Totes les connexions seran mitjangant soldadures
aluminotermiques. Els detalls de les piquetes s'especifiquen al planol de detalls de I'enllumenat.

18 XARXA TELECOMUNICACIONS

S'ha projectat tota la xarxa segons les normes i suggeriments de la Companyia Telefonica
d'Espanya.

A la xarxa només es deixen posats els tubs de P.V.C., agrupats segons les linies que es
necessiten a cada lloc, de 2, 4, fubs de PVC formigonats. Aquest fubs connectaran amb unes
arquetes de formigd armat amb tapa d'acer dolg. D'aquestes arquetes n'hi hauran de dues
classes: Hi M.

Segons I'estudi facilitat per la companyia TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. (veure annex xx) la
connexio a la xarxa existent es realitza a la cambra de registre existent en la interseccio de
I' Avinguda Paisos Catalansi el ¢/ Font de Rubinat.

Les fonddaries de la xarxa, aixi com els detalls de les arquetes i embocadures d'arribada es
detallen als planols.

19 XARXA D’ELECTRIFICACIO DE MITJA | BAIXA TENSIO

S'’ha projectat tota la xarxa segons les normes i suggeriments de la Companyia FECSA-ENDESA.

Per l'estudi d'aquest projecte s’han pres com a base les especificacions del vigent
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid i les Normes de la Companyia Subministradora.

La instal lacio es projecta soterrania, tant a la part de distribucio com de derivacio.

Inclou la nova extensic de la xarxa des de I'adequacid del punt de connexid de la xarxa
eléctrica existent en la zona informada en les condicions t&cniques i economiques emeses per
la empresa distribuidora en el seu informe ref. 121069. Des d'aquest punt se construiran unes
noves linies soterrades de Mitja Tensid a 25kV fins uns nous centres de transformacio de MT a
BT que hauran d'alimentar els nous edificis que se construeixin en aquest sector. També
s'inclouen les noves linies de Baixa Tensid fins les instal {acions de I'enllag d'aquests edificis.
Aquest treballs es desenvoluparan en dos fases.

En la primera es procedira a la retirada de les instal lacions de la empresa distribuidora existents
en la zona i a la installacid del primer centre de transformacic que servird per poder donar
continuitat a les xarxes que actualment estan alimentant altres subministres de la zona, i per la
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connexio dels nous edificis a construir en la zona més alineada amb I'AV. Paisos Catalans.

En una segona fase, se procedird a la instaldacid del segon centre de fransformacio, que
servira per la connexid dels edifici a construir alineats amb els nous vials interiors del sector.

La poténcia ens ve facilitada pel nombre total d'abonats que es calcula poden haver, mes
les piscines i zones comuns dels edificis, mes I'enllumenat. contant que els habitatges fenen un
factor d'utilitzacid de 0,5.

FIs conductors es projecten d'alumini amb coberta de P.V.C. amb aillament, de 1000 V de
tensio nominal, disposats en rases de 1,20 de fondaria, protegits amb arena i les peces
especials de la Companyia F.ECS.A. —EN.D.ES.A.

La xarxa distribucié no sobrepassara el 5% de caiguda de tensio, tots els calculs figuren en
I'Annex nim. 3.2 de la memoria de calcul segons estudi rebut per FECSA-ENDESA.

Les caixes de derivacio individual seran les normalitzades de la companyia subministradora.
20 MOBILIARI URBA

Fls escocells pels arbres seran de vorada de tauld de 100x20x8cm de granit de 2.00 X 2.00 m.
S'instal daran jocs infantils model Benito Urban o equivalent a la zona verda central.

FIs bancs seran model similar o equivalent al NeoBarcino de Benito i se situaran a la zona de
joc, al voltant de la caseta de I'encarregat, i a les zones de descans.

A la zona central del parc, es troba la zona de joc infantil amb dos balancins, un joc
d’escalada, un d'equilibri, i I'antiga bassa reconvertida en sorral, (amb el fons repicat, per tal
de permetre el drenatge de I'aigua de pluja)

La font serd model HUSKY de Benito o similar i se situard al costat dels jocs, on també es
coldocara una paperera de reciclatge model PICCO de Benito o similar i un aparcabicis
model UNIVERSAL de Benifto o similar.

A la vorera ampla de la interseccio del carrer Frida Kahlo amb la carretera de Riudoms es
coldocard un banc model LONGO d'Escofet o similar, on també es collocaran aparcabicis o
aparcapatins.

Abans de collocar els elements es revisara el plancl d'intervencio de bombers perque no
estigui dintre de la zona de circulacio i radis de gir.

21 ENJARDINAMENT

Des de la redaccid de I'informe de I'arbrat ormamental de la Coromina al Setembre de 2019
ha transcorregut temps i algunes espécies poden haver sofert canvis.
Abans de I'inici de les obres es comprovaran els arbres existent i el seu estaft

L'arbrat el dividim en 3 categories:

-Nou arbrat.

-Arbrat a conservar.

-Arbrat existent a conservar perd que s'ha de tfrasplantar a una alire ubicacio.

La plantacid de nou arbrat es fard principalment als escocells del ¢/ de I' Alcalde Pascual i c/
de Frida Kahlo es fara damunt de terra vegetal, la distribucio dels mateixos esta contemplada
en el planol d’enjardinament, el reg dels arbres sera automatitzat i per degoteig.

Es preveu també el replantat dels arbres que sigui necessari arrancar dins de la urbanitzacio

GARRETA ARQUITECTES. c/ Higini Anglés, 6 Atic. Tarragona 43001. Tel. 977 214 948. Fax 977 231 788.

info@aarreta-arguitectes.com www.garreta-arguitectes.com

J




- CE#w&ﬁﬁﬁéﬁ%@@%ﬁ(aﬁma@emacﬁme@ deRsARINEifER R ERAEVEI614743014700625654

TIPUS DOCUMENT
Projecte

EXPEDIENT DOCUMENT
GESUR 9/2022

ALTRES DADES

Codi de verificaci6: 14614743014700625654 Expedients de Gesti6 Urbanistica
Data d'emissid: 05/04/2023 08:57:35

TIPUS / SUBTIPUS

Projectes d'urbanitzaci i recepci d'obres

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjancant el CVE:14614743014700625654

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

MEMORIA pag. 14de 23

sempre que es puguin ubicar a la zona verda.

S'executaran dues zones amb BIOTOP als espais liures del nord del carrer Alcalde Pascual i
varies franges de SUDS al costat oest del fram sud del carrer Frida Kahlo.

22 SENYALITZACIO

Fn el projecte es preveu el pintat de la senyalitzacié horitzontal de les fletxes de sentit de
circulacio a les calgcades properes a I'accés del carrer Alcalde Pascual des de I'Av. Pdisos
Catalans i al carrer Frida Kahlo des del a carretera de Riudoms.

També s’han previst les senyals verticals que s’ha considerat imprescindible., prohibit aparcar,
direccio prohibida, sentit de circulacio, etc..

23 XARXA DE GAS

S'’ha projectat fofa la xarxa segons les normes i suggeriments de la companya subministradora
Gas Natural (Veure Annex 3.3).

Segons I'estudi rebut per la companyia NEDGIA CATALUNYA la connexid es redlitzard en un
punt de la xarxa existent I'Av. Pdisos Catalans i altre petit fram es connectara a la xarxa del
c/Cami de Riudoms.

Les fonddries de la xarxa, aixi com els detalls es detallen als planols.

En el projecte s’ha pressupostat I'obra civil, la xarxa de canonades es a compta de la
companya subministradora.

24 ACTUACIONS DE CONSERVACIO | APROFITAMENT D'ELEMENTS EXISTENTS

S'aranjaran els desperfectes existents a I'enfrada principal de La Coromina situada a I'Av.
Dels Paisos Catalans i la fanca del Carrer Pau Font de Rubinat.

S’ Aprofitaran les aigles freatiques del Pou existent que es conservara i que esta situat al costat
del carrer Frida Kahlo (fram sud) amb la instal dacié d'un equip de bombament pel reg de la
zona verda.

25 GESTIO DE RESIDUS

Les operacions de gestid dels enderrocs, runes, residus de la construcciod que, en general no
es reciclen s'han de gestionar d’acord amb el Decret 210/2018, de 6 d'abril. Veure la
justificacio a I'annex 4.

24 CONTROL DE QUALITAT

Bl Control de Qualitat s’adjunta a I’Annex 5.

27 PLA D'OBRES

Al'Annex 7 s'adjunta el quadre resum del Pla d’obres.
28 ESTUDI GEOTECNIC

L'estudi Geotécnic VISAT s'adjunta a I'Annex 8.

29 RESIDUS URBANS

En el projecte es preveu la installacid bateries de 5 contenidors en superficie, del model
utilitzat per I'Ajuntament de Reus, amb contenidors de vidre, plastic, paper i cartrd i dos de
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organica.

30 INTERVENCIO DE BOMBERS

Fls vials compleixen amb les condicions d'aproximacio i entorn per a la intervencic dels
bombers.

1 Condicionss de aproximacion y entorno™

1 Agrossmacion o s sdigine
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El terreny és gairebé plaila plataforma dels vials projectats son de plataforma Unica.
No es cold{ocara cap element de mobiliari, lluminaria o senyal dintre de I'espai d'intervencio
que s'indica al planol d'infervencio de bombers.

31 TERMINI D'EXECUCIO | GARANTIA

El termini d'execucio de les obres s'estableix en 12 mesos.

E contractista presentard un pla d'obres en qué s'ajustarda al termini d'execucid previst. Els
temps previstos per a cada activitat s’han d’estimar atenent els rendiments dels equipaments
emprats per la construccio i estalvi de temps mort.

I fermini de garantia s'estableix en (1) any a partir de I'acabament de les obres.

Transcorregut el termini de garantia es donaran les obres per rebudes.
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NORMATIVA

32 NORMATIVA TECNICA D'URBANITZACIO

32.1 General

Llei 2/2002 d'Urbanisme

(DOGC num. 3600 de 21/03/2002)

Llei 10/2004 de modificacio de la Llei 2/2002, del 14 de marg, d’urbanisme,
per al foment de I'habitatge assequible, de la sostenibilitat teritorial | de
I"autonomia local.

(DOGC nim. 4221 de 30/12/2004)

Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de marg,
d’'urbanisme.
(DOGC 02/12/2003)

Decret 241/1994 sobre condicionants urbanistics i de proteccid contra
incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/?1
(DOGC num. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC num. 2005 de
30/01/1995)

Llei 20/1991 de promocid de I'accessibilitat i de supressid de barreres
arquitectoniques.

Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques

(DOGC num. 1526 de 4/12/1991)

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promociéd de

I'accessibilitat i de supressio de  barreres arquitectoniques, i d’aprovacio del Codi

d'accessibilitat. (Capitol 2: Disposicions sobre

barreres arquitectoniques

urbanistiques -BAU-)

(DOGC num. 2043 de 28/04/1995)

32.2 Vidlitat

Ordre FOM/3440/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la
norma 6.1-IC “Secciones de firme", de la instruccion de Carreteras.
(BOE nUm. 297 de 12/12/2003)

Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la
norma 6.3-IC: “Rehabilitacion de firmes", de la Instruccion de carreteras.
(BOE nUm. 297 de 12/12/2003)

Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccion de carreteras”
(BOE nom. 28 de 2/02/2000)

Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccion de camreteras 5.2-
IC "Drenaje superficial”

(BOE 17/09/1990)

UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cieme para zonas de circulacién utilizadas por
peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
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para obras de carreteras”
(BOE num. 1621 175 de 2/07/1976i17/07/1976 respectivament).

Paosteriors modificacions:

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.

Ordre Circular 295/87 T
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificacié de determinats articles del Plec
de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificacié pasa a
denominar-se PG-4)

Ordre Circular 297/88 1., de 29/03/88.

Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/8% (BOE 18/05/89), modificacid de determinats articles del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)

Ordre Circular 311/90, de 20 de marg.

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s'actudlitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a obres de Camreteres i ponts en el relatiuv a conglomerants hidraulics i
ligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalitzacié,
balissament i sistemes de contencid de vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s'actualitzen determinats
articles del Plec de Prescripcions Técnigues Generals per a Obres de Camreteres i Ponts
relatius a formigons i acers. (BOE 4/03/2002)

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles
del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la
construccid d'explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de I'11 de juliol).

Ordre Circular 8/01.

Ordre FOM/891/2004, de I'1 de marg, per la que s’actualitzen determinats articles
del Plec de prescripcions técniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a
ferms i paviments.

. Ordenancga d'obres i d’instal {acions de serveis en el domini public municipal
de la civtat de Barcelona.
(BOP num. 122 de 22/05/1991)

32.3 Geneéric D'instal Lacions Urbanes

. Decret 120/1992 del Departament d'IndUstria i Energia de la Generalitat de
Catalunya: Caracteristiques que han de complir les proteccions a instaldar entre
les xarxes dels diferents subministraments pUblics que discorren pel subsol.

(DOGC num. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d’IndUstria i Energia de la Generalitat de
Catalunya pel que es modifica I'apartat a) del preambuli el punt 1.2 de I'article 1
del Decret 120/1992.

(DOGC num. 1649 de 25/09/1992)

. Ordenanca d'obres i d'installacions de serveis en el domini pUblic municipal
de la civtat de Barcelona.

(BOP num. 122 de 22/05/1991)
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. Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents
serveis.

. Normes UNE de materials, sistemes o métodes de collocacio i calcul

32.4 Xarxes De Proveiment D'aigua Potable

. Reial Decret 606,/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de
domini public hidraulic.
(BOE 6/6/2003)

. Decret Legislativ 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacio en
matéria d'aigles de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)

. Real Decreto 140/2003, de / de febrer, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)

. Real Decreto Legislative 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

. Llei /1999, de 12 de juliol, d’ordenacio, gestio i tibutacio de I'aigua.

(DOGC 22/07/99)

. Ordre 28/07/1974, s'aprova el "Pliego de prescripciones técnicas generales
para tuberias de abastecimiento de agua
(BOE nim. 2361237 de 2/10/19/4i1 3/10/1974 respectivament)

. Norma Tecnolégica NTE-IFA/1974, “Instalaciones de fontaneria:
Abastecimiento”

. Norma Tecnolégica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

. Reglament general del servei metropolita d’'abastament domiciliari d’aigua a
I'édmbit metropolitd

32.4.1 Hidrants d’'incendi

. Decret 241/1994 sobre condicionants urbanistics i de proteccio contra
incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91
(DOGC nim. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC num. 2005 de
30/01/1995)

. Real Decret 2177/1996 pel que s'aprova la Norma Basica de I'Edificacio "NBE-
CPI/26: Condiciones de Proteccion contra Incendios en los edificios”
(BOE nim. 261 de 29/10/1996. Apéndix 2 art. 2.4 )

. Real Decret 1942/1993 pel que s'aprova el “Reglamento de Instalaciones de
Proteccion contra incendios”

(BOE num. 298 de 14/12/1993)

GARRETA ARQUITECTES. c/ Higini Anglés, 6 Atic. Tarragona 43001. Tel. 977 214 948. Fax 977 231 788.

info@aarreta-arguitectes.com www.garreta-arguitectes.com

i




- Cﬁ#ﬁ&%ﬁﬁéﬁ%@@%ﬁ(aﬁd@a@emacﬁme@ deRsARINEifER R ERAEVEI614743014700625654

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjancant el CVE:14614743014700625654

TIPUS DOCUMENT EXPEDIENT DOCUMENT
Prolecte GESUR 9/2022
ALTRES DADES TIPUS / SUBTIPUS
Codi de verificaci6: 14614743014700625654 Expedients de Gestio L{rbanisl\m]
Data d'emissié: 05/04/2023 08:57:35 Projectes d'urbanitzacié i recepcio d'obres
MEMORIA pag. 19 de 23
32.5 Xarxes De Sanejament
. Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis
pUblics de sanejament
L]
(DOGC num. 3894 de 29/05/2003)
. Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les
normes aplicables al fractament de les aigles residuals urbanes.
(BOE nUm. 312 de 20/12/1995)
. Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones™.
(BOE num. 228 de 23/09/1986)
Ambit municipal o supramunicipal:
. Re‘glamenf metropolitd d'abocaments d’aigies residuals.
(Area metropolitana de Barcelona)
(BOPB nUm. 128, de 29/05/1997)
. Ordenanga General del Medi Ambient Urba del municipi de Barcelona

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

Titol V: Sanejament d’aigles residuals i pluvicls
(BOPB num. 143, de 16/06/1999, correccid d'errades BOP num. 181 de

30/07/1999)

32.6 Xarxes De Disiribucié De Gas Canalitzat

. Llei 34/1998 del Sector d'Hidrocarburs

(BOE 7/10/1998)

. Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio PUblico de Gases

Combustibles”

(BOE num. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84)
Decret 1091/19/75: complementari art. 27 (competéncies i obligacions)

(BOE num. 121 de 21/05/19/5)

. Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de

combustibles gaseosos.

Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el
"Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos”.

(BOE num. 267 de 8/11/1983)

Meaodificacions al "Reglamento de redes y acometidas de Combustibles
Gaseosos' que afectan a sus Instruccion Técnica Complementaria (ITC)

Ordre 9/03/1224 es modifica I'apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1

(BOE nom. 68 de 21/03/1994)

Ordre 29/05/1998 es modifiquen les TC-MIG —R.7.1 i la TC-MIG —R.7.2

(BOE 11/06/1998)

. Real Decret 1085/1992, s'aprova el "Reglamento de la actividad de
distribucion de gases licuados del petroleo”

(BOE num. 243 de 9/10/92)
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. Ordre 29/01/1986, “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases
licuados del petréleo en depdsito fijo”
(BOE nim. 46 de 22/02/1986 i correccid d’errors BOE num. 138 de
10/06/1986)

32.7 Xarxes De Distribucié D'energia Eléctica

32.7.1 Sector eléctric

Llei 54/1997 del Sector electric

. Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de fransport, distribucid
comercialitzacio d'instal {acions d'energia electrica.
(BOE num. 310 de 27/12/2000) correccio d'erades (BOE 13/03/2001)

. Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
subministrament

e eléctric.
(DOGC 18/12/2001)

32.7.2 Alta Tensié

. Decret 3151/1968 “Reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tension”.
(BOE num. 311 de 27/12/1968, correccid d'errors BOE nim. 58 de 8/03/1969

32.7.3 Baixa Tensié

. R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.
(BOE num. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribucién en baja tensiéon
ITC BT-07 Redes subterrdneas para distribucién en baja tensién
ITC BT-08 Sistemas de conexion del neutro y de las masas en redes de distribucion
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsién de cargas para suministros en baja tension
ITC BT-11 Redes de distribucion de energia eléctrica. Acometidas

32.7.4 Centres de Transformacié

. Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias
de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion”
(BOE num. 288 de 1/12/1982, Correccio d'errors BOE nUm. 15 de 18/01/83)

. Ordre de 6/07/1984, s'aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion”

(BOE nUm. 183 de 01/08/1984)

. Resolucié 19/06/1984: “Ventilacion y acceso de ciertos centros de
fransformacion”.

(BOE nUm. 152 de 26/06/1784)
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. Especificacions técniques de companyies subministradores
32.7.5 Enllumenat piblic

. Llei 6/2001, d'ordenacid ambiental de I'enllumenat per a la proteccio del
medi ambient
(DOGC 12/06/2001)

. R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Flectrotécnico de Baja
Tension, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.

(BOE nOm. 224 18/09/2002)

. Norma Tecnoldgica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado
exterior”.

32.8 Xarxes De Telecomunicacions

. Especificacions técniques de les Companyies:

- NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefénicas en Urbanizaciones y Poligonos
Industriales”.

- NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterrdneas en urbanizaciones y
poligonos industriales”.

- Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976

. Plec de Condicions de LOCALRET

33 CONDICIONS REGLAMENTARIES

33.1 Prescripcions técniques
E plec de prescripcions técniques particulars inclos en el document nim. 3 d'aquest projecte.
33.2 Preus

L'estudi de tofts els preus que figuren en els quadres corresponents, es detalla en la justificacio
de preus.

En aquest estudi s"han diferenciat els seglents conceptes:

a) Ma d'obra:

Hem estudiat tofs els elements que intervenen en el cost de la ma d'obra, els preus reals a la
zona, i s’han estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats
segons els conceptes estimats a la legislacio vigent.

b) Maguindria:

Respecte ala maquinaria a emprar a les diferents unitats d'obra, se'n determina el cost horari
a partir del preu d'adquisicio deduint d'aquest la repercussio de I'amortitzacio de la maquina,
aixi com les despeses de conservacio i assegurances.

Fn cada cas han estat calculades les despeses hordaries | combustibles, lubricants i personal
conductor o mecdnic.
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Per Ultim, s’han fingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que
serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades s'han obtingut les depeses
hordrries de cadascuna de les maquines.

c)Preu dels materials a peu d'obra:

Aquest preu s’ha deduit a partir del valor d'adquisicio en magatzem i incrementant-lo amb
els import de fransport, carrega i descamega i pérdua de material o trencament durant la
manipulacio dels materials.

33.3 Amidaments i pressupostos

En el capitol Pressupost el qual constitueix part del document nim. 2 del Projecte, figuren les
cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d’obra, fets d’acord amb les prescripcions
que sobre el fema s'inclouen en el Plec. A aquests amidaments se'ls aplica els preus confinguts
en els corresponents quadres nUm. 1in0Um. 2 per a l'obtencié dels pressupostos parcials i totals.
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PRESSUPOST

34 PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

25T DEXECUCI) MATERIAL
13 % NESFESES GFATRALS SORRF 1033933 01

3 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1 03352301

|34 £11 239

62.095,%9
Subestal 1230240 79

L2

Agquest pressupost dexecucid per contracte puja &

UN MILIG QUATRE-CENTS VIATANTANUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA EL

0% AME CATORZE CENTIMS |

Tarragona, marg de 2023

L'Arquitecte, L'Arquitecta,

L'Arquitecte,

Sgt. Cristina Abelld Molins Sgt. Laura Domingo Romeu Sgt. Roger Hortoneda

i Pujals
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Aiglies de Reus

MIQUEL DOMINGO
Ry, Jesids, 14 1r,
43201 Reus (Tarragona)

LREE "I.'_“--t

| REGISTRE DE SORTIDA

[aTal 1070420159

MU 1914409

@hema £ R)ESEN BEARDY
Phaga i e Migten. 1 - 41250 BRI - THL 570 127 0UA - fin 407 42907 - s

En referéncla al projects d'urbanitzacid de I'area 3.4 "Coroming Industrial” de Reus, Algles
de Reus ja va emetre informe en relacio a les xarxes d'abastament i sanejament en fase de
projecte d'aquesta urbanitzacid en data 2 de febrer de 2007, basant-se en el projecte
constructiu de detall redactat per l'enginyer industrial Sr, Javier Penalba (adjuntem CD amb
oipla de I'annex que disposem de les xarxes d'abastament | sanefament), Tanmatelx amb
els anys han canviat alguns condicionants técnics | la xarxa existent s'ha modificat, pel que
adjunt us facilitem planols de les xarxes d'abastament i sanejament existents actualitzats de
la zona, alxl com les xarxes que s'hauran de preveura en 2l projecte, del que destaguem les
seglients obsarvacions:

- La xarxa d'abastament projectada definida inicialment amb PEAD, amb ¢ls condicionants
actuals, sha dinstal lar amb fundicid ddctil,

- Existeix un tram de xarxa de sanejament, definida inicialment en el projecte, que ja s
va Instal*lar | esta en servel per donar solucld de desguas a I'edifici del cami de Riudoms
n® 62, la gual s’haura de conservar.

- Caldra preveu?e I'execucio d'una nova escomesa dabastament de PEAD 2" per 'edifici
del cami de Rludoms n® 62 (actualment disposen d'una escomesa provisional subjecte a
un muret gue guedard necessariament eliminat en el desenvolupament del projecte
d'urbanitzacio de Iarea).

- {aldra preveure l'execucld d'una nova escomesa d'algles pluvials de PP 400 mm per
l'edifici del Cami de Riudoms, ndm. 62 (actualment disposen de la previsic de I'escomesa
fins al mur limit de la finca). Caldra verificar les cotes per 2 gue tingui soludo de desguas
per gravetat en les noves xames,
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REUS '
” SERVEIS

MUNICIPALS Aiglies de Reus

Tan bon punt tinguin el projecte actualitzat, incorporant els plancls aixi com els detalls tipus
actyalitzats caldra gue ens faciliteu copia per emelre document actualitzet de conformitat de
xanxes,

Quedem a la seva disposicld per adarir qualsevol dubte

Atentameny?

Liufs Eéﬁ'pmmaﬁ
[ Director Area d'Infraestructures

L)

Reus, 9 d'abril de 2019
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PROJECTE “Area 3.4

PROJECTED'U RBANITZACIO DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE
L'AREA 3.4 COROMINA INDUSTRIAL DOCUMENTACIO ANNEXA.

SANEJAMENT, CALCULS HIDRAULICS, CABALS D’APORTACIO

1. XARXA DE CLAVEGUERAM SEPARATIU

Als carrers del voltant de L'AREA 3.4 COROMINA INDUSTRIAL existeix xarxa separativa, per
la qual cosa es projecta la xarxa interior de la zona a urbanitzar del tipus separatiu. La xarxa de pluvials
es projecta amb PP corrugada exteriorment, SN8 color negre segons prenorma prEN1346. La xarxa de
residuals es projecta amb PVC color teula RAL 8023 segons UNE 53332.

2. AIGUA PROCEDENT DE PLUJA

Les aiglies interiors de la urbanitzacié, sén les recollides als vials, patis interiors privats i zones
verdes. Les aigiies de les illes interiors es recullen mitjiangant escomeses connectades al col.lector. Les
aigies del carrer es recullen mitjangant embornals situats a calgada, amb una distancia maxima entre
ells de 50 metres i abarquen com a maxim 600 m?. Aquestes aigiies seran conduides a la xarxa
Municipal d'aigiies pluvials

DADES DE PLUGES DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA

SEGONS F. EL145 ©)

PERIODE DE RETORN (ANYS)
ESTACIO LLOC N M ES 5 10 25 5o 100 saa
0-002 I'"Ametila de Mar 21 | 96,7 | 511 | 1432 | 1789 | 2244 | 2581 | 2914 | 3638
9-987 Amposta 30 | 772 | 303 | 1040 | 1254 | 1520 | 1720 | 192,4 | 2131
9-972 Benissanet 30 59,9 274 83,4 102,1 125,3 | 142,8 | 1598 199,85
9-9d1 Cabaces 20 67,1 231 88,4 1046 | 1254 | 140,7 | 1558 191,2
0-013 Cambrils 22 72,9 | 251 | 954 | 1130 | 1350 | 15),5 | 168,0 | 2059
#-039 Casafort (Nulles) 29 67,2 29,3 03,6 1138 | 139,06 | 158,0 | 1765 | 2202
8-521 La Sénia (Monte [a 19 88,9 230 | 110,21 | 1267 | 1474 | 1626 | 1779 213,9
Fou)
9-957 Flix 28 | 992 | 215 6790 | 825 | 1000 ) 1148 | 1285 | 1604
9-973 Ginestar 18 81,2 42,1 | 100,3 | 1306 | 168,8 | Jo6,6 | 2250 | 280,9
9-984 Godall 18 63,8 23,7 86,3 1036 | 1255 | 1416 | 1577 195,5
9-974 Miravet 22 | 675 | 285 | 932 | 1132 | 1382 | 1570 | 1755 | 2188
0-022 Montblane 24 54,4 13,5 66,4 75,7 87,6 96,3 105,0 1257
§-008 Montbrié del Camp 20 74,8 380 | 1097 | 1363 | I170,5 | 1955 | 2207 275,6
9-953 La Palme d’Ebre 19 46,7 21,1 66,1 81,2 1002 | 114,1 1284 1603
9-947 La Pobla de Massaluca 17 536 | 26,3 784 975 1214 | 139,06 | 157,84 | 194,0
0-016 a Reus (Base Aéria) 28 60,8 218 79,8 94,7 113,5 | 1275 | 141,2 1733
0-950 Riba-roja d'Ebre 20 | 520 | 230 720 | 886 | 1081 | 1228 | 1373 | 1714
0-024 Rocafort de Queralt 25 45,2 13,9 | 574 67,2 79,1 83,2 97,0 1175
§-054 Salomo i 29 72,6 30,4 99,0 118,7 | 1455 | 1649 | 1842 228,9
9-985 Sanca Barbara 26 | 922 | 46,7 | 133,2 | 1654 | 2055 | 2354 | 2655 | 3313
0-044 Santa Coloma de 15 46,2 | 13,6 | 39,2 69,3 82,0 91,4 | 1006 | 121,9
Queralt
0-025 Sarrat 20 48,7 153 02,8 73,5 87,3 274 1075 130,0
0-038 La Selva dei Camp 18 74,6 | 248 | 97,7 | 1156 | 1382 | 1546 | 17,1 | 2090
0-042 Tarragona 15 | 692 | 23,4/ | 916 | 1090 | 130,8 | 1469 | 1628 | 2000
9-071 Tivissa 30 91,8 484\ 1334 | 1066,4 | 207,73 | 238,6 | 2685 3352
0-055 Torredembarra 30 | 799 | 364 | 2113 | 1360 | 1670 | 1903 | 2128 | 2657
0-034 Valls 0 | 71,7 | 270 | 949 | 2133 | 1363 | 153.6 | 1702 | 2101
2-017 Vila-seca 30 | 71,7 | 261 | 941 | 1118 | 1340 | 150,7 | 1670 | 2040
9-948 Vilalba dels Arcs 16 60,7 18,5 78,3 91,7 108,7 | 121,3 | 134,0 | 162,12
a-920 Vimbodi 14 71,0 19,2 89,3 1034 | 121,71 | 134,2 | 1470 177,1
| |

Pag. 1
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2.1.

INTENSITAT MAXIMA DE PRECIPITACIO

PROJECTE “Area 3.4

A l'annex A.4.3 del llibre "Recomanacions Sobre Métodes d'Estimacié d'Avingudes
Maximes" s'adjunta un resum estadistic de les dades de pluges considerades per F. Elias al seu llibre
(Pag. 175) "Precipitaciones Maximas en Espafia", ICONA 1979, que per a la provincia de Tarragona,
per a un periode de retorn de 25 anys, distribucié de Gumbel.

L'area 3.4 Coromina Industrial es troba a certa distancia de I'observatori de la base aéria
de Reus, per la qual cosa agafarem dades de aquesta estacié i d’'altres estacions properes.

ESTACIO LLOC N M ES

Distancia al

Mitja ) L'drea 3.4

maxims | Desviacié PERIODE DE Coromina

Anys | anuals tipus RETORN Industrial
10 25 Km.
0-016a Reus Base Aéria 28 60,8 21,8 94,7 113,5 2,81
0-017 Vila-seca 30 71,7 26,1 111,8 134,0 3,90
0-013 Cambrils 22 72,9 25,1 113,0 135,0 6,05
0-008 Montbrié del camp 20 74,8 38,0 136,3 170,5 5,21

Per a tenir en compte la distancia que separa la conca d'estudi, amb cadascuna de les
diferents estacions pluviométriques, aplicarem, en lloc del conegut “Metodo de Thiesen”, la seglient

relacio inversa:

Emplagamet Distancia al
Observatori L'area 3.4 Inversa
Coromina 3 de totes les
Industrial distancies
Km.
IReus Base Aerea 2,81 17,97 6,40
Vila-seca 3,90 17,97 4,61
ICambrils 6,05 17,97 2,97
IMontbrio del camp 5,21 17,97 3,45
Suma Inversa 17,43
Pag. 2
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PROJECTE “Area 34"

Castellvell i \, / o ‘

v \ b
- N 4o said
i Il B

T=312

_Cambﬂl&'»’*"‘g*“ﬁﬂq!ﬂ& : 2 N i
.

Pdyo= (97,7*6,40+111,8*4,61+113,02,97+136,3*3,45) / 17,43 = 111,68 mm/m?
Pdso= 111,68 mm/m?

Pdgs= (113,5%6,4+134,0*4,61+135,0*2,97+170,5*3,45) / 17,43 = 133,87 mm/m?
Pdas= 133,87 mm/m?
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PROJECTE “Area 34"

2.1.1. Estimacié de la intensitat de pluja

Tha. Ye.a
Flagas 4b v icds e reTore I o

I Ragare Lo Tunetd de gorgnsk {0t G0N 2 b, |

2

La figura 14.A (manual Pag. 20) situa aquesta zona per a un periode de retorn de fins a
100 anys, com a pluges maximes diaries de 200 mm/dia.

La relacié 11/1d, entre la intensitat maxima de la pluja en una hora (l4) i la intensitat mitja

horaria (Id=Pd/24, pluja maxima en un dia), és coneguda geograficament i la déna la figura 11 (manual
Pag. 15) elaborada per J.R.Temez. El seu valor és igual a 11,. Per a t = Tc traiem I/Id.
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FiG. 1%
I
Mapa d'isolinies dal valor oo —
La
Idzs = Pdas/24 = 133,87 mm/m?/ 24h. = 5,58 mm/m?/h.

Id,s = 5,58 mm/m?/h.

2.1.2. TEMPS DE CONCENTRACIO

Com a temps de concentracié s'utilitza la formula de Témez que és la mateixa que utilitza
la Norma 5.2 |.C. del MOPU:

0,76
£\
Ic=0.3 X[FJ

on: "Tc¢" és el temps de concentracié en hores.

"L és la longitud del curs principal en Km. =0,050 Km.
"J" és el pendent mig del curs principal. =0,019 m/m
0,76
0,050
Te,=03x| ———| =0,0654h
0,019
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2% 2R

t{Hoees}

Fi6. 12

Relacie 11y d'ecard ard La durads t del temporal segons el valor d'L,/ 1
que es déna a La figura 11

2.1.3. INTENSITAT MAXIMA DE PRECIPITACIO
Segons s'ha justificat a 'apartat 2.1.1 ;
Idzs = 5,58 mm/m?/h

D'acord amb la figura 12 (manual Pag. 16), amb:

11/ld =11 Tc = 0,0654h
I/ld = 28,5
I=28,5"1d = 28,5 *5,58 = 159,03 mm/h

1=159,03 mm/h
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Aquesta pluja es considera que pot caure en una hora i estara afectada pels segiients
coeficients d’escolament

c3=0,42 Zones verdes
¢4 = 0,80 Vials publics
cs = 0,72 Patis interiors
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2.2. CABAL INTERCEPTAT | PUNTS DE CAPTACIO, A LA XARXA DE
PLUVIALS
Element de Superficie Coeficient Cabal d'aportacio Cabal
Zona Aportacié f p Precipitacié Nus P puntual en
captacié Abarcada escolament puntual Nus
m2 mm/m2/h I'h lls I/s
Carrer de Frida Kahlo Embornals (2) 290 159,03 0,80| PO1 36.867| 10,24] 10,24
Carrer de Frida Kahlo Embornals (2) 520 159,03 0,80 PO2 66.210] 18,39 2579
Edificis cr. Frida Kahlo Escomesa 233 159,03 0,72 26.635] 7,40
Carrer de Frida Kahlo Embornals (2) 692 159,03 0,80 87.994| 24,44
Edificis cr. Frida Kahlo Escomesa 260 159,03 0,72|PO3| 29770 s27| 67.11
Zona verda cr. Frida Kahlo Escomesa 1.854 159,03 0,42 123.829| 34,40
Carrer de Frida Kahlo Embornals (2) 756 159,03 0,80 PO4 96.228| 26,73 43,27
Edificis cr. Frida Kahlo Escomesa 520 159,03 0,72 59.539| 16,54
Carrer de Frida Kahlo Embornals (2) 520 159,03 0,80] P05 66.106| 18,36| 18,36
Carrer Alcalde Pascual Embornals (1) 218 159,03 0,80{ P08 27.740 7,71 7,71
Carrer Alcalde Pascual Embornals (1) 525 159,03 0,80 66.793| 18,55
Edificis cr. Alcalde Pascual __ |Escomesa 1.223 159,03 0,72| PO7| 140.056] 3890| 5944
[Zona verda cr. Alcalde Pascual]lEscomesa 107 159,03 0,42 7.134 1,98
Carrer Alcalde Pascual Embornals (1) 525 159,03 0,80, P06 66.793| 18,55 71,72
Edificis cr. Alcalde Pascual Escomesa 612 159,03 0,72 70.028| 19,45
[Zona verda cr. Alcalde Pascual|Escomesa 1.817 159.03 0,42 121.369] 33,71
Total:| 138,87

138,87 I/s.

3. AIGUES RESIDUALS

3.1.

ANTECEDENTS

El cabal maxim d’'aigiies previstes per pluja a desguassar a la xarxa de pluvials sera de

Per al calcul del cabal a desguassar es tindra en compte el nimero d’habitatges previstos

alazona. Es calculen 169 habitatges previstos al Pla Parcial. Es tindra en compte una mitja de quatre
habitants per habitatge amb una dotacié per habitant de 250 l/dia. Es aquest nimero hipotétic
d’habitants el que utilitzarem per al calcul de la xarxa.

Pag. 7
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PROJECTE “Area 3.4”

3.2. CABAL D'APORTACIO D'AIGUES RESIDUALS
El cabal d'aportacié d'aigiies residuals sera el consum d’aigua potable previst afectat per
un coeficient d'escolament de 0,9, tenint en compte l'aigua que es perdra per a reg dels jardins i
evaporacio.
Segons s’ha justificat al calcul d'abastament d’aigua potable, el consum d’aigua total

previst per aguesta urbanitzacié és de 6,206 l/seg, que correspon a 536,20 m°/dia, que afectat pel
coeficient d’'escolament de 0,9 queda:

0,.=0,9x6,2061/seg =5,5851/seg =482,58 m’ / dia

L’abocament d'aigiies fecals previstes és de 5,585 I/seg., que correspon a 482,58 m’/dia.

Pag. 8
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5.4 D020200 m3 Base de grava ciment composta per mescla de tot-u artificial tipus ZA-25 amb un
contingut de ciment P-350 en pes respecte al total d'arids del 4% i compactada al 97 %
PM, per a una resisténcia a compressio de 30 Kpd/icm2 a 7 dies, inclés reg bituminos

de curat.
Connexié a xarxa Palsos Catalans 1,0000 2,2000 0,9000 0,4000 0,7920
TOTAL m3 DE MEDICIO ............
5.5 XD120224 m2 Paviment de mescla bituminosa en calent tipus D-12, arid porfidic, estesa i compactada

en capa de 8 cm de gruix minim.

Connexié a xarxa Palsos Catalans 1,0000 2,2000 0,2000 1,9800
TOTAL m2 DE MEDICIO ... J

5.6 XD200606 m. Claveguera de PP corrugada exteriorment, SN8, DN-400, amb copa incorporada com a
part solidaria en el procés de fabricacio, junta d'unions elastica amb unié entre tub que
suporti una pressi6 interna de 1 atm per a xarxa de sanejament, color negre, prenorma
prEN1346, totalment instal.lada en rasa excavada mecanicament de 0,90 m. d'ample per
1,65 m. de profunditat mitja, formigonada fins 10 cm per damunt, replé de la mateixa
amb material de I'excavacié i sobrants a I'abocador, tot aixé mesurat sobre perfil,
inclos connexio a la xarxa.

Xarxa pluvials:

P01-P02 1,0000 36,0000 36,0000
P02-P03 1,0000 50,0000 50,0000
P03-P04 1,0000 39,7500 39,7500
P04-P05 1,0000 20,0000 20,0000
P03-P08 1,0000 37,0000 37,0000
PO8-PO7 1,0000 37,0000 37,0000
PO7-P06 1,0000 34,0500 34,0500

TOTAL m. DE MEDICIO ............:

5.7 XD200609 m. Claveguera de PP corrugada exteriorment, SN8, DN-200, amb copa incorporada com a
part solidaria en el procés de fabricaci6, junta d'unions elastica amb unié entre tub que
suporti una pressio6 interna de 1 atm per a xarxa de sanejament, color negre, prenorma
prEN13486, totalment instal.lada en rasa excavada mecanicament de 0,80 m. d'ample per
1,65 m. de profunditat mitja, formigonada fins 10 cm per damunt, replé de la mateixa
amb material de I'excavacié i sobrants a I'abocador, tot aix6 mesurat sobre perfil,
inclés connexio a la xarxa.

Escomeses embornals:

Carrer de Frida Kahlo 1,0000 3,7000 3,7000
1,0000 4,7000 4,7000
3,0000 3,1000 9,3000
3,0000 4,2000 12,6000
1,0000 6,5500 6,5500
1,0000 6,8500 6,8500
Carrer Alcalde Pascual 3,0000 3,1000 9,3000
Carrer Pau Font de Rubinat 1,0000 3,0000 3,0000

TOTAL m. DE MEDICIO ............:

Area 3.4 Projecte d'urbanitzacié Coromina Industrial PAGINA: 9
PRESSUPOST PARCIAL N° 5 XARXA DE CLAVEGUERAM
NUM. CODI  SITUACIO PARTS IG. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL
5.1 D040020 m Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, amb maquina talladora de disc.
Connexi6 a xarxa Paisos Catalans 2,0000 2,2000 4,4000
TOTAL m DE MEDICIO ............: 4,4000
5.2 XD030162 m2 Demolicié paviment d'aglomerat bituminés de fins a 20 cm de gruix, amb mitjants
mecanics, inclos carrega de runes i transport a I'abocador.
Connexié a xarxa Palsos Catalans 1,0000 2,2000 0,2000 1,9800
TOTAL m2 DE MEDICIO ............ 1,9800
5.3 D010350 m3 Replé de rases per capes de 25 cm de gruix, regades i compactades mecanicament al
95 % PM., amb materials procedents de la propia excavacié, mesurat segons la seccio
tipus.
Connexié a xarxa Palsos Catalans 1,0000 2,2000 0,9000 1,0000 1,9800
TOTAL m3 DE MEDICIO ............ 1,9800

0,7920

1,9800

253,8000

56,0000
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5.8 D200560 m. Claveguera de PVC DN-400 amb junta d'unions elastica série S-5 color teula, totalment
instal.lada en rasa excavada mecanicament de 0,90 m. d'ample per 1,65 m. de
profunditat mitja, formigonada fins 10 cm per damunt, replé de la mateixa amb material
de I'excavaci6 i sobrants a I'abocador, tot aixé mesurat sobre perfil, inclos connexié a
la xarxa.
Xarxa fecals:
NO1-NO2 1,0000 31,0000 31,0000
N02-NO3 1,0000 50,0000 50,0000
NO3-NO4 1,0000 39,7500 39,7500
NO4-NO5 1,0000 47,5000 47,5000
NO03-NO7 1,0000 50,0000 50,0000
NO7-NO6 1,0000 43,0000 43,0000
TOTAL m. DE MEDICIO ............: 261,2500
5.9 D200515 m. Claveguera de PVC DN-200 amb junta d'unions elastica série S-5 color teula, totalment
instal.lada en rasa excavada mecanicament de 0,70 m. d'ample per 1,20 m. de
profunditat mitja, formigonada fins 10 cm per damunt, replé de la mateixa amb material
de I'excavacié6 i sobrants a I'abocador, tot aixé mesurat sobre perfil, inclos connexié a
la xarxa.
Escomeses fecals:
Carrer de Frida Kahlo 1,0000 13,3500 13,3500
3,0000 6,8000 20,4000
Carrer Alcalde Pascual 3,0000 6,8000 20,4000
1,0000 22,5000 22,5000
TOTAL m. DE MEDICIO ............: 76,6500
5.10 XD300750 m. Banda senyal. conduccié aigua tipus AREMSA, sota terra, col.locada.
Xarxa pluvials:
P01-P02 1,0000 36,0000 36,0000
P02-P03 1,0000 50,0000 50,0000
P03-P04 1,0000 39,7500 39,7500
P04-P05 1,0000 20,0000 20,0000
P0O3-PO8 1,0000 37,0000 37,0000
PO8-PO7 1,0000 37,0000 37,0000
PO7-P0OB 1,0000 34,0500 34,0500
Escomeses embornals:
Carrer de Frida Kahlo 1,0000 3,7000 3,7000
1,0000 4,7000 4,7000
3,0000 3,1000 9,3000
3,0000 4,2000 12,6000
1,0000 6,5500 6,5500
1,0000 6,8500 6,8500
Carrer Alcalde Pascual 3,0000 3,1000 9,3000
Carrer Pau Font de Rubinat 1,0000 3,0000 3,0000
Xarxa fecals:
NO1-NO2 1,0000 31,0000 31,0000
N02-NO3 1,0000 50,0000 50,0000
NO3-NO4 1,0000 39,7500 39,7500
NO04-NO5 1,0000 47,5000 47,5000
NO3-NO7 1,0000 50,0000 50,0000
NO7-NO6 1,0000 43,0000 43,0000
Escomeses fecals:
Carrer de Frida Kahlo 1,0000 13,3500 13,3500
3,0000 6,8000 20,4000
Carrer Alcalde Pascual 3.0000 6,8000 20,4000
1,0000 22,5000 22,5000
TOTAL m. DE MEDICIO ............. 647,7000
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5.11 D200740

Xarxa pluvials:
P01

P02

Xarxa fecals:
NO6

5.12 D200745

Xarxa pluvials:
P04

P05

Xarxa fecals:
NO1

NO2

5.13 D200750

Xarxa pluvials:
P03

P06

POT

P08

Xarxa fecals:
NO3

NO4

NO5

NO7

5.14 CANONRESI

Rasa PP-400
Rasa PE-200
Rasa PVC-400
Rasa PVC-200

5.15 XD200360

Rubinat
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Paviment bituminds

u Demolicié de paret de pou

Xarxa pluvials Av. Paisos Catalans
Xarxa fecals carrer Pau Font de

Carrer Pau Font de Rubinat

Pou de registre model oficial d'1,70 a 2 m. construit amb elements de formigo
prefabricat, amb pates de polipropilé armat, solera de 15 cm de gruix amb formigo
HM-20/P/20/lla, amb marc i tapa de fundicié ductil classe D 400 per a 40 Tn. inclos
excavacié, sobrants a I'abocador i replé del trasdos amb formigé HM-20/P/20/lla.

1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
1,0000 1,0000

TOTAL u DE MEDICIO .............

Pou de registre model oficial de 2 a 2,50 m. construit amb elements de formigo
prefabricat, amb pates de polipropilé armat, solera de 15 cm de gruix amb formigé
HM-20/P/20/lla, amb marc i tapa de fundicié ductil classe D 400 per a 40 Tn. inclos
excavacid, sobrants a I'abocador i replé del trasdos amb formigé HM-20/P/20/lla.

1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
1,0000 1,0000

TOTAL u DE MEDICIO .............

Pou de registre model oficial de 2,50 a 3 m. construit amb elements de formigo
prefabricat, amb pates de polipropilé armat, solera de 15 cm de gruix amb formigé
HM-20/P/20/lla, amb marc i tapa de fundicié ductil classe D 400 per a 40 Tn. inclés
excavacid, sobrants a I'abocador i replé del trasdos amb formigé HM-20/P/20/la.

1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
1,0000 1,0000

TOTAL u DE MEDICIO ............:

Tn. Canon d'abocament corresponent a runes i terres procedents de demolicions i

excavacions de I'obra que es porten a abocadors autoritzats i degudament justificats,
comprovats per la direccio de I'obra.

1,0000 1,9800 0,2000 2,4000 0,9504
253,8000 0,6670 1,6000 270,8554
56,0000 0,5930 1,6000 53,1328
261,2500 0,6820 1,6000 285,0760
76,6500 0,4310 1,6000 52,8578

TOTAL Tn. DE MEDICIO ...........:

de registre o col.lector de formigd per a connexié de

canonada
1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
1,0000 1,0000

TOTAL u DE MEDICIO .............

3,0000

4,0000

8,0000

662,8724

3,0000
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Area 3.4 Projecte d'urbanitzacié Coromina Industrial PAGINA: 12
PRESSUPOST PARCIAL N° 5 XARXA DE CLAVEGUERAM
NUM. CODI  SITUACIO PARTS IG. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL
5.16 XD200927 u Embornal i bunera sifonica model Delta SF570 marca Funditubo, amb reixa tipus Delta,
de fosa dictil, amb ancoratge de formigé HM-20/P/20/lla, i tots els accessoris
necessaris per a la seva connexié a la xarxa de clavegueram.
Embornals:
Carrer de Frida Kahlo 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
3,0000 3,0000
3,0000 3,0000
1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
Carrer Alcalde Pascual 3,0000 3,0000
Carrer Pau Font de Rubinat 1,0000 1,0000
TOTAL u DE MEDICIO ... 14,0000

5.17 XD200715

5.18 PAVI0O600

u. Desmuntatge i substitucié de tapa i marc de registre de pou de clavegueram per un nou
marc i tapa de fundicié ductil classe D 400 acerrojada i no ventilada norma EN124 per a
40 Tn., col.locada sobre el pou de registre rebaixat en 12 cm. per davall de la rasant de
paviment, inclés cercol de formigé fins a 3 cm per davall del nivell de la tapa, inclos
encofrat, vibrat i curat i la modificacio del rebaixat del pou.

1,0000 1,0000
TOTAL u. DE MEDICIO ............:

Partida algada a justificar en diversos e imprevistos

TOTAL DE MEDICIO ............:

1,0000

1,0000
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PRESSUPOST PARCIAL N° 5 XARXA DE CLAVEGUERAM

NU... CODI

U..

DENOMINACIO

QUANTITAT

PREU

Pagina 5

TOTAL

5.1 D040020

5.2 XD030162

5.3 D010350

5.4 D020200

5.5 XD120224

5.6 XD200606

5.7 XD200608

5.8 D200560

59 D200515

5.10 XD300750

m Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, amb maquina
talladora de disc.

m2 Demolicié paviment d'aglomerat bituminés de fins a 20
cm de gruix, amb mitjants mecanics, inclos carrega de
runes i transport a I'abocador.

m3 Replé de rases per capes de 25 cm de gruix, regades i
compactades mecanicament al 95 % PM., amb
materials procedents de la propia excavaci6é, mesurat
segons la seccio tipus.

m3 Base de grava ciment composta per mescla de tot-u
artificial tipus ZA-25 amb un contingut de ciment P-350
en pes respecte al total d'arids del 4% i compactada al
97 % PM, per a una resisténcia a compressié de 30
Kpd/cm2 a 7 dies, inclds reg bitumines de curat.

m2 Paviment de mescla bituminosa en calent tipus D-12,
arid porfidic, estesa i compactada en capa de 8 cm de
gruix minim.

m. Claveguera de PP corrugada exteriorment, SN8,
DN-400, amb copa incorporada com a part solidaria en
el procés de fabricacio, junta d'unions elastica amb
unié entre tub que suporti una pressié interna de 1 atm
per a xarxa de sanejament, color negre, prenorma
prEN1346, totalment installada en rasa excavada
mecanicament de 0,90 m. d'ample per 1,65 m. de
profunditat mitja, formigonada fins 10 cm per damunt,
replé de la mateixa amb material de l'excavacié i
sobrants a l'abocador, tot aixé mesurat sobre perfil,
inclds connexio a la xarxa.

m. Claveguera de PP corrugada exteriorment, SN8,
DN-200, amb copa incorporada com a part solidaria en
el procés de fabricacid, junta d'unions elastica amb
unié entre tub que suporti una pressit interna de 1 atm
per a xarxa de sanejament, color negre, prenorma
prEN1346, totalment installada en rasa excavada
mecanicament de 0,80 m. d'ample per 1,65 m. de
profunditat mitja, formigonada fins 10 cm per damunt,
replé de la mateixa amb material de l'excavacié i
sobrants a l'abocador, tot aixd mesurat sobre perfil,
inclds connexié a la xarxa.

m. Claveguera de PVC DN-400 amb junta d'unions
elastica série S-5 color teula, totalment instal.lada en
rasa excavada mecanicament de 0,90 m. d'ample per
1,65 m. de profunditat mitja, formigonada fins 10 cm
per damunt, replé de la mateixa amb material de
I'excavacio i sobrants a I'abocador, tot aixd mesurat
sobre perfil, inclés connexié a la xarxa.

m. Claveguera de PVC DN-200 amb junta d'unions
elastica série S-5 color teula, totalment instal.lada en
rasa excavada mecanicament de 0,70 m. d'ample per
1,20 m. de profunditat mitja, formigonada fins 10 cm
per damunt, replé de la mateixa amb material de
I'excavacio i sobrants a I'abocador, tot aixd mesurat
sobre perfil, inclos connexi6 a la xarxa.

m. Banda senyal. conduccié aigua tipus AREMSA, sota
terra, col.locada.

4,4000

1,9800

1,9800

0,7920

1,9800

253,8000

56,0000

261,2500

76,6500

647,7000

3,39

391

13,16

33,57

8,26

78,80

64,51

98,98

49,31

0,31

14,92

7.74

26,06

26,58

16,35

19.999 44

3.612,56

25.858,53

3.779,61

200,79
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Area 3.4 Projecte d'urbanitzacié Coromina Industrial
PRESSUPOST PARCIAL N° 5 XARXA DE CLAVEGUERAM

CODI U... DENOMINACIO

NU...

QUANTITAT

PREU

Pagina 6

TOTAL

511

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

517

5.18

D200740 u

D200745 u

D200750 u

CANONRESI Tn.

XD200360 u

XD200927 u

XD200715 u.

PAVI0E00

Pou de registre model oficial d'1,70 a 2 m. construit
amb elements de formigd prefabricat, amb pates de
polipropilé armat, solera de 15 cm de gruix amb
formigé HM-20/P/20/lla, amb marc i tapa de fundicié
ductil classe D 400 per a 40 Tn. inclos excavacié,
sobrants a I'abocador i replé del trasdos amb formigd
HM-20/P/20/11a.

Pou de registre model oficial de 2 a 2,50 m. construit
amb elements de formigé prefabricat, amb pates de
polipropilé armat, solera de 15 cm de gruix amb
formigé HM-20/P/20/lla, amb marc i tapa de fundicié
ductil classe D 400 per a 40 Tn. inclés excavacio,
sobrants a I'abocador i replé del trasdos amb formigéd
HM-20/P/20/I1a.

Pou de registre model oficial de 2,50 a 3 m. construit
amb elements de formigé prefabricat, amb pates de
polipropilé armat, sclera de 15 cm de gruix amb
formigé HM-20/P/20/lla, amb marc i tapa de fundicié
ductil classe D 400 per a 40 Tn. inclds excavacio,
sobrants a I'abocador i replé del trasdos amb formigd
HM-20/P/20/1la.

Canon d'abocament corresponent a runes i terres
procedents de demolicions i excavacions de I'obra que
es porten a abocadors autoritzats i degudament
justificats, comprovats per la direccié de l'obra.

Demolici6 de paret de pou de registre o col.lector de
formigé per a connexi6 de canonada

Embornal i bunera sifonica model Delta SF570 marca
Funditubo, amb reixa tipus Delta, de fosa ductil, amb
ancoratge de formigé HM-20/P/20/lla, | tots els
accessoris necessaris per a la seva connexié a la
xarxa de clavegueram.

Desmuntatge i substitucio de tapa i marc de registre de
pou de clavegueram per un nou marc i tapa de fundicié
ductil classe D 400 acerrojada i no ventilada norma
EN124 per a 40 Tn., col.locada sobre el pou de registre
rebaixat en 12 cm. per davall de la rasant de paviment,
inclos cercol de formigd fins a 3 cm per davall del nivell
de la tapa, inclds encofrat, vibrat i curat i la modificacié
del rebaixat del pou.

Partida algada a justificar en diversos e imprevistos

3,0000

4,0000

8,0000

662,8724

3,0000

14,0000

1,0000

1,0000

685,48

831,86

950,61

2,81

31,86

209,46

283,20

3.642,13

2.056,44

3.327.44

7.604,88

1.862,67

95,58

2.932,44

283,20

3.642,13

75.347,37
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Area 3.4 Projecte d'urbanitzacié Coromina Industrial
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

1 DEMOLICIONS ..
2 MOVIMENTS DE TERRES
3 PAVIMENT DE CALGADA ...
4 PAVIMENT DE VORERES
5 XARXA DE CLAVEGUERAM ..
6 XARXA D'AIGUA ..

7 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIO
8 XARXA DE TELEFONIA ..

9 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC
10 XARXA DE GAS .. .

11 URBANITZACIO, SENYALITZACIO MOBILIARI URBA | JARDINERIA ..
12 XARXA DE RECOLLIDA AUTOMATITZADA DE RESIDUS ..
13 ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT ..

Pagina 20

12.504,66
33.700,79
45.326,66
125.198,10
75.347,37
42.479,80
318.110,10
17.41512
23.823,35
7.519,84
26.899,83
203.883,55
17.780,00

TOTAL ..

949.989,17

Puja el Pressupost d’Execuci6é Material a I'expressada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS

VUITANTA-NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS.

Reus, novembre de 2006

El Cap del Servei d'Enginyeria

D. Luis Ripoll Garcia-Mansilla
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PROJECTE “Area 3.4”
CALCUL ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

1. PREVISIOO DE CONSUMS PER AL CALCUL DE LA XARXA
D’ABASTAMENT

1.1. CONSUM DE LA POBLACIO

. El cas que ens ocupa, és el Projecte d'urbanitzacié del Pla Especial de Reforma Interior de
I'Area 3.4 Coromina Industrial de Reus. La xarxa es projecta amb fundicié ductil FD 100,
connectat amb la xarxa Municipal existent per tres punts, un al nord al cami de Riudoms,
un a l'oest a l'avinguda Paisos Catalans i un al sud al carrer Pau Font de Rubinat.

Aquesta xarxa es projecta mallada amb la xarxa municipal existent, les corresponents valvules de
sectoritzacio, boques de reg i hidrants contra incendis.

Els diametres i els punts d’'embrancament s’han adoptat en funcié de les directrius
marcades per la companyia d'aiglies Aremsa en funcié de les seves previsions.

Per al calcul de consum per habitant-dia, emprarem la seguent férmula:

D Chorari 250 2,4
= ——--——- X Cigrj X ———-— = -—————— X 1,25 X —-———- =0,00868 I/s./habitant-dia
24 3600 24 3600
sent:
Q = Cabal
D = Dotacié del dia anual en L/hab./dia, amb un increment del 2% anual i
considerant un horitzé de pla de 30 anys (250 L/hab./dia).
Coari = Coeficient de majoracio diari 1,25 per puntes de consum en caps de setmana.
Chorari = Coeficient horari 2,4 per puntes de consum en unes determinades hores del

dia.

Per al calcul de la dotacid es tindra en compte el niumero d’habitatges existents a la zona
més una previsio per a les zones verdes. Aquest numero queda concretat en 169 habitatges. Es
tindra en compte una mitja de quatre habitants per habitatge. Es aquest nimero hipotétic
d’habitants el que utilitzarem per al calcul de la xarxa.

Habitatges | Pers./habitatge | Cabal/habitant | Cabal

(Habitants) (I/s’/habitant) | (I/s)

Carrer de Frida Kahlo 32 4 0,00868 1,111
Carrer Alcalde Pascual 73 4 0,00868 2,535
Carrer Alcalde Pascual 64 4 0,00868 2,222
Total: 5,868

Per la dotacié de les zones verdes, tindrem els seglents resultats:

Superficie | Dotacié | Dotacié | Cabal
(mz) (Ilmzldia) (I/dia) | (I/s)
Carrer de Frida Kahlo 1470 4 5.880 | 0,068
Carrer de Frida Kahlo 385 4 1.540 | 0,018
Carrer Alcalde Pascual 5451 4 21.804 | 0,252
Total: |0,338
Pag. 1
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1.2.PREVISIO DE CONSUMS

PROJECTE “Area 3.4"

El cabal de calcul en servei Qs sera la suma dels cabals del consum de la poblacio, més el

consum de reg de la zona verda.

Cabal | Cabal
(I/s) | (m*dia)

Consum poblacié 5,868 | 507,00
Consum reg zona verda 0,338 29,20
Total: | 6,206 | 536,20

El consum d'aigua total previst per aquesta urbanitzacié és de 6,206 I/s, que correspon a

536,2 m*/dia.

Pag. 2
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PRESSUPOST PARCIAL N° 6 XARXA D'AIGUA
NUM. CODI  SITUACIO PARTS IG. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL
6.1 DO010310 m3 Excavacio en rasa en mitjans mecanics fins 1,25 m. de profunditat mitja, amb anivellat
fons rasa. Mesurat tot sobre perfil.
DN125:
Cami de Riudoms 1,0000 47,5500 0,3450 16,4048
Carrer de Frida Kahlo 1,0000 179,5000 0,3450 61,9275
1,0000 182,3500 0,3450 62,9108
Carrer Alcalde Pascual 1,0000 98,1000 0,3450 33,8445
1,0000 97,7000 0,3450 33,7065
Carrer Pau Font de Rubinat 1,0000 29,2000 0,3450 10,0740
Protecci6 ifo desplagament canonada 1,0000 18,1000 0,2500 1,0000 4,5250
subministrament aigua del pou
empresa Valira
TOTAL m3 DE MEDICIO ... 223,3931
6.2 DO010402 m2 Repas i compactacié del sol del fons de rases de 0,60 m a 1 m. d'amplada.
DN125:
Cami de Riudoms 1,0000 47,5500 0,6000 28,5300
Carrer de Frida Kahlo 1,0000 179,5000 0,6000 107,7000
1,0000 182,3500 0,6000 109,4100
Carrer Alcalde Pascual 1,0000 98,1000 0,6000 58,8600
1,0000 97,7000 0,6000 58,6200
Carrer Pau Font de Rubinat 1,0000 29,2000 0,6000 17,5200
Proteccio ilo desplagament canonada 1,0000 18,1000 0,2500 4,5250
subministrament aigua del pou
empresa Valira
TOTAL m2 DE MEDICIO ............: 385,1650
6.3 D010370 m3 Subministrament i col.locacié de llit d'arena de 10 cm. Inclés rasanteig del fons de la

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

rasa i posterior replé de la mateixa fins 10 cm. per damunt de la generatriu superior de

la canalitzacio.

DN125:
Cami de Riudoms 1,0000 47,5500 0,1830 8,7017
Carrer de Frida Kahlo 1,0000 179,5000 0,1830 32,8485
1,0000 182,3500 0,1830 33,3701
Carrer Alcalde Pascual 1,0000 98,1000 0,1830 17,9523
1,0000 97,7000 0,1830 17,8791
Carrer Pau Font de Rubinat 1,0000 29,2000 0,1830 5,3436
TOTAL m3 DE MEDICIO ............: 116,0953
6.4 DO060109 m3 Subministrament i posada en obra de formigé HM-20/P/20/lla, en proteccié de
canalitzacions, a qualsevol profunditat.
Protecci6 ifo desplagament canonada 1,0000 18,1000 0,2500 0,2500 1,1313
subministrament aigua del pou
empresa Valira
TOTAL m3 DE MEDICIO ............: 1,1313
6.5 XD300750 m. Banda senyal. conduccio aigua tipus AREMSA, sota terra, col.locada.
DN125:
Cami de Riudoms 1,0000 47,5500 47,5500
Carrer de Frida Kahlo 1,0000 179,5000 179,5000
1,0000 182,3500 182,3500
Carrer Alcalde Pascual 1,0000 98,1000 98,1000
1,0000 97,7000 97,7000
Carrer Pau Font de Rubinat 1,0000 29,2000 29,2000
Protecci6 ifo desplagament canonada 1,0000 18,1000 18,1000
subministrament aigua del pou
empresa Valira
TOTAL m. DE MEDICIO ............: 652,5000
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6.6 DO010350 m3 Replé de rases per capes de 25 cm de gruix, regades i compactades mecanicament al
95 % PM., amb materials procedents de la propia excavacio, mesurat segons la seccid
tipus.
DN125:
Cami de Riudoms 1,0000 47,5500 0,1500 7,1325
Carrer de Frida Kahlo 1,0000 179,5000 0,1500 26,9250
1,0000 182,3500 0,1500 27,3525
Carrer Alcalde Pascual 1,0000 98,1000 0,1500 14,7150
1,0000 97,7000 0,1500 14,6550
Carrer Pau Font de Rubinat 1,0000 29,2000 0,1500 4,3800
Protecci6 ifo desplagament canonada 1,0000 18,1000 0,2500 0,7500 3,3938
subministrament aigua del pou
empresa Valira
TOTAL m3 DE MEDICIO ............: 98,5538
6.7 DO010975 m3 Carrega, transport i descarrega a I'abocador, dels productes sobrants de les
excavacions o demolicions,amb camié de 12 tn. i amb un recorregut maxim de 10 km.
mesurat sobre perfil.
DN125:
Cami de Riudoms 1,0000 47,5500 0,1950 9,2723
Carrer de Frida Kahlo 1,0000 179,5000 0,1950 35,0025
1,0000 182,3500 0,1950 35,5583
Carrer Alcalde Pascual 1,0000 98,1000 0,1950 19,1295
1,0000 97,7000 0,1950 19,0515
Carrer Pau Font de Rubinat 1,0000 29,2000 0,1950 5,6940
Protecci6 ifo desplagament canonada 1,0000 18,1000 0,2500 0,2500 1,1313
subministrament aigua del pou
empresa Valira
TOTAL m3 DE MEDICIO ............: 124,8394
6.8 CANONRESI Tn. Canon d'abocament corresponent a runes i terres procedents de demolicions i
excavacions de I'obra que es porten a abocadors autoritzats i degudament justificats,
comprovats per la direccié de I'obra.
DN125:
Cami de Riudoms 1,6000 47,5500 0,1950 14,8356
Carrer de Frida Kahlo 1,6000 179,5000 0,1950 56,0040
1,6000 182,3500 0,1950 56,8932
Carrer Alcalde Pascual 1,6000 98,1000 0,1950 30,6072
1,6000 97,7000 0,1950 30,4824
Carrer Pau Font de Rubinat 1,6000 29,2000 0,1950 9,1104
Protecci6 ifo desplagament canonada 1,6000 18,1000 0,2500 0,2500 1,8100
° subministrament aigua del pou
3 empresa Valira
§ TOTAL Tn. DE MEDICIO ............: 199,7428
%
] 6.9 D300030 m. Subministrament i col.locacié en rasa de canonada de polietilé d'aita densitat De-125,
'g amb una presié de treball del 10 atms, inclds part proporcional d'unions per soldadura.
2 DN125:
9 Cami de Riudoms 1,0000 47,5500 47,5500
£ Carrer de Frida Kahlo 1,0000 179,5000 179,5000
= 1,0000 182,3500 182,3500
@ Carrer Alcalde Pascual 1,0000 98,1000 98,1000
.»g 1,0000 97,7000 97,7000
b= Carrer Pau Font de Rubinat 1,0000 29,2000 29,2000
% TOTAL m. DE MEDICIO ............: 634,4000
T
<]
% 6.10 D300651 u. Subministrament i col.locacié d'hidrant enterrat, model oficial, amb entrada DN-100
> PN-16 i dues boques DN-70, amb racords tipus Barcelona, amb arqueta, tapa, maniguet
3 de fundicié ductil embridat DN-100 PN-16, colze 1/4 de fundicié ductil DN-100 PN-16
ﬁ amb pati, inclos juntes, cargoleria i ancoratge de immovilitzacié.
§ Hidrants:
S
3
g
S
3
3
w
>
(@]
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6.11 D300625 u. Subministrament i col.locacié completa de boca de reg tipus Ajuntament de Reus,
incloent la connexio a canonada de polietilé de De-125 mm. accessoris, marc i tapa de
fundicié, arqueta petita i ancoratge.
Boques de reg:
Carrer de Frida Kahlo 4,0000 4,0000
Carrer Alcalde Pascual 2,0000 2,0000
TOTAL u. DE MEDICIO ............: 6,0000
6.12 XD300460 u Valvula de comporta manual System 2000 autoblocant PE i PVC HW4040 DN100mm
DNext125mm, muntada amb trampillé
DN125:
Carrer de Frida Kahlo - Cantonada 2,0000 2,0000
Cami de Riudoms
Carrer de Frida Kahlo - Cantonada 3,0000 3,0000
carrer Pau Font de Rubinat
Carrer de Frida Kahlo - Carrer Alcalde 2,0000 2,0000
Pascual
Carrer Alcalde Pascual - Cantonada 2,0000 2,0000
Paisos Catalans
TOTAL u DE MEDICIO ............: 9,0000
6.13 XD300551 u. Combi-T 125/100 amb valvula integrada de fosa de 125mm de Dext System-2000 per a
aigua i ramal a 90° de 125mm de Dext, totalment instal.lada, ref. HW4343E2
Hidrants:
Carrer de Frida Kahlo 1,0000 1,0000
Carrer Alcalde Pascual 1,0000 1,0000
TOTAL u. DE MEDICIO ............: 2,0000
6.14 D300450 u. Subministrament i col.locacié d'eix, quadradet, trapa petita, base i ancoratge per a
valvules de comporta de DN-50 a DN-300.
DN125:
Carrer de Frida Kahlo - Cantonada 2,0000 2,0000
Cami de Riudoms
Carrer de Frida Kahlo - Cantonada 3,0000 3,0000
carrer Pau Font de Rubinat
Carrer de Frida Kahlo - Carrer Alcalde 2,0000 2,0000
Pascual
Carrer Alcalde Pascual - Cantonada 2,0000 2,0000
Paisos Catalans
Hidrants:
Carrer de Frida Kahlo 1,0000 1,0000
Carrer Alcalde Pascual 1,0000 1,0000
TOTAL u. DE MEDICIO ............. 11,0000
6.15 XD450160 u Construccié d'arqueta per a valvula de descarrega amb valvula de seccionament
exterior, amb dimensions interiors de 0,60x0,60x1,15m d'alcaria, composta per solera
de formigé HM-20/P/20/lla de 15 cm de gruix i solera de formigo de neteja HM-20/P/20/lla
de 5 cm de gruix, marc i tapa de fosa tipus oficial
Carrer de Frida Kahlo - Cantonada 1,0000 1,0000

6.16

carrer Pau Font de Rubinat
TOTAL u DE MEDICIO ............:

XD301300 u  Subministre i col.locacié brida SPAR per a fibrociment DN100/120 marca Hawle model
7103
Carrer de Frida Kahlo - Cantonada 4,0000 4,0000

carrer Pau Font de Rubinat
TOTAL u DE MEDICIO ............:

1,0000

4,0000
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6.17 XD301302 u  Subministre i col.locacié brida SPAR per a fibrociment DN80/98 marca Hawle model
7103
Carrer de Frida Kahlo - Cantonada 4,0000 4,0000
Cami de Riudoms
TOTAL u DE MEDICIO ............: 4,0000
6.18 XD301301 u  Subministre i col.locacié brida SPAR per a fosa dictil DN200/222 marca Hawle model
7102
Carrer Alcalde Pascual - Cantonada 4,0000 4,0000
Paisos Catalans
TOTAL u DE MEDICIO ............: 4,0000
6.19 XD301125 u Subministre i col.locacio de TE embridada DN-200 PN-16
DN200:
Carrer Alcalde Pascual - Cantonada 2,0000 2,0000
Paisos Catalans
TOTAL u DE MEDICIO ............: 2,0000
6.20 XD301128 u  Subministre i col.locacié de TE embridada DN-125 PN-10
DN125:
Carrer de Frida Kahlo - Cantonada 2,0000 2,0000
Cami de Riudoms
Carrer de Frida Kahlo - Cantonada 3,0000 3,0000
carrer Pau Font de Rubinat
Carrer de Frida Kahlo - Carrer Alcalde 2,0000 2,0000
Pascual
TOTAL u DE MEDICIO ............: 7,0000
6.21 XD300360 u Brida per a plastic sistema 2000 autoblocant PE | PVC HWO0400 DN100 DNEXT125,
totalment instal.lada
Brides Spar:
Carrer de Frida Kahlo - Cantonada 2,0000 2,0000
Cami de Riudoms
Carrer de Frida Kahlo - Cantonada 2,0000 2,0000
carrer Pau Font de Rubinat
Carrer Alcalde Pascual - Cantonada 2,0000 2,0000
Paisos Catalans
Te embridades:
Carrer de Frida Kahlo - Cantonada 6,0000 6,0000
Cami de Riudoms
Carrer de Frida Kahlo - Cantonada 7,0000 7,0000
carrer Pau Font de Rubinat
Carrer de Frida Kahlo - Carrer Alcalde 6,0000 6,0000
Pascual
Carrer Alcalde Pascual - Cantonada 6,0000 6,0000
Paisos Catalans
Hidrants:
Carrer de Frida Kahlo 2,0000 2,0000
Carrer Alcalde Pascual 2,0000 2,0000
TOTAL u DE MEDICIO ............: 35,0000
6.22 XD301351 u Subministre i col.locacio de con embridat DN-200 a DN-125 PN-16
Carrer Alcalde Pascual - Cantonada 2,0000 2,0000
Paisos Catalans
TOTAL u DE MEDICIO ............: 2,0000
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6.23 XD301416 u Escomesa particular d'aigua 2", incloent la connexié a canonada de fosa ductil de
De-125 mm. accessoris i trampillo
Escomeses aigua:
Carrer de Frida Kahlo 1,0000 1,0000
3,0000 3,0000
Carrer Alcalde Pascual 3,0000 3,0000
1,0000 1,0000
TOTAL u DE MEDICIO ............ 8,0000
6.24 XD070010 kg. Subministrament i col.locacié d'acer per armar en barres corrugades AEH-500N segons
pes teoric, inclos tallat, doblegat, retalls i solapes.
Valvules:
Carrer de Frida Kahlo - Cantonada 2,0000 6,2750 12,5500
Cami de Riudoms
Carrer de Frida Kahlo - Cantonada 3,0000 6,2750 18,8250
carrer Pau Font de Rubinat
Carrer de Frida Kahlo - Carrer Alcalde 2,0000 6,2750 12,5500
Pascual
Carrer Alcalde Pascual - Cantonada 2,0000 86,2750 12,5500
Paisos Catalans
TOTAL kg. DE MEDICIO ............: 56,4750
6.25 D060115 m3 Subministrament | posada en obra de formigé HM-20/P/20/lla, arid maxim 20 mm.,
cosisténcia plastica en cimentacions, soleres, proteccions, canalitzacions traspassos,
a qualsevol profunditat, inclos part proporcional de vibrat i curat.
T125 7,0000 0,5330 3,7310
T200 2,0000 0,1120 0,2240
Valvula 125 11,0000 0,3140 3,4540
TOTAL m3 DE MEDICIO ............: 7,4090
6.26 XD309950 m. Prova de pressio estanqueitat canonada polietilé col.locada en rasa sometent-la a una
pressié de 10 atms. durant 60 minuts, inclés mitjans i accessoris necessaris
DN125:
Cami de Riudoms 1,0000 47,5500 47,5500
Carrer de Frida Kahlo 1,0000 179,5000 179,5000
1,0000 182,3500 182,3500
Carrer Alcalde Pascual 1,0000 98,1000 98,1000
1,0000 97,7000 97,7000
Carrer Pau Font de Rubinat 1,0000 29,2000 29,2000
TOTAL m. DE MEDICIO ............: 634,4000
6.27 PAVI0350 Partida algada a justificar en diversos e imprevistos
TOTAL DE MEDICIO ............. 1,0000
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

D010310

D010402

D010370

D060109

XD300750

D010350

D010975

CANONRESI

D300030

D300651

D300625

XD300460

XD300551

D300450

m3 Excavacié en rasa en mitjans mecanics fins 1,25 m. de
profunditat mitja, amb anivellat fons rasa. Mesurat tot
sobre perfil.

m2 Repas i compactacié del sol del fons de rases de 0,60
ma 1 m. damplada.

m3 Subministrament i col.locacié de llit d'arena de 10 cm.
Inclos rasanteig del fons de la rasa i posterior replé de
la mateixa fins 10 cm. per damunt de la generatriu
superior de la canalitzacio.

m3 Subministrament | posada en obra de formigé
HM-20/P/20/lla, en proteccid de canalitzacions, a
qualsevol profunditat.

m. Banda senyal. conduccié aigua tipus AREMSA, sota
terra, col.locada.

m3 Replé de rases per capes de 25 cm de gruix, regades i
compactades mecanicament al 95 % PM., amb
materials procedents de la propia excavacié, mesurat
segons la seccié tipus.

m3 Carrega, transport i descarrega a l'abocador, dels
productes sobrants de les excavacions o
demolicions,amb camié de 12 tn. i amb un recorregut
maxim de 10 km. mesurat sobre perfil.

Tn. Canon d'abocament corresponent a runes i terres
procedents de demolicions i excavacions de I'obra que
es porten a abocadors autoritzats i degudament
justificats, comprovats per la direcci6 de l'obra.

m. Subministrament i col.locacié en rasa de canonada de
polietilé d'alta densitat De-125, amb una presié de
treball del 10 atms, inclds part proporcional d'unions
per soldadura.

u. Subministrament i col.locacié d'hidrant enterrat, model
oficial, amb entrada DN-100 PN-16 i dues boques
DN-70, amb racords tipus Barcelona, amb arqueta,
tapa, maniguet de fundicié ducti embridat DN-100
PN-16, colze 1/4 de fundicié ductil DN-100 PN-16 amb
pat, inclds juntes, cargoleria | ancoratge de
immovilitzacio.

u. Subministrament i col.locacié completa de boca de reg
tipus Ajuntament de Reus, incloent la connexié a
canonada de polietilé de De-125 mm. accessoris, marc
i tapa de fundicio, arqueta petita i ancoratge.

u Valvula de comporta manual System 2000 autoblocant
PE i PVC HW4040 DN100mm DNext125mm, muntada
amb tramplllé

u. Combi-T 125/100 amb valvula integrada de fosa de
126mm de Dext System-2000 per a aigua i ramal a 90°
de 125mm de Dext, totalment installada, ref.
HW4343E2

u. Subministrament i col.locacié d'eix, quadradet, trapa
petita, base i ancoratge per a valvules de comporta de
DN-50 a DN-300.

223,3931

385,1650

116,0953

1,1313

652,5000

98,5638

124,8394

199,7428

634,4000

2,0000

6,0000

9,0000

2,0000

11,0000

6,55

243

2248

68,07

0,31

13,16

344

2,81

2041

789,85

239,77

398,09

433,76

164,27

1.463,22

935,95

2.609,82

77,01

202,28

1.296,97

429,45

561,28

12.948,10

1.579,70

1.438,62

3.582,81

867,52

1.806,97
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6.15

6.16

6.18

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

XD450160

XD301300

XD301302

XD301301

XD301125

XD301128

XD300360

XD301351

XD301416

XD070010

D0B0115

XD309950

PAVIO350

kg.

Construccit d'arqueta per a valvula de descarrega amb
valvula de seccionament exterior, amb dimensions
interiors de 0,60x0,60x1,15m d'alcaria, composta per
solera de formigé HM-20/P/20/lla de 15 cm de gruix i
solera de formig6 de neteja HM-20/P/20/lla de 5 cm de
gruix, marc i tapa de fosa tipus oficial

Subministre i col.locacié brida SPAR per a fibrociment
DN100/120 marca Hawle model 7103

Subministre i col.locacié brida SPAR per a fibrociment
DNB80/98 marca Hawle model 7103

Subministre i col.locacié brida SPAR per a fosa ductil
DN200/222 marca Hawle model 7102

Subministre i col.locacid de TE embridada DN-200
PN-16

Subministre i col.locacié de TE embridada DN-125
PN-10

Brida per a plastic sistema 2000 autoblocant PE | PVC
HWO0400 DN100 DNEXT125, totalment instal.lada

Subministre i col.locaci6 de con embridat DN-200 a
DN-125 PN-16

Escomesa particular d'aigua 2", incloent la connexié a
canonada de fosa dictil de De-125 mm. accessoris i
trampillé

Subministrament i col.locacié d'acer per armar en
barres corrugades AEH-500N segons pes teoric, inclos
tallat, doblegat, retalls i solapes.

m3 Subministrament | posada en obra de formigo

m.

HM-20/P/20/lla, arid maxim 20 mm., cosisténcia
plastica en cimentacions, soleres, proteccions,
canalitzacions traspassos, a qualsevol profunditat,
inclds part proporcional de vibrat i curat.

Prova de pressié estanqueitat canonada polietilé
col.locada en rasa sometentla a una pressié de 10
atms. durant 60 minuts, inclos mitjans i accessoris
necessaris

Partida algada a justificar en diversos e imprevistos

1,0000

4,0000

4,0000

4,0000

2,0000

7,0000

35,0000

2,0000

8,0000

56,4750

7,4000

634,4000

1,0000

313,23

63,81

46,82

123,26

280,60

156,14

105,06

138,02

350,33

1,22

68,07

0,51

2.124,58

313,23

255,24

187,28

493,04

561,20

1.092,98

3.677,10

276,04

2.802,64

68,90

504,33

323,54

2.124,58

42.479,80
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Area 3.4 Projecte d'urbanitzacié Coromina Industrial
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

1 DEMOLICIONS ..
2 MOVIMENTS DE TERRES
3 PAVIMENT DE CALGADA ...
4 PAVIMENT DE VORERES
5 XARXA DE CLAVEGUERAM ..
6 XARXA D'AIGUA ..

7 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIO
8 XARXA DE TELEFONIA ..

9 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC
10 XARXA DE GAS .. .

11 URBANITZACIO, SENYALITZACIO MOBILIARI URBA | JARDINERIA ..
12 XARXA DE RECOLLIDA AUTOMATITZADA DE RESIDUS ..
13 ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT ..

Pagina 20

12.504,66
33.700,79
45.326,66
125.198,10
75.347,37
42.479,80
318.110,10
17.41512
23.823,35
7.519,84
26.899,83
203.883,55
17.780,00

TOTAL ..

949.989,17

Puja el Pressupost d’Execuci6é Material a I'expressada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS

VUITANTA-NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS.

Reus, novembre de 2006

El Cap del Servei d'Enginyeria

D. Luis Ripoll Garcia-Mansilla
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Barcelona, 28 de Julio del 2020

LAS PARTES

DE UNA PARTE, ENDESA ENERGIA, S.A.U. ("EE”), con domicilio social en Calle
Ribera del Loira No. 60, con N.I.F. A-81.948.077, constituida por tiempo indefinido
mediante escritura publica otorgada ante el Notario de Madrid, D. Santiago Rubio
Liniers, con fecha 3 de febrero de 1998 y con numero 308 de su protocolo, inscrita
en el Registro Mercantil de Madrd, al Tomo 12.797, Libro 0, Folio 208, Seccion 8,
Hoja M205381, Inscripcion 13.; representada en este acto por D. Cristina Carreras
Boj, en uso de las facultades conferidas en la escritura otorgada ante el Notario de
D./Dia FRANCISCO JAVIER GARDEAZABAL DEL RiO, el dia 25 de julio de 2019 con
el numero 2433 de su protocolo

Y DE OTRA PARTE, TARRAGOSOL S.L. (el "Comprador”), con domicilio social en
CALLE DE JAUME I 009, TARRAGONA con N.I.F. B43203322, constituida por tiempo
indefinido mediante escritura publica otorgada ante el Notario de D. PEDRO SOLER
DORDA, con fecha 31/05/2006 y con numero de su protocolo 1714/2006 , inscrita
en el Registro Mercantil de TARRAGONA , al Tomo 596 , Libro , Folio 22 , Seccidn ,
Hoja T3860, Inslcripcién ; _representada en este acto por D. FRANCISCO
CARRETERO BELLON ,

de su nacionalidad en vigor numero por su
condicion de APODERADO , con facultades bastantes para este acto segun resulta
de la escritura de poder de elevacion a publico de acuerdos sociales otorgada ante
el Notario de , D. MIGUEL ROCA BARRUFET , con fecha 02/03/2020 y nimero de
su protocolo 384

En adelante EE y el Comprador seran referidos conjuntamente como las “Partes”, y
cada uno de ellos, individualmente, como la "“Parte”.

Las Partes se reconocen la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse vy,
en especial, para el otorgamiento del presente contrato de compraventa de cosa
futura (el "Contrato”), y a tal efecto

EXPONEN

L Que el Comprador estda interesado en adquirir los equipos cuyas
especificaciones técnicas y de instalacion y montaje se relacionan en el
Anexo A (los "Equipos”).

II. Que el Comprador carece de los medios, capacidades y recursos necesarios
para asumir las competencias y responsabilidades propias de la condicion de
promotor inmobiliario en la medida requerida para la adquisicién y puesta en
funcionamiento de los Equipos en el inmueble de su propiedad referido en el
Anexo B (el "Inmueble”).

IIL Que EE estd interesada en vender los Equipos al Comprador y, a tal efecto,
EE desea asumir enteramente las competencias y responsabilidades propias
de promotor y de esta manera decidir, impulsar, programar y financiar con
recursos propios o ajenos el suministro, instalaciéon y montaje de los Equipos
para su ulterior venta al Comprador.

V. Que, a la vista de lo anterior, el Comprador esta interesado en comprar los
Equipos a EE y éste esta interesado, a su vez, en venderlos a aquél, lo que

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL 3
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2 Bl 4

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

acuerdan mediante el presente Contrato que se regira con arreglo a las
siguientes

CLAUSULAS
Objeto del Contrato

En virtud del presente Contrato, el Comprador compra y EE vende, como
cosa futura, los Equipos, por el precio y en los términos y condiciones
previstos en el presente Contrato.

Las Partes pactan expresamente que, en el supuesto de que EE no pudiera
suministrar los Equipos con las caracteristicas indicadas en el Anexo A, EE
podra sustituir los Equipos por aquéllos de similares o superiores
caracteristicas obligdndose ambas partes a sustituir en Anexo A en
consecuencia.

A tales efectos, y como condicion instrumental, el Comprador atribuye a EE
un derecho inmobiliario de uso sobre el espacio inmobiliario especificado en
el Anexo B del presente Contrato, en las condiciones establecidas en la
Clausula 5.

Asimismo, dado que para la entrega del Activo en los términos recogidos en
este Contrato y su posterior puesta en funcionamiento se requiere la
obtencion previa del punto de conexion a la red y las preceptivas licencias
administrativas, en virtud del presente Contrato, y como actividades
complementarias o accesorias al objeto del mismo, EE realizard sus mejores
esfuerzos para la solicitud y posterior obtencién del punto de conexion a la
red del Activo, y procedera la elaboracion de los proyectos necesarios para la
obtencién de las licencias y autorizaciones administrativa correspondientes.

El objeto de la compraventa es un objeto indivisible. En consecuencia, ni EE
podra exigir ni el Comprador podra pedir la entrega o recepciones parciales
de los Equipos.

Precio. Forma de pago

El precio y las demas condiciones econdmicas aplicables a la presente
compraventa se recogen en el Anexo C. El precio serd incrementado, en su
caso, por los impuestos o tasas, que resulten aplicables (los "Tributos") al
desarrollo del Objeto del Contrato y deberdn ser abonados por el Comprador
de forma independiente y diferenciada. Se trata de un precio definitivo y
cerrado. En consecuencia, EE no podrd reclamar aumentos o revisiones de
precio durante la ejecucion del presente Contrato, ni podra ampararse en la
existencia de acuerdos tacitos o autorizaciones no escritas para producir
variaciones en el objeto de la presente compraventa. Todo ello sin perjuicio
de la facultad de las Partes para novar por escrito el presente Contrato.

El precio debera ser abonado conforme al calendario de pago que se incluye
en el Anexo C.

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL 4
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2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Si el Comprador demorase el pago, el Comprador abonard intereses de
demora a EE al tipo previsto en el articulo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, sobre todas las cantidades no pagadas
puntualmente de acuerdo con este Contrato, incluyendo los tributos que EE
haya repercutido y no hayan sido abonados. El interés de demora se
devengara automaticamente desde el dia siguiente al ultimo del término
dentro del cual debid efectuarse el pago y hasta la fecha del efectivo pago,
sin necesidad de notificaciébn o intimaciéon alguna por parte de EE al
Comprador.

Obligaciones de las Partes

En virtud del presente Contrato, EE ostentarda la responsabilidad vy
competencias de la condicién de promotor inmobiliario a los efectos de la
realizacion de todas las fases necesarias para la entrega de los Equipos,
incluyendo su disefio, obtencidén de las licencias y autorizaciones necesarias,
adquisicion de materiales a proveedores, asi como coordinacion de la
ejecucion de las actividades precisas para el cumplimiento por EE de su
obligacion de entrega conforme al presente Contrato.

Asimismo, se estara a lo dispuesto en las Clausulas 1.2 y 2.2 anteriores en
relacion a la obtencién del punto de conexién y las preceptivas licencias y
autorizaciones administrativas. EE no respondera frente al Comprador en el
caso de que el punto de conexidn y/o las mencionadas licencias vy
autorizaciones no se concedieran, o se denegaran por la Autoridad
competente, siempre que EE haya actuado con la debida diligencia en el
desempefio de tales actividades completarias al objeto del presente
Contrato.

EE asume en virtud de este Contrato una obligacion contractual de resultado
y se compromete, liberando de ello al Comprador, a cumplir las exigencias y
cargas civiles, urbanisticas, laborales, fiscales y medioambientales que sean
especificas de la condicion de promotor, sin perjuicio de lo establecido en la
Clausula 2.2 anterior.

Correra a cargo de EE la contratacion de los seguros obligatorios que fueren
precisos para la promocion de los Equipos.

En ningln caso podra EE contratar con terceros en nombre y por cuenta del
Comprador, ni adquirird ninguna obligacion con terceros a cargo del
Comprador.

EE mantendra indemne al Comprador de cualquier consecuencia econdmica
adversa que pueda sufrir éste por reclamaciones de terceros, de Hacienda o
de la Seguridad Social, que nazcan de la promocién de los Equipos, salvo
actuacion dolosa o culposa del Comprador.

El control técnico de los Equipos, corresponde a EE, que a tales efectos
nombrara o delegara esta funcién de control técnico en el contratista o la
persona o personas encargadas de la direccion facultativa de la promocion
de los Equipos. En ningin caso asumira el Comprador ninguna
responsabilidad ni competencia sobre la direccion facultativa de la promocion
de los Equipos.

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL 5
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3.7

3.8

3.9

4.1

Asimismo, EE asume las funciones propias al promotor en materia de
prevencion de riesgos laborales en relacion con la promocién de los Equipos,
incluyendo, la designacion del coordinador de seguridad y salud.

El Comprador no tendra derecho a controlar ni revisar los Equipos antes de
la entrega, ni a impartir instrucciones relativas a los mismos, ni a realizar
mediciones, sin perjuicio de su derecho a determinar las especificaciones de
los mismos.

EE mantendra informado al Comprador del cumplimiento del presente
Contrato.

La responsabilidad total acumulada maxima de EE por cualquier
incumplimiento derivado del presente Contrato, asi como la responsabilidad
extracontractual para con el Comprador, sus empleados o colaboradores,
que pudiera nacer en relacidn con el presente Contrato, sera una cantidad
equivalente al precio del contrato.

El Comprador manifiesta y garantiza a EE que el Inmueble (i) es de su
propiedad y no constituye suelo contaminade ni se ha realizado en él
ninguna actividad potencialmente contaminante, y (ii) cumple, y sequira
cumpliendo durante la vigencia del Contrato, con la normativa ambiental y
urbanistica aplicable respecto del uso e instalacion previstos en el presente
Contrato. El Comprador defendera, resarcira y mantendra indemne a EE
frente a cualquier reclamacién, demanda, responsabilidad, dafio, peruicio,
sancion o gasto de cualquier tipo (incluso honorarios de abogados y costas)
sufrido o incurrido por EE que directa o indirectamente proceda o resulte del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso por el Comprador, sus empleados
o colaboradores, de sus obligaciones legales o contractuales en relacion con
el Inmueble.

A partir de la entrega de los Equipos conforme a la Clausula 4 siguiente, el
Comprador asumird todas las obligaciones legales que le sean aplicables en
su nueva condicion de propietarioc de los Equipos, incluyendo, sin caracter
limitativo, todas las relativas a medio ambiente (el control de emisiones,
vertidos, depoésitos, eliminacion de residuos y cualesquiera otras que le
correspondan).

Entrega de los Equipos

Los Equipos deberan entregarse al Comprador en el plazo especificado en el
Anexo D de este Contrato. En el momento de la entrega el Comprador
adquirira la propiedad de los Equipos. No obstante, hasta el completo pago
del precio previsto en el Anexo D, el equipo entregado por EE no podra
gravarse, cederse ni enajenarse a terceras personas, sin que el Comprador
incurra en responsabilidades penales. En el caso de que por cualquier
circunstancia fueran embargados los Equipos, el Comprador hard constar en
la diligencia de embargo la existencia del presente Contrato.

A los efectos de lo previsto en esta Clausula y el Anexo D se entendera que
no existe retraso o éste no sera imputable a EE cuando aquél se derive de
un retraso en la obtencion de las licencias y/o permisos necesarios y/o de las
condiciones técnicas minimas necesarias para la ejecucién de los trabajos
objeto del Contrato.

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL 6
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4.2

Este plazo indicado en el Anexo D se entendera suspendide en tanto en
cuanto la promocion de los Equipos no pueda ser realizada o continuada por
fuerza mayor no imputable a EE. Mientras subsista esta situacion, el
Contrato se entendera suspendido en sus efectos, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Clausula 8 (Imposibilidad Sobrevenida no imputable)

Si la fuerza mayor durase mas de [60] dias naturales, las Partes negociaran
de buena fe una salida conveniente. A falta de acuerdo en un plazo
razonable, cualquiera de las Partes podra resolver el presente Contrato sin
que se devengue a favor de ninguna de ellas penalidad o compensacién
alguna como consecuencia de dicha resolucién y ello sin perjuicio de lo
dispuesto en la Clausula 8 (Imposibilidad sobrevenida no imputable) y del
derecho de EE al cobro de los gastos debidamente justificados en que
hubiere incurrido en cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la
fecha de resolucion.

En caso de que la causa de suspension fuera imputable al Comprador y se
prolongara durante un plazo superior a [60] dias naturales, resultarda de
aplicacion lo previsto en la clausula 7.3.

Sin perjuicio de cualesquiera otros supuestos que pudieran ser legalmente
considerados como causas de fuerza mayor, a titulo enunciativo y no
exhaustivo, las Partes acuerdan que los siguientes supuestos seran
considerados supuestos de fuerza mayor:

a) Huelgas generales de sectores afines a EE o a las actividades
comprendidas en los trabajos incluidos en el Alcance.

b) Dias de lluvia o heladas en los que no sea posible trabajar y dias de
viento con velocidad superior a la permitida para la ejecucién de los
trabajos. Cualesquiera otras condiciones o fenémenos meteoroldgicos
extraordinarios que imposibiliten el desarrollo de los trabajos.

c) Manifestaciones, ocupaciones o revueltas en el lugar en que se
desarrollan los trabajos.

d) Demoras impuestas por exigencias judiciales o administrativas, no
imputables a EE.

e) Revocaciones, suspensiones, anulaciones de licencias por parte de las
autoridades administrativas, por causas no imputables a EE.

f) Actos de terrorismo, incendios, epidemias, pandemias y catastrofes
naturales.

g) Declaracion de estado de alarma, sitio y excepcién.

Si la fuerza mayor durase mas de 60 dias naturales, las Partes negociaran
de buena fe una salida conveniente. A falta de acuerdo en un plazo
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

razonable, cada Parte podra resolver el presente Contrato de acuerdo con lo
previsto en la Clausula 8.

Con anterioridad a la entrega, los Equipos perteneceran a EE. En virtud de
ello, EE podra:

(a) Retirar o sustituir los Equipos o sus componentes, aunque hayan
llegado a formar parte integrante del Inmueble, sin perjuicio del
deber de cumplimiento en plazo de su deber de entrega.

(b) Retirar los Equipos o sus componentes, aunque hayan llegado a
formar parte integrante del Inmueble, cuando el Contrato se
resuelva, conforme a los términos de la Clausula 7.

(c) Pignorar, dar en garantia o gravar de cualquier modo los Equipos, sin
perjuicio de su obligacidon de entrega en plazo.

La entrega de los Equipos se documentara en un acta firmada (segun el
modelo que se adjunta como Anexo E) por un representante del Comprador
y por otro de EE, en el plazo maximo de 10 dias desde la finalizacion de la
instalacion y montaje de los Equipos.

La entrega de los Equipos sera notificada por EE al Comprador con una
antelacion de 15 dias naturales. Dentro de este plazo, el Comprador
comunicara a EE el tiempo y ocasion para inspeccionar los Equipos, y podra
servirse al efecto de cuantos facultativos o expertos estime necesarios.

Si el Comprador recibiera los Equipos sin reserva, quedaran extinguidas las
responsabilidades de EE por las faltas de conformidad manifiestas, y que
pudieran haber sido advertidas con la inspeccion.

El Comprador podra formular reservas que, si son aceptadas por EE, daran
lugar a un plazo suplementario de entrega de 30 dias naturales, durante los
cuales EE tendra que reparar los extremos sobre los que haya recaido
reserva.

Todo desacuerdo sobre la conformidad de los Equipos a efectos de la entrega
sera resuelto por el dictamen dirimente emitido por una entidad de
reconocido prestigio experta en peritajes de equipos de naturaleza similar o
analoga a la de los Equipos designada de mutuo acuerdo entre las Partes v,
a falta de acuerdo y previo sorteo ante notario publico que podra requerir
cualquiera de las Partes de forma individual, por alguna de las entidades de
peritaje que pertenezcan a la Asociacion Empresarial De Peritaje Y
Valoraciones Judiciales. Los costes que implique el sorteo ante Notario sera
sufragado por aquella parte que lo solicite.

La aceptacion de los Equipos sin reservas o la emisidon del dictamen pericial
conforme a las pretensiones de EE no impediran al Comprador reclamar
posteriormente como consecuencias de las faltas de conformidad no
aparentes advertidas durante el plazo de garantia. Pero debera los intereses
legales del precio a pagar, a contar desde el dia en que hubiera debido
producirse la entrega.

A partir de la entrega (que se entendera producida bien en el momento de la
entrega sin reservas o bien en el momento que EE puso a disposicién del
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5.1

Comprador los Equipos para su entrega si el dictamen pericial referido en el
apartado 4.7 anterior fuera favorable a las pretensiones de EE) comenzaran
a correr los plazos de garantia por los defectos de conformidad no
aparentes.

En el momento de la entrega:

(a) En el supuesto de que fuera de aplicacion, el Comprador pagara la
parte del precio indicada en el Anexo C.

(b) EE entregara al Comprador toda la documentacion de los Equipos.

(c) Quedara extinguido el derecho de uso en favor de EE sobre el
Inmueble.

(d) EE entregara al Comprador los documentos de garantia, incluyendo
aquéllos en los que subrogue al Comprador frente a proveedores y
contratistas, asi como cualesquiera cantidades retenidas a tales
efectos.

Las Partes se comprometen en el plazo de 3 meses desde la entrega de los
Equipos al Comprador, a prestar los consentimientos oportunos ante las
Administraciones Publicas competentes a fin de transmitir, de conformidad
con la normativa de aplicacion, las autorizaciones y licencias obtenidas por
EE para la construcciéon de los Equipos objeto del presente contrato vy a
desplegar sus mejores esfuerzos para su buen fin.

Siempre que el Comprador exija a EE que ejerza contra los proveedores y
contratistas alguna accién o derecho que haya sido cedido al primero, el
segundo debera acometer este ejercicio por cuenta del primero.

A partir de la fecha de entrega, toda gestidn hecha por el EE en este sentido
sera remunerada por el Comprador con la cantidad que acuerden las Partes.

Sera responsabilidad del Comprador restituir a los proveedores y contratistas
las cantidades retenidas cuando finalice el periodo de garantia. Aquél debera
mantener a EE indemne de cualquier reclamaciéon hecha por tales
proveedores y contratistas por dicho concepto.

Derecho inmobiliario de uso y transferencia de la posesion civil

Por el presente Contrato, el Comprador otorga en favor de EE un derecho
inmobiliario de uso sobre el espacio inmobiliario situado en el Inmueble
especificado en el Anexo B. Este derecho es instrumental a la compraventa,
comprendera todas las facultades y la extensiéon precisa para que EE pueda
impulsar la promociéon de los Equipos, asi como tener y mantener en suelo
ajeno la propiedad de los mismos y ostentar la posesién civil exclusiva sobre
el Inmueble.

El derecho inmobiliario de uso constituido sobre el Inmueble conlleva
accesoriamente los derechos de servidumbre de paso a favor de EE que
fueran precisos sobre las propiedades colindantes del Comprador a fin de
permitir el acceso de EE al Inmueble.

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL 9
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5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

La constitucidon del derecho de uso es una prestacidon vinculada a la
compraventa de los Equipos. En consecuencia:

1. Todo incumplimiento por cualquiera de las Partes respecto de sus
deberes como usuario o nudo propietario sera considerade como
incumplimiento de las obligaciones propias del contrato de
compraventa.

2. La resolucién o terminacion del derecho de uso o de la compraventa
comportara la terminacién correlativa de la otra prestacidén vinculada.

El Comprador facilitarda a EE el emplazamiento necesario para albergar la
recepcion de los correspondientes materiales si no fuera posible en el
Inmueble por falta de espacio segun EE.

Defectos de conformidad con los Equipos

EE responderd frente al Comprador por la falta de conformidad de los
Equipos vendidos, conforme a las reglas comunes de la compraventa civil,
en tanto no se encuentren medificadas por la presente Clausula.

El Contrato no podra ser resuelto por falta de conformidad de la entrega,
salvo que se tratase de un incumplimiento sustancial que no pueda ser
reparado o eliminado por EE en un tiempo razonable, sin perjuicio del
derecho del Comprador a ser indemnizado por la demora causada por esta
reparacion.

EE garantiza al Comprador la conformidad de los Equipos, su correcto
funcionamiento y su correspondencia con las especificaciones del contrato,
por un plazo de 2 afios, salvo para aquellas partes de los Equipos, aquellas
instalaciones o aquellas prestaciones suministradas por terceros que cuenten
con una garantia de duracion mas larga.

EE no responderd de la falta de conformidad en la medida en que pueda
entregar y subrogar al Comprador en las garantias que aquélla dispusiera
contra proveedores y suministradores, si tales garantias fueren suficientes
para restablecer la conformidad y satisfacer el interés de prestacion del
Comprador.

La garantia obligara a EE a reparar o sustituir los componentes de los
Equipos, hasta que se consiga el grado de conformidad exigido en el
Contrato, sin exigir por ello una compensacion o precio suplementario.

La garantia prestada por EE no incluye el uso normal de los Equipos, ni las
piezas de recambio derivadas del mismo, que seran objeto de un contrato de
mantenimiento a contratar por parte del Comprador. Tampoco incluye las
deficiencias o dafios derivados del deficiente o mal uso de los Equipos.

Salvo caso de dolo, EE no respondera de los dafios consecuenciales ni del
lucro cesante sufridos por el Comprador como consecuencia de la falta de
conformidad.

Los nuevos componentes o piezas de repuesto gozaran a su vez del mismo
plazo de garantia establecido en esta Clausula.

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL 10
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7 Resolucion del Contrato

71 El presente Contrato se extinguira conforme a las disposiciones generales
del derecho comun, salvo lo especificado en la presente Clausula y en el
resto de este Contrato.

7.2 Una vez firmado este Contrato, el Comprador no podra desistir del mismo ni
renunciar a su consumacion.

7.3 Si el Comprador se negara a recibir el objeto de la compraventa, incumpliera
su obligacién de pago o de cualquier otra forma la no recepciéon fuere
imputable al Comprador, EE tendra derecho:

(a) A la resolucion del Contrato, con la retirada de los Equipos, aunque se
hallen incorporados al suelo o hayan llegado a formar parte
integrante del Inmueble.

(b) Opcionalmente, a dejar los Equipos por cuenta del Comprador,
reclamando el precio de la prestacién ya ejecutada.

(c) A mantener la titularidad del derecho de uso hasta que se consume la
retirada y liquidacion de la relacion contractual, excluyendo al
Comprador de todo derecho de posesién sobre el espacio fisico en
que se hallen ubicados los Equipos.

(d) En el caso de optar por la solucidon prevista en el apartado (a)
anterior, EE tendra derecho a exigir como indemnizacién
suplementaria un 20% del valor de los Equipos retirados, como coste
de amortizacion de los mismos.

(e) En todo caso, una indemnizacion por lucro cesante equivalente al
20% del precio total del Contrato.

(f) Si los Equipos estuvieran plenamente instalados y puestos a
disposicion del Comprador, EE podra exigir, alternativamente, el
precio completo del Contrato.

8 Imposibilidad sobrevenida no imputable

8.1 Si los Equipos no pudieran ser entregados como consecuencia de una
imposibilidad fisica o legal no imputable a EE, distinta de la pérdida o
destruccion material, se observaran las siguientes reglas:

(a) Si la imposibilidad es temporal, se aplicara lo dispuesto en la Clausula
4.2.

(b) Cuando la imposibilidad fuere definitiva, el Contrato se considerara
extinguido a peticion de cualquiera de las Partes.

8.2 En caso de que el Contrato se resuelva conforme a la presente Clausula, la
liquidacion de la relacion contractual se realizara de la siguiente manera:

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL 11
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9.1

9.2

9.3

10

11

(a) EE retirard los Equipos que no hayan llegado a formar parte
integrante del Inmueble.

(b) Respecto de los Equipos que no puedan retirarse sin grave coste o
deterioro, EE tendra derecho a ser reintegrada de su coste a precio
actual.

(c) Respecto de aquella parte de los Equipos que hayan llegado a formar
parte del Inmueble, fuera del supuesto previsto en el apartado (b)
anterior, EE tendra derecho a su retirada o a ser compensado en la
forma establecida en el citado apartado (b).

(d) El Comprador quedara liberado de pagar el precio de la compraventa,
salvo lo dispuesto en los apartados anteriores.

(e) Quedara extinguido el derecho de uso.

Confidencialidad

Las Partes se obligan, y obligaran a sus empleados, a no revelar ni utilizar
para fines distintos de los perseguidos en este Contrato la informacion que
reciprocamente se hayan proporcionado, salvo que dicha revelacién o
utilizacién venga impuesta por la Ley o fuera preceptiva para obtener las
autorizaciones precisas para el desarrollo y ejecucién del Contrato. En
particular, ninguna de las Partes podra revelar a terceros los términos y
condiciones del presente Contrato.

A la extincidn de este Contrato por cualquier causa, cada Parte devolvera
toda la informacidn confidencial recibida de la otra y todo el material que le
hubiera entregado para el desarrollo de sus respectivas actividades.

La obligaciéon de confidencialidad prevista en la presente Clausula durara
indefinidamente, incluso una vez haya finalizado el Contrato por cualquier
causa.

Cesion y Subcontratacion

10.1 EE queda expresamente autorizada para ceder total o parcialmente los
derechos y/o obligaciones derivados de este Contrato ya sea a terceras
entidades ya sea a cualquiera de las entidades de su grupo, incluyendo sus
sociedades dominantes, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
asi como las entidades que estén controladas por las mismas. La cesion sera
comunicada por escrito al Comprador.

10.2 EE podra subcontratar con cualquier tercero todo o parte de los
trabajos en que consiste el presente Contrato. No obstante, EE sera
responsable frente al Cliente por el correcto cumplimiento de los términos de
este Contrato por cualquier tercero subcontratado por EE, salvo que el
presente Contrato establezca lo contrario

Derecho de imagen
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11.1 Se autoriza a Endesa a la captacion y grabacién de imdgenes en formato
audiovisual, de las instalaciones, para a que las mismas puedan ser
utilizadas en referencias comerciales de Endesa. Asimismo, autorizo a que
estas imagenes puedan ser reproducidas y difundidas sin limitacion
temritorial de ninguna clase, de forma libre por Endesa en el marco de su
actividad comercial, directa o indirectamente, mediante agencia de
publicidad o ente similar. Todo ello con la Unica salvedad y limitacion de
aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al
honor en los términos previstos en la legislaciéon vigente.

11.2 El Cliente podrd disponer de copias de las imdgenes captadas para su uso
propio

11.3 La autorizacion prevista en la presente Clausula se entiende prestada con
independencia del medio o soporte que se utilice en la difusion de las
imdgenes y abarca la posible incorporacion futura, total o parcial, de las
imdgenes grabadas a otras obras, acciones o campafias derivadas o
complementarias de aquella para la que expresamente cedo los precitados
derechos. La autorizacién no fija ningun limite de tiempo para su concesidn
ni para la explotacion de las imagenes, o parte de las mismas, en las que
aparezcan las instalaciones, por lo que mi autorizacién se considera
concedida por un plazo de tiempo ilimitado.

11.4 La autorizacion, hecha en los términos fijados en el presente Contrato, se
entiende hecha con caracter gratuito.

12 Proteccion datos de caracter personal

10.1.- El presente Contrato no comporta, en ningun caso, tratamiento o acceso a
datos personales cuyo Responsable del Tratamiento sea la otra Parte.

10.2 Si bien, las Partes se informan mutuamente de que los datos personales que
figuran en el Contrato seran tratados por cada Parte en calidad de
responsable de tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo la gestion del
Contrato. En este sentido, las Partes se obligan a observar estrictamente
todas las disposiciones legales, cualquiera que sea su rango, referente a la
proteccién de datos de cardcter personal.

Los representantes y profesionales de las Partes podran ejercer sus derechos
de acceso, rectificacidon, oposicion, cancelacion, limitacién del tratamiento y
portabilidad de sus datos, en los casos y con el alcance que establezca la
normativa aplicable en cada momento, dirigiéndose a la direccion indicada
en este Contrato para cada una de las Partes.

13 Miscelanea
13.1 Modificacion. No sera valida ninguna modificacion de este Contrato

(incluyendo sus anexos) salvo que conste por escrito, con la firma de un
representante autorizado de cada una de las Partes.

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL 13




- CE#w&%ﬁﬁé&%@@%ﬁ(aﬁdﬁa@emacﬁme@ deRsARINEifER R ERAEVEI614743014700625654

TIPUS DOCUMENT
Projecte

EXPEDIENT DOCUMENT
GESUR 9/2022

ALTRES DADES

Codi de verificaci6: 14614743014700625654

Data d'emissi6: 05/04/2023 08:57:36

TIPUS / SUBTIPUS
Expedients de Gesti6 Urbanistica
Projectes d'urbanitzaci i recepci d'obres

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjancant el CVE:14614743014700625654

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

cnaesa

13.2

13.3

13.4

13.5

Anexos. Los anexos a este Contrato formaran parte integrante del mismo a
todos los efectos legales y obligacionales.

Conservacidon del negocio. Si alguna de las clausulas de este Contrato
deviniera, en todo o en parte, nula, anulable o inejecutable, las restantes
clausulas o el resto de la clausula afectada permaneceran en vigor siempre
que no se produzca un notable desequilibrio de las posiciones de las Partes.

Acuerdo completo. Este Contrato representa el acuerdo completo entre las
Partes y deja sin efecto cualesquiera otros acuerdos o pactos, verbales o
escritos, previamente concertados entre las mismas, que tengan el mismo
objeto.

Renuncias. El hecho de que una Parte, en un determinado momento, no
exija el cumplimiento por la otra de cualquier obligacidon derivada del
presente Contrato, no implicara ni podra interpretarse como una renuncia al
derecho de exigir el cumplimiento de dicha obligacién en el futuro.

13.6 Monitorizacién. En el caso de incluir servicio de monitorizacion, las Partes

acuerdan que, con el fin Unico del analisis y mejora de la eficiencia
energética de la instalacién del Cliente, asi como para futuras propuestas de
optimizacién de la instalacion, Endesa podra monitorizar los datos relativos a
consumo Yy, si procede, generacion y autoconsumo, accediendo para tal fin y
de forma remota, a los equipos necesarios (contadores eléctricos,
inversores, etc...

14 Notificaciones
14.1 Salvo que se disponga otra cosa en el presente Contrato, todas
comunicaciones entre las Partes relativa a este Contrato deberan hacerse
por fax o correo electronico y confirmarse posteriormente por burofax. Las
comunicaciones se presumiran recibidas, salvo prueba en contrario, en la
fecha de la confirmaciéon de entrega del fax o del correo electrénico.
14.2 A efectos de comunicaciones las Partes designan las siguientes direcciones:
(a) EE: ,
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
Direccion: Ribera del Loira, 60
Teléfono: 625.606.286
Email: montserat.micola@endesa.es
(b) El Comprador:
Tarracosol SL
Direccion: CALLE DE JAUME I
Teléfono: 606639542
Email: 667.610.581
14.3 Toda comunicacion enviada a las direcciones que constan en el apartado
precedente se entenderd correctamente efectuada, excepto si el destinatario
OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL 14
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15

15.1

15.2

hubiera previamente notificado a la contraparte, de acuerdo con lo
establecido en la Clausula 12.1, un cambio de direccién.

Ley Aplicable y Jurisdiccion

Las Partes convienen de forma expresa en que el presente Contrato se rija e
interprete de conformidad con el ordenamiento juridico espafiol y, dentro de
éste, por los principios y reglas del Derecho Civil Coman, sin remision a las
normas de conflicto de leyes ni a las normas o principios de Derecho Foral.

Las Partes contratantes, con renuncia expresa del fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales
de Barcelona, para la resolucién de cualquier cuestion derivada de la
interpretacion, cumplimiento o ejecucidon del presente Contrato.

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, ambas Partes firman por
duplicado y en un solo efecto el presente documento, en el lugar y fecha al
encabezamiento resefados.

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve
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ANEXO A
LOS EQUIPOS

El alcance del presente contrato incluye los trabajos necesarios para la nueva
extensién de red para las nuevas acometidas para el sector que el cliente esta
urbanizando en Reus, en Avd. Paisos Catalans, 74-90.

Concretamente se incluye la nueva extension de red desde la adecuacion del punto
de conexion de la red eléctrica existente en la zona informado en las condiciones
técnicas y econdmicas emitidas por la empresa distribuidora en su informe ref.
191069. Desde este punto se construiran unas nuevas lineas subterraneas de
Media Tensién a 25kV hasta unos nuevos centros de transformacién de MT a BT
que deberdn alimentar los nuevos edificios que se construyan en este sector.
También se incluyen las nuevas lineas de Baja Tension hasta las instalaciones de
enlace de estos edificios.

Estos trabajos se van a desarrollar en dos fases.

En la primera se procedera a la retirada de las instalaciones de la empresa
distribuidora existentes en la zona y a la instalacidon del primer centro de
transformacidon que servira para poder dar continuidad a las redes que actualmente
estan alimentando otros suministros de la zona, y para la conexidn de los nuevos
edificios a construir en la zona mas alienada con la Avd Paisos Catalans.

En una segunda fase, se procedera a la instalacion del segundo centro de
transformacion, que servira para la conexion de los edificios a construir alienados
con los nuevos viales interiores del sector.

En toda la zona de afectacion de las obras de urbanizacién ejecutadas por el

cliente, los trabajos de apertura, tapado y reposicién de zanjas serdn por cuenta y
cargo del cliente.

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL 16
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Trabajos incluidos en el alcance del presente contrato:

CAPITOL | - FASE 1

Ordre Lt

11

12

1.3

14

1.5

1.7

1.9

Ld

Lid

Ud

ud

Ud

Ld

Ld

Descripcid

Ensayo DESCARGAS PARCIALES por framo de
circuito de cabla de MT de 1830 Ky

Explaraciin e mforme de diagndstico de cable
de MT de 18/30 Kv

Medida de tensiones de paso - contacto v
puestas a tierra da herraqu y nautro en B FL:
de dos transformadaor.

Prueba de rgidez cable subtefrancso de BT.

Prefabneado de hormigan superficie para dos
ransformadores, Incluye. 1 prelabricado
PFU-5 alumbrado interior prefabnicado, tieras
mtenares  del  prefabneado;  tansporte Y
descarga en  asentamento  ewstente.  (No
inchrye la obra civil)

1 Compacto formado  por: 4 funcones
Celda de linea tipp CML-3 con core Y
aisiamiento en SF4, interruptor rotativo [0 con
conex|on de pat | sistema modular para 36 KV

Amidaments

200

1,00

10,00

1,00

V=25 KY, In=830 A/ 20 kA sagun n/FECSA,

mando manual, sin bomas M40OTB-xx vy 3
captadores capacitivas y 2 funciones
Celda de proteccion de lransformadol por
ruptofusibies CMP-F-3 con corte v aislamiento
integro en SF6 para 36 KV, interruptar rotativa 111
con coneslon - seccionamiento - puesia a
fierra, sislema modular de Yn= 25 KV, IN=
400A20KA  segun n/FECSA, con  mando
manual tipe BR con bobing de disparo, 3
captadores  capacithivos y s bomas,
SUMINISIND Yy colpcacion en centio de abra civil
con aceeso directo a mivell de calle. (No incluye
las |emminaciones  interiores  enchufables
{bomas) para las cekdas)

Juego dg res fusible unipolar 36 KV 50 A Rel
CF-36&/50, suministro y colocacion en cabma
para profecciin de  transformador de 630 -
1000 KWA.

Wit de mando motorizado para celda de linea
tipo CML-36-L2 de Ormazabal, suministro y

OT NOR-20-649551 TARRAGOSOL SL

1,00

200

17




- Oﬁ#ﬁ 423734900600 énY adnk autpntigitatien ¥l SR Eife 3R C R VEI614743014700625654

TIPUS DOCUMENT

Projecte

EXPEDIENT
GESUR 9/2022

ALTRES DADES

Codi de verificaci6: 14614743014700625654

Data d'emissid: 05/04/2023 08:57:36

TIPUS / SUBTIPUS
Expedients de Gesti6 Urbanistica
Projectes d'urbanitzaci i recepci d'obres

DOCUMENT

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjancant el CVE:14614743014700625654

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

enaesa

110

116

Lt

Lid

ud

Lid

Ld

Descnpric
colocacion el celda de linea

Rel&é de control mlegrado con sstema de
deteccion de paso de cortocircuitos v faltas a
tiemra fipn ekorRCIl, para celda de linea fpo
CML-36-12 de  Onmazabal,  suministo
colecacion el celda de linea nueva.

Transformador de distribucion en bafio de
aceite para interior, de 630 KVA a 25 KV el
primaroy 042 KV - B2 al sscundano, segun
nuava Norma GE FNDOD1  EDICION @
"ECODISENG”, con pasatapas enchufables en
MT. pasabarras unipolares moldesdos en BT v
la incorparacion de fabnca del termometra de
contacios, con cabdado de proteccion por
femperatura, suministro y  colocacion en
prefabncado de hormigdn

Puante de MT entre transformador aceite y
celda de linea con 30 m de coble de 1x150
mm2 1830 KV Al seco y un jusgo de
terminaciones rectes enchufables parg el

transformadaor ¥ un juego de terminaciones

nteriores  enchufables para @ celda de

ruptolusinge, suministro y colocaciin &n ceniro

de fransformacion prefabricado de hormigon

Puente de BT entre transfarmador y cuadra de
baja tension, con 6 mide cable do AL Upo RV
I(3Ix1x240) + 3Ix12240 mm2 de saccson de 0.6(1
kv y 24 terminales, para ransformador de 630
KWVAS, sumimistro v colocacion en prefabncado

Cuadro BT AC4-400ILF E AMP MAG N| S5TD

(CBT -AC RU 8302) (REF. ENDESA G705148)
con amperimetro = maximetro; 5m
transformador ce intensidad, seccionamiento
constitukdo por cualre conexiones de pletinas
deslizantes, de cobre hpo C-1110 de facil y
maniobra independients y sin  bobina de
disparo, con 4 zocales de 4x400 A a 380 V,
n/ENDESA,, summistio y colocacian

Armario ampliacion para cenira de
transformacion tipo AMA4 -1 160048 con 4
zocalos de 400 A S'ENDESA v 12 fusibles de
BT, suministro y colocacion.

Flacas identificativas de ssguridad Fecsa para
CGC.TT. 25 kv de dos trafos, incluye: 1 placa de
"Primeros aunolos®, 1 bangueta  aislante, 1

OT NOR-20-649551 TARRAGOSOL SL
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120

121

122

127

Lt

ua

Mi

wi

Ud

]

Ud

ML

Ua

La

Descrprio Amsdaments

placa con las instrucciones de sequridad

1CT-3C; 1 placa de numeracion del CCTT y 3
placas de "Pabgro do muene®, sumipistro vy
colocacion.

Juego de Cuatro antivibradores Para
transformador sin susla con 2 musllas para
trafo 1560 a 2480 Kg, vy carga estidlica por
amorfiguador enfre 390 y 620 KG. Ref
VAB-1135-25, suministio v colocacsdn

Cable de tiera desnudo tipp CU-NU de
seccion 1x50 mm2, suministro y colosacibn en
zang existenta. (Na incluye [a obra cvil)

Cable de berra aslado bipo  cable RY de 1x50
mmZ de seceion 06 Ky CU. suministo v
colecacon en zanja existente. (No incluye la
obra aivil)

Piguata acer - cobre de 2 m x14 Emm/D Ref
20 - NU-146 normmas ENDESA y una grapa
suministra Yy clavado on zanja exstonta. (No
incluye abra civil)

Cable tpo AL RHS5Z1 (AL VOLTALENE H

COMPACT) de 3x1x240 mm2 18730 KV,

suministro y tendido en zanja

Juege de tres  terminackin intenores
anchufables apantalladas para cable AL
RH5Z1 18/30 KV ({dea 150 & 240 mm2),
summisiro y colocacwon en csldas de linea
SFE.

Cable tpo X271 de 3%1x240+14150 mm2 de
seccion 0.6/1 kv AL suministro vy tendido en
Zanja

Caja seccionamantd de 400 A calida a caja
geneml de proteccion parls supenor, sahdo
lineas distribucion parte mferior, con bases
unipolares cerradas, ¢on cuchilla tamafo 2
400 A REF CE-NHCA00L-MI0RS-PC,
summistro v colosacion &n nicho axistanta (No
incluye a obra civil ni toma de berra)

Toma tiesra C.G Po ADU con 1 pigueta de 2
ml. 14.6 mm de ddmetro, | grapa v cable RY
1650 mm32 0.6/ kv CU, suminstro y colocacien
Zanja existents. (No incluye la obra civil)

OT NOR-20-649551 TARRAGOSOL SL
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Ordre LUt

130

133

140

141

142

143

144

Uid

U

Wi

uo

ML

ML

Mz

i

1

ML

ML

ML

ML

ML

Caya general de proleccoon esquema  9/250 A
con bases cermadas ENDESA, con 3 fusibles,
sUministro y colocacion. (no inciuye obra civil ni
terminaies

Conversion BT en fachada, incluye un fubo de
PVC cera (0) hatogenos de 3 mil de largo y un
luba da FE galvanizado de 3 ml de largoe, un
capuchon, un empalme rectc termorretraciil de

RY 3x1x240+1x150 con REZ 3x150+B0 mmi
D& KV Ay malerial de sujeccion  ubo
suministre ¥ colocacion. (No inchuye cable)

Cable tipo RZ de 3X150/680 mm2 de seccion
D& kv Al suministro v tendido en pared

CATA LOCALIZACION SERVICIOS MT/BT

ZANJA 2C MT MANO-ACERA-ARENA-LOSETAS
NORMALES

RETI. CONT. AP TIERRA ZANJMT 1 ¥ 2C SIN
TUB. ACERA

SUPLEM.MZ EXCESQ REPOSICION ACERA
LOSETA NORMAL

Complemento m zanja cliente acera 2 cirountos
MT, inclye: la proteccian para dos circuitos de
MTcon 2 placas PE de prateccin; 2 cintas de
sanalizacion y la supemvision de la Zanja.

Complemenio  m zanja clienta tubo
homigonade para 2 circuRos MT, inciuye: |a
profecoion para dos cireuitos de MTeon 2 cintas
de sefializacion v la supervision de la Zanja.

Cata previa a descargo en acera MT

ZANJA 1c BT

AP MIXTA-ACERA-ARENA-LOSETAS NORMAL

ZANJA 2C BT

AP MIXTA-ACERA-ARENA-LOSET NORMALES

ZANJA ic BT

AP MIXTA-ACERA-ARENA-LOSET.NORMALES

ZANJA 5C BT

AP MIXTA-ACERA-ARENA-LOSET NORMALES

RETIR CONTINU Y APOR TIERRAS ZANJBT 1

OT NOR-20-649551 TARRAGOSOL SL
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-
Ordre LR Descripcid Amidaments
Y 2C SIN TUB ACERA &4 00
| 45 ML RETIR CONTINU ¥ APOR TIERRAS ZANJ BT
3C SIN TUB ACERA 65,00
1.45 ML RETIR CONTINU ¥ APDR TIERRAS ZANJ.EBT
SC SIN TUB ACERA 65.00
147 M2 SUPLEM M2 EXCESO REPOSICION ACERA
LOSETA NORMAL 5380
148 ML ZANJA [ BT AP MIXTA-CALZ -2
T.HORM -MORTER ASF 12,00
149 ML RETIR COMNTINU Y APORT TIERRA 1Y 2C. SIN
TUBO CALZADA 12,00
1.50 M2 SUPLEM M2 MORTERC ASFALT LIMITE CARRIL
RODADURA BT 16,0
1.51 MMl Complemento m zanja chente acera 5 circurios
ET, incluye: la proteccion para cinco circuites de
BTcon & placas PE de proteccion, 5 cntas de
safializacion y la superisidn de la zanga 60 00
1.52 Ud Cata previa & descargo en acera BT 2,04
153 Lid Planos situacion cable en zanja entre 15 v 100
ml. para BT / MT 2,00
1.54 Ud Suplemento planos cade 100 ml. de mas
© situacion cable BT en zanja 1.04
>
o
§ 1.55 Ud Informe para cruces vy parslelismos o de
3 mspeccicn en sl subsuslo 2,00
]
% 1.56 M Zanja de 0,30x0.50 m en terreno de tiemra, para
2 las tiemas 36.00
2
E 1.57 Ud Canalera proteccion entrada de poliester con
% fibra de vidno, para caja gensral de prdecoion
B ¥ seccionamiento caj de seccionamiento Ref.
5 11000000, suminitio y colocacion on amatio
§ prefabricado exslente 500
[
he]
g 158 Ud Conexion de cable de BT ftpo RY de
% A lu240+16150 mm2 de seccidn 06/1 KV A
0 con lerminales, SUMINISES ¥ colocacion. 15.00
©o
o
E 1.59 LUd Puente de interconexicn sntre la cajs general
8
<
S
2
S
w
>
[6)
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o
Odre Uit Descnpoo Amdaments
CON SUS larminales, suministro ¥ eolocacon en
homacing existenis 5,00
160 UD la FASE Projecte de kegalitzacio de la nova linia
Subtarrania MT + Cantres da Transformacid de
cbra civil per desplacament del CT XR2T5 +
Praojecle LSBT + Parmisos Oficials (Ajuntament
de Reus), visat dsals expedients, gestic
documental dels treballs tot dienl per EDE,
Tramitaceh dels sarveis afectats | signatura da
lacta TIC 1 Directld Facultatlva, Ssegons
solliciud 191060 de EDE. sduat a I'Avinguda
del Paisos Catalans, 74-00 per un nou
subministrament de 1684 73kW (1a FASE) per
TORRACOSOL, SL. &l Terms Municipal de
Reus (Tarragona) 1,00
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Ordra

21

22

23

24

26

A

Ud

Ud

Ud

ud

L

Ud

Ud

Ensayo DESCARGAS PARCIALES por tramo de

circuito de cable de MT de 1830 Ky

Exploracion e informe de diagnosiico de cable

de MT da 1830 Kv. 2,00

Medida de tensiones de pasc - contacio y
puestas a tierra de herrajes y neutroen CC. TT.
de dos transformador 1,00

Prueba de ngidez cable sublerraneo de BT g8,00

Prefabricado de hormigon superficie para dos
transformadoras, mncluye: 1 prafabneado
PFU-5, alumbrado inlenor prefabncado; tiemas
inleriores  del prefabricado;  transporte vy
descarga en asentamiento existente. (No
incluye la obra emil) 1,00

1 Compacto formado por: 2 funciones
Celda de linea @pe CML-3 con corte ¥
aislamiento an SF6, nteruptor mtativo 1l con
conexion de p.at, sistema modular para 36 KY
Vn=25KY, In=630 A/ 20 kA segun n/FECSA,
mando manual, sin bormnas MA400TB-xx v 3
captadores capacitivos ¥ 2 funciones
Celda de protecodn de transformador pol
ruptofusibles CMP-F-3 con corte vy aslamienic
integro en SFE para 38 KV, interruptor rotativo 111
con conexin - seccionamiento - puesta a
lisra, sistema modular da Vn= 25 KV, IN=
AN0DAZ20KA  sequn n/FECSA, con  mando
manual tipn BR con bobina de dispam, 3
captadores  capacitives  y  sin bomas;
suministro y colocacion en cantro de obra civil
con aceeso directo a nivell de calle (No Incluye
las temmnsciones mtenores  enchufables
(bornas) para las celdas) 1,00

Juego de 3 cartuchos fusibles unipolares de

3KV y 25A "FRIQ" Ref. CF-36/25, suministro

y colecacion en cabina para proteccion de
transformador da 250 y 400 KWA. 1,00

Juego de tres fusible unipolar 36 KV 50 A Ref
CF-36/530, suministro y colocacion en cabina

OT NOR-20-649551 TARRAGOSOL SL
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29 Lid

21 Lid

212 Lid

213 Lid

214 Lid

215 Lid

Descripcié

para proteccion de  transformador de G300 -
1000 KVA.

Kil de mando motorizado para celda de [inea
tpo CML-36-L2 de Ormazabal. summistro v
eolocacion el cetda de linea

Aelé de control integrade con sistema de
deteccion de paso de corocircuitos v faltas a
terra tpo ekorRCI, para celda de linea tipo
CML-36-L2 de Ormmazabal,  suminstro
colocacion el celda da linea nuova.

Transformador de  distibucion en bafio de

aceite pars nterior, de 400 KVA & 25 KV el
primana y 042KV - B2 el secundario, segun

nueva MNorma GE  FNDODI  EDICION D
"ECOMISEND", con pasatapas enchufablas en

MT pasabarras unipolares moldeados en BT y

fa moorporacion de fabnea del tlermometro de

contactos, con cableado de proteccion por
wemperatura, suministto v colecacion  em
prafabricado da hamigon

Transformador de distnbucion en bafo de
aceite para interior. de 630 KVA a 25 KV el
primanoe y 042 KY - B2 el secundario, segun
nuava MNorma GE FNDODI  EDICION 9
"ECOMSENC", con pasatapas enchufables en
MT, pesabarras unipolares moldeados en BT y
la mcomoracion de fabnea del termometro de
contactos, con cableado de proleccion  por
lemperatura.  suministro v colocaclon  en
prefabncado de honmigon

Puente de MT entre transformador acete vy
calda de linea con 30 m de cabla da 12150
mm2 1830 KV Al seco vy un  Juege de
temminacones reclas  enchufables para =l

transformadar y un jueco de  lerminaciones

intenares  enchufables para la  celda de

ruptofusible, suministro y eolocacién an cantro

de wansformacion prefabricado de harmigan.

Puente de BT entre transformador ¢ cuadro de
Dala tensicn. con 6 ml de cable de AL tpo RY
2051 x240) +2x1x240 mm2 de seccsin de 0.6
kv 4 16 tarminales, para ansformador de 400
KVAS, suminitro y colocac:on en prefabnicado

Puente de BT entre transformador v cuadro de
bajs tensitn, con B ml de cable de AL tpo RY

OT NOR-20-649551 TARRAGOSOL SL
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Ordre LA

216

217

2.18

2.19

220

2322

225

2 26

Lid

Lid

d

Ld

M

1

Ud

fi

Ua

Descrpcid Amicaments

3 Tx240) + Ax1x240 mm2 de saccion da 0.6/
kv y 24 terminales, para ransformador de 830
KWAS suministro y colocacin en prefabrcado

Cuadro BT AC4-400ILF E AMP MAG NI STD
(CBT - AC RU 6302) (REF. ENDESA BTDS148)
con ampsarimetro - maximsetro, sin
transformador de intensidad; seccionamiento
consiluido por cualio conexiones de pletinas
deslizantes, de cobre tipo C-1110 de facil v
manicbra mdependiente ¥y sin bobmna de
disparo, con 4 zocalos de 4x400 A & 3850 V,
WENDESA,, suministro y colocacion

Armario ampliacian para cantro de
ransformacion  tipo AM4 -1.16004B con 4
zocalos de 400 A S/EENDESA v 12 fusibles de
BT, summistra y eolocacion

Placas identificativas de seguridad Fecsa pama
CC.TT. 25 kv de dos trafos, incluye: 1 placa de
"Primeros auxilos®, 1 bangueta alskante;
placa con las inshucciones de segundad
ICT-3C, 1 placa de numeracion del CCTT. y 3
placas de *Poligro de muere®, suministro y
colocacion.

Juego de cuatro antwibradores [eara
transformador sin suela con 2 muelles pam
trafo 1560 a 2480 Kg, y carga estalica por
amortiquador entre 390 y 620 KG. Ref
Y1B-1135-25, Suministio v colocackon.

Cable de terra desnude fipe CU-NU  de
seccidn 1x50 mm2, suminstio y colocackn en
zanjn exstante. (Mo mcluye la obra civil)

Cable da terra aiskado bpo  cable BY da x50
mm2 de seccion 06/1 Kv CU suministra
colocacién en zanja sxistente. (Mo ncluys |a
mbra cwil)

Pigueta acera - cobre de 2 m x14 6mm'D Ref.
20 - WL-148 nomas ENDESA v una grapa,
suministro v davade en Zanja existents. (No
incluye obra cavil)

Cable fpo AL RH5Z1 (AL WVOLTALENE H
COMPACT) de 3xi1x240 mm2 1830 KV,
suministro v tendido en zanja

Juego da res Tarminaciin interiones
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M

i

Descnpeia

anchufables  apantalladas para  cable AL
RHSZ1 18/30 KV (de 150 & 240 mm2),
sumnistra y colocacin en ceidas de linea
SF6

Cable lpo XZ1 de 3IX1x240+1«120 mm2 de
seccion 06! kv AL, suministro y lendida en
Zanga.

Caga secconamisnto de 400 A =alds a cap
general de proteccion parte supenor, salida
linea distnbucion parte infencr, coh bases
unipntares. cenedas, con cuchilla tamafio 2

400 A REF CS-NHC-40IL-M10RS-PC,

SUMINISLro y colocaciin en nicho exisienta. (Ma
mciuye la obra civil ni toma de tiera)

Toma tlenma CGPoa A DU con | pigueta de 2
ml| 14 & mm de dametro, | grapa y cabla RV
150 mim2 0.6/ kv CU | suministro v colocacidn
zanja axistente. (No incluye la obra civil)

Capa general de profecoidn esquema 9250 A
con bases ceradas ENDESA, con 3 fusiblas,
surministra y colocacion. (no incluye obra civil ni
terminakes

Complementa m zanja clients acera 2 circuitos
MT, ncluye & proteccion para dos crcuitos de
MTcon 2 placas PE de proteccion; 2 cintas de
sefalizacion v Ia supsrvision de la zanjs

Cata previa a descarga en acera MT

Complermento m Zanja clients acera 1 circuto
BT, incluye: la proteccion pama un crcuito de
BTcon | placa PE de poteccion, 1 cnts de
sef@lizacion y la supsrvisidn de la zanja.

Complementa m zanja cliente acera 2 circutos
BT, Incluye: |a proteccion para dos circuiios de
BTcon 2 placas PE de proteccion; 2 cintas de
sefalizacion v la suparvision de la zanja

Complemento m zanpa clients acera 3 crrculfos
BT, incluye: |a proteccion para fres circuitos de
BT¢on 3 placas PE de proteccidon, 3 cintas ce
senalizacion y la supervision de la zanja

Complemento m Zanja cliento acera S circultos
BT, incluye: |a proisccion para cinco circuitos de
BTcon 5 placas PE de proteccian, 5 cintas de

OT NOR-20-649551 TARRAGOSOL SL

5

4497 00

§,00

£,00

.00

42 00

1,00

139,00

26




- Oﬁ#ﬁ 423734900600 énY adnk autpntigitatien ¥l SR Eife 3R C R VEI614743014700625654

TIPUS DOCUMENT

Projecte

EXPEDIENT DOCUMENT

GESUR 9/2022

ALTRES DADES

Codi de verificaci6: 14614743014700625654

Data d'emissid: 05/04/2023 08:57:36

TIPUS / SUBTIPUS
Expedients de Gesti6 Urbanistica
Projectes d'urbanitzaci i recepci d'obres

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjancant el CVE:14614743014700625654

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

enaesa

Ordre UL

237

238

239

240

243

9 44

245

1

Ld

Ud

Lid

il

Lid

Lid

Lid

U

Descripcid
sofalizacion v la supervizion deo la zanja.

Complemento m Zanja cliente tubo
hormigonado para 2 circultos BT, incluys: a
profeceian para dos circullos de BTeon 2 cintas
de sefializacin y la supervision de la zanja

Flancs situacion cable en Zanja entre 15 y 100
mi. para BT / MT

Suplemento planos cada 100 ml de mas
situacion cable BT en zanja

Informe para cruces y paralslismos o de
nspeccion en &l subsuslo

Zanja de 0 30x0 51 m en terreno de fisrma, para
las tizrras

Canalera proleccion entrada de poliester con
fibra de vidrno, para caja general de proteccion
¥ seccionamiento caja de seccionamiento Ref.
11000009, suministro v colocacion en armanoe
pretabncado exisiente.

Conexion de cable de BT bpo RY de
Ix 1x240+12150 mm2 de seccion 0.6/1 KY Al
con lermmales, suministro ¥ colocacion

Puente de interconexion entre la cae general
de proteccion v s Caja de sscionamiento con
cable de 3x1x240+1x150 mm2 AL de DB KV
con sus terminales, suminisfro v colocacion en
homacma existente

Za FASE Projecte de lagaliizacid de la nova linia
Subterrania MT + Centres de Transfarmacio de

obra owvil + Projecte LSBT + Parmisos Oficisls

(Ajuntament de Reus), visat dels expedients.

gesto documental dels treballs tot chent per

EDE, Tramitacic dels serveis sfectats |
signatura de [acte TIC 1 Direcews Facultativa,
sagons sol licitud 191068 de EDE, situat a

"Avinguda del Paisos Catalans, 74-90 per un

nou subministrament de 1584 T3kW (2a FASE)

per TORRACOSOL, S L al Terme Municipal de
Reus (Taragona).
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En el siguiente cuadro de presupuesto se indican las unidades de obra objeto del
alcance del presente contrato:

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

INSTALACION 188.508,34€
4UD Ensayo/comprobacién del asilamiento y cubierta de circuito de MT 674.13€ 2696,53¢€
(Vn < 30kV)
18 UD | Ensayo/comprobacion del asilamiento de circuito de BT (Vn = 1kV) 112,55€ 2.02593€
2UD Med!ci()n de las tensiones de pasoy contacto en CT (Incluye 206.11€ 502.21€
Certificado)
2UD gﬁdidas de los valores de puesta atierra (Senvicio y Proteccion) en 296,11€ 59221€
2UD Prefabricado 36kV monoblogue superf. Capacidad para 5 Celdas, 2 10.19379€ 2038757€
trafos y 2 CBTs
2UD Surrlumstroe instalacion de Celda Compacta 2L+2P mediante 1341026€ 26.820,51€
Fusibles 36kV
1UD ;‘,gr;:mlsh'oe instalacion de Juego de Fusibles con Vn 20/36 kV e In 13759¢€ 137,59¢€
3UD ga;rxinistoe instalacién de Juego de Fusibles con Vn 20/36 kV e In 18337¢ 55012€
4UD _Sr,:rrlr;iinéirs:troe instalacion de Kitde Motorizacion de Celda de Media 692,92€ 277167€
4UD E;rgai‘nistroeinstalacién de Unidad de Control Integrado en Celda de 164556 € 6.582,26€
Suministro e instalacién interior de Trafo de 400 KVA. Aceite.
1UD  125/0,42 kV: Aislamiento 36 kV 7.570.92¢€ 7.570,92¢€
Suministro e instalacion interior de Trafo de 630 KVA. Aceite.
2un 25/0,42 kV; Aislamiento 36 kV 8.956,72¢€ 17.91345€
Suminisfro e instalacién de Puente de MT ejecutado con RHZ1 18/30
4UD kV 150mm2 AL; Aislamiento 36 kV 1.73337¢€ 6.93349€
Suministro e instalacion de Puente de BT 3x6x240mm2 + 3x240mm2
3UD RV 0,6/1 kV AL; Ambos aislamientos 69249¢€ 207747¢€
Suministro e instalacion de Puente de BT 3x5x240mm2 + 3x240mm?2
Tup RV 0,6/1 kV AL; Ambos aislamientos 599.46¢€ 599.46¢€
Suministro e instalacion de Cuadro General de BT con 4 salidasde
SUD [400A AC-4; Ambos aislamientos 1.23539€ 6.17694¢
Suministro e instalacién de Cuadro Ampliacion de BT con 4 salidas
2UD ] 4e 400 A. AM-4; Ambos aislamientos 77060€ 1541,20€
5UD Summlstrodola‘Elem entos QeSegundad para el Centro de 109.15¢€ 218.30€
Transformacion.; Ambos aislamientos
4UD Sumlnllsilroe |nstallacmnldejuego de Antivibradores para trafo de 663,85€ 265540€
potencia; Ambos aislamientos
Suministro e instalacion de conductor desnudo CU 50mm2 para PaT
60 M Exterior al CT; Ambos aislamientos 484¢€ 290,67€
Suministro e instalacion de cond.RV 0,6/1 kV CU 50mm2 para PaT
2ZM Exterior al CT; Ambos aislamientos 475€ 15191€
Suministro e instalacion de Pica de Ac-Cu de 2m/4mm para PaT
32UD Exterior al CT; Ambos aislamientos 3243¢ 1.037,76€
Ejecucm_n de cimentacion para ubicacion de CT Prefabricado de 000¢ 000€
Superficies 7Tm
Ejecucion de acerado perimetrala CT de Superficie de 1,1m de 000¢ 000€
anchura
Suministro ytendido de LSMT con conductor 3x1x240 mm2 AL
220M- | HEPRZ1 H-16 18/30 KV; Aislamiento 36 kV 2661€ 5.885,12¢€
Suministro einst. juegode 3 Term. Int. Apant. Enchuf. Recto
4UD | ©240mm2 18/30KV: Aislamiento 36 kV 52204¢€ 2088,15¢€
OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL 28
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1347 UD 18:1rgg1;§;c2byét3n;g?i\efﬁBT con conductor 3x1x240mm2 + 1546¢€ 20819.43€
13UD | Suministro e instalacion de Caja de Seccionamiento 400A 143,72 € 1.868,35€
13 UD ?;L;Tni'nci:sstrg gatalacién de Puesta a Tierra Neutro RSBT, CGP, 50.23¢€ 652.98¢€
13 UD Stérg?issat;oeinstalacién de Caja General de Proteccion Esquema7 o 122.86€ 1597 18€
25 ML iun:'l;":sérgﬁenr:dldo ygrapeado en fachada Cond. RZ 0,6/1 kV 3x150 16.35¢€ 40887€
5UD Cata localizacién de senvicios 101,75€ 508,73 €
1UD Conversion BT enfachada 260,54 € 260,54 €
4UD ZANJA 2C MT MANO-ACERA-ARENA-LOSETAS NORMALES 73,06€ 292,22¢€
4UD RETI. CONT. AP TIERRA ZANJMT 1Y 2C SIN TUB.ACERA 14,04 € 56,14 €
1,6 UD | SUPLEMM2 EXCESO REPOSICION ACERA LOSETA NORMAL 7851€ 12561€
43 UD | Complemento m zanja cliente acera 2 circuitos MT 3,93€ 169,16 €
10UD | COMPLEMENTO M ZANJA CLIENTE TUB.HORMIG.2C MT 1,65€ 16,51€
2UD Cata previa a descargo enacera MT 686,72€ 1.373,45€
28UD | ZANJA 1C BT AP.MIXTA-ACERA-ARENA-LOSETAS NORMAL 56,88€ 1592,72€
16 UD | ZANJA 2C BT AP.MIXTA-ACERA-ARENA-LOSET.NORMALES 59,13 € 946,07 €
55UD | ZANJA 3C BT AP.MIXTA-ACERA-ARENA-LOSET.NORMALES 85,78€ 4717,89€
20UD | ZANJA 5C BT AP.MIXTA-ACERA-ARENA-LOSET.NORMALES 14491¢€ 2.898,18€
44 UD ?bBEEJLT:{gONTINU Y APOR TIERRAS ZANJ.BT 1 Y 2C SIN 1073€ 47226€
65UD |RETIR CONTINUY APOR TIERRAS ZANJ.BT 3C SIN TUB.ACERA 16,10€ 1.046,48€
65UD |RETIR CONTINUY APOR TIERRAS ZANJ.BT 5C SIN TUB.ACERA 2251€ 1463,17€
53,6 UD | SUPLEMM2 EXCESO REPOSICION ACERA LOSETA NORMAL 7851€ 4207,98€
12UD | ZANJA 1C BT AP.MIXTA-CALZ -2 T.HORM-MORTER.ASF 129,39€ 1552,71€
12UD | RETIR CONTINUY APORT TIERRA 1Y 2 C.SIN TUBO CALZADA 12,81€ 153,71€
18UD | SUPLEMM2 MORTERQ ASFALT.LIMITE CARRIL RODADURABT 65,82€ 1.184,74€
g 90 UD | Complemento m zanja cliente acera 5 circuitos BT 821¢€ 738,69€
§ 2UD Cata previa a descargo enacera BT 47595€ 951,89€
é 2UD Planos situacion cable en zanja entre 15 y 100 ml. para BT/ MT 279,79€ b558,58€
'é 1UD Suplemento planos cada 100 ml.de mas situacion cable BT en zanja 14865€ 148,65€
§ 2UD Informe para cruces y paralelismos o de inspeccion en el subsuelo. 120,87 € 241,74€
é 36 UD | Zanjade 0,30x0,50 m en terreno de tierra, para las tierras. 2552€ 918,77 €
g Csfnalera proteccion en.trada de pqliesteroon ﬁbra de vidrio, para
D [ e e e pmonamaro | S138€| 287
= prefabricado existente.
% 15 UD golt'l:)dé!n clable BT RV de 3x1x240+1x150 mm2 de seccion 0.6/1 KV 4189€ 62832€
3 rminales
§ 5UD dP:%r"né?‘lln&rgz:e:uinmﬁﬁ‘algss cable de 3x1)240 +1x150 mm2 AL 11833€ 59166€
§ 1UD PROYECTO LSMT+CT DOBLE+LSBT 4573,59¢€ 4573,59€
&
§ 42 UD | Complemento m zanja cliente acera 2 circuitos MT 3,93¢€ 165,22 €
E 1UD Cata previa a descargo en acera MT 686,72€ 686,72€
§ 139UD | Complemento m zanja cliente acera 1 circuito BT 2,50¢€ 347,66 €
% 35UD | Complemento m zanja cliente acera 2 circuitos BT 3,93¢€ 137,68€
o OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL 29
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15UD | Complemento m zanja cliente acera 3 circuitos BT 535€ 80,32¢€

35UD | Complementom zanja cliente acera 5 circuitos BT 8,21€ 287,2T€

12UD | Complemento m zanja cliente tubo hormigonado para 2 circuitos BT 185€ 19,81€

2UD Planos situacién cable en zanja entre 15 y 100 ml. para BT/ MT 279,79€ 559,58¢€

1UD Suplemento planos cada 100 ml.de mas situacién cable BT en zanja 148,65€ 148,65€

2UD Informe para cruces y paralelismos o de inspeccion en el subsuelo. 12087 € 241,74€

36 UD | Zanjade 0,30x0,50 m en terreno de tierra, para las tierras. 2552¢€ 918,77 €
Canalera proteccion entrada de poliester con fibra de vidrio, para

8uD :fa]jscigoenn:r:lai L?l?opRr::'.e10‘1;?805;;?:?;{2:;";0 ongJ?:gsién enarmario 51.35€ 41077¢€
prefabricado existente.

16 UD golt'l::;]c;::ggle BT RV de 3x1x240+1x150 mm2 de secciéon 0.6/1 KV 4189¢€ 670,21€

8UD dP;J%r"uEt;‘lln&rzg:e;uinmﬁﬁélgf cable de 3x1x240 +1x150 mm2 AL 11833€ 946 65€

1UD PROYECTO LSMT+CT DOBLE+LSBT 457359€ 457359€

1UD PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 2.082,14€ 2052,14€
COSTES SUPLIDOS DE DISTRIBUIDORA

1 Trabajos de adecuacion, refuerzo o reforma de lared existente en 21580,13€

senvicio de laempresa distribuidora.

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

Totales

NOTAS Y EXCLUSIONES

Los precios naincluyen el IVA

La valoracién se ha realizado: de acuerdo a nuestra propuesta de
trazado respecto al punto de suministro del estudio 191069 (se
adjunta propuesta, quedando sujeta a la aprobacion por parte de
EDE), segun la descripcion de nuestras partidas de presupuesto;
ajustandose lo mas posible a la peticion realizada y valorando sélo
las partidas indicadas en este presupuesto.

Se ha dividido la oferta en:

o FASE 1 - Nuevo CT1 Doble + Reubicar TR existente XR275 y
adaptar LSBT's.

o FASE 2 - Nuevo CT2 Doble.

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL
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Se ha realizado el siguiente reparto de potencias (en el caso que
Endesa Distribucion solicite potencias superiores de los trafos ouna
distribucion distinta de conexiones, el estudio/presupuesto sera
objeto de revision):

o FASE 1:

CT1-TR1: TR de 630 KVA

CT1-TR2: TR existente en CT XR275

o FASE 2:

CT2-TR1: TR de 630 KVA

CT2-TR2: TR de 400 KVA

En el caso que Endesa Distribucion solicite unas potencias distintas
paralos trasformadores indicados o un mayor numero de
transformadores, el presupuestos seria objeto de revision yel cliente
deberia asumirel nuevo coste.

Se ha considerado que el cliente facilitara los centros de
transformacion con libre acceso directo.

Se ha considerado que la refirada e instalacion del trafo existente en
CT XR275 en el CT1-TR2 sera a cargo de EDE.

No se ha considerado en esta oferta el armario para telemando, al
estarya incluido en la estudio de EDE; en caso de requerir
instalacién su precio unitario es de 6.700,00€.

Las reposiciones consideradas quedan condicionadas ala obtencion
de lalicencia municipal ysus condicionantes

Los trabajos de obra civil (zanjas MT/BT, catas, obra civil CT, acera
perimetral CT,..) dentro de la zona de actuacién de la obra se
consideran a cargo del cliente. Se ha considerado la aportacion de
las protecciones (placa+cinta) y supenision de la zanja.

El cliente realizara los nichos de obra civil delas CS+CGP de
acuerdo con la normativa vigente de Endesa Distribucion.

Queda fuera del alcance de esta oferta: tasas derivadas de permisos
Oficiales , permisos municipales y/o particulares noindicadas;
avales; horas de espera alienas a la ejecucion de la obra; anulacion
de los trabajos sobre terreno; Grupos electrégenos; conexiony
desconexion de grupos;indemnizaciones; ni otra partida que no
aparezca en las partidas de presupuesto

Cualquier partida no contemplada en este presupuesto, merecera
una valoracion aparte.

Cualquier variacion en volumen modificara el presupuesto de
acuerdo con los precios unitarios propuestos
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Croquis ubicacion instalaciones previstas:

18 Fase:
LA}
I ed Sendy |
!
e [\
T
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ANEXO B
EL INMUEBLE

La situacidon del inmueble es:

“

(=)
v

47

O
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Referencias catastrales:

DATOS DESCRIFTIVOS DEL INMUEBLE
Fsferenca catastral
B5Pa204CF2507FO00ERT

Localizanon

CH RIUDOMS DE 70 N2-74
43202 RELS (TORAAGOMNA)
Chana

Libano

Uiny princas

Fndustrial

Superficie corstnddal*)

1082 m?

AN corstryccidn

1ot

PARCELA CATASTRAL

Parcela corstruida sin divisidn horizental
Localzacdn

CH RIUDOMNS DE 70 N2-74

REUS (TARRAGOMA)Y

Supericia gralica

1132 md

CONSTRUCCION

Uso principal Eacalers

INDUSTRIAL

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL
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QS7E20SCFAS0TFOO010]
Locafizacin
CL ALCALDE PASCLIAL 1
41202 REUS (TARRAGONA)
Clika
Urtano
Usa pringipal
Suslo sin add
Superfice construidal * )
391 e
Al construccdn
1960
PARCELA CATASTRAL
Parcefa construida sn dnissdn horzontsl
Localrzacion
CL ALCALDE PASCLAL 1
REUS (TARRAGDONA]
Supsrmics grafica
556 m?
CONSTRUCCION
Usg princpal L=calers Piaren Pty Suparfice m
ALHALEN =] 0l 2M
ALHATEN ol 02 1ar
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DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referenca catastral
057205 FA507FO00LX]
Lonal Faciin

€L ALCALDE PASCUAL 3 N2-T7
A3202 REUS (TARRAGONA)
Clase

Urbanc

Usa principal
Suslo wr efil

Superfics construidal*)
410 m?

Al ctinsk et ic

1960

PARCELA CATASTRAL

Parceda canstruida sin divsin havizental
Lecakgnsitn

L ALCALDOE PRSCLIAL 3 W27

REWS (TARRAGONA}

Suparficss gradica
1198 m@

CONSTRUCCION

Lisn prircpal Escalers Panta Puerta
ALMACEN 0o 01
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DATOS DESCRIFTIVOS DEL INMUEEBLE
Refarencia catastral
C57E20TCRASOTECOO T

Looalizacadn
CL ALCALDE PASTCUAL 9
43200 BLUS | TAREAGONY )

Clase
uUrtano

Uso precipal
Resicdenial

Suparfica construdal “)
155 T°

Afio comst et
1950

PARCELA CATASTRAL

Parcela constiuida n densadn hargantal
Lozl pa i

CL ALCALDE PASCUAL 9

RELS [TARRAGONA]

Superfice grdfica

35 m?

CONSTRUCCION

Usa prinopal Escalara Parlg Papsrty
VIVIENDA o0 01
VIVIENDA o1 13§

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL
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DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referenca catastral
O57EF0BCF4S07F000LI0
Lecal racin

Ay PAISOS CATALANS 84 NI-40
43204 REUS [TARRAGONA]
Clase

Urbano

U0 pringipal

Suelo =n adil

Superfioe canstrnda{*)

80

Afio construooson

1950

PARCELA CATASTRAL

Pascely construida s divisidn horzontal

L abzazian
AN PAISOS CATALANS 84 NZ.90
AELIS [TARRAGONA)

Superfice grafica

334 m?
CONSTRUCCION
Lo principad Ezzalera Plars Puama
VIVIENDA 00 ot
VIVIENDA a1 0
VIVIENC: s oM N
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DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Redarmrcis catasbral
DETE22BCFESOTFOD0LET

Localizaocm

CL FREDA KAHLD DE 6
43002 REUS (TARRAGONA)
Chsa

Urbano

Ui prine g

Industriat

Superficie construldal®)
3 =

Al construccidn
1964

PARCELA CATASTRAL

Parcsla cormbruide in diesies horizontsl

Logaligaccn
CL FRIDA KAMD DE 6
REUS [TARRAGOMNA)

Superficio grafica
B3I me
CONSTRUCCION

e principal Estalara

INDUSTRIAL
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DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUESBLE

Rslernrcia colastral
067622 7CFA507F 0001 AL
Localzacdn

CL FRIDA KAMLO DE 8
42202 REUS (TARRAGONA)
Clase

Urbandg

Uso princips!

So=n sin el

Suparficia corstnddal™)
1.156 m?

AR cormlrucdan

190

PARCELA CATASTRAL

Parcels construsca sin division honzontal
Localizacsn

CL FREDA WD DE B

REUS ({TARRAGCHA Y

Supwificia grafics
1452 m?

CONSTRUCCION

Usa principal Escxera Flanta Puerta
ALMACEN 0o a1
ALMACEN oo oz
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DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencin catastral

O575502CFAS0TFO00 101
Locafizacian

CL ALCALDE PasCUAL 2
£3202 REUS {TARRAGOMA)

Clase
Urlane

Um0 principal
Residencal

Superficia conctrusda™ )

£59 md
Ao eonsImucoain
1860

PARCELA CATASTRAL

Parveta construids sin devisidn horizortal

Locafizaciin

ClL ALCALDE PASTLAL 2
REUS [TARRAGONA)

Superfice grafica
4,330 m?

CONSTRUCCION

Uso princpal
ALMACEN
VIVIERD®
ALMACEN
ALMACEN
VIVIENDS
VIVIERDA
VIVIEMDH

Escalara

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL

Planta

an
an
an
01
a1
Ll

oM

Pusrtn

o1
a2
a3
LU
{2
(L]
UN

Suparfics m?

43




- ciﬁ#wummmmm&mmmmam YIS PRINES ERIORICREVEI614743014700625654

TIPUS DOCUMENT

Projecte

EXPEDIENT
GESUR 9/2022

DOCUMENT

ALTRES DADES

TIPUS / SUBTIPUS

Codi de verificaci6: 14614743014700625654 Expedients de Gesti6 Urbanistica

Data d'emissid: 05/04/2023 08:57:36

Projectes d'urbanitzaci i recepci d'obres

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjancant el CVE:14614743014700625654

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

ENQeEsO

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Beferencia catastral
0515501 CRAS0TFOCOIMI
LocaliTacen

AV PAISOS CATALANS 52 Nz-398
43204 REUS (TARRAGONA)
Clase

Urbano

so principal

Zuslo mp ackf

Superficin cormindal*]
552 e

Afin constiucatn

1940

FARCELA CATASTRAL

Parvela construds sin division honzontal

Locsizacion
A PALSDS CATALANS 92 N2-98
REUS [TARRAGONA)

Superfice grifica
1,565 m?

CONSTRUCCION

Usg princpsl Escalera Plarttis Frasrts
ALMACEN o0 o1
VIVIENDA oD 3}
VAVIENDA ol o1

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL
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DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencis catastnl
057590 FCFASOFFO001 KT
Localzacin
A PALSOS CATALANS 100 N2-106
43204 REUS [TARRASONA)
Clase
Lt
Uso prinaipal
adburad
Superfice construidal *)
2,283 md
Ay construecide
1960
PARCELA CATASTRAL
Parciia consrukia sn deison haonigantal
Lecabzacian
AN PAISOS CATALANS 106
REVS (TARRAGONA]
Superfice grafca
1,943
CONSTRUCCION
Ueo princpsd tzcalern Manta Puarts Superfioe m?
ENSERANLA oo ot 63
ENSERANZA a1 oL 04
ENSENANZA 01 02 176
CER URE INT Do 02 1361

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL

45




- CE#w&%ﬁﬁé&%@@%ﬁ(aﬁdﬁa@emacﬁme@ deRsARINEifER R ERAEVEI614743014700625654

TIPUS DOCUMENT
Projecte

EXPEDIENT DOCUMENT
GESUR 9/2022

ALTRES DADES

Codi de verificaci6: 14614743014700625654 Expedients de Gesti6 Urbanistica

Data d'emissi6: 05/04/2023 08:57:36

TIPUS / SUBTIPUS

Projectes d'urbanitzaci i recepci d'obres

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjancant el CVE:14614743014700625654

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

cnaesa

ANEXO C
PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio del presente Contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO mas el IVA
correspondiente, en su caso. En consecuencia, el precio total asciende a la cantidad
de 210.088,47 € euros mas IVA.

A la cantidad anterior se adicionaran los Tributos aplicables en la ejecuciéon del
Objeto del Contrato, mas el IVA correspondiente, en su caso.

Fechas de pago:

El precio total del Contrato deberd abonarse por el Comprador de acuerdo a los
siguientes términos.

- 30 % del total a la firma del contrato, 63.026,54 € mas IVA.

- 50 % del total a los 30 dias de la firma del contrato, 105.044,24 € mas IVA.

- 20 % del total a los 60 dias de la firma del contrato o a la finalizacién de los
trabajos, siempre previo a la puesta en servicio, 42.017,69 € mas IVA.

A la cantidad anterior se adicionaran los Tributos aplicables en la ejecuciéon del
Objeto del Contrato, mas el IVA correspondiente, en su caso.

En relacién a los Tributos aplicables en la ejecucion del Objeto del Contrato,
deberan abonarse, contra la presentacién de la correspondiente factura, dentro de
los 15 dias naturales a partir del devengo de los mismos.

Nota: Estos importes no incluven los derechos de acceso que el cliente debera
satisfacer en el momento de formalizar la contratacion.

Endesa Energia emitirda las correspondientes facturas conforme a lo establecido en
las estipulaciones anteriores.

El Cliente debera hacer efectivo el pago de las facturas a los 15 dias de la fecha de
emision de la misma.

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL 46
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Forma de pago:

El pago se realizara mediante transferencia bancaria a la cuenta de ENDESA

ENERGIA.

Razoén Social / Apellidos,

ENDESA ENERGIA, S.A.

Nombre:

NIF:| A81948077 | Direccion: Calle Ribera del Loira, 60

Cadigo Postal / - S .
Localidad: Madrid Provincia: Madrid
Entidad . . .

Financiera: 0049 | Sucursal: 1500 | DC: 05 Cuenta: 2610126271

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

El impago de cualquiera de las cantidades facturadas fuera del plazo acordado por
las partes, o el retraso en el abono de las mismas, devengara automaticamente los
intereses de demora sobre las cantidades no satisfechas, conforme a lo estipulado
en la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (Ley 3/2004)
de 29 de Diciembre, y cualquier otra norma de rango legal que la modifique o
desarrolle, aceptando ambas partes el sometimiento a dicho texto normativo en
todos sus aspectos y obligaciones.

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL
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ANEXO D
PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega para la instalacion y puesta en marcha de la instalacion es de 3
meses a contar a partir de la obtencion de todos los permisos necesarios para
poder comenzar la obra.

Los mencionados plazos no seran aplicables si aparecen retrasos debidos a tramites
administrativos inherentes a la legalizacion de la instalacién o a los permisos vy
licencias necesarios, siempre que no sean imputables a actuaciones de EE, tales

como:
- Obtencion del Contrato de Uso de Infraestructuras
- Licencia municipal
- Autorizacion Administrativa
- Actade puesta en marcha
- Cualquier otro tramite inherente a la legalizacion con empresa o

entidad externa a EE
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ANEXO E
ACTA DE ENTREGA

En Reus, a ... de ..... de ......
REUNIDOS

DE UNA PARTE, ENDESA ENERGiA, S.A.U. ("EE"), con domicilio social en Madrid,
C/ Ribera del Loira 60, con N.I.F. A-81948077, representada en este acto por
Cristina Carreras Boj

Y DE OTRA PARTE, TARRACOSOL SL

(el “Comprador”), con domicilio social en CALLE DE JAUME I 009, TARRAGONA
con C.LF. B43203322, representada en este acto por Antonio Gomis
MANIFIESTAN

Que en la fecha anteriormente indicada se ha producido la entrega de los Equipos
objeto del contrato de compraventa suscrito por EE y el Cliente con fecha .............. ,
lo cual hace constar a todos los efectos previstos en el referido contrato y en
particular en su clausula 4.

Que a los efectos de lo previsto en la clausula 4 del contrato referido en el parrafo
anterior, el Comprador manifiesta que la entrega de los Equipos se realiza sin que
se formule reserva alguna al estado en el que los Equipos son entregados/ el
Comprador manifiesta que aprecia en los Equipos los defectos que se relacionan a
continuacion, respecto de los cuales formula la correspondiente reserva:

Todo lo cual las partes hacen constar a los efectos legales oportunos.

ENDESA ENERGIA, S.A.U. TARRACOSOL SL

OTNOR-20-649551 TARRAGOSOL SL 49
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COMPROMIS PER A LA REALITZA'CIO D’INFRASTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONS A LA ZONA DE REUS TITOL: ASSESSORAMENT PROJECTE
URBANITZACIO SECTOR DE LA COROMINA INDUSTRIAL
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Tarragona, 07 de juny de 2019
L'ENTITAT PROMOTORA TARRACOSOL S.L.

- Procurara |’elaboracid del projecte d’infrastructura subterrania de telecomunicacions, conforme

a les especificacions técniques i a l'assessorament que TELEFONICA DE ESPANA S.A.U.
(des d’ara TdE) li facilitara.

- Realitzara l'execucio de tots els treballs relacionats amb I'obra civil precisa per a la instal-lacié

de la infrastructura canalitzada de telecomunicacions prevista (incloent-hi el mandrinatge dels
conductes) 1 aportara tots els materials necessaris.

- 8’ encarregara de la sol'licitud i tractament de la informacié corresponent a la resta de serveis,

les conduccions soterranies dels quals puguin discorrer per la zona en qué es realitzaran els
treballs de construccio de la infrastructura de telecomunicacions.

- S’ocupara de ’obtencié de les llicéncies i permisos de tot tipus relatius a ’execucio dels

treballs de construccio i establiment de la infrastructura, garantint que aquesta compleixi els
requisits de legalitat que en permetin 1"4s pacific per part de TdE.

- Si en el termini maxim de 12 mesos a partir de la signatura del present conveni no han

comengat les obres de construccid de les infrastructures, el PROMOTOR haura de presentar
novament el projecte a TdE per a la seva revisio i adequacio a la normativa vigent, si cal.

TELEFONICA DE ESPANA S. A. U.

- Realitzarda i proporcionard assessorament técnic de la infrastructura subterrdnia de

telecomunicacions.

Proporcionara suport técnic per a la coordinacid i supervisid, segons normativa técnica, de
I'execucié de les obres.

Un cop finalitzades les obres i signada per ambdues parts I’ACTA DE ACCEPTACIO (Annex
1), la infrastructura de telecomunicacions construida passara a ser objecte d’un dret d'is ple i
permanent sobre ella a favor de TdE, amb lliure accés a la mateixa, fent-se carrec la citada
empresa de la seva conservacio (amb excepcio del relatiu a desperfectes originats per vicis de la
construccio), mentre es mantingui com unica usuaria de la mateixa.

L's efectiu de les infrastructures construides a l'empara d'aquest conveni per part de TdE queda

supeditat a la tecnologia que finalment decideixi emprar per a subministrar el servei que li sigui
sollicitat en I'ambit de la actuacié urbanistica, de conformitat amb el principi de neutralitat
tecnologica que resulta de la legislacio sectorial de telecomunicacions aplicable.
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En cas d'estar subjectes a la legislacié vigent “sobre infrastructures comunes als edificis per a
l'accés als serveis de telecomunicacio™ (ICT), les edificacions que es construeixin a la zona, a qué
es refereix el present Compromis, hauran de disposar de la “infrastructura comu de
telecomunicacions” legalment requerida, per facilitar, mitjancant la seva connexidé amb les
canalitzacions exteriors construides a la seva empara, la posterior instal-lacié dels serveis de
telecomunicacions que puguin ser demandats pels destinataris finals dels habitatges i locals.

En qualsevol cas, TdE declina qualsevulla responsabilitat que pogués derivar-se de
I’incompliment, o defectuds compliment, per qui correspongui de les obligacions establertes per la
vigent legislacié d’ICT.

El present conveni té una vigéncia de 18 mesos des de la seva signatura, i quedara sense efecte si
les obres de construccid de la infrastructura no han comengat passat aquest termini.

Els signants declaren que les contraprestacions recollides en aquest document satisfan els drets que
a cadascun d’ells poguessin correspondre en relacid amb les infrastructures de telecomunicacions
emparades per aquest.

I perqué aixi consti, i com a prova de conformitat, les parts que hi intervenen subscriuen ¢l present
compromis en exemplar duplicat, al lloc i a 1a data a dalt indicats.

Per: TARRACOSOL S.L. Per: TELEFONICA DE ESPANA S.A.U.

[ e i
digitalmente por - digitalmente por

— PEDRO
ANTONIO ANTONIO GOMIS FRANCISCOM

GOMIS (R: ey RIPOLL (R: @D

- Fecha: 2019.06.11 Fecha: 2019.06.11
11:26:44 +02'00' -1 2:31:49 +02'00°

Signat: PEDRO FRANCISCO RIPOLL BONNIN
D.N.L D.N.L
GERENT D'ENGINYERIA I CREACIO
DE XARXA MEDITERRANI
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ANNEX N°1:

ACTA D'ACCEPTACIO RELATIVA A L'ACORD SUBSCRIT A DATA
ENTRE TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. I

Numero del Projecte:

Titol del Projecte:

Provincia:

Identificacié de 1’Obra:

Planols:

Data de Signatura d’aquesta Acta:

qMadd

GraaVia oF, eoag

Els signants fan constar pel present document que 1’obra em, “rada per aquesta acta de acceptacio
s’ha executat d’acord amb el corresponent projecte técni~ . 1e conformitat amb I’assessorament i
la normativa técnica de Telefonica de Espafia S.A.U. 1. veut-se aplicat els corresponents métodes
de construccio i presentant la planta, tant la qualitat ~o1. scta per prestar el servei previst, com per a
la seva deguda conservacid, pel que queda e .1 per entrar en servei, passant aquestes
instal-lacions a ser objecte d’un dret d’as pie i, ¢rinanent sobre elles a favor de Telefénica de

A

” Espafia S.A.U.
Per: €. Per: TELEFONICA DE ESPANA
(Entitat Promotora) (cmpresa Contractista) S.AU.
Sigraw Signat: Signat: Francisco Ridao Rodriguez

Cap Planta Externa Catalunya

AENOR

E

Erxprwes
Registane

TR TEE ]
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CANALIZACION EN ZANJA
4c. PVC 63

ARQ-1316
H PREFA

| PARA UNIR A ICT
DEEDIF C

ARQ-1318
H PREFA ‘
PARA UNIR ICT DE
EDIF C1,C2

ARQ-1319
H PREFA

"5 _|PARAUNIRICT DE

T > A
i TERMINAR CANALIZACION 2 METROS
(" | ANTES DE LLEGAR A CAMARA DE REGISTRO

247, EL EMBOQUE LO REALIZARA
PERSONAL DE TELEFONICA,

EDIF B, D1, D2 ARQ-1321
\ H PREFA
PARA UNIR ICT DE
EDIFICIOS "F" Y "E"

ARQ-1320
H PREFA
PARA UNIR ICT DE
EDIF "A1" "A2" ¥ "A3"|

ARQ-1322
H PREFA
EDIFICIO "SE"
EN CASO DE
P

TODAS LAS ARQUETAS SE REALIZARAN
|EN ACERA Y CON TAPAS DE HORMIGON.
i LAS ARQUETAS ICT DE CADA EDIFICIO
2 %" | SE UNIRAN A LAS ARQUETAS H CON
e 4¢ PVC 63.

Unidad: INGENIERIA CREACION DE RED CATALUNYA Tarragona W
Escala: B —
Proyecto: 7998102  T/REUS:V32622 ASE C/RIUDOMS-PAISSOS CATALANS-PAU FONT RUBINAT

Central: REUS VILLARROEL

Plano: 4 H1 Hoja 1 de1 ]

Edicién: 1 Fecha: 06062010 ey
Dibujado: JMejias Fecha: 06062019 ADMIN:
Proyectado: JMejas Fecha: 06062019

Aprobado: Silvia Zamora Rodriguez Fecha: os062019
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GARRETA ARQUITECTES. ¢/ Higini Anglés, 6 Atic. Tamagona 43001. Tel. 977 214 948. Fax 977 231 788.

info@gareta-arguitectes.com www.gareta-arguitectes.com
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PROYECTODE ILUMINACION
URB LACOROMINA

S PRINEIRtRARIE R VEI614743014700625654

PRON22.11040986471_REVOI 07/03/2023
CLIENTE

AUTOR JESUS FUENTES
P. TECNICO /COMERCIAL |[FRANCISCO TORRES
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Descripcion

Proyecto de iluminacién exterior funcional.

El estudio se ha realizado conforme a los planos aportados,
realizando una disposicién libre de luminarias

Los niveles buscados en el célculo se podria encuadrar dentro una
clasificacién 52, consiguiendo iluminancias superiores a 10lx de
iluminancia media y 3Ix de iluminancia minima, tanto para las
calzadas como para la zona peatonales del parque.

El factor de mantenimiento empleado es 0.85

Departamento de proyectos

Jesus Fuentes

PRILUX
C/ Rio Jarama, 149. 45007
(Toledo)

7925233812
proyectos@prilux.es
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L
Lista de luminarias
Diotal Ptotal Rendimiento luminico
166553 Im 11468 W 145.2 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
a7 Prilux . PBP ARISA ROAD 12LED 18W 740 S150L0M 18.8W 27291m 1452 Im/W
VT
14 Prilux v PBP ARISA ROAD 12LED 18W 740 VAOOLOM 188W 2735Ilm 1455 Im/w
VT
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URB LA COROMINA_PRO1122.11040986471

Terreno 1

Plano de situacion de luminarias

¥ —

prilux

Fabricante Prilux P 18.8W
N° de articulo Druminaria 27291m
Nombre del articulo PBP ARISA ROAD

12LED 18W 740
S150L0M VT

Lampara

1x LED

Luminarias individuales

X Y Altura de Luminaria
montaje
71.242m 116395 m 5.000 m
74533 m 96.596 m 5.000 m
78.640 m 54.009 m 5.000 m
78.014m 76.762m 5.000 m
89.834m 109.526 m 5.000 m
101.766 m 99.161 m 5.000 m
114.240 m 110.704 m 5.000 m
135.737m 101.047 m 5.000 m
117.315m 75331 m 5.000 m
96.263 m 69.368 m 5.000 m
134.667 m 81.109m 5.000 m
114.236 m 128.609 m 5.000 m
132713 m 63.148 m 5.000 m

PRILUX

N
e
.0
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URB LA COROMINA_PRO1122.11040986471

Terreno 1

Plano de situacion de luminarias

X Y Altura de Luminaria
montaje
134641m  116603m  5.000m
98.467m  123700m  5000m
130.804m  128436m  5.000m
93311m  87200m  5000m
58819m  50498m  5000m
109300m  64600m  5000m
128934m  92139m  5000m
122884m  120224m  5000m [30]
89.100m  62400m  5000m
68068m  51.989m  5000m
125141m  155921m  5000m
120970m  172446m  5000m [39]
105822m  177630m  5000m
96942m  188.846m  5000m
108468 m  209767m  5000m
116290m  219502m  5000m
117489 m  206660m  5000m
143941m  202055m  5000m
145724m  191.101m  5000m
152622m  183799m  5000m
155.643m  173266m  5.000m
165067m  175054m  5.000m
166.844m  187.639m  5.000m
174654m  180451m  5000m 5

PRILUX

N
e
.0
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Terreno 1

Plano de situacion de luminarias

X Y Altura de Luminaria
montaje
151371m  228539m  5.000m
164041 m  237071m  5000m
138106 m  22446Tm  5.000m
137527m  236271m  5000m
146348 m  214062m  5000m
122729m  190.039m  5000m
170.168m  206667m 5000 m
164.645m  220603m  5000m
97.834m  200667m  5000m
148975m  235901m  5.000m

PRILUX

.
.0
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URB LA COROMINA_PRO1122.11040986471 . .- ~
PRILUX “ep;
L]
Terreno 1
Plano de situacion de luminarias
A—\'-,- F\\\(_-
A=)
prilux
Fabricante Prilux P 18.8W
N° de articulo . Bluminaria 27351Im
Nombre del articulo PBP ARISA ROAD
12LED 18W 740
VAQOLOM VT
Lampara 1x LED
5 x Prilux PBP ARISA ROAD 12LED 18W 740 VAOOLOM VT
Tipo Disposicién en linea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 132.671 m/ 154715
X/Y12) m /5000 m 132671m  154715m  5000m
Direccién X 5 Uni., Centro - 130156 m  174556m  5.000m
centro, Distancias
desiguales 127103m  197393m  5000m
Organizacion A1 125228m  211.707m  5000m

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

122713 m 231.548 m 5.000m

Luminarias individuales

X Y Altura de Luminaria
montaje

51.441 m 123923 m 5.000 m

72517 m 127.945m 5.000 m

94.338 m 131.847 m 5.000 m

E s

114221 m 135462 m 5.000 m
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URB LA COROMINA_PRO1122.11040986471

Terreno 1

Plano de situacion de luminarias

X Y Altura de Luminaria
montaje

132821m  138944m  5000m

139.431m  127080m  5.000m

142.024m  106244m  5.000m

144289m  85420m  5000m

147236m  64705m  5000m 9]

PRILUX

.
.0
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URB LA COROMINA_PRO1122.11040986471

Terreno 1 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

2N o :m 1o [
oo = e ) (]

PRILUX ™
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Superficie de calculo

Propiedades

m

Emin

Emax

g

PRILUX '

Calzada
Hluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

13.01x

4.311Ix

28.2 Ix

0.33

Peatonal Parque
Tluminancia perpendicular
Altura: 0.100 m

10.5Ix

6.11 Ix

15.3 Ix

0.58

0.40

Calzada
Hluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

13.21x

5.81Ix

30.7 Ix

0.44

0.19

Parque
Hluminancia perpendicular
Altura; 0.100 m

103 Ix

432 Ix

15.6 Ix

042

0.28

Calzada
Tlluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

16.3 Ix

7.311Ix

30.1 Ix

0.45

0.24

Peatonal Parque
lluminancia perpendicular
Altura: 0.100 m

104 Ix

5.69 Ix

16.6 Ix

0.55

0.34

Peatanal Parque
Tlluminancia perpendicular
Altura; 0,700 m

11.1 Ix

4.95 Ix

17.3 Ix

0.45

0.29

Perfil de uso: Configuracion DIALux predeterminada (5.1.4 E

de transito al aire libre))
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Projecte

EXPEDIENT
GESUR 9/2022

DOCUMENT

ALTRES DADES

Codi de verificaci6: 14614743014700625654
Data d'emissid: 05/04/2023 08:57:36

TIPUS / SUBTIPUS
Expedients de Gesti6 Urbanistica
Projectes d'urbanitzaci i recepci d'obres

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjancant el CVE:14614743014700625654

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

URB LA COROMINA_PRO1122.11040986471

Terreno 1 (Escena de luz 1)
Calzada

PRILUX

TR A E S
Propiedades E Emin Ermax ar Q: indice
Calzada 13.0 Ix 431 Ix 28.2 I 033 0.15 -

Hluminancia perpendicular
Altura: 0,000 m

Perfil de uso: Configuracidn DIALux predeterminada (5.1.4 Estandar (drea de trénsito al aire libre))
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TIPUS DOCUMENT
Projecte

EXPEDIENT DOCUMENT
GESUR 9/2022

ALTRES DADES

Codi de verificaci6: 14614743014700625654 Expedients de Gesti6 Urbanistica
Data d'emissid: 05/04/2023 08:57:36

TIPUS / SUBTIPUS

Projectes d'urbanitzaci i recepci d'obres

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjancant el CVE:14614743014700625654

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

URB LA COROMINA_PRO1122.11040986471

PRILUX

Terreno 1 (Escena de luz 1)
Peatonal Parque

L=
Propiedades E Emin Emax g gz
Peatonal Pargue 10.5 Ix 6.11 Ix 153 Ix 0.58 0.40
Hluminancia perpendicular
Altura: 0.100 m
Perfil de uso; Configuracién DIALux predeterminada (5.1.4 Estndar (drea de transito al aire libre))
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TIPUS DOCUMENT
Projecte

EXPEDIENT
GESUR 9/2022

ALTRES DADES

Codi de verificaci6: 14614743014700625654
Data d'emissid: 05/04/2023 08:57:36

TIPUS / SUBTIPUS
Expedients de Gesti6 Urbanistica
Projectes d'urbanitzaci i recepci d'obres

DOCUMENT

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjancant el CVE:14614743014700625654

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

URB LA COROMINA_PRO1122.11040986471

Terreno 1 (Escena de luz 1)
Calzada

m

Propiedades Emin

Emax

g1

PRILUX

indice

Calzada 13.2 1% 5.811x
Hluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

30.7 Ix

Perfil de uso: Configuracidn DIALux predeterminada (5.1.4 Estandar (drea de trénsito al aire libre))
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TIPUS DOCUMENT
Projecte

EXPEDIENT
GESUR 9/2022

ALTRES DADES
Codi de verificaci6: 14614743014700625654
Data d'emissid: 05/04/2023 08:57:36

TIPUS / SUBTIPUS
Expedients de Gesti6 Urbanistica
Projectes d'urbanitzaci i recepci d'obres

DOCUMENT

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjancant el CVE:14614743014700625654

URB LA COROMINA_PRO1122.11040986471

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Parque

Propiedades

m

Emin Emax

PRILUX

Parque

103 Ix 432 1Ix 15.6 Ix

Hluminancia perpendicular
Altura: 0,700 m

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

Perfil de uso: Configuracidn DIALux predeterminada (5.1.4 Estandar (drea de trénsito al aire libre))
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TIPUS DOCUMENT
Projecte

EXPEDIENT DOCUMENT
GESUR 9/2022

ALTRES DADES

Codi de verificaci6: 14614743014700625654 Expedients de Gesti6 Urbanistica
Data d'emissid: 05/04/2023 08:57:36

TIPUS / SUBTIPUS

Projectes d'urbanitzaci i recepci d'obres

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjancant el CVE:14614743014700625654

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

URB LA COROMINA_PRO1122.11040986471

Terreno 1 (Escena de luz 1)
Calzada

m

Propiedades Emin Emax a1

PRILUX

Calzada 16.3 Ix 7.31Ix 30.1 Ix 0.45
Hluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

Perfil de uso: Configuracidn DIALux predeterminada (5.1.4 Estandar (drea de trénsito al aire libre))
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TIPUS DOCUMENT
Projecte

EXPEDIENT
GESUR 9/2022

ALTRES DADES

TIPUS / SUBTIPUS

Codi de verificaci6: 14614743014700625654 Expedients de Gesti6 Urbanistica

Data d'emissi6: 05/04/2023 08:57:36

Projectes d'urbanitzaci i recepci d'obres

DOCUMENT

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjancant el CVE:14614743014700625654

- CVE 14614743014700625654 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

URB LA COROMINA_PRO1122.11040986471

PRILUX
Terreno 1 (Escena de luz 1)
Peatonal Parque
-
=
Propiedades E Emin Emax g gz
Peatonal Parque 10.4 Ix 5.69 Ix 16.6 Ix 0.55 034
Hluminancia perpendicular
Altura: 0.100 m
Perfil de uso; Configuracién DIALux predeterminada (5.1.4 Estndar (drea de transito al aire libre))




