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1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Es redacta el present projecte tècnic per la descripció de les obres d’adequació de l’establiment existent 
de titularitat municipal destinat a restaurant-bar i sala de concerts, denominat “Racó de la Palma”, als 
efectes del que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Així mateix el present projecte incorpora la informació necessària respecte a les activitats que es 
desenvoluparan en l’establiment, als efectes de poder incorporar a l’expedient d’aprovació del projecte 
d’aquells informes sectorials que li siguin oportuns, d’acord amb el que estableix el Decret 112/2010, de 
31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i  d’acord amb el 
que estableix la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. 
 
Amb aquesta finalitat s’integra en el present document la corresponent valoració econòmica de les 
obres i de les instal·lacions que cal executar, així com els equipaments de que cal dotar a l’establiment, 
per tal de donar compliment als requeriments normatius exigits per la normativa vigent. 
 
 
2. TITULAR 
 
Les dades del titular de l’activitat són: 
 

Nom:   INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA 
NIF:   P9312501A 
Domicili:  Carrer Sant Joan, 27 
Població:  Reus 
NCP:   43201 
Telf:   977 010 650 
Mail:   imrc@reuscultura.cat 
 
 

 
3. EMPLAÇAMENT 
 
La ubicació de l’establiment és: 

 
Adreça:   Carrer Ample, 77 
Població:  Reus 
NCP:   43202 
Comarca:  Baix Camp 
Ref. Cad.:  0985201CF4508F0001ZW 
Coordenades UTM: ETRS89 ( 340.804 , 4.558.310) 
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4. DADES DEL TÈCNIC REDACTOR 
 

Tècnic:   Josep Mª Delmuns Llombart 
Titulació:  Enginyer tècnic industrial 
Col·legiat nombre: 13.345 
Col·legi:   Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona 
Adreça:    Av. Prat de la Riba, nº 33, esc B, 2-2 
NCP:   43201  
Localitat:  Reus 
Província:  Tarragona 
Telèfon:   625425665 
Email:   jdl@tinet.org 

 
 
 

5. ANTECEDENTS 
 
L'Institut Municipal Reus Cultura neix al 2017 (acord de ple de 7 d'abril) com a resultat de la fusió de 
l'Institut Municipal d'Acció Cultural (IMAC) i de l'Institut Municipal de Museus de Reus (IMMR) en un 
únic organisme amb l'objectiu d'adaptar les estructures i organismes a les noves necessitats i 
d'optimitzar recursos. 
 
L'IM Reus Cultura és l'encarregat de promoure les festes i tradicions, així com les accions de divulgació 
que se'n deriven. Els seus objectius inclouen la promoció, la potenciació i l'organització d'iniciatives 
ciutadanes en l'àmbit cultural. 
 
Des de l'IM Reus Cultura es gestionen diferents equipaments entre els que hi trobem el centre cultural 
de “La Palma”. 
 
En aquest complex cultural s’hi emplaça un establiment destinat a restaurant-bar i sala de concerts, que 
ocupa l’extrem Oest de la percel.la. 
 
Tot i que es tracta d’un establiment en funcionament des de fa més de 10 anys, l’equipament no disposa 
de la corresponent autorització municipal per desenvolupar l’activitat. 
 
 
 
6. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL L’ESTABLIMENT 
 
Els espais ocupats per l’activitat de restaurant-bar i sala de concerts es diferencien entre els espais 
interior i els espais a l’aire lliure. 
 
En la zona interior es desenvolupen les activitats musicals de la sala de concerts. 
 
Així mateix en aquestes espais interiors s’hi desenvolupen les activitats del restaurant-bar i els serveis 
associats de cuina, serveis higiènics, magatzem,... 
 
La zona exterior  es destina a terrassa. 
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Aquest espai exterior disposa de diferents zones enjardinades i els espais de circulació fins a enllaçar 
amb l’accés a l’equipament, que es realitza des del Passeig Mata. 
 
Les superfícies dels espais associats a l’activitat són: 

 
ZONES INTERIORS  

ZONA INTERIOR CLIENTS 38,47 
ZONA DE PAS 13,78 

ESCENARI INTERIOR 11,25 
CUINA / BARRA 1 21,81 

BARRA 2 16,50 
CANCELL 6,96 

MAGATZEM 13,26 
WC 5,30 

WC 2 5,49 
WC 3 2,57 
WC 4 2,57 

DISTRIBUIDOR 8,17 
RESIDUS 3,38 

VESTIDOR 3,38 
TOTAL SUPERFICIE ÚTILES PAIS INTERIORS 152,89 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA PAIS INTERIORS 170,90 

  
ZONES EXTERIORS  

TERRASSA 1 65,72 
TERRASSA 2 78,3 

ACCÉS 63,32 
ZONA DE PAS 42,1 

RAMPA 15,16 
ZONES ENJARDINADES 88,31 

TOTAL SUPERFICIE ESPAIS EXTERIORS 352,91 

  
SUPERFICIE TOTAL EXTERIOR + INTERIOR 523,81 
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7. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat que es desenvoluparà correspondrà, d’acord amb el catàleg d’espectacles públics, activitats 
recreatives i dels establiments i espais oberts al públic del Decret  112/2010, de 31 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, a: 
 

BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar de 
servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades 
o no de tapes, i entrepans 
 
RESTAURANT: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de menjador i cuina per 
tal d’oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i sopars, mitjançant preu, per ser 
consumits en el mateix local. 
 
SALA DE CONCERT: activitat que es realitza en un local, que pot disposar de servei de bar i que 
té per objecte oferir al públic actuacions de música en directe, i altres activitats culturals. La 
sala de concerts ha de disposar d’un escenari o espai habilitat i destinat a l’oferiment de 
concerts i d’equipament tècnic adequat per a la realització d’aquests, i pot disposar també de 
vestidor per als actuants. 

 
 
8. CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
D’acord amb l’article 124 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives i la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de 
l'activitat econòmica,  es classifica l’activitat com: 
 

 Comunicació prèvia  Epígraf I.563 Establiments de begudes  
 Epígraf I.561 Restaurants i establiments de menjar 

 
D’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edifici, la present activitat no està classificada en l’Annex 1 
donat que la seva superfície construïda és inferior a 500m2 i la seva ocupació és inferior a 500 persones. 
 
Per tant no es preceptiu el control preventiu mitjançant l’emissió dels informes de prevenció d’incendis 
per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
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9. COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 
 
L’emplaçament de l’establiment es troba ubicat en zona classificada d’acord amb el Pla d’Ordenació 
Urbana de Reus, en: 
 

Clau:    SE Equipaments 
 
Usos admesos:  Article 133 del POUM 

- Sanitari - Assistencial 
- Ús Educatiu 
- Cultural 
- Religiós 
- Lleure 
- Esportiu 
- Administratiu 
- Proveïment 
- Cementiri 
- Serveis Funeraris 

 
Respecte  a la compatibilitat urbanística de l’activitat, s’estarà al que determini el corresponent informe 
urbanístic municipal, que d’ofici haurà de ser incorporat en l’expedient d’acord amb el que estableix 
l’article 32 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives. 
 
 
10. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
En la redacció del present projecte s’ha tingut en consideració la següent normativa: 
 

- Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica 
- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 

recreatives. 
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi tècnic de la edificació. 
- Real Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament de Instal·lacions de 

protecció contra incendis. 
- Reial decret 110/2008, d'1 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 312/2005, de 18 de 

març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements 
constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència davant del foc. 

- Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització i 
salut en els treball 

- Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 
- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 

de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 
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- Ordenança municipal reguladora del soroll i vibracions. 
- Pla d’Ordenació Urbana de Reus. 

 
 
 
11. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS  
 
No es preveu cap expropiació ni cap servei afectat, atès que les actuacions es desenvoluparan a 
l’interior de l’equipament cultural i de restauració, que és un equipament de titularitat municipal. 
 
 
12. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificació del contractista no és exigible atès que el 
pressupost de l’obra és inferior a 500.000 € 
 
 
13. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
S’estima que les obres i instal·lacions contemplades en el present projecte es podran realitzar en un 
termini màxim de quatre (4) mesos, o el que es determini en el plec de clàusules corresponent. 
 
 
14. REVISIÓ DE PREUS  
 
Donat que la durada total de les obres a executar s’estima en un període de temps inferior a un any, i en 
compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera que correspon preveure la revisió de 
preus. 
 
 
15. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA  
 
El present projecte conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és 
susceptible de ser lliurada a l’ús general. Amb tot l’exposat en la present memòria, conjuntament amb la 
resta de documents que integren el projecte, defineixen completament les obres i justifiquen la solució 
adoptada. En compliment de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es fa manifest exprés que 
es tracta d’un projecte que es refereix a una obra completa en el sentit exigit i resulta susceptible de ser 
lliurada a l’ús general. 
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16. CONCLUSIONS 
 
Donant-se per acabada la memòria corresponent a les obres per l’adequació de l’activitat de restaurant-
bar i sala de concerts del Racó de La Palma de Reus, a 
 
 
 
Reus, novembre de 2023 
 
 
L'enginyer tècnic industrial 
Josep Mª Delmuns Llombart 
Col·legiat CETIT 13.345 
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1. DADES D'ENERGIA 

 
 

1.1. Tipus d'energia i procedència 
 
Els tipus de subministraments d’energia de que disposarà l’establiment és: energia elèctrica i gas butà. 
 
L’energia elèctrica procedirà del subministrament en baixa tensió a través de la xarxa de distribució 
propietat de l’empresa distribuïdora fins al comptador general del complex cultural situat en local d’ús 
exclusiu. 
 
El quadre general està ubicat en la zona del magatzem. 
 
El combustibles gasós s’utilitza en els equips de cocció de la zona de la cuina-barra. 
 
Es disposa d’una instal·lació autònoma formada per dues bombones de butà tipus UD12, situades en 
armari exterior en la zona enjardinada de l’establiment. 
 
 

1.2. Instal·lacions, tipus i capacitat d'emmagatzematge de productes energètics 
 
Com s’ha indicat, l’establiment utilitza bombones de butà per donar servei als equips de cocció. 
 
La capacitat d’emmagatzematge de combustible és de 24 kg de butà liquat. 
 
 

1.3. Relació de maquinària i elements industrials o assimilats 
 
L’establiment disposa de la maquinària apropiada per al funcionament d'un establiment d’aquestes 
característiques. 
 
Es relacionen a continuació el equipament principal disponible. 
 

 
1. FOGONS A GAS   18 kw 
2. PLANXA A GAS   18 kw 
3. FREGIDORA 6 LITRES  4,5 kw 
4. CAMPANA EXTRACTORA  2,2 kw 
5. CAFETERA   2,5 kw 
6. MOLINET CAFÉ   0,3 kw 
7. FORN ELÈCTRIC   3,0 kw 
8. NEVERA    0,3 kw 
9. NEVERA    0,3 kw 
10. NEVERA BAIXA   0,3 kw 
11. MICROONES   0,8 kw 
13. VITRINA TAPES   0,3 kw 
15. BOTELLER   0,2 kw 
16. BOTELLER   0,2 kw 
19. RENTAVAIXELLES   2,3 kw 
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20. TERMO ACS   2,0 kw 
21. CAIXA REGISTRADORA  0,1 kw 
22. CONGELADOR   0,3 kw 
25. BOTELLER   0,2 kw 
26. BOTELLER   0,2 kw 
27. CONGELADOR   0,3 kw 
28. CONGELADOR   0,3 kw 
30.  VENTILADOR DE SOSTRE  0,1 kw 
31.  EQUIP DE SO AMB LIMITADOR 1,0 kw 

 
La potencia elèctrica instal.lada en equipament és de 21,8 kw 
 
La potencia de gas instal,.lada en equips de coció és de 36 kw 
 
 

1.4. Relació de materials primeres i productes acabats  
 
En la present activitat per no realitzar-se cap tipus de procés industrial no existeixen matèries primeres 
ni productes acabats pròpiament dits. 
 
 
2. MEDI  POTENCIALMENT AFECTAT 
 

2.1. Delimitació de l'espai físic afectable 
 
D’acord amb el mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori (MCVT), editats pel Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, referits a la zona 2 corresponent a les comarques de l’Alt 
Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Garraf i Tarragonès, es desprenen els següents valors: 
 

Contaminant Vulnerabilitat Capacitat 
CO Baixa -- 
PST Baixa Moderada 
SO2 Molt baixa Moderada 

 
A efectes del vector soroll l’espai físic afectable es redueix als habitatges i espais més propers a 
l’establiment. 
 
 

2.2. Impacte de l'activitat sobre el mitjà 
 
Per les característiques de l'activitat, mesures correctores i de gestió que s'apliquen i control d'aquestes 
mesures, es considera que l'activitat de l’establiment no repercutirà en la qualitat ambiental de l'entorn. 
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3. EMISSIONS GENERADES PER L'ACTIVITAT, EMISSIONS FINALS AL MIG RECEPTOR, TÈCNIQUES DE 

PREVENCIÓ I REDUCCIÓ EN ORIGEN, TÈCNIQUES DE CORRECCIÓ O TRACTAMENT I MESURES I 
TÈCNIQUES DE CONTROL 

 
3.1. Emissions a l'atmosfera 

 
3.1.1. Dades sobre emissions de fum i gasos en xemeneies 

 
3.1.1.1. Focus emissors 

 
Les sortides d’aire viciat dels equips de ventilació de la campana de la cuina, es realitzarà sobre 
la coberta de l’edifici. 
 
Concretament la sortida de fums de la campanada de la cuina disposa de conducte exclusiu fins 
a sobre de la coberta, a una alçada superior a 2,5 m per sobre de qualsevol obertura 
d'habitatge veí en un radi de 10 metres al voltant o solució d’eficàcia equivalent. 
 
S’adjunta plànol de secció amb detall de la coberta, amb la ubicació de la sortida de fums. 
 
Els serveis higiènics disposen de ventilació forçada per conducte vertical fins a l’exterior. 
 

3.1.1.2. Sistema de tractament dels fums i gasos originats 
 

Per tal de minimitzar les afectacions a tercers la sortida d’aire de la campana d’extracció de la 
cuina s’ubica, com s’ha indicat, a una alçada aproximada de 2,5 m per sobre de qualsevol 
obertura en edifici confrontant, per tal d’assegurar la no molèstia a veïns. 
 
La campana disposa de filtres. 
 

3.1.1.3. Característiques de les emissions 
 

Al tractar-se de sortides d’aire de ventilació, la qualitat de l’aire estarà tipificada com a AE1 o 
AE2 segons prescriu el vigent RITE en la seva IT 1.1.4.2.5.  

 
3.1.1.4. Autocontrol de les emissions 

 
L’autocontrol de les emissions estarà format pel propi sistema de manteniment dels equips, 
propis per a aquest tipus d’instal·lacions. 
 

3.1.2. Emissions de fums i gasos en torxes de seguretat 
 
Per les característiques de l'activitat no és preceptiu disposar de torxes de seguretat. 
 
L’establiment no disposa de cap focus d’emissió classificat en el catàleg d’activitats potencialment 
contaminants de l’atmosfera (CAPCA). 
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3.1.3. Emissions difuses 

 
Per les característiques i desenvolupament propi de l'activitat no es produiran emissions difuses excepte 
es indicades corresponent a la sortida de fums de la campana de la cuina. 
 
 

3.2. Emissions de soroll i vibracions 
 
Per la naturalesa musical de l’activitat de la sala de concert que es desenvolupa en l’establiment, es 
disposarà de sistema de sonorització de la sala dotat d’equip limitador amb enregistrament. 
 
D’acord amb les mesures acústiques realitzades, el valor límit d’emissió serà : 
 

VALOR LÍMIT D’EMISSIÓ 92 dBA 
 
Amb aquest valor límit es garanteix que els valors d’immissió en l’ambient exterior mesurats davant les 
façanes dels habitatges mes propers no seran superior als límits establerts en el 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 
 

VALORS LÍMIT D’IMMISSIÓ EN dB(A) 
 
Zona de sensibilitat acústica  
 

Ld (7h – 21h) 
 

Le (21h – 23h) 
 

Ln (23 h – 7h) 
 

C/. Tívoli  
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  

55 55 45 

C/. Ample, Ps. Mata i C/. de Castellvell   
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport 
existents  

60 60 50 

 
Les mesures correctores adoptades incloses en el present projecte són: 
 

- Instal·lació d’un limitador enregistrador de so de tota la cadena de reproducció sonora, limitat i 
precintat a 92 dB(A)  

 
- Funcionament de l’activitat musical amb les portes i les finestres tancades. 

 
- instal·lació de doble porta 

 
- Instal·lació de sistema d’aire condicionat i ventilació forçada. 
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3.3. Emissions d'aigües residuals 

 
3.3.1. Focus emissors i procés associat 

 
En la present activitat s’estableixen tres tipus d'aigües residuals. 
 
La primera i principal és la corresponent a l'ús dels serveis higiènics, rentamans i aigüeres de 
l’establiment. 
  
Altre origen d'aigües residuals són les generades en els processos de neteja dels locals, corresponents 
bàsicament a la neteja de paviments i equipaments. 
 
Les aigües de pluja són recollides en coberta i conduïdes independentment a la xarxa de clavegueram 
municipal. 
 

3.3.2. Caracterització i cabal 
 
La caracterització dels efluents serà en qualsevol cas assimilable a les d'ús domèstic, no incorporant 
substàncies que la seva concentració puguin ser causa de contaminació especial. 
 
El cabal generat dependrà de l’afluència de clients a les instal·lacions. 
 
Com a aproximació s’estima un cabal equivalent a 10 l/persona/dia. 
 
Amb aquesta estimació tindrem un cabal diari de: 

 
Ocupació x Consum = 100 pers. x 10 l/dia = 1.000 l/dia 

 
Estimant una utilització mitja equivalent de 300 dies/any tenim un consum anual total de: 
 

Consum anual = 1000 l/dia x 300 dies/any = 300 m3/any 
 

Es disposarà d’aigua calenta sanitària en la zona de la cuina i la zona dels serveis higiènics mitjançant 
termo elèctric. 
 
El consum estimat mitjà diari d’ACS és de l’ordre de 50 litres dia.  
 

3.3.3. Sistema de recollida i evacuació 
 
La recollida i canalització de les aigües residuals i de pluja es realitza mitjançant xarxa interna de 
sanejament, formada per baixants de PVC.  
 
Tots els aparells disposen del seu corresponent sifó hidràulic. 
 
Les aigües es recolleixen mitjançant col·lectors sota la solera de la planta baixa per a la seva connexió a 
la xarxa de clavegueram municipal, previ pas amb registre sifònic. 
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3.3.4. Balanç d'aigües 

 
En la present activitat no es realitza cap tipus de procés industrial, pel que el consum d'aigua està 
destinat bàsicament a consum de boca i serveis higiènics. 
 
Del consum total anual estimat d'aigua es considera que el 80% serà destinat a serveis higiènics, un 10% 
a consum de boca i l'altre 10% altres serveis (instal·lacions, evaporació., …) 
 

Serveis higiènics  (80% S/ 300 m3/h)   240 m3/any   Clavegueram 
Consum de boca  (10% S/ 300 m3/h)   30 m3/any   Consum 
 
Neteja  (10% S/ 300 m3/h)    30 m3/any   Clavegueram 

 
 

3.3.5. Característiques dels efluents 
 
Com s'ha indicat les aigües residuals són assimilables a ús domèstic. En qualsevol cas els nivells de 
concentració seran inferiors als màxims permesos, assenyalats en la normativa vigent sobre abocaments 
a la xarxa de clavegueram pública. 
 
Es especial es compliran el paràmetres limitatius següents, d’acord amb el Decret 130/2003, de 13 de 
maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
 

Paràmetres  V U  

T (ºC)  40 ºC  

PH (interval)  6-10 pH  

MES (Matèries en suspensió)  750 mg/l  

DBO5  750 mg/l O2 

DQO  1.500 mg/l O2 

Olis i greixos  250 mg/l  

Clorurs  2.500 mg/l Cl- 

Conductivitat  6.000 mS/cm  

Diòxid de sofre  15 mg/l SO2 

Sulfats  1.000 mg/l SO42- 

Sulfurs totals  1 mg/l S2- 

Sulfurs dissolts  0,3 mg/l S2- 

Fòsfor total  50 mg/l P 

Nitrats  100 mg/l NO3- 

Amoni  60 mg/l NH4+ 



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 

Nitrogen orgànic i amoniacal (1)  90 mg/l N 

 
Els olis procedent de la cuina seran emmagatzemats en dipòsits estanc especials i gestionats per 
empresa gestora d’olis usats de cuina. 
 

3.3.6. Sistemes i unitats de tractament 
 
No es disposen d'instal·lacions pròpies de tractament de les aigües residuals. 

 
 
3.4. Generació de residus 

 
3.4.1. Focus emissors i procés associat 

 
Els focus emissors de residus de l'establiment són els generats per l'activitat pròpia dels usuaris de 
l’establiment, assimilables, en qualsevol cas, a tipus domèstic. 
 
No es produirà cap residu del tipus industrial. 
 
La quantitat mitja de residus generats, s’estima en 0,10 kg/persona i dia, estimant-se una utilització 
mitja equivalent de 300 dies anys amb una ocupació de 100 persones/dia. 
 
La caracterització estimada dels residus produïts és: 
 

Tipologia dels residus: Mitjana (%) 
Matèria orgànica 45% 

Paper 20% 
Plàstic 10% 
Cristall 5% 

Metalls ferrosos 3% 
Metalls no ferrosos 5% 

Fusta 3% 
Tèxtil 6% 

Gomes i cautxús 1,8% 
Piles i bateries 0,2% 

Altres 6,15% 
 
 
El volum de residus produïts s’estima es: 
 

0,10 kg/persona/dia x 300 dies/any x 100 persones = 3.000 kg/any 
 
 

3.4.2. Instal·lacions de gestió interna de residus 
 
La gestió dels residus produïts es realitzarà mitjançant els contenidors de recollida selectiva municipals. 
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L’establiment disposa de espai destinat a emmagatzematge de residus dotat de cubells específics per la 
recollida selectiva. 
 
La zona d’elaboració disposarà de cubell estanc específic, amb obertura no manual. 
 
 
 
4. TÈCNIQUES I MESURES D'ESTALVI ENERGÈTIC 
 
Com tècniques i mesures d’estalvi energètic s'indiquen les següents: 
 
Es dona prioritat a la instal·lació de lluminàries amb làmpades de fluorescència tipus compacte o LEDS, 
per l’enllumenat general de servei, que per ésser de rendiment lumínic més elevat i vida útil més 
perllongada suposen un estalvi tant energètic en l’explotació de l'activitat com en origen. 
 
Es disposa de sistema de control a distància per a l’encesa i apagat general i zones de pas. Així mateix es 
disposaran de sistemes d’encesa automàtic connectats a elements de detecció de persones. Aquests 
equips reduiran el consum energètic gestionant la utilització de les instal·lacions d'enllumenat 
únicament quan sigui necessari. 
 
Donat que el consum estimat d’ACS no és superior a 50 litres/dia de mitjana anual, no es preceptiu 
disposar de sistemes de contribució solar mínima d’agua calenta sanitària, d’acord amb el Document 
Basic DB-HE.4. 
 
 
5. JUSTIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2001, DE 31 DE MAIG, D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE 

L’ENLLUMENAMENT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN 

 
Pel compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn, síndica el següent: 
 

- L’activitat es troba emplaçada en zona E3 
- L’enllumenat exterior de l’activitat correspondrà a les pantalles estanques situades en la zona 

de la terrassa. Aquests punts de llum disposaran d’un enlluernament cap a l’hemisferi superior 
inferior al 15%. 

- Disposaran de lluminàries fluorescents o tubs led. 
- En horari de nit, quan no estigui oberta l’activitat la il·luminació exterior romandrà apagada. 
- No existiran canons de llum ni cap tipus d’il·luminació assimilable. 
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MEMÒRIA EN MATERIA DE PROTECCIÓ 
DE LA SALUT 
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1. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
 
L’establiment disposa de proveïment d’aigua a través de la xarxa municipal d’abastament, quedant 
d’aquesta forma acreditada la potabilitat de l’aigua. 
 
Els serveis higiènics disposen d’eixugamans d’un sol ús amb dosificador de sabó. 
 
La zona d’elaboració, al costat del rentamans es disposarà d’un dispensador de sabó i de paper d’un sol 
ús. 
 
Es disposarà d’aigua calenta sanitària en el rentamans que utilitzin els treballadors i en l’aigüera i 
rentamans de la zona de la barra. 
 
 
2. AIGÜES RESIDUALS 
 
Les aigües residuals generades a l’activitat seran abocades a la xarxa de clavegueram municipal, previ 
pas per arqueta sifònica. 
 
La xarxa interior es realitzarà mitjançant les corresponents canalitzacions de PVC. 
 
Totes els aparells sanitaris disposaran de sifó amb tancament hidràulic. 
 
 
3. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Es disposarà de contenidors de residus amb tapa i obertura no manual adequats per  la recollida 
selectiva municipal. 
 
Es disposaran dels següents contenidors: 
 

Groc – plàstics, llaunes, envasos 
Verd – Vidre 
Blau – paper i cartró 
Marró – matèria orgànica 
Gris - rebuig 

 
Els cubells de residus s’emmagatzemaran en lloc idoni. S’indica en plànols la zona prevista 
d’emmagatzematge. 
 
El cubell de la brossa situat en la zona d’elaboració disposarà de tapa estanca d’accionament no manual. 
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4. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS 
 
Els materials de revestiment del terra i parets de la zona dels serveis higiènics estan enrajolats amb gres, 
impermeable i resistent als productes químics fins a una alçada mínima de 2,20m. 
 
A la zona de la barra-cuina es procedirà a revestir les parets amb enrajolat ceràmic. Aquesta zon disposa 
de fals sostre registrable, que garantitzi les condicions de neteja de la zona d’elaboració. 
 
 
5. CONSIDERACIONS PER A LA PREVENCIÓ DE LA LEGIONELA 
 
D'acord amb el Decret 417/2000, de 27 de desembre, pel qual estableixen amb caràcter d'urgència les 
condicions tècnic sanitàries aplicables als aparells i equips de transferència de massa d'aigua en corrent 
d'aire amb producció d'aerosols per a la prevenció de la legionel·la, s'indica que la el present 
establiment està classificat com a una instal·lació d’alt risc, atès que disposa d’acumulació d’aigua 
calenta sanitària centralitzada amb circuit de retorn. 
 
Aquesta instal·lació hidràulica dona servei a la zona dels barra, cuina i serveis higiènics. 
 
Aquesta instal·lació estarà sotmesa a revisions periòdiques d’acord amb el que estableix el Reial Decret 
865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control 
de la legionel·losi. 
 

 
6. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

 
D’acord amb l’establert en el vigent Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i al Reial Decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es 
modifica el RITE, la categoria d’aire interior estarà en funció de l’ús de la zona, que queda definida en la 
seva instrucció tècnica IT 1.1.4.2.2. 
 
La categoria de qualitat d’aire interior (IDA) serà la següent: 

 
Ús Categoria de qualitat d’aire interior 

Bar-restaurant 
Sala de concerts 

IDA 3 

 
El cabal d’aire exterior de renovació es determina en funció de la qualitat d’aire de l’activitat, que 
d’acord amb el RITE, és: 

 
Categoria dm3/s per persona 

IDA 3 8 
 

Considerant una qualitat de l’aire exterior tipus ODA 1, els filtres previstos instal·lar en les unitats de 
ventilació d’aire de renovació serà: 

 
Aire exterior IDA 3 

ODA 1 F7 
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El cabal d’aire de ventilació serà el determinat en funció de l’ocupació real prevista de manera 
simultània a l’establiment en condicions normals de funcionament. Per aquets motiu es preveu una 
ocupació de 35 persones. 

 
Per la zona de serveis higiènics es determina un cabal d’extracció de 54 m3/h per inodor o urinari. 
Aquestes dependències estaran en depressió respecte a les altres zones ocupades de l’establiment. 
 
Amb els criteris indicats, el cabal de renovació d’aire per a cada zona serà de: 

 
Zona Paràmetre Dotació Cabal 

Bar-restaurant 
Sala de concerts 

35 persones 28,8 m3/h 1008 m3/h 

WC 4 aparells sanitaris 54 m3/ut 216 m3/h 
 

Per ser el cabal de ventilació no superior a 1.008 m3/h no es preceptiu disposar de recuperador de 
calor, d’acord amb l’establert en el vigent RITE. 
 
Per la zona de clients es preveu un sistema d’aportació d’aire mitjançant una turbina que integra el 
sistema de filtració, connectada a la xarxa de conductes i reixes difusores indicades en els plànols 
adjunts. 
 
Pel que fa als serveis higiènics, s’indica que cada estança disposa d’un extractor helicoidal, amb 
conducte fins a l’exterior de l’edifici. 

 
 
7. INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 
L’establiment disposarà de dues unitats interior del tipus Split mural partit d’expansió directa. 
 
La unitat exterior s’ubicaran sobre la coberta de l’edifici. 
 
El equips Split previstos disposa de les següents característiques: 
 

Potència frigorífica: 7000w 
Potència calorífica: 7300w 
Potencia elèctrica: 2080w 
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8. CONDICIONS D’HIGIENE I SALUBRITAT 

 
D’acord amb l’establert en l’article 47 del Decret 112/2009 i per disposar d’un aforament inferior a 150 
persones, es disposarà del següent nombre de serveis higiènics: 
 
  Normativa: de 50 a 150 persones d’aforament autoritzat: 2 lavabos i 4 cabines. 
 
  Previst:   4 lavabos 
    4 inodors 
 
En els plànols adjunts s’indica la seva situació i l’accés relatiu des de la zona de clients, disposant-se del 
corresponent vestíbul previ entre els espais. 
 
Els serveis higiènic compliran: 

 
- Estaran separats de la sala 
- Disposaran de ventilació i bona il·luminació 
- Disposaran d’enllumenat d’emergència i senyalització 
- Les parets tindran un mínim de dos metres des del sòl de material impermeable. 
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1. OBJECTE. 

L’objecte d’aquest estudi és avaluar la compatibilitat de l’activitat que es desenvolupa (Realització de 

concerts) amb la capacitat acústica del territori i l’ús del sòl i gestionar les situacions de conflicte.  

 

Per aquest motiu es realitzen una sèrie de mesuraments acústics “in situ” el dia 25 d’Octubre de 2021, per 

tal d’avaluar els nivells d’emissió acústica en la instal·lació (zona interior per la realització d’espectacles) i 

immissió acústica en les zones sensibles al seu entorn (Carrer Ample i Carrer Tivoli) i així elaborar el present 

estudi acústic. 

 

2. DADES DE L’ESTUDI 

2.1. DADES DEL TITULAR DE L’ACTIVITAT 

Raó: INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA  

Domicili social: C/. Sant Joan, 27 – 43201 Reus 

NIF: P9312501A 

 

Nom de l’activitat: El Racó de la Palma 

Domicili de l’activitat: C/. Ample, 75 BX – 43202 Reus 

 

2.2. AUTOR DE L’ESTUDI ACÚSTIC 

Raó: NQA Enginyers, S.L.  

Categoria professional: Enginyer Tècnic Industrial 

Col·legiat: Núria Llosas Pellisé 

Núm col·legiat: 18785 del CETIT 

Domicili social: Carrer Monterols, 32, 2º 

Població: 43201 - Reus, Tarragona 

Telf. :  977 345 046 / 691 449 884   

Fax: 977 341 316 

E-mail: tecnic@nqaenginyers.com  

Web:    www.nqaenginyers.com 

 

3. NORMATIVA APLICABLE 

▪ Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

▪ Decret 176/2009, del 10 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 

de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els seus annexos.  

▪ Ordenança reguladora del soroll i les vibracions al municipi de Reus 

mailto:tecnic@nqaenginyers.com
http://www.nqaenginyers.com/
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4. ANÀLISI DE LA CAPACITAT ACÚSTICA DEL TERRITORI 

4.1. DESCRIPCIÓ DE LES ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA DE L’ACTIVITAT I EL SEU ENTORN 

Segons el Decret 176/2009 les zones de sensibilitat acústica vindran delimitades per l’ús característic 

de la zona en funció dels objectius de qualitat. Per tant les zones de sensibilitat acústica es poden definir 

com: 

 

Zona de sensibilitat acústica alta (A).  

Comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll. En aquesta zona 

es poden incloure les àrees i els usos següents o similars: 

A1: Espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 2000 o altres espais 

protegits que pels seus valors naturals requereixen protecció acústica.  

A2: Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, biblioteques, auditoris o altres 

usos similars que demanin una especial protecció acústica.  

A3: Habitatges situats en medi rural. 

A4: Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial. 

 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B).  

Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció mitjana de soroll. Poden incloure les 

àrees i els usos següents o similars: 

B1: Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport 

existents. 

B2: Àrees amb predomini de sòl d’ús terciari. 

B3: Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial. Inclouen els espais d’ús 

predominantment residencial existents afectats per zones de sòl d’ús industrial també existents, 

com ara polígons industrials o d’activitats productives en gran quantitat, que per la seva situació 

no és possible el compliment dels objectius fixats per a una zona B1. 

 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C).  

Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada de soroll. Poden incloure les 

àrees i els usos següents o similars: 

C1: Àrees amb predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i d’espectacles. 

C2: Àrees amb predomini de sòl d’ús industrial. 

C3: Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport o altres 

equipaments públics que els reclamin. 
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En el nostre cas el racó de la palma, esta format per diferents zones en els quals s’hi realitzen activitats 

d’espectacles, magatzem i culturals la qual és un recinte on és realitzen espectacles, activitats culturals.  

Aquest espai ocupa tota una illa entre els carrers següents: Passeig Mata, Carrer Ample, Carrer de Tivoli 

i Carrer de Castellvell, tal i com es pot observar en la següent imatge. 

 

Imatge  1. Ubicació de la instal·lació 

 

Aquest recinte s’ubica en una zona urbana entre el Carrer Ample, Passeig Mata, Carrer Tivolí i Carrer 

de Castellvell de la localitat de Reus, on l’ús principal del terreny és d’espectacles en una classe de sòl 

urbà. Per tant la zona de sensibilitat acústica és MODERADA, en el Carrer Ample, Passeig Mata i Carrer 

de Castellvell i sensibilitat acústica ALTA en el carrer TIVOLI, tal i com es pot observar en el mapa de 

capacitat acústica de la població de REUS.  
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Imatge  2. Mapa de capacitat acústica de la zona 

 
4.2. OBJECTIUS DE QUALITAT QUE ATORGA EL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA A L’EMPLAÇAMENT 

I L’ENTORN DE L’ACTIVITAT 

Amb els objectius de qualitat s’apliquen els valors límit d’immissió Ld, Le i Ln per a la planificació del 

territori i la preservació i/o millora de la qualitat acústica i es desenvolupen els mapes de capacitat 

acústica que estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d’immissió d’acord amb 

les zones de sensibilitat acústica. 

 

L’annex A del Decret 176/2009 determina que els objectius de qualitat acústica a complir ¨per la 

planificació del territori i la preservació i/o millora de la qualitat acústica són els següents: 

 

Taula 1. Zonificació acústica del territori. Objectius de qualitat 

Zonificació acústica del territori 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h) Ln (23 h – 7h) 

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 60 60 50 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 65 65 55 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 70 70 60 

Ld, Le i Ln: índex d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

Situació de l’activitat 
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Tenint en compte que el Carrer Tivoli s’ha de considerar una zona de sensibilitat acústica alta i que el 

Carrer Ample, Passeig Mata i Carrer de Castellvell s’ha de considerar una sensibilitat acústica 

moderada, les zones detallades en la taula 1, es poden incorporar els valors límit dels usos del sòl 

d’acord amb la taula següent: 

 

Taula 2. Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Zones de sensibilitat acústica i usos del 

sòl 

Valors límit d’immissió en dB(A) 

Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h) Ln (23 h – 7h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) 

(A1) Espais d’interès natural i altres - - - 

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent 

i  cultural 
55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) 

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial 

amb activitats i/o infraestructures de 

transport existents 

65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent 

a (C1) 
65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades 

per sòl d’ús industrial 
65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) 

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per 

sistemes generals d’infraestructures de 

transport o altres equipaments públics 

- - - 

Ld, Le i Ln: índex d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 
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4.3. VALORS LÍMIT D’IMMISSIÓ EXTERIOR APLICABLES A LES ACTIVITATS AMB EL QUE S’ESTABLEIX 

L’ANNEX 3 DEL DECRET 176/2009 

Tal i com s’observa en el mapa de capacitat acústica de l’Ajuntament de Reus, l’activitat en estudi 

s’ubica en una Zona de sensibilitat acústica Moderada (B), pel Carrer Ample, Passeig Mata i 

Carrer de Castellvell i una Zona de sensibilitat acústica Alta (A), pel carrer Tívoli.  

 

Això significa que en l’exterior de l’activitat, els valors límit d’immissió que s’han de complir són els 

que es mostren en la taula 3 següent:   

 

Taula 3. Valors límit d’immissió segons Annex 3 del Decret 176/2009 

Zona de sensibilitat acústica Moderada (B) 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h) Ln (23 h – 7h) 

C/. Tívoli  

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 
55 55 45 

C/. Ample, Passeig Mata i C/. de Castellvell 

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 

activitats i/o infraestructures de transport 

existents 

60 60 50 

Ld, Le i Ln: índex d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

 

4.3.1. Compliment 

Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll establerts en les taules 

anteriors (aquests valors estan agafats del Decret 176/2009, Annex 3 Valors límit d’immissió 

exterior), quan els nivells d’avaluació compleixen, durant cada període d’avaluació, el següent: 

a) Cap valor de nivell d’avaluació LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de 

manera contínua o discontínua, en els períodes de dia, vespre o nit, els valors fixats en la 

taula 3 del present document. 

b) Cap nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula 3 d’aquest document.  

c) El conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat establerts en la Taula 2 del 

present document.  

 

En el nostre cas, s’han realitzat diferents mesuraments de forma discontínua en la franja nit, en 

diferents punts de l’entorn a peu de carrer Tívoli i Carrer Ample, això significa que els nivells 

màxims d’immissió en el Carrer Ample en franja nocturna seran de 50 dB(A) i en el Carrer Tívoli 

seran de 45 dB(A), tal i com es defineix en el Decret 176/2009. 
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5. ANÀLISI ACÚSTICA DE L’ESCENARI DE L’ACTIVITAT 

 

5.1. DESCRIPCIÓ DEL LOCAL DE L’ACTIVITAT I DETALL DE LES FONTS SONORES I/O VIBRATÒRIES 

La instal·lació es troba ubicada al Carrer Ample, 75 de Reus, en la qual es desenvolupa l’activitat de 

espectacles, cultural i magatzem i en les quals es realitzen activitats amb intervenció d’equips de 

reproducció sonora.  

En l’entorn immediat d’aqueta instal·lació s’hi observa uns edificis d’ús residencial i vies de transport 

de la ciutat. 

 

Imatge  3. Detall de plànol de situació de la instal·lació que ens ocupa. 

 

Imatge  4. Detall de l’activitat on es realitza el mesurament. 
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S’ha de dir que on es pretenen realitzar les activitats musicals és un dels edificis que s’hi ubica la 

instal·lació.  

 

Imatge  5. Detall d’on es desenvolupen les activitats musicals 

 

L’edifici en el qual es realitzarà aquestes activitats de concerts musicals és el següent: 

 

Imatge  6. Edifici on es realitzen els concerts 

Edifici de la instal·lació 
on es realitzen concerts 
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La zona de bar/restaurant disposa d’un escenari per poder dur a terme les diferents activitats amb 

ambientació sonora.   

  

Imatge  7. Escenari on s’ubiquen els altaveus per realitzar les diferents activitats musicals 

 

5.2. DESCRIPCIÓ DELS USOS DELS LOCALS ADJACENTS I LA SEVA SITUACIÓ RESPECTE A USOS 

SENSIBLE AL SOROLL 

L’entorn de la zona de la terrassa on es realitzen les activitats amb reproducció sonora són les 

següents:  

▪ En la zona nord-oest existeix, Passeig Mata,  s’hi ubica la Guardia Civil uns habitatges. 

▪ En la zona sud-est, carrer Tívoli, existeixen edificis d’ús residencial. 

▪ En la zona nord-est, s’hi ubiquen altres instal·lacions de la Palma 

▪ En la zona sud-oest, Carrer Ample, existeixen edificis d’ús residencial.   

 

L’escenari està ubicat dintre de l’edifici i encarat al Carrer Tívoli. 
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Imatge  8. Entorn. 

 

5.3. ESTIMACIÓ JUSTIFICADA DEL NIVELL D’EMISSIÓ D’AQUESTES FONTS A L’EXTERIOR DE 

L’ACTIVITAT, I DELS NIVELLS D’IMMISSIÓ ALS POSSIBLES RECEPTORS. 

Per estimar els nivells d’emissió i immissió i així donar compliment als valors límit d’immissió 

establerts en la taula 3 del present document, es segueix el següent procediment.  

 

5.3.1. Determinació dels nivells d’immissió 

Els mesuraments es poden realitzar en continu durant tot el període d’avaluació o mitjançant 

mesuraments representatius de cada fase de soroll. 

Una fase de soroll és el temps en què el nivell de pressió sonora de la font que s’avalua es percep 

de manera uniforme en el lloc d’immissió, i també els components de baixes freqüències i/o 

tonals i/o impulsius. El temps en què no funciona la font s’ha de considerar una fase de soroll 

caracteritzada pel nivell de soroll residual, sense la contribució de la font a avaluar. 

Habitatges 

Habitatges 

Edifici on s’ubica 
l’escenari 
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Per obtenir mesuraments representatius, se’n duen a terme com a mínim 3, els quals es 

consideren vàlids quan la diferència entre els valors extrems obtinguts és menor o igual a 3 

dB(A). El resultat és la mitjana energètica dels 3 valors que compleixin aquesta condició. 

 

Les condicions de mesurament són les següents: 

a) Els mesuraments es duen a terme en condicions meteorològiques representatives de l’indret 

on es mesura, la velocitat del vent en el punt d’avaluació ha de ser inferior a 5 m/s i cal usar 

sempre els equips amb pantalla paravent. Consultar les condicions meteorològiques de cada 

punt en l’apartat 6.3. Resultats dels nivells d’immissió exterior mesurats als receptors més 

afectats. 

b) Situar el micròfon entre 1,5 i 4 metres d’altura sobre el nivell del sòl, i: 

1) A peu de carrer, entre 0,5 i 2 metres de distància de les façanes amb dependències 

d’ús sensible dels receptors. 

2) En les zones encara no construïdes però destinades a l’edificació, en el pla 

d’emplaçament de la façana més exposada al soroll. 

c) Abans i després dels mesuraments, es realitza una verificació acústica de la cadena de 

mesurament mitjançant calibrador acústic que garanteix un marge de desviació no superior 

a 0,5 dB(A) respecte del valor de referència inicial.  

 

2. Nivell de soroll residual 

a) S’entén per soroll residual d’un entorn determinat el nivell sonor d’immissió sense la 

contribució de la font o les fonts a avaluar. 

b) Es pot determinar la contribució d’una o diverses fonts en un entorn determinat corregint el 

nivell de soroll residual. 

c) Si el nivell sonor d’immissió d’un entorn, incloent la font o les fonts a avaluar, és superior a 

10 dB(A) respecte del nivell de soroll residual, no s’hi ha de fer cap correcció. 

 

Si la diferència és d’entre 3 i 10 dB(A), cal sostreure el nivell de soroll residual segons 

l’expressió: 

( )1010 ,1010log10 residualeqeq LALA
−  

 

on: 

LAeq és el nivell d’immissió mesurat 

LAeq,resid és el nivell del soroll residual. 
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Si la diferència és de menys de 3 dB(A), no s’hi pot aplicar aquesta correcció. 

S’ha de repetir el mesurament en un moment en què sigui possible incrementar-la o determinar 

mitjançant altres mètodes la contribució de la font o fonts a l’entorn que s’ha d’avaluar. 

 

5.3.2. Avaluació  

5.3.2.1. Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components de baixa freqüència.  

En el cas que ens ocupa, nosaltres valorarem LAr,i, el qual és el nivell d’avaluació que correspon a la 

fase i. Es calcula a partir de l’expressió: 

 

iiitifTiAeqiAr KKKLL ,,,,, +++=  

On 

LAeq,Ti és el nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat A, mesurat durant una fase de 

durada Ti 

Kf,i, Kt,i i Ki,i són correccions de nivell per a la fase i, les quals són per ordre: correcció de baixes 

freqüències (Kf), tonals (Kt) i impulsius (Ki). El valor màxim de la correcció resultant de la suma 

Kf + Kt + Ki no ha de ser mai superior a 9 dB. 

 

5.3.2.2. Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components de baixa freqüència. 

Es mesura el nivell de pressió acústica de la font amb les ponderacions freqüencials A i C a partir 

de les bandes de terç d’octava de 20 a 160 Hz i es calcula la diferència entre: 

TiAeqTiCeqf LLL ,, +=  

On LAeq,Ti i LCeq,Ti són el resultat de la mitjana energètica dels tres mesuraments vàlids. 

Si aquesta diferència es superior a 20 dB, s’analitza amb més detall per extreure el contingut 

energètic en baixa freqüència LB. 

A partir del valor obtingut de LB  i amb la taula de sota es determina el Kf. 

 

Taula 4. Factor de correcció Kf en funció del LB obtingut: 

LB en dB Kf en dB 

LB < 25 dB Nul·la: 0 

25 dB ≤ LB ≤ 35 dB Neta: 3 

LB > 35 dB Forta: 6 
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5.3.2.3. Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components tonals emergents. 

Es duu a terme l’anàlisi espectral del soroll en bandes d’1/3 d’octava entre 20 i 1000 Hz i es calcula 

la diferència: 

sft LLL +=  

On Lf és el nivell de pressió acústica de la banda f, que conté el to emergent i Ls és la mitjana 

aritmètica dels nivells de la banda situada immediatament per sobre i per sota de f.   

 

Es determina la presència o absència de components tonals i el valor del paràmetre de correcció Kt 

aplicant la següent taula: 

 

Taula 5. Factor de correcció Kt en funció del Lt obtingut: 

Banda de freqüència d’1/3 

d’octava 

Lt en dB Component tonal Kt en dB 

De 20 a 125 Hz Si Lt < 8 Nul·la: 0 

Si 8 ≤ Lt ≤ 15 Neta: 3 

Si Lt > 15 Forta: 6 

De 160 a 400 Hz Si Lt < 5 Nul·la: 0 

Si 5 ≤ Lt ≤ 8 Neta: 3 

Si Lt > 8 Forta: 6 

De 500 a 10.000 Hz Si Lt < 3 Nul·la: 0 

Si 3 ≤ Lt ≤ 5 Neta: 3 

Si Lt > 5 Forta: 6 

 

En el supòsit de la presència de més d’un component tonal emergent, s’adopta com a valor del 

paràmetre Kt el més gran dels valors que s’han obtingut. 

 

La correcció Kt s’aplica quan el component tonal emergent sigui audible segons el llindar auditiu 

humà, a camp lliure, referenciat a la norma ISO 226:2003 (Tf) 
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Taula 6. Nivell mínim audible Tf 

Banda freqüencial 

Hz 

Nivell mínim 

audible Tf dB 

Banda freqüencial 

Hz 

Nivell mínim 

audible Tf dB 

20 78.5 500 4.4 

25 68.7 630 3.0 

31.5 59.5 800 2.2 

40 51.1 1000 2.4 

50 44.0 1250 3.5 

63 37.5 1600 1.7 

80 31.5 2000 -1.3 

100 26.5 2500 -4.2 

125 22.1 3150 -6.0 

160 17.9 4000 -5.4 

200 14.4 5000 -1.5 

250 11.4 6300 6.0 

315 8.6 8000 12.6 

400 6.2 10000 13.9 

 

 

5.3.2.4. Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components impulsius. 

Per l’avaluació detallada del soroll amb presència de components impulsius, es realitza en una 

determinada fase de soroll de durada Ti, en la qual es percep el soroll impulsiu, es mesura 

simultàniament el nivell de pressió acústica contínua equivalent ponderat A, LAeq,Ti i amb la constant 

temporal d’impuls I, LAIeq,Ti i es fa la diferència. 

 

TiAeqTiAIeqi LLL ,, +=  

 

On LAIeq,Ti i LAeq,Ti són el resultat de la mitjana energètica dels tres mesuraments vàlids 

 

Es determina la presència o absència del component impulsiu i el valor del paràmetre de correcció 

Ki aplicant la següent taula: 
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Taula 7. Factor de correcció Ki en funció del Li obtingut: 

Li en dB Ki en dB 

Si Li < 3 Nul·la: 0 

Si 3 ≤ Li ≤ 6 dB Neta: 3 

Si Li > 6 dB Forta: 6 

 

5.4. HORARI DE FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS EN LA ZONA DE LA TERRASSA 

Els horaris estan regulats per l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els 

horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives 

sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les 

activitats recreatives, i al seu Reglament. 

 

L’horari d’obertura del local serà l’habitual per aquest tipus de negocis, sense sobrepassar en cap cas 

l’establert per la normativa vigent. 

 

6. AVALUACIÓ DEL IMPACTE ACÚSTIC 

6.1. INSTRUMENTACIÓ UTILITZADA 

EQUIP Nº SÈRIE MICRÒFON CALIBRACIÓ 

Sonòmetre B&K 2250 

Classe 1 
2717737 

4189 

Nº sèrie 

2710570 

Data verificació / calibració 27/07/2021 

Certif. nº: 21/34537720 

Vàlid fins 27/07/2022 

Sonòmetre B&K  2270 

(G4) 

Classe 1 

3008453 

4189 

Nº sèrie 

3130905 

Data verificació / calibració 27/07/2021 

Certif. nº: 21/34537721 

Vàlid fins 27/07/2022 

Calibrador B&K 

Tipo 1 
3009250 - 

Data verificació / calibració 27/07/2021 

Certif. nº: 21/34537722 

Vàlid fins 27/07/2022 

 

Indicar que en aquest cas, s’ha utilitzat el sonòmetre model 2250 per avaluar els nivells d’immissió màxims 

i el model 2270 per avaluar els nivells d’emissió en el interior de la sala, i que aquests han estat verificats 

abans del inici i final de les mesures utilitzant el calibrador acústic descrit en la taula anterior, i que les 

portes de la instal·lació durant les mesures sempre han estat tancades. Si és necessari, es pot sol·licitar 

l'enginyeria dels certificats de calibratge de l'equip.  
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Nº SÈRIE VERIFICACIÓ INICIAL VERIFICACIÓ FINAL ACCEPTACIÓ 

SONÒMETRE 2250 2717737 93,6 93,6 SI 

SONÒMETRE 2270 3008453 93,8 93,8 SI 

 

Per avaluar els nivells de pressió sonora degut a què no s’ha pogut entrar en cap habitatge s’han 

realitzat els mesuraments a peu de façana dels habitatges més afectats.  

El sonòmetre es col·locarà a una distància de: 

▪ Entre 1,5 i 4 metres d’alçada sobre el nivell del sòl 

▪ Entre 0,5 i 2 m de distància a la façana del llindar de l’habitatge  

 

Veure punts de mesurament en el següent plano:  

 

Imatge  9. Punts de mesurament d’immissió. 

 

 

1 
2 
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6.2. RESULTATS DELS NIVELLS D’EMISSIÓ MESURATS 

Es realitzen proves dels nivells d’emissió en diferents punts de la sala.  

  

 

Imatge  10. Punts de mesurament d’emissió sonora en el interior de la sala. 
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Els resultats que finalment s’obtenen en el recinte emissor són: 

Dia 25/10/2021 Temps (s) LAeq [dB] LCeq [dB] 

P1 632 94,31 95,93 

P2 360 95,67 97,1 

P3 374 96,35 97,51 

PROMIG 1366 95,3 96,7 

 

6.3. RESULTATS DELS NIVELLS D’AVALUACIÓ MESURAT ALS RECEPTORS MÉS AFECTATS 

Per realitzar els mesuraments es van seleccionar diferents punts en l’entorn de l’activitat per mesurar 

els nivells d’immissió exterior de la mateixa en el seu entorn, aquests mesuraments es van realitzar en 

la franja horària nocturna, que és quan l’activitat encara està funcionant i la normativa és més 

restrictiva. Es prenen els valors de temperatura, humitat i velocitat del vent a l’exterior de l’activitat 

els quals són: 

T [ºC] % Humitat V [m/s] 

14 79 2,2 

 

Mesuraments: 

Es realitzen mesuraments dels paràmetres següents, en cada zona sensible assenyalats en la Imatge  9 

del present document. 

▪ LAeq en dB(A) 

▪ LCeq en dB(C) 

▪ LAIeq en dB(A), per determinar la presència de components impulsius.  

▪ Espectre freqüencial en terços d’octava (per determinar la presència de components tonals i/o 

de baixa freqüència). 

 

Dels resultats amitjanats dels mesuraments realitzats en cada punt, s’obté el valor global LAeq en dB(A) 

per cada zona sensible, és a dir, cada punt. 
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6.3.1. Resultats dels valors obtinguts en el PUNT 1 – CARRER TÍVOLI 

Nivells obtinguts amb l’activitat en funcionament. 

Mesurament LAeq dB(A) LAIeq dB(A) LCeq dB(C) 

P1 48,55 49,3 56,96 

P2 47,54 48,2 55,89 

P3 48,56 49,6 56,92 

Nivell energètic mitjà 48,24 49,10 46,62 

 

Els mesuraments efectuats es donen per vàlids perquè la diferència entre els valors extrems és 

inferior a 3 dB(A).  

 

Correcció per nivell del soroll residual 

És imprescindible mesurar el nivell de soroll residual per tal de determinar la seva influència 

sobre el soroll atribuïble a la font, tant pel que fa al nivell global com als possibles components 

tonals i/o de baixa freqüència. 

 

En aquest cas, el nivell de soroll residual es determina en els mateixos punts on es fan els 

mesuraments de la font, quan es para la nostra activitat en estudi.  

 

Els mesuraments on es determina el soroll residual, quan l’activitat en estudi deixem d’emetre 

soroll són els següents: 

 

Nivells obtinguts de soroll residual: 

Mesurament LAeq dB(A) LAIeq dB(A) LCeq dB(C) 

P1 41,28 42,3 53,04 

P2 40,00 41,7 48,85 

P3 44,06 45,2 56,68 

Nivell energètic mitjà 42,12 43,4 53,94 

 

S’ha de dir que en aquest carrer, la diferència entre el soroll de l’activitat i el soroll de fons està 

entre 10 i 3 dB(A); per això s’ha de realitzar una correcció per soroll de fons, extraient el nivell 

de soroll residual segons l’expressió:   

( )1010 ,1010log10 residualeqeq LALA
−  
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Mesurament LAeq dB(A) LAeq, resid dB(A) LAeq, corregit dB(A) 

Nivell energètic mitjà 48,24 42,12 47,0 

 

Correcció per la presència de components de baixa freqüència (Kf) 

No es detecten d’oïda els components de baixa freqüència durant el mesurament, no obstant 

s’aplica el procediment establert en la normativa per tal de confirmar-ho. 

 

Es determina si la diferència entre LCeq – LAeq és menor a 20 dB 

Mesurament LCeq, 20-160  dB(C) LAeq, 20-160  dB(A) LCeq, 20-160  - LAeq 20-160  dB 

Nivell energètic mitjà 54,5 35,6 18,9 

 

Com que la diferència entre LCeq i LAeq és inferior a 20 dB, no cal fer estudi de detall, per tant        

Kf = 0.  

 

 

 

Per tant no s’ha d’aplicar correcció per components de baixa freqüència. 
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Correcció per la presència de components tonals emergents (Kt) 

Es corrobora si existeixen components tonals durant el mesurament, s’aplica el procediment 

establert en la normativa per tal de confirmar-ho.  

  

Freqüència [Hz] LZeq [dB] Correcció Tf [dB] 

20 43,8  78,5 

25 45,4 Kt=0 68,7 

31,50 46,1 Kt=0 59,5 

40 46,4 Kt=0 51,1 

50 47,5 Kt=0 44 

63 42,2 Kt=0 37,5 

80 44,9 Kt=0 31,5 

100 48,8 Kt=0 26,5 

125 43,9 Kt=0 22,1 

160 45,9 Kt=0 17,9 

200 48,7 Kt=0 14,4 

250 44,3 Kt=0 11,4 

315 40,9 Kt=0 8,6 

400 41,1 Kt=0 6,2 

500 40,1 Kt=0 4,4 

630 39,3 Kt=0 3 

800 38,2 Kt=0 2,2 

1000 38,2 Kt=0 2,4 

1250 36,8 Kt=0 3,5 

1600 37,3 Kt=0 1,7 

2000 35,7 Kt=0 -1,3 

2500 33,3 Kt=0 -4,2 

3150 31,4 Kt=0 -6 

4000 29,8 Kt=0 -5,4 

5000 27,1 Kt=0 -1,5 

6300 24,1 Kt=0 6 

8000 17,2 Kt=0 12,6 

10000 14,7  13,9 
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Per tant no s’ha d’aplicar cap correcció per components emergents tonals.  

 

Correcció per la presència de components impulsius (Ki) 

Per l’avaluació de components impulsius, s’aplica el procediment establert per la normativa. 

És calcula la diferència entre els valors obtinguts LAIeq - LAeq : 

Mesurament LAeq dB(A) LAIeq dB(A) Diferència 

P1 48,55 49,3 

- 
P2 47,54 48,2 

P3 48,56 49,6 

Nivell energètic mitjà 48,24 49,10 

LAIeq - LAeq 0.8 

 

Com que la diferència és menor a 3 no s’ha d’aplicar cap correcció per component impulsiu.  

 

En resum les correccions efectuades en el PUNT 1 són: 

Fase LAeq, corregit Kf Kt Ki LAr,i LAr 

Funcionament activitat 47,0 0 0 0 47,0 47 
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6.3.2. Resultats dels valors obtinguts en el PUNT 2 – CARRER AMPLE 

Nivells obtinguts amb l’activitat en funcionament. 

Mesurament LAeq dB(A) LAIeq dB(A) LCeq dB(C) 

P1 51,15 51,8 57,80 

P2 54,03 55,1 62,02 

P3 52,51 53,6 59,41 

Nivell energètic mitjà 52,72 53,7 60,09 

 

Els mesuraments efectuats es donen per vàlids perquè la diferència entre els valors extrems és 

inferior a 3 dB(A). 

 

Correcció per nivell del soroll residual 

És imprescindible mesurar el nivell de soroll residual per tal de determinar la seva influència 

sobre el soroll atribuïble a la font, tant pel que fa al nivell global com als possibles components 

tonals i/o de baixa freqüència. 

 

Els mesuraments on es determina el soroll residual, quan l’activitat en estudi deixem d’emetre 

soroll són els següents: 

 

Nivells obtinguts de soroll residual: 

Mesurament LAeq dB(A) LAIeq dB(A) LCeq dB(C) 

P1 48,06 49,7 55,22 

P2 45,83 46,7 53,17 

P3 51,84 52,7 61,59 

Nivell energètic mitjà 49,30 50,4 58,20 

 

S’ha de dir que en aquest carrer, la diferència entre el soroll de l’activitat i el soroll de fons està 

entre 10 i 3 dB(A); per això s’ha de realitzar una correcció per soroll de fons, extraient el nivell 

de soroll residual segons l’expressió:   

( )1010 ,1010log10 residualeqeq LALA
−  

 

Mesurament LAeq dB(A) LAeq, resid dB(A) LAeq, corregit dB(A) 

Nivell energètic mitjà 52,72 49,30 50,09 
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Correcció per la presència de components de baixa freqüència (Kf) 

Es detecten d’oïda els components de baixa freqüència durant el mesurament, no obstant es 

considera que aquests són deguts al transit del passeig Mata, el qual en aquest punt es troba més 

afectat per aquest, per això s’aplica el procediment establert en la normativa per tal de 

confirmar si els components de baixa freqüència són de l’activitat o del trànsit rodat de l’entorn 

i per tant són del soroll de fons. 

 

Es determina si la diferència entre LCeq – LAeq és menor a 20 dB 

Mesurament LCeq, 20-160  dB(C) LAeq, 20-160  dB(A) LCeq, 20-160  - LAeq 20-160  dB 

Nivell energètic mitjà 57,7 37,1 20,7 

 

Com que la diferència entre LCeq i LAeq és superior a 20 dB, és realitza l’estudi en detall on ens 

surt que el LB = 31,2 per tant té components nets de baixa freqüència, Kf = 3.  

 

 

 

No obstant ens han donat components de baixa freqüència, ara s’ha de determinar si aquests 

són de l’activitat o són provinents del soroll de fons. Fent el procediment establert igual que 
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abans però amb els mesuraments realitzats en el soroll de fons (sense l’activitat funcionant) és 

determina que: 

 

Per tant no s’ha d’aplicar correcció per components de baixa freqüència. 

Mesurament soroll 

de fons 
LCeq, 20-160  dB(C) LAeq, 20-160  dB(A) LCeq, 20-160  - LAeq 20-160  dB 

Nivell energètic mitjà 57,3 32,2 25 

 

Com que la diferència entre LCeq i LAeq és superior a 20 dB, és realitza l’estudi en detall on ens 

surt que el LB = 25,8 per tant té components nets de baixa freqüència, Kf = 3 el soroll de fons.  

 

Amb aquesta comprovació realitzada, podem corroborar que els components per baixa 

freqüència provenen del soroll de fons i no de l’activitat, i per aquest motiu no es penalitza 

l’activitat per components de baixa freqüència, sent finalment Kf = 0. 

 

Correcció per la presència de components tonals emergents (Kt) 

Es corrobora si existeixen components tonals durant el mesurament, s’aplica el procediment 

establert en la normativa per tal de confirmar-ho.  

  

Freqüència [Hz] LZeq [dB] Correcció Tf [dB] 

20 47,5  78,5 

25 49,6 Kt=0 68,7 

31,50 49,0 Kt=0 59,5 

40 51,5 Kt=0 51,1 

50 51,5 Kt=0 44 

63 50,0 Kt=0 37,5 

80 49,9 Kt=0 31,5 

100 46,6 Kt=0 26,5 

125 47,4 Kt=0 22,1 

160 46,8 Kt=0 17,9 

200 51,3 Kt=0 14,4 

250 46,5 Kt=0 11,4 

315 46,7 Kt=0 8,6 

400 46,9 Kt=0 6,2 
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Freqüència [Hz] LZeq [dB] Correcció Tf [dB] 

500 45,7 Kt=0 4,4 

630 43,7 Kt=0 3 

800 43,3 Kt=0 2,2 

1000 43,4 Kt=0 2,4 

1250 41,3 Kt=0 3,5 

1600 41,4 Kt=0 1,7 

2000 40,3 Kt=0 -1,3 

2500 37,5 Kt=0 -4,2 

3150 35,4 Kt=0 -6 

4000 34,1 Kt=0 -5,4 

5000 31,6 Kt=0 -1,5 

6300 30,4 Kt=0 6 

8000 25,2 Kt=0 12,6 

10000 22,4  13,9 

 

Per tant no s’ha d’aplicar cap correcció per components emergents tonals.  
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Correcció per la presència de components impulsius (Ki) 

Per l’avaluació de components impulsius, s’aplica el procediment establert per la normativa. 

És calcula la diferència entre els valors obtinguts LAIeq - LAeq : 

Mesurament LAeq dB(A) LAIeq dB(A) Diferència 

P1 51,15 51,8 

- 
P2 54,03 55,1 

P3 52,51 53,6 

Nivell energètic mitjà 52,72 53,7 

LAIeq - LAeq 1.0 

 

Com que la diferència és menor a 3 no s’ha d’aplicar cap correcció per component impulsiu.  

 

En resum les correccions efectuades en el PUNT 2 són: 

Fase LAeq, corregit Kf Kt Ki LAr,i LAr 

Funcionament activitat 50,09 0 0 0 50,09 50 

 

 

7. RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS D’IMMISSIÓ EXTERIOR.  

 LAeq [dBA] LAr,i [dBA] LAr [dBA] Observacions 

F
R

A
N

JA
 D

IA
 

S
O

R
O

L
L

 R
O

S
A

 Emissió 95,3 - - 
Es mesura en tres punts de la sala 

emissora. 

Punt 1 47,00 47,0 47 És mesura a peu de carrer, davant de 

les façanes més afectades dels 

habitatges que envolten l’activitat. Punt 2 50,09 50,1 50 

 

 

8. DEFINICIÓ DE MESURES 

L’activitat per tal de no produir molèsties acústiques en el seu entorn, haurà de realitzar les següents 

mesures correctores per tal de minimitzar el seu impacte acústic en el seu entorn: 

 

▪ Instal·lació d’un limitador enregistrador de so de tota la cadena de reproducció sonora. Aquest limitador 

corregeix automàticament, excessos en el nivell de senyal musical. Aquest limitador acústic s’ha de 

limitar i precintar a un nivell de 92 dBA al centre de la sala. S’han disminuït 3 dBA per la limitació del 
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equip del mesurat en emissió al centre de la sala, ja que és possible que hi hagin penalitzacions per baixa 

freqüència segons el tipus de música que hi hagi i per això es limita més el nivell d’emissió en la sala que 

amb el que ens van donar els resultats el dia de la prova amb soroll rosa, en els quals no hi ha hagut cap 

penalització per baixa freqüència, molt habitual quan hi ha altaveus de subgreus en un conjunt musical.  

▪ Addicionalment a la instal·lació del limitador acústic, es recorda que les portes i finestres de la sala 

hauran d’estar tancades mentre es duguin a terme les actuacions musicals. 

 

9. CONCLUSIONS 

Un cop realitzat l’estudi acústic de la zona del Racó de la Palma, ubicat al C/. Ample, 75 de la població de 

Reus, i amb els resultats obtinguts tal i com es reflexen en el punt anterior, (Punt 8. Resum de resultats 

obtinguts) es pot concloure que:  

 

Pel que fa a les activitats amb reproducció sonora que es realitzen al Racó de la Palma, aquestes disposen 

d’un horari de funcionament el qual haurà de complir la INT/358/2011, afectant principalment la franja  

nocturna, la qual és la més restrictiva segons estableix el Decret 176/2009 i Ordenança municipal de 

l’Ajuntament.   

 

Que per tal de contenir els nivells d’emissió sonora s’haurà de procedir a la instal·lació d’un limitador 

enregistrador acústic, el qual haurà de quedar limitat el nivell d’emissió en el interior de la sala a 92 dBA en 

el centre de la sala. Aquest nivell permet que hi hagi una suficient atenuació per tal de no sobrepassar el 

nivell màxim d’immissió sonora en horari nocturn de 45 dBA, que permet la normativa, Annex 3 del Decret 

176/2009. 

 

Per tant es pot concloure que l’activitat un cop tingui la instal·lació del limitador enregistrador acústic en la 

sala, podrà donar COMPLIMENT als nivells sonors previstos en l’annex 3 del Decret 176/2009. 

 

S’ha de dir que en el cas que l’activitat variï la cadena d’equips o el limitador, s’haurà de tornar a corroborar 

que els nivells compleixen.  

 

Reus, Novembre de 2021 

 

 

  

Núria Llosas Pellisé 

Col·legiat nº 18785 - Enginyer Tècnic Industrial 
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ANNEX I. CERTIFICATS EQUIPS 

 

 



Número 21/34537720 -V

Página 1 de 1

INSTRUMENTO SONÓMETRO

NQA ENGINYERS, S.L.

DIRECCIÓN Monterols, 32 2n
43201 - REUS

TIPO DE ACTUACIÓN
     

Sonómetro Micrófono Preamplificador
Marca

     Modelo
Núm. serie
Identificación

     
CARACTERÍSTICAS Tipo/Clase 1
METROLÓGICAS Nivel referencia 94,0 dB

Rango medida 20,0 - 140,0 dB
Resolución 0,1

FECHAS Verificación Válido hasta

RESULTADO FAVORABLE

Números de precinto
PRECINTADO

SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S:
Responsable Técnico Inspector

2250 4189
IDENTIFICACIÓN BRUEL & KJAER BRÜEL & KJAER BRÜEL & KJAER

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

SOLICITANTE

Ensayos de verificación periódica conforme a la disposición transitoria cuarta de la 
Orden ICT/155/2020 de 7 de febrero

2, adhesivos autodestructibles, colocados 
lateralmente entre carcasa anterior y posterior

02-OV-0032168
02-OV-0032169

27/07/2021 27/07/2022 (la presente verificación solo es válida si se mantienen las 
condiciones que dieron lugar a los ensayos de verificación; por ello, 

no se debe realizar ningún tipo de ajuste de servicio, que provocaría 
la anulación del presente certificado)

ZC 0032
2717737 2710570 13289

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Organismo Autorizado de Verificación Metrológica 02-OV-0005

Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n
08193 Bellaterra

T +34 93 567 20 50
F +34 93 567 20 01

metrologia@applus.com
www.applus.com
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INSTRUMENTO SONÓMETRO

NQA ENGINYERS, S.L.

DIRECCIÓN Monterols, 32 2n
43201 - REUS

TIPO DE ACTUACIÓN
     

Sonómetro Micrófono Preamplificador
Marca

     Modelo
Núm. serie
Identificación

     
CARACTERÍSTICAS Tipo/Clase 1
METROLÓGICAS Nivel referencia 94,0 dB

Rango medida 25,0 - 140,0 dB
Resolución 0,1

FECHAS Verificación Válido hasta

RESULTADO FAVORABLE

Números de precinto
PRECINTADO

SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S:
Responsable Técnico Inspector

2270 G4 4189
IDENTIFICACIÓN BRUEL & KJAER BRÜEL & KJAER BRÜEL & KJAER

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

SOLICITANTE

Ensayos de verificación periódica conforme a la disposición transitoria cuarta de la 
Orden ICT/155/2020 de 7 de febrero

2, adhesivos autodestructibles, colocados 
lateralmente entre carcasa anterior y posterior

02-OV-0032163
02-OV-0032170

27/07/2021 27/07/2022 (la presente verificación solo es válida si se mantienen las 
condiciones que dieron lugar a los ensayos de verificación; por ello, 

no se debe realizar ningún tipo de ajuste de servicio, que provocaría 
la anulación del presente certificado)

ZC 0032

-
3008453 3130905 28494

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Organismo Autorizado de Verificación Metrológica 02-OV-0005

Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n
08193 Bellaterra

T +34 93 567 20 50
F +34 93 567 20 01

metrologia@applus.com
www.applus.com
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INSTRUMENTO CALIBRADOR ACÚSTICO

NQA ENGINYERS, S.L.

DIRECCIÓN Monterols, 32 2n
43201 - REUS

TIPO DE ACTUACIÓN
     

Marca
     Modelo

Núm. serie
Identificación

     
CARACTERÍSTICAS Tipo/Clase 1
METROLÓGICAS 94,0 - 114,0 dB

1000 Hz

FECHAS Verificación Válido hasta

RESULTADO FAVORABLE

Números de precinto
PRECINTADO

SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S:
Responsable Técnico Inspector

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

SOLICITANTE

Ensayos de verificación periódica conforme a la disposición transitoria cuarta de la 
Orden ICT/155/2020 de 7 de febrero

Nivel/es nominal/es

IDENTIFICACIÓN BRUEL & KJAER
4231
3009250

2, 1 sobre tapa, 1 lateral. --
--

Frecuencia nominal

(la presente verificación solo es válida si se mantienen las 
condiciones que dieron lugar a los ensayos de verificación; por ello, 

no se debe realizar ningún tipo de ajuste de servicio, que provocaría 
la anulación del presente certificado)

27/07/202227/07/2021

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Organismo Autorizado de Verificación Metrológica 02-OV-0005

Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n
08193 Bellaterra

T +34 93 567 20 50
F +34 93 567 20 01

metrologia@applus.com
www.applus.com
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MEMÒRIA EN MATERIA 
D’ACCESSIBILITAT 
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1. ACCESSIBILITAT  
 

D’acord amb la normativa vigent i d’acord amb els criteris d’aplicació de la Taula d’Accessibilitat a les 
Activitats a Catalunya (TAAC), per tractar-se d’una activitat d’ús públic, amb canvi d’ús (nova activitat), 
en la que es realitzen obres i amb una superfície inferior a 250 m2 i amb aforament superior a 50 
persones, caldrà disposar càmbra higiènica adapatada segons Decret 135/1995. 
 
 

 
 
S’indica que el projecte preveu la construcció de dues cambres higièniques, que compliran amb les 
condicions del Decret 135/1995. 
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Respecte a l’accessibilitat, i d’acord amb els criteris d’aplicació de la Taula d’Accessibilitat a les Activitats 
a Catalunya (TAAC), per tractar-se d’una activitat d’ús públic, amb canvi d’ús (nova activitat), en la que 
es realitzen obres i amb una superfície inferior a 250 m2 i amb aforament superior a 50 persones, caldrà 
suprimir els graons i disposar de 
rampa

 
Actualment l’accés a l’establiment es realitza del Passeig mata a través d’una rampa adaptada. 
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JUSTIFICACIÓ DB-SUA 
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1. JUSTIFICACIÓ DB.SUA. SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
 
 

1.1. SUA 1 Seguretat enfront del risc de caigudes 
 

1.1.1. Relliscositat dels sòls 
  
La resistència al lliscament dels sòls, serà de les següents classes d'acord amb la norma UNE-ENV 12633: 
2003: 
  

Localització i característiques del sòl Classe 
Zones interiors seques 
- Superfícies amb pendent menor que el 6% 1 
- Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales 2 
Zones interiors humides 
- Superfícies amb pendent menor que el 6% 2 
- Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales 3 
Zones exteriors 
  

3 

   
1.1.2. Discontinuïtats en el paviment 

  
Excepte en zones d'ús restringit o exteriors els paviments compliran els següents condicionants: 
  

- No tindrà juntes que presentin un ressalt de més de 4 mm. Els elements sortints del nivell 
del paviment, puntuals i de petita dimensió (per exemple, els tancadors de portes) no han 
de sobresortir del paviment més de 12 mm i el sortint que excedeixi de 6 mm en les seves 
cares enfrontades al sentit de circulació de les persones no ha de formar un angle amb el 
paviment que excedeixi de 45 º. 

- Els desnivells que no excedeixin de 5 cm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 
25%; 

- En zones per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels que 
pugui introduir una esfera de 1,5 cm de diàmetre. 

  
No es disposen de barreres per delimitar zones de circulació, 
 
En zones de circulació no es disposarà podrà d'un graó aïllat, ni dos consecutius. 
  

1.1.3. Desnivells 
  
No hi ha desnivells superior a 55 cm. 
  
A les zones d'ús públic es facilitarà la percepció de les diferències de nivell que no excedeixin de 55 cm i 
que siguin susceptibles de causar caigudes, mitjançant diferenciació visual i tàctil. 
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1.1.4. Escales i rampes 

  
No existent trams d'escala. 
  
El pendent de les rampes serà del 10% com a màxim per ser la seva longitud inferior a 3m. 
  
El pendent transversal serà inferior al 2%. 
 
La amplada mínima de la rampa és de 1,20. 
  
Es disposarà de passamans en el tram de rampa. 
  

1.1.5. Neteja dels envidraments exteriors 
  
No és d'aplicació. 
  

1.2. SUA 2 Seguretat enfront del risc d'impacte o d'atrapament 
 

1.2.1. Impacte 
 

L'altura lliure en zones de circulació serà de 2,20 m com a mínim. 
  
Els llindars de les portes disposaran d'una altura mínima de 2,00m. 
 
En zones de circulació, les parets no tindran elements sortints que no arrenquin del terra, que volin més 
de 15 cm a la zona d'altura compresa entre 15 cm i 2,20 m mesurada a partir del terra i que presentin 
risc d'impacte. 
  
No hi ha portes que la seva obertura envaeixi el pas de passadissos o zones de circulació. 
  
Les portes, portes grans i barreres situats en zones accessibles a les persones i utilitzades per al pas de 
mercaderies i vehicles tindran marcatge CE de conformitat amb la norma UNE-EN 13241-1: 2004 i la 
seva instal · lació, ús i manteniment es realitzaran d'acord amb la norma UNE-EN 12635: 2002 + A1: 
2009. 
  
Els elements envidrats disposaran de la classificació d'acord amb la norma UNE-EN12600: 2003 
  
Diferència de cotes a banda i banda de la superfície envidrada 
  

Valor del paràmetre 
X I Z 

Més petit que 0,55 m 
  

1, 2 o 3 B o C qualsevol 

  
Les portes de vidre que no disposin d'elements que permetin identificar-les, com ara cèrcols o tiradors, 
disposaran de senyalització 
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1.2.2. Atrapament 

  
Les portes corredisses d'accionament manual, inclosos els seus mecanismes d'obertura i tancament, la 
distància a fins a l'objecte fix més pròxim serà 20 cm, com a mínim 
  
Els elements d'obertura i tancament automàtics disposaran de dispositius de protecció adequats al tipus 
d'accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies. 
  
  

1.3. SUA 3 Seguretat enfront del risc d'immobilització 
  
Les portes dels recintes que tinguin dispositiu pel seu bloqueig des de l'interior i les persones 
puguin quedar accidentalment atrapades dins del mateix, disposaran d'algun sistema de desbloqueig de 
les portes des de l'exterior del recinte. Aquests recintes tindran il · luminació controlada des del seu 
interior. 
  
En zones d'ús públic, els lavabos accessibles i cabines de vestidors accessibles disposaran d'un dispositiu 
a l'interior fàcilment accessible, mitjançant el qual es transmeti una trucada d'assistència perceptible 
des d'un punt de control i que permeti a l'usuari verificar que la seva crida ha estat rebuda, o 
perceptible des d'un pas freqüent de persones. 
 
 

1.4. SUA 4 Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada 
 

1.4.1. Enllumenat normal 
  
La instal·lació d'enllumenat és capaç de proporcionar una il·luminació  mínima de 100 lux en zones 
interiors. 
  
El factor d'uniformitat mitjana serà del 40% com a mínim. 
  

1.4.2. Enllumenat d'emergència 
  
Es disposarà d'enllumenat d'emergència que, en cas de fallada de l'enllumenat normal, subministri 
la il·luminació  necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar 
l'edifici, eviti les situacions de pànic i permeti la visió dels senyals indicatius de les sortides i la 
situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
  
Comptaran amb enllumenat d'emergència les zones i els elements següents: 
 

 Tot recinte l'ocupació sigui major que 100 persones; 
 Els recorreguts des de tot origen d'evacuació fins a l'espai exterior segur i fins a 

les zones de refugi, incloses les pròpies zones de refugi, segons definicions en l'annex A 
de DB SI; 

 Els aparcaments tancats o coberts la superfície construïda excedeixi de 100 
m 2, inclosos els passadissos i les escales que condueixin fins a l'exterior o fins a les 
zones generals de l'edifici; 
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 Els locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra 

incendis i els de risc especial, indicats en DB-SI 1; 
 Els lavabos generals de planta en edificis d'ús públic; 
 Els llocs on s'ubiquen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació de 

enllumenat de les zones abans esmentades; 
 Els senyals de seguretat; 
 Els itineraris accessibles. 

  
Per tal de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries compliran les següents condicions: 
 

 Se situaran almenys a 2 m per sobre del nivell del sòl; 
 Es disposarà una a cada porta de sortida i en posicions en les que sigui necessari 

destacar un perill potencial o l'emplaçament d'un equip de seguretat. Com a mínim es 
disposaran en els següents punts: 

- En les portes existents en els recorreguts d'evacuació; 
- A les escales, de manera que cada tram d'escales rebi il·luminació directa; 
- En qualsevol altre canvi de nivell; 
- En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos; 

  
La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia i ha d'entrar automàticament en 
funcionament al produir-se una fallada d'alimentació en la instal·lació d'enllumenat normal en les zones 
cobertes per l'enllumenat d'emergència. Es considera com a fallada d'alimentació el descens de la tensió 
d'alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
 
L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'assolir almenys el 50% del nivell d’il·luminació 
requerit al cap dels 5 si el 100% als 60 s. 
 
La instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen en el DB-SUA.4 
  
La il·luminació dels senyals d'evacuació indicatives de les sortides i dels senyals indicatius dels mitjans 
manuals de protecció contra incendis i dels de primers auxilis, disposaran d’il·luminació d'acord amb el 
DB-SUA.4. 
  

1.5. SUA 5 Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupació 
  
No és d'aplicació. 
  

1.6. SUA 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament 
  
No és d'aplicació. 
  

1.7. SUA 7 Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment 
  
No és d'aplicació. 
  

1.8. SUA 8 Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp 
  
No és d'aplicació. 
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1.9. SUA 9 Accessibilitat 

  
S’apliquen les Taules d’Accessibilitat de Catalunya, TAAC. 
 
D’acord amb la normativa vigent i d’acord amb els criteris d’aplicació de la Taula d’Accessibilitat a les 
Activitats a Catalunya (TAAC), per tractar-se d’una activitat d’ús públic, amb canvi d’ús (nova activitat), 
en la que es realitzen obres i amb una superfície inferior a 250 m2 i amb aforament superior a 50 
persones, caldrà suprimir els graons i disposar de rampa i disposar d’una cambra higiènica adaptada 
segons DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 
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MEMÒRIA EN MATERIA DE PREVENCIÓ 
I EXTINCIÓ D’INCENDIS 
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1. PROPAGACIÓ INTERIOR 
 
 

1.1. Compartimentació en sectors d’incendis 
 
L’activitat de restaurant-bar i sala de concerts que ens ocupa configura un ús de pública concurrència. 
 
L’ús subsidiari del bar també es troba classificat com a pública concurrència. 
 
D’acord amb la taula 1.1 de Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic DB.SI.1, l’activitat del restaurant-
bar i sala de concerts configurarà un sector d’incendi diferenciat de la resta de les activitats adjacents. 
 
Els sector d’incendi compren la totalitat de l’edifici on es desenvolupa l’activitat objecte de projecte, 
amb la següent superfície total construïda: 
 

Sector Ús Superfície 
construïda 

Únic Pública concurrència 170,90 m2 
 
La superfície del sector d’incendi és inferior a 2.500 m2. 
 
Atès que l’edifici és del tipus aïllat i disposa d’un únic sector d’incendis, no existeixen tancaments 
delimitadors entre sectors. 
 

Sector Ús Resistència al 
foc 

Únic – aïllat Pública concurrència -- 
 
 

1.2. Locals de risc especial 
 
En la present activitat no existeixen locals de risc especial. 
 
La zona de cuina de la barra disposa de equips de cocció amb potencia total suferior a 20kw però s’ha 
instal.lat un sistema d’extinció automàtica, pel que aquest espai queda desclassificat com a local de risc 
especial. 
 
La zona de magatzem disposa d’un volum inferior a 100 m3 i per tant tampoc cal que configuri un local 
de risc especial. 
 

Local Nivell de risc Resistència al foc tancaments/ 
Estabilitat al foc estructura 

Resistència portes 

-- -- -- -- 
 
Per tant en el present establiment no existeixen locals de risc especial. 
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1.3. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis 

 
Donat que tot l’activitat es desenvolupa en un sector d’incendis únic i no existeixen locals de risc 
especial ni espais protegits, no correspon disposar de mitjans de sectorització en el pas de les 
instal·lacions. 
 
 

1.4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari 
 
Els materials de revestiment disposaran de la següent reacció al foc o més favorable: 
 

Tipus de recorregut Revestiment de terres Revestiment de parets i sostres 
Zones ocupables EFL C-s2,d0 

 
El projecte contempla la millora de la reacció al foc dels elements de revestiment de fusta del sostre 
de la zona de clients mitjançant l’aplicació de vernís ignífug amb una classificació de reacció al foc B-
s1,d0. 
  
 

2. PROPAGACIÓ EXTERIOR 
 
No correspon al tractar-se d’un edifici aïllat, sense locals de risc especial alt ni escales o passadissos 
protegits i que configura un únic sector d’incendis. 
 
La reacció al foc dels revestiments de façana serà com a mínim B-s3,d2. 
 

 
3. EVACUACIÓ DELS OCUPANTS 

 
3.1. Compatibilitat dels elements d’evacuació 

 
L’establiment disposa de varies sortides d’edifici, segons es grafia en els plànols adjunts. 
 
Les sortides d’edifici comuniquen a través de la zona exterior enjardinada del recinte amb l’espai 
exterior segur (corresponent amb la via pública o la zona exterior del complex cultural de La Palma). 
 

3.2. Càlcul de la ocupació 
 
Atès que en l’establiment es podran realitzar dues activitats diferenciades: 
 

- Restaurant-Bar 
- Sala de concerts 

 
Es considera necessari diferenciar les ocupacions màximes i conseqüentment els aforaments a 
autoritzar, segons l’activitat que es desenvolupi, d’acord amb les densitats d’ocupació determinades en 
el DB-SI.3 del Codi Tècnic de l’Edificació. 
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A aquests efectes, s’aplica una densitat d’ocupació per la zona destinada a clients quan l’activitat que es 
realitzi sigui la de restaurant-bar, de 1,5 m2/persona, per tractar-se de clients asseguts en zona amb 
taules i cadires. 
 
Quan l’activitat a desenvolupar sigui la de sala de concerts, s’ha aplicat una densitat d’ocupació de 0,5 
m2/persona, atès que l’activitat es desenvoluparà amb el públic assegut en seients sense que aquests 
estiguin determinats en projecte. 
 
Per la resta d’espais, les densitats aplicades són: 
 
Densitat en zona wc:      1 persona cada 3 m2. 
Densitat en zona magatzems:     1 persona cada 40 m2. 
Densitat en zona barra i serveis:   1 persona cada 10 m2 
 
Aplicant aquest valors obtenim les següents ocupacions màximes. 
 

MODALITAT RESTAURANT-BAR 

    
ZONES INTERIORS 

ZONA INTERIOR CLIENTS 38,47 1,5 26 
ZONA DE PAS 13,78 -- -- 

ESCENARI INTERIOR 11,25 -- -- 
CUINA / BARRA 1 21,81 10 2 

BARRA 2 16,50 10 2 
CANCELL 6,96 -- -- 

MAGATZEM 13,26 40 0 
WC 5,30 3 2 

WC 2 5,49 3 2 
WC 3 2,57 3 1 
WC 4 2,57 3 1 

DISTRIBUIDOR 8,17 -- -- 
RESIDUS 3,38 40 0 

VESTIDOR 3,38 3 1 
OCUPACIÓ MÀXIMA = AFORAMENT TOTAL INTERIOR 36 

    
ZONES EXTERIORS 

TERRASSA 1 65,72 1,5 44 
TERRASSA 2 78,3 1,5 52 

ACCÉS 63,32 -- -- 
ZONA DE PAS 42,1 -- -- 

RAMPA 15,16 -- -- 
ZONES ENJARDINADES 88,31 -- -- 

OCUPACIÓ MÀXIMA = AFORAMENT TOTAL EXTERIOR 96 



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 

    
AFORAMENT TOTAL EXTERIOR + INTERIOR 132 

 
 

MODALITAT CONCERT INTERIOR 

    
ZONES INTERIORS 

ZONA INTERIOR CLIENTS 38,47 0,5 77 
ZONA DE PAS 13,78 -- -- 

ESCENARI INTERIOR 11,25 2 6 
CUINA / BARRA 1 21,81 10 2 

BARRA 2 16,50 10 2 
CANCELL 6,96 -- -- 

MAGATZEM 13,26 40 0 
WC 5,30 3 2 

WC 2 5,49 3 2 
WC 3 2,57 3 1 
WC 4 2,57 3 1 

DISTRIBUIDOR 8,17 3 3 
RESIDUS 3,38 -- -- 

VESTIDOR 3,38 40 0 
OCUPACIÓ MÀXIMA = AFORAMENT TOTAL INTERIOR 95 

    
ZON ESEXTERIORS 

TERRASSA 1 65,72 -- -- 
TERRASSA 2 78,3 -- -- 

ACCÉS 63,32 -- -- 
ZONA DE PAS 42,1 -- -- 

RAMPA 15,16 -- -- 
ZONES ENJARDINADES 88,31 -- -- 

OCUPACIÓ MÀXIMA = AFORAMENT TOTAL EXTERIOR 0 

    
AFORAMENT TOTAL EXTERIOR + INTERIOR 95 

 
 
L’aforament de l’activitat de restauració de restaurant-bar és de 132 persones. 
 
L’aforament de l’activitat musical de sala de concerts és de 95 persones. 
 

 
 



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 
3.3. Numero de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

 
L’establiment disposa de més d’una sortida d’edifici, tal i com s’indica en els plànols de planta adjunts. 
 
Els recorreguts fins a la sortida de planta són inferiors a 25m, per tant es compleix els requeriments 
establerts en el DB.SI respecte a les condicions d’evacuació. 
 
 

3.4. Dimensionat dels mitjans d’evacuació 
 
Les amplades mínimes de les portes i les zones de pas és determinen segons la fórmula: 
 

A = Ocupació / 200 
 

Sortida Edifici 
Ocupació 95 presones 

Amplada de càlcul A=95p/200=0,50m 
Amplada adoptada Mínim 0,80cm 

 
S’adjunta en els plànols corresponents la indicació dels recorreguts d’evacuació. 
 
 

3.5. Protecció de les escales 
 
No existeixen escales. 
 
 

3.6. Portes situades en els recorreguts d’evacuació 
 
Les portes de sortida de planta són del tipus manual complint l’establert en el capítol 6 del DB.SI.3. 
 
Les portes poden obrir cap a l’interior atès de l’assignació d’ocupants és inferior a 100 persones. 
 
 

3.7. Senyalització dels mitjans d’evacuació 
 
Es disposarà de senyalització normalitzada de “SORTIDA” sobre les portes de recinte de més de 50m2 i e 
les sortides de planta i edifici. 
 
La senyalització complirà la norma UNE23034. 
 
 

3.8. Control de fum d’incendis 
 
No s’aplica per ser l’ocupació inferior a 1000 persones. 
 
 

3.9. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 
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No aplica per ser l’alçada d’evacuació inferior a 10m. 
 
 

4. INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 

4.1. Extintors 
 
S’instal·laran extintors d’eficàcia mínima 21A-113B de pols polivalent ABC de 6 kg. 
 
En la zona de la cuina es disposarà d’un extintor de CO2 eficàcia 89B. 
 
Es distribuiran de tal manera que la distancia entre qualsevol punt de l’activitat fins a un extintor sigui 
inferior a 15 m. 
 
Estaran situats pròxims a les sortides, en llocs de fàcil visibilitat i accés. Es disposarà d’una placa de 
senyalització sobre cada unitat en cas que no siguin fàcilment visibles. Estaran fixats verticalment sobre 
els paraments a una alçada compresa entre 0,80 i 1,20 m. del paviment. 
 
La seva localització en planta s’indica en els plànols adjunts. 

 
4.2. Boques d’incendis equipades 

 
No és preceptiu disposar de boques d’incendi equipades en el bar atès que la superfície de l’activitat 
que ens ocupa disposa de menys de 500m2. 

 
4.3. Columna seca 

 
No és preceptiu. 
 
 

4.4. Sistema d’alarma 
 
No és preceptiu. 
 
 

4.5. Sistema de detecció d’incendis 
 
No és preceptiu. 
 
 

4.6. Hidrant exterior 
 
Es disposa d’hidrant exterior connectat a la xarxa municipal d’abastament d’aigua potable, ubicat a 
menys de 100m de la façana de l’edifici. 
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4.7. Extinció automàtica 

 
Atès que la potencia instal·lada en els equips de cocció de la zona d’elaboració d’aliments del bar és 
superior a 20 kw, es preceptiu disposar de sistema d’extinció automàtica en la campana de la cuina per 
tal de classificar aquest local com a local de risc especial. 
 
 

4.8. Senyalitzacions de les instal·lacions manual de protecció contra incendis 
 
Es disposaran de plaques de senyalització per a cada extintor. 
 
Les dimensions de la senyalització serà de 210x210mm com a mínim. 
 
La senyalització complirà la norma UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 
 
 

5. INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 
 
La alçada d’evacuació de l’establiment és inferior a 9 m. 
 
Es disposa de vial d’aproximació pels vehicles de bombers amb una amplada de més de 5m. 
 
El pendent dels vials és inferir al 10% i resistència al punxament superior a 100kN sobre un diàmetres de 
20cm. 
 
L’espai de maniobra estarà lliure de mobiliari urbà i altres elements ornamentals o de servei. 
 
Les façanes disposen d’obertures corresponents a les portes i finestres que permeten l’accés des de 
l’exterior al personal del servei d’extinció d’incendis en les condicions establertes en el DB-SI.5.2. 
 
La distància màxima des de l'espai de maniobra fins als accessos de l'edifici, necessaris per arribar a 
totes les seves zones: 30 m. 
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6. RESISTENCIA AL FOC DE LA ESTRUCTURA 

 
Es tracta d’un edificació desenvolupada exclusivament en planta baixa. 
 
Els tancaments estan realitzats amb obra de fabrica de més de 15cm de gruix. 
 
La zona del cobert corresponent a l’espai de clients està format per una estructura lleugera de fusta, 
amb coberta de panell sandwitx, del tipus Termochip, amb un pes propi inferior a 100 kg/m2. 
 
La resistència al foc exigible a la estructura principal és, d’acord amb la Taula 3.1 de 90 minuts (R90). 
 
Als elements portants de la coberta lleugera li és exigible una resistència al foc R30 d’acord amb el que 
estableix el DB.SI.6.3. 
 
Per tal de garantir aquesta resistència al foc el present projecte contempla l’aplicació de vernís 
intumescent sobre eles elements estructurals de fusta, amb gruix de material suficient per complir amb 
una resistència al foc R30, d’acord amb l’assaig del producte que s’utilitzi. 
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ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA 
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D’acord amb el disposa l’article 3 del DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d'avaluació de la mobilitat generada, la implantació de l’activitat de restaurant bar projectada no te la 
consideració de singular donat que no es troba classificada en cap dels punts indicats en l’apartat 3.4: 
 

a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 5.000 m2. 
b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2. 
c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 persones. 
d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits. 
e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes. 
f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones. 
g) Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia 

superior a 5.000. 
 
Per tant no es preceptiu la redacció d’un estudi d'avaluació de la mobilitat generada. 
 
En qualsevol cas no es preveu cap afectació a la mobilitat donat que l’aforament de l’establiment és 
inferior a 150 persones i aquest disposa de sortides a una via pública peatonal. 
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MEMORIA DE SEGURETAT 
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D’acord amb l’article 42 del Decret 112/2010 de 31 d’agost, no es preceptiu redactar una memòria de 
seguretat donat que l’aforament de l’establiment és inferior a 150 persones. 
 
Tot i això s’indica el següent: 
 

- L’establiment per disposar d’un aforament inferior a 500 persones no cal que disposi de vigilant 
de seguretat privada. 

 
- Així mateix no es preceptiu disposar de personal de control d’accés per ser l’aforament inferior 

a 150 persones. 
 

- D’acord amb l’aforament del local el control de l’aforament en cada moment es realitzarà 
mitjançant l’observació visual del responsable, amb la col·laboració, si s’escau, del personal les 
funcions del qual li permetin realitzar aquesta tasca de la manera més eficaç. 

 
Amb la finalitat de contribuir a evitar que es produeixin conductes incíviques a l’exterior de 
l’establiment, les persones titulars o el seu personal han de: 
 

a) Impedir que el públic i altres persones usuàries surtin amb begudes dels establiments 
 
b) Informar la policia de Catalunya competent de qualsevol indici de conducta incívica a 
l’exterior i en la proximitat dels seus establiments. 
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DISPOSITIUS D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
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L’establiment disposarà d’una farmaciola amb els materials i els equips adequats per facilitar primeres 
cures en cas d’accident malaltia o crisi sobtada. 
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PLA D’AUTOPROTECCIÓ 
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D’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, la present activitat no es 
troba classificada en cap dels annexos A o B i per tant no es preceptiu redactar un Pla d’Autoprotecció 
(PAU). 
 
D’acord amb l’article 46 del Decret 112 de 31 d’agost, per disposar d’un aforament inferior a 500 
persones el promotor haurà redactar un pla d’autoprotecció d’acord amb el que disposa la normativa 
vigent sobre riscos laborals. 
 
Aquest pla s’inclourà en la documentació pròpia de riscos laborals a redactar per recurs preventiu de 
l’empresa. 
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PLAQUES O RÈTOLS NORMALITZATS 
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L’establiment disposarà de les següents plaques o rètols normalitzats. 
 

a) D’identificació i d’informació, col·locats a l’exterior del local o del recinte on aquests es 
realitzen, en un lloc visible per a tothom proper a l’entrada principal, que ha de contenir les 
dades següents: denominació de l’establiment; espectacles o activitats recollides a la 
llicència, autorització o comunicació prèvia; horari d’obertura i de tancament al públic, i 
aforament autoritzat del local. 

b) D’informació de l’exercici del dret d’admissió i de les condicions objectives d’accés, en el 
cas dels establiments i espais oberts al públic que vulguin exercir el dret d’admissió. 

c) D’informació de l’aforament. 
d) De disposició al servei del públic assistent de fulls de denúncia/reclamació. 
e) De prohibició d’entrada de menors, quan escaigui. 
f) D’avis dels nivells sonors, amb la següent inscripció: “Els nivells sonors a l’interior poden 

produir lesions permanents a l’oïda” 
 

 
Així mateix, han de disposar de les plaques o rètols normalitzats previstos per la normativa en matèria 
de salut, pel que fa a la venda i consum de tabac i begudes alcohòliques. 
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MEMÒRIA SANITARIA 
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1. Descripció dels espais, instal·lacions i equips (dependència d’elaboració: cuina, menjador, 

magatzem, zona de residus, vestidors, serveis higiènics i farmaciola).: 
 

a. Superfícies de treball destinades a entrar en contacte amb els productes alimentaris, 
de fàcil neteja i desinfecció.  

 
Zona barra-cuina  21,81 m2 
Zona barra 2   16,50 m2 
 

La zona de la cuina disposa de parets enrajolades i fals sostre netejable. 
 
Els taulells i zones espais de manipulació d’aliments són d’acer inoxidable o material equivalent. 
 
No es disposa de tarima. 
 
El revestiment del paviment és tipus terratzo no relliscable, impermeable i de fàcil neteja (no fusta). 
 

b. Rentat d’estris amb sistema mecànic d’higienització de la vaixella (rentavaixelles) 
 
Es disposarà de rentavaixelles en la zona de la cuina. 
 

c. Rentamans d’accionament no manual, previst d’aigua potable freda i calenta i assecat 
higiènic de les mans. Nombre d’aixetes manuals i no manuals. 

 
La zona de la cuina disposarà de pica d’ús exclusiu pels elaboradors d’accionament no manual. 
 
Es disposa d’una aigüera de dos senos en la zona de cuina d’accionament manual. 
 

d. Equips, recipients i estris de treball de materials de fàcil neteja i desinfecció. 
 
Els equips, recipients i estris de treball seran de fàcil neteja i desinfecció, prioritzant els materials d’acer 
inoxidable pels estris i materials plàstics resistents a altes temperatures pels recipients. 
 

e. Espai per productes i estris de neteja: dispositiu o armari tancat i identificat per 
l’emmagatzematge de detergents, desinfectants i substàncies similars i el material de 
neteja i desinfecció 

 
Es disposarà d’un armari tancat per desar els productes i estris de neteja. 
 

f. Il·luminació protegida 
 
Els punts de llum de la zona de cuina disposaran de protecció contra cops (pantalles fluorescents 
estanques o equivalent). 
 

g. Equips 
 
L’establiment disposarà de com a mínim una nevera i un congelador en l’establiment, dotats de 
termòmetre. 
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En el cas de disposar de vitrina per a tapes aquesta estarà protegida i dotada de termòmetre. 
 
Tots aquests elements estaran refrigerats. 
 
La cuina disposa de campana d’extracció forçada fins a la coberta de l’edifici. 
 
 

h. Compliment de les temperatures d’emmagatzematge, conservació, transport i venda 
establerts.  

 
Els equips de conservació refrigerats (nevera, congelador i vitrina per a tapes disposaran de 
termòmetres a la vista per verificat les temperatures de conservació. 
 
Aquestes seran: 
 

Congelador  -20ºC / -25ºC 
Nevera   +4ºC / +6ºC 
Vitrina tapes  +4ºC / +8ºC 

 
i. Instal·lació elèctrica ( il·luminació) i de gas. 

 
La instal·lació d’il·luminació de la cuina està formada per pantalles LED o fluorescents estanques. 
 
L’equipament de hostaleria de l’establiment és el següent: 
 
 

1.         FOGONS A GAS   18 kw 
2. PLANXA A GAS   18 kw 
3. FREGIDORA 6 LITRES  4,5 kw 
4. CAMPANA EXTRACTORA  2,2 kw 
5. CAFETERA   2,5 kw 
6. MOLINET CAFÉ   0,3 kw 
7. FORN ELÈCTRIC   3,0 kw 
8. NEVERA    0,3 kw 
9. NEVERA    0,3 kw 
10. NEVERA BAIXA   0,3 kw 
11. MICROONES   0,8 kw 
13. VITRINA TAPES   0,3 kw 
15. BOTELLER   0,2 kw 
16. BOTELLER   0,2 kw 
19. RENTAVAIXELLES  2,3 kw 
20. TERMO ACS   2,0 kw 
21. CAIXA REGISTRADORA  0,1 kw 
22. CONGELADOR   0,3 kw 
25. BOTELLER   0,2 kw 
26. BOTELLER   0,2 kw 
27. CONGELADOR   0,3 kw 
28. CONGELADOR   0,3 kw 
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j. Acreditació dels mitjans de transport d’aliments 

 
L’establiment no realitzarà transport d’aliments 
 

k. Vestidors i armaris per al personal 
 
L’establiment, disposarà de zona habilitada per a vestidor dels treballadors, segons es detalla en plànols. 
 

l. Descripció de si n’hi ha o no i com són. La instal·lació ha de servir per guardar la roba i 
el calçat ha d’estar tancat i evitar la contaminació. 

 
Es disposarà de guixetes tancades en la zona del vestidor. 
 

m. Serveis higiènics 
 
Es disposarà de quatre blocs higiènics, separats per a homes i dones, dotats de: 
 

- 4 inodors 
- 4 rentamans 

 
La ventilació dels serveis higiènics és forçada fins a exterior. 
 
Disposen de dosificador de sabó i eixugamans d’un sòl ús. 
 
Es disposarà d’aigua freda i aigua calenta. 
 

n. Farmaciola 
 
Es disposarà de farmaciola amb el material de primers auxilis. 
 

2. Descripció del sistema de subministrament de l’aigua 
 
L’aigua utilitzada en l’establiment prové de la xarxa d’abastament municipal. 
 
Per la producció de l’aigua calenta de la zona del restaurant-bar es realitza de manera individual 
mitjançant dos termos elèctrics. 
 

3. Descripció del sistema d’aigües residuals 
 
La recollida de les aigües residuals es realitza per les piques i desguassos dels aparells sanitaris, dotats 
tots ells de sifons. 
 
L’evacuació es realitza per gravetat dins a la xarxa municipal de sanejament, previ pas per arqueta 
sifònica general. 
 



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 
4. Descripció de la gestió de residus 

 
La zona de elaboració disposarà de recipients d’acció amb el peu. 
 
Seran de material plàstic amb una capacitat suficient en funció de la producció. 
 
Disposaran de tapa i seran suficientment estanc a les olors. 
 
Es disposarà de recipients per: 
 

- Resta 
- Orgànica 
- Envasos i plàstics 
- Paper i cartró 
- Vidre 

 
Es disposa de zona per a magatzem per deixar els residus fins al moment de entregar-los al gestor o a l 
servei de recollida comercial municipal. 
 
Es disposarà de sistema d’emmagatzematge dels olis usats i contracte de recollida per gestor autoritzat. 
 

5. Esquema de les instal·lacions i plànols.  
 
S’adjunten els corresponents plànols de planta en l’apartat de plànols del present projecte. 
 

6.  Personal manipulador 
 
El titular acreditarà respecte al personal manipulador: 
 

- La formació formació 
- L’horari treball  
- L’equip de treball   
- Les tasques a realitzar. 

 
7. Sistemes d’autocontrol 

 
El titular disposarà del corresponent pla d’autocontrol que inclourà: 
 

- Prerequisits simplificats o no simplificats depenen de les característiques de 
l’empresa. 

- Pla control de l’aigua  
- Pla neteja i desinfecció- Pla control de plagues  
- Pla formació  
- Pla control proveïdors i pla traçabilitat  
- Pla control de temperatures  
- Pla etiquetatge i al·lèrgens 
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8. Fitxes tècniques 

 
El titular disposarà de les fitxes tècniques de control i gestió dels paràmetres sanitaris. 
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HORARIS 
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D’acord amb la normativa vigent, els horaris d’obertura i tancament per a cadascuna de les activitat que 
es desenvoluparan serà: 
 
RESTAURANT-BAR 
 

- Horari màxim de tancament   fins les 2.30 hores 
 

- Horari d’obertura   a partir de les 6.00 hores. 
 
Es podrà perllongar l'horari de tancament per un període d' 30 minuts  la nit del divendres a la matinada 
del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada 
dels festius. 
 
 
SALA DE CONCERTS 
 

- Horari d'obertura és a partir de les 17.00 hores  
 

- Horari màxim de tancament és fins a les 4.30 hores.  
 
Possibilitat de perllongar per un període de trenta minuts la nit del divendres a la matinada del dissabte, 
la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius. 
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ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT 
CIVIL 
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El titular de l’activitat contractarà la corresponent assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el 
risc de la finca o local on es projecta la implantació de l’activitat de restaurant-bar per l’import 
determinat en l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 

Import capital contractat mínim:  400.000€ 
 

Sublímit mínim per víctima:  150.000 € 
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DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
OBJECTE DE PROJECTE 
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En els següents capítols es detalla les obres d’adequació que són necessàries de realitzar per tal 
d’adequar l’establiment per tal de donar compliment a la normativa sectorial que li és d’aplicació així 
com les obres de millora dels espais associats a la sala polivalent del recinte de La Palma, amb l’objectiu 
de poder justificar el compliment de la normativa específica per l’activitat a desenvolupar. 
 
 
 
1. REDISTRIBUCIO NOUS SERVEIS HIGIÈNICS, MAGATZEM, VESTIDOR I RESIDUS 
 
Es preveu la redistribució de l’actual zona destinada a serveis higiènics, i magatzem, per tal de ubicar-hi 
un total de 4 cambres higièniques, amb les condicions d’accessibilitat reglamentàries i el corresponent 
vestíbul previ respecte a la zona de clients. 
 
Es preveu l’ampliació del magatzem existent, atès que disposa d’unes dimensions insuficients. 
 
Per últim es disposaran de dues petites estances destinada a emmagatzematge de residus i a vestidor. 
 
Es dotarà aquests espais de les instal·lacions d’il·luminació, electricitat, lampisteria i ventilació suficients, 
d’acord amb el que es detalla en plànols i estat d’amidaments. 
 
La superfície de cadascuna de la noves dependències, un cop realitzades obres de redistribució, serà: 
 

MAGATZEM 13,26 m2 
WC 1 5,30 m2 
WC 2 5,49 m2 
WC 3 2,57 m2 
WC 4 2,57 m2 
DISTRIBUIDOR 8,17 m2 
RESIDUS 3,38 m2 
VESTIDOR 3,38 m2 

 
 
 
2. DOBLE PORTA ACCÉS 
 
D’acord amb el que es determina en la normativa acústica sectorial així com en el POUM de Reus, caldrà 
dotar a l’establiment de una doble porta en l’accés per evitar que el soroll interior de l’activitat musical 
pugui afectar als veïns en el moment que es produeixi entra i/o sortida de clients al local. 
 
Es preveu la construcció d’un cancell a l’entrada actual de l’establiment. 
 
Aquest cancell es realitzarà amb estructura de tancaments d’alumini amb envidrament de seguretat 
laminar de 4+4mm amb làmina de butil. 
 
La porta disposarà d’una amplada de 0,95 m. de pas. 
 
La coberta d’aquest espai es realitzarà amb panell sandwitx, tipus Termochip amb acabat de fusta. 
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3. BARANES DESNIVELL ZONA JARDI EXTERIOR 
 
Per tal d’evitar el risc per caigudes a diferent nivell en la zona exterior (abans destinada a escenari 
exterior) es preveu disposar de baranes que delimiten la zona amb una alçada superior a 55 cm. 
 
Les noves baranes disposaran d’una alçada mínima de 90cm. 
 
Les proteccions seran d'alumini lacat, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació 
 
 
 
4. ADEQUACIÓ PORTA EVACUACIÓ ZONA JARDÍ 
 
Actualment la zona enjardinada disposa d’una porta que comunica amb l’espai exterior del recinte 
cultural de la Palma. 
 
Per tal de configurar una segona sortida de l’espai exterior del Racó de la Palma, es preveu instal·lar en 
aquesta porta d’un sistema de fàcil obertura que garanteixi l’evacuació de l’espai a una zona segura. 
 
Amb aquest objectiu es preveu dotar de la porta indicada d’una barra antipànic. 
 
 
 
5. DELIMITACIO ZONA CUINA 
 
Per tal de poder garantir les condicions higièniques de la zona de cuina i poder delimitar aquest espai 
respecte altres zones de l’activitat, es preveu disposar d’un porta que permeti independitzar la zona de 
la cuina respecte a la zona de la barra exterior de l’establiment. 
 
Es preveu disposar d’un porta corredissa d’amplada 90 cm. 
 
 
 
6. MILLORA DE LA REACCIO AL FOC DEL REVESTIMENT DE FUSTA DEL SOSTRE 
 
Per tal de garantir la reacció al foc dels elements de revestiment del sostre, d’acord amb el que exigeix 
el Codi Tècnic de l’Edificació en el seu DB.SI.1, es preveu l’aplicació de vernís ignífug amb una reacció al 
foc B-si,d0 en tota la superfície de fusta existent en el sostre d ela zona de clients de l’establiment. 
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7. PROTECCIO PASSIVA ESTRUCTURA FUSTA COBERTA 
 
Per tal de garantir la resistència al foc dels elements de portants estructurals de la coberta de 
l’establiment, d’acord amb el que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació en el seu DB.SI.6, es preveu 
l’aplicació de vernís intumescent amb una resistència al foc R30 en tota la estructura de fusta existent 
de la coberta. 
 
 
 
8. RENOVACIO DE LA ZONA DE SERVEIS HIGIÈNICS DE LA SALA POLIVALENT 
 
El present projecte preveu la millora de la zona dels serveis higiènics de la sala polivalent de La Palma. 
 
La millora consistirà ne la renovació dels elements de compartimentació, revestiments i els aparells 
sanitaris d’aquest espai. 
 
Es preveu que les noves distribucions de les cabines higièniques es realitzin mitjançant taulers de resines 
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus 
regulables d'acer inoxidable. 
 
Es renovarà els revestiments dels tancaments d’obra que seran a a base de rajola de València, de 
200x200 mm, color blanc, acabat mat. 
 
Es renovarà també les instal·lacions associades d’aigua i il·luminació d’aquest espai. 
 
Els nous aparells sanitaris seran del tipus anti-vandàlic d’acer inoxidable. 
 
 
 
9. NOU MAGATZEM ANNEX ALS SERVEIS HIGIÈNICS DE LA SALA POLIVALENT 
 
Atès que l’actual magatzem del recinte de La Palma serà ocupat pels nous serveis higiènics de 
l’establiment de restauració del racó de la Palma, es necessari habitar un nou espai per ubicar els 
materials que actualment s’emmagatzemen en l’espai que canviarà d’ús. 
 
A tal efecte, s’ha previst la construcció d’un nou magatzem adjacent a la zona dels serveis higiènics 
existents de la sala polivalent. 
 
Aquest nou espai disposarà de les següents superfícies: 
 

Superfície útil   11,85 m2 
Superfície construïda  12,90 m2 
 

Les característiques constructives seran similars a les del mòdul del servei higiènics existent. 
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10. INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 
D’acord amb la normativa acústica vigent, la sala de concert ha de disposar d’un sistema de climatització 
que permeti el funcionament amb les portes tancades. 
 
Amb aquesta finalitat s’ha previst un sistema de climatització format per dues bombes de calor del tipus 
partit d’expansió directa, amb unitat interior del tipus mural. 
 
Els equips previstos disposaran de les següents característiques: 
 

Capacitat nominal: 
 
Refrigeració 7,0 kW 
Calefacció  7,3 kW 

 
Eficiència energètica  

 
SEER   6.1 (A++)  
SCOP   3.9 (A) 

 
 
 
11. RENOVACIÓ D’AIRE 
 
Per tal de garantir les condicions de ventilació que li són exigibles d’acord amb el que estableix el vigent 
Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), es preveu instal·lar un sistema que 
garanteixi l’aportació d’aire net de renovació, convenientment filtrat, a l’interior de la sala del bar. 
 
EL cabal de ventilació s’ha determinat en el present projecte, per una IDA 3, amb 28,8 m3/h.persona. 
 
Es preveu la instal·lació d’una unitat de filtració, dotada de filtres F7 com a mínim, que captarà l’aire 
exterior a través d’una reixa a instal·lar en la façana, i l’impulsarà a l’interior del local a través d’una 
reixa Madel CTM de doble deflexió. 
 
La caixa de filtració serà de la marca Sodeca, model SV/Filter-o equivalent. 
 
Per la expulsió de l’aire de renovació es disposarà d’una cauxa d’extracció model Sodeca SV, que 
evacuarà l’aire interior de renovació fins a la façana de l’edifici a través de la corresponent xarxa de 
conductes, segons es detalla en plànols. 
 
Els conductes de vehiculació de l’aire seran de llana de roc tipus Climaver Neto, de secció rectangular de 
dimensions segons indicacions dels plànols adjunts al present projecte. 
 
El sistema estarà regulat per un comandament que serà capaç de variar el cabal d’aire a impulsar en 
funció d’un potenciòmetre. 
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12. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 
 
El present projecte contempla la esmena d’aquelles deficiències senyalades en l’acta d’inspecció 
realitzada en data 24/03/2022 per part de l’entitat d’inspecció OCA Global. 
 
S’adjunta còpia de l’acta al present projecte. 
 
D’acord amb aquesta, els aspectes a esmenar considerats, són: 
 

General 
 

- A diversos quadres, pias de 20a protegeixen schukos 16a. 
- Manca subministrament complementari 
- Diversos circuits sense identificar 
- Pilots pista exterior i escales sala polivalent, en mal estat 

 
Quadre general 
 

- Pia 32a amb conductors d'2,5mm2. 
- Toroidal general ajustat a 300ma, no és selectiu 

 
Sq.escenari principal i sq.sala 

 
- Circuits sense diferencial. 

 
Sq.panel so cinema 

 
- Falla diferencial 

 
Sq.bar+barra 

 
- Neutres color marró 

 
Escenari pati bar 

 
- Connexió projector pati fora de caixa 
- Alimentació focus escenari pati mal canalitzada. 

 
 
Així mateix es preveu realitzar nova inspecció de verificació per per de l’OCA.: 
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13. INSTAL.LACIONS PROTECCIO CONTRA INCENDIS 
 
Per tal de garantir les condicions de seguretat en matèria de prevenció d’incendis, establertes en el 
CTE.DB.SI.4, caldrà instal·lar els següents elements: 
 

- Extintor de pols ABC de 6 Kg eficàcia 21A-113B segons ubicació indicada en plànols. 
- Extintor de CO2 de 5 Kg eficàcia 89B segons ubicació indicada en plànols. 

 
Els extintors aniran penjats a una alçada compresa entre 80 i 120 cm respecte el paviment existent. 
 
Per tal de garantir les condicions de localització dels mitjans manuals de protecció contra incendis, 
establertes en el CTE.DB.SI.4, caldrà instal·lar els següents rètols: 
 

- Rètols de senyalització amb el pictograma d’extintor 
 

Les dimensions dels rètols de senyalització serà de 210x210mm com a mínim. 
 
La senyalització complirà la norma UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 
 
Per tal de senyalitzar les vies d’evacuació, es proposa instal·lar: 
 

- Rètol de senyalització de la sortida d’edifici, situada a sobre de la porta principal d’accés a la 
zona clients, amb el pictograma o inscripció de “SORTIDA”. 

 
La senyalització complirà la norma UNE 23034:1988 
 
Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat normal. 
Quan siguin fotoluminiscents han de complir el que estableixen les normes UNE 23035-1: 2003, UNE 
23.035-2: 2003 i UNE 23035-4: 2003 i el seu manteniment es realitzarà d'acord amb el que estableix la 
norma UNE 23.035-3: 2003 
 
 
 
14. EQUIP SONORITZACIO I LIMITADOR 
 
Actualment l’establiment no disposa de cap sistema fix de sonorització. 
 
Atès la necessitat de disposar d’un sistema de limitació que garanteixi que el nivell d’emissió de les fons 
musicals de la sala de concert no sigui superior als valors límits determinats segons mesures acústiques 
realitzades, es necessari dotar a la sal d’un sistema de sonorització fix. 
 
Les activitats musicals que es desenvolupin hauran de connectar els equips de música a aquest equip de 
sonorització a efectes de poder garantir la limitació d’emissió. 
 
El sistema limitador disposarà d’enregistrament de nivells. 
 
En l’apartat corresponent del pressupost es detallen els equips de so previstos. 
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15. RÈTOLS INFORMATIUS 
 
D’acord amb el que estableix l’article 72 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, es preveu la instal·lació dels següents rètols 
 

- D’identificació i d’informació, col·locats a l’exterior del local o del recinte on aquests es 
realitzen, en un lloc visible per a tothom proper a l’entrada principal, que ha de contenir les 
dades següents: denominació de l’establiment; espectacles o activitats recollides a la llicència, 
autorització o comunicació prèvia; horari d’obertura i de tancament al públic, i aforament 
autoritzat del local. 

- D’informació de l’exercici del dret d’admissió i de les condicions objectives d’accés, en el cas 
dels establiments i espais oberts al públic que vulguin exercir el dret d’admissió. 

- D’informació de l’aforament. 
- De disposició al servei del públic assistent de fulls de denúncia/reclamació. 
- Prohibició de venta de begudes alcohòliques a menors 
- Prohibició de fumar 
- Avís de nivells elevats sonors 

 
Aquelles plaques o rètols que no estan regulats en altres normatives específiques, 
han de ser de com a mínim 40 centímetres d’amplada i 25 d’alçada, i la lletra de 
caixa alta, de 36 punts com a mínim. 
 
Es col·locaran en els punts indicats en els plànols adjunts. 
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GESTIÓ DE RESIDUS 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS SEGONS DECRET 89/2010  
 

CONTINGUT DEL DOCUMENT 
D’acord amb el D 89/2010de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, amb el contingut 
següent: 

 

1.1- Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002) 

 

1.2- Estimació de la quantitat que es generarà (en Tn i m3) 

 

1.3- Mesures de segregació “in situ” 

 

1.4- Previsió de reutilització en la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quals) 

 

1.5- Operacions de valoració “in situ” 

 

1.6- Destí previst per als residus. 

 

1.7- Instal·lacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió. 

 

1.8- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost del 
projecte. 

 

1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i demolició, cost que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol a banda. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1.1.- Identificació dels residus a generar, codificats d’acord amb La Llista Europea de Residus publicada 
per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.  

 

Classificació i descripció dels residus 

Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives.  

Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de cap altra 
manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament altres matèries amb què entren en contacte de 
manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut humana. Es 
contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, inclosos els d’obres 
menors de construcció i reparació domiciliària sotmeses a llicència municipal o no. 

Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida en l'Ordre 
MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general els materials que no superin 1m³ i 
no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial. 

1.2.- Estimació de la quantitat de cada tipus de residu que es generarà a l’obra, en tones i metres 

cúbics. 

L'estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1 

Obra Nova: En absència de dades més contrastades es consideren paràmetres estimatius estadístics de 
20cm d'alçària de barreja de residus per m² construït, amb una densitat tipus de l'ordre d'1,5 a 0,5 
Tn/m³. 

Basant-se en aquestes dades, l'estimació completa de residus a l'obra es: 

Estimació de residus         
       

Superfície construïda total 103,86 m²     

Volum de residus (S x 0,10). Entre 
0,1 (reparació d'una façana) i 0,7  
(enderroc) 11 m³     
Densitat tipus (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,10 Tn/m³     
Tones de residus 1,0 Tn     
       

Estimació de volum de terres 
procedents d'excavació 1,0 m³     
Pressupost estimat de l’obra Segons projecte €     

Pressupost del moviment de terres 
en projecte 0 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM) 

Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construcció de la composició en pes dels RCDs que 

van als seus abocadors plasmats en el Pla Nacional de RCDs 2001-2006, es consideren els següents 

pesos i volums en funció de la tipologia de residu: 
A.1.: RCDs Nivell II     
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    Tn d V 

Avaluació teòrica del pes per tipologia de RDC   

Tones de 
cada tipus 

de RDC 
Densitat tipus            

(entre 1,5 i 0,5) 
m³ Volum de 

Residus 
1. TERRES I PETRIS D'EXCAVACIÓ       

Terres i petris procedents de l'excavació 
estimats directament des de les dades de 
projecte   

0,23 0,10 2,30 

     
A.2.: RCDs Nivell II     
  % Tn d V 

Avaluació teòrica del pes per tipologia de RDC 
% de pes  

Tones de 
cada tipus 

de RDC 
Densitat tipus          

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volum de 

Residus 
RCD: Origen no petri         
1. Betums 0,01130 0,00 1,30 0,00 
2. Fustes 0,11012 0,04 0,60 0,07 
3. Metalls 0,01367 0,00 1,50 0,00 
4. Papers 0,09026 0,03 0,90 0,04 
5. Plàstics 0,07870 0,03 0,90 0,03 
6. Vidre 0,01026 0,00 1,50 0,00 
7. Guix 0,07388 0,03 1,20 0,02 
TOTAL estimació 0,38821 0,14   0,16 

       
RCD: Origen petri         
1. Sorres, Graves i altres àrids 0,09502 0,03 1,50 0,02 
2. Formigó 0,19799 0,07 1,50 0,05 
3. Maons , Rajoles i altres productes ceràmics 0,30940 0,11 1,50 0,07 
4. Pedra 0,00939 0,00 1,50 0,00 
TOTAL estimació 0,61179 0,22   0,15 

       
RCD: Potencialment perillosos i altres       
1. Broses 0,000 0,00 0,90 0,00 
2. Potencialment perillosos i altres 0,00000 0,00 0,50 0,00 
TOTAL estimació 0,000 0,00   0,00 

 

1.3.- Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció). 

Segons D 89/2010 els residus de construcció i demolició s'hauran de separar en fraccions, quan, de forma 
individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra 
superi les quantitats següents: 

 

Formigó  160,00 T 

Maons, teules, ceràmica 80,00 T 

Metalls 4,00 T 

Fusta 2,00 T 
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Vidre 2,00 T 

Plàstics 1,00 T 

Paper i cartó 1,00 T 

Mesures aplicades  

 Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos 

 Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartó + envasos, 

orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions establertes a l’article 5.5 del D 

89/2010 

x Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en planta 

 

Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions tècniques regulades segons la 
normativa vigent que els afecta. 

 

1.4.- Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs (en aquest 
cas s'identificarà el destí previst) 

 

 OPERACIÓ PREVISTA DESTÍ INICIAL 

 
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments 

externs, simplement seran transportats a abocador autoritzat 

Extern 

x Reutilització de terres procedents de l’excavació Pròpia obra 

 
Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en 

urbanització 

 

 Reutilització de materials ceràmics  

 Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…  

 Reutilització de materials metàl·lics  

 Altres (indicar)  
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1.5.- Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats. 

 

 OPERACIÓ PREVISTA 

x 
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement 

seran transportats a abocador autoritzat 

 Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia 

 Recuperació o regeneració de dissolvents 

 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents 

 Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques 

 Regeneració d’àcids i bases 

 Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos 

 Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió 96/350/CE 

 Altres (indicar) 

 

1.6.- Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables  "in situ" (indicant característiques i 
quantitat de cada tipus de residus) 

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per l'Agència de Residus 
de Catalunya. 

Terminologia: 

RCD:  Residus de la Construcció i la Demolició 

RSU:  Residus Sòlids Urbans 

RNP:  Residus NO perillosos 

RP: Residus perillosos 

 
 

RCD: Potencialment perillosos i altres 
 

Tractament Destí Quantitat    
  

  
      

1. Basuras   
 

     
  20 02 01 Residus biodegradables 

 
Reciclat /Abocador Planta de reciclatge RSU 0,00  0,35 

  20 03 01 Barreja de residus 
municipals 

 

Reciclat /Abocador Planta de reciclatge RSU 0,00  Diferència tipus RCD 

          
2. Potencialment perillosos i altres 

 
     

  17 01 06 Barreja de formigó, 
maons, teules i 
materials ceràmics amb 
substàncies perilloses 
(SP's) 

 

Dipòsit seguretat 

Gestor autoritzat RPs 

0,00  0,01 



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 
  17 02 04 Fusta, vidre o plàstic 

amb substàncies 
perilloses o 
contaminades per elles 

 

Tractament Fco-Qco 0,00  0,01 

  17 03 01 

Barreges bituminoses 
que contenen quitrà 
d'hulla  Dipòsit/Tractament 0,00  0,04 

  17 03 03 

Quitrà d'hulla i 
productes 
enquitranades  Dipòsit/Tractament 0,00  0,02 

  17 04 09 

Residus metàl·lics 
contaminats amb 
substàncies perilloses  Tractament Fco-Qco 0,00  0,01 

  17 04 10 

Cables que contenen 
hidrocarburs, quitrà 
d'hulla i altres SP's  Tractament Fco-Qco 0,00  0,20 

  17 06 01 
Materials d'aïllament 
que contenen Amiant  Dipòsit seguretat 0,00  0,01 

  17 06 03 

Altres materials 
d'aïllament que 
contenen substàncies 
perilloses  Dipòsit seguretat 0,00  0,01 

  17 06 05 

Materials de 
construcció que 
contenen Amiant  Dipòsit seguretat 0,00  0,01 

  17 08 01 

Materials de 
construcció a partir de 
guix contaminats amb 
SP's  Tractament Fco-Qco 0,00  0,01 

  17 09 01 

Residus de construcció i 
demolició que 
contenen mercuri  Dipòsit seguretat 0,00  0,01 

  17 09 02 

Residus de construcció i 
demolició que 
contenen PCB's  Dipòsit seguretat 0,00  0,01 

  17 09 03 

Altres residus de 
construcció i demolició 
que contenen SP's  Dipòsit seguretat 0,00  0,01 

  17 06 04 

Materials d'aïllaments 
diferents dels 17 06 01 i 
03  Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,00  0,01 

  17 05 03 
Terres i pedres que 
contenen SP's  Tractament Fco-Qco 

Gestor autoritzat RPs 

0,00  0,01 

  17 05 05 

Fangs de drenatge que 
contenen substàncies 
perilloses  Tractament Fco-Qco 0,00  0,01 

  17 05 07 

Balast de vies fèrries 
que contenen 
substàncies perilloses  Dipòsit/Tractament 0,00  0,01 

  15 02 02 
Absorventes 
contaminats (draps,…)  Dipòsit/Tractament 0,00  0,01 

  13 02 05 
Olis usats (minerals no 
clorats de motor,…)  Dipòsit/Tractament 0,00  0,02 

  16 01 07 Filtres d'oli  Dipòsit/Tractament 0,00  0,01 
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  20 01 21 Tubs fluorescents  Dipòsit/Tractament 0,00  0,02 
  16 06 04 Piles alcalines i salines  Dipòsit/Tractament 0,00  0,01 
  16 06 03 Piles botó  Dipòsit/Tractament 0,00  0,01 

  15 01 10 
Envasos buits de metall 
o plàstic contaminat  Dipòsit/Tractament 0,00  Diferència tipus RCD 

  08 01 11 
Sobrants de pintura o 
vernissos  Dipòsit/Tractament 0,00  0,20 

  14 06 03 
Sobrants de dissolvents 
no halogenats  Dipòsit/Tractament 0,00  0,02 

  07 07 01 
Sobrants de 
desencofrants  Dipòsit/Tractament 0,00  0,08 

  15 01 11 Aerosols buits  Dipòsit/Tractament 0,00  0,05 
  16 06 01 Bateries de plom  Dipòsit/Tractament 0,00  0,01 
  13 07 03 Hidrocarburs amb aigua  Dipòsit/Tractament 0,00  0,05 

  17 09 04 
RDCs barrejats distints 
codis 17 09 01, 02 i 03  Dipòsit/Tractament Restauració / Abocador 0,00  0,02 

 

1.7.- Plans de les instal·lacions previstes  

Plans de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, transport i, si escau, altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra, plans que posteriorment podran ser objecte 
d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, sempre amb l'acord 
de la direcció facultativa de l'obra. 

Dins l’apartat de documentació gràfica d’aquest projecte es pot consultar els plànols on s'especificarà 
la situació i dimensions de: 

 

 Baixants de runes  

x 
Zones d’emmagatzematge i / o contenidors dels diferents RCDs (terres, petris, fustes, plàstics, 

metalls, vidres, cartrons ... 

 Zones o contenidors per rentat de canaletes / cubetes de formigó 

 Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos 

 Contenidors de residus urbans 

 Planta mòbil de reciclatge “in situ” 

x 
Ubicació dels emmagatzematges provisionals de materials per a reciclar. Com a àrids, vidre, 

fusta o materials ceràmics. 
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1.8.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost del 
projecte 

Amb caràcter General: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 
l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició en obra. 

Gestió de residus de construcció i demolició 

Gestió de residus segons D 89/2010, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La Llista Europea de 
Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.  

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per 
part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les 
especificacions del marc legal regulador vigent 

Certificació dels mitjans emprats 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els certificats 
dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats 
autoritzades i homologades per l'Agència de Residus de Catalunya. 

Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de 
materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots 
els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti les condicions de 
seguretat i salut oportunes i un bon aspecte. 

Amb caràcter Particular: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte ( 

 

 

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, estructures 
auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a la pròpia obra com als edificis 
confrontants. 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos tan 
aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics, marbres…). 

Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i la resta 

d'elements que ho permetin. 

x 

El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³, 

contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicions que estableixin les ordenances 

municipals. El dipòsit en acopis també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats i segregat 

de la resta de residus 

x El dipòsit temporal per a RCDs quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es realitzi en 
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contenidors o acopis s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera 

adequada. 

x 

Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment 
durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a mínim 15 cm al llarg de tot 
el seu perímetre. 
En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho regula sigui 
pertinent. 

Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans de 

contenció i magatzematge de residus. 

x 

El responsable de l'obra  a la que presta servei el contenidor prendrà les mesures necessàries per 

evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els contenidors romandran tancats, o coberts 

almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a què presten 

servei. 

x 
En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la 

separació de cada tipus de RCD. 

x 

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres…), 
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge 
o dipòsit 
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals 
d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. 

La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació davant 

les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

x 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de 
reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb l'autorització autonòmica de la 
Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de contractar només transportistes o gestors 
autoritzats per la dita Conselleria i inscrits en el registre pertinent 

Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i entrega 

final de cada transport de residus 

x 

La gestió tant  documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra 
d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació vigent i als requisits de les 
ordenances municipals 

Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats, envasos…) seran 

gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent. 

x 

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre MAM/304/2002 de 
8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració i eliminació de residus i la llista 
europea de residus per poder considerar-los com perillosos o no perillosos. 

En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la prevenció i 

reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com la legislació laboral 
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respecte d'això. 

x Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes 

x 

S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes 

de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis o contenidors 

d'enderrocs amb components perillosos 

x 

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels sòls 

degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en cavallons d'altura 

no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres 

materials. 

 Altres (indicar) 

 

1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i demolició, cost que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol a banda. 

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l'obra, 
repartit en funció del volum de cada material. 

Per als RCDs de Nivell I s'utilitzaran les dades de projecte de l'excavació, mentre que per als de Nivell II 
s’utilitzaran les dades de l'apartat 1.2 del Estudi de Gestió 

S'estableixen els preus de gestió d'acord amb allò que s'ha establer a . El contractista posteriorment es 
podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar els costos de gestió dels RCDs de 
Nivell II per les categories LER si així ho considerés necessari. 

S'estableixen en l'apartat “B.- RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ”  que inclou: 

B3.- Estimació del percentatge del pressupost d'obra de la resta de costos de la Gestió de Residus, 
tals com lloguers, ports, maquinària , mà d'obra i mitjans auxiliars en general. 

A.- ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDs. Decret 89/2010   
       

Tipologia RCDs Estimació (m³) 

Preu gestió en 
Planta / Abocador / 

Pedrera / Gestor     
(€/m³) 

Import (€) 
% del pressupost 

d'Obra 

A1 RCDs Nivell I         
Terres i petris de l'excavació 0 4,00 0 0,0000% 
       
A2 RCDs Nivell II         
RCDs Natura Pètrea 0,15 11,00 1,62 0,0156% 
RCDs Natura no Pètrea 0,16 11,00 1,81 0,0175% 
RCDs Potencialment perillosos 0,00 11,00 0,00 0,0000% 
  0,0331% 
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B.- ALTRES COSTOS DE GESTIÓ        
B1.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell I 0,00 0,0000% 
B2.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell II 17,27 0,1669% 
B3.- % Pressupost de l'obra  per costos de gestió, lloguers, etc… 10,35 0,1000% 

     
TOTAL PRESSUPOST PLA GESTIÓ RCDs 150,00 0,3889% 

 

L’import de la fiança, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els 
residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus previstos en l’estudi de gestió, amb 
un mínim de 150 euros. 
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CONCLUSIÓ 

Amb tot l’anteriorment exposat, junt amb els plans que acompanyen la present memòria i el pressupost 
reflectit, els tècnics que subscriuen entenen que queda suficientment desenvolupat el Estudi de Gestió 
de Residus per al projecte reflectit al seu encapçalament. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC. 
 
El present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT té com objecte servir de base per que les empreses 
contractistes realitzin les obres i instal·lacions, objecte del projecte, en les millors condicions que 
garanteixin el manteniment de la salut, la integritat física i la vida dels treballadors en la mateixa, 
complint d’aquesta forma el que s’indica en el R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 
 
Aquest ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  servirà com a base per que les empreses constructores, 
contractistes i treballadors autònoms que participin en les obres , abans del començament de la 
activitat, puguin elaborar un PLÀ DE SEGURETAT I SALUT, tal i com indica el reial Decret esmenat. 
 
2. IDENTIFICACIÓ DE LA OBRA 
 
PROJECTE OBRES D’ADEQUACIÓ I ACTIVITAT DEL RESTAURANT-BAR I SALA DE CONCERTS DEL RACÓ DE 
LA PALMA. 
 
3. AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Nom:    Josep Mª Delmuns Llombart 
Titulació:   Enginyer tècnic industrial 
Col·legiat a:   Tarragona 
Núm. Col·legiat:   13.345 
Direcció:   C/ Prat de la Riba, 33 esc. D - 2º 
Ciutat:    Reus 
C. postal:   43201 
Telèfon:   977315087 
 
4. PRESSUPOST TOTAL DE L’OBRA 
 
El pressupost estimat és l’indicat en l’apartat corresponent del present projecte. 
 
5. TERMINI D’EXECUCIÓ ESTIMAT 
 
S’estima un termini d’execució de les obres de quatre mesos 
 
6. NUMERO DE TREBALLADORS 
 
S’estima un número de treballadors en l’obra de un màxim simultani de 10 persones 
 
7. FASES DE LA OBRA 
 
A continuació es detallen les fases de la obra amb els següents apartats: 
 
 Operacions 
 Equip tècnic 
 Identificació desl riscos 
 Riscos específics 
 Mesures de prevenció 
 Mesures de prevenció col.lectiva 
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 Mesures de prevenció individual 
 
8. RESUM DE LA LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
Legislació Estatal 
Ordre de 31 de gener de 1940, per la qual s'aprova el Reglament sobre seguretat i higiene de l'edificació. 
(BOE 3-2-1940). 
Ordre de 20 de maig de 1952, per la qual s'aprova el Reglament sobre seguretat en el treball en  la 
indústria de la construcció i obres públiques. (BOE 15-6-1952). 
Ordre de 23 de maig de 1977. Reglament d'aparells elevadors per obres (BOE 14-6-1977) modificat per 
Ordre de 7 de març de 1981. (BOE 14-3-1981). 
Reials DecretsReial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel que s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. ( BOE 25-10-1997). 
Ordenança de treball per a les indústries de la construcció, vidre o ceràmica (BOE 7-9-1970) i 
modificacions (BOE 31-7-1973). 
Baixa tensió 
Reglament electrotècnic per a baixa tensióDecret 2413/1973 de 20 de setembre que aprova el 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió (BOE 9-10- 1973) modificat per Reial Decret 2295/1985. (BOE 
12- 12- 1985). 
Ordre de 31 d'octubre de 1973  que aprova les  Instruccions tècniques complementàries del reglament 
de baixa tensió  (BOE 27,28,29 i 31- 12. 1973). Diferents modificacions. 
Ordre de 25 d'octubre de 1979 que implanta el Document de Qualificació Empresarial per a 
instal·ladors. (BOE 5- 11- 1979). 
Reial Decret 7/1988 de 8 de gener de 1988 sobre exigències de seguretat del material elèctric destinat a 
ser utilitzat en determinats límits de tensió (BOE 14- 1- 88) modificat per Reial Decret 154/1995 (BOE 3- 
3- 1995) i desenvolupat per ordre 6- 6- 1989. (BOE 21- 6- 1989). 
Reial Decret 400/1996 d'1 de març que dicta disposicions d'aplicació de la directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 94/9/CE, relativa a aparells i sistemes de protecció per a l'ús en atmosferes 
potencialment explosives. (BOE 8- 4- 1996). 
 
Línies elèctriques aèries d'alta tensió 
Decret 3151/68 de 28 de novembre que aprova el Reglament de línies elèctriques aèries d'alta 
tensióreglament de línies elèctriques aèries d'alta tensió. (BOE 7- 12- 1968). 
 
Centrals elèctriques i estacions de transformació 
Reglament Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de TransformacióReial Decret 3275/1982 de 12 
de novembre sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i 
estacions de transformació (BOE 1- 12- 1982) correcció d'errades. (BOE 18- 1- 1983). 
Reglament Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de TransformacióOrdre del 6 de juliol de 1984 
aprova les ITC del Reglament sobre condicions tècniques i garantia de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació (BOE 1- 8- 1984) modificada per ordre 18- 10- 1984 (BOE 25- 10- 
1984) i diferents modificacions de les ITC. 
 
 
Legislació a Catalunya 
Resolució de 4 de novembre de 1988 sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. (DOGC 30-11-1988). 
Ordre de 12 de gener de 1998 per la què s'aprova el Llibre d'Incidències en obres de construcció. (DOGC 
27-1-1998). 
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Decret 351/1987 de 23 de novembre pel qual es determinen els procediments administratius aplicables 
a les instal·lacions elèctriques. (DOGC 20- 12- 1987). 
Ordre de 14 de maig de 1987 que regula el procediment d' actuació i ús per a l'aplicació del Reglament 
per a Baixa tensió mitjançant la intervenció de les entitats d'inspecció i control (DOGC 12- 6- 1987) 
modificada per ordre 30- 7- 1987. (DOGC 12- 8- 1987). 
Ordre de 2 de febrer de 1990 que regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels 
reglaments per a Alta tensió a les instal·lacions privades. (DOGC  14- 3- 1990). 
Resolució de 4 de novembre de 1988 que estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. (DOGC 30- 11- 1988). 
 
 
FASE B1A PREPARACIÓ DE LA ZONA DE TREBALL 
 
OPERACIONS 
B1A O1Delimitació de la zona de treball amb tanques amb marge suficient de seguretat per les persones 
que no intervenen en l'obra. 
B1A O2Instal·lació de corrent elèctric provisional de l'obra. 
B1A O3Fixació dels circuits de moviment de maquinària automotriu. 
B1A O4Instal·lació de dispositius de elevació de càrregues. 
B1A O5Instal·lació d'il·luminació provisional. 
B1A O6Previsió de vies i sortides d'emergència. 
B1A O7Instal·lació d'elements de lluita contra incendis. 
B1A O8Instal·lació de ventilació quan sigui necessari. 
B1A O9Construcció provisional o col·locació de barraques per menjador, vestuari i lavabo (Només quan 
hagin de treballar vint o més persones durant 15 o més dies). 
B1A O10Previsió de materials i elements auxiliars. 
 
EQUIP TÈCNIC 
1.Eines normals. 
2.Vehicles per transportar materials i elements modulars i auxiliars. 
3.Dispositius per desplaçaments horitzontals de càrregues. 
4.Dispositius per desplaçaments verticals de càrregues. 
 
Identificació de riscos 
B1A R1Danys a les mans. 
B1A R2Danys als peus. 
B1A R3Cops al cap. 
B1A R4Cossos estranys als ulls. 
B1A R5Atrapaments. 
B1A R6Atropellaments per vehicles o màquines automotrius. 
B1A R7Electrocucions. 
B1A R8Sobreesforços. 
B1A R9Caigudes al mateix nivell. 
B1A R10Caiguda d'objectes. 
 
Riscos específics 
No n'hi ha. 
 
Prevenció (P) 
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B1A R5 PEntrenar als operaris en efectuar les feines amb risc d'atrapament amb un ordre preestablert i 
controlar l'acompliment del mateix. 
B1A R6 P1Controlar que els desplaçaments de màquines automotrius i vehicles es realitzi en llocs 
preestablerts. 
B1A R6 P2Abalisar les zones de moviment de vehicles i màquines. 
B1A R7 PComprovar la bona qualitat dels aïllaments. 
B1A R9 PMantenir netes i il·luminades les zones de moviment del personal. 
B1A R10 PComprovar la subjecció de les càrregues que es desplacin elevades i l'integrat dels canvis de 
subjecció. 
 
Protecció col·lectiva (PC) 
B1A PC1Senyalització de les zones de maniobra de les màquines automotrius i vehicles. 
B1A PC2Abalisament de la zona de treball. 
 
Prevenció (P) 
B1A R1 PIGuants de protecció mecànica. 
B1A R2 PICalçat de seguretat amb puntera metàl·lica. 
B1A R3 PICasc. 
B1A R4 PIUlleres de protecció mecànica. 
B1A R7 PI1Calçat amb sola aïllant. 
B1A R7 PI2Guants aïllants. 
B1A R8 PIFaixa de protecció lumbar. 
 
 
FASE  DEMOLICIÓ MECÀNICA 
 
Operacions 
B1B2 O1Apuntalament de parts predeterminades. 
B1B2 O2Anul·lació dels serveis afectat. 
B1B2 O3Prendre mides per evitat l'alteració de l'estabilitat de les construccions pròximes. 
B1B2 O4Eliminació d'elements fràgils, tallants o trencadissos. 
B1B2 O5Instal·lació de conductes i/o tremujes per aconduir la runa al lloc de càrrega. 
B1B2 O6Instal·lació de bastides. 
 
Equip tècnic 
1.Puntals. 
2.Dispositius de transport horitzontals. 
3.Mantells pneumàtics. 
4.Serres de disc. 
5.Equips d' oxitallada. 
6.Llança tèrmica. 
7.Vehicles de transport. 
8.Equips de transport vertical. 
9.Eines normals. 
 
Identificació de riscos 
B1B2 R1Caigudes a diferent nivell. 
B1B2 R2Caigudes al mateix nivell. 
B1B2 R3Caigudes d'objectes o runa. 
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B1B2 R4Incendi. 
B1B2 R5Electrocució. 
B1B2 R6Ambient polsegós. 
B1B2 R7Atropellament per màquines o vehicles. 
B1B2 R8Danys a les mans. 
B1B2 R9Danys als peus. 
B1B2 R10Cossos estranys als ulls. 
B1B2 R11Enlluernament en operacions de tall oxiacetilènic o de llança tèrmica. 
 
Riscos específics 
B1B2 R3Caigudes d'objectes o runa. 
 
Prevenció (P) 
B1B2 R1 P1Bastides ben afermades amb baranes de 90 cm i entornpeu. 
B1B2 R1 P2Protegir amb baranes de 90 cm i entornpeu permetin un desplaçament vertical de més de 2 
m.  
B1B2 R1 P3Evitar que els operaris es situïn sobre els elements a demolir. 
B1B2 R2 PMantenir netes i il·luminades les zones de desplaçament del personal. 
B1B2 R3 P1Protegir de la caiguda de runa al personal que treballi a nivells inferiors mitjançant xarxes 
espesses o amb altres materials de resistència suficient. 
B1B2 R3 P2Controlar la correcta subjecció de càrregues als mitjans de transport vertical. 
B1B2 R4 P1Tenir un extintor de pols a l'abast quan es treballi amb bufador oxiacetilénic o llança tèrmica. 
B1B2 R4 P2Controlar que la caiguda de material incandescent no sigui sobre productes combustibles. 
B1B2 R5 PComprovar l'aïllament de les eines elèctriques dels cables i de les presses de corrent. 
B1B2 R7 PAbalisar o senyalitzar les zones de desplaçament de les màquines o vehicles. 
 
Protecció col·lectiva (PC) 
B1B2 PC1Acotar les zones de possible caiguda d'elements provinents de la demolició. 
B1B2 PC2Senyalització i abalisament de les zones de trànsit de vehicles i màquines. 
B1B2 PC3Instal·lar marquesines o viseres per protegir les zones d'accés i de pas prèviament definides i 
les vies públiques. 
 
Prevenció (P) 
B1B2 R1 PIArnès de seguretat que permeti una caiguda màxima de 1.5 m subjecte a estructures solides i 
estables. 
B1B2 R2 PICalçat antilliscant. 
B1B2 R3 PICasc de seguretat. 
B1B2 R4 PI1Guants de protecció tèrmica. 
B1B2 R4 PI2Màscara facial de protecció tèrmica. 
B1B2 R5 PICalçat aïllant. 
B1B2 R6 PIMàscara buconasal. 
B1B2 R8 PIGuants de protecció mecànica. 
B1B2 R9 PICalçat amb protecció metàl·lica a la puntera i a la sola. 
B1B2 R10 PIUlleres de protecció mecànica. 
B1B2 R11 PIUlleres o pantalla de protecció contra raigs UV. 
 
 
FASE MOVIMENT DE TERRES 
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Operacions 
B1C O1Desmuntatges. 
B1C O2Terrabuits. 
B1C O3Excavació de pous de servei. 
B1C O4Excavació de rases. 
B1C O5Rebliments amb sorres o roques. 
 
Equip tècnic 
1.Palatractor. 
2.Retroexcavadores. 
3.Motonivelladora. 
4.Tragella. 
5.Compactadora. 
6.Dumpers. 
7.Camions. 
8.Eines normals. 
 
Identificació de riscos 
B1C R1Esllavissada de terres. 
B1C R2Despreniment de terres. 
B1C R3Caigudes a diferent nivell. 
B1C R4Caigudes al mateix nivell. 
B1C R5Bolc de maquinària. 
B1C R6Atropellaments. 
B1C R7Electrocucions. 
B1C R8Desplomament d'estructures adjacents. 
B1C R9Caigudes d'objectes. 
B1C R10Asfixia o intoxicació per emanacions gasoses als pous. 
B1C R11Danys als peus. 
B1C R12Danys a les mans. 
B1C R13Cossos estranys als ulls. 
B1C R14Humitat. 
B1C R15Sorolls. 
 
Riscos específics 
B1C R1Esllavissada de terres. 
B1C R2Despreniment de terres. 
B1C R8Desplomament d'estructures adjacents. 
B1C R10Asfixia o intoxicació per emanacions gasoses als pous. 
B1C R14Humitat. 
 
Prevenció (P) 
B1C R1 PApuntalar els talussos si el pendent es de 1/1 i el terreny és movedís o esllavissadís o si el 
pendent és de 1/2 i el terreny es tou però resistent o, finalment, si el pendent es 1/3 i el terreny és molt 
compacte. 
B1C R2 P1Eliminar les viseres i les acumulacions de sorres o roques amb risc de despreniment com a 
conseqüència de l'acció de excavadores. 
B1C R2 P2Prohibir l'acumulació de terres a menys de dos metres de la nova excavació. 



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 
B1C R2 P3Evitar que el front d'excavació traspassi més d'un metre l'alçada màxima d'atac del braç de la 
màquina. 
B1C R2 P4Senyalitzar mitjançant una línia (feta amb guix o calç) la distància màxima d'aproximació a la 
vora d'una excavació perquè no l'ultrapassin ni persones sense protecció ni màquines. 
B1C R2 P5Col·locar testimonis d'avís de despreniment. 
B1C R2 P6No romandre ni treballar al peu d'un front d'excavació obert recentment si no ha estat encara 
sanejat. 
B1C R2 P7En cas de presència d'aigua per qualsevol causa, procedir immediatament a la seva eliminació. 
B1C R2 P8Prohibir la circulació interna de vehicles posats a menys de 4 m i de lleugers a menys de 3 m 
de la vora de coronació d'un desmuntatge o terrabuit. 
B1C R2 P9Quan s'hagi de fer un talús vertical caldrà escapçar en bisell la part superior d'acord amb la 
graduació de la mesura B1CR1.P respecte al pendent del bisell. 
B1C R2 P10En el cas d'excavació de pous les màquines d'elevació es posaran sobre un entarimat ben 
afermat entorn de la boca del pou. 
B1C R2 P11Quan la profunditat d'un pou o d'una rasa sigui superior a 1.5 m caldrà apuntalar-la d'acord 
amb la mesura B1CR1.P. 
B1C R3 P1Per sanejar els talussos manualment, es farà amb arnès de seguretat. 
B1C R3 P2Per acostar-se a menys de 2 m de la vora del talús cal portar arnès de seguretat fixat a un punt 
estable natural o artificial. 
B1C R3 P3A la part de dalt d'un talús, pou o rasa de profunditat superior a 2 m on hagin de passar 
treballadors s'hi posarà una barana de 0,90 m amb entornpeus. 
B1C R4 PEs conservaran els camins de circulació interna cobrint clots, suprimint els blans i compactant-
los amb escòries o llast. 
B1C R5 P1Les màquines no treballaran en inclinacions superiors a les màximes establertes d'acord amb 
les càrregues. 
B1C R5 P2Les màquines que, accidentalment podrien bolcar hauran de portar un sistema de protecció 
del conductor contra esclafament. 
B1C R6 PNo circular per les zones de desplaçament de les màquines que estaran abalisades. 
B1C R7 P1Preveure i mesurar la situació de conduccions elèctriques ensorrades. 
B1C R7 P2Comprovar l'aïllament de les eines elèctriques de les conduccions i de les corresponents 
preses de corrent. 
B1C R8 PEstintolament acurat d'aquelles estructures l'estabilitat de les quals pugui debilitar-se per raó 
dels moviments de terres. 
B1C R9 PNo circular per les proximitats o sota de les parts de les màquines que portin runa en elevació o 
de les màquines de transport vertical. 
B1C R10 P1No fer funcionar motors d'explosió a l'interior de pous o zones sense ventilació. 
B1C R10 P2En els pous de profunditat superior a 1.5 m, disposar d'un detector d'oxigen format per 
donar alarma per sota del 18%. 
 
Protecció col·lectiva (PC) 
B1C PC1Senyalització o abalisament de la zona de treball. 
B1C PC2Impedir que les construccions adjacents puguin patir danys per causa de moviment de terres, 
mitjançant els estintolaments que calguin. 
 
Prevenció (P) 
B1C R3 PIArnès de seguretat subjecte a punts sòlids i estables naturals o artificials. 
B1C R4 PICalçat antilliscant. 
B1C R7 PICalçat aïllant. 
B1C R9 PICasc. 
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B1C R10 PIEquip respiratori autònom o amb aire fresc a pressió positiva. 
B1C R11 PICalçat de seguretat amb la protecció plantar i puntera metàl·lica. 
B1C R12 PIGuants de protecció mecànica. 
B1C R13 PIUlleres de protecció mecànica. 
B1C R14 PIBotes d'aigua amb proteccions plantars i de puntera. 
B1C R15 PIProtecció auricular. 
 
 
FASE FONAMENTACIÓ, ESTRUCTURES I ALTRES TREBALLS AMB FORMIGÓ 
 
Operacions 
B1D O1Encoframent i desencoframent. 
B1D O2Preparació d'armadures. 
B1D O3Formigonat de fonaments. 
B1D O4Formigonat de murs. 
B1D O5Formigonat de pilons i jàsseres. 
B1D O6Formigonat de forjats. 
B1D O7Formigonat d'estaques. 
B1D O8Muntatge d'elements prefabricats. 
 
Equip tècnic 
1.Serra circular. 
2.Corbadora pels ferros d'armadura. 
3.Eines normals. 
4.Formigonera. 
5.Bomba de formigonat. 
6.Compressor. 
7.Vibrador pel formigó. 
8.Equip de soldadura elèctrica. 
9.Equip d'oxitallada. 
10.Excavadora de cullera bivalva. 
11.Estacadora. 
12.Maquinària d'elevació. 
 
Identificació de riscos 
B1D R1Despreniments per apilat defectuós de fustes i altres components. 
B1D R2Caigudes a diferent nivell. 
B1D R3Caigudes al mateix nivell. 
B1D R4Danys a les mans. 
B1D R5Electrocucions. 
B1D R6Sobreesforços. 
B1D R7Dermatosis per contactes amb el ciment. 
B1D R8Caiguda d'objectes. 
B1D R9Treballs en ambients humits. 
B1D R10Fallada d'estintolaments. 
B1D R11Atrapaments. 
B1D R12Vibracions per maneig d'agulles vibrants o martells picadors. 
B1D R13Sorolls. 
B1D R14Focs. 
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B1D R15Bolc de la maquinària. 
B1D R16Atropellaments. 
B1D R17Danys als ulls (cossos estranys, radiacions ultra- violeta, soldadura oxiacetilènica). 
B1D R18Danys als peus. 
B1D R19Cremades per soldadura 
 
Riscos específics 
B1D R1Despreniments per apilat defectuós de fustes. 
B1D R7Dermatosis per contactes amb el ciment. 
B1D R10Fallada d'estintolaments. 
B1D R12Vibracions per maneig d'agulles vibrants o martells picadors. 
 
Prevenció (P) 
B1D R1 P1Els taulers de fusta, les barres d'armadures i els altres components, s'apilaran acuradament 
s'aplicaran dispositius per impedir el seu despreniment. 
B1D R1 P2Tot el material necessari per les operacions d'aquesta fase es situarà en llocs prèviament 
determinats a prop del lloc d'ús. 
B1D R2 P1Per pujar o baixar dels encofrats es farà mitjançant escales de mà en bon estat i ben 
afermades. 
B1D R2 P2S'instal·laran llistons de fusta sobre els fons de fusta dels encofrats o lloses d'escala per evitar 
relliscades. 
B1D R2 P3Instal·lar tanques de seguretat als llocs dels quals es pugui caure al buit. 
B1D R2 P4Prohibir fer qualsevol operació amb risc de caiguda a diferent nivell sense haver situat 
correctament i ben afermada la xarxa de seguretat. 
B1D R2 P5Es posaran camins segurs per accedir als punts d'encofrat o formigonat i es circularà per ells 
amb un arnès de seguretat provist d'un anell que permeti desplaçar-se per un cable horitzontal ben 
afermat. 
B1D R2 P6Les plataformes de treball disposaran d'una tanca de 90 cm.  d'alçada i entornpeu amb la 
porta d'accés tancada i assegurada. 
B1D R2 P7L'accés i l'estada a les plataformes de treball es farà amb l'arnès de seguretat posat i subjecte 
a un cable fermament subjecte a dos punts. 
B1D R2 P8Prohibir grimpar per les armadures en cap circumstància. 
B1D R2 P9Tan bon punt el forjat ho permeti es construirà, entorn als buits una tanca definitiva amb 
maons. 
B1D R2 P10Quan el forat per posar després un piló, passi de 2 m.  es rodejarà d'una tanca feta amb 
barres. 
B1D R3 PMantenir ordre i neteja a les zones de treball. 
B1D R4 P1Instal·lar cobridors de fusta sobre les barres d'espera per evitar punxades. 
B1D R4 P2Per dirigir les armadures suspeses cap el seu lloc d'instal·lació no es farà amb les mans sinó 
amb cordes. 
B1D R5 PComprovar el correcte aïllament de les màquines elèctriques, dels cables de connexió i de les 
preses. 
B1D R8 P1Senyalitzar la zona de possible caiguda de càrregues durant el seu transport vertical. 
B1D R8 P2Per hissar qualsevol càrrega es farà prèvia una correcta subjecció. En el cas de hissar cossos 
allargats, es fixaran per dos punts. 
B1D R10 PAbans de formigonar cal revisar acuradament els estintolaments. 
B1D R11 PEvitar mitjançant senyalització o abalisament la presència de persones als llocs amb risc 
d'atrapament. 



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 
B1D R15 P1Senyalitzar mitjançant un tros de color groc el nivell màxim de la càrrega dels catúfols de 
formigonar. 
B1D R15 P2Efectuar el moviment vertical de càrregues sense sacsejades i sempre en sentit realment 
vertical. 
B1D R15 P3Afermar acuradament les màquines d'elevació. 
B1D R15 P4No sobrepassar les càrregues màximes permeses en funció a la posició del braç de les guies. 
B1D R16 PSenyalitzar les zones de moviment de màquines i vehicles. 
B1D R18 P1Els claus que hi hagin a les fustes es treuran o reblaran. 
B1D R18 P2Eliminar del terra els claus solts o arrencats i qualsevol runa en especial que pugui lesionar 
els peus o altres parts. 
 
Protecció col·lectiva (PC) 
B1D PC1Situar viseres de protecció mecànica per evitar la caiguda accidental d'objectes o parts de 
material sobre els nivells inferiors de la zona de treball o sobre les zones de pas de terceres persones. 
B1D PC2Senyalització o abalisament de la zona on poden caure objectes o parts de material. 
 
Prevenció (P) 
B1D R2 PIArnès de seguretat que permeti una caiguda màxima de 1.5 m subjecte a estructures solides i 
estables. 
B1D R3 PICalçat antilliscant. 
B1D R4 PIGuants de protecció mecànica. 
B1D R5 PI1Guants dielèctrics. 
B1D R5 PI2Calçat aïllant. 
B1D R6 PIFaixa de protecció lumbar. 
B1D R7 PIGuants de protecció química. 
B1D R8 PICasc de seguretat. 
B1D R9 PIBotes d'aigua amb protecció per les torçades de peus, puntera metàl·lica i plantilla 
antipunxades. 
B1D R12 PI1Protecció antivibratòria pels canells. 
B1D R12 PI2Amortidors de vibracions a les màquines manegades per persones. 
B1D R13 PIProtecció auricular. 
B1D R14 PMàscara buconasal. 
B1D R17 PI1Ulleres de protecció mecànica. 
B1D R17 PI2Pantalles per soldadura elèctrica (vidres anactínics). 
B1D R17 PI3Ulleres amb vidres de protecció per soldadura oxiacetilènica. 
B1D R18 PIBotes amb protecció per les torçades de peus, puntera metàl·lica i plantilla antipunxades. 
B1D R19 PI1Guants antitèrmics de cuir. 
B1D R19 PI2Polaines de cuir. 
B1D R19 PI3Davantal de cuir. 
 
 
FASE ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
 
Operacions 
B1E O1Descàrrega i aplec de perfileria. 
B1E O2Transport horitzontal i vertical. 
B1E O3Adaptació a mides. 
B1E O4Presentació dels perfils. 
B1E O5Puntejat. 
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B1E O6Soldadura. 
 
Equip tècnic 
1.Toros. 
2.Grues. 
3.Equip de soldadura elèctrica. 
4.Equip d'oxitallada. 
5.Moles i altres eines manuals. 
 
Identificació de riscos 
B1E R1Bolc de les piles d'aplec de perfileria. 
B1E R2Caigudes d'objectes. 
B1E R3Esfondrament d'elements puntejats. 
B1E R4Danys a les mans. 
B1E R5Danys als peus. 
B1E R6Caigudes a diferent nivell. 
B1E R7Caigudes al mateix nivell. 
B1E R8Atrapaments. 
B1E R9Danys als ulls. 
B1E R10Contactes elèctrics. 
B1E R11Explosió d'ampolla de gasos. 
B1E R12Incendis. 
B1E R13Cremades. 
 
Riscos específics 
B1E R1Bolc de les piles d'aplec de perfileria. 
B1E R3Esfondrament d'elements puntejats. 
 
Prevenció (P) 
B1E R1 P1Triar espais adequats per al emmagatzematge dels perfils metàl·lics. 
B1E R1 P2Els perfils s'apilaran sobre jocs de taulons o capes, de tal manera que una capa formi 90 graus 
amb l'anterior, classificats per mides i fins una alçada de 1,5 m.  com a màxim.  
B1E R2 PNo permetre la presència de persones dintre del radi d'acció de càrregues penjades. 
B1E R3 PEvitar aixecar un nova planta abans de que s'hagi acabat tota la soldadura de l'anterior. 
B1E R6 P1S'instal·laran cables entre pilars on s'amarraran els mosquetons dels arnesos de seguretat, de 
tal manera que els operaris puguin desplaçar-se lliurement tot i estant subjectes. 
B1E R6 P2Tan bon punt s'hagi muntat la "primera alçada" de pilons, es col·locaran xarxes horitzontals de 
protecció contra caigudes. 
B1E R6 P3Les xarxes de protecció es revisaran periòdicament i en especial cada vegada que s'enllesteixi 
una part de la soldadura. 
B1E R6 P4Les operacions de soldadura que no siguin fetes amb l'operari tocant a terra, es faran des 
d'una gàbia de soldador. L'esmentada gàbia tindrà una barana perimetral d'un metre amb entornpeus, a 
més portaran l'arnes subjecte a un cable fixat entre pilons. 
B1E R6 P5No enfilar-se directament per l'estructura ni moure's per l'ala d'una biga sense tenir subjecte 
l'arnès de seguretat. 
B1E R6 P6Quan s'hagi de pujar o baixar d'un nivell a un altre, es farà mitjançant una escala de mà amb 
sabates antilliscants i ganxos per penjar i immobilitzar l'escala. L'escala haurà d'ultrapassar un metre 
com a mínim el nivell al que es vol accedir. 
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B1E R6 P7Utilitzar bastides ben afermades amb barana de 90 cm.  amb entornpeus per soldar les 
jàsseres. 
B1E R7 PMantenir la zona de treball neta, sense noses. 
B1E R8 PLes maniobres de presentació de pilars i bigues seran governades per tres operaris: un dirigirà 
l'operació i els altres menaran la peça mitjançant cordes lligades als extrems. 
B1E R10 P1Es comprovarà el bon estat de l'aïllament de calbes i presses de corrent de les instal·lacions 
provisionals d'obra. 
B1E R10 P2Els cables estaran ordenats i quan es pugui, penjats de peus drets o pilars. 
B1E R10 P3No deixar les pinces i elèctrode, directament sobre el terra. Cal disposar d'un estri adequat o 
desconnectar la pinça. 
B1E R11 P1Preparar i entrenar en el acompliment d'un protocol d'utilització segura de les ampolles de 
gasos, especialment l'acetilè, alertant sobre el retrocés de la flama i el rescalfament anormal de 
l'ampolla d'aquest últim.  
B1E R11 P2Les ampolles de gasos en ús estaran sempre dintre del carretó portaampolles. 
B1E R12 PControlar que sota de les zones on s'estigui soldant, hagi materials combustibles o 
inflamables. 
B1E R13 P1Controlar que no hagin operaris sota de les zona de soldadura. 
B1E R13 P2Instal·lar una protecció de xapa per soldar per sobre d'altres operaris que també soldin. 
 
Protecció col·lectiva (PC) 
B1E PC1Senyalització o abalisament de les zones de treball. 
B1E PC2Senyalització de les zones de circulació de vehicles. 
B1E PC3Xarxes de protecció contra caigudes d'objectes sobre treballadors o terceres persones. 
 
Prevenció (P) 
B1E R2 PICasc de seguretat preferiblement amb galteres. 
B1E R4 PIGuants de cuir. 
B1E R5 PIBotes de seguretat amb puntera metàl·lica. 
B1E R6 PIArnès de seguretat. 
B1E R7 PICalçat antilliscant. 
B1E R9 PI1Pantalla de mà per soldar. 
B1E R9 PI2Ulleres per protecció dels raigs ultraviolats. 
B1E R9 PI3Ulleres de protecció mecànica. 
B1E R13 PI1Manyopla, davantal i polaines per soldadors. 
B1E R13 PI2Ús de roba ignífuga. 
 
 
FASE B1GTANCAMENTS, SOSTRES, PARETS I ENVANS 
 
Operacions 
B1G O1Muntatge d'encavallades. 
B1G O2Transport horitzontal i vertical de materials i peces prefabricades. 
B1G O3Construcció de sostres. 
B1G O4Construcció de tancaments. 
B1G O5Construcció de parets i envans. 
B1G O6Eliminació de runes i deixalles. 
 
Equip tècnic 
1.Maquinària d'elevació: grues, gruetes i els seus accessoris. 
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2.Formigoneres. 
3.Màquines de transport horitzontal. 
4.Eines manuals. 
5.Equip de soldadura i oxitallada. 
 
Identificació de riscos 
B1G R1Caiguda de persones a diferent nivell. 
B1G R2Caigudes al mateix nivell. 
B1G R3Caiguda d'objectes. 
B1G R4Cops. 
B1G R5Danys a les mans. 
B1G R6Danys als peus. 
B1G R7Danys als ulls. 
B1G R8Dermatitis per contactes amb el ciment o formigó. 
B1G R9Ambient polsegós. 
B1G R10Sobreesforços. 
B1G R11Electrocució. 
B1G R12Atrapaments. 
B1G R13Cremades. 
 
Riscos específics 
B1G R8Dermatitis per contactes amb el ciment o formigó. 
 
Prevenció (P) 
B1G R1 P1Protegir els buits existents. 
B1G R1 P2Els grans buits es protegiran amb una xarxa horitzontal i instal·lada i ben afermada cada dues 
plantes. 
B1G R1 P3Bastides ben afermades amb baranes de 90 cm. i entornpeus. 
B1G R1 P4A les rampes d'escala, s'instal·laran esglaons provisionals de 90 cm. d'amplada mínima, 23 cm. 
d'estesa com a mínim i de 20 cm. com a màxim de davanter. A més portaran barana de 90 cm.  
B1G R1 P5Fixar cables de seguretat entre pilars per enganxar-hi els mosquetons dels arnesos de 
seguretat. 
B1G R1 P6Instal·lar en zones predeterminades senyals de "perill de caiguda de d'altura" i obligació de fer 
ús de l'arnès de seguretat. 
B1G R1 P7No usar bastides sobre cavallets o balcons i terrasses si abans no s'ha instal·lat una xarxa de 
seguretat al voltant de la zona de treball. 
B1G R1 P8Controlar que les gàbies estiguin subjectes al mur abans de saltar des de l'estructura cap a la 
gàbia o des d'aquesta cap a l'estructura. 
B1G R2 PMantenir netes i ben il·luminades les zones de treball. 
B1G R3P1Per desplaçar verticalment els materials ceràmics, no trencar l'embalatge que hi posa el 
proveïdor. 
B1G R3 P2Els materials solts es portaran en gàbies o cistelles mirant que no puguin caure peces durant 
el trasllat. 
B1G R3 P3Les runes i trossos s'eliminaran diàriament mitjançant trampes d'abocament. 
B1G R3 P4Evitar aixecar peces de gran superfície en cas de vents forts. 
B1G R3 P5Evitar treballar al costat de murs nous fets en cas de vents forts. 
B1G R11 P1Comprovar el correcte aïllament de les eines manuals elèctriques i de les preses i endolls 
provisionals d'obra. 
B1G R11 P2Comprovar el bon estat dels cables elèctrics. 
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B1G R12 PEls palets de material i els prefabricats de dimensions importants es conduiran mitjançant 
cordes per dues persones. Els moviments seran coordinats per un tercer, per tal d'evitar cops i 
atrapaments. 
 
Protecció col·lectiva (PC) 
B1G PC1Senyalització o abalisament de la zona de treball, en especial els espais on es puguin produir 
caigudes d'objectes o materials. 
B1G PC2Senyalització de les zones de pas i moviment de vehicles. 
 
Prevenció (P) 
B1G R1 PICinturó o arnès de seguretat que permeti una caiguda màxima de 1,5 metres. 
B1G R2 PICalçat antilliscant. 
B1G R3 PICasc de seguretat. 
B1G R4 PICasc de seguretat. 
B1G R5 PIGuants de protecció mecànica. 
B1G R6 PICalçat de seguretat amb puntera metàl·lica. 
B1G R7 PI1Ulleres de protecció mecànica. 
B1G R7 PI2Ulleres de soldadura (també per l'ajudant de soldador). 
B1G R7 PI3Pantalla de soldador. 
B1G R8 PIGuants de protecció química. 
B1G R9 PIMàscara buconasal. 
B1G R10 PIFaixa lumbar. 
B1G R11 PICalçat aïllant. 
B1G R13 PIManyoples, polaines i davantal de cuir. 
 
 
FASE ACABATS 
 
Operacions 
B1I O1Arrebossat i lliscat. 
B1I O2Falsos sostres. 
B1I O3Enrajolat de parets. 
B1I O4Enrajolat. 
B1I O5Ram de fuster. 
B1I O6Tancaments metàl·lics i manyeria. 
B1I O7Paviment de fusta. 
B1I O8Paviment de productes sintètics. 
B1I O9Muntatge de quadres. 
B1I O10Pintura i envernissat. 
B1I O11Revestiment tèxtil. 
 
Equip tècnic 
1.Compressors. 
2.Talladors normals i per via humida. 
3.Polidora. 
4.Abrillantadora. 
5.Bec de gas i bufadors. 
6.Eines de tall per fusta. 
7.Grues i eines d'elevació vertical. 
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8.Dispositius de transport horitzontal. 
9.Ventosa per manipular vidres. 
10.Eines per tallar vidre. 
11.Equips de pintura. 
12.Eines manuals. 
 
Identificació de riscos 
B1I R1Cops. 
B1I R2Talls a mans i peus i braços per manipulació de vidre. 
B1I R3Caigudes a diferent nivell. 
B1I R4Caigudes al mateix nivell. 
B1I R5Danys a les mans. 
B1I R6Danys als peus. 
B1I R7Danys als ulls. 
B1I R8Dermatitis per contacte amb ciment i/o substàncies corrosives. 
B1I R9Contactes elèctrics. 
B1I R10Ambient polsegós. 
B1I R11Sobreesforços. 
B1I R12Intoxicacions. 
B1I R13Incendis. 
B1I R14Cremades. 
B1I R15Atrapaments. 
B1I R16Trencament de mànegues de compressors. 
B1I R17Caigudes d'objectes. 
 
Riscos específics 
B1I R2Talls a mans i peus i braços per manipulació de vidre. 
B1I R10Ambient polsegós. 
B1I R16Trencament de mànegues de compressors. 
 
Prevenció (P) 
B1I R1 PQuan es transportin peces llargues per un sol home, es portaran inclinades de tal manera que la 
part anterior estigui per sobre del cap de les altres persones. 
B1I R2 P1Les zones on es treballi amb vidre, es mantindran netes de trossos d'aquest material. 
B1I R2 P2Per manipular vidre s'utilitzaran nanses amb ventosa. 
B1I R2 P3Quan s'hagi acabat d'instal·lar un vidre es pintarà amb calç blanca. 
B1I R2 P4Les planxes de vidre es transportaran sempre en vertical. 
B1I R3 P1Es prohibit utilitzar com a cavallet, bidons, caixes de materials, banyeres, etc. 
B1I R3 P2No utilitzar cavallets en les proximitats d'un buit si no es amb mesures de protecció contra 
caigudes. 
B1I R3 P3Subjectar cables a punts ferms i estables per enganxar-hi els mosquetons dels arnesos de 
seguretat.. 
B1I R3 P4Totes les bastides que s'utilitzin duran sempre una barana de 90 cm. i entornpeus. 
B1I R3 P5En qualsevol treball que obligui a posicions amb risc de caiguda des de més de 2 m. d'alçada, 
caldrà disposar de baranes i d'arnès de seguretat subjecte a punts ferms i estables o a cables preparats 
amb tal finalitat. 
B1I R3 P6Sempre que hi hagi risc de caigudes al buit, s'instal·laran xarxes de protecció que permetin una 
caiguda màxima de 6 m.  



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 
B1I R3 P7Sempre que calgui suprimir provisionalment una seguretat contra caigudes per raons de la 
feina, es tornarà reposar immediatament després de superada la necessitat. 
B1I R3 P8Les escales de mà seran de tisora amb sabates antilliscants. 
B1I R4 P1Il·luminar les zones de treball. 
B1I R4 P2Mantenir netes i ordenades les zones de treball. 
B1I R4 P3Els materials s'aplegaran de forma que no obstaculitzin el pas. 
B1I R4 P4Els llocs en fase de poliment es senyalitzaran amb "Perill, sòl lliscant". 
B1I R4 P5Es taparan les canaletes de conducció elèctrica per evitar caigudes. 
B1I R5 PAbans d'utilitzar qualsevol eina o màquina es comprovarà que està en bones condicions i amb 
tots els mecanismes i proteccions de seguretat. 
B1I R6 PComprovar que no es deixin directament sobre el paviment objectes o eines tallants per evitar 
l'accident al trepitjar-los. 
B1I R9 P1Els llums portàtils seran portallànties estancs, amb mànec aïllant, reixa de protecció de la 
bombeta i alimentats a 24 volts. 
B1I R9 P2Controlar el bon aïllament dels cables i de les presses de corrent que es faran sempre utilitzant 
clavilles i endolls. 
B1I R9 P3Les màquines de polir i d'abrillantar portaran doble aïllament i els mànecs de control folrats de 
material aïllant. 
B1I R9 P4Per fer el manteniment o per canviar accessoris de les màquines es desendollaran sempre. 
B1I R9 P5Si les màquines no tenen doble aïllament, es prohibeix anul·lar-hi la connexió a terra. 
B1I R11 PTransportar sacs d'àrids o ciment mitjançant carretons per evitar sobreesforços. 
B1I R12 P1Quan s'emprin coles o dissolvents es mantindrà un corrent d'aire per evitar intoxicacions. 
B1I R12 P2Els recipients de coles i dissolvents s'emmagatzemaran perfectament tancats per evitar 
atmosferes nocives. 
B1I R12 P3Es desmuntaran els vidres de les finestres no practicables, per tal d'aconseguir una millor 
ventilació. 
B1I R12 P4No fumar ni menjar a les zones on es treballi amb pintures que continguin dissolvents 
orgànics o pigments tòxics. 
B1I R12 P5El personal que hagi de treballar amb dissolvents orgànics o pigments tòxics faran una 
profunda higiene personal (mans i cara) abans de qualsevol tipus d'ingesta. 
B1I R13 P1Els revestiments tèxtils s'emmagatzemaran en llocs diferents dels dissolvents i coles per 
evitar incendis i es posaran rètols de "perill d'incendi" i "prohibit fumar". 
B1I R13 P2A la porta dels magatzems de productes tèxtils i de dissolvents i coles, es posaran extintors de 
pols seca. 
B1I R13 P3No deixar els becs de gas i els bufadors encesos quan no s'utilitzin. 
B1I R13 P4S'escombraran les serradures i s'eliminaran de les plantes el més aviat possible. 
B1I R13 P5No realitzar treballs de soldadura o oxitallada en llocs pròxims a les zones on s'utilitzin 
pintures o altres productes inflamables. 
B1I R15 PLes màquines de polir i d'abrillantar portaran un cèrcol de protecció antiatrapaments. 
B1I R16 PComprovar el bon estat dels tubs de pressió i les connexions dels equips que utilitzin l'aire 
comprimit. 
B1I R17 P1Les runes i trossos, s'apilaran ordenadament per evacuar-los mitjançant trompes. 
B1I R17 P2Les plaques d'escaiola s'estintolaran amb peus drets telescòpics fins que l'autosubjecció de la 
placa sigui garantida. 
B1I R17 P3Tot el material que es pugui transportar verticalment sense desembalar es mourà d'aquesta 
manera. Les peces soltes es pujaran dintre de gàbies no curulles. 
 
Protecció col·lectiva (PC) 
B1I PC1Senyalització i/o abalisament de la zona de treball a la que puguin caure objectes o trossos. 



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 
B1I PC2Prohibició de llençar runa directament pels buits de façana o dels patis. 
B1I PC3Senyalització de les zones per on es desplacen qualsevol tipus de vehicle automotor. 
 
Prevenció (P) 
B1I R1 PICasc de seguretat. 
B1I R2 PIManyoples, polaines i davantal de cuir. 
B1I R3 PIArnès de seguretat. 
B1I R4 PICalçat antilliscant. 
B1I R5 PIGuants de protecció mecànica. 
B1I R6 PIBotes amb puntera i sola metàl·liques. 
B1I R7 PIUlleres de protecció mecànica. 
B1I R8 PIGuants de protecció mecànica. 
B1I R9 PICalçat aïllant. 
B1I R10 PIMàscara buconasal. 
B1I R12 PIMàscara amb filtre del producte tòxic que es tracti o bé equip respiratori d'aire fresc o 
autònom.  
B1I R14 PI1Roba ignífuga. 
B1I R14 PI2Guants de protecció tèrmica (cuir). 
B1I R17 PICasc de seguretat. 
 
 
FASE INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES INTERIORS 
 
Operacions 
E3E O1Càrrega, assegurament i transport d'elements. 
E3E O2Descàrrega i distribució a l'obra. 
E3E O3Muntatge d'estructures i suports metàl·lics. 
E3E O4Muntatge de barres col·lectores. 
E3E O5Connexió. 
E3E O6Unions.  
E3E O7Acabaments. 
E3E O8Estesa de cables sota canalitzacions. 
E3E O9Fixació d'aparells a les parets o estructures. 
 
Equip tècnic 
1.Mitjans auxiliars de càrrega, descàrrega i distribució (grues, carretons elevadors). 
2.Dispositius de subjecció. 
3.Vehicles de transport. 
4.Bastides o plataformes. 
5.Escales. 
6.Equips de soldadura elèctrica. 
7.Equips de soldadura amb gasos. 
8.Eines manuals. 
9.Eines aïllants. 
10.Comprovadors de tensió i làmpades de proves. 
 
Identificació de riscos 
E3E R1Caiguda d'objectes o càrregues. 
E3E R2Caigudes de persones a diferent nivell. 
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E3E R3Caigudes de persones al mateix nivell. 
E3E R4Projecció de partícules als ulls. 
E3E R5Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres). 
E3E R6Danys a les extremitats. 
E3E R7Sobreesforços. 
E3E R8Cops contra objectes. 
E3E R9Atrapament per objectes o màquines. 
E3E R10Cremades. 
E3E R11Electrocucions. 
E3E R12Atropellament per vehicles. 
E3E R13Ambient polsegós. 
 
Riscos específics 
No n'hi ha. 
 
Prevenció (P) 
E3E R1 P1Impedir el pas sota llocs on hi hagi risc de caiguda d'objectes. 
E3E R1 P2Col·locar xarxes de seguretat. 
E3E R1 P3El terra de les plataformes i bastides sense forats o escletxes que permetin la caiguda d'eines o 
altres objectes. 
E3E R1 P4Bastides amb entornpeus. 
E3E R1 P5Impedir el pas en les àrees d'abast de les plomes de la grua. 
E3E R1 P6Comprovar  l'estrop de les càrregues. 
E3E R1 P7Comprovar l'estat de ganxos, cables, grillons o qualsevol altre mitjà auxiliar d'elevació. 
E3E R2 P1Bastides amb baranes i ben afermades. 
E3E R2 P2Escales ben afermades. 
E3E R3 POrdre i neteja de la zona de treball. 
E3E R9 P1Efectuar les operacions amb un ordre preestablert amb l'objectiu d'evitar cops i ensopegades. 
E3E R9 P2Abalisament de les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines. 
E3E R9 P3Utilitzar sistemes antiatrapament. 
E3E R11 PUtilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitar 
posades en càrrega inadvertides. 
E3E R12 PUtilitzar senyals acústics als equips de moviments de material per evitar atrapaments. 
 
Protecció col·lectiva (PC) 
E3E PC1Senyalització o abalisament de les zones de treball. 
E3E PC2Compliment de les normes de circulació. 
 
Prevenció (P) 
E3E R1 PICasc. 
E3E R2 PIArnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima de 1,5 m.  
E3E R3 PICalçat antilliscant. 
E3E R4 PIUlleres de protecció mecànica. 
E3E R5 PIPantalla de protecció contra raigs UV pel soldador i l'ajudant. 
E3E R6 PI1Guants de protecció mecànica. 
E3E R6 PI2Calçat amb puntera metàl·lica. 
E3E R7 PIFaixa lumbar. 
E3E R8 PICasc. 
E3E R10 PIGuants antitèrmics. 
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E3E R11 PI1Guants aïllants. 
E3E R11 PI2Perxes detectores de tensió. 
E3E R13 PIMàscares buconasals. 
 
 
FASE  MESURES CONTRA INCENDIS 
 
Operacions 
F4A O1Replanteig, marcat, emplaçament i traçat de línies a sostres i parets. 
F4A O2Recepció i recompte material. 
F4A O3Muntatge  en sostres, parets, patis o galeries de serveis. 
F4A O4Muntatge dels aparells de detecció o extinció. 
F4A O5Col·locar suports i/o armaris. 
F4A O6Col·locar els equips en els suports. 
 
Equip tècnic 
1.Regle metàl·lic. 
2.Marcador línies i nivells a més de 2 metres d'alçada. 
3.Banc portàtil amb cargol. 
4.Esmeriladors portàtils (radial). 
5.Serres circulars portàtil.s 
6.Soldadura elèctrica i autògena. 
7.Mascles i fileres per roscat de forats i rodons. 
8.Eines manuals. 
 
Identificació de riscos 
F4A R1Caiguda de persones al mateix nivell. 
F4A R2Caiguda d'objectes. 
F4A R3Trepitjades sobre objectes. 
F4A R4Cops al cap. 
F4A R5Cops al cos. 
F4A R6Danys als peus. 
F4A R7Sobreesforços. 
F4A R8Projecció de fragments o partícules. 
F4A R9Atrapaments per o entre objectes. 
F4A R10Cremades per contacte. 
F4A R11Cremades per descàrrega elèctrica. 
F4A R12Pols ambiental. 
F4A R13Soroll. 
 
Riscos específics 
No n'hi ha. 
 
Prevenció (P) 
F4A R1 P1Zones de treball netes i ordenades. 
F4A R1 P2Zones de treball ben il·luminades. 
F4A R5 PEs procurarà evitar interferències amb altres treballadors. 
F4A R9 P1Senyalitzar les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines. 
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F4A R9 P2L'operació de càrrega i descàrrega dels materials i equips a les diferents plantes de l'edifici es 
farà sota la supervisió d'un empleat de manutenció. 
F4A R11 P1Màquines elèctriques amb presa de terra o doble aïllament. 
F4A R11 P2Banquetes.  
F4A R11 P3Eines portàtils amb doble aïllament. 
F4A R11 P4Esterilles aïllants de l'electricitat. 
F4A R11 P5Cal disposar d'interruptors a l'endoll de les màquines elèctriques portàtils. 
 
Protecció col·lectiva (PC) 
F4A PC1Senyalització zona de treball. 
F4A PC2Manteniment en bon estat de la zona de circulació. 
 
Prevenció (P) 
F4A R2 PICasc de seguretat. 
F4A R3 PICalçat de seguretat. 
F4A R4 PICasc de seguretat. 
F4A R6 PICalçat de seguretat. 
F4A R7 PIFaixa lumbar. 
F4A R8 PIUlleres o pantalles. 
F4A R10 PI1Guants de cuir. 
F4A R10 PI2Manta ignífuga. 
F4A R12 PIMàscara buconasal. 
F4A R13 PIOrelleres o taps per les orelles. 
 
 
FASE INSTAL·LACIÓ D'AIGUA: MUNTANTS, ACCESSORIS, COMPTADORS I CANONADES DE CONNEXIÓ 
BATERIA-MUNTANT, MUNTANT-INSTAL·LACIÓ INTERIOR 
 
Operacions 
A2B O1Col·locació dels diferents trams de conducció i muntants. 
A2B O2Roscat de claus a la bateria i al comptador d'entrada i sortida. 
A2B O3Soldadura de les conduccions de coure o polietilè. 
 
Equip tècnic 
1.Equip de soldadura.  
2.Eines manuals. 
 
Identificació de riscos 
A2B R1Cremades degudes a la soldadura. 
A2B R2Danys als ulls. 
A2B R3Caigudes al mateix nivell. 
A2B R4Caigudes a diferent nivell. 
A2B R5Danys a les mans. 
A2B R6Caiguda d'objectes. 
A2B R7Danys als peus. 
A2B R8Inundació. 
A2B R9Incendis per curtcircuits. 
A2B R10Electrocucions. 
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Riscos específics 
A2B R8Inundació. 
 
Prevenció (P) 
A2B R3 PMantenir l'ordre i la neteja a la zona de treball. 
A2B R4 PUtilització de bastides, escales o plataformes ben afermades. 
A2B R6 PPis de bastides o plataformes sense escletxes. 
A2B R8 PComprovar la possibilitat d'inundacions, crear un protocol d'actuació en cas que es produeixin i 
entrenar al personal per a aquesta situació. 
A2B R9 P1Comprovar l'existència i estat de les instal·lacions elèctriques concomitants i l'estat de 
l'aïllament.  
A2B R9 P2Tenir a l'abast, a peu d'obra, un extintor de pols. 
 
Protecció col·lectiva (PC) 
A2B PCSenyalitzar o abalisar les zones de treball. 
 
Prevenció (P) 
A2B R1 PIGuants antitèrmics. 
A2B R2 PIUlleres de protecció mecànica. 
A2B R3 PICalçat antilliscant. 
A2B R4 PIArnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima de 1,5 m.   
A2B R5 PIGuants de protecció mecànica. 
A2B R6 PICasc. 
A2B R7 PICalçat de seguretat amb puntera metàl·lica. 
A2B R8 PIBotes impermeables. 
A2B R9 PICalçat aïllant. 
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PLEC DE CONDICONS 
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P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  
 
CAPÍTULO PRELIMINAR.  DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 
 
Artículo 1º.-  El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de 
Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, 
según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o 
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero y al Aparejador o Ingeniero, así como 
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 
contrato de obra. 
 
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
Artículo 2º.-  Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:  

1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiere. 
2. El Pliego de Condiciones particulares. 
3. El presente Pliego General de Condiciones. 
4. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto). 

 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorpora al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 
prevalece sobre la medida a escala.  
 
 
CAPÍTULO I.  CONDICIONES FACULTATIVAS 
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E P I G R A F E  1º 
 
DELIMITACIÓN  GENERAL  DE  FUNCIONES  TÉCNICAS 
 
 
EL INGENIERO DIRECTOR 
 
Artículo 3º.-  Corresponde al Ingeniero  Director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del 
suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que 
sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor 
en el acto de la recepción. 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del 
Aparejador o Ingeniero, el certificado final de la misma. 

 
 
EL APAREJADOR O INGENIERO 
 
Artículo 4º.-  Corresponde al Aparejador o Ingeniero:  
 

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el 
artículo 1º.4. de las Tarifas de Honorarios aprobadas por R.D. 314/1979, de 19 de enero. 
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
c) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo 
en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del 
mismo. 
d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Ingeniero y del Constructor. 
e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e 
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
f) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de 
obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar 
las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de 
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable.  De los resultados informará 
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Ingeniero. 
g) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
h) Suscribir, en unión del Ingeniero, el certificado final de obra. 

 
EL CONSTRUCTOR 
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Artículo 5º.-  Corresponde al Constructor: 
 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen 
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación 
del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
c) Suscribir con el Ingeniero y el Aparejador o Ingeniero, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y 
a las reglas de la buena construcción.  A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que 
intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Aparejador o Ingeniero, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.  
f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 
g) Facilitar al Aparejador o Ingeniero, con antelación suficiente, los materiales precisos 
para el cumplimiento de su cometido. 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
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E P I G R A F E  2º 
 
DE  LAS  OBLIGACIONES  Y  DERECHOS  GENERALES  DEL CONSTRUCTOR  O  CONTRATISTA 
 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Artículo 6º.-   Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, 
o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
Artículo 7º.-   El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador 
o Ingeniero de la dirección facultativa. 
 
 
OFICINA EN LA OBRA 
 
Artículo 8 º.-   El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos.  En dicha oficina tendrá siempre el 
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
 

 El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 
Ingeniero. 
 La Licencia de Obras 
 El Libro de Ordenes y Asistencias 
 El Plan de Seguridad e Higiene 
 El Libro de Incidencias 
 El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 La documentación de los seguros mencionados en el Artículo 5º.j).  

 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Artículo  9º.-   El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con 
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
 Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º. 
 Cuando la importancia de la obra lo requiera y así se consigne en el Pliego de “Condiciones 
particulares de índole facultativa”, el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o 
grado medio, según los casos. 
 El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
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 El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero para ordenar la paralización de 
las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
 
Artículo  10.-   El Jefe de obra,  por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante 
la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero o al Aparejador o Ingeniero, en las visitas que 
hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 
consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
 
Artículo  11 .-   Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción 
y aspectos de las obras aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de 
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero 
dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 
 En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que 
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que 
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
Artículo  12.-   Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los 
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, 
avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o Ingeniero como del Ingeniero. 
 Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer posiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro 
precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
 
Artículo 13.-  El Constructor podrá requerir del Ingeniero o del Aparejador o Ingeniero, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 
ejecución de lo proyectado. 
 
 
RECLAMACIONES CONTRAS LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Artículo  14.-   Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contras las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Ingeniero, ante la 
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Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes.  Contra disposiciones de orden técnico del Ingeniero o del Aparejador o 
Ingeniero, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL INGENIERO. 
 
Artículo  15.-   El Constructor no podrá recusar a los Ingenieros, Aparejadores o personal encargado por 
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos 
para los reconocimientos y mediciones. 
 Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los 
trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
 
Artículo  16.-   El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá 
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 
perturbación. 
 
Artículo  17.-  El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin 
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
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E P I G R A F E   3º 
 
PRESCRIPCIONES  GENERALES  RELATIVAS  A  LOS  TRABAJOS, LOS  MATERIALES  Y  A  LOS  MEDIOS  
AUXILIARES 
 
 
 
CAMINOS Y ACCESOS 
 
Artículo  18.-   El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de 
ésta. 
 El Aparejador o Ingeniero podrá exigir su modificación o mejora. 
 
 
REPLANTEO 
 
Artículo  19.-   El Constructor  iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando 
las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales.  Dichos trabajos 
se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 
 El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Ingeniero y una vez éste 
haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el 
Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 
 
COMIENZO DE LA OBRA.  RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo  20.-   El Constructor  dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 
Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél 
señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se 
lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
 Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero y al Aparejador o 
Ingeniero del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
 
 
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo   21.-   En general,  la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección 
Facultativa.  
 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
 
Artículo  22.-   De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar 
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los 
demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a 
que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 
conceptos. 
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 En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
 
Artículo  23.-   Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, 
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Ingeniero en tanto 
se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de 
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter 
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
 
PRÓRROGA  POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 
Artículo  24.-   Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no 
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 
prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 
informe favorable del Ingeniero.  Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero, la 
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
 
Artículo 25.-   El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso 
en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo  26.-   Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del 
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad y por escrito entreguen el Ingeniero o el Aparejador o Ingeniero al Constructor, dentro 
de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el Artículo 11. 
 
 
OBRAS OCULTAS 
 
Artículo   27.-   De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación 
del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno al Ingeniero; otro al Aparejador; y el 
tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres.  Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
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TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
Artículo 28.-   El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
“Condiciones generales y particulares de índole técnica” del Pliego de Condiciones y realizará todos y 
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
 Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su 
mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le 
exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Ingeniero, ni tampoco el hecho de 
que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Ingeniero advierta 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados 
éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas 
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata.  Si 
ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará 
la cuestión ante el Ingeniero de la obra, quien resolverá. 
 
 
VICIOS OCULTOS 
 
Artículo  29.-    Si el Aparejador o Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que 
suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Ingeniero. 
 Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS.  SU PROCEDENCIA 
 
Artículo  30.-   El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en 
los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones 
Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
 Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar 
al Aparejador o Ingeniero una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 
ellos. 
 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
 
Artículo 31-   A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
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Artículo  32.-   El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el 
lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables 
en la obra. 
 Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones particulares vigente en la obra. 
 Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene 
el Aparejador o Ingeniero, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo 
en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 
Artículo  33.-   Cuando los materiales,  elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de 
prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, 
el Ingeniero a instancias del Aparejador o Ingeniero, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros 
que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
 Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 
 Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del Ingeniero, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el 
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Artículo 34.-   Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
 Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS  
 
Artículo  35.-   Es obligación del Constructor  mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la 
obra ofrezca buen aspecto. 
 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES  
 
Artículo  36.-   En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 
Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
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E P I G R A F E   4º 
 
DE  LAS  RECEPCIONES  DE  EDIFICIOS  Y  
OBRAS  ANEJAS 
 
 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
 
Artículo  37.-   Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero a la Propiedad la 
proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 
 Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Ingeniero y del 
Aparejador o Ingeniero.  Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
 Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo 
de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.  Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán 
al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 
provisional de la obra. 
 Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la 
fianza. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
 
Artículo  38.-   El Ingeniero Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con lo que 
se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de 
abril. 
 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL  
DE LA OBRA  
 
Artículo  39.-   Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o 
Ingeniero a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante.  Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su firma, servirá 
para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
 
PLAZO DE GARANTIA 
 
Artículo  40.-   El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en 
cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses. 



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 
 
 
CONSERVACIÖN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
 
Artículo  41.-   Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
 Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o 
por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA  
 
Artículo  42.-   La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del 
Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los 
edificios y quedarán sólo subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción. 
 
 
PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 
Artículo  43.-   Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Ingeniero-Director marcará al 
Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse 
dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdidas de la fianza. 
 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
 
Artículo  44.-   En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., 
a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada 
por otra empresa. 
 Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en el Artículo 35.  Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo 
dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego. 
 Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se 
efectuará una sola y definitiva recepción.  
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II.  CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
E P I G R A F E  1º 
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PRINCIPIO GENERAL 
 
Artículo 45.-   Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas.  
 
 
Artículo 46.-   La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.  
 
 
 
E P I G R A F E   2º 
 
 
FIANZAS  
 
Artículo 47.-   El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según 
se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y el 10 por 
100 del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.  
 
 
FIANZA PROVISIONAL 
 
Artículo  48.-   En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para 
tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo 
estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por ciento (3 
por 100) como mínimo, del total del presupuesto de contrata.  
 El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 
deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el 
Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su 
importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, 
fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.  
 El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de 
Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo 
que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
 La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
 
Artículo  49.-   Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 
en las condiciones contratadas, el Ingeniero-Director, en nombre y representación del Propietario, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su 
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importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el 
caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
 
DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 
 
Artículo  50.-   La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta  
(30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra.  La propiedad podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales 
como salarios, suministros, subcontratos,  …. 
 
 
DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE  
RECEPCIONES PARCIALES  
 
Artículo  51.-   Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 
 
 
E P I G R A F E   3º 
 
D E   L O S   P R E C I O S 
 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 
Artículo  52..-  El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.  
 
Se considerarán coste directos: 
 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que 
se trate o que sean necesarios para sus ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados. 
 
Se considerarán costes indirectos  
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  Todos estos gastos, se cifrarán en un 
porcentaje de los costes directos, 
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Se considerarán gastos generales 
 Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas.  Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes 
directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se 
establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial 
 El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas.  
 
Precio de Ejecución material 
 Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores 
conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
 
Precio de Contrata 
 El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Gastos Generales y el Beneficio 
Industrial. 
 El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 
 
 
PRECIOS DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA 
 
Artículo  53..-  En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la 
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último 
precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista.  El beneficio se estima normalmente, en 6 por 
100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 
 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
Artículo  54.-  Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Ingeniero 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario 
afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el Contratista antes 
de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones 
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del 
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
 
RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 
 
Artículo  55.-   Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamara aumento de los 
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precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras (con referencia a Facultativas). 
 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
 
Artículo  56.-   En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto 
en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de 
Condiciones particulares.  
 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
 
Artículo  57.-   Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en 
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el 
Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de 
Contrato. 
 Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, 
percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
 No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en 
el Calendario de la oferta. 
 
 
ACOPIO DE MATERIALES 
 
Artículo  58.-   El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que 
la Propiedad ordene por escrito. 
 Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad 
de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
 
 
E P I G R A F E   4º 
 
O B R A S    P O R    A D M I N I S T R A C I Ó N  
 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo  59..-   Se denominan “Obras por Administración” aquéllas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante 
suyo o bien por mediación de un constructor. 
 Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 
a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
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OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 
Artículo  60.-   Se denominan “Obras por Administración directa” aquéllas en las que el Propietario por sí 
o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero-Director, expresamente 
autorizado a estos efectos, lleva directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, 
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente 
en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan 
realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es 
quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista. 
 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 
 
Artículo  61.-   Se entiende por “Obras por Administración delegada o indirecta”  la que conviene un 
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las 
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
 Son por tanto, características peculiares de las “Obras por Administración delegada o indirecta” 
las siguientes: 
 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el 
Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Ingeniero-Director en su 
representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los 
trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización 
de los trabajos convenidos. 
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en 
armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del 
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados 
por el Constructor. 
 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo  62.-   Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las “Condiciones particulares de índole 
económica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden 
que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Ingeniero: 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, 
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan 
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros. 
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d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o 
en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 
Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), 
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
 
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
 
Artículo  63.-   Salvo pacto distinto,  los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada 
los realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el 
propietario o por su delegado representante. 
 Independientemente, el Aparejador o Ingeniero redactará, con igual periodicidad, la medición 
de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado.  Estas valoraciones no tendrán 
efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
 
Artículo  64.-   No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva 
el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para 
gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar ala Propietario, o en su representación al Ingeniero-
Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 
 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE  
LOS OBREROS  
 
Artículo  65.-   Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor al Ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o 
en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos 
normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se le notificará por escrito 
al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la 
cuantía señalada por el Ingeniero-Director. 
 Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a 
los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al 
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele.  En caso de no 
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso 
a arbitraje.  
 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
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Artículo  66.-   En los trabajos de ”Obras por Administración delegada”,  el Constructor sólo será 
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y 
también en los accidentes y perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por 
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen.  En 
cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63 precedente, no será responsable del mal resultado que 
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
 En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta 
los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo 
anterior. 
 
 
E P I G R A F E   5º 
 
DE  LA  VALORACIÓN  Y  ABONO  DE  LOS  TRABAJOS 
 
 
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS   
 
Artículo  67.-   Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego 
Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en el caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.  
 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, 
pudiendo varias solamente el número de unidades ejecutadas. 
 
 Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 
constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
 
3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Ingeniero-Director.  
 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente “Pliego 
General de Condiciones económicas” determina. 
 
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 
Artículo  68.-   En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los “Pliegos de 
Condiciones Particulares” que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador. 
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 Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para 
cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente 
además lo establecido en el presente “Pliego General de Condiciones económicas” respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
 Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se 
le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de 
una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de 
dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en 
caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.  Dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recibo, el Ingeniero-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 
Propietario contra la resolución del Ingeniero-Director en la forma prevenida en los “Pliegos Generales 
de Condiciones Facultativas y Legales”. 
 Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Ingeniero-
Director la certificación de las obras ejecutadas. 
 De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido.  
 El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los 
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
 Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 
se refiere.  En el caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
 
Artículo  69.-   Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera 
otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, 
más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con 
estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  
 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
 
Artículo  70.-   Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones Particulares de índole económica”, 
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo 
con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida 
alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 
abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se expresa que el 
importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Ingeniero-Director indicará al Contratista y 
con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 
realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos 
partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones 
Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.  
 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
 
Artículo  71.-   Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y 
si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de 
la contrata.  
 Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con 
ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
 
PAGOS 
 
Artículo  72.-   Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Ingeniero-
Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 
 
Artículo  73.-    Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Ingeniero-Director exigiera su realización 
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de 
acuerdo con lo establecido en los “Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de 
que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se 
aplicarán estos últimos. 
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a 
los precios del día, previamente acordados. 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
 
E P I G R A F E   6º 
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D E   L A S   I N D E M N I Z A C I O N E S   M U T U A S 
 
 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO  
EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Artículo  74.-   La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (0/00) 
del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día 
de terminación fijado en el Calendario de obra. 
 Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
 
DEMORA DE LOS PAGOS 
 
Artículo  75.-    Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al 
que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un 
cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio 
de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
 Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse 
dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las 
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra 
contratada o adjudicada. 
 No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud 
ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al 
plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
 
E P I G R A F E   7º 
 
V  A  R  I  O  S 
 
 
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA.  CASOS CONTRARIOS 
 
Artículo  76.-   No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero-Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.  Tampoco se admitirán aumentos de obra 
en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el 
Ingeniero-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución y empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios 
de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o 
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
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UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 
 
Artículo  77.-   Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 
juicio del Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír 
al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del 
plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho 
plazo.  
 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
 
Artículo  78.-   El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el 
valor que tengan por contrata los objetos asegurados.  El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, 
en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se 
abone la obra que se construya, y a me 
 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
 
Artículo  80.-   Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá 
obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en 
perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales 
que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades y edificaciones, no 
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa 
de aquél y con cargo a la fianza. 
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PLEC DE CONDICIONS 
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NOTA 1 : 
 
Qualsevol unitat d’obra a realitzar no prevista en projecte haurà de ser aprovada prèviament per la 
direcció facultativa. En cas d’executar-la sense aquesta aprovació prèvia, s’entendrà que es realitza 
sense augment del cost del projecte. 
 
 
NOTA 2:  
 
En cas de discrepància entre diferents documents del projecte, serà la direcció facultativa qui 
determinarà quin és el document correcte i vàlid a tots els efectes. 

 
 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
 
Característiques 
 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. 
Capítol 2. del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en 
funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de 
desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense 
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives 
Europees.  
Control de recepció 
 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i 
sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 
Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui 
els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, 
els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
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b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan 
sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees 
que afectin als productes subministrats.  
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si 
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les 
seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  
Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  
Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les 
bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en 
l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les 
normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de 
l’execució de l’obra.  
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 
del CTE: 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat 
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. 
A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat 
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que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les 
entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin 
en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes 
innovadors, prevists a l’article 5.2.5 
 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les 
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin 
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte 
o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 
Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que 
en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CALEFACCIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la 
finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
  
Normes d’aplicació  
 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de 
la instal·lació. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 
1428/1992. 
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 
909/2002/2003. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 
2532/1985. 
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 
3089/1982. 
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos 
o gaseoso. RD 275/1995, 92/42/CEE. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
1.1 Generació  
 
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instal·lació de 
calefacció. 
Components 
Els sistemes possibles són els següents: 
Per aigua: 
Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. 
Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes 
d’escalfament i ajustar-les a la demanda. 
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums. 
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una massa 
acumuladora d’energia produïda en moments de menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna). 
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura del 
circuit per tal d’evitar que la caldera s’engegui. Han d’estar ben aïllats. 
Per aire: 
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de calor, 
que s’obté de la combustió. Conté un ventilador intern que impulsa l’aire per la part superior. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Caldera: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Calderes: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els 
tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada 
de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula 
manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la 
caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de 
manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració d’aire 
i l’extracció dels gasos cremats. Aniran sempre col·locats en parets que donin a l’exterior. 
S’observaran detingudament les condicions de ventilació per que s’acompleixin les condicions 
de seguretat del local. 
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua calenta. Abans de la seva 
instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels 
paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el 
suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de 
ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir 
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l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt 
de material elàstic. 
Control i acceptació 
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.  
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i 
termòstats. 
Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, 
en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 
fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. 
  
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades 
o embridades han d'anar segellades amb cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un cop 
connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible d'acord amb la del cremador. 
  
Amidament i abonament  
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit. 
  
1.2 Transport  
 
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als 
emissors. 
Per aigua:  
Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La 
distribució es realitza amb un anell que comunica els diferents emissors.  
Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es 
realitza amb un tub d’anada i un tub de tornada, el retorn és directe. 
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. 
La distribució es realitza amb un tub d’anada i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per 
circuits llargs i separació considerable dels emissors. 
Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La 
distribució es realitza sota paviment o en altres paraments.  
  
Components  
Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per 
cambres. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. 
Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit. 
Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden 
anar muntats als emissors o als tubs en punts alts de la instal·lació. 
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Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la 
instal·lació. Pot haver-hi: sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de 
programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la 
unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres 
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant 
les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així 
com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment 
a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra 
l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que 
deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de 
ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els 
dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació 
del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 
d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha 
de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada 
que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb 
accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes 
estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o 
maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats 
aniran sota una beina de protecció. 
Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar 
correctament regulat en la impulsió i en el retorn, de manera que les seves condicions de 
funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les especificades al projecte. Les 
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connexions hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les connexions han 
d'estar fetes amb els materials i accessoris subministrats pel mateix fabricant, o els 
expressament autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de 
quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços entre el 
col·lector i la resta d'elements que formen la instal·lació. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina 
de protecció. 
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de 
comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes 
elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 
Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les 
unions han de ser completament estanques. 
Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar 
anivellat i aplomat. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten. Ha de 
quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 
Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és 
d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, 
es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de 
coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del 
fabricant i industrial. 
Control i acceptació 
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i 
distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i elements. 
Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials 
d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova 
final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de 
prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, 
eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, 
pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la 
rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de 
lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de 
preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
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ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de 
realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que formen la instal·lació. 
  
1.3 Emissors 
 
Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació que ens emet calor per radiació i 
convecció. La quantitat de calor depèn del model, marca i mida de l’emissor.  
  
Tipus 
De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de 
millorar l’efecte convectiu entre els elements. Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini. 
De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes geòmetriques. 
Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden col·locar verticals o horitzontals. 
Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector 
dels emissors. 
Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la 
sortida de l’aire.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la 
unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres 
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
  
Execució 
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al 
parament. El radiador ha d'estar penjat amb el número de suports previstos, i pels punts 
previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. Cal 
que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin 
instal·lar i manipular fàcilment els accessoris necessaris per al seu funcionament. Tots els 
materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. El radiador ha de 
quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. Toleràncies d'instal·lació: posició: 
± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 mm, (posició horitzontal): ± 3 mm. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de les boques 
de connexió durant la col·locació del radiador. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la 
retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
Característiques tècniques mínimes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les 
característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
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Aeroescalfadors: Ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. No ha d'estar mai 
penjat dels conductes de la xarxa. Les connexions amb les canonades d'aigua han de ser 
roscades. Les connexions, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'han de poder fer amb 
facilitat un cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. La distància mínima entre un 
aeroescalfador i matèries combustibles ha de ser 0,5 m si la potència del motor és superior o 
igual a 1 kW, i d'1 m si la potència nominal del motor és superior a 1 kW. L'aeroescalfador ha 
de quedar instal·lat en condicions de funcionament. 
Condicions prèvies 
Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 
Control i acceptació 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. L'enroscada, 
en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90ºC.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials 
d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu 
cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ut dels aeroterms i dels emissors. 
  
2 VENTILACIÓ 
 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, 
Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
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UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o 
conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa d’acer galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el 
pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són 
aparells que forcen mecànicament la ventilació interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre 
els tubs no han de ser rígides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No 
s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions 
entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge 
perimetral de 2 cm que s’omplirà amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte 
principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 m 
per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar 
protegit per un paredó de totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, 
ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, aplomat del 
conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció 
per a ventilació híbrida, les peces han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se 
admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; els dos últims pisos 
no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i 
l'alçària màxima de cada conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de 
ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció han de tapar-se 
adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es 
col·loquin els elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una 
serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de 
connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb 
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morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del 
conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts 
deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la 
instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 
l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a 
conseqüència del règim normal de funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a 
través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. No han 
de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma 
d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No 
tindran cap de les seves parts deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a 
maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i 
exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de 
regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa 
d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar 
que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor i 
qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la 
boca de descàrrega i acomplir els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic 
s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. El sistema de 
ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements 
anti-vibratoris. Les juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada 
o sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. 
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: 
ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la 
presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor 
elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible 
d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 
  
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces 
especials, amidada la llargària instal·lada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
  
3 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB 
SU-4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Instrucción 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 
363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment 
administratiu per a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. 
Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 
60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
3.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat 
que reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una o més làmpades 
(d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i 
protecció de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de 
descàrrega i inducció. Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb 
gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip 
auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: 
secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de 
funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. 
abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un 
cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la 
llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en 
quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o 
temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en 
l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades 
amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. 
Es pot incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixes. 
  
3.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per 
facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de 
pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i 
mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un 
local. En cada aparell d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de 
fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
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Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i 
posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En 
els dos casos, el restabliment de la tensió d’alimentació normal ha de provocar 
automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. 
Distància mín. encreuament amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: 
secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació 
d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de 
l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. 
abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un 
cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la 
llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en 
quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els 
següents punts: portes en recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en 
canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que 
alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament 
al produir-se una fallida d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió 
d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i 
unitats de comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, 
fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 
 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
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Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 
202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, 
Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 
4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 
047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE 
EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, 
UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación 
de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias. RD 919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
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UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas 
general. La seva funció és la de subministrar aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a 
una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal 
tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la 
pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la 
companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació 
pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el 
projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-
3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa 
exterior de subministrament que obri el pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern 
col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un recinte específic per aquest ús, no amb els 
comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que 
subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent 
aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. Durant l’execució i 
instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de 
l’Annex I del R.D. 140/2003. 
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En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant 
les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així 
com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es 
protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu 
interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es 
tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara 
sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els 
tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de 
protecció. Si cal, també es col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació 
seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre 
el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de 
la D.F. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió 
de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre materials i 
els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar 
manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió 
amb la xarxa general i escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I 
ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran 
les de desguàs fins a la finalització de les obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 
hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a 
l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum. 
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Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que 
distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a 
la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, 
vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de 
tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), 
Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en 
l’edifici hi pot haver comptador d’ACS per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de 
plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no 
plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden 
ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte 
Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que 
subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del 
sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament 
d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o 
climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui 
la normativa legal vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta 
sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 
15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons 
especificacions del projecte.  
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Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant 
les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així 
com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El 
comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans 
d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer 
inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de 
manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar 
instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o 
ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb 
arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix 
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es 
protegiran acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del tub 
cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de 
protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb 
pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es 
protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, 
serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi 
un mur es col·locarà el passa-mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material 
elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les 
deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i 
les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les 
condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es 
col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància 
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les 
distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta 
d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els 
encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop 
que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les 
corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions 
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a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha 
de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material 
del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès 
rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar 
pèrdues tèrmiques, condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a 
la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub 
de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap 
protecció. La seva col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap 
òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o 
superficialment. Totes les aixetes han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la 
posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per 
la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions 
amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar 
col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu 
blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar 
muntades entre tubs o, depèn de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar 
anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge 
de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha 
de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs 
d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar 
fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i 
encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que 
l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats 
ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 
cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal 
que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha 
d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti 
l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i 
l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs 
respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de 
combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual 
d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al 
voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de 
manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o 
calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de 
quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar 
recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de 
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l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha 
de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i 
amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de 
canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà 
l’anivellació, la subjecció i la connexió). Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es 
comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I 
ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova 
final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells 
instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la 
prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de 
consum; obtenció de cabal exigit a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en 
funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la 
xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva 
sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de 
realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, 
dipòsits i caldera. 
  
1.3 Rec  
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies 
enjardinades. Aquesta instal·lació també pot distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha 
emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió 
elèctrica a les electrovàlvules. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que 
distribueix s’hauran d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la 
qualitat de l’aigua. 
  
Components  
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
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Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de 
l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.  
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant 
les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així 
com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys 
per la formació de gel al seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en 
compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, 
electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i 
amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del 
tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els 
punts d'unió. No han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la 
indicada per la D.F. La fixació ha de quedar sòlidament executada de manera que no es pugui 
moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre de la 
carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la 
pressió mínima de treball. Les unions han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha 
de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de cobrir la zona de 
rec a la que està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de 
clau. La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui i 
ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. La posició serà 
fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el 
funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes 
de fabricació, transport o manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip 
o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar 
l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les 
vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. Les connexions 
elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
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Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es 
pugui instal·lar i manipular. Les connexions han de ser per rosca. Les unions han de ser 
completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de 
vàlvules. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I 
ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells 
instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la 
prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, 
juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 
  
2 GAS NATURAL  
  
Normes d’aplicació 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias. RD 919/2006. 
Aparatos a gas. RD 1428/1992 . 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 
UNE. UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales. Parte 1: Generalidades y terminologia. Tub d’acer sense soldadura 
UNE 36.080, UNE 19.040, UNE 19.046. Tub de coure UNE 37.141. 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 
combustibles. BOE: 9-01-86. 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". BOE: 6-
12-74. 
  
2.1 Connexió a xarxa  
El gas natural es subministra de manera canalitzada. La connexió a xarxa es defineix com el 
conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de tall 
general. La seva funció és la de subministrar gas a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una 
companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal 
tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: el cabal disponible, la 
pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la 
companyia subministradora o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Tub d’escomesa: de polietilè (PE) a dimensionar per la companyia subministradora, amb beina 
de protecció del tub generalment de PVC o acer galvanitzat. 
Armari de regulació: amb clau de tall, filtre, regulador de pressió, presa de pressió i clau de 
sortida. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Armaris: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent 
aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. 
Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran 
servir tècniques adients per no empitjorar la xarxa de subministrament de gas. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici conservant 
les característiques de la xarxa de subministrament de gas, evitant sorolls molestos, procurant 
les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. 
Tubs: El material per la connexió pot ser de coure, d’acer, d’acer inoxidable i de polietilè, 
sempre han d’estar allotjats en una beina de protecció, en el subsòl o encastats a les parets. 
Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en 
compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, aigua, 
electricitat alta o baixa i telefonia, etc, complint amb la normativa vigent. 
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Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’una beina de 
protecció. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de 
profunditat i amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el 
diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de 
diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre materials i els 
seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
Armari de regulació: Haurà de ser el model acceptat per la companyia subministradora de gas. 
Aniran instal·lats adossats o encastats a la paret, a una alçada respecte del terra de 0,50m i 
1,50m, cal encastar una beina, generalment de PVC, des de la base inferior fins a la xarxa per 
tal de facilitar l’entrada del tub de polietilè que enllaça amb la clau d’entrada. Un cop encastat 
l’armari, s’hauran d’omplir amb morter de ciment els espais existents entre l’armari i el forat. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions i estanquitat. 
Passos de murs i forjats (col·locació de passatubs i beines). Vàlvules i característiques de 
muntatge. 
Armari de regulació: disposició, material, dimensions, tapa registre. Canonada d’escomesa a 
l’armari de regulació. 
  
Verificacions 
Brancal es controlaran les unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum.  
Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat. Prova d’estanquitat i 
resistència mecànica de la instal·lació complerta. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa de gas. 
  
2.2 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins al punt 
de consum. La seva funció és la de distribuir el gas dins l’edifici fins al punt de consum.  
  
Components 
Des de presa de xarxa a comptadors: centralització de comptadors, presa de pressió a 
l’entrada, clau d’entrada, regulador de pressió amb vàlvula de seguretat, limitador de cabal, 
comptador, presa de pressió a la sortida. 
Des de comptadors a punt de consum: tub, clau d’habitatge, presa pressió d’habitatge, clau de 
connexió de l’aparell i reixetes de ventilació. 
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Els tubs poden ser de: acer negre sense soldadura o de coure. El tub de coure ha de ser 
desoxidat amb fòsfor, subministrats en barra. No s’admeten els tubs de coure recuit o tou, 
subministrat en rotllo. 
Els accessoris d’unió, reduccions, derivacions, colzes, corbes, connexions per junta plana, etc.. 
seran mitjançant soldadura per capil·laritat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Es 
procuraran les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les 
millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors: Els comptadors poden anar amb connexions roscades o embridades. Estaran 
centralitzats per escales en un lloc accessible, visible, sec i ventilat i de manera que quedi ben 
fixat i el seu funcionament sigui el correcte. Ha de quedar ben connectada a la xarxa de 
subministrament i distribució. No s'ha de col·locar en cambres d'instal·lacions si no són per al 
seu ús exclusiu. Abans del comptador s'ha de col·locar una aixeta de pas de les característiques 
que requereix la instal·lació. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Alçària 
col·locació: <= 2,2 m. Toleràncies d'instal·lació: - Posició: ± 50 mm.  
Presa de pressió, regulador de pressió i limitador de cabal: S'ha d'instal·lar en un lloc visible, 
accessible i de manera que el seu funcionament sigui el correcte. Ha d'anar connectat a la 
xarxa. La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. Ha de quedar feta la 
prova de la instal·lació, amb tot en funcionament. Toleràncies d'instal·lació: - Posició: ± 10 mm. 
Tubs: El tub és el lloc per on va el gas fins arribar al punt de consum o clau de pas. Poden anar 
vistos o ocults, sota beina o conductes per tal de protegir el seu pas pels llocs que així es 
consideri necessari o estigui previst. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el 
medi que l’envolta no sigui agressiu i, si cal, disposar d’una beina de protecció adequada que 
permeti la lliure dilatació. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran 
adequadament. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passamur corresponent i l’espai 
que quedi s’omplirà amb material elàstic. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, 
les condensacions i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports 
quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE 
corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar las distàncies necessàries i de 
seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. La secció del 
tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei 
es faran un cop tallat el subministrament. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, 
han de resistir esforços mecànics. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han 
de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la 
conducció.  
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Claus i vàlvules: És l’element que regula el pas del gas per dins els tubs. Poden anar muntades 
entre tubs o depèn de la mida embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades 
en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de 
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de 
quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs 
d'alimentació. 
Control i acceptació 
Comptadors: S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. S'ha de 
comprovar que les rosques, les brides, els junts i els cargols estiguin en bon estat. Ha d'estar 
feta la prova d'instal·lació. Dimensions i ventilació de l’armari de comptadors. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons 
especificacions de projecte.  
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Passos de murs i forjats (col·locació de 
passatubs i beines). Distribució interior i exterior de canonada. Vàlvules i característiques de 
muntatge. 
  
Verificació 
Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat, resistència mecànica i 
comprovació de la xarxa sota pressió. 
Prova de funcionament als aparells instal·lats. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, 
juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus i vàlvules de pas, comptador, regulador de pressió, presa de pressió. 
  
SUBSISTEMA EVACUACIÓ 
1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de 
referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 
877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 
1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según 
norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de 
hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. 
Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 
Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en 
continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de 
suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación 
de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-
1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 
127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des 
de la sortida de l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les 
aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa 
de sanejament pública sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de 
forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes 
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interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el 
límit més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El 
material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a 
les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent 
aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució 
de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les 
millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en 
compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, 
electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota 
de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors 
queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de 
prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el 
règim hidràulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un 
contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de 
quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota 
la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues 
exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un 
cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la 
D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la 
superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= 
diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament 
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ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el 
cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o 
defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els 
tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, 
en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior del tub. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes 
o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin 
soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de 
calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions 
tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre 
solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat 
amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al 
mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i 
han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida 
amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta 
de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles 
interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix 
de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons 
no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la 
fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura 
entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant 
amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària 
prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de 
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap 
punt. Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. 
Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions 
interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 
8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La 
temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a 
l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure 
d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura 
ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar 
sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat 
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necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades 
senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els 
han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal 
soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels 
pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de 
sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis 
aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant 
més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats 
del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o 
polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces 
de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. 
Poden ser primària, secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, 
planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals 
humits i a les cobertes. 
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Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o 
garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o 
tota per sota de la cota del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la 
xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu 
registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a 
les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons 
especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies 
planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més 
baix i connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic 
del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones 
resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de 
quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt 
entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara 
superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la 
fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, 
que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al 
perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla 
homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies 
netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra 
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de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha 
d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció 
les distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut 
descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de 
tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams 
instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior 
de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, 
amb el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els 
tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre 
les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de 
manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de 
peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del 
parament per tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les 
possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub 
inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions 
entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del 
recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu 
un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements 
estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i 
el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de 
més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de 
caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams 
instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: 
>= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: 
<= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No 
s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals 
i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el 
cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a 
l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la 
ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori 
estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. 
Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a 
la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la 
columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix 
del recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets 



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 
amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió entre 
els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió 
entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions 
entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre 
suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, 
en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els 
junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es 
puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de 
metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de 
soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb 
soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts 
de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el 
contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la 
fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els 
morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el 
contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte 
directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures 
(roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: 
pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 
2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte 
amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al 
suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i 
del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser 
recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 
mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els 
pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera 
ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la 
part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar 
travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les 
filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat 
de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de 
quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 
10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 
1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 
mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de 
la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
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Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la 
bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la 
làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha 
de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar 
enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al 
suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al 
baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el 
paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. 
Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona 
corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat 
amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar 
abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la 
fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El 
nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de 
quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies 
d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 
mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat 
sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament 
fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al 
mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar 
recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes 
practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, 
nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no 
ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat 
sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les 
que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de 
permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. 
Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la 
tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica 
ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub 
d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com 
a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al 
fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada 
d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han 
de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit 
convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
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Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació 
del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar 
alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser 
estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la 
distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, 
la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de 
quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar 
l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les 
vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge 
de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, 
verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i 
pous s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden 
fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
1.3 Depuració  
És la instal·lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa 
d’evacuació o sanejament. Cal un sistema de depuració quan no hi hagi xarxa urbana 
disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses sèptiques. 
  
Components  
Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i 
olis. 
Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 
compartiments. 
Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre. 
Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació. 
Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment. 
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Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries 
orgàniques. 
Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos. 
Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia. 
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes 
depuradores. 
Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la 
xarxa o per l’elevació de les aigües. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, 
resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent 
aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general l’execució 
de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant 
les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte 
alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la 
normativa vigent. 
Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser 
estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de 
servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de 
manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, 
nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix 
nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la 
tapa. 
Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a 
una profunditat de 60cm respecte a la superfície del terreny. La solució constructiva pot 
substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els mateixos resultats. 
Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a 
màxim de 30m. La distància mínima entre eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs 
dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa entre el 15% i el 30%. Si no es construeix in 
situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos 
resultats. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats,  ancoratges i distàncies entre suports.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 
  
Verificacions 
Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament. 
Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre. 
Filtres: Granulometria de l’àrid. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i 
pous s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden 
fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat 
i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera 
dels pous de registre, filtres. 
ut pericons i tapes de registre, bombes. 
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa. 
  
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per la evacuació de fums i gasos resultants de 
la combustió en aparells de calefacció i/o aigua calenta, d’ús no industrial. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-Hr, Protecció 
enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 
2532/1985. 
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 
100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 
Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa 
metálica. Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. UNE 
123002:1995 Chimeneas. Chimeneas modulares metálicas. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias. RD 919/2006. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o flexible. 
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàl·lics de xapa d’acer galvanitzat, acer 
inoxidable, etc. 
Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la xemeneia. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes, xemeneies i barret: Dimensions i material. 
  
Execució 
Conductes: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la indicada 
per la D.F. Els conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació 
ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 
instal·lacions mecàniques o elèctriques ni ser travessats per aquestes. El sistema de suport 
d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar 
espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu 
aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes. Si els conductes estan penjats del 
sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han 
de col·locar a prop de les unions entre els trams. Les unions entre els conductes s'han de fer 
mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes 
s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. A les unions amb conductes 
d'obra el tub s'ha d'introduir dins del conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un 
conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub per a facilitar 
la circulació de l'aire. El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb 
passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si 
l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs 
ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material 
incombustible. Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una 
paret vertical. La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant 
cargols autoroscants o reblons. Distància màxima entre suports horitzontals (UNE 100-103): Ha 
de complir la distància màxima permesa entre suports verticals: per a conductes de fins a 
800mm de diàmetre: =< 8 m, per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m. 
Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Conductes d'alumini rígid, acer 
inoxidable o planxa d'acer galvanitzada: distancia entre suports: trams horitzontals: <= 3,5 m, 
trams verticals: <= 8 m. Conductes d'alumini flexible: distància entre suports: trams 
horitzontals: <= 1,5 m, trams verticals: <= 3 m. Si el tub flexible d'alumini es subministra 
comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de 
curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior. Abans de començar els treballs de 
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Els conductes s'han 
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d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Xemeneies: Generalitats: La posició ha de 
ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La xemeneia no ha d'anar 
travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs 
d'altres instal·lacions, etc. No pot travessar tancaments tallafocs de l'edifici. Ha de ser 
totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà 
unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la 
xemeneia. Les xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar 
situades a dintre d'una caixa d'obra hermèticament tancada cap als locals per on passi. Les 
parets de la caixa tindran una classificació respecte la reacció al foc determinada d'acord amb 
la norma UNE-EN 13501-1, i una resistència acústica de 40 dB com a mínim. Es procurarà que 
la cambra d'aire que queda entre les parets de la xemeneia i de la caixa d'obra estigui en 
comunicació amb l'ambient exterior. Es tindrà especial cura de que la caixa de la xemeneia no 
perdi la seva continuïtat en els punts d'encontre amb els sostres, pas a través de la coberta i 
altres singularitats de la construcció. Diferència temperatura superficial parets pròximes i 
temperatura ambient: <= 5°C.Temperatura superficial parets pròximes: <= 28°C. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Tram horitzontal: Ha de ser el més curt possible i 
fàcilment accessible en tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja. Ha 
de tenir un pendent mínim del 3% cap a la connexió amb el tram vertical o el generador per tal 
de facilitar la recollida dels condensats que es formen durant les arrencades. S'han d'evitar, en 
la mesura del possible, els canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan aquests siguin 
imprescindibles, es dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior al diàmetre hidràulic 
de la canonada en aquest tram. Els canvis de secció es faran amb peces excèntriques amb la 
seva generatriu superior enrasada amb la resta del tram. L'angle de divergència ha de ser 
inferior a 15°.Tram vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà 
preferentment amb una peça en T amb angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal 
d'evitar la formació de turbulències. La base del tram vertical disposarà d'una zona de recollida 
de sutge, condensats i aigua de pluja, proveïda d'un registre de neteja i un maniguet de 
drenatge de 20 mm de llargària com a mínim. Aquest maniguet es connectarà a la xarxa de 
sanejament mitjançant un tub. En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. Si 
són necessaris, els canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 
vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i els canvis de secció amb angles 
de divergència iguals o inferiors a 15°. Boca de sortida: La boca de sortida de fums a l'exterior 
es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per gasos, vapors i partícules sòlides 
en zones ocupades permanentment per persones. La xemeneia ha de complir les distàncies 
mínimes des de la seva boca (sense considerar el capellet) als obstacles més propers segons les 
especificacions de la norma UNE 123-001-94. El capellet ha d'afavorir l'ascensió lliure de la 
columna de fums. Accessoris: S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, 
exceptuant la sortida de les calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment 
accessibles. La xemeneia ha de disposar d'orificis de mesura i control de les condicions de la 
combustió en els següents punts: a la sortida de cada generador i a una distància entre 1 i 4 m 
de la boca de sortida. 
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ 
que ha de ser aprovat per la D.F. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la D.T. del 
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements 
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s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques 
tècniques dels accessoris corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha 
d'alterar les característiques dels elements. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. 
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire.  
Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de 
muntatge i accionament davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
  
Verificacions 
Conductes: Unió de les peces i subjecció. 
Xemeneies: Aplomat , alçada i subjecció. 
Barret de xemeneia: Subjecció. 
  
Amidament i abonament 
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquests 
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima 
d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas 
Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 
363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. 
Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
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Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados 
limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de 
protecció (CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment 
pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les 
dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la 
potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació 
transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de 
realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues 
entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les 
pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota 
la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals 
d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb 
l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal 
vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
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La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent 
aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En 
general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant 
les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així 
com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a 
la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o 
danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran 
en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, 
aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i 
amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del 
tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net 
de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la 
companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La 
col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no 
llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una 
escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 
cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 
a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet 
muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de 
l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. 
Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i 
accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i 
distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. 
Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: 
Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
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ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) 
fins al punt de connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la 
caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de 
manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la 
instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa 
Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-
IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions 
d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les 
restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de 
comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra 
energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació 
dels comptadors de tots els abonats d’un mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del 
qual és protegir-les d’intensitats produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en 
kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de 
la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació 
individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la 
instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de 
potència i integra tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de 
les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic 
(IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, 
Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i 
materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense 
recobriment protector. 
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Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a 
l’interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i 
commutats. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i 
opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. 
Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de 
potència serà en funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons 
circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat 
AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la 
documentació de projecte, documentació del fabricant, la normativa, especificacions de 
projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha 
d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari 
amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels 
tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. 
Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades 
amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació 
de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si 
són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran 
cap conducció ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà 
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un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha 
més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. 
L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior 
connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a 
prop de l'entrada i a una alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com 
a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha 
d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA 
(Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un 
envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a 
la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i 
neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per 
pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les 
especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 
3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots 
els elements que es col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta 
mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 
punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 
l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa 
base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar 
pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de 
funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que 
admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre 
exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat 
dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la 
derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor 
magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es 
faran mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin 
canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets 
amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir 
empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les 
caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície 
sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels 
tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al 
parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de 
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quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar 
recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada 
metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, 
fixades al sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, 
derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols 
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir 
continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals 
de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb 
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 
m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 
mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus 
mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur 
de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota 
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure 
d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació 
UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K 
per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució 
de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el 
cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de 
fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors 
han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors 
han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de 
mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les 
caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui 
susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim 
de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades 
el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies 
d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la 
seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva 
posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància 
vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de 
quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, 
ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, 
la indicada per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop 
instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
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Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 
borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix 
pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat 
sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la 
caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de 
condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: 
aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. 
Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció 
de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i 
de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i 
dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o 
etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació 
d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la 
instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per 
unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que 
te com a missió evacuar els corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a 
eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, 
les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas 
canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer 
galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un 
alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
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Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o 
flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un 
cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop 
instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació 
tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al 
suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre 
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha 
d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar 
d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin 
connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les 
connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del 
terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves 
d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els 
conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt 
punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense 
humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal 
forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, 
la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic 
de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del 
pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la 
utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, 
aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal 
d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament 
per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de 
seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres 
elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha 
d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha de 
quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals 
i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de 
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quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa 
de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  
2 TELECOMUNICACIONS 
  
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés 
al servei de telecomunicacions per cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 
122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden 
CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 
21/07/2000.Nota relativa al visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 
1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres 
serveis per cable als edificis. D. 172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Antenes 
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de 
televisió procedents d’emissions terrestres o de satèl·lit. 
  
Components  
Pals: Elements suport de les antenes. 
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a 
l’interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense 
recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o 
muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal 
vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements 
que composen la instal·lació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació 
així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
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La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la 
compatibilitat electromagnètica de la instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i 
apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i 
ancoratges que siguin necessaris. El pal ha de ser vertical i connectat a la xarxa de terres de 
l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment 
d'encastament a la base pel pes del pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar 
una antena per a cada canal captat i transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una 
velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 
m d'alçària: 150 km/h. 
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un 
punt de llum incandescent de 60 W amb corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El 
conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de 
connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part 
inferior de l'equip a la part accessible per manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part 
superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2 
Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per 
al personal de manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels 
agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació 
provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament 
mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria 
> 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per 
mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a 
l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, 
s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre 
cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable coaxial amb els 
diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla 
recargolada.  
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o 
muntats superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. 
La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm <= d <= 
21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat 
d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Verificacions 



 
 
 
Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en 
contacte metàl·lic directe amb el pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base 
d’endoll per l’alimentador. Les connexions aniran protegides sota tub. Les connexions es faran 
amb cable coaxial. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors coaxials.  
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.  
  
2.2 Telecomunicació per cable 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable, des de la xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei 
fins a la presa dels usuaris. 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins 
al registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, 
vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no 
incloure inicialment el cablejat de la xarxa de distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de 
tots els components de la instal·lació. Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 
de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris d’enllaç 
i punt final de la xarxa i presa. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de 
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començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es 
garantirà la seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat 
electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV del Reial 
Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte 
segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades 
l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al 
mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, 
en superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els 
diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials 
amb unes dimensions mínimes de 40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació 
interior de l’usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs 
es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o 
corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés 
radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat 
d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les 
regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
2.3 Telefonia 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de 
telefonia al públic, des de l’escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les 
preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
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Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre 
principal RITI, fins al registre secundari. Estarà recobert per una capa de característiques 
ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels 
registres secundaris o punt de distribució fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres 
d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als 
registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. Estarà recobert per una capa de característiques 
ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés 
terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de 
tots els components de la instal·lació. Les característiques i limitacions es complementen amb 
l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la connexió 
d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el 
punt 8 de l’annex II del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes 
segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a 
l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al 
mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, 
en superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els 
diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
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Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials 
amb unes dimensions mínimes de 40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de 
usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà 
instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda 
plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric 
del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran 
encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han 
d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres 
serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon 
sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat 
d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les 
regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
1 APARELLS SANITARIS 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen 
de subministrament d'aigua freda i calenta amb aixetes i accessoris que estan connectats a la 
xarxa de sanejament. 
  
 
Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats 
de diferents maneres, sistemes de fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva 
resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, 
fosa. 
 
 
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, 
abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El 
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suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i 
lavabos encastats serà el propi moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les 
fixacions subministrades pel fabricant. 
  
Control i acceptació 
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els 
certificats corresponents, es comprovaran les seves característiques aparents, verificant la no 
existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de recepció 
amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible 
material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix. 
  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la 
col·locació dels aparells sanitaris i posterior col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es 
protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte entre el 
possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix. 
 
Fases d'execució 
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells 
sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà al marcat per un instal·lador autoritzat 
d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel 
fabricant, les unions se segellaran amb silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts 
d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada presa de terra amb cable de 
coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la 
connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de 
descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega 
vertical. Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que 
l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus 
elements suport. 
 Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i 
mecanismes i es connectaran amb la instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. 
Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una 
distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del 
sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament 
fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: 
nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i 
abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.  
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Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com 
amb les aixetes. El nivell definitiu de la banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia 
entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona 
neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran 
precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de materials 
agressius, impactes, humitat i brutícia. 
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CP    Fax    Tel.

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ DOCUMENTACIÓ 

CARACTERÍSTIQUES
DE LA INSTAL·LACIÓ 

Adreça de la instal·lació Núm: C.P.

DATA INSTAL·LACIÓ INSPECCIÓ ANTERIOR DATA INSPECCIÓ ACTUAL REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A  

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL

La inspecció ha estat  realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables 
i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:

INSPECTOR D' OCA Inspecció, Control i Prevenció, s.a.u  

Nom i cognoms:  

Data d'emissió i signatura:

GLOBAL

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS 

TITULAR 

Potència subministrament complementari (kW)

Ús al que es destina:

Potència instal·lada (kW) Potència màxima admissible (kW) Superfície total (m2) Aforament

Nom o raó social: NIF: Telèfons:

Sense defectes.
Amb defectes lleus.

Defectes greus. Corregir abans del termini establert.

Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.

QUALIFICACIÓ FAVORABLE: 

QUALIFICACIÓ CONDICIONADA: 

QUALIFICACIÓ NEGATIVA:

OBSERVACIONS

Empresa distribuïdora:
DADES 
TÈCNIQUES

Núm.

De socors De reserva Duplicat

En compliment amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l' inspector  
que subscriu aquest CERTIFICAT, ha realizat en la data del requadre  "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix  la legislació vigent, d'acord amb:

Reglament de 2002 (RD 842/2002) Altres

TIPUS D' INSPECCIÓ:       

 Reglament de 1973 (D 2413/1973) 

Inicial Periòdica Modificació o reparació important  Amplicació inst. Altres 

Domicili: C.P.:

A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW.
B. Locals de pública concurrència.
C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I.
D. Locals mullats amb potència instal·lada  > 25 kW.
E. Piscines amb potència instal·lada  > 10 kW.

F. Quiròfans i sales d'intervenció.
G.  Instal·lacions d'enllumenat exterior.
H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW.
I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

OCA INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL 
AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005 

Delegació de 

Carrer  Núm.

Nº de Certificat 

Nº de expedient 

Registre de la instal·lació

INSTAL·LACIONS ELÉCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
CERTIFICAT D'INSPECCIÓ BT  

Projecte

Direcció final d' Obra  

Últim certificat d'inspecció 

Certificat de la Instal·lació

Última factura o contrate 
de subministrament
Esquemes unifiliars

Contrate de manteniment 

Llibre de manteniment

NOTA: LES DADES I RESULTATS D’AQUEST CERTIFICAT NO S’HAN DE DIFONDRE SENSE L’APROBACIÓ EXPRESSA D’AQUEST ORGANISME DE CONTROL

Oca, Inspección, Control y Prevención, S.A.U.  Sede social: Vía de las Dos Castillas, nº 7, 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid 
6300-CAT-FC.01.INF REV.01 09/20

Empresa instal·ladora/mantenidora:

Població Província

Tensió (V)

Població:

Referència instal·lació:

Núm: Telèfon:

CODI ELEMENT O DISPOSITIU NIVELL DEFECTE TERMINI DE CORRECCIÓ

Intensitat IGA:

* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.

PROJECTE Y
DIR. D'OBRA 

Projectista:

Director d'obra:

Nº visat/ref:

Nº visat/ref:

Data:

Data:

VEURE INSTRUCCIONS AL DORS

4350001135

LA PALMA

977010010

69,28 230/400

TARRAGONA

24/09/202224/03/2022

24/03/2022

43007 TARRAGONA

AJUNTAMENT DE REUS

93-2022-0000001351

CHRISTIAN PANIAGUA MARTIN

CHRISTIAN PANIAGUA MARTIN

1/4

AMPLE, 75 TarragonaReus

43201

P4312500D

4300/6302/400090/010

LA PALMA

✔

43201

977200895

100

✔

PLAÇADEL MERCADAL

AV. PAÏSOS CATALANS, 15 - B

✔

ENDESA



GLOBAL

N¼m. de Certificat 

N¼m.  dôExpedient 

Registre de la instalĿlaci· 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
CERTIFICAT D’INSPECCIÓ BT

INSTRUCCIONS ESPECĉFIQUES 

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els 
productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que 
siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantigui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment 
exigibles, i en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i 
certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les prórrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per 
garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.

2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.

2.1 Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.

2.2 Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva 
correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui 
imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
2.3 Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció peròdica quan aquesta sigui preceptiva.

Oca, Inspección, Control y Prevención, S.A.U.  Sede social: Vía de las Dos Castillas, nº 7, 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid 
6300-CAT-FC.01.INF REV.01 09/20

4350001135

2/4

4300/6302/400090/010

93-2022-0000001351



GLOBAL

Nº de Certificat 

Nº d'expedient 

Codi Deficiència Nivell defecte Termini correcció

Registre instal·lació

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE DIVULGAR SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL 
Oca, Inspección, Control y Prevención, S.A.U.  Sede social: Vía de las Dos Castillas, nº 7, 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid 

6300-CAT-FC.01.INF REV.01 09/20

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
ANNEX DE PUNTS NO SATISFACTORIS

ANNEX DE PUNTS NO SATISFACTORIS

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

Per l'inspector d'OCA (segell)

Nom i cognoms:

Data d'emissió i signatura:

Plazo

6 meses

Grave

Grave

PILOTS PISTA EXTERIOR I ESCALES SALA POLIVALENT, EN MAL ESTAT.

No és adequada la relació entre la secció dels conductors actius i els calibres de les proteccions

No hi ha selectivitat entre diferencials.

A DIVERSOS QUADRES, PIAs DE 20A PROTEGEIXEN SCHUKOS 16A.

SQ.ESCENARI PRINCIPAL I SQ.SALA

Descripción defectos

DIVERSOS CIRCUITS SENSE IDENTIFICAR.

La instal·lació o alguns circuits no disposen d'interruptor diferencial (sistema TT)

MANCA SUBMINISTRAMENT COMPLEMENTARI.

SQ.PANEL SO CINEMA

93-2022-0000001351

Descripción defectos

CHRISTIAN PANIAGUA MARTIN

Els diferencials no funcionen correctament (se superen els valors límit de desconnexió)

6 meses

6 meses

6 meses

Plazo

11.2.1

4.1.3

TOROIDAL GENERAL AJUSTAT A 300mA, NO ÉS SELECTIU.

Referencia

PIA 32A AMB CONDUCTORS D'2,5mm2.

4300/6302/400090/010

11.5.1

7.1.2

Referencia

CIRCUITS SENSE DIFERENCIAL.

FALLA DIFERENCIAL.

Grave

Grave

Grave

Nivel defecto

Nivel defecto

Grave

Referencia

3.3.3

Referencia

4350001135

25.5.1

24/03/2022

6 meses

6 meses

Plazo

6 meses

Plazo

6 meses

4.1.3

25.6.1

3/4

Condicions incorrectes d'instal·lació del 2n subministrament per a serveis complementaris o de seguretat

No és adequada la relació entre la secció dels conductors actius i els calibres de les proteccions

No en disposa, són insuficients o no funcionen els pilots d'abalisat en escales i rampes

Identificació incorrecta dels circuits (rotulació, etiqueta o similar).

Descripción defectos

GENERAL

Grave

Nivel defecto

Grave

Nivel defecto

QUADRE GENERAL

Descripción defectos



GLOBAL

Nº de Certificat 

Nº d'expedient 

Codi Deficiència Nivell defecte Termini correcció

Registre instal·lació

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE DIVULGAR SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL 
Oca, Inspección, Control y Prevención, S.A.U.  Sede social: Vía de las Dos Castillas, nº 7, 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid 

6300-CAT-FC.01.INF REV.01 09/20

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
ANNEX DE PUNTS NO SATISFACTORIS

ANNEX DE PUNTS NO SATISFACTORIS

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

Per l'inspector d'OCA (segell)

Nom i cognoms:

Data d'emissió i signatura:

6 meses

6 meses

Plazo

ALIMENTACIÓ FOCUS ESCENARI PATI MAL CANALITZADA.

CONNEXIÓ PROJECTOR PATI FORA DE CAIXA.

NEUTRES COLOR MARRÓ.

93-2022-0000001351

CHRISTIAN PANIAGUA MARTIN

6 meses

Plazo

7.1.1

Referencia

7.2.2

4300/6302/400090/010

Referencia

9.1.1

Grave

Nivel defecto

Grave

Grave

Nivel defecto

4350001135

24/03/2022

4/4

Identificació incorrecta dels conductors aïllats de neutre i protecció.

Descripción defectos

ESCENARI PATI BAR

SQ.BAR+BARRA

Connexions entre cables sense protecció mecànica adequada (envoltants, caixes, canals protectores, etc.)

Descripción defectos

Les canalitzacions no estan realitzades per algun dels sistemes dels inclosos a les instruccions tècniques
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1.1 ENDERROCS
1.1.1 P214R-8GX0 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i

càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

5,000 3,000 15,000
3,000 3,000 9,000
2,700 3,000 8,100
2,700 3,000 8,100

Total m2............: 40,200

1.1.2 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Total u............: 3,000

1.1.3 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

3,95 3,950
3,19 3,190

Total m2............: 7,140

1.1.4 P21D0-HBKG u Desmuntatge d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Total u............: 2,000

1.1.5 P21D0-HBKH u Desmuntatge de lavabo o urinari, aixetes, sifó, taulell, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Total u............: 2,000

1.1.6 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins
de l'obra, per a transports

Total m3............: 5,000

1.1.7 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Total m3............: 5,000

1.1.8 P2RA-EU5P m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Total m3............: 5,000

1.2 OBERTURA NOU PAS EN MUR DE CARREGA
1.2.1 DEC041 m³ Obertura de buit en mur de maçoneria de pedra calcària, amb mitjans manuals,

sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat.
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat,
però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la
col·locació de llindes.

1,000 0,400 2,100 0,840
Total m³............: 0,840

PRESSUPOST ADEQUACIÓ BAR-RESTAURANT I SALA DE CONCERTS "RACÓ DE LA PA… Página 1
Presupuesto parcial nº 1 REDISTRIBUCIO NOUS SERVEIS HIGIÈNICS, MAGATZEM, VESTID…

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total



1.2.2 P4M0-ELL6 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil
d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151
kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Total u............: 1,000

1.2.3 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins
de l'obra, per a transports

2 2,000

Total m3............: 2,000

1.2.4 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

2 2,000
Total m3............: 2,000

1.2.5 P2RA-EU5P m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Total m3............: 2,000

1.3 TANCAMENTS
1.3.1 P6142-56ZZ m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 450x230x70 mm, LD,

categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

5,000 2,700 13,500
5,000 2,700 13,500
5,000 2,700 13,500
5,000 2,700 13,500
1,200 2,700 3,240
3,750 2,700 10,125
1,400 2,700 3,780

Total m2............: 71,145

1.4 PAVIMENTS
1.4.1 P93G-57PZ m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment

1:6

3,38 3,380
3,38 3,380
5,3 5,300
5,49 5,490
8,17 8,170
2,57 2,570
2,57 2,570
13,26 13,260

Total m2............: 44,120

1.4.2 P9D5-3649 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

3,38 3,380
3,38 3,380
5,3 5,300
5,49 5,490
8,17 8,170
2,57 2,570
2,57 2,570
13,26 13,260

Total m2............: 44,120

1.5 REVESTIMENTS
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1.5.1 P815-3FMP m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN
13279-1

13,200 2,500 33,000distribuidor
Total m2............: 33,000

1.5.2 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes

13,200 2,500 33,000distribuidor
Total m2............: 33,000

1.5.3 P822-3NXZ m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1Indeterminat (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

7,640 2,500 19,100residus
7,640 2,500 19,100vestidor
9,220 2,500 23,050wc
9,160 2,500 22,900wc
6,970 2,500 17,425wc
6,970 2,500 17,425wc
16,320 2,500 40,800magatzem

Total m2............: 159,800

1.5.4 P849-CNF4 m2 Cel ras registrable de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral,
amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 600x 600 mm, (25+40 mm)
de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0,
muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils
principals amb forma de T invertida 35 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris
intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com
a màxim

3,38 3,380
3,38 3,380
5,3 5,300
5,49 5,490
8,17 8,170
2,57 2,570
2,57 2,570
13,26 13,260

Total m2............: 44,120

1.6 TANCAMENTS PRACTICABLES
1.6.1 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x4 cm, de tauler de fibres

acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft;
bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment
de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús,
frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre llarg d'alumini
anoditzat, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 3,000
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1.6.2 LPM020 U Carcassa metàl·lica de xapa grecada, preparada per allotjar la fulla d'una porta
corredissa simple, de fusta, de 90x200 cm i 5,5 cm de gruix màxim de fulla de
porta, amb malla metàl·lica, de major altura i amplada que l'armadura, per al
reforç de la trobada entre l'armadura i la paret, fixada a la carcassa amb clips;
col·locació en paret de fàbrica per revestir amb morter o amb guix, de 10,5 cm
de gruix total, incloent la fàbrica i el revestiment.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els seus
allotjaments. Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter o guix.
Fixació sobre el paviment mitjançant cargolat. Rejuntat. Fixació de la malla a
l'armadura mitjançant clips.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

1.6.3 LPM021 U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina color negre, amb
ànima alveolar de paper kraft, format per ànima alveolar de paper kraft i xapat
de tauler de fibres, acabat amb revestiment de melamina; bastiment de base de
pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color
color negre de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina,
color color negre de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de
penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

1.6.4 LFA010b U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm
d'espessor, 800x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc
formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús
tancaportes per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a
obra. Totalment muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al
parament. Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de
ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

1.7 INSTAL.LAICÓ DE SANEJAMENT
1.7.1 ISD020 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo

senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000
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1.7.2 PASANC u Connexió de nova xarxa de sanejament de les cambres higièniques a la xarxa
soterrada existent, inclòs la demolició de paviment per la localització del
col.lector existent i instal.lació d'arqueta de registre prefabricada de material
plàstic, de 50x50x50cm, amb tapa registrable amb junta de goma i caragols
d'inox.

Total u............: 1,000

1.8 APARELLS SANITARIS I AIXETES
1.8.1 SAL035 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma mitja, color blanc, de 500x250

mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de
junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.

Total U............: 4,000

1.8.2 SAI005 U Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc, amb
seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i
colze d'evacuació. Inclús silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa
d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000

1.8.3 SGL050 U Aixeta electrònica formada per aixeta mescladora electrònica, de repisa, per a
lavabo, de 1/2", mida M, sèrie Bau Cosmopolitan E, model 36 452 000
"GROHE", acabat cromat, amb accionament de la descàrrega per infraroigs,
alimentació per bateria, amb control electrònic, limitador de cabal a 5,7 l/min,
vàlvula antiretorn, bateria externa de liti de 6 V, electrovàlvula integrada i
filtres.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aixeta. Muntatge d'accessoris i
complements. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000

1.9 INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA
1.9.1 PJA8-3HZX u Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'acer

esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 a 3000 W de potència,
dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat
en posició vertical amb fixacions murals i connectat

Total u............: 1,000
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1.9.2 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo
senzill, realitzada amb tub de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), per la
xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les
seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per
al tall del subministrament d'aigua, material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.

Total U............: 4,000

1.10 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
1.10.1 PG6D-6OF2 u Interruptor de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V,

amb tecla, preu mitjà, encastat, amb marc per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular de 2 mòduls de preu mitjà, tub flexible corrugat
de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure
de designació H07V-U

Total u............: 1,000

1.10.2 PG71-6PWF u Lluminària tipus downglingh LED amb detector de presència autonom integrat,
encastada o de superficie, de 18w de potencia 230 V de tensió d'alimentació, ,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, inclos alimnetació elècrica amb tub
flexible corrugat o rigid de PVC , caixa de derivació rectangular i conductor de
coure de designació RZ1-K

Total u............: 8,000

1.10.3 PG6M-6PDH u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar, (2P), 16 A, 250
V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc per a
l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular de 2 mòdul, preu
mitjà, tub flexible corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa de derivació
rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

Total u............: 6,000

1.10.4 PH57-B36E u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

Total u............: 7,000

1.10.5 PHB3-C036 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000
lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

2 2,000cuina
2 2,000magatzem

Total u............: 4,000

1.11 INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ
1.11.1 PEM6-B65Y u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic

per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W
de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió
sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte

Total u............: 1,000
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1.11.2 UMADC23BWC… u Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll
de muntatge sèrie BWC-C (S) dim. 100, construïda en polipropileno blanc,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge. 
Marca MADEL.

Total u............: 6,000

1.11.3 ICR015 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions
de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m............: 6,000

1.11.4 ICR015b m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions
de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m............: 7,000

1.12 ACCESSORIS BANY I VESTUARI
1.12.1 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor,

col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat
mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior
i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

2 2,000 4,000
Total U............: 4,000

1.12.2 SMA050 U Penjador per a bany, simple, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fixació
al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000
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1.12.3 SMB010 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer
inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de temps
màxim de funcionament, de 225x160x282 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a la xarxa elèctrica.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000

1.12.4 SMD010 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de capacitat,
carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000

1.12.5 SME010 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa de
ABS de color blanc, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb
tancament mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000

1.12.6 SPA050 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany,
d'alumini i niló, de 604x678 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

1.12.7 SMG010 U Mirall pla 60x60cm, de llautó amb acabat cromat, suport mural amb braç
extensible. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori.
Col·locació i fixació dels accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

1.12.8 SMH010 U Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb
pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000
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1.12.9 SIR010 U Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de WC, de 250x80 mm, amb
les lletres o números adherits al suport.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000

1.12.10 SDO010 U Topall de porta, tipus cilíndric, per a sol, imitació acer, fixat mitjançant cargols.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Muntatge i fixació del topall.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 5,000

1.12.11 SVT020 U Taquilla modular per a vestuari, de 400 mm d'amplada, 500 mm de profunditat i
1800 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, color a escollir formada per dues
portes de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix, laterals, prestatges, sostre, divisió
i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 3 mm
d'espessor. Inclús elements de fixació, potes regulables de PVC, panys de
relliscada, claus, plaques de numeració, frontisses antivandàliques d'acer
inoxidable i barres per penjar d'alumini amb penjadors antilliscants d'ABS.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 1,000
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2.1 CANENTR Cancell d'entrada format per carpinteria metàl.lica d'alumini anoditzat, amb un
pany fix de 2,65 m de longitud  i un frontral de 2,06 cm, de 2,50 d'alçada, amb
porta batent de 95 cm de pas lliure i lateral batent de 50 cm, amb vidre laminar
de seguretat de 4+4mm amb làmina de butil. Coberta del cancell realitzada amb
panell Termichip amb acbat inferior de fusta, inclòs remats i peces especials i
sistemes d'ancoratge i perfils de xapxa per entregues, segons plànols.

Total ............: 1,000
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3.1 PB16-DFQ7 m Barana fixe d'alumini lacat, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de
90 cm d'alçària , ancorada amb fixacions mecàniques

4,000 4,000barana "escenari" exterior

Total m............: 4,000

3.2 PB16-DFQX m Barana mòbil d'alumini lacat, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació,
de 90 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques

6,000 6,000barana "escenari" exterior

Total m............: 6,000
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4.1 PAZ3-B6JL u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat, inclòs modificació de mecanismes
d'obertura existent segons necessitats

Total u............: 1,000
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5.1 P6126-58UM m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir, col·locat amb
morter 1:2:10 amb ciment CEM II

2,200 2,500 5,500tancament pas zona cuina
Total m2............: 5,500

5.2 P811-3EKK m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle

2 2,200 2,500 11,000tancament pas zona cuina
Total m2............: 11,000

5.3 P89H-4V7Q m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat
llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

2 2,200 2,500 11,000tancament pas zona cuina
Total m2............: 11,000

5.4 LPM020 U Carcassa metàl·lica de xapa grecada, preparada per allotjar la fulla d'una porta
corredissa simple, de fusta, de 90x200 cm i 5,5 cm de gruix màxim de fulla de
porta, amb malla metàl·lica, de major altura i amplada que l'armadura, per al
reforç de la trobada entre l'armadura i la paret, fixada a la carcassa amb clips;
col·locació en paret de fàbrica per revestir amb morter o amb guix, de 10,5 cm
de gruix total, incloent la fàbrica i el revestiment.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els seus
allotjaments. Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter o guix.
Fixació sobre el paviment mitjançant cargolat. Rejuntat. Fixació de la malla a
l'armadura mitjançant clips.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 1,000

5.5 LPM021 U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina color negre, amb
ànima alveolar de paper kraft, format per ànima alveolar de paper kraft i xapat
de tauler de fibres, acabat amb revestiment de melamina; bastiment de base de
pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color
color negre de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina,
color color negre de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de
penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 1,000
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6.1 P89K-42YP m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, amb vernís ignífug amb classificació
de reacció al foc B-s1,d0, decapat previ de la fusta, apliació d'una capa de
segellat i dues de bernís ignífug

90 90,000coberta interior de fusta
Total m2............: 90,000
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7.1 P7D6-613K m2 Pintat d'estructura de fusta amb bernís intumescent, amb una capa
d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent,
amb el gruix necessari per garantir una resistencia al foc R30

7 6,500 0,650 29,575bigues coberta bar
28 6,000 0,650 109,200bigues coberta zona antiga
5 2,500 0,800 10,000pilars
1 14,000 0,650 9,100jassera

Total m2............: 157,875
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8.1 ENDERROCS
8.1.1 P214R-8GX0 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i

càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

3,250 2,500 8,125
2,000 2,500 5,000
1,100 2,500 2,750
3,500 2,500 8,750
1,300 2,500 3,250
2,000 2,500 5,000
1,500 2,500 3,750
1,500 2,500 3,750
2,350 2,500 5,875
3,500 2,500 8,750
1,400 2,500 3,500
1,400 2,500 3,500

Total m2............: 62,000

8.1.2 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Total u............: 9,000

8.1.3 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

32,000 2,500 80,000
Total m2............: 80,000

8.1.4 P21D0-HBKG u Desmuntatge d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Total u............: 7,000

8.1.5 P21D0-HBKH u Desmuntatge de lavabo o urinari, aixetes, sifó, taulell, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Total u............: 9,000

8.1.6 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins
de l'obra, per a transports

Total m3............: 12,000

8.1.7 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Total m3............: 12,000

8.1.8 P2RA-EU5P m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Total m3............: 12,000

8.2 PAVIMENTS
8.2.1 P9D5-3649 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN

14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

18,53 18,530
19,06 19,060
10,3 10,300

Total m2............: 47,890

8.3 REVESTIMENTS

PRESSUPOST ADEQUACIÓ BAR-RESTAURANT I SALA DE CONCERTS "RACÓ DE LA PA… Página 16
Presupuesto parcial nº 8 RENOVACIO DE LA ZONA DE SERVEIS HIGIÈNICS DE LA SALA P…

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total



8.3.1 RAG110 m² Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color
blanc, acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII,
segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de fàbrica, vertical, de fins 3 m
d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5.
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts
de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la
disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i
aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de moviment.
Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la
resolució de punts singulars.

19,060 2,700 51,462
20,360 2,700 54,972

Total m²............: 106,434

8.4 TANCAMENTS DE PANELLS FENOLICS
8.4.1 P662-6YA9 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària i 205 cm

d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable

Total u............: 5,000

8.4.2 P662-6YAA u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 120 cm de llargària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable

Total u............: 2,000

8.4.3 P662-6YAC u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable

Total u............: 1,000

8.4.4 P662-6YAE u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix,
de 100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

Total u............: 5,000

8.4.5 P662-6YAI u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix,
de 140 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

Total u............: 1,000

8.4.6 P662-6YAG u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix,
de 210 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

Total u............: 1,000

8.5 INSTAL.LACIO DE SANEJAMANET
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8.5.1 PARSA u Instal.lació de sanejament per la reconnexió dels aparells sanitaris a la xarxa
de sanejament existent, inclòs sifons, canonadades i accesoris de muntatge
segons CTE

Total u............: 1,000

8.6 INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA
8.6.1 IFI010b U Instal·lació interior de fontaneria per cambres higièniques amb dotació per: 7

vàter, 6 lavabos, 3 urinaris, realitzada amb tub de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), per la
xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les
seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per
al tall del subministrament d'aigua, material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.

Total U............: 1,000

8.7 APARELLS SANITARIS I ACCESSORIS
8.7.1 SAL031 U Lavabo mural antivandàlic, d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat setinat, de

600x410 mm, de 1 cubeta, equipat amb aixeteria temporitzada, mescladora, de
repisa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10,
limitador de cabal a 6 l/min. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de
junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el desguàs.

Total U............: 6,000

8.7.2 SAI011 U Tassa de vàter antivandàlic sense tanc integrat, d'acer inoxidable AISI 304, per
adossar a la paret, de 655x360x400 mm, amb seient i tapa de vàter, de fusta.
Inclús tub per a evacuació horitzontal del vàter, cargols de seguretat d'acer
inoxidable i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el fluxor.

Total U............: 7,000

8.7.3 SAU005 U Urinari anivandàlic d'acer inoxidable AISI 304, amb alimentació vista i desguàs
sifònic, acabat setinat, de 1200x330x566 mm, equipat amb aixeta de pas recte
mural per a urinari, amb temps de flux de 5, cabal de 9 l/min, acabat cromat,
per a col·locació en superfície. Inclús silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa
d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 3,000
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8.7.4 SAI120 U Cisterna reforçada per a encastar a mur de fàbrica i polsador mecànic de doble
accionament. Instal·lació encastada en mur de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la cisterna. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i
complements. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 7,000

8.8 INSTAL.LACIO ELECTRICA
8.8.1 PG71-6PWF u Lluminària tipus downglingh LED amb detector de presència autonom integrat,

encastada o de superficie, de 18w de potencia 230 V de tensió d'alimentació, ,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, inclos alimnetació elècrica amb tub
flexible corrugat o rigid de PVC , caixa de derivació rectangular i conductor de
coure de designació RZ1-K

Total u............: 19,000

8.8.2 PG6M-6PDH u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar, (2P), 16 A, 250
V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc per a
l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular de 2 mòdul, preu
mitjà, tub flexible corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa de derivació
rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

Total u............: 2,000

8.8.3 PH57-B36E u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

Total u............: 5,000

8.8.4 KITEMERGWC u Kit d'alarma WC per a persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, per
a ús en cas d'emergència, que inclou tot el necessari per complir amb el
Document Bàsic de Seguretat d'ús i accessibilitat (DB SUA) Secció SUA3.2
AprisionamientoKit anomenada emergència wc accessible , format per tirador
de sostre, llum amb sirena en porta, controlador amb font d'alimentació 12V,
etiqueta de senyalització, bateria, punt de RESET remot que inclou indicació
visual i audible d'alarma per tranquil·litzar a l'usuari que la trucada s'ha
produït, totalment instal·lat, inclòs cablejat, canalizacions i accessoris de
muntatge.

2 2,000
Total u............: 2,000

8.9 ACCESSORIS BANY I VESTUARI
8.9.1 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor,

col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat
mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior
i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

3 2,000 6,000
Total U............: 6,000
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8.9.2 SMA050 U Penjador per a bany, simple, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fixació
al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 7,000

8.9.3 SMB010 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer
inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de temps
màxim de funcionament, de 225x160x282 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a la xarxa elèctrica.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

8.9.4 SMD010 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de capacitat,
carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000

8.9.5 SME010 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa de
ABS de color blanc, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb
tancament mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 7,000

8.9.6 SMG010 U Mirall pla 60x60cm, de llautó amb acabat cromat, suport mural amb braç
extensible. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori.
Col·locació i fixació dels accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 6,000

8.9.7 SIR010 U Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de WC, de 250x80 mm, amb
les lletres o números adherits al suport.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000
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9.1 MOVIMENT DE TERRES
9.1.1 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala

excavadora i càrrega directa sobre camió

4,000 4,000 0,300 4,800
3,650 1,500 0,150 0,821vorera exterior

Total m3............: 5,621

9.1.2 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

3,600 0,500 0,500 0,900
3,750 0,500 0,500 0,938

Total m3............: 1,838

9.1.3 P2R3-FILS m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,2 4,000 4,000 0,300 5,760
1,2 3,600 0,500 0,500 1,080
1,2 3,750 0,500 0,500 1,125

Total m3............: 7,965

9.2 FONAMENTS
9.2.1 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit

elàstic >= 500 N/mm2

50 3,600 0,500 0,500 45,000
50 3,750 0,500 0,500 46,875

Total kg............: 91,875

9.2.2 P311-DQ6G m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

2 3,600 0,500 0,250 0,900
2 3,750 0,500 0,250 0,938

Total m2............: 1,838

9.2.3 P312-D4VG m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

3,600 0,500 0,500 0,900
3,750 0,500 0,500 0,938

Total m3............: 1,838

9.3 ESTRUCTURA I TANCAMENTS
9.3.1 P4E5-DKMN m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment

foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

3,600 2,800 10,080
3,750 2,800 10,500

Total m2............: 20,580

9.3.2 P4E1-4455 m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 200x200x200 mm, de morter de
ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter
ciment 1:4,

3,600 3,600
3,750 3,750

Total m............: 7,350

9.3.3 P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

Total kg............: 280,000
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9.3.4 P4E2-DWXU m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat
manualment

3,600 0,160 2,800 1,613
3,750 0,160 2,800 1,680

Total m3............: 3,293

9.3.5 P4LK-5NTV m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2,
amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó armat, intereixos
0,7 m, llum >5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm
de D, i una quantia de 0,1 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

3,650 3,750 13,688
Total m2............: 13,688

9.4 COBERTA
9.4.1 QAB111 m² Coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix, tipus convencional,

pendent del 1% al 5%, per a trànsit de vianants privat. FORMACIÓ DE
PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de
maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i
consolidada en la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una
resistència a compressió de 1 MPa i con una conductivitat tèrmica de 0,087
W/(mK), amb espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de
ciment, industrial, M-5 de 4 cm d'espessor, acabat remolinat; AÏLLAMENT
TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300
kPa; CAPA SEPARADORA SOTA CAPA DE REFORÇ: geotèxtil no teixit compost
per fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²); CAPA DE REFORÇ: morter
de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10 de 4 cm d'espessor;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no adherida, formada per una làmina
impermeabilitzant flexible tipus EVAC, composta d'un doble full de poliolefina
termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues cares revestides de fibres
de polièster no teixides, de 0,52 mm d'espessor i 335 g/m², fixada al suport en
perímetre i junts mitjançant adhesiu cimentós millorat C2 E, i cavalcaments
fixats amb adhesiu cimentós millorat C2 E S1; CAPA DE PROTECCIÓ: paviment
de rajoles ceràmiques de gres rústic, 20x20 cm col·locades en capa fina amb
adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional,
color gris, directament sobre la impermeabilització, rejuntat amb morter de
junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm. Inclús creuetes
de PVC.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes amb
poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins a arribar al
nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment.
Abocament, estesa i reglejat del morter de regularització. Revisió de la
superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les
exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.
Col·locació de la capa separadora sota capa de reforç. Execució de la base de
morter. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'adhesiu cimentós.
Col·locació de la impermeabilització. Abocat, estès i reglejat del material d'unió
o anivellació. Replanteig dels junts del paviment. Replantejament del paviment
i faixat de juntes i punts singulars. Col·locació de les rajoles amb junta oberta.
Segellat de juntes de paviment i perimètriques. Rejuntat del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels
ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels
junts ni l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.

3,650 3,750 13,688
Total m²............: 13,688

9.5 PAVIMENT
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9.5.1 P924-DX75 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20 cm de gruix i, grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

3,650 3,750 13,688
3,650 1,500 5,475vorera exterior

Total m2............: 19,163

9.5.2 P93M-3G0H m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió

3,650 3,750 13,688
3,650 1,500 5,475vorera exterior

Total m2............: 19,163

9.5.3 P9D5-3649 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

3,650 3,750 13,688
Total m2............: 13,688

9.6 FUSTERIA
9.6.1 LCL060 U Finestra d'alumini, gamma mitja, una fulla practicable, amb obertura cap a

l'interior, dimensions 800x500 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta
de fulla de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, sense bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge
per a la fixació de la fusteria, silicona per a segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.

Total U............: 1,000

9.6.2 PAS2-5QQ3 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de
160x210 cm, preu alt, col·locada

Total u............: 1,000

9.7 REVESTIMENTS
9.7.1 P89H-4V7D m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb

acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

3,650 3,750 13,688
Total m2............: 13,688

9.7.2 P89H-4V6U m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

2 3,650 2,800 20,440
2 3,750 2,800 21,000

Total m2............: 41,440

9.7.3 P89H-4V7J m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb
acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una
d'imprimació fixadora i dues d'acabat

1 3,650 2,800 10,220
1 3,750 2,800 10,500

Total m2............: 20,720
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9.7.4 P8K8-BZ89 m Escopidor de 24,5 cm, amb trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

0,800 0,800
Total m............: 0,800
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10.1 USAMF-AR24ART u Climatizador, tipo inverter con bomba de calor, marca SAMSUNG, modelo
AR35-Silver, ref. F-AR24ART, unidad interior ref. AR24TXHQASINEU de medidas
1.130x405x310mm y peso 12.5kg., unidad exterior ref. AR24TXHQASIXEU de
medidas 965x395x765 y peso 52kg. Capacidad nominal
refrigeración/calefacción 7,0/7,3kW, con estándares de eficiencia energética
SEER 6.1 (A++) y SCOP 3.9 (A). El conjunto incluye mando inalámbrico.

Total u............: 2,000

10.2 ICN015 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense
soldadura, formada per un tub per líquid de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix
amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0,8
mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut
d'oli residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de polietilè,
per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a
connexió entre les unitats interior i exterior.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

2 15,000 30,000
Total m............: 30,000

10.3 ICN006 m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, amb film de protecció, de
60x110 mm, aïllant, amb grau de protecció IK08, estable davant els raigs UV i
amb bon comportament a la intempèrie.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la línia frigorífica, el cablejat
elèctric d'alimentació ni la xarxa d'evacuació de condensats.

15,000 15,000
Total m............: 15,000

10.4 ICN017 m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat format per cable
multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4G1,5 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1).
Inclou: Estesa del cablejat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

2 15,000 30,000
Total m............: 30,000

10.5 ICN018 m Xarxa d'evacuació de condensats, encastada en la paret, formada per tub
flexible de PVC, de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, que connecta la
unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, el baixant, el
col·lector o el caixa sifònica. També, accessoris i peces especials col·locats
mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de
tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

2 6,000 12,000
Total m............: 12,000
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11.1 PEM6-SODE u Unitat de filtració formada per impulsor en línia per a conductes i filtre F7, amb
envolvent acústica, monofàsic, IP54, tipus Sodeca SV-Filter 350 o equivalent,
muntat en el conducte inclòs elements antivibratoris de connexió i suport i
desmuntatges i reposició de fals sostre, en cas de ser necessari

Total u............: 1,000

11.2 PEM6-SOV u Caixa d'extracció en línia per a conductes, amb envolvent acústica, monofàsic,
IP54, tipus Sodeca SV o equivalent, muntat en el conducte inclòs elements
antivibratoris de connexió i suports necessaris

Total u............: 1,000

11.3 UMADC21CTM30… u Sum. i col. de reixeta de doble deflexió per a impulsió amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la cota major sèrie CTM-AN+CM (S) AA dim.
800x300, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Total u............: 1,000

11.4 UMADC22DMT30… u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la
cota major sèrie DMT-AR+CM (S) AA dim. 800x300, construïda en alumini i
acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Total u............: 3,000

11.5 ICR021 m² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell
rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN
14303, de 25 mm d'espessor, revestit per un complex tríplex alumini vist +
malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior i un teixit de vidre acústic d'alta
resistència mecànica (teixit NETO) per l'interior, resistència tèrmica 0,78
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions,
segellat d'unions amb cola Climaver, embocadures, suports metàl·lics
galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Neto
d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les
unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la
longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

1,35 6,000 8,100impulsio
1,35 10,000 13,500extraccio

Total m²............: 21,600

11.6 PEV8-REG1 u Potenciòmetre per a regulador de velocitat de caixa de ventilació per a
conductes, inclòs cablejat, tub i accessoris de muntatge

Total u............: 2,000
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12.1 PG47-EOH4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

4 4,000sq porta corredera
4 4,000sq bar
2 2,000sq barra

Total u............: 10,000

12.2 PG47-EOH2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1 1,000sq cabina cine
2 2,000sq bar
1 1,000quadre general

Total u............: 4,000

12.3 SUBCOMPLBT u Retirada d'equip de mesura tipus TMF10 existent que es troba fora de servei
(situat en local de quadres elèctrics) i disposició de caixa de bornes específica
per a connectar grup electrogen de lloguer, en nou armari metàl.lic de
500x600x120mm, per donar servei de subministrament complementari,
disposant de cable 0,6/1KV RZ1 AS, des de entrada de contactor de
commutació fins a caixa de bornes amb una secció de 4x95mm2 a l'interior de
safata amb tapa tipus UNE de 200x10mm, inclòs material i mà d'obra

1 1,000local de contadors
Total u............: 1,000

12.4 IDENTCONT u Identificació de conductors i circuits, mitjançant senyalització DIMO de tots els
quadres i preparació d'esquemes unifilars

1 1,000per tots els quadres
Total u............: 1,000

12.5 PH53-H9YD u Balisa d'emergència quadrada amb difusor semiocult de policarbonat i cos de
zamak, amb LED d'un flux aproximat d'1,5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2
làmpades de senyalització tipus LED de color vermell de 230 V a.c. de tensió
d'alimentació, amb un grau de protecció IP 44 IK 07, encastada en paraments
verticals

1 1,000pista exterior
Total u............: 1,000

12.6 PG4L-HCHP u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars
commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars
commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a
l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia
automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de
l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

1 1,000diferencia quadre general
Total u............: 1,000

12.7 PG4B-DX3S u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1 1,000sq escenari principal
1 1,000sq escenari sala polivalent

Total u............: 2,000

12.8 PG4B-DX3G u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1 1,000sq cabina cine
Total u............: 1,000

PRESSUPOST ADEQUACIÓ BAR-RESTAURANT I SALA DE CONCERTS "RACÓ DE LA PA… Página 27
Presupuesto parcial nº 12 ADEQUACIO INSTAL.LACIO ELÈCTRICA

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total



12.9 INDENTCABL u Identificació de cable de neutre, mitjançant color normalitzat (blau), en
subquadre de la barra del bar

1 1,000sq barra bar
Total u............: 1,000

12.10 CONNPROJ Adequació de la connexió del projector existent en la zona exterior del patii,
col.locant caixa estanca per a exteriors IP65

1 1,000escenari bar pati
Total ............: 1,000

12.11 ALIMFOCPAT Adequació de l'alimentació als projectors exteriors de la zona del pati,
disposant cables d'alimentació 0,6/1KV RZ1 AS, de secció 3x2,5mm2,  a
l'interior de tubs rígids de PVC i caixes de derivació estanques IP65, amb
prensaestopes

1 1,000escenari bar pati
Total ............: 1,000

12.12 PHQE-C0CA u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 38 W de
potència, flux lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció
IP66, col·locat

3 3,000substitució de projectors
amb halogenurs en pati
exterior

Total u............: 3,000

12.13 INSPECA u Taxes d'entitat d'inspecció i control autoritzada, corresponent a a la inspecció
complementària de la instal.lació elèctrica existent

Total u............: 1,000

12.14 PROJELEG u Projecte i/o Memoria Tècnica per la legalització de les modificacions de la
instal.lació elèctrica en BT i registre al RITSIC, realitzada per enginyer o
enginyer tècnic, segons REBT i Instrucció 1/2015

Total u............: 1,000
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13.1 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

Total u............: 2,000

13.2 PM32-DZ3Y u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, cromat, amb suport a paret

Total u............: 1,000

13.3 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Total u............: 3,000

13.4 PMS0-6Z1Q u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical

Total u............: 1,000
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14.1 Z0001 u Subministrament i instal.lació d'altaveu Yamaha Dxr15 MKII, o equivalent, amb
les següents especificacions:
- Configuració: Woofer de 15 "+ Tweeter de neodimi de 1,75"
- Dispersió: Difusor 90 ° x 60 °
- 2 vies biamplificat  amb 1100W (950 W LF + 150 W HF)
- Etapes d'amplificació Class-D
- Resposta en freqüència: 49 - a 20.000 Hz
- SPL màx. 134 dB
- Entrades i sortides XLR i Jack
- Recinte de color negre d'ABS amb 3x punts de volat M10x18
- Vas de muntatge en pal de 35 mm
- Reixa d'altaveu envoltant
- Mesura: 445 x 700 x 380 mm
- Pes: 21,8 kg
- Color: Negre
S'inclou elements de suport tipus Yamaha Ubdxr15, muntatge, connexió,
cablejat, elements de subjecció de seguretat i accessoris

Total u............: 4,000

14.2 Z0002 u Subministrament i instal.lació de subwoofer actiu Yamaha Dxs15 MKII, o
equivalent, amb les següents especificacions:
- Altaveu de 15 "
- Amplificador de Classe D de 1020W
- Resposta en freqüència: 40 - 150 Hz
- SPL màxim de 135dB
- Carcassa de contraxapat en negre amb reixa d'altaveu contínua
- Vas de 35mm per a muntatge en pal
- Entrades i sortides XLR
- Pes: 36kg
S'inclou elements de muntatge, connexió, cablejat, suport, subjecció i
accessoris

Total u............: 1,000
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14.3 Z0003 u Subministrament i instal.lació de taula de so Behringer X32 Compact Stagebox
f.Bundleo, o equivalent, inclòs caixa de 16 entrades / 8 sortides, flightcase i
cable pro snake CAT 5 Profi de 30m  amb les següents especificacions:
Behringer X32 Compact
- Taula Digital
- 32 canals, 25 busos
- 16 entrades de micro
- 8 sortides
- 8 retorns FX estèreo
- Matriu de 6 busos amb Insert
- 6 grups de Muti
- 8 grups DCA
- Interfície d'àudio de 32x32 canals (USB)
- Faders motoritzats de 100 mm
- Pantalla a color de 7 "TFT
- Indicador LCD per canal
- EQ per canal
- Delays ajustables en tots els canals
- Rack d'efectes virtuals amb 8 slots FX
- USB Recorder integrat
- Cotrolable a distància per USB o Ethernet
- Compatible amb BEHRINGER P-16 Personal Monitoring System
- Sortida digital estèreo AES / EBU i implementació completa Migdia
- Mesures: 21,3 x 63,1 x 51,2cm
- Pes: 15,5kg
Behringer S16
- Caixa d'escenari digital
- 16 entrades
- 8 sortides XLR servobalanceadas analògiques
- Ports de xarxa AES50 amb tecnologia KLARK TEKNIK Supermac d'ultra baixa
latència (compatible in-ear)
- Fins a 100 m capacitat de xarxa a través de cable CAT-5e 
- Ports Dual AES50 per a la connexió en cascada d'unitats S16 sense
mesclador o router necessaris
- Mesurador LED precís amb indicador de 7 segments per al control del senyal
a l'escenari
- Sortida d'auriculars assignable a qualsevol de les entrades / sortides per
monitorització a l'escenari
- Connectivitat per a sistema de monitorització personal Behringer P-16 en
aplicacions In-Ear 
- Sortides Dual ADAT per al seu ús en mode 'splitter' i aplicacions multinucli
digitals autònomes
- Entrada i sortida MIDI per a la comunicació bidireccional entre la consola
FOH i dispositius MIDI a l'escenari
- Connector USB per actualitzacions de sistema a través de PC
- Format: 19 "/ 2U
- Profunditat de muntatge: 21 cm
Flyht Pro Mixercase Behringer X32Compact
- Flightcase
- Caixa realitzada a mida per Behringer X-32 Compact
- Material: Contraxapat de bedoll de 10 mm amb revestiment en color negre
- Cantells d'alumini de 30 x 30 mm
- Encoixinat de goma escuma
- 4 tancaments de papallona
- Cantells de bola d'acer
- Canal de cable de 12 cm darrere
- Mesures exteriors (An x Pr x A l'): Aprox. 684 x ??660 x 305 mm
Pro snake CAT 5 Profi 30m
- Cable CAT5
- Longitud: 30m
- 2 connectors Hirose RJ45 amb Neutrik NE8MC1
- SF / UTP
- Color: Negre
S'inclou, muntatge, connexió, cablejat i accessoris necessaris

Total u............: 1,000
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14.4 Z0004 u Subministrament i instal.lació de reproductor multimedia Denon Professional
DN-F350, o equivalent, amb les següents especificacions:
- Format: 19 "
- Streaming Bluetooth 4.0
- Targeta SD / SDHC
- USB
- Entrada de micròfon XLR / jack amb alimentació phantom i control de volum
- Entrada auxiliar jack de 3,5 mm
- Sortides XLR balancejades i RCA no balancejades
- Resposta en freqüència: 20 - 20.000Hz
- Font d'alimentació interna: 100 - 240V CA
- Dimensions: 430 x 200 x 44mm
- Pes: 2,3kg
S'inclou, muntatge, connexió, cablejat i accessoris necessaris

Total u............: 1,000

14.5 Z0005 u Subministrament d'emissor i receptor inalàmbric AKG WMS 40 Mini Dual
Vocal/Inst, o equivalent, amb les següents especificacions:
- Sistema UHF de dos canals
- Transmissor de mà dinàmic i transmissor de petaca
- Receptor no Diversity amb sortida simètrica Jack
- Tecnologia HDAP (High Definition Audio Performance)
- Fins a 30 hores d'autonomia amb una bateria AA
- Indicador de funció LED a transmissor
- Indicador de bateria baixa en transmissor
- Commutador On / Off / Mute a transmissor
- 3 leds d'estat a receptor
- Inclou un cable de guitarra
- Freqüències ISM 2 864,375 MHz i ISM 3 864,850 MHz
- Lliure de llicència i taxes a tot Europa

Total u............: 2,000

14.6 Z0006 u Subministrament de microfon de diadema HeadmiKe - D AKG, o equivalent,
amb les següents especificacions:
- Pes lleuger
- 2 ganxos per a les orelles
- Ajustable per a aplicacions d'esquerra o de dreta
- Patró polar cardioide
- Resposta en freqüència: 50 - a 20.000 Hz
- Sensibilitat: 4,4 mV / Pa, -47,2 dB a 1 V / Pa
- SPL màxim: 115 dB
- 750 Ohms
- Connector Mini XLR de 3 pins per transmissor de petaca AKG
- Color: Beix clar
- Longitud del cable: 120 cm
- Inclou pinça per cable

Total u............: 2,000

14.7 Z0007 u Subministrament de microfon de ma Shure SM58 LC, o equivalent, amb les
següents especificacions:
- Patró polar: Cardioide
- Resposta en freqüència: 50 - 15000 Hz
- Sensibilitat: -54,5 dBV / Pa (1,85 mV)
- Adequat per a veus
- Dimensions: 23 x 162 x 51 mm
- Pes: 298 g
- Bossa per micròfon
- Pinça per micròfon 
- Adaptador de rosca de 3/8 "

Total u............: 2,000
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14.8 Z0008 u Subministrament i instal.lació de caixa d'injecció DI activa BSS AR133, o
equivalent, amb les següents especificacions:
- Funcionament per bateria o alimentació phantom
- Entrada XLR / Jack
- Jack link
- Sortida XLR
- Sortida de presa de terra
- Atenuador pad de -20 / 40dB
- Aïllament galvànic
- Construcció sòlida amb laterals de goma antilliscant
- Apilable
S'inclou, muntatge, connexió i accessoris necessaris

Total u............: 2,000

14.9 Z0009 u Subministrament i instal.lació de cable pro snake CAT 5 Profi 30m, o
equivalent, amb les següents especificacions:
- Longitud: 30m
- 2 connectors Hirose RJ45 amb Neutrik NE8MC1
- SF / UTP
- Color: Negre
S'inclou, muntatge, connexió i accessoris necessaris

Total u............: 1,000

14.10 Z0010 u Subministrament de peus de micro K&M 210/9 Black, o equivalent, amb les
següents especificacions:
- Braç extensible
- Base de zinc fos a pressió
- Potes de grans dimensions plegables
- Mecanisme d'ajust d'altura especial
- Alçada ajustable de 900 - 1605mm
- Pes: 3,2kg
- Color: Negre

Total u............: 6,000

14.11 Z0011 u Subministrament i instal.lació de cable pro snake TPM 10, o equivalent, amb
les següents especificacions:
- Llargada: 10m
- Connectors negres Yongsheng XLR (made by Neutrik)
- Color: Negre
- Banda de velcro
S'inclou, muntatge, connexió i accessoris necessaris

Total u............: 10,000

14.12 LIMITSO u Subministrament i instal.lació de limitador de nivell sonor, model CESVA
LF010 o equivalent, analitzador i registrador frecuencial per 1/3 d'octava,
totalment instal.lat, provat i precintat, de les següents característiques:
1/3 d'octava de 50 Hz a 5 kHz segons IEC 61260
Sortida de vídeo FullHD per a dispositius HDMI
4 sensors classe 1
Instal·lació amb Webserver responsive
Equalitzador gràfic per 1/3 d'octava
Programació d'horaris amb calendari bianual
ENOS amb attack i release ajustable
Transmissió telemàtica via WIFI (2,4/5,0 GHz) i Ethernet

Total u............: 1,000
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15.1 RETO01 u Elaboració i instal.lació dels següents rètols:
- D’identificació i d’informació, 
- D’informació de l’exercici del dret d’admissió
- D’informació de l’aforament.
- De disposició al servei del públic assistent de fulls de denúncia/reclamació.
- Prohibició de venta de begudes alcohòliques a menors
- Prohibició de fumar
Realitzats amb metacrilat, dimensions segons nortiva sectorial, amb sistema
de fixació mecànic

Total u............: 1,000
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16.1 PAIMPR Partida alçada a justificar per la dicrecció facultativa en previsió d'imprevistos

Total ............: 1,000
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17.1 HYA010 u Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de les obres i instal.lacions previstes en projecte. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions. Elements de suport, Desplaçament.
Treballs necessaris en fals sostres.

Total u............: 1,000
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18.1 SEGS001 Partida alçada per destinar a despeses en seguretat i salut, que inclou:
elaboració de pla de seguretat, obertura de centre de treball, proteccions
individuals i proteccions col.lectives

Total ............: 1,000
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Cuadro de mano de obra

1 Ajudant encofrador 23,000 1,178 h 27,10
2 Ajudant ferrallista 23,000 3,922 h 92,10
3 Ajudant soldador 23,000 1,568 h 35,98
4 Ajudant col·locador 23,000 29,754 h 684,33
5 Ajudant pintor 23,000 23,128 h 533,26
6 Ajudant calefactor 23,000 1,450 h 33,35
7 Ajudant electricista 23,000 65,187 h 1.502,53
8 Ajudant lampista 23,000 0,275 h 6,33
9 Ajudant muntador 23,000 25,118 h 577,72
10 Oficial 1a electricista 26,000 81,000 h 2.106,00
11 Ajudant electricista 23,000 6,000 h 138,00
12 Manobre 21,000 157,106 h 3.299,07
13 Manobre guixaire 21,000 4,983 h 104,74
14 Manobre especialista 21,000 5,230 h 109,81
15 Oficial 1a 26,000 7,770 h 202,08
16 Oficial 1a calefactor 26,000 1,450 h 37,70
17 Oficial 1a col·locador 26,000 126,971 h 3.301,24
18 Oficial 1a electricista 26,000 70,741 h 1.840,18
19 Oficial 1a encofrador 26,000 1,081 h 28,11
20 Oficial 1a ferrallista 26,000 3,738 h 97,53
21 Oficial 1a guixaire 26,000 8,349 h 217,14
22 Oficial 1a lampista 26,000 17,100 h 444,60
23 Oficial 1a manyà 26,000 0,400 h 10,40
24 Oficial 1a muntador 26,000 34,318 h 892,28
25 Oficial 1a paleta 26,000 55,145 h 1.433,26
26 Oficial 1a pintor 26,000 157,386 h 4.092,05
27 Oficial 1a soldador 26,000 2,761 h 71,63
28 Oficial 1a vidrier 26,000 3,200 h 83,20
29 Oficial 1ª 26,000 3,140 h 81,64
30 Oficial 1ª electricista. 26,000 1,830 h 47,70
31 Oficial 1ª instal·lador de climatització. 26,000 6,390 h 166,20
32 Oficial 1ª lampista. 26,000 108,024 h 2.808,64
33 Oficial 1ª muntador. 26,000 0,232 h 6,03
34 Oficial 1ª muntador de conductes de fibres

minerals. 26,000 8,035 h 208,87
35 Oficial 1ª muntador de conductes de xapa

metàl·lica. 26,000 0,689 h 17,94
36 Oficial 1ª fuster. 26,000 7,281 h 189,30
37 Oficial 1ª serraller. 26,000 1,345 h 34,97
38 Oficial 1ª construcció. 26,000 5,936 h 154,28
39 Oficial 1ª enrajolador. 26,000 6,351 h 165,08
40 Oficial 1ª enrajolador. 26,000 54,281 h 1.411,31
41 Oficial 1ª aplicador de làmines

impermeabilitzants. 26,000 2,067 h 53,79
42 Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 26,000 0,794 h 20,67
43 Ajudant fuster. 23,000 7,281 h 167,46
44 Ajudant serraller. 23,000 0,823 h 18,93
45 Ajudant enrajolador. 23,000 3,176 h 73,09
46 Ajudant enrajolador. 23,000 27,141 h 624,77
47 Ajudant aplicador de làmines

impermeabilitzants. 23,000 2,067 h 47,50
48 Ajudant construcció. 23,000 4,512 h 103,79
49 Ajudant muntador. 23,000 1,218 h 28,01
50 Ajudant muntador de conductes de fibres

minerals. 23,000 8,035 h 184,90
51 Ajudant muntador de conductes de xapa

metàl·lica. 23,000 0,689 h 15,86
52 Ajudant muntador d'aïllaments. 23,000 0,794 h 18,21
53 Ajudant electricista. 23,000 1,830 h 42,00
54 Ajudant instal·lador de climatització. 23,000 6,390 h 147,00
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55 Ajudant lampista. 23,000 67,786 h 1.559,12
56 Peó especialitzat construcció. 21,000 4,252 h 89,29
57 Peó ordinari construcció. 21,000 12,027 h 252,59

Importe total: 30.740,66

Cuadro de mano de obra
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Cuadro de maquinaria

1 Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de
15 a 20 t 87,460 0,214h 18,66

2 Compactador duplex manual de 700 kg 7,750 1,150h 9,01
3 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 51,150 2,716h 139,15
4 Camió per a transport de 7 t 33,030 0,398h 13,14
5 Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic 24,640 17,100h 421,42
6 Formigonera de 165 l 1,780 2,041h 3,66
7 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5

m3 de capacitat i recollida amb residus
inerts o no especials 23,180 19,000m3 440,42

8 Equip i elements auxiliars per a soldadura
elèctrica 3,110 2,761h 8,65

Importe total: 1.054,11
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Cuadro de materiales

1 Remats i accessoris necessaris per muntatge
de cancell 400,000 1,000 u 400,00

2 Kit llamada emergencia wc accesible 325,000 2,000 u 650,00
3 Aigua 1,540 1,051 m3 1,62
4 Diluent de pintura mineral al silicat, per

a interiors i exteriors 9,330 1,100 l 10,23
5 Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a

70 mm 15,890 6,841 t 108,65
6 Sorra de pedrera per a morters 17,030 4,539 t 77,29
7 Material per a rejuntat de rajoles

ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888,
de color 0,340 81,498 kg 27,17

8 Material per a rejuntat de rajoles
ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888,
de color 0,900 150,620 kg 135,29

9 Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,220 281,770 kg 61,99
10 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,550 0,767 t 79,53
11 Guix escaiola de designació A, segons la

norma UNE-EN 13279-1 0,120 26,334 kg 3,30
12 Guix de designació B1/20/2, segons la norma

UNE-EN 13279-1 0,120 633,600 kg 76,03
13 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m

d'alçària i 150 usos 45,560 0,103 cu 4,71
14 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa 72,140 2,022 m3 145,85

15 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu
hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa 72,310 2,970 m3 214,82

16 Formigó HA-25/P/10/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I 71,580 3,458 m3 247,50

17 Formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I 68,990 1,437 m3 99,17

18 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I 71,580 0,038 m3 2,71

19 Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat
segons norma UNE-EN 12004 0,290 783,499 kg 226,92

20 Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat
segons norma UNE-EN 12004 0,630 740,309 kg 466,13

21 Cinta adhesiva doble cara de 25 mm
d'amplària, resistent a la humitat,
productes químics i temperatures extremes 1,880 3,600 m 6,76

22 Cargol autoroscant amb volandera 0,160 87,360 u 13,98
23 Clau acer 1,360 0,312 kg 0,42
24 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,220 7,192 kg 9,07
25 Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,110 0,187 kg 0,20
26 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,

volandera i femella 4,270 40,000 u 170,80
27 Acer en barres corrugades B500S de límit

elàstic >= 500 N/mm2 0,640 462,331 kg 295,01
28 Malla electrosoldada de barres corrugades

d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 1,290 16,426 m2 21,22

29 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,340 29,120 m 9,91
30 Llata de fusta de pi 255,220 0,003 m3 0,66
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31 Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs,
d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega
màxima admissible, amb elements de
recolzament roscats i 25 usos 11,760 0,040 cu 0,48

32 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm
de gruix, per a 10 usos 1,380 2,436 m2 3,36

33 Desencofrant 2,470 0,055 l 0,13
34 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de

400x200x200 mm, per a revestir, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3 1,020 270,113 u 275,57

35 Peça U de morter de ciment, de 200x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3 0,670 38,220 u 25,58

36 Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,300 214,369 u 64,31

37 Supermaó de 450x230x70 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1 0,300 739,979 u 221,97

38 Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1 0,130 211,860 u 27,56

39 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat,
rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà,
grup BIII (UNE-EN 14411) 9,770 175,780 m2 1.717,85

40 Rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN
14411) 14,610 109,926 m2 1.605,55

41 Deposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 102,800 3,230 t 332,12

42 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format
per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant 0,860 151,200 kg 130,03

43 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format
per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant 0,960 79,564 kg 76,38

44 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format
per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant 1,220 4,300 kg 5,25

45 Revoltó industrialitzat de morter de ciment
per a un intereix de 70 cm i alçària de 25
cm 7,620 20,409 m 155,50

46 Semibigueta de formigó armat de 23 a 24 cm
d'alçària, amb armadura de capacitat
mecànica compresa entre 120 i 160 kN 8,210 20,559 m 168,77

47 Placa prefabricada per a coberta deck de 50
mm de gruix, amb una planxa grecada d'acer
galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament
de poliuretà de 40 kg/m3 impermeabilització
amb una làmina bituminosa 60,000 5,733 m2 343,98

48 Ferramenta per a mampares sintètiques per a
divisòria entre cabines, composta de
perfils U o L per fixació a paret o mampara
i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer
inoxidable 19,170 8,000 u 153,36
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49 Ferramenta per a mampares sintètiques per a
mòdul frontal amb porta i elements fixos,
composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, 2 peus
regulables i perfil superior i suports,
d'acer inoxidable 44,040 7,000 u 308,28

50 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb
acabat de color a les dues cares,
treballada a taller per a formar divisòria
entre cabines sanitàries 80,780 20,400 m2 1.647,89

51 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb
acabat de color a les dues cares,
treballada a taller per a formar mòdul
frontal amb porta i elements fixos de
cabines sanitaries 105,410 16,000 m2 1.686,56

52 Planxa de poliestirè expandit (EPS)
elastificat de 10 mm de gruix 1,010 0,485 m2 0,44

53 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà monocomponent 11,960 0,890 dm3 10,65

54 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base silicona neutra
monocomponent 17,210 0,300 dm3 5,17

55 Estructura d'acer galvanitzat vista per a
cel ras de plaques de 600x600 mm formada
per perfils principals en forma de T
invertida de 35 mm de base col·locats cada
1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils
secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg 4,650 45,444 m2 211,33

56 Placa de cel ras de fibres vegetals amb
capa de llana mineral, amb acabat de la
cara vista de fibra vegetal mitja, 600x600
mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte,
amb classificació de resistència al foc
B-s1, d0 26,360 45,444 m2 1.197,86

57 Vernís ignífug amb classificació de reacció
al foc B-s1,d0 20,000 31,230 kg 624,60

58 Pintura plàstica, per a interiors 2,840 27,564 kg 78,28
59 Pintura intumescent 8,110 339,905 kg 2.756,50
60 Pintura al silicat, per a exteriors 10,410 8,247 kg 85,78
61 Pintura acrílica, en fase aquosa 8,200 20,196 kg 165,66
62 Pintura al silicat, per a interiors 8,900 3,927 l 34,98
63 Peça ceràmica per a escopidors, de 24,5 cm

d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament
tèrmic integrat 22,230 0,816 m 18,14

64 Imprimació fixadora acrílica 4,450 2,963 kg 13,26
65 Imprimació neutralitzadora acrílica 21,910 4,745 kg 104,01
66 Imprimació per a pintura intumescent 11,930 26,839 kg 320,49
67 Pintura de fons a l'aigua, per a interiors 32,850 1,650 l 54,23
68 Segelladora 4,250 13,770 kg 58,50
69 Balconera d'alumini anoditzat natural, per

a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra
d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 143,080 4,300 m2 615,24
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70 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, per
a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana 95,250 7,000 m2 666,75

71 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de
dues fulles batents per a una llum de
160x210 cm, preu alt 583,830 1,000 u 583,83

72 Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació
d'1 fulla, amb sistema d'accionament per
pressió, amb 1 punt de tancament, per a
mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN
1125 214,570 1,000 u 214,57

73 Barana d'alumini lacat amb muntants i
brèndoles a 10 cm de separació, de 100 a
120 cm d'alçària 141,660 4,000 m 566,64

74 Barana mobil d'alumini lacat amb muntants i
brèndoles a 10 cm de separació, de 100 a
120 cm d'alçària 151,660 6,000 m 909,96

75 Vidre laminar de seguretat, de 4+4 mm de
gruix, amb 1 butiral de color estàndard,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 46,620 6,400 m2 298,37

76 Ventilador en línia per a conducte circular
amb cos extraible de material plàstic per a
un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de
dos velocitats, IP X4, 60 W de potència
absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h,
nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA 148,750 1,000 u 148,75

77 Unitat de filtracióSodeca FV-Filter 315 992,000 1,000 u 992,00
78 Caixa d'extracció Sodeca SV-Filter 350 600,000 1,000 u 600,00
79 Potenciòmetre per a regulador de velocitat 50,000 2,000 u 100,00
80 Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a

700x900x120 mm, per a servei exterior 149,470 1,000 u 149,47
81 Caixa de derivació rectangular de plàstic,

de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40
i per a encastar 3,170 9,000 u 28,53

82 Caixa de derivació rectangular de plàstic,
de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65
i per a muntar superficialment 19,680 5,000 u 98,40

83 Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200
mm d'amplària 8,510 6,120 m 52,08

84 Safata aïllant de PVC, llisa, de 100x200 mm 24,010 6,120 m 146,94
85 Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V 1,020 61,200 m 62,40

86 Tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V 0,370 277,440 m 103,36

87 Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 13,590 24,480 m 332,64
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88 Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 1,700 61,200 m 103,80

89 Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 1,230 10,200 m 12,50

90 Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-U, construcció segons norma
UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció
1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575 0,180 456,960 m 80,64

91 Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-U, construcció segons norma
UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció
1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575 0,300 97,920 m 29,76

92 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 12,380 4,000 u 49,52

93 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 12,590 10,000 u 125,90

94 Relé diferencial amb toroidal separat,
sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars
commutables), dispar instantani o
temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars
commutables), alimentació a 220 240 V a.c.,
amb connexions per a l'alimentació
elèctrica, la bobina de dispar i el
toroidal, amb vigilàcia automàtica de
l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació
elèctrica i de l'electrònica interna, per a
muntar en carril DIN normalitzat 195,920 1,000 u 195,92

95 Interruptor diferencial de la classe AC,
gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN 167,320 1,000 u 167,32

96 Interruptor diferencial de la classe AC,
gamma terciari, de 100 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN 302,870 2,000 u 605,74

97 Caixa per a mecanismes, per a un element,
preu alt 1,090 9,000 u 9,81

98 Bastidor per a caixa rectangular per al
muntatge de mecanismes modulars, de fins a
3 mòduls, per a fixar a caixa de mecanismes
rectangular 0,890 9,000 u 8,01
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99 Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls
estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb
tecla, preu mitjà, per a muntar sobre
bastidor o caixa 1,840 1,000 u 1,84

100 Marc per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls,
preu mitjà 1,910 9,000 u 17,19

101 Presa de corrent de tipus modular de 2
mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V,
amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre
bastidor o caixa 2,380 8,000 u 19,04

102 Interruptor detector de moviment, de tipus
universal, per a càrregues resistives de
fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5
a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, per a
encastar 42,050 27,000 u 1.135,35

103 Part proporcional d'accessoris per a
armaris metàl·lics 4,960 1,000 u 4,96

104 Part proporcional d'accessoris de caixa de
derivació rectangular 0,320 5,000 u 1,60

105 Part proporcional d'accessoris per a tubs
rígids de PVC 0,150 60,000 u 9,00

106 Part proporcional d'accessoris per a
interruptors magnetotèrmics 0,450 14,000 u 6,30

107 Part proporcional d'accessoris per a
interruptors diferencials 0,410 3,000 u 1,23

108 Caixa per encastar llum d'emergència
rectangular en parament vertical o
horitzontal 3,920 12,000 u 47,04

109 Balisa d'emergència quadrada amb difusor
semiocult de policarbonat i cos de zamak,
amb LED d'un flux aproximat d'1,5 lumens i
1 hora d'autonomia, 2 làmpades de
senyalització tipus LED de color vermell de
230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un
grau de protecció IP 44 IK 07, per a
encastar en paraments verticals 24,430 1,000 u 24,43

110 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una
vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II, amb un flux aproximat
de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt 61,050 12,000 u 732,60

111 Llumenera estanca amb leds amb una vida
útil <= 50000 h, de forma rectangular, de
1300 mm de llargària, 38 W de potència,
flux lluminós de 4000 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de
protecció IP65 70,150 4,000 u 280,60

112 Projector per a exterior amb leds amb una
vida útil <= 50000 h, de forma rectangular,
amb distribució de la llum simètrica
extensiva, de 38 W de potència, flux
lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos
d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66 154,470 3,000 u 463,41

113 Part proporcional d'accessoris de llums
d'emergència i senyalització 0,600 1,000 u 0,60

114 Escalfador acumulador elèctric de 30 l de
capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de
1500 a 3000 W de potència, vertical,
dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta
sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013 142,070 1,000 u 142,07
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115 Extintor de pols seca polivalent, de
càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
cromat 60,700 1,000 u 60,70

116 Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5
kg, amb pressió incorporada, pintat 71,350 2,000 u 142,70

117 Rètol senyalització instal·lació de
protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4 4,180 3,000 u 12,54

118 Rètol senyalització sortida habitual,
quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
A segons UNE 23035-4 4,180 1,000 u 4,18

119 Part proporcional d'elements especials per
a extintors 0,300 3,000 u 0,90

120 Subwoofer actiu Yamaha Dxs15 MKII 573,000 1,000 u 573,00
121 Taula de so digital Behringer X32 Compact

Stagebox f.Bundle 1.388,000 1,000 u 1.388,00
122 Reproductor multimedia Denon Professional

DN-F350 172,900 1,000 u 172,90
123 Emissor i receptor inalàmbric AKG WMS 40

Mini Dual Vocal/Inst 102,800 2,000 u 205,60
124 Microfon de diadema HeadmiKe - D AKG 40,280 2,000 u 80,56
125 Microfon de ma Shure SM58 LC 68,060 2,000 u 136,12
126 Caixa d'injecció DI activa BSS AR133 61,120 2,000 u 122,24
127 Cable pro snake CAT 5 Profi 30m 68,060 1,000 u 68,06
128 Altaveu Yamaha Dxr15 MKII 588,900 4,000 u 2.355,60
129 Peus de micro K&M 210/9 Black 30,560 6,000 u 183,36
130 Cable pro snake TPM 10 6,740 10,000 u 67,40
131 Reixeta impul. CTM-AN+CM (S) AA 800x300

MADEL 72,550 1,000 u 72,55
132 Reixeta ret. DMT-AR+CM (S) AA 800x300 MADEL 49,940 3,000 u 149,82
133 Boca. circ. regul. BWC-C (S) dim.100 MADEL 12,080 6,000 u 72,48
134 Argila expandida, subministrada en sacs,

segons UNE-EN 13055-1. 135,870 1,369 m³ 186,02
135 Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,

29x14x9 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³, segons UNE-EN
771-1. 0,160 41,064 U 6,57

136 Aigua. 1,500 0,192 m³ 0,27
137 Beurada de ciment 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,100 0,137 m³ 14,37
138 Morter de junts cimentós millorat, amb

absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A, segons
UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 2 a
15 mm, a base de ciment d'alta resistència,
quars, additius especials, pigments i
resines sintètiques, per a rejuntat de tot
tipus de peces ceràmiques. 0,780 0,684 kg 0,55

139 Morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A, segons
UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 2 a
15 mm, a base de ciment d'alta resistència,
àrids seleccionats, additius especials i
pigments, amb efecte antifloridura,
antiverdet i preventiu de les
eflorescències, hidrorepel·lent, especial
per a rejuntat de tot tipus de peces
ceràmiques i pedres naturals en zones de
proliferació de microorganismes. 1,080 26,609 kg 28,74

140 Adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1,
segons UNE-EN 12004, color gris. 0,350 54,752 kg 19,16

141 Adhesiu cimentós millorat, C2 E, amb temps
obert ampliat, segons UNE-EN 12004, per a
la fixació de geomembranes, compost per
ciments especials, àrids seleccionats i
resines sintètiques. 0,700 8,213 kg 5,75
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142 Adhesiu cimentós millorat, C2 E S1, amb
temps obert ampliat i gran deformabilitat,
segons UNE-EN 12004, per a la fixació de
cavalcament de geomembranes, compost per
ciments especials, àrids seleccionats i
resines sintètiques. 3,000 4,106 kg 12,32

143 Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 33,860 1,027 t 34,77

144 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de
ciment i una proporció en volum 1/6. 115,300 3,193 m³ 368,26

145 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³ de
ciment i una proporció en volum 1/4. 133,300 0,548 m³ 72,96

146 Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 16,540 1,308 l 21,64

147 Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 22,910 0,648 l 14,80
148 Cargol autoroscant protegit contra

l'oxidació. 0,040 5,000 U 0,20
149 Geotèxtil no teixit compost per fibres de

polièster unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de
1,88 kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 1,49 kN/m, una obertura de
con a l'assaig de perforació dinàmica
segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistència CBR a punxonament 0,3 kN i una
massa superficial de 150 g/m², segons
UNE-EN 13252. 0,520 14,372 m² 7,53

150 Làmina impermeabilitzant flexible tipus
EVAC, composta d'un doble full de
poliolefina termoplàstica amb acetat de
vinil etilè, amb ambdues cares revestides
de fibres de polièster no teixides, de 0,52
mm d'espessor i 335 g/m², segons UNE-EN
13956. 11,040 15,057 m² 166,17

151 Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de
20 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,55
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatació. 1,340 0,137 m² 0,14

152 Panell rígid de poliestirè extrudit, segons
UNE-EN 13164, de superfície llisa i
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica 1,5 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK),
Euroclasse E de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, amb codi de designació
XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2
/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1. 3,500 14,372 m² 50,37

153 Creuetes de PVC per a separació entre 3 i
15 mm. 0,030 191,632 U 5,75

154 Kit de creuetes de PVC per garantir un
gruix dels junts entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i paviments ceràmics. 2,400 37,252 U 89,40

155 Rajola ceràmica de gres rústic, 20x20 cm,
8,00€/m², capacitat d'absorció d'aigua
3%<=E<6%, grup AII, segons UNE-EN 14411,
resistència al lliscament Rd>45 segons UNE
41901 EX, lliscabilitat classe 3 segons
CTE. 8,000 14,372 m² 114,98

156 Entornpeu ceràmic de gres rústic, de 7 cm
d'amplada, 3,00€/m. 3,000 5,475 m 16,43

157 Peces de rajola de València, de 200x200 mm,
color blanc, acabat mat, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup
BIII, segons UNE-EN 14411. 9,740 111,756 m² 1.088,82
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158 Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm,
per porta d'una fulla, amb elements de
fixació. 17,390 6,000 U 104,34

159 Galze de MDF, acabat amb melamina de color
blanc, 90x20 mm. 3,360 15,300 m 51,42

160 Galze de MDF, acabat amb melamina de color
negre, 90x20 mm. 3,360 15,300 m 51,42

161 Carcassa metàl·lica de xapa grecada,
preparada per allotjar la fulla d'una porta
corredissa simple, de fusta, de 90x200 cm i
5,5 cm de gruix màxim de fulla de porta,
amb malla metàl·lica, de major altura i
amplada que l'armadura, per al reforç de la
trobada entre l'armadura i la paret i clips
per a la seva fixació a l'armadura; per
col·locar en paret de fàbrica per revestir
amb morter o amb guix, de 10,5 cm de gruix
total, incloent la fàbrica i el
revestiment; amb rail superior, guia
inferior i accessoris. 226,980 3,000 U 680,94

162 Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamina,
de color blanc, 70x10 mm. 1,360 31,200 m 42,42

163 Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamina,
de color negre, 70x10 mm. 1,360 31,200 m 42,42

164 Porta interior cega buida, de tauler de
fibres acabat amb melamina color blanc, amb
ànima alveolar de paper kraft, de
203x82,5x4 cm. 55,050 3,000 U 165,15

165 Porta interior cega buida, de tauler de
fibres acabat amb melamina color negre, amb
ànima alveolar de paper kraft, de
203x82,5x3,5 cm. 52,380 3,000 U 157,14

166 Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base
de polímer MS, color blanc, amb resistència
a la intempèrie i als raigs UV i elongació
fins a ruptura 750%. 5,290 0,442 U 2,34

167 Cartutx de 300 ml de silicona neutra
oxímica, d'elasticitat permanent i
enduriment ràpid, color blanc, rang de
temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons UNE-EN ISO 868 i
elongació a ruptura >= 800%, segons UNE-EN
ISO 8339. 4,730 0,208 U 0,98

168 Joc de manovella i escut llarg d'alumini
anoditzat, sèrie bàsica, per a porta
interior. 25,740 3,000 U 77,22

169 Tirador amb maneta per a tancament
d'alumini, sèrie bàsica, per a porta
interior corredissa, per a interior. 27,940 3,000 U 83,82

170 Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat,
d'alumini anoditzat, per a porta interior. 4,370 9,000 U 39,33

171 Cargol d'acer 19/22 mm. 0,030 54,000 U 1,62
172 Pany d'embotir, front, accessoris i cargols

de lligat, per a porta de pas interior,
segons UNE-EN 12209. 12,420 3,000 U 37,26
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173 Finestra d'alumini, gamma mitja, una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 800x500 mm, acabat lacat color
blanc, amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés
de lacat, composta de fulla de 48 mm i marc
de 40 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26
mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 136,680 1,000 U 136,68

174 Porta tallafocs pivotant homologada, EI2
60-C5, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de
63 mm d'espessor, 800x2000 mm de llum i
altura de pas, per a un forat d'obra de
900x2050 mm, acabat lacat en color blanc
formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de
0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia de llana de
roca d'alta densitat i plaques de cartró
guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de
1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i
garres d'ancoratge a obra, inclús tres
frontisses de doble pala regulables en
altura, soldades al marc i cargolades a la
fulla, segons UNE-EN 1935, ferradura
embotida de tancament a un punt, escuts,
cilindre, claus i manovelles
antienganxament RF de niló color negre. 236,530 2,000 U 473,06

175 Tancaportes per a ús moderat de porta
tallafocs d'una fulla, segons UNE-EN 1154. 97,020 2,000 U 194,04

176 Seient i tapa de vàter, de fusta. 62,000 7,000 U 434,00
177 Inodor de porcellana sanitària, amb tanc

baix, gamma mitja, color blanc, amb seient
i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de
3/6 litres, amb joc de fixació i colze
d'evacuació, segons UNE-EN 997. 239,200 4,000 U 956,80

178 Cisterna reforçada per a encastar a mur de
fàbrica, amb ancoratges, aixeta de
regulació de 1/2" premuntada, mecanisme de
descàrrega de 3/6 litres i elements de
connexió a alimentació i desguàs, per a
inodor suspès. 155,000 7,000 U 1.085,00

179 Polsador mecànic de doble accionament, amb
embellidor, per a cisterna encastada. 20,000 7,000 U 140,00

180 Tassa de vàter sense tanc integrat, per
instal·lació amb fluxor (no inclòs en
aquest preu), d'acer inoxidable AISI 304,
per adossar a la paret, de 655x360x400 mm;
inclús cargols de seguretat d'acer
inoxidable. 661,830 7,000 U 4.632,81

181 Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter,
acabat cromat. 14,500 4,000 U 58,00

182 Lavabo de porcellana sanitària, mural,
gamma mitja, color blanc, de 500x250 mm,
amb joc de fixació, segons UNE 67001. 129,110 4,000 U 516,44

183 Lavabo mural, d'acer inoxidable AISI 304,
amb acabat setinat, de 600x410 mm, de 1
cubeta. 484,420 6,000 U 2.906,52

184 Urinari d'acer inoxidable AISI 304, amb
alimentació vista i desguàs sifònic, acabat
setinat, de 1200x330x566 mm. 763,580 3,000 U 2.290,74

185 Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per a segellat de
junts en ambients humits. 6,000 0,288 U 1,68
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186 Dosificador de sabó líquid manual amb
disposició mural, de 0,5 l de capacitat,
carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat
brillant, de 100x150x55 mm. 41,900 8,000 U 335,20

187 Porta-rotlles de paper higiènic,
industrial, amb disposició mural, carcassa
de ABS de color blanc, per a un rotllo de
paper de 240 m de longitud, amb tancament
mitjançant pany i clau. 32,880 11,000 U 361,68

188 Penjador per a bany, simple, d'acer
inoxidable AISI 304, acabat setinat. 22,310 11,000 U 245,41

189 Paperera higiènica, de 3 litres de
capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb
pedal d'obertura de tapa, de 270 mm
d'altura i 170 mm de diàmetre. 42,870 4,000 U 171,48

190 Mirall pla 60x60cm, de llautó amb acabat
croma 66,450 8,000 U 531,60

191 Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència
calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable,
amb interruptor òptic per aproximació de
les mans amb 1' de temps màxim de
funcionament, de 225x160x282 mm. 196,230 6,000 U 1.177,38

192 Barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma
d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat,
de dimensions totals 790x130 mm amb tub de
33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de
gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic,
inclús fixacions d'acer inoxidable. 134,830 10,000 U 1.348,30

193 Mirall reclinable per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a bany,
d'alumini i niló, de 604x678 mm. 255,000 2,000 U 510,00

194 Aixeteria temporitzada, mescladora, de
repisa, per a lavabo, acabat cromat,
airejador, amb temps de flux de 10,
limitador de cabal a 6 l/min; inclús
elements de connexió, enllaços
d'alimentació flexibles de 1/2" de diàmetre
i 350 mm de longitud, vàlvules antiretorn i
dues aixetes de pas. 221,450 6,000 U 1.328,70

195 Aixeta de pas recte mural per a urinari,
amb temps de flux de 5, cabal de 9 l/min,
acabat cromat, per a col·locació en
superfície; inclús elements de connexió. 49,760 3,000 U 149,28

196 Aixeta mescladora electrònica, de repisa,
per a lavabo, de 1/2", mida M, sèrie Bau
Cosmopolitan E, model 36 452 000 "GROHE",
acabat cromat, amb accionament de la
descàrrega per infraroigs, alimentació per
bateria, amb control electrònic, limitador
de cabal a 5,7 l/min, vàlvula antiretorn,
bateria externa de liti de 6 V,
electrovàlvula integrada i filtres, amb
sistema de muntatge ràpid i fàcil, inclús
elements de fixació i enllaços
d'alimentació flexibles amb connexió
d'entrada de 3/8" de diàmetre. 189,000 4,000 U 756,00

197 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 4G1,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4. 1,710 30,000 m 51,30

198 Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i
3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el
preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials. 1,830 10,600 m 19,40
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199 Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre
i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1,
amb el preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials. 5,390 8,500 m 45,80

200 Tub de PVC flexible, de 25 mm de diàmetre i
2,5 mm de gruix, amb espiral de PVC rígid,
segons UNE-EN ISO 3994, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris
i peces especials. 1,490 12,600 m 18,72

201 Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS,
sèrie B, acabat cromat, per evacuació
d'aigües residuals (a baixa i alta
temperatura) en l'interior dels edificis,
enllaç mixt de 1 1/4"x40 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 1329-1, amb vàlvula de
desguàs. 56,100 4,000 U 224,40

202 Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de
diàmetre. 25,550 12,000 U 306,60

203 Maneta d'acer inoxidable. 9,830 12,000 U 117,96
204 Tub multicapa de polietilè resistent a la

temperatura/alumini/polietilè resistent a
la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb la
capa d'alumini sense soldadura, de 16 mm de
diàmetre exterior i 2,0 mm de gruix, color
blanc, subministrat en barres, segons
UNE-EN ISO 21003-2, amb el preu incrementat
el 30% en concepte d'accessoris i peces
especials. 6,240 82,400 m 514,16

205 Tub multicapa de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a
la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb la
capa d'alumini sense soldadura, de 20 mm de
diàmetre exterior i 2,25 mm de gruix, color
blanc, subministrat en barres, segons
UNE-EN ISO 21003-2, amb el preu incrementat
el 30% en concepte d'accessoris i peces
especials. 7,970 120,000 m 956,40

206 Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades
multicapa de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a
la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 16 mm
de diàmetre exterior, subministrat en
barres. 0,240 82,400 U 19,76

207 Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades
multicapa de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a
la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 20 mm
de diàmetre exterior, subministrat en
barres. 0,310 120,000 U 37,20

208 Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria. 1,400 4,000 U 5,60

209 Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de
diàmetre. 2,850 4,000 U 11,40

210 Panell rígid d'alta densitat de llana de
vidre Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN
14303, de 25 mm d'espessor, revestit per un
complex tríplex alumini vist + malla de
fibra de vidre + kraft per l'exterior i un
teixit de vidre acústic d'alta resistència
mecànica (teixit NETO) per l'interior, per
a la formació de conductes autoportants per
la distribució d'aire en climatització,
resistència tèrmica 0,78 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK),
Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1, amb codi de
designació MW-EN 14303-T5-MV1. 14,250 24,840 m² 354,02
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211 Cinta "Climaver Neto" d'alumini de 50
microns d'espessor i 63 mm d'ample, amb
revestiment exterior acabat en color negre,
amb adhesiu a base de resines acríliques,
per al segellat d'unions de conductes de
llana de vidre "Climaver Neto". 0,360 32,400 m 11,66

212 Adhesiu vinílic en dispersió aquosa, Cola
Climaver "ISOVER", per la unió de conductes
de llana de vidre. 8,300 0,216 l 1,73

213 Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a
subjecció al forjat de conducte rectangular
de llana mineral per la distribució d'aire
en climatització. 4,260 10,800 U 46,01

214 Conducte circular de paret simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització. 3,200 6,300 m 20,16

215 Conducte circular de paret simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització. 4,800 7,350 m 35,28

216 Brida de 100 mm de diàmetre i suport de
sostre amb barnilla per a fixació de
conductes circulars d'aire en
instal·lacions de ventilació i
climatització. 3,900 0,300 U 1,20

217 Brida de 150 mm de diàmetre i suport de
sostre amb barnilla per a fixació de
conductes circulars d'aire en
instal·lacions de ventilació i
climatització. 4,500 0,525 U 2,38

218 Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada flexible de coure sense soldadura,
formada per un tub per líquid de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de
9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de
10 mm d'espessor, tenint el coure un
contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i
sent l'aïllament de camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica amb revestiment
superficial de pel·lícula de polietilè, per
una temperatura de treball entre -45 i
100°C, subministrada en rotllo, segons
UNE-EN 12735-1. 11,760 30,000 m 352,80

219 Canal protectora de PVC, color blanc RAL
9010, amb film de protecció, de 60x110 mm,
aïllant, amb grau de protecció IK08,
estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie, segons UNE-EN
50085-1, subministrada en trams de 2 m de
longitud, allotjar la línia frigorífica, el
cablejat elèctric d'alimentació i la xarxa
d'evacuació de condensats, inclús ponts
premuntats. 17,380 15,000 m 260,70

220 Repercussió, per m², de material auxiliar
per a fixació i confecció de canalitzacions
d'aire en instal·lacions de climatització. 13,300 2,160 U 28,73

221 Rètol de senyalització per a la denominació
de local, amb suport d'alumini lacat en
color a triar, de 250x80 mm, amb les
lletres o números adherits al suport.
Inclús elements de fixació. 18,200 6,000 U 109,20

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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222 Taquilla modular per a vestuari, de 400 mm
d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800 mm
d'altura, de tauler fenòlic HPL, color a
escollir formada per dues portes de 900 mm
d'altura i 13 mm de gruix, laterals,
prestatges, sostre, divisió i terra de 10
mm d'espessor, i fons perforat per a
ventilació de 3 mm d'espessor, inclús potes
regulables de PVC, panys de relliscada,
claus, plaques de numeració, frontisses
antivandàliques d'acer inoxidable i barres
per penjar d'alumini amb penjadors
antilliscants d'ABS. 215,000 1,000 U 215,00

223 Topall de porta, tipus cilíndric, per a
sol, imitació acer. 1,950 5,000 U 9,75

Importe total: 63.454,03

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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1 REDISTRIBUCIO NOUS SERVEIS HIGIÈNICS, MAGATZE…

1.1 ENDERROCS
1.1.1 P214R-8GX0 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora

mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

A0D-0007 0,020 h 21,000 0,42Manobre
C13C-00LP 0,024 h 51,150 1,23Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 0,420 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total por m2  .................................................. 1,66

1.1.2 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,500 h 21,000 10,50Manobre
A%AUX001 1,500 % 10,500 0,16Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total por u  .................................................. 10,66

1.1.3 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,650 h 21,000 13,65Manobre
A%AUX001 1,500 % 13,650 0,20Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total por m2  .................................................. 13,85

1.1.4 P21D0-HBKG u Desmuntatge d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,200 h 21,000 4,20Manobre
A0F-000N 0,800 h 26,000 20,80Oficial 1a lampista
A%AUX001 1,500 % 25,000 0,38Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total por u  .................................................. 25,38

1.1.5 P21D0-HBKH u Desmuntatge de lavabo o urinari, aixetes, sifó, taulell, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,250 h 21,000 5,25Manobre
A0F-000N 0,800 h 26,000 20,80Oficial 1a lampista
A%AUX001 1,500 % 26,050 0,39Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total por u  .................................................. 26,44

1.1.6 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
dins de l'obra, per a transports

A0D-0007 0,860 h 21,000 18,06Manobre
C15E-0062 0,900 h 24,640 22,18Dúmper 1,5t,hidràulic
A%AUX001 1,000 % 18,060 0,18Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total por m3  .................................................. 40,42

1.1.7 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

C1R1-00CY 1,000 m3 23,180 23,18Subministr.contenidor metàl·lic,5m3
+recollida residus inerts o no especials

Precio total por m3  .................................................. 23,18

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.8 P2RA-EU5P m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28V1 0,170 t 102,800 17,48Deposició controlada dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008,,residus barrej. no
perillosos,0,17t/m3,LER 170904

Precio total por m3  .................................................. 17,48

1.2 OBERTURA NOU PAS EN MUR DE CARREGA
1.2.1 DEC041 m³ Obertura de buit en mur de maçoneria de pedra calcària, amb mitjans

manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat.
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del
forat, però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del
buit ni la col·locació de llindes.

mo113 5,062 h 21,000 106,30Peó ordinari construcció.
mo112 5,062 h 21,000 106,30Peó especialitzat construcció.
% 2,000 % 212,600 4,25Costos directes complementaris

Precio total por m³  .................................................. 216,85

1.2.2 P4M0-ELL6 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil
d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de
151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m
d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural
HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P4C0-4SK0 4,000 m 11,340 45,36Muntatge+desm.apunt. biga,h<=
5m,puntal tubular,3 tubs,càrrg.<=
150kN,elem.recolz.rosc.

P4F7-4SMU 0,019 m3 692,340 13,15Ataconat maó massís elaboració
mecànica,p/estintol.,paret obra
ceràm.+morter mixt

P442-DG2C 151,200 kg 1,530 231,34Acer S275JR,p/biga peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a obra

P443-FHXC 79,564 kg 2,310 183,79Acer S275JR,p/biguetes peça
simp.,perf.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.
obra sold.

P447-DMDF 4,300 kg 3,870 16,64Acer
S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,recta
ng.,treb.taller+antiox.,p/ref.elem.encast.re
colz.rig.,col.obra sold.

P4D9-4SMH 0,360 m2 46,380 16,70Muntatge+desmunt.encofrat p/dau
recolz.,tauló

P214O-4RO4 1,656 m3 135,890 225,03Enderroc mur,obra
ceràm.,m.man.,càrrega manual

P45G0-4SN0 0,036 m3 133,000 4,79Formigó p/dau
recolz.,HA-25/B/10/I,col.manual.

P4FM-4SMO 0,504 m3 528,130 266,18Reparació repos.peces brancal,maó
massís elaboració mecànicaR15N/mm2
p/revestir,290x140x50mm,col.morter 1:3

Precio total por u  .................................................. 1.002,98

Anejo de justificación de precios
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1.2.3 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
dins de l'obra, per a transports

A0D-0007 0,860 h 21,000 18,06Manobre
C15E-0062 0,900 h 24,640 22,18Dúmper 1,5t,hidràulic
A%AUX001 1,000 % 18,060 0,18Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total por m3  .................................................. 40,42

1.2.4 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

C1R1-00CY 1,000 m3 23,180 23,18Subministr.contenidor metàl·lic,5m3
+recollida residus inerts o no especials

Precio total por m3  .................................................. 23,18

1.2.5 P2RA-EU5P m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28V1 0,170 t 102,800 17,48Deposició controlada dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008,,residus barrej. no
perillosos,0,17t/m3,LER 170904

Precio total por m3  .................................................. 17,48

1.3 TANCAMENTS
1.3.1 P6142-56ZZ m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 450x230x70 mm,

LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat
amb morter mixt 1:2:10

A0D-0007 0,140 h 21,000 2,94Manobre
A0F-000T 0,280 h 26,000 7,28Oficial 1a paleta
B07F-0LT6 0,006 m3 158,640 0,95Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

B0F18-0E23 10,401 u 0,300 3,12Supermaó
450x230x70mm,p/revestir,categoria
I,LD,UNE-EN 771-1

A%AUX001 2,500 % 10,220 0,26Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total por m2  .................................................. 14,55

1.4 PAVIMENTS
1.4.1 P93G-57PZ m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de

ciment 1:6

A0D-0007 0,180 h 21,000 3,78Manobre
A0F-000T 0,080 h 26,000 2,08Oficial 1a paleta
B07F-0LT4 0,035 m3 76,420 2,67Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,

B7C24-0KLD 0,011 m2 1,010 0,01Planxa poliestirè expandit
elastificat,g=10mm

A%AUX001 1,500 % 5,860 0,09Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total por m2  .................................................. 8,63

Anejo de justificación de precios
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1.4.2 P9D5-3649 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

A01-FEP3 0,240 h 23,000 5,52Ajudant col·locador
A0D-0007 0,035 h 21,000 0,74Manobre
A0F-000D 0,600 h 26,000 15,60Oficial 1a col·locador
B094-06TK 7,004 kg 0,630 4,41Adhesiu cimentós C2 # (UNE-EN 12004)
B053-1VF9 1,425 kg 0,900 1,28Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN

13888),color
B0FG2-0GNP 1,040 m2 14,610 15,19Rajola gres extruït esmalt.,rectang/quadr.

16 a 25 peces/m2,preu alt
A%AUX001 1,500 % 21,860 0,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total por m2  .................................................. 43,07

1.5 REVESTIMENTS
1.5.1 P815-3FMP m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com

a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma
UNE-EN 13279-1

A0D-0008 0,127 h 21,000 2,67Manobre guixaire
A0F-000L 0,253 h 26,000 6,58Oficial 1a guixaire
B059-06FM 0,798 kg 0,120 0,10Guix escaiola A
B07K-0LR1 0,024 m3 118,130 2,84Pasta guix B1
A%AUX001 2,500 % 9,250 0,23Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total por m2  .................................................. 12,42

1.5.2 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes

A01-FEP9 0,040 h 23,000 0,92Ajudant pintor
A0F-000V 0,080 h 26,000 2,08Oficial 1a pintor
B896-0P0T 0,612 kg 8,200 5,02Pintura acrílica,fase aquosa
A%AUX001 1,500 % 3,000 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total por m2  .................................................. 8,07

1.5.3 P822-3NXZ m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1Indeterminat (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

A0D-0007 0,120 h 21,000 2,52Manobre
A0F-000D 0,360 h 26,000 9,36Oficial 1a col·locador
B094-06TJ 4,903 kg 0,290 1,42Adhesiu cimentós C1 # (UNE-EN 12004)
B053-1VF8 0,510 kg 0,340 0,17Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN

13888),color
B0FG2-0GMZ 1,100 m2 9,770 10,75Rajola ceràm.prems. esmalt.matrajola de

valència,rectang/quadr. 16 a 25
peces/m2,preu mitjà

A%AUX001 2,500 % 11,880 0,30Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total por m2  .................................................. 24,52

Anejo de justificación de precios
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1.5.4 P849-CNF4 m2 Cel ras registrable de plaques de fibres vegetals amb capa de llana
mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 600x 600
mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de
resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i
prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de
base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

A01-FEPH 0,320 h 23,000 7,36Ajudant muntador
A0F-000R 0,320 h 26,000 8,32Oficial 1a muntador
B848-2IUG 1,030 m2 4,650 4,79Estructura acer galv.vista p/cel ras

plac.600x600mm,perf.princip.T invertida
35mm c/1,2m vareta susp.
+perf.secund.retícula

B84C-33PM 1,030 m2 26,360 27,15Placa cel ras,fibres veget. +capa MW,cara
vista
fib.mitja,600x600mm,(25+40mm),cant.rect
e,B-s1, d0

A%AUX001 1,500 % 15,680 0,24Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total por m2  .................................................. 47,86

1.6 TANCAMENTS PRACTICABLES
1.6.1 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x4 cm, de tauler de

fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper
kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de
MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i
manovella sobre llarg d'alumini anoditzat, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt22aap011ja 1,000 U 17,390 17,39Bastiment de base de fusta de pi, 90x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22aga015ae 5,100 m 3,360 17,14Galze de MDF, acabat amb melamina de
color blanc, 90x20 mm.

mt22pxh025ab 1,000 U 55,050 55,05Porta interior cega buida, de tauler de
fibres acabat amb melamina color blanc,
amb ànima alveolar de paper kraft, de
203x82,5x4 cm.

mt22ata015ab 10,400 m 1,360 14,14Tapajuntes de MDF, amb acabat amb
melamina, de color blanc, 70x10 mm.

mt23iba010h 3,000 U 4,370 13,11Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat,
d'alumini anoditzat, per a porta interior.

mt23ppb011 18,000 U 0,030 0,54Cargol d'acer 19/22 mm.
mt23ppb200 1,000 U 12,420 12,42Pany d'embotir, front, accessoris i cargols

de lligat, per a porta de pas interior,
segons UNE-EN 12209.

mt23hba010aa 1,000 U 25,740 25,74Joc de manovella i escut llarg d'alumini
anoditzat, sèrie bàsica, per a porta
interior.

mo017 1,040 h 26,000 27,04Oficial 1ª fuster.
mo058 1,040 h 23,000 23,92Ajudant fuster.
% 2,000 % 206,490 4,13Costos directes complementaris

Precio total por U  .................................................. 210,62

Anejo de justificación de precios
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1.6.2 LPM020 U Carcassa metàl·lica de xapa grecada, preparada per allotjar la fulla d'una
porta corredissa simple, de fusta, de 90x200 cm i 5,5 cm de gruix màxim
de fulla de porta, amb malla metàl·lica, de major altura i amplada que
l'armadura, per al reforç de la trobada entre l'armadura i la paret, fixada a
la carcassa amb clips; col·locació en paret de fàbrica per revestir amb
morter o amb guix, de 10,5 cm de gruix total, incloent la fàbrica i el
revestiment.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els
seus allotjaments. Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter
o guix. Fixació sobre el paviment mitjançant cargolat. Rejuntat. Fixació
de la malla a l'armadura mitjançant clips.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt22amy010agb 1,000 U 226,980 226,98Carcassa metàl·lica de xapa grecada,
preparada per allotjar la fulla d'una porta
corredissa simple, de fusta, de 90x200 cm
i 5,5 cm de gruix màxim de fulla de porta,
amb malla metàl·lica, de major altura i
amplada que l'armadura, per al reforç de
la trobada entre l'armadura i la paret i
clips per a la seva fixació a l'armadura;
per col·locar en paret de fàbrica per
revestir amb morter o amb guix, de 10,5
cm de gruix total, incloent la fàbrica i el
revestiment; amb rail superior, guia
inferior i accessoris.

mo020 1,156 h 26,000 30,06Oficial 1ª construcció.
mo077 1,156 h 23,000 26,59Ajudant construcció.
% 2,000 % 283,630 5,67Costos directes complementaris

Precio total por U  .................................................. 289,30

1.6.3 LPM021 U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina color negre,
amb ànima alveolar de paper kraft, format per ànima alveolar de paper
kraft i xapat de tauler de fibres, acabat amb revestiment de melamina;
bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, color color negre de 90x20 mm; tapajunts de
MDF, amb revestiment de melamina, color color negre de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador amb
maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt22aap011ja 1,000 U 17,390 17,39Bastiment de base de fusta de pi, 90x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22aga015fe 5,100 m 3,360 17,14Galze de MDF, acabat amb melamina de
color negre, 90x20 mm.

mt22pxh025fa 1,000 U 52,380 52,38Porta interior cega buida, de tauler de
fibres acabat amb melamina color negre,
amb ànima alveolar de paper kraft, de
203x82,5x3,5 cm.

mt22ata015fb 10,400 m 1,360 14,14Tapajuntes de MDF, amb acabat amb
melamina, de color negre, 70x10 mm.

mt23hba020j 1,000 U 27,940 27,94Tirador amb maneta per a tancament
d'alumini, sèrie bàsica, per a porta interior
corredissa, per a interior.

mo017 1,387 h 26,000 36,06Oficial 1ª fuster.
mo058 1,387 h 23,000 31,90Ajudant fuster.
% 2,000 % 196,950 3,94Costos directes complementaris
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Precio total por U  .................................................. 200,89

1.6.4 LFA010b U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm
d'espessor, 800x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color
blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca
d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat
de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra,
inclús tancaportes per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament
i fixació a obra. Totalment muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol
al parament. Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la fulla.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt26pca020ccb 1,000 U 236,530 236,53Porta tallafocs pivotant homologada, EI2
60-C5, segons UNE-EN 1634-1, d'una
fulla de 63 mm d'espessor, 800x2000 mm
de llum i altura de pas, per a un forat
d'obra de 900x2050 mm, acabat lacat en
color blanc formada per 2 xapes d'acer
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor,
plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de roca d'alta
densitat i plaques de cartró guix, sobre
bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb junta intumescent i garres
d'ancoratge a obra, inclús tres frontisses
de doble pala regulables en altura,
soldades al marc i cargolades a la fulla,
segons UNE-EN 1935, ferradura embotida
de tancament a un punt, escuts, cilindre,
claus i manovelles antienganxament RF
de niló color negre.

mt26pca100aa 1,000 U 97,020 97,02Tancaportes per a ús moderat de porta
tallafocs d'una fulla, segons UNE-EN
1154.

mo020 0,522 h 26,000 13,57Oficial 1ª construcció.
mo077 0,522 h 23,000 12,01Ajudant construcció.
% 2,000 % 359,130 7,18Costos directes complementaris

Precio total por U  .................................................. 366,31

1.7 INSTAL.LAICÓ DE SANEJAMENT
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1.7.1 ISD020 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo
senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la
obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt36tit010bc 2,650 m 1,830 4,85Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt36tit010gc 2,125 m 5,390 11,45Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,276 l 16,540 4,57Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,138 l 22,910 3,16Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 5,518 h 26,000 143,47Oficial 1ª lampista.
mo107 2,759 h 23,000 63,46Ajudant lampista.
% 2,000 % 230,960 4,62Costos directes complementaris

Precio total por U  .................................................. 235,58

1.7.2 PASANC u Connexió de nova xarxa de sanejament de les cambres higièniques a la
xarxa soterrada existent, inclòs la demolició de paviment per la
localització del col.lector existent i instal.lació d'arqueta de registre
prefabricada de material plàstic, de 50x50x50cm, amb tapa registrable
amb junta de goma i caragols d'inox.

Sin descomposición 150,000

Precio total redondeado por u  .............................… 150,00

1.8 APARELLS SANITARIS I AIXETES
1.8.1 SAL035 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma mitja, color blanc, de

500x250 mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per
a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.

mt30lps050da 1,000 U 129,110 129,11Lavabo de porcellana sanitària, mural,
gamma mitja, color blanc, de 500x250
mm, amb joc de fixació, segons UNE
67001.

mt36www005d 1,000 U 56,100 56,10Acoblament a paret colzat amb plafó,
ABS, sèrie B, acabat cromat, per
evacuació d'aigües residuals (a baixa i
alta temperatura) en l'interior dels edificis,
enllaç mixt de 1 1/4"x40 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 1329-1, amb vàlvula de
desguàs.

mt30www005 0,012 U 6,000 0,07Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per a segellat
de junts en ambients humits.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PRESSUPOST ADEQUACIÓ BAR-RESTAURANT I SALA DE CONCERTS "RACÓ DE LA PALMA" Página 8



mo008 1,271 h 26,000 33,05Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 218,330 4,37Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 222,70

1.8.2 SAI005 U Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc,
amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc
de fixació i colze d'evacuació. Inclús silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt30ips010d 1,000 U 239,200 239,20Inodor de porcellana sanitària, amb tanc
baix, gamma mitja, color blanc, amb
seient i tapa lacats, mecanisme de
descàrrega de 3/6 litres, amb joc de
fixació i colze d'evacuació, segons
UNE-EN 997.

mt30lla020 1,000 U 14,500 14,50Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter,
acabat cromat.

mt38tew010a 1,000 U 2,850 2,85Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de
diàmetre.

mt30www005 0,012 U 6,000 0,07Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per a segellat
de junts en ambients humits.

mo008 1,733 h 26,000 45,06Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 301,680 6,03Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 307,71

1.8.3 SGL050 U Aixeta electrònica formada per aixeta mescladora electrònica, de repisa,
per a lavabo, de 1/2", mida M, sèrie Bau Cosmopolitan E, model 36 452
000 "GROHE", acabat cromat, amb accionament de la descàrrega per
infraroigs, alimentació per bateria, amb control electrònic, limitador de
cabal a 5,7 l/min, vàlvula antiretorn, bateria externa de liti de 6 V,
electrovàlvula integrada i filtres.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aixeta. Muntatge d'accessoris i
complements. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31gro320a 1,000 U 189,000 189,00Aixeta mescladora electrònica, de repisa,
per a lavabo, de 1/2", mida M, sèrie Bau
Cosmopolitan E, model 36 452 000
"GROHE", acabat cromat, amb
accionament de la descàrrega per
infraroigs, alimentació per bateria, amb
control electrònic, limitador de cabal a 5,7
l/min, vàlvula antiretorn, bateria externa
de liti de 6 V, electrovàlvula integrada i
filtres, amb sistema de muntatge ràpid i
fàcil, inclús elements de fixació i enllaços
d'alimentació flexibles amb connexió
d'entrada de 3/8" de diàmetre.

mt37www010 1,000 U 1,400 1,40Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

mo008 0,580 h 26,000 15,08Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 205,480 4,11Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 209,59

1.9 INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA
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1.9.1 PJA8-3HZX u Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 a 3000 W de
potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO
(UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat

A01-FEPE 0,275 h 23,000 6,33Ajudant lampista
A0F-000N 1,100 h 26,000 28,60Oficial 1a lampista
BJAD-0QV4 1,000 u 142,070 142,07Escalf.acumulador elèct.,30l,acer

esmalt.,1500 a 3000W,vert.
A%AUX001 2,500 % 34,930 0,87Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 177,87

1.9.2 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter,
lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT),
per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o
una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de
pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per
a instal·lacions.

mt37tpu420a 8,100 U 0,240 1,94Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades
multicapa de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 16
mm de diàmetre exterior, subministrat en
barres.

mt37tpu020ag 8,100 m 6,240 50,54Tub multicapa de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb la
capa d'alumini sense soldadura, de 16
mm de diàmetre exterior i 2,0 mm de
gruix, color blanc, subministrat en barres,
segons UNE-EN ISO 21003-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37tpu420b 15,000 U 0,310 4,65Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades
multicapa de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 20
mm de diàmetre exterior, subministrat en
barres.

mt37tpu020bg 15,000 m 7,970 119,55Tub multicapa de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb la
capa d'alumini sense soldadura, de 20
mm de diàmetre exterior i 2,25 mm de
gruix, color blanc, subministrat en barres,
segons UNE-EN ISO 21003-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37avu022b 2,000 U 25,550 51,10Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de
diàmetre.

mt37avu100a 2,000 U 9,830 19,66Maneta d'acer inoxidable.
mo008 3,000 h 26,000 78,00Oficial 1ª lampista.
mo107 3,000 h 23,000 69,00Ajudant lampista.
% 2,000 % 394,440 7,89Costos directes complementaris
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Precio total redondeado por U  .............................… 402,33

1.10 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
1.10.1 PG6D-6OF2 u Interruptor de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 A/250

V, amb tecla, preu mitjà, encastat, amb marc per a l'adaptació de
mecanismes modulars a caixa rectangular de 2 mòduls de preu mitjà, tub
flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació
rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

PG35-DY8L 16,000 m 0,930 14,88Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-U, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de
secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575,col.tub

PG13-E30N 0,250 u 19,870 4,97Caixa
deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encas
tada

PG65-483R 1,000 u 2,080 2,08Caixa mecanismes,p/un element,preu
alt,encastada

PG6E-76SV 1,000 u 8,900 8,90Interruptor,tipus
mod.2mòd.estrets,(1P),10A/250V,a/tecla,
preu mitjà,munt.bast./caixa

PG6I-78FW 1,000 u 4,760 4,76Marc p/adapt.mod-rect.,2mòd.,bastidor
p/c.rectangular,preu mitjà,col.

PG2N-EUH3 8,000 m 1,270 10,16Tub flexible corrugat PVC
folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat

Precio total redondeado por u  .............................… 45,75

1.10.2 PG71-6PWF u Lluminària tipus downglingh LED amb detector de presència autonom
integrat, encastada o de superficie, de 18w de potencia 230 V de tensió
d'alimentació, , sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, inclos alimnetació
elècrica amb tub flexible corrugat o rigid de PVC , caixa de derivació
rectangular i conductor de coure de designació RZ1-K

PG35-DY8L 16,000 m 0,930 14,88Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-U, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de
secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575,col.tub

PG13-E30N 0,250 u 19,870 4,97Caixa
deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encas
tada

PG70-SL03 1,000 u 49,640 49,64Lluminària tipus downglingh LED amb
detector de presència autonom integrat

PG2N-EUH3 8,000 m 1,270 10,16Tub flexible corrugat PVC
folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat

Precio total redondeado por u  .............................… 79,65
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1.10.3 PG6M-6PDH u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar, (2P), 16
A, 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc
per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular de 2
mòdul, preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa
de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

PG35-DY8P 12,000 m 1,060 12,72Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-U, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de
secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575,col.tub

PG13-E30N 0,250 u 19,870 4,97Caixa
deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encas
tada

PG65-483R 1,000 u 2,080 2,08Caixa mecanismes,p/un element,preu
alt,encastada

PG6I-78FW 1,000 u 4,760 4,76Marc p/adapt.mod-rect.,2mòd.,bastidor
p/c.rectangular,preu mitjà,col.

PG6O-77O5 1,000 u 9,440 9,44Presa corrent,tipus
mod.2mòd.estrets(2P),16A/250V,a/tapa,pr
eu mitjà,munt.caixa/bast.

PG2N-EUH3 6,000 m 1,270 7,62Tub flexible corrugat PVC
folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat

Precio total redondeado por u  .............................… 41,59

1.10.4 PH57-B36E u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

A01-FEPD 0,300 h 23,000 6,90Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 26,000 7,80Oficial 1a electricista
BH62-2HJ6 1,000 u 3,920 3,92Caixa p/encastar llum d'emergència

rect.,param.vert./horitz.
BH65-2IIQ 1,000 u 61,050 61,05Llum emergència led,no

permanent,IP4X,classe II,70 a
100lm,auton< 1h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt

A%AUX001 1,500 % 14,700 0,22Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 79,89

1.10.5 PHB3-C036 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de potència, flux lluminós de
4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor
de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

A01-FEPD 0,220 h 23,000 5,06Ajudant electricista
A0F-000E 0,220 h 26,000 5,72Oficial 1a electricista
BHB1-2Y7X 1,000 u 70,150 70,15Llum.estanca+leds <=

50000h,rect.,l=1300mm,38W,4000lm,no
regulable,classe I,policarbon.,IP65

A%AUX001 1,500 % 10,780 0,16Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 81,09

1.11 INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.1 PEM6-B65Y u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material
plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats,
IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h,
nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte

A01-FEPC 0,300 h 23,000 6,90Ajudant calefactor
A0F-000C 0,300 h 26,000 7,80Oficial 1a calefactor
BEM8-2O7O 1,000 u 148,750 148,75Ventilador en línia p/conducte

circular,extr.,mat.plàstic,D=150mm,monof.
,2 veloc.,60W,550m3/h,niv.pr.sonor.=30 a
35dbA

A%AUX001 2,500 % 14,700 0,37Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 163,82

1.11.2 UMADC23BWC20001 u Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb
coll de muntatge sèrie BWC-C (S) dim. 100, construïda en polipropileno
blanc, fixació amb clips (S) i marc de muntatge. 
Marca MADEL.

PMADC23BWC200P1 1,000 u 12,080 12,08Boca. circ. regul. BWC-C (S) dim.100
MADEL

OGEN003_ 0,250 h 26,000 6,50Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR 1,000 u 1,150 1,15Medis auxiliars

Precio total redondeado por u  .............................… 19,73

1.11.3 ICR015 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100
mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge
i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt42con200aa 1,050 m 3,200 3,36Conducte circular de paret simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm
de diàmetre i 0,5 mm de gruix,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i climatització.

mt42con500b 0,050 U 3,900 0,20Brida de 100 mm de diàmetre i suport de
sostre amb barnilla per a fixació de
conductes circulars d'aire en instal·lacions
de ventilació i climatització.

mo013 0,053 h 26,000 1,38Oficial 1ª muntador de conductes de xapa
metàl·lica.

mo084 0,053 h 23,000 1,22Ajudant muntador de conductes de xapa
metàl·lica.

% 2,000 % 6,160 0,12Costos directes complementaris

Precio total redondeado por m  ............................… 6,28

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.4 ICR015b m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150
mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge
i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt42con200da 1,050 m 4,800 5,04Conducte circular de paret simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm
de diàmetre i 0,5 mm de gruix,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i climatització.

mt42con500e 0,075 U 4,500 0,34Brida de 150 mm de diàmetre i suport de
sostre amb barnilla per a fixació de
conductes circulars d'aire en instal·lacions
de ventilació i climatització.

mo013 0,053 h 26,000 1,38Oficial 1ª muntador de conductes de xapa
metàl·lica.

mo084 0,053 h 23,000 1,22Ajudant muntador de conductes de xapa
metàl·lica.

% 2,000 % 7,980 0,16Costos directes complementaris

Precio total redondeado por m  ............................… 8,14

1.12 ACCESSORIS BANY I VESTUARI
1.12.1 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a

inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable
AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33
mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper
higiènic. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra.
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abp135bc 1,000 U 134,830 134,83Barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma
d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat
mat, de dimensions totals 790x130 mm
amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i
1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de
paper higiènic, inclús fixacions d'acer
inoxidable.

mo107 0,924 h 23,000 21,25Ajudant lampista.
% 2,000 % 156,080 3,12Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 159,20

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.12.2 SMA050 U Penjador per a bany, simple, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.
Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abp070be 1,000 U 22,310 22,31Penjador per a bany, simple, d'acer
inoxidable AISI 304, acabat setinat.

mo107 0,232 h 23,000 5,34Ajudant lampista.
% 2,000 % 27,650 0,55Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 28,20

1.12.3 SMB010 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa
d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans
amb 1' de temps màxim de funcionament, de 225x160x282 mm. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a la xarxa elèctrica.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abp120a 1,000 U 196,230 196,23Eixugamans elèctric, de 1600 W de
potència calorífica, amb carcassa d'acer
inoxidable, amb interruptor òptic per
aproximació de les mans amb 1' de temps
màxim de funcionament, de 225x160x282
mm.

mo107 0,290 h 23,000 6,67Ajudant lampista.
% 2,000 % 202,900 4,06Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 206,96

1.12.4 SMD010 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de
capacitat, carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de
100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abp020bic 1,000 U 41,900 41,90Dosificador de sabó líquid manual amb
disposició mural, de 0,5 l de capacitat,
carcassa d'acer inoxidable AISI 304,
acabat brillant, de 100x150x55 mm.

mo107 0,232 h 23,000 5,34Ajudant lampista.
% 2,000 % 47,240 0,94Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 48,18

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.12.5 SME010 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural,
carcassa de ABS de color blanc, per a un rotllo de paper de 240 m de
longitud, amb tancament mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abp040g 1,000 U 32,880 32,88Porta-rotlles de paper higiènic, industrial,
amb disposició mural, carcassa de ABS
de color blanc, per a un rotllo de paper de
240 m de longitud, amb tancament
mitjançant pany i clau.

mo107 0,174 h 23,000 4,00Ajudant lampista.
% 2,000 % 36,880 0,74Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 37,62

1.12.6 SPA050 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany,
d'alumini i niló, de 604x678 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja
de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abp170a 1,000 U 255,000 255,00Mirall reclinable per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a bany,
d'alumini i niló, de 604x678 mm.

mo107 0,464 h 23,000 10,67Ajudant lampista.
% 2,000 % 265,670 5,31Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 270,98

1.12.7 SMG010 U Mirall pla 60x60cm, de llautó amb acabat cromat, suport mural amb braç
extensible. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel
fabricant.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori.
Col·locació i fixació dels accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt31abp110a 1,000 U 66,450 66,45Mirall pla 60x60cm, de llautó amb acabat
croma

mo107 0,116 h 23,000 2,67Ajudant lampista.
% 2,000 % 69,120 1,38Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 70,50

1.12.8 SMH010 U Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430,
amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abp100a 1,000 U 42,870 42,87Paperera higiènica, de 3 litres de
capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb
pedal d'obertura de tapa, de 270 mm
d'altura i 170 mm de diàmetre.

mo107 0,058 h 23,000 1,33Ajudant lampista.
% 2,000 % 44,200 0,88Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 45,08

Anejo de justificación de precios
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1.12.9 SIR010 U Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de WC, de 250x80 mm,
amb les lletres o números adherits al suport.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt45rsv020a 1,000 U 18,200 18,20Rètol de senyalització per a la
denominació de local, amb suport
d'alumini lacat en color a triar, de 250x80
mm, amb les lletres o números adherits al
suport. Inclús elements de fixació.

mo080 0,116 h 23,000 2,67Ajudant muntador.
% 2,000 % 20,870 0,42Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 21,29

1.12.10 SDO010 U Topall de porta, tipus cilíndric, per a sol, imitació acer, fixat mitjançant
cargols.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Muntatge i fixació del topall.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt53pdi050eg 1,000 U 1,950 1,95Topall de porta, tipus cilíndric, per a sol,
imitació acer.

mt12ppl016 1,000 U 0,040 0,04Cargol autoroscant protegit contra
l'oxidació.

mo080 0,058 h 23,000 1,33Ajudant muntador.
% 2,000 % 3,320 0,07Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 3,39

1.12.11 SVT020 U Taquilla modular per a vestuari, de 400 mm d'amplada, 500 mm de
profunditat i 1800 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, color a escollir
formada per dues portes de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix, laterals,
prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat per
a ventilació de 3 mm d'espessor. Inclús elements de fixació, potes
regulables de PVC, panys de relliscada, claus, plaques de numeració,
frontisses antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar d'alumini
amb penjadors antilliscants d'ABS. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt45tvg020b 1,000 U 215,000 215,00Taquilla modular per a vestuari, de 400
mm d'amplada, 500 mm de profunditat i
1800 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL,
color a escollir formada per dues portes
de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix,
laterals, prestatges, sostre, divisió i terra
de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a
ventilació de 3 mm d'espessor, inclús
potes regulables de PVC, panys de
relliscada, claus, plaques de numeració,
frontisses antivandàliques d'acer
inoxidable i barres per penjar d'alumini
amb penjadors antilliscants d'ABS.

mo011 0,232 h 26,000 6,03Oficial 1ª muntador.
mo080 0,232 h 23,000 5,34Ajudant muntador.
% 2,000 % 226,370 4,53Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 230,90

Anejo de justificación de precios
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2 DOBLE PORTA ACCÉS

2.1 CANENTR Cancell d'entrada format per carpinteria metàl.lica d'alumini anoditzat,
amb un pany fix de 2,65 m de longitud  i un frontral de 2,06 cm, de 2,50
d'alçada, amb porta batent de 95 cm de pas lliure i lateral batent de 50
cm, amb vidre laminar de seguretat de 4+4mm amb làmina de butil.
Coberta del cancell realitzada amb panell Termichip amb acbat inferior de
fusta, inclòs remats i peces especials i sistemes d'ancoratge i perfils de
xapxa per entregues, segons plànols.

PAF3-7NKU 1,000 u 637,590 637,59Balconera alumini anoditzat
nat.,1bat.,90x220cm,preu alt,4 9A
C4,s/persiana

PAFA-7R23 1,000 u 977,250 977,25Fulla fixa alumini anoditzat
nat.,210x220cm,preu alt,classif. 4 9A C4

PC1H-5CP4 6,400 m2 59,820 382,85Vidre laminar de seguretat, de 4+4 mm de
gruix, amb 1 butiral de color estàndard,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col.llistó vidre

P543-6T2I 5,460 m2 78,580 429,05Coberta deck placa pref. 50mm,1 planxa
grecada acer galv. g=0,5mm,aïll.poliuretà
40kg/m3,imperm.làm.bitum.,col.fix.mec.

ACCCANC 1,000 u 400,000 400,00Remats i accessoris necessaris per
muntatge de cancell

Precio total redondeado por   ...............................… 2.826,74

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 BARANES DESNIVELL ZONA JARDI EXTERIOR

3.1 PB16-DFQ7 m Barana fixe d'alumini lacat, amb muntants i brèndoles a 10 cm de
separació, de 90 cm d'alçària , ancorada amb fixacions mecàniques

A01-FEPH 0,230 h 23,000 5,29Ajudant muntador
A0F-000R 0,450 h 26,000 11,70Oficial 1a muntador
BB12-0XPG 1,000 m 141,660 141,66Barana alumini lacat,muntants+brèndoles

separ.10cm,h=100 a 120cm
B0AN-07J2 4,000 u 4,270 17,08Tac químic D=12mm,carg./voland./fem.
A%AUX001 2,500 % 16,990 0,42Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m  ............................… 176,15

3.2 PB16-DFQX m Barana mòbil d'alumini lacat, amb muntants i brèndoles a 10 cm de
separació, de 90 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques

A01-FEPH 0,230 h 23,000 5,29Ajudant muntador
A0F-000R 0,450 h 26,000 11,70Oficial 1a muntador
BB12-0XPX 1,000 m 151,660 151,66Barana mobil alumini

lacat,muntants+brèndoles
separ.10cm,h=100 a 120cm

B0AN-07J2 4,000 u 4,270 17,08Tac químic D=12mm,carg./voland./fem.
A%AUX001 2,500 % 16,990 0,42Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m  ............................… 186,15

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 ADEQUACIÓ PORTA EVACUACIÓ ZONA JARDÍ

4.1 PAZ3-B6JL u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme
ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat, inclòs modificació de
mecanismes d'obertura existent segons necessitats

A0F-000R 6,000 h 26,000 156,00Oficial 1a muntador
BAZ6-2P4Q 1,000 u 214,570 214,57Mec.antipànic p/porta evacuació 1 fulla

accionam. pressió,1 punt de tancament
mecanisme ocult,UNE-EN 1125

A%AUX001 1,500 % 156,000 2,34Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 372,91

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5 DELIMITACIO ZONA CUINA

5.1 P6126-58UM m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir,
col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

A0D-0007 0,450 h 21,000 9,45Manobre
A0F-000T 0,896 h 26,000 23,30Oficial 1a paleta
B07F-0LT6 0,019 m3 158,640 3,01Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

B0F19-132F 38,520 u 0,130 5,01Totxana 240x115x100mm,categoria
I,LD,UNE-EN 771-1

A%AUX001 2,500 % 32,750 0,82Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 41,59

5.2 P811-3EKK m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle

A0D-0007 0,253 h 21,000 5,31Manobre
A0F-000T 0,506 h 26,000 13,16Oficial 1a paleta
B07F-0LT4 0,028 m3 76,420 2,14Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 2,500 % 18,470 0,46Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 21,07

5.3 P89H-4V7Q m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb
acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

A01-FEP9 0,010 h 23,000 0,23Ajudant pintor
A0F-000V 0,100 h 26,000 2,60Oficial 1a pintor
B015-16HS 0,100 l 9,330 0,93Diluent pintura silicat,p/int.-ext.
B8ZH-358V 0,150 l 32,850 4,93Pintura fons a l'aigua,p/int.
B896-0P0X 0,357 l 8,900 3,18Pintura silicat,p/int.
A%AUX001 1,500 % 2,830 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 11,91

5.4 LPM020 U Carcassa metàl·lica de xapa grecada, preparada per allotjar la fulla d'una
porta corredissa simple, de fusta, de 90x200 cm i 5,5 cm de gruix màxim
de fulla de porta, amb malla metàl·lica, de major altura i amplada que
l'armadura, per al reforç de la trobada entre l'armadura i la paret, fixada a
la carcassa amb clips; col·locació en paret de fàbrica per revestir amb
morter o amb guix, de 10,5 cm de gruix total, incloent la fàbrica i el
revestiment.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els
seus allotjaments. Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter
o guix. Fixació sobre el paviment mitjançant cargolat. Rejuntat. Fixació
de la malla a l'armadura mitjançant clips.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt22amy010agb 1,000 U 226,980 226,98Carcassa metàl·lica de xapa grecada,
preparada per allotjar la fulla d'una porta
corredissa simple, de fusta, de 90x200 cm
i 5,5 cm de gruix màxim de fulla de porta,
amb malla metàl·lica, de major altura i
amplada que l'armadura, per al reforç de
la trobada entre l'armadura i la paret i
clips per a la seva fixació a l'armadura;
per col·locar en paret de fàbrica per
revestir amb morter o amb guix, de 10,5
cm de gruix total, incloent la fàbrica i el
revestiment; amb rail superior, guia
inferior i accessoris.

mo020 1,156 h 26,000 30,06Oficial 1ª construcció.
mo077 1,156 h 23,000 26,59Ajudant construcció.
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% 2,000 % 283,630 5,67Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 289,30

5.5 LPM021 U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina color negre,
amb ànima alveolar de paper kraft, format per ànima alveolar de paper
kraft i xapat de tauler de fibres, acabat amb revestiment de melamina;
bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, color color negre de 90x20 mm; tapajunts de
MDF, amb revestiment de melamina, color color negre de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador amb
maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt22aap011ja 1,000 U 17,390 17,39Bastiment de base de fusta de pi, 90x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22aga015fe 5,100 m 3,360 17,14Galze de MDF, acabat amb melamina de
color negre, 90x20 mm.

mt22pxh025fa 1,000 U 52,380 52,38Porta interior cega buida, de tauler de
fibres acabat amb melamina color negre,
amb ànima alveolar de paper kraft, de
203x82,5x3,5 cm.

mt22ata015fb 10,400 m 1,360 14,14Tapajuntes de MDF, amb acabat amb
melamina, de color negre, 70x10 mm.

mt23hba020j 1,000 U 27,940 27,94Tirador amb maneta per a tancament
d'alumini, sèrie bàsica, per a porta interior
corredissa, per a interior.

mo017 1,387 h 26,000 36,06Oficial 1ª fuster.
mo058 1,387 h 23,000 31,90Ajudant fuster.
% 2,000 % 196,950 3,94Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 200,89
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6 MILLORA DE LA REACCIO AL FOC DEL REVESTIMENT…

6.1 P89K-42YP m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, amb vernís ignífug amb
classificació de reacció al foc B-s1,d0, decapat previ de la fusta, apliació
d'una capa de segellat i dues de bernís ignífug

A01-FEP9 0,025 h 23,000 0,58Ajudant pintor
A0F-000V 0,250 h 26,000 6,50Oficial 1a pintor
B891-0P02 0,347 kg 20,000 6,94Vernís ignífug amb classificació de

reacció al foc B-s1,d0
B8ZM-0P35 0,153 kg 4,250 0,65Segelladora
A%AUX001 1,500 % 7,080 0,11Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 14,78
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7 PROTECCIO PASSIVA ESTRUCTURA FUSTA COBERTA

7.1 P7D6-613K m2 Pintat d'estructura de fusta amb bernís intumescent, amb una capa
d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb el gruix necessari per garantir una resistencia al foc
R30

A01-FEP9 0,075 h 23,000 1,73Ajudant pintor
A0F-000V 0,770 h 26,000 20,02Oficial 1a pintor
B8Z6-0P2I 0,170 kg 11,930 2,03Imprimació p/pint.intum.
B896-0P0D 2,153 kg 8,110 17,46Pintura intumescent
A%AUX001 1,500 % 21,750 0,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 41,57
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8 RENOVACIO DE LA ZONA DE SERVEIS HIGIÈNICS DE …

8.1 ENDERROCS
8.1.1 P214R-8GX0 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora

mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

A0D-0007 0,020 h 21,000 0,42Manobre
C13C-00LP 0,024 h 51,150 1,23Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 0,420 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 1,66

8.1.2 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,500 h 21,000 10,50Manobre
A%AUX001 1,500 % 10,500 0,16Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 10,66

8.1.3 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,460 h 21,000 9,66Manobre
A%AUX001 1,500 % 9,660 0,14Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 9,80

8.1.4 P21D0-HBKG u Desmuntatge d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,200 h 21,000 4,20Manobre
A0F-000N 0,800 h 26,000 20,80Oficial 1a lampista
A%AUX001 1,500 % 25,000 0,38Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 25,38

8.1.5 P21D0-HBKH u Desmuntatge de lavabo o urinari, aixetes, sifó, taulell, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,250 h 21,000 5,25Manobre
A0F-000N 0,800 h 26,000 20,80Oficial 1a lampista
A%AUX001 1,500 % 26,050 0,39Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 26,44

8.1.6 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
dins de l'obra, per a transports

A0D-0007 0,860 h 21,000 18,06Manobre
C15E-0062 0,900 h 24,640 22,18Dúmper 1,5t,hidràulic
A%AUX001 1,000 % 18,060 0,18Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m3  ..........................… 40,42

8.1.7 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

C1R1-00CY 1,000 m3 23,180 23,18Subministr.contenidor metàl·lic,5m3
+recollida residus inerts o no especials

Precio total redondeado por m3  ..........................… 23,18
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8.1.8 P2RA-EU5P m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28V1 0,170 t 102,800 17,48Deposició controlada dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008,,residus barrej. no
perillosos,0,17t/m3,LER 170904

Precio total redondeado por m3  ..........................… 17,48

8.2 PAVIMENTS
8.2.1 P9D5-3649 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN

14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

A01-FEP3 0,240 h 23,000 5,52Ajudant col·locador
A0D-0007 0,035 h 21,000 0,74Manobre
A0F-000D 0,600 h 26,000 15,60Oficial 1a col·locador
B094-06TK 7,004 kg 0,630 4,41Adhesiu cimentós C2 # (UNE-EN 12004)
B053-1VF9 1,425 kg 0,900 1,28Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN

13888),color
B0FG2-0GNP 1,040 m2 14,610 15,19Rajola gres extruït esmalt.,rectang/quadr.

16 a 25 peces/m2,preu alt
A%AUX001 1,500 % 21,860 0,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 43,07

8.3 REVESTIMENTS
8.3.1 RAG110 m² Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm,

color blanc, acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua
E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de fàbrica,
vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter
de ciment M-5. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A,
color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la
disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces.
Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni
la resolució de punts singulars.

mt09mor010c 0,030 m³ 115,300 3,46Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mt19aba100an 1,050 m² 9,740 10,23Peces de rajola de València, de 200x200
mm, color blanc, acabat mat, gamma
mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%,
grup BIII, segons UNE-EN 14411.
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mt09mcp020lE 0,250 kg 1,080 0,27Morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A,
segons UNE-EN 13888, color blanc, per
junts de 2 a 15 mm, a base de ciment
d'alta resistència, àrids seleccionats,
additius especials i pigments, amb efecte
antifloridura, antiverdet i preventiu de les
eflorescències, hidrorepel·lent, especial
per a rejuntat de tot tipus de peces
ceràmiques i pedres naturals en zones de
proliferació de microorganismes.

mt18acc100a 0,350 U 2,400 0,84Kit de creuetes de PVC per garantir un
gruix dels junts entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i paviments
ceràmics.

mo024 0,510 h 26,000 13,26Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,255 h 23,000 5,87Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 33,930 0,68Costos directes complementaris

Precio total redondeado por m²  ...........................… 34,61

8.4 TANCAMENTS DE PANELLS FENOLICS
8.4.1 P662-6YA9 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària i 205

cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus
regulables d'acer inoxidable

A01-FEP3 0,120 h 23,000 2,76Ajudant col·locador
A0F-000D 0,120 h 26,000 3,12Oficial 1a col·locador
B660-2ODW 1,000 u 19,170 19,17Ferramenta p/mampares sint. p/div.cabina
B662-2OCY 2,800 m2 80,780 226,18Placa HPL 13mm gruix color 2 cares

treb.taller p/div.cabina sanitàries
A%AUX001 1,500 % 5,880 0,09Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 251,32

8.4.2 P662-6YAA u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 120 cm de llargària i 205
cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus
regulables d'acer inoxidable

A01-FEP3 0,120 h 23,000 2,76Ajudant col·locador
A0F-000D 0,120 h 26,000 3,12Oficial 1a col·locador
B660-2ODW 1,000 u 19,170 19,17Ferramenta p/mampares sint. p/div.cabina
B662-2OCY 2,400 m2 80,780 193,87Placa HPL 13mm gruix color 2 cares

treb.taller p/div.cabina sanitàries
A%AUX001 1,500 % 5,880 0,09Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 219,01

8.4.3 P662-6YAC u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus
regulables d'acer inoxidable

A01-FEP3 0,100 h 23,000 2,30Ajudant col·locador
A0F-000D 0,100 h 26,000 2,60Oficial 1a col·locador
B660-2ODW 1,000 u 19,170 19,17Ferramenta p/mampares sint. p/div.cabina
B662-2OCY 1,600 m2 80,780 129,25Placa HPL 13mm gruix color 2 cares

treb.taller p/div.cabina sanitàries
A%AUX001 1,500 % 4,900 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 153,39
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8.4.4 P662-6YAE u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral
fix, de 100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

A01-FEP3 0,400 h 23,000 9,20Ajudant col·locador
A0F-000D 0,400 h 26,000 10,40Oficial 1a col·locador
B660-2ODX 1,000 u 44,040 44,04Ferramenta p/mampares sint. p/frontal

porta+el.fix
B662-2OCZ 2,000 m2 105,410 210,82Placa HPL 13mm gruix color 2 cares

treb.taller p/frontal porta+el.fix cabines
sanitaries

A%AUX001 1,500 % 19,600 0,29Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 274,75

8.4.5 P662-6YAI u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral
fix, de 140 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

A01-FEP3 0,450 h 23,000 10,35Ajudant col·locador
A0F-000D 0,450 h 26,000 11,70Oficial 1a col·locador
B660-2ODX 1,000 u 44,040 44,04Ferramenta p/mampares sint. p/frontal

porta+el.fix
B662-2OCZ 2,800 m2 105,410 295,15Placa HPL 13mm gruix color 2 cares

treb.taller p/frontal porta+el.fix cabines
sanitaries

A%AUX001 1,500 % 22,050 0,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 361,57

8.4.6 P662-6YAG u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral
fix, de 210 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

A01-FEP3 0,450 h 23,000 10,35Ajudant col·locador
A0F-000D 0,450 h 26,000 11,70Oficial 1a col·locador
B660-2ODX 1,000 u 44,040 44,04Ferramenta p/mampares sint. p/frontal

porta+el.fix
B662-2OCZ 3,200 m2 105,410 337,31Placa HPL 13mm gruix color 2 cares

treb.taller p/frontal porta+el.fix cabines
sanitaries

A%AUX001 1,500 % 22,050 0,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 403,73

8.5 INSTAL.LACIO DE SANEJAMANET
8.5.1 PARSA u Instal.lació de sanejament per la reconnexió dels aparells sanitaris a la

xarxa de sanejament existent, inclòs sifons, canonadades i accesoris de
muntatge segons CTE

Sin descomposición 450,000

Precio total redondeado por u  .............................… 450,00

8.6 INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PRESSUPOST ADEQUACIÓ BAR-RESTAURANT I SALA DE CONCERTS "RACÓ DE LA PALMA" Página 28



8.6.1 IFI010b U Instal·lació interior de fontaneria per cambres higièniques amb dotació
per: 7 vàter, 6 lavabos, 3 urinaris, realitzada amb tub de polietilè resistent
a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura
(PE-RT/Al/PE-RT), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la
derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament
d'aigua, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per
a instal·lacions.

mt37tpu420a 50,000 U 0,240 12,00Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades
multicapa de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 16
mm de diàmetre exterior, subministrat en
barres.

mt37tpu020ag 50,000 m 6,240 312,00Tub multicapa de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb la
capa d'alumini sense soldadura, de 16
mm de diàmetre exterior i 2,0 mm de
gruix, color blanc, subministrat en barres,
segons UNE-EN ISO 21003-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37tpu420b 60,000 U 0,310 18,60Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades
multicapa de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 20
mm de diàmetre exterior, subministrat en
barres.

mt37tpu020bg 60,000 m 7,970 478,20Tub multicapa de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), amb la
capa d'alumini sense soldadura, de 20
mm de diàmetre exterior i 2,25 mm de
gruix, color blanc, subministrat en barres,
segons UNE-EN ISO 21003-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37avu022b 4,000 U 25,550 102,20Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de
diàmetre.

mt37avu100a 4,000 U 9,830 39,32Maneta d'acer inoxidable.
mo008 25,000 h 26,000 650,00Oficial 1ª lampista.
mo107 25,000 h 23,000 575,00Ajudant lampista.
% 2,000 % 2.187,320 43,75Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 2.231,07

8.7 APARELLS SANITARIS I ACCESSORIS

Anejo de justificación de precios
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8.7.1 SAL031 U Lavabo mural antivandàlic, d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat
setinat, de 600x410 mm, de 1 cubeta, equipat amb aixeteria temporitzada,
mescladora, de repisa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps
de flux de 10, limitador de cabal a 6 l/min. Inclús joc de fixació i silicona
per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge de
l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del
seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el desguàs.

mt30lxp020jka 1,000 U 484,420 484,42Lavabo mural, d'acer inoxidable AISI 304,
amb acabat setinat, de 600x410 mm, de 1
cubeta.

mt31gmp020baaa1 1,000 U 221,450 221,45Aixeteria temporitzada, mescladora, de
repisa, per a lavabo, acabat cromat,
airejador, amb temps de flux de 10,
limitador de cabal a 6 l/min; inclús
elements de connexió, enllaços
d'alimentació flexibles de 1/2" de diàmetre
i 350 mm de longitud, vàlvules antiretorn i
dues aixetes de pas.

mt30www005 0,012 U 6,000 0,07Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per a segellat
de junts en ambients humits.

mo008 1,849 h 26,000 48,07Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 754,010 15,08Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 769,09

8.7.2 SAI011 U Tassa de vàter antivandàlic sense tanc integrat, d'acer inoxidable AISI
304, per adossar a la paret, de 655x360x400 mm, amb seient i tapa de
vàter, de fusta. Inclús tub per a evacuació horitzontal del vàter, cargols
de seguretat d'acer inoxidable i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua
freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el fluxor.

mt30ixp010a 1,000 U 661,830 661,83Tassa de vàter sense tanc integrat, per
instal·lació amb fluxor (no inclòs en
aquest preu), d'acer inoxidable AISI 304,
per adossar a la paret, de 655x360x400
mm; inclús cargols de seguretat d'acer
inoxidable.

mt30asp050aa 1,000 U 62,000 62,00Seient i tapa de vàter, de fusta.
mt30www005 0,012 U 6,000 0,07Cartutx de 300 ml de silicona àcida

monocomponent, fungicida, per a segellat
de junts en ambients humits.

mo008 1,507 h 26,000 39,18Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 763,080 15,26Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 778,34

Anejo de justificación de precios
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8.7.3 SAU005 U Urinari anivandàlic d'acer inoxidable AISI 304, amb alimentació vista i
desguàs sifònic, acabat setinat, de 1200x330x566 mm, equipat amb aixeta
de pas recte mural per a urinari, amb temps de flux de 5, cabal de 9 l/min,
acabat cromat, per a col·locació en superfície. Inclús silicona per a
segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt30uxp020a 1,000 U 763,580 763,58Urinari d'acer inoxidable AISI 304, amb
alimentació vista i desguàs sifònic, acabat
setinat, de 1200x330x566 mm.

mt31gmp300ce 1,000 U 49,760 49,76Aixeta de pas recte mural per a urinari,
amb temps de flux de 5, cabal de 9 l/min,
acabat cromat, per a col·locació en
superfície; inclús elements de connexió.

mt30www005 0,012 U 6,000 0,07Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per a segellat
de junts en ambients humits.

mo008 1,387 h 26,000 36,06Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 849,470 16,99Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 866,46

8.7.4 SAI120 U Cisterna reforçada per a encastar a mur de fàbrica i polsador mecànic de
doble accionament. Instal·lació encastada en mur de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la cisterna. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge
d'accessoris i complements. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt30ips025b 1,000 U 155,000 155,00Cisterna reforçada per a encastar a mur
de fàbrica, amb ancoratges, aixeta de
regulació de 1/2" premuntada, mecanisme
de descàrrega de 3/6 litres i elements de
connexió a alimentació i desguàs, per a
inodor suspès.

mt30ips030a 1,000 U 20,000 20,00Polsador mecànic de doble accionament,
amb embellidor, per a cisterna encastada.

mo008 1,156 h 26,000 30,06Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 205,060 4,10Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 209,16

8.8 INSTAL.LACIO ELECTRICA

Anejo de justificación de precios
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8.8.1 PG71-6PWF u Lluminària tipus downglingh LED amb detector de presència autonom
integrat, encastada o de superficie, de 18w de potencia 230 V de tensió
d'alimentació, , sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, inclos alimnetació
elècrica amb tub flexible corrugat o rigid de PVC , caixa de derivació
rectangular i conductor de coure de designació RZ1-K

PG35-DY8L 16,000 m 0,930 14,88Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-U, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de
secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575,col.tub

PG13-E30N 0,250 u 19,870 4,97Caixa
deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encas
tada

PG70-SL03 1,000 u 49,640 49,64Lluminària tipus downglingh LED amb
detector de presència autonom integrat

PG2N-EUH3 8,000 m 1,270 10,16Tub flexible corrugat PVC
folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat

Precio total redondeado por u  .............................… 79,65

8.8.2 PG6M-6PDH u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar, (2P), 16
A, 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc
per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular de 2
mòdul, preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa
de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

PG35-DY8P 12,000 m 1,060 12,72Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-U, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de
secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575,col.tub

PG13-E30N 0,250 u 19,870 4,97Caixa
deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encas
tada

PG65-483R 1,000 u 2,080 2,08Caixa mecanismes,p/un element,preu
alt,encastada

PG6I-78FW 1,000 u 4,760 4,76Marc p/adapt.mod-rect.,2mòd.,bastidor
p/c.rectangular,preu mitjà,col.

PG6O-77O5 1,000 u 9,440 9,44Presa corrent,tipus
mod.2mòd.estrets(2P),16A/250V,a/tapa,pr
eu mitjà,munt.caixa/bast.

PG2N-EUH3 6,000 m 1,270 7,62Tub flexible corrugat PVC
folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat

Precio total redondeado por u  .............................… 41,59

8.8.3 PH57-B36E u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

A01-FEPD 0,300 h 23,000 6,90Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 26,000 7,80Oficial 1a electricista
BH62-2HJ6 1,000 u 3,920 3,92Caixa p/encastar llum d'emergència

rect.,param.vert./horitz.
BH65-2IIQ 1,000 u 61,050 61,05Llum emergència led,no

permanent,IP4X,classe II,70 a
100lm,auton< 1h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt

A%AUX001 1,500 % 14,700 0,22Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 79,89

Anejo de justificación de precios
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8.8.4 KITEMERGWC u Kit d'alarma WC per a persones amb discapacitat o amb mobilitat
reduïda, per a ús en cas d'emergència, que inclou tot el necessari per
complir amb el Document Bàsic de Seguretat d'ús i accessibilitat (DB
SUA) Secció SUA3.2 AprisionamientoKit anomenada emergència wc
accessible , format per tirador de sostre, llum amb sirena en porta,
controlador amb font d'alimentació 12V, etiqueta de senyalització,
bateria, punt de RESET remot que inclou indicació visual i audible
d'alarma per tranquil·litzar a l'usuari que la trucada s'ha produït,
totalment instal·lat, inclòs cablejat, canalizacions i accessoris de
muntatge.

B000KITEM 1,000 u 325,000 325,00Kit llamada emergencia wc accesible
A013H000 3,000 h 23,000 69,00Ajudant electricista
A012H000 3,000 h 26,000 78,00Oficial 1a electricista

Precio total redondeado por u  .............................… 472,00

8.9 ACCESSORIS BANY I VESTUARI
8.9.1 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a

inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable
AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33
mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper
higiènic. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra.
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abp135bc 1,000 U 134,830 134,83Barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma
d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat
mat, de dimensions totals 790x130 mm
amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i
1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de
paper higiènic, inclús fixacions d'acer
inoxidable.

mo107 0,924 h 23,000 21,25Ajudant lampista.
% 2,000 % 156,080 3,12Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 159,20

8.9.2 SMA050 U Penjador per a bany, simple, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.
Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abp070be 1,000 U 22,310 22,31Penjador per a bany, simple, d'acer
inoxidable AISI 304, acabat setinat.

mo107 0,232 h 23,000 5,34Ajudant lampista.
% 2,000 % 27,650 0,55Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 28,20

Anejo de justificación de precios
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8.9.3 SMB010 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa
d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans
amb 1' de temps màxim de funcionament, de 225x160x282 mm. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a la xarxa elèctrica.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abp120a 1,000 U 196,230 196,23Eixugamans elèctric, de 1600 W de
potència calorífica, amb carcassa d'acer
inoxidable, amb interruptor òptic per
aproximació de les mans amb 1' de temps
màxim de funcionament, de 225x160x282
mm.

mo107 0,290 h 23,000 6,67Ajudant lampista.
% 2,000 % 202,900 4,06Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 206,96

8.9.4 SMD010 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de
capacitat, carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de
100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abp020bic 1,000 U 41,900 41,90Dosificador de sabó líquid manual amb
disposició mural, de 0,5 l de capacitat,
carcassa d'acer inoxidable AISI 304,
acabat brillant, de 100x150x55 mm.

mo107 0,232 h 23,000 5,34Ajudant lampista.
% 2,000 % 47,240 0,94Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 48,18

8.9.5 SME010 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural,
carcassa de ABS de color blanc, per a un rotllo de paper de 240 m de
longitud, amb tancament mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abp040g 1,000 U 32,880 32,88Porta-rotlles de paper higiènic, industrial,
amb disposició mural, carcassa de ABS
de color blanc, per a un rotllo de paper de
240 m de longitud, amb tancament
mitjançant pany i clau.

mo107 0,174 h 23,000 4,00Ajudant lampista.
% 2,000 % 36,880 0,74Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 37,62

Anejo de justificación de precios
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8.9.6 SMG010 U Mirall pla 60x60cm, de llautó amb acabat cromat, suport mural amb braç
extensible. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel
fabricant.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori.
Col·locació i fixació dels accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt31abp110a 1,000 U 66,450 66,45Mirall pla 60x60cm, de llautó amb acabat
croma

mo107 0,116 h 23,000 2,67Ajudant lampista.
% 2,000 % 69,120 1,38Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 70,50

8.9.7 SIR010 U Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de WC, de 250x80 mm,
amb les lletres o números adherits al suport.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt45rsv020a 1,000 U 18,200 18,20Rètol de senyalització per a la
denominació de local, amb suport
d'alumini lacat en color a triar, de 250x80
mm, amb les lletres o números adherits al
suport. Inclús elements de fixació.

mo080 0,116 h 23,000 2,67Ajudant muntador.
% 2,000 % 20,870 0,42Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 21,29
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9 NOU MAGATZEM ANNEX ALS SERVEIS HIGIÈNICS DE …

9.1 MOVIMENT DE TERRES
9.1.1 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb

pala excavadora i càrrega directa sobre camió

C139-00LK 0,038 h 87,460 3,32Pala excavadora giratoria s/pneumàtics
15 a 20t

Precio total redondeado por m3  ..........................… 3,32

9.1.2 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

C13C-00LP 0,143 h 51,150 7,31Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t

Precio total redondeado por m3  ..........................… 7,31

9.1.3 P2R3-FILS m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

C154-003N 0,050 h 33,030 1,65Camió p/transport7 t

Precio total redondeado por m3  ..........................… 1,65

9.2 FONAMENTS
9.2.1 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de

límit elàstic >= 500 N/mm2

A01-FEP0 0,008 h 23,000 0,18Ajudant ferrallista
A0F-000I 0,006 h 26,000 0,16Oficial 1a ferrallista
B0B6-107E 1,000 kg 0,930 0,93Acer barres corrugades elaborat obra

man.taller B500S
B0AM-078F 0,005 kg 1,220 0,01Filferro recuit,D=1,3mm
A%AUX001 1,500 % 0,340 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por kg  ...........................… 1,29

9.2.2 P311-DQ6G m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

A01-FEOZ 0,500 h 23,000 11,50Ajudant encofrador
A0F-000F 0,400 h 26,000 10,40Oficial 1a encofrador
B0AK-07AS 0,150 kg 1,360 0,20Clau acer
B0DZ1-0ZLZ 0,030 l 2,470 0,07Desencofrant
B0AM-078G 0,102 kg 1,110 0,11Filferro recuit,D=3mm
B0D31-07P4 0,001 m3 255,220 0,26Llata fusta pi
B0D70-0CEP 1,100 m2 1,380 1,52Tauler pi,g=22mm,10 usos
B0D21-07OY 3,000 m 0,340 1,02Tauló fusta pi p/10 usos
A%AUX001 1,500 % 21,900 0,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 25,41

9.2.3 P312-D4VG m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

A0D-0007 0,250 h 21,000 5,25Manobre
B06E-11CA 1,100 m3 72,140 79,35Formigó HA-25/P/10/IIa,>= 275kg/m3

ciment
A%AUX001 1,500 % 5,250 0,08Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m3  ..........................… 84,68

9.3 ESTRUCTURA I TANCAMENTS
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9.3.1 P4E5-DKMN m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari,
de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

A0D-0007 0,240 h 21,000 5,04Manobre
A0F-000T 0,480 h 26,000 12,48Oficial 1a paleta
B0E2-0EKY 13,125 u 1,020 13,39Bloc foradat morter ciment,llis

400x200x200mm,p/revest.
B07F-0LSZ 0,017 m3 128,520 2,18Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 3,000 % 17,520 0,53Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 33,62

9.3.2 P4E1-4455 m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 200x200x200 mm, de
morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locada
amb morter ciment 1:4,

A0D-0007 0,150 h 21,000 3,15Manobre
A0F-000T 0,260 h 26,000 6,76Oficial 1a paleta
B07F-0LT5 0,003 m3 88,010 0,26Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,

B0EB-08A0 5,200 u 0,670 3,48Peça U
mort.ciment,200x200x200mm,p/revestir,c
ategoria I UNE-EN 771-3

A%AUX001 2,500 % 9,910 0,25Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m  ............................… 13,90

9.3.3 P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

A0F-000T 0,010 h 26,000 0,26Oficial 1a paleta
B0B6-107E 1,000 kg 0,930 0,93Acer barres corrugades elaborat obra

man.taller B500S
B0AM-078F 0,005 kg 1,220 0,01Filferro recuit,D=1,3mm

Precio total redondeado por kg  ...........................… 1,20

9.3.4 P4E2-DWXU m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat
manualment

A0D-0007 1,600 h 21,000 33,60Manobre
A0F-000T 0,400 h 26,000 10,40Oficial 1a paleta
B06E-12BZ 1,050 m3 71,580 75,16Formigó HA-25/P/10/I,>= 250kg/m3

ciment
A%AUX001 1,500 % 44,000 0,66Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m3  ..........................… 119,82
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9.3.5 P4LK-5NTV m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó armat,
intereixos 0,7 m, llum >5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades
de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,1 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

P4BJ-D9PG 1,000 m2 2,670 2,67Armadura p/sostre elem.resist.
AP500T,malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P4BI-D9P6 5,000 kg 1,440 7,20Armadura p/sostre indust. AP500S barres
corrug.

P4599-E7SO 0,100 m3 105,590 10,56Formigó p/sostre indust.,
HA-25/P/20/I,abocat cubilot

P4LF-40RV 1,000 m2 35,620 35,62Semibigueta+revoltó p/sostre
25+5cm,revol.fins a
3m,mort.ciment,semibig.form.arm.,0hint=
0,7m,llum >5m,47.1 a 68.4kN·m

Precio total redondeado por m2  ..........................… 56,05

9.4 COBERTA
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9.4.1 QAB111 m² Coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix, tipus
convencional, pendent del 1% al 5%, per a trànsit de vianants privat.
FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i
juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida,
abocada en sec i consolidada en la seva superfície amb beurada de
ciment, proporcionant una resistència a compressió de 1 MPa i con una
conductivitat tèrmica de 0,087 W/(mK), amb espessor medi de 10 cm;
amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm
d'espessor, acabat remolinat; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa,
de 50 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA
SEPARADORA SOTA CAPA DE REFORÇ: geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²); CAPA DE REFORÇ:
morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10 de 4 cm d'espessor;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no adherida, formada per una
làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, composta d'un doble full
de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues cares
revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52 mm d'espessor i 335
g/m², fixada al suport en perímetre i junts mitjançant adhesiu cimentós
millorat C2 E, i cavalcaments fixats amb adhesiu cimentós millorat C2 E
S1; CAPA DE PROTECCIÓ: paviment de rajoles ceràmiques de gres
rústic, 20x20 cm col·locades en capa fina amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris,
directament sobre la impermeabilització, rejuntat amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm. Inclús
creuetes de PVC.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat
de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada
de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes
amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins a
arribar al nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada
de ciment. Abocament, estesa i reglejat del morter de regularització.
Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació
de l'aïllament. Col·locació de la capa separadora sota capa de reforç.
Execució de la base de morter. Neteja i preparació de la superfície.
Aplicació de l'adhesiu cimentós. Col·locació de la impermeabilització.
Abocat, estès i reglejat del material d'unió o anivellació. Replanteig dels
junts del paviment. Replantejament del paviment i faixat de juntes i punts
singulars. Col·locació de les rajoles amb junta oberta. Segellat de juntes
de paviment i perimètriques. Rejuntat del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des
de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat
dels junts ni l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i
desaigües.

mt04lcc010c 3,000 U 0,160 0,48Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x9 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt01arl030aa 0,100 m³ 135,870 13,59Argila expandida, subministrada en sacs,
segons UNE-EN 13055-1.

mt09lec020b 0,010 m³ 105,100 1,05Beurada de ciment 1/3 CEM II/B-P 32,5
N.

mt16pea020b 0,010 m² 1,340 0,01Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 20 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mt08aaa010a 0,014 m³ 1,500 0,02Aigua.
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mt09mif010ca 0,075 t 33,860 2,54Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt16pxa010ac 1,050 m² 3,500 3,68Panell rígid de poliestirè extrudit, segons
UNE-EN 13164, de superfície llisa i
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50
mm d'espessor, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034
W/(mK), Euroclasse E de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1, amb codi de
designació XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)
5-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FT
CD1.

mt14gsa020bc 1,050 m² 0,520 0,55Geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de
1,88 kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 1,49 kN/m, una obertura de
con a l'assaig de perforació dinàmica
segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 40
mm, resistència CBR a punxonament 0,3
kN i una massa superficial de 150 g/m²,
segons UNE-EN 13252.

mt09mor010e 0,040 m³ 133,300 5,33Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/4.

mt09mcr250a 0,600 kg 0,700 0,42Adhesiu cimentós millorat, C2 E, amb
temps obert ampliat, segons UNE-EN
12004, per a la fixació de geomembranes,
compost per ciments especials, àrids
seleccionats i resines sintètiques.

mt15rev011a 1,100 m² 11,040 12,14Làmina impermeabilitzant flexible tipus
EVAC, composta d'un doble full de
poliolefina termoplàstica amb acetat de
vinil etilè, amb ambdues cares revestides
de fibres de polièster no teixides, de 0,52
mm d'espessor i 335 g/m², segons
UNE-EN 13956.

mt09mcr250b 0,300 kg 3,000 0,90Adhesiu cimentós millorat, C2 E S1, amb
temps obert ampliat i gran deformabilitat,
segons UNE-EN 12004, per a la fixació de
cavalcament de geomembranes, compost
per ciments especials, àrids seleccionats i
resines sintètiques.

mt09mcr021g 4,000 kg 0,350 1,40Adhesiu cimentós d'enduriment normal,
C1, segons UNE-EN 12004, color gris.

mt18bcr010he800 1,050 m² 8,000 8,40Rajola ceràmica de gres rústic, 20x20 cm,
8,00€/m², capacitat d'absorció d'aigua
3%<=E<6%, grup AII, segons UNE-EN
14411, resistència al lliscament Rd>45
segons UNE 41901 EX, lliscabilitat classe
3 segons CTE.

mt18acc050b 14,000 U 0,030 0,42Creuetes de PVC per a separació entre 3
i 15 mm.

mt18rcr010a300 0,400 m 3,000 1,20Entornpeu ceràmic de gres rústic, de 7
cm d'amplada, 3,00€/m.

mt09mcp020fE 0,050 kg 0,780 0,04Morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A,
segons UNE-EN 13888, color blanc, per
junts de 2 a 15 mm, a base de ciment
d'alta resistència, quars, additius
especials, pigments i resines sintètiques,
per a rejuntat de tot tipus de peces
ceràmiques.

mo020 0,104 h 26,000 2,70Oficial 1ª construcció.
mo113 0,568 h 21,000 11,93Peó ordinari construcció.
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mo029 0,151 h 26,000 3,93Oficial 1ª aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo067 0,151 h 23,000 3,47Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo054 0,058 h 26,000 1,51Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
mo101 0,058 h 23,000 1,33Ajudant muntador d'aïllaments.
mo023 0,464 h 26,000 12,06Oficial 1ª enrajolador.
mo061 0,232 h 23,000 5,34Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 94,440 1,89Costos directes complementaris

Precio total redondeado por m²  ...........................… 96,33

9.5 PAVIMENT
9.5.1 P924-DX75 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20 cm de gruix i,

grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

A0D-0007 0,060 h 21,000 1,26Manobre
A0E-000A 0,120 h 21,000 2,52Manobre especialista
B03J-0K8H 0,357 t 15,890 5,67Grava pedra calc.50 a 70mm
C13A-00FR 0,060 h 7,750 0,47Compactador duplex manual,700 kg
A%AUX001 1,500 % 3,780 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 9,98

9.5.2 P93M-3G0H m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat
des de camió

A0D-0007 0,240 h 21,000 5,04Manobre
A0F-000T 0,110 h 26,000 2,86Oficial 1a paleta
B06E-11E7 0,155 m3 72,310 11,21Formigó HA-25/P/20/IIa,>= 275kg/m3

ciment, hidròfug
A%AUX001 1,500 % 7,900 0,12Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 19,23

9.5.3 P9D5-3649 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

A01-FEP3 0,240 h 23,000 5,52Ajudant col·locador
A0D-0007 0,035 h 21,000 0,74Manobre
A0F-000D 0,600 h 26,000 15,60Oficial 1a col·locador
B094-06TK 7,004 kg 0,630 4,41Adhesiu cimentós C2 # (UNE-EN 12004)
B053-1VF9 1,425 kg 0,900 1,28Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN

13888),color
B0FG2-0GNP 1,040 m2 14,610 15,19Rajola gres extruït esmalt.,rectang/quadr.

16 a 25 peces/m2,preu alt
A%AUX001 1,500 % 21,860 0,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 43,07

9.6 FUSTERIA
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9.6.1 LCL060 U Finestra d'alumini, gamma mitja, una fulla practicable, amb obertura cap
a l'interior, dimensions 800x500 mm, acabat lacat color blanc, amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i
sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria,
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.

mt25pfx060ciaa 1,000 U 136,680 136,68Finestra d'alumini, gamma mitja, una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 800x500 mm, acabat lacat
color blanc, amb el segell QUALICOAT,
que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 48
mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5,
segons UNE-EN 12210.

mt22www010a 0,442 U 5,290 2,34Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a
base de polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i als raigs UV i
elongació fins a ruptura 750%.

mt22www050a 0,208 U 4,730 0,98Cartutx de 300 ml de silicona neutra
oxímica, d'elasticitat permanent i
enduriment ràpid, color blanc, rang de
temperatura de treball de -60 a 150°C,
amb resistència als rajos UV, duresa
Shore A aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >=
800%, segons UNE-EN ISO 8339.

mo018 1,345 h 26,000 34,97Oficial 1ª serraller.
mo059 0,823 h 23,000 18,93Ajudant serraller.
% 2,000 % 193,900 3,88Costos directes complementaris

Precio total redondeado por U  .............................… 197,78

9.6.2 PAS2-5QQ3 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum
de 160x210 cm, preu alt, col·locada

A0F-000P 0,400 h 26,000 10,40Oficial 1a manyà
BAS1-0I4K 1,000 u 583,830 583,83Porta metàl.,EI2-C

60,2bat.,160x210cm,preu alt
A%AUX001 2,500 % 10,400 0,26Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 594,49

9.7 REVESTIMENTS
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9.7.1 P89H-4V7D m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

A01-FEP9 0,200 h 23,000 4,60Ajudant pintor
A0F-000V 0,140 h 26,000 3,64Oficial 1a pintor
B896-0P08 0,500 kg 2,840 1,42Pintura plàstica,p/int.
A%AUX001 1,500 % 8,240 0,12Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 9,78

9.7.2 P89H-4V6U m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

A01-FEP9 0,110 h 23,000 2,53Ajudant pintor
A0F-000V 0,110 h 26,000 2,86Oficial 1a pintor
B896-0P08 0,500 kg 2,840 1,42Pintura plàstica,p/int.
A%AUX001 1,500 % 5,390 0,08Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 6,89

9.7.3 P89H-4V7J m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb
acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

A01-FEP9 0,015 h 23,000 0,35Ajudant pintor
A0F-000V 0,150 h 26,000 3,90Oficial 1a pintor
B8Z6-0P29 0,229 kg 21,910 5,02Imprimació neutralitz. acrílica
B8Z6-0P27 0,143 kg 4,450 0,64Imprimació fixadora acrílica
B896-0P0O 0,398 kg 10,410 4,14Pintura silicat,p/ext.
A%AUX001 1,500 % 4,250 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m2  ..........................… 14,11

9.7.4 P8K8-BZ89 m Escopidor de 24,5 cm, amb trencaaigües, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4

A0D-0007 0,250 h 21,000 5,25Manobre
A0F-000T 0,500 h 26,000 13,00Oficial 1a paleta
B07F-0LSZ 0,007 m3 128,520 0,90Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,

B8K6-2XOE 1,020 m 22,230 22,67Peça ceràmica
p/escopidors,ampl.=24,5cm,+trencaaigüe
s,+aïllam.tèrm.

A%AUX001 1,500 % 18,250 0,27Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por m  ............................… 42,09

Anejo de justificación de precios
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10 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

10.1 USAMF-AR24ART u Climatizador, tipo inverter con bomba de calor, marca SAMSUNG, modelo
AR35-Silver, ref. F-AR24ART, unidad interior ref. AR24TXHQASINEU de
medidas 1.130x405x310mm y peso 12.5kg., unidad exterior ref.
AR24TXHQASIXEU de medidas 965x395x765 y peso 52kg. Capacidad
nominal refrigeración/calefacción 7,0/7,3kW, con estándares de eficiencia
energética SEER 6.1 (A++) y SCOP 3.9 (A). El conjunto incluye mando
inalámbrico.

USAMAR24TXHQASINEU 1,000 u 678,000 678,00Unidad interior tipo mural gama AR35,
capacidad frío 7 kW y calor 7,3 kW

USAMAR24TXHQASIXEU 1,000 u 835,000 835,00Unidad exterior para interior de gama
AR35, capacidad frío 7 kW y calor 7,3 kW

Precio total redondeado por u  .............................… 1.513,00

10.2 ICN015 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense
soldadura, formada per un tub per líquid de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de
gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el
coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial
de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C,
subministrada en rotllo, per a connexió entre les unitats interior i
exterior.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt42lin020h 1,000 m 11,760 11,76Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada flexible de coure sense
soldadura, formada per un tub per líquid
de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix
amb aïllament de 9 mm d'espessor i un
tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0,8 mm
de gruix amb aïllament de 10 mm
d'espessor, tenint el coure un contingut
d'oli residual inferior 4 mg/m i sent
l'aïllament de camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica amb revestiment
superficial de pel·lícula de polietilè, per
una temperatura de treball entre -45 i
100°C, subministrada en rotllo, segons
UNE-EN 12735-1.

mo005 0,213 h 26,000 5,54Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,213 h 23,000 4,90Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 22,200 0,44Costos directes complementaris

Precio total redondeado por m  ............................… 22,64

Anejo de justificación de precios
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10.3 ICN006 m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, amb film de protecció, de
60x110 mm, aïllant, amb grau de protecció IK08, estable davant els raigs
UV i amb bon comportament a la intempèrie.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la línia frigorífica, el
cablejat elèctric d'alimentació ni la xarxa d'evacuació de condensats.

mt42une101f 1,000 m 17,380 17,38Canal protectora de PVC, color blanc RAL
9010, amb film de protecció, de 60x110
mm, aïllant, amb grau de protecció IK08,
estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie, segons
UNE-EN 50085-1, subministrada en trams
de 2 m de longitud, allotjar la línia
frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació
i la xarxa d'evacuació de condensats,
inclús ponts premuntats.

mo003 0,080 h 26,000 2,08Oficial 1ª electricista.
mo102 0,080 h 23,000 1,84Ajudant electricista.
% 2,000 % 21,300 0,43Costos directes complementaris

Precio total redondeado por m  ............................… 21,73

10.4 ICN017 m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat format per
cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 4G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclou: Estesa del cablejat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt35cun010K1 1,000 m 1,710 1,71Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 4G1,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius
(Z1). Segons UNE 21123-4.

mo003 0,021 h 26,000 0,55Oficial 1ª electricista.
mo102 0,021 h 23,000 0,48Ajudant electricista.
% 2,000 % 2,740 0,05Costos directes complementaris

Precio total redondeado por m  ............................… 2,79

Anejo de justificación de precios
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10.5 ICN018 m Xarxa d'evacuació de condensats, encastada en la paret, formada per tub
flexible de PVC, de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, que connecta la
unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, el baixant, el
col·lector o el caixa sifònica. També, accessoris i peces especials
col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt36tsf010cc 1,050 m 1,490 1,56Tub de PVC flexible, de 25 mm de
diàmetre i 2,5 mm de gruix, amb espiral
de PVC rígid, segons UNE-EN ISO 3994,
amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials.

mt11var009 0,017 l 16,540 0,28Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,008 l 22,910 0,18Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 0,060 h 26,000 1,56Oficial 1ª lampista.
mo107 0,030 h 23,000 0,69Ajudant lampista.
% 2,000 % 4,270 0,09Costos directes complementaris

Precio total redondeado por m  ............................… 4,36

Anejo de justificación de precios
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11 SISTEMA DE RENOVACIÓ D'AIRE

11.1 PEM6-SODE u Unitat de filtració formada per impulsor en línia per a conductes i filtre
F7, amb envolvent acústica, monofàsic, IP54, tipus Sodeca SV-Filter 350
o equivalent, muntat en el conducte inclòs elements antivibratoris de
connexió i suport i desmuntatges i reposició de fals sostre, en cas de ser
necessari

A01-FEPC 0,500 h 23,000 11,50Ajudant calefactor
A0F-000C 0,500 h 26,000 13,00Oficial 1a calefactor
BEM8-SODE 1,000 u 992,000 992,00Unitat de filtracióSodeca FV-Filter 315
A%AUX001 2,500 % 24,500 0,61Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 1.017,11

11.2 PEM6-SOV u Caixa d'extracció en línia per a conductes, amb envolvent acústica,
monofàsic, IP54, tipus Sodeca SV o equivalent, muntat en el conducte
inclòs elements antivibratoris de connexió i suports necessaris

A01-FEPC 0,500 h 23,000 11,50Ajudant calefactor
A0F-000C 0,500 h 26,000 13,00Oficial 1a calefactor
BEM8-SOV 1,000 u 600,000 600,00Caixa d'extracció Sodeca SV-Filter 350
A%AUX001 2,500 % 24,500 0,61Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 625,11

11.3 UMADC21CTM30048 u Sum. i col. de reixeta de doble deflexió per a impulsió amb aletes
orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie CTM-AN+CM
(S) AA dim. 800x300, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació
amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

PMADC21CTM30P48 1,000 u 72,550 72,55Reixeta impul. CTM-AN+CM (S) AA
800x300 MADEL

OGEN003_ 0,410 h 26,000 10,66Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR1 1,000 u 1,750 1,75Medis auxiliars

Precio total redondeado por u  .............................… 84,96

11.4 UMADC22DMT30041 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i
paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) AA dim. 800x300,
construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc
de muntatge CM. 
Marca MADEL.

PMADC22DMT30P41 1,000 u 49,940 49,94Reixeta ret. DMT-AR+CM (S) AA 800x300
MADEL

OGEN003_ 0,410 h 26,000 10,66Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR1 1,000 u 1,750 1,75Medis auxiliars

Precio total redondeado por u  .............................… 62,35

Anejo de justificación de precios
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11.5 ICR021 m² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per
panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Neto "ISOVER",
segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per un complex
tríplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior i un teixit
de vidre acústic d'alta resistència mecànica (teixit NETO) per l'interior,
resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).
També colzes, derivacions, segellat d'unions amb cola Climaver,
embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació,
segellat de trams amb cinta Climaver Neto d'alumini, accessoris de
muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del
perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt42coi010ba 1,150 m² 14,250 16,39Panell rígid d'alta densitat de llana de
vidre Climaver Neto "ISOVER", segons
UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor,
revestit per un complex tríplex alumini vist
+ malla de fibra de vidre + kraft per
l'exterior i un teixit de vidre acústic d'alta
resistència mecànica (teixit NETO) per
l'interior, per a la formació de conductes
autoportants per la distribució d'aire en
climatització, resistència tèrmica 0,78
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK), Euroclasse B-s1, d0 de reacció
al foc segons UNE-EN 13501-1, amb codi
de designació MW-EN 14303-T5-MV1.

mt42coi020b 1,500 m 0,360 0,54Cinta "Climaver Neto" d'alumini de 50
microns d'espessor i 63 mm d'ample, amb
revestiment exterior acabat en color
negre, amb adhesiu a base de resines
acríliques, per al segellat d'unions de
conductes de llana de vidre "Climaver
Neto".

mt42coi030 0,010 l 8,300 0,08Adhesiu vinílic en dispersió aquosa, Cola
Climaver "ISOVER", per la unió de
conductes de llana de vidre.

mt42con025 0,500 U 4,260 2,13Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a
subjecció al forjat de conducte rectangular
de llana mineral per la distribució d'aire en
climatització.

mt42www011 0,100 U 13,300 1,33Repercussió, per m², de material auxiliar
per a fixació i confecció de canalitzacions
d'aire en instal·lacions de climatització.

mo012 0,372 h 26,000 9,67Oficial 1ª muntador de conductes de
fibres minerals.

mo083 0,372 h 23,000 8,56Ajudant muntador de conductes de fibres
minerals.

% 2,000 % 38,700 0,77Costos directes complementaris

Precio total redondeado por m²  ...........................… 39,47

11.6 PEV8-REG1 u Potenciòmetre per a regulador de velocitat de caixa de ventilació per a
conductes, inclòs cablejat, tub i accessoris de muntatge

A01-FEPH 1,000 h 23,000 23,00Ajudant muntador
A0F-000R 1,000 h 26,000 26,00Oficial 1a muntador
BEVC-REG2 1,000 u 50,000 50,00Potenciòmetre per a regulador de

velocitat
A%AUX001 1,500 % 49,000 0,74Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 99,74

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PRESSUPOST ADEQUACIÓ BAR-RESTAURANT I SALA DE CONCERTS "RACÓ DE LA PALMA" Página 48



12 ADEQUACIO INSTAL.LACIO ELÈCTRICA

12.1 PG47-EOH4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A01-FEPD 0,200 h 23,000 4,60Ajudant electricista
A0F-000E 0,200 h 26,000 5,20Oficial 1a electricista
BG49-18GI 1,000 u 12,590 12,59Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA

corbaC,(2P),tall=6000A,,2mòd.DIN
p/munt.perf.DIN

BGWD-0AS2 1,000 u 0,450 0,45P.p.accessoris p/interr.magnetot.
A%AUX001 1,500 % 9,800 0,15Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 22,99

12.2 PG47-EOH2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A01-FEPD 0,200 h 23,000 4,60Ajudant electricista
A0F-000E 0,200 h 26,000 5,20Oficial 1a electricista
BG49-189P 1,000 u 12,380 12,38Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA

corbaC,(2P),tall=6000A,,2mòd.DIN
p/munt.perf.DIN

BGWD-0AS2 1,000 u 0,450 0,45P.p.accessoris p/interr.magnetot.
A%AUX001 1,500 % 9,800 0,15Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 22,78

12.3 SUBCOMPLBT u Retirada d'equip de mesura tipus TMF10 existent que es troba fora de
servei (situat en local de quadres elèctrics) i disposició de caixa de
bornes específica per a connectar grup electrogen de lloguer, en nou
armari metàl.lic de 500x600x120mm, per donar servei de subministrament
complementari, disposant de cable 0,6/1KV RZ1 AS, des de entrada de
contactor de commutació fins a caixa de bornes amb una secció de
4x95mm2 a l'interior de safata amb tapa tipus UNE de 200x10mm, inclòs
material i mà d'obra

PG10-DB53 1,000 u 171,840 171,84Armari met.500x600x120 a
700x900x120mm,ext.,fix.colum.

PG2H-4DLP 6,000 m 37,740 226,44Safata aïllant PVC,llisa,100x200mm,1
compartiment,a/coberta,IP3X,IK10,n/prop
ag.flama,de -25ºC a 60°C,UNE-EN
50085-2-1,munt.s/param.vert.

PG33-E4VJ 24,000 m 17,440 418,56Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
1x95mm2,col.canal/safata

A01-FEPD 8,000 h 23,000 184,00Ajudant electricista
A0F-000E 8,000 h 26,000 208,00Oficial 1a electricista

Precio total redondeado por u  .............................… 1.208,84

12.4 IDENTCONT u Identificació de conductors i circuits, mitjançant senyalització DIMO de
tots els quadres i preparació d'esquemes unifilars

A01-FEPD 16,000 h 23,000 368,00Ajudant electricista
A0F-000E 16,000 h 26,000 416,00Oficial 1a electricista

Precio total redondeado por u  .............................… 784,00

Anejo de justificación de precios
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12.5 PH53-H9YD u Balisa d'emergència quadrada amb difusor semiocult de policarbonat i
cos de zamak, amb LED d'un flux aproximat d'1,5 lumens i 1 hora
d'autonomia, 2 làmpades de senyalització tipus LED de color vermell de
230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP 44 IK 07,
encastada en paraments verticals

A01-FEPD 0,300 h 23,000 6,90Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 26,000 7,80Oficial 1a electricista
BHW2-06DS 1,000 u 0,600 0,60P.p.accessoris llum.emerg./senyal.
BH63-H69B 1,000 u 24,430 24,43Balisa

emerg./senyal.quad.semi.LED1,5lúm.,aut
on<1h,p/enc.

A%AUX001 1,500 % 14,700 0,22Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
PG33-E755 10,000 m 2,000 20,00Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

3x1,5mm2,col.tub

Precio total redondeado por u  .............................… 59,95

12.6 PG4L-HCHP u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9
llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9
llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per
a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia
automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de
l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

A01-FEPC 0,150 h 23,000 3,45Ajudant calefactor
A0F-000C 0,150 h 26,000 3,90Oficial 1a calefactor
BG4H-H4NN 1,000 u 195,920 195,92Rele diferencial

s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/munt.DIN
A%AUX001 1,500 % 7,350 0,11Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 203,38

12.7 PG4B-DX3S u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A01-FEPD 0,200 h 23,000 4,60Ajudant electricista
A0F-000E 0,600 h 26,000 15,60Oficial 1a electricista
BG4L-09XN 1,000 u 302,870 302,87Interruptor

dif.cl.AC,gam.terc.,I=100A,(4P),0,3A,fix.in
st.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN

BGWD-0AS3 1,000 u 0,410 0,41P.p.accessoris p/interr.difer.
A%AUX001 1,500 % 20,200 0,30Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 323,78

12.8 PG4B-DX3G u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

A01-FEPD 0,200 h 23,000 4,60Ajudant electricista
A0F-000E 0,500 h 26,000 13,00Oficial 1a electricista
BG4L-09X8 1,000 u 167,320 167,32Interruptor

dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.in
st.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN

BGWD-0AS3 1,000 u 0,410 0,41P.p.accessoris p/interr.difer.
A%AUX001 1,500 % 17,600 0,26Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 185,59

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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12.9 INDENTCABL u Identificació de cable de neutre, mitjançant color normalitzat (blau), en
subquadre de la barra del bar

A01-FEPD 2,000 h 23,000 46,00Ajudant electricista
A0F-000E 2,000 h 26,000 52,00Oficial 1a electricista

Precio total redondeado por u  .............................… 98,00

12.10 CONNPROJ Adequació de la connexió del projector existent en la zona exterior del
patii, col.locant caixa estanca per a exteriors IP65

PG13-E398 1,000 u 36,700 36,70Caixa
deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-65,munt.
superf.

A01-FEPD 2,000 h 23,000 46,00Ajudant electricista
A0F-000E 2,000 h 26,000 52,00Oficial 1a electricista

Precio total redondeado por   ...............................… 134,70

12.11 ALIMFOCPAT Adequació de l'alimentació als projectors exteriors de la zona del pati,
disposant cables d'alimentació 0,6/1KV RZ1 AS, de secció 3x2,5mm2,  a
l'interior de tubs rígids de PVC i caixes de derivació estanques IP65, amb
prensaestopes

PG13-E398 4,000 u 36,700 146,80Caixa
deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-65,munt.
superf.

PG2P-6SZ6 60,000 m 3,330 199,80Tub rígid
PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compr
ess.=1250N,unió endollada+munt.superf.

PG33-E756 60,000 m 2,480 148,80Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),
3x2,5mm2,col.tub

Precio total redondeado por   ...............................… 495,40

12.12 PHQE-C0CA u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 38 W de
potència, flux lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau
de protecció IP66, col·locat

A01-FEPD 0,483 h 23,000 11,11Ajudant electricista
A0F-000E 0,483 h 26,000 12,56Oficial 1a electricista
BHQ6-2Y8U 1,000 u 154,470 154,47Projector ext.leds <=

50000h,rect.,distrib.simèt.extens.,38W,47
00lm,no regulable,classe I,cos alumini
injectat,difus.vidre trempat,IP66

A%AUX001 1,500 % 23,670 0,36Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 178,50

12.13 INSPECA u Taxes d'entitat d'inspecció i control autoritzada, corresponent a a la
inspecció complementària de la instal.lació elèctrica existent

Sin descomposición 450,000

Precio total redondeado por u  .............................… 450,00

12.14 PROJELEG u Projecte i/o Memoria Tècnica per la legalització de les modificacions de la
instal.lació elèctrica en BT i registre al RITSIC, realitzada per enginyer o
enginyer tècnic, segons REBT i Instrucció 1/2015

Sin descomposición 900,000

Precio total redondeado por u  .............................… 900,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PRESSUPOST ADEQUACIÓ BAR-RESTAURANT I SALA DE CONCERTS "RACÓ DE LA PALMA" Página 51



13 INSTAL.LACIONS PROTECCIO CONTRA INCENDIS

13.1 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

A01-FEPH 0,200 h 23,000 4,60Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 26,000 5,20Oficial 1a muntador
BM33-0T4U 1,000 u 71,350 71,35Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat
BMY3-0TC7 1,000 u 0,300 0,30P.p.elements especials p/extint.
A%AUX001 1,500 % 9,800 0,15Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 81,60

13.2 PM32-DZ3Y u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, cromat, amb suport a paret

A01-FEPH 0,200 h 23,000 4,60Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 26,000 5,20Oficial 1a muntador
BM33-0T4E 1,000 u 60,700 60,70Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió

incorpo.cromat
BMY3-0TC7 1,000 u 0,300 0,30P.p.elements especials p/extint.
A%AUX001 1,500 % 9,800 0,15Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 70,95

13.3 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

A0F-000R 0,150 h 26,000 3,90Oficial 1a muntador
B096-2MLH 0,900 m 1,880 1,69Cinta adhesiva doble cara

ample=25mm,resis.humitat,prod.químic,te
mp

BMS0-1K1T 1,000 u 4,180 4,18Rètol senyalització
instal.protecció/incendis,210x210mm2,pa
nell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)

A%AUX001 1,500 % 3,900 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 9,83

13.4 PMS0-6Z1Q u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A0F-000R 0,150 h 26,000 3,90Oficial 1a muntador
B096-2MLH 0,900 m 1,880 1,69Cinta adhesiva doble cara

ample=25mm,resis.humitat,prod.químic,te
mp

BMS0-1K24 1,000 u 4,180 4,18Rètol senyalització sortida
habitual,224x224mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)

A%AUX001 1,500 % 3,900 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Precio total redondeado por u  .............................… 9,83

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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14 EQUIP SONORITZACIO I LIMITADOR

14.1 Z0001 u Subministrament i instal.lació d'altaveu Yamaha Dxr15 MKII, o equivalent,
amb les següents especificacions:
- Configuració: Woofer de 15 "+ Tweeter de neodimi de 1,75"
- Dispersió: Difusor 90 ° x 60 °
- 2 vies biamplificat  amb 1100W (950 W LF + 150 W HF)
- Etapes d'amplificació Class-D
- Resposta en freqüència: 49 - a 20.000 Hz
- SPL màx. 134 dB
- Entrades i sortides XLR i Jack
- Recinte de color negre d'ABS amb 3x punts de volat M10x18
- Vas de muntatge en pal de 35 mm
- Reixa d'altaveu envoltant
- Mesura: 445 x 700 x 380 mm
- Pes: 21,8 kg
- Color: Negre
S'inclou elements de suport tipus Yamaha Ubdxr15, muntatge, connexió,
cablejat, elements de subjecció de seguretat i accessoris

MZ001 1,000 u 588,900 588,90Altaveu Yamaha Dxr15 MKII
A012H000 4,000 h 26,000 104,00Oficial 1a electricista

Precio total redondeado por u  .............................… 692,90

14.2 Z0002 u Subministrament i instal.lació de subwoofer actiu Yamaha Dxs15 MKII, o
equivalent, amb les següents especificacions:
- Altaveu de 15 "
- Amplificador de Classe D de 1020W
- Resposta en freqüència: 40 - 150 Hz
- SPL màxim de 135dB
- Carcassa de contraxapat en negre amb reixa d'altaveu contínua
- Vas de 35mm per a muntatge en pal
- Entrades i sortides XLR
- Pes: 36kg
S'inclou elements de muntatge, connexió, cablejat, suport, subjecció i
accessoris

MZ0002 1,000 u 573,000 573,00Subwoofer actiu Yamaha Dxs15 MKII
A012H000 4,000 h 26,000 104,00Oficial 1a electricista

Precio total redondeado por u  .............................… 677,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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14.3 Z0003 u Subministrament i instal.lació de taula de so Behringer X32 Compact
Stagebox f.Bundleo, o equivalent, inclòs caixa de 16 entrades / 8 sortides,
flightcase i cable pro snake CAT 5 Profi de 30m  amb les següents
especificacions:
Behringer X32 Compact
- Taula Digital
- 32 canals, 25 busos
- 16 entrades de micro
- 8 sortides
- 8 retorns FX estèreo
- Matriu de 6 busos amb Insert
- 6 grups de Muti
- 8 grups DCA
- Interfície d'àudio de 32x32 canals (USB)
- Faders motoritzats de 100 mm
- Pantalla a color de 7 "TFT
- Indicador LCD per canal
- EQ per canal
- Delays ajustables en tots els canals
- Rack d'efectes virtuals amb 8 slots FX
- USB Recorder integrat
- Cotrolable a distància per USB o Ethernet
- Compatible amb BEHRINGER P-16 Personal Monitoring System
- Sortida digital estèreo AES / EBU i implementació completa Migdia
- Mesures: 21,3 x 63,1 x 51,2cm
- Pes: 15,5kg
Behringer S16
- Caixa d'escenari digital
- 16 entrades
- 8 sortides XLR servobalanceadas analògiques
- Ports de xarxa AES50 amb tecnologia KLARK TEKNIK Supermac d'ultra
baixa latència (compatible in-ear)
- Fins a 100 m capacitat de xarxa a través de cable CAT-5e 
- Ports Dual AES50 per a la connexió en cascada d'unitats S16 sense
mesclador o router necessaris
- Mesurador LED precís amb indicador de 7 segments per al control del
senyal a l'escenari
- Sortida d'auriculars assignable a qualsevol de les entrades / sortides
per monitorització a l'escenari
- Connectivitat per a sistema de monitorització personal Behringer P-16
en aplicacions In-Ear 
- Sortides Dual ADAT per al seu ús en mode 'splitter' i aplicacions
multinucli digitals autònomes
- Entrada i sortida MIDI per a la comunicació bidireccional entre la
consola FOH i dispositius MIDI a l'escenari
- Connector USB per actualitzacions de sistema a través de PC
- Format: 19 "/ 2U
- Profunditat de muntatge: 21 cm
Flyht Pro Mixercase Behringer X32Compact
- Flightcase
- Caixa realitzada a mida per Behringer X-32 Compact
- Material: Contraxapat de bedoll de 10 mm amb revestiment en color
negre
- Cantells d'alumini de 30 x 30 mm
- Encoixinat de goma escuma
- 4 tancaments de papallona
- Cantells de bola d'acer
- Canal de cable de 12 cm darrere
- Mesures exteriors (An x Pr x A l'): Aprox. 684 x ??660 x 305 mm
Pro snake CAT 5 Profi 30m
- Cable CAT5
- Longitud: 30m
- 2 connectors Hirose RJ45 amb Neutrik NE8MC1
- SF / UTP
- Color: Negre
S'inclou, muntatge, connexió, cablejat i accessoris necessaris

MZ0003 1,000 u 1.388,000 1.388,00Taula de so digital Behringer X32
Compact Stagebox f.Bundle

A012H000 6,000 h 26,000 156,00Oficial 1a electricista

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por u  .............................… 1.544,00

14.4 Z0004 u Subministrament i instal.lació de reproductor multimedia Denon
Professional DN-F350, o equivalent, amb les següents especificacions:
- Format: 19 "
- Streaming Bluetooth 4.0
- Targeta SD / SDHC
- USB
- Entrada de micròfon XLR / jack amb alimentació phantom i control de
volum
- Entrada auxiliar jack de 3,5 mm
- Sortides XLR balancejades i RCA no balancejades
- Resposta en freqüència: 20 - 20.000Hz
- Font d'alimentació interna: 100 - 240V CA
- Dimensions: 430 x 200 x 44mm
- Pes: 2,3kg
S'inclou, muntatge, connexió, cablejat i accessoris necessaris

MZ0004 1,000 u 172,900 172,90Reproductor multimedia Denon
Professional DN-F350

A012H000 2,000 h 26,000 52,00Oficial 1a electricista

Precio total redondeado por u  .............................… 224,90

14.5 Z0005 u Subministrament d'emissor i receptor inalàmbric AKG WMS 40 Mini Dual
Vocal/Inst, o equivalent, amb les següents especificacions:
- Sistema UHF de dos canals
- Transmissor de mà dinàmic i transmissor de petaca
- Receptor no Diversity amb sortida simètrica Jack
- Tecnologia HDAP (High Definition Audio Performance)
- Fins a 30 hores d'autonomia amb una bateria AA
- Indicador de funció LED a transmissor
- Indicador de bateria baixa en transmissor
- Commutador On / Off / Mute a transmissor
- 3 leds d'estat a receptor
- Inclou un cable de guitarra
- Freqüències ISM 2 864,375 MHz i ISM 3 864,850 MHz
- Lliure de llicència i taxes a tot Europa

MZ0005 1,000 u 102,800 102,80Emissor i receptor inalàmbric AKG WMS
40 Mini Dual Vocal/Inst

Precio total redondeado por u  .............................… 102,80

14.6 Z0006 u Subministrament de microfon de diadema HeadmiKe - D AKG, o
equivalent, amb les següents especificacions:
- Pes lleuger
- 2 ganxos per a les orelles
- Ajustable per a aplicacions d'esquerra o de dreta
- Patró polar cardioide
- Resposta en freqüència: 50 - a 20.000 Hz
- Sensibilitat: 4,4 mV / Pa, -47,2 dB a 1 V / Pa
- SPL màxim: 115 dB
- 750 Ohms
- Connector Mini XLR de 3 pins per transmissor de petaca AKG
- Color: Beix clar
- Longitud del cable: 120 cm
- Inclou pinça per cable

MZ0006 1,000 u 40,280 40,28Microfon de diadema HeadmiKe - D AKG

Precio total redondeado por u  .............................… 40,28

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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14.7 Z0007 u Subministrament de microfon de ma Shure SM58 LC, o equivalent, amb
les següents especificacions:
- Patró polar: Cardioide
- Resposta en freqüència: 50 - 15000 Hz
- Sensibilitat: -54,5 dBV / Pa (1,85 mV)
- Adequat per a veus
- Dimensions: 23 x 162 x 51 mm
- Pes: 298 g
- Bossa per micròfon
- Pinça per micròfon 
- Adaptador de rosca de 3/8 "

MZ0007 1,000 u 68,060 68,06Microfon de ma Shure SM58 LC

Precio total redondeado por u  .............................… 68,06

14.8 Z0008 u Subministrament i instal.lació de caixa d'injecció DI activa BSS AR133, o
equivalent, amb les següents especificacions:
- Funcionament per bateria o alimentació phantom
- Entrada XLR / Jack
- Jack link
- Sortida XLR
- Sortida de presa de terra
- Atenuador pad de -20 / 40dB
- Aïllament galvànic
- Construcció sòlida amb laterals de goma antilliscant
- Apilable
S'inclou, muntatge, connexió i accessoris necessaris

MZ0008 1,000 u 61,120 61,12Caixa d'injecció DI activa BSS AR133
A012H000 0,500 h 26,000 13,00Oficial 1a electricista

Precio total redondeado por u  .............................… 74,12

14.9 Z0009 u Subministrament i instal.lació de cable pro snake CAT 5 Profi 30m, o
equivalent, amb les següents especificacions:
- Longitud: 30m
- 2 connectors Hirose RJ45 amb Neutrik NE8MC1
- SF / UTP
- Color: Negre
S'inclou, muntatge, connexió i accessoris necessaris

MZ0009 1,000 u 68,060 68,06Cable pro snake CAT 5 Profi 30m
A012H000 6,000 h 26,000 156,00Oficial 1a electricista

Precio total redondeado por u  .............................… 224,06

14.10 Z0010 u Subministrament de peus de micro K&M 210/9 Black, o equivalent, amb
les següents especificacions:
- Braç extensible
- Base de zinc fos a pressió
- Potes de grans dimensions plegables
- Mecanisme d'ajust d'altura especial
- Alçada ajustable de 900 - 1605mm
- Pes: 3,2kg
- Color: Negre

MZ0010 1,000 u 30,560 30,56Peus de micro K&M 210/9 Black

Precio total redondeado por u  .............................… 30,56

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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14.11 Z0011 u Subministrament i instal.lació de cable pro snake TPM 10, o equivalent,
amb les següents especificacions:
- Llargada: 10m
- Connectors negres Yongsheng XLR (made by Neutrik)
- Color: Negre
- Banda de velcro
S'inclou, muntatge, connexió i accessoris necessaris

MZ0011 1,000 u 6,740 6,74Cable pro snake TPM 10
A012H000 4,000 h 26,000 104,00Oficial 1a electricista

Precio total redondeado por u  .............................… 110,74

14.12 LIMITSO u Subministrament i instal.lació de limitador de nivell sonor, model CESVA
LF010 o equivalent, analitzador i registrador frecuencial per 1/3 d'octava,
totalment instal.lat, provat i precintat, de les següents característiques:
1/3 d'octava de 50 Hz a 5 kHz segons IEC 61260
Sortida de vídeo FullHD per a dispositius HDMI
4 sensors classe 1
Instal·lació amb Webserver responsive
Equalitzador gràfic per 1/3 d'octava
Programació d'horaris amb calendari bianual
ENOS amb attack i release ajustable
Transmissió telemàtica via WIFI (2,4/5,0 GHz) i Ethernet

Sin descomposición 2.400,000

Precio total redondeado por u  .............................… 2.400,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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15 RETOLS

15.1 RETO01 u Elaboració i instal.lació dels següents rètols:
- D’identificació i d’informació, 
- D’informació de l’exercici del dret d’admissió
- D’informació de l’aforament.
- De disposició al servei del públic assistent de fulls de
denúncia/reclamació.
- Prohibició de venta de begudes alcohòliques a menors
- Prohibició de fumar
Realitzats amb metacrilat, dimensions segons nortiva sectorial, amb
sistema de fixació mecànic

Sin descomposición 150,000

Precio total redondeado por u  .............................… 150,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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16 IMPREVISTOS

16.1 PAIMPR Partida alçada a justificar per la dicrecció facultativa en previsió
d'imprevistos

Sin descomposición 3.000,000

Precio total redondeado por   ...............................… 3.000,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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17 AJUDES

17.1 HYA010 u Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la
correcta execució de les obres i instal.lacions previstes en projecte.
Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions. Elements de suport, Desplaçament. Treballs necessaris
en fals sostres.

Sin descomposición 1.500,000

Precio total redondeado por u  .............................… 1.500,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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18 SEGURETAT I SALUT

18.1 SEGS001 Partida alçada per destinar a despeses en seguretat i salut, que inclou:
elaboració de pla de seguretat, obertura de centre de treball, proteccions
individuals i proteccions col.lectives

Sin descomposición 800,000

Precio total redondeado por   ...............................… 800,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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QUADRE DE PREUS Nº1 



Cuadro de precios nº 1

1 REDISTRIBUCIO NOUS SERVEIS
HIGIÈNICS, MAGATZEM, VESTIDOR I
RESIDUS

1.1 ENDERROCS
1.1.1 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de

gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió 1,66 UN EURO CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.1.2 u Arrencada de full i bastiment de porta interior
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor 10,66 DIEZ EUROS CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.1.3 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al
interior, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor 13,85 TRECE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.1.4 u Desmuntatge d'inodor, abocador o bidet, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 25,38 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.1.5 u Desmuntatge de lavabo o urinari, aixetes, sifó,
taulell, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 26,44 VEINTISEIS EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.1.6 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de
residus inerts o no especials dins de l'obra, per a
transports 40,42 CUARENTA EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.1.7 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat 23,18 VEINTITRES EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.1.8 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs
el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 17,48 DIECISIETE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2 OBERTURA NOU PAS EN MUR DE
CARREGA

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.2.1 m³ Obertura de buit en mur de maçoneria de pedra
calcària, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall
previ del contorn del forat. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum
realment enderrocat segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall
previ del contorn del forat, però no inclou el
muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit
ni la col·locació de llindes. 216,85 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.2.2 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm
de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures
S275JR laminats en calent, amb una quantia de
151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a
pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus
de recolzament de formigó estructural
HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes
amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 1.002,98 MIL DOS EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.2.3 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de
residus inerts o no especials dins de l'obra, per a
transports 40,42 CUARENTA EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.2.4 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat 23,18 VEINTITRES EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.2.5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs
el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 17,48 DIECISIETE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.3 TANCAMENTS
1.3.1 m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix,

supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 14,55 CATORCE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.4 PAVIMENTS
1.4.1 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm

de gruix, amb morter de ciment 1:6 8,63 OCHO EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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1.4.2 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït
esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 43,07 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.5 REVESTIMENTS
1.5.1 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical

interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma
UNE-EN 13279-1 12,42 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.5.2 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
acrílica amb dues capes 8,07 OCHO EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

1.5.3 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una
alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1Indeterminat
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) 24,52 VEINTICUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.5.4 m2 Cel ras registrable de plaques de fibres
vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de
la cara vista de fibra vegetal mitja, de 600x 600
mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb
classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat
amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat
format per perfils principals amb forma de T
invertida 35 mm de base, col·locat cada 1,2 m,
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats
formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim 47,86 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.6 TANCAMENTS PRACTICABLES
1.6.1 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de

203x82,5x4 cm, de tauler de fibres acabat amb
melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper
kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm;
galzes de MDF, amb revestiment de melamina,
color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF,
amb revestiment de melamina, color color blanc de
70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses,
ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre
llarg d'alumini anoditzat, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 210,62 DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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1.6.2 U Carcassa metàl·lica de xapa grecada, preparada
per allotjar la fulla d'una porta corredissa simple, de
fusta, de 90x200 cm i 5,5 cm de gruix màxim de
fulla de porta, amb malla metàl·lica, de major altura
i amplada que l'armadura, per al reforç de la
trobada entre l'armadura i la paret, fixada a la
carcassa amb clips; col·locació en paret de fàbrica
per revestir amb morter o amb guix, de 10,5 cm de
gruix total, incloent la fàbrica i el revestiment.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb
els distanciadors en els seus allotjaments.
Anivellació i fixació a la paret amb paletades de
morter o guix. Fixació sobre el paviment mitjançant
cargolat. Rejuntat. Fixació de la malla a l'armadura
mitjançant clips.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 289,30 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

1.6.3 U Porta interior corredissa per a armadura
metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm,
de tauler de fibres acabat amb melamina color
negre, amb ànima alveolar de paper kraft, format
per ànima alveolar de paper kraft i xapat de tauler
de fibres, acabat amb revestiment de melamina;
bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes
de MDF, amb revestiment de melamina, color color
negre de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb
revestiment de melamina, color color negre de
70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments
de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a
tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 200,89 DOSCIENTOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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1.6.4 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5,
d'una fulla de 63 mm d'espessor, 800x2000 mm de
llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc
formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta
intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús
tancaportes per a ús moderat. Elaborada en taller,
amb ajustament i fixació a obra. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del
cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de
junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació
de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 366,31 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

1.7 INSTAL.LAICÓ DE SANEJAMENT
1.7.1 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb

dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb
tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar per a
muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 235,58 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.7.2 u Connexió de nova xarxa de sanejament de les
cambres higièniques a la xarxa soterrada existent,
inclòs la demolició de paviment per la localització
del col.lector existent i instal.lació d'arqueta de
registre prefabricada de material plàstic, de
50x50x50cm, amb tapa registrable amb junta de
goma i caragols d'inox. 150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS

1.8 APARELLS SANITARIS I AIXETES
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1.8.1 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma
mitja, color blanc, de 500x250 mm, i desguàs,
acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a
segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'aixeteria. 222,70 DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON SETENTA CÉNTIMOS

1.8.2 U Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix,
gamma mitja, color blanc, amb seient i tapa lacats,
mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de
fixació i colze d'evacuació. Inclús silicona per a
segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la
xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 307,71 TRESCIENTOS SIETE EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1.8.3 U Aixeta electrònica formada per aixeta mescladora
electrònica, de repisa, per a lavabo, de 1/2", mida
M, sèrie Bau Cosmopolitan E, model 36 452 000
"GROHE", acabat cromat, amb accionament de la
descàrrega per infraroigs, alimentació per bateria,
amb control electrònic, limitador de cabal a 5,7
l/min, vàlvula antiretorn, bateria externa de liti de 6
V, electrovàlvula integrada i filtres.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aixeta. Muntatge
d'accessoris i complements. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 209,59 DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.9 INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA
1.9.1 u Escalfador acumulador elèctric de 30 l de

capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a
col·locar en posició vertical, de 1500 a 3000 W de
potència, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE)
812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat 177,87 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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1.9.2 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit
amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada
amb tub de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), per la xarxa d'aigua
freda i calenta que connecta la derivació particular
o una de les seves ramificacions amb cadascun
dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de
pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les
ajudes de paleta per a instal·lacions. 402,33 CUATROCIENTOS DOS EUROS

CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.10 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
1.10.1 u Interruptor de tipus modular de 2 mòduls estrets,

unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà,
encastat, amb marc per a l'adaptació de
mecanismes modulars a caixa rectangular de 2
mòduls de preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC
folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i
conductor de coure de designació H07V-U 45,75 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.10.2 u Lluminària tipus downglingh LED amb detector de
presència autonom integrat, encastada o de
superficie, de 18w de potencia 230 V de tensió
d'alimentació, , sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx,
inclos alimnetació elècrica amb tub flexible corrugat
o rigid de PVC , caixa de derivació rectangular i
conductor de coure de designació RZ1-K 79,65 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.10.3 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar, (2P), 16 A, 250 V, amb tapa, preu
mitjà, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc
per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
rectangular de 2 mòdul, preu mitjà, tub flexible
corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa de
derivació rectangular i conductor de coure de
designació H07V-U 41,59 CUARENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.10.4 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una
vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat 79,89 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.10.5 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000
lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de
protecció IP65, muntada superficialment 81,09 OCHENTA Y UN EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

1.11 INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ
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1.11.1 u Ventilador en línia per a conducte circular amb
cos extraible de material plàstic per a un diàmetre
de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP
X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal
màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30
a 35 dbA, muntat en el conducte 163,82 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS

CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.11.2 u Sum. i col. de Boca circular de con central
ajustable per a ventilació amb coll de muntatge
sèrie BWC-C (S) dim. 100, construïda en
polipropileno blanc, fixació amb clips (S) i marc de
muntatge. 
Marca MADEL. 19,73 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.11.3 m Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5
mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o
dels punts a connectar, descomptant les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 6,28 SEIS EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

1.11.4 m Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5
mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o
dels punts a connectar, descomptant les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 8,14 OCHO EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

1.12 ACCESSORIS BANY I VESTUARI
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1.12.1 U Barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada
en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable
AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 790x130
mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5
mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la
situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació
dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 159,20 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

1.12.2 U Penjador per a bany, simple, d'acer inoxidable
AISI 304, acabat setinat. Fixació al suport amb les
subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 28,20 VEINTIOCHO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

1.12.3 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència
calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb
interruptor òptic per aproximació de les mans amb
1' de temps màxim de funcionament, de
225x160x282 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a
la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 206,96 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.12.4 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició
mural, de 0,5 l de capacitat, carcassa d'acer
inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55
mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 48,18 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.12.5 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb
disposició mural, carcassa de ABS de color blanc,
per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb
tancament mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 37,62 TREINTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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1.12.6 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i
tercera edat, per a bany, d'alumini i niló, de
604x678 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels
elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 270,98 DOSCIENTOS SETENTA EUROS

CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.12.7 U Mirall pla 60x60cm, de llautó amb acabat cromat,
suport mural amb braç extensible. Fixació al suport
amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la
situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels
accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 70,50 SETENTA EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

1.12.8 U Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat,
d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de
tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 45,08 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

1.12.9 U Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització
de WC, de 250x80 mm, amb les lletres o números
adherits al suport.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 21,29 VEINTIUN EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1.12.10 U Topall de porta, tipus cilíndric, per a sol, imitació
acer, fixat mitjançant cargols.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Muntatge i
fixació del topall.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 3,39 TRES EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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1.12.11 U Taquilla modular per a vestuari, de 400 mm
d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800 mm
d'altura, de tauler fenòlic HPL, color a escollir
formada per dues portes de 900 mm d'altura i 13
mm de gruix, laterals, prestatges, sostre, divisió i
terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a
ventilació de 3 mm d'espessor. Inclús elements de
fixació, potes regulables de PVC, panys de
relliscada, claus, plaques de numeració, frontisses
antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar
d'alumini amb penjadors antilliscants d'ABS.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació
de l'armariet.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 230,90 DOSCIENTOS TREINTA EUROS

CON NOVENTA CÉNTIMOS

2 DOBLE PORTA ACCÉS
2.1 Cancell d'entrada format per carpinteria metàl.lica

d'alumini anoditzat, amb un pany fix de 2,65 m de
longitud  i un frontral de 2,06 cm, de 2,50 d'alçada,
amb porta batent de 95 cm de pas lliure i lateral
batent de 50 cm, amb vidre laminar de seguretat de
4+4mm amb làmina de butil. Coberta del cancell
realitzada amb panell Termichip amb acbat inferior
de fusta, inclòs remats i peces especials i sistemes
d'ancoratge i perfils de xapxa per entregues,
segons plànols. 2.826,74 DOS MIL OCHOCIENTOS

VEINTISEIS EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

3 BARANES DESNIVELL ZONA JARDI
EXTERIOR

3.1 m Barana fixe d'alumini lacat, amb muntants i
brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm d'alçària
, ancorada amb fixacions mecàniques 176,15 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS

CON QUINCE CÉNTIMOS

3.2 m Barana mòbil d'alumini lacat, amb muntants i
brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm
d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques 186,15 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS

CON QUINCE CÉNTIMOS

4 ADEQUACIÓ PORTA EVACUACIÓ
ZONA JARDÍ

4.1 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1
fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb
1 punt de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat, inclòs
modificació de mecanismes d'obertura existent
segons necessitats 372,91 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

5 DELIMITACIO ZONA CUINA
5.1 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de

totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir,
col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II 41,59 CUARENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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5.2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, deixat de regle 21,07 VEINTIUN EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

5.3 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment,
amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una
capa de fons i dues d'acabat 11,91 ONCE EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

5.4 U Carcassa metàl·lica de xapa grecada, preparada
per allotjar la fulla d'una porta corredissa simple, de
fusta, de 90x200 cm i 5,5 cm de gruix màxim de
fulla de porta, amb malla metàl·lica, de major altura
i amplada que l'armadura, per al reforç de la
trobada entre l'armadura i la paret, fixada a la
carcassa amb clips; col·locació en paret de fàbrica
per revestir amb morter o amb guix, de 10,5 cm de
gruix total, incloent la fàbrica i el revestiment.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb
els distanciadors en els seus allotjaments.
Anivellació i fixació a la paret amb paletades de
morter o guix. Fixació sobre el paviment mitjançant
cargolat. Rejuntat. Fixació de la malla a l'armadura
mitjançant clips.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 289,30 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

5.5 U Porta interior corredissa per a armadura
metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm,
de tauler de fibres acabat amb melamina color
negre, amb ànima alveolar de paper kraft, format
per ànima alveolar de paper kraft i xapat de tauler
de fibres, acabat amb revestiment de melamina;
bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes
de MDF, amb revestiment de melamina, color color
negre de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb
revestiment de melamina, color color negre de
70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments
de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a
tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 200,89 DOSCIENTOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6 MILLORA DE LA REACCIO AL FOC
DEL REVESTIMENT DE FUSTA DEL
SOSTRE

6.1 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, amb
vernís ignífug amb classificació de reacció al foc
B-s1,d0, decapat previ de la fusta, apliació d'una
capa de segellat i dues de bernís ignífug 14,78 CATORCE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

7 PROTECCIO PASSIVA ESTRUCTURA
FUSTA COBERTA
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7.1 m2 Pintat d'estructura de fusta amb bernís
intumescent, amb una capa d'imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb el gruix necessari per garantir
una resistencia al foc R30 41,57 CUARENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 RENOVACIO DE LA ZONA DE
SERVEIS HIGIÈNICS DE LA SALA
POLIVALENT

8.1 ENDERROCS
8.1.1 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de

gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió 1,66 UN EURO CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

8.1.2 u Arrencada de full i bastiment de porta interior
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor 10,66 DIEZ EUROS CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

8.1.3 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor 9,80 NUEVE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

8.1.4 u Desmuntatge d'inodor, abocador o bidet, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 25,38 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.1.5 u Desmuntatge de lavabo o urinari, aixetes, sifó,
taulell, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 26,44 VEINTISEIS EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.1.6 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de
residus inerts o no especials dins de l'obra, per a
transports 40,42 CUARENTA EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

8.1.7 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat 23,18 VEINTITRES EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

8.1.8 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs
el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 17,48 DIECISIETE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.2 PAVIMENTS
8.2.1 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït

esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 43,07 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

8.3 REVESTIMENTS
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8.3.1 m² Revestiment interior amb peces de rajola de
València, de 200x200 mm, color blanc, acabat mat,
gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%,
grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT:
parament de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura.
COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de
ciment M-5. REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A,
color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces.
Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les
peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3
m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3
m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les
peces especials ni la resolució de punts singulars. 34,61 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

8.4 TANCAMENTS DE PANELLS
FENOLICS

8.4.1 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de
140 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares, amb perfils
de fixació i peus regulables d'acer inoxidable 251,32 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

8.4.2 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de
120 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares, amb perfils
de fixació i peus regulables d'acer inoxidable 219,01 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

CON UN CÉNTIMO

8.4.3 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80
cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable 153,39 CIENTO CINCUENTA Y TRES

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

8.4.4 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una
porta practicable i lateral fix, de 100 cm d'amplària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació 274,75 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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8.4.5 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una
porta practicable i lateral fix, de 140 cm d'amplària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació 361,57 TRESCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

8.4.6 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una
porta practicable i lateral fix, de 210 cm d'amplària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació 403,73 CUATROCIENTOS TRES EUROS

CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.5 INSTAL.LACIO DE SANEJAMANET
8.5.1 u Instal.lació de sanejament per la reconnexió dels

aparells sanitaris a la xarxa de sanejament existent,
inclòs sifons, canonadades i accesoris de muntatge
segons CTE 450,00 CUATROCIENTOS CINCUENTA

EUROS

8.6 INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA
8.6.1 U Instal·lació interior de fontaneria per cambres

higièniques amb dotació per: 7 vàter, 6 lavabos, 3
urinaris, realitzada amb tub de polietilè resistent a
la temperatura/alumini/polietilè resistent a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), per la xarxa d'aigua
freda i calenta que connecta la derivació particular
o una de les seves ramificacions amb cadascun
dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de
pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les
ajudes de paleta per a instal·lacions. 2.231,07 DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y

UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

8.7 APARELLS SANITARIS I
ACCESSORIS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PRESSUPOST ADEQUACIÓ BAR-RESTAURANT I SALA DE CONCERTS "RACÓ DE LA PALMA" Página 15



8.7.1 U Lavabo mural antivandàlic, d'acer inoxidable AISI
304, amb acabat setinat, de 600x410 mm, de 1
cubeta, equipat amb aixeteria temporitzada,
mescladora, de repisa, per a lavabo, acabat
cromat, airejador, amb temps de flux de 10,
limitador de cabal a 6 l/min. Inclús joc de fixació i
silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
desguàs. 769,09 SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

8.7.2 U Tassa de vàter antivandàlic sense tanc integrat,
d'acer inoxidable AISI 304, per adossar a la paret,
de 655x360x400 mm, amb seient i tapa de vàter,
de fusta. Inclús tub per a evacuació horitzontal del
vàter, cargols de seguretat d'acer inoxidable i
silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
fluxor. 778,34 SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

8.7.3 U Urinari anivandàlic d'acer inoxidable AISI 304,
amb alimentació vista i desguàs sifònic, acabat
setinat, de 1200x330x566 mm, equipat amb aixeta
de pas recte mural per a urinari, amb temps de flux
de 5, cabal de 9 l/min, acabat cromat, per a
col·locació en superfície. Inclús silicona per a
segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la
xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 866,46 OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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8.7.4 U Cisterna reforçada per a encastar a mur de
fàbrica i polsador mecànic de doble accionament.
Instal·lació encastada en mur de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la
cisterna. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge
d'accessoris i complements. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 209,16 DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

8.8 INSTAL.LACIO ELECTRICA
8.8.1 u Lluminària tipus downglingh LED amb detector de

presència autonom integrat, encastada o de
superficie, de 18w de potencia 230 V de tensió
d'alimentació, , sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx,
inclos alimnetació elècrica amb tub flexible corrugat
o rigid de PVC , caixa de derivació rectangular i
conductor de coure de designació RZ1-K 79,65 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8.8.2 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar, (2P), 16 A, 250 V, amb tapa, preu
mitjà, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc
per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
rectangular de 2 mòdul, preu mitjà, tub flexible
corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa de
derivació rectangular i conductor de coure de
designació H07V-U 41,59 CUARENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.8.3 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una
vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat 79,89 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.8.4 u Kit d'alarma WC per a persones amb discapacitat
o amb mobilitat reduïda, per a ús en cas
d'emergència, que inclou tot el necessari per
complir amb el Document Bàsic de Seguretat d'ús i
accessibilitat (DB SUA) Secció SUA3.2
AprisionamientoKit anomenada emergència wc
accessible , format per tirador de sostre, llum amb
sirena en porta, controlador amb font d'alimentació
12V, etiqueta de senyalització, bateria, punt de
RESET remot que inclou indicació visual i audible
d'alarma per tranquil·litzar a l'usuari que la trucada
s'ha produït, totalment instal·lat, inclòs cablejat,
canalizacions i accessoris de muntatge. 472,00 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS

8.9 ACCESSORIS BANY I VESTUARI
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8.9.1 U Barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada
en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable
AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 790x130
mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5
mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la
situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació
dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 159,20 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

8.9.2 U Penjador per a bany, simple, d'acer inoxidable
AISI 304, acabat setinat. Fixació al suport amb les
subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 28,20 VEINTIOCHO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

8.9.3 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència
calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb
interruptor òptic per aproximació de les mans amb
1' de temps màxim de funcionament, de
225x160x282 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a
la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 206,96 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8.9.4 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició
mural, de 0,5 l de capacitat, carcassa d'acer
inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55
mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 48,18 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

8.9.5 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb
disposició mural, carcassa de ABS de color blanc,
per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb
tancament mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 37,62 TREINTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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8.9.6 U Mirall pla 60x60cm, de llautó amb acabat cromat,
suport mural amb braç extensible. Fixació al suport
amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la
situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels
accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 70,50 SETENTA EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

8.9.7 U Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització
de WC, de 250x80 mm, amb les lletres o números
adherits al suport.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 21,29 VEINTIUN EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

9 NOU MAGATZEM ANNEX ALS
SERVEIS HIGIÈNICS DE LA SALA
POLIVALENT

9.1 MOVIMENT DE TERRES
9.1.1 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte

(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió 3,32 TRES EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

9.1.2 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió 7,31 SIETE EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

9.1.3 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km 1,65 UN EURO CON SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

9.2 FONAMENTS
9.2.1 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en

barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 1,29 UN EURO CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

9.2.2 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous
de fonaments 25,41 VEINTICINCO EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

9.2.3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió 84,68 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9.3 ESTRUCTURA I TANCAMENTS
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9.3.1 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 33,62 TREINTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

9.3.2 m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de
200x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col·locada amb
morter ciment 1:4, 13,90 TRECE EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

9.3.3 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment 1,20 UN EURO CON VEINTE CÉNTIMOS

9.3.4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat
manualment 119,82 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

9.3.5 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
morter de ciment i semibiguetes de formigó armat,
intereixos 0,7 m, llum >5 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,1
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot 56,05 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

9.4 COBERTA
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9.4.1 m² Coberta plana transitable, no ventilada, amb
enrajolat fix, tipus convencional, pendent del 1% al
5%, per a trànsit de vianants privat. FORMACIÓ DE
PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic
buit doble i capa d'argila expandida, abocada en
sec i consolidada en la seva superfície amb
beurada de ciment, proporcionant una resistència a
compressió de 1 MPa i con una conductivitat
tèrmica de 0,087 W/(mK), amb espessor medi de
10 cm; amb capa de regularització de morter de
ciment, industrial, M-5 de 4 cm d'espessor, acabat
remolinat; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA
SEPARADORA SOTA CAPA DE REFORÇ:
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster
unides per tiretes, (150 g/m²); CAPA DE REFORÇ:
morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10 de
4 cm d'espessor; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus
monocapa, no adherida, formada per una làmina
impermeabilitzant flexible tipus EVAC, composta
d'un doble full de poliolefina termoplàstica amb
acetat de vinil etilè, amb ambdues cares revestides
de fibres de polièster no teixides, de 0,52 mm
d'espessor i 335 g/m², fixada al suport en perímetre
i junts mitjançant adhesiu cimentós millorat C2 E, i
cavalcaments fixats amb adhesiu cimentós millorat
C2 E S1; CAPA DE PROTECCIÓ: paviment de
rajoles ceràmiques de gres rústic, 20x20 cm
col·locades en capa fina amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, C1 sense cap característica
addicional, color gris, directament sobre la
impermeabilització, rejuntat amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A,
color blanc, per junts de 2 a 15 mm. Inclús creuetes
de PVC.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig
dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i
juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó.
Replè de juntes amb poliestirè expandit.
Abocament en sec de l'argila expandida fins a
arribar al nivell de coronació de les mestres, i
consolidació amb beurada de ciment. Abocament,
estesa i reglejat del morter de regularització.
Revisió de la superfície base en la que es realitza
la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències
de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament. Col·locació de la capa separadora sota
capa de reforç. Execució de la base de morter.
Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de
l'adhesiu cimentós. Col·locació de la
impermeabilització. Abocat, estès i reglejat del
material d'unió o anivellació. Replanteig dels junts
del paviment. Replantejament del paviment i faixat
de juntes i punts singulars. Col·locació de les
rajoles amb junta oberta. Segellat de juntes de
paviment i perimètriques. Rejuntat del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals
que la limiten.
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Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i
desaigües. 96,33 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

9.5 PAVIMENT
9.5.1 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària

de 20 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material 9,98 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

9.5.2 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15
cm, abocat des de camió 19,23 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

9.5.3 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït
esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 43,07 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

9.6 FUSTERIA
9.6.1 U Finestra d'alumini, gamma mitja, una fulla

practicable, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 800x500 mm, acabat lacat color blanc,
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i
la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de
48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense
persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació
de la fusteria, silicona per a segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
rebut en obra de la fusteria. 197,78 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9.6.2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles
batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt,
col·locada 594,49 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

9.7 REVESTIMENTS
9.7.1 m2 Pintat de parament horitzontal interior de

ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda i dues d'acabat 9,78 NUEVE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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9.7.2 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment,
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda i dues d'acabat 6,89 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

9.7.3 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment,
amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora,
una d'imprimació fixadora i dues d'acabat 14,11 CATORCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

9.7.4 m Escopidor de 24,5 cm, amb trencaaigües,
col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 42,09 CUARENTA Y DOS EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

10 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
10.1 u Climatizador, tipo inverter con bomba de calor,

marca SAMSUNG, modelo AR35-Silver, ref.
F-AR24ART, unidad interior ref.
AR24TXHQASINEU de medidas
1.130x405x310mm y peso 12.5kg., unidad exterior
ref. AR24TXHQASIXEU de medidas 965x395x765
y peso 52kg. Capacidad nominal
refrigeración/calefacción 7,0/7,3kW, con
estándares de eficiencia energética SEER 6.1
(A++) y SCOP 3.9 (A). El conjunto incluye mando
inalámbrico. 1.513,00 MIL QUINIENTOS TRECE EUROS

10.2 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada
flexible de coure sense soldadura, formada per un
tub per líquid de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix
amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas
de 5/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb
aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un
contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent
l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica amb revestiment superficial de
pel·lícula de polietilè, per una temperatura de
treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo,
per a connexió entre les unitats interior i exterior.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia.
Encintat dels extrems. Muntatge i fixació de la línia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 22,64 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

10.3 m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010,
amb film de protecció, de 60x110 mm, aïllant, amb
grau de protecció IK08, estable davant els raigs UV
i amb bon comportament a la intempèrie.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació ni la
xarxa d'evacuació de condensats. 21,73 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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10.4 m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire
condicionat format per cable multipolar RZ1-K (AS),
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 4G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1).
Inclou: Estesa del cablejat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 2,79 DOS EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

10.5 m Xarxa d'evacuació de condensats, encastada en
la paret, formada per tub flexible de PVC, de 25
mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, que connecta la
unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita
evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa
sifònica. També, accessoris i peces especials
col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris
i peces especials. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació
de tubs, accessoris i peces especials. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 4,36 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

11 SISTEMA DE RENOVACIÓ D'AIRE
11.1 u Unitat de filtració formada per impulsor en línia

per a conductes i filtre F7, amb envolvent acústica,
monofàsic, IP54, tipus Sodeca SV-Filter 350 o
equivalent, muntat en el conducte inclòs elements
antivibratoris de connexió i suport i desmuntatges i
reposició de fals sostre, en cas de ser necessari 1.017,11 MIL DIECISIETE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

11.2 u Caixa d'extracció en línia per a conductes, amb
envolvent acústica, monofàsic, IP54, tipus Sodeca
SV o equivalent, muntat en el conducte inclòs
elements antivibratoris de connexió i suports
necessaris 625,11 SEISCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

11.3 u Sum. i col. de reixeta de doble deflexió per a
impulsió amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la cota major sèrie CTM-AN+CM (S)
AA dim. 800x300, construïda en alumini i acabat
anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de
muntatge CM. 
Marca MADEL. 84,96 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.4 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb
aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie
DMT-AR+CM (S) AA dim. 800x300, construïda en
alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM. 
Marca MADEL. 62,35 SESENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PRESSUPOST ADEQUACIÓ BAR-RESTAURANT I SALA DE CONCERTS "RACÓ DE LA PALMA" Página 24



11.5 m² Conducte rectangular per a la distribució d'aire
climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de
llana de vidre Climaver Neto "ISOVER", segons
UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per
un complex tríplex alumini vist + malla de fibra de
vidre + kraft per l'exterior i un teixit de vidre acústic
d'alta resistència mecànica (teixit NETO) per
l'interior, resistència tèrmica 0,78 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes,
derivacions, segellat d'unions amb cola Climaver,
embocadures, suports metàl·lics galvanitzats,
elements de fixació, segellat de trams amb cinta
Climaver Neto d'alumini, accessoris de muntatge i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Segellat de les unions. Comprovació del seu
correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del perímetre
exterior per la longitud del tram, mesurada entre els
eixos dels elements o dels punts a connectar,
sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 39,47 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.6 u Potenciòmetre per a regulador de velocitat de
caixa de ventilació per a conductes, inclòs cablejat,
tub i accessoris de muntatge 99,74 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12 ADEQUACIO INSTAL.LACIO
ELÈCTRICA

12.1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN 22,99 VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

12.2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN 22,78 VEINTIDOS EUROS CON SETENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

12.3 u Retirada d'equip de mesura tipus TMF10 existent
que es troba fora de servei (situat en local de
quadres elèctrics) i disposició de caixa de bornes
específica per a connectar grup electrogen de
lloguer, en nou armari metàl.lic de
500x600x120mm, per donar servei de
subministrament complementari, disposant de
cable 0,6/1KV RZ1 AS, des de entrada de
contactor de commutació fins a caixa de bornes
amb una secció de 4x95mm2 a l'interior de safata
amb tapa tipus UNE de 200x10mm, inclòs material
i mà d'obra 1.208,84 MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS

CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.4 u Identificació de conductors i circuits, mitjançant
senyalització DIMO de tots els quadres i preparació
d'esquemes unifilars 784,00 SETECIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS
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12.5 u Balisa d'emergència quadrada amb difusor
semiocult de policarbonat i cos de zamak, amb
LED d'un flux aproximat d'1,5 lumens i 1 hora
d'autonomia, 2 làmpades de senyalització tipus
LED de color vermell de 230 V a.c. de tensió
d'alimentació, amb un grau de protecció IP 44 IK
07, encastada en paraments verticals 59,95 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.6 u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat
de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar
instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars
commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb
connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina
de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de
l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de
l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN
normalitzat, col·locat 203,38 DOSCIENTOS TRES EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.7 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN 323,78 TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.8 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN 185,59 CIENTO OCHENTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.9 u Identificació de cable de neutre, mitjançant color
normalitzat (blau), en subquadre de la barra del bar 98,00 NOVENTA Y OCHO EUROS

12.10 Adequació de la connexió del projector existent en
la zona exterior del patii, col.locant caixa estanca
per a exteriors IP65 134,70 CIENTO TREINTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

12.11 Adequació de l'alimentació als projectors exteriors
de la zona del pati, disposant cables d'alimentació
0,6/1KV RZ1 AS, de secció 3x2,5mm2,  a l'interior
de tubs rígids de PVC i caixes de derivació
estanques IP65, amb prensaestopes 495,40 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

12.12 u Projector per a exterior amb leds amb una vida
útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum simètrica extensiva, de 38 W
de potència, flux lluminós de 4700 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66, col·locat 178,50 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS

12.13 u Taxes d'entitat d'inspecció i control autoritzada,
corresponent a a la inspecció complementària de la
instal.lació elèctrica existent 450,00 CUATROCIENTOS CINCUENTA

EUROS
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12.14 u Projecte i/o Memoria Tècnica per la legalització
de les modificacions de la instal.lació elèctrica en
BT i registre al RITSIC, realitzada per enginyer o
enginyer tècnic, segons REBT i Instrucció 1/2015 900,00 NOVECIENTOS EUROS

13 INSTAL.LACIONS PROTECCIO
CONTRA INCENDIS

13.1 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega
5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret 81,60 OCHENTA Y UN EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

13.2 u Extintor manual de pols seca polivalent, de
càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat,
amb suport a paret 70,95 SETENTA EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

13.3 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical 9,83 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

13.4 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical 9,83 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

14 EQUIP SONORITZACIO I
LIMITADOR

14.1 u Subministrament i instal.lació d'altaveu Yamaha
Dxr15 MKII, o equivalent, amb les següents
especificacions:
- Configuració: Woofer de 15 "+ Tweeter de
neodimi de 1,75"
- Dispersió: Difusor 90 ° x 60 °
- 2 vies biamplificat  amb 1100W (950 W LF + 150
W HF)
- Etapes d'amplificació Class-D
- Resposta en freqüència: 49 - a 20.000 Hz
- SPL màx. 134 dB
- Entrades i sortides XLR i Jack
- Recinte de color negre d'ABS amb 3x punts de
volat M10x18
- Vas de muntatge en pal de 35 mm
- Reixa d'altaveu envoltant
- Mesura: 445 x 700 x 380 mm
- Pes: 21,8 kg
- Color: Negre
S'inclou elements de suport tipus Yamaha Ubdxr15,
muntatge, connexió, cablejat, elements de
subjecció de seguretat i accessoris 692,90 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
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14.2 u Subministrament i instal.lació de subwoofer actiu
Yamaha Dxs15 MKII, o equivalent, amb les
següents especificacions:
- Altaveu de 15 "
- Amplificador de Classe D de 1020W
- Resposta en freqüència: 40 - 150 Hz
- SPL màxim de 135dB
- Carcassa de contraxapat en negre amb reixa
d'altaveu contínua
- Vas de 35mm per a muntatge en pal
- Entrades i sortides XLR
- Pes: 36kg
S'inclou elements de muntatge, connexió, cablejat,
suport, subjecció i accessoris 677,00 SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS
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14.3 u Subministrament i instal.lació de taula de so
Behringer X32 Compact Stagebox f.Bundleo, o
equivalent, inclòs caixa de 16 entrades / 8 sortides,
flightcase i cable pro snake CAT 5 Profi de 30m 
amb les següents especificacions:
Behringer X32 Compact
- Taula Digital
- 32 canals, 25 busos
- 16 entrades de micro
- 8 sortides
- 8 retorns FX estèreo
- Matriu de 6 busos amb Insert
- 6 grups de Muti
- 8 grups DCA
- Interfície d'àudio de 32x32 canals (USB)
- Faders motoritzats de 100 mm
- Pantalla a color de 7 "TFT
- Indicador LCD per canal
- EQ per canal
- Delays ajustables en tots els canals
- Rack d'efectes virtuals amb 8 slots FX
- USB Recorder integrat
- Cotrolable a distància per USB o Ethernet
- Compatible amb BEHRINGER P-16 Personal
Monitoring System
- Sortida digital estèreo AES / EBU i implementació
completa Migdia
- Mesures: 21,3 x 63,1 x 51,2cm
- Pes: 15,5kg
Behringer S16
- Caixa d'escenari digital
- 16 entrades
- 8 sortides XLR servobalanceadas analògiques
- Ports de xarxa AES50 amb tecnologia KLARK
TEKNIK Supermac d'ultra baixa latència
(compatible in-ear)
- Fins a 100 m capacitat de xarxa a través de cable
CAT-5e 
- Ports Dual AES50 per a la connexió en cascada
d'unitats S16 sense mesclador o router necessaris
- Mesurador LED precís amb indicador de 7
segments per al control del senyal a l'escenari
- Sortida d'auriculars assignable a qualsevol de les
entrades / sortides per monitorització a l'escenari
- Connectivitat per a sistema de monitorització
personal Behringer P-16 en aplicacions In-Ear 
- Sortides Dual ADAT per al seu ús en mode
'splitter' i aplicacions multinucli digitals autònomes
- Entrada i sortida MIDI per a la comunicació
bidireccional entre la consola FOH i dispositius
MIDI a l'escenari
- Connector USB per actualitzacions de sistema a
través de PC
- Format: 19 "/ 2U
- Profunditat de muntatge: 21 cm
Flyht Pro Mixercase Behringer X32Compact
- Flightcase
- Caixa realitzada a mida per Behringer X-32
Compact
- Material: Contraxapat de bedoll de 10 mm amb
revestiment en color negre
- Cantells d'alumini de 30 x 30 mm
- Encoixinat de goma escuma
- 4 tancaments de papallona
- Cantells de bola d'acer
- Canal de cable de 12 cm darrere
- Mesures exteriors (An x Pr x A l'): Aprox. 684 x
??660 x 305 mm
Pro snake CAT 5 Profi 30m
- Cable CAT5
- Longitud: 30m
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- 2 connectors Hirose RJ45 amb Neutrik NE8MC1
- SF / UTP
- Color: Negre
S'inclou, muntatge, connexió, cablejat i accessoris
necessaris 1.544,00 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS
14.4 u Subministrament i instal.lació de reproductor

multimedia Denon Professional DN-F350, o
equivalent, amb les següents especificacions:
- Format: 19 "
- Streaming Bluetooth 4.0
- Targeta SD / SDHC
- USB
- Entrada de micròfon XLR / jack amb alimentació
phantom i control de volum
- Entrada auxiliar jack de 3,5 mm
- Sortides XLR balancejades i RCA no
balancejades
- Resposta en freqüència: 20 - 20.000Hz
- Font d'alimentació interna: 100 - 240V CA
- Dimensions: 430 x 200 x 44mm
- Pes: 2,3kg
S'inclou, muntatge, connexió, cablejat i accessoris
necessaris 224,90 DOSCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

14.5 u Subministrament d'emissor i receptor inalàmbric
AKG WMS 40 Mini Dual Vocal/Inst, o equivalent,
amb les següents especificacions:
- Sistema UHF de dos canals
- Transmissor de mà dinàmic i transmissor de
petaca
- Receptor no Diversity amb sortida simètrica Jack
- Tecnologia HDAP (High Definition Audio
Performance)
- Fins a 30 hores d'autonomia amb una bateria AA
- Indicador de funció LED a transmissor
- Indicador de bateria baixa en transmissor
- Commutador On / Off / Mute a transmissor
- 3 leds d'estat a receptor
- Inclou un cable de guitarra
- Freqüències ISM 2 864,375 MHz i ISM 3 864,850
MHz
- Lliure de llicència i taxes a tot Europa 102,80 CIENTO DOS EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

14.6 u Subministrament de microfon de diadema
HeadmiKe - D AKG, o equivalent, amb les
següents especificacions:
- Pes lleuger
- 2 ganxos per a les orelles
- Ajustable per a aplicacions d'esquerra o de dreta
- Patró polar cardioide
- Resposta en freqüència: 50 - a 20.000 Hz
- Sensibilitat: 4,4 mV / Pa, -47,2 dB a 1 V / Pa
- SPL màxim: 115 dB
- 750 Ohms
- Connector Mini XLR de 3 pins per transmissor de
petaca AKG
- Color: Beix clar
- Longitud del cable: 120 cm
- Inclou pinça per cable 40,28 CUARENTA EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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14.7 u Subministrament de microfon de ma Shure SM58
LC, o equivalent, amb les següents especificacions:
- Patró polar: Cardioide
- Resposta en freqüència: 50 - 15000 Hz
- Sensibilitat: -54,5 dBV / Pa (1,85 mV)
- Adequat per a veus
- Dimensions: 23 x 162 x 51 mm
- Pes: 298 g
- Bossa per micròfon
- Pinça per micròfon 
- Adaptador de rosca de 3/8 " 68,06 SESENTA Y OCHO EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS

14.8 u Subministrament i instal.lació de caixa d'injecció
DI activa BSS AR133, o equivalent, amb les
següents especificacions:
- Funcionament per bateria o alimentació phantom
- Entrada XLR / Jack
- Jack link
- Sortida XLR
- Sortida de presa de terra
- Atenuador pad de -20 / 40dB
- Aïllament galvànic
- Construcció sòlida amb laterals de goma
antilliscant
- Apilable
S'inclou, muntatge, connexió i accessoris
necessaris 74,12 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS

14.9 u Subministrament i instal.lació de cable pro snake
CAT 5 Profi 30m, o equivalent, amb les següents
especificacions:
- Longitud: 30m
- 2 connectors Hirose RJ45 amb Neutrik NE8MC1
- SF / UTP
- Color: Negre
S'inclou, muntatge, connexió i accessoris
necessaris 224,06 DOSCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

14.10 u Subministrament de peus de micro K&M 210/9
Black, o equivalent, amb les següents
especificacions:
- Braç extensible
- Base de zinc fos a pressió
- Potes de grans dimensions plegables
- Mecanisme d'ajust d'altura especial
- Alçada ajustable de 900 - 1605mm
- Pes: 3,2kg
- Color: Negre 30,56 TREINTA EUROS CON CINCUENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

14.11 u Subministrament i instal.lació de cable pro snake
TPM 10, o equivalent, amb les següents
especificacions:
- Llargada: 10m
- Connectors negres Yongsheng XLR (made by
Neutrik)
- Color: Negre
- Banda de velcro
S'inclou, muntatge, connexió i accessoris
necessaris 110,74 CIENTO DIEZ EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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14.12 u Subministrament i instal.lació de limitador de
nivell sonor, model CESVA LF010 o equivalent,
analitzador i registrador frecuencial per 1/3
d'octava, totalment instal.lat, provat i precintat, de
les següents característiques:
1/3 d'octava de 50 Hz a 5 kHz segons IEC 61260
Sortida de vídeo FullHD per a dispositius HDMI
4 sensors classe 1
Instal·lació amb Webserver responsive
Equalitzador gràfic per 1/3 d'octava
Programació d'horaris amb calendari bianual
ENOS amb attack i release ajustable
Transmissió telemàtica via WIFI (2,4/5,0 GHz) i
Ethernet 2.400,00 DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS

15 RETOLS
15.1 u Elaboració i instal.lació dels següents rètols:

- D’identificació i d’informació, 
- D’informació de l’exercici del dret d’admissió
- D’informació de l’aforament.
- De disposició al servei del públic assistent de fulls
de denúncia/reclamació.
- Prohibició de venta de begudes alcohòliques a
menors
- Prohibició de fumar
Realitzats amb metacrilat, dimensions segons
nortiva sectorial, amb sistema de fixació mecànic 150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS

16 IMPREVISTOS
16.1 Partida alçada a justificar per la dicrecció facultativa

en previsió d'imprevistos 3.000,00 TRES MIL EUROS

17 AJUDES
17.1 u Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,

necessàries per a la correcta execució de les obres
i instal.lacions previstes en projecte. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats
i buits de pas d'instal·lacions. Elements de suport,
Desplaçament. Treballs necessaris en fals sostres. 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS

18 SEGURETAT I SALUT
18.1 Partida alçada per destinar a despeses en

seguretat i salut, que inclou: elaboració de pla de
seguretat, obertura de centre de treball, proteccions
individuals i proteccions col.lectives 800,00 OCHOCIENTOS EUROS
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 REDISTRIBUCIO NOUS SERVEIS HIGIÈNICS, MAGATZEM,
VESTIDOR I RESIDUS

1.1 ENDERROCS
1.1.1 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega

mecànica i manual de runes sobre camió

Mano de obra 0,42
Maquinaria 1,23
Medios auxiliares 0,01

1,66
1.1.2 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual

sobre camió o contenidor

Mano de obra 10,50
Medios auxiliares 0,16

10,66
1.1.3 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega

manual sobre camió o contenidor

Mano de obra 13,65
Medios auxiliares 0,20

13,85
1.1.4 u Desmuntatge d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió

de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Mano de obra 25,00
Medios auxiliares 0,38

25,38
1.1.5 u Desmuntatge de lavabo o urinari, aixetes, sifó, taulell, desguassos i desconnexió de les

xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Mano de obra 26,05
Medios auxiliares 0,39

26,44
1.1.6 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra,

per a transports

Mano de obra 18,06
Maquinaria 22,18
Medios auxiliares 0,18

40,42
1.1.7 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Maquinaria 23,18
23,18

1.1.8 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Materiales 17,48
17,48

1.2 OBERTURA NOU PAS EN MUR DE CARREGA

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.2.1 m³ Obertura de buit en mur de maçoneria de pedra calcària, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat, però no
inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.

Mano de obra 212,60
Medios auxiliares 4,25

216,85
1.2.2 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a

estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega
total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Mano de obra 689,25
Maquinaria 8,81
Materiales 289,63
Medios auxiliares 15,30

1.002,98
1.2.3 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra,

per a transports

Mano de obra 18,06
Maquinaria 22,18
Medios auxiliares 0,18

40,42
1.2.4 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Maquinaria 23,18
23,18

1.2.5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Materiales 17,48
17,48

1.3 TANCAMENTS
1.3.1 m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I,

segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Mano de obra 10,35
Maquinaria 0,01
Materiales 3,93
Medios auxiliares 0,26

14,55

1.4 PAVIMENTS
1.4.1 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

Mano de obra 6,60
Maquinaria 0,04
Materiales 1,90
Medios auxiliares 0,10

8,63
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1.4.2 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Mano de obra 21,86
Materiales 20,88
Medios auxiliares 0,33

43,07

1.5 REVESTIMENTS
1.5.1 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb

guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Mano de obra 9,75
Materiales 2,42
Medios auxiliares 0,24

12,42
1.5.2 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes

Mano de obra 3,00
Materiales 5,02
Medios auxiliares 0,05

8,07
1.5.3 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica

esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1Indeterminat (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Mano de obra 11,88
Materiales 12,34
Medios auxiliares 0,30

24,52
1.5.4 m2 Cel ras registrable de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb

acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 600x 600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb
cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfileria vista
d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de
base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

Mano de obra 15,68
Materiales 31,94
Medios auxiliares 0,24

47,86

1.6 TANCAMENTS PRACTICABLES
1.6.1 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x4 cm, de tauler de fibres acabat amb

melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de
90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm;
tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre llarg
d'alumini anoditzat, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 50,96
Materiales 155,53
Medios auxiliares 4,13

210,62
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1.6.2 U Carcassa metàl·lica de xapa grecada, preparada per allotjar la fulla d'una porta corredissa
simple, de fusta, de 90x200 cm i 5,5 cm de gruix màxim de fulla de porta, amb malla
metàl·lica, de major altura i amplada que l'armadura, per al reforç de la trobada entre
l'armadura i la paret, fixada a la carcassa amb clips; col·locació en paret de fàbrica per
revestir amb morter o amb guix, de 10,5 cm de gruix total, incloent la fàbrica i el
revestiment.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els seus
allotjaments. Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter o guix. Fixació sobre el
paviment mitjançant cargolat. Rejuntat. Fixació de la malla a l'armadura mitjançant clips.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 56,65
Materiales 226,98
Medios auxiliares 5,67

289,30
1.6.3 U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm,

de tauler de fibres acabat amb melamina color negre, amb ànima alveolar de paper kraft,
format per ànima alveolar de paper kraft i xapat de tauler de fibres, acabat amb revestiment
de melamina; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment
de melamina, color color negre de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color color negre de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar,
de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 67,96
Materiales 128,99
Medios auxiliares 3,94

200,89
1.6.4 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,

800x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes
d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús
tancaportes per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra.
Totalment muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament.
Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 25,58
Materiales 333,55
Medios auxiliares 7,18

366,31

1.7 INSTAL.LAICÓ DE SANEJAMENT
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1.7.1 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells
amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 206,93
Materiales 24,03
Medios auxiliares 4,62

235,58
1.7.2 u Connexió de nova xarxa de sanejament de les cambres higièniques a la xarxa soterrada

existent, inclòs la demolició de paviment per la localització del col.lector existent i
instal.lació d'arqueta de registre prefabricada de material plàstic, de 50x50x50cm, amb tapa
registrable amb junta de goma i caragols d'inox.

Sin descomposición 150,00
150,00

1.8 APARELLS SANITARIS I AIXETES
1.8.1 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma mitja, color blanc, de 500x250 mm, i

desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.

Mano de obra 33,05
Materiales 185,28
Medios auxiliares 4,37

222,70
1.8.2 U Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc, amb seient i

tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació.
Inclús silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació
del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 45,06
Materiales 256,62
Medios auxiliares 6,03

307,71
1.8.3 U Aixeta electrònica formada per aixeta mescladora electrònica, de repisa, per a lavabo, de

1/2", mida M, sèrie Bau Cosmopolitan E, model 36 452 000 "GROHE", acabat cromat, amb
accionament de la descàrrega per infraroigs, alimentació per bateria, amb control
electrònic, limitador de cabal a 5,7 l/min, vàlvula antiretorn, bateria externa de liti de 6 V,
electrovàlvula integrada i filtres.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aixeta. Muntatge d'accessoris i complements.
Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 15,08
Materiales 190,40
Medios auxiliares 4,11

209,59
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1.9 INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA
1.9.1 u Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a

col·locar en posició vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits
del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat

Mano de obra 34,93
Materiales 142,07
Medios auxiliares 0,87

177,87
1.9.2 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill,

realitzada amb tub de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la
derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament d'aigua, material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Mano de obra 147,00
Materiales 247,44
Medios auxiliares 7,89

402,33

1.10 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
1.10.1 u Interruptor de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla,

preu mitjà, encastat, amb marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
rectangular de 2 mòduls de preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment,
caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

Mano de obra 32,86
Materiales 12,44
Medios auxiliares 0,44

45,75
1.10.2 u Lluminària tipus downglingh LED amb detector de presència autonom integrat, encastada

o de superficie, de 18w de potencia 230 V de tensió d'alimentació, , sensibilitat d'activació
de 5 a 120 lx, inclos alimnetació elècrica amb tub flexible corrugat o rigid de PVC , caixa de
derivació rectangular i conductor de coure de designació RZ1-K

Mano de obra 30,47
Materiales 48,76
Medios auxiliares 0,41

79,65
1.10.3 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar, (2P), 16 A, 250 V, amb

tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc per a l'adaptació de
mecanismes modulars a caixa rectangular de 2 mòdul, preu mitjà, tub flexible corrugat de
PVC, folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació
H07V-U

Mano de obra 28,14
Materiales 13,06
Medios auxiliares 0,38

41,59
1.10.4 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no

estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat

Mano de obra 14,70
Materiales 64,97
Medios auxiliares 0,22

79,89
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1.10.5 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300
mm de llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

Mano de obra 10,78
Materiales 70,15
Medios auxiliares 0,16

81,09

1.11 INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ
1.11.1 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un

diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència
absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA,
muntat en el conducte

Mano de obra 14,70
Materiales 148,75
Medios auxiliares 0,37

163,82
1.11.2 u Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge

sèrie BWC-C (S) dim. 100, construïda en polipropileno blanc, fixació amb clips (S) i marc de
muntatge. 
Marca MADEL.

Mano de obra 6,50
Materiales 12,08
Resto de Obra 1,15

19,73
1.11.3 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i

0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 2,60
Materiales 3,56
Medios auxiliares 0,12

6,28
1.11.4 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i

0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 2,60
Materiales 5,38
Medios auxiliares 0,16

8,14

1.12 ACCESSORIS BANY I VESTUARI
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1.12.1 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada
en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions
totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb
porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i
fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 21,25
Materiales 134,83
Medios auxiliares 3,12

159,20
1.12.2 U Penjador per a bany, simple, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fixació al suport

amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 5,34
Materiales 22,31
Medios auxiliares 0,55

28,20
1.12.3 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable,

amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de temps màxim de
funcionament, de 225x160x282 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 6,67
Materiales 196,23
Medios auxiliares 4,06

206,96
1.12.4 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de capacitat, carcassa

d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 5,34
Materiales 41,90
Medios auxiliares 0,94

48,18
1.12.5 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa de ABS de

color blanc, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb tancament mitjançant pany i
clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 4,00
Materiales 32,88
Medios auxiliares 0,74

37,62
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1.12.6 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany, d'alumini i niló,
de 604x678 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 10,67
Materiales 255,00
Medios auxiliares 5,31

270,98
1.12.7 U Mirall pla 60x60cm, de llautó amb acabat cromat, suport mural amb braç extensible.

Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació
dels accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 2,67
Materiales 66,45
Medios auxiliares 1,38

70,50
1.12.8 U Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal

d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 1,33
Materiales 42,87
Medios auxiliares 0,88

45,08
1.12.9 U Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de WC, de 250x80 mm, amb les lletres

o números adherits al suport.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 2,67
Materiales 18,20
Medios auxiliares 0,42

21,29
1.12.10 U Topall de porta, tipus cilíndric, per a sol, imitació acer, fixat mitjançant cargols.

Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Muntatge i fixació del topall.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 1,33
Materiales 1,99
Medios auxiliares 0,07

3,39
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1.12.11 U Taquilla modular per a vestuari, de 400 mm d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800 mm
d'altura, de tauler fenòlic HPL, color a escollir formada per dues portes de 900 mm d'altura i
13 mm de gruix, laterals, prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons
perforat per a ventilació de 3 mm d'espessor. Inclús elements de fixació, potes regulables
de PVC, panys de relliscada, claus, plaques de numeració, frontisses antivandàliques
d'acer inoxidable i barres per penjar d'alumini amb penjadors antilliscants d'ABS. Totalment
muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 11,37
Materiales 215,00
Medios auxiliares 4,53

230,90

2 DOBLE PORTA ACCÉS
2.1 Cancell d'entrada format per carpinteria metàl.lica d'alumini anoditzat, amb un pany fix de

2,65 m de longitud  i un frontral de 2,06 cm, de 2,50 d'alçada, amb porta batent de 95 cm
de pas lliure i lateral batent de 50 cm, amb vidre laminar de seguretat de 4+4mm amb
làmina de butil. Coberta del cancell realitzada amb panell Termichip amb acbat inferior de
fusta, inclòs remats i peces especials i sistemes d'ancoratge i perfils de xapxa per
entregues, segons plànols.

Mano de obra 461,84
Materiales 2.354,14
Medios auxiliares 10,76

2.826,74

3 BARANES DESNIVELL ZONA JARDI EXTERIOR
3.1 m Barana fixe d'alumini lacat, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm

d'alçària , ancorada amb fixacions mecàniques

Mano de obra 16,99
Materiales 158,74
Medios auxiliares 0,42

176,15
3.2 m Barana mòbil d'alumini lacat, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm

d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques

Mano de obra 16,99
Materiales 168,74
Medios auxiliares 0,42

186,15

4 ADEQUACIÓ PORTA EVACUACIÓ ZONA JARDÍ
4.1 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per

pressió, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN
1125, instal·lat, inclòs modificació de mecanismes d'obertura existent segons necessitats

Mano de obra 156,00
Materiales 214,57
Medios auxiliares 2,34

372,91

5 DELIMITACIO ZONA CUINA
5.1 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma

UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb
ciment CEM II

Mano de obra 33,17
Maquinaria 0,02
Materiales 7,58
Medios auxiliares 0,82

41,59
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5.2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, deixat de regle

Mano de obra 19,06
Maquinaria 0,04
Materiales 1,51
Medios auxiliares 0,47

21,07
5.3 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb

una capa de fons i dues d'acabat

Mano de obra 2,83
Materiales 9,04
Medios auxiliares 0,04

11,91
5.4 U Carcassa metàl·lica de xapa grecada, preparada per allotjar la fulla d'una porta corredissa

simple, de fusta, de 90x200 cm i 5,5 cm de gruix màxim de fulla de porta, amb malla
metàl·lica, de major altura i amplada que l'armadura, per al reforç de la trobada entre
l'armadura i la paret, fixada a la carcassa amb clips; col·locació en paret de fàbrica per
revestir amb morter o amb guix, de 10,5 cm de gruix total, incloent la fàbrica i el
revestiment.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els seus
allotjaments. Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter o guix. Fixació sobre el
paviment mitjançant cargolat. Rejuntat. Fixació de la malla a l'armadura mitjançant clips.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 56,65
Materiales 226,98
Medios auxiliares 5,67

289,30
5.5 U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm,

de tauler de fibres acabat amb melamina color negre, amb ànima alveolar de paper kraft,
format per ànima alveolar de paper kraft i xapat de tauler de fibres, acabat amb revestiment
de melamina; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment
de melamina, color color negre de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color color negre de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar,
de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 67,96
Materiales 128,99
Medios auxiliares 3,94

200,89

6 MILLORA DE LA REACCIO AL FOC DEL REVESTIMENT DE FUSTA
DEL SOSTRE

6.1 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, amb vernís ignífug amb classificació de reacció
al foc B-s1,d0, decapat previ de la fusta, apliació d'una capa de segellat i dues de bernís
ignífug

Mano de obra 7,08
Materiales 7,59
Medios auxiliares 0,11

14,78

7 PROTECCIO PASSIVA ESTRUCTURA FUSTA COBERTA
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7.1 m2 Pintat d'estructura de fusta amb bernís intumescent, amb una capa d'imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb el gruix necessari per garantir
una resistencia al foc R30

Mano de obra 21,75
Materiales 19,49
Medios auxiliares 0,33

41,57

8 RENOVACIO DE LA ZONA DE SERVEIS HIGIÈNICS DE LA SALA
POLIVALENT

8.1 ENDERROCS
8.1.1 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega

mecànica i manual de runes sobre camió

Mano de obra 0,42
Maquinaria 1,23
Medios auxiliares 0,01

1,66
8.1.2 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual

sobre camió o contenidor

Mano de obra 10,50
Medios auxiliares 0,16

10,66
8.1.3 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor

Mano de obra 9,66
Medios auxiliares 0,14

9,80
8.1.4 u Desmuntatge d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió

de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Mano de obra 25,00
Medios auxiliares 0,38

25,38
8.1.5 u Desmuntatge de lavabo o urinari, aixetes, sifó, taulell, desguassos i desconnexió de les

xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Mano de obra 26,05
Medios auxiliares 0,39

26,44
8.1.6 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra,

per a transports

Mano de obra 18,06
Maquinaria 22,18
Medios auxiliares 0,18

40,42
8.1.7 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Maquinaria 23,18
23,18

8.1.8 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Materiales 17,48
17,48

8.2 PAVIMENTS
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8.2.1 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Mano de obra 21,86
Materiales 20,88
Medios auxiliares 0,33

43,07

8.3 REVESTIMENTS
8.3.1 m² Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc,

acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN
14411. SUPORT: parament de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en
capa grossa amb morter de ciment M-5. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A,
color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces
i dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de
punts singulars.

Mano de obra 19,13
Materiales 14,80
Medios auxiliares 0,68

34,61

8.4 TANCAMENTS DE PANELLS FENOLICS
8.4.1 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària i 205 cm d'alçada total,

de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues
cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

Mano de obra 5,88
Materiales 245,35
Medios auxiliares 0,09

251,32
8.4.2 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 120 cm de llargària i 205 cm d'alçada total,

de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues
cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

Mano de obra 5,88
Materiales 213,04
Medios auxiliares 0,09

219,01
8.4.3 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 205 cm d'alçada total,

de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues
cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

Mano de obra 4,90
Materiales 148,42
Medios auxiliares 0,07

153,39
8.4.4 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 100 cm

d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de
suport amb elements de fixació

Mano de obra 19,60
Materiales 254,86
Medios auxiliares 0,29

274,75
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8.4.5 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 140 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de
suport amb elements de fixació

Mano de obra 22,05
Materiales 339,19
Medios auxiliares 0,33

361,57
8.4.6 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 210 cm

d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de
suport amb elements de fixació

Mano de obra 22,05
Materiales 381,35
Medios auxiliares 0,33

403,73

8.5 INSTAL.LACIO DE SANEJAMANET
8.5.1 u Instal.lació de sanejament per la reconnexió dels aparells sanitaris a la xarxa de

sanejament existent, inclòs sifons, canonadades i accesoris de muntatge segons CTE

Sin descomposición 450,00
450,00

8.6 INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA
8.6.1 U Instal·lació interior de fontaneria per cambres higièniques amb dotació per: 7 vàter, 6

lavabos, 3 urinaris, realitzada amb tub de polietilè resistent a la temperatura/alumini/polietilè
resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), per la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de
pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Mano de obra 1.225,00
Materiales 962,32
Medios auxiliares 43,75

2.231,07

8.7 APARELLS SANITARIS I ACCESSORIS
8.7.1 U Lavabo mural antivandàlic, d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat setinat, de 600x410

mm, de 1 cubeta, equipat amb aixeteria temporitzada, mescladora, de repisa, per a lavabo,
acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10, limitador de cabal a 6 l/min. Inclús joc
de fixació i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el desguàs.

Mano de obra 48,07
Materiales 705,94
Medios auxiliares 15,08

769,09
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8.7.2 U Tassa de vàter antivandàlic sense tanc integrat, d'acer inoxidable AISI 304, per adossar a
la paret, de 655x360x400 mm, amb seient i tapa de vàter, de fusta. Inclús tub per a
evacuació horitzontal del vàter, cargols de seguretat d'acer inoxidable i silicona per a
segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el fluxor.

Mano de obra 39,18
Materiales 723,90
Medios auxiliares 15,26

778,34
8.7.3 U Urinari anivandàlic d'acer inoxidable AISI 304, amb alimentació vista i desguàs sifònic,

acabat setinat, de 1200x330x566 mm, equipat amb aixeta de pas recte mural per a urinari,
amb temps de flux de 5, cabal de 9 l/min, acabat cromat, per a col·locació en superfície.
Inclús silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació
del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 36,06
Materiales 813,41
Medios auxiliares 16,99

866,46
8.7.4 U Cisterna reforçada per a encastar a mur de fàbrica i polsador mecànic de doble

accionament. Instal·lació encastada en mur de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la cisterna. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i complements. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 30,06
Materiales 175,00
Medios auxiliares 4,10

209,16

8.8 INSTAL.LACIO ELECTRICA
8.8.1 u Lluminària tipus downglingh LED amb detector de presència autonom integrat, encastada

o de superficie, de 18w de potencia 230 V de tensió d'alimentació, , sensibilitat d'activació
de 5 a 120 lx, inclos alimnetació elècrica amb tub flexible corrugat o rigid de PVC , caixa de
derivació rectangular i conductor de coure de designació RZ1-K

Mano de obra 30,47
Materiales 48,76
Medios auxiliares 0,41

79,65
8.8.2 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar, (2P), 16 A, 250 V, amb

tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc per a l'adaptació de
mecanismes modulars a caixa rectangular de 2 mòdul, preu mitjà, tub flexible corrugat de
PVC, folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació
H07V-U

Mano de obra 28,14
Materiales 13,06
Medios auxiliares 0,38

41,59
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8.8.3 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat

Mano de obra 14,70
Materiales 64,97
Medios auxiliares 0,22

79,89
8.8.4 u Kit d'alarma WC per a persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, per a ús en

cas d'emergència, que inclou tot el necessari per complir amb el Document Bàsic de
Seguretat d'ús i accessibilitat (DB SUA) Secció SUA3.2 AprisionamientoKit anomenada
emergència wc accessible , format per tirador de sostre, llum amb sirena en porta,
controlador amb font d'alimentació 12V, etiqueta de senyalització, bateria, punt de RESET
remot que inclou indicació visual i audible d'alarma per tranquil·litzar a l'usuari que la
trucada s'ha produït, totalment instal·lat, inclòs cablejat, canalizacions i accessoris de
muntatge.

Mano de obra 147,00
Materiales 325,00

472,00

8.9 ACCESSORIS BANY I VESTUARI
8.9.1 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada

en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions
totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb
porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i
fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 21,25
Materiales 134,83
Medios auxiliares 3,12

159,20
8.9.2 U Penjador per a bany, simple, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fixació al suport

amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 5,34
Materiales 22,31
Medios auxiliares 0,55

28,20
8.9.3 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable,

amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de temps màxim de
funcionament, de 225x160x282 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 6,67
Materiales 196,23
Medios auxiliares 4,06

206,96
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8.9.4 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de capacitat, carcassa
d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 5,34
Materiales 41,90
Medios auxiliares 0,94

48,18
8.9.5 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa de ABS de

color blanc, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb tancament mitjançant pany i
clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 4,00
Materiales 32,88
Medios auxiliares 0,74

37,62
8.9.6 U Mirall pla 60x60cm, de llautó amb acabat cromat, suport mural amb braç extensible.

Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació
dels accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 2,67
Materiales 66,45
Medios auxiliares 1,38

70,50
8.9.7 U Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de WC, de 250x80 mm, amb les lletres

o números adherits al suport.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 2,67
Materiales 18,20
Medios auxiliares 0,42

21,29

9 NOU MAGATZEM ANNEX ALS SERVEIS HIGIÈNICS DE LA SALA
POLIVALENT

9.1 MOVIMENT DE TERRES
9.1.1 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala

excavadora i càrrega directa sobre camió

Maquinaria 3,32
3,32

9.1.2 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Maquinaria 7,31
7,31

9.1.3 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km

Maquinaria 1,65
1,65
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9.2 FONAMENTS
9.2.1 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic

>= 500 N/mm2

Mano de obra 0,59
Materiales 0,69
Medios auxiliares 0,01

1,29
9.2.2 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

Mano de obra 21,90
Materiales 3,18
Medios auxiliares 0,33

25,41
9.2.3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Mano de obra 5,25
Materiales 79,35
Medios auxiliares 0,08

84,68

9.3 ESTRUCTURA I TANCAMENTS
9.3.1 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,

R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Mano de obra 17,89
Maquinaria 0,02
Materiales 15,18
Medios auxiliares 0,53

33,62
9.3.2 m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 200x200x200 mm, de morter de ciment,

categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:4,

Mano de obra 9,97
Materiales 3,68
Medios auxiliares 0,25

13,90
9.3.3 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a

l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

Mano de obra 0,51
Materiales 0,69

1,20
9.3.4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment

Mano de obra 44,00
Materiales 75,16
Medios auxiliares 0,66

119,82
9.3.5 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb

revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 m, llum >5 m,
amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en
malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,1 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

Mano de obra 18,78
Materiales 36,84
Medios auxiliares 0,42

56,05

9.4 COBERTA
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9.4.1 m² Coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix, tipus convencional, pendent
del 1% al 5%, per a trànsit de vianants privat. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant
vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa
d'argila expandida, abocada en sec i consolidada en la seva superfície amb beurada de
ciment, proporcionant una resistència a compressió de 1 MPa i con una conductivitat
tèrmica de 0,087 W/(mK), amb espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de
morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm d'espessor, acabat remolinat; AÏLLAMENT
TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA
SOTA CAPA DE REFORÇ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, (150 g/m²); CAPA DE REFORÇ: morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10 de
4 cm d'espessor; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no adherida, formada per una
làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, composta d'un doble full de poliolefina
termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues cares revestides de fibres de polièster
no teixides, de 0,52 mm d'espessor i 335 g/m², fixada al suport en perímetre i junts
mitjançant adhesiu cimentós millorat C2 E, i cavalcaments fixats amb adhesiu cimentós
millorat C2 E S1; CAPA DE PROTECCIÓ: paviment de rajoles ceràmiques de gres rústic,
20x20 cm col·locades en capa fina amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 sense
cap característica addicional, color gris, directament sobre la impermeabilització, rejuntat
amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de
l'argila expandida fins a arribar al nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb
beurada de ciment. Abocament, estesa i reglejat del morter de regularització. Revisió de la
superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de
la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa separadora
sota capa de reforç. Execució de la base de morter. Neteja i preparació de la superfície.
Aplicació de l'adhesiu cimentós. Col·locació de la impermeabilització. Abocat, estès i
reglejat del material d'unió o anivellació. Replanteig dels junts del paviment. Replantejament
del paviment i faixat de juntes i punts singulars. Col·locació de les rajoles amb junta oberta.
Segellat de juntes de paviment i perimètriques. Rejuntat del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni
l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.

Mano de obra 42,27
Materiales 52,17
Medios auxiliares 1,89

96,33

9.5 PAVIMENT
9.5.1 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20 cm de gruix i, grandària màxima

de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Mano de obra 3,78
Maquinaria 0,47
Materiales 5,67
Medios auxiliares 0,06

9,98
9.5.2 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió

Mano de obra 7,90
Materiales 11,21
Medios auxiliares 0,12

19,23
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9.5.3 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Mano de obra 21,86
Materiales 20,88
Medios auxiliares 0,33

43,07

9.6 FUSTERIA
9.6.1 U Finestra d'alumini, gamma mitja, una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior,

dimensions 800x500 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 48 mm i marc de 40
mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense
bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria,
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.

Mano de obra 53,90
Materiales 140,00
Medios auxiliares 3,88

197,78
9.6.2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210

cm, preu alt, col·locada

Mano de obra 10,40
Materiales 583,83
Medios auxiliares 0,26

594,49

9.7 REVESTIMENTS
9.7.1 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,

amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

Mano de obra 8,24
Materiales 1,42
Medios auxiliares 0,12

9,78
9.7.2 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb

una capa de fons diluïda i dues d'acabat

Mano de obra 5,39
Materiales 1,42
Medios auxiliares 0,08

6,89
9.7.3 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i

pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i
dues d'acabat

Mano de obra 4,25
Materiales 9,80
Medios auxiliares 0,06

14,11
9.7.4 m Escopidor de 24,5 cm, amb trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

Mano de obra 18,40
Maquinaria 0,01
Materiales 23,40
Medios auxiliares 0,27

42,09
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10 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
10.1 u Climatizador, tipo inverter con bomba de calor, marca SAMSUNG, modelo AR35-Silver,

ref. F-AR24ART, unidad interior ref. AR24TXHQASINEU de medidas 1.130x405x310mm y
peso 12.5kg., unidad exterior ref. AR24TXHQASIXEU de medidas 965x395x765 y peso
52kg. Capacidad nominal refrigeración/calefacción 7,0/7,3kW, con estándares de eficiencia
energética SEER 6.1 (A++) y SCOP 3.9 (A). El conjunto incluye mando inalámbrico.

Sin descomposición 1.513,00
1.513,00

10.2 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura,
formada per un tub per líquid de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm
d'espessor i un tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm
d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de
polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a
connexió entre les unitats interior i exterior.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Muntatge i fixació
de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 10,44
Materiales 11,76
Medios auxiliares 0,44

22,64
10.3 m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, amb film de protecció, de 60x110 mm,

aïllant, amb grau de protecció IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a
la intempèrie.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la línia frigorífica, el cablejat elèctric
d'alimentació ni la xarxa d'evacuació de condensats.

Mano de obra 3,92
Materiales 17,38
Medios auxiliares 0,43

21,73
10.4 m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat format per cable multipolar

RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclou: Estesa del cablejat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 1,03
Materiales 1,71
Medios auxiliares 0,05

2,79
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10.5 m Xarxa d'evacuació de condensats, encastada en la paret, formada per tub flexible de
PVC, de 25 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat
amb la xarxa de petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També,
accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces
especials. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 2,25
Materiales 2,02
Medios auxiliares 0,09

4,36

11 SISTEMA DE RENOVACIÓ D'AIRE
11.1 u Unitat de filtració formada per impulsor en línia per a conductes i filtre F7, amb envolvent

acústica, monofàsic, IP54, tipus Sodeca SV-Filter 350 o equivalent, muntat en el conducte
inclòs elements antivibratoris de connexió i suport i desmuntatges i reposició de fals sostre,
en cas de ser necessari

Mano de obra 24,50
Materiales 992,00
Medios auxiliares 0,61

1.017,11
11.2 u Caixa d'extracció en línia per a conductes, amb envolvent acústica, monofàsic, IP54, tipus

Sodeca SV o equivalent, muntat en el conducte inclòs elements antivibratoris de connexió i
suports necessaris

Mano de obra 24,50
Materiales 600,00
Medios auxiliares 0,61

625,11
11.3 u Sum. i col. de reixeta de doble deflexió per a impulsió amb aletes orientables

individualment i paral·leles a la cota major sèrie CTM-AN+CM (S) AA dim. 800x300,
construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Mano de obra 10,66
Materiales 72,55
Resto de Obra 1,75

84,96
11.4 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota

major sèrie DMT-AR+CM (S) AA dim. 800x300, construïda en alumini i acabat anoditzat AA,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Mano de obra 10,66
Materiales 49,94
Resto de Obra 1,75

62,35
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11.5 m² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta
densitat de llana de vidre Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm
d'espessor, revestit per un complex tríplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per
l'exterior i un teixit de vidre acústic d'alta resistència mecànica (teixit NETO) per l'interior,
resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes,
derivacions, segellat d'unions amb cola Climaver, embocadures, suports metàl·lics
galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Neto d'alumini,
accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del
seu correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mano de obra 18,23
Materiales 20,47
Medios auxiliares 0,77

39,47
11.6 u Potenciòmetre per a regulador de velocitat de caixa de ventilació per a conductes, inclòs

cablejat, tub i accessoris de muntatge

Mano de obra 49,00
Materiales 50,00
Medios auxiliares 0,74

99,74

12 ADEQUACIO INSTAL.LACIO ELÈCTRICA
12.1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,

bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Mano de obra 9,80
Materiales 13,04
Medios auxiliares 0,15

22,99
12.2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,

bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Mano de obra 9,80
Materiales 12,83
Medios auxiliares 0,15

22,78
12.3 u Retirada d'equip de mesura tipus TMF10 existent que es troba fora de servei (situat en

local de quadres elèctrics) i disposició de caixa de bornes específica per a connectar grup
electrogen de lloguer, en nou armari metàl.lic de 500x600x120mm, per donar servei de
subministrament complementari, disposant de cable 0,6/1KV RZ1 AS, des de entrada de
contactor de commutació fins a caixa de bornes amb una secció de 4x95mm2 a l'interior de
safata amb tapa tipus UNE de 200x10mm, inclòs material i mà d'obra

Mano de obra 520,87
Materiales 686,09
Medios auxiliares 1,88

1.208,84
12.4 u Identificació de conductors i circuits, mitjançant senyalització DIMO de tots els quadres i

preparació d'esquemes unifilars

Mano de obra 784,00
784,00

12.5 u Balisa d'emergència quadrada amb difusor semiocult de policarbonat i cos de zamak,
amb LED d'un flux aproximat d'1,5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2 làmpades de
senyalització tipus LED de color vermell de 230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau
de protecció IP 44 IK 07, encastada en paraments verticals

Mano de obra 22,10
Materiales 37,53
Medios auxiliares 0,32

59,95
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12.6 u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars
commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables),
alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de
dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació
elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

Mano de obra 7,35
Materiales 195,92
Medios auxiliares 0,11

203,38
12.7 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal,

tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Mano de obra 20,20
Materiales 303,28
Medios auxiliares 0,30

323,78
12.8 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,

tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Mano de obra 17,60
Materiales 167,73
Medios auxiliares 0,26

185,59
12.9 u Identificació de cable de neutre, mitjançant color normalitzat (blau), en subquadre de la

barra del bar

Mano de obra 98,00
98,00

12.10 Adequació de la connexió del projector existent en la zona exterior del patii, col.locant caixa
estanca per a exteriors IP65

Mano de obra 114,45
Materiales 20,00
Medios auxiliares 0,25

134,70
12.11 Adequació de l'alimentació als projectors exteriors de la zona del pati, disposant cables

d'alimentació 0,6/1KV RZ1 AS, de secció 3x2,5mm2,  a l'interior de tubs rígids de PVC i
caixes de derivació estanques IP65, amb prensaestopes

Mano de obra 236,80
Materiales 255,20
Medios auxiliares 3,40

495,40
12.12 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb

distribució de la llum simètrica extensiva, de 38 W de potència, flux lluminós de 4700 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66, col·locat

Mano de obra 23,67
Materiales 154,47
Medios auxiliares 0,36

178,50
12.13 u Taxes d'entitat d'inspecció i control autoritzada, corresponent a a la inspecció

complementària de la instal.lació elèctrica existent

Sin descomposición 450,00
450,00

12.14 u Projecte i/o Memoria Tècnica per la legalització de les modificacions de la instal.lació
elèctrica en BT i registre al RITSIC, realitzada per enginyer o enginyer tècnic, segons REBT
i Instrucció 1/2015

Sin descomposición 900,00
900,00

13 INSTAL.LACIONS PROTECCIO CONTRA INCENDIS
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13.1 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

Mano de obra 9,80
Materiales 71,65
Medios auxiliares 0,15

81,60
13.2 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,

cromat, amb suport a paret

Mano de obra 9,80
Materiales 61,00
Medios auxiliares 0,15

70,95
13.3 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de

panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical

Mano de obra 3,90
Materiales 5,87
Medios auxiliares 0,06

9,83
13.4 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm

de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

Mano de obra 3,90
Materiales 5,87
Medios auxiliares 0,06

9,83

14 EQUIP SONORITZACIO I LIMITADOR
14.1 u Subministrament i instal.lació d'altaveu Yamaha Dxr15 MKII, o equivalent, amb les

següents especificacions:
- Configuració: Woofer de 15 "+ Tweeter de neodimi de 1,75"
- Dispersió: Difusor 90 ° x 60 °
- 2 vies biamplificat  amb 1100W (950 W LF + 150 W HF)
- Etapes d'amplificació Class-D
- Resposta en freqüència: 49 - a 20.000 Hz
- SPL màx. 134 dB
- Entrades i sortides XLR i Jack
- Recinte de color negre d'ABS amb 3x punts de volat M10x18
- Vas de muntatge en pal de 35 mm
- Reixa d'altaveu envoltant
- Mesura: 445 x 700 x 380 mm
- Pes: 21,8 kg
- Color: Negre
S'inclou elements de suport tipus Yamaha Ubdxr15, muntatge, connexió, cablejat, elements
de subjecció de seguretat i accessoris

Mano de obra 104,00
Materiales 588,90

692,90
14.2 u Subministrament i instal.lació de subwoofer actiu Yamaha Dxs15 MKII, o equivalent, amb

les següents especificacions:
- Altaveu de 15 "
- Amplificador de Classe D de 1020W
- Resposta en freqüència: 40 - 150 Hz
- SPL màxim de 135dB
- Carcassa de contraxapat en negre amb reixa d'altaveu contínua
- Vas de 35mm per a muntatge en pal
- Entrades i sortides XLR
- Pes: 36kg
S'inclou elements de muntatge, connexió, cablejat, suport, subjecció i accessoris

Mano de obra 104,00
Materiales 573,00

677,00
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14.3 u Subministrament i instal.lació de taula de so Behringer X32 Compact Stagebox f.Bundleo,
o equivalent, inclòs caixa de 16 entrades / 8 sortides, flightcase i cable pro snake CAT 5
Profi de 30m  amb les següents especificacions:
Behringer X32 Compact
- Taula Digital
- 32 canals, 25 busos
- 16 entrades de micro
- 8 sortides
- 8 retorns FX estèreo
- Matriu de 6 busos amb Insert
- 6 grups de Muti
- 8 grups DCA
- Interfície d'àudio de 32x32 canals (USB)
- Faders motoritzats de 100 mm
- Pantalla a color de 7 "TFT
- Indicador LCD per canal
- EQ per canal
- Delays ajustables en tots els canals
- Rack d'efectes virtuals amb 8 slots FX
- USB Recorder integrat
- Cotrolable a distància per USB o Ethernet
- Compatible amb BEHRINGER P-16 Personal Monitoring System
- Sortida digital estèreo AES / EBU i implementació completa Migdia
- Mesures: 21,3 x 63,1 x 51,2cm
- Pes: 15,5kg
Behringer S16
- Caixa d'escenari digital
- 16 entrades
- 8 sortides XLR servobalanceadas analògiques
- Ports de xarxa AES50 amb tecnologia KLARK TEKNIK Supermac d'ultra baixa latència
(compatible in-ear)
- Fins a 100 m capacitat de xarxa a través de cable CAT-5e 
- Ports Dual AES50 per a la connexió en cascada d'unitats S16 sense mesclador o router
necessaris
- Mesurador LED precís amb indicador de 7 segments per al control del senyal a l'escenari
- Sortida d'auriculars assignable a qualsevol de les entrades / sortides per monitorització a
l'escenari
- Connectivitat per a sistema de monitorització personal Behringer P-16 en aplicacions
In-Ear 
- Sortides Dual ADAT per al seu ús en mode 'splitter' i aplicacions multinucli digitals
autònomes
- Entrada i sortida MIDI per a la comunicació bidireccional entre la consola FOH i dispositius
MIDI a l'escenari
- Connector USB per actualitzacions de sistema a través de PC
- Format: 19 "/ 2U
- Profunditat de muntatge: 21 cm
Flyht Pro Mixercase Behringer X32Compact
- Flightcase
- Caixa realitzada a mida per Behringer X-32 Compact
- Material: Contraxapat de bedoll de 10 mm amb revestiment en color negre
- Cantells d'alumini de 30 x 30 mm
- Encoixinat de goma escuma
- 4 tancaments de papallona
- Cantells de bola d'acer
- Canal de cable de 12 cm darrere
- Mesures exteriors (An x Pr x A l'): Aprox. 684 x ??660 x 305 mm
Pro snake CAT 5 Profi 30m
- Cable CAT5
- Longitud: 30m
- 2 connectors Hirose RJ45 amb Neutrik NE8MC1
- SF / UTP
- Color: Negre
S'inclou, muntatge, connexió, cablejat i accessoris necessaris

Mano de obra 156,00
Materiales 1.388,00

1.544,00
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14.4 u Subministrament i instal.lació de reproductor multimedia Denon Professional DN-F350, o
equivalent, amb les següents especificacions:
- Format: 19 "
- Streaming Bluetooth 4.0
- Targeta SD / SDHC
- USB
- Entrada de micròfon XLR / jack amb alimentació phantom i control de volum
- Entrada auxiliar jack de 3,5 mm
- Sortides XLR balancejades i RCA no balancejades
- Resposta en freqüència: 20 - 20.000Hz
- Font d'alimentació interna: 100 - 240V CA
- Dimensions: 430 x 200 x 44mm
- Pes: 2,3kg
S'inclou, muntatge, connexió, cablejat i accessoris necessaris

Mano de obra 52,00
Materiales 172,90

224,90
14.5 u Subministrament d'emissor i receptor inalàmbric AKG WMS 40 Mini Dual Vocal/Inst, o

equivalent, amb les següents especificacions:
- Sistema UHF de dos canals
- Transmissor de mà dinàmic i transmissor de petaca
- Receptor no Diversity amb sortida simètrica Jack
- Tecnologia HDAP (High Definition Audio Performance)
- Fins a 30 hores d'autonomia amb una bateria AA
- Indicador de funció LED a transmissor
- Indicador de bateria baixa en transmissor
- Commutador On / Off / Mute a transmissor
- 3 leds d'estat a receptor
- Inclou un cable de guitarra
- Freqüències ISM 2 864,375 MHz i ISM 3 864,850 MHz
- Lliure de llicència i taxes a tot Europa

Materiales 102,80
102,80

14.6 u Subministrament de microfon de diadema HeadmiKe - D AKG, o equivalent, amb les
següents especificacions:
- Pes lleuger
- 2 ganxos per a les orelles
- Ajustable per a aplicacions d'esquerra o de dreta
- Patró polar cardioide
- Resposta en freqüència: 50 - a 20.000 Hz
- Sensibilitat: 4,4 mV / Pa, -47,2 dB a 1 V / Pa
- SPL màxim: 115 dB
- 750 Ohms
- Connector Mini XLR de 3 pins per transmissor de petaca AKG
- Color: Beix clar
- Longitud del cable: 120 cm
- Inclou pinça per cable

Materiales 40,28
40,28

14.7 u Subministrament de microfon de ma Shure SM58 LC, o equivalent, amb les següents
especificacions:
- Patró polar: Cardioide
- Resposta en freqüència: 50 - 15000 Hz
- Sensibilitat: -54,5 dBV / Pa (1,85 mV)
- Adequat per a veus
- Dimensions: 23 x 162 x 51 mm
- Pes: 298 g
- Bossa per micròfon
- Pinça per micròfon 
- Adaptador de rosca de 3/8 "

Materiales 68,06
68,06
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14.8 u Subministrament i instal.lació de caixa d'injecció DI activa BSS AR133, o equivalent, amb
les següents especificacions:
- Funcionament per bateria o alimentació phantom
- Entrada XLR / Jack
- Jack link
- Sortida XLR
- Sortida de presa de terra
- Atenuador pad de -20 / 40dB
- Aïllament galvànic
- Construcció sòlida amb laterals de goma antilliscant
- Apilable
S'inclou, muntatge, connexió i accessoris necessaris

Mano de obra 13,00
Materiales 61,12

74,12
14.9 u Subministrament i instal.lació de cable pro snake CAT 5 Profi 30m, o equivalent, amb les

següents especificacions:
- Longitud: 30m
- 2 connectors Hirose RJ45 amb Neutrik NE8MC1
- SF / UTP
- Color: Negre
S'inclou, muntatge, connexió i accessoris necessaris

Mano de obra 156,00
Materiales 68,06

224,06
14.10 u Subministrament de peus de micro K&M 210/9 Black, o equivalent, amb les següents

especificacions:
- Braç extensible
- Base de zinc fos a pressió
- Potes de grans dimensions plegables
- Mecanisme d'ajust d'altura especial
- Alçada ajustable de 900 - 1605mm
- Pes: 3,2kg
- Color: Negre

Materiales 30,56
30,56

14.11 u Subministrament i instal.lació de cable pro snake TPM 10, o equivalent, amb les següents
especificacions:
- Llargada: 10m
- Connectors negres Yongsheng XLR (made by Neutrik)
- Color: Negre
- Banda de velcro
S'inclou, muntatge, connexió i accessoris necessaris

Mano de obra 104,00
Materiales 6,74

110,74
14.12 u Subministrament i instal.lació de limitador de nivell sonor, model CESVA LF010 o

equivalent, analitzador i registrador frecuencial per 1/3 d'octava, totalment instal.lat, provat i
precintat, de les següents característiques:
1/3 d'octava de 50 Hz a 5 kHz segons IEC 61260
Sortida de vídeo FullHD per a dispositius HDMI
4 sensors classe 1
Instal·lació amb Webserver responsive
Equalitzador gràfic per 1/3 d'octava
Programació d'horaris amb calendari bianual
ENOS amb attack i release ajustable
Transmissió telemàtica via WIFI (2,4/5,0 GHz) i Ethernet

Sin descomposición 2.400,00
2.400,00

15 RETOLS

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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15.1 u Elaboració i instal.lació dels següents rètols:
- D’identificació i d’informació, 
- D’informació de l’exercici del dret d’admissió
- D’informació de l’aforament.
- De disposició al servei del públic assistent de fulls de denúncia/reclamació.
- Prohibició de venta de begudes alcohòliques a menors
- Prohibició de fumar
Realitzats amb metacrilat, dimensions segons nortiva sectorial, amb sistema de fixació
mecànic

Sin descomposición 150,00
150,00

16 IMPREVISTOS
16.1 Partida alçada a justificar per la dicrecció facultativa en previsió d'imprevistos

Sin descomposición 3.000,00
3.000,00

17 AJUDES
17.1 u Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de

les obres i instal.lacions previstes en projecte. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos
sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions. Elements de suport, Desplaçament. Treballs necessaris en fals sostres.

Sin descomposición 1.500,00
1.500,00

18 SEGURETAT I SALUT
18.1 Partida alçada per destinar a despeses en seguretat i salut, que inclou: elaboració de pla de

seguretat, obertura de centre de treball, proteccions individuals i proteccions col.lectives

Sin descomposición 800,00
800,00

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.1 ENDERROCS
1.1.1 P214R-8GX0 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm

de gruix, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió 40,200 1,66 66,73

1.1.2 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta
interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor 3,000 10,66 31,98

1.1.3 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions
existents al interior, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor 7,140 13,85 98,89

1.1.4 P21D0-HBKG u Desmuntatge d'inodor, abocador o bidet,
aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 2,000 25,38 50,76

1.1.5 P21D0-HBKH u Desmuntatge de lavabo o urinari,
aixetes, sifó, taulell, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 2,000 26,44 52,88

1.1.6 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport
de residus inerts o no especials dins de
l'obra, per a transports 5,000 40,42 202,10

1.1.7 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat 5,000 23,18 115,90

1.1.8 P2RA-EU5P m3 Deposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 5,000 17,48 87,40

1.2 OBERTURA NOU PAS EN MUR DE CARREGA
1.2.1 DEC041 m³ Obertura de buit en mur de maçoneria

de pedra calcària, amb mitjans manuals,
sense afectar a l'estabilitat del mur, i
càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el
parament. Tall previ del contorn del
forat. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
volum realment enderrocat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el tall previ del contorn del forat,
però no inclou el muntatge i
desmuntatge de l'estintolament del buit
ni la col·locació de llindes. 0,840 216,85 182,15

PRESSUPOST ADEQUACIÓ BAR-RESTAURANT I SALA DE CONCERTS "RACÓ DE LA PALMA" Página 1
Presupuesto parcial nº 1 REDISTRIBUCIO NOUS SERVEIS HIGIÈNICS, MAGATZEM, VESTIDOR I RESIDUS

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



1.2.2 P4M0-ELL6 u Estintolament de paret d'obra ceràmica
de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer
per a estructures S275JR laminats en
calent, amb una quantia de 151 kg/m,
per a una càrrega total de 24 t/m, per a
pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó
estructural HA-25/B/10/I, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kN de càrrega
màxima, enderroc amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 1,000 1.002,98 1.002,98

1.2.3 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport
de residus inerts o no especials dins de
l'obra, per a transports 2,000 40,42 80,84

1.2.4 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat 2,000 23,18 46,36

1.2.5 P2RA-EU5P m3 Deposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 2,000 17,48 34,96

1.3 TANCAMENTS
1.3.1 P6142-56ZZ m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix,

supermaó de 450x230x70 mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb
morter mixt 1:2:10 71,145 14,55 1.035,16

1.4 PAVIMENTS
1.4.1 P93G-57PZ m2 Recrescuda del suport de paviments, de

3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 44,120 8,63 380,76

1.4.2 P9D5-3649 m2 Paviment exterior, de rajola de gres
extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, Indeterminat col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888) 44,120 43,07 1.900,25

1.5 REVESTIMENTS
1.5.1 P815-3FMP m2 Enguixat reglejat sobre parament

vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb guix B1, acabat lliscat
amb escaiola A segons la norma
UNE-EN 13279-1 33,000 12,42 409,86

1.5.2 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb
pintura acrílica amb dues capes 33,000 8,07 266,31

1.5.3 P822-3NXZ m2 Enrajolat de parament vertical interior a
una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada mat, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1Indeterminat (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) 159,800 24,52 3.918,30
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1.5.4 P849-CNF4 m2 Cel ras registrable de plaques de fibres
vegetals amb capa de llana mineral,
amb acabat de la cara vista de fibra
vegetal mitja, de 600x 600 mm, (25+40
mm) de gruix, amb cantell recte, amb
classificació de resistència al foc B-s1,
d0, muntat amb perfileria vista d'acer
galvanitzat i prelacat format per perfils
principals amb forma de T invertida 35
mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m amb perfils secundaris
intermitjos col·locats formant retícula,
per a una alçària de cel ras de 4 m com
a màxim 44,120 47,86 2.111,58

1.6 TANCAMENTS PRACTICABLES
1.6.1 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla

de 203x82,5x4 cm, de tauler de fibres
acabat amb melamina color blanc, amb
ànima alveolar de paper kraft; bastiment
de base de pi país de 90x35 mm; galzes
de MDF, amb revestiment de melamina,
color color blanc de 90x20 mm;
tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x10
mm en ambdues cares. Inclús,
frontisses, ferraments de penjar, de
tanca i manovella sobre llarg d'alumini
anoditzat, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta.
Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 3,000 210,62 631,86

1.6.2 LPM020 U Carcassa metàl·lica de xapa grecada,
preparada per allotjar la fulla d'una porta
corredissa simple, de fusta, de 90x200
cm i 5,5 cm de gruix màxim de fulla de
porta, amb malla metàl·lica, de major
altura i amplada que l'armadura, per al
reforç de la trobada entre l'armadura i la
paret, fixada a la carcassa amb clips;
col·locació en paret de fàbrica per
revestir amb morter o amb guix, de 10,5
cm de gruix total, incloent la fàbrica i el
revestiment.
Inclou: Muntatge i col·locació de la
carcassa amb els distanciadors en els
seus allotjaments. Anivellació i fixació a
la paret amb paletades de morter o guix.
Fixació sobre el paviment mitjançant
cargolat. Rejuntat. Fixació de la malla a
l'armadura mitjançant clips.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 2,000 289,30 578,60
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1.6.3 LPM021 U Porta interior corredissa per a armadura
metàl·lica, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres
acabat amb melamina color negre, amb
ànima alveolar de paper kraft, format per
ànima alveolar de paper kraft i xapat de
tauler de fibres, acabat amb revestiment
de melamina; bastiment de base de pi
país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, color color
negre de 90x20 mm; tapajunts de MDF,
amb revestiment de melamina, color
color negre de 70x10 mm en ambdues
cares. Inclús, ferraments de penjar, de
tanca i tirador amb maneta per a
tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta.
Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 2,000 200,89 401,78

1.6.4 LFA010b U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2
60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
800x2000 mm de llum i altura de pas,
acabat lacat en color blanc formada per
2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia de
llana de roca d'alta densitat i plaques de
cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres d'ancoratge a
obra, inclús tancaportes per a ús
moderat. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i
aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al
parament. Segellat de junts perimetrals.
Col·locació de la fulla. Col·locació de
ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 2,000 366,31 732,62

1.7 INSTAL.LAICÓ DE SANEJAMENT
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1.7.1 ISD020 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit
amb dotació per: vàter, lavabo senzill,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per
la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant,
amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec
dels tubs. Fixació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 4,000 235,58 942,32

1.7.2 PASANC u Connexió de nova xarxa de sanejament
de les cambres higièniques a la xarxa
soterrada existent, inclòs la demolició de
paviment per la localització del col.lector
existent i instal.lació d'arqueta de
registre prefabricada de material plàstic,
de 50x50x50cm, amb tapa registrable
amb junta de goma i caragols d'inox. 1,000 150,00 150,00

1.8 APARELLS SANITARIS I AIXETES
1.8.1 SAL035 U Lavabo de porcellana sanitària, mural,

gamma mitja, color blanc, de 500x250
mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús
joc de fixació i silicona per a segellat de
junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació.
Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
no inclou l'aixeteria. 4,000 222,70 890,80

1.8.2 SAI005 U Inodor de porcellana sanitària, amb tanc
baix, gamma mitja, color blanc, amb
seient i tapa lacats, mecanisme de
descàrrega de 3/6 litres, amb joc de
fixació i colze d'evacuació. Inclús
silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la
xarxa d'aigua freda. Comprovació del
seu correcte funcionament. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 4,000 307,71 1.230,84
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1.8.3 SGL050 U Aixeta electrònica formada per aixeta
mescladora electrònica, de repisa, per a
lavabo, de 1/2", mida M, sèrie Bau
Cosmopolitan E, model 36 452 000
"GROHE", acabat cromat, amb
accionament de la descàrrega per
infraroigs, alimentació per bateria, amb
control electrònic, limitador de cabal a
5,7 l/min, vàlvula antiretorn, bateria
externa de liti de 6 V, electrovàlvula
integrada i filtres.
Inclou: Replanteig. Col·locació de
l'aixeta. Muntatge d'accessoris i
complements. Connexionat.
Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 4,000 209,59 838,36

1.9 INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA
1.9.1 PJA8-3HZX u Escalfador acumulador elèctric de 30 l

de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, per a col·locar en posició
vertical, de 1500 a 3000 W de potència,
dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb
una classe d'eficiència energètica
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013,
col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat 1,000 177,87 177,87

1.9.2 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per
bany petit amb dotació per: vàter, lavabo
senzill, realitzada amb tub de polietilè
resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a
la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), per la
xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de
les seves ramificacions amb cadascun
dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament
d'aigua, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de canonades i claus. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
no inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions. 4,000 402,33 1.609,32

1.10 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
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1.10.1 PG6D-6OF2 u Interruptor de tipus modular de 2 mòduls
estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat, amb marc
per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular de 2
mòduls de preu mitjà, tub flexible
corrugat de PVC folrat exteriorment,
caixa de derivació rectangular i
conductor de coure de designació
H07V-U 1,000 45,75 45,75

1.10.2 PG71-6PWF u Lluminària tipus downglingh LED amb
detector de presència autonom integrat,
encastada o de superficie, de 18w de
potencia 230 V de tensió d'alimentació, ,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx,
inclos alimnetació elècrica amb tub
flexible corrugat o rigid de PVC , caixa
de derivació rectangular i conductor de
coure de designació RZ1-K 8,000 79,65 637,20

1.10.3 PG6M-6PDH u Presa de corrent de tipus modular de 2
mòduls estrets, bipolar, (2P), 16 A, 250
V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre
caixa o bastidor, amb marc per a
l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa rectangular de 2 mòdul, preu mitjà,
tub flexible corrugat de PVC, folrat
exteriorment, caixa de derivació
rectangular i conductor de coure de
designació H07V-U 6,000 41,59 249,54

1.10.4 PH57-B36E u Llum d'emergència amb làmpada led,
amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat 7,000 79,89 559,23

1.10.5 PHB3-C036 u Llumenera estanca amb leds amb una
vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1300 mm de llargària, 38
W de potència, flux lluminós de 4000 lm,
amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment 4,000 81,09 324,36

1.11 INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ
1.11.1 PEM6-B65Y u Ventilador en línia per a conducte

circular amb cos extraible de material
plàstic per a un diàmetre de 150 mm,
motor monofàsic de dos velocitats, IP
X4, 60 W de potència absorbida per a
un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de
pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat
en el conducte 1,000 163,82 163,82

1.11.2 UMADC23B… u Sum. i col. de Boca circular de con
central ajustable per a ventilació amb
coll de muntatge sèrie BWC-C (S) dim.
100, construïda en polipropileno blanc,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge.

Marca MADEL. 6,000 19,73 118,38
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1.11.3 ICR015 m Conducte circular de paret simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm
de diàmetre i 0,5 mm de gruix,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del
seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte:
Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte,
mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,000 6,28 37,68

1.11.4 ICR015b m Conducte circular de paret simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm
de diàmetre i 0,5 mm de gruix,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del
seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte:
Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte,
mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 7,000 8,14 56,98

1.12 ACCESSORIS BANY I VESTUARI
1.12.1 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids,

rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma
d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat
mat, de dimensions totals 790x130 mm
amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i
1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de
paper higiènic. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el
parament de la situació de la barra.
Col·locació, anivellació i fixació dels
elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 4,000 159,20 636,80
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1.12.2 SMA050 U Penjador per a bany, simple, d'acer
inoxidable AISI 304, acabat setinat.
Fixació al suport amb les subjeccions
subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 4,000 28,20 112,80

1.12.3 SMB010 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de
potència calorífica, amb carcassa d'acer
inoxidable, amb interruptor òptic per
aproximació de les mans amb 1' de
temps màxim de funcionament, de
225x160x282 mm. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexió a la xarxa elèctrica.
Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 4,000 206,96 827,84

1.12.4 SMD010 U Dosificador de sabó líquid manual amb
disposició mural, de 0,5 l de capacitat,
carcassa d'acer inoxidable AISI 304,
acabat brillant, de 100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 4,000 48,18 192,72

1.12.5 SME010 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial,
amb disposició mural, carcassa de ABS
de color blanc, per a un rotllo de paper
de 240 m de longitud, amb tancament
mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 4,000 37,62 150,48

1.12.6 SPA050 U Mirall reclinable per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a bany,
d'alumini i niló, de 604x678 mm. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació
dels elements de suport. Neteja de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 2,000 270,98 541,96
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1.12.7 SMG010 U Mirall pla 60x60cm, de llautó amb
acabat cromat, suport mural amb braç
extensible. Fixació al suport amb les
subjeccions subministrades pel
fabricant.
Inclou: Replanteig i traçat en el
parament de la situació de l'accessori.
Col·locació i fixació dels accessoris de
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 2,000 70,50 141,00

1.12.8 SMH010 U Paperera higiènica, de 3 litres de
capacitat, d'acer inoxidable AISI 430,
amb pedal d'obertura de tapa, de 270
mm d'altura i 170 mm de diàmetre.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 4,000 45,08 180,32

1.12.9 SIR010 U Rètol amb suport d'alumini lacat per
senyalització de WC, de 250x80 mm,
amb les lletres o números adherits al
suport.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament
mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 4,000 21,29 85,16

1.12.10 SDO010 U Topall de porta, tipus cilíndric, per a sol,
imitació acer, fixat mitjançant cargols.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació.
Muntatge i fixació del topall.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 5,000 3,39 16,95

1.12.11 SVT020 U Taquilla modular per a vestuari, de 400
mm d'amplada, 500 mm de profunditat i
1800 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL,
color a escollir formada per dues portes
de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix,
laterals, prestatges, sostre, divisió i terra
de 10 mm d'espessor, i fons perforat per
a ventilació de 3 mm d'espessor. Inclús
elements de fixació, potes regulables de
PVC, panys de relliscada, claus,
plaques de numeració, frontisses
antivandàliques d'acer inoxidable i
barres per penjar d'alumini amb
penjadors antilliscants d'ABS. Totalment
muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació,
anivellació i fixació de l'armariet.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 1,000 230,90 230,90
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Total presupuesto parcial nº 1 REDISTRIBUCIO NOUS SERVEIS HIGIÈNICS, MAGA… 25.570,39
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2.1 CANENTR Cancell d'entrada format per carpinteria
metàl.lica d'alumini anoditzat, amb un
pany fix de 2,65 m de longitud  i un
frontral de 2,06 cm, de 2,50 d'alçada,
amb porta batent de 95 cm de pas lliure
i lateral batent de 50 cm, amb vidre
laminar de seguretat de 4+4mm amb
làmina de butil. Coberta del cancell
realitzada amb panell Termichip amb
acbat inferior de fusta, inclòs remats i
peces especials i sistemes d'ancoratge i
perfils de xapxa per entregues, segons
plànols. 1,000 2.826,74 2.826,74

Total presupuesto parcial nº 2 DOBLE PORTA ACCÉS : 2.826,74
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3.1 PB16-DFQ7 m Barana fixe d'alumini lacat, amb
muntants i brèndoles a 10 cm de
separació, de 90 cm d'alçària , ancorada
amb fixacions mecàniques 4,000 176,15 704,60

3.2 PB16-DFQX m Barana mòbil d'alumini lacat, amb
muntants i brèndoles a 10 cm de
separació, de 90 cm d'alçària, ancorada
amb fixacions mecàniques 6,000 186,15 1.116,90

Total presupuesto parcial nº 3 BARANES DESNIVELL ZONA JARDI EXTERIOR : 1.821,50
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4.1 PAZ3-B6JL u Mecanisme antipànic per a porta
d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 1 punt
de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125,
instal·lat, inclòs modificació de
mecanismes d'obertura existent segons
necessitats 1,000 372,91 372,91

Total presupuesto parcial nº 4 ADEQUACIÓ PORTA EVACUACIÓ ZONA JARDÍ : 372,91
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5.1 P6126-58UM m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5
cm, de totxana, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, de
240x115x100 mm, per a revestir,
col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment
CEM II 5,500 41,59 228,75

5.2 P811-3EKK m2 Arrebossat reglejat sobre parament
vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb morter de ciment 1:6,
deixat de regle 11,000 21,07 231,77

5.3 P89H-4V7Q m2 Pintat de parament vertical interior de
ciment, amb pintura al silicat amb
acabat llis, amb una capa de fons i dues
d'acabat 11,000 11,91 131,01

5.4 LPM020 U Carcassa metàl·lica de xapa grecada,
preparada per allotjar la fulla d'una porta
corredissa simple, de fusta, de 90x200
cm i 5,5 cm de gruix màxim de fulla de
porta, amb malla metàl·lica, de major
altura i amplada que l'armadura, per al
reforç de la trobada entre l'armadura i la
paret, fixada a la carcassa amb clips;
col·locació en paret de fàbrica per
revestir amb morter o amb guix, de 10,5
cm de gruix total, incloent la fàbrica i el
revestiment.
Inclou: Muntatge i col·locació de la
carcassa amb els distanciadors en els
seus allotjaments. Anivellació i fixació a
la paret amb paletades de morter o guix.
Fixació sobre el paviment mitjançant
cargolat. Rejuntat. Fixació de la malla a
l'armadura mitjançant clips.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 1,000 289,30 289,30

5.5 LPM021 U Porta interior corredissa per a armadura
metàl·lica, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres
acabat amb melamina color negre, amb
ànima alveolar de paper kraft, format per
ànima alveolar de paper kraft i xapat de
tauler de fibres, acabat amb revestiment
de melamina; bastiment de base de pi
país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, color color
negre de 90x20 mm; tapajunts de MDF,
amb revestiment de melamina, color
color negre de 70x10 mm en ambdues
cares. Inclús, ferraments de penjar, de
tanca i tirador amb maneta per a
tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta.
Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 1,000 200,89 200,89

Total presupuesto parcial nº 5 DELIMITACIO ZONA CUINA : 1.081,72
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6.1 P89K-42YP m2 Pintat de parament horitzontal de fusta,
amb vernís ignífug amb classificació de
reacció al foc B-s1,d0, decapat previ de
la fusta, apliació d'una capa de segellat i
dues de bernís ignífug 90,000 14,78 1.330,20

Total presupuesto parcial nº 6 MILLORA DE LA REACCIO AL FOC DEL REVESTIM… 1.330,20
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7.1 P7D6-613K m2 Pintat d'estructura de fusta amb bernís
intumescent, amb una capa
d'imprimació per a pintura intumescent i
tres capes de pintura intumescent, amb
el gruix necessari per garantir una
resistencia al foc R30 157,875 41,57 6.562,86

Total presupuesto parcial nº 7 PROTECCIO PASSIVA ESTRUCTURA FUSTA COBE… 6.562,86
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8.1 ENDERROCS
8.1.1 P214R-8GX0 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm

de gruix, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió 62,000 1,66 102,92

8.1.2 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta
interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor 9,000 10,66 95,94

8.1.3 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament
vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor 80,000 9,80 784,00

8.1.4 P21D0-HBKG u Desmuntatge d'inodor, abocador o bidet,
aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 7,000 25,38 177,66

8.1.5 P21D0-HBKH u Desmuntatge de lavabo o urinari,
aixetes, sifó, taulell, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 9,000 26,44 237,96

8.1.6 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport
de residus inerts o no especials dins de
l'obra, per a transports 12,000 40,42 485,04

8.1.7 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat 12,000 23,18 278,16

8.1.8 P2RA-EU5P m3 Deposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 12,000 17,48 209,76

8.2 PAVIMENTS
8.2.1 P9D5-3649 m2 Paviment exterior, de rajola de gres

extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, Indeterminat col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888) 47,890 43,07 2.062,62

8.3 REVESTIMENTS
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8.3.1 RAG110 m² Revestiment interior amb peces de
rajola de València, de 200x200 mm,
color blanc, acabat mat, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E>10%,
grup BIII, segons UNE-EN 14411.
SUPORT: parament de fàbrica, vertical,
de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en
capa grossa amb morter de ciment M-5.
REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió
tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de
3 mm d'espessor. Inclús creuetes de
PVC.
Inclou: Preparació de la superfície
suport. Replanteig dels nivells, de la
disposició de peces i dels junts. Tall i
encaixonat de les peces. Preparació i
aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment.
Col·locació de les peces. Rejuntat.
Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de
3 m². No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu
no inclou les peces especials ni la
resolució de punts singulars. 106,434 34,61 3.683,68

8.4 TANCAMENTS DE PANELLS FENOLICS
8.4.1 P662-6YA9 u Mampara divisòria entre cabines

sanitàries de 140 cm de llargària i 205
cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb
perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable 5,000 251,32 1.256,60

8.4.2 P662-6YAA u Mampara divisòria entre cabines
sanitàries de 120 cm de llargària i 205
cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb
perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable 2,000 219,01 438,02

8.4.3 P662-6YAC u Mampara divisòria entre cabines
sanitàries de 80 cm de llargària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb
perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable 1,000 153,39 153,39

8.4.4 P662-6YAE u Mòdul frontal de cabina sanitària format
per una porta practicable i lateral fix, de
100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada
total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb
indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de
fixació 5,000 274,75 1.373,75
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8.4.5 P662-6YAI u Mòdul frontal de cabina sanitària format
per una porta practicable i lateral fix, de
140 cm d'amplària i 205 cm d'alçada
total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb
indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de
fixació 1,000 361,57 361,57

8.4.6 P662-6YAG u Mòdul frontal de cabina sanitària format
per una porta practicable i lateral fix, de
210 cm d'amplària i 205 cm d'alçada
total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb
indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de
fixació 1,000 403,73 403,73

8.5 INSTAL.LACIO DE SANEJAMANET
8.5.1 PARSA u Instal.lació de sanejament per la

reconnexió dels aparells sanitaris a la
xarxa de sanejament existent, inclòs
sifons, canonadades i accesoris de
muntatge segons CTE 1,000 450,00 450,00

8.6 INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA
8.6.1 IFI010b U Instal·lació interior de fontaneria per

cambres higièniques amb dotació per: 7
vàter, 6 lavabos, 3 urinaris, realitzada
amb tub de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a
la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), per la
xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de
les seves ramificacions amb cadascun
dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament
d'aigua, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de canonades i claus. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
no inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions. 1,000 2.231,07 2.231,07

8.7 APARELLS SANITARIS I ACCESSORIS
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8.7.1 SAL031 U Lavabo mural antivandàlic, d'acer
inoxidable AISI 304, amb acabat setinat,
de 600x410 mm, de 1 cubeta, equipat
amb aixeteria temporitzada, mescladora,
de repisa, per a lavabo, acabat cromat,
airejador, amb temps de flux de 10,
limitador de cabal a 6 l/min. Inclús joc de
fixació i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de l'aparell. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
no inclou el desguàs. 6,000 769,09 4.614,54

8.7.2 SAI011 U Tassa de vàter antivandàlic sense tanc
integrat, d'acer inoxidable AISI 304, per
adossar a la paret, de 655x360x400
mm, amb seient i tapa de vàter, de
fusta. Inclús tub per a evacuació
horitzontal del vàter, cargols de
seguretat d'acer inoxidable i silicona per
a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació.
Connexió a la xarxa d'aigua freda.
Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
no inclou el fluxor. 7,000 778,34 5.448,38

8.7.3 SAU005 U Urinari anivandàlic d'acer inoxidable AISI
304, amb alimentació vista i desguàs
sifònic, acabat setinat, de 1200x330x566
mm, equipat amb aixeta de pas recte
mural per a urinari, amb temps de flux
de 5, cabal de 9 l/min, acabat cromat,
per a col·locació en superfície. Inclús
silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la
xarxa d'aigua freda. Comprovació del
seu correcte funcionament. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 3,000 866,46 2.599,38
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8.7.4 SAI120 U Cisterna reforçada per a encastar a mur
de fàbrica i polsador mecànic de doble
accionament. Instal·lació encastada en
mur de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de la cisterna. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua
freda. Muntatge d'accessoris i
complements. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 7,000 209,16 1.464,12

8.8 INSTAL.LACIO ELECTRICA
8.8.1 PG71-6PWF u Lluminària tipus downglingh LED amb

detector de presència autonom integrat,
encastada o de superficie, de 18w de
potencia 230 V de tensió d'alimentació, ,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx,
inclos alimnetació elècrica amb tub
flexible corrugat o rigid de PVC , caixa
de derivació rectangular i conductor de
coure de designació RZ1-K 19,000 79,65 1.513,35

8.8.2 PG6M-6PDH u Presa de corrent de tipus modular de 2
mòduls estrets, bipolar, (2P), 16 A, 250
V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre
caixa o bastidor, amb marc per a
l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa rectangular de 2 mòdul, preu mitjà,
tub flexible corrugat de PVC, folrat
exteriorment, caixa de derivació
rectangular i conductor de coure de
designació H07V-U 2,000 41,59 83,18

8.8.3 PH57-B36E u Llum d'emergència amb làmpada led,
amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat 5,000 79,89 399,45

8.8.4 KITEMERGWC u Kit d'alarma WC per a persones amb
discapacitat o amb mobilitat reduïda, per
a ús en cas d'emergència, que inclou tot
el necessari per complir amb el
Document Bàsic de Seguretat d'ús i
accessibilitat (DB SUA) Secció SUA3.2
AprisionamientoKit anomenada
emergència wc accessible , format per
tirador de sostre, llum amb sirena en
porta, controlador amb font d'alimentació
12V, etiqueta de senyalització, bateria,
punt de RESET remot que inclou
indicació visual i audible d'alarma per
tranquil·litzar a l'usuari que la trucada
s'ha produït, totalment instal·lat, inclòs
cablejat, canalizacions i accessoris de
muntatge. 2,000 472,00 944,00

8.9 ACCESSORIS BANY I VESTUARI
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8.9.1 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma
d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat
mat, de dimensions totals 790x130 mm
amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i
1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de
paper higiènic. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el
parament de la situació de la barra.
Col·locació, anivellació i fixació dels
elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 6,000 159,20 955,20

8.9.2 SMA050 U Penjador per a bany, simple, d'acer
inoxidable AISI 304, acabat setinat.
Fixació al suport amb les subjeccions
subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 7,000 28,20 197,40

8.9.3 SMB010 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de
potència calorífica, amb carcassa d'acer
inoxidable, amb interruptor òptic per
aproximació de les mans amb 1' de
temps màxim de funcionament, de
225x160x282 mm. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexió a la xarxa elèctrica.
Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 2,000 206,96 413,92

8.9.4 SMD010 U Dosificador de sabó líquid manual amb
disposició mural, de 0,5 l de capacitat,
carcassa d'acer inoxidable AISI 304,
acabat brillant, de 100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 4,000 48,18 192,72

8.9.5 SME010 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial,
amb disposició mural, carcassa de ABS
de color blanc, per a un rotllo de paper
de 240 m de longitud, amb tancament
mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 7,000 37,62 263,34
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8.9.6 SMG010 U Mirall pla 60x60cm, de llautó amb
acabat cromat, suport mural amb braç
extensible. Fixació al suport amb les
subjeccions subministrades pel
fabricant.
Inclou: Replanteig i traçat en el
parament de la situació de l'accessori.
Col·locació i fixació dels accessoris de
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 6,000 70,50 423,00

8.9.7 SIR010 U Rètol amb suport d'alumini lacat per
senyalització de WC, de 250x80 mm,
amb les lletres o números adherits al
suport.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament
mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 2,000 21,29 42,58

Total presupuesto parcial nº 8 RENOVACIO DE LA ZONA DE SERVEIS HIGIÈNICS … 34.340,43
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9.1 MOVIMENT DE TERRES
9.1.1 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny

compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre
camió 5,621 3,32 18,66

9.1.2 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió 1,838 7,31 13,44

9.1.3 P2R3-FILS m3 Transport de terres contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2
km 7,965 1,65 13,14

9.2 FONAMENTS
9.2.1 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S

d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 91,875 1,29 118,52

9.2.2 P311-DQ6G m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases
i pous de fonaments 1,838 25,41 46,70

9.2.3 P312-D4VG m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, HA-25/P/10/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat des de
camió 1,838 84,68 155,64

9.3 ESTRUCTURA I TANCAMENTS
9.3.1 P4E5-DKMN m2 Paret estructural per a revestir, de 20

cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de
3 N/mm2 20,580 33,62 691,90

9.3.2 P4E1-4455 m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U
llisa de 200x200x200 mm, de morter de
ciment, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3, col·locada amb morter
ciment 1:4, 7,350 13,90 102,17

9.3.3 P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment 280,000 1,20 336,00

9.3.4 P4E2-DWXU m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter
de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, col·locat manualment 3,293 119,82 394,57

9.3.5 P4LK-5NTV m2 Sostre de 25+5 cm, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de morter de ciment
i semibiguetes de formigó armat,
intereixos 0,7 m, llum >5 m, amb una
quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, AP500 T
en malles electrosoldades de 15x30 cm,
6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,1
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat
amb cubilot 13,688 56,05 767,21

9.4 COBERTA
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9.4.1 QAB111 m² Coberta plana transitable, no ventilada,
amb enrajolat fix, tipus convencional,
pendent del 1% al 5%, per a trànsit de
vianants privat. FORMACIÓ DE
PENDENTS: mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb
mestres de maó ceràmic buit doble i
capa d'argila expandida, abocada en sec
i consolidada en la seva superfície amb
beurada de ciment, proporcionant una
resistència a compressió de 1 MPa i con
una conductivitat tèrmica de 0,087
W/(mK), amb espessor medi de 10 cm;
amb capa de regularització de morter de
ciment, industrial, M-5 de 4 cm
d'espessor, acabat remolinat;
AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50
mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa; CAPA
SEPARADORA SOTA CAPA DE
REFORÇ: geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per tiretes,
(150 g/m²); CAPA DE REFORÇ: morter
de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10
de 4 cm d'espessor;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus
monocapa, no adherida, formada per
una làmina impermeabilitzant flexible
tipus EVAC, composta d'un doble full de
poliolefina termoplàstica amb acetat de
vinil etilè, amb ambdues cares
revestides de fibres de polièster no
teixides, de 0,52 mm d'espessor i 335
g/m², fixada al suport en perímetre i
junts mitjançant adhesiu cimentós
millorat C2 E, i cavalcaments fixats amb
adhesiu cimentós millorat C2 E S1;
CAPA DE PROTECCIÓ: paviment de
rajoles ceràmiques de gres rústic, 20x20
cm col·locades en capa fina amb
adhesiu cimentós d'enduriment normal,
C1 sense cap característica addicional,
color gris, directament sobre la
impermeabilització, rejuntat amb morter
de junts cimentós millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc,
per junts de 2 a 15 mm. Inclús creuetes
de PVC.
Inclou: Replanteig dels punts singulars.
Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes. Formació
de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb
mestres de maó. Replè de juntes amb
poliestirè expandit. Abocament en sec
de l'argila expandida fins a arribar al
nivell de coronació de les mestres, i
consolidació amb beurada de ciment.
Abocament, estesa i reglejat del morter
de regularització. Revisió de la
superfície base en la que es realitza la
fixació de l'aïllament d'acord amb les
exigències de la tècnica a emprar. Tall,
ajust i col·locació de l'aïllament.
Col·locació de la capa separadora sota
capa de reforç. Execució de la base de
morter. Neteja i preparació de la
superfície. Aplicació de l'adhesiu
cimentós. Col·locació de la
impermeabilització. Abocat, estès i
reglejat del material d'unió o anivellació.
Replanteig dels junts del paviment.
Replantejament del paviment i faixat de
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juntes i punts singulars. Col·locació de
les rajoles amb junta oberta. Segellat de
juntes de paviment i perimètriques.
Rejuntat del paviment.
Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de valoració econòmica: El preu
no inclou l'execució i el segellat dels
junts ni l'execució d'acabats en les
trobades amb paraments i desaigües.

13,688 96,33 1.318,57
9.5 PAVIMENT
9.5.1 P924-DX75 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra

calcària de 20 cm de gruix i, grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material 19,163 9,98 191,25

9.5.2 P93M-3G0H m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de
camió 19,163 19,23 368,50

9.5.3 P9D5-3649 m2 Paviment exterior, de rajola de gres
extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, Indeterminat col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888) 13,688 43,07 589,54

9.6 FUSTERIA
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9.6.1 LCL060 U Finestra d'alumini, gamma mitja, una
fulla practicable, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 800x500 mm,
acabat lacat color blanc, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta
de fulla de 48 mm i marc de 40 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 26 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, sense bastiment de base i sense
persiana. Inclús patilles d'ancoratge per
a la fixació de la fusteria, silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
no inclou el rebut en obra de la fusteria. 1,000 197,78 197,78

9.6.2 PAS2-5QQ3 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de
dues fulles batents, per a una llum de
160x210 cm, preu alt, col·locada 1,000 594,49 594,49

9.7 REVESTIMENTS
9.7.1 P89H-4V7D m2 Pintat de parament horitzontal interior de

ciment, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat 13,688 9,78 133,87

9.7.2 P89H-4V6U m2 Pintat de parament vertical interior de
ciment, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat 41,440 6,89 285,52

9.7.3 P89H-4V7J m2 Pintat de parament vertical exterior de
ciment, amb pintura al silicat amb
acabat llis, i pigments, amb una capa de
fons d'imprimació neutralitzadora, una
d'imprimació fixadora i dues d'acabat 20,720 14,11 292,36

9.7.4 P8K8-BZ89 m Escopidor de 24,5 cm, amb
trencaaigües, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4 0,800 42,09 33,67

Total presupuesto parcial nº 9 NOU MAGATZEM ANNEX ALS SERVEIS HIGIÈNICS … 6.663,50
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10.1 USAMF-AR24… u Climatizador, tipo inverter con bomba de
calor, marca SAMSUNG, modelo
AR35-Silver, ref. F-AR24ART, unidad
interior ref. AR24TXHQASINEU de
medidas 1.130x405x310mm y peso
12.5kg., unidad exterior ref.
AR24TXHQASIXEU de medidas
965x395x765 y peso 52kg. Capacidad
nominal refrigeración/calefacción
7,0/7,3kW, con estándares de eficiencia
energética SEER 6.1 (A++) y SCOP 3.9
(A). El conjunto incluye mando
inalámbrico. 2,000 1.513,00 3.026,00

10.2 ICN015 m Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada flexible de coure sense
soldadura, formada per un tub per líquid
de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix
amb aïllament de 9 mm d'espessor i un
tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0,8
mm de gruix amb aïllament de 10 mm
d'espessor, tenint el coure un contingut
d'oli residual inferior 4 mg/m i sent
l'aïllament de camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica amb revestiment
superficial de pel·lícula de polietilè, per
una temperatura de treball entre -45 i
100°C, subministrada en rotllo, per a
connexió entre les unitats interior i
exterior.
Inclou: Replantejament del recorregut de
la línia. Encintat dels extrems. Muntatge
i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 30,000 22,64 679,20

10.3 ICN006 m Canal protectora de PVC, color blanc
RAL 9010, amb film de protecció, de
60x110 mm, aïllant, amb grau de
protecció IK08, estable davant els raigs
UV i amb bon comportament a la
intempèrie.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
no inclou la línia frigorífica, el cablejat
elèctric d'alimentació ni la xarxa
d'evacuació de condensats. 15,000 21,73 325,95
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10.4 ICN017 m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat
d'aire condicionat format per cable
multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de
4G1,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclou: Estesa del cablejat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 30,000 2,79 83,70

10.5 ICN018 m Xarxa d'evacuació de condensats,
encastada en la paret, formada per tub
flexible de PVC, de 25 mm de diàmetre i
2,5 mm de gruix, que connecta la unitat
d'aire condicionat amb la xarxa de petita
evacuació, el baixant, el col·lector o el
caixa sifònica. També, accessoris i
peces especials col·locats mitjançant
unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs,
accessoris i peces especials. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Col·locació i fixació
de tubs, accessoris i peces especials.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 12,000 4,36 52,32

Total presupuesto parcial nº 10 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ : 4.167,17
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11.1 PEM6-SODE u Unitat de filtració formada per impulsor
en línia per a conductes i filtre F7, amb
envolvent acústica, monofàsic, IP54,
tipus Sodeca SV-Filter 350 o equivalent,
muntat en el conducte inclòs elements
antivibratoris de connexió i suport i
desmuntatges i reposició de fals sostre,
en cas de ser necessari 1,000 1.017,11 1.017,11

11.2 PEM6-SOV u Caixa d'extracció en línia per a
conductes, amb envolvent acústica,
monofàsic, IP54, tipus Sodeca SV o
equivalent, muntat en el conducte inclòs
elements antivibratoris de connexió i
suports necessaris 1,000 625,11 625,11

11.3 UMADC21CT… u Sum. i col. de reixeta de doble deflexió
per a impulsió amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la cota
major sèrie CTM-AN+CM (S) AA dim.
800x300, construïda en alumini i acabat
anoditzat AA, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM. 
Marca MADEL. 1,000 84,96 84,96

11.4 UMADC22DM… u Sum. i col. de reixeta per a tornada
d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles
a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S)
AA dim. 800x300, construïda en alumini
i acabat anoditzat AA, fixació amb clips
(S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL. 3,000 62,35 187,05

11.5 ICR021 m² Conducte rectangular per a la distribució
d'aire climatitzat format per panell rígid
d'alta densitat de llana de vidre Climaver
Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303,
de 25 mm d'espessor, revestit per un
complex tríplex alumini vist + malla de
fibra de vidre + kraft per l'exterior i un
teixit de vidre acústic d'alta resistència
mecànica (teixit NETO) per l'interior,
resistència tèrmica 0,78 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).
També colzes, derivacions, segellat
d'unions amb cola Climaver,
embocadures, suports metàl·lics
galvanitzats, elements de fixació,
segellat de trams amb cinta Climaver
Neto d'alumini, accessoris de muntatge i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Segellat de les
unions. Comprovació del seu correcte
funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte:
Superfície projectada, segons
documentació gràfica de Projecte,
calculada com a producte del perímetre
exterior per la longitud del tram,
mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 21,600 39,47 852,55

11.6 PEV8-REG1 u Potenciòmetre per a regulador de
velocitat de caixa de ventilació per a
conductes, inclòs cablejat, tub i
accessoris de muntatge 2,000 99,74 199,48

Total presupuesto parcial nº 11 SISTEMA DE RENOVACIÓ D'AIRE : 2.966,26
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12.1 PG47-EOH4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de
16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN 10,000 22,99 229,90

12.2 PG47-EOH2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de
10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN 4,000 22,78 91,12

12.3 SUBCOMPLBT u Retirada d'equip de mesura tipus TMF10
existent que es troba fora de servei
(situat en local de quadres elèctrics) i
disposició de caixa de bornes específica
per a connectar grup electrogen de
lloguer, en nou armari metàl.lic de
500x600x120mm, per donar servei de
subministrament complementari,
disposant de cable 0,6/1KV RZ1 AS,
des de entrada de contactor de
commutació fins a caixa de bornes amb
una secció de 4x95mm2 a l'interior de
safata amb tapa tipus UNE de
200x10mm, inclòs material i mà d'obra 1,000 1.208,84 1.208,84

12.4 IDENTCONT u Identificació de conductors i circuits,
mitjançant senyalització DIMO de tots
els quadres i preparació d'esquemes
unifilars 1,000 784,00 784,00

12.5 PH53-H9YD u Balisa d'emergència quadrada amb
difusor semiocult de policarbonat i cos
de zamak, amb LED d'un flux aproximat
d'1,5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2
làmpades de senyalització tipus LED de
color vermell de 230 V a.c. de tensió
d'alimentació, amb un grau de protecció
IP 44 IK 07, encastada en paraments
verticals 1,000 59,95 59,95

12.6 PG4L-HCHP u Relé diferencial amb toroidal separat,
sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars
commutables), dispar instantani o
temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars
commutables), alimentació a 220-240 V
a.c., amb connexions per a l'alimentació
elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal,
amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb
el toroide, de l'alimentació elèctrica i de
l'electrònica interna, per a muntar en
carril DIN normalitzat, col·locat 1,000 203,38 203,38

12.7 PG4B-DX3S u Interruptor diferencial de la classe AC,
gamma terciari, de 100 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN 2,000 323,78 647,56
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12.8 PG4B-DX3G u Interruptor diferencial de la classe AC,
gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN 1,000 185,59 185,59

12.9 INDENTCABL u Identificació de cable de neutre,
mitjançant color normalitzat (blau), en
subquadre de la barra del bar 1,000 98,00 98,00

12.10 CONNPROJ Adequació de la connexió del projector
existent en la zona exterior del patii,
col.locant caixa estanca per a exteriors
IP65 1,000 134,70 134,70

12.11 ALIMFOCPAT Adequació de l'alimentació als projectors
exteriors de la zona del pati, disposant
cables d'alimentació 0,6/1KV RZ1 AS,
de secció 3x2,5mm2,  a l'interior de tubs
rígids de PVC i caixes de derivació
estanques IP65, amb prensaestopes 1,000 495,40 495,40

12.12 PHQE-C0CA u Projector per a exterior amb leds amb
una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum
simètrica extensiva, de 38 W de
potència, flux lluminós de 4700 lm, amb
equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor
de vidre trempat i grau de protecció
IP66, col·locat 3,000 178,50 535,50

12.13 INSPECA u Taxes d'entitat d'inspecció i control
autoritzada, corresponent a a la
inspecció complementària de la
instal.lació elèctrica existent 1,000 450,00 450,00

12.14 PROJELEG u Projecte i/o Memoria Tècnica per la
legalització de les modificacions de la
instal.lació elèctrica en BT i registre al
RITSIC, realitzada per enginyer o
enginyer tècnic, segons REBT i
Instrucció 1/2015 1,000 900,00 900,00

Total presupuesto parcial nº 12 ADEQUACIO INSTAL.LACIO ELÈCTRICA : 6.023,94
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13.1 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de
càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret 2,000 81,60 163,20

13.2 PM32-DZ3Y u Extintor manual de pols seca polivalent,
de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, cromat, amb suport a paret 1,000 70,95 70,95

13.3 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de
protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical 3,000 9,83 29,49

13.4 PMS0-6Z1Q u Rètol senyalització sortida habitual,
quadrat, de 224x224 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical 1,000 9,83 9,83

Total presupuesto parcial nº 13 INSTAL.LACIONS PROTECCIO CONTRA INCENDIS : 273,47
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14.1 Z0001 u Subministrament i instal.lació d'altaveu
Yamaha Dxr15 MKII, o equivalent, amb
les següents especificacions:
- Configuració: Woofer de 15 "+ Tweeter
de neodimi de 1,75"
- Dispersió: Difusor 90 ° x 60 °
- 2 vies biamplificat  amb 1100W (950 W
LF + 150 W HF)
- Etapes d'amplificació Class-D
- Resposta en freqüència: 49 - a 20.000
Hz
- SPL màx. 134 dB
- Entrades i sortides XLR i Jack
- Recinte de color negre d'ABS amb 3x
punts de volat M10x18
- Vas de muntatge en pal de 35 mm
- Reixa d'altaveu envoltant
- Mesura: 445 x 700 x 380 mm
- Pes: 21,8 kg
- Color: Negre
S'inclou elements de suport tipus
Yamaha Ubdxr15, muntatge, connexió,
cablejat, elements de subjecció de
seguretat i accessoris 4,000 692,90 2.771,60

14.2 Z0002 u Subministrament i instal.lació de
subwoofer actiu Yamaha Dxs15 MKII, o
equivalent, amb les següents
especificacions:
- Altaveu de 15 "
- Amplificador de Classe D de 1020W
- Resposta en freqüència: 40 - 150 Hz
- SPL màxim de 135dB
- Carcassa de contraxapat en negre
amb reixa d'altaveu contínua
- Vas de 35mm per a muntatge en pal
- Entrades i sortides XLR
- Pes: 36kg
S'inclou elements de muntatge,
connexió, cablejat, suport, subjecció i
accessoris 1,000 677,00 677,00
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14.3 Z0003 u Subministrament i instal.lació de taula
de so Behringer X32 Compact Stagebox
f.Bundleo, o equivalent, inclòs caixa de
16 entrades / 8 sortides, flightcase i
cable pro snake CAT 5 Profi de 30m 
amb les següents especificacions:
Behringer X32 Compact
- Taula Digital
- 32 canals, 25 busos
- 16 entrades de micro
- 8 sortides
- 8 retorns FX estèreo
- Matriu de 6 busos amb Insert
- 6 grups de Muti
- 8 grups DCA
- Interfície d'àudio de 32x32 canals
(USB)
- Faders motoritzats de 100 mm
- Pantalla a color de 7 "TFT
- Indicador LCD per canal
- EQ per canal
- Delays ajustables en tots els canals
- Rack d'efectes virtuals amb 8 slots FX
- USB Recorder integrat
- Cotrolable a distància per USB o
Ethernet
- Compatible amb BEHRINGER P-16
Personal Monitoring System
- Sortida digital estèreo AES / EBU i
implementació completa Migdia
- Mesures: 21,3 x 63,1 x 51,2cm
- Pes: 15,5kg
Behringer S16
- Caixa d'escenari digital
- 16 entrades
- 8 sortides XLR servobalanceadas
analògiques
- Ports de xarxa AES50 amb tecnologia
KLARK TEKNIK Supermac d'ultra baixa
latència (compatible in-ear)
- Fins a 100 m capacitat de xarxa a
través de cable CAT-5e 
- Ports Dual AES50 per a la connexió en
cascada d'unitats S16 sense mesclador
o router necessaris
- Mesurador LED precís amb indicador
de 7 segments per al control del senyal
a l'escenari
- Sortida d'auriculars assignable a
qualsevol de les entrades / sortides per
monitorització a l'escenari
- Connectivitat per a sistema de
monitorització personal Behringer P-16
en aplicacions In-Ear 
- Sortides Dual ADAT per al seu ús en
mode 'splitter' i aplicacions multinucli
digitals autònomes
- Entrada i sortida MIDI per a la
comunicació bidireccional entre la
consola FOH i dispositius MIDI a
l'escenari
- Connector USB per actualitzacions de
sistema a través de PC
- Format: 19 "/ 2U
- Profunditat de muntatge: 21 cm
Flyht Pro Mixercase Behringer
X32Compact
- Flightcase
- Caixa realitzada a mida per Behringer
X-32 Compact
- Material: Contraxapat de bedoll de 10
mm amb revestiment en color negre
- Cantells d'alumini de 30 x 30 mm
- Encoixinat de goma escuma
- 4 tancaments de papallona
- Cantells de bola d'acer
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- Canal de cable de 12 cm darrere
- Mesures exteriors (An x Pr x A l'):
Aprox. 684 x ??660 x 305 mm
Pro snake CAT 5 Profi 30m
- Cable CAT5
- Longitud: 30m
- 2 connectors Hirose RJ45 amb Neutrik
NE8MC1
- SF / UTP
- Color: Negre
S'inclou, muntatge, connexió, cablejat i
accessoris necessaris

1,000 1.544,00 1.544,00
14.4 Z0004 u Subministrament i instal.lació de

reproductor multimedia Denon
Professional DN-F350, o equivalent,
amb les següents especificacions:
- Format: 19 "
- Streaming Bluetooth 4.0
- Targeta SD / SDHC
- USB
- Entrada de micròfon XLR / jack amb
alimentació phantom i control de volum
- Entrada auxiliar jack de 3,5 mm
- Sortides XLR balancejades i RCA no
balancejades
- Resposta en freqüència: 20 - 20.000Hz
- Font d'alimentació interna: 100 - 240V
CA
- Dimensions: 430 x 200 x 44mm
- Pes: 2,3kg
S'inclou, muntatge, connexió, cablejat i
accessoris necessaris 1,000 224,90 224,90

14.5 Z0005 u Subministrament d'emissor i receptor
inalàmbric AKG WMS 40 Mini Dual
Vocal/Inst, o equivalent, amb les
següents especificacions:
- Sistema UHF de dos canals
- Transmissor de mà dinàmic i
transmissor de petaca
- Receptor no Diversity amb sortida
simètrica Jack
- Tecnologia HDAP (High Definition
Audio Performance)
- Fins a 30 hores d'autonomia amb una
bateria AA
- Indicador de funció LED a transmissor
- Indicador de bateria baixa en
transmissor
- Commutador On / Off / Mute a
transmissor
- 3 leds d'estat a receptor
- Inclou un cable de guitarra
- Freqüències ISM 2 864,375 MHz i ISM
3 864,850 MHz
- Lliure de llicència i taxes a tot Europa 2,000 102,80 205,60
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14.6 Z0006 u Subministrament de microfon de
diadema HeadmiKe - D AKG, o
equivalent, amb les següents
especificacions:
- Pes lleuger
- 2 ganxos per a les orelles
- Ajustable per a aplicacions d'esquerra
o de dreta
- Patró polar cardioide
- Resposta en freqüència: 50 - a 20.000
Hz
- Sensibilitat: 4,4 mV / Pa, -47,2 dB a 1
V / Pa
- SPL màxim: 115 dB
- 750 Ohms
- Connector Mini XLR de 3 pins per
transmissor de petaca AKG
- Color: Beix clar
- Longitud del cable: 120 cm
- Inclou pinça per cable 2,000 40,28 80,56

14.7 Z0007 u Subministrament de microfon de ma
Shure SM58 LC, o equivalent, amb les
següents especificacions:
- Patró polar: Cardioide
- Resposta en freqüència: 50 - 15000 Hz
- Sensibilitat: -54,5 dBV / Pa (1,85 mV)
- Adequat per a veus
- Dimensions: 23 x 162 x 51 mm
- Pes: 298 g
- Bossa per micròfon
- Pinça per micròfon 
- Adaptador de rosca de 3/8 " 2,000 68,06 136,12

14.8 Z0008 u Subministrament i instal.lació de caixa
d'injecció DI activa BSS AR133, o
equivalent, amb les següents
especificacions:
- Funcionament per bateria o
alimentació phantom
- Entrada XLR / Jack
- Jack link
- Sortida XLR
- Sortida de presa de terra
- Atenuador pad de -20 / 40dB
- Aïllament galvànic
- Construcció sòlida amb laterals de
goma antilliscant
- Apilable
S'inclou, muntatge, connexió i
accessoris necessaris 2,000 74,12 148,24

14.9 Z0009 u Subministrament i instal.lació de cable
pro snake CAT 5 Profi 30m, o
equivalent, amb les següents
especificacions:
- Longitud: 30m
- 2 connectors Hirose RJ45 amb Neutrik
NE8MC1
- SF / UTP
- Color: Negre
S'inclou, muntatge, connexió i
accessoris necessaris 1,000 224,06 224,06

14.10 Z0010 u Subministrament de peus de micro K&M
210/9 Black, o equivalent, amb les
següents especificacions:
- Braç extensible
- Base de zinc fos a pressió
- Potes de grans dimensions plegables
- Mecanisme d'ajust d'altura especial
- Alçada ajustable de 900 - 1605mm
- Pes: 3,2kg
- Color: Negre 6,000 30,56 183,36
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14.11 Z0011 u Subministrament i instal.lació de cable
pro snake TPM 10, o equivalent, amb
les següents especificacions:
- Llargada: 10m
- Connectors negres Yongsheng XLR
(made by Neutrik)
- Color: Negre
- Banda de velcro
S'inclou, muntatge, connexió i
accessoris necessaris 10,000 110,74 1.107,40

14.12 LIMITSO u Subministrament i instal.lació de
limitador de nivell sonor, model CESVA
LF010 o equivalent, analitzador i
registrador frecuencial per 1/3 d'octava,
totalment instal.lat, provat i precintat, de
les següents característiques:
1/3 d'octava de 50 Hz a 5 kHz segons
IEC 61260
Sortida de vídeo FullHD per a dispositius
HDMI
4 sensors classe 1
Instal·lació amb Webserver responsive
Equalitzador gràfic per 1/3 d'octava
Programació d'horaris amb calendari
bianual
ENOS amb attack i release ajustable
Transmissió telemàtica via WIFI (2,4/5,0
GHz) i Ethernet 1,000 2.400,00 2.400,00

Total presupuesto parcial nº 14 EQUIP SONORITZACIO I LIMITADOR : 9.702,84
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15.1 RETO01 u Elaboració i instal.lació dels següents
rètols:
- D’identificació i d’informació, 
- D’informació de l’exercici del dret
d’admissió
- D’informació de l’aforament.
- De disposició al servei del públic
assistent de fulls de
denúncia/reclamació.
- Prohibició de venta de begudes
alcohòliques a menors
- Prohibició de fumar
Realitzats amb metacrilat, dimensions
segons nortiva sectorial, amb sistema
de fixació mecànic 1,000 150,00 150,00

Total presupuesto parcial nº 15 RETOLS : 150,00
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16.1 PAIMPR Partida alçada a justificar per la
dicrecció facultativa en previsió
d'imprevistos 1,000 3.000,00 3.000,00

Total presupuesto parcial nº 16 IMPREVISTOS : 3.000,00
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17.1 HYA010 u Ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta
execució de les obres i instal.lacions
previstes en projecte. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels
treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres
i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i
rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de
pas d'instal·lacions. Elements de suport,
Desplaçament. Treballs necessaris en
fals sostres. 1,000 1.500,00 1.500,00

Total presupuesto parcial nº 17 AJUDES : 1.500,00
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18.1 SEGS001 Partida alçada per destinar a despeses
en seguretat i salut, que inclou:
elaboració de pla de seguretat, obertura
de centre de treball, proteccions
individuals i proteccions col.lectives 1,000 800,00 800,00

Total presupuesto parcial nº 18 SEGURETAT I SALUT : 800,00
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Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 REDISTRIBUCIO NOUS SERVEIS HIGIÈNICS, MAGATZEM, VESTIDOR I RESID… 25.570,39
2 DOBLE PORTA ACCÉS ..............................................… 2.826,74
3 BARANES DESNIVELL ZONA JARDI EXTERIOR ..........................… 1.821,50
4 ADEQUACIÓ PORTA EVACUACIÓ ZONA JARDÍ ...........................… 372,91
5 DELIMITACIO ZONA CUINA .........................................… 1.081,72
6 MILLORA DE LA REACCIO AL FOC DEL REVESTIMENT DE FUSTA DEL SOSTRE… 1.330,20
7 PROTECCIO PASSIVA ESTRUCTURA FUSTA COBERTA .....................… 6.562,86
8 RENOVACIO DE LA ZONA DE SERVEIS HIGIÈNICS DE LA SALA POLIVALENT … 34.340,43
9 NOU MAGATZEM ANNEX ALS SERVEIS HIGIÈNICS DE LA SALA POLIVALENT .… 6.663,50
10 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ .................................… 4.167,17
11 SISTEMA DE RENOVACIÓ D'AIRE ...................................… 2.966,26
12 ADEQUACIO INSTAL.LACIO ELÈCTRICA ..............................… 6.023,94
13 INSTAL.LACIONS PROTECCIO CONTRA INCENDIS ......................… 273,47
14 EQUIP SONORITZACIO I LIMITADOR ................................… 9.702,84
15 RETOLS ........................................................… 150,00
16 IMPREVISTOS ...................................................… 3.000,00
17 AJUDES ........................................................… 1.500,00
18 SEGURETAT I SALUT .............................................… 800,00

Total ................… 109.153,93

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO NUEVE MIL
CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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Projecte Obres + Activitat 
RESTAURANT-BAR i SALA DE CONCERTS 
Racó de la Palma – Reus 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUM DEL PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 REDISTRIBUCIO NOUS SERVEIS HIGIÈNICS, MAGATZEM, VESTIDOR I RESIDUS
1.1 ENDERROCS .........................................................… 706,64
1.2 OBERTURA NOU PAS EN MUR DE CARREGA ................................… 1.347,29
1.3 TANCAMENTS ........................................................… 1.035,16
1.4 PAVIMENTS .........................................................… 2.281,01
1.5 REVESTIMENTS ......................................................… 6.706,05
1.6 TANCAMENTS PRACTICABLES ...........................................… 2.344,86
1.7 INSTAL.LAICÓ DE SANEJAMENT ........................................… 1.092,32
1.8 APARELLS SANITARIS I AIXETES ......................................… 2.960,00
1.9 INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA .......................................… 1.787,19
1.10 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA ...........................................… 1.816,08
1.11 INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ .......................................… 376,86
1.12 ACCESSORIS BANY I VESTUARI .......................................… 3.116,93
Total 1 REDISTRIBUCIO NOUS SERVEIS HIGIÈNICS, MAGATZEM, VESTIDOR I RESI… 25.570,39

2 DOBLE PORTA ACCÉS .......................................................… 2.826,74
3 BARANES DESNIVELL ZONA JARDI EXTERIOR ...................................… 1.821,50
4 ADEQUACIÓ PORTA EVACUACIÓ ZONA JARDÍ ....................................… 372,91
5 DELIMITACIO ZONA CUINA ..................................................… 1.081,72
6 MILLORA DE LA REACCIO AL FOC DEL REVESTIMENT DE FUSTA DEL SOSTRE ........… 1.330,20
7 PROTECCIO PASSIVA ESTRUCTURA FUSTA COBERTA ..............................… 6.562,86
8 RENOVACIO DE LA ZONA DE SERVEIS HIGIÈNICS DE LA SALA POLIVALENT

8.1 ENDERROCS .........................................................… 2.371,44
8.2 PAVIMENTS .........................................................… 2.062,62
8.3 REVESTIMENTS ......................................................… 3.683,68
8.4 TANCAMENTS DE PANELLS FENOLICS ....................................… 3.987,06
8.5 INSTAL.LACIO DE SANEJAMANET .......................................… 450,00
8.6 INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA .......................................… 2.231,07
8.7 APARELLS SANITARIS I ACCESSORIS ...................................… 14.126,42
8.8 INSTAL.LACIO ELECTRICA ............................................… 2.939,98
8.9 ACCESSORIS BANY I VESTUARI ........................................… 2.488,16
Total 8 RENOVACIO DE LA ZONA DE SERVEIS HIGIÈNICS DE LA SALA POLIVALENT… 34.340,43

9 NOU MAGATZEM ANNEX ALS SERVEIS HIGIÈNICS DE LA SALA POLIVALENT
9.1 MOVIMENT DE TERRES ................................................… 45,24
9.2 FONAMENTS .........................................................… 320,86
9.3 ESTRUCTURA I TANCAMENTS ...........................................… 2.291,85
9.4 COBERTA ...........................................................… 1.318,57
9.5 PAVIMENT ..........................................................… 1.149,29
9.6 FUSTERIA ..........................................................… 792,27
9.7 REVESTIMENTS ......................................................… 745,42
Total 9 NOU MAGATZEM ANNEX ALS SERVEIS HIGIÈNICS DE LA SALA POLIVALENT … 6.663,50

10 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ ..........................................… 4.167,17
11 SISTEMA DE RENOVACIÓ D'AIRE ............................................… 2.966,26
12 ADEQUACIO INSTAL.LACIO ELÈCTRICA .......................................… 6.023,94
13 INSTAL.LACIONS PROTECCIO CONTRA INCENDIS ...............................… 273,47
14 EQUIP SONORITZACIO I LIMITADOR .........................................… 9.702,84
15 RETOLS .................................................................… 150,00
16 IMPREVISTOS ............................................................… 3.000,00
17 AJUDES .................................................................… 1.500,00
18 SEGURETAT I SALUT ......................................................… 800,00
Presupuesto de ejecución material 109.153,93
13% de gastos generales 14.190,01
6% de beneficio industrial 6.549,24
Suma 129.893,18
21% 27.277,57

Presupuesto de ejecución por contrata 157.170,75

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y
SIETE MIL CIENTO SETENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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PLANTA GENERAL. 

BARANA FIXE LATERAL ZONA EXTERIOR. 
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 - NO ESCALABLE
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BARANA MÒBIL FRONTAL ZONAEXTERIOR. 
- ALÇADA 90cm
- NO ESCALABLE
- DISTANCIE ENTRE BARROTS <10cm

BARRA ANTIPÀNIC



TERRASSA 
EXTERIOR

ZONA INTERIOR 
CLIENTS 
38,47m2

ESCENARI 
INTERIOR
11,25m2

CUINA/BARRA1
21,81m2

BARRA2
16,50m2

ESPAI EXTERIOR ASSOCIAT AL 
RECINTE MUNICIPAL DE "LA 

PALMA"

MAGATZEM
13,26m2

ZO
N

A
 E

XT
ER

IO
R 

RE
C

IN
TE

 "L
A

 P
A

LM
A

"

TE
RR

A
SS

A
EX

TE
RI

O
R

RESIDUS
3,38m2

VESTIDOR
3,38m2

DISTRIBUIDOR
8,17m2

WC1
5,30m2

WC2
5,49m2

WC4
2,57m2

WC3
2,57m2

CANCELL
6,96m2

ZONA DE PAS
13,78m2

1:100

NOV. 2021
Data Nom

J.Delmuns

J.Delmuns

Nº plànol

REUS

Escala

Dibuixat

Comprovat

8

L'Enginyer Tècnic Industrial JOSEP Mª DELMUNS LLOMBART

DISTRIBUCIÓ ESTAT MODIFICAT

NOV. 2021
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INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS

NOV. 2021

LLEGENDA EQUIPAMENT

1. FOGONS A GAS
2. PLANXA A GAS
3. FREGIDORA 6 LITRES
4. CAMPANA EXTRACTORA
5. CAFETERA
6. MOLINET CAFÉ
7. FORN ELÈCTRIC
8. NEVERA
9. NEVERA
10. NEVERA BAIXA
11. MICROONES
12. PICA
13. VITRINA TAPES
14. TAULA INOX
15. BOTELLER
16. BOTELLER
17. TIRADORS CERVESA
18. PICA DE COLZE
19. RENTAVAIXELLES
20. TERMO ACS
21. CAIXA REGISTRADORA
22. CONGELADOR
23. ESTANTERIES
24. TIRADOR CERVESA
25. BOTELLER
26. BOTELLER
27. CONGELADOR
28. CONGELADOR
29. ESTANTERIES
30.  VENTILADOR DE SOSTRE
31.  EQUIP DE SO AMB LIMITADOR
32.  CASETA BOMBONES GAS

EXTINTOR CO2 2,5KG

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA

QUADRE ELÈCTRIC

FARMACIOLA

PUNT AIGUA FREDA

PUNT AIGUA CALENTA

DOWNLIGHT LED

DETECTOR DE PRESENCIA

FLUORESCENT LED

EXTINTOR ABC 21A-113B

SENYALITZACIO EVACUACIO

SENYALITZACIO EXTINTOR

PLANTA ESPAIS INTERIORS



NOU 
MAGATZEM

11,85m2
WC 

DONES
19,06m2

WC 
HOMES
18,53m2

DISTRIBUIDOR
10,30m2

1:100

NOV. 2021
Data Nom

J.Delmuns

J.Delmuns

Nº plànol

REUS

Escala

Dibuixat

Comprovat
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ESTAT REFORMAT

NOV. 2021

ZONA WC RECINTE "LA PALMA"

ENVÀ D'OBRA

TANCAMENT DIVISORI HPL

INODOR ANTIVANDALIC INOX.

RENTAMANS ANTIVANDALIC INOX.

URINARI ANTIVANDALIC INOX.



SORTIDA FUMS 
CAMPANA EXTRACCIÓ

RADI 10 m
UNITAT EXTERIOR 
CLIMATITZACIÓ

BAR  
SALA DE CONCERTS WC

ESPAI EXTERIOR 
EQUIPAMENT MUNICIPAL 

"LA PALMA"
ESPAI EXTERIOR TERRASSA 

"RACÓ DE LA PALMA"

SOSTRE FUSTA EXISTENT:
REVESTIR AMB BARNÍS IGNÍFUD 
AMB REACCIÓ AL FOC B-s1,d0

ACTUACIÓ EXTRUCTURA FUSTA EXISTENT:
REVESTIR AMB BARNÍS INTUMESCENT 
AMB RESISTENCIA AL FOC R30

FALS SOSTRE

1:100

Data Nom
J.Delmuns

J.Delmuns

Nº plànolEscala

Dibuixat

Comprovat
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SECCIÓ

NOV. 2021

NOV. 2021

REUS
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