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MEMÒRIA

1. OBJECTE DEL PROJECTE

El present document té per objecte la descripció de les obres a fer per tal dur a terme la
rehabilitació energètica de la façana de l’edifici d’habitatges plurifamiliar conegut com «Casa
dels Mestres» de Reus, que consistirà en incorporar un revestiment tèrmic exterior a tota la
façana de l’edifici.

2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

L’ordre de redacció del present projecte ha estat donada per l’Ajuntament de REUS.

Els agents de l’expedient són:

Titular: Ajuntament de REUS
N.I.F.: P4312500D
Direcció: Plaça Mercadal, 1
CP: 43201
Municipi: Reus
Comarca: Baix Camp

Arquitecte: Jordi Torres Siuró 
Serveis tècnics d’Arquitectura de l'Ajuntament de Reus

Direcció: Carrer de Sardà i Cailà, s/n
CP: 43201
Municipi: Reus
Comarca: Baix Camp

3. EMPLAÇAMENT

L’edifici es troba  situat al Passeig Mata, 3 – 43202 REUS.
Referència cadastral: 0886504¡CF4508F0001RW.



4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES

L’edifici  existent  és  un  bloc  d’habitatges  plurifamiliar  construït  l’any  1951,de  titularitat
municipal, que consta de planta baixa i tres plantes pis.
La tipologia constructiva de l’envolvent de l’edifici ha quedat obsoleta amb el pas dels anys,
per això ara vol millorar l'afillament de la façana per adequar-lo a les necessitats actuals.

La intervenció consistirà en millorar l’eficiència energètica de l’envolvent de l’edifici revestint la
façana amb aïllament tèrmic per l’exterior.
S’utilitzarà un sistema tipus SATE amb planxes d'aïllament tèrmic de poliestirè expandit (EPS),
de 12cm de gruix, revestides exteriorment amb diverses capes de morter polimèric.

La  intervenció  projectada  proporcionarà  unes  prestacions  que  garantiran  les  exigències
bàsiques  del  CTE,  en  relació  amb els  requisits  bàsics  de  la  LOE,  així  com també donen
resposta a la resta de normativa d’aplicació.

SUPERFÍCIE DE FAÇANA - PART OPACA  -  (Millora de l’envolvent tèrmic)

Façana Sud oest – Principal 683,85 m2
Façana Nord est – Posterior 710,86 m2
Façana  Sud est - Tester carrer 197,60 m2
Façana  Nord oest - Zona Renfe  201,98 m2

Es modifica l’envolvent de les façanes de l’edifici incorporant aïllament tèrmic per l’exterior de
la façana existent.

Es justifica el compliment de les exigències bàsiques del DB-HE1, del codi tècnic de l’edificació,
limitació de la demanda energètica al document que s’annexa a continuació realitzat amb
l’eina CE3X.

5. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

5.1 Treballs previs

Es retiraran les persianes existents mallorquines batents exteriors,  es reservaran per a la
posterior recol·locació.

Es retiraran els escopidors  de pedra natural  situat entre els brancals del  buit  cobrint  els
ampits, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega
manual  sobre  camió  o  contenidor.  Inclou:  Demolició  de  l'element.  Fragmentació  dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

5.2 Sustentació de l’edifici

La intervenció no afecta a la sustentació de l’edifici.



5.3 Sistema estructural

La intervenció no afecta al sistema estructural de l’edifici.

Les façanes son murs de càrrega d’obra de fàbrica massissa d’un peu de gruix amb faixes
horitzontals de formigó ramat a cada planta.

5.4 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors

5.4.1 Terres en contacte amb el terreny

No intervenen

5.4.2 Murs en contacte amb el terreny

No intervenen

5.4.3 Façanes

Es revestirà exteriorment la façana amb un sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior 
(SATE)  amb aïllament exterior  per a suport de revestiment prim, amb planxa de  
poliestirè expandit (EPS), de 120 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 
3,1  m2·K/W  de  resistència  tèrmica,  amb  una  cara  llisa  i  cantell  recte,  fixada  
mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i  
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre 
revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda,
acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment amb  
color  a escollir,  de designació CSIII-W2,  segons la norma UNE-EN 998-1,  col·locat  
manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera 
d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del
suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS
S’annexa  al  final  d’aquest  document  la  fitxa  tècnica  de  les  característiques  del  
revestiment de façana.
A les obertures caldrà col·locar un nou escopidor de pedra calcaria, en peces de fins a 
1100 mm de longitud, de 350 a 450 mm d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró,  
cara i  cantell  recte polit  i  grava adherida a la superfície en la seva cara inferior,  
encastat  en  els  brancals;  rebut  amb  morter  de  ciment,  industrial,  amb  additiu  
hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb morter de 
juntes especial per a pedra natural.

5.4.4 Mitgeres 

No intervenen

5.4.5 Cobertes

No es modifica la coberta

5.4.6 Terres en contacte amb l’exterior

No intervenen



5.5 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors

No intervenen

5.6 Fusteries 

Les  obertures  de  façana  de  l’edifici  estan  protegides  amb  unes  persianes  mallorquines
batents d’alumini de color beix amb lames horitzontals orientables. 
Caldrà retirar-les i col·locar-les de nou, un cop s’hagi executat l'aïllament exterior de façana de
tal manera que quedin enrasades per l'exterior.

Es col·locarà una subestructura d’acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de suport salvant
el gruix del SATE, formades per marc de tubular 50x50x3mm ancorat a 12cm de la façana per
poder suportar el pes de les mallorquines, acabat galvanitzat en calent, amb unions soldades
en obra, a una altura de fins a 3 m. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig
i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la bigueta. Aplomat i anivellat. Execució
de les unions soldades.

Els brancals i la llinda es revestiran amb 2 cm d’aïllament tèrmic EPS i es revestiran amb xapa
lacada del mateix color que les fusteries.

5.7 Sistema d'acabats

El color d’acabat de la façana serà vermellós, de la mateixa tonalitat que l’edifici actua.

5.8 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis

No es modifiquen les instal·lacions existents a l’edifici.

Tant sols es reserva la possibilitat  de fer desplaçament de les instal·lacions de façana de
manera provisional, sense malmetre el cablejat, caixes, lluminàries, equips climatització, etc,
per a posterior reubicació un cop acabada la intervenció en façana.

6. ESPECIFICACIONS DE L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

6.1 Subministraments

Els elements a subministrar i instal·lar compliran les especificacions definides al pressupost. 

6.2 Inici de l'execució de l'obra

En la signatura del contracte i abans de la data d'inici d'execució de la instal·lació, l'empresa
haurà de presentar el seu Pla de Seguretat i la documentació que se li requereixi en matèria
de coordinació de Seguretat  i  Salut.  En la data que s'estableixi  per iniciar  els  treballs  es
procedirà a realitzar una acta de comprovació del replanteig i d'inici d'execució de l’obra.



6.3 Muntatge i instal·lació dels elements 

Tots els elements s'entregaran totalment instal·lats provats i en correcte funcionament. Inclou
totes  les  operacions  de  muntatge,  cablejats  i  materials  auxiliars.  Inclou  tots  els  treballs
auxiliars que siguin necessaris.

6.4 Verificació posterior a la posada en marxa

Durant les dues primeres setmanes des de la recepció de l’obra, es podran fer consultes i/o
ajustos  sobre  el  funcionament  a  l’empresa  instal·ladora,  sense  que  això  suposi  un  cost
addicional per les possibles visites o intervencions posteriors per ajustar el funcionament de
les instal·lacions.

6.5 Finalització de l'execució de l'obra

A partir de la data de posada en marxa i transcorregudes dues setmanes, l'empresa haurà de
realitzar una visita a la instal·lació conjuntament amb el Tècnic Municipal de Manteniment. En
aquesta visita es realitzarà una verificació del funcionament.
Un cop realitzada aquesta visita de verificació i s'hagi comprovat el correcte funcionament es
procedirà a emetre l'acta de finalització de l'obra. 

6.6 Neteja de l'obra i eliminació de residus

La neteja de les parts afectades per l’obra serà a càrrec de l’adjudicatari de l’obra, qui haurà de
deixar els espais afectats en condicions de total ordre, absència de restes materials i neta;
entenent que la neteja només afectarà als materials i brutícia, generada per la pròpia obra. 

Durant l’execució de l’obra,  es realitzaran actuacions que provocaran petites adaptacions,
repàs de pintura, etc. Totes aquestes, i altres actuacions que embrutin els espais de treball,
hauran de ser netejats de restes d’obra i escombrats al finalitzar les actuacions en aquell
espai. Si l’actuació es realitza durant més d’un dia en un mateix espai, caldrà que cada dia la
brutícia  generada  quedi  recollida  de  manera  que  es  minimitzi  l’afectació  al  normal
funcionament dels espais. 

Totes les despeses de la neteja aniran a càrrec de l’empresa que executi els treballs.

L’adjudicatari de l’obra serà el responsable de la correcta gestió del residus i runes produïdes
per l’obra. Aquesta gestió s’haurà de realitzar amb un abocador autoritzat,  i es complirà amb
el Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

COMPLIMENT RD 105/2008, PEL QUAL ES REGULA LA PRODUCCIÓ I LA GESTIÓ DELS RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. DL 1/2009 i DL89/2010

L’execució  de l’obra  i  la  gestió  dels  residus  generats  ha de complir  amb l’establer  en la
legislació que li és d’aplicació en relació a la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, especialment el que diu l’article 23 del Text refós de la Llei reguladora dels residus,
aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol així com a les disposicions específiques o
complementàries que regulin els residus de la construcció i demolició, en les parts que siguin
d’aplicació.



6.7 Mesures de seguretat i salut

L’empresa adjudicatària presentarà el Pla de Seguretat i Salut, i posarà tots els mitjans adients
pel compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. 

7. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

Atès que les obres projectades corresponen a l’adequació d’un espai municipal, no es preveu
cap expropiació.

No es preveu que es vegin afectats els serveis.  Únicament les instal·lacions pròpies a ser
modificades.

8. JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

Dades urbanístiques:
Planejament vigent:  TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE REUS
Dapa d’aprovació: 30/05/2005
Qualificació urbanística: SISTEMA D’EQUIPAMENTS
Classificació del sòl: Sòl urbà

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,  no és imprescindible la classificació del
contractista atès que el pressupost de l’obra és inferior a 500.000€.



CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA:
GRUP C (Edificacions)  
Subgrup 4. Ram de paleta i revestiments.

CATEGORIA 2, si la quantia del contracte és superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 €.

10. REVISIÓ DE PREUS 

Donat que la durada total de les obres a executar s’estima en un període de temps inferior a
un any, i en compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera que correspon
preveure la revisió de preus.

11. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

S’estima que les obres contemplades en el present projecte es podran realitzar en TRES (3)
mesos.

12. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present projecte conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la realització de
l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general. Amb tot l’exposat en la present memòria,
conjuntament amb la resta de documents que integren el projecte, defineixen completament
les obres i justifiquen la solució adoptada. En compliment de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, es fa manifest exprés que es tracta d’un projecte que es refereix a una obra
completa en el sentit exigit i resulta susceptible de ser lliurada a l’ús general.

13. RESUM DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST
1. Rehabilitació energètica Casa dels Mestres 206.006,60 €
2. Gestió de residus 286,18 €
3. Seguretat i salut a l’obra 4.635,00 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 210.927,78 €
13% Despeses Generals 27.420,61 €
6% Benefici Industrial 12.655,67 €
Suma 251.004,06 €
IVA 21% 52.710,85 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 303.714,91 €

El pressupost  d’execució material  ascendeix a  la quantitat de DOS-CENTS DEU MIL NOU-
CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS.

El pressupost d’execució per contracta ascendeix a la quantitat de TRES-CENTS TRES MIL SET-
CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS.

Reus, febrer de 2024
Ajuntament de Reus



ESTUDI DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  



JUSTIFICACIÓ  DEL  COMPLIMENT  DEL  DECRET  89/2010,  DE  29  DE  JUNY,  PEL  QUAL
S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA
(PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ,  I  EL  CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ.

Art. 3. Definicions. 

El productor dels residus son els promotors de l’obra. 

El dipositari dels residus serà el constructor adjudicatari de l’obra. 

El gestor dels residus serà l’empresa subcontractada per el contractista principal de l’obra.

Art. 5. Obligacions del productor i dipositari de los residus. 

5.1. Las obligacions són: 

Garantir que les operacions de valoració i disposició de los residus es portin a terme segons
les determinacions d’aquest decret. 

Garantir  que  en  les  operacions  de  gestió,  en  el  lloc,  de  els  residus  compleixin  les
determinacions del decret. 

Abonar els costos que s’originin en la gestió de los residus. 

5.2. Per donar compliment a aquestes obligacions el productor i dipositari dels residus te que
complir: 

Entregar els  residus a un gestor  autoritzat per  el  seu reciclatge,  o per la seva retirada,  i
abonarli, si es precis les despeses de la gestió. 

Facilitar  a  les  administracions  competents  en  la  matèria,  tota  l’informació  que  li  sigui
demandada, i las inspeccions que aquestes demanin. 

S’avaluarà, si es precís en el moment de obtenir la llicencia municipal, els costos previstos de
gestió de los residus, menys en el cas en que l’aval sigui presentat por el gestor dels residus. 

Quedaran exemptes d’avalar les empreses de construcció que gestionen els seus residus en
les plantes autoritzades, que siguin de la seva propietat, o de titularitat de les organitzacions
empresarials del sector de la construcció a les quals elles pertanyin. 

També quedaran exemptes si la planta es de titularitat del ens local que atorga la llicencia. 

Art. 7. Classificació. 

Els residus de la present obra estan classificats com residus de la construcció i de excavació
de terres, originats por l’activitat de la construcció d’un edifici sotmès a llicència municipal
d’obres.



Art.8. Acció preventiva. 

Volum i característiques dels residus: 

El volum de terres excavades degudes al buidat rases i pous i de moviment de terres de la
zona exterior, és d’uns:

Demolicions: 14,00 m3

Tots aquests materials seran emmagatzemats a l’obra fins el seu transport. 

Els  residus  sobrants  seran  transportats  al  abocador  autoritzat,  i  gestionat  per  l’empresa
autoritzada.



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  



TIPUS D’OBRES A REALITZAR:
Rehabilitació energètica de la façana de l’edifici de la Casa dels Mestres.

ESTUDI DE SEGURETAT:
D’acord amb el Decret 1627/1997 per la redacció del present projecte n’hi haurà prou amb
que s’acompanyi  al projecte d’execució amb aquest ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT,
el qual estableix l’anàlisi dels riscs i unes propostes de proteccions que es descriuen més
endavant. 

 PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT:
El pressupost d'execució dels treballs de seguretat s’estableix en: 4.635,00 €.
AQUEST TOTAL PUJA LA QUANTITAT DE QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS.

 PREVISIONS SOBRE LA REALITZACIÓ DE L’OBRA:
Aquestes previsions s’estimen en 3 mesos a comptar des del seu inici.

ANÀLISI DE RISCS, PROPOSTA DE PROTECCIONS:

DURANT EL PROCÉS D´EXECUCIÓ DE LES OBRES.

E. Tancament i ram de paleta.-

E.1. Riscs més probables;
Caigudes d´alçada
Caigudes d´objectes.
Caigudes al mateix nivell.
Caigudes de llargària.
Cops,  talls  i  esgarrinxades  produides  per  màquines,  estris  de  treball,  eines  u
objectes.
Projecció de partícules.
Punxades.
Causticacions i cremades.
Electrocucions.
Torçaments i traumatismes similars.

E.2. Mesures preventives en l´organització del treball.
Treballar  només  en  bastides  normalitzades  per  fabricants  especialitzats   en  la
fabricació d´aquests tipus de mitjans. En cas que això no fos possible per raons
justificades, la bastida haurà de complir amb la normativa vigent.
Anàlisi  i  localització  d´aquells  punts  en els  quals  hauran de aillarse els  mitjans
auxiliars de  seguretat.
Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics forman bossa.
Vallat per mitjà de barana rígida de la zona de treball que comporta risc.
Entrada i sortida de material per les plantes amb mitjans auxiliars adequats.
Ordre i neteja en el tall.
Mitjans  decantats  a  assegurar  la  lliure  circulació  per  quansevol  punt  de  l´obra
sense risc de lesió per caiguda d´objectes.
Consideració de la trajectòria a l´hora de fer esforços durant la manipulació d´ùtils
i eines pesades.
Màquinària en proteccions adequades.
Sistema d´evacuació de runa i mitjans en llocs designats.



E.3. proteccions col.lectives;
Baranes segons normativa en bastides penjades.
Xarxa per a protecció de determinats llocs amb risc de caiguda.
Diferent tipus de barana pera protecció amb llocs amb risc de caigudes.
Plataformes d´entrada i sortida de material.
Marquesines per entrada i sortida del personal.  Protecció en la màquina de tallar
material ceràmic.
Tubs per l´evacuació de la runa.

E.4. Proteccions personals;
Casc.
Botes de seguretat.
Botes d´aigua.
Vestit d´aigua.
Guants de cuir.
Guants de goma-
Ulleres antipartícules.
Cinturó de seguretat.
Roba de feina.
Politges de seguretat.

F. Cobertes.-

F.1. Riscs més probables;           
Caigudes d´alçària.
Caiguda d´objectes.
Cremades i causticacions.

F.2. Mesures preventives sobre l´organització:
Tenir  cura  sobre  on  i  com es  deixen  els  mitjans  que  poden produir  incendis  i
explosions.

F.3. Proteccions col.lectives;
           Barana de tubs, segons detall en plànol.

Plataformes de fusta.
Dispositiu de cable fixat a esperes ancorades en parets.
Escales d´accès al casetó de l´ascensor  i des de la terrassa de la planta quarta a la
planta coberta.

            
F.4. Proteccions personals;
Casc.
Botes de seguretat.
Vestit d´aigua.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Ulleres antiparticules.
Cinturó de seguretat.
Roba de feina.
Protectors gomats.
Equip de soldador.



G. Instal.lacions i Acabats.-
Donat  que  alguns  treballs,  com  són  arrebossats,  revestiments,  enrrajolats,
enguixats, etc... presentan riscs similars als enmarcats dintre del ram de paleta, les
mesures preventives d´aquests es faran extensives a tots els treballs. Encara que
poden presentar-se riscs específics, la prevenció dels quals es necessari preveure,
per  això  s´ha  complertat  aquesta  memòria  amb  alguns  apartats  de  caràcter
general, indicant de vegades, només riscs individuals.

G.1. Riscs més problables;

G.1.1. Fusteria de fusta i alumini;  
Caigudes d´alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls, esgarrinxades produides per màquines, útils, eines i objectes.
Electrocutacions.
Punxades.

G.1.2. Vidrieria;
Caigudes d´alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, útils i eines i objectes.
Punxades.

G.1.3. Pintura;
Explosions.
Incendis.
Causticacions.

Intoxicacions per emanacions.

G.1.4. Fontaneria i electricitat;
Caigudes d´alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls, i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes.
Electrocutacions.
Punxades.

G.1.5. Instal.lacions d´antena TV, FM i parallams.
Caigudes d´alçària.
Projecció de partícules.
Cops tall i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines, i objectes.
Electrocutacions.
Punxades.

G.1.6. Instal.lacions de gas.
Caigudes d´alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines.
Electrocutacions.
Punxades.



Explosions.
Incendis.

G.2. Mesures preventives sobre l´organització.
Difusió  de  la  normativa  referent,  com  es  cregui  més  adient  per  la   bona
manipulació  dels materials.
Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d´alçària.
Maquinària amb proteccions adequades.
Eines manuals amb bon estat i amb proteccions adients.
Materials inflamables emmagatzemats en llocs i amb condicions apropiades.
Petit material elèctric ( allargadors, portàtils, terminals) normalitzat i adient a les
instal.lacions i els mitjans de seguretat  adoptats com a protecció de l´obra.
Els útils de treball es trobaran en bon estat d´ús i s´utilitzaran adequadament.
G.3. Proteccions Col.lectives.
Protector en màquines i eines manuals.
Extintors.
Baranes o xarxes en el lloc  on es treballa amb risc de caiguda d´alçària.
  
G.4. Proteccions personals.
Casc.
Botes de seguretat.
Botes d´aigua.
Vestit d´aigua.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Ulleres antipartícules.
Cinturó de seguretat.
Roba de feina.
Protectors gomats.
Equip de soldador complert, amb pantalles de protecció facial.
Ulleres antipols.

H. Maquinaria i mitjans auxiliars.-
H.1. Riscs més probables:

H.1.3. Màquines portàtils.
Electrocutacions per contacte directe o indirecte.
Atrapaments.
Talls.
Projecció de partícules.
Mutilacions.
Projecció i producció de pols.
Soroll superior a l´admisible.
Vibracions.
Contacte amb la grua.
Emanacions càustiques.
Asfixia.
Cremades.
Conjuntivitis.
Caigudes d´alçària.
Caigudes de la maquinària.



H.1.4. Mitjans auxiliars.
Caigudes d´alçària.
Caigudes d´objectes.
Caiguda de bastides.
Trencament de fils.
Electrocutacions.
Trencament d´organs.
Atrapaments.
Cremades
H.2.  Mesures preventives en l´organització del treball.
Normativa adreçada i entregada a l´operari de la màquina per a que amb el seu
compliment s´eliminin els riscs que afecten a la resta del personal.
Protecció adequada  on existeixi risc de caiguda d´alçària.
Tota la  maquinària  haura de tenir  les proteccions adients  a la  seva utilització  i
trovar-se en bon estat d´us i de conservació.
S´haurà  d´evitar  la  permanència  del  personal  no  autoritzat  en  la  maquinària
general.
Protecció  amb  cinturó  de  seguretat  dels  operaris  que  realitzan  treballs  de
muntatge ( grua, bastides..)
H.2.3. Màquines portàtils.
S´evitaran  contactes directes i indirectes de totes les màquines  portàtils segons el
R.E.B.T.
Protegir la maquinària mitjançant proteccions per que cap operari puguin atrapar-
se part del cos, o vestit de treball.
Es tallarà el subministrament en màquines, per reparar i s´impedirà  la posta en
marxa mestrestant existeixi la manipulació de personal.
Es  delimitarà  el  radi  d´acció  dels  organs  mòbils  de  forma  que  no  existeixin
contactes amb persones o màquines.
L´utilització de les màquines portàtils es realitzaran amb ventilació de 50 m3 /h
com a mínim.
H.2.4 Mitjans auxiliars.
Les bastides situades a dos o més  metres d´alçada, tindran una  barana  d´un
metre  sobre la plataforma, pasamà intermig i sòcol, amb una resistència  de 150
kg/m2, quedaran prohibits tots els materials no rígids, com cordes i cintes de palet,
etc..
Les xarxes es col.locaran degudament anclades.
S´agafaran solidament les bastides per tal d´evitar balanceig.
No s´emmagatzemaran en les bastides  més  que els estris i materials propis de les
bastides, aquests  no seran de pes major que la càrrega de seguretat, de manera
que el coeficient de seguretat sigui cinc.
Els cables estaran en perfecte estat, complint amb els coeficients de seguretat, com
a mínim.



PLEC DE CONDICIONS  



PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA.

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i  tot el que és
necessari  per a la realització de les obres,  tal  i  com s'han projectat  i  amb les variacions
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte
estat d'utilització.

Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de
l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu
o en el que definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA.

El Director de l'obra és el tècnic designat per l'Administració i gaudeix de les més àmplies
facultats  per a la millor efectivitat de la seva missió,  i  se'l  designa d'ara endavant com a
Director.

Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona
amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al
seu parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres,
sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Pot  comprovar,  a  cada  moment,  si  el  Contractista  compleix  amb  totes  les  obligacions
contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja,  els
perills o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no
fos acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb
càrrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part
de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tals.
Els col·laboradors estan integrats en la Direcció.

El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i
disposició de les obres així com les modificacions que cregui oportunes sempre que no alterin
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director.

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes,
resulta  alguna contradicció  en els  documents  d’aquest  projecte  o  pot  suggerir-se  alguna
solució  més  avantatjosa  durant  la  marxa  de  les  obres,  la  Contracta  ho  ha  de  posar
immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d’instal·lar



els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció
d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA.

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la
conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del
dret de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites
ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions
que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que
li doni.

El  Contractista  està  obligat  a  prestar  col·laboració  al  Director  i  a  les  persones  que  el
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS.

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades
que el  cita el  Director  per escrit  i  especialment en els actes de replanteig,  amidaments i
recepcions.

En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d’al·legació o reclamació que l'assisteix a
tals actes i ha d’estar a les conseqüències,  i  el Director li  ha de lliurar, amb justificant de
recepció,  els documents que se'n derivin dels mateixos.
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les
al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director.

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les
obres entre les quals s'hi compten:

Mesures de seguretat, senyalaments i barrats.

Replanteig,  amidaments,  controls  de  qualitat  dels  materials  i  de  les   obres  així  com els
elements i les obres provisionals o auxiliars.

Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers.

Neteja i vigilància.

Arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis
que es deriven de l'execució de les obres.



Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres,
amb exclusió dels que són específics de  l'Administració; i disposició, d'una oficina d'obres en
un  lloc  avinent,  degudament  condicionada,  pel  Director.  On  hi  ha  d’haver  les  còpies
autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi han
de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de
la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a
tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per
supòsit fortuït.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la
més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa,
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de
qualsevol altra classe que l'afecten.

Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i  la del seu
Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre
dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de
tenir l'autorització del Director.

El  Contractista  és  l'únic  responsable  de  totes  les  contravencions  que  ell  comet  durant
l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu
compte les conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret
a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades
maniobres que pot cometre durant la seva construcció.
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir
tot el personal degudament assegurat.

Igualment,  és responsable de totes les obligacions legals i  econòmiques derivades de les
obres contractades.

La  Contracta  igualment  ha  de  sol·licitar  i  obtenir  els  permisos  municipals,  de  Delegació
d'Indústria,  etc.,  que,  segons  la  legislació  vigent,  són  precisos  per  a  la  realització  i
funcionament de les obres i instal·lacions.

La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar
rètols  informatius,  un  a  cada  extrem de l’obra.  Els  esmentats  rètols  informatius  han  de
col·locar-se  abans  del  començament  de  l’obra  i  la  correcta  subjecció  i  visibilitat  s’ha  de
comprovar en l’acta de replanteig.



La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la
durada de l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva
immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la
direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista.

Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual.
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL.

El  Contractista  designa  un  Delegat  que  assumeix  la  direcció  dels  treballs  i  actua  com a
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de
residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així
com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes.

El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen
durant l'execució de les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials
és convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui
la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en
demés el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn.

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris
que  fa  falta  pel  volum  i  naturalesa  dels  treballs  que  s'estiguin  realitzant,  personal  amb
reconeguda aptitud i experiència.

El  Contractista  respon de la  idoneïtat  i  de la  disciplina  del  personal  assignat a  l'obra.  El
Director  té,  a  cada  moment,  la  facultat  d'exigir  al  Contractista  la  separació  de  l'obra  de
qualsevol  persona  que  consideri  inadequada,  sense  que  el  Contractista  pugui  reclamar
perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència.

Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica.

L’autorització  pel  contractista  de  prestacions  i  serveis  auxiliars  de  tercers,  no  allibera  el
contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.



Article 6.- GENERALITATS.

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com
per exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis
públics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant
estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte
la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el
contractista  queda  obligat  a  sol.licitar  dita  informació  a  les  diferents  companyies  i  als
ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7.

L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució
dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o
minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com
a despeses incloses en els preus unitaris.

No  són  tampoc  d’abonament  les  despeses  de  manteniment  o  les  de  reparació  per
trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot
quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es
considera que el  contractista ha incomplert  l’obligació de localitzar la seva posició exacta
mitjançant cates, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit.

Són d’abonament,  sempre que la D.F. les consideri  obres necessàries per a l’execució del
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o
el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els
treballs aconsella la seva reparació o renovació.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents.
Dits  treballs  són  d’abonament  als  preus  del  projecte  i,  en  el  seu  defecte,  a  preus
contradictoris.

Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta
l’oportú projecte addicional d’obres.

L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els
fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres
diferents  de  la  pròpia  excavació  (per  exemple:  col·locació  de  canonades,  extensió  i
compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS.

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a
formar part integrant de les obres i les instal·lacions.



Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i
les normes promulgades per l'Administració referents a condicions generals, homologació i
control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec.

Han d’arribar a l'obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de
fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no
hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats
emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a
l'obra,  amb aquesta finalitat  el  Contractista ha de lliurar-li  oportunament les mostres,  els
catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que
permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència.

Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir
parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12.

S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i  no
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.

L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva,  i  es poden substituir,
àdhuc  després  de  col·locats,  aquells  que  no  reuneixen  les  condicions,  els  que  tenen
característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que
estiguin  inclosos  amidaments  i  certificacions.  Les  despeses  que  s'originen  sempre són a
càrrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA.

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en
demés al  seu càrrec totes les còpies dels plànols i  d'altres documents  que necessita per
executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que
no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules
administratives, són:

Memòria.
Plànols.
Plec de condicions.
Pressupostos parcials.
Quadre de preus d'unitats d’obra. 
Pressupost general.

La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la
realitat.



Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d'encertir-se de
l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer.

Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser
executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi
suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS.

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert.
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de
l'obra,  així  com els punts fixos i  auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall,
marcats de forma invariable i duradera. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director
per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.

En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig
respecte als documents contractuals del projecte així com  qualsevol circumstància que pot
afectar el compliment del Contracte.

Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i
s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha
de presentar el Programa de Treball que ha de contenir:

Programa de les obres a realitzar, classe i volum;
Mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà;
Valoració mensual i acumulada de l'obra programada;
Representació gràfica de les diverses activitats; 
El Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i el termini
d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.   

Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES.

10.1 Generalitats.

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa
de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substàncialment sense autorització.

La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o
que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits
durant  l'execució  de  les  unitats  en  què  han  d'utilitzar-se.  No  es  poden  retirar  sense  el
consentiment del Director.

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents
del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la



facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions
establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i  ha de realitzar-ho el
Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta
causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta
que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del
Director,  es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra
sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés
d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la.

Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que
hi hagin.

El  muntatge d'elements  i  realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a
aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el
Director d’obra.

S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon
art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i
quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació.

10.2 Treballs nocturns.

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs
nocturns.

10.3 Construcció i conservació de desviaments.

Si,  pel  fet  de  preveure  en  els  documents  contractuals,  o  per  necessitats  sorgides
posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als
trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques
que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de
manera que han de ser adequats al trànsit  que han de suportar i  segons les ordres del
director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista.

10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra.

El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per
tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en
general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries)
de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.

En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la
seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de
vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la



realització  de  les  gestions  necessàries  davant  l’organisme  competent  (guàrdia  urbana,
Ministeri de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals,
tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants,
etc) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.

La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri
de Foment, etc) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista
d’aquesta  responsabilitat,  només  en  els  casos  que  la  direcció  facultativa  hagi  rellevat  el
contractista en les seves funcions de direcció de treballs.

La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat
com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per
la D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes
oportuns.

10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres.

- Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció,  les obres s’han de  mantenir
sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de
conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de
protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les
parts d’obra malmeses s’han d’alçar i  reconstruir  a la seva costa, d’acord amb el  que
s’assenyala en aquestes prescripcions.

- Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i
control d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions
tècniques, o que dicta el director.

En  tot  cas,  ha  d’adoptar  les  mesures  necessàries  per  evitar  que  s’encenguin  focs
innecessaris,  i  és  responsable  d’evitar  la  propagació  dels  que  es  requereixen  per  a
l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir.

- Ús  d’explosius:  L’adquisició,  el  transport,  l’emmagatzematge  de  les  metxes,  els
detonadors i els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria
i per les instruccions especials complementàries que dicta el director.

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m
de la carretera o de qualsevol construcció.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha
d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de
treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada



per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi
d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després
que hagin esclatat totes.

Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament 

elèctric a distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda
pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació
amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions.

El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic
del  seu treball  amb explosius.  L’emplaçament  i  estat  de  conservació  ha  de garantir,
sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys
que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i
en conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132
del Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc  són  d’abonament  els  danys  produïts  per  l’omissió  de  les  esmentades  tasques
preventives.

El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es
puguin produir.

10.6 Obres de condició especial.

Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats
perquè  el  contractista  triï  el  que  ha  d’executar-la,  sempre  que  el  preu  que  compti  els
esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un
marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals.

Aquest  mateix  dret  es  reserva  al  director  per  a  certs  materials  la  fabricació  dels  quals
requereix condicions especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error
o contràriament a les bones normes de la construcció, ordre rebudes o que no s’ajusta al
projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que
això ocasioni aniran al seu compte.

Si les deficiències no comprometen la seguretat,  funcionament,  utilitat i  bon aspecte dels
treballs d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el
contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas,
la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director.



La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el
seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.

Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i subsanat abans de començar els
treballs a què fa referència.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT.

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en
les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les
instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de
procedir segons determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es
realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels
materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en
aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els
mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es
puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra.

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de
l'obra.

En  cas  de  disconformitat  del  Contractista  amb  els  assaigs  efectuats  s'ha  d’acudir  a  un
Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectuï.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE.

No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el
programa  de  treball,  sense  l'autorització  escrita  del  Director  de  l'obra.  Qualsevol  dubte,
deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les
unitats d’obra a què es refereixi.

L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als
preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra
contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.

Amb  independència  de  les  supressions  o  condicions  esmentades,  el  Contractista  ha
d'introduir  les modificacions que li  ordena el  Director,  quan les creu imprescindibles  per
mantenir   totes les condicions d'estabilitat,  seguretat i  qualitat previstes en el projecte. Si
aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o
termini  d'execució,  el  Contractista  ha de sol·licitar  per  escrit  que es  tinguin  en compte i
l'Administració acordarà el que cregui adient.

El  Contractista  pot  proposar  també  modificacions  sobre  l'obra  projectada,  degudament
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats.

Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no
compta  en  el  Contracte  ni  se'n  pot  deduir,  s’ha  de  determinar  pel  sistema  de  preus



contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i
en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació.

Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-
les.

L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres
que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena
part  de  l’import  total  de  la  contracta.  La  contracta  en  cap cas  no  podrà  pretendre  cap
segregació.

Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES.

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode
que  especifiquen  els  documents  del  Contracte  i,  per  defecte,  a  criteri  del  Director.  Als
amidaments  hi  ha d’assistir  el  Contractista,  el  qual  pot  manifestar  les  observacions  i  les
reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements
necessaris  per  poder  efectuar  l'amidament,  aquest  s’ha  de  fer  al  moment  oportú.  El
Contractista ha d'avisar amb temps suficient al  Director  perquè pugui  prendre les dades
necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el
resultat.

Les unitats  que s'han de pagar  a pes,  es comprovaran abans de posar-les en l'obra,  en
presència del Director.

Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen
les prescripcions particulars quant a això.

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o
pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre
de preus corresponent.  Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar
clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres
casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual.

Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES.

14.1 Generalitats.

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i
les modificacions autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els
terminis  establerts  en el  Contracte  i  per  defecte  mensualment.  Per  això  es  fa  la  relació
valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de
vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.



Les  relacions  valorades  i  les  certificacions  consegüents  tenen  caràcter  provisional  i  els
pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació
final per a la confirmació o la rectificació.

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als
preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que
es fixen contradictòriament.  Se'ls  ha d’augmentar  el  tant  per cent adoptat  per obtenir  el
Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé
si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus
mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres
realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del
terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o
el Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no
hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus.

14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables.

Si  per  excepció  s’ha  executat  alguna  obra  que  no  es  troba  arreglada  exactament  a  les
condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest
proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i
refer-la, d’acord amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris.

Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les
del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema:

El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota
la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.

El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar.

Si ambdós preus coincideixen,  la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol
petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda
així formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat
que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d’obra.



El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització.

Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la
direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat. 

14.5. Obres incompletes.

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi
consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import
de  les  efectuades  parcialment.  No  es  pot  pretendre  la  valoració  de  cada  unitat  d’obra
fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre.

En cap d’aquests  casos  no  tindrà  el  contractista  dret  a  cap reclamació  fonamentada  en
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que
constitueixen els referits preus.

14.6 Partides alçades.

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les
restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats
d’obra  no  incloses  en  dit  quadre  s’abonaran  al  preu  que  es  fixi  contradictòriament,
prèviament aprovat per la Direcció d’obra.

Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs
en les condicions adequades.

No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses
d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions.

Els  materials  arreplegats  a  peu  d’obra,  sempre  que  siguin  útils  i  no  hi  hagi  perill  que
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al      75% del
preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen
per la totalitat del seu valor, sempre que reconeixin les condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes.

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost,
en preus contradictoris precisos.

El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus
oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments.



No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats
d’obra  pròpiament  dites,  per  raó  de  la  presència  d’aigua  o  posició,  com disminució  del
rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc, els quals es consideren inclosos en
els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars.

En cas  de rescissió  per  incompliment  del  contracte  per  part  del  contractista,  els  mitjans
auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a
la terminació dels treballs.

Si  la  rescissió  sobrevé per  altres  causes  els  mitjans  auxiliars  del  constructor  podran ser
utilitzats per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat
d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor
en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís
la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús
hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES.

Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se
suficientment, sinó en el decurs dels treballs.

S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que
dóna el  Director.  S'executen  en les  mateixes  condicions  i  prescripcions  que  la  resta  del
Projecte.

Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI.

Si  per  causa  de  força  major  s'ha  de  suspendre  totalment  o  parcialment   les  obres,  el
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o
paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini,
encara que fos procedent.

Sempre  que  l'Administració  acorda  la  suspensió  total  o  parcial  de  les  obres  i  aquesta
suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha
d’atendre  entre  altres  factors,  la  pertorbació,  el  ritme  previst  de  les  obres  i  les  seves
conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal.

Article 17.- REVISIÓ DE PREUS.

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de
preu  o  indemnització,  llevat  que  disposicions  de  caràcter  oficial  que  li  siguin  aplicables
estableixin  la  clàusula  revisaria,  o  s'accepti  i  reguli  expressament  bé  en  les  clàusules
administratives bé en el contracte.



Article 18.- RESCISSIÓ.

Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats,  la paralització de les quals
pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs.
No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES.

La  contracta  en  el  termini  de  48  hores,  a  comptar  de  la  data  en  què  se  li  comuniqui
l’adjudicació,  dipositarà  com  a  finança  a  l’Ajuntament,  com  a  dipòsit  per  respondre  del
compliment del present Plec de Condicions,  l’1% de l’import  líquid a que ascendeixen les
obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs.

A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de
les liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ.

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptat de la data de la publicació de
l’adjudicació  i  es  donarà  coneixement  per  escrit  al  Director  de  l’obra  de  la  data  de
començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució
de les obres compreses en el present Plec de Condicions.

Per  cada  dia  de  demora  en  la  finalització  dels  treballs  respecte  al  termini  fixat,  li  serà
imposada una multa de quantitat a fixar pel Director.
Si  per qualsevol  causa, aliena per completa a la Contracta,  no fos possible començar els
treballs  en  la  data  prefixada,  o  els  hagués  de  suspendre,  se  li  concedirà  la  pròrroga
estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents,
es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança.

Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES.

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit
al Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les
obres  i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades
i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari,
un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que
s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per
escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i el Director de l’obra
donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats,
fixant-se  termini  per  efectuar-lo,  expirat  el  qual  es  farà  nou  reconeixement.  Les  obres
requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta.



Si la  contracta no hagués complert,  es declararà rescindida la contracta,  amb pèrdua de
fiança, de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà
improrrogable.

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA.

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació
distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui
produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que
haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al
reembossament  de  l'import  dels  treballs  que  s'hagin  de  fer  per  restablir  l'obra  a  les
condicions degudes.

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA.

Aprovades la recepció i  liquidació  definitives  es  tornarà la fiança a la  Contracta,  després
d’haver-se acreditat per la Contracta que no hi  ha cap reclamació contra aquella,  de tots
aquells pagaments que es relacionen amb les obres.

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i
terrenys, que hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES.

Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista.
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució.

Es  valoren  les  unitats  d’obra  corresponent  als  preus  que  per  cada  unitat  consta  en  els
pressupostos  parcials  d'execució  material  del  projecte,  o  els  establerts  i  aprovats
posteriorment. 

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció,
s'entén que n'està conforme.

Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions
tingui,  respecte  del  seu  compliment,  la  mateixa  força  i  valor  d’una  escriptura  pública,
degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.

Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document
a escriptura pública en qualsevol estat de l’obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les
altres contribucions, impostos i arbitris.



NORMATIVA D'APLICACIÓ

NORMATIVA LEGAL: Per la realització de la present memòria s'ha tingut en compte la
seguent normativa:

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del 
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic 
de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. 
També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips
i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el 
Reglament (UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de 
construcció, i els Reglaments que el complementen.

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la 
normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles 
ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del
seu abast i dels usos previstos.

Nota:

Color negre: legislació d’àmbit estatal

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic

Color blau: legislació d’àmbit municipal



Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008),
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019)
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici 

Habitatge

Llei de l'habitatge                                             

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat  

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) 

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones 

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                              

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf


Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l’aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuació d’aigües

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 



Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido                                                                                                        

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació         

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitació del consum energètic

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 



NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges 

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions.

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 



Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable)

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure de 
seguretat o refugi en els extrems del recorregut

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005)

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)



Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Instal·lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 

Ordenances municipals



Instal·lacions de protecció contra el radó

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006



Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació 

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU.

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines



Vehicle elèctric

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

Instal·lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                    

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 



RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)



Gestió de residus de construcció i enderrocs
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economía circular

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l’edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                            

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge 

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)



MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT DE L’EDIFICI  



EL MANUAL

1. El manual d’ús i manteniment forma part del Llibre de l’Edifici 
2. Es lliura al promotor de l’obra.
3. Aquest manual us permetrà gestionar i mantenir l’edifici amb una eficàcia més gran. 
4. A cadascun dels capítols  podreu trobar: primer,  una descripció breu de cada element

constructiu i, a continuació, les instruccions d’ús corresponents. Hi són indicades també
les inspeccions a fer en el futur i les diferents operacions de manteniment.

5. El control de les visites d’inspecció i de les operacions de manteniment el duu a terme el
Tècnic de manteniment



ESTRUCTURA

1. FONAMENTS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Fonamentació superficial de sabates aïllades de formigó armat
o Mur de contenció de formigó armat

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Modificació de càrregues

Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts de l’edifici. Si
desitgeu introduir modificacions o qualsevol canvi d’ús dins l’edifici consulteu al vostre Tècnic de
Capçalera.

Lesions

Les lesions (esquerdes, desploms) als fonaments no són apreciables directament i es detecten a
partir  de les que apareixen a d’altres elements constructius (parets,  sostres,  etc.).  En aquests
casos,  fa  falta  que  el  Tècnic  de  Capçalera  faci  un  informe  sobre  les  lesions  detectades,  en
determini la gravetat i, si escau, la necessitat d’intervenció.

Les alteracions  d’importància  efectuades  als  terrenys  propers,  com ara:  noves  construccions,
realització de pous, túnels, vies, carreteres o reblerts de terres poden afectar la fonamentació de
l’edifici. Si durant la realització dels treballs es detecten lesions, s’hauran d’estudiar i, si és el cas,
es podrà exigir la seva reparació.

ls corrents subterranis d’aigua natural i les fuites de conduccions d’aigua o de desguassos poden
ser  causa  d’alteracions  del  terreny  i  de  descalçaments  de  la  fonamentació.  Aquests
descalçaments poden produir un assentament de la zona afectada, que pot transformar-se en
deterioraments importants a la resta de l’estructura. Per aquest motiu,  és primordial  eliminar
ràpidament qualsevol tipus d’humitat que provingui del subsòl. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació.

Cada 10 anys Inspecció del murs de contenció.

2. ESTRUCTURA VERTICAL

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Parets de càrrega de formigó armat
o Estructura de pilars de formigó armat
o Estructura de suports d’acer



INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús

Les humitats persistents als elements estructurals tenen un efecte nefast sobre la conservació de
l’estructura. Cal reparar-les immediatament.

Si  s’han  de  penjar  objectes  (quadres,  prestatgeries,  mobles  o  lluminàries)  als  elements
estructurals cal utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base.

Modificacions

Els elements que formen part de l’estructura de l’edifici, parets de càrrega incloses, no es poden
alterar  sense el  control  del  Tècnic  de  Capçalera.  Aquesta  prescripció  inclou  la  realització  de
regates a les parets de càrrega i l’obertura de passos per a la redistribució d’espais interiors.

Lesions

Durant la vida útil de l’edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l’estructura o als elements
en contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir caràcter greu. En aquests casos,
és necessari que el vostre Tècnic de Capçalera analitzi  les lesions detectades, en determini la
importància i, si escau, decideixi la necessitat d’una intervenció.

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l’estructura:

- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars.

- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

- Taques d'òxid en elements metàl·lics. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Revisió  del  revestiment  de protecció  contra incendis  dels  perfils  d’acer  de
l’estructura horitzontal.

Cada 10 anys Inspecció  del  recobriment  de  formigó  de  les  barres  d’acer.  Es  controlarà
l’aparició de fissures.

Cada 10 anys Revisió total dels elements de l’estructura vertical.

A renovar

Cada 3 anys Repintat de la protecció dels elements metàl·lics accessibles de l’estructura
de pilars

Cada 10 anys Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura vertical amb un producte
similar  i  amb  un  gruix  corresponent  al  temps  de  protecció  exigit  per  la
normativa contra incendis.



3. ESTRUCTURA HORITZONTAL

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Sostres de semibiguetes de formigó pretesat
o Entrebigats de revoltons ceràmics
o La sobrecàrrega admissible als habitatges és de  kg/m2

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús

En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -com és el
cas d’armaris i prestatgeries- a prop de pilars o parets de càrrega.

Als sostres cal penjar els objectes (lluminàries) amb tacs i cargols adequats per el material de
base.

Modificacions

L’estructura té una resistència limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi pes i  els
pesos afegits de persones, mobles i electrodomèstics. Si es canvia el tipus d’ús de l’edifici, per
exemple magatzem, l’estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran els límits de seguretat.

Lesions

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la part
inferior del sostre. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que feu una consulta
al vostre Tècnic de Capçalera.

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l’estructura:

- Deformacions: desploms a sostres, rajoles del paviment desencaixades, portes o finestres que
no ajusten.

- Fissures i esquerdes: a sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i finestres. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó.

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Control  d’aparició  de  lesions  als  elements  de  formigó  de  l’estructura
horitzontal.

Cada 10 anys Revisió general dels elements portants horitzontals.

4. ESTRUCTURA DE COBERTA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Coberta inclinada amb pendents formats per encavallades de formigó armat
o Coberta inclinada amb pendents formats per sostres de semibiguetes de formigó armat
o Coberta plana amb pendents formats per formigó alleugerit
o La sobrecàrrega admissible a la coberta inclinada és de   kg/m2
o La sobrecàrrega admissible a la coberta plana és de  150 kg/m2



INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús

Com a la resta de l’edifici, la coberta té la seva pròpia estructura, amb una resistència limitada a
l’ús per al qual ha estat dissenyada.

Modificacions

Sempre que es vulgui modificar l’ús de la coberta (sobretot a cobertes planes) cal consultar-ho al
vostre Tècnic de Capçalera.

Lesions

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la part
inferior de la coberta, tot i que en molts casos no en serà visible. És per això, que és convenient
respectar  els  terminis  de  revisió  dels  diferents  elements.  Si  apareix  algun  dels  símptomes
següents es recomana que feu una consulta al vostre Tècnic de Capçalera.

Relació orientativa de símptomes de lesions amb la repercussió possible sobre l’estructura
de la coberta:

- Taques d’humitat als pisos sota coberta.

- Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades.

- Fissures i esquerdes: a sostres, ràfecs, bigues, paviments i elements sortints de la coberta. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó.

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó.

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Control  d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la
coberta.

Cada 5 anys Control  d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la
coberta.

Cada 5 anys Inspecció general de l’estructura resistent i de l’espai sota coberta.

TANCAMENTS EXTERIORS

1. TANCAMENTS DE FAÇANA

ESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Tancaments de parets de fàbrica de maó perforat



INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les  façanes  separen  l’habitatge  de  l’ambient  exterior,  per  aquest  motiu,  han  de  complir
importants exigències d’aïllament respecte del fred o la calor, el soroll, l’entrada d’aire i d’humitat,
la resistència, la seguretat al robatori, etc.

La façana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el carrer i, per
tant, configura l’aspecte de la nostra ciutat. Per això, no pot alterar-se (tancar balcons amb vidre,
obrir  noves  obertures,  instal·lar  tendals  o  rètols  no  apropiats)  sense  tenir  en  compte  les
ordenances municipals i l’aprovació de la Comunitat de Propietaris. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció  de  l’estat  dels  junts  i  l’aparició  de  fissures  i  esquerdes  dels
tancaments d’obra de fàbrica ceràmica.

Cada 10 anys Inspecció general dels tancaments de la façana.

Cada any Neteja de la superfície de les cornises.

2. ACABATS DE FAÇANA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Revestiment de morter monocapa
o Aplacat de pedra
o Enrajolat de peces ceràmiques
o Fixació de l’aplacat amb morter

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Els acabats de la façana acostumen a ser uns dels punts més fràgils de l’edifici ja que estan en
contacte directe amb la intempèrie. D’altra banda, el que inicialment potser només és brutícia o
una degradació de la imatge estètica de la façana, es pot convertir en un perill, ja que qualsevol
despreniment cauria directament sobre el carrer. 

Els aplacats de pedra natural s’embruten amb molta facilitat depenent de la porositat de la pedra.
Consulteu al vostre Tècnic de Capçalera la possibilitat d’aplicar un producte protector incolor. 

Les rajoles es poden netejar amb aigua calenta. S’ha de vigilar que no hi hagi peces esquerdades,
ja que es poden desprendre amb facilitat. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció del morter monocapa de la façana.

Cada 10 anys Inspecció general dels acabats de la façana.

Cada 10 anys Neteja de l’aplacat de pedra de la façana.



Cada 10 anys Neteja de l’enrajolat de peces ceràmiques de la façana.

3. PARETS MITGERES VISTES

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Envà pluvial de plaques de fibrociment

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les parets mitgeres són aquelles que separen l’edifici dels edificis veïns. Quan no hi hagi edificis
veïns o siguin més baixos, les mitgeres quedaran a la vista i hauran d’estar protegides com si
fossin façanes. 

Pel que fa a les plaques de fibrociment, durant la vida de l’edifici s’evitarà donar cops que puguin
provocar  trencaments  de  les  peces.  Si  la  superfície  es  comença  a  ennegrir  i  a  erosionar  és
convenient fixar les fibres amb un vernís específic. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Inspecció general dels envans pluvials.

Cada 5 anys Control  de  l’estat  dels  junts,  les  fixacions,  els  ancoratges  i  l’aparició  de
fissures als envans pluvials de plaques de fibrociment.

4. BALCONS, AMPITS I LLINDES

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Balcons continuant les biguetes de formigó armat al sostre
o Ampits prefabricats de formigó
o Llindes de formigó armat

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Als balcons i les galeries no s’han de col·locar càrregues pesades, com ara jardineres o materials
emmagatzemats.  També  s’hauria  d’evitar  que  l’aigua  que  s’utilitza  per  regar  regalimi  per  la
façana. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Inspecció  general  de  l’estanquitat  dels  acabats  de  les  cornises,  balcons,
llindes i cossos sortints de la façana.



Cada 6 mesos Neteja dels ampits.

5. FINESTRES, BARANES, REIXES I PERSIANES DE FAÇANA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Baranes de perfils d’alumini
o Baranes de vidre laminat
o Finestres i balconeres d’alumini
o Persianes enrotllables de PVC
o Reixes de ferro forjat
o Gelosies prefabricades de formigó

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les  finestres  i  balcons  exteriors  són  elements  comuns  de  l’edifici,  tot  i  que  el  seu  ús  sigui
majoritàriament privat. Qualsevol modificació de la seva imatge exterior (incloent-hi el canvi de
perfileria)  haurà  de  ser  aprovada  per  la  Comunitat  de  Propietaris.  Tanmateix,  la  neteja  i  el
manteniment correspon als usuaris dels habitatges.

No es recolzaran, sobre les finestres i balcons, elements de subjecció de bastides, politges per
aixecar càrregues o mobles, mecanismes de neteja exteriors o d’altres objectes que els puguin
malmetre.

No s’han de donar cops forts a les finestres. D’altra banda, les finestres poden aconseguir una
alta estanquitat a l’aire i al soroll amb la col·locació de ribets especialment concebuts per aquesta
finalitat.

Els  vidres  s’hauran  de  netejar  amb  aigua  sabonosa,  preferentment  tèbia,  i  posteriorment
s’assecaran. No s’han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria. 

L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o
una esponja. 

A les persianes enrotllables de PVC, s’ha d’evitar forçar les lamel·les quan perdin l’horitzontalitat o
es quedin encallades a les guies. S’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal
utilitzar un drap suau o una esponja. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de
les baranes.

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de
les baranes.

Cada 10 anys Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i especialment amb
l’escopidor.

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les finestres i  balconeres, la seva estabilitat  i  la
seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau.



Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de
les reixes.

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.

Cada 6 mesos Neteja  de  les  canals  i  les  perforacions  de  desguàs  de  les  finestres  i
balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís.

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.

A renovar

Cada 5 anys Reposició de les cintes de les persianes enrollatbles

Cada 5 anys Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC.

Cada 10 anys Renovació del segellat dels bastiments amb la façana.



6. AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Aïllament format per dos fulls + material aïllant
o Aïllament format per un sol full
o Envidrament de vidre doble
o Material aïllant en forma de plaques
o El material aïllant és de polietilè expandit
o El gruix de l'aïllament dels tancaments és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Aïllament tèrmic

Una manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. El Tècnic
de Capçalera haurà d’analitzar els  símptomes adequadament per tal  de determinar possibles
defectes a l’aïllament tèrmic.

Si  l’aïllament  tèrmic  es  mulla,  perd  la  seva  efectivitat.  Per  tant,  s’ha  d’evitar  qualsevol  tipus
d’humitat que el pugui afectar.

Aïllament acústic

El soroll es transmet per l’aire o per mitjà dels materials de l’edifici. Pot provenir del carrer o de
l’interior de la casa.

El soroll del carrer es pot reduir mitjançant finestres amb doble vidre o dobles finestres. El soroll
de les persones es pot reduir  amb la col·locació de materials aïllants o absorbents acústics a
parets i sostres. 

COBERTA

1. COBERTA PLANA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Coberta plana transitable
o Impermeabilització amb làmina de polietilè
o Acabat amb rajoles ceràmiques

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les cobertes planes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les canals
i els aiguafons. És preferible no col·locar jardineres a prop dels desguassos o bé que estiguin
elevades del sòl per permetre el pas de l’aigua.

Aquest tipus de coberta només ha d’utilitzar-se per a l’ús a què hagi estat projectada. En aquest
sentit, s’evitarà l’emmagatzematge de materials, mobles, etc., i l’abocament de productes químics
agressius com ara olis, dissolvents o lleixiu.

Si a la coberta s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat o, en general, aparells que
requereixin ser fixats, la subjecció no ha d’afectar la impermeabilització.

Tampoc no han d’utilitzar-se com a punts  d’ancoratge  de tensors,  de baranes  metàl·liques  o
d’obra,  ni  de  conductes  d’evacuació  de  fums existents,  llevat  que  el  Tècnic  de  Capçalera  ho
autoritzi. Si aquestes noves instal·lacions precisen d’un manteniment periòdic, es preveurà al seu
entorn les proteccions adequades. 



En cas que s’observin humitats als pisos sota coberta, caldrà controlar-les, ja que poden tenir un
efecte negatiu sobre els elements estructurals. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada any Comprovació  de  la  impermeabilització  als  punts  de  trobada  amb  altres
elements: ampits, xemeneies, etc.

Cada 3 anys Inspecció dels acabats de la coberta plana.

Cada 5 anys Inspecció  dels  ancoratges i  fixacions  dels  elements  subjectes  a la  coberta
plana, com ara antenes, parallamps, etc., reparant-los si escau.

Cada 5 anys Revisió general de la coberta plana amb substitució de les peces trencades o
soltes.

Cada 6 mesos Neteja  de  les  cobertes  planes,  evitant  l'acumulació  de  fullaraca,  papers  i
brutícia general a les buneres.

Cada 10 anys Neteja  de  possibles  acumulacions  de  fongs,  molsa  i  plantes  a  la  coberta
plana.

A renovar

Cada 10 anys Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat.

Cada 15 anys Substitució de la làmina de polietilè.

Cada 20 anys Substitució total de les rajoles.

2. LLUERNES I CLARABOIES

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Lluernes i claraboies practicables
o Estructura d’entramat d’acer
o Cobertura de policarbonat amb cel·lular

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les claraboies i lluernes s’han de netejar amb assiduïtat, ja que en cas d’embrutar-se redueixen
considerablement la quantitat de llum que deixen passar.

Per la seva situació dins l’edifici, han d’extremar-se les mesures de seguretat en el moment de
netejar-les per tal d’evitar accidents. 



OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Comprovació de l’estat dels mecanismes de tancament i de maniobra de les
lluernes i claraboies practicables. Es repararan si s'escau.

Cada 5 anys Inspecció  de  l’estructura,  dels  ancoratges  i  les  fixacions  de  les  lluernes  i
claraboies.

Cada 5 anys Inspecció de la lluerna feta de policarbonat cel·lular i dels seus elements de
fixació.

Cada 5 anys Inspecció de tots els segellats de les lluernes i claraboies.

Cada 6 mesos Neteja de les lluernes i claraboies.

A renovar

Cada 3 anys Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les lluernes i
claraboies.

3. AÏLLAMENT TÈRMIC DE COBERTA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Aïllament format amb material aïllant adossat
o Material aïllant en forma de làmines
o El material aïllant és de polietilè de expandit
o El gruix de l'aïllament del la coberta és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Si  l’aïllament  tèrmic  es  mulla,  perd  la  seva  efectivitat.  Per  tant,  s’ha  d’evitar  qualsevol  tipus
d’humitat que el pugui afectar. Igual que succeeix amb les façanes, la manca d’aïllament tèrmic
pot ser la causa de l’existència  d’humitats  de condensació.  Si  n’apareixen consulteu el  vostre
Tècnic de Capçalera. 

TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS

1. ENVANS DE DISTRIBUCIÓ I CEL RASOS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Envans de ceràmica
o Envans de plaques de cartró-guix
o Cels rasos de plaques de guix



o Material aïllant en forma de plaques
o El material aïllant és polietilè expandit
o El gruix de l'aïllament dels envans i cel rasos és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les  modificacions  d’envans  (supressió,  addició,  canvi  de  distribució  o  obertures  de  passos)
necessiten la conformitat del vostre Tècnic de Capçalera.

No és  convenient  fer  regates als  envans per  passar  instal·lacions,  especialment  les  de traçat
horitzontal o inclinat. Si es pengen o es claven objectes als envans, s’ha de procurar no afectar les
instal·lacions encastades.  Abans de perforar un envà és necessari comprovar si passa alguna
conducció per aquest punt.

Les fissures, les esquerdes i les deformacions, els desploms o els abombaments són defectes als
envans de distribució que denuncien, quasi sempre, altres defectes estructurals importants i cal
analitzar-los en profunditat per un tècnic especialitzat. Els danys causats per l’aigua es repararan
immediatament.

El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot resultar
molest.  Generalment,  es  pot  resoldre  el  problema  col·locant  materials  aïllants  o  absorbents
acústics a parets i sostres.

Per altra banda, i com a prevenció, cal evitar sorolls innecessaris. És recomanable evitar sorolls
excessius  a  partir  de  les  deu  de  la  nit  (jocs  infantils,  televisió,  etc.).  Els  electrodomèstics
(aspiradors, rentadores, etc.) també poden molestar.

Els límits acceptables de soroll a la sala d’estar, a la cuina i al menjador estan en els 45 dB (dB:
decibel,  unitat  de  mesura  del  nivell  d’intensitat  acústica)  de  dia  i  en els  40  dB de nit.  A  les
habitacions són recomanables uns nivells de 40 dB de dia i de 30 dB de nit. Als espais comuns de
l’edifici es poden arribar als 50 dB.

Heu de consultar al vostre Tècnic de Capçalera la solució més adequada. 

Si es desitja penjar objectes als envans ceràmics s’utilitzaran tacs i cargols. 

Per penjar objectes a les plaques de cartró-guix es precisen tacs especials o tenir feta la previsió a
l’interior de l’envà. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció dels envans de ceràmica.

Cada 10 anys Inspecció dels envans de plaques de cartró-guix.

Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos.

2. REVESTIMENTS  VERTICALS I HORITZONTALS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o El suport del revestiment vertical està enguixat
o El suport del revestiment vertical està arrebossat
o El suport del revestiment horitzontal està enguixat



o El suport del revestiment horitzontal està arrebossat
o Acabat pintat
o Acabat amb aplacat de ceràmica

INSTRUCCIONS D'ÚS 

ACABATS DE PARETS I SOSTRES

Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada. Solen
estar exposats al desgast per abrasió, fregament i cops.

Són  materials  que  necessiten  més  manteniment  i  han  de  ser  substituïts  amb  una  certa
freqüència. Per aquest motiu, es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats
per corregir desperfectes i en previsió de petites reformes.

Com a norma general s’evitarà el contacte d’elements abrasius amb la superfície del revestiment.
La neteja també s’ha de fer amb productes no abrasius.

Quan s’observin anomalies als revestiments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic de
Capçalera. Els danys causats per l’aigua s’han de reparar immediatament.

Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d’altres defectes dels paraments de suport,
parets, envans o sostres, que poden tenir diversos orígens ja analitzats en d’altres apartats. No
podem actuar sobre el revestiment si prèviament no es determinen les causes del problema.

No s’admetrà la subjecció d’elements pesants en el gruix del revestiment, s’han de subjectar a la
paret de suport o als elements resistents, sempre amb les limitacions de càrrega que imposin les
normes. 

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix. 

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles amb la
calç o el ciment del suport. 

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix. 

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles amb la
calç o el ciment del suport. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Control de l’aparició d’anomalies com ara fissures, esquerdes i moviments o
trencaments als revestiments verticals i horitzontals.

Cada 6 mesos Neteja dels aplacats de ceràmica.

A renovar

Cada 5 anys Repintat dels paraments interiors.

3. PAVIMENTS, SÒCOLS I GRAONS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Paviments, sòcols i graons de ceràmica esmaltada
o Paviments, sòcols i graons de gres natural o esmaltat



INSTRUCCIONS D'ÚS 

Els  paviments,  com  tots  els  elements  constructius,  tenen  una  durada  limitada  i,  com  els
revestiments interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasió, fregament i cops. Són
materials  que  necessiten  un  bon  manteniment  i  una  bona  neteja  i  que,  segons  les
característiques, han de substituir-se amb una certa freqüència.

Com a  norma  general,  s’evitarà  el  contacte  amb elements  abrasius.  El  mercat  ofereix  molts
productes de neteja que permeten a l’usuari mantenir els paviments amb eficàcia i economia.
L’aigua és un element habitual en la neteja de paviments, però s’ha d’utilitzar amb prudència ja
que alguns materials, com per exemple la fusta, es degraden més fàcilment amb la humitat,  i
d’altres materials ni tan sols l’admeten. Els productes abrasius com el lleixiu, els àcids o l’amoníac,
s’han d’utilitzar amb prudència, ja que són capaços de decolorar i destruir molts dels materials de
paviment.

Els  productes  que  incorporen  abrillantadors  no  són  recomanables  ja  que  poden  augmentar
l’adherència de la pols.

Les peces despreses o trencades han de substituir-se ràpidament per tal d’evitar que s’afectin les
peces contigües.

Es  recomana conservar  una  certa  quantitat  dels  materials  utilitzats  als  paviments  per  tal  de
corregir futurs desperfectes i en previsió de petites reformes.

Quan s’observin  anomalies  als  paviments  no imputables  a l’ús,  consulteu al  vostre Tècnic  de
Capçalera.

Els danys causats per l’aigua es repararan sempre el més ràpidament possible. En ocasions els
defectes als paviments són conseqüència d’altres defectes dels sostres o de les soleres de suport,
que poden tenir altres causes, ja analitzades en d’altres apartats. 

Les peces ceràmiques esmaltades només necessiten una neteja  freqüent,  s’escombraran i  es
fregaran. S’utilitzaran sabons neutres o detergents líquids. No s’utilitzaran àcids forts.  La seva
resistència  superficial  és  variada,  per  tant  han  d’adequar-se  als  usos  establerts.  Els  cops
contundents poden trencar-les o escrostonar-les. 

Els  materials  ceràmics  de  gres  exigeixen  un  treball  de  manteniment  bastant  reduït,  no  són
atacats pels productes químics normals. La seva resistència superficial és variada, per tant han
d’adequar-se als usos establerts. Els cops contundents poden trencar-los o escrostonar-los. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

4. PORTES I BARANES INTERIORS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Les portes tenen bastiments de fusta
o Portes de fusta aplacada
o Portes de vidre
o Acabat de les portes lacat
o Acabat de les portes envernissat
o Ferramentes de llautó
o Ferramentes d’alumini
o Baranes de perfils d’acer

INSTRUCCIONS D'ÚS 



Si s’aprecien defectes de funcionament als panys és convenient comprovar-ne l’estat i substituir-
los si és el cas. La reparació del pany, si la porta queda tancada, pot obligar a trencar la porta o el
bastiment. 

Els  vidres es  netejaran amb aigua sabonosa,  preferentment  tèbia,  i  s’assecaran.  No s’han de
fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria. 

L’acer inoxidable s’ha de netejar amb detergents no alcalins i  aigua calenta. S’ha d’utilitzar un
drap suau o una esponja. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments
que s’hagin produït. Reparació si s'escau.

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments
que s’hagin produït. Reparació si s'escau.

Cada 5 anys Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors.

Cada mes Neteja de les portes interiors.

Cada mes Neteja de les portes interiors.

Cada mes Neteja de les baranes interiors.

Cada 6 mesos Abrillantat del llautó dels ferratges amb productes especials.

A renovar

Cada 10 anys Renovació dels acabats lacats de les portes.

Cada 10 anys Renovació dels acabats envernissats de les portes.

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT

1. XARXA D'EVACUACIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Baixants d’aigües residuals de PVC
o Claveguerons de PVC
o Pericons de PVC



INSTRUCCIONS D'ÚS 

La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i conductes de desguàs dels aparells
de cada planta i d’alguns recintes de l’edifici, que connecten amb la xarxa de sanejament vertical
(baixants) i amb els claveguerons, pericons, col·lectors, etc., fins a la xarxa municipal o un altre
sistema autoritzat.

Avui dia, a la majoria d'edificis, hi ha una sola xarxa de sanejament per evacuar conjuntament les
aigües fecals o negres i les aigües pluvials. La tendència és separar la xarxa d'aigües pluvials, per
una part, i la xarxa d'aigües negres, per l'altra. Si es diversifiquen les xarxes dels municipis es
produiran estalvis importants en depuració d'aigües.

A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits. Es
pot aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització adequada i en uns hàbits
higiènics correctes per part dels usuaris.

La xarxa d'evacuació d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador de deixalles.
No  s’hi  poden  llençar  plàstics,  cotó,  gomes,  compreses,  fulles  d'afaitar,  bastonets,  etc.  Les
substàncies i  els elements anteriors, per si mateixos o combinats, poden taponar o, fins i  tot,
destruir  per procediments físics o reaccions químiques les conduccions i/o els seus elements,
produint-se vessaments pudents com ara fuites, taques, etc.

S'han de revisar amb freqüència els sifons de les buneres i comprovar que no els falti aigua, per
tal d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior.

Per  desembussar  els  conductes  no  es  poden  utilitzar  àcids  o  productes  que  perjudiquin  els
desguassos. S'utilitzaran sempre detergents biodegradables per tal d'evitar la creació d'escumes
que  petrifiquin  dins  dels  sifons  i  dels  pericons  de  l'edifici.  Tampoc  s'abocaran  aigües  que
continguin  olis,  colorants  permanents  o  substàncies  tòxiques.  Com  a  exemple,  un  litre  d'oli
mineral contamina 10.000 litres d'aigua.

Qualsevol  modificació  a  la  instal·lació  o  a  les  condicions  d'ús  que  puguin  alterar  el  normal
funcionament  serà  feta  mitjançant  un  estudi  previ  i  sota  la  direcció  del  vostre  Tècnic  de
Capçalera.

Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Comprovació de l'existència d'aigua als sifons dels aparells sanitaris.

Cada 5 anys Inspecció de l'estat dels baixants.

Cada 5 anys Inspecció dels claveguerons.

Cada 6 mesos Neteja  de  buneres  i  sifons  de  la  xarxa  de  sanejament  i  comprovació  de
l'existència d'aigua al sifó.

Cada 3 anys Neteja  dels  pericons  a peu de baixant,  els  pericons  de pas i  els  pericons
sifònics.

2. XARXA D'AIGUA SANITÀRIA



DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Hi ha bateria de comptadors
o Muntants de coure
o Les canonades són encastades

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Responsabilitats

El manteniment de la instal·lació a partir  del comptador (no només des de la clau de pas de
l'habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. El manteniment de les instal·lacions situades
entre la clau de pas de l'edifici  i  els  comptadors correspon al  propietari  de l'immoble  o a la
Comunitat de Propietaris.

La  cambra de comptadors  serà accessible  només per  al  porter  o vigilant  i  el  personal  de  la
companyia subministradora o de manteniment. Cal vigilar que les reixes de ventilació no estiguin
obstruïdes, així com també l’accés a la cambra.

Precaucions

Es recomana tancar la clau de pas de l'habitatge en cas d'absència prolongada. Si l'absència ha
estat molt llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de pas.

Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions,  els accessoris  o els equips es
repararan immediatament.

Totes les canalitzacions metàl·liques es connectaran a la xarxa de posada a terra. És prohibit
d’utilitzar les canonades com a elements de contacte de les instal·lacions elèctriques amb el terra.

Per desembussar canonades, no s’han d’utilitzar objectes punyents que puguin perforar-les.

En cas de baixes temperatures, s’ha de deixar córrer l’aigua per les canonades per tal d’evitar que
es geli l’aigua al seu interior.

El  correcte  funcionament  de  la  xarxa  d’aigua  calenta  és  un  dels  factors  que  influeixen  més
decididament en l’estalvi d’energia, per aquest motiu ha de ser objecte d’una atenció més gran
per obtenir un rendiment energètic òptim.

A la revisió general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i la senyalització de la xarxa d’aigua,
l’estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de les claus de pas i vàlvules, i cal
verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa. 

En cas de reparació, a les canonades no es pot empalmar l’acer galvanitzat amb el coure, ja que
es produeixen problemes de corrosió dels tubs. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas.

Cada 2 anys Revisió del comptador d’aigua.

Cada 2 anys Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària. Reparació si és necessari.

Cada 5 anys Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa d'aigua.



Cada 20 anys Neteja dels sediments i incrustacions de l’interior de les conduccions.

3. XARXA D'ELECTRICITAT

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o El grau d’electrificació per edificis d'habitatges segons el REBT és mitjà
o Disposa de xarxa de terra
o La càrrega total de la instal·lació és : 150 Kw
o La potència contractada per a cada habitatge és : 7.5 W
o La potència contractada pel garatge és : 3 W
o La potència contractada pel local és : 8 W
o La potència contractada pels serveis generals és : 2 W

INSTRUCCIONS D'ÚS 

La  instal·lació  elèctrica  està  formada  pel  comptador,  per  la  derivació  individual,  pel  quadre
general de comandament i  protecció i pels circuits de distribució interior.  Al mateix temps, el
quadre  general  de  comandament  i  protecció  està  format  per  un  interruptor  de  control  de
potència (ICP), un interruptor diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics (PIA).

L’ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de companyia. L’ICP
desconnecta la instal·lació quan la potència consumida és superior a la contractada o bé quan es
produeix un curtcircuit (contacte directe entre dos fils conductors) i el PIA del seu circuit no es
dispara prèviament.

L’interruptor diferencial (ID) protegeix contra les fuites accidentals de corrent com, per exemple,
les que es produeixen quan es toca amb el dit un endoll o quan un fil elèctric toca una canonada
d’aigua o la carcassa de la rentadora. L’interruptor diferencial (ID) és indispensable per tal d’evitar
accidents. Sempre que es produeix una fuita salta l’interruptor.

Cada circuit  de distribució interior té assignat un PIA que salta quan el consum del circuit  és
superior al previst. Aquest interruptor protegeix contra els curtcircuits i les sobrecàrregues.

Responsabilitats

El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador (i no només des del quadre
general d’entrada a l’habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris.

El manteniment de la instal·lació entre la caixa general de protecció i els comptadors correspon al
propietari  de  l’immoble  o  a  la  Comunitat  de  Propietaris.  Tot  i  que  la  instal·lació  elèctrica  té
desgasts  molt  petits,  difícils  d’apreciar,  és  convenient  fer  revisions  periòdiques  per  tal  de
comprovar el bon funcionament dels mecanismes i l’estat del cablejat, de les connexions i  de
l’aïllament. A la revisió general de la instal·lació elèctrica s’ha de verificar la canalització de les
derivacions individuals comprovant l’estat dels conductes, fixacions, aïllament i tapes de registre, i
verificar l’absència d’humitat.

La cambra de comptadors  serà accessible només per  al  porter  o vigilant,  i  el  personal  de la
companyia subministradora o de manteniment.  S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no
estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra.

Precaucions

Les  instal·lacions  elèctriques  s’han  d’utilitzar  amb  precaució  pel  perill  que  comporten.  Està
prohibit manipular els circuits i els quadres generals, aquestes operacions han de ser efectuades
exclusivament per personal especialista.



No  s’ha  de  permetre  als  nens  manipular  els  aparells  elèctrics  quan  estiguin  endollats  i,  en
general,  s’ha d’evitar manipular-los amb les mans humides.  S’ha de tenir  especial cura en les
instal·lacions de banys i cuines (locals humits).

No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos aparells
que, en conjunt,  tinguin una potència superior.  Si s’aprecia un escalfament dels cables o dels
endolls connectats a un determinat punt, s’han de desconnectar. És símptoma que la instal·lació
està sobrecarregada o no està preparada per tal de rebre l’aparell. Les clavilles dels endolls han
d’estar  ben cargolades per  tal  d’evitar  que facin  espurnes.  Les  connexions  dolentes  originen
escalfaments que poden generar un incendi.

És recomanable tancar l’interruptor de control de potència (ICP) de l’habitatge en cas d’absència
prolongada. Si es deixa el frigorífic en funcionament, no és possible desconnectar l’interruptor de
control de potència, però sí tancar els petits interruptors automàtics d’altres circuits.

Periòdicament,  és  recomanable  prémer  el  botó  de  prova  del  diferencial  (ID),  el  qual  ha  de
desconnectar tota la instal·lació.  Si no la desconnecta,  el  quadre no ofereix protecció i  caldrà
avisar l’instal·lador.

Per netejar els llums i les plaques dels mecanismes elèctrics s’ha de desconnectar la instal·lació
elèctrica. S’han de netejar amb un drap lleugerament humit amb aigua i detergent. L’electricitat
es connectarà un cop s’hagin assecat les plaques. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 2 anys Comprovació de les connexions de la xarxa de presa de terra i mesura de la
seva resistència

Cada 4 anys Revisió general de la xarxa d'electricitat.

4. XEMENEIES, EXTRACTORS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Xemeneies i conductes de ventilació d’obra de fàbrica
o Xemeneies i conductes de ventilació metàl·lics
o La ventilació és estàtica
o El barret de ventilació és estàtic

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Una bona ventilació és necessària a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges han de
ventilar-se  periòdicament  per  tal  d’evitar  humitats  de  condensació.  La  ventilació  s’ha  de  fer
preferentment a hores de sol, durant 20 o 30 minuts. És millor ventilar els dormitoris a primera
hora del matí. Hi ha estances que per les seves característiques necessiten més ventilació que
altres, com és el cas de les cuines i els banys. Per aquest motiu, en ocasions la ventilació es fa per
mitjà de conductes, i en ocasions s’utilitzen extractors per millorar-la. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT



A inspeccionar

Cada 2 anys Inspecció de les xemeneies d'evacuació de fums.

Cada 4 anys Comprovar el correcte funcionament de les columnes de ventilació.

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació.

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació.

5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Telefonia bàsica
o Antena col·lectiva de TV/FM i xarxa coaxial
o Antena parabòlica
o Porter electrònic

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús

El propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris són els responsables del manteniment
de la part  de la infrastructura comuna,  entesa com a canalitzacions,  compresa entre el  punt
d'entrada general  de la xarxa o l'immoble  i  el  registre d'accés d'usuari,  així  com adoptar  les
mesures  necessàries  per  evitar  l'accés  no  autoritzat  i  la  manipulació  incorrecta  de  la
infrastructura.

Així mateix, el propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris i l'instal·lador responsable de
les  actuacions  sobre  l'equipament  d'accés  al  servei  de  telecomunicacions  per  cable  han  de
facilitar a la Direcció General de Radiodifusió i  Televisió la realització de les instal·lacions que
aquesta efectuï i, amb aquesta finalitat permetran l'accés a les instal·lacions i a la documentació
que els sigui requerida. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada any Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior.

Cada any Inspecció de l’estat de l’antena de TV.

Cada any Inspecció de la instal·lació del porter electrònic.

Cada 2 anys Revisió general de la xarxa de telecomunicacions

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena col·lectiva de TV/FM.



Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena parabòlica de TV.

EQUIPAMENTS

1. APARELLS ELEVADORS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Maquinària de l’ascensor hidràulica
o La càrrega màxima admissible a l'ascensor és de 650 kg
o L'ascensor dóna servei a 3 plantes
o El nombre màxim de persones permès a l'ascensor és de 4
o Nombre d'ascensors de l'edifici :1

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Responsabilitats

Algú s’ha de fer responsable del funcionament de la instal·lació. Normalment és el president de la
Comunitat de Propietaris o el conserge.

El  manteniment de la instal·lació d’ascensors s’ha d’encarregar a una empresa especialitzada,
mitjançant  un  contracte.  Aquesta  empresa  enregistrarà  les  dates  de  visita,  el  resultat  de  les
inspeccions i les incidències en un Llibre de Registre de Revisions, el qual romandrà en poder del
responsable de la instal·lació.

La  cambra  de  màquines  serà  accessible  només  per  al  porter  o  vigilant,  i  el  personal  de
manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com tampoc
l’accés a la cambra.

Precaucions

Els ascensors no poden ser utilitzats per nens que no vagin acompanyats de persones adultes.

L’ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre màxim de persones (indicats a la cabina i a
l’apartat anterior). Aquesta limitació s’ha de respectar per tal d’evitar accidents. Els ascensors no
es poden utilitzar com a muntacàrregues.

Si  s’observa  qualsevol  anomalia  (les  portes  s’obren  en  mig  del  recorregut,  l’ascensor  s’atura
quedant desnivellat respecte al replà, hi ha interruptors que no funcionen, etc.) s’haurà d’aturar
el servei i avisar a l’empresa de manteniment.

Si l’ascensor es queda sense electricitat, no s’ha d’intentar sortir de la cabina. S’ha d’esperar que
es restableixi el subministrament d’electricitat o que la cabina es remunti manualment fins un
replà. 

Com a mínim la documentació que ha tenir l'ascensor ha d'incloure un manual d'instruccions que
tingui plànols i esquemes necessaris per a l'ús i el manteniment, la inspecció, les reparacions, les
revisions periòdiques i les operacions d'emergència. 

L'ascensor tindrà un manual d'instruccions exclusius per els següents components de seguretat:

- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans

- Dispositius per a prevenir la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats

- Dispositius per la limitació de la velocitat



- Components de seguretat sobre gats dels circuits hidràulics de potència quan s'utilitzen com a
dispositius de prevenció de caiguda

-  Dispositius  elèctrics  de  seguretat  en  forma   d'interruptors  de  seguretat  que  contenen
components electrònics. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

2. CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de calefacció
o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de producció d'aigua calenta

sanitària
o Les unitats terminals són radiadors són d'alumini
o L'energia utilitzada per la climatització és elèctrica

INSTRUCCIONS D'ÚS 

S’han de llegir i seguir les instruccions de la instal·lació abans de posar-la en funcionament per
primera vegada.

El correcte funcionament de la instal·lació és un dels factors que influeixen més decisivament en
l’estalvi d’energia, per tant s'ha de mantenir amb cura per obtenir un rendiment òptim. 

Si els radiadors disposen de purgadors individuals s’ha de treure l’aire que pugui haver entrat
dins de la instal·lació. Els radiadors que contenen aire no escalfen, i aquest mateix aire permet
que s’oxidin i es facin malbé més ràpidament. Tampoc deixi mai sense aigua la instal·lació, tot i
que no funcioni. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Revisió del sistema de preparació d'ACS segons ITE 08 (Ob.)

Cada any Purgat del circuit de radiadors d’aigua per treure l’aire interior abans de l’inici
de temporada.

3. INSTAL·LACIONS DE  PROTECCIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Disposa de xarxa d’enllumenat d’emergència
o Extintors manuals de pols seca

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Aquestes instal·lacions són de prevenció i no s’utilitzen durant la vida normal de l’edifici, però la
seva  manca  d’ús  pot  afavorir  les  avaries,  per  tant  és  necessari  seguir  les  instruccions  de
manteniment periòdic correctament.



En cas de dur a terme proves de funcionament o simulacres d’emergència, s’haurà de comunicar
amb l’antelació necessària als usuaris de l’edifici per tal d’evitar situacions de pànic.

Segons el tipus d’edifici, és necessari disposar d’un pla d’emergència, que ha d’estar aprovat per
les autoritats competents. És recomanable que tots els usuaris de l’edifici coneguin l’existència
dels elements de protecció de què es disposa i les instruccions per al seu ús correcte. 

És  convenient  concertar  un  contracte  de  manteniment  amb  una  empresa  especialitzada  del
sector. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 3 mesos Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips extintors i
del bon estat dels precintes.

Cada 3 mesos Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors.

Cada any Comprovació de l'estat de càrrega (pes i  pressió) dels extintors i dels seus
accessoris.

Cada any Inspecció general de totes les instal·lacions de protecció.

Cada  5 anys Prova de pressió dels extintors segons la MIE-AP5.

Cada mes Neteja de l’enllumenat d’emergència.

A renovar

Cada  20 anys Substitució dels extintors.

LES EMERGÈNCIES

En cas d’emergència actuar correctament amb rapidesa i eficàcia, en molts casos pot evitar-nos
accidents i perills innecessaris o evitar un incendi.

PER PREVENIR ELS INCENDIS

- Eviti guardar dins de casa matèries inflamables o explosives (benzina, petards, dissolvents).

- Netegi el sutge de la xemeneia periòdicament perquè és molt inflamable.

- No apropi productes inflamables al foc. Tampoc no els utilitzi per encendre’l (alcohol, benzina).

- No faci bricolatge amb l’electricitat. Pot provocar sobreescalfaments o curtcircuits i incendis.

- Eviti fumar cigarrets al llit, ja que en cas de sobrevenir la son pot provocar un incendi.

- Ha de disposar sempre d’un extintor a casa, adequat al tipus de foc que es pugui produir.



- Desconnecti els aparells elèctrics i l’antena de televisió en cas de tempesta.

 ACTUAR BÉ EN CAS D’INCENDI

- Avisi ràpidament els ocupants de la casa i telefoni als bombers.

- Tanqui totes les portes i finestres que pugui per separar-se del foc i evitar corrents d’aire. Mulli-
les i tapi les entrades de fum amb roba o tovalloles mullades.

- Si hi ha instal·lació de gas, tanqui la clau de pas immediatament, i si hi ha alguna bombona de
gas butà, allunyi-la dels focs de l’incendi.

- Si s’ha d’evacuar la casa faci-ho sempre escales avall. No agafi mai l’ascensor. Si el pas està tallat
busqui una finestra i demani auxili.  No salti ni es despengi per baixants o amb llençols per la
façana.

- Excepte en els casos en els que sigui impossible sortir, la evacuació s'ha de fer sempre en sentit
descendent.

- Abans d’obrir una porta, l’ha de tocar amb la mà. Si està calenta no l’obri. Si la sortida passa per
llocs amb fum, s’ha d’ajupir, ja que a les zones baixes hi ha més oxigen.

ACTUAR EN CAS DE FUITA DE GAS 

- Si es detecta una fuita de gas, tanqui immediatament la clau de pas. Cal ventilar l'espai, evitar
encendre llumins, prémer timbres elèctrics, evitar les centelles, i sobretot avisar immediatament
a l'empresa subministradora de gas o al servei d'urgències de la companyia.

- Sobretot cal evitar encendre o apagar el llum, ja  que es poden produir centelles.

ACTUAR CORRECTAMENT EN ALTRES EMERGÈNCIES

- Grans nevades. No llenci la neu de la coberta al carrer. Desfaci-la amb sal o potassa.

- Forts vents. Després del temporal, revisi la coberta per veure si hi ha teules o peces despreses
amb perill de caiguda.

- Si cau un llamp. Quan acabi la tempesta revisi el parallamps i comprovi les connexions.

- Inundacions. Ocupi les parts altes de la casa i desconnecti el quadre elèctric. No freni el pas de
l’aigua amb barreres i parapets.



PRESSUPOST  



1.1 U Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles, de fins a 3 m2, amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament. Inclou la retirada dels ganxos de suport situat a façana.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
141 141,000110x128

2 2,00090x128
25 25,000110x220

5 5,000200x128
28 28,00050x128

8 8,000110x93
2 2,000165x128

211,000 211,000

Total u  ......: 211,000

1.2 M Demolició d'escopidor de pedra natural situat entre els brancals del buit cobrint els ampits, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
141 1,100 155,100110x128

2 0,900 1,80090x128
25 1,100 27,500110x220

5 2,000 10,000200x128
28 0,500 14,00050x128

8 1,100 8,800110x93
2 1,650 3,300165x128

220,500 220,500

Total m  ......: 220,500

1.3 U Desplaçament de les instal.lacions de façana de manera provisional, sense malmetre el cablejat,
caixes, lluminàries, equips climatització, etc, per a posterior reubicació un cop acabada la
intervenció en façana.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000edifici

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.4 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de suport salvant el gruix del SATE, formades per
marc de tubular 50x50x3mm ancorat a 12cm de la façana per poder suportar el pes de les
mallorquines, acabat galvanitzat en calent, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a
3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Colꞏlocació i
fixació provisional de la bigueta. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

Uts. Llargada Amplada kg/m Parcial Subtotal
estructura auxiliar suport persianes
mallorquines 50x50x3mm

141 4,760 4,180 2.805,449110x128
2 4,360 4,180 36,45090x128

25 6,600 4,180 689,700110x220
5 6,560 4,180 137,104200x128

28 3,560 4,180 416,66250x128
8 4,060 4,180 135,766110x93
2 5,860 4,180 48,990165x128

4.270,121 4.270,121

Total kg  ......: 4.270,121

1.5 M2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de
revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 120 mm de gruix, de 60 kPa de
tensió a la compressió, de 3,1 m2ꞏK/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte,
fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment
amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment amb color a escollir, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, colꞏlocat manualment i acabat llis, amb part
proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 REHABILITACIÓ ENERGÈTICA CASA DELS MESTRES
Nº U Descripció Amidament

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA CASA DELS MESTRES Pàgina 1



59,000 12,000 708,000façana SO
73,000 12,000 876,000façana NE
19,500 12,000 234,000façana SE
19,500 12,000 234,000façana NO

2.052,000 2.052,000

Total m2  ......: 2.052,000

1.6 M Escopidor de calcària Capri o similar, en peces de fins a 1100 mm de longitud, de 350 a 450 mm
d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró, cara i cantell recte polit i grava adherida a la superfície
en la seva cara inferior, encastat en els brancals; rebut amb morter de ciment, industrial, amb
additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes
especial per a pedra natural.
Inclou: Preparació de les trobades laterals. Replanteig de les peces. Tall de les peces.
Preparació i regularització del suport. Colꞏlocació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i
neteja.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
141 1,100 155,100110x128

2 0,900 1,80090x128
25 1,100 27,500110x220

5 2,000 10,000200x128
28 0,500 14,00050x128

8 1,100 8,800110x93
2 1,650 3,300165x128

220,500 220,500

Total m  ......: 220,500

1.7 U Col.locació de persiana de llibret acopiada ancorada a suport de perfil metàl.lic deixat en
previsió. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús grapes de fixació, segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Totalment
muntada. Inclou la col.locació dels ganxos que permeten sostenir les fulles un cop obertes.
Inclou: Colꞏlocació i fixació del bastiment. Colꞏlocació i fixació dels elements de penjar.
Colꞏlocació de la fulla.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
141 141,000110x128

2 2,00090x128
25 25,000110x220

5 5,000200x128
28 28,00050x128

8 8,000110x93
2 2,000165x128

211,000 211,000

Total u  ......: 211,000

1.8 M2 Revestiment decoratiu de paraments exterior amb planxa d'alumini lacat estàndard, de 1 mm
d'espessor, tallada a mida, fixada amb cargols d'acer galvanitzat a una estructura metàlꞏlica
tipus omega, de màxim 2cm de gruix, ancorada al parament vertical cada 600 mm, amb
ancoratges mecànics amb tac de niló i cargol d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament. Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i
preparació del revestiment. Colꞏlocació i fixació del revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
brancals finestres i balconeres

141 3,700 521,700110x128
2 3,500 7,00090x128

25 5,500 137,500110x220
5 4,600 23,000200x128

28 3,100 86,80050x128
8 3,000 24,000110x93
2 4,250 8,500165x128

808,500 808,500

Total m2  ......: 808,500

Pressupost parcial nº 1 REHABILITACIÓ ENERGÈTICA CASA DELS MESTRES
Nº U Descripció Amidament
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1.9 M2 Aïllament tèrmic per l'exterior en façana per a sistemes ETICS, format per panell rígid de
poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, de superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de color
blanc, de 20 mm d'espessor, amb resistència a l'envelliment i permeable al vapor d'aigua,
resistència tèrmica 0,79 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK), colꞏlocat a topall i fixat amb
morter adhesiu i fixacions mecàniques.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació de
l'adhesiu. Colꞏlocació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Resolució de punts singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
brancals finestres i balconeres

141 3,700 521,700110x128
2 3,500 7,00090x128

25 5,500 137,500110x220
5 4,600 23,000200x128

28 3,100 86,80050x128
8 3,000 24,000110x93
2 4,250 8,500165x128

808,500 808,500

Total m2  ......: 808,500

1.10 U Recol.locació de les instal.lacions de façana retirades de manera provisional, a la façana
rehabilitada sense malmetre el cablejat, caixes, lluminàries, equips climatització, etc.
Inclou la reposició del material necessari malmès durant l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000edifici

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 REHABILITACIÓ ENERGÈTICA CASA DELS MESTRES
Nº U Descripció Amidament
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2.1 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instalꞏlació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000contenidors

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000contenidors

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 2 GESTIÓ DE RESIDUS
Nº U Descripció Amidament
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3.1 Pa Partida alçada de despeses de seguretat i salut a l'obra.

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA
Nº U Descripció Amidament
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1.1 P214A-4RRR u Desmuntatge de persiana de llibret de
dues fulles, de fins a 3 m2, amb mitjans
manuals i aplec per a posterior
aprofitament. Inclou la retirada dels
ganxos de suport situat a façana. 211,000 22,11 4.665,21

1.2 DHE100 m Demolició d'escopidor de pedra natural
situat entre els brancals del buit cobrint
els ampits, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor. 220,500 8,54 1.883,07

1.3 FLLSNNE u Desplaçament de les instal.lacions de
façana de manera provisional, sense
malmetre el cablejat, caixes, lluminàries,
equips climatització, etc, per a posterior
reubicació un cop acabada la intervenció
en façana. 1,000 1.486,00 1.486,00

1.4 EAU010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en
estructura de suport salvant el gruix del
SATE, formades per marc de tubular
50x50x3mm ancorat a 12cm de la
façana per poder suportar el pes de les
mallorquines, acabat galvanitzat en
calent, amb unions soldades en obra, a
una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Colꞏlocació i fixació provisional de la
bigueta. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions soldades. 4.270,121 4,18 17.849,11

1.5 P7CE0-4JBL m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior
(SATE) amb aïllament exterior per a
suport de revestiment prim, amb planxa
de poliestirè expandit (EPS), de 120 mm
de gruix, de 60 kPa de tensió a la
compressió, de 3,1 m2ꞏK/W de
resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte, fixada mecànicament amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) i
tac i suport de niló, i revestida amb
morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un
pes mínim de 160 g/m2 embeguda,
acabat exteriorment amb arrebossat
amb morter monocapa (OC) de ciment
amb color a escollir, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, colꞏlocat manualment i acabat llis,
amb part proporcional de protecció
d'aresta amb cantonera d'alumini de 5
mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament. No inclou la
preparació del suport. B2+R3 segons
CTE/DB-HS 2.052,000 57,22 117.415,44
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1.6 HRN060 m Escopidor de calcària Capri o similar, en
peces de fins a 1100 mm de longitud, de
350 a 450 mm d'amplada i 20 mm de
gruix, amb goteró, cara i cantell recte
polit i grava adherida a la superfície en la
seva cara inferior, encastat en els
brancals; rebut amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i
rejuntat entre peces i de les unions amb
els murs amb morter de juntes especial
per a pedra natural.
Inclou: Preparació de les trobades
laterals. Replanteig de les peces. Tall de
les peces. Preparació i regularització del
suport. Colꞏlocació, aplomat, anivellació i
alineació. Rejuntat i neteja. 220,500 35,83 7.900,52

1.7 LSV020 u Col.locació de persiana de llibret
acopiada ancorada a suport de perfil
metàl.lic deixat en previsió. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura,
cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús grapes de
fixació, segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra i
ajust final a l'obra. Totalment muntada.
Inclou la col.locació dels ganxos que
permeten sostenir les fulles un cop
obertes.
Inclou: Colꞏlocació i fixació del
bastiment. Colꞏlocació i fixació dels
elements de penjar. Colꞏlocació de la
fulla. 211,000 55,16 11.638,76

1.8 RDE020 m2 Revestiment decoratiu de paraments
exterior amb planxa d'alumini lacat
estàndard, de 1 mm d'espessor, tallada
a mida, fixada amb cargols d'acer
galvanitzat a una estructura metàlꞏlica
tipus omega, de màxim 2cm de gruix,
ancorada al parament vertical cada 600
mm, amb ancoratges mecànics amb tac
de niló i cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície a revestir. Replanteig de
juntes, forats i punts de trobada.
Replanteig dels perfils sobre el
parament. Fixació dels perfils sobre el
parament. Tall i preparació del
revestiment. Colꞏlocació i fixació del
revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície. 808,500 39,03 31.555,76

1.9 NAS010 m2 Aïllament tèrmic per l'exterior en façana
per a sistemes ETICS, format per panell
rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, de superfície llisa i
mecanitzat lateral recte, de color blanc,
de 20 mm d'espessor, amb resistència a
l'envelliment i permeable al vapor
d'aigua, resistència tèrmica 0,79 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK),
colꞏlocat a topall i fixat amb morter
adhesiu i fixacions mecàniques.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Aplicació de l'adhesiu.
Colꞏlocació de l'aïllament. Fixació de
l'aïllament. Resolució de punts singulars. 808,500 11,30 9.136,05
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1.10 FLLSNN1 u Recol.locació de les instal.lacions de
façana retirades de manera provisional,
a la façana rehabilitada sense malmetre
el cablejat, caixes, lluminàries, equips
climatització, etc.
Inclou la reposició del material necessari
malmès durant l'obra. 1,000 2.476,68 2.476,68

Total pressupost parcial nº 1 REHABILITACIÓ ENERGÈTICA CASA DELS MESTRES : 206.006,60
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2.1 GRA010 u Transport de residus inertes de maons,
teules i materials ceràmics, produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instalꞏlació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 2,000 95,81 191,62

2.2 GRB010 u Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inertes
de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. 2,000 47,28 94,56

Total pressupost parcial nº 2 GESTIÓ DE RESIDUS : 286,18
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3.1 LFSLLLLS PA Partida alçada de despeses de seguretat
i salut a l'obra. 1,000 4.635,00 4.635,00

Total pressupost parcial nº 3 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA : 4.635,00
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Pressupost d'execució material
Import (€)

1 REHABILITACIÓ ENERGÈTICA CASA DELS MESTRES .....................… 206.006,60
2 GESTIÓ DE RESIDUS ..............................................… 286,18
3 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA .....................................… 4.635,00

Total ................… 210.927,78

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS-CENTS DEU MIL NOU-CENTS
VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS.
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Quadre de mà d'obra

1 Ajudant estucador 22,510 410,400 h 9.234,00
2 Manobre 21,170 513,530 h 10.886,43
3 Oficial 1a col·locador 25,360 615,600 h 15.615,72
4 Oficial 1a estucador 25,360 820,800 h 20.807,28
5 Oficial 1a fuster 25,820 94,950 h 2.451,82
6 Oficial 1a muntador 26,210 80,000 h 2.096,80
7 Oficial 1a paleta 25,360 61,560 h 1.559,52
8 Oficial 1ª serraller. 24,890 358,561 h 8.925,17
9 Oficial 1ª construcció. 24,500 105,179 h 2.575,45
10 Oficial 1ª muntador d'estructura

metàl·lica. 24,500 153,724 h 3.757,71
11 Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 25,320 93,786 h 2.376,99
12 Ajudant serraller. 21,850 358,561 h 7.836,37
13 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 21,760 81,132 h 1.750,75
14 Ajudant muntador d'aïllaments. 21,750 93,786 h 2.037,42
15 Peó ordinari construcció. 20,460 118,189 h 2.416,68

Import total: 94.328,11

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)
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Quadre de maquinària

1 Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la
recollida de residus inerts de maons, teules
i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, col·locat a obra a
peu de càrrega, inclús servei de lliurament i
lloguer. 91,200 2,000 U 182,40

2 Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts de
maons, teules i materials ceràmics, produïts
a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 45,000 2,000 U 90,00

3 Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica. 3,200 123,834 h 384,31

Import total: 656,71

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)
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Quadre de materials

1 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 120
mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la
compressió, de 3,1 m2·K/W de resistència
tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra 16,150 2.154,600 m2 34.801,92

2 Tac i suport de niló per a fixar materials
aïllants, de 120 mm de gruix com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra 0,550 16.416,000 u 9.028,80

3 Cantonera per a arrebossats i enguixats de
material d'alumini per a arestes de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra 3,040 1.046,520 m 3.180,60

4 Morter de ciment per a ús corrent (GP), de
designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1,
en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra 45,600 26,676 t 1.210,68

5 Morter de ciment monocapa (OC), de
designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1,
per a acabat llis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra 0,130 40.937,400 kg 5.314,68

6 Malla de fibra de vidre revestida de PVC,
de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de
160 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra 1,920 2.565,000 m2 4.924,80

7 Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfils laminats en calent, peces simples,
per aplicacions estructurals, de les sèries
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
platina, acabat galvanitzat en calent.
Treballat i muntat en taller, per a
col·locar amb unions soldades en obra. 2,600 4.270,121 kg 11.102,31

8 Aigua. 1,500 1,323 m³ 2,21
9 Morter de rejuntat per a revestiments,

interiors o exteriors, de pedra natural,
polida o per a polir, compost de ciment,
àrids a força de pols de marbre, pigments
resistents als àlcalis i additius
especials. 1,800 5,733 kg 11,03

10 Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-10 (resistència a compressió 10
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2. 39,950 3,528 t 141,12

11 Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,130 34,815 U 109,72
12 Morter adhesiu per fixació de materials

aïllants. 0,190 3.234,000 kg 614,46
13 Tac d'expansió i clau de polipropilè, amb

cèrcol d'estanquitat, per a fixació
mecànica de panells aïllants. 0,080 4.851,000 U 388,08

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)
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14 Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, de superfície llisa i
mecanitzat lateral recte, de color blanc,
de 20 mm d'espessor, amb resistència a
l'envelliment i permeable al vapor d'aigua,
resistència tèrmica 0,79 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK),
Euroclasse E de reacció al foc. 3,860 848,925 m² 3.274,43

15 Escopidor de calcària Capri, en peces de
fins a 1100 mm de longitud, de 350 a 450 mm
d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró,
cara i cantell recte polit i grava adherida
a la superfície en la seva cara inferior,
segons UNE-EN 771-6. 18,000 231,525 m 4.167,45

16 Kit compost per escaires, tapes de
condensació i sortida d'aigua, i
ferramentes de finestra practicable
d'obertura cap a l'interior de dues fulles. 28,600 211,000 U 6.034,60

17 Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargol
d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat. 0,290 9.702,000 U 2.813,58

18 Planxa d'alumini lacat estàndard, de 1 mm
d'espessor, tallada a mida, per a
revestiment de paraments verticals
interiors. 16,390 848,925 m² 13.914,29

19 Mestra Omega de xapa d'acer galvanitzat,
d'ample 80 mm, segons UNE-EN 14195. 0,990 1.342,110 m 1.325,94

20 Cargol d'acer galvanitzat. 0,020 7.543,305 U 153,62

Import total: 102.514,32

Quadre de materials

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)
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Quadre de preus auxiliars

1 m2 de Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 120 mm de gruix,
de 60 kPa de tensió a la compressió, de 3,1 m2·K/W de
resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte,
fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent
(GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment
per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida
de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0D-0007 h Manobre 21,170 0,150 3,18
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 25,360 0,300 7,61
B7CZ2-0IRC u Tac+suport niló p/fix.mat.aïll.… 0,550 8,000 4,40
B8ZA-0P1S m2 Malla FV+PVC,4x4mm,pes>=160g/m2 1,920 1,250 2,40
B811-1ZYY t Morter ciment GP,CSIII-W2,sacs 45,600 0,013 0,59
B7C26-FGUZ m2 Planxa poliestirè expandit,g=12… 16,150 1,050 16,96
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 10,790 1,500 0,16

Import: 35,300

2 m de Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0D-0007 h Manobre 21,170 0,030 0,64
A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,360 0,060 1,52
B810-0P3P m Cantonera p/arrebossats i engui… 3,040 1,020 3,10
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 2,160 1,500 0,03

Import: 5,290

3 m2 de Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat
manualment i acabat llis
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment,
amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els
criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns
(brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.
Codi U Descripció Preu Quantitat

A01-FEP7 h Ajudant estucador 22,510 0,200 4,50
A0F-000H h Oficial 1a estucador 25,360 0,400 10,14
B884-16IM kg Morter ciment OC,CSIII-W2,p/llis 0,130 19,950 2,59
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 14,640 2,500 0,37

Import: 17,600

Nº Designació Import
(Euros)
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Quadre de preus auxiliars
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Quadre de preus nº 1

1 REHABILITACIÓ ENERGÈTICA CASA
DELS MESTRES

1.1 u Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles,
de fins a 3 m2, amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament. Inclou la retirada dels
ganxos de suport situat a façana. 22,11 VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS

1.2 m Demolició d'escopidor de pedra natural situat
entre els brancals del buit cobrint els ampits, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 8,54 VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.3 u Desplaçament de les instal.lacions de façana de
manera provisional, sense malmetre el cablejat,
caixes, lluminàries, equips climatització, etc, per a
posterior reubicació un cop acabada la intervenció
en façana. 1.486,00 MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS

EUROS

1.4 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de
suport salvant el gruix del SATE, formades per
marc de tubular 50x50x3mm ancorat a 12cm de la
façana per poder suportar el pes de les
mallorquines, acabat galvanitzat en calent, amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Colꞏlocació i fixació
provisional de la bigueta. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades. 4,18 QUATRE EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

1.5 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE)
amb aïllament exterior per a suport de revestiment
prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de
120 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la
compressió, de 3,1 m2ꞏK/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell recte, fixada
mecànicament amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla
de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions
4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat
amb morter monocapa (OC) de ciment amb color a
escollir, de designació CSIII-W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, colꞏlocat manualment i acabat llis,
amb part proporcional de protecció d'aresta amb
cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament. No inclou la preparació del
suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 57,22 CINQUANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.6 m Escopidor de calcària Capri o similar, en peces
de fins a 1100 mm de longitud, de 350 a 450 mm
d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró, cara i
cantell recte polit i grava adherida a la superfície en
la seva cara inferior, encastat en els brancals; rebut
amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions
amb els murs amb morter de juntes especial per a
pedra natural.
Inclou: Preparació de les trobades laterals.
Replanteig de les peces. Tall de les peces.
Preparació i regularització del suport. Colꞏlocació,
aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja. 35,83 TRENTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

1.7 u Col.locació de persiana de llibret acopiada
ancorada a suport de perfil metàl.lic deixat en
previsió. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús grapes de fixació, segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona
neutra i ajust final a l'obra. Totalment muntada.
Inclou la col.locació dels ganxos que permeten
sostenir les fulles un cop obertes.
Inclou: Colꞏlocació i fixació del bastiment.
Colꞏlocació i fixació dels elements de penjar.
Colꞏlocació de la fulla. 55,16 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

SETZE CÈNTIMS

1.8 m2 Revestiment decoratiu de paraments exterior
amb planxa d'alumini lacat estàndard, de 1 mm
d'espessor, tallada a mida, fixada amb cargols
d'acer galvanitzat a una estructura metàlꞏlica tipus
omega, de màxim 2cm de gruix, ancorada al
parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges
mecànics amb tac de niló i cargol d'acer galvanitzat,
de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a
revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament.
Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i
preparació del revestiment. Colꞏlocació i fixació del
revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície. 39,03 TRENTA-NOU EUROS AMB TRES

CÈNTIMS

1.9 m2 Aïllament tèrmic per l'exterior en façana per a
sistemes ETICS, format per panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN 13163, de superfície llisa
i mecanitzat lateral recte, de color blanc, de 20 mm
d'espessor, amb resistència a l'envelliment i
permeable al vapor d'aigua, resistència tèrmica 0,79
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK),
colꞏlocat a topall i fixat amb morter adhesiu i
fixacions mecàniques.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació de
l'adhesiu. Colꞏlocació de l'aïllament. Fixació de
l'aïllament. Resolució de punts singulars. 11,30 ONZE EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS

1.10 u Recol.locació de les instal.lacions de façana
retirades de manera provisional, a la façana
rehabilitada sense malmetre el cablejat, caixes,
lluminàries, equips climatització, etc.
Inclou la reposició del material necessari malmès
durant l'obra. 2.476,68 DOS MIL QUATRE-CENTS

SETANTA-SIS EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

2 GESTIÓ DE RESIDUS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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2.1 u Transport de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport
de residus de construcció a l'abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 95,81 NORANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

2.2 u Cànon d'abocament per lliurament de contenidor
de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic, instalꞏlació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. 47,28 QUARANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS

3 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA
3.1 PA Partida alçada de despeses de seguretat i salut

a l'obra. 4.635,00 QUATRE MIL SIS-CENTS
TRENTA-CINC EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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Quadre de preus nº 2

1 REHABILITACIÓ ENERGÈTICA CASA DELS MESTRES
1.1 u Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles, de fins a 3 m2, amb mitjans manuals i

aplec per a posterior aprofitament. Inclou la retirada dels ganxos de suport situat a façana.

Mà d'obra 21,15
Mitjans auxiliars 0,32
3 % Costos indirectes 0,64

22,11
1.2 m Demolició d'escopidor de pedra natural situat entre els brancals del buit cobrint els

ampits, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Mà d'obra 8,13
Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos indirectes 0,25

8,54
1.3 u Desplaçament de les instal.lacions de façana de manera provisional, sense malmetre el

cablejat, caixes, lluminàries, equips climatització, etc, per a posterior reubicació un cop
acabada la intervenció en façana.

Mà d'obra 1.421,40
Mitjans auxiliars 21,32
3 % Costos indirectes 43,28

1.486,00
1.4 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de suport salvant el gruix del SATE,

formades per marc de tubular 50x50x3mm ancorat a 12cm de la façana per poder suportar
el pes de les mallorquines, acabat galvanitzat en calent, amb unions soldades en obra, a
una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Colꞏlocació i
fixació provisional de la bigueta. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

Mà d'obra 1,29
Maquinària 0,09
Materials 2,60
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,12

4,18
1.5 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de

revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 120 mm de gruix, de 60 kPa
de tensió a la compressió, de 3,1 m2ꞏK/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell
recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló,
i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida
de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat
exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment amb color a escollir, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, colꞏlocat manualment i acabat llis,
amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25
mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS

Mà d'obra 26,51
Materials 28,49
Mitjans auxiliars 0,55
3 % Costos indirectes 1,67

57,22
1.6 m Escopidor de calcària Capri o similar, en peces de fins a 1100 mm de longitud, de 350 a

450 mm d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró, cara i cantell recte polit i grava adherida a
la superfície en la seva cara inferior, encastat en els brancals; rebut amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs
amb morter de juntes especial per a pedra natural.
Inclou: Preparació de les trobades laterals. Replanteig de les peces. Tall de les peces.
Preparació i regularització del suport. Colꞏlocació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i
neteja.

Mà d'obra 14,51
Materials 19,60
Mitjans auxiliars 0,68
3 % Costos indirectes 1,04

35,83

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.7 u Col.locació de persiana de llibret acopiada ancorada a suport de perfil metàl.lic deixat en
previsió. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús grapes de fixació,
segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra.
Totalment muntada. Inclou la col.locació dels ganxos que permeten sostenir les fulles un
cop obertes.
Inclou: Colꞏlocació i fixació del bastiment. Colꞏlocació i fixació dels elements de penjar.
Colꞏlocació de la fulla.

Mà d'obra 23,38
Materials 29,12
Mitjans auxiliars 1,05
3 % Costos indirectes 1,61

55,16
1.8 m2 Revestiment decoratiu de paraments exterior amb planxa d'alumini lacat estàndard, de 1

mm d'espessor, tallada a mida, fixada amb cargols d'acer galvanitzat a una estructura
metàlꞏlica tipus omega, de màxim 2cm de gruix, ancorada al parament vertical cada 600
mm, amb ancoratges mecànics amb tac de niló i cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament. Fixació dels perfils sobre el parament.
Tall i preparació del revestiment. Colꞏlocació i fixació del revestiment. Resolució del
perímetre del revestiment. Neteja de la superfície.

Mà d'obra 14,63
Materials 22,52
Mitjans auxiliars 0,74
3 % Costos indirectes 1,14

39,03
1.9 m2 Aïllament tèrmic per l'exterior en façana per a sistemes ETICS, format per panell rígid de

poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, de superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de
color blanc, de 20 mm d'espessor, amb resistència a l'envelliment i permeable al vapor
d'aigua, resistència tèrmica 0,79 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK), colꞏlocat a
topall i fixat amb morter adhesiu i fixacions mecàniques.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació
de l'adhesiu. Colꞏlocació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Resolució de punts singulars.

Mà d'obra 5,46
Materials 5,29
Mitjans auxiliars 0,22
3 % Costos indirectes 0,33

11,30
1.10 u Recol.locació de les instal.lacions de façana retirades de manera provisional, a la façana

rehabilitada sense malmetre el cablejat, caixes, lluminàries, equips climatització, etc.
Inclou la reposició del material necessari malmès durant l'obra.

Mà d'obra 2.369,00
Mitjans auxiliars 35,54
3 % Costos indirectes 72,14

2.476,68

2 GESTIÓ DE RESIDUS
2.1 u Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de

construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instalꞏlació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

Maquinària 91,20
Mitjans auxiliars 1,82
3 % Costos indirectes 2,79

95,81

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2.2 u Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons,
teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

Maquinària 45,00
Mitjans auxiliars 0,90
3 % Costos indirectes 1,38

47,28

3 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA
3.1 PA Partida alçada de despeses de seguretat i salut a l'obra.

Sense descomposició 4.500,00
3 % Costos indirectes 135,00

4.635,00

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1 REHABILITACIÓ ENERGÈTICA CASA DELS MESTRES
1.1 P214A-4RRR u Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles, de fins a 3 m2, amb

mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Inclou la retirada
dels ganxos de suport situat a façana.

A0D-0007 0,450 h 21,170 9,53Manobre
A0F-000K 0,450 h 25,820 11,62Oficial 1a fuster
A%AUX001 1,500 % 21,150 0,32Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 21,470 0,64

Preu total per u  .................................................. 22,11

1.2 DHE100 m Demolició d'escopidor de pedra natural situat entre els brancals del buit
cobrint els ampits, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mo020 0,181 h 24,500 4,43Oficial 1ª construcció.
mo113 0,181 h 20,460 3,70Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 8,130 0,16Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,290 0,25

Preu total per m  .................................................. 8,54

1.3 FLLSNNE u Desplaçament de les instal.lacions de façana de manera provisional,
sense malmetre el cablejat, caixes, lluminàries, equips climatització, etc,
per a posterior reubicació un cop acabada la intervenció en façana.

A0D-0007 30,000 h 21,170 635,10Manobre
A0F-000R 30,000 h 26,210 786,30Oficial 1a muntador
A%AUX001 1,500 % 1.421,400 21,32Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1.442,720 43,28

Preu total per u  .................................................. 1.486,00

1.4 EAU010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de suport salvant el gruix del
SATE, formades per marc de tubular 50x50x3mm ancorat a 12cm de la
façana per poder suportar el pes de les mallorquines, acabat galvanitzat
en calent, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Colꞏlocació i fixació provisional de la bigueta. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.

mt07ala010ddb 1,000 kg 2,600 2,60Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfils laminats en calent, peces simples,
per aplicacions estructurals, de les sèries
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
platina, acabat galvanitzat en calent.
Treballat i muntat en taller, per a colꞏlocar
amb unions soldades en obra.

mq08sol020 0,029 h 3,200 0,09Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo047 0,036 h 24,500 0,88Oficial 1ª muntador d'estructura metàlꞏlica.
mo094 0,019 h 21,760 0,41Ajudant muntador d'estructura metàlꞏlica.
% 2,000 % 3,980 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,060 0,12

Preu total per kg  .................................................. 4,18

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.5 P7CE0-4JBL m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per
a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de
120 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 3,1 m2ꞏK/W de
resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada
mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport
de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla
de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes
mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb
morter monocapa (OC) de ciment amb color a escollir, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, colꞏlocat manualment i acabat
llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini
de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació
del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS

P7CE1-4ISE 1,000 m2 35,300 35,30Aïllam.ext.p/sup.revest.prim,planxa de
poliestirè expandit (EPS), de 120 mm de
gruix, de 60 kPa de tensió a la
compressió, de 3,1 m2ꞏK/W de resistència
tèrmica, amb una cara llisa i cantell
recte,fix.ciment GP+tac+suport
niló,revest.morter ciment GP+malla de
fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim
de 160 g/m2 embeg.

P885-60AA 1,000 m2 17,600 17,60Arrebossat OC
ciment,CSIII-W2,col.manual.,llis

P81D-3GCQ 0,500 m 5,290 2,65Protecció cantonera alum.g=5mm,25mm
desenv.

3,000 % Costos indirectes 55,550 1,67

Preu total per m2  .................................................. 57,22

1.6 HRN060 m Escopidor de calcària Capri o similar, en peces de fins a 1100 mm de
longitud, de 350 a 450 mm d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró, cara i
cantell recte polit i grava adherida a la superfície en la seva cara inferior,
encastat en els brancals; rebut amb morter de ciment, industrial, amb
additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs
amb morter de juntes especial per a pedra natural.
Inclou: Preparació de les trobades laterals. Replanteig de les peces. Tall
de les peces. Preparació i regularització del suport. Colꞏlocació, aplomat,
anivellació i alineació. Rejuntat i neteja.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ka 0,016 t 39,950 0,64Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-10 (resistència a compressió
10 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt20vmn010yG 1,050 m 18,000 18,90Escopidor de calcària Capri, en peces de
fins a 1100 mm de longitud, de 350 a 450
mm d'amplada i 20 mm de gruix, amb
goteró, cara i cantell recte polit i grava
adherida a la superfície en la seva cara
inferior, segons UNE-EN 771-6.

mt09mcr220 0,026 kg 1,800 0,05Morter de rejuntat per a revestiments,
interiors o exteriors, de pedra natural,
polida o per a polir, compost de ciment,
àrids a força de pols de marbre, pigments
resistents als àlcalis i additius especials.

mo020 0,296 h 24,500 7,25Oficial 1ª construcció.
mo113 0,355 h 20,460 7,26Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 34,110 0,68Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 34,790 1,04

Preu total per m  .................................................. 35,83

Annex de justificació de preus
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1.7 LSV020 u Col.locació de persiana de llibret acopiada ancorada a suport de perfil
metàl.lic deixat en previsió. Accessoris, ferraments de penjar i obertura,
cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús grapes de fixació, segellat perimetral de
junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra.
Totalment muntada. Inclou la col.locació dels ganxos que permeten
sostenir les fulles un cop obertes.
Inclou: Colꞏlocació i fixació del bastiment. Colꞏlocació i fixació dels
elements de penjar. Colꞏlocació de la fulla.

mt25pfx200eb 1,000 U 28,600 28,60Kit compost per escaires, tapes de
condensació i sortida d'aigua, i
ferramentes de finestra practicable
d'obertura cap a l'interior de dues fulles.

mt15sja100 0,165 U 3,130 0,52Cartutx de massilla de silicona neutra.
mo018 0,500 h 24,890 12,45Oficial 1ª serraller.
mo059 0,500 h 21,850 10,93Ajudant serraller.
% 2,000 % 52,500 1,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 53,550 1,61

Preu total per u  .................................................. 55,16

1.8 RDE020 m2 Revestiment decoratiu de paraments exterior amb planxa d'alumini lacat
estàndard, de 1 mm d'espessor, tallada a mida, fixada amb cargols d'acer
galvanitzat a una estructura metàlꞏlica tipus omega, de màxim 2cm de
gruix, ancorada al parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges
mecànics amb tac de niló i cargol d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes,
forats i punts de trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament.
Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i preparació del revestiment.
Colꞏlocació i fixació del revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.

mt29pme030a 1,660 m 0,990 1,64Mestra Omega de xapa d'acer galvanitzat,
d'ample 80 mm, segons UNE-EN 14195.

mt26aaa033a 12,000 U 0,290 3,48Ancoratge mecànic amb tac de niló i
cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.

mt29pme020Aa 1,050 m² 16,390 17,21Planxa d'alumini lacat estàndard, de 1 mm
d'espessor, tallada a mida, per a
revestiment de paraments verticals
interiors.

mt29pme040a 9,330 U 0,020 0,19Cargol d'acer galvanitzat.
mo018 0,313 h 24,890 7,79Oficial 1ª serraller.
mo059 0,313 h 21,850 6,84Ajudant serraller.
% 2,000 % 37,150 0,74Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 37,890 1,14

Preu total per m2  .................................................. 39,03

Annex de justificació de preus
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1.9 NAS010 m2 Aïllament tèrmic per l'exterior en façana per a sistemes ETICS, format per
panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, de superfície
llisa i mecanitzat lateral recte, de color blanc, de 20 mm d'espessor, amb
resistència a l'envelliment i permeable al vapor d'aigua, resistència
tèrmica 0,79 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK), colꞏlocat a topall i
fixat amb morter adhesiu i fixacions mecàniques.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Aplicació de l'adhesiu. Colꞏlocació de l'aïllament. Fixació de
l'aïllament. Resolució de punts singulars.

mt16aaa010 4,000 kg 0,190 0,76Morter adhesiu per fixació de materials
aïllants.

mt16pep010aa 1,050 m² 3,860 4,05Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, de superfície llisa i
mecanitzat lateral recte, de color blanc, de
20 mm d'espessor, amb resistència a
l'envelliment i permeable al vapor d'aigua,
resistència tèrmica 0,79 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK),
Euroclasse E de reacció al foc.

mt16aaa021a 6,000 U 0,080 0,48Tac d'expansió i clau de polipropilè, amb
cèrcol d'estanquitat, per a fixació
mecànica de panells aïllants.

mo054 0,116 h 25,320 2,94Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
mo101 0,116 h 21,750 2,52Ajudant muntador d'aïllaments.
% 2,000 % 10,750 0,22Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,970 0,33

Preu total per m2  .................................................. 11,30

1.10 FLLSNN1 u Recol.locació de les instal.lacions de façana retirades de manera
provisional, a la façana rehabilitada sense malmetre el cablejat, caixes,
lluminàries, equips climatització, etc.
Inclou la reposició del material necessari malmès durant l'obra.

A0D-0007 50,000 h 21,170 1.058,50Manobre
A0F-000R 50,000 h 26,210 1.310,50Oficial 1a muntador
A%AUX001 1,500 % 2.369,000 35,54Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2.404,540 72,14

Preu total per u  .................................................. 2.476,68

Annex de justificació de preus
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2 GESTIÓ DE RESIDUS
2.1 GRA010 u Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,

produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

mq04res010cpa 1,000 U 91,200 91,20Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts de maons,
teules i materials ceràmics, produïts a
obres de construcció i/o demolició,
colꞏlocat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament i lloguer.

% 2,000 % 91,200 1,82Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 93,020 2,79

Preu total per u  .................................................. 95,81

2.2 GRB010 u Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instalꞏlació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.

mq04res020bK 1,000 U 45,000 45,00Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts de
maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 45,000 0,90Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 45,900 1,38

Preu total per u  .................................................. 47,28

Annex de justificació de preus
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3 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA
3.1 LFSLLLLS PA Partida alçada de despeses de seguretat i salut a l'obra.

Sense descomposició 4.500,000
3,000 % Costos indirectes 4.500,000 135,00

Preu total arrodonit per PA  ....................................… 4.635,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1 REHABILITACIÓ ENERGÈTICA CASA DELS MESTRES ..............................… 206.006,60
2 GESTIÓ DE RESIDUS .......................................................… 286,18
3 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA ..............................................… 4.635,00

Pressupost d'execució material 210.927,78
13% de despeses generals 27.420,61
6% de benefici industrial 12.655,67

Suma 251.004,06
21% IVA 52.710,85

Pressupost d'execució per contracta 303.714,91

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS TRES MIL
SET-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS.

Projecte: REHABILITACIÓ ENERGÈTICA CASA DELS MESTRES

Capítol Import
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I  MEMÒRIA

MG DADES GENERALS

MG 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE 

Títol 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’ESTALVI D’ENERGIA FINAL DE LA INTERVENCIÓ

AÏLLAMENT TÈRMIC DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI CONEGUT COM «CASA DELS MESTRES»

BLOC D’HABITATGES PLURIFAMILIAR

Situació

Emplaçament:  Passeig Mata 3

Municipi: 43202 Reus

Ref. cadastral: 0886504CF4508F0001RW

Objecte 

L’objecte d’aquesta memòria  és justificar  l’estalvi d’energia que es produeix en fer  la rehabilitació
energètica de la façana de l’edifici  d’habitatges plurifamiliar  conegut com «Casa dels Mestres» de
Reus, que consistirà en incorporar un revestiment tèrmic exterior a tota la façana de l’edifici, tipus
SatE de 12 cm de gruix.

MG 2 AGENTS DE L’EXPEDIENT

Promotor/s: Ajuntament de Reus

NIF: P4312500D
Adreça: Plaça del Mercadal 1,  43201 Reus 

Arquitecte/s: Josep Anglès Pascual, arquitecte

Serveis tècnics d’Arquitectura de l'Ajuntament de Reus
Carrer de Sardà i Cailà, s/n CP:43201
Tel.: 977 010 076 / 977 010 075
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MJ MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

MJ 1 JUSTIFICACIÓ

L’edifici existent és un bloc d’habitatges plurifamiliar construït l’any 1951,de titularitat municipal, que
consta de planta baixa i tres plantes pis.

La façana és d’un sol full de 30 cm de gruix d’obra de fàbrica massissa.

La intervenció que es farà consisteix en revestir exteriorment la façana amb un sistema d'aïllament
tèrmic per l'exterior tipus SATE, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 120 mm de gruix, de 60
kPa de tensió a la compressió, de 3,1 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell
recte,  fixada mecànicament  amb morter  de ciment  per  a ús corrent  (GP) i  tac i  suport  de  niló,  i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC,
de  dimensions  4x4  mm,  amb  un  pes  mínim  de  160  g/m2  embeguda,  acabat  exteriorment  amb
arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment.

L’edifici actual te un consum d’energia de 189,7 kWh/m2 any que realitzats 

amb una qualificació energètica obtinguda LLETRA E.

Instal·lació Energia  primària  no
renovable
[kWh/m2any]

Factor  de  pas
d’energia  final  a
primària no renovable

Energia final
[kWh/m2any]

Calefacció 100,65 1,954 196,67

Refrigeració 21,13 1,954 41,29

ACS 67,90 1,954 132,68

TOTAL 370,64
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Amb la intervenció proposada  l’edifici resultant tindrà un consum d’energia de  129,40 kWh/m2

any

amb una qualificació energètica obtinguda LLETRA E.

Instal·lació Energia  primària  no
renovable
[kWh/m2any]

Factor  de  pas
d’energia  final  a
primària no renovable

Energia final
[kWh/m2any]

Calefacció 42,32 1,954 82,69

Refrigeració 19,19 1,954 34,50

ACS 67,90 1,954 132,68

TOTAL 249,87

RESUM:

Total energia final ESTAT ACTUAL: 370,64 kWh/m2any

Total energia final ESTAT REFORMAT: 249,87 kWh/m2any

El que suposa un estalvi del 67,41%.

5



 

ANNEXOS
S’annexen a continuació
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CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI ACTUAL

(en el seu defecte, acusament de registre de l’esmena)

7
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio EA_ANTIGA CASA DELS MESTRES
Dirección PASSEIG MATA, 3
Municipio Reus Código Postal 43202
Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C3 Año construcción 1951
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0886504CF4508F

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos MARIA ESCODA CABRÉ NIF(NIE) 39904795W
Razón social . NIF .
Domicilio C. JOSEP SARDÀ I CAILÀ, SN
Municipio TARRAGONA Código Postal 43201
Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: mescoda@reus.cat Teléfono 651922611
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTA TÈCNICA
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 24.5

B24.5-42.3

C42.3-69.1

D69.1-108.5

 189.7 EE108.5-226.7

F226.7-247.1

G≥ 247.1

A< 5.6

B5.6-9.7

C9.7-15.8

D15.8-24.7

 36.4 EE24.7-52.4

F52.4-59.2

G≥ 59.2

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 22/03/2023

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1980.88

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 495.22 2.63 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 495.22 0.71 Estimadas
Fachada Suroeste-Principal Fachada 676.07 1.69 Estimadas
Fachada Noreste-Posterior Fachada 727.0 1.69 Estimadas
Fachada Sureste-Testero calle Fachada 197.15 1.69 Estimadas
Fachada Noroeste-Zona renfe Fachada 200.57 1.69 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Salas y dormitorios Hueco 129.58 3.78 0.63 Estimado Estimado
Cocinas y lavabos Hueco 92.40 3.78 0.63 Estimado Estimado
Salas y habitaciones Hueco 40.13 3.78 0.63 Estimado Estimado
Cocinas y baños Hueco 35.83 3.78 0.63 Estimado Estimado



Fecha 22/03/2023
Ref. Catastral 0886504CF4508F Página 3 de 6

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 1307.38

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 5.6

B5.6-9.7

C9.7-15.8

D15.8-24.7

 36.4 EE24.7-52.4

F52.4-59.2

G≥ 59.2

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] E
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

21.31 11.50

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] D

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
3.58 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 15.08 29874.37
Emisiones CO2 por otros combustibles 21.31 42219.58

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 24.5

B24.5-42.3

C42.3-69.1

D69.1-108.5

 189.7 EE108.5-226.7

F226.7-247.1

G≥ 247.1

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] E
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

100.65 67.90

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] D

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
21.13 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

D32.4-54.2

 77.8 EE54.2-99.8

F99.8-108.8

G≥ 108.8

A< 5.5

B5.5-8.9

C8.9-13.9

D13.9-21.3

 21.6 EE21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

MILLORES A L'EDIFICI

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 24.5

B24.5-42.3

C42.3-69.1

D69.1-108.5

 147.6 EE108.5-226.7

F226.7-247.1

G≥ 247.1

A< 5.6

B5.6-9.7

C9.7-15.8

D15.8-24.7

 27.7 EE24.7-52.4

F52.4-59.2

G≥ 59.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

 48.7 DD32.4-54.2

E54.2-99.8

F99.8-108.8

G≥ 108.8

A< 5.5

B5.5-8.9

C8.9-13.9

 17.1 DD13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 52.93 37.4% 8.54 21.0% 34.75 0.0% - -% 96.22 26.1%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
62.99 D 37.4% 16.69 D 21.0% 67.90 G 0.0% - - -% 147.5

8 E 22.2%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 13.34 D 37.4% 2.83 C 21.0% 11.50 G 0.0% - - -% 27.67 E 24.0%

Demanda [kWh/m² año] 48.70 D 37.4% 17.09 D 21.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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Esmena del Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis

Versió Adobe: 

El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

•  Fitxer enviat:  formulariENE001ESME230322112655.pdf  
•  Resum*:  ca542f8c5b8229f5a30139f6eebd17d00e77569f78e18dba5736f89d5898d8dd 

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum 
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals
Data de registre

22/03/2023 11:36:44

Número de registre

9015-654543/2023

Codi de tràmit (ID)

L8SF0CHQL

Informació de la signatura del document de sol·licitud
Tipus de credencial

Certificat digital

Persona signatària
Maria ESCODA CABRE Ajuntament de Reus; NIF: 39904795W; Persona 
vinculada

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell 
de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i 
seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

Dades de l'esmena

Número (ID) del tràmit que es vol modificar (9 dígits) QCXYNY1FY

Persona responsable del tràmit d'esmena:

Propietari de l'edifici Representant de l'edifici Tècnic certificador responsable del tràmit

Motiu de l'esmena:

Correcció voluntària Requeriments per part de l'ICAEN Requeriments per part d'una inspecció

! Només omplir els blocs d'informació que calgui modificar.

Tipus de dades a modificar

Les dades que es volen modificar són: Tècniques

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Esmena del Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis

Versió Adobe: 

! En cas que hi hagi modificació tant de dades administratives com de dades tècniques, caldrà tramitar dues esmenes independents, referides al 
mateix tràmit ja presentat.

Dades tècniques

Procediment  de qualificació energètica utilitzat (eina): CE3X

! Aquesta modificació és per posar en el formulari la mateixa qualificació que hi havia en el XML que es va adjuntar en el tràmit original. En cas que hi 
hagi canvis en el certificat que afecti la qualificació, cal adjuntar el nou document XML. Gràcies.

Qualificació energètica obtinguda (emissions) E

Normativa vigent durant el projecte de construcció o rehabilitació. Abans de 1979

Altres sistemes específics de l'edifici

Disposa d'energia geotèrmica

NO

Disposa d'energia aerotèrmica

NO

L'edifici o habitatge està connectat a una xarxa de districte de 
generació de calor i/o fred    

NO

S’ha aplicat una solució singular al certificat?

NO

L'edifici té associat un punt de recàrrega de vehicle elèctric?

No

! Les solucions singulars serveixen per justificar tècnicament valors no 
estàndards o habituals. Cal adjuntar un document amb la justificació 
d'aquests valors en l'apartat d'annexos: arxius associats al procés de la 
certificació.

El promotor o propietari està al corrent de les seves exigències de manteniment establertes en la IT3 de manteniment i ús de 
l'RD1027/2007 de 20 de juliol pel qual s’aprova el RITE, o modificacions posteriors?
Sí

Observacions

Seleccioneu el motiu pel qual tramiteu l'esmena:

Zona climàtica Geometria de l'edifici Renovacions d'aire Solució constructiva dels tancaments

Tipus d'obertures Contribució solar tèrmica Sistemes d'enllumenat

Sistemes de les instal·lacions tèrmiques i ACS Justificació de l'HE0 i/o HE1 del codi tècnic de l'edificació

Altres motius

Detall de les modificacions: Error superfície coberta i solera i definició instal·lacions actuals.
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Esmena del Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis

Versió Adobe: 

Dades del tècnic responsable de la certificació energètica de l'edifici

Nom

Maria

Primer cognom

ESCODA CABRE

Segon cognom

Número d'identificació

39904795W

Adreça de correu electrònic

mescoda@reus.cat

! Aquest correu electrònic serà la via preferent de comunicació en cas que hi hagi qualsevol dubte.

Telèfon fix/mòbil alternatiuTelèfon fix/mòbil

651922611

Tipus de document d'identificació

DNI

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

JOSEP SARDÀ I CAILÀ

Número

S/N

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

43201

Província

Tarragona

Municipi

Reus

País

Espanya

! Si voleu esmenar algun camp de l'adreça, cal escriure-la completa.

Altres dades del tècnic

Titulació

Arquitecte Tècnic

Núm. de col·legiat

1427

Col·legi

COAATT

En  cas que es desitgi que les dades de l'empresa on treballa el tècnic certificador apareguin en 
l'informe de liquidació, ompliu els camps següents:

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social

AJUNTAMENT DE REUS

NIF d'empresa

P4312500D
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Esmena del Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis

Versió Adobe: 

Documentació annexa
! Només cal adjuntar els arxius adjunts que s’hagin modificat o que siguin obligatoris segons la modificació que es vulgui tramitar:

opcionalInforme de certificació d'eficiència energètica obtingut amb les eines reconegudes pel Ministeri (format .pdf 
o .zip) 

• Fitxer adjuntat: 2021114_CM_EA.pdf 
• Resum: e0ee4d7699623ed8ac362c6b260c8e9af130a6e91b73ec3fd36fd32cc066bea3

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació. (Adjuntar tots els arxius i carpetes generades per les 
eines homologades durant el procés de certificació en un sol document .zip o .rar) 

• Fitxer adjuntat: 2021114_CM_EA.zip 
• Resum: 6c2eb64afc8a87e64ce82ec2f579b87471f9ecb2df59f05f3763665eb5e8511d

obligatoriModel de representació en el procediment iniciat a instància del propietari, promotor o representant de l'edifici o 
part del mateix objecte de certificació (format .pdf o .zip) 

• Fitxer adjuntat: Declaracio responsable_AJUNTAMENT REUS_ICAEN_signat.pdf 
• Resum: 02888ab7de50ffafc6e6277810975a5b436d84cb99a385a0b7d9de9505fe3564

opcionalDocument amb el detall de les recomanacions de millora d'eficiència energètica de l'edifici o habitatge i 
descripció de les proves i comprovacions fetes pel tècnic certificador (en .pdf o .zip) 

opcionalDocument de compliment de la Normativa del CTE corresponent a la data de sol·licitud de llicència d'obres (HE1 
i HE0 pel CTE 2013, HE1 pel CTE 2006 en un document .zip o .rar) 

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació en format XML (.xml) 

• Fitxer adjuntat: 2021114_CM_EA.xml 
• Resum: 914ba8da2284514b4c25b9b6143825427ee204a5068834a6fed9f34e73631c19

opcionalAltres documents (justificacions tècniques,...) (.zip o .rar) 

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de 5 MB.
! Només cal adjuntar les escriptures de l’edifici si el propietari que fa l’esmena no és el mateix que el del tràmit registrat.
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Esmena del Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis

Versió Adobe: 

Declaro responsablement com a tècnic competent
Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents i que els documents annexats reprodueixen fidelment els 
originals.

Que soc un tècnic competent d’acord amb el que s’estableix a l’article 1.3 lletra p) del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel 
qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis i estic en possessió d’una de les 
titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució 
d’obres d’edificació o per a la realització de projectes d’instal·lacions tèrmiques. A aquest efecte, s’entendrà com a tècnic 
competent els titulats que estan especificats a la pàgina web de l'Institut Català d'Energia (www.gencat.cat/icaen).

Que la persona física/jurídica promotor o propietari de l’edifici o part de l’edifici descrit en aquest expedient ha contractat els 
meus serveis per realitzar el procediment de certificació energètica d’edificis i ostento la representació d’aquesta persona per 
realitzar tots els tràmits d’aquest procediment davant de l’ICAEN.

Que estic en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil professional vigent i al corrent de pagament.

Les persones que subscriuen autoritzen
L'ICAEN a cedir les vostres dades i els resultats de la certificació energètica obtinguda a altres Administracions Públiques 
competents en matèria de certificació perquè, entre altres finalitats, siguin objecte de publicació al Registre Públic a què fa 
referència l'RD 235/2013

L'ICAEN a efectuar les consultes telemàtiques a PICA i altres registres de les Administracions Públiques, en els termes 
establerts en el Decret 56/2009, de 7 d’abril, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del 
procediment de la Certificació Energètica d’Edificis.

http://www.gencat.cat/icaen
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Esmena del Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis

Versió Adobe: 

       

Accepto les condicions

Protecció de dades 
  
Responsable del Tractament: Institut Català d'Energia,  Districte Administratiu – Edifici A, carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona, 
icaen@gencat.cat. 

Dades de contacte delegat de protecció de dades: carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona, icaen@gencat.cat, telèfon:  938 574 000. 

Finalitat del tractament: dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del Registre de Certificació Energètica d’Edificis, així com 
l’explotació estadística i l’elaboració del Registre Públic de Certificats. 

Base jurídica: (i) consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats específiques. Les 
dades són necessàries per tramitar la certificació energètica. L'interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment 
sense que això afecti la sol·licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada; i (ii) Missió en interès públic. 

Destinataris: els departaments o entitats públiques o privades corresponents que participin en matèria de certificació, només per a 
les finalitats exposades anteriorment. 

Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i 
sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'ICAEN o del seu delegat de protecció de dades o mitjançant la 
seva seu electrònica: http://icaen.gencat.cat/ca/inici/. 

Termini de conservació de les dades: mentre es mantingui la finalitat per la qual les dades van ser comunicades, sense perjudici de 
l'obligació de custòdia de documentació en virtut de la normativa aplicable. 

Reclamació: podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica 
de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics. 

  

 

http://icaen.gencat.cat/ca/inici/
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio ER_ANTIGA CASA DELS MESTRES
Dirección PASSEIG MATA, 3
Municipio Reus Código Postal 43202
Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C3 Año construcción 1951
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0886504CF4508F

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos MARIA ESCODA CABRÉ NIF(NIE) 39904795W
Razón social AJUNTAMENT DE REUS NIF P4312500D
Domicilio C. SARDÀ I CAILÀ, SN
Municipio REUS Código Postal 43201
Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: mescoda@reus.cat Teléfono 651922611
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTA TÈCNICA
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 24.5

B24.5-42.3

C42.3-69.1

D69.1-108.5

 129.4 EE108.5-226.7

F226.7-247.1

G≥ 247.1

A< 5.6

B5.6-9.7

C9.7-15.8

 23.7 DD15.8-24.7

E24.7-52.4

F52.4-59.2

G≥ 59.2

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 22/03/2023

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1980.88

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 495.22 2.63 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 495.22 0.71 Estimadas
Fachada Suroeste-Principal Fachada 676.07 0.21 Conocidas
Fachada Noreste-Posterior Fachada 727.0 0.21 Conocidas
Fachada Sureste-Testero calle Fachada 197.15 0.21 Conocidas
Fachada Noroeste-Zona renfe Fachada 200.57 0.21 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Salas y dormitorios Hueco 129.58 3.78 0.63 Estimado Estimado
Cocinas y lavabos Hueco 92.40 3.78 0.63 Estimado Estimado
Salas y habitaciones Hueco 40.13 3.78 0.63 Estimado Estimado
Cocinas y baños Hueco 35.83 3.78 0.63 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 1307.38

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 5.6

B5.6-9.7

C9.7-15.8

 23.7 DD15.8-24.7

E24.7-52.4

F52.4-59.2

G≥ 59.2

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] C
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

8.96 11.50

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] C

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
3.25 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 14.75 29224.03
Emisiones CO2 por otros combustibles 8.96 17751.77

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 24.5

B24.5-42.3

C42.3-69.1

D69.1-108.5

 129.4 EE108.5-226.7

F226.7-247.1

G≥ 247.1

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] C
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

42.32 67.90

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] D

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
19.19 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

 32.7 DD32.4-54.2

E54.2-99.8

F99.8-108.8

G≥ 108.8

A< 5.5

B5.5-8.9

C8.9-13.9

 19.6 DD13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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Esmena del Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis

Versió Adobe: 

El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

•  Fitxer enviat:  formulariENE001ESME230322113924.pdf  
•  Resum*:  73b1b8705c64f5fa35482cb8098f60d609fcbe0e070d36757266f3f423875301 

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum 
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals
Data de registre

22/03/2023 11:47:24

Número de registre

9015-654723/2023

Codi de tràmit (ID)

7BC4676TG

Informació de la signatura del document de sol·licitud
Tipus de credencial

Certificat digital

Persona signatària
Maria ESCODA CABRE Ajuntament de Reus; NIF: 39904795W; Persona 
vinculada

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell 
de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i 
seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

Dades de l'esmena

Número (ID) del tràmit que es vol modificar (9 dígits) MHLK5P2VZ

Persona responsable del tràmit d'esmena:

Propietari de l'edifici Representant de l'edifici Tècnic certificador responsable del tràmit

Motiu de l'esmena:

Correcció voluntària Requeriments per part de l'ICAEN Requeriments per part d'una inspecció

! Només omplir els blocs d'informació que calgui modificar.

Tipus de dades a modificar

Les dades que es volen modificar són: Tècniques

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Esmena del Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis

Versió Adobe: 

! En cas que hi hagi modificació tant de dades administratives com de dades tècniques, caldrà tramitar dues esmenes independents, referides al 
mateix tràmit ja presentat.

Dades tècniques

Procediment  de qualificació energètica utilitzat (eina): CE3X

! Aquesta modificació és per posar en el formulari la mateixa qualificació que hi havia en el XML que es va adjuntar en el tràmit original. En cas que hi 
hagi canvis en el certificat que afecti la qualificació, cal adjuntar el nou document XML. Gràcies.

Qualificació energètica obtinguda (emissions) D

Normativa vigent durant el projecte de construcció o rehabilitació. Abans de 1979

Altres sistemes específics de l'edifici

Disposa d'energia geotèrmica

NO

Disposa d'energia aerotèrmica

NO

L'edifici o habitatge està connectat a una xarxa de districte de 
generació de calor i/o fred    

NO

S’ha aplicat una solució singular al certificat?

NO

L'edifici té associat un punt de recàrrega de vehicle elèctric?

No

! Les solucions singulars serveixen per justificar tècnicament valors no 
estàndards o habituals. Cal adjuntar un document amb la justificació 
d'aquests valors en l'apartat d'annexos: arxius associats al procés de la 
certificació.

El promotor o propietari està al corrent de les seves exigències de manteniment establertes en la IT3 de manteniment i ús de 
l'RD1027/2007 de 20 de juliol pel qual s’aprova el RITE, o modificacions posteriors?
Sí

Observacions

Seleccioneu el motiu pel qual tramiteu l'esmena:

Zona climàtica Geometria de l'edifici Renovacions d'aire Solució constructiva dels tancaments

Tipus d'obertures Contribució solar tèrmica Sistemes d'enllumenat

Sistemes de les instal·lacions tèrmiques i ACS Justificació de l'HE0 i/o HE1 del codi tècnic de l'edificació

Altres motius

Detall de les modificacions: Error superfície coberta i solera i definició instal·lacions actuals.



Pàgina  3 de  6

Esmena del Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis

Versió Adobe: 

Dades del tècnic responsable de la certificació energètica de l'edifici

Nom

Maria

Primer cognom

ESCODA CABRE

Segon cognom

Número d'identificació

39904795W

Adreça de correu electrònic

mescoda@reus.cat

! Aquest correu electrònic serà la via preferent de comunicació en cas que hi hagi qualsevol dubte.

Telèfon fix/mòbil alternatiuTelèfon fix/mòbil

651922611

Tipus de document d'identificació

DNI

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

JOSEP SARDÀ I CAILÀ

Número

S/N

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

43201

Província

Tarragona

Municipi

Reus

País

Espanya

! Si voleu esmenar algun camp de l'adreça, cal escriure-la completa.

Altres dades del tècnic

Titulació

Arquitecte Tècnic

Núm. de col·legiat

1427

Col·legi

COAATT

En  cas que es desitgi que les dades de l'empresa on treballa el tècnic certificador apareguin en 
l'informe de liquidació, ompliu els camps següents:

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social

AJUNTAMENT DE REUS

NIF d'empresa

P4312500D
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Esmena del Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis

Versió Adobe: 

Documentació annexa
! Només cal adjuntar els arxius adjunts que s’hagin modificat o que siguin obligatoris segons la modificació que es vulgui tramitar:

opcionalInforme de certificació d'eficiència energètica obtingut amb les eines reconegudes pel Ministeri (format .pdf 
o .zip) 

• Fitxer adjuntat: 2021114_REFORMAT_CM.pdf 
• Resum: 1929c21dd5a6dd399b10f9f0619b3d557ef186a53e7084e3816a798682dab464

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació. (Adjuntar tots els arxius i carpetes generades per les 
eines homologades durant el procés de certificació en un sol document .zip o .rar) 

• Fitxer adjuntat: 2021114_REFORMAT_CM.zip 
• Resum: b06aa01c2dad847167cfc56f3943cd0ab54a70441f7100bc1a01ae8ea4c584c3

opcionalModel de representació en el procediment iniciat a instància del propietari, promotor o representant de l'edifici o 
part del mateix objecte de certificació (format .pdf o .zip) 

opcionalDocument amb el detall de les recomanacions de millora d'eficiència energètica de l'edifici o habitatge i 
descripció de les proves i comprovacions fetes pel tècnic certificador (en .pdf o .zip) 

opcionalDocument de compliment de la Normativa del CTE corresponent a la data de sol·licitud de llicència d'obres (HE1 
i HE0 pel CTE 2013, HE1 pel CTE 2006 en un document .zip o .rar) 

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació en format XML (.xml) 

• Fitxer adjuntat: 2021114_REFORMAT_CM.xml 
• Resum: 0cee3e0adf6880e21802d470d01785f7e676bfc5713c70de9bc7d1a5a9c63881

opcionalAltres documents (justificacions tècniques,...) (.zip o .rar) 

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de 5 MB.
! Només cal adjuntar les escriptures de l’edifici si el propietari que fa l’esmena no és el mateix que el del tràmit registrat.
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Esmena del Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis

Versió Adobe: 

Declaro responsablement com a tècnic competent
Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents i que els documents annexats reprodueixen fidelment els 
originals.

Que soc un tècnic competent d’acord amb el que s’estableix a l’article 1.3 lletra p) del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel 
qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis i estic en possessió d’una de les 
titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució 
d’obres d’edificació o per a la realització de projectes d’instal·lacions tèrmiques. A aquest efecte, s’entendrà com a tècnic 
competent els titulats que estan especificats a la pàgina web de l'Institut Català d'Energia (www.gencat.cat/icaen).

Que la persona física/jurídica promotor o propietari de l’edifici o part de l’edifici descrit en aquest expedient ha contractat els 
meus serveis per realitzar el procediment de certificació energètica d’edificis i ostento la representació d’aquesta persona per 
realitzar tots els tràmits d’aquest procediment davant de l’ICAEN.

Que estic en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil professional vigent i al corrent de pagament.

Les persones que subscriuen autoritzen
L'ICAEN a cedir les vostres dades i els resultats de la certificació energètica obtinguda a altres Administracions Públiques 
competents en matèria de certificació perquè, entre altres finalitats, siguin objecte de publicació al Registre Públic a què fa 
referència l'RD 235/2013

L'ICAEN a efectuar les consultes telemàtiques a PICA i altres registres de les Administracions Públiques, en els termes 
establerts en el Decret 56/2009, de 7 d’abril, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del 
procediment de la Certificació Energètica d’Edificis.

http://www.gencat.cat/icaen


Pàgina  6 de  6

Esmena del Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis

Versió Adobe: 

       

Accepto les condicions

Protecció de dades 
  
Responsable del Tractament: Institut Català d'Energia,  Districte Administratiu – Edifici A, carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona, 
icaen@gencat.cat. 

Dades de contacte delegat de protecció de dades: carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona, icaen@gencat.cat, telèfon:  938 574 000. 

Finalitat del tractament: dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del Registre de Certificació Energètica d’Edificis, així com 
l’explotació estadística i l’elaboració del Registre Públic de Certificats. 

Base jurídica: (i) consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats específiques. Les 
dades són necessàries per tramitar la certificació energètica. L'interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment 
sense que això afecti la sol·licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada; i (ii) Missió en interès públic. 

Destinataris: els departaments o entitats públiques o privades corresponents que participin en matèria de certificació, només per a 
les finalitats exposades anteriorment. 

Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i 
sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'ICAEN o del seu delegat de protecció de dades o mitjançant la 
seva seu electrònica: http://icaen.gencat.cat/ca/inici/. 

Termini de conservació de les dades: mentre es mantingui la finalitat per la qual les dades van ser comunicades, sense perjudici de 
l'obligació de custòdia de documentació en virtut de la normativa aplicable. 

Reclamació: podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica 
de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics. 

  

 

http://icaen.gencat.cat/ca/inici/


ANNEX II: FITXA TÈCNICA DEL SISTEMA
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• Sistema SATE para fachadas 
 

• Excelente aislamiento térmico 
 

• Elevada flexibilidad 
 

• Especialmente recomendado para 
soportes de madera 

 
 
 

sistema de aislamiento térmico exterior para fachadas 
(tipo SATE / ETICS) en base placas de poliestireno expandido (EPS) y regularización en 
base mortero polimérico  

FICHA TÉCNICA SISTEMA 
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1. APLICACIONES 

2. COMPONENTES PRINCIPALES DEL sistema weber.therm flex 

La necesidad de proyección de fachadas atendiendo en base a criterios energéticos y estéticos pasa por la 
instalación de un sistema de aislamiento térmico por el exterior. Nuestra amplia experiencia a nivel internacional 
como especialistas en el desarrollo de soluciones constructivas ha hecho posible el desarrollo del sistema 
weber.therm flex. 
 
El sistema weber.therm flex es un sistema de aislamiento térmico tipo SATE (ETICS), y está especialmente 
diseñado para fachadas donde se requiera un elevado grado de flexibilidad y resistencia mecánica. Se trata de un 
sistema de aislamiento que limita las pérdidas energéticas de la fachada aportando una estética al conjunto del 
edifico  previsto para el aislamiento externo de muros verticales nuevos o ya existentes, y superficies horizontales 
o inclinadas que no estén expuestas a precipitaciones. El sistema no es un elemento constructivo capaz de 
soportar cargas, no contribuye directamente a la estabilidad del muro sobre el cual es instalado, pero puede 
contribuir a su durabilidad ya que proporciona una protección adicional contra la acción ambiental de los agentes 
atmosféricos, y no está previsto para asegurar el sellado hermético contra el aire en estructuras constructivas, y no 
es un elemento constructivo. 
 
El sistema weber.therm flex está basado en placas de poliestireno expandido (EPS) estabilizadas, adheridas con 
weber.therm dispersionskleber y revestido a base de weber.therm armierungsspachtel, morteros poliméricos 
de altas prestaciones, y un mortero de acabado de las propuestas siguientes: mineral en capa fina (weber.cal 
flexibe) y acrílica (gama weber.tene). En la puesta en obra del sistema se deben tener en cuenta una serie de 
factores clave especificados en la Ficha de aplicación, garantizando con ello la calidad del sistema, que otorgará la 
impermeabilidad y protección a la fachada. El sistema weber.therm flex es ideal en aquellas fachadas a 
rehabilitar, y en obra nueva en las que sea necesario una actuación de mejora energética y una renovación 
estética, y sea requerida una elevada flexibilidad y resistencia al impacto. 
 

sistema weber.therm flex acabado mineral en capa fina 

1. Soporte enfoscado 

2. Mortero de adhesión: weber.therm dispersionskleber 

3. Placa aislante: weber.therm placa EPS 

4. Fijación mecánica: weber.therm espiga 

5. Mortero de regularización: weber.therm armierungsspachtel 

6. Malla de refuerzo: weber.therm malla 160 

7. Revestimiento mineral: weber.cal flexible 

sistema weber.therm flex acabado acrílico 

 

1. Soporte enfoscado 

2. Mortero de adhesión: weber.therm dispersionskleber 

3. Placa aislante: weber.therm placa EPS 

4. Fijación mecánica: weber.therm espiga 

5. Mortero de regularización: weber.therm armierungsspachtel 

6. Malla de refuerzo: weber.therm malla 160 

7. Imprimación de regularización de fondo: weber CS 

8. Revestimiento acrílico: gama weber.tene 
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Gama cromática de la superficie 
 

Coeficiente  
� 

Blanco 0,2 a 0,3 
Amarillo, beige, naranja, rojo claro  0,3 a 0,5 
Rojo intenso, verde claro, azul claro 0,5 a 0,7 
Marrón claro, azul vivo, azul oscuro, verde oscuro 0,7 a 0,9 
Marrón oscuro, negro 0,9 a 1,0 

 
Observación: posibilidad de utilizar weber.therm placa EPS grafito en lugar de weber.therm placa EPS para dotar 
al sistema de una capacidad aislante mayor. 
 
 

Mortero de adhesión 

 

El mortero de adhesión weber.therm dispersionskleber es un mortero polimérico de altas prestaciones libre de 

cemento, que debe ser aplicado sobre un soporte con una planimetría elevada, y proporciona las principales ventajas 

al sistema de aislamiento weber.therm flex, y que lo diferencia de los sistemas tradicionales, adherencia y 

deformabilidad.  

 

Mortero regularizador 

 

El mortero regularizador weber.therm armierungsspachtel es un mortero polimérico de altas prestaciones libre de 

cemento, que proporciona las principales ventajas al sistema de aislamiento weber.therm flex, y que lo diferencia de 

los sistemas tradicionales. Dicho mortero contribuye a la mejora de las propiedades elásticas de la capa de 

regularización, minimizando la posibilidad de fisuras, a la vez que mantiene la resistencia mecánica de la solución, la 

impermeabilidad y la transpirabilidad. 

 

 

Revestimiento de acabado 

 

Los revestimientos a utilizar como acabado del sistema weber.therm flex proporcionan un acabado decorativo, 

impermeabilizan y contribuyen a la resistencia superficial del sistema, y pueden ser de diferente naturaleza: 

 

• Mineral en capa fina, en base al mortero de cal deformable y de altas prestaciones weber.cal flexible, 

adherencia sobre el mortero base > 0,3 MPa, coeficiente de capilaridad W2 (�0,4 kg/m2·min0,5), 

conductividad térmica 0,54 W/m·K (P=50%); previa regularización con mortero weber.ttherm 

armierungsspachtel acabado liso y reforzado con weber.therm malla 160. El acabado mineral en capa 

fina dota al sistema de un acabado de gran flexibilidad, de alto nivel estético y con una textura muy fina, 

suave y sedosa. 

 

• Acrílico, en base a los morteros acrílicos de la gama weber.tene, previa regularización con el mortero 

weber.ttherm armierungsspachtel fratasado y reforzado con weber.therm malla 160. El acabado acrílico 

está formado por weber CS, regulador de fondo, y uno o dos morteros de la gama weber.tene 

(weber.tene stilo, weber.tene geos o weber.tene micro) que confieren al sistema el acabado deseado, 

un alto grado de flexibilidad y deformabilidad (permeabilidad al vapor de agua: 40-70 gr/m2/día, adherencia 

sobre hormigón > 1 MPa, granulometría 0,5 - 2 mm., en función del producto) 

 

 
Se desaconseja la utilización de colores cuyo coeficiente de absorción de radiación solar � sea superior a 0,7 (ver 

tabla adjunta), excepto si la fachada se encuentra permanentemente protegida de la radiación solar. 
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3. VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA 

Las principales ventajas del sistema weber.therm flex vienen determinadas por las características intrínsecas 
del material aislante y por el mortero regularizador. Así pues destacan las siguientes: 
 

- Aplicación sistemática en base placas prefabricadas de EPS 
- Elevado poder aislante, aporta la resistencia térmica necesaria al cerramiento del edificio de acuerdo a 

lo especificado en el DB-HE del CTE, minimizando los puentes térmicos 
- Elevada flexibilidad 
- Buena resistencia superficial al impacto 
- Gran variedad de acabados 
- Sistema con Documento de Idoneidad Técnico Europeo DITE-05/0047 para acabados mineral en capa 

fina y acrílicos. 

Las características técnicas del sistema weber.therm flex son: 

- Reacción al fuego, determinada de acuerdo con el apartado 5.1.2.1 de la Guía DITE 004: C s2 d0.  
 

- Absorción de agua, determinada de acuerdo con el apartado 5.1.3.1 de la Guía DITE 004. 
- Absorción de agua transcurrida 1 hora: < 1 kg/m2 
- Absorción de agua transcurridas 24 horas: < 0,5 kg/m2 

 
- Buen comportamiento higrotérmico, determinado de acuerdo con el apartado 5.1.3.2.1 de la Guía 

DITE 004, no produciéndose ningún defecto, por lo tanto el sistema se considera resistente a los ciclos 
higrotérmicos. 
 

- Comportamiento frente al hielo/deshielo, determinado de acuerdo con el apartado 5.1.3.2.2. de la Guía 
DITE 004. El sistema es considerado resistente frente al hielo-deshielo dado que la absorción de 
agua es inferior a 0,5 kg/m2 transcurridas 24 horas. 
 

- Resistencia al impacto, determinada de acuerdo con los apartados 5.1.3.3, 5.1.3.3.1, 5.1.3.3.2 de la 
Guía DITE 004. Acabado mineral en capa fina y acrílico: Categoría II – con malla de refuerzo 
simple, revestimiento no penetrado ni agrietado ni perforado con punzón de 12 mm, Categoría I – sin 
deterioro tras el impacto de 3 y 10 julios ni perforado con punzón de 6 mm (con malla de refuerzo 
doble).  
 

- Permeabilidad al vapor de agua (resistencia a la difusión de vapor de agua), determinada de 
acuerdo con el apartado 5.1.3.4 de la Guía DITE 004. Espesor de aire equivalente acabado con 
morteros acrílicos: < 2.0 m. Espesor de aire equivalente acabado con mortero al siloxano: < 1.0 m.  

- Resistencia a la adherencia tras envejecimiento,  determinada de acuerdo con el apartado 5.1.7.1 
de la Guía DITE 004, � 0.8 N/mm2. 

- Resistencia térmica del sistema, otorgada por el material aislante (ver 5.1.). 

- Adherencia,  determinada de acuerdo con el apartado 5.1.4.1.1 + 2 + 3 de la Guía DITE 004.  
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4. OBSERVACIONES GENERALES 

5. CONSIDERACIONES EN UN PROYECTO CON sistema weber.therm flex 

weber.therm placa EPS 
 

Espesor 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Resistencia 
térmica 

(m
2
·K/W) 

weber.therm placa EPS   20  20 1000 500 0,54 

weber.therm placa EPS   30  30 1000 500 0,81 

weber.therm placa EPS   40  40 1000 500 1,08 

weber.therm placa EPS   50  50 1000 500 1,35 

weber.therm placa EPS   60  60 1000 500 1,62 

weber.therm placa EPS   70  70 1000 500 1,89 

weber.therm placa EPS   80 80 1000 500 2,16 

weber.therm placa EPS   90 90 1000 500 2,43 

weber.therm placa EPS 100 100 1000 500 2,70 

weber.therm placa EPS 110  110 1000 500 2,97 

weber.therm placa EPS 120 120 1000 500 3,24 

weber.therm placa EPS 130 130 1000 500 3,51 

weber.therm placa EPS 150  150 1000 500 4,05 

weber.therm placa EPS 180 180 1000 500 4,86 

Se deberá respetar el procedimiento de aplicación descrito en la  Ficha de Aplicación del sistema, y respetar las 

siguientes observaciones generales: 

• Se deberán respetar las juntas de dilatación existentes en el edificio, mediante los procedimientos de 

ejecución adecuados; 

• No aplicar el sistema en fachadas con una inclinación inferior a 45º; 

• No aplicar los morteros con una temperatura ambiente inferior a 5ºC y superiores a 35ºC. 

• No iniciar la aplicación del sistema sobre soportes en los que no haya transcurrido el tiempo de curado 

necesario desde el final de su ejecución (p.e. 1 mes en el caso de soportes de material cerámico y 2 

meses en el caso de bloques de hormigón o arcilla aligerada), para que tengan las condiciones de 

estabilidad, secado y resistencia adecuados; 

• Durante la instalación del sistema, es recomendable proteger la fachada de la radiación directa del sol 

mediante la utilización de lonas de protección colocadas en los andamios; 

• Los materiales no deberán ser aplicados en caso de viento intenso, periodos o previsión de lluvia o nieve 

durante el periodo de secado de los morteros;  

• Es indispensable la utilización de materiales y componentes compatibles recomendados y suministrados 

por Weber para garantizar la calidad del sistema; 

• Los trabajos deberán ser ejecutados por personal cualificado, con el asesoramiento y supervisión 

adecuados. 

 

5.1. Resistencia térmica 
 
La resistencia térmica (U) del sistema weber.therm flex viene dada básicamente por la resistencia térmica del 
material aislante, en este caso weber.therm placa EPS o weber.therm placa EPS Grafito, despreciando la de 
los revestimientos asociados. A continuación se detallan las resistencias térmicas para los diferentes espesores: 
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Para dotar al sistema de un aislamiento superior existe la posibilidad de utilizar weber.therm placa EPS 
grafito con las siguientes resistencias térmicas para los diferentes espesores: 
 
 

weber.therm placa EPS Grafito 
 

Espesor 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Resistencia 
térmica 

(m
2
·K/W 

weber.therm placa EPS Grafito  20 20 1000 500 0,63 
weber.therm placa EPS Grafito  30  30 1000 500 0,94 
weber.therm placa EPS Grafito  40 40 1000 500 1,25 
weber.therm placa EPS Grafito  50 50 1000 500 1,56 
weber.therm placa EPS Grafito  60 60 1000 500 1,88 
weber.therm placa EPS Grafito  70 70 1000 500 2,19 
weber.therm placa EPS Grafito  80 80 1000 500 2,50 
weber.therm placa EPS Grafito 100 100 1000 500 3,13 
weber.therm placa EPS Grafito 110 110 1000 500 3,44 
weber.therm placa EPS Grafito 160 160 1000 500 5,00 
weber.therm placa EPS Grafito 180 180 1000 500 5,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2  Especificación del soporte 
 
Los soportes deberán presentar una superficie plana sin irregularidades significativas o desniveles superiores a 
1 cm bajo una regla de 2 m, y con la resistencia adecuada para soportar el revestimiento (adherencia mínima de 
0,15 MPa en ensayo tipo pull-off). 
 
5.3 Fijación mecánica 
 
Se deber prever siempre la fijación mecánica adicional a la adhesión de las placas aislantes, mediante la 
utilización de los elementos de fijación, weber.therm espiga, en una cantidad mínima de 6 unidades por cada 
m2, colocadas en el perímetro y en el centro de las placas (ver pág. 10). 

5.4 Remates superiores de las fachadas 
 
Es fundamental, para un buen mantenimiento del aspecto de la fachada con el sistema weber.therm flex en el 
tiempo, que el diseño de los remates superiores de la fachada (vierteaguas o aleros), impida al agua de la lluvia 
discurra directamente sobre la superficie del revestimiento, arrastrando y depositando sobre ésta la suciedad 
acumulada en la superficie de los elementos de protección. En el caso de los vierteaguas, se deberá garantizar 
que la inclinación sea para el lado interior del muro de coronación, y que éstos sobrevuelen unos 3 ó 4 cm en el 
plano horizontal y que tengan goterón en el extremo. 
 
5.5  Alféizares de ventanas 
 
El diseño de los alféizares de las ventanas debe ser tal que impida al agua de lluvia discurrir directamente 
sobre el revestimiento del sistema weber.therm flex, arrastrando la suciedad acumulada que se deposita en la 
superficie. 
Los alféizares además de la pendiente hacia el exterior para asegurar la evacuación del agua, deberán contar 
con un voladizo en el plano horizontal de unos 3 ó 4 cm con remate goterón que sobresalga del plano del 
cerramiento de la fachada y la existencia de un elemento en los extremos laterales (ranura, pequeño canalón, 
jamba, etc.) que impida al agua escurrir lateralmente, conduciendo el agua hacia la parte frontal. 
 
5.6 Refuerzo de zonas accesibles expuestas a impactos 
 
Las zonas del sistema expuestas a impactos mecánicos, es decir, normalmente son aquellas zonas accesibles 
(hasta 2 m de altura desde el nivel de suelo, en balcones o terrazas, etc.), deberán ser reforzadas con la 
incorporación de una capa de malla extra de refuerzo (doble weber.therm malla 160) o bien una malla de un 
gramaje superior (weber.therm malla 320). 

 
5.7 Remate en el contacto con el suelo 
 
El remate del sistema en contacto con el suelo, especialmente en la definición del revestimiento final, debe 
tener en cuenta que estará frecuentemente en contacto con el agua existente en el terreno o las salpicaduras 
que se produzca, resultado de la lluvia o de los sistemas de riego. 
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6. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

sistema weber.therm flex acabado mineral en capa fina, sistema de aislamiento térmico por el exterior 
en fachada con DITE 05/0047, consistente en: suministro y colocación de las placas aislantes de 
poliestireno expandido (EPS) estabilizadas, weber.therm placa EPS, con código de designación según 
la norma UNE-EN 13163: L2 - W2 - T2 - S2 - P4 - DS(70-1)1, DS(70,90)1 - DS(N)2 - MU60 - TR150 - 
CS(10)60 – BS150 – WL(T)5-, Euroclase E de reacción al fuego, y conductividad térmica 0.037 W/m·K en 
el espesor establecido por la dirección facultativa. Las placas deben ser colocadas en posición horizontal 
en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y serán adheridas 
mediante el mortero monocomponente de adhesión para placas de aislamiento térmico, weber.therm 
dispersionskleber, compuesto a base de copolímeros acrílicos en dispersión aquosa, cargas minerales, 
y aditivos especiales; y las siguientes características técnicas: adherencia sobre enfoscado � 0.25 MPa, 
adherencia sobre placa de EPS � 0.08 MPa (CFS), µ � 200. La aplicación del mortero como adhesivo se 
realizará mediante la técnica del doble encolado aplicando el material directamente sobre el soporte y en 
el reverso de la placa mediante llana dentada de 10 x 10 mm, y su posterior aplacado sobre el soporte 
plano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m). Una vez seco el mortero de adhesión 
(transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente con weber.therm espiga, anclaje de 
polipropileno y clavo expansionante de nylon con certificación ETA-07/0291 según la ETAG 014 y valor 
de extracción mínimo de 15 daN sobre soporte de ladrillo macizo, colocadas a razón de 6 espigas/m2 
mínimo, incrementando el número de estas en zonas elevadas y expuestas a la succión del viento. 
Posteriormente se realizará el revestimiento de las placas aislantes con weber.therm 
armierungsspachtel, mortero regularizador de placas de EPS compuesto a base de copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa, cargas minerales y aditivos especiales; y las siguientes características 
técnicas: adherencia sobre placa de EPS � 0.08 MPa (CFS), µ � 200.  La aplicación del mortero 
regularizador se realiza en dos manos y acabado liso (espesor total 4-5 mm.) armado, en la mitad del 
espesor, con malla de fibra de vidrio alcalino resistente, weber.therm malla 160, con apertura del 
entramado 3.5 x 3.8 mm, 160 g/m2, valor nominal de resistencia a tracción en condiciones estándar de 
2200 / 2200 y resistencia a elongación 3.8 / 3.8 ; se aplicará una primera mano de mortero regularizador 
de 1 – 2 mm sobre el que se embeberá en fresco malla de refuerzo, y posteriormente se cubrirá toda la 
superficie con el mortero regularizador dejando una superficie lisa apta para recibir el acabado; estuco 
fino deformable de altas prestaciones, weber.cal flexible, que se deberá aplicar a mano en un mínimo de 
3 capas, y está compuesto a base de cal aérea, resinas orgánicas, aditivos orgánicos e inorgánicos, 
cargas y pigmentos minerales, en un espesor máximo de aplicación de 1 mm en tres manos. El estuco 
deberá presentar las siguientes características técnicas: conductividad térmica 0.54 W/m·K (P=50%), 
adherencia sobre mortero base � 0.3 MPa, W2 (� 0.2 kg/m2 ·min0.5), densidad en polvo 0.8 – 0.85 g/m3, y 
granulometría máxima de hasta 0.1 mm, color a definir por la dirección facultativa. 

 
Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, 
rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos 
u otros elementos recibidos en su superficie. 

ACABADO MINERAL EN CAPA FINA (weber.cal flexible) 

Por este motivo, se deberá colocar un revestimiento resistente a la exposición prolongada de agua, p.e. un 
zócalo cerámico, piedra natural u otro. 
Adicionalmente, se deberá prever la existencia de un sistema de drenaje de las aguas pluviales entre la 
superficie del sistema y el terreno, evitando su acumulación en las capas superficiales del suelo, lo que podría 
afectar la durabilidad de los materiales y revestimientos. 
Si se quiere arrancar el sistema desde nivel de suelo, se recomienda utilizar un material de baja absorción de 
agua por debajo del perfil de arranque, como EPS o XPS. 
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Notas 
Legales 

• Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del 
examen propio del producto/los productos y la verificación de la idoneidad del mismo/los mismos para el 
fin propuesto. 

• Saint-Gobain Weber no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación del productos/los 
productos en ámbitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de errores derivados de 
condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso.  

 

sistema weber.therm flex acabado acrílico, sistema de aislamiento térmico por el exterior en fachada 
con DITE 05/0250, consistente en: Suministro y colocación de las placas aislantes de poliestireno 
expandido (EPS) estabilizadas, weber.therm placa EPS, con código de designación según la norma 
UNE-EN 13163: L2 - W2 - T2 - S2 - P4 - DS(70-1)1, DS(70,90)1 - DS(N)2 - MU60 - TR150 - CS(10)60 – 
BS150 – WL(T)5-, Euroclase E de reacción al fuego, y conductividad térmica 0.037 W/m·K en el espesor 
establecido por la dirección facultativa. Las placas deben ser colocadas en posición horizontal en filas 
sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y serán adheridas 
mediante el mortero monocomponente de adhesión para placas de aislamiento térmico, weber.therm 
dispersionskleber, compuesto a base de copolímeros acrílicos en dispersión aquosa, cargas minerales, 
y aditivos especiales; y las siguientes características técnicas: adherencia sobre enfoscado � 0.25 MPa, 
adherencia sobre placa de EPS � 0.08 MPa (CFS), µ � 200. La aplicación del mortero como adhesivo se 
realizará mediante la técnica del doble encolado aplicando el material directamente sobre el soporte y en 
el reverso de la placa mediante llana dentada de 10 x 10 mm, y su posterior aplacado sobre el soporte 
plano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m). Una vez seco el mortero de adhesión 
(transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente con weber.therm espiga, anclaje de 
polipropileno y clavo expansionante de nylon con certificación ETA-07/0291 según la ETAG 014 y valor 
de extracción mínimo de 15 daN sobre soporte de ladrillo macizo, colocadas a razón de 6 espigas/m2 
mínimo, incrementando el número de estas en zonas elevadas y expuestas a la succión del viento. 
Posteriormente se realizará el revestimiento de las placas aislantes con weber.therm 
armierungsspachtel, mortero regularizador de placas de EPS compuesto a base de copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa, cargas minerales y aditivos especiales; y las siguientes características 
técnicas: adherencia sobre placa de EPS � 0.08 MPa (CFS), µ � 200.  La aplicación del mortero 
regularizador se realiza en dos manos y acabado liso (espesor total 4-5 mm.) armado, en la mitad del 
espesor, con malla de fibra de vidrio alcalino resistente, weber.therm malla 160, con apertura del 
entramado 3.5 x 3.8 mm, 160 g/m2, valor nominal de resistencia a tracción en condiciones estándar de 
2200 / 2200 y resistencia a elongación 3.8 / 3.8 ; se aplicará una primera mano de mortero regularizador 
de 1 – 2 mm sobre el que se embeberá en fresco malla de refuerzo, y posteriormente se cubrirá toda la 
superficie con el mortero regularizador dejando una superficie lisa apta para recibir el acabado. 
Posteriormente se aplicará el revestimiento de acabado de la gama weber.tene (weber.tene micro, 
weber.tene stilo y/o weber.tene geos) compuesto a base de resinas sintéticas, áridos de sílice, 
pigmentos orgánicos y aditivos especiales. Los morteros acrílicos de la gama weber.tene se deberán 
aplicar a llana o a pistola sobre una capa de imprimación de fondo y regulador de absorción, weber CS, 
con las siguientes características técnicas: densidad en masa 1.275 ±0.075 g/cm3, contenido en cenizas 
a 450ºC: 70±2% y a 900ºC: 43±2%, extracto en seco 42±2% y viscosidad 5000±2500 mPas. El color y 
textura del mortero de revestimiento deberá ser definido por la dirección facultativa. 
 
Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, 
rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos 
u otros elementos recibidos en su superficie. 

ACABADO ACRÍLICO (gama weber.tene) 
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