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13. JUSTIFICACIO DE PREUS

Per a la determinacié dels preus unitaris partim d’aquells preus dels elements que formen la
unitat, i que determinarem als quadres de preus corresponents, sota els seglients conceptes:
0 Preude cost de la ma d’obra, per categories.
0 Taxes de maquinaria.
0 Preus dels materials a peu d’obra.

A partir d’aquests tres quadres, determinarem els preus unitaris, tenim en compte els
rendiments corresponents, d’acord amb les caracteristiques de la unitat.

Els preus que s’indiquen al present annex son els que han servit de base per formar el quadre
de preus numero 1 i serviran de base per a la obtencid, si s’escau, de preus contradictoris
durant la vigéncia del contracte.

Document |. Memoria. Annex 13. Justificacié de preus
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JUSTIFICACIO DE PREUS. MA D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIO PREU
AO01-FEP3 h  Ajudant col-locador 23,68 €
AO1-FEPB h  Ajudant manya 23,77 €
A01-FEPD h Ajudant electricista 23,65 €
AO01-FEPH h Ajudant muntador 23,68 €
AO01-FEPJ h  Ajudant jardiner 32,63 €
A0121000 h  Oficial 1a 26,54 €
A0122000 h  Oficial 1a paleta 22,32 €
A0124000 h  Oficial 1a ferrallista 26,54 €
A0125000 h  Oficial 1a soldador 26,98 €
A012F000 h  Oficial 1a manya 20,41 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 27,43 €
A012M0O00 H  OFICIAL 1A MUNTADOR 27,43 €
A012N000 h  Oficial 1a d'obra publica 26,54 €
A012P000 h  Oficial 1a jardiner 36,78 €
A012P200 h  Oficial 2a jardiner 34,44 €
A0134000 h  Ajudant ferrallista 23,68 €
A013D000 h  Ajudant pintor 24,14 €
A013F000 h  Ajudant manya 18,00 €
A013H000 h Ajudant electricista 23,65 €
A013M000 H  AJUDANT MUNTADOR 23,68 €
A013P000 h  Ajudant jardiner 32,63 €
A0140000 h  Manobre 22,11 €
A0150000 h Manobre especialista 2341 €
A0161010 h  Ped jardiner 21,39 €
A01H2000 h  Oficial 1a per a seguretat i salut 26,54 €
A01H3000 h  Ajudant per a seguretat i salut 23,68 €
A01H4000 h  Manobre per a seguretat i salut 22,11 €
AOD-0007 h  Manobre 22,11 €
AO0D-0009 h  Manobre per a seguretat i salut 22,11 €
AOE-000A h Pebn especialista 2341 €
AOF-000B h  Oficial 1a 26,54 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 26,54 €
AOF-000E h Oficial 1a electricista 27,43 €
AOF-000M h  Oficial 1a jardiner 36,78 €
AOF-000P h  Oficial 1a manya 26,96 €
AOF-000R h Oficial 1a montador 27,43 €
AOF-000S h  Oficial 1a d'obra publica 26,54 €
AOF-000T h  Oficial 1a paleta 26,54 €
AOF-0015 h  Oficial 1a per a seguretat i salut 26,54 €
C1101100 h  Compressor amb un martell pneumatic 15,49 €
C1101200 h  Compressor amb dos martells pneumatics 16,31 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 €
C110D000 h Carro de perforacio HC-350 119,72 €
C110F900 h  Fresadora per a paviment amb carrega automatica 114,18 €
C1101010 h  Compressor portatil de 7/10 m3/min de cabal 15,09 €
C111-0055 h Compresor con un martillo neumatico 15,49 €
C111-0056 h  Compressor amb dos martells pneumatics 16,31 €
C1311440 h  Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 108,08 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €
C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5.9 t, amb accessori 56,59 €

retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplaria
C1317430 h  Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t 50,44 €
C1331100 h  Motoanivelladora petita 84,86 €
C13350C0 h  Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15 €
C133A030 h  Compactador duplex manual de 700 kg 7,77 €

Document |. Memoria

JUSTIFICACIO DE PREUS. MAQUINARIA
CcoDI UA DESCRIPCIO PREU
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 549 €
C133M0Q0 h  Minicarregadora sobre pneumatics amb accessori anivellador 56,95 €
C138-00K h  Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 112,41 €
C138-00KR h  Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 92,68 €
C13A-W61 h  Compactador combustible duplex manual de 700 kg 8,85 €
C13A-W61 h Pic6 vibrant eléctric amb placa de 30x30 cm 472 €
C13A-W61 h Safata vibrant eléctrica amb placa de 40 cm 552 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €
C1501700 h  Camié per a transport de 7 t 45,56 €
C1501800 h  Camié per a transport de 12 t 54,31 €
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 60,09 €
C1503000 h  Cami6 grua 62,76 €
C1503300 h Camiégruade 3t 59,46 €
C1503500 h Camiégruade5t 62,76 €
C1504R00 h Camié cistella de 10 m d'algaria com a maxim 54,97 €
C150-002 h Camié cistella de 10 a 19 m d'alcaria 75,60 €
C152-003A h  Camion griia de 3 t 59,46 €
C152-003B  h  Cami6 grua 62,76 €
C152-003D h  Camio grua per a seguretat i salut 62,76 €
C154-003M h  Cami6 per a transport de 12 t 58,18 €
C15E-VEN h Dumper electric de 6,5 kW, d'1,5 t de carrega util, amb mecanisme 3591 €
hidraulic
C151-00JY h  Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre brag 15,68 €
articulat per a una algaria de treball de 16 m, sense operari
C1701100 h Camié amb bomba de formigonar 178,37 €
C1702D00 h  Camié cisterna per a reg asfaltic 34,02 €
C1704100 h  Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 2,16 €
C1709A00 h  Estenedora per a paviments de formigé 90,93 €
C1709B00 h  Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 62,60 €
C170DOA0  h  Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic 7517 €
C170E000 h  Escombradora autopropulsada 48,36 €
C170H000 h  Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64 €
C1701010 h  Vibrador intern de formigé 1,15 €
C1702000 u  Desplagament, muntatge a I'obra i retirada de I'equip d'estesa i fresat 4.789,37 €
de mescla bituminosa en calent
C170-0036 h  Camio cisterna per a reg asfaltic 34,02 €
C174-00G h  Escombradora autopropulsada 48,36 €
C178-00G h  Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64 €
C17A-00JL h  Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62 €
C1B02A00 h  Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 40,47 €
C1B02B00 h  Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,95 €
C1B0I015 h  Maquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplastica 41,44 €
C1B0I1025 h  Equip de camio6 de 13 t amb calderes per a pintura termoplastica 40,77 €
C1B0-H4L h  Maquina de granallat per a eliminacié de pintures de marca vial 53,33 €
autopropulasada
C1R0-00J7 h  Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a 47,04 €
tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a
carregar material triturat
C1212B00 h  Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual, per a 30,95 €
seguretat i salut
C1Z1A000 h  Maquina per a clavar muntants metal-lics, per a seguretat i salut 49,30 €
C2003000 h Remolinador mecanic 6,18 €
C2005000 h  Regle vibratori 544 €
C200F000 h Maquina taladradora 4,33 €
C200S000 h  Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 8,53 €
Document I. Memoria 2
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JUSTIFICACIO DE PREUS. MAGUINARIA
coDl UA DESCRIPCIO PREU
C20B-00H h  Maquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua 9,36 €

per a forats de 5 a 20 cm com a maxim
C20H-00D h  Martell trencador manual 4,20 €
CR10-005L h  Desbrossadora manual de brag amb capcal de fil o disc 509 €
CR11-00JS h  Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, amb brag desbrossador 54,08 €
CREO-00C h  Motoserra 3,88 €
CRL15100 h  Aparell manual de pressio per a tractaments fitosanitaris i herbicides 25,74 €
CZ111000 h  Grup electrogen d'1 a 5 kVA 2,54 €
CZ15-00E6 h  Grup electrogen de 60 a 200 kVA 26,97 €
B0111000 m3 Aigua 1,85 €
B011-05ME m3 Aigua 1,85 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 23,61 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcaria de 0 a 3,5 mm 21,99 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 24,19 €
B031R400 t  Sorra de material reciclat de formigé de 0 a 5 mm 12,563 €
B032IR10  m3 Saulé procedent de granulats reciclats 740 €
B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 22,23 €
B0332P10 t  Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria maxima 40 mm 18,18 €
per a formigons
B037IR10  m3 Tot-u artificial procedent 100% de granulats reciclats 8,75 €
BO3E-050 m3 Terra seleccionada 11,95 €
BO3L-05M t Sorra de pedrera de pedra calcaria de 0 a 3,5 mm 21,99 €
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 23,10 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 164,90 €
197-1, en sacs
B0O51E201 t  Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 255,85 €
B0532310 KG CALC AERIACL 90, EN SACS 0,34 €
B0552B00 kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a 0,39 €
reciclat en fred tipus C60B5 REC, segons UNE-EN 13808
B057-061Q kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a 0,32 €
reg d'adheréncia tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808
B060300C M3 FQRMIGO HM-20/P/20 DE CONSISTENCIA PLASTICA, GRANDARIA 59,55 €
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT
B060960C m3 Formigé HA-25/P/20 mm, de consisténcia plastica i grandaria 71,05 €
maxima del granulat 20 mm
B064300B m3 Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria maxima del 9465 €
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicid |
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 94,65 €
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicio |
BO65E76B m3 Formigé HA-30/B/20/lla+E de consisténcia tova, grandaria maxima 80,58 €
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicio lla+E
B065176Z m3 Formigd HA-30/B/20/lla+E de consisténcia tova, grandaria maxima 280,08 €
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicio lla+E i amb granulat de color
B069300B m3 Formigd reciclat HRM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 75,30 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposicié |, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat
B069IR10  m3 Formigd reciclat HMR-20/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria 60,95 €
maxima del granulat 20 mm amb 70% d'arids reciclats (fraccio
gruixuda), amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
BO6A960B m3 Formigd reciclat HRA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria 87,70 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposicio lla, amb un <= 20% de material gruixut reciclat
BO6E-12D m3 Formigé HM-20/B / 40 / | de consisténcia tova, grandaria maxima del 92,25 €
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicid |
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JUSTIFICACIO DE PREUS. MATERIALS
CcoDI UA DESCRIPCIO PREU
BO6F1-I0IL m3 Formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment 94,59 €

de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6
BO6NLA2C m3 Formigd de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de ciment, 81,69 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/20
BO6NN232 m3 Formigé d'Us no estructural HNE-20/P/20, de resisténcia a 81,56 €
compressio 20 N/mm2, consistéencia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A 50,20 €
GRANEL, DE DESIGNACIO (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
B07102D0 t  Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de 50,05 €
designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
BO7L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de 63,85 €
designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0818120 kg Colorant en pols per a formigé 3,27 €
B0811010 kg Additiu multifuncié tipus chomo o equivalent, que inclou colorant, 1,93 €
fibres de poliprpopile, anticongelant, plastificant i antifluorescencies
B08A1020 kg Producte filmogen per a formigé 2,84 €
B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per 16,16 €
a Us estructural
B091-06V kg Adhesiu de PVC 722 €
BOA11000 kg Filferro acer 2,13 €
BOA14200 kg Filferro recuit de diametre 1.3 mm 2,30 €
BOA216SG m2 Tela metal-lica de simple torsié de filferro galvanitzat de 50 mm de 2,22 €
pas de mallaide D 2.7 mm
BOA31000 kg Clau acer 1,96 €
BOAK-07TA kg Clau acer 1,96 €
BOB27000 kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 400 N/mm2 1,13 €
BOB2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 1,16 €
BOB34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 2,28 €
mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
BOD21030 m  Tauld de fusta de pi per a 10 usos 0,50 €
B0D21-07 m  Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,50 €
BOD31000 m3 Llata de fusta de pi 443,03 €
BOD625A0 cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 13,39 €
BOD62-07P m3 Puntal rodé de fusta de 7 a 9 cm de diametre i de 2 a 2.5 m d'algaria, 418 €
per a 30 usos
BOE244L6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb 1,07 €
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria | segons
norma UNE-EN 771-3
BOF 15251 u Mad massis d'elaboraci6 mecanica, de 290x140x50 mm, per a 042 €
revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BOF1D2A1 u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, 0,28 €
segons la norma UNE-EN 771-1
B1401010 u  Conjunt d'elements de proteccié personal de qualitat adequada a les 202,26 €
prestacions, amb reposicié de totes aquelles peces que per motiu de
treball tinguin un rapid deteriorament, independentment de la durada
de l'obra, sent reforgades quan hagin sofert algun tipus de
desperfecte. Tots els elements compliran les normes técniques vigents
B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 4,39 €
B1Z6211A m Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb malla 0,73 €
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de diametre, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diametre per a fixar a peus
prefabricats de formigo, per a 20 usos, per a seguretat i salut
B1Z654A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i 2 m 132,41 €
d'algaria, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mobil
de malla metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
B1Z6AFOA u Dau de formigé de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla d'acer i 0,17 €
per a 20 usos, per a seguretat i salut
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B1ZBC010

B1ZBI005
B1ZM1000

B2RAI060

B2RA-28T

B2RA-28U

B2RA-28U

B2RA-28U

B2RB-HFV

B640-0KV

B641-0KVP

B6421512

B6AZI1020

B7B11020

B7B1-0KQ

B7C23100

B8ZA0007

B8ZAU820

B8ZAUKO00

B8ZBIR01

B96118G0

B961X002

B962-IXGC

B9651060

u

kg
u

m2

m2
m2

m2

kg
kg

kg

Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb lamina
retrorreflectant classe RA3 a dues cares, per a seguretat i salut

Pintura reflectora per a senyalitzacio, per a seguretat i salut

Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat
i salut

Deposicié controlada a centre de reciclatge o transferéncia de residus
barrejats no perillosos, procedents de construccié o demolicié, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Disposicié controlada en planta de compostage de residus de troncs i
soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda
0 sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus
Disposicié controlada en planta de compostage de residus vegetals
nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus
Disposicid controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccid, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 tm3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'algaria, per a tanca metal-lica,
per a seguretat i salut

Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca
metal-lica, per a seguretat i salut

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i 2 m
d'algaria amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

Pal de tub d'acer galvanitzat de diametre 65 mm i d'algaria 2,20 m
Feltre de polipropilé per a lamina separadora amb un pes de 140 a
190 g/m2

Geotextil format per feltre de poliéster no teixit, lligat mecanicament
de 110 a 130 g/m2

Planxa de poliestire expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de
tensié a la compressio, de 0.2 m2.K/W de resisténcia téermica, amb
una cara llisa i cantell recte

Recobriment plastic de columna no galvanitzada de 9,5 a 12 m
d'algaria, a base d'un copolimer de polietile tipus PPA 525 gris
antracita (acabat texturitzat) o equivalent, aplicat interiorment i
exterior des de la base fins a la portellla (65 cm aprox.), fet a taller
Vernis per a sistema antigraffiti, tipus SL600 mate de HLG System o
equivalent

Imprimacié per a sistema antigraffiti, tipus SL100 metal de HLG
System o equivalent

Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent amb microesferes
de vidre 100% reciclat, per a marques vials

Pedra granitica, recta, escairada, serrada mecanicament i flamejada,
per a vorada, de 20x25 cm

Pedra granitica, recta, escairada, serrada mecanicament i flamejada,
per a vorada, de 100x30x8cm

Pega recta de formigd per a vorades model Fiol, doble capa per a
vianants 20x8 cm, de classe climatica B, classe resistent a |'abrasié H
i classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

Vorada prefabricada de formigd de 100x17/18x28 cm, de doble capa,
per a classe climatica B, classe resistent a I'abrasi6 H i classe
resistent a flexié S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340

3,16

8,11
0,34

45,00

91,12

56,95

12,53

26,20

4,98
19,58

9,08

588,26 €

20,06 €

20,89 €
21,20 €
1,78 €
23,95 €
25,47 €

10,31 €

535 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS. MATERIAL S
CcoDI UA DESCRIPCIO PREU
B9651080 m  Vorada prefabricada de formigd de 100x8x20 cm, de doble capa, per 4,38 €
a classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a

flexié S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340

B96AI020 m  Vorada de xapa galvanitzada de 8 mm de gruix i 200 mm d'algaria, 19,27 €
inclos elements metal-lics d'ancoratge soldats a la xapa

B9741020 u  Rigola de morter de ciment de 30x30x8 cm, blanca 1,60 €

B981Y16A m  Peca de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 60X40 115,00 €
cm i 10 cm de gruix, de pedra granitica serrada mecanicament i
flamejada

B981Y1AA m Peca de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 135,00 €
120X40 cm i 10 cm de gruix, de pedra granitica serrada
mecanicament i flamejada

B981Y5A6 u  Capcal de pedra natural per a gual, de 60x40 cm, amb la cantonada 65,00 €
en forma corba, d'1 peca, de pedra granitica serrada mecanicament i
flamejada

B981Y5AA u  Capcal de pedra natural per a gual, de 120x40 cm, amb la cantonada 56,00 €
en forma rectangular, de 3 peces, de pedra granitica serrada
mecanicament i flamejada

BO9E18200 m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt 18,93 €

B9E11010 m2 Panot de 20x20x4 cm de color gris, amb relleu de pastilles, tacs o 6,30 €
ratllat.

B9E11030 m2 Panot de 20x20x4 cm de color vermell, amb relleu de pastilles, tacs o 7,89 €
ratllat.

BOFAX001 m2 Peca de peces prefabricades de 30x20x5cm model Vulcano gris, de 22,00 €
BREINCO o similar en qualitat, certificats i acabats

B9H1IR30 t  Mescla bituminosa continua en calent per a capa de rodadura AC 16 51,40 €
surf B60/70 D/S granitic, amb 5% de materials reciclats procedents
de fresat i betum asfaltic de penetracio

BOVA-X001 u Esglad de formigd prefabricat d'1 pega de secci6 escairada de 21,90 €
60x40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris

BB10-0XN m  Barana d'acer galvanitzat, amb passama, travesser inferior, muntants 133,33 €
cada 100 cm i brendoles cada 12 cm, de 100 cm d'algaria

BB121030 m  Barana metal-lica per a proteccié amb muntants de xapa d'acer S 355 73,28 €
de 8 mm de gruix, amb una capa d'emprimacié antioxidant i pintada
amb dues capes de pintura esmalt, incldos passama tubular d'acer
inoxidable de D=60 mm i 4 mm de gruix, i cinc travessers d'acer
inoxidable de D=20 mm

BBA11100 kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 294 €

BBA11200 kg Pintura acrilica de color groc, per a marques vials 2,86 €

BBA15100 kg Termoplastic en calent aplicable per polvoritzacié de color blanc, per a 2,27 €
marques vials

BBA1IR20 kg Microesferes de vidre 100% reciclat per a marques Vvials 0,88 €
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 1,87 €

BBBA1500 u Placa de senyalitzaci6 de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa 18,66 €
serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut

BBC12302 u  Con d'abalisament de plastic reflector de 50 cm d'algaria, per a 2 8,02 €
usos, per a seguretat i salut

BBC1KJO4 m  Tanca mobil metal-lica de 2.5 m de llargaria i 1 m d'algaria, per a 4 12,40 €
usos, per a seguretat i salut

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, 4432 €
per a seguretat i salut

BBL1-ORM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a 36,77 €
seguretat i salut

BBL1-ORM u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a 43,26 €
seguretat i salut

BBLZ2212 m  Suport de tub d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm per a barreres de 14,08 €
seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBM11048 u Placa rectangular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 108,61 €
60x90 cm de costat, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA1,
amb part proporcional d'elements de fixacié
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BBM11054 u

BBM11063 u

BBM11072 u

BBM21010  m

BBMZIO30 m

BD13177B m

BD5A2600
BD5JX001 u

BD7F-10IS m

BD7F-10J m

BD7JE180 m

BD7JL180 m

BDD1IR27 u

BDD1IR73 u

BDD1IR84 u

Placa triangular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 70 cm
de costat, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA1, amb part
proporcional d'elements de fixacid

Placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diametre, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA1, amb
part proporcional d'elements de fixacio

Placa octogonal per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diametre, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA1,
amb part proporcional d'elements de fixacio

Amortitzacié de barrera de seguretat rigida prefabricada, tipus New
Jersey

Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de
seguretat

Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargaria 3 m, per a encolar

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diametre
Embornal de fosa ductil, serie DELTA de BENITO, de 565x305x570
mm, C-250, disenyat per a suportar un transit suau. Per a instal-lacio
en vies amb una IMD de 500 a 1000, especialment en vorals i cunetes.

Realiztada en fosa ductil, en grafit esferoidal, segons ISO 1083 (Tipo
500-7) i norma EN 1563.
Compleix amb la norma europea UNE EN-124.

Articulada antirrobatori.

Reversible.

Disseny de barrots en diagonal (anti bicicleta) que garanteixen una
alta absorcié.

Conexié amb junta torica per a tub de PVC de @200 mm.

Superficie metasl-lica antilliscant.

Revestida amb pintura negra, no toxica, no inflamable i no
contaminant.

Fabricat en una sola pega. Amb pala sifonica extraible.

Tub de PVC-U de paret solida per a sanejament soterrat sense
pressio, superficies interna llisa i externa llisa, diametre nominal DN
200, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi
d'area d'aplicaci6 U (Us en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricacié segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marré RAL
8023, per a unio elastica amb anella elastomerica d'estanquitat

Tub de PVC-U de paret solida per a sanejament soterrat sense
pressio, superficies interna llisa i externa llisa, diametre nominal DN
400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi
d'area d'aplicaci6 U (Us en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricacié segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marr6 RAL
8023, per a unio elastica amb anella elastomerica d'estanquitat

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietile HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietile HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

Con de reduccié prefabricat amb un 10% granulats reciclats, de 120 a
70 cm de diametre i 80 cm d'algaria, de formigd armat, amb pates de
polietile, per a pou de registre circular amb connectors elastics

Anell prefabricat de formigé amb 10% d'arids reciclats, de 120 cm de
diametre i 60 cm d'alcaria, de formigé armat, amb pates de polietile,
per a pou de registre circular amb connectors elastics

Base de pou prefabricada, de formigé amb 10% d'arids reciclats de
120 cm de diametre i 120 cm d'alcaria, de formigé armat, amb pates
de polietile, per a pou de registre circular amb connectors elastics

62,17 €

71,81 €

71,77 €

12,77 €
9,95 €
7,96 €

1,57 €
367,28 €

12,56 €

49,81 €

5,27 €

20,27 €

99,95 €

77,76 €

130,04 €
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BDDZI025 u

BDGZI000

3

BDGZI001
BDGZ1002
BDGZI003
BDGZI018
BDGZUO010
BDGZX002

c <3333

BDK2-1KN u
BDK2-1KN  u

BDKZH9BO u
BDKZHJBO u

BF321015 m
BFBO-WQ u

BFB21080 m
BFB2X001 M

BFB2-WQ u

BFB3-W62 m
BFBA-YTU u
BFWF-09V  u
BFYB2305 u
BFYH-0A5 u

BG16-0BW u

BG212910 m

Marc octogonal circular o quadrat aparent segons tipus de paviment
massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa
duactil, pas lliure de 700 mm de diametre, segons norma EN-124
classe D400

Placa de polietile de color, de 25 cm d'amplaria, per a proteccié de
canalitzacions de serveis

Cinta senyalitzacio

Fil guia

Separadors per conductes de 63 mm

Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria

Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria

Junta labiada de goma DN200mm per connectar a col-lector
DN400mm

Pericé de registre de formigd prefabricat sense fons de 140x70x80
cm, per a instal-lacions de serveis

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 70x70x50 cm,
per a instal-lacions de serveis

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericé de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericd de
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124

Tub de fosa D 100 mm, tipus K9 segons normes, inclos junt d'unié
Colze mixt femella per a un canvi de direccié de 90°, de polipropilé,
diametre nominal DN 63, pressi6 nominal PN 16, amb 1 unid
mecanica per compressié mitjangant femella i 1 unié roscada d1
1/2°", d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3

Tub de polietile de 50 mm de diametre exterior, de baixa densitat
PE-40 i 10 bar de pressid6 nominal amb peces d'unié i p.p. peces
especials

Tub de polietile de 25 mm de diametre exterior, de baixa densitat
PE-40 i 10 bar de pressi6 nominal amb peces d'unié i p.p. peces
especials

Derivacié mixta femella amb ramal a 90°, de polipropilé, diametre
nominal DN 63, amb un ramal a 90° per a 1 unié roscada d'1 1/2"",
pressié nominal PN 16, amb 2 unions mecaniques per compressio
mitjancant femella, d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3

Tub de polietilé de designaci6 PE 100, diametre nominal DN 63,
pressi6 nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricacio
segons norma UNE-EN 12201-2

Maniguet mixt femella, de polipropilé, diametre nominal DN 63,
pressi6 nominal PN 16, amb 1 uni6 mecanica per compressio
mitjangant femella i 1 uni6 roscada d'1 1/2"", d'acord amb la norma
UNE-EN 12201-3

Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 63 mm de
diametre nominal exterior, de plastic, per a connectar a pressid

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de
densitat baixa, de 16 mm de diametre nominal exterior, per a
connectar a pressio

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de
densitat alta, de 63 mm de diametre nominal exterior, per a connectar
a pressio

Caixa general de proteccié de poliéster reforcat amb fibra de vidre, de
160 A, segons esquema Unesa numero 7, seccionable en carrega
(BUC), inclosa base portafusibles trifasica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexi6 i grau de proteccioé IP-43, IKO9

Tub rigid de PVC, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, amb una resisténcia a limpacte de 2 J,
resisténcia a compressié de 1250 N i una rigidesa dieléectrica de 2000
\Y,

165,41 €

1,66
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62,33 €

41,54 €

117,80 €

34,69 €
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1,65 €

1,03 €
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0,02 €
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CoDI

UA DESCRIPCIO

PREU

BG22IR01

BG22IR03

BG22IR05

BG22RJ10

BG22TK10

BG22TP10

BG20-1K

BG319230

BG311005
BG311015
BG33-G2Y

BG33-G2z

BG380900
BG391010

BG3ZE110
BG46E010
BGD2E010
BGD21010

BGDZE020
BGDZE030
BGK226A0

BGKWI010
BGV21000

BGW2-093

m

3

3

3 cccccc

c

Tub corbable corrugat de polietile 40% reciclat, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diametre nominal, aillant i
no propagador de la flama , resisténcia a limpacte de 20 J,
resisténcia a compressié de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Tub corbable corrugat de polietile 40% reciclat, de doble capa, llisa la
interior i corrugada I'exterior, de 110 mm de diametre nominal, aillant i
no propagador de la flama , resisténcia a limpacte de 28 J,
resisténcia a compressié de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Tub corbable corrugat de polietile 40% reciclat, de doble capa, llisa la
interior i corrugada I'exterior, de 160 mm de diametre nominal, aillant i
no propagador de la flama , resisténcia a limpacte de 28 J,
resisténcia a compressié de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 12 J,
resisténcia a compressié de 250 N, per a canalitzacions soterrades
Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama , resisténcia a lI'impacte de 28 J, resisténcia a
compressioé de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama , resisténcia a l'impacte de 40 J, resisténcia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Tub rigid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diametre nominal,
resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a compressié de 4000 N,
per a endollar

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de
designacio RV-K, construccié segons norma UNE 21123-2, bipolar, de
seccio 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reaccio
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secci6 2x2,5 mm2
Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secci6 4x6 mm2
Cable amb conductor de coure de tensidé assignada0,6/1 kV, de
designaciéo RZ, construccié segons norma UNE 21030-2, tetrapolar,
de seccié 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reaccié al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de
designacié RZ, construccié segons norma UNE 21030-2, bipolar, de
seccié 2x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reaccio al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums

Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2

Conductor de baixa tensié d'alumini, de3x240+150 mm2, inclos jocs
d'empalmadors

Terminal per a cable de coure de 35 mm2

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades

Placa presa de terra de 500x500x3 mm d'acer galvanitzat

Placa de terra per a connectar al punt de llum o centre de maniobra
Cartutx per a soldadura Cadweld

Sals de sulfat de sodi i magnesi

Cable eléctric de tensié mitja (MT), de designaci6 UNE RHZ1 18/30
kV, unipolar de 1x240 mm2 de seccid, amb conductor d'alumini,
aillament de polietilé reticulat (XLPE), pantalla metal-lica de fils de
coure de 16 mm2 de seccid i coberta exterior de poliolefina
termoplastica (Z1)

Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretractil

Materials per a conversié aerosubterrania de linia de tensié baixa en
suport i fagana, inclos el subministrament del tub de proteccio,
caputxo, resines, abracadores, suports de cables i petit material

Part proporcional d'accessoris de caixa general de proteccié
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PREU

BGWC-09
BGWD-0A
BGWD-X0

BGY38000
BGZZz1020

BH001010

BHM1X001

BHM1-0FG

BHMZ1006
BHQX001

BHQX002

BHQX003

BHQX004

BHQX005

u
u
u

c C

Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer

Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles
Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a maxim, bipolar, per a
fusibles cilindrics grandaria 10x38 mm

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus
Redaccio del projecte de legalitzacié de I'enllumenat per a un armari
de potencia a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW;
visat per un col-legi professional incloent el certificat final d'obra;
presentacié a ICICT o ECA de tota la documentacié necessaria;
lliurament de I'acta d'aprovacié del projecte i de les instal-lacions. Tot
inclos.

Trasllat de punt de llum existent a nova ubicaci6, completa aquesta
unitat el desmantelament del punt de llum, nova fonamentacio,
connexions a linia existent. Tot inclos completament acabat, segons
planols

Columna cilindrica tipus Prim de 9 m d'algaria, amb base platina, per
anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigé

Brag mural, de forma parabolica de tub d'acer galvanitzat de llargaria
1,5m

Conjunt de quatre perns per a fonamentacio

Luminaria Veka. Carcasa y tapa de aluminio fundido EN AC-44100 y
vidrio plano de 5mm. IP66, IK10/IK08 y AC 220-240V o AC120-277V.
Reciclabilidad: 96,03%. Huella de carbono maxima por uso:
0,038801kg kW/h de CO2. Generacién 1. Tamarfo N. Vidrio plano.
2000lm 2200K 21W 16LED 400mA AMA1: Alcance Longitudinal 70°
Apertura Transversal 65° (Tipo 1V). Fijacion

horizontal @49/60mm. 220-240V. Clase |. Program. segun cliente.
Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. RAL-9006
Gris (Aluminio blanco) liso brillante. Sin cable manguera.

Luminaria Veka. Carcasa y tapa de aluminio fundido EN AC-44100 y
vidrio plano de 5mm. IP66, IK10/IK0O8 y AC 220-240V o AC120-277V.
Reciclabilidad: 96,03%. Huella de carbono maxima por uso:
0,038801kg kW/h de CO2. Generacion 1. Tamafio N. Vidrio plano.
1000Im 2200K 14W 8LED 500mA AMA1: Alcance Longitudinal 70°
Apertura Transversal 65° (Tipo 1V). Fijacion

horizontal @49/60mm. 220-240V. Clase |. Program. segun cliente.
Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. RAL-9006
Gris (Aluminio blanco) liso brillante. Sin cable manguera.

Luminaria Veka. Carcasa y tapa de aluminio fundido EN AC-44100 y
vidrio plano de 5mm. IP66, IK10/IK08 y AC 220-240V o AC120-277V.
Reciclabilidad: 96,03%. Huella de carbono maxima por uso:
0,038801kg kW/h de CO2. Generacién 1. Tamafio N. Vidrio plano.
2000Ilm 2200K 16W 8LED 600mA AMA1: Alcance Longitudinal 70°
Apertura Transversal 65° (Tipo IV). Fijacion

horizontal @49/60mm. 220-240V. Clase |. Program. segun cliente.
Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. RAL-9006
Gris (Aluminio blanco) liso brillante. Sin cable manguera.

Luminaria Veka. Carcasa y tapa de aluminio fundido EN AC-44100 y
vidrio plano de 5mm. IP66, IK10/IK08 y AC 220-240V o AC120-277V.
Reciclabilidad: 96,03%. Huella de carbono maxima por uso:
0,038801kg kW/h de CO2. Generacién 1. Tamafio N. Vidrio plano.
2000Im 2200K 21W 16LED 400mA AMMS3: Alcance Longitudinal 75°
Apertura Transversal 5°/20° (Tipo Ill). Fijacion horizontal @49/60mm.
220-240V. Clase |. Program. segun cliente. Sin CLO. Con protector.
Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. RAL-9006 Gris (Aluminio blanco)
liso brillante. Sin cable manguera.

UNITARIO IMPORTE

Luminaria Veka. Carcasa y tapa de aluminio fundido EN AC-44100 y
vidrio plano de 5mm. IP66, IK10/IK08 y AC 220-240V o AC120-277V.
Reciclabilidad: 96,03%. Huella de carbono maxima por uso:
0,038801kg kW/h de CO2. Generacion 1. Tamafo N. Vidrio plano.
3000lm 2200K 26W 16LED 500mA AMA1: Alcance Longitudinal 70°
Apertura Transversal 65° (Tipo IV). Fijacion

0,27 €
0,50 €
2525 €

0,25 €
2.027,94 €

638,56 €

1.915,00 €
84,75 €

16,94 €
239,40 €

239,40 €

274,40 €

274,40 €

274,40 €
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CoDI UA

DESCRIPCIO

PREU

BHW8-06I u

BJM71005

BJS11010 u

BJS51660 m

BJS5R200 u

BJS5X001 M

BJSA3160 u

BJSBI004 u

BJZ11001 u

BJZ11006 u

BJZ11010 u

BM23-H5C u

BM311611 u

BMY21000 U

BN121012 u

BN761004 u

BP00I010 u

BQ115B21 u

BQ211010 u

horizontal @49/60mm. 220-240V. Clase |. Program. segun cliente.
Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. RAL-9006
Gris (Aluminio blanco) liso brillante. Sin cable manguera.

Part proporcional d'accessoris per a bragos murals

Conjunt de valvula de purga per a tub de fosa o PVC, formada per
una valvula de comporta de fosa ductil de DN 63 mm i PN 16 (1,6
N/mm2) i una valvula antiretorn de fosa ductil de DN 63 mm i PN 16
(1,6 NN/mm2). p.p. de peces especials, arqueta de registre amb marc i
tapa, tub de PE D63 mm

Boca de reg amb entrada amb brida DN 40 i PN 16 (1,6 N/mm) i
sortida amb racor tipus Barcelona D45, amb arqueta i tapa, totalment
equipada

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu
d'aigua no potable

Valvula antidrenant o de rentat automatica per a instal-lacio de reg
per degoteig, de material plastic, de 1" de diametre

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30cm, amb marcatge identificatiu
d'aigua no potable

Programador de reg amb alimentaci6 a 24 V, no codificable,
ampliable i centralitzable, per a un nombre maxim de 6 estacions
Electrovalvula amb regulador de cabal incorporat tipus rb/pga, de
connexié 1", inclou part proporcional de peces de connexio.

Connexi6 a la xarxa existent, inclou enllagos de FD, valvula de presa
en carrega, valvula de retencié, matx6é doble de llautd, joc d'aixetes
complerts, drets de connexid, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificacié oficial. Tot inclos completament
acabat.

Connexioé de 2,5 m3/h (20 mm) a la xarxa existent, inclou enllagos de
polietile, valvula de presa en carrega, valvula de retencié, matx6 doble
de llautd, joc d'aixetes complets, drets de connexid, comptador,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues amb verificacié
oficial. Tot completament acabat

Connexié de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllagos de
polietile, valvula de presa en carrega, valvula de retencio, matxé doble
de llautd, joc d'aixetes complerts, drets de connexié, comptador,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificacié
oficial. Tot completament acabat

Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diametre amb
racord Barcelona, amb taps antirrobatori, connexié a la canonada de
4’ de diametre

Extintor de pols seca, de carrega 6 kg, amb pressi6 incorporada,
pintat, per a seguretat i salut

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A
HIDRANTS

Valvula de comporta de fosa ductil, seient elastic, amb pletina, per a
una PN 16 bar, de D 100 mm, inclos racords i arqueta

Regulador de pressié de plastic, de connexié 1", amb sortida fixa de 3
bar i presa manomeétrica, inclou part proporcional de peces de
connexié

Connexié amb la xarxa existent de telecomunicacions, inclos cata per
a localitzacié de la fita existent, el mandrilat del ultim tram construit i
la col-locacié del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant
la connexié totalment acabada i en perfecte funcionament

Banc tipus NEOROMANTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o
equivalent, llargaria 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i
tractament protector fungicida, insecticida i hidrofug, estructura de
fosa d'alumini acabada granallada amb proteccié antioxidant i
cargoleria amb proteccié antioxidant

Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600, circular de
diametre 400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport

28,95

635,60

148,80

1,34

7,10

2,65

264,41
36,80

2.207,93

1.028,26

2.373,18

241,63

39,38
2,02
307,36

30,95

146,47

875,00

74,00
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BQ4X017

BQAX008

BQAX012

BQA21070
BQU22303

BQU25700

BQU2AF02

BQU2GF0

BQUAI020

BQUC-2RB

BQUC-2RB

BQUE-2RB

BQUE-2RB

BR341006

BR3AI006
BR3P2110

BR3PI1001

BR3P1002
BR3S1012
BR427D3B
BR421-22C
BR44623E

mes

mes

kg

kg
m3

m3

tub diametre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de
fixacio a paviment, color a escollir

Banc “‘Bancal’” amb respatller URBIDERMIS o equivalent

subministre de joc infantil 15000J858A Muelle Vis a Vis de HPC o
similar

Joc infantil tipus equilibri format per 8 troncs baixos d'equilibri, de
fusta de castanyer, d'entre 70-80 cms.

Figura de molla tipus 'd'Iris' o equivalent

Armari metal-lic individual amb doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

Banc de fusta de 3.5 m de llargaria i 0.4 m d'amplaria, amb capacitat
per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

Nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 | de capacitat, per a
seguretat i salut

Farmaciola amb reposicié6 mensual del material durant el transcurs de
I'obra, aixi com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei
médic d'empresa

Transport per entrega i retirada de modul prefabricat per a
equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat
de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié
eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1
aixeta i termos electric 50 litres

Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié eléctrica amb 1 punt
de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i termos eléctric 50 litres
Transport per entrega i retirada de modul prefabricat per equipament
de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié eléctrica
amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecci¢ diferencial

Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié eléctrica amb 2 punts
de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial

Adob organic a base de compost amb un contingut minim de matéria
organica d'un 40% i 5,4% d'acids humics

Adob quimic complex del tipus 12-12-17-2 mg

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
Terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un
contingut minim de matéria organica dun 3%, i amb les
caracteristiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat
5.3 dela NTJ 08G

Enceball per a la formacié de llit de sembra

Mulch a base de triturats de restes d'esporga, de 6 a 8 cm de diametre
Citrus sinensis de perimetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 |
Ceratonia siliqua de perimetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 |
Olea europaea de perimetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de
801

1.226,89 €
1.887,00 €
830,00 €

942,00 €
63,08 €

99,35 €
115,15 €
49,19 €

39,96 €

207,59 €

62,13 €

207,59 €

81,15 €

0,38 €

1,84 €
41,99 €

25,87 €

26,47
21,50
206,98
246,82
311,41
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JUSTIFICACIO DE PREUS. MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIO PREU
BR44G-23 u  Punica granatum de perimetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de 117,03 €
diametre minim 39 cm i profunditat minima 27,3 cm segons formules

NTJ
BR4D7-X0 u Carex Comens en contenidors de 10l 4,54 €
BR4HU-X0 u Pennisetum SP en contenidor de 10l 461 €
BR4HU-X0 u Salvia Jamensis en contenidors de 10l 6,63 €
BRLA1000 | Producte herbicida de contacte 14,15 €
BRZ2I010 m  Pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de seccio 1,47 €
circular de 6 cm de diametre
BRZ21030 m  Lligam de 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana o equivalent, de 0,05 €
color ocre
D0O60MOC1 m3 Formigdé de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:4:8, amb 94,76 €
ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granitica de grandaria maxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 |
€

JUSTIFICACIO DE PREUS.

CODI UA DESCRIPCIO PREU
AO01-FEP3 h  Ajudant col-locador 23,68 €
A01-FEPB h  Ajudant manya 23,77 €
AO01-FEPD h  Ajudant electricista 23,65 €
AO01-FEPH h  Ajudant muntador 23,68 €
A01-FEPJ h  Ajudant jardiner 32,63 €
A0121000 h  Oficial 1a 26,54 €
A0122000 h  Oficial 1a paleta 22,32 €
A0124000 h  Oficial 1a ferrallista 26,54 €
A0125000 h  Oficial 1a soldador 26,98 €
A012F000 h  Oficial 1a manya 20,41 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 27,43 €
A012M0O00 H  OFICIAL 1A MUNTADOR 27,43 €
A012N000 h  Oficial 1a d'obra publica 26,54 €
A012P000 h  Oficial 1a jardiner 36,78 €
A012P200 h  Oficial 2a jardiner 34,44 €
A0134000 h  Ajudant ferrallista 23,68 €
A013D000 h  Ajudant pintor 24,14 €
A013F000 h  Ajudant manya 18,00 €
A013H000 h  Ajudant electricista 23,65 €
A013M0O00 H  AJUDANT MUNTADOR 23,68 €
A013P000 h  Ajudant jardiner 32,63 €
A0140000 h  Manobre 22,11 €
A0150000 h Manobre especialista 23,41 €
A0161010 h  Ped jardiner 21,39 €
A01H2000 h  Oficial 1a per a seguretat i salut 26,54 €
A01H3000 h  Ajudant per a seguretat i salut 23,68 €
A01H4000 h  Manobre per a seguretat i salut 22,11 €
A0D-0007 h  Manobre 22,11 €
AO0D-0009 h  Manobre per a seguretat i salut 22,11 €
AOE-000A h Peon especialista 23,41 €
AOF-000B h  Oficial 1a 26,54 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 26,54 €
AOF-000E h Oficial 1a electricista 27,43 €
AOF-000M h  Oficial 1a jardiner 36,78 €
AOF-000P h  Oficial 1a manya 26,96 €
AOF-000R h Oficial 1a montador 27,43 €
AOF-000S h  Oficial 1a d'obra publica 26,54 €
AOF-000T h  Oficial 1a paleta 26,54 €
AOF-0015 h  Oficial 1a per a seguretat i salut 26,54 €
C1101100 h ~ Compressor amb un martell pneumatic 15,49 €
C1101200 h ~ Compressor amb dos martells pneumatics 16,31 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 €
C110D000 h Carro de perforacio HC-350 119,72 €
C110F900 h  Fresadora per a paviment amb carrega automatica 114,18 €
C1101010 h  Compressor portatil de 7/10 m3/min de cabal 15,09 €
C111-0055 h Compresor con un martillo neumatico 15,49 €
C111-0056 h  Compressor amb dos martells pneumatics 16,31 €
C1311440 h  Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 108,08 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €
C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5.9 t, amb accessori 56,59 €

retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplaria
C1317430 h  Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t 50,44 €
C1331100 h  Motoanivelladora petita 84,86 €
C13350C0 h  Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15 €
C133A030 h  Compactador duplex manual de 700 kg 7,77 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS. MAGUINARIA
coDl UA DESCRIPCIO PREU
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 549 €
C133MOQ0 h  Minicarregadora sobre pneumatics amb accessori anivellador 56,95 €
C138-00K h  Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 112,41 €
C138-00KR h  Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 92,68 €
C13A-W61 h  Compactador combustible duplex manual de 700 kg 8,85 €
C13A-W61 h Pico vibrant eléctric amb placa de 30x30 cm 4,72 €
C13A-W61 h Safata vibrant eléctrica amb placa de 40 cm 552 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €
C1501700 h ~ Camié per a transport de 7 t 45,56 €
C1501800 h  Camié per a transport de 12 t 54,31 €
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 60,09 €
C1503000 h ~ Cami6 grua 62,76 €
C1503300 h  Cami6 gruade 3t 59,46 €
C1503500 h  Camiégruade5t 62,76 €
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 54,97 €
C150-002 h Camio cistella de 10 a 19 m d'alcaria 75,60 €
C152-003A h  Camion grua de 3 t 59,46 €
C152-003B  h  Cami6 grua 62,76 €
C152-003D h  Camid grua per a seguretat i salut 62,76 €
C154-003M h  Camid per a transport de 12 t 58,18 €
C15E-VEN h Dumper eléctric de 6,5 kW, d'1,5 t de carrega util, amb mecanisme 35,91 €

hidraulic
C15I-00JY h  Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre brag 15,68 €
articulat per a una alcaria de treball de 16 m, sense operari
C1701100 h Camié amb bomba de formigonar 178,37 €
C1702D00 h  Camié cisterna per a reg asfaltic 34,02 €
C1704100 h  Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 2,16 €
C1709A00 h  Estenedora per a paviments de formigd 90,93 €
C1709B00 h  Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 62,60 €
C170DOA0  h  Corro vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic 75,17 €
C170E000 h  Escombradora autopropulsada 48,36 €
C170H000 h  Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64 €
C1701010 h Vibrador intern de formigd 1,15 €
C170Z000 u  Desplacament, muntatge a I'obra i retirada de I'equip d'estesa i fresat 4.789,37 €
de mescla bituminosa en calent
C170-0036 h  Camio cisterna per a reg asfaltic 34,02 €
C174-00G h  Escombradora autopropulsada 48,36 €
C178-00G h  Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64 €
C17A-00JL h  Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62 €
C1B02A00 h  Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 40,47 €
C1B02B00 h  Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,95 €
C1B0I015 h Maquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplastica 41,44 €
C1B0I1025 h  Equip de cami6 de 13 t amb calderes per a pintura termoplastica 40,77 €
C1B0-H4L h  Maquina de granallat per a eliminacié de pintures de marca vial 53,33 €
autopropulasada
C1R0-00J7 h  Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a 47,04 €
tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a
carregar material triturat
C1212B00 h  Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual, per a 30,95 €
seguretat i salut
C1Z1A000 h  Maquina per a clavar muntants metal-lics, per a seguretat i salut 49,30 €
C2003000 h Remolinador mecanic 6,18 €
C2005000 h Regle vibratori 544 €
C200F000 h Maquina taladradora 4,33 €
C200S000 h  Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 8,53 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS. MAQUINARIA
CcoDI UA DESCRIPCIO PREU
C20B-00H h  Maquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua 9,36 €

per a forats de 5 a 20 cm com a maxim
C20H-00D h  Martell trencador manual 4,20 €
CR10-005L h  Desbrossadora manual de brag amb capgal de fil o disc 509 €
CR11-00JS h  Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag desbrossador 54,08 €
CREO-00C h  Motoserra 3,88 €
CRL15100 h  Aparell manual de pressio per a tractaments fitosanitaris i herbicides 25,74 €
CZ111000 h  Grup electrogen d'1 a 5 kVA 2,54 €
CZ15-00E6 h  Grup electrogen de 60 a 200 kVA 26,97 €
B0111000 m3 Aigua 1,85 €
B011-05SME m3 Aigua 1,85 €
B0310020 t  Sorra de pedrera per a morters 23,61 €
B0311500 t  Sorra de pedrera de pedra calcaria de 0 a 3,5 mm 21,99 €
B0312010 t  Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 24,19 €
B031R400 t  Sorra de material reciclat de formigé de 0 a 5 mm 12,53 €
B032IR10  m3 Sauld procedent de granulats reciclats 7,40 €
B0331020 t  Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 22,23 €
B0332P10 t  Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria maxima 40 mm 18,18 €
per a formigons
B037IR10  m3 Tot-u artificial procedent 100% de granulats reciclats 8,75 €
BO3E-050 m3 Terra seleccionada 11,95 €
BO3L-05M t Sorra de pedrera de pedra calcaria de 0 a 3,5 mm 21,99 €
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 23,10 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 164,90 €
197-1, en sacs
B051E201 t  Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 255,85 €
B0532310 KG CALG AERIACL 90, EN SACS 0,34 €
B0552B00 kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a 0,39 €
reciclat en fred tipus C60B5 REC, segons UNE-EN 13808
B057-061Q kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a 0,32 €
reg d'adheréncia tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808
B060300C M3 FQRMIGO HM-20/P/20 DE CONSISTENCIA PLASTICA, GRANDARIA 59,55 €
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT
B060960C m3 Formigd HA-25/P/20 mm, de consisténcia plastica i grandaria 71,05 €
maxima del granulat 20 mm
B064300B m3 Formigd HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del 94,65 €
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicio |
B064300C m3 Formigé HM-20/P/20/1 de consistéencia plastica, grandaria maxima del 94,65 €
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicio |
BO65E76B m3 Formigé HA-30/B/20/lla+E de consisténcia tova, grandaria maxima 80,58 €
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicio lla+E
B065176Z m3 Formigé HA-30/B/20/lla+E de consisténcia tova, grandaria maxima 280,08 €
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposici6 lla+E i amb granulat de color
B069300B m3 Formigé reciclat HRM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 75,30 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposicié |, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat
B069IR10  m3 Formigd reciclat HMR-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria 60,95 €
maxima del granulat 20 mm amb 70% d'arids reciclats (fraccié
gruixuda), amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
BO6A960B m3 Formigé reciclat HRA-25/B/20/Ila de consisténcia tova, grandaria 87,70 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposicié lla, amb un <= 20% de material gruixut reciclat
BO6E-12D m3 Formigdé HM-20/B / 40 / | de consisténcia tova, grandaria maxima del 92,25 €
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicio |
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JUSTIFICACIO DE PREUS. MATERIALS
coDl UA DESCRIPCIO PREU
BO6F1-I0IL m3 Formigdé en massa HM - 20 / B/ 20 / X0 amb una quantitat de ciment 94,59 €

de 200 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6
BO6NLA2C m3 Formigd de neteja, amb una dosificaci6 de 150 kg/m3 de ciment, 81,69 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/20
BO6NN232 m3 Formigé d'Us no estructural HNE-20/P/20, de resistencia a 81,56 €
compressid 20 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A 50,20 €
GRANEL, DE DESIGNACIO (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
B07102D0 t  Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de 50,05 €
designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
BO7L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de 63,85 €
designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0818120 kg Colorant en pols per a formigé 3,27 €
B0811010 kg Additiu multifuncié tipus chomo o equivalent, que inclou colorant, 1,93 €
fibres de poliprpopile, anticongelant, plastificant i antifluorescencies
B08A1020 kg Producte filmogen per a formigd 2,84 €
B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per 16,16 €
a Us estructural
B091-06V kg Adhesiu de PVC 7,22 €
BOA11000 kg Filferro acer 2,13 €
BOA14200 kg Filferro recuit de diametre 1.3 mm 2,30 €
BOA216SG m2 Tela metal-lica de simple torsié de filferro galvanitzat de 50 mm de 2,22 €
pas demallaide D 2.7 mm
BOA31000 kg Clau acer 1,96 €
BOAK-07A kg Clau acer 1,96 €
BOB27000 kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 400 N/'mm2 1,13 €
BOB2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 1,16 €
B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 2,28 €
mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
BOD21030 m  Tauld de fusta de pi per a 10 usos 0,50 €
B0D21-07 m  Taul6 de fusta de pi per a 10 usos 0,50 €
BOD31000 m3 Llata de fusta de pi 443,03 €
BOD625A0 cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 13,39 €
B0OD62-07P m3 Puntal rod6 de fusta de 7 a 9 cm de diametre i de 2 a 2.5 m d'algaria, 418 €
per a 30 usos
BOE244L6 u  Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb 1,07 €
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria | segons
norma UNE-EN 771-3
BOF 15251 u Mad massis d'elaboracid6 mecanica, de 290x140x50 mm, per a 042 €
revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BOF1D2A1 u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, 0,28 €
segons la norma UNE-EN 771-1
B1401010 u  Conjunt d'elements de proteccié personal de qualitat adequada a les 202,26 €
prestacions, amb reposicié de totes aquelles peces que per motiu de
treball tinguin un rapid deteriorament, independentment de la durada
de l'obra, sent reforcades quan hagin sofert algun tipus de
desperfecte. Tots els elements compliran les normes técniques vigents
B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 4,39 €
B1Z6211A m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla 0,73 €
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de diametre, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diametre per a fixar a peus
prefabricats de formigo, per a 20 usos, per a seguretat i salut
B1Z654A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i 2 m 132,41 €
d'algaria, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mobil
de malla metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
B1Z6AFOA u  Dau de formigé de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla d'acer i 0,17 €
per a 20 usos, per a seguretat i salut
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JUSTIFICACIO DE PREUS.

MATERIALS

COoDI

UA DESCRIPCIO

PREU

B1ZBC010

B1ZBI005
B1ZM1000

B2RAI060

B2RA-28T

B2RA-28U

B2RA-28U

B2RA-28U

B2RB-HFV

B640-0KV

B641-0KVP

B6421512

B6AZ1020

B7B11020

B7B1-0KQ

B7C23100

B8ZA0007

B8ZAU820

B8ZAUKO00

B8ZBIR01

B96118G0

B961X002

B962-IXGC

B9651060

u

kg
u

m2

m2
m2

m2

kg
kg

kg

Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb lamina
retrorreflectant classe RA3 a dues cares, per a seguretat i salut

Pintura reflectora per a senyalitzacio, per a seguretat i salut

Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat
i salut

Deposicié controlada a centre de reciclatge o transferéncia de residus
barrejats no perillosos, procedents de construccié o demolicié, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Disposicié controlada en planta de compostage de residus de troncs i
soques no perillosos amb una densitat 0,9 tm3, procedents de poda
o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus
Disposicioé controlada en planta de compostage de residus vegetals
nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus
Disposicioé controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccid, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'algaria, per a tanca metal-lica,
per a seguretat i salut

Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca
metal-lica, per a seguretat i salut

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i 2 m
d'alcaria amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

Pal de tub d'acer galvanitzat de diametre 65 mm i d'algaria 2,20 m
Feltre de polipropilé per a lamina separadora amb un pes de 140 a
190 g/m2

Geotextil format per feltre de poliéster no teixit, lligat mecanicament
de 110 a 130 g/m2

Planxa de poliestire expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de
tensié a la compressié, de 0.2 m2.K/W de resistencia téermica, amb
una cara llisa i cantell recte

Recobriment plastic de columna no galvanitzada de 9,5 a 12 m
d'algaria, a base d'un copolimer de polietile tipus PPA 525 gris
antracita (acabat texturitzat) o equivalent, aplicat interiorment i
exterior des de la base fins a la portellla (65 cm aprox.), fet a taller
Vernis per a sistema antigraffiti, tipus SL600 mate de HLG System o
equivalent

Imprimacié per a sistema antigraffiti, tipus SL100 metal de HLG
System o equivalent

Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent amb microesferes
de vidre 100% reciclat, per a marques vials

Pedra granitica, recta, escairada, serrada mecanicament i flamejada,
per a vorada, de 20x25 cm

Pedra granitica, recta, escairada, serrada mecanicament i flamejada,
per a vorada, de 100x30x8cm

Pega recta de formigd per a vorades model Fiol, doble capa per a
vianants 20x8 cm, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H
i classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

Vorada prefabricada de formigé de 100x17/18x28 cm, de doble capa,
per a classe climatica B, classe resistent a I'abrasi6 H i classe
resistent a flexié S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340

3,16 €

8,11 €
0,34 €

45,00 €

91,12 €

56,95 €

12,53 €

26,20 €

4,98 €
19,58 €
9,08 €

588,26 €

20,89 €
21,20 €
1,78 €
23,95 €
2547 €

10,31 €

535 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS. MATERIALS
coDl UA DESCRIPCIO PREU
B9651080 m  Vorada prefabricada de formigé de 100x8x20 cm, de doble capa, per 4,38 €
a classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a

flexié S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340

B96AI020 m  Vorada de xapa galvanitzada de 8 mm de gruix i 200 mm d'algaria, 19,27 €
inclos elements metal-lics d'ancoratge soldats a la xapa

B9741020 u  Rigola de morter de ciment de 30x30x8 cm, blanca 1,60 €

B981Y16A m  Pega de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 60X40 115,00 €
cm i 10 cm de gruix, de pedra granitica serrada mecanicament i
flamejada

B981Y1AA m Pega de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 135,00 €
120X40 cm i 10 cm de gruix, de pedra granitica serrada
mecanicament i flamejada

B981Y5A6 u  Capcal de pedra natural per a gual, de 60x40 cm, amb la cantonada 65,00 €
en forma corba, d'1 pega, de pedra granitica serrada mecanicament i
flamejada

B981Y5AA u  Capcal de pedra natural per a gual, de 120x40 cm, amb la cantonada 56,00 €
en forma rectangular, de 3 peces, de pedra granitica serrada
mecanicament i flamejada

BY9E18200 m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt 18,93 €

B9E11010 m2 Panot de 20x20x4 cm de color gris, amb relleu de pastilles, tacs o 6,30 €
ratllat.

B9E11030 m2 Panot de 20x20x4 cm de color vermell, amb relleu de pastilles, tacs o 7,89 €
ratllat.

BIFAX001 m2 Pega de peces prefabricades de 30x20x5cm model Vulcano gris, de 22,00 €
BREINCO o similar en qualitat, certificats i acabats

B9H1IR30 t Mescla bituminosa continua en calent per a capa de rodadura AC 16 51,40 €
surf B60/70 D/S granitic, amb 5% de materials reciclats procedents
de fresat i betum asfaltic de penetracié

B9VA-X001 u Esglad de formigd prefabricat d'1 peca de seccié escairada de 21,90 €
60x40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris

BB10-0XN m  Barana d'acer galvanitzat, amb passama, travesser inferior, muntants 133,33 €
cada 100 cm i brendoles cada 12 cm, de 100 cm d'algaria

BB121030 m  Barana metal-lica per a protecci6 amb muntants de xapa d'acer S 355 73,28 €
de 8 mm de gruix, amb una capa d'emprimacié antioxidant i pintada
amb dues capes de pintura esmalt, inclos passama tubular d'acer
inoxidable de D=60 mm i 4 mm de gruix, i cinc travessers d'acer
inoxidable de D=20 mm

BBA11100 kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 294 €

BBA11200 kg Pintura acrilica de color groc, per a marques vials 2,86 €

BBA15100 kg Termoplastic en calent aplicable per polvoritzacié de color blanc, per a 2,27 €
marques vials

BBA1IR20 kg Microesferes de vidre 100% reciclat per a marques vials 0,88 €
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 1,87 €

BBBA1500 u Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa 18,66 €
serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut

BBC12302 u  Con d'abalisament de plastic reflector de 50 cm d'algaria, per a 2 8,02 €
usos, per a seguretat i salut

BBC1KJ04 m  Tanca mobil metal-lica de 2.5 m de llargaria i 1 m d'algaria, per a 4 12,40 €
usos, per a seguretat i salut

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, 44,32 €
per a seguretat i salut

BBL1-O0RM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a 36,77 €
seguretat i salut

BBL1-0RM u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a 43,26 €
seguretat i salut

BBLZ2212 m  Suport de tub d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm per a barreres de 14,08 €
seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBM11048 u Placa rectangular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 108,61 €
60x90 cm de costat, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA1,
amb part proporcional d'elements de fixacio
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BBM11054 u

BBM11063 u

BBM11072 u

BBM2I010 m

BBMZIO30 m

BD13177B m

BD5A2600
BD5JX001 u

BD7F-101S m

BD7F-10J m

BD7JE180 m

BD7JL180 m

BDD1IR27 u

BDD1IR73 u

BDD1IR84 u

Placa triangular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 70 cm
de costat, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA1, amb part
proporcional d'elements de fixacio

Placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diametre, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA1, amb
part proporcional d'elements de fixacio

Placa octogonal per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diametre, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA1,
amb part proporcional d'elements de fixacié

Amortitzacio de barrera de seguretat rigida prefabricada, tipus New
Jersey

Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de
seguretat

Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargaria 3 m, per a encolar

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diametre
Embornal de fosa ductil, serie DELTA de BENITO, de 565x305x570
mm, C-250, disenyat per a suportar un transit suau. Per a instal-lacio
en vies amb una IMD de 500 a 1000, especialment en vorals i cunetes.

Realiztada en fosa ductil, en grafit esferoidal, segons ISO 1083 (Tipo
500-7) i norma EN 1563.
Compleix amb la norma europea UNE EN-124.

Articulada antirrobatori.

Reversible.

Disseny de barrots en diagonal (anti bicicleta) que garanteixen una
alta absorcio.

Conexié amb junta torica per a tub de PVC de @200 mm.

Superficie metasl-lica antilliscant.

Revestida amb pintura negra, no toxica, no inflamable i no
contaminant.

Fabricat en una sola pega. Amb pala sifonica extraible.

Tub de PVC-U de paret solida per a sanejament soterrat sense
pressio, superficies interna llisa i externa llisa, diametre nominal DN
200, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi
d'area d'aplicaci6 U (Us en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricacié segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marré6 RAL
8023, per a unio elastica amb anella elastomérica d'estanquitat

Tub de PVC-U de paret solida per a sanejament soterrat sense
pressio, superficies interna llisa i externa llisa, diametre nominal DN
400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi
d'area d'aplicaci6 U (Us en l'exterior de I'estructura dels edificis),
fabricacié segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marré RAL
8023, per a unio elastica amb anella elastomérica d'estanquitat

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietile HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietile HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

Con de reduccié prefabricat amb un 10% granulats reciclats, de 120 a
70 cm de diametre i 80 cm d'algaria, de formigd armat, amb pates de
polietile, per a pou de registre circular amb connectors elastics

Anell prefabricat de formigé amb 10% d'arids reciclats, de 120 cm de
diametre i 60 cm d'alcaria, de formigdé armat, amb pates de polietile,
per a pou de registre circular amb connectors elastics

Base de pou prefabricada, de formigé amb 10% d'arids reciclats de
120 cm de diametre i 120 cm d'alcaria, de formigé armat, amb pates
de polietile, per a pou de registre circular amb connectors elastics

62,17 €

71,81 €

71,77 €

12,77 €
9,95 €
7,96 €

1,57 €
367,28 €

12,56 €

49,81 €

5,27 €

20,27 €

99,95 €

77,76 €

130,04 €
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BDDZI025 u  Marc octogonal circular o quadrat aparent segons tipus de paviment 165,41 €
massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa
ddctil, pas lliure de 700 mm de diametre, segons norma EN-124

classe D400
BDGZIO00 m  Placa de polietilé de color, de 25 cm d'amplaria, per a proteccié de 1,66 €
canalitzacions de serveis
BDGZI001 m  Cinta senyalitzacio 0,16 €
BDGZI002 m  Fil guia 0,11 €
BDGZI003 m  Separadors per conductes de 63 mm 0,31 €
BDGZI018 m  Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria 0,16 €
BDGZUO10 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria 0,11 €
BDGZX002 u Junta labiada de goma DN200mm per connectar a col-lector 112,15 €
DN400mm
BDK2-1KN  u  Pericoé de registre de formigd prefabricat sense fons de 140x70x80 255,44 €
cm, per a instal-lacions de serveis
BDK2-1KN  u  Perico de registre de formigé prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, 62,33 €
per a instal-lacions de serveis
BDKZH9BO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericé de 41,54 €
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124
BDKZHJBO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a perico de 117,80 €
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124
BF321015 m  Tub de fosa D 100 mm, tipus K9 segons normes, inclos junt d'unié 34,69 €
BFBO-WQ u  Colze mixt femella per a un canvi de direccié de 90°, de polipropilé, 13,68 €
diametre nominal DN 63, pressi6 nominal PN 16, amb 1 unio
mecanica per compressié mitjangant femella i 1 unié roscada d'1
1/2"", d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3
BFB21080 m  Tub de polietile de 50 mm de diametre exterior, de baixa densitat 1,65 €
PE-40 i 10 bar de pressié nominal amb peces d'unié i p.p. peces
especials
BFB2X001 M Tub de polietile de 25 mm de diametre exterior, de baixa densitat 1,03 €
PE-40 i 10 bar de pressié nominal amb peces d'unié i p.p. peces
especials
BFB2-WQ u  Derivacié mixta femella amb ramal a 90°, de polipropile, diametre 20,50 €
nominal DN 63, amb un ramal a 90° per a 1 uni6é roscada d'1 1/2"",
pressid nominal PN 16, amb 2 unions mecaniques per compressio
mitjangant femella, d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3
BFB3-W62 m Tub de polietiie de designacié¢ PE 100, diametre nominal DN 63, 523 €
pressi6 nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricacié
segons norma UNE-EN 12201-2
BFBA-YTU u  Maniguet mixt femella, de polipropile, diametre nominal DN 63, 9,72 €
pressi6 nominal PN 16, amb 1 uni® mecanica per compressio
mitjangant femella i 1 unié roscada d'1 1/2"’, d'acord amb la norma
UNE-EN 12201-3
BFWF-09V  u  Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 63 mm de 18,61 €
diametre nominal exterior, de plastic, per a connectar a pressio
BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de 0,02 €
densitat baixa, de 16 mm de diametre nominal exterior, per a
connectar a pressio
BFYH-0A5 u  Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de 0,13 €
densitat alta, de 63 mm de diametre nominal exterior, per a connectar
a pressio
BG16-0BW u  Caixa general de proteccio de poliester reforcat amb fibra de vidre, de 155,09 €
160 A, segons esquema Unesa numero 7, seccionable en carrega
(BUC), inclosa base portafusibles trifasica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexié i grau de proteccié 1P-43, IKO9
BG212910 m  Tub rigid de PVC, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no 2,38 €
propagador de la flama, amb una resisténcia a l'impacte de 2 J,
resistencia a compressié de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000
\Y
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BG22IR01

BG22IR03

BG22IR05

BG22RJ10

BG22TK10

BG22TP10

BG20-1K

BG319230

BG311005
BG311015
BG33-G2Y

BG33-G2Z

BG380900
BG391010

BG3ZE110
BG46E010
BGD2E010
BGD21010
BGDZE020
BGDZEO030
BGK226A0

BGKWI010
BGV21000

BGW2-093

m

3

3

3 cccccc

Tub corbable corrugat de polietilé 40% reciclat, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diametre nominal, aillant i
no propagador de la flama , resisténcia a limpacte de 20 J,
resisténcia a compressié de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Tub corbable corrugat de polietilé 40% reciclat, de doble capa, llisa la
interior i corrugada I'exterior, de 110 mm de diametre nominal, aillant i
no propagador de la flama , resisténcia a limpacte de 28 J,
resisténcia a compressié de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Tub corbable corrugat de polietilé 40% reciclat, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diametre nominal, aillant i
no propagador de la flama , resisténcia a l'impacte de 28 J,
resisténcia a compressié de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a l'impacte de 12 J,
resisténcia a compressié de 250 N, per a canalitzacions soterrades
Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama , resisténcia a l'impacte de 28 J, resisténcia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama , resisténcia a I'impacte de 40 J, resisténcia a
compressioé de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Tub rigid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diametre nominal,
resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a compressié de 4000 N,
per a endollar

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de
designacié RV-K, construccié segons norma UNE 21123-2, bipolar, de
seccid 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reaccio
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secci6 2x2,5 mm2
Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secci6 4x6 mm2
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de
designacié RZ, construccié segons norma UNE 21030-2, tetrapolar,
de secci6 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reaccié al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de
designacié RZ, construccié segons norma UNE 21030-2, bipolar, de
seccié 2x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reaccié al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums

Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2

Conductor de baixa tensié d'alumini, de3x240+150 mm2, inclos jocs
d'empalmadors

Terminal per a cable de coure de 35 mm2

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades

Placa presa de terra de 500x500x3 mm d'acer galvanitzat

Placa de terra per a connectar al punt de llum o centre de maniobra
Cartutx per a soldadura Cadweld

Sals de sulfat de sodi i magnesi

Cable eléctric de tensié mitja (MT), de designaci6 UNE RHZ1 18/30
kV, unipolar de 1x240 mm2 de seccié, amb conductor d'alumini,
aillament de polietile reticulat (XLPE), pantalla metal-lica de fils de
coure de 16 mm2 de seccid i coberta exterior de poliolefina
termoplastica (Z1)

Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretractil

Materials per a conversié aerosubterrania de linia de tensié baixa en
suport i fagana, inclos el subministrament del tub de proteccio,
caputxo, resines, abragadores, suports de cables i petit material

Part proporcional d'accessoris de caixa general de proteccié

1,10

2,02

3,49

2,28

2,02

6,24

3,80

0,88

0,82
1,13
2,80

1,59

2,76
12,58

1,35
11,36
44,50
34,86

1,22

0,71

9,77

735,07
234,74
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BGWC-09
BGWD-0A
BGWD-X0

BGY38000
BGZz1020

BHO001010

BHM1X001

BHM1-0FG

BHMZ1006
BHQX001

BHQX002

BHQX003

BHQX004

BHQX005

u
u
u

c

Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer

Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles
Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a maxim, bipolar, per a
fusibles cilindrics grandaria 10x38 mm

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus
Redaccié del projecte de legalitzacié de I'enllumenat per a un armari
de potencia a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW;
visat per un col-legi professional incloent el certificat final d'obra;
presentacié a ICICT o ECA de tota la documentaciéd necessaria;
lliurament de I'acta d'aprovacié del projecte i de les instal-lacions. Tot
inclos.

Trasllat de punt de llum existent a nova ubicacié, completa aquesta
unitat el desmantelament del punt de llum, nova fonamentacio,
connexions a linia existent. Tot inclos completament acabat, segons
planols

Columna cilindrica tipus Prim de 9 m d'algaria, amb base platina, per
anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigé

Brag mural, de forma parabolica de tub d'acer galvanitzat de llargaria
1,5m

Conjunt de quatre perns per a fonamentacié

Luminaria Veka. Carcasa y tapa de aluminio fundido EN AC-44100 y
vidrio plano de 5mm. IP66, IK10/IK08 y AC 220-240V o AC120-277V.
Reciclabilidad: 96,03%. Huella de carbono maxima por uso:
0,038801kg kW/h de CO2. Generaciéon 1. Tamafo N. Vidrio plano.
2000Im 2200K 21W 16LED 400mA AMAT1: Alcance Longitudinal 70°
Apertura Transversal 65° (Tipo 1V). Fijacion

horizontal @49/60mm. 220-240V. Clase |. Program. segun cliente.
Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. RAL-9006
Gris (Aluminio blanco) liso brillante. Sin cable manguera.

Luminaria Veka. Carcasa y tapa de aluminio fundido EN AC-44100 y
vidrio plano de 5mm. IP66, IK10/IK08 y AC 220-240V o AC120-277V.
Reciclabilidad: 96,03%. Huella de carbono maxima por uso:
0,038801kg kW/h de CO2. Generacion 1. Tamafio N. Vidrio plano.
1000im 2200K 14W 8LED 500mA AMA1: Alcance Longitudinal 70°
Apertura Transversal 65° (Tipo 1V). Fijacion

horizontal @49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. segun cliente.
Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. RAL-9006
Gris (Aluminio blanco) liso brillante. Sin cable manguera.

Luminaria Veka. Carcasa y tapa de aluminio fundido EN AC-44100 y
vidrio plano de 5mm. IP66, IK10/IK08 y AC 220-240V o AC120-277V.
Reciclabilidad: 96,03%. Huella de carbono maxima por uso:
0,038801kg kW/h de CO2. Generacién 1. Tamafio N. Vidrio plano.
2000Im 2200K 16W 8LED 600mA AMA1: Alcance Longitudinal 70°
Apertura Transversal 65° (Tipo IV). Fijacion

horizontal @49/60mm. 220-240V. Clase |. Program. segun cliente.
Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. RAL-9006
Gris (Aluminio blanco) liso brillante. Sin cable manguera.

Luminaria Veka. Carcasa y tapa de aluminio fundido EN AC-44100 y
vidrio plano de 5mm. IP66, IK10/IK08 y AC 220-240V o AC120-277V.
Reciclabilidad: 96,03%. Huella de carbono maéaxima por uso:
0,038801kg kW/h de CO2. Generacién 1. Tamafio N. Vidrio plano.
2000Im 2200K 21W 16LED 400mA AMMS3: Alcance Longitudinal 75°
Apertura Transversal 5°/20° (Tipo Ill). Fijacion horizontal @49/60mm.
220-240V. Clase |. Program. segun cliente. Sin CLO. Con protector.
Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. RAL-9006 Gris (Aluminio blanco)
liso brillante. Sin cable manguera.

UNITARIO IMPORTE

Luminaria Veka. Carcasa y tapa de aluminio fundido EN AC-44100 y
vidrio plano de 5mm. IP66, IK10/IK08 y AC 220-240V o AC120-277V.
Reciclabilidad: 96,03%. Huella de carbono maéaxima por uso:
0,038801kg kW/h de CO2. Generacién 1. Tamafo N. Vidrio plano.
3000lm 2200K 26W 16LED 500mA AMA1: Alcance Longitudinal 70°
Apertura Transversal 65° (Tipo IV). Fijacion

0,27
0,50
25,25

0,25
2.027,94

638,56

1.915,00
84,75

16,94
239,40

239,40

274,40

274,40

274,40
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JUSTIFICACIO DE PREUS.

MATERIALS

COoDI UA

DESCRIPCIO

PREU

BHW8-06I u

BJM71005 u

BJS11010 u

BJS51660 m

BJS5R200 u

BJS5X001 M

BJSA3160 u

BJSBI004 u

BJZ11001 u

BJZ11006 u

BJZ11010 u

BM23-H5C u

BM311611 u

BMY21000 U

BN121012 u

BN761004 u

BP00I0O10 u

BQ115B21 u

BQ211010 u

horizontal @49/60mm. 220-240V. Clase |. Program. segun cliente.
Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. RAL-9006
Gris (Aluminio blanco) liso brillante. Sin cable manguera.

Part proporcional d'accessoris per a bragos murals

Conjunt de valvula de purga per a tub de fosa o PVC, formada per
una valvula de comporta de fosa ductil de DN 63 mm i PN 16 (1,6
N/mm2) i una valvula antiretorn de fosa ductil de DN 63 mm i PN 16
(1,6 N/'mm2). p.p. de peces especials, arqueta de registre amb marc i
tapa, tub de PE D63 mm

Boca de reg amb entrada amb brida DN 40 i PN 16 (1,6 N/mm) i
sortida amb racor tipus Barcelona D45, amb arqueta i tapa, totalment
equipada

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu
d'aigua no potable

Valvula antidrenant o de rentat automatica per a instal-lacio de reg
per degoteig, de material plastic, de 1" de diametre

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30cm, amb marcatge identificatiu
d'aigua no potable

Programador de reg amb alimentaci6 a 24 V, no codificable,
ampliable i centralitzable, per a un nombre maxim de 6 estacions
Electrovalvula amb regulador de cabal incorporat tipus rb/pga, de
connexié 1", inclou part proporcional de peces de connexio.

Connexi6 a la xarxa existent, inclou enllagcos de FD, valvula de presa
en carrega, valvula de retencid, matx6 doble de llauto, joc d'aixetes
complerts, drets de connexid, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificacié oficial. Tot inclos completament
acabat.

Connexi6 de 2,5 m3/h (20 mm) a la xarxa existent, inclou enllagos de
polietile, valvula de presa en carrega, valvula de retencid, matxé doble
de llauté, joc d'aixetes complets, drets de connexidé, comptador,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues amb verificacio
oficial. Tot completament acabat

Connexi6é de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllagos de
polietile, valvula de presa en carrega, valvula de retencié, matxé doble
de llauto, joc d'aixetes complerts, drets de connexid, comptador,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificacié
oficial. Tot completament acabat

Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diametre amb
racord Barcelona, amb taps antirrobatori, connexié a la canonada de
4" de diametre

Extintor de pols seca, de carrega 6 kg, amb pressi6é incorporada,
pintat, per a seguretat i salut

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A
HIDRANTS

Valvula de comporta de fosa ductil, seient elastic, amb pletina, per a
una PN 16 bar, de D 100 mm, inclos racords i arqueta

Regulador de pressi6 de plastic, de connexié 1", amb sortida fixa de 3
bar i presa manomeétrica, inclou part proporcional de peces de
connexio

Connexié amb la xarxa existent de telecomunicacions, inclos cata per
a localitzacié de la fita existent, el mandrilat del ultim tram construit i
la col-locacio del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant
la connexio totalment acabada i en perfecte funcionament

Banc tipus NEOROMANTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o
equivalent, llargaria 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i
tractament protector fungicida, insecticida i hidrofug, estructura de
fosa d'alumini acabada granallada amb proteccié antioxidant i
cargoleria amb proteccié antioxidant

Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600, circular de
diametre 400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport

28,95 €

635,60 €

148,80 €

1,34 €

7,10 €

2,65 €

264,41 €
36,80 €

2.207,93 €

1.028,26 €

2.373,18 €

241,63 €

39,38 €
2,02 €
307,36 €

30,95 €

146,47 €

875,00 €

74,00 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS.

MATERIALS

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

BQ4X017

BQAX008

BQAX012

BQA21070
BQU22303

BQU25700

BQU2AF02

BQU2GFO0

BQUAI020

BQUC-2RB

BQUC-2RB

BQUE-2RB

BQUE-2RB

BR341006

BR3AI006
BR3P2110

BR3PI001

BR3P1002
BR3SI1012
BR427D3B
BR421-22C
BR44623E

mes

mes

kg

kg
m3

m3

m3
m3

u

tub diametre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de
fixacié a paviment, color a escollir
Banc “"‘Bancal’”” amb respatller URBIDERMIS o equivalent

subministre de joc infantil 15000J858A Muelle Vis a Vis de HPC o
similar

Joc infantil tipus equilibri format per 8 troncs baixos d'equilibri, de
fusta de castanyer, d'entre 70-80 cms.

Figura de molla tipus 'd'Iris' o equivalent

Armari metal-lic individual amb doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

Banc de fusta de 3.5 m de llargaria i 0.4 m d'amplaria, amb capacitat
per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

Nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 | de capacitat, per a
seguretat i salut

Farmaciola amb reposicié mensual del material durant el transcurs de
I'obra, aixi com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei
meédic d'empresa

Transport per entrega i retirada de modul prefabricat per a
equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat
de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié
electrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1
aixeta i termos electric 50 litres

Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica amb 1 punt
de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i termos eléctric 50 litres
Transport per entrega i retirada de modul prefabricat per equipament
de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié electrica
amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial

Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié eléctrica amb 2 punts
de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial

Adob organic a base de compost amb un contingut minim de materia
organica d'un 40% i 5,4% d'acids humics

Adob quimic complex del tipus 12-12-17-2 mg

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
Terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un
contingut minim de matéria organica dun 3%, i amb les
caracteristiques descrites per a la terra de jardineria segons l|'apartat
5.3 dela NTJ 08G

Enceball per a la formacio de llit de sembra

Mulch a base de triturats de restes d'esporga, de 6 a 8 cm de diametre
Citrus sinensis de perimetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 |
Ceratonia siliqua de perimetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 |
Olea europaea de perimetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de
801

1.226,89 €
1.887,00 €
830,00 €

942,00 €
63,08 €

99,35 €
115,15 €
49,19 €

39,96 €

207,59 €

62,13 €

207,59 €

81,15 €

0,38 €

1,84 €
41,99 €

25,87 €

26,47
21,50
206,98
246,82
311,41

[ONONOWONOY
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JUSTIFICACIO DE PREUS. MATERIAL S
CODI UA DESCRIPCIO PREU
BR44G-23 u  Punica granatum de perimetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de 117,03 €
diametre minim 39 cm i profunditat minima 27,3 cm segons férmules

NTJ
BR4D7-X0 u Carex Comens en contenidors de 10l 454 €
BR4HU-X0 u Pennisetum SP en contenidor de 10l 461 €
BR4HU-X0 u Salvia Jamensis en contenidors de 10l 6,63 €
BRLA1000 | Producte herbicida de contacte 14,15 €
BRZ21010 m  Pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de seccié 1,47 €
circular de 6 cm de diametre
BRZ21030 m  Lligam de 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana o equivalent, de 0,05 €
color ocre
DO60MOC1 m3 Formigd de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:4:8, amb 94,76 €
ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granitica de grandaria maxima 40 mm, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
€
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14. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

14.1. Introduccié i objectius

Amb I'annex d’Estudi de Gestié de Residus es pretén incorporar el seguiment i control dels
residus de construcci6 i d’enderrocs generats en obra.

L’aprovacié del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccions y enderrocn estableix un precedent a nivell nacional
en la gesti6é de residus de construccio i d’enderrocs.

Es pretén vetllar pel compliment de la normativa especifica vigent, fomentant la prevencié de
residus d'obra, la reutilitzacio, el reciclat i altres formes de valoracioé, tot assegurant un
tractament adequat amb I'objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de I'activitat de la
construccio.

14.2. Definicio de conceptes.

Residu de construccio i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte que, complint la
definicié de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una
obra de construccié o enderroc.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant
requereixen un tractament especific i un control periddic i que estan inclosos dins I'ambit
d'aplicacié de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o
bioldgiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni
de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres materies que pugui
entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminacié ambiental o perjudicial per
a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat aixi com el contingut de
contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per
als éssers vius ni per la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.

Productor de residus de construccio i enderroc:
e La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié
o enderroc; en les obres que no sigui necessaris llicencia urbanistica, es considerara
productor de residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’'una
obra de construccié o enderroc.

e La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’'una
altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

e L’importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unié6 Europea de residus de
construccié o enderroc.

Posseidor de residus de la construccio i enderroc:

la persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construccié i enderroc i
ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus la
persona fisica o juridica que executi I'obra de construccié o enderroc, com el constructor, els
subcontractistes i els treballadors autdnoms. No tindra la consideracio de posseidor de residus
de construccio i enderroc els treballadors per compte alié.

14.3. Tipologia de residus generats

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva
classificacié segons el Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de
gener de 2002. Amb el nou cataleg, mitjangant un sistema de llista Unica s’estableix quins
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la
codificacié el mateix que en el Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no
tenen per qué coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestioé que ha de tenir cadascun
dels residus (valoritzacid, tractament o disposicié), sempre que no entri en contradiccié amb
I'aplicacié del nou Cataleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificacio.

14.3.1 Residus principals segons el CER de la construcci6 i enderroc

Els principals residus del procés de enderroc i/o urbanitzacié son els segients:
e Terres

Roca

Formigé (paviments, murs, ...)

Mescles bituminoses

Cablejat eléctric

Restes vegetals

Metalls

Maons

Altres: fusta, vidre, plastic, paper i cartré.

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:
RESIDUS NO ESPECIALS:
(17) Residus de construcci6 i d’enderrocs

RUNA:

170101 Formigd

17 01 02 Maons

170103 Teules i materials ceramics

17 02 02 Vidre

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

FUSTA:

17 02 01 Fusta

PLASTIC:

17 02 03 Plastic

FERRALLA:

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)
17 04 01 Coure, bronze, llauté

17 04 02 Alumini

17 04 04 Zinc

17 04 05 Ferro i acer

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

Document |. Memoria. Annex 14. Estudi de Gestié de Residus
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17 09 01 Residus de construccié i enderroc que contenen mercuri.
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RESTES VEGETALS:

El Cataleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificacié de restes vegetals en el capitol
de Residus de Construccié i Enderroc. Igualment, al capitol 02, del CER s’inclou els residus
de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.

02 0107 Residus de silvicultura.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com sén:
e Paperi cartré
e Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:

(15) Residus d’envasos. absorbents, draps de neteja, materials de filtracié i roba de proteccié no
especificats en cap altra categoria.

Aquests residus es consideren com a RESIDUS NO ESPECIALS.

14.3.2 Altres residus especials

Altres residus especials que es poden generar durant les obres no inclosos en el capitol 17
del CER son:

17 09 02 Residus de construccio i enderroc que contenen PCB (per exemple, segellants
que contenen PCB, revestiments de sol a base de resines que contenen PCB, envidraments
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB).

17 09 03 Altres residus de construccid i enderroc (inclosos els residus mesclats) que
contenen substancies perilloses.

17 02 04 Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o estan contaminats
per aquestes.

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.
17 08 01 Materials de construcci6 a base de guix contaminats amb substancies
perilloses.

17 06 01 Materials d'aillament que contenen amiant

17 06 03 Altres materials d'aillament que consisteixen en, o contenen, substancies
perilloses.

17 06 05 Materials de construccioé que contenen amiant.

17 05 03 Terra i pedres que contenen substancies perilloses.

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substancies perilloses.

17 05 07 Balast de vies férries que conté substancies perilloses.

17 04 09 Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses.

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla.
17 03 03 Quitra d'hulla i productes enquitranats.

(13) Residus d'olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 121 19)
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.

i elaboracié d’aliments.

02 01 Residus de l'agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caga i pesca. 02 01 08
Residus agroquimics que contenen substancies perilloses.
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

14.4. Volum de residus d’ enderrocs generats en obra

Segons [larticle 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestiéon de los residuos de construccién y demolicion, s’ha d’estimar el volum
dels residus de construccié i demolicié que es generara en obra en I'Estudi de Gesti6é de
Residus.

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimacié del volum de residus d’enderrocs que
es generen en obra.

La classificacio dels residus es basa en la codificacié dels residus d’enderrocs del Cataleg
Europeu de Residus (CER), definida en l'aparat 3 del present annex. L’elaboraci6 de
I'estimacio6 del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjangant una taula seglent.

GESTIO DE RESIDUS PROVINENT D'ENDERROC mz | gt | o elades
(Tn/m3)

Enderroc paret de bloc 723 m2 0,200 m 1,45 m3 2,5 3,62 tn
Enderroc rigola i vorada 8715 m 0,090 m2| 78,44 m3 2 156,87 tn
Enderroc elements sanejament 27 ut 0,420 m3| 11,34 m3 2 22,68 tn
Enderroc claveguerons 218 m 0,063 m2| 13,70 m3 2 27,39 tn
Enderroc de vorades delimitacio parterres 0 m 0,016 m2 0,00 m3 2 0,00 tn
Enderroc i escapgat de mur 46,2 m3 1,000 46,20 m3 2,5 115,50 tn
Fressat paviment asfaltic 541 m2 0,050 m| 27,05 m3 2,4 64,92 tn
Enderroc paviment asfaltic 1290,8 m2 0,100 m| 129,08 m3 2,4 309,79 tn
Enderroc paviments formigé o llosa 32,22 m2 0,200 m 6,44 m3 2,5 16,11 tn
Enderroc de paviments de peces sobre morter 1050 m2 0,160 m| 168,00 m3 2 336,00 tn
Talat d'arbres 5 ut 10,000 m3| 50,00 m3 0,08 4,00 tn
COST TOTAL GESTIO DE RESIDUS D'ENDERROC: 531,69 m3 1056,88 tn

Taula 1: Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra.

El cost associat a la gesti6 dels residus generats durant la fase d’enderrocs es recullen en el
capitol GESTIO DE RESIDUS del pressupost global

14.5. Volum de residus generats en obra

En el present apartat s’elabora una estimacié del volum de residus de construccié que es
generen en obra. La classificacid dels residus es basa en la codificacié dels residus de
construccié del Cataleg Europeu de Residus (CER).
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Segons [article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicién, s’ha d’estimar el volum
dels residus de construccio i d’enderroc que es generara en obra i incloure’ls en I'Estudi de
Gestio de Residus.

Capitol ENDERROCS PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRO RESTES VEGETALS
SUBCAPITOL Fc | Volum (m?) Fc__ | Volum (m’) Fc__ | Volum (m?) Fc___ [ Volum (m?) Fc [Volum (m?) Fc Volum (m?)
Subcapitol | ENDERROCS 37.32832€ 00001 3,733 00001 3,733 0,00005 | 1,866 0,00002| 0,747 0,00004 | 1,493 0,00005| 1,866
Capitol MOVIMENTS DE TERRES PRESSUPOST PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRO RESTES VEGETALS
SUBCAPITOL Fc | Volum (m’) Fc | Volum (m?) Fc | Volum (m?) Fc | Volum (m?) Fc [Volum (m?) Fc | Volum (m?)
Subcapitol [ MOVIMENTS DE TERRES 2867694€ | 00001 2868 | 00001 2,868 000005 | 1434 | 000002 0574 0,00004 | 1,147 [000005| 1434
Capitol PAVIMENTACIO PRESSUPOST PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRO RESTES VEGETALS
SUBCAPITOL Fc | Volum (m’) Fc [ Volum (m’) Fc | Volum (m) Fc | Volum (m?) Fc [volum (m?) Fc Volum (m?)
Subcapitol |PAVIMENTACIO 168.690,12 € [ [ 000005 | 8435 [ 000004 | 6748
Capitol [ PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRO RESTES VEGETALS
SUBCAPITOL Fc__ | Volum (m’) Fc__ | Volum (m’) Fc | Volum (m’) Fc__| Volum (m*) Fe [volum (m?) Fc_ | Volum (m’)
Subcapitol | CLAVEGUERAM 70.708,72€ | 000002 | 1414 _ 1 _ 0,00005 | 3535 _ ] _ 000004 | 2828 _ _
Capitol "AIGUA POTABLE | REG PRESSUPOST PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRG RESTES VEGETALS
SUBCAPITOL Fc | Volum (m’) Fc_ | Volum (m’) Fc_ | Volum (m’) Fc__| Volum (m?) Fe [Volum (m?) Fc_ | Volum (m’)
Subcapitol [AIGUA POTABLE | REG. 78.239,92 € 0,0005| 39,120 _ _ 0,00005 | 3912 _ _ 0,00004 | 3130 _ _
Capitol PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRO RESTES VEGETALS
“TELECOMUNICACIONS | GAS SUBCAPITOL Fc | Volum (m’) Fc_ | Volum (m’) Fc | Volum (m’) Fc | Volum (m’) Fc [Volum (m?) Fc | Volum (m?)
subcapitol [ e EUECTRICAT | 11751033 € | 0,00003 ‘ 3525 _ _ 0,00005 | 5876 _ ‘ _ 0,00004 | 4,700 - -
Capitol 'MIOBILIARIA URBA PRESSUPOST PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRO RESTES VEGETALS
SUBCAPITOL Fc | Volum (m?) Fc_ | Volum (m?) Fc | Volum (m’) Fc | Volum (m?) Fc [Volum (m?) Fc | Volum (m?)
Subcapitol [ MOBILIAR URBA 12.89427€ [ 000025 | 3,224 _ 00005 6447 _ | _ 00000a2 | 0542 _ _
Capitol OBRES DE FABRICA PRESSUPOST PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRO RESTES VEGETALS
SUBCAPITOL Fc | Volum (m) Fo | Vom(m)| Fc | Volum (m’) Fc__ [ Volum (m’) Fc TVolum (m?) Fc Volum (m?)
Subcapitol | OBRES DE FABRICA 3.77820€ | 000025 | 0945 000025 | 0,945 00005[ 1,889 00001 | 0378 0000042 | 0,159 _ _
Capitol SENYALITZACIG PRESSUPOST PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRG RESTES VEGETALS
SUBCAPITOL Fc | Volum (m’) Fc_ | Volum (m’) Fc_ | Volum (m’) Fc__ | Volum (m?) Fc [Volum (m?) Fc_ | Volum (m’)
Subcapitol [ SENYALITZACIO 4.20872¢€ 0,0002| 0,842 _ 1 0,0001] 0,421 _ ] _ 000004 | 0168 _ _
Capitol SEGURETAT | SALUT PRESSUPOST PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRG RESTES VEGETALS
SUBCAPITOL Fc | Volum (m) Fc | Volum (m?) Fc | Volum (m?) Fc_ | Volum (m?) Fe [Volum (m?) Fc | Volum (m?)
Subcapitol [SEGURETAT I SALUT 19.639,70€ | 000004 | 0,786 000002 | 0393 _ _ 000001] 0,196 000004 | 0786 _ -
56,455 7,938 33,815 1894 21,700

Taula 2: Estimacio del volum de residus de construccio generats en 'obra.

El cost de la gestié dels residus associat al procés constructiu s'imputara com una partida
alcada a justificar en el pressupost de I'obra.
14.6. Volum de residus provinent del moviment de terres

A continuacié s’adjunta la taula resum de la gestié de residus associada als moviments de
terres.

GESTIO DE RESIDUS PROCEDENTS D'EXCAVACIO (FIGUREN COM A PARTIDES DEL PRESSUPOST)
Carrega amb mitjans mecanics i fransport de terres a instal lacid

autoritzada . 1662,08 m3 11,00€ 18.282,92€
Deposicié controlada a diposit autoritzat, de residus de terra inerts,

procedents d'excavacio. 1662,08 m3 8,37 € 13.911,64¢€
GESTIO DE RESIDUS PROCEDENTS D'EXCAVACIO 32.194,56€

El cost associat al transport i a 'abocament d’aquestes terres figura en partides explicites del
pressupost, en el capitol de GESTIO DE RESIDUS

14.7. Vies de gestio de residus

14.7.1 Marc legal

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una série de residus que
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre
I'entorn.

La gestio de residus es troba emmarcada legalment per la seglient normativa:

. ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i
eliminacio dels olis usats
. LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

. DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de
Residus.

. DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

. DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de
Catalunya.

. DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits
controlats.

. DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel
qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

. DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gesti6 de Residus.

. DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificacio del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

. DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicio addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestié de residus.

. LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora
dels residus.

. LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finangament de les infraestructures de tractament de
residus i del canon sobre la deposicio de residu.

. REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para
la ejecucion de la ley 2071986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

. ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo),
sobre gestion de. aceites usados.

. REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

. REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para

la ejecucion de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

. LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

. REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacion.
de residuos mediante depdsito en vertedero.

. ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

. REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites
industrials usados.

. REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y

gestion de los residuos de construccion y demolicion.

14.7.2 Procés de desconstruccio en les tasques d’enderrocs.

Per a una correcta gestio dels residus generats cal tenir en compte el procés de generacio
dels mateixos, és a dir, la técnica de desconstruccié. Com a procés de desconstruccié s’entén
el conjunt d’accions de desmantellament d’'una construccié o infraestructura que fa possible
un alt grau de recuperacié i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Aixi,
amb l'objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestié dels residus, cal disposar de
materials de naturalesa homogeénia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 'enderroc
de construccions, paviments i altres elements i la desinstal-lacié de xarxes en estesa aéria,
majoritariament mitjangant disposicio, la desconstruccio es realitzara de tal manera que els
diversos components puguin separar-se facilment en l'origen, i ser disposats segons la seva
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superficies degudament
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment
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per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es
duran a terme per aconseguir aquesta separacio son les segients:

Adequacié de diferents superficies o recipients per a la segregacio correcta dels
residus:

Asfalt.

Formigo.

Terres, roca.

Material vegetal.

Cablejat.

Metalls.

Altres: vidre, fusta, plastics, paper i cartro.

Identificacié mitjancant cartells de la ubicaci6 dels diferents residus:
Codi d’identificacio segons el Cataleg Europeu de Residus.

Nom, direccio i telefon del titular dels residus.
Naturalesa dels riscs.

| SENYALITZACIO DFLS CONTENIDORS

Senyalitzacio dels | Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funcid del tipus de residu que continguin, d'acord

contenidors amb 1a separacid selectiva prevista

Inerts

v

us admesos ceramica, formigo, pedres, el

7, 170504, . (codis admesos en 2is dipdsits de temes | runes)

% ‘-‘: Vor

No Especials psidus admesos fusta, metall, plastic. paper | carniro, canro-guix, eic

barrejats CODIS CER: 170201, 170407, 150

01, 170263, 170401 {codis admesos en diposits de

residus No Especials) Aquest simbol (dentifica als residus Mo Especials bamejats, no

obstant, en ¢as d'optar per una separacio selechiva mes exigent. caldna un cartell —.-.s[!ffﬁﬁlt
PEr 3 cada lpus de residu
fusta ferralla paper i carro  plastc canles
electrics
\WAaNA
\/
=\
/A g
E-:.pém.}lﬁ CODIS CER: (els codis dependran dels fipus de residus) Aquest simbol identifica als

residus Especials de manera genenca | pol servir per senyahizar la zona d'aplec habiitada

pels rasidus Esp Is, no

ant, a I'hara demmagatzemar-ios cal tenir en comple ls

simbois de perilio 1 que ifiquen a cadascun | senyalitzar els bidons o contenidors

d'acord amb |a legislacio de reskdus Especials

Es realitzara un control dels volums al final de I'obra i de la correcta gestié de tots ells.

A continuacié es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gesti6 de residus:

Zonz & smmazazematzede

Zonz d'acopida terrs 3 3
Shmociment

Zoma ¢ emmmazatzamatzs dz
formizo timataral cemmie

P e -~ " "

e Iﬂm—gaz#‘ﬁ@' e Fona & emmazatzamates de

mssrials 19360s 2 difrens tatiTs Goer trmsialy o
dipdeits hpeares

Contendor é=banals par

Conteniior per aplastic pera Contznidor per 2 paper | carts Contznidorper a fusta
racicla pr 2 reaicler per 2 moicler

14.7.3 Gestio dels residus

Els objectius generals de l'aplicaci6 d'un Estudi de Gesti®6 de Residus consisteixen
principalment en:

. Incidir en la cultura del personal de I'obra amb I'objectiu de millorar en la gesti6 dels
residus.
. Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de I'obra. En aquest

cas els objectius es centraran en la classificacié en origen i la correcta gestio externa dels
residus.

. Consultat el “Cataleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present
obra es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjangant els segiients processos:

T 11- Deposicio de residus inerts.
Formigo

Metalls

Vidres, plastics

T 15- Deposicio en diposit controlats de residus de la construccio i demolicié.
Formigd, maons

Materials ceramics

Vidre

Terres

Paviments

Derivats asfaltics i mescles de terra i asfalt
V 11- Reciclatge de paper i cartdé

V 12- Reciclatge de plastics

V 14 - Reciclatge de vidre.

V 15 - Reciclatge i recuperacié de fustes

V 41- Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics
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V 83- Compostatge

El seguiment es realitzara visual i documentalment, tal i com indiquen les normes del Cataleg
de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovara mitjangant:

. Fitxa d’acceptacié (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de
subscriure entre el productor o posseidor del mateix i 'empresa gestora escollida.

. Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de
residus al llarg del seu recorregut.

. Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o
posseidors de residus.

. Fitxa de destinacié: Document normalitzat que te que subscriure el productor o
posseidor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de
I'aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sol, per Us agricola o en profit de I'ecologia.

. Justificant de recepcioé (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcio del
residu, al productor o posseidor del residu.

14.7.3.1 Gestio de residus toxics i/o perillosos

Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests
consisteix en la recuperacié selectiva, a fi d’aillar-los i facilitar el seu tractament especific o la
deposicié controlada en abocadors especials, mitjangant el transport i tractament adequat per
gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a I'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria
els seguients:

. Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els
contenen.

. Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, aixi com
envasos que els contenen.

. Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de
manteniment de maquinaria i equips.

. Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els
recipients que els contenen.

. Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com eles envasos que els contenen.
. Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments medics a la zona d’obres.

. Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.

A continuacié s’indiquen les diverses possibilitats de gestié segons I'origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran
en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislacioé sobre residus toxics i
perillosos i es concertara amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i
homologada, la correcta gestié de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat
de Catalunya ha assumit la titularitat en la gesti6 d’olis residuals. Després corresponent

concurs public, 'empresa adjudicataria seleccionada per la Junta de Residus és encarregada
en 'actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.

Especial atencié a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats
de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest
us, donant especial atencid per evitar qualsevol abocament especialment en trasvas de
recipients.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats
a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos clarament
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermetic i resistent a fi
d’evitar fugues durant la seva manipulacio.

En cas de que es produeixi 'abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase
d’execucio, 'empresa licitadora notificara d'immediat del que s’ha produit als organismes
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements
contaminats i procedir a la seva restitucio.

En l'aplicacié de la legislacié vigent en l'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen
residus perillosos figurara:

El codi d’identificacio els residus

El nom, direccio i telefon del titular dels residus
La data d’envasament

La naturalesa dels rics que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibicié de realitzar qualsevol abocament en aigles
superficials, subterranies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuacié d’aigues residuals,
prohibicié que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

14.7.3.2 Gestors de residus

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti i/o gestor pot ser també
diferent. Per la obtencié d’informacié del gestor de residus més proper cal consultar la pagina
web de '’Agéncia Catalana de Residus:

http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN

Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informacié de cada gestor de residus en les taules
adjuntes.

Residus inerts

Contenedores Reus, S.A. (CORSA)

Codi de gestor E-42.91

Operacions autoritzades T11- Deposicié de residus inerts

T12- Deposicio de residus no especials
Cami del Mas del Blasi, Pda. Mas Calvé S/N

Adreca fisica

43206 Reus

Adreca correspondéncia Cami del Mas del Blasi, Pda. Mas Calvé S/N
43206 Reus

Teléfon 977 771734

E-mail corsa@cespa.es
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Runes, terres i altres residus de la construccio

Control de Runes, S.A.

Codi de gestor

Tipus de residu gestionat:Runes

IAdreca fisica

Ctra. Camp Nastic

43005 Tarragona
IAdreca correspondéencia Carrer Jaume |, 29 2A

43005 Tarragona
Telefon 977 213901

E-mail

Paper, cartrd, plastics, téxtils, vidre, fustes i metalls

Josep Tardiu Grau

Codi de gestor

E-751.01

Operacions autoritzades

\V11- Reciclatge de paper i cartrd

\V12- Reciclatge de plastics

\V14- Reciclatge de vidre

\V15- Reciclatge i reutilitzacié de fustes

\V41- Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics
\V45- Recuperacio de cables

Adreca fisica

Partida Matet, 422

43200 Reus
Adreca de correspondencia [Partida Matet, 422
43200 Reus
Teléfon 977 315010
E-mail
Papeles Allende, S.L.
Codi de gestor E-57.93

Operacions autoritzades

T62-Gestid per un centre de recollida i transferencia

\V11- Reciclatge de paper i cartro

\V12- Reciclatge de plastics

\V14- Reciclatge de vidre

\V15- Reciclatge i reutilitzacié de fustes

\V41- Reciclatge i recuperacioé de metalls o compostos metal-lics

IAdreca fisica

Ctra. TV-7223 km 1.1
43141 Vilallonga del Camp

IAdreca de correspondéncia

Pol. Industrial Zona Franca C/ D 57-59
08040 Barcelona

Telefon

977 842235

E-mail

barcelona@allende.es

Recuperacion de materiales sélidos, S.L. (REMASOL)

Codi de gestor

E-416.97

Operacions autoritzades

\V11- Reciclatge de paper i cartré

\V12- Reciclatge de plastics

\V14- Reciclatge de vidre

\V15- Reciclatge i reutilitzacié de fustes

IAdreca fisica

Ctra. La Riba — Vilaverd S/N
43490 Vilaverd

IAdreca de correspondéncia

Ctra. La Riba — Vilaverd S/N
43490 Vilaverd

[Teléfon

977 876338

E-mail

remasol@teleline.es

Hierros y desguaces, S.A.

Codi de gestor

E-406.97

Operacions autoritzades

\V11- Reciclatge de paper i cartré

\V12- Reciclatge de plastics

\V14- Reciclatge de vidre

\V41- Reciclatge i recuperacioé de metalls o compostos metal-lics
\V55- Reciclatge i recuperacio de vehicles fora d’'us

IAdreca fisica

Ctra. De Reus a Montblanc km 4
43470 La Selva del Camp

lAdreca de correspondéncia

Apartat de Correus 1
43200 Reus

[Teléfon

977 844207

E-mail

Restes vegetals

Serveis Comarcals Mediambientals, S.A. (SECOMSA)

Codi de gestor

E-505.98

(Operacions autoritzades

'V83- Compostatge

lAdreca fisica

Finca de Mas d’en Duran
43772 Botarell

IAdreca de correspondéncia

Carrer Doctor Ferran, 8
43202 Reus

Teléfon

977 262168

E-mail

Residus especials

Nom del gestor: PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA (lil)

Codi de gestor

Adreca fisica

C/ VIA TRAJANA, 42
08026 BARCELONA

Adreca correspondéncia

C/ VINYAR, 26-28,AT,5A BARCELONA (08016)

Teléfon

934342280

E-mail

14.7.3.3 Mesures de prevencié i minimitzacié de residus

A continuacié s'enumeren algunes mesures de prevencid i minimitzacié de residus:

. Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables durant

els treballs.
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. S’impartiran tasques d’informacié entre els treballadors i les subcontractes perque
col-lquin els residus en el contenidor corresponent (segons el tipus de residu, si se’'n preveu
o no el reciclatge, etc).

. S’intentara comprar la quantitat de materials per ajustar-la a I'is (sense escreixos) i
s’intentara optimitzar la quantitat de materials emprats, ajustant-los als estrictament
necessaris per a I'execucioé de I'obra.

. Sempre que sigui viable, es procurara la compra de materials a 'engrés o amb envasos
d’una grandaria que permeti reduir la produccié de residus d’emboilcalls.
. Es donara preferéncia a aquells proveidors que envasen els seus productes amb

sistemes d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb
materials reciclats, biodegradables i que puguin sere retornables o, si més no, reutilitzables.
. S’intentara escollir materials i productes, d’acord amb les prescripcions establertes en
el projecte, subministrats per fabricants que ofereixin garanties de fer-se responsables de la
gestid dels residus que generen a 'obra els seus productes (pactant préviament el percentatge
i caracteristiques dels residus que acceptara com a retorn) o, si amb aixo és viable, que
informin sobre les recomanacions per a la gestio més adient dels residus produits.

. Es planificara I'obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures
adequades d’emmagatzematge per garantir la qualitat de les terres destinades a reutilitzacio.
. S’aprofitaran retalls durant la posada a I'obra i s’intentara realitzar els talls amb precisio

de manera que totes dues parts us puguin aprofitar: peces ceramiques i paviments, aillaments,
tubs i d’altres materials d’instal-lacions (cables eléctrics), etc.

. Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb elements de
proteccio (a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar).
. Es controlara la preparacio de les dosificacions per a la generacié de materials in-situ

a fi d’evitar errors i, conseqlientment, residus.

El primer objectiu és la reutilitzacié del residu en la propia obra. Si hi haguessin residus que
no es poguessin reutilitzar o que existissin sobrants s’optaria pel cami de la valoritzacié, com
es podria fer amb el ferro, amb la fusta, etc.

En el cas que no existis cap de les dues possibilitats anteriors es portaria a un abocador
controlat, sempre tenint en compte que es realitzaria una classificacié dels residus en la propia
obra.

14.8. Estimacio de costos associats a la gesti6 de residus

Al present apartat es pretén estimar els costos associats a la gestié dels residus generats
durant el procés constructiu per tal que aquests figurin al pressupost del present projecte
d’urbanitzacié com a partida algada a justificar. Aquests costos es calculen en la taula segtient:

PRESSUPOST Pag. 1

Obra 01 Pressupost 2310_EGR

Capitol 01 GESTIO INTERNA DE RESIDUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 12R24200 md  Classificacié a peu d'obra de residus de construceié o demolicié en 26,79 51,764 1.367,29

fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitians manuals (P
-5

TOTAL  Capitol 01.01 1.387,29

Qbra 01 Pressupost 2310_EGR

Capitol 02 GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT NPORT
1 I12R641110 md  Carega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no 41,29 33,815 1.396,22

especials a instal-lacio autorizada de gestid de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 6)

F2RAIOKO t Separacid en obra, manteniment i senyalitzacio del contenidor, 59,87 1,985 118,84
transport, deposicié controlada a centre de reciclatge o transferéncia
de residus de fusta no perillosos amb codi 170201 segons la Liista
Europca dc Reaidus (ORDEN MAM/304/2002), a una distancia de 26
a 60 km. Inclou tota la documentacio acreditativa del procés de
deposicio del residu. Tot inclés. (P - 3)

3 F2RAIOHS L Separavio en obra, manleniment i senyalilzacio del conlenidor, 1242 8469 105,18
transport, deposicié controlada a centre de reciclatge o transferéncia
de residus de plastic no perillosos amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/301/2002), a una distancia de 25
a 60 km. Inclou tota la documentacio acreditativa del procés de
deposicio del residu. Tot inclos. (P - 2)

ro

o~

F2RAIDGO t Separacid en obra, manteniment i senyalitzacié del contenidor, -31,02 0,625 -19,39
transport, deposicié controlada a centre de reciclaige o transferéncia
de de metalls barejats no perillosos codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) a una distancia de 25
a 60 km. Inclou tota la documentacié acreditativa del procés de
deposicio del residu. Tot inclos. (P - 1)

F2RAIOLS t p 6 en obra, i senyalitzacid del contenidor, 781 1,619 11,86
fransport, deposicié controlada a centre de reciclatge o transferéncia
de residus de paper i cartro no perillosos amb codi 150101 segons la
I ista Furopea de Residus (ORNDFN MAM3N4/2002), a una distancia
de 25 a 60 km. Inclou tota la documentacio acreditativa del procés de

deposicio del residu. Tot inclos. (P - 4)

o

TOTAL  Capitol 01.02 161271

14.9. Planols

S’adjunta a continuacié un planol amb la previsié d’'ubicacio de la zona de recollida de residus
generats a I'obra.
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15. SEGURETAT | SALUT

15.1. Memoéria

Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construccié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencié de risc d'accidents i malalties professionals, aixi com els derivats dels treballs de reparacio,
conservacio, entreteniment i manteniment, i les instal-lacions preceptives Salut i benestar dels treballadors.

Donar les directrius basiques a I'empresa constructora per a portar a bon fi les seves obligacions en el camp
de la prevencié de risc professional, i facilitar el seu desenvolupament, sota el control de la Direccid
Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 2 d’'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

15.1.1. Descripcioé de I'obra i situacié

Es tracta de la reurbanitzacio de I'area 4.90 Parc de la Maquinaria de Reus.

L'obra d'urbanitzacié consisteix en el moviment de terres i pavimentacio dels vials i places que composen el
sector, aixi com la implantacié dels serveis de sanejament (pluvials i residuals), xarxa d’aigua i de reg, xarxa
de baixa tensio, enllumenat public i xarxa de telecomunicacions i gas

15.1.2. Pressupost, termini d'execucié i ma d'obra

El pressupost d’execucié material de la Seguretat i Salut de I'obra ascendeix a la quantitat de 19.639,70€
(dinou-mil sis-cents trenta-nou euros amb setanta céntims).

El termini d'execuci6 és de 9 mesos.

Es preveu un maxim de 10 persones treballant a I'obra.

15.1.3. Verificacions i treballs previs

En aquest primer apartat es descriu una serie de treballs previs a l'inici de I'obra, tals com: serveis afectats i
instal-lacions auxiliars per a I'inici de I'obra, tant de salut i benestar dels treballadors (vestuaris, menjadors,..
etc) com de prevencié de zones de treball (lloc de ferralla etc.), que donada la seva ambiguitat, es descriuen
en una série de mesures de seguretat de caracter general.

15.1.3.1. Instal-lacions alienes a I'obra

Cal entendre per tals, aquelles que existeixen préviament a l'inici de I'obra:

1) Instal-lacions eléctriques aeries d'alta i mitja tensio.
2) Instal-lacions eléctriques aéries de baixa tensio.

3) Instal-lacions eléctriques subterranies.

4) Instal-lacions de gas i oleoductes

5) Instal-lacions d'aigua i de sanejament

Instal-lacions eléctriques aéries d'alta i mitja tensié

Com a norma general, independentment de la tensio, cal mantenir una distancia de seguretat de 5 m com a
minim.

En el cas de linies sobre carreteres, cal que sigui d'un minim de 7 m (en projeccio vertical).

En el cas de transit de maquinaria de molta algada, i quan no sigui possible I'elevacié ni el canvi de
I'emplagament de la linia, caldra posar obstacles que impedeixin el pas o bé que limitin I'algada maxima de la
seguretat de pas.

Instal-lacions eléctriques aéries de baixa tensid

En el cas de linies aéries de BT, si els conductors son pelats, les distancies poden variar entre 1 m i 3 m. No
obstant, cal tenir en compte les feines a efectuar al seu voltant, per tal d'avaluar ne no només la distancia sind
també les mesures preventives a adoptar.

Cas que hi hagi maquinaria als voltants, la distancia aconsellable és de 3 m.
En el cas de linies sobre carreteres i camins d'obra, cal que sigui d'un minim de 6 m. (en projeccié vertical).

En el cas de transit de maquinaria de molta algada, tant si és pel seu bra¢ com per la torre, i quan no siguin
possibles I'elevacio ni el canvi de I'emplagament de la linia, caldra posar obstacles que impedeixin el pas o bé
limitin I'algada maxima de la seguretat de pas.

Instal-lacions eléectriques subterranies

En el cas de linies eléctriques subterranies, és condicié fonamental que la companyia subministradora indiqui
clarament el recorregut i la profunditat. En qualsevol cas el Contractista haura de demanar per escrit a les
respectives companyies la informacio disponible dins de I'ambit de I'obra almenys 15 dies abans de comencgar
qualsevol excavacid, tret de cales de reconeixement. Addicionalment és aconsellable que el Contractista
d'acord amb la Direccid Facultativa i amb la respectiva companyia realitzi cales de reconeixement per tal de
constatar la ubicacié de les linies. En el cas que no existeixin linies cal tenir una garantia total donada per la
companyia de subministrament.

Un cop localitzada la linia, cal assenyalar la de manera adient i fer els treballs d'aproximacié amb la maxima
precaucio. Caldra parar els treballs a una distancia aproximada de 2 metres del tragat suposat, fins que no hi
hagi la garantia corresponent i per escrit per part de la companyia propietaria de la linia, indicant que no hi ha
tensio.

Mesures preventives
e Respectar la distancia de seguretat.

e Realitzar tant les feines d'aproximacié com les de proteccié o recobriment de conductors seguint les
normes de seguretat subministrades per la companyia eléctrica, prévia comprovacio de desconnexié
i mesures de seguretat que se'n deriven.

e En el cas que una maquina faci contacte amb una linia, tant si és aéria com subterrania, cal adoptar
les mesures seguents:

a) El maquinista no ha d'abandonar el lloc de conducci6 (ja que ell no corre perill d'electrocucio) fins que
la maquina estigui fora del radi d'accio energitzat. En el cas de qué sigui impossible moure la maquina,
el conductor ha de saltar el més lluny possible sense tocar mai el terra i la maquina al mateix temps,
ja que quedaria electrocutat.

b) Acotar la zona per a impedir hi I'accés a persones o altres maquines.
c) Provar d'enretirar la maquina fora de la zona perillosa.

Instal-lacions de gas i oleoductes
Podem considerar molt semblant el procediment per a les conduccions de gas:

Mesures preventives

Sollicitar informacié a la companyia subministradora sobre I'existéncia d'alguna conduccié en la zona d'obra;
en cas afirmatiu, que en subministri informacid per escrit del tragat, amb indicacié de la fondaria, per a
senyalitzar la de manera adequada.

L'aproximacié a la conduccié esmentada es pot efectuar amb mitjans mecanics fins a 1,5 m. En no tenir
garantia de la situacié exacta en el lloc indicat, cal que el treball sigui fet a ma a partir d'aquest punt fins que
es localitzi visualment.

A partir d'aquest moment cal prendre les mesures de seguretat adequades al cas: revisions de la canonada
per localitzar hi possibles esquerdes o fuites i acotament d'una zona de seguretat no accessible a maquines
0 a operaris.

Instal-lacions d'aigua i sanejament

Document I. Memoria. Annex 15. Estudi de seguretat i salut
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En el cas de canonades d'aigua de sanejament, cal indicar el mateix que a I'apartat anterior, i que encara que
aqui no hi hagi els riscos afegits d'una possible electrocucié o incendi, si que poden donar se els d'intoxicacio
per emanacions.

Mesures preventives:

Cal extremar les precaucions en el cas d'obertura de pous morts en els quals pugui haver hi emanacions de
meta, de manera que en qualsevol cas, quan s’obre un pou mort s’haura de deixar obert durant mitja hora,
com a minim, abans d’entrar qualsevol persona a inspeccionar, perqué hi hagi una bona ventilacié. A més a
més, mai un home sol no hi ha de fer operacions d'observacio o de neteja, cal establir un sistema de subjeccio
permanent i de vigilancia dels treballs. Si es fan servir llums, han de ser estancs i de seguretat a BT. En el
cas que hi hagi la certesa d'emanacions cal fer servir equips adequats de subministrament d'aire, autobnoms
0 semiautonoms.

15.1.3.2. Serveis i instal-lacions auxiliars d'obra

En aquest apartat Unicament s'indiquen els serveis i instal-lacions auxiliars per a la realitzacié dels treballs de
I'obra, quedant especificat al plec de condicions les instal-lacions i serveis auxiliars per a "salut i benestar" del
personal de I'obra i vigilancia de la mateixa.

a) Taller de ferralla

En el cas de qué la ferralla sigui manipulada a I'obra, independentment que la seva complexitat sigui major o
menor respecte a les maquines existents, cal tenir present que estigui situat en I'obra de manera que no
interfereixi la circulacié de maquinaria o el transport de formigd, i que no estigui situada en la trajectoria de gir
de les grues.

Els riscos originats per maquines, feines i instal-lacions alienes al taller, i els originats per I'is d'equips de
soldadura oxiacetilénica o eléctrica s'analitzen en I'apartat dedicat a equips i mitjans auxiliars.

Riscos
Talls i punxades
Cops als peus.
Projeccions.
Sobreesforgos.
Atrapades.

Mesures preventives:

e Us dels mitjans de proteccié personal més adequats al risc: guants per a la manipulacié de ferralla,
calcat de seguretat, casc i ulleres de seguretat si pot haver hi projeccions metal-liques.

e En la utilitzacié de la cisalla mecanica, cal revisar ne el fil per evitar la projeccié de la peca tallada.

e Per ala manipulacié del ferro, cal fer servir bancs de treball d'una alcada que permeti treballar hi en
posicio vertical.

b. Zones d'aplec (fustes, xapes d'encofrat)

Calfixar les zones d'aplec en llocs on no interfereixin el trafec o el procés productiu. Cal fer 'emmagatzematge,
de manera que no es puguin produir desploms per desequilibri ni per vibracions (en especial les xapes
d'encofrat); per aquesta rad no s'ha de fer mai al costat d'un compressor, d'un grup electrogen, etc.

En el cas de fustes que hagin estat utilitzades, i abans d'aplegar les, cal treure'n totes les puntes. Es
manipularan fent servir calgat de seguretat, casc i guants de cuiro.

c. Arids

Riscos
Ambient de pols.

Desplom de les parets de contencié i separacio

Mesures preventives
e Fer servir caretes contra la pols
e Col‘locacio de perfils de suport vertical d'una resisténcia escaient.
e No sobrecarregar els plafons de separacio fent arribar els arids fins el seu limit superior.

e Deixar una zona lliure per a circulacié de maquinaria a I'entorn de la zona d'emmagatzematge dels
arids.

15.1.4. Muntatge d’instal-lacions en el transcurs de I'obra

15.1.4.1. Instal-lacié eléctrica provisional d'obra

S'han de diferenciar dues parts en la instal-lacio eléctrica provisional d'una obra: 1a) La instal-lacié des de la
seva connexiod a la xarxa, a traves d'una estacio transformadora que ja existeixi, i la connexio de servei fins el
quadre general provisional (CGP) de l'obra, passant per la unitat de comptadors i la de comandament i
proteccio, i 2a) La instal-lacié necessaria de forga i de llum de I'obra des de la sortida del CGP.

Tot i que la part de la instal-laci6 esmentada en primer terme I'ha de pagar el contractant (tant si és la
propietaria de l'obra com si és el contractista) queda subjecta a les prescripcions particulars de la companyia
eléctrica subministradora. Caldra haver presentat préviament a I'organisme oficial que correspongui (industria)
I'estudi preceptiu del subministrament provisional a I'obra fet per un técnic qualificat.

A més, i complementariament, un instal-lador autoritzat ha de signar els volants d’instal-lacié. Satisfetes
aquestes formalitats, hi haura la garantia que la instal-laci6 compleix les indicacions del Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensié i les de la companyia eléctrica subministradora de la zona.

15.1.5. Unitats constructives que composen l'obra

o Esbrossada dels parterres

e Desmuntatges de punts de llum, senyalitzacié i mobiliari urba

e Enderroc de voreres de panot i calgada de MBC

o Moviment de terres per a definir la nova esplanada

e Pavimentacié (subbase, base, peces prefabricades i panot, MBC, vorades, rigoles, encintats, etc....)

e Xarxes de serveis (clavegueram, aigua potable, enllumenat public, baixa tensid, telecomunicacions i
gas)

e Senyalitzacié horitzontal i vertical

e Xarxa de reg

e Enjardinament: arbrat i arbustives

e Mobiliari urba: bancs, papereres i jocs infantils

e Tancaments: mur de bloc prefabricat i reixat metal-lic

15.1.5.1. Seguretat en excavacions i talls oberts

Les excavacions i els talls oberts sén una de les parts de les obres d'urbanitzacio i d'obra civil en general més
susceptibles de comportar accidents. Sobretot pel principi tradicionalment estés de no prendre mesures de
seguretat quan el terreny es manifesta com a estable.

En general la mesura de seguretat més important pel que fa a manipulacié de materials i a consum d'hores
de treball és I'estrebat dels pous, rases i talls oberts mitjancant elements de fusta, elements metal-lics,
palplanxes o, fins i tot, pantalles de formigé armat.

L'estrebat de rases i pous s'evidencia com a necessari quan el terreny és inestable, en aquests casos resulta

indispensable per a executar correctament les obres i a tal efecte en I'estudi d'execucié es preveuen les
corresponents partides d'obra. D'altra banda, en molts casos, bé per la poca fondaria dels pous i rases, bé
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per les bones caracteristiques del terreny, els talls son aparentment estables i no resultaria necessari I'estrebat
per a poder executar correctament les obres; no obstant per raons de seguretat pot ser absolutament
necessari l'estrebat, per tant en el present estudi de seguretat també es preveuen partides d'estrebat de pous
i rases, que son complementaries a les definides al projecte d'execucio.

La necessitat i caracteristiques de I'estrebat de pous i rases que sén aparentment estables be definida per la
normativa NTC i també pot ésser calculada a través de formules d'estabilitat establertes per especialistes amb
una amplia acceptacio mundial. En qualsevol cas, si ni el Contractista ni la Direccié Facultativa ni I'estudi
d'Execucio, aporten dades geotécniques i calculs justificatius correctes de la necessitat i caracteristiques de
I'excavacio se seguiran les indicacions prescrites en les Normes Tecnologiques de la Construccié.

Analisi de riscos

- Atrapada per terres, soterrament.

- Caiguda de pedres o de materials solts, etc.

- Caigudes des de punts alts (des de la vora de I'excavacio).
- Atropellaments i cops produits per la maquinaria mobil.

- Contactes electrics (directes o indirectes).

- Intoxicacio o explosio (amb canalitzacions de gas, p.e.).

- Talls i projeccions (en la utilitzacié de la serra circular).

- Trauma sonor

- Caigudes d'objectes als peus.

Mesures preventives

A banda d'un estrebat correctament calculat i executat caldra mantenir altres mides de seguretat no menys
important pel que fa a evitar riscos innecessaris, a saber:

a. S'han de verificar els seglients aspectes abans d'excavar:
e Les condicions del sol.

e La proximitat dels edificis, instal-lacions de servei public, de carreteres amb molt de transit i de
qualsevol altra font de vibracions.

e Siel sol ha estat alterat de cap manera
e La proximitat de rierols, de clavegueres antigues, de cables soterrats, etc..
e Localitzacié de tots els serveis urbans mitjancant cales.

o Els equips d'apuntalament, els equips de proteccié personal, els rétols, barricades, maquinaria, llums,
etc.

b. Es protegiran totes les zones de pas que transcorrin al cantd de les rases, pous o excavacions en general,
amb baranes solides a una distancia no inferior d'un metre. Aquestes baranes hauran d'estar il-luminades de
forma efectiva durant els periodes de foscor, amb un llum vermell cada 15 metres, si s6n intermitents hauran
de tenir una freqiiéncia de 60 llampades per minut.

c. No es faran aplecs de material ni de terres a una distancia del tall obert menor d'1,5 vegades la profunditat
de la rasa o pou. A menys de qué en el calcul de I'estrebat s'hagi tingut en compte I'aplec de terres al canto
de la rasa o pou.

d. No hi ha d'haver maquinaria pesada a menys de 5 metres del tall obert durant el temps en qué hi hagi
operaris treballant dins de les rases no estrebades a tal efecte.

e. No entraran operaris dins de rases no estrebades on el calcul no garanteixi que son estables. Tampoc
entraran en rases no estrebades quan hi hagi maquinaria pesada a menys de 5 metres del tall obert.

f. Sempre hi haura almenys un operari a fora dels talls oberts vigilant constantment les obres en disposicié
d'ajudar i de demanar auxili.

g. Davant de qualsevol variacio de les caracteristiques del terreny, aparicié d'humitats o taques, aparicio de
serveis urbans, aparici6 de qualsevol indicatiu d'inestabilitat del terreny; tots els operaris sortiran
immediatament de les rases, s'aturaran els treballs i es requerira als técnics responsables de seguretat i salut
les corresponents indicacions i ordres abans de tornar a emprendre els treballs. En especial s'analitzaran amb
detall les caracteristiques dels talls després d'haver plogut.

h. S'establiran plans de revisié i manteniment adients de la maquinaria, revisié de frens, llums, senyals
acustiques. Hauran de tenir senyals acustiques per l'inici de la marxa enrere.

En general, de forma complementaria, cal tenir present:
e Correcta execucio de I'estrebat respecte als calculs realitzats.
e Sivarien les condicions de ventilacié o si hi ha barreges inflamables, explosives o de gasos nocius.
e Sil'apuntalament continua sent adequat a mida que avanga I'obra.
e Lamanera d'entrar i sortir de I'excavacio.

e Que els treballadors coneguin els procediments apropiats i segurs i que estiguin capacitats per a complir
les verificacions adients.

* Rases sense estrebar:

Una rasa no s'estrebara quan tingui una profunditat menor de 1,30 metres i sigui estable, a menys que la
Direccié Facultativa o I'estudi d'Execucié indiquin unes condicions més restrictives.

Tampoc s'estrebara quan els calculs d'estabilitat dels talls oberts, que han d'estar basats en dades reals i han
de ser coherents amb métodes acceptables, demostrin que no és necessari.

- En general, complementariament, per a I'excavacié d'una rasa sense estrebar-la es recomana:

a. Que l'angle que fan les parets de I'excavacid6 amb ['horitzontal del terreny sigui igual o menor que els
talussos indicats a l'informe geotécnic o per defecte a I'indicat en les Normes Tecnologiques de la Construccié.

b. A I'entorn dels talls oberts no ha d'haver-hi elements o situacions que facin variar les condicions esmentades
abans (maquinaria d'obra, transit exterior, excavacions antigues filtracions, etc.).

c. Cal sanejar tots els trams per tal d'evitar esllavissades parcials.
* Rases estrebades

- Les seccions i les separacions de les fustes utilitzades han de complir, com a minim, all6 que s'indica a les
Normes Tecnolodgiques de la Construccié. També s'han de complir les prescripcions de 'OSHA.

- Quan es faci una estrebada parcial ha de complir els requisits seglients:
Ha de protegir la zona superior i arribar, com a minim, fins a la meitat de la paret.
L'amplada ha de ser 1/3 de la calgada.

Es recomana que l'estrebada sobresurti uns 20 cm de la vora de la rasa, perque faci de socol i eviti la caiguda
d'objectes i materials al fons.
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Abans de comengar cada jornada de feina cal revisar les estrebades.

Mesures generals de prevencio

a. Sempre que les obres es facin en zones habitades o hi hagi transit a prop, cal disposar al llarg de la rasa i
al canté contrari on s'apleguin els productes de I'excavacid, o a tots dos cantons si aquestes son retirades,
tanques i passos col-locats a una distancia no superior a 50 cm. L'amplada minima dels passos ha de ser de
60 cm.

15.1.5.2. Pavimentacio

Metodologia del procés constructiu

La pavimentacié compren la millora de calgades i voreres, essent en aquest capitol les mesures de seguretat
i salut a prendre les ja esmentades en els capitols d'excavacié i maquinaria, ressenyant Unicament la
importancia que té la correcta organitzacio i senyalitzacié dels treballs.

15.1.5.3. Instal-lacions Generals d'urbanitzacié
Metodologia del procés constructiu
Les instal-lacions generals son:

e millora de la xarxa de sanejament existent

e xarxa eléctrica

e xarxa d'enllumenat public.

e xarxa d'aigua potable i reg

e xarxa de gas

e xarxa de telefonia

De forma complementaria a les mides generals ja esmentades als capitols anteriors s'han de tenir en compte
les seguents:

Mesures preventives

1.- Millora de la xarxa de sanejament existent.

o Es disposara en obra dels mitjans necessaris de bombeig per enxiquir rapidament qualsevol inundacio
que pugui produir-se.

e L'enllumenat a emprar sera de material antideflagrant.
o Esrevisaran tots els estrebats a I'inici de la jornada.

També es comprovara I'abséncia de vapors i de gasos, i en cas contrari es procedira a la seva ventilacié abans
d'iniciar qualsevol feina.

2.- Xarxa electricitat i xarxa d'enllumenat public.

o Durant lafase de realitzacio es realitzaran tots els treballs sense tensi6 a les linies, verificant-se aquesta
circumstancia amb un comprovador de tensio.

e Les eines electriques estaran dotades d'un grau d'aillament I, o alimentades a tensié inferior a 50 V.
o Enellloc de treball hi haura sempre un minim de dos operaris.
e Tota la xarxa de mitja i baixa tensio es fara segons el prescrit per la companyia eléctrica corresponent.

3.- Altres serveis.

e Es faran segons el prescrit per les corresponents companyies, tant en la seva realitzacio, com en les
mesures de seguretat a prendre, (CTNE, Catalana de Gas, Sabemsa, etc.).

15.1.6. Maquinaria d'obra

15.1.6.1. Maquinaria per a moviments de terres

De cara a l'analisi de riscos, no es comenten els inherents a la maquina mateixa o als vehicles i unicament es
descriuen els que son originats per I'operador o el maquinista, aixi com els causats per una organitzacié
inadequada del treball o per una senyalitzacié insuficient.

Analisi de riscos

e Bolcada de maquina

e Topades amb altres vehicles.

e Atropellaments

e Caigudes de persones.

e Atrapades.

e Projecci¢ i caiguda de materials.

e Sorolls i vibracions.

e Stress termic, cansament, etc.

e Explosio, incendi, electrocucid, intoxicacio.

Es poden agrupar els riscos en funcié del seu origen com es veu en el quadre segiient.
RISCOS ORIGEN

Maquina |Operador [Organitzacié |Senyalitzacié
X
X
X

Bolcada

Xocs (amb altres vehicles)
Atropellaments

Caigudes de persones
Projeccié i caiguda de part
Sorolls i vibracions

Stress térmic, cansament
Explosié, incendi, electrocucio
Intoxicacié

Atrapades

XXX X X X
XX X X X
X XXX XXX

x
X X

Maquinistes:

e Han de tenir bons coneixements de la seva tasca a I'obra i bon domini de la seva maquina.
e Han de coneixer la normativa de seguretat especifica i la de les feines del seu entorn.

e Cal una revisio diaria dels comandaments i dispositius de seguretat de la seva maquina.

e Han de fer les maniobres sempre dins del seu camp de visibilitat.

e Han de comprovar que no hi hagi persones en el radi d'accio de la seva maquina.

e En posicié de repds de la maquina, cal que compleixin estrictament I'aplicacié dels dispositius de
frenada i blocatge de la maquina.

e Han de fer servir la indumentaria per a proteccié personal que els és exigible: casc, calgat de
seguretat, taps o auriculars i cinturé antivibratori, si cal.

Organitzacio:

e Delimitacio clara del radi d'acci6 de la maquinaria.
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L'algada del front d'excavacié ha de ser I'adequada a les possibilitats técniques de la maquina. No
s'ha de soscavar per tal d'evitar esllavissades.

Cal eliminar les interferéncies amb altres feines que es facin en el mateix nivell o en cotes superiors
o inferiors i que puguin quedar afectades per I'actuacié de la maquinaria o dels camions de transport.

Cal organitzar els fronts de treball de tal manera que no afectin linies electriques aéries o subterranies,
ni conduccions de gas, canonades, etc.

En pendents, la pala carregadora s'ha de desplagar amb la cullera a ras de terra.

No s'ha de permetre que la retroexcavadora treballi en pendent; cal anivellar la zona i falcar la
maquina de manera escaient i sobre superficie amb una resisténcia adequada.

Durant la carrega dels camions, els conductors no s'han d'allunyar fins que no acabi I'operacio.

Durant la descarrega, els camions han de fer servir falques o topalls a les rodes posteriors; si hagués
pendent, caldra fer un ressalt amb terra de la mateixa excavacié que serveixi d'indicador d'acostament
maxim a la zona d'abocament (si és que és un nivell inferior a la zona de transit dels camions).

Cas que hi hagi diverses maquines treballant, o que hi hagi un buidat de gran fondaria, cal establir un
sistema de reg que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat, cosa que podria afectar tant la bona
marxa de la tasca com vehicles i vianants que transitin per I'exterior de I'obra.

Senyalitzacié

Quan es treballi de nit, cal que la senyalitzacio sigui reflectora.
Cal senyalitzar les conduccions subterranies o vistes i col-locar-hi tanques a una distancia prudencial.

Cal senyalitzar amb cintes i banderoles les zones de transit de camions i el perimetre de la zona de
treball de les maquines.

També, en el cas que es treballi en zones de pas de persones o de vehicles a nivells diferents dels
de l'excavacio, cal establir una senyalitzacié que impedeixi passar a zones que, tot i que no estiguin
sota l'accio directa de les maquines, es podrien desprendre o cedir més endavant, ja sigui, perqué
estiguin sentides, ja per causa de l'actuacié de carregues dinamiques, de vibracions, etc.

De caracter general:

No s'han de transportar persones ni en les maquines ni en les caixes dels camions o de les
traginadores de trabuc.

No s'ha de permetre I'excés de carrega, tant en pes com en volum.

Les cases, les culleres, etc, de les maquines en repds han de descansar en terra.

La indumentaria per a proteccié del personal exigida en I'obra, també s'exigeix als conductors de
camions de trabucs o de maquines d'excavacié. Tot i que en un moment determinat el seu Us no
sembli gaire important, una politica de seguretat correcta comporta I'habituacio de tot el personal a

I'is dels cascos, les ulleres o pantalles de seguretat i contra la pols (si s'escau), el cinturé de seguretat
(si s'escau), el calgat de seguretat, els guants, etc.

15.1.6.2. Maquinaria per a pavimentacié

Es tracta en aquest apartat de la maquinaria que es fa servir per a la col-locacié de I'aglomerat asfaltic. Consta
normalment d'una part tractora, una "tolva" de recepcié del material i uns mecanismes que permeten el seu
perfecte estendre.

A mes de les mesures a prendre indicades en I'apartat anterior es tindran en compte les seguents mesures
de seguretat:

L'aproximacio al camié basculant a la "tolva" sera dirigida per un operari per tal d'evitar possibles
cops.

Es vigilara periodicament la temperatura i nivell de I'aglomerant asfaltic, a fi d'evitar possibles incendis.
Portara sempre un extintor que sera revisat peridodicament.

S'observaran de forma escrupolosa les revisions prescrites i en cas de qualsevol anomalia es fara la
revisio oportuna.

15.1.6.3. Petita maquinaria auxiliar

a. Serra circular

Analisi de riscos

Talls a les mans amb el disc.

Projecci6 de particules.

Projeccions per trencada del disc.

Cop per retrocés del disc.

Electrocucié per contacte eléctric indirecte.

Mesures preventives

Les condicions que han de tenir per a garantir un Us segur son les seglents:

Suport de la serra segur i horitzontal
Eix perfectament equilibrat per a evitat que el disc salti.

La serra de disc ha de tenir una bona connexié de presa de terra que elimini el risc de contacte eléctric
indirecte.

Totes les connexions, borns, i conductors eléctrics que arribin al motor de la maquina, han d'estar
totalment protegits per tal de garantir que sigui impossible el contacte electric directe amb les parts
metal-liques de la serra. En ambients humits, els cables, caixes de connexions, i l'interruptor
d'engegada han de ser del tipus antihumitat.

Com a norma general s'ha de treballar sempre amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Cal fer servir empenyedors adients quan la mida de les peces a tallar (falques) no garanteixi la
seguretat de les mans del treballador.

b. Formigonera

Sols es comenten les formigoneres més o menys grans perd que sempre son portatils.

Analisi de riscos

Contacte eléctric directe

Contacte eléctric indirecte

Atrapada amb element de transmissié
Atrapada amb les paletes de carregar

Mesures preventives

El cable d'alimentacié eléectrica ha de tenir el grau d'aillament adequat per a intempérie. La connexié
als borns del motor ha d'estar perfectament protegida contra contactes eléctrics directes.

No s'ha de premsar el cable d'alimentacié amb la carcassa que protegeix els elements de transmissio.

El cable d'alimentacié ha de portar incorporat el conductor de presa de terra correctament connectat
a la carcassa i a la presa de terra general del quadre de distribucié que correspongui.
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e Mai no s'ha d'instal-lar l'interruptor d'engegada a l'interior dels compartiments del motor i de les
corretges de transmissié. Cal instal-lar-lo a I'exterior i amb proteccié contra els cops i I'aigua.

e Per a fer la neteja de les paletes de barreja cal desconnectar la maquina de la font d'alimentacié.

e No s'ha de col-locar la formigonera en llocs per on hi passin persones, ni tampoc en la trajectoria de
les carregues de la grua.

e El material de proteccié personal que cal fer servir per manejar aquesta maquina és el segient: casc,
guants de goma i ulleres contra esquitxades.

e S'han de fer servir les botes de goma i la careta contra la pols en funcié de les caracteristiques
concretes de cada lloc de treball.

c. Vibrador
Analisi de riscos

e Contacte electric directe
e Contacte eléectric indirecte
e Projecci6 de beurada

Mesures preventives

e Tant el cable d'alimentacié com la connexié al transformador han d'estar en perfectes condicions
d'aillament i d'estanquitat.

e Sical arrossegar lo, s'ha de fer entre dos operaris (en funci6 de la llargada que tingui).
e Cal fer servir guants de goma sota els guants de cuiro.

e El calgat ha de ser de goma, botes de canya alta amb plantilla i puntera de seguretat. També cal que
es facin servir ulleres tipus panoramic contra esquitxades i casc de seguretat.

d. Eines portatils
Eines portatils eléctriques

De tall: Perforadores
D'abrasié: Radials
Per escalfament: Soldadors

Sols s'esmenten els riscos derivats de les eines mateixes, i no es tenen en compte els que es deriven de les
superficies de treball, les bastides, etc. que es fan servir per a treballar amb les eines portatils eléctriques.

Analisi de riscos

o Contacte eléctric directe.

e Contacte eléctric indirecte

Talls i erosions

e Atrapades

e Projeccio de particules (incandescents o no)
e Cops o talls per rebots violents de I'eina

e Cremades

e Ambient de pols

Mesures preventives

Els cables eléctrics d'alimentacié han de tenir I'aillament en un estat de conservacié correcta. Si es
fan servir prolongacions, han de ser amb connectors adequats, i mai no s'han d'empalmar
provisionalment.

Les eines portatils han de disposar dels sistemes de seguretat seglients: doble aillament, presa de la
terra de les masses (PTM) o utilitzacié6 amb transformador de seguretat o separacié de circuits.

Cal fer servir els elements de proteccié personal adients: ulleres, pantalles de seguretat i guants de
cuiro.

Cal portar roba ajustada, no fer servir anells ni cadenes ni res que comporti la possibilitat d'una
enganxada o d'una atrapada.

Cal fer servir aquestes eines amb molt de compte, especialment les d'abrasid, que tenen una velocitat
de rotacié molt alta. Un contacte accidental de la carcassa o el manec mentre treballen, una lleugera
enganxada o un encallament poden fer que I'eina reboti en la seva trajectoria.

Tenint en compte que I'emissié de pols és puntual, quan se'n faci i mentre duri cal portar caretes.

En general, cal fer servir aquestes eines amb prou compte per a comengar la feina i continuar la
correctament, amb les broques i els discos ben afermats, mantenint les trajectories de tall ben
perpendiculars a la superficie de treball, amb un centrat correcte del punt d'atac, etc.

Eines portatils pneumatiques

Quan actuen per percussio: martell picador.
Quan actuen per impacte: pistola clavadora, grapadora, etc.

Analisi de riscos

Cops per trencament de la manega
Cops, talls i perforacions en general
Stress sonor

Vibracions

Projeccio de particules

Mesures preventives

Revisar les manegues d'alimentacié d'aire, canviar immediatament les que estiguin esquerdades o
amb fissures i, en general, totes les que hagin perdut elasticitat en doblegar les.

No s'ha de situar cap part del cos al costat mateix del punt d'operacid, en general, ni en la trajectoria
de les pistoles clavadores, en particular.

Fer servir protectors d'orelles quan el nivell sonor superi els 80 dB (A), tant si és seguit com si és
intermitent (per impacte).

Fer servir calgat de seguretat amb puntera metal-lica que eviti cops als peus.

També, i com a norma, els treballadors han de portar ulleres de seguretat, i quan hi hagi emanacions
de pols, caretes.

15.1.7. Prevencio d'incendis

Metodologia del procés constructiu
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Durant la fase de construccié i enderrocament, la font de risc d'incendi esta basada fonamentalment en dues
situacions concretes: el control sobre els elements facilment combustibles i el control sobre les fonts d'energia.

En qualsevol cas se seguira allo indicat en la norma N.T.E. PF/1974 referent a instal-lacions contra incendis.

Analisi de riscos

Aplec de materials

Productes de rebrec

Tallers d'obra

Treballs de soldadura

Treballs amb Us de flama oberta
Instal-lacions provisionals d'energia

Mesures preventives

S'emmagatzemaran en recintes separats els materials inflamables que s'han d'utilitzar en els diferents
treballs.

Igualment combustibles liquids i lubrificants han d'estar en un local aillat, convenientment airejat, amb
tots els recipients tancats.

Les operacions de transvasament de combustibles s'han de fer amb una bona ventilacio, fora de la
influencia d'espurnes i fonts d'ignicié. S'han de preveure aixi mateix les consequéncies de possibles
escolaments durant I'operacio, per tant s'ha de tenir a I'abast terra o sorra per a abeurar el sol.

La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir
en aquests treballs.

Quan es transvasin liquids combustibles o s'omplin dipdsits s'hauran de parar els motors accionats
pel combustible que s'esta transvasant.

El material utilitzat en el muntatge de les instal-lacions d'electricitat o de calefaccié per a I'obra ha
d'estar en perfectes condicions d'Us.

Els quadres i equips d'aquesta classe han de fixar se solidament a punts fixos, no s'admetran en
bastides ni a terra.

A les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament de
combustible, muntatge instal-lacions energétiques) i en totes aquelles en qué es manipuli una font
d'ignicid, han de col-locar-se extintors (la carrega i la seva capacitat estara en consonancia amb la
naturalesa del material combustible i amb el volum d'aquest), aixi com terra i sorra a on es maneguin
liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre la.

No es podran efectuar treballs de tall i soldadura en llocs on hi hagi explosius, vapors inflamables, o
a on a pesar de totes les mesures de precaucié no es pugui garantir la seguretat davant d'un eventual
incendi.

S'informara als vigilants de I'obra dels punts amb perill d'incendi i de les mesures de proteccio a fer
servir en cas d'incendi, tanmateix com els numeros dels serveis publics d'extincié d'incendis.

15.1.8. Diversos

15.1.8.1. Mesures higiéniques

Nivells sonors habituals en la industria de la construccio:

Compressor 82-94 dB (A)
Equip de clavar pilons (a una distancia de 15 cm) 82 dB (A)
Formigonera 60-72 dB (A)

Martell pneumatic (en un lloc tancat) 103 dB (A)
Martell pneumatic (a l'aire lliure) 94 dB (A)
Pedra esmeril 60-75 dB (A)
Camions 80 dB (A)
Excavadores 95dB (A)
Grues automobils 85 dB (A)
Martell perforador 110 dB (A)
Mototragella 105 dB (A)
Pala carregadora d'erugues 95-100 dB (A)
Pala carregadora amb pneumatics 84-90 dB (A)
Pistola de clavar claus (impacte) 105 dB (A)
Rotaflex (desbarbadora) 105 dB (A)
Serra de disc 100 dB (A)
Tractor d'erugues 100 dB (A)

L'art. 147 de 'OGSHT estableix la necessitat de fer servir proteccions individuals quan el nivell sonor passi
dels 80 dB (A), suposant que ja se n'hagi intentat I'eliminacié o la reduccio per altres mitjans.

Feines en les quals és habitual la produccié de pols

Manejament de la runa

Demolicions

Perforacions

Manipulacié de ciment

Tallament de maons i altres materials amb serra mecanica
Pols i serradures treballant la fusta

Feines amb pedra d'esmeril

Moviments de terres.

Circulacié normal de vehicles.

Sistemes de prevencié i de proteccid

Neteja de locals Us d'aspiradora. Reg.

Manejament de runa Regs previs

Demolicions Regs previs

Manipulacié de ciment Filtres a les sitges. Instal-lacions tancades.
Tallament de materials ceramics Addicié d'aigua

Fregament amb paper de vidre Addicié d'aigua

Treballs en fusta
Desbarbat

Soldadura eléctrica
Circulacio de vehicles

Aspiracio localitzada
Aspiracio localitzada
Aspiracié6 localitzada
Regatge de les pistes

15.1.9. Prevencié de risc professional

Proteccions individuals

Cascos: per a totes les persones que participin a I'obra, inclosos visitants
Guants d'Us general

Guants de soldador

Guants aillants de 'electricitat

Botes d'aigua

Botes de seguretat de lona
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— Botes de seguretat de cuir
— Botes aillants de I'electricitat
— Granotes de treball
— Ulleres contra impactes i antipols
— Pantalla de soldador
— Caretes antipols
— Protectors auditius
— Cinturé de seguretat de subjeccio
— Roba reflectant
Proteccions col-lectives
— Portics protectors de linies eléctriques aéries
— Tanques de limitacié i proteccio
— Senyals de transit
— Senyals de seguretat
— Cinta de abalisament
— Limits de desplacament de vehicles
— Abalisament lluminoés
— Extintors
— Interruptors diferencials
— Preses de terra
— Regs

15.1.10. Formacio

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a I'obra, una exposicié dels métodes de treball i els riscs que aquests
poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.

Es triara el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que totes les
obres disposin d'algun socorrista.

S'impartira formacié en materia de seguretat i salut en el treball, al personal d'obra.

15.1.11. Medicina preventiva i primers auxilis
Farmacioles (es revisaran mensualment i es fara d'immediat la reposicié del material consumit).

Es disposara d'una farmaciola que tingui el material especificat a I'Ordenanca General de Seguretat i Salut
en el Treball.

Tot el personal que comenci a treballar a I'obra, haura de passar un reconeixement médic que es repetira en
el periode d'un any.

S'haura d'informar a I'obra de I'emplagament dels diferents centres medics (Serveis propis, Mutues Patronals,
Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats per al més rapid i efectiu tractament.

Es molt convenient disposar a I'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels
Centres per urgéncies, ambulancies, taxis, etc.), per garantir un rapid transport dels possible accidentats als
Centres d'assistéencia.

15.1.12. Danys a tercers
Se senyalitzara, d'acord amb la normativa vigent, I'enllag del poligon amb els carrers, carreteres i camins que
existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas requereix.

Se senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, prohibint-hi el pas a tota persona aliena i es col-locaran, en el
seu cas, els tancaments.

Instal-lacions Salut i benestar

Es disposara de vestuari, serveis higienics i menjador, degudament dotats.
El vestuari tindra armaris individuals, amb clau, seients i calefaccio.

Els serveis higiénics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu treballadors, i un
W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de miralls i calefaccio.

S'analitzara l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové de la
xarxa d'abastament de la poblacio.

El menjador tindra taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, calefaccio i un contenidor
per a deixalles.

Per a la neteja i conservacié d'aquests locals hi haura treballador amb la dedicacié necessaria.

15.1.13. Pla de seguretat i Salut

El contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus mitjans i
metodes d'execucio.

Aquest Pla ha de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l'inici de les obres, aixi com totes
les ampliacions i modificacions que es produeixin durant I'execucié de I'obra.

Quan no calgui la designacioé de coordinador, les funcions seran assumides per la Direcci6 facultativa

Signatura Autor del projecte

Francesc Ventura i Parés
E.C.C.P.
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15.2. Planols
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15.3. Plec de Condicions

15.3.1. Plec de condicions generals

Per a la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa existent i vigent
en el decurs de la redaccié de 'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacio. A titol orientatiu,
i sense caracter limitador, s’adjunta una relacié de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegira al
llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caracter técnic particular que no siguin
alarelacié i correspongui aplicar al seu Pla.

15.3.2. Textos generals

- Convenis col-lectius.

- ORDEN de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la industria de la construccion.

- ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

- REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificacion y registro.

- DECRETO 2001/1983, de 28 de julio, sobre la regulaciéon de la jornada de trabajo, jornadas especiales y
descansos.

- ORDENde 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE
de 13 de octubre de 1986).

- ORDEN de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y tramitacion.

- RATIFICACION del Convenio sobre utilizacion del asbesto en condiciones de seguridad (nimero 162 de la
OIT), adoptado en Ginebra el 24 de junio de 1986.

- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

- REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificacion de
sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

- REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de Trabajo.

- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevencion.

- REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.

- REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones minimas
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion.

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidéncies en les obres de
construccio.

- REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo
en el ambito de las empresas de trabajo temporal.

- LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

- REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

- REAL DECRETO 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de
Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

- REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccién sanitaria
contra radiaciones ionizantes.

- ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion
de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisién por procedimiento electrénico.

- LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

- REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.

- REAL DECRETO 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la LEY 31/1995 de prevencion de
laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales.

- DECRET 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevencié REAL DECRETO
2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997,

de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

- REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia
frente al fuego.

- REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y seguridad

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones
mecanicas.

- REAL DECRETO 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancias peligrosas por carretera en territorio espariol

- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el R.D.

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion.

- REAL DECRETO 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los tuneles de
carreteras del Estado.

- LEY ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

- LEY organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y Hombres.

- REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, de 8 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

- DECRET 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d’'Empreses Acreditades de Catalunya per
intervenir en el procés de contractacio en el sector de la construccio.

- REAL DECRETO 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se madifica el Reglamento sobre notificacion
de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D.
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.° 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH).

- DECRET 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacié del Registre d’'empreses sancionades per infraccions
molt greus en matéria de prevencio de riscos laborals i del procediment per a la seva publicacio.

- “REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el REAL DECRETO 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en relacién con la aplicacion de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada,
que haya dado a luz o en periodo de lactancia”.

- REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el REAL DECRETO 1311/2005, de 4
de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados
0 que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

- REAL DECRETO 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el REAL DECRETO 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion.

- Instrumento de Ratificacion del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006.

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el REAL DECRETO 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion;

el REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, de
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18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y el REAL DECRETO
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras
de construccion.

- Reglamento (UE) n° 276/2010 de la Comisién, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento
(CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y
la restriccién de las sustancias y preparados quimicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII
(diclorometano, aceites para lamparas y liquidos encendedores de barbacoa y compuestos
organoestannicos).

- REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicién a radiaciones épticas artificiales.

- REAL DECRETO 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el REAL DECRETO 363/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas y el REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificacién, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

- REAL DECRETO 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercializacion y manipulacion de
gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacién de los profesionales que los
utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades
que emitan gases fluorados.

- REAL DECRETO 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre proteccion
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio.

Condicions ambientals

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant.

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de 'ambient laboral i vigilancia médica en
empreses amb risc d’amiant.

- REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

- REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

- REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidon de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)".
Modificat per “REAL DECRETO 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “REAL DECRETO 349/2003.

- REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

- REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores
expuestos a los riesgos derivados de atmosferas explosivas en el lugar de trabajo.

- LEY ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre.

- REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental.

- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.

- REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

- LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.

- REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios.

- Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis forestals.

Instal-lacions eléctriques

- REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- ORDENde 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica NTE-IEE/1978, “Instalaciones
de electricidad: alumbrado exterior.

- RESOLUCIO de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les
distancies reglamentaries d’'obres i construccions a linies eléctriques.

- LEY 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico.

- REAL DECRETO 1955/2000 , de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia
eléctrica.

- LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.
- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002.

- SENTENCIA de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para baja tension, aprobado por REAL
DECRETO 842/2002, de 2 de agosto”.

- REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tensién y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- LEY 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Equips i maquinaria

- ORDENde 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos
elevadores de propulsion hidraulica y las normas para la aprobacion de sus equipos impulsores.

- REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion
y puesta en servicio de las maquinas

- REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presion
y sus instrucciones técnicas complementarias.

- REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de
Elevacion y Manutencion de los mismos.

- REAL DECRETO 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicaciéon de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo
mecanico.

- REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion
y puesta en servicio de las maquinas

- RESOLUCION de 3 abril de 1997, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial por la que
se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquines.

- REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

- REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de Trabajo.

- REAL DECRETO 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad
para la comercializaciéon de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

- RESOLUCION de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial,
por la que se autoriza la Instalacion de ascensores con maquinas en foso.

- REAL DECRETO 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad
para la comercializacién de los equipos a presion.

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el REAL DECRETO 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

- REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones
mecanicas.
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Instruccions Técniques Complementaries:

- REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria
AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, aprobado por Real Decreto
2291/1985, de 8 de noviembre.

- REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccién Técnica
Complementaria MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de Elevaciéon y Manutencion, referente a gruas
torre para obras u otras aplicaciones.

- Orden de 26 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM3 del
Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion referente a carretillas automotoras de manutencion.

- REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de
la Instruccién técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,
referente a grdas moviles autopropulsadas.

- Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacion, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones
de las plataformas elevadoras moéviles de personal (PEMP).

Equips de proteccié6 individual
- REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

- REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el REAL DECRETO 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria
de los equipos de proteccion individual.

- REAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual”.

- DECISION de la Comisién, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las referencias de la norma
EN 143:2000, Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra particulas. Requisitos, ensayos, marcado, de
conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de proteccion individual) [notificada con el
numero C(2006) 777].

Senyalitzacio

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializaciéon de seguridad
y salud en el trabajo

- ORDEN(de 31 de agosto de 1987 sobre Sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras
fijas en vias fuera de poblado.

Diversos

- ORDENde 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capitulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Baésicas de
Seguridad Minera.

- ORDENde 20 de junio de 1986 sobre Catalogacion y Homologacion de los explosivos, productos explosivos
y SUS accesorios.

- REAL DECRETO 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos

- ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura o de reanudacioén de actividades en los centros de trabajo.

- RESOLUCION de 1 de agosto de 2007, de la Direccion General de Trabajo, por la que se inscribe en el
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion.

- Convenis col-lectius.
- REAL DECRETO 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

15.3.3. Definicions i competéncies dels agents del fet constructiu

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 ala L. 31/1995) :

e Evitar els riscos.

e Avaluar els riscos que no es poden evitar.
e Combatre els riscos en el seu origen.

e Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs de treball,
com també a l'eleccid dels equips i els metodes de treball i de produccié, amb I'objectiu especific
d’atenuar la feina mondtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

Tenir en compte I'evolucié de la técnica.
e Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

e Planificar la prevencid, amb la recerca d’'un conjunt coherent que hi integri la técnica, I'organitzacio
de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals al
treball.

e Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccio col-lectiva respecte de la individual.
e Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.
Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fisica o
juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos
propis o aliens, les obres de construccio per si mateix, o per la seva posterior alienacio, lliurament o cessio a
tercers sota qualseval titol.

Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Promotor

e Designar al técnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui
necessari o es cregui convenient.

e Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentacié i informacié prévia necessaria per I'elaboracié del
Projecte i redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les modificacions
pertinents.

e Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases
d’elaboracié del projecte i de preparacié de I'obra.

e Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra per I'aprovacié del Pla de Seguretat i
Salut, aportat pel contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual Coordinara la Seguretat i
Salut en fase d’execucié material de les mateixes.
La designacié dels Coordinadors en matéria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves
responsabilitats.

Gestionar I”Avis Previ” davant '’Administracié Laboral i obtenir les preceptives llicéncies i autoritzacions
administratives.

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del
Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d’'una eficacia, pel
cap baix, equivalents.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona
fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacidé académica en
Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat:

a) En fase de concepcio, estudi i elaboracié del Projecte o b) Durant I'Execucié de 'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccié d'Obra o Direccié Facultativa/Direccié
d’Execucié.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte
Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte, segons el R.D.
1627/1997, son les seguents:

e Vetllar per a qué en fase de concepcid, estudi i elaboracio del Projecte, el Projectista tingui en
consideracio els “Principis Generals de la Prevencié en matéria de Seguretat i Salut” (Art. 15 a la
L.31/1995), i en particular:

o Prendre les decisions constructives, técniques i d’organitzacié amb la finalitat de planificar les
diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o successivament.
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o Estimar la duracié requerida per I'execucio de les diferents feines o fases de treball.

o Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcio, estudi i elaboracio del projecte d'obra. Tenir
en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi basic,
aixi com les previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

e Coordinar l'aplicacié del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi de
Seguretat i Salut.

e Coordinar I'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

o En el moment de prendre les decisions técniques i d’organitzacié amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultania o successivament.

o En/l'estimacio de la durada requerida per a I'execucié d’aquests treballs o fases de treball.

e Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i
els treballadors autdnoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de 'Accié Preventiva
que recull I'article 15 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant
'execucié de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al qué es refereix I'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d’octubre sobre Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccio:

o El manteniment de I'obra en bon estat d’'ordre i neteja.

o L'eleccid de 'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d’'accés, i la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacié.

o La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

o El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les instal-lacions i
dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar
a la seguretat i la salut dels treballadors.

o La delimitaci6 i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses.

o Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

o L’emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié dels residus i deixalles.

o L'adaptacié, d'acord amb l'evolucié de l'obra, del periode de temps efectiu que haura de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

o Lainformacié i coordinacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en
I'obra o a prop del lloc de I'obra.

e Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que
s’hi haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta funcié quan no calgui la designacio de
Coordinador.

e Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals.

e Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

e Adoptar les mesures necessaries perque només puguin accedir a 'obra les persones autoritzades.

e El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d’execucié de I'obra respondra davant del Promotor, del
compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencié de la Sinistralitat Laboral,
en col-laboracio estricta amb els diferents agents que intervinguin a I'execucié material de I'obra.
Qualsevol divergéncia sera presentada al Promotor com a maxim patré i responsable de la gestié
constructiva de la promocié de l'obra, a fi que aquest prengui, en funcié de la seva autoritat, la decisié
executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direccié6 d’Obra o Direccié Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i
urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de forma coordinada
amb l'autor d’aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut designat
pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d’altres documents técnics, cada
projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Projectista

e Tenir en consideracio els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per
integrar els Principis de I'Accidé Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives,
técniques i d’organitzacié que puguin afectar a la planificacié dels treballs o fases de treball durant
'execuci6 de les obres.

e Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

Director d’Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, dirigeix el
desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb
el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d’altres autoritzacions preceptives i les condicions del
contracte, amb l'objecte d’assegurar 'adequacio6 al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més
a més l'execucié material de la mateixa, assumira la funcié técnica de la seva realitzacio i del control qualitatiu i
quantitatiu de 'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director d’Obra, contant
amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

e Verificar el replanteig, I'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura projectada a
les caracteristiques geotécniques del terreny.

e Si dirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d’obra dels productes de construccio,
ordenant la realitzacié dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influencia de les
condicions ambientals en la realitzacié dels treballs, els materials, la correcta execucio i disposicié dels
elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalitzacio,
d’acord amb el Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut.

e Resoldre les contingencies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistencia les
instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels Medis Auxiliars d'Utilitat
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

e Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals
madificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin afectar a la Seguretat
i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adequin a les disposicions normatives contemplades a
la redaccio del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

e Subscriure 'Acta de Replanteig o comengament de I'obra, confrontant préviament amb el Coordinador
de Seguretat i Salut I'existéncia previa de I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

e Certificar el final d'obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin
preceptius.

e Conformar les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut
executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, seran normalment verbals, tenint
forga per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut,
s’anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidencies

e Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de Seguretat i Salut
de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definicio de contractista

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment davant el
Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvencia i Seguretat, amb medis humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al contracte, el Projecte i el seu Estudi de
Seguretat i Salut.

Definicié de subcontractista

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal,
el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccié al contracte, al Projecte i
al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista
e El Contractista haura d’executar 'obra amb subjeccio al Projecte, directrius de I'Estudi i compromisos
del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les instruccions del Director d'Obra, i del
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la
sinistralitat laboral i 'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides
en el Projecte
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e Tenir acreditacié empresarial i la solvéncia i capacitacié tecnica, professional i econdmica que I'habiliti
per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu
cas), en condicions de Seguretat i Salut.

o Designar al Cap d’Obra que assumira la representacio técnica del Constructor (/o Subcontractista, en
el seu cas), a l'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura de tenir la capacitat adequada d’acord
amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.

e Assignar a l'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

o Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de l'obra dins dels limits
establerts en el Contracte.

e Redactari signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte.
El Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialitzacio,
en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 'aprovacio del Coordinador de Seguretat.

o El representant legal del Contractista signara I'Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

e Signar I'Acta de Replanteig o comengcament i I'Acta de Recepcié de I'obra.

e Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenci6é de Riscos
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 'esmentat article 10 del
R.D. 1627/1997:

e Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

e Complir la normativa en materia de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions que fan referencia a la coordinacié d’'activitats empresarials previstes en I'article 24 de la Llei
de Prevencio de Riscos Laborals, i en conseqliéncia complir el R.D. 171/2004, i també complir les
disposicions minimes establertes en 'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucié de I'obra.

e Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autdnoms sobre totes les mesures que
s’hagin d’adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

e Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de seguretat i salut durant
'execucié de I'obra, i si és el cas, de la Direccié Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les mesures preventives
fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb les obligacions que corresponen directament a ells
0, si escau, als treballadors autonoms que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les consequéncies que es derivin de
Fincompliment de les mesures previstes al Pla.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals per part
de les empreses Subcontractistes.

Abans de l'inici de I'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per escrit
que han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacio de riscos i la planificacié de la seva activitat preventiva.
Aixi mateix, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les
seves obligacions en matéria d’'informacio i formacié respecte als treballadors que hagin de prestar servei a
I'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 'obra han establert entre
ells els medis necessaris de coordinacio.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucié dels treballs mitjangant I'aplicacié de Procediments i
Métodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a I'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de 'obra, el nom del Director Técnic, que sera creditor de la
conformitat del Coordinador i de la Direcci6 Facultativa. El Director Técnic podra exercir simultaniament el carrec
de Cap d’'Obra, o bé, delegara 'esmentada funcié a altre técnic, Cap d’'Obra, amb coneixements contrastats i
suficients de construccié a peu d'obra. El Director Técnic, o en absencia el Cap d'Obra o 'Encarregat General,
ostentaran successivament la prelacié de representacioé del Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les activitats preventives
incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d’Incidéncies.

Sera responsabilitat del Contractista i del Director Tecnic, o del Cap d’Obra i/o Encarregat en el seu cas,
lincompliment de les mesures preventives, a I'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.
El Contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut (PSS), aixi com de
I'especifica vigilancia i supervisié de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, aixi com de facilitar
les mesures sanitaries de caracter preventiu laboral, formacid, informaci6 i capacitacié del personal, conservacio
i reposicio dels elements de proteccié personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de
Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats verticals i horitzontals

susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, caracteristiques de les escales i estabilitat dels
esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilacié dels llocs de treball, bastides,
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d’execucié dels
treballs constructius, seguretat de les maquines, grues, aparells d’elevacio, mesures auxiliars i equips de treball
en general, distancia i localitzacié d’'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, aixi com
qualsevol altre mesura de caracter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums
del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

El Director Técnic (o el Cap d’Obra), visitaran 'obra com a minim amb una cadéncia diaria i hauran de donar les
instruccions pertinents a 'Encarregat General, que haura de ser una persona de provada capacitat pel carrec,
haura d’estar present a 'obra durant la realitzacié de tot el treball que s’executi.

Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s’entendra que 'Encarregat General és al
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb
independéncia de qualsevol altre requisit formal.

L’acceptacio expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 'emplagament del terreny,
les comunicacions, accessos, afectacid de serveis, caracteristiques del terreny, mides de seguretats
necessaries, etc. i no podra al-legar en el futur ignorancia d’aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d’asseguranca necessaria per a cobrir les responsabilitats que
puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i sera responsable dels danys i prejudicis directes o
indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissi6 com per negligéncia, imprudéncia o impericia
professional, del personal al seu carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autdbnoms que
intervinguin a I'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direccié d'Obra o Direccié Facultativa, seran normalment verbals, tenint
forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut,
s’anotaran pel Coordinador al Llibre d'Incidéncies.

En cas d'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Técnics
de la Direccioé d’'Obra o Direccié Facultativa, Constructor, Director Tecnic, Cap d’Obra, Encarregat, Supervisor
de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencio o els representants del Servei de Prevencio (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d’Incidencies, tot allé que consideri d’interés
per a reconduir la situacié als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de 'obra i els seus desplagaments a/o des del seu domicili
particular, seran responsabilitat dels Contractistes /o Subcontractistes aixi com dels propis treballadors
Autdnoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra i proteccié de la
mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la intromissié incontrolada de tercers
aliens i curiosos, la proteccié d'accessos i I'organitzacié de zones de pas amb destinaci6 als visitants de les
oficines d’obra.

El Contractista haura de disposar d’un senzill, perd efectiu, Pla d'Emergéncia per a 'obra, en previsié d’'incendis,
pluges, glacades, vent, etc. que puguin posar en situacié de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e
instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'is d’explosius sense autoritzacié escrita de la
Direccié d’Obra o Direccié Facultativa.

La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris especialitzats i
posseidors del carnet de grua torre, del titol d’'operador de grua mobil i en altres casos l'acreditacié que
correspongui, sota la supervisié d’'un técnic especialitzat i competent a carrec del Contractista. El Coordinador
rebra una copia de cada titol d’habilitacié signat per l'operador de la maquina i del responsable técnic que
autoritza I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d’aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
Tot operador de grua mobil haura d’estar en possessié del carnet de gruista segons l'lnstruccié Técnica
Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel 6rgan competent o en el seu defecte
certificat de formacié emés per entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs
de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en possessio del carnet de
gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura de certificar que totes les grues mobils
que s'utilitzin a 'obra compleixen totes i cadascunes de I'especificacions establertes a 'ITC "MIE-AEM-4".

Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/lo Subcontractista que realitzara de forma personal i directa una activitat
professional, sense cap subjeccié a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor,
el Contractista o el Subcontractista el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador Autonom
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e Aplicar els Principis de I'Acci6 Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenci6 de Riscos
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en larticle 10 del R.D.
1627/1997.

e Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix 'annex IV del R.D. 1627/1997,
durant 'execucié de I'obra.

e Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix pels treballadors l'article 29,
1,2, de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

e Ajustar la seva actuacié en I'obra conforme als deures de coordinacié d’activitats empresarials establerts
en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura
d’'actuaci6 coordinada que s’hagi establert.

e Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio dels equips de treball per
part dels treballadors.

e Escollir i utilitzar els equips de proteccid individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig,
sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacio dels equips de proteccio individual
per part dels treballadors.

e Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i de salut
durant 'execucié de I'obra i de la Direccié d'Obra o Direccié Facultativa, si n’hi ha.

Els treballadors autdbnoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

e La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les prescripcions de
seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que 'empresari Contractista posa a
disposicio dels seus treballadors.

Els autdbnoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra, han d'utilitzar equipament de
protecci6 individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d’eficacia dels diferents sistemes de
proteccié col-lectiva instal-lats a 'obra, segons el risc que s’ha de prevenir i I'entorn del treball.

Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autbnom que realitzara de forma personal
i directa una activitat professional remunerada per compte ali€, amb subjeccié a un contracte laboral, i que
assumeix contractualment davant 'empresari el compromis de desenvolupar a I'obra les activitats corresponents
a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador

El deure d’obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.

El deure d'indicar els perills potencials.

Té responsabilitat dels actes personals.

Té el dret a rebre informacio adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié a la seguretat i

salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

e Teé el dret a la consulta i participacio, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals.

e Téeldreta adregar-se a l'autoritat competent.

e Té eldret ainterrompre el treball en cas de perill imminent i serios per a la seva integritat i la dels seus
companys o tercers aliens a l'obra.

e Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva
permanéncia a l'obra.

15.3.4. Condicions técniques generals de seguretat

Previsions del Contractista a I'aplicacié de les Tecniques de Seguretat

La Prevencié de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i
corregir els riscos d’accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar
les Técniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Técniques Analitiques i
Operatives de Seguretat:

Técniques analitiques de seguretat

Les Técniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de riscos i la recerca
de les causes.

Previes als accidents

- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.

- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents

- Notificacié d’accidents.

- Registre d’accidents

- Investigacié Tecnica d’Accidents.

Técniques operatives de seguretat

Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d’aquestes corregir el
Risc

Segons que 'objectiu de I'accio correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos
mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un
sistema d’aplicacioé de Tecniques Operatives sobre
El Factor Técnic
- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalitzacio

El Factor Huma
- Test de Seleccié prelaboral del personal.
- Reconeixements Medics prelaborals.
- Formacio
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acci6 de grup
- Disciplina
- Incentius

15.3.5. Condicions técniques del control de qualitat de la prevencié

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els documents tipus
en el seu format real, aixi com els procediments de complimentacio fets servir a la seva estructura empresarial,
per a controlar la qualitat de la Prevencio de la Sinistralitat Laboral.

Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia, 'enunciat dels més importants:

Programa implantat a 'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accié Preventiva.

Programa Basic de Formacié Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

Formats documentals i procediments de complimentacid, integrats a I'estructura de gestié empresarial, relatius
al Control Administratiu de la Prevencié.

Comite i/o Comissions vinculats a la Prevencié

Documents vinculants, actes /o memorandums.

Manuals i/lo Procediments Segurs de Treball, d’ordre intern d’empresa

Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

15.3.6. Condicions técniques dels organs de ’empresa contractista competents en matéria
de seguretat i salut

El comité o les persones encarregades de la promocié, coordinacio i vigilancia de la Seguretat i Salut de I'obra
seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de I'obra de referéncia, assenyalant-
se especificament al Pla de Seguretat, la seva relacié amb I'organigrama general de Seguretat i Salut de
'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existéncia d’'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament staff depenent de I'Alta Direccid de lEmpresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificacio
necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los Servicios de Prevencién”. En tot cas el constructor
comptara amb I'ajut del Departament Técnic de Seguretat i Salut de la Mutua d’Accidents de Treball amb la que
tingui establerta polissa.
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El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat Sindical de
Prevencié que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacié tecnica preventiva pel correcte compliment de la seva
important missio.

L’empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haura de fixar
els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencié en aquesta obra.

L’obra disposara de Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables tecnics (i conseqiientment de seguretat) de I'empresa constructora en matéria preventiva, aixi com
una Brigada de reposicio i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicacié de la seva composicio i
temps de dedicacié a aquestes funcions.

15.3.7. Obligacions de I’empresa contractista competent en matéria de medicina de treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencio, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu
competent, d’acord amb la reglamentacié oficial, sera I'encarregat de vetllar per les condicions higiéniques que
haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions médiques a I'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia, que estara
degudament assenyalada i contindra allo disposat a la normativa vigent i es revisara periodicament el control
d’existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara I'organigrama aixi com les funcions
i competencies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autdonom), amb independencia del termini de durada de les
condicions particulars de la seva contractacio, haura d’haver passat un reconeixement medic d'ingrés i estar
classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d’ingrés, s’haura de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis
i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacié al respecte, com a minim un reconeixement
periodic anual.

Paral-lelament I'equip médic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mdtua
d’Accidents) haura d’establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d’actuacioé cronoldgica a les matéries de la
seva competéncia:

- Higiene i Prevenci6 al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assisténcia Médica.

- Educacié sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacié en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzacié i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d’Empresa.

15.3.8. Competéncies dels col-laboradors prevencionistes a I'obra

D’acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d’'Obra es nomenara
un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a I'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi
'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en abséncia d'un altre treballador
més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzara per escrit i es
notificara al Coordinador de Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missié de realitzar
petites cures i organitzar I'evacuacié dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a
més sera I'encarregat del control de la dotacié de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de I'obra ho aconsella,
es constituira a peu d'obra una “Comissié Tecnica Interempresarial de Responsables de Seguretat”, integrat
pels maxims Responsables Técnics de les Empreses participants a cada fase d'obra, aquesta “comissio” es
reunira com a minim mensualment, i sera presidida pel Cap d’Obra del Contractista, amb I'assessorament del
seu Servei de Prevencio (propi o concertat).

15.3.9. Competéncies de formaci6 en seguretat a I'obra

El Contractista haura d’establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d’actuacié que reflecteixi un sistema
d’entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira si sén traslladats a un nou
lloc de treball, o ingressin com a operadors de maquines, vehicles o aparells d’elevacio.

S’efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis posats al seu abast
per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

15.3.10. Plec de condicions técniques especifiques de seguretat dels equips, maquines i/o
maquines-ferramentes

Definicio

Es un conjunt de peces o organs units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas, d’'organs
d’accionament, circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de forma solidaria per a una aplicacio
determinada, en particular destinada a la transformacio, tractament, desplagament i accionament d’un material.
El terme equip i/o maquina també cobreix:

- Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidariament.

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’'una maquina, que es comercialitza en condicions que
permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a una série d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip
no sigui una pega de recanvi o una ferramenta.

Quan 'equip, maquina i’/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per
separat per a garantir una funcié de seguretat en el seu Us normal, aquests adquireixen als efectes del present
Estudi de Seguretat i Salut la consideracié de Mitja Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’'unes instruccions d'utilitzacio, esteses pel fabricant o
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencid, instal-lacié i utilitzacié, aixi con les normes
de seguretat i qualsevol altra instruccié que de forma especifica siguin exigides en les corresponents Instruccions
Técniques Complementaries (ITC), les quals inclouran els planols i esquemes necessaris per al manteniment i
verificacio técnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d'aplicacié. Portaran a més a més, una placa
de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les segiients
dades:

- Nom del fabricant.

- Any de fabricacio, importacié i/o subministrament.

- Tipus i ndmero de fabricacio.

- Potencia en Kw.

- Contrasenya d’homologacio CE i certificat de seguretat d’'Us d’entitat acreditada, si procedeix.

15.3.11. Condicions d’eleccid, utilitzacio, emmagatzematge i manteniment dels equips,
magquines i/o maquines-ferramentes

Eleccié d’un Equip

Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties
de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

Condicions d'utilitzacié dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes Sén les contemplades en '’Annex |l del
R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes de Seguretat i Salut per a la utilitzacio pels treballadors
dels Equips de treball”:

Emmagatzematge i manteniment

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’'emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i
contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu”.

- Es reemplagaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.

- S’'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.

- L'emmagatzematge, control d’estat d’utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades,
amb justificant de recepcié de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable técnic, delegat per 'usuari.
Normativa aplicable

Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates d’entrada en vigor Sobre
comercialitzacio i/o posada en servei en la Unié Europea

- Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las maquinas
y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundicion).

- Trasposada pel Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las maquinas

Altres Directives

- Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonizacion
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercializacién de material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados limites de tension.

- Trasposada pel Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del
material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tension.

- Directiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonizacion
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de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercializacion de los recipientes a presion
simples.

- Trasposada pel Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercializacion de los recipientes a presion simples.

- Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonizacién
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (refundicion)

- Trasposada pel Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética
de los equipos eléctricos y electrénicos.

- Directiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los aparatos
de gas (vigent fins 21/04/2018)

- Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre los aparatos
que queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la Directiva 2009/142/CE.

- Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonizacién
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de aparatos y sistemas de proteccion para uso en
atmosferas potencialmente explosivas (refundicion)

- Trasposada pel Real Decreto 144/2016, de 8 de abiril, por el que se establecen los requisitos esenciales de
salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de proteccion para su uso en atmésferas potencialmente
explosivas y por el que se maodifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las
medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmésfera

- Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonizacion
de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercializacién de equipos a presion.

- Trasposada per Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercializacion de los equipos a presion.

- Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximacién
de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las maquinas
de uso al aire libre.

- Trasposada per Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

- Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a las
disposiciones minimas de seguridad y de salud para la utilizaciéon por los trabajadores en el trabajo de los
equipos de trabajo (segunda Directiva especifica con arreglo al articulo 16, apartado 1, de la Directiva
89/391/CEE)

15.3.12. Plec de condicions particulars

15.3.12.1. Disposicions generals

Art.1. Les verificacions, treballs previs, muntatge d’'instal-lacions en el transcurs de I'obra, execucié de I'obra
(excavacio, instal-lacions...), maquinaria d'obra, mitjans auxiliars, prevencié d'incendis i diversos, es
realitzaran d'acord allo indicat en el capitol 2 (memoria descriptiva).

Art 2. Proteccions personals.

2.1. Tots els estris de proteccio personal o elements de proteccié col-lectiva tindran fixat un periode de vida
util, i quan aquest s'acabi s'hauran de rebutjar.

2.2. Quan per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament més rapid en un determinat estri o
equip, aquest es reposara, independentment de la durada prevista o data de lliurament.

2.3. Tot estri o equip de proteccié que hagi sofert un tracte limit, és a dir, el maxim per al qual va ésser
concebut (per exemple, per un accident) sera rebutjat i reposat al moment.

2.4. Aquells estris que per Us hagin adquirit més tolerancies de les admeses pel fabricant, seran reposats
immediatament.

2.5. L'us d'un estri 0 equip de proteccié mai no ha de representar un risc en ell mateix.

2.6. Tot element de proteccio personal s'ajustara a les Normes d'Homologacié del Ministeri de Treball O.M.
17-5-7 (BOE 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.

2.7. En els casos en qué no hi hagi Norma d'Homologacié oficial, seran de qualitat adequada a les seves
respectives prestacions.

2.8. Casc, botes i guants.

2.8.1. El casc sera d'Us personal i obligat i estara homologat d'acord amb la M.T.-1 (BOE 30-XII-74).
2.8.2. Els cascos que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no
s'hagin utilitzats, seran substituits per uns altres de nous.

2.8.3. Tots els treballadors que siguin sotmesos al risc d'accidents mecanics o que existeixi la
possibilitat de perforacié de les soles per claus, portaran calcat de seguretat, homologats d'acord amb
la M.T.-5 (BOE 12-11-80).

2.8.4. Quan calgui treballar en terres humides o que puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, es
faran servir botes de goma, homologats d'acord amb la M.T.-27 (BOE 22-XII- 81).

2.8.5. Els treballadors hauran d'usar guants sempre que hi hagi possibilitat d'agressions a les mans.
2.8.6. Per a protecci6 contra els agressius quimics, es faran servir guants homologats d'acord amb la
M.T.-11 (BOE 4-VII-77).

2.8.7. Per a totes les feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucié es faran servir guants
homologats d'acord amb la M.T.-4 (BOE 3-XI-75).

2.9. Protectors auditius, de la vista i de les vies respiratories
2.9.1. Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior als
80 db., sera obligat I'is de protectors auditius, que sempre seran d'Us individual i estaran homologats
d'acord amb la M.T.-2 (BOE 1- IX-75)
2.9.2. Quan els treballadors estiguin exposats a projeccié de particules, pols i fum, esquitxos de
liquids, i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat
o pantalles. Aquestes estaran homologades d'acord amb la M.T.-16 (BOE 9-1X-78).
2.9.3. En el cas de les pantalles de soldador caldra ajustar-se a les M.T.-3 (BOE 2-1X-75), M.T.-18
(BOE 7-I1X- 79), M.T.-19 (BOE 27-VI-79).
2.9.4. En les operacions de tallament amb disc de peces ceramiques o de formigé i en treballs que
puguin produir pols, caldra protegir les vies respiratories dels treballadors amb caretes de filtre
mecanic homologats d'acord amb les M.T.-7 (BOE 28-VII-75), M.T.-8 (BOE 8-1X-75), M.T.-9 (BOE
9-IX- 75).

2.10. Roba de treball
2.10.1. L'empresa facilitara gratuitament roba de treball.
2.10.2. La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible.

2.10.3. En cas de treballar sota la pluja o en condicions d'’humitat, se'ls ha de proveir de roba
impermeable.

2.10.4. En cas de treballar a la vora de carrers i zones on existeixi circulacié de vehicles, els
treballadors portaran armilles reflectants o bragals reflexius.

Art 3. Proteccions col-lectives

3.1. Baranes autonomes de limitacio i proteccié
3.1.1. Es protegiran totes les zones de pas que transcorrin al costat de rases, pous, i de I'excavacio
general, amb baranes o tanques solides col-locades a una distancia de la vora no inferior a mig metre,

poden ser fixes 0 mobils, pero en tot cas s'ha de garantir la seva adequada col-locacié i resisténcia
mentre persisteixi el pas de persones.

3.1.2. En les zones on pugui haver-hi despreniments locals de terres, es col-locaran tanques de
protecci6 o baranes a fi de protegir les zones de pas i de treball d'aquestes altres zones, que seran
de transit restringit.
3.1.3. En el cas de les rases a realitzar a les voreres o al mateix carrer cal a més a més de col-locar
tanques, senyalitzar les tanques cada 15 m amb un llum vermell.

3.2. Topalls de desplagament de vehicles.
3.2.1. Es podran realitzar amb un parell de taulons encadellats fixats al terreny per mitja de rodons
clavats o d'altra forma eficag.

3.2.2. Es col-locaran a una distancia de 1 m com a minim de la vora del talus, a fi de senyalar el limit
d'aproximaci6 dels vehicles.
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3.3. Els mitjans auxiliars de topografia, tals com cintes, estanques, mires, etc. seran dieléctriques, donat el
risc d'electrocucio per les linies eléctriques.

3.4. Circulacié de persones i vehicles.

3.4.1. Es col-locaran senyals i retols necessaris per la desviacio del trafic quan calgui, i per la correcta
circulacié de vehicles dins de I'obra. A més a més es disposara el nombre de persones necessari per
a regular el transit, quan les autoritats competents ho recomanin.

3.5. Estrebat i apuntalaments.

3.5.1. Les estrebades es faran d'acord amb les normes tecnoldgiques de la construccio i a la memoria
descriptiva.

15.3.12.2. Maquinaria d'obra

Art 4. La maquinaria a usar sera |'adequada en cada cas i es revisara per un taller homologat:
e Prévia a l'entrada a I'obra.

e Amb revisions periddiques que garanteixin el seu bon funcionament i en qualsevol cas aquestes
revisions periddiques mai superaran els tres mesos.

Art 5. El Contractista haura de redactar un pla de revisié de la maquinaria a utilitzar, que incloura en el pla
general de seguretat i salut de l'obra.

Art 6. Maquinaria d'excavacio.

6.1. Es comprovara diariament els dispositius de seguretat i que en el radi d'accié de la maquina no
hi hagi persones.

6.2. En posiciéo de repds de la maquina, caldra que es compleixin estrictament I'aplicacié dels
dispositius de frenada i blocatge de la maquina.

6.3. L'algada del front d'excavacid sera I'adequada a les possibilitats teécniques de la maquina i
s'evitara al maxim les interferéncies amb altres feines.

6.4. Quan es treballi de nit, caldra que la senyalitzacié sigui reflectant.

6.5. Caldra senyalitzar adequadament totes les conduccions subterranies o vistes amb cintes o
banderoles, indicant si és possible la seva profunditat.

6.6. Cal senyalitzar amb cintes i banderoles les zones de transit de camions i el perimetre de la zona
de treball de les maquines. En cas de treball proxim a la vora de talus, caldra col-locar igualment
cintes o banderoles de senyalitzacié separades de 0,5 m a 1 m, a més a més d'allo indicat als articles
3.3.1.i3.3.2.

6.7. En el cas de zones de pas de persones o de vehicles a nivell diferent del de I'excavacio, caldra
establir una senyalitzacié que impedeixi passar a zones que, tot i que no estiguin sota I'accié directa
de les maquines, es podrien desprendre o cedir més endavant, ja sigui perqué estiguin sentides, ja
per causa de l'actuacié de carregues dinamiques, de vibracions, etc..

Art 7. Maquinaria auxiliar
7.1. Formigonera

7.1.1. Tots els elements de transmissio estaran protegits amb una carcassa protectora, durant el seu
funcionament.

7.1.2. No se situaran mai en llocs on existeixi risc de caigudes d'objectes.

7.2. Eines portatils pneumatiques.
7.2.1. Es revisaran les manegues d'alimentacio d'aire, en cas de qué existeixin esquerdes es
canviaran immediatament.
7.2.2. Es col-locaran valvules de seguretat (per alleujament de pressid) a fi d'evitar cops de fuet quan
es trenquin les manegues.

7.2.3. No s'ha de situar mai cap part del cos al costat mateix del punt d'operacié en general, ni en la
trajectoria de les pistoles clavadores en particular.

15.3.12.3. Instal-lacions provisionals d'obra

Art 8. Instal-lacié eléctrica provisional d'obra
8.1. Quadre eléctric provisional.

8.1.1. Constara com a minim de:

- Tallacircuits fusibles generals.

- Comptadors.

- Interruptor diferencial o relé diferencial de 300 mA amb bobina toroidal (en funcié de la major o
menor poténcia eléctrica de la instal-lacio).

- Interruptor automatic general.
- Interruptors automatics per a les diferents linies repartidores als quadres de distribucio.

- Elements auxiliars (embarradores de distribucid, barra de connexié de la linia general de presa de
terra, etc)

- Premsaestopes en totes les canalitzacions d'entrada i sortida del quadre.
- Interruptor diferencial de 30 mA per a enllumenat i maquines portatils (classe Il i classe IlI).
- Barres de distribucio i de connexioé de la linia de preses de terra.

8.1.2. El quadre eléctric sera amb aillament doble, classe Il. Quan estiguin en armaris metal-lics,
aquests s'han de considerar de classe Ol i estaran connectats a terra mitjangant el corresponent
conductor de proteccio.

8.1.3. Els quadres s'han d'obrir amb estris especials, i haura de fer-ho un especialista eléctric
responsable.

8.1.4. Les tapes d'accés als dispositius de protecci6 han de ser estanques i cal comprovar-ne
I'existéncia i el bon estat de conservacio.

8.1.5. En el quadre no s'hi han de fer forats o perforacions pel pas de fils que anul-lin I'efecte de doble
aillament i baixin o anul-lin el grau de proteccié.

8.1.6. En cap cas no es pot fer el pont en els dispositius de proteccio, tant si sén magnetotermics,
com si sén diferencials.

8.1.7. Caldra comprovar diariament el bon funcionament del disparador del diferencial mitjangant el
polsador de prova.

Caldra igualment comprovar periddicament, amb els aparells escaients, que es dispari correctament a la
intensitat de defecte que tingui prefixada.

8.2. Linies repartidores i d'utilitzacié
8.2.1. Si es fan servir allargadors de fil i han d'anar per terra, cal protegir-los de manera adequada
contra el deteriorament mecanic i han de ser del tipus estanc a l'aigua.
8.2.2. Les bases d'endoll han d'incorporar un dispositiu que tapi les parts actives (amb tensio) quan
sigui retirat el connector o endoll (de la part de la maquina).
8.2.3. Totes les preses de corrent han de portar incorporat el conductor de proteccio.
8.2.4. No s'han de fer servir per a alimentar receptors la intensitat nominal dels quals, sigui superior a
la de les preses.
8.2.5. No s'han de connectar diversos receptors a una sola presa de corrent, encara que no en superin
la intensitat nominal.
8.2.6. La parella mascle-femella d'una presa de corrent ha de ser del mateix tipus; no s'ha de fer servir
una base o un connector que s'hagin de forgar per acoblar-se o que baixin el grau de proteccio (IP)
del conjunt.

8.2.7. Els conductors utilitzats en les linies repartidores seran del tipus de manega flexible (tensié
nominal minima de 1000 V) especials per a treballar en condicions severes. Aquests conductors es
poden instal-lar:

- Directament a terra, protegint-los en els llocs on puguin patir agressions mecaniques o quan estiguin
a menys de 2 m d'algada.

Document I. Memoria. Annex 15. Estudi de seguretat i salut



Aquest document és una copia autentica del document electronic Ref. 15251122077322245344

=] 25 [m]

TIPUS DOCUMENT
Projecte

EXPEDIENT
GESUR 87/2022

DOCUMENT

ALTRES DADES

Codi de verificaci6: 15251122077322245344

Data d'emissi6: 20/05/2024 11:58:28

TIPUS / SUBTIPUS
Expedients de Gesti6 Urbanistica
Projectes d'urbanitzaci i recepci d'obres

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjancant el CVE:15251122077322245344

- CVE 15251122077322245344 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

- A les parets, mitjangant abragadores que hi estiguin subjectes i que siguin resistents a la intempérie.
No s'hi han de fer servir elements de fixacié que malmetin I'aillament dels conductors.

- Sobre suports, tenint en compte que estiguin a una algada minima sobre terra de 2,5 m, sempre que
no afectin la feina ni hi hagi circulacié rodada; en el cas contrari haura de ser de 6 m.

- Enterrats, sempre que estiguin protegits contra la corrosié que pugui provocar el terreny i amb una
cobertura adequada contra les agressions mecaniques. En aquest cas les linies subterranies han
d'estar senyalitzades convenientment per a delimitar-ne la trajectoria i la fondaria.

8.2.8. No s'hi han de fer empalmaments. En al cas que calgui allargar-les, s'han de fer amb una presa
de corrent intermédia, de manera tal que el grau de proteccid del conjunt no varii. Si aix6 no fos
possible, cal fer servir un quadre de connexid en aquells llocs on sigui necessari (ambient humit o
conductor). Aquests conductors han de portar incorporat el fil de proteccié (verd i groc). No és
aconsellable I'is d'un fil de proteccid separat del fil d'alimentacié.

8.2.9. Els fils eléctrics que van connectats a maquines, moltes de les quals s6n mobils, pateixen un
deteriorament mecanic molt superior, raé per la qual caldra revisar periddicament, a més de la
continuitat eléctrica, I'estat fisic en qué esta la coberta aillant.

8.2.10. Els fils que portin corrent a maquines de la classe Il (aillament doble) i classe Ill (tensions de
seguretat) no cal que portin incorporat el conductor de proteccid.

8.2.11. Els que portin corrent a maquines de classe | (necessitat de contacte de massa) han de
portar-lo incorporat.

8.3. Receptors.

8.3.1. Cal considerar de classe | i Ol tots els punts de llum situats en llocs accessibles, i hauran d'estar
protegits mitjiangant un interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA).

8.3.2. Els portatils d'enllumenat s'han de fer servir a tensié de seguretat de 24 V en ambients humits
o conductius.

8.3.3. En el cas que estiguin en ambients humits o molt conductius, caldra utilitzat portalampades de
seguretat estanca a l'aigua i la pols (amb tensions superiors a 50 V).

8.3.4. Sempre que es treballi en ambients humits o conductius, totes les eines portatils hauran de ser
de classe |l (radials) o bé s'hauran d'alimentar amb tensions de seguretat (vibradora) i han d'estar
protegides per un interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA).

8.3.5. La resta de maquinaria d'obra, tenint en compte que la seva alimentacié és amb una tensié
superior a 50 V i que sén de classe Ol, estaran connectades a la xarxa general de presa a terra.
Aquesta xarxa general de presa a terra tindra una resisténcia 6hmica baixa < 80 ohm, tenint en compte
que el diferencial al qual sén connectades és de sensibilitat mitjana (300 mA).

Art 9. Instal-lacié de prevencio d'incendis.

9.1. Es col-locaran extintors en l'obra. El seu nombre i capacitat sera l'indicat a la norma U.N.E. i tenint en
compte les incompatibilitats de I'is de diferents extintors.

9.2. S'habilitara en cas que sigui necessari un local d'emmagatzematge de matéries inflamables, separat de
la resta de locals, degudament senyalitzat i complira I'establert en 'OGSHT.

9.3. Els extintors col-locats a I'obra es revisaran cada sis mesos com a maxim i quedaran reflectit a la tarja de
I'aparell.

Art 10. Instal-lacions mediques.

10.1. Es disposara d'una farmaciola contenint el material especificat en I' Ordenanga General de Seguretat i
Salut en el Treball.

10.2. La farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

Art 11. Instal-lacions de salut i benestar.

11.1. Tindran com a minim:

- El terra, parets i sostres seran impermeables.

- L'algada minima sera de 2m.

- Estaran il-luminats i tindran una ventilacié adequada.

- A I'hivern estaran dotats de calefaccioé.
11.2. Vestidors i serveis.

11.2.1. Els vestidors han de tenir una algada minima de 2,3 m i una superficie de 2 m? per cada
treballador que els hagi de fer servi. Han d'estar dotats de seients, armaris de roba individual amb
clau, com a minim un per a cada treballador.

11.2.2. Els lavabos han de disposar d'una pica amb aigua corrent i sabé per cada 10 treballadors o
fraccié i un mirall per cada 25 treballadors o fraccio.

11.2.3. Es disposara d'un W.C. en cabina individual de 1,40 x 1,40 x 2,30 per a cada 25 treballadors.
11.2.4. Es disposara d'una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 10 treballadors o fraccié.

11.2.5. Per a la neteja i conservacio d'aquests locals es disposara d'un treballador amb la dedicacié
necessaria per a aquesta finalitat.

Serveis de prevencié

Art 12. Serveis Médics.

12.1. A l'obra s'haura d'informar de I'emplagament dels diferents Centres Medics (Serveis propis, Mutues
Patronals, Mutues Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de traslladar als accidentats per a un més rapid i efectiu
tractament. Es disposara a I'obra en un lloc ben visible una llista amb els telefons i adreces dels Centres
assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir un rapid transport dels possibles accidents als
Centres d'assistencia.

12.2. Tot el personal que comenci a treballar a I'obra, haura de passar un reconeixement medic previ al treball,
i que es repetira en el periode d'un any.

12.3. L'empresa constructora disposara d'un servei meédic d'empresa o0 mancomunat.

Art 13. Servei técnic de seguretat i salut.
13.1. L'empresa constructora disposara d'assessorament en seguretat i salut.

13.2. S'anomenara un vigilant de seguretat d'acord amb allo previst en I'Ordenanca General de Seguretat i
Salut en el treball. Es constituira el Comité de Seguretat i Salut quan el nombre de treballadors superi alld
previst en l'ordenanga laboral de la construccio o en tot cas, alldo que disposi el conveni col-lectiu provincial.

Art 14. Pla de seguretat i salut.

14.1. El Contractista esta obligat a redactar un pla de Seguretat i Salut, adaptat aquest estudi als seus mitjans
i métodes d'execucio, que haura de ser aprovat per la direccié facultativa de I'obra.

Amidament i abonament de les obres

Art 15. Els elements de proteccié individual, tals com: cascos, pantalles, ulleres, mascares, filtres, protectors
auditius, cinturons de seguretat, granota de treball, impermeable, davantal de cuir, maniguet per a soldador,
parell de polaines, guants, botes, dispositius anticaigudes, armilles reflectants, bragal reflexiu, etc...,
s'amidaran per unitat realment utilitzada durant tot el periode de les obres en els moments en que siguin
necessaris. De manera que si es constata la no utilitzacié d'algun d'aquests elements en la corresponent
certificacio d'obra s'aplicara una reduccié d'amidament proporcional al periode en qué s'ha incomplert
I'obligacié d'Us.

Art 16. Els senyals i rétols s'amidaran i abonaran per unitat realment utilitzada, els preus inclouen la ma d'obra
per al seu muntatge i desmuntatge.

Art 17. Els cordons de balisament s'amidaran i abonaran per metre lineal realment col-locat, inclouen la part
proporcional de suports, la maquinaria i ma d'obra necessaria per la seva execucio i posterior desmuntatge.

Art 18. Les baranes i tanques s'amidaran i abonaran per metre lineal realment col-locat, inclouen la
maquinaria, ma d'obra i materials auxiliars necessaris per la seva col-locaci6 i posterior desmuntatge, els
preus també la part proporcional de muntatges i desmuntatges que es produeixin durant el transcurs de l'obra.
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Art 19. Els taulons o enreixats per la proteccié de forats s'amidaran i abonaran per metre quadrat realment
col-locat, inclouen la maquinaria, ma d'obra i materials auxiliars necessaris per a la seva col-locacié i posterior
desmuntatge.

Art 20. Els topalls s'amidaran i abonaran per unitat realment col-locat, inclouen tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva col-locacio i posterior desmuntatge.

Art 21. Els extintors s'amidaran i abonaran per unitat realment col-locada a I'obra, inclouen el suport, ma d'obra
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva col-locacid. Les revisions periddiques no s'abonaran, estant inclos
el seu cost en les despeses generals.

Art 22. Els locals: vestuaris, lavabos, oficina, s'amidaran i abonaran o bé per metre quadrat realment construit
o per mes de lloguer, inclouen en qualsevol cas tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
execucio i posterior desmuntatge.

Els locals per emmagatzematge de mateéries inflamables i caseta d'eines no s'abonaran, estant inclos el seu
cost en les despeses generals.

Art 23. Tots els elements complementaris dels locals: taules, bancs, escalfa-plats, radiadors, taquilles,
piquetes, recipients, dutxa, W.C., lavabos, miralls, escalfadors, penjadors, arxivadors, taulons d'anuncis,
taules de dibuix, s'amidaran i abonaran per unitat realment instal-lada, inclouen el transport, elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva instal-lacio.

Art 24. Les escomeses de |'obra s'amidaran i abonaran per unitat fins a peu de comptador. El comptador, tots
els aparells relacionats amb ell i tota la part de conduccions col-locada a partir del comptador seran a carrec
del contractista.

Art 25. La instal-lacié de posta a terra s'amidara i abonara per unitat, inclouen tots els elements, mitjans i ma
d'obra necessaria per a la seva execucio.

Art 26. Del quadre de comandament provisional de l'obra s'amidara i abonara Unicament els elements de
proteccid contra contactes; diferencials de mitja i alta sensibilitat, interruptors automatics, connexié a terra.
Els elements restants aniran a carrec del contractista.

Art 27. Les partides de: farmaciola, reposicié de material de sanitari, llitera d'evacuacio, reconeixement medic
i reunio comité de seguretat, s'amidaran i abonaran per unitat real, inclouen els elements i mitjans auxiliars
que siguin necessaris.

Art 28. L'estrebat i apuntalament de rases s'amidaran per metre quadrat de seccié longitudinal mitja de rasa
real, correcta i completament estrebada i apuntalada; i abonaran als preus corresponents en funcié del
percentatge de proteccio dels talls oberts. Els preus inclouen en tots els casos el calcul si és necessari, la
col-locacié del material, i tots els elements, operacions i mitjans auxiliars necessaris per al seu posterior
desmuntatge. Tenint en compte que es tracta d'una mesura de seguretat que sols és util quan esta
perfectament col-locada i apuntalada, no seran d'abonament els trams en qué es detecti una menor proteccio
de la indicada al corresponent preu o un mal apuntalament, sempre que el Contractista no hagi corregit la
incorreccio abans de prosseguir amb els treballs.

Art. 29. Totes les partides se certificaran despres d’haver-se esgotat I'obligacio de mantenir les corresponents
mides de seguretat. Es a dir, en general, la major part de les mides de seguretat s'abonaran al final de les
obres.

En el cas de qué durant algun periode de temps no s'hagi complert I'obligacié d'adoptar alguna mida de
seguretat s'aplicara un descompte de la corresponent certificacié d'obra, proporcional a aquest periode de
temps respecte el termini d'execucio de les obres.

Art. 30. La percepcié per part del constructor del preu de les partides d'obra del Pla de Seguretat sera
ordenada mitjangant certificacions complementaries a les certificacions propies de 'obra general expedides
de la forma que per ambdues s'hagi establert en les clausules contractuals del Contracte d'obra i d'acord amb
les normes que regulen el Pla de Seguretat d'obra.

La Direccid Facultativa, en compliment de les seves atribucions i responsabilitats, ordenara la bona marxa del
Pla tant en els aspectes d'eficiéncia i control tanmateix com les liquidacions econdmiques fins el seu total.

Document I. Memoria. Annex 15. Estudi de seguretat i salut
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15.4.1. Quadre de preus num. 1
Preus aplicables a la valoracié d’unitat d’obra totalment acabades

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulten de la subhasta, son els que
serveixen de base al contracta i de conformitat amb el que es disposa a les disposicions vigents, tocant a la
matéria, el contractista no podra reclamar que s’hi introdueixi cap modificacio, sense cap pretext d’error o
omissio.

Els preus del present quadre es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. Per al calcul de la proposicié
econdmica, s’haura de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al correcte acabament
de la unitat d’'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construida en relacié a la resta de
construccio, es considerara inclos als preus unitaris del Contracte i no podra ser objecte de sobrepreu.
L’ocasional omissié dels esmentats materials o treballs al quadre de preus descompostos o als planols, no
podra ser objecte de reclamacié per considerar-se expressament inclos als preus del contracte. Els materials
i treballs esmentats son els necessaris per a la normativa més restrictiva actualment vigent i especialment la
normativa esmentada al Plec de Condicions.

Document I. Memoria. Annex 15. Estudi de seguretat i salut
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15.4.2. Quadre de preus num. 2

D’acord al que disposa a les disposicions vigents quant a la matéria, el Contractista no pot, sota cap pretext
d’error o omissié amb aquests detalls, reclamar cap modificacié dels preus assenyalats en el Quadre num. 1,
el quals son els que serveixen de base a I'adjudicacio i els Unics aplicables als treballs contractats amb la
baixa corresponent segons la millora que s’obtingui de la subhasta.

Els preus del present quadre s’aplicaran unicament i exclusivament en els casos que calgui pagar obres
incompletes, quan per rescissié o alguna altra causa no s’acabin els contractes; sense que es pugui pretendre
la valoracié de cada unitat d’obra fraccionada, d’una altra forma que I'esmentada al quadre.

Qualsevol treball, material o part d’unitat d’obra que sigui necessaria per a complir la normativa o pel bon
acabament, que no es trobi especificat a la present descomposicié, sera d’obligada execucioé sense que aixo
suposi concepte contradictori ni complementari i es considerara expressament inclos al preu unitari. Als preus
compostos de diferents conceptes, obtinguts percentualment dels diferents costos, qualsevol variacié real dels
percentatges es considerara risc i ventura del Contractista, no podent ser objecte de sobrepreu.
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15.4.3. Pressupost parcial
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Projecte de modificacio del projecte d"urbanitzacié de I’Area 4.90 del parc de la Maquinaria de Reus

PRESSUPOST Pag.: 1
Obra 01 Pressupost 1500010053
AvBIT 01 AREA4.9
Capitol 19 SEGURETAT I SALUT
Subcapitol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS | COL-LECTIVES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 HQUAI010 u Farmaciola amb reposicié mensual del material durant el transcurs de 41,96 9,000 377,64
l'obra, aixi com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei
médic d'empresa. (P - 159)
2 H1401010 u Conjunt d'elements de proteccié personal de qualitat adequada a les 212,37 9,000 1.911,33
prestacions, amb reposicio de totes aquelles peces que per motiu de
treball tinguin un rapid deteriorament, independentment de la durada
de lobra, sent reforcades quan hagin sofert algun tipus de
desperfecte. Tots els elements compliran les normes tecniques
vigents. (P - 140)
TOTAL  Subcapitol 01.01.19.01 2.288,97
Obra 01 Pressupost 1500010053
AwBIT 01 AREA 4.9
Capitol 19 SEGURETAT | SALUT
Subcapitol 02 TANCAMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 HB6AA2111 m Tanca mobil, de 2 m dalgaria, d'acer galvanitzat, amb malla 3,18 120,000 381,60
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i
amb el desmuntatge inclos (P - 144)
2 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb 159,77 1,000 159,77
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mobil de malla
metal-lica, i amb el desmuntatge inclos (P - 145)
3 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i d'algaria 2 656,94 1,000 656,94
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metal-lica i amb el desmuntatge inclos (P - 143)
4 P641-423N m Tanca d'algaria 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 40,64 80,000 3.251,20
d'acer galvanitzat col-locats cada 3 m sobre daus de formigé i amb el
desmuntatge inclos (P - 191)
TOTAL  Subcapitol 01.01.19.02 4.449,51
Obra 01 Pressupost 1500010053
AvBIT 01 AREA4.9
Capitol 19 SEGURETAT | SALUT
Subcapitol 03 SENYALITZACIO PROVISIONAL
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 HB2CI010 m Subministrament i col-locacié de tanca tipus New Jersey de formig, 21,41 150,000 3.211,50
amb el desmuntatge inclos. (P - 146)
2 HBC1KJ0O m Tanca mobil metal-lica de 2.5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el 6,61 306,000 2.022,66
desmuntatge inclos (P - 153)
3 HB2Z5021 u Captallums barreres de seguretat flexibles amb lamina retrorreflectant 12,04 50,000 602,00
classe RA3 a dues cares, fixat a la banda i amb el desmuntatge inclos
(P-147)
4 HBA3I010 m2  Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, 24,86 4,000 99,44
amb maquina d'accionament manual (P - 148)
EUR
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HBB21201

PBBJ-5677

PBBJ-5674

HBBA1511

HBC12300
HBBZ1211

u

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de transit,
fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 149)

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diametre, per a
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 198)

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 197)

Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el
desmuntatge inclos (P - 150)

Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria (P - 152)

Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col-locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclos (P - 151)

69,98

68,87

62,06

23,29

8,89
20,63

3,000

3,000

3,000

2,000

50,000
36,000

209,94

206,61

186,18

46,58

444,50
742,68

TOTAL  Subcapitol

01.01.19.03

7.772,09

Obra
AvBIT
Capitol

Subcapitol

NUM. CODI

01 Pressupost 1500010053
01 AREA4.9

19 SEGURETAT | SALUT
04 EQUIPAMENTS

UA DESCRIPCIG

PREU

AMIDAMENT

MPORT

1

PQUD-BIQY

PQUD-BIQZ

PQUE-BIQT

PQUE-BIQU

HQU22301

HQU25701

HQU2AF02

HQU2GFO1

HM31161J

mes

mes

u

u

u

u

u

Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié electrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i termos eléctric 50 litres
(P-214)

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal-lacié eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
collectiu amb 1 aixeta i termos electric 50 litres (P - 215)

Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié eléctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecci¢ diferencial (P - 216)

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal-lacié eléctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i proteccid diferencial (P - 217)

Armari  metallic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1.8 m, collocat i amb el desmuntatge inclds (P - 155)

Banc de fusta, de 3.5 m de llargaria i 0.4 m d'amplaria, amb capacitat
per a 5 persones, col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 156)

Nevera electrica, de 100 | de capacitat, collocada i amb el
desmuntatge inclos (P - 157)

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat,
collocati amb el desmuntatge inclos (P - 158)

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 154)
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PRESSUPOST Pag: 3
TOTAL  Subcapitol 01.01.19.04 2.788,41
Obra 01 Pressupost 1500010053
AmvBIT 01 AREA4.9
Capitol 19 SEGURETAT | SALUT
Subcapitol 05 FORMACIO DE SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 H16F1004 h Informacio en Seguretat i Salut per als riscos especifics de 'obra (P - 23,22 36,000 835,92
142)
2 H16F1003 u Reunié del comité de Seguretat i Salut constituit per 6 persones (P - 167,20 9,000 1.504,80
141)
TOTAL  Subcapitol 01.01.19.05 2.340,72
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16. CONTROL DE QUALITAT

16.1. Objecte

El Pla té com a objectiu establir els esquemes basics del control de qualitat de 'Obra. Aquesta
presenta una serie d'unitats susceptibles de control a fi de garantir els minims de qualitat
exigibles. Es determinen quines sén les unitats a controlar, els tipus de control i els assaigs
normalitzats a emprar.

Una segona finalitat €s consequiéncia o resultat de I'anterior i proporciona el cost que aquest
control ha de representar en el total de I'Obra

16.2. Unitats d’obra

El control de cada procés es desenvolupara en tres fases:
- Control de la recepcid dels materials emprats (resisténcia o altres parametres
especifics).
- Control de I'execuci6 de I'obra.
- Control d’obra acabada.

No totes les unitats d’obra seran susceptibles del mateix nivell de control, atés el fet de que
no totes presenten la mateixa importancia pressupostaria ni la mateixa necessitat de control
a fi de garantir un correcte funcionament de l'obra.

Les unitats més importants destinades a un control objecte del present pla son les seglents:
- Rebliments localitzats (execucié de rases i d’esplanades). Control de materials i
d’execucio
- Formig6 per a bases: Control de materials i d’execucié
- Materials bituminosos: Control de materials i d’execucio
- Pavimentacié: Control de materials i d’execucio
- Canonades d’aigua potable: control de materials i d’execucio

16.3. Pressupost

El pressupost destinat al pla de control de qualitat per a les unitats corresponents al present
projecte, tenint present I'estadistica de partides que hi figuren, puja a la quantitat de 5.409,18€
a nivell de preus d’execucié material.

A lapartat seglient s'adjunta el PLA DE CONTROL DE QUALITAT i a lapartat 5 el
PRESSSUPOST | RESUM DE PRESSUPOST del control de qualitat.

16.4. Pla de control de qualitat

16.4.1 Enllumenat

Es realitzaran les proves que la DF consideri necessaries durant o al final de I'obra. Un cop
'obra finalitzi es realitzara un control de qualitat consistent en proves a realitzar in situ i
aportacié de documentacid sobre materials i instal-lacié. Per norma general sera necessari
aportar la documentacié que es detalla en el plec de condicions:

* Legalitzacié de les instal-lacions electriques: Incloura Projecte o Memoria de legalitzacié
visat, Certificat Instal-laci6 Eléctrica, Certificat inspeccié entitat de control amb resultat
favorable (es demanara en qualsevol cas), Declaracid responsable i Inscripcid de la
instal-lacié a Industria (RITSIC)

* Planols as-built de les noves instal-lacions on es reflectira topograficament la traga de les
canalitzacions, arquetes, numero i tipus de tubulars i cablejat aixi com la referéncia exacta
dels elements instal-lats. En els cas de I'enllumenat incloura planols de Planta, esquema

unifilar de la instal-lacio, esquema unifilar del quadre, esquema de control del quadre, detalls
constructius executats, detalls materials instal-lats

» Documents d’assajos realitzats in situ: Informe de prova d’enllumenat, mesura de I'espessor
del galvanitzat, mesures de poténcia i de cosinus de fi en cada sortida del quadre, mesures
de l'aillament de les linies eléctriques, mesures de la xarxa de terra i totes aquelles que
consideri la DF.

* Documents del fabricant relacionats amb la llumenera: certificat de conformitat de marcatge
CE dels elements Instal-lats, certificats i assajos que acreditin el compliment de la normativa
europea del producte emes pel laboratori acreditat per ENAC, assaig especific del IP, assaig
especific del IK, certificat de garantia

» Documents del fabricant relacionats amb el suport: Certificat de garantia de les columnes
d’acer galvanitzat, certificat de Marcatge CE per organisme notificat per la Directiva, certificat
de I'origen de la xapa d’acer del lot de columnes.(composicié quimica de la xapa, denominacio
segons AISI-SAE i normes UNE i espessor de la xapa utilitzada per la fabricacio del bacul)
certificat del galvanitzador de conformitat amb les prescripcions de la norma UNE EN ISO
1461:2009 on ha de constar el métode preparacio del galvanitzat, certificat de garantia del
galvanitzat

« Certificats de les pintures i Tractaments de proteccié: certificat d’aplicacié de la pintura
antigrafitty/antienganxines, certificat del tractament de proteccié de les columnes, certificat de
les especificacions i procediment d’aplicacié de la pintura d’acabat (si les columnes es
subministren pintades).

16.4.2 Xarxa distribucié d’aigua

16.4.2.1 Material
Execucié amb canonades de FD.

. Certificacio AENOR
. Normativa de manipulacio i soldadura segons fabricant
. Normativa de col-locacié segons companyia distribuidora

Els subministrament i preu unitari inclou accessoris, derivacions i peces de forma

16.4.2.2 Execucio

Per a la execucié d'unions mitjancant soldadura es seguira el procediment indicat a
continuacid, perd sempre respectant les instruccions del fabricant dels tubs.

Per a l'escalfament i premsat, s'utilitzaran equips especifics d’alimentacio, escalfament i
pressio de precisio, homologats pel fabricant.

La unié es realitzara en tres fases:

. Preparacié de superficies. Tall a esquadra i alinear tuberes, subjectant-les en
I'aparell de soldadura.
. Escalfament. Escalfa la planxa d’escalfament fins 210+ 10°C; pressionar els

extrems sobre la planxa fins formar una rebava uniforme de material fos en tota la
circumferéncia; anul-lar la pressié mantenint el contacte dels tubs durant un temps
determinat.

. Soldadura. Retirar la placa calefactora i unir les cares foses sota una pressié de
0.15-0.2MPa; mantenir la pressio fins que I'area d’'unié s’hagi refredat suficient.

En petits diametres, per motius técnics o d’espai, es pot utilitzar la soldadura termoeléctrica
amb accessoris previstos de resisténcia eléctrica apropiada.

El tall i col-locacié de la tubera enterrada es seguira el segiient procediment:

Document I. Memoria. Annex 16. Pla de control de Qualitat
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profunditat inferior a les xarxes de BT i telecomunicacions; en els creuaments de
calgada, protegida per una beina de tub de PVC de D160mm.

. Soldadura d’acord amb el procediment indicat anteriorment

. Prova de pressio a 1.5xPN durant 6h sense apreciar goteig ni reduccié de pressid

. Recobriment de la tubera amb un minim de 10cm de sorra fina en els laterals i 10
per la part superior

. Tancament de la rasa amb terra compactada al 95% del Proctor modificat.

16.4.2.3 Marcat

Tots els elements portaran com a minim les marques distintives indicades amb algun
procediment que garanteixi la seva permanéncia:

. Marca de fabrica

. Dimensions

. Pressio nominal

. Marca d'identificacié d’ordre, edat o série, que permeti trobar la data de fabricacié
i modalitats de les proves de recepcié i entrega.

. Norma sota la que ha sigut fabricat

16.4.2.4 Transport i manipulacio

En les operacions de carga, transport, descarrega i emmagatzematge, es respectaran les
seglents condicions:

. Caps protegits contra I'entrada de bruticia i cops
. Emmagatzematge sobre suports continus de fusta separats del terra
. Suport d’elevacié amb elements protectors

16.4.2.5 Posada en servei

Completat el muntatge de la xarxa, amb tota la valvuleria i accessoris, es cobrira parcialment
la tubera deixant les juntes y accessoris a la vista i es procedira a la neteja interior, prova de
pressio i posada en carrega.

Neteja de canonades
El programa d’execucié de I'obra tindra en compte I'eliminacié de residus en les canonades,
de forma que es pugui realitzar el segiient procediment, abans de la posada en servei, per a
cada sector:
. Tancament de valvules de pas i apertura de valvules de descarrega; connexio
d’alimentacié en ambdés extrems, fent circular aigua alternativament a una
velocitat minima de 1m/s fins que no s’aprecii cap residu arrossegat.

Un cop efectuada aquesta neteja en tots els sector, s’'omplira d’aigua el circuit amb una
concentracio de 20mg/l de CI2. Transcorregut un temps de 24h, s’agafaran mostres de l'aigua
comprovant que la concentracié de CI2 residual es superior a 10mg/l; en cas contrari, es
repetira la desinfecci6.

Superada aquesta prova es procedira a una neteja de la xarxa per a eliminar I'aigua amb alta
concentracio de Cl2.

Prova de pressié
Realitzada la neteja i desinfecci6 de la xarxa es podra procedir a la prova de pressio.

Es realitzara per trams a mesura que avanci el muntatge de la tubera, abans del seu
recobriment.

longitud inferior als 400m i de forma que la diferéncia de pressié deguda al desnivell no
excedeixi el 10% de la pressié de servei.

Abans de comencar la prova, els tubs hauran d’estar col-locats en la seva posicié definitiva,
amb tots els accessoris muntats, la tubera parcialment recoberta, deixant les juntes i tots els
punts d’elements de seccionament, descarrega, derivacions etc, al descobert.

En cas de ser possible, la reomplerta es realitzara per la part inferior, deixant sortir I'aire per
la part superior.

A continuaci6, s’aplicara lentament la bomba de pressio, fins arribar a 1.4MPa en el punt més
baix.

L’increment de pressié no deu superar els 0.1MPa/min.

Aquesta pressié es mantindra durant 30min, durant aquest temps, el descens de pressio dP
complira:

dP<(P/5)"0.5

P pressio de prova

En el cas de produir-se trencaments superiors al 4% dels trams, juntes o accessoris, es
refusara tot el lot.

Prova d’estanqueitat
La prova d’estanqueitat es realitzara a la pressié de treball.

Omplert el tram de tubera en prova, es considera perdut el volum d’aigua que se li deu
subministrar amb un bombin calibrat, per a mantenir la pressié de prova durant la duracié de
l'assaig.

La duracio de l'assaig sera de 2h perdent durant aquest temps un volum d’aigua maxim:
V<KLD
Essent:
V, | pérdua total
L, m longitud de tubera
D, m diametre interior
K, coeficient del material; fundacié: 0.3; polietile: 0.35

Connexio a xarxa general i posada en servei
Superades aquestes proves, es procedira al recobriment de la rasa i a continuacio, a la
connexib a la xarxa general.

La connexié a la xarxa, es realitzara conjuntament amb la companyia d’aigles, que realitzara
els talls i buidats que siguin necessaris.

La posada en marxa es realitzara lentament, per trams, amb valvules de carrega tancades i

les boques d’aire obertes.

16.4.3 Canonades PE

S'utilitzara per a la xarxa de pluvials

Document I. Memoria. Annex 16. Pla de control de Qualitat
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16.4.3.1 Material

Tuberes de polietile d’'alta densitat, de doble paret, amb correguta anular tipus B segons la
norma prEN 13476-1.
Materials i fabricacié segons:

. EN ISO 9969 (1994): Thermoplastics pipes — determination of ring stiffness

. Normes ISO i EN relatives a les proves de control prEN 13476-1.

El subministrament i preu unitari inclou accessoris, derivacions i peces de forma PN 0.6 MPa

16.4.3.2 Unions

Per junta elastica amb les seglients operacions:
Bisellat del canto de la tubera a introduir a15° i polit del bisell; neteja de les superficies amb
dissolvent especific; introduccioé de la tovera en el conducte sense girar; neteja final.

Tots els colzes i derivacions s’executaran amb accessoris, sempre que sigui possible originals
del fabricant de la tovera.

No s’admeten afegits i colzes construits a sectors amb adhesius ni manipulats per
linstal-lador.

16.4.3.3 Col-locacio

En rasa segons plec de condicions de la Cia AREMSA

Recobriments minims: segons diametre

16.4.3.4 Registre de xarxa general

Els accessos per a inspeccio i neteja, aixi com els graons per a la obtencié de les pendents
prescrites, es realitzara en pous de registre, construits en tub de formigé centrifugat, amb les
seguents prescripcions:

. Diametre general: D800mm
. Diametre en profunditats superiors a 1.0m: D1000mm
. Tapa: de fosa resistent al trafic pesat
. Previsions d’escala de gat per a accés
Distancia maxima:
. Residuals: 20m
. Pluvials: 30m
16.4.4 Reg

Es demanaran certificats de qualitat de tots els materials utilitzats, aixi com la documentacié
técnica i els manuals de manteniment i instal-lacié.

Un cop finalitzat el sistema de reg es realitzara una prova d’estanqueitat i una prova de pressié
per tal de comprovar que la xarxa funciona correctament i la resta de comprovacions indicades
en el Plec de Condicions Técniques. Aquestes proves es realitzaran segons el Plec de
Condicions Técniques, la de pressié com a minim a 8 Kg i la d’estancament a 6 Kg, i seran
certificades per un laboratori extern de control de qualitat.

Es verificara la pressié de tots els elements de la instal-lacié de reg per aspersio, per
comprovar que la diferéncia entre els elements més desfavorables de un sector no supera el
20% i que la cobertura final de la superficie és del 100%.

16.5. Pressupost del pla de control de qualitat

A continuacié d’adjunta el pressupost informatiu per a la realitzacié de les tasques de control
de qualitat.

L'import, fins a I'1% del pressupost de contracta, anira a carrec del contractista, segons la
clausula 38 del Plec de Clausules. La resta, si s’escau, sera abonada per I'Institut Catala del
Sol.

Document I. Memoria. Annex 16. Pla de control de Qualitat
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PRESSUPOST
Obra 01 Pressupost 2310-PCQ Area 4.90 Parc de Maquinaria
Capitol 01 Moviment de terres
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 J03D2202 U Granulomeétric per tamisatge (sols) UNE 103101 31,70 4,00 126,80
Analisi granulometrica per tamisatge d'una mostra de sol,
segons la norma UNE 103101 (P - 2)
2 J03D4204 U Limits d'Atterberg UNE 103103 i UNE 103104 36,13 4,00 144,52
Determinaci6 dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic)
d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103103 i UNE
103104 (P-3)
3 JO3DK20 U Materia organica (permanganat potasic) UNE 103204 43,16 4,00 172,64
Determinacié del contingut de matéria organica, pel métode
del permanganat de potasic d'una mostra de sol, segons la
norma UNE 103204 (P - 5)
4 JO3DN10 U Contingut sals solubles (inclos guix) d'un sol, NLT 114 32,54 4,00 130,16
Determinacié del contingut de sals solubles (inclos guix) d'un
sol, segons la norma NLT 114 (P - 6)
5 J03D8208 U Proctor modificat UNE 103501 64,53 4,00 258,12
Assaig de piconatge pel métode del Proctor modificat d'una
mostra de sol, segons la norma UNE 103501 (P -4)
TOTAL Capitol 01.01 Moviment de terres 832,24
Obra 01 Pressupost 2310-PCQ Area 4.90 Parc de Maquinaria
Capitol 02  Pavimentacio
Subcapitol 01  Subbases, bases i paviments
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 J2VCS10 u Assaig carrega placa D=30cm sol 136,56 2,00 273,12
Assaig de carrega in situ, amb placa de 30 cm de diametre
d'un sol, segons la norma NLT 357 (P - 10)
2 J038I030 u Det.humitat natural 8,95 14,00 125,30
Determinacio de la humitat natural d'un sol segons la norma
UNE 103300 (P-1)
3 J0601020 u Mostreig+Abrams+cura+recapg¢.+compr.,4prov.cil.15x30 91,06 3,00 273,18
cm
Mostreig, realitzaci6 de con d'Abrams, elaboracié de les
provetes, cura, recapgament i assaig a compressié d'una
serie de quatre provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 8)
4 J9C1AH7 u Det.resist.lliscam./rellisc.,imost.5rajoles 78,50 2,00 157,00
formigé,determ.>=10
Determinacié de la resisténcia al lliscament/relliscada d'una
mostra de 5 rajoles de formigd, segons la norma UNE-EN
1339, per a un nombre de determinacions igual o superior a
10 (P-11)
5 J9H1520 U Densitat i gruix testimoni UNE-EN 12697-6, UNE-EN 72,26 3,00 216,78
12697-5 i UNE-EN 12697-36
Extraccio, tall, determinacio de la densitat aparent i referent; i
densitat maxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i
UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN
12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
12)
6 J9H1E20 u Densitat aparent, testimoni mescla bitum. 18,62 2,00 37,24

Determinacié de la densitat aparent d'una proveta testimoni
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P
-13)

Document IV. Pressupost

PRESSUPOST

TOTAL Subcapitol

01.02.01 Subbases, bases i paviments

1.082,62

Obra
Capitol
Subcapitol

01 Pressupost 2310-PCQ Area 4.90 Parc de Maquinaria
03  Xarxa de Clavegueram
01 Canalizacions

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU AMIDAMENT

IMPORT

1 J03D2202

2 J03D4204

3 JO3DK20

4 JO3DN10

5 J03D8208

6 J2VCR10

7 JDV7970

U

Granulomeétric per tamisatge (sols) UNE 103101

Analisi granulométrica per tamisatge d'una mostra de sol,
segons la norma UNE 103101 (P - 2)

Limits d'Atterberg UNE 103103 i UNE 103104
Determinacié dels limits d'Atterberg (limit liquid i limit plastic)
d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103103 i UNE
103104 (P-3)

Matéria organica (permanganat potasic) UNE 103204
Determinacié del contingut de materia organica, pel metode
del permanganat de potasic d'una mostra de sol, segons la
norma UNE 103204 (P - 5)

Contingut sals solubles (inclos guix) d'un sol, NLT 114

Determinacié del contingut de sals solubles (inclos guix) d'un
sol, segons la norma NLT 114 (P - 6)

Préctor modificat UNE 103501

Assaig de piconatge pel métode del Proctor modificat d'una
mostra de sol, segons la norma UNE 103501 (P -4)

Det.i/s.hum./densi.mét.isotops sol,determ.>=15
Determinacié in situ de la humitat i la densitat pel métode dels
isotops radioactius, d'un sol, segons la norma ASTM D 6938,
per a un nombre minim de determinacions conjuntes igual a
15(P-9)

Jornada inspeccié proves finals servei
instal.clavegueram

Jornada per a inspeccié de les proves finals de servei de la
instal-laci6 de clavegueram, segons exigencies del Projecte i
del CTE (P - 15)

31,70

36,13

43,16

32,54

64,53

13,65

600,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

14,00

1,00

63,40

72,26

86,32

65,08

129,06

191,10

600,00

TOTAL Subcapitol

01.03.01  Canalitzacions

1.207,22

Obra
Capitol
Subcapitol

01 Pressupost 2310-PCQ Area 4.90 Parc de Maquinaria
04  Xarxa d'aigua potable
01 Aigua potable distribucio

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU AMIDAMENT

IMPORT

1 JFV21091

2 JFV2X00

u

u

Jornada proves pressid/estanqueitat
Jornada de proves de pressio i estanqueitat (P - 16)

Desinfecci6 de la xarxa consistent en:
. Tancament de valvules de pas i apertura de valvules
de des

Desinfeccié de la xarxa consistent en:

. Tancament de valvules de pas i apertura de valvules de
descarrega; connexié d'alimentacié en ambdés extrems, fent
circular aigua alternativament a una velocitat minima de 1m/s
fins que no s'aprecii cap residu arrossegat.

Un cop efectuada aquesta neteja en tots els sector, s'omplira
d'aigua el circuit amb una concentracié de 20mg/l de CI2.
Transcorregut un temps de 24h, s'agafaran mostres de l'aigua
comprovant que la concentracié de CI2 residual es superior a
10mg/l; en cas contrari, es repetira la desinfeccié.

Superada aquesta prova es procedira a una neteja de la
xarxa per a eliminar l'aigua amb alta concentracio de CI2.
(P-17)

442,44

750,00

1,00

1,00

442,44

750,00
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PRESSUPOST
TOTAL Subcapitol 01.04.01  Aigua potable distribucié 1.192,44
Obra 01 Pressupost 2310-PCQ Area 4.90 Parc de Maquinaria
Capitol 04 Xarxa d'aigua potable
Subcapitol 03 Aigua potable obra civil
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 J2VCR10 u Det.i/s.hum./densi.mét.isotops sol,determ.>=15 13,65 10,00 136,50
Determinacio in situ de la humitat i la densitat pel metode dels
isotops radioactius, d'un sol, segons la norma ASTM D 6938,
per a un nombre minim de determinacions conjuntes igual a
15(P-9)
TOTAL Subcapitol 01.04.03  Aigua potable obra civil 136,50
Obra 01 Pressupost 2310-PCQ Area 4.90 Parc de Maquinaria
Capitol 08  Xarxa de telecomunicacions
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JG2VI010 u Jornada proves mandrilat 371,52 1,00 371,52
Jornada de proves de mandrilat (xarxa de telecomunicacions)
(P-18)
TOTAL Capitol 01.08 Xarxa de telecomunicacions 371,52
Obra 01 Pressupost 2310-PCQ Area 4.90 Parc de Maquinaria
Capitol 11 Obres de fabrica
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 J060770A U Serie de 5 provetes 15x30 (inclos con) UNE-EN 12350-1, 92,04 1,00 92,04
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-
Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracié de les
provetes, cura, recapgament i assaig a compressié d'una
série de cinc provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 7)
TOTAL Capitol 01.11 Obres de fabrica 92,04
Obra 01 Pressupost 2310-PCQ Area 4.90 Parc de Maquinaria
Capitol 12 Enjardinament
Subcapitol 02  Preparacié del terreny
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PR3A-H9 u Analisi estandard terra vegetal 147,10 2,00 294,20
Analisi estandard de terra vegetal (determinacié del rang de
textures pel meétode granulometric per sedimentacio
discontinua, analisi del PH (en H20 1:2,5), analisi del
contingut en sodi (ppm) pel metode de fotometria de flama,
analisi de la conductivitat eléctrica (prova prévia de salinitat),
analisi del carbonat calcic equivalent i analisi del contingut en
nutrients (P, K, Mg, Ca, N organic i amoniacal) pels métodes
quimics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOAIl) (P - 19)
TOTAL Subcapitol 01.12.02  Preparaci6 del terreny 294,20
Obra 01 Pressupost 2310-PCQ Area 4.90 Parc de Maquinaria
Capitol 13 Senyalitzacio i baranes
Subcapitol 01 SENYALITZACIO'HORITZONTAL
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JBA1250 u Resisténcia lliscament SRT marca vial servei 200,40 1,00 200,40
Determinacié de la resistencia al liscament (coeficient de
fricci6 SRT) d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-EN 1436 (P - 14)
Document IV. Pressupost 3
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TOTAL Subcapitol

01.13.01

SENYALITZACIO'HORITZONTAL

200,40
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RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: Subcapitol Import
Subcapitol 01.02.01 Subbases, bases i paviments 1.082,62
Subcapitol 01.02.02 Vorades, rigoles, encintats i cunetes 0,00
Subcapitol 01.03.01 Canalitzacions 1.207,22
Subcapitol 01.04.01 Aigua potable distribucio 1.192,44
Subcapitol 01.04.02 Aigua potable mesura, control i regulacio 0,00
Subcapitol 01.04.03 Aigua potable obra civil 136,50
Subcapitol 01.05.01 Abastament d'aigua i reg 0,00
Subcapitol 01.05.02 Reg distribucio 0,00
Subcapitol 01.05.03 Reg emissié 0,00
Subcapitol 01.05.04 Reg mesura 0,00
Subcapitol 01.05.05 Reg obra civil 0,00
Subcapitol 01.07.01 Canalitzacio 0,00
Subcapitol 01.07.02 Conductors 0,00
Subcapitol 01.07.03 Columnes i baculs 0,00
Subcapitol 01.12.02 Preparacio del terreny 294,20
Subcapitol 01.12.03 Subministrament 0,00
Subcapitol 01.12.05 Plantacio 0,00
Subcapitol 01.13.01 SENYALITZACIO'HORITZONTAL 200,40
Subcapitol 01.13.02 SENYALITZACIO VERTICAL 0,00
Subcapitol 01.13.03 Baranes 0,00

Obra 01 Pressupost 2310-PCQ Area 4.90 Parc de Maq 4.113,38
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.00 Enderrocs 0,00
Capitol 01.01 Moviment de terres 832,24
Capitol 01.02 Pavimentacio 1.082,62
Capitol 01.03 Xarxa de Clavegueram 1.207,22
Capitol 01.04 Xarxa d'aigua potable 1.328,94
Capitol 01.05 Xarxa de reg 0,00
Capitol 01.06 Xarxa eléctrica 0,00
Capitol 01.07 Enllumenat Public 0,00
Capitol 01.08 Xarxa de telecomunicacions 371,52
Capitol 01.09 Xarxa de gas 0,00
Capitol 01.11 Obres de fabrica 92,04
Capitol 01.12 Enjardinament 294,20
Capitol 01.13 Senyalitzacio i baranes 200,40
Capitol 01.14 Equipament i mobiliari urba 0,00
Obra 01 5.409,18

Document IV. Pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 1: Obra

Import

Obra 01

01

Pressupost 2310-PCQ Area 4.90 Parc de Maqui

5.409,18
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17. ESTUDI AMBIENTAL

17.1. Poblacioé

17.1.1 Utilitat per a la poblacio:

L’execucidé d’aquesta urbanitzacié suposara una millora considerable per a la poblacié quant a
serveis urbans, qualitat dels espais i dels materials:

e La renovacié de paviments i serveis urbans del Passatge de la Mare de Déu del Cami
significara una millora substancial per als 40 habitatges de I'entorn.

e Entre la renovaci6 dels serveis urbans s’inclou I'execucié de nous ramals separatius i la
substitucié de vell clavegueram, acompanyada d’'un increment del nombre d’embornals,
millorant Pevacuacié de I’aigua superficial, reduint-la en tots els casos.

e L’arbrat actual es mantindra gaire bé de forma integre, afegint-se arbrat en la zona de la
Placa Sant Ermengol i en I'espai verd de la cantonada NW.

e Larenovacio de tots els paviments, bancs i papereres, també suposa una millora substancial
en la qualitat de I'espai public i en consequeéncia de la qualitat de vida de la poblacié.

e La nova urbanitzacié suposa una millora de tots els pendents longitudinals i transversals de
I'espai public.

17.1.2 Alteracio del benestar de veins, vianants

Els veins afectats per les obres seran els de les finques:
e Carrer de la Florida: 29
e Carrer Sto Domingo de la calzada numeros: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 i 37
e Passatge de la Mare de Deu del Cami; 1, 3, 5,7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31,33,35,37,2,4,6, 8,10, 12,14 i 16

Tenint en compte que les obres representen una renovacié completa de la urbanitzacié quedara
afectat completament I'accés rodat del passatge Mare de Déu del Cami i la calgada i vorera oest
del carrer Sto. Domingo de la Calzada.

El transit de vehicles de pas sera facilment desviat pels carrers adjacents de la trama urbana.

No queden afectades parades d’autobus. Els recorreguts per a vianants es podran mantenir
coordinadament amb I'execuci6 de les obres.

A més, s’han de concretar les mesures basiques per a minimitzar I'afectacié del transit i
I'accessibilitat de vianants, comercos i de vehicles com a consequéencia de I'execucid de l'obra,
tenint en compte aspectes com:

e La programacioé de I'obra, que tingui en compte les interferéncies al transit de pas i al transit
local (zones d’estacionament, aparcament privat i zones de carrega i descarrega comercial
) i la seva interaccidé amb els itineraris de vianants.

e Com es duran a terme les operacions especials que puguin alterar la circulacio, com les de
carrega i descarrega, de 'obra.

e L’emplagament d’elements com casetes d’obra, sanitaris, espais d’emmagatzematge de
petita maquinaria, quan aquests no es puguin ubicar dins 'ambit d’obra.

e En general, I'estudi de totes les afeccions d’accés que pot ocasionar I'execucié de I'obra i
definir com resoldre-les, tenint especial cura amb l'accessibilitat de persones amb mobilitat
reduida i a no provocar barreres arquitectoniques. (Col-locacié de passeres amb paviment
adequat per evitar la relliscada de persones, itineraris alternatius.)

o Establir passos adequats pels clients dels establiments afectats per I'obra.

Planificacié de I'execucié de I'obra: Cal establir una planificacié del projecte que generi el minim
impacte possible per la poblacio i a la seva accessibilitat i mobilitat, tenint en compte la vida de la
zona (Us habitual dels espais publics, esdeveniments especials, activitat econdmica i d’empreses.)

Control de plagues. En el cas que hi hagi possibilitats d’aparicié de plagues, es proposaran les
mesures oportunes per tal d’evitar que aquestes puguin afectar a la poblacio.

Formacié especifica dels operaris. El projectista ha de requerir el fet que es realitzi una formacio
especifica dels operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb I'execucio
de I'obra i recollits en aquest punt.

17.1.3 Existéncia de Patrimoni Cultural a la zona (Arquitectonic, restes arqueologiques i
paleontologiques):

No es preveu que la zona d’afectacié de I'obra sigui susceptible d’intervencio arqueologica.

Segons consulta al Pla Especial de Proteccié de Patrimoni Arquitecténic, Historicoartistic i
Natural de Reus es desconeix I'existéncia de cap tipus de patrimoni cultural a I'ambit i no consta
cap element arquitectonic i urba (clau L) cap jaciment arqueologic (clau J) cap ambit vegetal (clau
V) ni cap element vegetarl (clau A).
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JNY 2005 B Spetr, " 2004
E-001  Edifcis iimmobles amb valor patrimonial A —5a| e w:m Especilco Proecdd delPasimri @2/ ueve | w
A Bis cftral dHide Yoo \1EXT REF Arquitectinic, Histoicoarsic iNeturel de Reus W °
8 Béns culrals drterss loal - - // E o
C. Béns usbarstcs protegis =001 ¢ Elements arquitectonics iurbans o
0 Bl & comene chounenisiest 0 1 dachienh g 00 Elements iambits catalogats delterme ,S, E:1/10.000 | -
U -] Espais ubans V=001 Ambits vegelals i n =
A% (7 Elments vegelels ~ b =
= Moflm Moo - Jurunl»jmqmq — ManuelFranco - Antonio Lista Arquitectes

17.2. Residus

D’acord amb el RD 105/2008 d’1 de febrer que regula La produccié i gestié de residus de la
construccié i demolicié, tota la informacié referent a la Gestié de Residus s’adjunta en un annex
independent en el si del present projecte.
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17.3. Materials

17.3.4 Consum de materials
17.3.4.1 Compra i emmagatzematge planificats

En fase d’obra el contractista caldra que planifiqui la compra i emmagatzematge de materials amb
la finalitat de no generar excedents, minorar escreixos i, alhora, garantir les propietats
caracteristiques dels mateixos.

En aquesta mateixa linia, el contractista haura de vetllar perqué la manipulacio, transport i aplec de
materials minimitzi les pérdues, alteracio i deteriorament dels mateixos.

17.3.4.2 Control de procedéncia dels materials
Per al control dels materials que es posen en obra, s’estableixen diferents tipus de controls:

Control de la documentacio dels subministres:

o Documents d’origen, fulla de subministra i etiquetat

o Certificat de garantia del fabricant signat per persona fisica

o Documents de conformitat o autoritzacions administratives

o Documentacid corresponent al marcatge CE, en el cas que el material en questié ho
posseeixi.

Control mitjangant els distintius de qualitat o avaluacions tecniques de idoneitat o Marques, segells,
certificacions de conformitat (certificacions voluntaries de productes que faciliten el compliment de
les exigéncies basiques del CTE)

o Certificacions voluntaries que poden ser reconegudes per les administracions publiques
competents.

o Productes i sistemes innovadors: es regula una avaluacio tecnica favorable de la seva
idoneitat per a I'ss previst (DAU, DIT, ...)

Control de recepcio de TOTS els materials a la seva arribada a obra, comprovant en cada cas, que
el material no presenta desperfectes, esquerdes o trencaments, i que les seves caracteristiques
corresponguin amb les indicades en I'albara de lliurament. L'encarregat sera el responsable d'aquest
control.

Control del material mitjangant els assaigs que es detallen en el pla d'assaigs de I'obra.

17.3.4.3 Plans de manteniment de les instal-lacions.

Les instal-lacions minimes necessaries que ha d’executar el contractista per a la gestié ambiental
de les obres son les seguents:

Punt Net de Residus Perillosos:
Instal-lacio per a la gestio de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS
SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIO estipulat (*) que requereixen seguiment per part
de I'érgan administratiu competent.
Les condicions minimes d’acceptacié de la instal-lacié seran les seguents:

e Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus
que es preveu que es generin, considerant que la generacié dels tipus i quantitat de
residus variaria al llarg de la durada de I'obra

e Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueitat per al residu que albergui i han
de disposar de tapa.

e Cadaundels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa
aplicable en materia de residus), incloent la denominacio del residu, la classe (Il o

1), el pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseidor del residu i la
data d’inici de 'emmagatzematge.

El conjunt de la installacié ha d’estar aillat del sol natural (per mitja d’una llosa de formigé, capa de
graves i lamina plastica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de senyalitzacié
general per facilitar el seu Us per part dels operaris que participen a I'obra

Punt Net de Residus No Perillosos

Instal-lacié per a la gestié de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB
TRACTAMENT DE VALORITZACIO estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel
qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre
Procediments de Gestio de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret
34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya) que NO
requereixen seguiment per part de I'érgan administratiu competent.

Les condicions minimes d’acceptacio de la instal-lacié seran les seguents:

e Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de
residus que es preveu que es generin al llarg de les obres (plastic, ferralla, fusta,
paper, cartro, etc)

e Ha de disposar de senyalitzacié general per facilitar el seu Us per part dels operaris
que participen a I'obra

Zona de Neteja de Canaletes de Formigd
Instal-laci6é per a la neteja de canaletes de formigd, amb I'objectiu d’evitar la dispersié de
formig6 arreu de 'obra, concentrant els sobrants en un punt i facilitant aixi la seva gestio.
Es pretén minimitzar I'afeccié sobre el sistema hidric i sobre el sol en general, per causa de
la dispersié de formigod fresc sobre el sol natural.
Les condicions minimes d’acceptacio de la instal-lacio seran les seguents:
e Les dimensions minimes de la rasa per abocar les restes de formigd serien 1,5x1,5
m de secci6é i 1 m de fondaria. També es pot emprar un contenidor per abocar les
restes de formigo.
e Larasa s’ha de revestir d’'una lamina impermeabilitzant. Aquesta tasca és opcional
en cas que s’hagi fet servir un contenidor.
e Ha de disposar de senyalitzacié general per facilitar el seu Us per part dels operaris
que participen a I'obra

Parc de Maquinaria
Instal-lacié que persegueix un doble objectiu: 1) concentrar la maquinaria mobil participa en
I'obra en una Unica area per minimitzar I'afeccié sobre el sol natural i el sistema hidric per
causa de possibles accident en el seu funcionament i 2) establir una unica zona
convenientment condicionada per a la realitzacio de les tasques de manteniment i reparacié
de la maquinaria.
Les condicions minimes d’acceptacio de la instal-lacié seran les seguents:

e Haura destar impermeabilitzat del sol natural, diferenciant I'area destinada a
reparacié de maquinaria (impermeabilitzant per mitja d’una llosa de formigé, d’'una
lamina impermeabilitzant i d’'una capa de graves, etc.) de la zona d’estacionament
(impermeabilitzant compactant temporalment el sol).

e Lazona de manteniment (a part d’estar impermeabilitzada del sol natural) s’haura de
construir de tal forma que es puguin recollir les aiglies per a sotmetre-les a desbast i
decantacio.

e Ha de disposar de senyalitzacié general per facilitar el seu Us per part dels operaris
que participen a I'obra

Es comprovara que les zones d’afeccié contemplades en el projecte hagin estat assenyalades i
delimitades mitjangant corda, cintes o malles plastiques o abalisament, assegurant aixi que la zona
d’afeccié marcada es limita a la minima imprescindible.
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Aquestes zones son:
e Totes les zones verdes contemplades al Projecte.
e limit d’ocupacié dels talussos o zones planes de l'actuacié
e parc de maquinaria
e casetes d’obra
e vials iaccessos al'obra
e abocadors
e arees de préstec

e arees destinades a aplecs de materials i terres de I'obra

Punt Net de Residus Perillosos, Punt Net de Residus No Perillosos i Zona de Neteja de Canaletes
de Formigé.

S’ha de realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui necessari
crear de nou. Cal incloure la definicié dels mateixos en un pla especific d’accessos (a realitzar pel
Contractista i a aprovar per la Direccié d’Obra) que s’adjuntara al PMA.

Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al maxim les
superficies de sol alterades i les actuacions de restauracio posterior.

S’haura de disposar d’equips d’emergéencia (material absorbent, sacs i estris per a la retirada) per
actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sol d'olis, greixos, hidrocarburs i altres
substancies contaminants.

Abans d’iniciar les obres, és necessari tenir I'autoritzacié per preveure, establir i adequar els punts
de subministrament eléctric i d’aigua per satisfer el consum de I'obra.

En cas que s'’instal-lin sanitaris provisionals, les aiglies sanitaries es connectaran a la xarxa publica,
0 bé s’abocaran en fosses séptiques impermeabilitzades o en diposits quimics. Els residus organics
es gestionaran d’acord amb la normativa vigent.

Les tasques de restauracio de les arees d’ocupacié temporal han d’estar recollides en un pla
especific de revegetacio (a realitzar pel Contractista i a aprovar per la Direcci6é d'Obra).

Com a minim, aquest ha de contemplar les fases relatives a I'estesa de terra vegetal, hidrosembra
o sembra i/o plantacié d’arbres i/o arbustos, segons I'area a restaurar (talussos, arees de préstec,
abocadors, zones auxiliars de les obres, etc.).

Es marcaran els arbres i/o arees amb vegetacio natural del limit de les obres i que no hagin de ser
afectats per la mateixa i es protegiran en cas necessari.

D’acord amb la sensibilitat faunistica, es planificaran adequadament les activitats d’obra per tal de
no afectar a la fauna proxima al sector, especialment en el periode reproductiu.

Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del periode febrer
— agost.

La desbrossada de la vegetacié i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a realitzar-lo
abans o després del periode febrer - juny.

17.3.4.4 Materials majoritaris emprats en obra

A continuacio es detallen els materials principals que es col-locaran en obra. Majoritariament es
corresponen a materials de pavimentacié, moviments de terres, clavegueram i serveis urbans.

Material Quantitat
Formigé HM-20 575 m?
Asfalt 180t

Tot-u 76,25 m*
Panot 537,29 m?
Peca prefabricada 448,35 m?
Sauld 16,5 m®
Vorada i rigola 512 m

Vorada xapa metal-lica acer galvanitzat de 8mm espessor | 105 m

Tub de PEAD corrugat exterior i llis interior @400 159 m
Tub PVC-U color teula SN4-@200 278 m
Tub PVC-U color teula SN4-@400 242 m
Tub FD @100 per a aigua potable 321 m
Tub PE @32, @40, @50 per a reg 165 m
Tub PE @16 per a degoters 920 m
Cable 3x240+z1x150 Al 349 m
Punts de llum 26 u

Prisma de canalitzaci6 per a telefonia 316 m

17.3.5 Sostenibilitat dels materials
17.3.5.1 Arids reciclats en formigons

En la mesura del possible s’empraran arids reciclats en els formigons de base de paviments. En el
cas que s’emprin productes amb arids reciclats, aquests hauran de complir el criteris per tal d’obtenir
el distintiu de garantia de qualitat ambiental (etiqueta ecoldgica tipus |) que atorga la Generalitat
de Catalunya.

17.3.5.2 Material drenant reciclat
Els arids reciclats s'empraran com a material drenant.

17.3.5.3 Betums de fabricacié a baixa temperatura

Es considerara I'opcié a emprar betums de baixa temperatura per tal de reduir el consum energétic
associat a la seva produccid, i per tant, reduir les emissions de COa,.

17.4. Atmosfera

17.4.1 Emissions de gasos i pols
17.4.1.1 Emissions de CO:

De cara al control d’emissions de CO: es tindran en compte els factors seguents:

e Conducci6 suau, la velocitat dels vehicles i de la maquinaria no superara els 30 km/h.
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e Es comprovara que la maquinaria utilitzada compleixi la normativa vigent respecte els
permisos i els controls necessaris (Certificat CE i revisions perodiques com la ITV). Per a

dur a terme aquesta comprovacié s’emprara una taula com la seglent:

Ff'

Generalitat de Catalunya

k Departament de hMedi Ambient

| Habitatga
Direccid General
de Qualital Ambiental

A.Dades generals

Any de seguiment |

Codi mesura associada al Pla

|PROG

A1 Dades de lempresa (seu social)

MNom empresa

Carrer

[Mimera

Municipi

Tce

Persona de contacte

Carrec

Teléfon de contacte

[e-mail

Pagina web

Dispo Data
Identificacié Requereix | sa prope | Data Data Albaran
(n. Série/ Any Data ra inici finalitz. |es
bastidor/matri | Empresa fabrica [ C C |IT [dltima revisi | treballs | treballs | gestor
Maquina | cula) propietaria cié E [ITV E |V |[revisio 6 obra obra aceites
N/ | CERTIFIC 14/05/2 | 30/07/2
JCB 1CX | X-XXXX-XX Donato 2002 X [N/A X |A |ADO 010 010 X
Cargador
a retro-
exacavad
ora Encarnacién N/ 07/05/2 | 30/07/2
CASER | X-XXXX-XX Garcia 2006 X [N/A X | A 010 010
N/A
porque
no
circula.
Adjunto
email de
la
Excavaciones subcontr N/ 28/04/2 | 15/06/2
JCB X-XXXX-XX Joan 2004 X |ata X [A |oct-09 010 010 X

A2 Dades de l'obra piblica

Mom del projecte |

Niimsro de llicéncia |

Area total del projecte (m2)

Data dinici del projecte

Data de finalitzacid del projecte

Carrer

NE

[Codi_INE

Municipi

Persona de contacte

Carrec

Teléfon de contacte

[e-mail

17.4.1.2 Emissions de particules

Per tal d’avaluar les emissions de particules en fase de construccié es requerira al contractista el
reompliment de les seguent fitxes procedents del Departament de Medi Ambient amb les quals es

pot avaluar les emissions de particules.
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T_' —

Esmicolament terciari

Esmicolament secundari

Esmicolament primari

|Esmicolament de fins

Tamisat de fins

P&mtde trasvasament de material en cinta
S ke

Descarrega de camions de pedra
fragmentada

Descarrega de camions a cinta
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Les mesures a prendre de cara a I'emissié de particules s’enumeren a la taula segient. A aquesta
taula mateix el contractista haura de marcar quines compleix i quines no segons la tipologia de
treballs.

171 Generaltat de Catalunya
(IIm Departament de Medi Ambient
A | Habitatge
Direccié General
de Qualitat Ambiental
G.Mesures

a) Pel que fa als accessos, vials de circulacio | superficies amb transit de vehicles, camions | maquinaria:

Compliment | M:

v Pavimentar o compactar_totes les superficies i vials i mantenir-los en bon estat

2. Limitar la velocitat de circulacié maxima dels vehicles i maquinaria per l'interior del recinte de I'obra pablica a 20 kmv/h

3. El titular de la via ha de limitar la velocitat maxima de circulacié a 40 km/h en el tram comprés entre 'obra piblica i la via de la xarxa
viaria basica

4. Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessaria per tal de minimitzar la formacié de possibles nivols de
pols.

5. Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adoptar mesures d'eficacia
similar

6. Instal-lar sistemes de neteja de vehicles. especialment de les rodes

7. Revisar periodicament els motors de combustié i els tubs d'escapament de la maquinaria i els vehicles de transport

b) Pel que fa als apilaments de materials pulverulents:

Compliment _ [Mesura

1. Localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades a sotavent respecte al vent dominant

2 Instal-lar sistemes fisics per evitar la dispersié dels contaminants (pantalles paravents, murs de contencié o d'altres sistemes
equivalents)

3. Emmagatzemar els materials fins en sitges

4. Adequar l'alcada dels apilatges per tal que aquesta no superi |'alcada dels sistemes fisics instal-lats

b) Pel que fa a les operacions de carrega i descarrega i/o manipulacié de materials pulverulents amb camions o maquinaria
en apilaments, tolves i similars:

Compliment  |Mesura
1. Instal-lar sistemes per minimitzar I'emissié de particules (aspiracié localitzada de pols, ruixat o similar)

|2. Instalslar sistemes de captacic de particules en carrega i descarrega de material pulverulent

c) Condicions generals:

C T I

Tots els elements necessaris per al transport i tractament de material pulverulent com ara tamisos, garbells, classificadores, cintes
transportadores, elevadors de Is, punts de tr ia i dispositius similars han de ser tancats

De cara a reduir al maxim les emissions de gasos i particules es prendran les seglients mesures:

e Sempre que els camions surtin del sector, s’ha de cobrir amb lones la caixa dels
camions de transport de terres per reduir I'emissié de particules.

e Regar periddicament el sol desproveit de vegetacio i els accessos a les obres, per
minimitzar el nivell de particules en suspensié a 'atmosfera.

e La maquinaria ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per "assegurar
que les emissions de gasos de combustid es troba dintre dels limits permesos.

17.4.2 Emissié d’olors

Les uniques olors a considerar sén les produides al moment d’anul-lar col-lectors de residuals
existents i connectar les escomeses als nous col-lectors. Aquestes perd es poden considerar quasi
imperceptibles.

17.4.3 Emissions de soroll i vibracions

De cara a disminuir la contaminacié acustica durant 'execucio de les obres es prendran les seguents
mesures:

e Es respectaran els nivells sonors que determina la legislacié aplicable.

e Revisar i mantenir la maquinaria en bon estat i comprovar que disposi de la certificacio CEE.

e |’horari d’execucié dels treballs estara comprés entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00,
segons determinin les ordenances municipals corresponents.

En relaci6 a les vibracions es preveu col-locar un paviment amb base de formigé HM-20 evitant aixi
les bases i subbases de tot-u les quals cal piconar-les al 98% del PM. Tot i aixi, es donaran
vibracions durant el piconatge de la caixa de ferm i 'execucié de I'esplanada.

17.4.4 Impacte luminic

Per al disseny luminotécnic s’han seguit els criteris municipals garantint una il-luminacié minima
Emin de 7,5lux i una uniformitat mitjana de 0.40.

Emin=9 lux; Emitja=22lux Um=0.40
Relacio mitjana (Rn) contaminacié luminica: 2.81%

La contaminacio luminica es regulara a partir de les seglients mesures:

En les proves d’enllumenat s’han de complir els requeriments referits al Decret 1890/2008 de la llei
6/2001, d’'ordenacié ambiental d’enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

17.5. Sol i subsol

17.5.1 ocupacio del terreny

L’ocupacié del terreny es fara de forma progressiva i per fases. D’aquesta manera s’evitara ocupar
la totalitat del sector durant el periode d’obres.

A l'annex 21 s’especifica com es dura a terme el desenvolupament de I'obra per fases i, alhora
s’indiquen les zones d’aplec i ubicacié de casetes d’obra. La ubicacié d’aquestes es modifica a les
darreres fases.

Alhora, de cara a minimitzar 'ocupacié de terreny, s’adoptaran les seglients mesures:

e Assenyalar i delimitar: zones verdes, parc de maquinaria, casetes d’obra, abocadors, vials
i accessos a I'obra, Punts Nets de Residus, etc.

e Realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui necessari
crear de nou. S’ha d’incloure en el Pla de Medi Ambient (PMA)

e Les tasques de restauracié de les arees d’'ocupacié temporal han d’estar recollides en un
pla especific de revegetaci6. S’ha d’incloure en el Pla de Medi Ambient (PMA)

¢ Planificar les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al maxim les
superficies de sol alterades i les actuacions de restauracio posterior.

e Disposar d’equips d’emergencia (material absorbent, sacs i estris per a la retirada) per
actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sol.

e S’hade tenir l'autoritzacié, abans de comencar I'obra, dels punts de subministrament eléctric
i d’aigua per satisfer el consum de I'obra.

e Si s’instal-len sanitaris provisionals, connectar les aiglies sanitaries a la xarxa publica o
abocar-les en fosses séptiques impermeabilitzades o en dipdsits quimics.

e S’han de marcar els arbres i/o arees amb vegetacié natural del limit de les obres i que no
s’afectin, s’han de protegir en cas necessari.
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e Es planificaran adequadament les activitats d’obra per tal de no afectar a la fauna proxima
al sector, especialment en el periode reproductiu.

17.5.2 Existéncia de capa de terra vegetal
17.5.2.1 Existéncia de capa de terra vegetal

L’obra esta concentrada en el carrers interiors d’'un conjunt d’edificacions, fet que impedeix
'acumulacié de la terra vegetal existent pel seu posterior us. D’altra banda la terra vegetal dels
parterres existents té un alt nivell de compactacié i no es preveu que sigui de gran qualitat . En els
casos en que les terres existents quedin a cota d’acabat es preveu la retirada de 20 cm de terres,
'esmena de les terres que queden amb l'aportacié de compost i el llaurat i la posterior aportacié de
terra vegetal d’alta qualitat per tal de garantir una evolucié satisfactoria de la plantacié. Només en
casos puntuals en els que les espécies arbustives tenen un pa de terra superior, es retiraran 40 cm
de terra. En aquets casos els procediment a seguir amb les terres sera el mateix. Les terres sobrants
es retiraran a abocador autoritzat.

17.5.2.2 Mesures per a I'aprofitament de terra vegetal

De cara a l'aprofitament de la terra vegetal que sigui susceptible de ser aprofitada es prendran les
seglients mesures:

e Es decapara la terra vegetal i s’aplegara el volum que es necessiti per operacions
posteriors de treballs de restauracié i/o enjardinament.

e Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’algada i la maquinaria no pot
circular-hi per sobre.

e Laterra vegetal no s’ha de barrejar amb altres materials.

e A la terra vegetal s’aplicaran tractaments de millora ( criba (si s'escau) i d’'una
fertilitzacié mineral i organica), abans de la seva estesa en obra.

e A les arees coincidents amb les zones verdes, sempre que les propietats fisiques i
quimiques dels sols siguin les idonies, es mantindran els sols originals.

17.5.3 Gestié de moviments de terres: sobrants i préstecs.

A continuacié s’adjunta la taula resum de moviments de terres provinent de I'annex 6 del present
projecte.

Les terres de préstec es procurara que provinguin d’obres de 'Ajuntament que s’estiguin executant
en llocs propers al sector. A poder ser, les terres provindran d’obres associades a aparcaments
subterranis o tunels donat que aquestes generen grans excedents de terres. En la mesura del
possible perd, es procurara aprofitar les terres provinents de les excavacions en rasa del sistema
de clavegueram.

El moviment de terres globalment no es compensa donat que el volum de terres excavades supera
amb escreix el volum de terraplé. Aixi, el volum de terres sobrants es dura a I'abocador de terres
seglent:

Control de Runes, S.A.
Codi de gestor
Tipus de residu gestionat: Runes

IAdreca fisica Ctra. Camp Nastic

43005 Tarragona

IAdreca correspondencia Carrer Jaume |, 29 2A
43005 Tarragona

Telefon 977 213901

E-mail

De cara als moviments de terres es prendran les seglients mesures:

e Els abocadors (de nova creaci6 o existents) per a les terres inerts i la runa procedents
de les obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents.

e Per abocadors de nova creacio presentar un pla especific (adjuntat al PMA) amb els
criteris especificats al Programa de Seguiment Ambiental del projecte

e Els préstecs de terres han d’estar convenientment legalitzats d’acord a la normativa.
En cas de crear-ne de nous, han de disposar d’autoritzacions i acords pertinents.

e Per préstecs de terres nova creacio, presentar un pla especific (adjuntat al PMA) amb
els criteris especificats al Programa de Seguiment Ambiental del projecte

17.5.4 Afectacio a les propietats fisiques del sol
17.5.4.1 Erosié

Per a la proteccié del sol enfront de I'erosid s’estableixen pendents de talls autoestables 3H:2V tant
en zones de terraplé com d’excavacié. En les zones en qué els pendents siguin superiors als
esmentats es disposara d’'una malla de coco per tal de subjectar bé el terreny i la vegetacio de la
superficie del talus.

17.5.4.2 Contaminaci6 del sol
e Per evitar fendmens de contaminacié del sol es proposen les segiients mesures:

e Com a mesura preventiva d’erosio dels sols, s’han de regar periddicament tots els sols
que quedin denudats abans de la restauracié definitiva.

e Restaurar les arees afectades per les obres que restaran denudades (accessos
temporals, abocadors i préstecs de nova creacio, zones d’instal-lacions auxiliars, etc).

e El manteniment i reparacié de maquinaria es dura a terme a la zona habilitada a tal
efecte dins el parc de maquinaria.

e S’ha de protegir el sol natural alla on hi hagi grups electrogens o on la maquinaria
romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies.

e Laneteja de canaletes de formigd s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta
fi (Zona de Neteja de Canaletes de Formigo).

e La maquinaria que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haura de
col-locar una cubeta mobil per a evitar vessaments incontrolats al sol.

e En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sol natural s’ha d’aplicar un
material absorbent, retirar el sol afectat i tractar-ho com a residu

e [nstal-lacié d'un punt net de residus perillosos (RP) per a la gesti6 de: residus especials
i residus no especials sense tractament de valoritzacio estipulat

e Les instal-lacions de punt net de RP han de tenir una dimensio suficient per albergar
tants bidons com tipologia de residus es prevegin.

e Els bidons del punt net de RP han d’assegurar condicions d’estanqueitat per al residu,
han de disposar de tapa i han d’estar correctament etiquetats.
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e El punt net de RP ha d’estar aillat del sol natural (per mitja d’una llosa de formigé, capa
de graves i lamina plastica, etc.) i preferentment cobert

e Elpuntnetde RP ha de disposar de senyalitzacioé general per facilitar el seu Us per part
dels operaris que participen a 'obra.

e [nstal-lacié d’'un punt net de residus no perillosos (RNP) per la gestié de: residus inerts,
residus no espacials amb tractament de valoritzacié estipulat

e Les instal-lacions de punt net de RNP han de tenir una dimensié suficient per albergar
tants bidons com tipologia de residus es prevegin.

e El punt net de RNP ha de disposar de senyalitzacié general per facilitar el seu Us per
part dels operaris que participen a l'obra.

e |Instal'laci6 d'una Zona de Neteja de Canaletes de Formigd (ZNCF) per d'evitar
dispersié de formigo arreu de I'obra, concentrant els sobrants i facilitant la gestio

e Una ZNCF consta de dues basses excavades contigiies, de profunditat < 1,5 m, de 3
x 1,5 m (llargada x amplada), separades per una mota de terra d'1 m de base i d’algada
15 cm inferior a la de la paret de les basses.

e Les dues basses de la zona de Neteja de Canaletes de Formigé i la mota han d'estar
revestides amb una lamina plastica impermeabilitzant.

e La ZNCF ha de disposar de senyalitzacié general per facilitar el seu Us per part dels
operaris que participen a l'obra.

e |Instal-laci6 d’'un Parc de Maquinaria (PM) per concentrar la maquinaria mobil que
participa en l'obra.

e La zona on s’ubica el PM ha d’estar impermeabilitzada del sol natural, diferenciant
'area per reparacié de maquinaria de la d’estacionament

e EI PM ha de disposar de senyalitzacié general per facilitar el seu Us per part dels
operaris que participen a l'obra.

17.6. Hidrologia

17.6.1 Afectacié dels sistemes de drenatge superficials

El projecte no preveu generar variacions des del punt de vista hidrologic. El que si que es contempla
pero és la col-locacié d’'una xarxa d’embornals molt més densa que l'actual. D’aquesta manera
I'escorrentiu dels vials sera menor.

17.7.2 Afectacioé dels sistemes de drenatge superficials

A nivell de vegetacio el projecte disminueix lleugerament la superficie verda. Aquest canvi des del
punt de vista de la hidrologia subterrania es pot considerar quasi imperceptible.

Des del punt de vista hidrologic es prendran les seglients mesures per minitzar les afectacions als
sistemes hidrics existents:

o Elmantenimentireparacié de maquinaria es dura a terme a una zona habilitada a tal efecte
dins el parc de maquinaria.

e S’ha de protegir el sol natural on hi hagi grups electrogens o on la maquinaria romangui
fixa en un lloc més de 2-3 dies.

e La maquinaria que estigui fixa en un lloc menys de 2-3 dies, s’ha de col-locar una cubeta
mobil per a evitar vessaments incontrolats al sol.

e Laneteja de canaletes de formigé s’ha de dur a terme en la zona habilitada (Zona de Neteja
de Canaletes de Formigd) per aquesta fi.

e En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sél natural s’ha d’aplicar un material
absorbent, retirar el sol afectat i tractar-ho com a residu

e En abocaments d’aiglies a la conca o a la xarxa, es duran a terme els tractaments que
exigeixi 'érgan competent (ACA) i es requerira I'autoritzacié que correspongui.

e La maquinaria no circulara per cap element de la xarxa hidrologica (torrents, rieres, etc.).

e No es faran acopis de materials o terres en la zona d’influéncia de la xarxa hidrologica.

¢ No es modificara ni s’afectara la xarxa hidrologica existent. Si s’han de crear guals, aquests
hauran de ser autoritzats per 'ACA i retirats un cop finalitzi I'obra.

17.13.2 us d’aiglies subterranies

Al present projecte no es contempla el seu Us ja que el sistema de reg es connectara directament a
la xarxa municipal.

17.7. Energia

Durant I'execucié de les obres es procurara minimitzar el consum d’energia. En aquesta linia es
prendran les seglents mesures:

¢ Us racional dels sistemes de climatitzacié a les casetes d’obra.

e Us de la maquinaria d’obra de manera que consumeixi el minim d’energia possible no
deixant els motors engegats quan no cal.

e Us d’equips de baix consum energétic (classificacié A,B o C)

e Es procedira a formar als operaris per tal que prenguin consciéncia de les mesures i la
importancia de les mateixes.

17.8. Flora i fauna

17131 Afectacions a les comunitats vegetals i/o animals
171311 Mesures per a minvar I'afectacié de les comunitats vegetals:

L’arbrat existent de gran port i creixement rapid genera moltes molésties als veins i ha fet malbé els
paviments existents. Es proposa retirar aquest arbrat seguint les directrius de la Direccié de Serveis
d’Espais Verds. Si la Direccié de Serveis d’Espais Verds ho considera oportu es retiraran els arbres
i plantacions al lloc que es determini, vivers municipals, trasplantaments o abocador. Els
trasplantaments es realitzaran tenint en compte el periode idoni per a cada espécie.

L’arbrat a conservar i els exemplars trasplantats es protegiran amb una tanca quadrada de
polipropilé a minim 1 m de distancia del tronc de I'arbre. En el cas en que durant I'obra l'arbrat a
protegir quedi afectat s’aplicara una sancié econémica valorada segons la Norma de Granada.

No es permet 'acumulacié de materials, deixalles i escombraries ni el pas de personals o0 maquinaria
ni 'obertura de rases o canvis de cota del terreny en aquestes zones.

En el cas en que s’estrenyi el pas a la circulacié de vianants els escossells es taparan per evitar
possibles caigudes.

La vegetacié a mantenir es regara en cas que sigui necessari.
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17.13.1.2 Mesures per a minvar 'afectacié de les comunitats animals:

El caracter fortament urba del sector fa pensar que la fauna sera inexistent. En el cas en que es
detecti fauna que pugui ser afectada s’evitara les seves molésties durant els mesos de marg a agost.

17.9. Paisatge
Impacte visual de I'obra:

Excepte el cartell de l'obra, la possible col-locacié d'altres retols o cartelleres es regira per
I'ordenancga dels usos del paisatge urba i haura de ser autoritzada per I'Ajuntament.

Es tindra cura que les zones d’'emmagatzematge, les activitats auxiliars, no crein un impacte visual
important ni afectin a la poblacid, tant interna com externa al recinte.

El contractista vetllara pel correcte estat de conservacioé de les casetes, eliminant grafits, publicitat
il-legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.
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