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MEMÒRIA

1. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte  del  present  document  és  descriure els  treballs  que  s’hauran  de realitzar  per  a
l’adequació de l’espai actual  d’office com a cuina per a la realització de cursos i activitats
relacionades amb la cuina i la rebosteria.

La nova cuina disposa d’una illa central que engloba el pilar que queda al mig. Aquesta illa
servirà per poder mostrar millor el que s’està cuinant durant els cursos de cuina, perquè
permetrà disposar de l’alumnat al voltant de la illa.

Per altra banda, s’equiparà amb els electrodomèstics bàsics per a poder funcionar com a tal.
Placa vitroceràmica, forn, microones, campana extractora i rentaplats. També es canviarà el
termo-acumulador elèctric existent perquè aquest no funciona.

Per tal de que la cuina pugui funcionar correctament caldrà fer l’aportació d’una línia nova
elèctrica per a la placa elèctrica i la resta d’electrodomèstics.

També caldrà fer nova la instal·lació de fontaneria i sanejament.

Aquest  espai  no  disposa  de  climatització  i  es  preveu  la  instal·lació  d’un  equip  d’aire
condicionat bomba de calor tipus split de paret. 

2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

L’ordre de redacció del present projecte ha estat donada per l’Ajuntament de REUS.

Les dades del promotor són:

Titular: Ajuntament de REUS
N.I.F.: P4312500D
Direcció: Plaça Mercadal, 1
NCP: 43201
Municipi: Reus
Comarca: Baix Camp



3. EMPLAÇAMENT

La cuina es troba dins l’edifici del Centre Cívic Mestral  situat a l’Avinguda Barcelona – 43201
REUS.
Referències cadastrals:
0284202CF4508C0095PL_Barcelona Av. 8, 2a planta, 6_Bloc Cobalt (Centre Cívic Mestral vell)
0284202CF4508C0055TF_Barcelona Av. 8 BX 6_Bloc Cobalt (Centre Cívic Mestral vell)
0284202CF4508C0071GQ_Barcelona Av. 8, 1a planta, 6_Bloc Cobalt (Centre Cívic Mestral
vell)
La cuina es troba situada a la planta primera de l’edifici.

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES

L'abast de l'actuació es concreta  en una part de la planta primera de l’edifici del Centre
Cívic Mestral.

Aquesta sala actualment disposa d’una zona destinada a office i espai diàfan per a dur a
terme diferents activitats.

Les activitats que es volen realitzar són cursos de cuina i  l’office actual  no disposa d’un
equipament complet per a poder desenvolupar l’activitat, a banda, disposa d’un pilar al mig
que dificulta la visibilitat de l’espai de cuina per a l’alumnat.

La proposta del projecte és la de redistribució de l’espai creant una illa amb la placa de
cocció al mig per tal de que al voltant s’hi pugui posar l’alumnat i veure què s’està cuinant.

També s’incorporen diferents electrodomèstics  com ara la placa de cocció,  la  campana
extractora, un rentavaixelles, un forn, un microones i un termo-acumulador elèctric.

També es varia la situació de la cuina i de l’aigüera.



Aquesta reforma implica una sèrie d’enderrocs i  treballs del ram de paleta,  com és ara
l’enrajolat d’una de les parets i substitució del paviment de la zona de la cuina.

També  s’inclou  tot  el  relatiu  a  les  instal·lacions  afectades  i  noves  línies  per  als  nous
electrodomèstics des del quadre general de l’edifici. També es modifica la instal·lació de
fontaneria i sanejament en aquest espai.
Es millora la il·luminació de la sala incorporant lluminàries tipus LED plafons de superfície.

A banda, es preveu la instal·lació d’una bomba de calor que climatitzarà tot l’espai.

Segons dades cadastrals la planta primera disposa de 480,00 m2 de superfície construïda.
Però val a dir que l’abast del projecte es centra en una part de la planta.

Segons comprovacions in situ, la superfície afectada de l’espai és la següent:

- SUPERFÍCIE ÚTIL D’ACTUACIÓ: 18,40 m2

5. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

Atès que les obres projectades corresponen a l’adequació d’un espai municipal, no es preveu
cap expropiació.

No es preveu que es vegin afectats els serveis.  Únicament les instal·lacions pròpies a ser
modificades.

6. JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

Dades urbanístiques:
Planejament vigent:  TEXT REFÓS DEL 
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA
DE REUS
Data d’aprovació: 30/05/2005
Qualificació  urbanística:  VI-024  –  
Ordenacions de volum definit – Barri 
Gaudí
Classificació del sòl: Sòl urbà



7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,  no és imprescindible la classificació del
contractista atès que el pressupost de l’obra és superior a 500.000€.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA:
GRUP C (Edificacions)  
Subgrup 4. Obra de paleta, arrebossats i revestiments 

CATEGORIA 1, si la quantia del contracte és fins a 150.000€.

8. REVISIÓ DE PREUS 

Donat que la durada total de les obres a executar s’estima en un període de temps inferior a
un any, i en compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera que no correspon
preveure la revisió de preus.

9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

S’estima que les obres contemplades en el present projecte es podran realitzar en  dos (2)
mesos.

10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present Projecte conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la realització de
l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general. Amb tot l’exposat en la present memòria,
conjuntament amb la resta de documents que integren el projecte, defineixen completament
les obres i justifiquen la solució adoptada. En compliment de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, es fa manifest exprés que es tracta d’un projecte que es refereix a una obra
completa en el sentit exigit i resulta susceptible de ser lliurada a l’ús general.



1. RESUM DEL PRESSUPOST 

PRESSUPOST
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 25.143,99€
13% Despeses Generals  3.268,72€
6% Benefici Industrial  1.508,64€

Suma 29.921,35€
IVA 21%   6.283,48€
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 36.204,83€

El  pressupost  d’execució  material  ascendeix  a  la  quantitat  de  VINT-I-CINC  MIL  CENT
QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS.

El  pressupost  d’execució per  contracta  ascendeix a  la  quantitat  de  TRENTA-SIS  MIL DOS-
CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS.

Reus, maig de 2024
Ajuntament de Reus



ESTUDI DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  



JUSTIFICACIÓ  DEL  COMPLIMENT  DEL  DECRET  89/2010,  DE  29  DE  JUNY,  PEL  QUAL
S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA
(PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ,  I  EL  CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA  DELS RESIDUS  DE LA
CONSTRUCCIÓ.

Art. 3. Definicions. 

El productor dels residus son els promotors de l’obra. 

El dipositari dels residus serà el constructor adjudicatari de l’obra. 

El gestor dels residus serà l’empresa subcontractada per el contractista principal de l’obra.

Art. 5. Obligacions del productor i dipositari dels residus. 

5.1. Las obligacions són: 

Garantir que les operacions de valoració i disposició dels residus es portin a terme segons les
determinacions d’aquest decret. 

Garantir  que  en  les  operacions  de  gestió,  en  el  lloc,  de  els  residus  compleixin  les
determinacions del decret. 

Abonar els costos que s’originin en la gestió dels residus. 

5.2. Per donar compliment a aquestes obligacions el productor i dipositari dels residus te que
complir: 

Entregar  els residus a un gestor  autoritzat per el  seu reciclatge,  o per  la  seva retirada,  i
abonar-li, si es precís les despeses de la gestió. 

Facilitar  a  les  administracions  competents  en  la  matèria,  tota  la  informació  que  li  sigui
demandada, i las inspeccions que aquestes demanin. 

S’avaluarà, si es precís en el moment de obtenir la llicencia municipal, els costos previstos de
gestió de els residus, menys en el cas en que l’aval sigui presentat por el gestor dels residus. 

Quedaran exemptes d’avalar les empreses de construcció que gestionen els seus residus en
les plantes autoritzades, que siguin de la seva propietat, o de titularitat de les organitzacions
empresarials del sector de la construcció a les quals elles pertanyin. 

També quedaran exemptes si la planta es de titularitat del ens local que atorga la llicencia. 

Art. 7. Classificació. 



Els residus de la present obra estan classificats com residus de la construcció i de excavació
de terres, originats por l’activitat de la construcció d’un edifici sotmès a llicència municipal
d’obres.

Art.8. Acció preventiva. 

Volum i característiques dels residus: 

El volum de terres excavades degudes al buidat rases i pous i de moviment de terres de la
zona exterior, és d’uns:

Demolicions: 14,00 m3

Excavacions: 0,00 m3

Tots aquests materials seran emmagatzemats a l’obra fins el seu transport. 

Els  residus  sobrants  seran  transportats  al  abocador  autoritzat,  i  gestionat  per  l’empresa
autoritzada.



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  



TIPUS D’OBRES A REALITZAR:

Reforma de la cuina del Centre Cívic Mestral de Reus.

ESTUDI DE SEGURETAT:
D’acord amb el Decret 1627/1997 per la redacció del present projecte n’hi haurà prou amb
que s’acompanyi  al projecte d’execució amb aquest ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT,
el qual estableix l’anàlisi dels riscs i unes propostes de proteccions que es descriuen més
endavant. 

 PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT:
El pressupost d'execució dels treballs de seguretat s’estableix en: 271,37€.
AQUEST TOTAL PUJA LA QUANTITAT DE DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS.

 PREVISIONS SOBRE LA REALITZACIÓ DE L’OBRA:
Aquestes previsions s’estimen en 2 mesos a comptar des del seu inici.

ANÀLISI DE RISCS, PROPOSTA DE PROTECCIONS:

DURANT EL PROCÉS D´EXECUCIÓ DE LES OBRES.

E. Tancament i ram de paleta.-

E.1. Riscs més probables;
Caigudes d´alçada
Caigudes d´objectes.
Caigudes al mateix nivell.
Caigudes de llargària.
Cops,  talls  i  esgarrinxades  produïdes  per  màquines,  estris  de  treball,  eines  u
objectes.
Projecció de partícules.
Punxades.
Caustificacions i cremades.
Electrocucions.
Torçaments i traumatismes similars.

E.2. Mesures preventives en l´organització del treball.
Treballar  només  en  bastides  normalitzades  per  fabricants  especialitzats   en  la
fabricació d´aquests tipus de mitjans. En cas que això no fos possible per raons
justificades, la bastida haurà de complir amb la normativa vigent.
Anàlisi  i  localització d´aquells  punts en els  quals  hauran de aïllar-se els  mitjans
auxiliars de  seguretat.
Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics formant bossa.
Vallat per mitjà de barana rígida de la zona de treball que comporta risc.
Entrada i sortida de material per les plantes amb mitjans auxiliars adequats.
Ordre i neteja en el tall.



Mitjans decantats a assegurar la lliure circulació per qualsevol punt de l´obra sense
risc de lesió per caiguda d´objectes.
Consideració de la trajectòria a l´hora de fer esforços durant la manipulació d’útils i
eines pesades.
Maquinària en proteccions adequades.
Sistema d’evacuació de runa i mitjans en llocs designats.

E.3. proteccions col·lectives;
Baranes segons normativa en bastides penjades.
Xarxa per a protecció de determinats llocs amb risc de caiguda.
Diferent tipus de barana pera protecció amb llocs amb risc de caigudes.
Plataformes d’entrada i sortida de material.
Marquesines per entrada i sortida del personal.  Protecció en la màquina de tallar
material ceràmic.
Tubs per l´evacuació de la runa.

E.4. Proteccions personals;
Casc.
Botes de seguretat.
Botes d’aigua.
Vestit d’aigua.
Guants de cuir.
Guants de goma-
Ulleres antipartícules.
Cinturó de seguretat.
Roba de feina.
Politges de seguretat.

F. Cobertes.-

F.1. Riscs més probables;           
Caigudes d’alçària.
Caiguda d’objectes.
Cremades i caustificacions.

F.2. Mesures preventives sobre l´organització:
Tenir  cura  sobre  on  i  com  es deixen  els  mitjans  que  poden  produir  incendis  i
explosions.

F.3. Proteccions col·lectives;
           Barana de tubs, segons detall en plànol.

Plataformes de fusta.
Dispositiu de cable fixat a esperes ancorades en parets.
Escales d’accés al cassetó de l´ascensor  i des de la terrassa de la planta quarta a la
planta coberta.

            
F.4. Proteccions personals;



Casc.
Botes de seguretat.
Vestit d’aigua.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Ulleres antipartícules.
Cinturó de seguretat.
Roba de feina.
Protectors gomats.
Equip de soldador.

G. Instal·lacions i Acabats.-
Donat  que  alguns  treballs,  com  són  arrebossats,  revestiments,  enrajolats,
enguixats, etc... presentant riscs similars als emmarcats dintre del ram de paleta,
les mesures preventives d’aquests es faran extensives a tots els treballs.  Encara
que  poden  presentar-se  riscs  específics,  la  prevenció  dels  quals  es  necessari
preveure,  per  això  s’ha  completat  aquesta  memòria  amb  alguns  apartats  de
caràcter general, indicant de vegades, només riscs individuals.

G.1. Riscs més probables;

G.1.1. Fusteria de fusta i alumini;  
Caigudes d’alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls, esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes.
Electrocutacions.
Punxades.

G.1.2. Vidrieria;
Caigudes d’alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, útils i eines i objectes.
Punxades.

G.1.3. Pintura;
Explosions.
Incendis.
Causticacions.

Intoxicacions per emanacions.

G.1.4. Fontaneria i electricitat;
Caigudes d’alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls, i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes.
Electrocutacions.
Punxades.



G.1.5. Instal.lacions d’antena TV, FM i parallamps.
Caigudes d’alçària.
Projecció de partícules.
Cops tall i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines, i objectes.
Electrocutacions.
Punxades.

G.1.6. Instal·lacions de gas.
Caigudes d’alçària.
Projecció de partícules.
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines.
Electrocutacions.
Punxades.
Explosions.
Incendis.

G.2. Mesures preventives sobre l´organització.
Difusió  de  la  normativa  referent,  com  es  cregui  més  adient  per  la   bona
manipulació  dels materials.
Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d´alçària.
Maquinària amb proteccions adequades.
Eines manuals amb bon estat i amb proteccions adients.
Materials inflamables emmagatzemats en llocs i amb condicions apropiades.
Petit material  elèctric ( allargadors, portàtils,  terminals) normalitzat i adient a les
instal·lacions i els mitjans de seguretat  adoptats com a protecció de l´obra.
Els útils de treball es trobaran en bon estat d´ús i s´utilitzaran adequadament.
G.3. Proteccions Col·lectives.
Protector en màquines i eines manuals.
Extintors.
Baranes o xarxes en el lloc  on es treballa amb risc de caiguda d´alçària.
  
G.4. Proteccions personals.
Casc.
Botes de seguretat.
Botes d’aigua.
Vestit d’aigua.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Ulleres antipartícules.
Cinturó de seguretat.
Roba de feina.
Protectors gomats.
Equip de soldador complert, amb pantalles de protecció facial.
Ulleres anti-pols.



H. Maquinaria i mitjans auxiliars.-
H.1. Riscs més probables:

H.1.3. Màquines portàtils.
Electrocutacions per contacte directe o indirecte.
Atrapaments.
Talls.
Projecció de partícules.
Mutilacions.
Projecció i producció de pols.
Soroll superior a l’admissible.
Vibracions.
Contacte amb la grua.
Emanacions càustiques.
Asfixia.
Cremades.
Conjuntivitis.
Caigudes d’alçària.
Caigudes de la maquinària.
H.1.4. Mitjans auxiliars.
Caigudes d’alçària.
Caigudes d’objectes.
Caiguda de bastides.
Trencament de fils.
Electrocutacions.
Trencament d’òrgans.
Atrapaments.
Cremades

H.2.  Mesures preventives en l´organització del treball.
Normativa adreçada i entregada a l´operari de la màquina per a que amb el seu
compliment s´eliminin els riscs que afecten a la resta del personal.
Protecció adequada  on existeixi risc de caiguda d’alçària.
Tota  la maquinària  haurà  de tenir  les  proteccions adients  a la  seva utilització  i
trobar-se en bon estat d’us i de conservació.
S´haurà  d’evitar  la  permanència  del  personal  no  autoritzat  en  la  maquinària
general.
Protecció  amb  cinturó  de  seguretat  dels  operaris  que  realitzen  treballs  de
muntatge ( grua, bastides..)
H.2.3. Màquines portàtils.
S´evitaran  contactes directes i indirectes de totes les màquines  portàtils segons el
R.E.B.T.
Protegir la maquinària mitjançant proteccions per que cap operari puguin atrapar-
se part del cos, o vestit de treball.
Es tallarà el subministrament en màquines, per reparar i s´impedirà  la posta en
marxa mentrestant existeixi la manipulació de personal.



Es  delimitarà  el  radi  d’acció  dels  òrgans  mòbils  de  forma  que  no  existeixin
contactes amb persones o màquines.
L´utilització de les màquines portàtils es realitzaran amb ventilació de 50 m3 /h
com a mínim.
H.2.4 Mitjans auxiliars.
Les bastides situades a dos o més  metres d’alçada,  tindran una  barana  d´un
metre  sobre la plataforma, passamà intermig i sòcol, amb una resistència  de 150
kg/m2, quedaran prohibits tots els materials no rígids, com cordes i cintes de palet,
etc..
Les xarxes es col·locaran degudament ancorades.
S´agafaran sòlidament les bastides per tal d’evitar balanceig.
No s´emmagatzemaran en les bastides  més  que els estris i materials propis de les
bastides, aquests  no seran de pes major que la càrrega de seguretat, de manera
que el coeficient de seguretat sigui cinc.
Els cables estaran en perfecte estat, complint amb els coeficients de seguretat, com
a mínim.



PLEC DE CONDICIONS  



PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA.

La contracta comprèn tots els materials,  la mà d’obra, els mitjans auxiliars i  tot el que és
necessari  per  a la  realització  de les  obres,  tal  i  com s'han  projectat  i  amb les  variacions
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte
estat d'utilització.

Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de
l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu
o en el que definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA.

El Director de l'obra és el tècnic designat per l'Administració i gaudeix de les més àmplies
facultats  per a la millor  efectivitat  de la  seva missió,  i  se'l  designa d'ara endavant com a
Director.

Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona
amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al
seu parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres,
sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Pot  comprovar,  a  cada  moment,  si  el  Contractista  compleix  amb  totes  les  obligacions
contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials,  la neteja, els
perills o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no
fos acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb
càrrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part
de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tals.
Els col·laboradors estan integrats en la Direcció.

El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i
disposició de les obres així com les modificacions que cregui oportunes sempre que no alterin
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director.



Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes,
resulta  alguna contradicció  en els  documents  d’aquest  projecte  o  pot  suggerir-se  alguna
solució  més  avantatjosa  durant  la  marxa  de  les  obres,  la  Contracta  ho  ha  de  posar
immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d’instal·lar
els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció
d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA.

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la
conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del
dret de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites
ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions
que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que
li doni.

El  Contractista  està  obligat  a  prestar  col·laboració  al  Director  i  a  les  persones  que  el
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS.

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades
que el cita el  Director  per escrit  i  especialment en els  actes de replanteig,  amidaments  i
recepcions.

En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d’al·legació o reclamació que l'assisteix a
tals actes i  ha d’estar a les conseqüències, i  el Director li ha de lliurar,  amb justificant de
recepció,  els documents que se'n derivin dels mateixos.
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les
al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director.

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les
obres entre les quals s'hi compten:

Mesures de seguretat, senyalaments i barrats.

Replanteig,  amidaments,  controls  de  qualitat  dels  materials  i  de  les   obres  així  com  els
elements i les obres provisionals o auxiliars.



Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers.

Neteja i vigilància.

Arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis
que es deriven de l'execució de les obres.

Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres,
amb exclusió dels que són específics de  l'Administració; i disposició, d'una oficina d'obres en
un  lloc  avinent,  degudament  condicionada,  pel  Director.  On  hi  ha  d’haver  les  còpies
autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres.  A més s'hi han de
guardar,  tots  els  documents  que puguin  ser necessaris  consultar  i  també les  mostres,  el
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de
la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a
tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per
supòsit fortuït.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la
més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa,
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de
qualsevol altra classe que l'afecten.

Abans de començar les obres ha de comunicar  al  Director la seva residència i  la del seu
Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre
dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de
tenir l'autorització del Director.

El  Contractista  és  l'únic  responsable  de  totes  les  contravencions  que  ell  comet  durant
l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu
compte les conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret
a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades
maniobres que pot cometre durant la seva construcció.
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir
tot el personal degudament assegurat.

Igualment,  és responsable de totes  les obligacions legals  i  econòmiques derivades de les
obres contractades.



La  Contracta  igualment  ha  de  sol·licitar  i  obtenir  els  permisos  municipals,  de  Delegació
d'Indústria,  etc.,  que,  segons  la  legislació  vigent,  són  precisos  per  a  la  realització  i
funcionament de les obres i instal·lacions.

La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar
rètols  informatius,  un  a  cada extrem  de l’obra.  Els  esmentats  rètols  informatius  han  de
col·locar-se  abans  del  començament  de  l’obra  i  la  correcta  subjecció  i  visibilitat  s’ha  de
comprovar en l’acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la
durada de l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva
immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la
direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista.

Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual.
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL.

El  Contractista  designa  un  Delegat  que  assumeix  la  direcció  dels  treballs  i  actua  com  a
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de
residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així
com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes.

El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen
durant l'execució de les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials
és convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui
la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi a més
el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn.

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris
que  fa  falta  pel  volum  i  naturalesa  dels  treballs  que  s'estiguin  realitzant,  personal  amb
reconeguda aptitud i experiència.



El  Contractista  respon de la  idoneïtat  i  de  la  disciplina  del  personal  assignat  a  l'obra.  El
Director  té,  a  cada  moment,  la  facultat  d'exigir  al  Contractista  la  separació  de  l'obra  de
qualsevol  persona  que  consideri  inadequada,  sense  que  el  Contractista  pugui  reclamar
perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència.

Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica.

L’autorització  pel  contractista  de  prestacions  i  serveis  auxiliars  de  tercers,  no  allibera  el
contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.

Article 6.- GENERALITATS.

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com
per exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis
públics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant
estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte
la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el
contractista  queda  obligat  a  sol·licitar  dita  informació  a  les  diferents  companyies  i  als
ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7.

L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució
dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o
minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com
a despeses incloses en els preus unitaris.

No  són  tampoc  d’abonament  les  despeses  de  manteniment  o  les  de  reparació  per
trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot
quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es
considera que el  contractista ha incomplert  l’obligació de localitzar  la seva posició exacta
mitjançant cates, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit.

Són d’abonament,  sempre que la D.F. les consideri  obres necessàries per a l’execució del
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o
el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els
treballs aconsella la seva reparació o renovació.



El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents.
Dits  treballs  són  d’abonament  als  preus  del  projecte  i,  en  el  seu  defecte,  a  preus
contradictoris.

Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta
l’oportú projecte addicional d’obres.

L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els
fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar.

Les dificultats  presentades per obstacles aïllats a l’execució normal  de les unitats  d’obres
diferents  de  la  pròpia  excavació  (per  exemple:  col·locació  de  canonades,  extensió  i
compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS.

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i  els mecanismes que entren a
formar part integrant de les obres i les instal·lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i
les normes promulgades per l'Administració referents a condicions generals, homologació i
control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec.

Han d’arribar a l'obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de
fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no
hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats
emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a
l'obra,  amb aquesta finalitat  el  Contractista  ha de lliurar-li  oportunament les mostres,  els
catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que
permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència.

Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir
parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12.

S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients,  que assegurin la bona conservació,  i no
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.

L'acceptació prèvia dels materials  no suposa l'autorització definitiva,  i  es poden substituir,
àdhuc  després  de  col·locats,  aquells  que  no  reuneixen  les  condicions,  els  que  tenen



característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que
estiguin  inclosos  amidaments  i  certificacions.  Les  despeses  que  s'originen  sempre  són  a
càrrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA.

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en
demés al  seu càrrec totes  les còpies dels plànols  i  d'altres  documents que necessita  per
executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que
no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules
administratives, són:

Memòria.
Plànols.
Plec de condicions.
Pressupostos parcials.
Quadre de preus d'unitats d’obra. 
Pressupost general.

La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la
realitat.

Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d'encertir-se de
l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer.

Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser
executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi
suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS.

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert.
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de
l'obra,  així  com els punts  fixos i  auxiliars  necessaris  pels successius replanteigs  de detall,
marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director
per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.

En  l'Acta de replanteig hi  ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig
respecte als documents contractuals del projecte així com  qualsevol circumstància que pot
afectar el compliment del Contracte.



Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i
s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha
de presentar el Programa de Treball que ha de contenir:

Programa de les obres a realitzar, classe i volum;
Mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà;
Valoració mensual i acumulada de l'obra programada;
Representació gràfica de les diverses activitats; 
El Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i el termini
d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.   

Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES.

10.1 Generalitats.

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa
de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització.

La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o
que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits
durant  l'execució  de  les  unitats  en  què  han  d'utilitzar-se.  No  es  poden  retirar  sense  el
consentiment del Director.

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents
del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la
facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions
establertes o si sospita,  amb fonamentació que no les compleixen, i  ha de realitzar-ho el
Contractista al  seu càrrec, el qual a més és responsable dels perjudicis  que, per aquesta
causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta
que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del
Director,  es paga únicament el preu estipulat al Contracte.  Si realitza major volum d’obra
sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés
d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la.

Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que
hi hagin.

El  muntatge  d'elements  i  realització  de les obres s'ha d’efectuar  amb estreta subjecció a
aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el
Director d’obra.



S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon
art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i
quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació.

10.2 Treballs nocturns.

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs
nocturns.

10.3 Construcció i conservació de desviaments.

Si,  pel  fet  de  preveure  en  els  documents  contractuals,  o  per  necessitats  sorgides
posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als
trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques
que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de
manera que han de ser  adequats  al  trànsit  que han de suportar  i  segons les ordres del
director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista.

10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra.

El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per
tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en
general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries)
de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.

En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la
seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de
vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la
realització  de  les  gestions  necessàries  davant  l’organisme  competent  (guàrdia  urbana,
Ministeri de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals,
tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants,
etc) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.

La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri
de Foment, etc) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista
d’aquesta  responsabilitat,  només  en  els  casos  que  la  direcció  facultativa  hagi  rellevat  el
contractista en les seves funcions de direcció de treballs.



La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat
com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per
la D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes
oportuns.

10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres.

- Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció,  les obres s’han de  mantenir
sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de
conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de
protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les
parts d’obra malmeses s’han d’alçar i  reconstruir  a la  seva costa,  d’acord amb el que
s’assenyala en aquestes prescripcions.

- Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i
control d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions
tècniques, o que dicta el director.

En  tot  cas,  ha  d’adoptar  les  mesures  necessàries  per  evitar  que  s’encenguin  focs
innecessaris,  i  és  responsable  d’evitar  la  propagació  dels  que  es  requereixen  per  a
l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir.

- Ús  d’explosius:  L’adquisició,  el  transport,  l’emmagatzematge  de  les  metxes,  els
detonadors i els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria
i per les instruccions especials complementàries que dicta el director.

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m
de la carretera o de qualsevol construcció.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha
d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de
treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada
per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi
d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després
que hagin esclatat totes.

Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament 

elèctric a distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.



El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda
pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació
amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions.

El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic
del  seu treball  amb explosius.  L’emplaçament  i  estat  de conservació  ha de  garantir,
sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys
que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i
en conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132
del Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc  són  d’abonament  els  danys  produïts  per  l’omissió  de  les  esmentades  tasques
preventives.

El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es
puguin produir.

10.6 Obres de condició especial.

Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats
perquè  el  contractista  triï  el  que  ha  d’executar-la,  sempre  que  el  preu  que  compti  els
esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un
marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals.

Aquest  mateix  dret  es  reserva  al  director  per  a  certs  materials  la  fabricació  dels  quals
requereix condicions especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error
o contràriament a les bones normes de la construcció, ordre rebudes o que no s’ajusta al
projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que
això ocasioni aniran al seu compte.

Si  les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament,  utilitat i bon aspecte dels
treballs d’una manera essencial,  i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el
contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas,
la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director.

La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el
seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.

Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i subsanat abans de començar els
treballs a què fa referència.



Article 11.- CONTROL DE QUALITAT.

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en
les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les
instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de
procedir segons determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es
realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels
materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en
aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els
mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es
puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra.

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de
l'obra.

En  cas  de  disconformitat  del  Contractista  amb  els  assaigs  efectuats  s'ha  d’acudir  a  un
Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectuï.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE.

No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el
programa  de  treball,  sense  l'autorització  escrita  del  Director  de  l'obra.  Qualsevol  dubte,
deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les
unitats d’obra a què es refereixi.

L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als
preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra
contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.

Amb  independència  de  les  supressions  o  condicions  esmentades,  el  Contractista  ha
d'introduir  les modificacions que li  ordena el  Director,  quan les  creu imprescindibles per
mantenir   totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si
aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o
termini  d'execució,  el  Contractista  ha de  sol·licitar  per  escrit  que  es  tinguin  en compte i
l'Administració acordarà el que cregui adient.

El  Contractista  pot  proposar  també  modificacions  sobre  l'obra  projectada,  degudament
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats.

Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no
compta  en  el  Contracte  ni  se'n  pot  deduir,  s’ha  de  determinar  pel  sistema  de  preus
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i
en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació.



Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-
les.

L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres
que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena
part  de  l’import  total  de  la  contracta.  La  contracta  en  cap  cas  no  podrà  pretendre  cap
segregació.

Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES.

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode
que  especifiquen  els  documents  del  Contracte  i,  per  defecte,  a  criteri  del  Director.  Als
amidaments  hi  ha d’assistir  el  Contractista,  el  qual  pot  manifestar  les  observacions  i  les
reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements
necessaris  per  poder  efectuar  l'amidament,  aquest  s’ha  de  fer  al  moment  oportú.  El
Contractista  ha d'avisar amb temps suficient al  Director perquè pugui  prendre les dades
necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el
resultat.

Les  unitats  que s'han de pagar  a pes,  es  comprovaran  abans  de  posar-les  en l'obra,  en
presència del Director.

Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen
les prescripcions particulars quant a això.

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o
pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre
de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar
clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres
casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual.

Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES.

14.1 Generalitats.

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i
les modificacions autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els
terminis  establerts  en  el  Contracte  i  per  defecte  mensualment.  Per  això  es  fa  la  relació
valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de
vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.



Les  relacions  valorades  i  les  certificacions  consegüents  tenen  caràcter  provisional  i  els
pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació
final per a la confirmació o la rectificació.

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als
preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que
es fixen contradictòriament.  Se'ls  ha d’augmentar  el tant  per cent adoptat  per obtenir  el
Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé
si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus
mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres
realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del
terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o
el Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no
hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus.

14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables.

Si  per  excepció  s’ha  executat  alguna  obra  que  no  es  troba  arreglada  exactament  a  les
condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest
proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i
refer-la, d’acord amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris.

Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les
del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema:

El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota
la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.

El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar.

Si  ambdós preus coincideixen,  la direcció formula l’acta d’avinença, igual  que si  qualsevol
petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda
així formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat
que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos.



14.4. Excés d’obra.

El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització.

Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la
direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat. 

14.5. Obres incompletes.

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi
consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import
de  les  efectuades  parcialment.  No  es  pot  pretendre  la  valoració  de  cada  unitat  d’obra
fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre.

En  cap  d’aquests  casos  no  tindrà  el  contractista  dret  a  cap reclamació  fonamentada  en
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que
constitueixen els referits preus.

14.6 Partides alçades.

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les
restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats
d’obra  no  incloses  en  dit  quadre  s’abonaran  al  preu  que  es  fixi  contradictòriament,
prèviament aprovat per la Direcció d’obra.

Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs
en les condicions adequades.

No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses
d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions.

Els  materials  arreplegats  a  peu  d’obra,  sempre  que  siguin  útils  i  no  hi  hagi  perill  que
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al      75% del
preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen
per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes.

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost,
en preus contradictoris precisos.



El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus
oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments.

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats
d’obra  pròpiament  dites,  per  raó  de  la  presència  d’aigua  o  posició,  com  disminució  del
rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc, els quals es consideren inclosos en
els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars.

En  cas  de  rescissió  per  incompliment  del  contracte  per  part  del  contractista,  els  mitjans
auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a
la terminació dels treballs.

Si  la  rescissió  sobrevé per  altres  causes  els  mitjans  auxiliars  del  constructor  podran  ser
utilitzats per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat
d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor
en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís
la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús
hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES.

Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se
suficientment, sinó en el decurs dels treballs.

S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que
dóna  el  Director.  S'executen en les  mateixes  condicions i  prescripcions  que  la  resta  del
Projecte.

Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI.

Si  per  causa  de  força  major  s'ha  de  suspendre  totalment  o  parcialment   les  obres,  el
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o
paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini,
encara que fos procedent.

Sempre  que  l'Administració  acorda  la  suspensió  total  o  parcial  de  les  obres  i  aquesta
suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha



d’atendre  entre  altres  factors,  la  pertorbació,  el  ritme  previst  de  les  obres  i  les  seves
conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal.

Article 17.- REVISIÓ DE PREUS.

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de
preu  o  indemnització,  llevat  que  disposicions  de  caràcter  oficial  que  li  siguin  aplicables
estableixin  la  clàusula  revisaria,  o  s'accepti  i  reguli  expressament  bé  en  les  clàusules
administratives bé en el contracte.

Article 18.- RESCISSIÓ.

Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats,  la paralització de les quals
pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs.
No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES.

La  contracta  en  el  termini  de  48  hores,  a  comptar  de  la  data  en  què  se  li  comuniqui
l’adjudicació,  dipositarà  com  a  finança  a  l’Ajuntament,  com  a  dipòsit  per  respondre  del
compliment del  present Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid  a que ascendeixen les
obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs.

A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de
les liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ.

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptat de la data de la publicació de
l’adjudicació  i  es  donarà  coneixement  per  escrit  al  Director  de  l’obra  de  la  data  de
començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució
de les obres compreses en el present Plec de Condicions.

Per  cada  dia  de  demora  en  la  finalització  dels  treballs  respecte  al  termini  fixat,  li  serà
imposada una multa de quantitat a fixar pel Director.
Si  per qualsevol  causa,  aliena per completa a la Contracta,  no fos  possible començar els
treballs  en  la  data  prefixada,  o  els  hagués  de  suspendre,  se  li  concedirà  la  pròrroga
estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra.

En cas que la Contracta  no comencés a reemprendre els  treballs  dintre  de les  48  hores
següents, es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança.



Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES.

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit
al Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les
obres  i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades
i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari,
un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que
s'estimin pertinents.  En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per
escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i el Director de l’obra
donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats,
fixant-se  termini  per  efectuar-lo,  expirat  el  qual  es  farà  nou  reconeixement.  Les  obres
requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta.

Si  la contracta  no hagués complert,  es declararà rescindida la contracta,  amb pèrdua de
fiança, de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà
improrrogable.

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA.

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació
distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui
produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que
haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al
reembossament  de  l'import  dels  treballs  que  s'hagin  de  fer  per  restablir  l'obra  a  les
condicions degudes.

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA.

Aprovades la recepció i  liquidació  definitives  es tornarà  la fiança  a la  Contracta,  després
d’haver-se acreditat per la Contracta que no hi  ha cap reclamació contra aquella,  de tots
aquells pagaments que es relacionen amb les obres.

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i
terrenys, que hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES.

Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista.
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució.



Es  valoren  les  unitats  d’obra  corresponent  als  preus  que  per  cada  unitat  consta  en  els
pressupostos  parcials  d'execució  material  del  projecte,  o  els  establerts  i  aprovats
posteriorment. 

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció,
s'entén que n'està conforme.

Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions
tingui,  respecte  del  seu  compliment,  la  mateixa  força  i  valor  d’una  escriptura  pública,
degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.

Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document
a escriptura pública en qualsevol estat de l’obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les
altres contribucions, impostos i arbitris.

NORMATIVA D'APLICACIÓ

NORMATIVA LEGAL: Per la realització de la present memòria s'ha tingut en compte la
seguent normativa:

Àmbit general

Ley de Ordenación de la edificación.  Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02)

Codi Tècnic de l’Edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel R.D. 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/71, de l’11 de març

Certificado final de dirección de obras

D 462/71 (BOE: 24/3/71)



Criteris ambientals i de sostenibilitat

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 
Conté modificacións a l’NRE-AT-87 i a l’NBE-CA-88 en vigor el 16 d'agost de 2006

D. 21/2006 (DOGC: 16/02/2006)

Control de qualitat

Control de qualitat en l'edificació

D. 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents

O. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.

R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes

D.71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

Habitatge

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges

D. 282/91 (DOGC: 15/1/92)

Llei de l'habitatge

lLei 24/91 (DOGC: 15/1/92)

Llibre de l'edifici

D. 206/92 (DOGC: 7/10/92)

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de
l'estat de conservació dels edificis d'habitatges

D. 158/97 (DOGC: 16/7/97)

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)



MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción

O. 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

RC-92 instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó

O. 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos

R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 pliego general. de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  
construcción

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción

O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

ACCESSIBILITAT

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91)

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D. 135/95 (DOGC: 24/3/95)

Ley de integración social de los minusválidos

Ley 13/82 (BOE 30/04/82)

SEGURETAT ALS EDIFICIS

Seguretat contra incendis

NBE-CPI-96  Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios

R.D. 2177/96 (BOE: 29/10/96)

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris de la
NBE-CPI-91

D. 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego



R. D. 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Seguridad contra incendios en establecimientos industriales

R.D. 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Reglamento de instalaciones de protección contraincendios

R.D. 1942/93 (BOE:14/12/93)

Instal·lacions d’electricitat

Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias.

R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02)

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges

Instrucció 9/2004, de 10 de maig

S’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación

R.D. 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación

resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión

D 3151/1968

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Residus d’obra i enderrocs

Residus
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, 
de 13 de juny.



Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
D. 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA



MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT DE L’EDIFICI  



EL MANUAL

1. El manual d’ús i manteniment forma part del Llibre de l’Edifici 
2. Es lliura al promotor de l’obra.
3. Aquest  manual  us  permetrà gestionar  i  mantenir  l’edifici  amb una eficàcia  més

gran. 
4. A  cadascun  dels  capítols  podreu  trobar:  primer,  una  descripció  breu  de  cada

element  constructiu  i,  a continuació,  les instruccions d’ús  corresponents.  Hi  són
indicades  també  les  inspeccions  a  fer  en el  futur  i  les  diferents  operacions  de
manteniment.

5. El control  de les visites d’inspecció i de les operacions de manteniment el duu a
terme el Tècnic de manteniment



ESTRUCTURA

1. FONAMENTS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Fonamentació superficial de sabates aïllades de formigó armat
o Mur de contenció de formigó armat

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Modificació de càrregues

Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts de l’edifici.
Si desitgeu introduir modificacions o qualsevol canvi d’ús dins l’edifici consulteu al vostre
Tècnic de Capçalera.

Lesions

Les  lesions  (esquerdes,  desploms)  als  fonaments  no  són  apreciables  directament  i  es
detecten a partir de les que apareixen a d’altres elements constructius (parets,  sostres,
etc.). En aquests casos, fa falta que el Tècnic de Capçalera faci un informe sobre les lesions
detectades, en determini la gravetat i, si escau, la necessitat d’intervenció.

Les  alteracions  d’importància  efectuades  als  terrenys  propers,  com  ara:  noves
construccions,  realització  de  pous,  túnels,  vies,  carreteres  o  reblerts  de  terres  poden
afectar la fonamentació de l’edifici. Si durant la realització dels treballs es detecten lesions,
s’hauran d’estudiar i, si és el cas, es podrà exigir la seva reparació.

ls corrents subterranis d’aigua natural i les fuites de conduccions d’aigua o de desguassos
poden ser causa d’alteracions del terreny i de descalçaments de la fonamentació. Aquests
descalçaments poden produir un assentament de la zona afectada, que pot transformar-se
en deterioraments importants a la resta de l’estructura. Per aquest motiu, és primordial
eliminar ràpidament qualsevol tipus d’humitat que provingui del subsòl. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació.

Cada 10 anys Inspecció del murs de contenció.

2. ESTRUCTURA VERTICAL

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Parets de càrrega de formigó armat



o Estructura de pilars de formigó armat
o Estructura de suports d’acer

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús

Les  humitats  persistents  als  elements  estructurals  tenen  un  efecte  nefast  sobre  la
conservació de l’estructura. Cal reparar-les immediatament.

Si  s’han  de penjar  objectes  (quadres,  prestatgeries,  mobles  o  lluminàries)  als  elements
estructurals cal utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base.

Modificacions

Els elements que formen part de l’estructura de l’edifici, parets de càrrega incloses, no es
poden  alterar  sense  el  control  del  Tècnic  de  Capçalera.  Aquesta  prescripció  inclou  la
realització de regates a les parets de càrrega i l’obertura de passos per a la redistribució
d’espais interiors.

Lesions

Durant la vida útil  de l’edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l’estructura o als
elements en contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir caràcter greu. En
aquests  casos,  és  necessari  que  el  vostre  Tècnic  de  Capçalera  analitzi  les  lesions
detectades, en determini la importància i, si escau, decideixi la necessitat d’una intervenció.

Relació  orientativa  de  símptomes  de  lesions  amb  repercussió  possible  sobre
l’estructura:

- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars.

- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

- Taques d'òxid en elements metàl·lics. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Revisió del  revestiment  de  protecció  contra incendis  dels  perfils  d’acer  de
l’estructura horitzontal.

Cada 10 anys Inspecció  del  recobriment  de  formigó  de  les  barres  d’acer.  Es  controlarà
l’aparició de fissures.



Cada 10 anys Revisió total dels elements de l’estructura vertical.

A renovar

Cada 3 anys Repintat de la protecció dels elements metàl·lics accessibles de l’estructura
de pilars

Cada 10 anys Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura vertical amb un producte
similar  i  amb  un  gruix  corresponent  al  temps  de  protecció  exigit  per  la
normativa contra incendis.

3. ESTRUCTURA HORITZONTAL

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Sostres de semibiguetes de formigó pretesat
o Entrebigats de revoltons ceràmics
o La sobrecàrrega admissible als habitatges és de  kg/m2

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús

En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -com
és el cas d’armaris i prestatgeries- a prop de pilars o parets de càrrega.

Als sostres cal penjar els objectes (lluminàries) amb tacs i cargols adequats per el material
de base.

Modificacions

L’estructura té una resistència limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi pes i
els  pesos afegits  de persones,  mobles  i  electrodomèstics.  Si  es  canvia  el  tipus  d’ús  de
l’edifici, per exemple magatzem, l’estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran els límits
de seguretat.

Lesions

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la
part inferior del sostre. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que feu
una consulta al vostre Tècnic de Capçalera.

Relació  orientativa  de  símptomes  de  lesions  amb  repercussió  possible  sobre
l’estructura:

- Deformacions: desploms a sostres, rajoles del paviment desencaixades, portes o finestres
que no ajusten.

- Fissures i esquerdes: a sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i finestres. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó.



- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Control  d’aparició  de  lesions  als  elements  de  formigó  de  l’estructura
horitzontal.

Cada 10 anys Revisió general dels elements portants horitzontals.

4. ESTRUCTURA DE COBERTA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Coberta inclinada amb pendents formats per encavallades de formigó armat
o Coberta inclinada amb pendents formats per sostres de semibiguetes de formigó

armat
o Coberta plana amb pendents formats per formigó alleugerit
o La sobrecàrrega admissible a la coberta inclinada és de   kg/m2
o La sobrecàrrega admissible a la coberta plana és de  150 kg/m2

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús

Com a la resta  de l’edifici,  la  coberta té la  seva pròpia  estructura,  amb una resistència
limitada a l’ús per al qual ha estat dissenyada.

Modificacions

Sempre  que  es  vulgui  modificar  l’ús  de  la  coberta  (sobretot  a  cobertes  planes)  cal
consultar-ho al vostre Tècnic de Capçalera.

Lesions

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la
part inferior de la coberta, tot i que en molts casos no en serà visible. És per això, que és
convenient respectar els terminis de revisió dels diferents elements. Si apareix algun dels
símptomes següents es recomana que feu una consulta al vostre Tècnic de Capçalera.

Relació  orientativa  de  símptomes  de  lesions  amb  la  repercussió  possible  sobre
l’estructura de la coberta:

- Taques d’humitat als pisos sota coberta.

- Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades.

- Fissures i esquerdes: a sostres, ràfecs, bigues, paviments i elements sortints de la coberta.

- Escrostonaments al revestiment de formigó.



- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó.

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Control  d’aparició de lesions als  elements de formigó de l’estructura de la
coberta.

Cada 5 anys Control  d’aparició de lesions als  elements de formigó de l’estructura de la
coberta.

Cada 5 anys Inspecció general de l’estructura resistent i de l’espai sota coberta.

TANCAMENTS EXTERIORS

1. TANCAMENTS DE FAÇANA

ESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Tancaments de parets de fàbrica de maó perforat

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les façanes separen l’habitatge de l’ambient exterior,  per aquest motiu,  han de complir
importants exigències d’aïllament respecte del fred o la calor,  el soroll,  l’entrada d’aire i
d’humitat, la resistència, la seguretat al robatori, etc.

La façana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el carrer
i, per tant, configura l’aspecte de la nostra ciutat. Per això, no pot alterar-se (tancar balcons
amb vidre, obrir noves obertures, instal·lar tendals o rètols no apropiats) sense tenir en
compte les ordenances municipals i l’aprovació de la Comunitat de Propietaris. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció  de  l’estat  dels  junts  i  l’aparició  de  fissures  i  esquerdes  dels
tancaments d’obra de fàbrica ceràmica.

Cada 10 anys Inspecció general dels tancaments de la façana.



Cada any Neteja de la superfície de les cornises.

2. ACABATS DE FAÇANA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Revestiment de morter monocapa
o Aplacat de pedra
o Enrajolat de peces ceràmiques
o Fixació de l’aplacat amb morter

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Els acabats de la façana acostumen a ser uns dels punts més fràgils de l’edifici ja que estan
en contacte directe amb la intempèrie. D’altra banda, el que inicialment potser només és
brutícia o una degradació de la imatge estètica de la façana, es pot convertir en un perill, ja
que qualsevol despreniment cauria directament sobre el carrer. 

Els aplacats de pedra natural s’embruten amb molta facilitat depenent de la porositat de la
pedra.  Consulteu  al  vostre  Tècnic  de  Capçalera  la  possibilitat  d’aplicar  un  producte
protector incolor. 

Les  rajoles  es  poden  netejar  amb  aigua  calenta.  S’ha  de  vigilar  que  no  hi  hagi  peces
esquerdades, ja que es poden desprendre amb facilitat. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció del morter monocapa de la façana.

Cada 10 anys Inspecció general dels acabats de la façana.

Cada 10 anys Neteja de l’aplacat de pedra de la façana.

Cada 10 anys Neteja de l’enrajolat de peces ceràmiques de la façana.

3. PARETS MITGERES VISTES

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Envà pluvial de plaques de fibrociment



INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les parets mitgeres són aquelles que separen l’edifici dels edificis veïns. Quan no hi hagi
edificis  veïns  o  siguin  més  baixos,  les  mitgeres  quedaran  a  la  vista  i  hauran  d’estar
protegides com si fossin façanes. 

Pel que fa a les plaques de fibrociment, durant la vida de l’edifici s’evitarà donar cops que
puguin  provocar  trencaments  de  les  peces.  Si  la  superfície  es  comença  a  ennegrir  i  a
erosionar és convenient fixar les fibres amb un vernís específic. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Inspecció general dels envans pluvials.

Cada 5 anys Control  de  l’estat  dels  junts,  les  fixacions,  els  ancoratges  i  l’aparició  de
fissures als envans pluvials de plaques de fibrociment.

4. BALCONS, AMPITS I LLINDES

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Balcons continuant les biguetes de formigó armat al sostre
o Ampits prefabricats de formigó
o Llindes de formigó armat

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Als balcons i  les galeries no s’han de col·locar càrregues pesades, com ara jardineres o
materials  emmagatzemats.  També  s’hauria  d’evitar  que  l’aigua  que  s’utilitza  per  regar
regalimi per la façana. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Inspecció  general  de  l’estanquitat  dels  acabats  de  les  cornises,  balcons,
llindes i cossos sortints de la façana.

Cada 6 mesos Neteja dels ampits.

5. FINESTRES, BARANES, REIXES I PERSIANES DE FAÇANA



DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Baranes de perfils d’alumini
o Baranes de vidre laminat
o Finestres i balconeres d’alumini
o Persianes enrotllables de PVC
o Reixes de ferro forjat
o Gelosies prefabricades de formigó

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les finestres i balcons exteriors són elements comuns de l’edifici, tot i que el seu ús sigui
majoritàriament  privat.  Qualsevol  modificació  de  la  seva  imatge  exterior  (incloent-hi  el
canvi de perfileria) haurà de ser aprovada per la Comunitat de Propietaris. Tanmateix, la
neteja i el manteniment correspon als usuaris dels habitatges.

No es recolzaran, sobre les finestres i balcons, elements de subjecció de bastides, politges
per aixecar càrregues o mobles, mecanismes de neteja exteriors o d’altres objectes que els
puguin malmetre.

No s’han de donar cops forts a les finestres. D’altra banda, les finestres poden aconseguir
una alta estanquitat a l’aire i al soroll amb la col·locació de ribets especialment concebuts
per aquesta finalitat.

Els vidres s’hauran de netejar amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i posteriorment
s’assecaran. No s’han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria. 

L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap
suau o una esponja. 

A  les  persianes  enrotllables  de  PVC,  s’ha  d’evitar  forçar  les  lamel·les  quan  perdin
l’horitzontalitat  o  es  quedin  encallades  a  les  guies.  S’ha de netejar  amb detergents  no
alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una esponja. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de
les baranes.

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de
les baranes.

Cada 10 anys Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i especialment amb
l’escopidor.

Cada 10 anys Comprovació  de l’estat  de les finestres i  balconeres,  la  seva estabilitat  i  la



seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau.

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de
les reixes.

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.

Cada 6 mesos Neteja  de  les  canals  i  les  perforacions  de  desguàs  de  les  finestres  i
balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís.

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies.

A renovar

Cada 5 anys Reposició de les cintes de les persianes enrollatbles

Cada 5 anys Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC.

Cada 10 anys Renovació del segellat dels bastiments amb la façana.

6. AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Aïllament format per dos fulls + material aïllant
o Aïllament format per un sol full
o Envidrament de vidre doble
o Material aïllant en forma de plaques
o El material aïllant és de polietilè expandit
o El gruix de l'aïllament dels tancaments és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Aïllament tèrmic

Una manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. El
Tècnic de Capçalera haurà d’analitzar els símptomes adequadament per tal de determinar
possibles defectes a l’aïllament tèrmic.



Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus
d’humitat que el pugui afectar.

Aïllament acústic

El soroll es transmet per l’aire o per mitjà dels materials de l’edifici. Pot provenir del carrer
o de l’interior de la casa.

El soroll del carrer es pot reduir mitjançant finestres amb doble vidre o dobles finestres. El
soroll de les persones es pot reduir amb la col·locació de materials aïllants o absorbents
acústics a parets i sostres. 

COBERTA

1. COBERTA PLANA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Coberta plana transitable
o Impermeabilització amb làmina de polietilè
o Acabat amb rajoles ceràmiques

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les cobertes planes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les
canals i els aiguafons. És preferible no col·locar jardineres a prop dels desguassos o bé que
estiguin elevades del sòl per permetre el pas de l’aigua.

Aquest tipus de coberta només ha d’utilitzar-se per a l’ús a què hagi estat projectada. En
aquest  sentit,  s’evitarà  l’emmagatzematge  de  materials,  mobles,  etc.,  i  l’abocament  de
productes químics agressius com ara olis, dissolvents o lleixiu.

Si a la coberta s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat o, en general, aparells
que requereixin ser fixats, la subjecció no ha d’afectar la impermeabilització.

Tampoc no han d’utilitzar-se com a punts d’ancoratge de tensors, de baranes metàl·liques
o d’obra, ni de conductes d’evacuació de fums existents, llevat que el Tècnic de Capçalera
ho  autoritzi.  Si  aquestes  noves  instal·lacions  precisen  d’un  manteniment  periòdic,  es
preveurà al seu entorn les proteccions adequades. 

En cas que s’observin humitats als pisos sota coberta, caldrà controlar-les, ja que poden
tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada any Comprovació  de  la  impermeabilització  als  punts  de  trobada  amb  altres
elements: ampits, xemeneies, etc.



Cada 3 anys Inspecció dels acabats de la coberta plana.

Cada 5 anys Inspecció  dels  ancoratges  i  fixacions  dels  elements  subjectes  a  la  coberta
plana, com ara antenes, parallamps, etc., reparant-los si escau.

Cada 5 anys Revisió general de la coberta plana amb substitució de les peces trencades o
soltes.

Cada 6 mesos Neteja  de  les  cobertes  planes,  evitant  l'acumulació  de  fullaraca,  papers  i
brutícia general a les buneres.

Cada 10 anys Neteja  de  possibles  acumulacions  de  fongs,  molsa  i  plantes  a  la  coberta
plana.

A renovar

Cada 10 anys Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat.

Cada 15 anys Substitució de la làmina de polietilè.

Cada 20 anys Substitució total de les rajoles.

2. LLUERNES I CLARABOIES

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Lluernes i claraboies practicables
o Estructura d’entramat d’acer
o Cobertura de policarbonat amb cel·lular

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les  claraboies  i  lluernes  s’han  de  netejar  amb  assiduïtat,  ja  que  en cas  d’embrutar-se
redueixen considerablement la quantitat de llum que deixen passar.

Per la seva situació dins l’edifici, han d’extremar-se les mesures de seguretat en el moment
de netejar-les per tal d’evitar accidents. 



OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Comprovació de l’estat dels mecanismes de tancament i de maniobra de les
lluernes i claraboies practicables. Es repararan si s'escau.

Cada 5 anys Inspecció  de  l’estructura,  dels  ancoratges  i  les  fixacions  de  les  lluernes  i
claraboies.

Cada 5 anys Inspecció de la lluerna feta de policarbonat cel·lular i dels seus elements de
fixació.

Cada 5 anys Inspecció de tots els segellats de les lluernes i claraboies.

Cada 6 mesos Neteja de les lluernes i claraboies.

A renovar

Cada 3 anys Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les lluernes i
claraboies.

3. AÏLLAMENT TÈRMIC DE COBERTA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Aïllament format amb material aïllant adossat
o Material aïllant en forma de làmines
o El material aïllant és de polietilè de expandit
o El gruix de l'aïllament del la coberta és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus
d’humitat que el pugui afectar. Igual que succeeix amb les façanes, la manca d’aïllament
tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. Si n’apareixen consulteu
el vostre Tècnic de Capçalera. 

TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS

1. ENVANS DE DISTRIBUCIÓ I CEL RASOS



DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Envans de ceràmica
o Envans de plaques de cartró-guix
o Cels rasos de plaques de guix
o Material aïllant en forma de plaques
o El material aïllant és polietilè expandit
o El gruix de l'aïllament dels envans i cel rasos és de 4 cm

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les modificacions d’envans (supressió, addició, canvi de distribució o obertures de passos)
necessiten la conformitat del vostre Tècnic de Capçalera.

No és  convenient  fer  regates  als  envans  per  passar  instal·lacions,  especialment  les  de
traçat horitzontal o inclinat. Si es pengen o es claven objectes als envans, s’ha de procurar
no afectar les instal·lacions encastades. Abans de perforar un envà és necessari comprovar
si passa alguna conducció per aquest punt.

Les  fissures,  les  esquerdes  i  les  deformacions,  els  desploms  o  els  abombaments  són
defectes  als  envans  de  distribució  que  denuncien,  quasi  sempre,  altres  defectes
estructurals  importants  i  cal  analitzar-los  en profunditat  per  un tècnic  especialitzat.  Els
danys causats per l’aigua es repararan immediatament.

El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot
resultar molest. Generalment, es pot resoldre el problema col·locant materials aïllants o
absorbents acústics a parets i sostres.

Per altra banda, i com a prevenció, cal evitar sorolls innecessaris. És recomanable evitar
sorolls  excessius  a  partir  de  les  deu  de  la  nit  (jocs  infantils,  televisió,  etc.).  Els
electrodomèstics (aspiradors, rentadores, etc.) també poden molestar.

Els límits acceptables de soroll a la sala d’estar, a la cuina i al menjador estan en els 45 dB
(dB: decibel, unitat de mesura del nivell d’intensitat acústica) de dia i en els 40 dB de nit. A
les habitacions són recomanables uns nivells de 40 dB de dia i de 30 dB de nit. Als espais
comuns de l’edifici es poden arribar als 50 dB.

Heu de consultar al vostre Tècnic de Capçalera la solució més adequada. 

Si es desitja penjar objectes als envans ceràmics s’utilitzaran tacs i cargols. 

Per penjar objectes a les plaques de cartró-guix es precisen tacs especials o tenir feta la
previsió a l’interior de l’envà. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 10 anys Inspecció dels envans de ceràmica.

Cada 10 anys Inspecció dels envans de plaques de cartró-guix.



Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos.

2. REVESTIMENTS  VERTICALS I HORITZONTALS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o El suport del revestiment vertical està enguixat
o El suport del revestiment vertical està arrebossat
o El suport del revestiment horitzontal està enguixat
o El suport del revestiment horitzontal està arrebossat
o Acabat pintat
o Acabat amb aplacat de ceràmica

INSTRUCCIONS D'ÚS 

ACABATS DE PARETS I SOSTRES

Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada.
Solen estar exposats al desgast per abrasió, fregament i cops.

Són materials  que necessiten més manteniment i han de ser substituïts amb una certa
freqüència. Per aquest motiu, es recomana conservar una certa quantitat dels materials
utilitzats per corregir desperfectes i en previsió de petites reformes.

Com  a  norma  general  s’evitarà  el  contacte  d’elements  abrasius  amb  la  superfície  del
revestiment. La neteja també s’ha de fer amb productes no abrasius.

Quan s’observin anomalies als revestiments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic
de Capçalera. Els danys causats per l’aigua s’han de reparar immediatament.

Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d’altres defectes dels paraments de
suport, parets, envans o sostres, que poden tenir diversos orígens ja analitzats en d’altres
apartats. No podem actuar sobre el revestiment si prèviament no es determinen les causes
del problema.

No  s’admetrà  la  subjecció  d’elements  pesants  en  el  gruix  del  revestiment,  s’han  de
subjectar a la paret de suport o als elements resistents, sempre amb les limitacions de
càrrega que imposin les normes. 

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix. 

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles
amb la calç o el ciment del suport. 

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix. 

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles
amb la calç o el ciment del suport. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT



A inspeccionar

Cada 5 anys Control de l’aparició d’anomalies com ara fissures, esquerdes i moviments o
trencaments als revestiments verticals i horitzontals.

Cada 6 mesos Neteja dels aplacats de ceràmica.

A renovar

Cada 5 anys Repintat dels paraments interiors.

3. PAVIMENTS, SÒCOLS I GRAONS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Paviments, sòcols i graons de ceràmica esmaltada
o Paviments, sòcols i graons de gres natural o esmaltat

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Els paviments,  com tots els elements constructius, tenen una durada limitada i, com els
revestiments interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasió, fregament i cops.
Són materials  que necessiten un bon manteniment i una bona neteja i  que, segons les
característiques, han de substituir-se amb una certa freqüència.

Com a norma general, s’evitarà el contacte amb elements abrasius. El mercat ofereix molts
productes  de  neteja  que  permeten  a  l’usuari  mantenir  els  paviments  amb  eficàcia  i
economia. L’aigua és un element habitual en la neteja de paviments, però s’ha d’utilitzar
amb  prudència  ja  que  alguns  materials,  com  per  exemple  la  fusta,  es  degraden  més
fàcilment amb la humitat, i d’altres materials ni tan sols l’admeten. Els productes abrasius
com el lleixiu, els àcids o l’amoníac, s’han d’utilitzar amb prudència, ja que són capaços de
decolorar i destruir molts dels materials de paviment.

Els  productes  que  incorporen  abrillantadors  no  són  recomanables  ja  que  poden
augmentar l’adherència de la pols.

Les  peces  despreses  o  trencades  han  de  substituir-se  ràpidament  per  tal  d’evitar  que
s’afectin les peces contigües.

Es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats als paviments per tal de
corregir futurs desperfectes i en previsió de petites reformes.

Quan s’observin anomalies als paviments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic
de Capçalera.

Els danys causats per l’aigua es repararan sempre el més ràpidament possible. En ocasions
els defectes als paviments són conseqüència d’altres defectes dels sostres o de les soleres
de suport, que poden tenir altres causes, ja analitzades en d’altres apartats. 

Les peces ceràmiques esmaltades només necessiten una neteja freqüent, s’escombraran i
es fregaran. S’utilitzaran sabons neutres o detergents líquids. No s’utilitzaran àcids forts. La



seva resistència superficial és variada, per tant han d’adequar-se als usos establerts. Els
cops contundents poden trencar-les o escrostonar-les. 

Els materials ceràmics de gres exigeixen un treball de manteniment bastant reduït, no són
atacats pels productes químics normals. La seva resistència superficial és variada, per tant
han  d’adequar-se  als  usos  establerts.  Els  cops  contundents  poden  trencar-los  o
escrostonar-los. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

4. PORTES I BARANES INTERIORS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Les portes tenen bastiments de fusta
o Portes de fusta aplacada
o Portes de vidre
o Acabat de les portes lacat
o Acabat de les portes envernissat
o Ferramentes de llautó
o Ferramentes d’alumini
o Baranes de perfils d’acer

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Si  s’aprecien  defectes  de  funcionament  als  panys  és  convenient  comprovar-ne  l’estat  i
substituir-los si és el cas. La reparació del pany, si la porta queda tancada, pot obligar a
trencar la porta o el bastiment. 

Els vidres es netejaran amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i s’assecaran. No s’han
de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria. 

L’acer inoxidable s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. S’ha d’utilitzar
un drap suau o una esponja. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments
que s’hagin produït. Reparació si s'escau.

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments
que s’hagin produït. Reparació si s'escau.

Cada 5 anys Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors.



Cada mes Neteja de les portes interiors.

Cada mes Neteja de les portes interiors.

Cada mes Neteja de les baranes interiors.

Cada 6 mesos Abrillantat del llautó dels ferratges amb productes especials.

A renovar

Cada 10 anys Renovació dels acabats lacats de les portes.

Cada 10 anys Renovació dels acabats envernissats de les portes.

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT

1. XARXA D'EVACUACIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Baixants d’aigües residuals de PVC
o Claveguerons de PVC
o Pericons de PVC

INSTRUCCIONS D'ÚS 

La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i conductes de desguàs dels
aparells  de cada planta  i  d’alguns  recintes  de  l’edifici,  que connecten amb la  xarxa  de
sanejament vertical (baixants) i amb els claveguerons, pericons, col·lectors, etc.,  fins a la
xarxa municipal o un altre sistema autoritzat.

Avui  dia,  a  la  majoria  d'edificis,  hi  ha  una  sola  xarxa  de  sanejament  per  evacuar
conjuntament les aigües fecals o negres i les aigües pluvials.  La tendència és separar la
xarxa  d'aigües  pluvials,  per  una  part,  i  la  xarxa  d'aigües  negres,  per  l'altra.  Si  es
diversifiquen  les  xarxes  dels  municipis  es  produiran  estalvis  importants  en  depuració
d'aigües.

A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits.
Es pot aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització adequada i en uns
hàbits higiènics correctes per part dels usuaris.

La  xarxa  d'evacuació  d'aigua,  sobretot  l'inodor,  no  es  pot  utilitzar  com  a  abocador  de
deixalles. No s’hi poden llençar plàstics, cotó, gomes, compreses, fulles d'afaitar, bastonets,



etc. Les substàncies i els elements anteriors, per si mateixos o combinats, poden taponar o,
fins i tot, destruir per procediments físics o reaccions químiques les conduccions i/o els
seus elements, produint-se vessaments pudents com ara fuites, taques, etc.

S'han de revisar amb freqüència  els  sifons de les buneres i  comprovar  que no els falti
aigua, per tal d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior.

Per desembussar els conductes no es poden utilitzar àcids o productes que perjudiquin els
desguassos.  S'utilitzaran  sempre  detergents  biodegradables  per  tal  d'evitar  la  creació
d'escumes que petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de l'edifici. Tampoc s'abocaran
aigües que continguin olis, colorants permanents o substàncies tòxiques. Com a exemple,
un litre d'oli mineral contamina 10.000 litres d'aigua.

Qualsevol modificació a la instal·lació o a les condicions d'ús que puguin alterar el normal
funcionament serà feta mitjançant un estudi previ i sota la direcció del vostre Tècnic de
Capçalera.

Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Comprovació de l'existència d'aigua als sifons dels aparells sanitaris.

Cada 5 anys Inspecció de l'estat dels baixants.

Cada 5 anys Inspecció dels claveguerons.

Cada 6 mesos Neteja  de  buneres  i  sifons  de  la  xarxa  de  sanejament  i  comprovació  de
l'existència d'aigua al sifó.

Cada 3 anys Neteja  dels  pericons  a peu de  baixant,  els  pericons de pas  i  els  pericons
sifònics.

2. XARXA D'AIGUA SANITÀRIA

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Hi ha bateria de comptadors
o Muntants de coure
o Les canonades són encastades



INSTRUCCIONS D'ÚS 

Responsabilitats

El manteniment de la instal·lació a partir del comptador (no només des de la clau de pas de
l'habitatge)  és  a  càrrec  de  cadascun  dels  usuaris.  El  manteniment  de  les  instal·lacions
situades  entre  la  clau  de  pas  de  l'edifici  i  els  comptadors  correspon  al  propietari  de
l'immoble o a la Comunitat de Propietaris.

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant i el personal de la
companyia subministradora o de manteniment. Cal vigilar que les reixes de ventilació no
estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra.

Precaucions

Es  recomana  tancar  la  clau  de  pas  de  l'habitatge  en  cas  d'absència  prolongada.  Si
l'absència ha estat molt llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de pas.

Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els accessoris o els equips
es repararan immediatament.

Totes  les  canalitzacions  metàl·liques  es  connectaran  a  la  xarxa  de  posada  a  terra.  És
prohibit  d’utilitzar  les  canonades  com  a  elements  de  contacte  de  les  instal·lacions
elèctriques amb el terra.

Per desembussar canonades, no s’han d’utilitzar objectes punyents que puguin perforar-
les.

En cas  de baixes  temperatures,  s’ha de deixar  córrer  l’aigua  per  les canonades per  tal
d’evitar que es geli l’aigua al seu interior.

El correcte funcionament de la xarxa d’aigua calenta és un dels factors que influeixen més
decididament en l’estalvi d’energia, per aquest motiu ha de ser objecte d’una atenció més
gran per obtenir un rendiment energètic òptim.

A la revisió general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i  la senyalització de la xarxa
d’aigua, l’estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de les claus de pas
i vàlvules, i cal verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa. 

En cas de reparació, a les canonades no es pot empalmar l’acer galvanitzat amb el coure, ja
que es produeixen problemes de corrosió dels tubs. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas.

Cada 2 anys Revisió del comptador d’aigua.

Cada 2 anys Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària. Reparació si és necessari.



Cada 5 anys Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa d'aigua.

Cada 20 anys Neteja dels sediments i incrustacions de l’interior de les conduccions.

3. XARXA D'ELECTRICITAT

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o El grau d’electrificació per edificis d'habitatges segons el REBT és mitjà
o Disposa de xarxa de terra
o La càrrega total de la instal·lació és : 150 Kw
o La potència contractada per a cada habitatge és : 7.5 W
o La potència contractada pel garatge és : 3 W
o La potència contractada pel local és : 8 W
o La potència contractada pels serveis generals és : 2 W

INSTRUCCIONS D'ÚS 

La instal·lació elèctrica està formada pel comptador, per la derivació individual, pel quadre
general de comandament i protecció i pels circuits de distribució interior. Al mateix temps,
el quadre general de comandament i protecció està format per un interruptor de control
de potència (ICP), un interruptor diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics (PIA).

L’ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de companyia.
L’ICP desconnecta la instal·lació quan la potència consumida és superior a la contractada o
bé quan es produeix un curtcircuit (contacte directe entre dos fils conductors) i el PIA del
seu circuit no es dispara prèviament.

L’interruptor  diferencial  (ID)  protegeix  contra  les  fuites  accidentals  de corrent com,  per
exemple, les que es produeixen quan es toca amb el dit un endoll o quan un fil elèctric toca
una  canonada  d’aigua  o  la  carcassa  de  la  rentadora.  L’interruptor  diferencial  (ID)  és
indispensable  per  tal  d’evitar  accidents.  Sempre  que  es  produeix  una  fuita  salta
l’interruptor.

Cada circuit de distribució interior té assignat un PIA que salta quan el consum del circuit
és  superior  al  previst.  Aquest  interruptor  protegeix  contra  els  curtcircuits  i  les
sobrecàrregues.

Responsabilitats

El  manteniment  de  la instal·lació  elèctrica  a partir  del  comptador  (i  no només des del
quadre general d’entrada a l’habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris.

El  manteniment  de  la  instal·lació  entre  la  caixa  general  de  protecció  i  els  comptadors
correspon al propietari de l’immoble o a la Comunitat de Propietaris. Tot i que la instal·lació
elèctrica té desgasts molt petits, difícils d’apreciar, és convenient fer revisions periòdiques
per tal de comprovar el bon funcionament dels mecanismes i l’estat del cablejat, de les
connexions i de l’aïllament. A la revisió general de la instal·lació elèctrica s’ha de verificar la
canalització  de  les  derivacions  individuals  comprovant  l’estat  dels  conductes,  fixacions,
aïllament i tapes de registre, i verificar l’absència d’humitat.



La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de la
companyia subministradora o de manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació
no estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra.

Precaucions

Les instal·lacions elèctriques s’han d’utilitzar amb precaució pel perill que comporten. Està
prohibit  manipular  els  circuits  i  els  quadres  generals,  aquestes  operacions  han  de  ser
efectuades exclusivament per personal especialista.

No s’ha de permetre als nens manipular els aparells elèctrics quan estiguin endollats i, en
general, s’ha d’evitar manipular-los amb les mans humides. S’ha de tenir especial cura en
les instal·lacions de banys i cuines (locals humits).

No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos
aparells que, en conjunt, tinguin una potència superior. Si s’aprecia un escalfament dels
cables  o  dels  endolls  connectats  a  un  determinat  punt,  s’han  de  desconnectar.  És
símptoma que la instal·lació està sobrecarregada o no està preparada per tal  de rebre
l’aparell.  Les  clavilles  dels  endolls  han d’estar  ben cargolades  per  tal  d’evitar  que facin
espurnes. Les connexions dolentes originen escalfaments que poden generar un incendi.

És  recomanable  tancar  l’interruptor  de  control  de  potència  (ICP)  de  l’habitatge  en  cas
d’absència  prolongada.  Si  es  deixa  el  frigorífic  en  funcionament,  no  és  possible
desconnectar  l’interruptor de control  de potència,  però  sí  tancar  els  petits  interruptors
automàtics d’altres circuits.

Periòdicament, és recomanable prémer el botó de prova del diferencial (ID), el qual ha de
desconnectar  tota  la  instal·lació.  Si  no la desconnecta,  el  quadre no ofereix  protecció  i
caldrà avisar l’instal·lador.

Per  netejar  els  llums  i  les  plaques  dels  mecanismes  elèctrics  s’ha  de  desconnectar  la
instal·lació  elèctrica.  S’han  de  netejar  amb  un  drap  lleugerament  humit  amb  aigua  i
detergent. L’electricitat es connectarà un cop s’hagin assecat les plaques. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 2 anys Comprovació de les connexions de la xarxa de presa de terra i mesura de la
seva resistència

Cada 4 anys Revisió general de la xarxa d'electricitat.

4. XEMENEIES, EXTRACTORS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Xemeneies i conductes de ventilació d’obra de fàbrica



o Xemeneies i conductes de ventilació metàl·lics
o La ventilació és estàtica
o El barret de ventilació és estàtic

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Una bona ventilació és necessària a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges han
de ventilar-se periòdicament per tal d’evitar humitats de condensació. La ventilació s’ha de
fer preferentment a hores de sol, durant 20 o 30 minuts. És millor ventilar els dormitoris a
primera hora del matí. Hi ha estances que per les seves característiques necessiten més
ventilació que altres, com és el cas de les cuines i els banys. Per aquest motiu, en ocasions
la ventilació es fa per mitjà de conductes, i en ocasions s’utilitzen extractors per millorar-la. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 2 anys Inspecció de les xemeneies d'evacuació de fums.

Cada 4 anys Comprovar el correcte funcionament de les columnes de ventilació.

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació.

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació.

5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Telefonia bàsica
o Antena col·lectiva de TV/FM i xarxa coaxial
o Antena parabòlica
o Porter electrònic

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús

El  propietari  de  l'immoble  o  la  Comunitat  de  Propietaris  són  els  responsables  del
manteniment  de  la  part  de  la  infrastructura  comuna,  entesa  com  a  canalitzacions,
compresa entre el  punt d'entrada general  de la xarxa o l'immoble  i  el  registre d'accés
d'usuari,  així  com adoptar  les  mesures  necessàries  per evitar  l'accés  no  autoritzat  i  la
manipulació incorrecta de la infrastructura.

Així  mateix,  el  propietari  de  l'immoble  o  la  Comunitat  de  Propietaris  i  l'instal·lador
responsable de les actuacions sobre l'equipament d'accés al servei de telecomunicacions



per cable han de facilitar a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió la realització de
les  instal·lacions  que  aquesta  efectuï  i,  amb  aquesta  finalitat  permetran  l'accés  a  les
instal·lacions i a la documentació que els sigui requerida. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada any Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior.

Cada any Inspecció de l’estat de l’antena de TV.

Cada any Inspecció de la instal·lació del porter electrònic.

Cada 2 anys Revisió general de la xarxa de telecomunicacions

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena col·lectiva de TV/FM.

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena parabòlica de TV.

EQUIPAMENTS

1. APARELLS ELEVADORS

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Maquinària de l’ascensor hidràulica
o La càrrega màxima admissible a l'ascensor és de 650 kg
o L'ascensor dóna servei a 3 plantes
o El nombre màxim de persones permès a l'ascensor és de 4
o Nombre d'ascensors de l'edifici :1

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Responsabilitats

Algú  s’ha  de  fer  responsable  del  funcionament  de  la  instal·lació.  Normalment  és  el
president de la Comunitat de Propietaris o el conserge.

El  manteniment  de  la  instal·lació  d’ascensors  s’ha  d’encarregar  a  una  empresa
especialitzada, mitjançant un contracte. Aquesta empresa enregistrarà les dates de visita,



el resultat de les inspeccions i les incidències en un Llibre de Registre de Revisions, el qual
romandrà en poder del responsable de la instal·lació.

La cambra de màquines serà accessible només per al porter o vigilant,  i  el personal de
manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com
tampoc l’accés a la cambra.

Precaucions

Els ascensors no poden ser utilitzats  per nens que no vagin  acompanyats de persones
adultes.

L’ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre màxim de persones (indicats a la cabina
i  a  l’apartat  anterior).  Aquesta  limitació  s’ha de respectar  per  tal  d’evitar  accidents.  Els
ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues.

Si s’observa qualsevol anomalia (les portes s’obren en mig del recorregut, l’ascensor s’atura
quedant desnivellat respecte al replà,  hi ha interruptors que no funcionen, etc.)  s’haurà
d’aturar el servei i avisar a l’empresa de manteniment.

Si l’ascensor es queda sense electricitat, no s’ha d’intentar sortir de la cabina. S’ha d’esperar
que es restableixi el subministrament d’electricitat o que la cabina es remunti manualment
fins un replà. 

Com  a  mínim  la  documentació  que  ha  tenir  l'ascensor  ha  d'incloure  un  manual
d'instruccions que tingui  plànols  i  esquemes necessaris per a l'ús  i  el  manteniment,  la
inspecció, les reparacions, les revisions periòdiques i les operacions d'emergència. 

L'ascensor  tindrà  un  manual  d'instruccions  exclusius  per  els  següents  components  de
seguretat:

- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans

- Dispositius per a prevenir la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats

- Dispositius per la limitació de la velocitat

- Components de seguretat sobre gats dels circuits hidràulics de potència quan s'utilitzen
com a dispositius de prevenció de caiguda

- Dispositius elèctrics de seguretat  en forma  d'interruptors de seguretat que contenen
components electrònics. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

2. CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de calefacció
o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de producció d'aigua

calenta sanitària
o Les unitats terminals són radiadors són d'alumini
o L'energia utilitzada per la climatització és elèctrica



INSTRUCCIONS D'ÚS 

S’han de llegir i seguir les instruccions de la instal·lació abans de posar-la en funcionament
per primera vegada.

El  correcte  funcionament  de  la  instal·lació  és  un  dels  factors  que  influeixen  més
decisivament  en l’estalvi  d’energia,  per  tant  s'ha de mantenir  amb cura per  obtenir  un
rendiment òptim. 

Si els radiadors disposen de purgadors individuals s’ha de treure l’aire  que pugui haver
entrat dins de la instal·lació. Els radiadors que contenen aire no escalfen, i aquest mateix
aire permet que s’oxidin i es facin malbé més ràpidament. Tampoc deixi mai sense aigua la
instal·lació, tot i que no funcioni. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada mes Revisió del sistema de preparació d'ACS segons ITE 08 (Ob.)

Cada any Purgat del circuit de radiadors d’aigua per treure l’aire interior abans de l’inici
de temporada.

3. INSTAL·LACIONS DE  PROTECCIÓ

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

o Disposa de xarxa d’enllumenat d’emergència
o Extintors manuals de pols seca

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Aquestes instal·lacions són de prevenció i no s’utilitzen durant la vida normal de l’edifici,
però  la  seva  manca  d’ús  pot  afavorir  les  avaries,  per  tant  és  necessari  seguir  les
instruccions de manteniment periòdic correctament.

En cas  de dur  a  terme proves de funcionament  o simulacres  d’emergència,  s’haurà de
comunicar amb l’antelació necessària als usuaris de l’edifici per tal d’evitar situacions de
pànic.

Segons  el  tipus  d’edifici,  és  necessari  disposar  d’un  pla  d’emergència,  que  ha  d’estar
aprovat  per  les  autoritats  competents.  És  recomanable  que tots  els  usuaris  de l’edifici
coneguin l’existència dels elements de protecció de què es disposa i les instruccions per al
seu ús correcte. 

És convenient concertar un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada
del sector. 



OPERACIONS DE MANTENIMENT

A inspeccionar

Cada 3 mesos Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips extintors i
del bon estat dels precintes.

Cada 3 mesos Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors.

Cada any Comprovació de l'estat de càrrega (pes i  pressió) dels extintors i dels seus
accessoris.

Cada any Inspecció general de totes les instal·lacions de protecció.

Cada  5 anys Prova de pressió dels extintors segons la MIE-AP5.

Cada mes Neteja de l’enllumenat d’emergència.

A renovar

Cada  20 anys Substitució dels extintors.

LES EMERGÈNCIES

En  cas  d’emergència  actuar  correctament  amb  rapidesa  i  eficàcia,  en  molts  casos  pot
evitar-nos accidents i perills innecessaris o evitar un incendi.

PER PREVENIR ELS INCENDIS

-  Eviti  guardar  dins  de  casa  matèries  inflamables  o  explosives  (benzina,  petards,
dissolvents).

- Netegi el sutge de la xemeneia periòdicament perquè és molt inflamable.

- No apropi productes inflamables al  foc. Tampoc no els utilitzi  per encendre’l  (alcohol,
benzina).

-  No  faci  bricolatge  amb  l’electricitat.  Pot  provocar  sobreescalfaments  o  curtcircuits  i
incendis.

- Eviti fumar cigarrets al llit, ja que en cas de sobrevenir la son pot provocar un incendi.

- Ha de disposar sempre d’un extintor a casa, adequat al tipus de foc que es pugui produir.

- Desconnecti els aparells elèctrics i l’antena de televisió en cas de tempesta.



 ACTUAR BÉ EN CAS D’INCENDI

- Avisi ràpidament els ocupants de la casa i telefoni als bombers.

- Tanqui totes les portes i finestres que pugui per separar-se del foc i evitar corrents d’aire.
Mulli-les i tapi les entrades de fum amb roba o tovalloles mullades.

-  Si  hi  ha  instal·lació  de  gas,  tanqui  la  clau  de  pas  immediatament,  i  si  hi  ha  alguna
bombona de gas butà, allunyi-la dels focs de l’incendi.

- Si s’ha d’evacuar la casa faci-ho sempre escales avall. No agafi mai l’ascensor. Si el pas
està tallat busqui una finestra i demani auxili. No salti ni es despengi per baixants o amb
llençols per la façana.

- Excepte en els casos en els que sigui impossible sortir, la evacuació s'ha de fer sempre en
sentit descendent.

- Abans d’obrir una porta, l’ha de tocar amb la mà. Si està calenta no l’obri. Si la sortida
passa per llocs amb fum, s’ha d’ajupir, ja que a les zones baixes hi ha més oxigen.

ACTUAR EN CAS DE FUITA DE GAS 

- Si es detecta una fuita de gas, tanqui immediatament la clau de pas. Cal ventilar l'espai,
evitar  encendre  llumins,  prémer  timbres  elèctrics,  evitar  les  centelles,  i  sobretot  avisar
immediatament  a  l'empresa  subministradora  de  gas  o  al  servei  d'urgències  de  la
companyia.

- Sobretot cal evitar encendre o apagar el llum, ja  que es poden produir centelles.

ACTUAR CORRECTAMENT EN ALTRES EMERGÈNCIES

- Grans nevades. No llenci la neu de la coberta al carrer. Desfaci-la amb sal o potassa.

-  Forts  vents.  Després del  temporal,  revisi  la  coberta per veure si  hi  ha teules o peces
despreses amb perill de caiguda.

- Si cau un llamp. Quan acabi la tempesta revisi el parallamps i comprovi les connexions.

- Inundacions. Ocupi les parts altes de la casa i desconnecti el quadre elèctric. No freni el
pas de l’aigua amb barreres i parapets.
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REFORMA CUINA CENTRE CIVIC MESTRAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/01/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP9 h Ajudant pintor 23,37000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,61000 €

A0D-0007 h Manobre 21,82000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,10000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,69000 €

A0F-000Q h Oficial 1a marbrista 26,19000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,19000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 26,19000 €

MO003 h Oficial 1ª electricista. 28,39000 €

MO005 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 28,39000 €

MO008 h Oficial 1ª lampista. 28,39000 €

MO013 h Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. 28,39000 €

MO017 h Oficial 1ª fuster. 27,98000 €

MO018 h Oficial 1ª serraller. 27,92000 €

MO020 h Oficial 1ª construcció. 27,50000 €

MO021 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 27,50000 €

MO023 h Oficial 1ª enrajolador. 27,50000 €

MO024 h Oficial 1ª enrajolador. 27,50000 €

MO038 h Oficial 1ª pintor. 27,50000 €

MO058 h Ajudant fuster. 24,65000 €

MO059 h Ajudant serraller. 24,54000 €

MO061 h Ajudant enrajolador. 24,46000 €

MO062 h Ajudant enrajolador. 24,46000 €

MO076 h Ajudant pintor. 24,46000 €

MO077 h Ajudant construcció. 24,46000 €

MO084 h Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. 24,46000 €

MO102 h Ajudant electricista. 24,43000 €

MO104 h Ajudant instal·lador de climatització. 24,43000 €

MO107 h Ajudant lampista. 24,43000 €

MO112 h Peó especialitzat construcció. 23,79000 €

MO113 h Peó ordinari construcció. 23,04000 €

MO114 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 23,04000 €

MO120 h Peó Seguretat i Salut. 23,04000 €



REFORMA CUINA CENTRE CIVIC MESTRAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/01/24 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,14000 €

CAMP01 u Campana extractora decorativa. 350,00000 €

MQ04RES020B U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

48,15000 €

MQ06MMS010 h Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel. 1,94000 €

MQ0VH28I U Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de residus inerts de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament i lloguer.

97,58000 €



REFORMA CUINA CENTRE CIVIC MESTRAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/01/24 Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,75000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 22,22000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 140,48000 €

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un component 9,59000 €

B896-HYAQ kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors 8,65000 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 3,83000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 17,52000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,92000 €

BH12-2XRM u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60 x 60 cm, de 44 W de potència de la llumenera,
2800 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar superficialment

87,24000 €

BJ188-0PMX u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 16,61000 €

BQ52-0TE2 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de
llargària

64,73000 €

FASNNS u Reixa ventilació lames mòbils. 4,00000 €

GAB01 u Gàbia amb reixa metàl·lica per a unitat exterior d'aire condicionat. Dimensions unitat exterior
535x802x298 mm.

350,00000 €

MAT01 u Campana extractora industrial per a sostres baixos amb turbina i fabricada totalment de robust
d'acer inoxidable AISI-430

665,00000 €

MATN1 u Material vari (cablejat, tubs, etc) 50,00000 €

MT038302 m Front melamínic per a mobles baixos de cuina de 70 cm d'altura, compost per un nucli de tauler de
partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, segons UNE-EN 312, de 19 mm
d'espessor, acabat brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i
caires termoplàstics d'ABS. Inclús agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie mitja.

41,67000 €

MT04LCC010D U Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x10 cm, per a ús en fàbrica protegida (peça P),
densitat 805 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

0,35000 €

MT08AAA010A m³ Aigua. 1,50000 €

MT09MCP100D kg Adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat,
color blanc, a base de ciment d'alta resistència, àrids seleccionats, additius i resines sintètiques,
per a la col·locació en capa fina de tot tipus de peces ceràmiques en paraments verticals interiors i
paviments interiors i exteriors.

0,51000 €

MT09MCP020B kg Morter de junts cimentós, tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm, a base de ciment blanc
d'alta resistència i additius especials, per a rejuntat de peces ceràmiques amb grau d'absorció
mitjà-alt.

1,62000 €

MT09MCP020F kg Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió,
tipus CG2 W A, segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 2 a 15 mm, a base de ciment
d'alta resistència, quars, additius especials, pigments i resines sintètiques, per a rejuntat de tot
tipus de peces ceràmiques.

0,78000 €

MT09MCP020L kg Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió,
tipus CG2 W A, segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 2 a 15 mm, a base de ciment
d'alta resistència, àrids seleccionats, additius especials i pigments, amb efecte antifloridura,
antiverdet i preventiu de les eflorescències, hidrorepel·lent, especial per a rejuntat de tot tipus de
peces ceràmiques i pedres naturals en zones de proliferació de microorganismes.

1,43000 €

MT09MCR021G kg Adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1, segons UNE-EN 12004, color gris. 0,35000 €

MT09MIF010CB t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2.

46,50000 €
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MT0EV0KK U Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada, 845 mm d'altura i 599 mm de profunditat,
acabat cromat mat, amb capacitat per a 14 coberts, consum d'energia per 100 cicles del programa
Eco 95 kWh, consum d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe d'eficiència energètica E, classe
d'emissió de soroll aeri C, segons el Reglament Delegat (UE) Nº 2019/2017.

545,00000 €

MT11VAR009 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 37,60000 €

MT11VAR010 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 47,92000 €

MT17COE110 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 19,01000 €

MT17COE070A m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

7,96000 €

MT17COE070C m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

9,80000 €

MT18ACC100A U Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix dels junts entre peces d'entre 1 i 20 mm, en
revestiments i paviments ceràmics.

2,40000 €

MT18BCP100C m² Peces de gres porcellànic esmaltat, de 600x600x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua
E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE
41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE.

50,31000 €

MT18BCP100C m² Peces de gres porcellànic esmaltat, de 200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua
E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE
41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE.

33,87000 €

MT18RCP100A m Entornpeu de gres porcellànic esmaltat, de 80 cm d'altura, gamma bàsica. 3,04000 €

MT18RPP010A m Entornpeu d'alumini anoditzat, de 60 mm d'altura, color plata, inclús peces per a unions, resolució
d'angles i terminacions.

13,13000 €

MT27ESM010A l Esmalt sintètic, per a interior, color a escollir, acabat martelé, amb resistència a la intempèrie, per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola.

14,22000 €

MT27PFI140A l Emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color blanc, acabat mat, a base de resines
alcídiques i pigments antioxidants, d'alta resistència a la corrosió, per a aplicar amb brotxa o pistola.

10,91000 €

MT28MIF010A t Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de ciment, tipus GP CSII W0, subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-1.

45,76000 €

MT30DEL010A U Presa de desguàs per a electrodomèstic, amb enllaç mixt mascle de PVC, de 40 mm de diàmetre. 2,82000 €

MT30FXS010B U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 600x490 mm, amb vàlvula de
desguàs.

141,23000 €

MT30LLA030 U Aixeta de regulació de 1/2´´, per aigüera o safareig, acabat cromat. 20,32000 €

MT30SIF020A U Sifó botella senzill de 1 1/2´´ per a aigüera de 1 cubeta, amb vàlvula extensible. 4,07000 €

MT31GCG070A U Aixeta de pas per rentadora o rentavaixelles, per roscar, gamma bàsica, de 1/2´´ de diàmetre. 25,61000 €

MT31GMG030D U Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma mitja, acabat cromat,
compost de canella giratòria, airejador i enllaços d'alimentació flexibles, segons UNE-EN 200.

107,04000 €

MT32HOK010D U Forn elèctric integrable, de 594 mm d'amplada, 590 mm d'altura i 560 mm de profunditat, acabat
cromat mat, amb capacitat per a 57 l, classe d'eficiència energètica A, segons el Reglament
Delegat (UE) Nº 65/2014.

379,00000 €

MT32PIS010Q U Placa d'inducció, de 592 mm d'amplada, 51 mm d'altura i 522 mm de profunditat, color negre, 3
zones i potència 7400 W.

539,00000 €

MT35ASE838G U Interruptor automàtic magnètic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 25 kA, corba
C, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm)

90,00000 €

MT35CUN030Q m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G4 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2.

4,55000 €
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MT35CUN010K m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4G2,5 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4.

2,79000 €

MT35UNE101B m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, de 40x40 mm, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, segons UNE-EN 50085-1,
subministrada en trams de 3 m de longitud, amb film de protecció, per a allotjament de cables
elèctrics i de telecomunicació, amb ponts.

8,15000 €

MT36TIT010BC m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,83000 €

MT36TSF410A U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC flexible, de 16 mm de
diàmetre.

0,20000 €

MT36TSF010AC m Tub de PVC flexible, de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb espiral de PVC rígid, segons
UNE-EN ISO 3994, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,49000 €

MT37GRU480B U Estació elevadora per a evacuació de condensats, amb dipòsit de 2,65 l, alimentació monofàsica a
230 V, consum de la bomba 75 W, nivell sonor 47 dBA, protecció IP20, cable d'alimentació de 1,7
m amb endoll, cable per a connexió d'alarma de 1,7 m, mànega flexible de descàrrega de 5 m,
adaptador d'entrada de 19, 32 i 40 mm de diàmetre i cargols per a col·locació en paret.

106,28000 €

MT37SVA010A U Aixeta de pas per encastar, de seient pla, de 3/4´´ de diàmetre, qualitat bàsica. 12,92000 €

MT37SVE010B U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2´´. 4,95000 €

MT37SVS050A U Vàlvula de seguretat antiretorn, de llautó cromat, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, tarada a 8 bar de
pressió, amb maneta de purga.

6,24000 €

MT37TCA400B U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure rígid, de 13/15 mm
de diàmetre.

0,24000 €

MT37TCA400C U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure rígid, de 16/18 mm
de diàmetre.

0,30000 €

MT37TCA010B m Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057,
amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials.

6,27000 €

MT37TCA010C m Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 16/18 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057,
amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials.

7,90000 €

MT37WWT010C m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de diàmetre, temperatura de treball de fins 100°C,
per a senyalització i protecció mecànica i contra els agents externs com a guix, ciment, calç, etc.,
de les canonades de conducció per a aigua freda i A.C.S.

0,44000 €

MT37WWT010D m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 19 mm de diàmetre, temperatura de treball de fins 100°C,
per a senyalització i protecció mecànica i contra els agents externs com a guix, ciment, calç, etc.,
de les canonades de conducció per a aigua freda i A.C.S.

0,54000 €

MT38TEW010A U Tirantet flexible de 20 cm i 1/2´´ de diàmetre. 8,00000 €

MT38TEW021G U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat 75 l, potència 2
kW, de 758 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma
de poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi.

202,73000 €

MT38WWW011 U Material auxiliar per a instal·lacions d'A.C.S. 1,45000 €

MT3AJ26E m Cos per a mobles baixos de cuina de 58 cm de fons i 70 cm d'altura, amb nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, segons UNE-EN 312, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper
decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús
calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos
guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat mitja.

105,72000 €
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MT3GB381 m Sòcol melamínic per a mobles baixos de cuina, compost per un nucli de tauler de partícules tipus
P3 no estructural, per a ús en ambient humit, segons UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor, acabat
brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics
d'ABS. Inclús acabaments.

8,95000 €

MT42BAX300K U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, per a gas refrigerant R-32,
model ANORI Mono R32 LSG50 ´´BAXI´´, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
mínima/nominal/màxima: 1,9/5,3/5,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura
de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica
mínima/nominal/màxima: 1,4/5,4/5,6 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura
de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), consum elèctric
mínim/nominal/màxim en refrigeració: 0,21/1,65/1,73 kW, consum elèctric mínim/nominal/màxim en
calefacció: 0,31/1,5/2 kW, SEER 6,1 (classe A++), SCOP 4 (classe A+), diàmetre de connexió de
la canonada de líquid 1/4´´, diàmetre de connexió de la canonada de gas 1/2´´, format per una
unitat interior de paret LSGNW50, dimensions 315x970x235 mm, pes 12,5 kg, cabal d'aire 1000
m³/h, pressió sonora mínima/màxima: 20/48 dBA, potència sonora 58 dBA, un control remot per
infraroigs, i una unitat exterior LSGT50-S, dimensions 535x802x298 mm, pes 35 kg, pressió sonora
53 dBA, potència sonora 62 dBA, longitud màxima de canonada 25 m, diferència màxima d'altura
entre la unitat exterior i la unitat interior 15 m.

1.408,00000 €

MT42CAG010A m Canal protectora de PVC, color blanc, de 30x40 mm, aïllant, amb grau de protecció IK08, estable
davant els raigs UV i amb resistència a la intempèrie, segons UNE-EN 50085-1, allotjar la línia
frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació i la xarxa d'evacuació de condensats, inclús peces.

7,95000 €

MT42CAG010E m Canal protectora de PVC, color blanc, de 60x90 mm, aïllant, amb grau de protecció IK08, estable
davant els raigs UV i amb resistència a la intempèrie, segons UNE-EN 50085-1, allotjar la línia
frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació i la xarxa d'evacuació de condensats, inclús peces.

19,29000 €

MT42CVG420D U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els conductes de xapa d'acer galvanitzat de
paret simple helicoïdal, de 150 mm de diàmetre.

0,24000 €

MT42DAI035AA U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie Alpha,
model ZTXM35R ´´DAIKIN´´, potència frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior
35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de
bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de la
canonada de líquid 1/4´´, diàmetre de connexió de la canonada de gas 3/8´´, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), SEER 7,7 (classe A++), SCOP 4,6 (classe A++), consum d'energia anual
estacional en refrigeració 159 kWh, consum d'energia anual estacional en calefacció 790 kWh,
format per una unitat interior de paret FTXM35R, amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat
alta/mitja/baixa: 11,3/6/4,2 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa: 9,8/6,5/4,9
m³/min, dimensions 295x778x272 mm, pes 10 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat
alta/mitja/baixa: 45/29/19 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa: 39/28/20
dBA, potència sonora 60 dBA, amb senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, control remot
per infraroigs, amb funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, ajust de la
temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador, visualització de senyal en el
receptor i reinicialització de filtre brut en el comandament, i una unitat exterior RZAG35A, cabal
d'aire en refrigeració 55,1 m³/min, cabal d'aire en calefacció 55,1 m³/min, gas refrigerant R-32,
compressor swing, dimensions 734x870x373 mm, pes 52 kg, pressió sonora en refrigeració 48
dBA, pressió sonora en calefacció 48 dBA, potència sonora 62 dBA, longitud màxima de canonada
50 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m.

2.357,00000 €

MT42LIN030A m Tub de coure sense soldadura, de 1/4´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 3,00000 €

MT42LIN030C m Tub de coure sense soldadura, de 1/2´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 4,66000 €

MT42WWW085 U Kit de suports de paret, format per joc d'esquadres de 50x45 cm i quatre amortidors de cautxú, amb
els seus tacs, cargols, rosques i volanderes corresponents.

18,90000 €

MT47ADC110A kg Adhesiu especial de poliuretà bicomponent. 4,67000 €

MT4AU395 m Tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, amb el preu incrementat el 25% en concepte d'accessoris i
peces especials.

7,63000 €
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MT50ECA010 U Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa
de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, amb cargols i tacs per fixar ó paramento.

138,47000 €

MT50EPC010HJ U Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 812, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

3,32000 €

MT50EPM010M U Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, EPI de categoria III, segons UNE-EN 420 i
UNE-EN 60903, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

59,85000 €

MT5A12P0 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, EPI de categoria II, segons UNE-EN
ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

54,09000 €

MT5A6465 U Armilla d'alta visibilitat, de material fluorescent, color groc, EPI de categoria II, segons UNE-EN 471
i UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

32,96000 €

MTB2Q110 m² Peces de gres porcellànic esmaltat, acabat polit, de 200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411.

16,54000 €

SAFALN U Microones 100,00000 €
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B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 96,52000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,10000 = 23,10000

Subtotal: 23,10000 23,10000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,14000 = 1,49800

Subtotal: 1,49800 1,49800

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 22,22000 = 36,21860

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 140,48000 = 35,12000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,75000 = 0,35000

Subtotal: 71,68860 71,68860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23100

COST DIRECTE 96,51760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,51760
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CAMPO01P-1 U Subministrament i instal·lació de campana extractora
industrial tipus illa, per a sostres baixos amb turbina
de Gatoo o equivalent i fabricada totalment de robust
d'acer inoxidable AISI-430, terminacions ben
rematades per soldadura, cantells doblegats i sense
parts esmolades. Turbina incorporada a la campana
extractora mural de sostre baix elevat. El cos exterior
en xapa d'acer galvanitzat, amb àleps cap endavant i
ventilador centrífug de doble aspiració. Motor directe
tancat amb protector tèrmic classe F, rodaments a
boles i protecció IP54. Col·lectors en forma d'U i
soldats a una subjecció òptima dels filtres, amb
estructura diàfana que no entorpeix la neteja. Inclou
filtre de lamel·les d'acer inoxidable inclinades a 45º
amb dipòsit de recollida, sistema de drenatge i tap de
rosca de gran dimensió.

Rend.: 1,000 754,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,750 /R x 28,39000 = 21,29250

Subtotal: 21,29250 21,29250

Materials

MAT01 u Campana extractora industrial per a sostres baixos
amb turbina i fabricada totalment de robust d'acer
inoxidable AISI-430

1,000      x 665,00000 = 665,00000

Subtotal: 665,00000 665,00000

COST DIRECTE 686,29250
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 68,62925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 754,92175

DIF000P-2 u Desmuntatge de part de la instal·lació de fontaneria
zona cuina amb retirada de canonades afectades per
la nova distribució, per a posterior connexionat de la
nova distribució. Inclou la retirada de claus de pas
afectades, griferia, canonades i tubs.

Rend.: 1,000 58,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 1,000 /R x 24,43000 = 24,43000

MO008 h Oficial 1ª lampista. 1,000 /R x 28,39000 = 28,39000

Subtotal: 52,82000 52,82000
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COST DIRECTE 52,82000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,28200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,10200

DIF001P-3 U Desmuntatge de part de la instal·lació elèctrica zona
cuina afectada per la nova distribució. Inclou la
retirada de cablejat, tubs, tapetes, connexions,
interruptors i endolls.

Rend.: 1,000 58,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 1,000 /R x 28,39000 = 28,39000

MO102 h Ajudant electricista. 1,000 /R x 24,43000 = 24,43000

Subtotal: 52,82000 52,82000

COST DIRECTE 52,82000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,28200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,10200

DIF010 m Desmuntatge de tubs de coure de fins a 1´´ de
diàmetre, en instal·lació superficial de distribució
d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals estan subjectes, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 8,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,135 /R x 24,43000 = 3,29805

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,135 /R x 28,39000 = 3,83265

Subtotal: 7,13070 7,13070
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,14261

COST DIRECTE 7,27331
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,72733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,00065

DII010P-4 U Desmuntatge de lluminària interior situada a menys
de 3 m d'altura, instal·lada en superfície amb mitjans
manuals i recuperació del material per a la seva
posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre
d'execució del procés invers al de la seva instal·lació,
sense deteriorar els elements constructius als quals
pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i
etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega
manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada
i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 8,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO102 h Ajudant electricista. 0,147 /R x 24,43000 = 3,59121

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,147 /R x 28,39000 = 4,17333

Subtotal: 7,76454 7,76454

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,15529

COST DIRECTE 7,91983
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,79198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,71181

DPT020P-5 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida,
formada per maó foradat doble de 7/9 cm d'espessor,
amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
desmuntatge previ de les fulles de la fusteria.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus
revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada

Rend.: 1,000 10,34 €
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segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,400 /R x 23,04000 = 9,21600

Subtotal: 9,21600 9,21600

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,18432

COST DIRECTE 9,40032
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,94003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,34035

DRD010P-6 m² Aixecat de revestiment sintètic en paraments interiors,
amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície
suport, que quedarà al descobert i preparada per al
seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del
material aixecat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 4,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,166 /R x 23,04000 = 3,82464

Subtotal: 3,82464 3,82464

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,07649

COST DIRECTE 3,90113
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,39011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,29125
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DRF020P-7 m² Eliminació de revestiment de guix aplicat sobre
parament vertical de fins a 3 m d'altura, amb mitjans
manuals, sense deteriorar la superfície suport, que
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior
revestiment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 10,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,420 /R x 23,04000 = 9,67680

Subtotal: 9,67680 9,67680

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,19354

COST DIRECTE 9,87034
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,98703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,85737

DRS020P-8 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici,
de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat
del material d'unió adherit al suport, però no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 15,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,330 /R x 23,04000 = 7,60320

MO112 h Peó especialitzat construcció. 0,270 /R x 23,79000 = 6,42330
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Subtotal: 14,02650 14,02650

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,28053

COST DIRECTE 14,30703
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,43070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,73773

DRS041P-9 m Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del
material aixecat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 1,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,048 /R x 23,04000 = 1,10592

Subtotal: 1,10592 1,10592

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,02212

COST DIRECTE 1,12804
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24084

DRS050P-10 m² Aixecat de paviment laminat existent a l'interior de
l'edifici, de lamel·les acoblades amb cola, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del
material aixecat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 7,76 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,300 /R x 23,04000 = 6,91200

Subtotal: 6,91200 6,91200

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,13824

COST DIRECTE 7,05024
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,70502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,75526

DSC010P-11 U Desmuntatge d'aigüera d'acer inoxidable de 1 cubeta,
amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i
l'obturació de les conduccions connectades a
l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 27,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,394 /R x 24,43000 = 9,62542

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,513 /R x 28,39000 = 14,56407

Subtotal: 24,18949 24,18949

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,48379

COST DIRECTE 24,67328
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,46733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,14061
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DSC020P-12 m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements resistents als quals puguin estar units, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
desmuntatge dels accessoris.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 88,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,744 /R x 23,04000 = 17,14176

MO077 h Ajudant construcció. 1,190 /R x 24,46000 = 29,10740

MO020 h Oficial 1ª construcció. 1,190 /R x 27,50000 = 32,72500

Subtotal: 78,97416 78,97416

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,57948

COST DIRECTE 80,55364
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,05536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,60901

DSC030P-13 m Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural,
amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius als quals pugui estar subjecta, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 38,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 1,487 /R x 23,04000 = 34,26048

Subtotal: 34,26048 34,26048
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,68521

COST DIRECTE 34,94569
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,49457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,44026

ELE01 U Subministrament i instal·lació d'escomesa per la
cuina consistent amb 1 PIA de 20A IV amb la seva
envolvent, 20 metres de cable 5x4

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ELEC01P-14 u Desmuntatge de la instal·lació elèctrica existent a la
sala, afectada per la nova distribució de la cuina,
retirada dels mecanismes, cablejat, quadre elèctric,
tubs, etc.

Rend.: 1,000 174,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 3,000 /R x 28,39000 = 85,17000

MO102 h Ajudant electricista. 3,000 /R x 24,43000 = 73,29000

Subtotal: 158,46000 158,46000

COST DIRECTE 158,46000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,84600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,30600

FALNNSP-15 U Gàbia amb reixa metàl·lica per a unitat exterior d'aire
condicionat, igual a les existents a la resta de l'edifici
amb marcs tipus L i relliga o reixa per facilitar la
ventilació. Dimensions unitat exterior 535x802x298
mm.

Rend.: 1,000 442,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO059 h Ajudant serraller. 1,000 /R x 24,54000 = 24,54000

MO018 h Oficial 1ª serraller. 1,000 /R x 27,92000 = 27,92000

Subtotal: 52,46000 52,46000

Materials

GAB01 u Gàbia amb reixa metàl·lica per a unitat exterior d'aire
condicionat. Dimensions unitat exterior 535x802x298
mm.

1,000      x 350,00000 = 350,00000
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Subtotal: 350,00000 350,00000

COST DIRECTE 402,46000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 40,24600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 442,70600

FFQ010P-16 m² Full de partició interior, de 10 cm d'espessor, de
fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x10 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a
realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de
referència general de planta i de nivell de paviment.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i
bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments
base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i
envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m². En els buits que no es
dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 3 m². En els
buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs
de realitzar la superfície interior del buit.

Rend.: 1,000 36,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO114 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 0,313 /R x 23,04000 = 7,21152

MO021 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 0,575 /R x 27,50000 = 15,81250

Subtotal: 23,02402 23,02402

Maquinària

MQ06MMS0 h Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial
en sec, subministrat a granel.

0,075 /R x 1,94000 = 0,14550

Subtotal: 0,14550 0,14550

Materials

MT09MIF01 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2.

0,020      x 46,50000 = 0,93000
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MT08AAA01 m³ Aigua. 0,004      x 1,50000 = 0,00600

MT04LCC01 U Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x10
cm, per a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat
805 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

24,000      x 0,35000 = 8,40000

Subtotal: 9,33600 9,33600

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 32,50550 = 0,65011

Subtotal: 0,65011 0,65011

COST DIRECTE 33,15563
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,31556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,47119

FLNNSBP-17 U Resituació de la nova distribució dels punts de llum
amb el cablejat i canaletes necessaries, totalment
connexionat i en correcte funcionament.

Rend.: 1,000 261,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO102 h Ajudant electricista. 4,500 /R x 24,43000 = 109,93500

MO003 h Oficial 1ª electricista. 4,500 /R x 28,39000 = 127,75500

Subtotal: 237,69000 237,69000

COST DIRECTE 237,69000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 23,76900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,45900

FSLNNAP-18 u Redistribució de les instal·lacions existents al sostre
adequat a la nova distribució. Inclou distribució del
traçat dels tubs de calefacció actual per a facilitar les
noves instal·lacions de la cuina.

Rend.: 1,000 287,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 4,000 /R x 28,39000 = 113,56000

MO107 h Ajudant lampista. 4,000 /R x 24,43000 = 97,72000

Subtotal: 211,28000 211,28000

Materials

MATN1 u Material vari (cablejat, tubs, etc) 1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000
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COST DIRECTE 261,28000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,12800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,40800

GRA010P-19 U Transport de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de
residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 109,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

MQ0VH28I U Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida
de residus inerts de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament i lloguer.

1,000 /R x 97,58000 = 97,58000

Subtotal: 97,58000 97,58000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 97,58000 = 1,95160

Subtotal: 1,95160 1,95160

COST DIRECTE 99,53160
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,95316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,48476

GRB010P-20 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7
m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.

Rend.: 1,000 54,02 €
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Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment entregades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

MQ04RES0 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7
m³ amb residus inerts de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.

1,000 /R x 48,15000 = 48,15000

Subtotal: 48,15000 48,15000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 48,15000 = 0,96300

Subtotal: 0,96300 0,96300

COST DIRECTE 49,11300
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,91130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,02430

ICA010P-21 U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical,
resistència blindada, capacitat 75 l, potència 2 kW, de
758 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, format per
bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà,
ànode de sacrifici de magnesi. Inclús suport i
ancoratges de fixació a parament, vàlvula de
seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets
flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament
mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de
l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en
marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 321,99 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,959 /R x 24,43000 = 23,42837

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,959 /R x 28,39000 = 27,22601

Subtotal: 50,65438 50,65438

Materials

MT37SVS05 U Vàlvula de seguretat antiretorn, de llautó cromat, amb
rosca de 1/2´´ de diàmetre, tarada a 8 bar de pressió,
amb maneta de purga.

1,000      x 6,24000 = 6,24000

MT37SVE01 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2´´. 2,000      x 4,95000 = 9,90000

MT38TEW0 U Tirantet flexible de 20 cm i 1/2´´ de diàmetre. 2,000      x 8,00000 = 16,00000

MT38TEW0 U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical,
resistència blindada, capacitat 75 l, potència 2 kW, de
758 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, format per
bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà,
ànode de sacrifici de magnesi.

1,000      x 202,73000 = 202,73000

MT38WWW U Material auxiliar per a instal·lacions d'A.C.S. 1,000      x 1,45000 = 1,45000

Subtotal: 236,32000 236,32000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 286,97450 = 5,73949

Subtotal: 5,73949 5,73949

COST DIRECTE 292,71387
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 29,27139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 321,98526

ICN005P-22 m Canalització de protecció per a la línia frigorífica, el
cablejat elèctric d'alimentació i la xarxa d'evacuació
de condensats, formada per canal protectora de PVC,
color blanc, de 60x90 mm, aïllant, amb grau de
protecció IK08, estable davant els raigs UV i amb
resistència a la intempèrie. Inclús peces.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació ni la
xarxa d'evacuació de condensats.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 27,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO102 h Ajudant electricista. 0,094 /R x 24,43000 = 2,29642
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MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,094 /R x 28,39000 = 2,66866

Subtotal: 4,96508 4,96508

Materials

MT42CAG01 m Canal protectora de PVC, color blanc, de 60x90 mm,
aïllant, amb grau de protecció IK08, estable davant
els raigs UV i amb resistència a la intempèrie, segons
UNE-EN 50085-1, allotjar la línia frigorífica, el cablejat
elèctric d'alimentació i la xarxa d'evacuació de
condensats, inclús peces.

1,000      x 19,29000 = 19,29000

Subtotal: 19,29000 19,29000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 24,25500 = 0,48510

Subtotal: 0,48510 0,48510

COST DIRECTE 24,74018
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,47402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,21420

ICN010P-23 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a
gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2´´
de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre
interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de
1/4´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia.
Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 44,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO104 h Ajudant instal·lador de climatització. 0,240 /R x 24,43000 = 5,86320

MO005 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 0,240 /R x 28,39000 = 6,81360

Subtotal: 12,67680 12,67680

Materials

MT42LIN030 m Tub de coure sense soldadura, de 1/2´´ de diàmetre i
0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1,000      x 4,66000 = 4,66000
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MT17COE11 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,021      x 19,01000 = 0,39921

MT17COE07 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

1,050      x 7,96000 = 8,35800

MT42LIN030 m Tub de coure sense soldadura, de 1/4´´ de diàmetre i
0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1,000      x 3,00000 = 3,00000

MT17COE07 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de
diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

1,050      x 9,80000 = 10,29000

Subtotal: 26,70721 26,70721

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 39,38400 = 0,78768

Subtotal: 0,78768 0,78768

COST DIRECTE 40,17169
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,01717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,18886

ICN017P-24 m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire
condicionat format per cable multipolar RZ1-K (AS),
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 4G2,5 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclou: Estesa del cablejat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 4,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO102 h Ajudant electricista. 0,024 /R x 24,43000 = 0,58632

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,024 /R x 28,39000 = 0,68136

Subtotal: 1,26768 1,26768

Materials

MT35CUN01 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 4G2,5 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

1,000      x 2,79000 = 2,79000
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Subtotal: 2,79000 2,79000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 4,05750 = 0,08115

Subtotal: 0,08115 0,08115

COST DIRECTE 4,13883
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,41388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,55271

ICN018P-25 m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada
superficialment i fixada al parament, formada per tub
flexible de PVC, de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de
gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la
xarxa de petita evacuació, el baixant, el col·lector o el
caixa sifònica. També material auxiliar para muntatge
i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials
col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i
peces especials. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de
tubs, accessoris i peces especials. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 6,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,042 /R x 24,43000 = 1,02606

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,084 /R x 28,39000 = 2,38476

Subtotal: 3,41082 3,41082

Materials

MT11VAR01 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,008      x 47,92000 = 0,38336

MT11VAR00 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC.

0,015      x 37,60000 = 0,56400

MT36TSF01 m Tub de PVC flexible, de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm
de gruix, amb espiral de PVC rígid, segons UNE-EN
ISO 3994, amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials.

1,050      x 1,49000 = 1,56450

MT36TSF41 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de PVC flexible, de 16 mm de
diàmetre.

0,500      x 0,20000 = 0,10000

Subtotal: 2,61186 2,61186
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Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 6,02250 = 0,12045

Subtotal: 0,12045 0,12045

COST DIRECTE 6,14313
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,61431

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,75744

ICN020P-26 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1,
bomba de calor, per a gas refrigerant R-32, model
ANORI Mono R32 LSG50 ´´BAXI´´, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
mínima/nominal/màxima: 1,9/5,3/5,5 kW (temperatura
de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb
humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C), potència calorífica
mínima/nominal/màxima: 1,4/5,4/5,6 kW (temperatura
de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb
sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en
l'exterior 6°C), consum elèctric mínim/nominal/màxim
en refrigeració: 0,21/1,65/1,73 kW, consum elèctric
mínim/nominal/màxim en calefacció: 0,31/1,5/2 kW,
SEER 6,1 (classe A++), SCOP 4 (classe A+),
diàmetre de connexió de la canonada de líquid 1/4´´,
diàmetre de connexió de la canonada de gas 1/2´´,
format per una unitat interior de paret LSGNW50,
dimensions 315x970x235 mm, pes 12,5 kg, cabal
d'aire 1000 m³/h, pressió sonora mínima/màxima:
20/48 dBA, potència sonora 58 dBA, un control remot
per infraroigs, i una unitat exterior LSGT50-S,
dimensions 535x802x298 mm, pes 35 kg, pressió
sonora 53 dBA, potència sonora 62 dBA, longitud
màxima de canonada 25 m, diferència màxima
d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 15 m.
Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a
recolzament de la unitat exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació
de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat
exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió
a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 1.743,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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MO104 h Ajudant instal·lador de climatització. 2,398 /R x 24,43000 = 58,58314

MO005 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 2,398 /R x 28,39000 = 68,07922

Subtotal: 126,66236 126,66236

Materials

MT42BAX30 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1,
bomba de calor, per a gas refrigerant R-32, model
ANORI Mono R32 LSG50 ´´BAXI´´, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
mínima/nominal/màxima: 1,9/5,3/5,5 kW (temperatura
de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb
humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C), potència calorífica
mínima/nominal/màxima: 1,4/5,4/5,6 kW (temperatura
de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb
sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en
l'exterior 6°C), consum elèctric mínim/nominal/màxim
en refrigeració: 0,21/1,65/1,73 kW, consum elèctric
mínim/nominal/màxim en calefacció: 0,31/1,5/2 kW,
SEER 6,1 (classe A++), SCOP 4 (classe A+),
diàmetre de connexió de la canonada de líquid 1/4´´,
diàmetre de connexió de la canonada de gas 1/2´´,
format per una unitat interior de paret LSGNW50,
dimensions 315x970x235 mm, pes 12,5 kg, cabal
d'aire 1000 m³/h, pressió sonora mínima/màxima:
20/48 dBA, potència sonora 58 dBA, un control remot
per infraroigs, i una unitat exterior LSGT50-S,
dimensions 535x802x298 mm, pes 35 kg, pressió
sonora 53 dBA, potència sonora 62 dBA, longitud
màxima de canonada 25 m, diferència màxima
d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 15 m.

1,000      x 1.408,00000 = 1.408,00000

MT42WWW U Kit de suports de paret, format per joc d'esquadres de
50x45 cm i quatre amortidors de cautxú, amb els seus
tacs, cargols, rosques i volanderes corresponents.

1,000      x 18,90000 = 18,90000

Subtotal: 1.426,90000 1.426,90000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.553,56250 = 31,07125

Subtotal: 31,07125 31,07125

COST DIRECTE 1.584,63361
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 158,46336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.743,09697

ICS022P-27 U Estació elevadora per a evacuació de condensats,
amb dipòsit de 2,65 l, alimentació monofàsica a 230
V, consum de la bomba 75 W, nivell sonor 47 dBA,
protecció IP20, cable d'alimentació de 1,7 m amb
endoll, cable per a connexió d'alarma de 1,7 m,
mànega flexible de descàrrega de 5 m, adaptador
d'entrada de 19, 32 i 40 mm de diàmetre i cargols per
a col·locació en paret.

Rend.: 1,000 126,36 €
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Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO104 h Ajudant instal·lador de climatització. 0,120 /R x 24,43000 = 2,93160

MO005 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 0,120 /R x 28,39000 = 3,40680

Subtotal: 6,33840 6,33840

Materials

MT37GRU4 U Estació elevadora per a evacuació de condensats,
amb dipòsit de 2,65 l, alimentació monofàsica a 230
V, consum de la bomba 75 W, nivell sonor 47 dBA,
protecció IP20, cable d'alimentació de 1,7 m amb
endoll, cable per a connexió d'alarma de 1,7 m,
mànega flexible de descàrrega de 5 m, adaptador
d'entrada de 19, 32 i 40 mm de diàmetre i cargols per
a col·locació en paret.

1,000      x 106,28000 = 106,28000

Subtotal: 106,28000 106,28000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 112,61850 = 2,25237

Subtotal: 2,25237 2,25237

COST DIRECTE 114,87077
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,48708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,35785

IEX0AAP-28 U Interruptor automàtic magnètic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 20 A, poder de tall 25 kA, corba C,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 110,54 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,300 /R x 28,39000 = 8,51700

Subtotal: 8,51700 8,51700

Materials

MT35ASE83 U Interruptor automàtic magnètic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 20 A, poder de tall 25 kA, corba C,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm)

1,000      x 90,00000 = 90,00000

Subtotal: 90,00000 90,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 98,51700 = 1,97034

Subtotal: 1,97034 1,97034

COST DIRECTE 100,48734
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,04873

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,53607

IEH012P-29 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 5G4 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC
(V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 6,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO102 h Ajudant electricista. 0,018 /R x 24,43000 = 0,43974

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,018 /R x 28,39000 = 0,51102

Subtotal: 0,95076 0,95076

Materials

MT35CUN03 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 5G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE
21123-2.

1,000      x 4,55000 = 4,55000

Subtotal: 4,55000 4,55000
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Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 5,50100 = 0,11002

Subtotal: 0,11002 0,11002

COST DIRECTE 5,61078
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,56108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,17186

IEO030P-30 m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, de
40x40 mm, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X
i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels
agents químics, amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 14,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO102 h Ajudant electricista. 0,060 /R x 24,43000 = 1,46580

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,120 /R x 28,39000 = 3,40680

Subtotal: 4,87260 4,87260

Materials

MT35UNE10 m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, de
40x40 mm, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X
i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels
agents químics, segons UNE-EN 50085-1,
subministrada en trams de 3 m de longitud, amb film
de protecció, per a allotjament de cables elèctrics i de
telecomunicació, amb ponts.

1,000      x 8,15000 = 8,15000

Subtotal: 8,15000 8,15000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 13,02250 = 0,26045

Subtotal: 0,26045 0,26045
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COST DIRECTE 13,28305
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,32831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,61136

IFI0AAP-31 U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb
dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per
rentavaixelles, presa i clau de pas per a termo
elèctric, realitzada amb tub de coure rígid, per la
xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la
derivació particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de seient pla, en muntatge
encastat, material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, protecció contra la corrosió
per agents externs, mitjançant tub corrugat de PP,
accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les
ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la protecció de les
canonades. Col·locació i fixació de canonades i claus.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 585,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 5,175 /R x 24,43000 = 126,42525

MO008 h Oficial 1ª lampista. 5,175 /R x 28,39000 = 146,91825

Subtotal: 273,34350 273,34350

Materials

MT37WWT0 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de
diàmetre, temperatura de treball de fins 100°C, per a
senyalització i protecció mecànica i contra els agents
externs com a guix, ciment, calç, etc., de les
canonades de conducció per a aigua freda i A.C.S.

11,340      x 0,44000 = 4,98960

MT31GCG0 U Aixeta de pas per rentadora o rentavaixelles, per
roscar, gamma bàsica, de 1/2´´ de diàmetre.

2,000      x 25,61000 = 51,22000

MT37SVA01 U Aixeta de pas per encastar, de seient pla, de 3/4´´ de
diàmetre, qualitat bàsica.

2,000      x 12,92000 = 25,84000

MT37WWT0 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 19 mm de
diàmetre, temperatura de treball de fins 100°C, per a
senyalització i protecció mecànica i contra els agents
externs com a guix, ciment, calç, etc., de les
canonades de conducció per a aigua freda i A.C.S.

11,550      x 0,54000 = 6,23700
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MT37TCA40 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de coure rígid, de 16/18 mm de
diàmetre.

11,000      x 0,30000 = 3,30000

MT37TCA01 m Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i
13/15 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057, amb el
preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i
peces especials.

10,800      x 6,27000 = 67,71600

MT37TCA40 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de coure rígid, de 13/15 mm de
diàmetre.

10,800      x 0,24000 = 2,59200

MT37TCA01 m Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i
16/18 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057, amb el
preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i
peces especials.

11,000      x 7,90000 = 86,90000

Subtotal: 248,79460 248,79460

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 522,13800 = 10,44276

Subtotal: 10,44276 10,44276

COST DIRECTE 532,58086
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 53,25809

COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,83895

ISD022P-32 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per:
aigüera, presa de desguàs per a rentavaixelles,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb
la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a
muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de
la situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 261,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 2,578 /R x 24,43000 = 62,98054

MO008 h Oficial 1ª lampista. 5,155 /R x 28,39000 = 146,35045
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Subtotal: 209,33099 209,33099

Materials

MT30DEL01 U Presa de desguàs per a electrodomèstic, amb enllaç
mixt mascle de PVC, de 40 mm de diàmetre.

1,000      x 2,82000 = 2,82000

MT36TIT010 m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm
de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

4,300      x 1,83000 = 7,86900

MT11VAR01 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,108      x 47,92000 = 5,17536

MT11VAR00 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC.

0,215      x 37,60000 = 8,08400

Subtotal: 23,94836 23,94836

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 233,27950 = 4,66559

Subtotal: 4,66559 4,66559

COST DIRECTE 237,94494
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 23,79449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,73943

IVV020P-33 m Conducte circular de ventilació, format per tub de
xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de
150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, col·locat en
posició horitzontal i vertical. Inclús material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les
comportes de regulació, les comportes tallafoc, les
reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació de
tubs, accessoris i peces especials. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada,
segons documentació gràfica de Projecte, mesurada
entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 19,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO084 h Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. 0,112 /R x 24,46000 = 2,73952

MO013 h Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. 0,224 /R x 28,39000 = 6,35936
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Subtotal: 9,09888 9,09888

Materials

MT4AU395 m Tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple
helicoïdal, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix,
subministrat en trams de 3 o 5 m, amb el preu
incrementat el 25% en concepte d'accessoris i peces
especials.

1,000      x 7,63000 = 7,63000

MT42CVG42 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra
d'els conductes de xapa d'acer galvanitzat de paret
simple helicoïdal, de 150 mm de diàmetre.

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 7,87000 7,87000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 16,96900 = 0,33938

Subtotal: 0,33938 0,33938

COST DIRECTE 17,30826
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,73083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,03909

P894-4V9KP-34 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmalt
de poliuretà, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 17,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 26,19000 = 10,21410

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 23,37000 = 1,16850

Subtotal: 11,38260 11,38260

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,104      x 17,52000 = 1,82208

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,2601      x 9,59000 = 2,49436

Subtotal: 4,31644 4,31644

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17074

COST DIRECTE 15,86978
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,58698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,45676
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P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 8,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 26,19000 = 2,61900

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 23,37000 = 0,23370

Subtotal: 2,85270 2,85270

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276

B896-HYAQ kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors 0,510      x 8,65000 = 4,41150

Subtotal: 5,16426 5,16426

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04279

COST DIRECTE 8,05975
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,80598

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,86573

P89I-4V8QP-35 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 6,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 26,19000 = 3,27375

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 23,37000 = 0,35055

Subtotal: 3,62430 3,62430

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,83000 = 1,52357

Subtotal: 2,27633 2,27633

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05436

COST DIRECTE 5,95499
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,59550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55049
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P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 6,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 26,19000 = 3,27375

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 23,37000 = 0,35055

Subtotal: 3,62430 3,62430

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,83000 = 1,52357

Subtotal: 2,27633 2,27633

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05436

COST DIRECTE 5,95499
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,59550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55049

P89I-4V8SP-36 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 23,37000 = 0,23370

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 26,19000 = 2,61900

Subtotal: 2,85270 2,85270

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,83000 = 1,52357

Subtotal: 2,27633 2,27633

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04279

COST DIRECTE 5,17182
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,51718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,68900
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PH13-BZBNP-37 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60 x60
cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de
flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 113,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,61000 = 7,38300

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 15,99000 15,99000

Materials

BH12-2XRM u Llumenera decorativa modular d'alumini, de  60 x 60
cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de
flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a
muntar superficialment

1,000      x 87,24000 = 87,24000

Subtotal: 87,24000 87,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23985

COST DIRECTE 103,46985
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,34699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,81684

PQ51-H8S4P-38 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de
marbre, amb el cantell polit, de forma quadrada, per a
encastar aparells sanitari

Rend.: 1,000 116,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Q h Oficial 1a marbrista 4,000 /R x 26,19000 = 104,76000

Subtotal: 104,76000 104,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,57140

COST DIRECTE 106,33140
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,63314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,96454

PQ54-430LP-39 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm
de gruix, preu alt, col·locat sobre suport mural i
encastat al parament. Inclou sòcol de remat.

Rend.: 1,000 177,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,82000 = 10,91000
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A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 26,19000 = 26,19000

Subtotal: 37,10000 37,10000

Materials

BQ52-0TE2 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20
mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària

1,000      x 64,73000 = 64,73000

BJ188-0PM u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

3,500      x 16,61000 = 58,13500

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 96,51760 = 0,51154

Subtotal: 123,37654 123,37654

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,92750

COST DIRECTE 161,40404
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,14040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,54444

RAC010P-40 m² Revestiment interior amb peces de gres porcellànic
esmaltat, acabat polit, de 200x200x10 mm, gamma
mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa,
segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de
morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura.
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat
simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons
UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en
junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les
peces especials ni la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig
dels nivells, de la disposició de peces i dels junts. Tall
i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del
material de col·locació. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat
i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Rend.: 1,000 45,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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MO062 h Ajudant enrajolador. 0,251 /R x 24,46000 = 6,13946

MO024 h Oficial 1ª enrajolador. 0,501 /R x 27,50000 = 13,77750

Subtotal: 19,91696 19,91696

Materials

MT18ACC10 U Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix dels
junts entre peces d'entre 1 i 20 mm, en revestiments i
paviments ceràmics.

0,350      x 2,40000 = 0,84000

MT09MCP0 kg Morter de junts cimentós millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió, tipus
CG2 W A, segons UNE-EN 13888, color blanc, per
junts de 2 a 15 mm, a base de ciment d'alta
resistència, àrids seleccionats, additius especials i
pigments, amb efecte antifloridura, antiverdet i
preventiu de les eflorescències, hidrorepel·lent,
especial per a rejuntat de tot tipus de peces
ceràmiques i pedres naturals en zones de proliferació
de microorganismes.

0,500      x 1,43000 = 0,71500

MTB2Q110 m² Peces de gres porcellànic esmaltat, acabat polit, de
200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció
d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411.

1,050      x 16,54000 = 17,36700

MT09MCP1 kg Adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004,
amb lliscament reduït i temps obert ampliat, color
blanc, a base de ciment d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius i resines sintètiques, per a la
col·locació en capa fina de tot tipus de peces
ceràmiques en paraments verticals interiors i
paviments interiors i exteriors.

4,000      x 0,51000 = 2,04000

Subtotal: 20,96200 20,96200

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 40,87900 = 0,81758

Subtotal: 0,81758 0,81758

COST DIRECTE 41,69654
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,16965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,86619

RETDS1P-41 U Reixa ventilació lames mòbils del color de la façana.
Si no es troba en color, caldrà pintar la reixa.

Rend.: 1,000 7,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO112 h Peó especialitzat construcció. 0,100 /R x 23,79000 = 2,37900

Subtotal: 2,37900 2,37900

Materials

FASNNS u Reixa ventilació lames mòbils. 1,000      x 4,00000 = 4,00000
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Subtotal: 4,00000 4,00000

COST DIRECTE 6,37900
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,63790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,01690

RNS0AAP-42 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic,
color a escollir, prèvia aplicació de dues mans
d'emprimació sintètica d'assecat ràpid, a base de
resines alcídiques, color blanc, acabat mat
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà), sobre enrajolat existent.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits, per totes dues cares, incloent els
tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

Rend.: 1,000 31,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO076 h Ajudant pintor. 0,140 /R x 24,46000 = 3,42440

MO038 h Oficial 1ª pintor. 0,704 /R x 27,50000 = 19,36000

Subtotal: 22,78440 22,78440

Materials

MT27PFI140 l Emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid,
color blanc, acabat mat, a base de resines alcídiques
i pigments antioxidants, d'alta resistència a la
corrosió, per a aplicar amb brotxa o pistola.

0,200      x 10,91000 = 2,18200

MT27ESM01 l Esmalt sintètic, per a interior, color a escollir, acabat
martelé, amb resistència a la intempèrie, per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola.

0,200      x 14,22000 = 2,84400

Subtotal: 5,02600 5,02600

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 27,81050 = 0,55621

Subtotal: 0,55621 0,55621

COST DIRECTE 28,36661
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,83666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,20327
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RPE005P-43 m² Formació de revestiment continuu de morter de
ciment, tipus GP CSII W0, a bona vista, de 15 mm de
gruix, aplicat sobre un parament vertical interior fins a
3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de
base a un posterior revestiment. Inclús, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no
superior a tres metre, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització
de mestres. Aplicació del morter. Realització de
juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint, en els buits de superfície major de
4 m², l'excés sobre 4 m².

Rend.: 1,000 22,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,306 /R x 23,04000 = 7,05024

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,432 /R x 27,50000 = 11,88000

Subtotal: 18,93024 18,93024

Materials

MT28MIF01 t Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de
ciment, tipus GP CSII W0, subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-1.

0,028      x 45,76000 = 1,28128

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,005      x 1,50000 = 0,00750

Subtotal: 1,28878 1,28878

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 20,21900 = 0,40438

Subtotal: 0,40438 0,40438

COST DIRECTE 20,62340
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,06234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,68574
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RSD015P-44 m Entornpeu d'alumini anoditzat, de 60 mm d'altura,
color plata. COL·LOCACIÓ: amb adhesiu.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig. Tall de l'entornpeu. Col·locació i fixació
de l'entornpeu. Resolució de cantonades i trobades.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
incloure buits de portes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 20,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO023 h Oficial 1ª enrajolador. 0,144 /R x 27,50000 = 3,96000

Subtotal: 3,96000 3,96000

Materials

MT18RPP01 m Entornpeu d'alumini anoditzat, de 60 mm d'altura,
color plata, inclús peces per a unions, resolució
d'angles i terminacions.

1,050      x 13,13000 = 13,78650

MT47ADC11 kg Adhesiu especial de poliuretà bicomponent. 0,060      x 4,67000 = 0,28020

Subtotal: 14,06670 14,06670

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 18,02650 = 0,36053

Subtotal: 0,36053 0,36053

COST DIRECTE 18,38723
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,83872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,22595

RSG020 m Entornpeu de gres porcellànic, de 80 cm, gamma
bàsica. COL·LOCACIÓ: en capa fina, amb adhesiu
cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap
característica addicional, gris. REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus
CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i
formació d'encaixos en cantonades i racons.
Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
incloure buits de portes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de

Rend.: 1,000 10,55 €
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Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO023 h Oficial 1ª enrajolador. 0,216 /R x 27,50000 = 5,94000

Subtotal: 5,94000 5,94000

Materials

MT09MCP0 kg Morter de junts cimentós millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió, tipus
CG2 W A, segons UNE-EN 13888, color blanc, per
junts de 2 a 15 mm, a base de ciment d'alta
resistència, quars, additius especials, pigments i
resines sintètiques, per a rejuntat de tot tipus de
peces ceràmiques.

0,230      x 0,78000 = 0,17940

MT09MCR0 kg Adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1, segons
UNE-EN 12004, color gris.

0,250      x 0,35000 = 0,08750

MT18RCP10 m Entornpeu de gres porcellànic esmaltat, de 80 cm
d'altura, gamma bàsica.

1,050      x 3,04000 = 3,19200

Subtotal: 3,45890 3,45890

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 9,39900 = 0,18798

Subtotal: 0,18798 0,18798

COST DIRECTE 9,58688
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,95869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,54557

RSG120P-45 m² Paviment interior de peces de gres porcellànic
esmaltat, de 600x600x10 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons
UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament
35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat
classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de ciment.
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat
simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons
UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
tipus L, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la
disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació
de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes. Col·locació

Rend.: 1,000 85,11 €
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de les peces a punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat.
Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final
del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil,
mesura segons documentació gràfica de Projecte. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO061 h Ajudant enrajolador. 0,251 /R x 24,46000 = 6,13946

MO023 h Oficial 1ª enrajolador. 0,501 /R x 27,50000 = 13,77750

Subtotal: 19,91696 19,91696

Materials

MT09MCP1 kg Adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004,
amb lliscament reduït i temps obert ampliat, color
blanc, a base de ciment d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius i resines sintètiques, per a la
col·locació en capa fina de tot tipus de peces
ceràmiques en paraments verticals interiors i
paviments interiors i exteriors.

4,000      x 0,51000 = 2,04000

MT18BCP10 m² Peces de gres porcellànic esmaltat, de 600x600x10
mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua
E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb
resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE
41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE.

1,050      x 50,31000 = 52,82550

MT18ACC10 U Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix dels
junts entre peces d'entre 1 i 20 mm, en revestiments i
paviments ceràmics.

0,111      x 2,40000 = 0,26640

MT09MCP0 kg Morter de junts cimentós, tipus L, color blanc, per
junts de fins a 3 mm, a base de ciment blanc d'alta
resistència i additius especials, per a rejuntat de
peces ceràmiques amb grau d'absorció mitjà-alt.

0,500      x 1,62000 = 0,81000

Subtotal: 55,94190 55,94190

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 75,85900 = 1,51718

Subtotal: 1,51718 1,51718
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COST DIRECTE 77,37604
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,73760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,11364

SALNSNP-46 U Subministrament i instal·lació de línies de potència
per a alimentació d'encimera, forn, endolls de servei,
campana extractora i termo elèctric, amb instal·lació
de superfície amb canaleta blanca amb tots els
accessoris necessaris, inclos mecanismes d'endoll
tipus Schuko. Totalment muntat i en funcionament.

Rend.: 1,000 660,00 €

COST DIRECTE 600,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 60,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 660,0000

________________________________________________________________________________________________________________

SCAM1 U Campana extractora decorativa Rend.: 1,000 385,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CAMP01 u Campana extractora decorativa. 1,000 /R x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000

COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 35,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,00000

SCE010P-47 U Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada,
845 mm d'altura i 599 mm de profunditat, acabat
cromat mat, amb capacitat per a 14 coberts, consum
d'energia per 100 cicles del programa Eco 95 kWh,
consum d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe
d'eficiència energètica E, classe d'emissió de soroll
aeri C.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió
a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa elèctrica.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 630,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,180 /R x 28,39000 = 5,11020
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MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,420 /R x 28,39000 = 11,92380

Subtotal: 17,03400 17,03400

Materials

MT0EV0KK U Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada,
845 mm d'altura i 599 mm de profunditat, acabat
cromat mat, amb capacitat per a 14 coberts, consum
d'energia per 100 cicles del programa Eco 95 kWh,
consum d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe
d'eficiència energètica E, classe d'emissió de soroll
aeri C, segons el Reglament Delegat (UE) Nº
2019/2017.

1,000      x 545,00000 = 545,00000

Subtotal: 545,00000 545,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 562,03400 = 11,24068

Subtotal: 11,24068 11,24068

COST DIRECTE 573,27468
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 57,32747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 630,60215

SCE030P-48 U Placa d'inducció, de 592 mm d'amplada, 51 mm
d'altura i 522 mm de profunditat, color negre, 3 zones
i potència 7400 W.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Segellat
de junts. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 623,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,599 /R x 28,39000 = 17,00561

Subtotal: 17,00561 17,00561

Materials

MT32PIS010 U Placa d'inducció, de 592 mm d'amplada, 51 mm
d'altura i 522 mm de profunditat, color negre, 3 zones
i potència 7400 W.

1,000      x 539,00000 = 539,00000

Subtotal: 539,00000 539,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 556,00550 = 11,12011
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Subtotal: 11,12011 11,12011

COST DIRECTE 567,12572
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 56,71257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 623,83829

SCE040P-49 U Forn elèctric integrable, de 594 mm d'amplada, 590
mm d'altura i 560 mm de profunditat, acabat cromat
mat, amb capacitat per a 57 l, classe d'eficiència
energètica A.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió
a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 444,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,599 /R x 28,39000 = 17,00561

Subtotal: 17,00561 17,00561

Materials

MT32HOK01 U Forn elèctric integrable, de 594 mm d'amplada, 590
mm d'altura i 560 mm de profunditat, acabat cromat
mat, amb capacitat per a 57 l, classe d'eficiència
energètica A, segons el Reglament Delegat (UE) Nº
65/2014.

1,000      x 379,00000 = 379,00000

Subtotal: 379,00000 379,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 396,00550 = 7,92011

Subtotal: 7,92011 7,92011

COST DIRECTE 403,92572
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 40,39257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 444,31829
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SCF010P-50 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de
1 cubeta, de 600x490 mm, amb vàlvula de desguàs,
per a taulell de cuina, equipat amb aixetes
monocomandament amb cartutx ceràmic per a
aigüera, gamma mitja, acabat cromat, compost de
canella giratòria, airejador i enllaços d'alimentació
flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió
a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa
d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb
silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la
situació de l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació
dels elements de suport. Anivellació, aplomat i
col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i
complements. Segellat de junts. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 372,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,635 /R x 24,43000 = 15,51305

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,827 /R x 28,39000 = 23,47853

Subtotal: 38,99158 38,99158

Materials

MT30SIF020 U Sifó botella senzill de 1 1/2´´ per a aigüera de 1
cubeta, amb vàlvula extensible.

1,000      x 4,07000 = 4,07000

MT30LLA03 U Aixeta de regulació de 1/2´´, per aigüera o safareig,
acabat cromat.

2,000      x 20,32000 = 40,64000

MT31GMG0 U Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per
a aigüera, gamma mitja, acabat cromat, compost de
canella giratòria, airejador i enllaços d'alimentació
flexibles, segons UNE-EN 200.

1,000      x 107,04000 = 107,04000

MT30FXS01 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de
1 cubeta, de 600x490 mm, amb vàlvula de desguàs.

1,000      x 141,23000 = 141,23000

Subtotal: 292,98000 292,98000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 331,97150 = 6,63943

Subtotal: 6,63943 6,63943
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COST DIRECTE 338,61101
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 33,86110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 372,47211

SCM020P-51 U Mobiliari complet en cuina compost per 9,3 m de
mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb fronts
de cuina amb recobriment melamínic acabat brillant
amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb
resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus
P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19
mm d'espessor i caires termoplàstics d'ABS; muntats
sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de
tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a ús en
ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de
6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat
brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat
amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix
material que el cos, frontisses, potes regulables per a
mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes
de qualitat mitja, instal·lats en els cossos dels mobles
i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts
de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de
subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels cossos
dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i
lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació
dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del
sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la
longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 2.221,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO058 h Ajudant fuster. 10,000 /R x 24,65000 = 246,50000

MO017 h Oficial 1ª fuster. 10,000 /R x 27,98000 = 279,80000

Subtotal: 526,30000 526,30000

Materials

MT3AJ26E m Cos per a mobles baixos de cuina de 58 cm de fons i
70 cm d'altura, amb nucli de tauler de partícules tipus
P2 d'interior, per a ús en ambient sec, segons
UNE-EN 312, de 16 mm d'espessor, xapa posterior
de 6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic

9,300      x 105,72000 = 983,19600
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acabat brillant amb paper decoratiu de color blanc,
impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús calaixos i baldes del
mateix material que el cos, frontisses, potes
regulables per a mobles baixos guies de calaixos i
altres ferramentes de qualitat mitja.

MT3GB381 m Sòcol melamínic per a mobles baixos de cuina,
compost per un nucli de tauler de partícules tipus P3
no estructural, per a ús en ambient humit, segons
UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor, acabat brillant
amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb
resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús
acabaments.

9,300      x 8,95000 = 83,23500

MT038302 m Front melamínic per a mobles baixos de cuina de 70
cm d'altura, compost per un nucli de tauler de
partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient
humit, segons UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor,
acabat brillant amb paper decoratiu de color blanc,
impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús agafadors, poms,
sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes
de la sèrie mitja.

9,300      x 41,67000 = 387,53100

Subtotal: 1.453,96200 1.453,96200

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.980,26200 = 39,60524

Subtotal: 39,60524 39,60524

COST DIRECTE 2.019,86724
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 201,98672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.221,85396

SEGSALP-52 U Seguretat i salut a l'obra. Rend.: 1,000 271,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels
efectes de cops del seu cap contra objectes durs i
immòbils, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

2,000      x 0,33864 = 0,67728

YIM010 U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa
tensió, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

2,000      x 15,26175 = 30,52350
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PARTIDES D'OBRA

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent
a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de
fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi
de designació SB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

2,000      x 27,58590 = 55,17180

YIU030 U Armilla d'alta visibilitat, de material fluorescent,
encarregat d'augmentar la visibilitat de l'usuari durant
el dia, color groc, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

2,000      x 6,72384 = 13,44768

YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda
de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol
ús, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols
i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i
fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000      x 146,87959 = 146,87959

Subtotal: 246,69985 246,69985

COST DIRECTE 246,69985
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 24,66999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,36984
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PARTIDES D'OBRA

SFALNNSP-53 U Microones Rend.: 1,000 110,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

SAFALN U Microones 1,000      x 100,00000 = 100,00000

Subtotal: 100,00000 100,00000

COST DIRECTE 100,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,00000

SUB01P-54 u Subquadre cuina format per PIA 20A IV + diferencial
40/30 IV + 3 PIA 16A II + 2 PIA 20A II. Inclou
envolvent amb tapa i clau. Totalment muntat, cablejat
i amb tots els accessoris necessaris.

Rend.: 1,000 320,00 €

COST DIRECTE 290,90909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 29,09091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 320,0000

________________________________________________________________________________________________________________

YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels
efectes de cops del seu cap contra objectes durs i
immòbils, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Rend.: 1,000 0,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

MT50EPC01 U Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN
812, complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

0,100      x 3,32000 = 0,33200

Subtotal: 0,33200 0,33200

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 0,33200 = 0,00664

Subtotal: 0,00664 0,00664
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,33864
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,03386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37250

YIM010 U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa
tensió, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Rend.: 1,000 16,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

MT50EPM01 U Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa
tensió, EPI de categoria III, segons UNE-EN 420 i
UNE-EN 60903, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

0,250      x 59,85000 = 14,96250

Subtotal: 14,96250 14,96250

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 14,96250 = 0,29925

Subtotal: 0,29925 0,29925

COST DIRECTE 15,26175
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,52618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,78793

YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent
a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de
fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi
de designació SB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Rend.: 1,000 30,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

MT5A12P0 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent
a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de
fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, EPI de

0,500      x 54,09000 = 27,04500
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PARTIDES D'OBRA

categoria II, segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
ISO 20345, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

Subtotal: 27,04500 27,04500

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 27,04500 = 0,54090

Subtotal: 0,54090 0,54090

COST DIRECTE 27,58590
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,75859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,34449

YIU030 U Armilla d'alta visibilitat, de material fluorescent,
encarregat d'augmentar la visibilitat de l'usuari durant
el dia, color groc, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Rend.: 1,000 7,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

MT5A6465 U Armilla d'alta visibilitat, de material fluorescent, color
groc, EPI de categoria II, segons UNE-EN 471 i
UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

0,200      x 32,96000 = 6,59200

Subtotal: 6,59200 6,59200

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 6,59200 = 0,13184

Subtotal: 0,13184 0,13184

COST DIRECTE 6,72384
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,67238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,39622
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YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda
de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol
ús, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols
i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i
fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 161,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO120 h Peó Seguretat i Salut. 0,240 /R x 23,04000 = 5,52960

Subtotal: 5,52960 5,52960

Materials

MT50ECA01 U Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil,
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de
tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma
per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre
clínic i xeringues d'un sol ús, amb cargols i tacs per
fixar ó paramento.

1,000      x 138,47000 = 138,47000

Subtotal: 138,47000 138,47000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 143,99950 = 2,87999

Subtotal: 2,87999 2,87999

COST DIRECTE 146,87959
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,68796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,56755
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Obra 01 PRESSUPOST 2023135
Capítol 01  ENDERROCS

1 DPT020 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat doble de 7/9 cm d'espessor, amb
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la fusteria.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 paret baixa cuina existent 1,000 4,400 1,100 4,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,840

2 DSC010 U Desmuntatge d'aigüera d'acer inoxidable de 1 cubeta, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament
del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 aigüera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 DSC020 m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
resistents als quals puguin estar units, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 mobiliari zona afectada 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

4 DSC030 m Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

EUR
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Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 taulell zona afectada 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

5 DIF000 u Desmuntatge de part de la instal·lació de fontaneria zona cuina amb retirada de canonades afectades per la
nova distribució, per a posterior connexionat de la nova distribució. Inclou la retirada de claus de pas afectades,
griferia, canonades i tubs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 instal·lació zona afectada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 DII010 U Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m d'altura, instal·lada en superfície amb mitjans
manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució
del procés invers al de la seva instal·lació, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar
subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual
del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 plafons 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 fluorescents 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

7 DIF001 U Desmuntatge de part de la instal·lació elèctrica zona cuina afectada per la nova distribució. Inclou la retirada de
cablejat, tubs, tapetes, connexions, interruptors i endolls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 instal·lació zona afectada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 DRF020 m² Eliminació de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals,
sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

EUR
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Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 paret lateral i fins la porta 1,000 3,500 1,500 5,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,250

9 DRD010 m² Aixecat de revestiment sintètic en paraments interiors, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície
suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 taulell i fins la porta 1,000 6,100 1,000 6,100 C#*D#*E#*F#
3 resta 1,000 22,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,100

10 DRS020 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport, però no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Superfície
2 zona enrajolada de colors 1,000 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

11 DRS050 m² Aixecat de paviment laminat existent a l'interior de l'edifici, de lamel·les acoblades amb cola, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície
2 parquet 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

EUR



REFORMA CUINA CENTRE CIVIC MESTRAL

AMIDAMENTS Data: 08/01/24 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 41,000

12 DRS041 m Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada
2 perimetre 1,000 24,500 24,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,500

13 ELEC01 u Desmuntatge de la instal·lació elèctrica existent a la sala, afectada per la nova distribució de la cuina, retirada
dels mecanismes, cablejat, quadre elèctric, tubs, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2023135
Capítol 02  CUINA

EUR



REFORMA CUINA CENTRE CIVIC MESTRAL

AMIDAMENTS Data: 08/01/24 Pàg.: 5

1 FFQ010 m² Full de partició interior, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x10
cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de referència
general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i
anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que no es dedueixin, estan
inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que no es
dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Amplada Alçada
2 previsió 1,000 2,400 0,900 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,160

2 SCM020 U Mobiliari complet en cuina compost per 9,3 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb fronts de cuina
amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina
melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm
d'espessor i caires termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor,
amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina
melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat mitja,
instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de
la sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels cossos dels
mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels tiradors en
fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han
duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,
2 Illa 2,40mx2+lateral 2,40m+lateral

2,10m
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQ54-430L m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, col·locat sobre suport mural i encastat al
parament. Inclou sòcol de remat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Amplada

EUR



REFORMA CUINA CENTRE CIVIC MESTRAL

AMIDAMENTS Data: 08/01/24 Pàg.: 6

2 illa 1,000 2,400 1,600 3,840 C#*D#*E#*F#
3 lateral 1,000 2,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
4 lateral existent 1,000 1,500 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,180

4 PQ51-H8S4 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, amb el cantell polit, de forma quadrada, per a
encastar aparells sanitari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 vitro 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 aigüera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2023135
Capítol 03  REVESTIMENTS I PAVIMENTS

1 RPE005 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, a bona vista, de 15 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres
metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i
punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Alçada
2 paret a enrajolar 1,000 1,850 2,400 4,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,440

2 RAC010 m² Revestiment interior amb peces de gres porcellànic esmaltat, acabat polit, de 200x200x10 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter de
ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu
cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter
de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts. Tall i
encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de moviment.
Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m².

EUR



REFORMA CUINA CENTRE CIVIC MESTRAL

AMIDAMENTS Data: 08/01/24 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Alçada
2 paret a enrajolar 1,000 1,850 2,400 4,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,440

3 RSD015 m Entornpeu d'alumini anoditzat, de 60 mm d'altura, color plata. COL·LOCACIÓ: amb adhesiu.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall de l'entornpeu. Col·locació i fixació de
l'entornpeu. Resolució de cantonades i trobades. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense incloure
buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada
2 sala 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície
2 sostre 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

5 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada Amplada Alçada
2 parets sala 23,000 1,350 31,050 C#*D#*E#*F#
3 (hi ha sòcol de fusta)

TOTAL AMIDAMENT 31,050

6 P894-4V9K m2 Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Amplada Alçada
2 gàbia unitat exterior 2,000 0,600 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,800 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

EUR



REFORMA CUINA CENTRE CIVIC MESTRAL

AMIDAMENTS Data: 08/01/24 Pàg.: 8

7 RNS0AA m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic, color a escollir, prèvia aplicació de dues mans d'emprimació
sintètica d'assecat ràpid, a base de resines alcídiques, color blanc, acabat mat (rendiment: 0,1 l/m² cada mà),
sobre enrajolat existent.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de dues
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, per
totes dues cares, incloent els tapajunts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Alçada
2 enrajolat colors 1,000 11,000 2,350 25,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,850

8 RSG120 m² Paviment interior de peces de gres porcellànic esmaltat, de 600x600x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció
d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE
41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps
obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició
de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes. Col·locació de les peces a
punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del
material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície
2 sala+cuina 53,500 53,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,500

Obra 01 PRESSUPOST 2023135
Capítol 04  EQUIPAMENT

1 SCE010 U Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada, 845 mm d'altura i 599 mm de profunditat, acabat cromat
mat, amb capacitat per a 14 coberts, consum d'energia per 100 cicles del programa Eco 95 kWh, consum
d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe d'eficiència energètica E, classe d'emissió de soroll aeri C.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa elèctrica.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



REFORMA CUINA CENTRE CIVIC MESTRAL

AMIDAMENTS Data: 08/01/24 Pàg.: 9

2 SCE030 U Placa d'inducció, de 592 mm d'amplada, 51 mm d'altura i 522 mm de profunditat, color negre, 3 zones i potència
7400 W.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 SCE040 U Forn elèctric integrable, de 594 mm d'amplada, 590 mm d'altura i 560 mm de profunditat, acabat cromat mat,
amb capacitat per a 57 l, classe d'eficiència energètica A.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 SCF010 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 600x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a
taulell de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma mitja,
acabat cromat, compost de canella giratòria, airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i
sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i
closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació dels
elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de
l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
junts. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 CAMPO01 U Subministrament i instal·lació de campana extractora industrial tipus illa, per a sostres baixos amb turbina de
Gatoo o equivalent i fabricada totalment de robust d'acer inoxidable AISI-430, terminacions ben rematades per
soldadura, cantells doblegats i sense parts esmolades. Turbina incorporada a la campana extractora mural de
sostre baix elevat. El cos exterior en xapa d'acer galvanitzat, amb àleps cap endavant i ventilador centrífug de
doble aspiració. Motor directe tancat amb protector tèrmic classe F, rodaments a boles i protecció IP54.
Col·lectors en forma d'U i soldats a una subjecció òptima dels filtres, amb estructura diàfana que no entorpeix la
neteja. Inclou filtre de lamel·les d'acer inoxidable inclinades a 45º amb dipòsit de recollida, sistema de drenatge i
tap de rosca de gran dimensió.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 ICA010 U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat 75 l, potència 2 kW, de 758
mm d'altura i 450 mm de diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de
sacrifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de
tall d'esfera, tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i
accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
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AMIDAMENTS Data: 08/01/24 Pàg.: 10

Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 SFALNNS U Microones

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2023135
Capítol 05  INSTAL·LACIONS

1 FSLNNA u Redistribució de les instal·lacions existents al sostre adequat a la nova distribució. Inclou distribució del traçat
dels tubs de calefacció actual per a facilitar les noves instal·lacions de la cuina.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 RETDS1 U Reixa ventilació lames mòbils del color de la façana. Si no es troba en color, caldrà pintar la reixa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 ventilació campana 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 IVV020 m Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 150 mm
de diàmetre i 0,6 mm de gruix, col·locat en posició horitzontal i vertical. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes tallafoc, les reixetes
ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs,
accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre
els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada
2 campana fins a exterior 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 ICN005 m Canalització de protecció per a la línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació i la xarxa d'evacuació de
condensats, formada per canal protectora de PVC, color blanc, de 60x90 mm, aïllant, amb grau de protecció
IK08, estable davant els raigs UV i amb resistència a la intempèrie. Inclús peces.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació ni la xarxa
d'evacuació de condensats.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 ICN010 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2´´ de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 20 mm
de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub
de coure sense soldadura, de 1/4´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i
fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada
2 línia frigorífica 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 ICN017 m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat format per cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
4G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclou: Estesa del cablejat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 ICN018 m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de
PVC, de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita
evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 ICN020 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, per a gas refrigerant R-32, model ANORI
Mono R32 LSG50 ´´BAXI´´, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica mínima/nominal/màxima:
1,9/5,3/5,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica mínima/nominal/màxima: 1,4/5,4/5,6 kW
(temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit
en l'exterior 6°C), consum elèctric mínim/nominal/màxim en refrigeració: 0,21/1,65/1,73 kW, consum elèctric
mínim/nominal/màxim en calefacció: 0,31/1,5/2 kW, SEER 6,1 (classe A++), SCOP 4 (classe A+), diàmetre de
connexió de la canonada de líquid 1/4´´, diàmetre de connexió de la canonada de gas 1/2´´, format per una
unitat interior de paret LSGNW50, dimensions 315x970x235 mm, pes 12,5 kg, cabal d'aire 1000 m³/h, pressió
sonora mínima/màxima: 20/48 dBA, potència sonora 58 dBA, un control remot per infraroigs, i una unitat exterior
LSGT50-S, dimensions 535x802x298 mm, pes 35 kg, pressió sonora 53 dBA, potència sonora 62 dBA, longitud
màxima de canonada 25 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 15 m. Inclús
elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat
exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 ISD022 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa de desguàs per a rentavaixelles, realitzada
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 IFI0AA U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per rentavaixelles,
presa i clau de pas per a termo elèctric, realitzada amb tub de coure rígid, per la xarxa d'aigua freda i calenta
que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de seient pla, en muntatge encastat, material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, protecció contra la corrosió per agents externs, mitjançant tub corrugat de PP,
accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la protecció de les canonades. Col·locació i fixació de canonades i claus.
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Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 ICS022 U Estació elevadora per a evacuació de condensats, amb dipòsit de 2,65 l, alimentació monofàsica a 230 V,
consum de la bomba 75 W, nivell sonor 47 dBA, protecció IP20, cable d'alimentació de 1,7 m amb endoll, cable
per a connexió d'alarma de 1,7 m, mànega flexible de descàrrega de 5 m, adaptador d'entrada de 19, 32 i 40
mm de diàmetre i cargols per a col·locació en paret.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 IEH012 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 5G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 IEO030 m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, de 40x40 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de
la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la
intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 IEX0AA U Interruptor automàtic magnètic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 25 kA, corba C, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 SUB01 u Subquadre cuina format per PIA 20A IV + diferencial 40/30 IV + 3 PIA 16A II + 2 PIA 20A II. Inclou envolvent
amb tapa i clau. Totalment muntat, cablejat i amb tots els accessoris necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 SALNSN U Subministrament i instal·lació de línies de potència per a alimentació d'encimera, forn, endolls de servei,
campana extractora i termo elèctric, amb instal·lació de superfície amb canaleta blanca amb tots els accessoris
necessaris, inclos mecanismes d'endoll tipus Schuko. Totalment muntat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 FLNNSB U Resituació de la nova distribució dels punts de llum amb el cablejat i canaletes necessaries, totalment
connexionat i en correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 PH13-BZBN u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60 x60 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux
lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 previsio 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 2023135
Capítol 06  VARIS

1 SEGSAL U Seguretat i salut a l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FALNNS U Gàbia amb reixa metàl·lica per a unitat exterior d'aire condicionat, igual a les existents a la resta de l'edifici amb
marcs tipus L i relliga o reixa per facilitar la ventilació. Dimensions unitat exterior 535x802x298 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 T Ut
2 gàbia unitat exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST Data: 08/01/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2023135

Capítol 01 ENDERROCS

1 DPT020 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó
foradat doble de 7/9 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ de
les fulles de la fusteria.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.
(P - 5)

10,34 4,840 50,05

2 DSC010 U Desmuntatge d'aigüera d'acer inoxidable de 1 cubeta, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als
quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de
l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
(P - 11)

27,14 1,000 27,14

3 DSC020 m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb mitjans manuals,
sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin
estar units, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.
(P - 12)

88,61 2,800 248,11

4 DSC030 m Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als
quals pugui estar subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.
(P - 13)

38,44 2,800 107,63

EUR



REFORMA CUINA CENTRE CIVIC MESTRAL

PRESSUPOST Data: 08/01/24 Pàg.: 2

5 DIF000 u Desmuntatge de part de la instal·lació de fontaneria zona cuina amb
retirada de canonades afectades per la nova distribució, per a posterior
connexionat de la nova distribució. Inclou la retirada de claus de pas
afectades, griferia, canonades i tubs. (P - 2)

58,10 1,000 58,10

6 DII010 U Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m d'altura,
instal·lada en superfície amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent
l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense
deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec
dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar
sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
(P - 4)

8,71 22,000 191,62

7 DIF001 U Desmuntatge de part de la instal·lació elèctrica zona cuina afectada
per la nova distribució. Inclou la retirada de cablejat, tubs, tapetes,
connexions, interruptors i endolls. (P - 3)

58,10 1,000 58,10

8 DRF020 m² Eliminació de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de
fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície
suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior
revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.
(P - 7)

10,86 5,250 57,02

9 DRD010 m² Aixecat de revestiment sintètic en paraments interiors, amb mitjans
manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al
descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.
(P - 6)

4,29 28,100 120,55

10 DRS020 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles
ceràmiques, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit al suport, però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.
(P - 8)

15,74 12,500 196,75

EUR



REFORMA CUINA CENTRE CIVIC MESTRAL

PRESSUPOST Data: 08/01/24 Pàg.: 3

11 DRS050 m² Aixecat de paviment laminat existent a l'interior de l'edifici, de lamel·les
acoblades amb cola, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
desmuntada segons especificacions de Projecte.
(P - 10)

7,76 41,000 318,16

12 DRS041 m Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.
(P - 9)

1,24 24,500 30,38

13 ELEC01 u Desmuntatge de la instal·lació elèctrica existent a la sala, afectada per
la nova distribució de la cuina, retirada dels mecanismes, cablejat,
quadre elèctric, tubs, etc.  (P - 14)

174,31 1,000 174,31

14 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.
(P - 19)

109,48 2,000 218,96

15 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.
(P - 20)

54,02 2,000 108,04

TOTAL Capítol 01.01 1.964,92

EUR
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Capítol 02 CUINA

1 FFQ010 m² Full de partició interior, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de maó
ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x10 cm, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat
en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de
paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades
a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades
de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb
el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar
la superfície interior del buit.
(P - 16)

36,47 2,160 78,78

2 SCM020 U Mobiliari complet en cuina compost per 9,3 m de mobles baixos amb
sòcol inferior, realitzat amb fronts de cuina amb recobriment melamínic
acabat brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb
resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural,
per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor i caires termoplàstics
d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de
tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, de 16
mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color blanc,
impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús
muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i
altres ferramentes de qualitat mitja, instal·lats en els cossos dels
mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els
electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació,
fixació i anivellació dels cossos dels mobles. Col·locació i fixació de
frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels
tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de
restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 51)

2.221,85 1,000 2.221,85

3 PQ54-430L m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu
alt, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclou sòcol de
remat. (P - 39)

177,54 6,180 1.097,20

EUR
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4 PQ51-H8S4 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, amb el
cantell polit, de forma quadrada, per a encastar aparells sanitari (P -
38)

116,96 2,000 233,92

TOTAL Capítol 01.02 3.631,75

Obra 01 Pressupost 2023135

Capítol 03 REVESTIMENTS I PAVIMENTS

1 RPE005 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII
W0, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament
vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir
de base a un posterior revestiment. Inclús, formació de juntes, racons,
mestres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m²
i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
(P - 43)

22,69 4,440 100,74

2 RAC010 m² Revestiment interior amb peces de gres porcellànic esmaltat, acabat
polit, de 200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua
E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de
morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en
capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE,
segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat.
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials
ni la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de
la disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces.
Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes
de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades,
ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m².
(P - 40)

45,87 4,440 203,66

3 RSD015 m Entornpeu d'alumini anoditzat, de 60 mm d'altura, color plata.
COL·LOCACIÓ: amb adhesiu.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall de
l'entornpeu. Col·locació i fixació de l'entornpeu. Resolució de
cantonades i trobades. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense incloure buits de portes. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la

20,23 25,000 505,75

EUR
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descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 44)

4 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 35)

6,55 53,000 347,15

5 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 36)

5,69 31,050 176,67

6 P894-4V9K m2 Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmalt de poliuretà, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 34)

17,46 1,800 31,43

7 RNS0AA m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic, color a escollir,
prèvia aplicació de dues mans d'emprimació sintètica d'assecat ràpid,
a base de resines alcídiques, color blanc, acabat mat (rendiment: 0,1
l/m² cada mà), sobre enrajolat existent.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues
mans d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits, per totes
dues cares, incloent els tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, per totes dues cares,
incloent els tapajunts.
(P - 42)

31,20 25,850 806,52

8 RSG120 m² Paviment interior de peces de gres porcellànic esmaltat, de
600x600x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%,
grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament
35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE.
SUPORT: de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons
UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat.
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, en
junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del
material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
(P - 45)

85,11 53,500 4.553,39

TOTAL Capítol 01.03 6.725,31

Obra 01 Pressupost 2023135

Capítol 04 EQUIPAMENT

1 SCE010 U Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada, 845 mm d'altura i
599 mm de profunditat, acabat cromat mat, amb capacitat per a 14
coberts, consum d'energia per 100 cicles del programa Eco 95 kWh,
consum d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe d'eficiència energètica
E, classe d'emissió de soroll aeri C.

630,60 1,000 630,60

EUR
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Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.
(P - 47)

2 SCE030 U Placa d'inducció, de 592 mm d'amplada, 51 mm d'altura i 522 mm de
profunditat, color negre, 3 zones i potència 7400 W.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Segellat de junts.
Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.
(P - 48)

623,84 1,000 623,84

3 SCE040 U Forn elèctric integrable, de 594 mm d'amplada, 590 mm d'altura i 560
mm de profunditat, acabat cromat mat, amb capacitat per a 57 l, classe
d'eficiència energètica A.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
elèctrica. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.
(P - 49)

444,32 1,000 444,32

4 SCF010 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de
600x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat
amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera,
gamma mitja, acabat cromat, compost de canella giratòria, airejador i
enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús
connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de
l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport.
Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
junts. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.
(P - 50)

372,47 1,000 372,47

5 CAMPO01 U Subministrament i instal·lació de campana extractora industrial tipus
illa, per a sostres baixos amb turbina de Gatoo o equivalent i fabricada
totalment de robust d'acer inoxidable AISI-430, terminacions ben
rematades per soldadura, cantells doblegats i sense parts esmolades.
Turbina incorporada a la campana extractora mural de sostre baix
elevat. El cos exterior en xapa d'acer galvanitzat, amb àleps cap
endavant i ventilador centrífug de doble aspiració. Motor directe tancat
amb protector tèrmic classe F, rodaments a boles i protecció IP54.
Col·lectors en forma d'U i soldats a una subjecció òptima dels filtres,
amb estructura diàfana que no entorpeix la neteja. Inclou filtre de
lamel·les d'acer inoxidable inclinades a 45º amb dipòsit de recollida,
sistema de drenatge i tap de rosca de gran dimensió.

(P - 1)

754,92 2,000 1.509,84

EUR
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6 ICA010 U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència
blindada, capacitat 75 l, potència 2 kW, de 758 mm d'altura i 450 mm
de diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de
poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de
fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall
d'esfera, tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 21)

321,99 2,000 643,98

7 SFALNNS U Microones (P - 53) 110,00 1,000 110,00

TOTAL Capítol 01.04 4.335,05

Obra 01 Pressupost 2023135

Capítol 05 INSTAL·LACIONS

1 FSLNNA u Redistribució de les instal·lacions existents al sostre adequat a la nova
distribució. Inclou distribució del traçat dels tubs de calefacció actual
per a facilitar les noves instal·lacions de la cuina. (P - 18)

287,41 1,000 287,41

2 RETDS1 U Reixa ventilació lames mòbils del color de la façana. Si no es troba en
color, caldrà pintar la reixa. (P - 41)

7,02 1,000 7,02

3 IVV020 m Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer
galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 150 mm de diàmetre i 0,6
mm de gruix, col·locat en posició horitzontal i vertical. Inclús material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de
regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces
especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 33)

19,04 5,000 95,20

4 ICN005 m Canalització de protecció per a la línia frigorífica, el cablejat elèctric
d'alimentació i la xarxa d'evacuació de condensats, formada per canal
protectora de PVC, color blanc, de 60x90 mm, aïllant, amb grau de
protecció IK08, estable davant els raigs UV i amb resistència a la
intempèrie. Inclús peces.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la línia frigorífica, el
cablejat elèctric d'alimentació ni la xarxa d'evacuació de condensats.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.

27,21 10,000 272,10

EUR
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 22)

5 ICN010 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant
tub de coure sense soldadura, de 1/2´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix
amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre
interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1/4´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix,
a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels
extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 23)

44,19 10,000 441,90

6 ICN017 m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat format per
cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 4G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclou: Estesa del cablejat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 24)

4,55 15,000 68,25

7 ICN018 m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub flexible de PVC, de 20 mm de diàmetre i
1,5 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa
de petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 25)

6,76 10,000 67,60

8 ICN020 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor,
per a gas refrigerant R-32, model ANORI Mono R32 LSG50 ´´BAXI´´,
alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
mínima/nominal/màxima: 1,9/5,3/5,5 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica
mínima/nominal/màxima: 1,4/5,4/5,6 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura
de bulb humit en l'exterior 6°C), consum elèctric mínim/nominal/màxim
en refrigeració: 0,21/1,65/1,73 kW, consum elèctric
mínim/nominal/màxim en calefacció: 0,31/1,5/2 kW, SEER 6,1 (classe
A++), SCOP 4 (classe A+), diàmetre de connexió de la canonada de
líquid 1/4´´, diàmetre de connexió de la canonada de gas 1/2´´, format
per una unitat interior de paret LSGNW50, dimensions 315x970x235

1.743,10 1,000 1.743,10

EUR
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mm, pes 12,5 kg, cabal d'aire 1000 m³/h, pressió sonora
mínima/màxima: 20/48 dBA, potència sonora 58 dBA, un control remot
per infraroigs, i una unitat exterior LSGT50-S, dimensions
535x802x298 mm, pes 35 kg, pressió sonora 53 dBA, potència sonora
62 dBA, longitud màxima de canonada 25 m, diferència màxima
d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 15 m. Inclús elements
antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat
interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 26)

9 ISD022 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa
de desguàs per a rentavaixelles, realitzada amb tub de PVC, sèrie B
per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb
la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 32)

261,74 1,000 261,74

10 IFI0AA U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera,
presa i aixeta de pas per rentavaixelles, presa i clau de pas per a
termo elèctric, realitzada amb tub de coure rígid, per la xarxa d'aigua
freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament d'aigua, de seient pla, en
muntatge encastat, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, protecció contra la corrosió per agents externs,
mitjançant tub corrugat de PP, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la protecció de les canonades.
Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 31)

585,84 1,000 585,84

11 ICS022 U Estació elevadora per a evacuació de condensats, amb dipòsit de 2,65
l, alimentació monofàsica a 230 V, consum de la bomba 75 W, nivell
sonor 47 dBA, protecció IP20, cable d'alimentació de 1,7 m amb
endoll, cable per a connexió d'alarma de 1,7 m, mànega flexible de
descàrrega de 5 m, adaptador d'entrada de 19, 32 i 40 mm de

126,36 1,000 126,36

EUR
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diàmetre i cargols per a col·locació en paret.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 27)

12 IEH012 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
5G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 29)

6,17 20,000 123,40

13 IEO030 m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, de 40x40 mm,
propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus
de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics,
amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 30)

14,61 20,000 292,20

14 IEX0AA U Interruptor automàtic magnètic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A,
poder de tall 25 kA, corba C, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 28)

110,54 1,000 110,54

15 SUB01 u Subquadre cuina format per PIA 20A IV + diferencial 40/30 IV + 3 PIA
16A II + 2 PIA 20A II. Inclou envolvent amb tapa i clau. Totalment
muntat, cablejat i amb tots els accessoris necessaris. (P - 54)

320,00 1,000 320,00

16 SALNSN U Subministrament i instal·lació de línies de potència per a alimentació
d'encimera, forn, endolls de servei, campana extractora i termo
elèctric, amb instal·lació de superfície amb canaleta blanca amb tots
els accessoris necessaris, inclos mecanismes d'endoll tipus Schuko.
Totalment muntat i en funcionament. (P - 46)

660,00 1,000 660,00

17 FLNNSB U Resituació de la nova distribució dels punts de llum amb el cablejat i
canaletes necessaries, totalment connexionat i en correcte
funcionament. (P - 17)

261,46 1,000 261,46

18 PH13-BZBN u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60 x60 cm, de 44 W de
potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP20, no
regulable, muntada superficialment (P - 37)

113,82 18,000 2.048,76

TOTAL Capítol 01.05 7.772,88

Obra 01 Pressupost 2023135

EUR
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Capítol 06 VARIS

1 SEGSAL U Seguretat i salut a l'obra. (P - 52) 271,37 1,000 271,37

2 FALNNS U Gàbia amb reixa metàl·lica per a unitat exterior d'aire condicionat, igual
a les existents a la resta de l'edifici amb marcs tipus L i relliga o reixa
per facilitar la ventilació. Dimensions unitat exterior 535x802x298 mm.
(P - 15)

442,71 1,000 442,71

TOTAL Capítol 01.06 714,08

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 08/01/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 1.964,92

Capítol 01.02  CUINA 3.631,75

Capítol 01.03  REVESTIMENTS I PAVIMENTS 6.725,31

Capítol 01.04  EQUIPAMENT 4.335,05

Capítol 01.05  INSTAL·LACIONS 7.772,88

Capítol 01.06  VARIS 714,08

Obra 01 Pressupost 2023135 25.143,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.143,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2023135 25.143,99

25.143,99

euros



REFORMA CUINA CENTRE CIVIC MESTRAL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 25.143,99

13 % Despeses generals SOBRE 25.143,99...................................................................... 3.268,72

6 % Benefici industrial SOBRE 25.143,99.......................................................................... 1.508,64

Subtotal 29.921,35

21 % IVA SOBRE 29.921,35............................................................................................... 6.283,48

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 36.204,83

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS )
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