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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1.- Agents

1.1.1.- Promotor

Encàrrec signat per l’Ajuntament de Reus amb NIF núm. P-4312500-D i domicili  fiscal a Plaça del

Mercadal núm. 1 de Reus (Baix Camp) (CP 43201).

1.1.2.- Projectista

Jordi J. Romera Cid, arquitecte col·legiat núm. 26696/5 i amb domicili a l’avinguda Països Catalans,

núm. 129, 5è. 2ª de Reus (CP 43.205).

1.2.- Antecedents

1.2.1.- Naturalesa de l’encàrrec

Es tracta d’un projecte bàsic i executiu de climatització de les plantes Baixa i Primera del edifici

històric catalogat  com a BCIN anomenat  Castell  del Cambrer actualment destinat  a equipament

cultural.  La  planta  baixa  és  Sala  d’exposicions,  la  planta  primera  estarà  dedicada  a  espai  d’ús

polivalent. Hi ha una planta altell entre la PB i la P. 1a a on s’intervé per habilitar l’espai de màquines de

clima per la impossibilitat de col·locar-les a coberta.

1.2.2.- Tipus d’obra

Obres d’instal·lació de sistema de climatització en les plantes Baixa i Primera i amb les actuacions

oportunes per minimitzar l’impacte d’aquestes en l’edifici declarat BCIN. S’actua en la planta altell per

habilitar l’espai com a sala de màquines i ventilar a través de façana ja que no era viable la instal·lació

en coberta sense alterar el funcionament de l’Arxiu de notaris ubicat just a sota de coberta.

1.2.3.- Situació

El Castell del Cambrer està situat a la Plaça del Castell núm. 3A de la Ciutat de Reus, comarca del

Baix Camp. 



1.2.4.- Qualificació urbanística

Segons la fitxa del Catàleg del PGOM.

SISTEMA D'EQUIPAMENTS (arts. 132 a 137)

Definició: comprèn els sòls que es dediquen a usos públics o col·lectius al servei dels veïns.

Usos: regulat als articles 133 i 136.

Condicions d’edificació: en sòl urbà i per a tots els diferents usos d’equipaments, regirà el tipus d’ordenació

de la zona on s’implantarà l’equipament, el de la seva zona contigua, i es respectaran les condicions d’edificació

vigents en la zona.

Els canvis en les característiques de l’ordenació exigiran prèviament l’aprovació d’un Pla Especial.

El Pla General assenyala criteris i intensitats d’edificació per als equipaments existents en el sòl urbà.

PER del Casc Antic de Reus:

Usos permesos: definits al Títol IV Ordenances d’ús del PER, arts. 61 a 66. Són els d’equipaments, residencial

(només a les plantes

superiors),  productives i econòmiques (base dels edificis,  excepte oficines, el qual es pot situar també a les

plantes superiors).

Protegit pel PER: Capítol quart, Art.56: “Protecció individualitzada d’edificis i conjunts” i Art. 57 “Conservació de

nivell  1  del  PER del  Casc  Antic  de Reus”  que  protegeix  els  edificis  de caràcter  singular  i  d'un  gran valor

arquitectònic, històric o cultural, considerats com a monuments.

Obres permeses. Només podran ser objecte d'obres de restauració per tal  de restituir-los a les condicions

originals.

Només s'admetrà la substitució de l'ús actual en el supòsit de que l'ús previst sigui públic.





1.2.5.- Protecció existent

El  Castell  del  Cambrer  està  declarat  Bé Cultural  d’Interès  Nacional (BCIN),  en la  categoria  de

monument històric. 

Protecció: BCIN

Classificació: Monument històric

Núm. Registre / Catàleg: 1350-MH

Disposició: Decret

Data Disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE

Data publicació: 05/05/1949

1.2.6.- Legislació del Patrimoni Cultural. Marc legal 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 
DOGC de 11-10-93

Sentència del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de gener, en recurs d'inconstitucionalitat
promogut per la Generalitat de Catalunya contra determinats preceptes de la Llei 16/1985.
BOE de 25-02-91

Decret 267/1991, de 25 de novembre, sobre la declaració dels béns d'interès cultural i l' inventari
del patrimoni cultural moble de Catalunya.
DOGC de 20-12-91

Decret 102/1994, de 3 de maig, sobre la composició i el funcionament del Consell Assessor del
Patrimoni Cultural Català.
DOGC de 11-05-94

Decret 138/1994, de 30 de maig, pel qual s' adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els
procediments de la competència del Departament de Cultura.
DOGC de 01-07-94

Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del
procediment administratiu comú BOE de 27-11-92 modificada per la Llei 4/1999 BOE de 14-01-
1999

Decret 276/2005, de 27 de desembre, sobre les Comissions Territorials del Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura.
DOGC de 30-12-2005



1.2.7.- Antecedents del projecte

L’edifici havia estat concebut per arxiu municipal. Aquest arxiu està reubicat i actualment es va fer 
servir la seva planta baixa com a botiga de material vinculat a la ciutat i la festa major. La última 
intervenció habilitava la planta baixa com a sala d’exposicions, que ja era el seu ús original, i la sala de 
dalt com espai d’ús múltiple.

Es tracta d’un espai que, encara que, no es fa servir de manera continuada, es fa servir molt sovint de 
manera puntual. Actes de dues hores en la sala de planta 1a i actes d’accés  molt popular en la planta 
baixa aprofitant la seva ubicació privilegiada. L’ús posa en evidència la necessitat de millorar el confor 
climàtic de les sales.

1.2.8.- Antecedents històrics

Nota històrica

Es tracta d’una edificació que conserva pocs elements del seu origen medieval. Fins i tot s’ha perdut la

memòria popular i poca gent sap que a l’edifici de la plaça del Castell contigu a l’església prioral havia

format part de l’antiga fortalesa. Es tractava del castell del Cambrer, un dels dos senyors que havien

compartit el domini feudal de Reus. Les cartes de població de 1183 i 1186 parlen de bastir la fortalesa i

la primera descripció coneguda és de 1229. És possible que ja existís a mitjan segle XII. El 1949 arriba

a mans de l’Ajuntament, per donació.

Fins el 1975, el conjunt era format per un arc ogival de doble pis que suportava un forjat de bigues de

fusta i restes d'interessants teginats i quatre arcades a planta baixa.

Tot el conjunt està adossat a la prioral de Sant Pere. 

La reconstrucció del castell  es va fer a partir del 1975 a través d'un patronat. El 1924, l'arquitecte

Geroni Martorell va fer el primer projecte de restauració. El 1941 l'edifici passà a ser propietat de Joan

Dalmau i en féu donació a la ciutat el 1949. L'any 1950, es fa el nou projecte a càrrec de J. M. Amigó i

Cabanyes començant les obres d'enderroc i neteja. L'arxiu ha estat acabat amb projecte i direcció de

l'arquitecte Minguillón i fou inaugurat el 16 de desembre de 1986.

S’inventa una nova façana, fent una imitació de l'arquitectura gòtica civil catalana, i tots els elements

ornamentals interiors, però actualment solament es conserven els arcs apuntats interiors.

Van aparèixer restes de l'antic edifici en el seu interior. Hi ha arcades ogivals de doble pis amb forjats i

teginats.

És gairebé l’únic testimoni del Reus medieval i només en queden unes cambres d’arc apuntat molt

degradades, que esperen una restauració, almenys a les cases núms, 1 i 2 queda un mur del castell.



L'any 2008, amb motiu d'unes obres de reforma a la planta baixa de l'edifici, es va portar a terme la

documentació planimètrica i fotogràfica dels paraments conservats de l'antic castell.

La imatge que actualment ofereix a la plaça del Castell, projectada als anys 80, es troba definida a

través de dos cossos volumètricament importants i massissos revestits de pedra en els laterals que

recolzen en la part central tres plantes altes totalment vidrades i que pugen per sobre d’una de les

volumetries opaques. El cos central vidrat es troba penjat dels dos laterals de manera que deixa pas a

un porxo d’accés.

L'Arxiu Històric Comarcal de Reus va ha estat aixecat en el lloc on hi havia les ruïnes del Castell del

Cambrer. Després l’arxiu es va desplaçar quedant un espai per ús cultural i una tercera planta d’arxiu

de Notaris.

La darrera intervenció va consistir en resoldre l’accessibilitat de l’espai amb una rampa a l’accés, un

ascensor accessible a l’interior, en millorar la seguretat de les baranes i les instal·lacions d’il·luminació

i telecomunicacions.

Ca quedar pendent la climatització dels espais.

Bibliografia i documentació:

ALOGUIN I  PALLACH,  Ramon:  Guia  de fortificacions  de Tarragona.  Ed.  Col·legi  d’Arquitectes  de

Catalunya. Demarcació de Tarragona. Tarragona, 1998.

AMIGÓ, Ramon: De ravals endins. Tarragona, Diari de Tarragona, 1993.

AMIGÓ, Ramon: Materials per a l’estudi dels noms de lloc i persona, i renoms, del terme de Reus.

Associació d’Estudis Reusencs. Reus, 1988.

ANGUERA, Pere: Urbanisme i arquitectura de Reus. Reus, Fundació Caixa de Pensions, 1988.

GORT, Ezequiel. El castell de Reus. Reus, 1979.

GORT, Ezequiel. El Reus medieval. Historia General de Reus (dirigida per Pere Anguera) V. I. Ed.

Ajuntament de Reus. Reus, 2003.

GORT, Ezequiel;  GORT, Josep Maria: Reus: la formació d’una ciutat.  Reus, Ajuntament de Reus-

Carrutxa, 1987



1.2.9.- Titularitat del terreny o edifici

El Castell del Cambrer és propietat de l’Ajuntament de Reus. amb seu a la Plaça del Mercadal núm.3A 
(43.201) de Reus (Baix Camp) amb el NIF. P-4312500-D.

1.2.10.- Companyies de serveis afectades

El projecte no afecta a cap companyia de subministre, ja que al ser un edifici  amb serveis i ni ha prou 
amb adaptar les instal·lacions existents a aquest projecte. L’edifici està actualment preparat per 
suportar l’increment de potència  de consum que implica un sistema de climatització. No caldrà 
demanar un augment de potència.

1.2.11.- Condicions mediambientals

El clima de Reus és de tipus mediterrani sec, amb temperatures altes i regulars (la temperatura mitjana 
anual és de 16,1°C). 

Les màximes precipitacions es registren a la tardor, i a l’hivern el vent característic és el mestral, 

també anomenat serè, (del NW), de força intensitat.

Als mesos hivernals les gelades no són diàries, tot i que en tot l'hivern poden donar-se uns 10 dies. La 

temperatura mínima registrada va ser de -8.0ºC i es va donar l'11 de febrer de 1983; i la temperatura 

màxima registrada va ser de 38.0ºC i es va donar el 27 d'agost de 2010. La neu és un fenomen poc 

habitual, però tot i així la ciutat registra 0.4 dies de neu l'any. Normalment neva cada dos o tres anys, 

encara que moltes vegades la neu no s'arriba a quedar al terra. L'última nevada que va deixar un gruix 

considerable va ser al desembre del 2001, uns 5 cm.

1.3.- Estat Actual

1.3.1.- Descripció constructiva

Es tracta d’un edifici d’origen medieval de planta més o menys rectangular d’uns 20,20m de llarg per

uns 9,5 m d’ample. l’edifici està estructurat en dues tres plantes més un altell. La planta baixa i la

planta primera estan estructurades per l’ordre d’uns arc apuntats en dos pisos. Apareix un altell que

ocupa solament la primera crugia i una planta sota coberta dedicada a arxiu. La coberta és lleugera

està suportada per cavalls de ferro i teulat de teula.

Els arcs tenen funció estructural i el sostres son unidireccionals de biguetes de formigó i revoltó entre

arcs i entre les façanes davantera i posterior.

Una gran escala comunica els nivells baix i primer ocupant tota la crugia posterior dels dos pisos. Una

altra escala de 90 d’ample i molt més petita connecta la planta primera amb l’altell  i la planta sota



coberta, on es troba l’arxiu. Un nou ascensor ubicat en el racó contrari a l’altra banda de la façana

comunica totes les plantes. Un rampa comunica l’accés amb el carrer.

Els paraments verticals molts son de maçoneria amb material de riera i d’altres probablement de maó

ceràmic arrebossat amb un esquerdejat bast pintat amb pintura plàstica.

L’edifici està molt reconstruït ja que quan es va recuperar els arc estaven tots pràcticament ensolsits

El paviment de la planta baixa es modern de pedra de la Sènia (Ulldecona) i la de la planta primera i

altell es parquet de peça petita.

La façana es nova amb dos cossos massissos acabats amb pedra travertí de 7 cm de gruix i emmarca

una vidriera de finestres abatibles de fusteria de ferro i vidre simple. La porta d’accés del carrer genera

un petit atri previ l’accés protegit amb un cancell de portes de perfils de ferro abatibles i una porta

d’entrada vidriada amb dues portes de vidre trempat.

La façana posterior dona a un pati no gaire gran amb 4 finestres  quadrades.

L’edifici està ben dotat de sistema d’il·luminació per espai expositiu i de sistemes de telecomunicacions

que permet realitzar diferents tipus d’actes.

L’edifici no té sistema de climatització ni de ventilació que serà objecte d’aquest projecte

1.3.2.- Relació de deficiències de l’estat actual respecte al confort climàtic.

Ni la sala en planta baixa ni la sala de la planta 1a estan climatitzades ni tenen ventilació. Es cert que la

planta baixa funciona com un espai molt transitat i que les portes de vidre connecten directament amb

el carrer de manera que tenen una important ventilació natural pròpia de les portes obertes però sense

cap paràmetre de confort que no esdevingui de la inèrcia dels paraments de l’edifici. Aquest anàlisi de

la planta baixa no és traslladable a la planta 1a que la ventilació es fa a través de les finestres de la

façana, molt poc compatible i poc eficaç en mig d’un acte amb 90 persones ja que la configuració de la

sala convida a no tenir-les obertes. El confort tèrmic és el propi d’un espai amb força inèrcia però que

és molt calorós a l’estiu i fred a l’hivern. Aquest fet potser és menys important en la planta baixa on els

actes solen ser a peu dret i no tant llargs com a la planta 1a, on els actes solen ser xerrades, tallers o

activitats més sedentàries i diverses.

Reus, Juny de 2024.

L’Arquitecte

Jordi J. Romera Cid



2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Imatge proposta de la façana

2.1.- Objectiu de la proposta

L’objectiu de la proposta és la millora climàtica de les dues sales principals del Centre Cultural del

Castell del Cambrer a Reus.

El projecte té limitacions importants, tant pel respecte als valors patrimonials de l’espai com per la

impossibilitat de col·locar les màquines productores en coberta ja que la coberta és  lleugera i just a

sota es troba l’arxiu del notaris que no gestiona l’Ajuntament, la qual cosa impedeix la seva modificació

i l’articulació d’un espai específic per màquines.

Altre handicap és la ventilació i com condiciona l’espai protegit. A tal efecte el projecte proposa una

limitació prestacional que expliquem més endavant però que garanteix la salubritat de l’espai. 

La planta baixa té un ús bàsicament expositiu però que de tant es fan xerrades de curta durada. Les

portes d’accés s’obren freqüentment i es sembla prou a una botiga. Es tracta doncs d’un espai molt

ventilat  naturalment  i  on els requeriments de clima poden ser més flexibles ja que la gent moltes

vegades està de pas o breument.

La Planta primera té un ús de sala polivalent més tradicional a on poden fer-se conferències, cursos,

tallers i altres activitats, també l’expositiva. La ventilació caldria que es forcés millor i la llargada dels

actes demana un confort més habitual.

Els dos espais a climatitzar estan dominats per arcs apuntats medievals, les bases dels quals arriben

al límit dels dos tancaments laterals restringint els passos d’instal·lacions. Val a dir que l’estructura



horitzontal de l’edifici és moderna al igual que la reconstrucció de les parets de maçoneria sobre els

arcs, ja que estaven ensulsits  en gran part en el  moment de la construcció de l’anterior arxiu.  La

intervenció sobre paraments de maçoneria, cal aclarir, que va ser bastant desafortunada amb rejuntat

de morter de ciment portland amb gran càrrega que fa complicada la reversibilitat a un estat millor. La

última intervenció va proposar una veladura de pintura amb silicats que minimitzava l’impacte de la

grisor i la violència del contrast entre la pedra la la foscor del morter portlant, morter que en el seu

moment va enfarinar de gris gran part de la pedra de la maçoneria.

2.2.- Descripció de la proposta

La proposta es basa en algunes decisions ajuden a definir-la. 

La primera gran decisió és decidir a on es posen les màquines productores i de ventilació. Si la coberta

no és adequada no queden gaires espais dins de l’àmbit  per ubicar-les que tinguin possibilitat  de

ventilació.  Es pren la decisió  d’ubicar  la sala de màquines en l’altell  de la planta 1a que no té

actualment  un ús específic  i  es troba a la  façana.  Aquest  espai   no és patrimonialment  sensible.

S’haurà de tancar acústicament, es substituiran vidres de finestra per deployé galvanitzat i pintat. Es

col·locaran pantalles acústiques entre les obertures i la sala. S’ubicarà una productora de bomba de

calor de 2 tubs d’aigua i un impulsor d’aire filtrat que actuarà bàsicament quan la activitat que demani

importants requeriments acústics estigui aturada per evitar sorolls.

La màquina productora subministra fred i calor amb refrigerant a les unitats interiors de les dues sales

a climatitzar. 



Les unitats interiors en la planta 1a s’ubiquen entre els arcs en les parets mitgeres. Son de terra

sense carenat.  Es fa un carenat (caixa de fusta) amb lames de fusta pintada d’un color semblant a la

paret. Els tubs que subministren passen pel sostre de la planta baixa, al igual que els desguassos dels

condensats. La decisió de passar per sota té a veure amb els traspassos que s’han de fer. Per sota no

afecten els arcs i passen pels sinus dels arcs de la planta baixa que són de maçoneria però passem

just per sota de sostre que son les parts alterades o manipulades modernament. Els traspassos es fan

amb broca de 62mm per la part superior entre les falses bigues de DM del sostre dels últims trams.

D’aquesta manera garantim que no afectem cap element patrimonial. La ventilació d’aquest espai es fa

mitjançant extracció. L’ús puntual i no continu i alhora els problemes que implicaria una instal·lació de

recuperació i costos respecte al seu ús aconsellen una mirada molt pragmàtica de la ventilació.



En la planta baixa s’ubiquen les unitats interiors al sostre. El pas del refrigerant és el mateix que en

el de la planta primera, d’aquest manera es minimitzem passos i tubs de refrigerant. Les unitats que es

col·loquen just sota les falses bigues de fusta pintada del primer projecte de rehabilitació. El tubs de

refrigerant passen entre aquestes falses bigues i posarà un tapa de fusta caragolada i pintada.

Els diafragmes de la sala fa que la visió de les unitats interiors sigui perceptible exclusivament des de

cada tram però que la visual tradicional axial de la sala no es vegi alterada.

Es descarta  la  ubicació  com la  proposada en  planta  1a ja  que reduiria  molt  l’espai  expositiu  dels

paraments.

2.3.- Superfícies

Sala d’altell per a màquines  11,70 m2

La resta d’actuacions són puntuals d’instal·lacions.

2.4.- Criteris en l’execució dels treballs

Si bé no es preveuen tasques de rehabilitació de murs i revestiments, en tot cas, s’utilitzaran materials

de murs i revestiments de les mateixes característiques als existents al edifici  per les petites accions

de passos de tubs.

Les tasques d’instal·ladors es faran amb cura extrema de no malmetre cap element patrimonialment

valorable i de fer passar els elements d’instal·lacions per espais de mínima incidència amb l’aspecte

del  monument.  Els  passos  d’instal·lacions  seran  consultats  permanentment  amb  la  Direcció

Facultativa.

2.5.- Especificació d’obra completa

El present projecte es refereix a una obra completa d’acord amb el preceptuat en l’article 109.2  del

Real  Decret  legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre  pel  què  s’aprova  el  text  refós  de  la   Llei  de

Contractes del sector públic (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i en l’article 141, en tot allò que no s’oposi a

la Llei 30/2007, del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques (Reial

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre).

2.6.- Classificació del tipus d’obra

D’acord  amb  l’article  122  de  la  TRLCSP,  i  l’article  12  del  ROAS  les  obres  a  realitzar,  com  a

conseqüència del natural ús i de les circumstàncies que concorren s’han de classificar com: OBRES

DE REFORMA.



2.7.- Classificació del contractista

D’acord amb l’especificat en l’article 65 de la TRLCSP i article 25 del Text refós de la llei de contractes

de les administracions públiques vigent d’acord amb la disposició transitòria cinquena. En aquest cas

(projectes  iguals  o  superiors  a  360.000 €  i  fins  a  840.000,00  €),  haurà de  ser:  CATEGORIA  3 i

classificada en el GRUP K  SUB-GRUP 7.

2.8.- Forma d’adjudicació dels contractes d’obra

D’acord  amb  el  precepte  dels  Articles  142,  157  a  161  i  177  de  la  TRLCSP,  es  proposa  com

procediment i forma d’adjudicació: LICITACIÓN MESA DE CONTRATACIÓN CONCURSO.

2.9.- Pla d’obra, programa de treball, termini d’execució

A fi de complimentar l’Article 108 de la LCSP, es fixa un termini global per l’execució de les obres de 3

mesos.  Es presenta un programa d’obres valorat i firmat (Diagrama de barres).

2.10.- Termini de garantia

S’estableix un termini de garantia  d’UN ANY d’acord amb el preceptuat en l’Article 102 de la LCSP.

2.11.- Article 144 del Reglament general de contractació de l’Estat vigent

D’acord amb l’especificat en l’esmentat article i en els casos en que sigui d’aplicació, el Contractista

estarà obligat a presentar.  UN PROGRAMA DE TREBALL, en el termini  d’un mes a excepció de

causa justificada, des de la notificació de l’autorització per iniciar les obres.

2.12.- Normes d’obligat compliment

En la redacció  del  present  projecte i  en l’execució  de les obres a les  que aquest  es refereix,  es

consideren com Normes d’obligat compliment les que puguin ser de aplicació a les distintes unitats

d’obra que vinguin dictades per la Presidència de Govern, Ministeri de la Vivenda, després d’Obres

Públiques,  Transports  i  Medi  ambient,  i  avui  de Foment  així  com la  Normativa vigent  en matèria

d’Higiene  i  Seguretat  en  el  Treball,  al  seu  coneixement  i  estricte  compliment  estarà  obligat  el

Contractista executor de les obres. Les establertes en el Codi Tècnic de l’Edificació en allò que l’afecta

i amb les excepcions establertes en cada un dels documents bàsics al ser una edificació amb valor

històric i arquitectònic.

El Plec de Condicions incorpora el llistat detallat de les normes.



2.13. Normativa aplicable

El Decret  462/1971 del  Ministerio  de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y

dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars

de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del

gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que

en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així  mateix,  en  el  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  s'inclourà  una  relació  de  les  normes  vigents

aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el

Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal,

autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-

EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament,  per  garantir  les  exigències  de  qualitat  de  l’edificació,  les  característiques  tècniques  dels

productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE,

de  conformitat  amb el  Reglament  (UE)  305/2011  pel  qual  s’estableixen  condicions  harmonitzades  per  a  la

comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que el complementen.

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar

la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment,

documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en

color  negre  la  normativa  d’àmbit  estatal,  en color  vermell  la  normativa  de l’àmbit  català  i  en  color  blau  es

preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en

funció del seu abast i dels usos previstos.

Nota:

Color negre: legislació d’àmbit estatal

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic

Color blau: legislació d’àmbit municipal



NormaƟva tècnica general d’Edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008),

i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 

11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019)

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

CerƟficado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici 

Habitatge

Llei de l'habitatge                                             

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat  

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) 



Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y uƟlización de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones 

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’uƟlització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’uƟlització i accessibilitat                              

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, acƟvitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)



Seguretat d’uƟlització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’uƟlització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’UƟlització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l’aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuació d’aigües

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Protecció enfront del soroll

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido                                                                                                        

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació



Zonificación acúsƟca, objeƟvos de calidad y emisiones acúsƟcas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació

Llei de protecció contra la contaminació acúsƟca

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació         

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acúsƟca

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenances municipals

Estalvi d’energia

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitació del consum energèƟc

HE-1 Condicions per al control de la demanda energèƟca

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 



NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 

d’habitatges 

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes construcƟus

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energèƟca

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’UƟlització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions.

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009



Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d’uƟlització i accessibilitat (ascensor accessible)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i pracƟcable)

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

S’aprova el procediment administraƟu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure 

de seguretat o refugi en els extrems del recorregut

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005)

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 

del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)



Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis desƟnats a serveis públics de 

la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gesƟonats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions



Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Instal·lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 

Instal·lacions de protecció contra el radó

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)



Ordenances municipals

Instal·lacions de venƟlació

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions de combusƟbles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribución y uƟlización de combusƟbles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combusƟbles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio público de gases combusƟbles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al

“Reglamento técnico de distribución y uƟlización de combusƟbles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 

pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acomeƟdas de combusƟbles gaseosos e instrucciones 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 

“Reglamento técnico de distribución y uƟlización de combusƟbles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 

pel RD 919/2006

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació 



RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 

del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

AcƟvidades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garanơas de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garanơas de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre venƟlación y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administraƟu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tècniques parƟculars de FECSA-ENDESA relaƟves a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions parƟculars i projectes Ɵpus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU.

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 

d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines

CerƟficat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines



Vehicle elèctric

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

Instal·lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condicions administraƟves, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones                    

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions



Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

Procedimiento a seguir en las instalaciones colecƟvas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 

se modifican determinados aspectos administraƟvos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 

edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CerƟficació energèƟca dels edificis

Procedimiento Básico para la cerƟficación energéƟca de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gesƟón de la calidad de las estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges



D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions 

NormaƟves de productes, equips i sistemes (no exhausƟu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos construcƟvos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’uƟlització en l’obra pública de determinats productes uƟlitzats en l’edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

GesƟó de residus de construcció i enderrocs

Regulador de la producción y gesƟón de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevención y GesƟón de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economía circular

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su uƟlización en operaciones de relleno y obras disƟntas a 

aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret LegislaƟu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gesƟó de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gesƟó  de residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l’edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                            

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions



Código Técnico de la Edificación, CTE         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge 

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

2.14.-Revisió de preus

La revisió serà tal com preveu el Títol IV de la LCSP arts. 103 a 108, RD. Legislatiu 2/2000 de 16 de

juny: Deuran portar clàusula de revisió de preus tots aquells contractes que s’executin a partir d’Un

ANY de la seva adjudicació i s’hagi realitzat el 20% del cost total del mateix.

Si fos d’aplicació, la formula serà la número 16.

Reus, Juny de 2024.

L’Arquitecte

Jordi J. Romera Cid



2.15.- Acta de replanteig previ

Jordi  J.  Romera  Cid,  arquitecte  autor  del  Projecte  Bàsic  i  Executiu  d’Adequació  del  Castell  del

Cambrer, ubicat a la Plaça del Castell 3A, de Reus.

CERTIFICA:  Que  per  aquesta  Direcció  Tècnica  s’ha  efectuat  el  replanteig  previ  del  projecte,

comprovant la realitat geomètrica del mateix, la disponibilitat dels espais precisos per a la seva normal

execució en obra i  la de quants suposats figuren en el projecte i són bàsics per la celebració del

contracte de les oportunes obres, una vegada adjudicades pels seus tràmits.

Que per l’exposat, és viable l’execució de les obres.

El que certifico als efectes previnguts en el article 229 del Text Refós de la Llei de Contractes del

Sector Públic  RDL 3/2011 de 14 de novembre.

Reus, Juny de 2024.

L’Arquitecte

Jordi J. Romera Cid



   2.16.- Requisit bàsic de funcionalitat (LOE)  

Utilització

El projecte no ha modificat els requisits d’utilització del edifici. En tot cas l’espai d’ús administratiu de

l’altell passa a ser un espai amb una productora de bomba de calor per la climatització. I les sales pas-

sen a estar climatitzades.

Criteris funcionals del projecte

No es modifiquen però milloren les seves prestacions al estar climatitzades les sales de PB i P1.

Criteris compositius del projecte

El projecte no proposa cap modificació substancial de la composició del centre essent respectuós amb

els  criteris  compositius  originals  del  projecte  però  està  clar  que  la  intervenció  afecta,  de manera

discreta, a la composició del edifici. Apareixen uns fancolis en planta 1a (foto portada).

Tanmateix la façana substitueix uns vidres per una malla deployé en la sala de màquines. La planta

baixa incorpora unes reixes al terra i substitueix paviment per un nou paviment del mateix material.

Uns petits calaixos entre falses bigues permeten el pas de tubs pels sostre de la planta baixa. I també

un petit calaix en la franja estreta, al sostre, entre l’accés i la 1a arcada, per passar tubs. Hi han un

passos verticals al costat de l’ascensor. Tot plegat d’un perfil molt baix que és del que es tracta.

Accessibilitat

No s’actua sobre aquest aspecte de l’edifici que va quedar resolt fa poc temps

Accés als serveis de telecomunicacions

L’edifici es va dotar recentment de tots els serveis necessaris. La intervenció actual de climatització

solament s’interpreta des de aquest apartat pels sistemes de control que aporta.

2.17.- Descripció bàsica dels sistemes

Sistema estructural

No s’actua estructuralment

Sistema de compartimentació

Es compartimenta la sala de màquines que està aïllada acústicament en l’espai d’altell



Sistema evolvent

No es modifica a excepció de la finestra de la sala de màquines que s’interpretarà com un espai per-

manentment ventilat. S’aïllen les parets del la sala per evitar transmissions tèrmiques descontrolades a

l’interior amb el requeriments que es justifiquen a l’HE1.

Sistema d’acabats

No es modifiquen els acabats.

Sistema de condicionament ambiental

El projecte va destinat a la millora del condicionament ambiental de l’edifici.

Subministrament d’aigua

L’edifici ja disposa de subministrament d’aigua potable i no s’actua sobre aquest aspecte.

Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució

L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d’alimentació de 230 volts en monofàsi-

ca i 230/400 volts en trifàsica) i s’adaptarà al que estableix el REBT "Reglament Electrotècnic de Baixa

Tensió" (RD 842/2002) i a les seves instruccions complementàries, garantint la seguretat de les perso-

nes i dels béns així com el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis.

En general, la xarxa de distribució elèctrica de l’edifici estarà formada per l’escomesa, i la instal·lació

d’enllaç, la instal·lació interior, la xarxa de posada a terra de la instal·lació i els elements metàl·lics ne-

cessaris.

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com l’equipament

elèctric de d’interior es realitzarà segons les prescripcions establertes en el REBT i les seves Instrucci-

ons Tècniques Complementaries (ITC).

S’adjunta annex tècnic amb la justificació i descripció

2.18.- Prestacions de l’edifici (CTE)

S'estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del

CTE. S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars es-

tablerts al CTE.

Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi Tècnic

d'Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis.



Aquest compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen

la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es po-

den satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar que assoleixen les mateixes pres-

tacions.

Requisit bàsic de Seguretat (CTE) 

SE Seguretat estructural 

El projecte no modifica cap aspecte que afecti a l’estructura de l’edifici

SI Seguretat en cas d’incendi

L’edifici estarà subjecte compliment del CTE- SI. Al tractar-se d’una rehabilitació es compliran els

paràmetres que estableixi la normativa al respecte i en cap cas es minvaran les condicions ac-

tuals.

No s’ha modificat substancialment cap aspecte respecte a l’estat actual.

SI 1 Propagació interior.

-El projecte compartimenta en un sector únic tot l’edifici.

-No hi ha locals de risc especial dins del sector. 

-El local de instal·lacions serà un local de risc baix. Hi ha una petita sala existent que es redueix que 

on s’ubica la caixa general de protecció i el quadre general.

-Els revestiments de fusta de parets en zones ocupables seran C-s2,d0

SI 2 Propagació exterior

-Es tracta d’un edifici entre mitgeres existent i no modifiquem les condicions actuals que ja donen com-

pliment respecte a mitjaneres i façanes i coberta.

SI 3 Evacuació d’ocupants

- Ocupació

Amb converses amb l’Ajuntament acordem una limitació d’ocupació inferior a les 100 persones que 

permeten la evacuació per porta única

-Es tracta d’una activitat existent que es millora les seves condicions de seguretat però que està pen-

dent d’una segona fase en la que es proposarà una escala nova en la ubicació que ara es troba en 

l’angle esquerra de la façana per tal de reduir les distàncies de ocupació a menys de 25 metres.



- Les portes son més gran d’un metre d’ample. (100p/200= 0,5m. Mínim 1m.)

-Es senyalitzen les sortides i extintors i disposen d’un sistema d’il·luminació d’emergència.

- Existeix un sistema de control de fums amb detectors i centraleta.

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis

-Hi hauran Extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B a 15 m de qualsevol recorregut.

-Calen boques d’incendi equipades sup. inferior a 500m que en tot cas seran instal·lades en una se-

güent fase de millora. (en tot cas hi ha un sistema de detecció i alarma no necessari i hidrant exterior 

no necessari que pot compensar-ho)

-No cal columna seca. Altura de evacuació inferior a 24m

-No cal sistema de detecció perquè la sup. construïda és inferior a 1000 m2 encara que estan instal-

lats detectors de fum amb alarma sonora.

-Tampoc calen hidrants exteriors al no ser ni un cinema , ni un teatre, ni un auditori ni una discoteca de

mes de 500 m, encara que la Plaça de Castell en disposa d’un a menys de 100m

-Es senyalitzaran els extintors

SI 5 Intervenció dels bombers

-Els bombers tenen fàcil accés a l’edifici façana i fàcil maniobra.

-Hi ha fàcil accés per la façana

SI 6 Resistència al foc de l’estructura

- L’estructura té una resistència al foc superior o igual a R90

- La coberta hauria de tenir una resistència al foc R30 al considerar-la una coberta lleugera en la que 

no s’intervé.

SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat

No es modifiquen les condicions de Seguretat d’utilització i accessibilitat, que són les mateixes 

que hi eren.

SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les carac-

terístiques de les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SU 1.



La rampa d’accés té un pendent lleugerament superior al 6%.

La Resbaladicitat  del terra serà de classe 1.

La Resbaladicitat dels lavabos i de la rampa d’entrada serà de classe 2.

SUA 2 Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables de

l’edifici complint el DB SU 2.

SUA 3 Seguretat enfront de quedar tancat

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte complint el

DB SU 3.

SUA 4 Seguretat enfront d’il·luminació inadequada

A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació inade-

quada complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d’emergència d’acord

amb DB SU 4, els nivells mínims d’il·luminació seran: 

Zona
Il·luminació mínima

[lux]

Exterior Exclusiva per a persones Escales 10

  Resta de zones 5

Interior Exclusiva per a persones Escales 75

  Resta de zones 50

  

factor d’uniformitat mitjà fu ≥ 40%

SUA 5 Seguretat per alta ocupació

Aquesta exigència bàsica només és aplicable a edificis previstos per a més de 3000 espectadors drets

SUA 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament

Aquesta exigència bàsica només és aplicable per a piscines d'ús col·lectiu.



SUA 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment

Les característiques constructives, protecció dels recorreguts peatonals i senyalització de les zones

d'aparcament i de circulació de vehicles en els edificis compliran el DB SU 7. En aquest cas el projecte

no intervé en zones amb vehicles.

SUA 8 Seguretat enfront del risc de llamps

El risc d'electrocució i incendi causat pels llamps es limitarà d'acord amb el que estableix el DB SU 8. 

Na=0,00183

Ne=0,0219

E=0,9162

E > 0,80       La instal·lació de protecció contra el llamp requereix d’un parallamps de protecció  amb ni-

vell 3 però podem acceptar que l’edifici està sota l’àmbit de protecció del parallamps del campanar de

la Prioral (està més baix i més a prop que propi absis de la nau)

SUA 9 Accessibilitat

La rehabilitació de l’edifici resol l’accessibilitat.

Queda justificat en l’Annex núm. 07. Justificació del SUA 9 d’Accessibilitat. 

La justificació del Decret 135/1995 no és d’obiligat compliment.

Requisit Bàsic d'Habitabilitat (CTE)

HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient)

HS1 Protecció de la humitat

El risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat a l'interior dels edificis i en els seus tancaments es limitarà

d'acord amb el que estableix el DB HS 1. Segons aquests DB el grau d'impermeabilitat dels diferents tancaments en funció

de les seves sol·licitacions serà el següent:

 Murs    

 Coeficient de permeabilitat del terreny   10-4 cm/s

 Presència d’aigua  baixa  

 Grau d'impermeabilitat exigit   1  

     

 Terres    

 Coeficient de permeabilitat del terreny   10-4 cm/s

 Presència d'aigua  baixa  



 Grau d'impermeabilitat exigit  1  

     

 Façanes    

 Zona pluviomètrica de promitjos   IV  

 Zona eòlica   C  

 Alçada de coronació de l'edifici   <15 m  

 Classe d'entorn de l'edifici   E1  

 Grau d'exposició al vent  aplicar DB-SE-AE  

 Grau d'impermeabilitat mínim   2  

  

El projecte no intervé en els tancaments de façana però transforma l’altell en una sala de màquines que

ventila com si fos una galeria (s’aïllen parets, terra i sostre) acústicament i tèrmicament.

HS2 Recollida i evacuació de residus

Es tracta de la rehabilitació d’una sala i no es tracta d’un edifici de nova construcció a on es pugui pre-

veure espais per a residus.

HS3 Qualitat de l'aire interior

Aquesta exigència bàsica només és aplicable per a habitatges, trasters i aparcaments.

HS 4 Subministre d'aigua

No es modifica la instal·lació de subministrament d’aigua.

HS 5 Evacuació d'aigües

Les  instal·lacions  d'evacuació  d'aigües  residuals  i  pluvials  compliran  les  condicions  de  disseny,

dimensionament, execució i materials previstes al DB HS 5. 

D'acord amb el DB HS 5 apèndix B, per a les dimensions de les canals i baixants es considerarà que

en funció de la situació del municipi la zona pluviomètrica es corresponent a la B, el valor de la isoyeta

és 50 pel que la intensitat pluviomètrica és de 110 mm/h. 

El projecte no intervé en aquest aspecte.

HR Protecció enfront del soroll 

Segons el punts d) de l’àmbit d’aplicació del DB-HR l’edifici queda exclòs d’aquest per tractar-se d’una

rehabilitació d’edifici existent. En tot cas el projecte cerca que la sala de les màquines en l’altell tingui



un correcte aïllament acústic per evitar molesti durant els actes i que emeti massa soroll al carrer per la

finestra.

HE Estalvi d'energia

HE0 Limitació del consum energètic

El decret no és d’aplicació al no renovar-se l’evolvent tèrmica (es modifiquen 4 finestres, una part molt 

petita molt allunyada del 25%).

HE1 Limitació de la demanda energètica

Al convertir l’altell de planta 1a en una sala oberta a l’exterior cal aïllat el terra, parets i sostre de l’espai

amb el criteris de la  taula 3.1.1.a de HE1 que defineix els aïllaments límits. No cal fer un càlcul del

conjunt ja que es renova una part molt petita de l’evolvent molt allunyada del 25%.

Els tancaments de la sala, el que està menys aïllat és el següent i compleix:

Um Mur exterior zona B taula 3.1.1.a és 0.47 W/(m2K) ≤ Ulim 0.56 W/(m2K) 



Els sostres i terres també compleixen l’aïllament mínim:

La Us  Terra en contacte amb exterior zona B taula 3.1.1.a és 0.50 W/(m2K) ≤ Ulim 0.56 W/(m2K) 

La Us  Terra en contacte amb exterior zona B taula 3.1.1.a és 0.46 W/(m2K) ≤ Ulim 0.56 W/(m2K) 

HE2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques

Es justifica a l’Annex sobre el RITE

HE 3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

El projecte no actua sobre la il·luminació en aquest projecte

HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària

No es preveu instal·lació d’aigua calenta i en el projecte no hi haurà contribució solar mínima.



HE 5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables

L’edifici  està  exclòs  de  l’obligació  de  la  generació  mínima  d’energia  elèctrica  procedent  de  fonts

renovables

HE 6 Dotacions mínimes per la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

L’edifici està exclòs de l’obligació de dotar d’infraestructures per la recàrrega de vehicles elèctrics

Decret d'ecoeficiència

L’edifici  queda  exclòs  de  l’aplicació  del  Decret  d’Ecoeficiència,  ja  que  no  es  tracta  d’una  gran

rehabilitació.

Reus, Juny de  2024.

L’Arquitecte

Jordi J. Romera Cid



3.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA

3.1.- Normes i ordenances

Les solucions adoptades en el  projecte tenen com objectiu que l'edifici  disposi  de les prestacions

adequades  per  garantir  els  requisits  bàsics  de qualitat  que estableix  la  Llei  38/99 d'Ordenació  de

l'Edificació.

En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redacción

de proyectos y dirección de obras de edificación", i també en compliment de l'apartat 1.3 de l'annex del

Codi  Tècnic  de  l'Edificació,  es  fa  constar  que en el  projecte  s'han  observat  les  normes sobre la

construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l'apartat de Normatives Aplicables d'aquesta

memòria.

En l’execució de l’obra es comprovarà el compliment de la normativa que es detalla en el Plec de

Condicions, i que s’ha tingut en compte en la redacció del present projecte.

Reus, Juny de 2024.

L’Arquitecte

Jordi J. Romera Cid



4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

4.1. Actuacions prèvies

Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 15 m. d'altura màxima

de treball.

Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel,  de 15 m. d'altura màxima de treball.

Inclou la revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.

Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t. i 27 m. d'altura màxima

de treball.

4.2. Demolicions

Jornada de supervisió arqueològica dels treballs d'excavació a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores

diàries, amb presa de dades per a la memòria final dels treballs. Inclou recolzament per a la distinció de

les diferents unitats estratigràfiques durant  el  procés d'excavació,  per  a l'etiquetatge dels  materials

arqueològics,  així  com el  seu  correcte  apilament  i  emmagatzematge,  i  per  satisfer  les necessitats

materials i d'infraestructura que precisin els treballs d'excavació; inclou desplaçament a obra, inspecció

visual i presa de dades i redacció de l'informe tècnic.

Aixecat de porta interior metàl·lica, amb mitjans manuals,  sense deteriorar el parament al que està

subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou aixecat de l'element, retirada i apilament

del material aixecat, neteja de les restes de l'obra, càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra

sobre camió o contenidor.

Desmuntatge amb mitjans manuals de doble envidriament de 6+CA+4 mm. fixat sobre fusteria, sense

deteriorar  la  fusteria  a  la  qual  se  subjecta,  i  càrrega  manual  sobre  camió  o  contenidor.  Inclou

desmuntatge de l'element, retirada i apilament del material desmuntat, neteja de les restes de l'obra,

càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

4.3. Façanes i particions

Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm. de gruix

total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de

xapa d'acer galvanitzat de 48 mm. d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400

mm. entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues

plaques en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm. d'espessor cada placa); aïllament

acústic  mitjançant  panell  semirígid  de llana mineral,  espessor  45 mm,  segons UNE-EN 13162,  en

l'ànima.  Inclou  banda  acústica  de  dilatació  autoadhesiva;  fixacions  per  a  l'ancoratge  de  canals  i



muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i

cinta per al tractament de junts; inclou replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans

a realitzar,  col·locació  de banda d'estanquitat  i  canals  inferiors,  sobre paviment  acabat  o  base de

seient,  col·locació  de  banda  d'estanquitat  i  canals  superiors,  sota  forjats,  col·locació  i  fixació  dels

muntants sobre els elements horitzontals, tall de les plaques, fixació de les plaques per al tancament

d'una de les cares de l'envà, col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants, fixació de les

plaques per al tancament de la segona cara de l'envà, replanteig de les caixes per a allotjament de

mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, posterior perforació de les plaques i tractament de junts.

Envà múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 normal), amb plaques de guix laminat, de 108 mm.

de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de

perfils  de  xapa d'acer  galvanitzat  de  48  mm.  d'amplada,  a  base de  muntants  (elements  verticals)

separats 400 mm. entre si,  amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals),  a la què es

cargolen quatre plaques en total (dues plaques tipus normal en cada cara, de 15 mm. d'espessor cada

placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN

13162,  en l'ànima.  Inclou banda acústica de dilatació  autoadhesiva;  fixacions per  a l'ancoratge de

canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i

pasta i cinta per al tractament de junts;  inclou replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels

envans a realitzar, col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base

de seient, col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats, col·locació i fixació dels

muntants sobre els elements horitzontals, tall de les plaques, fixació de les plaques per al tancament

d'una de les cares de l'envà, col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants, fixació de les

plaques per al tancament de la segona cara de l'envà, replanteig de les caixes per a allotjament de

mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, posterior perforació de les plaques i tractament de junts.

Aïllament  acústic  a  soroll  aeri  i  d'impacte,  realitzat  amb  làmines  d'escuma  de  polietilè  reticulat

Impactodan 10 de 10 mm. d'espessor, disposades a testa i desolidarització perimetral realitzada amb

banda flexible d'escuma de polietilè  reticulat  de cel·les tancades,  de 3 mm. d'espessor  i  200 mm.

d'amplada,  resistència  tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat  tèrmica 0,04 W/(mK) i  rigidesa dinàmica

inferior a 100 MN/m³; preparat per a rebre una base de paviment de morter o formigó. Inclou cinta

autoadhesiva  d'escuma  de  polietilè  reticulat,  70  "Danosa",  per  la  closa  de  juntes;  inclou  neteja  i

preparació de la superfície suport, col·locació de l'aïllament,  tall  de l'aïllament i  segellat  de juntes i

unions.

Aïllament  acústic  de façana mitjançant  la incorporació de gelosia fixa formada per  lamel·les d'acer

galvanitzat, acabat pintat al forn de color a escollir, de 350 mm. d'amplada, i 7 cm. de gruix amb xapa

perforada d'acer  galvanitzat  i  anima de llana de roca col·locades en posició  vertical,  subestructura



composta per perfils i elements per a fixació de les lamel·les, d'acer galvanitzat. Inclou platines per a

fixació mitjançant cargolat en obra de fàbrica amb tacs de niló i cargols d'acer i ajust final a l'obra; inclou

replanteig,  presentació  i  anivellació,  resolució  de  les  unions  del  marc  als  paraments  i  muntatge

d'elements complementaris.

4.4. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

Desmuntatge i  muntatge de fusteria  d'acer  S235JR,  en finestra  fixa  de 70x250 cm,  composta per

bastiment,  fulles,  ferraments  de  penjar  i  obertura,  elements  d'estanquitat  i  accessoris  homologats.

Inclou  bastiment  de  base  d'acer,  patilles  d'ancoratge  i  silicona  neutra  per  al  segellat  dels  junts

perimetrals; inclou col·locació de la fusteria, ajust final de la fulla i segellat de junts perimetrals.

Subministrament  i  col·locació,  de  teixit  metàl·lic  format  per  panells  de  xapa  de  metall  expandit

(Déployé), d'acer galvanitzat, 75x46x20x1,5, 75 mm. de longitud de diagonal llarga, 46 mm. de longitud

de  diagonal  curta,  20  mm.  de  gruix  de  fil  i  1,5  mm.  de  gruix  de  xapa,  amb  grapes  de  fixació.

Subestructura suport formada per perfils buits acabats en calent, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,

rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent i cargolam d'acer inoxidable A4. Inclou ancoratges

químics per a la fixació de la subestructura suport; inclou replanteig, fixació de la subestructura suport,

fixació del teixit metàl·lic a la subestructura suport i resolució de punts singulars.

Aplicació  manual  de  dues  mans  d'esmalt  sintètic  a  base  de  resines  alcídiques  especials,  color  a

escollir, acabat forja mat, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació de dues mans d'emprimació

sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alcídiques, color blanc, acabat mat (rendiment:

0,1  l/m²  cada  mà),  sobre  reixat  de  xapa  perforada,  d'acer  galvanitzat  o  metall  no  fèrric.  Inclou

preparació i neteja de la superfície suport, aplicació de dues mans d'emprimació i dues mans d'acabat.

Block  de porta acústica,  de fusta,  amb un aïllament  a soroll  aeri  de 42 dBA,  d'una fulla,  llisa,  de

203x82,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules de baixa densitat,  recobert per

ambdues cares amb un complex multicapa, absorbent acústic, rexapat amb xapa de fusta de roure E,

en les seves cares i caires, bastidor de fusta i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi

país de 200x45 mm. Inclou escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base

i bloc de porta; neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del block de porta en el

bastiment de base, fixació del block de porta al bastiment de base, reomplert  de la folgança entre

bastiment de base i block de porta amb escuma de poliuretà i col·locació de ferraments de tancament i

accessoris.

Block  de porta acústica,  de fusta,  amb un aïllament  a soroll  aeri  de 32 dBA,  d'una fulla,  llisa,  de

203x82,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules de baixa densitat,  recobert per

ambdues cares amb un complex multicapa, absorbent acústic, rexapat amb xapa de fusta de roure E,



amb els caires vists, bastidor de fusta i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de

200x45 mm. Inclou escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc

de  porta;  neteja  del  bastiment  de  base  ja  instal·lat,  allotjament  i  calçat  del  block  de  porta  en  el

bastiment de base, fixació del block de porta al bastiment de base, reomplert  de la folgança entre

bastiment de base i block de porta amb escuma de poliuretà i col·locació de ferraments de tancament i

accessoris.

Protector/embellidor practicable per a Split de paret de 120 cm. de llargada i 40 cm. d'amplada format

per estructura de tauler de DM pe 19 mm. i llistons de 4x2.5, 6x2.5 i de 2,5x2.5 tot segons plànol de

projecte inclou reixa d'impulsió superior d'alumini  tot  col·locat a obra; inclou el  pintat de l'element i

ubicació i subjecció al seu lloc definitiu.

4.5. Acabaments i ajudes

Perforació per via humida en mur de maçoneria, de 62 mm. de diàmetre, fins a una profunditat màxima

de  65  cm,  realitzada  amb  perforadora  amb corona  diamantada,  per  al  pas  d'instal·lacions.  Inclou

replanteig de les zones a perforar, perforació amb corona diamantada, fragmentació dels enderrocs en

peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les restes de l'obra i càrrega manual

d'enderrocs sobre camió o contenidor.

4.6. Instal·lacions

4.6.1. Electricitat i il·luminació

Caixa de distribució de plàstic, per a encastar, amb graus de protecció IP30 i IK07, aïllament classe II,

tensió nominal 400 V, per a 15 mòduls, de 364x200x180 mm. Totalment muntada. Inclou col·locació i

fixació de l'element.

Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat nominal 10

A,  MCA510  "Hager",  muntatge  sobre  carril  DIN.  Totalment  muntat,  connexionat  i  provat.  Inclou

muntatge i connexionat de l'element.

Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat nominal 16

A,  MUN516A  "Hager",  muntatge  sobre  carril  DIN.  Totalment  muntat,  connexionat  i  provat.  Inclou

muntatge i connexionat de l'element.

Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20

A,  MUN420A  "Hager",  muntatge  sobre  carril  DIN.  Totalment  muntat,  connexionat  i  provat.  Inclou

muntatge i connexionat de l'element.

Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25



A,  MUN425A  "Hager",  muntatge  sobre  carril  DIN.  Totalment  muntat,  connexionat  i  provat.  Inclou

muntatge i connexionat de l'element.

Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30

mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril

DIN  (35  mm.)  i  fixació  a  carril  mitjançant  grapes.  Totalment  muntat,  connexionat  i  provat.  Inclou

muntatge i connexionat de l'element.

Interruptor diferencial instantani, classe AC, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA,

CDC748M "Hager", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou muntatge

i connexionat de l'element.

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-

s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè

reticulat  (R)  i  coberta de compost  termoplàstic  a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa

emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclou accessoris i elements de subjecció; inclou estesa del

cable, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-

s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè

reticulat  (R)  i  coberta de compost  termoplàstic  a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa

emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclou accessoris i elements de subjecció; inclou estesa del

cable, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-

s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè

reticulat  (R)  i  coberta de compost  termoplàstic  a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa

emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclou accessoris i elements de subjecció; inclou estesa del

cable, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm. de diàmetre nominal, amb

grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. Inclou

replanteig i col·locació i fixació del tub.

Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm. de diàmetre nominal, amb

grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. Inclou

replanteig i col·locació i fixació del tub.

Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm. de diàmetre nominal, amb

grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. Inclou

replanteig i col·locació i fixació del tub.

La lluminària estanca 780 fabricada amb cos d’extrusió de PC és perfecte per il·luminar pàrquings,



industries, passos subterranis, zones d’emmagatzematge, locals humits… etc. gràcies a la tecnologia

LED permet una encesa instantània i evita el parpelleig de la font lluminosa. La lluminària compta amb

protecció IP65 i IK08. 4000k 20 w. 2100 lm,

Base de presa de corrent doble amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de

protecció IP44, monobloc, de material termoplàstic color gris, amb tapa abatible amb símbol, obturador

per  a protecció infantil  i  connexió mitjançant  borns amb cargol,  gamma Superfície IP44,  referència

041430.  Instal·lació  en  superfície.  Inclou  muntatge,  connexionat  i  comprovació  del  seu  correcte

funcionament.

Interruptor  unipolar  (1P)  estanc,  amb grau  de protecció  IP55,  monobloc,  gamma bàsica,  intensitat

assignada  10 AX,  tensió  assignada  250 V,  amb tecla  simple  i  caixa,  de color  gris.  Instal·lació  en

superfície. Inclou muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

4.6.2. Climatització i ventilació

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de

1/2" de diàmetre i 0,8 mm. de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm. de diàmetre

interior i 10 mm. de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada

per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm. de gruix amb

camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm. de diàmetre interior i 10 mm. de gruix, a força de

cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou replantejament del recorregut de la línia,

encintat dels extrems, col·locació de l'aïllament, muntatge i fixació de la línia, esbocardat i buidatge per

a la seva càrrega.

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de

5/8" de diàmetre i 1 mm. de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm. de diàmetre

interior i 15 mm. de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada

per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm. de gruix amb

camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm. de diàmetre interior i 10 mm. de gruix, a força de

cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou replantejament del recorregut de la línia,

encintat dels extrems, col·locació de l'aïllament, muntatge i fixació de la línia, esbocardat i buidatge per

a la seva càrrega.

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de

5/8" de diàmetre i 1 mm. de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm. de diàmetre

interior i 20 mm. de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada

per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm. de gruix amb

camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm. de diàmetre interior i 15 mm. de gruix, a força de



cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou replantejament del recorregut de la línia,

encintat dels extrems, col·locació de l'aïllament, muntatge i fixació de la línia, esbocardat i buidatge per

a la seva càrrega.

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de

3/4" de diàmetre i 1 mm. de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm. de diàmetre

interior i 20 mm. de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada

per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm. de gruix amb

camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm. de diàmetre interior i 15 mm. de gruix, a força de

cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou replantejament del recorregut de la línia,

encintat dels extrems, col·locació de l'aïllament, muntatge i fixació de la línia, esbocardat i buidatge per

a la seva càrrega.

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1

1/8" de diàmetre i 1 mm. de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm. de diàmetre

interior i 25 mm. de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada

per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm. de gruix amb

camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm. de diàmetre interior i 15 mm. de gruix, a força de

cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou replantejament del recorregut de la línia,

encintat dels extrems, col·locació de l'aïllament, muntatge i fixació de la línia, esbocardat i buidatge per

a la seva càrrega.

Càrrega  de  la  instal·lació  amb  gas  refrigerant  R-410A,  subministrat  en  ampolla  amb  50  kg.  de

refrigerant. Inclou càrrega del gas refrigerant.

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de terra, model

FXNQ32A  "Daikin",  per  a  gas  R-410A,  alimentació  monofàsica  (230V/50Hz),  potència  frigorífica

nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire

interior  19°C,  temperatura  de  bulb  sec  de  l'aire  exterior  35°C),  potència  calorífica  nominal  4  kW

(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum

elèctric nominal en refrigeració 71 W, consum elèctric nominal en calefacció 68 W, pressió sonora a

velocitat  baixa 28,5 dBA, cabal d'aire a velocitat  alta 8 m³/min,  de 620x790x200 mm, pes 23,5 kg,

vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de

transmissió  i  control  (bus D-III  Net)  a  unitat  exterior,  control  per  microprocessador  i  filtre  d'aire  de

succió. Regulació: control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou replanteig, col·locació i

fixació, connexió a les línies frigorífiques, connexió a la xarxa elèctrica, col·locació i fixació del tub entre

la unitat interior i el control remot per cable, estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per

cable, connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable, connexió a la xarxa de



desguàs i posada en marxa.

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre amb

descàrrega directa, model FXHQ32A "Daikin", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz),

potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb

humit  de  l'aire  interior  19°C,  temperatura  de  bulb  sec  de  l'aire  exterior  35°C),  potència  calorífica

nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior

7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 107 W, consum elèctric nominal en calefacció 107 W,

pressió sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14 m³/min, de 235x960x690 mm,

pes 24 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i

control  (bus D-III  Net)  a unitat exterior,  control  per microprocessador,  orientació vertical  automàtica

(distribució uniforme de l'aire)  i  filtre d'aire de succió. Regulació:  joc de controlador remot sense fil

format per receptor i comandament per infraroigs, model BRC7GA53-9. Inclou replanteig, col·locació i

fixació, connexió a les línies frigorífiques, connexió a la xarxa elèctrica, connexió a la xarxa de desguàs

i posada en marxa.

Unitat  exterior  per  a  sistema VRV-IV C+ (Volum de Refrigerant  Variable),  bomba de calor,  model

RXYLQ14T "Daikin", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de

l'eficiència  estacional,  alimentació  trifàsica  (400V/50Hz),  potència  frigorífica  nominal  40  kW

(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER

6,83, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a

43°C, potència calorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura

de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 3,5, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de

l'aire exterior en calefacció des de -25 fins a 16°C, connectabilitat de fins a 30 unitats interiors amb un

percentatge  de  capacitat  mínim  del  70% i  màxim  del  130%,  control  mitjançant  microprocessador,

compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes

302 kg, pressió sonora 59 dBA, cabal d'aire nominal 226 m³/min, longitud total màxima de canonada

frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m. (190 m.

equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m. si la unitat exterior es troba per sobre de les

unitats interiors i 90 m. si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió

Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable

de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada

en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en

interior  com a resultat  de l'alta  pressió  estàtica  externa d'aire,  tractament  anticorrosiu  especial  del

bescanviador  de  calor,  funció  de  recuperació  de  refrigerant,  càrrega  automàtica  addicional  de

refrigerant,  prova  automàtica  de  funcionament  i  ajust  de  limitació  de  consum  d'energia  (funció  I-



Demand). Inclou replanteig, col·locació i fixació, connexió a les línies frigorífiques, connexió a la xarxa

elèctrica, connexió a la xarxa de desguàs i posada en marxa.

Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una

altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M20T

"Daikin", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 199. Inclou connexionat.

Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una

altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M64T

"Daikin", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 639. Inclou connexionat.

Sistema de control centralitzat "Daikin", per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable) amb unitats

connectades  mitjançant  bus  de  control  DIII-net,  amb un màxim de 16  unitats  interiors,  format  per

controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats

exteriors, model iTABController DCC601A51. Inclou replanteig, col·locació i fixació, col·locació i fixació

dels accessoris i connexionat.

Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense

polaritat. Inclou estesa del cable i connexionat.

Canalització de tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 20

mm. de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació

encastada en element de construcció d'obra de fàbrica. Inclou replanteig, col·locació i fixació del tub.

Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana

de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini

vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm. d'espessor, resistència

tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat  tèrmica 0,032 W/(mK).  També colzes, derivacions, embocadures,

suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva

d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Inclou replanteig del recorregut dels conductes,

marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes, muntatge i fixació de conductes, segellat de

les unions, comprovació del seu correcte funcionament i neteja final.

Reixeta  d'impulsió,  d'alumini  extrudit,  pintat  en  color  a  escollir  de  la  carta  RAL,  amb  lamel·les

horitzontals regulables individualment, de 625x325 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en

color  negre  RAL  9005,  formada  per  lamel·les  verticals  regulables  individualment  i  mecanisme  de

regulació  del  cabal  amb lames  acoblades  en  oposició,  accionables  des  de  la  part  frontal,  fixació

mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte

rectangular  no  metàl·lic.  Inclou  accessoris  de  muntatge  i  elements  de  fixació;  inclou  replanteig,

muntatge i fixació de la reixeta.

Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer



galvanitzat,  de  600x330  mm,  tela  metàl·lica  d'acer  galvanitzat  amb  malla  de  20x20  mm.  Inclou

accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou replanteig, muntatge i fixació de la reixeta en el

tancament i connexió al conducte.

Ventilador  centrífug  de  perfil  baix,  amb  motor  per  a  alimentació  monofàsica  a  230  V  i  50  Hz  de

freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de protecció IP55 i caixa de borns ignífuga,

de 825 r.p.m., potència absorbida 660 W, cabal màxim de 2650 m³/h, dimensions 620x320 mm. i 645

mm. de llarg i nivell de pressió sonora de 62 dBA. Inclou replanteig, col·locació i fixació, connexionat i

comprovació del seu correcte funcionament.

Realització de Projecte tècnic, Certificat final obra i Registre d’instal·lacions i Inspecció OCA.

4.7. Revestiments i extradossats

Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, constituït per: Estructura: entramat

metàl·lic  ocult,  amb  perfils  en  T;  Panells:  panells  de  fusta,  de  tauler  de  fibres  de  fusta  i  resines

sintètiques  de  densitat  mitja  (MDF),  hidròfug,  Euroclasse  D-s2,  d0  de  reacció  al  foc,  de  16  mm.

d'espessor, i cara inferior del mateix tauler. Inclou fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de

muntatge; inclou replanteig del nivell  d'acabat i  dels eixos de la trama modular,  fixació de la trama

modular al forjat o element suport, tall dels panells, fixació dels panells, resolució de trobades i punts

singulars, formació de forats per recepció de possibles elements d'ancoratge i/o instal·lacions.

Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de

qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: Estructura: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de

mestres primàries 60/27 mm. amb una modulació de 1000 mm. i suspeses de la superfície suport de

formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les

mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; Plaques: una capa de

plaques  de guix  laminat  H1 /  UNE-EN 520 -  1200 /  longitud  /  12,5  /  amb les  vores longitudinals

afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclou banda autoadhesiva desolidaritzant,

fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament,

cinta microperforada de paper i  accessoris de muntatge; inclou replanteig dels eixos de l'estructura

metàl·lica, col·locació de la banda acústica, anivellació i·fixació dels perfils perimetrals, senyalització

dels  punts  d'ancoratge  al  forjat  o  element  de suport,  anivellació  i  suspensió  dels  perfils  primaris  i

secundaris de l'estructura, tall  de les plaques, fixació de les plaques, resolució de trobades i  punts

singulars i tractament de junts.

Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua a base de resines acríliques, sense diluir, (rendiment:

0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, a base de resines acríliques en

dispersió  aquosa i  pigments seleccionats,  (rendiment:  0,1111 l/m²),  sobre superfície  de fusteria  de



fusta, en interiors. Inclou fregat amb paper de vidre; preparació i neteja de la superfície suport, aplicació

de la mà de fons, aplicació successiva, amb intervals d'assecat i de les mans d'acabat.

Pastilla antivibració de cautxú amb orifici central de 20 mm. de diàmetre, de 50x50x25 mm. i 100 kg. de

càrrega màxima. Inclou replanteig i col·locació de la pastilla antivibració.

Aïllament  acústic  a  soroll  aeri  i  d'impacte,  realitzat  amb  làmines  d'escuma  de  polietilè  reticulat

Impactodan 10 de 10 mm. d'espessor, disposades a testa i desolidarització perimetral realitzada amb

banda flexible d'escuma de polietilè  reticulat  de cel·les tancades,  de 3 mm. d'espessor  i  200 mm.

d'amplada,  resistència  tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat  tèrmica 0,04 W/(mK) i  rigidesa dinàmica

inferior a 100 MN/m³; preparat per a rebre una base de paviment de morter o formigó. Inclou cinta

autoadhesiva  d'escuma  de  polietilè  reticulat,  70  "Danosa",  per  la  closa  de  juntes;  inclou  neteja  i

preparació de la superfície suport, col·locació de l'aïllament,  tall  de l'aïllament i  segellat  de juntes i

unions.

Aïllament acústic a soroll d'impacte de sòls flotants, format per panell semirígid d'escuma de poliuretà,

de 2000x1000 mm. i  40 mm. de gruix,  resistència a compressió 25 kPa,  resistència tèrmica 0,769

m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), disposat a testa, tapat amb complex d'escuma de polietilè

d'alta densitat de 9 mm. d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material aïllant

i banda de polietilè, de 5 mm. d'espessor i 20 cm. d'amplada, densitat 20 kg/m³; preparat per a rebre

una base de paviment de morter o formigó. Inclou cinta viscoelàstica autoadhesiva, per closa de juntes;

inclou neteja i preparació de la superfície suport, tall  de l'aïllament, col·locació del sòcol perimetral,

col·locació  de  l'aïllament  sobre  el  forjat,  col·locació  del  film  de  polietilè,  col·locació  de  la  banda

perimetral i segellat de junts del film de polietilè.

Solera de formigó amb addició de fibres de 10 cm. d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0

fabricat en central i abocament amb bomba amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres

de vidre resistents als àlcalis  (AR) de 2 kg/m³,  estès i  vibrat  manual  mitjançant  regla vibrant,  amb

acabat superficial  mitjançant remolinador mecànic i  posterior  aplicació d'agent  filmogen, (0,15 l/m²);

amb junts de retracció de 5 mm. d'espessor, mitjançant tall  amb disc de diamant. Inclou panell  de

poliestirè expandit de 3 cm. d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Inclou preparació de la

superfície de recolzament del formigó, replanteig dels junts de construcció i de dilatació, estesa de

nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles, reg de la superfície base, formació de juntes

de construcció i de juntes perimetrals de dilatació, connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes

d'instal·lacions projectades, mesclat en camió formigonera, abocat, estesa i vibrat del formigó, connexió

dels elements exteriors, aplicació de l'agent filmogen, remolinat mecànic de la superfície, replanteig

dels junts de retracció, cort del formigó i neteja final dels junts de retracció.

Impermeabilització líquida, per a reparació de balcons i terrasses, sobre superfície suport de formigó.



Sistema MasterSeal Balcony 1336 "MBCC de Sika" format per capa de regularització amb revestiment

elàstic  impermeabilitzant  monocomponent,  MasterSeal  M 251 "MBCC de Sika",  transparent,  prèvia

aplicació de MasterSeal M 251 "MBCC de Sika", transparent, diluïda amb un 2% de xilè; i segellat de la

impermeabilització  amb  revestiment  elàstic  impermeabilitzant  monocomponent,  MasterSeal  M  251

"MBCC de Sika", transparent. Inclou neteja de la superfície suport, aplicació de l'emprimació, resolució

dels punts singulars, aplicació de la capa de regularització i la capa de segellat.

Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat

estàndard (Q2). Sistema "Placo", constituït per: Estructura: estructura metàl·lica de perfils primaris Stil

Prim 100 "Placo", i perfils secundaris F-530 "Placo"; Plaques: dues capes de plaques de guix laminat

DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 /  amb les vores longitudinals  afinades, Phonique PPH 13

"Placo". Inclou fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta

d'assecatge en pols  SN "Placo",  cinta microperforada de paper  "Placo",  i  accessoris  de muntatge.

Inclou replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica, senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o

element de suport, anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura, tall de les

plaques, fixació de les plaques, resolució de trobades i punts singulars i tractament de junts.

Gelosia  fixa  acústica  formada  per  lames  de  panell  acústic  d'acer  amb  interior  de  llana  de  roca

col·locades verticalment amb una dimensió de 300 mm. d'amplada 100 mm. de gruix i una alçada de

2800 mm. col·locades a una distancia entre elles de uns 15 cm. la lames. Inclou replanteig, presentació

i  anivellació,  resolució  de  les  unions  de  la  subestructura  als  paraments  i  muntatge  d'elements

complementaris.

Extradossat autoportant lliure, de 85 mm. d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per

placa de guix laminat tipus normal de 15 mm. d'espessor,  cargolada directament  a una estructura

autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i

muntants verticals de 70 mm. i 0,6 mm. d'espessor amb una modulació de 600 mm. i amb disposició

normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclou banda acústica; fixacions per a

l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb

reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts; inclou replanteig i traçat en el forjat inferior i en

el superior dels perfils, col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o

base de seient, col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats, col·locació i fixació

dels muntants sobre els elements horitzontals, tall de les plaques, fixació de les plaques, replanteig de

les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, posterior perforació de les

plaques i tractament de junts.

Aïllament  tèrmic entre els muntants de l'estructura portant  de l'extradossat  autoportant  de plaques,

format per panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, col·locat entre



els  muntants  de  l'estructura  portant.  Inclou  tall  de  l'aïllament  i  col·locació  de  l'aïllament  entre  els

muntants.

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa,  diluïdes amb un 15%

d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica

reguladora  de  l'absorció,  sobre  parament  interior  de  guix  projectat  o  plaques  de  guix  laminat,

horitzontal, a més de 3 m. d'altura. Inclou preparació del suport, aplicació d'una mà de fons i dues mans

d'acabat.

4.8. Gestió de residus

Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o

demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei

de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. Inclou càrrega a camió del contenidor, transport

de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i

demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o

demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei

de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. Inclou càrrega a camió del contenidor, transport

de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i

demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de

1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a

l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en

obra  del  contenidor.  Inclou  càrrega a  camió del  contenidor,  transport  de residus  de construcció  a

l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o

centre de valorització o eliminació de residus.

Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5

m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a

l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en

obra  del  contenidor.  Inclou  càrrega a  camió del  contenidor,  transport  de residus  de construcció  a

l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o

centre de valorització o eliminació de residus.

Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de



1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a

l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en

obra  del  contenidor.  Inclou  càrrega a  camió del  contenidor,  transport  de residus  de construcció  a

l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o

centre de valorització o eliminació de residus.

Transport de residus inertes de paper i  cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició,  amb

contenidor  de  1,5  m³,  a  abocador  específic,  instal·lació  de tractament  de residus  de  construcció  i

demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,

lloguer i recollida en obra del contenidor. Inclou càrrega a camió del contenidor, transport de residus de

construcció  a  l'abocador  específic,  instal·lació  de  tractament  de  residus de  construcció  i  demolició

externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

4.9. Control de qualitat i assaigs

Assaigs per l'amidament de l'aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte. Soroll aeri: en separació entre

àrea protegida i d'activitat segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea protegida i qualsevol

altra segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea habitable i qualsevol altra segons UNE-EN

ISO 140-4, en element horitzontal segons UNE-EN ISO 140-4, en façana segons UNE-EN ISO 140-5.

Soroll d'impacte: en element horitzontal segons UNE-EN ISO 140-7. Fins i tot desplaçament a obra i

informe de resultats. Inclou desplaçament a obra i realització d'assaigs "in situ".

Conjunt  de  proves  i  assajos,  realitzats  per  un  laboratori  acreditat  a  l'àrea  tècnica  corresponent,

necessaris per al compliment de la normativa vigent. Per a la comprovació del bon funcionament dels

equips de climatització amb control de les velocitats i temperatura de l'aire dels diferents equips.

4.10. Seguretat i salut

Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de

malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm. de pas de malla, amb filferros horitzontals

de 5 mm. de diàmetre i  verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm. de

diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12

cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de

20x4 mm. i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada

sobre les tanques. Inclou muntatge del conjunt, fixació de les bases al paviment, col·locació de la malla,

desmuntatge del conjunt i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb

vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre



translúcid per a entrada de llum exterior. Inclou muntatge, instal·lació i comprovació.

Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40

m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,

coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,

finestres d'alumini  amb lluneta i  reixes,  porta d'entrada de xapa, sòl  d'aglomerat  revestit  amb PVC

continu  i  poliestirè  amb  recolzament  en  base  de  xapa  i  revestiment  de  tauler  en  parets.  Inclou

muntatge, instal·lació i comprovació.

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80

m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,

coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,

finestres d'alumini  amb lluneta i  reixes,  porta d'entrada de xapa, sòl  d'aglomerat  revestit  amb PVC

continu  i  poliestirè  amb  recolzament  en  base  de  xapa  i  revestiment  de  tauler  en  parets.  Inclou

muntatge, instal·lació i comprovació.

Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km. Inclou descàrrega i

posterior recollida del mòdul amb camió grua.

Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe B, en cobertes inclinades metàl·liques, d'1 m.

d'altura, que proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i forces dinàmiques febles i per

a superfícies de treball amb un angle d'inclinació màxim de 30°, format per: barana principal de tub

d'acer de 25 mm. de diàmetre i 2500 mm. de longitud, amortitzable en 150 usos; 3 baranes intermèdies

de tub d'acer de 25 mm. de diàmetre i 2500 mm. de longitud, disposades de manera que una esfera de

250 mm. no passi a través de qualsevol obertura, amortitzables en 150 usos; entornpeu metàl·lic de 3

m.  de  longitud,  que tingui  la  vora  superior  almenys  15  cm.  per  sobre  de  la  superfície  de  treball,

amortitzable en 150 usos i guardacossos telescòpics de seguretat fabricats en acer de primera qualitat

pintat al forn en epoxi-polièster, de 35x35 mm. i 1500 mm. de longitud, separats entre si una distància

màxima de 2,5 m. i fixats a la biga metàl·lica per collament, amortitzables en 20 usos. Inclou col·locació

dels  guardacossos,  col·locació  de  la  barana  principal,  col·locació  de  les  baranes  intermèdies,

col·locació de l'entornpeu, desmuntatge del conjunt i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a

contenidor.

Subministrament,  col·locació  i  desmuntatge  de  línia  d'ancoratge  horitzontal  temporal,  de  cinta  de

polièster, de 10 m. de longitud, per assegurar fins a dos operaris, classe C, composta per 2 dispositius

d'ancoratge capaços de suportar una càrrega de 50 kN, format cadascun d'ells per cinta de polièster de

50 mm. d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos, per

a fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m. de perímetre i 1 cinta de polièster de 50 mm.

d'amplada i 10 m. de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i mosquetó en tots



dos extrems, amortitzable en 3 usos. Inclou replanteig dels suports, col·locació i fixació dels dispositius

d'ancoratge. estesa de la cinta i desmuntatge del conjunt.

Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs i

immòbils, amortitzable en 10 usos.

Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet acoblar el sistema amb un

dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge

flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia, amortitzable en 4 usos; una corda de

fibra de longitud  fixa com a element  d'amarratge,  amortitzable  en 4 usos;  un absorbidor  d'energia

encarregat  de  dissipar  l'energia  cinètica  desenvolupada  durant  una  caiguda  des  d'una  altura

determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït per

bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona

per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.

Ulleres de protecció amb muntura universal,  d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura

d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.

Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a

l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.

Joc  de  orelleres,  estàndard,  compost  per  un  casquet  dissenyat  per  produir  pressió  sobre  el  cap

mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 10

usos

Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió

de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos

Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca i

la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2,

amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús.

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases

estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol

ús,  bossa de goma per  a aigua i  gel,  antiespasmòdics,  analgèsics,  tònics cardíacs  d'urgència,  un

torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. Inclou

replanteig en el parament , col·locació i fixació mitjançant cargols.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia,

de 990x670 mm, amb 6 orificis  de fixació,  amortitzable en 3 usos,  fixat  amb brides de niló.  Inclús

manteniment  en  condicions  segures  durant  tot  el  període  de  temps  que  es  requereixi.  Inclou

col·locació, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210



mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable

en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclou manteniment en condicions segures durant tot el període

de  temps  que  es  requereixi;  inclou  col·locació,  desmuntatge  posterior  i  transport  fins  al  lloc  de

magatzematge o retirada a contenidor.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210

mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en

3 usos, fixada amb brides de niló. Inclou manteniment en condicions segures durant tot el període de

temps  que  es  requereixi,  inclou  col·locació,  desmuntatge  posterior  i  transport  fins  al  lloc  de

magatzematge o retirada a contenidor.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210

mm. amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3

usos, fixada amb brides de niló. Inclou manteniment en condicions segures durant tot el període de

temps  que  es  requereixi,  inclou  col·locació,  desmuntatge  posterior  i  transport  fins  al  lloc  de

magatzematge o retirada a contenidor.

Subministrament,  col·locació i  desmuntatge de senyal d'extinció,  de PVC de serigrafia, de 297x210

mm,  amb  pictograma  blanc  de  forma  rectangular  sobre  fons  vermell,  amb  4  orificis  de  fixació,

amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclou manteniment en condicions segures durant tot

el període de temps que es requereixi; inclou col·locació, desmuntatge posterior i transport fins al lloc

de magatzematge o retirada a contenidor.

Subministrament,  col·locació i  desmuntatge de senyal  d'evacuació,  salvament i  socors,  de PVC de

serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis

de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclou manteniment en condicions segures

durant tot el període de temps que es requereixi; inclou col·locació, desmuntatge posterior i transport

fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

Reus, Juny de 2024.

L’Arquitecte

Jordi J. Romera Cid





5.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

El  Pressupost  d’Execució  Material puja  la  quantitat  de  CENT  TRES MIL  SIS-CENTS  QUINZE

EUROS AMB VENTI-CINC CÈNTIMS (103.615,25 €).

Reus, Juny de 2024.

L’Arquitecte

Jordi J. Romera Cid



 



6.- PLEC DE CONDICIONS  



 



Plec de condicions



Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys,
la següent informació continguda en el Plec de Condicions:

Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.
Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Situació: Pl. Castell 3 A
Promotor: Ajuntament de Reus
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres
annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i
altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El constructor o contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.
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1.2.1.4. El director d'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la
seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les
mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica,
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7. Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició.

1.2.5. La direcció facultativa
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en
funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.
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1.2.6. Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els
agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la
comesa exigible a cadascú.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" i altra legislació aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en
els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats
per als edificis.

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en
les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a
actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació,
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allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un
exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per
la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informàtic.

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus,
així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a
actuar com constructor.

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això,
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit
en el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans,
processos i activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat
amb les especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels
treballs.

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà
a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució.
Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra.

Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que
es col·loquen en l'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció
prevists en l'estudi o estudi bàsic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en
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matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels
projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el
director d'execució material de l'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació
que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa.

Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat
aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.

Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es
compleixen les especificacions dimensionals del projecte.

Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys
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en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4. La direcció facultativa
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat
incompliment.

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment
d'autocontrol.

Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin
amb les especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE
no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret.

1.2.7.5. El director d'obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació
dels materials previstos.

Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot
això amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
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de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill
l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuació

La direcció immediata de l'Obra.

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin
necessaris.

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó
vigent i d'aplicació.

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i
totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant
en horitzontal com en vertical.

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant
les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes.
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Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment
executat a l'ordenat prèviament.

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per
a la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la
comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries
d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà
acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director
de l'execució de l'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.

Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència,
de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat
suficient.

Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les
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dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos.

1.2.7.8. Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats.

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalització dels corresponents tràmits administratius.

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als
usuaris finals de l'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3. Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:

El control de la documentació dels subministraments.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
El control mitjançant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara
després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement,
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés
seran a càrrec del contractista.
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:
Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica
Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el
"Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización
de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
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El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2. Formigons

2.1.2.1. Formigó estructural

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen
acabades de pastar.

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó
transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar,
en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran
curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de
presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a
l'homogeneïtat del formigó.

El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors,
sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del
formigó durant el transport i la descàrrega.

2.1.2.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural.
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Durant el subministrament:
Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà
acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció
d'Obra, i en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades:

Nom de la central de fabricació de formigó.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Data d'entrega.
Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
Especificació del formigó.

En cas que el formigó es designi per propietats:
Designació.
Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15
kg.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.

En cas que el formigó es designi per dosificació:
Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
Tipus d'ambient.

Tipus, classe i marca del ciment.
Consistència.
Grandària màxima de l'àrid.
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari,
indicació expressa que no conté.

Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la
descàrrega.
Hora límit d'ús per al formigó.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en
el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua
mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla.

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de
ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó,
el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del
formigó, augmentin el temps d'enduriment.

Formigonat en temps fred:
La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a
5°C.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui
inferior a zero graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores
següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les
característiques resistents del material.

Formigonat en temps calorós:
Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que,
prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.
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2.1.3. Acers per a estructures metàl·liques

2.1.3.1. Acers en perfils laminats

2.1.3.1.1. Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i
els danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de
bragat (per on se subjecten per a hissar-los).

Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per
sobre del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components
han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.

S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant tinguin una
preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans
d'imprimació anticorrosiva, lliure de plom i de cromats, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 35 micres per ma,
excepte a la zona en què s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distància de 100 mm des de la vora de la
soldadura.

Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc
homogeni i continu en tota la seva superfície, i no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest.

2.1.3.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Juntament amb el lliurament de l'acer en perfils laminats, el subministrador proporcionarà un full de
subministrament en el qual es recollirà, com a mínim:

Identificació del suministrador.
Quan estigui vigent el marcatge CE, nombre de la declaració de prestacions.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Nom de la fàbrica.
Identificació del peticionari.
Data d'entrega.
Quantitat d'acer subministrat classificat per geometria i tipus d'acer.
Dimensions dels perfils o xapes subministrats.
Designació dels tipus d'acers subministrats.
En el seu cas, estar en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Identificació del lloc de subministrament.

Per als productes plans:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:
Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
El tipus de document de la inspecció.

Per als productes llargs:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin
haver sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que
segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió
atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme
per a l'exposició a la intempèrie.

El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es
disposi d'aquestes.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Situació: Pl. Castell 3 A
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

 17



2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.

2.1.4. Sistemes de plaques

2.1.4.1. Plaques de guix laminat

2.1.4.1.1. Condicions de subministre

Les plaques s'han de subministrar aparellades i embalades amb un film estirable, en paquets paletitzats.

Durant el seu transport es subjectarà degudament, col·locant cantoneres als cantells de les plaques per on passi la
cinta de subjecció.

2.1.4.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Cada palet anirà identificat, en la seva part inferior esquerra, amb una etiqueta col·locada entre el plàstic i les
plaques, on figuri tota la informació referent a dimensions, tipus i característiques del producte.
Les plaques de guix laminat portarà imprès en la cara oculta:

Dades de fabricació: any, mes, dia i hora.
Tipus de placa.
Norma de control.

En el cantell de cadascuna de las plaques constarà da data de fabricació.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:
Un cop que es rebi el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant possibles anomalíes en la
qualitat del producte.

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en posició horitzontal, elevats del sòl sobre travessers separats no més de 40 cm i
en llocs protegits de cops i de la intempèrie.

El lloc on s'emmagatzemi el material ha de ser totalment pla, pudent-se apilar un màxim de 10 palets.

Es recomana que una pila de plaques de guix laminat no toqui amb la inmediatament posterior, deixant un espai
prudencial entre pila i pila. S'haurà de col·locar ben aliniades totes les fileres, deixant espais suficients per a evitar
el frec entre elles.

2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

L'edifici haurà d'estar cobert i amb les façanes tancades.

Les plaques s'han de tallar amb una ganiveta retràctil i/o un xerrac, treballant sempre per la cara adequada i
efectuant tot tipus d'ajustos abans de la seva col·locació, sense forzar-les mai per a que encaixin al seu lloc.

Les vores tallades s'han de repassar abans de la seva col·locació.

Les instal·lacions haurien de trobar-se situades en els seus recorreguts horitzontals i en posició d'espera els
recorreguts o braçals verticals.
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2.1.4.2. Perfils metàl·lics per a plaques

2.1.4.2.1. Condicions de subministre

Els perfils s'han de transportar de forma que es garanteixi la inmovilitat transversal i longitudinal de la càrrega, així
com la adequada sujecció del material. Per a això es recomana:

Mantenir intacte l'empaquetament dels perfils fins al seu ús.
Els perfils es solapen enfrontats de dos en dos protegint la part més delicada del perfil i facilitant el seu
manejament. Aquests al mateix temps s'agrupen en petits paquets sense envoltori subjectats amb fleixos de
plàstic.
Per al subministrament en obra d'aquest material s'agrupen diversos paquets de perfils amb fleixos metàl·lics.
El fleix metàl·lic portarà cantoneres protectores en la part superior per a evitar deteriorar els perfils i en la part
inferior es colocaran llistons de fusta per a facilitar el se manejament, que actuen a mode de palet.
La perfileria metàl·lica es una càrrega lleugera i inestable. Per tant, es colocaran com a mínim de 2 a 3 fleixos
metàl·lics per a garantitzar una major subjecció, sobre tot en cas de que la càrrega sigui remuntada. La
sbujecció del material ha d'assegurar l'estabilitat del perfil, sense danyar la seva rectitud.
No es aconsejable remuntar molts palets en el transport, cuatre o cinc com a màxim depenent del tipus de
producte.

2.1.4.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Cada perfil ha d'estar marcat, de forma duradora i clara, amb la següent informació:

El nom de l'empresa.
Norma que ha de complir.
Dimensions i tipus del material.
Data i hora de fabricació.

A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l'embalaje o en els documents que acompanyen al
producte.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:
Un cop que es reb el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant possibles anomalies en el
producte. Si els perfils mostren òxid o un aspecte blanquinós, degut a haver estat molt temps exposat a la
pluja, humida o gelades, s'han de dirigir al distribuïdor.

2.1.4.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà aprop del lloc de treball per a facilitar el seu manejament i evitar el seu
deteriorament degut als cops.

Els perfils vists poden estar en la intempèrie durant un llarg període de temps sense que s'oxidin per l'aigua.
Malgrat això, s'haurà de protegir si han d'estar molt temps exposat a l'aigua, geladess, nevades, humitat o
temperatures molt altes.

El lloc on s'emmgatzemi el material ha de ser totalment pla i es poden apilar fins una altura de uns 3 m, depenent
del tipus de material.

Aquest producte es altament sensible als cops, per això cal prestar atenció si la manipulació es realitza amb
maquinària, ja que pot deteriorar-se el producte.

Si es manipula manualment, es obligatori fer-ho amb guants especials per al manejament de perfileria metàl·lica.
El seu tall es molt afilat i pot provocar accidents si no es prenen les precaucions adequades.

Es convenient manejar els paquets entre dues persones, a pesar de que la perfileria es un material molt lleuger.
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2.1.4.3. Pastes per a plaques de guix laminat

2.1.4.3.1. Condicions de subministre

Les pastes que es presenten en pols s'han de subministrar en sacs de paper de entre 5 i 20 kg, paletitzats a raó de
1000 kg per palet retractilat.

Les pastes que es presenten com a tal s'han de subministrar en envasos de plàstic de entre 7 i 20 kg, paletitzats a
raó de 800 kg per palet retractilat.

2.1.4.3.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l'embalaje o en els documents que acompanyen al
producte.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.4.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzemament es realitzarà en llocs coberts, secs, resguardats de la intempèrie i protegits de la humitat, del
sol directe i de les gelades.

Els sacs de paper que continguin pastes es colocaran separats del sòl, evitant qualsevol contacte amb possibles
residus líquids que poden trobar-se en les obres. Els sacs de paper presenten microperforacions que permeten la
aireació del producte. Expossar aquest producte al contacte amb líquids o a alts nivells d'humetat ambient pot
provocar la compactació parcial del producte.

Els palets de pastes de juntes presentades en sacs de paper no s'apilaran en més de dos alçades. La resina
termoplàstica que contenen aquest material reacciona sota condicions de pressió i temperatura, generant un
reblaniment del material.

Els palets de pasta d'enganxament presentada en sacs de paper permeten ser apilats en tres alçades, ja que no
contenen resina termoplàstica.

Les pastes envasades en pots de plàstic poden emmagatzamar-se sobre el sòl, però mai s'apilaran si no es en
estanteries, ja que els envasos de plàstic poden petir deformacions sota altes temperatures o pressió de càrrega.

Es aconsejable realitzar una rotació cada cert temps del material emmagatzemat, alliberant la pressió constant que
peteix aquest material si es apilat en varies alçades.

S'ha d'evitar la existència d'elevadas concentracions de producte en pols a l'aire, ja que pot provocar irritacions en
el ulls i vies respiratòries i sequedat a la pell, pel que es recomana utilitzar guants i ulleres protectores.

2.1.4.3.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Pastes de d'unió: Es comprovarà que les parets son absorvents, estan en bon estat i lliures d'humitat, bruticia,
pols, grassa o olis. Les superfícies imperfectes a tractar no han de presentar irregularitats superiores a 15 mm.

2.1.5. Aïllants i impermeabilitzants

2.1.5.1. Aïllants conformats en planxes rígides

2.1.5.1.1. Condicions de subministre

Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics.

Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport.

En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la
caixa del transport.
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2.1.5.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.

S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes.

Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent.

2.1.5.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació tècnica.

2.1.5.2. Aïllants de llana mineral

2.1.5.2.1. Condicions de subministre

Els aïllant s'han de subministrar en formes de panells enrollats o mantes, envoltats en films plàstics.

Els panells o mantes s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzemament i transport.

En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la
caixa del transport.

Es procurarà no aplicar pesos elevats sobre els mateixos, per a evitar la seva deterioració.

2.1.5.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.5.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, protegits del sol i de la intempèrie, en cas que
estigui prevista la seva aplicació.

Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.

Els panells s'han d'emmagatzemar sota coberta, sobre superfícies planes i netes.

Sempre que es manipuli el panell de llana de roca es farà amb guants.

En cap cas ha d'emprar-se per a tallar el producte maquinària que pugui disseminar pols, ja que aquesta produeix
irritació de gola i d'ulls.
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2.1.5.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra

En aïllants utilitzats en cobertes, es recomana evitar la seva aplicació quan les condicions climatològiques siguin
adverses, en particular quan estigui nevant o hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui
mullada, o quan bufi vent fort.

Els productes s'han de col·locar sempre secs.

2.1.5.3. Aïllants projectats d'escuma de poliuretà

2.1.5.3.1. Condicions de subministre

Els aïllants s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques.

2.1.5.3.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Si el material ha de ser el component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
declararà, com a mínim, els valors per les següents propietats higrotèrmiques:

Conductivitat tèrmica (W/(mK)).
Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.5.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

El temps màxim d'emmagatzematge serà de 9 mesos des de la seva data de fabricació.

S'emmagatzemaran en els seus envasos d'origen ben tancats i no deteriorats, en lloc sec i fresc i en posició
vertical.

2.1.5.3.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Temperatura d'aplicació entre 5°C i 35°C.

No aplicar en presència de foc o sobre superfícies calentes (temperatura major de 30°C).

No emplenar els buits més del 60% del seu volum, doncs l'escuma expandeix per l'acció de la humitat ambient.

En quant a l'envàs d'aplicació:
No prémer la vàlvula o el gallet enèrgicament.
No escalfar per sobre de 50°C.
Evitar l'exposició al sol.
No llençar l'envàs fins que estigui totalment buit.

2.1.6. Fusteria i manyeria

2.1.6.1. Finestres i balconeres

2.1.6.1.1. Condicions de subministre

Les finestres i balconeres han de ser subministrades amb les proteccions necessàries per a que arribin a l'obra en
les condicions exigides i amb el quadrejat previst.

2.1.6.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Situació: Pl. Castell 3 A
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

 22



Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzemen es realitzarà en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes.

No han d'estar en contacte amb el terra.

2.1.7. Instal·lacions

2.1.7.1. Tubs de coure

2.1.7.1.1. Condicions de subministre

Els tubs se subministren en barres i en rotllos:
En barres: aquests tubs se subministren en estat dur en longituds de 5 m.
En rotllos: els tubs recuits s'obtenen a partir dels durs per mitjà d'un tractament tèrmic; els tubs en rotllos se
subministren fins a un diàmetre exterior de 22 mm, sempre en longitud de 50 m; es poden sol·licitar rotllos
amb cromat exterior per a instal·lacions vistes.

2.1.7.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els tubs de DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'estar marcats, indeleblement, a intervals menors de 600 mm
al llarg d'una generatriu, amb la designació normalitzada.
Els tubs de DN > 6 mm i DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm han d'estar marcats d'idèntica manera almenys en
els 2 extrems.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i en posició
horitzontal sobre superfícies planes.

2.1.7.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Les característiques de la instal·lació d'aigua o calefacció a la qual va destinat el tub de coure són les que
determinen l'elecció de l'estat del tub: dur o recuit.

Els tubs en estat dur s'utilitzen en instal·lacions que requereixen una gran rigidesa o en aquelles que els trams
rectes són de gran longitud.
Els tubs recuits s'utilitzen en instal·lacions amb recorreguts de gran longitud, sinuosos o irregulars, quan és
necessari adaptar-los al lloc en el que vagin a ser col·locats.

2.1.8. Varis

2.1.8.1. Equips de protecció individual

2.1.8.1.1. Condicions de subministre

L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre els
treballadors.
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2.1.8.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.8.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la reparació dels equips quan
s'escaigui, s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant.

2.1.8.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han d'utilitzar per als usos previstos.

Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies exigissin la
utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessàries perquè això no origini cap
problema de salut o d'higiene als diferents usuaris.

Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el qual
s'hagi de portar, es determinaran en funció de:

La gravetat del risc.
El temps o freqüència d'exposició al risc.
Les prestacions del propi equip.
Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar.

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic
redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden
servir de suport a la nova unitat d'obra.
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AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat
d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X
de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de
l'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa
a l'Execució per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per
a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Situació: Pl. Castell 3 A
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

 25



Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execució.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats
que tinguin una superfície major de X m².

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o
encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat
s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.

FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.
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Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.

INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície,
es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.

2.2.1. Actuacions prèvies

Unitat d'obra 0XP010: Lloguer de plataforma elevadora.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 15 m d'altura màxima de treball.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.

Unitat d'obra 0XP020: Transport de plataforma elevadora.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 15 m d'altura màxima de treball.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra 0XG010: Grua autopropulsada amb braç telescòpic.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de treball.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Temps estimat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

Unitat d'obra 0GG010: Jornada de supervisió arqueològica.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Jornada de supervisió arqueològica dels treballs d'excavació a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores diàries, amb presa
de dades per a la memòria final dels treballs. Inclús recolzament per a la distinció de les diferents unitats
estratigràfiques durant el procés d'excavació, per a l'etiquetatge dels materials arqueològics, així com el seu correcte
apilament i emmagatzematge, i per satisfer les necessitats materials i d'infraestructura que precisin els treballs
d'excavació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.2. Demolicions

Unitat d'obra DLP210: Aixecat de porta interior.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aixecat de porta interior metàl·lica, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes.
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Unitat d'obra DLV010: Desmuntatge de doble envidriament.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge amb mitjans manuals de doble envidriament de 6+CA+4 mm fixat sobre fusteria, sense deteriorar la
fusteria a la qual se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'eliminació prèvia dels tascons i del material de segellat.

2.2.3. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ANS010b: Solera de formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Solera de formigó amb addició de fibres de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en
central i abocament amb bomba amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis
(AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic
i posterior aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc
de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.

El nivell freàtic no originarà sobre-empenta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
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Promotor: Ajuntament de Reus
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de
construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Connexió dels
elements exteriors. Aplicació de l'agent filmogen. Fratasado mecànic de la superfície. Replanteig dels junts de
retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud, acabat superficial i resistència.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegirà el ferm enfront del trànsit
pesat fins que transcorri el temps previst.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la base de la solera.

2.2.4. Façanes i particions

Unitat d'obra FBY010: Envà de plaques de guix laminat.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Tot element metàl·lic que estigui en contacte amb les plaques estarà protegit contra la corrosió.

Les canonades que discorrin entre panells d'aïllament estaran degudament aïllades per a evitar condensacions.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total, amb nivell
de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals
(elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm
d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN
13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants
metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de
junts.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà que està acabada l'estructura, la coberta i la façana, estant col·locada
en aquesta la fusteria amb el seu envidriament.

Es disposarà en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris.

La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot ser, col·locat i
acabat, a no ser que l'enrajolat pugui resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haurà
d'estar acabada la seva base d'assentament.

Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del forjat quedi revestida si no es
realitzen falsos sostres.

Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta
en espera, per a la seva distribució posterior per l'interior dels envans.

Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors,
sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els
muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de
junts.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt quedarà monolític, estable enfront d'esforços horitzontals, pla, d'aspecte uniforme, aplomat i sense
defectes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops. S'evitaran les humitats i la col·locació d'elements pesats sobre les plaques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

Unitat d'obra FBY010b: Envà de plaques de guix laminat.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Tot element metàl·lic que estigui en contacte amb les plaques estarà protegit contra la corrosió.

Les canonades que discorrin entre panells d'aïllament estaran degudament aïllades per a evitar condensacions.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Envà múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 normal), amb plaques de guix laminat, de 108 mm de gruix total,
amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat
de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i
canals (elements horitzontals), a la què es cargolen quatre plaques en total (dues plaques tipus normal en cada cara, de
15 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons
UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al
tractament de junts.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà que està acabada l'estructura, la coberta i la façana, estant col·locada
en aquesta la fusteria amb el seu envidriament.

Es disposarà en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris.

La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot ser, col·locat i
acabat, a no ser que l'enrajolat pugui resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haurà
d'estar acabada la seva base d'assentament.

Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del forjat quedi revestida si no es
realitzen falsos sostres.

Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta
en espera, per a la seva distribució posterior per l'interior dels envans.

Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors,
sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els
muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de
junts.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt quedarà monolític, estable enfront d'esforços horitzontals, pla, d'aspecte uniforme, aplomat i sense
defectes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops. S'evitaran les humitats i la col·locació d'elements pesats sobre les plaques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
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Unitat d'obra FKF020b: Subministrament i col·locació, de teixit metàl·lic format per panells de xapa de
metall expandit (déployé).
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació , de teixit metàl·lic format per panells de xapa de metall expandit (déployé), d'acer
galvanitzat, 75x46x20x1,5, 75 mm de longitud de diagonal llarga, 46 mm de longitud de diagonal curta, 20 mm de
gruix de fil i 1,5 mm de gruix de xapa, amb grapes de fixació. Subestructura suport formada per perfils buits acabats en
calent, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent i cargolam d'acer
inoxidable A4. Inclús ancoratges químics per a la fixació de la subestructura suport.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport s'ha endurit totalment, que està
sec i net de qualsevol resta d'obra, que el full principal està totalment acabat i amb la planimetria adequada, i
que els bastiments de base dels forats estan col·locats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

DEL CONTRACTISTA
La posada en obra del sistema només podrà ser realitzada per empreses especialitzades i qualificades,
reconegudes pel fabricant i sota el seu control tècnic, seguint en tot moment les especificacions del fabricant.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Fixació de la subestructura suport. Fixació del teixit metàl·lic a la subestructura suport. Resolució de
punts singulars.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt acabat tindrà un color uniforme i presentarà una superfície regular i sense defectes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².

2.2.5. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

Unitat d'obra LCA035: Desmuntatge i Muntatge de  fusteria exterior d'acer.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge i muntatge de fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de 70x250 cm, composta per bastiment, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús bastiment de base d'acer,
patilles d'ancoratge i silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la fusteria està acabada, a falta de revestiments.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment estanca.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LUM010: Bloc de porta acústica, de fusta.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 42 dBA, d'una fulla, llisa, de 203x82,5 cm, compost
per ànima de tauler aglomerat de partícules de baixa densitat, recobert per ambdues cares amb un complex multicapa,
absorbent acústic, rexapat amb xapa de fusta de roure E, en les seves cares i caires, bastidor de fusta i bastiment de
fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 200x45 mm. Inclús escuma de poliuretà per a reomplert de la
folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el bastiment de base està correctament col·locat, aplomat i a escaire, i que les mides d'altura
i amplada del buit són constants en tota la seva longitud.

Es comprovarà que les dimensions del buit i del bastiment de base, així com el sentit d'obertura, es corresponen
amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta en el bastiment de base. Fixació
del block de porta al bastiment de base. Reomplert de la folgança entre bastiment de base i block de porta amb
escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. El block de porta quedarà aplomat i ajustat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la col·locació en obra del bastiment de base, fixat amb cargols.

Unitat d'obra LUM010b: Bloc de porta acústica, de fusta.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 32 dBA, d'una fulla, llisa, de 203x82,5 cm, compost
per ànima de tauler aglomerat de partícules de baixa densitat, recobert per ambdues cares amb un complex multicapa,
absorbent acústic, rexapat amb xapa de fusta de roure E, amb els caires vists, bastidor de fusta i bastiment de fusta de
pi; sobre bastiment de base de pi país de 200x45 mm. Inclús escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre
bastiment de base i bloc de porta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el bastiment de base està correctament col·locat, aplomat i a escaire, i que les mides d'altura
i amplada del buit són constants en tota la seva longitud.

Es comprovarà que les dimensions del buit i del bastiment de base, així com el sentit d'obertura, es corresponen
amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta en el bastiment de base. Fixació
del block de porta al bastiment de base. Reomplert de la folgança entre bastiment de base i block de porta amb
escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. El block de porta quedarà aplomat i ajustat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la col·locació en obra del bastiment de base, fixat amb cargols.

Unitat d'obra LSZ010: Gelosia de lamel·les acustiques d'acer galvanitzat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Gelosia fixa acustica formada per lames de panell acustic d'acer amb interior de llana de roca col·locades verticalemnt
amb una dimensió de 300 mm d'amplada 100 mm de gruix i una alçada de 2800 mm colocades a una distancia entre
elles de uns 15 cm la lames

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosías.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Situació: Pl. Castell 3 A
Promotor: Ajuntament de Reus
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan acabats tant el buit de façana com el seu revestiment final.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions de la subestructura als paraments. Muntatge
d'elements complementaris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt quedarà aplomat i pla.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

2.2.6. Acabaments i ajudes

Unitat d'obra HPH010: Perforació en mur de maçoneria per al pas d'instal·lacions.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Perforació per via humida en mur de maçoneria, de 62 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 65 cm,
realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas d'instal·lacions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La zona de treball quedarà en condicions adequades per a continuar les obres.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.7. Instal·lacions

Unitat d'obra ICR010: Ventilador centrífug en línia.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb
protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de protecció IP55 i caixa de borns ignífuga, de 825 r.p.m., potència
absorbida 660 W, cabal màxim de 2650 m³/h, dimensions 620x320 mm i 645 mm de llarg i nivell de pressió sonora de
62 dBA.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICR021: Conducte de llana mineral.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre,
segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de
vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació,
segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la
longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els conductes i embocadures quedaran estancs i exempts de vibracions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per aquestes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICR030: Reixeta d'impulsió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 625x325 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per
lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició,
accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat),
muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICR070: Reixeta d'intempèrie.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de
600x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICN010: Línia frigorífica.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i
0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de
la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No presentarà fugues.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICN010b: Línia frigorífica.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i
1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de
la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No presentarà fugues.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICN010c: Línia frigorífica.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i
1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de
la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No presentarà fugues.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICN010d: Línia frigorífica.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i
1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de
la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No presentarà fugues.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICN010e: Línia frigorífica.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de
diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix,
a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre
interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de
la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No presentarà fugues.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICN012: Càrrega de gas refrigerant.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat aparent, de la pressió i del volum a ocupar, segons
documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la canonada no presenta fuites.

FASES D'EXECUCIÓ
Càrrega del gas refrigerant.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la instal·lació, segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IBY205: Unitat interior d'aire condicionat, de terra, per a sistema VRV-IV, per a gas R-410A.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de terra, model FXNQ32A
"DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 71 W, consum elèctric nominal en calefacció 68 W,
pressió sonora a velocitat baixa 28,5 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 8 m³/min, de 620x790x200 mm, pes 23,5 kg,
vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control
(bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió. Regulació: control remot
multifunció, model Madoka BRC1H52W.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i
fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Situació: Pl. Castell 3 A
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

 41



CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

Unitat d'obra IBY220: Unitat interior d'aire condicionat, de sostre amb descàrrega directa, per a sistema
VRV-IV, per a gas R-410A.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre amb descàrrega
directa, model FXHQ32A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal
3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura
de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 107 W, consum elèctric nominal
en calefacció 107 W, pressió sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14 m³/min, de 235x960x690
mm, pes 24 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus
D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire) i
filtre d'aire de succió. Regulació: joc de controlador remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs,
model BRC7GA53-9.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
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Unitat d'obra IBY249: Unitat exterior d'aire condicionat, bomba de calor, per a sistema VRV-IV, per a gas
R-410A.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Unitat exterior per a sistema VRV-IV C+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model RXYLQ14T "DAIKIN",
per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació
trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 40 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura
de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,83, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en
refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 3,5, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire
exterior en calefacció des de -25 fins a 16°C, connectabilitat de fins a 30 unitats interiors amb un percentatge de
capacitat mínim del 70% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament
segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 302 kg, pressió sonora 59 dBA, cabal d'aire
nominal 226 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i
unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat
exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de
ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a
cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en
marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a
resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de
recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de
limitació de consum d'energia (funció I-Demand).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

Unitat d'obra IBY260: Derivació per a línia frigorífica de líquid i de gas.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la
línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M20T "DAIKIN", amb índex màxim
de connexió d'unitats interiors de 199.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
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FASES D'EXECUCIÓ
Connexionat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IBY260b: Derivació per a línia frigorífica de líquid i de gas.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la
línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M64T "DAIKIN", amb índex màxim
de connexió d'unitats interiors de 639.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Connexionat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IBY500: Control centralitzat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable) amb unitats connectades
mitjançant bus de control DIII-net, amb un màxim de 16 unitats interiors, format per controlador de sistema
centralitzat, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats exteriors, model iTABController
DCC601A51.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
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Unitat d'obra IBY505: Cable bus de comunicacions.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense polaritat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la canalització.

Unitat d'obra IEO010: Canalització.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció
IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEO010b: Canalització.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en element de
construcció d'obra de fàbrica.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Situació: Pl. Castell 3 A
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

 45



NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEO010c: Canalització.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció
IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IEO010d: Canalització.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció
IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEH012: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris
i elements de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IEH012b: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris
i elements de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEH012c: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris
i elements de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX050: Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat nominal 10 A, MCA510
"HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX050b: Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat nominal 16 A, MUN516A
"HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX050c: Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, MUN420A
"HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX050d: Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, MUN425A
"HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX060: Interruptor diferencial modular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall
6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril
mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Situació: Pl. Castell 3 A
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

 51



PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX062: Interruptor diferencial modular, "HAGER".
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor diferencial instantani, classe AC, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, CDC748M
"HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX400: Caixa de distribució, modular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Caixa de distribució de plàstic, per a encastar, amb graus de protecció IP30 i IK07, aïllament classe II, tensió nominal
400 V, per a 15 mòduls, de 364x200x180 mm. Totalment muntada.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació i fixació de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEM026: Interruptor de superfície, estanc.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX,
tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. Instal·lació en superfície.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a
l'exercici de l'activitat.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Situació: Pl. Castell 3 A
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

 53



PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEM066: Base de presa de corrent doble estanca, de superfície.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de protecció IP44, monobloc,
de material termoplàstic color gris, amb tapa abatible amb símbol, obturador per a protecció infantil i connexió
mitjançant borns amb cargol, gamma Superficie IP44, referència 041430. Instal·lació en superfície.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a
l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.8. Aïllaments e impermeabilitzacions

Unitat d'obra NAO030: Aïllament tèrmic entre muntants en extradossat autoportant de plaques.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat autoportant de plaques, format per panell
semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, col·locat entre els muntants de l'estructura portant.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport està acabada amb el grau d'humitat adequat i d'acord amb les exigències
de la tècnica a emprar per a la seva col·locació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia. No existiran ponts tèrmics.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'aïllament enfront de la humitat i a la disgregació fins que es finalitzi l'extradossat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra NBL020: Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte, amb làmines de polietilè.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte , realitzat amb làmines d'escuma de polietilè reticulat Impactodan 10 de 10
mm d'espessor, disposades a testa i desolidarització perimetral realitzada amb banda flexible d'escuma de polietilè
reticulat de cel·les tancades, de 3 mm d'espessor i 200 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,04 W/(mK) i rigidesa dinàmica inferior a 100 MN/m³; preparat per a rebre una base de paviment de morter o
formigó. Inclús cinta autoadhesiva d'escuma de polietilè reticulat, 70 "DANOSA", per la closa de juntes.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i
planitud adequades, que garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament. Segellat de juntes i
unions.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres accions que ho poguessin
alterar, fins que es realitzi la base de paviment.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra NBL020b: Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte, amb làmines de polietilè.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte , realitzat amb làmines d'escuma de polietilè reticulat Impactodan 10 de 10
mm d'espessor, disposades a testa i desolidarització perimetral realitzada amb banda flexible d'escuma de polietilè
reticulat de cel·les tancades, de 3 mm d'espessor i 200 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,04 W/(mK) i rigidesa dinàmica inferior a 100 MN/m³; preparat per a rebre una base de paviment de morter o
formigó. Inclús cinta autoadhesiva d'escuma de polietilè reticulat, 70 "DANOSA", per la closa de juntes.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i
planitud adequades, que garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament. Segellat de juntes i
unions.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres accions que ho poguessin
alterar, fins que es realitzi la base de paviment.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra NBL031: Aïllament acústic a soroll d'impacte de sòls flotants, amb panells de poliuretà.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aïllament acústic a soroll d'impacte de sòls flotants, format per panell semirígid d'escuma de poliuretà, de 2000x1000
mm i 40 mm de gruix, resistència a compressió 25 kPa, resistència tèrmica 0,769 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039
W/(mK), disposat a testa, tapat amb complex d'escuma de polietilè d'alta densitat de 9 mm d'espessor i desolidarització
perimetral realitzada amb el mateix material aïllant i banda de polietilè, de 5 mm d'espessor i 20 cm d'amplada,
densitat 20 kg/m³; preparat per a rebre una base de paviment de morter o formigó. Inclús cinta viscoelàstica
autoadhesiva, per closa de juntes.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i
planitud adequades, que garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície suport. Tall de l'aïllament. Col·locació del sòcol perimetral. Col·locació de
l'aïllament sobre el forjat. Col·locació del film de polietilè. Col·locació de la banda perimetral. Segellat de junts del
film de polietilè.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Situació: Pl. Castell 3 A
Promotor: Ajuntament de Reus

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

 56



CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres accions que ho poguessin
alterar, fins que es realitzi la base de paviment.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra NCA010: Pastilla antivibració, de cautxú.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Pastilla antivibració de cautxú amb orifici central de 20 mm de diàmetre, de 50x50x25 mm i 100 kg de càrrega màxima.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport és resistent, està neta i presenta una anivellació i planitud adequades.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de la pastilla antivibració.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà anivellada, en la posició prevista i fixada correctament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra NLG070: Impermeabilització líquida, per a reparació de balcons i terrasses. Sistema
MasterSeal Balcony 1336 "MBCC de Sika".
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Impermeabilització líquida, per a reparació de balcons i terrasses, sobre superfície suport de formigó. Sistema
MasterSeal Balcony 1336 "MBCC de Sika" format per capa de regularització amb revestiment elàstic impermeabilitzant
monocomponent, MasterSeal M 251 "MBCC de Sika", transparent, prèvia aplicació de MasterSeal M 251 "MBCC de
Sika", transparent, diluïda amb un 2% de xilè; i segellat de la impermeabilització amb revestiment elàstic
impermeabilitzant monocomponent, MasterSeal M 251 "MBCC de Sika", transparent.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels
ampits o plastrons perimetrals que la limiten.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de material solt,
trencat o trencadís.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja de la superfície suport. Aplicació de l'emprimació. Resolució dels punts singulars. Aplicació de la capa de
regularització. Aplicació de la capa de segellat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La impermeabilització serà estanca a l'aigua i continua, i tindrà una adequada adherència al suport.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades, almenys durant les 3 hores següents a la seva
aplicació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.

2.2.9. Revestiments i extradossats

Unitat d'obra RIP035: Pintura plàstica sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense
diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre
parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, horitzontal, a més de 3 m d'altura.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de
greix o d'humitat, imperfeccions ni eflorescències.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 35°C o la humitat
ambiental sigui superior al 80%.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.
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Unitat d'obra RME030: Esmalt a l'aigua.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua a base de resines acríliques, sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, a base de resines acríliques en dispersió aquosa i pigments
seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²), sobre superfície de fusteria de fusta, en interiors. Inclús fregat amb paper de
vidre.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del
tapajunts.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície a revestir està neta de pols i grassa i amb el contingut d'humitat adequat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació successiva, amb intervals
d'assecat, de les mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, per ambdues cares, incloent els
tapajunts.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs.

Unitat d'obra RNS011: Esmalt sobre manyeria d'acer galvanitzat o metall no fèrric, acabat forja.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic a base de resines alcídiques especials, color a escollir, acabat forja
mat, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació de dues mans d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid,
a base de resines alcídiques, color blanc, acabat mat (rendiment: 0,1 l/m² cada mà), sobre reixat de xapa perforada,
d'acer galvanitzat o metall no fèrric.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense
descomptar buits.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia
que pogués perjudicar la adherència del producte.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte,
per una sola cara.

Unitat d'obra RRY005: Extradossat autoportant de plaques de guix laminat.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Tot element metàl·lic que estigui en contacte amb les plaques estarà protegit contra la corrosió.

Les canonades que discorrin entre panells d'aïllament estaran degudament aïllades per a evitar condensacions.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix
laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat
formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor
amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical.
Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques;
cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Abans d'iniciar els treballs de muntatge, es comprovarà que es troben acabats l'estructura, els tancaments i la
coberta de l'edifici.

La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot ser, col·locat i
acabat, a no ser que l'enrajolat pugui resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haurà
d'estar acabada la seva base d'assentament.

Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del forjat quedi revestida si no es
realitzen falsos sostres.

Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta
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en espera, per a la seva distribució posterior per l'interior dels envans.

Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i canals
inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota
forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior
perforació de les plaques. Tractament de junts.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà resistent i estable. Quedarà pla i aplomat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops. S'evitaran les humitats i la col·locació d'elements pesats sobre les plaques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el
parament.

Unitat d'obra RTC015: Fals sostre continu de plaques de guix laminat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm
amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i
mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una
modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb
les vores longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva
desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament,
cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados
y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

És comprovarà que els paraments verticals estan acabats, i que totes les instal·lacions situades sota forjat estan
degudament amatents i fixades a ell.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels
perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i
punts singulars. Tractament de junts.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planitud i anivellament.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.

Unitat d'obra RTC018: Fals sostre continu de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO".
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2).
Sistema "PLACO", constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica de perfils primaris Stil Prim 100 "PLACO", i perfils
secundaris F-530 "PLACO"; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 /
amb les vores longitudinals afinades, Phonique PPH 13 "PLACO". Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols
per a la fixació de les plaques, pasta d'assecatge en pols SN "PLACO", cinta microperforada de paper "PLACO", i
accessoris de muntatge.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados
y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

És comprovarà que els paraments verticals estan acabats, i que totes les instal·lacions situades sota forjat estan
degudament amatents i fixades a ell.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de
suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planitud i anivellament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte

Unitat d'obra RTM010: Fals sostre continu de panells de fusta,
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: entramat metàl·lic
ocult, amb perfils en T; PANELLS: panells de fusta, de tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja
(MDF), hidròfug, Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc, de 16 mm d'espessor, i cara inferior del mateix tauler . Inclús
fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del nivell d'acabat i dels eixos de la trama modular. Fixació de la trama modular al forjat o element
suport. Tall dels panells. Fixació dels panells. Resolució de trobades i punts singulars. Formació de forats per
recepció de possibles elements d'ancoratge i/o instal·lacions.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planitud i anivellament. Presentarà un
aspecte uniforme, net i sense defectes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà fins a la finalització de l'obra enfront d'impactes, rascades i/o taques ocasionades per altres treballs.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.

2.2.10. Gestió de residus

Unitat d'obra GRA010: Transport de residus inertes amb contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Unitat d'obra GRA010b: Transport de residus inertes amb contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Unitat d'obra GRA010c: Transport de residus inertes amb contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
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Unitat d'obra GRA010d: Transport de residus inertes amb contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Unitat d'obra GRA010e: Transport de residus inertes amb contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Unitat d'obra GRA010f: Transport de residus inertes amb contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

2.2.11. Control de qualitat i assaigs

Unitat d'obra XNR010: Assaig per a la determinació de l'aïllament acústic.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Assaigs per l'amidament de l'aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte. Soroll aeri: en separació entre àrea protegida i
d'activitat segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea protegida i qualsevol altra segons UNE-EN ISO 140-4, en
separació entre àrea habitable i qualsevol altra segons UNE-EN ISO 140-4, en element horitzontal segons UNE-EN ISO
140-4, en façana segons UNE-EN ISO 140-5. Soroll d'impacte: en element horitzontal segons UNE-EN ISO 140-7. Fins i
tot desplaçament a obra i informe de resultats.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Control: CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Realització d'assaigs "in situ".
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Unitat d'obra XUX010: Conjunt de proves i assajos climamtització
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al
compliment de la normativa vigent. Per a la comprovació del bon funcionament dels equips de climatització amb control
de les velocitats i temperatura de l'aire dels diferents equips

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada final.

2.2.12. Seguretat i salut

Unitat d'obra YCF021: Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe B, en cobertes inclinades
metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe B, en cobertes inclinades metàl·liques, d'1 m d'altura, que
proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i forces dinàmiques febles i per a superfícies de treball amb
un angle d'inclinació màxim de 30°, format per: barana principal de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de
longitud, amortitzable en 150 usos; 3 baranes intermèdies de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud,
disposades de manera que una esfera de 250 mm no passi a través de qualsevol obertura, amortitzables en 150 usos;
entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud, que tingui la vora superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de treball,
amortitzable en 150 usos i guardacossos telescòpics de seguretat fabricats en acer de primera qualitat pintat al forn en
epoxi-polièster, de 35x35 mm i 1500 mm de longitud, separats entre si una distància màxima de 2,5 m i fixats a la biga
metàl·lica per collament, amortitzables en 20 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto, método de
ensayo.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació dels guardacossos. Col·locació de la barana principal. Col·locació de les baranes intermèdies. Col·locació de
l'entornpeu. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YCL150: Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster, fixada a suport de
formigó o metàl·lic.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster, de 10 m de
longitud, per assegurar fins a dos operaris, classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge capaços de suportar una
càrrega de 50 kN, format cadascun d'ells per cinta de polièster de 50 mm d'amplada, tensor amb mecanisme de
bloqueig antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos, per a fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de
perímetre i 1 cinta de polièster de 50 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig
antiretorn i mosquetó en tots dos extrems, amortitzable en 3 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig dels suports. Col·locació i fixació dels dispositius d'ancoratge. Estesa de la cinta. Desmuntatge del conjunt.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YCR030: Clos provisional de solar amb tanques traslladables.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i
verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5
usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos,
fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color
verd, col·locada sobre les tanques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIC010: Casc.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs i immòbils,
amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YID010: Sistema anticaigudes.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema amb un dispositiu
d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible amb funció de
bloqueig automàtic i un sistema de guia, amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element
d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada
durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes amb un punt
d'amarrador constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una
persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema anticaigudes.

Unitat d'obra YIJ010: Protector ocular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura d'ulleres
convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIM010: Parell de guants.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per
fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIO010: Joc d'orelleres.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i
ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
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Unitat d'obra YIP010: Calçat de seguretat, protecció i treball.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN,
amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIV020: Careta autofiltrant.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta,
garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, amb vàlvula d'exhalació,
amortitzable en 1 ús.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YMM010: Farmaciola d'urgència.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a
aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un
sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YPC005: Lloguer de lavabo portàtil.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter químic
anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum
exterior.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YPC020: Lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta
per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament
interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta
d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment
de tauler en parets.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YPC030: Lloguer de caseta prefabricada per a menjador.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta
per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament
interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta
d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment
de tauler en parets.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.
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FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YPC060: Transport de caseta prefabricada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS030: Senyal de seguretat i salut en el treball, d'advertiment.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
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Unitat d'obra YSS031: Senyal de seguretat i salut en el treball, de prohibició.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS032: Senyal de seguretat i salut en el treball, d'obligació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides
de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS033: Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS034: Senyal de seguretat i salut en el treball, d'evacuació, salvament i socors.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

2.2.13. Rehabilitació energètica

Unitat d'obra ZBZ010: Incorporació de gelosia de lamel·les d'acer galvanitzat per a Aïllament acustic
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aïllament acùstic de façaana  mitjançant la incorporació de gelosia fixa formada per lamel·les d'acer galvanitzat, acabat
pintat al forn de color a escollir, de 350 mm d'amplada, i 7 cm de gruix  amb xapa perforada d'acer galvanitzat i anima
de llana de roca  col·locades en posició vertical, subestructura composta per perfils i elements per a fixació de les
lamel·les, d'acer galvanitzat. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en obra de fàbrica amb tacs de niló i
cargols d'acer i ajust final a l'obra.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosías.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan acabats tant el buit de façana com el seu revestiment final.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions del marc als paraments. Muntatge d'elements
complementaris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt quedarà aplomat i pla.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en
el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

F FAÇANES I PARTICIONS
Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre la
superfície de prova, en el pany més desfavorable.
Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i finestres
de la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana,
incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués.
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I INSTAL·LACIONS
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de
donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
llegible la següent informació:

Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta matèria, així com la
legislació laboral d'aplicació.
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7.- AMIDAMENTS



 



0XP020 U Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 15 m d'altura màxima
de treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
0XP010 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 15 m d'altura màxima de treball.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000
0XG010 H Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima

de treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte IV Amidaments

 1 Actuacions prèvies

Nº U Descripció Amidament
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0GG010 U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs d'excavació a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores
diàries, amb presa de dades per a la memòria final dels treballs. Inclús recolzament per a la distinció
de les diferents unitats estratigràfiques durant el procés d'excavació, per a l'etiquetatge dels materials
arqueològics, així com el seu correcte apilament i emmagatzematge, i per satisfer les necessitats
materials i d'infraestructura que precisin els treballs d'excavació.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000
DLP210 M² Aixecat de porta interior metàl·lica, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està

subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les
ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,900 2,500 2,250Porta Altell

2,250 2,250
DLV010 M² Desmuntatge amb mitjans manuals de doble envidriament de 6+CA+4 mm fixat sobre fusteria, sense

deteriorar la fusteria a la qual se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'eliminació prèvia dels tascons i del material de segellat.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 0,660 2,200 8,712

8,712 8,712
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Promotor: Ajuntament de Reus
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FBY010 M² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total,
amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa
d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm
entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques
en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic
mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús
banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics;
cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al
tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per al tancament
de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,900 2,950 11,505

11,505 11,505
FBY010b M² Envà múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 normal), amb plaques de guix laminat, de 108 mm de

gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de
perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals)
separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es
cargolen quatre plaques en total (dues plaques tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada
placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN
13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de
canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic
i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per al tancament
de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,900 2,950 11,505

11,505 11,505

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte IV Amidaments

 3 Façanes i particions

Nº U Descripció Amidament

Pàgina: 3 - 31



NBL020b M² Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte , realitzat amb làmines d'escuma de polietilè reticulat
Impactodan 10 de 10 mm d'espessor, disposades a testa i desolidarització perimetral realitzada amb
banda flexible d'escuma de polietilè reticulat de cel·les tancades, de 3 mm d'espessor i 200 mm
d'amplada, resistència tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK) i rigidesa dinàmica
inferior a 100 MN/m³; preparat per a rebre una base de paviment de morter o formigó. Inclús cinta
autoadhesiva d'escuma de polietilè reticulat, 70 "DANOSA", per la closa de juntes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament.
Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,900 2,950 11,505

11,505 11,505
ZBZ010 M² Aïllament acùstic de façaana  mitjançant la incorporació de gelosia fixa formada per lamel·les d'acer

galvanitzat, acabat pintat al forn de color a escollir, de 350 mm d'amplada, i 7 cm de gruix  amb xapa
perforada d'acer galvanitzat i anima de llana de roca  col·locades en posició vertical, subestructura
composta per perfils i elements per a fixació de les lamel·les, d'acer galvanitzat. Inclús platines per a
fixació mitjançant cargolat en obra de fàbrica amb tacs de niló i cargols d'acer i ajust final a l'obra.
Inclou: Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions del marc als paraments. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,250 2,700 6,075

6,075 6,075

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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LCA035 U Desmuntatge i muntatge de fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de 70x250 cm, composta per
bastiment, fulles, ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, patilles d'ancoratge i silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Pas maquina

1,000 1,000
FKF020b M² Subministrament i col·locació , de teixit metàl·lic format per panells de xapa de metall expandit

(déployé), d'acer galvanitzat, 75x46x20x1,5, 75 mm de longitud de diagonal llarga, 46 mm de longitud
de diagonal curta, 20 mm de gruix de fil i 1,5 mm de gruix de xapa, amb grapes de fixació.
Subestructura suport formada per perfils buits acabats en calent, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent i cargolam d'acer inoxidable A4. Inclús ancoratges
químics per a la fixació de la subestructura suport.
Inclou: Replanteig. Fixació de la subestructura suport. Fixació del teixit metàl·lic a la subestructura
suport. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,000 2,200 8,800

8,800 8,800
RNS011 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic a base de resines alcídiques especials, color a escollir,

acabat forja mat, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació de dues mans d'emprimació
sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alcídiques, color blanc, acabat mat (rendiment:
0,1 l/m² cada mà), sobre reixat de xapa perforada, d'acer galvanitzat o metall no fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 4,000 2,200 26,400

26,400 26,400

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte IV Amidaments
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LUM010 U Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 42 dBA, d'una fulla, llisa, de 203x82,5
cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules de baixa densitat, recobert per ambdues
cares amb un complex multicapa, absorbent acústic, rexapat amb xapa de fusta de roure E, en les
seves cares i caires, bastidor de fusta i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de
200x45 mm. Inclús escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc
de porta.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la col·locació en obra del bastiment de base, fixat amb
cargols.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta en el
bastiment de base. Fixació del block de porta al bastiment de base. Reomplert de la folgança entre
bastiment de base i block de porta amb escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
LUM010b U Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 32 dBA, d'una fulla, llisa, de 203x82,5

cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules de baixa densitat, recobert per ambdues
cares amb un complex multicapa, absorbent acústic, rexapat amb xapa de fusta de roure E, amb els
caires vists, bastidor de fusta i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 200x45
mm. Inclús escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de
porta.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la col·locació en obra del bastiment de base, fixat amb
cargols.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta en el
bastiment de base. Fixació del block de porta al bastiment de base. Reomplert de la folgança entre
bastiment de base i block de porta amb escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
armprot Ut Protector/ embellidor  practicable per a split de paret de 120 cm de llargada i 40 cm d'amplada

format per estructura de tauler de DM pe 19 mm i llistons de 4*2.5 6*2.5 i de 2,5*2.5 tot segons planol de
projecte inclou reixa d'impulsió superior d'alumini tot col·locat  a obra
inclou el pintat de l'element i ubicació i subjecció al seu lloc definiitu

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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HPH010 U Perforació per via humida en mur de maçoneria, de 62 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima
de 65 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 3,000 18,000

18,000 18,000

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte IV Amidaments
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6.1.- Electricitat i il.luminació
IEX400 U Caixa de distribució de plàstic, per a encastar, amb graus de protecció IP30 i IK07, aïllament classe II,

tensió nominal 400 V, per a 15 mòduls, de 364x200x180 mm. Totalment muntada.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat nominal 10

A, MCA510 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000E1

1,000 1,000
IEX050b U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat nominal 16

A, MUN516A "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000F1
1,000 1,000CL-I1
1,000 1,000CL-I2
1,000 1,000V1

4,000 4,000
IEX050c U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20

A, MUN420A "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CL-E

1,000 1,000
IEX050d U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25

A, MUN425A "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000PROTECCIO SUBQUADRE CLIMA

2,000 2,000

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte IV Amidaments
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IEX060 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA,
poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CL-E
1 1,000SUBUADRE CLIMA

2,000 2,000
IEX062 U Interruptor diferencial instantani, classe AC, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA,

CDC748M "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CL-I1
1 1,000CL-I2
1 1,000V1

3,000 3,000
IEH012 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 20,000E1

20,000 20,000
IEH012b M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,000F1
40 40,000CL-I1
40 40,000CL-I2
15 15,000V1

110,000 110,000

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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IEH012c M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 20,000CL-E

20,000 20,000
IEO010 M Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb

grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000

20,000 20,000
IEO010c M Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, amb

grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 110,000 110,000

110,000 110,000
IEO010d M Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, amb

grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000

20,000 20,000
USIM71522… U La luminaria estanca 780 fabricado con cuerpo de extrusión de PC es perfecto para iluminar parkings,

industrias, pasos subterráneos, zonas de almacenaje, locales húmedos…etc. Gracias a la tecnología
LED permite un encendido instantáneo y evita el parpadeo de la fuente luminosa. La luminaria cuenta
con protección IP65 e IK08. 4000k 20 w. 2100 lm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000sala tecnica

2,000 2,000

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
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IEM066 U Base de presa de corrent doble amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de
protecció IP44, monobloc, de material termoplàstic color gris, amb tapa abatible amb símbol,
obturador per a protecció infantil i connexió mitjançant borns amb cargol, gamma Superficie IP44,
referència 041430. Instal·lació en superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000
IEM026 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat

assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. Instal·lació en
superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

6.2.- Climatització i ventilació
ICN010 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de

1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada
per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 41,890 41,890

41,890 41,890
ICN010b M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de

5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre
interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada
per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,130 20,130

20,130 20,130
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ICN010c M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de
5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre
interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada
per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,960 9,960

9,960 9,960
ICN010d M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de

3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre
interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada
per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 34,360 34,360

34,360 34,360
ICN010e M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de

1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada
per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,950 0,950

0,950 0,950
ICN012 Kg Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de

refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat aparent, de la
pressió i del volum a ocupar, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la instal·lació,
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,410 4,410

4,410 4,410
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IBY205 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de terra, model
FXNQ32A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal
3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior
19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura
de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric
nominal en refrigeració 71 W, consum elèctric nominal en calefacció 68 W, pressió sonora a velocitat
baixa 28,5 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 8 m³/min, de 620x790x200 mm, pes 23,5 kg, vàlvula
d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió
i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió. Regulació:
control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control
remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Pis 1

6,000 6,000
IBY220 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre amb

descàrrega directa, model FXHQ32A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de
bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 107 W, consum elèctric nominal en calefacció 107 W,
pressió sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14 m³/min, de 235x960x690 mm,
pes 24 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i
control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica
(distribució uniforme de l'aire) i filtre d'aire de succió. Regulació: joc de controlador remot sense fil
format per receptor i comandament per infraroigs, model BRC7GA53-9.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte IV Amidaments

 6 Instal·lacions

Nº U Descripció Amidament

Pàgina: 13 - 31



IBY249 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV C+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model
RXYLQ14T "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de
l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 40 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER
6,83, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins
a 43°C, potència calorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura
de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 3,5, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en calefacció des de -25 fins a 16°C, connectabilitat de fins a 30 unitats interiors amb un
percentatge de capacitat mínim del 70% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador,
compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 302
kg, pressió sonora 59 dBA, cabal d'aire nominal 226 m³/min, longitud total màxima de canonada
frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m
equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les
unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió
Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable
de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada
en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en
interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del
bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de
refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció
I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la canalització ni
el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
IBY260 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una

altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M20T
"DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 199.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000
IBY260b U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una

altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M64T
"DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 639.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
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IBY500 U Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable) amb unitats
connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un màxim de 16 unitats interiors, format per
controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats
exteriors, model iTABController DCC601A51.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
IBY505 M Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense

polaritat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 114,850 114,850

114,850 114,850
IEO010b M Canalització de tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 20

mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació
encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 114,850 114,850

114,850 114,850
ICR021 M² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de

llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex
d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions,
embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta
autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte
funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,900 11,900

11,900 11,900
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ICR030 U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les
horitzontals regulables individualment, de 625x325 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en
color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de
regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte
rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
ICR070 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer

galvanitzat, de 600x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
ICR010 U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de

freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de protecció IP55 i caixa de borns
ignífuga, de 825 r.p.m., potència absorbida 660 W, cabal màxim de 2650 m³/h, dimensions 620x320 mm i
645 mm de llarg i nivell de pressió sonora de 62 dBA.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
lgclim001 Realització de projecte tècnic, Certifcat final obra i Registre instal.lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
lgbt001b Realització de projecte tècnic, Certifcat final obra, Registre instal.lacions i inspecció OCA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
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RTM010 M² Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: entramat
metàl·lic ocult, amb perfils en T; PANELLS: panells de fusta, de tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques de densitat mitja (MDF), hidròfug, Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc, de 16 mm
d'espessor, i cara inferior del mateix tauler . Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig del nivell d'acabat i dels eixos de la trama modular. Fixació de la trama modular al
forjat o element suport. Tall dels panells. Fixació dels panells. Resolució de trobades i punts singulars.
Formació de forats per recepció de possibles elements d'ancoratge i/o instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 13,500 0,350 9,450

9,450 9,450
RTC015 M² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de qualitat

de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de
formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa
de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals
afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva
desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de
segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 12,000

12,000 12,000
RME030 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua a base de resines acríliques, sense diluir, (rendiment:

0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, a base de resines acríliques
en dispersió aquosa i pigments seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²), sobre superfície de fusteria de
fusta, en interiors. Inclús fregat amb paper de vidre.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's
afectats durant els treballs.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació successiva,
amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, per ambdues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 13,500 0,350 9,450

9,450 9,450

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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NCA010 U Pastilla antivibració de cautxú amb orifici central de 20 mm de diàmetre, de 50x50x25 mm i 100 kg de
càrrega màxima.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la pastilla antivibració.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40 40,000Paviment
30 30,000Sostre

70,000 70,000
NBL020 M² Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte , realitzat amb làmines d'escuma de polietilè reticulat

Impactodan 10 de 10 mm d'espessor, disposades a testa i desolidarització perimetral realitzada amb
banda flexible d'escuma de polietilè reticulat de cel·les tancades, de 3 mm d'espessor i 200 mm
d'amplada, resistència tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK) i rigidesa dinàmica
inferior a 100 MN/m³; preparat per a rebre una base de paviment de morter o formigó. Inclús cinta
autoadhesiva d'escuma de polietilè reticulat, 70 "DANOSA", per la closa de juntes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament.
Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment

1 12,000 12,000
1 12,000 12,000Sostre
1 45,000 45,000Trasdosat

69,000 69,000
NBL031 M² Aïllament acústic a soroll d'impacte de sòls flotants, format per panell semirígid d'escuma de poliuretà,

de 2000x1000 mm i 40 mm de gruix, resistència a compressió 25 kPa, resistència tèrmica 0,769 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), disposat a testa, tapat amb complex d'escuma de polietilè d'alta
densitat de 9 mm d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material aïllant i
banda de polietilè, de 5 mm d'espessor i 20 cm d'amplada, densitat 20 kg/m³; preparat per a rebre una
base de paviment de morter o formigó. Inclús cinta viscoelàstica autoadhesiva, per closa de juntes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Tall de l'aïllament. Col·locació del sòcol perimetral.
Col·locació de l'aïllament sobre el forjat. Col·locació del film de polietilè. Col·locació de la banda
perimetral. Segellat de junts del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 12,000

12,000 12,000

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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ANS010b M² Solera de formigó amb addició de fibres de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament amb bomba amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres
de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb
acabat superficial mitjançant remolinador mecànic i posterior aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²);
amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de
poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i
de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Connexionat, ancoratge i
embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Connexió dels elements exteriors. Aplicació de l'agent filmogen. Fratasado mecànic
de la superfície. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 12,000

12,000 12,000
NLG070 M² Impermeabilització líquida, per a reparació de balcons i terrasses, sobre superfície suport de formigó.

Sistema MasterSeal Balcony 1336 "MBCC de Sika" format per capa de regularització amb revestiment
elàstic impermeabilitzant monocomponent, MasterSeal M 251 "MBCC de Sika", transparent, prèvia
aplicació de MasterSeal M 251 "MBCC de Sika", transparent, diluïda amb un 2% de xilè; i segellat de la
impermeabilització amb revestiment elàstic impermeabilitzant monocomponent, MasterSeal M 251
"MBCC de Sika", transparent.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de l'emprimació. Resolució dels punts singulars.
Aplicació de la capa de regularització. Aplicació de la capa de segellat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 12,000

12,000 12,000
RTC018 M² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat

estàndard (Q2). Sistema "PLACO", constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica de perfils primaris Stil
Prim 100 "PLACO", i perfils secundaris F-530 "PLACO"; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat
DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, Phonique PPH 13 "PLACO".
Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta d'assecatge
en pols SN "PLACO", cinta microperforada de paper "PLACO", i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 12,000

12,000 12,000

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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LSZ010 M² Gelosia fixa acustica formada per lames de panell acustic d'acer amb interior de llana de roca
col·locades verticalemnt amb una dimensió de 300 mm d'amplada 100 mm de gruix i una alçada de
2800 mm colocades a una distancia entre elles de uns 15 cm la lames
Inclou: Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions de la subestructura als paraments.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,250 2,800 6,300

6,300 6,300
RRY005 M² Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per

placa de guix laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura
autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i
muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició
normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou
l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,000 2,950 41,300

41,300 41,300
NAO030 M² Aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat autoportant de plaques,

format per panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, col·locat entre els
muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,000 2,950 41,300

41,300 41,300

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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RIP035 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat,
horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's
afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 11,500 23,000Enva
1 41,300 41,300Trasdosat
1 12,000 12,000Sostre

76,300 76,300

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
GRA010b U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o

demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
GRA010c U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de

1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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GRA010d U Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
GRA010e U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de

1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
GRA010f U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb

contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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XNR010 U Assaigs per l'amidament de l'aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte. Soroll aeri: en separació entre
àrea protegida i d'activitat segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea protegida i qualsevol
altra segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea habitable i qualsevol altra segons UNE-EN ISO
140-4, en element horitzontal segons UNE-EN ISO 140-4, en façana segons UNE-EN ISO 140-5. Soroll
d'impacte: en element horitzontal segons UNE-EN ISO 140-7. Fins i tot desplaçament a obra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització d'assaigs "in situ".
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
XUX010 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,

necessaris per al compliment de la normativa vigent. Per a la comprovació del bon funcionament dels
equips de climatització amb control de les velocitats i temperatura de l'aire dels diferents equips
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la
demolició o retirada final.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
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YCR030 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i
tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge
del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,500 11,500
2 3,500 7,000

18,500 18,500
YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb

vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre
translúcid per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el període
de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000
YPC030 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40

m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000
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YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000
YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.

Inclou: Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000
YCF021 M Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe B, en cobertes inclinades metàl·liques, d'1 m

d'altura, que proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i forces dinàmiques febles i per
a superfícies de treball amb un angle d'inclinació màxim de 30°, format per: barana principal de tub
d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, amortitzable en 150 usos; 3 baranes intermèdies
de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, disposades de manera que una esfera de
250 mm no passi a través de qualsevol obertura, amortitzables en 150 usos; entornpeu metàl·lic de 3 m
de longitud, que tingui la vora superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de treball,
amortitzable en 150 usos i guardacossos telescòpics de seguretat fabricats en acer de primera qualitat
pintat al forn en epoxi-polièster, de 35x35 mm i 1500 mm de longitud, separats entre si una distància
màxima de 2,5 m i fixats a la biga metàl·lica per collament, amortitzables en 20 usos.
Inclou: Col·locació dels guardacossos. Col·locació de la barana principal. Col·locació de les baranes
intermèdies. Col·locació de l'entornpeu. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,100 4,100

4,100 4,100
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YCL150 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de
polièster, de 10 m de longitud, per assegurar fins a dos operaris, classe C, composta per 2 dispositius
d'ancoratge capaços de suportar una càrrega de 50 kN, format cadascun d'ells per cinta de polièster
de 50 mm d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos,
per a fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de perímetre i 1 cinta de polièster de 50 mm
d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i mosquetó en tots
dos extrems, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Replanteig dels suports. Col·locació i fixació dels dispositius d'ancoratge. Estesa de la cinta.
Desmuntatge del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs i

immòbils, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000
YID010 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema amb

un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia, amortitzable en 4 usos;
una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor
d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una
altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït
per bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una
persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema
anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura

d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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5 5,000
5,000 5,000

YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 30,000

30,000 30,000
YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap

mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en
10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000
YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió

de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000
YIV020 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la

boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient,
FFP2, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 30,000

30,000 30,000
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YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús,
bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet,
un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
YSS020 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia,

de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
YSS030 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210

mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable
en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
YSS031 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210

mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable
en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000
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YSS032 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en
3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
YSS033 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,

amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable
en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000
YSS034 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de

serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis
de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000
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8.- PREUS DESCOMPOSATS



 



1 Oficial 1ª electricista 20,960 2,072 h 43,42
2 Oficial 1ª electricista. 24,030 13,898 h 332,79
3 Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 53,429 h 1.283,54
4 Oficial 1ª muntador. 24,030 17,180 h 412,85
5 Oficial 1ª muntador de conductes de fibres minerals. 22,350 4,260 h 95,20
6 Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 24,030 15,843 h 380,67
7 Oficial 1ª fuster. 23,680 60,146 h 1.424,26
8 Oficial 1ª serraller. 23,630 12,086 h 285,60
9 Oficial 1ª construcció. 23,270 1,200 h 27,96
10 Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants. 23,270 1,428 h 33,24
11 Oficial 1ª pintor. 23,270 35,619 h 828,71
12 Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 24,030 19,877 h 477,83
13 Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 24,030 16,533 h 397,65
14 Ajudant arqueòleg. 28,260 36,924 h 1.043,48
15 Ajudant fuster. 20,970 59,666 h 1.251,20
16 Ajudant serraller. 20,880 15,544 h 324,59
17 Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 20,810 1,428 h 29,76
18 Ajudant pintor. 20,810 22,288 h 464,21
19 Ajudant construcció. 20,810 0,600 h 12,48
20 Ajudant muntador. 20,810 17,180 h 357,54
21 Ajudant muntador de falsos sostres. 20,810 15,843 h 329,72
22 Ajudant muntador de conductes de fibres minerals. 19,340 4,260 h 82,35
23 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 20,810 19,877 h 413,54
24 Ajudant muntador d'aïllaments. 20,810 16,533 h 344,71
25 Ajudant electricista. 20,790 8,787 h 182,93
26 Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 53,429 h 1.109,83
27 Ajudant vidrier. 22,430 1,429 h 32,06
28 Peó especialitzat construcció. 20,570 1,224 h 25,20
29 Peó ordinari construcció. 19,440 44,058 h 856,50
30 Oficial 1ª Seguretat i Salut. 23,270 3,133 h 72,83
31 Peó Seguretat i Salut. 19,440 17,047 h 331,36

Import total: 13.288,01
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1 Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida
de residus inerts de formigons, morters i prefabricats,
produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a
obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer
i cànon d'abocament per lliurament de residus. 67,485 1,183 U 79,83

2 Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida
de residus inerts de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a
obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer
i cànon d'abocament per lliurament de residus. 67,485 1,183 U 79,83

3 Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida
de residus inerts de fusta produïts a obres de construcció
i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per
lliurament de residus. 92,658 1,183 U 109,61

4 Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida
de residus inerts vitris produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per
lliurament de residus. 92,658 1,183 U 109,61

5 Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida
de residus inerts plàstics produïts a obres de construcció
i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per
lliurament de residus. 123,515 1,183 U 146,12

6 Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida
de residus inerts de paper i cartró, produïts a obres de
construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon
d'abocament per lliurament de residus. 92,658 1,183 U 109,61

7 Perforadora amb corona diamantada i suport, per via
humida. 26,991 28,800 h 777,42

8 Camió bomba estacionat a obra, per bombament de
formigó. 182,782 0,060 h 10,92

9 Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 10,219 2,568 h 26,28
10 Arremolinadora mecànica de formigó. 5,457 7,764 h 42,36
11 Regla vibrant de 3 m. 5,019 1,188 h 6,00
12 Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una

capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de
treball. 72,326 5,860 h 423,85

13 Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor
dièsel, de 15 m d'altura màxima de treball, inclús
manteniment i assegurança de responsabilitat civil. 124,372 11,720 U 1.457,60

14 Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de
tisores, motor dièsel, de 15 m d'altura màxima de treball. 123,753 1,172 U 145,04

Import total: 3.524,08
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1 Downlight 715 empotrado WW general 46,029 2,000 u 92,06
2 Ecorae 0,505 2,000 u 1,02
3 Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla

laminat en calent, de 20x4 mm, per aplicacions
estructurals. 1,524 1,776 m 2,78

4 Tauler estructural contraxapat de fusta de pi insigne
(Pinus radiata), per a ús exterior, segons UNE-EN 636, de
15 mm d'espessor, amb vores cairejades, Euroclasse
D-s2, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1,
classe E1 en emissió de formaldehid, segons UNE-EN
13986. 13,591 24,000 m² 326,16

5 Aigua. 1,448 0,360 m³ 0,54
6 Agent filmogen, per la cura de formigons i morters. 1,505 1,800 l 2,76
7 Fibres de vidre resistents als àlcalis (AR), amb un

contingut mínim de zirconi del 17,1%, de 13 mm de
longitud i 13,5 micres de diàmetre, amb 100 filaments
per bri units entre si mitjançant adhesiu, límit elàstic
74000 N/mm², resistència a tracció 1620 MPa, per a
preveure fissures per retracció en elements de formigó,
segons UNE-EN 15422. 8,410 2,400 kg 20,16

8 Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 82,496 1,260 m³ 103,92
9 Panell de fusta, format per cara superior de tauler de

fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja
(MDF), hidròfug, Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1, de 16 mm d'espessor, i cara
inferior del mateix tauler,de superfície llisa, amb
mecanitzat en els cantells 72,286 9,923 m² 717,26

10 Estructura suport per a falsos sostres continus de panells
de fusta, d'entramat metàl·lic ocult, amb perfils en T,
varetes per a fixació al forjat o element suport, perfils
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i
accessoris de muntatge. 2,743 9,450 m² 25,89

11 Connector tipus cavalló, per a mestra 60/27. 0,219 27,600 U 6,00
12 Connector, per a mestra 60/27. 0,181 7,200 U 1,32
13 Vareta roscada galvanitzada "PLACO", de 6 mm de

diàmetre i 1000 mm de longitud, amb femella M6. 0,952 3,600 U 3,48
14 Peça d'empalmament F-530 "PLACO". 0,295 1,920 U 0,60
15 Peça d'empalmament Stil Prim "PLACO". 1,724 1,800 U 3,12
16 Suspensió Stil Prim 100 "PLACO". 1,105 3,600 U 3,96
17 Cinta microperforada de paper "PLACO", de 50 mm

d'amplada, segons UNE-EN 13963, per a acabat de junts
de plaques de guix laminat. 0,048 16,800 m 0,84

18 Placa de guix laminat DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 /
12,5 / amb les vores longitudinals afinades, Phonique
PPH 13 "PLACO", formada per una ànima de guix
d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues
làmines de cartró fort, additivada per a millorar les seves
prestacions acústiques. 7,048 25,200 m² 177,60

19 Pasta d'assecatge en pols SN "PLACO"; Euroclasse A2-s1,
d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, rang de
temperatura de treball de 5 a 30°C, per a aplicació
manual amb cinta de segellament, segons UNE-EN
13963; per al tractament dels junts de les plaques de
guix laminat. 1,086 3,960 kg 4,32
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20 Perfil d'acer galvanitzat, F-530 "PLACO", fabricat
mitjançant laminació en fred, de 3000 mm de longitud,
45x16 mm de secció i 0,6 mm de gruix, per la realització
d'extradossats autoportants i sostres, segons UNE-EN
14195. 1,686 24,000 m 40,44

21 Perfil d'acer galvanitzat, Stil Prim 100 "PLACO", fabricat
mitjançant laminació en fred, de 4000 mm de longitud,
100 mm d'altura i 0,75 mm de gruix, per la realització de
sostres, segons UNE-EN 14195. 8,410 12,000 m 100,92

22 Cargol autoroscant TTPC 25 "PLACO", amb cap de
trompeta, de 25 mm de longitud, per a instal·lació de
plaques de guix laminat sobre perfils de gruix inferior a 6
mm. 0,010 36,000 U 0,36

23 Cargol autoroscant TTPC 35 "PLACO", amb cap de
trompeta, de 35 mm de longitud, per a instal·lació de
plaques de guix laminat sobre perfils de gruix inferior a 6
mm. 0,019 180,000 U 3,48

24 Cargol autoperforant rosca-xapa, TRPF 13 "PLACO", de
13 mm de longitud. 0,019 12,000 U 0,24

25 Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
15 / amb les vores longitudinals afinades. 4,600 115,847 m² 532,90

26 Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima
de guix hidrofugat, per zones humides. 6,952 12,600 m² 87,60

27 Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,867 34,398 kg 29,85
28 Pasta de material d'unió, segons UNE-EN 14496. 0,419 3,452 kg 1,38
29 Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 0,038 154,112 m 5,84
30 Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN

14353. 0,410 13,099 m 5,24
31 Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de

poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 0,230 32,412 m 7,52

32 Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de
poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 70
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 0,314 49,560 m 15,69

33 Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60
mm, segons UNE-EN 14195. 0,811 38,400 m 31,20

34 Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1,524 63,278 m 96,42

35 Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm
d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1,933 82,600 m 159,83

36 Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada,
segons UNE-EN 14195. 1,267 16,108 m 20,48

37 Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada,
segons UNE-EN 14195. 1,571 33,040 m 52,04

38 Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,010 1.414,975 U 14,15
39 Cargol autoperforant 3,5x45 mm. 0,010 437,190 U 4,37
40 Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm. 0,838 4,800 m 4,08
41 Barnilla de penjament. 0,352 14,400 U 5,04
42 Penjat per a falsos sostres suspesos. 0,343 14,400 U 4,92
43 Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres

suspesos. 0,038 14,400 U 0,60
44 Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en

falsos sostres suspesos. 0,543 14,400 U 7,80
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45 Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,058 60,816 U 3,52
46 Llistó de fusta de pinastre (Pinus pinaster), tractada en

autoclau, amb classe d'ús 2, segons UNE-EN 335, acabat
raspallat, amb humitat inferior al 20%. 0,525 136,800 m 71,82

47 Revestiment elàstic impermeabilitzant monocomponent
a base de resines de poliuretà alifàtic amb baix
contingut en dissolvents, MasterSeal M 251 "MBCC de
Sika", transparent, per a impermeabilització de cobertes,
balcons i galeries, amb resistència a la intempèrie, al
trànsit per als vianants, a aigües agressives (aigua de
mar i aigües fecals), a diversos àcids diluïts, àlcalis, olis
minerals i fuels, segons UNE-EN 13813. 25,219 12,000 kg 302,64

48 Dissolvent a base de xilè. 9,562 0,072 l 0,72
49 Pastilla antivibració de cautxú amb orifici central de 20

mm de diàmetre, de 50x50x25 mm i 100 kg de càrrega
màxima. 1,314 70,000 U 91,70

50 Panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm,
segons UNE-EN 13162, Euroclasse A1 de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1 i factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua 1. 4,086 24,160 m² 98,72

51 Panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm,
segons UNE-EN 13162, Euroclasse A1 de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1 i factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua 1. 5,438 43,365 m² 235,82

52 Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163,
mecanitzat lateral recte, de 30 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de dilatació. 1,952 0,600 m² 1,20

53 Cinta viscoelàstica autoadhesiva, amb autoprotecció
d'alumini, de 50 mm d'amplada i de 1,5 mm d'espessor,
per closa de juntes. 0,781 1,200 m 0,96

54 Complex d'escuma de polietilè d'alta densitat de 9 mm
d'espessor; proporcionant una reducció del nivell global
de pressió de soroll d'impactes de 24 dB. 4,362 12,600 m² 54,96

55 Banda de polietilè, de 5 mm d'espessor i 20 cm
d'amplada, densitat 20 kg/m³, complement per evitar
ponts acústics en punts de trobada verticals. 0,348 12,600 m 4,44

56 Banda flexible d'escuma de polietilè reticulat de cel·les
tancades, de 3 mm d'espessor i 200 mm d'amplada,
resistència tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,04 W/(mK) i rigidesa dinàmica inferior a 100 MN/m³,
Euroclasse F de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. 1,305 84,530 m 110,29

57 Làmina d'escuma de polietilè reticulat Impactodan 10
"DANOSA", de 10 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,26
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK) i rigidesa
dinàmica inferior a 60 MN/m³, Euroclasse F de reacció al
foc segons UNE-EN 13501-1; proporcionant una reducció
del nivell global de pressió de soroll d'impactes de 21 dB
i una reducció del nivell global ponderat de pressió de
soroll aeri de 8 dBA, subministrada en rotllos de 2x25 m. 3,019 84,530 m² 255,20

58 Cinta autoadhesiva d'escuma de polietilè reticulat, 70
"DANOSA", de 70 mm d'amplada i 3 mm de gruix,
resistència tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,04 W/(mK) i rigidesa dinàmica inferior a 100 MN/m³,
Euroclasse F de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. 0,552 8,051 m 4,83
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59 Panell semirígid d'escuma de poliuretà, de 2000x1000
mm i 40 mm de gruix, resistència a compressió 25 kPa,
resistència tèrmica 0,769 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,039 W/(mK); proporcionant una reducció del nivell
global de pressió de soroll d'impactes de 38 dB. 11,324 14,400 m² 163,08

60 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 7,733 43,985 m 340,15

61 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 8,924 21,137 m 188,62

62 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de
diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 8,924 46,536 m 415,28

63 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 9,524 43,985 m 418,90

64 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de
diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 9,524 0,998 m 9,50

65 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de
diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 10,410 21,137 m 220,02

66 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de
diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 10,415 10,458 m 108,96

67 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 11,305 36,078 m 407,85

68 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de
diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 19,714 0,998 m 19,67

69 Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 18,467 2,962 l 54,68
70 Bastiment de base de fusta de pi, 200x45 mm, per porta

d'una fulla, amb elements de fixació. 38,810 2,000 U 77,62
71 Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a

soroll aeri de 32 dBA, d'una fulla, llisa, de 203x82,5 cm,
compost per ànima de tauler aglomerat de partícules
de baixa densitat, recobert per ambdues cares amb un
complex multicapa, absorbent acústic, rexapat amb
xapa de fusta de roure E, amb els caires vists, bastidor
de fusta i bastiment de fusta de pi, amb tapajunts,
perns, maneta i pany d'acer inoxidable, junts acústics
perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior,
accessoris i ferraments de penjar. 515,565 1,000 U 515,57

72 Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a
soroll aeri de 42 dBA, d'una fulla, llisa, de 203x82,5 cm,
compost per ànima de tauler aglomerat de partícules
de baixa densitat, recobert per ambdues cares amb un
complex multicapa, absorbent acústic, rexapat amb
xapa de fusta de roure E, en les seves cares i caires,
bastidor de fusta i bastiment de fusta de pi, amb
tapajunts, perns, maneta i pany d'acer inoxidable, junts
acústics perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior,
accessoris i ferraments de penjar. 633,365 1,000 U 633,37

73 Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de
polímer MS, color gris, amb resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins a ruptura 750%. 5,095 1,088 U 5,54
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74 Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva autoexpansiva,
elàstica, de poliuretà monocomponent, de 25 kg/m³ de
densitat, conductivitat tèrmica 0,0345 W/(mK), 135%
d'expansió, elongació fins a ruptura 45% i 7 N/cm² de
resistència a tracció, estable de -40°C a 90°C; per a
aplicar amb pistola; segons UNE-EN 13165. 8,067 0,200 U 1,62

75 Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica,
d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color gris,
rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A aproximada de
22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >=
800%, segons UNE-EN ISO 8339. 4,562 0,512 U 2,34

76 Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer
galvanitzat, femella i volandera. 1,419 3,552 U 5,00

77 Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap aixamfranat. 0,277 49,500 U 13,73

78 Ancoratge químic compost per resina i vareta roscada
d'acer inoxidable A4-70, segons UNE-EN ISO 3506-1; amb
femella i volandera, de 12 mm de diàmetre. 4,750 8,800 U 41,80

79 Lamel.la per a aïlament acustic realitzada amb xapa
d'acer lacat color a escollir i nucli de llana de roca de
350 mmd'amplada i 10 cm de gruix 62,143 30,375 ml 1.887,62

80 Gelosia fixa formada per lamel·les orientables d'acer
galvanitzat, acabat pintat al forn de color a escollir, de
300 a 100 mm d'amplada, col·locades en posició
vertical, 110,353 18,900 Ut 2.085,68

81 Teixit metàl·lic format per panells de xapa de metall
expandit (déployé), d'acer galvanitzat, 75x46x20x1,5, 75
mm de longitud de diagonal llarga, 46 mm de longitud
de diagonal curta, 20 mm de gruix de fil i 1,5 mm de
gruix de xapa, amb grapes de fixació. 45,760 8,976 m² 410,78

82 Subestructura suport formada per perfils buits acabats
en calent, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent i
cargolam d'acer inoxidable A4. 3,867 26,400 kg 102,08

83 Fusteria d'acer UNE-EN 10025 S235JR per finestra fixa,
amb carril per persiana, amb perfils conformats en fred
de 1,5 mm d'espessor, acabat lacat, color a escollir,
segons UNE-EN 14351-1. Inclús rivets per fixació del vidre i
ferraments de penjar. 245,582 1,838 m² 451,38

84 Esmalt a l'aigua per a interior, acabat setinat, a base de
resines acríliques, color blanc, d'assecat ràpid, aplicat
amb brotxa, corró o pistola. 21,229 2,359 l 50,13

85 Esmalt a l'aigua per a interior, acabat mat, a base de
resines acríliques, color blanc, d'assecat ràpid, aplicat
amb brotxa, corró o pistola. 13,248 1,890 l 25,04

86 Esmalt sintètic, per a exterior, color a escollir, acabat
forja mat, a base de resines alcídiques especials i
pigments antioxidants, amb resistència a la intempèrie,
per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 25,533 5,280 l 134,90

87 Emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color
blanc, acabat mat, a base de resines alcídiques i
pigments antioxidants, d'alta resistència a la corrosió,
per a aplicar amb brotxa o pistola. 10,737 5,280 l 56,76

88 Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció,
permeable al vapor d'aigua i resistent als àlcalis, per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola. 6,667 4,425 l 29,76
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89 Pintura plàstica per a interior, a base de polímers
acrílics, color blanc, acabat mat, textura llisa, de gran
resistència al frec humit; per a aplicar amb brotxa, corró
o pistola. 8,610 15,260 l 131,24

90 Emprimació segelladora per a interior, formulada amb
resines acríliques en dispersió aquosa i pigments
seleccionats, color blanc, per a aplicar amb brotxa,
corró o pistola. 16,686 2,358 l 39,30

91 Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció
IP55 segons IEC 60439, monobloc, de superfície, gamma
bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250
V, amb tecla simple i caixa, de color gris, segons EN
60669. 8,876 1,000 U 8,88

92 Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T),
estanca, tipus Schuko, amb grau de protecció IP44,
monobloc, de material termoplàstic color gris, amb
tapa abatible amb símbol, obturador per a protecció
infantil i connexió mitjançant borns amb cargol, gamma
Superficie IP44, referència 041430 "GIRA", intensitat
assignada 16 A, tensió assignada 250 V. 28,953 3,000 U 86,85

93 Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16
mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. 0,362 20,000 m 7,20

94 Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20
mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. 0,410 110,000 m 45,10

95 Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25
mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. 0,543 20,000 m 10,80

96 Tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat,
folrat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada en obra de fàbrica
(parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N,
resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball
-5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE
20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de
la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. 0,667 114,850 m 76,95

97 Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores,
elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets,
tes, colzes i corbes flexibles). 1,210 18,000 m 21,78
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98 Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de
tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN
61008-1. 259,792 2,000 U 519,58

99 Caixa de distribució de plàstic, per a encastar, amb
graus de protecció IP30 i IK07, aïllament classe II, tensió
nominal 400 V, per a 15 mòduls, de 364x200x180 mm,
segons UNE-EN 60670-1. 17,248 1,000 U 17,25

100 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 21123-4. 5,495 20,000 m 110,00

101 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 21123-4. 1,390 20,000 m 27,80

102 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 21123-4. 1,971 110,000 m 216,70

103 Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6
kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat nominal 16 A,
MUN516A "HAGER", muntatge sobre carril DIN, segons
UNE-EN 60898-1. 21,581 4,000 U 86,32

104 Interruptor diferencial instantani, classe AC, bipolar (2P),
intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, CDC748M
"HAGER", muntatge sobre carril DIN, segons UNE-EN
61008-1. 71,429 3,000 U 214,29

105 Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6
kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A,
MUN420A "HAGER", muntatge sobre carril DIN, segons
UNE-EN 60898-1. 117,410 1,000 U 117,41

106 Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6
kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
MUN425A "HAGER", muntatge sobre carril DIN, segons
UNE-EN 60898-1. 121,543 2,000 U 243,08

107 Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10
kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat nominal 10 A,
MCA510 "HAGER", muntatge sobre carril DIN, segons
UNE-EN 60947-2. 56,134 1,000 U 56,13

108 Cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres d'espessor i
65 mm d'amplada, a base de resines acríliques, pel
segellat i fixació de l'aïllament. 0,190 17,850 m 3,45

109 Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al
forjat de conducte rectangular de llana mineral per la
distribució d'aire en climatització. 4,276 5,950 U 25,47
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110 Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons
UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior
amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre
+ kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm
d'espessor, per a la formació de conductes
autoportants per la distribució d'aire en climatització,
resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,032 W/(mK), Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1. 14,581 13,685 m² 199,56

111 Unitat exterior per a sistema VRV-IV C+ (Volum de
Refrigerant Variable), bomba de calor, model RXYLQ14T
"DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de
refrigerant variable per a la millora de l'eficiència
estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència
frigorífica nominal 40 kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), SEER 6,83, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en
refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica
nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
7°C), SCOP 3,5, rang de funcionament de temperatura
de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -25
fins a 16°C, connectabilitat de fins a 30 unitats interiors
amb un percentatge de capacitat mínim del 70% i
màxim del 130%, control mitjançant microprocessador,
compressor scroll hermèticament segellat, amb control
Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 302 kg,
pressió sonora 59 dBA, cabal d'aire nominal 226 m³/min,
longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m,
longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més
allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima
d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba
per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per
sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació
(unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior
més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable
de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla
de configuració i software que fa que la posada en
marxa, la configuració i la personalització siguin més
ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior
com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire,
tractament anticorrosiu especial del bescanviador de
calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega
automàtica addicional de refrigerant, prova
automàtica de funcionament i ajust de limitació de
consum d'energia (funció I-Demand). 22.710,107 1,000 U 22.710,11
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112 Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV
(Volum de Refrigerant Variable), de terra, model
FXNQ32A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 3,6
kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 71 W, consum elèctric nominal en
calefacció 68 W, pressió sonora a velocitat baixa 28,5
dBA, cabal d'aire a velocitat alta 8 m³/min, de
620x790x200 mm, pes 23,5 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals
F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus
D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i
filtre d'aire de succió. 1.925,811 6,000 U 11.554,86

113 Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV
(Volum de Refrigerant Variable), de sostre amb
descàrrega directa, model FXHQ32A "DAIKIN", per a gas
R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura
de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 107 W, consum elèctric nominal en
calefacció 107 W, pressió sonora a velocitat baixa 34
dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14 m³/min, de
235x960x690 mm, pes 24 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils
de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior,
control per microprocessador, orientació vertical
automàtica (distribució uniforme de l'aire) i filtre d'aire
de succió. 2.172,527 6,000 U 13.035,18

114 Control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W
"DAIKIN", color blanc, amb programació setmanal,
possibilitat de seleccionar manera estàndard o
simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de
mode de funcionament, limitació de la temperatura de
consigna, selecció de la velocitat del ventilador i
funcions avançades a través de App per smartphone
amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE). 204,631 6,000 U 1.227,78

115 Joc de controlador remot sense fil format per receptor i
comandament per infraroigs, model BRC7GA53-9
"DAIKIN", amb funció engegada/parada, canvi de
mode de funcionament, ajust de la temperatura de
consigna, selecció de la velocitat del ventilador,
visualització de senyal en el receptor, reinicialització de
filtre brut en el comandament i canvi d'orientació de les
lamel·les. 209,526 6,000 U 1.257,18

116 Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de
líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema
VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model
KHRQ22M20T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió
d'unitats interiors de 199. 175,255 10,000 U 1.752,60
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117 Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de
líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema
VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model
KHRQ22M64T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió
d'unitats interiors de 639. 266,306 1,000 U 266,31

118 Controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins
a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats exteriors,
model iTABController DCC601A51 "DAIKIN", amb control
de l'encesa i apagat, temperatura ambiente, direcció
del flux d'aire, velocitat del ventilador, senyal i codi
d'avaries, programació setmanal, parada
d'emergència, restricció de temperatura per unitat i
mode de funcionament. 2.063,839 1,000 U 2.063,84

119 Cable bus de comunicacions, de mànega sense
apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense
polaritat. 6,857 114,850 m 787,87

120 Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil 0,782 18,000 m 14,10
121 Tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8

mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 2,933 41,890 m 122,74
122 Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8

mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 3,371 64,450 m 217,20
123 Tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8

mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 4,562 42,840 m 195,35
124 Tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1

mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 6,915 30,090 m 208,22
125 Tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1

mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 8,152 34,360 m 280,03
126 Tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1

mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 12,219 0,950 m 11,61
127 Gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50

kg de refrigerant. 14,981 4,410 kg 66,06
128 Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a

escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals
regulables individualment, de 625x325 mm, amb part
posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL
9005, formada per lamel·les verticals regulables
individualment i mecanisme de regulació del cabal
amb lames acoblades en oposició, accionables des de
la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb
marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat). 171,915 1,000 U 171,92

129 Reixeta per a ampit, d'alumini extrudit, pintat en color a
escollir de la carta RAL, de 790x200 mm, amb lamel·les
horitzontals fixes amb una separació de 12,5 mm, sortida
d'aire amb inclinació de 15°. 167,900 6,000 U 1.007,40

130 Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació,
marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer
galvanitzat, de 600x330 mm, tela metàl·lica d'acer
galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb elements de
fixació. 147,382 1,000 U 147,38

131 Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència,
amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de
protecció IP55 i caixa de borns ignífuga, de 825 r.p.m.,
potència absorbida 660 W, cabal màxim de 2650 m³/h,
dimensions 620x320 mm i 645 mm de llarg i nivell de
pressió sonora de 62 dBA. 641,651 1,000 U 641,65

132 Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i
confecció de canalitzacions d'aire en instal·lacions de
climatització. 13,343 1,190 U 15,83
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133 Assaig per a l'amidament d'aïllament acústic a soroll
aeri entre locals, segons UNE-EN ISO 140-4. 115,849 4,000 U 463,40

134 Assaig per a l'amidament d'aïllament acústic a soroll
aeri a façana, segons UNE-EN ISO 140-5. 115,848 1,000 U 115,85

135 Assaig per a l'amidament d'aïllament acústic a soroll
d'impacte a element horitzontal, segons UNE-EN ISO
140-7. 115,848 1,000 U 115,85

136 Informe de resultats dels assajos d'aïllament acústic. 173,487 1,000 U 173,49
137 Desplaçament de personal i equip a obra per a la

realització d'assajos d'aïllament acústic. 144,572 1,000 U 144,57
138 Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de

1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter
químic anaerobi amb sistema de descàrrega de
bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre
translúcid per a entrada de llum exterior. 178,353 3,000 U 535,05

139 Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador
en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², composta per:
estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en
fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada amb
acabat de pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer;
aïllament interior amb llana de vidre combinada amb
poliestirè expandit; instal·lació d'electricitat i força amb
presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum
exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb
lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa
galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl d'aglomerat revestit
amb PVC continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm amb
recolzament en base de xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets.
Segons R.D. 1627/1997. 255,420 3,000 U 766,26

140 Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en
obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², composta per:
estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en
fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada amb
acabat de pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer;
aïllament interior amb llana de vidre combinada amb
poliestirè expandit; instal·lació d'electricitat i força amb
presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum
exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb
lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa
galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl d'aglomerat revestit
amb PVC continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm amb
recolzament en base de xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets.
Segons R.D. 1627/1997. 140,039 3,000 U 420,12

141 Transport de caseta prefabricada d'obra, lliurament i
recollida. 270,424 6,000 U 1.622,52

142 Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes,
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores,
pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i
gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i
xeringues d'un sol ús, amb cargols i tacs per fixar ó
paramento. 133,991 1,000 U 133,99

143 Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 812,
complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425. 3,210 0,500 U 1,60

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V  Quadre de materials

Pàgina: 11 - 13



144 Connector bàsic (classe B), EPI de categoria III, segons
UNE-EN 362, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425. 21,010 0,500 U 10,50

145 Dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible, EPI de categoria III, segons UNE-EN 353-2,
UNE-EN 363, UNE-EN 364 i UNE-EN 365, complint tots els
requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425. 118,943 0,500 U 59,48

146 Corda de fibra com a element d'amarrament, de
longitud fixa, EPI de categoria III, segons UNE-EN 354,
complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425. 88,905 0,500 U 44,46

147 Absorbidor d'energia, EPI de categoria III, segons
UNE-EN 355, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425. 126,886 0,500 U 63,44

148 Arnès anticaigudes, amb un punt d'amarrador, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364
i UNE-EN 365, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425. 39,476 0,500 U 19,74

149 Ulleres de protecció amb muntura universal, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 166, complint tots els
requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425. 18,019 1,000 U 18,00

150 Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388, complint
tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425. 18,621 7,500 U 139,80

151 Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de
15 dB, EPI de categoria II, segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458, complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425. 13,800 0,500 U 6,90

152 Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a
un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a
15 kN, amb resistència al lliscament, EPI de categoria II,
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint
tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425. 52,343 2,500 U 130,85

153 Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, amb vàlvula
d'exhalació, EPI de categoria III, segons UNE-EN 149,
complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425. 5,286 30,000 U 158,70

154 Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia,
de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació. 14,981 0,666 U 9,98

155 Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons
vermell, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 5,791 0,999 U 5,79

156 Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de
fixació, segons R.D. 485/1997. 5,791 0,999 U 5,79

157 Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre
fons groc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 4,248 0,666 U 2,82

158 Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma negre de forma circular sobre
fons blanc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D.
485/1997. 4,248 0,999 U 4,23
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159 Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre
fons blau, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 4,248 0,666 U 2,82

160 Guardacossos telescòpic de seguretat fabricat en acer
de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de
35x35 mm i 1500 mm de longitud, amb serratge a dalt. 23,314 0,119 U 2,79

161 Barana per a guardacossos matritzada, de tub d'acer
pintat al forn en epoxi-polièster, de 25 mm de diàmetre i
2500 mm de longitud. 6,676 0,045 U 0,29

162 Entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud i 150 mm
d'altura, pintat al forn en epoxi-polièster. 23,276 0,008 U 0,21

163 Dispositiu d'ancoratge capaç de suportar una càrrega
de 50 kN, format per cinta de polièster de 50 mm
d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig
antiretorn i argolla, amortitzable en 3 usos, per a fixació
a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de
perímetre. 174,172 0,660 U 114,95

164 Cinta de polièster de 50 mm d'amplada i 10 m de
longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig
antiretorn i mosquetó en tots dos extrems, amortitzable
en 3 usos. 142,820 0,330 U 47,13

165 Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,039 64,000 U 2,54
166 Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament

ultraviolat, color verd, 60% de percentatge de tallavent,
amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre. 0,610 37,000 m² 22,57

167 Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre,
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació
provisional de zona d'obres, inclús argolles per a unió de
pals. 42,848 1,110 U 47,55

168 Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a suport de
tanca traslladable. 6,686 1,480 U 9,81

169 Material fungible per a treballs d'arqueologia. 939,891 0,180 U 169,20
170 Material i utillatge per a treballs d'arqueologia. 1.351,093 0,048 U 64,84

Import total: 78.518,67

Reus Juny de 2024
Jordi J. Romera Cid

Arquitecte
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1 Actuacions prèvies
1.1 U Transport de plataforma elevadora. 152,38 € CENT  CINQUANTA-DOS EUROS

AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS
1.2 U Lloguer de plataforma elevadora. 153,14 € CENT  CINQUANTA-TRES EUROS

AMB CATORZE CÈNTIMS
1.3 h Grua autopropulsada amb braç telescòpic. 89,06 € VUITANTA-NOU EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

2 Demolicions
2.1 U Jornada de supervisió arqueològica. 335,54 € TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

2.2 m² Aixecat de porta interior. 33,71 € TRENTA-TRES EUROS AMB
SETANTA-U CÈNTIMS

2.3 m² Desmuntatge de doble envidriament. 3,86 € TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

3 Façanes i particions
3.1 m² Envà de plaques de guix laminat. 40,98 € QUARANTA EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
3.2 m² Envà de plaques de guix laminat. 54,64 € CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
3.3 m² Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte,

amb làmines de polietilè. 7,62 € SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

3.4 m² Incorporació de gelosia de lamel·les d'acer
galvanitzat per a Aïllament acustic 344,49 € TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

4 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions
solars

4.1 U Desmuntatge i Muntatge de  fusteria exterior
d'acer. 838,78 € VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS

AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS
4.2 m² Subministrament i col·locació, de teixit

metàl·lic format per panells de xapa de metall
expandit (déployé). 133,54 € CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
4.3 m² Esmalt sobre manyeria d'acer galvanitzat o

metall no fèrric, acabat forja. 24,70 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS

4.4 U Bloc de porta acústica, de fusta. 772,16 € SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS
AMB SETZE CÈNTIMS

4.5 U Bloc de porta acústica, de fusta. 648,40 € SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS
AMB QUARANTA CÈNTIMS

4.6 Ut Protector/embellidor de fusta per a split de
paret 722,74 € SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

5 Acabaments i ajudes
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5.1 U Perforació en mur de maçoneria per al pas
d'instal·lacions. 94,04 € NORANTA-QUATRE EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS

6 Instal·lacions

6.1 Electricitat i il.luminació
6.1.1 U Caixa de distribució, modular. 24,21 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS
6.1.2 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 66,04 € SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS
6.1.3 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 29,75 € VINT-I-NOU EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS
6.1.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 133,25 € CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS
6.1.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 137,59 € CENT  TRENTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
6.1.6 U Interruptor diferencial modular. 282,83 € DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS

AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
6.1.7 U Interruptor diferencial modular, "HAGER". 82,11 € VUITANTA-DOS EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
6.1.8 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 2,20 € DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS
6.1.9 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 2,81 € DOS EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS
6.1.10 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 7,85 € SET EUROS AMB VUITANTA-CINC

CÈNTIMS
6.1.11 m Canalització. 1,32 € U EURO AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS
6.1.12 m Canalització. 1,37 € U EURO AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
6.1.13 m Canalització. 1,50 € U EURO AMB CINQUANTA CÈNTIMS
6.1.14 u Luminaria 780 Simon 72,39 € SETANTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS
6.1.15 U Base de presa de corrent doble estanca, de

superfície. 42,76 € QUARANTA-DOS EUROS AMB
SETANTA-SIS CÈNTIMS

6.1.16 U Interruptor de superfície, estanc. 15,97 € QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS

6.2 Climatització i ventilació
6.2.1 m Línia frigorífica. 37,72 € TRENTA-SET EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
6.2.2 m Línia frigorífica. 43,12 € QUARANTA-TRES EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS
6.2.3 m Línia frigorífica. 43,13 € QUARANTA-TRES EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
6.2.4 m Línia frigorífica. 45,46 € QUARANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS
6.2.5 m Línia frigorífica. 61,20 € SEIXANTA-U EUROS AMB VINT

CÈNTIMS
6.2.6 kg Càrrega de gas refrigerant. 20,92 € VINT EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS
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6.2.7 U Unitat interior d'aire condicionat, de terra, per a
sistema VRV-IV, per a gas R-410A. 2.296,55 € DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS

EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

6.2.8 U Unitat interior d'aire condicionat, de sostre amb
descàrrega directa, per a sistema VRV-IV, per a
gas R-410A. 2.554,62 € DOS MIL CINC-CENTS

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

6.2.9 U Unitat exterior d'aire condicionat, bomba de
calor, per a sistema VRV-IV, per a gas R-410A. 24.208,21 € VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS VUIT

EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
6.2.10 U Derivació per a línia frigorífica de líquid i de

gas. 186,71 € CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB
SETANTA-U CÈNTIMS

6.2.11 U Derivació per a línia frigorífica de líquid i de
gas. 282,37 € DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS

AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
6.2.12 U Control centralitzat. 2.220,30 € DOS MIL DOS-CENTS VINT EUROS

AMB TRENTA CÈNTIMS
6.2.13 m Cable bus de comunicacions. 9,80 € NOU EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS
6.2.14 m Canalització. 1,64 € U EURO AMB SEIXANTA-QUATRE

CÈNTIMS
6.2.15 m² Conducte de llana mineral. 37,24 € TRENTA-SET EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
6.2.16 U Reixeta d'impulsió. 197,62 € CENT  NORANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
6.2.17 U Reixeta d'intempèrie. 162,99 € CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
6.2.18 U Ventilador centrífug en línia. 891,05 € VUIT-CENTS NORANTA-U EUROS

AMB CINC CÈNTIMS
6.2.19 Legalització climatització 1.471,44 € MIL QUATRE-CENTS SETANTA-U

EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

6.2.20 Legalització baixa tensió 1.513,34 € MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS
AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

7 Revestiments i extradossats
7.1 m² Fals sostre continu de panells de fusta, 101,41 € CENT  U EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS
7.2 m² Fals sostre continu de plaques de guix laminat. 31,50 € TRENTA-U EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
7.3 m² Esmalt a l'aigua. 13,23 € TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS
7.4 U Pastilla antivibració, de cautxú. 6,94 € SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS
7.5 m² Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte,

amb làmines de polietilè. 7,62 € SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS
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7.6 m² Aïllament acústic a soroll d'impacte de sòls
flotants, amb panells de poliuretà. 24,00 € VINT-I-QUATRE EUROS

7.7 m² Solera de formigó. 26,48 € VINT-I-SIS EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

7.8 m² Impermeabilització líquida, per a reparació
de balcons i terrasses. Sistema MasterSeal
Balcony 1336 "MBCC de Sika". 32,07 € TRENTA-DOS EUROS AMB SET

CÈNTIMS
7.9 m² Fals sostre continu de plaques de guix laminat.

Sistema "PLACO". 59,34 € CINQUANTA-NOU EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

7.10 m² Gelosia de lamel·les acustiques d'acer
galvanitzat. 365,86 € TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS

AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS
7.11 m² Extradossat autoportant de plaques de guix

laminat. 22,48 € VINT-I-DOS EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

7.12 m² Aïllament tèrmic entre muntants en
extradossat autoportant de plaques. 8,73 € VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS
7.13 m² Pintura plàstica sobre parament interior de

guix projectat o plaques de guix laminat. 11,74 € ONZE EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

8 Gestió de residus
8.1 U Transport de residus inertes amb contenidor. 83,87 € VUITANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS
8.2 U Transport de residus inertes amb contenidor. 83,87 € VUITANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS
8.3 U Transport de residus inertes amb contenidor. 115,15 € CENT  QUINZE EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
8.4 U Transport de residus inertes amb contenidor. 115,15 € CENT  QUINZE EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
8.5 U Transport de residus inertes amb contenidor. 153,51 € CENT  CINQUANTA-TRES EUROS

AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
8.6 U Transport de residus inertes amb contenidor. 115,15 € CENT  QUINZE EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

9 Control de qualitat i assaigs
9.1 U Assaig per a la determinació de l'aïllament

acústic. 1.064,42 € MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

9.2 U Conjunt de proves i assajos climamtització 470,86 € QUATRE-CENTS SETANTA EUROS
AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

10 Seguretat i salut
10.1 m Clos provisional de solar amb tanques

traslladables. 15,52 € QUINZE EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

10.2 U Lloguer de lavabo portàtil. 187,38 € CENT  VUITANTA-SET EUROS AMB
TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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10.3 U Lloguer de caseta prefabricada per a
menjador. 268,35 € DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS

AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
10.4 U Lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris. 147,13 € CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
10.5 U Transport de caseta prefabricada. 305,24 € TRES-CENTS CINC EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
10.6 m Sistema provisional de protecció de vora de

forjat, classe B, en cobertes inclinades
metàl·liques. 9,40 € NOU EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS
10.7 U Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta

de polièster, fixada a suport de formigó o
metàl·lic. 174,36 € CENT  SETANTA-QUATRE EUROS

AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
10.8 U Casc. 0,34 € TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
10.9 U Sistema anticaigudes. 103,81 € CENT  TRES EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
10.10 U Protector ocular. 3,78 € TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
10.11 U Parell de guants. 4,89 € QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS
10.12 U Joc d'orelleres. 1,45 € U EURO AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS
10.13 U Calçat de seguretat, protecció i treball. 27,49 € VINT-I-SET EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS
10.14 U Careta autofiltrant. 5,56 € CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
10.15 U Farmaciola d'urgència. 145,25 € CENT  QUARANTA-CINC EUROS

AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
10.16 U Cartell general indicatiu de riscos. 10,51 € DEU EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS
10.17 U Senyal de seguretat i salut en el treball,

d'advertiment. 5,43 € CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

10.18 U Senyal de seguretat i salut en el treball, de
prohibició. 5,43 € CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES

CÈNTIMS
10.19 U Senyal de seguretat i salut en el treball,

d'obligació. 5,43 € CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

10.20 U Senyal de seguretat i salut en el treball,
d'extinció. 5,97 € CINC EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS
10.21 U Senyal de seguretat i salut en el treball,

d'evacuació, salvament i socors. 5,97 € CINC EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS

Reus Juny de 2024
Jordi J. Romera Cid
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1 0GG010 U Jornada de supervisió arqueològica.

Mà d'obra 260,87 €
Materials 58,51 €
Mitjans auxiliars 6,39 €
3 % Costos indirectes 9,77 €

Total per U............: 335,54 €

Són TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

2 0XG010 h Grua autopropulsada amb braç telescòpic.

Maquinària 84,77 €
Mitjans auxiliars 1,70 €
3 % Costos indirectes 2,59 €

Total per h............: 89,06 €

Són VUITANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS per h

3 0XP010 U Lloguer de plataforma elevadora.

Maquinària 145,76 €
Mitjans auxiliars 2,92 €
3 % Costos indirectes 4,46 €

Total per U............: 153,14 €

Són CENT  CINQUANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per U

4 0XP020 U Transport de plataforma elevadora.

Maquinària 145,04 €
Mitjans auxiliars 2,90 €
3 % Costos indirectes 4,44 €

Total per U............: 152,38 €

Són CENT  CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per U

5 ANS010b m² Solera de formigó.

Mà d'obra 7,41 €
Maquinària 7,13 €
Materials 10,67 €
Mitjans auxiliars 0,50 €
3 % Costos indirectes 0,77 €

Total per m²............: 26,48 €

Són VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

6 armprot Ut Protector/embellidor de fusta per a split de paret

Mà d'obra 441,16 €
Materials 246,23 €
Mitjans auxiliars 14,31 €
3 % Costos indirectes 21,05 €

Total per Ut............: 722,74 €

Són SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per Ut

7 DLP210 m² Aixecat de porta interior.

Mà d'obra 32,09 €
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Mitjans auxiliars 0,64 €
3 % Costos indirectes 0,98 €

Total per m²............: 33,71 €

Són TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m²

8 DLV010 m² Desmuntatge de doble envidriament.

Mà d'obra 3,68 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,11 €

Total per m²............: 3,86 €

Són TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m²

9 FBY010 m² Envà de plaques de guix laminat.

Mà d'obra 18,43 €
Materials 20,58 €
Mitjans auxiliars 0,78 €
3 % Costos indirectes 1,19 €

Total per m²............: 40,98 €

Són QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

10 FBY010b m² Envà de plaques de guix laminat.

Mà d'obra 21,21 €
Materials 30,80 €
Mitjans auxiliars 1,04 €
3 % Costos indirectes 1,59 €

Total per m²............: 54,64 €

Són CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m²

11 FKF020b m² Subministrament i col·locació, de teixit metàl·lic format per panells de xapa de metall
expandit (déployé).

Mà d'obra 64,08 €
Materials 63,03 €
Mitjans auxiliars 2,54 €
3 % Costos indirectes 3,89 €

Total per m²............: 133,54 €

Són CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per m²

12 GRA010 U Transport de residus inertes amb contenidor.

Maquinària 79,83 €
Mitjans auxiliars 1,60 €
3 % Costos indirectes 2,44 €

Total per U............: 83,87 €

Són VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per U

13 GRA010b U Transport de residus inertes amb contenidor.

Maquinària 79,83 €
Mitjans auxiliars 1,60 €
3 % Costos indirectes 2,44 €
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Total per U............: 83,87 €

Són VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per U

14 GRA010c U Transport de residus inertes amb contenidor.

Maquinària 109,61 €
Mitjans auxiliars 2,19 €
3 % Costos indirectes 3,35 €

Total per U............: 115,15 €

Són CENT  QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U

15 GRA010d U Transport de residus inertes amb contenidor.

Maquinària 109,61 €
Mitjans auxiliars 2,19 €
3 % Costos indirectes 3,35 €

Total per U............: 115,15 €

Són CENT  QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U

16 GRA010e U Transport de residus inertes amb contenidor.

Maquinària 146,12 €
Mitjans auxiliars 2,92 €
3 % Costos indirectes 4,47 €

Total per U............: 153,51 €

Són CENT  CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per U

17 GRA010f U Transport de residus inertes amb contenidor.

Maquinària 109,61 €
Mitjans auxiliars 2,19 €
3 % Costos indirectes 3,35 €

Total per U............: 115,15 €

Són CENT  QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U

18 HPH010 U Perforació en mur de maçoneria per al pas d'instal·lacions.

Mà d'obra 46,29 €
Maquinària 43,19 €
Materials 0,03 €
Mitjans auxiliars 1,79 €
3 % Costos indirectes 2,74 €

Total per U............: 94,04 €

Són NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U

19 IBY205 U Unitat interior d'aire condicionat, de terra, per a sistema VRV-IV, per a gas R-410A.

Mà d'obra 49,52 €
Materials 2.136,42 €
Mitjans auxiliars 43,72 €
3 % Costos indirectes 66,89 €
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Total per U............: 2.296,55 €

Són DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per U

20 IBY220 U Unitat interior d'aire condicionat, de sostre amb descàrrega directa, per a sistema
VRV-IV, per a gas R-410A.

Mà d'obra 49,52 €
Materials 2.382,06 €
Mitjans auxiliars 48,63 €
3 % Costos indirectes 74,41 €

Total per U............: 2.554,62 €

Són DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per U

21 IBY249 U Unitat exterior d'aire condicionat, bomba de calor, per a sistema VRV-IV, per a gas
R-410A.

Mà d'obra 332,16 €
Materials 22.710,11 €
Mitjans auxiliars 460,85 €
3 % Costos indirectes 705,09 €

Total per U............: 24.208,21 €

Són VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per U

22 IBY260 U Derivació per a línia frigorífica de líquid i de gas.

Mà d'obra 2,46 €
Materials 175,26 €
Mitjans auxiliars 3,55 €
3 % Costos indirectes 5,44 €

Total per U............: 186,71 €

Són CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U

23 IBY260b U Derivació per a línia frigorífica de líquid i de gas.

Mà d'obra 2,46 €
Materials 266,31 €
Mitjans auxiliars 5,38 €
3 % Costos indirectes 8,22 €

Total per U............: 282,37 €

Són DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per U

24 IBY500 U Control centralitzat.

Mà d'obra 49,52 €
Materials 2.063,84 €
Mitjans auxiliars 42,27 €
3 % Costos indirectes 64,67 €

Total per U............: 2.220,30 €

Són DOS MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per U

25 IBY505 m Cable bus de comunicacions.

Mà d'obra 2,46 €
Materials 6,86 €
Mitjans auxiliars 0,19 €
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3 % Costos indirectes 0,29 €

Total per m............: 9,80 €

Són NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m

26 ICN010 m Línia frigorífica.

Mà d'obra 9,90 €
Materials 26,00 €
Mitjans auxiliars 0,72 €
3 % Costos indirectes 1,10 €

Total per m............: 37,72 €

Són TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m

27 ICN010b m Línia frigorífica.

Mà d'obra 9,90 €
Materials 31,14 €
Mitjans auxiliars 0,82 €
3 % Costos indirectes 1,26 €

Total per m............: 43,12 €

Són QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m

28 ICN010c m Línia frigorífica.

Mà d'obra 9,90 €
Materials 31,15 €
Mitjans auxiliars 0,82 €
3 % Costos indirectes 1,26 €

Total per m............: 43,13 €

Són QUARANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m

29 ICN010d m Línia frigorífica.

Mà d'obra 9,90 €
Materials 33,37 €
Mitjans auxiliars 0,87 €
3 % Costos indirectes 1,32 €

Total per m............: 45,46 €

Són QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m

30 ICN010e m Línia frigorífica.

Mà d'obra 9,90 €
Materials 48,35 €
Mitjans auxiliars 1,17 €
3 % Costos indirectes 1,78 €

Total per m............: 61,20 €

Són SEIXANTA-U EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m

31 ICN012 kg Càrrega de gas refrigerant.

Mà d'obra 4,93 €
Materials 14,98 €
Mitjans auxiliars 0,40 €
3 % Costos indirectes 0,61 €
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Total per kg............: 20,92 €

Són VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per kg

32 ICR010 U Ventilador centrífug en línia.

Mà d'obra 206,49 €
Materials 641,65 €
Mitjans auxiliars 16,96 €
3 % Costos indirectes 25,95 €

Total per U............: 891,05 €

Són VUIT-CENTS NORANTA-U EUROS AMB CINC CÈNTIMS per U

33 ICR021 m² Conducte de llana mineral.

Mà d'obra 14,92 €
Materials 20,53 €
Mitjans auxiliars 0,71 €
3 % Costos indirectes 1,08 €

Total per m²............: 37,24 €

Són TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m²

34 ICR030 U Reixeta d'impulsió.

Mà d'obra 16,18 €
Materials 171,92 €
Mitjans auxiliars 3,76 €
3 % Costos indirectes 5,76 €

Total per U............: 197,62 €

Són CENT  NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per U

35 ICR070 U Reixeta d'intempèrie.

Mà d'obra 7,76 €
Materials 147,38 €
Mitjans auxiliars 3,10 €
3 % Costos indirectes 4,75 €

Total per U............: 162,99 €

Són CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per U

36 IEH012 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.

Mà d'obra 0,71 €
Materials 1,39 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,06 €

Total per m............: 2,20 €

Són DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m

37 IEH012b m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.

Mà d'obra 0,71 €
Materials 1,97 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,08 €
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Total per m............: 2,81 €

Són DOS EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m

38 IEH012c m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.

Mà d'obra 1,97 €
Materials 5,50 €
Mitjans auxiliars 0,15 €
3 % Costos indirectes 0,23 €

Total per m............: 7,85 €

Són SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m

39 IEM026 U Interruptor de superfície, estanc.

Mà d'obra 6,32 €
Materials 8,88 €
Mitjans auxiliars 0,30 €
3 % Costos indirectes 0,47 €

Total per U............: 15,97 €

Són QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per U

40 IEM066 U Base de presa de corrent doble estanca, de superfície.

Mà d'obra 11,75 €
Materials 28,95 €
Mitjans auxiliars 0,81 €
3 % Costos indirectes 1,25 €

Total per U............: 42,76 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U

41 IEO010 m Canalització.

Mà d'obra 0,89 €
Materials 0,36 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,04 €

Total per m............: 1,32 €

Són U EURO AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m

42 IEO010b m Canalització.

Mà d'obra 0,89 €
Materials 0,67 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,05 €

Total per m............: 1,64 €

Són U EURO AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m

43 IEO010c m Canalització.

Mà d'obra 0,89 €
Materials 0,41 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,04 €
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Total per m............: 1,37 €

Són U EURO AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m

44 IEO010d m Canalització.

Mà d'obra 0,89 €
Materials 0,54 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,04 €

Total per m............: 1,50 €

Són U EURO AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m

45 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.

Mà d'obra 6,73 €
Materials 56,13 €
Mitjans auxiliars 1,26 €
3 % Costos indirectes 1,92 €

Total per U............: 66,04 €

Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U

46 IEX050b U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.

Mà d'obra 6,73 €
Materials 21,58 €
Mitjans auxiliars 0,57 €
3 % Costos indirectes 0,87 €

Total per U............: 29,75 €

Són VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per U

47 IEX050c U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.

Mà d'obra 9,42 €
Materials 117,41 €
Mitjans auxiliars 2,54 €
3 % Costos indirectes 3,88 €

Total per U............: 133,25 €

Són CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per U

48 IEX050d U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.

Mà d'obra 9,42 €
Materials 121,54 €
Mitjans auxiliars 2,62 €
3 % Costos indirectes 4,01 €

Total per U............: 137,59 €

Són CENT  TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per U

49 IEX060 U Interruptor diferencial modular.

Mà d'obra 9,42 €
Materials 259,79 €
Mitjans auxiliars 5,38 €
3 % Costos indirectes 8,24 €
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Total per U............: 282,83 €

Són DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per U

50 IEX062 U Interruptor diferencial modular, "HAGER".

Mà d'obra 6,73 €
Materials 71,43 €
Mitjans auxiliars 1,56 €
3 % Costos indirectes 2,39 €

Total per U............: 82,11 €

Són VUITANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per U

51 IEX400 U Caixa de distribució, modular.

Mà d'obra 5,79 €
Materials 17,25 €
Mitjans auxiliars 0,46 €
3 % Costos indirectes 0,71 €

Total per U............: 24,21 €

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per U

52 LCA035 U Desmuntatge i Muntatge de  fusteria exterior d'acer.

Mà d'obra 339,12 €
Materials 459,26 €
Mitjans auxiliars 15,97 €
3 % Costos indirectes 24,43 €

Total per U............: 838,78 €

Són VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U

53 lgbt001b Legalització baixa tensió

Sense descomposició 1.469,27 €
3 % Costos indirectes 44,07 €

Total per ............: 1.513,34 €

Són MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per 

54 lgclim001 Legalització climatització

Sense descomposició 1.428,58 €
3 % Costos indirectes 42,86 €

Total per ............: 1.471,44 €

Són MIL QUATRE-CENTS SETANTA-U EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per 

55 LSZ010 m² Gelosia de lamel·les acustiques d'acer galvanitzat.

Mà d'obra 16,07 €
Materials 332,17 €
Mitjans auxiliars 6,96 €
3 % Costos indirectes 10,66 €

Total per m²............: 365,86 €

Són TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m²
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56 LUM010 U Bloc de porta acústica, de fusta.

Mà d'obra 61,98 €
Materials 672,99 €
Mitjans auxiliars 14,70 €
3 % Costos indirectes 22,49 €

Total per U............: 772,16 €

Són SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per U

57 LUM010b U Bloc de porta acústica, de fusta.

Mà d'obra 61,98 €
Materials 555,19 €
Mitjans auxiliars 12,34 €
3 % Costos indirectes 18,89 €

Total per U............: 648,40 €

Són SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per U

58 NAO030 m² Aïllament tèrmic entre muntants en extradossat autoportant de plaques.

Mà d'obra 2,60 €
Materials 5,71 €
Mitjans auxiliars 0,17 €
3 % Costos indirectes 0,25 €

Total per m²............: 8,73 €

Són VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m²

59 NBL020 m² Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte, amb làmines de polietilè.

Mà d'obra 2,65 €
Materials 4,60 €
Mitjans auxiliars 0,15 €
3 % Costos indirectes 0,22 €

Total per m²............: 7,62 €

Són SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m²

60 NBL020b m² Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte, amb làmines de polietilè.

Mà d'obra 2,65 €
Materials 4,60 €
Mitjans auxiliars 0,15 €
3 % Costos indirectes 0,22 €

Total per m²............: 7,62 €

Són SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m²

61 NBL031 m² Aïllament acústic a soroll d'impacte de sòls flotants, amb panells de poliuretà.

Mà d'obra 4,22 €
Materials 18,62 €
Mitjans auxiliars 0,46 €
3 % Costos indirectes 0,70 €

Total per m²............: 24,00 €

Són VINT-I-QUATRE EUROS per m²
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62 NCA010 U Pastilla antivibració, de cautxú.

Mà d'obra 5,30 €
Materials 1,31 €
Mitjans auxiliars 0,13 €
3 % Costos indirectes 0,20 €

Total per U............: 6,94 €

Són SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

63 NLG070 m² Impermeabilització líquida, per a reparació de balcons i terrasses. Sistema MasterSeal
Balcony 1336 "MBCC de Sika".

Mà d'obra 5,25 €
Materials 25,28 €
Mitjans auxiliars 0,61 €
3 % Costos indirectes 0,93 €

Total per m²............: 32,07 €

Són TRENTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS per m²

64 RIP035 m² Pintura plàstica sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat.

Mà d'obra 9,07 €
Materials 2,11 €
Mitjans auxiliars 0,22 €
3 % Costos indirectes 0,34 €

Total per m²............: 11,74 €

Són ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m²

65 RME030 m² Esmalt a l'aigua.

Mà d'obra 8,09 €
Materials 4,50 €
Mitjans auxiliars 0,25 €
3 % Costos indirectes 0,39 €

Total per m²............: 13,23 €

Són TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m²

66 RNS011 m² Esmalt sobre manyeria d'acer galvanitzat o metall no fèrric, acabat forja.

Mà d'obra 16,25 €
Materials 7,26 €
Mitjans auxiliars 0,47 €
3 % Costos indirectes 0,72 €

Total per m²............: 24,70 €

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m²

67 RRY005 m² Extradossat autoportant de plaques de guix laminat.

Mà d'obra 10,54 €
Materials 10,86 €
Mitjans auxiliars 0,43 €
3 % Costos indirectes 0,65 €

Total per m²............: 22,48 €

Són VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m²
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68 RTC015 m² Fals sostre continu de plaques de guix laminat.

Mà d'obra 16,91 €
Materials 13,07 €
Mitjans auxiliars 0,60 €
3 % Costos indirectes 0,92 €

Total per m²............: 31,50 €

Són TRENTA-U EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m²

69 RTC018 m² Fals sostre continu de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO".

Mà d'obra 28,20 €
Materials 28,28 €
Mitjans auxiliars 1,13 €
3 % Costos indirectes 1,73 €

Total per m²............: 59,34 €

Són CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m²

70 RTM010 m² Fals sostre continu de panells de fusta,

Mà d'obra 17,89 €
Materials 78,64 €
Mitjans auxiliars 1,93 €
3 % Costos indirectes 2,95 €

Total per m²............: 101,41 €

Són CENT  U EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m²

71 USIM7152203… u Luminaria 780 Simon

Mà d'obra 21,71 €
Materials 46,54 €
Mitjans auxiliars 2,03 €
3 % Costos indirectes 2,11 €

Total per u............: 72,39 €

Són SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per u

72 XNR010 U Assaig per a la determinació de l'aïllament acústic.

Materials 1.013,16 €
Mitjans auxiliars 20,26 €
3 % Costos indirectes 31,00 €

Total per U............: 1.064,42 €

Són MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per U

73 XUX010 U Conjunt de proves i assajos climamtització

Sense descomposició 457,15 €
3 % Costos indirectes 13,71 €

Total per U............: 470,86 €

Són QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per U

74 YCF021 m Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe B, en cobertes inclinades
metàl·liques.

Mà d'obra 8,15 €
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Materials 0,80 €
Mitjans auxiliars 0,18 €
3 % Costos indirectes 0,27 €

Total per m............: 9,40 €

Són NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m

75 YCL150 U Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster, fixada a suport de formigó
o metàl·lic.

Mà d'obra 3,88 €
Materials 162,08 €
Mitjans auxiliars 3,32 €
3 % Costos indirectes 5,08 €

Total per U............: 174,36 €

Són CENT  SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per U

76 YCR030 m Clos provisional de solar amb tanques traslladables.

Mà d'obra 10,03 €
Materials 4,74 €
Mitjans auxiliars 0,30 €
3 % Costos indirectes 0,45 €

Total per m............: 15,52 €

Són QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m

77 YIC010 U Casc.

Materials 0,32 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
3 % Costos indirectes 0,01 €

Total per U............: 0,34 €

Són TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per U

78 YID010 U Sistema anticaigudes.

Materials 98,81 €
Mitjans auxiliars 1,98 €
3 % Costos indirectes 3,02 €

Total per U............: 103,81 €

Són CENT  TRES EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U

79 YIJ010 U Protector ocular.

Materials 3,60 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,11 €

Total per U............: 3,78 €

Són TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U

80 YIM010 U Parell de guants.

Materials 4,66 €
Mitjans auxiliars 0,09 €
3 % Costos indirectes 0,14 €
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Total per U............: 4,89 €

Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per U

81 YIO010 U Joc d'orelleres.

Materials 1,38 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,04 €

Total per U............: 1,45 €

Són U EURO AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U

82 YIP010 U Calçat de seguretat, protecció i treball.

Materials 26,17 €
Mitjans auxiliars 0,52 €
3 % Costos indirectes 0,80 €

Total per U............: 27,49 €

Són VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per U

83 YIV020 U Careta autofiltrant.

Materials 5,29 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,16 €

Total per U............: 5,56 €

Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per U

84 YMM010 U Farmaciola d'urgència.

Mà d'obra 4,26 €
Materials 133,99 €
Mitjans auxiliars 2,77 €
3 % Costos indirectes 4,23 €

Total per U............: 145,25 €

Són CENT  QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per U

85 YPC005 U Lloguer de lavabo portàtil.

Materials 178,35 €
Mitjans auxiliars 3,57 €
3 % Costos indirectes 5,46 €

Total per U............: 187,38 €

Són CENT  VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per U

86 YPC020 U Lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris.

Materials 140,04 €
Mitjans auxiliars 2,80 €
3 % Costos indirectes 4,29 €

Total per U............: 147,13 €

Són CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per U

87 YPC030 U Lloguer de caseta prefabricada per a menjador.
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Materials 255,42 €
Mitjans auxiliars 5,11 €
3 % Costos indirectes 7,82 €

Total per U............: 268,35 €

Són DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per U

88 YPC060 U Transport de caseta prefabricada.

Mà d'obra 20,12 €
Materials 270,42 €
Mitjans auxiliars 5,81 €
3 % Costos indirectes 8,89 €

Total per U............: 305,24 €

Són TRES-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per U

89 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos.

Mà d'obra 4,78 €
Materials 5,22 €
Mitjans auxiliars 0,20 €
3 % Costos indirectes 0,31 €

Total per U............: 10,51 €

Són DEU EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per U

90 YSS030 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'advertiment.

Mà d'obra 3,60 €
Materials 1,57 €
Mitjans auxiliars 0,10 €
3 % Costos indirectes 0,16 €

Total per U............: 5,43 €

Són CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per U

91 YSS031 U Senyal de seguretat i salut en el treball, de prohibició.

Mà d'obra 3,60 €
Materials 1,57 €
Mitjans auxiliars 0,10 €
3 % Costos indirectes 0,16 €

Total per U............: 5,43 €

Són CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per U

92 YSS032 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'obligació.

Mà d'obra 3,60 €
Materials 1,57 €
Mitjans auxiliars 0,10 €
3 % Costos indirectes 0,16 €

Total per U............: 5,43 €

Són CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per U

93 YSS033 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció.

Mà d'obra 3,60 €
Materials 2,09 €
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Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,17 €

Total per U............: 5,97 €

Són CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per U

94 YSS034 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'evacuació, salvament i socors.

Mà d'obra 3,60 €
Materials 2,09 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,17 €

Total per U............: 5,97 €

Són CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per U

95 ZBZ010 m² Incorporació de gelosia de lamel·les d'acer galvanitzat per a Aïllament acustic

Mà d'obra 16,07 €
Materials 311,83 €
Mitjans auxiliars 6,56 €
3 % Costos indirectes 10,03 €

Total per m²............: 344,49 €

Són TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m²

Reus Juny de 2024
Jordi J. Romera Cid

L'Arquitecte
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1 Actuacions prèvies
1.1 0XP020 U Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 15 m d'altura

màxima de treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,172 U Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 15 m
d'altura màxima de treball. 123,753 € 145,04 €

2,000 % Costos directes complementaris 145,040 € 2,90 €
3,000 % Costos indirectes 147,940 € 4,44 €

Preu total por U  .........................................… 152,38 €
1.2 0XP010 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 15 m d'altura màxima de treball.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat
civil.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

1,172 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 15 m d'altura
màxima de treball, inclús manteniment i assegurança de responsabilitat civil. 124,372 € 145,76 €

2,000 % Costos directes complementaris 145,760 € 2,92 €
3,000 % Costos indirectes 148,680 € 4,46 €

Preu total por U  .........................................… 153,14 €
1.3 0XG010 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura

màxima de treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

1,172 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m
d'altura màxima de treball. 72,326 € 84,77 €

2,000 % Costos directes complementaris 84,770 € 1,70 €
3,000 % Costos indirectes 86,470 € 2,59 €

Preu total por h  .........................................… 89,06 €
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2 Demolicions
2.1 0GG010 U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs d'excavació a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8

hores diàries, amb presa de dades per a la memòria final dels treballs. Inclús recolzament per a la
distinció de les diferents unitats estratigràfiques durant el procés d'excavació, per a l'etiquetatge
dels materials arqueològics, així com el seu correcte apilament i emmagatzematge, i per satisfer les
necessitats materials i d'infraestructura que precisin els treballs d'excavació.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,045 U Material fungible per a treballs d'arqueologia. 939,891 € 42,30 €
0,012 U Material i utillatge per a treballs d'arqueologia. 1.351,093 € 16,21 €
9,231 h Ajudant arqueòleg. 28,260 € 260,87 €
2,000 % Costos directes complementaris 319,380 € 6,39 €

3,000 % Costos indirectes 325,770 € 9,77 €

Preu total por U  .........................................… 335,54 €
2.2 DLP210 m² Aixecat de porta interior metàl·lica, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està

subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de
les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

1,537 h Ajudant serraller. 20,880 € 32,09 €
2,000 % Costos directes complementaris 32,090 € 0,64 €

3,000 % Costos indirectes 32,730 € 0,98 €

Preu total por m²  .......................................… 33,71 €
2.3 DLV010 m² Desmuntatge amb mitjans manuals de doble envidriament de 6+CA+4 mm fixat sobre fusteria,

sense deteriorar la fusteria a la qual se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'eliminació prèvia dels tascons i del material de
segellat.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

0,164 h Ajudant vidrier. 22,430 € 3,68 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,680 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 3,750 € 0,11 €

Preu total por m²  .......................................… 3,86 €
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3 Façanes i particions
3.1 FBY010 m² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix

total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils
de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats
400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen
dues plaques en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa);
aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN
13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de
canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç
metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les
cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les plaques
per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

1,200 m Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de
3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,032 W/(mK). 0,230 € 0,28 €

0,700 m Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1,267 € 0,89 €
2,750 m Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1,524 € 4,19 €
1,050 m² Panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN 13162, Euroclasse A1

de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1 i factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua 1. 4,086 € 4,29 €

2,100 m² Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores
longitudinals afinades. 4,600 € 9,66 €

38,000 U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,010 € 0,38 €
1,600 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,058 € 0,09 €
0,100 kg Pasta de material d'unió, segons UNE-EN 14496. 0,419 € 0,04 €
0,600 kg Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,867 € 0,52 €
3,200 m Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 0,038 € 0,12 €
0,300 m Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN 14353. 0,410 € 0,12 €
0,411 h Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 24,030 € 9,88 €
0,411 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 20,810 € 8,55 €
2,000 % Costos directes complementaris 39,010 € 0,78 €

3,000 % Costos indirectes 39,790 € 1,19 €

Preu total por m²  .......................................… 40,98 €
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3.2 FBY010b m² Envà múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 normal), amb plaques de guix laminat, de 108 mm
de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple
de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements
verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la
què es cargolen quatre plaques en total (dues plaques tipus normal en cada cara, de 15 mm
d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45
mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions
per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de
paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les
cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les plaques
per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

1,200 m Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de
3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,032 W/(mK). 0,230 € 0,28 €

0,700 m Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1,267 € 0,89 €
2,750 m Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1,524 € 4,19 €
1,050 m² Panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN 13162, Euroclasse A1

de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1 i factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua 1. 4,086 € 4,29 €

4,200 m² Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores
longitudinals afinades. 4,600 € 19,32 €

17,000 U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,010 € 0,17 €
38,000 U Cargol autoperforant 3,5x45 mm. 0,010 € 0,38 €

1,600 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,058 € 0,09 €
0,200 kg Pasta de material d'unió, segons UNE-EN 14496. 0,419 € 0,08 €
1,000 kg Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,867 € 0,87 €
3,200 m Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 0,038 € 0,12 €
0,300 m Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN 14353. 0,410 € 0,12 €
0,473 h Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 24,030 € 11,37 €
0,473 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 20,810 € 9,84 €
2,000 % Costos directes complementaris 52,010 € 1,04 €

3,000 % Costos indirectes 53,050 € 1,59 €

Preu total por m²  .......................................… 54,64 €
3.3 NBL020b m² Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte , realitzat amb làmines d'escuma de polietilè reticulat

Impactodan 10 de 10 mm d'espessor, disposades a testa i desolidarització perimetral realitzada
amb banda flexible d'escuma de polietilè reticulat de cel·les tancades, de 3 mm d'espessor i 200
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK) i rigidesa
dinàmica inferior a 100 MN/m³; preparat per a rebre una base de paviment de morter o formigó.
Inclús cinta autoadhesiva d'escuma de polietilè reticulat, 70 "DANOSA", per la closa de juntes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament.
Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
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1,050 m² Làmina d'escuma de polietilè reticulat Impactodan 10 "DANOSA", de 10 mm
d'espessor, resistència tèrmica 0,26 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK) i
rigidesa dinàmica inferior a 60 MN/m³, Euroclasse F de reacció al foc segons UNE-EN
13501-1; proporcionant una reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes
de 21 dB i una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 8 dBA,
subministrada en rotllos de 2x25 m. 3,019 € 3,17 €

1,050 m Banda flexible d'escuma de polietilè reticulat de cel·les tancades, de 3 mm d'espessor
i 200 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04
W/(mK) i rigidesa dinàmica inferior a 100 MN/m³, Euroclasse F de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1. 1,305 € 1,37 €

0,100 m Cinta autoadhesiva d'escuma de polietilè reticulat, 70 "DANOSA", de 70 mm
d'amplada i 3 mm de gruix, resistència tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04
W/(mK) i rigidesa dinàmica inferior a 100 MN/m³, Euroclasse F de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1. 0,552 € 0,06 €

0,059 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 24,030 € 1,42 €
0,059 h Ajudant muntador d'aïllaments. 20,810 € 1,23 €
2,000 % Costos directes complementaris 7,250 € 0,15 €

3,000 % Costos indirectes 7,400 € 0,22 €

Preu total por m²  .......................................… 7,62 €
3.4 ZBZ010 m² Aïllament acùstic de façaana  mitjançant la incorporació de gelosia fixa formada per lamel·les

d'acer galvanitzat, acabat pintat al forn de color a escollir, de 350 mm d'amplada, i 7 cm de gruix 
amb xapa perforada d'acer galvanitzat i anima de llana de roca  col·locades en posició vertical,
subestructura composta per perfils i elements per a fixació de les lamel·les, d'acer galvanitzat. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en obra de fàbrica amb tacs de niló i cargols d'acer i
ajust final a l'obra.
Inclou: Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions del marc als paraments.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

4,000 U Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargol d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat. 0,277 € 1,11 €
5,000 ml Lamel.la per a aïlament acustic realitzada amb xapa d'acer lacat color a escollir i

nucli de llana de roca de 350 mmd'amplada i 10 cm de gruix 62,143 € 310,72 €
0,361 h Oficial 1ª serraller. 23,630 € 8,53 €
0,361 h Ajudant serraller. 20,880 € 7,54 €
2,000 % Costos directes complementaris 327,900 € 6,56 €

3,000 % Costos indirectes 334,460 € 10,03 €

Preu total por m²  .......................................… 344,49 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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4 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
4.1 LCA035 U Desmuntatge i muntatge de fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de 70x250 cm, composta per

bastiment, fulles, ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats.
Inclús bastiment de base d'acer, patilles d'ancoratge i silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,838 m² Fusteria d'acer UNE-EN 10025 S235JR per finestra fixa, amb carril per persiana, amb
perfils conformats en fred de 1,5 mm d'espessor, acabat lacat, color a escollir, segons
UNE-EN 14351-1. Inclús rivets per fixació del vidre i ferraments de penjar. 245,582 € 451,38 €

1,088 U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, neutre, superelàstic, a
base de polímer MS, color gris, amb resistència a la intempèrie i als raigs UV i elongació
fins a ruptura 750%. 5,095 € 5,54 €

0,512 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat permanent i enduriment
ràpid, color gris, rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A aproximada de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons UNE-EN ISO 8339. 4,562 € 2,34 €

7,619 h Oficial 1ª serraller. 23,630 € 180,04 €
7,619 h Ajudant serraller. 20,880 € 159,08 €
2,000 % Costos directes complementaris 798,380 € 15,97 €

3,000 % Costos indirectes 814,350 € 24,43 €

Preu total por U  .........................................… 838,78 €
4.2 FKF020b m² Subministrament i col·locació , de teixit metàl·lic format per panells de xapa de metall expandit

(déployé), d'acer galvanitzat, 75x46x20x1,5, 75 mm de longitud de diagonal llarga, 46 mm de
longitud de diagonal curta, 20 mm de gruix de fil i 1,5 mm de gruix de xapa, amb grapes de fixació.
Subestructura suport formada per perfils buits acabats en calent, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent i cargolam d'acer inoxidable A4. Inclús
ancoratges químics per a la fixació de la subestructura suport.
Inclou: Replanteig. Fixació de la subestructura suport. Fixació del teixit metàl·lic a la subestructura
suport. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².

1,020 m² Teixit metàl·lic format per panells de xapa de metall expandit (déployé), d'acer
galvanitzat, 75x46x20x1,5, 75 mm de longitud de diagonal llarga, 46 mm de longitud
de diagonal curta, 20 mm de gruix de fil i 1,5 mm de gruix de xapa, amb grapes de
fixació. 45,760 € 46,68 €

3,000 kg Subestructura suport formada per perfils buits acabats en calent, de les sèries L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent i cargolam d'acer
inoxidable A4. 3,867 € 11,60 €

1,000 U Ancoratge químic compost per resina i vareta roscada d'acer inoxidable A4-70,
segons UNE-EN ISO 3506-1; amb femella i volandera, de 12 mm de diàmetre. 4,750 € 4,75 €

1,429 h Oficial 1ª muntador. 24,030 € 34,34 €
1,429 h Ajudant muntador. 20,810 € 29,74 €
2,000 % Costos directes complementaris 127,110 € 2,54 €

3,000 % Costos indirectes 129,650 € 3,89 €

Preu total por m²  .......................................… 133,54 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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4.3 RNS011 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic a base de resines alcídiques especials, color a
escollir, acabat forja mat, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació de dues mans
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alcídiques, color blanc,
acabat mat (rendiment: 0,1 l/m² cada mà), sobre reixat de xapa perforada, d'acer galvanitzat o
metall no fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

0,200 l Emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color blanc, acabat mat, a base de
resines alcídiques i pigments antioxidants, d'alta resistència a la corrosió, per a aplicar
amb brotxa o pistola. 10,737 € 2,15 €

0,200 l Esmalt sintètic, per a exterior, color a escollir, acabat forja mat, a base de resines
alcídiques especials i pigments antioxidants, amb resistència a la intempèrie, per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola. 25,533 € 5,11 €

0,580 h Oficial 1ª pintor. 23,270 € 13,50 €
0,132 h Ajudant pintor. 20,810 € 2,75 €
2,000 % Costos directes complementaris 23,510 € 0,47 €

3,000 % Costos indirectes 23,980 € 0,72 €

Preu total por m²  .......................................… 24,70 €
4.4 LUM010 U Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 42 dBA, d'una fulla, llisa, de

203x82,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules de baixa densitat, recobert per
ambdues cares amb un complex multicapa, absorbent acústic, rexapat amb xapa de fusta de
roure E, en les seves cares i caires, bastidor de fusta i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de
base de pi país de 200x45 mm. Inclús escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre
bastiment de base i bloc de porta.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la col·locació en obra del bastiment de base, fixat
amb cargols.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta en el
bastiment de base. Fixació del block de porta al bastiment de base. Reomplert de la folgança
entre bastiment de base i block de porta amb escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Bastiment de base de fusta de pi, 200x45 mm, per porta d'una fulla, amb elements de
fixació. 38,810 € 38,81 €

1,000 U Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 42 dBA, d'una fulla,
llisa, de 203x82,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules de baixa
densitat, recobert per ambdues cares amb un complex multicapa, absorbent acústic,
rexapat amb xapa de fusta de roure E, en les seves cares i caires, bastidor de fusta i
bastiment de fusta de pi, amb tapajunts, perns, maneta i pany d'acer inoxidable, junts
acústics perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior, accessoris i ferraments de
penjar. 633,365 € 633,37 €

0,100 U Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva autoexpansiva, elàstica, de poliuretà
monocomponent, de 25 kg/m³ de densitat, conductivitat tèrmica 0,0345 W/(mK), 135%
d'expansió, elongació fins a ruptura 45% i 7 N/cm² de resistència a tracció, estable de
-40°C a 90°C; per a aplicar amb pistola; segons UNE-EN 13165. 8,067 € 0,81 €

1,501 h Oficial 1ª fuster. 23,680 € 35,54 €
1,261 h Ajudant fuster. 20,970 € 26,44 €
2,000 % Costos directes complementaris 734,970 € 14,70 €

3,000 % Costos indirectes 749,670 € 22,49 €

Preu total por U  .........................................… 772,16 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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4.5 LUM010b U Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 32 dBA, d'una fulla, llisa, de
203x82,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules de baixa densitat, recobert per
ambdues cares amb un complex multicapa, absorbent acústic, rexapat amb xapa de fusta de
roure E, amb els caires vists, bastidor de fusta i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de
pi país de 200x45 mm. Inclús escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment
de base i bloc de porta.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la col·locació en obra del bastiment de base, fixat
amb cargols.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta en el
bastiment de base. Fixació del block de porta al bastiment de base. Reomplert de la folgança
entre bastiment de base i block de porta amb escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Bastiment de base de fusta de pi, 200x45 mm, per porta d'una fulla, amb elements de
fixació. 38,810 € 38,81 €

1,000 U Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 32 dBA, d'una fulla,
llisa, de 203x82,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules de baixa
densitat, recobert per ambdues cares amb un complex multicapa, absorbent acústic,
rexapat amb xapa de fusta de roure E, amb els caires vists, bastidor de fusta i
bastiment de fusta de pi, amb tapajunts, perns, maneta i pany d'acer inoxidable, junts
acústics perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior, accessoris i ferraments de
penjar. 515,565 € 515,57 €

0,100 U Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva autoexpansiva, elàstica, de poliuretà
monocomponent, de 25 kg/m³ de densitat, conductivitat tèrmica 0,0345 W/(mK), 135%
d'expansió, elongació fins a ruptura 45% i 7 N/cm² de resistència a tracció, estable de
-40°C a 90°C; per a aplicar amb pistola; segons UNE-EN 13165. 8,067 € 0,81 €

1,501 h Oficial 1ª fuster. 23,680 € 35,54 €
1,261 h Ajudant fuster. 20,970 € 26,44 €
2,000 % Costos directes complementaris 617,170 € 12,34 €

3,000 % Costos indirectes 629,510 € 18,89 €

Preu total por U  .........................................… 648,40 €
4.6 armprot Ut Protector/ embellidor  practicable per a split de paret de 120 cm de llargada i 40 cm d'amplada

format per estructura de tauler de DM pe 19 mm i llistons de 4*2.5 6*2.5 i de 2,5*2.5 tot segons planol
de projecte inclou reixa d'impulsió superior d'alumini tot col·locat  a obra
inclou el pintat de l'element i ubicació i subjecció al seu lloc definiitu

4,000 m² Tauler estructural contraxapat de fusta de pi insigne (Pinus radiata), per a ús exterior,
segons UNE-EN 636, de 15 mm d'espessor, amb vores cairejades, Euroclasse D-s2, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, classe E1 en emissió de formaldehid, segons
UNE-EN 13986. 13,591 € 54,36 €

22,800 m Llistó de fusta de pinastre (Pinus pinaster), tractada en autoclau, amb classe d'ús 2,
segons UNE-EN 335, acabat raspallat, amb humitat inferior al 20%. 0,525 € 11,97 €

1,000 U Reixeta per a ampit, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, de
790x200 mm, amb lamel·les horitzontals fixes amb una separació de 12,5 mm, sortida
d'aire amb inclinació de 15°. 167,900 € 167,90 €

1,966 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua a base de resines acríliques, sense
diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
segelladora, a base de resines acríliques en dispersió aquosa i pigments seleccionats,
(rendiment: 0,1111 l/m²), sobre superfície de fusteria de fusta, en interiors. Inclús fregat
amb paper de vidre.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn
que puguin veure's afectats durant els treballs.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per ambdues cares, incloent els tapajunts. 14,470 € 28,45 €

9,524 h Oficial 1ª fuster. 23,680 € 225,53 €
9,524 h Ajudant fuster. 20,970 € 199,72 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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2,000 % Costos directes complementaris 687,930 € 13,76 €
3,000 % Costos indirectes 701,690 € 21,05 €

Preu total por Ut  ........................................… 722,74 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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5 Acabaments i ajudes
5.1 HPH010 U Perforació per via humida en mur de maçoneria, de 62 mm de diàmetre, fins a una profunditat

màxima de 65 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas
d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,020 m³ Aigua. 1,448 € 0,03 €
1,600 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 26,991 € 43,19 €
2,381 h Peó ordinari construcció. 19,440 € 46,29 €
2,000 % Costos directes complementaris 89,510 € 1,79 €

3,000 % Costos indirectes 91,300 € 2,74 €

Preu total por U  .........................................… 94,04 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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6 Instal·lacions
6.1 Electricitat i il.luminació
6.1.1 IEX400 U Caixa de distribució de plàstic, per a encastar, amb graus de protecció IP30 i IK07, aïllament classe

II, tensió nominal 400 V, per a 15 mòduls, de 364x200x180 mm. Totalment muntada.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Caixa de distribució de plàstic, per a encastar, amb graus de protecció IP30 i IK07,
aïllament classe II, tensió nominal 400 V, per a 15 mòduls, de 364x200x180 mm, segons
UNE-EN 60670-1. 17,248 € 17,25 €

0,241 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 5,79 €
2,000 % Costos directes complementaris 23,040 € 0,46 €

3,000 % Costos indirectes 23,500 € 0,71 €

Preu total por U  .........................................… 24,21 €
6.1.2 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat

nominal 10 A, MCA510 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N),
intensitat nominal 10 A, MCA510 "HAGER", muntatge sobre carril DIN, segons UNE-EN
60947-2. 56,134 € 56,13 €

0,280 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 6,73 €
2,000 % Costos directes complementaris 62,860 € 1,26 €

3,000 % Costos indirectes 64,120 € 1,92 €

Preu total por U  .........................................… 66,04 €
6.1.3 IEX050b U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat nominal

16 A, MUN516A "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, bipolar (1P+N),
intensitat nominal 16 A, MUN516A "HAGER", muntatge sobre carril DIN, segons UNE-EN
60898-1. 21,581 € 21,58 €

0,280 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 6,73 €
2,000 % Costos directes complementaris 28,310 € 0,57 €

3,000 % Costos indirectes 28,880 € 0,87 €

Preu total por U  .........................................… 29,75 €
6.1.4 IEX050c U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat nominal

20 A, MUN420A "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 20 A, MUN420A "HAGER", muntatge sobre carril DIN, segons UNE-EN
60898-1. 117,410 € 117,41 €

0,392 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 9,42 €
2,000 % Costos directes complementaris 126,830 € 2,54 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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3,000 % Costos indirectes 129,370 € 3,88 €

Preu total por U  .........................................… 133,25 €
6.1.5 IEX050d U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat nominal

25 A, MUN425A "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 25 A, MUN425A "HAGER", muntatge sobre carril DIN, segons UNE-EN
60898-1. 121,543 € 121,54 €

0,392 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 9,42 €
2,000 % Costos directes complementaris 130,960 € 2,62 €

3,000 % Costos indirectes 133,580 € 4,01 €

Preu total por U  .........................................… 137,59 €
6.1.6 IEX060 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30

mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons
UNE-EN 61008-1. 259,792 € 259,79 €

0,392 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 9,42 €
2,000 % Costos directes complementaris 269,210 € 5,38 €

3,000 % Costos indirectes 274,590 € 8,24 €

Preu total por U  .........................................… 282,83 €
6.1.7 IEX062 U Interruptor diferencial instantani, classe AC, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA,

CDC748M "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor diferencial instantani, classe AC, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, CDC748M "HAGER", muntatge sobre carril DIN, segons UNE-EN
61008-1. 71,429 € 71,43 €

0,280 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 6,73 €
2,000 % Costos directes complementaris 78,160 € 1,56 €

3,000 % Costos indirectes 79,720 € 2,39 €

Preu total por U  .........................................… 82,11 €
6.1.8 IEH012 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
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1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 1,390 € 1,39 €

0,016 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 0,38 €
0,016 h Ajudant electricista. 20,790 € 0,33 €
2,000 % Costos directes complementaris 2,100 € 0,04 €

3,000 % Costos indirectes 2,140 € 0,06 €

Preu total por m  ........................................… 2,20 €
6.1.9 IEH012b m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 1,971 € 1,97 €

0,016 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 0,38 €
0,016 h Ajudant electricista. 20,790 € 0,33 €
2,000 % Costos directes complementaris 2,680 € 0,05 €

3,000 % Costos indirectes 2,730 € 0,08 €

Preu total por m  ........................................… 2,81 €
6.1.10 IEH012c m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
4x6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 5,495 € 5,50 €

0,044 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 1,06 €
0,044 h Ajudant electricista. 20,790 € 0,91 €
2,000 % Costos directes complementaris 7,470 € 0,15 €

3,000 % Costos indirectes 7,620 € 0,23 €

Preu total por m  ........................................… 7,85 €
6.1.11 IEO010 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal,

amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament
aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. 0,362 € 0,36 €

0,018 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 0,43 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 13 - 42



0,022 h Ajudant electricista. 20,790 € 0,46 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,250 € 0,03 €

3,000 % Costos indirectes 1,280 € 0,04 €

Preu total por m  ........................................… 1,32 €
6.1.12 IEO010c m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal,

amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament
aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a
canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. 0,410 € 0,41 €

0,018 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 0,43 €
0,022 h Ajudant electricista. 20,790 € 0,46 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,300 € 0,03 €

3,000 % Costos indirectes 1,330 € 0,04 €

Preu total por m  ........................................… 1,37 €
6.1.13 IEO010d m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal,

amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament
aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, per a
canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. 0,543 € 0,54 €

0,018 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 0,43 €
0,022 h Ajudant electricista. 20,790 € 0,46 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,430 € 0,03 €

3,000 % Costos indirectes 1,460 € 0,04 €

Preu total por m  ........................................… 1,50 €
6.1.14 USIM71… u La luminaria estanca 780 fabricado con cuerpo de extrusión de PC es perfecto para iluminar

parkings, industrias, pasos subterráneos, zonas de almacenaje, locales húmedos…etc. Gracias a la
tecnología LED permite un encendido instantáneo y evita el parpadeo de la fuente luminosa. La
luminaria cuenta con protección IP65 e IK08. 4000k 20 w. 2100 lm

1,000 u Downlight 715 empotrado WW general 46,029 € 46,03 €
1,036 h Oficial 1ª electricista 20,960 € 21,71 €
3,000 % Medios auxiliares 67,740 € 2,03 €
1,000 u Ecorae 0,505 € 0,51 €

3,000 % Costos indirectes 70,280 € 2,11 €

Preu total por u  .........................................… 72,39 €
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6.1.15 IEM066 U Base de presa de corrent doble amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de
protecció IP44, monobloc, de material termoplàstic color gris, amb tapa abatible amb símbol,
obturador per a protecció infantil i connexió mitjançant borns amb cargol, gamma Superficie IP44,
referència 041430. Instal·lació en superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb
grau de protecció IP44, monobloc, de material termoplàstic color gris, amb tapa
abatible amb símbol, obturador per a protecció infantil i connexió mitjançant borns
amb cargol, gamma Superficie IP44, referència 041430 "GIRA", intensitat assignada 16
A, tensió assignada 250 V. 28,953 € 28,95 €

0,489 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 11,75 €
2,000 % Costos directes complementaris 40,700 € 0,81 €

3,000 % Costos indirectes 41,510 € 1,25 €

Preu total por U  .........................................… 42,76 €
6.1.16 IEM026 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat

assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. Instal·lació en
superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55 segons IEC 60439,
monobloc, de superfície, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada
250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris, segons EN 60669. 8,876 € 8,88 €

0,263 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 6,32 €
2,000 % Costos directes complementaris 15,200 € 0,30 €

3,000 % Costos indirectes 15,500 € 0,47 €

Preu total por U  .........................................… 15,97 €
6.2 Climatització i ventilació
6.2.1 ICN010 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense

soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13
mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i
0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm
de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN
12735-1. 2,933 € 2,93 €

1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix,
a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 7,733 € 8,12 €

0,021 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 18,467 € 0,39 €
1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN

12735-1. 4,562 € 4,56 €
1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de

gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 9,524 € 10,00 €
0,221 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 € 5,31 €
0,221 h Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 € 4,59 €
2,000 % Costos directes complementaris 35,900 € 0,72 €

3,000 % Costos indirectes 36,620 € 1,10 €
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Preu total por m  ........................................… 37,72 €
6.2.2 ICN010b m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense

soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16
mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i
0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm
de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN
12735-1. 3,371 € 3,37 €

1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 8,924 € 9,37 €

0,030 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 18,467 € 0,55 €
1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN

12735-1. 6,915 € 6,92 €
1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de

gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 10,410 € 10,93 €
0,221 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 € 5,31 €
0,221 h Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 € 4,59 €
2,000 % Costos directes complementaris 41,040 € 0,82 €

3,000 % Costos indirectes 41,860 € 1,26 €

Preu total por m  ........................................… 43,12 €
6.2.3 ICN010c m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense

soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16
mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i
0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm
de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN
12735-1. 3,371 € 3,37 €

1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 8,924 € 9,37 €

0,030 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 18,467 € 0,55 €
1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN

12735-1. 6,915 € 6,92 €
1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 20 mm de

gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 10,415 € 10,94 €
0,221 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 € 5,31 €
0,221 h Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 € 4,59 €
2,000 % Costos directes complementaris 41,050 € 0,82 €

3,000 % Costos indirectes 41,870 € 1,26 €

Preu total por m  ........................................… 43,13 €
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6.2.4 ICN010d m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19
mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i
0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm
de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN
12735-1. 3,371 € 3,37 €

1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 8,924 € 9,37 €

0,033 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 18,467 € 0,61 €
1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN

12735-1. 8,152 € 8,15 €
1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 20 mm de

gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 11,305 € 11,87 €
0,221 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 € 5,31 €
0,221 h Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 € 4,59 €
2,000 % Costos directes complementaris 43,270 € 0,87 €

3,000 % Costos indirectes 44,140 € 1,32 €

Preu total por m  ........................................… 45,46 €
6.2.5 ICN010e m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense

soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29
mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i
0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm
de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN
12735-1. 4,562 € 4,56 €

1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 9,524 € 10,00 €

0,047 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 18,467 € 0,87 €
1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN

12735-1. 12,219 € 12,22 €
1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de

gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 19,714 € 20,70 €
0,221 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 € 5,31 €
0,221 h Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 € 4,59 €
2,000 % Costos directes complementaris 58,250 € 1,17 €

3,000 % Costos indirectes 59,420 € 1,78 €

Preu total por m  ........................................… 61,20 €
6.2.6 ICN012 kg Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de

refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat aparent,
de la pressió i del volum a ocupar, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la instal·lació,
segons especificacions de Projecte.

1,000 kg Gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant. 14,981 € 14,98 €
0,110 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 € 2,64 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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0,110 h Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 € 2,29 €
2,000 % Costos directes complementaris 19,910 € 0,40 €

3,000 % Costos indirectes 20,310 € 0,61 €

Preu total por kg  .......................................… 20,92 €
6.2.7 IBY205 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de terra,

model FXNQ32A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb
humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 71 W, consum elèctric nominal en calefacció
68 W, pressió sonora a velocitat baixa 28,5 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 8 m³/min, de
620x790x200 mm, pes 23,5 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador i filtre d'aire de succió. Regulació: control remot multifunció, model Madoka
BRC1H52W.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de
cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable),
de terra, model FXNQ32A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec
de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric
nominal en refrigeració 71 W, consum elèctric nominal en calefacció 68 W, pressió
sonora a velocitat baixa 28,5 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 8 m³/min, de
620x790x200 mm, pes 23,5 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge,
bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a
unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió. 1.925,811 € 1.925,81 €

1,000 U Control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W "DAIKIN", color blanc, amb
programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat
d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la
temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades
a través de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE). 204,631 € 204,63 €

3,000 m Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de
diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió
1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb
grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles). 1,210 € 3,63 €

3,000 m Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil 0,782 € 2,35 €
1,105 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 € 26,55 €
1,105 h Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 € 22,97 €
2,000 % Costos directes complementaris 2.185,940 € 43,72 €

3,000 % Costos indirectes 2.229,660 € 66,89 €

Preu total por U  .........................................… 2.296,55 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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6.2.8 IBY220 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre
amb descàrrega directa, model FXHQ32A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de
bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 107 W, consum elèctric
nominal en calefacció 107 W, pressió sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta
14 m³/min, de 235x960x690 mm, pes 24 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bloc de terminals F1-F2
per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire) i filtre d'aire de
succió. Regulació: joc de controlador remot sense fil format per receptor i comandament per
infraroigs, model BRC7GA53-9.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable),
de sostre amb descàrrega directa, model FXHQ32A "DAIKIN", per a gas R-410A,
alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura
de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 107 W, consum elèctric nominal
en calefacció 107 W, pressió sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat
alta 14 m³/min, de 235x960x690 mm, pes 24 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat
exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució
uniforme de l'aire) i filtre d'aire de succió. 2.172,527 € 2.172,53 €

1,000 U Joc de controlador remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs,
model BRC7GA53-9 "DAIKIN", amb funció engegada/parada, canvi de mode de
funcionament, ajust de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del
ventilador, visualització de senyal en el receptor, reinicialització de filtre brut en el
comandament i canvi d'orientació de les lamel·les. 209,526 € 209,53 €

1,105 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 € 26,55 €
1,105 h Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 € 22,97 €
2,000 % Costos directes complementaris 2.431,580 € 48,63 €

3,000 % Costos indirectes 2.480,210 € 74,41 €

Preu total por U  .........................................… 2.554,62 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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6.2.9 IBY249 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV C+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model
RXYLQ14T "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de
l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 40 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
SEER 6,83, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des
de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 3,5, rang de funcionament de temperatura
de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -25 fins a 16°C, connectabilitat de fins a 30
unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 70% i màxim del 130%, control
mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter,
dimensions 1685x1240x765 mm, pes 302 kg, pressió sonora 59 dBA, cabal d'aire nominal 226 m³/min,
longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat
interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la
unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima
entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més
allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net),
pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la
personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de
l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor,
funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova
automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la canalització
ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV C+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de
calor, model RXYLQ14T "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant
variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz),
potència frigorífica nominal 40 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,83, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C,
potència calorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 3,5, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -25 fins a 16°C,
connectabilitat de fins a 30 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim
del 70% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll
hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 302
kg, pressió sonora 59 dBA, cabal d'aire nominal 226 m³/min, longitud total màxima de
canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més
allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si
la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota,
longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada
frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2
fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa
que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i
precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica
externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de
recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova
automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció
I-Demand). 22.710,107 € 22.710,11 €

7,411 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 € 178,09 €
7,411 h Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 € 154,07 €
2,000 % Costos directes complementaris 23.042,270 € 460,85 €

3,000 % Costos indirectes 23.503,120 € 705,09 €

Preu total por U  .........................................… 24.208,21 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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6.2.10 IBY260 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i
una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model
KHRQ22M20T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 199.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de
gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M20T
"DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 199. 175,255 € 175,26 €

0,055 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 € 1,32 €
0,055 h Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 € 1,14 €
2,000 % Costos directes complementaris 177,720 € 3,55 €

3,000 % Costos indirectes 181,270 € 5,44 €

Preu total por U  .........................................… 186,71 €
6.2.11 IBY260b U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i

una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model
KHRQ22M64T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 639.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de
gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M64T
"DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 639. 266,306 € 266,31 €

0,055 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 € 1,32 €
0,055 h Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 € 1,14 €
2,000 % Costos directes complementaris 268,770 € 5,38 €

3,000 % Costos indirectes 274,150 € 8,22 €

Preu total por U  .........................................… 282,37 €
6.2.12 IBY500 U Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable) amb

unitats connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un màxim de 16 unitats interiors, format
per controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls
d'unitats exteriors, model iTABController DCC601A51.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10
mòduls d'unitats exteriors, model iTABController DCC601A51 "DAIKIN", amb control de
l'encesa i apagat, temperatura ambiente, direcció del flux d'aire, velocitat del
ventilador, senyal i codi d'avaries, programació setmanal, parada d'emergència,
restricció de temperatura per unitat i mode de funcionament. 2.063,839 € 2.063,84 €

1,105 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 € 26,55 €
1,105 h Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 € 22,97 €
2,000 % Costos directes complementaris 2.113,360 € 42,27 €

3,000 % Costos indirectes 2.155,630 € 64,67 €

Preu total por U  .........................................… 2.220,30 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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6.2.13 IBY505 m Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil,
sense polaritat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de
secció per fil, sense polaritat. 6,857 € 6,86 €

0,055 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 € 1,32 €
0,055 h Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 € 1,14 €
2,000 % Costos directes complementaris 9,320 € 0,19 €

3,000 % Costos indirectes 9,510 € 0,29 €

Preu total por m  ........................................… 9,80 €
6.2.14 IEO010b m Canalització de tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de

20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.
Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 20
mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura
de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-22. 0,667 € 0,67 €

0,018 h Oficial 1ª electricista. 24,030 € 0,43 €
0,022 h Ajudant electricista. 20,790 € 0,46 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,560 € 0,03 €

3,000 % Costos indirectes 1,590 € 0,05 €

Preu total por m  ........................................… 1,64 €
6.2.15 ICR021 m² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de

llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex
d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions,
embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb
cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte
funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos
dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,150 m² Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les
seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre +
kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, per a la formació de
conductes autoportants per la distribució d'aire en climatització, resistència tèrmica
0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1. 14,581 € 16,77 €

1,500 m Cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres d'espessor i 65 mm d'amplada, a base de
resines acríliques, pel segellat i fixació de l'aïllament. 0,190 € 0,29 €

0,500 U Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular
de llana mineral per la distribució d'aire en climatització. 4,276 € 2,14 €

0,100 U Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions
d'aire en instal·lacions de climatització. 13,343 € 1,33 €

0,358 h Oficial 1ª muntador de conductes de fibres minerals. 22,350 € 8,00 €
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0,358 h Ajudant muntador de conductes de fibres minerals. 19,340 € 6,92 €
2,000 % Costos directes complementaris 35,450 € 0,71 €

3,000 % Costos indirectes 36,160 € 1,08 €

Preu total por m²  .......................................… 37,24 €
6.2.16 ICR030 U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les

horitzontals regulables individualment, de 625x325 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada
en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de
regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en
conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb
lamel·les horitzontals regulables individualment, de 625x325 mm, amb part posterior de
xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals
regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades
en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb
marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat). 171,915 € 171,92 €

0,361 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 € 8,67 €
0,361 h Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 € 7,51 €
2,000 % Costos directes complementaris 188,100 € 3,76 €

3,000 % Costos indirectes 191,860 € 5,76 €

Preu total por U  .........................................… 197,62 €
6.2.17 ICR070 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada

d'acer galvanitzat, de 600x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa
perfilada d'acer galvanitzat, de 600x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb
malla de 20x20 mm, amb elements de fixació. 147,382 € 147,38 €

0,173 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 24,030 € 4,16 €
0,173 h Ajudant instal·lador de climatització. 20,790 € 3,60 €
2,000 % Costos directes complementaris 155,140 € 3,10 €

3,000 % Costos indirectes 158,240 € 4,75 €

Preu total por U  .........................................… 162,99 €
6.2.18 ICR010 U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de

freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de protecció IP55 i caixa de borns
ignífuga, de 825 r.p.m., potència absorbida 660 W, cabal màxim de 2650 m³/h, dimensions 620x320
mm i 645 mm de llarg i nivell de pressió sonora de 62 dBA.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica a 230 V i
50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de protecció
IP55 i caixa de borns ignífuga, de 825 r.p.m., potència absorbida 660 W, cabal màxim
de 2650 m³/h, dimensions 620x320 mm i 645 mm de llarg i nivell de pressió sonora de 62
dBA. 641,651 € 641,65 €

4,605 h Oficial 1ª muntador. 24,030 € 110,66 €
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4,605 h Ajudant muntador. 20,810 € 95,83 €
2,000 % Costos directes complementaris 848,140 € 16,96 €

3,000 % Costos indirectes 865,100 € 25,95 €

Preu total por U  .........................................… 891,05 €
6.2.19 lgclim001 Realització de projecte tècnic, Certifcat final obra i Registre instal.lacions.

Sense descomposició 1.428,579 €
3,000 % Costos indirectes 1.428,579 € 42,86 €

Preu total redondeado por   ......................… 1.471,44 €
6.2.20 lgbt001b Realització de projecte tècnic, Certifcat final obra, Registre instal.lacions i inspecció OCA.

Sense descomposició 1.469,265 €
3,000 % Costos indirectes 1.469,265 € 44,08 €

Preu total redondeado por   ......................… 1.513,34 €
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7 Revestiments i extradossats
7.1 RTM010 m² Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, constituït per: ESTRUCTURA:

entramat metàl·lic ocult, amb perfils en T; PANELLS: panells de fusta, de tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques de densitat mitja (MDF), hidròfug, Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc, de 16 mm
d'espessor, i cara inferior del mateix tauler . Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris
de muntatge.
Inclou: Replanteig del nivell d'acabat i dels eixos de la trama modular. Fixació de la trama modular
al forjat o element suport. Tall dels panells. Fixació dels panells. Resolució de trobades i punts
singulars. Formació de forats per recepció de possibles elements d'ancoratge i/o instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

1,050 m² Panell de fusta, format per cara superior de tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
de densitat mitja (MDF), hidròfug, Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN
13501-1, de 16 mm d'espessor, i cara inferior del mateix tauler,de superfície llisa, amb
mecanitzat en els cantells 72,286 € 75,90 €

1,000 m² Estructura suport per a falsos sostres continus de panells de fusta, d'entramat metàl·lic
ocult, amb perfils en T, varetes per a fixació al forjat o element suport, perfils angulars,
fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge. 2,743 € 2,74 €

0,399 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 24,030 € 9,59 €
0,399 h Ajudant muntador de falsos sostres. 20,810 € 8,30 €
2,000 % Costos directes complementaris 96,530 € 1,93 €

3,000 % Costos indirectes 98,460 € 2,95 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 101,41 €
7.2 RTC015 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de

qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la
superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades
perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de
500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclús
banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació
de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

0,400 m Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm. 0,838 € 0,34 €
2,000 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,058 € 0,12 €
1,200 U Penjat per a falsos sostres suspesos. 0,343 € 0,41 €
1,200 U Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos. 0,038 € 0,05 €
1,200 U Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos. 0,543 € 0,65 €
1,200 U Barnilla de penjament. 0,352 € 0,42 €
3,200 m Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, segons UNE-EN 14195. 0,811 € 2,60 €
0,600 U Connector, per a mestra 60/27. 0,181 € 0,11 €
2,300 U Connector tipus cavalló, per a mestra 60/27. 0,219 € 0,50 €
1,050 m² Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores

longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. 6,952 € 7,30 €
17,000 U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,010 € 0,17 €

0,400 m Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de
3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,032 W/(mK). 0,230 € 0,09 €

0,300 kg Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,867 € 0,26 €
1,200 m Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 0,038 € 0,05 €
0,377 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 24,030 € 9,06 €
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0,377 h Ajudant muntador de falsos sostres. 20,810 € 7,85 €
2,000 % Costos directes complementaris 29,980 € 0,60 €

3,000 % Costos indirectes 30,580 € 0,92 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 31,50 €
7.3 RME030 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua a base de resines acríliques, sense diluir,

(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa i pigments seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²), sobre
superfície de fusteria de fusta, en interiors. Inclús fregat amb paper de vidre.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació successiva,
amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, per ambdues cares, incloent els tapajunts.

0,111 l Emprimació segelladora per a interior, formulada amb resines acríliques en dispersió
aquosa i pigments seleccionats, color blanc, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 16,686 € 1,85 €

0,200 l Esmalt a l'aigua per a interior, acabat mat, a base de resines acríliques, color blanc,
d'assecat ràpid, aplicat amb brotxa, corró o pistola. 13,248 € 2,65 €

0,295 h Oficial 1ª pintor. 23,270 € 6,86 €
0,059 h Ajudant pintor. 20,810 € 1,23 €
2,000 % Costos directes complementaris 12,590 € 0,25 €

3,000 % Costos indirectes 12,840 € 0,39 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 13,23 €
7.4 NCA010 U Pastilla antivibració de cautxú amb orifici central de 20 mm de diàmetre, de 50x50x25 mm i 100 kg

de càrrega màxima.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la pastilla antivibració.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Pastilla antivibració de cautxú amb orifici central de 20 mm de diàmetre, de 50x50x25
mm i 100 kg de càrrega màxima. 1,314 € 1,31 €

0,118 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 24,030 € 2,84 €
0,118 h Ajudant muntador d'aïllaments. 20,810 € 2,46 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,610 € 0,13 €

3,000 % Costos indirectes 6,740 € 0,20 €

Preu total redondeado por U  ....................… 6,94 €
7.5 NBL020 m² Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte , realitzat amb làmines d'escuma de polietilè reticulat

Impactodan 10 de 10 mm d'espessor, disposades a testa i desolidarització perimetral realitzada
amb banda flexible d'escuma de polietilè reticulat de cel·les tancades, de 3 mm d'espessor i 200
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK) i rigidesa
dinàmica inferior a 100 MN/m³; preparat per a rebre una base de paviment de morter o formigó.
Inclús cinta autoadhesiva d'escuma de polietilè reticulat, 70 "DANOSA", per la closa de juntes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament.
Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,050 m² Làmina d'escuma de polietilè reticulat Impactodan 10 "DANOSA", de 10 mm
d'espessor, resistència tèrmica 0,26 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK) i
rigidesa dinàmica inferior a 60 MN/m³, Euroclasse F de reacció al foc segons UNE-EN
13501-1; proporcionant una reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes
de 21 dB i una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 8 dBA,
subministrada en rotllos de 2x25 m. 3,019 € 3,17 €
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1,050 m Banda flexible d'escuma de polietilè reticulat de cel·les tancades, de 3 mm d'espessor
i 200 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04
W/(mK) i rigidesa dinàmica inferior a 100 MN/m³, Euroclasse F de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1. 1,305 € 1,37 €

0,100 m Cinta autoadhesiva d'escuma de polietilè reticulat, 70 "DANOSA", de 70 mm
d'amplada i 3 mm de gruix, resistència tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04
W/(mK) i rigidesa dinàmica inferior a 100 MN/m³, Euroclasse F de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1. 0,552 € 0,06 €

0,059 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 24,030 € 1,42 €
0,059 h Ajudant muntador d'aïllaments. 20,810 € 1,23 €
2,000 % Costos directes complementaris 7,250 € 0,15 €

3,000 % Costos indirectes 7,400 € 0,22 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 7,62 €
7.6 NBL031 m² Aïllament acústic a soroll d'impacte de sòls flotants, format per panell semirígid d'escuma de

poliuretà, de 2000x1000 mm i 40 mm de gruix, resistència a compressió 25 kPa, resistència tèrmica
0,769 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), disposat a testa, tapat amb complex d'escuma
de polietilè d'alta densitat de 9 mm d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix
material aïllant i banda de polietilè, de 5 mm d'espessor i 20 cm d'amplada, densitat 20 kg/m³;
preparat per a rebre una base de paviment de morter o formigó. Inclús cinta viscoelàstica
autoadhesiva, per closa de juntes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Tall de l'aïllament. Col·locació del sòcol
perimetral. Col·locació de l'aïllament sobre el forjat. Col·locació del film de polietilè. Col·locació de
la banda perimetral. Segellat de junts del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,200 m² Panell semirígid d'escuma de poliuretà, de 2000x1000 mm i 40 mm de gruix, resistència
a compressió 25 kPa, resistència tèrmica 0,769 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039
W/(mK); proporcionant una reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes
de 38 dB. 11,324 € 13,59 €

1,050 m² Complex d'escuma de polietilè d'alta densitat de 9 mm d'espessor; proporcionant una
reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes de 24 dB. 4,362 € 4,58 €

1,050 m Banda de polietilè, de 5 mm d'espessor i 20 cm d'amplada, densitat 20 kg/m³,
complement per evitar ponts acústics en punts de trobada verticals. 0,348 € 0,37 €

0,100 m Cinta viscoelàstica autoadhesiva, amb autoprotecció d'alumini, de 50 mm d'amplada
i de 1,5 mm d'espessor, per closa de juntes. 0,781 € 0,08 €

0,094 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 24,030 € 2,26 €
0,094 h Ajudant muntador d'aïllaments. 20,810 € 1,96 €
2,000 % Costos directes complementaris 22,840 € 0,46 €

3,000 % Costos indirectes 23,300 € 0,70 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 24,00 €
7.7 ANS010b m² Solera de formigó amb addició de fibres de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó

HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba amb un contingut de fibres sense
funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic i posterior
aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall
amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció
i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació.
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió
formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Connexió dels elements exteriors. Aplicació de
l'agent filmogen. Fratasado mecànic de la superfície. Replanteig dels junts de retracció. Cort del
formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
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0,200 kg Fibres de vidre resistents als àlcalis (AR), amb un contingut mínim de zirconi del 17,1%,
de 13 mm de longitud i 13,5 micres de diàmetre, amb 100 filaments per bri units entre si
mitjançant adhesiu, límit elàstic 74000 N/mm², resistència a tracció 1620 MPa, per a
preveure fissures per retracció en elements de formigó, segons UNE-EN 15422. 8,410 € 1,68 €

0,105 m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 82,496 € 8,66 €
0,150 l Agent filmogen, per la cura de formigons i morters. 1,505 € 0,23 €
0,050 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de

30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatació. 1,952 € 0,10 €

0,099 h Regla vibrant de 3 m. 5,019 € 0,50 €
0,647 h Arremolinadora mecànica de formigó. 5,457 € 3,53 €
0,214 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 10,219 € 2,19 €
0,005 h Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó. 182,782 € 0,91 €
0,102 h Peó especialitzat construcció. 20,570 € 2,10 €
0,100 h Oficial 1ª construcció. 23,270 € 2,33 €
0,100 h Peó ordinari construcció. 19,440 € 1,94 €
0,050 h Ajudant construcció. 20,810 € 1,04 €
2,000 % Costos directes complementaris 25,210 € 0,50 €

3,000 % Costos indirectes 25,710 € 0,77 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 26,48 €
7.8 NLG070 m² Impermeabilització líquida, per a reparació de balcons i terrasses, sobre superfície suport de

formigó. Sistema MasterSeal Balcony 1336 "MBCC de Sika" format per capa de regularització amb
revestiment elàstic impermeabilitzant monocomponent, MasterSeal M 251 "MBCC de Sika",
transparent, prèvia aplicació de MasterSeal M 251 "MBCC de Sika", transparent, diluïda amb un 2%
de xilè; i segellat de la impermeabilització amb revestiment elàstic impermeabilitzant
monocomponent, MasterSeal M 251 "MBCC de Sika", transparent.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de l'emprimació. Resolució dels punts singulars.
Aplicació de la capa de regularització. Aplicació de la capa de segellat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que
la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que
la limiten.

1,000 kg Revestiment elàstic impermeabilitzant monocomponent a base de resines de poliuretà
alifàtic amb baix contingut en dissolvents, MasterSeal M 251 "MBCC de Sika",
transparent, per a impermeabilització de cobertes, balcons i galeries, amb resistència
a la intempèrie, al trànsit per als vianants, a aigües agressives (aigua de mar i aigües
fecals), a diversos àcids diluïts, àlcalis, olis minerals i fuels, segons UNE-EN 13813. 25,219 € 25,22 €

0,006 l Dissolvent a base de xilè. 9,562 € 0,06 €
0,119 h Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants. 23,270 € 2,77 €
0,119 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 20,810 € 2,48 €
2,000 % Costos directes complementaris 30,530 € 0,61 €

3,000 % Costos indirectes 31,140 € 0,93 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 32,07 €
7.9 RTC018 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat

estàndard (Q2). Sistema "PLACO", constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica de perfils primaris
Stil Prim 100 "PLACO", i perfils secundaris F-530 "PLACO"; PLAQUES: dues capes de plaques de guix
laminat DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, Phonique PPH 13
"PLACO". Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta
d'assecatge en pols SN "PLACO", cinta microperforada de paper "PLACO", i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat
o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de
les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte

0,300 U Vareta roscada galvanitzada "PLACO", de 6 mm de diàmetre i 1000 mm de longitud,
amb femella M6. 0,952 € 0,29 €
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0,300 U Suspensió Stil Prim 100 "PLACO". 1,105 € 0,33 €
1,000 m Perfil d'acer galvanitzat, Stil Prim 100 "PLACO", fabricat mitjançant laminació en fred,

de 4000 mm de longitud, 100 mm d'altura i 0,75 mm de gruix, per la realització de
sostres, segons UNE-EN 14195. 8,410 € 8,41 €

0,150 U Peça d'empalmament Stil Prim "PLACO". 1,724 € 0,26 €
1,000 U Cargol autoperforant rosca-xapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de longitud. 0,019 € 0,02 €
2,000 m Perfil d'acer galvanitzat, F-530 "PLACO", fabricat mitjançant laminació en fred, de 3000

mm de longitud, 45x16 mm de secció i 0,6 mm de gruix, per la realització
d'extradossats autoportants i sostres, segons UNE-EN 14195. 1,686 € 3,37 €

0,160 U Peça d'empalmament F-530 "PLACO". 0,295 € 0,05 €
2,100 m² Placa de guix laminat DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / amb les vores longitudinals

afinades, Phonique PPH 13 "PLACO", formada per una ànima de guix d'origen natural
embotida i íntimament lligada a dues làmines de cartró fort, additivada per a millorar
les seves prestacions acústiques. 7,048 € 14,80 €

3,000 U Cargol autoroscant TTPC 25 "PLACO", amb cap de trompeta, de 25 mm de longitud,
per a instal·lació de plaques de guix laminat sobre perfils de gruix inferior a 6 mm. 0,010 € 0,03 €

15,000 U Cargol autoroscant TTPC 35 "PLACO", amb cap de trompeta, de 35 mm de longitud,
per a instal·lació de plaques de guix laminat sobre perfils de gruix inferior a 6 mm. 0,019 € 0,29 €

1,400 m Cinta microperforada de paper "PLACO", de 50 mm d'amplada, segons UNE-EN 13963,
per a acabat de junts de plaques de guix laminat. 0,048 € 0,07 €

0,330 kg Pasta d'assecatge en pols SN "PLACO"; Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, rang de temperatura de treball de 5 a 30°C, per a aplicació manual
amb cinta de segellament, segons UNE-EN 13963; per al tractament dels junts de les
plaques de guix laminat. 1,086 € 0,36 €

0,629 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 24,030 € 15,11 €
0,629 h Ajudant muntador de falsos sostres. 20,810 € 13,09 €
2,000 % Costos directes complementaris 56,480 € 1,13 €

3,000 % Costos indirectes 57,610 € 1,73 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 59,34 €
7.10 LSZ010 m² Gelosia fixa acustica formada per lames de panell acustic d'acer amb interior de llana de roca

col·locades verticalemnt amb una dimensió de 300 mm d'amplada 100 mm de gruix i una alçada
de 2800 mm colocades a una distancia entre elles de uns 15 cm la lames
Inclou: Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions de la subestructura als
paraments. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

4,000 U Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargol d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat. 0,277 € 1,11 €
3,000 Ut Gelosia fixa formada per lamel·les orientables d'acer galvanitzat, acabat pintat al forn

de color a escollir, de 300 a 100 mm d'amplada, col·locades en posició vertical, 110,353 € 331,06 €
0,361 h Oficial 1ª serraller. 23,630 € 8,53 €
0,361 h Ajudant serraller. 20,880 € 7,54 €
2,000 % Costos directes complementaris 348,240 € 6,96 €

3,000 % Costos indirectes 355,200 € 10,66 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 365,86 €
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7.11 RRY005 m² Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format
per placa de guix laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una
estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i
al sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb
disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica;
fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques;
cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no
inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

0,800 m Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1,571 € 1,26 €
2,000 m Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1,933 € 3,87 €
1,200 m Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de

3,2 mm d'espessor i 70 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,032 W/(mK). 0,314 € 0,38 €

1,050 m² Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores
longitudinals afinades. 4,600 € 4,83 €

14,000 U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,010 € 0,14 €
0,300 kg Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,867 € 0,26 €
1,600 m Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 0,038 € 0,06 €
0,150 m Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN 14353. 0,410 € 0,06 €
0,235 h Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 24,030 € 5,65 €
0,235 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 20,810 € 4,89 €
2,000 % Costos directes complementaris 21,400 € 0,43 €

3,000 % Costos indirectes 21,830 € 0,65 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 22,48 €
7.12 NAO030 m² Aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat autoportant de plaques,

format per panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, col·locat entre
els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,050 m² Panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, Euroclasse A1
de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1 i factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua 1. 5,438 € 5,71 €

0,058 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 24,030 € 1,39 €
0,058 h Ajudant muntador d'aïllaments. 20,810 € 1,21 €
2,000 % Costos directes complementaris 8,310 € 0,17 €

3,000 % Costos indirectes 8,480 € 0,25 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 8,73 €
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7.13 RIP035 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix
laminat, horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

0,058 l Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, permeable al vapor d'aigua i resistent
als àlcalis, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 6,667 € 0,39 €

0,200 l Pintura plàstica per a interior, a base de polímers acrílics, color blanc, acabat mat,
textura llisa, de gran resistència al frec humit; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 8,610 € 1,72 €

0,184 h Oficial 1ª pintor. 23,270 € 4,28 €
0,230 h Ajudant pintor. 20,810 € 4,79 €
2,000 % Costos directes complementaris 11,180 € 0,22 €

3,000 % Costos indirectes 11,400 € 0,34 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 11,74 €
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8 Gestió de residus
8.1 GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o

demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

1,183 U Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida de residus inerts de formigons,
morters i prefabricats, produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a
peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per
lliurament de residus. 67,485 € 79,83 €

2,000 % Costos directes complementaris 79,830 € 1,60 €
3,000 % Costos indirectes 81,430 € 2,44 €

Preu total redondeado por U  ....................… 83,87 €
8.2 GRA010b U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció

i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

1,183 U Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida de residus inerts de maons,
teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a
obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per
lliurament de residus. 67,485 € 79,83 €

2,000 % Costos directes complementaris 79,830 € 1,60 €
3,000 % Costos indirectes 81,430 € 2,44 €

Preu total redondeado por U  ....................… 83,87 €
8.3 GRA010c U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor

de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer
i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

1,183 U Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida de residus inerts de fusta
produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega,
inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament de residus. 92,658 € 109,61 €

2,000 % Costos directes complementaris 109,610 € 2,19 €
3,000 % Costos indirectes 111,800 € 3,35 €
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Preu total redondeado por U  ....................… 115,15 €
8.4 GRA010d U Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de

1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer
i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

1,183 U Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida de residus inerts vitris produïts
a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús servei
de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament de residus. 92,658 € 109,61 €

2,000 % Costos directes complementaris 109,610 € 2,19 €
3,000 % Costos indirectes 111,800 € 3,35 €

Preu total redondeado por U  ....................… 115,15 €
8.5 GRA010e U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor

de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer
i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

1,183 U Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida de residus inerts plàstics
produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega,
inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament de residus. 123,515 € 146,12 €

2,000 % Costos directes complementaris 146,120 € 2,92 €
3,000 % Costos indirectes 149,040 € 4,47 €

Preu total redondeado por U  ....................… 153,51 €
8.6 GRA010f U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb

contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

1,183 U Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida de residus inerts de paper i
cartró, produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament de
residus. 92,658 € 109,61 €

2,000 % Costos directes complementaris 109,610 € 2,19 €
3,000 % Costos indirectes 111,800 € 3,35 €

Preu total redondeado por U  ....................… 115,15 €
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9 Control de qualitat i assaigs
9.1 XNR010 U Assaigs per l'amidament de l'aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte. Soroll aeri: en separació

entre àrea protegida i d'activitat segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea protegida i
qualsevol altra segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea habitable i qualsevol altra segons
UNE-EN ISO 140-4, en element horitzontal segons UNE-EN ISO 140-4, en façana segons UNE-EN ISO
140-5. Soroll d'impacte: en element horitzontal segons UNE-EN ISO 140-7. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització d'assaigs "in situ".
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

1,000 U Desplaçament de personal i equip a obra per a la realització d'assajos d'aïllament
acústic. 144,572 € 144,57 €

4,000 U Assaig per a l'amidament d'aïllament acústic a soroll aeri entre locals, segons UNE-EN
ISO 140-4. 115,849 € 463,40 €

1,000 U Assaig per a l'amidament d'aïllament acústic a soroll aeri a façana, segons UNE-EN ISO
140-5. 115,848 € 115,85 €

1,000 U Assaig per a l'amidament d'aïllament acústic a soroll d'impacte a element horitzontal,
segons UNE-EN ISO 140-7. 115,848 € 115,85 €

1,000 U Informe de resultats dels assajos d'aïllament acústic. 173,487 € 173,49 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.013,160 € 20,26 €

3,000 % Costos indirectes 1.033,420 € 31,00 €

Preu total redondeado por U  ....................… 1.064,42 €
9.2 XUX010 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,

necessaris per al compliment de la normativa vigent. Per a la comprovació del bon funcionament
dels equips de climatització amb control de les velocitats i temperatura de l'aire dels diferents
equips
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i
la demolició o retirada final.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

Sense descomposició 457,145 €
3,000 % Costos indirectes 457,145 € 13,72 €

Preu total redondeado por U  ....................… 470,86 €
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10 Seguretat i salut
10.1 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de

malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb
platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color
verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,060 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb
plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres,
inclús argolles per a unió de pals. 42,848 € 2,57 €

0,080 U Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes
d'acer, per a suport de tanca traslladable. 6,686 € 0,53 €

0,096 m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4
mm, per aplicacions estructurals. 1,524 € 0,15 €

2,000 m² Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 60% de
percentatge de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre. 0,610 € 1,22 €

0,192 U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 1,419 € 0,27 €
0,123 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 23,270 € 2,86 €
0,369 h Peó Seguretat i Salut. 19,440 € 7,17 €
2,000 % Costos directes complementaris 14,770 € 0,30 €

3,000 % Costos indirectes 15,070 € 0,45 €

Preu total redondeado por m  ...................… 15,52 €
10.2 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions,

amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany
i sostre translúcid per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

1,000 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense
connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de
peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior. 178,353 € 178,35 €

2,000 % Costos directes complementaris 178,350 € 3,57 €
3,000 % Costos indirectes 181,920 € 5,46 €

Preu total redondeado por U  ....................… 187,38 €
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10.3 YPC030 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

1,000 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m², composta per: estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred;
tancament de xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura prelacada;
coberta de xapa galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament
interior amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lació
d'electricitat i força amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum exterior;
finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de
xapa galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2
mm i poliestirè de 50 mm amb recolzament en base de xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets. Segons R.D. 1627/1997. 255,420 € 255,42 €

2,000 % Costos directes complementaris 255,420 € 5,11 €
3,000 % Costos indirectes 260,530 € 7,82 €

Preu total redondeado por U  ....................… 268,35 €
10.4 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80

m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

1,000 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80)
m², composta per: estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred;
tancament de xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura prelacada;
coberta de xapa galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament
interior amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lació
d'electricitat i força amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum exterior;
finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de
xapa galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2
mm i poliestirè de 50 mm amb recolzament en base de xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets. Segons R.D. 1627/1997. 140,039 € 140,04 €

2,000 % Costos directes complementaris 140,040 € 2,80 €
3,000 % Costos indirectes 142,840 € 4,29 €

Preu total redondeado por U  ....................… 147,13 €
10.5 YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.

Inclou: Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 U Transport de caseta prefabricada d'obra, lliurament i recollida. 270,424 € 270,42 €
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1,035 h Peó Seguretat i Salut. 19,440 € 20,12 €
2,000 % Costos directes complementaris 290,540 € 5,81 €

3,000 % Costos indirectes 296,350 € 8,89 €

Preu total redondeado por U  ....................… 305,24 €
10.6 YCF021 m Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe B, en cobertes inclinades metàl·liques, d'1

m d'altura, que proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i forces dinàmiques
febles i per a superfícies de treball amb un angle d'inclinació màxim de 30°, format per: barana
principal de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, amortitzable en 150 usos; 3
baranes intermèdies de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, disposades de
manera que una esfera de 250 mm no passi a través de qualsevol obertura, amortitzables en 150
usos; entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud, que tingui la vora superior almenys 15 cm per sobre
de la superfície de treball, amortitzable en 150 usos i guardacossos telescòpics de seguretat
fabricats en acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de 35x35 mm i 1500 mm de
longitud, separats entre si una distància màxima de 2,5 m i fixats a la biga metàl·lica per collament,
amortitzables en 20 usos.
Inclou: Col·locació dels guardacossos. Col·locació de la barana principal. Col·locació de les
baranes intermèdies. Col·locació de l'entornpeu. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,029 U Guardacossos telescòpic de seguretat fabricat en acer de primera qualitat pintat al
forn en epoxi-polièster, de 35x35 mm i 1500 mm de longitud, amb serratge a dalt. 23,314 € 0,68 €

0,011 U Barana per a guardacossos matritzada, de tub d'acer pintat al forn en epoxi-polièster,
de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud. 6,676 € 0,07 €

0,002 U Entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud i 150 mm d'altura, pintat al forn en
epoxi-polièster. 23,276 € 0,05 €

0,191 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 23,270 € 4,44 €
0,191 h Peó Seguretat i Salut. 19,440 € 3,71 €
2,000 % Costos directes complementaris 8,950 € 0,18 €

3,000 % Costos indirectes 9,130 € 0,27 €

Preu total redondeado por m  ...................… 9,40 €
10.7 YCL150 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de

polièster, de 10 m de longitud, per assegurar fins a dos operaris, classe C, composta per 2 dispositius
d'ancoratge capaços de suportar una càrrega de 50 kN, format cadascun d'ells per cinta de
polièster de 50 mm d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i argolla,
amortitzables en 3 usos, per a fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de perímetre i 1
cinta de polièster de 50 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de
bloqueig antiretorn i mosquetó en tots dos extrems, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Replanteig dels suports. Col·locació i fixació dels dispositius d'ancoratge. Estesa de la cinta.
Desmuntatge del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,660 U Dispositiu d'ancoratge capaç de suportar una càrrega de 50 kN, format per cinta de
polièster de 50 mm d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i
argolla, amortitzable en 3 usos, per a fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a
3,6 m de perímetre. 174,172 € 114,95 €

0,330 U Cinta de polièster de 50 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb
mecanisme de bloqueig antiretorn i mosquetó en tots dos extrems, amortitzable en 3
usos. 142,820 € 47,13 €

0,074 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 23,270 € 1,72 €
0,111 h Peó Seguretat i Salut. 19,440 € 2,16 €
2,000 % Costos directes complementaris 165,960 € 3,32 €

3,000 % Costos indirectes 169,280 € 5,08 €

Preu total redondeado por U  ....................… 174,36 €
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10.8 YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes
durs i immòbils, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,100 U Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 812, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 3,210 € 0,32 €

2,000 % Costos directes complementaris 0,320 € 0,01 €
3,000 % Costos indirectes 0,330 € 0,01 €

Preu total redondeado por U  ....................… 0,34 €
10.9 YID010 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema

amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia, amortitzable en 4
usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un
absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda
des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes amb un punt
d'amarrador constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma
adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada
d'aquesta, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema
anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U Connector bàsic (classe B), EPI de categoria III, segons UNE-EN 362, complint tots els
requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 21,010 € 5,25 €

0,250 U Dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 i UNE-EN 365, complint tots els requisits
de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 118,943 € 29,74 €

0,250 U Corda de fibra com a element d'amarrament, de longitud fixa, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 354, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425. 88,905 € 22,23 €

0,250 U Absorbidor d'energia, EPI de categoria III, segons UNE-EN 355, complint tots els requisits
de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 126,886 € 31,72 €

0,250 U Arnès anticaigudes, amb un punt d'amarrador, EPI de categoria III, segons UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 364 i UNE-EN 365, complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425. 39,476 € 9,87 €

2,000 % Costos directes complementaris 98,810 € 1,98 €
3,000 % Costos indirectes 100,790 € 3,02 €

Preu total redondeado por U  ....................… 103,81 €
10.10 YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura

d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,200 U Ulleres de protecció amb muntura universal, EPI de categoria II, segons UNE-EN 166,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 18,019 € 3,60 €

2,000 % Costos directes complementaris 3,600 € 0,07 €
3,000 % Costos indirectes 3,670 € 0,11 €

Preu total redondeado por U  ....................… 3,78 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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10.11 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria II, segons UNE-EN 420 i
UNE-EN 388, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 18,621 € 4,66 €

2,000 % Costos directes complementaris 4,660 € 0,09 €
3,000 % Costos indirectes 4,750 € 0,14 €

Preu total redondeado por U  ....................… 4,89 €
10.12 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap

mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable
en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,100 U Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB, EPI de categoria II,
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458, complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425. 13,800 € 1,38 €

2,000 % Costos directes complementaris 1,380 € 0,03 €
3,000 % Costos indirectes 1,410 € 0,04 €

Preu total redondeado por U  ....................… 1,45 €
10.13 YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una

compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable
en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,500 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a
una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, EPI de categoria II,
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425. 52,343 € 26,17 €

2,000 % Costos directes complementaris 26,170 € 0,52 €
3,000 % Costos indirectes 26,690 € 0,80 €

Preu total redondeado por U  ....................… 27,49 €
10.14 YIV020 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la

boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera
ambient, FFP2, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 U Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, amb vàlvula d'exhalació, EPI de categoria
III, segons UNE-EN 149, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425. 5,286 € 5,29 €

2,000 % Costos directes complementaris 5,290 € 0,11 €
3,000 % Costos indirectes 5,400 € 0,16 €

Preu total redondeado por U  ....................… 5,56 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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10.15 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants
d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb
cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 U Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils,
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants
d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, amb
cargols i tacs per fixar ó paramento. 133,991 € 133,99 €

0,219 h Peó Seguretat i Salut. 19,440 € 4,26 €
2,000 % Costos directes complementaris 138,250 € 2,77 €

3,000 % Costos indirectes 141,020 € 4,23 €

Preu total redondeado por U  ....................… 145,25 €
10.16 YSS020 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de

serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló.
Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis
de fixació. 14,981 € 4,99 €

6,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,039 € 0,23 €
0,246 h Peó Seguretat i Salut. 19,440 € 4,78 €
2,000 % Costos directes complementaris 10,000 € 0,20 €

3,000 % Costos indirectes 10,200 € 0,31 €

Preu total redondeado por U  ....................… 10,51 €
10.17 YSS030 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de

297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre
de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 4,248 € 1,41 €

4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,039 € 0,16 €
0,185 h Peó Seguretat i Salut. 19,440 € 3,60 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,170 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 5,270 € 0,16 €

Preu total redondeado por U  ....................… 5,43 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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10.18 YSS031 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre
de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 4,248 € 1,41 €

4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,039 € 0,16 €
0,185 h Peó Seguretat i Salut. 19,440 € 3,60 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,170 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 5,270 € 0,16 €

Preu total redondeado por U  ....................… 5,43 €
10.19 YSS032 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210

mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 4,248 € 1,41 €

4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,039 € 0,16 €
0,185 h Peó Seguretat i Salut. 19,440 € 3,60 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,170 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 5,270 € 0,16 €

Preu total redondeado por U  ....................… 5,43 €
10.20 YSS033 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210

mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 5,791 € 1,93 €

4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,039 € 0,16 €
0,185 h Peó Seguretat i Salut. 19,440 € 3,60 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,690 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 5,800 € 0,17 €

Preu total redondeado por U  ....................… 5,97 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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10.21 YSS034 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4
orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació,
segons R.D. 485/1997. 5,791 € 1,93 €

4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,039 € 0,16 €
0,185 h Peó Seguretat i Salut. 19,440 € 3,60 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,690 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 5,800 € 0,17 €

Preu total redondeado por U  ....................… 5,97 €

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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0XP020 U Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 15 m d'altura màxima de
treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 152,38 152,38

0XP010 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 15 m d'altura màxima de treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  : 10,000 153,14 1.531,40

0XG010 H Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de
treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total h  : 5,000 89,06 445,30

Parcial Nº 1 Actuacions prèvies : 2.129,08

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost

Capítol Nº 1 Actuacions prèvies
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0GG010 U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs d'excavació a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores
diàries, amb presa de dades per a la memòria final dels treballs. Inclús recolzament per a la distinció de
les diferents unitats estratigràfiques durant el procés d'excavació, per a l'etiquetatge dels materials
arqueològics, així com el seu correcte apilament i emmagatzematge, i per satisfer les necessitats materials
i d'infraestructura que precisin els treballs d'excavació.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 4,000 335,54 1.342,16

DLP210 M² Aixecat de porta interior metàl·lica, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les
ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 2,250 33,71 75,85

DLV010 M² Desmuntatge amb mitjans manuals de doble envidriament de 6+CA+4 mm fixat sobre fusteria, sense
deteriorar la fusteria a la qual se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'eliminació prèvia dels tascons i del material de segellat.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 8,712 3,86 33,63

Parcial Nº 2 Demolicions : 1.451,64

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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FBY010 M² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total,
amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa
d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre
si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total
(una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant
panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica
de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la
fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la
segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.

Total m²  : 11,505 40,98 471,47

FBY010b M² Envà múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 normal), amb plaques de guix laminat, de 108 mm de
gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils
de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400
mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen quatre
plaques en total (dues plaques tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa); aïllament
acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima.
Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants
metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al
tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la
segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.

Total m²  : 11,505 54,64 628,63

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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NBL020b M² Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte , realitzat amb làmines d'escuma de polietilè reticulat
Impactodan 10 de 10 mm d'espessor, disposades a testa i desolidarització perimetral realitzada amb
banda flexible d'escuma de polietilè reticulat de cel·les tancades, de 3 mm d'espessor i 200 mm
d'amplada, resistència tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK) i rigidesa dinàmica inferior
a 100 MN/m³; preparat per a rebre una base de paviment de morter o formigó. Inclús cinta autoadhesiva
d'escuma de polietilè reticulat, 70 "DANOSA", per la closa de juntes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament. Segellat
de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 11,505 7,62 87,67

ZBZ010 M² Aïllament acùstic de façaana  mitjançant la incorporació de gelosia fixa formada per lamel·les d'acer
galvanitzat, acabat pintat al forn de color a escollir, de 350 mm d'amplada, i 7 cm de gruix  amb xapa
perforada d'acer galvanitzat i anima de llana de roca  col·locades en posició vertical, subestructura
composta per perfils i elements per a fixació de les lamel·les, d'acer galvanitzat. Inclús platines per a
fixació mitjançant cargolat en obra de fàbrica amb tacs de niló i cargols d'acer i ajust final a l'obra.
Inclou: Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions del marc als paraments. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Total m²  : 6,075 344,49 2.092,78

Parcial Nº 3 Façanes i particions : 3.280,55

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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LCA035 U Desmuntatge i muntatge de fusteria d'acer S235JR, en finestra fixa de 70x250 cm, composta per bastiment,
fulles, ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús bastiment de
base d'acer, patilles d'ancoratge i silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 838,78 838,78

FKF020b M² Subministrament i col·locació , de teixit metàl·lic format per panells de xapa de metall expandit (déployé),
d'acer galvanitzat, 75x46x20x1,5, 75 mm de longitud de diagonal llarga, 46 mm de longitud de diagonal
curta, 20 mm de gruix de fil i 1,5 mm de gruix de xapa, amb grapes de fixació. Subestructura suport
formada per perfils buits acabats en calent, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat galvanitzat en calent i cargolam d'acer inoxidable A4. Inclús ancoratges químics per a la fixació
de la subestructura suport.
Inclou: Replanteig. Fixació de la subestructura suport. Fixació del teixit metàl·lic a la subestructura suport.
Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².

Total m²  : 8,800 133,54 1.175,15

RNS011 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic a base de resines alcídiques especials, color a escollir,
acabat forja mat, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació de dues mans d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alcídiques, color blanc, acabat mat (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà), sobre reixat de xapa perforada, d'acer galvanitzat o metall no fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.

Total m²  : 26,400 24,70 652,08

LUM010 U Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 42 dBA, d'una fulla, llisa, de 203x82,5
cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules de baixa densitat, recobert per ambdues cares
amb un complex multicapa, absorbent acústic, rexapat amb xapa de fusta de roure E, en les seves cares i
caires, bastidor de fusta i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 200x45 mm.
Inclús escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la col·locació en obra del bastiment de base, fixat amb
cargols.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta en el bastiment
de base. Fixació del block de porta al bastiment de base. Reomplert de la folgança entre bastiment de
base i block de porta amb escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 772,16 772,16

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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LUM010b U Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 32 dBA, d'una fulla, llisa, de 203x82,5
cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules de baixa densitat, recobert per ambdues cares
amb un complex multicapa, absorbent acústic, rexapat amb xapa de fusta de roure E, amb els caires
vists, bastidor de fusta i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 200x45 mm. Inclús
escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la col·locació en obra del bastiment de base, fixat amb
cargols.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta en el bastiment
de base. Fixació del block de porta al bastiment de base. Reomplert de la folgança entre bastiment de
base i block de porta amb escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 648,40 648,40

armprot Ut Protector/ embellidor  practicable per a split de paret de 120 cm de llargada i 40 cm d'amplada format
per estructura de tauler de DM pe 19 mm i llistons de 4*2.5 6*2.5 i de 2,5*2.5 tot segons planol de projecte
inclou reixa d'impulsió superior d'alumini tot col·locat  a obra
inclou el pintat de l'element i ubicació i subjecció al seu lloc definiitu

Total Ut  : 6,000 722,74 4.336,44

Parcial Nº 4 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars : 8.423,01

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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HPH010 U Perforació per via humida en mur de maçoneria, de 62 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima
de 65 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 18,000 94,04 1.692,72

Parcial Nº 5 Acabaments i ajudes : 1.692,72

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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6.1.- Electricitat i il.luminació
IEX400 U Caixa de distribució de plàstic, per a encastar, amb graus de protecció IP30 i IK07, aïllament classe II,

tensió nominal 400 V, per a 15 mòduls, de 364x200x180 mm. Totalment muntada.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 24,21 24,21

IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat nominal 10 A,
MCA510 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 66,04 66,04

IEX050b U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat nominal 16 A,
MUN516A "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 4,000 29,75 119,00

IEX050c U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A,
MUN420A "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 133,25 133,25

IEX050d U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 6 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
MUN425A "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 2,000 137,59 275,18

IEX060 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA,
poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 2,000 282,83 565,66

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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IEX062 U Interruptor diferencial instantani, classe AC, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA,
CDC748M "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 3,000 82,11 246,33

IEH012 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 20,000 2,20 44,00

IEH012b M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 110,000 2,81 309,10

IEH012c M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 20,000 7,85 157,00

IEO010 M Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb
grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 20,000 1,32 26,40

IEO010c M Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, amb
grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 110,000 1,37 150,70

IEO010d M Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, amb
grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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Total m  : 20,000 1,50 30,00

USIM71… U La luminaria estanca 780 fabricado con cuerpo de extrusión de PC es perfecto para iluminar parkings,
industrias, pasos subterráneos, zonas de almacenaje, locales húmedos…etc. Gracias a la tecnología LED
permite un encendido instantáneo y evita el parpadeo de la fuente luminosa. La luminaria cuenta con
protección IP65 e IK08. 4000k 20 w. 2100 lm

Total u  : 2,000 72,39 144,78

IEM066 U Base de presa de corrent doble amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de
protecció IP44, monobloc, de material termoplàstic color gris, amb tapa abatible amb símbol, obturador
per a protecció infantil i connexió mitjançant borns amb cargol, gamma Superficie IP44, referència 041430.
Instal·lació en superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 3,000 42,76 128,28

IEM026 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat
assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. Instal·lació en superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 15,97 15,97

Total subcapítol 6.1.- Electricitat i il.luminació: 2.435,90

6.2.- Climatització i ventilació
ICN010 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de

1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 41,890 37,72 1.580,09

ICN010b M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de
5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre
interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 20,130 43,12 868,01

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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ICN010c M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de
5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre
interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 9,960 43,13 429,57

ICN010d M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de
3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre
interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 34,360 45,46 1.562,01

ICN010e M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1
1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 0,950 61,20 58,14

ICN012 Kg Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat aparent, de la
pressió i del volum a ocupar, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la instal·lació, segons
especificacions de Projecte.

Total kg  : 4,410 20,92 92,26

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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IBY205 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de terra, model
FXNQ32A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 3,6
kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 71 W, consum elèctric nominal en calefacció 68 W, pressió sonora a velocitat baixa 28,5 dBA,
cabal d'aire a velocitat alta 8 m³/min, de 620x790x200 mm, pes 23,5 kg, vàlvula d'expansió electrònica,
bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a
unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió. Regulació: control remot multifunció,
model Madoka BRC1H52W.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot
per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 6,000 2.296,55 13.779,30

IBY220 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre amb
descàrrega directa, model FXHQ32A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb
humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 4
kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C),
consum elèctric nominal en refrigeració 107 W, consum elèctric nominal en calefacció 107 W, pressió
sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14 m³/min, de 235x960x690 mm, pes 24 kg,
vàlvula d'expansió electrònica, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus
D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució
uniforme de l'aire) i filtre d'aire de succió. Regulació: joc de controlador remot sense fil format per receptor
i comandament per infraroigs, model BRC7GA53-9.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 6,000 2.554,62 15.327,72

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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IBY249 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV C+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model RXYLQ14T
"DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència
estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 40 kW (temperatura de bulb sec
de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,83, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal
45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C),
SCOP 3,5, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -25
fins a 16°C, connectabilitat de fins a 30 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 70% i
màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb
control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 302 kg, pressió sonora 59 dBA, cabal d'aire nominal 226
m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i
unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la
unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el
primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i
software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i
possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament
anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega
automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum
d'energia (funció I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 24.208,21 24.208,21

IBY260 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una
altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M20T
"DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 199.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 10,000 186,71 1.867,10

IBY260b U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una
altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M64T
"DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 639.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 282,37 282,37

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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IBY500 U Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable) amb unitats
connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un màxim de 16 unitats interiors, format per
controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats
exteriors, model iTABController DCC601A51.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 2.220,30 2.220,30

IBY505 M Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense
polaritat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 114,850 9,80 1.125,53

IEO010b M Canalització de tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 20 mm
de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació
encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 114,850 1,64 188,35

ICR021 M² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana
de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist +
malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, embocadures, suports metàl·lics
galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris
de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte
funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 11,900 37,24 443,16

ICR030 U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals
regulables individualment, de 625x325 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL
9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb
lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb
marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 197,62 197,62

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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ICR070 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer
galvanitzat, de 600x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 162,99 162,99

ICR010 U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència,
amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de protecció IP55 i caixa de borns ignífuga, de 825 r.p.m.,
potència absorbida 660 W, cabal màxim de 2650 m³/h, dimensions 620x320 mm i 645 mm de llarg i nivell
de pressió sonora de 62 dBA.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 891,05 891,05

lgclim001 Realització de projecte tècnic, Certifcat final obra i Registre instal.lacions.

Total   : 1,000 1.471,44 1.471,44

lgbt001b Realització de projecte tècnic, Certifcat final obra, Registre instal.lacions i inspecció OCA.

Total   : 1,000 1.513,34 1.513,34

Total subcapítol 6.2.- Climatització i ventilació: 68.268,56

Parcial Nº 6 Instal·lacions : 70.704,46

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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RTM010 M² Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: entramat
metàl·lic ocult, amb perfils en T; PANELLS: panells de fusta, de tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
de densitat mitja (MDF), hidròfug, Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc, de 16 mm d'espessor, i cara inferior
del mateix tauler . Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig del nivell d'acabat i dels eixos de la trama modular. Fixació de la trama modular al
forjat o element suport. Tall dels panells. Fixació dels panells. Resolució de trobades i punts singulars.
Formació de forats per recepció de possibles elements d'ancoratge i/o instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Total m²  : 9,450 101,41 958,32

RTC015 M² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres
primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb
penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries
amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix
laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de guix
hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels
perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i
accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Total m²  : 12,000 31,50 378,00

RME030 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua a base de resines acríliques, sense diluir, (rendiment: 0,1
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, a base de resines acríliques en
dispersió aquosa i pigments seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²), sobre superfície de fusteria de fusta, en
interiors. Inclús fregat amb paper de vidre.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's
afectats durant els treballs.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació successiva, amb
intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, per ambdues cares, incloent els tapajunts.

Total m²  : 9,450 13,23 125,02

NCA010 U Pastilla antivibració de cautxú amb orifici central de 20 mm de diàmetre, de 50x50x25 mm i 100 kg de
càrrega màxima.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la pastilla antivibració.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 70,000 6,94 485,80

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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NBL020 M² Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte , realitzat amb làmines d'escuma de polietilè reticulat
Impactodan 10 de 10 mm d'espessor, disposades a testa i desolidarització perimetral realitzada amb
banda flexible d'escuma de polietilè reticulat de cel·les tancades, de 3 mm d'espessor i 200 mm
d'amplada, resistència tèrmica 0,075 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK) i rigidesa dinàmica inferior
a 100 MN/m³; preparat per a rebre una base de paviment de morter o formigó. Inclús cinta autoadhesiva
d'escuma de polietilè reticulat, 70 "DANOSA", per la closa de juntes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament. Segellat
de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 69,000 7,62 525,78

NBL031 M² Aïllament acústic a soroll d'impacte de sòls flotants, format per panell semirígid d'escuma de poliuretà, de
2000x1000 mm i 40 mm de gruix, resistència a compressió 25 kPa, resistència tèrmica 0,769 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), disposat a testa, tapat amb complex d'escuma de polietilè d'alta
densitat de 9 mm d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material aïllant i banda
de polietilè, de 5 mm d'espessor i 20 cm d'amplada, densitat 20 kg/m³; preparat per a rebre una base de
paviment de morter o formigó. Inclús cinta viscoelàstica autoadhesiva, per closa de juntes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Tall de l'aïllament. Col·locació del sòcol perimetral.
Col·locació de l'aïllament sobre el forjat. Col·locació del film de polietilè. Col·locació de la banda
perimetral. Segellat de junts del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 12,000 24,00 288,00

ANS010b M² Solera de formigó amb addició de fibres de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament amb bomba amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres
de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat
superficial mitjançant remolinador mecànic i posterior aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²); amb junts
de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit
de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de
dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Connexionat, ancoratge i
embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Connexió dels elements exteriors. Aplicació de l'agent filmogen. Fratasado mecànic de
la superfície. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Total m²  : 12,000 26,48 317,76

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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NLG070 M² Impermeabilització líquida, per a reparació de balcons i terrasses, sobre superfície suport de formigó.
Sistema MasterSeal Balcony 1336 "MBCC de Sika" format per capa de regularització amb revestiment
elàstic impermeabilitzant monocomponent, MasterSeal M 251 "MBCC de Sika", transparent, prèvia
aplicació de MasterSeal M 251 "MBCC de Sika", transparent, diluïda amb un 2% de xilè; i segellat de la
impermeabilització amb revestiment elàstic impermeabilitzant monocomponent, MasterSeal M 251 "MBCC
de Sika", transparent.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de l'emprimació. Resolució dels punts singulars. Aplicació
de la capa de regularització. Aplicació de la capa de segellat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.

Total m²  : 12,000 32,07 384,84

RTC018 M² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2). Sistema "PLACO", constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica de perfils primaris Stil
Prim 100 "PLACO", i perfils secundaris F-530 "PLACO"; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DFI /
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, Phonique PPH 13 "PLACO". Inclús
fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta d'assecatge en pols
SN "PLACO", cinta microperforada de paper "PLACO", i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte

Total m²  : 12,000 59,34 712,08

LSZ010 M² Gelosia fixa acustica formada per lames de panell acustic d'acer amb interior de llana de roca
col·locades verticalemnt amb una dimensió de 300 mm d'amplada 100 mm de gruix i una alçada de 2800
mm colocades a una distancia entre elles de uns 15 cm la lames
Inclou: Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions de la subestructura als paraments.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Total m²  : 6,300 365,86 2.304,92

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A
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RRY005 M² Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per
placa de guix laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura
autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i
muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal
"N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou
l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.

Total m²  : 41,300 22,48 928,42

NAO030 M² Aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat autoportant de plaques, format
per panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, col·locat entre els muntants
de l'estructura portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 41,300 8,73 360,55

RIP035 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, horitzontal,
a més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's
afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Total m²  : 76,300 11,74 895,76

Parcial Nº 7 Revestiments i extradossats : 8.665,25

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 1,000 83,87 83,87

GRA010b U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 1,000 83,87 83,87

GRA010c U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 1,000 115,15 115,15

GRA010d U Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 1,000 115,15 115,15

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V Pressupost
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GRA010e U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 1,000 153,51 153,51

GRA010f U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 1,000 115,15 115,15

Parcial Nº 8 Gestió de residus : 666,70
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XNR010 U Assaigs per l'amidament de l'aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte. Soroll aeri: en separació entre àrea
protegida i d'activitat segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea protegida i qualsevol altra segons
UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea habitable i qualsevol altra segons UNE-EN ISO 140-4, en element
horitzontal segons UNE-EN ISO 140-4, en façana segons UNE-EN ISO 140-5. Soroll d'impacte: en element
horitzontal segons UNE-EN ISO 140-7. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització d'assaigs "in situ".
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

Total U  : 1,000 1.064,42 1.064,42

XUX010 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris
per al compliment de la normativa vigent. Per a la comprovació del bon funcionament dels equips de
climatització amb control de les velocitats i temperatura de l'aire dels diferents equips
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta
fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o
retirada final.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Total U  : 1,000 470,86 470,86

Parcial Nº 9 Control de qualitat i assaigs : 1.535,28
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YCR030 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm
de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a
suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge del
conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 18,500 15,52 287,12

YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter
químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el període de
lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  : 3,000 187,38 562,14

YPC030 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu
i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període
de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  : 3,000 268,35 805,05

YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu
i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període
de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  : 3,000 147,13 441,39
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YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.
Inclou: Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 6,000 305,24 1.831,44

YCF021 M Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe B, en cobertes inclinades metàl·liques, d'1 m
d'altura, que proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i forces dinàmiques febles i per a
superfícies de treball amb un angle d'inclinació màxim de 30°, format per: barana principal de tub d'acer
de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, amortitzable en 150 usos; 3 baranes intermèdies de tub
d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, disposades de manera que una esfera de 250 mm
no passi a través de qualsevol obertura, amortitzables en 150 usos; entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud,
que tingui la vora superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de treball, amortitzable en 150 usos i
guardacossos telescòpics de seguretat fabricats en acer de primera qualitat pintat al forn en
epoxi-polièster, de 35x35 mm i 1500 mm de longitud, separats entre si una distància màxima de 2,5 m i
fixats a la biga metàl·lica per collament, amortitzables en 20 usos.
Inclou: Col·locació dels guardacossos. Col·locació de la barana principal. Col·locació de les baranes
intermèdies. Col·locació de l'entornpeu. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge
o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 4,100 9,40 38,54

YCL150 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de
polièster, de 10 m de longitud, per assegurar fins a dos operaris, classe C, composta per 2 dispositius
d'ancoratge capaços de suportar una càrrega de 50 kN, format cadascun d'ells per cinta de polièster de
50 mm d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos, per a
fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de perímetre i 1 cinta de polièster de 50 mm
d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i mosquetó en tots dos
extrems, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Replanteig dels suports. Col·locació i fixació dels dispositius d'ancoratge. Estesa de la cinta.
Desmuntatge del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 174,36 174,36

YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs i
immòbils, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 5,000 0,34 1,70
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YID010 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema amb un
dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia, amortitzable en 4 usos; una corda de
fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia
encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura
determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït per
bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per
subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema
anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 2,000 103,81 207,62

YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura d'ulleres
convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 5,000 3,78 18,90

YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 30,000 4,89 146,70

YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant
un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 5,000 1,45 7,25

YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de
fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 5,000 27,49 137,45
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YIV020 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca i
la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, amb
vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 30,000 5,56 166,80

YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús,
bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 145,25 145,25

YSS020 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de
990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 2,000 10,51 21,02

YSS030 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en
3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 2,000 5,43 10,86

YSS031 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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Total U  : 3,000 5,43 16,29

YSS032 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 2,000 5,43 10,86

YSS033 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en
3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 3,000 5,97 17,91

YSS034 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 3,000 5,97 17,91

Parcial Nº 10 Seguretat i salut : 5.066,56
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Presupuesto de ejecución material
1 Actuacions prèvies 2.129,08
2 Demolicions 1.451,64
3 Façanes i particions 3.280,55
4 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 8.423,01
5 Acabaments i ajudes 1.692,72
6 Instal·lacions 70.704,46

6.1.- Electricitat i il.luminació 2.435,90
6.2.- Climatització i ventilació 68.268,56

7 Revestiments i extradossats 8.665,25
8 Gestió de residus 666,70
9 Control de qualitat i assaigs 1.535,28
10 Seguretat i salut 5.066,56

Total .........: 103.615,25

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  TRES MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS
AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS.

Reus Juny de 2024
Jordi J. Romera Cid

Arquitecte
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1 Actuacions prèvies ..............................................................................................................................… 2.129,08
2 Demolicions .........................................................................................................................................… 1.451,64
3 Façanes i particions ............................................................................................................................… 3.280,55
4 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars .................................................................................… 8.423,01
5 Acabaments i ajudes ..........................................................................................................................… 1.692,72
6 Instal·lacions

6.1 Electricitat i il.luminació .............................................................................................................… 2.435,90
6.2 Climatització i ventilació ...........................................................................................................… 68.268,56

Total 6 Instal·lacions ..........: 70.704,46
7 Revestiments i extradossats ................................................................................................................… 8.665,25
8 Gestió de residus .................................................................................................................................… 666,70
9 Control de qualitat i assaigs ...............................................................................................................… 1.535,28
10 Seguretat i salut .................................................................................................................................… 5.066,56

Pressupost d'execució de material (PEM) 103.615,25
13% de despeses generals 13.469,98
6% de benefici industrial 6.216,92

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 123.302,15
21% IVA 25.893,45

Pressupost base de licitació (PBL = PEC + IVA) 149.195,60

Ascendeix el pressupost base de licitació a l'expressada quantitat de CENT  QUARANTA-NOU MIL CENT 
NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS.

Reus Juny de 2024
Jordi J. Romera Cid

Arquitecte

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Pl. del Castell 3A

Jordi J. Romera Cid: Arquitecte V  Pressupost: Resum del pressupost
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Estudi de gestió de residus de construcció i
demolició
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents:

- Agents intervinents en la Gestió de RCE.

- Normativa i legislació aplicable.

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de residuos".

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra.

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separació dels residus en obra.

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels
residus.

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1. Identificació
El present estudi correspon al projecte CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS, situat en Pl.
Castell 3 A.
Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són:

Promotor Ajuntament de Reus
Projectista
Director d'Obra A designar pel promotor
Director d'Execució A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de
103.615,25€.

2.1.1. Productor de residus (promotor)
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden
presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició;
en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o
demolició.

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
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3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i
demolició.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: Ajuntament de Reus

2.1.2. Posseïdor de residus (constructor)
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les
obres.

2.1.3. Gestor de residus
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres.

2.2. Obligacions

2.2.1. Productor de residus (promotor)
El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de
conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà de les
següents opcions:

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització
per a dur a terme l'operació de tractament.

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat
que realitzi operacions de tractament.

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia
social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei.

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment.

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició,
que contindrà com a mínim:

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i
demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista
europea de residuos".

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del
projecte.

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran
en l'obra.

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus.

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa de l'obra.
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6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció
i demolició dintre de l'obra.

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del
pressupost del projecte en capítol independent.

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment
produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de
valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en
el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació
corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi les
responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, perillositat i
potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden
exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any.

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva
retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

En les obres de demolició, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i
manejar-se de manera segura les substàncies perilloses, en particular, l'amiant.

La demolició es durà a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les
següents fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigó, maons, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre,
plàstic i guix. Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements
estructurals, es classificaran de manera preferent en el lloc de generació dels residus i sense perjudici de la
resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada obligatòria.

En el seu cas, es disposarà de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construcció, de
conformitat amb el que s'estableixi a nivell de la Unió Europea en l'àmbit de l'economia circular. Així
mateix, s'establiran requisits d'ecodisseny per als projectes de construcció i edificació.

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la
legislació de les comunitats autònomes corresponents.

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi degudament
documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan
sigui necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els
quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor)
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a
terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a
produir en l'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar
part dels documents contractuals de l'obra.
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El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres
formes de valorització.

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de
procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la
"Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de les operacions de
destinació.

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar
també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició
per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o
dificulti la seva posterior valorització o eliminació.

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que
es produeixin.

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà
d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom,
l'obligació recollida en el present apartat.

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació
d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de
gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com
a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents.

2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i
demolició complirà amb les següents obligacions:

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics,
el tipus de residus, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la
identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin
d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en
metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat.
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2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la
informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius
de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida,
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va
lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser
destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un
procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació
barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense
perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent:

- Article 45 de la Constitució Espanyola.

G GESTIÓ DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.
B.O.E.: 12 de diciembre de 2015

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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B.O.E.: 8 de julio de 2020

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de abril de 2022

Real Decreto de envases y residuos de envases
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
B.O.E.: 28 de diciembre de 2022

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 28 de julio de 2009
B.O.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de
Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción
Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por:
Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20)
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
B.O.E.: 16 de abril de 2018

Orden por la que se regula la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización
de residuos de la construcción y demolición
Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de
Cataluña.
D.O.G.C.: 26 de enero de 2023

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
GENERATS EN L'OBRA.
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació
vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als
següents grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una
obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar
de forma fefaent la seva destinació a reutilització.
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RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis.

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos:

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos"
RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt
2 Fusta
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartró
5 Plàstic
6 Vidre
7 Guix
8 Escombraries
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
2 Formigó
3 Maons, teules i materials ceràmics
4 Pedra
RCE potencialment perillosos
1 Altres

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i
el de l'embalatge dels productes subministrats.

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la següent taula:

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de
residuos" Codi LER Densitat aparent

(t/m³)
Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Fusta
Fusta. 17 02 01 1,10 0,005 0,005
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,001 0,002
Coure, bronze, llautó. 17 04 01 1,50 0,004 0,003
Alumini. 17 04 02 1,50 0,000 0,000
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de
residuos" Codi LER Densitat aparent

(t/m³)
Pes
(t)

Volum
(m³)

Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,051 0,024
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,000 0,000
3 Paper i cartró
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,031 0,041
4 Plàstic
Plàstic. 17 02 03 0,60 0,018 0,030
5 Vidre
Vidre. 17 02 02 1,00 0,218 0,218
6 Guix
Materials de construcció a partir de guix diferents dels
especificats en el codi 17 08 01.

17 08 02 1,00 0,035 0,035

7 Escombraries
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17
06 01 i 17 06 03.

17 06 04 0,60 0,014 0,023

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

17 09 04 1,50 0,001 0,001

RCE de naturalesa pètria
1 Formigó
Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 0,007 0,005
RCE potencialment perillosos
1 Altres
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o
altres substàncies perilloses.

08 01 11 0,90 0,002 0,002

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt 0,000 0,000
2 Fusta 0,005 0,005
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,056 0,029
4 Paper i cartró 0,031 0,041
5 Plàstic 0,018 0,030
6 Vidre 0,218 0,218
7 Guix 0,035 0,035
8 Escombraries 0,015 0,024
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids 0,000 0,000
2 Formigó 0,007 0,005
3 Maons, teules i materials ceràmics 0,000 0,000
4 Pedra 0,000 0,000
RCE potencialment perillosos
1 Altres 0,002 0,002
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA
GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i
d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor
impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés
d'execució.

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels
residus generats durant l'execució de l'obra:

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de
fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic
corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà
l'extensió de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.),
pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra.

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments,
reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a
l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.
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- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la
solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball
dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de
la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de
l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap
menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa.

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O
ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà
autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma
corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus.

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense
perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat.
S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius.

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació.

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin.

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents
de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics,
el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal.

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la reutilització, el
reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, haurà d'aconseguir
com a mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i
restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus.

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent:

Material segons "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de

residuos"
Codi LER Tractament Destí Pes

(t)
Volum
(m³)

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Fusta
Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,005 0,005
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,001 0,002
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Material segons "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de

residuos"
Codi LER Tractament Destí Pes

(t)
Volum
(m³)

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,004 0,003
Alumini. 17 04 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000
Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,051 0,024
Cables diferents dels especificats
en el codi 17 04 10. 17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000

3 Paper i cartró
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,031 0,041
4 Plàstic
Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,018 0,030
5 Vidre
Vidre. 17 02 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,218 0,218
6 Guix
Materials de construcció a partir de
guix diferents dels especificats en
el codi 17 08 01.

17 08 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,035 0,035

7 Escombraries
Materials d'aïllament diferents dels
especificats en els codis 17 06 01 i
17 06 03.

17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,014 0,023

Residus barrejats de construcció i
demolició diferents dels especificats
en els codis 17 09 01, 17 09 02 i
17 09 03.

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,001 0,001

RCE de naturalesa pètria
1 Formigó
Formigó (formigons, morters i
prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,007 0,005

RCE potencialment perillosos
1 Altres
Residus de pintura i vernís que
contenen dissolvents orgànics o
altres substàncies perilloses.

08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,002 0,002

Notes:
RCE: Residus de construcció i demolició
RSU: Residus sòlids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA
Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma
individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de
l'obra superi les següents quantitats:

- Formigó: 80 t.
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- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t.

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.

- Fusta: 1 t.

- Vidre: 1 t.

- Plàstic: 0,5 t.

- Paper i cartró: 0,5 t.

A la taula següent s'indica el pes total, expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra
objecte d'aquest estudi.

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t)
Formigó 0,007 80,00
Maons, teules i materials ceràmics 0,000 40,00
Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,056 2,00
Fusta 0,005 1,00
Vidre 0,218 1,00
Plàstic 0,018 0,50
Paper i cartró 0,031 0,50

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i
enderrocament dins de l'obra.
Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements estructurals, es
classificaran de forma preferent al lloc de generació dels residus i sense perjudici de la resta de residus que
ja tenen establerta una recollida separada obligatòria.
Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de
residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir
del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.
L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el
projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de
separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE,
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic,
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant
de forma clara i llegible la següent informació:

- Raó social.
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- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos
industrials o altres elements de contenció.

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es
dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions
en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o
construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es
reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la
destinació final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta
matèria, així com la legislació laboral d'aplicació.

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS
DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC.
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5,
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN
L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de
Gestió de Residus del pressupost del projecte.

Subcapítol TOTAL (€)
TOTAL 0,00
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11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les
entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de
la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes
previstos en la legislació autonòmica i municipal.

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim
i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent.

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    11.00 €/t

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    11.00 €/t

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM.

- Import màxim de la fiança:    60000.00 €

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió
de RCE.

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 103.615,25€

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA
FIANÇA

Tipologia Pes (t) Volum (m³)
Cost de
gestió
(€/t)

Import (€) %
s/PEM

A.1. RCE de Nivell I
Terres i petris de l'excavació 0,000 0,000 11,00

Total Nivell I 0,000(1) 0,00
A.2. RCE de Nivell II
RCE de naturalesa pètria 0,007 0,005 11,00
RCE de naturalesa no pètria 0,378 0,382 11,00
RCE potencialment perillosos 0,002 0,002 11,00

Total Nivell II 0,387 0,389 207,23(2) 0,20
Total 207,23 0,20

Notes:
(1) Entre 150,00€ i 60.000,00€.
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ
Concepte Import (€) % s/PEM

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 155,42 0,15

TOTAL: 362,65€ 0,35
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12. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A
L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS
DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC
Els plànols de les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, s'adjunten al present
estudi.

En els plànols, s'especifica la ubicació de:

- Les baixants de runes.

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE.

- Els contenidors per a residus urbans.

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó.

- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si escau.

- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar.

- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha.

Aquests PLÀNOLS podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així
com a les característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del
director d'obra i del director de l'execució de l'obra.

En

EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT
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1. INTRODUCCIÓ.



1. INTRODUCCIÓ.
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.
El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions.
La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra
acabada.
Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i
a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.
Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte.
El control de qualitat de les obres inclou:

El control de recepció en obra dels productes.
El control d'execució de l'obra.
El control de l'obra acabada.

Per a això:
1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és

conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.
2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director

de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà
servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de
l'obra.

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de
l'execució de l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interès legítim.
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.

2.1. Normativa de caràcter general

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL

Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015

Modificada per:
Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Modificada per:
Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados
sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de
litigios fiscales
Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 5 de febrero de 2020
Modificada per:
Ley de calidad de la Arquitectura
Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificat per:
Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
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Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008
Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificat per:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto,
documentación del seguimiento de la obra y terminología.
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Modificat per:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificat per:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desenvolupat per:

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Situació: Pl. Castell 3 A
Promotor: Ajuntament de Reus

Pàgina 8 - 36



Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada per:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de qualitat i assaigs

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1. XE. Estructures de formigó

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.2. XM. Estructures metàl·liques

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021
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2.2.3. XS. Estudis geotècnics

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra.
El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi
en la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a
criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades.
El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra.
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra.
Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents
que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat
d'obra).
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora.
Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a
verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució.
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

DLV010 Desmuntatge de doble envidriament. 8,71 m²

FASE 1 Retirada i apilament del material desmuntat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per envidriament No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

ANS010b Solera de formigó. 12,00 m²

FASE 1 Preparació de la superfície de recolzament del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Densitat i rasant de la

superfície de recolzament.
1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Rasant de la cara superior. 1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 3 Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Encontres amb pilars i murs. 1 per element Inexistència de junt de dilatació.
3.2 Profunditat del junt de

dilatació.
1 per solera Inferior al gruix de la solera.

3.3 Gruix dels junts. 1 per junt Inferior a 0,5 cm.
Superior a 1 cm.

FASE 4 Mesclat en camió formigonera.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Tipus de fibres, dosificació i

manera d'efectuar la mescla.
1 per solera Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
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FASE 5 Abocat, estesa i vibrat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Gruix. 1 per solera Inferior a 10 cm.
5.2 Condicions d'abocament del

formigó.
1 per solera Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 6 Aplicació de l'agent filmogen.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 7 Replanteig dels junts de retracció.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Situació de junts de retracció. 1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
7.2 Separació entre junts. 1 en general Superior a 5 m.
7.3 Superfície delimitada per

junts.
1 cada 100 m² Superior a 20 m².

FASE 8 Cort del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
8.1 Profunditat de junts de

retracció.
1 per solera Inferior a 3,3 cm.

FBY010 Envà de plaques de guix laminat. 11,51 m²

FASE 1 Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig i gruix. 1 cada 50 m² Variacions superiors a ±20 mm.
1.2 Zones de pas i buits. 1 per buit Variacions superiors a ±20 mm.

FASE 2 Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de
seient.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m² Separació superior a 60 cm.

Menys de 2 ancoratges.
Menys de 3 ancoratges per a canals de
longitud superior a 50 cm.
Distància de l'ancoratge d'inici i final del
canal a l'extrem del perfil superior a 5 cm.
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FASE 3 Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m² Separació superior a 60 cm.

Menys de 2 ancoratges.
Menys de 3 ancoratges per a canals de
longitud superior a 50 cm.
Distància de l'ancoratge d'inici i final del
canal a l'extrem del perfil superior a 5 cm.

FASE 4 Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Separació entre muntants. 1 cada 50 m² Superior a 400 mm.
4.2 Zones de pas i buits. 1 cada 50 m² Inexistència de muntants de reforç.

FASE 5 Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Unió a altres envans. 1 cada 10 trobades o

cantonades i no menys
de 1 per planta

Unió no solidària.

5.2 Trobada amb elements
estructurals verticals.

1 cada 10 trobades o
cantonades i no menys
de 1 per planta

Trobada no solidària.

5.3 Planitud. 1 cada 50 m² Variacions superiors a ±5 mm, amidades
amb regla de 1 m.
Variacions superiors a ±20 mm en 10 m.

5.4 Desplom de l'envà. 1 cada 50 m² Desplom superior a 0,5 cm en una planta.
5.5 Folgança entre les plaques i

el paviment.
1 cada 50 m² Inferior a 1 cm.

Superior a 1,5 cm.
5.6 Acabament superior de

l'envà.
1 cada 50 m² No s'ha reomplert el junt.

5.7 Disposició de les plaques en
els buits.

1 cada 50 m² Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

5.8 Caps dels cargols que
subjecten les plaques.

1 cada 50 m² Existència de fragments de cel·lulosa
aixecats en excés, que dificultin el seu
correcte acabat.

5.9 Separació entre plaques
contigües.

1 cada 50 m² Superior a 0,3 cm.

FASE 6 Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Gruix. 1 cada 50 m² Inferior a 45 mm.
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FASE 7 Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Instal·lacions situades a

l'interior de l'envà.
1 cada 50 m² No s'ha finalitzat la seva instal·lació.

7.2 Unió a altres envans. 1 cada 10 trobades o
cantonades i no menys
de 1 per planta

Unió no solidària.

7.3 Trobada amb elements
estructurals verticals.

1 cada 10 trobades o
cantonades i no menys
de 1 per planta

Trobada no solidària.

7.4 Planitud. 1 cada 50 m² Variacions superiors a ±5 mm, amidades
amb regla de 1 m.
Variacions superiors a ±20 mm en 10 m.

7.5 Desplom de l'envà. 1 cada 50 m² Desplom superior a 0,5 cm en una planta.
7.6 Folgança entre les plaques i

el paviment.
1 cada 50 m² Inferior a 1 cm.

Superior a 1,5 cm.
7.7 Acabament superior de

l'envà.
1 cada 50 m² No s'ha reomplert el junt.

7.8 Disposició de les plaques en
els buits.

1 cada 50 m² Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

7.9 Caps dels cargols que
subjecten les plaques.

1 cada 50 m² Existència de fragments de cel·lulosa
aixecats en excés, que dificultin el seu
correcte acabat.

7.10 Separació entre plaques
contigües.

1 cada 50 m² Superior a 0,3 cm.

FASE 8 Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions,
i posterior perforació de les plaques.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
8.1 Perforacions. 1 cada 50 m² Coincidència en tots dos costats de l'envà.

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

FASE 9 Tractament de junts.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
9.1 Cinta de junts. 1 cada 50 m² Absència de cinta de junts.

Falta de continuïtat.
9.2 Arestes vives en les

cantonades de les plaques.
1 cada 50 m² Absència de tractament.

Tractament inadequat per al revestiment
posterior.

FBY010b Envà de plaques de guix laminat. 11,51 m²

FASE 1 Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig i gruix. 1 cada 50 m² Variacions superiors a ±20 mm.
1.2 Zones de pas i buits. 1 per buit Variacions superiors a ±20 mm.
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FASE 2 Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de
seient.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m² Separació superior a 60 cm.

Menys de 2 ancoratges.
Menys de 3 ancoratges per a canals de
longitud superior a 50 cm.
Distància de l'ancoratge d'inici i final del
canal a l'extrem del perfil superior a 5 cm.

FASE 3 Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m² Separació superior a 60 cm.

Menys de 2 ancoratges.
Menys de 3 ancoratges per a canals de
longitud superior a 50 cm.
Distància de l'ancoratge d'inici i final del
canal a l'extrem del perfil superior a 5 cm.

FASE 4 Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Separació entre muntants. 1 cada 50 m² Superior a 400 mm.
4.2 Zones de pas i buits. 1 cada 50 m² Inexistència de muntants de reforç.

FASE 5 Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Gruix. 1 cada 50 m² Inferior a 45 mm.

FASE 6 Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions,
i posterior perforació de les plaques.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Perforacions. 1 cada 50 m² Coincidència en tots dos costats de l'envà.

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

FASE 7 Tractament de junts.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Cinta de junts. 1 cada 50 m² Absència de cinta de junts.

Falta de continuïtat.
7.2 Arestes vives en les

cantonades de les plaques.
1 cada 50 m² Absència de tractament.

Tractament inadequat per al revestiment
posterior.

LCA035 Desmuntatge i Muntatge de  fusteria exterior d'acer. 1,00 U

FASE 1 Col·locació de la fusteria.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplomat de la fusteria. 1 cada 10 unitats Desplom superior a 0,2 cm/m.
1.2 Enrasat de la fusteria. 1 cada 10 unitats Variacions superiors a ±2 mm.
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FASE 2 Ajust final de la fulla.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Nombre, fixació i col·locació

dels ferratges.
1 cada 25 unitats Ferratges insuficients per al correcte

funcionament de la fusteria.

FASE 3 Segellat de junts perimetrals.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Segellat. 1 cada 25 unitats Discontinuïtat o buits en el segellat.

LSZ010 Gelosia de lamel·les acustiques d'acer galvanitzat. 6,30 m²

FASE 1 Resolució de les unions de la subestructura als paraments.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Ancoratge de l'estructura de

suport.
1 cada 10 gelosies Ancoratge defectuós.

HPH010 Perforació en mur de maçoneria per al pas d'instal·lacions. 18,00 U

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per perforació No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

ICR010 Ventilador centrífug en línia. 1,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Col·locació i fixació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Col·locació. 1 per unitat Transmet esforços a l'element suport.

FASE 3 Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Connexió dels cables. 1 per unitat Manca de subjecció o de continuïtat.
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ICR021 Conducte de llana mineral. 11,90 m²

FASE 1 Replanteig del recorregut dels conductes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 20 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions i traçat. 1 cada 20 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Volums de protecció i

prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 cada 20 m No s'han respectat.

FASE 2 Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Separació entre suports. 1 cada 20 m Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

FASE 3 Muntatge i fixació de conductes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Tipus, situació i dimensió. 1 cada 20 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Unions i fixacions. 1 cada 20 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 4 Segellat de les unions.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Recobriment i continuïtat. 1 cada 20 m Falta de continuïtat.

Cavalcaments inferiors a 2,5 cm.

ICR030 Reixeta d'impulsió. 1,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 10 unitats Difícilment accessible.

FASE 2 Muntatge i fixació de la reixeta.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Col·locació. 1 cada 10 unitats Fixació deficient.

ICR070 Reixeta d'intempèrie. 1,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 10 unitats Difícilment accessible.

FASE 2 Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Fixació. 1 cada 10 unitats Fixació deficient.
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FASE 3 Connexió al conducte.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Connexions. 1 cada 10 unitats Connexió defectuosa.

Manca d'estanquitat.

ICN010 Línia frigorífica. 41,89 m

ICN010b Línia frigorífica. 20,13 m

ICN010c Línia frigorífica. 9,96 m

ICN010d Línia frigorífica. 34,36 m

ICN010e Línia frigorífica. 0,95 m

FASE 1 Replantejament del recorregut de la línia.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Longitud i desnivell. 1 per línia Incompliment de les prescripcions del

fabricant de l'equip a instal·lar.

FASE 2 Col·locació de l'aïllament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Aïllament. 1 per línia Absència en algun punt.

Manca d'homogeneïtat.
Existència de perforacions.

FASE 3 Muntatge i fixació de la línia.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Separació entre suports. 1 per línia Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

IBY205 Unitat interior d'aire condicionat, de terra, per a sistema VRV-IV, per a gas
R-410A.

6,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 5 unitats Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Col·locació i fixació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Distància a altres elements i

instal·lacions.
1 cada 5 unitats Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
2.2 Accessibilitat. 1 cada 5 unitats Difícilment accessible.
2.3 Anivellació. 1 cada 5 unitats Manca d'anivellació.

Anivellació incorrecta.

FASE 3 Connexió a les línies frigorífiques.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Connexions. 1 per connexió Connexió defectuosa.

Manca d'estanquitat.
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FASE 4 Connexió a la xarxa elèctrica.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Connexió dels cables. 1 per connexió Manca de subjecció o de continuïtat.

FASE 5 Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Tipus i diàmetre del tub

protector.
1 per tub Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 6 Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Seccions. 1 per conductor Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 7 Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Connexions. 1 per connexió Connexió defectuosa.

Manca d'estanquitat.

FASE 8 Connexió a la xarxa de desguàs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
8.1 Connexions. 1 per connexió Connexió defectuosa.

Manca d'estanquitat.

IBY220 Unitat interior d'aire condicionat, de sostre amb descàrrega directa, per a
sistema VRV-IV, per a gas R-410A.

6,00 U

IBY249 Unitat exterior d'aire condicionat, bomba de calor, per a sistema VRV-IV, per a
gas R-410A.

1,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 5 unitats Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Col·locació i fixació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Distància a altres elements i

instal·lacions.
1 cada 5 unitats Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
2.2 Accessibilitat. 1 cada 5 unitats Difícilment accessible.
2.3 Anivellació. 1 cada 5 unitats Manca d'anivellació.

Anivellació incorrecta.

FASE 3 Connexió a les línies frigorífiques.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Connexions. 1 per connexió Connexió defectuosa.

Manca d'estanquitat.
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FASE 4 Connexió a la xarxa elèctrica.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Connexió dels cables. 1 per connexió Manca de subjecció o de continuïtat.

FASE 5 Connexió a la xarxa de desguàs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Connexions. 1 per connexió Connexió defectuosa.

Manca d'estanquitat.

IBY260 Derivació per a línia frigorífica de líquid i de gas. 10,00 U

IBY260b Derivació per a línia frigorífica de líquid i de gas. 1,00 U

FASE 1 Connexionat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Connexions. 1 per connexió Connexió defectuosa.

Manca d'estanquitat.

IBY500 Control centralitzat. 1,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Col·locació i fixació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Distància a altres elements i

instal·lacions.
1 per unitat Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
2.2 Fixació als suports. 1 per unitat Absència dels recolzaments adequats.

FASE 3 Col·locació i fixació dels accessoris.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Fixació als suports. 1 per unitat Absència dels recolzaments adequats.

FASE 4 Connexionat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Connexió dels cables. 1 per connexió Manca de subjecció o de continuïtat.

IBY505 Cable bus de comunicacions. 114,85 m

FASE 1 Estesa del cable.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Seccions. 1 per conductor Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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FASE 2 Connexionat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Connexions. 1 per connexió Connexió defectuosa.

Manca d'estanquitat.

IEO010 Canalització. 20,00 m

IEO010b Canalització. 114,85 m

IEO010c Canalització. 110,00 m

IEO010d Canalització. 20,00 m

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Col·locació i fixació del tub.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Tipus de tub. 1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Diàmetre i fixació. 1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.3 Traçat de les regates. 1 per canalització Dimensions insuficients.

IEH012 Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 20,00 m

IEH012b Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 110,00 m

IEH012c Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 20,00 m

FASE 1 Estesa del cable.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Secció dels conductors. 1 per cable Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Colors utilitzats. 1 per cable No s'han utilitzat els colors reglamentaris.

FASE 2 Connexionat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Connexionat. 1 per circuit

d'alimentació
Manca de subjecció o de continuïtat.
Seccions insuficients per a les intensitats
d'arrencada.
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IEM026 Interruptor de superfície, estanc. 1,00 U

IEM066 Base de presa de corrent doble estanca, de superfície. 3,00 U

FASE 1 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per mecanisme Situació inadequada.
1.2 Connexions. 1 per mecanisme Lliurament de cables insuficient.

Collament de borns insuficient.
No s'han realitzat les connexions de línia de
terra.

NAO030 Aïllament tèrmic entre muntants en extradossat autoportant de plaques. 41,30 m²

FASE 1 Tall de l'aïllament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Encaix de panells. 1 cada 100 m² Els panells no superen almenys en 10 mm la

distància lliure entre muntants.

NBL020 Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte, amb làmines de polietilè. 69,00 m²

NBL020b Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte, amb làmines de polietilè. 11,51 m²

FASE 1 Neteja i preparació de la superfície suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 cada 100 m² Presència d'humitat.
1.2 Neteja. 1 cada 100 m² Existència de restes de brutícia.

FASE 2 Col·locació de l'aïllament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Col·locació. 1 cada 100 m² Formació de bosses d'aire en el sòl.
2.2 Trobades amb els elements

verticals.
1 cada 100 m² Absència de desolidarització perimetral.

Falta de continuïtat de la desolidarització
perimetral.

FASE 3 Segellat de juntes i unions.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Junts entre làmines de

polietilè.
1 cada 100 m² Absència de cinta adhesiva.

NBL031 Aïllament acústic a soroll d'impacte de sòls flotants, amb panells de
poliuretà.

12,00 m²

FASE 1 Neteja i preparació de la superfície suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 cada 100 m² Presència d'humitat.
1.2 Neteja. 1 cada 100 m² Existència de restes de brutícia.
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FASE 2 Col·locació de l'aïllament sobre el forjat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Col·locació dels panells. 1 cada 100 m² La col·locació no s'ha realitzat a testa.

FASE 3 Col·locació del film de polietilè.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Col·locació. 1 cada 100 m² Formació de bosses d'aire en el sòl.

FASE 4 Segellat de junts del film de polietilè.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Junts. 1 cada 100 m² Absència de cinta adhesiva.

NLG070 Impermeabilització líquida, per a reparació de balcons i terrasses. Sistema
MasterSeal Balcony 1336 "MBCC de Sika".

12,00 m²

FASE 1 Neteja de la superfície suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Neteja. 1 en general Existència de restes de brutícia.

FASE 2 Aplicació de l'emprimació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Temps d'assecat. 1 cada 100 m² i no

menys de 1
Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

2.2 Aplicació. 1 cada 100 m² i no
menys de 1

Manca d'uniformitat.

FASE 3 Resolució dels punts singulars.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Execució. 1 cada 100 m² i no

menys de 1
Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

FASE 4 Aplicació de la capa de regularització.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Temps d'assecat. 1 cada 100 m² i no

menys de 1
Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

4.2 Propietats del material. 1 cada 100 m² i no
menys de 1

Manca d'homogeneïtat.

4.3 Rendiment. 1 cada 100 m² i no
menys de 1

Inferior a 0,4 kg/m².

FASE 5 Aplicació de la capa de segellat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Temps d'assecat. 1 cada 100 m² i no

menys de 1
Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

5.2 Propietats del material. 1 cada 100 m² i no
menys de 1

Manca d'homogeneïtat.

5.3 Aspecte superficial. 1 cada 100 m² i no
menys de 1

Presència de rugositats.
Presència de barraques.
Presència d'esquerdes.
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RIP035 Pintura plàstica sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix
laminat.

76,30 m²

FASE 1 Preparació del suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 per estança Existència de restes de brutícia.

FASE 2 Aplicació d'una mà de fons.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Rendiment. 1 per estança Inferior a 0,058 l/m².

FASE 3 Aplicació de dues mans d'acabat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Temps d'espera entre mans. 1 per estança Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
3.2 Acabat. 1 per estança Existència d'escorriment, clivelles, fissures,

escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.
3.3 Rendiment de cada mà. 1 per estança Inferior a 0,1 l/m².
3.4 Color de la pintura. 1 per estança Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

RME030 Esmalt a l'aigua. 9,45 m²

FASE 1 Preparació i neteja de la superfície suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 en general Existència de restes de brutícia.
1.2 Segellat de nusos. 1 en general No s'han segellat.

FASE 2 Aplicació de la mà de fons.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Rendiment. 1 en general Inferior a 0,111 l/m².

FASE 3 Aplicació successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Interval d'assecat entre les

mans d'acabat.
1 per interval Inferior a 24 hores.

3.2 Acabat. 1 en general Existència d'escorriment, clivelles, fissures,
escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.

3.3 Rendiment. 1 en general Inferior a 0,2 l/m².

RNS011 Esmalt sobre manyeria d'acer galvanitzat o metall no fèrric, acabat forja. 26,40 m²

FASE 1 Preparació i neteja de la superfície suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 en general Existència de restes de brutícia.
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FASE 2 Aplicació de dues mans d'emprimació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Rendiment. 1 en general Inferior a 0,1 l/m².

FASE 3 Aplicació de dues mans d'acabat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Acabat. 1 en general Existència d'escorriment, clivelles, fissures,

escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.
3.2 Color de l'esmalt. 1 en general Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.3 Rendiment. 1 en general Inferior a 0,1 l/m².
3.4 Interval d'assecat entre les

mans d'acabat.
1 per interval Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

RRY005 Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. 41,30 m²

FASE 1 Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig i gruix. 1 cada 50 m² Variacions superiors a ±20 mm.
1.2 Zones de pas i buits. 1 per buit Variacions superiors a ±20 mm.

FASE 2 Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de
seient.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m² Separació superior a 60 cm.

Menys de 2 ancoratges.
Menys de 3 ancoratges per a canals de
longitud superior a 50 cm.
Distància de l'ancoratge d'inici i final del
canal a l'extrem del perfil superior a 5 cm.

FASE 3 Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m² Separació superior a 60 cm.

Menys de 2 ancoratges.
Menys de 3 ancoratges per a canals de
longitud superior a 50 cm.
Distància de l'ancoratge d'inici i final del
canal a l'extrem del perfil superior a 5 cm.

FASE 4 Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Separació entre muntants. 1 cada 50 m² Superior a [rry_015_separacion_montantes]

mm.
4.2 Zones de pas i buits. 1 cada 50 m² Inexistència de muntants de reforç.
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FASE 5 Fixació de les plaques.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Unió a altres extradossats. 1 per trobada Unió no solidària amb altres extradossats.
5.2 Trobada amb elements

estructurals verticals.
1 per trobada Trobada no solidària amb elements

estructurals verticals.
5.3 Planitud. 1 cada 50 m² Variacions superiors a ±5 mm, amidades

amb regla de 1 m.
Variacions superiors a ±20 mm en 10 m.

5.4 Desplom. 1 cada 50 m² Desplom superior a 0,5 cm en una planta.
5.5 Folgança entre les plaques i

el paviment.
1 cada 50 m² Inferior a 1 cm.

Superior a 1,5 cm.
5.6 Acabat superior. 1 cada 50 m² No s'ha reomplert el junt.
5.7 Disposició de les plaques en

els buits.
1 cada 50 m² Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
5.8 Caps dels cargols que

subjecten les plaques.
1 cada 50 m² Existència de fragments de cel·lulosa

aixecats en excés, que dificultin el seu
correcte acabat.

5.9 Separació entre plaques
contigües.

1 cada 50 m² Superior a 0,3 cm.

FASE 6 Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions,
i posterior perforació de les plaques.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Perforacions. 1 cada 50 m² Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

FASE 7 Tractament de junts.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Cinta de junts. 1 cada 50 m² Absència de cinta de junts.

Falta de continuïtat.
7.2 Arestes vives en les

cantonades de les plaques.
1 cada 50 m² Absència de tractament.

Tractament inadequat per al revestiment
posterior.

RTC015 Fals sostre continu de plaques de guix laminat. 12,00 m²

FASE 1 Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig. 1 cada 20 m² i no

menys de 1 per
estança

En l'element suport no estan marcades
totes les línies corresponents a la situació
dels perfils de l'estructura primària.
Manca de coincidència entre el marcatge de
l'estructura perimetral i el de l'estructura
secundària en algun punt del perímetre.
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FASE 2 Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Separació entre ancoratges. 1 cada 20 m² i no

menys de 1 per
estança

Superior a 90 cm.

2.2 Ancoratges i penjador. 1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

No s'han situat perpendiculars als perfils de
l'estructura suport i alineats amb ells.

FASE 3 Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Col·locació de les mestres

primàries.
1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

No s'han encaixat sobre les suspensions.
No s'han anivellat correctament.
No s'han començat a encaixar i anivellar
pels extrems dels perfils.

3.2 Distància als murs
perimetrals de les mestres
primàries paral·leles a
aquests.

1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

Superior a 1/3 de la distància entre
mestres.

3.3 Unió de les mestres
secundàries a les primàries.

1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

Absència de peça d'encreuament.

3.4 Distància als murs
perimetrals de les mestres
secundàries.

1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

Superior a 10 cm.

3.5 Separació entre mestres
secundàries.

1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

Superior a 50 cm.

FASE 4 Fixació de les plaques.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Col·locació. 1 cada 20 m² i no

menys de 1 per
estança

No s'han col·locat perpendicularment als
perfils portants.
No s'han col·locat matajunts.
Solapament entre junts inferior a 40 cm.
Gruix dels junts longitudinals entre plaques
superior a 0,3 cm.
Els junts transversals entre plaques no han
coincidit sobre un element portant.

4.2 Cargolat. 1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

No s'ha cargolat perpendicularment a les
plaques.
Els cargols no han quedat lleugerament
enfonsats respecte a la superfície de les
plaques.
Separació entre cargols superior a 20 cm.

FASE 5 Tractament de junts.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Col·locació de la cinta de

junts.
1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

Existència d'encreuaments o solapaments.
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RTC018 Fals sostre continu de plaques de guix laminat. Sistema "PLACO". 12,00 m²

FASE 1 Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig. 1 cada 20 m² i no

menys de 1 per
estança

En l'element suport no estan marcades
totes les línies corresponents a la situació
dels perfils de l'estructura primària.
Manca de coincidència entre el marcatge de
l'estructura perimetral i el de l'estructura
secundària en algun punt del perímetre.

FASE 2 Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Ancoratges i penjador. 1 cada 20 m² i no

menys de 1 per
estança

No s'han situat perpendiculars als perfils de
l'estructura suport i alineats amb ells.

FASE 3 Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Col·locació de les mestres

primàries.
1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

No s'han encaixat sobre les suspensions.
No s'han anivellat correctament.
No s'han començat a encaixar i anivellar
pels extrems dels perfils.

3.2 Distància als murs
perimetrals de les mestres
primàries paral·leles a
aquests.

1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

Superior a 1/3 de la distància entre
mestres.

3.3 Unió de les mestres
secundàries a les primàries.

1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

Absència de peça d'encreuament.

3.4 Distància als murs
perimetrals de les mestres
secundàries.

1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

Superior a 10 cm.

FASE 4 Fixació de les plaques.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Col·locació. 1 cada 20 m² i no

menys de 1 per
estança

No s'han col·locat perpendicularment als
perfils portants.
No s'han col·locat matajunts.
Solapament entre junts inferior a 40 cm.
Gruix dels junts longitudinals entre plaques
superior a 0,3 cm.
Els junts transversals entre plaques no han
coincidit sobre un element portant.

4.2 Cargolat. 1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

No s'ha cargolat perpendicularment a les
plaques.
Els cargols no han quedat lleugerament
enfonsats respecte a la superfície de les
plaques.
Separació entre cargols superior a 20 cm.
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FASE 5 Tractament de junts.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Col·locació de la cinta de

junts.
1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

Existència d'encreuaments o solapaments.

GRA010 Transport de residus inertes amb contenidor. 1,00 U

GRA010b Transport de residus inertes amb contenidor. 1,00 U

GRA010c Transport de residus inertes amb contenidor. 1,00 U

GRA010d Transport de residus inertes amb contenidor. 1,00 U

GRA010e Transport de residus inertes amb contenidor. 1,00 U

GRA010f Transport de residus inertes amb contenidor. 1,00 U

FASE 1 Càrrega a camió del contenidor.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Naturalesa dels residus. 1 per contenidor Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

ZBZ010 Incorporació de gelosia de lamel·les d'acer galvanitzat per a Aïllament
acustic

6,08 m²

FASE 1 Resolució de les unions del marc als paraments.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Ancoratge de l'estructura de

suport.
1 cada 10 gelosies Ancoratge defectuós.
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes.
Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director
d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués
ordenar la direcció facultativa durant el transcurs de l'obra.
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.
El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució
material del projecte.
Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats
per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats,
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de
qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 1.535,28
Euros.

A continuació es detalla el capítol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost d'Execució material (PEM).

Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL
1 U Assaig per a la determinació de l'aïllament acústic. 1,00 1.064,42 1.064,42

2 U Conjunt de proves i assajos climamtització 1,00 470,86 470,86

TOTAL: 1.535,28
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1. MEMÒRIA



1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut

1.1.1. Justificació
L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les
següents condicions:

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.
b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún

moment a més de 20 treballadors simultàniament.
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels

treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies.
d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

1.1.2. Objecte
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de
l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions
pel que fa a la prevenció de riscos professionals.
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són:

Garantir la salut i integritat física dels treballadors
Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans
Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que
intervenen en el procés constructiu
Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció
Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc
Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra
Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant
la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en
aquesta.
En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es
ressenyen:

Promotor: Ajuntament de Reus
Autor del projecte: Jordi J. Romera Cid
Constructor - Cap d'obra: a determinar
Coordinador de seguretat i salut: a determinar
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1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut.

Denominació del projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER
Plantes sobre rasant: 3
Plantes sota rasant: 0
Pressupost d'execució material: 103.615,25€
Termini d'execució: 3 mesos
Nre. màx. operaris: 6

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar.

Adreça: Pl. Castell 3 A, Reus (Tarragona)
Accessos a l'obra: Trama urbana ciutat de Reus
Topografia del terreny: Edifici situat a la trama urbana de la ciutat de Reus amb una topografia gairabe
plana
Edificacions contigües: Si
Servituds i condicionants: No que es conegui
Condicions climàtiques i ambientals: Clima mediterrani costaner amb estius i hiverns suaus amb alguna
incidencia del vent

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de
Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació.
Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte.

1.2.4. Característiques generals de l'obra
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos
laborals:

1.2.4.1. Actuacions prèvies
Mitjans d'elevació i platafomes de treball

1.2.4.2. Tancaments
Modificació dels tancaments exteriors

1.2.4.3. Instal·lacions
Instal·lacions electriques de climatització i ventilació

1.2.4.4. Partició interior
Noves divisions interiors amb caracteristiques acustiques

1.3. Mitjans d'auxili
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra.
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més
propers.
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1.3.1. Mitjans d'auxili en obra
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat.
El seu contingut mínim serà:

Desinfectants i antisèptics autoritzats
Gases estèrils
Cotó hidròfil
Benes
Esparadrap
Apòsits adhesius
Tisores
Pinces i guants d'un sol ús

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements
utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a
produir un accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra
Assistència primària
(Urgències)

Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Av. Doctor Josep Laporte 2, Reus
977310300

2,00 km

La distància al centre assistencial més proper Av. Doctor Josep Laporte 2, Reus s'estima en 6 minuts, en
condicions normals de tràfic.

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en
les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria.
Donades les característiques de la rehabilitació, les instal·lacions provisionals s'han previst a les zones de
l'obra que puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execució ho permetin.

1.4.1. Vestuaris
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat
necessària per guardar la roba i el calçat.

1.4.2. Lavabos
La dotació mínima prevista per als lavabos és de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter
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1.4.3. Menjador
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús.

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra,
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a
aquests treballs.

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional
Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Talls i ferides amb objectes punxants
Projecció de partícules als ulls
Incendis

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials)
Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a
les línies soterrades
Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua
Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la
seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera
S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances
En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si
s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari
Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat
superior a 0,4 m
Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades
Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans,
emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de protecció individual (EPI):
Calçat aïllant per a electricistes
Guants dielèctrics.
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.
Roba de treball impermeable.
Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra
A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a adoptar
durant les diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en
l'obra.

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors
riscos.
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L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada,
degudament instruïda.
La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans
mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda
La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o
palanques, per evitar sobreesforços innecessaris.
Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en
funció de la seva intensitat i voltatge.

1.5.2.1. Actuacions prèvies
Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Electrocucions per contacte directe o indirecte
Intoxicació per inhalació de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.
Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores
de major insolació.
No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Guants de cuir.
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
Roba de treball impermeable.
Mascareta amb filtre
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes

1.5.2.2. Tancaments
Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell.
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants
Caiguda d'objectes o materials al mateix nivell
Despreniment de càrregues suspeses.
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.
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Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes
Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament
Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.
Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores
de major insolació.
Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses.
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Casc de seguretat amb barballera.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Guants de goma
Guants de cuir.
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
Roba de treball impermeable.
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius.

1.5.2.3. Particions
Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades
L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les
zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó portaeines
Guants de cuir.
Calçat amb puntera reforçada
Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
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Protectors auditius.

1.5.2.4. Instal·lacions
Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Cremades produïdes per descàrregues elèctriques
Intoxicació per vapors procedents de la soldadura
Incendis i explosions
Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Talls i ferides amb objectes punxants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor
S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió
normalitzada, alimentades a 24 volts
S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Ulleres de seguretat antiimpactes
Guants aïllants en proves de tensió
Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars.
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la
legislació vigent en la matèria.
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin
amb la normativa vigent.
En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements.
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions
col·lectives:

1.5.3.1. Puntals
No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega,
respectant-se el període estricte de desencofrat.
Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se.
Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats.

1.5.3.2. Escala de mà
Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales.
Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants.
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Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.
Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils,
quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars.
Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla
horitzontal.
L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció
vertical.
L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants.
S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones.
Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de
seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.3.3. Visera de protecció
La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb suficient resistència i estabilitat,
per evitar els riscos més freqüents.
Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades.
Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de forma immediata
per a la seva reparació o substitució.

1.5.3.4. Bastida de cavallets
Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades.
S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a
recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes.
Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets.
Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra.

1.5.3.5. Plataforma de descàrrega
S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construcció "in situ".
Les característiques resistents de la plataforma seran adequades a les càrregues a suportar, disposant un
cartell indicatiu de la càrrega màxima de la plataforma.
Disposarà d'un mecanisme de protecció frontal quan no estigui en ús, perquè quedi perfectament protegit
el front de descàrrega.
La superfície de la plataforma serà de material antilliscant.
Es conservarà en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal·lació i cada 6
mesos.

1.5.3.6. Plataforma motoritzada
Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de forma immediata
per a la seva reparació o substitució.
S'abalisarà la zona situada sota la bastida de cremallera per evitar l'accés a la zona de risc.
Es compliran les indicacions del fabricant quant a la càrrega màxima.
No es permetran construccions auxiliars realitzades in situ per aconseguir zones allunyades.

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris:

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat.
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b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació
específica.

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures
preventives i proteccions col·lectives:

1.5.4.1. Camió per a transport
Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.
Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i
protegint els materials solts amb una lona
Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes
En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.2. Camió grua
El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant
saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors.
Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant.
La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.
Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.
Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i
durant les operacions d'elevació.
L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega.

1.5.4.3. Muntacàrregues
El muntacàrregues serà examinat i provat abans de la seva posada en servei, quedant aquest acte
degudament documentat.
Es realitzarà una inspecció diària dels cables, els frens, els dispositius elèctrics i les portes d'accés al
muntacàrregues.
Es prohibeix l'aplec de materials a les proximitats dels accessos a la plataforma.
Es prohibeix treure el cap al forat del muntacàrregues i posicionar-se sobre la plataforma per retirar la
càrrega.
El quadre de maniobra es col·locarà a una distància mínima de 3 m de la base del muntacàrregues i
romandrà tancat amb clau.
S'instal·laran topalls de finalització de recorregut a la part superior del muntacàrregues.
La plataforma estarà dotada d'un dispositiu limitador de càrrega, indicant-se mitjançant un cartell la
càrrega màxima admissible en la plataforma, que no podrà ser superada.
La càrrega es repartirà uniformement sobre la plataforma, no sobresortint en cap cas pels laterals de la
mateixa.
Queda prohibit el transport de persones i l'ús de les plataformes com a bastides per efectuar qualsevol
treball.
La part inferior de la plataforma disposarà d'una barra antiobstacles, que provocarà la parada del
muntacàrregues davant la presència de qualsevol obstacle.
Estarà dotat amb un dispositiu paracaigudes, que provocarà la parada de la plataforma en cas de
trencament del cable de suspensió.
Davant la possible caiguda d'objectes de nivells superiors, es col·locarà una coberta resistent sobre la
plataforma i sobre l'accés a la mateixa en planta baixa.
Els buits d'accés a les plantes estaran protegits mitjançant reixats, que estaran associades a dispositius
electromecànics que impediran la seva obertura si la plataforma no es troba a la mateixa planta i el
desplaçament de la plataforma si no estan totes tancades.
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1.5.4.4. Martell picador
Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris
ni el pas del personal.
No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.
Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues.
Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.5. Serra circular
El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra
Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de
serra.
Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.
La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.
Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.
El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit.
No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres.

1.5.4.6. Equip de soldadura
No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.
Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport
Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible.
En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada.
Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball.
Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.7. Eines manuals diverses
L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin
de doble aïllament.
L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades.
No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.
Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.
Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra
En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció.
Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics.
Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus,
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics.
Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o
els peus mullats.
En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria
de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com
l'ocupació de protectors auditius.

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte
dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra.
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1.6.1. Caigudes al mateix nivell
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.
Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i partícules
Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols.
Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o
partícules.

1.6.4. Soroll
S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.
Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic.
Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforços
S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades.
Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual.
S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius.
S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues.

1.6.6. Incendis
No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicació per emanacions
Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient.
S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de
les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es muntaran marquesines als accessos.
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides.

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Guants i botes de seguretat.
Ús de borsa portaeines.
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1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

S'evitarà la generació de pols de ciment.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica.
L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals.
Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant.
La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament.
Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants dielèctrics.
Calçat aïllant per a electricistes
Banquetes aïllants de l'electricitat.

1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i
manteniment
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors
riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.
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1.8.2. Treballs en instal·lacions
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut,
així com en la normativa vigent en cada matèria.
Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues,
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de
realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de
seguretat i de protecció. Cal destacar:

Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.
Execució de tancaments exteriors.
Formació dels ampits de coberta.
Col·locació de forques i xarxes de protecció.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Disposició de plataformes volades.
Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes.

1.10. Mesures en cas d'emergència
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures.
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat,
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica.

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en
la legislació vigent en la matèria.
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses
en el corresponent pla de seguretat i salut.
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla,
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius.
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades.
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.



2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada per:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada per:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desenvolupat per:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
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derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modificat per:
Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento
de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las
condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo
terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas
temperaturas
Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
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al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
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riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de protecció individual

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcció d'errors:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual
Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material mèdic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
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Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completat per:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 15 de junio de 2022
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de
calidad y seguridad industrial
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 20 de junio de 2020

DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
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Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificat per:
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio,
por la que se desarrolla dicho reglamento
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22 de junio de 2022
Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 11 de enero de 2023
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2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. PLEC



3.1. Plec de clàusules administratives

3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER",
situada en Pl. Castell 3 A, Reus (Tarragona), segons el projecte redactat per Jordi J. Romera Cid. Tot això
amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs
de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

3.1.2.2. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa,
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres.
El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent,
redacta el projecte.
Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció
al projecte i al contracte.
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció
al projecte pel qual es regeix la seva execució.
El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà
el Pla de Seguretat i Salut.
Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles,
complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de
l'obra.
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
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Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra,
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos,
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció
preventiva de riscos de l'obra.
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i
salut, cal destacar:

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra.
Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.
Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint
estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra.

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms
pels contractats.
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes
en el pla.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direcció facultativa
S'entén com a direcció facultativa:
El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de
l'execució de l'obra.
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als
contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució,
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel
promotor, que forma part de la direcció facultativa.
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:

Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques
i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les
mateixes.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva
recollits en la legislació vigent.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes
en el mateix.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La
Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.
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3.1.2.8. Treballadors Autònoms
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions
de l'obra.
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de
contractista o subcontractista.
Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.
El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal
com la seva manipulació o ocupació inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut,
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa.
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa.
En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi,
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència.

3.1.3. Formació en Seguretat
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats,
especialistes i operadors de màquines entre uns altres.

3.1.4. Reconeixements mèdics
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent.
Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador.
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3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident,
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat.
Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada
amb material sanitari destinat a primers auxilis.
El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el
centre assistencial més proper.

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica,
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan
sigui imprescindible per a la seva integritat.
Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.
No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les
ferides amb gases netes.
L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentació d'obra

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant les mesures tècniques necessàries per a això.
Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en
aquest estudi bàsic.
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i
salut abans de l'inici d'aquesta.
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la
direcció facultativa.
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció
facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui
haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi
Professional corresponent.
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3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes.
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidències
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques.
El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els
qui podran fer anotacions en el mateix.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències.
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot
cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un
advertiment o observació anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències,
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractació
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra,
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors
autònoms.
Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics
de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra.

3.1.7. Disposicions Econòmiques
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir
almenys els punts següents:

Fiances
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Dels preus
Preu bàsic
Preu unitari
Pressupost d'Execució Material (PEM)
Preus contradictoris
Reclamació d'augment de preus
Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
De la revisió dels preus contractats
Aplec de materials
Obres per administració

Valoració i abonament dels treballs
Indemnitzacions Mútues
Retencions en concepte de garantia
Terminis d'execució i pla d'obra
Liquidació econòmica de les obres
Liquidació final de l'obra

3.2. Plec de condicions tècniques particulars

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.
Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades
pel fabricant.
El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció.

3.2.2. Mitjans de protecció individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu.
Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran
la seva seguretat de forma involuntària.
El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès.
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial.
Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al
final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit.
S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat
de Prevenció.

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació,
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti
la neteja amb desinfectants o antisèptics.
El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal,
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles.
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3.2.3.1. Vestuaris
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau,
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat.
Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada
mínima de 2,30 m.
Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.
Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m.
La dotació mínima prevista per als lavabos serà de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

3.2.3.3. Vàter
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de
perxa i porta amb tancament interior.
Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o
vestuaris.
Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella,
i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de
contaminació ambiental.
En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes.
La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que
utilitzi aquesta instal·lació.
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MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT

A CONDICIONAMENT DEL TERRENY

F FAÇANES I PARTICIONS

L FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS

I INSTAL·LACIONS

N AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS

R REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS

Z REHABILITACIÓ ENERGÈTICA



INTRODUCCIÓ

El present document pretén facilitar el correcte ús i l'adequat
manteniment de l'edifici, amb l'objecte de conservar al llarg del
temps les característiques funcionals i estètiques inherents a
l'edifici projectat, recollint les instruccions d'ús i manteniment de
l'edifici acabat, de conformitat amb el previst en el "Real Decreto
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)".

Del bon ús dispensat i del compliment dels requisits de
manteniment a realitzar, dependrà en gran mesura l'inevitable
ritme d'envelliment de l'edifici.

Aquest document forma part del Llibre de l'Edifici, que ha d'estar a
disposició dels propietaris. A més a més, ha de completar-se
durant el transcurs de la vida de l'edifici, afegint-se les possibles
incidències que vagin sorgint, així com les inspeccions i reparacions
que s'hi realitzin.



A CONDICIONAMENT DEL TERRENY
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a les dades resultants de
l'assaig geotècnic del terreny i que van servir de base per la redacció del corresponent projecte
tècnic.

Qualsevol modificació de les condicions del terreny sobre el que s'assenta l'edifici que pugui
modificar les condicions de treball previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada
mitjançant els càlculs oportuns, realitzats per un tècnic competent.

En el terra, les variacions d'humitat canvien l'estructura i comportament del mateix, el que pot
produir assentaments. S'haurà, per tant, evitar les fuites de la xarxa de sanejament horitzontal que
puguin produir una variació en el grau d'humitat del terra.
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ANS CONDICIONAMENT DEL TERRENY ANIVELLAMENT SOLERES

ÚS
PRESCRIPCIONS

En el cas d'observar-se alguna anomalia, s'estudiarà per un tècnic competent perquè dictamini la
seva perillositat i si escau, les reparacions que han de realitzar-se.

PROHIBICIONS

No se sotmetrà a l'acció directa d'olis minerals orgànics i pesats i a aigües amb pH menor de 6,
major de 9, o amb una concentració en sulfats superior a 0,2 g/l.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Inspecció de la solera, observant si apareixen esquerdes, fissures, trencaments o humitats.
Reparació dels possibles desperfectes que s'observin en les juntes de retracció.

Projecte: CLIMATITZACIÓ CASTELL DEL CAMBRER DE REUS
Situació: Pl. Castell 3 A
Promotor: Ajuntament de Reus

Condicionament
del terreny

Manual d'Ús i Manteniment  5



F FAÇANES I PARTICIONS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi.

No es realitzarà cap alteració de les premisses del projecte, ja que un canvi de la solució inicial pot
ocasionar problemes d'humitat, sobrecàrregues excessives, etc., a més d'alterar la condició estètica
del projecte. S'evitarà la subjecció de màquines per instal·lacions d'aire condicionat u altre tipus.

No s'obriran forats en façanes ni es permetrà efectuar regates que disminueixin sensiblement la
secció del tancament sense l'autorització d'un tècnic competent.

No es permetrà l'estesa exterior de cap tipus de conducció, ja sigui elèctrica, de fontaneria, d'aire
condicionat, etc., excepte d'aquelles que siguin comunitàries i per a les que no existeixi una altra
alternativa per a la seva instal·lació.

No es modificarà la configuració exterior de balcons i terrasses, mantenint la composició general de
les façanes i els criteris de disseny.

No es permetran sobrecarregues d'ús superiors a las previstes ni alteracions en la forma de treball
dels elements estructurals o en les condicions de arriostrament.

S'hauran de ventilar les habitacions entre 2 i 5 vegades al dia. El contingut d'humitat de l'aire en
l'ambient s'eleva constantment i es produeix aigua per condensació, el que produeix danys tals com
formacions de fongs i taques d'humitat. Es netejarà amb productes especials i amb el repintat
antifloridura que eviti la transparència.

No es deuran utilitzar estufes de gas butà, donat que produeix una elevació considerable de la
humitat. Les cortines deuen arribar només fins l'antosta de la finestra i, a més a més, es
aconsellable que entre la cortina i la finestra hagi una distància aproximada de 30 cm.
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FBY FAÇANES I
PARTICIONS

ENVÀ D'ENTRAMAT
AUTOPORTANT

DE PLAQUES DE
GUIX LAMINAT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran humitats pernicioses permanents o habituals.

S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o de pes que puguin trencar alguna peça.

S'evitarà clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes
existents (elèctriques, de fontaneria o de calefacció).

S'evitarà la transmissió d'empentes sobre la tabiquería.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés riesc d'esllavissament d'alguna placa, haurà de reparar-se immediatament.

Es realitzaran inspeccions periòdiques per a detectar la possible aparició d'anomalies (fissures,
esquerdes o desploms). En cas de ser observat algun d'aquests símptomes, haurà de ser estudiat
per un tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si cal, les reparacions que s'hàgin
de realitzar.

Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idèntiques, prèvia neteja curosa del buit
per a eliminar tot resta.

Com a pas previ a la realització d'alguna redistribució dels envans, haurà de consultar-se un tècnic,
per si pogués afectar elements estructurals.

PROHIBICIONS

No s'encastaran ni recolzaran bigues, biguetes o altres elements estructurals que exerceixin una
sobrecàrrega concentrada.

No es modificaran les condicions de càrrega dels envans ni s'excediran les previstes amb el
projecte.

No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els envans.

No es fixaran ni es penjaran objectes sense seguir les indicacions del fabricant segons el pes.

No es realitzarà cap tipus de regates.

FKF FAÇANES I PARTICIONS TEIXITS METÀL·LICS REVESTIMENT EXTERIOR
DE TEIXITS METÀL·LICS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament d'aigua procedent de jardineres.

S'evitarà qualsevol causa que sotmeti al revestiment exterior a humitat habitual i es repararan les
fuites observades en les canalitzaciones de subministrament o evacuació d'aigua.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No es modificarà el revestiment exterior o els seus components sense les autoritzacions pertinents i
la supervisió d'un tècnic competent.

No s'utilitzaran productes agressius de neteja tals com materials abrasius, dissolvents orgànics o
detergents dels quals es desconegui la seva composició química.
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MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Neteja de la brutícia deguda a la contaminació i a la pols.

Cada 2 anys:
Inspecció visual, observant l'aparició en alguna zona de peces trencades, esquerdades o
despreses, en aquest cas es reposaran o es procedirà a la seva fixació amb els materials i forma
indicats per a la seva col·locació.
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L FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS
Els canals i perforacions d'evacuació d'aigües de les fusteries s'hauran de mantenir sempre nets.

S'evitarà que els vidres entrin en contacte amb altres vidres, elements metàl·lics o materials petris.

No es col·locaran màquines d'aire condicionat en zones properes als vidres, que puguin provocar el
trencament del vidre a causa dels canvis bruscs de temperatura.

No es col·locaran mobles o altres objectes que obstaculitzin el recorregut de les fulles de la fusteria.

S'evitaran cops i rascades a les persianes, així com l'abocament d'aigua procedent de jardineres.

S'evitarà que les persianes quedin entreobertes, ja que amb forts vents podrien resultar danyades.
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LCA FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS
SOLARS

FUSTERIA D'ACER

ÚS
PRESCRIPCIONS

Quan s'observi el trencament o pèrdua d'estanquitat dels perfils, s'avisarà a un tècnic competent.

PROHIBICIONS

No s'empraran abrasivos, dissolvents, acetona, alcohol o altres productes susceptibles d'atacar la
fusteria.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja de la brutícia deguda a la contaminació i a la pols mitjançant un drap humitejat. En
fusteries d'acer inoxidable, amb aigua i sabó o detergent no clorat en líquid o pols, usant una
esponja, drap o raspall suau i aclarint amb abundant aigua. En cas de taques aïllades poden
afegir-se a la solució jabonosa pólvores de neteja o un poc d'amoníac.

Cada any:
Greixatge dels herratges i comprovació del correcte funcionament dels mecanismes de
tancament i de maniobra.

Cada 3 anys:
Inspecció visual per a detectar pèrdua d'estanquitat dels perfils, trencaments, fallades en la
subjecció de l'envidriament i deterioració o despreniment de la pintura, si escau.
Repintat quan sigui necessari, per a recuperar l'aparença i evitar l'oxidació o corrosió dels perfils.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 6 mesos:
Comprovació del funcionament de tancaments automàtics, retenidors magnètics, mecanismes
inclinats, motors hidràulics, etc.

Cada any:
Reparació dels elements de tancament i subjecció, en cas necessari.

Cada 10 anys:
Inspecció de l'ancoratge dels marcs de les portes a les parets.
Renovació del segellat dels marcs amb la façana.

LSZ FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I
PROTECCIONS SOLARS

PROTECCIONS SOLARS GELOSIES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament d'àcids, lleixius, productes de neteja o aigües
procedent de jardineres o de la coberta que puguin afectar als materials constituents.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc d'esllavissament d'algun element, desplom, moviment o trencament, haurà
d'avisar-se a un tècnic competent.
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En cas d'anomalia, desplomi, deformació o trencament, haurà d'inspeccionar-se visualment la
gelosia i, si hagués alguna peça deteriorada, es reemplaçarà per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar-la.

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'utilitzaran productes abrasivos, àcids, productes químics o dissolvents orgànics com la acetona
en la seva neteja.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Si són pintades, d'alumini o de plàstic, neteja amb aigua i detergent neutre, procedint amb
suavitat per a no rayar la superfície.

Cada 3 anys:
Inspecció visual, comprovant la seva fixació al suport, si l'ancoratge és mitjançant cargolat.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Repintat de les gelosies, en ambients agressius.
Greixatge dels mecanismes de les gelosies de llepis orientables, amb oli lleuger.

Cada 3 anys:
Repintat de les gelosies, en ambients no agressius.

Cada 5 anys:
Inspecció visual de la gelosia i, si hagués alguna peça deteriorada, substitució de la mateixa.
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I INSTAL·LACIONS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi.

Es aconsellable no manipular personalment les instal·lacions i dirigir-se en tot moment (avaria,
revisió i manteniment) a l'empresa instal·ladora especifica.

No es realitzaran modificacions de l'instal·lació sense la intervenció d'un instal·lador especialitzat i
les mateixes es realitzaran, en qualsevol cas, dintre de les especificacions de la reglamentació
vigent i amb la supervisió d'un tècnic competent.

Es disposarà dels plànols definitius del muntatge de totes les instal·lacions, així com de diagrames
esquemàtics dels circuits existents, amb indicació de les zones a les que prestin servei, número i
característiques dels mateixos.

El manteniment i reparació d'aparells, equips, sistemes i els seus components empleats en les
instal·lacions, ha de ser realitzats per empreses o instal·ladors-mantenidors competents i
autoritzats. Es deu disposar d'un Contracte de Manteniment amb les respectives empreses
instal·ladores autoritzades abans d'habitar l'edifici.

Existirà un Llibre de Manteniment, en el que la empresa instal·ladora encarregada del manteniment
deixarà constància de cada visita, anotant l'estat general de l'instal·lació, els defectes observats, les
reparacions efectuades i les lectures del potencial de protecció.

El titular es responsabilitzarà de que estigui vigent en tot moment el contracte de manteniment i de
la custodia del Llibre de Manteniment i del certificat de l'última inspecció oficial.

L'usuari disposarà del plànol actualitzat i definitiu de les instal·lacions, aportat per l'arquitecte,
instal·lador o promotor o bé haurà de procedir al aixecament corresponent d'aquelles, de manera
que en els citats plànols quedin reflectits els diferents components de l'instal·lació.

Igualment, rebrà els diagrames esquemàtics dels circuits existents amb indicació de les zones a les
que presten servei, número i característiques de tots els elements, codificació e identificació de
cada una de les línies, codis d'especificació i localització de les caixes de registre i terminals e
indicació de totes les característiques principals de l'instal·lació.

En la documentació s'inclourà raó social i domicili de l'empresa subministradora i/o instal·ladora.
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ICR INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ,
REFRIGERACIÓ,
CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

SISTEMES DE
CONDUCCIÓ D'AIRE

ÚS
PRECAUCIONS

Es tindrà especial cura en la manipulació de les reixetes i difusors d'aire.

PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de rebre al lliurament de l'habitatge, els plànols definitius del recorregut dels
conductes que formen part de la instal·lació de climatització i indicació de les principals
característiques de la mateixa. La documentació inclourà raó social i domicili de l'empresa
instal·ladora.

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la
instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà de
realitzar un estudi previ.

El manteniment de la instal·lació haurà de ser realitzat per un instal·lador autoritzat de l'empresa
responsable.

L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció de qualsevol anomalia.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els defectes
oposats i adoptar les mesures oportunes.

Hauran de reflectir-se en els plànols de la propietat totes aquelles modificacions que es produeixin
com a conseqüència dels treballs de reparació de la instal·lació.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Preferiblement abans la temporada d'utilització:

Comprovació en els conductes de l'estat del seu aïllament, punts d'ancoratge, connexions i
neteja.
Netaja dels difusors d'aire.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada mes:
Revisió de ventiladors, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 kW.

Cada 6 mesos:
Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire, una a l'inici de la temporada i altra a la meitat
del període d'ús, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 kW.

Cada any:
Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal
<= 70 kW.
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ICN INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ,
REFRIGERACIÓ,
CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

UNITATS AUTÒNOMES DE
CLIMATITZACIÓ

ÚS
PRECAUCIONS

L'usuari tindrà la precaució deguda davant forats en paraments per a no afectar a les possibles
conduccions.

Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés que els compressors treballen en buit o amb càrrega baixa, haurà de parar-se
l'instal·lació fins l'arribada del servei tècnic.

En les instal·lacions amb màquines de condensació per aire (particularment les individuals), es
comprovarà que la zona d'expulsió d'aire es manté lliure d'obstacles i que l'aparell pot realitzar
descarrega lliure.

Ha de fer-se un ús racional de l'energia mitjançant una programació adequada del sistema, de
manera que no s'haurien de programar temperatures inferiors als 23°C en estiu ni superiors
aquesta xifra en hivern.

En cas de tractament de la humitat, la seva programació ha de estar compresa entre el 40% i el
60% de la humitat relativa.

En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un professional
qualificat perquè procedeixi a reparar els defectes oposats i adopti les mesures oportunes.

El manteniment haurà de ser realitzat per un instal·lador autorizat d'una empresa responsable o per
el director de manteniment, quan la participació d'aquest último sigui preceptiva.

PROHIBICIONS

No s'obstaculitzarà mai el moviment de l'aire en els difusores o reixetes de l'equip.

No es compatibilitzarà el funcionament del sistema amb l'obertura dels buits exteriors practicables.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Preferiblement abans la temporada d'utilització:

Inspecció visual d'aquelles parts vistes i la possible detecció d'anomalies com fuites,
condensacions, corrosions o pèrdua d'aïllament, amb el fi de donar avís a la empresa
mantenidora.
Neteja exterior dels equips de producció sense productes abrassius ni disolvents dels
materials plàstics de la seva carcassa.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada mes:
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW:

Comprovació de l'estanqueitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.
Revisió i neteja de filtres d'aire.

Cada 6 mesos:
Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire, una a l'inici de la temporada i altra a la meitat
del període d'ús, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 kW.
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Cada any:
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal <= 70 kW:

Neteja dels evaporadors i condensadors.
Comprovació de l'estanqueitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.
Revisió i neteja de filtres d'aire.
Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire.
Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire.

Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW:
Neteja dels evaporadors i condensadors.
Comprovació d'estanqueitat de circuits de tuberies.
Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire.

IBY INSTAL·LACIONS SISTEMES DE
CLIMATITZACIÓ

SISTEMA VRV
(DAIKIN)

ÚS
PRECAUCIONS

L'usuari tindrà la precaució deguda davant forats en paraments per a no afectar a les possibles
conduccions.

Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés que els compressors treballen en buit o amb càrrega baixa, haurà de parar-se
l'instal·lació fins l'arribada del servei tècnic.

En les instal·lacions amb màquines de condensació per aire (particularment les individuals), es
comprovarà que la zona d'expulsió d'aire es manté lliure d'obstacles i que l'aparell pot realitzar
descarrega lliure.

Ha de fer-se un ús racional de l'energia mitjançant una programació adequada del sistema, de
manera que no s'haurien de programar temperatures inferiors als 23°C en estiu ni superiors
aquesta xifra en hivern.

En cas de tractament de la humitat, la seva programació ha de estar compresa entre el 40% i el
60% de la humitat relativa.

En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un professional
qualificat perquè procedeixi a reparar els defectes oposats i adopti les mesures oportunes.

El manteniment haurà de ser realitzat per un instal·lador autorizat d'una empresa responsable o per
el director de manteniment, quan la participació d'aquest último sigui preceptiva.

PROHIBICIONS

No s'obstaculitzarà mai el moviment de l'aire en els difusores o reixetes de l'equip.

No es compatibilitzarà el funcionament del sistema amb l'obertura dels buits exteriors practicables.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Preferiblement abans la temporada d'utilització:

Inspecció visual d'aquelles parts vistes i la possible detecció d'anomalies com fuites,
condensacions, corrosions o pèrdua d'aïllament, amb el fi de donar avís a la empresa
mantenidora.
Neteja exterior dels equips de producció sense productes abrassius ni disolvents dels
materials plàstics de la seva carcassa.
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PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada mes:
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW:

Comprovació de l'estanqueitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.
Revisió i neteja de filtres d'aire.

Cada 6 mesos:
Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire, una a l'inici de la temporada i altra a la meitat
del període d'ús, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 kW.

Cada any:
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal <= 70 kW:

Neteja dels evaporadors i condensadors.
Comprovació de l'estanqueitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.
Revisió i neteja de filtres d'aire.
Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire.
Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire.

Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW:
Neteja dels evaporadors i condensadors.
Comprovació d'estanqueitat de circuits de tuberies.
Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire.
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N AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements components
dels aïllaments e impermeabilitzacions, en la que figuraran les característiques per les que ha sigut
projectada.
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NLG AÏLLAMENTS E
IMPERMEABILITZACIONS

IMPERMEABILITZACIONS
LÍQUIDES

COBERTES,
GALERIES I
BALCONS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'abocament de productes químics agressius, com olis o dissolvents, sobre
l'impermeabilització.

En el cas d'aparèixer vegetació, es procedirà a la seva eliminació.

PRESCRIPCIONS

Si el material de protecció resultés danyat com conseqüència de circumstàncies imprevistes i es
produïssin filtracions, hauran de reparar-se immediatament els desperfectes.

En cas de trencament o falta d'eficàcia, haurà de ser substituït per altre del mateix tipus.

Els desperfectes observats haurien de ser reparats per un professional qualificat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja amb aigua a baixa pressió.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Inspecció general de la coberta, procedint-se a les reparacions necessàries sota la direcció d'un
tècnic competent.
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R REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi.

Com criteri general, no deuen subjectar-se elements en el revestiment. S'evitaran humitats
pernicioses, permanents o habituals, a més a més de fregaments i punxonaments.

En sòls i paviments es comprovarà la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes i en
paraments verticals es comprobarà la possible aparició de fissures, desprendiments, humitats i
taques.
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RIP REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PINTURES EN PARAMENTS
INTERIORS

PLÀSTIQUES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats de la pintura.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés l'aparició d'humitats sobre la superfície, es determinarà com més aviat millor l'origen
de dita humitat, ja que la seva presència produeix un deteriorament del revestiment.

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.

PROHIBICIONS

No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaució amb l'ús de portes,
cadires i altre mobiliari.

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.

No es permetrà la col·locació d'elements, com tacs o escarpies, que deteriorin la pintura, per la
seva difícil reposició.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa.

Cada 5 anys:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Sanejament o reposició del revestiment, en cas que sigui necessari, d'acord amb les instruccions
del fabricant.

RME REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PINTURES I TRACTAMENTS
SOBRE SUPORT DE FUSTA

ESMALTS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, pel seu contingut, s'introdueixin en el
revestiment.

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats del revestiment.

S'evitaran cops i rascades.
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PRESCRIPCIONS

Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic
competent perquè determini les causes i dictamini les oportunes mesures correctores.

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.

PROHIBICIONS

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa.

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre fusta en exteriors.

Cada 3 anys:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre fusta en interiors.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Reposició sobre suport exterior, eliminant prèviament el revestiment existent, en ambients
agressius.

Cada 3 anys:
Reposició sobre suport exterior, eliminant prèviament el revestiment existent, en ambients no
agressius.

Cada 5 anys:
Reposició sobre suport interior, eliminant prèviament el revestiment existent.

RNS REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PINTURES SOBRE SUPORT
METÀL·LIC

ESPECIALS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, per el seu contingut, s'introdueixen en la
pintura.

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats de la pintura.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic
competent perquè determini les causes i dictamini les oportunes mesures correctores.

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.
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PROHIBICIONS

No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaució amb l'ús de portes,
cadires i altre mobiliari.

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa, suaument, sense danyar l'esmalt,
en manyeria, fusteria i estructures vistes i accessibles.

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en exteriors.

Cada 2 anys:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en interiors.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en
ambients agressius.

Cada 3 anys:
Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en
ambients no agressius.

Cada 5 anys:
Reposició de l'esmalt sobre suport interior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics.

RRY REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

EXTRADOSSATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran humitats pernicioses permanents o habituals.

S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o de pes que puguin trencar alguna peça.

S'evitarà clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes
existents (elèctriques, de fontaneria o de calefacció).

S'evitarà la transmissió d'embranzides sobre els extrasdosats.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés riesc d'esllavissament d'alguna placa, haurà de reparar-se immediatament.

Es realitzaran inspeccions periòdiques per a detectar la possible aparició d'anomalies (fissures,
esquerdes o desploms). En cas de ser observat algun d'aquests símptomes, haurà de ser estudiat
per un tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si cal, les reparacions que s'hàgin
de realitzar.
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Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idèntiques, prèvia neteja curosa del buit
per a eliminar tot resta.

PROHIBICIONS

No s'encastaran ni recolzaran bigues, biguetes o altres elements estructurals que exerceixin una
sobrecàrrega concentrada.

No es modificaran les condicions de càrrega dels trasdosados ni es depassaran les previstes en el
projecte.

No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar l'extradossat.

No es fixaran ni es penjaran objectes, sense seguir les indicacions del fabricant segons el pes.

No es realitzarà cap tipus de regates.

RTC REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

FALSOS SOSTRES EN
INTERIORS

CONTINUS, DE
PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà sotmetre als sostres amb revestiment de plaques de guix laminat a una humitat relativa
habitual superior al 70% o a l'esquitxat freqüent d'aigua.

S'evitaran cops i rascades amb elements pesats o rígids.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés alguna anomalia en les plaques, serà estudiada per un tècnic competent, que
determinarà la seva importància i dictaminarà si son o no reflex de fallades de l'estructura resistent
o de les instal·lacions de l'edifici.

En cas de revestir-se la placa amb pintura, aquesta haurà de ser compatible amb les
característiques de les plaques.

Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials anàlegs als utilitzats en el
revestiment original.

PROHIBICIONS

No es penjaran elements pesants de les plaques si no al suport resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació per a detectar anomalies o desperfectes com ratllats,
punxonaments, despreniments del suport base o taques diverses.
Neteja mitjançant aspiració de les plaques.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 3 anys:
Repintat de les plaques exteriors, amb pistola i pintures poc denses, cuidant especialment que la
pintura no redueixi les perforacions de les plaques.

Cada 5 anys:
Repintado de les plaques interiors, amb pistola i pintures poc denses, cuidant especialment que
la pintura no redueixi les perforacions de les plaques.
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RTM REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

FALSOS SOSTRES EN
INTERIORS

CONTINUS, DE
FUSTA

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops amb objectes contundents o punxants, prestant especial atenció a les fregades amb
mobles o altres elements pesats i rígids.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés l'aparició de taques que poguessin penetrar en les peces per absorció a causa de la
seva porositat, haurien d'eliminar-se immediatament.

En cas d'esllavissades de peces, haurà de comprovar-se l'estat del suport.

En cas de presència de fongs haurà de comunicar-se a un professional qualificat perquè procedeixi
a un sanejat del panell i estudiï l'origen d'aquesta lesió.

L'eliminació de taques haurà de fer-se amb baieta humida, evitant els productes abrasius.

Les reparacions del revestiment que per deterioració i obres realitzades s'hagin vist afectats,
haurien de realitzar-se amb materials anàlegs als del revestiment original.

Hauran de reposar-se els segellats, tapajuntes o elements d'unió entre panells, quan sigui
necessari.

PROHIBICIONS

No s'admetrà la subjecció d'elements d'empanellat sobre el revestiment lleuger que puguin danyar
les peces o provocar el seu esllevissament. En el seu cas, aquests elements hauran d'ancorar-se al
suport, amb les limitacions que tingui aquest.

No es netejaran amb productes químics, espàtules o fregalls abrasius que deteriorin o ratllin la
superfície del panell o provoquin la seva descoloració o tintat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 2 mesos:
Neteja de les superfícies de fusta, en sec.

Cada any:
Inspecció visual per a detectar en les peces anomalies o desperfectes, com ratllades,
punxonaments i despreniments del suport base o taques diverses.
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ZBZ REHABILITACIÓ
ENERGÈTICA

TANCAMENTS
VERTICALS:
SUBSTITUCIÓ O
MILLORA DE BUITS DE
FAÇANA

PROTECCIÓ SOLAR:
GELOSIES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament d'àcids, lleixius, productes de neteja o aigües
procedent de jardineres o de la coberta que puguin afectar als materials constituents.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc d'esllavissament d'algun element, desplom, moviment o trencament, haurà
d'avisar-se a un tècnic competent.

En cas d'anomalia, desplomi, deformació o trencament, haurà d'inspeccionar-se visualment la
gelosia i, si hagués alguna peça deteriorada, es reemplaçarà per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar-la.

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'utilitzaran productes abrasivos, àcids, productes químics o dissolvents orgànics com la acetona
en la seva neteja.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Si són pintades, d'alumini o de plàstic, neteja amb aigua i detergent neutre, procedint amb
suavitat per a no rayar la superfície.

Cada 3 anys:
Inspecció visual, comprovant la seva fixació al suport, si l'ancoratge és mitjançant cargolat.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Repintat de les gelosies, en ambients agressius.
Greixatge dels mecanismes de les gelosies de llepis orientables, amb oli lleuger.

Cada 3 anys:
Repintat de les gelosies, en ambients no agressius.

Cada 5 anys:
Inspecció visual de la gelosia i, si hagués alguna peça deteriorada, substitució de la mateixa.
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Annex 05.- Instal·lacions elèctriques i de climatització





Separata reforma d’instal·lacions:

CASTELL DEL CAMBRER

Titular:

AJUNTAMENT DE REUS
           

Activitat:

PÚBLICA CONCURRÈNCIA.

Situació:
PLAÇA DEL CASTELL, 4
REUS

EXPEDIENT: FGR007



Sanz Ingenieria y Soluciones TECnicas, S.L..Tel 977610032 / 675237320          SISTEC

ÍNDEX.

I MEMÒRIA.

1. ANTECEDENTS I OBJECTE....................................................................................................4

2. BAIXA TENSIÓ............................................................................................................................5

2.1. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ...................................................................5

2.2. INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ....................................................................................................5

2.3. DISPOSITIUS DE COMANAMENT I PROTECCIÓ............................................................5

2.4. SISTEMES DE PROTECCIÓ................................................................................................5

2.5. SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES...................................5

2.6. SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES...............................6

2.7. SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS.........................................6

2.8. CONDUCTORS I CANALITZACIONS..................................................................................7

2.9. ENLLUMENAT.........................................................................................................................9

2.10. PREVISIÓ DE CÀRREGUES..........................................................................................10

2.11. PRESSA DE TERRA.........................................................................................................10

2.12. REGLAMENTACIÓ APLICABLE.....................................................................................10

3. INSTAL·LACIÓ TÈRMICA.......................................................................................................12

3.1. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ........................................................12

3.2. DETERMINACIÓ D’HORARIS I OCUPACIÓ....................................................................12

3.3. CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL.........................................................................12

3.4. CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL..........................................................................13

3.5. VENTILACIÓ DELS LOCALS..............................................................................................14

3.6. MÈTODE DE CÀLCUL.........................................................................................................15

3.7. CENTRALS DE PRODUCCIÓ.............................................................................................16

3.8. CONDUCTES D’AIRE..........................................................................................................18

3.9. REGLAMENTACIÓ...............................................................................................................19

II. ANNEX DE CÀLCULS BAIXA TENSIÓ.

III. ANNEX DE CÀLCULS INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES.

2



Sanz Ingenieria y Soluciones TECnicas, S.L..Tel 977610032 / 675237320                                   SISTEC

I. MEMÒRIA 

4



Sanz Ingenieria y Soluciones TECnicas, S.L..Tel 977610032 / 675237320                                   SISTEC

3



Sanz Ingenieria y Soluciones TECnicas, S.L..Tel 977610032 / 675237320                                   SISTEC

1. ANTECEDENTS I OBJECTE.

La present separata descriu les condicions tècniques i de seguretat per la realització de la

modificació de les instal·lacions de l’edifici objecte del projecte d’obres al qual s’adjunta.
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1. BAIXA TENSIÓ.

1.1. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ.

La instal·lació elèctrica es existent amb una potència de 43,6 kW  i s’alimenta de la xarxa

de la companyia elèctrica de FECSA-ENDESA en baixa tensió amb subministrament trifàsic

de 400/230 i 50 Hz.

Les úniques modificacions que es realitzaran en la instal·lació son:

 Nou subquadre de climatització.

 Noves línies pels equips de climatització.

 Noves línies pels equips de ventil·lació.

 Nous punts de llum i endolls en la sala tècnica.

1.2. INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ.

Es tracta d’una instal·lació existent i no es contempla la seva modificació.

1.3. DISPOSITIUS DE COMANAMENT I PROTECCIÓ.

A les  noves  zones  on  s’hagi  de  intervenir  en  la  nova  instal·lació,  el  conjunt  de  protecció

s’ajustarà  a  les  normes  UNE  20.451  i  UNE-EN  60.439-3  i  quedarà  disposant  a  l’interior

d’una envolupant amb un índex de protecció IP 30 i IK 07.

Seguint  l’estructura  explicada  a  l’apartat  anterior,  es  distribuirà  l’energia  als

magnetotèrmics  que  alimentaran  cadascuna  de  les  seccions  en  que  està  dividida  la

instal·lació.
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1.4. SISTEMES DE PROTECCIÓ. 

1.5. SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES 
DIRECTES.

Totes  les  parts  actives  de  la  nova  instal·lació  elèctrica  disposaran  de  cobertes  aïllants  o

resguards  que  evitin  el  contacte  accidental  de  les  persones,  tal  com  s’especifica  en  la

instrucció complementària  ITC BT 24.

1.6. SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES 
INDIRECTES.

Per la protecció contra contactes amb las masses de las instal·lacions que puguin quedar

accidentalment sota tensió, d’acord amb la Instrucció Complementària ITC BT 24 i  ITC BT

09, de tal manera que la resistència de terra sigui  tal que qualsevol massa no pugui donar

lloc a tensions de contacte superiors a 50 V o a 24 V en local mullat.

Per  aconseguir  que  no  es  produeixin  tensions  superiors  a  les  indicades  V,  el  valor  de  la

resistència de posta a terra serà inferior a:

essent:

R: Resistència de posta a terra de la instal·lació.

I dif  : Sensibilitat del diferencial en A.

En  tots  els  circuits  de  la  instal·lació  es  col·locaran  interruptors  diferencials  per  a  la

protecció  contra  contactes  indirectes,  la  sensibilitat  dels  quals  queda  definida  en  els

esquemes  unifilars.  Com  a  norma  general  es  col·locaran  diferencials  de  30  mA  de

sensibilitat.

1.7. SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS.
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Cadascuna  de  les  línies  de  distribució  i  d’alimentació  estarà  protegida  a  l’origen  contra

sobrecàrregues  i  curt-circuits.  Les  proteccions  emprades  seran  del  tipus  interruptor

automàtic  magnetotèrmic  de  tall  omnipolar  i  els  calibres  seran  adequats  per  limitar  el

corrent màxim admissible pels conductors que formen el circuit.  El poder de tall  mínim del

interruptors automàtics serà de 4,5 kA. Els fusibles de protecció generals de la instal·lació

seran els encarregats de protegir aquesta en cas de presentar-se curt-circuits superiors a 6

kA.

Les  proteccions  de  capçalera  seran  de  calibre  adequat  per  protegir  els  conductors  de

sortida de cada circuit i les reduccions de secció que es produeixin en les derivacions.

Els  càlculs  de  les  Icc  de  cada  circuit  s’inclouen  en  l’ANNEX  II,  DE  CÀLCULS  BAIXA
TENSIÓ.

1.8. CONDUCTORS I CANALITZACIONS.

Els conductors emprats es canalitzaran amb els següents sistemes en cada cas que sigui

necessari:

 Conductors sota tub flexible en forat  de la construcció,  seran  de coure amb aïllament

de poliolefines per a 750 V de servei i designació ES07Z1-K.

 Conductors sota tub rígid en superfície, seran  de coure amb aïllament de poliolefines

per a 750 V de servei i designació ES07Z1-K.

 Conductors sobre safata perforada, seran de coure amb aïllament de poliolefines per a

1000 V de servei i designació RZ1-K.

Les característiques dels tubs son les següents:

TUB FLEXIBLE

Característica Codi o grau

Resistència a la compressió 2

Resistència a l’impacte 2

Temperatura mínima d’instal·lació i servei 2

Temperatura màxima d’instal·lació i servei 1

Resistència al corbat 1-2-3-4
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Resistència a la penetració d’objectes sòlids 4

Resistència a la penetració d’aigua 2

Resistència a la propagació de la flama 1
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TUB FLEXIBLE EMPOTRAT EN EL TERRA

Característica Codi o grau

Resistència a la compressió 3

Resistència a l’impacte 3

Temperatura mínima d’instal·lació i servei 2

Temperatura màxima d’instal·lació i servei 2

Resistència al corbat 1-2-3-4

Resistència a la penetració d’objectes sòlids 5

Resistència a la penetració d’aigua 3

Resistència a la propagació de la flama 2

TUB RÍGID

Característica Codi o grau

Resistència a la compressió 4

Resistència a l’impacte 3

Temperatura mínima d’instal·lació i servei 2

Temperatura màxima d’instal·lació i servei 1

Resistència al corbat 1-2

Resistència a la penetració d’objectes sòlids 4

Resistència a la penetració d’aigua 2

Resistència a la propagació de la flama 1

Per  la  col·locació  dels  tubs  interiors  es  seguirà  l’assenyalat  en  la  Instrucció  ITC  BT  20,

mentre  que  per  la  col·locació  del  tubs  soterrats  de  la  instal·lació  exterior  es  seguirà

l’assenyalat  en  la  instrucció  ITC  BT  07.  El  diàmetre  interior  nominal  mínim  per  als  tubs

protectors en funció del número, classe i secció dels conductors que han d’allotjar, segons

el sistema d’instal·lació i classe de tub, seran els fixats en la ITC BT 21.

Les  connexions  entre  conductors  es  realitzaran  en  l’interior  de  caixes  apropiades  de

material  aïllant.  Les  dimensiones  d’aquestes  caixes  seran  tals  que  permetin  allotjar

folgadament  tots  els  conductors  que hagin  de contenir.  La  seva profunditat  equivaldrà,  al

menys, al  diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mm per la

seva  profunditat  i  60  mm  per  al  diàmetre  o  costat  inferior.  Quan  sigui  necessària

l’estanqueïtat de les entrades, caldrà col·locar-hi premsaestopes adequats.
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1.9. ENLLUMENAT.

1.9.1. NIVELLS MITJOS D'IL·LUMINACIÓ.

Els nivells mitjos d’il·luminació previstos per a les diferents àrees ampliades de l’edifici són
els següents:

Sala tènica 200 lux

1.9.2. ENLLUMENATS ESPECIALS.

Seguint  les  prescripcions  assenyalades  en  la  ITC.BT.28,  es  disposarà  un  sistema

d’enllumenat  de  seguretat  per  preveure  una  eventual  manca  de  l’enllumenat  normal  per

avaria o deficiències en el subministrament de xarxa.

L’enllumenat de seguretat es classificarà, segons la seva funció, en dos tipus d’enllumenat :

enllumenat d’evacuació i enllumenat ambient.

L’enllumenat d’evacuació senyalarà de manera permanent la situació de les portes, escales

i sortides de l’edifici i haurà de proporcionar en l’eix dels passos principals una il·luminació

mínima d’un lux.

L’enllumenat  de  ambient  permetrà,  en  cas  de  manca  de  l’enllumenat  general,  l’evacuació

segura i fàcil de les persones cap a l’exterior de l’edifici i tindrà una autonomia d’una hora,

proporcionant una il·luminació mínima de 0,5 lux en tot  l’espai fins a 1 metre d’alçada. La

relació entre la il·luminància màxima i mínima serà menor de 40 en tot l’espai considerat.

Els aparells a instal·lar seran autònoms, tindran la seva pròpia bateria incorporada i estaran

sempre connectats a la xarxa. Seran del tipus LED amb 160 lúmens i un hora d’autonomia.

La posada en funcionament es realitzarà automàticament al produir-se una fallada de tensió

en la xarxa de subministrament o quant aquesta baixi del 70% del seu valor nominal.
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1.10. PREVISIÓ DE CÀRREGUES.

Tot  i  que  la  instal·lació  es  existent  i  no  es  preveu  a  priori  augment  de  potencia,  a

continuació es mostra la nova distribució de càrregues i la seva potencia associada tant en

els circuits existents com els nous circuits:

(Fu)

 Factor d’ús enllumenat: 90%

 Factor d’ús endolls: 30%

 Factor d’ús màquines: 100%

(Fs)

 Factor de simultaneïtat: 50%

Circuïts nous en SUBQUADRE CLIMA:

Denominación P.Cálculo (W)

CL-E (maq clima ex) 12397.61

CL-I1  maq clim pb 871.69

CL-I2  maq clim pp 583.6

V! (ventilació) 871.69

1.11. PRESSA DE TERRA.

Tots  els  elements  susceptibles  de  ser  connectats  a  terra  (armaris  elèctrics  i  altres  parts

metàl·liques  de la  instal·lació)  es  connectaran a  la  xarxa de terra  existent,  mitjançant  els

conductors de protecció.

1.12. REGLAMENTACIÓ APLICABLE.

El present projecte ha estat redactat tenint en compte la següent normativa:

 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (Decret 842/2002, de 2 d’agost).
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 Instruccions Tècniques Complementàries a l’esmentat Reglament.

 Decret 82/2005 de 3 de maig pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de

la  Llei  6/2001  de  31  de  Maig  d’ordenació  ambiental  de  l’enllumenament  per  a  la

protecció del medi nocturn.

 Document  bàsic  HE  inclòs  en  el  Codi  Tècnic  de  la  Edificació  aprovat  segons  RD

314/2006 de 17 de març.

 Normes UNE d’obligat compliment.

 Normativa CEI.

 Ordenança general de seguretat e higiene en el treball.

 Llei  31/1995 sobre Prevenció de Riscos Laborals.

 Recomanacions de la Companyia Subministradora d’Electricitat.

 Decret  351/1987  de  23  de  novembre  relatiu  als  procediments  administratius

aplicables a instal·lacions elèctriques.
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2. INSTAL·LACIÓ TÈRMICA.

2.1. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ.

S’instal·laran un equip de caudal variable de refrigerant que donarà servei a 12 unitats interiors, 6 per

cada planta.

La ventilació es realitzarà mitjançant 2 recuperadors de calor, 1 per cada planta ubicats en la zona

coberta.

2.2. DETERMINACIÓ D’HORARIS I OCUPACIÓ.

L'ocupació  s'ha  estimat  en  funció  de  la  superfície  de  cada  zona,  considerant  els  metres

quadrats per persona típics per al tipus d'activitat o ús que en ella es desenvolupa.

2.3. CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL.

Es té en compte la norma UNE 100001 per a la selecció de les condicions exteriors de projecte, que

queden definides de la següent manera:

Emplaçament: Reus

Latitud (graus): 41.16 graus

Altitud sobre el nivell del mar: 117 m

Percentil per a estiu: 1.0 %

Temperatura seca estiu: 27.24 °C

Temperatura humida estiu: 22.50 °C

Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C

Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C

Percentil per a hivern: 99.0 %

Temperatura seca a l'hivern: 1.20 °C

Humitat relativa a l'hivern: 90 %

Velocitat del vent: 3.6 m/s

Temperatura del terreny: 6.40 °C
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Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 %

Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %

Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %

Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 %

Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 %

Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 %

Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 5 %

Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 5 %

2.4. CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL.

L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de

la instal·lació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen

dins dels valors establerts.

Paràmetres Límit
Temperatura operativa a l'estiu (°C) 23  T  25

Humitat relativa a l'estiu (%) 45  HR  
60

Temperatura operativa a l'hivern (°C) 21  T  23

Humitat relativa a l'hivern (%) 40  HR  
50

Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s) V  0.14

A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades al projecte:

 

Referència
Condicions interiors de disseny

Temperatura d'estiu Temperatura
d'hivern Humitat relativa interior

Auditori 25 21 50
Sala Exposicions PB 26 21 50
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2.5. VENTILACIÓ DELS LOCALS.

En funció de l'edifici o local, es procedirà a assolir el cabal d’aire necessari d’aquest segons

el mètode de càlcul directe de ventilació de nivells de CO2 (ppm). Cal inicialment assolir la

producció  de  CO2  dels  ocupants  de  cada  recinte.  Les  següents  taules  (  “Persily  and  de

Jonge,  2017.  Indoor Air”  )  ens indiquen els  valors de CO2 emesos per ocupant  en l/s  en

funció de l’activitat i l’edat dels ocupants.

Per tant, en planta baixa:

De la selecció de la Taula s’obté una càrrega contaminat de CO2 de 0,0046 l/s per ocupant

(infant), s’obté doncs la càrrega total del recinte segons el total d’ocupants:

Càrrega contaminant CO2 planta baixa = 25 ocupants x 0,0046 l/s  ocupant = 0.115

l/s

Càrrega contaminant CO2 planta 1 = 60 ocupants x 0,0046 l/s ocupant = 0.276 l/s

La  concentració  de  CO2  a  renovar,  segons  qualitat  de  l’aire  IDA  2,  serà  de  500  ppm
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(segons Taula 1.4.2.3 del RITE). S’obté així un caudal d’aire a renovar a l’interior de cada

recinte de (Eficiencia de ventilació (Ev) = 1):

 

Planta baixa:

Qh = (0,115) / (0.9 * 500e-6) = 103,5 l/s = 372,6 m3/h

Planta 1:

Qh = (0,276) / (0.9 * 500e-6) = 207 l/s = 613,33 m3/h

Donat que:

 Les activitats a realitzar tindran una durada inferior a 1 h.

 El volum de planta baixa es de 487  m3 i el de planta 1 de 674 m3.

 L’edifici  es  troba  protegit  per  la  qual  cosa  es  inviable  realitzar  una  instal·lació  de

recuperació de calor en la ventil·lació.

S’opta per:

 No  es  realitzarà  ventil·lació  durant  els  actes,  ja  que  el  volum  de  cada  sala  es

suficient per que la concentració de ppm es mantingui per sota de 500 ppm.

 S’instal·larà un impulsor de 2.500 m3/h per tal de renovar l’aire de les sales un cop

acabin els actes.

2.5.1. FILTRACIÓ D'AIRE EXTERIOR.

L'aire  exterior  de  ventilació  s'introdueix  a  l'edifici  degudament  filtrat  segons  l'apartat

I.T.1.1.4.2.4.. La ubicació tipus i quantitat de filtres s’inclouen en la planimetria adjunta.

2.6. MÈTODE DE CÀLCUL.

El  mètode de càlcul  utilitzat  TFM (mètode de la funció de transferència) correspon al  descrit  per

ASHRAE en la seva publicació HVAC Fonamentals de 1988. 
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2.7. CENTRALS DE PRODUCCIÓ.

2.7.1. CLIMATITZACIÓ.

Necessitats tèrmiques.

Les necessitats tèrmiques de la instal·lació seran les següents:

Refrigeració:

Recinte Planta

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica

Estructura
l

(W)

Sensible interior
(W)

Total
interior

(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Cabal
(m³/h)

Sensibl
e

(W)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Sensible
(W)

Màxima
simultània

(W)

Màxima
(W)

SALA 
EXPOSICIONS Planta baixa 165.30 3484.40 6915.25 3941.68 7544.07 2400.48 104.09 10449.03 173.14 4045.77 17845.90 17993.10

AUDITORI Planta Primera 1027.19 6220.33 9017.35 7827.33 10764.1
9 2131.20 237.56 10552.17 174.56 8064.89 21316.36 21316.36

Total  4531.7 Càrrega total simultània  39162.3  

Calefacció:
Conjunt: CLIMA

Recinte Planta
Càrrega interna

sensible
(W)

Ventilació Potència
Cabal
(m³/h)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

SALA EXPOSICIONS Planta baixa 7870.57 2400.48 3237.11 106.88 11107.67 11107.67
AUDITORI Planta Primera 14530.22 2131.20 2873.97 142.53 17404.20 17404.20

Total  4531.7 Càrrega total simultània 28511.9  
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Maquinaria  i dispositius

Els equips seran:

Equips Referència

Tipus 1

Unitat  exterior  per  a  sistema VRV-IV  C+  (Volum de  Refrigerant  Variable),  bomba  de  calor,  model
RXYLQ14T "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de
l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 40 kW (temperatura
de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,83, rang de
funcionament  de  temperatura  de  bulb  sec  de  l'aire  exterior  en  refrigeració  des  de  -5  fins  a  43°C,
potència calorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 3,5, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior
en calefacció des de -25 fins a 16°C, connectabilitat de fins a 30 unitats interiors amb un percentatge de
capacitat  mínim del  70% i  màxim del 130%, control  mitjançant  microprocessador,  compressor scroll
hermèticament  segellat,  amb control  Inverter,  dimensions  1685x1240x765 mm, pes 302 kg,  pressió
sonora 59 dBA, cabal d'aire nominal 226 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m,
longitud  màxima  entre  unitat  exterior  i  unitat  interior  més  allunyada  165  m  (190  m  equivalents),
diferència  màxima d'altura  d'instal·lació  90  m si  la  unitat  exterior  es  troba per  sobre de  les  unitats
interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de
canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa,
la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com
a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de
calor,  funció  de  recuperació  de  refrigerant,  càrrega  automàtica  addicional  de  refrigerant,  prova
automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand)

Tipus 2

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre amb
descàrrega directa, model FXHQ32A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb
humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal
4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C),
consum elèctric nominal en refrigeració 107 W, consum elèctric nominal en calefacció 107 W, pressió
sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14 m³/min, de 235x960x690 mm, pes 24 kg,
vàlvula d'expansió electrònica, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus
D-III  Net)  a  unitat  exterior,  control  per  microprocessador,  orientació  vertical  automàtica  (distribució
uniforme de l'aire) i filtre d'aire de succió, amb joc de controlador remot sense fil format per receptor i
comandament per infraroigs, model BRC7G53

Tipus 3

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de terra, model
FXNQ40A  "DAIKIN",  per  a  gas  R-410A,  alimentació  monofàsica  (230V/50Hz),  potència  frigorífica
nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire
interior  19°C,  temperatura  de  bulb  sec  de  l'aire  exterior  35°C),  potència  calorífica  nominal  5  kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum
elèctric nominal en refrigeració 78 W, consum elèctric nominal en calefacció 75 W, pressió sonora a
velocitat  baixa 30 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 10,5 m³/min, de 620x990x200 mm, pes 27,5 kg,
vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió,
amb  joc  de  controlador  remot  sense  fil  format  per  receptor  i  comandament  per  infraroigs,  model
BRC4C65

2.7.2. AIGUA CALENTA SANITÀRIA.

No es modifica
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2.8. CONDUCTES D’AIRE.

La xarxa de conductes es realitzarà amb panell rígid d’alta densitat de planxa de llana de vidre  UNE-

EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75 m2K/W, amb recobriment exterior de alumini i

malla de reforç i recobriment interior de teixit de vel de vidre.

El  càlcul  i  el  dimensionament  de  la  xarxa  de  conductes  de  la  instal·lació,  així  com  elements

complementaris ( connexió d'unitats terminals, passadissos, unitats terminals) s'ha realitzat conforme

a la instrucció tècnica 1.3.4.2.10 Conductes d'aire del RITE.
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2.9. REGLAMENTACIÓ.

- Reial Decret 1027/2008  de 20 de Juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques

en els  Edificis  (RITE)  i  les  seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE)  i  es crea la

Comissió Assessora per al les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

- DECRET  21/2006,  de  14  de  febrer,  pel  qual  es  regula  l’adopció  de  criteris  ambientals  i

d’ecoeficiència en els edificis

- Codi Tècnic de l’Edificació aprovat segons RD 314/2006 de 17 de març.

- Reglament d’Aparells a pressió del Ministeri d’Indústria i Energia.

- Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (Decret 842/2002, de 2 d’agost).

- Normes UNE citades a les anteriors normatives i reglamentacions.

Tarragona, a 1 de juliol de 2024.

Enrique Sanz Ariño.

Col·legiat nº 15239 del CETIT.
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 II. ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS.
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

Fórmulas, Intensidad de empleo (Ib); caída de tensión (dV)

Línea Trifásica equilibrada

I = P / (√3·U·cos()·r)        dV = I·(R·cos() + X·sen()) 

Línea Monofásica

I = P / (U·cos()·r)        dV = 2·I·(R·cos() + X·sen()) 

En donde:

P = Potencia activa en vatios (w)
U = Tensión de servicio en voltios (V), fase_fase o fase_neutro
I = Intensidad en amperios (A)
dV = Caída de tensión simple(V)
Cos = Coseno de fi, factor de potencia
r = Rendimiento (eficiencia para líneas motor)
R = Resistencia eléctrica conductor ()
X = Reactancia eléctrica conductor ()

Sistema eléctrico en general (desequilibrado o equilibrado)

SR = PR + QR·i        |SR| = √(PR² + QR²)

IR = SR*/VR*       IN =  IR + IS + IT

Siendo,

SR = Potencia compleja fasor R; SR* = Conjugado; |SR| = Potencia aparente (VA)
IR = Intensidad fasorial R 
VR = Tensión fasorial R, (RN origen de fasores de tensión en 3F+N, RS en 3F) 
IN = Intensidad fasorial Neutro 

Igual resto de fases 

cdt Fase_Neutro

dVR = ZR·IR  + ZN·IN       dVR1_2 =  |VR1| - |VR2| 

cdt Fase_Fase

dVRS = ZR·IR  - ZS·IS       dVRS1_2 =  |VRS1| - |VRS2| 

Igual resto de fases 

Siendo,

dVR = Caída de tensión compleja fase R_neutro 
dVR1_2 = Caída de tensión genérica R_neutro de 1 a 2 (V) 
dVRS = Caída de tensión compleja fase R_fase S 
dVRS1_2 = Caída de tensión genérica R_S de 1 a 2 (V) 
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Fórmula Conductividad Eléctrica

K = 1/
 = 20[1+ (T-20)] 
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] 

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
 = Resistividad del conductor a la temperatura T.
20 = Resistividad del conductor a 20ºC. 

Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m 
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m 

 = Coeficiente de temperatura: 
Cu = 0.003929 
Al = 0.004032 

T = Temperatura del conductor (ºC). 
T0 = Temperatura ambiente (ºC): 

Cables enterrados = 25ºC 
Cables al aire = 40ºC 

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): 
XLPE, EPR = 90ºC 
PVC = 70ºC 
Barras Blindadas  = 85ºC 

I = Intensidad prevista por el conductor (A). 
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A). 

Fórmulas Sobrecargas 

Ib In Iz 
I2 1,45 Iz

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In:  intensidad  nominal  del  dispositivo  de  protección.  Para  los  dispositivos  de  protección
regulables, In es la intensidad de regulación escogida.
I2:  intensidad que  asegura  efectivamente  el  funcionamiento  del  dispositivo  de  protección.
En la práctica I2 se toma igual:

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores
automáticos (1,45 In como máximo).

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Fórmulas compensación energía reactiva

cosØ = P/(P²+ Q²). 
tgØ  = Q/P. 
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2). 
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella). 
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo). 
Siendo: 
P  = Potencia activa instalación (kW). 
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr). 
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr). 
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar. 
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Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir. 
U  = Tensión compuesta (V). 
  = 2xPixf ; f = 50 Hz. 
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF). 

Fórmulas Cortocircuito

* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL) 

* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL) 

* Ik1 = ct U / 3 (2/3·ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE)) 

¡ATENCIÓN!: La suma de las impedancias es vectorial,  son números complejos y se
suman partes reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:

Zt = (Rt² + Xt²)½

Rt: R1 + R2 + ................+  Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el
punto de c.c.)
Xt:  X1 + X2 + ..............  + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el
punto de c.c.)

Siendo:

Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico). 
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F). 
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección).
ct:  Coeficiente  de  tensión.(Condiciones  generales  de  cc  según  Ikmax  o  Ikmin),  UNE_EN
60909.
U: Tensión F-F.
ZQ:  Impedancia  de  la  red  de  Alta  Tensión  que  alimenta  nuestra  instalación.  Scc  (MVA)
Potencia cc AT.

ZQ = ct U²/ Scc XQ = 0.995 ZQ RQ = 0.1 XQ
UNE_EN 60909  

ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc%
Tensiones cc Trafo.

ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn) RT = (urcc%/100) (U²/ Sn) XT = (ZT²  -
RT²)½  

ZL,ZN,ZPE:  Impedancias  de  los  conductores  de  fase,  neutro  y  protección  eléctrica
respectivamente. 

R =  L / S · n 
X = Xu · L / n   

R: Resistencia de la línea.
X: Reactancia de la línea.
L: Longitud de la línea en m.
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:  Resistividad  conductor,  (Ikmax  se  evalúa  a  20ºC,  Ikmin  a  la  temperatura  final  de  cc
según condiciones generales de cc).
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE)
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.

* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).

CURVA B IMAG = 5 In
CURVA C IMAG = 10 In
CURVA D IMAG = 20 In

Fórmulas Embarrados 

Cálculo electrodinámico

max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) 

max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) 
Siendo, 
max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²) 
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA) 
L: Separación entre apoyos (cm) 
d: Separación entre pletinas (cm) 
n: nº de pletinas por fase 
Wx: Módulo resistente por pletina eje x-x (cm³) 
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³) 
adm: Tensión admisible material (kg/cm²) 

Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) 
Siendo, 
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA) 
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c.
(kA) 
S: Sección total de las pletinas (mm²) 
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s) 
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107 

Fórmulas Lmáx

  Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · 20 · (1+m) · Ia · k2) 

Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con
dispositivos de corriente máxima. 
U = Tensión (V), Uff/ 3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO
distribuido. 
S:  Sección  (mm²),  Sfase  en  sistemas  TN  e  IT  con  neutro  NO  distribuido,  Sneutro  en
sistemas IT con neutro distribuido. 
k1  =  Coeficiente  por  efecto  inductivo  en  las  líneas,  1  S<120mm²,  0.9  S=120mm²,  0.85
S=150mm², 0.8 S=185mm², 0.75 S>=240mm². 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC. 

Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m 
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Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m 
m =  Sfase/Sneutro  sistema  TN_C,  Sfase/Sprotección  sistema  TN_S,  Sneutro/Sprotección
sistema IT neutro distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido.
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg.

Interruptores automáticos, Imag (A): 
CURVA B IMAG = 5 In
CURVA C IMAG = 10 In
CURVA D IMAG = 20 In
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.  

Fórmulas Resistencia Tierra

Placa enterrada

Rt = 0,8 · / P 

Siendo, 
Rt: Resistencia de tierra (Ohm) 
: Resistividad del terreno (Ohm·m) 
P: Perímetro de la placa (m) 

Pica vertical

Rt =  / L 

Siendo, 
Rt: Resistencia de tierra (Ohm) 
: Resistividad del terreno (Ohm·m) 
L: Longitud de la pica (m) 

Conductor enterrado horizontalmente

Rt = 2· / L 

Siendo, 
Rt: Resistencia de tierra (Ohm) 
: Resistividad del terreno (Ohm·m) 
L: Longitud del conductor (m) 

Asociación en paralelo de varios electrodos

Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8) 

Siendo, 
Rt: Resistencia de tierra (Ohm) 
: Resistividad del terreno (Ohm·m) 
Lc: Longitud total del conductor (m) 
Lp: Longitud total de las picas (m) 
P: Perímetro de las placas (m) 
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DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN TT

- Potencia total instalada:

E1  (sala tec)             40 W
F1 (sala tec)            3450 W
SQ CLIMA                12940 W

TOTAL....    16430 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 40 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 16390 

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas
- Potencia Fase R (W): 1120 
- Potencia Fase S (W): 3450 
- Potencia Fase T (W): 660 

Cálculo de la Línea: E1  (sala tec)

- Potencia nominal: 40 W 
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08; 

- Potencias: P(w): 40   Q(var): 19.37  
- Intensidades fasores: IR = 0.17-0.08i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.17-0.08i  
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.19;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.19  

Calentamiento: 
Intensidad(A)_R: 0.19
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel  Aislamiento,  Aislamiento:  0.6/1  kV,  XLPE+Pol  -  No  propagador  incendio  y  emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC):  R = 40.01;  S = 40;  T = 40;  N = 40.01  
e(parcial):  RN = 0.04 V, 0.02%;
e(total):  RN = 0.04 V, 0.02% ADMIS (4.5% MAX.);

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

Cálculo de la Línea: F1 (sala tec)

- Potencia nominal: 3450 W 
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08; 

- Potencias: P(w): 3450   Q(var): 0  
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -7.47-12.94i;  IT = 0;  IN = -7.47-12.94i  
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 14.94;  IT = 0;  IN = 14.94  
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Calentamiento: 
Intensidad(A)_S: 14.94
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel  Aislamiento,  Aislamiento:  0.6/1  kV,  XLPE+Pol  -  No  propagador  incendio  y  emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 59.37;  T = 40;  N = 59.37  
e(parcial):  SN = 2.38 V, 1.03%;
e(total):  SN = 2.38 V, 1.03% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: SQ CLIMA

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos _R : 0.9; Cos _S : 0.9; Cos _T : 0.9; Xu(m/m): 0.08; 

- Coeficiente de simultaneidad: R = 0.9; S = 1; T = 0.9;  
- Potencias: P(w): 13665.38   Q(var): 6618.45  
- Intensidades fasores: IR = 21.78-10.55i;  IS = -16.45-11.16i;  IT = -1.57+21.61i;  IN = 3.75-
0.1i  
- Intensidades valor eficaz: IR = 24.2;  IS = 19.88;  IT = 21.67;  IN = 3.75  

Calentamiento: 
Intensidad(A)_R: 24.2
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel  Aislamiento,  Aislamiento:  0.6/1  kV,  XLPE+Pol  -  No  propagador  incendio  y  emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1)  39 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC):  R = 59.25;  S = 53;  T = 55.44;  N = 40.46  
e(parcial): 

Simple: RN = 0.42 V, 0.18%; SN = 0.26 V, 0.11%; TN = 0.29 V, 0.13%;
Compuesta:  RS = 0.55 V, 0.14%; ST = 0.54 V, 0.14%; TR = 0.61 V, 0.15%;

e(total): 
Simple: RN = 0.42 V, 0.18%; SN = 0.26 V, 0.11%; TN = 0.29 V, 0.13%;
Compuesta:  RS = 0.55 V, 0.14%; ST = 0.54 V, 0.14%; TR = 0.61 V, 0.15%;

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A. 
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A. 
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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SUBCUADRO 
SQ CLIMA 

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

CL-E (maq clima ex)     11200 W
CL-I1  maq clim pb        660 W
CL-I2  maq clim pp        420 W
V! (ventilació)           660 W

TOTAL....    12940 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 12940 

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas
- Potencia Fase R (W): 1080 
- Potencia Fase S (W): 0 
- Potencia Fase T (W): 660 

Cálculo de la Línea: CL-E (maq clima ex)

- Potencia nominal: 11200 W 
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08; r: 0.9

- Potencias: P(w): 12397.61   Q(var): 6004.44  
- Intensidades fasores: IR = 17.89-8.67i;  IS = -16.45-11.16i;  IT = -1.44+19.83i;  IN = 0  
- Intensidades valor eficaz: IR = 19.88;  IS = 19.88;  IT = 19.88;  IN = 0  

Calentamiento: 
Intensidad(A)_R: 24.85
Se eligen conductores Tripolares 3x6+TTx6mm²Cu
Nivel  Aislamiento,  Aislamiento:  0.6/1  kV,  XLPE+Pol  -  No  propagador  incendio  y  emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1)  39 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC):  R = 53;  S = 53;  T = 53;  N = 40  
e(parcial): 

Simple: RN = 0.59 V, 0.25%; SN = 0.59 V, 0.25%; TN = 0.59 V, 0.25%;
Compuesta:  RS = 1.02 V, 0.25%; ST = 1.02 V, 0.25%; TR = 1.02 V, 0.25%;

e(total): 
Simple: RN = 1.01 V, 0.44% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 0.85 V, 0.37%; TN = 0.88 V,

0.38%;
Compuesta:  RS = 1.57 V, 0.39%; ST = 1.56 V, 0.39%; TR = 1.62 V, 0.41%;

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 20 A. 
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: CL-I1  maq clim pb
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- Potencia nominal: 660 W 
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08; r: 0.76

- Potencias: P(w): 871.69   Q(var): 422.18  
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.3+4.18i;  IN = -0.3+4.18i  
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 4.19;  IN = 4.19  

Calentamiento: 
Intensidad(A)_T: 5.24
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel  Aislamiento,  Aislamiento:  0.6/1  kV,  XLPE+Pol  -  No  propagador  incendio  y  emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.53;  N = 41.53  
e(parcial):  TN = 2.27 V, 0.98%;
e(total):  TN = 2.56 V, 1.11% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: CL-I2  maq clim pp

- Potencia nominal: 420 W 
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08; r: 0.72

- Potencias: P(w): 583.6   Q(var): 282.65  
- Intensidades fasores: IR = 2.53-1.22i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.53-1.22i  
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.81;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.81  

Calentamiento: 
Intensidad(A)_R: 3.51
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel  Aislamiento,  Aislamiento:  0.6/1  kV,  XLPE+Pol  -  No  propagador  incendio  y  emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC):  R = 40.68;  S = 40;  T = 40;  N = 40.68  
e(parcial):  RN = 1.51 V, 0.66%;
e(total):  RN = 1.94 V, 0.84% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cálculo de la Línea: V! (ventilació)

- Potencia nominal: 660 W 
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08; r: 0.76

- Potencias: P(w): 871.69   Q(var): 422.18  
- Intensidades fasores: IR = 3.77-1.83i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.77-1.83i  
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.19;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.19  

Calentamiento: 
Intensidad(A)_R: 5.24
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel  Aislamiento,  Aislamiento:  0.6/1  kV,  XLPE+Pol  -  No  propagador  incendio  y  emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC):  R = 41.53;  S = 40;  T = 40;  N = 41.53  
e(parcial):  RN = 0.57 V, 0.25%;
e(total):  RN = 0.99 V, 0.43% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

CÁLCULO DE EMBARRADO SQ CLIMA

Datos 

- Metal: Cu 
- Estado pletinas: desnudas 
- nº pletinas por fase: 1 
- Separación entre pletinas, d(cm): 10 
- Separación entre apoyos, L(cm): 25 
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5 

Pletina adoptada

- Sección (mm²): 60 
- Ancho (mm): 20 
- Espesor (mm): 3 
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045 
- I. admisible del embarrado (A): 220 

a) Cálculo electrodinámico

max = Ipcc² · L² /  ( 60 · d · Wx · n) =12.3² · 25² /(60 · 10 · 0.2 · 1) = 788.078 <=
1200 kg/cm² Cu 

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible
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Ical = 24.2 A 
Iadm = 220 A 

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Ipcc = 12.3 kA 
Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 60 · 1 / (1000 · 0.5) = 13.92 kA 

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Protección 

Denominación P.Cálculo
(W)

Dist.Cálc.
(m)

Sección 
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Par
c. (%)

C.T.Tota
l (%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

E1  (sala tec) 40 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 17.5 0.02 0.02 16
F1 (sala tec) 3450 10 2x2.5+TTx2.5Cu 14.94 24 1.03 1.03 20

SQ CLIMA 13665.38 5 4x6+TTx6Cu 24.2 39 0.18 0.18 25

Cortocircuito 
Denominación Longitu

d (m)
Sección 
(mm²)

Ikmaxi
(kA)

P de C
(kA)

Ikmaxf 
(kA)

Ikminf 
(A)

Curva 
válida, xln

Lmáxim
a (m) Fase

E1  (sala tec) 10 2x1.5+TTx1.5Cu 23.358 25 1.043 498.65 10;C R
F1 (sala tec) 10 2x2.5+TTx2.5Cu 23.358 25 1.724 827.8 16;C S

SQ CLIMA 5 4x6+TTx6Cu 23.358 25|15 12.301 3786.23 25;C|25;C

Subcuadro SQ CLIMA 

Denominación P.Cálculo
(W)

Dist.Cálc.
(m)

Sección 
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Par
c. (%)

C.T.Tota
l (%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

CL-E (maq clima ex) 12397.61 10 3x6+TTx6Cu 19.88 39 0.25 0.44 25
CL-I1  maq clim pb 871.69 40 2x2.5+TTx2.5Cu 4.19 24 0.98 1.11 20
CL-I2  maq clim pp 583.6 40 2x2.5+TTx2.5Cu 2.81 24 0.66 0.84 20

V! (ventilació) 871.69 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.19 24 0.25 0.43 20

Cortocircuito 
Denominación Longitu

d (m)
Sección 
(mm²)

Ikmaxi
(kA)

P de C
(kA)

Ikmaxf 
(kA)

Ikminf 
(A)

Curva 
válida, xln

Lmáxim
a (m) Fase

CL-E (maq clima ex) 10 3x6+TTx6Cu 12.301 15 5.187 2234.29 20;C
CL-I1  maq clim pb 40 2x2.5+TTx2.5Cu 7.388 10 0.416 198.13 16;C T
CL-I2  maq clim pp 40 2x2.5+TTx2.5Cu 7.388 10 0.416 198.13 16;C R

V! (ventilació) 10 2x2.5+TTx2.5Cu 7.388 10 1.432 686.2 16;C R
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Tarragona, a 1 de juliol de 2024.

Enrique Sanz Ariño.

Col·legiat nº 15239 del CETIT.
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III. ANNEX DE CÀLCULS TÈRMICS.
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1. PARÀMETRES GENERALS
Emplaçament: Reus

Latitud (graus): 41.16 graus

Altitud sobre el nivell del mar: 117 m

Percentil per a estiu: 1.0 %

Temperatura seca estiu: 27.24 °C

Temperatura humida estiu: 22.50 °C

Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C

Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C

Percentil per a hivern: 99.0 %

Temperatura seca a l'hivern: 1.20 °C

Humitat relativa a l'hivern: 90 %

Velocitat del vent: 3.6 m/s

Temperatura del terreny: 6.40 °C

Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 %

Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %

Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %

Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 %

Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 %

Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 %

Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 5 %

Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 5 %
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1. RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES

1.1. REFRIGERACIÓ
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
SALA EXPOSICIONS (Sala Exposicions PB)  CLIMA

Condicions de projecte   

Internes  Externes
Temperatura interior = 26.0 °C  Temperatura exterior = 26.6 °C
Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C

Càrregues de refrigeració a les 16h (14 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Mitgera    105.9  1.49  1467    24.3  
Façana  NE  2.2  1.82  269  Clar  21.8  

 -275.57
-17.07

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total 
(m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1  NE  18.2  5.70  0.91  37.2  
 

677.92

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior  13.8  2.38  65  25.4  
Paret interior  8.5  2.04  129  24.4  
Paret interior  10.9  1.63  1257  24.2  

Forjat  11.5  1.77  388  23.7  
Forjat  91.7  1.46  396  25.0  

Buit interior  1.7  2.20    26.3  
Buit interior  21.1  5.70    26.3  

 

-20.51
-27.60
-31.49
-46.10

-133.72
1.17

38.27

Total estructural 165.30

Ocupants   

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
De peu o marxa lenta  50  68.62  60.13 3430.85 3006.36

Il·luminació   

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent sense reactància  519.62  0.92

 
478.05

Càrregues interiors 3430.85 3484.40
Càrregues interiors totals 6915.25

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 %  109.49

Majoració de càrregues 5.0 % 171.54 182.49

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.52 Càrregues internes totals 3602.39 3941.68

Potència tèrmica interna total 7544.07

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  
2400.5  9852.32 495.66
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Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 %  

 
-396.53

Majoració de càrregues 5.0 % 492.62 4.96

Càrregues de ventilació 10344.94 104.09
Potència tèrmica de ventilació total 10449.03

Potència tèrmica 13947.33 4045.77

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 103.9 m² 173.1 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 17993.1 W

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
AUDITORI (Auditori)  CLIMA

Condicions de projecte   

Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C  Temperatura exterior = 26.6 °C
Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agost C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. 
(°C)  

Façana  SE  88.2  2.11  1676  Clar  24.1  
Mitgera    89.3  1.49  1467    23.7  
Façana  SO  45.9  2.32  1437  Clar  23.8  

 -173.49
-168.78
-128.76

Finestres exteriors   

Nre. 
finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1  SO  1.5  5.70  0.91  393.1  
2  SO  3.1  5.70  0.91  186.3  
1  SO  1.5  5.70  0.91  277.9  

 595.73
574.92
421.09

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret

interior  33.0  2.38  65  25.7  

Forjat  118.6  1.83  396  25.4  
Forjat  120.8  1.79  372  23.5  

Buit interior  18.8  5.70    25.8  

 
52.92
91.25

-325.46
87.78

Total estructural 1027.19

Ocupants   

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs  74  37.80  60.03 2797.01 4442.09

Il·luminació   

Tipus  Potència 
(W)  Coef. il·luminació

Fluorescent sense reactància  500.00  0.87
 

435.00

Instal·lacions i altres càrregues  1343.24

Càrregues interiors 2797.01 6220.33
Càrregues interiors totals 9017.35

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 %  217.43

Majoració de càrregues 5.0 % 139.85 362.38

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.73 Càrregues internes totals 2936.87 7827.33

Potència tèrmica interna total 10764.19

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  
2131.2  9823.43 1131.25

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 %  

 
-905.00

Majoració de càrregues 5.0 % 491.17 11.31

Càrregues de ventilació 10314.60 237.56
Potència tèrmica de ventilació total 10552.17

Potència tèrmica 13251.47 8064.89
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POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 122.1 m² 174.6 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 21316.4 W

1.2. CALEFACCIÓ

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
SALA EXPOSICIONS (Sala Exposicions 
PB)  CLIMA

Condicions de projecte  
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 
%  Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientaci
ó  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  

Mitgera    105.9  1.49  1467    
Façana  NE  2.2  1.82  269  Clar  

1560.54
92.59

Finestres exteriors  

Nre. finestres  Orientació  Superfície total 
(m²)  U (W/(m²·K))  

1  NE  18.2  5.70  2367.02

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície 
(m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  

Solera  103.9  0.64  634  967.56

Tancaments interiors  
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior  13.8  2.38  65  
Paret interior  8.5  2.04  129  
Paret interior  10.9  1.63  1257  

Forjat  11.5  2.35  388  
Buit interior  1.7  2.20    
Buit interior  21.1  5.70    

325.86
171.71
175.60
267.43

36.48
1190.26

Total estructural 7155.06
Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 357.75

Majoració de càrregues 5.0 % 357.75

Càrregues internes
totals 7870.57

39



Sanz Ingenieria y Soluciones TECnicas, S.L..Tel 977610032 / 675237320                                   SISTEC

Ventilació  
Cabal de ventilació total 
(m³/h)  

2400.5  15414.79
Recuperació de calor  

Eficiència tèrmica = 80.0
%  

-12331.83

Majoració de càrregues 5.0 % 154.15
Potència tèrmica de ventilació total 3237.11

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 103.9 
m² 106.9 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 11107.7 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
AUDITORI 
(Auditori)  CLIMA

Condicions de projecte  
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 
%  Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientaci
ó  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SE  88.2  2.11  1676  Clar  
Mitgera    89.3  1.49  1467    
Façana  SO  45.9  2.32  1437  Clar  

3866.90
1315.55
2214.56

Finestres exteriors  

Nre. finestres  Orientació  Superfície total 
(m²)  U (W/(m²·K))  

4  SO  6.1  5.70  724.93

Tancaments interiors  
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior  33.0  2.38  65  

Forjat  26.9  1.46  396  
Forjat  120.8  2.39  372  

Buit interior  18.8  5.70    

777.09
387.96

2860.36
1061.93

Total estructural 13209.29
Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 660.46

Majoració de càrregues 5.0 % 660.46

Càrregues internes
totals 14530.22

Ventilació  
Cabal de ventilació total 
(m³/h)  

2131.2  13685.59
Recuperació de calor  

Eficiència tèrmica = 80.0
%  

-10948.48

Majoració de càrregues 5.0 % 136.86
Potència tèrmica de ventilació total 2873.97

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 122.1 
m² 142.5 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 17404.2 W
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2. RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES

Refrigeració
Conjunt: CLIMA

Recinte Planta

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica

Estructura
l

(W)

Sensible interior
(W)

Total
interior

(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Cabal
(m³/h)

Sensibl
e

(W)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Sensible
(W)

Màxima
simultània

(W)

Màxima
(W)

SALA 
EXPOSICIONS Planta baixa 165.30 3484.40 6915.25 3941.68 7544.07 2400.48 104.09 10449.03 173.14 4045.77 17845.90 17993.10

AUDITORI Planta Primera 1027.19 6220.33 9017.35 7827.33 10764.1
9 2131.20 237.56 10552.17 174.56 8064.89 21316.36 21316.36

Total  4531.7 Càrrega total simultània  39162.3  

 

Calefacció

Conjunt: CLIMA

Recinte Planta
Càrrega interna

sensible
(W)

Ventilació Potència
Cabal
(m³/h)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

SALA EXPOSICIONS Planta baixa 7870.57 2400.48 3237.11 106.88 11107.67 11107.67
AUDITORI Planta Primera 14530.22 2131.20 2873.97 142.53 17404.20 17404.20

Total  4531.7 Càrrega total simultània 28511.9  
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3. RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES

 

Refrigeració

Conjunt
Potència per

superfície
(W/m²)

Potència total
(W)

CLIMA 100.9 39162.3

 

Calefacció

Conjunt
Potència per

superfície
(W/m²)

Potència total
(W)

CLIMA 73.5 28511.9
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4. SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE. CONDUCTES

Conductes
Tram Q

(m³/h)
w x h
(mm)

V
(m/s)


(mm)

L
(m)

P1

(Pa)
P

(Pa)
D

(Pa)Inici Final
A2-Altell A3-Altell 2500.0 500x500 3.0 546.6 3.08 21.65 43.63  
A2-Altell A4-Altell 2500.0 500x350 4.3 455.5 1.08 16.11 19.86  
 

Abreviatures utilitzades
Q Cabal L Longitud

w x h Dimensions (Ample x Altura) P1 Pèrdua de pressió

V Velocitat P Pèrdua de pressió acumulada

 Diàmetre equivalent. D Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més desfavorable
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5. SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE. DIFUSORS I REIXETES

Difusors i reixetes

Tipus 
(mm)

w x h
(mm)

Q
(m³/h)

A
(cm²)

X
(m)

P
(dBA)

P1

(Pa)
P

(Pa)
D

(Pa)
A4-Altell: Reixeta de presa d'aire  600x330 2500.0 1003.86  42.8 16.11 19.86 0.00
A3-Altell: Reixeta d'impulsió  625x325 2500.0 1290.00 24.6 36.2 21.65 43.63 0.00
 

Abreviatures utilitzades
 Diàmetre P Potència sonora

w x h Dimensions (Ample x Altura) P1 Pèrdua de pressió

Q Cabal P Pèrdua de pressió acumulada

A Àrea efectiva D Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més desfavorable

X Abast   

Tarragona, a 1 de juliol de 2024.

Enrique Sanz Ariño.

Col·legiat nº 15239 del CETIT.
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11.-Llistat de plànols

Plànol 01. Situació i emplaçament, fitxa de protecció e 1/1000 i 1/500

Plànol 02. Estat actual. Plantes, Alçats i Seccions e 1/50

Plànol 03. Proposta Plantes e 1/100

Plànol 04. Proposta Alçats i Seccions. Detalls e 1/50 1/20

Plànol 05. Proposta instal·lacions e 1/100
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